

5

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

COSTA BRAVA LTDA
01
05

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

K=0,777

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF – DER-DF

Objeto: Execução das obras de pavimentação asfáltico da rodovia distrital DF-220, no trecho compreendido DF-220 e DF-0010 ENTR.BR-080/251, numa extensão de 5,0 Km e DF-220 E DF-0030 ENTR.DF445 ENTR DF-001 (EPCT), numa extensão de 10,5Km.

Ref.: Concorrência nº 007/2022

Prezados senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto à qualificação apenas dos licitantes que haja atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador "K" é de **0,7777 (ZERO vírgula SETE SETE SETE SETE)** a ser aplicado sobre os preços unitários constantes dos orçamentos do Anexo VIII do Edital, para materiais aplicados e serviços.

Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R\$ 266.724,48 (Duzentos e sessenta e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Encontra-se anexo o cronograma físico-financeiro provisório da obra.

Declaramos que em nosso preço obtido com o coeficiente multiplicador "K" estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou 25 dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao DER-DF.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador "K" apresentado por esta empresa, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pelo DER-DF neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas do Anexo V.

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais, não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de Preços e Serviços do DER-DF. Para serviços não constantes da Planilha

Cristóvão Luiz Theodoroviz
Engenheiro Civil
CREA 85621/D - DF

Jose Americo Celestino de Oliveira
Socio Administrador
CPF: 075.170.921-20



22,20%

de Preços e Serviços do DER-DF, os custos unitários serão especificados e orçados pelo DER-DF e serão executados e pagos de acordo com o serviço/material efetivamente executado/fornecido, com aplicação do coeficiente K por nós proposto.

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno conhecimento do local das obras.

O prazo de execução total das obras é de 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da licitação.

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessários a perfeita execução da obra e a equipe técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do DER-DF.

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do DER-DF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador "K" apresentado por esta empresa, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pelo DER-DF neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas do Anexo V.

Brasília-DF, 10 de novembro de 2022.


Jose Américo Celestino de Oliveira
Sócio Administrador
RG: 237850-SSP-DF
CPF: 075.170.921-20


Cristófer Luiz Theodorovi
Engenheiro Civil
CREA 85621/D - DF



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



COSTA BRAVA

PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 37.843.570/0001-53

Av. Tamoios Qd. 12 Lotes 13/22 Jardim Eldorado
 Aparecida de Goiânia - GO - CEP: 74.993-160

Tel.: (62) 3283-7068 - E-mail: cbrava.go@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DO CRONOGRAMA	30		60		90		120		150		180		210		240		Custo (R\$)	Percent. (%)
	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)		
DESCRIÇÃO	IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220																	
TRECHO																		
EXTENSÃO	15,940 km																	
PRAZO DA OBRA	240 dias																	
CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	429.889,79															429.889,79	100,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,90%	93.585,00	6,68%	90.601,13	6,68%	90.601,13	6,68%	90.601,13	23,04%	312.492,51	25,63%	347.620,79	21,10%	286.180,21	3,29%	44.622,41	1.356.304,30	100,00%
TERRAPLENAGEM	14,00%	296.824,86	16,00%	339.228,41	15,00%	318.026,63	15,00%	318.026,63	20,00%	424.035,51	20,00%	424.035,51					2.120.177,56	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	6,00%	1.106.476,69	6,10%	1.124.917,97	6,10%	1.124.917,97	6,10%	1.124.917,97	25,00%	4.610.319,53	26,00%	4.794.732,31	24,70%	4.554.995,70			18.441.278,12	100,00%
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES			25,00%	371.271,76	25,00%	371.271,76	25,00%	371.271,76	25,00%	371.271,76							1.485.087,05	100,00%
MEIO AMBIENTE									25,00%	430.690,26	25,00%	430.690,26	25,00%	430.690,26	25,00%	430.690,26	1.722.761,04	100,00%
SINALIZAÇÃO											25,00%	138.611,80	50,00%	277.223,60	25,00%	138.611,80	554.447,20	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES									25,00%	140.625,74	25,00%	140.625,74	25,00%	140.625,74	25,00%	140.625,74	562.502,94	100,00%
DESEMBOLSO MENSAL	7,22%	1.926.776,33	7,22%	1.926.019,27	7,14%	1.904.817,49	7,14%	1.904.817,49	23,58%	6.289.435,31	23,53%	6.276.316,41	21,33%	5.689.715,50	2,83%	754.550,21	26.672.448,02	100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO	7,22%	1.926.776,33	14,44%	3.852.795,60	21,59%	5.757.613,09	28,73%	7.662.430,58	52,31%	13.951.865,89	75,84%	20.228.182,31	97,17%	25.917.897,81	100,00%	26.672.448,02		

Cristóvão Luiz Theodoroviz
 Engenheiro Civil
 CREA 8562 / D - DF

Jose Américo Celestino de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 075.170.921-20



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF – DER-DF

Objeto: Execução das obras de pavimentação asfáltico da rodovia distrital DF-220, no trecho compreendido DF-220 e DF-0010 ENTR.BR-080/251, numa extensão de 5,0 Km e DF-220 E DF-0030 ENTR.DF445 ENTR DF-001 (EPCT), numa extensão de 10,5Km.

Ref.: Concorrência nº 007/2022

Prezados senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto à qualificação apenas dos licitantes que haja atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador "K" é de **0,7777 (ZERO vírgula SETE SETE SETE SETE)** a ser aplicado sobre os preços unitários constantes dos orçamentos do Anexo VIII do Edital, para materiais aplicados e serviços.

Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R\$ 266.724,48 (Duzentos e sessenta e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Encontra-se anexo o cronograma físico-financeiro provisório da obra.

Declaramos que em nosso preço obtido com o coeficiente multiplicador "K" estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou 25 dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao DER-DF.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador "K" apresentado por esta empresa, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pelo DER-DF neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas do Anexo V.

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais, não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de Preços e Serviços do DER-DF. Para serviços não constantes da Planilha




Cristofor Luiz Theodoro
Engenheiro Civil
CREA 8562/D - DF


Jose Americo Celestino de Oliveira
Socio Administrador
CPF: 075.170.921-20



de Preços e Serviços do DER-DF, os custos unitários serão especificados e orçados pelo DER-DF e serão executados e pagos de acordo com o serviço/material efetivamente executado/fornecido, com aplicação do coeficiente K por nós proposto.

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno conhecimento do local das obras.

O prazo de execução total das obras é de 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da licitação.


Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessários a perfeita execução da obra e a equipe técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do DER-DF.

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do DER-DF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador "K" apresentado por esta empresa, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pelo DER-DF neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas do Anexo V.

Brasília-DF, 10 de novembro de 2022.


Jose Américo Celestino de Oliveira
Sócio Administrador
RG: 237850-SSP-DF
CPF: 075.170.921-20


Cristófer Luiz Theodoroviz
Engenheiro Civil
CREA 8562/D-DF



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



COSTA BRAVA

PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 37.843.570/0001-53

Av. Tamoios Qd. 12 Lotes 13/22 Jardim Eldorado
Aparecida de Goiânia - GO - CEP: 74.993-160

Tel.: (62) 3283-7068 - E-mail: cbrava.go@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DO CRONOGRAMA	30		60		90		120		150		180		210		240		Custo (R\$)	Percent. (%)
	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)	Percent. (%)	Valor (R\$)		
DESCRÇÃO	IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DF-220																	
TRECHO																		
EXTENSÃO	15,940 km																	
PRAZO DA OBRA	240 dias																	
CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	429.889,79															429.889,79	100,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,90%	93.585,00	6,68%	90.601,13	6,68%	90.601,13	6,68%	90.601,13	23,04%	312.492,51	25,63%	347.620,79	21,10%	286.180,21	3,29%	44.622,41	1.356.304,30	100,00%
TERRAPLENAGEM	14,00%	296.824,86	16,00%	339.228,41	15,00%	318.026,63	15,00%	318.026,63	20,00%	424.035,51	20,00%	424.035,51					2.120.177,56	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	6,00%	1.106.476,69	6,10%	1.124.917,97	6,10%	1.124.917,97	6,10%	1.124.917,97	25,00%	4.610.319,53	26,00%	4.794.732,31	24,70%	4.554.995,70			18.441.278,12	100,00%
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES			25,00%	371.271,76	25,00%	371.271,76	25,00%	371.271,76	25,00%	371.271,76							1.485.087,05	100,00%
MEIO AMBIENTE									25,00%	430.690,26	25,00%	430.690,26	25,00%	430.690,26	25,00%	430.690,26	1.722.761,04	100,00%
SINALIZAÇÃO											25,00%	138.611,80	50,00%	277.223,60	25,00%	138.611,80	554.447,20	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES									25,00%	140.625,74	25,00%	140.625,74	25,00%	140.625,74	25,00%	140.625,74	562.502,94	100,00%
DESEMBOLSO MENSAL	7,22%	1.926.776,33	7,22%	1.926.019,27	7,14%	1.904.817,49	7,14%	1.904.817,49	23,58%	6.289.435,31	23,53%	6.276.316,41	21,33%	5.689.715,50	2,83%	754.550,21	26.672.448,02	100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO	7,22%	1.926.776,33	14,44%	3.852.795,60	21,59%	5.757.613,09	28,73%	7.662.430,58	52,31%	13.951.865,89	75,84%	20.228.182,31	97,17%	25.917.897,81	100,00%	26.672.448,02		

Cristóvão Luiz Theodoroviz
Engenheiro Civil
ABR 8562/D - DF

Jose Américo Celestino de Oliveira
Socio Administrador
CPF: 075.170.921-20



