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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº008/2012 
 

 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna 

público que às dez horas do dia vinte e dois de janeiro de 2013, na Sala Engenheiro Jofre 

Mozart Parada, Edifício Sede, no Setor de Áreas Isoladas Norte, Bloco "C", 2º andar, sala 

208, fará realizar licitação do tipo menor preço, na modalidade de Concorrência, sob a forma 

de empreitada por preços unitários, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execução 

das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo nº 

113.008569/2012, mediante as condições constantes deste Edital sob a regência da Lei n. 

8.666/93. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será 

realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local. 

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1. - A presente licitação tem por objeto a contratação no regime de 

empreitada por preços unitários, a execução de obras de restauração da rodovia DF-345 e 

ainda, implantação das interseções desta com as rodovias DF-205 e VC-111 no trecho 

compreendido do entroncamento com a BR-010(A)/Divisa GO/DF ao entroncamento com a 

BR-020, com extensão de 11 km. As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, 

pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares, tudo de acordo com as 

especificações nos anexos deste Edital, com valor previsto de R$ 8.846.615,58 (oito milhões, 

oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos). 

 

 



CC - 008/2012 

2 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.08569/2012 

RUBRICA                         193.489-9 

 

 

II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

2.1. – Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer licitante que 

satisfaça as condições do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no 

Estatuto ou Contrato Social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta 

Concorrência. Não poderão participar desta Concorrência: 

a) consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar 

com esta Administração; 

c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou 

punidas com suspensão do direito de licitar, pela Administração Pública, estando ciente da 

obrigatoriedade da declaração de superveniência de fato impeditivo à habilitação. 

d) empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de 

parcelas do Capital Social, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor 

do DER/DF ou do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da 

publicação do presente ato convocatório; 

e) pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como 

subcontratada ou representante legal de outra licitante. 

2.2. - Deficiência no atendimento aos requisitos para apresentação da 

documentação e proposta correrão por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua 

inabilitação e/ou desclassificação. 

2.3. - A impugnação perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia útil anterior à data fixada 

para a realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

2.4. - A impugnação perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o quinto dia útil anterior à data fixada para 
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a realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior, devendo 

o DER/DF julgar e responder em até 03 (três) dias úteis. 

III - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 

3.1. - O DER/DF iniciará o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados 

neste Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAÇÃO e sua PROPOSTA em 

02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, endereçados à COMISSÃO 

JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e 

frontais, clara e visivelmente, além da razão social da licitante, os dizeres: 

CONCORRÊNCIA Nº008/2012 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTAÇÃO e 

CONCORRÊNCIA Nº008/2012 - ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA. 

3.2. - As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, 

evitando supérfluos, e/ou em duplicidade. 

3.3. - As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

desde que absolutamente legíveis. 

3.3.1 - Na hipótese de cópia sem autenticação, a própria Comissão, na fase de 

habilitação, à vista do original, autenticará. 

 

DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N. 01 

 

3.4. - O envelope n. 01, com o título DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob 

pena de inabilitação, em sua única via, os seguintes documentos, em plena validade e 

atendendo as seguintes exigências: 

3.4.1. - Habilitação Jurídica: 

3.4.1.1. – Registro comercial, no caso de empresa individual. 
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3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores. 

a) Obs: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

3.4.1.3. - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

3.4.1.4. – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

3.4.2. - Habilitação relativa a regularidade fiscal e trabalhista: 

3.4.2.1. - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

3.4.2.2. – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto licitado. 

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, 

deverão apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão 

Negativa de Débitos para com Distrito Federal). 

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa 

quanto à Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos Administrativos pela 

Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, outra 

equivalente, na forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Código Tributário Nacional. 

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (CND do INSS e CRS do FGTS). 

3.4.2.6. - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site 

www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 

3.4.3. - Habilitação relativa à qualificação técnica: 

http://www.tst.jus.br/certidao
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3.4.3.1 – Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do Estado onde a 

Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsável(is) 

técnico(s). Para o vencedor da licitação, caso não seja do Distrito Federal, será exigido o visto 

do CREA-DF. 

3.4.3.2 - Declaração de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, 

indicando o(s) Responsável(eis) Técnico(s). 

a) todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade Técnica 

do Anexo I, deverão, obrigatoriamente, constar da Certidão de que trata o item 3.4.3.1.; 

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsável Técnico deverá 

ser detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.5.; 

c) é vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico 

por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificará todas as envolvidas. 

3.4.3.3. – Todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade 

Técnica, item 3.4.3.2. do Edital, deverão, obrigatoriamente, comprovar a condição de vínculo 

com a empresa licitante em uma das seguintes condições: 

a) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação 

civil, ou; 

b) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social acompanhada de cópia do Registro de Empregados, no caso de empregado 

da licitante, ou; 

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do 

CREA, para o sócio ou proprietário. 

3.4.3.4. – Relação explicita das máquinas e equipamentos a serem utilizados 

para a execução das obras. Deverá ser apresentada, juntamente com a relação de máquinas e 

equipamentos, declaração, formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estarão em 

disponibilidade para execução do objeto deste ato convocatório. 

3.4.3.5. - Comprovação do Responsável Técnico da licitante ter executado, 

a qualquer tempo, serviços de obras rodoviárias (ou de obras similares), compatíveis 
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com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s) que englobem 

todos os itens listados a seguir, em nome do próprio RT, fornecido por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para as 

parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme a seguir: 

Experiência requerida na execução dos serviços abaixo, para o Engenheiro 

detentor de atestado e RT. 

- Sub-base ou base de solo melhorado com cimento ou cal; 

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo espalhamento e compactação. 

- Sub-base ou base de brita graduada. 

3.4.3.6. - Comprovação da Licitante ter executado, a qualquer tempo, 

serviços compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidões e/ou atestados, 

com indicação da(s) ART’s do(s) contrato(s) relativo a execução da(s) obra(s) 

atestada(s), em nome da própria Licitante, fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. É permitida a apresentação de diferentes atestados de capacidade 

técnica para cada um dos diferentes serviços, sem, no entanto, admitir-se a soma de 

quantidades em diferentes atestados com vista a alcançar as respectivas quantidades 

mínimas exigidas a seguir: 

 

ITEM UNID. QUANT. 

Sub-base ou base de solo melhorado com cimento ou cal m³ 11.295,000 

Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento e 

compactação 

m³ 4.400,000 

Sub-base ou base de brita graduada m³ 790,000 

 

3.4.3.7. – declaração da licitante de que tem Usina de Asfalto para a aplicação 

das misturas betuminosas usinadas a quente, licenciada em conformidade com a legislação 

ambiental (CONAMA) em vigor e que se compromete a disponibilizar os volumes 

necessários à conclusão da obra, no período de vigência do contrato. Caso a licitante não 
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disponha de usina de asfalto própria, deverá apresentar declaração de empresa que tenha a 

Usina de Asfalto, licenciada em conformidade com a legislação ambiental (CONAMA) em 

vigor, na qual conste o compromisso de processamento e de fabricação das misturas usinadas 

a quente previstas, bem como a garantia de disponibilizar os volumes necessários para a 

conclusão da obra no período contratual. 

3.4.4. - Habilitação quanto à qualificação econômico-financeira: 

3.4.4.1. – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

tomando como base a variação ocorrida no período, do INPC ou de outro  indicador que  

venha substituí-lo. 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

1 -publicados em Diário Oficial; ou 

2 -publicados em Jornal; ou 

3 - por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante; ou 

4 - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 

Abertura e  de Encerramento. 

a) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do 

Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do 

Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de 

Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante; 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes índices: 
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a) ILG =  AC + RLP  > 1,00 

      PC + PCN 

b) ILC =   AC  > 1,00 

                  PC 

c) GE =  _PC + ELP < 1,00 

        PL 

Onde: 

a)  ILG = Índice de Liquidez Geral 

b)  ILC = Índice de Liquidez Corrente 

c)  GE = Grau de Endividamento 

d)  AC = Ativo Circulante 

e)  RLP = Realizável a Longo Prazo 

f)  PC = Passivo Circulante 

g)  PNC = Passivo Não Circulante 

h)  PL = Patrimônio Líquido 

c) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 

ao balanço; 

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanço patrimonial, a 

Gerência de Contabilidade do DER-DF procederá aos pertinentes cálculos; 

e) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

3.4.4.2. - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

3.4.5. – Declaração expressa de: 

a) estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela 

autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informações 

complementares solicitados pelo DER/DF. 
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b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificações fornecidas 

pelo DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessários, e de tomar 

todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade; 

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocação de 

qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços, por solicitação do 

DER/DF, sem ônus de mobilização para este, em prazo compatível com a necessidade 

demonstrada; 

d) responsabilizar-se por acidentes de trânsito ocorridos em área contérmina a 

obra, decorrentes de sinalização diuturna e de dispositivos de segurança ineficazes e 

inadequados à execução da mesma. 

3.4.6. - Declaração, sob as penas da Lei, de que a licitante não se encontra na 

situação prevista nas alíneas “b” e “c” do subitem 2.1. 

3.4.7. – Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição. (Anexo III) 

3.4.8. - Comprovante da condição de representante legal da licitante, ou, 

procuração pública ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no 

Art. 654 do Código Civil Brasileiro. 

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. não inabilita a 

licitante, ficando porém o representante não credenciado, impedido de qualquer interferência 

no processo licitatório. 

3.4.9. - Certidões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 

(noventa) dias à partir da data de sua emissão. 

3.4.10. – Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitações no 

valor de R$ 88.466,15 (oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze 

centavos). A garantia poderá ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF – BRB S/A (070) – 

Agência 0146 – C/C nº 835.109-2 (Valores em Custódia), ou em outra modalidade prevista no 

§ 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto com os 

documentos de habilitação, na forma disposta no artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 
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3.4.11. – Declaração de Visita Técnica, feita em formulário da licitante, de que 

um dos Responsáveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da 

licitante com conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informações e 

condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. 

3.4.11.1. - caso haja mais de um lote na licitação, a Declaração de Visita 

poderá englobar em um único documento, todos os lotes visitados. 

3.4.12. - Serão desclassificadas: 

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto do contrato, condições estas necessárias especificadas no ato convocatório 

da licitação. 

b) Para os efeitos do disposto na alínea “a”, consideram-se manifestamente 

inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços e engenharia, as 

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: 

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 

por cento) do valor orçado pela Administração, ou 

- valor orçado pela administração. 

c) Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo o valor 

global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos 

subitens acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 

dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do 

parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. 
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PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N. 02 

 

3.5. – A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do 

Anexo II em duas vias, datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e 

objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, 

mencionando: 

a) o número da Concorrência; 

b) o número do CNPJ da firma; 

c) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no 

máximo igual a 1,0000 (hum vírgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os preços 

unitários constantes das planilhas de orçamento do DER-DF (Anexo V); 

d) o coeficiente proposto será usado como multiplicador em todos os casos, 

inclusive quando houver aditamento ao contrato; 

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preço dos serviços; 

f) o prazo de execução das obras, não superior a 180 (trezentos e sessenta) dias 

consecutivos; 

g) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data da entrega dos envelopes da licitação. 

3.5.1. – Não será necessário que a licitante apresente planilha de custos no 

conjunto de sua proposta. A planilha de custos que vigorará será a apresentada pelo DER-DF 

(Anexo V), incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante. 

3.5.2. – A proposta será acompanhado de cronograma físico-financeiro 

provisório em etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alínea “f”, 

devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei nº 

5194/66. 

3.5.3. - A licitante vencedora deverá no momento da assinatura do contrato, 

apresentar o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto 

durante a execução da obra, segundo os interesses do DER-DF. 



CC - 008/2012 

12 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.08569/2012 

RUBRICA                         193.489-9 

 

 

3.5.4. – Declaração formal de que todos os impostos, taxas e encargos 

incidentes sobre os serviços deverão estar incluídos nos preços unitários da proposta. 

3.5.5. - A proposta de preços, os Cronogramas e os Anexos deverão conter 

folhas numeradas seqüencialmente (nº da folha/nº total de folhas), assinadas a última de cada 

via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo 

Responsável Técnico indicado na relação de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou 

outro meio idôneo que identifique a firma e o assinante. 

 

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 

4.1 - A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, 

hora e local previstos neste Edital, pela Comissão Julgadora Permanente do DER/DF, 

devendo os trabalhos obedecerem à seguinte ordem: 

a) na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo 

Presidente da Comissão, os envelopes devidamente fechados, os quais serão numerados de 

acordo com a ordem de entrega; 

b) concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, 

nenhum outro documento será recebido; 

c) após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora Permanente; 

d) a falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos 

exigidos para habilitação, implicará na imediata inabilitação; 

e) em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-á devolvido os segundo 

envelopes, fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusão, desde que não tenha 

havido recurso ou após sua denegação; 

f) na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS 

permanecerão fechados em poder da Comissão, após rubricados pelos seus membros e pelos 

representantes das licitantes presentes; 
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g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serão 

abertos e seus conteúdos lidos em voz alta, na mesma sessão, ou em outra na hipótese de 

recurso, convocada para tal fim; 

h) os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos 

membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

4.2. - Será inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar 

qualquer documento exigido neste Edital. 

 

V - DO JULGAMENTO 

 

5.1. – No julgamento das propostas, atendidas as exigências do presente Edital 

e seus Anexos, será procedido de acordo com tipo de licitação menor preço e considerar-se-á 

vencedora(s) a(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a 

estimativa constante do item 1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar 

coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum vírgula zero zero zero zero) ou que utilizar 

coeficientes diferentes do descrito acima. 

5.1.1. - As propostas de preços serão retificadas quanto a erros aritméticos, da 

seguinte forma: 

a) discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerá 

o valor por extenso; 

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-

á conforme dispõe o parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93. 

 

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS 

 

6.1. - O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será 

publicado no D.O.D.F., constituindo-se em intimação para efeito de recursos. 



CC - 008/2012 

14 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.08569/2012 

RUBRICA                         193.489-9 

 

 

6.2. - Dos atos da Comissão Julgadora Permanente, caberá recurso na forma do 

artigo 109, da Lei n. 8.666/93. 

6.3. - Os recursos deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do 

DER/DF, através do Presidente da Comissão Julgadora Permanente. 

6.4. - O resultado da licitação, será homologado nos termos do Inciso VI, 

Artigo 43 da Lei 8.666/93. 

 

VII - DA DOTAÇÃO 

 

7.1. - A despesa correrá à conta do Projeto DER 26.782.1475–3515 - 

Recuperação de Rodovias – Recuperação de Rodovias Restauração da DF-345, trecho 

GO/DF-230 Distrito Federal, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fontes de Recursos: 100 e 148, 

348. 

 

VIII - DO CONTRATO 

 

8.1 - Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para 

assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Jurídica do DER/DF, dentro do prazo 

de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da convocação. 

8.1.1. - Para   assinatura   do   contrato, a  contratada deverá  apresentar indicação 

do número da conta, código e nome da agência do BRB-Banco de Brasília S/A, em atendimento  

ao  Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento. 

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham filial ou representação 

no Distrito Federal, poderá indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 18.126/97. 

8.2. – A licitante vencedora para assinar o contrato, deverá apresentar 

documentação, comprovando a regularidade da usina de asfalto fornecedora dos materiais 

betuminosos necessários para execução da obra, devidamente licenciada nos órgãos de meio 

ambiente. 
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8.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, 

implicará na perda do direito à contratação, sujeitando-a à multa de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor de sua proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93. 

8.4. – Atingindo o valor estimativo do contrato, os serviços só poderão ter 

continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual 

com base no Artigo 65 da Lei 8.666/93. 

8.5 - O contrato não sofrerá quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvada a 

hipótese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93. 

8.6 - O contrato poderá ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da 

Lei 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que seja devida 

indenização de qualquer espécie à adjudicatária, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 

Edital. 

8.7 - Se a licitante vencedora for de outra praça e não apresentar certidão do 

CREA do Distrito Federal, a certidão apresentada deverá ser obrigatoriamente visada pelo 

CREA-DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolução nº 265 de 15-12-

79 do CONFEA. 

 

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1 - O prazo total de execução das obras será de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos no máximo, contados do dia de recebimento da Instrução de Serviços. 

9.2 - A Instrução de Serviços será expedida na data da assinatura do contrato, e 

neste mesmo dia entregue ao contratado. 

9.3 – o DER-DF designará fiscal para acompanhar a execução da obra, 

cabendo-lhe: 

a)  verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem 

de acordo com a ordem de serviço, com o cronograma físico-financeiro definitivo, com os 
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termos do contrato, do projeto, do orçamento, com as normas e especificações de serviços do 

DER-DF; 

b) efetuar as medições e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para 

pagamento, glosá-las ou devolvê-las quando apresentarem erros ou falta de documentação; 

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessário, parecer de especialista, 

relativo ao objeto do contrato e a quaisquer outras dúvidas inerentes à execução dos serviços; 

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnológicos dos serviços, visando os 

respectivos laudos; 

e) atestar o bom estado de conservação das placas da obra; 

f) entregar à chefia imediata o Livro de Ordem de Obras e demais documentos 

pertinentes à obra, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a sua conclusão; 

g) propor a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que 

ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso 

de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação 

correspondente; 

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execução 

sob pena de responsabilidade por eventual extinção do contrato. 

9.4. – As relações mútuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serão mantidas 

por intermédio da fiscalização. 

9.5. - A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como 

justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas 

normas, especificações e  métodos citados.  
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9.6. - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

a)  efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei 

n.º 6.496, de 07/12/77; 

b)  providenciar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da 

obra; 

c)  fornecer instalações adequadas à fiscalização; 

d)  instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e 

no local indicado pela fiscalização, mantendo-a em bom estado de 

conservação durante toda a obra. Os títulos das placas serão determinados 

pela fiscalização. 

e)  cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e segurança do trabalho; 

f)  recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto contratado; 

g)  fornecer o Livro de Ordem de Obras de acordo com o modelo do DER-DF; 

h)  aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, 

os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitado 

os limites indicados no Art. 65, § 1o
 da lei 8.666/93; 

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a 

limpeza da obra; 

j)  responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização 

do DER-DF; 

k)  atender às determinações expressa da fiscalização;  
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l)  responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto licitado; 

m)  manter o quadro de pessoal empregado na obra constituído de pessoas 

competentes, hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo 

ou atividade, registrado de acordo com a legislação vigente ter registro em 

carteira de trabalho; 

n) por acidentes de trânsito ocorrido em área contérmina à obra, decorrentes da 

falta de sinalização diuturna e de dispositivos de segurança adequados à 

execução da obra; 

o) para liberação da medição final, a contratada deverá apresentar o ”AS 

BUIT” conforme padrão adotado pelo DER-DF. 

9.7. - O Livro de Ordem de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, 

rubricado por ela e pela fiscalização diariamente, será único e deverá registrar, além dos fatos 

ocorridos na obra, todas as solicitações e decisões do DER-DF e da CONTRATADA, com as 

devidas justificativas. 

 

X - DA GARANTIA 

 

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar garantia de 5% 

(cinco por cento) do valor deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direto à 

contratação. 

10.2 - A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: 

a. caução em dinheiro; 

b. caução em títulos da dívida pública; 

c. carta de fiança bancária, sendo indispensável expressa renúncia, pelo 

fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002; e 

d. seguro garantia. 
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10.3 - A garantia prestada pela  contratada  ser-lhe-á restituída ou liberada 30 

(trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento ao Diretor-

Geral do DER/DF. 

 

XI - DAS PENALIDADES 

 

11.1 - Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra 

inadimplência, a contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, 

da Lei n. 8.666/93. 

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regência, observar-

se-á o disposto no Decreto 26.851/2006. 

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos 

serviços calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, 

que corresponderá a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 

ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento 

do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administração, recusa parcial ou 

total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de 

empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

11.3 - O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo 

DER/DF ou cobrado judicialmente. 



CC - 008/2012 

20 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.08569/2012 

RUBRICA                         193.489-9 

 

 

XII - DO PAGAMENTO 

 

12.1. - O pagamento dar-se-á na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n. 

8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissão do respectivo 

ATESTADO DE EXECUÇÃO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via 

conta única do GDF. 

12.2. – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não concorrido 

de alguma forma para o atraso, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente desde a 

data final do período de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A 

atualização será feita, tendo como base a variação do INPC, ou outro indicador que venha 

substituí-lo, proporcionalmente aos dias de atraso. 

12.3 serão admitidas, desde que devidamente justificadas, compensações 

financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 

pagamentos. 

12.4. - O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que 

os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo 

com as condições previstas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim 

sua única remuneração aos trabalhos contratados e executados. 

12.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverão ser acompanhadas 

de comprovação de pagamento dos salários e Guias de recolhimento, pela contratada, dos 

encargos sociais relativas ao mês imediatamente anterior. 

12.6. - A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a 

Anotação da Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n. 425, de 

18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matrícula das obras no Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS. 

12.7. - Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente 

acompanhadas: 
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I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do 

Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 

8.036/90); 

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da 

União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade; 

IV – A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá 

apresenta, também, prova de quitação com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão 

de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal); 

V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade. 

 

XIII - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

13.1. - Os serviços serão recebidos, após efetuada a limpeza total da área 

envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato será recebido por: 

I - responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

contratada, em caráter provisório; 

II - servidor ou comissão, mediante termo circunstanciado, assinado entre as 

partes, em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, 

em caráter definitivo. 
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III - até o recebimento definitivo, a obra ficará em estágio de observação para 

comprovação da qualidade, resistência, segurança e conformidade com os projetos, 

especificações e dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposição do meio 

ambiente (reurbanização). 

13.2. - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela 

perfeita execução do contrato. 

13.3. - A contratada entregará ao DER/DF, por ocasião da assinatura do Termo 

de Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalização da obra, bem como o "AS 

BUILT" contendo eventuais modificações havidas no projeto básico, autorizadas pelo 

DER/DF, sendo em duas vias, meio físico ou digital. 

 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos: 

* Anexo I - Declaração de Responsabilidade Técnica; 

* Anexo II – Carta Proposta de Preços; 

*Anexo III – Modelo – Declaração Empregador Pessoa Jurídica; 

* Anexo IV - Termo de Referência para execução da obra;  

*Anexo V - Quantitativos, orçamento estimativo com preços unitários; 

*Anexo VI – Cronograma Financeiro; 

*Anexo VII - Minuta de contrato. 

14.2. - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação 

de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente 

Concorrência nas hipóteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a 

indenização ou reclamação de qualquer espécie. 
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14.4. - Será exercida ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por 

intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s) 

facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informações e esclarecimentos e 

acatando recomendações e restrições. 

14.5. - Reserva-se à Fiscalização do DER/DF o direito de exigir da contratada 

o afastamento de qualquer empregado que, a seu juízo, esteja embaraçando a execução dos 

trabalhos, bem como de qualquer equipamento que não esteja em condições de uso. 

14.5.1. - Quaisquer Responsáveis Técnicos integrantes da documentação 

capitulada em 3.4 somente poderão ser substituídos, para execução do contrato, por 

profissionais devidamente habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes. 

14.5.2 - A contratada deverá manter seus empregados devidamente 

identificados e protegidos com equipamentos de proteção individual, bem como observar 

todas as normas de higiene e segurança do trabalho. 

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos 

trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos 

das Legislações Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, 

bem como de indenização por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros. 

14.6.1 - Na vigência do contrato, a contratada deverá manter todas as 

condições que a incluíram no certame. 

14.7 - A contratada providenciará sinalização diuturna adequada para execução 

de obra, responsabilizando-se por acidentes de trânsito decorrentes de sua ineficácia. 

14.8 - É de responsabilidade da contratada a observância da Lei n. 1.107, de 13 

de junho de 1.996, sujeitando-se a mesma às penalidades previstas no referido diploma legal, 

por seu descumprimento. O modelo padrão das placas será obtido na GEPRO/SUENGE. 

14.9. - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão 

Julgadora Permanente, com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide da Lei n. 

8.666/93. 

14.10. - O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de 

Avisos da  Gerência de Licitação da Diretoria de Materiais e Serviços, 1º andar do 
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Edifício Sede do DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, independentemente de sua publicação em órgão da imprensa oficial. 

14.11. - Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na 

interpretação dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderão obter os esclarecimentos 

necessários através do telefone (61)3342.2083, ou pessoalmente no endereço mencionado no 

item 14.10, no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira. 

 

Brasília, 11 de dezembro de 2012. 

 

 

Célia Maria Siqueira Leal 

Diretora de Materiais e Serviços 
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ANEXO I 
AO 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF. 
 
REF: CONC. Nº - DER/DF 
 

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO 
RELACIONADO(S) SERÁ(ÃO) O(S)  RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA 
DISCRIMINADA NO OBJETO DA CONCORRÊNCIA EM REFERÊNCIA. 
 
1. NOME:                              CREA Nº 
   ASSINATURA:                        DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
2. NOME:                             CREA Nº 
   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
3. NOME:                             CREA Nº 
   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
4. NOME:                            CREA Nº 
   ASSINATURA:                      DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERÃO 
COMPROVAR VÍNCULO COM A EMPRESA ATRAVÉS DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CIVIL, 
OU POR MEIO DE CÓPIA AUTENTICADA DA CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE CÓPIA DO REGISTRO DE 
EMPREGADOS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO 
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DO 
CREA, PARA O SÓCIO OU PROPRIETÁRIO. 
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ANEXO II 
 

Carta Proposta de Preços 

 

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF – DER-DF 

 

Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital) 

 

Ref. : Concorrência nº 

 

Prezado senhores, 

 

  Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta 

de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer 

erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 

 

  Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que 

esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo DER-DF 

quanto à qualificação apenas dos licitantes que hajam atendido as condições estabelecidas e 

demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas. 

 

  O nosso coeficiente multiplicador “K” é de ----------,-------- (__vírgula__) a ser 

aplicado sobre os preços unitários constantes dos orçamentos do Anexo V do Edital, para 

materiais aplicados e serviços. 

 

  Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 

1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de 

R$..............................(..........................). 

 

  Encontra-se anexo o cronograma físico-financeiro provisório da obra. 

 

  Declaramos que em nosso preço obtido com o coeficiente multiplicador “K” 

estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive 

as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de 

desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da 

legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade 

civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, 

regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário 

para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme 

projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito 

regressivo em relação ao DER-DF. 
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 Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de 

materiais, não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes 

serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de 

Preços e Serviços do DER-DF. Para serviços não constantes da Planilha de Preços e Serviços 

do DER-DF, os custos unitários serão especificados e orçados pelo DER-DF e  serão 

executados e pagos de acordo com o serviço/material efetivamente executado/fornecido, com 

aplicação do coeficiente K por nós proposto. 
 

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno 

conhecimento do local das obras. 

 

  O prazo de execução total das obras é de ____ () dias corridos. 

 

  O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura da licitação. 

  Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, 

bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da 

proposta. 

  Utilizaremos os equipamentos  necessários a perfeita execução da obra e a 

equipe técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, 

comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do 

pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do DER-DF. 

  Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das 

normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou 

superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do DER-DF, assumindo, 

desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade 

com as normas mencionadas. 

 

Atenciosamente, 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal 
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ANEXO III 

 
Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

 

 
Ref,: (identificação da licitação) 

 

______________________________, inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do 

disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________ 

(data) 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV 

       

TERMO DE REFERÊNCIA PARA 

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-345 E 

IMPLANTAÇÃO DAS INTERSECÇÕES 

DESTA COM AS RODOVIAS DF-205 E VC-

111 

Trecho: Entr° BR010/020  Divisa DF/GO  

DEZEMBRO DE 2012 
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1. Introdução 

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as 

especificações, os quantitativos, e o orçamento com vistas à licitação e execução das obras de 

restauração da rodovia DF-345,e ainda, implantação das intersecções desta com as rodovias 

DF-205 e VC-111 no trecho compreendido do entroncamento com a BR-010(A) / Divisa 

GO/DF ao entroncamento com a BR-020, com extensão de 11Km. 

As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, 

sinalização e obras complementares. 

2. Elementos técnicos 

Restauração Rodovia 

Trecho: Entr BR-010(A)/Divisa DF/GO – BR-020 

Extensão: 10.838,159 m. 

Seção transversal: Duas faixas de rolamento com 3,5 m (contendo ainda acostamento de 

2,50cm em cada lado).  

 

Pavimentação Intersecção 

Trecho: Entr DF-345/DF-205 

Área: 8.658,65 m². 

Seção transversal: Rotatória com duas faixas de 3,50m de largura (contendo faixa de 

segurança de 0,50cm em cada lado). 

 

Pavimentação Intersecção 

Trecho: Entr DF-345/VC-111 

Área: 1.766,76 m². 

Seção transversal: Do tipo “gota” com faixa de aceleração e desaceleração de 3,50m de 

largura (contendo faixa de segurança de 0,50cm em cada lado). 

3. Especificações 

Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos a serem fornecidos pelo DER-

DF, as Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNER, as Normas Técnicas da 

ABNT, bem como as orientações da Fiscalização deste Departamento, e as Especificações a 

seguir. As especificações contidas neste termo de referência substituem, onde houver 
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divergência, aquelas previstas em projetos fornecidos e/ou outras descritas acima, onde 

houver divergência. 

3.1 Cuidados ambientais 

Para cumprir as exigências do Órgão licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito 

Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execução 

da obra de restauração, deverão ser adotadas pela Contratada as seguintes medidas para cada 

uma das atividades: 

3.1.1 Instalação do canteiro de obras e desmobilização 

 O canteiro de obras não poderá situar-se próximo as nascentes de cursos d'água; 

 Tomar medidas de segurança contra o derramamento de óleo combustível e lubrificante e 

na disposição adequada do lixo e do esgoto sanitário, de modo a não poluir o lençol 

freático; 

 Manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira levantada pelo tráfego; 

 O solo orgânico (camada superficial que contém matéria orgânica, nutrientes minerais e 

microorganismos)  raspado das áreas a serem utilizadas deverá ser acumulado em área não 

sujeita a erosão e reespalhado após a desmobilização do canteiro; 

 Executar a limpeza total do canteiro/pátio após a conclusão das obras, particularmente das 

áreas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais 

betuminosos, tambores e outros materiais inservíveis e dispô-los em locais aprovados pelo 

DER-DF e pelo Órgão Ambiental; 

 Restaurar o uso original das áreas utilizadas para pátio de máquinas ou instalações ao 

término das obras. 

3.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de serviços 

 Limitar o desmatamento e a limpeza ao mínimo necessário às operações de construção e 

segurança do tráfego; 

 Efetuar a remoção ou uso controlado dos restos vegetais da operação de desmatamento; 
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 Utilizar o solo orgânico removido do leito da estrada como reserva para recuperação das 

áreas exploradas para a construção; 

 Implantar os caminhos de serviço e desvios, preferencialmente, dentro da faixa de 

domínio; 

 Efetuar a recuperação da vegetação nas áreas desmatadas para implantação dos caminhos 

de serviço e desvios; 

 Demolir as obras provisórias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a 

formação de caminhos preferenciais para a água. 

3.1.3 Terraplenagem e caixas de empréstimo 

 Executar uma eficiente sinalização na obra para a proteção do tráfego na via existente, 

bem como o controle de velocidade dos caminhões caçamba entre a jazida e a obra; 

 Executar permanente aspersão de água nos trechos poeirentos para eliminação de nuvens 

de poeira, visando à prevenção de acidentes e redução da poluição do ar em áreas 

habitadas; 

 Na operação de desmatamento e limpeza das áreas de empréstimo, estocar o solo orgânico 

para a posterior recuperação dessas áreas, que deverá ser disposto em leira e a uma 

distância mínima de 5 metros da frente da escavação, para que não seja utilizado, 

indevidamente, durante a operação de  suavização dos taludes; 

 Efetuar a recuperação das caixas de empréstimo de acordo com as exigências do Órgão 

licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal obedecendo os seguintes 

passos: 

- suavização dos taludes (1V:4H); 

- construção de terraços (eventual); 

- escarificação do fundo da caixa; 

- retorno do solo orgânico; 
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- calagem com pó de calcário (2 t/ha com PRNT 100%), adubação química com   

NPK - formulação granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade 

aradora; 

- plantio de sementes de gramíneas (brachiária humidícola - 11 kg/ha) 

consorciadas a leguminosas (guandu/leocena - 5 kg/ha), preferencialmente, no 

início da estação chuvosa. 

 O(s) local(ais) definido(s) para receber(em) os eventuais bota fora deverão ser 

previamente autorizados pelo Órgão Ambiental e pela Fiscalização; 

 O serviço de carga e transporte, por meio de caminhão, do material excedente proveniente 

da escavação, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalização, só poderá ser executado 

excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diário de Obra pela 

Fiscalização; 

 A(s) área(s) de bota-fora não poderão modificar o escoamento natural da água proveniente 

da chuva; 

 A(s) área(s) de bota-fora deverá(ão) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos 

alternativos posteriores, a partir da reabilitação ambiental das mesmas. 

3.1.4 Superestrutura do Pavimento – Revestimento 

 Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive o de remoções; 

 Depositar os materiais não utilizados ou remoções, em locais adequados. Quando não 

reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: depositando em 

local definido pelo DER-DF, conformar a superfície do local de deposição e proceder à 

recomposição da cobertura vegetal da área; 

 No transporte de materiais asfálticos, obedecer às normas existentes para o transporte de 

cargas perigosas - Decreto nº 96.044 de 18/05/88 e Portaria nº 291 de 31/05/88; e  

 Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas 

pelo Órgão Ambiental e  aprovados pelo  DER-DF. 

Observações: 
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1. Os veículos utilizados  no transporte de materiais que porventura trafegam em vias 

públicas pavimentadas ou não,  deverão circular com a carroceria coberta por lona ou 

outro material que  proporcione idêntica vedação  sujeitando  o  infrator, no caso do 

descumprimento, as penas cominadas no Decreto nº 17.156/96, de 21/02 /96. 

2. A não observância de qualquer uma destas recomendações anteriores poderá acarretar 

embargo da obra ou aplicação de outra penalidade pelo Órgão licenciador e fiscalizador 

do meio ambiente no Distrito Federal. 

3.2 Serviços de terraplenagem 

3.2.1 Remoção da cobertura vegetal arbustiva 

A ser executada nas áreas onde serão executadas as intersecções, compreende o corte e a 

retirada da vegetação arbustiva existente sobre o solo, incluindo o seu enleiramento, seguido 

de exploração e utilização adequada. 

3.2.2 Remoção e estocagem do solo orgânico 

Compreende a retirada da camada superficial de solo, que contém matéria orgânica, nutrientes 

minerais e microorganismos, presente nas áreas destinadas ao corpo estradal, e empréstimos. 

Este material juntamente com os restos da vegetação (citada no item anterior), deverão ser 

estocado em leiras para utilização, retorno aos pés dos taludes de aterro, recuperação de 

caixas de empréstimo e, se for o caso, na recuperação de áreas degradadas já existentes. 

Estas leiras deverão estar dispostas de forma paralela e distância mínima de 2 m do off-set do 

corpo estradal e de 5 m dos taludes das caixas de empréstimos. 

Os procedimentos gerais para esses serviços deverão obedecer a especificação DNIT 

104/2009-ES. 

3.2.3 Aterros 

Os aterros serão construídos de acordo com a especificação DNIT 108/2009-ES. O material 

será obtido de cortes e/ou de caixas de empréstimo, conforme indicado em projeto, e 

compactado com grau mínimo de 95% do método DNER-ME 129/94 (energia normal), sendo 

as últimas três camadas, com espessura de 20 cm cada, compactadas com grau mínimo de 

100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediária). 

http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT104_2009_ES.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT104_2009_ES.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT108_2009_ES.pdf
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Nos aterros com altura menor que 20 cm serão executados serviços de terraplenagem de 

modo a se obter uma camada com espessura de 20 cm, e grau de compactação não inferior 

a 100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediária). 

O serviço de compactação será medido através da seção geométrica compactada, em m³. 

3.2.4 Cortes 

Deverão ser executados de acordo com a especificação DNIT 106/2009-ES. O material obtido 

será transportado para utilização em aterro ou depositado em locais (bota-fora) determinados 

pela Fiscalização ou conforme projeto de terraplenagem.  

A medição dos serviços deverá ser efetuada com base no volume geométrico do aterro 

executado com o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f) assim 

calculado: 

natural

compactada
f




  

 

onde: 

 compactada  é a densidade do solo seco compactado; e 

 natural  é a densidade do solo seco natural. 

As densidades retrocitadas serão fornecidas pela Diretoria de Tecnologia - DITEC do 

DER/DF. 

Caso o material não seja utilizado na confecção dos aterros deverá ser medido de acordo 

com a especificação DNIT 106/2009-ES. 

3.2.5 Caixas de empréstimo 

A execução das caixas de empréstimo deverá obedecer a Especificação DNIT 107/2009-ES e 

ao item 3.1.3 destas Especificações no que se refere a sua recuperação ambiental . 

Empregar material da faixa de domínio para o corpo dos aterros. 

http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT106_2009_ES.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT106_2009_ES.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT107_2009_ES.pdf
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3.3 Pavimentação 

Em todo serviço de pavimentação será adotado, sem prejuízo das demais especificações 

atinentes a cada uma das camadas, avaliação das mesmas através da viga Benkelman, de 

acordo com o método DNER-ME 024/94, que deverá apresentar valores inferiores àqueles 

valores máximos admissíveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade de 

90%. O eventual retrabalho ou reforço de qualquer camada provenientes do não 

atendimento ao controle ora especificado ocorrerá às expensas da contratada. 

Os serviços necessários a realização da obra deverão ser executados conforme especificações 

gerais apresentadas a seguir: 

3.3.1 Regularização do subleito 

Será executada em toda a área das intersecções a serem pavimentadas, conforme definido no 

projeto, com energia do método DNER-ME 129/94 (energia intermediária), de acordo com a 

especificação DNIT 137/2010-ES. A deflexão recuperável, a ser obtida sobre a superfície 

acabada da regularização do subleito, será especificada de acordo com estudos da Mecânica 

dos Pavimentos ainda em andamento, prevendo-se contudo um valor máximo a ser obtido de 

90 centésimos de milímetros. 

O serviço será medido pela área regularizada, em m². 

3.3.2 Restauração do pavimento 

Conforme Relatório de Restauração desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia – DITEC, o 

revestimento será demolido em toda a semi-plataforma de pavimentação e o resíduo 

proveniente será transportado até um local de bota-fora a ser definido pela Fiscalização do 

DER/DF. A base existente deverá ser escarificada e melhorada com adição de 4% de cimento 

e, após homogeneização do material, será compactada com energia do proctor modificado. A 

camada de base será executada com espessura de 15,0cm e cujo ISC não deverá ser inferior a 

80%, considerando a energia de compactação do proctor modificado. Concluída a execução 

da base de solo melhorado com cimento em toda a semi-plataforma de pavimentação, será 

realizada a imprimação de toda a sua largura, em conformidade com a especificação 

pertinente. O revestimento será executado contendo a 1ª camada, de espessura 4,5cm, em 

http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT137_2010_ES.pdf
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Bider faixa B e, 2ª camada, de espessura 3,0cm, em CBUQ, de acordo com a especificação 

concernente, na faixa de rolamento, não sendo executada camada de CBUQ no acostamento. 

O revestimento será aplicado após a realização da pintura de ligação, em toda a largura a ser 

revestida, em consonância com a especificação pertinente. A espessura da sub-base 

permanecerá inalterada (15,0cm). A largura da plataforma de pavimentação não será 

acrescida, desta forma a largura do acostamento será aquela que restar após a implantação das 

faixas de rolamento, cuja largura encontra-se especificada na seção transversal tipo de 

restauração: DE_ST_DF345-020DGO_B-PV_000. 

3.3.3 Sub-base de solo-cal (intersecções) 

A camada de base em solo com adição de 6% de cal, ISC maior que 20%, deverá ter 

espessura final de 15,0cm, conforme constante no Relatório de Pavimentação desenvolvido 

pela Diretoria de Tecnologia – DITEC. A camada deverá ser compactada pelo método 

DNER-ME 129/94 (energia intermediária), de acordo com a especificação DNIT 139/2010-

ES e Relatório de Pavimentação desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia – DITEC do 

DER/DF.  A deflexão recuperável, a ser obtida sobre a superfície acabada da sub-base, será de 

no máximo 70 centésimos de milímetros. 

Para efeito de medição, as densidades do solo serão fornecidas pela Diretoria de 

Tecnologia do DER/DF. 

O serviço será medido pelo volume determinado nas seções transversais do projeto, em m³, já 

estando inclusos a escavação, carga e transporte do solo até 5 km. 

3.3.4 Base de brita graduada (BBG) ou Brita graduada simples (BGS) 

Será constituída de brita graduada usinada com espessura de 15,0cm, estabilizada 

granulometricamente, sem mistura, com ISC ≥ 80% e expansão menor que 0,5% compactado 

pelo método DNER-ME 129/94 (energia modificado), de acordo com a especificação DNIT 

141/2010-ES e Relatório de Pavimentação desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia – 

DITEC do DER/DF.  

http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT141_2010_ES.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT141_2010_ES.pdf
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A deflexão recuperável, a ser obtida sobre a superfície acabada da base, será especificada de 

acordo com estudos da Mecânica dos Pavimentos ainda em andamento, prevendo-se contudo 

um valor máximo a ser obtido de 50 centésimos de milímetros. 

O serviço será medido de acordo com o volume de BBG/BGS executado, em m³, levando em 

consideração as seções geométricas medidas no campo. 

3.3.5 Base de solo melhorado com cimento (restauração) 

A camada de base em solo melhorado de 4% de cimento, ISC maior que 80%, deverá ter 

espessura final de 15,0cm, conforme constante no Relatório de Pavimentação desenvolvido 

pela Diretoria de Tecnologia – DITEC. A camada deverá ser compactada pelo método 

DNER-ME 129/94 (energia modificada), de acordo com a especificação DNIT 142/2010-ES 

e Relatório de Pavimentação desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia – DITEC do 

DER/DF.  A deflexão recuperável, a ser obtida sobre a superfície acabada da base, será de no 

máximo 60 centésimos de milímetros. 

Para efeito de medição, as densidades do solo serão fornecidas pela Diretoria de 

Tecnologia do DER/DF. 

O serviço será medido pelo volume determinado nas seções transversais do projeto, em m³, já 

estando inclusos o cimento utilizado, a escavação, carga e transporte do solo até 5 km. 

3.3.6 Imprimação 

Sobre a superfície de base acabada e liberada será processado o espargimento de asfalto 

diluído tipo CM-30, de acordo com a Norma DNIT 144/2010-ES, com taxa de aplicação 

prevista de 1,5 l/m². 

Para a preparação da superfície deve ser realizada a varredura com vassouras mecânicas 

rotativas ou jato de ar comprimido. 

A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em 

função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a 

melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de  viscosidade recomendada para 
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espalhamento  dos asfaltos diluídos é de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 

004/94). 

O serviço será medido pela área executada, em metros quadrados (m²). O valor do serviço não 

inclui o fornecimento do material betuminoso que será pago de acordo com a tabela da ANP – 

Agência Nacional de Petróleo. 

3.3.7 Pintura de ligação 

A pintura de ligação a ser aplicada sobre a superfície imprimada de uma base ou entre 

camadas de revestimento, deverá atender a Norma DNIT 145/2010-ES. 

O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a    10 

ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer sinal de 

excesso de umidade. 

O ligante betuminoso a ser empregado será a emulsão asfáltica tipo RR-1C, sendo que a taxa 

residual é de 0,4 l/m². A emulsão deve ser diluída na proporção 1:1 com água afim de garantir 

a uniformidade da ditribuição. A taxa de aplicação da emulsão diluída é de                     1,0 

l/m². 

A temperatura da aplicação do ligante  asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em 

função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione  a 

melhor  viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da 

emulsão deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).  

Após aplicação do ligante deve ser esperado o escoamento da água e evaporação em 

decorrência da ruptura. 

O serviço será medido pela área executada, em metros quadros (m²). O valor do serviço não 

inclui o fornecimento do material betuminoso que será pago de acordo com a tabela da ANP – 

Agência Nacional de Petróleo. 

3.3.8 Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

O concreto betuminoso usinado à quente – CBUQ, será aplicado nas faixas de rolamento, com 

espessura 7,5cm (sendo 1ª camada de 4,5cm e 2ª camada de 3,0cm), conforme indicadas nas 
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seções tipo de pavimentação: DE_ST_VC111-020205_B-PV_000 e DE_ST_DF205-

111DGO_B-PV_000. 

O CBUQ a ser aplicado deverá estar enquadrado na faixa “B” para 1ª camada de Binder e “C” 

para 2ª camada, do DNER, atual DNIT e deverá atender a especificação DNIT 031/2006-ES, 

com atenção especial ao item 5.2. O traço a ser usado será determinado em função das fontes 

de agregados utilizadas na obra, devendo no entanto a mistura de materiais estar enquadrada 

em faixa específica a ser proposta pela contratada e aprovada pelo DER/DF. A aplicação do 

CBUQ ficará condicionada a aprovação do traço pela Diretoria de Tecnologia do DER-DF. 

Deverá ser usado como ligante o cimento asfáltico de petróleo (CAP-50/70). A mistura 

asfáltica resultante da confecção da camada de rolamento executado na obra será objeto de 

análises específicas do DER/DF e deverá atender aos parâmetros de projeto relativo à faixa 

granulométrica (com um grau de confiança de 85%), porcentagem de vazios, relação 

betume/vazios, estabilidade e fluência. A deflexão recuperável, a ser obtida sobre a superfície 

acabada da camada de rolamento, será especificada de acordo com estudos da Mecânica dos 

Pavimentos ainda em andamento, prevendo-se contudo um valor máximo a ser obtido de 50 

centésimos de milímetros. 

Caso se verifique espessuras inferior a 90% do valor especificado em trechos com extensões 

superiores a 100m, deverá ser executado nova camada de CBUQ com espessura mínima 

exeqüível sobre o segmento, às expensas da contratada. 

O serviço será medido considerando o volume de CBUQ executado, em metros cúbicos (m³). 

O valor do serviço não inclui o fornecimento do material betuminoso que será pago de acordo 

com a tabela da ANP – Agência Nacional de Petróleo. 

3.4 Drenagem e Obras de Artes Correntes 

Será promovida a revitalização dos dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes 

conforme definidos no relatório técnico de drenagem: RT_VD_VC345-020DGO_B-DR_000, 

e, executados os dispositivos previstos para as intersecções a serem implantadas, de acordo 

com os projetos: DE_VD_VC111-020205_B-DR_000 e DE_VD_DF205-111DGO_B-

http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT031_2006_ES.pdf


CC - 008/2012 

43 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.08569/2012 

RUBRICA                         193.489-9 

 

 

DR_000, e, ainda, de acordo com o Manual de Drenagem de Rodovias (publicação IPR 724) e 

as especificações vigentes no DNIT. 

Ressalta-se que deverá ser realizada a limpeza e desobstrução dos bueiros existentes 

considerando a vistoria anexa, compreendendo a remoção de entulhos, vegetação, solo e 

material granular depositado, de forma que o dispositivo resulte completamente desimpedido, 

inclusive nas áreas de captação e deságue. 

As sarjetas existentes deverão ser demolidas e reconstruídas após a realização dos serviços de 

restauração do pavimento. 

3.5 Serviços de sinalização 

Os serviços abrangem a sinalização horizontal e vertical da rodovia. A sinalização vertical 

compreende a instalação de placas e marcos quilométricos. A sinalização horizontal constitui-

se de linhas e faixas de demarcação, legendas e símbolos pintados no pavimento. A execução 

da sinalização deverá obedecer aos projetos DE_VD_VC345-020DGO_B-SI_000, 

DE_VD_VC111-020205_B-SI_000, DE_VD_DF205-111DGO_B-SI_000, DE_VD_VC345-

020DGO_B-SO_000 e DE_VD_DF205-111DGO_B-SO_000, e, ainda, de acordo com os 

Manuais de Sinalização de Trânsito do CONTRAN e especificações vigentes no DNIT. 

Toda a sinalização vertical existente na rodovia deverá ser removida. 

3.5.1 Sinalização horizontal 

Consiste na execução de marcas viárias no pavimento, de acordo com os projetos a serem 

fornecidos pelo DER/DF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a seguir. O 

serviço de sinalização horizontal (manual e/ou mecânica) será medido por área pintada 

(sinalizada), em m². 

Os serviços de sinalização horizontal deverão ser executados imediatamente após a 

liberação (pela Fiscalização do DER-DF) dos trechos de pista finalizados, e deverão 

obedecer à especificação DNIT 100/2009-ES, com as seguintes particularidades: 

3.5.1.1 Materiais para sinalização horizontal 

3.5.1.1.1 Faixas: 

http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT100_2009_ES.pdf
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A tinta deverá ser à base de água, de alta espessura de modo a garantir uma ancoragem 

perfeita dos elementos óticos e das microesferas de vidro. A largura das faixas deverá ser de 

0,10m e a espessura úmida de tinta, em uma só passada de, no mínimo, 0,6mm (a durabilidade 

mínima da tinta deverá ser de dois anos).   

 

 

3.5.1.1.1.1 Sistema Ótico Refletivo 

O sistema ótico refletivo deverá assegurar à seguinte retrorrefletividade inicial, sob pena de 

refazimento de toda a sinalização horizontal aplicada em desacordo: 

 

CONDIÇÕES DO 

PAVIMENTO 

CORES 

BRANCO 

(milicandela/lux/m²) 

AMARELO 

(milicandela/lux/m²) 

SECO 500 300 

MOLHADO 250 250 

 

3.5.1.1.2 Faixas de retenção, inscrições ou sinais gráficos no pavimento, setas e 

zebrados 

Será utilizado o material termoplástico tipo “spray”, com espessura de 1,5mm, em 

conformidade com a norma DNER-EM 372/00. 

3.5.1.1.2.1 Microesferas de vidro 

Na aplicação das microesferas de vidro no material termoplástico deverá ser utilizado o 

sistema de dupla aspersão, com emprego de microesferas “innermix” (tipo I A) e “DROP-

ON” (tipo F e G). 

3.5.1.1.3 Tachas e tachões 

Deverão ser do tipo II, conforme NBR 14.636, ter corpo injetado em policabornato, na cor 

branca ou amarela, forma trapezoidal com as dimensões mostradas no quadro abaixo e possuir 

um ou dois refletores. Os dispositivos refletivos deverão ser totalmente embutidos no corpo 
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da tacha ou do tachão e possuírem retrorreflexão aproximada de, no mínimo, 280 mcd/lux/m². 

O material utilizado no corpo da tacha ou tachão deverá possuir as seguintes características: 

 Resistência à flexão mínima de 108 kgf/cm²; 

 Resistência à compressão mínima de 505 kgf/cm²; e 

 Abrasão máxima de 0,3% de desgaste (teste máquina Dupont). 

 

 

 

 

Dimensões das Tachas e Tachões 

Elementos Tachas Tachões 

Altura 19 mm 50 mm 

Superfície inferior 80 mm × 80 mm 154 mm × 250 mm 

Superfície superior 60 mm × 60 mm 104 mm × 192 mm 

Observação: Os serviços de pré-marcação da sinalização horizontal deverão ser executados 

imediatamente após a liberação (pela Fiscalização do DER-DF) dos trechos de pista 

finalizados. 

O serviço de fixação de tachas e tachões será medido pela quantidade executada, em 

unidades. 

3.5.2 Sinalização vertical 

Compõem-se de grupo de sinais, destinados a regulamentação, advertência, informação e 

educação. A implantação das placas deverá ser executada conforme as instruções contidas no 

Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro. As placas deverão ser diagramadas de acordo com 

o Manual de Sinalização Rodoviária, Volume III, do DER-SP, e confeccionadas de acordo 

com a especificação DNIT 101/2009-ES, com as seguintes particularidades: 

3.5.2.1 Placas simples 

Serão fixadas em colunas de tubos de aço. 

Conforme as Diretrizes Técnicas para Serviços Rodoviários elaborada pelo DNER, atual 

DNIT, as placas deverão ser de chapa de aço zincado especial, com o mínimo de 270 gramas 
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de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura 

1,25 mm, pintado por sistema contínuo e curado à temperatura de 350ºC, com tratamento a 

base de cromo e pintura com 5 micra de primer epóxi em cada face mais 20 micra de poliéster 

preto na face anterior, conforme o tratamento abaixo: 

 Imersão em vapor de tricloretileno; 

 Imersão em solução alcalina; 

 Imersão em solução de 6% a 8% de ácido fosfórico a 38ºC, lavado em seguida com água 

fria corrente e após, quente; 

 Tinta base - aplicação de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina 

sintética de secagem em estufa a 140ºC (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se 

o mesmo padrão de qualidade); e 

 Uma das faces será pintada de preto e a outra será revestida de película refletiva tipo III 

(ABNT), na cor base do sinal. 

A estrutura de sustentação das placas térreas será com perfil em “L” e em tubo de aço 

galvanizado de 2 ½" de diâmetro interno, e com 3,0 mm de parede. 

Os dispositivos de fixação deverão ser em aço carbono SAE 1008/1020 e submetidos à 

galvanização das partes internas e externas. 

As películas refletivas deverão ser do tipo III (ABNT). 

Os serviços de sinalização vertical será medido pela área da placa de sinalização acabada, em 

metros quadrados (m²). 

3.6 Obras Complementares 

3.6.1 Plantio de grama 

Será efetuado o plantio de grama batatais em placas, a ser executado seguindo os critérios 

técnicos estabelecidos pelo Manual de Jardinagem e Produção de Mudas, do Departamento de 

Parques e Jardins – DPJ, da NOVACAP, nos locais indicados no projeto de paisagismo 

(DE_VD_VC533-415541_B-PA_000) desenvolvido pela Diretoria de Meio Ambiente – 

DIMAM, e consiste de: 
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 Limpeza do solo com a remoção de entulho ou solo impróprio; 

 Escarificação e nivelamento do terreno com terra vegetal; para os taludes dos aterros, será 

feita a prévia regularização da superfície com o preenchimento de sulcos de erosão com o 

solo apropriado; 

 Calagem e adubação adequada ao tipo de solo e cobertura vegetal; 

 Plantio de grama batatais em placas ligadas; 

 Irrigação durante o período de implantação suficiente para manter o solo próximo a 

capacidade de campo; 

 Conservação e manutenção do plantio através de replantio, capeamento com terra vegetal 

e poda do gramado. 

O solo empregado nas atividades citadas deverá ser de boa qualidade. 

As gramas em placa serão medidas em metro quadrado (m²) de área efetivamente plantada. 

3.6.2 Meio-fio pré-moldado de concreto padrão NOVACAP 

Serão implantados meios-fios padrão NOVACAP, conforme especificação DNIT 020/2006 - 

ES. Os meios-fios serão implantados nos locais definidos no projeto, com atenção especial 

aos alinhamentos vertical e horizontal. Os meios-fios deverão ser escorados com bolas de 

concreto de cimento portland fck=18MPa, aplicadas nas juntas. 

Os meios–fios serão medidos levando em consideração o transporte até a obra, seu peso, e 

ainda, seu comprimento, determinado em metros, acompanhando as declividades executadas, 

incluindo fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra e encargos, equipamentos, 

ferramentas e eventuais necessários à sua execução. 

4. Disposições Gerais 

4.1 Obrigações das Contratadas 

Os itens abaixo serão de obrigação da Contratada: 

 Execução da placa da obra de acordo com o padrão fornecido pelo DER-DF; 

 Instalação, manutenção e demolição do canteiro da obra, bem como a garantia da 

segurança permanente da área da obra; 
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 Instalação para os funcionários da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a 

higiene e a segurança do trabalho; 

 Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, uniformes e 

equipamentos de proteção individual (EPI); 

 Despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho; 

 Indenizações relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execução; 

 Elaboração e apresentação do Plano de Ataque dos Serviços, que deverá ser submetido à 

aprovação do Executor do Contrato, antes do início das obras;  

 Execução de Projeto “As Built” conforme o documento “Especificação para Elaboração do 

documento “Como Construído/As Built” para obras do DER/DF”, elaborado nesta 

Superintendência Técnica; e  

 Controle Geométrico e Tecnológico. 

4.2 Segurança do tráfego durante a execução da obra 

Deverá ser executado a sinalização para a execução das obras, bem como a operação de 

acordo com a orientação da Fiscalização e com o que preconiza o “Manual de  Sinalização de 

Obras e Emergências em Rodovias” do DNIT – Publicação IPR – 738. 

Deverá ser prevista a interrupção do transito em meia plataforma, sendo feita a orientação do 

trânsito por controladores de parada de tráfego, trajados adequadamente (uniforme na cor 

laranja), equipados com rádio comunicador.  

Os custos básicos dos materiais necessários, bem como da mão-de-obra serão remunerados 

pelo DER/DF, conforme projeto apresentado (DE_VD_VC345-020DGO_B-SO_000), 

considerando que deverá ser reaproveitado todo o material a cada 1,0Km de via a ser 

restaurada. 

Demais intervenções na sinalização das obras, que por ventura sejam necessárias, devem fazer 

parte das despesas indiretas da Contratada, ou seja, não serão remuneradas diretamente pelo 

DER/DF, uma vez que a quantidade de sinalização dependerá da forma de ataque dos serviços 

executados pela Contratada. 

Especial atenção deverá ser dada aos pontos de entrada e saída de máquinas e veículos na 

obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de tráfego. A empresa Contratada 

será responsável, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na obra, em virtude 

de falhas de segurança. 
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Ao final da obra, toda a sinalização de obras deverá ser entregue ao DER/DF, devendo 

este armazená-la junto ao Distrito Rodoviário mais próximo, para reaproveitamento da 

mesma em futuras intervenções. 

4.3 Controle tecnológico da obra 

O controle tecnológico da obra, controle dos materiais e controle da execução do serviço é de 

inteira responsabilidade da Contratada, que deverá realizar em seu laboratório ou em 

laboratório de sua confiança, os ensaios e os controles de acordo com as especificações 

adotadas. 

O laboratório do DER/DF é responsável pelo acompanhamento, por inspeções do serviço e 

por determinações de valores de aferição, cabendo-lhe fazer ensaios, verificações e medições, 

que julgar necessários. 

A empresa contratada para a realização dos serviços de controle tecnológico deverá 

apresentar, para aprovação do DER/DF, um documento com nomes e currículos dos 

componentes da equipe técnica, bem como a relação dos equipamentos necessários para a 

realização dos ensaios exigidos para a obra em questão. 

A qualquer momento a Fiscalização poderá solicitar, a seu critério, a substituição imediata da 

empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnológico, caso este venha a 

demonstrar falta de capacidade para a execução dos serviços, assim como comportamento 

incompatível com as tarefas a serem executadas no campo. 

A liberação do serviço poderá ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo 

laboratório da Contratada, o qual estará sujeito a confirmação pelo laboratório do 

DER/DF, que poderá exigir novo ensaio do laboratório da Contratada. Em caso de 

incorreção, a Contratada deverá refazer o serviço. As liberações, pelo DER/DF, dos 

serviços executados não exime a Contratada da responsabilidade por problemas que, 

porventura ocorram nos serviços, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a 

mesma corrigir as falhas, as suas expensas. 

Os resultados do controle tecnológico (controle do material e controle da execução), 

referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverão ser apresentados à Fiscalização que, 

uma vez liberados, deverá encaminhá-los à Diretoria de Tecnologia/DER-DF. 

A realização da medição final dos serviços constantes do contrato e a emissão do 

respectivo termo de recebimento provisório da obra ficarão condicionados à 

apresentação e anexação ao processo do contrato do Dossiê de Controle de Qualidade, 

na sua versão final, que será emitido pela DITEC/SUTEC, onde deverão constar os 

seguintes itens primordialmente: 

 Apreciação sobre os métodos construtivos adotados na execução dos serviços; 
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 Apreciação sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnológico da obra, 

quer seja este feito pela Contratada (terceirizado ou não) ou pelo DER/DF; 

 Indicação da freqüência de amostragem dos laboratórios contratados (ou da própria 

contratada) ou DER/DF; 

 Apresentação da análise estatística dos resultados tendo como base as normas para 

controle de qualidade do DNIT ou ABNT e  

 Apresentação dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais 

empregados na obra que tenham sua produção ou fabricação fora da mesma, como 

no caso de cimento, aço, derivados de petróleo, tubos, elementos pré-fabricados,etc. 

4.4 Equipe técnica/mão de obra 

A empresa  Contratada deverá apresentar, antes do início das obras, uma relação completa da 

equipe técnica/mão-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a função, quantidade e 

o padrão salarial, dispondo no mínimo de: 

 Engenheiro Sênior, com experiência comprovada em terraplenagem e pavimentação; 

 Engenheiros auxiliares; 

 Encarregado, com experiência comprovada em terraplenagem e pavimentação; 

 Topógrafo, com experiência comprovada em topografia rodoviária; 

 Laboratorista, com experiência comprovada em solos e betumes; 

 Operadores, auxiliares e trabalhadores em número compatível com as frentes de serviços. 

Caberá à Contratada a execução dos serviços de topografia, tais como reconstituição e 

relocação de eixo, nivelamento das seções transversais após à execução do desmatamento e 

limpeza, marcação de off-set e controle geométrico, bem como os serviços de laboratório. 

4.5 Mão de Obra 

As empresas licitantes deverão apresentar, juntamente com a proposta de preços, a relação 

completa da mão-de-obra a ser utilizada na execução dos serviços devendo conter, 

necessariamente, a qualificação do profissional, a quantidade e o padrão salarial em salários 

mínimos vigentes. 
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4.6 Equipamento mínimo 

As empresas licitantes deverão apresentar, juntamente com a proposta de preços, a relação 

completa dos equipamentos a serem utilizados na execução das obras devendo conter, 

necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricação e condições de uso.  

4.7 Mão-de-obra 

As empresas licitantes deverão apresentar, juntamente com a proposta de preços, a relação 

completa da mão-de-obra a ser utilizada na execução dos serviços devendo conter, 

necessariamente, a qualificação do profissional, a quantidade e o padrão salarial em salários 

mínimos vigentes. 

4.8 Plano de Ataque dos Serviços  

A Contratada deverá elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Serviços, antes do início das 

obras, contendo no mínimo: 

 esquema de desvios e remanejamento de tráfego; se for o caso 

 projeto de sinalização viária para execução das obras; 

 frentes de serviço; 

 seqüência executiva; e 

 cronograma físico-financeiro adequado ao período de execução. 

5. Orçamento base 

O orçamento foi elaborado com base nos custos unitários dos serviços e nas quantidades 

previstas para serem executadas, conforme planilhas anexas. 

Os critérios de medição encontram-se disponibilizados no site do DER-DF 

(www.der.df.gov.br). 

6. Prazo de Execução da obra 

A obra deverá ser executada num período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 

Os cronogramas de execução apresentados em anexo, deverão ser reformulados pela empresa 

Contratada, adequando-os ao período de execução e submetê-los à aprovação do Executor do 

Contrato antes do início das obras. 

Este Termo de Referência foi elaborado pelo Equipe da Gerência de Projetos. 
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ANEXO V- ORÇAMENTO 
 

 
 

 
DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal   

  
Orçamento Sintético   

                        
                                                                        
Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia BDI de 29,19% 

Orçamento : 724-2/2012 

         Descrição : Restauração de Pavimento Existente - Rodovia DF-345 

Variação : Restauração  de pavimento existente - Rodovia DF-345 - BR-020  até Divisa com  Goias 

Trecho : DIV. GO/DF - Entrº DF-230 

Extensão 
: 11.000,000 
m   

     Tab. Preços : 35 - Tabela de Preços dos Serviços (Exceto OAE) 

                                                
9001 - Terraplenagem 

                        
Código Referência Serviço Unid. Quantidade 

Preço 
Unitário Total 

40005 1 
Limpeza superficial da camada vegetal (*) 
4101 m² 614,470 0,12 73,73 

40021 2 
Escavação, carga e transporte de material 
de 1ª m³ 222,790 2,39 532,46 

    
categoria com DMT 0 a 50m c/ trator de 
esteira         

    (*) 4110         

40045 3 
Escavação carga e transporte de material 
de 1ª m³ 5.764,670 13,63 78.572,45 

    categoria  DMT até 5 km (*) 4125         

40065 4 
Compactação de aterros com grau mínimo 
de m³ 3.714,750 5,71 21.211,22 

    100% do Proctor Normal (*) 4171         
Total do Grupo: 100.389,86 

                        9002 - Pavimentação 

                        
Código Referência Serviço Unid. Quantidade 

Preço 
Unitário Total 

50215 1 
Transporte de usinados à frio até a 
distância de m³ 5.462,860 16,87 92.158,44 

    5 km, inclusive carga e descarga (*) 4230         

50005 2 
Regularização e compactação do subleito 
(*) m² 10.367,000 2,42 25.088,14 

    4201         

99122 3 
Base de solo melhorado com cimento 4% 
em m³ 19.876,310 61,63 1.224.976,98 

    peso (usado na obra da DF-345)         

50066 4 
Sub-base ou base de brita graduada (*) 
4214 m³ 1.584,210 144,21 228.458,92 

50027 5 
Transporte de brita graduada, usina pista 
para m3 1.584,210 16,87 26.725,62 

    DMT até 5km (*) 4230         

50029 6 
Momento extraordinario de transporte de 
brita m3xkm 68.120,910 1,32 89.919,60 

    graduada (*) 4234         
50035 7 Imprimação (*) 4219 m² 140.435,000 0,16 22.469,60 

50040 8 Pintura de ligação (*) 4219 m² 216.308,000 0,16 34.609,28 

50300 9 
Base em solo cal com 6% de cal em peso 
(incl. m³ 2.715,820 71,98 195.484,72 
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fornec. cal e transp. solos até 5 km) (*) 
4236         

50055 10 Concreto betuminoso usinado a quente, m³ 8.923,270 329,73 2.942.269,81 

    
incluindo espalhamento e compactação (*) 
4221         

50060 11 
Transporte de concreto betuminoso 
usinado a m³ 8.923,270 19,69 175.699,18 

    quente, com DMT até 5 km (*) 4231         
50065 12 Momento extraordinário de transporte de m³xkm 470.256,330 1,69 794.733,19 

    concreto betuminoso usinado a quente p         
    distância além 5km (*) 4235         
50216 13 Momento extraordinário de transporte de m³xkm 66.100,560 1,32 87.252,73 

    
usinados à frio, para distância além de 5 
km (*)         

    4234         
50078 14 Remoção mecanizada de revestimento m³ 3.902,040 9,88 38.552,15 

    betuminoso (**) 5 S 02 905 00         
Total do Grupo: 5.978.398,36 

                        9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes 

                        
Código Referência Serviço Unid. Quantidade 

Preço 
Unitário Total 

60005 1 
Bueiro simples tubular de concreto com Ø 
0,60m m 84,000 366,69 30.801,96 

    (**) 2 S 04 100 51         

99020 2 
Demolição de dispositivos de concreto 
simples m³ 1,153 89,88 103,63 

    (**) 5 S 04 999 07         

50215 3 
Transporte de usinados à frio até a 
distância de m³ 1,153 16,87 19,45 

    5 km, inclusive carga e descarga (*) 4230         
50216 4 Momento extraordinário de transporte de m³xkm 13,950 1,32 18,41 

    
usinados à frio, para distância além de 5 
km (*)         

    4234         
99003 5 Desobstrução de bueiro (**) 3S 08 302 02 m³ 52,870 58,29 3.081,79 

60225 6 Meio-fio premoldado de concreto padrão m 1.358,800 18,49 25.124,21 

    NOVACAP (fornecimento) (*) 4535         

60231 7 
Assentamento de meios-fios padrão 
NOVACAP , m 1.358,800 16,50 22.420,20 

    incluindo escor. com bolas de concr. e         
    rejuntamento (*) 4540         
60232 8 Carga, descarga e transporte até 5 km de t 163,180 19,60 3.198,32 

    
elementos premoldados, meios-fios 
diversos e         

    cordões (*) 4512         
60233 9 Momento extraordinário de transporte de txkm 8.599,330 0,68 5.847,54 

    
elementos premoldados para distância 
além de         

    5 km (*) 4523         

60190 10 
Sarjeta de canteiro central de concreto 
SCC-01 m 260,000 31,01 8.062,60 

    (**) 2 S 04 930 71         

60025 11 
Boca bueiro simples tubular de concreto 
com Ø un 4,000 772,42 3.089,68 

    0,60m (**) 2 S 04 101 51         
60240 12 Entrada d água EDA-02 (**) 2 S 04 942 52 un 4,000 52,56 210,24 

 
9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes 
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Código Referência Serviço Unid. Quantidade 

Preço 
Unitário Total 

60235 13 Entrada d água EDA-01 (**) 2 S 04 942 51 un 30,000 43,22 1.296,60 

60100 14 Descida d água tipo rápida - canal retangular m 171,590 75,16 12.896,70 

    DAR-02 (**) 2 S 04 940 52         

60164 15 
Caixa coletora de sarjeta CCS-01 (**) 2 S 04 
930 un 2,000 1.460,84 2.921,68 

    51         
Total do Grupo: 119.093,01 

                        9004 - Obras Complementares 

                        
Código Referência Serviço Unid. Quantidade 

Preço 
Unitário Total 

60519 1 Plantio de grama batatais em placas (*) 4601 m² 3.080,000 6,90 21.252,00 

Total do Grupo: 21.252,00 

                        9006 - Sinalização 

                        
Código Referência Serviço Unid. Quantidade 

Preço 
Unitário Total 

70010 1 Sinalizaçao vertical (*) 5385 m² 47,520 403,94 19.195,22 

99116 2 
Sinalização veritcal com suporte duplo (*) 
5385 m² 38,250 517,47 19.793,22 

70045 3 
Tachas bidirecionais (fornecimento, transporte 
e un 5.905,000 29,77 175.791,85 

    implantação) (*) 4106         

70060 4 
Tachões bidirecionais (fornecimento transporte 
e un 620,000 49,60 30.752,00 

    implantação) (*) 4108         
99061 5 Sinalização horizontal com laminado m² 87,500 205,63 17.992,62 

    
elastoplástico antiderrapante para inscrições 
no         

    pavimento - 2 anos         
70030 6 Sinalização horizontal mecânica (*) 5005 m² 4.534,500 42,59 193.124,35 

99121 7 Sinalizador ilum. intermitente, solar, para un 17,000 64,21 1.091,57 

    canalizador de tráfego (conão)         
99117 8 Canalizador de tráfego (conão) un 520,000 162,47 84.484,40 

99118 9 Sinalizador ilum. permanente, solar, para un 154,000 78,55 12.096,70 

    canalizador de tráfego (conão)         

99119 10 
Cavalete de madeira para sinalização de 
obras - un 1,000 59,43 59,43 

    alt. 110 cm x larg. 90 cm         
99120 11 Cone refletivo h->0,75 m, em PVC un 15,000 23,67 355,05 

99125 12 Placa de sinalização (chapa/refletiva) para m² 14,500 290,32 4.209,64 

    execução de obra - suporte duplo         

99123 13 
Remoção de placa de sinalização (**) 4 S 06 
200 m² 42,000 24,20 1.016,40 

    91         
99124 14 Placa de sinalização (chapa/refletiva) para m² 17,490 176,76 3.091,53 

    execução de obras - suporte simples (*) 5004         
Total do Grupo: 563.053,98 

                         
 
 
 
 
9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos 
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Código Referência Serviço Unid. Quantidade 
Preço 

Unitário Total 

99013 1 Fornecimento de asfalto diluído CM-30 t 210,650 2.003,19 421.971,97 

99014 2 Fornecimento de cimento asfáltico CAP 50/70 t 1.181,290 1.308,06 1.545.198,19 

99015 3 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 108,150 899,29 97.258,21 

Total do Grupo: 2.064.428,37 

                        Total do Orçamento: 8.846.615,58 

 
Discriminação Custo Preço Preço/m 

        
Terraplenagem 77.707,14 100.389,86 9,12 

        
Pavimentação 4.627.601,48 5.978.398,36 543,49 

        
Drenagem e Obras de Arte Correntes 92.184,38 119.093,01 10,82 

        
Obras Complementares 16.450,18 21.252,00 1,93 

        
Sinalização 435.834,02 563.053,98 51,18 

        
Fornecimento Materiais Betuminosos 1.597.978,45 2.064.428,37 187,67 

        
Total geral 6.847.755,69 8.846.615,58 804,21 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PROCESSO Nº  

CONTRATO Nº            /20 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO _________________ QUE ENTRE SI 

FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 

FEDERAL - DER/DF E _____________________________ OBJETIVANDO  A 

_______________________________________________,NA FORMA ABAIXO. 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o 

nº 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu 

Diretor Geral, ___________________________________________, e 

__________________________ situada a ______________________________- Brasília-DF, 

inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por ________________________________, 

conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente contrato sob a 

regência da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital 

de _____________________ nº _______/______, devidamente homologado por 

________________________ em ____/____/____, às fls. ___ do processo epigrafado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a 

__________________________________________________________________________ 

conforme especificações nos anexos do Edital. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

O Contrato será executado de forma __________, sob o 

regime de _________________, segundo o disposto nos artigos 6
o
 e 10

o
 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, 

deverão ser observadas as especificações constantes do Edital e seus anexos, e as Normas 

Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Fica a Contratada responsável pelas obrigações 

relacionadas no Edital de _______________________ nº _____/_____, e na proposta aceita 

pela Administração e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 

empregados a terceiros, bem como o pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, 

tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação de serviços. 

5.1 -                                           Fica   a   Contratada   obrigada   a  manter,  durante  toda  a 

execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas e apresentadas por 

ocasião da licitação. 

5.2 -                                          Integra o presente Contrato o Edital de _____________ n.º 

________/_____, Anexos e Especificações, bem como a proposta da Contratada, 

independentemente de transcrição. 

5.3 -                                            Os serviços, objeto do presente Contrato,  serão executados 

de conformidade com a legislação vigente, Normas Técnicas ABNT e Código de Edificações 

do Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ 

_______________________ (_________________), procedente do Orçamento do DER/DF 

para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa: 

IV – Fonte de Recursos: 

7.1                                              O empenho inicial é de ___________________ 

(________________), conforme Nota de Empenho nº ______/____, emitida em 

________________, sob o evento nº _____________, na modalidade _________________. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

Os preços unitários, por item de execução, são os 

resultantes da aplicação do coeficiente “K” de ________ proposto sobre os custos indicados 

no orçamento sintético estimativo do DER (fls.          ). 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

A garantia de______(_____) do valor deste Contrato, ora 

efetivada conforme previsão constante no Ato convocatório, será ao final do contrato 

restituída em até 30 (trinta) dias, após requerida ao Diretor Geral do DER/DF. 

9.1 -                                            Não   serão   devolvidos   a   garantia   inicial,   respectivos 

reforços e multas, no caso de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, “a”, 

“c” e “d”, da Lei n.º 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de 

expedição do Atestado de Execução pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, 

via conta única do GDF. 

10.1 -                                 O DER/DF pagará    à    Contratada     pelos     serviços 

efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência 
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de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os 

custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições previstas 

no Edital, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

10.2 -                                  A  Contratada  deverá  provar,   para  fins  de pagamento, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 307, de 

28.02.86, do CONFEA. 

10.3 -                                          O Contrato não  sofrerá  quaisquer  tipos  de reajustamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS 

O presente Contrato entra em vigor na data da sua 

assinatura para  viger  até        /        /        . 

11.1 -                                           O  prazo  para  execução  dos  serviços  é  de _____ 

(_________) dias, devendo expirar-se em          /         /           . 

 

7. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante 

celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a 

modificação do objeto. 

 

12.1 -                                           A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de 

preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de 

dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração 

de aditamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada 

a limpeza total da área envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF: 
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I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 

15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; 

II - Em caráter definitivo, por um servidor ou comissão, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, 

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais; 

 

13.1 -                                           O   recebimento  definitivo  não  exclui  a responsabilidade 

civil pela segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética 

profissional pela perfeita execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF 

O DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 

nos casos de dolo e de culpa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos 

serviços, de qualquer outra inadimplência, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades 

previstas no Artigo 87, Incisos I a IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

15.1 -                                           No  caso  de  multas,  observar-se-á  o  disposto  no Artigo 15 

do Decreto nº 20.453, de 28 de julho de 1999. 

15.2 -                                           Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor   da  garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá ser 

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, 

bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades 

previstas na Cláusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas nos Incisos 

I a XVII, do Artigo 78, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.1 -                                           Na hipótese  da  rescisão  prevista  no  Artigo 79,  Inciso I, 

fica o DER/DF autorizado a adotar as providências elencadas no Artigo 80, da Lei de regência 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, 

caberá recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, 

decorrentes ou não do ajuste, serão cobrados na forma da legislação pertinente, podendo, 

quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR 

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrução de Serviço, designará um 

Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de 

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Fica designado pela Contratada como Responsável 

Técnico pela obra objeto do presente Contrato o Engº 

__________________________________. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 

      A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação 

resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que 

deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Jurídica do DER/DF. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para as questões decorrentes deste contrato fica eleito o 

Foro da Capital da República. 

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes. 

Brasília,  _______  de ____________________de______. 

Pelo DER/DF: 

Pela CONTRATADA: 

 

 

 


