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EDITAL DE CONCORRENCIA N°008/2012

DF-345 - RESTAURACAO DA RODOVIA E
IMPLANTACAO DAS INTERCCOES DESTA COM AS
RODOVIAS DF-205 E VC-111.

ABERTURA DIA 25/07/2013 as 10:00 horas
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CC - 008/2012
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N°008/2012

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna
publico que as dez horas do dia vinte e cinco de julho de 2013, na Sala Engenheiro Jofre
Mozart Parada, Edificio Sede, no Setor de Areas Isoladas Norte, Bloco "C", 2° andar, sala
208, fara realizar licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de Concorréncia, sob a forma
de empreitada por precos unitarios, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execucao
das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo n°
113.008569/2012, mediante as condi¢des constantes deste Edital sob a regéncia da Lei n.
8.666/93.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo serad

realizada no primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo no regime de
empreitada por precos unitarios, a execucao de obras de restauracdo da rodovia DF-345 e
ainda, implantacdo das intersecbes desta com as rodovias DF-205 e VC-111 no trecho
compreendido do entroncamento com a BR-010(A)/Divisa GO/DF ao entroncamento com a
BR-020, com extensdo de 11 km. As obras previstas englobam os servicos de terraplenagem,
pavimentacdo, drenagem, sinalizacdo e obras complementares, tudo de acordo com as
especificaces nos anexos deste Edital, com valor previsto de R$ 8.123.775,06 (oito milhdes,

cento e vinte e trés mil, setecentos e setenta e cinco reais e seis centavos).

PECA N©
PROCESSO N2 113.08569/2012
RUBRICA 193.489-9




CC - 008/2012 B N
Il - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. — Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que

satisfaca as condicOes do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no
Estatuto ou Contrato Social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta

Concorréncia. Nao poderao participar desta Concorréncia:
a) consorcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicéo;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar
com esta Administrag&o;

C) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou
punidas com suspensao do direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da
obrigatoriedade da declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacéo.

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de
parcelas do Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor
do DER/DF ou do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da
publicacdo do presente ato convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como
subcontratada ou representante legal de outra licitante.

2.2. - Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da
documentacdo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua
inabilitacdo e/ou desclassificagéo.

2.3. - A impugnacdo perante 0 DER/DF, por licitantes, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia util anterior a data fixada
para a realizacédo da licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior.

2.4. - A impugnagdo perante o0 DER/DF, por terceiros, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia util anterior a data fixada para
a realizacdo da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacao posterior, devendo

0 DER/DF julgar e responder em até 03 (trés) dias uteis.
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11l - DA DOCUMENTACAQO E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados
neste Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAGCAO e sua PROPOSTA em
02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados & COMISSAO
JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e
frontais, clara e visivelmente, além da razéo social da licitante, os dizeres:
CONCORRENCIA N°008/2012 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTACAO e
CONCORRENCIA N°008/2012 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA.

3.2. - As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios,

evitando supérfluos, e/ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original,
por qualquer processo de cOpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial,
desde que absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipotese de copia sem autenticacdo, a propria Comissao, na fase de

habilitacdo, a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTAGCAO, devera conter, sob

pena_de _inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e

atendendo as seguintes exigéncias:

3.4.1. - Habilitagdo Juridica:

3.4.1.1. — Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de elei¢do dos seus administradores.

a) Obs: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacéo respectiva.
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3.4.1.3. - Inscricho do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

3.4.1.4. — Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. - Habilitacdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

3.4.2.1. - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado.

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,
deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidao
Negativa de Débitos para com Distrito Federal).

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa
guanto a Divida Ativa da Unido e Certiddo de Quitacdo de Tributos Administrativos pela
Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, outra
equivalente, na forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Cddigo Tributéario Nacional.

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (CND do INSS e CRS do FGTS).

3.4.2.6. - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site
www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei n® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.3. - Habilitacdo relativa a qualificacéo técnica:

3.4.3.1 — Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a
Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s). Para o vencedor da licitagdo, caso ndo seja do Distrito Federal, sera exigido o visto
do CREA-DF.
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3.4.3.2 - Declaragdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I,

indicando o(s) Responsavel(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica
do Anexo I, deverdo, obrigatoriamente, constar da Certiddo de que trata o item 3.4.3.1.;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responséavel Técnico devera
ser detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.5.;

c) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico
por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.

3.4.3.3. — Todos os profissionais indicados na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica, item 3.4.3.2. do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condicao de vinculo
com a empresa licitante em uma das seguintes condicdes:

a) por contrato de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislacdo
civil, ou;

b) por meio de copia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social acompanhada de copia do Registro de Empregados, no caso de empregado
da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidao de Pessoa Juridica do
CREA, para 0 sécio ou proprietéario.

3.4.3.4. — Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados
para a execucdo das obras. Devera ser apresentada, juntamente com a relacdo de maquinas e
equipamentos, declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que 0S mesmos estardo em
disponibilidade para execucédo do objeto deste ato convocatorio.

3.4.3.5. - Comprovacdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado,
a qualquer tempo, servicos de obras rodoviarias (ou de obras similares), compativeis
com o objeto desta licitacdo, através de certidao(Ges) e/ou atestado(s) que englobem
todos os itens listados a seguir, em nome do proprio RT, fornecido por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para as

parcelas de maior relevancia, que deverao estar explicitadas conforme a seguir:
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Experiéncia requerida na execuc¢ao dos servicos abaixo, para o Engenheiro

detentor de atestado e RT.

- Sub-base ou base de solo melhorado com cimento ou cal;

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo espalhamento e compactacéo;

- Sub-base ou base de brita graduada.

3.4.3.6. - Comprovacdo da Licitante ter executado, a qualquer tempo,

servigos compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certiddes e/ou atestados,
com indicacdo da(s) ART’s do(s) contrato(s) relativo a execucdo da(s) obra(s)
atestada(s), em nome da prépria Licitante, fornecido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado. E permitida a apresentacédo de diferentes atestados de capacidade
técnica para cada um dos diferentes servicos, sem, no entanto, admitir-se a soma de
guantidades em diferentes atestados com vista a alcancar as respectivas quantidades

minimas exigidas a seguir:

ITEM UNID. | QUANT.
Sub-base ou base de solo melhorado com cimento ou cal m3 11.295,000
Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento e | m3 4.400,000
compactacao
Sub-base ou base de brita graduada m3 790,000

3.4.3.7. — declaracdo da licitante de que tem Usina de Asfalto para a aplicacéo
das misturas betuminosas usinadas a quente, licenciada em conformidade com a legislacao
ambiental (CONAMA) em vigor e que se compromete a disponibilizar os volumes
necessarios a conclusao da obra, no periodo de vigéncia do contrato. Caso a licitante ndo
disponha de usina de asfalto prépria, deverad apresentar declaracdo de empresa que tenha a
Usina de Asfalto, licenciada em conformidade com a legislacdo ambiental (CONAMA) em
vigor, na qual conste o compromisso de processamento e de fabricacdo das misturas usinadas
a quente previstas, bem como a garantia de disponibilizar os volumes necessarios para a

concluséo da obra no periodo contratual.
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3.4.4. - Habilitacao quanto a qualificacdo econdémico-financeira:

3.4.4.1. — balanco patrimonial e demonstra¢fes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados, quando encerrados h&a mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,
tomando como base a variacdo ocorrida no periodo, do INPC ou de outro indicador que
venha substitui-lo.

Observagéo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e

demonstragcfes contabeis assim apresentados:

1 -publicados em Diéario Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante; ou

4 - por cépia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de

Abertura e de Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas serd exigida a apresentacdo de coOpia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do
Livro Diario contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:
a)ILG= AC+RLP >1,00

PC + PCN
b) ILC=_AC >1,00
PC
c)GE= PC+ELP<1,00
PL
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Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente
c) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo
f) PC = Passivo Circulante

g) PNC = Passivo Néo Circulante

h) PL = Patriménio Liquido

c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado

ao balanco;

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a

Geréncia de Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;

e) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o0 memorial de calculo correspondente.
3.4.4.2. - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

3.4.5. — Declaragéo expressa de:

a) estar ciente das condigdes da licitagdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes
complementares solicitados pelo DER/DF.

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificagdes fornecidas
pelo DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar
todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocagdo de

qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacdo do
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DER/DF, sem 6nus de mobilizagcdo para este, em prazo compativel com a necessidade

demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area contérmina a
obra, decorrentes de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranga ineficazes e
inadequados a execucao da mesma.

3.4.6. - Declaracdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na
situagdo prevista nas alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. — Declaragdo de cumprimento ao inciso XXXIIl do artigo 7° da
Constituicdo. (Anexo I11)

3.4.8. - Comprovante da condicdo de representante legal da licitante, ou,
procuracdo publica ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no
Art. 654 do Cadigo Civil Brasileiro.

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a
licitante, ficando porém o representante ndao credenciado, impedido de qualquer interferéncia
no processo licitatorio.

3.4.9. - Certiddes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90
(noventa) dias a partir da data de sua emissao.

3.4.10. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso Ill da Lei de Licitacdes no
valor de R$ 81.237,75 (oitenta e um mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco
centavos). O valor da garantia devera ser recolhido na Tesouraria do DER-DF, até o dia
23/07/2013.

3.4.11. — Declaragdo de Visita Técnica, feita em formulério da licitante, de que
um dos Responsaveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da
licitante com conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informacdes e
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes, objeto da licitacdo.

3.4.11.1. - caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaragdo de Visita
podera englobar em um Unico documento, todos os lotes visitados.

3.4.12. - Serdo desclassificadas:
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a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos

manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0S custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucao do objeto do contrato, condigdes estas necessarias especificadas no ato convocatério
da licitacao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexequiveis, no caso de licitacbes de menor preco para obras e servigos e engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta

por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, ou

- valor orgado pela administragao.

c) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo o valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos
subitens acima, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do

paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do

Anexo Il em duas vias, datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02,
mencionando:

a) 0 nimero da Concorréncia;

b) o nimero do CNPJ da firma;
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¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no

méaximo igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre 0s precos
unitarios constantes das planilhas de orcamento do DER-DF (Anexo V);

d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos o0s casos,
inclusive quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no prego dos servigos;

) o prazo de execucdo das obras, ndo superior a 180 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data da entrega dos envelopes da licitacao.

3.5.1. — N&o sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no
conjunto de sua proposta. A planilha de custos que vigorara sera a apresentada pelo DER-DF
(Anexo V), incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta serd acompanhado de cronograma fisico-financeiro
provisorio em etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”,
devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n°
5194/66.

3.5.3. - A licitante vencedora devera no momento da assinatura do contrato,
apresentar o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto
durante a execuc¢do da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. — Declaracdo formal de que todos o0s impostos, taxas e encargos
incidentes sobre os servigos deverdo estar incluidos nos precos unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, os Cronogramas € 0s Anexos deverdo conter
folhas numeradas seqlencialmente (n° da folha/n° total de folhas), assinadas a Ultima de cada
via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo
Responsavel Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou

outro meio idéneo que identifique a firma e o assinante.
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IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAQO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTACAO e PROPOSTA, sera feita no dia,

hora e local previstos neste Edital, pela Comisséo Julgadora Permanente do DER/DF,

devendo os trabalhos obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo
Presidente da Comissdo, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de
acordo com a ordem de entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAGCAO e PROPOSTA,
nenhum outro documento sera recebido;

c) apos a fase de habilitacdo, ndo caberd desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilitacdo, implicara na imediata inabilitacéo;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-4 devolvido os segundo
envelopes, fechados, mediante recibo, contendo o motivo da excluséo, desde que ndo tenha
havido recurso ou ap6s sua denegacao;

f) na hipOtese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS
permanecerdo fechados em poder da Comissdo, apds rubricados pelos seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, seréo
abertos e seus conteudos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipotese de
recurso, convocada para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos
membros da Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Sera inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar

qualquer documento exigido neste Edital.
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V- DO JULGAMENTO

5.1. — No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital

e seus Anexos, sera procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-a
vencedora(s) a(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a
estimativa constante do item 1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar
coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar
coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de pregos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da
seguinte forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera
0 valor por extenso;

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-

a conforme dispde o paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI -DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. - O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, serad

publicado no D.O.D.F., constituindo-se em intimac&o para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do
artigo 109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do
DER/DF, através do Presidente da Comissao Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, serd homologado nos termos do Inciso VI,
Artigo 43 da Lei 8.666/93.

VII - DA DOTACAO
7.1. - A despesa correrd a conta do Projeto DER 26.782.1475-3515 -

Recuperacdo de Rodovias — Recuperacdo de Rodovias Restauragdo da DF-345, trecho
GO/DF-230 Distrito Federal, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fontes de Recursos: 100 e 348.
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VI - DO CONTRATO

8.1 - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-a a adjudicataria para

assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento da convocacéo.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar indicacdo
do ndmero da conta, codigo e nome da agéncia do BRB-Banco de Brasilia S/A, em atendimento
ao Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento.

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filial ou representacdo
no Distrito Federal, podera indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 18.126/97.

8.2. — A licitante vencedora para assinar 0 contrato, deverd apresentar
documentacdo, comprovando a regularidade da usina de asfalto fornecedora dos materiais
betuminosos necessarios para execucdo da obra, devidamente licenciada nos 6rgaos de meio
ambiente.

8.3 - O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato,
implicara na perda do direito a contratacdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o

valor de sua proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, os servi¢os sO poderdo ter
continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual
com base no Artigo 65 da Lei 8.666/93.

8.5 - O contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvada a
hipotese prevista no art. 65, 11, “d” da Lei n. 8.666/93.

8.6 - O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da
Lei 8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida
indenizacdo de qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital.

8.7 - Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do
CREA do Distrito Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo
CREA-DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolugdo n°® 265 de 15-12-

79 do CONFEA.
14

PECA N©
PROCESSO N2 113.08569/2012
RUBRICA 193.489-9




CC - 008/2012 . B
X - DOS PRAZOS, DA EXECUCAOQO E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucdo das obras sera de 180 (cento e oitenta) dias

consecutivos no méximo, contados do dia de recebimento da Instrucéo de Servicos.
9.2 - A Instrucdo de Servicos sera expedida na data da assinatura do contrato, e

neste mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — 0 DER-DF designara fiscal para acompanhar a execucdo da obra,

cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servicos se desenvolvem
de acordo com a ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os
termos do contrato, do projeto, do orcamento, com as normas e especificacfes de servicos do
DER-DF;

b) efetuar as medicOes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para

pagamento, glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista,

relativo ao objeto do contrato e a quaisquer outras ddvidas inerentes a execugdo dos Servigos;

d) solicitar e acompanhar 0s ensaios tecnolégicos dos servicos, visando 0s

respectivos laudos;
e) atestar o bom estado de conservacdo das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Livro de Ordem de Obras e demais documentos
pertinentes a obra, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis ap6s a sua conclusao;

g) propor a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades a que
ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso
de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacdo

correspondente;
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h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execu¢do

sob pena de responsabilidade por eventual extin¢do do contrato.

9.4. — As relagdes mutuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas
por intermedio da fiscalizacéo.

9.5. - A CONTRATADA nédo poderd alegar, em hipdtese alguma, como
justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das
clausulas e condicdes do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas

normas, especificacfes e métodos citados.

9.6. - Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei
n.° 6.496, de 07/12/77;

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizacdo da

obra;
c) fornecer instalacfes adequadas a fiscalizacéo;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e
no local indicado pela fiscalizacdo, mantendo-a em bom estado de
conservacao durante toda a obra. Os titulos das placas serdo determinados
pela fiscalizagéo.

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou

venham a incidir sobre o objeto contratado;
g) fornecer o Livro de Ordem de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, inclusive em relagéo ao preco,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado
os limites indicados no Art. 65, s 1° da lei 8.666/93;
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1) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a

limpeza da obra;

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do objeto licitado,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizacéo
do DER-DF;

k) atender as determinac6es expressa da fiscalizagéo;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucédo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua funcéo, cargo
ou atividade, registrado de acordo com a legislacdo vigente ter registro em

carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da
falta de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a
execucdo da obra;

0) para liberagdo da medicao final, a contratada devera apresentar o "AS

BUIT” conforme padrao adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Livro de Ordem de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA,
rubricado por ela e pela fiscalizacdo diariamente, sera Unico e devera registrar, além dos fatos
ocorridos na obra, todas as solicitacdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as
devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5%

(cinco por cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direto a
contratacao.

10.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
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a. caucdo em dinheiro;

b. caucdo em titulos da divida publica;
c. carta de fianca bancéaria, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo
fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cédigo Civil de 2002; e
d. seguro garantia.
10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30
(trinta) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao Diretor-
Geral do DER/DF.

X1 - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra

inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos | a 1V,
da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-
se-a 0 disposto no Decreto 26.851/2006.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo dos
servicos calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
que corresponderd a até 30 (trinta) dias de atraso;

I1) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execuc¢do de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

I11) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento
do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e 1l deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracéo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisao do contrato/nota de

empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
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V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer

clausula do contrato, exceto prazo de entrega.
11.3 - O valor da multa sera descontado de eventuais pagamentos devidos pelo

DER/DF ou cobrado judicialmente.

Xl - DO PAGAMENTO

12.1. - O pagamento dar-se-a na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n.

8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do respectivo
ATESTADO DE EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via
conta Unica do GDF.

12.2. — Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido
de alguma forma para o atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a
data final do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A
atualizacdo sera feita, tendo como base a variacdo do INPC, ou outro indicador que venha
substitui-lo, proporcionalmente aos dias de atraso.

12.3 serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes
financeiras e penalizagcOes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de
pagamentos.

12.4. - O DER/DF pagard a contratada, pelos servicos efetivamente
executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que
0s precos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execug¢ao dos servigos de acordo
com as condicdes previstas neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim
sua unica remuneracado aos trabalhos contratados e executados.

12.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas
de comprovagdo de pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos
encargos sociais relativas ao més imediatamente anterior.

12.6. - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a

Anotacdo da Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n. 425, de
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18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional

de Seguridade Social — INSS.
12.7. - Para liquidacdo, as faturas serdo apresentadas devidamente

acompanhadas:

| — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as ContribuicGes Previdenciarias e as de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo Xl da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do
Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela CEF — Caixa Econémica Federal, devidamente atualizado (Lei n.°
8.036/90);

Il — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da
Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera
apresenta, também, prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certidao
de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

X1 -DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. - Os servicos serdo recebidos, apds efetuada a limpeza total da area

envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:
| - responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da

contratada, em carater provisorio;
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Il - servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as

partes, em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
em carater definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficar4 em estagio de observacdo para
comprovacdo da qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com o0s projetos,
especificacbes e dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicao do meio
ambiente (reurbanizacéo).

13.2. - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
seguranca dos servigos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

13.3. - A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizacdo da obra, bem como o "AS
BUILT" contendo eventuais modificagdes havidas no projeto basico, autorizadas pelo

DER/DF, sendo em duas vias, meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

* Anexo | - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

* Anexo Il — Carta Proposta de Precos;

*Anexo |1 — Modelo — Declaragdo Empregador Pessoa Juridica;

* Anexo IV - Termo de Referéncia para execuc¢do da obra;

*Anexo V - Quantitativos, orcamento estimativo com precos unitarios;

*Anexo VI — Cronograma Financeiro;

*Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacédo

de todos os termos, cldusulas e condi¢fes deste Edital e seus Anexos.
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14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente

Concorréncia nas hipoteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a
indenizacdo ou reclamacéo de qualquer espécie.

14.4. - Sera exercida ampla fiscalizagdo sobre os servi¢os contratados, por
intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s)
facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informacdes e esclarecimentos e
acatando recomendacdes e restrigdes.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizagdo do DER/DF o direito de exigir da contratada
o afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucdo dos
trabalhos, bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condicGes de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentagéo
capitulada em 3.4 somente poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por
profissionais devidamente habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

1452 - A contratada deverd manter seus empregados devidamente
identificados e protegidos com equipamentos de protecdo individual, bem como observar
todas as normas de higiene e seguranca do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos
trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos
das Legislacdes Trabalhista, Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos,
bem como de indenizacdo por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada dever4d manter todas as
condicGes que a incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciara sinalizacao diuturna adequada para execugéo
de obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13
de junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal,

por seu descumprimento. O modelo padrao das placas sera obtido na GEPRO/SUENGE.
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14.9. - Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comisséo

Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n.
8.666/93.

14.10. - O resultado do julgamento da licitagdo sera afixado no Quadro de
Avisos da Geréncia de Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servicos, 1° andar do
Edificio Sede do DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco "'C"*, pelo prazo de 05 (cinco)

dias uteis, independentemente de sua publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

14.11. - Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na
interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos
necessarios através do telefone (61)3342.2083, ou pessoalmente no endereco mencionado no
item 14.10, no horério de 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas, de 22 a 62 feira.

14.12. - Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupcéo, no telefone 0800-6449060.

Brasilia, 18 de junho de 2013.

Célia Maria Siqueira Leal
Diretora de Materiais e Servicos
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ANEXO |
AO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS  QUE  O(S)  ENGENHEIRO(S)  ABAIXO
RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA
DISCRIMINADA NO OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°

ASSINATURA: DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE: _

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO

COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAGCAO CIVIL,
OU POR MEIO DE COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDENCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE
EMPREGADQS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO
CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.
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ANEXO Il

Carta Proposta de Precgos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Obijeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Concorréncia n°

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta
de precos relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omiss@es que venham a ser verificados na sua preparacao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que
esta Empresa acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF
guanto a qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicdes estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢ de ---------- R (__virgula_ ) aser
aplicado sobre os precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para
materiais aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de
1992, o valor estimado do ISS compreendido no preco proposto € de
RS...ooiiiieie, GO ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisorio da obra.

Declaramos que em nosso prego obtido com o coeficiente multiplicador “K”
estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucdo das obras, inclusive
as despesas com materiais, mao-de-obra especializada ou n&o, eventual elaboragcdo de
desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da
legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade
civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario
para a execucdo total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme
projetos e especificacbes constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagdo ao DER-DF.
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Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢os, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servigos contratados. Estes
servigos/materiais terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatorio da Planilha de
Precos e Servicos do DER-DF. Para servigos ndo constantes da Planilha de Precos e Servigos
do DER-DF, os custos unitarios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo
executados e pagos de acordo com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com
aplicacdo do coeficiente K por nds proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢des do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

O prazo de execucao total das obras ¢ de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da licitag&o.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos neste Edital,
bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensdo e avaliagdo da
proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a
equipe técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execucdo dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do
pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo do DER-DF.

Na execucdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificacdes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacdes e instru¢des da fiscalizagdo do DER-DF, assumindo,
desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade
com as normas mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal

26

PECA N2

PROCESSO N2 113.08569/2012
RUBRICA 193.489-9




CC - 008/2012
ANEXO 111

Modelo de Declaragcao de Cumprimento do Disposto no Inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal

Ref,: (identificacdo da licitagéo)

, Iinscrito no CNPJ n° , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins do

disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condic¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DER
DF

TERMO DE REFERENCIA PARA
RESTAURACAO DA RODOVIA DF-345 E
IMPLANTACAO DAS INTERSECCOES
DESTA COM AS RODOVIAS DF-205 E VC-
111

Trecho: Entr° BR010/020 — Divisa DF/GO
JUNHO DE 2013
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1. Introducéo
O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as

especificacfes, 0s quantitativos, e 0 orcamento com vistas a licitacdo e execucédo das obras de
restauracdo da rodovia DF-345,e ainda, implantacdo das intersec¢des desta com as rodovias
DF-205 e VC-111 no trecho compreendido do entroncamento com a BR-010(A) / Divisa
GO/DF ao entroncamento com a BR-020, com extenséo de 11Km.

As obras previstas englobam os servicos de terraplenagem, pavimentacdo, drenagem,

sinalizagéo e obras complementares.

2. Elementos técnicos

Restauracéo Rodovia

Trecho: Entr BR-010(A)/Divisa DF/GO — BR-020

Extensdo: 10.838,159 m.

Secdo transversal: Duas faixas de rolamento com 3,5 m (contendo ainda acostamento de
2,50cm em cada lado).

Pavimentacgéo Intersecgao

Trecho: Entr DF-345/DF-205

Area: 8.658,65 m2.

Secdo transversal: Rotatéria com duas faixas de 3,50m de largura (contendo faixa de
seguranca de 0,50cm em cada lado).

Pavimentacdo Interseccao

Trecho: Entr DF-345/VC-111

Area: 1.766,76 m2.

Secdo transversal: Do tipo “gota” com faixa de aceleragdo ¢ desaceleracdo de 3,50m de
largura (contendo faixa de seguranca de 0,50cm em cada lado).

3. Especificactes
Os servicos deverdo ser executados de acordo com os projetos a serem fornecidos pelo DER-

DF, as Especificagcbes Gerais para Obras Rodoviarias do DNER, as Normas Técnicas da
ABNT, bem como as orienta¢fes da Fiscalizacdo deste Departamento, e as Especificacdes a

seguir. As especificacBes contidas neste termo de referéncia substituem, onde houver
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divergéncia, aquelas previstas em projetos fornecidos e/ou outras descritas acima, onde

houver divergéncia.

3.1 Cuidados ambientais

Para cumprir as exigéncias do Orgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito

Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execucéo

da obra de restauracdo, deverdo ser adotadas pela Contratada as seguintes medidas para cada

uma das atividades:

3.1.1 Instalacéo do canteiro de obras e desmobilizacao

O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'agua;

Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e
na disposicdo adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lencol
freatico;

Manter imidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

O solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microorganismos) raspado das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em &rea néo
sujeita a erosdo e reespalhado apds a desmobilizacdo do canteiro;

Executar a limpeza total do canteiro/patio ap6s a conclusdo das obras, particularmente das
areas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais
betuminosos, tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais aprovados pelo
DER-DF ¢ pelo Orgdo Ambiental;

Restaurar o uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalacdes ao

término das obras.

3.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servicos

Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessario as operagdes de construcao e
seguranga do tréafego;

Efetuar a remog&o ou uso controlado dos restos vegetais da operacdo de desmatamento;
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Utilizar o solo orgéanico removido do leito da estrada como reserva para recuperacdo das
areas exploradas para a construcéo;

Implantar os caminhos de servico e desvios, preferencialmente, dentro da faixa de
dominio;

Efetuar a recuperacdo da vegetacao nas areas desmatadas para implantacdo dos caminhos
de servico e desvios;

Demolir as obras provisérias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a

formacédo de caminhos preferenciais para a dgua.

3.1.3 Terraplenagem e caixas de empréstimo

Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecdo do trafego na via existente,
bem como o controle de velocidade dos caminhdes cacamba entre a jazida e a obra;
Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para eliminacdo de nuvens
de poeira, visando a prevencdo de acidentes e reducdo da poluicdo do ar em areas
habitadas;

Na opera¢do de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo, estocar o solo organico
para a posterior recuperacdo dessas areas, que devera ser disposto em leira e a uma
distancia minima de 5 metros da frente da escavacdo, para que nao seja utilizado,
indevidamente, durante a operacdo de suavizacdo dos taludes;

Efetuar a recuperacdo das caixas de empréstimo de acordo com as exigéncias do Orgéo
licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal obedecendo os seguintes

passos:
- suavizagéo dos taludes (1V:4H);
- construcao de terracos (eventual);
- escarificacdo do fundo da caixa;

- retorno do solo organico;
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- calagem com po de calcério (2 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com
NPK - formulacdo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade

aradora;

- plantio de sementes de gramineas (brachidria humidicola - 11 kg/ha)
consorciadas a leguminosas (guandu/leocena - 5 kg/ha), preferencialmente, no
inicio da estacdo chuvosa.

O(s) local(ais) definido(s) para receber(em) os eventuais bota fora deverdo ser
previamente autorizados pelo Orgédo Ambiental e pela Fiscalizagdo;

O servico de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente proveniente
da escavacdo, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s podera ser executado
excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obra pela
Fiscalizacdo;

A(s) area(s) de bota-fora ndo poderdo modificar o escoamento natural da agua proveniente
da chuva;

A(s) area(s) de bota-fora devera(dao) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos

alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.

3.1.4 Superestrutura do Pavimento — Revestimento

Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive o de remocoes;
Depositar os materiais ndo utilizados ou remocGes, em locais adequados. Quando néo
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: depositando em
local definido pelo DER-DF, conformar a superficie do local de deposicdo e proceder a
recomposicdo da cobertura vegetal da area;

No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de
cargas perigosas - Decreto n® 96.044 de 18/05/88 e Portaria n° 291 de 31/05/88; e

Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas
pelo Orgdo Ambiental e aprovados pelo DER-DF.

Observagoes:
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1. Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias

publicas pavimentadas ou ndo, deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou
outro material que proporcione idéntica vedacdo sujeitando o infrator, no caso do
descumprimento, as penas cominadas no Decreto n° 17.156/96, de 21/02 /96.

2. A ndo observancia de qualquer uma destas recomendagdes anteriores podera acarretar
embargo da obra ou aplicacdo de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e fiscalizador

do meio ambiente no Distrito Federal.

3.2 Servigos de terraplenagem

3.2.1 Remocao da cobertura vegetal arbustiva
A ser executada nas areas onde serdo executadas as intersec¢des, compreende o corte e a

retirada da vegetacdo arbustiva existente sobre o solo, incluindo o seu enleiramento, seguido
de exploracéo e utilizacdo adequada.

3.2.2 Remocao e estocagem do solo organico

Compreende a retirada da camada superficial de solo, que contém matéria organica, nutrientes
minerais e microorganismos, presente nas areas destinadas ao corpo estradal, e empréstimos.
Este material juntamente com os restos da vegetacdo (citada no item anterior), deverdo ser
estocado em leiras para utilizacdo, retorno aos pés dos taludes de aterro, recuperacdo de

caixas de empréstimo e, se for o0 caso, na recuperacgdo de areas degradadas ja existentes.

Estas leiras deverdo estar dispostas de forma paralela e distancia minima de 2 m do off-set do
corpo estradal e de 5 m dos taludes das caixas de empréstimos.

Os procedimentos gerais para esses servicos deverdo obedecer a especificacio DNIT
104/2009-ES.

3.2.3 Aterros

Os aterros serdo construidos de acordo com a especificacdo DNIT 108/2009-ES. O material
sera obtido de cortes e/ou de caixas de empréstimo, conforme indicado em projeto, e
compactado com grau minimo de 95% do método DNER-ME 129/94 (energia normal), sendo
as ultimas trés camadas, com espessura de 20 cm cada, compactadas com grau minimo de
100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria).
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Nos aterros com altura menor que 20 cm ser&o executados servigos de terraplenagem de

modo a se obter uma camada com espessura de 20 cm, e grau de compactacao nao inferior
a 100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediéria).

O servico de compactacdo sera medido através da se¢do geométrica compactada, em m3,

3.2.4 Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificagdo DNIT 106/2009-ES. O material obtido
sera transportado para utilizacdo em aterro ou depositado em locais (bota-fora) determinados
pela Fiscalizagcdo ou conforme projeto de terraplenagem.

A medicdo dos servicos deverd ser efetuada com base no volume geométrico do aterro
executado com o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f) assim

calculado:

f _ ycompactada

J/natural

onde:

é a densidade do solo seco compactado; e

7 compactada

¥ natural é a densidade do solo seco natural.

As densidades retrocitadas serdo fornecidas pela Diretoria de Tecnologia - DITEC do
DER/DF.

Caso o0 material ndo seja utilizado na confeccao dos aterros devera ser medido de acordo
com a especificacdo DNIT 106/2009-ES.

3.2.5 Caixas de empréstimo

A execucdo das caixas de empréstimo devera obedecer a Especificacdo DNIT 107/2009-ES e
ao item 3.1.3 destas Especificagdes no que se refere a sua recuperacdo ambiental .

Empregar material da faixa de dominio para o corpo dos aterros.
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3.3 Pavimentacéo

Em todo servico de pavimentacdo sera adotado, sem prejuizo das demais especificacdes
atinentes a cada uma das camadas, avaliacdo das mesmas através da viga Benkelman, de
acordo com o método DNER-ME 024/94, que devera apresentar valores inferiores aqueles
valores méaximos admissiveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade de
90%. O eventual retrabalho ou refor¢co de qualquer camada provenientes do nao
atendimento ao controle ora especificado ocorrera as expensas da contratada.

Os servicos necessarios a realizacdo da obra deverdo ser executados conforme especificacdes
gerais apresentadas a seguir:

3.3.1 Regularizacéo do subleito

Seré executada em toda a area das interseccOes a serem pavimentadas, conforme definido no
projeto, com energia do método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria), de acordo com a
especificacdo DNIT 137/2010-ES. A deflexdo recuperéavel, a ser obtida sobre a superficie
acabada da regularizacdo do subleito, seréd especificada de acordo com estudos da Mecénica
dos Pavimentos ainda em andamento, prevendo-se contudo um valor maximo a ser obtido de
90 centésimos de milimetros.

O servico serd medido pela area regularizada, em m2.

3.3.2 Restauracdo do pavimento

Conforme Relatério de Restauracdo desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia — DITEC, o
revestimento serd demolido em toda a semi-plataforma de pavimentacdo e o residuo
proveniente sera transportado até um local de bota-fora a ser definido pela Fiscalizacdo do
DER/DF. A base existente devera ser escarificada e melhorada com adicdo de 4% de cimento
e, apos homogeneizacdo do material, serd compactada com energia do proctor modificado. A
camada de base sera executada com espessura de 15,0cm e cujo ISC nédo devera ser inferior a
80%, considerando a energia de compactacdo do proctor modificado. Concluida a execucédo
da base de solo melhorado com cimento em toda a semi-plataforma de pavimentacdo, ser
realizada a imprimacdo de toda a sua largura, em conformidade com a especificacdo

pertinente. O revestimento serd executado contendo a 1* camada, de espessura 4,5cm, em
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Bider faixa B e, 22 camada, de espessura 3,0cm, em CBUQ, de acordo com a especificacdo

concernente, na faixa de rolamento, ndo sendo executada camada de CBUQ no acostamento.
O revestimento sera aplicado apos a realizacdo da pintura de ligacdo, em toda a largura a ser
revestida, em consondncia com a especificagdo pertinente. A espessura da sub-base
permanecera inalterada (15,0cm). A largura da plataforma de pavimentacdo ndo sera
acrescida, desta forma a largura do acostamento serd aquela que restar apos a implantacdo das
faixas de rolamento, cuja largura encontra-se especificada na secdo transversal tipo de
restauracdo: DE_ST_DF345-020DGO_B-PV_000.

3.3.3 Sub-base de solo-cal (intersecgodes)

A camada de base em solo com adi¢cdo de 6% de cal, ISC maior que 20%, devera ter
espessura final de 15,0cm, conforme constante no Relatorio de Pavimentacdo desenvolvido
pela Diretoria de Tecnologia — DITEC. A camada devera ser compactada pelo método
DNER-ME 129/94 (energia intermediaria), de acordo com a especificacdo DNIT 139/2010-
ES e Relatério de Pavimentacdo desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia — DITEC do
DER/DF. A deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da sub-base, sera de
no maximo 70 centésimos de milimetros.

Para efeito de medicdo, as densidades do solo serdo fornecidas pela Diretoria de
Tecnologia do DER/DF.

O servico serda medido pelo volume determinado nas sec¢des transversais do projeto, em m3, ja
estando inclusos a escavacdo, carga e transporte do solo até 5 km.

3.3.4 Base de brita graduada (BBG) ou Brita graduada simples (BGS)

Serd constituida de brita graduada usinada com espessura de 15,0cm, estabilizada
granulometricamente, sem mistura, com ISC > 80% e expansdo menor que 0,5% compactado
pelo método DNER-ME 129/94 (energia modificado), de acordo com a especificacdo DNIT
141/2010-ES e Relatério de Pavimentacdo desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia —
DITEC do DER/DF.
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A deflexd@o recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da base, sera especificada de

acordo com estudos da Mecénica dos Pavimentos ainda em andamento, prevendo-se contudo
um valor méximo a ser obtido de 50 centésimos de milimetros.

O servigo serd medido de acordo com o volume de BBG/BGS executado, em m3, levando em
consideracao as se¢cdes geométricas medidas no campo.

3.3.5 Base de solo melhorado com cimento (restauracéao)

A camada de base em solo melhorado de 4% de cimento, ISC maior que 80%, devera ter
espessura final de 15,0cm, conforme constante no Relatorio de Pavimentagdo desenvolvido
pela Diretoria de Tecnologia — DITEC. A camada devera ser compactada pelo método
DNER-ME 129/94 (energia modificada), de acordo com a especificacdo DNIT 142/2010-ES
e Relatério de Pavimentacdo desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia — DITEC do
DER/DF. A deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da base, sera de no
maximo 60 centésimos de milimetros.

Para efeito de medicdo, as densidades do solo serdo fornecidas pela Diretoria de
Tecnologia do DER/DF.

O servico sera medido pelo volume determinado nas se¢des transversais do projeto, em m3, ja

estando inclusos o cimento utilizado, a escavacdo, carga e transporte do solo até 5 km.

3.3.6 Tratamento monogranular superficial ( camada anti-reflexdo de trincas)

Devera ser executada camada de tratamento superficial constituida de uma aplicacdo de
ligante betuminoso coberta por camada de agregado, submetida a compressdo. Este
tratamento sera feito com emprego de emulsdo asféltica RR-1C, modificado por polimeros
com taxa de 1,4 I/m? e brita passando na peneira 3/4” e retida na peneira 3/8” a taxa de 15,0
Kg/m2,

A deflex@o recuperdvel a ser obtida sobre a superficie acabada devera ser de 60 centésimos de

milimetros.
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3.3.7 Imprimacéo

Sobre a superficie de base acabada e liberada serd processado o espargimento de asfalto
diluido tipo CM-30, de acordo com a Norma DNIT 144/2010-ES, com taxa de aplicacdo
prevista de 1,5 I/m2.

Para a preparacdo da superficie deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relagéo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de  viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos € de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m2). O valor do servigo ndo
inclui o fornecimento do material betuminoso que seréd pago de acordo com a tabela da ANP —

Agéncia Nacional de Petroleo.

3.3.8 Pintura de ligacao

A pintura de ligagdo a ser aplicada sobre a superficie imprimada de uma base ou entre
camadas de revestimento, devera atender a Norma DNIT 145/2010-ES.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferiora 10
°C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de
excesso de umidade.

O ligante betuminoso a ser empregado serd a emulsdo asfaltica tipo RR-1C, sendo que a taxa
residual é de 0,4 I/m2. A emulséo deve ser diluida na proporcdo 1:1 com agua afim de garantir
a uniformidade da ditribuicdo. A taxa de aplicacdo da emulsédo diluida é de 1,0
I/mz2,

A temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em
funcédo da relagéo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da
emulsdo deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).
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Apos aplicacdo do ligante deve ser esperado o escoamento da &gua e evaporagdo em

decorréncia da ruptura.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadros (m?). O valor do servigo nao
inclui o fornecimento do material betuminoso que serd pago de acordo com a tabela da ANP —
Agéncia Nacional de Petroleo.

3.3.9 Concreto Betuminoso Usinado a Quente

O concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ), sera aplicado nas faixas de rolamento, com
espessura 7,5cm (sendo 12 camada de 4,5cm e 22 camada de 3,0cm), conforme indicadas nas
secbes tipo de pavimentacdo: DE ST VC111-020205 B-PV_000 e DE_ST DF205-
111DGO_B-PV_000.

O CBUQ a ser aplicado devera estar enquadrado na faixa “B” para 1* camada de Binder e “C”
para 28 camada, do DNER, atual DNIT e devera atender a especificacdo DNIT 031/2006-ES,
com atenc&o especial ao item 5.2. O trago a ser usado serd determinado em fungdo das fontes
de agregados utilizadas na obra, devendo no entanto a mistura de materiais estar enquadrada
em faixa especifica a ser proposta pela contratada e aprovada pelo DER/DF. A aplicacdo do
CBUQ ficara condicionada a aprovacdo do traco pela Diretoria de Tecnologia do DER-DF.
Deverd ser usado como ligante o cimento asfaltico de petréleo (CAP-50/70). A mistura
asfaltica resultante da confeccdo da camada de rolamento executado na obra serd objeto de
analises especificas do DER/DF e devera atender aos parametros de projeto relativo a faixa
granulométrica (com um grau de confianca de 85%), porcentagem de vazios, relacdo
betume/vazios, estabilidade e fluéncia. A deflex@o recuperével, a ser obtida sobre a superficie
acabada da camada de rolamento, sera especificada de acordo com estudos da Mecanica dos
Pavimentos ainda em andamento, prevendo-se contudo um valor maximo a ser obtido de 50
centésimos de milimetros.

Caso se verifique espessuras inferior a 90% do valor especificado em trechos com extensdes
superiores a 100m, devera ser executado nova camada de CBUQ com espessura minima

exequivel sobre o segmento, as expensas da contratada.
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O servigo serd medido considerando o volume de CBUQ executado, em metros cubicos (m3).

O valor do servico ndo inclui o fornecimento do material betuminoso que serd pago de acordo
com a tabela da ANP — Agéncia Nacional de Petroleo.

3.4 Drenagem e Obras de Artes Correntes

Sera promovida a revitalizacdo dos dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes
conforme definidos no relatério técnico de drenagem: RT_VD_VC345-020DGO_B-DR_000,
e, executados os dispositivos previstos para as intersecces a serem implantadas, de acordo
com os projetos: DE_VD_VC111-020205 B-DR 000 e DE_VD_DF205-111DGO_B-
DR_000, e, ainda, de acordo com o0 Manual de Drenagem de Rodovias (publicacdo IPR 724) e
as especificagdes vigentes no DNIT.

Ressalta-se que deverd ser realizada a limpeza e desobstrucdo dos bueiros existentes
considerando a vistoria anexa, compreendendo a remocao de entulhos, vegetacdo, solo e
material granular depositado, de forma que o dispositivo resulte completamente desimpedido,
inclusive nas areas de captacdo e desague.

As sarjetas existentes deverdo ser demolidas e reconstruidas apos a realizacao dos servigos de

restauracao do pavimento.

3.5 Servigos de sinalizacdo

Os servigos abrangem a sinalizagdo horizontal e vertical da rodovia. A sinalizacdo vertical
compreende a instalacdo de placas e marcos quilométricos. A sinalizacdo horizontal constitui-
se de linhas e faixas de demarcacdo, legendas e simbolos pintados no pavimento. A execucao
da sinalizacdo devera obedecer aos projetos DE_VD_ VC345-020DGO_B-SI_000,
DE_VD_VC111-020205_B-SI_000, DE_VD_DF205-111DGO_B-SI_000, DE_VD_VC345-
020DGO_B-SO 000 e DE_VD_DF205-111DGO_B-SO 000, e, ainda, de acordo com 0s
Manuais de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN e especificacdes vigentes no DNIT.

Toda a sinalizacdo vertical existente na rodovia devera ser removida.
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3.5.1 Sinalizacéo horizontal

Consiste na execucdo de marcas viarias no pavimento, de acordo com 0s projetos a serem
fornecidos pelo DER/DF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a seguir. O
servico de sinalizacdo horizontal (manual e/ou mecénica) sera medido por area pintada
(sinalizada), em m2,

Os servicos de sinalizacdo horizontal deverdo ser executados imediatamente apos a
liberacdo (pela Fiscalizagdo do DER-DF) dos trechos de pista finalizados, e deverédo
obedecer a especificacdo DNIT 100/2009-ES, com as seguintes particularidades:

3.5.1.1 Materiais para sinalizacao horizontal

35111 Faixas:
A tinta devera ser a base de agua, de alta espessura de modo a garantir uma ancoragem

perfeita dos elementos oOticos e das microesferas de vidro. A largura das faixas devera ser de
0,10m e a espessura Umida de tinta, em uma s passada de, no minimo, 0,6mm (a durabilidade
minima da tinta deveréa ser de dois anos).

35.1.1.1.1 Sistema Otico Refletivo
O sistema oOtico refletivo devera assegurar a seguinte retrorrefletividade inicial, sob pena de

refazimento de toda a sinalizacdo horizontal aplicada em desacordo:

. CORES

CONDICOES DO

PAVIMENTO BRANCO AMARELO

(milicandela/lux/m?) (milicandela/lux/m?)
SECO 500 300
MOLHADO 250 250
35.1.1.2 Faixas de retencdo, inscri¢cdes ou sinais graficos no pavimento, setas e

zebrados

Sera utilizado o material termoplastico tipo “spray”, com espessura de 1,5mm, em

conformidade com a norma DNER-EM 372/00.
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351121 Microesferas de vidro

Na aplicacdo das microesferas de vidro no material termoplastico devera ser utilizado o

sistema de dupla aspersdo, com emprego de microesferas “innermix” (tipo I A) e “DROP-

ON” (tipo F ¢ G).

35113 Tachas e tachdes

Deveréo ser do tipo Il, conforme NBR 14.636, ter corpo injetado em policabornato, na cor
branca ou amarela, forma trapezoidal com as dimensdes mostradas no quadro abaixo e possuir
um ou dois refletores. Os dispositivos refletivos deverdo ser totalmente embutidos no corpo
da tacha ou do tach&o e possuirem retrorreflexdo aproximada de, no minimo, 280 mcd/lux/m2.

O material utilizado no corpo da tacha ou tachdo devera possuir as seguintes caracteristicas:

e Resisténcia a flexdo minima de 108 kgf/cmz;
e Resisténcia a compressdo minima de 505 kgf/cm?; e

e Abrasdo maxima de 0,3% de desgaste (teste maquina Dupont).

Dimensdes das Tachas e Tachdes

Elementos Tachas Tachdes
Altura 19 mm 50 mm
Superficie inferior 80 mm x 80 mm | 154 mm x 250 mm

Superficie superior 60 mm x 60 mm  |104 mm x 192 mm

Observacdo: Os servicos de pré-marcacao da sinalizacéo horizontal deverdo ser executados
imediatamente apds a liberacdo (pela Fiscalizacdo do DER-DF) dos trechos de pista
finalizados.

O servico de fixacdo de tachas e tachGes sera medido pela quantidade executada, em
unidades.

3.5.2 Sinalizagéo vertical
CompGem-se de grupo de sinais, destinados a regulamentacdo, adverténcia, informacao e
educacdo. A implantacdo das placas devera ser executada conforme as instrucdes contidas no

Anexo Il do Caodigo de Transito Brasileiro. As placas deverdo ser diagramadas de acordo com
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0 Manual de Sinalizagdo Rodoviéria, Volume I1l, do DER-SP, e confeccionadas de acordo

com a especificacdo DNIT 101/2009-ES, com as seguintes particularidades:

3.5.2.1 Placas simples
Seréo fixadas em colunas de tubos de aco.

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servicos Rodoviarios elaborada pelo DNER, atual
DNIT, as placas deverdo ser de chapa de aco zincado especial, com o minimo de 270 gramas
de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura
1,25 mm, pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350°C, com tratamento a
base de cromo e pintura com 5 micra de primer epdxi em cada face mais 20 micra de poliéster

preto na face anterior, conforme o tratamento abaixo:

e Imersdo em vapor de tricloretileno;

e Imersdo em solugéo alcaling;

e Imersdo em solugdo de 6% a 8% de acido fosférico a 38°C, lavado em seguida com &gua
fria corrente e ap0s, quente;

e Tinta base - aplicagdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina
sintética de secagem em estufa a 140°C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se
0 mesmo padrdo de qualidade); e

e Uma das faces sera pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula refletiva tipo 111
(ABNT), na cor base do sinal.

A estrutura de sustentacdo das placas térreas sera com perfil em “L” e em tubo de ago

galvanizado de 2 %" de didmetro interno, e com 3,0 mm de parede.

Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em aco carbono SAE 1008/1020 e submetidos a

galvanizacdo das partes internas e externas.

As peliculas refletivas deverao ser do tipo 111 (ABNT).

Os servicos de sinalizacdo vertical serd medido pela area da placa de sinalizagdo acabada, em

metros quadrados (m?).
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3.6 Obras Complementares

3.6.1 Plantio de grama

Seré efetuado o plantio de grama batatais em placas, a ser executado seguindo os critérios
técnicos estabelecidos pelo Manual de Jardinagem e Producéo de Mudas, do Departamento de
Parques e Jardins — DPJ, da NOVACAP, nos locais indicados no projeto de paisagismo
(DE_VD_VC(C533-415541 B-PA_000) desenvolvido pela Diretoria de Meio Ambiente —
DIMAM, e consiste de:

e Limpeza do solo com a remocéo de entulho ou solo impréprio;

e Escarificacdo e nivelamento do terreno com terra vegetal; para os taludes dos aterros, sera
feita a prévia regularizacéo da superficie com o preenchimento de sulcos de erosdo com o
solo apropriado;

e Calagem e adubacéo adequada ao tipo de solo e cobertura vegetal;
e Plantio de grama batatais em placas ligadas;

e Irrigacdo durante o periodo de implantacdo suficiente para manter o solo préximo a
capacidade de campo;

e Conservacdo e manutencdo do plantio através de replantio, capeamento com terra vegetal
e poda do gramado.

O solo empregado nas atividades citadas deveréa ser de boa qualidade.

As gramas em placa serdo medidas em metro quadrado (m?2) de area efetivamente plantada.

3.6.2 Meio-fio pré-moldado de concreto padrao NOVACAP

Serdo implantados meios-fios padrdo NOVACAP, conforme especificacdo DNIT 020/2006 -
ES. Os meios-fios serdo implantados nos locais definidos no projeto, com atencdo especial
aos alinhamentos vertical e horizontal. Os meios-fios deverdo ser escorados com bolas de
concreto de cimento portland fck=18MPa, aplicadas nas juntas.

Os meios—fios serdo medidos levando em consideracdo o transporte até a obra, seu peso, e
ainda, seu comprimento, determinado em metros, acompanhando as declividades executadas,
incluindo fornecimento e colocacdo de materiais, mdo-de-obra e encargos, equipamentos,

ferramentas e eventuais necessarios a sua execugao.
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4. DisposicOes Gerais

4.1 Obrigacoes das Contratadas

Os itens abaixo serdo de obrigagéo da Contratada:
e Execucdo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pelo DER-DF,;

e Instalacdo, manutencdo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da
seguranca permanente da area da obra;

¢ Instalacdo para os funcionérios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a seguranca do trabalho;

e Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mé&o-de-obra, uniformes e
equipamentos de protecéo individual (EPI);

e Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
¢ Indenizacdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;

e Elaboracédo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servigos, que devera ser submetido a
aprovacao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

e Execucao de Projeto “As Built” conforme o documento “Especificagdo para Elaboragao do
documento “Como Construido/As Built” para obras do DER/DF”, elaborado nesta
Superintendéncia Técnica; e

e Controle Geométrico e Tecnoldgico.

4.2 Seguranca do trafego durante a execucéo da obra

Devera ser executado a sinalizacdo para a execucdo das obras, bem como a operacdo de
acordo com a orientagdo da Fiscalizagdo e com o que preconiza o “Manual de Sinalizagéo de
Obras e Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicagdo IPR — 738.

Devera ser prevista a interrupcdo do transito em meia plataforma, sendo feita a orientacédo do
trénsito por controladores de parada de trafego, trajados adequadamente (uniforme na cor
laranja), equipados com radio comunicador.

Os custos basicos dos materiais necessarios, bem como da méo-de-obra serdo remunerados
pelo DER/DF, conforme projeto apresentado (DE_VD_VC345-020DGO_B-SO_000),
considerando que devera ser reaproveitado todo o material a cada 1,0Km de via a ser
restaurada.
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Demais intervencGes na sinalizacdo das obras, que por ventura sejam necessarias, devem fazer

parte das despesas indiretas da Contratada, ou seja, ndo serdo remuneradas diretamente pelo
DER/DF, uma vez que a quantidade de sinalizacdo dependera da forma de ataque dos servigos
executados pela Contratada.

Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na
obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. A empresa Contratada
serd responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na obra, em virtude
de falhas de seguranca.

Ao final da obra, toda a sinaliza¢gdo de obras deverd ser entregue ao DER/DF, devendo
este armazena-la junto ao Distrito Rodoviario mais préximo, para reaproveitamento da
mesma em futuras intervencdes.

4.3 Controle tecnoldgico da obra

O controle tecnoldgico da obra, controle dos materiais e controle da execucdo do servico é de
inteira responsabilidade da Contratada, que deverd realizar em seu laboratério ou em
laboratério de sua confianga, os ensaios e 0s controles de acordo com as especificacdes
adotadas.

O laboratério do DER/DF é responsavel pelo acompanhamento, por inspecdes do servico e
por determinacGes de valores de aferigdo, cabendo-lhe fazer ensaios, verificacbes e medicoes,
que julgar necessarios.

A empresa contratada para a realizacdo dos servicos de controle tecnologico devera
apresentar, para aprovacdo do DER/DF, um documento com nomes e curriculos dos
componentes da equipe técnica, bem como a relacdo dos equipamentos necessarios para a
realizacdo dos ensaios exigidos para a obra em quest&o.

A qualguer momento a Fiscalizacdo podera solicitar, a seu critério, a substituicdo imediata da
empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnoldgico, caso este venha a
demonstrar falta de capacidade para a execugdo dos servigos, assim como comportamento
incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.

A liberacdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo
laboratorio da Contratada, o qual estara sujeito a confirmacédo pelo laboratério do
DER/DF, que podera exigir novo ensaio do laboratério da Contratada. Em caso de
incorrecdo, a Contratada devera refazer o servigco. As liberagbes, pelo DER/DF, dos
servigos executados ndo exime a Contratada da responsabilidade por problemas que,
porventura ocorram nos servicos, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a
mesma corrigir as falhas, as suas expensas.
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Os resultados do controle tecnolégico (controle do material e controle da execucéo),

referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo que,
uma vez liberados, devera encaminha-los a Diretoria de Tecnologia/DER-DF.

A realizacdo da medicdo final dos servicos constantes do contrato e a emissdo do
respectivo termo de recebimento provisorio da obra ficardo condicionados a
apresentacdo e anexacao ao processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade,
na sua versdo final, que serd emitido pela DITEC/SUTEC, onde deverdo constar 0s
seguintes itens primordialmente:

Apreciacdo sobre 0s métodos construtivos adotados na execu¢do dos servigos;

Apreciacao sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnoldgico da obra,
quer seja este feito pela Contratada (terceirizado ou néo) ou pelo DER/DF;

Indicacdo da frequéncia de amostragem dos laboratérios contratados (ou da propria
contratada) ou DER/DF;

Apresentacdo da analise estatistica dos resultados tendo como base as normas para
controle de qualidade do DNIT ou ABNT e

Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua producédo ou fabricacéo fora da mesma, como
no caso de cimento, aco, derivados de petroleo, tubos, elementos pré-fabricados,etc.

4.4 Equipe técnica/mao de obra

A empresa Contratada devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da
equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcdo, quantidade e
0 padrdo salarial, dispondo no minimo de:

Engenheiro Sénior, com experiéncia comprovada em terraplenagem e pavimentacao;
Engenheiros auxiliares;

Encarregado, com experiéncia comprovada em terraplenagem e pavimentacao;
Topdgrafo, com experiéncia comprovada em topografia rodoviaria;

Laboratorista, com experiéncia comprovada em solos e betumes;

Operadores, auxiliares e trabalhadores em numero compativel com as frentes de servicos.

Cabera a Contratada a execucdo dos servicos de topografia, tais como reconstituicdo e
relocacdo de eixo, nivelamento das secOes transversais apds a execugdo do desmatamento e
limpeza, marcacédo de off-set e controle geométrico, bem como os servicos de laboratorio.
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45 Mao de Obra

As empresas licitantes deverdo apresentar, juntamente com a proposta de precos, a relagdo
completa da mao-de-obra a ser utilizada na execucdo dos servicos devendo conter,
necessariamente, a qualificacdo do profissional, a quantidade e o padrédo salarial em salarios
minimos vigentes.

4.6 Equipamento minimo

As empresas licitantes deverdo apresentar, juntamente com a proposta de precgos, a relagéo
completa dos equipamentos a serem utilizados na execucdo das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condicGes de uso.

4.7 Méao-de-obra
As empresas licitantes deverdo apresentar, juntamente com a proposta de precos, a relacdo
completa da mao-de-obra a ser utilizada na execucdo dos servicos devendo conter,
necessariamente, a qualificacdo do profissional, a quantidade e o padrdo salarial em salarios
minimos vigentes.

4.8 Plano de Ataque dos Servicos

A Contratada deveré elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos, antes do inicio das
obras, contendo no minimo:

e esquema de desvios e remanejamento de trafego; se for o caso
e projeto de sinalizacdo viaria para execuc¢do das obras;

o frentes de servico;

e sequéncia executiva; e

e cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao.

5. Orcamento base
O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servicos e nas quantidades

previstas para serem executadas, conforme planilhas anexas.

Os critérios de medicdo encontram-se disponibilizados no site do DER-DF
(www.der.df.gov.br).

6. Prazo de Execuc¢do da obra
A obra devera ser executada num periodo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.
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Os cronogramas de execucgédo apresentados em anexo, deverdo ser reformulados pela empresa
Contratada, adequando-os ao periodo de execucdo e submeté-los a aprovacdo do Executor do

Contrato antes do inicio das obras.

Este Termo de Referéncia foi elaborado pelo Equipe da Geréncia de Projetos da SUTEC do

DER/DF.
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ANEXO V- ORCAMENTO ESTIMATIVO

DF DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
Orgamento Sintético

DER

Emitido em : 18/06/2013
- 16:58:38

Péagina: 1de 3

Setor : GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras e Servicos de Engenharia BDI de 29,19%
Orgamento 1 724-5/2012

Descrigdo : Restauracao de Pavimento Existente - Rodovia DF-345

Variagéo : Restauragdo de pavimento existente - Rodovia DF-345 - BR-020 até Divisa com Goias -

Trecho : DIV. GO/DF - Entr® DF-230

Extenséo :11.000,000 m

Tab. Precos : 35 - Tabela de Pregos dos Servigos (Exceto OAE)

Observacéo : Incluséo de Canteiro de Obras, adoc¢édo de Sicro para CBUQ , binder, tachas e tachdes 11/2012

9000 - Servigos Preliminares

Preco
Cdédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
99700 1 | Execucéo de Canteiro de Obras para un 1,000 77.239,18 77.239,18
restauracdo de via no prazo de 6 meses
(PINI/SINAPI/03/2013) - area de 600,00 m2
Plantio de grama batatais em placas de 40 x
99711 2|40 m2 75,000 7,99 599,25
cm para revegetacao do acesso do canteiro
de
obras (PINI/SINAP1/03/2013)
99710 3 | Limpeza de terreno, raspagem mecanizada M2 75,000 0,60 45,00
(motoniveladora) de camada vegetal do
acesso
ao canteiro de obras (PINI/SINAPI/03/2013)
Total do Grupo: 77.883,43
9001 - Terraplenagem
Preco
Cdédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
Limpeza superficial da camada vegetal (*)
40005 14101 m?2 614,470 0,12 73,73
Escavacéo, carga e transporte de material de
40021 2|12 m3 222,790 2,39 532,46
categoria com DMT 0 a 50m c/ trator de
esteira
(*) 4110
Escavacgéao carga e transporte de material de
40045 3|12 m3 5.764,670 13,63 78.572,45
categoria DMT até 5 km (*) 4125
40065 4 | Compactagédo de aterros com grau minimo de m3 3.714,750 571 21.211,22
100% do Proctor Normal (*) 4171
Total do Grupo: 100.389,86
9002 - Pavimentagao
Prego
Cdédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
Transporte de usinados a frio até a distancia
50215 1|de m3 5.462,860 16,87 92.158,44
5 km, inclusive carga e descarga (*) 4230
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50005 2 | Regularizagé@o e compactagéo do subleito (*) m? 10.367,000 2,42 25.088,14
4201
99122 3 | Base de solo melhorado com cimento 4% em m3 19.876,310 61,63 | 1.224.976,98
peso (usado na obra da DF-345)
50066 4 | Sub-base ou base de brita graduada (*) 4214 m3 1.584,210 144,21 228.458,92
50027 5 | Transporte de brita graduada, usina pista para m3 1.584,210 16,87 26.725,62
DMT até 5km (*) 4230
50029 6 | Momento extraordinario de transporte de brita m3xkm 68.120,910 1,32 89.919,60
graduada (*) 4234
50035 7 | Imprimacéo (*) 4219 m?2 140.435,000 0,16 22.469,60
50040 8 | Pintura de ligac&o (*) 4219 m? 216.308,000 0,16 34.609,28
Base em solo cal com 6% de cal em peso
50300 9 | (incl. m3 2.715,820 71,98 195.484,72
fornec. cal e transp. solos até 5 km) (*) 4236
99179 10 | Concreto betuminoso usinado a quente - t 15.206,570 105,10 | 1.598.210,50
"binder" (**) 2 S 02 540 02 - Com transp. DMT
57,7 km para DF-345 or¢cam. 724.3
CBUQ - capa de rolamento (**) 2 S 02 540 51
99180 11 | - t 6.209,280 133,56 829.311,43
Com transp. DMT 57,7 km para DF-345
orcam.
7243
50216 12 | Momento extraordinario de transporte de m3xkm 66.100,560 1,32 87.252,73
usinados a frio, para distancia além de 5 km
*
4234
50078 13 | Remocédo mecanizada de revestimento m3 3.902,040 9,88 38.552,15
betuminoso (**) 5 S 02 905 00
Camada anti-reflexdo de trincas - CART (**) 2
99017 14| S m?2 140.435,000 1,10 154.478,50
02 500 51
Total do Grupo: | 4.647.696,61
9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes
Preco
Cdédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Unitario Total
Bueiro simples tubular de concreto com @&
60005 1|0,60m m 84,000 366,69 30.801,96
(**)2S 0410051
99020 2 | Demolicao de dispositivos de concreto simples m3 1,153 89,88 103,63
(**) 5 S 04 999 07
Transporte de usinados a frio até a distancia
50215 3 | de m3 1,153 16,87 19,45
5 km, inclusive carga e descarga (*) 4230
50216 4 | Momento extraordinario de transporte de m3xkm 13,950 1,32 18,41
usinados a frio, para distancia além de 5 km
*
4234
99003 5 | Desobstrugdo de bueiro (**) 3S 08 302 02 m3 52,870 58,29 3.081,79
9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes
Preco
Cdédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
60225 6 | Meio-fio premoldado de concreto padrdo m 1.358,800 18,49 25.124,21
NOVACAP (fornecimento) (*) 4535
60231 7 | Assentamento de meios-fios padrédo m 1.358,800 16,50 22.420,20
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NOVACAP ,
incluindo escor. com bolas de concr. e
rejuntamento (*) 4540
60232 8 | Carga, descarga e transporte até 5 km de t 163,180 19,60 3.198,32
elementos premoldados, meios-fios diversos e
corddes (*) 4512
60233 9 | Momento extraordinario de transporte de txkm 8.599,330 0,68 5.847,54
elementos premoldados para distancia além
de
5 km (*) 4523
Sarjeta de canteiro central de concreto SCC-
60190 10|01 m 260,000 31,01 8.062,60
(**)2S 0493071
Boca bueiro simples tubular de concreto com
60025 11| @ un 4,000 772,42 3.089,68
0,60m (**) 2 S 04 101 51
60240 12 | Entrada d 4gua EDA-02 (**) 2 S 04 942 52 un 4,000 52,56 210,24
60235 13 | Entrada d 4gua EDA-01 (**) 2 S 04 942 51 un 30,000 43,22 1.296,60
60100 14 | Descida d agua tipo rapida - canal retangular m 171,590 75,16 12.896,70
DAR-02 (**) 2 S 04 940 52
Caixa coletora de sarjeta CCS-01 (**) 2 S 04
60164 15 | 930 un 2,000 1.460,84 2.921,68
51
Total do Grupo: 119.093,01
9004 - Obras Complementares
Preco
Cdédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
60519 1 | Plantio de grama batatais em placas (*) 4601 m2 3.080,000 6,90 21.252,00
Total do Grupo: 21.252,00
9006 - Sinalizagao
Preco
Cdédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
70010 1 | Sinalizacao vertical (*) 5385 m2 47,520 403,94 19.195,22
Sinalizagao veritcal com suporte duplo (*)
99116 2 | 5385 m? 38,250 517,47 19.793,22
99181 3 | Fornecimento e colocacao de tacha refletiva un 5.905,000 13,02 76.883,10
bidirecional (**) 4 S 06 121 01 - Decisao
2141/2013 TCDF
99182 4 | Fornecimento e colocacao de tachdo refletivo un 620,000 31,57 19.573,40
bidirecional (**) 4 S 06 121 11 - Decisdo
2141/2013 TCDF
99061 5 | Sinalizacado horizontal com laminado m?2 87,500 205,63 17.992,62
elastoplastico antiderrapante para inscrigdes
no
pavimento - 2 anos
70030 6 | Sinalizac&o horizontal mecanica (*) 5005 m2 4.534,500 42,59 193.124,35
99121 7 | Sinalizador ilum. intermitente, solar, para un 17,000 64,21 1.091,57
canalizador de trafego (conéo)
99117 8 | Canalizador de trafego (conédo) un 520,000 162,47 84.484,40
99118 9 | Sinalizador ilum. permanente, solar, para un 154,000 78,55 12.096,70
canalizador de trafego (conéo)
Cavalete de madeira para sinalizagdo de
99119 10 | obras - un 1,000 59,43 59,43
alt. 110 cm x larg. 90 cm
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99120 11 | Cone refletivo h->0,75 m, em PVC un 15,000 23,67 355,05
99125 12 | Placa de sinalizagdo (chapa/refletiva) para m? 14,500 290,32 4.209,64
execucdo de obra - suporte duplo
Remocéo de placa de sinalizagéo (**) 4 S 06
99123 13 | 200 m? 42,000 24,20 1.016,40
91
99124 14 | Placa de sinalizagdo (chapa/refletiva) para m? 17,490 176,76 3.091,53
execucdo de obras - suporte simples (*) 5004
Total do Grupo: 452.966,63
9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos
Preco
Cdédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitéario Total
99013 1 | Fornecimento de asfalto diluido CM-30 t 210,650 2.449,35 515.955,57
99014 2 | Fornecimento de cimento asféltico CAP 50/70 t 1.181,290 1.625,78 | 1.920.517,65
99015 3 | Fornecimento de emulsdo asféltica RR-1C t 304,759 879,45 268.020,30
Total do Grupo: | 2.704.493,52

Total do Orgamento: | 8.123.775,06

Discriminacéo Custo Preco Preco/m
Servigos Preliminares 60.285,95 77.883,43 7,08
Terraplenagem 77.707,14 100.389,86 9,12
Pavimentacédo 3.597.566,84 4.647.696,61 422,51
Drenagem e Obras de Arte Correntes 92.184,38 119.093,01 10,82
Obras Complementares 16.450,18 21.252,00 1,93
Sinalizagéo 350.620,50 452.966,63 41,17
Fornecimento Materiais Betuminosos 2.093.423,26 2.704.493,52 245,86
Total geral 6.288.238,30 8.123.775,06 738,49
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ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SERVICO DIAS Preco %
30 60 90 120 150 180 (R$)
17% 17% 17% 17% 17% 15%
Servigos Preliminares 13.240,18 13.240,18 13.240,18 13.240,18 13.240,18 11.682,51 77.883,43 0,96%
17% 34% 51% 68% 85% 100%
100%
Terraplenagem 100.389,86 100.389,86 1,24%
100%
20% 20% 20% 20% 20%
Pavimentacéao 929.539,32 929.539,32 929.539,32 929.539,32 929.539,32 4.647.696,61 57,21%
20% 40% 60% 80% 100%
50% 50%
Drenagem e Obras de Arte
Correntes 59.546,51 59.546,51 119.093,01 1,47%
50% 100%
100%
Obras Complementares 21.252,00 21.252,00 0,26%
100%
50% 50%
Sinalizagao 226.483,32 226.483,32 452.966,63 5,58%
50% 100%
20% 20% 20% 20% 20%
Forn. de Material Betuminoso 540.898,70 540.898,70 540.898,70 540.898,70 540.898,70 2.704.493,52 33,29%
20% 40% 60% 80% 100%
Desembolso Mensal 1.483.678,21 1.584.068,07 1.483.678,21 1.543.224,71 1.769.708,03 259.417,83
Porcentagem Parcial 18,26% 19,50% 18,26% 19,00% 21,78% 3,19% 8.123.775,06 100,00%
Desembolso Total 1.483.678,21 3.067.746,28 4.551.424,49 6.094.649,20 7.864.357,23 8.123.775,06
Porcentagem Acumulada 18,26% 37,76% 56,03% 75,02% 96,81% 100,00%
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO
PROCURADORIA JURIDICA
PROCESSO N°

CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI
FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF E OBJETIVANDO A

,NA FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o
n°® 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu

Diretor Geral, , e
situada a - Brasilia-DF,
inscrita no CNPJ sob o n° , doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por :

conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente contrato sob a

regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTA(;AO
O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital

de n° / , devidamente homologado por

em / / ,as fls. __ do processo epigrafado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a

conforme especificacdes nos anexos do Edital.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO

O Contrato serd executado de forma , sob o

regime de , segundo o disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAQ()ES
Na execucdo dos servicos, objeto do presente Contrato,
deverdo ser observadas as especificacdes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas

Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente de transcricéo.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES
Fica a Contratada responsavel pelas obrigacGes

relacionadas no Edital de n° / , € na proposta aceita

pela Administragdo e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo de servigos.

51- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a
execucdo do Contrato, as condicOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas e apresentadas por
ocasido da licitacdo.

52- Integra o presente Contrato o Edital de n.c

/ , Anexos e Especificacbes, bem como a proposta da Contratada,

independentemente de transcrig&o.

53- Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados
de conformidade com a legislacéo vigente, Normas Técnicas ABNT e Cddigo de EdificacGes
do Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$
( ), procedente do Orcamento do DER/DF

para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Or¢camentaria Anual.
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CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO

A despesa correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:
| — Unidade Orcamentaria:
Il — Programa de Trabalho:
I11 — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1 O empenho inicial é de
( ), conforme Nota de Empenho n° / , emitida em
, Sob 0 evento n° , ha modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os precos unitarios, por item de execucdo, S40 0S
resultantes da aplicagdo do coeficiente “K” de proposto sobre os custos indicados

no orgamento sintético estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de ( ) do valor deste Contrato, ora

efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatério, serd ao final do contrato
restituida em até 30 (trinta) dias, apos requerida ao Diretor Geral do DER/DF.
9.1- Ndo serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos

reforcos e multas, no caso de rescisdo do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV, “a”,
“c” e “d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de
expedicdo do Atestado de Execucdo pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A,
via conta Unica do GDF.
10.1 - O DER/DF pagarda & Contratada  pelos  servicos

efetivamente executados, 0s pre¢os integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia
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de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos os

custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigcos de acordo com as condicOes previstas
no Edital, constituindo assim sua unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.
10.2 - A Contratada deverd provar, para fins de pagamento, a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.° 307, de
28.02.86, do CONFEA.

10.3 - O Contrato ndo sofrera quaisquer tipos de reajustamento,

ressalvadas as hipoteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua
assinatura para viger até / /

111 - O prazo para execucdo dos servicos & de
( ) dias, devendo expirar-se em / /

7. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser processada mediante
celebracdo de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a

modificacdo do objeto.

12.1 - A alteracéo de valor contratual, decorrente do reajuste de
preco, compensacao ou penalizacdo financeira, prevista no Contrato, bem como o0 empenho de
dotacBes orcamentarias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracao

de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
O objeto do presente contrato sera recebido, apds efetuada

a limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:
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| - Em carater provisorio, pelo responsavel por seu

acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;

Il - Em caréter definitivo, por um servidor ou comissao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s decorridos 90 (noventa) dias,

comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela seguranca dos servi¢os, consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem a ética

profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF

O DER/DF respondera pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel

nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucdo dos

servicos, de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades
previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no Artigo 15
do Decreto n° 20.453, de 28 de julho de 1999.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderda a Contratada pela sua diferenca, que podera ser
descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

61

PECA N©
PROCESSO N2 113.08569/2012
RUBRICA 193.489-9




CC - 008/2012 ) ] N
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO
O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo,
bastando, para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60

(sessenta) dias, sem interrupgéo do curso normal da execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipdteses enumeradas nos Incisos
I a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.1 - Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I,

fica o DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste,

cabera recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os deébitos da Contratada para com o DER/DF,
decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na forma da legislacdo pertinente, podendo,

quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DO EXECUTOR
O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servico, designard um
Executor para o Contrato, que desempenhard as atribuicdes previstas nas Normas de

Execucao Orcamentaria, Financeira e Contabil.

62

PECA N©
PROCESSO N2 113.08569/2012
RUBRICA 193.489-9




CC - 008/2012
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

Fica designado pela Contratada como Responsavel

Técnico pela obra objeto do presente Contrato 0 Eng°

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
A Contratada conhece todos os detalhes técnicos,

informacdes e condicdes locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacéo
resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia util do més
seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, ap6s o que
devera ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
Para as questfes decorrentes deste contrato fica eleito o
Foro da Capital da Republica.
E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e
validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, € assinado
pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:
Pela CONTRATADA:

63

PECA N©
PROCESSO N2 113.08569/2012
RUBRICA 193.489-9




