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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERENCIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°009/2013

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que
as dez horas do dia dezenove de novembro de 2013, na Sala Engenheiro Jofre Mozart Parada,
Edificio Sede, no Setor de Administracdo Municipal, Bloco “C”, 2° andar, sala 208, fara realizar
licitagcdo, do tipo de menor preco, na modalidade de Tomada de Precos, na forma de empreitada por
preco global, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para contratacdo dos servigos supracitados,
de conformidade com o que consta no processo n° 113.013273/2013, mediante as condi¢fes do
presente Edital e sob a regéncia da Lei n. 8.666/93.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo serda realizada no

primeiro dia Util subseqiiente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo no regime de empreitada por

preco global, a execucdo de ponte sobre o Cdrrego Monjolo na DF-131, tudo conforme
especificacdes nos anexos deste Edital, com valor previsto de R$ 596.185,59 (quinhentos e noventa e

seis mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Il - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. - Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer firma que satisfaca as

condicdes do presente Edital e seus Anexos, exceto:

a) empresas constituidas em consorcio;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta
Administracéo;

C) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou punidas com
suspensdo do direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da
declaragéo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacdo;

1

PECA N°
PROCESSO N° 113.013273/2013
RUBRICA 193.489-9




TP - 009/2013
d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do

Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do
Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato
convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como subcontratada
ou representante legal de outra licitante.

2.2 - Deficiéncia no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) para
apresentacdo da documentacdo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na
sua inabilitacdo ou desclassificacéo.

2.3. - A impugnagdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia Util anterior a data fixada para a realizacdo
da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnagéo posterior.

2.4. - A impugnacao perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, deveré se efetivar até o quinto dia Gtil anterior a data fixada para a realizagdo da
licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias Uteis.

l1l - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste
Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAGAO e sua PROPOSTA em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados & COMISSAO JULGADORA

PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e

visivelmente, alem da razéo social da licitante, os dizeres:

TOMADA DE PRECOS N°009/2013 - ENVELOPE N° 01 - DOCUI\/IENTACAO

TOMADA DE PRECOS N°009/2013 - ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

3.2. - As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios,
evitando supérfluos ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por
qualquer processo de coOpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, desde que

absolutamente legiveis.
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3.3.1 - Na hipdtese de copia sem autenticacdo, a propria Comissdo, durante a fase de

habilitacdo e a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTAGCAO, devera conter, sob pena

de inabilitacdo, em uma Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade:

3.4.1. - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Companhia Urbanizadora da
Nova Capital - NOVACAP, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, onde conste estar a licitante
capacitada tecnicamente a executar obras ou servicos de engenharia, Grupo 3, subgrupo 3.9,
categorias A ou B ou C. Na falta deste, apresentar os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da

Lei n® 8.666/93, observando o disposto nos artigos 22, § 2° e 36 da referida Lei.

3.4.2. — Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a
Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s). Para o vencedor da licitacdo, caso ndo seja do Distrito Federal, serd exigido o visto do
CREA-DF.

3.4.3. - Declaragdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, indicando o(s)
Responsavel(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica do
Anexo | deverdo, obrigatoriamente, constar da Certiddo de que trata o item 3.4.2;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado como Responsavel Técnico devera ser
detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.5;

c) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responséavel Técnico por mais
de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.

3.4.4. — Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a
execucdo das obras. Devera ser apresentado, juntamente com a relacdo de maquinas e equipamentos,
declaragéo, formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estardo em disponibilidade para execugédo do
objeto deste ato convocatorio.

3.4.5. — Comprovacédo do(s) Responsavel(s) Técnico(s) da(s) licitante(s) ter(em)
capacidade técnica para execucdo de servicos Obras de Arte Especiais do tipo Ponte,
compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certidao(des) e/ou atestado(s), em nome do
préprio RT, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente

3

PECA N°
PROCESSO N° 113.013273/2013
RUBRICA 193.489-9




TP - 009/2013
certificados pelo CREA, obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, que deverédo estas

explicitadas conforme a seguir:

- Armadura de aco CA-050.

- Concreto Usinado.

- Armadura para concreto protendido.

3.4.6. — balango patrimonial e demonstracfes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a
variagdo ocorrida no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observacdo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstragdes

contébeis assim apresentados:

1 -publicados em Diario Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

4 - por cépia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro drgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de cépia do Balangco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a) ILG= AC+RLP >1,00

PC + PNC
b) ILC=_AC >1,00
PC
c)GE= PC+PNC<1,00
PL

Onde:
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a) ILG = indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente

C) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

€) RLP = Realizavel a Longo Prazo

f) PC = Passivo Circulante

g) PNC = Passivo N&o Circulante

h) PL = Patriménio Liquido
c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco;
d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a Geréncia de
Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;
e) se necessaria a atualizacdo do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com
os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

3.4.7. - Garantia, nos termos do art. 31, inciso Il da Lei de Licita¢cdes no valor de R$
5.961,85 (cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos). A garantia
podera ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF — BRB S/A (070) — Agéncia 0146 — C/C n°
835.109-2 (Valores em Custodia), ou em outra modalidade prevista no § 1° do artigo 56 da Lei n°
8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos de habilitagdo, na forma
disposta no artigo 43 da Lei n° 8.666/93.

3.4.8. — Declaracdo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante, de que um dos
Responsaveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com
conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informacgdes e condicbes locais para o
cumprimento das obrigacGes, objeto da licitacéo.

3.4.8.1. - caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita podera
englobar em um unico documento, todos os lotes visitados.

3.4.9. - Certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, ou execucédo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica.

3.4.10. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa quanto a
Divida Ativa da Unido e Certiddo de Quitacdo de Tributos Administrados pela Secretaria da Receita
Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei;

PECA N°
PROCESSO N° 113.013273/2013
RUBRICA 193.489-9




TP - 009/2013
3.4.10.1. - As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,

deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de
Débitos para com o Distrito Federal).
3.4.11. - Prova de regularidade relativa & Seguridade Social (CND do INSS e CRS do

FGTS), demonstrando situacéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

3.4.12. - Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas, emitida através do site
www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei n°® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.13. — Declaracéo, sob as penas da lei, de que a licitante n&o se encontra na situacao
prevista na alinea “b” e “c” item 2.1.

3.4.14. — Declaragdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicéo.
(anexo II).

3.4.15. - Comprovante da condicdo de representante legal da licitante, ou, procuracao
publica ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art.654 do Codigo
Civil Brasileiro.

3.4.15.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.15. ndo inabilita a licitante,
ficando, porém, o representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo
licitatorio.

3.4.16. — Declaracéo expressa:

a) estar ciente das condicdes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informagdes
complementares solicitadas pelo DER/DF;

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificagbes fornecidas pelo
DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as
medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacdo do DER/DF,
sem 6nus de mobilizagdo para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) executar a obra de acordo com o prazo estabelecido neste Edital;

e) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra,
decorrentes da falta de sinalizagdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucdo da

obra.
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3.4.16.1. - Certiddes que nao contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90

(noventa) dias a partir da data de sua emisséo.

3.4.17. - Seréo desclassificadas:

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com pregos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com 0s
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do
contrato, condicdes estas necessarias especificadas no ato convocatorio da licitacao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexeqUiveis, no caso de licitagbes de menor preco para obras e servi¢os e engenharia, as propostas
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento)

do valor orcado pela Administracdo, ou

- valor orgado pela administracéo.

c) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo o valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima,
sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor
da correspondente proposta.

3.4.18. - Todos os profissionais indicados na Declaragdo de Responsabilidade Técnica,
item 3.4.3. do Edital, deverdo, obrigatoriamente, na assinatura do contrato, comprovar a condi¢do de
vinculo com a empresa licitante em uma das seguintes condicdes:

a) por contrato de prestacdo de servico celebrado de acordo com a legislacdo civil, ou;

b) por meio de cdpia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

acompanhada de copia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidao de Pessoa Juridica do CREA,

para o sGcio ou proprietario.
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PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo Il

em duas vias, datilografadas ou impressa eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros
rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:

a) 0 nimero da Tomada de Precos;

b) o nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo
igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre 0s precos unitarios constantes
da planilha de orcamento do DER-DF (Anexo V);

d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos os casos, inclusive
quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no prego dos servigos;

f) o prazo de execucéo da obra, ndo superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
de entrega dos envelopes da licitagéo.

3.5.1. — Ndo sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de
sua proposta. A planilha de custos que vigorard serd a apresentada pelo DER-DF (Anexo V),
incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta sera acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisorio em
etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”’, devidamente assinado
por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n® 5194/66.

3.5.3. — a licitante vencedora deverd no momento da assinatura do contrato, apresentar
cronograma fisico-financeiro definitivo, devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto
durante a execucdo da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. - Todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os servicos deverdo estar
incluidos nos precos unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, o Cronograma e os Anexos deverdo conter folhas
numerados sequencialmente (n° de folhas/n® total de folhas), assinadas a ultima de cada via e
rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsavel
Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3. sobre carimbo ou outro meio idoneo que

identifique a firma e o assinante.
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IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTACAO e PROPOSTA, sera feita no dia, hora e

local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos

obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da
Comisséo, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem de
entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAGCAO e PROPOSTA, nenhum
outro documento sera recebido;

c) apds a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilitacdo, implicara na imediata inabilitacéo;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-a& devolvido o respectivo envelope da
proposta de precos, fechado, mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que nao tenha
havido recurso ou ap6s sua denegacao;

f) na hipdtese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerdo
fechados em poder da Comissao, ap6s rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo abertos
e seus contetidos lidos em voz alta, na mesma sessao, ou em outra na hipétese de recurso, convocada
para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Sera inabilitada ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer

documento exigido neste Edital.

V - DO JULGAMENTO

5.1. - No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus

Anexos, sera procedido de acordo com tipo de licitacdo menor preco e considerar-se-a vencedora a

licitante que tiver apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1 deste
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Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum

virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte
forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera o valor
por extenso;

b) divergéncia entre o preco total da obra apresentado na proposta ou no cronograma
fisico-financeiro ¢ aquele obtido pela multiplicagdo do coeficiente “K” proposto, prevalecera sempre
0 tltimo.

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a

conforme dispGe o paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSQOS

6.1. - O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, sera publicado no

D.0.D.F,, constituindo-se em intimacdo para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do artigo
109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF,
atraves do Presidente da Comissdo Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, serd homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da
Lei 8.666/93.

VIl - DA DOTACAO
7.1. - A despesa correra a conta do Programa de trabalho: 26.782.6216-3361.4539

Construcdo de Ponte — Distrito Federal, Natureza da Despesa: 44.90.51, fonte: 100.

VIl - DO CONTRATO

8.1. - Homologado o resultado da licitagdo, convocar-se-a a adjudicataria para

assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10

(dez) dias Uteis, contados do recebimento da convocacao.
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8.1.1. - Para assinatura do contrato, as contratada com sede ou domicilio no Distrito

Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos
serdo feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao
Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde
deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF n°
35, péag.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham, filial ou representagdo no
Distrito Federal podera, indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 32.767/2011.

8.2. - O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato, implicara na
perda do direito a contratacdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua
proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.3. - O contrato ndo sofrerd qualquer tipo de reajustamento, ressalvada a hipotese
prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.

8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, 0s servicos s6 poderdo ter
continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com
base no Artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

8.5. - O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei
8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida
indenizacdo de qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital.

8.6. Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do CREA do
Distrito Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo
com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolucdo n°® 413/97 do CONFEA.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucdo da obra sera de ndo superior a 120 (cento e vinte) dias

consecutivos no maximo, contados do dia de recebimento da Instrucdo de Servicos.
9.2 - A Instrucdo de Servicos serd expedida na data da assinatura do contrato, e neste
mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — 0 DER-DF designara fiscal para acompanhar a execu¢do da obra, cabendo-Ihe:
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a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servicos se desenvolvem de

acordo com a ordem de servi¢o, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do

contrato, do projeto, do orcamento, com as normas e especificacdes de servigos do DER-DF;

b) efetuar as medigdes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento,

glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo

ao objeto do contrato e a quaisquer outras davidas inerentes a execucao dos servicos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnoldgicos dos servicos, visando 0s respectivos

laudos;
e) atestar o bom estado de conservacao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Diario de Obra e demais documentos pertinentes a obra,

no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a sua conclusao;

g) propor a suspensdo das obras e servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de néo ser

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacao correspondente;
h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execu¢do sob

pena de responsabilidade por eventual extin¢do do contrato.

9.4. — 9.4 — As relagdes mutuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas

por intermédio da fiscalizacéo.

9.5. - A CONTRATADA néo podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa
ou defesa, desconhecimento, incompreensao, davidas ou esquecimento das clausulas e condicdes do
contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacbes e métodos

citados.

9.6. - Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496,
de 07/12/77,;

12

PECA N°
PROCESSO N° 113.013273/2013
RUBRICA 193.489-9




TP - 009/2013

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizacao da obra;
c) fornecer instalaces adequadas a fiscalizacao;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local
indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado de conservacgdo durante toda a

obra. Os titulos das placas serdo determinados pela fiscalizacao.
e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou venham

a incidir sobre o0 objeto contratado;
g) fornecer o Diario de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, inclusive em relagdo ao preco, 0s
acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites
indicados no Art. 65, 5 1°, da lei 8.666/93;

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a

limpeza da obra;

J) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do objeto licitado, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizacdo do DER-DF;
K) atender as determinacgdes expressas da fiscalizacao;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execucéo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua fungdo, cargo ou
atividade, registrado de acordo com a legislacdo vigente ter registro em carteira de

trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da falta
de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execugdo da

obra;
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0) para liberagdo da medigdo final, a contratada devera apresentar o "AS BUIT”

conforme padrdo adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Diario de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela
e pela fiscalizacdo diariamente, serd Unico e devera registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas
as solicitacdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicatéria devera prestar garantia de 5% (cinco por

cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direito a contratacéo.
10.2 - A garantia poderé ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. garantia em dinheiro;
b. garantia em titulos da divida publica;
c. carta de fianca bancaria; e
d. seguro garantia.
10.4 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta)

dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao Diretor Geral do DER/DF.

Xl - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucao total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a

contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida
prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a o disposto no
Decreto 26.851/2006.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo dos servigos
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que correspondera
a até 30 (trinta) dias de atraso;

I) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de servicos,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em
carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

I11) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;
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IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracdo, recusa parcial ou total na

entrega do material, recusa na conclusédo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa sera descontado de eventuais pagamentos devidos pelo

DER/DF ou cobrado judicialmente.

X1l - DO PAGAMENTO
12.1. - O pagamento dar-se-a, consoante cronograma fisico-financeiro, na forma do
art. 40, X1V, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data da
emissdo do respectivo ATESTADO DE EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de

Brasilia S/A, via conta unica do GDF.

12.2. - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo tenha concorrido de
alguma forma para o atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a data final
do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacdo sera
feita, tendo como base a variacgdo do INPC, ou outro indicador que venha substitui-lo,
proporcionalmente aos dias de atraso.

12.3. - serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes financeiras
e penalizagOes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de pagamentos.

12.4 - O DER/DF pagara a contratada, pelos servigos efetivamente executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem
todos os custos diretos e indiretos para a execucao dos servicos de acordo com as condicGes previstas
neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneragdo aos
trabalhos contratados e executados.

12.5. - Para liquidacao, as faturas seréo apresentadas devidamente acompanhadas:

| — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007,;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,

fornecido pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);
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I11 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacéo de

Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em plena validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera
apresenta, também, prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certidao de Regularidade
com a Fazenda do Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

12.6 - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacao de
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n. 425, de 18.12.98, do CONFEA

e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.

Xl - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 - Os servicos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area envolvida e

formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:

| - responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da contratada,
em carater provisorio;

Il - servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes,
em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em carater
definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficara em estdgio de observacdo para
comprovacédo da qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com os projetos, especificacfes e
dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicdo do meio ambiente
(reurbanizacdo).

13.2 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servigos, consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucao do
contrato.

13.3 - A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de

Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizagcdo da obra, bem como o "AS BUILT"
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contendo eventuais modificacdes havidas no projeto basico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em

duas vais, meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

* Anexo | - Declaracéo de Responsabilidade Técnica;

* Anexo Il — Carta Proposta de Precos;

* Anexo Il — Modelo — Declaragdo — Empregador Pessoa Juridica;

* Anexo IV - Termo de Referéncia para execucao da obra;

* Anexo V - Quantitativos, orcamento estimativo com precos unitarios;

* Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro;

* Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacdo de
todos os termos, clausulas e condi¢Ges deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Tomada de
Precos nas hipoteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizagdo ou
reclamacdo de qualquer espécie.

14.4. - Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servi¢os contratados, por intermédio
de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a
qualquer dia e hora, fornecendo informacgdes e esclarecimentos e acatando recomendacdes e
restricoes.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizagdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o
afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execuc¢do dos trabalhos,
bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condicOes de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada
em 3.4. somente poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por profissionais devidamente
habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2 - A contratada deverd manter seus empregados devidamente identificados e
protegidos com equipamentos de prote¢éo individual, bem como observar todas as normas de higiene

e seguranca do trabalho.
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14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos

contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacdes
Trabalhista, Previdencidria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de
indenizagédo por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as condi¢fes que a
incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciard sinalizacdo diuturna adequada para execucdo de
obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13 de
junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu
descumprimento. O modelo padréo das placas serd obtido na SUTEC/DER-DF.

14.9. - Eventuais omissOes do presente Edital serdo resolvidas pela Comisséo
Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

14.10. - O projeto bésico da presente licitagdo, podera ser examinado e adquirido na
Diretoria Técnica do DER-DF, em conformidade, respectivamente, ao disposto no inciso I, § 2° do
art. 7°, e no inciso 1V do art. 40, ambos da Lei n° 8.666/93.

14.11. - O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de Avisos da
Geréncia de Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio Sede do
DER/DF, sala 102, situado _no SAM Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias uteis,

independentemente de sua publicacdo em érgdo da imprensa oficial.

14.12. - Os interessados que tiverem duavidas, de carater legal ou técnico, na
interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios
atraves do telefone 3342.2083, ou pessoalmente no endereco mencionado no item 14.11, no horario
de 09:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00, de 22 a 6° feira.

14.13. - Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria
de Combate a Corrupcéo, no telefone 0800-6449060.

Brasilia, 29 de outubro de 2013.

Célia Maria Siqueira Leal
Gerente de Materiais e Servigos
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ANEXO |

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: T.P. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S)
SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO
OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO
COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE
COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE
EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU
CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA
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ANEXO 11

Carta Proposta de Precos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Obijeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Tomada de Pregos n® /2013

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta de
precos relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissdes que venham a ser verificados na sua preparacao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta
Empresa acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a
qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicdes estabelecidas e demonstrem
integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢é de ---------- R (__virgula_) a ser
aplicado sobre os precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para materiais
aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o
valor estimado do ISS compreendido no preco proposto é de R$..........ccccceevevveinnene G ).

Declaramos que em nosso prego obtido com o coeficiente multiplicador “K” estdo
incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucdo das obras, inclusive as despesas
com materiais, mao-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboracdo de desenhos e projetos,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista,
previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais
e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execu¢do total e completa das obras civis e das
obras complementares, conforme projetos e especificacBes constantes do Edital, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relagdo ao DER-DF.

Comprometemo-nos a executar eventuais servicos, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servicos contratados. Estes
servigcos/materiais terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Pregos
e Servigos do DER-DF. Para servigos ndo constantes da Planilha de Precos e Servicos do DER-DF,
0s custos unitarios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo
com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com aplicacdo do coeficiente K por nés
proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢cbes do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.
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O prazo de execucdo total das obras ¢ de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
da data de abertura da licitacéo.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos neste Edital, bem
como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliacdo da proposta.

Utilizaremos 0s equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execucao dos servicos, comprometendo-
nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim
0 exija a fiscalizacdo do DER-DF.

Na execucdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucbes da fiscalizacdo do DER-DF, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas
mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO I11
DECLARACAO

REF,: (IDENTIFICACAO DA LICITACAO)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condic¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DER
DF

TERMO DE REFERENCIA PARA EXECUCAO
DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
PONTE SOBRE O CORREGO MANJOLO NA
RODOVIA DF-131

outubro de 2013
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1. Introducao

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo: as
Especificaces, os Quantitativos e o Orcamento com vistas a licitacdo de ponte sobre o Cdrrego
Monjolo, cuja necessidade de instalacdo se encontra imposta por meio da obra de implantacdo da
rodovia D-131.

Os servicos de terraplenagem (no encabecamento da ponte), pavimentacdo, obras complementares e
sinalizacdo foram contemplados na obra de pavimentacdo da rodovia DF-131, por esta razdo, se faz
imprescindivel que a obra de execucédo da obra de arte especial em questdo ocorra concomitantemente
a obra de pavimentacdo daquela rodovia.

2. Elementos técnicos
Extenséo: 20,00m.
Secdo transversal: Duas faixas de rolamento com 3,5 m (contendo faixa de seguranca de 0,40m nos
dois lados e, ainda, previsao de passagem de pedestre com largura de 1,50m).

3. Especificacbes
Os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto executivo a ser desenvolvido pela
Contratada e aprovado pelo DER/DF, baseado no projeto basico a ser fornecido pelo DER/DF, o
“Manual de Construgdes de Obras de Arte Especiais do DNER”, de 1996, as Normas Técnicas da
ABNT, bem como as orientacGes da Fiscalizacdo deste Departamento e as especifica¢fes a seguir:
3.1 Cuidados ambientais

Para cumprir as exigéncias do Orgéo Licenciador e Fiscalizador do Meio Ambiente, tendo em vista
0s potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execucao das obras, deverdo ser adotadas
pela Contratada as seguintes medidas para cada uma das atividades:

3.1.1. Exigéncias ambientais

e O canteiro ndo podera situar-se proximo a nascentes de cursos d’agua;

e Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante, e
disposicao adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a nao poluir o lencol freatico;

e Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

e O material obtido da limpeza das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em area nao
sujeita a erosdo e espalhado ap6s a desmobilizacdo do canteiro;

e Executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das obras, particularmente das
areas usadas para estoque de agregados, tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los
em locais aprovados pela Fiscalizacdo do DER-DF e do Orgdo Ambiental;

e Recuperar o uso original das &reas utilizadas para patio de maquinas ou instalagdes ao término
das obras.

3.2. Obras de Arte Especiais
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3.2.1 EspecificacOes

Integrardo as presentes Especificacdes, no que forem aplicaveis, as normas das Concessionarias de
Servicos Publicos, bem como as da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
principalmente as seguintes:

NBR 6118 - Projeto e execucéo de obras de concreto armado;

NBR 7187 - Projeto e execucdo de pontes de concreto armado e protendido;
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificaces;

NBR 7188 - Carga mdvel em ponte rodoviaria e passarela de pedestre;
NBR 7191 - Execucéo de desenhos de obras de concreto simples ou armado;
NBR 8953 - Concreto para fins estruturais: Classificacéo;

NBR 9783 - Elementos de apoio para pontes;

NBR 5732 - Cimento Portland Comum;

NBR 5739 - Ensaios compressdo em CP de concreto;

NBR 7211 - Agregados para concreto;

NBR 7480 - Barras e fios de aco para armadura de concreto armado;

NBR 7481 - Telas de a¢o soldadas para armadura de concreto; e

NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto.

3.2.2 Servicos Gerais

3.2.2.1 Canteiro de obras

Deverdo ser implantadas instalagbes provisorias compreendendo: escritorios com banheiros
individualizados, almoxarifado, refeitorio e vestiario com instalagdes hidro sanitarias coletivas em
containers metalicos e um galpdo , em madeira compensada com piso em concreto magro e cobertura
em telhas de fibrocimento travadas com pontaletes, conforme projeto basico. O canteiro devera ser
cercado com arame galvanizado liso, receber, em seu patio de manobras, um lastro de brita com 5 cm
de espessura e, estar devidamente identificado por placa da obra conforme padrdo DER-DF.

Toda a infraestrutura construida para dar suporte a obra devera ser removida e o terreno devera ser
recuperado atendendo ao maximo suas caracteristicas iniciais.

Os materiais resultantes da desmobilizacdo do canteiro de obras, que ainda conservarem suas
propriedades construtivas, a critério da Fiscalizacdo do DER/DF, deverdo ser encaminhados para o 1°
Distrito Rodoviario.

Nos procedimentos complementares de recuperacdo ambiental do canteiro de obras ou areas de apoio
deverdo ser atendidas as seguintes premissas:

. Recuperacdo geral da area ocupada provisoriamente, com a demolicdo e remoc¢do de pisos,
areas concretadas, entulhos em geral, regularizacdo da topografia e drenagem superficial,

. Reconstituicdo do horizonte organico do solo e execucdo de forracdo vegetal nas areas a
serem revegetadas;

. Descompactacdo de solos nas &reas a revegetar que foram utilizadas como pétios de
armazenamento ou areas de circulacdo de veiculos e equipamentos;

. Retiradas de cercas, port0es, cartazes e demais sinalizag0es;

. Raspagem e remogdo de possiveis solos contaminados e destinagdo para local ou empresa
autorizada.

A Contratada deverd manter no local dos servicos um engenheiro residente que serd o seu preposto
junto a Fiscalizagdo. Os demais membros da equipe deverdo ser alocados conforme se fagam
necessarios a execugdo dos servicos.
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3.2.2.2 Equipamentos

A Contratada deverd empregar todo o maquinério necessario ao bom desenvolvimento dos servigos.

3.2.2.3 Capina e limpeza

A Contratada deverd limpar a area envolvida pela construcdo da estrutura, empregando métodos
manuais e/ou mecanicos conforme a necessidade.

3.2.2.4 Locacao da obra
A Contratada devera fazer a locacdo da obra, empregando equipamentos e pessoal especializado.

3.2.2.5 Escavac0es

A Contratada deverd realizar os servigos de movimento de terra necessarios a execucgdo das fundacdes
e da estrutura da obra.

A escavacdo para assentamento de blocos de fundagdo serd medida por metro cubico (md),
considerando-se o volume efetivamente escavado, podendo ser admitidos folgas laterais construtivas
limitadas em até 0,5m na base, para cada lado escavado e talude de no maximo 1:1.

O reaterro apiloado sera medido em metros cubicos (m3), considerando-se o volume escavado e
descontando-se o0 volume geométrico da peca de fundacéo (bloco).

3.2.3 Projetos

A empresa contratada devera desenvolver os projetos de fundagdes, de estrutura (calculo estrutural),
plano de execucdo dos servicos e detalhes (que se fizerem necessarios). Os projetos deverdo seguir
fielmente as diretrizes do projeto basico a ser fornecido pela DER-DF. Os projetos deverdo ser
elaborados e apresentados de acordo com as normas vigentes do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transporte — DNIT, e da ABNT.

Todos os projetos, quando da sua apresentacdo, deverdo ser acompanhados de suas respectivas
memorias de calculo, que deverdo ser escritas da maneira mais clara possivel, citando inclusive, as
normas utilizadas, memorial descritivo e justificativo, modelos de célculo, “software” utilizado,
envoltorias, disposic¢Oes construtivas e valores adotados.

Todos os projetos deverdo ser entregues em papel comum, gramatura 90 g/m? , em tamanho Al, ndo
sendo aceitos outros formatos.

Os projetos também deverdo ser entregues em meio digital, no formato DGN, nativo do
MicroStation, versdo 8.0 ou superior, com padrdes e parametrizacOes adotadas pelo DER-DF, e
fornecidas a Contratada.

Para otimizacdo dos projetos de célculo estrutural o0 DER-DF podera fornecer o arquivo do projeto
bésico.

O projeto executivo e o plano de execucdo deverdo ser aprovados previamente pelo DER/DF,
antes do inicio da obra, ndo sendo permitida a execucdo de qualquer etapa da obra sem a
aprovacdo expressa por parte do DER-DF, sob pena de demoli¢do da parte construida, as
expensas da Contratada.

Recomenda-se que o projeto executivo, apresentado pela Contratada, seja submetido a anélise da
Superintendéncia de Engenharia — SUTEC/DER-DF.

Os projetos assim apresentados ainda estardo sujeitos a analise pelo DER-DF, podendo ser solicitadas
alteracdes, ficando os custos decorrentes destas a cargo da Contratada.
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3.2.3.1 Sondagens

Devera ser executado um programa de sondagem para reconhecimento do subsolo. Deverdo ser
realizados furos nos pontos de apoio (blocos) de cada portico da estrutura até o horizonte de
influéncia das tensdes da obra.

Entende-se por horizonte de influéncia de tensdes da obra, a regido do macigo da fundagdo até onde
as tensbes induzidas pelo carregamento da obra sdo despreziveis no que diz respeito a resisténcia e
deformabilidade do macico (normalmente até cerca de 5% das tensées maximas aplicadas);

A apresentacdo destes deverd ser acompanhada de um laudo com a indicacdo do tipo de fundacédo
mais adequado, do boletim de sondagem e dos perfis longitudinal e transversal apresentados em
escala.

Os ensaios deverdo ser executados de acordo com as especificacdes da ABNT.

3.2.3.2 Projeto de fundacbes

A solucdo para as fundagdes fica condicionada aos dados obtidos através das sondagens e do
reconhecimento do subsolo.

3.2.3.3 Projeto das estruturas de concreto armado

O projeto da nova estrutura de concreto armado devera conter:
01) Memodria de célculo;

02) Memorial descritivo e justificativo;

03) Normas utilizadas;

04) Topologia da estrutura;

05) Veiculo;

06) Modelos de célculo;

07) Hipdteses de carregamento;

08) “Software”, se utilizado;

09) Envoltérias de esforcos e de deslocamentos;
10) Dimensionamentos;

11) Disposigdes construtivas;

12) Valores adotados.

13) Plantas contendo:

e Locacdo;

e Sequencia e Método Construtivo;

e Formas (Vistas, Cortes e detalhes);

e Armacoes (detalhamento);

e Detalhes dos nés (estrutura metalica)

e Levantamento de material com resumo de quantidades (area de forma, descricdo e peso da
armacao e volume de concreto);

e Levantamento de material com resumo de quantidades (descri¢do e peso das pecas estruturais
metéalicas e peso total de aco);

e Especificacdes de Materiais (inclusive para execucdo de concreto aparente);

e Planos de Concretagem e Montagem da estrutura metélica; e Infraestrutura.
14) Drenagem;
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15) Planilha de quantidades.

3.2.4 Infraestrutura

As solucdes a serem desenvolvidas deverdo ser as indicadas no projeto basico, exceto nos casos em
que for demonstrada a sua inviabilidade.

3.2.5 Estrutura

A Contratada devera desenvolver o projeto executivo baseado nas diretrizes do projeto basico. Caso a
Contratada decida por adotar solucdo diferente, deverd consultar, previamente, o DER-DF, para
continuidade dos trabalhos. As dimensdes das pecas poderdo ser alteradas conforme a memoria de
calculo e o dimensionamento demonstrem serem necessarias e viaveis tais mudancas.

3.2.5.1 Concreto

Para confeccdo do concreto deverd ser empregado cimento do tipo CP Ill ou CP IV de classe de
resisténcia 32, os quais deverdo atender as exigéncias da EB-208 (NBR-5735) ou EB-758 (NBR-
5736).

O concreto empregado sera medido em metros cubicos (m?), considerando-se o volume efetivamente
aplicado, conforme dimensdes previstas em projeto.

3.2.5.1.1 Resisténcia de Dosagem:

A resisténcia média de dosagem (fcj) determinada pela expressao:

fcj = fck + 1,65 sd , onde:

fcj = resisténcia média a compressao do concreto na idade “” dias;

fck = resisténcia caracteristica do concreto a compressao, especificada no projeto;

sd = desvio padrdo de dosagem (NBR-6118).

Até que ndo se disponha de resultados para estimativa do desvio padrdo, o célculo da resisténcia de
dosagem sera feito adotando-se desvio padréo de dosagem (sd) igual a:

a) 4,0 MPa - quando a medida dos materiais for feita em massa e houver correcdo do agregado mitdo
e de 4gua em funcéo do teor de umidade dos agregados:

b) 5,5 MPa - quando a medida dos agregados for feita em volume e houver corre¢do do agregado
mildo e da 4gua em funcéo do teor de umidade dos agregados.

Adicionalmente, o concreto devera apresentar os seguintes requisitos:

1) absor¢ao d’agua por imersdo na idade de 28 dias NBR-9778 < 10%j;

2) resistividade elétrica na idade de 90 dias NBR-9204 60 cm;

3) massa especifica saturada na idade de 28 dias NBR-9778 2300 kg/m3;

4) resisténcia caracteristica na idade de 28 dias NBR-6118 maior ou igual ao valor de projeto.

Casos particulares serdo objeto de notas indicativas nos desenhos de projeto.

3.2.5.1.2 Diretrizes para concretagem

o Plano de Concretagem:

Plano de Concretagem serd elaborado cuidando para que sejam minimizados os efeitos das retracdes
térmicas e hidraulicas e de modo a atender as notas indicadas nos desenhos de projeto.

o VerificagOes Preliminares:

Antes do inicio dos servicos, deverdo ser aferidos os dispositivos de medida dos materiais.

Quando da producao do concreto, deverd ser verificado:
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1 Se 0s concretos produzidos no campo mantém as mesmas caracteristicas daqueles
dosados em laboratdério, através de medidas de consisténcia, massa especifica da mistura fresca
e acompanhamento visual nas etapas de transporte, lancamento e adensamento;

2 Se os equipamentos foram escolhidos e dimensionados adequadamente para 0s Servicos
a serem executados;

3 Se as formas e armaduras foram liberadas pela Fiscalizacdo do DER/DF.

. Transporte:

O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o local de colocacdo em intervalo de
tempo de no maximo 45 minutos empregando-se métodos gque evitem a segregacdo dos agregados ou
a perda de material, em especial, 0 vazamento de nata de cimento ou argamassa. Os meios de
transporte serdo proporcionados em condi¢es adequadas ao ritmo de colocacdo, em consonancia
com as exigéncias do cronograma, orientados por programacdo cuidadosa que evite
congestionamentos, perda de partidas e outros incidentes prejudiciais a qualidade dos concretos e ao
andamento normal das obras.

. Lancamento:

O concreto devera ser lancado observando as seguintes condigdes:

1) temperatura inicial do concreto no lancamento < 25° C;

2) altura maxima da primeira camada: 0,50 m;

3) altura maxima das camadas subseqlientes: 1,00 m e

4) intervalo de lancamento entre camadas: 3 dias.

Eventualmente, em funcdo de condicGes especificas, a Fiscalizacdo podera vir a autorizar o
lancamento do concreto com temperatura inicial superior a 25°C e, nestas condicGes, estabelecera
novas diretrizes para o plano de concretagem, envolvendo adaptacdo na altura das camadas e no
intervalo de langamento entre camadas sucessivas.

O concreto devera ser colocado o mais perto possivel da sua posicdo final, sem segregacao dos seus
componentes, e deverd preencher todos os cantos de partes irregulares das formas e fundacdes, e
todos os espacos ao redor das armaduras e pecas embutidas.

A descarga devera ser regulada de tal forma a se obter subcamadas adensadas de ndo mais que 0,50 m
e também, a se obter um minimo de transporte lateral.

As superficies das camadas que receberdo concreto deverdo ser mantidas na condicdo de limpas,
saturadas e isentas de agua livre. N&o sera permitido molhar-se a superficie nas Gltimas 3 horas. Toda
a agua livre devera ser removida antes do langcamento do concreto.

Dever-se-a verificar, antes do langcamento, que ndo haja, nas formas e armaduras, qualquer tipo de
residuo remanescente da execucao das formas e colocacdo das armaduras.

Para o transporte e lancamento com equipamento de bombeamento, dever-se-a limitar a perda da
consisténcia (MB-256/NBR-7223) a 40 mm.

Né&o sera permitido o lancamento de concreto sobre agua.

o Adensamento:

O adensamento do concreto sera efetuado por vibradores de imersdo, com freqiiéncia minima de
10.000 rpm e agulha com didmetro de 5 a 7 cm. O vibrador devera trabalhar e ser movimentado
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzido rapidamente e retirado lentamente.

Os vibradores deveréo ser aplicados em pontos que distem entre si cerca de uma vez e meia 0 seu raio
de acéo.

Devera ser evitada a introducdo da agulha do vibrador junto as formas, bem como o contato
prolongado da agulha dos vibradores com barras da armadura.

N&o sera permitido o uso do vibrador para espalhamento do concreto.

o Cura:
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A cura do concreto devera ser efetuada por umedecimento da superficie, durante 14 dias consecutivos
ou durante 7 dias consecutivos, quando da aplicacdo de produtos de cura previamente aprovados pela
Fiscalizacéo.

A critério da Fiscalizacdo a cura Umida poderd ser minimizada se a umidade relativa media do
ambiente for no minimo igual a 80%.

J Juntas:

Juntas de Construcao:

As juntas de construcdo das estruturas de concreto deverdo estar previstas no plano de concretagem,
evitando-se, tanto quanto possivel, juntas acidentais.

Entende-se por junta acidental aguela que ocorre quando, devido a paralisacéo prevista ou imprevista
na concretagem, o cimento do concreto, da ultima camada lancada, tenha iniciado a pega, nédo
permitindo, portanto que uma nova camada seja lancada e vibrada conjuntamente com ela.

Essas juntas poderdo ser dispensaveis quando se fizer uso de aditivos retardadores de pega no preparo
da dltima camada e se proteger a superficie de intempéries.

Na retomada da concretagem, e para contribuir a aderéncia entre o concreto novo e o existente, as
superficies da junta deverdo ser tratadas através de jatos d’4dgua sob pressdo ndo inferior a 20 MPa,
até que seja eliminada a nata superficial de cimento, deixando os grdos middos parcialmente
expostos.

Alternativamente, poderdo ser aplicados outros processos para a remocdo da nata superficial de
cimento, a saber:

1) Apicoamento manual,

2) Apicoamento mecanico, com auxilio de rebarbador de agulhas ou martelo pneumatico.

As superficies tratadas deverdo ser lavadas e mantidas imidas, porém sem agua livre na superficie,
até o instante da concretagem.

3.2.5.2 Formas e escoramentos

Deverdo ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo sua liberacdo, para as
concretagens ser precedida de aprovacdo pela Fiscalizacdo. As Empresas Contratadas sdo
responsaveis pelas caracteristicas geométricas das pecas estruturais, de forma que néo serdo tolerados
defeitos que prejudiquem a estética da obra, sob pena de demolicdo e/ou correcao.

As formas serdo medidas em metro quadrado (m?), considerando as medidas pré-definidas por meio
do projeto executivo.

O escoramento/cimbramento sera medido em metros cubicos (m?), que sera calculado considerando-
se a area de projecdo vertical do tabuleiro multiplicada pela altura real escorada.

O tempo considerado para a locacdo do escoramento/cimbramento foi dimensionado levando em
conta sua montagem, desmontagem e, ainda, o tempo de cura do concreto.

o Caracteristicas Estruturais:

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressdo resultante do lancamento e
vibracdo e deverdo ser mantidas rigidamente em posicéo.

As formas deverdo ser suficientemente estanques para impedir a perda de pasta ou de argamassa do
concreto.

Os escoramentos deverdo ser projetados de modo a suportar a carga a eles impostas com as devidas
folgas de seguranca.

o Aprovacao:

O projeto das formas e de suas estruturas de sustentagdo é de responsabilidade da Contratada.
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A Contratada devera remeter a Fiscalizacdo, no prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da execuc¢éo de
cada estrutura, os projetos de rigidez e estabilidade das formas, dos escoramentos mais importantes e
o0s planos de desforma e retirada do escoramento.

Entretanto, a aprovacdo desses projetos e planos ndo eximira a Contratada de sua plena
responsabilidade com relacdo a todos os aspectos envolvidos no projeto e execucao destes servicos, 0
mesmo ocorrendo para 0S escoramentos.

o Prendedores de Forma:

Os prendedores de forma deverdo garantir o seu posicionamento nas diferentes etapas construtivas e
ndo poderdo atravessar a se¢do concretada.

o Limpeza e Untamento das Formas:

Na ocasido em que o concreto for langado nas formas, as superficies destas ultimas deverdo estar
isentas de incrustacdes de argamassa ou outro material estranho.

Antes do concreto ser langado, as superficies das formas deverdo ser untadas com 6leo mineral que
efetivamente impeca a adesao e ndo manche a superficie do concreto.

Apds o untamento, o 6leo em excesso nas superficies da férma devera ser removido. A armadura de
aco ou outras superficies que exijam aderéncia ao concreto deverdo ser mantidas isentas de 6leo.

N&o serd permitido o uso de Oleo queimado aplicado as formas ou outras substancias que
comprometam o bom aspecto do concreto.

3.2.5.3 Armaduras

As barras, fios e telas de aco deverdo ser colocadas de acordo com o projeto, obedecendo-se a classe,
categoria, bitola, posicionamento, quantidade, comprimento, dobramento e emendas.

As barras, fios e telas ndo deverdo apresentar fissuras ou esfoliacdes nas posi¢oes de dobramento.
Deverdo ser usados dispositivos que mantenham o cobrimento necessario da armadura, conforme
indicado nos desenhos de projeto, tomando-se o cuidado no lancamento do concreto para nao
desloca-los de sua posicdo correta.

A variacdo no cobrimento da armadura devera atender ao limite previsto no Item 2.2.5.5 desta
Especificacao.

Os acos serdo medidos em quilograma (kg), considerando-se 0s pesos pré-determinados por meio do
projeto basico.

3.2.5.4 Desforma e retirada do escoramento

As formas somente poderdo ser removidas depois que o concreto tiver atingido resisténcia compativel
com as condic¢des de trabalho, e esta operacao devera ser realizada sem prejudicar a estrutura.

Caso ocorra algum dano na superficie do concreto, quer pela construcdo ou pela remocéo das formas,
estas serdo reparadas sem onus para a Contratante.

3.2.5.5 Tolerancias dimensionais

Tolerancias descritas e definidas a seguir sdo os desvios em relacdo aos alinhamentos, niveis e
dimensdes indicados nos desenhos de projeto.

Sédo as seguintes as tolerancias dimensionais no acabamento superficial:

1) irregularidades graduais: tolerar-se-ao variagdes de -.t 20 mm;

2) irregularidades abruptas: tolerar-se-ao variagoes de -.t 10 mm;

3) a dimens&o util em qualquer direcdo radial da secdo transversal ndo devera variar de + 30 mm do
especificado no Projeto.

As irregularidades serdo tornadas com base num gabarito, plano para as medidas longitudinais e
curvilineo para as medidas radiais de comprimento de 4 £ I m.

° Cobrimento da Armadura:
33

PECA N°
PROCESSO N° 113.013273/2013
RUBRICA 193.489-9




TP - 009/2013
O cobrimento real em qualquer ponto da armadura ndo devera ser inferior a 50 mm.
A variacdo do cobrimento ndo podera ser maior que 50mm.

3.2.5.6 Reparos

A Contratada deverad providenciar a execucdo de quaisquer servigcos necessarios para correcdo de
falhas existentes no revestimento de concreto, de modo a garantir sua qualidade e durabilidade.

Os procedimentos a serem adotados nestes trabalhos serdo fixados pela Fiscalizacdo, particularmente
para cada caso, e serdo realizados sem énus para a Contratante.

Na execucdo destes servicos, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes:

1) Os reparos deverdo ser iniciados nas primeiras 24 horas apés a desforma;

2) Os reparos realizados sem a prévia liberacdo da Fiscalizacdo deverdo ser removidos; o enchimento
de falhas de concretagem (“bicheiras™), com argamassa ou concreto aplicados diretamente e sem
tratamento prévio, ndo sera admitido;

3) A area a receber o reparo devera estar isenta de particulas soltas, saturada (exceto na hipotese do
uso de adesivo a base de epoxi), com todo o concreto suspeito removido, bem como parte do concreto
séo;

4) A forma geométrica das cavidades de reparos devera garantir o preenchimento sem dificuldade;

5) Para o enchimento das cavidades de reparos sera admitido o uso de concreto ou argamassa de
mesmo nivel de resisténcia e durabilidade da estrutura e “dry-pack™ (argamassa seca socada), sendo a
definicdo do material de enchimento funcéo da natureza e dimens@es do reparo;

6) A cura dos reparos devera ser pelo menos tdo rigorosa quanto a da estrutura reparada;

7) O acabamento dos reparos ndo podera apresentar saliéncias ou reentrancias. devendo constituir
continuidade com a superficie do concreto original e se enquadrar dentro das tolerancias
dimensionais especificadas;

8) As rebarbas de nata ou argamassa deverao ser retiradas.

3.2.5.7 Controle da qualidade dos materiais e da execugao das estruturas

Com base nos requisitos estabelecidos nesta Especificacdo, sera implantado e executado pela
Fiscalizacdo, um programa de controle da qualidade dos materiais e da execucdo das estruturas,
incluindo tolerancias dimensionais, planos de amostragem, ensaios a executar e critérios de aceitacao
ou rejeicao.

A Contratada devera fornecer os servicos de apoio para facilitar o controle da qualidade por parte da
Fiscalizacéo.

3.2.5.8 Especificagdes complementares para execucdo de concreto aparente

A execucdo do concreto, das formas e das armaduras devera obedecer as normas apresentadas a
sequir.

o Concreto:

O estudo da dosagem deve levar em conta o0 que se segue:

1) O maior didmetro ou bitola do agregado graudo deve ser menor do que 0,25 da menor dimenséo da
forma.

2) O consumo minimo de cimento por metro cubico, independente do fator a/c ou da resisténcia
necessaria, devera ser de 380 kg.

3) A trabalhabilidade minima do concreto medida no cone de Abrams deve ser de 10 cm (+ 1 slump
test). Na concretagem das pecas de secédo inferior a 10 cm, o abatimento (slump test) devera ser maior
que 10 + 1 cm e devera atender as condicOes especificas.

4) A altura de langamento do concreto ndo poderd, de maneira alguma, exceder 2,40 m.
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5) Quando da paralisacdo da concretagem por tempo superior ao da pega do cimento, e, portanto
quando houver necessidade de ser procedida uma junta de concretagem, devem ser tomados 0S
seguintes cuidados:

- A superficie superior do concreto exposto devera ser lavada por meio de jato agua e/ou escova de
aco, de modo a ser removida toda a nata de cimento. O agregado graudo devera ser mantido
encharcado durante pelo menos 6 horas antes do reinicio da concretagem;

- Na primeira camada, de cerca de 5 cm de altura, a ser concretada sobre a camada ja endurecida
devera ser empregada argamassa de cimento e areia, preparada com o mesmo fator a/c indicado para
0 concreto. Somente apds o lancamento dessa primeira camada de argamassa é que podera ser
empregado o concreto normal.

J Formas:

As formas serdo executadas com chapa compensada a prova de agua.

As juntas devem ser vedadas de forma a ndo haver perda da nata.

As formas deverdo ser protegidas internamente por meio de Desmoldantes ou similar.

Deverdo ser empregados espacadores de concreto de modo a ser garantido o espacamento constante
entre as duas faces do molde. Esses espacadores deverdo ser executados com secdo de
aproximadamente 3,0 x 3,0 cm.

A amarragdo das formas devera ser feita por meio de arames passantes em tubos removiveis de ¢ 3/8”
ou por orificio deixado no espacador de concreto ja mencionado. Os orificios para passagem dos
arames de amarracdo deverdo ser mantidos em nivel e alinhamento vertical.

3.2.5.9 Especificacdo técnica para recomposicao e tratamento do concreto aparente

Esta especificacao estabelece os requisitos minimos para a execucao dos servi¢os de recomposicao e
tratamento de concreto aparente. Obedecendo aos seguintes conceitos:

e Adotar técnicas executivas e materiais para recompor o concreto aparente, resolvendo os
problemas de patologia construtiva existentes ou a serem detectados durante a execucao da
concretagem;

e Tratar o concreto aparente com materiais para protecdo, impermeabilizacdo e acabamento;

e Aplicar nata de cimento aditivado com polimeros acrilicos para promover o cobrimento das
porosidades, bolhas e furos do concreto, lixando-se 0 excedente, até atingir o concreto
original.

Obijetivo
A presente especificacdo tem por objetivo a caracterizacdo do desempenho minimo exigido para o
tratamento do concreto aparente da obra:

e Preparar e reparar 0 concreto proporcionando a protecdo da armadura, de forma que o
substrato fique adequado para poder receber o tratamento e acabamento estético do
revestimento protetor.

e No caso das fissuras deve-se colmata-las e selé-las, permitindo assim uma adequada formacéo
do filme do revestimento de acabamento e prote¢éo do concreto.

e Estucamento objetiva a vedacao dos furos e falhas do concreto como também promove uma
baixa rugosidade do substrato, permitindo assim a formag&o continua do filme de verniz de
acabamento e protecdo do concreto.
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3.2.5.10 Servigos

O conjunto dos servigos e materiais, inclusive dos revestimentos protetores para o concreto aparente,
a base de vernizes acrilicos puros, sem estireno, devera ser executado dentro dos padrdes da norma
tais que os credenciem as condi¢des de desempenho estabelecidas a seguir:

e Proteger o substrato contra a penetragdo de agua sob pressdo de até Scm de coluna d’agua
e Proteger contra a absor¢do de agua por capilaridade

e Proteger contra a penetracdo de gases agressivos

e Proteger contra a deposi¢édo de fuligem no concreto

e Proteger contra a penetragdo de sais, notadamente da acdo da maresia, CO2, Sulfatos e outros
elementos agressivos atmosféricos

e Proteger contra o desenvolvimento de fungos e bactérias

e Facilitar a limpeza do concreto aparente

e Permitir que a area se torne resistente a acdo de ozona

e Permitir que a area se torne resistente a acao dos raios ultravioleta
e Permitir que a area se torne resistente as variacdes térmicas

e N&o manchar o substrato

e Alterar o minimo possivel a cor e a tonalidade do concreto

3.2.5.10.1 Limpeza e estucamento do concreto

a) Executar em toda a superficie a ser tratada um lixamento abrasivo eletromecanico com maquinas
politriz e lixas adequadas a base de carbureto de silicio, até a retirada de todo o traco de estucamento
excedente ou verniz anteriormente aplicado.

b) Efetuar uma lavagem de todo o concreto com maquina de hidro jateamento com pressdo minima
de 1800 Ibs, para a remocao de todas as particulas soltas de toda a incrustacédo de fuligem e sujeira do
concreto que possam prejudicar a aderéncia do material de protecao.

¢) Manchas

- Manchas de ferrugem podem ser retiradas com:

aplicacdo de uma solucdo a 10% de acido oxalico em &gua, deixando agir por 2 a 3 horas, sendo a
seguir a area enxaguada e escovada com escova de cerdas de nylon, ou,

aplicacdo de hipossulfito de sodio moido, seguido de enxagiie com solucdo a 15% de citrato de sodio
em agua.

- Manchas de gordura, graxa, 6leo ou desmoldantes podem ser retirados com uma pasta constituida
de solvente (toluol, xilol, etc. ) misturadas com pds-absorventes (talco, caulim, cal hidratada,
carbonato de sodio). Aplicar uma camada da pasta com espessura entre 0,5 a 1 cm, deixando-a secar,
sendo posteriormente retiradas por meio de escovacao.

- Manchas de fungos ou bolor podem ser retiradas com uma solugédo a 20% de hipoclorito de sodio ou
mistura composta de 1 parte de detergente, 2 partes de fosfato trisddico, deixando-a agir por um
periodo de 30 minutos, seguido de enxague.

- Em funcédo do grau de impregnagéo do substrato ou do produto impregnado, poderéo ser utilizados
detergentes biodegradaveis (CJ 24, da Spartan do Brasil, Pedralva ou similar).
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d) Apds a lavagem do concreto e sob 0 mesmo saturado com superficie seca, efetuar o estucamento
de toda a superficie de concreto com pasta constituida de cimento Portland branco, cimento Portland
cinza, misturada com agua e adesivo acrilico, Rheomix 104 (MBT) ou similar, na relacdo 3 para 1.
Deve-se efetuar dosagens experimentais de cimento cinza e branco até chegar a uma tonalidade
semelhante a do concreto. Como regra geral, pode-se partir do traco experimental de 2 partes de
cimento cinza, 1 parte de cimento branco. Efetuar o estucamento utilizando espatula, desempenadeira
de aco ou trincha, pressionando fortemente a pasta de estucamento contra o concreto, preenchendo
todos 0s vazios ou poros. A mistura da pasta de estucamento deve ser efetuada em misturador
mecanico, de forma a garantir a homogeneidade da mistura.

e) Apds o inicio da secagem do estucamento, deve-se proceder ao lixamento mecanico ou manual,
com lixa fina a base de carbureto de silicio ( 120 a 150 grdos/cm2 ), a fim de retirar todo o excedente
da pasta de estucamento. Efetuar a limpeza das particulas soltas com uma trincha ou pano
ligeiramente umido.

f) E importante salientar que a finalidade do estucamento é para vedar ou selar a porosidade
superficial, deixando uma superficie lisa e uniforme, ndo criando camada superficial definitiva sobre
0 concreto. Todo o0 excesso de estuque devera ser removido através de lixamento.

3.3 Demolicao e Remocao de Dispositivos Existentes

A demolicao dos dispositivos de drenagem exisatentes devem ser executada, em etapas, obedecendo
a um plano de trabalho previamente aprovado pela Fiscalizacdo , que garanta a integridade do meio
ambiente e de construcdes adjacentes que devam ser eventualmente preservadas.

Os funcionarios envolvidos nos trabalhos de demolicdo devem estar devidamente treinados e
equipados com dispositivos de protecdo individual.

Os materiais originados das demoli¢cdes serdo transportados pela contratada para o Aterro do Jockey
Club (Estrutural), local destinado para despejo de entulhos de resto de materiais de construgédo
definido pela SLU , de modo que ndo sejam gerados novos passivos ambientais, em decorréncia dos
servigos de demolicéo.

As areas onde se encontravam as estruturas demolidas devem ser devidamente recuperadas e
reintegradas a paisagem local.

3.3.1 Equipamento

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo do servico, deve ser cuidadosamente examinado e
aprovado pelo DER/DF, sem o que ndo é dada a autoriza¢do para o seu inicio.

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos devem ser adequados aos locais e compativeis
com 0s materiais utilizados nas obras a demolir e/ ou remover, atendendo ao que dispdem as
prescricdes especificas para servigos similares.

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios para a
execucdo satisfatoria dos servicos. Os equipamentos basicos para a execucdo dos servicos
compreendem:

e Caminhao basculante;

e Caminhao de carroceria fixa;

e Compressor de ar, marteletes e ponteira;
e Pa-carregadeira;

e Escavadeira com rompedor hidraulico;
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e Guincho ou caminhao com grua ou “Munck”;

e Ferramentas manuais.

3.3.2 Manejo Ambiental

Durante a execucdo dos servigos de demolicdo e remocdo de concreto, devem ser preservadas as
condi¢des ambientais exigindo-se, entre outros, os procedimentos a seguir descritos:

O material excedente removido deve ser transportado para local pré-definido em conjunto com o
DER/DF , cuidando-se ainda para que este material ndo seja conduzido para cursos d agua, de modo
a ndo causar assoreamento e/ou entupimentos nos sistemas de drenagem naturais ou artificiais
porventura existentes.

O transito de equipamentos e veiculos de servicos fora das areas de trabalho deve ser evitado tanto
quanto possivel, principalmente onde houver alguma area com relevante interesse paisagistico ou
ecologico.

Além destes procedimentos , devem ser atendidas, no que couber, as recomendacGes do a
especificacdo DNER ES-T 278/97.

3.3.3 Aceitacéo

Os servicos devem ser aceitos desde que sejam atendidas as seguintes condi¢oes:

- Os materiais originados da demolicdo tenham sido efetivamente removidos;

- As areas adjacentes ndo tenham sido afetadas pelas operacGes de remocéo e demolicao;
- A qualidade do acabamento dos servigos executados, avaliados visualmente pela
Fiscalizacdo, seja julgada satisfatoria.

3.3.4 Medicéao

Os servigos devem ser medidos mediante determinacdo do volume demolido e removido, expresso
em metros cubicos.
Néao é feita distincdo entre processos manuais ou mecanicos de demolicdo.

3.4 Remanejamento de redes de servicos publicos

As interferéncias com as redes de servicos publicos deverdo ser resolvidas pela Contratada junto as
respectivas Concessionarias.

3.5 Obrigac6es da Contratada

Os itens abaixo serdo de obrigacdo das Contratadas, sendo que 0s respectivos custos deverao estar
inseridos no item Bonus e Despesas Indiretas (BDI):

e Todas as liberacBes e registros necessarios junto ao CREA-DF, concessionérias e 0rgéos
fiscalizadores;

e Execucéo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pelo DER-DF;

e Instalagdo, manutencdo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da area da obra;
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e Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a seguranca do trabalho;

e Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, méao-de-obra, uniformes e
equipamentos de protecédo individual (EPI);

e Despesas com obrigaces trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
e Indenizacdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucgéo;

e Todas as demolicbes necessarias, movimento de terra, remanejamento de eventuais
interferéncias;

e Elaboracdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servigos, que devera ser submetido a
aprovacdo do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

e Execucdo de Projeto “As Built” conforme o documento “Especificagdo para Elaboracao do
documento “Como Construido/As Built” para obras do DER/DF”, elaborado nesta
Superintendéncia Técnica; e

e Controle Geomeétrico e Tecnoldgico.

3.6 Seguranca do trafego durante a execucéo da obra

Devera ser executado a sinalizacdo para a execugdo das obras, bem como a operacdo de acordo com a
orientacdo da Fiscalizacdo e com o que preconiza o “Manual de Sinaliza¢do de Obras e Emergéncias
em Rodovias” do DNIT — Publicacdo IPR — 738.

Os custos basicos dos materiais necessarios, bem como da mao-de-obra foram contemplados na obra
de pavimentacdo da rodovia DF-131 e serdo remunerados pelo DER/DF naquela contratacao.

Demais intervencdes na sinalizacdo das obras, que por ventura sejam necessarias, devem fazer parte
das despesas indiretas da Contratada, ou seja, ndo serdo remuneradas diretamente pelo DER/DF, uma
vez que a quantidade de sinalizacdo dependerd da forma de ataque dos servigos executados pela
Contratada.

Especial atencéo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos
locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. A empresa Contratada serad responsavel,
exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na obra, em virtude de falhas de seguranca.

3.7 Controle tecnoldgico da obra

O controle tecnoldgico da obra, controle do material e controle da execucdo do servico é de inteira
responsabilidade da Contratada, que devera realizar em seu laboratério ou em laboratério de sua
confianga os ensaios e 0s controles de acordo com as especificacGes adotadas.

O laboratério do DER-DF é responsavel pelo acompanhamento por inspec¢fes do servigo e por
determinaces de valores de afericdo, cabendo-lhe fazer ensaios, verificacdes e medicdes, que julgar
necessarias.

A empresa contratada para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico deverd apresentar para
aprovacao do DER-DF um documento com nomes e curriculos dos componentes da equipe técnica,
bem como a rela¢do dos equipamentos necessarios para a realizagdo dos ensaios exigidos para a obra
em questao.

A qualquer momento a Fiscalizacdo podera solicitar, a seu critério, a substituicdo imediata da
empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnolégico, caso este venha a demonstrar

39

PECA N°
PROCESSO N° 113.013273/2013
RUBRICA 193.489-9




TP - 009/2013

falta de capacidade para a execucao dos servi¢cos, assim como comportamento incompativel com as
tarefas a serem executadas no campo.

A liberacdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo
laboratorio da Contratada, o qual estara sujeito a confirmacao pelo laboratério do DER/DF,
gue podera exigir novo ensaio do laboratorio da Contratada. Em caso de incorrecdo, a
Contratada devera refazer o servico. As liberacoes, pelo DER/DF, dos servicos executados ndo
exime a Contratada da responsabilidade por problemas que, porventura ocorram nos servicos,
dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a mesma corrigir as falhas, as suas
expensas.

Os resultados do controle tecnologico (controle do material e controle da execucdo), referenciados a
obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo que, uma vez liberados, devera
encaminhéa-los a Diretoria de Tecnologia/DER-DF.

A realizacdo da medicdo final dos servicos constantes do contrato e a emissdo do respectivo
termo de recebimento provisorio da obra ficardo condicionados a apresentacdo e anexagdo ao
processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade, na sua versao final, que serd emitido
pela DITEC/SUTEC, onde deverdo constar os seguintes itens primordialmente:

e Apreciacdo sobre os métodos construtivos adotados na execugao dos servicos;

e Apreciacdo sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnoldgico da obra,
guer seja este feito pela Contratada (terceirizado ou nédo) ou pelo DER/DF;

e Indicacdo da freqUéncia de amostragem dos laboratérios contratados (ou da prépria
contratada) ou DER/DF;

e Apresentacdo da analise estatistica dos resultados tendo como base as normas para
controle de qualidade do DNIT ou ABNT e

e Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua producédo ou fabricacdo fora da mesma, como no
caso de cimento, aco, derivados de petréleo, tubos, elementos pré-fabricados,etc.

3.8 Equipe técnica/méao de obra

As empresas Contratadas deverdo apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da
equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcdo, quantidade e o
padrdo salarial, dispondo no minimo de:

e Engenheiro Sénior, com experiéncia comprovada em obra-de-arte especial;
e Engenheiro Auxiliar;

e Encarregado com experiéncia comprovada em obra-de-arte especial;

e Topdgrafo, com experiéncia comprovada em topografia rodoviaria;

e Laboratorista, com experiéncia comprovada em concreto;

e Operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos e
cronograma estabelecido.

e Caberdo as Contratadas a execugdo dos servigos de topografia, tais como locagéo e controle
geomeétrico, e os servicos de laboratorio.
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3.9 Equipamento Minimo

A empresa licitante devera apresentar relacdo completa dos equipamentos a serem utilizados na
execucdo das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de
fabricacéo e condicGes de uso.

3.10 Plano de Ataque dos Servicos

As Contratadas deverdo elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos, antes do inicio das
obras, contendo no minimo:

e Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso
e Projeto de sinalizacéo viaria para execucao das obras,

e Frentes de servicos,

e Sequencia executiva, e

e Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucéo.

4. Orcamento Base
O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servicos e nas quantidades previstas
para serem executadas, conforme planilhas anexas.
Os critérios de medicao encontram-se disponibilizados no site do DER-DF (www.der.df.gov.br).

5. Prazo de Execucdo da Obra
A obra devera ser executada num periodo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos.
Os cronogramas de execucdo apresentados em anexo, deverdo ser reformulados pela empresa
Contratada, adequando-os ao periodo de execucdo e submeté-los a aprovacdo do Executor do
Contrato antes do inicio das obras.
Este Termo de Referéncia foi elaborado pela Equipe da Geréncia de Projetos da SUTEC do DER/DF.
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ANEXO V — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SERVICO DIAS Preco %
30 60 90 120 (R$)
25% 25% 25% 25%
Servigos Preliminares 8.329,29 8.329,29 8.329,29 8.329,29 33.317,14 5,59%
25% 50% 75% 100%
100%
Projetos 15.558,31 15.558,31 2,61%
100%
50% 50%
Infra-estrutura 39.204,04 39.204,04 78.408,07 13,15%
50% 100%
50% 50%
Mesoestrutura 63.439,93 63.439,93 126.879,85 21,28%
50% 100%
50% 50%
Superestrutura 132.719,48 132.719,48 265.438,95 44,52%
50% 100%
100%
Acabamentos 37.171,57 |37.171,57 6,23%
100%
100%
Laje de Transicéo 39.411,70 |39.411,70 6,61%
100%
Desembolso Mensal 63.091,63 243.692,72 204.488,69 84.912,56
Porcentagem Parcial 10,58% 40,88% 34,30% 14,24% 596.185,59 100,00%
Desembolso Total 63.091,63 306.784,35 511.273,04 | 596.185,59
Porcentagem Acumulada 10,58% 51,46% 85,76% 100,00%
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ANEXO VI - ORCAMENTO ESTIMATIVO

DER
DF DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
Orcamento Sintético
Setor : GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras e Servicos de Engenharia BDI de 29,19%
Orgamento 1 777-0/2013
Descrigao : OAE - Ponte sobre o cérrego Monjolo - DF-131
Variacéo : OAE - Ponte sobre o Corrego Monjolo - DF-131
Lote : Unico
Trecho : Estaca 63
Extenséo 120,000 m
Tab. Precos : 571 - Tabela de Precos de Servicos de OAE(PINI)

9000 - Servigos Preliminares

Codigo Referéncia Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Total
40020 Locagéo da obra (gabarito) m? 292,120 5,00 1.460,60
99185 Placa de Obra (Empresa e Governo) (*) 5001 m2 3,000 106,69 320,07
99519 Plantio de grama batatais em placas (*) 4601 - m? 75,000 6,90 517,50
Caminho de servigo.
99702 4 | Execugéo de Canteiro de Obras - un 1,000 31.009,97 | 31.009,97
PINI/SINAPI/03/2013 - com éarea de 400,00 m?2
com containers, locagdo de 4,00 meses.
99996 5 | Limpeza superficial da camada vegetal. (*) m? 75,000 0,12 9,00
40005
Total do Grupo: 33.317,14
9016 - Projetos
Codigo Referéncia Servico Unid. Quantidade Preco Unitério Total
40045 1 | Projeto executivo de estruturas (concreto e m2 292,120 53,26 | 15.558,31
metdlica)
Total do Grupo: | 15.558,31
9017 - Infra-estrutura
Codigo Referéncia Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Total
40065 1 | Armadura de aco CA-50 kg 2.814,650 8,96 | 25.219,26
Execucéo de estaca perfurada do tipo raiz @
40150 2| 310 m 240,000 170,40 | 40.896,00
mm, em solo, exceto materiais
40175 3 | Mobilizacéo e desmobilizacdo de equipamento un 1,000 4.200,00 4.200,00
de perfuracéo de estaca raiz
99231 4 | Preparo de argamassa de cimento e areia no m3 18,110 446,87 8.092,81
trago 1:3 AC (**) 1 A 01 603 51 - Cons. Mat. p/
estaca raiz.
Total do Grupo: | 78.408,07
9031 - Laje de Transicao
Codigo Referéncia Servigo Unid. Quantidade Preco Unitario Total
40060 1 | Lancamento e aplicacé@o de concreto em m3 24,480 26,29 643,57
estrutura
40065 2 | Armadura de aco CA-50 kg 2.894,800 8,96 | 25.937,40
40370 3 | Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - m3 8,160 337,91 2.757,34
preparo e lancamento
Forma de chapa compensada resinada ( e->
40375 4112 m? 17,040 62,17 1.059,37
mm), para estruturas em geral, com 3
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reaproveitamentos
40405 5 | Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeavel m3 24,480 368,22 9.014,02
(incluindo taxa de bombeamento)
Total do Grupo: 39.411,70
9038 - Mesoestrutura
Codigo Referéncia Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Total
40405 1 | Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeével m3 78,730 368,22 | 28.989,96
(incluindo taxa de bombeamento)
40060 2 | Langamento e aplicagdo de concreto em m3 78,730 26,29 2.069,81
estrutura
40065 3 | Armadura de ago CA-50 kg 8.505,420 8,96 | 76.208,56
Forma de chapa compensada resinada ( e->
40375 4112 m? 258,080 62,17 | 16.044,83
mm), para estruturas em geral, com 3
reaproveitamentos
99232 5 | Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e kg 107,140 33,29 3.566,69
aplicacdo (**) 2 S 03 510 00
Total do Grupo: | 126.879,85
9040 - Acabamentos
Codigo Referéncia Servigo Unid. Quantidade Preco Unitario Total
99080 1 | Barreira rigida de concreto armado segéo "F" m 52,500 321,19 | 16.862,47
para pontes e viadutos.
99243 2 | Guarda-corpo em tubo galvanizado 1 1/2" m? 26,100 421,14 | 10.991,75
(SINAPI) 73631
Junta de dilatag&do e vedag&o tipo jeene,
99244 3 | incluso m 20,400 446,42 9.106,96
corte e remogao do pavimento (SINAPI) -
83499
9040 - Acabamentos
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Total
Dreno de PVC D->75,00 mm (**) 2 S 03 991
99245 4101 un 8,000 11,47 91,76
99247 5 | Concreto grout, preparado no local, langado e m3 0,250 474,54 118,63
adensado (SINAPI) 74004/3
Total do Grupo: | 37.171,57
9053 - Superestrutura
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Total
40060 1 | Lancamento e aplicacdo de concreto em m3 93,380 26,29 2.454,96
estrutura
Forma de chapa compensada resinada ( e->
40375 2112 m?2 424,240 62,17 | 26.375,00
mm), para estruturas em geral, com 3
reaproveitamentos
40065 3 [ Armadura de ago CA-50 kg 9.393,420 8,96 | 84.165,04
99236 4 | Concreto usinado fck->35 Mpa - bombeavel m3 93,380 474,68 | 44.325,61
(incluindo taxa de bombeamento) (PINI)
Fornecimento, corte e colocagéo de cabos de
99237 5|6 kg 354,350 22,94 8.128,78
cord. De 12,7 mm - MAC - 2 S 03 990 02
Fornecimento, corte e colocacéo de cabos de
99238 6|12 kg 1.358,330 18,03 | 24.490,68
cord. De 12,7 mm - MAC - 2 S 03 990 04
Protencao e inje¢do cabo 6 cord. D->12,7 mm
99239 7 - un 8,000 487,98 3.903,84
MAC - 2 S 03999 02
Protencéo e injegdo cabo 12 cord. D->12,7
99240 8 | mm - un 4,000 920,00 3.680,00
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MAC - 2 S 03999 04
Carga, transporte e langamento de pré-lajes
99241 9 | até un 120,000 44,08 5.289,60
1.000,00 kg - AGETOP - 45151
99242 10 | Carga, transporte e lancamento de viga un 8,000 3.720,58 | 29.764,64
pré-moldada - 35 tf - (*) 5746
99190 11 | Montagem e desmontagem de cimbramento m3 480,000 28,15 | 13.512,00
tubular desmontéavel, OAE - PINI MARCO
2013
99191 12 | Cimbramento tubular desmontéavel, para OAE, més 480,000 40,31 19.348,80
(Locacéo de 02 meses - PINI MARCO 2013
Total do Grupo: | 265.438,95
Total do Orgcamento: | 596.185,59
Discriminagdo Custo Preco Preco/m
Servicos Preliminares 25.789,25 33.317,14 1.665,85
Projetos 12.042,96 15.558,31 777,91
Infra-estrutura 60.692,05 78.408,07 3.920,40
Laje de Transicéo 30.506,77 39.411,70 1.970,58
Mesoestrutura 98.211,81 126.879,85 6.343,99
Acabamentos 28.772,79 37.171,57 1.858,57
Superestrutura 205.464,00 265.438,95 13.271,94
Total geral 461.479,67 596.185,59 29.809,24
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DER
DF

PROCURADORIA JURIDICA

PROCESSO N°113.00 /2013
CONTRATO N° /2013

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE
ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF

E ., OBJETIVANDO A, NA FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
- DER/DF, sediado no SAM Bloco “C” Edificio Sede do DER/DF, Setor Complementares —
BRASILIA/DF, inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF,
neste ato representado por seu Diretor Geral, Eng® FAUZI NACFUR JUNIOR, assistido pelo Chefe

da Procuradoria Juridica, JULIO CESAR MOTA, e , situada no - BRASILIA/DF, inscrita no
CNPJ sob o n° , doravante denominada Contratada, neste ato representado por seu
,RGn® eCPFn° , conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente

contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de :

devidamente homologado pelo em /12009 as fls. e adjudicado pelo Diretor Geral
do DER/DFem [/ /2009, as fls. do processo epigrafado.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a , conforme especificacbes

nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato sera executado de forma , Sob o regime

de empreitada , segundo o disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAQC)ES
Na execucdo dos servicos, objeto do presente Contrato, deverdo
ser observadas as especificacdes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes

no DER/DF, independentemente de transcricéo.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES

Fica a Contratada responsavel pelas obrigacdes relacionadas no
Edital de n° e na proposta aceita pela Administracdo e por quaisquer danos
pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios,
encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo de
Servigos.
51- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execucao do
Contrato, as condi¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por ocasido da licitacéo.
52- Integra o presente Contrato o Edital de ne :
Anexos e Especificacdes, bem como a proposta da Contratada, independentemente de transcricao.
53- Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de
conformidade com a legislacdo vigente, Normas Técnicas ABNT e Cadigo de Edificacbes do Distrito

Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR
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O valor total do presente Contrato é de R$ (), procedente

do Orcamento do DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orgcamentéria

Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO
A despesa correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:
| — Projeto: 26.205. ;
Il — Subtitulo:
Il — Natureza da Despesa: - ;

IV — Fonte de Recursos:

7.1- O empenho inicial é de R$ ( ), conforme Nota

de Empenho n° emitida em / /2012, na modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os precos unitarios, por item de execucdo, sdo os resultantes da aplicacdo do
coeficiente “K” de ( ) proposto sobre os custos indicados no orgamento sintético

estimativo do DER, e sdo: , que perfazem o total de R$  ( ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA
A garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, ora
efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatorio, serd ao final do contrato restituida em

até 30 (trinta) dias, apos requerida ao Diretor Geral do DER/DF.

9.1- N&o serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos reforcos e

multas, no caso de rescisao do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV, “a”, da Lei n.°
8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedicdo do Atestado de
Execucdo pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Gnica do GDF.
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10.1 - A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a Anotagéo
de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.° 307, de 28.02.86, do
CONFEA.

10.2 - O Contrato nao sofrerd quaisquer tipos de reajustamento,
ressalvadas as hipdteses previstas pelo Artigo 65, II, “d” da Lei n.° 8.666/93.

10.3 - O DER/DF pagard a Contratada pelos servicos efetivamente
executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a
execucgdo dos servigos de acordo com as condigdes previstas no Edital, constituindo assim sua Unica

remuneracado pelos trabalhos contratados e executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura.
11.1- O prazo para execuc¢do dos servicos é de  ( ) dias, contados
da data do efetivo recebimento, pela Contratada, da Ordem de Servico.
11.2 - O prazo de vigéncia contratual terd inicio na data da assinatura do
Contrato e expirar-se-4 30 (trinta) dias ap6s o término do prazo de execugdo previsto no item 11.1

desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser processada mediante celebracdo de

Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO
O objeto do presente contrato serd recebido, apo6s efetuada a
limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:
| - Em carater provisorio, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicacéo escrita da Contratada;
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I - Em caréater definitivo, por um servidor ou comissao, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a
adequacao do objeto aos termos contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
seguranca dos servigos, consoante Artigo 618 do Cadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita
execuc¢édo do Contrato.

13.2 - As correcgdes, alteracdes e/ou complementacdes solicitadas pelo

DER/DF serao efetuadas pela Contratada e ndo implicardo em prorrogacgéo de prazo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF
O DER/DF respondera pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de

dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da execugéo dos servicos,
de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos | a IV
da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
15.1 - No caso de multas, observar-se-a4 o disposto no Artigo 78 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca, que poderd ser descontada de

pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO
O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando,
para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias,

sem interrupcdo do curso normal da execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
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Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do Contrato,

independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades previstas
na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipoteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do
Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.1 - Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I, fica o

DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, cabera

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou
ndo do ajuste, serdo cobrados na forma da legislacdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar

a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DO EXECUTOR

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servico, designard um
Executor para o Contrato, que desempenhara as atribuicGes previstas nas Normas de Execucdo

Orcamentaria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsavel Técnico pela obra objeto do
presente Contrato a Eng.° — CREA/DF /D

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida

do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia atil do més seguinte ao de sua
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assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que devera ser providenciado o

registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da
Capital da Republica.
E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade

do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Brasilia, de de 2013.
Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA:
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