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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERENCIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°003/2011

DF-001 (EPCT) - CONSTRUCAO DE OBRA-DE-ARTE ESPECIAL DO TIPO PASSARELA
EM ESTRUTURA MISTA EM ARCO, TRECHO: ENTRONC. BR-060 / ENTRONC. DF-075
(EPNB)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que
as dez horas do dia vinte e um de outubro de 2011, na Sala Engenheiro Jofre Mozart Parada,
Edificio Sede, no Setor de Administracio Municipal, Bloco “C”, 2° andar, sala 208, fard realizar
licitag@o, do tipo de menor preco, na modalidade de Tomada de Precos, na forma de empreitada por
preco global, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para contratacdo dos servigcos supracitados,
de conformidade com o que consta no processo n® 113.005702/2011, mediante as condi¢cdes do
presente Edital e sob a regéncia da Lei n. 8.666/93.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo serd realizada no

primeiro dia ttil subseqiiente, no mesmo horério e local.

I - DO OBJETO DA LICITACAQ

1.1. - A presente licitacao tem por objeto a contratacio no regime de empreitada
por preco global, a elaboraciao do projeto executivo a construcao da passarela de uma passarela
em estrutura mista ma rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre o
entroncamento da BR-060 e a DF-075 (EPNB), proxima a 1* Avenida Sul acesso a cidade de
Samambaia. Os servicos consistem na elaboracao do projeto executivo, execucio de infra, meso
e superestrutura da passarela, e servicos complementares, tudo conforme especificacoes nos
anexos deste Edital, com valor previsto de R$ 1.353.871,30 (hum milh&o, trezentos e cinquenta e

trés mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta centavos).
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I - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. - Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer firma que satisfaca as
condi¢Oes do presente Edital e seus Anexos, exceto:

a) empresas constituidas em consércio;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta
Administracao;

¢) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas ou punidas com
suspensao do direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da
declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacdo;

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do
Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do
Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato
convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como subcontratada
ou representante legal de outra licitante.

2.2 - Deficiéncia no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) para
apresentacdo da documentagdo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na
sua inabilita¢do ou desclassificagao.

2.3. - A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia til anterior a data fixada para a realizacio
da licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior.

2.4. - A impugnacao perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia til anterior a data fixada para a realizacio da
licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias uteis.

111 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciard o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste

Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTACAO e sua PROPOSTA em 02 (dois)
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envelopes distintos, fechados e indevassdveis, enderecados a COMISSAO JULGADORA

PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e
visivelmente, além da razdo social da licitante, os dizeres:

TOMADA DE PRECOS N°003/2011 - ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

TOMADA DE PRECOS N°003/2011 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA

3.2. - As licitantes deverdao apresentar os documentos estritamente necessarios,
evitando supérfluos ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por
qualquer processo de cOpia autenticada, ou publicacdo em Orgdo da imprensa oficial, desde que
absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipétese de cOpia sem autenticacao, a propria Comissao, durante a fase de

habilitacdo e a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01

3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO, devera conter, sob_pena

de inabilitacdo, em uma dnica via, os seguintes documentos, em plena validade:

34.1. - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Companhia
Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, onde
conste estar a licitante capacitada tecnicamente a executar obras ou servicos de engenharia,
Grupo 3, subgrupo, 3.9., categorias A ou B ou C e Grupo 3, subgrupo 3.14., categorias A ou B
ou C. Na falta destes, apresentar os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n°

8.666/93, observando o disposto nos artigos 22, § 2° e 36 da referida Lei.

3.4.2. — Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa
tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsdvel(is) técnico(s). Para o
vencedor da licitagdo, caso nao seja do Distrito Federal, serd exigido o visto do CREA-DF.

3.4.3. - Declaragdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, indicando o(s)
Responsavel(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica do

Anexo I deverdo, obrigatoriamente, constar da Certidao de que trata o item 3.4.2;
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b) pelo menos 01 (um) profissional indicado como Responsdvel Técnico deverd ser

detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.6;

¢) € vedada indicagdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais
de uma Empresa proponente, fato este que desqualificard todas as envolvidas.

3.4.4. - Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica,
item 3.4.3 do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condicdo de vinculo com a empresa
licitante em uma das seguintes condigdes:

a) por contrato de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislacao civil, ou;

b) por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

acompanhada de copia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

¢) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA,

para o sécio ou proprietario.

3.4.5. — Relacdo explicita das mdaquinas e equipamentos a serem utilizados para a
execuc¢do das obras. Devera ser apresentado, juntamente com a relacdo de maquinas e equipamentos,
declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estardo em disponibilidade para execu¢do do
objeto deste ato convocatério.

3.4.6. — Comprovacdao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) da licitante ter(em)
capacidade técnica para execucao de servicos de Obras de Arte Especiais do tipo passarela em
estrutura mista, compativeis com o objeto desta licitacdo, através de uma certidio e/ou
atestado, em nome do(s) proprio(s) RT(‘s), fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para as parcelas de maior
relevancia, que deverao estar explicitadas conforme a seguir:

- comprovacido de capacidade técnica para execucao de obras de construcao de
OAE tipo passarela em estrutura metdlica e concreto — (mista incluindo infra, meso e
superestrutura).

3.4.7. — balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando
encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a
variag¢do ocorrida no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observacdo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstracdes
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contdbeis assim apresentados:

1 -publicados em Didrio Oficial; ou
2 -publicados em Jornal; ou
3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou
4 - por copia ou fotocépia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.
a) das empresas recém-constituidas serd exigida a apresentacdo de copia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a)ILG= AC+RLP >1,50

PC + ELP
b) ILC=_AC >1,50
PC
¢) GE= _PC +ELP <0,60
AT

Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = Indice de Liquidez Corrente
¢) GE = Grau de Endividamento
d

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo

)
)
) AC = Ativo Circulante
)

f) PC = Passivo Circulante

g) ELP = Exigivel a Longo Prazo

h) PL = Patriménio Liquido

i) AT = Ativo Total
c¢) as férmulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balango;
d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a Geréncia de
Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;
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e) se necessdria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com

os documentos em apreco, o memorial de cdlculo correspondente.

3.4.8. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitagdes no valor de R$
13.538,71 (treze mil, quinhentos e trinta e oito reais, setenta e um centavos). A garantia podera
ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF — BRB S/A (070) — Agéncia 0146 — C/C n® 835.109-2
(Valores em Custddia), ou em outra modalidade prevista no § 1° do artigo 56 da Lei n°® 8.666/93,
devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos de habilitacdo, na forma disposta no
artigo 43 da Lei n° 8.666/93.

3.4.9. — Declaracao de Visita Técnica, feita em formulario da Licitante, assinado
em conjunto com um representante da SUOBRA/DER-DF, a ser designado pelo
Superintendente de Obras, de que um dos Responsaveis Técnicos, indicados no item 3.4.3, ou
um representante legal da licitante, com conhecimento técnico, vistoriou as condicoes locais
para o cumprimento das obrigacoes, objeto da licitacao. Telefone para contato: (61) 3302-3060.

3.4.9.1. - caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita poderd
englobar em um tnico documento, todos os lotes visitados.

3.4.10. - Certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, ou execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica.

3.4.11. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidio Negativa quanto a
Divida Ativa da Unido e Certidao de Quitacdo de Tributos Administrados pela Secretaria da Receita
Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei;

34.11.1. - As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,
deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de
Débitos para com o Distrito Federal).

3.4.12. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND do INSS e CRS do
FGTS), demonstrando situag¢do regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

3.4.13. — Declaragdo, sob as penas da lei, de que a licitante ndo se encontra na situacao
prevista na alinea “b” e “c” item 2.1.

3.4.14 — Declaragdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao.

(anexo III).
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3.4.15. - Comprovante da condi¢do de representante legal da licitante, ou, procuracdo

publica ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art.654 do Cddigo
Civil Brasileiro.

3.4.15.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.15. ndo inabilita a licitante,
ficando, porém, o representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo
licitatério.

3.4.16. — Declaragdo expressa:

a) estar ciente das condicoes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes
complementares solicitadas pelo DER/DF;

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificagdes fornecidas pelo
DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, € de tomar todas as
medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacio do DER/DF,
sem Onus de mobilizacdo para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) executar a obra de acordo com o prazo estabelecido neste Edital;

e) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorrido em &area contérmina a obra,
decorrentes da falta de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucdo da
obra.

3.4.16.1. - Certidoes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficicia de 90
(noventa) dias a partir da data de sua emissao.

3.4.17. - Serdo desclassificadas:

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com pregos
manifestamente inexeqiifveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com 0s
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do
contrato, condicoes estas necessdrias especificadas no ato convocatério da licitacao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexeqiiiveis, no caso de licitacdes de menor preco para obras e servigos e engenharia, as propostas

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento)

do valor or¢ado pela Administrag¢do, ou
- valor or¢cado pela administragdo.
c¢) Dos licitantes classificados na forma do pardgrafo anterior cujo o valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima,
serd exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do pardgrafo anterior e o valor

da correspondente proposta.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta deverd ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo II
em duas vias, datilografadas ou impressa eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros
rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:

a) o nimero da Tomada de Precos;

b) o nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo
igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os precos unitdrios constantes
da planilha de orcamento do DER-DF (Anexo V);

d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos os casos, inclusive
quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no prego dos servigos;

f) o prazo de execucao da obra, ndo superior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
de entrega dos envelopes da licitacdo.

3.5.1. — Nao serd necesséario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de
sua proposta. A planilha de custos que vigorard serd a apresentada pelo DER-DF (Anexo V),

incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.



TP - 003/2011
3.5.2. — A proposta serd acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisorio em

etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”’, devidamente assinado
por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n° 5194/66.

3.5.3. — a licitante vencedora deverd no momento da assinatura do contrato, apresentar
cronograma fisico-financeiro definitivo, devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto
durante a execucao da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. - Todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os servi¢os deverao estar
incluidos nos pregos unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, o Cronograma e os Anexos deverdo conter folhas
numerados seqiiencialmente (n° de folhas/n® total de folhas), assinadas a ultima de cada via e
rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsavel
Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3. sobre carimbo ou outro meio idoneo que

identifique a firma e o assinante.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTA(;AO e PROPOSTA, sera feita no dia, hora e
local previstos neste Edital, pela Comissao Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos
obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da
Comissao, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem de
entrega,

b) concluida a entrega, dos envelopes d¢ DOCUMENTACAO e PROPOSTA, nenhum
outro documento sera recebido;

c) apods a fase de habilitacdo, ndo caberd desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilitacdo, implicard na imediata inabilitacao;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-4 devolvido o respectivo envelope da
proposta de precos, fechado, mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que nao tenha

havido recurso ou apds sua denegacao;
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f) na hipétese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerdo

fechados em poder da Comissao, apds rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo abertos
e seus conteddos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipétese de recurso, convocada
para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Seré inabilitada ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer

documento exigido neste Edital.

V - DO JULGAMENTO

5.1. - No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus
Anexos, serd procedido de acordo com tipo de licitagdio menor preco e considerar-se-4 vencedora a
licitante que tiver apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1 deste
Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum
virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte
forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerd o valor
por extenso,

b) divergéncia entre o preco total da obra apresentado na proposta ou no cronograma
fisico-financeiro e aquele obtido pela multiplicacdo do coeficiente “K” proposto, prevalecera sempre
o altimo.

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a

conforme dispde o pardgrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.
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VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. - O resultado da licitagdo, com o valor da proposta vencedora, serd publicado no
D.O.D.F.,, constituindo-se em intimag¢do para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissao Julgadora Permanente, caberd recurso na forma do artigo
109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverao ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF,
através do Presidente da Comissdo Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, serd homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da

Lei 8.666/93.

VII - DA DOTACAQ

7.1. - A despesa correra a conta do Programa de trabalho: 26.782.2800.1347-9481

— Construcao de Passarelas, Natureza de Despesa: 4490.51, Fonte de Recursos: 231.

VIII - DO CONTRATO

8.1. - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-4 a adjudicatdria para
assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10
(dez) dias tteis, contados do recebimento da convocagao.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar indicacdo do
nimero da conta, cédigo e nome da agéncia do BRB-Banco de Brasilia S/A, em atendimento ao
Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento.

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filial ou representacdo no
Distrito Federal, podera indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 18.126/97.

8.2. - O ndo comparecimento da adjudicatdria para assinatura do contrato, implicara na
perda do direito a contratac@o, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua

proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
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8.3. - O contrato ndo sofrerd qualquer tipo de reajustamento, ressalvada a hipétese

prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.

8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos sO poderdo ter
continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com
base no Artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

8.5. - O contrato poderd ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei
8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida
indenizacdo de qualquer espécie a adjudicatdria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital.

8.6. Se a licitante vencedora for de outra praga e ndo apresentar certiddo do CREA do
Distrito Federal, a certidao apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo

com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resoluc@o n° 265 de 15-12-79 do CONFEA.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAQ

9.1 - O prazo total de execucao da obra sera de nao superior a 120 (cento e vinte)
dias consecutivos no maximo, contados do dia de recebimento da Instrucao de Servicos.

9.2 - A Instrucdo de Servicos serd expedida na data da assinatura do contrato, e neste
mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — 0 DER-DF designara fiscal para acompanhar a execug@o da obra, cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servigos se desenvolvem de
acordo com a ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do

contrato, do projeto, do or¢camento, com as normas e especificacdes de servicos do DER-DF;

b) efetuar as medicodes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento,

glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentagao;

¢) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo

ao objeto do contrato e a quaisquer outras dividas inerentes a execucdo dos servicos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnoldgicos dos servigos, visando os respectivos

laudos;
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e) atestar o bom estado de conservagdo das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Didrio de Obra e demais documentos pertinentes a obra,

no prazo de até 05 (cinco) dias tteis apds a sua conclusio;

g) propor a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notifica¢io correspondente;
h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execucdo sob

pena de responsabilidade por eventual extingdao do contrato.

9.4. — 9.4 — As relacdes mutuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas

por intermédio da fiscalizacgao.

9.5. - A CONTRATADA nio poderé alegar, em hipétese alguma, como justificativa
ou defesa, desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das cldusulas e condi¢des do
contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacoes € métodos

citados.

9.6. - Constituem obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.® 6.496,

de 07/12/77,
b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessdria a realiza¢ao da obra;
c) fornecer instalagdes adequadas a fiscalizacao;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local
indicado pela fiscalizacdo, mantendo-a em bom estado de conservacdo durante toda a

obra. Os titulos das placas serdo determinados pela fiscalizacao.
e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢cdes sociais, que incidam ou venham

a incidir sobre o objeto contratado;

g) fornecer o Didrio de Obras de acordo com o modelo do DER-DF;
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h) aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relagdo ao preco, os
acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites

indicados no Art. 65, § 1°, da lei 8.666/93;

1) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a

limpeza da obra;

J) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do objeto licitado, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizagdo do DER-DF;
k) atender as determinacdes expressas da fiscalizagao;

1) responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais

resultantes da execug@o do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou
atividade, registrado de acordo com a legislagdo vigente ter registro em carteira de

trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em drea contérmina a obra, decorrentes da falta
de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucdo da

obra;

0) para liberacdo da medicdo final, a contratada deverd apresentar o "AS BUIT”

conforme padrdo adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Diério de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela

e pela fiscalizacdo diariamente, serd unico e deverd registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas

as solicitacoes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria deverd prestar garantia de 5% (cinco por

cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direito a contratagao.

10.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
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a. garantia em dinheiro;

b. garantia em titulos da divida publica;
c. carta de fianga bancdria; e
d. seguro garantia.
10.4 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta)

dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao Diretor Geral do DER/DF.

XI - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a
contratada estard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida
prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-4 o disposto no
Decreto 26.851/2006.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo dos servigos
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que correspondera
a até 30 (trinta) dias de atraso;

1) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execugao de servigos,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em
cardter excepcional, e a critério do 6rgao contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

II) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicacio do disposto nos incisos I e I deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracio, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cldusula do
contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa serd descontado de eventuais pagamentos devidos pelo

DER/DF ou cobrado judicialmente.
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XII - DO PAGAMENTO

12.1. - O pagamento dar-se-4, consoante cronograma fisico-financeiro, na forma do
art. 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data da
emissdo do respectivo ATESTADO DE EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de
Brasilia S/A, via conta unica do GDF.

12.2. - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo tenha concorrido de
alguma forma para o atraso, o valor devido deverd ser atualizado financeiramente desde a data final
do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacdo serd
feita, tendo como base a variacdo do INPC, ou outro indicador que venha substitui-lo,
proporcionalmente aos dias de atraso.

12.3. - serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes financeiras
e penalizacOes, por eventuais atrasos, € descontos, por eventuais antecipacdes de pagamentos.

12.4 - O DER/DF pagara a contratada, pelos servigos efetivamente executados, os
precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem
todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servicos de acordo com as condi¢des previstas
neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneracao aos
trabalhos contratados e executados.

12.5 - Para liquidacgdo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas da
Certidao Negativa de Débitos para com o GDF (CND/GDF) e a partir do segundo pagamento,
deverdo ainda, ser acompanhadas das Guias de Recolhimento, pela contratada, dos encargos sociais
pertinentes a0 més imediatamente anterior. Nas faturas deverdo conter carimbo com os dados
bancdrios da licitante.

12.6 - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucao n. 425, de 18.12.98, do CONFEA

e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.
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XIII - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 - Os servigos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da drea envolvida e
formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:

I - responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da contratada,
em carater provisorio;

II - servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes,
em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em cardter
definitivo.

II - at¢ o recebimento definitivo, a obra ficard em estdgio de observacdo para
comprovacgdo da qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com os projetos, especificacdes e
dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicdo do meio ambiente
(reurbanizacgdo).

13.2 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servicos, consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

13.3 - A contratada entregard ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, todos os documentos de legaliza¢cdo da obra, bem como o "AS BUILT"
contendo eventuais modificagdes havidas no projeto bdésico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em

duas vais, meio fisico ou digital.

XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:
* Anexo I - Declaragcdo de Responsabilidade Técnica;

* Anexo II — Carta Proposta de Precos;

* Anexo III — Modelo — Declaracdo — Empregador Pessoa Juridica;

* Anexo IV - Termo de Referéncia para execucao da obra;

* Anexo V - Quantitativos, orcamento estimativo com precos unitarios;
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* Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro;

* Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participag@o na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacdo de
todos os termos, cldusulas e condicdes deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Tomada de
Precos nas hipdteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizagdo ou
reclamacdo de qualquer espécie.

14.4. - Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por intermédio
de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a
qualquer dia e hora, fornecendo informacdes e esclarecimentos e acatando recomendagdes e
restri¢des.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizacio do DER/DF o direito de exigir da contratada o
afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucdo dos trabalhos,
bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condi¢des de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsdveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada
em 3.4. somente poderdo ser substituidos, para execu¢ao do contrato, por profissionais devidamente
habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2 - A contratada deverd manter seus empregados devidamente identificados e
protegidos com equipamentos de protec¢do individual, bem como observar todas as normas de higiene
e seguranca do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos
contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legisla¢coes
Trabalhista, Previdencidria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de
indenizagdo por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada deverd manter todas as condi¢des que a
incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciard sinalizacdo diuturna adequada para execucdo de
obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observéancia da Lei n. 1.107, de 13 de
junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu

descumprimento. O modelo padrdo das placas serd obtido na GEPRO/SUENGE.
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14.9. - Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissdo

Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.
14.10. - O projeto basico da presente licitagdo, poderd ser examinado e adquirido na
Diretoria Técnica do DER-DF, em conformidade, respectivamente, ao disposto no inciso I, § 2° do
art. 7°, e no inciso IV do art. 40, ambos da Lei n° 8.666/93.
14.11. - O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de Avisos do

Nicleo de Compras da Geréncia de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio Sede do DER/DF,

sala 102, situado no Setor de Areas Isoladas Norte, Bloco "C'", pelo prazo de 05 (cinco) dias uteis,

independentemente de sua publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

14.12. - Os interessados que tiverem duvidas, de cardter legal ou técnico, na
interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios
através do telefone 3342.2070, ou pessoalmente no endereco mencionado no item 14.11, no horario

de 09:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00, de 2? a 6? feira.

Brasilia, 28 de setembro de 2011.

Célia Maria Siqueira Leal
Gerente de Materiais e Servigos
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ANEXO1

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
SgPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: T.P. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S)

SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO
OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO
COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE
COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE
EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU
CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA
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ANEXO II

Carta Proposta de Precos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Tomada de Precos n® /2011

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta de
precos relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissoOes que venham a ser verificados na sua preparacgao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta
Empresa acatard integralmente qualquer decis@do que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a
qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicOes estabelecidas e demonstrem
integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” € de , (__virgula__) a ser
aplicado sobre os precos unitdrios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para materiais
aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o
valor estimado do ISS compreendido no preco proposto é de R$.........ccceeveeennnne. (crveerreeenree e ).

Declaramos que em nosso preco obtido com o coeficiente multiplicador “K” estao
incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucao das obras, inclusive as despesas
com materiais, mao-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboracdo de desenhos e projetos,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislagdo social trabalhista,
previdencidria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais
e federais, enfim, tudo o que for necessdrio para a execugdo total e completa das obras civis e das
obras complementares, conforme projetos e especificagdes constantes do Edital, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relacao ao DER-DF.

Comprometemo-nos a executar eventuais servicos, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servi¢os contratados. Estes
servicos/materiais terdo seus custos unitdrios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Precos
e Servicos do DER-DF. Para servigos ndo constantes da Planilha de Precos e Servicos do DER-DF,
0s custos unitdrios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo
com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com aplicagdo do coeficiente K por nds
proposto.
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Declaramos que nos sujeitamos as condi¢cdes do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

O prazo de execugdo total das obras é de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
da data de abertura da licitagdo.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos neste Edital, bem
como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliacdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessdrios a perfeita execucdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servicos, comprometendo-
nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim
o exija a fiscalizagdo do DER-DF.

Na execucgdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucdes da fiscalizacdo do DER-DF, assumindo, desde j4, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas
mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO III
DECLARACAO

REF,: (IDENTIFICACAO DA LICITACAO)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n°® 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacgdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DER
DF

TERMO DE REFERENCIA PARA CONSTRUGAO DE OBRA-DE-ARTE ESPECIAL
DO TIPO PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA EM ARCO

Rodovia  : DF-001 (EPCT)
Trecho : Entronc. BR-060 / Entronc. DF-075 (EPNB)
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1. Introducgao

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos, compreendendo: as especificacbes,
0s quantitativos e o orcamento, com vistas a elaboracdo dos projetos executivos e a construcdo de uma
passarela em estrutura mista na rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre o entroncamento da
BR-060 e a DF-075 (EPNB), proxima a 1@ Avenida Sul acesso a Cidade de Samambaia. Os servigos consistem
na elaboragdo de projeto executivo, execugdao da infra, meso e superestrutura da passarela, e servigos
complementares, devendo ser executados de acordo com os projetos basicos elaborados pelo DER/DF, o
Manual de Construcdes de Obras-de-Arte-Especiais (1996) do DNER, as Normas Técnicas da ABNT bem como
a orientacdo da Fiscalizacdo deste Departamento e as presentes especificacoes.
Ficam fazendo parte integrante das presentes especificacbes, no que forem aplicaveis, as normas das
concessionarias pertinentes, e as da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Para utilizagao desta devem ser consultados os documentos, na ordem em que sao listados a seguir:

1)Projeto Basico e Executivo;

2)Normas, Procedimentos de Ensaio e Especificacdes Técnicas da ABNT.

2. Elementos técnicos

2.1 Extensao da passarela

A passarela tera extensdo total aproximada de 102,60 metros lineares.

2.2 Secao transversal

A secdo transversal tipo da passarela sera a indicada no projeto basico.
3. Especificacoes

3.1 Exigéncias ambientais

Para cumprir as exigéncias do Orgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, tendo em
vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a obra, deverao ser adotadas pela
Contratada, no que diz respeito a instalacdo do canteiro de obras e desmobilizacdo as medidas a seguir:

- 0 canteiro ndo podera situar-se proximo a nascentes de cursos d'agua;

- tomar medidas de seguranga contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e disposicdo
adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lengol freatico;

- manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

- 0 solo vegetal raspado das areas utilizadas devera ser acumulado em area ndo sujeita a erosdo e
reespalhado apds a desmobilizacdo do canteiro;

- executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das obras, particularmente das areas usadas
para estoque de agregados, tambores e outros materiais inserviveis e dispo-los em locais aprovados pela
Fiscalizacao do DER/DF e do Orgao Ambiental;

- recuperar o uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalagbes ao término das obras.

3.2 Servicos Gerais

Sao todos os servigos necessarios a construgdo da passarela. Fazem parte dos servigos gerais:

3.2.1 Canteiro de obras

Deverdo ser implantados escritorios provisorios destinados a fiscalizacdo, em madeira compensada com piso
em concreto magro e cobertura em telhas de fibrocimento, com no minimo 20m?2; tapume em madeira
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compensada, placa da obra (conforme padrdao DER/DF), placas de sinalizacdo viaria e demais itens necessarios
a execucdo dos servicos.

3.2.2 Administracao

A Contratada devera manter no local dos servicos um engenheiro residente que sera o seu preposto junto a
Fiscalizagdo. Os demais membros da equipe deverdo ser alocados conforme se facam necessarios a execugao
dos servicos.

3.2.3 Equipamentos

A Contratada devera empregar todo o maquinario necessario ao bom desenvolvimento dos servicos.

3.2.4 Limpeza

A Contratada devera limpar a area envolvida na construcdo da estrutura, empregando métodos manuais e/ou
mecanicos conforme a necessidade. A area envolvida na obra devera ser recomposta e limpa apos a execugdo
dos servicos.

3.2.5 Locacao da obra

A Contratada devera fazer a locacdo das obras de acordo com o projeto executivo, empregando equipamentos
e pessoal especializado.

3.2.6 Escavacoes

A Contratada devera realizar os servicos de movimento de terra necessarios a execugdo das fundacdes e das
estruturas das passarelas.

3.2.7 Outras despesas

Ficardo a cargo da Contratada as despesas com instalacdo, manutengdo, demoligdo do canteiro da obra, bem
como a garantia de seguranca permanente da obra, o fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos,
mdo-de-obra, uniformes e equipamentos de protecdo individual (EPI’s), despesas com obrigacoes
trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho, danos a terceiros, movimentos de terra e o remanejamento de
eventuais interferéncias.

3.3 Projetos

A empresa Contratada devera desenvolver os projetos de fundacao e de estrutura (calculo estrutural da
estrutura de concreto e metalica).

Devera ser considerada um sobrecarga de 500 kg/m2 nas passarelas.

Os projetos deverdo seguir fielmente as diretrizes do projeto basico constante das plantas apresentadas em
anexo.

Os projetos deverdao ser elaborados e apresentados de acordo com as normas vigentes do Departamento
Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT, e da ABNT.

Todos os projetos, quando da sua apresentagao, devem vir acompanhados de suas respectivas memorias de
calculo, estas escritas da maneira mais clara possivel, citando inclusive, as normas utilizadas, memorial
descritivo e justificativo, modelos de calculo, “software” utilizado, envoltérias, disposicdes construtivas, e
valores adotados.

Todos os projetos deverao ser entregues em papel, gramatura 75 g/m2 em tamanho Al, ndo sendo aceitos
outros formatos.

Os projetos também deverdo ser entregues em meio digital, no formato DGN, nativo do MicroStation versdo
5.0 ou superior, com padroes e parametrizacdes adotadas pelo DER/DF e fornecidas a contratada.

Para otimizagao dos projetos de calculo estrutural o DER/DF podera fornecer o arquivo do projeto basico.

Os projetos executivos e o plano de execucdo deverdo ser aprovados previamente pelo DER/DF antes do inicio
da obra, ndo sendo permitido o inicio de qualquer etapa da obra sem a aprovagdo expressa por parte do
DER/DF.
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Os projetos assim apresentados ainda estardo sujeitos a analise pelo DER/DF, podendo ser solicitadas
alteracOes, ficando os custos decorrentes destas a cargo da Contratada.

O plano de execucdo da obra devera contemplar também as seguintes etapas:

1) plano de execugdo das fundagOes e estruturas e as possiveis interferéncias no trafego local;

2) plano de lancamento das trelicas metalicas e as possiveis interferéncias no trafego local. O plano
devera conter necessariamente, a definicdo de medidas mitigadoras do impacto no trafego local,
equipamentos a serem empregados e o tempo necessario para a operacao. As operagdes que
necessitem de mudangas no trafego deverdo ocorrer no horario de menor fluxo (periodo noturno)
e com duragdo de no maximo 4 horas. A operagao do transito neste periodo ficara a cargo do
DER/DF.

3.3.1 Sondagens

Devera ser executado um programa de sondagem para reconhecimento do sub-solo no local de implantagdo
das passarelas. Deverdo ser realizados furos nos pontos de apoio (blocos) de cada pilar da estrutura até o
horizonte de influéncia das tensdes da obra.

Entende-se por horizonte de influéncia de tensGes da obra, a regido do macigo da fundacdo até onde as
tensGes induzidas pelo carregamento da obra sdo despreziveis no que diz respeito a resisténcia e
deformabilidade do macico (normalmente até cerca de 5% das tensGes maximas aplicadas).

A apresentagdo destes devera ser acompanhada de um laudo com a indicagao do tipo de fundagdo mais
adequado, do boletim de sondagem e dos perfis longitudinal e transversal apresentados em escala.

Os ensaios deverao ser executados de acordo com as especificacdes da ABNT.

3.3.2 Projeto de fundacgoes

A solucdo para as fundacOes fica condicionada aos dados obtidos através das sondagens e pelo
reconhecimento do subsolo e das indicacdes do respectivo laudo.

Devera ser prevista a elaboracdao do relatdrio “as built” das fundagGes, e este submetido a apreciacdo pelo
DER/DF, para que seja liberada a execucao dos blocos e arranques dos pilares.

3.3.3 Projetos das estruturas de concreto armado e metalicas

O projeto das estruturas de concreto armado e metalicas deverdo conter:

1)Memoria de calculo;

2)Memorial descritivo e justificativo;

3)Normas utilizadas ;

4)Topologia da estrutura;

5)Carregamentos;

6)Modelos de calculo;

7)Hipoteses de carregamento;

8)Programa de computador, se utilizado;

9)Envoltdrias de esforcos e de deslocamentos;

10)Dimensionamentos;

11)Disposi¢bes construtivas;

12)Valores adotados.

13)Plantas contendo:
.Locacao;
.Sequiéncia e Método Construtivo;
.Formas (Vistas, Cortes e detalhes);
.Armac0es (detalhamento) - para estrutura de concreto armado;
.Levantamento de material com resumo de quantidades (area de forma, descricdo e peso da
armacdo e volume de concreto e peso total da estrutura metalica);
.Especificacdes de Materiais (inclusive para execucdo de concreto aparente);
.Planos de Concretagem e de montagem da estrutura metalica;
Infra-estrutura
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3.4 Infra-estrutura

Devera ser adotada para fins de orcamento, a solucdo, conforme projeto basico, em estacas do tipo raiz, com
didmetro de 31 cm e profundidade média de 24 m.

3.5 Estrutura de concreto armado

Deverdo ser adotadas, para fins de orcamento, as solucdes apresentadas no projeto basico. As dimensdes das
pecas poderdo ser alteradas conforme a memdria de calculo e o dimensionamento demonstrem serem
necessarias e viaveis as mudancas.

3.5.1 Concreto

Resisténcia de Dosagem:
Os concretos deverdo ter, no minimo, as seguintes resisténcias caracteristicas do concreto a
compressao (projeto):
1) Fundacdo fck=15 MPa;
2) Blocos e cintas fck=20 MPa;
3) Pilares, vigas e lajes fck=20 MPa.
A resisténcia média de dosagem (fcj) determinada pela expressdo:
fcj = fck + 1,65 sd, onde:
fcj = resisténcia média a compressao do concreto na idade “j” dias;
fck = resisténcia caracteristica do concreto a compressédo, especificada no projeto;
sd = desvio padrao de dosagem (NBR-6118).
Até que ndo se disponha de resultados para estimativa do desvio padrdo, o cdlculo da
resisténcia de dosagem sera feito adotando-se desvio padrdo de dosagem (sd) igual a:
a) 4,0 Mpa - quando a medida dos materiais for feita em massa e houver correcao do
agregado miudo e de agua em fungdo do teor de umidade dos agregados:
b) 5,5 Mpa - quando a medida dos agregados for feita em volume e houver correcao do
agregado miudo e da agua em fungdo do teor de umidade dos agregados.
Adicionalmente, o concreto devera apresentar os seguintes requisitos:
1)absorgdo d’agua por imersdo na idade de 28 dias NBR-9778 < 10%;
2)resistividade elétrica na idade de 90 dias (NBR-9204) 60 kQcm;
3)massa especifica saturada na idade de 28 dias NBR-9778 de 2300 kg/m3;
4)resisténcia caracteristica na idade de 28 dias NBR-6118 maior ou igual ao valor de projeto.
Casos particulares serao objeto de notas indicativas nos desenhos de projeto.
Diretrizes para producao do concreto:
Plano de Concretagem:
Plano de Concretagem sera elaborado cuidando para que sejam minimizados os efeitos das
retragdes térmicas e hidrdulicas e de modo a atender as notas indicadas nos desenhos de
projeto.
Transporte:
O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o local de colocagdo em
intervalo de tempo de no maximo 45 minutos empregando-se métodos que evitem a
segregacao dos agregados ou a perda de material, em especial, o vazamento de nata de
cimento ou argamassa. Os meios de transporte serdao proporcionados em condigdes
adequadas ao ritmo de colocacdo, em consonadncia com as exigéncias do cronograma,
orientados por programagao cuidadosa que evite congestionamentos, perda de partidas e
outros incidentes prejudiciais a qualidade dos concretos e ao andamento normal das obras.
Lancamento:
As superficies que receberao concreto deverao ser mantidas na condicao de limpas, saturadas
e isentas de agua livre. Toda a agua livre devera ser removida antes do langamento do
concreto.
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3.5.2 Formas e escoramentos

As formas deverao ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo sua liberacdo para as
concretagens, ser precedida de aprovagao pela Fiscalizacdo.

3.5.2.1 Forma de madeira compensada

Caracteristicas Estruturais:
As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressao resultante do langamento
e vibracdo e deverao ser mantidas rigidamente em posicao.
As formas deverao ser suficientemente estanques para impedir a perda de pasta ou de
argamassa do concreto.
Os escoramentos deverao ser projetados de modo a suportar a carga a eles impostas com as
devidas folgas de seguranca.

Limpeza e Untamento das Formas:
Na ocasido em que o concreto for lancado nas formas, as superficies destas Ultimas deverdo
estar isentas de incrustacdes de argamassa ou outro material estranho. Antes do concreto ser
lancado, as superficies das formas deverdo ser untadas com oOleo mineral para que,
efetivamente, impeca a adesdo do concreto.

3.5.2.2 Forma de Papelao:

Caracteristicas Estruturais:
As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressdo resultante do langamento
e vibracdo e deverao ser mantidas rigidamente em posicao.
As formas deverao ser suficientemente estanques para impedir a perda de pasta ou de
argamassa do concreto.
Os escoramentos deverao ser projetados de modo a suportar a carga a eles impostas com as

devidas folgas de seguranca, devendo ser empregado escoramento metalico.

As formas deverdo ter diametro interno @ = 500mm com densidade linear = 6,50kg/m com
revestimento interno impermeabilizado, ndo aderente ao concreto apresentando resisténcia
mecéanica compativel com a utilizagdo.

Limpeza e Untamento das Formas:
Na ocasido em que o concreto for langado nas formas, as superficies destas Ultimas deverdo
estar isentas de incrustacdes de argamassa ou outro material estranho.
Antes do concreto ser lancado, as superficies das formas deverdo ser untadas com oOleo
mineral que efetivamente impeca a adesdo e ndo manche a superficie do concreto.
Apds o untamento, o 6leo em excesso nas superficies da forma devera ser removido. A
armadura de aco ou outras superficies que exijam aderéncia ao concreto deverdo ser
mantidas isentas de 6leo.
Ndo sera permitido o uso de 6leo queimado aplicado as formas ou outras substancias que
comprometam o bom aspecto do concreto.

3.5.3 Armaduras

As barras, fios e telas de aco deverao ser colocados de acordo com os Desenhos de Projeto, obedecendo-se a
classe, categoria, bitola, posicionamento, quantidade, comprimento, dobramento e emendas.

As barras, fios e telas ndo deverao apresentar fissuras ou esfoliacdes nas posicdoes de dobramento.

Deverdo ser usados dispositivos que mantenham o cobrimento necessario da armadura, conforme indicado
nos desenhos de projeto, tomando-se o cuidado no lancamento do concreto para ndo desloca-los de sua
posicao correta.

3.5.4 Desforma e retirada do escoramento

As formas somente poderdo ser removidas depois que o concreto tenha atingido condigdes de trabalho sem a
presenca das mesmas, e esta operacao devera ser realizada sem prejudicar a estrutura.
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Caso ocorra algum dano na superficie do concreto, quer pela construcdo ou pela remocdo das formas, estas
serdo reparadas sem 6nus para a Contratante.
Cobrimento da Armadura:
O cobrimento real em qualquer ponto da armadura ndo devera ser inferior a 30 mm.
A variacdo do cobrimento ndo podera ser maior que 10 mm.

3.5.5 Reparos

A Contratada devera providenciar a execucdo de quaisquer servicos necessarios para correcdo de falhas
existentes no revestimento de concreto, de modo a garantir sua qualidade e durabilidade.
Os procedimentos a serem adotados nestes trabalhos serdo fixados pela Fiscalizagdo, particularmente para
cada caso, e serdo realizados sem 6nus para a Contratante.
Na execucdo destes servicos, deverdao ser observadas as seguintes diretrizes:
1)os reparos deverdo ser iniciados nas primeiras 24 horas apos a desforma;
2)os reparos realizados sem a prévia liberagdo da Fiscalizacdo deverdo ser removidos; o
enchimento de falhas de concretagem (“bicheiras”), com Argamassa ou concreto aplicados
diretamente e sem tratamento prévio, ndo sera admitido;
3)a area a receber o reparo deverd estar isenta de particulas soltas, saturada (exceto na
hipdtese do uso de adesivo a base de epoxi), com todo o concreto suspeito removido, bem
como parte do concreto sao;
4)a forma geométrica das cavidades de reparos devera garantir o preenchimento sem
dificuldade;
5)para o enchimento das cavidades de reparos sera admitido o uso de concreto ou argamassa
de mesmo nivel de resisténcia e durabilidade da estrutura e “dry-pack” (argamassa seca
socada), sendo a definicdo do material de enchimento funcdo da natureza e dimensdes do
reparo;
6)a cura dos reparos devera ser pelo menos tdo rigorosa quanto a da estrutura reparada;
7)o acabamento dos reparos nao podera apresentar saliéncias ou reentrancias. devendo
constituir continuidade com a superficie do concreto original e se enquadrar dentro das
tolerancias dimensionais especificadas;
8)as rebarbas de nata ou argamassa deverao ser retiradas.

3.5.6 Controle da qualidade dos materiais e da execucao das estruturas

Com base nos requisitos estabelecidos nesta Especificacdo, sera implantado e executado pela Fiscalizacdo um
programa de controle da qualidade dos materiais e da execucdo das estruturas, incluindo tolerancias
dimensionais, planos de amostragem, ensaios a executar e critérios de aceitagdo ou rejeicdo.

A Contratada devera fornecer os servicos de apoio para facilitar o controle da qualidade por parte da
Fiscalizacao.

3.6 Estrutura metalica

3.6.1 Aco

Para execucdo das estruturas metalicas devera ser empregado aco estrutural anti-corrosdo do tipo USI-SAC
250 (antigo SAC-41) fabricagdo Usiminas ou similar.

O aco a ser empregado na obra devera atender ao que prescreve a norma NBR-5921-CTR400 ou NBR-5008-
CGR-400 (Norma brasileira) ou ainda a norma NM02-103-grau-400 (norma MERCOSUL).

O aco devera ainda apresentar limite de escoamento adequado a solicitagdo do material

3.6.2 Eletrodo
As soldas serao feitas por sistema do tipo arco voltaico. Deverao ser empregados eletrodos tipo AWS E7018G.
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3.6.3 Pintura e protecao anti-corrosiva

Todas as pecas da estrutura metalica deverdo receber 2 (duas) demdos de tinta anti-ferruginosa, cromato de
zinco, como pintura de fundo e acabamento com duas demdos de esmalte sintético na cor amarela. As
pinturas deverdo ser executadas, preferencialmente, por pistolas de ar comprimido. As tintas deverdo ser
aprovadas pela Fiscalizagdo antes de serem aplicadas, sob pena de ndo serem aceitos os servicos de pintura.

3.6.4 Muro-barreira para pedestres

Deverdo ser executadas barreiras a serem implantadas no canteiro central da rodovia conforme projeto
fornecido pelo DER/DF (plantas PR 084-05/97 e DE-PS/BR-020 — RA-V/B, AR-001).

Observando que a qualidade do concreto da peca pré-moldada devera ser de concreto aparente. As pecas
deverdo apresentar aspecto homogéneo, mantendo as caracteristicas de cor e textura e deverdo ser
solidarizadas através de suas extremidades.

As formas deverdo ser metalicas, perfeitamente desempenadas e lisas, garantindo o bom aspecto da pega dos
dois lados da mesma.

3.6.5 Remanejamento de servicos publicos

A Contratada devera entrar em contato com as concessionarias de servigos publicos (CEB, CAESB) e as de
telefonia para remanejar as redes que porventura interfiram na obra.

4. Disposicoes Gerais

4.1 Obrigacoes da Contratada

Os itens abaixo serdo de obrigacdo da Contratada:

e execucao da placa da obra de acordo com o padrao fornecido pelo DER/DF;

¢ instalacdo, manutencdo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da seguranca permanente
da area da obra;

¢ instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a higiene e a
segurancga do trabalho;

o fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e equipamentos de
protecao individual (EPI's);
despesas com obrigacoes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
indenizacOes relativas a danos contra terceiros.

4.2 Seguranca do trafego durante a obra

Devera ser executado de acordo com a orientacdo da Fiscalizacdo e com o que preconiza o “Manual de
Sinalizacdo de Obras e Emergéncias em Rodovias’' do DNIT (2010).

O custo de todos os materiais necessarios bem como da mao-de-obra deverdo fazer parte das despesas
indiretas da Contratada, ou seja, ndo serdao remunerados diretamente pelo DER/DF, uma vez que a
quantidade de sinalizacdo dependera da forma de ataque dos servicos pela Contratada.

Especial atengdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra. Devera ser
prevista a sinalizacao noturna se for o caso.

4.3 Equipamento minimo

A empresa Contratada devera apresentar antes do inicio das obras, uma relacdo completa dos equipamentos
a serem utilizados, que devera conter, necessariamente, o tipo do equipamento, a quantidade, marca,
modelo, ano de fabricagdo e condi¢des de uso.

4.4 Mao-de-obra
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A empresa Contratada devera apresentar antes do inicio das obras, uma relacdo completa da mao-de-obra a
ser utilizada, que devera conter, necessariamente, o nome da profissdo, a quantidade e o padrao salarial
(nimero de salarios minimos vigentes recebidos).

5. Orcamento base

O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servicos e nas quantidades previstas para serem
executadas, conforme Planilhas anexas.

6. Prazo de Execucao da obra

A obra devera ser executada num periodo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos.

7. Cronograma basico

O cronograma de execucdo apresentado, em anexo, devera ser reformulado pela empresa Contratada,
adequando-se ao periodo de execugdao da obra e submetido a aprovacdo do DER/DF, antes do inicio dos
Servigos.
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ANEXO V - ORCAMENTO ESTIMATIVO

DER
DF DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
Orgamento Sintético

Setor :NORC - Nucleo de Orgamentos e Custos

Orgamento 1616-1/2009

Descrigao : Passarela tipo estrutura mista em arco

Variagao : Passarela tipo estrutura mista em arco Entronc. BR-060 / DF-075 (Atualizagéo de precos)
Trecho : Entronc. BR-060 / DF - 075 (EPNB)

Extensao :102,600 m

Tab. Precos : 57 - Tabela de pregos dos servicos de O.A.E (PINI)

BDI de 30,00%

9000 - Servicos Preliminares

Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitario Total
Abrigo provisério de madeira executado
40000 1 | na obra m2 60,000 390,34 23.420,40
para alojamento e depdsito de
materiais e
ferramentas
Cerca de arame farpado ¢/ mourao de
99991 2 | concreto m 100,000 23,28 2.328,00
seccdo quadrada
Instalagéo proviséria de dgua e esgoto
40010 3 | para obra un 1,000 1.711,98 1.711,98
Instalagéo proviséria de luz e forga para
40015 4 | obra un 1,000 1.224,80 1.224,80
40020 5 | Locagéo da obra (gabarito) m? 557,740 5,04 2.811,00
Administracdo da obra (Eng®, Mestre e
40030 6 | Vigia) més 4,000 19.354,87 77.419,48
Total do Grupo: 108.915,66
9004 - Obras Complementares
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitario Total
Muro - barreira em concreto pré-
40470 1 | moldado un 540,000 110,91 59.891,40
(fornecimento e instalagdo)
99998 2 | Plantio de grama batatais em placas m2 800,000 6,45 5.160,00
Execugéo de passeio em concreto fck
99997 3| 18 mpa m2 200,000 33,85 6.770,00
5,0 cm de espes., inclusive limpeza e
regul. do
terreno até 30 cm
Total do Grupo: 71.821,40
9016 — Projetos
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitario Total
Sondagem de reconhecimento do
40040 1 | subsolo (SPT) m 60,000 56,55 3.393,00
Projeto executivo de estruturas
40045 2 | (concreto e m2 557,740 53,26 29.705,23
metalica)
Total do Grupo: 33.098,23
9018 — Fundagodes
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitario Total
40065 1 | Armadura de ago CA-50 kg 7.862,400 9,02 70.918,84
40180 2 | Fornecimento de cimento kg 54.432,000 0,52 28.304,64
Execugéo de estaca perfurada do tipo
40145 3 | raiz @ 250 m 864,000 100,00 86.400,00
mm, em solo, exceto materiais
Mobilizagdo e desmobilizagdo de
40175 4 | equipamento un 1,000 4.200,00 4.200,00
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de perfuragéo de estaca raiz

40185 5 | Fornecimento de areia m3 62,210 112,95 7.026,61
Total do Grupo: 196.850,09
9033 - Passarela Metalica
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitario Total
40435 1 | Fornecimento de perfil estrutural de ago t 41,380 4.576,00 189.354,88
anticorrosivo ( chapa dobrada)
40440 2 | Fabricagdo de pegas estruturais de ago t 41,380 5.500,00 227.590,00
anticorrosivo
Montagem de estrutura de aco
40445 3 | anticorrosivo t 41,380 4.020,00 166.347,60
Execugao de piso em chapa metdlica
40450 4 | xadrez n° m2 502,230 365,86 183.745,86
11
Tela metalica fio 12 com espagamento
40455 5|de1" m2 582,230 53,30 31.032,85
(fornecimento e instalagéo)
Pintura anticorrosiva (primer epoxi),
40460 6 | com uma m2 1.730,340 4,74 8.201,81
demao, a revolver
Pintura de acabamento (esmalte
40465 7 | sintético), com m2 1.730,340 6,40 11.074,17
duas demaos, a revélver
Total do Grupo: 817.347,17
9160 - Blocos, Cintas, Vigas, Escadas e Pilares
Cédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitario Total
Escavagdo manual de valas para
40365 1 | fundagoes em m3 91,200 24,92 2.272,70
material de 12 categoria, até 2 m de
profundidade
Lastro de concreto magro ( fck-> 10
40370 2 | MPa) - m3 2,410 340,32 820,17
preparo e langamento
Forma de chapa compensada resinada
40375 3| (e>12 m2 384,770 62,62 24.094,29
mm), para estruturas em geral, com 3
reaproveitamentos
9160 - Blocos, Cintas, Vigas, Escadas e Pilares
Cédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Total
Forma cilindrica de papelao @ 0,50 m
40425 4 | inclusos m 170,380 153,53 26.158,44
fornecimento, montagem e desmontagem
40400 5 | Concreto usinado fck-> 20 MPa - bombeével m3 79,740 358,66 28.599,54
(incluindo taxa de bombeamento)
40060 6 | Langamento e aplicagdo de concreto em m3 79,740 26,54 2.116,29
estrutura
40065 7 | Armadura de aco CA-50 kg 3.562,300 9,02 32.131,94
Impermeabilizagéo de area sujeita a
40385 8 | umidade m?2 195,240 8,67 1.692,73
com tinta asfaltica (2 demaos)
40380 9 | Reaterro manual de vala apiloado m3 65,320 25,19 1.645,41
40420 10 | Cimbramento de madeira, inclusos m3 333,540 18,91 6.307,24
fornecimento, montagem e desmontagem
Total do Grupo: 125.838,75
Total do Orgamento: | 1.353.871,30
Discriminacao Percentual Custo Preco Preco/m
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Servigos Preliminares 8,0447 83.781,27 108.915,66 1.061,55
Obras Complementares 5,3049 55.247,23 71.821,40 700,01
Projetos 2,4447 25.460,17 33.098,23 322,59
Fundagoes 14,5398 | 151.423,14 | 196.850,09 1.918,61
Passarela Metélica 60,3711 628.728,59 817.347,17 7.966,34
Blocos, Cintas, Vigas, Escadas e Pilares 9,2948 96.799,03 125.838,75 1.226,49
Total geral 100,0000 | 1.041.439,46 | 1.353.871,30 13.195,59

37




TP - 003/2011

ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVICO dias Custo %
30 60 90 120 (R$)
25% 25% 25% 25%
Servicos Gerais 27.233,67 27.233,67 27.233,67 27.233,67 108.934,66 8,04%
25% 50% 75% 100%
100%
Projetos 33.098,23 33.098,23 2,44%
100%
50% 50%
Fundacoes 98.425,05 98.425,05 196.850,09 14,54%
50% 100%
50% 50%
Blocos, cintas, vigas, escadas e pilares 62.919,38 62.919,38 125.838,75 9,29%
50% 100%
50% 50%
Estrutura Metalica 408.673,59 408.673,59 817.347,17 60,36%
50% 100%
50% 50%
Obras Complementares 36.029,70 36.029,70 72.059,40 5,32%
50% 100%
Desembolso Mensal 221.676,32 188.578,09 471.936,95 471.936,95
Poncentagem parcial 16,37% 13,93% 34,85% 34,85%
Desembolso Acumulado 221.676,32 410.254,40 882.191,35 | 1.354.128,30 1.354.128,30 100,00%
Porcentagem Acumulada 16,37% 30,30% 65,15% 100,00%
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

DER

DF
PROCURADORIA JURIDICA
PROCESSO N°
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO
QUE ENTRE SI FAZEM O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL - DER/DF E
OBJETIVANDO A
,NA

FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o n°
00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral,

, € situada a

- Brasilia-DF, inscrita no CNPJ sob 0 n°

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem

firmar o presente contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as

seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO
O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de

n° / , devidamente homologado por

em / / ,as fls. ___ do processo epigrafado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
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Constitui objeto do presente contrato a

conforme especificagdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato sera executado de forma , sob o regime de

, segundo o disposto nos artigos 6° € 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES
Na execucdo dos servigos, objeto do presente Contrato, deverao
ser observadas as especificacOes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes

no DER/DF, independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES
Fica a Contratada responsédvel pelas obrigacdes relacionadas no

Edital de n° / , € na proposta aceita pela Administracao e por

quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o
pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais,
decorrentes da prestacdo de servigos.

5.1- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execugdo
do Contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por ocasido da
licitacao.

o

5.2 - Integra o presente Contrato o Edital de n.

/ , Anexos e Especificacdes, bem como a proposta da Contratada, independentemente

de transcrigdo.
53 - Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de
conformidade com a legislacdo vigente, Normas Técnicas ABNT e Cédigo de Edificagdes do Distrito

Federal.
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CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato ¢é de RS$

( ), procedente do Or¢camento do DER/DF para o

corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO
A despesa correrd a conta da seguinte Dotacdo Orcamentdria:
I — Unidade Orcamentéria:
II — Programa de Trabalho:
III — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1 O empenho inicial é de
( ), conforme Nota de Empenho n° / , emitida em ,
sob o evento n° , ha modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os precos unitdrios, por item de execucdo, sdo os resultantes da

aplicacdo do coeficiente “K” de proposto sobre os custos indicados no or¢amento sintético

estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA
A garantia de___ (_____) do valor deste Contrato, ora
efetivada conforme previsao constante no Ato convocatério, serd ao final do contrato restituida em
até 30 (trinta) dias, apos requerida ao Diretor Geral do DER/DF.
9.1- Nao serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos reforcos e

multas, no caso de rescisdo do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.
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CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-d na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” e “d”,
da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedi¢do do Atestado
de Execucdo pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta inica do GDF.

10.1 - O DER/DF pagard a Contratada pelos servigos efetivamente
executados, os precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a
execuc¢do dos servicos de acordo com as condi¢des previstas no Edital, constituindo assim sua tnica
remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

10.2 - A Contratada deverd provar, para fins de pagamento, a Anotacao de
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolu¢cdo n.° 307, de 28.02.86, do
CONFEA.

10.3 - O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamento,

ressalvadas as hipdteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura para

viger até / /
11.1 - O prazo para execugdo dos servicos € de ( )
dias, devendo expirar-se em / /

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser processada
mediante celebracio de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a

modificagcdo do objeto.
12.1 - A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco,

compensagdo ou penaliza¢do financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotagdes

orcamentdrias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracdo de aditamento.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto do presente contrato serd recebido, apds efetuada a

limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:

I - Em cardter provisério, pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;

IT - Em caréter definitivo, por um servidor ou comissao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a

adequacdo do objeto aos termos contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
seguranca dos servigos, consoante Artigo 618 do Cédigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita

execug¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF
O DER/DF responderda pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de

dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucdo dos servicos,
de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos [ a IV
da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no Artigo 15 do
Decreto n° 20.453, de 28 de julho de 1999.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca, que poderd ser descontada de

pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DISSOLUCAO

O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando,
para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias,

sem interrup¢ao do curso normal da execu¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Operar-se-& de pleno direito a rescisdio do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades previstas
na Cldusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipéteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do
Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.1 - Na hipétese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I, fica o

DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, caberd

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou
nao do ajuste, serdo cobrados na forma da legislagcao pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar

a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DO EXECUTOR

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instru¢cao de Servico, designarda um Executor para o
Contrato, que desempenhard as atribui¢des previstas nas Normas de Execucao Or¢camentaria,

Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsdvel Técnico pela

obra objeto do presente Contrato o Eng°®
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, informagdes e

condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO
A eficicia do Contrato fica condicionada a publica¢do resumida
do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que deverd ser providenciado o

registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da
Capital da Republica.
E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade
do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA:
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