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1. INTRODUÇÃO
Trata-se do Caderno de Orçamento para Implantação de Pavimentação na 

Rodovia DF-131, com extensão aproximada de 6,3 km. Os serviços a serem 

executados são: Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Bacias, Sinalização 

Horizontal e Vertical, Obras Complementares e Canteiro de Obra.
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2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

O orçamento foi elaborado de acordo com a estrutura do SICRO -  Sistema 

de Custos Rodoviários do DNIT, tabela do estado do Distrito Federal e com a data 

base de Julho/2021. Foram consideradas as suas inovações e alterações 

metodológicas, porém adaptando-as de forma a se adequarem às obras no 

âmbito do Distrito Federal, conforme segue abaixo:

• O orçamento foi elaborado nas duas condições de recolhimento de tributos 
previdenciários, sendo considerada a mais vantajosa para a Administração 
Pública a condição SEM desoneração;

• Devido aos aumentos sucessivos do proço do aço, optou-se por adotar o 
insumo do SINAPI, com a data base de Julho/2021. O diâmetro do aço 
definido foi o mesmo considerado nas composições do SICRO, conforme 
manual DNIT, conteúdo-4;

• No preço do aço foi considerada a taxa de BDI;

• Os custos referentes à alimentação, transporte, ferramentas e 
equipamentos de proteção estão incluídos nos encargos complementares;

• O transporte, carga e descarga de insumos que estão disponíveis 
localmente no âmbito do DF não será considerados;

• Em face do planejamento da obra para um prazo de 06 meses (180 dias 
consecutivos);

• O Fator de Influência de Chuvas - FIC não foi considerado, tendo em vista 
que as chuvas devem ser consideradas como eventos previsíveis e devem 
ser previstas no cronograma da obra;

• Na definição do custo do canteiro de obra, levou-se em conta o projeto 

para obra de pequeno porte, tendo em vista o prazo da obra e a extensão 
do pavimento;

• O tempo fixo foi retirado das composições, pois considerou-se o material 
posto obra;
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• A Administração Local foi dimensionada em função das peculiaridades
inerentes à obra (dimensionamento anexo);

• Na definição do custo do canteiro de obra, foram considerados na maioria 
dos serviços, a tabela referencial SINAPI;

• Os custos relativos à manutenção do canteiro estão alocados na 

administração Local e foram determinados em função da quantidade de 

horas de mão de obra e equipamentos prevista para manutenção do 

canteiro de obras referencial, adotando-se 50% da equipe mínima tendo 

em vista a utilização de contêineres, conforme metodologia adotada.

• A definição dos custos diversos (energia, água e saneamento, telefone, 

limpeza, materiais de escritório, informática), mobiliário de escritório e 
laboratórios de ensaios foi considerada a tabela de consultoria do DNIT e 

quantidade estimativa de funcionários no canteiro de obras;

• Não foram considerados os custos de mobilização e desmobilização de 

equipamentos e transportes de insumos por trata-se de obra localizada na 
Capital e parâmetro adotado pelo SICRO ter referência mínima de 50 km;

• A taxa de BDI adotada pelo DER é de 20,16% e a taxa diferenciada para 

materiais betuminosos é de 14,74%, no regime previdenciário sem 
desoneração. No regime previdenciário com desoneração as taxas são de 

26,11% e 20,36%, diferenciado, (detalhamentos anexos);
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3. DETALHAMENTO DO BDI
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JkD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Sem Desoneração

gpl_ (1- (AC- R +  S + G»(l+ DF)(1-L>
(1  O 14,74%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

R TAXA DE RISCOS 0,85%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,62%

L TAXA DE LUCRO 5,11%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 3,65%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

1,50% 3,45% 4,49%

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração

TAXA SELIC 7,75% a.a%



JÊ D E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Sem Desoneração

gpl_ (1- (AC- R +  S + G»(l+ DF)(1-L>
(1  O 20,16%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56%

R TAXA DE RISCOS 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,62%

L TAXA DE LUCRO 7,58%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 4,65%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

3,80% 4,01% 4,67%

0,32% 0,40% 0,74%

0,50% 0,56% 0,97%

1,02% 1,11% 1,21%

6,64% 7,30% 8,69%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração

TAXA SELIC 7,75% a.a%



JkD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Sem Desoneração

gpl_ (1- (AC- R +  S + G»(l+ DF)(1-L>
(1  O 20,36%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

R TAXA DE RISCOS 0,85%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,62%

L TAXA DE LUCRO 5,11%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 8,15%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

1,50% 3,45% 4,49%

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração

TAXA SELIC 7,75% a.a%



JÊ D E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Sem Desoneração

gpl_ (1- (AC- R +  S + G»(l+ DF)(1-L>
(1  O 26,11%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56%

R TAXA DE RISCOS 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,62%

L TAXA DE LUCRO 7,58%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 9,15%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

3,80% 4,01% 4,67%

0,32% 0,40% 0,74%

0,50% 0,56% 0,97%

1,02% 1,11% 1,21%

6,64% 7,30% 8,69%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração

TAXA SELIC 7,75% a.a%
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GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

4. ORÇAMENTO SINTÉTICO 
COM DESONERAÇÃO
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 14/12/2021 (Com desoneração)
963 - Pavimentação da DF-131 
4 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JUL/21)
6,300 km Data base: 01/07/2021 (Com desoneração)
163 - SICRO - JULHO_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

01 - CANTEIRO DE OBRAS
Códiqo Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES ( 
DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018

26,11 m2 900,000 0,36 324,00

100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE ( 
UNIDADE: T). AF 07/2020

26,11 T 135,000 5,39 727,65

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

26,11 txkm 67,500 1,32 89,10

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF 11/2019

26,11 m3 90,000 1,28 115,20

100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF 11/2019

26,11 m2 900,000 0,95 855,00

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

26,11 m3 13,500 229,69 3.100,81

CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos 
em chapa de aço e pintura eletrostática.

26,11 Un 8,000 1.213,15 9.705,20

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018 26,11 m2 264,000 148,97 39.328,08
97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E 

DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

26,11 m2 264,000 2,44 644,16

CPU1826 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2, 
50 M, PARA SANITARIO/REFEITÓRIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO

26,11 mês 12,000 837,63 10.051,56

CPU1825 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

26,11 mês 12,000 737,74 8.852,88

CPU1896 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

26,11 mês 12,000 576,36 6.916,32

CPU1897 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

26,11 mês 12,000 576,36 6.916,32

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

26,11 m2 22,500 402,90 9.065,25

93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/ 
2016

26,11 Un 1,000 6.917,51 6.917,51

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

26,11 m 20,000 19,50 390,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 14/12/2021 (Com desoneração)
963 - Pavimentação da DF-131 
4 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JUL/21)
6,300 km Data base: 01/07/2021 (Com desoneração)
163 - SICRO - JULHO_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 

AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA
26,11 Un 1,000 2.620,61 2.620,61

98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) 
. AF 12/2020

26,11 Un 1,000 4.465,70 4.465,70

98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES 
). AF 12/2020

26,11 Un 1,000 3.180,36 3.180,36

93585 EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016

26,11 m2 4,000 1.341,96 5.367,84

CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, 
telefone, limpeza, materiais de escritório, 
informática)

26,11 ocxm
ês

66,000 157,00 10.362,00

CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 26,11 ocxm
ês

66,000 667,24 44.037,84

93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

26,11 m2 100,000 315,04 31.504,00

93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

26,11 m2 100,000 510,64 51.064,00

CPU1841 Laboratório de asfalto (Tabela de Consultoria-DNIT) 26,11 mês 3,000 7.052,52 21.157,56
CPU1842 Laboratório de concreto (Tabela de consultoria DNIT 

)
26,11 mês 3,000 4.673,30 14.019,90

CPU1847 Laboratório de solos (Tabela de consultoria DNIT) 26,11 mês 3,000 5.203,97 15.611,91
CPU1844 Topografia - Instalações e equipamentos (Tabela 

de Consultoria DNIT)
26,11 mês 4,000 3.374,17 13.496,68

01.01 - Manutenção do canteiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1849 Manutenção do canteiro de obras 26,11 mês 4,000 2.976,62 11.906,48

Total do grupo: 332.793,92

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1197 Administração Local 26,11 und 1,000 672.477,00 672.477,00

Total do grupo: 672.477,00

03 - TERRAPLENAGEM 
03.01 - Rodovia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,11 m2 134.692,

960
0,42 56.571,04

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia em revestimento primário

26,11 TKm 10.101,
970

0,60 6.061,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 14/12/2021 (Com desoneração)
963 - Pavimentação da DF-131 
4 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JUL/21)
6,300 km Data base: 01/07/2021 (Com desoneração)
163 - SICRO - JULHO_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4413942M Espalhamento de material em bota-espera 26,11 m3 13.469,

296
1,79 24.110,03

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,11 m2 4.479,800 0,42 1.881,51
5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia em revestimento primário
26,11 TKm 335,990 0,60 201,59

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 26,11 m3 447,980 1,79 801,88
5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1a 

categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m3

26,11 m3 23.240,
400

4,47 103.884,58

5502136 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

26,11 m3 34.169,
600

5,05 172.556,48

5502139 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

26,11 m3 44.400,
000

5,61 249.084,00

5502144 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

26,11 m3 45.406,
600

6,64 301.499,82

4011209 Regularização do subleito 26,11 m2 111.987,
100

0,99 110.867,22

5914351 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 14 m3 - carga com 
carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

26,11 T 101.194,
800

2,20 222.628,56

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia pavimentada

26,11 TKm 880.394,
760

0,49 431.393,43

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário

26,11 m3 34.119,
450

7,49 255.554,68

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 26,11 m3 22.759,
770

4,40 100.142,98

03.02 - Ciclovia
Códiqo Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,11 m2 15.899,

600
0,42 6.677,83

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia em revestimento primário

26,11 TKm 1.192,470 0,60 715,48

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 26,11 m3 1.589,960 1,79 2.846,02
5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1a 

categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m3

26,11 m3 118,700 4,47 530,58

5502138 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

26,11 m3 718,660 5,44 3.909,51
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5502143 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

26,11 m3 1.649,750 6,51 10.739,87

5502145 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

26,11 m3 2.345,000 6,92 16.227,40

5502146 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

26,11 m3 5.382,850 7,66 41.232,63

4011209 Regularização do subleito 26,11 m2 18.555,
400

0,99 18.369,84

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário

26,11 m3 5.217,520 7,49 39.079,22

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 26,11 m3 1.370,090 4,40 6.028,39
Total do grupo: 2.183.595,75

04 - PAVIMENTAÇÃO 
04.01 - Rodovia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502835 Escavação, carga e transporte de material de 1a 

categoria na distância de 3.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

26,11 m3 19.347,
880

7,90 152.848,25

4011256M Base estabilizada granulometricamente com mistura 
solo, brita e cimento CPII (29% - 71% - 3%) na pista 
com material de jazida e brita comercial

26,11 m3 10.978,
600

206,88 2.271.252,76

4011300M Sub-base de solo melhorado com 4% de cal e 
mistura na pista com material de jazida

26,11 m3 22.874,
160

62,22 1.423.230,23

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 26,11 m2 54.893,
010

0,41 22.506,13

4011353 Pintura de ligação 26,11 m2 54.893,
010

0,29 15.918,97

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 26,11 T 11.499,
440

210,36 2.419.022,19

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia pavimentada

26,11 TKm 574.972,
000

0,49 281.736,28

04.02 - Ciclovia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 26,11 m2 15.462,

830
0,41 6.339,76

4011353 Pintura de ligação 26,11 m2 15.462,
830

0,29 4.484,22

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 26,11 T 705,070 210,36 148.318,52
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia pavimentada
26,11 TKm 35.253,

500
0,49 17.274,21

Total do grupo: 6.762.931,52

05 - MATERIAL BETUMINOSO
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05.01 - Rodovia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1104 Aquisição e fornecimento de emulsão EAI 20,36 T 71,360 3.651,91 260.600,29
CPU1106 Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 20,36 T 71,360 64,59 4.609,14
CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 20,36 T 27,450 3.419,37 93.861,70
CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO 2021 20,36 T 27,450 306,97 8.426,32
CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 20,36 T 574,970 4.742,79 2.726.961,96
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 20,36 T 574,970 527,70 303.411,66

05.02 - Ciclovia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1104 Aquisição e fornecimento de emulsão EAI 20,36 T 20,100 3.651,91 73.403,39
CPU1106 Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 20,36 T 20,100 64,59 1.298,25
CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 20,36 T 7,730 3.419,37 26.431,73
CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO 2021 20,36 T 7,730 306,97 2.372,87
CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 20,36 T 35,250 4.742,79 167.183,34
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 20,36 T 35,250 527,70 18.601,42

Total do grupo: 3.687.162,07

06 - SINALIZAÇAO
06.01 - Rodovia
06.02 - Horizontal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - 

espessura de 1,5 mm
26,11 m2 1.761,040 50,10 88.228,10

5213359 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional 
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

26,11 Un 12,000 19,90 238,80

5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional 
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

26,11 Un 133,000 21,71 2.887,43

5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - 
fornecimento e colocação

26,11 Un 305,000 88,02 26.846,10

5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por 
extrusão - espessura de 3,0 mm

26,11 m2 535,250 93,57 50.083,34

5213358 Laminado elastoplástico para sinalização horizontal 
- espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação

26,11 m2 14,000 285,12 3.991,68

06.03 - Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213442 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

26,11 Un 28,000 640,39 17.930,92

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 1,00 m - fornecimento e implantação

26,11 Un 28,000 428,78 12.005,84

5213458 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m 
- película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

26,11 Un 9,000 608,00 5.472,00

5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - 
fornecimento e implantação

26,11 Un 9,000 365,87 3.292,83
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5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

26,11 Un 66,000 640,39 42.265,74

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 1,00 m - fornecimento e implantação

26,11 Un 66,000 428,78 28.299,48

5213473 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x  1,00 m 
- película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e 
implantação

26,11 Un 10,000 371,68 3.716,80

5213867 Suporte metálico galvanizado para marco 
quilométrico - fornecimento e implantação

26,11 Un 10,000 473,51 4.735,10

5213571 Placa em aço - película I + III - fornecimento e 
implantação

26,11 m2 43,000 480,01 20.640,43

5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x  1, 
00 m - fornecimento e implantação

26,11 Un 40,000 937,02 37.480,80

5213450 Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

26,11 Un 4,000 402,88 1.611,52

5213861 Suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - 
fornecimento e implantação

26,11 Un 4,000 411,42 1.645,68

06.04 - Ciclovia
06.05 - Horizontal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213402 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 

água - espessura de 0,4 mm
26,11 m2 2.679,530 15,90 42.604,52

5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por 
extrusão - espessura de 3,0 mm

26,11 m2 27,000 93,57 2.526,39

06.06 - Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - Projeto Tipo 

de sinalização vertical de ciclovia DER-DF - 
COTAÇÃO

20,36 und 2,000 2.884,66 5.769,32

3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e 
implantação

26,11 m 2.490,000 756,10 1.882.689,00

3713601 Ancoragem de defensa maleável simples - 
fornecimento e implantação

26,11 m 16,000 816,19 13.059,04

3713689M Terminal desviado de defensa metálica - tipo C - 
fornecimento e implantação

26,11 Un 4,000 335,79 1.343,16

Total do grupo: 2.299.364,02

07 - DRENAGEM
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0804021 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e 

pedra de mão comerciais
26,11 m 76,000 378,91 28.797,16

0804081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia 
e brita comerciais - alas retas

26,11 Un 12,000 677,56 8.130,72

0804013 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e 
pedra de mão comerciais

26,11 m 59,000 234,95 13.862,05
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Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0804061 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia 

e brita comerciais - alas retas
26,11 Un 8,000 333,13 2.665,04

2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita 
comerciais - fôrma de madeira

26,11 m 2.371,000 24,50 58.089,50

2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra 
de mão comerciais

26,11 Un 23,000 1.288,56 29.636,88

2003441 Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de 
mão comerciais

26,11 Un 10,000 199,12 1.991,20

2003385 Entrada para descida d ’água - EDA 01 - areia e brita 
comerciais

26,11 Un 29,000 54,69 1.586,01

2003391 Descida d ’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - 
areia e brita comerciais

26,11 m 343,600 143,26 49.224,13

2003321 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e 
brita comerciais

26,11 m 6.274,000 70,05 439.493,70

2003315 Valeta de proteção de aterros com revestimento de 
concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais

26,11 m 983,800 95,25 93.706,95

2003405 Descida d ’água de aterros em degraus - DAD 01 - 
areia e brita comerciais

26,11 m 15,000 195,81 2.937,15

4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a 
categoria

26,11 m3 305,600 5,85 1.787,76

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia em revestimento primário

26,11 TKm 229,200 0,60 137,52

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 26,11 m3 190,900 15,94 3.042,94
93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO DE 1a CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/ 
2016

26,11 m3 117,000 15,13 1.770,21

07.01 - Colchão drenante
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502806 Camada drenante com conformação de trator de 

esteira - areia comercial
26,11 m3 602,200 192,14 115.706,70

0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 26,11 m3 382,600 121,07 46.321,38
5502835 Escavação, carga e transporte de material de 1a 

categoria na distância de 3.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

26,11 m3 360,400 7,90 2.847,16

2003599 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - 
BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita 
comerciais

26,11 Un 12,000 181,85 2.182,20

07.02 - Micro bacias de amortecimentos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003935 Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - 

fornecimento e instalação
26,11 m 109,790 12,57 1.380,06

3205864 Gabião caixa 2 x  1 x  0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 
mm - pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

26,11 m3 63,000 679,78 42.826,14
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Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a 

categoria - DMT de 50 m
26,11 m3 1.029,000 2,42 2.490,18

4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e 
compactação

26,11 m3 152,630 3,45 526,57

73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA 
GEOTEXTIL 200 G/M2

26,11 m2 1.029,000 7,06 7.264,74

4413993 Revestimento vegetal por semeadura a lanço 
manual de gramíneas e leguminosas

26,11 m2 1.029,000 0,42 432,18

1106109 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

26,11 m3 8,820 360,00 3.175,20

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba 
rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

26,11 m3 8,820 42,97 378,99

07.03 - Sifão
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003644 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e 

brita comerciais
26,11 Un 4,000 1.413,27 5.653,08

90698 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 01/2021

26,11 m 59,000 468,03 27.613,77

1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

26,11 m3 1,500 370,35 555,52

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba 
rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

26,11 m3 1,500 42,97 64,45

3108001 Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral 
- utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

26,11 m2 3,300 75,32 248,55

Total do grupo: 996.525,79

08 - OBRAS COMPLEMENTARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - 

fornecimento e implantação
26,11 m 10,220 497,36 5.083,01

3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e 
implantação

26,11 m 127,770 447,62 57.192,40

3713610 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de 
concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m 
e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita 
comerciais

26,11 m 12.061,
400

31,18 376.074,45

1600966M Remoção de cerca 26,11 m 475,000 0,65 308,75
5914419 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia 

em revestimento primário
26,11 TKm 330,600 0,84 277,70

Total do grupo: 438.936,31

09 - PAISAGISMO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4413993 Revestimento vegetal por semeadura a lanço 

manual de gramíneas e leguminosas
26,11 m2 114.965,

200
0,42 48.285,38
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163 - SICRO - JULHO_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4415684 Revestimento vegetal com grama em mudas em 

superfícies planas
26,11 m2 41.727,

790
3,84 160.234,71

Total do grupo: 208.520,09

10 - PROJETO EXECUTIVO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1270 Elaboração de projeto executivo de OAE 26,11 m2 279,400 98,22 27.442,66
CPU1914 Serviço de sondagem à percussão (SPT) 20,36 m 34,000 107,98 3.671,32
CPU1915 Mobilização e desmobilização e instalação de 

equipamento de sondagem (SPT)
20,36 Un 1,000 2.126,76 2.126,76

CPU1916 Deslocamento entre furos (SPT) 20,36 Un 1,000 393,84 393,84
Total do grupo: 33.634,58

11 - SERVIÇOS PRELIMINARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF 10/2018

26,11 m 113,700 61,83 7.030,07

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,11 m2 279,400 0,42 117,34
5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia em revestimento primário
26,11 TKm 20,960 0,60 12,57

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 26,11 m3 27,940 1,79 50,01
Total do grupo: 7.209,99

12 - INFRAESTRUTURA
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2306065M Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - 

confecção
26,11 m 240,000 110,09 26.421,60

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial

26,11 m3 18,110 510,05 9.237,00

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 
colocação

26,11 Kg 2.069,090 12,13 25.098,06

Total do grupo: 60.756,66

13 - MESOESTRUTURA
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
26,11 m3 70,670 370,35 26.172,63

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba 
rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

26,11 m3 70,670 42,97 3.036,68

3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso 
geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada

26,11 m2 206,330 85,62 17.665,97

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 
colocação

26,11 Kg 8.480,370 12,13 102.866,88

0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para 
estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

26,11 dm3 34,560 99,26 3.430,42

Total do grupo: 153.172,58

14 - SUPERESTRUTURA
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 14/12/2021 (Com desoneração)
963 - Pavimentação da DF-131 
4 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JUL/21)
6,300 km Data base: 01/07/2021 (Com desoneração)
163 - SICRO - JULHO_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
26,11 m3 109,520 370,35 40.560,73

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba 
rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

26,11 m3 109,520 42,97 4.706,07

3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso 
geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada

26,11 m2 43,780 85,62 3.748,44

3106427 Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada 
protendida para OAE - utilização de 20 vezes - 
confecção, instalação e retirada

26,11 m2 287,500 48,48 13.938,00

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 
colocação

26,11 Kg 11.921,
290

12,13 144.605,24

5605953 Protensão de tirante com 6 cordoalhas D = 12,7 mm 
aço CP 190 RB, com capacidade de 520 kN - 
inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça

26,11 Un 8,000 423,19 3.385,52

5605956 Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 
mm aço CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - 
inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça

26,11 Un 4,000 679,63 2.718,52

3806426 Lançamento de pré-laie com utilização de guindauto 26,11 T 17,391 58,37 1.015,11
5915015 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e 
com guindauto de 45 t.m

26,11 T 17,391 19,74 343,29

5915013 Transporte com caminhão carroceria com 
capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - 
rodovia em revestimento primário

26,11 TKm 8,700 1,61 14,00

3806420 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN 
com utilização de guindaste

26,11 Un 4,000 4.722,84 18.891,36

5915400 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas 
de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 
eixos com capacidade de 57 t

26,11 Un 4,000 3.708,45 14.833,80

5915365 Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 
e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em 
revestimento primário

26,11 km 0,500 135,42 67,71

2106235 Escoramento metálico com quadro tubular 
contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m2 - 
quadro de 1,0 x  1,0 x  1,2 m -utilização de 50 vezes - 
fornecimento, instalação e retirada

26,11 m3 480,000 3,02 1.449,60

Total do grupo: 250.277,39

15 - LAJE DE TRANSIÇAO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
26,11 m3 22,320 370,35 8.266,21

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba 
rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

26,11 m3 22,320 42,97 959,09

3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso 
geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada

26,11 m2 15,960 85,62 1.366,49
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 14/12/2021 (Com desoneração)
963 - Pavimentação da DF-131 
4 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JUL/21)
6,300 km Data base: 01/07/2021 (Com desoneração)
163 - SICRO - JULHO_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 

colocação
26,11 Kg 2.678,400 12,13 32.488,99

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

26,11 m3 7,440 423,90 3.153,81

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 26,11 m3 102,500 4,40 451,00
Total do grupo: 46.685,59

16 - ACABAMENTO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3713617M Barreira simples de concreto, não armada, moldada 

no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm
26,11 m 53,200 163,32 8.688,62

99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1, 
10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 
1.1/2? ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, 
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/ 
2019 P

26,11 m 26,600 644,91 17.154,60

0307734 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 
25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação

26,11 m 20,500 566,77 11.618,78

0307084 Lábios poliméricos em junta de pavimento de 
concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e 
assentamento

26,11 m 20,500 31,12 637,96

2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - 
fornecimento e instalação

26,11 m 8,000 108,61 868,88

CPU1652 Ralo Hemisférico em fofo, tipo abacaxi ( 
Fornecimento e instalação), 09752/ORSE

26,11 Un 15,000 55,55 833,25

3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso 
geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada

26,11 m2 0,800 85,62 68,49

1108059 Microconcreto para reparos e grauteamento - 
confecção em misturador e lançamento manual

26,11 m3 0,100 3.947,64 394,76

16.01 - Revestimento da ponte
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 26,11 T 37,350 202,33 7.557,02
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia pavimentada
26,11 TKm 4.482,000 0,49 2.196,18

CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 20,36 T 39,590 4.742,79 187.767,05
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 20,36 T 39,590 527,70 20.891,64

Total do grupo: 258.677,23

17 - MEIO AMBIENTE 
17.01 - Supressão Vegetal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4915768 Corte e remoção de árvores 26,11 m3 47,172 13,20 622,67
5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e 

estocagem do material de limpeza com árvores de 
diâmetro até 0,15 m

26,11 m2 30,000 0,45 13,50

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0, 
30 m

26,11 Un 43,000 33,73 1.450,39
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 14/12/2021 (Com desoneração)
963 - Pavimentação da DF-131 
4 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JUL/21)
6,300 km Data base: 01/07/2021 (Com desoneração)
163 - SICRO - JULHO_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0 

,30 m
26,11 Un 13,000 84,35 1.096,55

17.02 - Recuperação das Caixas de Empréstimos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4915613 Regularização mecânica da faixa de domínio 26,11 m2 21.904,

176
0,15 3.285,62

4915734 Recomposição mecanizada de aterro com material 
de jazida

26,11 m3 7.456,160 10,73 80.004,59

4415673 Revestimento vegetal com grama em mudas em 
superfícies inclinadas

26,11 m2 21.904,
176

6,83 149.605,52

4413905 Hidrossemeadura 26,11 m2 37.280,
800

3,74 139.430,19

Total do grupo: 375.509,03

18 - CONDICIONANTES AMBIENTAIS 
18.01 - Ondulações Transversais (Lombada)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 26,11 T 226,440 210,36 47.633,91
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia pavimentada
26,11 TKm 11.322,

000
0,49 5.547,78

4011353 Pintura de ligação 26,11 m2 94,350 0,29 27,36
3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento 

d ’água sob pressão
26,11 m2 94,350 2,23 210,40

5915408 Carga, manobra e descarga de mistura reciclada 
com espuma de asfalto em caminhão basculante de 
10 m3 - carga em usina de reciclagem a frio e 
descarga em vibroacabadora

26,11 T 226,440 4,96 1.123,14

5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por 
extrusão - espessura de 3,0 mm

26,11 m2 94,350 93,57 8.828,32

CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 20,36 T 0,047 3.419,37 160,71
CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO 2021 20,36 T 0,047 306,97 14,42
CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 20,36 T 11,320 4.742,79 53.688,38
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 20,36 T 11,320 527,70 5.973,56

18.02 - Sinalização Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213442 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

26,11 Un 48,000 640,39 30.738,72

5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

26,11 Un 48,000 640,39 30.738,72

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 1,00 m - fornecimento e implantação

26,11 Un 96,000 428,78 41.162,88

18.03 - Passagem de Fauna 1 (Mamíferos de Médio e Grande Porte)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
6817889 Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x  2,0 m - pré- 

moldado - tipo I - areia e brita comerciais
26,11 m 44,000 2.096,38 92.240,72
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 14/12/2021 (Com desoneração)
963 - Pavimentação da DF-131 
4 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JUL/21)
6,300 km Data base: 01/07/2021 (Com desoneração)
163 - SICRO - JULHO_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a 

categoria
26,11 m3 220,000 5,85 1.287,00

101573 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 
PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020

26,11 m2 96,000 27,21 2.612,16

93369 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1, 
5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1a CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

26,11 m3 44,000 10,74 472,56

18.04 - Passagem de Fauna 2 (Répteis e Anfíbios)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2004514M Corte no pavimento 26,11 m 19,000 14,81 281,39
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a 

categoria
26,11 m3 20,160 5,85 117,93

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia em revestimento primário

26,11 TKm 263,090 0,60 157,85

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

26,11 m3 4,800 423,90 2.034,72

6817885M Instalação de túnel - pré-moldado 26,11 m 24,000 6.722,19 161.332,56
6817885M-1 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades 

do túnel - Ala Esquerda
26,11 Un 1,000 1.367,85 1.367,85

6817885M-2 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades 
do túnel - Ala Direita

26,11 Un 1,000 1.742,91 1.742,91

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

26,11 m3 1,060 423,90 449,33

18.05 - Passagem de Fauna 3 (Répteis e Anfíbios)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2004514M Corte no pavimento 26,11 m 19,000 14,81 281,39
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a 

categoria
26,11 m3 20,160 5,85 117,93

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia em revestimento primário

26,11 TKm 263,090 0,60 157,85

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

26,11 m3 4,800 423,90 2.034,72

6817885M Instalação de túnel - pré-moldado 26,11 m 24,000 6.722,19 161.332,56
6817885M-1 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades 

do túnel - Ala Esquerda
26,11 Un 1,000 1.367,85 1.367,85

6817885M-2 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades 
do túnel - Ala Direita

26,11 Un 1,000 1.742,91 1.742,91

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

26,11 m3 1,060 423,90 449,33

18.06 - Pórtico 1 (Km 3,5)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 14/12/2021 (Com desoneração)
963 - Pavimentação da DF-131 
4 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JUL/21)
6,300 km Data base: 01/07/2021 (Com desoneração)
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5213649M Pórtico metálico com vão de 18,86 m, vento de 35 m 
/s e área de exposição de até 23,85 m2 - 
fornecimento e implantação - areia e brita 
comerciais

26,11 Un 1,000 96.213,05 96.213,05

3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e 
implantação

26,11 m 56,000 756,10 42.341,60

3713601 Ancoragem de defensa maleável simples - 
fornecimento e implantação

26,11 m 16,000 816,19 13.059,04

3713689M Terminal desviado de defensa metálica - tipo C - 
fornecimento e implantação

26,11 Un 4,000 335,79 1.343,16

5213483 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada 
, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - 
fornecimento e implantação

26,11 m2 32,180 968,36 31.161,82

18.07 - Pórtico 2 (Km 8,5)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213649M Pórtico metálico com vão de 18,86 m, vento de 35 m 

/s e área de exposição de até 23,85 m2 - 
fornecimento e implantação - areia e brita 
comerciais

26,11 Un 1,000 96.213,05 96.213,05

3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e 
implantação

26,11 m 56,000 756,10 42.341,60

3713601 Ancoragem de defensa maleável simples - 
fornecimento e implantação

26,11 m 16,000 816,19 13.059,04

3713689M Terminal desviado de defensa metálica - tipo C - 
fornecimento e implantação

26,11 Un 4,000 335,79 1.343,16

5213483 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada 
, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - 
fornecimento e implantação

26,11 m2 32,180 968,36 31.161,82

18.08 - Alambrados Direcionadores de Fauna
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,11 m2 3.165,000 0,42 1.329,30
4413942M Espalhamento de material em bota-espera 26,11 m3 316,500 1,79 566,53
102362M ALAMBRADO DIRECIONADOR DE FAUNA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (HORIZONTAL COM DIAMETRO 
2", TRAVESSAS COM DIÂMETRO 1 %), COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (COM MURETA).

26,11 m 2.542,950 771,52 1.961.936,78

Total do grupo: 2.989.499,77

Total:
Total geral do orçamento:

21.757.729.29
21.757.729.29
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 14/12/2021 (Com desoneração)
963 - Pavimentação da DF-131 
4 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JUL/21)
6,300 km Data base: 01/07/2021 (Com desoneração)
163 - SICRO - JULHO_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Descrição do grupo Total do grupo Preço/km
CANTEIRO DE OBRAS 332.793,92 52.824,43
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 672.477,00 106.742,38
TERRAPLENAGEM 2.183.595,75 346.602,50
PAVIMENTAÇÃO 6.762.931,52 1.073.481,19
MATERIAL BETUMINOSO 3.687.162,07 585.263,82
SINALIZAÇÃO 2.299.364,02 364.978,41
DRENAGEM 996.525,79 158.178,69
OBRAS COMPLEMENTARES 438.936,31 69.672,43
PAISAGISMO 208.520,09 33.098,42
PROJETO EXECUTIVO 33.634,58 5.338,82
SERVIÇOS PRELIMINARES 7.209,99 1.144,44
INFRAESTRUTURA 60.756,66 9.643,91
MESOESTRUTURA 153.172,58 24.313,10
SUPERESTRUTURA 250.277,39 39.726,56
LAJE DE TRANSIÇÃO 46.685,59 7.410,41
ACABAMENTO 258.677,23 41.059,87
MEIO AMBIENTE 375.509,03 59.604,60
CONDICIONANTES AMBIENTAIS 2.989.499,77 474.523,77
Total geral 21.757.729,29 3.453.607,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Extensão 
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 - CANTEIRO DE OBRAS
Códiqo Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES ( 
DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018

20,16 m2 900,000 0,36 324,00

100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE ( 
UNIDADE: T). AF 07/2020

20,16 T 135,000 5,22 704,70

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

20,16 txkm 67,500 1,28 86,40

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF 11/2019

20,16 m3 90,000 1,26 113,40

100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF 11/2019

20,16 m2 900,000 0,96 864,00

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

20,16 m3 13,500 223,24 3.013,74

CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos 
em chapa de aço e pintura eletrostática.

20,16 Un 8,000 1.157,10 9.256,80

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018 20,16 m2 264,000 144,13 38.050,32
97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E 

DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

20,16 m2 264,000 2,58 681,12

CPU1826 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2, 
50 M, PARA SANITARIO/REFEITÓRIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO

20,16 mês 12,000 798,11 9.577,32

CPU1825 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

20,16 mês 12,000 702,93 8.435,16

CPU1896 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

20,16 mês 12,000 549,16 6.589,92

CPU1897 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

20,16 mês 12,000 549,16 6.589,92

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

20,16 m2 22,500 390,83 8.793,67

93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/ 
2016

20,16 Un 1,000 6.639,16 6.639,16

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

20,16 m 20,000 20,21 404,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 

AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA
20,16 Un 1,000 2.536,57 2.536,57

98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) 
. AF 12/2020

20,16 Un 1,000 4.464,18 4.464,18

98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES 
). AF 12/2020

20,16 Un 1,000 3.172,04 3.172,04

93585 EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016

20,16 m2 4,000 1.306,29 5.225,16

CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, 
telefone, limpeza, materiais de escritório, 
informática)

20,16 ocxm
ês

66,000 149,59 9.872,94

CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 20,16 ocxm
ês

66,000 635,76 41.960,16

93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

20,16 m2 100,000 307,62 30.762,00

93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

20,16 m2 100,000 498,84 49.884,00

CPU1841 Laboratório de asfalto (Tabela de Consultoria-DNIT) 20,16 mês 3,000 6.719,77 20.159,31
CPU1842 Laboratório de concreto (Tabela de consultoria DNIT 

)
20,16 mês 3,000 4.452,81 13.358,43

CPU1847 Laboratório de solos (Tabela de consultoria DNIT) 20,16 mês 3,000 4.958,45 14.875,35
CPU1844 Topografia - Instalações e equipamentos (Tabela 

de Consultoria DNIT)
20,16 mês 4,000 3.214,97 12.859,88

01.01 - Manutenção do canteiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1849 Manutenção do canteiro de obras 20,16 mês 4,000 2.836,18 11.344,72

Total do grupo: 320.598,57

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1197 Administração Local 20,16 und 1,000 717.346,93 717.346,93

Total do grupo: 717.346,93

03 - TERRAPLENAGEM 
03.01 - Rodovia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,16 m2 134.692,

960
0,40 53.877,18

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia em revestimento primário

20,16 TKm 10.101,
970

0,56 5.657,10
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4413942M Espalhamento de material em bota-espera 20,16 m3 13.469,

296
1,74 23.436,57

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,16 m2 4.479,800 0,40 1.791,92
5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia em revestimento primário
20,16 TKm 335,990 0,56 188,15

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 20,16 m3 447,980 1,74 779,48
5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1a 

categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m3

20,16 m3 23.240,
400

4,24 98.539,29

5502136 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

20,16 m3 34.169,
600

4,79 163.672,38

5502139 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

20,16 m3 44.400,
000

5,31 235.764,00

5502144 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

20,16 m3 45.406,
600

6,28 285.153,44

4011209 Regularização do subleito 20,16 m2 111.987,
100

0,94 105.267,87

5914351 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 14 m3 - carga com 
carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

20,16 T 101.194,
800

2,12 214.532,97

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia pavimentada

20,16 TKm 880.394,
760

0,46 404.981,58

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário

20,16 m3 34.119,
450

7,16 244.295,26

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 20,16 m3 22.759,
770

4,18 95.135,83

03.02 - Ciclovia
Códiqo Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,16 m2 15.899,

600
0,40 6.359,84

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia em revestimento primário

20,16 TKm 1.192,470 0,56 667,78

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 20,16 m3 1.589,960 1,74 2.766,53
5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1a 

categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m3

20,16 m3 118,700 4,24 503,28

5502138 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

20,16 m3 718,660 5,15 3.701,09
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

5502143 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

20,16 m3 1.649,750 6,17 10.178,95

5502145 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

20,16 m3 2.345,000 6,54 15.336,30

5502146 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

20,16 m3 5.382,850 7,25 39.025,66

4011209 Regularização do subleito 20,16 m2 18.555,
400

0,94 17.442,07

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário

20,16 m3 5.217,520 7,16 37.357,44

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 20,16 m3 1.370,090 4,18 5.726,97
Total do grupo: 2.072.138,93

04 - PAVIMENTAÇÃO 
04.01 - Rodovia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502835 Escavação, carga e transporte de material de 1a 

categoria na distância de 3.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

20,16 m3 19.347,
880

7,47 144.528,66

4011256M Base estabilizada granulometricamente com mistura 
solo, brita e cimento CPII (29% - 71% - 3%) na pista 
com material de jazida e brita comercial

20,16 m3 10.978,
600

197,09 2.163.772,27

4011300M Sub-base de solo melhorado com 4% de cal e 
mistura na pista com material de jazida

20,16 m3 22.874,
160

59,32 1.356.895,17

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 20,16 m2 54.893,
010

0,39 21.408,27

4011353 Pintura de ligação 20,16 m2 54.893,
010

0,27 14.821,11

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 20,16 T 11.499,
440

199,68 2.296.208,17

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia pavimentada

20,16 TKm 574.972,
000

0,46 264.487,12

04.02 - Ciclovia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 20,16 m2 15.462,

830
0,39 6.030,50

4011353 Pintura de ligação 20,16 m2 15.462,
830

0,27 4.174,96

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 20,16 T 705,070 199,68 140.788,37
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia pavimentada
20,16 TKm 35.253,

500
0,46 16.216,61

Total do grupo: 6.429.331,21

05 - MATERIAL BETUMINOSO

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05.01 - Rodovia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1104 Aquisição e fornecimento de emulsão EAI 14,74 T 71,360 3.481,39 248.431,99
CPU1106 Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 14,74 T 71,360 61,58 4.394,34
CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 14,74 T 27,450 3.259,71 89.479,03
CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO 2021 14,74 T 27,450 292,64 8.032,96
CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 14,74 T 574,970 4.521,34 2.599.634,85
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 14,74 T 574,970 503,06 289.244,40

05.02 - Ciclovia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1104 Aquisição e fornecimento de emulsão EAI 14,74 T 20,100 3.481,39 69.975,93
CPU1106 Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 14,74 T 20,100 61,58 1.237,75
CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 14,74 T 7,730 3.259,71 25.197,55
CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO 2021 14,74 T 7,730 292,64 2.262,10
CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 14,74 T 35,250 4.521,34 159.377,23
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 14,74 T 35,250 503,06 17.732,86

Total do grupo: 3.515.000,99

06 - SINALIZAÇAO
06.01 - Rodovia
06.02 - Horizontal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - 

espessura de 1,5 mm
20,16 m2 1.761,040 47,81 84.195,32

5213359 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional 
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

20,16 Un 12,000 19,38 232,56

5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional 
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

20,16 Un 133,000 21,10 2.806,30

5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - 
fornecimento e colocação

20,16 Un 305,000 84,60 25.803,00

5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por 
extrusão - espessura de 3,0 mm

20,16 m2 535,250 89,41 47.856,70

5213358 Laminado elastoplástico para sinalização horizontal 
- espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação

20,16 m2 14,000 272,00 3.808,00

06.03 - Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213442 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

20,16 Un 28,000 616,97 17.275,16

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 1,00 m - fornecimento e implantação

20,16 Un 28,000 410,08 11.482,24

5213458 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m 
- película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

20,16 Un 9,000 586,98 5.282,82

5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - 
fornecimento e implantação

20,16 Un 9,000 349,85 3.148,65
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
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5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

20,16 Un 66,000 616,97 40.720,02

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 1,00 m - fornecimento e implantação

20,16 Un 66,000 410,08 27.065,28

5213473 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x  1,00 m 
- película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e 
implantação

20,16 Un 10,000 360,04 3.600,40

5213867 Suporte metálico galvanizado para marco 
quilométrico - fornecimento e implantação

20,16 Un 10,000 452,29 4.522,90

5213571 Placa em aço - película I + III - fornecimento e 
implantação

20,16 m2 43,000 464,15 19.958,45

5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x  1, 
00 m - fornecimento e implantação

20,16 Un 40,000 895,69 35.827,60

5213450 Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

20,16 Un 4,000 389,23 1.556,92

5213861 Suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - 
fornecimento e implantação

20,16 Un 4,000 393,17 1.572,68

06.04 - Ciclovia
06.05 - Horizontal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213402 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 

água - espessura de 0,4 mm
20,16 m2 2.679,530 15,21 40.755,65

5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por 
extrusão - espessura de 3,0 mm

20,16 m2 27,000 89,41 2.414,07

06.06 - Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - Projeto Tipo 

de sinalização vertical de ciclovia DER-DF - 
COTAÇÃO

14,74 und 2,000 2.749,97 5.499,94

3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e 
implantação

20,16 m 2.490,000 720,41 1.793.820,90

3713601 Ancoragem de defensa maleável simples - 
fornecimento e implantação

20,16 m 16,000 780,13 12.482,08

3713689M Terminal desviado de defensa metálica - tipo C - 
fornecimento e implantação

20,16 Un 4,000 322,40 1.289,60

Total do grupo: 2.192.977,24

07 - DRENAGEM
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0804021 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e 

pedra de mão comerciais
20,16 m 76,000 364,52 27.703,52

0804081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia 
e brita comerciais - alas retas

20,16 Un 12,000 658,63 7.903,56

0804013 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e 
pedra de mão comerciais

20,16 m 59,000 226,34 13.354,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0804061 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia 

e brita comerciais - alas retas
20,16 Un 8,000 325,05 2.600,40

2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita 
comerciais - fôrma de madeira

20,16 m 2.371,000 23,82 56.477,22

2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra 
de mão comerciais

20,16 Un 23,000 1.266,83 29.137,09

2003441 Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de 
mão comerciais

20,16 Un 10,000 192,90 1.929,00

2003385 Entrada para descida d ’água - EDA 01 - areia e brita 
comerciais

20,16 Un 29,000 51,95 1.506,55

2003391 Descida d ’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - 
areia e brita comerciais

20,16 m 343,600 141,59 48.650,32

2003321 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e 
brita comerciais

20,16 m 6.274,000 68,03 426.820,22

2003315 Valeta de proteção de aterros com revestimento de 
concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais

20,16 m 983,800 93,28 91.768,86

2003405 Descida d ’água de aterros em degraus - DAD 01 - 
areia e brita comerciais

20,16 m 15,000 190,57 2.858,55

4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a 
categoria

20,16 m3 305,600 5,65 1.726,64

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia em revestimento primário

20,16 TKm 229,200 0,56 128,35

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 20,16 m3 190,900 16,38 3.126,94
93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO DE 1a CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/ 
2016

20,16 m3 117,000 15,03 1.758,51

07.01 - Colchão drenante
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502806 Camada drenante com conformação de trator de 

esteira - areia comercial
20,16 m3 602,200 180,73 108.835,60

0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 20,16 m3 382,600 113,15 43.291,19
5502835 Escavação, carga e transporte de material de 1a 

categoria na distância de 3.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

20,16 m3 360,400 7,47 2.692,18

2003599 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - 
BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita 
comerciais

20,16 Un 12,000 180,05 2.160,60

07.02 - Micro bacias de amortecimentos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003935 Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - 

fornecimento e instalação
20,16 m 109,790 12,12 1.330,65

3205864 Gabião caixa 2 x  1 x  0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 
mm - pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

20,16 m3 63,000 652,03 41.077,89
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Extensão 
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a 

categoria - DMT de 50 m
20,16 m3 1.029,000 2,28 2.346,12

4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e 
compactação

20,16 m3 152,630 3,26 497,57

73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA 
GEOTEXTIL 200 G/M2

20,16 m2 1.029,000 6,72 6.914,88

4413993 Revestimento vegetal por semeadura a lanço 
manual de gramíneas e leguminosas

20,16 m2 1.029,000 0,40 411,60

1106109 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

20,16 m3 8,820 340,41 3.002,41

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba 
rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

20,16 m3 8,820 41,88 369,38

07.03 - Sifão
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003644 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e 

brita comerciais
20,16 Un 4,000 1.419,95 5.679,80

90698 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 01/2021

20,16 m 59,000 446,49 26.342,91

1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais

20,16 m3 1,500 350,29 525,43

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba 
rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

20,16 m3 1,500 41,88 62,82

3108001 Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral 
- utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

20,16 m2 3,300 74,89 247,13

Total do grupo: 963.237,95

08 - OBRAS COMPLEMENTARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - 

fornecimento e implantação
20,16 m 10,220 475,88 4.863,49

3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e 
implantação

20,16 m 127,770 426,47 54.490,07

3713610 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de 
concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m 
e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita 
comerciais

20,16 m 12.061,
400

35,45 427.576,63

1600966M Remoção de cerca 20,16 m 475,000 0,68 323,00
5914419 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia 

em revestimento primário
20,16 TKm 330,600 0,80 264,48

Total do grupo: 487.517,67

09 - PAISAGISMO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4413993 Revestimento vegetal por semeadura a lanço 

manual de gramíneas e leguminosas
20,16 m2 114.965,

200
0,40 45.986,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4415684 Revestimento vegetal com grama em mudas em 

superfícies planas
20,16 m2 41.727,

790
4,00 166.911,16

Total do grupo: 212.897,24

10 - PROJETO EXECUTIVO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1270 Elaboração de projeto executivo de OAE 20,16 m2 279,400 93,59 26.149,04
CPU1914 Serviço de sondagem à percussão (SPT) 14,74 m 34,000 102,94 3.499,96
CPU1915 Mobilização e desmobilização e instalação de 

equipamento de sondagem (SPT)
14,74 Un 1,000 2.027,45 2.027,45

CPU1916 Deslocamento entre furos (SPT) 14,74 Un 1,000 375,45 375,45
Total do grupo: 32.051,90

11 - SERVIÇOS PRELIMINARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF 10/2018

20,16 m 113,700 62,35 7.089,19

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,16 m2 279,400 0,40 111,76
5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia em revestimento primário
20,16 TKm 20,960 0,56 11,73

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 20,16 m3 27,940 1,74 48,61
Total do grupo: 7.261,29

12 - INFRAESTRUTURA
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2306065M Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - 

confecção
20,16 m 240,000 108,64 26.073,60

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial

20,16 m3 18,110 475,44 8.610,21

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 
colocação

20,16 Kg 2.069,090 18,39 38.050,56

Total do grupo: 72.734,37

13 - MESOESTRUTURA
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
20,16 m3 70,670 350,29 24.754,99

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba 
rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

20,16 m3 70,670 41,88 2.959,65

3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso 
geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada

20,16 m2 206,330 84,68 17.472,02

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 
colocação

20,16 Kg 8.480,370 18,39 155.954,00

0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para 
estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

20,16 dm3 34,560 94,97 3.282,16

Total do grupo: 204.422,82

14 - SUPERESTRUTURA
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
20,16 m3 109,520 350,29 38.363,76

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba 
rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

20,16 m3 109,520 41,88 4.586,69

3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso 
geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada

20,16 m2 43,780 84,68 3.707,29

3106427 Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada 
protendida para OAE - utilização de 20 vezes - 
confecção, instalação e retirada

20,16 m2 287,500 47,41 13.630,37

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 
colocação

20,16 Kg 11.921,
290

18,39 219.232,52

5605953 Protensão de tirante com 6 cordoalhas D = 12,7 mm 
aço CP 190 RB, com capacidade de 520 kN - 
inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça

20,16 Un 8,000 408,71 3.269,68

5605956 Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 
mm aço CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - 
inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça

20,16 Un 4,000 653,97 2.615,88

3806426 Lançamento de pré-laie com utilização de guindauto 20,16 T 17,391 56,96 990,59
5915015 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e 
com guindauto de 45 t.m

20,16 T 17,391 19,27 335,12

5915013 Transporte com caminhão carroceria com 
capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - 
rodovia em revestimento primário

20,16 TKm 8,700 1,52 13,22

3806420 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN 
com utilização de guindaste

20,16 Un 4,000 4.511,82 18.047,28

5915400 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas 
de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 
eixos com capacidade de 57 t

20,16 Un 4,000 3.543,86 14.175,44

5915365 Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 
e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em 
revestimento primário

20,16 km 0,500 126,51 63,25

2106235 Escoramento metálico com quadro tubular 
contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m2 - 
quadro de 1,0 x  1,0 x  1,2 m -utilização de 50 vezes - 
fornecimento, instalação e retirada

20,16 m3 480,000 3,06 1.468,80

Total do grupo: 320.499,89

15 - LAJE DE TRANSIÇAO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
20,16 m3 22,320 350,29 7.818,47

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba 
rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

20,16 m3 22,320 41,88 934,76

3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso 
geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada

20,16 m2 15,960 84,68 1.351,49
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 

colocação
20,16 Kg 2.678,400 18,39 49.255,77

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

20,16 m3 7,440 398,63 2.965,80

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 20,16 m3 102,500 4,18 428,45
Total do grupo: 62.754,74

16 - ACABAMENTO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3713617M Barreira simples de concreto, não armada, moldada 

no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm
20,16 m 53,200 182,69 9.719,10

99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1, 
10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 
1.1/2? ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, 
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/ 
2019 P

20,16 m 26,600 642,01 17.077,46

0307734 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 
25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação

20,16 m 20,500 542,16 11.114,28

0307084 Lábios poliméricos em junta de pavimento de 
concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e 
assentamento

20,16 m 20,500 30,92 633,86

2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - 
fornecimento e instalação

20,16 m 8,000 104,26 834,08

CPU1652 Ralo Hemisférico em fofo, tipo abacaxi ( 
Fornecimento e instalação), 09752/ORSE

20,16 Un 15,000 55,38 830,70

3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso 
geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada

20,16 m2 0,800 84,68 67,74

1108059 Microconcreto para reparos e grauteamento - 
confecção em misturador e lançamento manual

20,16 m3 0,100 3.720,29 372,02

16.01 - Revestimento da ponte
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 20,16 T 37,350 192,00 7.171,20
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia pavimentada
20,16 TKm 4.482,000 0,46 2.061,72

CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 14,74 T 39,590 4.521,34 178.999,85
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 14,74 T 39,590 503,06 19.916,14

Total do grupo: 248.798,15

17 - MEIO AMBIENTE 
17.01 - Supressão Vegetal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4915768 Corte e remoção de árvores 20,16 m3 47,172 13,85 653,33
5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e 

estocagem do material de limpeza com árvores de 
diâmetro até 0,15 m

20,16 m2 30,000 0,43 12,90

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0, 
30 m

20,16 Un 43,000 32,37 1.391,91
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0 

,30 m
20,16 Un 13,000 80,93 1.052,09

17.02 - Recuperação das Caixas de Empréstimos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4915613 Regularização mecânica da faixa de domínio 20,16 m2 21.904,

176
0,14 3.066,58

4915734 Recomposição mecanizada de aterro com material 
de jazida

20,16 m3 7.456,160 10,28 76.649,32

4415673 Revestimento vegetal com grama em mudas em 
superfícies inclinadas

20,16 m2 21.904,
176

7,14 156.395,81

4413905 Hidrossemeadura 20,16 m2 37.280,
800

3,59 133.838,07

Total do grupo: 373.060,01

18 - CONDICIONANTES AMBIENTAIS 
18.01 - Ondulações Transversais (Lombada)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 20,16 T 226,440 199,68 45.215,53
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia pavimentada
20,16 TKm 11.322,

000
0,46 5.208,12

4011353 Pintura de ligação 20,16 m2 94,350 0,27 25,47
3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento 

d ’água sob pressão
20,16 m2 94,350 2,25 212,28

5915408 Carga, manobra e descarga de mistura reciclada 
com espuma de asfalto em caminhão basculante de 
10 m3 - carga em usina de reciclagem a frio e 
descarga em vibroacabadora

20,16 T 226,440 4,79 1.084,64

5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por 
extrusão - espessura de 3,0 mm

20,16 m2 94,350 89,41 8.435,83

CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 14,74 T 0,047 3.259,71 153,20
CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO 2021 14,74 T 0,047 292,64 13,75
CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 14,74 T 11,320 4.521,34 51.181,56
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 14,74 T 11,320 503,06 5.694,63

18.02 - Sinalização Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213442 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

20,16 Un 48,000 616,97 29.614,56

5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

20,16 Un 48,000 616,97 29.614,56

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 1,00 m - fornecimento e implantação

20,16 Un 96,000 410,08 39.367,68

18.03 - Passagem de Fauna 1 (Mamíferos de Médio e Grande Porte)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
6817889 Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x  2,0 m - pré- 

moldado - tipo I - areia e brita comerciais
20,16 m 44,000 2.222,67 97.797,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a 

categoria
20,16 m3 220,000 5,65 1.243,00

101573 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 
PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020

20,16 m2 96,000 28,05 2.692,80

93369 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1, 
5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1a CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

20,16 m3 44,000 10,59 465,96

18.04 - Passagem de Fauna 2 (Répteis e Anfíbios)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2004514M Corte no pavimento 20,16 m 19,000 14,22 270,18
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a 

categoria
20,16 m3 20,160 5,65 113,90

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia em revestimento primário

20,16 TKm 263,090 0,56 147,33

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

20,16 m3 4,800 398,63 1.913,42

6817885M Instalação de túnel - pré-moldado 20,16 m 24,000 6.406,81 153.763,44
6817885M-1 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades 

do túnel - Ala Esquerda
20,16 Un 1,000 1.305,53 1.305,53

6817885M-2 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades 
do túnel - Ala Direita

20,16 Un 1,000 1.662,90 1.662,90

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

20,16 m3 1,060 398,63 422,54

18.05 - Passagem de Fauna 3 (Répteis e Anfíbios)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2004514M Corte no pavimento 20,16 m 19,000 14,22 270,18
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a 

categoria
20,16 m3 20,160 5,65 113,90

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia em revestimento primário

20,16 TKm 263,090 0,56 147,33

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

20,16 m3 4,800 398,63 1.913,42

6817885M Instalação de túnel - pré-moldado 20,16 m 24,000 6.406,81 153.763,44
6817885M-1 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades 

do túnel - Ala Esquerda
20,16 Un 1,000 1.305,53 1.305,53

6817885M-2 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades 
do túnel - Ala Direita

20,16 Un 1,000 1.662,90 1.662,90

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

20,16 m3 1,060 398,63 422,54

18.06 - Pórtico 1 (Km 3,5)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

5213649M Pórtico metálico com vão de 18,86 m, vento de 35 m 
/s e área de exposição de até 23,85 m2 - 
fornecimento e implantação - areia e brita 
comerciais

20,16 Un 1,000 91.809,76 91.809,76

3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e 
implantação

20,16 m 56,000 720,41 40.342,96

3713601 Ancoragem de defensa maleável simples - 
fornecimento e implantação

20,16 m 16,000 780,13 12.482,08

3713689M Terminal desviado de defensa metálica - tipo C - 
fornecimento e implantação

20,16 Un 4,000 322,40 1.289,60

5213483 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada 
, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - 
fornecimento e implantação

20,16 m2 32,180 939,98 30.248,55

18.07 - Pórtico 2 (Km 8,5)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213649M Pórtico metálico com vão de 18,86 m, vento de 35 m 

/s e área de exposição de até 23,85 m2 - 
fornecimento e implantação - areia e brita 
comerciais

20,16 Un 1,000 91.809,76 91.809,76

3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e 
implantação

20,16 m 56,000 720,41 40.342,96

3713601 Ancoragem de defensa maleável simples - 
fornecimento e implantação

20,16 m 16,000 780,13 12.482,08

3713689M Terminal desviado de defensa metálica - tipo C - 
fornecimento e implantação

20,16 Un 4,000 322,40 1.289,60

5213483 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada 
, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - 
fornecimento e implantação

20,16 m2 32,180 939,98 30.248,55

18.08 - Alambrados Direcionadores de Fauna
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,16 m2 3.165,000 0,40 1.266,00
4413942M Espalhamento de material em bota-espera 20,16 m3 316,500 1,74 550,71
102362M ALAMBRADO DIRECIONADOR DE FAUNA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (HORIZONTAL COM DIAMETRO 
2", TRAVESSAS COM DIÂMETRO 1 %), COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (COM MURETA).

20,16 m 2.542,950 744,33 1.892.793,97

Total do grupo: 2.884.176,11

Total:
Total geral do orçamento:

21.116.806,01
21.116.806,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição do grupo Total do grupo Preço/km
CANTEIRO DE OBRAS 320.598,57 50.888,66
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 717.346,93 113.864,59
TERRAPLENAGEM 2.072.138,93 328.910,94
PAVIMENTAÇÃO 6.429.331,21 1.020.528,76
MATERIAL BETUMINOSO 3.515.000,99 557.936,66
SINALIZAÇÃO 2.192.977,24 348.091,62
DRENAGEM 963.237,95 152.894,91
OBRAS COMPLEMENTARES 487.517,67 77.383,75
PAISAGISMO 212.897,24 33.793,21
PROJETO EXECUTIVO 32.051,90 5.087,60
SERVIÇOS PRELIMINARES 7.261,29 1.152,58
INFRAESTRUTURA 72.734,37 11.545,13
MESOESTRUTURA 204.422,82 32.448,06
SUPERESTRUTURA 320.499,89 50.872,99
LAJE DE TRANSIÇÃO 62.754,74 9.961,06
ACABAMENTO 248.798,15 39.491,76
MEIO AMBIENTE 373.060,01 59.215,87
CONDICIONANTES AMBIENTAIS 2.884.176,11 457.805,73
Total geral 21.116.806,01 3.351.873,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE Unidade: m2
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h 23,1200 0,0694
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h 17,6100 0,0528
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 0,0024 CHI 48,2900 0,1159

COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 0,0006 CHP 140,9800 0,0846

COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3227

Custo Unitário Direto Total 0,30
BDI 20,16% 0,06

Preço unitário total 0,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM Unidade: T
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 0,0074 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 54,2100 0,4012

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 0,0113 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 246,3500 2,7838

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 0,0057 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF

CHI 59,4600 0,3389

_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 0,0056 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
CHP 150,6500 0,8436

_06/2014
Custo Total de Serviços Auxiliares 4,3675

Custo Unitário Direto Total 4,35
BDI 20,16% 0,87

Preço unitário total 5,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 Unidade: txkm
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI 54,2100 0,0922

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP 246,3500 0,9854

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,0776

Custo Unitário Direto Total 1,07
BDI 20,16% 0,21

Preço unitário total 1,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Unidade: m3
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0090 h 17,6100 0,1585
5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/
0,0060 CHI 57,1000 0,3426

2014
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 0,0030 CHP 187,3600 0,5621

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06 
/2014

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,0632

Custo Unitário Direto Total 1,05
BDI 20,16% 0,21

Preço unitário total 1,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_ Unidade: m2
11/2019

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0020 CHI 41,5000 0,0830

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0010 CHP 225,3100 0,2253

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI

0,0030 CHI 60,4800 0,1814

DIURNO. AF_06/2014
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP
0,0001 CHP 174,6100 0,0175

DIURNO. AF_06/2014
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
0,0020 CHI 58,0100 0,1160

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
0,0010 CHP 151,6800 0,1517

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h 17,6100 0,0528

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,8277

Custo Unitário Direto Total 0,80
BDI 20,16% 0,16

Preço unitário total 0,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 Unidade: m3
CM*. AF 08/2017

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 1,1300 m3 132,2600 149,4538
SEM FRETE

Custo Total de Materiais 149,4538

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,2170 h 23,9000 29,0863
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 0,0300 CHI 0,5200 0,0156

, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 0,0320 CHP 10,0400 0,3213
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3940 h 17,6100 6,9383
Custo Total de Serviços Auxiliares 36,3615

Custo Unitário Direto Total 185,79
BDI 20,16% 37,45

Preço unitário total 223,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos em chapa de aço e pintura eletrostática Unidade: Un
Observação: mão de obra estimada.

Produção da equipe 1,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 0,2500 h 22,6855 5,6714
P9824 Servente 0,2500 h 16,3701 4,0925

Custo Horário Total de Mão de Obra 9,7639
Custo Horário Total da Execução 9,7639

Custo Unitário da Execução 9,7639

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, 
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO 
E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARAACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

1,0000 Un 946,9300 946,9300

11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM

4,0000 Un 1,5700 6,2800

Custo Total de Materiais 953,2100

Custo Unitário Direto Total 962,97
BDI 20,16% 194,13

Preço unitário total 1.157,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 Unidade: m2
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

1,2273 m 24,3400 29,8725

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0428 Kg 19,9000 0,8517
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,0000 m 28,8800 28,8800

7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL

0,5853 m2 72,1000 42,2001

DE 980 MM
Custo Total de Materiais 101,8043

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1897 h 19,9600 3,7864
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5691 h 23,6800 13,4763
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0012 m3 386,4900 0,4638

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0191 CHI 18,7200 0,3576

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0044 CHP 20,9500 0,0922

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,1763

Custo Unitário Direto Total 119,95
BDI 20,16% 24,18

Preço unitário total 144,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM Unidade: m2
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,0408 h 18,2100 0,7430

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0801 h 17,6100 1,4106
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,1536

Custo Unitário Direto Total 2,15
BDI 20,16% 0,43

Preço unitário total 2,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1826 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO/REFEITÓRIO, COM 3 BACIAS, 
4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 1,0000 MES 664,2100 664,2100
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

Custo Total de Materiais 664,2100

Custo Unitário Direto Total 664,21
BDI 20,16% 133,90

Preço unitário total 798,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1825 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

Produção da equipe 1,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade

10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS

1,0000 MES

Unidade: mês

Custo Unitário Custo Unitário Total

585,0000 585,0000

Custo Total de Materiais 585,0000

Custo Unitário Direto Total 585,00
BDI 20,16% 117,93

Preço unitário total 702,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1896 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

1,0000 MES 457,0300 457,0300

Custo Total de Materiais 457,0300

Custo Unitário Direto Total 457,03
BDI 20,16% 92,13

Preço unitário total 549,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1897 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

1,0000 MES 457,0300 457,0300

Custo Total de Materiais 457,0300

Custo Unitário Direto Total 457,03
BDI 20,16% 92,13

Preço unitário total 549,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Unidade: m2
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 1,0000 m2 225,0000 225,0000
GALVANIZADA *N 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 4,0000 m 7,2500 29,0000
REGIAO - BRUTA

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,1100 Kg 20,2400 2,2264
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 1,0000 m 6,7700 6,7700

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Custo Total de Materiais 262,9964

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 23,6800 23,6800
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 0,0100 m3 336,0700 3,3607

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 h 17,6100 35,2200
Custo Total de Serviços Auxiliares 62,2607

Custo Unitário Direto Total 325,26
BDI 20,16% 65,57

Preço unitário total 390,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão : 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO Unidade: Un
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA 1,0000 Un 437,0000 437,0000
Custo Total de Materiais 437,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,0000 Un 19,6600 19,6600

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D 1,0000 Un 4.732,1300 4.732,1300
ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

3,0000 Un 5,6900 17,0700

2014
89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO %", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 Un 53,8800 53,8800

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

2,0000 Un 10,4700 20,9400

94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

1,0000 Un 59,9100 59,9100

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

19,0000 m 9,7200 184,6800

Custo Total de Serviços Auxiliares 5.088,2700

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

5.525,27
1.113,89
6.639,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO Unidade: m
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,1060 Un 2,2000 0,2332
9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0610 m 3,1300 3,3209

Custo Total de Materiais 3,5541

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3190 h 18,2300 5,8154

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,3190 h 23,4100 7,4678

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,2832

Custo Unitário Direto Total 16,82
BDI 20,16% 3,39

Preço unitário total 20,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA Unidade: Un
Observação: ORIGEM SINAPI: 41598

Produção da equipe 1,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1,0000 Un 58,9600 58,9600

1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

2,0000 Un 103,3600 206,7200

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 2,0000 Un 0,5400 1,0800
11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/ 

8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM

2,0000 Un 0,9000 1,8000

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO 3,0000 m 12,6000 37,8000
1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

1,0000 Un 325,4400 325,4400

420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 
PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

2,0000 Un 31,1500 62,3000

1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 16 MM2

8,0000 Un 6,7100 53,6800

12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

2,0000 Un 4,1700 8,3400

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 
415 V

1,0000 Un 89,2100 89,2100

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 8,0000 m 6,8100 54,4800
937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
27,0000 m 9,3600 252,7200

406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 
30M)

0,1333 Un 68,5900 9,1430

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 4,0000 Un 1,4700 5,8800
4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA

2,0000 Un 6,7000 13,4000

2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

7,9600 m 74,9200 596,3632

Custo Total de Materiais 1.777,3162

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h 24,1000 192,8000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h 17,6100 140,8800

Custo Total de Serviços Auxiliares 333,6800

Custo Unitário Direto Total 2.111,00
BDI 20,16% 425,57

Preço unitário total 2.536,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES Unidade: Un
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA ( 
NBR 6136)

115,6275 Un 4,3500 502,9796

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 35,7000 Un 2,7000
Custo Total de Materiais

96,3900
599,3696

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,7282 m3 563,9400 410,6611

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0082 m3 417,5000 3,4235

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_01/2015

4,1956 Kg 13,9500 58,5286

92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,0124 Kg 20,9900 420,0603

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_01/2015

3,4552 Kg 14,4400 49,8931

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,8606 m3 387,0500 333,0952

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_01/2015

0,1046 m3 773,5700 80,9154

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 0,1046 m3 804,9000 84,1925

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018

0,2352 m3 2.267,6900 533,3607

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h 23,9000 622,7432
101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

0,2990 m3 142,4400 42,5896

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,2372 CHI 42,5400 10,0905

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0705 CHP 106,3700 7,4991

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h 17,6100 
Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

458,8497
3.115,9025

3.715,20
748,98

4.464,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 Unidade: Un
X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA ( 
NBR 6136)

178,8070 Un 4,3500 777,8105

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 27,3000 Un 2,7000 73,7100
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ 

FORNECEDOR, SEM FRETE
0,3696 m3 151,8900 

Custo Total de Materiais

56,1385

907,6590

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,2351 m3 425,2600 99,9786

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_01/2015

3,2084 Kg 13,9500 44,7572

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_01/2015

7,4040 Kg 14,4400 106,9138

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_01/2015

0,0800 m3 773,5700 61,8856

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 0,2242 m3 804,9000 180,4586
97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 

30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018
0,0252 m3 2.705,2600 68,1726

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018

0,1260 m3 2.267,6900 285,7289

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h 23,9000 468,0050
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

0,1870 m3 222,6100 41,6281

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,4032 CHI 42,5400 17,1521

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,1199 CHP 106,3700 12,7538

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h 17,6100 344,8355
Custo Total de Serviços Auxiliares 1.732,2698

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

2.639,85
532,19

3.172,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93585 EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO Unidade: m2
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX ( 0,1931 Cj 57,4000 11,0839
MAQUINA, TESTA E CONTRA- TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

Custo Total de Materiais 11,0839

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

3,7181 m2 13,4900 50,1572

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 
2015

2,1429 m 4,1000 8,7859

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/ 
2016

0,3861 Un 13,7800 5,3205

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,1931 m 7,6500 1,4772

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2124 m 9,0000 1,9116

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

0,4826 m 10,0500 4,8501

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/ 
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,2124 m 2,6800 0,5692

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

0,4730 m 1,3500 0,6386

92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,1931 Un 53,2900 10,2903

100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS 
PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,1931 m2 767,6800 148,2390

100919 LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1931 Un 69,8600 13,4900

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

1,8263 m2 15,9700 29,1660

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1931 Un 110,8100 21,3974

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

1,1779 m2 162,8400 191,8092

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

0,7540 m2 134,5600 101,4582

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

0,9184 m2 209,9300 192,7997

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

0,8678 m2 137,5100 119,3312

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,1931 Un 303,4400 58,5943

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,5965 m2 47,7600 76,2488

98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 0,1931 Un 26,7800 5,1712
11/2019

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

1,5965 m2 21,5900 34,4684

AF_07/2019
Custo Total de Serviços Auxiliares 1.076,1740

Custo Unitário Direto Total 1.087,13
BDI 20,16% 219,16

Preço unitário total 1.306,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais de escritório, informática) 
Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT

Produção da equipe 1,00000

Unidade: ocxmês

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1837 Custos Diversos (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais 1,0000 ocxmês 124,5000 124,5000
de escritório, informática)

Custo Total de Materiais 124,5000

Custo Unitário Direto Total 124,50
BDI 20,16% 25,09

Preço unitário total 149,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 
Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT (B8953)

Unidade: ocxmês

Produção da equipe 1,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1839 MOBILIÁRIOS - ESCRITÓRIO 1,0000 ocxmês 529,1000 529,1000
Custo Total de Materiais 529,1000

Custo Unitário Direto Total 529,10
BDI 20,16% 106,66

Preço unitário total 635,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E Unidade: m2
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

0,0166 Un 157,5000 2,6145

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0166 Un 152,3000 2,5282

Custo Total de Materiais 5,1427

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

0,4837 m2 13,4900 6,5251

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

0,9334 m 2,8000 2,6135

2015
92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
0,1656 m 16,5000 2,7324

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

0,9472 m 4,1000 3,8835

2015
97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0331 Un 167,8400 5,5555

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/

0,0662 Un 21,8500 1,4465

2016
101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
0,0828 Un 29,5300 2,4451

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,3397 m 9,0000 3,0573

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2219 m 10,0500 2,2301

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0013 m3 69,6600 0,0906

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/ 
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,2219 m 2,6800 0,5947

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0331 Un 69,7900 2,3100

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0166 Un 35,7700 0,5938

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,2467 m2 26,6200 33,1872

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1325 Un 115,5000 15,3038

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

0,1532 m2 162,8400 24,9471

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

0,0981 m2 134,5600 13,2003

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

0,1195 m2 209,9300 25,0866

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

0,1129 m2 137,5100 15,5249

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0166 Un 93,2800 1,5484

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,2467 m2 47,7600 59,5424

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0331 Un 23,8900 0,7908

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0331 Un 25,8300 0,8550

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

1,2467 m2 21,5900 26,9163

Custo Total de Serviços Auxiliares 250,9809

Custo Unitário Direto Total 256,01
BDI 20,16% 51,61

Preço unitário total 307,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão : 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE Unidade: m2
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

0,0966 Un 157,5000 15,2145

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0966 Un 152,3000 14,7122

Custo Total de Materiais 29,9267

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

0,4761 m2 13,4900 6,4226

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

1,0821 m 2,8000 3,0299

2015
92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
0,4831 m 16,5000 7,9712

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

2,0870 m 4,1000 8,5567

2015
97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0966 Un 167,8400 16,2133

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/

0,3865 Un 21,8500 8,4450

2016
101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
0,2899 Un 29,5300 8,5607

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4251 m 9,0000 3,8259

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4638 m 10,0500 4,6612

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0078 m3 69,6600 0,5433

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/ 
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,4251 m 2,6800 1,1393

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

0,4638 m 1,3500 0,6261

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0966 Un 69,7900 6,7417

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ 
T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0966 Un 40,1300 3,8766

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,9256 m2 26,6200 51,2595

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1932 Un 115,5000 22,3146

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

0,1508 m2 162,8400 24,5563

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

0,0966 m2 134,5600 12,9985

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

0,1176 m2 209,9300 24,6878

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

0,1111 m2 137,5100 15,2774

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0966 Un 93,2800 9,0108

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,9256 m2 47,7600 91,9667

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2899 Un 38,2700 11,0945

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

1,9256 m2 21,5900 41,5737

Custo Total de Serviços Auxiliares 385,3533

Custo Unitário Direto Total 415,15
BDI 20,16% 83,69

Preço unitário total 498,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1841 Laboratório de asfalto (Tabela de Consultoria-DNIT)
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

CPU1845 Laboratório de Asfalto 1,0000 mês 5.592,3600
Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

Unidade: mês

Custo Unitário Total

5.592,3600
5.592,3600

5.592,36
1.127,41
6.719,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1842 Laboratório de concreto (Tabela de consultoria DNIT)
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

CPU1846 Laboratório de concreto 1,0000 mês 3.705,7400
Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

Unidade: mês

Custo Unitário Total

3.705,7400
3.705,7400

3.705,74
747,07

4.452,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1847 Laboratório de solos (Tabela de consultoria DNIT) Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 4.126,54
BDI 20,16% 831,91

Preço unitário total 4.958,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1844 Topografia - Instalações e equipamentos (Tabela de Consultoria DNIT)
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

CPU1848 Topografia - Instalações e equipamentos 1,0000 mês 2.675,5800
Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

Unidade: mês

Custo Unitário Total

2.675,5800
2.675,5800

2.675,58
539,39

3.214,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1849 Manutenção do canteiro de obras Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 2.360,34
BDI 20,16% 475,84

Preço unitário total 2.836,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço: CPU1197 Administração Local Unidade: und
Observação: "O Acórdão n° 2.622/2013-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a 
estabelecer critério objetivo de medição para a administração local das obras, abstendo-se de remuneração por valores fixos 
mensais. Dessa forma, recomenda que os pagamentos referentes à administração local sejam realizados conforme a execução 
financeira da obra e pagos proporcionalmente ao avanço físico da mesma." Manual de Custos Rodoviários SICRO/DNIT - Volume 
08 - Administração Local.

Produção da equipe 1,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9803 Almoxarife 6,0000 mês 3.979,7628 23.878,5768
P9804 Apontador 6,0000 mês 3.747,8092 22.486,8552
P9833 Auxiliar de laboratório 9,0000 mês 3.416,3291 30.746,9619
P9950 Auxiliar de topografia 5,0000 mês 3.692,8685 18.464,3425
P9903 Auxiliar técnico 6,0000 mês 3.487,7546 20.926,5276
P9875 Encarregado de turma 12,0000 mês 4.582,5394 54.990,4728
P9811 Encarregado especializado 6,0000 mês 7.063,6434 42.381,8604
P9812 Engenheiro 3,0000 mês 20.705,1106 62.115,3318
P9819 Engenheiro supervisor 6,0000 mês 20.705,1106 124.230,6636
P9858 Laboratorista 6,0000 mês 4.571,0774 27.426,4644
P9897 Técnico de meio ambiente 6,0000 mês 6.287,7402 37.726,4412
P9876 Técnico de segurança do trabalho 6,0000 mês 5.012,5676 30.075,4056
P9949 Topógrafo 5,0000 mês 4.898,4726 24.492,3630
P9827 Vigia 6,0000 mês 3.740,3693 22.442,2158

Custo Horário Total de Mão de Obra 542.384,4826
Custo Horário Total da Execução 542.384,4826

Custo Unitário da Execução 542.384,4826

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

CPU951 Vigia Noturno (SICRO-P9827 + Adicional Noturno ) 12,0000 mês 4.550,7200 54.608,6400
Custo Total de Serviços Auxiliares 54.608,6400

Custo Unitário Direto Total 596.993,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

BDI 20,16% 
Preço unitário total

120.353,81
717.346,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 0,3411

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,16% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 435,75000

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,4709

Custo Unitário Direto Total 0,47
BDI 20,16% 0,09

Preço unitário total 0,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 4413942M Espalhamento de material em bota-espera Unidade: m3
Observação: Alterado a descrição.

Produção da equipe 146,67000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 1,4486

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 20,16% 0,29

Preço unitário total 1,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 0,3411

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,16% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 435,75000

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,4709

Custo Unitário Direto Total 0,47
BDI 20,16% 0,09

Preço unitário total 0,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 4413942M Espalhamento de material em bota-espera Unidade: m3
Observação: Alterado a descrição.

Produção da equipe 146,67000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 1,4486

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 20,16% 0,29

Preço unitário total 1,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

3.0000 0,91 0,09 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

576,7731
219,5404

796,3135

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________812,6836
Custo Unitário da Execução 3,5305

Custo Unitário Direto Total 3,53
BDI 20,16% 0,71

Preço unitário total 4,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502136 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

4.0000 0,76 0,24 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

682,6681
219,5404

902,2085

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________918,5786
Custo Unitário da Execução 3,9905

Custo Unitário Direto Total 3,99
BDI 20,16% 0,80

Preço unitário total 4,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502139 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

4.0000 0,93 0,07 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

780,5458
219,5404

1.000,0862

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701 

1.016,4563
Custo Unitário da Execução 4,4157

Custo Unitário Direto Total 4,42
BDI 20,16% 0,89

Preço unitário total 5,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502144 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

5.0000 0,92 0,08 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

968,4854
219,5404

1.188,0258

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701 

1.204,3959
Custo Unitário da Execução 5,2322

Custo Unitário Direto Total 5,23
BDI 20,16% 1,05

Preço unitário total 6,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 4011209 Regularização do subleito Unidade: m2
Produção da equipe 1.121,33000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,51 0,49 246,2434 62,3860 312,3065
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,69 0,31 3,8485 2,6585 3,4796
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,71 0,29 194,0336 81,8847 161,5104
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,96 0,04 162,3651 76,3115 158,9230
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

- 82 kW
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,69 0,31 98,8948 32,7317 78,3842

Custo Horário Total de Equipamentos 870,9616

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 887,3317
Custo Unitário da Execução 0,7913

Custo Unitário Direto Total 0,79
BDI 20,16% 0,15

Preço unitário total 0,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5914351 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m3 - carga com Unidade: T
carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

Produção da equipe 457,16000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 3,0000 0,77 0,23 205,2121 61,2743 516,3192
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000 1,00 0,00 292,4534 137,7480 292,4534

Custo Horário Total de Equipamentos 808,7726

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________808,7726
Custo Unitário da Execução 1,7691

Custo Unitário Direto Total 1,77
BDI 20,16% 0,35

Preço unitário total 2,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produção da equipe 522,90000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,3924

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 20,16% 0,07

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3
Produção da equipe 76,89000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,41 0,59 246,2434 62,3860 137,7675
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,24 0,76 3,8485 2,6585 2,9441
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,13 0,87 194,0336 81,8847 96,4641
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW
1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,24 0,76 98,8948 32,7317 48,6108
Custo Horário Total de Equipamentos 442,1444

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,3701

458,5145
Custo Unitário da Execução 5,9633

Custo Unitário Direto Total 5,96
BDI 20,16% 1,20

Preço unitário total 7,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m3
Produção da equipe 168,20000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,90 0,10 246,2434 62,3860 227,8577
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,52 0,48 3,8485 2,6585 3,2773
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,29 0,71 194,0336 81,8847 114,4079
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW
1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 98,8948 32,7317 67,1365
Custo Horário Total de Equipamentos 569,0373

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,3701

585,4074
Custo Unitário da Execução 3,4804

Custo Unitário Direto Total 3,48
BDI 20,16% 0,70

Preço unitário total 4,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 0,3411

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,16% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 435,75000

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,4709

Custo Unitário Direto Total 0,47
BDI 20,16% 0,09

Preço unitário total 0,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 4413942M Espalhamento de material em bota-espera Unidade: m3
Observação: Alterado a descrição.

Produção da equipe 146,67000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 1,4486

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 20,16% 0,29

Preço unitário total 1,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

3.0000 0,91 0,09 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

576,7731
219,5404

796,3135

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________812,6836
Custo Unitário da Execução 3,5305

Custo Unitário Direto Total 3,53
BDI 20,16% 0,71

Preço unitário total 4,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502138 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

4.0000 0,88 0,12 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

751,7583
219,5404

971,2987

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________987,6688
Custo Unitário da Execução 4,2907

Custo Unitário Direto Total 4,29
BDI 20,16% 0,86

Preço unitário total 5,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502143 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

5.0000 0,89 0,11 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

946,8947
219,5404

1.166,4351

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701 

1.182,8052
Custo Unitário da Execução 5,1384

Custo Unitário Direto Total 5,14
BDI 20,16% 1,03

Preço unitário total 6,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502145 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

5.0000 0,99 0,01 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

1.018,8636
219,5404

1.238,4040

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701 

1.254,7741
Custo Unitário da Execução 5,4510

Custo Unitário Direto Total 5,45
BDI 20,16% 1,09

Preço unitário total 6,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502146 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

6.0000 0,91 0,09 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

1.153,5462
219,5404

1.373,0866

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701 

1.389,4567
Custo Unitário da Execução 6,0361

Custo Unitário Direto Total 6,04
BDI 20,16% 1,21

Preço unitário total 7,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 4011209 Regularização do subleito Unidade: m2
Produção da equipe 1.121,33000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,51 0,49 246,2434 62,3860 312,3065
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,69 0,31 3,8485 2,6585 3,4796
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,71 0,29 194,0336 81,8847 161,5104
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,96 0,04 162,3651 76,3115 158,9230
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

- 82 kW
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,69 0,31 98,8948 32,7317 78,3842

Custo Horário Total de Equipamentos 870,9616

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 887,3317
Custo Unitário da Execução 0,7913

Custo Unitário Direto Total 0,79
BDI 20,16% 0,15

Preço unitário total 0,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3
Produção da equipe 76,89000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,41 0,59 246,2434 62,3860 137,7675
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,24 0,76 3,8485 2,6585 2,9441
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,13 0,87 194,0336 81,8847 96,4641
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW
1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,24 0,76 98,8948 32,7317 48,6108
Custo Horário Total de Equipamentos 442,1444

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,3701

458,5145
Custo Unitário da Execução 5,9633

Custo Unitário Direto Total 5,96
BDI 20,16% 1,20

Preço unitário total 7,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m3
Produção da equipe 168,20000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,90 0,10 246,2434 62,3860 227,8577
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,52 0,48 3,8485 2,6585 3,2773
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,29 0,71 194,0336 81,8847 114,4079
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW
1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 98,8948 32,7317 67,1365
Custo Horário Total de Equipamentos 569,0373

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,3701

585,4074
Custo Unitário da Execução 3,4804

Custo Unitário Direto Total 3,48
BDI 20,16% 0,70

Preço unitário total 4,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5502835 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

6.0000 0,96 0,04 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

1.196,7275
219,5404

1.416,2679

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701 

1.432,6380
Custo Unitário da Execução 6,2237

Custo Unitário Direto Total 6,22
BDI 20,16% 1,25

Preço unitário total 7,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011256M Base estabilizada granulometricamente com mistura solo, brita e cimento CPII (29% - 71% - 3%) na pista Unidade: m3
com material de jazida e brita comercial

Produção da equipe 150,88000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,83 0,17 246,2434 62,3860 214,9876
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,62 0,38 3,8485 2,6585 3,3963
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 1,00 0,00 194,0336 81,8847 194,0336
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,86 0,14 162,3651 76,3115 150,3176
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW
1,0000 0,90 0,10 156,3579 68,2983 147,5519

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,62 0,38 98,8948 32,7317 73,7528
Custo Horário Total de Equipamentos 784,0398

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 800,4099
Custo Unitário da Execução 5,3049

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0005 Brita 0 0,9765 m3 134,0286 130,8789
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 61,8900 Kg 0,4499 27,8443

Custo Total de Materiais 158,7232

Custo Unitário Direto Total 164,03
BDI 20,16% 33,06

Preço unitário total 197,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011300M Sub-base de solo melhorado com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida Unidade: m3
Observação: Houve alteração do percentual de CAL para atendimento do projeto.

Produção da equipe 150,88000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,83 0,17 246,2434 62,3860 214,9876
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,62 0,38 3,8485 2,6585 3,3963
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 1,00 0,00 194,0336 81,8847 194,0336
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,65 0,35 162,3651 76,3115 132,2463
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW
1,0000 0,67 0,33 156,3579 68,2983 127,2982

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,62 0,38 98,8948
Custo Horário Total de Equipamentos

32,7317 73,7528
745,7148

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 6,0000 h 16,3701 98,2206
Custo Horário Total de Mão de Obra 98,2206

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________843,9354
Custo Unitário da Execução 5,5934

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0345 Cal hidratada - saco 82,5200 Kg 0,5305 43,7769
Custo Total de Materiais 43,7769

Custo Unitário Direto Total 49,37
BDI 20,16% 9,95

Preço unitário total 59,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica Unidade: m2
Produção da equipe 1.038,46000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 200,0841 56,9913 200,0841
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 55,4920 37,5232 110,9840
Custo Horário Total de Equipamentos 311,0681

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 343,8083
Custo Unitário da Execução 0,3311

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,33
BDI 20,16% 0,06

Preço unitário total 0,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011353 Pintura de ligação Unidade: m2
Produção da equipe 1.500,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 200,0841 56,9913 200,0841
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 55,4920 37,5232 110,9840
Custo Horário Total de Equipamentos 311,0681

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 343,8083
Custo Unitário da Execução 0,2292

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,23
BDI 20,16% 0,04

Preço unitário total 0,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,71 0,29 162,3651 76,3115 137,4096
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000 0,82 0,18 203,4767 73,9158 180,1557
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 212,7630 93,9900 212,7630

Custo Horário Total de Equipamentos 530,3283

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608
Custo Horário Total de Mão de Obra 130,9608

Custo Horário Total da Execução 661,2891
Custo Unitário da Execução 6,6394

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200 T 151,1300 154,1526
Custo Total de Serviços Auxiliares 154,1526

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 5914649 1,0200 T 5,2800 5,3856
comerciais - Caminhão

Custo Total de Tempo Fixo 5,3856

Custo Unitário Direto Total 166,18
BDI 20,16% 33,50

Preço unitário total 199,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produção da equipe 522,90000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,3924

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 20,16% 0,07

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica Unidade: m2
Produção da equipe 1.038,46000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 200,0841 56,9913 200,0841
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 55,4920 37,5232 110,9840
Custo Horário Total de Equipamentos 311,0681

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 343,8083
Custo Unitário da Execução 0,3311

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,33
BDI 20,16% 0,06

Preço unitário total 0,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011353 Pintura de ligação Unidade: m2
Produção da equipe 1.500,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 200,0841 56,9913 200,0841
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 55,4920 37,5232 110,9840
Custo Horário Total de Equipamentos 311,0681

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 343,8083
Custo Unitário da Execução 0,2292

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,23
BDI 20,16% 0,04

Preço unitário total 0,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,71 0,29 162,3651 76,3115 137,4096
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000 0,82 0,18 203,4767 73,9158 180,1557
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 212,7630 93,9900 212,7630

Custo Horário Total de Equipamentos 530,3283

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608
Custo Horário Total de Mão de Obra 130,9608

Custo Horário Total da Execução 661,2891
Custo Unitário da Execução 6,6394

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200 T 151,1300 154,1526
Custo Total de Serviços Auxiliares 154,1526

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 5914649 1,0200 T 5,2800 5,3856
comerciais - Caminhão

Custo Total de Tempo Fixo 5,3856

Custo Unitário Direto Total 166,18
BDI 20,16% 33,50

Preço unitário total 199,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produção da equipe 522,90000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,3924

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 20,16% 0,07

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1104 Aquisição e fornecimento de emulsão EAI Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.034,16
BDI 14,74% 447,23

Preço unitário total 3.481,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1106 Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 53,67
BDI 14,74% 7,91

Preço unitário total 61,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 2.840,96
BDI 14,74% 418,75

Preço unitário total 3.259,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 255,05
BDI 14,74% 37,59

Preço unitário total 292,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.940,51
BDI 14,74% 580,83

Preço unitário total 4.521,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 438,44
BDI 14,74% 64,62

Preço unitário total 503,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1104 Aquisição e fornecimento de emulsão EAI Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.034,16
BDI 14,74% 447,23

Preço unitário total 3.481,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1106 Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 53,67
BDI 14,74% 7,91

Preço unitário total 61,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 2.840,96
BDI 14,74% 418,75

Preço unitário total 3.259,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 255,05
BDI 14,74% 37,59

Preço unitário total 292,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.940,51
BDI 14,74% 580,83

Preço unitário total 4.521,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

05 MATERIAL BETUMINOSO

Serviço: CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 438,44
BDI 14,74% 64,62

Preço unitário total 503,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2
Produção da equipe 95,40000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30, 1,0000 1,00 0,00 428,2662 187,6996 428,2662
10 kW/136 kW

Custo Horário Total de Equipamentos 428,2662

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 17,3525 17,3525
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,2030
Custo Horário Total da Execução 527,4692

Custo Unitário da Execução 5,5290

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg 10,1589 31,2386
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg 7,5225 3,0090
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 0,0010 L 18,0100 0,0175

viária
Custo Total de Materiais 34,2651

Custo Unitário Direto Total 39,79
BDI 20,16% 8,02

Preço unitário total 47,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213359 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação Unidade: Un
Produção da equipe 36,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 109,9344 43,1115 109,9344
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,8672 0,1937 3,8672
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000 1,00 0,00 0,7908 0,4319 0,7908

Custo Horário Total de Equipamentos 114,5924

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,9096
Custo Horário Total da Execução 219,5020

Custo Unitário da Execução 6,0973

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029 Kg 25,8179 2,6572
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034 Un 19,1617 0,0653
M3829 Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo I 1,0000 Un 7,3056 7,3056

Custo Total de Materiais 10,0281

Custo Unitário Direto Total 16,13
BDI 20,16% 3,25

Preço unitário total 19,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação Unidade: Un
Produção da equipe 36,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 109,9344 43,1115 109,9344
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,8672 0,1937 3,8672
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000 1,00 0,00 0,7908 0,4319 0,7908

Custo Horário Total de Equipamentos 114,5924

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,9096
Custo Horário Total da Execução 219,5020

Custo Unitário da Execução 6,0973

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029 Kg 25,8179 2,6572
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034 Un 19,1617 0,0653
M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I 1,0000 Un 8,7446 8,7446

Custo Total de Materiais 11,4671

Custo Unitário Direto Total 17,56
BDI 20,16% 3,54

Preço unitário total 21,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação Unidade: Un
Produção da equipe 19,79000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 109,9344 43,1115 109,9344
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,8672 0,1937 3,8672
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000 1,00 0,00 0,7908 0,4319 0,7908

Custo Horário Total de Equipamentos 114,5924

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,9096
Custo Horário Total da Execução 219,5020

Custo Unitário da Execução 11,0916

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,2178 Kg 25,8179 5,6226
M2388 Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm 0,0053 Un 44,1853 0,2329
M3867 Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional 1,0000 Un 53,4645 53,4645

Custo Total de Materiais 59,3200

Custo Unitário Direto Total 70,41
BDI 20,16% 14,19

Preço unitário total 84,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm
Produção da equipe 39,52000

EQUIPAMENTOS

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,
10 kW/136 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 1ÕÕ õõõ  428,2662 187,6996

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m2

Custo Horário Total 

428,2662

428,2662

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 17,3525 17,3525
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,2030
Custo Horário Total da Execução 527,4692

Custo Unitário da Execução 13,3469

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão 6,1500 Kg 9,4365 58,0345
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg 7,5225 3,0090
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 0,0010 L 18,0100 0,0175

viária
Custo Total de Materiais 61,0610

Custo Unitário Direto Total 74,41
BDI 20,16% 15,00

Preço unitário total 89,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213358 Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação Unidade: m2
Produção da equipe 25,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 109,9344 43,1115 76,5230
Custo Horário Total de Equipamentos 76,5230

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 17,3525 17,3525
P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103

Custo Horário Total de Mão de Obra 66,4628
Custo Horário Total da Execução 142,9858

Custo Unitário da Execução 5,7194

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0032 Adesivo de contato para laminado elastoplástico 0,2500 Kg 26,4013 6,6003
M0521 Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm 1,0000 m2 214,0506 214,0506

Custo Total de Materiais 220,6509

Custo Unitário Direto Total 226,37
BDI 20,16% 45,63

Preço unitário total 272,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213442 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade: Un
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

SERVIÇOS AUXILIARES

5213414 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 473,8100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

473,8100

473,8100

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

513,46
103,51
616,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - Unidade: Un
fornecimento e implantação

Produção da equipe 3,70000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292
Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 27,7264

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 0,6962 Kg 16,2031 11,2809
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 14,6010 Kg 19,4063 283,3514
Custo Total de Materiais 294,6323

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,0503 m3 343,3400 17,2700
areia e brita comerciais

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3 32,7400 1,6468
Custo Total de Serviços Auxiliares 18,9168

Custo Unitário Direto Total 341,28
BDI 20,16% 68,80

Preço unitário total 410,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213458 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e Unidade: Un
implantação

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

SERVIÇOS AUXILIARES

5213428 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 448,8600

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

448,8600

448,8600

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

488,51
98,48

586,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e Unidade: Un
implantação

Produção da equipe 4,40000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292
Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 23,3154

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6962 Kg 16,2031 11,2809

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,2460 Kg 19,4063 237,6495
Custo Total de Materiais 248,9304

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0503 m3 343,3400 17,2700

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3 32,7400 1,6468
Custo Total de Serviços Auxiliares 18,9168

Custo Unitário Direto Total 291,16
BDI 20,16% 58,69

Preço unitário total 349,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade: Un
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

SERVIÇOS AUXILIARES

5213414 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 473,8100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

473,8100

473,8100

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

513,46
103,51
616,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - Unidade: Un
fornecimento e implantação

Produção da equipe 3,70000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292
Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 27,7264

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 0,6962 Kg 16,2031 11,2809
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 14,6010 Kg 19,4063 283,3514
Custo Total de Materiais 294,6323

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,0503 m3 343,3400 17,2700
areia e brita comerciais

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3 32,7400 1,6468
Custo Total de Serviços Auxiliares 18,9168

Custo Unitário Direto Total 341,28
BDI 20,16% 68,80

Preço unitário total 410,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213473 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x  1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e Unidade: Un
implantação

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

SERVIÇOS AUXILIARES

5213417 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - 
confecção

Quantidade Unidade Custo Unitário

0,7500 m2 346,6300

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

259,9725

259,9725

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

299,63
60,40

360,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213867 Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação Unidade: Un
Produção da equipe 4,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292
Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 24,4256

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 1,3924 Kg 16,2031 22,5618
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 15,0720 Kg 19,4063 292,4918
Custo Total de Materiais 315,0536

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,0982 m3 343,3400 33,7160
areia e brita comerciais

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0982 m3 32,7400 3,2151
Custo Total de Serviços Auxiliares 36,9311

Custo Unitário Direto Total 376,41
BDI 20,16% 75,88

Preço unitário total 452,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213571 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação Unidade: m2
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

SERVIÇOS AUXILIARES

5213417 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - 
confecção

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 346,6300

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

346,6300

346,6300

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

386,28
77,87

464,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x  1,00 m - fornecimento e implantação Unidade: Un
Produção da equipe 1,80000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292
Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 56,9931

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 1,8278 Kg 16,2031 29,6160
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 30,1440 Kg 19,4063 584,9835
Custo Total de Materiais 614,5995

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,1963 m3 343,3400 67,3976
areia e brita comerciais

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,1963 m3 32,7400 6,4269
Custo Total de Serviços Auxiliares 73,8245

Custo Unitário Direto Total 745,42
BDI 20,16% 150,27

Preço unitário total 895,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213450 Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e Unidade: Un
implantação

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

SERVIÇOS AUXILIARES

5213414 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

Quantidade Unidade Custo Unitário

0,6000 m2 473,8100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

284,2860

284,2860

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

323,94
65,30

389,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213861 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e Unidade: Un
implantação

Produção da equipe 4,50000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292
Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 22,7972

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6962 Kg 16,2031 11,2809

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 14,1300 Kg 19,4063 274,2110
Custo Total de Materiais 285,4919

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0503 m3 343,3400 17,2700

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3 32,7400 1,6468
Custo Total de Serviços Auxiliares 18,9168

Custo Unitário Direto Total 327,21
BDI 20,16% 65,96

Preço unitário total 393,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213402 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm Unidade: m2
Produção da equipe 177,07000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 1,0000 1,00 0,00 307,0578 130,9663 307,0578
kW

Custo Horário Total de Equipamentos 307,0578

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 17,3525 17,3525
P9824 Servente 4,0000 h 16,3701 65,4804

Custo Horário Total de Mão de Obra 82,8329
Custo Horário Total da Execução 389,8907

Custo Unitário da Execução 2,2019

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800 Kg 7,5225 0,6018
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500 Kg 7,5225 2,6329
M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária 0,4000 L 18,0100 7,2040
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 0,0010 L 18,0100 0,0175

viária
Custo Total de Materiais 10,4562

Custo Unitário Direto Total 12,66
BDI 20,16% 2,55

Preço unitário total 15,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm
Produção da equipe 39,52000

EQUIPAMENTOS

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,
10 kW/136 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 1ÕÕ õõõ  428,2662 187,6996

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m2

Custo Horário Total 

428,2662

428,2662

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 17,3525 17,3525
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,2030
Custo Horário Total da Execução 527,4692

Custo Unitário da Execução 13,3469

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão 6,1500 Kg 9,4365 58,0345
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg 7,5225 3,0090
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 0,0010 L 18,0100 0,0175

viária
Custo Total de Materiais 61,0610

Custo Unitário Direto Total 74,41
BDI 20,16% 15,00

Preço unitário total 89,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - Projeto Tipo de sinalização vertical de ciclovia DER-DF - COTAÇÃO 
Observação: Por se tratar de serviço alheio ao sistema de custos SINAPI e SICRO, realizou-se cotação de serviço.
Anexo ao orçamento são apresentadas as 3 cotações referenciais e o projeto tipo

Produção da equipe 1,00000
Custo Unitário Direto Total 

BDI 14,74% 
Preço unitário total

Unidade: und

2.396,70
353,27

2.749,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e implantação
Produção da equipe 39,84000

EQUIPAMENTOS

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 100 õõõ  265,7028 114,5852

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m

Custo Horário Total 

265,7028

265,7028

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 3,0000 h 17,5688 52,7064
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 75,7655
Custo Horário Total da Execução 341,4683

Custo Unitário da Execução 8,5710

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1966 Defensa metálica maleável simples 0,2500 Un 2.363,9317 590,9829
Custo Total de Materiais 590,9829

Custo Unitário Direto Total 599,55
BDI 20,16% 120,86

Preço unitário total 720,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 3713601 Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação
Produção da equipe 5,86000

EQUIPAMENTOS Quantidade

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 1,0000
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

Utilização Custo Horário
Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1ÕÕ ÕÕÕ 265,7028 114,5852

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m

Custo Horário Total 

265,7028

265,7028

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 3,0000 h 17,5688 52,7064
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 75,7655
Custo Horário Total da Execução 341,4683

Custo Unitário da Execução 58,2710

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1966 Defensa metálica maleável simples 0,2500 Un 2.363,9317 590,9829
Custo Total de Materiais 590,9829

Custo Unitário Direto Total 649,25
BDI 20,16% 130,88

Preço unitário total 780,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 3713689M Terminal desviado de defensa metálica - tipo C - fornecimento e implantação Unidade: Un
Observação: Composição adaptada.

Produção da equipe 2,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 40,6279
Custo Horário Total da Execução 40,6279

Custo Unitário da Execução 20,3140

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1922 Terminal desviado de defensa metálica - Tipo C - fornecimento e instalação ( 
Cotação)

1,0000 Un 248,0000 248,0000

Custo Total de Materiais 248,0000

Custo Unitário Direto Total 268,31
BDI 20,16% 54,09

Preço unitário total 322,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 0804021 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
Produção da equipe 6,22500

Unidade: m

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 
Custo Horário Total de Equipamentos

225,5668
225,5668

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103
Custo Horário Total de Mão de Obra 49,1103

Custo Horário Total da Execução 274,6771
Custo Unitário da Execução 44,1248

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m 1,0000 m 159,1237 159,1237
Custo Total de Materiais 159,1237

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 0,0043 m3 370,7600 1,5943
manual - areia comercial

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 0,2250 m3 292,0200 65,7045
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 0,6000 m2 54,7100 32,8260
vezes - confecção, instalação e retirada

Custo Total de Serviços Auxiliares 100,1248

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 20 t.m 0,3540 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 303,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

BDI 20,16% 
Preço unitário total

61,15
364,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 0804081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,9320 m3 343,3400 319,9929

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

4,1700 m2 54,7100 228,1407

Custo Total de Serviços Auxiliares 548,1336

Custo Unitário Direto Total 548,13
BDI 20,16% 110,50

Preço unitário total 658,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 0804013 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
Produção da equipe 12,45000

Unidade: m

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 
Custo Horário Total de Equipamentos

225,5668
225,5668

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103
Custo Horário Total de Mão de Obra 49,1103

Custo Horário Total da Execução 274,6771
Custo Unitário da Execução 22,0624

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2163 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m 1,0000 m 94,2419 94,2419
Custo Total de Materiais 94,2419

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 0,0017 m3 370,7600 0,6303
manual - areia comercial

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 0,1510 m3 292,0200 44,0950
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 0,5000 m2 54,7100 27,3550
vezes - confecção, instalação e retirada

Custo Total de Serviços Auxiliares 72,0803

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2163 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - Guindauto 20 t.m 0,1727 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 188,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

BDI 20,16% 
Preço unitário total

37,97
226,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 0804061 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,4230 m3 343,3400 145,2328

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

2,2900 m2 54,7100 125,2859

Custo Total de Serviços Auxiliares 270,5187

Custo Unitário Direto Total 270,52
BDI 20,16% 54,53

Preço unitário total 325,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
Produção da equipe

Unidade: m
1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0334 m3 343,3400 11,4676

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,0473 Kg 48,7700 2,3068

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0180 m3 32,7400 0,5893
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
0,1000 m2 54,7100 5,4710

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,8347

Custo Unitário Direto Total 19,83
BDI 20,16% 3,99

Preço unitário total 23,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,1610 h 16,3701 19,0057
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,0057

Custo Horário Total da Execução 19,0057
Custo Unitário da Execução 19,0057

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1097 Pedra de mão ou rachão 0,8700 m3 82,4213 71,7065
Custo Total de Materiais 71,7065

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 1,2000 m3 343,3400 412,0080
areia e brita comerciais

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 4,0300 m3 32,7400 131,9422
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 7,6700 m2 54,7100 419,6257

vezes - confecção, instalação e retirada
Custo Total de Serviços Auxiliares 963,5759

Custo Unitário Direto Total 1.054,29
BDI 20,16% 212,54

Preço unitário total 1.266,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 2003441 Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,3300 m3 32,7400 10,8042
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão 

comercial - fornecimento e assentamento
0,4800 m3 311,9400 149,7312

Custo Total de Serviços Auxiliares 160,5354

Custo Unitário Direto Total 160,54
BDI 20,16% 32,36

Preço unitário total 192,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 2003385 Entrada para descida d ’água - EDA 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,1100 m3 343,3400 37,7674

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,1000 m2 54,7100 5,4710

Custo Total de Serviços Auxiliares 43,2384

Custo Unitário Direto Total 43,24
BDI 20,16% 8,71

Preço unitário total 51,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 2003391 Descida d ’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 0,0240 h 16,3701 0,3929
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,3929

Custo Horário Total da Execução 0,3929
Custo Unitário da Execução 0,3929

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,0003 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,1500 m3 24,5500 3,6825
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,1370 m3 343,3400 47,0376

areia e brita comerciais
4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,2000 m3 32,7400 6,5480
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 1,1000 m2 54,7100 60,1810

vezes - confecção, instalação e retirada
Custo Total de Serviços Auxiliares 117,4491

Custo Unitário Direto Total 117,84
BDI 20,16% 23,75

Preço unitário total 141,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 2003321 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,2010 m3 24,5500 4,9346
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,1010 m3 343,3400 34,6773

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,1431 Kg 48,7700 6,9790

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,2510 m3 32,7400 8,2177
3108022 Guia de madeira de 2,5 x  8,0 cm - confecção e instalação 0,6700 m 2,7100 1,8157

Custo Total de Serviços Auxiliares 56,6243

Custo Unitário Direto Total 56,62
BDI 20,16% 11,41

Preço unitário total 68,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 2003315 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,2385 m3 24,5500 5,8552
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,1155 m3 343,3400 39,6558

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,1636 Kg 48,7700 7,9788

4413996 Enleivamento 1,5000 m2 7,4000 11,1000
4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,3325 m3 32,7400 10,8861
3108022 Guia de madeira de 2,5 x  8,0 cm - confecção e instalação 0,7950 m 2,7100 

Custo Total de Serviços Auxiliares
2,1545
77,6304

Custo Unitário Direto Total 77,63
BDI 20,16% 15,65

Preço unitário total 93,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 2003405 Descida d ’água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais
Produção da equipe

Unidade: m
1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,0300 m3 24,5500 0,7365
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,2600 m3 343,3400 89,2684

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

1,0545 Kg 48,7700 51,4280

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0900 m3 32,7400 2,9466
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
0,2600 m2 54,7100 14,2246

Custo Total de Serviços Auxiliares 158,6041

Custo Unitário Direto Total 158,60
BDI 20,16% 31,97

Preço unitário total 190,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria Unidade: m3
Produção da equipe 26,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 106,1446 53,1257 106,1446
Custo Horário Total de Equipamentos 106,1446

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________122,5147
Custo Unitário da Execução 4,7121

Custo Unitário Direto Total 4,71
BDI 20,16% 0,94

Preço unitário total 5,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 435,75000

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,4709

Custo Unitário Direto Total 0,47
BDI 20,16% 0,09

Preço unitário total 0,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório
Produção da equipe 3,11250

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000 1,00 0,00 9,7251 0,8407 9,7251
Custo Horário Total de Equipamentos 9,7251

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

______________ Custo Horário Total da Execução_________________________42,4653
Custo Unitário da Execução 13,6435

Custo Unitário Direto Total 13,64
BDI 20,16% 2,74

Preço unitário total 16,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

07 DRENAGEM

Serviço: 93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1a CATEGORIA EM

Unidade: m3

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0570 CHI 19,4100 1,1064

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0610 CHP 26,7400 1,6311

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF

0,0440 CHI 59,4600 2,6162

_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
0,0330 CHP 150,6500 4,9715

_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0330 h 17,6100 0,5811
95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 1,0000 m3 1,6200 1,6200

10000L. AF_11/2016
Custo Total de Serviços Auxiliares 12,5263

Custo Unitário Direto Total 12,51
BDI 20,16% 2,52

Preço unitário total 15,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 5502806 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial Unidade: m3
Produção da equipe 141,45000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 1,5020

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0081 Areia grossa 1,1000 m3 135,3735 148,9109
Custo Total de Materiais 148,9109

Custo Unitário Direto Total 150,41
BDI 20,16% 30,32

Preço unitário total 180,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico Unidade: m3
Produção da equipe 223,74000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 100 ÕÕÕ 194,0336 81,8847 194,0336
Custo Horário Total de Equipamentos 194,0336

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________210,4037
Custo Unitário da Execução 0,9404

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0192 Brita 2 1,0500 m3 88,7933 93,2330
Custo Total de Materiais 93,2330

Custo Unitário Direto Total 94,17
BDI 20,16% 18,98

Preço unitário total 113,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 5502835 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

6.0000 0,96 0,04 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

1.196,7275
219,5404

1.416,2679

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701 

1.432,6380
Custo Unitário da Execução 6,2237

Custo Unitário Direto Total 6,22
BDI 20,16% 1,25

Preço unitário total 7,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 2003599 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita 
comerciais

Unidade: Un

Produção da equipe 1,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,1560 m3 343,3400 53,5610

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

1,7600 m2 54,7100 96,2896

Custo Total de Serviços Auxiliares 149,8506

Custo Unitário Direto Total 149,85
BDI 20,16% 30,20

Preço unitário total 180,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 2003935 Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 0,1000 h 16,3701 1,6370
Custo Horário Total de Mão de Obra 1,6370

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________1,6370
Custo Unitário da Execução 1,6370

MATERIAIS

M1655 Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2”)

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1,0000 m 8,4574 8,4574
Custo Total de Materiais 8,4574

Custo Unitário Direto Total 10,09
BDI 20,16% 2,03

Preço unitário total 12,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 3205864 Gabião caixa 2 x  1 x  0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e Unidade: m3
assentamento

Produção da equipe 4,20000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 106,1446 53,1257 106,1446
Custo Horário Total de Equipamentos 106,1446

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 4,0000 h 22,6855 90,7420
P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608

Custo Horário Total de Mão de Obra 221,7028
Custo Horário Total da Execução 327,8474

Custo Unitário da Execução 78,0589

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0232 Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de 
malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m

1,0000 Un 369,8013 369,8013

M1097 Pedra de mão ou rachão 1,1500 m3 82,4213 94,7845
Custo Total de Materiais 464,5858

Custo Unitário Direto Total 542,64
BDI 20,16% 109,39

Preço unitário total 652,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a categoria - DMT de 50 m Unidade: m3
Produção da equipe 286,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 526,3576 199,2513 526,3576
Custo Horário Total de Equipamentos 526,3576

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________542,7277
Custo Unitário da Execução 1,8964

Custo Unitário Direto Total 1,90
BDI 20,16% 0,38

Preço unitário total 2,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
Produção da equipe

Unidade: m3
336,40000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,93 0,07 246,2434 62,3860 466,7468
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,69 0,31 3,8485 2,6585 3,4796
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,99 0,01 194,0336 81,8847 192,9121
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW
1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,69 0,31 98,8948 32,7317 78,3842
Custo Horário Total de Equipamentos 897,8806

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,3701

914,2507
Custo Unitário da Execução 2,7177

Custo Unitário Direto Total 2,72
BDI 20,16% 0,54

Preço unitário total 3,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 Unidade: m2
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100 
% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

1,0500 m2 5,4900

Custo Total de Materiais

5.7645

5.7645

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0200 h 17,6100 0,3522
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3522

Custo Unitário Direto Total 5,60
BDI 20,16% 1,12

Preço unitário total 6,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 4413993 Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas Unidade: m2
Produção da equipe 500,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução_________________________16,3701
Custo Unitário da Execução 0,0327

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg 1,8160 0,1090
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg 0,2070 0,0414
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,7192 0,0052
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg 0,1256 0,0220
M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0070 Kg 17,9000 0,1253

Custo Total de Materiais 0,3029

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,16% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

07 DRENAGEM

Serviço: 1106109 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000 0,46 0,54 135,9429 66,1832 98,2727
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 86,0285 66,4567 86,0285
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 29,1435 3,7448 29,1435

Custo Horário Total de Equipamentos 213,4447

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 229,8148
Custo Unitário da Execução 6,9221

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8239 Kg 5,3634 4,4190
M0082 Areia média lavada 0,6376 m3 141,2081 90,0329
M0191 Brita 1 0,3675 m3 89,3522 32,8405
M0192 Brita 2 0,3675 m3 88,7933 32,6351
M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel 274,6373 Kg 0,4240 116,4462

Custo Total de Materiais 276,3737

Custo Unitário Direto Total 283,30
BDI 20,16% 57,11

Preço unitário total 340,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção em central Unidade: m3
dosadora de 40 m3/h

Produção da equipe 33,20000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9086 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m3/h - 74 kW 1,0000 0,98 0,02 158,0693 63,7073 156,1821
Custo Horário Total de Equipamentos 156,1821

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 7,0000 h 16,3701 114,5907

Custo Horário Total de Mão de Obra 137,2762
Custo Horário Total da Execução 293,4583

Custo Unitário da Execução 8,8391

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1110000 Concreto 1,0000 m3 0,0000 0,0000
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0000

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1110000 Concreto - Caminhão betoneira 8 m3 5919538 2,4000 T 10,8400 26,0160
Custo Total de Tempo Fixo 26,0160

Custo Unitário Direto Total 34,86
BDI 20,16% 7,02

Preço unitário total 41,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 2003644 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais
Produção da equipe

Unidade: Un
1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 4,1000 Kg 15,9800 65,5180
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
1,3500 m3 343,3400 463,5090

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

11,9300 m2 54,7100 652,6903

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.181,7173

Custo Unitário Direto Total 1.181,72
BDI 20,16% 238,23

Preço unitário total 1.419,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 90698 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, Unidade: m
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

0,0250 Un 29,1000 0,7275

41932 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) 1,0500 m 348,7000
Custo Total de Materiais

366,1350
366,8625

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1308 h 18,6500 2,4394
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1308 h 17,6100 2,3034

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,7428

Custo Unitário Direto Total 371,58
BDI 20,16% 74,91

Preço unitário total 446,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

07 DRENAGEM

Serviço: 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000 0,45 0,55 135,9429 66,1832 97,5751
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 86,0285 66,4567 86,0285
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 29,1435 3,7448 29,1435

Custo Horário Total de Equipamentos 212,7471

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 229,1172
Custo Unitário da Execução 6,9011

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8926 Kg 5,3634 4,7872
M0082 Areia média lavada 0,6246 m3 141,2081 88,2056
M0191 Brita 1 0,3675 m3 89,3522 32,8405
M0192 Brita 2 0,3675 m3 88,7933 32,6351
M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel 297,5237 Kg 0,4240 126,1501

Custo Total de Materiais 284,6185

Custo Unitário Direto Total 291,52
BDI 20,16% 58,77

Preço unitário total 350,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

07 DRENAGEM

Serviço: 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção em central Unidade: m3
dosadora de 40 m3/h

Produção da equipe 33,20000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9086 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m3/h - 74 kW 1,0000 0,98 0,02 158,0693 63,7073 156,1821
Custo Horário Total de Equipamentos 156,1821

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 7,0000 h 16,3701 114,5907

Custo Horário Total de Mão de Obra 137,2762
Custo Horário Total da Execução 293,4583

Custo Unitário da Execução 8,8391

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1110000 Concreto 1,0000 m3 0,0000 0,0000
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0000

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1110000 Concreto - Caminhão betoneira 8 m3 5919538 2,4000 T 10,8400 26,0160
Custo Total de Tempo Fixo 26,0160

Custo Unitário Direto Total 34,86
BDI 20,16% 7,02

Preço unitário total 41,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

07 DRENAGEM

Serviço: 3108001 Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m2
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0402 1,00 0,00 13,0589 2,9087 0,5250
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0402 1,00 0,00 20,2668 20,0160 0,8147

Custo Horário Total de Equipamentos 1,3397

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,7000 h 17,5688 12,2982
P9808 Carpinteiro 0,7000 h 22,7321 15,9125

Custo Horário Total de Mão de Obra 28,2107
Custo Horário Total da Execução 29,5504

Custo Unitário da Execução 29,5504

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,4492 m 21,8111 9,7969
M0447 Compensado resinado - E = 12 mm 0,4042 m2 22,3589 9,0386
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185 L 11,8300 0,2191
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,1991 m 3,0955 0,6162
M1205 Prego de ferro 0,2040 Kg 18,5601 3,7853
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0898 m 2,8585 5,9736
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593 m 9,3333 3,3537

Custo Total de Materiais 32,7834

Custo Unitário Direto Total 62,33
BDI 20,16% 12,56

Preço unitário total 74,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação
Produção da equipe 7,38000

EQUIPAMENTOS Quantidade

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 1,0000
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

Utilização Custo Horário
Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1ÕÕ ÕÕÕ 265,7028 114,5852

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m

Custo Horário Total 

265,7028

265,7028

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 3,0000 h 17,5688 52,7064
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 75,7655
Custo Horário Total da Execução 341,4683

Custo Unitário da Execução 46,2694

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1968 Defensa metálica semimaleável simples 0,2500 Un 1.399,0982 349,7746
Custo Total de Materiais 349,7746

Custo Unitário Direto Total 396,04
BDI 20,16% 79,84

Preço unitário total 475,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação
Produção da equipe 66,40000

EQUIPAMENTOS

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 100 ÕÕÕ 265,7028 114,5852

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m

Custo Horário Total 

265,7028

265,7028

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 3,0000 h 17,5688 52,7064
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 75,7655
Custo Horário Total da Execução 341,4683

Custo Unitário da Execução 5,1426

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1968 Defensa metálica semimaleável simples 0,2500 Un 1.399,0982 349,7746
Custo Total de Materiais 349,7746

Custo Unitário Direto Total 354,92
BDI 20,16% 71,55

Preço unitário total 426,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713610 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e Unidade: m
esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais

Produção da equipe 15,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,0000 h 16,3701 163,7010
Custo Horário Total de Mão de Obra 163,7010

Custo Horário Total da Execução 163,7010
Custo Unitário da Execução 10,9134

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm 4,0000 m 0,6782 2,7128
M0072 Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) 0,0173 Kg 13,1775 0,2280

Custo Total de Materiais 2,9408

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3716129 Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - 0,0200 Un 48,7200 0,9744
areia e brita comerciais

3716131 Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - 0,4200 Un 33,2500 13,9650
areia e brita comerciais

Custo Total de Serviços Auxiliares 14,9394

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3716129 Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada 5914655 0,0024 T 25,0600 0,0601
de 15 cm - areia e

3716131 Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 5914655 0,0262 T 25,0600 0,6566
11 cm - areia e brita

Custo Total de Tempo Fixo 0,7167

Custo Unitário Direto Total 29,51
BDI 20,16% 5,94

Preço unitário total 35,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

08 OBRAS COMPLEMENTARES 

Serviço: 1600966M Remoção de cerca

MÃO DE OBRA 

P9824 Servente

Produção da equipe 57,10000
Quantidade Unidade Custo Horário

Unidade: m

Custo Horário Total

2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

______________ Custo Horário Total da Execução_________________________32,7402
Custo Unitário da Execução 0,5734

Custo Unitário Direto Total 0,57
BDI 20,16% 0,11

Preço unitário total 0,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 5914419 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm
Produção da equipe 200,86000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 134,8237 51,3988 134,8237
Custo Horário Total de Equipamentos 134,8237

Custo Horário Total da Execução 134,8237
Custo Unitário da Execução 0,6712

Custo Unitário Direto Total 0,67
BDI 20,16% 0,13

Preço unitário total 0,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

09 PAISAGISMO

Serviço: 4413993 Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas Unidade: m2
Produção da equipe 500,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução_________________________16,3701
Custo Unitário da Execução 0,0327

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg 1,8160 0,1090
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg 0,2070 0,0414
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,7192 0,0052
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg 0,1256 0,0220
M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0070 Kg 17,9000 0,1253

Custo Total de Materiais 0,3029

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,16% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

09 PAISAGISMO

Serviço: 4415684 Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas Unidade: m2
Produção da equipe 25,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,0000 h 16,3701 65,4804
Custo Horário Total de Mão de Obra 65,4804

Custo Horário Total da Execução 65,4804
Custo Unitário da Execução 2,6192

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg 1,8160 0,1090
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg 0,2070 0,0414
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,7192 0,0052
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg 0,1256 0,0220

Custo Total de Materiais 0,1776

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4413995 Obtenção de grama para replantio 0,2000 m2 2,1000 0,4200
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,4200

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4413995 Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0046 T 25,0600 0,1153
Custo Total de Tempo Fixo 0,1153

Custo Unitário Direto Total 3,33
BDI 20,16% 0,67

Preço unitário total 4,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

10 PROJETO EXECUTIVO

Serviço: CPU1270 Elaboração de projeto executivo de OAE Unidade: m2
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

CPU1920 Projeto Executivo OAE (detalhe anexo) 1,0000 m2 77,8900 77,8900
Custo Total de Serviços Auxiliares 77,8900

Custo Unitário Direto Total 77,89
BDI 20,16% 15,70

Preço unitário total 93,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

10 PROJETO EXECUTIVO

Serviço: CPU1914 Serviço de sondagem à percussão (SPT) Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

CPU1917 Sondagem à percussão - SPT (COTAÇÃO) 1,0000 m 89,7200 89,7200
Custo Total de Serviços Auxiliares 89,7200

Custo Unitário Direto Total 89,72
BDI 14,74% 13,22

Preço unitário total 102,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

10 PROJETO EXECUTIVO

Serviço: CPU1915 Mobilização e desmobilização e instalação de equipamento de sondagem (SPT)
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

CPU1918 Mobilização/desmobilização e instalação de equipamento (COTAÇÃO) 1,0000 Un 1.767,0000
Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 14,74% 

Preço unitário total

Unidade: Un

Custo Unitário Total

1.767,0000
1.767,0000

1.767,00
260,45

2.027,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

10 PROJETO EXECUTIVO

Serviço: CPU1916 Deslocamento entre furos (SPT)

SERVIÇOS AUXILIARES

CPU1919 Deslocamento entre furos

Produção da equipe 1,00000
Quantidade Unidade Custo Unitário

Unidade: Un

Custo Unitário Total

1,0000 Un 327,2200 327,2200
Custo Total de Serviços Auxiliares 327,2200

Custo Unitário Direto Total 327,22
BDI 14,74% 48,23

Preço unitário total 375,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

11 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS Unidade: m
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,4125 m 24,3400 10,0403

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,1110 Kg 20,2400 2,2466
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
0,7445 m 6,7700 5,0403

10567 TABUA *2,5 X 23* 
BRUTA

CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 0,5500 m 8,2000 4,5100

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,0256 L 23,1300 0,5921
Custo Total de Materiais 22,4293

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3563 h 19,9600 7,1117
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7125 h 23,6800 16,8720
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0046 m3 386,4900 1,7779

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 1,5000 Un 2,2200 3,3300
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,0168 CHI 18,7200 0,3145

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0039 CHP 20,9500 0,0817

Custo Total de Serviços Auxiliares 29,4878

Custo Unitário Direto Total 51,89
BDI 20,16% 10,46

Preço unitário total 62,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

11 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 0,3411

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,16% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

11 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 435,75000

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,4709

Custo Unitário Direto Total 0,47
BDI 20,16% 0,09

Preço unitário total 0,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

11 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 4413942M Espalhamento de material em bota-espera Unidade: m3
Observação: Alterado a descrição.

Produção da equipe 146,67000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 1,4486

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 20,16% 0,29

Preço unitário total 1,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

12 INFRAESTRUTURA

Serviço: 2306065M Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção Unidade: m
Observação: Retirado cimento e areia da composição

Produção da equipe 4,06700
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9750 Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min 0,1233 1,00 0,00 5,0927 2,9487 0,6279
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,06 0,94 191,1244 54,9651 63,1347
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 0,1635 1,00 0,00 73,0591 4,9570 11,9452
E9694 Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 

kW
Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW

0,1635 1,00 0,00 23,3100 21,6989 3,8112

E9642 1,0000 1,00 0,00 208,7531 114,3168 208,7531
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,4553 1,00 0,00 0,4498 0,3051 0,2048

Custo Horário Total de Equipamentos 288,4769

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,4551 h 16,3701 72,9304
Custo Horário Total de Mão de Obra 72,9304

Custo Horário Total da Execução_______________________ 361,4073
Custo Unitário da Execução 88,8634

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2320 Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz -
ponteira schedule 80, D = 273,0 mm, peso 67 kg/m

1.551,1572 1,5512

Custo Total de Materiais 1,5512

Custo Unitário Direto Total 90,41
BDI 20,16% 18,22

Preço unitário total 108,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

12 INFRAESTRUTURA

Serviço: 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
Produção da equipe 4,22030

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000 0,95 0,05 0,4498 0,3051 1,3277
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,38 0,62 1,0652 0,7225 2,5582

Custo Horário Total de Equipamentos 48,0687

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608

Custo Horário Total de Mão de Obra 153,6463
Custo Horário Total da Execução 201,7150

Custo Unitário da Execução 47,7964

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 1,0044 m3 141,2081 141,8224
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,0119 Kg 0,4499 206,0595

Custo Total de Materiais 347,8819

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

395,68
79,76

475,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

12 INFRAESTRUTURA

Serviço: 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,0900 h 17,5688 1,5812
P9805 Armador 0,0900 h 22,6674 2,0401

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,6213
Custo Horário Total da Execução 3,6213

Custo Unitário da Execução 3,6213

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg 10,5400 11,5940
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg 6,4276 0,0964

Custo Total de Materiais 11,6904

Custo Unitário Direto Total 15,31
BDI 20,16% 3,08

Preço unitário total 18,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

13 MESOESTRUTURA

Serviço: 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000 0,45 0,55 135,9429 66,1832 97,5751
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 86,0285 66,4567 86,0285
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 29,1435 3,7448 29,1435

Custo Horário Total de Equipamentos 212,7471

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 229,1172
Custo Unitário da Execução 6,9011

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8926 Kg 5,3634 4,7872
M0082 Areia média lavada 0,6246 m3 141,2081 88,2056
M0191 Brita 1 0,3675 m3 89,3522 32,8405
M0192 Brita 2 0,3675 m3 88,7933 32,6351
M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel 297,5237 Kg 0,4240 126,1501

Custo Total de Materiais 284,6185

Custo Unitário Direto Total 291,52
BDI 20,16% 58,77

Preço unitário total 350,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

13 MESOESTRUTURA

Serviço: 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção em central Unidade: m3
dosadora de 40 m3/h

Produção da equipe 33,20000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9086 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m3/h - 74 kW 1,0000 0,98 0,02 158,0693 63,7073 156,1821
Custo Horário Total de Equipamentos 156,1821

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 7,0000 h 16,3701 114,5907

Custo Horário Total de Mão de Obra 137,2762
Custo Horário Total da Execução 293,4583

Custo Unitário da Execução 8,8391

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1110000 Concreto 1,0000 m3 0,0000 0,0000
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0000

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1110000 Concreto - Caminhão betoneira 8 m3 5919538 2,4000 T 10,8400 26,0160
Custo Total de Tempo Fixo 26,0160

Custo Unitário Direto Total 34,86
BDI 20,16% 7,02

Preço unitário total 41,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

13 MESOESTRUTURA

Serviço: 3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e Unidade: m2
retirada

Produção da equipe 1,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

0,0402
0,0402

1.00 0,00 13,0589 2,9087
1.00 0,00 20,2668 20,0160 

Custo Horário Total de Equipamentos

0,5250
0,8147
1,3397

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,7000 h 17,5688 12,2982
P9808 Carpinteiro 0,7000 h 22,7321 15,9125

Custo Horário Total de Mão de Obra 28,2107
Custo Horário Total da Execução 29,5504

Custo Unitário da Execução 29,5504

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,4492 m 21,8111 9,7969
M0459 Compensado plastificado - E = 14 mm 0,4042 m2 42,7414 17,2782
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0111 L 11,8300 0,1314
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,1991 m 3,0955 0,6162
M1205 Prego de ferro 0,2040 Kg 18,5601 3,7853
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0898 m 2,8585 5,9736
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593 m 9,3333 3,3537

Custo Total de Materiais 40,9353

Custo Unitário Direto Total 70,49
BDI 20,16% 14,21

Preço unitário total 84,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

13 MESOESTRUTURA

Serviço: 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,0900 h 17,5688 1,5812
P9805 Armador 0,0900 h 22,6674 2,0401

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,6213
Custo Horário Total da Execução 3,6213

Custo Unitário da Execução 3,6213

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg 10,5400 11,5940
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg 6,4276 0,0964

Custo Total de Materiais 11,6904

Custo Unitário Direto Total 15,31
BDI 20,16% 3,08

Preço unitário total 18,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

13 MESOESTRUTURA

Serviço: 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação Unidade: dm3
Produção da equipe 6,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
Custo Horário Total de Mão de Obra 22,6855

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução_________________________22,6855
Custo Unitário da Execução 3,7809

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000 dm3 75,2583 75,2583
Custo Total de Materiais 75,2583

Custo Unitário Direto Total 79,04
BDI 20,16% 15,93

Preço unitário total 94,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000 0,45 0,55 135,9429 66,1832 97,5751
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 86,0285 66,4567 86,0285
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 29,1435 3,7448 29,1435

Custo Horário Total de Equipamentos 212,7471

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 229,1172
Custo Unitário da Execução 6,9011

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8926 Kg 5,3634 4,7872
M0082 Areia média lavada 0,6246 m3 141,2081 88,2056
M0191 Brita 1 0,3675 m3 89,3522 32,8405
M0192 Brita 2 0,3675 m3 88,7933 32,6351
M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel 297,5237 Kg 0,4240 126,1501

Custo Total de Materiais 284,6185

Custo Unitário Direto Total 291,52
BDI 20,16% 58,77

Preço unitário total 350,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção em central Unidade: m3
dosadora de 40 m3/h

Produção da equipe 33,20000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9086 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m3/h - 74 kW 1,0000 0,98 0,02 158,0693 63,7073 156,1821
Custo Horário Total de Equipamentos 156,1821

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 7,0000 h 16,3701 114,5907

Custo Horário Total de Mão de Obra 137,2762
Custo Horário Total da Execução 293,4583

Custo Unitário da Execução 8,8391

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1110000 Concreto 1,0000 m3 0,0000 0,0000
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0000

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1110000 Concreto - Caminhão betoneira 8 m3 5919538 2,4000 T 10,8400 26,0160
Custo Total de Tempo Fixo 26,0160

Custo Unitário Direto Total 34,86
BDI 20,16% 7,02

Preço unitário total 41,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e Unidade: m2
retirada

Produção da equipe 1,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

0,0402
0,0402

1.00 0,00 13,0589 2,9087
1.00 0,00 20,2668 20,0160 

Custo Horário Total de Equipamentos

0,5250
0,8147
1,3397

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,7000 h 17,5688 12,2982
P9808 Carpinteiro 0,7000 h 22,7321 15,9125

Custo Horário Total de Mão de Obra 28,2107
Custo Horário Total da Execução 29,5504

Custo Unitário da Execução 29,5504

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,4492 m 21,8111 9,7969
M0459 Compensado plastificado - E = 14 mm 0,4042 m2 42,7414 17,2782
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0111 L 11,8300 0,1314
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,1991 m 3,0955 0,6162
M1205 Prego de ferro 0,2040 Kg 18,5601 3,7853
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0898 m 2,8585 5,9736
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593 m 9,3333 3,3537

Custo Total de Materiais 40,9353

Custo Unitário Direto Total 70,49
BDI 20,16% 14,21

Preço unitário total 84,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 3106427 Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, Unidade: m2
instalação e retirada

Produção da equipe 1,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,2000 h 17,5688 3,5138
P9830 Montador 0,3000 h 23,0591 6,9177

Custo Horário Total de Mão de Obra 10,4315
Custo Horário Total da Execução 10,4315

Custo Unitário da Execução 10,4315

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1376 Chapa fina em aço ASTM A36 2,0175 Kg 13,2242 26,6794
M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas 0,0133 L 11,3273 0,1510
M3947 Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x  40 mm 0,1193 m 15,4063 1,8384

Custo Total de Materiais 28,6688

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1400974 Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno 0,1187 m 1,1400 0,1353
1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 0,0797 Un 0,1400 0,0112
2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX 0,0040 Kg 54,5800 0,2183

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3648

Custo Unitário Direto Total 39,47
BDI 20,16% 7,95

Preço unitário total 47,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,0900 h 17,5688 1,5812
P9805 Armador 0,0900 h 22,6674 2,0401

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,6213
Custo Horário Total da Execução 3,6213

Custo Unitário da Execução 3,6213

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg 10,5400 11,5940
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg 6,4276 0,0964

Custo Total de Materiais 11,6904

Custo Unitário Direto Total 15,31
BDI 20,16% 3,08

Preço unitário total 18,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 5605953 Protensão de tirante com 6 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 520 kN - inclusive Unidade: Un
ancoragem e grouteamento da cabeça

Produção da equipe 1,89710
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9721 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1. 1,0000 0,77 0,23 41,0823 39,7347 40,7724
1 5 0 kN - 5 kW

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000 0,77 0,23 13,0589 2,9087 10,7244
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000 0,77 0,23 0,2859 0,1965 0,2653

Custo Horário Total de Equipamentos 51,7621

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9805 Armador 1,0000 h 22,6674 22,6674
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,4076
Custo Horário Total da Execução 107,1697

Custo Unitário da Execução 56,4913

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1870 Cunha metálica para cordoalha - D = 12,7 mm 6,0000 Un 5,8540 35,1240
M2009 Placa de ancoragem para tirante com 6 cordoalhas de D = 12,7 mm 1,0000 Un 153,3806 153,3806

Custo Total de Materiais 188,5046

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3105941 Fôrma em chapa metálica 1/8” para cabeça de tirantes - utilização de 50 0,3246 m2 26,0500 8,4558
vezes - confecção, instalação e retirada

1108059 Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 0,0280 m3 3.096,1200 86,6914
lançamento manual

Custo Total de Serviços Auxiliares 95,1472

Custo Unitário Direto Total 340,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

BDI 20,16% 
Preço unitário total

68,57
408,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 5605956 Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive Unidade: Un
ancoragem e grouteamento da cabeça

Produção da equipe 1,61950
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9722 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2. 
000 kN - 5 kW

1,0000 0,66 0,34 42,9032 40,7539 42,1724

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000 0,66 0,34 13,0589 2,9087 9,6078
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000 0,66 0,34 0,2859 0,1965 0,2555

Custo Horário Total de Equipamentos 52,0357

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9805 Armador 1,0000 h 22,6674 22,6674
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,4076
Custo Horário Total da Execução 107,4433

Custo Unitário da Execução 66,3435

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1870 Cunha metálica para cordoalha - D = 12,7 mm 12,0000 Un 5,8540 70,2480
M2012 Placa de ancoragem para tirante com 12 cordoalhas de D = 12,7 mm 1,0000 Un 312,5106 312,5106

Custo Total de Materiais 382,7586

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3105941 Fôrma em chapa metálica 1/8” para cabeça de tirantes - utilização de 50 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,3246 m2 26,0500 8,4558

1108059 Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 
lançamento manual

0,0280 m3 3.096,1200 86,6914

Custo Total de Serviços Auxiliares 95,1472

Custo Unitário Direto Total 544,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

BDI 20,16% 
Preço unitário total

109,72
653,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 3806426 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto
Produção da equipe 6,97200

Unidade: T

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9041 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 297,8312 100,1634 
Custo Horário Total de Equipamentos

297,8312
297,8312

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

32.7402
32.7402 

330,5714
Custo Unitário da Execução 47,4141

Custo Unitário Direto Total 47,41
BDI 20,16% 9,55

Preço unitário total 56,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 5915015 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com Unidade: T
guindauto de 45 t.m

Produção da equipe 20,61000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9041 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 297,8312 100,1634 
Custo Horário Total de Equipamentos

297,8312
297,8312

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

32.7402
32.7402 

330,5714
Custo Unitário da Execução 16,0394

Custo Unitário Direto Total 16,04
BDI 20,16% 3,23

Preço unitário total 19,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 5915013 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em Unidade: TKm
revestimento primário

Produção da equipe 234,89000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9041 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 297,8312 100,1634 297,8312
Custo Horário Total de Equipamentos 297,8312

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________297,8312
Custo Unitário da Execução 1,2680

Custo Unitário Direto Total 1,27
BDI 20,16% 0,25

Preço unitário total 1,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 3806420 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste
Produção da equipe 1,18570

EQUIPAMENTOS Quantidade

E9094 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t 2,0000
- 450 kW

Utilização Custo Horário
Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1ÕÕ 0,00 2.193,3210 1.126,0397

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: Un

Custo Horário Total 

4.386,6420

4.386,6420

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,0000 h 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução 
Custo Unitário da Execução

65.4804
65.4804 

4.452,1224 
3.754,8473

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

3.754,85
756,97

4.511,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 5915400 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos Unidade: Un
com capacidade de 57 t

Produção da equipe 1,66000

EQUIPAMENTOS

E9169 Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com
capacidade de 57 t - 323 kW

E9094 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t
- 450 kW

Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

1,0000 1,00 0,00 443,6942 150,6138 443,6942

2,0000 1,00 0,00 2.193,3210 1.126,0397 4.386,6420

Custo Horário Total de Equipamentos 4.830,3362

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,0000 h 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução 
Custo Unitário da Execução

65.4804
65.4804 

4.895,8166 
2.949,2871

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

2.949,29
594,57

3.543,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 5915365 Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em 
revestimento primário

Produção da equipe 10,38000

EQUIPAMENTOS

E9679 Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e
mesas de giro com capacidade de 130 t - 440 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 100 0,00 1.092,9509 456,4870

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: km

Custo Horário Total 

1.092,9509

1.092,9509

Custo Horário Total da Execução 
Custo Unitário da Execução

1.092,9509
105,2939

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

105,29
21,22

126,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

14 SUPERESTRUTURA

Serviço: 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m2 - quadro de 1,0 x Unidade: m3
1,0 x  1,2 m -utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada

Produção da equipe 37,50000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 55,7993

Custo Unitário da Execução 1,4880

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios - C = 1,00 m, L = 1,00 m e H = 0,0027 Un 395,8953 1,0570
1,25 m

Custo Total de Materiais 1,0570

Custo Unitário Direto Total 2,55
BDI 20,16% 0,51

Preço unitário total 3,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

15 LAJE DE TRANSIÇÃO

Serviço: 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000 0,45 0,55 135,9429 66,1832 97,5751
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 86,0285 66,4567 86,0285
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 29,1435 3,7448 29,1435

Custo Horário Total de Equipamentos 212,7471

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 229,1172
Custo Unitário da Execução 6,9011

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8926 Kg 5,3634 4,7872
M0082 Areia média lavada 0,6246 m3 141,2081 88,2056
M0191 Brita 1 0,3675 m3 89,3522 32,8405
M0192 Brita 2 0,3675 m3 88,7933 32,6351
M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel 297,5237 Kg 0,4240 126,1501

Custo Total de Materiais 284,6185

Custo Unitário Direto Total 291,52
BDI 20,16% 58,77

Preço unitário total 350,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

15 LAJE DE TRANSIÇÃO

Serviço: 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m3/h - confecção em central Unidade: m3
dosadora de 40 m3/h

Produção da equipe 33,20000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9086 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m3/h - 74 kW 1,0000 0,98 0,02 158,0693 63,7073 156,1821
Custo Horário Total de Equipamentos 156,1821

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 7,0000 h 16,3701 114,5907

Custo Horário Total de Mão de Obra 137,2762
Custo Horário Total da Execução 293,4583

Custo Unitário da Execução 8,8391

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1110000 Concreto 1,0000 m3 0,0000 0,0000
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0000

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1110000 Concreto - Caminhão betoneira 8 m3 5919538 2,4000 T 10,8400 26,0160
Custo Total de Tempo Fixo 26,0160

Custo Unitário Direto Total 34,86
BDI 20,16% 7,02

Preço unitário total 41,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

15 LAJE DE TRANSIÇÃO

Serviço: 3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e Unidade: m2
retirada

Produção da equipe 1,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

0,0402
0,0402

1.00 0,00 13,0589 2,9087
1.00 0,00 20,2668 20,0160 

Custo Horário Total de Equipamentos

0,5250
0,8147
1,3397

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,7000 h 17,5688 12,2982
P9808 Carpinteiro 0,7000 h 22,7321 15,9125

Custo Horário Total de Mão de Obra 28,2107
Custo Horário Total da Execução 29,5504

Custo Unitário da Execução 29,5504

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,4492 m 21,8111 9,7969
M0459 Compensado plastificado - E = 14 mm 0,4042 m2 42,7414 17,2782
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0111 L 11,8300 0,1314
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,1991 m 3,0955 0,6162
M1205 Prego de ferro 0,2040 Kg 18,5601 3,7853
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0898 m 2,8585 5,9736
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593 m 9,3333 3,3537

Custo Total de Materiais 40,9353

Custo Unitário Direto Total 70,49
BDI 20,16% 14,21

Preço unitário total 84,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

15 LAJE DE TRANSIÇÃO

Serviço: 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,0900 h 17,5688 1,5812
P9805 Armador 0,0900 h 22,6674 2,0401

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,6213
Custo Horário Total da Execução 3,6213

Custo Unitário da Execução 3,6213

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg 10,5400 11,5940
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg 6,4276 0,0964

Custo Total de Materiais 11,6904

Custo Unitário Direto Total 15,31
BDI 20,16% 3,08

Preço unitário total 18,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

15 LAJE DE TRANSIÇÃO

Serviço: 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,92900

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,88 0,12 0,4498 0,3051 1,7297
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,41 0,59 1,0652 0,7225 2,5890

Custo Horário Total de Equipamentos 48,5015

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 9,0000 h 16,3701 147,3309

Custo Horário Total de Mão de Obra 170,0164
Custo Horário Total da Execução 218,5179

Custo Unitário da Execução 55,6167

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 0,5995 m3 141,2081 84,6514
M0192 Brita 2 0,7351 m3 88,7933 65,2702
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5342 Kg 0,4499 126,2123

Custo Total de Materiais 276,1339

Custo Unitário Direto Total 331,75
BDI 20,16% 66,88

Preço unitário total 398,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

15 LAJE DE TRANSIÇÃO

Serviço: 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m3
Produção da equipe 168,20000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,90 0,10 246,2434 62,3860 227,8577
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,52 0,48 3,8485 2,6585 3,2773
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,29 0,71 194,0336 81,8847 114,4079
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW
1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 98,8948 32,7317 67,1365
Custo Horário Total de Equipamentos 569,0373

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,3701

585,4074
Custo Unitário da Execução 3,4804

Custo Unitário Direto Total 3,48
BDI 20,16% 0,70

Preço unitário total 4,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

16 ACABAMENTO

Serviço: 3713617M Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm Unidade: m
Observação: Adicionado concreto fck=25MPa. Origem SICRO: 1116263 e lançamento de concreto SICRO: 1106128

Produção da equipe 1,00000
SERVIÇOS AUXILIARES

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
1116263 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora 

de 40 m3/h - areia e brita comerciais
3107967 Fôrma metálica em chapa 1/8” reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8” 

dispostas em grelhas de 40 x  60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, 
instalação e retirada

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 
de 41 m3/h - confecção em central dosadora de 40 m3/h

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3,8534 Kg 15,3100 58,9956
0,2245 m3 306,2600 68,7554

1,8790 m2 8,7600 16,4600

0,2245 m3 34,8600 7,8261

Custo Total de Serviços Auxiliares 152,0371

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

152,04
30,65

182,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

16 ACABAMENTO

Serviço: 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,

Unidade: m

8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) 9,2240 Kg 12,9000 118,9896
1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 0,8960 Kg 11,6000 10,3936
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,0710 Kg 19,0900 1,3554
11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM
3,3330 Un 1,5700 5,2328

21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

0,9000 m 75,4600 67,9140

21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 1,0290 m 98,4700 101,3256
2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

Custo Total de Materiais 305,2110

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,7480 h 19,3100 91,6839
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,7800 h 23,7800 137,4484

Custo Total de Serviços Auxiliares 229,1323

Custo Unitário Direto Total 534,30
BDI 20,16% 107,71

Preço unitário total 642,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

16 ACABAMENTO

Serviço: 0307734 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação Unidade: m
Produção da equipe 2,20000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,0556
Custo Horário Total da Execução 39,0556

Custo Unitário da Execução 17,7525

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou 0,7800 Kg 108,2211 84,4125
similar

M1134 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm 1,0000 m 349,0379 349,0379
Custo Total de Materiais 433,4504

Custo Unitário Direto Total 451,20
BDI 20,16% 90,96

Preço unitário total 542,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

16 ACABAMENTO

Serviço: 0307084 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento Unidade: m
Produção da equipe 5,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,6024 1,00 0,00 3,8672 0,1937 2,3296
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 0,6024 1,00 0,00 0,7908 0,4319 0,4764
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0,0602 1,00 0,00 22,6114 1,5049 1,3612

Custo Horário Total de Equipamentos 4,1672

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,4257
Custo Horário Total da Execução 59,5929

Custo Unitário da Execução 11,9186

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2,4000 Kg 4,1245 9,8988
M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0067 Un 348,2041 2,3225
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,0067 Un 239,4530 1,5972

Custo Total de Materiais 13,8185

Custo Unitário Direto Total 25,74
BDI 20,16% 5,18

Preço unitário total 30,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

16 ACABAMENTO

Serviço: 2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação Unidade: m
Produção da equipe 2,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução_________________________16,3701
Custo Unitário da Execução 8,1851

MATERIAIS

M1673 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4”)

Quantidade

1,0000

Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

m 78,5849 78,5849
Custo Total de Materiais 78,5849

Custo Unitário Direto Total 86,77
BDI 20,16% 17,49

Preço unitário total 104,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

16 ACABAMENTO

Serviço: CPU1652 Ralo Hemisférico em fofo, tipo abacaxi (Fornecimento e instalação), 09752/ORSE 
Observação: COMPOSIÇÃO TABELA ORSE COM INSUMOS SINAPI

Produção da equipe 1,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS 1,0000 Un 25,5800 
Custo Total de Materiais

25.5800
25.5800

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,5000 h 23,4100 11,7050

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 h 17,6100 8,8050
Custo Total de Serviços Auxiliares 20,5100

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

46,09
9,29

55,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

16 ACABAMENTO

Serviço: 3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e Unidade: m2
retirada

Produção da equipe 1,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

0,0402
0,0402

1.00 0,00 13,0589 2,9087
1.00 0,00 20,2668 20,0160 

Custo Horário Total de Equipamentos

0,5250
0,8147
1,3397

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,7000 h 17,5688 12,2982
P9808 Carpinteiro 0,7000 h 22,7321 15,9125

Custo Horário Total de Mão de Obra 28,2107
Custo Horário Total da Execução 29,5504

Custo Unitário da Execução 29,5504

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,4492 m 21,8111 9,7969
M0459 Compensado plastificado - E = 14 mm 0,4042 m2 42,7414 17,2782
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0111 L 11,8300 0,1314
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,1991 m 3,0955 0,6162
M1205 Prego de ferro 0,2040 Kg 18,5601 3,7853
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0898 m 2,8585 5,9736
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593 m 9,3333 3,3537

Custo Total de Materiais 40,9353

Custo Unitário Direto Total 70,49
BDI 20,16% 14,21

Preço unitário total 84,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

16 ACABAMENTO

Serviço: 1108059 Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual
Produção da equipe 1,22510

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9788
E9071
E9064

Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m3 - 3,70 kW 
Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 
Transportador manual gerica com capacidade de 180 l

1,0000
1,0000
2,0000

1,00 0,00 
0,30 0,70 
0,20 0,80

24,4585
0,4498
1,0652

20,6271
0,3051
0,7225

24,4585
0,3485
1,5821

Custo Horário Total de Equipamentos 26,3891

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,5360
Custo Horário Total da Execução 130,9251

Custo Unitário da Execução 106,8689

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento 1.811,2500 Kg 1,6240 2.941,4700
M1103 Pedrisco 0,3622 m3 131,8967 47,7796

Custo Total de Materiais 2.989,2496

Custo Unitário Direto Total 3.096,12
BDI 20,16% 624,17

Preço unitário total 3.720,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

16 ACABAMENTO

Serviço: 4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,71 0,29 162,3651 76,3115 137,4096
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000 0,82 0,18 203,4767 73,9158 180,1557
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 212,7630 93,9900 212,7630

Custo Horário Total de Equipamentos 530,3283

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608
Custo Horário Total de Mão de Obra 130,9608

Custo Horário Total da Execução 661,2891
Custo Unitário da Execução 6,6394

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,0200 T 144,8700 147,7674
Custo Total de Serviços Auxiliares 147,7674

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita 5914649 1,0200 T 5,2800 5,3856
comerciais - Caminhão

Custo Total de Tempo Fixo 5,3856

Custo Unitário Direto Total 159,79
BDI 20,16% 32,21

Preço unitário total 192,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

16 ACABAMENTO

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produção da equipe 522,90000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,3924

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 20,16% 0,07

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

16 ACABAMENTO

Serviço: CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.940,51
BDI 14,74% 580,83

Preço unitário total 4.521,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

16 ACABAMENTO

Serviço: CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 438,44
BDI 14,74% 64,62

Preço unitário total 503,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

17 MEIO AMBIENTE

Serviço: 4915768 Corte e remoção de árvores
Produção da equipe 5,51020

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,0000 1,00 0,00 26,0047 20,4970 26,0047
Custo Horário Total de Equipamentos 26,0047

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9815 Jardineiro
P9824 Servente

Custo Unitário da Execução 11,5263

Custo Unitário Direto Total 11,53
BDI 20,16% 2,32

Preço unitário total 13,85

1.0000 h 21,1375 21,1375
1.0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,5076
Custo Horário Total da Execução 63,5123

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

17 MEIO AMBIENTE

Serviço: 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro Unidade: m2
até 0,15 m

Produção da equipe 1.532,91000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 526,3576 199,2513 526,3576
Custo Horário Total de Equipamentos 526,3576

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

______________ Custo Horário Total da Execução________________________559,0978
Custo Unitário da Execução 0,3647

Custo Unitário Direto Total 0,36
BDI 20,16% 0,07

Preço unitário total 0,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

17 MEIO AMBIENTE

Serviço: 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m Unidade: Un
Produção da equipe 20,75000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 526,3576 199,2513 526,3576
Custo Horário Total de Equipamentos 526,3576

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

______________ Custo Horário Total da Execução________________________559,0978
Custo Unitário da Execução 26,9445

Custo Unitário Direto Total 26,94
BDI 20,16% 5,43

Preço unitário total 32,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

17 MEIO AMBIENTE

Serviço: 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m Unidade: Un
Produção da equipe 8,30000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 526,3576 199,2513 526,3576
Custo Horário Total de Equipamentos 526,3576

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

32.7402
32.7402 

559,0978
Custo Unitário da Execução 67,3612

Custo Unitário Direto Total 67,36
BDI 20,16% 13,57

Preço unitário total 80,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

17 MEIO AMBIENTE

Serviço: 4915613 Regularização mecânica da faixa de domínio Unidade: m2
Produção da equipe 1.651,38000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9042 Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW 1,0000 1,00 0,00 178,4940 73,6464 178,4940
Custo Horário Total de Equipamentos 178,4940

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________194,8641
Custo Unitário da Execução 0,1180

Custo Unitário Direto Total 0,12
BDI 20,16% 0,02

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

17 MEIO AMBIENTE

Serviço: 4915734 Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida Unidade: m3
Produção da equipe 96,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,53 0,47 191,1244 54,9651 127,1295
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 1,0000 0,86 0,14 156,3579 68,2983 144,0296

- 82 kW
E9042 Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW 1,0000 1,00 0,00 178,4940 73,6464 178,4940

Custo Horário Total de Equipamentos 449,6531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103
Custo Horário Total de Mão de Obra 49,1103

Custo Horário Total da Execução 498,7634
Custo Unitário da Execução 5,1472

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 1,1000 m3 1,0200 1,1220
1 1 1

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,1220

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 
hidráulica de 1,56 m3 -

5914353 2,0625 T 1,1100 2,2894

Custo Total de Tempo Fixo 2,2894

Custo Unitário Direto Total 8,56
BDI 20,16% 1,72

Preço unitário total 10,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

17 MEIO AMBIENTE

Serviço: 4415673 Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas Unidade: m2
Produção da equipe 25,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608
Custo Horário Total de Mão de Obra 130,9608

Custo Horário Total da Execução 130,9608
Custo Unitário da Execução 5,2384

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg 1,8160 0,1090
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg 0,2070 0,0414
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,7192 0,0052
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg 0,1256 0,0220

Custo Total de Materiais 0,1776

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4413995 Obtenção de grama para replantio 0,2000 m2 2,1000 0,4200
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,4200

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4413995 Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0046 T 25,0600 0,1153
Custo Total de Tempo Fixo 0,1153

Custo Unitário Direto Total 5,95
BDI 20,16% 1,19

Preço unitário total 7,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

17 MEIO AMBIENTE

Serviço: 4413905 Hidrossemeadura Unidade: m2
Produção da equipe 415,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9792 Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 240,8590 89,6924 240,8590
Custo Horário Total de Equipamentos 240,8590

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608
Custo Horário Total de Mão de Obra 130,9608

Custo Horário Total da Execução 371,8198
Custo Unitário da Execução 0,8960

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0050 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 0,0280 Kg 36,8728 1,0324
M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg 1,8160 0,1090
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg 0,2070 0,0414
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,7192 0,0052
M1756 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 0,5000 Kg 0,8712 0,4356
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg 0,1256 0,0220
M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0250 Kg 17,9000 0,4475

Custo Total de Materiais 2,0931

Custo Unitário Direto Total 2,99
BDI 20,16% 0,60

Preço unitário total 3,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,71 0,29 162,3651 76,3115 137,4096
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000 0,82 0,18 203,4767 73,9158 180,1557
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 212,7630 93,9900 212,7630

Custo Horário Total de Equipamentos 530,3283

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608
Custo Horário Total de Mão de Obra 130,9608

Custo Horário Total da Execução 661,2891
Custo Unitário da Execução 6,6394

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200 T 151,1300 154,1526
Custo Total de Serviços Auxiliares 154,1526

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 5914649 1,0200 T 5,2800 5,3856
comerciais - Caminhão

Custo Total de Tempo Fixo 5,3856

Custo Unitário Direto Total 166,18
BDI 20,16% 33,50

Preço unitário total 199,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produção da equipe 522,90000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,3924

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 20,16% 0,07

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

Serviço: 4011353 Pintura de ligação Unidade: m2
Produção da equipe 1.500,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 200,0841 56,9913 200,0841
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 55,4920 37,5232 110,9840
Custo Horário Total de Equipamentos 311,0681

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 343,8083
Custo Unitário da Execução 0,2292

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,23
BDI 20,16% 0,04

Preço unitário total 0,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d ’água sob pressão Unidade: m2
Produção da equipe 56,27000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9028 Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5, 
20 kW

1,0000 1,00 0,00 30,4815 19,7890 30,4815

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,03 0,97 191,1244 
Custo Horário Total de Equipamentos

54,9651 59,0499
89,5314

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________105,9015
Custo Unitário da Execução 1,8820

Custo Unitário Direto Total 1,88
BDI 20,16% 0,37

Preço unitário total 2,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5915408 Carga, manobra e descarga de mistura reciclada com espuma de asfalto em caminhão basculante de 10 m3 - Unidade: T
carga em usina de reciclagem a frio e descarga em vibroacabadora

Produção da equipe 182,60000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 4,0000 0,86 0,14 202,4013 59,1491 729,3840
Custo Horário Total de Equipamentos 729,3840

Custo Horário Total da Execução 729,3840
Custo Unitário da Execução 3,9944

Custo Unitário Direto Total 3,99
BDI 20,16% 0,80

Preço unitário total 4,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm
Produção da equipe 39,52000

EQUIPAMENTOS

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,
10 kW/136 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 1ÕÕ õõõ  428,2662 187,6996

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m2

Custo Horário Total 

428,2662

428,2662

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 17,3525 17,3525
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,2030
Custo Horário Total da Execução 527,4692

Custo Unitário da Execução 13,3469

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão 6,1500 Kg 9,4365 58,0345
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg 7,5225 3,0090
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 0,0010 L 18,0100 0,0175

viária
Custo Total de Materiais 61,0610

Custo Unitário Direto Total 74,41
BDI 20,16% 15,00

Preço unitário total 89,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 2.840,96
BDI 14,74% 418,75

Preço unitário total 3.259,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 255,05
BDI 14,74% 37,59

Preço unitário total 292,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.940,51
BDI 14,74% 580,83

Preço unitário total 4.521,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 438,44
BDI 14,74% 64,62

Preço unitário total 503,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5213442 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade: Un
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

SERVIÇOS AUXILIARES

5213414 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 473,8100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

473,8100

473,8100

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

513,46
103,51
616,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade: Un
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

SERVIÇOS AUXILIARES

5213414 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 473,8100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

473,8100

473,8100

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

513,46
103,51
616,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - Unidade: Un
fornecimento e implantação

Produção da equipe 3,70000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292
Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 27,7264

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 0,6962 Kg 16,2031 11,2809
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 14,6010 Kg 19,4063 283,3514
Custo Total de Materiais 294,6323

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,0503 m3 343,3400 17,2700
areia e brita comerciais

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3 32,7400 1,6468
Custo Total de Serviços Auxiliares 18,9168

Custo Unitário Direto Total 341,28
BDI 20,16% 68,80

Preço unitário total 410,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 6817889 Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x  2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais Unidade: m
Produção da equipe 3,55710

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1,0000 1,00 0,00 410,0167 204,8291 410,0167
Custo Horário Total de Equipamentos 410,0167

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103
Custo Horário Total de Mão de Obra 49,1103

Custo Horário Total da Execução 459,1270
Custo Unitário da Execução 129,0734

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2003867 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração 1,3828 m2 17,7100 24,4894
longitudinal de 31 kN/m

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 0,1103 m3 395,6800 43,6435
manual - areia comercial

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 0,2700 m3 331,7500 89,5725
brita comerciais

6817813 Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x  2,0 m - tipo I - areia e brita 1,0000 m 1.562,9800 1.562,9800
comerciais

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.720,6854

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6817813 Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x  2,0 m - tipo I - areia e brita 3,6643 T 0,0000 0,0000
comerciais -

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 1.849,76
BDI 20,16% 372,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Preço unitário total 2.222,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria Unidade: m3
Produção da equipe 26,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 106,1446 53,1257 106,1446
Custo Horário Total de Equipamentos 106,1446

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________122,5147
Custo Unitário da Execução 4,7121

Custo Unitário Direto Total 4,71
BDI 20,16% 0,94

Preço unitário total 5,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 101573 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA Unidade: m2
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

0,1086 m 7,1300 0,7743

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0096 Kg 19,9000 0,1910
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 0,1901 m 25,6700 4,8799

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Custo Total de Materiais 5,8452

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5613 h 23,6800 13,2916
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2406 h 17,6100 4,2370

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,5286

Custo Unitário Direto Total 23,35
BDI 20,16% 4,70

Preço unitário total 28,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 93369 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE

Unidade: m3

1a CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0180 CHI 19,4100 0,3494

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0200 CHP 26,7400 0,5348

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF

0,0340 CHI 59,4600 2,0216

_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
0,0260 CHP 150,6500 3,9169

_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0230 h 17,6100 0,4050
95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 1,0000 m3 1,6200 1,6200

10000L. AF_11/2016
Custo Total de Serviços Auxiliares 8,8477

Custo Unitário Direto Total 8,82
BDI 20,16% 1,77

Preço unitário total 10,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 2004514M Corte no pavimento 
Observação: Alteração da descrição do serviço.

Unidade: m

Produção da equipe 62,50000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 246,2434 62,3860 246,2434
E9118 Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 55,40 1,0000 1,00 0,00 127,3161 59,7796 127,3161

kW
Custo Horário Total de Equipamentos 373,5595

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 389,9296
Custo Unitário da Execução 6,2389

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0112 Disco diamantado segmentado para corte de pavimento - D = 1.000 mm 0,0012 Un 4.631,6314 5,6043
Custo Total de Materiais 5,6043

Custo Unitário Direto Total 11,84
BDI 20,16% 2,38

Preço unitário total 14,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria Unidade: m3
Produção da equipe 26,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 106,1446 53,1257 106,1446
Custo Horário Total de Equipamentos 106,1446

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________122,5147
Custo Unitário da Execução 4,7121

Custo Unitário Direto Total 4,71
BDI 20,16% 0,94

Preço unitário total 5,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 435,75000

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,4709

Custo Unitário Direto Total 0,47
BDI 20,16% 0,09

Preço unitário total 0,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,92900

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,88 0,12 0,4498 0,3051 1,7297
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,41 0,59 1,0652 0,7225 2,5890

Custo Horário Total de Equipamentos 48,5015

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 9,0000 h 16,3701 147,3309

Custo Horário Total de Mão de Obra 170,0164
Custo Horário Total da Execução 218,5179

Custo Unitário da Execução 55,6167

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 0,5995 m3 141,2081 84,6514
M0192 Brita 2 0,7351 m3 88,7933 65,2702
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5342 Kg 0,4499 126,2123

Custo Total de Materiais 276,1339

Custo Unitário Direto Total 331,75
BDI 20,16% 66,88

Preço unitário total 398,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 6817885M Instalação de túnel - pré-moldado Unidade: m
Produção da equipe 4,98000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1,0000 1,00 0,00 410,0167
Custo Horário Total de Equipamentos

204,8291 410,0167
410,0167

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução 
Custo Unitário da Execução

49.1103
49.1103 

459,1270
92,1942

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1923 Túnel pré-moldado 1,0000 Un 5.222,3700
Custo Total de Materiais

5.222,3700
5.222,3700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0438 m3 395,6800

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

17.3308

17.3308

5.331.90
1.074.91 
6.406,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 6817885M-1 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades do túnel - Ala Esquerda 
Observação: Adaptação da composição SICRO.

Produção da equipe

Unidade: Un

4,98000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1,0000 1,00 0,00 410,0167 
Custo Horário Total de Equipamentos

204,8291 410,0167 
410,0167

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103
Custo Horário Total de Mão de Obra 49,1103

Custo Horário Total da Execução 459,1270
Custo Unitário da Execução 92,1942

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1924 Ala esquerda - túnel 1,0000 Un 994,3100 994,3100
Custo Total de Materiais 994,3100

Custo Unitário Direto Total 1.086,50
BDI 20,16% 219,03

Preço unitário total 1.305,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 6817885M-2 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades do túnel - Ala Direita Unidade: Un
Observação: Adaptação da composição SICRO.

Produção da equipe 4,98000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1,0000 1,00 0,00 410,0167 204,8291 410,0167
Custo Horário Total de Equipamentos 410,0167

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103
Custo Horário Total de Mão de Obra 49,1103

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________459,1270
Custo Unitário da Execução 92,1942

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1925 Ala direita - túnel 1,0000 Un 1.291,7200 1.291,7200
Custo Total de Materiais 1.291,7200

Custo Unitário Direto Total 1.383,91
BDI 20,16% 278,99

Preço unitário total 1.662,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,92900

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,88 0,12 0,4498 0,3051 1,7297
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,41 0,59 1,0652 0,7225 2,5890

Custo Horário Total de Equipamentos 48,5015

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 9,0000 h 16,3701 147,3309

Custo Horário Total de Mão de Obra 170,0164
Custo Horário Total da Execução 218,5179

Custo Unitário da Execução 55,6167

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 0,5995 m3 141,2081 84,6514
M0192 Brita 2 0,7351 m3 88,7933 65,2702
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5342 Kg 0,4499 126,2123

Custo Total de Materiais 276,1339

Custo Unitário Direto Total 331,75
BDI 20,16% 66,88

Preço unitário total 398,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 2004514M Corte no pavimento 
Observação: Alteração da descrição do serviço.

Unidade: m

Produção da equipe 62,50000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 246,2434 62,3860 246,2434
E9118 Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 55,40 1,0000 1,00 0,00 127,3161 59,7796 127,3161

kW
Custo Horário Total de Equipamentos 373,5595

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 389,9296
Custo Unitário da Execução 6,2389

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0112 Disco diamantado segmentado para corte de pavimento - D = 1.000 mm 0,0012 Un 4.631,6314 5,6043
Custo Total de Materiais 5,6043

Custo Unitário Direto Total 11,84
BDI 20,16% 2,38

Preço unitário total 14,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria Unidade: m3
Produção da equipe 26,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 106,1446 53,1257 106,1446
Custo Horário Total de Equipamentos 106,1446

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________122,5147
Custo Unitário da Execução 4,7121

Custo Unitário Direto Total 4,71
BDI 20,16% 0,94

Preço unitário total 5,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 435,75000

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,4709

Custo Unitário Direto Total 0,47
BDI 20,16% 0,09

Preço unitário total 0,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,92900

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,88 0,12 0,4498 0,3051 1,7297
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,41 0,59 1,0652 0,7225 2,5890

Custo Horário Total de Equipamentos 48,5015

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 9,0000 h 16,3701 147,3309

Custo Horário Total de Mão de Obra 170,0164
Custo Horário Total da Execução 218,5179

Custo Unitário da Execução 55,6167

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 0,5995 m3 141,2081 84,6514
M0192 Brita 2 0,7351 m3 88,7933 65,2702
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5342 Kg 0,4499 126,2123

Custo Total de Materiais 276,1339

Custo Unitário Direto Total 331,75
BDI 20,16% 66,88

Preço unitário total 398,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 6817885M Instalação de túnel - pré-moldado Unidade: m
Produção da equipe 4,98000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1,0000 1,00 0,00 410,0167
Custo Horário Total de Equipamentos

204,8291 410,0167
410,0167

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução 
Custo Unitário da Execução

49.1103
49.1103 

459,1270
92,1942

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1923 Túnel pré-moldado 1,0000 Un 5.222,3700
Custo Total de Materiais

5.222,3700
5.222,3700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0438 m3 395,6800

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

17.3308

17.3308

5.331.90
1.074.91 
6.406,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 6817885M-1 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades do túnel - Ala Esquerda 
Observação: Adaptação da composição SICRO.

Produção da equipe

Unidade: Un

4,98000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1,0000 1,00 0,00 410,0167 
Custo Horário Total de Equipamentos

204,8291 410,0167 
410,0167

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103
Custo Horário Total de Mão de Obra 49,1103

Custo Horário Total da Execução 459,1270
Custo Unitário da Execução 92,1942

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1924 Ala esquerda - túnel 1,0000 Un 994,3100 994,3100
Custo Total de Materiais 994,3100

Custo Unitário Direto Total 1.086,50
BDI 20,16% 219,03

Preço unitário total 1.305,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 6817885M-2 Instalação de peça pré-moldada nas extremidades do túnel - Ala Direita Unidade: Un
Observação: Adaptação da composição SICRO.

Produção da equipe 4,98000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1,0000 1,00 0,00 410,0167 204,8291 410,0167
Custo Horário Total de Equipamentos 410,0167

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103
Custo Horário Total de Mão de Obra 49,1103

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________459,1270
Custo Unitário da Execução 92,1942

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1925 Ala direita - túnel 1,0000 Un 1.291,7200 1.291,7200
Custo Total de Materiais 1.291,7200

Custo Unitário Direto Total 1.383,91
BDI 20,16% 278,99

Preço unitário total 1.662,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,92900

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,88 0,12 0,4498 0,3051 1,7297
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,41 0,59 1,0652 0,7225 2,5890

Custo Horário Total de Equipamentos 48,5015

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 9,0000 h 16,3701 147,3309

Custo Horário Total de Mão de Obra 170,0164
Custo Horário Total da Execução 218,5179

Custo Unitário da Execução 55,6167

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 0,5995 m3 141,2081 84,6514
M0192 Brita 2 0,7351 m3 88,7933 65,2702
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5342 Kg 0,4499 126,2123

Custo Total de Materiais 276,1339

Custo Unitário Direto Total 331,75
BDI 20,16% 66,88

Preço unitário total 398,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5213649M Pórtico metálico com vão de 18,86 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m2 - fornecimento e Unidade: Un
implantação - areia e brita comerciais

Produção da equipe 0,37510
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 225,5668
Custo Horário Total de Equipamentos 225,5668

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 4,0000 h 16,3701 65,4804

Custo Horário Total de Mão de Obra 88,5395
Custo Horário Total da Execução 314,1063

Custo Unitário da Execução 837,3935

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1921 Pórtico metálico vão de 18,86m 1,0000 Un 74.112,1600 
Custo Total de Materiais

74.112,1600
74.112,1600

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade

0407740 Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em 129,6000 
concreto - fornecimento e instalação

Unidade Custo Unitário

Kg 11,2400

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

1.456,7040

1.456,7040

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

76.406,26
15.403,50
91.809,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e implantação
Produção da equipe 39,84000

EQUIPAMENTOS

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 100 ÕÕÕ 265,7028 114,5852

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m

Custo Horário Total 

265,7028

265,7028

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 3,0000 h 17,5688 52,7064
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 75,7655
Custo Horário Total da Execução 341,4683

Custo Unitário da Execução 8,5710

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1966 Defensa metálica maleável simples 0,2500 Un 2.363,9317 590,9829
Custo Total de Materiais 590,9829

Custo Unitário Direto Total 599,55
BDI 20,16% 120,86

Preço unitário total 720,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 3713601 Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação
Produção da equipe 5,86000

EQUIPAMENTOS Quantidade

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 1,0000
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

Utilização Custo Horário
Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1ÕÕ ÕÕÕ 265,7028 114,5852

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m

Custo Horário Total 

265,7028

265,7028

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 3,0000 h 17,5688 52,7064
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 75,7655
Custo Horário Total da Execução 341,4683

Custo Unitário da Execução 58,2710

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1966 Defensa metálica maleável simples 0,2500 Un 2.363,9317 590,9829
Custo Total de Materiais 590,9829

Custo Unitário Direto Total 649,25
BDI 20,16% 130,88

Preço unitário total 780,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 3713689M Terminal desviado de defensa metálica - tipo C - fornecimento e implantação Unidade: Un
Observação: Composição adaptada.

Produção da equipe 2,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 40,6279
Custo Horário Total da Execução 40,6279

Custo Unitário da Execução 20,3140

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1922 Terminal desviado de defensa metálica - Tipo C - fornecimento e instalação ( 
Cotação)

1,0000 Un 248,0000 248,0000

Custo Total de Materiais 248,0000

Custo Unitário Direto Total 268,31
BDI 20,16% 54,09

Preço unitário total 322,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5213483 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e 
implantação

Produção da equipe 2,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo

Unidade: m2

Custo Horário Total

E9686
E9690

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 
Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m 
- 136 kW

1,0000
1,0000

1.00 0,00 225,5668
1.00 0,00 249,1864

Custo Horário Total de Equipamentos

83,1500
104,9151

225,5668
249,1864

474,7532

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 530,5525

Custo Unitário da Execução 265,2763

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5213434 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película 1,0000 m2 517,0000 517,0000
retrorrefletiva tipo I + III - confecção

Custo Total de Serviços Auxiliares 517,0000

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

782,28
157,70
939,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5213649M Pórtico metálico com vão de 18,86 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m2 - fornecimento e Unidade: Un
implantação - areia e brita comerciais

Produção da equipe 0,37510
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 225,5668
Custo Horário Total de Equipamentos 225,5668

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 4,0000 h 16,3701 65,4804

Custo Horário Total de Mão de Obra 88,5395
Custo Horário Total da Execução 314,1063

Custo Unitário da Execução 837,3935

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1921 Pórtico metálico vão de 18,86m 1,0000 Un 74.112,1600 
Custo Total de Materiais

74.112,1600
74.112,1600

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade

0407740 Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em 129,6000 
concreto - fornecimento e instalação

Unidade Custo Unitário

Kg 11,2400

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

1.456,7040

1.456,7040

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

76.406,26
15.403,50
91.809,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e implantação
Produção da equipe 39,84000

EQUIPAMENTOS

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 100 ÕÕÕ 265,7028 114,5852

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m

Custo Horário Total 

265,7028

265,7028

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 3,0000 h 17,5688 52,7064
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 75,7655
Custo Horário Total da Execução 341,4683

Custo Unitário da Execução 8,5710

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1966 Defensa metálica maleável simples 0,2500 Un 2.363,9317 590,9829
Custo Total de Materiais 590,9829

Custo Unitário Direto Total 599,55
BDI 20,16% 120,86

Preço unitário total 720,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 3713601 Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação
Produção da equipe 5,86000

EQUIPAMENTOS Quantidade

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 1,0000
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

Utilização Custo Horário
Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1ÕÕ ÕÕÕ 265,7028 114,5852

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m

Custo Horário Total 

265,7028

265,7028

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 3,0000 h 17,5688 52,7064
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 75,7655
Custo Horário Total da Execução 341,4683

Custo Unitário da Execução 58,2710

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1966 Defensa metálica maleável simples 0,2500 Un 2.363,9317 590,9829
Custo Total de Materiais 590,9829

Custo Unitário Direto Total 649,25
BDI 20,16% 130,88

Preço unitário total 780,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 3713689M Terminal desviado de defensa metálica - tipo C - fornecimento e implantação Unidade: Un
Observação: Composição adaptada.

Produção da equipe 2,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 40,6279
Custo Horário Total da Execução 40,6279

Custo Unitário da Execução 20,3140

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1922 Terminal desviado de defensa metálica - Tipo C - fornecimento e instalação ( 
Cotação)

1,0000 Un 248,0000 248,0000

Custo Total de Materiais 248,0000

Custo Unitário Direto Total 268,31
BDI 20,16% 54,09

Preço unitário total 322,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5213483 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e 
implantação

Produção da equipe 2,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo

Unidade: m2

Custo Horário Total

E9686
E9690

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 
Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m 
- 136 kW

1,0000
1,0000

1.00 0,00 225,5668
1.00 0,00 249,1864

Custo Horário Total de Equipamentos

83,1500
104,9151

225,5668
249,1864

474,7532

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 530,5525

Custo Unitário da Execução 265,2763

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5213434 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película 1,0000 m2 517,0000 517,0000
retrorrefletiva tipo I + III - confecção

Custo Total de Serviços Auxiliares 517,0000

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,16% 

Preço unitário total

782,28
157,70
939,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 0,3411

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,16% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 4413942M Espalhamento de material em bota-espera Unidade: m3
Observação: Alterado a descrição.

Produção da equipe 146,67000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 1,4486

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 20,16% 0,29

Preço unitário total 1,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

18 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Serviço: 102362M ALAMBRADO DIRECIONADOR DE FAUNA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, ( 
HORIZONTAL COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS COM DIÂMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 BWG 
E MALHA QUADRADA 5X5CM (COM MURETA).
Observação: Composição de acordo com o detalhe de projeto.

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 3,0000 m 1,2600 3,7800
43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, 

D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
0,0800 Kg 22,9000 1,8320

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,0025 Kg 19,0900 0,0477
37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
0,4000 m2 33,1500 13,2600

10932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

1,1600 m2 110,5900 128,2844

7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E 
= *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

2,0000 m 65,0200 130,0400

7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = * 
3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

1,5550 m 108,9200 

Custo Total de Materiais

169,3706

446,6147

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

2,4570 Kg 13,8400 34,0049

1107888 Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0409 m3 331,4400 13,5559

96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

0,0409 m3 29,9400 1,2245

CPU1823 EXECUÇÃO DE MURETA PARA ALAMBRADO (EXCETO ARMAÇÃO) 0,6000 m2 74,3900 44,6340

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/

0,4000 m2 70,2800 28,1120

2017
98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
0,4000 m2 24,7900 9,9160

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 23,7800 23,7800
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 17,6100 17,6100

Custo Total de Serviços Auxiliares 172,8373

Custo Unitário Direto Total 619,45
BDI 20,16% 124,88

Preço unitário total 744,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM Unidade: Un
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 1,0000 Un 12,0700 12,0700
MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0460 Un 25,2300 1,1606
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0140 Un 2,2000 0,0308
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0110 Un 69,0300 0,7593

Custo Total de Materiais 14,0207

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 0,1360 h 18,2300 2,4793
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 0,1360 h 23,4100 3,1838
COMPLEMENTARES

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,6631

Custo Unitário Direto Total 19,66
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, Unidade: Un
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_,12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3 
/4", PARA AGUA FRIA

1,0000 Un 0,9500 0,9500

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,0070 Un 79,4900 0,5564
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0500 Un 2,2000 0,1100
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0080 Un 69,0300 0,5522

Custo Total de Materiais 2,1686

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1000 h 18,2300 1,8230

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,1000 h 23,4100 2,3410

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,1640

Custo Unitário Direto Total 6,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão
Produção da equipe 9,00000

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000 1,00 0,00 9,2383 0,6801 
Custo Horário Total de Equipamentos

9.2383
9.2383

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701 
25,6084

Custo Unitário da Execução 2,8454

Custo Unitário Direto Total 2,85
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6114 AJUDANTE DE ARMADOR 1,0000 h 12,2200 12,2200
Custo Horário Total de Mão de Obra 12,2200

Custo Horário Total da Execução 12,2200
Custo Unitário da Execução 12,2200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,9500 0,9500

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,5800 0,5800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1000 0,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1000

Custo Unitário Direto Total 18,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR 1,0000 h 13,8000 13,8000
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,8000

Custo Horário Total da Execução 13,8000
Custo Unitário da Execução 13,8000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 1,0500 1,0500

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA ( 1,0000 h 0,3800 0,3800

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,0200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1400 0,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1400

Custo Unitário Direto Total 19,96
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO 1,0000 h 14,8300 14,8300
Custo Horário Total de Mão de Obra 14,8300

Custo Horário Total da Execução 14,8300
Custo Unitário da Execução 14,8300

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
1,0000 h 1,0100 1,0100

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,4100 0,4100

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,0100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1200 0,1200

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1200

Custo Unitário Direto Total 20,96
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 4805755 Apiloamento manual
Produção da equipe 0,66670

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701
16.3701

Custo Unitário da Execução 24,5539

Custo Unitário Direto Total 24,55
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 2003867 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m Unidade: m2
Produção da equipe 180,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103
Custo Horário Total de Mão de Obra 49,1103

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução_________________________49,1103
Custo Unitário da Execução 0,2728

MATERIAIS

M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal
de 31 kN/m

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1,0500 m2 16,6107 17,4412

Custo Total de Materiais 17,4412

Custo Unitário Direto Total 17,71
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 
2014

Produção da equipe 0,00000

_06/ Unidade: m2

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,3300 L 23,1300 7,6329
Custo Total de Materiais 7,6329

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1870 h 24,8900 4,6544
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690 h 17,6100 1,2151

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,8695

Custo Unitário Direto Total 13,49
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
Produção da equipe 4,18490

Unidade: m3

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,77 0,23 0,4498 0,3051 1,6661
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,38 0,62 1,0652 0,7225 2,5582

Custo Horário Total de Equipamentos 48,4071

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 
P9824 Servente

1,0000
9,0000

h 22,6855 
h 16,3701 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

22,6855
147,3309
170,0164
218,4235

Custo Unitário da Execução 52,1932

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco

1,1016 m3 141,2081 155,5605
362,3239 Kg 0,4499 163,0095

Custo Total de Materiais 318,5700

Custo Unitário Direto Total 370,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 370,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/ 
MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m3

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

1,1600 m3 90,0000 104,4000

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 116,4000 Kg 0,9400 109,4160
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 261,8900 Kg 0,5500 144,0395

Custo Total de Materiais 357,8555

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,2300 h 17,6100 197,7603
Custo Total de Serviços Auxiliares 197,7603

Custo Unitário Direto Total 555,60
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 555,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE Unidade: m3
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS 
E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

19,4400 L 6,7100 130,4424

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

1,0800 m3 90,0000 97,2000

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 486,0000 Kg 0,5500 267,3000
Custo Total de Materiais 494,9424

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

2,8800 CHI 0,3200 0,9216

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
0,8700 CHP 1,4500 1,2615

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
3,7500 h 17,8200 66,8250

Custo Total de Serviços Auxiliares 69,0081

Custo Unitário Direto Total 563,94
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 563,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM Unidade: m3
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

1,0700 m3 90,0000 96,3000

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 483,7000 Kg 0,5500 266,0350
Custo Total de Materiais 362,3350

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

2,6200 CHI 0,3200 0,8384

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
0,8000 CHP 1,4500 1,1600

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
3,4200 h 17,8200 60,9444

Custo Total de Serviços Auxiliares 62,9428

Custo Unitário Direto Total 425,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 425,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO Unidade: m3
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 1,0200 m3 140,4000 143,2080
SEM TRANSPORTE)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 343,5200 Kg 0,5500 188,9360
Custo Total de Materiais 332,1440

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

3,5600 CHI 0,3200 1,1392

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
1,0800 CHP 1,4500 1,5660

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
4,6400 h 17,8200 82,6848

Custo Total de Serviços Auxiliares 85,3900

Custo Unitário Direto Total 417,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 417,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. Unidade: Kg
AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg 22,9000 0,5725

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,1975 Un 0,2100 0,0415

Custo Total de Materiais 0,6140

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0160 h 18,4400 0,2950
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0495 h 23,7800 1,1771
92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
1,0000 Kg 11,7700 11,7700

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,2421

Custo Unitário Direto Total 13,84
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
Produção da equipe 0,00000

Unidade: Kg

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,0000 Kg 12,1700 12,1700
Custo Total de Materiais 12,1700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0492 h 23,9000 1,1759
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0348 h 17,6100 0,6128

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,7887

Custo Unitário Direto Total 13,95
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA Unidade: Kg
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg 22,9000 0,5725

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 2,8160 Un 0,2100 0,5914
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Custo Total de Materiais 1,1639

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 h 18,4400 0,5716
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1896 h 23,7800 4,5087
92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM 1,0000 Kg 14,7600 14,7600

LAJE. AF_12/2015
Custo Total de Serviços Auxiliares 19,8403

Custo Unitário Direto Total 20,99
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,0800 h 17,5688 1,4055
P9805 Armador 0,0800 h 22,6674 1,8134

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,2189
Custo Horário Total da Execução 3,2189

Custo Unitário da Execução 3,2189

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg 11,5100 12,6610
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg 6,4276 0,0964

Custo Total de Materiais 12,7574

Custo Unitário Direto Total 15,98
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
Produção da equipe 0,00000

Unidade: Kg

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,0000 Kg 12,1700 12,1700
Custo Total de Materiais 12,1700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0627 h 23,9000 1,4985
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0443 h 17,6100 0,7801

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,2786

Custo Unitário Direto Total 14,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

378 ARMADOR 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 0,9500 0,9500

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,5800 0,5800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 1,0000 h 0,1400 0,1400
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1400

Custo Unitário Direto Total 23,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

40331 ASSENTADOR DE MANILHAS 1,0000 h 13,2900 13,2900
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,2900

Custo Horário Total da Execução 13,2900
Custo Unitário da Execução 13,2900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1300 0,1300

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1300

Custo Unitário Direto Total 18,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,0000 h 12,3000 12,3000
Custo Horário Total de Mão de Obra 12,3000

Custo Horário Total da Execução 12,3000
Custo Unitário da Execução 12,3000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,9100 0,9100

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,6200 0,6200

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( 1,0000 h 0,3200 0,3200
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3200

Custo Unitário Direto Total 18,74
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,0000 h 12,4100 12,4100
Custo Horário Total de Mão de Obra 12,4100

Custo Horário Total da Execução 12,4100
Custo Unitário da Execução 12,4100

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,8000 0,8000

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,2800 0,2800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,6700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1500 0,1500

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1500

Custo Unitário Direto Total 18,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1,0000 h 13,0900 13,0900
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,0900

Custo Horário Total da Execução 13,0900
Custo Unitário da Execução 13,0900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 0,9500 0,9500

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,5800 0,5800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO ( 1,0000 h 0,1000 0,1000
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1000

Custo Unitário Direto Total 19,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h 0,2900 0,2900

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014

1,0000 h 0,0300 0,0300

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3200

Custo Unitário Direto Total 0,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: CHP
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h 0,2900 0,2900

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

1,0000 h 0,0300 0,0300

SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h 0,2700 0,2700

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h 0,8600 0,8600

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,4500

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: h
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0001 Un 4.550,0000 0,2912
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

Custo Total de Materiais 0,2912

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0000 Un 4.550,0000 0,0346
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,0346

0,03
0,00
0,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0001 Un 4.550,0000 0,2730
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Custo Total de Materiais 0,2730

Custo Unitário Direto Total 0,27
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: h
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 1,2500 KW/H 0,6900 0,8625
Custo Total de Materiais 0,8625

Custo Unitário Direto Total 0,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h 1,1800 1,1800

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF 11/2014

1,0000 h 0,1400 0,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,3200

Custo Unitário Direto Total 1,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: CHP
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h 1,1800 1,1800

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

1,0000 h 0,1400 0,1400

SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h 1,1100 1,1100

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h 1,7200 1,7200

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,1500

Custo Unitário Direto Total 4,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: h
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0001 Un 
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

18.508,4700 1,1845

EXCLUSO CARREGADOR
Custo Total de Materiais 1,1845

Custo Unitário Direto Total 1,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0000 Un 18.508,4700 0,1407
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,1407

0,14
0,00
0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento
Versão

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Extensão : 6,300 km
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0001 Un 18.508,4700 1,1105
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

Custo Total de Materiais 1,1105

Custo Unitário Direto Total 1,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: h
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 2,5000 KW/H 0,6900 1,7250
Custo Total de Materiais 1,7250

Custo Unitário Direto Total 1,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Unidade: m
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

1,1900 m 1,4800 1,7612

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 0,0090 Un 3,7600 0,0338
MM X 5 M

Custo Total de Materiais 1,7950

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 h 18,7400 0,4498
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 h 24,1000 0,5784

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,0282

Custo Unitário Direto Total 2,80
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

1,0270 m 15,5100 15,9288

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

0,0100 Un 3,7600

Custo Total de Materiais

0,0376

15,9664

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 h 18,7400 0,2436
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 h 24,1000 

Custo Total de Serviços Auxiliares
0,3133
0,5569

Custo Unitário Direto Total 16,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Unidade: m
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

1,1900 m 2,3500 2,7965

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 0,0090 Un 3,7600 0,0338
MM X 5 M

Custo Total de Materiais 2,8303

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 h 18,7400 0,5622
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 h 24,1000 0,7230

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,2852

Custo Unitário Direto Total 4,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 48,7507 Un 0,7000
Custo Total de Materiais

34.1255
34.1255

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0278 m3 425,2600 11,8222

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0004 m3 417,5000 0,1670

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 
30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018

0,0175 m3 2.705,2600 47,3421

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5362 h 23,9000 36,7152
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
0,0360 m3 295,7400 10,6466

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5362 h 17,6100 
Custo Total de Serviços Auxiliares

27,0525
133,7456

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

167.84 
0,00

167.84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 
12/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES

89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 h 28,1300

1,0000 h 2,0300

1,0000 h 5,1900

1,0000 h 18,8600 
Custo Total de Serviços Auxiliares

Unidade: CHI

Custo Unitário Total 

28,1300

2,0300

5,1900

18,8600
54,2100

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

54.21 
0,00

54.21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
_12/2014

Produção da equipe 0,00000

AF
Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h 28,1300 28,1300

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

1,0000 h 2,0300 2,0300

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

1,0000 h 5,1900 5,1900

89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h 52,7500 52,7500

89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h 139,3900 139,3900

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,8600 
Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

18,8600
246,3500

246.35 
0,00

246.35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO Unidade: h
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO.
AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO 
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un 490.356,1400 19,6142

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE 
COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAVALO MECANICO)

0,0000 Un 213.164,7200 8,5266

Custo Total de Materiais 28,1408

Custo Unitário Direto Total 28,13
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO Unidade: h
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO 
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un 490.356,1400 1,4220

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE 
COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAVALO MECANICO)

0,0000 Un 213.164,7200 0,6182

Custo Total de Materiais 2,0402

Custo Unitário Direto Total 2,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO Unidade: h
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/
2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO 
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un 490.356,1400 3,6286

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE 
COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAVALO MECANICO)

0,0000 Un 213.164,7200 1,5774

Custo Total de Materiais 5,2060

Custo Unitário Direto Total 5,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO Unidade: h
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO.
AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO 
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0001 Un 490.356,1400 36,7767

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE 
COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAVALO MECANICO)

0,0001 Un 213.164,7200 15,9874

Custo Total de Materiais 52,7641

Custo Unitário Direto Total 52,75
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 52,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 29,4700 L 4,7300 139,3931
Custo Total de Materiais 139,3931

Custo Unitário Direto Total 139,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 139,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 16,9100

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h 1,3700

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h 3,5400

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 19,6800
Custo Total de Serviços Auxiliares

Unidade: CHI

Custo Unitário Total 

16,9100

1,3700

3,5400

19,6800
41,5000

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

41.50 
0,00

41.50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 16,9100 16,9100

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h 1,3700 1,3700

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h 3,5400 3,5400

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 31,7000 31,7000

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 152,1100 152,1100

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 19,6800 
Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

19,6800
225,3100

225.31 
0,00

225.31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, Unidade: h
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un 412.260,6000 14,1405

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un 80.950,0000 2,7766

Custo Total de Materiais 16,9171

Custo Unitário Direto Total 16,91
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, Unidade: h
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un 412.260,6000 1,1543

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un 80.950,0000 0,2267

Custo Total de Materiais 1,3810

Custo Unitário Direto Total 1,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, Unidade: h
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
JUROS. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un 412.260,6000 2,9683

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un 80.950,0000 0,5828

Custo Total de Materiais 3,5511

Custo Unitário Direto Total 3,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, Unidade: h
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0001 Un 412.260,6000 26,5084

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001 Un 80.950,0000 5,2051

Custo Total de Materiais 31,7135

Custo Unitário Direto Total 31,70
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 32,1600 L 4,7300 152,1168
Custo Total de Materiais 152,1168

Custo Unitário Direto Total 152,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 152,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914353 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m3 - carga com escavadeira Unidade: T
de 1,56 m3 (exclusa) e descarga livre

Produção da equipe 431,60000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m3 - 136 kW 4,0000 0,79 0,21 137,9647 52,9118 480,4144
Custo Horário Total de Equipamentos 480,4144

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________480,4144
Custo Unitário da Execução 1,1131

Custo Unitário Direto Total 1,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5909007 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m3/h e 
descarga livre

Produção da equipe 59,76000

Unidade: T

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 4,0000 0,80 0,20 222,0478 70,0111 766,5618
Custo Horário Total de Equipamentos 766,5618

Custo Horário Total da Execução 766,5618
Custo Unitário da Execução 12,8273

Custo Unitário Direto Total 12,83
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5919538 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m3/h e 
descarga livre

Produção da equipe 79,68000

Unidade: T

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 4,0000 0,96 0,04 222,0478 70,0111 863,8653
Custo Horário Total de Equipamentos 863,8653

Custo Horário Total da Execução 863,8653
Custo Unitário da Execução 10,8417

Custo Unitário Direto Total 10,84
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Produção da equipe 11,84000

Unidade: T

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 198,5458 57,2793 198,5458
Custo Horário Total de Equipamentos 198,5458

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 6,0000 h 16,3701 98,2206
Custo Horário Total de Mão de Obra 98,2206

Custo Horário Total da Execução 296,7664
Custo Unitário da Execução 25,0647

Custo Unitário Direto Total 25,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m3 - carga em 
usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

Produção da equipe 99,60000

Unidade: T

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3,0000 0,81 0,19 202,4013 59,1491 525,5501
Custo Horário Total de Equipamentos 525,5501

Custo Horário Total da Execução 525,5501
Custo Unitário da Execução 5,2766

Custo Unitário Direto Total 5,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 1,0500 1,0500

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA ( 1,0000 h 0,3800 0,3800

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,0200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( 1,0000 h 0,1800 0,1800
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1800

Custo Unitário Direto Total 23,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 1,0500 1,0500

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA ( 1,0000 h 0,3800 0,3800

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,0200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1400 0,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1400

Custo Unitário Direto Total 23,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 0407740 Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e Unidade: Kg
instalação

Produção da equipe 1,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,1500 h 17,5688 2,6353
P9805 Armador 0,1500 h 22,6674 3,4001

Custo Horário Total de Mão de Obra 6,0354
Custo Horário Total da Execução 6,0354

Custo Unitário da Execução 6,0354

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2979 Chumbador em aço CA 25 1,0000 Kg 5,1998 5,1998
Custo Total de Materiais 5,1998

Custo Unitário Direto Total 11,24
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h 0,6800 0,6800

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h 0,0900 0,0900

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,0000 h 18,6400 18,6400

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,4100

Custo Unitário Direto Total 19,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h 0,6800 0,6800

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h 0,0900 0,0900

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h 0,8500 0,8500

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

1,0000 h 6,4800 6,4800

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,0000 h 18,6400 18,6400

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

26,7400

26.74 
0,00

26.74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 0,0001 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Un 12.886,3300 

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,6868

0,6868

0,68
0,00
0,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 0,0000 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Un 12.886,3300 

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,0954

0,0954

0,09
0,00
0,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 0,0001 Un 12.886,3300 0,8595
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Custo Total de Materiais 0,8595

Custo Unitário Direto Total 0,85
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, Unidade: h
POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4222 GASOLINA COMUM 1,0300 L 6,3000 6,4890
Custo Total de Materiais 6,4890

Custo Unitário Direto Total 6,48
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 1110000 Concreto
Produção da equipe 1,00000

Unidade: m3

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M3504 Concreto 1,0000 m3 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,0000

0,00
0,00
0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão Unidade: m3
comerciais

Produção da equipe 3,92900
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 32,7402
Custo Unitário da Execução 8,3330

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1097 Pedra de mão ou rachão 0,5260 m3 82,4213 43,3536
Custo Total de Materiais 43,3536

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,7000 m3 343,3400 240,3380
areia e brita comerciais

Custo Total de Serviços Auxiliares 240,3380

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

292.02 
0,00

292.02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1107888 Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,96020

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x  75 cm com capacidade de 500 
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000 1,00 0,00 1,3712 0,9167 1,3712

E9519 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,8672 0,1937 3,8672
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,92 0,08 0,4498 0,3051 1,7529
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,41 0,59 1,0652 0,7225 2,5890

Custo Horário Total de Equipamentos 53,7631

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 9,0000 h 16,3701 147,3309

Custo Horário Total de Mão de Obra 170,0164
Custo Horário Total da Execução 223,7795

Custo Unitário da Execução 56,5071

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,7574 Kg 5,3634 4,0625
M0082 Areia média lavada 0,6501 m3 141,2081 91,8022
M0191 Brita 1 0,3675 m3 89,3522 32,8405
M0192 Brita 2 0,3675 m3 88,7933 32,6351
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 252,4808 Kg 0,4499 113,5911

Custo Total de Materiais 274,9314

Custo Unitário Direto Total 331,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 331,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,92900

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x  75 cm com capacidade de 500 
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000 1,00 0,00 1,3712 0,9167 1,3712

E9519 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,8672 0,1937 3,8672
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,90 0,10 0,4498 0,3051 1,7413
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,41 0,59 1,0652 0,7225 2,5890

Custo Horário Total de Equipamentos 53,7515

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 9,0000 h 16,3701 147,3309

Custo Horário Total de Mão de Obra 170,0164
Custo Horário Total da Execução 223,7679

Custo Unitário da Execução 56,9529

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8465 Kg 5,3634 4,5399
M0082 Areia média lavada 0,6333 m3 141,2081 89,4327
M0191 Brita 1 0,3675 m3 89,3522 32,8405
M0192 Brita 2 0,3675 m3 88,7933 32,6351
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1521 Kg 0,4499 126,9402

Custo Total de Materiais 286,3884

Custo Unitário Direto Total 343,34
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 343,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) Unidade: m3
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

0,7609 m3 90,0000 68,4810

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,1589 Kg 0,5500 178,8374
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,5912 m3 131,5600 77,7783

SEM FRETE
Custo Total de Materiais 325,0967

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

0,6197 CHI 1,3200 0,8180

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
0,6572 CHP 4,1500 2,7274

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
1,2768 h 17,8200 22,7526

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0267 h 17,6100 35,6902
Custo Total de Serviços Auxiliares 61,9882

Custo Unitário Direto Total 387,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 387,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 24,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000 0,34 0,66 135,9429 66,1832 89,9015
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m3/h - dosadora RS 1,0000 1,00 0,00 60,8783 51,5599 60,8783
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 29,1435 3,7448 29,1435

Custo Horário Total de Equipamentos 179,9233

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 212,6635
Custo Unitário da Execução 8,5407

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8926 Kg 5,3634 4,7872
M0082 Areia média lavada 0,6246 m3 141,2081 88,2056
M0191 Brita 1 0,3675 m3 89,3522 32,8405
M0192 Brita 2 0,3675 m3 88,7933 32,6351
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 297,5237 Kg 0,4499 133,8559

Custo Total de Materiais 292,3243

Custo Unitário Direto Total 300,87
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 300,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e Unidade: m3
brita comerciais

Produção da equipe 3,83820
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x  75 cm com capacidade de 500 
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000 1,00 0,00 1,3712 0,9167 1,3712

E9519 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,8672 0,1937 3,8672
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,82 0,18 0,4498 0,3051 1,6950
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,40 0,60 1,0652 0,7225 2,5787

Custo Horário Total de Equipamentos 53,6949

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 9,0000 h 16,3701 147,3309

Custo Horário Total de Mão de Obra 170,0164
Custo Horário Total da Execução 223,7113

Custo Unitário da Execução 58,2855

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 0,5811 m3 141,2081 82,0560
M0191 Brita 1 0,6881 m3 89,3522 61,4859
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 366,9298 Kg 0,4499 165,0817

Custo Total de Materiais 308,6236

Custo Unitário Direto Total 366,91
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 366,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) Unidade: m3
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

0,7275 m3 90,0000 65,4750

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 364,9433 Kg 0,5500 200,7188
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,5972 m3 131,5600 78,5676

SEM FRETE
Custo Total de Materiais 344,7614

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

0,6067 CHI 1,3200 0,8008

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
0,6434 CHP 4,1500 2,6701

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
1,2501 h 17,8200 22,2768

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9792 h 17,6100 34,8537
Custo Total de Serviços Auxiliares 60,6014

Custo Unitário Direto Total 405,33
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 405,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) Unidade: m3
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

0,7119 m3 90,0000 64,0710

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 391,1663 Kg 0,5500 215,1415
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,5927 m3 131,5600 77,9756

SEM FRETE
Custo Total de Materiais 357,1881

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

0,6018 CHI 1,3200 0,7944

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
0,6382 CHP 4,1500 2,6485

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
1,2400 h 17,8200 22,0968

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9633 h 17,6100 34,5737
Custo Total de Serviços Auxiliares 60,1134

Custo Unitário Direto Total 417,27
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 417,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m3

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370

1379
4721

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

0,8538

218,9300
0,5971

m3

Kg
m3

90,0000

0,5500
131,5600

Custo Total de Materiais

76,8420

120,4115
78,5545

275,8080

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,2858 h 17,6100 110,6929
Custo Total de Serviços Auxiliares 110,6929

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

386.49 
0,00

386.49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ Unidade: m3
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

0,8269 m3 90,0000 74,4210

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,0194 Kg 0,5500 116,6107
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,5782 m3 131,5600 76,0680

SEM FRETE
Custo Total de Materiais 267,0997

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

0,7188 CHI 0,3200 0,2300

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
0,7623 CHP 1,4500 1,1053

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
1,4811 h 17,8200 26,3932

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3433 h 17,6100 41,2655
Custo Total de Serviços Auxiliares 68,9940

Custo Unitário Direto Total 336,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 336,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ Unidade: m3
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

0,8325 m3 90,0000 74,9250

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 213,4531 Kg 0,5500 117,3992
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,5821 m3 131,5600 76,5811

SEM FRETE
Custo Total de Materiais 268,9053

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

0,6462 CHI 1,3200 0,8530

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
0,6853 CHP 4,1500 2,8440

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
1,3315 h 17,8200 23,7273

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1058 h 17,6100 37,0831
Custo Total de Serviços Auxiliares 64,5074

Custo Unitário Direto Total 333,38
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 333,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1116263 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita Unidade: m3
comerciais

Produção da equipe 33,20000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000 0,42 0,58 135,9429 66,1832 95,4823
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 86,0285 66,4567 86,0285
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 29,1435 3,7448 29,1435

Custo Horário Total de Equipamentos 210,6543

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 227,0244
Custo Unitário da Execução 6,8381

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,3849 Kg 5,3634 7,4279
M0082 Areia média lavada 0,5928 m3 141,2081 83,7096
M0191 Brita 1 0,6881 m3 89,3522 61,4859
M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel 346,2314 Kg 0,4240 146,8021

Custo Total de Materiais 299,4255

Custo Unitário Direto Total 306,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 306,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Produção da equipe 0,00000

- Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 2,0000 Un 0,3300 0,6600
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 1,0000 Un 8,8200 8,8200
Custo Total de Materiais 9,4800

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2889 h 18,7400 5,4140
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2889 h 24,1000 6,9625

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,3765

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

21.85 
0,00

21.85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - Unidade: Un
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

12016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 1,0000 Un 9,7100 9,7100
Custo Total de Materiais 9,7100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0952 h 18,7400 1,7840
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0952 h 24,1000 2,2943

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,0783

Custo Unitário Direto Total 13,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 6817813 Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x  2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais Unidade: m
Produção da equipe 19,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9052 Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW 2,0000 1,00 0,00 178,1176 82,1510 356,2352
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 29,1435 3,7448 29,1435
E9022 Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW 1,0000 1,00 0,00 70,1664 51,4776 70,1664

Custo Horário Total de Equipamentos 455,5451

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 488,2853
Custo Unitário da Execução 25,6992

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 1,3200 m3 2,8500 3,7620
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 32,3510 Kg 15,3100 495,2938
1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m3/h - areia e 1,3200 m3 300,8700 397,1484

brita comerciais
3117750 Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados 

- utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada
12,9657 m2 17,3200 224,5659

0408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação 42,0900 Kg 8,9300 375,8637
Custo Total de Serviços Auxiliares 1.496,6338

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 5909007 3,1680 T 12,8300 40,6454
m3/h - areia e brita

Custo Total de Tempo Fixo 40,6454

Custo Unitário Direto Total 1.562,98
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.562,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 1400973 Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno Unidade: m
Produção da equipe 45,85000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,0000 1,00 0,00 1,0345 
Custo Horário Total de Equipamentos

0,5650 1,0345 
1,0345

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9825 Soldador 1,0000 h 29,7668 29,7668
Custo Horário Total de Mão de Obra 29,7668

Custo Horário Total da Execução 30,8013
Custo Unitário da Execução 0,6718

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1796 Gás acetileno 0,0049 Kg 34,4015 0,1699
M1795 Gás oxigênio 0,0167 m3 8,7434 0,1463

Custo Total de Materiais 0,3162

Custo Unitário Direto Total 0,99
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 1400974 Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno Unidade: m
Produção da equipe 41,55000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,0000 1,00 0,00 1,0345 
Custo Horário Total de Equipamentos

0,5650 1,0345 
1,0345

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9825 Soldador 1,0000 h 29,7668 29,7668
Custo Horário Total de Mão de Obra 29,7668

Custo Horário Total da Execução 30,8013
Custo Unitário da Execução 0,7413

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1796 Gás acetileno 0,0058 Kg 34,4015 0,2006
M1795 Gás oxigênio 0,0229 m3 8,7434 0,2000

Custo Total de Materiais 0,4006

Custo Unitário Direto Total 1,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 1416139 Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno Unidade: m
Produção da equipe 38,75000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,0000 1,00 0,00 1,0345 
Custo Horário Total de Equipamentos

0,5650 1,0345 
1,0345

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9825 Soldador 1,0000 h 29,7668 29,7668
Custo Horário Total de Mão de Obra 29,7668

Custo Horário Total da Execução 30,8013
Custo Unitário da Execução 0,7949

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1796 Gás acetileno 0,0065 Kg 34,4015 0,2240
M1795 Gás oxigênio 0,0276 m3 8,7434 0,2411

Custo Total de Materiais 0,4651

Custo Unitário Direto Total 1,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8”
Produção da equipe 249,00000

Unidade: Un

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 0,42 0,58 3,8672 0,1937 1,7366
E9717 Máquina policorte - 2,20 kW 1,0000 0,42 0,58 0,1376 0,0936 0,1121

Custo Horário Total de Equipamentos 1,8487

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 22,6663 22,6663
Custo Horário Total de Mão de Obra 22,6663

Custo Horário Total da Execução 24,5150
Custo Unitário da Execução 0,0985

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm 0,0025 Un 15,4132 0,0385
Custo Total de Materiais 0,0385

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno Unidade: cm2
Produção da equipe 1.539,65000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,0000 1,00 0,00 1,0345 
Custo Horário Total de Equipamentos

0,5650 1,0345 
1,0345

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9825 Soldador 1,0000 h 29,7668 29,7668
Custo Horário Total de Mão de Obra 29,7668

Custo Horário Total da Execução 30,8013
Custo Unitário da Execução 0,0200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1796 Gás acetileno 0,0002 Kg 34,4015 0,0072
M1795 Gás oxigênio 0,0010 m3 8,7434 0,0084

Custo Total de Materiais 0,0156

Custo Unitário Direto Total 0,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, Unidade: Kg
EXCETO LAJES. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1100 Kg 10,5400 11,6994
Custo Total de Materiais 11,6994

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0037 h 23,7800 0,0880
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0880

Custo Unitário Direto Total 11,77
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015
Produção da equipe 0,00000

Unidade: Kg

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,0700 Kg 11,5100 
Custo Total de Materiais

12.3157
12.3157

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0131 h 18,4400 0,2416
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0933 h 23,7800 2,2187

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,4603

Custo Unitário Direto Total 14,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6114 AJUDANTE DE ARMADOR 0,0082 h 12,2200 0,1002
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1002

Custo Horário Total da Execução 0,1002
Custo Unitário da Execução 0,1002

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR 0,0105 h 13,8000 0,1449
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1449

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1449
Custo Unitário da Execução 0,1449

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO 0,0082 h 14,8300 0,1216
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1216

Custo Horário Total da Execução 0,1216
Custo Unitário da Execução 0,1216

Custo Unitário Direto Total 0,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

378 ARMADOR 0,0082 h 17,5200 0,1437
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1437

Custo Horário Total da Execução 0,1437
Custo Unitário da Execução 0,1437

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

40331 ASSENTADOR DE MANILHAS 0,0105 h 13,2900 0,1395
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1395

Custo Horário Total da Execução 0,1395
Custo Unitário da Execução 0,1395

Custo Unitário Direto Total 0,13
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0,0266 h 12,3000 0,3272
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,3272

Custo Horário Total da Execução 0,3272
Custo Unitário da Execução 0,3272

Custo Unitário Direto Total 0,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS Unidade: h
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,0128 h 12,4100 0,1588
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1588

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1588
Custo Unitário da Execução 0,1588

Custo Unitário Direto Total 0,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO 0,0082 h 13,0900 0,1073
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1073

Custo Horário Total da Execução 0,1073
Custo Unitário da Execução 0,1073

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 0,0105 h 17,5200 0,1840
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1840

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1840
Custo Unitário da Execução 0,1840

Custo Unitário Direto Total 0,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 0,0082 h 17,5200 0,1437
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1437

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1437
Custo Unitário da Execução 0,1437

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2436 ELETRICISTA 0,0266 h 17,5200 0,4660
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,4660

______________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,4660
Custo Unitário da Execução 0,4660

Custo Unitário Direto Total 0,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS Unidade: h
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,0128 h 17,5200 0,2243
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,2243

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,2243
Custo Unitário da Execução 0,2243

Custo Unitário Direto Total 0,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

12873 IMPERMEABILIZADOR 0,0151 h 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

0,2646
0,2646
0,2646

Custo Unitário da Execução 0,2646

Custo Unitário Direto Total 0,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25964 JARDINEIRO 0,0036 h 16,9400 0,0610
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,0610

Custo Horário Total da Execução 0,0610
Custo Unitário da Execução 0,0610

Custo Unitário Direto Total 0,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 0,0082 h 12,8800 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

0,1056
0,1056
0,1056

Custo Unitário da Execução 0,1056

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95346 
HORISTA

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 0,0036 h 13,5900 0,0489
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,0489

Custo Horário Total da Execução 0,0489
Custo Unitário da Execução 0,0489

Custo Unitário Direto Total 0,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO 0,0036 h 14,4000 0,0518
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,0518

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,0518
Custo Unitário da Execução 0,0518

Custo Unitário Direto Total 0,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( Unidade: h
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,0059 h 12,5200 0,0739
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,0739

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,0739
Custo Unitário da Execução 0,0739

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,0082 h 17,5200 0,1437
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1437

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1437
Custo Unitário da Execução 0,1437

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 0,0117 h 13,2900 0,1555
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1555

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1555
Custo Unitário da Execução 0,1555

Custo Unitário Direto Total 0,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS Unidade: h
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS ( 0,0082 h 13,3100 0,1091
TERRAPLANAGEM)

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1091
________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1091

Custo Unitário da Execução 0,1091

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Unidade: h
- HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 0,0059 h 19,9300 0,1176
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1176

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1176
Custo Unitário da Execução 0,1176

Custo Unitário Direto Total 0,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 0,0059 h 13,3900 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

0,0790
0,0790
0,0790

Custo Unitário da Execução 0,0790

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4750 PEDREIRO 0,0151 h 17,5200 0,2646
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,2646

______________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,2646
Custo Unitário da Execução 0,2646

Custo Unitário Direto Total 0,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4783 PINTOR 0,0105 h 17,5200 0,1840
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1840

______________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1840
Custo Unitário da Execução 0,1840

Custo Unitário Direto Total 0,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6110 SERRALHEIRO 0,0082 h 17,5200 0,1437
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1437

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1437
Custo Unitário da Execução 0,1437

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6111 SERVENTE DE OBRAS 0,0151 h 11,4300 0,1726
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1726

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1726
Custo Unitário da Execução 0,1726

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

12869 TELHADOR 0,0082 h 19,1200 0,1568
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1568

Custo Horário Total da Execução 0,1568
Custo Unitário da Execução 0,1568

Custo Unitário Direto Total 0,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento : 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 0,0082 h 13,2900 0,1090
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1090

Custo Horário Total da Execução 0,1090
Custo Unitário da Execução 0,1090

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: CPU1919 Deslocamento entre furos Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 327,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 327,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E Unidade: Un
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 
DE 240 V

1,0000 Un 22,2900 22,2900

1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 1,0000 Un 1,4600 1,4600
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Custo Total de Materiais 23,7500

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 h 18,7400 2,5336
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 h 24,1000 3,2583

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,7919

Custo Unitário Direto Total 29,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2436 ELETRICISTA 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,9100 0,9100

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,6200 0,6200

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,4600 0,4600

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,4600

Custo Unitário Direto Total 24,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM 1,0170 m 2,1100 2,1459
Custo Total de Materiais 2,1459

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1290 h 18,7400 2,4175
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1290 h 24,1000 3,1089

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,5264

Custo Unitário Direto Total 7,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM Unidade: m
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,0170 m 3,5000 3,5595
Custo Total de Materiais 3,5595

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h 18,7400 1,2181
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h 24,1000 1,5665
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
1,0000 m 2,6800 2,6800

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/ 
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,4646

Custo Unitário Direto Total 9,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM Unidade: m
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,0170 m 3,5000 3,5595
Custo Total de Materiais 3,5595

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1520 h 18,7400 2,8485
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1520 h 24,1000 3,6632

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,5117

Custo Unitário Direto Total 10,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,8000 0,8000

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,2800 0,2800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,6700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,2200 0,2200

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,2200

Custo Unitário Direto Total 23,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução_________________________32,7402
Custo Unitário da Execução 32,7402

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2158 Argamassa asfáltica 1,0000 Kg 16,0313 16,0313
Custo Total de Materiais 16,0313

Custo Unitário Direto Total 48,77
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 4413996 Enleivamento Unidade: m2
Produção da equipe 50,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,0000 h 16,3701 163,7010
Custo Horário Total de Mão de Obra 163,7010

Custo Horário Total da Execução 163,7010
Custo Unitário da Execução 3,2740

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg 1,8160 0,1090
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg 0,2070 0,0414
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,7192 0,0052
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg 0,1256 0,0220
M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 0,6000 m 2,1178 1,2707

Custo Total de Materiais 1,4483

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4413995 Obtenção de grama para replantio 1,0000 m2 2,1000 2,1000
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,1000

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4413995 Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0230 T 25,0600 0,5764
Custo Total de Tempo Fixo 0,5764

Custo Unitário Direto Total 7,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m3
Produção da equipe 230,19000

EQUIPAMENTOS Quantidade

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 1,0000
m3 - 118 kW

Utilização Custo Horário
Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1ÕÕ ÕÕÕ 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m3

Custo Horário Total 

219,5404

219,5404

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701 

235,9105
Custo Unitário da Execução 1,0249

Custo Unitário Direto Total 1,02
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
Produção da equipe 0,00000

Unidade: m3

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,9560 h 17,6100
Custo Total de Serviços Auxiliares

69.6652
69.6652

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

69.66 
0,00

69.66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m
Produção da equipe 0,50000

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução_________________________16,3701
Custo Unitário da Execução 32,7402

Custo Unitário Direto Total 32,74
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI- 
ESCAVADEIRA. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m3

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 0,1250 CHI 
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 

96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 0,3040 CHP

38,8100

70,1000

4,8513

21,3104
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1040 h 23,9000
0,0740 h 17,6100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

2,4856
1,3031

29,9504

29.94 
0,00

29.94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/ 
2014

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,0000 h 32,2000 32,2000

1,0000 h 4,3700 4,3700

1,0000 h 22,8900 22,8900
Custo Total de Serviços Auxiliares 59,4600

Custo Unitário Direto Total 59,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 59,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA Unidade: CHP
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO.

1,0000 h 32,2000 32,2000

AF_06/2014
5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/
1,0000 h 4,3700 4,3700

2014
5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO.
1,0000 h 40,2500 40,2500

AF_06/2014
5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 50,9400 50,9400

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 22,8900 22,8900
Custo Total de Serviços Auxiliares 150,6500

Custo Unitário Direto Total 150,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 150,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA Unidade: h
BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS

10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Quantidade

0,0001

Unidade

Un

Custo Unitário Custo Unitário Total

575.000,0000 32,2000

Custo Total de Materiais 32,2000

Custo Unitário Direto Total 32,20
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA Unidade: h
BRUTA 111 HP - JUROS. AF 06/2014

MATERIAIS

10685

Produção da equipe 0,00000 
Quantidade

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 0,0000
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Unidade

Un

Custo Unitário Custo Unitário Total

575.000,0000 4,3700

Custo Total de Materiais 4,3700

Custo Unitário Direto Total 4,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA Unidade: h
BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS

10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Quantidade

0,0001

Unidade

Un

Custo Unitário Custo Unitário Total

575.000,0000 40,2500

Custo Total de Materiais 40,2500

Custo Unitário Direto Total 40,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,7700 L 4,7300 50,9421
Custo Total de Materiais 50,9421

Custo Unitário Direto Total 50,94
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. Unidade: Un
AF 05/2018 P

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*

4,2000 Un 70,2200 294,9240

M, E = 10 MM
4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
25,9600 m 24,3400 631,8664

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,8291 m3 304,5000 252,4610

21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

59,4000 m 7,1300 423,5220

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 1,1811 Kg 19,9000 23,5039
3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
2,6400 m2 113,7200 300,2208

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

89,1000 m 28,8800 2.573,2080

Custo Total de Materiais 4.499,7061

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,6432 h 19,9600 52,7583
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,0296 h 23,6800 166,4609
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,5634 CHI 18,7200 10,5468

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,1289 CHP 20,9500 2,7005

Custo Total de Serviços Auxiliares 232,4665

Custo Unitário Direto Total 4.732,13
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Preço unitário total 4.732,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: CPU1823 EXECUÇÃO DE MURETA PARA ALAMBRADO (EXCETO ARMAÇÃO) 
Observação: DE ACORDO COM O PROJETO.

Produção da equipe

Unidade: m2

1,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1116263 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora 
de 40 m3/h - areia e brita comerciais

0,0581 m3 306,2600 17,7937

3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,7743 m2 70,4800 54,5727

1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 
de 41 m3/h - confecção em central dosadora de 40 m3/h

0,0581 m3 34,8600 2,0254

Custo Total de Serviços Auxiliares 74,3918

Custo Unitário Direto Total 74,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 74,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 3716129 Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 45,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9011 Carro manual modelo plataforma de 200 x  80 cm com capacidade de 800 kg 2,0000 1,00 0,00 0,5583 0,3797 1,1166
E9703 Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW 1,0000 1,00 0,00 3,2502 2,0023 3,2502
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000 1,00 0,00 13,0589 2,9087 13,0589
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000 1,00 0,00 0,2859 0,1965 0,2859

Custo Horário Total de Equipamentos 17,7116

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,0000 h 16,3701 65,4804
Custo Horário Total de Mão de Obra 65,4804

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução_________________________83,1920
Custo Unitário da Execução 1,8487

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 1,7963 Kg 15,9800 28,7049
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
0,0495 m3 366,9100 18,1620

Custo Total de Serviços Auxiliares 46,8669

Custo Unitário Direto Total 48,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 3716131 Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 87,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9011 Carro manual modelo plataforma de 200 x  80 cm com capacidade de 800 kg 2,0000 1,00 0,00 0,5583 0,3797 1,1166
E9703 Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW 1,0000 1,00 0,00 3,2502 2,0023 3,2502
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000 1,00 0,00 13,0589 2,9087 13,0589
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000 1,00 0,00 0,2859 0,1965 0,2859

Custo Horário Total de Equipamentos 17,7116

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,0000 h 16,3701 65,4804
Custo Horário Total de Mão de Obra 65,4804

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução_________________________83,1920
Custo Unitário da Execução 0,9562

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 1,4377 Kg 15,9800 22,9744
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
0,0254 m3 366,9100 9,3195

Custo Total de Serviços Auxiliares 32,2939

Custo Unitário Direto Total 33,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 33,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m2

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0170 L 6,4500 0,1097

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

0,6050 m 7,2500 4,3863

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,0260 Kg 20,6300 0,5364
40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,0340 Kg 24,9800 0,8493
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
0,5670 m 2,5400 1,4402

6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

1,0080 m 25,6700

Custo Total de Materiais

25,8754

33,1973

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4710 h 19,9600 9,4012
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1450 h 23,6800 27,1136
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,0140 CHI 18,7200 0,2621

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0170 CHP 20,9500

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,3562

37,1331

70.28 
0,00

70.28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 Unidade: m
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D 0,6500 Un 1,3800 0,8970
, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Custo Total de Materiais 0,8970

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0100 h 18,2300 0,1823

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 0,0690 h 23,4100 1,6153
COMPLEMENTARES

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,7976

Custo Unitário Direto Total 2,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM Unidade: m
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D 0,3330 Un 1,3800
, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Custo Total de Materiais

0,4595

0,4595

SERVIÇOS AUXILIARES

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0,0050 h 18,2300 0,0912

0,0350 h 23,4100 0,8194

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,9106

Custo Unitário Direto Total 1,35
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 3105941 Fôrma em chapa metálica 1/8” para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e Unidade: m2
retirada

Produção da equipe 3,24600

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,2677 1,00 0,00 0,1854 0,1220 0,0496
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,2677 1,00 0,00 3,8672 0,1937 1,0352

Custo Horário Total de Equipamentos 1,0848

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Mão de Obra 40,6279
Custo Horário Total da Execução 41,7127

Custo Unitário da Execução 12,8505

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M3126 Barra chata em aço galvanizado 0,0234 Kg 7,1212 0,1667
M0506 Broca de widia - D = 8 mm e C = 120 mm 0,0205 Un 6,8334 0,1404
M1376 Chapa fina em aço ASTM A36 0,5181 Kg 13,2242 6,8515
M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas 0,0133 L 11,3273 0,1510
M0198 Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm e bucha plástica - D = 8 mm 12,3227 Un 0,4225 5,2063

(S8)
Custo Total de Materiais 12,5159

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 0,0094 Kg 15,3100 0,1439
1400973 Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno 0,1642 m 0,9900 0,1626
1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno 0,5963 cm2 0,0400 0,0239
2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,0042 Kg 83,2600 0,3497

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,6801

Custo Unitário Direto Total 26,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

BDI 0,00% 
Preço unitário total

0,00
26,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 3107967 Fôrma metálica em chapa 1/8” reforçada com nervuras de 40 mm x  1/8” dispostas em grelhas de 40 x  60 cm - Unidade: m2
utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada

Produção da equipe 1,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 0,2000 h 23,0591 4,6118
Custo Horário Total de Mão de Obra 4,6118

Custo Horário Total da Execução 4,6118
Custo Unitário da Execução 4,6118

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1376 Chapa fina em aço ASTM A36 0,2735 Kg 13,2242 3,6163
M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas 0,0133 L 11,3273 0,1510
M3947 Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x  40 mm 0,0188 m 15,4063 0,2889

Custo Total de Materiais 4,0562

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1400973 Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno 0,0492 m 0,9900 0,0487
1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 0,0125 Un 0,1400 0,0018
2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,0005 Kg 83,2600 0,0416

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0921

Custo Unitário Direto Total 8,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 3117750 Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - Unidade: m2
confecção, instalação e retirada

Produção da equipe 1,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 0,3000 h 23,0591 6,9177
Custo Horário Total de Mão de Obra 6,9177

Custo Horário Total da Execução 6,9177
Custo Unitário da Execução 6,9177

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1376 Chapa fina em aço ASTM A36 0,6143 Kg 13,2242 8,1242
M1378 Chapa grossa em aço ASTM A36 0,1239 Kg 9,6573 1,1962
M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas 0,0133 L 11,3273 0,1510

Custo Total de Materiais 9,4714

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1400973 Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno 0,0471 m 0,9900 0,0466
1400974 Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno 0,0161 m 1,1400 0,0184
1416139 Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico 0,0119 m 1,2600 0,0150

oxiacetileno
2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,0102 Kg 83,2600 0,8493

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,9293

Custo Unitário Direto Total 17,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
retirada

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

Produção da equipe 1,00000

Unidade: m2

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0937 1,00 0,00 13,0589 2,9087 1,2236
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937 1,00 0,00 20,2668 20,0160 1,8990

Custo Horário Total de Equipamentos 3,1226

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,9000 h 17,5688 15,8119
P9808 Carpinteiro 0,9000 h 22,7321 20,4589

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,2708
Custo Horário Total da Execução 39,3934

Custo Unitário da Execução 39,3934

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185 L 11,8300 0,2191
M1205 Prego de ferro 0,0272 Kg 18,5601 0,5045
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2147 m 2,8585 3,4723
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042 m2 27,5124 11,1219

Custo Total de Materiais 15,3178

Custo Unitário Direto Total 54,71
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO Unidade: m3
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 0,5600 m3 140,4000 78,6240
SEM TRANSPORTE)

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 12,8100 Kg 0,9400 12,0414
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 355,8800 Kg 0,5500 195,7340
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ 

FORNECEDOR, SEM FRETE
0,5600 m3 151,8900 85,0584

Custo Total de Materiais 371,4578

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

1,9800 CHI 0,3200 0,6336

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
0,8800 CHP 1,4500 1,2760

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
2,8600 h 17,8200 50,9652

Custo Total de Serviços Auxiliares 52,8748

Custo Unitário Direto Total 424,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 424,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF
Produção da equipe 0,00000

_01/2015 Unidade: m3

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 1,2030 m3 424,3000 510,4329
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_
02/2015

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,2383 h 23,9000 172,9954
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,1197 h 17,6100 90,1579

Custo Total de Serviços Auxiliares 773,5862

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

773.57 
0,00

773.57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

: 963 - Pavimentação da DF-131
: 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
: 6,300 km
: 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
Produção da equipe 0,00000

Unidade: m3

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 
02/2015

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,2030 m3 424,3000 510,4329

8,0998 h 23,9000 193,5852
5,7292 h 17,6100 100,8912

Custo Total de Serviços Auxiliares 804,9093

Custo Unitário Direto Total 804,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 804,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 3108022 Guia de madeira de 2,5 x  8,0 cm - confecção e instalação
Produção da equipe 100,00000

Unidade: m

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9808 Carpinteiro 1,0000 h 22,7321 22,7321

Custo Horário Total de Mão de Obra 40,3009
Custo Horário Total da Execução 40,3009

Custo Unitário da Execução 0,4030

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0840 m2 27,5124 2,3110
Custo Total de Materiais 2,3110

Custo Unitário Direto Total 2,71
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 Unidade: CHI
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo Unitário Direto Total 19,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,00

1,0000 h 0,3000 0,3000

1,0000 h 0,0300 0,0300

1,0000 h 18,6700 18,6700
Custo Total de Serviços Auxiliares 19,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

1,0000 h 0,3000 0,3000

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

1,0000 h 0,0300 0,0300

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

1,0000 h 0,2800 0,2800

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

1,0000 h 0,5300 0,5300

_03/2016
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,6700 18,6700

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,8100

Custo Unitário Direto Total 19,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 0,0001 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Un 4.815,6300 

Custo Total de Materiais

0,3082

0,3082

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,30
0,00
0,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - JUROS. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 0,0000 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Un 4.815,6300 

Custo Total de Materiais

0,0366

0,0366

Custo Unitário Direto Total 0,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 0,0001 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Un 4.815,6300 

Custo Total de Materiais

0,2889

0,2889

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,28
0,00
0,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 Unidade: h
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,7800 KW/H 0,6900 0,5382
Custo Total de Materiais 0,5382

Custo Unitário Direto Total 0,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 Unidade: Un
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 1,0000 Un 58,9600 58,9600
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Custo Total de Materiais 58,9600

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2531 h 18,7400 4,7431
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2531 h 24,1000 6,0997

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,8428

Custo Unitário Direto Total 69,79
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m2

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

3,2000 Kg 3,0700

Custo Total de Materiais

9.8240

9.8240

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1080 h 20,9600 2,2637
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5320 h 23,9000 12,7148

Custo Total de Serviços Auxiliares 14,9785

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

24.79 
0,00

24.79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

12873 IMPERMEABILIZADOR 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 0,9500 0,9500

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,5800 0,5800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 1,0000 h 0,2600 0,2600
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,2600

Custo Unitário Direto Total 23,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ 1,0000 
T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Un 33,2300 33,2300

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 1,0000 Un 6,9000 6,9000
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

40,1300

40.13 
0,00

40.13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un 6,0900 6,0900
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un 6,9300 6,9300

Custo Total de Materiais 13,0200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4720 h 18,7400 8,8453
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4720 h 24,1000 11,3752

Custo Total de Serviços Auxiliares 20,2205

Custo Unitário Direto Total 33,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 33,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE Unidade: Un
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

92026 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un 46,3900 46,3900

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,0000 Un 6,9000 6,9000

AF 12/2015
Custo Total de Serviços Auxiliares 53,2900

Custo Unitário Direto Total 53,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 53,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92026 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 2,0000 Un 6,0900 12,1800
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un 6,9300 6,9300

Custo Total de Materiais 19,1100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6370 h 18,7400 11,9374
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6370 h 24,1000 15,3517

Custo Total de Serviços Auxiliares 27,2891

Custo Unitário Direto Total 46,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Unidade: Un
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un 28,8700 28,8700

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,0000 Un 6,9000 6,9000

AF_12/2015
Custo Total de Serviços Auxiliares 35,7700

Custo Unitário Direto Total 35,77
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 2,0000 Un 6,0900 12,1800
Custo Total de Materiais 12,1800

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3900 h 18,7400 7,3086
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3900 h 24,1000 9,3990

Custo Total de Serviços Auxiliares 16,7076

Custo Unitário Direto Total 28,87
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS Unidade: m2
(2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

1,7258 m 12,4500 21,4862

3421 JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO * 
10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPOVENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA 
PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COMFERRAGENS (SEM 
VIDRO E SEM ACABAMENTO)

1,0000 m2 662,0600 662,0600

5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 0,0429 Kg 21,5700 0,9247
142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO ( 

PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
0,8351 310ML 32,1800 26,8735

Custo Total de Materiais 711,3444

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7330 h 23,7200 41,1068
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8665 h 17,6100 15,2591

Custo Total de Serviços Auxiliares 56,3659

Custo Unitário Direto Total 767,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 767,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25964 JARDINEIRO 1,0000 h 16,9400 16,9400
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,9400

Custo Horário Total da Execução 16,9400
Custo Unitário da Execução 16,9400

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 0,9500 0,9500

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,5800 0,5800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 1,0000 h 0,0600 0,0600
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0600

Custo Unitário Direto Total 23,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - Unidade: Un
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,0070 Un 79,4900 0,5564
3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 1,0000 Un 0,7900 0,7900

PREDIAL
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0300 Un 2,2000 0,0660
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0080 Un 69,0300 0,5522

Custo Total de Materiais 1,9646

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0900 h 18,2300 1,6407

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,0900 h 23,4100 2,1069

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,7476

Custo Unitário Direto Total 5,69
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 2,0000 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Un 6,3200 12,6400

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO 1,0000 Un 41,2400 41,2400
E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014

Custo Total de Serviços Auxiliares 53,8800

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

53.88 
0,00

53.88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: CPU1845 Laboratório de Asfalto Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 5.592,36
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5.592,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: CPU1846 Laboratório de concreto Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.705,74
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.705,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento
Versão

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Extensão 
Tabela de origem

: 6,300 km
: 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Data base: 01/07/2021

Serviço: 100919 
02/2020

LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38781 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 1,0000 Un 61,9000 61,9000

12295
V)
SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS 1,0000 Un 2,6900 2,6900

Custo Total de Materiais 64,5900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690 h 18,7400 1,2931
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1655 h 24,1000 3,9886

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,2817

Custo Unitário Direto Total 69,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM. AF_07/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m2

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 0,0339 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3 333,3800 11,3016

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1631 h 23,9000 3,8981
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0444 h 17,6100

Custo Total de Serviços Auxiliares
0,7819
15,9816

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

15.97 
0,00

15.97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_07/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m2

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 0,0565 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3 333,3800 18,8360

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2718 h 23,9000 6,4960
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0741 h 17,6100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

1,3049
26,6369

26,62
0,00

26,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 1,0000 Un 102,2900 102,2900
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)

Custo Total de Materiais 102,2900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1727 h 18,7400 3,2364
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4144 h 24,1000 9,9870

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,2234

Custo Unitário Direto Total 115,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 115,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR Unidade: Un
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 ( 
127/220 V)

1,0000 Un 16,0700 16,0700

12266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA 1,0000 Un 80,4300 80,4300
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W  (NAO INCLUI 
LAMPADA)

Custo Total de Materiais 96,5000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1833 h 18,7400 3,4350
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4518 h 24,1000 10,8884

Custo Total de Serviços Auxiliares 14,3234

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

110,81
0,00

110,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,0034 Kg 20,2400 0,0688
Custo Total de Materiais 0,0688

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0323 h 19,9600 0,6447
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0645 h 23,6800 1,5274

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,1721

Custo Unitário Direto Total 2,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* 
KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 1,0000 
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017

h 14,0200 14,0200

96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 1,0000 h 1,9000 1,9000

88294
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 22,8900

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

22,8900
38,8100

38.81 
0,00

38.81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* 
KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017

1,0000 h 14,0200 14,0200

96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

1,0000 h 1,9000 1,9000

96243 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017

1,0000 h 17,5300 17,5300

96244 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_ 
04/2017

1,0000 h 13,7600 13,7600

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 22,8900 
Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

22,8900
70,1000

70.10 
0,00

70.10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* 
KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 0,0001 Un 250.468,9200 14,0263
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

14,0263

14.02 
0,00

14.02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* 
KG - JUROS. AF_04/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 0,0000 Un 250.468,9200 1,9036
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG

Custo Total de Materiais 1,9036

Custo Unitário Direto Total 1,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96243 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* 
KG - MANUTENCAO. AF_04/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 0,0001 Un 250.468,9200 17,5328
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG

Custo Total de Materiais 17,5328

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

17.53 
0,00

17.53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96244 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* 
KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 2,9100 L 4,7300 13,7643
Custo Total de Materiais 13,7643

Custo Unitário Direto Total 13,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: CPU1918 Mobilização/desmobilização e instalação de equipamento (COTAÇÃO) Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 1.767,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.767,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,0000 h 12,8800 12,8800
Custo Horário Total de Mão de Obra 12,8800

Custo Horário Total da Execução 12,8800
Custo Unitário da Execução 12,8800

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1000 0,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1000

Custo Unitário Direto Total 18,21
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000 h 29,8400 29,8400

1,0000 h 5,3700 5,3700

1,0000 h 25,2700 25,2700

Custo Total de Serviços Auxiliares 60,4800

Custo Unitário Direto Total 60,48
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 60,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 29,8400 29,8400

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -

1,0000 h 5,3700 5,3700

JUROS. AF_06/2014
5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 47,9600 47,9600

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 66,1700 66,1700

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,0000 h 25,2700 25,2700

Custo Total de Serviços Auxiliares 174,6100

Custo Unitário Direto Total 174,61
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 174,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

0,0000 Un 746.000,0000 29,8400

Custo Total de Materiais 29,8400

Custo Unitário Direto Total 29,84
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 0,0000 Un 746.000,0000 5,3712
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

5,3712

5.37 
0,00
5.37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

0,0001 Un 746.000,0000 47,9678

Custo Total de Materiais 47,9678

Custo Unitário Direto Total 47,96
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 13,9900 L 4,7300 66,1727
Custo Total de Materiais 66,1727

Custo Unitário Direto Total 66,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 1,0000 h 13,5900 13,5900
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,5900

Custo Horário Total da Execução 13,5900
Custo Unitário da Execução 13,5900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,6300 0,6300

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE ( 1,0000 h 0,0400 0,0400
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0400

Custo Unitário Direto Total 18,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO 1,0000 h 14,4000 14,4000
Custo Horário Total de Mão de Obra 14,4000

Custo Horário Total da Execução 14,4000
Custo Unitário da Execução 14,4000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,0500 0,0500

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0500

Custo Unitário Direto Total 19,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 4413995 Obtenção de grama para replantio
Produção da equipe 100,00000

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,20 0,80 98,8948 32,7317 
Custo Horário Total de Equipamentos

45.9643
45.9643

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,0000 h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

163,7010
163,7010
209,6653

Custo Unitário da Execução 2,0967

Custo Unitário Direto Total 2,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 1,0000 h 12,5200 12,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 12,5200

Custo Horário Total da Execução 12,5200
Custo Unitário da Execução 12,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

1,0000 h 0,0700 0,0700

HORISTA
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0700

Custo Unitário Direto Total 17,82
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1400 0,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1400

Custo Unitário Direto Total 22,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 1,0000 h 13,2900 13,2900
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,2900

Custo Horário Total da Execução 13,2900
Custo Unitário da Execução 13,2900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1500 0,1500

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1500

Custo Unitário Direto Total 18,67
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS ( 
TERRAPLANAGEM)

1,0000 h 13,3100 13,3100

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,3100
Custo Horário Total da Execução 13,3100

Custo Unitário da Execução 13,3100

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1000 0,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1000

Custo Unitário Direto Total 18,64
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1,0000 h 19,9300 19,9300
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,9300

Custo Horário Total da Execução 19,9300
Custo Unitário da Execução 19,9300

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1100 0,1100

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1100

Custo Unitário Direto Total 25,27
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 1,0000 h 13,3900 13,3900
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,3900

Custo Horário Total da Execução 13,3900
Custo Unitário da Execução 13,3900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,0700 0,0700

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0700

Custo Unitário Direto Total 18,69
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, Unidade: m2
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*

0,4339 Un 70,2200 30,4685

M, E = 10 MM
4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1,8033 m 24,3400 43,8923

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0628 Kg 19,9000 1,2497
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,8033 m 28,8800 52,0793

Custo Total de Materiais 127,6898

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3647 h 19,9600 7,2794
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0941 h 23,6800 25,9083
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0021 m3 386,4900 0,8116

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0518 CHI 18,7200 0,9697

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0119 CHP 20,9500 0,2493

Custo Total de Serviços Auxiliares 35,2183

Custo Unitário Direto Total 162,84
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 162,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, Unidade: m2
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*

0,4339 Un 70,2200 30,4685

M, E = 10 MM
4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1,2308 m 24,3400 29,9577

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0517 Kg 19,9000 1,0288
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,6923 m 28,8800 48,8736

Custo Total de Materiais 110,3286

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2512 h 19,9600 5,0140
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7535 h 23,6800 17,8429
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0015 m3 386,4900 0,5797

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0359 CHI 18,7200 0,6720

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0082 CHP 20,9500 0,1718

Custo Total de Serviços Auxiliares 24,2804

Custo Unitário Direto Total 134,56
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 134,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, Unidade: m2
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*

0,4339 Un 70,2200 30,4685

M, E = 10 MM
4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
2,6139 m 24,3400 63,6223

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0784 Kg 19,9000 1,5602
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,9604 m 28,8800 56,6164

Custo Total de Materiais 152,2674

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6018 h 19,9600 12,0119
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8053 h 23,6800 42,7495
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0031 m3 386,4900 1,1981

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0744 CHI 18,7200 1,3928

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0170 CHP 20,9500 0,3562

Custo Total de Serviços Auxiliares 57,7085

Custo Unitário Direto Total 209,93
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 209,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, Unidade: m2
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*

0,4339 Un 70,2200 30,4685

M, E = 10 MM
4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1,2308 m 24,3400 29,9577

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0517 Kg 19,9000 1,0288
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,6923 m 28,8800 48,8736

Custo Total de Materiais 110,3286

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2844 h 19,9600 5,6766
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8532 h 23,6800 20,2038
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0015 m3 386,4900 0,5797

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0332 CHI 18,7200 0,6215

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0076 CHP 20,9500 0,1592

Custo Total de Serviços Auxiliares 27,2408

Custo Unitário Direto Total 137,51
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 137,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO Unidade: m3
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_ 01/2018

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

1,9404 m2 47,6900 92,5377

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0833 L 6,4500 0,5373

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,4365 Kg 22,4100 9,7820
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 5,6283 m 2,5400 14,2959

REGIAO - BRUTA
Custo Total de Materiais 117,1529

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h 19,9600 23,7923
92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

27,8988 Kg 20,9900 585,5958

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,9600 h 23,7200 141,3712
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 1,2000 m3 405,3300 486,3960

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,5459 h 23,9000 753,9470
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,7043 CHI 18,7200 13,1845

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,4877 CHP 20,9500 10,2173

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,5459 h 17,6100 555,5233
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 18,2462 CHI 0,4200 7,6634

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 6,6350 CHP 1,5800 10,4833

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.588,1741

Custo Unitário Direto Total 2.705,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.705,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO Unidade: m3
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_ 01/2018

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

1,3112 m2 47,6900 62,5311

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0567 L 6,4500 0,3657

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,2619 Kg 22,4100 5,8692
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 4,4770 m 2,5400 11,3716

REGIAO - BRUTA
Custo Total de Materiais 80,1376

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7356 h 19,9600 14,6826
92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

28,9369 Kg 20,9900 607,3855

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,6780 h 23,7200 87,2422
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 1,2000 m3 417,2700 500,7240

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,8884 h 23,9000 547,0328
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,4226 CHI 18,7200 7,9111

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,3130 CHP 20,9500 6,5574

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,8884 h 17,6100 403,0647
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 13,0715 CHI 0,4200 5,4900

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 4,7533 CHP 1,5800 7,5102

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.187,6005

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

2.267.69 
0,00

2.267.69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento 
Produção da equipe 1,00000

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 4,0000 h 16,3701 65,4804

Custo Horário Total de Mão de Obra 88,1659
Custo Horário Total da Execução 88,1659

Custo Unitário da Execução 88,1659

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1097 Pedra de mão ou rachão 1,2000 m3 82,4213 98,9056
Custo Total de Materiais 98,9056

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 0,3156 m3 395,6800 124,8766
manual - areia comercial

Custo Total de Serviços Auxiliares 124,8766

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

311.95 
0,00

311.95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4750 PEDREIRO 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 0,9500 0,9500

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,5800 0,5800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 1,0000 h 0,2600 0,2600
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,2600

Custo Unitário Direto Total 23,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4783 PINTOR 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 1,3300 1,3300

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 1,2700 1,2700

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 7,1900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 1,0000 h 0,1800 0,1800
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1800

Custo Unitário Direto Total 24,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço
Produção da equipe 19,15000

Unidade: m2

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9076

E9066

Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa
de 80.000 kCal
Grupo gerador - 13/14 kVA

1,0000

1,0000

1.00 0,00 35,7758

1.00 0,00 13,0589 
Custo Horário Total de Equipamentos

30,7378

2,9087

35,7758

13,0589
48,8347

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9822 Pintor 2,0000 h 22,7543 45,5086

Custo Horário Total de Mão de Obra 63,0774
Custo Horário Total da Execução 111,9121

Custo Unitário da Execução 5,8440

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120 Kg 55,6139 6,2288
Custo Total de Materiais 6,2288

Custo Unitário Direto Total 12,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5213417 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção Unidade: m2
Produção da equipe 4,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1854 0,1220 0,0279
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819 1,00 0,00 13,0589 2,9087 6,2931
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008 1,00 0,00 14,4805 9,1074 2,9077
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819 1,00 0,00 5,4791 3,4460 2,6404
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,4819 1,00 0,00 9,8923 6,2023 4,7671

Custo Horário Total de Equipamentos 16,6362

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 17,5688 35,1376
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9823 Serralheiro 1,0000 h 22,6663 22,6663
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 113,6032
Custo Horário Total da Execução 130,2394

Custo Unitário da Execução 32,5599

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750 Kg 9,7101 114,3364
M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,0000 m2 114,8280 114,8280
M3237 Película retrorrefletiva tipo III 0,4000 m2 182,0833 72,8333

Custo Total de Materiais 301,9977

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000 m2 12,0700 12,0700
Custo Total de Serviços Auxiliares 12,0700

Custo Unitário Direto Total 346,63
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 346,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5213414 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção Unidade: m2
Produção da equipe 4,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1854 0,1220 0,0279
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819 1,00 0,00 13,0589 2,9087 6,2931
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008 1,00 0,00 14,4805 9,1074 2,9077
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819 1,00 0,00 5,4791 3,4460 2,6404

Custo Horário Total de Equipamentos 11,8691

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 17,5688 35,1376
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9823 Serralheiro 1,0000 h 22,6663 22,6663
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 113,6032
Custo Horário Total da Execução 125,4723

Custo Unitário da Execução 31,3681

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750 Kg 9,7101 114,3364
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000 m2 316,0399 316,0399

Custo Total de Materiais 430,3763

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000 m2 12,0700 12,0700
Custo Total de Serviços Auxiliares 12,0700

Custo Unitário Direto Total 473,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 473,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5213434 Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção Unidade: m2
Produção da equipe 2,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1854 0,1220 0,0279
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819 1,00 0,00 13,0589 2,9087 6,2931
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008 1,00 0,00 14,4805 9,1074 2,9077
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819 1,00 0,00 5,4791 3,4460 2,6404
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,2410 1,00 0,00 9,8923 6,2023 2,3840

Custo Horário Total de Equipamentos 14,2531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 17,5688 35,1376
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9823 Serralheiro 1,0000 h 22,6663 22,6663
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 113,6032
Custo Horário Total da Execução 127,8563

Custo Unitário da Execução 63,9282

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M3126 Barra chata em aço galvanizado 0,3447 Kg 7,1212 2,4547
M0366 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado 0,6894 Kg 6,8380 4,7142
M0395 Chapa de alumínio - E = 1,5 mm 1,0000 m2 148,4484 148,4484
M3233 Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm 3,1167 m 14,5031 45,2014
M0945 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de 2,0000 Cj 0,6824 1,3648

pressão - D = 6,35 mm (1/4”)
M0947 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de 2,0000 Cj 2,0393 4,0786

pressão - D = 9,525 mm (3/8”)
M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,0000 m2 114,8280 114,8280
M3237 Película retrorrefletiva tipo III 0,4000 m2 182,0833 72,8333
M0429 Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x  40 mm 3,1167 m 13,3839 41,7132

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

M0773 Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x  50 mm 0,1000 m 53,6696
Custo Total de Materiais

5,3670
441,0036

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000 m2 12,0700 
Custo Total de Serviços Auxiliares

12.0700
12.0700

Custo Unitário Direto Total 517,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 517,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5213428 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção Unidade: m2
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1854 0,1220 0,0279
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,5164 1,00 0,00 13,0589 2,9087 6,7436
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008 1,00 0,00 14,4805 9,1074 2,9077
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,5164 1,00 0,00 5,4791 3,4460 2,8294

Custo Horário Total de Equipamentos 12,5086

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 17,5688 35,1376
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9823 Serralheiro 1,0000 h 22,6663 22,6663
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 113,6032
Custo Horário Total da Execução 126,1118

Custo Unitário da Execução 42,0373

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M3230 Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm 1,0000 m2 90,7795 90,7795
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000 m2 316,0399 316,0399

Custo Total de Materiais 406,8194

Custo Unitário Direto Total 448,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 448,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

h 0,4600 0,4600

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 h 0,0600 0,0600
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS 
AF 08/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,5200

0,52
0,00
0,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN Unidade: CHP
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 h 0,4600 0,4600
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 h 0,0600 0,0600
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS
. AF_08/2015

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 h 0,5800 0,5800
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 h 8,9400 8,9400
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,0400

Custo Unitário Direto Total 10,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, 
POT. DE5,5 A 6,0 HP

0,0001 Un 8.730,3000

Custo Total de Materiais

0,4653

0,4653

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,46
0,00
0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 0,0000 Un 8.730,3000 0,0646
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, 
POT. DE5,5 A 6,0 HP

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,0646

0,06
0,00
0,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, 
POT. DE5,5 A 6,0 HP

0,0001 Un 8.730,3000

Custo Total de Materiais

0,5823

0,5823

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,58
0,00
0,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN Unidade: h
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4222 GASOLINA COMUM 1,4200 L 6,3000 8,9460
Custo Total de Materiais 8,9460

Custo Unitário Direto Total 8,94
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, Unidade: Un
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

3,0000 Un 15,0400 45,1200

11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

19,8000 Un 0,0800 1,5840

10555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 
35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO ( 
SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EMPRIMER PARA

1,0000 Un 206,4600 206,4600

PINTURA
Custo Total de Materiais 253,1640

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5460 h 23,7200 36,6711
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7730 h 17,6100 13,6125

Custo Total de Serviços Auxiliares 50,2836

Custo Unitário Direto Total 303,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 303,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM Unidade: m3
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

1,1000 m3 90,0000 99,0000

Custo Total de Materiais 99,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0302 CHI 19,4100 0,5862

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0325 CHP 26,7400 0,8691

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4440 h 23,9000 10,6116
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,3083 CHI 42,5400 13,1151

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0617 CHP 106,3700 6,5630

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6660 h 17,6100 11,7283
Custo Total de Serviços Auxiliares 43,4733

Custo Unitário Direto Total 142,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 142,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM Unidade: m3
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ 
FORNECEDOR, SEM FRETE

1,1000 m3 151,8900 167,0790

Custo Total de Materiais 167,0790

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0302 CHI 19,4100 0,5862

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0325 CHP 26,7400 0,8691

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5720 h 23,9000 13,6708
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,3972 CHI 42,5400 16,8969

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0794 CHP 106,3700 8,4458

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8579 h 17,6100 15,1076
Custo Total de Serviços Auxiliares 55,5764

Custo Unitário Direto Total 222,61
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 222,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, Unidade: m3
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ 
FORNECEDOR, SEM FRETE

1,1000 m3 151,8900 167,0790

Custo Total de Materiais 167,0790

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0666 CHI 19,4100 1,2927

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0718 CHP 26,7400 1,9199

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,4938 h 23,9000 59,6018
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,7407 h 17,6100 65,8737

Custo Total de Serviços Auxiliares 128,6881

Custo Unitário Direto Total 295,74
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 295,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: CPU1920 Projeto Executivo OAE (detalhe anexo) Unidade: m2
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 77,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 77,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

39795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

1,0000 Un 76,8900 

Custo Total de Materiais

76.8900

76.8900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

0,0044 m3 555,6000 2,4446

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 h 18,7400 6,1074
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 h 24,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

7,8542
16,4062

93.28 
0,00

93.28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE Unidade: Un
ÁGUA. AF_,12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0130 Un 13,4900 0,1754
6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1,0000 Un 32,7500 32,7500

1509)
Custo Total de Materiais 32,9254

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2000 h 18,2300 3,6460

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,2000 h 23,4100 4,6820

Custo Total de Serviços Auxiliares 8,3280

Custo Unitário Direto Total 41,24
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, Unidade: CHI
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 22,8900 22,8900
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/ 
2014

1,0000 h 17,3100 17,3100

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h 2,3400 2,3400

Custo Total de Serviços Auxiliares 42,5400

Custo Unitário Direto Total 42,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 22,8900
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/ 
2014

1,0000 h 17,3100

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h 2,3400

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 21,6400

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO 
. AF 06/2014

1,0000 h 42,1900

22,8900
17,3100

2,3400

21,6400

42,1900

Custo Total de Serviços Auxiliares 106,3700

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

106.37 
0,00

106.37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, Unidade: h
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 
4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674

0,0001 Un 309.161,5600 17,3130

KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

Custo Total de Materiais 17,3130

Custo Unitário Direto Total 17,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, Unidade: h
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 
4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674

0,0000 Un 309.161,5600 2,3496

KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

Custo Total de Materiais 2,3496

Custo Unitário Direto Total 2,34
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, Unidade: h
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 
4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674

0,0001 Un 309.161,5600 21,6413

KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

Custo Total de Materiais 21,6413

Custo Unitário Direto Total 21,64
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 8,9200 L 4,7300 42,1916
Custo Total de Materiais 42,1916

Custo Unitário Direto Total 42,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

1,0000 h 18,6900 18,6900

1,0000 h 34,5300 34,5300

1,0000 h 4,7900 4,7900

Custo Total de Serviços Auxiliares 58,0100

Custo Unitário Direto Total 58,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 58,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM Unidade: CHP
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,0000 h 18,6900 18,6900

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE

1,0000 h 34,5300 34,5300

ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017
96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
1,0000 h 4,7900 4,7900

ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017
96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
1,0000 h 43,2100 43,2100

ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017
96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
1,0000 h 50,4600 50,4600

ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017
Custo Total de Serviços Auxiliares 151,6800

Custo Unitário Direto Total 151,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 151,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 0,0001 Un 647.896,5300 34,5329
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

Custo Total de Materiais 34,5329

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

34.53 
0,00

34.53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 0,0000 Un 647.896,5300 4,7944
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

4,7944

4.79 
0,00
4.79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 0,0001 Un 647.896,5300 43,2147
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

Custo Total de Materiais 43,2147

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

43.21 
0,00

43.21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,6700 L 4,7300 50,4691
Custo Total de Materiais 50,4691

Custo Unitário Direto Total 50,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h 18,6400 18,6400

1,0000 h 0,0700 0,0700

1,0000 h 0,0100 0,0100

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,7200

Custo Unitário Direto Total 18,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,0000 h 18,6400 18,6400

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h 0,0700 0,0700

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h 0,0100 0,0100

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h 0,0500 0,0500

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/ 
2015

1,0000 h 2,1800 2,1800

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

20,9500

20.95 
0,00

20.95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento
Versão

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Extensão : 
Tabela de origem :

6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,0001 Un 1.101,3800 0,0793

Custo Total de Materiais 0,0793

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - JUROS. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 0,0000 Un 1.101,3800 0,0159
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,0159

0,01
0,00
0,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 0,0000 Un 1.101,3800 0,0551
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,0551

0,05
0,00
0,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO Unidade: h
10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 3,1700 KW/H 0,6900 2,1873
Custo Total de Materiais 2,1873

Custo Unitário Direto Total 2,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6110 SERRALHEIRO 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 0,9500 0,9500

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,5800 0,5800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 1,0000 h 0,1400 0,1400
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1400

Custo Unitário Direto Total 23,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6111 SERVENTE DE OBRAS 1,0000 h 11,4300 11,4300
Custo Horário Total de Mão de Obra 11,4300

Custo Horário Total da Execução 11,4300
Custo Unitário da Execução 11,4300

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 1,0100 1,0100

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,4100 0,4100

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,0100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 1,0000 h 0,1700 0,1700
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1700

Custo Unitário Direto Total 17,61
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX
Produção da equipe 1,33720

Unidade: Kg

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 29,1435 3,7448 29,1435
E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000 1,00 0,00 0,1051 0,0574 0,1051

Custo Horário Total de Equipamentos 29,2486

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9825 Soldador 1,0000 h 29,7668 29,7668

Custo Horário Total de Mão de Obra 47,3356
Custo Horário Total da Execução 76,5842

Custo Unitário da Execução 57,2721

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1397 Eletrodo revestido E60XX 1,0000 Kg 25,9852 25,9852
Custo Total de Materiais 25,9852

Custo Unitário Direto Total 83,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 83,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX
Produção da equipe 2,78970

Unidade: Kg

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 29,1435 3,7448 29,1435
E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000 1,00 0,00 0,1051 0,0574 0,1051

Custo Horário Total de Equipamentos 29,2486

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9825 Soldador 1,0000 h 29,7668 29,7668

Custo Horário Total de Mão de Obra 47,3356
Custo Horário Total da Execução 76,5842

Custo Unitário da Execução 27,4525

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2130 Eletrodo revestido E70XX 1,0000 Kg 27,1259 27,1259
Custo Total de Materiais 27,1259

Custo Unitário Direto Total 54,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: CPU1917 Sondagem à percussão - SPT (COTAÇÃO) Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 89,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 89,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO Unidade: Un
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

1,0000 Un 2,5800 2,5800

38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 1,0000 Un 1,3400 1,3400
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES ( 
SOMENTE SUPORTE)

Custo Total de Materiais 3,9200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1240 h 24,1000 2,9884
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,9884

Custo Unitário Direto Total 6,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA Unidade: Un
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0600 Un 25,2300 1,5138
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0240 Un 2,2000 0,0528
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0140 Un 69,0300 0,9664
7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL ( 1,0000 Un 1,3400 1,3400

NBR 5648)
Custo Total de Materiais 3,8730

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1590 h 18,2300 2,8986

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,1590 h 23,4100 3,7222

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,6208

Custo Unitário Direto Total 10,47
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 0408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,0427 h 17,5688 0,7502
P9805 Armador 0,0214 h 22,6674 0,4851

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,2353
Custo Horário Total da Execução 1,2353

Custo Unitário da Execução 1,2353

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)
M0999 Tela em aço CA 60 soldada nervurada

0,0050 Kg 6,4276 0,0321
1,0500 Kg 7,2964 7,6612

Custo Total de Materiais 7,6933

Custo Unitário Direto Total 8,93
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

12869 TELHADOR 1,0000 h 19,1200 19,1200
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,1200

Custo Horário Total da Execução 19,1200
Custo Unitário da Execução 19,1200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 1,0500 1,0500

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA ( 1,0000 h 0,3800 0,3800

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,0200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,1500 0,1500
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1500

Custo Unitário Direto Total 25,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/

Unidade: m2

2019
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -

1,2600 Cj 0,2800 0,3528

CONICAS)
4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
1,2600 Un 4,2800 5,3928

7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 1,3570 m2 26,2700 35,6484
AMIANTO)

Custo Total de Materiais 41,3940

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

0,0073 CHI 19,0000 0,1387

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

0,0053 CHP 19,8100 0,1050

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1660 h 17,6100 2,9233
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1280 h 25,2900 3,2371

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,4041

Custo Unitário Direto Total 47,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

FORNECIMENTO Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 1,0000 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

Un 6,9000 6,9000

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 1,0000 Un 16,9900 16,9900
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

23,8900

23.89 
0,00

23.89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un 6,9300
Custo Total de Materiais

6.9300
6.9300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h 18,7400 4,4039
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h 24,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

5,6635
10,0674

16.99 
0,00

16.99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

FORNECIMENTO Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 1,0000 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

Un 6,9000 6,9000

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 1,0000 Un 18,9300 18,9300
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

25,8300

25.83 
0,00

25.83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un 8,8700 8,8700
Custo Total de Materiais 8,8700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h 18,7400 4,4039
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h 24,1000 5,6635

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,0674

Custo Unitário Direto Total 18,93
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 1,0000 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

Un 6,9000 6,9000

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 1,0000 Un 31,3700 31,3700
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

38,2700

38.27 
0,00

38.27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

FORNECIMENTO Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 2,0000 Un 6,9300
Custo Total de Materiais

13.8600
13.8600

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4090 h 18,7400 7,6647
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4090 h 24,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

9,8569
17,5216

31.37 
0,00

31.37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38082 TOMADA R J11,2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" ( 1,0000 Un 17,9600 17,9600
PLACA + SUPORTE + MODULO)

Custo Total de Materiais 17,9600

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2062 h 18,7400 3,8642
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2062 h 24,1000 4,9694

Custo Total de Serviços Auxiliares 8,8336

Custo Unitário Direto Total 26,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: CPU1848 Topografia - Instalações e equipamentos Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 2.675,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.675,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/ 
2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3148
11830

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM 
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

0,0070
1,0000

Un
Un

13,4900
51,4200

Custo Total de Materiais

0,0944
51,4200

51,5144

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2020 h 18,2300 3,6825

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 0,2020 h 23,4100 4,7288
COMPLEMENTARES

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

8,4113

59.91 
0,00

59.91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07

Unidade: m2

/2019
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,0300 Kg 20,3900 0,6117
4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
0,6340 m 26,3300 16,6932

Custo Total de Materiais 17,3049

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h 19,9600 1,2974
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1180 h 23,6800 2,7942
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
0,0064 CHI 19,0000 0,1216

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

0,0046 CHP 19,8100 0,0911

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,3043

Custo Unitário Direto Total 21,59
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural Unidade: TKm
Produção da equipe 249,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 202,4013 59,1491 202,4013
Custo Horário Total de Equipamentos 202,4013

Custo Horário Total da Execução 202,4013
Custo Unitário da Execução 0,8129

Custo Unitário Direto Total 0,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 311,25000

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 202,4013 59,1491 202,4013
Custo Horário Total de Equipamentos 202,4013

Custo Horário Total da Execução 202,4013
Custo Unitário da Execução 0,6503

Custo Unitário Direto Total 0,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 373,50000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 202,4013 59,1491 
Custo Horário Total de Equipamentos

202,4013
202,4013

Custo Horário Total da Execução 202,4013
Custo Unitário da Execução 0,5419

Custo Unitário Direto Total 0,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914539 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural
Produção da equipe 318,72000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 222,0478 70,0111 
Custo Horário Total de Equipamentos

222,0478
222,0478

Custo Horário Total da Execução 222,0478
Custo Unitário da Execução 0,6967

Custo Unitário Direto Total 0,70
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 398,40000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 222,0478 70,0111 
Custo Horário Total de Equipamentos

222,0478
222,0478

Custo Horário Total da Execução 222,0478
Custo Unitário da Execução 0,5573

Custo Unitário Direto Total 0,56
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada
Produção da equipe 478,08000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 222,0478 70,0111 
Custo Horário Total de Equipamentos

222,0478
222,0478

Custo Horário Total da Execução________________________222,0478
Custo Unitário da Execução 0,4645

Custo Unitário Direto Total 0,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914584 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito Unidade: TKm
natural

Produção da equipe 117,53000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 225,5668
Custo Horário Total de Equipamentos 225,5668

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________225,5668
Custo Unitário da Execução 1,9192

Custo Unitário Direto Total 1,92
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914599 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em Unidade: TKm
revestimento primário

Produção da equipe 146,91000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 225,5668
Custo Horário Total de Equipamentos 225,5668

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________225,5668
Custo Unitário da Execução 1,5354

Custo Unitário Direto Total 1,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produção da equipe 176,29000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 225,5668
Custo Horário Total de Equipamentos 225,5668

Custo Horário Total da Execução 225,5668
Custo Unitário da Execução 1,2795

Custo Unitário Direto Total 1,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
Produção da equipe 248,59000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 198,5458 57,2793 
Custo Horário Total de Equipamentos

198,5458
198,5458

Custo Horário Total da Execução 198,5458
Custo Unitário da Execução 0,7987

Custo Unitário Direto Total 0,80
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 310,73000

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 198,5458 57,2793 198,5458
Custo Horário Total de Equipamentos 198,5458

Custo Horário Total da Execução 198,5458
Custo Unitário da Execução 0,6390

Custo Unitário Direto Total 0,64
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Produção da equipe 372,88000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 198,5458 57,2793 
Custo Horário Total de Equipamentos

198,5458
198,5458

Custo Horário Total da Execução 198,5458
Custo Unitário da Execução 0,5325

Custo Unitário Direto Total 0,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5915322 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
Produção da equipe 83,66000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 109,9344 43,1115 
Custo Horário Total de Equipamentos

109,9344
109,9344

Custo Horário Total da Execução 109,9344
Custo Unitário da Execução 1,3141

Custo Unitário Direto Total 1,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5915323 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 104,58000

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 109,9344 43,1115 109,9344
Custo Horário Total de Equipamentos 109,9344

Custo Horário Total da Execução 109,9344
Custo Unitário da Execução 1,0512

Custo Unitário Direto Total 1,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5915324 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada
Produção da equipe 125,50000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 109,9344 43,1115 
Custo Horário Total de Equipamentos

109,9344
109,9344

Custo Horário Total da Execução 109,9344
Custo Unitário da Execução 0,8760

Custo Unitário Direto Total 0,88
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914635 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural Unidade: TKm
Produção da equipe 364,97000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW 1,0000 1,00 0,00 268,1513 79,7023 268,1513
Custo Horário Total de Equipamentos 268,1513

Custo Horário Total da Execução 268,1513
Custo Unitário da Execução 0,7347

Custo Unitário Direto Total 0,73
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914636 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento Unidade: TKm
primário

Produção da equipe 456,21000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW 1,0000 1,00 0,00 268,1513 79,7023 268,1513
Custo Horário Total de Equipamentos 268,1513

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________268,1513
Custo Unitário da Execução 0,5878

Custo Unitário Direto Total 0,59
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914637 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produção da equipe 547,45000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW 1,0000 1,00 0,00 268,1513 79,7023 268,1513
Custo Horário Total de Equipamentos 268,1513

Custo Horário Total da Execução 268,1513
Custo Unitário da Execução 0,4898

Custo Unitário Direto Total 0,49
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 1,0000 h 
COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 1,0000 h

24,2200

5,4500

24,2200

5,4500

88324
COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 
TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,6200

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

18,6200
48,2900

48.29 
0,00

48.29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço:
DIURNO

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 24,2200 24,2200

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h 5,4500 5,4500

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 43,3100 43,3100

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 49,3800 49,3800

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,6200 
Custo Total de Serviços Auxiliares

18,6200
140,9800

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

140.98 
0,00

140.98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - Unidade: h
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0000 Un 779.083,7000 24,2295
9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

Custo Total de Materiais 24,2295

Custo Unitário Direto Total 24,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89030 
AF_06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS.

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0000 Un 779.083,7000 5,4536
9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

Custo Total de Materiais 5,4536

Custo Unitário Direto Total 5,45
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - Unidade: h
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0001 Un 779.083,7000 43,3171
9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

Custo Total de Materiais 43,3171

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

43.31 
0,00

43.31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,4400 L 4,7300 49,3812
Custo Total de Materiais 49,3812

Custo Unitário Direto Total 49,38
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 49,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 1,0000 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_
06/2014

h 31,4100 31,4100

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 1,0000 h 7,0700 7,0700

88324
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 

TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,6200
Custo Total de Serviços Auxiliares

18,6200
57,1000

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

57.10 
0,00

57.10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E Unidade: CHP
LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_

1,0000 h 31,4100 31,4100

06/2014
89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014
1,0000 h 7,0700 7,0700

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_

1,0000 h 56,1500 56,1500

06/2014
5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 74,1100 74,1100

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,6200 18,6200
Custo Total de Serviços Auxiliares 187,3600

Custo Unitário Direto Total 187,36
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 187,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0000 Un 1.010.000,0000 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,
18M3

31,4110

Custo Total de Materiais 31,4110

Custo Unitário Direto Total 31,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento
Versão

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Extensão 
Tabela de origem

: 6,300 km
: 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0000 Un 1.010.000,0000 7,0700
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3, 
18M3

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

7,0700

7.07 
0,00
7.07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0001 Un 1.010.000,0000 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,
18M3

56,1560

Custo Total de Materiais 56,1560

Custo Unitário Direto Total 56,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 56,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 15,6700 L 4,7300 74,1191
Custo Total de Materiais 74,1191

Custo Unitário Direto Total 74,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 74,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 29/11/2021
Orçamento 963 - Pavimentação da DF-131
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
Extensão 6,300 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 1,0000 h 13,2900 13,2900
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,2900

Custo Horário Total da Execução 13,2900
Custo Unitário da Execução 13,2900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1000 0,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1000

Custo Unitário Direto Total 18,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0430 m 4,0200 4,1929
Custo Total de Materiais 4,1929

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 0,1330 h 18,2300 2,4246
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 0,1330 h 23,4100 3,1135
COMPLEMENTARES

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,5381

Custo Unitário Direto Total 9,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 Unidade: m3
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0030 CHI 41,5000 0,1245

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0060 CHP 225,3100 1,3519

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0090 h 17,6100 0,1585
Custo Total de Serviços Auxiliares 1,6349

Custo Unitário Direto Total 1,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais
Produção da equipe 99,60000

Unidade: T

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000 1,00 0,00 62,5220 36,1752 62,5220
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000 0,81 0,19 135,9429 66,1832 122,6886
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 311,2787 17,5396 311,2787
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 55,4920 37,5232 110,9840
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 

kW
1,0000 1,00 0,00 957,2544 501,9382 957,2544

Custo Horário Total de Equipamentos 1.564,7277

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,0000 h 16,3701 65,4804
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
65,4804

1.630,2081
Custo Unitário da Execução 16,3676

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0028 Areia média 0,2421 m3 138,4730 33,5299
M0005 Brita 0 0,0576 m3 134,0286 7,7267
M0191 Brita 1 0,1782 m3 89,3522 15,9226
M0344 Cal hidratada - a granel 51,8800 Kg 0,4050 21,0114
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,0566 T 0,0000 0,0000
M1941 Óleo tipo A1 8,0000 L 4,3713 34,9704
M1103 Pedrisco 0,1164 m3 131,8967 15,3462

Custo Total de Materiais 128,5072

Custo Unitário Direto Total 144,87
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 144,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000 1,00 0,00 62,5220 36,1752 62,5220
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000 0,80 0,20 135,9429 66,1832 121,9910
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 311,2787 17,5396 311,2787
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 55,4920 37,5232 110,9840
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 1,0000 1,00 0,00 957,2544 501,9382 957,2544

kW
Custo Horário Total de Equipamentos 1.564,0301

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,0000 h 16,3701 65,4804
Custo Horário Total de Mão de Obra 65,4804

Custo Horário Total da Execução 1.629,5105
Custo Unitário da Execução 16,3605

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0028 Areia média 0,3248 m3 138,4730 44,9691
M0005 Brita 0 0,0624 m3 134,0286 8,3701
M0191 Brita 1 0,0624 m3 89,3522 5,5800
M0344 Cal hidratada - a granel 56,2000 Kg 0,4050 22,7610
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,0632 T 0,0000 0,0000
M1941 Óleo tipo A1 8,0000 L 4,3713 34,9704
M1103 Pedrisco 0,1374 m3 131,8967 18,1213

Custo Total de Materiais 134,7719

Custo Unitário Direto Total 151,13
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 151,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE Unidade: CHI
2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h 0,3800 0,3800

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h 0,0400 0,0400

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,4200

Custo Unitário Direto Total 0,42
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Unidade: CHP

Custo Unitário Total

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h 0,3800 0,3800

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h 0,0400 0,0400

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h 0,3000 0,3000

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

1,0000 h 0,8600

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,8600

1,5800

1.58 
0,00
1.58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 0,0001 
MOTOR ELETRICO

Un 3.023,1800 

Custo Total de Materiais

0,3870

0,3870

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,38
0,00
0,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE Unidade: h
2 CV - JUROS. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO

0,0000 Un 3.023,1800 0,0457

Custo Total de Materiais 0,0457

Custo Unitário Direto Total 0,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 0,0001 
MOTOR ELETRICO

Un 3.023,1800 

Custo Total de Materiais

0,3023

0,3023

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,30
0,00
0,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE Unidade: h
2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 1,2500 KW/H 0,6900 0,8625
Custo Total de Materiais 0,8625

Custo Unitário Direto Total 0,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Serviço: CPU951 Vigia Noturno (SICRO-P9827 + Adicional Noturno ) Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 4.550,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.550,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 T 661,1300 4.521,34 2.989.193,51 14,1555 14,1555
Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais

T 12.430,
9500

199,68 2.482.212,09 11,7546 25,9101

Base estabilizada granulometricamente com 
mistura solo, brita e cimento CPII (29% - 71% 
- 3%) na pista com material de jazida e brita 
comercial

m3 10.978,
6000

197,09 2.163.772,27 10,2466 36,1568

ALAMBRADO DIRECIONADOR DE FAUNA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (HORIZONTAL COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS COM 
DIÂMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 8 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (COM MURETA).

m 2.542,9500 744,33 1.892.793,97 8,9634 45,1203

Defensa maleável simples - fornecimento e 
implantação

m 2.602,0000 720,41 1.874.506,82 8,8768 53,9971

Sub-base de solo melhorado com 4% de cal e 
mistura na pista com material de jazida

m3 22.874,
1600

59,32 1.356.895,17 6,4256 60,4228

Administração Local und 1,0000 717.346,93 717.346,93 3,3970 63,8198
Transporte com caminhão basculante de 14 
m3 - rodovia pavimentada

TKm 1.506.424,
2600

0,46 692.955,15 3,2815 67,1014

Armação em aço CA-50 - fornecimento, 
preparo e colocação

Kg 25.149,
1500

18,39 462.492,86 2,1901 69,2915

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão 
de concreto de seção quadrada de 11 cm a 
cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m 
- areia e brita comerciais

m 12.061,
4000

35,45 427.576,63 2,0248 71,3163

Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia 
e brita comerciais

m 6.274,0000 68,03 426.820,22 2,0212 73,3376

Transporte de C.A.P. 50/70 - JULHO DE 2021 T 661,1300 503,06 332.588,05 1,5749 74,9126
Aquisição e fornecimento de emulsão EAI T 91,4600 3.481,39 318.407,92 1,5078 76,4204
Instalação de túnel - pré-moldado m 48,0000 6.406,81 307.526,88 1,4563 77,8767
Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário 
- com escavadeira e caminhão basculante de 
14 m3

m3 45.406,
6000

6,28 285.153,44 1,3503 79,2271

Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário

m3 39.336,
9700

7,16 281.652,70 1,3337 80,5609

Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria - DMT de 800 a 1.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário 
- com escavadeira e caminhão basculante de 
14 m3

m3 44.400,
0000

5,31 235.764,00 1,1164 81,6774

Carga, manobra e descarga de agregados ou 
solos em caminhão basculante de 14 m3 - 
carga com carregadeira de 3,40 m3 e 
descarga livre

T 101.194,
8000

2,12 214.532,97 1,0159 82,6933

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Pórtico metálico com vão de 18,86 m, vento 
de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 
m2 - fornecimento e implantação - areia e brita 
comerciais

Un 2,0000 91.809,76 183.619,52 0,8695 83,5628

Revestimento vegetal com grama em mudas 
em superfícies planas

m2 41.727,
7900

4,00 166.911,16 0,7904 84,3532

Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho 
de serviço em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

m3 34.169,
6000

4,79 163.672,38 0,7750 85,1283

Revestimento vegetal com grama em mudas 
em superfícies inclinadas

m2 21.904,
1760

7,14 156.395,81 0,7406 85,8690

Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria na distância de 3.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário 
- com escavadeira e caminhão basculante de 
14 m3

m3 19.708,
2800

7,47 147.220,85 0,6971 86,5661

Hidrossemeadura m2 37.280,
8000

3,59 133.838,07 0,6337 87,1999

Regularização do subleito m2 130.542,
5000

0,94 122.709,95 0,5811 87,7810

Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C T 35,2270 3.259,71 114.829,80 0,5437 88,3248
Camada drenante com conformação de trator 
de esteira - areia comercial

m3 602,2000 180,73 108.835,60 0,5153 88,8402

Compactação de aterros a 100% do Proctor 
normal

m3 24.232,
3600

4,18 101.291,26 0,4796 89,3199

Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho 
de serviço em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

m3 23.359,
1000

4,24 99.042,58 0,4690 89,7889

Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x  2,0 m 
- pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais

m 44,0000 2.222,67 97.797,48 0,4631 90,2520

Valeta de proteção de aterros com 
revestimento de concreto - VPA 04 - areia e 
brita comerciais

m 983,8000 93,28 91.768,86 0,4345 90,6866

Pintura de faixa com termoplástico por 
aspersão - espessura de 1,5 mm

m2 1.761,0400 47,81 84.195,32 0,3987 91,0853

Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 1,00 m - fornecimento e 
implantação

Un 190,0000 410,08 77.915,20 0,3689 91,4543

Recomposição mecanizada de aterro com 
material de jazida

m3 7.456,1600 10,28 76.649,32 0,3629 91,8173

Concreto fck = 25 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m3/h - areia e brita 
comerciais

m3 204,0100 350,29 71.462,66 0,3384 92,1557

Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m 
- película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Un 114,0000 616,97 70.334,58 0,3330 92,4888

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 158.516,

7600
0,40 63.406,70 0,3002 92,7890

Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, 
modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I 
+ III - fornecimento e implantação

m2 64,3600 939,98 60.497,11 0,2864 93,0755

Pintura de setas e zebrados com 
termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 
mm

m2 656,6000 89,41 58.706,60 0,2780 93,3535

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita 
comerciais - fôrma de madeira

m 2.371,0000 23,82 56.477,22 0,2674 93,6210

Defensa semimaleável simples - fornecimento 
e implantação

m 127,7700 426,47 54.490,07 0,2580 93,8790

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF 04/2016

m2 100,0000 498,84 49.884,00 0,2362 94,1152

Descida d ’água de aterros tipo rápido - DAR 
02 - areia e brita comerciais

m 343,6000 141,59 48.650,32 0,2303 94,3456

Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m 
- película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Un 76,0000 616,97 46.889,72 0,2220 94,5677

Revestimento vegetal por semeadura a lanço 
manual de gramíneas e leguminosas

m2 115.994,
2000

0,40 46.397,68 0,2197 94,7874

Lastro de brita comercial - espalhamento 
mecânico

m3 382,6000 113,15 43.291,19 0,2050 94,9924

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. ocxmês 66,0000 635,76 41.960,16 0,1987 95,1911
Gabião caixa 2 x  1 x  0,50 m - Zn/Al + PVC - D 
= 2,4 mm - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

m3 63,0000 652,03 41.077,89 0,1945 95,3856

Pintura de faixa com tinta acrílica 
emulsionada em água - espessura de 0,4 mm

m2 2.679,5300 15,21 40.755,65 0,1930 95,5786

Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário 
- com escavadeira e caminhão basculante de 
14 m3

m3 5.382,8500 7,25 39.025,66 0,1848 95,7634

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/ 
2018

m2 264,0000 144,13 38.050,32 0,1801 95,9436

Ancoragem de defensa maleável simples - 
fornecimento e implantação

m 48,0000 780,13 37.446,24 0,1773 96,1210

Suporte metálico galvanizado para placas - 2, 
00 x  1,00 m - fornecimento e implantação

Un 40,0000 895,69 35.827,60 0,1696 96,2906

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/ 
2016

m2 100,0000 307,62 30.762,00 0,1456 96,4363

Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e 
pedra de mão comerciais

Un 23,0000 1.266,83 29.137,09 0,1379 96,5743

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita 
e pedra de mão comerciais

m 76,0000 364,52 27.703,52 0,1311 96,7055

Espalhamento de material em bota-espera m3 15.851,
6760

1,74 27.581,91 0,1306 96,8361

Imprimação com emulsão asfáltica m2 70.355,
8400

0,39 27.438,77 0,1299 96,9660

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM 
, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 01/2021

m 59,0000 446,49 26.342,91 0,1247 97,0908

Elaboração de projeto executivo de OAE m2 279,4000 93,59 26.149,04 0,1238 97,2146
Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm 
- confecção

m 240,0000 108,64 26.073,60 0,1234 97,3381

Tachão refletivo em plástico injetado - 
bidirecional - fornecimento e colocação

Un 305,0000 84,60 25.803,00 0,1221 97,4603

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - 
uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

m2 266,8700 84,68 22.598,55 0,1070 97,5673

Laboratório de asfalto (Tabela de Consultoria- 
DNIT)

mês 3,0000 6.719,77 20.159,31 0,0954 97,6628

Placa em aço - película I + III - fornecimento e 
implantação

m2 43,0000 464,15 19.958,45 0,0945 97,7573

Pintura de ligação m2 70.450,
1900

0,27 19.021,55 0,0900 97,8474

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 
kN com utilização de guindaste

Un 4,0000 4.511,82 18.047,28 0,0854 97,9328

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 
DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2? ESPAÇADOS DE 1, 
20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, 
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS 
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P

m 26,6000 642,01 17.077,46 0,0808 98,0137

Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - 
caminho de serviço em revestimento primário 
- com escavadeira e caminhão basculante de 
14 m3

m3 2.345,0000 6,54 15.336,30 0,0726 98,0863

Laboratório de solos (Tabela de consultoria 
DNIT)

mês 3,0000 4.958,45 14.875,35 0,0704 98,1568

Carga, descarga e manobra de vigas pré- 
moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico 
com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t

Un 4,0000 3.543,86 14.175,44 0,0671 98,2239

Fôrma metálica para viga de concreto pré- 
moldada protendida para OAE - utilização de 
20 vezes - confecção, instalação e retirada

m2 287,5000 47,41 13.630,37 0,0645 98,2884

Laboratório de concreto (Tabela de 
consultoria DNIT)

mês 3,0000 4.452,81 13.358,43 0,0632 98,3517

Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita 
e pedra de mão comerciais

m 59,0000 226,34 13.354,06 0,0632 98,4149

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Topografia - Instalações e equipamentos ( 
Tabela de Consultoria DNIT)

mês 4,0000 3.214,97 12.859,88 0,0608 98,4758

Manutenção do canteiro de obras mês 4,0000 2.836,18 11.344,72 0,0537 98,5296
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - 
L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e 
instalação

m 20,5000 542,16 11.114,28 0,0526 98,5822

Transporte de emulsão RR1-C- JULHO 2021 T 35,2270 292,64 10.308,82 0,0488 98,6310
Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - 
caminho de serviço em revestimento primário 
- com escavadeira e caminhão basculante de 
14 m3

m3 1.649,7500 6,17 10.178,95 0,0482 98,6792

CUSTOS DIVERSOS (energia, água e 
saneamento, telefone, limpeza, materiais de 
escritório, informática)

ocxmês 66,0000 149,59 9.872,94 0,0467 98,7260

Barreira simples de concreto, não armada, 
moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 
+ 100 mm

m 53,2000 182,69 9.719,10 0,0460 98,7720

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, 
ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO/ 
REFEITÓRIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

mês 12,0000 798,11 9.577,32 0,0453 98,8173

Fornecimento e implantação de lixeira dupla, 
cestos em chapa de aço e pintura 
eletrostática.

Un 8,0000 1.157,10 9.256,80 0,0438 98,8612

Lançamento mecânico de concreto com 
bomba rebocável com capacidade de 41 m3/h 
- confecção em central dosadora de 40 m3/h

m3 212,8300 41,88 8.913,32 0,0422 98,9034

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

m2 22,5000 390,83 8.793,67 0,0416 98,9450

Argamassa de cimento e areia 1:3 - 
confecção em betoneira e lançamento manual 
- areia comercial

m3 18,1100 475,44 8.610,21 0,0407 98,9858

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO,COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS

mês 12,0000 702,93 8.435,16 0,0399 99,0257

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas retas

Un 12,0000 658,63 7.903,56 0,0374 99,0632

Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

m3 19,1600 398,63 7.637,75 0,0361 99,0993

Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita 
comerciais

T 37,3500 192,00 7.171,20 0,0339 99,1333

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2, 
00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018

m 113,7000 62,35 7.089,19 0,0335 99,1669

Transporte com caminhão basculante de 14 
m3 - rodovia em revestimento primário

TKm 12.406,
7700

0,56 6.947,79 0,0329 99,1998

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA 
GEOTEXTIL 200 G/M2

m2 1.029,0000 6,72 6.914,88 0,0327 99,2325

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO 
DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF 02/2016

Un 1,0000 6.639,16 6.639,16 0,0314 99,2640

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

mês 12,0000 549,16 6.589,92 0,0312 99,2952

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

mês 12,0000 549,16 6.589,92 0,0312 99,3264

Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia 
e brita comerciais

Un 4,0000 1.419,95 5.679,80 0,0268 99,3533

Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 T 91,4600 61,58 5.632,10 0,0266 99,3799
Fornecimento e instalação de TOTEM - 
Projeto Tipo de sinalização vertical de ciclovia 
DER-DF - COTAÇÃO

und 2,0000 2.749,97 5.499,94 0,0260 99,4060

Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0, 
414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Un 9,0000 586,98 5.282,82 0,0250 99,4310

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF 04/2016

m2 4,0000 1.306,29 5.225,16 0,0247 99,4558

Ancoragem de defensa semimaleável simples 
- fornecimento e implantação

m 10,2200 475,88 4.863,49 0,0230 99,4788

Suporte metálico galvanizado para marco 
quilométrico - fornecimento e implantação

Un 10,0000 452,29 4.522,90 0,0214 99,5002

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO 
, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF 12/2020

Un 1,0000 4.464,18 4.464,18 0,0211 99,5213

Terminal desviado de defensa metálica - tipo 
C - fornecimento e implantação

Un 12,0000 322,40 3.868,80 0,0183 99,5397

Laminado elastoplástico para sinalização 
horizontal - espessura de 1,5 mm - 
fornecimento e implantação

m2 14,0000 272,00 3.808,00 0,0180 99,5577

Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho 
de serviço em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

m3 718,6600 5,15 3.701,09 0,0175 99,5752

Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 
1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - 
fornecimento e implantação

Un 10,0000 360,04 3.600,40 0,0170 99,5923

Serviço de sondagem à percussão (SPT) m 34,0000 102,94 3.499,96 0,0165 99,6088
Instalação de peça pré-moldada nas 
extremidades do túnel - Ala Direita

Un 2,0000 1.662,90 3.325,80 0,0157 99,6246

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



14/12/2021 - 09:09DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Curva ABC de Serviços________________________________________ Página: 7 de 10

Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Aparelho de apoio de neoprene fretado para 
estruturas pré-moldadas - fornecimento e 
instalação

dm3 34,5600 94,97 3.282,16 0,0155 99,6401

Protensão de tirante com 6 cordoalhas D = 12 
,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 
520 kN - inclusive ancoragem e grouteamento 
da cabeça

Un 8,0000 408,71 3.269,68 0,0154 99,6556

Escavação mecânica de vala em material de 
1a categoria

m3 565,9200 5,65 3.197,44 0,0151 99,6708

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO 
, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF 12/2020

Un 1,0000 3.172,04 3.172,04 0,0150 99,6858

Suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - 
fornecimento e implantação

Un 9,0000 349,85 3.148,65 0,0149 99,7007

Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

m3 190,9000 16,38 3.126,94 0,0148 99,7155

Regularização mecânica da faixa de domínio m2 21.904,
1760

0,14 3.066,58 0,0145 99,7300

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

m3 13,5000 223,24 3.013,74 0,0142 99,7443

Concreto fck = 20 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m3/h - areia e brita 
comerciais

m3 8,8200 340,41 3.002,41 0,0142 99,7585

Descida d ’água de aterros em degraus - DAD 
01 - areia e brita comerciais

m 15,0000 190,57 2.858,55 0,0135 99,7721

Tacha refletiva em plástico injetado - 
bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

Un 133,0000 21,10 2.806,30 0,0132 99,7853

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 
PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2 
,5 M. AF 08/2020

m2 96,0000 28,05 2.692,80 0,0127 99,7981

Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 
12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 
1.040 kN - inclusive ancoragem e 
grouteamento da cabeça

Un 4,0000 653,97 2.615,88 0,0123 99,8105

Instalação de peça pré-moldada nas 
extremidades do túnel - Ala Esquerda

Un 2,0000 1.305,53 2.611,06 0,0123 99,8228

Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas retas

Un 8,0000 325,05 2.600,40 0,0123 99,8352

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 
ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

Un 1,0000 2.536,57 2.536,57 0,0120 99,8472

Escavação, carga e transporte em material de 
1a categoria - DMT de 50 m

m3 1.029,0000 2,28 2.346,12 0,0111 99,8583

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Boca de saída para dreno longitudinal 
profundo - BSD 01 - tubo de concreto 
perfurado - areia e brita comerciais

Un 12,0000 180,05 2.160,60 0,0102 99,8685

Mobilização e desmobilização e instalação de 
equipamento de sondagem (SPT)

Un 1,0000 2.027,45 2.027,45 0,0096 99,8781

Dissipador de energia - DES 01 - areia e 
pedra de mão comerciais

Un 10,0000 192,90 1.929,00 0,0091 99,8873

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP)
, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1a 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

m3 117,0000 15,03 1.758,51 0,0083 99,8956

Suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - 
fornecimento e implantação

Un 4,0000 393,17 1.572,68 0,0074 99,9030

Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1, 
00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Un 4,0000 389,23 1.556,92 0,0073 99,9104

Entrada para descida d ’água - EDA 01 - areia 
e brita comerciais

Un 29,0000 51,95 1.506,55 0,0071 99,9175

Escoramento metálico com quadro tubular 
contraventado - capacidade de carga até 3,8 t 
/m2 - quadro de 1,0 x  1,0 x  1,2 m -utilização 
de 50 vezes - fornecimento, instalação e 
retirada

m3 480,0000 3,06 1.468,80 0,0069 99,9245

Destocamento de árvores com diâmetro de 0, 
15 a 0,30 m

Un 43,0000 32,37 1.391,91 0,0065 99,9311

Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 
50 mm - fornecimento e instalação

m 109,7900 12,12 1.330,65 0,0063 99,9374

Carga, manobra e descarga de mistura 
reciclada com espuma de asfalto em 
caminhão basculante de 10 m3 - carga em 
usina de reciclagem a frio e descarga em 
vibroacabadora

T 226,4400 4,79 1.084,64 0,0051 99,9425

Destocamento de árvores com diâmetro maior 
que 0,30 m

Un 13,0000 80,93 1.052,09 0,0049 99,9475

Lançamento de pré-laje com utilização de 
guindauto

T 17,3910 56,96 990,59 0,0046 99,9522

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11 
/2019

m2 900,0000 0,96 864,00 0,0040 99,9563

Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - 
fornecimento e instalação

m 8,0000 104,26 834,08 0,0039 99,9602

Ralo Hemisférico em fofo, tipo abacaxi ( 
Fornecimento e instalação), 09752/ORSE

Un 15,0000 55,38 830,70 0,0039 99,9642

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 
_07/2020

T 135,0000 5,22 704,70 0,0033 99,9675

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS 
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 
12/2017

m2 264,0000 2,58 681,12 0,0032 99,9707

Corte e remoção de árvores m3 47,1720 13,85 653,33 0,0030 99,9738
Lábios poliméricos em junta de pavimento de 
concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - 
confecção e assentamento

m 20,5000 30,92 633,86 0,0030 99,9768

Corte no pavimento m 38,0000 14,22 540,36 0,0025 99,9794
Regularização de bota-fora com 
espalhamento e compactação

m3 152,6300 3,26 497,57 0,0023 99,9817

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP)
, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1a 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

m3 44,0000 10,59 465,96 0,0022 99,9839

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014

m 20,0000 20,21 404,20 0,0019 99,9859

Deslocamento entre furos (SPT) Un 1,0000 375,45 375,45 0,0017 99,9876
Microconcreto para reparos e grauteamento - 
confecção em misturador e lançamento 
manual

m3 0,1000 3.720,29 372,02 0,0017 99,9894

Carga, manobra e descarga de materiais 
diversos em caminhão carroceria com 
capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

T 17,3910 19,27 335,12 0,0015 99,9910

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF 05/2018

m2 900,0000 0,36 324,00 0,0015 99,9925

Remoção de cerca m 475,0000 0,68 323,00 0,0015 99,9941
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - 
rodovia em revestimento primário

TKm 330,6000 0,80 264,48 0,0012 99,9953

Fôrmas de compensado resinado 12 mm - 
uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

m2 3,3000 74,89 247,13 0,0011 99,9965

Tacha refletiva em plástico injetado - 
monodirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

Un 12,0000 19,38 232,56 0,0011 99,9976

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021) 
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Limpeza em superficie de concreto com 
jateamento d ’água sob pressão

m2 94,3500 2,25 212,28 0,0010 99,9986

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM 
TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019

m3 90,0000 1,26 113,40 0,0005 99,9991

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE 
: TXKM). AF 07/2020

txkm 67,5000 1,28 86,40 0,0004 99,9995

Transporte em cavalo mecânico com 
reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 
130 t - rodovia em revestimento primário

km 0,5000 126,51 63,25 0,0002 99,9998

Transporte com caminhão carroceria com 
capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m 
- rodovia em revestimento primário

TKm 8,7000 1,52 13,22 0,0000 99,9999

Desmatamento, destocamento, limpeza de 
área e estocagem do material de limpeza com 
árvores de diâmetro até 0,15 m

m2 30,0000 0,43 12,90 0,0000 100,0000

Total: 21.116.806,01 100,0000 100,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição do Equipamento CT Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 0 62,5220 36,1752
Balança plataforma digital com mesa de 75 x  75 cm com capacidade de 500 kg 0 1,3712 0,9167
Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 
136 kW

0 265,7028 114,5852

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 0 44,1828 22,3708
Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW 0 30,4815 19,7890
Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m3/h - 74 kW 0 158,0693 63,7073
Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min 0 5,0927 2,9487
Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 0 202,4013 59,1491
Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 0 205,2121 61,2743
Caminhão basculante com capacidade de 6 m3 - 136 kW 0 137,9647 52,9118
Caminhão betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 0 222,0478 70,0111
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0 198,5458 57,2793
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 0 109,9344 43,1115
Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 0 134,8237 51,3988
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 0 225,5668 83,1500
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 0 297,8312 100,1634
Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW 0 249,1864 104,9151
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 0 307,0578 130,9663
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW 0 428,2662 187,6996
Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 136 kW 0 240,8590 89,6924
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0 246,2434 62,3860
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 0 191,1244 54,9651
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 0 200,0841 56,9913
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 0 135,9429 66,1832
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 0 292,4534 137,7480
Carro manual modelo plataforma de 200 x  80 cm com capacidade de 800 kg 0 0,5583 0,3797
Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 130 t - 440 kW 0 1.092,9509 456,4870
Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t - 323 kW 0 443,6942 150,6138
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW 0 268,1513 79,7023
Central de concreto com capacidade de 30 m3/h - dosadora RS 0 60,8783 51,5599

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição do Equipamento CT Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 0 86,0285 66,4567
Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 0 9,7251 0,8407
Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW 0 41,0823 39,7347
Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN - 5 kW 0 42,9032 40,7539
Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 55,40 kW 0 127,3161 59,7796
Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW 0 178,1176 82,1510
Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 0 35,7758 30,7378
Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 0 1,0345 0,5650
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m3 - 118 kW 0 219,5404 98,0830
Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW 0 3,2502 2,0023
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0 0,1854 0,1220
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 0 3,8485 2,6585
Grupo gerador - 100/110 kVA 0 73,0591 4,9570
Grupo gerador - 13/14 kVA 0 13,0589 2,9087
Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0 3,8672 0,1937
Grupo gerador - 36/40 kVA 0 29,1435 3,7448
Grupo gerador - 456 kVA 0 311,2787 17,5396
Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 0 410,0167 204,8291
Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW 0 2.193,3210 1.126,0397
Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0 14,4805 9,1074
Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0 5,4791 3,4460
Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 0 0,1051 0,0574
Máquina policorte - 2,20 kW 0 0,1376 0,0936
Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 0 0,7908 0,4319
Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m3 - 3,70 kW 0 24,4585 20,6271
Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW 0 23,3100 21,6989
Motoniveladora - 93 kW 0 194,0336 81,8847
Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 0 26,0047 20,4970
Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW 0 208,7531 114,3168
Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0 9,8923 6,2023
Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW 0 70,1664 51,4776

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2019
963 - Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Descrição do Equipamento CT Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 0 106,1446 53,1257
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 0 162,3651 76,3115
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 0 203,4767 73,9158
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 0 156,3579 68,2983
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0 20,2668 20,0160
Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0 22,6114 1,5049
Talha manual com capacidade de 3 t 0 0,2859 0,1965
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 0 55,4920 37,5232
Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0 0,4498 0,3051
Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 0 1,0652 0,7225
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 0 98,8948 32,7317
Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 0 196,0935 73,8382
Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 0 526,3576 199,2513
Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW 0 178,4940 73,6464
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 0 957,2544 501,9382
Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 0 9,2383 0,6801
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 0 212,7630 93,9900

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA DF-131

GRUPO SERVIÇO
PERCURSO TRANSPORTE LOCAL QUANTIDADE PROJETO TRANSPORTE (T.KM)

ORIGEM DESTINO RP (Km) P (Km) DENS. PROJETO RP P

Terraplenagem
Limpeza camada vegetal 

(rodovia)
OBRA BOTA ESPERA 0,50 1,50 Ton/m3 13.469,30 m3 0,00 10.101,97

Terraplenagem
Limpeza camada vegetal 

(ciclovia)
OBRA BOTA ESPERA 0,50 1,50 Ton/m3 1.589,96 m3 0,00 1.192,47

Terraplenagem
Limpeza camada vegetal 

(rodovia)
Caixa de Emprestimo BOTA ESPERA 0,50 1,50 Ton/m3 447,98 m3 0,00 335,99

Pavimentação CBUQ (rodovia) NOVACAP OBRA 50,00 2,40 Ton/m3 11.499,44 Ton 0,00 574.972,00

Pavimentação CBUQ (ciclovia) NOVACAP OBRA 50,00 2,40 Ton/m3 705,07 Ton 0,00 35.253,50

Pavimentação Drenagem OBRA BOTA ESPERA 0,50 1,50 Ton/m3 305,60 m3 0,00 229,20

Revestimento da ponte CBUQ (ponte) NOVACAP OBRA 50,00 2,40 Ton/m3 37,35 Ton 0,00 1.867,50

Superestrutura-OAE pré-laje 0,50 2,40 Ton/m3 17,39 Ton 0,00 8,70

Serviços Preliminares-OAE Limpeza camada vegetal (OAE) OBRA (OAE BOTA ESPERA 0,50 1,50 Ton/m3 27,94 m3 0,00 20,96

Obras Complementares Remoção de cerca OBRA 1o Distrito 8,70 0,08 ton/m 475,00 m 0,00 330,60

RP - Revestimento Primário / P - Pavimentado

Bota Espera considerado ida e volta (250 metros x 2) = 0,5km

Obs.: Fonte de densidade: SICRO - Volume 10, Conteúdo 11 - Transportes
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NOVACAP
Setor de Áreas Públicas, Lote B S/n Sia Sul - Guará, Brasília - DF,
71215-000

Pegue a Sia Ae até BR-450 em Brasília
--------------------------------------------------------------------------------------  2 min (350 m)

t 1. Siga na direção nordeste para a Sia/Sia Ae
A  Estrada de uso restrito
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  33 m

r  2. Vire à direita na Sia/Sia Ae
A  Estrada de uso parcialmente restrito
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  300 m

Siga a BR-450, BR-010/BR-020 e DF-131 até seu destino
---------------------------------------------------------------------------------- 48 min (49,7 km)

f  3. Use a faixa da esquerda para virar levemente à 
direita e acessar a BR-450

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  300 m

*1 4. Use as duas faixas da esquerda para virar
acentuadamente à esquerda e permanecer na BR- 
450

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  12,7 km

t 5. Continue em frente para permanecer na BR-450
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  5,4 km
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■ *1 6. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-
010/BR-020/BR-450

A Continue na BR-010/BR-020
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t 7. Continue em frente para permanecer na BR- 
010/BR-020

*1 8. Curva acentuada à esquerda na BR-010/BR-
020/BR-030

9,3 km

13,4 km

Y 9. Pegue a saída em direção a Planaltina de Goiás
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100 m

t 10. Continue para DF-128 

♦ l 11. Vire à esquerda na DF-131

12. Entre na rotatória
A 0 destino estará à direita

1,9 km

6,2 km

180 m

Planaltina
Brasília - DF

200 m

Essas rotas servem apenas para fins de 
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores 
climáticos ou outros eventos podem fazer com 
que as condições sejam diferentes dos resultados 
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto 
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as 
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu 
trajeto.
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Setor
Orçamento 
Descrição 
Versão 
Extensão 
Prazo da obra

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
963-3/2019
Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km 
180 dias

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

Item do Cronograma 30 60 90 120 150 180
Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)

CANTEIRO DE OBRAS 100,00 320.598,57
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL 3,76 26.972,24 15,87 113.842,95 21,00 150.642,85 21,41 153.583,97 20,82 149.351,63 17,14 122.953,29

TERRAPLENAGEM 20,00 414.427,78 25,00 518.034,73 30,00 621.641,67 25,00 518.034,75
PAVIMENTAÇÃO 25,00 1.607.332,80 25,00 1.607.332,80 25,00 1.607.332,80 25,00 1.607.332,81
MATERIAL
BETUMINOSO

25,00 878.750,24 25,00 878.750,24 25,00 878.750,24 25,00 878.750,27

SINALIZAÇÃO 100,00 2.192.977,24
DRENAGEM 10,00 96.323,79 30,00 288.971,38 30,00 288.971,38 30,00 288.971,40
OBRAS
COMPLEMENTARES

50,00 243.758,83 50,00 243.758,84

PAISAGISMO 100,00 212.897,24
PROJETO EXECUTIVO 100,00 32.051,90
SERVIÇOS
PRELIMINARES 100,00 7.261,29

INFRAESTRUTURA 25,00 18.183,59 75,00 54.550,78
MESOESTRUTURA 100,00 204.422,82
SUPERESTRUTURA 100,00 320.499,89
LAJE DE TRANSIÇÃO 100,00 62.754,74
ACABAMENTO 50,00 124.399,07 50,00 124.399,08
MEIO AMBIENTE 30,00 111.918,00 30,00 111.918,00 40,00 149.224,01
CONDICIONANTES
AMBIENTAIS

25,00 721.044,02 25,00 721.044,02 25,00 721.044,02 25,00 721.044,05

Desembolso Mensal 3,76 794.050,50 15,87 3.351.647,42 21,00 4.434.851,77 21,41 4.521.363,99 20,82 4.396.862,63 17,13 3.618.029,70
Desembolso Acumulado 3,76 794.050,50 19,63 4.145.697,92 40,63 8.580.549,70 62,04 13.101.913,70 82,87 17.498.776,33 100,00 21.116.806,01

Item do Cronograma Custo(R$) Percent.(%)
CANTEIRO DE OBRAS 320.598,57 100,00
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

717.346,93 100,00

TERRAPLENAGEM 2.072.138,93 100,00
PAVIMENTAÇÃO 6.429.331,21 100,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Orçamento 
Descrição 
Versão 
Extensão 
Prazo da obra

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
963-3/2019
Pavimentação da DF-131
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO 2021)
6,300 km 
180 dias

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 29/11/2021

Data base: 01/07/2021

MATERIAL
BETUMINOSO 3.515.000,99 100,00

SINALIZAÇÃO 2.192.977,24 100,00
DRENAGEM 963.237,95 100,00
OBRAS
COMPLEMENTARES

487.517,67 100,00

PAISAGISMO 212.897,24 100,00
PROJETO EXECUTIVO 32.051,90 100,00
SERVIÇOS
PRELIMINARES

7.261,29 100,00

INFRAESTRUTURA 72.734,37 100,00
MESOESTRUTURA 204.422,82 100,00
SUPERESTRUTURA 320.499,89 100,00
LAJE DE TRANSIÇÃO 62.754,74 100,00
ACABAMENTO 248.798,15 100,00
MEIO AMBIENTE 373.060,01 100,00
CONDICIONANTES
AMBIENTAIS 2.884.176,11 100,00

Desembolso Mensal 21.116.806,01 100,00
Desembolso Acumulado

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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PAVIMENTAÇÃO DF-131

DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) 

Prazo de Obra: 6 meses

Código Mão de Obra Quant. (Und.) Alocação / Dia Meses Quant. total (meses)

Parcela Fixa
P9819 Engenheiro Supervisor 1,0 0,500 6 3,00

P9803 Almoxarife 1,0 1,000 6 6,00

P9827 Vigia Diurno 1,0 1,000 6 6,00

CPU951 Vigia Noturno 2,0 1,000 6 12,00

P9812 Engenheiro Florestal/Ambiental 1,0 0,500 2 1,00

P9897 Técnico Ambiental/Florestal 1,0 0,500 4 2,00

P9903 Auxiliar Técnico 1,0 1,000 6 6,00

Parcela Vinculada
P9811 Encarregado Especializado Pav/Terrap. 1,0 1,000 6 6,00

P9875 Encarregado de Turma (Terrapl/Pav.) 2,0 1,000 6 12,00

P9804 Apontador 1,0 1,000 6 6,00

P9876 Técnico Segurança do Trabalho 1,0 1,000 6 6,00

P9949 Topógrafo 1,0 1,000 6 6,00

P9950 Auxiliar de Topografia 1,0 1,000 6 6,00

Parcela Variável
P9858 Laboratorista (Solos/Pavimento) 1,0 1,000 5 5,00

P9858 Laboratorista (Concreto) 1,0 1,000 2 2,00

P9833 Auxiliar de Laboratorista (Solos/Pavimento) 2,0 1,000 5 10,00

P9833 Auxiliar de Laboratorista (Concreto) 1 1,000 2 2,00

T ota l de func ioná rios  - E stim ado 13 Exceto T opogra fia  e Labora tó rios



Cálculo para salário efetivo de mão de obra NOTURNAJ H D E R
M iI d f

Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$)
Periculosidade/I

nsalubridade
Data Base

P9827 Vigia mês 1.251,91 168,77% 3.740,37 30,00% ju l/21

D N ãT Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 
Volume 04 - Mão de Obra CGC/T

6 .2 . T ra b a lh o  N o tu rn o

O artigo 7o da Constitu ição Federal, inciso IX, determ ina que os trabalhadores urbanos 
e rurais têm direito à rem uneração do trabalho noturno superior à do diurno.

Com a exceção dos casos de revezam ento semanal ou quinzenal, o artigo 73 da 
Consolidação das Leis Trabalh istas considera como noturno o trabalho executado 
entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, e indica que a hora nesse 
período será com putada como de 52 m inutos e 30 segundos e paga com acréscimo 
de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna.

A  hora reduzida calculada pela proporção de 60 m inutos sobre a hora de 52,5 m inutos 
equivale a um fa tor de 1,1428. Dessa forma, considerando-se ainda o adicional de 
20%, obtém -se um acréscim o total da hora noturna em 37,14%  que deve ser aplicado 
sobre o salário horário básico do trabalhador.

De form a sim ilar ao trabalho em horário extraordinário, devem ser observadas as 
condições específicas firm adas nas convenções coletivas de trabalho, que podem 
inclusive estabelecer acréscim os diferenciados para o trabalho noturno, conforme 
constatado nos acordos coletivos celebrados nos estados do Am apá e Pernambuco, 
onde são previstos adicionais noturnos de 30%.

Conforme orientado pelo Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, segue abaixo a Memória de Cálculo para a o salário referente ao VIGIA
NOTURNO

Salário R$ 3.740,37

Acréscimo da hora 
noturna

1,3714

Salário +
AcNoturno = 

SALNOTURNO
R$ 5.129,54

Salário Efetivo 
Noturno

(SALNOTURNO x (Horas Noturnas/Turno de Trabalho)) + (Salário (Horas Diurnas/Turno de Trabalho))

Horas Noturnas 
Trabalhadas

7

Turno de trabalho 12
Horas Diurnas 
Trabalhadas

5

Salário Efetivo 
Noturno R$ 4.550,72



CA N TEIR O  DE O B R A S - IM P LA N TA ÇÃ O  DA R O D O V IA  DF-131
1. PREPARO E LIMPEZA DA ÁREA DO CANTEIRO

COD. DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M ), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M 2 900 ÁREA DO CANTEIRO

100999
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M 3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M 3 /  111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 135 ÁREA DO CANTEIRO x 1,5 (PESO ESPECIFICO)

95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TKm 67,5 Considerado um DMT de Bota-espera (0,25km  x 2 -Ida e Volta)

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M 3 90 ÁREA DO CANTEIRO x 10cm
2. ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M 2 900 ÁREA DO CANTEIRO

96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *5  C M *. AF_08/2017
M 3 13,5 ÁREA DO CANTEIRO x 1,5CM

CPU1442
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA DUPLA, CESTOS EM CHAPA DE 

AÇO E PNTURA ELETROSTÁTICA.
UN 4 ESTIMADO U M A EM FRENTE DE CADA CONTAINER

3. PROTEÇÃO DO CANTEIRO
98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M 2 352 PERIMETRO DO CANTEIRO, CONSIDERADO ALTURA DE 2,20

97637
REMOÇÃO DE TAPUM E/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 2 352 PERIMETRO DO CANTEIRO, CONSIDERADO ALTURA DE 2,20

4. LOCAÇÃO DE CONTAINERS

CPU1826
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M , ALT. 2,50 M, PARA 

SANITARIO/VESTIÁRIO, COM 3 BACIAS, CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MÊS 12 2 UNIDADES DE CONTAINER, DURANTE 6 MESES

CPU1825
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M , ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MÊS 12 2 UNIDADES DE CONTAINER, DURANTE 6 MESES

CPU1896
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M , ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 6 1 UNIDADE DE CONTAINER, DURANTE 6 MESES

CPU1897
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M , ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 6 1 UNIDADE DE CONTAINER, DURANTE 6 MESES

93585
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA
M 2 4 ÁREA ESTIMADA 2 X 2M 2

5. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

74209 /1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 2 22,5
PADRÃO GDF Placa de obra M anual GDF(4,0x2,5-GDF), (4,0x2,5- 

FONTE RECURSO), (2,0x1,25-CREA)
6. LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO)
6.1. ÁGUA

93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO 

DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA
UN 1 ESTIMADO

89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 20 ESTIMADO

6.2. ENERGIA

41598M
ESTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 

DE MADEIRA
UN 1 ESTIMADO

6.3. ESGOTO

98082

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICAS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X2,0X1,4M, VOLUME UTIL: 2000L (PARA 5 

CONTRIBUINTES)

UN 1 ESTIMADO

98094
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICAS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X1,4X3,0M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

13 ,2M 2 (PARA 5 CONTRIBUINTES)

UN 1 ESTIMADO

7. CUSTOS D VERSOS
CONS. DNIT 

(B8959)

CUSTOS DIVERSOS (energia, agua e saneam ento, te le fon ia , limpeza, m ateria is  de 

escritó rio , in fo rm ática )

OCUPANTE 

x MÊS
78

OCUPANTES CONFORME ADM  LOCAL-FIXA E VINCULADA 

(CONSIDERADOS 13 X 6 MESES)
TAB. CONSULT. DNIT

8. EQUIPAM ENTOS E M OBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIOS
CONS. DNIT 

(B8953)
MOBILIARIO ESCRITORIO

OCUPANTE 

x MÊS
78

OCUPANTES CONFORME ADM  LOCAL-FIXA E VINCULADA 

(CONSIDERADOS 13 X 6 MESES)
TAB. CONSULT. DNIT

9. CENTRAIS DE FÔRMA E ARM AÇÃO

93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M 2 15 ESTIMADO

93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M 2 15 ESTIMADO

10. LABORATÓRIO/TOPOGRAFIA
B8955 LABORATÓRIO DE ASFALTO MÊS 3 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM . LOCAL TAB. CONSULT. DNIT
B8957 LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 3 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM . LOCAL TAB. CONSULT. DNIT

LABORATÓRIO DE CONCRETO MÊS 3 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM . LOCAL TAB. CONSULT. DNIT
B8958 TOPOGRAFIA - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MÊS 4 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM . LOCAL TAB. CONSULT. DNIT



CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - MÃO DE OBRA jul/21

Item Cód. SICRO Descrição dos Itens Unidade
Quantidades

und
Quantidades 

Padrão (manual 
Sicro)

Quantidades
Obras Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

1. Manutenção do Canteiro de Obra
1.1 Mão de Obra
1.1.1 P9952 Pedreiro h/mês 1 0,2 0,17 4.181,10 142,1574986
1.1.2 P9954 Servente h/mês 1 0,2 0,17 3.014,84 102,504543
1.1.3 P9953 Eletricista h/mês 1 0,2 0,17 4.302,90 146,2985218

Subtotal mão de obra 390,96

1.2
Equipamentos IMPRODUTIVO PRODUTIVO Custo Total (R$)

1.2.1 E9686 Caminhão guindauto de 6 ton h/mês 1 11 0,17 83,15 225,57 421,81
1.2.2 E9669 Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês 1 22 0,17 57,07 195,26 730,28
1.2.3 E9524 Motoniveladora h/mês 1 11 0,17 81,88 194,03 362,84

Subtotal Equipamentos 1.514,93
Total Manutenção 1.905,89



SEM OB - SECRETARIA TRANSPORTES E M OBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAM ENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA  
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAM ENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA 
PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

ORIGEM
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1

CAP M O D IF. Cl 
P O LÍM E R O  60/85

BETIM - MG BRASÍLIA - DF 3,88966 0,00000 3.889,66 995,80 4.885,46 734 212,64 46,67 141,90 401,21 42,40 7,70 408,91 4.885,46 5.294,37
2 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA BRASÍLIA - DF 0,00000 3,66656 3.666,56 938,68 4.605,24 1413 384,42 84,38 256,55 725,35 13,10 2,38 727,73 4.605,24 5.332,97
3 IPOJUCA - PE BRASÍLIA - DF 0,00000 3,66656 3.666,56 938,68 4.605,24 2115 562,03 123,37 375,08 1060,48 10,20 1,85 1.062,33 4.605,24 5.667,57
4 FORTALEZA - CE BRASÍLIA - DF 0,00000 3,66656 3.666,56 938,68 4.605,24 2215 587,33 128,92 391,96 1108,21 0,00 0,00 1.108,21 4.605,24 5.713,45
5 GUAMARÉ- RN BRASÍLIA - DF 0,00000 3,66656 3.666,56 938,68 4.605,24 2370 626,54 137,53 418,13 1182,20 0,00 0,00 1.182,20 4.605,24 5.787,44
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 0,00000 4,17270 4.172,70 1.068,26 5.240,96 1132 313,33 68,77 209,10 591,20 93,10 16,92 608,12 5.240,96 5.849,08

1

EAI

BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 0,00000 2,41571 2.415,71 618,45 3.034,16 6 28,45 6,24 18,98 53,67 0,00 0,00 53,67 3.034,16 3.087,83
2 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,41571 2.415,71 618,45 3.034,16 214 81,08 17,79 54,10 152,97 4,80 0,87 153,84 3.034,16 3.188,00
3 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,41571 2.415,71 618,45 3.034,16 221 82,85 18,18 55,28 156,31 4,80 0,87 157,18 3.034,16 3.191,34
4 UBERLÂNDIA-MG BRASÍLIA - DF 2,34554 0,00000 2.345,54 600,48 2.946,02 417 132,44 29,07 88,38 249,89 28,40 5,16 255,05 2.946,02 3.201,07
5 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 2,34554 0,00000 2.345,54 600,48 2.946,02 744 215,17 47,23 143,59 405,99 42,40 7,70 413,69 2.946,02 3.359,71
6 BARRA DO GARÇAS - MT BRASÍLIA - DF 2,46120 0,00000 2.461,20 630,09 3.091,29 566 170,13 37,34 113,53 321,00 2,90 0,52 321,52 3.091,29 3.412,81

1

R R -1C -E

UBERLÂNDIA-MG BRASÍLIA - DF 0,00000 2,73470 2.734,70 700,11 3.434,81 417 132,44 29,07 88,38 249,89 28,40 5,16 255,05 3.434,81 3.689,86 !
2 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 0,00000 2,90557 2.905,57 743,86 3.649,43 6 28,45 6,24 18,98 53,67 0,00 0,00 53,67 3.649,43 3.703,10
3 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,90557 2.905,57 743,86 3.649,43 214 81,08 17,79 54,10 152,97 4,80 0,87 153,84 3.649,43 3.803,27
4 GOIANIRA-GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,90557 2.905,57 743,86 3.649,43 221 82,85 18,18 55,28 156,31 4,80 0,87 157,18 3.649,43 3.806,61
5 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 0,00000 2,73470 2.734,70 700,11 3.434,81 744 215,17 47,23 143,59 405,99 42,40 7,70 413,69 3.434,81 3.848,50
6 PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 0,00000 2,73470 2.734,70 700,11 3.434,81 898 254,13 55,78 169,59 479,50 111,73 20,31 499,81 3.434,81 3.934,62



SEMOB - SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIORC - DIRETORIA DE ORÇAMENTOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CAP MODIF. C/ POLÍMERO 60/85

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO
ANP

IMPOSTOS
DO

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO 

COM
IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA 
PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA
PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL
TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21
ORIGEM

REFINARIAS/CAPITAIS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR 

EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1

CAP MODIF.
Cl

POLÍMERO
60/85

IPOJUCA - PE BRASÍLIA - DF 3,66656 3.666,56 938,68 4.605,24 2115 562,03 123,37 375,08 1060,48 10,20 1,85 1.062,33 4.605,24 5.667,57

2 GUAMARÉ- RN BRASÍLIA - DF 3,66656 3.666,56 938,68 4.605,24 2370 626,54 137,53 418,13 1182,20 0,00 0,00 1.182,20 4.605,24 5.787,44

3 ITABORAÍ - RJ BRASÍLIA - DF 4,17270 4.172,70 1.068,26 5.240,96 1182 325,98 71,55 217,54 615,07 111,90 20,34 635,41 5.240,96 5.876,37

4 SÃO FRANCISCO DO 
CONDE - BA BRASÍLIA - DF 3,66656 3.666,56 938,68 4.605,24 1413 384,42 84,38 256,55 725,35 13,10 2,38 727,73 4.605,24 5.332,97

5 FORTALEZA - CE BRASÍLIA - DF 3,66656 3.666,56 938,68 4.605,24 2215 587,33 128,92 391,96 1108,21 0,00 0,00 1.108,21 4.605,24 5.713,45

6 MAUÁ - SP BRASÍLIA - DF 4,29200 4.292,00 1.098,80 5.390,80 1040 290,05 63,66 193,56 547,27 132,63 24,11 571,38 5.390,80 5.962,18

7 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 4,17270 4.172,70 1.068,26 5.240,96 1132 313,33 68,77 209,10 591,20 93,10 16,92 608,12 5.240,96 5.849,08

8 CANOAS - RS BRASÍLIA - DF 4,09259 4.092,59 1.047,75 5.140,34 2022 538,50 118,20 359,37 1016,07 166,28 30,23 1.046,30 5.140,34 6.186,64

9 SÃO MATEUS DO SUL - 
PR BRASÍLIA - DF 4,08897 4.088,97 1.046,82 5.135,79 1403 381,89 83,82 254,85 720,56 131,43 23,89 744,45 5.135,79 5.880,24

10 BETIM - MG BRASÍLIA - DF 3,88966 3.889,66 995,80 4.885,46 734 212,64 46,67 141,90 401,21 42,40 7,70 408,91 4.885,46 5.294,37

11 ARAUCÁRIA - PR BRASÍLIA - DF 4,08897 4.088,97 1.046,82 5.135,79 1385 377,34 82,83 251,82 711,99 129,20 23,49 735,48 5.135,79 5.871,27

12 CUBATÃO - SP BRASÍLIA - DF 4,29200 4.292,00 1.098,80 5.390,80 1102 305,74 67,11 204,04 576,89 138,93 25,26 602,15 5.390,80 5.992,95

13 PAULÍNIA-SP BRASÍLIA - DF 4,29200 4.292,00 1.098,80 5.390,80 896 253,62 55,67 169,25 478,54 111,73 20,31 498,85 5.390,80 5.889,65

14 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
-S P BRASÍLIA - DF 4,29200 4.292,00 1.098,80 5.390,80 1067 296,89 65,17 198,13 560,19 147,83 26,87 587,06 5.390,80 5.977,86

15 CAPITAL-GOIÂNIA-GO BRASÍLIA-DF 4,94520 4.945,20 1.266,03 6.211,23 200 77,53 17,01 51,73 146,27 4,80 0,87 147,14 6.211,23 6.358,37

16 CAPITAL-CUIABÁ-MT BRASÍLIA-DF 4,94520 4.945,20 1.266,03 6.211,23 1070 297,64 65,33 198,63 561,60 4,60 0,83 562,43 6.211,23 6.773,66

17 CAPITAL - CAMPO GRANDE - 
MS BRASÍLIA-DF 4,94520 4.945,20 1.266,03 6.211,23 1044 291,07 63,89 194,25 549,21 14,00 2,54 551,75 6.211,23 6.762,98

LEGE NI DA
ENTRADA DE DADOS

REAJUSTE
TRANSPORTE

SERVIÇO PAVIMETAÇÃO
DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237
DATA FINAL jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124

IMPOSTOS
COFINS 3%

PIS 0,65%
ICMS 18%



SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIORC - DIRETORIA DE ORÇAMENTOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO
ANP

IMPOSTOS
DO

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO 

COM
IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA 
PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO 
DO CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA
PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL
TRANSPORTE

TOTAL
PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR I

EIXO | R$/t R$/t R$/t R$/t

1

RR1C-E Cl 
POLÍMERO

BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 2,90557 2.905,57 743,86 3.649,43 6 28,45 6,24 18,98 53,67 0,00 0,00 53,67 3.649,43 3.703,10

3 APARECIDA DE GOIANIA - 
GO BRASÍLIA - DF 2,90557 2.905,57 743,86 3.649,43 214 81,08 17,79 54,10 152,97 4,80 0,87 153,84 3.649,43 3.803,27

4 GOIANIRA - GO BRASÍLIA-DF 2,90557 2.905,57 743,86 3.649,43 221 82,85 18,18 55,28 156,31 4,80 0,87 157,18 3.649,43 3.806,61

6 UBERLÂNDIA-MG BRASÍLIA - DF 2,73470 2.734,70 700,11 3.434,81 417 132,44 29,07 88,38 249,89 28,40 5,16 255,05 3.434,81 3.689,86

7 BARRA DO GARÇAS - MT BRASÍLIA - DF 2,90557 2.905,57 743,86 3.649,43 566 170,13 37,34 113,53 321,00 2,90 0,52 321,52 3.649,43 3.970,95

8 SARZEDO- MG BRASÍLIA-DF 2,73470 2.734,70 700,11 3.434,81 744 215,17 47,23 143,59 405,99 42,40 7,70 413,69 3.434,81 3.848,50

9 PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 2,90557 2.905,57 743,86 0,00 801 229,59 50,39 153,21 433,19 0,00 0,00 433,19 3.649,43 4.082,62

10 PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 2,73470 2.734,70 700,11 3.434,81 898 254,13 55,78 169,59 479,50 111,73 20,31 499,81 3.434,81 3.934,62

11 CAIEIRAS-SP BRASÍLIA-DF 2,73470 2.734,70 700,11 3.434,81 1006 281,45 61,78 187,83 531,06 135,03 24,55 555,61 3.434,81 3.990,42

12 CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 2,90557 2.905,57 743,86 3.649,43 1065 296,38 65,05 197,79 559,22 10,90 1,98 561,20 3.649,43 4.210,63

14 CUIABA-M T BRASÍLIA - DF 2,90557 2.905,57 743,86 3.649,43 1065 296,38 65,05 197,79 559,22 7,00 1,27 560,49 3.649,43 4.209,92

15 VARZEA GRANDE - MT BRASÍLIA-DF 2,90557 2.905,57 743,86 3.649,43 1089 302,45 66,39 201,84 570,68 7,00 1,27 571,95 3.649,43 4.221,38

16 CAÇAPAVA- SP BRASÍLIA - DF 2,73470 2.734,70 700,11 3.434,81 1079 299,92 65,83 200,15 565,90 147,83 26,87 592,77 3.434,81 4.027,58

17 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,73470 2.734,70 700,11 3.434,81 1131 313,08 68,72 208,93 590,73 93,10 16,92 607,65 3.434,81 4.042,46

18 RIO DE JANEIRO - RJ BRASÍLIA-DF 2,73470 2.734,70 700,11 3.434,81 1151 318,14 69,83 212,31 600,28 93,10 16,92 617,20 3.434,81 4.052,01

19 MARIALVA - PR BRASÍLIA-DF 3,02110 3.021,10 773,43 3.794,53 1164 321,43 70,55 214,51 606,49 105,88 19,25 625,74 3.794,53 4.420,27

20 PONTA GROSSA - PR BRASÍLIA-DF 3,02110 3.021,10 773,43 3.794,53 1286 352,29 77,33 235,10 664,72 131,43 23,89 688,61 3.794,53 4.483,14

LEGEN DA
ENTRADA DE DADOS

REAJUSTE
TRANSPORTE

SERVIÇO PAVIMETAÇÃO
DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237
DATA FINAL jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124

RR-1C-E
IMPOSTOS

COFINS 3%
PIS 0,65%

ICMS 18%



SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIORC - DIRETORIA DE ORÇAMENTOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
EAI

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO
ANP

IMPOSTOS
DO

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO 

COM
IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA 
PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO 
DO CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA
PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL
TRANSPORTE

TOTAL
PRODUTO

TOTAL
GERAL

ju 1/21
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR I

EIXO | R$/t R$/t R$/t R$/t

1

EMULSÃO
EAI

BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 2,41571 2.415,71 618,45 3.034,16 6 28,45 6,24 18,98 53,67 0,00 0,00 53,67 3.034,16 3.087,83

3 APARECIDA DE GOIANIA - 
GO BRASÍLIA - DF 2,41571 2.415,71 618,45 3.034,16 214 81,08 17,79 54,10 152,97 4,80 0,87 153,84 3.034,16 3.188,00

4 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 2,41571 2.415,71 618,45 3.034,16 221 82,85 18,18 55,28 156,31 4,80 0,87 157,18 3.034,16 3.191,34

6 UBERLÂNDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,34554 2.345,54 600,48 2.946,02 417 132,44 29,07 88,38 249,89 28,40 5,16 255,05 2.946,02 3.201,07

7 BARRA DO GARÇAS - MT BRASÍLIA - DF 2,46120 2.461,20 630,09 3.091,29 566 170,13 37,34 113,53 321,00 2,90 0,52 321,52 3.091,29 3.412,81

8 SARZEDO- MG BRASÍLIA - DF 2,34554 2.345,54 600,48 2.946,02 744 215,17 47,23 143,59 405,99 42,40 7,70 413,69 2.946,02 3.359,71

9 PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 2,48778 2.487,78 636,90 3.124,68 801 229,59 50,39 153,21 433,19 0,00 0,00 433,19 3.124,68 3.557,87

10 PAULÍNIA-SP BRASÍLIA - DF 2,34695 2.346,95 600,84 2.947,79 898 254,13 55,78 169,59 479,50 111,73 20,31 499,81 2.947,79 3.447,60

11 CAIEIRAS-SP BRASÍLIA - DF 2,34695 2.346,95 600,84 2.947,79 1006 281,45 61,78 187,83 531,06 135,03 24,55 555,61 2.947,79 3.503,40

12 CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 2,41571 2.415,71 618,45 3.034,16 1065 296,38 65,05 197,79 559,22 10,90 1,98 561,20 3.034,16 3.595,36

14 CUIABA - MT BRASÍLIA - DF 2,46120 2.461,20 630,09 3.091,29 1065 296,38 65,05 197,79 559,22 7,00 1,27 560,49 3.091,29 3.651,78

15 VARZEA GRANDE - MT BRASÍLIA - DF 2,46120 2.461,20 630,09 3.091,29 1089 302,45 66,39 201,84 570,68 7,00 1,27 571,95 3.091,29 3.663,24

16 CAÇAPAVA- SP BRASÍLIA - DF 2,34695 2.346,95 600,84 2.947,79 1079 299,92 65,83 200,15 565,90 147,83 26,87 592,77 2.947,79 3.540,56

17 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,34695 2.346,95 600,84 2.947,79 1131 313,08 68,72 208,93 590,73 93,10 16,92 607,65 2.947,79 3.555,44

18 RIO DE JANEIRO-RJ BRASÍLIA - DF 2,34695 2.346,95 600,84 2.947,79 1151 318,14 69,83 212,31 600,28 93,10 16,92 617,20 2.947,79 3.564,99

19 MARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 2,46451 2.464,51 630,94 3.095,45 1164 321,43 70,55 214,51 606,49 105,88 19,25 625,74 3.095,45 3.721,19

20 PONTA GROSSA - PR BRASÍLIA - DF 2,46451 2.464,51 630,94 3.095,45 1286 352,29 77,33 235,10 664,72 131,43 23,89 688,61 3.095,45 3.784,06

LEGEN DA
ENTRADA DE DADOS

REAJUSTE 
TRANSPORTE

SERVIÇO PAVIMETAÇÃO
DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237
DATA FINAL jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124

IMPOSTOS
COFINS 3%

PIS 0,65%
ICMS 18%



CONTRATAÇAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OAE

RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO
Rodovia: DF-131 Área da Ponte (m2) 279,40 Mês base: JUL/2021

DISCRIMINAÇÃO
A - EQUIPE TÉCNICA R$ 12.366,84

R$ 21.763,50B - VEÍCULOS R$ 3.520,80
C - IMÓVEIS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS R$ 5.875,86

TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI 21.763,50
CUSTO POR M2 R$ 77,89



CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OAE

A. EQUIPE

Referência: Tabela Engenharia Consultiva DNIT M ês base: JUL/2021

Fase Atividades

Categoria
Quant.

Hora/D ia Dias Total de Horas
Hom em  /  

M ês
Salário /  M ês (R$) Total (R$)

Discriminação Código
Horas Trabalhadas

d = a*b*c e = d/220 f g = e*fa b c

Levantamento Topográfico
Topógrafo P8163 1 8,00 1 8 0,04 R$ 4.862,30 R$ 176,81

Estudos Auxiliar Topografia P8028 2 8,00 1 16 0,07 R$ 3.314,33 R$ 241,04

Complementares
Levantamento Geotecnia

Laboratorista P8098 1 8,00 9 72 0,33 R$ 4.584,96 R$ 1.500,53

Auxiliar de Laboratório P8027 2 8,00 9 144 0,65 R$ 3.677,43 R$ 2.407,05

Engenheiro Consultor Especial P8060 1 4,00 5 20 0,09 R$ 36.668,97 R$ 3.333,54
Projeto Executivo Projeto OAE Engenheiro de Projeto Pleno P8066 1 8,00 5 40 0,18 R$ 19.789,75 R$ 3.598,14

Cadista (Técnico de Obras) P8147 1 8,00 5 40 0,18 R$ 6.103,50 R$ 1.109,73

Total Equipe Técnica 12.366,84



CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OAE

B. Veículos

Tipo de Veículo Código Qtde Veículos Hora/Dia Dias Total Horas Custo
Horário Total (R$)

a b c d=a*b*c e f=d*e
Caminhonete - Tipo pick up 4 x 4 E8891 1 8,00 1,00 8,00 R$ 65,03 R$ 520,24

Veículo van - Tipo furgão E8887 1 8,00 5,00 40,00 R$ 62,19 R$ 2.487,60

Veículo Leve - Tipo hatch E8889 1 8,00 2,00 16,00 R$ 32,06 R$ 512,96

Total V e ícu lo s R$ 3.520,80



C. IMÓVEIS/MOBILIÁRIO/DESPESAS GERAIS

ITEM Código Ocupante Unidade Custo Valor Parcial
Unid. m2 mês R$ R$

Imóvel Comercial Escritório B8951 55,98 0,50 R$ 40,05 R$ 1.120,90

Mobiliário Mobiliário (Escritório) B8953 3,00 0,50 R$ 529,10 R$ 793,65

Cesta das Instalações
Laboratório de Solos B8957 0,50 R$ 4.126,54 R$ 2.063,27

Topografia B8958 0,50 R$ 2.675,58 R$ 1.337,79

Custos Diversos
Custos Diversos(Energia, água, saneamento, 

telefonia, correios, limpeza, materiais de escritório 
e informática)

B8959 9,00 0,50 R$ 124,50 R$ 560,25

Total R$ 5.875,86

Equação da área de escritório:
Para a utilização da referida equação foram adotadas as seguintes premissas:

a. para o dimensionamento das áreas de escritório considerou-se a equação 
apresentada na Tabela 40 do “Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 
Volume 07 - Canteiros". Esta equação foi desenvolvida em função do módulo básico 
acima exposto, definido como espaço mínimo que atende às especificações legais e 
técnicas relacionadas às atividades de escritório;

b. por se tratar de serviços de Engenharia Consultiva, em que a equipe realiza 
parte das atividades em campo, considerou-se a redução de 50% (cinquenta por 
cento) da área resultante da equação. Logo:

AE = — —  + (4,5 x NF)

onde:

AE representa a área de escritório (m2);
NF representa o número de ocupantes (ocupante).



COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSÓRIOS

OBRA: Pavimentação DF-131

Cotação: Pórtico e Semipórtico

MAPA DE COTAÇAO DE FORNECIMENTO

Item Descrição do Serviço ou 
Material

Unidade
Fornecedor A Fornecedor C Fornecedor D

Preço Adotado em R$ (Média)
Preço Retroagido 

Julho/2021
Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.

1
Pórtico metálico para vão de 
18,86m e vento de 35 m/s U n id a d e R $  8 5 .7 5 0 ,0 0 R $  7 0 .2 5 8 ,2 2 R $  7 8 .0 0 4 ,1 1 R $  7 4 .1 1 2 ,1 6

Cálculo do transporte (1.175 km x 0,129 x 1un) x R$ 1,28 tkm = 194,22

OBSERVAÇÃO: VÁRIOS FORNECEDORES FORAM CONSULTADOS, PORÉM NÃO RESPONDERAM EM TEMPO HÁBIL.



OBRA: DF-131

MAPA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Serviços de Sondagens SPT

Descrição do Serviço ou Materal Unidade FORNECEDOR A FORNECEDOR B FORNECEDOR C FORNECEDOR D FORNECEDOR E Preço Adotado em R$ Preço Retroagido 
(Jul/2021)

Critério de Adoção de 
PreçoValor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.

1 -M o b iliz a ç ã o /D e s m o b iliz a ç ã o  e  in s ta la ç ã o  d e  e q u ip a m e n to  de  

s o n d a g e m  (S P T )
u n id . R $  2 .0 0 0 ,0 0 R $  2 .8 5 0 ,0 0 R $  2 .5 0 0 ,0 0 R $  8 0 0 ,0 0 R $  1 .8 0 0 ,0 0 R$ 1.800,00 R$ 1.767,00 Menor

3  -  D e s lo c a m e n to  e n tre  fu ro s  (S P T ) u n id . R $  5 0 0 ,0 0 R $  2 5 ,0 0 R $  1 0 0 ,0 0 R $  4 0 0 ,0 0 R $  1 .0 0 0 ,0 0 R$ 333,33 R$ 327,22 Média

4  -  E x e c u ç ã o  d e  s o n d a g e m  a  P e rc u s s ã o  S P T  (m e tro  lin e a r) m R $  8 2 ,0 0 R $  1 2 0 ,0 0 R $  1 0 0 ,0 0 R $  7 5 ,0 0 R $  8 0 ,0 0 R$ 91,40 R$ 89,72 Média

Data da cotação: out/21 out/21 out/21 out/21 out/21

Observação: 1- Os preços destacados em vermelho não foram considerados na análise, por estarem destoando dos demais;

2- O critério de adoção de preços foi definido após análise de homogeneidade dos mesmos, para cada serviço.

Cálculo do Retroagimento (Indice - Consultoria-Supervisão e Projetos)

jul/21 251,077

out/21 255,766
1,018676



ADER
DF

COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSORIOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, CICLOVIA E OAE DA DF-131

ASSUNTO: Toten de sinalização cicloviaria

DATA

FOLHA

MAPA DE COTAÇAO DE PREÇOS DE FABRICAÇAO /  FORNECIMENTO /  MONTAGEM

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D
Preço em R$ 

(Média de Preços)Item Descrição do Serviço ou Material Unidade ORBITAL LaserSign SafePark CARPLAC
Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.

1 FORNECIMENTO DE TOTENS EM CHAPA DE AÇO ZINCADO ESPECIAL, COM O 
MÍNIMODE 271 GRAMAS DE ZINCO POR METRO QUADRADO, MATERIAL ENCRUADO, 
APLAINADO, SEMIMANUFATURADO, NA ESPESSURA 1,25MM, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA SINALIZAÇÃO EM PELÍCULA ADESIVA REFLETIVA TIPO 1A 
- ANBT NBR 14.644/2007, CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO GRAU TÉCNICO

un 7.404,40 2.423,62 1.925,14 2.369,79 2.396,70

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor C
Razão Social: ORBITAL LaserSign Safe Park Sinalização CARPLAC
CNPJ: 36.838.484/0001-90 10.909.603/0001-64 18.139.645/0001-75
Nome do Contato: André Vanessa Nyáqara
Email : orbital.df@gmail.com atendimento@lasersign.com.br a te n d im e n to @ sa fe p a rksin a lizacao .co m

Data da Cotação: ago-21 ago-21 ago-21 ago-21
Telefone: (61) 99421-3645 (61)3399-7458 (61) 3297-6853
Item 1 R$ 7.404,40 R$ 2.423,62 R$ 1.925,14 R$ 2.369,79
Custos retroagidos com formula conforme Instrução de Serviço n° 1 - DG/ DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019.

Os reajustes dos preços unitários contratuais devem ser calculados a partir da fórmula 
apresentada abaixo:

fí = 4izM xvh
onde:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
I0 = índice de preço verificado no mês-base do contrato;

I| = índice de preço referente ao mês de reajustamento;

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato ou serviço a ser reajustado.

Reajuste (jul/21) 228,83
Reajuste (ago/21) 231,75

Valor Unitário 
Indice retroagido

Fornecedor A R$ 7.500,00 95,60 R$ 7.404,40
Fornecedor B R$ 2.454,91 31,29 R$ 2.423,62
Fornecedor C R$ 1.950,00 24,86 R$ 1.925,14
Fornecedor D R$ 2.400,00 30,21 R$ 2.369,79

Observação: Para definição do preço foi adotada a 
mediana, desconsiderando os valores dos extremos 
e considerando a média dos demais.
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ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

F U N D A Ç Ã O
GETULIO VARGAS

I B R E
Instituto Brasileiro 
de Economia

Mês de Referência: outubro de 2021

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 VARIAÇÃO 
1 NO MÊS

ACUMULADO 
NO ANO

VARIAÇÃO NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES

TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 340,394 344,881 353,221 353,714 359,974 365,188 372,044 379,212 383,886 393,220 2,431 17,486 19,513
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 366,402 374,507 381,784 388,657 397,713 407,211 415,121 418,723 421,460 425,988 1,074 18,543 23,552
PAVIMENTAÇÃO DEZ/2000=100 379,921 386,507 394,165 399,117 408,293 413,429 418,124 424,088 428,475 432,715 0,989 15,507 17,466
CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) DEZ/2000=100 245,714 245,836 245,977 247,326 247,645 249,937 251,077 251,964 252,425 255,766 1,324 4,270 4,659
DRENAGEM DEZ/2000=100 347,382 351,830 357,046 361,446 364,619 368,592 374,962 379,995 383,705 388,541 1,260 13,422 16,759
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEZ/2000=100 324,820 330,791 337,724 342,873 348,339 354,424 360,288 371,567 373,244 377,439 1,124 17,884 19,172
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 304,114 307,046 310,489 313,686 317,229 322,921 327,988 332,110 335,371 339,806 1,322 12,304 16,131
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DEZ/2000=100 324,142 326,532 329,986 331,454 334,121 337,128 340,956 344,042 346,451 349,401 0,852 8,937 10,340
LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 707,046 765,372 764,308 763,320 930,526 929,638 935,390 981,556 981,813 982,244 0,044 39,035 49,756
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) DEZ/2000=100 347,011 353,570 358,184 362,148 365,581 370,689 378,593 385,005 388,807 395,640 1,757 15,030 17,318
IGP - DI AGO/1994=100 951,395 977,133 998,344 1020,495 1055,167 1056,343 1071,615 1070,147 1064,310 1081,301 1,596 16,960 20,954
ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO AGO/1994=100 852,809 868,929 880,265 888,191 907,899 927,512 935,359 939,699 944,520 952,596 0,855 12,698 14,940
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO AGO/1994=100 1056,429 1281,923 1302,210 1350,054 1389,179 1431,434 1430,380 1420,478 1425,311 1540,573 8,087 48,392 60,745
PRODUTOS SIDERÚRGICOS DEZ/2007=100 263,136 304,206 317,695 342,608 360,659 381,079 387,124 397,746 401,958 417,043 3,753 65,251 78,617
PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO MAR/1999=100 454,344 462,931 468,972 473,193 483,693 494,141 498,321 500,633 503,201 504,221 0,203 11,968 14,195
SINALIZAÇÃO VERTICAL MAI/2005=100 208,261 211,043 216,999 220,528 223,575 226,074 228,833 231,750 237,550 240,850 1,389 16,830 18,717
ASFALTO DILUÍDO DEZ/2000=100 836,679 868,354 862,470 870,999 1015,104 1018,274 1026,217 1044,189 1042,473 1041,998 -0,046 25,015 35,577
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 733,975 803,514 799,434 798,060 993,157 992,064 997,295 1052,007 1048,840 1048,684 -0,015 42,780 54,607
EMULSÕES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 666,401 718,828 721,437 720,352 863,067 861,990 868,414 909,223 912,476 913,739 0,138 37,341 47,100
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEZ/2016=100 117,054 117,721 118,963 119,377 120,143 121,126 121,834 122,547 123,586 124,768 0,956 7,461 8,463
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEZ/2016=100 120,261 122,127 126,224 125,924 127,918 129,470 132,044 134,671 138,337 143,002 3,372 19,738 23,246
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 120,893 123,333 126,792 128,092 130,066 132,302 134,913 135,967 137,107 139,193 1,521 16,936 20,085
ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADO DEZ/2018=100 114,593 122,234 123,815 124,870 142,973 142,696 143,989 149,339 150,429 151,859 0,950 33,603 40,248
ÍNDICE DE ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO DEZ/2018=100 113,188 121,978 123,171 123,520 146,513 146,130 146,648 152,930 153,180 153,763 0,381 35,850 44,244
ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO DEZ/2018=100 118,285 123,374 124,123 126,189 142,540 141,868 143,845 148,280 148,796 150,630 1,233 28,562 32,936
ÍNDICE DE ASFALTO BORRACHA DEZ/2018=100 116,737 126,378 126,852 126,764 152,301 151,957 152,781 160,003 160,265 160,458 0,120 37,614 47,849
ÍNDICE DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICAS JUL/2021=100 101,693 102,511 105,619 3,032 5,619

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa n° 59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 178 em 20 de setembro de 2021.
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