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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N°002/2012

DF-190 - PAVIMENTACAO DO ACESSO AO NUCLEO RURAL BOA ESPERANCA,
TRECHO: ENTR. VC-321 - ENTR. DF-280 (A).

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna
publico que as dez horas do dia sete de maio de 2012, na Sala Engenheiro Jofre Mozart
Parada, Edificio Sede, no Setor de Areas Isoladas Norte, Bloco "C", 2° andar, sala 208, fara
realizar licitagdo do tipo menor preco, na modalidade de Concorréncia, sob a forma de
empreitada por pregos unitarios, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execucao
das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo n°
113.012043/2011, mediante as condicdes constantes deste Edital sob a regéncia da Lei n.
8.666/93.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo serad

realizada no primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo no regime de
empreitada por precos unitarios, a execucdo de obras para pavimentacdo do acesso ao
Nucleo Rural Boa Esperanca, na rodovia DF-190 no trecho entre o entroncamento com
a rodovia VC-321 ao entroncamento com a DF-280 (A). As obras previstas englobam os
servicos de terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, obras complementares e
sinalizagdo, tudo de acordo com as especificacbes nos anexos deste Edital, com valor
previsto de R$ 3.011.338,41 (trés milhdes, onze mil, trezentos e trinta e oito reais e

quarenta e um centavos).
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Il - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. — Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que
satisfaca as condicOes do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no
Estatuto ou Contrato Social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta

Concorréncia. Nao poderao participar desta Concorréncia:
a) consorcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicéo;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar
com esta Administragéo;

C) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou
punidas com suspensdo do direito de licitar, pela Administragdo Publica, estando ciente da
obrigatoriedade da declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacéo.

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, sécios detentores de
parcelas do Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor
do DER/DF ou do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da
publicacdo do presente ato convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como
subcontratada ou representante legal de outra licitante.

2.2. - Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da
documentacdo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua
inabilitacdo e/ou desclassificacdo.

2.3. - A impugnacdo perante 0 DER/DF, por licitantes, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia atil anterior a data fixada
para a realizacédo da licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior.

2.4. - A impugnacdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia util anterior a data fixada para
a realizacdo da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacédo posterior, devendo
0 DER/DF julgar e responder em até 03 (trés) dias uteis.
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11l - DA DOCUMENTACAQO E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados
neste Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAGCAO e sua PROPOSTA em
02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados & COMISSAO
JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e
frontais, clara e visivelmente, além da razéo social da licitante, os dizeres:

CONCORRENCIA N°002/2012 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTAGAO

CONCORRENCIA N°002/2012 - ENVELOPE N. 02 — PROPOSTA.

3.2. - As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios,
evitando supérfluos, e/ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original,
por qualquer processo de cdpia autenticada, ou publicacdo em o6rgdo da imprensa oficial,
desde que absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipotese de copia sem autenticacdo, a propria Comissao, na fase de

habilitacdo, a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01

3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO, devera conter, sob

pena_de _inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e

atendendo as seguintes exigéncias:

3.4.1. - Habilitagdo Juridica:

3.4.1.1. — Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes,

acompanhado de documentos de elei¢do dos seus administradores.
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a) Obs: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

3.4.1.3. - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

3.4.1.4. — Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo Orgéo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. - Habilitac&o relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

3.4.2.1. - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado.

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,
deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo
Negativa de Débitos para com Distrito Federal).

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa
quanto a Divida Ativa da Unido e Certiddo de Quitacdo de Tributos Administrativos pela
Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, outra
equivalente, na forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Cddigo Tributario Nacional.

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (CND do INSS e CRS do FGTS).

3.4.2.6. - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site
www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei n® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.3. - Habilitacao relativa a qualificacdo técnica:

3.4.3.1 — Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a
Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s). Para o vencedor da licitagdo, caso ndo seja do Distrito Federal, sera exigido o visto
do CREA-DF.
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3.4.3.2 - Declaragdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo |,

indicando o(s) Responsavel(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica
do Anexo I, deverdo, obrigatoriamente, constar da Certiddo de que trata o item 3.4.3.1,;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responséavel Técnico devera
ser detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.5.;

c) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico
por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.

3.4.3.3. — Todos os profissionais indicados na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica, item 3.4.3.2. do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condicao de vinculo
com a empresa licitante em uma das seguintes condi¢cdes: a) por contrato de prestacdo de
servico celebrado de acordo com a legislacdo civil, ou; b) por meio de cdpia autenticada da
CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social acompanhada de copia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante, ou; ¢) por meio do Contrato Social da
Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o0 sOcio ou proprietario.

3.4.3.4. — Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados
para a execucdo das obras. Devera ser apresentada, juntamente com a relacdo de maquinas e
equipamentos, declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que 0S mesmos estardo em

disponibilidade para execucao do objeto deste ato convocatorio.

3.4.3.5. - Comprovacdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado,
a qualquer tempo, servicos de obras rodoviarias (ou de obras similares), compativeis
com o objeto desta licitacdo, através de certiddo(des) e/ou atestado(s) que englobem
todos os itens listados a seguir, em nome do préprio RT, fornecido por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para as

parcelas de maior relevancia, que deverao estar explicitadas conforme a seguir:

Experiéncia requerida na execuc¢ao dos servicos abaixo, para o Engenheiro
detentor de atestado e RT.

1. Terraplenagem:
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- Compactacdo de aterros com grau minimo de 95% do Proctor Normal.
- Compactacéo de aterros com grau minimo de 100% do Proctor Normal.
2. Pavimentacdo
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo espalhamento e compactagéo.
- Momento extraordinério de transporte de concreto betuminoso usinado a quente para
distancia além de 5Km.
- Sub-base estabilizada granulometricamente com solo-brita mistura na pista.
3.4.3.6. - Comprovacdo da Licitante ter executado, a qualquer tempo,
servicos compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certidao e/ou atestado em
nome da propria Licitante, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para todos 0s servigos

listados a seguir, as quantidades minimas, que deverdo estar explicitadas conforme a

sequir:
ITEM UNID. | QUANT.
Compactacao de aterros com grau minimo de 95% a 100% do proctor
normal. m3 3.919,559
Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento e
compactacéo. m3 659,885
Sub-base ou base de brita graduada m3 2.659,00

Sub-base estabilizada granulometricamente com solo-brita mistura na
pista. m3 2.882,355

3.4.3.7. — declaracdo da licitante de que tem Usina de Asfalto para a aplicacdo
das misturas betuminosas usinadas a quente, instalada numa distancia maxima de 100 Km
(cem quilémetros) do local de aplicacdo do insumo, licenciada em conformidade com a
legislacdo ambiental (CONAMA) em vigor e que se compromete a disponibilizar os volumes
necessarios a conclusdo da obra, no periodo de vigéncia do contrato. Caso a licitante ndo
disponha de usina de asfalto propria, devera apresentar declaragdo de empresa que tenha a
Usina de Asfalto, instalada numa distancia maxima de 100 Km (cem quilémetros) do local de

aplicacdo do insumo, licenciada em conformidade com a legislacdo ambiental (CONAMA)
6
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em vigor, na qual conste o compromisso de processamento e de fabricacdo das misturas

usinadas a quente previstas, bem como a garantia de disponibilizar os volumes necessarios
para a conclusdo da obra no periodo contratual.
3.4.3.8 - Certificado do Nivel A emitido pelo GDF (Governo do DF) para a
qualificacdo na especialidade técnica de execugdo de Obras de Construgdo Civil no Subsetor
Obras Viarias, em cumprimento aos Artigos 13° e 14° da Portaria Conjunta SO/SEDUH n° 1
de 27 de junho de 2001 revisada e atualizada conforme Portaria Conjunta SO/SEDUH n° 01
de 05 de fevereiro de 2003, Portaria Conjunta SO/SEDUH n° 2 de 05 de fevereiro de 2003,
Portaria Conjunta n° 03 de 29 de dezembro de 2003 e Portaria Conjunta SO/SEDUH n° 06 de
15 de junho de 2004 das Secretarias de Infra-estrutura e Obras e de Desenvolvimento Urbano
e Habitacdo do Distrito Federal, que regulamentam o Decreto n° 21.681 de 06 de novembro
de 2000.
1. Para obtencdo do CERTIFICADO DO NIVEL A emitido pelo GDF, o licitante devera
comparecer a Secretaria de Infra-estrutura e Obras do DF, munida do CERTIFICADO
DA QUALIDADE PBQP-H emitido pelo seu O.C.C. — Organismo Certificador
Credenciado onde sera feito o confronto com os O.C.C’s cadastrados nacionalmente.
2. Caso o Licitante tenha outro Certificado relativo ao PBQP-H emitido em outro estado
e diferentemente da Legislacdo e normas citadas devera solicitar de seu O.C.C.
(Organismo Certificador Credenciado) uma declaragdo comprovando que 0 mesmo
atende em sua totalidade O PBQP-H Nacional ou os Subsetores implantados pelo

GDF, para o Nivel pretendido. Em seguida proceder ao exigido no item a acima.

3. N&o serdo aceitas declaraces de equivaléncias ou igualdade entre o Certificado de
Qualidade do PBQP-H Nacional e o Certificado ISSO 9000.
4. O Decreto, Portaria, Regulamento e demais documentos referentes ao PBQP-H estdo

divulgados na péagina da internet http: www.cidades.gov.br/pbgp-h/.
3.4.4. - Habilitacao quanto a qualificacdo econdbmico-financeira:
3.4.4.1. — balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira

da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
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atualizados, quando encerrados h&a mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,

tomando como base a variacdo ocorrida no periodo, do INPC ou de outro indicador que

venha substitui-lo.

Observagéo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragfes contabeis assim apresentados:

1 -publicados em Diéario Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante; ou

4 - por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de

Abertura e de Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas serd exigida a apresentacdo de coOpia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do
Livro Diario contendo o Balan¢o de Abertura, inclusive com os termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante;
b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:
a)ILG= AC+RLP >1,50

PC + ELP
b) ILC=_AC >1,50
PC
c)GE= PC+ELP<1,00
AT
Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente
c) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante
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e) RLP = Realizavel a Longo Prazo

f) PC = Passivo Circulante

g) ELP = Exigivel a Longo Prazo
h) PL = Patriménio Liquido

AT = Ativo Total

c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado

ao balanco;

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a

Geréncia de Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;

e) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.
3.4.4.2. - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

3.4.5. — Declaragéo expressa de:

a) estar ciente das condi¢des da licitacdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes
complementares solicitados pelo DER/DF.

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificagdes fornecidas
pelo DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar
todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacao de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos, por solicitacdo do
DER/DF, sem 6nus de mobilizacdo para este, em prazo compativel com a necessidade
demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area contérmina a
obra, decorrentes de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e

inadequados a execucao da mesma.
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3.4.6. - Declaracdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na

situagdo prevista nas alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. — Declaracdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo. (Anexo I11)

3.4.8. - Comprovante da condigdo de representante legal da licitante, ou,
procuracdo publica ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no
Art. 654 do Cadigo Civil Brasileiro.

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a
licitante, ficando porém o representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia
no processo licitatorio.

3.4.9. - Certiddes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90
(noventa) dias a partir da data de sua emissao.

3.4.10. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso Il da Lei de Licitacdes no
valor de R$ 30.113,38 (trinta mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos). A garantia
podera ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF — BRB S/A (070) — Agéncia 0146 — C/C
n° 835.109-2 (Valores em Custodia), ou em outra modalidade prevista no § 1° do artigo 56 da
Lei n° 8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos de
habilitacdo, na forma disposta no artigo 43 da Lei n° 8.666/93.

3.4.11. — Declaracéo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante,
assinado em conjunto com um representante da SUOBRA/DER-DF, a ser designado
pelo Superintendente de Obras, de que um dos Responsaveis Técnicos, indicados no item
3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com conhecimento técnico, tomou
conhecimento de todas as informacgdes e condicBes locais para o cumprimento das
obrigacdes, objeto da licitacdo. Telefones para contato: (61) 3302-3060/3302-3713.

3.4.11.1. - caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita
podera englobar em um Unico documento, todos os lotes visitados.

3.4.12. - Serdo desclassificadas:

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos

manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
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sua viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos Sao

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucdo do objeto do contrato, condicOes estas necessarias especificadas no ato convocatério
da licitagao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexequiveis, no caso de licitacbes de menor preco para obras e servicos e engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlenta

por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, ou

- valor orcado pela administracao.

c) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo o valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos
subitens acima, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenga entre o valor resultante do

paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do
Anexo Il em duas vias, datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02,
mencionando:

a) o numero da Concorréncia;

b) 0 nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no
méaximo igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre 0s precos

unitarios constantes das planilhas de orgamento do DER-DF (Anexo V);
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d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos 0s casos,

inclusive quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no prego dos servigos;

f) o prazo de execucdo das obras, ndo superior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data da entrega dos envelopes da licitacao.

3.5.1. — N&o seréd necessario que a licitante apresente planilha de custos no
conjunto de sua proposta. A planilha de custos que vigorara seré a apresentada pelo DER-DF
(Anexo V), incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta sera acompanhado de cronograma fisico-financeiro
provisorio em etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”,
devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n°
5194/66.

3.5.3. - A licitante vencedora deverd no momento da assinatura do contrato,
apresentar o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto
durante a execucgéo da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. — Declaracdo formal de que todos o0s impostos, taxas e encargos
incidentes sobre os servigos deverao estar incluidos nos pre¢os unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, os Cronogramas € 0s Anexos deverdo conter
folhas numeradas seqtiencialmente (n° da folha/n° total de folhas), assinadas a ultima de cada
via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo
Responsavel Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou

outro meio idéneo que identifique a firma e o assinante.
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IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAQO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTACAO e PROPOSTA, sera feita no dia,
hora e local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF,
devendo os trabalhos obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo
Presidente da Comissdo, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de
acordo com a ordem de entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAGCAO e PROPOSTA,
nenhum outro documento sera recebido;

c) apos a fase de habilitacdo, ndo caberad desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilitagdo, implicara na imediata inabilitacéo;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-a devolvido os segundo
envelopes, fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que ndo tenha
havido recurso ou apds sua denegacéo;

f) na hipotese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS
permanecerdo fechados em poder da Comisséo, apés rubricados pelos seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo
abertos e seus contetdos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipotese de
recurso, convocada para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos
membros da Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Serd inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar
qualquer documento exigido neste Edital.
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V- DO JULGAMENTO

5.1. — No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital
e seus Anexos, sera procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-a
vencedora(s) a(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a
estimativa constante do item 1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar
coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar
coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da
seguinte forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera
0 valor por extenso;

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-

a conforme dispde o paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI -DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. - O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, sera
publicado no D.O.D.F., constituindo-se em intimag&o para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do
artigo 109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do
DER/DF, através do Presidente da Comisséo Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, sera homologado nos termos do Inciso VI,
Artigo 43 da Lei 8.666/93.
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V1l - DA DOTACAO

7.1. - A despesa correra a conta do Projeto DER 26.782.6216.1460-4730
Implantacdo de Rodovias-Pavimentacdo entre a DF-190 e Nucleo Rural Boa Esperanca do
Distrito Federal, Natureza de Despesa 4490.51, Fonte: 100.

VI - DO CONTRATO

8.1 - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-a a adjudicataria para
assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento da convocacao.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar indicacao
do ndmero da conta, codigo e nome da agéncia do BRB-Banco de Brasilia S/A, em atendimento
ao Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento.

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filial ou representacao
no Distrito Federal, podera indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 18.126/97.

8.2. — A licitante vencedora para assinar 0 contrato, devera apresentar
documentacdo, comprovando a regularidade da usina de asfalto fornecedora dos materiais
betuminosos necessarios para execucdo da obra, instalada no Distrito Federal, devidamente
licenciada nos drgaos de meio ambiente.

8.3 - O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato,
implicara na perda do direito a contratagdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o

valor de sua proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, 0s servi¢os s6 poderdo ter
continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual
com base no Artigo 65 da Lei 8.666/93.

8.5 - O contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvada a
hipdtese prevista no art. 65, I, “d” da Lei n. 8.666/93.
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8.6 - O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da

Lei 8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida
indenizacdo de qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital.

8.7 - Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do
CREA do Distrito Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo
CREA-DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolugédo n°® 265 de 15-12-
79 do CONFEA.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAOQ E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucdo das obras sera de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos no maximo, contados do dia de recebimento da Instrucdo de Servicos.
9.2 - A Instrucdo de Servicos serd expedida na data da assinatura do contrato, e

neste mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — o DER-DF designard fiscal para acompanhar a execucdo da obra,

cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e 0 andamento dos servicos se desenvolvem
de acordo com a ordem de servigo, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os
termos do contrato, do projeto, do orcamento, com as normas e especificacdes de servicos do
DER-DF;

b) efetuar as medicGes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para

pagamento, glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista,

relativo ao objeto do contrato e a quaisquer outras ddvidas inerentes a execugdo dos servigos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnoldgicos dos servigos, visando 0s

respectivos laudos;
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e) atestar o bom estado de conservacao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Diario de Obra e demais documentos pertinentes

a obra, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a sua concluséo;

g) propor a suspensdo das obras e servigos, sem prejuizo das penalidades a que
ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso
de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacdo

correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execu¢do
sob pena de responsabilidade por eventual extin¢do do contrato.

9.4. — As relagdes matuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas

por intermédio da fiscalizacdo.

9.5. - A CONTRATADA ndo poderd alegar, em hipotese alguma, como
justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das
clausulas e condigdes do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas

normas, especificacGes e meétodos citados.

9.6. - Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei
n.° 6.496, de 07/12/77,;

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizacédo da

obra;
c) fornecer instalacfes adequadas a fiscalizacéo;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e
no local indicado pela fiscalizacdo, mantendo-a em bom estado de
conservacao durante toda a obra. Os titulos das placas serdo determinados

pela fiscalizagéo.

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;
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f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou

venham a incidir sobre o objeto contratado;
g) fornecer o Diario de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, inclusive em relagéo ao preco,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado
os limites indicados no Art. 65, s 1° da lei 8.666/93;

1) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a

limpeza da obra;

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do objeto licitado,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizacéo
do DER-DF;

k) atender as determinac6es expressa da fiscalizagdo;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execucdo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua funcédo, cargo
ou atividade, registrado de acordo com a legislacdo vigente ter registro em

carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina & obra, decorrentes da
falta de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a
execucdo da obra;

0) para liberagdo da medicao final, a contratada devera apresentar o "AS

BUIT” conforme padrao adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Diério de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado

por ela e pela fiscalizacdo diariamente, serd Unico e deveré registrar, além dos fatos ocorridos
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na obra, todas as solicitacdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas

justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5%
(cinco por cento) do valor deste Contrato, a pre¢os iniciais, sob pena de decair do direto a
contratacao.
10.2 - A garantia poderé ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. caucdo em dinheiro;
b. caucdo em titulos da divida publica;
c. carta de fianca bancéaria, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo
fiador, aos beneficios do artigo 827, do Codigo Civil de 2002; e
d. seguro garantia.
10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-4 restituida ou liberada 30
(trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao Diretor-
Geral do DER/DF.

XI - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra
inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos | a 1V,
da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-
se-a 0 disposto no Decreto 26.851/2006.
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I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo dos

servicos calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
que correspondera a até 30 (trinta) dias de atraso;

I1) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente & parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

I11) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento
do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos I e 1l deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisao do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa sera descontado de eventuais pagamentos devidos pelo

DER/DF ou cobrado judicialmente.

Xl - DO PAGAMENTO

12.1. - O pagamento dar-se-4 na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n.
8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do respectivo
ATESTADO DE EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via
conta unica do GDF.

12.2. — Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido
de alguma forma para o atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a
data final do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A
atualizacao sera feita, tendo como base a variagdo do INPC, ou outro indicador que venha

substitui-lo, proporcionalmente aos dias de atraso.
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12.3 serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensagoes

financeiras e penalizacfes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de
pagamentos.

12.4. - O DER/DF pagard a contratada, pelos servicos efetivamente
executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que
0s precos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucao dos servicos de acordo
com as condicdes previstas neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim
sua Unica remuneracgdo aos trabalhos contratados e executados.

12.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas
de comprovacdo de pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos
encargos sociais relativas ao més imediatamente anterior.

12.6. - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a
Anotacdo da Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n. 425, de
18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional
de Seguridade Social — INSS.

12.7. - Para liquidacdo, as faturas serdo apresentadas devidamente

acompanhadas da Certiddo Negativa de Débitos para com o GDF.

X1 -DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. - Os servigos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area
envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:

| - responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
contratada, em carater provisorio;

Il - servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as
partes, em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais,

em carater definitivo.
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Il - até o recebimento definitivo, a obra ficar4 em estagio de observacao para

comprovacdo da qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com o0s projetos,
especificacbes e dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicao do meio
ambiente (reurbanizagéo).

13.2. - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
seguranca dos servicos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

13.3. - A contratada entregard ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizagcdo da obra, bem como o "AS
BUILT" contendo eventuais modificacfes havidas no projeto bésico, autorizadas pelo

DER/DF, sendo em duas vias, meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

* Anexo | - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

* Anexo Il — Carta Proposta de Precos;

*Anexo Il — Modelo — Declaracdo Empregador Pessoa Juridica;

* Anexo IV - Termo de Referéncia para execuc¢do da obra;

*Anexo V - Quantitativos, orcamento estimativo com pregos unitarios;

*Anexo VI — Cronograma Financeiro;

*Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacédo
de todos os termos, clausulas e condi¢fes deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente
Concorréncia nas hipoteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a
indenizacdo ou reclamagéo de qualquer espécie.

14.4. - Sera exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por
intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s)
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facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informacdes e esclarecimentos e

acatando recomendacdes e restrigdes.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada
o afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucdo dos
trabalhos, bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condicdes de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentagédo
capitulada em 3.4 somente poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por
profissionais devidamente habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

1452 - A contratada deverd manter seus empregados devidamente
identificados e protegidos com equipamentos de protecdo individual, bem como observar
todas as normas de higiene e seguranca do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos
trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos
das Legislacdes Trabalhista, Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execugdo dos mesmaos,
bem como de indenizacdo por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as
condicBes que a incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciara sinalizacdo diuturna adequada para execucao
de obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13
de junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal,
por seu descumprimento. O modelo padréo das placas seréd obtido na GEPRO/SUENGE.

14.9. - Eventuais omissBes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissédo
Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n.
8.666/93.

14.10. - O resultado do julgamento da licitacdo sera afixado no Quadro de
Avisos do Nucleo de Compras da Geréncia de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio
Sede do DER/DEF, sala 102, situado no SAM, Bloco "'C", pelo prazo de 05 (cinco) dias

uteis, independentemente de sua publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.
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14.11. - Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na

interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos
necessarios através do telefone 3342.2070, ou pessoalmente no endereco mencionado no item
14.10, no horario de 08:00 as 12:00 horase de 14:00 as 17:00 horas, de 22 a 62 feira.

Brasilia, 29 de margo de 2012.

Célia Maria Siqueira Leal
Diretora de Materiais e Servicos

24

PECA Ne
PROCESSO N 113.012043/2011
RUBRICA 93.630-8




CC - 002/2012

ANEXO |
AO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS  QUE  O(S)  ENGENHEIRO(S)  ABAIXO
RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA
DISCRIMINADA NO OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°

ASSINATURA: DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE: _

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO

COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAGCAO CIVIL,
OU POR MEIO DE COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDENCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE
EMPREGADQS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO
CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.
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ANEXO Il

Carta Proposta de Precgos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Obijeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Concorréncia n°

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta
de precos relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omiss@es que venham a ser verificados na sua preparacao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que
esta Empresa acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF
guanto a qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicdes estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢ de ---------- R (__virgula_ ) aser
aplicado sobre os precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para
materiais aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de
1992, o valor estimado do ISS compreendido no preco proposto € de
RS...ooiiiieie, (R ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisorio da obra.

Declaramos que em nosso prego obtido com o coeficiente multiplicador “K”
estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucdo das obras, inclusive
as despesas com materiais, mao-de-obra especializada ou n&o, eventual elaboragcdo de
desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da
legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade
civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario
para a execucdo total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme
projetos e especificacbes constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagdo ao DER-DF.
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Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢os, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servigos contratados. Estes
servigos/materiais terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatorio da Planilha de
Precos e Servicos do DER-DF. Para servigos ndo constantes da Planilha de Precos e Servigos
do DER-DF, os custos unitarios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo
executados e pagos de acordo com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com
aplicacdo do coeficiente K por nds proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢des do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

O prazo de execucao total das obras ¢ de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da licitag&o.

Acompanham a nossa proposta de precos 0s documentos previstos neste Edital,
bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensdo e avaliagdo da
proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a
equipe técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execucdo dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do
pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo do DER-DF.

Na execucdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacdes e instru¢des da fiscalizagdo do DER-DF, assumindo,
desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade
com as normas mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal

27

PECA Ne

PROCESSO N2 113.012043/2011
RUBRICA 93.630-8




CC - 002/2012
ANEXO 111

Modelo de Declaragcao de Cumprimento do Disposto no Inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicio Federal

Ref,: (identificacdo da licitagéo)

, Iinscrito no CNPJ n° , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins do

disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condic¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DER
DF

TERMO DE REFERENCIA PARA PAVIMENTACAO DO ACESSO AO NUCLEO

RURAL BOA ESPERANCA NA RODOVIA DF-190

Trecho: Entr. VC-321 - Entr. DF-280 (A)

Dezembro de 2011
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1. Introducédo

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as
especificacbes, 0s quantitativos, € 0 orcamento com vistas a licitacdo das obras para
pavimentacao do acesso ao Nucleo Rural Boa Esperanca, na rodovia DF-190, no trecho entre
0 entroncamento com a rodovia VC-321 ao entroncamento com DF-280 (A).

As obras previstas englobam os servigos de terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, obras
complementares e sinalizacéo.

2. Elementos técnicos

Pavimentacgdo

Extensdo: 2.899 m.

Secdo transversal: Duas faixas de rolamento com 3,5 m e folgas laterais com 0,5 m.

3. Especificacdes

Os servicos deverdo ser executados de acordo com os projetos a serem fornecidos pelo
DER/DF, as EspecificacGes Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT, as Normas Técnicas da
ABNT, bem como as orientacfes da fiscalizacdo deste Departamento e as especificacdes a
sequir:

3.1 Cuidados ambientais

Para cumprir as exigéncias do Orgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito
Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execucéo
das obras de pavimentacdo e restauracdo, deverdo ser adotadas pela Contratada as seguintes
medidas para cada uma das atividades:

3.1.1 Instalacdo do canteiro de obras e desmobilizacdo

O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'agua;

e Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e
na disposicdo adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lencol
fredtico;

e Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

e O solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microorganismos) raspado das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em &rea nao
sujeita a erosdo e reespalhado apds a desmobilizagéo do canteiro;

e Executar a limpeza total do canteiro/patio ap6s a conclusdo das obras, particularmente das
areas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais
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betuminosos, tambores e outros materiais inserviveis e disp-los em locais aprovados pelo
DER/DF e pelo Orgdo Ambiental;

Restaurar o] uso original das éareas utilizadas para patio de maquinas ou instalagdes ao
término das obras

3.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servigos

Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessario as operagdes de construcao e
seguranga do trafego;

Efetuar a remoc&o ou uso controlado dos restos vegetais da operacdo de desmatamento;

Utilizar o solo organico removido do leito da estrada como reserva para recuperacdo das
areas exploradas para a construcao;

Implantar os caminhos de servigo e desvios, preferencialmente, dentro da faixa de
dominio;

Efetuar a recuperacao da vegetacdo nas areas desmatadas para implantacdo dos caminhos
de servico e desvios;

Demolir as obras provisdrias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a
formacédo de caminhos preferenciais para a dgua.

3.1.3 Terraplenagem e caixas de empréstimo

Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecéo do trafego nas vias existentes,
bem como o controle de velocidade dos caminhdes cagcamba entre as ocorréncias e a obra;

Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para eliminacdo de nuvens
de poeira, visando a prevencdo de acidentes e reducdo da poluicdo do ar em areas
habitadas;

Na operacdo de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo, estocar o solo
organico para a posterior recuperacao dessas areas, que devera ser disposto em leira e a
uma distancia minima de 5 metros da frente da escavacdo, para que ndo seja utilizado,
indevidamente, durante a operagéo de suavizacdo dos taludes;

Efetuar a recuperacdo das caixas de empréstimo de acordo com as exigéncias do Orgdo
licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal obedecendo os seguintes
passos:

- suavizagdo dos taludes (1V:4H);

- construcéo de terragos (eventual);
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- escarificacdo do fundo da caixa;
- retorno do solo orgéanico;

- calagem com po de calcério (2 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com NPK
- formulacédo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

- plantio de sementes de gramineas (brachiaria humidicola - 11 kg/ha) consorciadas a
leguminosas (guandu/leocena - 5 kg/ha), preferencialmente, no inicio da estacédo
chuvosa.

O(s) local(ais) definido(s) para receber(em) os eventuais bota fora deverédo ser previamente
autorizados pelo Orgdo Ambiental e pela Fiscalizag&o.

O servico de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente proveniente

da escavacdo, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s podera ser executado
excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obra pela
Fiscalizacéo.

A(s) area(s) de bota-fora ndo poderdo modificar o escoamento natural da d&gua proveniente
da chuva.

A(s) area(s) de bota-fora devera(do) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos
alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.

3.1.4 Superestrutura do pavimento — revestimento

Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive o de remogdes;

Depositar os materiais ndo utilizados ou remogdes, em locais adequados. Quando nao
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: depositando em
local definido pelo DER/DF, conformar a superficie do local de deposic¢éo e proceder a
recomposicao da cobertura vegetal da area;

No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de
cargas perigosas - Decreto n® 96.044 de 18/05/88 e Portaria n°® 291 de 31/05/88, e

Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas
pelo Orgdo Ambiental e aprovados pelo DER/DF.

Observagoes:

Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias
publicas pavimentadas ou ndo, deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou
outro material que proporcione idéntica vedacdo sujeitando o infrator, no caso do
descumprimento, as penas cominadas no Decreto n° 17.156/96, de 21/02/96.
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e A ndo observancia de qualquer uma destas recomendacdes anteriores poderd acarretar
embargo da obra ou aplicacdo de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e fiscalizador
do meio ambiente no Distrito Federal.

3.2 Servigos de terraplenagem

3.2.1 Caminhos de servigo

Na lateral da via de acesso ao Ndcleo Rural deverd ser feita a limpeza superficial da camada
vegetal de uma faixa com largura de 7,0 m, e 0 seu terreno sera compactado com grau de
100% do Proctor Normal, afim de atender ao trafego dos veiculos durante a realizacdo das
obras na pista. As cercas laterais deverdo ser retiradas para a implantacdo do caminho de
servico, quando houver necessidade. Ao final da obra estas cercas deverdo ser reimplantadas
apos a recomposi¢cdo ambiental do caminho do servico, conforme item 3.1.2.

3.2.2 Aterros

Os aterros serdo construidos de acordo com a especificacdo DNIT 108/2009-ES. O material
sera obtido de cortes e/ou de caixas de empréstimo, conforme indicado em projeto, e
compactado com grau minimo de 95% do método DNER-ME 129/94 (energia normal), sendo
as Ultimas trés camadas, com espessura de 20 cm cada, compactadas com grau minimo de
100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria).

Nos aterros com altura menor que 20 cm serdo executados servigos de terraplenagem de
modo a se obter uma camada com espessura de 20 cm, e grau de compactacao nao inferior
a 100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria).

O servico de compactacdo serd medido através da secdo geométrica compactada, em m3.

3.2.3 Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificacdo DNIT 106/2009-ES. O material obtido
sera transportado para utilizacdo em aterro ou depositado em locais (bota-fora) determinados
pela Fiscalizag&o ou conforme projeto de terraplenagem.

Nos cortes serdo executados servicos de terraplenagem de modo a se obter uma camada
com espessura de 20 cm e grau de compactacao néo inferior a 100% do método DNER-ME
129/94 (energia intermediéria).

A medicdo dos servicos devera ser efetuada com base no volume geométrico do aterro
executado com o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f) assim
calculado:

f = ycompactada

J/natural
onde:
é a densidade do solo seco compactado; e

7 compactada

¢ a densidade do solo seco natural.

7 natural
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As densidades retrocitadas serdo fornecidas pela Geréncia de Tecnologia do DER-DF.

Caso o material ndo seja utilizado na confec¢ao dos aterros devera ser medido de acordo
com a especificacdo DNIT 106/2009-ES.

3.2.4 Caixas de empréstimo
A execucdo das caixas de empréstimo devera obedecer a Especificagdo DNIT 107/2009-ES e
ao item 3.1.3 destas Especificagdes no que se refere a sua recuperacdo ambiental .

3.3 Servigos de pavimentagdo

Em todo servico de pavimentacdo sera adotado, sem prejuizo das demais especificagdes
atinentes a cada uma das camadas, avaliacdo das mesmas através da viga Benkelman, de
acordo com o método DNER-ME 024/94, que devera apresentar valores inferiores aqueles
valores maximos admissiveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade de
90%. O eventual retrabalho ou reforgco de qualquer camada provenientes do ndo atendimento
ao controle ora especificado ocorrera as expensas da contratada.

Os servigos necessarios a realizacdo da obra deverdo ser executados conforme especificacfes
gerais apresentadas a seguir:

3.3.1 Regularizagao do subleito

Sera executada em toda a extensdo a ser pavimentada, conforme definido no projeto, com
energia intermedidia, de acordo com a especificagdo DNIT 137/2010-ES. A deflexdo
recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da regularizacdo do subleito, sera
especificada de acordo com estudos da Mecénica dos Pavimentos ainda em andamento,
prevendo-se contudo um valor maximo a ser obtido de 90 centésimos de milimetros.

O servico sera medido pela area regularizada, em mz2,

3.3.2 Sub-base de solo-brita

A camada de sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de material britado na
pista, devera ter espessura final de 20cm e sera constituida de 40% de solo e 60% de brita 1
(traco em peso), e devera ter CBR maior que 20%, conforme constante no projeto de
pavimentacdo. A camada deverd ser compactada pelo método DNER-ME 129/94 (energia
modificada), de acordo com a especificacgio DNER-ES 139/2010. A deflexdo recuperavel, a
ser obtida sobre a superficie acabada da sub-base sera de no maximo 70 centésimos de
milimetros.

O servico sera medido levando em consideracdo o volume de sub-base executada, em m3,
levando em consideracdo as secdes geométricas medidas no campo. O solo serd pago na
terraplenagem.

3.3.3 Base de brita graduada (BBG)
Sera constituida de brita graduada usinada com espessura de 16 cm, estabilizada
granulometricamente, sem mistura, com ISC > 80% e expansao menor que 0,5% compactado
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pelo método DNER-ME 48/64 (energia intermediaria), de acordo com a especificacdo DNIT

141/2010-ES. A deflexd@o recuperével, a ser obtida sobre a superficie acabada da base, sera
especificada de acordo com estudos da Mecénica dos Pavimentos ainda em andamento,
prevendo-se contudo um valor maximo a ser obtido de 50 centésimos de milimetros.

O servico serd medido levando em consideracdo o volume de BBG executado, em m?,
levando em consideracéo as se¢des geometricas medidas no campo.

3.3.4 Imprimagéo

Sobre a superficie de base acabada e liberada serd processado o espargimento de asfalto
diluido tipo CM-30, de acordo com a Norma DNIT 144/2010-ES, com taxa de aplicagdo
prevista de 1,5 I/m2.

Para a preparacdo da superficie deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de  viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos ¢ de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).

3.3.5 Pintura de ligagdo

A pintura de ligacdo a ser aplicada sobre a imprimagdo e onde for solicitado nesta
especificacdo ou pela fiscalizacdo, e devera atender a Norma DNIT 145/2010-ES.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente inferior a 10 °C, ou em
dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de
umidade.

O ligante betuminoso a ser empregado sera a emulsdo asfaltica tipo RR-1C, sendo que a taxa
residual € de 0,4 I/m2. A emulsdo deve ser diluida na propor¢do 1:1 com &gua, afim de
garantir a uniformidade na distribuicdo. A taxa de aplicacdo de emulsao diluida é de 1,0 I/m2,
Para a preparacdo da superficie deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido. Antes da aplicacdo do ligante asfaltico, no caso de bases
de solo-cimento ou concreto magro, a superficie da base deve ser umedecida.

A temperatura da aplicacdo do ligante asfalticodeve ser fixada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da
emulsdo deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

Apobs aplicacdo do ligante deve ser esperado o escoamento da agua e evaporacdo em
decorréncia da ruptura.
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3.3.6 Concreto betuminoso usinado a quente

O concreto betuminoso usinado & quente — CBUQ, seré aplicado nas faixas de rolamento e
folgas laterais, com espessura de 5,0 cm.

O CBUQ a ser aplicado devera estar enquadrado na faixa “C”, do DNER, atual
DNIT e deveréa atender a especificacdo DNIT 031/2006-ES, com atencao especial ao item 5.2.
O traco a ser usado serd determinado em funcédo das fontes de agregados utilizadas na obra,
devendo no entanto a mistura de materiais estar enquadrada em faixa especifica a ser proposta
pela contratada e aprovada pelo DER/DF. A aplicagdo do CBUQ ficar4 condicionada a
aprovacao do traco pela Geréncia de Tecnologia do DER-DF. Deveré ser usado como ligante
o cimento asfaltico de petrdleo (CAP-50/70). A mistura asfaltica resultante da confec¢do da
camada de rolamento executado na obra sera objeto de analises especificas do DER/DF e
devera atender aos parametros de projeto relativo a faixa granulométrica (com um grau de
confianca de 85%), porcentagem de vazios, relacdo betume/vazios, estabilidade e fluéncia. A
deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada de rolamento, sera
especificada de acordo com estudos da Mecénica dos Pavimentos ainda em andamento,
prevendo-se contudo um valor méximo a ser obtido de 50 centésimos de milimetros.

Caso se verifique espessuras inferior a 90% do valor especificado em trechos
com extensdes superiores a 100m, deverd ser executado nova camada de CBUQ com
espessura minima exeqivel sobre o segmento, as expensas da contratada.

O servico sera medido em campo levando em consideracdo o volume de CBUQ executado,
em m3.

3.4 Drenagem e Obras de Artes Correntes
Serdo implantados os dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes conforme definidos
no projeto, de acordo com as especificagdes vigentes no DNIT.

3.5 Servicos de sinalizacio

O projeto abrange a sinalizacdo horizontal e vertical da rodovia. A sinalizacdo vertical
compreende a instalacdo de placas. A sinalizacdo horizontal constitui-se de linhas pintadas no
pavimento. A execucdo da sinalizacdo devera obedecer aos projetos a serem fornecidos pelo
DER/DF.

3.5.1 Sinalizacao horizontal

Consiste na execucdo de marcas viarias no pavimento, de acordo com 0s projetos a serem
fornecidos pelo DER/DF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a seguir. O
servico de sinalizacdo horizontal (manual e/ou mecanica) sera medido por area pintada
(sinalizada), em m2.
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Os servicos de sinalizagdo horizontal deverdo ser executados imediatamente apos a

liberacdo (pela Fiscalizagdo do DER-DF) dos trechos de pista finalizados, e deveréo
obedecer a especificagdo DNIT 100/2009-ES, com as seguintes particularidades:

3.5.1.1 Tinta para demarcacéao viaria
A tinta devera ser a base de resina acrilica e/ou vinilica e devera estar de acordo com a
especificacdo DNER-EM 368/00.

3.5.1.2 Microesferas de vidro

Microesferas de vidro retrorrefletivas destinadas ao uso em tintas e materiais termoplasticos
para demarcacdo Vviaria, permitindo uma melhor visibilidade da sinalizacéo durante o transito
noturno. As microesferas de vidro deverdo atender ao disposto na especificagio DNER-EM
373/00.

3.5.2 Sinalizacgao vertical

Compdem-se de grupo de sinais, destinados a regulamentacéo, adverténcia, informacdo e
educacdo. A implantacdo das placas devera ser executada conforme as instrugdes contidas no
Anexo Il do Codigo de Transito Brasileiro. As placas deverdo ser diagramadas de acordo com
0 Manual de Sinalizacdo Rodoviaria, Volume 1ll, do DER-SP, e confeccionadas de acordo
com a especificacdo DNIT 101/2009-ES, com as seguintes particularidades:

3521 Placas simples

Serdo fixadas em colunas de tubos de aco (térreas).

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servicos Rodoviarios elaborada pelo DNER, atual
DNIT, as placas deverdo ser de chapa de a¢o zincado especial, com o minimo de 270 gramas
de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura
1,25 mm, pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350°C, com tratamento a
base de cromo e pintura com 5 micra de primer epdxi em cada face mais 20 micra de poliéster
preto na face anterior, conforme o tratamento abaixo:

e Imersdo em vapor de tricloretileno;

e Imersdo em solucdo alcalina;

e Imersdo em solucdo de 6% a 8% de acido fosférico a 38°C, lavado em seguida com agua
fria corrente e ap0s, quente;

e Tinta base - aplicagdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina
sintética de secagem em estufa a 140°C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se
0 mesmo padrdo de qualidade); e

e Uma das faces sera pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula refletiva tipo 111
(ABNT), na cor base do sinal.

A estrutura de sustentacdo das placas térreas sera com perfil em “L” e em tubo de ago

galvanizado de 2 %2" de diametro interno, e com 3,0 mm de parede.

Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em aco carbono SAE 1008/1020 e submetidos a

galvanizagéo das partes internas e externas.

As peliculas refletivas deverdo ser do tipo 111 (ABNT).
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O servico de sinalizacao vertical serd medido pela area da placa de sinalizagdo implantada, em
m?2.

3.6 Obras complementares

Compreendem os servigos relacionados a seguranga e ao conforto dos usuarios, bem como
aqueles ligados aos tratamentos ambientais e paisagisticos das areas de influéncia das obras.
Serdo executados 0s servicos necessarios a recuperagcdo das caixas de empréstimo e das
ocorréncias de material para pavimentacdo, e o plantio de grama batatais em leivas na
intersecdo da rodovia DF-190 com a via de acesso ao Nucleo Rural Boa Esperanca.

4. Disposicoes Gerais

4.1 Obrigac6es da contratada
Os itens abaixo serdo de obrigacéo da Contratada:

e Execucdo da placa da obra de acordo com o padrédo fornecido pelo DER-DF,;

e Instalacdo, manutencdo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da
seguranca permanente da area da obra;

¢ Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a seguranca do trabalho;

e Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mé&o-de-obra, uniformes e
equipamentos de protecéo individual (EPI);

e Despesas com obrigacgdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
¢ Indenizacdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;

e Elaboracédo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servigos, que devera ser submetido a
aprovacao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras; e

e Controle Geométrico e Tecnoldgico.

4.2 Seguranca do trafego durante a execuc¢do da obra

Devera ser executado a sinalizacdo para a execucdo das obras, bem como a operacdo de
acordo com a orientacdo da Fiscalizagdo e com o que preconiza o “Manual de Sinalizagdo de
Obras e Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicagdo IPR — 738.

O custo de todos os materiais necessarios bem como da méo-de-obra deverdo fazer parte das
despesas indiretas da Contratada, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo DER/DF,
uma vez que a quantidade de sinalizacdo dependera da forma de ataque dos servicos pela
Contratada.

Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na
obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. A empresa Contratada
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serd responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na obra, em virtude

de falhas de seguranca.

4.3 Controle tecnoldgico da obra

O controle tecnologico da obra, controle dos materiais e controle da execucéo do servico é de
inteira responsabilidade da Contratada, que deverd realizar em seu laboratério ou em
laboratdério de sua confianga, 0s ensaios e 0s controles de acordo com as especificacoes
adotadas.

O laboratério do DER/DF é responsavel pelo acompanhamento, por inspe¢Ges do servigo e
por determinacGes de valores de aferigdo, cabendo-lhe fazer ensaios, verificacbes e medicoes,
que julgar necessarios.

A empresa contratada para a realizacdo dos servicos de controle tecnologico devera
apresentar, para aprovacdo do DER/DF, um documento com nomes e curriculos dos
componentes da equipe técnica, bem como a relacdo dos equipamentos necessarios para a
realizacdo dos ensaios exigidos para a obra em questao.

A qualquer momento a Fiscaliza¢do podera solicitar, a seu critério, a substituicdo imediata da
empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnolégico, caso este venha a
demonstrar falta de capacidade para a execugdo dos servigos, assim como comportamento
incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.

A liberacdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo
laboratorio da Contratada, o qual estara sujeito a confirmacédo pelo laboratério do
DER/DF, que podera exigir novo ensaio do laboratério da Contratada. Em caso de
incorrecdo, a Contratada devera refazer o servico. As liberacdes, pelo DER/DF, dos
servigcos executados ndo exime a Contratada da responsabilidade por problemas que,
porventura ocorram nos servicos, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a
mesma corrigir as falhas, as suas expensas.

Os resultados do controle tecnolégico (controle do material e controle da execucgdo),
referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo que,
uma vez liberados, devera encaminha-los a Geréncia de Tecnhologia/DER-DF.

A realizacdo da medicdo final dos servicos constantes do contrato e a emissdo do
respectivo termo de recebimento provisério da obra ficardo condicionados a
apresentacdo e anexacdo ao processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade,
na sua versao final, que serd emitido pela GETEC/SUENGE, onde deverdo constar os
seguintes itens primordialmente:

e Apreciacdo sobre os métodos construtivos adotados na execucao dos servicos;

e Apreciacdo sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnologico da obra,
guer seja este feito pela Contratada (terceirizado ou néao) ou pelo DER/DF,;
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¢ Indicacdo da frequéncia de amostragem dos laboratdrios contratados (ou da propria
contratada) ou DER/DF;

e Apresentacdo da andlise estatistica dos resultados tendo como base as normas para
controle de qualidade do DNIT ou ABNT e

e Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua producédo ou fabricacéo fora da mesma, como
no caso de cimento, aco, derivados de petroleo, tubos, elementos pré-fabricados,etc.

4.4 Equipe técnica/mao de obra

A empresa Contratada devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da
equipe técnica/méo-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a fungdo, quantidade e
0 padrdo salarial, dispondo no minimo de:

e Engenheiro Sénior, com experiéncia comprovada em terraplenagem e pavimentacao;
e Encarregado, com experiéncia comprovada em terraplenagem e pavimentacéo;

e Topdgrafo, com experiéncia comprovada em topografia rodoviéria;

e Laboratorista, com experiéncia comprovada em solos e betumes;

e Operadores, auxiliares e trabalhadores em numero compativel com as frentes de servicos.
Cabera a Contratada a execucdo dos servicos de topografia, tais como reconstituicdo e
relocacdo de eixo, nivelamento das secOes transversais apds a execucdo do desmatamento e
limpeza, marcagéo de off-set e controle geométrico, bem como os servigos de laboratorio.

4.5 Equipamento minimo

As empresas licitantes deverdo apresentar, juntamente com a proposta de precos, a relagéo
completa dos equipamentos a serem utilizados na execucdo das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacao e condicGes de uso.

4.6 Mao-de-obra
As empresas licitantes deverdo apresentar, juntamente com a proposta de precos, a relacédo
completa da mao-de-obra a ser utilizada na execugcdo dos servicos devendo conter,
necessariamente, a qualificacdo do profissional, a quantidade e o padrdo salarial em salérios
minimos vigentes.

4.7 Plano de ataque dos servigos
A Contratada dever elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos, antes do inicio das
obras, contendo no minimo:

e esquema de desvios e remanejamento de trafego; se for o caso
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e projeto de sinalizacdo viaria para execuc¢do das obras;

o frentes de servico;
e sequéncia executiva; e
e cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao.

5. Orgamento base

O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servigos e nas quantidades
previstas para serem executadas, conforme planilhas anexas.

Os critérios de medicdo encontram-se disponibilizados no site do DER-DF
(www.der.df.gov.br).

6. Prazo de execucdo da obra

A obra devera ser executada num periodo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos.

Os cronogramas de execuc¢do apresentados em anexo, deverao ser reformulados pela empresa
Contratada, adequando-os ao periodo de execucdo e submeté-los a aprovacdo do Executor do
Contrato antes do inicio das obras.
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ANEXO V - ORCAMENTO ESTIMATIVO

DER
DF
Orgamento Sintético

Setor : DER-DF - Departamento de Estradas de Rodagem - DF BDI de 30,00%
Orgamento 1 719-0/2011
Descrigéo : Pavimentagdo do acesso ao nucleo rural Boa Esperanca - DF-190
Variagéo : Pavimentacdo do acesso ao nucleo rural Boa Esperanca - DF-190
Nat. Servigo : Rodovias
Extenséao 1 2.840,000 m
Tab. Precos : 34 - Tabela de Precos dos Servigos (Exceto OAE)

9001 - Terraplenagem

Cdédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Precgo Unitario Total
Escavagéo, carga e transporte de
40021 1 | material de 12 m3 226,200 2,26 511,21
categoria com DMT 0 a 50m c/ trator de
esteira
*)
40005 2 | Limpeza superficial da camada vegetal (*) m? 42.519,590 0,10 4.251,95
Escavagdo carga e transporte de material
40045 3| del2 m3 13.477,130 12,40 167.116,41
categoria DMT até 5 km (*)
Compactagéo de aterros com grau
40060 4 | minimo de m3 3.069,230 2,27 6.967,15
95% do Proctor Normal (*)
Compactagéo de aterros com grau
40065 5 | minimo de m3 7.839,118 5,07 39.744,32
100% do Proctor Normal (*)
Total do Grupo: 218.591,04
9002 - Pavimentagao
Cdédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitario Total
50066 1 | Sub-base ou base de brita graduada (*) m3 5.319,500 134,25 714.142,87
50035 2 | Imprimacéo (*) m? 26.608,340 0,13 3.459,08
50040 3 | Pintura de ligacéo (*) m?2 26.182,340 0,13 3.403,70
50055 4 | Concreto betuminoso usinado a quente, m3 1.319,770 281,45 371.449,26
incluindo espalhamento e compactacéo
(*)
Transporte de concreto betuminoso
50060 5 | usinado a m3 1.319,770 17,72 23.386,32
quente, com DMT até 5 km (*)
50065 6 | Momento extraordinario de transporte de m3xkm 47.643,390 1,52 72.417,95
concreto betuminoso usinado a quente p
distancia além 5km(*)
Transporte de brita graduada, usina pista
50027 7 | para m3 7.447,290 15,18 113.049,86
DMT até 5km (*)
Momento extraordinario de transporte de
50029 8 | brita m3xkm 443.858,610 1,18 523.753,15
graduada (*)
Sub-base estabilizada
99992 9 | granulometricamente com m3 5.764,710 59,14 340.924,94
solo-brita - mistura na pista
Total do Grupo: | 2.165.987,13
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9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Cdédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitario Total
Boca bueiro simples tubular de concreto
60025 1|com@ un 12,000 668,44 8.021,28
0,60m
Meio-fio vazado premoldado de concreto
60230 2 | padréo m 1.621,270 27,82 45.103,73
NOVACAP (fornecimento) (*)
60232 3 | Carga, descarga e transporte até 5 km de t 152,400 16,60 2.529,84
elementos premoldados, meios-fios
diversos e
corddes (*)
60233 4 | Momento extraordinario de transporte de txkm 5.562,580 0,56 3.115,04
elementos premoldados para distancia
além de
5 km (*)
Assentamento de meios-fios padréo
60231 5| NOVACAP , m 1.621,270 14,22 23.054,45
incluindo escor. com bolas de concr. e
rejuntamento (*)
60130 6 | Dissipador de energia DEB-03 un 1,000 1.257,40 1.257,40
Bueiro simples tubular de concreto com @
60005 710,60m m 68,000 236,01 16.048,68
60205 8 | Sarjeta triangular de concreto STC-02 m 1.980,000 38,27 75.774,60
60210 9 | Sarjeta triangular de concreto STC-04 m 1.060,000 23,90 25.334,00
60235 10 | Entrada d 4gua EDA-01 un 12,000 45,19 542,28
60240 11 | Entrada d 4gua EDA-02 un 5,000 54,84 274,20
Descida d agua tipo rapida - canal
60100 12 | retangular m 17,000 74,31 1.263,27
DAR-02
99991 13 | Sarjeta trapezoidal de grama -SZG-02 m 144,000 15,40 2.217,60
Total do Grupo: 204.536,37
9004 - Obras Complementares
Cdédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitario Total
Suavizacdo dos taludes espalhamento do
60502 1| solo ha 0,312 2.513,78 784,29
vegetal e escarificacdo em caixas de
empréstimos
60500 2 | Plantio de grama batatais em mudas (*) m?2 6.933,450 3,43 23.781,73
Fornecimento insumos: calcareo, adubo
60503 3le ha 0,312 1.124,50 350,84
sementes para caixas de empréstimos
9004 - Obras Complementares
Cdédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade | Preco Unitério Total
Preparacgéo do solo para plantio de
60504 4 | sementes ha 0,312 1.231,65 384,27
em caixas de empréstimos (corre¢édo
adubacao
e gradagem)
Plantio de semente de gramineas e
60505 5 | leguminosas ha 0,312 260,07 81,14
em caixas de empréstimos
Total do Grupo: 25.382,27

9006 - Sinalizagao
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Cddigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade | Prego Unitario Total
70010 1 | Sinalizagao vertical (*) m? 44,400 316,75 14.063,70
70020 2 | Sinalizacado horizontal manual (*) m?2 98,500 28,86 2.842,71
70030 3 | Sinalizagdo horizontal mecéanica (*) m? 2.462,480 27,47 67.644,32
Total do Grupo: 84.550,73
9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos
Cdédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade | Prego Unitario Total
99020 1| RR1C t 10,470 1.018,07 10.659,19
99005 2 | CAP 50/70 t 186,880 1.173,83 219.365,35
99010 3 | CM-30 t 39,920 2.060,78 82.266,33
Total do Grupo: 312.290,87

Total do Orgamento: | 3.011.338,41

Discriminacéo Custo Preco Preco/m
Terraplenagem 168.146,95 218.591,04 76,96
Pavimentacéo 1.666.143,94 2.165.987,13 762,67
Drenagem e Obras de Arte Correntes 157.335,66 204.536,37 72,01
Obras Complementares 19.524,82 25.382,27 8,93
Sinalizag&o 65.039,02 84.550,73 29,77
Fornecimento Materiais Betuminosos 240.223,74 312.290,87 109,96
Total geral 2.316.414,16 3.011.338,41 1.060,30
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ANEXO VI — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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SERVICO DIAS Preco %
30 60 90 120 (R$)
20% 50% 30%
Terraplenagem 43.718,21 109.295,52 65.577,31 218.591,04 7,26%
20% 70% 100%
30% 70%
Pavimentacao 649.796,14 1.516.190,99 2.165.987,13 71,93%
30% 100%
100%
Drenagem 204.536,37 204.536,37 6,79%
100%
100%
Obras complementares 25.382,27 25.382,27 0,84%
100%
20% 80%
Sinalizacéo 16.910,15 67.640,58 84.550,73 2,81%
20% 100%
30% 70%
Forn. de Material Betuminoso 93.687,26 218.603,61 312.290,87 10,37%
30% 100%
Desembolso Mensal 43.718,21 852.778,92 1.817.282,06 297.559,22
Porcentagem Parcial 1,45% 28,32% 60,35% 9,88% 3.011.338,41 100,00%
Desembolso Total 43.718,21 896.497,13 2.713.779,19 3.011.338,41
Porcentagem Acumulada 1,45% 29,77% 90,12% 100,00%
a7
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DER
DF  ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

PROCURADORIA JURIDICA
PROCESSO N°

CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI
FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF E OBJETIVANDO A

,NA FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o
n° 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu

Diretor Geral, , e
situada a - Brasilia-DF,
inscrita no CNPJ sob o n° , doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por ,

conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente contrato sob a

regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital

de n° / , devidamente homologado por
em / / ,as fls. __ do processo epigrafado.
48
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a

conforme especificacdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato serd executado de forma , sob o

regime de , segundo o disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES
Na execucdo dos servicos, objeto do presente Contrato,
deverdo ser observadas as especificacdes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas

Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente de transcricao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES
Fica a Contratada responsavel pelas obrigacGes

relacionadas no Edital de n° / , € na proposta aceita

pela Administragdo e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo de servicos.

51- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a
execucdo do Contrato, as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por
ocasido da licitacéo.

52- Integra o presente Contrato o Edital de n.c

/ , Anexos e Especificacbes, bem como a proposta da Contratada,

independentemente de transcrigao.

53- Os servigos, objeto do presente Contrato, serdo executados
de conformidade com a legislagdo vigente, Normas Técnicas ABNT e Codigo de Edificaces
do Distrito Federal.
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CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$
( ), procedente do Orcamento do DER/DF

para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO
A despesa correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:
| — Unidade Orcamentaria:
Il — Programa de Trabalho:
I11 — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1 O empenho inicial é de
( ), conforme Nota de Empenho n° / , emitida em
, sob 0 evento n° , ha modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os pregos unitarios, por item de execucdo, Sd0 0S
resultantes da aplicacao do coeficiente “K” de proposto sobre os custos indicados

no orgcamento sintético estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de ( ) do valor deste Contrato, ora

efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatorio, sera ao final do contrato
restituida em até 30 (trinta) dias, ap6s requerida ao Diretor Geral do DER/DF.

9.1- N&o serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos
reforcos e multas, no caso de rescisdo do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.
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CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-a4 na forma do Artigo 40, XIV, “a”,
“c” e “d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de
expedicdo do Atestado de Execucdo pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A,
via conta Unica do GDF.
10.1 - O DER/DF pagarda a Contratada  pelos  servigcos
efetivamente executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia
de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos os
custos diretos e indiretos para a execuc¢ao dos servigos de acordo com as condicdes previstas
no Edital, constituindo assim sua Unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.
10.2 - A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a
Anotacao de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucéo n.° 307, de
28.02.86, do CONFEA.
10.3 - O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamento,

ressalvadas as hipdteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua
assinatura para viger até / /

111 - O prazo para execucdo dos servicos € de
( ) dias, devendo expirar-se em / /

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser processada mediante
celebragdo de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a
modificacdo do objeto.
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12.1 - A alteragéo de valor contratual, decorrente do reajuste de

preco, compensacao ou penalizacdo financeira, prevista no Contrato, bem como o0 empenho de
dotacGes orcamentarias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracao

de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
O objeto do presente contrato sera recebido, apds efetuada

a limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:

| - Em carater provisério, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;

Il - Em caréater definitivo, por um servidor ou comissao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s decorridos 90 (noventa) dias,

comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela seguranca dos servicos, consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem a ética

profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF

O DER/DF respondera pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel

nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
Em caso de inexecugdo parcial ou total da execucdo dos

servicos, de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estara sujeita, sem prejuizo da
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responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades

previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.

15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no Artigo 15
do Decreto n° 20.453, de 28 de julho de 1999.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia

prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, que podera ser

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO

O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo,
bastando, para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60

(sessenta) dias, sem interrupc¢do do curso normal da execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipdteses enumeradas nos Incisos
I a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.1 - Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I,

fica o DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste,

cabera recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os débitos da Contratada para com o DER/DF,
decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na forma da legislagcdo pertinente, podendo,

quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA — DO EXECUTOR

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servico, designard um
Executor para o Contrato, que desempenhard as atribuicbes previstas nas Normas de

Execucdo Orcamentéria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsavel

Técnico pela obra objeto do presente Contrato 0 Eng°

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
A Contratada conhece todos os detalhes técnicos,

informacdes e condicdes locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacéo
resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més
seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, ap6s o que

deverd ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
Para as questfes decorrentes deste contrato fica eleito o
Foro da Capital da Republica.
E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e
validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado
pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:
Pela CONTRATADA:
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