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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2020 - NOVA DATA

DUPLICACAO DA DF-140
SUBTRECHOS: 140EDF0010, 140EDFO0030 e 140EDF0050 (ENTR. DF-001 / DIVISA DF-GO)

ABERTURA DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 AS 10h
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2020 — NOVA DATA

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna publico que as 10
horas do dia 15 de janeiro de 2021, no Auditorio do Edificio Sede, no Setor de Administracéo
Municipal, Bloco "C", Térreo, fara realizar licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de
Concorréncia, sob a forma de empreitada por preco unitario, devidamente autorizada pelo Diretor
Geral, para execucdo das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo
SEI n° 0113-009710/2010, mediante as condi¢Oes constantes deste Edital sob a regéncia da Lei n.
8.666/93.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo sera realizada no primeiro dia

atil subsequente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo da execucdo das obras de implantacdo da

duplicacdo da rodovia DF-140. Os servicos a serem executados sdo: terraplenagem, pavimentacao,
restauracdo de pavimentos, drenagem, sinalizagdo horizontal e vertical, obras complementares,
paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificagdes nos anexos deste Edital com
valor previsto de R$ 27.352.318,78 (vinte e sete milhdes, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos

e dezoito reais e setenta e oito centavos).

I1 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. Poderé participar da presente licitagdo, toda e qualquer licitante que satisfaca as condi¢fes do

presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou Contrato Social,
especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia. Ndo poderédo
participar desta Concorréncia:

a) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta Administracéo;
b) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou punidas com suspensao do
direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da declaracdo de

superveniéncia de fato impeditivo a habilitacao.
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C) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do Capital Social,
responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do Complexo
Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato convocatorio;
d) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como subcontratada ou
representante legal de outra licitante.

2.2. Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da documentacdo e proposta
correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitacdo e/ou desclassificagéo.
2.3. As empresas em regime de consorcio poderdo participar desta licitacdo, desde que atendidas as
determinacdes contidas no artigo 33, da Lei n°® 8.666/93, obedecendo as seguintes normas:

2.3.1. Apresentacdo do compromisso, publico ou particular, de constituicdo do consércio, subscrito
pelas consorciadas;

2.3.2. Indicacdo da empresa licitante responsavel pelo consércio que exercerd as funcdes de
lideranca;

2.3.3. Apresentacdo dos documentos exigidos no item 3.4. deste Edital por parte de cada licitante
consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de
cada consorciada e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, o somatério dos valores de
cada consorciada, na proporcdo de sua respectiva participacéo;

2.3.3.1. Fica estabelecido para o consércio o acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores
exigidos para licitante individual;

2.3.3.2. Este acréscimo ndo sera exigido para 0s consorcios compostos, em sua totalidade, por micro
e pequenas empresas assim definidas em lei.

2.3.4. Impedimento de participacdo de licitante consorciada, nesta licitacdo, por meio de mais de
um consorcio ou isoladamente;

2.3.5. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase
de licitacdo, quanto na de execugéo do contrato;

2.4. Em caso de consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caberd,
obrigatoriamente, & empresa brasileira;

2.5. A licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebragdo do contrato, a constitui¢do
e 0 registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado e apresentado, de que trata o
Subitem 2.3.1.

2.6. A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, deverd se efetivar até o segundo dia util anterior & data fixada para a realizacéo da
licitagéo, sob pena de decadéncia do direito de impugnagao posterior.

2.7. A impugnacdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital, por

irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia atil anterior a data fixada para a realizacdo da
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licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias Uteis.

111 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, devendo a
licitante apresentar sua DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e sua PROPOSTA DE
PRECOS em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados 8 COMISSAO
JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais,

clara e visivelmente, além da raz&o social da licitante, os dizeres:

CONCORRENCIA N° 002/2020 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTAGAO DE
HABILITACAO;

CONCORRENCIA N° 002/2020 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA DE PRECOS.

3.2. As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando supérfluos,
e/ou em duplicidade.

3.3. As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo
de cdpia autenticada, ou publicacdo em oOrgdo da imprensa oficial, desde que absolutamente
legiveis.

3.3.1. Na hipotese de copia sem autenticacdo, a propria Comissao, na fase de habilitacdo, a vista do

original, autenticard.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, devera conter, sob

pena de inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e atendendo as

seguintes exigéncias:

3.4.1. Habilitagdo Juridica:

3.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agOes, acompanhado de
documentos de elei¢cdo dos seus administradores.

a) Obs.: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagéo respectiva.

3.4.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio.
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3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo Orgio
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. Habilitacao relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

3.4.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado.

3.4.2.3. Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, deverdo apresentar prova
de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de Débitos para com o
Distrito Federal.

3.4.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢es Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

3.4.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em plena validade;

3.4.2.6. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, fornecido pela Caixa Econémica Federal,
devidamente atualizado nos termos da Lei n° 8.036/1990.

3.4.2.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site www.tst.jus.br/certidao,
de acordo com a Lei n® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital da sede da

licitante.

3.4.3. Habilitacao relativa a qualificacéo técnica:

3.4.3.1. Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa tem a sua
sede, comprovando a sua regularidade. Para o vencedor da licitagdo, caso ndo seja do Distrito
Federal, seré exigido o visto do CREA-DF.

3.4.3.2. Declaracéo de Responsabilidade Técnica, indicando o(s) Responsavel(eis) Técnico(s).

a) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsavel Técnico devera ser detentor do(s)
atestado(s) exigido(s) no subitem 3;

b) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais de uma

Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.
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3.4.3.3. Comprovacdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo obras
compativeis com o objeto desta licitacdo, por meio de certiddo(des) e atestado(s), em nome do
proprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado(s) pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de
2009 do CONFEA, com apresentacédo da(s) Certiddes de Acervo Técnico - CAT’s ¢ indicagdo da(s)
Anotacles de Responsabilidade Técnicas — ART’s e — emitidas pelo conselho de fiscalizagdo de
profissional, onde conste a execucao do(s) seguinte(s) servico(s):

- Terraplenagem

o Execucdo de aterros com grau de compactacdo de 100% do Proctor Normal ou Intermediario.

- Pavimentacéao

o Execucdo de revestimento em CAUQ ou CBUQ.

« Execucdo de Base ou Sub-base com solo melhorado (estabilizado) com cal ou cimento.

3.4.3.4. Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a execucdo das
obras. Deveré ser apresentada, juntamente com a relagdo de maquinas e equipamentos, declaracéo,
formal, sob as penas da Lei, que 0s mesmos estardo em disponibilidade para execucdo do objeto
deste ato convocatorio, cuja relacdo devera conter no minimo:

- Caminhdo basculante com capacidade minima de 14 m3 e poténcia de 323 kw;

- Caminhdo tanque com capacidade minima 10.000 litros;

- Rolo compactador pé de carneiro, vibratério, autopropelido, com poténcia minima de 82 kw e
massa de 11,6 ton.;

- Motoniveladora com poténcia minima - 93 kW;

- Rolo compactador de pneus autopropelido com poténcia minima 85kw e massa de 27 ton.;

- Carregadeira de pneus com capacidade minima de 3,3 m3 e poténcia de 213 kW;

- Trator de esteiras com lamina com poténcia minima de 259 kW;

- Vibro-acabadora de asfalto sobre esteiras com poténcia minima de 82 kW,

- Rolo compactador liso autopropelido vibratorio com poténcia minima de 97 kw e massa de 11
ton.;

- Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade minima de 1,5 m3 - 110 kW;

- Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 litros — 7 KW/ 136 kW,

- Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW,

- Retroescavadeira de pneus com poténcia minima de 58 kW,

- Tanque de estocagem de asfalto com capacidade minima de 30.000 litros;

- Caminh&o carroceria com capacidade minima de 5 ton. e poténcia de 115 kW;

- Trator de esteiras com lamina com poténcia minima 112 kW.
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3.4.3.5. Capacidade Operativa da empresa: comprovacdo de que a licitante tenha executado, a
qualquer tempo, servicos de obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certidao(des)
ou atestado (s). Os atestados para capacidade operativa da empresa devera ser acompanhados das
respectivas CAT(s) em nome de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha
figurado como responsavel técnico da empresa, desde que conste na documentacdo comprobatoria
do acervo profissional 0 nome da pessoa juridica do licitante como a empresa contratada para a
execucéo da obra ou servicos, a teor do art. 64, 8 3° da Resoluc¢do n° 1.025/09-CONFEA, fornecido
por pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado. E permitida a apresentacdo de diferentes
atestados de capacidade técnica, para cada um dos diferentes servicos.
Item Descricao Quantidade Unidade
. Concreto Betuminoso/Asfaltico Usinado a Quente 17.65000| ton.
(CBUQ/CAUQ), incluindo espalhamento e compactacéo.
Base ou sub-base de solo melhorado(estabilizado) com cal ou

2 . 14.500,00 | m?
cimento.

Compactacdo de aterros com grau minimo de 100% do proctor
3 _ o 62.500,00  m?3
normal ou intermediario.

4 Defensa semi-maleavel simples 2.650,00 m

5 Sarjeta de concreto 4.000,00
3.4.4. Habilitacdo quanto a qualificagdo econdémico-financeira:
3.4.4.1. Balanco patrimonial e demonstracBes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a varia¢do ocorrida
no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observagéo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balangco patrimonial e

demonstragdes contabeis assim apresentados:

1 -publicados em Diario Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

4 - por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgédo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de copia do Balanco de Abertura,

devidamente registrado na Junta Comercial ou cOpia do Livro Diario contendo o Balanco de

7
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Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtenc&o de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a) ILG=AC+RLP>1,00

PC + PNC
b) ILC = AC > 1,00
PC
¢) GE = PC + PNC < 1,00
PL

Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente

¢) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo

f) PC = Passivo Circulante

g) PNC = Passivo Néo Circulante

h) PL = Patriménio Liquido

c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango;

d) mesmo que a licitante apresente 0 memorial juntado ao balanco patrimonial, a Geréncia de
Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;

e) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreco, 0 memorial de célculo correspondente.

3.4.4.2. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica.

3.4.5. Declaracdo expressa de:

a) estar ciente das condicdes da licitagdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informagfes complementares solicitados pelo
DER/DF.

b) executar as obras de acordo com 0s Projetos e as especificagcoes fornecidas pelo DER/DF,
alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as medidas para
assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos, por solicitacdo do DER/DF, sem 6nus de

mobilizacao para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;
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d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area contérmina a obra, decorrentes de
sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados & execugdo da mesma.
3.4.6. Declaracdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na situacdo prevista nas
alineas “b” ¢ “c” do subitem 2.1.

3.4.7. Declaracdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo. (Anexo Il1).

3.4.8. Comprovante da condi¢cdo de representante legal da licitante, ou, procuracdo publica ou
particular definindo representante e poderes, observado disposto no Art. 654 do Cédigo Civil
Brasileiro.

3.4.8.1. A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a licitante, ficando, porém o
representante nao credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo licitatério.

3.4.9. Certiddes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90 (noventa) dias a partir
da data de sua emisséo.

3.4.10. Comprovar capital social ou patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo constante deste Edital. A comprovacdo deverd ser feita relativamente a data da
apresentacdo da documentacdo, admitida a atualizacdo para esta data através de indices oficiais,
atraves do Registro Comercial, ato constitutivo, do CRC da NOVACAP, estatuto ou contrato social.
3.4.11. Declaracdo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante, de que um dos Responsaveis
Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com conhecimento
técnico, tomou conhecimento de todas as informacdes e condi¢des locais para 0 cumprimento das
obrigaces, objeto da licitagdo.

3.4.11.1. Caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita podera englobar em um
Unico documento, todos os lotes visitados.

34.12. Declaragéo para os fins do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019 (anexo V).

3.4.13. Declaracdo de Microempresa ou Pequeno Porte (anexo V).

3.4.14. Declaragéo de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770, de
22 de fevereiro de 2012. (anexo VI).

3.4.15. Seréo desclassificadas:

a) Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos séo coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade s&o compativeis com a execu¢do do objeto do contrato, condi¢bes
estas necessérias especificadas no ato convocatorio da licitagao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de
licitagdes de menor preco para obras e servicos e engenharia, as propostas cujos valores sejam

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Administragéo, ou

- valor orgado pela administragdo.

c) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo o valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §
1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da
correspondente proposta.

3.4.16. Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica, item 3.4.3.2
do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condic¢do de vinculo com a empresa licitante, na
assinatura do contrato, em uma das seguintes condigdes:

a) por contrato de prestacao de servico celebrado de acordo com a legislacdo civil, ou;

b) por meio de cdpia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho ou cdpia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o sécio
ou proprietario.

3.4.17. Do Empate Ficto

a) Seré assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006.

b) Entende-se por empate, aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preco.

c) Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, ocorrendo o0 empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

cl) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, serd convocada, pelo
Presidente da CJP, para apresentar proposta de preco, ja ajustada, inferior aquela considerada
vencedora, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis ap6s comunicacdo formal do resultado ao
interessado, sob pena de precluséo.

c2) ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista
no subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese
do 8§ 1o do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do
mesmo direito.

¢3) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1o do art. 44 da Lei Complementar no
123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera

apresentar melhor oferta.
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c4) na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar
no 123/2006, a empresa ofertante da proposta originalmente vencedora do certame sera convocada
para encaminhar proposta.

c5) o disposto no art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

d) Apos aplicacdo da Lei Complementar 123/2006, havendo empate entre duas ou mais propostas,
sera efetuado sorteio em ato publico, para o qual os licitantes envolvidos serdo convocados.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02
3.5. A proposta deverd ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo Il em duas vias,

datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou
entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:

a) o0 nimero da Concorréncia;

b) o nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo igual a 1,0000
(hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre 0s pre¢os unitarios constantes das planilhas
de orcamento do DER-DF (Anexo VIII);

d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos os casos, inclusive quando
houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preco dos servigos;

f) o prazo de execucéo das obras, ndo superior a 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega dos
envelopes da licitagéo.

3.5.1. Ndo sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de sua proposta.
A planilha de custos que vigorara sera a apresentada pelo DER-DF (Anexo VIII), incidindo sobre a
mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. A proposta serd acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisorio em etapas de 30
dias conforme modelo (Anexo IX) e o disposto em 3.5 alinea “f”’, devidamente assinado por
profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n® 5194/66.

3.5.3. A licitante vencedora devera no momento da assinatura do contrato, apresentar o cronograma
definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto durante a execugdo da obra,
segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. Declaragdo formal de que todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os servigos

deverdo estar incluidos nos precos unitarios da proposta.
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3.5.5. A proposta de precos, os Cronogramas e os Anexos deverdo conter folhas numeradas
sequencialmente (n° da folha/n° total de folhas), assinadas a Ultima de cada via e rubricadas as
demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsavel Técnico
indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou outro meio iddneo que

identifique a firma e o assinante.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAOQO E PROPOSTAS
4.1. A abertura da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e PROPOSTA DE PRECOS, serd

feita no dia, hora e local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF,

devendo os trabalhos obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, seréo ordenados pelo Presidente da Comisséo, 0s
envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem de entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e PROPOSTA
DE PRECOS, nenhum outro documento ser recebido;

c) apos a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissdo Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos para
habilitagcdo, implicard na imediata inabilitag&o;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-a devolvido os segundo envelopes, fechados,
mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que ndo tenha havido recurso ou apds sua
denegacao;

f) na hipo6tese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PRECOS permanecerao
fechados em poder da Comissao, apds rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS DE PRECOS das licitantes declaradas habilitadas, serdo abertos
e seus conteudos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipdtese de recurso,
convocada para tal fim;

h) os DOCUMENTOS DE HABILITACAO e as PROPOSTAS DE PRECOS, serdo rubricados
pelos membros da Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. Serd inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento
exigido neste Edital.

V- DO JULGAMENTO

5.1. No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus Anexos, sera

procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-a vencedora(s) a(s)
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licitante(s) que tiver(em) apresentado 0 menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item
1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que
1,0000 (hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.
5.1.1. As PROPOSTAS DE PRECOS serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte
forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera o valor por extenso;
5.2. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-&4 conforme dispde o
paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

V1 -DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS
6.1. O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, sera publicado no D.O.D.F.,

constituindo-se em intimacdo para efeito de recursos.

6.2. Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do artigo 109, da Lei n.
8.666/93.

6.3. Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, através do
Presidente da Comissdo Julgadora Permanente.

6.4. O resultado da licitacdo, sera homologado nos termos do Inciso VI, Artigo 43 da Lei 8.666/93.

VII - DA DOTACAO
7.1. A despesa correrd a conta do Programa de Trabalho: 28.782.6216.3005.0012 — Ampliacéo de
Rodovias DF-140, FT 100, ID-0.

VIl - DO CONTRATO

8.1. Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-4 a adjudicataria para assinatura do

instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados do recebimento da convocacao.

8.1.1. Para assinatura do contrato, as contratadas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com
créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao Banco de
Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar 0 numero da conta corrente e agéncia onde
deseja receber seus creditos, de acordo com o Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011, publicado no
DODF n° 35, pag.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenha(m), filial ou
representacdo no Distrito Federal poderd(do), indicar conta corrente de outro banco, conforme
Decreto n. 32.767/2011.
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8.2. O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato, implicara na perda do
direito a contratacdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta,
conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.3. Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos sO poderdo ter continuidade se
expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com base no Artigo 65
da Lei 8.666/93.

8.4. Em periodo inferior a 01 (um) ano, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com artigo
28, da Lei n° 9.069/95, ressalvada a hipdtese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.
Ultrapassando esse periodo, os mesmos poderdo ser reajustados anualmente, nos termos da Lei
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodoviérias,
da Fundacdo Getllio Vargas. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para
efeito de reajuste sera a data de apresentacdo da proposta de precos, desde que o contrato seja
assinado no prazo de sua validade.

8.5. O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei 8.666/93,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida indenizacdo de
qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital.

8.6. Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do CREA do Distrito
Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo com
0 Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolucdo n° 265 de 15-12-79 do CONFEA.

8.7. Na assinatura do contrato devera ser comprovada a disponibilidade dos equipamentos listados
no item 3.4.3.3.

8.8. SUBCONTRATACAO

8.8.1. A critério exclusivo do DER-DF e mediante prévia e expressa autorizacdo da Diretoria
Colegiada do DER-DF, sob proposta da Superintendéncia interessada, o contrato podera, em regime
de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar parte da obra ou servigo, até o limite estabelecido de 30%, desde que ndo alterem
substancialmente as clausulas pactuadas.

8.8.2. No caso de subcontratacdo, deverd ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangerd etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade
técnica da contratada, que executard, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata
este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.
8.8.3. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel
perante 0 DER-DF, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a

execucdo de determinados servicos integrantes desta licitacéo.
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8.8.4. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre ao DER-DF e a
Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a
subcontratada, inclusive no que pertine a medicéo e pagamento direto a subcontratada.

8.8.5. O DER-DF se reserva o direito de, ap6s a contratacdo dos servigos, exigir que o pessoal
técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovacéo de
suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substituicéo de qualquer membro da equipe que
ndo esteja apresentando o rendimento desejado.

8.8.6. Somente serdo permitidas as subcontratacdes regularmente autorizadas pela Diretoria
Colegiada do DER-DF, sendo causa de rescisdo contratual aquela ndo devidamente formalizada por
aditamento.

8.8.7. A CONTRATADA ao requerer autorizagao para subcontratacdo de parte dos servicos, devera
comprovar perante a Administracéo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o
objeto do contrato.

8.8.8. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sanc¢Ges cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que
ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada.

8.8.9. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

8.8.10. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante 0 DER-DF que estdo em
situacdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios

ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DER-DF.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO
9.1. O prazo total de execucdo das obras serd de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos no

méaximo, contados do dia de recebimento da Ordem de Servicos.

9.2. A Instrucdo de Servicos sera expedida na data da assinatura do contrato, e neste mesmo dia
entregue ao contratado.

9.3. O DER-DF designara fiscal para acompanhar a execucao da obra, cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servigos se desenvolvem de acordo com a
ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do contrato, do

projeto, do orcamento, com as normas e especificacdes de servicos do DER-DF;
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b) efetuar as medicdes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosa-las ou
devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacéo;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo ao objeto do
contrato e a quaisquer outras duvidas inerentes a execucao dos servicos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnologicos dos servi¢os, visando os respectivos laudos;

e) atestar o bom estado de conservacao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Livro de Ordem de Obras e demais documentos pertinentes a obra,
no prazo de até 05 (cinco) dias uUteis ap6s a sua conclusao;

g) propor a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser atendida
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificagdo correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execucdo sob pena de
responsabilidade por eventual extin¢do do contrato.

9.4. As relagbes mutuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da
fiscalizag&o.

9.5. A CONTRATADA ndo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢bes do contrato,
bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacbes e métodos citados.
9.6. Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496, de 07/12/77,
b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizacdo da obra;

c) fornecer instalacdes adequadas a fiscalizacdo;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local indicado
pela fiscalizacdo, mantendo-a em bom estado de conservacdo durante toda a obra. Os titulos das
placas serdo determinados pela fiscalizacao.

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢cdes sociais, que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto contratado;

g) fornecer o Livro de Ordem de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, inclusive em relacdo ao preco, 0S acréscimos e

supressoes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, s 1° da

lei 8.666/93;

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza da obra;
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J) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucéo do objeto licitado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
em razéo da fiscalizacdo do DER-DF;

k) atender as determinacGes expressa da fiscalizacéo;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucéo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas competentes, habeis e
disciplinadas, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou atividade, registrado de acordo com a
legislacdo vigente ter registro em carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da falta de sinalizacéo
diuturna e de dispositivos de seguran¢a adequados a execucao da obra;

0) para liberacdo da medicdo final, a contratada devera apresentar o “AS BUIT” conforme padrdo
adotado pelo DER-DF.

9.7. O Livro de Ordem de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela e
pela fiscalizagdo diariamente, sera unico e devera registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas
as solicitacdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA
10.1. Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5% (cinco por cento) do

valor deste Contrato, a prec¢os iniciais, sob pena de decair do direto a contratacao.

10.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro;

b) caucdo em titulos da divida publica;

c) carta de fianca bancaria, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do
artigo 827, do Cddigo Civil de 2002; e

d) seguro garantia.

10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta) dias apos o

recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF.

X1 - DAS PENALIDADES
11.1. Em caso de inexecucao total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara

sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as
penalidades previstas no artigo 87, incisos | a 1V, da Lei n. 8.666/93.

11.2. No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a o disposto no
Decreto n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado
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pelos Decretos n° 26.993/2006 de 12/07/2006, 27.069/2006 de 14/08/2006 e 36.974/2015 de
14/12/2015.

X1l - DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento dar-se-a4 na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer
em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do respectivo ATESTADO DE EXECUCAO
pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.

12.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido de alguma forma para o

atraso, o valor devido deverad ser atualizado financeiramente desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacdo sera feita, tendo
como base a variacdo do INPC, ou outro indicador que venha substitui-lo, proporcionalmente aos
dias de atraso.

12.3. Serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacfes financeiras e
penalizacgdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacfes de pagamentos.

12.4. O DER/DF pagaré a contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0s precos integrantes
da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluem todos o0s custos
diretos e indiretos para a execucdo dos servigcos de acordo com as condi¢des previstas neste Edital e
demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo aos trabalhos
contratados e executados.

12.5. A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas de comprovacdo de
pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos encargos sociais relativas ao
més imediatamente anterior.

12.6. A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacdo da
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n. 425, de 18.12.98, do
CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade
Social — INSS.

12.7. Para liquidagdo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas:

I — Certiddo Negativa de Deébitos Relativos as Contribui¢fes Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido
pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

Il — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certidéo

Conjunta Negativa de Debitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela
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Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em plena validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera apresenta, também,
prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo de Regularidade com a Fazenda do
Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

X111 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13.1. Os servigos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area envolvida e formalmente

comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:

I - Responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita da contratada, em carater provisorio;

Il - Servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes, em até 90
(noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em carater definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estagio de observacdo para comprovacdo da
qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com o0s projetos, especificacdes e
dimensionamento e notadamente o0 que diz respeito a recomposicdo do meio ambiente
(reurbanizacéo).

13.2. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos,
consoante Artigo 618 do Cdadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucédo do contrato.
13.3. A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, todos os documentos de legalizacdo da obra, bem como o "AS BUILT" contendo
eventuais modificacbes havidas no projeto basico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em duas vias,

meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

*Anexo | - Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

*Anexo Il — Carta Proposta de Precos;

*Anexo Il — Modelo — Declaragao de ndo empregar menor;

*Anexo IV - Declaragdo para os fins do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019.

*Anexo V - Declaragéo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

*Anexo VI - Declaracao de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770,
de 22 de fevereiro de 2012.
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*Anexo VII - Termo de Referéncia para execucgédo da obra;

*Anexo VIII - Quantitativos, orcamento estimativo com precos unitarios;

*Anexo IX — Cronograma Financeiro;

*Anexo X - Minuta de contrato.

14.2. A participacdo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos,
clausulas e condicdes deste Edital e seus Anexos.

14.3. O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Concorréncia nas hipdteses
previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacdo ou reclamacdo de qualquer
espécie.

14.4. Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por intermédio de Técnicos
devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s) facilitar-lhes o acesso a qualquer
dia e hora, fornecendo informacoes e esclarecimentos e acatando recomendaces e restricoes.

14.5. Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento de
qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucdo dos trabalhos, bem como de
qualquer equipamento que ndo esteja em condi¢des de uso.

14.5.1. Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada em 3.4 somente
poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por profissionais devidamente habilitados e
detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2. A contratada devera manter seus empregados devidamente identificados e protegidos com
equipamentos de protecdo individual, bem como observar todas as normas de higiene e seguranca
do trabalho.

14.6. A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos contratados, quer na
parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacbes Trabalhista,
Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de indenizacdo por
danos que porventura venham causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1. Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as condi¢Ges que a incluiram no
certame.

14.6.2. Deveréo ser atendidos os procedimentos contidos no Manual do Imposto de Renda Retido
na Fonte, aprovado pela Portaria n°® 247/2019, referente ao Decreto n® 36.583/2015, que dispbe
sobre procedimentos de execucdo orcamentario-financeira relativas a retencédo e recolhimento do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administragdo pablica direta, autarquica e
fundacional do Distrito Federal.

14.7. A contratada providenciara sinalizacdo diuturna adequada para execugdo de obra,

responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.
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14.8. E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13 de junho de 1.996,
sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu descumprimento.
O modelo padréo das placas sera obtido na GEPRO/SUTEC.

14.9. Deverdo ser observadas as disposi¢cdes contidas no Decreto Distrital n® 40.388, de 14 de
janeiro de 2020, referente a Lei n° 6.112/2018 que trata do Programa de Integridade de Pessoas
Juridicas que firmem contratos com a Administragdo Publica.

14.10. Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissdo Julgadora
Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

14.11. O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de Avisos da Geréncia de
Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio Sede do DER/DF, sala 102,

situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias Uteis, independentemente de sua

publicacdo em érgdo da imprensa oficial.

14.12. Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na interpretacdo dos termos
deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios através do(s)
telefone(s) (61) 3111-5600/5601/5602/5603, e-mail: dmase@der.df.gov.br, ou pessoalmente no
endereco mencionado no item 14.10, no horéario de 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas,
de 2% a 62 feira.

14.13. CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscri¢do Estadual: 07.329.525/001-78.

14.14. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia, 08 de dezembro de 2020.
Ana Hilda do Carmo Silva

Diretora de Materiais e Servicos
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ANEXO |
AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.

REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO OBJETO DA
CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO COMPROVAR
VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO
CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE COPIA
AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE
EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU
CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.
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ANEXO 11
Carta Proposta de Pregos
Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)
Ref.: Concorréncia n°
Prezados senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta de precos relativa a
licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que
venham a ser verificados na sua preparacéo.
Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta Empresa acatara
integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a qualificacdo apenas
dos licitantes que haja atendido as condicdes estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de

executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢ de : (__virgula_ ) a ser aplicado sobre os

precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para materiais aplicados e

Servigos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do
ISS compreendido no prego proposto é de RS..........cccovevveiiennne, G ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisorio da obra.

Declaramos que em nosso prego obtido com o coeficiente multiplicador “K” estdo incluidos todos
0s custos diretos e indiretos para perfeita execugédo das obras, inclusive as despesas com materiais,
mé&o-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboragcéo de desenhos e projetos, seguros em geral,
equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da

infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
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dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e completa das obras civis e das obras
complementares, conforme projetos e especificagcdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em

qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER-DF.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta
licitagdo, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas
aliquotas definidas na legislacédo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orcado pelo DER-
DF neste processo licitatério, incidira sobre os demais itens de obras, materiais ou servicos

constantes das planilhas do Anexo V.

Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢os, bem como fornecimento de materiais, nao
constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servigcos contratados. Estes servigos/materiais
terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Precos e Servicos do
DER-DF. Para servicos ndo constantes da Planilha de Precos e Servicos do DER-DF, o0s custos
unitarios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo com o
servigo/material efetivamente executado/fornecido, com aplicacdo do coeficiente K por nos

proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condicdes do Edital e que temos pleno conhecimento do local

das obras.

O prazo de execucdo total das obras € de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de

abertura da licitacéo.

Acompanham a nossa proposta de pregos os documentos previstos neste Edital, bem como todos os

demais julgados oportunos para perfeita compreenséo e avaliagao da proposta.

Utilizaremos o0s equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessdrios para a perfeita execucdo dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do

pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo do DER-DF.
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Na execucdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacOes e instrucbes da fiscalizacgdo do DER-DF, assumindo, desde j&, a integral

responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas
mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta
licitagdo, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas
aliquotas definidas na legislacédo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor or¢ado pelo DER-
DF neste processo licitatorio, incidird sobre os demais itens de obras, materiais ou servigos
constantes das planilhas do Anexo V.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO 111

Modelo de Declaracdo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIIlI do art. 7° da

Constituicédo Federal

Ref,: (identificacdo da licitagéo)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n® 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢do de aprendiz (*).

(data)

(representante legal)

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ORGAO/ENTIDADE

PROCESSO

MODALIDADE DE LICITACAO

NUMERO DA LICITACAO

LICITANTE

CNPJ/CPF

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL

REPRESENTANTE LEGAL

CPF

A pessoa fisica ou juridica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara
que ndo incorre nas vedacdes previstas no art. 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art.
1° do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracdo é a expressdo da verdade, sob as

penas da lei.

Brasilia, , de de

Assinatura
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE
............................................... , inscrita no CNPJ n°.............cceeueeneeer,, pOr intermédio de seu
representante legal 0(2) Sr. (8).....ccccovvevivereriieiierieiiennn, , portador(a) da Carteira de Identidade
(1 €0 CPF MO , DECLARA, para fins legais, sob as penas da

lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte nas condi¢Ges do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, instituido pela Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao
seu art. 3° e que estd apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da
referida Lei Complementar, e que ndo se enquadra nas situacdes relacionadas no 84° do art. 3° da

citada Lei Complementar.

Representante Legal
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ANEXO VI

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770, de 22 de
fevereiro de 2012.

Representante Legal

Assinatura
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ANEXO VII - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE

Rodovia: DF-0140
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Quadro Resumo da Obra

Obra Duplicagdo da Rodovia
Rodovia DF-140
Trecho 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050

Servicos a serem executados

Terraplenagem

Pavimentacéo

Servicos de Drenagem (superficial e profunda)
Obras Complementares

Sinalizag&o horizontal e vertical Paisagismo

Canteiro de Obras

Prazo de Execucao

270 (cento e oitenta) dias consecutivos

Pista Dupla: 02 faixas de rolamento em um Unico sentido com

3,60m de largura (cada), 2,50m de acostamento e 0,60m de

Largura .
seguranca (& esquerda) e uma folga de 1,30m na terraplenagem (para|
cada lado).

Extenséo Rodovia: 14.800,00 m

Valor da obra R$ 27.352.318,78

B.D.I. 19,22%

Data base do orgcamento Outubro/ 2019
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1. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as

especificacbes, 0s quantitativos e o orcamento com vistas a licitacdo e execucdo das obras de

implantacdo da duplicacédo da rodovia DF-140. Os servicos a serem executados sdo: terraplenagem,

pavimentacdo, restauracdo de pavimentos, drenagem, sinalizacdo horizontal e vertical, obras

complementares, paisagismo e canteiro de obras.

EspecificacGes Técnicas — Sec¢do Tipica:
Trecho: DF-140/DF-001 — Divisa DF/GO;
Extensdo: 14.800,00 m;

Secdo transversal: 12,90m de largura, incluindo 2 (duas) faixas de rolamento com 3,60m em cada,

acostamento de 2,50m (a direita), faixa de seguranca a esquerda com 0,60m e uma folga de 1,30m

na terraplenagem (para cada lado).

DUPLICAZAD

18 |].62]50 2.50 | 3.60

ACOSTAMENTOD

b g L ars

ool

GREICE DE TERRAFLEMACGEM

Figura 1 Secdo Transversal Tipo / Aterro

Fonte: Projeto de Pavimentagdo — STE
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Figura 2 Secéo Transversal Tipo / Corte

Fonte: Projeto de Pavimentagéo — STE

DF-140 - DUPLICAGAO
SEGAO TRANSVERSAL TIPC DE PAVIMENTAGAO

FAIXA DE ROLAMENTO  FA XA DE ROLAMENTO
ACOSTAMENTO FOLGA

2.5 3.6 3.6 _D8

T T T

i=2% -—l=2% = o

3

ﬁz

REVESTIMENTO 4 cm
CAP 50/70 - FAIXA C

REVESTIMENTO & cm
CAP 50/70 - FAIXAB

BASE 17 cm
CASCALHO 3% CIMENTO

SUB-BASE 20 cm
CASCALHO

CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM 60 cm

Figura 3 Estrutura do Pavimento / Duplicagido da DF-140
Fonte: Projeto de Pavimentacdo — DER/DF

2. ESPECIFICACOES
Os servicos serdo executados de acordo com o0s projetos a serem fornecidos pelo DER/DF, as
Especificacbes Gerais para Obras Rodoviérias do Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transporte (DNIT), as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Notas Técnicas (ABNT), bem
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como as orientacdes da Fiscalizacdo deste Departamento. As especificagdes/normas técnicas DNIT,
ABNT, devem prevalecer, onde houver divergéncia, aquelas previstas nos projetos fornecidos.

O local onde esté inserida a referida rodovia distrital trata-se de uma area de expansdo urbana, com
um Transito Médio Diario (TMD) estimado em 10.971 veiculos para o trecho DF-001/BR-251,
10.850 veiculos para o trecho BR-251/VC-467 e de 5.916 veiculos para o Trecho VC-467/Divisa
DF-GO, de acordo com o Sistema Rodoviério do Distrito Federal do ano de 2018

2.1 CUIDADOS AMBIENTAIS

A execucdo de obras rodoviarias apresenta alguns impactos sobre 0 meio ambiente, como alteragédo
do sistema natural de drenagem e a degradacdo do solo. Assim, visando obter a adocdo de boas
praticas ambientais nas obras executadas pelo DER-DF e atendendo as exigéncias do Orgdo
licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, a CONTRATADA devera dispor,
durante toda a realizacdo da obra, de 01 (um) Engenheiro Florestal, com alocacdo de 4,0 horas/dia,
e 01 (um) Técnico Ambiental, com alocacdo de 8,0 horas/dia, os quais serdo quantificados no
orcamento proposto pelo Orgdo (Memorando N° 82/2014 — DIMAM / SISDOC N° 14052/2014,
incorporado ao SEI sob n° 20936832).

Ao Engenheiro Florestal e Técnico Ambiental cabera todo o monitoramento ambiental durante a
realizacdo da obra, bem como controle do cumprimento de todas as condicionantes ambientais
estabelecidas pelo Orgdo Licenciador do Meio Ambiente. Os resultados das atividades de
monitoramento/controle e recuperacdo ambientais deverédo ser apresentados em forma de Relatorios
periddicos.

A equipe de profissionais de Meio Ambiente, cabe a implementacdo e intervencéo, junto & equipe
de obra da CONTRATADA, para que as atividades, descritas no Relatério Ambiental Simplificado
— RAS (SEI n°® 41645606), propostas para prevencdo, correcdo, mitigacdo e compensagédo
ambiental, sejam efetivamente desenvolvidas e registradas.

Para cumprir as exigéncias do Orgéo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito
Federal, tendo em vista 0s potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execucdo da
obra de implantagdo da pavimentacdo, deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes
medidas para cada uma das atividades:

2.1.1 Instalagéo do Canteiro de Obras e Desmobilizagdo

O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'agua;

Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e na
disposi¢do adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a n&o poluir o lencol freatico;

Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;
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O solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microrganismos) raspado das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em &rea néo sujeita a
erosao e re-espalhado apds a desmobilizacdo do canteiro;

Executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das obras, particularmente das areas
usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais betuminosos,
tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais aprovados pelo DER/DF e pelo Orgéo
Ambiental;

Restaurar 0 uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalacfes ao término das
obras.

Obs: E obrigacdo da CONTRATADA, a obtencdo de todas as autorizagdes, bem como o
licenciamento ambiental, necessarios a instalacdo do Canteiro de Obras.

2.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servigos

. Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessario as operagdes de construcdo e
seguranca do trafego;

. Efetuar a remog&o ou uso controlado dos restos vegetais da operacéo de desmatamento;

. Utilizar o solo organico removido do local da obra como reserva para recuperagdo das areas
exploradas para a construcdo;

. Implantar os caminhos de servico e desvios caso necessario, preferencialmente dentro da
faixa de dominio;

. Efetuar a recuperacdo da vegetacdo nas areas utilizadas para implantacdo dos caminhos de
Servico e desvios;

. Demolir as obras provisorias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a
formacdo de caminhos preferenciais para a agua.

2.1.3 Terraplenagem e Caixa de Empréstimo/Bota-espera

o Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a prote¢do do tr&fego na via existente e
efetuar o controle de velocidade dos caminhGes cagcamba;

o Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para eliminagéo de nuvens de
poeira, visando a prevencdo de acidentes e reducdo da polui¢do do ar em areas habitadas;

. Na operacdo de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo/bota-espera, estocar o
solo orgénico para a posterior recuperacdo dessas areas, que devera ser disposto em leira e a uma
distancia minima de cinco metros da frente da escavacdo, para que nao seja utilizado,
indevidamente, durante a operagéo de suavizacao dos taludes;

. Os locais de bota-fora deverdo ser indicados pela fiscalizagdo do DER/DF e deverdo ser

recompostos ambientalmente apo6s o depdsito dos materiais;
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o Efetuar a recuperacdo das caixas de empréstimo/bota-espera de acordo com as exigéncias do
orgéo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos seguintes
passos:

Suavizacéo dos taludes (1V: 4H);

Construcéo de terracos (eventual);

Escarificacdo do fundo da caixa;

Retorno do solo organico;
) Calagem com po de calcario (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com NPK —
formulacdo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora;
. Plantio de sementes de gramineas (11 kg/ha) consorciadas a leguminosas (5,0 kg/ha),
preferencialmente, no inicio da esta¢do chuvosa;
. O(s) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota fora devera (do) ser
previamente autorizados pelo Orgido Ambiental e pela Fiscalizagdo;
. O servico de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente proveniente
da escavacdo, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s6 podera ser executado,
excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obras pela Fiscaliza¢éo;
. A(s) é&rea(s) de bota-fora ndo poderd (80) modificar o escoamento natural da &gua
proveniente da chuva;
. A(s) érea(s) de bota-fora devera(do) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos
alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.
2.1.4 Exploracdo de Ocorréncias de Materiais para Infraestrutura de Pavimento
. Estocar o solo orgénico removido na operacdo de desmatamento e limpeza, para sua
posterior utilizacdo na recuperacdo da area;
o A leira de solo organico devera ser mantida com um afastamento minimo de cinco metros da
frente da escavacgéo para que nao seja utilizado, indevidamente, durante a suavizagédo dos taludes;
o Tomar cuidados no transporte de solo até a obra e evitar o excesso de carregamento dos
caminhdes, cobrindo-se o material com lonas para evitar o pé e a queda de fragmentos na pista;
o Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecdo do trafego na via existente, bem
como controle de velocidade dos caminhdes cagamba entre a jazida e a obra;
. Umedecer por meio de caminhéo pipa, os trechos poeirentos da estrada ndo pavimentada de
acesso a jazida, principalmente nas passagens por areas habitadas;
. Efetuar a recuperacédo da area explorada, de acordo com as exigéncias do orgao licenciador e
fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos seguintes passos:

Suavizacéo dos taludes (1V: 4H);
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Construgao de terracos;

Escarificacdo do fundo da escavacao;

Retorno do solo organico;

. Calagem com po6 de calcério (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubagdo quimica com NPK -
formulacédo granulada 4:14:8 (1000 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

. Plantio de mudas (15 un/ha) e de sementes de gramineas, consorciadas a leguminosas,
preferencialmente, no inicio da estacdo chuvosa.

Obs: o material terroso a ser empregado nos servigos de terraplenagem, devera ser obtido de
empréstimos junto a propria faixa de dominio e/ou podera ser obtido junto a cortes que venham a
ser realizados na obra. Para a composicdo da estrutura do pavimento da rodovia, esta prevista a
utilizacao da area de interesse denominada “JAZIDA PAPUDA”.

2.1.5 Exploracdo de Ocorréncia para Superestrutura do Pavimento — Revestimento

. Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive os de remocGes;

. Depositar os materiais ndo utilizados ou remogdes em locais adequados. Quando néo
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: disposi¢cdo em local definido
pelo DER/DF, conformar a superficie do local de deposicdo e proceder a recomposi¢do da cobertura
vegetal da area;

. Todo material oriundo de possivel Fresagem do pavimento existente ou de limpeza devera
ser depositado no 4° Distrito Rodoviério, distante aproximadamente 46 km do ponto médio da obra
em questao;

. No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de
cargas perigosas — Decreto n° 96.044, de 18/05/88 e Portaria n® 291, de 31/05/88, e

. Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas
pelo 6rgao ambiental e aprovados pelo DER/DF.

Obs.: 1) Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias pablicas
pavimentadas ou ndo deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou outro material que
proporcione idéntica vedacdo sujeitando o infrator, no caso do descumprimento, as penas
cominadas no Decreto n°® 17.156/96, de 21/02 /96.

2) A ndo observancia de qualquer uma destas recomendacdes anteriores podera acarretar
embargo da obra ou aplicacdo de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e fiscalizador do meio
ambiente no Distrito Federal.

2.1.6 Outras Medidas Preventivas/Corretivas/Mitigadoras
. Instruir todos os funcionarios sobre as questbes ambientais basicas da obra, inclusive as

medidas de controle dos impactos ambientais inerentes as respectivas funcdes;
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J Enfatizar aos funciondrios fumantes para ndo descartarem “bitucas” de cigarro sobre a
vegetacdo e certificarem-se que as ‘“bitucas” estdo apagadas ao descarta-las, evitando-se a
ocorréncia de incéndios;

. Instruir e orientar os operarios quanto a proibicdo da perseguicao, caca, captura, apanha ou
morte de animais silvestres, pratica tipificada como crime ambiental, fazendo assim com que a
fauna ndo seja perturbada, porém em caso de encontro com animais silvestres ou peconhentos,
deve-se acionar a Policia Militar atraves do telefone 190, pois essa corpora¢do possui uma unidade
especializada no manejo de fauna silvestre — o Batalhdo de Policia Militar Ambiental, assim como
também o IBRAM devem ser comunicados;

. Evitar a geracdo desnecessaria de residuos solidos;

. Manejar os residuos solidos inevitavelmente gerados para ndo poluir o solo e o ar,
segregando, acondicionando, armazenando e destinando adequadamente o0s rejeitos gerados,
devendo ser orientado como segregar os residuos da construcdo civil (separado em suas 4 classes) e
em residuos sélidos urbanos (organicos e secos), de forma a maneja-los de acordo com o seu
enquadramento;

. Acondicionar os residuos organicos em lixeiras com tampa, identificadas e, diariamente,
recolher o conteddo dessas lixeiras, armazena-los em “containers” marrom com tampa, que deve ser
mantido fechado até a coleta por caminhdes préprios para transporte, com a carga coberta até o
aterro sanitario, evitando assim a atracdo de animais sinantrOpicos e a geracdo de odores
desagradaveis;

. Acondicionar os residuos secos em lixeiras com tampa, identificadas e, sempre que
necessario, recolher o contetdo dessas lixeiras, armazena-los em containers verde com tampa, que
deve ser mantido fechado e remetido para cooperativas de reciclagem cadastradas no SLU;

. Proceder a destinacdo e transporte dos residuos do Concreto Asfaltico Usinado a Quente -
CAUQ, conforme CONAMA n° 307/2002, os quais deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados ou encaminhados as areas de aterro de residuos da construcéo civil, sendo disposto de
modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

. Proibir a queima de quaisquer residuos sélidos;

. Efetuar manutencdes preventivas em toda a frota para manter as maquinas, veiculos e
equipamentos utilizados na obra regularmente revisados, de forma que os seus motores ndo gerem
ruidos excessivos ou emitam gases acima dos niveis maximos permitidos, queimem o minimo
necessario de combustivel, bem como nédo haja o vazamento de quaisquer fluidos;

. Restringir o uso de fogo apenas as atividades imprescindiveis e adotando os devidos

cuidados, ndo devendo montar fogueiras, visando evitar a incidéncia de incéndios florestais,
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observando ainda que ao terminar qualquer uso do fogo, certificar-se que a fonte de calor foi extinta
para que n&o inicie qualquer foco de incéndio;

. N&o instalar depositos de ligante betuminoso préximo a rios, nascentes e campos de
murundus, caso Seja necessario 0 seu armazenamento;

. Limitar a aplicacdo dos produtos quimicos de pavimentagdo ao leito da rodovia, construindo
estruturas de contencdo que evitem o escoamento desses produtos quimicos para rios e areas de
nascente/campos de murundus;

. Utilizar a quantidade de &gua necesséria para as atividades da obra, evitando-se o
desperdicio, instruindo os operarios em relacdo ao uso adequado da agua;

. Definir normas de conduta de conducdo de veiculos visando emitir menos ruidos e orientar
0s motoristas de caminhdes, de veiculos e os operadores das maquinas utilizadas na obra acerca da
velocidade méxima e a pratica de direcdo defensiva, visando evitar a ocorréncia de acidentes, o
atropelamento de animais silvestres e a suspensdo de poeira com o trafego de veiculos;

. Definir normas de condutas para os trabalhadores das obras quando estiverem proximos as
areas naturais consideradas possiveis habitats da fauna;

. Efetuar a limpeza e retirada de instalagGes sanitarias de todos os locais ocupados pelas obras
e areas de apoio, ap6s seu término;

. Criar e estabelecer uma rotina operacional de reciclagem de residuos gerados pela obra;

. Limitar a retirada da cobertura vegetal, especialmente as arvores, somente nos trechos
demarcados da ADA para evitar o abate desnecessario da cobertura vegetal e a exposi¢do do solo as
intempéries;

. Retirar a vegetagdo de forma gradava, segmentando a obra em trechos visando evitar a
exposicdo prolongada do solo as intempeéries;

. Construir acessos alternativos nos trechos onde a obra interfira com 0 acesso as
propriedades rurais;

. Comunicar previamente as eventuais necessidades de interrupgao do trafego.

2.2 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

2.2.1 Remocao da Cobertura Arbustiva

Compreende o corte e a retirada da vegetacdo arbustiva existente sobre o0 solo de influéncia da obra,
incluindo o seu enleiramento, seguido de exploragdo e utilizacdo adequada. A remogdo e o
transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza que ndo possui
caracteristicas de material lenhoso devera ser depositado em local apropriado, na propria obra, ja o

material lenhoso proveniente do desmatamento deve ser cortado em troncos de aproximadamente 1
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(um) metro linear e transportado ao Patio de Estocagem do DER/DF, que esta localizado no 4°
Distrito Rodoviario.

Os procedimentos gerais para esses servicos deverdo obedecer a especificacdo descritas no Plano de
Supressao Vegetal, constante dos Relatorios dos Levantamentos Floristicos.

O material lenhoso inventariado (toras e toretes), tanto da area de implantagdo da obra de
duplicacdo da DF-140, como da area denominada “Jazida Papuda”, e descrito no Relatério (SEI n°
35823100), bem como em Relatdrio a ser confeccionado por empresa contratada, especificamente,
para a elaboragdo do Inventario Florestal da obra, os quais subsidiardo a emissdo das
correspondentes Autorizagdes de Supressdo Vegetal — ASV's, devera ser encaminhado ao Patio de
Estocagem do DER/DF, localizado no 4° Distrito Rodoviario, apés a emissdo do Documento de
Origem Florestal - DOF.

A emissdo do Documento de Origem Vegetal — DOF € de responsabilidade da
DIMAM/SUTEC/DER-DF.

2.2.2 Remocéao e Estocagem do Solo Organico

Compreende a retirada de camada superficial de solo, que contém matéria organica, nutrientes
minerais e microrganismos, presente nas areas destinadas a implantacdo da Duplicacéo e nas areas
de interesse para movimentacdo de solos. Este material juntamente com os restos da vegetacdo
(folhas, pequenos galhos, capim), deverd ser reutilizado, na recuperacdo das citadas areas de
interesse, na area denominada “Jazida Papuda” e/ou espalhados dentro da faixa de dominio da DF-
140.

Estas leiras deverdo estar dispostas de forma paralela e distancia minima de 2,0 m (dois metros) do
off-set do corpo estradal e de 5,0 m (cinco metros) dos taludes das caixas de empréstimos.

Os procedimentos gerais para esses servicos deverao obedecer a especificacdo DNIT 104/2009-ES.
O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m2).

2.2.3 Aterros

Os aterros serdo construidos de acordo com a especificagio DNIT 108/2009-ES. O material sera
obtido de cortes e/ou de areas de interesse para movimentacdo de solo (caixas de empréstimo/bota-
espera/bota-dentro), conforme indicado em projeto, e compactado com grau minimo de 100% do
método DNIT 164/2013 ME, sendo as Ultimas trés camadas, com espessura de 20 cm cada,
compactadas com grau minimo de 100% do método DNIT 164/2013 ME (energia intermediéria).

O corpo de aterro, segundo a definicdo da Norma DNIT 108/2009-ES, é a parte do aterro situada
sobre o terreno natural até 0,60 m abaixo da cota correspondente ao greide de terraplenagem. O
material constituinte desta camada devera apresentar capacidade de suporte com Indice de Suporte
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California — ISC > 2,0% e expansibilidade menor ou igual a 4,0%. Ainda, devera apresentar um
grau de compactacéo igual ou superior a 100%, na energia de compactagdo normal.

Em relagdo a verificagdo da umidade da referida camada, o teor de umidade presente na mesma,
podera apresentar desvio de umidade de + 3,0%, em relacdo a umidade 6tima obtida de
compactacdo. Em hipdtese alguma, sera aceito para fins de liberacdo de camada a utilizacéo do
Umidimetro SPEEDY, devendo ser realizado, em substituicdo, o Ensaio de Umidade pelo Método
Expedito da Frigideira e/ou Método da Estufa. Caso haja a inten¢do de utilizar outro método de
ensaio, este deve ser apresentado a GETEC/DITEC para emissdo de analise e parecer.

Para a Rodovia, nos aterros com altura de até 0,30 m serdo executados servicos de escavacdo do
subleito e posterior enchimento com material selecionado de modo a se obter no minimo trés
camadas com espessuras de 20 cm cada, e grau de compactacdo ndo inferior a 100% do método
DNIT 164/2013 ME (energia intermediaria).

As areas de interesse para movimentacdo de terra /bota-dentro estdo localizadas dentro da faixa de
dominio, ao longo da rodovia (locais especificos definidos em projeto), e devem obedecer a
especificacdo DNIT 107/2009-ES, bem como no que se refere a sua recuperacao ambiental.

Os taludes de aterro deverdo ser revegetados com grama em mudas ou por meio de
hidrossemeadura, conforme indicado no projeto.

O servico de compactacdo sera medido em volume, em metros cubicos (m3), considerando a
secdo geométrica compactada.

2.2.4 Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificacdo DNIT 106/2009-ES. O material obtido sera
transportado para utilizagdo em aterro, sub-base e base do pavimento ou depositado em locais (bota-
espera) determinados pela Fiscalizacdo ou conforme projeto de terraplenagem. Os bota-foras
deverdo ser recuperados, ambientalmente, conforme especificado.

Na rodovia, os cortes cujo material apresentar CBR menor que 6% (energia normal), serdo
executados servicos de escavacdo do subleito e posterior enchimento com material selecionado, de
modo a se obter no minimo trés camadas com espessuras de 20 cm cada e grau de compactacao ndo
inferior a 100% do método DNIT 164/2013 ME ( energia intermediaria). Para a ciclovia sera
necessario no minimo, duas camadas com espessuras de 20 cm cada e grau de compactacdo ndo
inferior a 100% do método DNIT 164/2013 ME (energia intermediaria).

Os taludes de corte deverdo ser revegetados com grama em mudas ou por meio de hidrossemeadura,
conforme indicado no projeto.

A medicg8o dos servigos deverd ser efetuada com base no volume geométrico do aterro executado

com o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f), assim calculado:
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e compactada

f =

4 natural

Onde:

7 compaciasa & 3 densidade do solo seco compactado; e

7 nawrar @ a densidade do solo seco natural.

As densidades retro citadas serdo fornecidas pela Diretoria de Tecnologia (DITEC) do DER/DF,
mediante solicitagdo da Fiscalizagcdo do DER/DF.

Caso o material ndo seja utilizado na confec¢do dos aterros devera ser medido de acordo com a
especificacdo DNIT 106/2009-ES.

O critério de medicéo sera pelo volume de corte in natura, em metros cubicos (m3).

2.2.5 Caixas de Empréstimo/ bota-espera/ bota-dentro

A execucdo das caixas de empréstimo/bota-espera devera obedecer a Especificacdo DNIT
107/2009-ES, também deverdo atender ao que se referem os cuidados ambientais descritos no item
2.1, deste Termo de Referéncia, assim como cumprir com todos os termos descritos em PRAD
especifico, elaborado para as areas em questdo. O citado PRAD consta do Relatério Ambiental
Simplificado — RAS da obra em questéo (SEI n°® 41645606).

No caso do presente projeto, foi utilizada para a composicdo das distancias médias de transporte 0s
cortes existentes e as 06 (seis) areas, localizadas na faixa de dominio, indicadas conforme projetos.
A qualquer momento, durante a obra de implantacdo rodovia, a FISCALIZAGAO podera indicar
locais de empréstimos mais proximas, reduzindo, dessa maneira, 0 custo com o transporte deste
material.

A medicdo sera efetuada no corpo do aterro (m3).

2.3 SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Seréo realizados servigos de pavimentacdo para a implantacdo de faixas de rolamento (inclusive do
encabecamento da ponte sobre o Ribeirdo Santana).

Em alguns servigos de pavimentacdo, serd adotada, sem prejuizo das demais especificaces
atinentes a cada uma das camadas, a avaliacdo das mesmas por meio da Viga Benkelman, de acordo
com o0 método DNER-ME 24/94, que devera apresentar valores inferiores aqueles valores maximos
admissiveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade de 90%. O eventual
retrabalho ou reforco de qualquer camada proveniente do ndo atendimento ao controle ora

especificado ocorrera as expensas da CONTRATADA.
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2.3.1 Implantacdo do Pavimento

O pavimento a ser implantado na rodovia seré executado em pavimento flexivel, considerando os
projetos fornecidos pelo DER/DF (elaborados pela empresa STE — Servigos Técnicos de
Engenharia) e as especificagdes abaixo, no que couber.

2.3.2 Subleito: camada final de terraplenagem e regularizacéo do subleito

A camada final, segundo a definicdo da Norma DNIT 108/2009-ES, € a parte do aterro constituida
de material selecionado, com base em preceitos técnico-econébmicos, com 60 cm de espessura,
assentada sobre o corpo de aterro ou sobre o terreno remanescente de um corte e cuja superficie é
definida pelo greide de terraplenagem.

O material constituinte desta camada devera apresentar capacidade de suporte com indice de
Suporte Califérnia — ISC > 6,0% e expansibilidade menor ou igual a 2,0%. Ainda, devera apresentar
grau de compactacdo igual ou superior a 100%, na energia de compactacdo intermediaria. Em
relacdo a verificacdo da umidade da referida camada, o teor de umidade presente na mesma podera
apresentar desvio de umidade de, + 2,0% em relacdo a umidade 6tima obtida de compactagdo. Em
hipbtese alguma, serd aceito para fins de liberacdo de camada a utilizacdo do Umidimetro
SPEEDY, devendo ser realizado, em substitui¢do, o Ensaio de Umidade pelo Método Expedito da
Frigideira e/ou Método da Estufa. Caso haja a intencdo de utilizar outro método de ensaio, este deve
ser apresentado a GETEC/DITEC para emissao de analise e parecer.

A deflex&@o recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada final de subleito, devera
apresentar um valor maximo de 90 centésimos de milimetros.

Caso em determinado trecho nédo seja atingida a deflexdo estipulada, devera ser submetido a DITEC
para avaliacdo, caso a caso.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?).

2.3.3 Sub-base

A camada de sub-base da rodovia sera realizada com a utilizagdo do material oriundo da area de
interesse denominada “Jazida Papuda” (cascalheira) e devera ter espessura final €gyp-pase = 20 €M,
conforme constante no projeto de pavimentagéo. Para a execucdo da camada de sub-base, o material
utilizado devera apresentar expansdo < 1,0% e valor de ISC > 20%, aferidos pelos seguintes
ensaios: Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013 ME e Ensaio de indice de Suporte
Califérnia — ISC — Norma DNIT 172/2016 ME, com energia de compactacao intermediaria (Método
B). A aprovacdo da camada compactada devera apresentar grau de compactacdo de 100% da massa
especifica aparente maxima seca, conforme o ensaio realizado pela Norma DNIT 164/2013 ME,
Método B, respeitado o desvio de umidade de mais ou menos 2,0%, em relacdo a umidade étima.

Os critérios de verificacdo do teor de umidade em relacdo aos equipamentos a serem utilizados, sao
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0s mesmos citados anteriormente. A deflex&@o recuperavel a ser obtida sobre a superficie acabada da
sub-base sera de no méximo 80 centésimos de milimetros. Nao sendo atingida a deflexdo estipulada
em determinada estaca ensaiada, os resultados deverdo ser submetidos a DITEC/SUTECDER-DF
para avaliacdo, caso a caso.

O servico sera medido pelo volume geométrico da sub-base executada, em metros cubicos
(m3).

2.3.4 Base em Material Granular com adi¢édo de Cimento

A Camada de base tera espessura final epase = 17 ¢cm em todo o trecho e sera constituida de material
granular oriundo da area de interesse denominada “Jazida Papuda” (cascalheira), com adi¢ao de 3
% de cimento, com CBR minimo ISC > 80 %, compactado com grau minimo de 100% pelo método
DNIT 164/2013 - Método C (energia modificada). A massa especifica aparente seca correspondera
a 100% da massa especifica aparente maxima seca. Na pista a camada devera ser compactada até se
obter a o grau de compactacdo de 100% da massa especifica aparente maxima seca do ensaio da
Norma DNIT 164/2013 ME na energia modificada e devera ser levando em consideracdo o desvio
de umidade de, - 2,0% a + 1,0%, em relacdo a umidade 6tima obtida no ensaio de compactacdo. Os
critérios de verificacdo do teor de umidade em relacdo aos equipamentos a serem utilizados, sdo 0s
mesmos citados anteriormente.

A deflexdo recuperavel a ser obtida sobre a superficie acabada da base devera apresentar valores
méaximos de 70 centésimos de milimetros. Nao atingida a deflexdo estipulada, a ocorréncia devera
ser submetida a DITEC para avaliacdo, caso a caso.

O servico sera medido pelo volume determinado pelas secdes transversais do projeto, em
metros cubicos (Mm3).

2.3.5 Imprimacao

Sobre a superficie de base acabada da rodovia e, devidamente liberada pelo DER-DF, sera
processado o espargimento de emulsdo asfaltica tipo EAI, em conformidade com a norma DNIT
165/2013-EM, e demais parametros descritos na Norma DNIT 144/2014-ES, que devera ser seguida
em sua totalidade, e com taxa de aplicacdo estimada entre 0,9 e 1,3 I/m?2 para efeito de quantitativo,
foi utilizado a taxa de 1,3 I/m2.

A taxa real a ser utilizada devera ser determinada experimentalmente na obra, conforme
constante no item 5.1-b, da Norma DNIT 144/2014-ES, que devera ser utilizada na medicéo do
Servico.

Para a preparacdo da superficie devera ser realizada a varredura com vassouras mecanicas rotativas
ou jato de ar comprimido e imediatamente apds a aplicacdo do produto. Sobre o mesmo devera ser

realizada a cobertura com agregados finos (areia ou p6 de pedra), 0os quais deverdo ser “paleadas™ e
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espalhadas a rodo de forma uniforme, somente no trecho onde néo for possivel realizar o desvio do
transito, como nos acessos lindeiros a via, ou nas intersecdes em implantacgéo, se for o caso.

A faixa de viscosidade recomendada para a emulsdo EAI de 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol”
(NBR 14.491/2007).

A aplicacdo da EAI na obra devera ser realizada por caminh@es distribuidores, conforme item 5.2,
da Norma DNIT 144/2014-ES e ficara condicionada & aprovacao da taxa de aplicagdo pela Diretoria
de Tecnologia — DITEC/SUTEC/DER-DF, mediante solicitacdo da Fiscalizagdo do 6rgéo.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?).

O preco do material betuminoso é pago a parte, conforme tabela da ANP.

2.3.6 Pintura de ligacao

A pintura de ligagdo devera ser aplicada sobre a superficie imprimada, ou onde for necessério ou
solicitado nesta especificacdo, ou ainda pela fiscalizacdo do DER/DF, em atendimento a
especificacdo DNIT 145/2012-ES e em todos 0s seus requisitos: materiais, equipamentos, execucao
e controle de qualidade dos materiais empregados, além das condi¢cGes de conformidade e de
medicdo dos servigos.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente inferior a 10°C, em dias de
chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

O ligante betuminoso a ser empregado sera a emulsédo asfaltica tipo RR-1C, conforme Norma DNIT
165/2013-EM, sendo que a taxa residual de 0,3 a 0,4 I/m2. A emulsdo deve ser diluida na proporcao
1:1 com agua, a fim de garantir a sua uniformidade na distribuicdo. A taxa de aplicacdo de emulséo
diluida é de 0,8 a 1,0 I/m2. A taxa efetiva sera aquela determinada na obra, a qual que sera
utilizada para a medicéo do servico.

Para a preparacao da superficie, devera ser realizada a varredura com vassouras mecanicas rotativas
ou jato de ar comprimido. A temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico deverad ser fixada
conforme item 5.3-d, da Norma DNIT 145/2012-ES, em funcdo da relacdo temperatura X
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.
A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 a 100 segundos
“Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

Para a execucdo da pintura de ligagdo sobre a imprimacdo deverd ser observado o item 5.4.1 da
Norma DNIT 031/20006-ES.

A aplicagdo do RR-1C na obra devera ser realizada por carros distribuidores, conforme item 5.2, da
Norma DNIT 145/2012-ES e ficard condicionada a aprovagdo do produto pela Diretoria de
Tecnologia do DITEC/SUTEC/DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizacéo do 6rgéo.
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Apos a aplicacdo do ligante, deve ser esperado o escoamento da dgua e evaporacdo em decorréncia
da ruptura.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?).

O material betuminoso seré pago a parte em conformidade com a tabela da ANP.

2.3.7 Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ)

O concreto asféltico usinado a quente — CAUQ deverd atender as Normas DNIT 031/2006 -ES e
ET-DE P00/027-DER/SP, de materiais, equipamentos, execucdo e controle de qualidade dos
materiais empregados, além das condic¢des de conformidade e de medicdo dos servicos.

A camada de CAUQ devera ser aplicada em uma camada de 10,0 cm, em conformidade com o
projeto de pavimentacao.

O CAUQ a ser aplicado devera estar enquadrado na faixa “C”, do DNIT (na camada de rolamento,
de espessura 4 cm) e, na faixa “B” (na camada de ligagdo, de espessura 6 cm), devendo atender a
especificacdo DNIT 031/2006-ES, com atencdo especial ao item 5.2

A CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar um projeto da mistura asfaltica resultante
da confeccdo do CAUQ a ser executado na obra, em consonancia com as Normas DNIT 031/2006 —
ES e ET-DE-P00/027-DER/SP e, também a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART). Este projeto (traco) devera ser submetido a DITEC/SUTEC/DER-DF, mediante solicita¢do
da Fiscalizacdo do 6rgdo, sendo facultado ao DER/DF o acompanhamento dos ensaios necessarios
para a elaboracdo desse projeto (tragco). O traco a ser usado sera determinado em funcdo das fontes
de agregados utilizados na obra, devendo, no entanto, a mistura de materiais estar enquadrada em
faixa especifica a ser proposta pela CONTRATADA e aprovada pelo DER/DF.

A aplicacdo do CAUQ ficara condicionada a aprovacdo do traco pela Diretoria de Tecnologia
(DITEC) do DER-DF, mediante solicitacdo da FISCALIZACAO do DER-DF. Devera ser usado
como ligante o cimento asfaltico de petréleo (CAP-50/70).

A mistura asféltica resultante da confeccdo da camada de rolamento executada na obra seré objeto
de analises especificas do DER/DF e devera atender aos parametros de projeto relativo a faixa
granulometrica (com um grau de confianga de 85%), porcentagem de vazios, relagdo
betume/vazios, estabilidade e resisténcia a tracdo por compressdo diametral estatica. A deflexao
recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada de rolamento, devera apresentar um
valor maximo de 45 centésimos de milimetros. Ndo sendo atingida a deflexdo estipulada para a
camada, a ocorréncia devera ser submetida a DITEC/SUTEC/DER-DF para avaliacdo, caso a caso.
Caso se verifique espessuras inferiores a 90% do valor especificado em trechos com extensdes
superiores a 100 (cem) metros, devera ser executada nova camada de CAUQ com espessura minima

exequivel sobre o segmento deficiente e a expensas da CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera refazer o projeto da mistura asfaltica caso ndo seja atendido o item 7.3-
d, da Norma DNIT 031/2006 — ES, o que somente sera possivel de ser verificado ap6s a execugado
dos ensaios de Péndulo Britanico e Mancha de Areia.
No momento da execucdo do Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ), especificamente com
relacdo a compactacdo da mistura asfaltica, € proibida a aspersdo de 6leo diesel nos pneus rolo
compactador, ou qualquer outro produto misturado a este. Sendo permitida a aspersdo de produto
liguido antiaderente destinado a esta operacdo, existe a possibilidade de aplicacdo de outros
produtos com a finalidade de que a massa asféltica ndo fique aderida aos pneus dos rolos
compactadores, desde que aprovados previamente pela Fiscalizacdo do DER-DF.
O servigo sera medido em tonelada de material aplicado na pista (t), medido pelo volume
determinado pelas secGes transversais do projeto, e aplicada a densidade da massa fornecida pela
DITEC/SUTEC/DER-DF.
O material betuminoso seré pago a parte, em conformidade com a tabela da ANP.
2.3.8 Controle Tecnoldgico
Devera ser seguido todo o controle tecnoldgico descrito nas Normas acima supracitadas e vigentes a
época da execucdo da obra, sendo obrigacdo da CONTRATADA o controle tecnoldgico e facultado
ao DER/DF a realizacao de contra provas do mesmo.
A CONTRATADA deverd apresentar a fiscalizacdo do DER/DF, laboratério com todos os
equipamentos necessarios para 0s ensaios, devidamente calibrados (com certificados do
INMETRO/RDC).
2.3.9 Controle Material Betuminoso (MB)
Para o controle do Material Betuminoso (MB), deverdo ser observadas as seguintes condicdes:
A condicdo essencial é que o MB a ser empregado tenha caracteristicas satisfazendo as
especificacbes em vigor no DNIT;
O MB recebido na obra s6 podera ser descarregado no canteiro de servigo se forem preenchidas as
exigéncias dessa especificacao;
Em todo o carregamento de MB que chegar a obra serdo realizados os seguintes ensaios, no
laboratério de campo:

Viscosidade Saybol-Furol (Método MB-582);

Ponto de Fulgor (DNER-ME 148/85);

O MB sera aprovado se satisfazer as exigéncias da correspondente Especificacdo em todos

0s ensaios citados no item (c);
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Se o MB apresentar ‘nao conformidades’, mas se os resultados dos ensaios satisfizerem a
seguinte situacdo: os valores absolutos das diferencas entre os valores exigidos e os valores
encontrados forem inferiores a X% dos valores exigidos, sendo:

x = 15% para a “Viscosidade”

x = 10% para ao “Ponto de Fulgor”

entdo, o MB sera “aprovado sob reserva” . Em caso contrario o MB sera considerado “ndo
aprovado” (NAP);

se 0 MB for “aprovado” ou “aprovado sob reserva”, o carregamento correspondente podera
ser descarregado no canteiro de obra. Se o MB for “ndo aprovado”, o carregamento correspondente
devera ser rejeitado, sendo terminantemente proibido seu descarregamento no canteiro;

Obs: Devera ser suspenso o fornecimento do MB de qualquer que seja o fabricante, caso se

verifique:
1) mais de 3 carregamentos sucessivos “aprovados sob reserva”;
2) se numero N; de ocorréncias calculadas de “aprovados sob reserva” ultrapassar em 30% ao

namero N, de ocorréncias totais de “aprovados” + “aprovados sob reserva”, sendo,
obrigatoriamente, N, > 17.

2.3.10 Execucéo do Controle do MB

Para o controle da execucdo dos servicos deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

A condicdo essencial € que o servigo seja executado de modo a obedecer a taxa de MB definida na
obra e aprovada pela Fiscalizacdo do DER-DF e as demais prescri¢des desta especificacdo e do
projeto;

Nos 03 (trés) primeiros carregamentos, sera tracada a curva “viscosidade x temperatura” com 2
pontos (25 e 50°C) e determinada a faixa de temperatura de espalhamento do MB. A seguir, a cada
03 carregamentos, devera ser, novamente, determinada e verificada a curva “viscosidade x
temperatura’’;

Devera haver, permanentemente, um “Fiscal de Pista” para controle das temperaturas do MB
(equipamento e execucgéo);

O controle da taxa de ligante sera feito colocando-se uma “bandeja” preparada da seguinte forma:
uma folha de papeldo com aproximadamente 0,50 m x 0,50 m com sua superficie completamente
recoberta com algoddo (colado na mesma), e capaz de absorver integralmente todo o ligante
proveniente do banho do caminhdo distribuidor. A taxa de ligante serd determinada através da
diferenca de peso da “bandeja”, antes e depois da passagem do caminhdo distribuidor, dividida pela
area da mesma. Cada “bandeja” so sera utilizada uma Unica vez.

Sera feita uma determinacdo a cada 100,00 m, correspondente ao eixo longitudinal do caminh&o.
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N > 9 (numero de determinacdes):

— 1,29 *s
X, .o =X + - 0,68 *s
VN
— 1,29 * g
X, =X - ~ 0,68 *s
AN
. Média Aritmética;
X =% X, /N
. Desvio Padrao:

s = \/z(xi—;)Z/N 1

O servigo sera considerado “aprovado” se:

Xmax< 1,20 T

Xmin= 0,80 T, sendo T a taxa preconizada (em kg/m?).

Sera aprovado, também, se o servico tiver a aprovacao da inspecéo visual da Fiscalizacdo do DER-
DF, que devera observar principalmente: a qualidade da varredura, a uniformidade de distribuicédo
transversal do ligante e a penetracdo do ligante na base.

O servigo sera considerado “aprovado sob reserva” se atender as exigéncias a seguir ¢ for
necessariamente aprovado pela Fiscaliza¢do, em inspecéo visual:

Xmax< 1,30T

Xmin> 0,70 T

Em caso contrario, 0 servigo é considerado “néo aprovado”.

Os servicos “aprovado” e “aprovado sob reserva” serdo aceitos e os servigos “ndo aprovado” nao
serdo aceitos, cabendo a Fiscalizacdo do DER-DF indicar a solugdo (desde o lancamento de areia e
a passagem de rolos nas horas com temperaturas mais elevadas do dia, até ao arrancamento do
banho e execugdo de um novo banho).

Entretanto, se houver mais de 03 (trés) “aprovado sob reserva” consecutivos ou se o nimero N; de
ocorréncias acumuladas de “aprovado sob reserva” ultrapassar em 30% ao nimero N, > 17, a partir
dai, s6 serdo aceitos os servigos “aprovados”.

2.3.11 Registro do Controle Tecnologico do Controle do MB

Os resultados obtidos deverdo ser desenhados em grafico, apresentando nas abscissas o
estaqueamento (ou quilometragem) e nas ordenadas a taxa de ligante asfaltico encontrada;

A Fiscalizacdo do DER-DF elaborara Relatorios Mensais obrigatoriamente assinados e rubricados
pela CONTRATADA, contendo o gréafico citado e todos os elementos, fatos e acontecimentos

relacionados com a “qualidade da obra”.
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2.4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES

Os servicos de drenagem e obras de arte correntes deverdo ser executados conforme projetos a
serem fornecidos pelo DER/DF (elaborados pela empresa STE — Servicos Técnicos de Engenharia)
e as especificacdes do DNIT (manual e album tipo). Para cumprir as exigéncias do Orgdo
Licenciador e Fiscalizador do Meio Ambiente no Distrito Federal (IBRAM), tendo em vista 0s
potenciais impactos ambientais desencadeados apds a obra, deverdo ser adotadas pela
CONTRATADA as seguintes medidas, a seguir:

2.4.1 Bueiro Simples Tubular de Concreto

Dispositivo destinado a conduzir para locais de desague seguro as aguas captadas por dispositivos
de drenagem superficial cuja vazdo admissivel ja tenha sido atingida pela descarga de projeto. Os
tubos de concreto armado deverdo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto; serdo de encaixe,
tipo ponta e bolsa e deverdo seguir as exigéncias da norma NNBR 9794 — “TUBO DE CONCRETO
ARMADO DE SECAO CIRCULAR PARA AGUAS PLUVIAIS”.

Antes da execucdo do bueiro, o terreno deve ser preparado, mediante conformacgéo do subleito de
acordo com as cotas de projeto. O assentamento dos bueiros deve ser executado com o maximo
cuidado, sobre bercos de concreto (fck> 15 MPa), conforme projeto. O rejuntamento sera feito com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. O aterramento dos bueiros e galerias devera ser
executado cuidadosamente, compactado a 100% da massa especifica aparente maxima seca do
Proctor Intermediario, de modo a garantir apoio lateral uniforme em toda a altura do tubo, sem
danifica-lo. O controle sera realizado por meio da verificacdo topogréafica de cotas, alinhamento,
dimensoes e locacgdo, além da aceitacdo dos tubos de concreto.

Os bueiros acabados serdo medidos por metro linear (m), executados em conformidade com o
projeto. Serdo implantados nos locais definidos no projeto e atendendo a especificacdo ES DNIT
023/2006.

2.4.2 Caixas Coletoras e Boca para Bueiro

As caixas coletoras, no presente projeto, possuem a funcdo de coletar as aguas provenientes das
sarjetas e das descidas d’agua, bem como a funcdo de passagem e inspecao de rede de aguas
pluviais e, ainda, possibilitar mudancas de dimens&o de bueiros, de sua declividade e direcdo, ou
ainda quando a um mesmo local concorre mais de um bueiro. A secdo tipo das caixas coletoras
devera obedecer aos projetos tipos de Dispositivos de Drenagem do DNIT - onde sdo indicadas as
dimensoes e detalhes das tampas.

As bocas de bueiro constituem os dispositivos de admisséo e langamento, a montante e ou jusante, e
sdo compostas de soleira, muro de testa e alas. No caso de o nivel da entrada d'agua na boca de

montante estar situado abaixo da superficie do terreno natural, a referida boca devera ser substituida
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por uma caixa coletora. Quando a velocidade do escoamento na boca de jusante for superior a
recomendada para a natureza do terreno natural existente, devem ser previstas bacias de
amortecimento.

Para a execucdo das caixas e bocas de bueiros de concreto devem ser seguidas as Especificacdes de
Servigo DNIT 026/2004 - ES.

As caixas e bocas de bueiros serdo medidos por unidade, executado em conformidade com o
projeto.

2.4.3 Sarjetas e Valetas

As sarjetas e valetas sdo dispositivos de drenagem longitudinal, destinados a interceptar o0s
deflivios que, escoados pelo talude ou terrenos marginais, podem comprometer a estabilidade dos
taludes e a integridade dos pavimentos.

As valetas serdo revestidas com grama da espécie batatais, sendo realizado o plantio por mudas. As
sarjetas serdo revestidas em concreto. Serdo implantadas nos locais definidos no projeto elaborado
pelo DER/DF e atendendo a especificacdo DNIT 018/2006 — ES.

As sarjeta e valetas serdo medidas de acordo com o tipo empregado e pela determinacdo das
extensdes efetivamente executadas, expressas em (m) metros lineares.

O pagamento serd por preco unitario do metro linear, executado em conformidade com o
projeto.

2.4.4 Entradas e Descidas D’Agua

As entradas d’agua sdo os dispositivos que coletam as aguas conduzidas geralmente por meios-fios
ou sarjetas e as conduzem as descidas d’agua ou demais dispositivos, em pontos baixos ou em
pontos de greide continuo em que a vazdo limite dos dispositivos de conducgdo longitudinal é
atingida. No caso de pontos baixos, a entrada d’agua recebe fluxo pelos dois lados e, no caso de
greide continuo, apenas do lado de montante.

As descidas rapidas em canal retangular de concreto destinam-se a conduzir as aguas canalizadas
pelos meios fios ou sarjetas por meio do talude de aterros até o terreno natural. Sao constituidas por
canais retangulares de concreto, moldados “in loco”, armados ou ndo. Sera feita a escavagao do
canal de assentamento da descida, inclusive dentes de ancoragem, impondo-se um excesso lateral
destinado a instalagdo de formas. Em seguida, seré realizada a compactagdo da superficie resultante
da escavacdo, instalacdo das formas e das armaduras, concretagem a partir de sua porc¢éo inferior,
retirada das formas ap0s a cura do concreto e complementacdo das laterais com solo local
compactado.

As descidas d"agua em degraus de concreto — DAD-02 - destinam-se a conduzir as aguas das

canaletas em meia cana de concreto @ 0,40 m da crista do talude até o terreno natural ou estrutura
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de contencdo em Gabido implantada. Sdo constituidas por canais retangulares de concreto em
degraus, moldados “in loco”, armadas. Sera feita a escavacdo do canal de assentamento da descida,
inclusive dentes de ancoragem, impondo-se um excesso lateral destinado a instalacdo de formas.
Em seguida, sera realizada a compactacdo da superficie resultante da escavacdo, instalagdo das
formas e das armaduras, concretagem a partir de sua porc¢éo inferior, retirada das formas apos a cura
do concreto e complementacdo das laterais com solo local compactado.

Serdo implantadas nos locais definidos no projeto e atendendo a especificagdo DNIT 021/2004 —
ES. O controle do acabamento sera feito visualmente e o controle geométrico consistird de medidas
em trena das dimensdes externas das descidas, tomadas aleatoriamente pela FISCALIZACAO do
DER/DF. O controle tecnoldgico do concreto empregado seré realizado pelo rompimento de corpos
de prova a compressao simples, aos 07 (sete) dias de idade, de acordo com a NBR 6118 da ABNT.
Os servicos serdo aceitos desde que o acabamento seja julgado satisfatorio, pela FISCALIZACAO
do DER/DF, as dimensdes externas do dispositivo ndo estejam diferentes das de projeto em mais
que 10% em pontos isolados e a resisténcia a compressao simples seja superior a resisténcia
caracteristica especificada no projeto.

As entradas d’agua serdo medidas pela determinacdo do numero de unidades executadas de acordo
com o tipo empregado.

O pagamento serd por preco unitario proposto para cada dispositivo, efetivamente executado.
2.4.5 Canaleta em meia cana de concreto

As canaletas sdo dispositivos de drenagem longitudinal, destinados a interceptar os deflivios
escoados na crista do talude ou terrenos marginais que podem comprometer a estabilidade e a
integridade dos revestimentos das faces dos taludes. Desta maneira foram previstas canaletas em
meia cana de concreto nas cristas dos taludes com @ 0,40 m para condugdo até as DAD-02.

2.4.6 Dissipador de Energia

Dispositivo que visa promover a reducdo da velocidade de escoamento nas entradas, saidas ou
mesmo ao longo da propria canalizagdo, de modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosdo nos
proprios dispositivos ou nas areas adjacentes. Serdo implantados nos locais definidos no projeto e
atendendo a especificacdo DNIT 022/2006 — ES.

Os dissipadores de energia serdo medidos pela determinagdo do numero de unidades executados de
acordo com o tipo empregado.

O pagamento sera por prego unitario proposto para cada dispositivo, em unidades.

2.4.7 Meio Fios

Serdo implantados meio fios do tipo MFC 05 com dimensdes especificadas no projeto executivo a
ser fornecido pelo DER/DF, atendendo a especificacdo DNIT 020/2006 — ES — Drenagem — Meio
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fio e guias. Os meios-fios serdo implantados nos locais definidos no projeto, com atencdo especial
aos alinhamentos vertical e horizontal. Os meios-fios deverdo ser escorados com bolas de concreto
de Cimento Portland Fck > 11 MPa, aplicadas nas juntas.

O servico sera medido considerando a extensao linear executada, em metros (m).

2.4.8 Bacias de Infiltracdo / Detencéo

O dimensionamento de estruturas hidraulicas para a retencdo e posterior infiltracdo do escoamento
superficial proveniente de estradas consiste em um fator de grande importancia. Estdo previstos
dispositivos de amortecimento, denominadas micro bacias para infiltracdo/ detencdo (barraginhas),
determinados através do volume de armazenamento, conforme projeto executivo. O volume do
defltvio a ser retido pelas bacias é calculado em fungdo do espacamento entre elas, da largura da
estrada e da precipitacdo diaria da regido em questdo, tais dispositivos realizardo a detencédo parcial
do defluvio pluvial e a infiltracdo gradual de parte do deflGvio por ela escoado.

A técnica para a implantacdo de bacias de infiltracdo consiste na escavacdo do solo das areas
marginais as estradas para permitir a captacdo e 0 armazenamento da &gua escoada e,
consequentemente, a posterior infiltracdo. Para a constru¢do das barraginhas é indicado o uso de
maquinas como a pa carregadeira, trator de esteira ou retroescavadeira, e em alguns casos podem
ser construidas manualmente

Esses dispositivos serdo revestidos com grama da espécie batatais, sendo realizado o plantio por
semeadura.

Os servicos serdo medidos por m3 (metro cubico) escavado com transporte de 0 a 50 m

2.4.9 Interferéncia com Redes de Outras Concessionarias

Antes de iniciar qualquer frente de servico, a CONTRATADA devera ter solicitado junto as
concessionarias de servi¢os publicos, o cadastro de suas redes. Todos os pedidos de cadastro
deverdo ser registrados no Diério de Obra. E responsabilidade da CONTRATADA qualquer dano
causado as redes publicas existentes nas proximidades durante a execugédo da obra.

2.5 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO

Serdo executados drenos horizontais profundos conforme projeto fornecido pelo DER/DF
(elaborados pela empresa STE — Servigcos Técnicos de Engenharia).

O objetivo dos D.H.P. (Drenos Horizontais Profundos) é promover o rebaixamento do nivel freatico
interno de um macigo de modo a evitar a surgéncia de dgua na face do talude, principalmente nos
periodos de chuvas e garantir sua estabilidade.

N&o existe a rigor um procedimento de célculo para os drenos subhorizontais. Comumente

instalam-se 0s mesmos onde haja surgéncia de agua e acrescentam-se mais unidades drenantes ou
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aumenta-se seu comprimento aprofundando-os, até conseguir o rebaixamento freatico desejado em
projeto.

Drenos constituem um sistema de drenagem simples e de facil execucdo, eles sdo perfurados com
inclinacdo entre 3° a 10° com a horizontal, de modo que o escoamento gravitacional seja
satisfatorio. S&o executadas em macicos de solos em aquiferos confinados ou néo confinados.

As perfuragdes possuem diametros que variam de 2” a 2” ', sendo, geralmente, revestidas. A
remocdo do revestimento de perfuracdo ocorre quando se atinge a profundidade desejada. Em
seguida insere-se um tubo perfurado de PVC ranhurado ou com orificios, sendo executados por
perfuracdes direto na face do talude. Em seguida o revestimento é extraido pela sonda ou perfuratriz
que a implantou.

Os diametros dos drenos variam de 1” %2 a 2”, o que limita a quantidade de agua a ser extraida por
unidade implantada. Seu comprimento pode atingir de 10 a 30 metros.

A regido corrugada dos tubos possui furos de 5 a 10 mm, devendo-se evitar mais de dois furos por
secdo o que implica na reducéo da resisténcia do mesmo.

A prética demonstra que drenos mais longos e espacados sdo mais eficientes do que drenos curtos
com espacamento menor, pois o rebaixamento ocorre ao longo do dreno e quando mais longo, mais
distante da face do talude estara a superficie freatica.

Assim, quanto mais suave o talude, maior deverd ser o comprimento do dreno. Existe um limite do
comprimento que é dado pela resisténcia do material do revestimento que para o caso do tubo de
PVC néo deve exceder 40 metros.

Para comprimentos maiores deve-se utilizar materiais como ac¢o inoxidavel ou ferro galvanizado.
Para evitar a colmatacdo do tubo de dreno emprega-se uma camada de geossintético ndo tecido em
todo o trecho do tubo que estiver em contato com o interior do macigo, envolvendo a area de furos
ou ranhuras do tubo.

O geossintético devera dispor de permeabilidade e espessura adequadas ao material local e ao
volume de agua a ser removida e deve satisfazer também alguns requisitos de instalacdo como a
resisténcia a tragdo, ao alongamento, ao puncionamento e a propagagao de rasgos.

2.6 SERVICOS DE SINALIZACAO

O projeto abrange a sinalizacdo horizontal e vertical para rodovia. A sinalizagdo vertical
compreende a instalagdo de placas. A sinalizagdo horizontal constitui-se de linhas, setas, dizeres e
pictogramas pintados no pavimento. A execugdo da sinalizagdo devera obedecer ao projeto a ser
fornecido pelo DER/DF (elaborados pela empresa STE — Servicos Técnicos de Engenharia) e,
ainda, estar de acordo com os Manuais de Sinalizacdo de Tréansito do Conselho Nacional de
Tréansito (CONTRAN) e especificacdes vigentes no DNIT.
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2.6.1 Sinalizacao Vertical

Compdem-se de grupo de sinais destinados a regulamentacédo, adverténcia, informacéo e educacéo.
A implantacdo das placas deverd ser executada conforme as instru¢des contidas no Anexo Il do
Cadigo de Tréansito Brasileiro (CTB). As placas deverdo ser diagramadas de acordo com o Manual
de Sinalizacdo Rodoviaria, Volume Ill, do DER-SP, e confeccionadas de acordo com a
especificacdo DNIT 101/09 — ES, com as seguintes particularidades:

2.6.1.1 Placas Simples

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servicos Rodoviarios, elaboradas pelo DNIT, as placas
instaladas na rodovia, deverao ser de chapa de aco zincado especial, com 0 minimo de 270 gramas
de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura 1,25
mm, pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350 °C, com tratamento & base de
cromo e pintura com 05 micra de primer epdxi em cada face mais 20 micra de poliéster preto na
face anterior, conforme o tratamento abaixo:

Imersdo em vapor de tricloroetileno;

Imersdo em solucdo alcalina;

Imersdo em solucdo de 6% a 8% de &cido fosférico a 38 °C, lavado em seguida com agua
fria corrente e, ap6s, quente;

Tinta base — aplicacdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina
sintética de secagem em estufa a 140 °C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se 0 mesmo
padrdo de qualidade); e

Uma das faces serd pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula refletiva tipo 111
(ABNT), na cor base do sinal.

A estrutura de sustentacdo das placas térreas sera com perfil em “L” e em tubo de ago galvanizado
de 2 %" de didmetro interno, e com 3,0 mm de parede.

Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em ago carbono SAE 1008/1020 e submetidos a
galvanizagéo das partes internas e externas.

As peliculas refletivas deverdo ser do tipo 111 (ABNT).

Obs.: A execucdo da sinalizacdo deveré obedecer ao projeto a ser fornecido pelo DER/DF.

2.6.1.2 Retrorrefletividade

Todos os sinais devem ser retrorrefletivos, exceto as partes de cor preta, sempre opacas, que
aparecerdo por contraste. A retrorrefletividade do sinal é obtida utilizando-se peliculas
retrorrefletivas, apropriadas a cada tipo de utilizagéo, aplicadas como fundo do sinal.

As letras, nimeros, orlas, tarjas, simbolos e legendas podem ser obtidos por:

Montagem com peliculas retrorrefletivas recortadas;
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Impressdo em silk-screen, com pasta translicida colorida;

Aplicagdo de pelicula transldcida colorida sobre o fundo branco, com recorte eletrénico da
mensagem.
Obs: Os sinais devem apresentar as mesmas caracteristicas de forma, dimenséo e cor determinada
no manual do DER-SP, tanto na presenca de luz natural quanto sob refletorizacéo.
O servico de sinalizacdo vertical serd medido conforme a categoria da placa, seja por unidade
(und) ou metros quadrados (m?).
2.6.1.3 Fixacdo e Suportes

Os suportes das placas de sinalizacdo devem ser fixados de modo a manté-las permanentemente na
posicdo apropriada, evitando que balancem com o vento ou que sejam giradas ou deslocadas. As
placas colocadas ao lado ou em projecdo sobre a rodovia devem possuir suportes proprios de
fixacdo: colunas simples; colunas duplas e porticos.

Os suportes serdo contabilizados por unidade (und) conforme a especificacédo das placas.

2.6.2 Sinalizagdo Horizontal

Consiste na execucdo de marcas viarias no pavimento da rodovia e ciclovia de acordo com o0s
projetos a serem fornecidos pelo DER-DF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a
sequir.

Os servigos de sinalizagdo horizontal deverdo ser executados imediatamente ap6s a liberacdo (pela
Fiscalizacdo do DER/DF) dos trechos de pista finalizados e deverdo obedecer a especificagdo DNIT
100/09 — ES, com as seguintes particularidades:

2.6.2.1 Pintura de Faixas Inscricdes no Pavimento, Setas e Zebrados

Na RODOVIA sera empregado material termoplastico na pintura das linhas de bordo e de
delineacdo de faixas, continuas ou tracejadas, nas linhas de retencéo, nas cores branca ou amarela,
conforme o projeto. Sera utilizado material termoplastico tipo “spray”, com espessura de 1,5mm,
em conformidade com a norma DNER-EM 372/2000.

A pintura das inscrigdes no pavimento, setas e dos zebrados na pista de rolamento da rodovia
devera ser feita com material termoplastico, com microesferas de vidro, mediante a utilizacdo de
equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. A espessura Umida da tinta a ser aplicada deve
ser de 0,6 mm.

A pintura sera manual, na cor indicada no projeto executivo. Devera ser atendida a especificacdo
DNER - EM 371/97.

2.6.2.2 Tachas e Tachdes

Tacha é o dispositivo delimitador utilizado para melhorar a percepcdo do condutor quanto aos

limites do espaco destinado ao rolamento e a sua separacdo em faixas de circulacdo, fixada na
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superficie do pavimento. Consiste em um corpo resistente aos esforcos provocados pelo trafego,
possuindo uma ou duas faces retrorrefletivas, nas cores compativeis com a marca viaria.

O corpo do tachdo deveré ser de material com alta resisténcia a compressao, cujo dimensionamento
e o tipo de material a ser utilizado para estruturar internamente o tachdo, devera atender a
especificacdo Complementar n° 06 do DNIT.

O retrorrefletor deverd manter a reflexdo durante o periodo de garantia da peca e deverd estar
perfeitamente embutido no corpo do tachdo, o retrorrefletor deverd resistir aos impactos
pneumaticos e as condi¢bes ambientais. O tachdo devera apresentar embutido em seu corpo, dois
pinos de fixacdo (cabeca de forma arredondada) com superficie rosqueada ou outra forma de
ranhura no sentido transversal, para permitir melhor aderéncia dos pinos no material de fixacdo no
pavimento.

Deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 14636 - Sinalizacdo Horizontal Viaria —
Tachas refletivas viarias — Requisitos, e ABNT NBR 15576 - Sinalizacdo Horizontal Viaria -
Tachdes refletivos viarios - Requisitos e métodos de ensaios.

As tachas refletivas deverdo ter o elemento refletivo do tipo Il, e o corpo do tipo B, os tachdes
refletivos deverdo ser do tipo I. Estes elementos serdo implantados conforme previsto no projeto
fornecido pelo DER-DF.

A fixacdo das tachas e tachBes deverdo ser por meio mecanico-quimico.

Para a aplicagdo das tachas e tachdes deverdo ser obedecidos, no que couberem, os itens 4.9
Inspecdo de recebimento, e 5 Amostragem, da Norma ABNT NBR 15576/2015. A empresa
CONTRATADA devera fornecer os laudos dos ensaios preconizados nas Normas acima citadas,
por laboratérios certificados pela ABIPTI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES
DE PESQUISA TECNOLOGICA E INOVACAO.

2.7.SISTEMA DE OBRAS COMPLEMENTARES

2.7.1 Defensa Metalica

Defensa é um dispositivo ou sistema de protecdo continuo, construido com perfis metalicos,
maleavel, implantado ao longo das vias publicas, de forma, resisténcia e dimensdes adequadas de
modo que haja a maxima absorcdo de energia cinética, na colisdo com veiculos desgovernados, pela
deformagéo do dispositivo.

Serdo implantadas defensas metalicas com dimensfes especificadas no projeto executivo a ser
fornecido pelo DER/DF (elaborados pela empresa STE — Servigos Técnicos de Engenharia),

atendendo a especificacdo NBR 6971 - Defensas metélicas - Projeto e implantagéo.
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2.7.2 Barreira de Concreto do tipo New Jersey (dupla ou simples)

As barreiras de concreto do tipo New Jersey (simples ou dupla) sdo dispositivo de protecdo, rigido e
continuo, implantado ao longo das rodovias, com forma, resisténcia e dimensdes capazes de fazer
com que veiculos desgovernados sejam reconduzidos a pista, sem brusca reducdo de velocidade
nem perda de direcdo, causando o minimo de danos ao veiculo, seus ocupantes e ao préprio
dispositivo, de modo que os acidentes ndo sejam agravados por fatores como: saidas de pista,
colisdo com objetos fixos.

A fim de garantir a seguranca do motorista, sera implantada a barreira de concreto armado Tipo
New Jersey (simples ou dupla), conforme indicacdo em Projeto. A barreira serd simples ou dupla
vazada, molda in loco, de modo a permitir a passagem d’agua pluviais e, devera atender a
metodologia construtiva prevista na Norma DNIT 109/2018 — PRO.

A barreira sera implantada com dimensdes e localizacdo especificadas no projeto executivo a ser
fornecido pelo DER/DF (elaborados pela empresa STE — Servicos Técnicos de Engenharia). A
extensdo aproximada para construcdo da barreira simples é de 1.078,00 m (mil e setenta e oito
metros) e para dupla sera de 984,00 m (novecentos e oitenta e quatro metros).

O servico sera medido em metros lineares (m) executados.

2.7.3 Sonorizadores

Sonorizadores ou bandas rugosas sdo dispositivos de controle de trafego, constituidos por
pavimentos com superficie irregular, cuja fungdo € induzir os condutores a reduzirem a velocidade e
alertar, através de efeito sonoro-vibratorio, sobre a existéncia de algum perigo ou obstaculo a frente.
Com relacdo as dimensdes construtivas, 0s sonorizadores devem atender ao projeto-tipo constante
do Anexo | da Resolugdo n°® 601/2016 do CONTRAN (vide Figura 4 e 5, abaixo).

Os sonorizadores serdo executados com material asfaltico (faixa C), cujo diametro maximo do
agregado deve ser compativel com a espessura do dispositivo, que deve atender as normas da
ABNT.

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca da obra ou do
servigo € da CONTRATADA.
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Figura 4 Sonorizador Executado com Material Asfaltico
Fonte: Anexo I, Resolugédo 601/2016 — CONTRAN
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Figura 5 Sonorizador Executado com Material Asfaltico
Fonte: Anexo I, Resolucédo 601/2016 — CONTRAN

O preparo da superficie do pavimento, no qual sera implantado o sonorizador, compreende

operacdes de marcacdo do local, limpeza, execucdo de ranhuras e pintura de ligacdo, a serem

executadas conforme descricdo a seguir:
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. A posigdo e largura dos sonorizadores sdo marcados no pavimento, seguindo-se as
instrucdes do projeto;

) A superficie do pavimento, sobre a qual se executara o sonorizador, deve ser limpa e resultar
isenta de manchas de Gleo, graxa, etc.;

) Para proporcionar maior aderéncia dos sonorizadores, sdo executadas ranhuras no
pavimento, com a utilizacdo de equipamentos manuais. Em seguida, aplica-se a superficie do
pavimento, na area delimitada, uma pintura de ligag&o;

) Para execucdo dos sonorizadores serdo utilizadas formas de madeira com espessura de 2,5
cm e largura conveniente, com as bordas cortadas na face inferior por uma fresadora para auxiliar
na geometria das bandas. Deverao ser fixadas transversalmente com ripas e parafusos ou pregos;

. Para a confec¢do das bandas, a mistura asfaltica é colocada nos espacos vazios, entre as
tabuas, a uma cota acima das mesmas, tomando-se o cuidado de evitar o depdsito de massa sobre as
tabuas. Com as férmas ainda no local, procede-se a uma compactacao preliminar com equipamentos
manuais;

. Retirada das formas e compactacdo final com rolo compactador de pneus ou rolo liso
vibratorio.

O controle das condigdes de acabamento deve ser feito pela Fiscalizagcdo do DER-DF em bases
visuais. O controle geométrico consistira na realizacdo de medicGes aleatdrias, a trena, para
determinacdo das dimensdes e, quando couber, dos espacamentos dos dispositivos executados. Tais
dimensdes e espagamentos, assim como a localizacdo dos dispositivos, devem estar de acordo com
0 projeto.

As diferencas entre as dimensdes e afastamentos medidos, com relacéo as de projeto, ndo podem ser
superiores a 10%. Nenhuma tolerancia, entretanto, sera admitida para mais, no que se refere a altura
dos dispositivos.

Os servicos executados e recebidos na forma descrita sdo medidos através da determinacdo dos
volumes totais de material empregado nas bandas rugosas executadas, expressos em toneladas.

2.7.4 Plantio de Sementes Nativas por Semeadura Direta (Jazida Papuda)

O plantio por sementes ou semeadura direta & uma técnica onde as sementes sdo langadas
diretamente no local a ser restaurado. O sucesso no emprego da semeadura depende de condicbes
minimas para que ocorra a germinacdo das sementes e, posteriormente, possibilitem que as mudas
cresgam e se estabelecam.

Ap0s a execucao das acdes mecanicas que preparara o solo, e da deposicéo e incorporacdo de solo

organico (topsoil ou outro tipo de solo), sera possivel iniciar os procedimentos para o retorno da
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cobertura vegetal do solo, que sera realizada por meio da semeadura direta, que é a técnica de
restauracdo em que o plantio ¢ feito colocando as sementes diretamente no solo.

Este procedimento pode ser manual ou mecanizado com o uso de trator e plantadeira acoplada.

As sementes poderdo ser adquiridas principalmente na OSCIP Rede de Sementes do Cerrado
(http://www.rsc.org.br/), mediante encomenda prévia. Outros fornecedores que apresentarem a
disponibilidade de diferentes espécies importantes para a revegetacdo também poderdo ser
acionados. O mix de sementes a ser utilizado sera das espécies que apresentam melhor germinacgao
e crescimento em campo, de acordo com o Guia de Restauracdo do Cerrado: Semeadura Direta
(SAMPAIO et al., 2015), conforme lista disponibilizada em PRAD elaborado pelo DER/DF (SEI n°
39375255).

Durante a etapa de desenvolvimento da obra, recomenda-se a participacdo de técnicos do DER-DF
em conjunto com a equipe executora da restauracdo ambiental. As vistorias deverdo ser realizadas
bimensalmente, com possibilidades de visitas nos intervalos dos meses, conforme entendimento
entre a equipe da CONTRATADA e os tecnicos do referido 6rgdo. As vistorias regulares séo
fundamentais para correcdo de eventuais falhas, bem como para propor novas solugdes que visem o
atendimento das condicdes de equilibrio ambiental esperado para as areas.

A area deve ser monitorada mensalmente por profissional ou empresa habilitada, da
CONTRATADA, durante o periodo em que perdurar a obra, devendo ser emitido relatério técnico
bimestral acerca das condic¢Oes das regeneracOes artificial e natural, com vistas ao fornecimento de
subsidios para otimizar os tratos silviculturais a serem aplicados, caso necessario.

As atividades de recuperacdo deverdo atender todos os termos do PRAD (SEI n° 39375255),
elaborado para o licenciamento ambiental da &rea, a ser disponibilizado pelo DER/DF.

2.7.5 Plantio de Gramas

Sera executado o plantio de grama, por hidrossemeadura, nos locais indicados no projeto, nos
taludes de aterro, bem como nas areas de interesse para empréstimo de material terroso, localizadas
na faixa de dominio da DF-140. Os servicos a serem executados deverdo seguir 0s critérios técnicos
estabelecidos pelo Manual de Vegetacdo Rodoviaria do DNIT- Volume 01.

O servigo de plantio de gramas (em mudas) serd medido em (m?) metro quadrado de area

efetivamente plantada.

3. DISPOSICOES GERAIS
3.1 OBRIGACOES DA CONTRATADA
Os itens abaixo seréo de obrigacdo da CONTRATADA:

J Execucéo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pelo DER/DF,;
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o Todas as liberagbes e registros necessarios junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do DF (CREA-DF), concessionarias e orgaos fiscalizadores;

) Instalacdo, manutencéo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da &rea da obra e licenciamento do mesmo junto aos Orgéos competentes;

) Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes, no que diz respeito a
higiene e a seguranca do trabalho;

) Fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, mdo de obra, uniformes e

equipamentos de protecéo individual (EPI's).

. Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
. IndenizacgOes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;
. Elaboracéo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicgos, Plano de Gestdo dos Residuos

gerados por ocasido da Obra e Plano de Acdo de Emergéncia (para o caso de ocorréncia/acidente
envolvendo produtos perigosos durante a execugdo dos trabalhos), os quais deverdo ser submetidos
a aprovacdo do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

. Controle Geométrico e Tecnoldgico;

. Todas as demolicBes necessarias, movimento de terra, remanejamento de eventuais
interferéncias.

. Materiais diversos e de acabamento ou qualquer servi¢co ndo especificado, mas que seja
necessario para a perfeita e completa execucdo da obra, objeto do presente documento;

o Execugdo de Projeto “As Built” conforme o documento “Especificagdo para Elaboracdo do
documento Como Construido/As Built para obras do DER/DF”, elaborado na SUTEC — DER/DF;
3.2 SEGURANCA DO TRAFEGO DURANTE A EXECUCAO DA OBRA

Devera ser executada a sinalizacdo para a execugao das obras, bem como a operacao de acordo com
a orientacdo da Fiscaliza¢do do DER/DF e com o que preconiza o “Manual de Sinalizagdo de Obras
¢ Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicacéo IPR — 738.

A operagdo de desvio e remanejamento de trdfego (quando necessario) dar-se-a por meio de
Desvios a serem realizados na faixa de dominio, com sistema “PARE e SIGA”, em trechos de 1,0
km, por meio da preparacédo do subleito.

O custo de todos os materiais necessarios bem como da mao de obra deverdo fazer parte das
despesas indiretas da CONTRATADA, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo DER-DF,
uma vez que a quantidade de sinalizacdo dependerd da forma de ataque dos servicos pela

CONTRATADA, devendo ser seguidas as instrucfes abaixo:
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Devera ser prevista a devida sinalizacdo para o fechamento das entradas que dao acesso a rodovia,
entradas estas que estejam na extensdo determinada para a execugdo dos servicos, garantindo a
seguranga dos usuarios na rodovia;

As placas deverdo ser mdveis para que possam ser reposicionadas no decorrer do desenvolvimento
dos servicos;

Deverd ser prevista a sinalizagdo noturna.

Especial aten¢do devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos
locais onde ocorrer bloqueio e/ou estrangulamento da faixa de trafego.

A CONTRATADA sera responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na
obra, em virtude de falhas de seguranga.

3.3 CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA

O controle tecnolégico da obra, controle dos materiais e controle da execucdo do servico é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, que devera realizar, em seu laboratério ou em
laboratorio de sua confianca, os ensaios e os controles de acordo com as especificacGes adotadas.

A Diretoria de Tecnologia (DITEC) do DER/DF é responsavel pelo acompanhamento, por
inspecbes do servico e por determinacGes de valores de afericdo, cabendo-lhe fazer ensaios,
verificacdes e medicdes, que julgar necessarios.

A CONTRATADA, para a realizacéo dos servicos de controle tecnolégico, devera apresentar, para
aprovacao do DER/DF, um documento com nomes e curriculos dos componentes da equipe técnica,
bem como a relacdo dos equipamentos necessarios para a realizacdo dos ensaios exigidos para a
obra em questdo.

A qualquer momento, a Fiscalizacdo do DER/DF podera solicitar, a seu critério, a substituicdo
imediata da empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnoldgico, caso venham a
demonstrar falta de capacidade para a execucdo dos servigos, assim como comportamento
incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.

A liberacdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo laboratério
da CONTRATADA, o qual estara sujeito a confirmacéo pelo laboratério do DER/DF, que podera
exigir novo ensaio do laboratério da CONTRATADA. Em caso de incorrecdo, a CONTRATADA
devera refazer o servico. As liberacBes pelo DER/DF dos servicos executados ndo exime a
CONTRATADA da responsabilidade por problemas que porventura ocorram nos servicos, dentro
do prazo de responsabilidade civil, cabendo a mesma corrigir as falhas, a suas expensas.

Os resultados do controle tecnoldgico (controle do material e controle da execucao), referenciados a
obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo que por sua vez deverd
encaminha-los a DITEC/DER-DF.
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A realizacdo da medicdo final dos servicos constantes do contrato e a emissdo do respectivo termo
de recebimento provisorio da obra ficardo condicionadas a apresentacdo e anexagdo, ao processo do
contrato, do Dossié de Controle de Qualidade, na sua versdo final, que serd emitido pela
CONTRATADA e aprovado pela DITEC/SUTEC, onde deverdo constar 0s seguintes itens,
primordialmente:
. Apreciacdo sobre os métodos construtivos adotados na execucao dos Servicos;
) Apreciacdo sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnologico da obra, quer
seja este feito pela CONTRATADA (terceirizado ou nao) ou pelo DER/DF;
. Indicacdo da frequéncia de amostragem dos laboratorios contratados (ou da prépria
CONTRATADA) ou DER/DF;
. Apresentacdo da analise estatistica dos resultados tendo como base as normas para controle
de qualidade do DNIT ou ABNT; e
. Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua producdo ou fabricacdo fora da mesma, como no caso de
cimento, aco, derivados de petréleo, tubos, elementos pré-fabricados, etc.
3.4  EQUIPE TECNICA/MAO DE OBRA
As empresas licitantes deverdo apresentar a relacdo completa da mdo de obra a ser utilizada na
execucdo dos servigos devendo conter, necessariamente, a qualificacdo do profissional, a
quantidade e o padréo salarial em salarios minimos vigentes, dispondo no minimo de:

Engenheiro Florestal

Técnico em Meio Ambiente

Engenheiro Supervisor

Auxiliar Técnico

Auxiliar Administrativo (Almoxarife)

Auxiliar de Laboratorio (Solos e Asfalto)

Auxiliar de Topografia

Encarregado de Pavimentagao

Encarregado de Terraplenagem

Encarregado Geral

Laboratorista (Solos e Asfalto)

Técnico em Seguranca do Trabalho

Topdgrafo

Apontador

Vigia Noturno
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3.5 EQUIPAMENTO MINIMO

As empresas licitantes deverdo apresentar a relacdo completa dos equipamentos a serem utilizados
na execucdo e controle tecnoldgico das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade,
marca, modelo, ano de fabricacdo e condi¢des de uso.

3.6 PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS

A CONTRATADA deveré elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos, antes do inicio
das obras, contendo, no minimo:

. Projeto de sinalizacdo viaria para execu¢do das obras;

Frentes de servico;

. Sequéncia executiva;

. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao;

. Solucdo técnica a ser adotada para a contencdo do carreamento de solos para 0S Cursos
d'agua;

. Solucdo técnica a ser adotada caso o lencol freatico seja atingido;

. Plano de supresséo vegetal (se for o caso);

. Plano de gerenciamento dos residuos gerados pela obra;

. Plano de Acdo de Emergéncia — PAE (para o caso de ocorréncia/acidente envolvendo

produtos perigosos durante a execucgédo dos trabalhos).
O Termo de Referéncia correspondente ao Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos podera
ser adquirido junto a Diretoria de Meio Ambiente (DIMAM/SUTEC/DER-DF).

4 ORCAMENTO BASE
O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servicos e nas quantidades previstas

para serem executadas, conforme planilhas anexas.

5 PRAZO DE EXECUQAO DA OBRA
A obra devera ser executada num prazo de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, cabendo a
CONTRATADA apresentar o respectivo cronograma fisico-financeiro com o tempo e as
respectivas etapas de execucdo ajustadas visando atender as condi¢Ges para a realizagdo do
empreendimento no intervalo estipulado e submeté-lo a aprovagdo do Executor do Contrato antes
do inicio das obras.

Brasilia-DF, 01 de julho de 2020.

65



DER
DF
ANEXO VIIl - ORCAMENTO ESTIMATIVO

DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

DF
Relatério do Orgamento - Sintético
Setor GEORC - Geréncia de Orgamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servi¢os de Engenharia
Ano . 2019 Data orcamento: 18/06/2020
Orgamento 961 - Duplicacdo DF-140
Verséo 6 - Duplicacdo DF-140 - SEM Desoneracdo SICRO Out_2019
Extenséo 14,800 km Data base: 01/10/2019

Tabela de origem 87 - SICRO - Outubro_2019 - SEM Desoneragéo

01 - CANTEIRO DE OBRAS

Referéncia Cédigo Descricéo do Servico BDI | Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total
100.000.001 | CPU417 |Implantacdo de Canteiro de Obras 19,22 | Un 1,000| 140.876,31 140.876,31
(Equacé@o matematica - Metodologia
Novo SICRO) - 900 m2
Total do grupo: 140.876,31
02 - ADMINISTRACAO LOCAL
Referéncia Caédigo Descri¢cdo do Servigo BDI | Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total
200.000.001 | CPU1198 | Administracdo Local (Parcelas: Fixa, 19,22 | und 1,000 | 923.063,83 923.063,83
Vinculada e Variavel)
Total do grupo: 923.063,83
03 - TERRAPLENAGEM
Referéncia [ Cédigo Descricdo do Servico | BDI|Unid. | Qtde| Prego Unit. | Prego total |




DER
DF

300.000.001

5501700

Desmatamento, destocamento, limpeza
de area e estocagem do material de
limpeza com arvores de diametro até
0,15 m

19,22

m2

384.800,000

0,44

169.312,00

300.000.002

5501702

Destocamento de arvores com diametro
maior que 0,30 m

19,22

Un

9.936,000

60,82

604.307,52

300.000.003

5501710

Escavacao, carga e transporte em
material de 12 categoria - DMT de 50 m

19,22

m3

108.012,370

1,72

185.781,27

300.000.004

5502161

Escavacéao, carga e transporte de
material de 12 categoria - DMT de 50 a
200 m - caminho de servigco
pavimentado - com escavadeira e
caminhdo basculante de 14 m3

19,22

m3

16.191,000

3,52

56.992,32

300.000.005

5502162

Escavacao, carga e transporte de
material de 12 categoria - DMT de 200 a
400 m - caminho de servico
pavimentado - com escavadeira e
caminhdo basculante de 14 m3

19,22

m3

12.964,840

3,68

47.710,61

300.000.006

5502163

Escavacéao, carga e transporte de
material de 12 categoria - DMT de 400 a
600 m - caminho de servico
pavimentado - com escavadeira e
caminhdo basculante de 14 m3

19,22

m3

23.245,000

4,06

94.374,70

300.000.007

5502166

Escavacéao, carga e transporte de
material de 12 categoria - DMT de 1.000
a 1.200 m - caminho de servigo
pavimentado - com escavadeira e
caminhdo basculante de 14 m3

19,22

m3

33.554,000

4,36

146.295,44

300.000.008

5502172

Escavacao, carga e transporte de
material de 12 categoria - DMT de 2.500
a 3.000 m - caminho de servigo
pavimentado - com escavadeira e
caminh&o basculante de 14 m3

19,22

m3

12.767,290

5,42

69.198,71
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300.000.009 4016096 |Escavacéao e carga de material de 19,22 | m3 40.456,130 1,12 45.310,86
jazida com escavadeira hidraulica

300.000.010 [5915321 | Transporte com caminhao basculante 19,22 | TKm 879.920,830 0,34 299.173,08
de 14 m3 - rodovia pavimentada

300.000.011 | 5503041 | Compactacéo de aterros a 100% do 19,22 | m3 125.997,720 6,24 786.225,77
Proctor intermediario

300.000.012 [5502978 | Compactacéo de aterros a 100% do 19,22 | m3 71.754,780 3,73 267.645,32
Proctor normal

Total do grupo: 2.772.327,60

04 - PAVIMENTAGAO

Referéncia Caddigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total

400.000.001 | 4011209 |Regularizacédo do subleito 19,22 | m2 197.888,500 0,89 176.120,76

400.000.002 | 4016096 | Escavacao e carga de material de 19,22 | m3 45.316,040 1,12 50.753,96
jazida com escavadeira hidraulica

400.000.003 | 5915321 | Transporte com caminh&o basculante 19,22 | TKm 985.623,870 0,34 335.112,11
de 14 m3 - rodovia pavimentada

400.000.004 | 4011227M | Sub-base de solo sem mistura com 19,22 | m3 36.252,830 4,43 160.600,03
material de jazida (Cascalho)

400.000.005 | 4016096 | Escavacao e carga de material de 19,22 | m3 36.545,850 1,12 40.931,35
jazida com escavadeira hidraulica

400.000.006 | 5915321 | Transporte com caminhdo basculante 19,22 | TKm 525.666,040 0,34 178.726,45
de 14 m3 - rodovia pavimentada

400.000.007 |4011287M | Base de solo melhorado com 3% de 19,22 | m3 29.236,680 37,47 1.095.498,39
cimento e mistura na pista com material
de jazida

400.000.008 | 4011352 |Imprimagcdo com emulséo asféltica 19,22 | m2 167.671,380 0,29 48.624,70

400.000.009 | 4011353 | Pintura de ligacédo 19,22 | m2 284.878,560 0,23 65.522,06

400.000.010 | 4011459 | Concreto asfaltico - faixa B - areia e 1922 T 24.144,680 178,75| 4.315.861,55

brita comerciais
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400.000.011 | 5915321 | Transporte com caminhdo basculante 19,22 | TKm 2.277.326,220 0,34 774.290,91
de 14 m3 - rodovia pavimentada

400.000.012 4011463 | Concreto asfaltico - faixa C - areia e 19,22 T 11.251,890 185,82| 2.090.826,19
brita comerciais

400.000.013 | 5915321 | Transporte com caminhdo basculante 19,22 | TKm 1.061.278,260 0,34 360.834,60
de 14 m3 - rodovia pavimentada

400.000.014 | 4011479 |Fresagem continua de revestimento 19,22 | m3 140,400 38,36 5.385,74
betuminoso

400.000.015 | 5915321 | Transporte com caminh&o basculante 19,22 | TKm 8.339,760 0,34 2.835,51
de 14 m3 - rodovia pavimentada

04.01 - MATERIAIS BETUMINOSOS

04.01.01 - Aquisicao de Materiais Betuminosos - ANP JUL/2020

Referéncia Caédigo Descrigao do Servigo BDI | Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total

401.010.001 | CPU1189 | Aquisi¢do e Fornecimento de Cimento |13,00| T 1.769,830 3.107,82| 5.500.313,07
Asféltico de Petrdleo CAP-50/70 - ANP
JUL 2020

401.010.002 | CPU1190 |Aquisicdo e Fornecimento de Emulsdo |13,00| T 142,440 2.268,14 323.073,86
Asfaltica de Ruptura Rapida RR-1C-
ANP JUL 2020

401.010.003 | CPU1191 | Aquisi¢éo e Fornecimento de Emulsédo |[13,00| T 217,970 2.537,04 552.998,60
Asféltica para Imprimacgéo (EAIl) - ANP
JUL 2020

04.01.02 - Transporte de Materiais Betuminosos - ANP JUL/2020

Referéncia Caédigo Descri¢cédo do Servigo BDI | Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total

401.020.001 | CPU1192 | Transporte de cimento asfaltico CAP 13,00 T 1.769,830 744,00 1.316.753,52
50/70 DMT= 765 KM

401.020.002 | CPU1193 | Transporte de emulséo asfaltica RR-1C [13,00| T 142,440 379,09 53.997,57
DMT= 424 KM

401.020.003 | CPU1194 | Transporte de emulsdo asfaltica para 13,00 T 217,970 74,95 16.336,85
servigo de Imprimacgéo (EAI) DMT= 424
KM

Total do grupo:

17.465.397,78
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05 - DRENAGEM
05.01 - Obra de Arte Corrente

Referéncia Caédigo Descri¢cdo do Servigo BDI | Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total

501.000.001 | 4805757 |Escavacdo mecanica de vala em 19,22 | m3 7.406,800 6,33 46.885,04
material de 12 categoria

501.000.002 | 4915671 | Reaterro e compactagdo com soquete |19,22| m3 6.543,900 16,33 106.861,88
vibratério

501.000.003 | 0804025 |Corpode BSTC D =0,60 m CA3 - areia,|19,22| m 589,800 386,88 228.181,82
brita e pedra de mao comerciais

501.000.004 | 0804033 |Corpode BSTC D=0,80 m CA3 - areia,|19,22| m 390,100 627,13 244.643,41
brita e pedra de mao comerciais

501.000.005 [ 0804041 |Corpode BSTC D =1,00m CA3 - areia,|19,22| m 19,300 786,63 15.181,95
brita e pedra de mao comerciais

501.000.006 | 0804201 |Corpode BDTC D =1,20 m CA3 - 19221 m 61,200 1.931,38 118.200,45
areia, brita e pedra de mao comerciais

501.000.007 | 0804305 |Corpode BTTCD =1,20m CA3 - areia, |19,22| m 61,200 2.877,62 176.110,34
brita e pedra de m&o comerciais

501.000.008 | 0804377 |Boca BSTC D =0,60 m - esconsidade |19,22| Un 20,000 928,85 18.577,00
0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

501.000.009 | 0804385 |Boca BSTC D =0,80 m - esconsidade |19,22| Un 18,000 1.560,12 28.082,16
0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

501.000.010 | 0804393 |Boca BSTC D =1,00 m - esconsidade |19,22| Un 1,000 2.419,25 2.419,25
0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

501.000.011 [ 0804425 |Boca BDTC D =1,20 m - esconsidade |19,22| Un 2,000 4.923,35 9.846,70
0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

501.000.012 [ 0804449 |BocaBTTC D =1,20 m - esconsidade |19,22| Un 2,000 6.330,84 12.661,68
0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas

05.02 - Dispositivos de Drenagem

Referéncia Caodigo Descrigcdo do Servigo BDI | Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total
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502.000.001 | 2003405 |Descida d'agua de aterros em degraus - |19,22| m 10,500 146,70 1.540,35
DAD 01 - areia e brita comerciais

502.000.002 [2003391 | Descida d'agua de aterros tipo rapido - |19,22| m 136,500 137,84 18.815,16
DAR 02 - areia e brita comerciais

502.000.003 [ 2003475 | Dissipador de energia - DED 01 - areia |19,22| Un 23,000 462,21 10.630,83
e pedra de mao comerciais

502.000.004 2003443 | Dissipador de energia - DES 02 - areia |19,22| Un 4,000 201,19 804,76
e pedra de mao comerciais

502.000.005 | 2003447 | Dissipador de energia - DES 04 - areia | 19,22 | Un 2,000 296,27 592,54
e pedra de mao comerciais

502.000.006 | 2003451 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia | 19,22 | Un 16,000 409,56 6.552,96
e pedra de méo comerciais

502.000.007 | 2003453 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia | 19,22 | Un 8,000 1.267,33 10.138,64
e pedra de mao comerciais

502.000.008 2003467 | Dissipador de energia - DEB 10 - areia |19,22| Un 1,000 5.894,42 5.894,42
e pedra de mao comerciais

502.000.009 | 2003910 | Dissipador de energia - DER 11 - areia |19,22| Un 6,000 2.068,39 12.410,34
e pedra de mao comerciais

502.000.010 | 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - 19,22 | Un 21,000 3.237,60 67.989,60
com grelha de concreto - TCC 01 -
areia e brita comerciais

502.000.011 [ 2003479 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - 19,22 | Un 3,000 3.196,89 9.590,67
com grelha de concreto - TCC 01 -
areia e brita comerciais

502.000.012 | 2003481 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - 19,22 | Un 1,000 3.156,17 3.156,17
com grelha de concreto - TCC 01 -
areia e brita comerciais

502.000.013 [ 2003483 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - 19,22 | Un 1,000 3.115,45 3.115,45
com grelha de concreto - TCC 01 -
areia e brita comerciais

502.000.014 | 2003485 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - 19,22 | Un 2,000 4.007,99 8.015,98

com grelha de concreto - TCC 01 -
areia e brita comerciais
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502.000.015

2003495

Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 -
com grelha de concreto - TCC 01 -
areia e brita comerciais

19,22

Un

1,000

4.737,67

4.737,67

502.000.016

2003511

Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 -
com grelha de concreto - TCC 01 -
areia e brita comerciais

19,22

Un

1,000

6.230,54

6.230,54

502.000.017

2003349

Sarjeta de canteiro central de concreto -
SCC 01 - areia e brita comerciais

19,22

3.159,500

52,93

167.232,33

502.000.018

2003351

Sarjeta de canteiro central de concreto -
SCC 02 - areia e brita comerciais

19,22

8.184,800

70,82

579.647,53

502.000.019

2003319

Sarjeta triangular de concreto - STC 01
- areia e brita comerciais

19,22

120,000

81,83

9.819,60

502.000.020

2003321

Sarjeta triangular de concreto - STC 02
- areia e brita comerciais

19,22

1.645,900

68,22

112.283,29

502.000.021

2003323

Sarjeta triangular de concreto - STC 03
- areia e brita comerciais

19,22

823,900

58,33

48.058,08

502.000.022

2003325

Sarjeta triangular de concreto - STC 04
- areia e brita comerciais

19,22

259,800

46,86

12.174,22

502.000.023

2003307

Valeta de protecéo de cortes com
revestimento de concreto - VPC 03 -
areia e brita comerciais

19,22

969,900

121,43

117.774,95

502.000.024

2003304

Valeta de protecéo de cortes com
revestimento vegetal - VPC 01

19,22

641,000

59,52

38.152,32

502.000.025

2003377

Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e
brita comerciais - forma de madeira

19,22

1.477,900

23,18

34.257,72

502.000.026

2003569

Dreno longitudinal profundo para corte
em solo - DPS 07 - tubo de concreto
perfurado e brita comercial

19,22

1.404,500

144,94

203.568,23

502.000.027

2003557

Dreno longitudinal profundo para corte
em solo - DPS 01 - tubo de PVC
perfurado para drenagem - D = 150 mm
e areia comercial

19,22

447,200

145,82

65.210,70
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502.000.028

2003599

Boca de saida para dreno longitudinal
profundo - BSD 01 - tubo de concreto
perfurado - areia e brita comerciais

19,22

Un

6,000 172,04

1.032,24

06 - SINALIZACAO

06.01 - Sinalizag&o Vertical

Total do grupo:

2.567.078,97

Referéncia

Caédigo

Descri¢cdo do Servigco

BDI

Unid.

Qtde | Preco Unit.

Preco total

601.000.001

5213466

Fornecimento e implantacao de placa
de adverténcia em aco, lado de 1,00 m
- pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

19,22

Un

4,000 506,49

2.025,96

601.000.002

5213865

Fornecimento e implantacao de suporte
metélico galvanizado para placa de
adverténcia - lado de 1,00 m

19,22

Un

4,000 452,74

1.810,96

601.000.003

5213571

Fornecimento e implantacdo de placa
em aco - pelicula | + 11I

19,22

m2

15,000 363,77

5.456,55

601.000.004

5213865

Fornecimento e implantacdo de suporte
metélico galvanizado para placa de
adverténcia - lado de 1,00 m

19,22

Un

16,000 452,74

7.243,84

601.000.005

5213571

Fornecimento e implantacdo de placa
em aco - pelicula | + 11I

19,22

m2

16,780 363,77

6.104,06

601.000.006

5213868

Fornecimento e implantacdo de suporte
metalico galvanizado para placas - 2,00
x 1,00 m

19,22

Un

6,000 981,13

5.886,78

601.000.007

5213472

Fornecimento e implantacao de placa

de marco quilométrico em aco - 0,60 x
0,865 m - pelicula retrorrefletiva tipo | +
|

19,22

Un

2,000 200,17

400,34

601.000.008

5213867

Fornecimento e implantacao de suporte
metalico galvanizado para marco
quilométrico

19,22

Un

2,000 388,20

776,40

601.000.009

5213442

Fornecimento e implantacdo de placa
de regulamentacédo em aco D = 1,00 m
- pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

19,22

Un

37,000 406,81

15.051,97
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601.000.010

5213853

Fornecimento e implantacao de suporte
metalico galvanizado para placa de
regulamentacdo - D =1,00 m

19,22

Un

37,000

447,13

16.543,81

601.000.011

5213446

Fornecimento e implantacdo de placa
de regulamentacdo em aco, R1 lado
0,414 m - pelicula retrorrefletiva tipo | +
Si

19,22

Un

8,000

426,40

3.411,20

601.000.012

5213857

Fornecimento e implantacao de suporte
metalico galvanizado para placa de
regulamentacéo - R1 - lado de 0,414 m

19,22

Un

8,000

376,11

3.008,88

601.000.013

5213449

Fornecimento e implantacdo de placa
de regulamentacdo em aco, R2 lado
0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | +
SI

19,22

Un

4,000

170,73

682,92

601.000.014

5213860

Fornecimento e implantacao de suporte
metélico galvanizado para placa de
regulamentacéo - R2 - lado de 0,80 m

19,22

Un

4,000

338,83

1.355,32

601.000.015

5213571

Fornecimento e implantacdo de placa
em aco - pelicula | + 11I

19,22

m2

3,750

363,77

1.364,13

601.000.016

5213853

Fornecimento e implantacdo de suporte
metalico galvanizado para placa de
regulamentacdo - D =1,00 m

19,22

Un

4,000

447,13

1.788,52

601.000.017

5213498

Fornecimento e implantacao de placa
em aco - 2,00 x 1,00 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + IlI

19,22

Un

10,000

706,54

7.065,40

601.000.018

5213868

Fornecimento e implantacdo de suporte
metalico galvanizado para placas - 2,00
x 1,00 m

19,22

Un

10,000

981,13

9.811,30

601.000.019

5213571

Fornecimento e implantacao de placa
em aco - pelicula | + 111

19,22

m2

33,120

363,77

12.048,06

601.000.020

5213868

Fornecimento e implantacdo de suporte
metélico galvanizado para placas - 2,00
x 1,00 m

19,22

Un

16,000

981,13

15.698,08

601.000.021

5213571

Fornecimento e implantacao de placa
em aco - pelicula | + 111

19,22

m2

52,890

363,77

19.239,79
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601.000.022 | 5213627 | Semipdrtico metalico com vao de 4,9 m, | 19,22 | Un 9,000 26.130,85 235.177,65
vento de 35 m/s, area de exposicéo de
até 7,35 m?, tensdo admissivel solo
>200 kN/mz - areia e brita comerciais
06.02 - Sinalizagcédo Horizontal
Referéncia Cadigo Descricéo do Servico BDI | Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total
602.000.001 5213408 | Pintura de faixa - termoplastico por 19,22 | m2 5.816,710 48,33 281.121,59
aspersao - espessura de 1,5 mm
602.000.002 | 5214003 | Pintura de setas e zebrados - 19,22 | m2 672,850 58,94 39.657,77
termoplastico por aspersao - espessura
de 1,5 mm
602.000.003 [5213359 | Tacha refletiva monodirecional - 19,22 | Un 3.127,250 18,16 56.790,86
fornecimento e colocacgéo
Total do grupo: 749.522,14
07 - OBRAS COMPLEMENTARES
Referéncia Cédigo Descricéo do Servico BDI | Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total
700.000.001 3713604 | Defensa semimaleavel simples - 19221 m 5.349,000 263,91 | 1.411.654,59
fornecimento e implantacao
700.000.002 | 3713605 | Ancoragem de defensa semimaleavel 19221 m 696,000 308,08 214.423,68
simples - fornecimento e implantagéo
700.000.003 | 3713617 | Barreira simples de concreto, nédo 19221 m 1.078,000 135,92 146.521,76
armada, moldada no local (perfil New
Jersey) - H=3810 + 100 mm
700.000.004 3713619 |Barreira dupla de concreto, ndo 19,221 m 984,000 160,92 158.345,28
armada, moldada no local (perfil New
Jersey) - H =810 + 100 mm
07.01 - Sonorizador
Referéncia Caédigo Descricédo do Servigco BDI | Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total
701.000.001 4011463 | Concreto asféltico - faixa C - areia e 1922 T 0,100 185,82 18,58

brita comerciais
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701.000.002 [5915321 | Transporte com caminhao basculante 19,22 | TKm 3,930 0,34 1,33
de 14 m3 - rodovia pavimentada

701.000.003 | CPU1189 | Aquisicao e Fornecimento de Cimento |13,00| T 0,050 3.107,82 155,39
Asféltico de Petrdleo CAP-50/70 - ANP
JUL 2020

701.000.004 | CPU1192 | Transporte de cimento asféltico CAP 13,00 T 0,050 744,00 37,20
50/70 DMT= 765 KM

Total do grupo: 1.931.157,81

08 - AMBIENTAL

Referéncia Caédigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde | Preco Unit. Preco total

800.000.001 | 5501701 | Destocamento de arvores com didmetro | 19,22 | Un 78,000 24,33 1.897,74
de 0,15a0,30 m

800.000.002 | 5501702 | Destocamento de arvores com didmetro | 19,22 | Un 12,000 60,82 729,84
maior que 0,30 m

800.000.003 | 4915768 | Corte e remocao de arvores 19,22 | m3 2.688,990 12,79 34.392,18

800.000.004 [5915321 | Transporte com caminhdo basculante 19,22 | TKm 106.484,000 0,34 36.204,56
de 14 m3 - rodovia pavimentada

800.000.005 [ 5502985 |Limpeza mecanizada da camada 19,22 | m2 111.827,200 0,42 46.967,42
vegetal

800.000.006 4915734 | Recomposicdo mecanizada de aterro - |19,22| m3 22.365,440 9,81 219.404,96
material de jazida

800.000.007 [5503020 |Umedecimento de caminho de servico |19,22| km 135,000 352,42 47.576,70

800.000.008 | 4413905 | Hidrossemeadura 19,22 | m2 37.700,000 3,13 118.001,00

800.000.009 4915613 | Regularizagdo mecénica da faixa de 19,22 | m2 62.551,710 0,35 21.893,09
dominio

800.000.010 | 4413905 |Hidrossemeadura 19,22 | m2 62.551,710 3,13 195.786,85

800.000.011 {5915407 |Carga, manobra e descarga de areia, 1922 T 12.000,000 1,74 20.880,00

brita, pedra de mé&o ou solos em
caminh&o basculante de 10 m3 - carga
com carregadeira e descarga livre
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800.000.012 [5915321 | Transporte com caminhao basculante 19,22 | TKm 174.000,000 0,34 59.160,00
de 14 m3 - rodovia pavimentada

Total do grupo: 802.894,34

Total: | 27.352.318,78

Total geral do orgamento: | 27.352.318,78

Setor . GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)

Servigcos de Engenharia

Ano : 2019 Data orcamento: 18/06/2020

Orgamento 961 - Duplicacdo DF-140

Versdo . 6 - Duplicacdo DF-140 - SEM Desoneracdo SICRO Out_2019

Extenséo
Tabela de origem

14,800 km

87 - SICRO - Outubro_2019 - SEM Desoneragéo

Data base: 01/10/2019

Descricédo do grupo Total do grupo Preco/km
CANTEIRO DE OBRAS 140.876,31 9.518,66
ADMINISTRACAO LOCAL 923.063,83 62.369,17
TERRAPLENAGEM 2.772.327,60 187.319,43
PAVIMENTACAO 17.465.397,78| 1.180.094,44
DRENAGEM 2.567.078,97 173.451,28
SINALIZACAO 749.522,14 50.643,38
OBRAS COMPLEMENTARES 1.931.157,81 130.483,63
AMBIENTAL 802.894,34 54.249,61
Total geral 27.352.318,78 | 1.848.129,60
SCONet - Sistema de Custos e Orcamentos DERDF
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ANEXO IX - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
DF
Relatério do Cronograma
Setor GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras e Servicos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Orcamento 961-6/2019
Descricdo Duplicagédo DF-140
Verséo 6 - Duplicacdo DF-140 - SEM Desoneracdo SICRO Out_2019
Extensao 14,800 km Data base: 01/10/2019
Prazo da obra 270 dias
30 60 90 120 | 150 | 180

Item do Cronograma

Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$)
CANTEIRO DE
OBRAS 100,00 140.876,31
FONISTRAGAO 9,00|  83.07574 11,00| 101.537,02 12,00| 110.767,65 12,00| 110.767,65 12,00| 110.767,65 12,00| 110.767,70
TERRAPLENAGEM 20,00| 554.465,52 30,00 831.698,28 30,00 831.698,28 20,00| 554.465,52
PAVIMENTAGAO 20,00 | 3.493.079,55 20,00 | 3.493.079,55 20,00 | 3.493.079,55 20,00 | 3.493.079,58
DRENAGEM 10,00| 256.707,89 10,00 | 256.707,89 15,00 | 385.061,84 15,00 | 385.061,84 15,00 | 385.061,84 15,00 | 385.061,88
SINALIZACAO 20,00 149.904,43
OBRAS
COMPLEMENTARES 20,00 386.231,56
AMBIENTAL 10,00 80.289,43 20,00| 160.578,86 20,00| 160.578,88
Desembolso Mensal 4,08| 1.115.414,90 4,94 | 1.350.522,06 18,21 | 4.981.186,20 16,61 | 4.543.374,58 14,58 | 3.988.909,06 16,54 | 4.525.045,05
jomgc(’;z" 4,08 | 1.115.414,91 9,02 | 2.465.936,97 27,23 | 7.447.123,18 43,84 | 11.990.497,76 58,42 | 15.979.406,82 74,96 | 20.504.451,87
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210 240 270 Custo(R$) | Percent.(%)
Item do Cronograma
Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$)
CANTEIRO DE
OBRAS 140.876,31 100,00
PONINISTRACAO 12,00| 110.767,65 11,00| 101.537,02 9,00|  83.07580| 923.063,83 100,00
TERRAPLENAGEM 2.772.327,60 100,00
PAVIMENTAQ/:\O 20,00 | 3.493.079,58 17.465.397,78 100,00
DRENAGEM 10,00 256.707,89 10,00 256.707,94 2.567.078,97 100,00
SINALIZAQAO 30,00 224.856,64 30,00 224.856,64 20,00 149.904,44 749.522,14 100,00
OBRAS
COMPLEMENTARES 30,00 579.347,34 30,00 579.347,34 20,00 386.231,57 | 1.931.157,81 100,00
AMBIENTAL 20,00 160.578,86 20,00 160.578,86 10,00 80.289,47 802.894,34 100,00
Desembolso Mensal 17,64 | 4.825.337,96 4,84 | 1.323.027,77 2,56 699.501,20
Desembolso 27.352.318,78 100,00
92,61 | 25.329.789,84 97,44 | 26.652.817,61 100,00 | 27.352.318,78
Acumulado

SCONet - Sistema de Custos e Orgcamentos

DERDF
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ANEXO X — MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N°

CONTRATO N° 120
CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI FAZEM O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E

OBJETIVANDO A
,NA FORMA ABAIXO.
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF,
sediado no SAM, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03, doravante

denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, :

e situada a - Brasilia-DF, inscrita no CNPJ sob

ont , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente

contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de n° / ,

devidamente homologado por em / / ,as fls.  do

processo epigrafado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a :

conforme especificacdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato sera executado de forma , SOb 0 regime de , segundo o
disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES
Na execucdo dos servicos, objeto do presente Contrato, deverdo ser observadas as especificacoes
constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Teécnicas vigentes no DER/DF, independentemente

de transcricéo.
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CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES

Fica a Contratada responsavel pelas obrigacdes relacionadas no Edital de

n° / , € na proposta aceita pela Administracdo e por quaisquer danos pessoais ou

materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios, encargos
sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacéo de servicos.
5.1. Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, as condicGes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por ocasido da licitacéo.

5.2. Integra o presente Contrato o Edital de n.c / , Anexos e

Especificacbes, bem como a proposta da Contratada, independentemente de transcricao.
5.3. Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de conformidade com a legislacéo

vigente, Normas Técnicas ABNT e Cddigo de Edificacdes do Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), procedente do Orgamento

do DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO

A despesa correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:
I — Unidade Orcamentaria:

Il — Programa de Trabalho:

I11 — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1. O empenho inicial € de ( ), conforme Nota de Empenhon® /|

emitida em , sob o evento n° , ha modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

Os pregos unitarios, por item de execugdo, sdo os resultantes da aplicacdo do coeficiente “K” de

proposto sobre os custos indicados no orgamento sintético estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

Agarantiade_ (___ ) do valor deste Contrato, ora efetivada conforme previsdo constante no
Ato convocatorio, serd ao final do contrato restituida em até 30 (trinta) dias, ap0s requerida ao
Diretor Geral do DER/DF.
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9.1. Nao serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos refor¢os e multas, no caso de rescisdo do

Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-4 na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” e “d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo
ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedicdo do Atestado de Execucdo pela
SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Gnica do GDF.

10.1. O DER/DF pagaré a Contratada pelos servicos efetivamente executados, 0s precos integrantes
da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que
0s precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos de
acordo com as condicdes previstas no Edital, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos
trabalhos contratados e executados.

10.2. A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.° 307, de 28.02.86, do CONFEA.

10.3. O Contrato ndo sofrera quaisquer tipos de reajustamento, ressalvadas as hipoteses previstas
pelo Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura para viger até / /

11.1. O prazo para execucdo dos servicos é de ( ) dias, devendo expirar-se em
/ /

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO CONTRATUAL
Toda e qualquer alterag@o contratual devera ser processada mediante celebracdo de Termo Aditivo,
com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificacdo do objeto.

12.1. A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensacao ou penalizacéo
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotagfes or¢camentarias, suplementares,

até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracdo de aditamento.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto do presente contrato serd recebido, apos efetuada a limpeza total da area envolvida e

formalmente comunicado ao DER/DF:
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I - Em carater provisorio, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
Contratada;

Il - Em caréter definitivo, por um servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, ap6s decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais;

13.1. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servigos,

consoante Artigo 618 do Cadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF
O DER/DF respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucgdo dos servigos, de qualquer outra inadimpléncia,
a Contratada estard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber,
garantida prévia defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21
de junho de 1993.

15.1. No caso de multas, observar-se-a o disposto no Artigo 15 do Decreto n° 20.453, de 28 de julho
de 1999.

15.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a Contratada pela sua diferenca, que podera ser descontada de pagamentos eventualmente devidos

pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DISSOLUCAO
O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestacéo escrita de
uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrupgdo do curso normal

da execucéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou
extrajudicial, sem prejuizo das penalidades previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem
as hipdteses enumeradas nos Incisos | a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993.
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17.1. Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I, fica 0 DER/DF autorizado a adotar as

providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, cabera recurso na forma do disposto no Artigo
109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na
forma da legislacdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do

Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DO EXECUTOR
O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servigo, designard um Executor para o
Contrato, que desempenhard as atribuicdes previstas nas Normas de Execucdo Orcamentaria,

Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsavel Técnico pela obra objeto do presente Contrato o

Eng°®

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, informacbes e condi¢Ges locais para o

cumprimento das obrigacdes objeto deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento pelo DER/DF, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, ap0s o que deverd ser providenciado o registro do instrumento pela
Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Capital da Republica.
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E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado, lavrou-se

0 presente, que lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA:
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