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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

GERÊNCIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº004/2011 
 

DF-001 (EPCT) – CONSTRUÇÃO DE OBRA-DE-ARTE ESPECIAL DO TIPO PASSARELA 

EM ESTRUTURA MISTA EM ARCO, TRECHO: ENTRONC. BR-060 A VC-331/RECANTO 

DAS EMAS 

 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que 

às dez horas do dia três de novembro de 2011, na Sala Engenheiro Jofre Mozart Parada, Edifício 

Sede, no Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, 2º andar, sala 208, fará realizar licitação, do 

tipo de menor preço, na modalidade de Tomada de Preços, na forma de empreitada por preço global, 

devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para contratação dos serviços supracitados, de 

conformidade com o que consta no processo nº 113.005703/2011, mediante as condições do presente 

Edital e sob a regência da Lei n. 8.666/93. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será realizada no 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local. 

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1. - A presente licitação tem por objeto a contratação no regime de empreitada 

por preço global, a elaboração do projeto executivo e a construção de uma passarela em 

estrutura mista ma rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre o entroncamento da 

BR-060 e a VC-331, próxima a Granja das Oliveiras e da Cidade do Recanto das Emas. Os 

serviços consistem na elaboração do projeto executivo, execução da infra, meso e 

superestrutura da passarela, e serviços complementares, tudo conforme especificações nos 

anexos deste Edital, com valor previsto de R$ 1.248.088,91 (hum milhão, duzentos e quarenta e 

oito mil, oitenta e oito reais e noventa e um centavos). 
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II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

2.1. - Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer firma que satisfaça as 

condições do presente Edital e seus Anexos, exceto: 

a) empresas constituídas em consórcio; 

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta 

Administração; 

c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com 

suspensão do direito de licitar, pela Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade da 

declaração de superveniência de fato impeditivo à habilitação; 

d) empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de parcelas do 

Capital Social, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do 

Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicação do presente ato 

convocatório; 

e) pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como subcontratada 

ou representante legal de outra licitante. 

2.2 - Deficiência no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) para 

apresentação da documentação e proposta correrão por conta e risco da licitante, podendo implicar na 

sua inabilitação ou desclassificação. 

2.3. - A impugnação perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital, 

por irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia útil anterior à data fixada para a realização 

da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

2.4. - A impugnação perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital, 

por irregularidades, deverá se efetivar até o quinto dia útil anterior à data fixada para a realização da 

licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior, devendo o DER/DF julgar e 

responder em até 03 (três) dias úteis. 

III - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 

3.1. - O DER/DF iniciará o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste 

Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAÇÃO e sua PROPOSTA em 02 (dois) 

envelopes distintos, fechados e indevassáveis, endereçados à COMISSÃO JULGADORA 



TP - 004/2011 

 3

PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e 

visivelmente, além da razão social da licitante, os dizeres: 

TOMADA DE PREÇOS Nº004/2011 - ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº004/2011 - ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA 

3.2. - As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, 

evitando supérfluos ou em duplicidade. 

3.3. - As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, desde que 

absolutamente legíveis. 

3.3.1 - Na hipótese de cópia sem autenticação, a própria Comissão, durante a fase de 

habilitação e à vista do original, autenticará. 

 

DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N. 01 

 

3.4. - O envelope n. 01, com o título DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob pena 

de inabilitação, em uma única via, os seguintes documentos, em plena validade: 

3.4.1. - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, onde 

conste estar a licitante capacitada tecnicamente a executar obras ou serviços de engenharia, 

Grupo 3, subgrupo, 3.9., categorias A ou B ou C e Grupo 3, subgrupo 3.14., categorias A ou B 

ou C. Na falta destes, apresentar os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 

8.666/93, observando o disposto nos artigos 22, § 2º e 36 da referida Lei. 

3.4.2. – Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa 

tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s). Para o 

vencedor da licitação, caso não seja do Distrito Federal, será exigido o visto do CREA-DF. 

3.4.3. - Declaração de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, indicando o(s) 

Responsável(eis) Técnico(s). 

a) todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade Técnica do 

Anexo I deverão, obrigatoriamente, constar da Certidão de que trata o item 3.4.2; 
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b) pelo menos 01 (um) profissional indicado como Responsável Técnico deverá ser 

detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.6; 

c) é vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico por mais 

de uma Empresa proponente, fato este que desqualificará todas as envolvidas. 

3.4.4. - Todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade Técnica, 

item 3.4.3 do Edital, deverão, obrigatoriamente, comprovar a condição de vínculo com a empresa 

licitante em uma das seguintes condições: 

a) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil, ou; 

b) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social 

acompanhada de cópia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou; 

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, 

para o sócio ou proprietário. 

3.4.5. – Relação explicita das máquinas e equipamentos a serem utilizados para a 

execução das obras. Deverá ser apresentado, juntamente com a relação de máquinas e equipamentos, 

declaração, formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estarão em disponibilidade para execução do 

objeto deste ato convocatório. 

3.4.6. – Comprovação do(s) Responsável(is) Técnico(s) da licitante ter(em) 

capacidade técnica para execução de serviços de Obras de Arte Especiais do tipo passarela em 

estrutura mista, compatíveis com o objeto desta licitação, através de uma certidão e/ou 

atestado, em nome do(s) próprio(s) RT’s, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para as parcelas de maior 

relevância, que deverão estar explicitadas conforme a seguir: 

– Comprovação de capacidade técnica para execução de obras de construção de 

OAE tipo passarela em estrutura metálica e concreto – (mista incluindo infra, meso 

e superestrutura). 

3.4.7. – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a 

variação ocorrida no período, do INPC ou de outro  indicador que  venha substituí-lo. 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
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contábeis assim apresentados: 

1 -publicados em Diário Oficial; ou 

2 -publicados em Jornal; ou 

3 - por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; ou 

4 - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

a) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de 

Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes índices: 

a) ILG =  AC + RLP  > 1,50 

      PC + ELP 

b) ILC =   AC  > 1,50 

           PC 

c) GE =  _PC + ELP < 0,60 

        AT 

Onde: 

a)  ILG = Índice de Liquidez Geral 

b)  ILC = Índice de Liquidez Corrente 

c)  GE = Grau de Endividamento 

d)  AC = Ativo Circulante 

e)  RLP = Realizável a Longo Prazo 

f)  PC = Passivo Circulante 

g)  ELP = Exigível a Longo Prazo 

h)  PL = Patrimônio Líquido 

i)  AT = Ativo Total 

c) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanço patrimonial, a Gerência de 

Contabilidade do DER-DF procederá aos pertinentes cálculos; 
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e) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com 

os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

3.4.8. – Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitações no valor de R$ 

12.480,88 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais, oitenta e oito centavos). A garantia poderá ser 

recolhida na Conta Corrente do DER-DF – BRB S/A (070) – Agência 0146 – C/C nº 835.109-2 

(Valores em Custódia), ou em outra modalidade prevista no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, 

devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos de habilitação, na forma disposta no 

artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 

3.4.9. – Declaração de Visita Técnica, feita em formulário da Licitante, assinado 

em conjunto com um representante da SUOBRA/DER-DF, a ser designado pelo 

Superintendente de Obras, de que um dos Responsáveis Técnicos, indicados no item 3.4.3, ou 

um representante legal da licitante, com conhecimento técnico, vistoriou as condições locais 

para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. Telefone para contato: (61) 3302-3060. 

3.4.9.1. - caso haja mais de um lote na licitação, a Declaração de Visita poderá 

englobar em um único documento, todos os lotes visitados; 

3.4.10. - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

3.4.11. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa quanto à 

Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos Administrados pela Secretaria da Receita 

Federal), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da 

Lei; 

3.4.11.1. - As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, 

deverão apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão Negativa de 

Débitos para com o Distrito Federal). 

3.4.12. - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS e CRS do 

FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

3.4.13. – Declaração, sob as penas da lei, de que a licitante não se encontra na situação 

prevista na alínea “b” e “c” item 2.1. 

3.4.14 – Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição. 

(anexo III). 
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3.4.15. - Comprovante da condição de representante legal da licitante, ou, procuração 

pública ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art.654 do Código 

Civil Brasileiro. 

3.4.15.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.15. não inabilita a licitante, 

ficando, porém, o representante não credenciado, impedido de qualquer interferência no processo 

licitatório. 

3.4.16. – Declaração expressa: 

a) estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela 

autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informações 

complementares solicitadas pelo DER/DF; 

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificações fornecidas pelo 

DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessários, e de tomar todas as 

medidas para assegurar adequado controle de qualidade; 

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocação de 

qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços, por solicitação do DER/DF, 

sem ônus de mobilização para este, em prazo compatível com a necessidade demonstrada; 

d) executar a obra de acordo com o prazo estabelecido neste Edital; 

e) responsabilizar-se por acidentes de trânsito ocorrido em área contérmina à obra, 

decorrentes da falta de sinalização diuturna e de dispositivos de segurança adequados à execução da 

obra. 

3.4.16.1. - Certidões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 

(noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

3.4.17. - Serão desclassificadas: 

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 

de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato, condições estas necessárias especificadas no ato convocatório da licitação. 

b) Para os efeitos do disposto na alínea “a”, consideram-se manifestamente 

inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços e engenharia, as propostas 

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
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- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) 

do valor orçado pela Administração, ou 

- valor orçado pela administração. 

c) Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo o valor global da 

proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima, 

será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades 

previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor 

da correspondente proposta. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N. 02 

 

3.5. – A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo II 

em duas vias, datilografadas ou impressa eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros 

rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando: 

a) o número da Tomada de Preços; 

b) o número do CNPJ da firma; 

c) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no máximo 

igual a 1,0000 (hum vírgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os preços unitários constantes 

da planilha de orçamento do DER-DF (Anexo V); 

d) o coeficiente proposto será usado como multiplicador em todos os casos, inclusive 

quando houver aditamento ao contrato; 

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preço dos serviços; 

f) o prazo de execução da obra, não superior a 120 (cento e vinte) dias 

consecutivos; 

g) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

de entrega dos envelopes da licitação. 

3.5.1. – Não será necessário que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de 

sua proposta. A planilha de custos que vigorará será a apresentada pelo DER-DF (Anexo V), 

incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante. 
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3.5.2. – A proposta será acompanhado de cronograma físico-financeiro provisório em 

etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alínea “f”, devidamente assinado 

por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei nº 5194/66. 

3.5.3. – a licitante vencedora deverá no momento da assinatura do contrato, apresentar 

cronograma físico-financeiro definitivo, devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto 

durante a execução da obra, segundo os interesses do DER-DF. 

3.5.4. - Todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os serviços deverão estar 

incluídos nos preços unitários da proposta. 

3.5.5. - A proposta de preços, o Cronograma e os Anexos deverão conter folhas 

numerados seqüencialmente (nº de folhas/nº total de folhas), assinadas a última de cada via e 

rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsável 

Técnico indicado na relação de que trata o subitem 3.4.3. sobre carimbo ou outro meio idôneo que 

identifique a firma e o assinante. 

 

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 

4.1 - A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, hora e 

local previstos neste Edital, pela Comissão Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos 

obedecerem à seguinte ordem: 

a) na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo Presidente da 

Comissão, os envelopes devidamente fechados, os quais serão numerados de acordo com a ordem de 

entrega; 

b) concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, nenhum 

outro documento será recebido; 

c) após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora Permanente; 

d) a falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos 

exigidos para habilitação, implicará na imediata inabilitação; 

e) em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-á devolvido o respectivo envelope da 

proposta de preços, fechado, mediante recibo, contendo o motivo da exclusão, desde que não tenha 

havido recurso ou após sua denegação; 
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f) na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerão 

fechados em poder da Comissão, após rubricados pelos seus membros e pelos representantes das 

licitantes presentes; 

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serão abertos 

e seus conteúdos lidos em voz alta, na mesma sessão, ou em outra na hipótese de recurso, convocada 

para tal fim; 

h) os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos membros da 

Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

4.2. - Será inabilitada ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer 

documento exigido neste Edital. 

 

V - DO JULGAMENTO 

 

5.1. - No julgamento das propostas, atendidas as exigências do presente Edital e seus 

Anexos, será procedido de acordo com tipo de licitação menor preço e considerar-se-á vencedora a 

licitante que tiver apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1 deste 

Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum 

vírgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima. 

5.1.1. - As propostas de preços serão retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte 

forma: 

a) discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor 

por extenso; 

b) divergência entre o preço total da obra apresentado na proposta ou no cronograma 

físico-financeiro e aquele obtido pela multiplicação do coeficiente “K” proposto, prevalecerá sempre 

o último. 

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á 

conforme dispõe o parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93. 
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VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS 

 

6.1. - O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será publicado no 

D.O.D.F., constituindo-se em intimação para efeito de recursos. 

6.2. - Dos atos da Comissão Julgadora Permanente, caberá recurso na forma do artigo 

109, da Lei n. 8.666/93. 

6.3. - Os recursos deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, 

através do Presidente da Comissão Julgadora Permanente. 

6.4. - O resultado da licitação, será homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da 

Lei 8.666/93. 

 

VII - DA DOTAÇÃO 

 

7.1. - A despesa correrá à conta do Programa de trabalho: 26.782.2800.1347-9481 

– Construção de Passarelas, Natureza de Despesa: 4490.51, Fonte de Recursos: 231. 

 

VIII - DO CONTRATO 

 

8.1. - Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para 

assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Jurídica do DER/DF, dentro do prazo de 10 

(dez) dias úteis, contados do recebimento da convocação. 

8.1.1. - Para assinatura do contrato, a contratada  deverá apresentar indicação do 

número da conta, código e nome da agência do BRB-Banco de Brasília S/A, em atendimento  ao  

Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento. 

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham filial ou representação no 

Distrito Federal, poderá indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 18.126/97. 

8.2. - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, implicará na 

perda do direito à contratação, sujeitando-a à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua 

proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93. 
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8.3. - O contrato não sofrerá qualquer tipo de reajustamento, ressalvada a hipótese 

prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93. 

8.4. – Atingindo o valor estimativo do contrato, os serviços só poderão ter 

continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com 

base no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

8.5. - O contrato poderá ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei 

8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que seja devida 

indenização de qualquer espécie à adjudicatária, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 

Edital. 

8.6. Se a licitante vencedora for de outra praça e não apresentar certidão do CREA do 

Distrito Federal, a certidão apresentada deverá ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo 

com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolução nº 265 de 15-12-79 do CONFEA. 

 

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1 - O prazo total de execução da obra será de não superior a 120 (cento e vinte) 

dias consecutivos no máximo, contados do dia de recebimento da Instrução de Serviços. 

9.2 - A Instrução de Serviços será expedida na data da assinatura do contrato, e neste 

mesmo dia entregue ao contratado. 

9.3 – o DER-DF designará fiscal para acompanhar a execução da obra, cabendo-lhe: 

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem de 

acordo com a ordem de serviço, com o cronograma físico-financeiro definitivo, com os termos do 

contrato, do projeto, do orçamento, com as normas e especificações de serviços do DER-DF; 

b) efetuar as medições e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, 

glosá-las ou devolvê-las quando apresentarem erros ou falta de documentação;  

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessário, parecer de especialista, relativo 

ao objeto do contrato e a quaisquer outras dúvidas inerentes à execução dos serviços; 

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnológicos dos serviços, visando os respectivos 

laudos; 
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e) atestar o bom estado de conservação das placas da obra; 

f) entregar à chefia imediata o Diário de Obra e demais documentos pertinentes à obra, 

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a sua conclusão; 

g) propor a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser 

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação correspondente; 

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execução sob 

pena de responsabilidade por eventual extinção do contrato. 

9.4. – 9.4 – As relações mútuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serão mantidas 

por intermédio da fiscalização. 

9.5. - A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa 

ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do 

contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificações e  métodos 

citados.  

  9.6. - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.º 6.496, 

de 07/12/77; 

b) providenciar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da obra; 

c) fornecer instalações adequadas à fiscalização; 

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local 

indicado pela fiscalização, mantendo-a em bom estado de conservação durante toda a 

obra. Os títulos das placas serão determinados pela fiscalização. 

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e segurança do trabalho; 

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto contratado; 

g) fornecer o Diário de Obras de acordo com o modelo do DER-DF; 
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h) aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os 

acréscimos e supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites 

indicados no Art. 65, § 1o , da lei 8.666/93; 

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a 

limpeza da obra; 

j)  responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização do DER-DF; 

k)  atender às determinações expressas da fiscalização;  

l)  responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto licitado; 

m)  manter o quadro de pessoal empregado na obra  constituído de pessoas 

competentes, hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo ou 

atividade, registrado de acordo com a legislação vigente ter registro em carteira de 

trabalho; 

n)  por acidentes de trânsito ocorrido em área contérmina à obra, decorrentes da falta 

de sinalização diuturna e de dispositivos de segurança adequados à execução da 

obra; 

o)  para liberação da medição final, a contratada deverá apresentar o ”AS BUIT” 

conforme padrão adotado pelo DER-DF. 

9.7. - O Diário de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela 

e pela fiscalização diariamente, será único e deverá registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas 

as solicitações e decisões do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas. 

 

X - DA GARANTIA 

 

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar garantia de 5% (cinco por 

cento) do valor deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direito à contratação. 

10.2 - A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: 
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a. garantia em dinheiro; 

b. garantia em títulos  da dívida pública; 

c. carta de fiança bancária; e 

d. seguro garantia. 

10.4 - A garantia prestada pela  contratada ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta) 

dias após o recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento ao Diretor Geral do DER/DF. 

 

XI - DAS PENALIDADES 

 

11.1 - Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a 

contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida 

prévia defesa, às penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93. 

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regência, observar-se-á o disposto no 

Decreto 26.851/2006. 

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos serviços 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponderá 

a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em 

caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo 

de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administração, recusa parcial ou total na 

entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, 

calculado sobre a parte inadimplente; 

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega. 

11.3 - O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo 

DER/DF ou cobrado judicialmente. 
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XII - DO PAGAMENTO 

 

12.1. - O pagamento dar-se-á, consoante cronograma físico-financeiro, na forma do 

art. 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data da 

emissão do respectivo ATESTADO DE EXECUÇÃO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de 

Brasília S/A, via conta única do GDF. 

12.2. - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de 

alguma forma para o atraso, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente desde a data final 

do período de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualização será 

feita, tendo como base a variação do INPC, ou outro indicador que venha  substituí-lo, 

proporcionalmente aos dias de atraso. 

12.3. - serão admitidas, desde que devidamente justificadas, compensações financeiras 

e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos. 

12.4 - O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os 

preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem 

todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições previstas 

neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração aos 

trabalhos contratados e executados. 

12.5 - Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente acompanhadas da 

Certidão Negativa de Débitos para com o GDF (CND/GDF) e a partir do segundo pagamento, 

deverão ainda, ser acompanhadas das Guias de Recolhimento, pela contratada, dos encargos sociais 

pertinentes ao mês imediatamente anterior. Nas faturas deverão conter carimbo com os dados 

bancários da licitante. 

12.6 - A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n. 425, de 18.12.98, do CONFEA 

e apresentar comprovante de matrícula das obras no Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 
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XIII - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

13.1 - Os serviços serão recebidos, após efetuada a limpeza total da área envolvida e 

formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato será recebido por: 

I - responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada, 

em caráter provisório; 

II - servidor ou comissão, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes, 

em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, em caráter 

definitivo. 

III - até o recebimento definitivo, a obra ficará em estágio de observação para 

comprovação da qualidade, resistência, segurança e conformidade com os projetos, especificações e 

dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposição do meio ambiente 

(reurbanização). 

13.2 - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança dos 

serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

13.3 - A contratada entregará ao DER/DF, por ocasião da assinatura do Termo de 

Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalização da obra, bem como o "AS BUILT" 

contendo eventuais modificações havidas no projeto básico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em 

duas vais, meio físico ou digital. 

 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos: 

* Anexo I - Declaração de Responsabilidade Técnica; 

* Anexo II – Carta Proposta de Preços; 

* Anexo III – Modelo – Declaração – Empregador Pessoa Jurídica; 

* Anexo IV - Termo de Referência para execução da obra; 

* Anexo V - Quantitativos, orçamento estimativo com preços unitários; 
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* Anexo VI – Cronograma Físico-Financeiro; 

* Anexo VII - Minuta de contrato. 

14.2. - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de 

todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Tomada de 

Preços nas hipóteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenização ou 

reclamação de qualquer espécie. 

14.4. - Será exercida ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio 

de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a 

qualquer dia e hora, fornecendo informações e esclarecimentos e acatando recomendações e 

restrições. 

14.5. - Reserva-se à Fiscalização do DER/DF o direito de exigir da contratada o 

afastamento de qualquer empregado que, a seu juízo, esteja embaraçando a execução dos trabalhos, 

bem como de qualquer equipamento que não esteja em condições de uso. 

14.5.1. - Quaisquer Responsáveis Técnicos integrantes da documentação capitulada 

em 3.4. somente poderão ser substituídos, para execução do contrato, por profissionais devidamente 

habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes. 

14.5.2 - A contratada deverá manter seus empregados devidamente identificados e 

protegidos com equipamentos de proteção individual, bem como observar todas as normas de higiene 

e segurança do trabalho. 

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos 

contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislações 

Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, bem como de 

indenização por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros. 

14.6.1 - Na vigência do contrato, a contratada deverá manter todas as condições que a 

incluíram no certame. 

14.7 - A contratada providenciará sinalização diuturna adequada para execução de 

obra, responsabilizando-se por acidentes de trânsito decorrentes de sua ineficácia. 

14.8 - É de responsabilidade da contratada a observância da Lei n. 1.107, de 13 de 

junho de 1.996, sujeitando-se a mesma às penalidades previstas no referido diploma legal, por seu 

descumprimento. O modelo padrão das placas será obtido na GEPRO/SUENGE. 
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14.9. - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão 

Julgadora Permanente, com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide da Lei n. 8.666/93. 

14.10. - O projeto básico da presente licitação, poderá ser examinado e adquirido na 

Diretoria Técnica do DER-DF, em conformidade, respectivamente, ao disposto no inciso I, § 2º do 

art. 7º, e no inciso IV do art. 40, ambos da Lei nº 8.666/93. 

14.11. - O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos do 

Núcleo de Compras da Gerência de Materiais e Serviços, 1º andar do Edifício Sede do DER/DF, 

sala 102, situado no Setor de Áreas Isoladas Norte, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

independentemente de sua publicação em órgão da imprensa oficial. 

14.12. - Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na 

interpretação dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderão obter os esclarecimentos necessários 

através do telefone 3342.2070, ou pessoalmente no endereço mencionado no item 14.11, no horário 

de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00, de 2ª a 6ª feira. 

 

Brasília, 11 de outubro de 2011. 

 

Célia Maria Siqueira Leal 
Gerente de Materiais e Serviços 
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ANEXO I 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

AO 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF. 
 
REF: T.P. Nº - DER/DF 
 

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) 
SERÁ(ÃO) O(S)  RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO 
OBJETO DA CONCORRÊNCIA EM REFERÊNCIA. 
 
1. NOME:                              CREA Nº 
   ASSINATURA:                        DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
2. NOME:                             CREA Nº 
   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
3. NOME:                             CREA Nº 
   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
4. NOME:                            CREA Nº 
   ASSINATURA:                      DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERÃO 
COMPROVAR VÍNCULO COM A EMPRESA ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CIVIL, OU POR MEIO DE 
CÓPIA AUTENTICADA DA CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 
ACOMPANHADA DE CÓPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE 
EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU 
CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DO CREA, PARA O SÓCIO OU PROPRIETÁRIO. 

 
CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

LOCAL E DATA 
 

 



TP - 004/2011 

 21

ANEXO II 
 
Carta Proposta de Preços 
 
Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF – DER-DF 
 
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital) 
 
Ref. : Tomada de Preços nº   /2011 
 
Prezado senhores, 
 
  Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de 
preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 
omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 
 
  Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta 
Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto à 
qualificação apenas dos licitantes que hajam atendido as condições estabelecidas e demonstrem 
integral possibilidade de executarem as obras previstas. 
 
  O nosso coeficiente multiplicador “K” é de ----------,-------- (__vírgula__) a ser 
aplicado sobre os preços unitários constantes dos orçamentos do Anexo V do Edital, para materiais 
aplicados e serviços. 
 
  Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o 
valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R$..............................(..........................). 
 
 
  Declaramos que em nosso preço obtido com o coeficiente multiplicador “K” estão 
incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas 
com materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de desenhos e projetos, 
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, 
previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a 
terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais 
e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das 
obras complementares, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, 
em qualquer caso, direito regressivo em relação ao DER-DF. 
 
  Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de 
materiais, não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes 
serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de Preços 
e Serviços do DER-DF. Para serviços não constantes da Planilha de Preços e Serviços do DER-DF, 
os custos unitários serão especificados e orçados pelo DER-DF e  serão executados e pagos de acordo 
com o serviço/material efetivamente executado/fornecido, com aplicação do coeficiente K por nós 
proposto. 
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Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno 
conhecimento do local das obras. 

 
  O prazo de execução total das obras é de ____ (   ) dias corridos. 
 
  O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 
da data de abertura da licitação. 
 
  Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem 
como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 
 
  Utilizaremos os equipamentos  necessários a perfeita execução da obra e a equipe 
técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-
nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim 
o exija a fiscalização do DER-DF. 
 
  Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 
recomendações e instruções da fiscalização do DER-DF, assumindo, desde já, a integral 
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas 
mencionadas. 
 

Atenciosamente, 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO 

 

REF,: (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) 

 

______________________________, inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 

27 da Lei nº 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________ 

(data) 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 
DO TIPO PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA EM ARCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodovia : DF-001 (EPCT) 
Trecho  : Entre o entroncamento da BR-060 a VC-331/Recanto das Emas 
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1. Introdução 

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos, compreendendo: as especificações, 
os quantitativos e o orçamento, com vistas à elaboração dos projetos executivos e a construção de uma 
passarela em estrutura mista na rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre o entroncamento da 
BR-060 e a VC-331, próxima a Granja das Oliveiras e da Cidade do Recanto das Emas. Os serviços consistem 
na elaboração de projeto executivo, execução da infra, meso e superestrutura da passarela, e serviços 
complementares, devendo ser executados de acordo com os projetos básicos elaborados pelo DER/DF, o 
Manual de Construções de Obras-de-Arte-Especiais (1996) do DNER, as Normas Técnicas da ABNT bem como 
a orientação da Fiscalização deste Departamento e às presentes especificações. 
Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações, no que forem aplicáveis, as normas das 
concessionárias pertinentes, e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
Para utilização desta devem ser consultados os documentos, na ordem em que são listados a seguir: 

1)Projeto Básico e Executivo; 
2)Normas, Procedimentos de Ensaio e Especificações Técnicas da ABNT. 

2. Elementos técnicos 

2.1 Extensão da passarela 

A passarela terá extensão total aproximada de 59,90 metros lineares. 

2.2 Seção transversal 

A seção transversal tipo da passarela será a indicada no projeto básico. 

3. Especificações 

3.1 Exigências ambientais 

Para cumprir as exigências do Órgão licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, tendo em 
vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a obra, deverão ser adotadas pela 
Contratada, no que diz respeito à instalação do canteiro de obras e desmobilização as medidas a seguir: 
- o canteiro não poderá situar-se próximo a nascentes de cursos d'água; 
- tomar medidas de segurança contra o derramamento de óleo combustível e lubrificante e disposição 

adequada do lixo e do esgoto sanitário, de modo a não poluir o lençol freático; 
- manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira levantada pelo tráfego; 
- o solo vegetal raspado das áreas utilizadas deverá ser acumulado em área não sujeita à erosão e 

reespalhado após a desmobilização do canteiro; 
- executar a limpeza total do canteiro/pátio após a conclusão das obras, particularmente das áreas usadas 

para estoque de agregados, tambores e outros materiais inservíveis e dispô-los em locais aprovados pela 
Fiscalização do DER/DF e do Órgão Ambiental; 

- recuperar o uso original das áreas utilizadas para pátio de máquinas ou instalações ao término das obras. 

3.2 Serviços Gerais 

São todos os serviços necessários à construção da passarela. Fazem parte dos serviços gerais: 

3.2.1  Canteiro de obras 

Deverão ser implantados escritórios provisórios destinados a fiscalização, em madeira compensada com piso 
em concreto magro e cobertura em telhas de fibrocimento, com no mínimo 20m²; tapume em madeira 
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compensada, placa da obra (conforme padrão DER/DF), placas de sinalização viária e demais itens necessários 
à execução dos serviços. 

3.2.2  Administração 

A Contratada deverá manter no local dos serviços um engenheiro residente que será o seu preposto junto à 
Fiscalização. Os demais membros da equipe deverão ser alocados conforme se façam necessários à execução 
dos serviços. 

3.2.3  Equipamentos 

A Contratada deverá empregar todo o maquinário necessário ao bom desenvolvimento dos serviços. 

3.2.4  Limpeza 

A Contratada deverá limpar a área envolvida na construção da estrutura, empregando métodos manuais e/ou 
mecânicos conforme a necessidade. A área envolvida na obra deverá ser recomposta e limpa após a execução 
dos serviços. 

3.2.5  Locação da obra 

A Contratada deverá fazer a locação das obras de acordo com o projeto executivo, empregando equipamentos 
e pessoal especializado.  

3.2.6  Escavações 

A Contratada deverá realizar os serviços de movimento de terra necessários à execução das fundações e das 
estruturas das passarelas. 

3.2.7  Outras despesas 

Ficarão à cargo da Contratada as despesas com instalação, manutenção, demolição do canteiro da obra, bem 
como a garantia de segurança permanente da obra, o fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, 
mão-de-obra, uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI´s), despesas com obrigações 
trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho, danos à terceiros, movimentos de terra e o remanejamento de 
eventuais interferências. 
 

3.3 Projetos 

A empresa Contratada deverá desenvolver os projetos de fundação e de estrutura (cálculo estrutural da 
estrutura de concreto e metálica). 
Deverá ser considerada um sobrecarga de 500 kg/m² nas passarelas. 
Os projetos deverão seguir fielmente as diretrizes do projeto básico constante das plantas apresentadas em 
anexo. 
Os projetos deverão ser elaborados e apresentados de acordo com as normas vigentes do Departamento 
Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT, e da ABNT. 
Todos os projetos, quando da sua apresentação, devem vir acompanhados de suas respectivas memórias de 
cálculo, estas escritas da maneira mais clara possível, citando inclusive, as normas utilizadas, memorial 
descritivo e justificativo, modelos de cálculo, “software” utilizado, envoltórias, disposições construtivas, e 
valores adotados.  
Todos os projetos deverão ser entregues em papel gramatura 75 g/m² em tamanho A1, não sendo aceitos 
outros formatos. 
Os projetos também deverão ser entregues em meio digital, no formato DGN, nativo do MicroStation versão 
5.0 ou superior, com padrões e parametrizações adotadas pelo DER/DF e fornecidas à contratada. 
Para otimização dos projetos de cálculo estrutural o DER/DF poderá fornecer o arquivo do projeto básico.  
Os projetos executivos e o plano de execução deverão ser aprovados previamente pelo DER/DF antes do início 
da obra, não sendo permitido o início de qualquer etapa da obra sem a aprovação expressa por parte do 
DER/DF. 
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Os projetos assim apresentados ainda estarão sujeitos a análise pelo DER/DF, podendo ser solicitadas 
alterações, ficando os custos decorrentes destas à cargo da Contratada. 

O plano de execução da obra deverá contemplar também as seguintes etapas: 
1)  plano de execução das fundações e estruturas e as possíveis interferências no tráfego local; 
2)  plano de lançamento das treliças metálicas e as possíveis interferências no tráfego local. O plano 

deverá conter necessariamente, a definição de medidas mitigadoras do impacto no tráfego local, 
equipamentos a serem empregados e o tempo necessário para a operação. As operações que 
necessitem de mudanças no tráfego deverão ocorrer no horário de menor fluxo (período noturno) 
e com duração de no máximo 4 horas. A operação do trânsito neste período ficará a cargo do 
DER/DF. 

3.3.1  Sondagens 

Deverá ser executado um programa de sondagem para reconhecimento do sub-solo no local de implantação 
das passarelas. Deverão ser realizados furos nos pontos de apoio (blocos) de cada pilar da estrutura até o 
horizonte de influência das tensões da obra. 
Entende-se por horizonte de influência de tensões da obra, a região do maciço da fundação até onde as 
tensões induzidas pelo carregamento da obra são desprezíveis  no que diz respeito a resistência e 
deformabilidade do maciço (normalmente até cerca de 5% das tensões máximas aplicadas). 
A apresentação destes deverá ser acompanhada de um laudo com a indicação do tipo de fundação mais 
adequado, do boletim de sondagem e dos perfis longitudinal e transversal apresentados em escala. 
Os ensaios deverão ser executados de acordo com as especificações da ABNT. 

3.3.2  Projeto de fundações 

A solução para as fundações fica condicionada aos dados obtidos através das sondagens e pelo 
reconhecimento do subsolo e das indicações do respectivo laudo. 
Deverá ser prevista a elaboração do relatório “as built” das fundações, e este submetido à apreciação pelo 
DER/DF, para que seja liberada a execução dos blocos e arranques dos pilares. 
 

3.3.3  Projetos das estruturas de concreto armado e metálicas 

O projeto das estruturas de concreto armado e metálicas deverão conter: 
1)Memória de cálculo; 
2)Memorial descritivo e justificativo; 
3)Normas utilizadas ; 
4)Topologia da estrutura; 
5)Carregamentos; 
6)Modelos de cálculo; 
7)Hipóteses de carregamento; 
8)Programa de computador, se utilizado; 
9)Envoltórias de esforços e  de deslocamentos; 
10)Dimensionamentos; 
11)Disposições construtivas; 
12)Valores adotados.  
13)Plantas contendo: 

.Locação; 

.Seqüência e Método Construtivo; 

.Formas (Vistas, Cortes e detalhes); 

.Armações (detalhamento) - para estrutura de concreto armado; 

.Levantamento de material com resumo de quantidades (área de forma, descrição e peso da 
armação e volume de concreto e peso total da estrutura metálica); 
.Especificações de Materiais (inclusive para execução de concreto aparente); 
.Planos de Concretagem e de montagem da estrutura metálica; 
.Infra-estrutura 
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3.4 Infra-estrutura 

Deverá ser adotada para fins de orçamento, a solução, conforme projeto básico, em estacas do tipo raiz, com 
diâmetro de 31 cm e profundidade média de 24 m. 

3.5 Estrutura de concreto armado 

Deverão ser adotadas, para fins de orçamento, as soluções apresentadas no projeto básico. As dimensões das 
peças poderão ser alteradas conforme a memória de cálculo e o dimensionamento demonstrem serem 
necessárias e viáveis as mudanças. 

3.5.1  Concreto 

Resistência de Dosagem: 
Os concretos deverão ter, no mínimo, as seguintes resistências características do concreto à 
compressão (projeto): 
1) Fundação fck=15 MPa; 
2) Blocos e cintas fck=20 MPa; 
3) Pilares, vigas e lajes fck=20 MPa. 
A resistência média de dosagem (fcj) determinada pela expressão: 
fcj = fck + 1,65 sd, onde: 
fcj = resistência média à compressão do concreto na idade “j” dias; 
fck = resistência característica do concreto à compressão, especificada no projeto; 
sd = desvio padrão de dosagem (NBR-6118). 
Até que não se disponha de resultados para estimativa do desvio padrão, o cálculo da 
resistência de dosagem será feito adotando-se desvio padrão de dosagem (sd) igual a: 
a) 4,0 Mpa - quando a medida dos materiais for feita em massa e houver correção do 
agregado miúdo e de água em função do teor de umidade dos agregados: 
b) 5,5 Mpa - quando a medida dos agregados for feita em volume e houver correção do 
agregado miúdo e da água em função do teor de umidade dos agregados. 
Adicionalmente, o concreto deverá apresentar os seguintes requisitos: 
1)absorção d’água por imersão na idade de 28 dias NBR-9778 < 10%; 
2)resistividade elétrica na idade de 90 dias (NBR-9204) 60 kΩcm; 
3)massa específica saturada na idade de 28 dias NBR-9778 de 2300 kg/m3; 
4)resistência característica na idade de 28 dias NBR-6118 maior ou igual ao valor de projeto. 
Casos particulares serão objeto de notas indicativas nos desenhos de projeto. 

Diretrizes para produção do concreto: 
Plano de Concretagem: 
Plano de Concretagem será elaborado cuidando para que sejam minimizados os efeitos das 
retrações térmicas e hidráulicas e de modo a atender às notas indicadas nos desenhos de 
projeto. 

Transporte: 
O concreto deverá ser transportado do seu local de mistura até o local de colocação em 
intervalo de tempo de no máximo 45 minutos empregando-se métodos que evitem a 
segregação dos agregados ou a perda de material, em especial, o vazamento de nata de 
cimento ou argamassa. Os meios de transporte serão proporcionados em condições 
adequadas ao ritmo de colocação, em consonância com as exigências do cronograma, 
orientados por programação cuidadosa que evite congestionamentos, perda de partidas e 
outros incidentes prejudiciais à qualidade dos concretos e ao andamento normal das obras. 

Lançamento: 
As superfícies que receberão concreto deverão ser mantidas na condição de limpas, saturadas 
e isentas de água livre. Toda a água livre deverá ser removida antes do lançamento do 
concreto. 
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3.5.2  Formas e escoramentos 

As formas deverão ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo sua liberação para as 
concretagens, ser precedida de aprovação pela Fiscalização. 

3.5.2.1 Forma de madeira compensada 

Características Estruturais:  
As formas deverão ter resistência suficiente para suportar a pressão resultante do lançamento 
e vibração e deverão ser mantidas rigidamente em posição. 
As formas deverão ser suficientemente estanques para impedir a perda de pasta ou de 
argamassa do concreto. 
Os escoramentos deverão ser projetados de modo a suportar a carga a eles impostas com as 
devidas folgas de segurança.  

Limpeza e Untamento das Formas: 
Na ocasião em que o concreto for lançado nas formas, as  superfícies destas últimas deverão 
estar isentas de incrustações de argamassa ou outro material estranho. Antes do concreto ser 
lançado, as superfícies das formas deverão ser untadas com óleo mineral para que, 
efetivamente, impeça a adesão do concreto. 

3.5.2.2 Forma de Papelão: 

Características Estruturais:  
As formas deverão ter resistência suficiente para suportar a pressão resultante do lançamento 
e vibração e deverão ser mantidas rigidamente em posição. 
As formas deverão ser suficientemente estanques para impedir a perda de pasta ou de 
argamassa do concreto. 
Os escoramentos deverão ser projetados de modo a suportar a carga a eles impostas com as 

devidas folgas de segurança, devendo ser empregado escoramento metálico. 

As formas deverão ter diâmetro interno Ø = 500mm com densidade linear = 6,50kg/m com 
revestimento interno impermeabilizado, não aderente ao concreto apresentando resistência 
mecânica compatível com a utilização.  

Limpeza e Untamento das Formas: 
Na ocasião em que o concreto for lançado nas formas, as superfícies destas últimas deverão 
estar isentas de incrustações de argamassa ou outro material estranho. 
Antes do concreto ser lançado, as superfícies das formas deverão ser untadas com óleo 
mineral que efetivamente impeça a adesão e não manche a superfície do concreto. 
Após o untamento, o óleo em excesso nas superfícies da fôrma deverá ser removido. A 
armadura de aço ou outras superfícies que exijam aderência ao concreto deverão ser 
mantidas isentas de óleo. 
Não será permitido o uso de óleo queimado aplicado às formas ou outras substâncias que 
comprometam o bom aspecto do concreto. 

3.5.3  Armaduras 

As barras, fios e telas de aço deverão ser colocados de acordo com os Desenhos de Projeto, obedecendo-se a 
classe, categoria, bitola, posicionamento, quantidade, comprimento, dobramento e emendas. 
As barras, fios e telas não deverão apresentar fissuras ou esfoliações nas posições de dobramento. 
Deverão ser usados dispositivos que mantenham o cobrimento necessário da armadura, conforme indicado 
nos desenhos de projeto, tomando-se o cuidado no lançamento do concreto para não deslocá-los de sua 
posição correta. 

3.5.4 Desforma e retirada do escoramento 

As formas somente poderão ser removidas depois que o concreto tenha atingido condições de trabalho sem a 
presença das mesmas, e esta operação deverá ser realizada sem prejudicar a estrutura. 
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Caso ocorra algum dano na superfície do concreto, quer pela construção ou pela remoção das formas, estas 
serão reparadas sem ônus para a Contratante. 

Cobrimento da Armadura:  
O cobrimento real em qualquer ponto da armadura não deverá ser inferior a 30 mm. 
A variação do cobrimento não poderá ser maior que 10 mm. 

3.5.5  Reparos 

A Contratada deverá providenciar a execução de quaisquer serviços necessários para correção de falhas 
existentes no revestimento de concreto, de modo a garantir sua qualidade e durabilidade. 
Os procedimentos a serem adotados nestes trabalhos serão fixados pela Fiscalização, particularmente para 
cada caso, e serão realizados sem ônus para a Contratante. 
Na execução destes serviços, deverão ser observadas as seguintes diretrizes: 

1)os reparos deverão ser iniciados nas primeiras 24 horas após a desforma; 
2)os reparos realizados sem a prévia liberação da Fiscalização deverão ser removidos; o 
enchimento de falhas de concretagem (“bicheiras”), com Argamassa ou concreto aplicados 
diretamente e sem tratamento prévio, não será admitido; 
3)a área a receber o reparo deverá estar isenta de partículas soltas, saturada (exceto na 
hipótese do uso de adesivo à base de epoxi), com todo o concreto suspeito removido, bem 
como parte do concreto são; 
4)a forma geométrica das cavidades de reparos deverá garantir o preenchimento sem 
dificuldade; 
5)para o enchimento das cavidades de reparos será admitido o uso de concreto ou argamassa 
de mesmo nível de resistência e durabilidade da estrutura e “dry-pack” (argamassa seca 
socada), sendo a definição do material de enchimento função da natureza e dimensões do 
reparo; 
6)a cura dos reparos deverá ser pelo menos tão rigorosa quanto à da estrutura reparada; 
7)o acabamento dos reparos não poderá apresentar saliências ou reentrâncias. devendo 
constituir continuidade com a superfície do concreto original e se enquadrar dentro das 
tolerâncias dimensionais especificadas; 
8)as rebarbas de nata ou argamassa deverão ser retiradas. 

3.5.6  Controle da qualidade dos materiais e da execução das estruturas 

Com base nos requisitos estabelecidos nesta Especificação, será implantado e executado pela Fiscalização um 
programa de controle da qualidade dos materiais e da execução das estruturas, incluindo tolerâncias 
dimensionais, planos de amostragem, ensaios a executar e critérios de aceitação ou rejeição. 
A Contratada deverá fornecer os serviços de apoio para facilitar o controle da qualidade por parte da 
Fiscalização. 

3.6 Estrutura metálica 

3.6.1  Aço 

Para execução das estruturas metálicas deverá ser empregado aço estrutural anti-corrosão do tipo USI-SAC 
250 (antigo SAC-41) fabricação Usiminas ou similar. 
O aço a ser empregado na obra deverá atender ao que prescreve a norma NBR-5921-CTR400 ou NBR-5008-
CGR-400 (Norma brasileira) ou ainda a norma NM02-103-grau-400 (norma MERCOSUL). 
O aço deverá ainda apresentar limite de escoamento adequado à solicitação do material 

3.6.2  Eletrodo 

As soldas serão feitas por sistema do tipo arco voltaico. Deverão ser empregados eletrodos tipo AWS E7018G. 
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3.6.3  Pintura e proteção anti-corrosiva 

Todas as peças da estrutura metálica deverão receber 2 (duas) demãos de tinta anti-ferruginosa, cromato de 
zinco, como pintura de fundo e acabamento com duas demãos de esmalte sintético na cor amarela. As 
pinturas deverão ser executadas, preferencialmente, por pistolas de ar comprimido. As tintas deverão ser 
aprovadas pela Fiscalização antes de serem aplicadas, sob pena de não serem aceitos os serviços de pintura. 

3.6.4 Muro-barreira para pedestres 

Deverão ser executadas barreiras a serem implantadas no canteiro central da rodovia conforme projeto 
fornecido pelo DER/DF (plantas PR 084-05/97 e DE-PS/BR-020 – RA-V/B, AR-001). 
Observando que a qualidade do concreto da peça pré-moldada deverá ser de concreto aparente. As peças 
deverão apresentar aspecto homogêneo, mantendo as características de cor e textura e deverão ser 
solidarizadas através de suas extremidades. 
As formas deverão ser metálicas, perfeitamente desempenadas e lisas, garantindo o bom aspecto da peça dos 
dois lados da mesma. 

3.6.5  Remanejamento de serviços públicos 

A Contratada deverá entrar em contato com as concessionárias de serviços públicos (CEB, CAESB) e as de 
telefonia para remanejar as redes que porventura interfiram na obra. 

4. Disposições Gerais 

4.1 Obrigações da Contratada 

Os itens abaixo serão de obrigação da Contratada: 
• execução da placa da obra de acordo com o padrão fornecido pelo DER/DF; 
• instalação, manutenção e demolição do canteiro da obra, bem como a garantia da segurança permanente 

da área da obra; 
• instalação para os funcionários da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a higiene e a 

segurança do trabalho; 
• fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, mão-de-obra, uniformes e equipamentos de 

proteção individual (EPI's) 
• despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho; 
• indenizações relativas a danos contra terceiros. 

 

4.2 Segurança do tráfego durante a obra 

Deverá ser executado de acordo com a orientação da Fiscalização e com o que preconiza o “Manual de 
Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias” do DNIT (2010). 
O custo de todos os materiais necessários bem como da mão-de-obra deverão fazer parte das despesas 
indiretas da Contratada, ou seja, não serão remunerados diretamente pelo DER/DF, uma vez que a 
quantidade de sinalização dependerá da forma de ataque dos serviços pela Contratada. 
Especial atenção deverá ser dada aos pontos de entrada e saída de máquinas e veículos na obra. Deverá ser 
prevista a sinalização noturna se for o caso. 

4.3 Equipamento mínimo 

A empresa Contratada deverá apresentar antes do início das obras, uma relação completa dos equipamentos 
a serem utilizados, que deverá conter, necessariamente, o tipo do equipamento, a quantidade, marca, 
modelo, ano de fabricação e condições de uso. 

4.4 Mão-de-obra 
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A empresa Contratada deverá apresentar antes do início das obras, uma relação completa da mão-de-obra a 
ser utilizada, que deverá conter, necessariamente, o nome da profissão, a quantidade e o padrão salarial 
(número de salários mínimos vigentes recebidos). 

5. Orçamento base 

O orçamento foi elaborado com base nos custos unitários dos serviços e nas quantidades previstas para serem 
executadas, conforme Planilhas anexas. 

6. Prazo de Execução da obra 

A obra deverá ser executada num período de 120 (cento e vinte) dias consecutivos. 

7. Cronograma básico 

O cronograma de execução apresentado, em anexo, deverá ser reformulado pela empresa Contratada, 
adequando-se ao período de execução da obra e submetido à aprovação do DER/DF, antes do início dos 
serviços. 
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ANEXO V – ORÇAMENTO ESTIMATIVO 
 

 

DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal   
Orçamento Sintético   

                                            
Setor : NORC - Núcleo de Orçamentos e Custos BDI de 30,00% 

Orçamento : 615-2/2009 

Descrição : Passarela tipo mista em arco 

Variação : Passarela Mista em Arco (Atualização de preços 08/06/2011) 

Trecho : DF-001(EPCT)/BR-060 A VC-331/Recanto das Emas 

Extensão : 59,900 m   
Tab. Preços : 57 - Tabela de preços dos serviços de O.A.E (PINI) 

                                            
9000 - Serviços Preliminares 

Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40020 1 Locação da obra (gabarito) m² 459,250 5,04 2.314,62 

Total do Grupo: 2.314,62 

9004 - Obras Complementares 

Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40470 1 Muro - barreira em concreto pré-moldado (fornecimento e instalação) un 540,000 110,91 59.891,40 

99998 2 
Execução de passeios em concreto de 5,00 cm de espessura, concreto 
usinado FCK 18,00 MPa m² 200,000 31,60 6.320,00 

99997 3 Plantio de grama batatais em  placas m² 800,000 6,45 5.160,00 

Total do Grupo: 71.371,40 

9016 - Projetos 

Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40040 1 Sondagem de reconhecimento do subsolo (SPT) m 60,000 56,55 3.393,00 

40045 2 Projeto executivo de estruturas (concreto e metálica) m2 405,100 53,26 21.575,62 

Total do Grupo: 24.968,62 

9018 - Fundações 

Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40065 1 Armadura de aço CA-50 kg 6.988,000 9,02 63.031,76 

40145 2 
Execução de estaca perfurada do tipo raiz Ø 250 mm, em solo, exceto 
materiais m 768,000 100,00 76.800,00 

40175 3 
Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de 
estaca raiz un 1,000 4.200,00 4.200,00 

40180 4 Fornecimento de cimento kg 48.348,000 0,52 25.140,96 

40185 5 Fornecimento de areia m³ 55,000 112,95 6.212,25 

Total do Grupo: 175.384,97 

9033 - Passarela Metálica 

Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40435 1 Fornecimento de perfil estrutural de aço anticorrosivo ( chapa dobrada) t 42,570 4.576,00 194.800,32 

40440 2 Fabricação de peças estruturais de aço anticorrosivo t 42,570 5.500,00 234.135,00 

40445 3 Montagem de estrutura de aço anticorrosivo t 42,570 4.020,00 171.131,40 

40450 4 Execução de piso em chapa metálica xadrez nº 11 m² 567,650 365,86 207.680,42 

40455 5 
Tela metálica fio 12 com espaçamento de 1" (fornecimento e 
instalação) m² 555,040 53,30 29.583,63 

40460 6 Pintura anticorrosiva (primer epoxi), com uma demão, a revólver m² 2.332,950 4,74 11.058,18 

40465 7 
Pintura de acabamento (esmalte sintético), com duas demãos, a 
revólver m2 2.332,950 6,40 14.930,88 

Total do Grupo: 863.319,83 

9160 - Blocos, Cintas, Vigas, Escadas e Pilares 
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Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40060 1 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m³ 69,360 26,54 1.840,81 

40065 2 Armadura de aço CA-50 kg 3.149,430 9,02 28.407,85 

40365 3 
Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª 
categoria, até 2 m de profundidade m³ 68,640 24,92 1.710,50 

40370 4 Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - preparo e lançamento m³ 1,830 340,32 622,78 

40375 5 
Forma de chapa compensada resinada ( e-> 12 mm), para estruturas 
em geral, com 3 reaproveitamentos m² 338,790 62,62 21.215,02 

40380 6 Reaterro manual de vala apiloado m³ 49,380 25,19 1.243,88 

40385 7 
Impermeabilização de área sujeita a umidade com tinta asfáltica (2 
demãos) m² 149,260 8,67 1.294,08 

40400 8 
Concreto usinado fck-> 20 MPa - bombeável (incluindo taxa de 
bombeamento) m³ 69,360 358,66 24.876,65 

40420 9 
Cimbramento de madeira, inclusos fornecimento, montagem e 
desmontagem m³ 333,540 18,91 6.307,24 

40425 10 
Forma cilíndrica de papelão Ø 0,50 m inclusos fornecimento, 
montagem e desmontagem m 151,180 153,53 23.210,66 

Total do Grupo: 110.729,47 

Total do Orçamento: 1.248.088,91 

 
 
Discriminação Percentual Custo Preço Preço/m 

          
Serviços Preliminares 0,1854 1.780,47 2.314,62 38,64 

          
Obras Complementares 5,7185 54.901,07 71.371,40 1.191,50 

          
Projetos 2,0005 19.206,63 24.968,62 416,83 

          
Fundações 14,0523 134.911,51 175.384,97 2.927,96 

          
Passarela Metálica 69,1713 664.092,17 863.319,83 14.412,68 

          
Blocos, Cintas, Vigas, Escadas e Pilares 8,8720 85.176,51 110.729,47 1.848,57 

          
Total geral 100,0000 960.068,39 1.248.088,91 20.836,18 
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ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
SERVIÇO dias Custo % 

    30   60   90   120 (R$)   

    100%                 

Serviços Gerais Preliminares   2.314,62             2.314,62 0,19% 
    100%                 

    100%                 

Projetos   24.968,62             24.968,62 2,00% 

    100%                 

    50%   50%             

Fundações   87.692,49   87.692,49         175.384,97 14,05% 

    50%   100%             

    50%   50%             

Blocos, cintas, vigas, escadas e pilares   55.364,74   55.364,74       110.729,47 8,87% 
    50%   100%             

            50%   50%     

Estrutura Metálica         431.659,92   431.659,92 863.319,83 69,17% 
            50%   100%     

            50%   50%     

Obras Complementares       35.685,70   35.685,70 71.371,40 5,72% 
            50%   100%     

Desembolso Mensal   170.340,46   143.057,22   467.345,62   467.345,62 

1.248.088,91 100,00% 
Poncentagem parcial   13,65%   11,46%   37,44%   37,44% 

Desembolso Acumulado   170.340,46   313.397,68   780.743,30   1.206.456,21 

Porcentagem Acumulada   13,65%   25,11%   62,56%   100,00% 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PROCESSO Nº  

CONTRATO Nº            /20 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

_________________ QUE ENTRE SI FAZEM O 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL - DER/DF E 

_____________________________ OBJETIVANDO  A 

_______________________________________________,NA 

FORMA ABAIXO. 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o nº 

00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, 

___________________________________________, e __________________________ situada a 

______________________________- Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

________________________________, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar 

o presente contrato sob a regência da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes 

cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de 

_____________________ nº _______/______, devidamente homologado por 

________________________ em ____/____/____, às fls. ___ do processo epigrafado. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a 

__________________________________________________________________________ conforme 

especificações nos anexos do Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

O Contrato será executado de forma __________, sob o regime de 

_________________, segundo o disposto nos artigos 6o e 10o da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, deverão ser 

observadas as especificações constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes no 

DER/DF, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Fica a Contratada responsável pelas obrigações relacionadas no 

Edital de _______________________ nº _____/_____, e na proposta aceita pela Administração e por 

quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o 

pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, 

decorrentes da prestação de serviços. 

5.1 -                                           Fica   a   Contratada   obrigada   a  manter,  durante  toda  a execução 

do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas e apresentadas por ocasião da 

licitação. 

5.2 -                                          Integra o presente Contrato o Edital de _____________ n.º 

________/_____, Anexos e Especificações, bem como a proposta da Contratada, independentemente 

de transcrição. 

5.3 -                                            Os serviços, objeto do presente Contrato,  serão executados de 

conformidade com a legislação vigente, Normas Técnicas ABNT e Código de Edificações do Distrito 

Federal. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ 

_______________________ (_________________), procedente do Orçamento do DER/DF para o 

corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa: 

IV – Fonte de Recursos: 

 

7.1                                              O empenho inicial é de ___________________ (________________), 

conforme Nota de Empenho nº ______/____, emitida em ________________, sob o evento nº 

_____________, na modalidade _________________. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

Os preços unitários, por item de execução, são os resultantes da 

aplicação do coeficiente “K” de ________ proposto sobre os custos indicados no orçamento sintético 

estimativo do DER (fls.          ). 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

A garantia de______(_____) do valor deste Contrato, ora efetivada 

conforme previsão constante no Ato convocatório, será ao final do contrato restituída em até 30 (trinta) 

dias, após requerida ao Diretor Geral do DER/DF. 

9.1 -                                            Não   serão   devolvidos   a   garantia   inicial,   respectivos reforços e 

multas, no caso de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da Contratada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” e “d”, 

da Lei n.º 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedição do Atestado 

de Execução pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta única do GDF. 

10.1 -                                 O    DER/DF    pagará    à    Contratada     pelos     serviços efetivamente 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. Fica 

expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a 

execução dos serviços de acordo com as condições previstas no Edital, constituindo assim sua única 

remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

10.2 -                                  A  Contratada  deverá  provar,   para  fins  de pagamento, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 307, de 28.02.86, do CONFEA. 

10.3 -                                          O Contrato não  sofrerá  quaisquer  tipos  de reajustamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS 

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura para  

viger  até        /        /        . 

11.1 -                                           O  prazo  para  execução  dos  serviços  é  de _____ (_________) dias, 

devendo expirar-se em          /         /           . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante celebração de Termo Aditivo, 

com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

 

12.1 -                                           A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, 

compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações 

orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada a 

limpeza total da área envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF: 

I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; 

II - Em caráter definitivo, por um servidor ou comissão, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a 

adequação do objeto aos termos contratuais; 

 

13.1 -                                           O   recebimento  definitivo  não  exclui  a responsabilidade civil pela 

segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela perfeita 

execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF 

O DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 

dolo e de culpa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos serviços, 

de qualquer outra inadimplência, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades previstas no Artigo 87, Incisos I a IV 

da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

15.1 -                                           No  caso  de  multas,  observar-se-á  o  disposto  no Artigo 15 do 

Decreto nº 20.453, de 28 de julho de 1999. 

15.2 -                                           Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor   da  garantia prestada, 

além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá ser descontada de 

pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para 

tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem 

interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas na 

Cláusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do Artigo 

78, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.1 -                                           Na hipótese  da  rescisão  prevista  no  Artigo 79,  Inciso I, fica o 

DER/DF autorizado a adotar as providências elencadas no Artigo 80, da Lei de regência 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, caberá 

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou não 

do ajuste, serão cobrados na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a 

rescisão unilateral do Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR 

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrução de Serviço, designará um Executor para o 

Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, 

Financeira e Contábil. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Fica designado pela Contratada como Responsável Técnico pela 

obra objeto do presente Contrato o Engº __________________________________. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 

      A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, informações e 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do 

instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o 

registro do instrumento pela Procuradoria Jurídica do DER/DF. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 

Para as questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da 

Capital da República. 

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade 

do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes. 

Brasília,  _______  de ____________________de______. 

 

Pelo DER/DF: 

 

Pela CONTRATADA: 

 
 
 

 


