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CC - 005/2016
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS
DF-001 (LAGO OESTE) — 2° TRECHO — EXECUCAO DE RESTAURACAO DA
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA. TRECHO: 109+980 AO KM

118+600.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna
publico que as dez horas do dia nove de dezembro de 2016, na Sala da Comissédo
Julgadora Permanente, Edificio Sede, no Setor de Administracdo Municipal, Bloco "C",
Térreo, fara realizar licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de Concorréncia, sob a
forma de empreitada por preco unitario, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para
execucdo das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo n°
113.011217/2016, mediante as condigdes constantes deste Edital sob a regéncia da Lei n.
8.666/93.

Na hipbtese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo sera

realizada no primeiro dia Util subsequiente, no mesmo horério e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitacdo tem por objeto a contratagdo no regime de

empreitada por preco unitario, a execucdo das obras de restauracdo da rodovia DF-001
(EPCT) — Lago Oeste — 2° trecho, trecho compreendido do quilébmetro 109+980 o km
118+600, com extensdo de 8.620,00 m, incluindo os servigos de drenagem e a sinalizacdo
vertical e horizontal, tudo de acordo com as especificagdes nos anexos deste Edital, com valor
previsto de R$ 12.178.577,45 (doze milhdes, cento e setenta e oito mil, quinhentos e

setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
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CC - 005/2016 . .
Il - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. — Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que

satisfaca as condicOes do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no
Estatuto ou Contrato Social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta

Concorréncia. Nao poderao participar desta Concorréncia:
a) consorcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar
com esta Administrag&o;

C) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou
punidas com suspensao do direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da
obrigatoriedade da declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacéo.

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de
parcelas do Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor
do DER/DF ou do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da
publicacdo do presente ato convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitagdo, como
subcontratada ou representante legal de outra licitante.

2.2. - Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da
documentacdo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua
inabilitacdo e/ou desclassificagéo.

2.3. - A impugnacdo perante 0 DER/DF, por licitantes, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia util anterior a data fixada
para a realizacao da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior.

2.4. - A impugnagdo perante 0 DER/DF, por terceiros, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia util anterior a data fixada para
a realizacdo da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacao posterior, devendo

0 DER/DF julgar e responder em até 03 (trés) dias uteis.
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11l - DA DOCUMENTACAQO E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados
neste Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAGCAO e sua PROPOSTA em
02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados & COMISSAO
JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e

frontais, clara e visivelmente, além da razéo social da licitante, os dizeres:
CONCORRENCIA N°005/2016 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTACAO e
CONCORRENCIA N°005/2016 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA.

3.2. - As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios,
evitando supérfluos, e/ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original,
por qualquer processo de clpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial,
desde que absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipotese de copia sem autenticacdo, a propria Comissao, na fase de

habilitacdo, a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTAGCAO, devera conter, sob

pena_de _inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e

atendendo as seguintes exigéncias:

3.4.1. - Habilitagdo Juridica:

3.4.1.1. — Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de elei¢do dos seus administradores.

a) Obs: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacéo respectiva.

3.4.1.3. - Inscricio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercicio.
3
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3.4.1.4. — Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo Orgéo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. - Habilitac&o relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

3.4.2.1. - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.22. — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado.

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,
deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo
Negativa de Débitos para com Distrito Federal).

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa
quanto a Divida Ativa da Unido e Certiddo de Quitacdo de Tributos Administrativos pela
Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, outra
equivalente, na forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Cddigo Tributario Nacional.

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (CND do INSS e CRS do FGTS).

3.4.2.6. - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site
www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei n°® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.3. - Habilitacao relativa a qualificacdo técnica:

3.4.3.1 — Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a
Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s). Para o vencedor da licitagdo, caso ndo seja do Distrito Federal, sera exigido o visto
do CREA-DF.

3.4.3.2 - Declaracdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo |,
indicando o(s) Responsavel(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declaragdo de Responsabilidade Técnica
do Anexo I, deverdo, obrigatoriamente, constar da Certiddo de que trata o item 3.4.3.1.;
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b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responséavel Técnico devera

ser detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.4.;
c) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico
por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.
3.4.3.3. — Relagdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados
para a execucdo das obras. Devera ser apresentada, juntamente com a relacdo de maquinas e
equipamentos, declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que 0S mesmos estardo em
disponibilidade para execucdo do objeto deste ato convocatdrio. A relacdo devera conter no

minimo:

Caminhao basculante 10 m3 — 15t — Pot. 170 kw

Caminhao basculante 5 m3 — 8,8t — Pot. 125 kw

Caminh3ao basculante 20t — Pot. 279 kw

Caminhao carroceria de madeira 15t — Pot 170 kw

Caminhado tanque 10.000 |

Equipamento distribuicdo de asfalto montado em caminhdo — Pot. 150 kw

Trator de esteiras com lamina poténcia 228 kw

Carregadeira de pneus 3,3 m3 — Pot. 127 kw

Distribuidor de agregados autopropelido — pot. 40 kw

Escavadeira hidraulica com esteiras — 1,7 m3 - Pot. 166 kw

Fresadora a frio poténcia pot. 297 kw

Grupo gerador 164/180 KVA — Pot. 144 kw

Motoniveladora — Pot. 104 kw

Rolo compactador de pneus autoprop — Pot. 97 kw — 21 t

Rolo compactador pé de carneiro autop. — Pot. 85 kw — 11,25 t

Rolo compactador tanden vibrat. autoprop. — Pot. 112 kw — 10,9 t

Trator agricola - poténcia 77 kw

Usina de asfalto a quente 90/120 t/h com filtro de manga — Pot. 188 kw

Vibro-acabadora de asfalto sobre esteiras poténcia 74 kw
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3.4.3.4. — Comprovacdo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da licitante

ter(em) executado, a qualquer tempo, servicos de obras rodovidrias (ou de obras
similares), compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certidao(des) e/ou
atestado(s), que englobem todos os itens listados a seguir, em nome do proprio RT,
fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados
pelo CREA, obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, que deverdo estar

explicitadas conforme constante a seguir:

Experiéncia requerida na execuc¢ao dos servicos abaixo, para o Engenheiro

detentor de atestado e RT.

- 2—Pavimentacéo
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente incluindo espalhamento e compactacéo.
- Fresagem de pavimento asfaltico.
- Base ou Sub-base de brita graduada.
- Base ou sub-base de solo estabilizando granulometricamente.

3.4.3.5. — declaracdo da licitante de que tem Usina de Asfalto para a aplicacéo
das misturas betuminosas usinadas a quente, licenciada em conformidade com a legislacao
ambiental (CONAMA) em vigor e que se compromete a disponibilizar os volumes
necessarios a conclusdo da obra, no periodo de vigéncia do contrato. Caso a licitante nao
disponha de usina de asfalto prépria, deverad apresentar declaracdo de empresa que tenha a
Usina de Asfalto, licenciada em conformidade com a legislacdo ambiental (CONAMA) em
vigor, na qual conste o compromisso de processamento e de fabricacdo das misturas usinadas
a quente previstas, bem como a garantia de disponibilizar os volumes necessarios para a
concluséo da obra no periodo contratual.

3.4.4. - Habilitacao quanto a qualificacdo econémico-financeira:

3.4.4.1. — balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancgos provisorios, podendo ser

atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,

6

PECA N
PROCESSO N2 113.011217/2016
RUBRICA 193.489-9




CC - 005/2016

tomando como base a varia¢do ocorrida no periodo, do INPC ou de outro indicador que

venha substitui-lo.

Observacdo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e

demonstracfes contdbeis assim apresentados:
1 -publicados em Diario Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio

da licitante; ou

4 - por cépia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da

sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de

Abertura e de Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas serd exigida a apresentacdo de copia do

Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do

Livro Diario contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de

Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da

sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a)ILG= AC+RLP >1,00

PC + PNC
b) ILC=_AC >1,00
PC
c)GE= PC+PNC<1,00
PL

Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente
c) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante
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e) RLP = Realizavel a Longo Prazo

f) PC = Passivo Circulante
g) PNC = Passivo Néo Circulante
h) PL = Patriménio Liquido

c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado

ao balanco;

d) mesmo que a licitante apresente o0 memorial juntado ao balango patrimonial, a

Geréncia de Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;

e) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o0 memorial de calculo correspondente.
3.4.4.2. - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

3.4.5. — Declaragéo expressa de:

a) estar ciente das condigdes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes
complementares solicitados pelo DER/DF.

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificagdes fornecidas
pelo DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar
todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacao de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacdo do
DER/DF, sem 06nus de mobilizacdo para este, em prazo compativel com a necessidade
demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area contérmina a
obra, decorrentes de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e

inadequados a execucdo da mesma.
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3.4.6. - Declaracdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na

situagdo prevista nas alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. — Declaracdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo. (Anexo I11)

3.4.8. - Comprovante da condi¢do de representante legal da licitante, ou,
procuracdo publica ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no
Art. 654 do Cadigo Civil Brasileiro.

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a
licitante, ficando porém o representante nao credenciado, impedido de qualquer interferéncia
no processo licitatorio.

3.4.9. - Certiddes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90
(noventa) dias a partir da data de sua emissao.

3.4.10. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso Ill da Lei de Licitagdes no
valor de R$ 121.785,00 (cento e vinte um mil, setecentos e oitenta e cinco reais). A
garantia podera ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF — BRB S/A (070) — Agéncia
0146 — C/C n° 835.109-2 (Valores em Custodia), ou em outra modalidade prevista no § 1° do
artigo 56 da Lei n° 8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto com 0s documentos
de habilitacdo, na forma disposta no artigo 43 da Lei n° 8.666/93.

3.4.11. — Declaracdo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante, de que
um dos Responsaveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da
licitante com conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informacdes e
condigdes locais para o0 cumprimento das obrigacdes, objeto da licitacdo.

3.4.11.1. - caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaragcdo de Visita
podera englobar em um Unico documento, todos os lotes visitados.

3.4.12. - Seréo desclassificadas:

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sdo

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
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execucao do objeto do contrato, condi¢des estas necessarias especificadas no ato convocatério

da licitacdo.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexequiveis, no caso de licitagdes de menor preco para obras e servigos e engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

- meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinglienta

por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, ou

- valor orgado pela administracéo.

c) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo o valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos
subitens acima, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do
paréagrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

3.4.13. — Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica, item 3.4.3.2 do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condi¢do de vinculo
com a empresa licitante, na assinatura do contrato, em uma das seguintes condigdes:

a) por contrato de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislacéo
civil, ou;

b) por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho ou cépia do
Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidao de Pessoa Juridica do
CREA, para 0 sOcio ou proprietario.

3.4.14. - Do Empate Ficto

a) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacéo
para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006.
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b) Entende-se por empate, aquelas situacfes em que as propostas apresentadas

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores
ao melhor preco.

c) Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006,
ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

cl) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, sera
convocada, pelo Presidente da CJP, para apresentar proposta de preco, ja ajustada, inferior
aquela considerada vencedora, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis ap6s comunicacao
formal do resultado ao interessado, sob pena de precluséo.

c2) ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma prevista no subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do § 10 do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006,
na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

¢3) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1o do art. 44
da Lei Complementar no 123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

c4) na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos no caput do art. 45 da
Lei Complementar no 123/2006, a empresa ofertante da proposta originalmente vencedora do
certame serad convocada para encaminhar proposta.

c5) o disposto no art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, somente se
aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

d) Apos aplicacdo da Lei Complementar 123/2006, havendo empate entre duas
ou mais propostas, serd efetuado sorteio em ato publico, para o qual os licitantes envolvidos

serdo convocados.
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PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do

Anexo Il em duas vias, datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02,
mencionando:

a) 0 nimero da Concorréncia;

b) o nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no
méaximo igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os precos
unitarios constantes das planilhas de orcamento do DER-DF (Anexo V);

d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos 0s casos,
inclusive quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preco dos servigos;

f) o prazo de execucdo das obras, ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data da entrega dos envelopes da licitacao.

3.5.1. — Ndo sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no
conjunto de sua proposta. A planilha de custos que vigorara sera a apresentada pelo DER-DF
(Anexo V), incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta sera acompanhado de cronograma fisico-financeiro
provisorio em etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”,
devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n°
5194/66.

3.5.3. - A licitante vencedora deverd no momento da assinatura do contrato,
apresentar o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto
durante a execuc¢do da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. — Declaracdo formal de que todos os impostos, taxas e encargos

incidentes sobre os servigos deverao estar incluidos nos pre¢os unitarios da proposta.
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3.5.5. - A proposta de pregos, os Cronogramas e os Anexos deverdo conter

folhas numeradas sequencialmente (n° da folha/n° total de folhas), assinadas a Ultima de cada
via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo
Responsavel Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou

outro meio idoneo que identifique a firma e o assinante.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAOQO E PROPOSTAS
4.1 - A abertura da DOCUMENTACAO e PROPOSTA, ser4 feita no dia,

hora e local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF,

devendo os trabalhos obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo
Presidente da Comisséo, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de
acordo com a ordem de entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO e PROPOSTA,
nenhum outro documento sera recebido;

c) apés a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilitacdo, implicara na imediata inabilitacéo;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-a devolvido os segundo
envelopes, fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusao, desde que ndo tenha
havido recurso ou apds sua denegacéo;

f) na hipotese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS
permanecerdo fechados em poder da Comisséo, apos rubricados pelos seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo
abertos e seus conteudos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipotese de

recurso, convocada para tal fim;

13

PECA N
PROCESSO N2 113.011217/2016
RUBRICA 193.489-9




CC - 005/2016
h) os documentos de habilitagdo e as propostas, serdo rubricados pelos

membros da Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.
4.2. - Sera inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar

qualquer documento exigido neste Edital.

V- DO JULGAMENTO

5.1. — No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital

e seus Anexos, sera procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-a
vencedora(s) a(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a
estimativa constante do item 1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar
coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar
coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da
seguinte forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera
o valor por extenso;

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-

a conforme dispde o paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI -DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSQOS

6.1. - O resultado da licitagdo, com o valor da proposta vencedora, sera

publicado no D.O.D.F., constituindo-se em intimag&o para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do
artigo 109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do
DER/DF, através do Presidente da Comissao Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, serd homologado nos termos do Inciso VI,
Artigo 43 da Lei 8.666/93.
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V1l - DA DOTACAO

7.1. - A despesa correrd a conta do Projeto DER 26.782.6216-1475 — 1199 —
Recuperacdo de Rodovias — Distrito Federal, Natureza da despesa: 44.90.51, fonte: 148.

VIl - DO CONTRATO

8.1 - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-a a adjudicataria para

assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento da convocacao.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, as contratada com sede ou domicilio no
Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 0s
pagamentos serdo feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do
beneficiario junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar o0 nimero da
conta corrente e agéncia onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.° 32.767 de
17/02/2011, publicado no DODF n° 35, pég.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s)
que ndo tenham, filial ou representacdo no Distrito Federal podera, indicar conta corrente de outro
banco, conforme Decreto n. 32.767/2011.

8.2. — A licitante vencedora para assinar 0 contrato, devera apresentar
documentacdo, comprovando a regularidade da usina de asfalto fornecedora dos materiais
betuminosos necessarios para execucdo da obra, devidamente licenciada nos 6rgdos de meio
ambiente.

8.3 - O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato,
implicara na perda do direito a contratagdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o

valor de sua proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, os servi¢cos s6 poderdo ter
continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual
com base no Artigo 65 da Lei 8.666/93.

8.5. — Em periodo inferior a 01 (um) ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de
acordo com artigo 28, da Lei n® 9.069/95, ressalvada a hipdtese prevista no art. 65, 11, “d” da Lei
n. 8.666/93. Ultrapassando esse periodo, 0s mesmos poderdo ser reajustados anualmente, nos
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termos da Lei 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de

Obras Rodoviarias, da Fundacdo Getulio Vargas. O marco inicial para contagem da periodicidade
de um ano, para efeito de reajuste seré a data de apresentacdo da proposta de precos, desde que o
contrato seja assinado no prazo de sua validade.

8.6 - O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da
Lei 8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida
indenizacdo de qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital.

8.7 - Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do
CREA do Distrito Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo
CREA-DF, de acordo com o0 Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolugédo n°® 265 de 15-12-
79 do CONFEA.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAOQ E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucdo das obras sera de 180 (cento e oitenta) dias

consecutivos no maximo, contados do dia de recebimento da Instrucdo de Servicos.
9.2 - A Instrucdo de Servicos serd expedida na data da assinatura do contrato, e

neste mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — o DER-DF designard fiscal para acompanhar a execucdo da obra,

cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e 0 andamento dos servicos se desenvolvem
de acordo com a ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os
termos do contrato, do projeto, do orcamento, com as normas e especificacdes de servicos do
DER-DF;

b) efetuar as medicOes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para

pagamento, glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista,

relativo ao objeto do contrato e a quaisquer outras ddvidas inerentes a execugdo dos Servigos;
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d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnoldgicos dos servicos, visando 0s

respectivos laudos;
e) atestar o bom estado de conservacao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Livro de Ordem de Obras e demais documentos

pertinentes & obra, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis ap6s a sua conclusao;

g) propor a suspensao das obras e servigos, sem prejuizo das penalidades a que
ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacao, no caso
de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificagdo

correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execucéo

sob pena de responsabilidade por eventual extin¢do do contrato.

9.4. — As relagdes matuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas

por intermedio da fiscalizacéo.

9.5. - A CONTRATADA nédo podera alegar, em hipo6tese alguma, como
justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das
clausulas e condicdes do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas
normas, especificacbes e métodos citados.

9.6. - Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei
n.° 6.496, de 07/12/77;

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizagéo da

obra;
c) fornecer instalacfes adequadas a fiscalizacéo;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e

no local indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado de
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conservagdo durante toda a obra. Os titulos das placas serdo determinados

pela fiscalizacéo.
e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto contratado;

g) fornecer o Livro de Ordem de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, inclusive em relacdo ao preco,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado
os limites indicados no Art. 65, s 1° da lei 8.666/93;

1) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a

limpeza da obra;

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do objeto licitado,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizacdo
do DER-DF,;

k) atender as determinagdes expressa da fiscalizagdo;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execuc¢édo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua fun¢do, cargo
ou atividade, registrado de acordo com a legislacdo vigente ter registro em

carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da
falta de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a

execucéo da obra;
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0) para liberacdo da medicdo final, a contratada deverd apresentar o ”AS

BUIT” conforme padrao adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Livro de Ordem de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA,
rubricado por ela e pela fiscalizacéo diariamente, serd unico e devera registrar, além dos fatos
ocorridos na obra, todas as solicitacOes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as

devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5%

(cinco por cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direto a
contratacao.
10.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. caucdo em dinheiro;
b. caugdo em titulos da divida publica;
c. carta de fianca bancéria, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo
fiador, aos beneficios do artigo 827, do Codigo Civil de 2002; e
d. seguro garantia.
10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-4 restituida ou liberada 30
(trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servicos, mediante requerimento ao Diretor-
Geral do DER/DF.

X1 - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra

inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos | a 1V,
da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-

se-a 0 disposto no Decreto 26.851/2006 e alteragGes posteriores.
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I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo dos

servicos calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
que correspondera a até 30 (trinta) dias de atraso;

I1) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execucgéo de
servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

I11) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento
do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e 1l deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisao do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa sera descontado de eventuais pagamentos devidos pelo

DER/DF ou cobrado judicialmente.

X1l - DO PAGAMENTO

12.1. - O pagamento dar-se-4 na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n.

8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do respectivo
ATESTADO DE EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via
conta Unica do GDF.

12.2. — Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido
de alguma forma para o atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a
data final do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A
atualizacao sera feita, tendo como base a variagdo do INPC, ou outro indicador que venha

substitui-lo, proporcionalmente aos dias de atraso.
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12.3 serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes

financeiras e penalizacfes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de
pagamentos.

12.4. - O DER/DF pagara a contratada, pelos servigos -efetivamente
executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que
0s precos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucao dos servicos de acordo
com as condicdes previstas neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim
sua Unica remuneracdo aos trabalhos contratados e executados.

12.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas
de comprovacdo de pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos
encargos sociais relativas ao més imediatamente anterior.

12.6. - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a
Anotacdo da Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n. 425, de
18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional
de Seguridade Social — INSS.

12.7. - Para liquidacdo, as faturas serdo apresentadas devidamente

acompanhadas:

| — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as ContribuicGes Previdenciarias e as de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do
Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela CEF — Caixa Econémica Federal, devidamente atualizado (Lei n.°
8.036/90);

1l — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da
Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade;
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IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera

apresenta, também, prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo

de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

X1 -DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. - Os servigos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area

envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato seré recebido por:

| - responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
contratada, em carater provisorio;

Il - servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as
partes, em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
em carater definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estagio de observacao para
comprovacdo da qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com o0s projetos,
especificacbes e dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicdo do meio
ambiente (reurbanizacéo).

13.2. - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
seguranca dos servigos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

13.3. - A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizagcdo da obra, bem como o "AS
BUILT" contendo eventuais modificacfes havidas no projeto bésico, autorizadas pelo
DER/DF, sendo em duas vias, meio fisico ou digital.
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X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

* Anexo | - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

* Anexo Il — Carta Proposta de Precos;

*Anexo Il — Modelo — Declaracdo Empregador Pessoa Juridica;

* Anexo IV - Termo de Referéncia para execucgédo da obra;

*Anexo V - Quantitativos, orgamento estimativo com pregos unitarios;

*Anexo VI — Cronograma Financeiro;

*Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitagédo
de todos os termos, clausulas e condi¢Oes deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente
Concorréncia nas hipoteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a
indenizacdo ou reclamacéo de qualquer espécie.

14.4. - Sera exercida ampla fiscalizacdo sobre os servi¢os contratados, por
intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s)
facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informacdes e esclarecimentos e
acatando recomendacdes e restricdes.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada
o afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucao dos
trabalhos, bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condicBes de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentagdo
capitulada em 3.4 somente poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por
profissionais devidamente habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

145.2 - A contratada deverd manter seus empregados devidamente
identificados e protegidos com equipamentos de protecdo individual, bem como observar
todas as normas de higiene e seguranca do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos

trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos
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das Legislagdes Trabalhista, Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execugdo dos mesmos,

bem como de indenizacao por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as
condicBes que a incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciara sinaliza¢do diuturna adequada para execucgao
de obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13
de junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal,
por seu descumprimento. O modelo padréo das placas seré obtido na GEPRO/SUENGE.

14.9. - Eventuais omiss@es do presente Edital serdo resolvidas pela Comissédo
Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n.
8.666/93.

14.10. - O resultado do julgamento da licitacdo sera afixado no Quadro de
Avisos da Geréncia de Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servicos, 1° andar do
Edificio Sede do DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco "'C"", pelo prazo de 05 (cinco)

dias uteis, independentemente de sua publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

14.11. - Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na
interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos
necessarios  através  do(s) telefone(s) (61)3111-5600/5601/5602/5603, e-mails:
gelic@der.df.gov.br ou dmase@der.df.gov.br, ou pessoalmente no endereco mencionado no
item 14.10, no horério de 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas, de 22 a 62 feira.

14.12. — CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscricdo Estadual:
07.329.525/001-78.

14.13. - Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a

Ouvidoria de Combate a Corrupcéo, no telefone 0800-6449060.
Brasilia, 04 de novembro de 2016.

Luiane de Araujo Moreira
Diretora de Materiais e Servicos
Substituta
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ANEXO |
AO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS  QUE  O(S)  ENGENHEIRO(S)  ABAIXO
RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA
DISCRIMINADA NO OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°

ASSINATURA: DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE: _

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO

COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAGAO CIVIL,
OU POR MEIO DE COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDENCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE
EMPREGADQOS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO
CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.
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ANEXO Il

Carta Proposta de Pregos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Obijeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Concorréncia n°

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta
de precos relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omiss@es que venham a ser verificados na sua preparacao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que
esta Empresa acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF
guanto a qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicdes estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” é de ---------- R (__virgula_ ) aser
aplicado sobre os precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para
materiais aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de
1992, o valor estimado do ISS compreendido no preco proposto € de
RS...ooiiiieie, (R ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisorio da obra.

Declaramos que em nosso preco obtido com o coeficiente multiplicador “K”
estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdo das obras, inclusive
as despesas com materiais, mao-de-obra especializada ou n&o, eventual elaboragcdo de
desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da
legislagdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade
civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario
para a execucdo total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme
projetos e especificacbes constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagdo ao DER-DF.
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Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢os, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servigos contratados. Estes
servigos/materiais terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatorio da Planilha de
Precos e Servicos do DER-DF. Para servigos ndo constantes da Planilha de Precos e Servigos
do DER-DF, os custos unitarios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo
executados e pagos de acordo com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com
aplicacdo do coeficiente K por nds proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢bes do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

O prazo de execucao total das obras € de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da licitag&o.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos neste Edital,
bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensédo e avaliacdo da
proposta.

Utilizaremos 0s equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a
equipe técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execu¢do dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do
pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo do DER-DF.

Na execucdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificacdes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacdes e instrucdes da fiscalizagdo do DER-DF, assumindo,
desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade
com as normas mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta
empresa, nesta licitacdo, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas
respectivas aliquotas definidas na legislacdo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor
orcado pelo DER-DF neste processo licitatorio, incidira sobre os demais itens de obras,
materiais ou servicos constantes das planilhas do Anexo V.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO 111

Modelo de Declaragcao de Cumprimento do Disposto no Inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal

Ref,: (identificacdo da licitagéo)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins do

disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condic¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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Obra Restauracéo de Pavimento de Rodovia Distrital
Rodovia DF-001 (EPCT) — Lago Oeste — 2° Trecho
Trecho km 109+980 ao km 118 + 600

Servigos a serem
executados

- Fresagem do revestimento

- Compactacéao de Subleito

- Estabilizacdo da camada de sub-base
- Execucao de nova camada de base

- Reperfilagem

- Imprimacéo

- Pintura de ligacao

- Camada de CBUQ

- Servi¢cos de drenagem

- Sinalizac&o horizontal e vertical

Prazo de Execucéo

180 (cento e oitenta) dias consecutivos

- Pista Simples: Pista com: 01 faixa de rolamento em cada

sentido, contendo 3,50m de largura cada faixa;

Largura acostamento em ambos os sentidos, com 2,0m de largura
em cada sentido.
- Pista Simples: 8.620,00 m (aproximado, em cada
Extenséo sentido)

- Acostamento: 8.620,00 m (aproximado, em cada sentido)

Valor da obra

R$: 12.178.577,45

B.D.I.

Taxa de BDI — 20,74%
Taxa de BDI Diferenciado — 15,00%

Data base do
orcamento

01/05/2016
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1. Introducédo

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as
especificacfes, 0s quantitativos, o orcamento e o cronograma fisico-financeiro, com vistas a
licitacdo e execucdo das obras de restauracdo do pavimento da rodovia distrital DF-001
(EPCT) — Lago Oeste — 2° Trecho, compreendido entre 0 km 109+980 ao km 118 + 600, com
extensdo aproximada de 8.620,00 m, abrangendo os servicos de drenagem e a sinalizagéo
horizontal e vertical.

2. Especificages

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto de restauragdo (constante no
processo), realizado pela equipe da Geréncia de Pavimentacdo (GEPAV), unidade da
Diretoria de Tecnologia (DITEC) do DER-DF, as Especificagdes Gerais para Obras
Rodoviarias do DNIT, as Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagdes da
Fiscalizagdo deste Departamento. As especificacbes contidas neste Termo de Referéncia
substituem, onde houver divergéncia, aquelas previstas em projetos fornecidos e/ou outras
descritas acima.

2.1 Cuidados Ambientais

A execucdo de obras rodoviarias pode apresentar inimeros impactos sobre 0 meio ambiente,
como desmatamentos, perda da biodiversidade, a alteracdo do sistema natural de drenagem e a
degradacéo do solo.

Assim, visando obter a ado¢do de boas praticas ambientais nas obras executadas pelo DER-
DF e atendendo as exigéncias do Orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no
Distrito Federal, a CONTRTATADA devera dispor, durante toda a realizacdo da obra, de 01
(um) Engenheiro Ambiental e 01 (um) Teécnico Ambiental, com alocacdo de 4,0
horas/dia, os quais serdo quantificados no orcamento proposto pelo 6rgdo (Memorando
N° 82/2014 — DIMAM — SISDOC N° 14052/2014). A empresa devera fornecer, ao final da
obra, um relatério suscinto contendo todas as medidas mitigadoras adotadas na obra, 0
atendimento as condicionantes ambientais, caso hajam, com a documentacéo fotografica das
intervencdes, além de evidenciar os outros cuidados tomados no trato com 0 meio ambiente.
O relatorio devera ser fornecido em trés vias, em formato A4, com no maximo 100 péginas.

E para cumprir as exigéncias do Orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no
Distrito Federal, tendo em vista 0s potenciais impactos ambientais desencadeados durante a
execucdo da obra de restauracdo, deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes
medidas para cada uma das atividades:

2.1.1 Instalacdo do Canteiro de Obras e Desmobilizacéo

e O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'agua;
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Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e
na disposicdo adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a nao poluir o lencol
freatico;

Manter umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

O solo organico (camada superficial que contem matéria organica, nutrientes minerais e
microorganismos) raspado das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em &rea ndo
sujeita a erosdo e reespalhado apds a desmobilizacéo do canteiro;

Executar a limpeza total do canteiro/patio ap6s a conclusdo das obras, particularmente das
areas usadas para estoque de agregados e de asfalto, e recolher os tanques de materiais
betuminosos, tambores e outros materiais inserviveis e dispé-los em locais aprovados pelo
DER-DF e pelo Orgdo Ambiental;

Restaurar o uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalagcdes ao
término das obras.

2.1.2 Estrutura do Pavimento

Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive o de remogdes;
Depositar 0s materiais ndo utilizados ou de remocgdes, em locais adequados. Quando ndo
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: depositando em
local definido pelo DER-DF, conformar a superficie do local de deposicdo e proceder a
recomposicao da cobertura vegetal da area;

De acordo com definicdo constante no projeto de restauracdo realizado pela equipe
da GEPAV/DITEC/DER-DF, todo o material fresado de ambas as pistas sera
depositado no 2° Distrito Rodovidrio — 2°DR do DER-DF, localizado em
Sobradinho/DF, distante aproximadamente 18,10 km do local da obra em questéo;
No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de
cargas perigosas - Decreto n® 96.044 de 18/05/88 e Portaria n°® 291 de 31/05/88;

Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas
pelo Orgdo Ambiental e aprovados pelo DER-DF;

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera proteger os dispositivos de
drenagem existentes ao longo do trecho da obra, na rodovia distrital DF-001 para que nao
sejam obstruidos por materiais a serem utilizados na execucao dos servicos e, ao final dos
trabalhos, verificar se ndo houve obstrucdo acidental de algum destes dispositivos. Se
ocorrer, deverd promover a total desobstrugcdo sem 6nus ao DER-DF.

Observagoes:

Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias
publicas pavimentadas ou ndo, deverao circular com a carroceria coberta por lona ou outro
material que  proporcione idéntica vedagdo sujeitando o infrator, no caso do
descumprimento, as penas cominadas no Decreto n° 17.156/96, de 21/02 /96;
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e A ndo observancia de qualquer uma destas recomendacdes anteriores poderd acarretar
embargo da obra ou aplicacdo de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e fiscalizador
do meio ambiente no Distrito Federal.

2.2 Servicos de Restauracao

A rodovia distrital DF-001 (EPCT) — Lago Oeste — 2° Trecho, compreendido entre 0 km
109+980 ao km 118 + 600, devera ser restaurada de acordo com o projeto realizado pela
equipe da GEPAV/DITEC do DER-DF, cujo quadro resumo das solucdes para os 07 (sete)
subtrechos elencados em projeto (ver item 4 do projeto elaborado pela GEPAV), configura-se
da seguinte forma:

Subtrecho 1 |Subtrecho 3 |Subtrecho 5 [Subtrecho 6
Revestimento da Faixa 12.5 cm 12.5 cm 13 cm 14.0 cm
de Rolamento
Revestimento d07,5 cm 7,5cm 8,0 cm 9,0 cm
Acostamento
Reperfilagem 2.cm 2cm 2cm 2cm
Remendo Superficial /9’740/0 0,96% 0,20% 0,32%
Profundo
Subtrecho 2 Subtrecho 4
Revestimento da Faixa de 12,5 cm 12,5 cm
Rolamento
Revestimento do Acostamento 7,50 cm 7,50 cm
Nova Base ISC > 80% 15cm 15cm
Reestabilizacdo da Base Antiga -
Nova Sub-Base 1SC > 20% 15¢m 15¢m
Subtrecho 7 Subtrecho 8
Revestimento da Faixa de 13 em 13 cm
Rolamento
Revestimento do Acostamento 8,0 cm 8,0cm
Base ISC > 80% 15cm 15cm
Sub-base ISC > 20% 2x15cm 2x15cm
Subleito ISC > 10% 3x20cm 3x20cm
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2.2.1 Fresagem do Revestimento

Conforme o Projeto de Restauracdo desenvolvido pela GEPAV/DITEC, o revestimento
asfaltico existente sera fresado nos subtrechos 2, 4 e 7 por processo mecanico, com espessura
estimada pela GEPAV de €estimado/adotado = 2,50 ¢m, sendo o material resultante devidamente
transportado e acomodado no 2° Distrito Rodoviario — 2°DR do DER-DF, localizado em
Sobradinho/DF, distante aproximadamente 18,10 km do local da obra em questdo de acordo
com o descrito a seguir:

1 - GENERALIDADES

Esta especificacdo fixa as condigdes exigiveis para a execucdo do servigo de

fresagem a frio de pavimentos asfalticos com vistas a sua remogéo.

A fresagem compreende o corte por movimento rotativo continuo para

remocao de camada asfaltica do pavimento até atingir a superficie da base subjacente.

2 -EQUIPAMENTO

Serdo empregados 0s seguintes equipamentos:

* Fresadora: maquina auto-propulsora capaz de cortar as camadas de
pavimento na profundidade necessaria. Deve possuir dispositivos de regulagem que permitam
graduar corretamente a profundidade de corte, comando hidrostatico e possibilidade para
fresagem a frio, na largura necessaria. Deve possuir dispositivos que permitam a retirada do
material fresado da pista para a cacamba de um caminhdo. Os dentes da fresadora devem ser

cambiaveis e devem ser extraidos e montados através de dispositivos simples e préaticos;
» Caminhao tanque, para abastecimento do deposito de agua da fresadora;
* Vassoura mecanica;
* Trator de pneus.

3-EXECUCAO
A fresadora devera ser regulada para a operacdo de forma a cortar o pavimento
na espessura recomendada para 0 presente projeto de restauracdo o qual foi realizado pela

equipe da GEPAV/DITEC (eestimadoadotado = 2,50 €¢m) e constante do processo em tela, para
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cada segmento. A largura de fresagem serd determinada em funcdo da largura total a ser

cortada.

Sera levada em conta a operacdo da rodovia, tendo em vista ser necessario
manter o trafego simultaneamente com todos os servigos a serem realizados em obra, dada a
importancia da localizacdo do trecho em questdo da DF-001. A velocidade da maquina devera

ser compativel com a producdo necessaria e com a seguranca do trafego.

Durante a fresagem, deverd ser mantida a operacdo de jateamento de &gua,
para resfriamento dos dentes do tambor. Para isso, o tanque da fresadora deverd ser

constantemente abastecido.

Apos a fresagem, os segmentos trabalhados deverdo ser limpos com vassoura

mecanica, para eliminacdo do po resultante do corte.

O material fresado serd imediatamente carregado em caminhé&o
basculante e transportado para ser depositado no 2° Distrito Rodoviario — 2°DR do
DER-DF, localizado em Sobradinho/DF (distante aproximadamente 18,10 km),

conforme ja mencionado no item 2.1.2.

4 - CONTROLE
O controle dos servicos consistird de medi¢fes da espessura de corte,

admitindo-se variacGes de + 10% em relacdo a espessura determinada em projeto.

N&o serdo permitidas depressdes na superficie apos a fresagem. Caso ocorram,

0 servico devera ser inteiramente corrigido, sem 6nus para 0 DER-DF.

5 - MEDICAO
O servico serd medido em m® (metro clbico) e o pagamento sera feito pelos precos
contratuais, em conformidade com as quantidades medidas, incluindo-se todas as operacgoes
necessarias a completa execucdo do servigco. O transporte do material fresado sera pago a
parte, em item constante na planilha orcamentaria para esse servico.
Devem ser observadas medidas visando a preservacdo do meio ambiente, no decorrer das
operagOes destinadas a fresagem do pavimento.
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Os cuidados relativos a preservacdo ambiental referem-se a disciplina do trafego, ao
estacionamento dos equipamentos e a adequada disposicdo dos materiais resultantes da
fresagem.

A CONTRATADA devera realizar vistoria no local das obras para tomar conhecimento das
condicbes e da espessura do pavimento, tendo em vista os servicos de remocdo do
revestimento existente. Ndo serdo admitidas reivindicagdes posteriores sob a alegacédo de
desconhecimento das condic¢des do pavimento.

2.2.2 Recompactacdo do Subleito

Servico a ser realizado no subtrecho 7 (reconstrucdo total do pavimento). Neste subtrecho
sera executado o servico de escavacgdo da estrutura do pavimento existente compreendendo as
camadas de base e sub-base, e 0,4m da camada de subleito. O fundo da escavacédo devera ser
escarificado e compactado com grau minimo de 100% do método DNER-ME 129/94
(energia intermediaria). Serdo executadas duas camadas de aterro sobrejacentes, de acordo
com a especificacdo DNIT 108/2009-ES, com espessura de 0,2m, cada, compactadas com
grau minimo de 100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediéria).

O servico de compactacdo sera medido em volume (m3), considerando a secdo geometrica
compactada. Os servicos de escavacgdo e retorno do solo serdo pagos a parte, considerando o
volume geométrico da escavacéo.

2.2.3 Estabilizacdo da Sub-Base

A) Servico a ser realizado nos subtrechos 2 e 4:

A nova camada de sub-base consistird do tratamento da atual camada de base existente com a
realizacdo dos servicos de escarificagdo, homogeneizagdo do solo, e recompactacdo pelo
método DNER-ME 129/94 (Proctor Modificado), de maneira a obter uma espessura final
sub-base st2e4 = 15,00 cm. Deveré ser considerada, no que couber, a Norma DNIT 139/2010 —
ES, ressaltando que nédo sera realizado o servigo de correcdo granulométrica do solo existente
no local. O indice de Suporte Califérnia (ISC) devera ser de, no minimo, 20%, e a deflexdo
recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da sub-base, serd de no maximo 111
centésimos de milimetros para o subtrecho 2 e de 85 para o subtrecho 4. O pagamento sera
feito em conformidade com o volume geométrico de sub-base executada, em m* (metro
cubico).

B) Servico a ser realizado no subtrecho 7 (reconstrucdo total do pavimento):
Para esse subtrecho, a nova camada de sub-base sera constituida pela incorporacdo da camada
de base existente a de sub-base também existente, e devera apresentar uma espessura final de
sub-base st 7 = 30,00 cm, conforme estipulado em projeto (ver item 4 — Quadro Resumo das
Solugdes). Sera realizada a retirada da camada de base existente, cujo material sera depositado
em local préximo, indicado pela Fiscalizagdo. A camada de sub-base existente, resultante da
escavacdo, deverd ser escarificada, homogeneizada e compactada pelo método DNER-ME
129/94 (Proctor Modificado) de forma a se obter uma camada com espessura de, no minimo
0,15m, com um ISC de, no minimo, 20%, e deflexdo recuperavel de, no maximo, 88
centésimos de milimetros. Posteriormente, sera transportado o material depositado, conforme
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acima, que devera ser homogeneizado e compactado pelo método DNER-ME 129/94 (Proctor
Modificado) de forma a se obter uma camada com espessura de, no minimo 0,15m, com um
ISC de, no minimo, 20%, e a deflexdo recuperavel de, no maximo, 88 centésimos de
milimetros. Devera ser considerada, no que couber, a Norma DNIT 139/2010 - ES,
ressaltando que nao serd realizado o servico de correcdo granulométrica do solo existente no
local. O pagamento sera feito em conformidade com o volume geométrico de sub-base
executada, em m® (metro clbico). Os servicos de escavacdo, transportes e carga do solo da
base serdo pagos a parte, considerando o volume geométrico da escavagao.

2.2.4 Camada de Base
2.2.4.1 Base de Brita Graduada Simples (BGS)

Servico a ser realizado nos subtrechos 2, 4 e 7 (reconstrucao total do pavimento):

A realizacdo da nova camada de base serd por meio da utilizacdo de brita graduada simples
(BGS), com espessura final epase ses = 15,00 cm, estabilizada granulometricamente, com ISC
minimo de 80%, compactado com grau minimo de 100%, pelo método DNER-ME 129/94
(energia modificada), de acordo com a especificacdo DNIT 141/2010-ES. A deflexao
recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da base, sera especificada de acordo com
estudos da Mecanica dos Pavimentos, prevendo-se, contudo, um valor maximo a ser obtido de
90 centésimos de milimetros para o subtrecho 2, 76 para o subtrecho 4 e, de 77 para o
subtrecho 7.

O servico sera medido pelo volume determinado nas secdes transversais do projeto, em m?
(metro cubico). Os precos de aquisicdo e transporte da brita até a usina, ja estdo incluidos
neste item. O transporte do material usinado até a pista/obra é pago a parte.

2.2.5 Reperfilagem

Servico a ser realizado nos subtrechos 1, 3, 5 e 6, e se constitui de camada delgada de Areia-
Asfalto a quente com a finalidade de corrigir as irregularidades do revestimento existente.
Devera ser aplicada ap6s a pintura de ligacdo em conformidade com a especificacdo DNIT
032/2005 - ES, Pavimentos flexiveis — Areia-Asfalto a quente. A espessura final da camada
devera ser de 2,0cm e a Designagdo e Tamanho Nominal dos Agregados sera do tipo “A”,
tamanho nominal de 4,75mm. Durante o espalhamento e compactacdo da mistura deverdo ser
sanadas as depressbes com a aplicacdo manual da mistura e compactacdo com 0s rolos
pneumatico e liso. O critério de medig&o do servigo sera a t (tonelada) de material aplicado na
pista, medido pelo volume determinado pelas secdes transversais do projeto, aplicada a
densidade da massa fornecida pela DITEC. O material betuminoso serd pago a parte em
conformidade com a tabela da ANP. O transporte da massa até a obra serd pago a parte
levando-se em consideragéo a origem como sendo a NOVACAP.

2.2.6 Imprimacéo
Servico a ser realizado em todos os subtrechos.
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Serdo utilizados os materiais asfalticos do tipo CM-30 e EAI. O asfalto diluido sera utilizado
em 90% da &rea a ser imprimada e no restante sera utilizada a emulsdo asféltica para
imprimacdo. A utilizacdo da emulsdo asfaltica neste percentual tem o objetivo de verificar a
adequabilidade deste produto como alternativa ao asfalto diluido.

Sobre as camadas de base devidamente liberadas pelo DER-DF, serd processado o
espargimento de asfalto diluido tipo CM-30 ou de emulsdo asféltica do tipo EAI, de acordo
com a especificacdo DNIT 144/2014-ES, com a taxa de aplicacdo prevista da ordem de 1,5
I/m? e 1,6 I/m2, respectivamente.

Para a preparacdo da superficie deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido.

A aplicacdo dos materiais asfalticos na obra ficard condicionada a aprovacdo das taxas de
aplicacdo especificadas acima pela GEPAV/DITEC do DER-DF, mediante solicitacdo da
Fiscalizacdo do érgédo.

O servico serd medido pela area executada, em m?2 (metro quadrado). O preco do material
betuminoso é pago a parte, conforme tabela da Agéncia Nacional de Petroleo (ANP).

2.2.7 Pintura de Ligacao

A) Para os subtrechos em que houver o servi¢o de Reperfilagem (St 1, 3, 5 e 6):
A pintura de ligac&o a ser aplicada sobre as camadas de revestimento existente devera atender
a Norma DNIT 145/2010 — ES em todos os seus requisitos: materiais, equipamentos,
execucdo e controle de qualidade dos materiais empregados, além das condicGes de
conformidade e de medicdo dos servicos.
O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente inferior a 10°C, ou
em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de
umidade.
Devera ser empregada a emulsdo asfaltica tipo RR-1C, sendo que a taxa residual é de 0,3 I/m2,
A emulsdo deve ser diluida na proporc¢do 1:1 com agua, a fim de garantir a uniformidade na
distribuicdo. A taxa de aplicacéo de emulsado diluida é de 0,6 I/m2.
Para a preparacdo da superficie, deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido. A temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico deve ser
fixada para cada tipo de ligante, em funcéo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-
se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para o espalhamento. A viscosidade
recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-
Furol” (DNER-ME 004/94).
A aplicacdo do RR-1C na obra ficara condicionada a aprovacao das especificaces do produto
apresentadas acima pela GEPAV/DITEC do DER-DF, mediante solicitacdo da Fiscalizagédo
do érgéo.
Apos a aplicagdo do ligante, deve ser esperado 0 escoamento da agua e evaporagdo em
decorréncia da ruptura.
O servico sera medido pela area executada, em m? (metro quadrado). O material betuminoso

sera pago a parte em conformidade com a tabela da ANP.

B) Para a realizagdo do revertimento betuminoso — Todos os subtrechos

40

PECA N
PROCESSO N2 113.011217/2016
RUBRICA 193.489-9




CC - 005/2016

A pintura de ligacdo a ser aplicada sobre as superficies imprimadas, sobre a reperfilagem,
entre as camadas de revestimento, e onde for solicitado nesta especificagdo ou pela
fiscalizacdo do DER-DF, devera atender a Norma DNIT 145/2010 — ES em todos 0s seus
requisitos: materiais, equipamentos, execugdo e controle de qualidade dos materiais
empregados, além das condic6es de conformidade e de medigdo dos servigos.

O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente inferior a 10°C, ou
em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de
umidade.

Devera ser empregada a emulsdo asfaltica tipo RR-1C, sendo que a taxa residual é de 0,3 I/m2,
A emulsdo deve ser diluida na proporg¢do 1:1 com agua, a fim de garantir a uniformidade na
distribuicdo. A taxa de aplicacéo de emulsado diluida é de 0,6 I/m2.

Para a preparacdo da superficie, deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido. A temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico deve ser
fixada para cada tipo de ligante, em funcéo da relagio temperatura x viscosidade, escolhendo-
se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para o espalhamento. A viscosidade
recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-
Furol” (DNER-ME 004/94).

A aplicacdo do RR-1C na obra ficara condicionada a aprovacao das especificacdes do produto
apresentadas acima pela GEPAV/DITEC do DER-DF, mediante solicitacdo da Fiscalizacdo
do 6rgao.

Apdbs a aplicacdo do ligante, deve ser esperado 0 escoamento da agua e evaporacdo em
decorréncia da ruptura.

O servico sera medido pela area executada, em m? (metro quadrado). O material betuminoso

sera pago a parte em conformidade com a tabela da ANP.

2.2.8 Concreto Betuminoso Usinado a Quente

O concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ deveréa atender a Norma DNIT 031/2006 —
ES em todos os seus requisitos, tais como: materiais, equipamentos, execucdo e controle de
qualidade dos materiais empregados, além das condi¢6es de conformidade e de medicdo dos
servicos. O revestimento em CBUQ, tando na pista (faixas de rolamento) quanto no
acostamento, devera ser aplicado em camadas e nas espessuras indicadas para cada
subtrecho constantes no projeto de restauracdo realizado pela equipe da
GEPAV/DITEC, conforme quadro abaixo:

Aplicacdo - Qtdde .

Strecho E_spessura Revest. Camadas Revest. I:,istaEspessura Revest. | Aplic. - Qt. Cam.

Pista (cm) (cm) Acost. (cm) Rev. Acost. (cm)
1 12,50 7,5+5,0 7,5 7,5
2 12,50 7,5+5,0 7,5 7,5
3 12,50 7,5+5,0 7,5 7,5
4 12,50 7,5+5,0 7,5 7,5
5 13,00 4,0+40+5,0 8,0 4,0+ 4,0

41
PECA N2

PROCESSO N2 113.011217/2016
RUBRICA 193.489-9




CC - 005/2016

6 14,00 45+45+50 9,0 4,0+5,0

7 13,00 4,0+4,0+5,0 8,0 40+4,0

A faixa de projeto da mistura, a ser proposta pela CONTRATADA e determinada em funcgéo
dos agregados que serdo utilizados na obra e tendo como ligante o Cimento Asfaltico de
Petroleo CAP-50/70, devera estar enquadrada na faixa “C” da especificagdo DNIT 031/2006 —
ES, como também, informar a faixa de temperatura de compactacéo a ser utilizada em obra de
maneira que o CAP apresente viscosidades na faixa de 125 a 155 segundos “Saybolt-Furol”
ou 0,28 + 0,03 Pa.s (Brookfield), devendo ter a aprovacdo da DITEC do DER-DF, antes da
sua aplicacéo.

A mistura asfaltica resultante da confec¢do da camada de rolamento executada na obra seré
objeto de analises especificas do DER-DF e deverd atender aos parametros de projeto
relativos a faixa granulométrica (com um grau de confianga de 85%), porcentagem de vazios,
relacdo betume/vazios, estabilidade e resisténcia a tracdo por compressao diametral estatica. A
deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada de rolamento, seré
especificada de acordo com estudos da Mecanica dos Pavimentos, prevendo-se, contudo,
deflexfes méximas para a camada final conforme quadro abaixo:

Deflexdo maxima da ultima
Subtrecho |camada do revestimento
(x10%mm)

40

34

38

30

31

49

35

N[OOI~ WIN|F

Caso se verifique espessuras inferiores a 90% do valor especificado em trechos
com extensdes superiores a 100,00 m, devera ser executada nova camada de CBUQ com
espessura minima exequivel sobre o segmento deficiente, as expensas da CONTRATADA.

O critério de medicdo do servico sera a t (tonelada) de material aplicado na pista, medido pelo
volume determinado pelas segdes transversais do projeto, aplicada a densidade da massa
fornecida pela DITEC. O material betuminoso sera pago a parte em conformidade com a
tabela da ANP. O transporte da massa até a obra sera pago a parte levando-se em
consideracdo a origem como sendo a NOVACAP.

2.2.9 Controle Tecnoldgico

2.2.9.1 Introducao
Para o controle do Material Betuminoso (MB) dever&o ser observadas as seguintes condigdes:
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a) A condicdo essencial é que o MB a ser empregado tenha caracteristicas satisfazendo as
especificacbes em vigor no DNIT;

b) O MB recebido na obra s6 podera ser descarregado no canteiro de servico se forem
preenchidas as exigéncias dessa especificacao;

¢) Em todo o carregamento de MB que chegar a obra serdo realizados o0s seguintes ensaios, no
laborat6rio de campo:

* Viscosidade Saybol-Furol (Método MB-582);

* Ponto de Fulgor (DNER-ME 148/85);

d) o MB sera aprovado se satisfazer as exigéncias da correspondente Especificacdo em todos
0s ensaios citados no item (c);

e) se o MB apresentar ‘nao conformidades’, mas se os resultados dos ensaios satisfizerem a
seguinte situacdo: os valores absolutos das diferencas entre os valores exigidos e os valores
encontrados forem inferiores a x% dos valores exigidos, sendo:

x = 15% para a “Viscosidade”

x = 10% para ao “Ponto de Fulgor”

entdo, o MB serd “aprovado sob reserva” . Em caso contrario o MB serad considerado “nao
aprovado” (NAP);

) se 0 MB for “aprovado” ou “aprovado sob reserva”, o carregamento correspondente podera
ser descarregado no canteiro de obra. Se o MB for “ndo aprovado”, o carregamento
correspondente deveré ser rejeitado, sendo terminantemente proibido seu descarregamento no
canteiro;

g) deverd ser suspenso o fornecimento do MB de qualquer que seja o fabricante, caso se
verifique:

* mais de 3 carregamentos sucessivos “aprovados sob reserva’;

* se nimero N1 de ocorréncias calculadas de “aprovados sob reserva” ultrapassar em 30% ao
namero N, de ocorréncias totais de “aprovados” + “aprovados sob reserva”, sendo,
obrigatoriamente, N, > 17.

2.2.9.2 Execucao

Para o controle da execucdo dos servicos deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

a) A condicdo essencial é que o servico seja executado de modo a obedecer a taxa de MB

definida na obra e aprovada pela Fiscalizacdo do DER-DF e as demais prescricdes desta

especificacdo e do projeto;

b) Nos 03 (trés) primeiros carregamentos, serd tracada a curva “viscosidade x temperatura”

com 2 pontos (25 e 50°C) e determinada a faixa de temperatura de espalhamento do MB. A

seguir, a cada 03 carregamentos, devera ser novamente determinada e verificada a curva

“viscosidade x temperatura”;

¢) Devera haver permanentemente um “Fiscal de Pista” para controle das temperaturas

do MB (equipamento e execugao);

d) O controle da taxa de ligante seré feito colocando-se uma “bandeja” preparada da seguinte

forma: uma folha de papeldo com aproximadamente 0,50 m x 0,50 m com sua superficie

completamente recoberta com algodao, colado na mesma, e capaz de absorver integralmente

todo o ligante proveniente do banho do caminh&o distribuidor. A taxa de ligante sera

determinada através da diferenca de peso da “bandeja”, antes e depois da passagem do
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caminhd&o distribuidor, dividida pela area da mesma. Cada “bandeja” so6 sera utilizada uma
vez.
Sera feita uma determinacdo a cada 100,00 m, correspondente ao eixo longitudinal do
caminh&o.

N > 9 (nimero de determinacdes):

S *
X =X +2297S _(eg*s
IN
— *
X =X 12978 _(eg*s
IN
e Média Aritmética:
X=%X,;/N

e Desvio Padrdo:

s=y3(X, - XfIN-1

O servigo sera considerado “aprovado” se:

Xmax<1,20 T

Xmin = 0,80 T, sendo T a taxa preconizada (em kg/m?).

Seré aprovado, também, se o servico tiver a aprovacdo da inspecdo visual da Fiscaliza¢do do
DER-DF, que devera observar principalmente: a qualidade da varredura, a uniformidade de
distribuicéo transversal do ligante e a penetracdo do ligante na base.

O servigo sera considerado “aprovado sob reserva” se atender as exigéncias a seguir e for
necessariamente aprovado pela Fiscalizagdo, em inspecao visual:

Kmax < 1,30T

Xmin=>0,70 T

Em caso contrario, o servigo ¢ considerado “ndo aprovado”.

f) Os servigos “aprovado” e “aprovado sob reserva” serdo aceitos € 0s servigos “ndo
aprovado” nao serdo aceitos, cabendo a Fiscalizagdo do DER-DF indicar a solucdo (desde o
lancamento de areia e a passagem de rolos nas horas com temperaturas mais elevadas do dia,
até ao arrancamento do banho e execucdo de um novo banho).

Entretanto, se houver mais de 03 (trés) “aprovado sob reserva” consecutivos ou se 0 numero
N; de ocorréncias acumuladas de “aprovado sob reserva” ultrapassar em 30% ao numero N, >
17, a partir dai, s6 serdo aceitos os servicos “aprovados”.

2.2.9.3 Registro do Controle Tecnologico

a) Os resultados obtidos deverdo ser desenhados em gréafico, apresentando nas abscissas o
estaqueamento (ou quilometragem) e nas ordenadas a taxa de ligante asfaltico encontrada;

b) A Fiscalizacdo do DER-DF elaborara Relatérios Mensais obrigatoriamente assinados
e rubricados pela CONTRATADA, contendo o grafico citado e todos os elementos, fatos
e acontecimentos relacionados com a “qualidade da obra”.
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2.3 Servicos de Drenagem e Obras de Arte Correntes

Os servicos de drenagem e obras de arte correntes deverdo ser executados conforme projetos a
serem fornecidos pela GEPRO/DER-DF e as especificacbes do DNIT. Para cumprir as
exigéncias do Orgdo Licenciador e Fiscalizador do Meio Ambiente no Distrito Federal
(IBRAM), tendo em vista 0s potenciais impactos ambientais desencadeados durante a obra,
deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes medidas, a seguir:

2.3.1 Entradas D’Agua

As entradas d’agua sdo os dispositivos que coletam as aguas conduzidas geralmente por
meios-fios ou sarjetas e as conduzem as descidas d’agua ou demais dispositivos, em pontos
baixos ou em pontos de greide continuo em que a vazao limite dos dispositivos de conducédo
longitudinal é atingida. No caso de pontos baixos, a entrada d’agua recebe fluxo pelos dois
lados e, no caso de greide continuo, apenas do lado de montante.

Serdo implantadas nos locais definidos no projeto elaborado pela GEPRO/DER-DF e
atendendo a especificacdo DNIT 021/2004 — ES.

O controle do acabamento sera feito visualmente e o controle geométrico consistird de
medidas em trena das dimensbes externas das descidas, tomadas aleatoriamente pela
Fiscalizacdo do DER-DF.

O controle tecnoldgico do concreto empregado sera realizado pelo rompimento de corpos de
prova a compressdao simples, aos 07 (sete) dias de idade, de acordo com a NBR 6118 da
ABNT.

Os servicos serdo aceitos desde que o acabamento seja julgado satisfatorio pela Fiscalizacéo
do DER-DF, as dimensdes externas do dispositivo ndo estejam diferentes das de projeto em
mais que 10% em pontos isolados e a resisténcia a compressdo simples seja superior a
resisténcia caracteristica especificada no projeto.

As entradas d’agua serdo medidas pela determinagdo do nimero de unidades executadas de
acordo com o tipo empregado.

O pagamento sera por preco unitario proposto para cada dispositivo, o qual devera remunerar
toda a mao de obra, ferramentas, encargos e, eventualmente, escavacdo e compactacéo,
materiais e transportes necessarios a completa execucdo do dispositivo, inclusive eventuais
juntas de dilatag&o.

2.3.2 Dissipador de Energia

Dissipador de energia — dispositivo que visa promover a reducdo da velocidade de
escoamento nas entradas, saidas ou mesmo ao longo da propria canalizagdo de modo a reduzir
0s riscos dos efeitos de erosdo nos proprios dispositivos ou nas areas adjacentes.

Serdo implantadas nos locais definidos no projeto elaborado pela GEPRO/DER-DF e
atendendo a especificacdo DNIT 022/2006 — ES.

O pagamento sera por pre¢o unitario proposto para cada dispositivo, em unidades.
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2.3.3 Bueiro

Sdo dispositivos destinados a conduzir para locais de desdgue seguro as aguas captadas por
dispositivos de drenagem superficial cuja vazdo admissivel ja tenha sido atingida pela
descarga de projeto.

Os tubos de concreto armado deverdo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto; serdo de
encaixe, tipo ponta e bolsa e deverdo seguir as exigéncias da norma NNBR 9794 — “TUBO
DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR PARA AGUAS PLUVIAIS”.

Antes da execucdo do bueiro, o terreno deve ser preparado, mediante conformacéo do subleito
de acordo com as cotas de projeto.

O assentamento dos bueiros deve ser executado com o maximo cuidado, sobre bercos de
concreto (fck > 11 MPa), conforme projeto.

O rejuntamento sera feito com argamassa de cimento e areia no traco 1:4.

O aterramento dos bueiros e galerias devera ser executado cuidadosamente, compactado a
100% da massa especifica aparente maxima seca do Proctor Intermediario, de modo a garantir
apoio lateral uniforme em toda a altura do tubo, sem danifica-lo.

O controle seré realizado através da verificacdo topografica de cotas, alinhamento, dimensées
e locacdo, além da aceitacdo dos tubos de concreto.

Os bueiros acabados serdo medidos por metro linear, executados em conformidade com o
projeto.

Serdo implantadas nos locais definidos no projeto elaborado pela GEPRO/DER-DF e
atendendo a especificacdo ES DNIT 023/2006

2.3.4 Bacias de Infiltracdo/Detencao

Com o objetivo de complementar o sistema de drenagem projetado, possibilitando, desta
forma, a destinacdo adequada da vazdo coletada na bacia de contribui¢do, a montante do DF-
001 e atendimento a ADASA, estd sendo proposto a constru¢do de varias bacias de
infiltracdo/detencdo, com o objetivo de amortecer as vazOGes provenientes das bacias de
contribuigdes, infiltrando uma parcela e reservando o volume excedente.

O dimensionamento das bacias de infiltracdo/detencdo e controle das aguas pluviais a
montante da DF-001 foi dimensionada para lancar apenas a vazdo de pré-desenvolvimento
nos bueiros existentes. As bacias foram projetadas com inclinacdo dos taludes de 1:3, sendo
escavados estes volumes apiloadas, considerando um acréscimo de 0,30 centimetros na sua
altura para os vertedouros (canaletas de grama)

A ligacdo entre as bacias se da por bueiros de greide . Toda a éareas, das bacias, sdo
revegetadas com grama conforme proposto em projeto, tendo uma faixa de 1 metro no
perimentro das bacias funcionando como filtro natural atendendo recomendagfes de
infiltracdo.

O material de solo organico oriundo da limpeza superficial para implantagdo da bacia , devera
ser espalhado em areas proximas as baicas para recompor a camada vegetal.
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2.4 Servicos de Sinalizacéo

Os servicos de sinalizagdo referem-se a sinalizacdo horizontal e vertical da referida rodovia,
de acordo com o estabelecido no Anexo Il do Cadigo de Transito Brasileiro (CTB) e com o
projeto a ser fornecido pelo DER-DF.

A sinalizacdo horizontal constitui-se de linhas e faixas de demarcacdo, legendas e simbolos
pintados no pavimento, bem como a implantacéo de tachas e tachdes.

A sinalizacdo vertical compreende a instalacdo de placas e marcos quilométricos.

2.4.1 Sinalizacdo Horizontal
Consiste na execucdo de marcas viarias no pavimento de acordo com o projeto a ser fornecido

pelo DER-DF. A sinalizacdo horizontal devera obedecer a especificagdo DNIT 100/09 — ES,
com as seguintes particularidades:

2.4.1.1 Materiais para sinalizacao horizontal

2.4.1.1.1 Faixas, Faixas de retencdo, setas, inscricdes e zebrados

Sera utilizado para a pintura das faixas, setas, zebrados e inscricbes no pavimento a tinta
retrorefletiva a base de resina acrilica com microesferesas de vidro

2.4.1.2 Tachas e tachdes

Deverdo ter corpo de concreto resinado na cor branca ou amarela, forma trapezoidal com as
dimensGes mostradas no quadro abaixo, e possuir um ou dois refletores. Os dispositivos
refletivos deverdo ser totalmente embutidos no corpo da tacha ou do tachdo e possuirem
retrorreflexdo aproximada de, no minimo, 280 mcd/lux/m2. O concreto resinado utilizado no
corpo da tacha ou tachdo devera possuir as seguintes caracteristicas:

e Resisténcia a flexdo minima de 108 kgf/cm?;
e Resisténcia a compressdo minima de 505 kgf/cm?; e
e Abrasdo maxima de 0,3% de desgaste (teste maquina Dupont).
Os elementos serdo fixados ao pavimento através de cola de alta adesividade e cura rapida.

Elementos Tachas Tachoes
Altura 19 mm 50 mm
Superficie inferior 80 mm x 80 mm | 154 mm x 250 mm

Superficie superior 60 mm x 60 mm [ 104 mm x 192 mm

Obs: Os servicos de pré-marcacdo da sinalizacdo horizontal deverdo ser executados
imediatamente apoés a liberacdo (pela Fiscalizacdo do DER-DF) dos trechos de pista
finalizados.
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Os espacamentos das tachas refletivas nas linhas de divisa de faixas de rolamento e nas linhas
de bordo séo:

e Linhas de divisa de faixas de rolamento: uma tacha a cada 16,00 m;
¢ Nos bordos da rodovia: uma tacha a cada 8,00 m, nos trechos em tangente. Nos
trechos em curva, uma tacha a cada 4,00 m.

Para os tachdes a serem utilizados nas areas de zebrado: um tach&o a cada 1,50 m.

O servico de sinalizagdo horizontal (manual e/ou mecénica) serd medido por area pintada
(sinalizada), em m2 (metro quadrado).

O servico de fixacdo de tachas e tachbes serd medido pela quantidade executada, em
unidades.

2.4.2 Sinalizagéo Vertical

CompGem-se de grupo de sinais, destinados a regulamentacdo, adverténcia, informacédo e
educacdo. A implantacdo das placas devera ser executada conforme as instrugdes contidas no
Anexo Il do Caodigo de Transito Brasileiro. As placas deverdo ser diagramadas de acordo com
0 Manual de Sinalizagdo Rodoviaria, VVolume Ill, do DER-SP, e confeccionadas de acordo
com a especificacdo DNIT 101/09 — ES, com as seguintes particularidades:

2.4.2.1 Placas simples

Serdo fixadas em colunas de tubos de aco (térreas).

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servicos Rodoviarios elaborada pelo DNIT, as placas
deverdo ser de chapa de aco zincado especial, com o minimo de 270 gramas de zinco por m?,
material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura 1,25 mm, pintado por sistema
continuo e curado a temperatura de 350 °C, com tratamento a base de cromo e pintura com 5
micra de primer epdxi em cada face mais 20 micra de poliéster preto na face anterior,
conforme o tratamento abaixo:

e Imersdo em vapor de tricloretileno;

¢ Imersdo em solucdo alcalina;

¢ Imersdo em solucdo de 6% a 8% de acido fosférico a 38 °C, lavado em seguida com agua
fria corrente e, apos, quente;

e Tinta base — aplicacdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina
sintética de secagem em estufa a 140 °C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se o
mesmo padrédo de qualidade); e

e Uma das faces sera pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula refletiva tipo 111
(ABNT), na cor base do sinal. A estrutura de sustentacdo das placas térreas sera com perfil em
“L” e em tubo de ago galvanizado de 2 2" de diametro interno, e com 3,0 mm de parede. Os
dispositivos de fixacdo deverdo ser em ago carbono SAE 1008/1020 e submetidos a
galvanizagéo das partes internas e externas.

As peliculas refletivas deverdo ser do tipo 111 (ABNT).
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3. Disposicoes Gerais

3.1 Obrigactes da CONTRATADA

Os itens abaixo serdo de obrigacdo da CONTRATADA:

Todas as liberagdes e registros necessarios junto ao CREA-DF, concessionarias e Orgaos
fiscalizadores;

Controle Geométrico e Tecnoldgico;

Instalagcdo, manutencgéo e demolicdo do canteiro da obra conforme projeto apresentado pelo
DER-DF, bem como a garantia da seguranca permanente da area da obra;

Elaboracédo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, que devera ser submetido a
aprovacgéo do Executor do Contrato, antes do inicio das obras (ver item 3.7);

Execucdo da placa da obra de acordo com o padrdo fornecido pelo DER-DF;

Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a seguranca do trabalho;

Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes e
equipamentos de protecéo individual (EPI);

Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
IndenizacGes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;

Materiais diversos e de acabamento ou qualquer servico ndo especificado, mas que seja
necessario para a perfeita e completa execucao da obra, objeto do presente documento;

Todas as demoli¢bes necessarias, movimento de terra, remanejamento de eventuais
interferéncias.

3.2 Seguranca do Trafego Durante a Execuc¢do da Obra
Devera ser executada a sinalizagdo para a execucdo das obras, bem como a operacdo de

acordo com a orientagdo da Fiscalizagdo do DER-DF e com o que preconiza o “Manual de
Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicagéo IPR — 738.

O custo de todos 0s materiais necessarios bem como da mao de obra deverao fazer parte das
despesas indiretas da CONTRATADA, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo
DER-DF, uma vez que a quantidade de sinalizacdo dependera da forma de ataque dos servicos
pela CONTRATADA, devendo ser seguidas as instrucdes abaixo:

A execucdo dos servigcos ocorrerd em apenas uma das faixas de cada sentido da
rodovia e nunca nas duas faixas ao mesmo tempo, de maneira a nao obstruir, por
completo, o trafego existente no local, dada a importancia do trecho a ser restaurado,
devendo ser adotado o sistema “PARE e SIGA”;
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e Devera ser prevista a devida sinalizacdo para o fechamento das entradas que dao acesso a

rodovia, entradas estas que estejam na extensdo determinada para a execuc¢ao dos servicos,
garantindo a seguranca dos usuarios na rodovia;

e As placas deverdo ser moveis para que possam ser reposicionadas no decorrer do
desenvolvimento dos servigos;

e Devera ser prevista a sinaliza¢do noturna.

Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na
obra e nos locais onde ocorrer bloqueio e/ou estrangulamento da faixa de trafego. A
CONTRATADA sera responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra
na obra, em virtude de falhas de seguranca.

3.3 Controle Tecnoldgico da Obra
O controle tecnoldgico da obra, controle dos materiais e controle da execucdo do servico é de

inteira responsabilidade da CONTRATADA, que devera realizar, em seu laboratorio ou em
laboratério de sua confianca, 0s ensaios e 0s controles de acordo com as especificacdes
adotadas.

O laboratério do DER-DF, localizado na DITEC, é responséavel pelo acompanhamento, por
inspecdes do servigo e por determinagOes de valores de aferigdo, cabendo-lhe fazer ensaios,
verificacOes e medicdes, que julgar necessarios.

A CONTRATADA para a realizacdo dos servi¢os de controle tecnolégico devera apresentar,
para aprovacdo do DER-DF, um documento com nomes e curriculos dos componentes da
equipe técnica, bem como a relacdo dos equipamentos necessarios para a realizacdo dos
ensaios exigidos para a obra em questao.

A qualquer momento, a Fiscalizacdo do DER-DF podera solicitar, a seu critério, a
substituicdo imediata da empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnoldgico,
caso venham a demonstrar falta de capacidade para a execucdo dos servi¢os, assim como
comportamento incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.

A liberacdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo
laboratério da CONTRATADA, o qual estara sujeito a confirmacéo pelo laboratorio do
DER-DF, que podera exigir novo ensaio do laboratério da CONTRATADA. Em caso de
incorrecdo, a CONTRATADA deveré refazer o servico. As liberagoes pelo DER-DF dos
servigos executados ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por problemas
que porventura ocorram nos servicos, dentro do prazo de responsabilidade civil,
cabendo a mesma corrigir as falhas, as suas expensas.

Os resultados do controle tecnoldgico (controle do material e controle da execucdo),
referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo que por
sua vez deverd encaminhé-los a DITEC/DER-DF.
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A realizacdo da medigdo final dos servigos constantes do contrato e a emissdo do

respectivo termo de recebimento provisorio da obra ficardo condicionados a
apresentacdo e anexacao ao processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade,
na sua versdo final, que sera emitido pela CONTRATADA e aprovado pela
DITEC/SUTEC, onde deveréo constar os seguintes itens primordialmente:

e Apreciacao sobre os métodos construtivos adotados na execugdo dos servigos;

e Apreciacao sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnoldgico da obra,
quer seja este feito pela CONTRATADA (terceirizado ou néo) ou pelo DER-DF;

¢ Indicacdo da frequéncia de amostragem dos laboratdrios contratados (ou da propria
CONTRATADA) ou DER-DF;

e Apresentacdo da analise estatistica dos resultados tendo como base as normas para
controle de qualidade do DNIT ou ABNT; e

e Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua producéo ou fabricacdo fora da mesma, como
no caso de cimento, aco, derivados de petréleo, tubos, elementos pré-fabricados, etc.

3.4 Equipe Técnica/Méao de Obra

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da
equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcdo, quantidade e
0 padrao salarial, dispondo no minimo de:

e Engenheiro Pleno,
e E para as questdes ambientais: Engenheiro Ambiental e Técnico Ambiental.

3.5 Méo de Obra

As empresas licitantes deverdo apresentar a relacdo completa da méo de obra a ser utilizada
na execucdo dos servicos devendo conter, necessariamente, a qualificacdo do profissional, a
quantidade e o padrdo salarial em salarios minimos vigentes.

3.6 Equipamento Minimo

As empresas licitantes deverdo apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem
utilizados na execucdo e controle tecnolégico das obras devendo conter, necessariamente, o
tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condic¢des de uso.

3.7 Plano de Ataque dos Servicos
A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servigos, antes do
inicio das obras, contendo, no minimo:

a) esguema de desvios e remanejamento de trafego (se for o caso);
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b) projeto de sinalizacao viaria para execucdo das obras;

c) frentes de servico;
d) sequéncia executiva;
e) cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao;

f) solucdo técnica a ser adotada para a contencdo do carreamento de solos para 0s
cursos d'agua (se for o caso);

g) solucdo técnica a ser adotada caso o lencol freatico seja atingido;
h) plano de supresséo vegetal (se for o caso);

i) plano de gerenciamento dos residuos gerados pela obra;
O Termo de Referéncia correspondente ao Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos
podera ser adquirido junto a Diretoria de Meio Ambiente (DIMAM/SUTEC/DER-DF).

4. Orcamento Base

O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servigcos e nas quantidades
previstas para serem executadas, conforme planilhas anexas.

5. Prazo de Execucdo da Obra

A obra devera ser executada num periodo de cento e oitenta (180) dias consecutivos.

A CONTRATADA devera prever o inicio da obra em periodo favoravel com as condicGes
climaticas predominantes no DF, de maneira a evitar ultrapassar o prazo de execu¢do da
presente obra (180 dias).

O cronograma de execucdo apresentado em anexo, devera ser reformulado pela empresa
CONTRATADA, adequando-o ao periodo de execucdo e submeté-lo a aprovacdo do Executor

do Contrato antes do inicio das obras.
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Setor
Ano

Orcamento
Versao

Extensao

ANEXO V - ORCAMENTO ESTIMATIVO

GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras Valores expressos em Reais (R$)
e Servigos de Engenharia
2016 Data orcamento; 24/10/2016

858 - Restauracédo da DF-001 Lago Oeste Trecho 2

3 - Restauracdo da DF-001 Lago-Oeste Trecho 2 - SEM

DESONERACAO 05/2016 - (Tab.956 SICRO e SINAPI Tab.

44)

8,620 km Data base: 01/05/2016

01 - SERVICOS PRELIMINARES

Cad. Sist. Cddigo | Descricdo do Servigo BDI | Unid. Qtde Preco Preco total

Unit.

176770 176770 | Canteiro de Obra 600 m2 - 20,74| Un 1,000 | 26.910,04 26.910,04

(Permanente) -

143844 73822/2 | LIMPEZA MECANIZADA DE 20,74 | m2 60,000 0,60 36,00

TERRENO COM REMOCAOQO DE
CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO
MOTONIVELADORA

137992 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE | 20,74 m2 6,400 364,80 2.334,72

ACO GALVANIZADO

144074 144074 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS |20,74| m2 60,000 10,06 603,60

EM LEIVAS -SINAPI - 74236/1
ADAPTADO

02 - LOCAGCAO DE CONTAINER

Total do grupo: 29.884,36

Caod. Sist. Codigo | Descricéo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Preco total

Unit.

137994 73847/1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT |20,74 | MES 12,000 589,54 7.074,48

INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ
FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO
CHASSISREFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

137995 73847/2 | ALUGUEL 20,74 | MES 12,000 803,86 9.646,32

CONTAINER/ESCRIT/WC C/1
VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV
LARG =2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M
CHAPA ACO NERV TRAPEZ
FORROC/ ISOL TERMO-
ACUST CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
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TRANSP/CARGA/DESCARGA

137996

73847/3

ALUGUEL CONTAINER/SANIT
C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4
CHUV LARG= 2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ
FORRO C/ ISOLAM
TERMO/ACUSTICO CHASSIS
REFORC PISO COMPENS
NAVAL INCL INST
ELETR/HIDR EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARG

20,74

MES

6,000

918,07

5.508,42

03 - ADMINISTRAGCAO DA OBRA

Total do grupo:

22.229,22

Caod. Sist.

Cédigo

Descrigcdo do Servico

BDI

Unid.

Qtde

Preco
Unit.

Preco total

155075

155075

Engenheiro Ambiental com
encargos complementares - FIPE

20,74

528,000

54,81

28.939,68

144187

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

20,74

528,000

110,99

58.602,72

121168

121168

Técnico ambiental com encargos
complementares - FIPE

20,74

528,000

46,55

24.578,40

155081

155081

Vigia diurno - SINAPI adaptado
(SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

20,74

1.056,000

15,86

16.748,16

144171

88326

VIGIA NOTURNO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

20,74

2.112,000

22,50

47.520,00

04 - SINALIZACAO
04.01 - Vertical

Total do grupo:

176.388,96

Caod. Sist.

Caédigo

Descri¢cédo do Servico

BDI

Unid.

Qtde

Preco
Unit.

Preco total

155074

155074

Forn. e implantacéo placa sinaliz.
tot.refletiva - C/'SUPORTE
METALICO E PELICULA TIPO Il
(ABNT) SICRO 4 S 06 200 02
adaptado.

20,74

m2

102,950

626,38

64.485,82
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2179 4S 06 |Remocao de placa de sinalizacdo |20,74| m2 56,730 25,36 1.438,67
20091
04.02 - Horizontal
Cad. Sist. Cdédigo | Descricdo do Servigo BDI | Unid. Qtde Preco Preco total
Unit.
2175 4 S 06 |Forn. e colocacdo de tacha reflet. |20,74| und 580,000 20,62 11.959,60
121 01 | bidirecional
2170 4 S 06 |Forn. e colocacdo de tacha reflet. |20,74| und 1.767,900 16,73 29.576,96
120 01 | monodirecional
2176 4 S 06 |Forn. e colocacéo de tachéo reflet. | 20,74 | und 427,000 52,90 22.588,30
121 11 | bidirecional
2167 4 S 06 |Pintura setas e zebrado term.-3 20,74| m2 251,000 67,79 17.015,29
110 02 |anos (p/ aspersao)
142495 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL 20,74 | m2 3.724,900 24,29 90.477,82
COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE
VIDRO
Total do grupo: 237.542,46
05 - TERRAPLENAGEM
Cad. Sist. Cddigo | Descricdo do Servigo BDI | Unid. Qtde Preco Preco total
Unit.
155088 155088 | Carga e transporte de material de |20,74| m3 3.696,000 5,81 21.473,76
12 categoria DMT 50 a 200m com
carregadeira - SICRO 5 S 01 100
09 adaptado.
2262 58S 01 |Compactacéo de aterros a 100% |20,74| m3 3.168,000 3,85 12.196,80
511 00 | proctor normal
2201 5S 01 |Desm.dest. e limp. areas c/ arv. 20,741 m2 | 38.280,580 0,41 15.695,03
000 00 |diam. até 0,15m
2217 5S01 |Esc. cargatransp. mat la cat DMT |20,74| m3 | 68.091,040 6,73 458.252,69
100 22 |50 a 200m cle
Total do grupo: 507.618,28
06 - PAVIMENTACAO
Cad. Sist. Cdédigo | Descricdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Preco total
Unit.
2279 5S 02 |Base de brita graduada BC 20,74| m3 5.577,000 141,95 791.655,15
230 50
2357 5S 02 |CBUQ -capa de rolamento AC/BC |20,74| t 25.829,180 98,06 2.532.809,39
540 51
2373 5S 02 |Fresagem continua do revest. 20,74 | m3 845,000 136,77 115.570,65
990 11 | betuminoso
2286 5S02 |Imprimagao 20,74| m2 | 38.646,000 0,31 11.980,26
300 00
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2287 5S 02 |Pintura de ligagao 20,74 | m2 |231.724,000 0,21 48.662,04
400 00
155086 155086 | Rec. do rev. com areia asfalto a 20,74 | m3 1.152,800 280,78 323.683,18
guente - SICRO ADAPTADO 3 S
02521 00
155092 155092 | Sub-base solo estabilizado granul. |20,74| m3 6.369,000 7,02 44.710,38
s/ mistura - SICRO ADAPTADO 5
S 02 200 00
209621 209621 | Transporte de brita graduada BC - | 20,74 | t.km | 493.899,120 0,73 360.546,35
DMT 36,9 km
209623 209623 | Transporte de material fresado - 20,74 | tkm | 36.706,800 0,73 26.795,96
DMT 18,1
209622 209622 | Transporte de material usinado 20,74 | t.km | 953.096,740 0,73 695.760,62
CBUQ - DMT 36,9 km
209624 209624 | Transporte mistura areia-asfalto 20,74 | tkm | 80.822,810 0,73 59.000,65
usinado a quente DMT 36,9 km
Total do grupo: 5.011.174,63
07 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS
Cad. Sist. Cddigo | Descricdo do Servigo BDI | Unid. Qtde Preco Preco total
Unit.
154992 154992 | Fornecimento de Asfalto Diluido 1500| T 58,360 | 4.165,92 243.123,09
de Petréleo CM-30 ANP ago/2016
154994 154994 | Fornecimento de Cimento 1500| T 1.573,930| 2.735,67| 4.305.753,08
Asféltico de Petr6leo CAP-50/70
ANP ago/2016
154993 154993 | Fornecimento de Emulséo 1500| T 69,520 | 2.059,92 143.205,63
Asfaltica de Ruptura Rapida RR-
1C ANP ago/2016
120802 100418 | Transporte de material betuminoso | 15,00 T 1.701,810 44,90 76.411,26
- CAP 50/70,CM 30, RR 1C -
Asfalto (Centro-Oeste) até a usina
(Novacap) DMT = 6.6 km
Total do grupo: | 4.768.493,06
08 - DRENAGEM
Céd. Sist. Cédigo | Descricéo do Servigo BDI | Unid. Qtde Preco Preco total
Unit.
2080 3S08 |Assent.de tubo D=0,60m PA-2 20,74| m 342,050 188,18 64.366,96
302 13 | comerc-junta rigida M
1060 2S04 |BocaBSTC D=0,60 m normal 20,74 | und 22,000 | 1.130,56 24.872,32
10151 |AC/BC/PC
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142066 90092 |ESCAVACAO MECANIZADA DE |20,74| m3 49,030 6,18 303,00
VALA COM PROF. MAIOR QUE
1,5M E ATE 3,0 M(MEDIA
ENTRE MONTANTE E B
JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. MENOR QUE
1,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NiVI;L DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
139435 83867 |ESCORAMENTO DE VALAS 20,74 | m2 72,110 43,03 3.102,89
DESCONTINUO
1870 2S04 |Lastro de brita BC 20,74 | m3 47,890 104,50 5.004,50
999 57
2010 3 S 03 |Reaterro apiloado 20,74 | m3 4.978,880 27,48 136.819,62
940 02
130731 130731 | REATERRO E COMPACTACAO |20,74| m3 | 10.289,690 30,30 311.777,60
MECANICO DE VALA COM
COMPACTADOR MANUAL TIPO
SOQUETE VIBRATORIO - SINAPI
74015/1 - ATUALIZADO
142102 142102 | REATERRO MANUAL COM 20,74 | m3 1.327,700 8,47 11.245,61
APILOAMENTO MECANICO -
SINAPI 79488 - ATUALIZADO
08.01 - Drenagem Rodoviaria
Caod. Sist. Codigo | Descricéo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Preco total
Unit.
1713 2S04 |Dissipador de energia - DEB 01 20,74 | und 2,000 330,51 661,02
950 71 | AC/BC/PC
1691 2S04 |Entrada dagua - EDA 02 AC/BC 20,74 | und 76,000 63,42 4.819,92
942 52
2068 3S 08 |Limpeza de descida dagua 20,74 m 60,000 1,12 67,20
301 03
1420 1420 Valeta prot.cortes c/revest. vegetal | 20,74| m 205,020 132,06 27.074,94
-VPCO01-SICRO-2S 0440001
ADAPTADO
Total do grupo: 590.115,58
09 - AMBIENTAL
Cad. Sist. Caédigo | Descricdo do Servigo BDI | Unid. Qtde Preco Preco total
Unit.
144074 144074 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS |20,74| m2 | 83.015,000 10,06 835.130,90
EM LEIVAS -SINAPI - 74236/1
ADAPTADO
Total do grupo: 835.130,90
Total: | 12.178.577,45
Total geral do orgamento: | 12.178.577,45
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Descrigao do grupo Total do grupo Preco/km
SERVICOS PRELIMINARES 29.884,36 3.466,86
LOCACAO DE CONTAINER 22.229,22 2.578,79
ADMINISTRACAO DA OBRA 176.388,96 20.462,75
SINALIZACAO 237.542,46 27.557,12
TERRAPLENAGEM 507.618,28 58.888,43
PAVIMENTACAO 5.011.174,63 581.342,76
FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS 4.768.493,06 553.189,45
DRENAGEM 590.115,58 68.458,88
AMBIENTAL 835.130,90 96.882,93
Total geral 12.178.577,45| 1.412.827,97
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ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

30 60 90 120 150 180
Item do Cronograma

% Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$)
SERVICOS
SEELIVINARES 20,00 5.976,87 | 15,00 4.482,65| 15,00 4.482,65| 15,00 4.482,65 | 15,00 4.482,65| 20,00 5.976,89
LOCACAO DE
COCACIO D 16,70 3.712,27 | 16,66 3.703,38 | 16,66 3.703,38 | 16,66 3.703,38 | 16,66 3.703,38 | 16,66 3.703,43
gg"é'LN'STRAQAO DA 1 1670 29.456,95 | 16,66 29.386,40 | 16,66 29.386,40 | 16,66 29.386,40 | 16,66 29.386,40 | 16,66 29.386,41
SINALIZACAO 50,00 118.771,23 | 50,00 118.771,23
TERRAPLENAGEM 25,00 126.904,57 | 25,00 126.904,57 | 25,00 126.904,57 | 25,00 126.904,57
PAVIMENTACAO 20,00 1.002.234.92 | 20,00 1.002.234,92| 20,00 1.002.234,92 | 20,00 1.002.234.92 | 20,00 1.002.234,95
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS 20,00 953.698,61 | 20,00 953.698,61 | 20,00 953.698,61 | 20,00 953.698,61 | 20,00 953.698,62
BETUMINOSOS
DRENAGEM 25,00 147.528,89 | 25,00 147.528,89 | 25,00 147.528,89 | 25,00 147.528,91
AMBIENTAL 16,70 139.466.86 | 16,66 139.132,80 | 16,66 139.132,80 | 16,66 139.132,80 | 16,66 139.132,80 | 16,66 139.132,84
Desembolso Mensal 18,57 2.261.451,05| 19,76 2.407.072,22 | 19,76 2.407.072,22| 19,76 2.407.072,22 | 19,69 2.398.038,04| 2,45 296.970,80
/'igjﬁ{ﬂg%'io 18,57 2.261.451,05| 38,33 4.668.523,27 | 58,09 7.075.595,49 | 77,85 9.482.667,71| 97,54 11.881.606,65 | 99,99 12.178.577,45
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

PROCURADORIA JURIDICA
PROCESSO N°

CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI
FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF E OBJETIVANDO A

,NA FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o
n°® 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu

Diretor Geral, , e
situada a - Brasilia-DF,
inscrita no CNPJ sob o n° , doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por :

conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente contrato sob a

regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTA(;AO
O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital

de n° / , devidamente homologado por

em / / ,as fls. __ do processo epigrafado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a

conforme especificacdes nos anexos do Edital.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO

O Contrato serd executado de forma , sob o

regime de , segundo o disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAQ()ES
Na execucdo dos servicos, objeto do presente Contrato,
deverdo ser observadas as especificacdes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas

Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente de transcricéo.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES
Fica a Contratada responsavel pelas obrigacGes

relacionadas no Edital de n° / , € na proposta aceita

pela Administragdo e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo de servigos.

51- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a
execucdo do Contrato, as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por
ocasido da licitacdo.

52- Integra o presente Contrato o Edital de n.c

/ , Anexos e Especificacbes, bem como a proposta da Contratada,

independentemente de transcrigao.
53- Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de
conformidade com a legislacdo vigente, Normas Técnicas ABNT e Cddigo de Edificacdes do

Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$
( ), procedente do Orcamento do DER/DF

para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentaria Anual.
61

PECA N©
PROCESSO N2 113.011217/2016
RUBRICA 193.489-9




CC - 005/2016 N
CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO

A despesa correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:
| — Unidade Orcamentaria:
Il — Programa de Trabalho:
I11 — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1 O empenho inicial é de
( ), conforme Nota de Empenho n° / , emitida em
, sob 0 evento n° , ha modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os precos unitarios, por item de execucdo, S40 0S
resultantes da aplicagdo do coeficiente “K” de proposto sobre os custos indicados

no orgamento sintético estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de ( ) do valor deste Contrato, ora

efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatdrio, sera ao final do contrato
restituida em até 30 (trinta) dias, apos requerida ao Diretor Geral do DER/DF.
9.1- Ndo serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos

reforcos e multas, no caso de rescisdo do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV, “a”,
“c” e “d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de
expedicdo do Atestado de Execucdo pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A,
via conta Unica do GDF.
10.1 - O DER/DF pagara & Contratada  pelos  servicos

efetivamente executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia
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de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos os

custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos de acordo com as condicBes previstas
no Edital, constituindo assim sua unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.
10.2 - A Contratada deverd provar, para fins de pagamento, a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.° 307, de
28.02.86, do CONFEA.

10.3 - O Contrato ndo sofrera quaisquer tipos de reajustamento,

ressalvadas as hipoteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua
assinatura para viger até / /

111 - O prazo para execucdo dos servigos é de
( ) dias, devendo expirar-se em / /

6. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser processada mediante
celebragdo de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a

modificacdo do objeto.

12.1 - A alteracéo de valor contratual, decorrente do reajuste de
preco, compensacao ou penalizacao financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de
dotacdes orcamentérias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracéo

de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
O objeto do presente contrato sera recebido, apds efetuada

a limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:
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| - Em carater provisorio, pelo responsavel por seu

acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;

Il - Em caréter definitivo, por um servidor ou comissao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s decorridos 90 (noventa) dias,

comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela seguranga dos servigos, consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem a ética

profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF

O DER/DF respondera pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel

nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucdo dos
servigos, de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estard sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades
previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.

15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no Artigo 15
do Decreto n° 20.453, de 28 de julho de 1999.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia

prestada, além da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca, que podera ser
descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO
O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo,
bastando, para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60

(sessenta) dias, sem interrupgdo do curso normal da execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipdteses enumeradas nos Incisos
I a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.1 - Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I,

fica o DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste,

cabera recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os debitos da Contratada para com o DER/DF,
decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na forma da legislacdo pertinente, podendo,

quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DO EXECUTOR
O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servico, designard um
Executor para o Contrato, que desempenharda as atribuigbes previstas nas Normas de

Execucao Orcamentaria, Financeira e Contabil.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

Fica designado pela Contratada como Responsavel

Técnico pela obra objeto do presente Contrato 0 Eng°

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
A Contratada conhece todos os detalhes técnicos,

informacdes e condicdes locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacéo
resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més
seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, ap6s o que
devera ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
Para as questfes decorrentes deste contrato fica eleito o
Foro da Capital da Republica.
E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e
validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado
pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:
Pela CONTRATADA:
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