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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº006/2012 
 

 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna 

público que às dez horas do dia vinte e dois de outubro de 2012, na Sala Engenheiro 

Jofre Mozart Parada, Edifício Sede, no Setor de Áreas Isoladas Norte, Bloco "C", 2º andar, 

sala 208, fará realizar licitação do tipo menor preço, na modalidade de Concorrência, sob a 

forma de empreitada por preços unitários, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para 

execução das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo nº 

113.010929/2011, mediante as condições constantes deste Edital sob a regência da Lei n. 

8.666/93. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será 

realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local. 

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1. - A presente licitação tem por objeto a contratação no regime de 

empreitada por preços unitários, a execução de obras de pavimentação da rodovia DF-230, no 

trecho compreendido do entroncamento com a DF-345 ao entroncamento com a DF-410, 

considerando os dois lotes de construção. As obras previstas englobam os serviços de 

terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares, tudo de acordo 

com as especificações nos anexos deste Edital, dividido em dois lotes conforme a seguir: 

LOTE TECHO VALOR (R$) 

01 Do quilômetro 10,2 ao quilômetro 13,50 (da estaca 

85 a estaca 250). 

4.756.996,63 

02 Quilômetro 13,50 ao quilômetro 19,10, até o asfalto 

existente (da estaca 250 a estaca 530). 

 

9.319.839,84 
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II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

2.1. – Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer licitante que 

satisfaça as condições do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no 

Estatuto ou Contrato Social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta 

Concorrência. Não poderão participar desta Concorrência: 

a) consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar 

com esta Administração; 

c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou 

punidas com suspensão do direito de licitar, pela Administração Pública, estando ciente da 

obrigatoriedade da declaração de superveniência de fato impeditivo à habilitação. 

d) empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de 

parcelas do Capital Social, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor 

do DER/DF ou do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da 

publicação do presente ato convocatório; 

e) pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como 

subcontratada ou representante legal de outra licitante. 

2.2. - Deficiência no atendimento aos requisitos para apresentação da 

documentação e proposta correrão por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua 

inabilitação e/ou desclassificação. 

2.3. - A impugnação perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia útil anterior à data fixada 

para a realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

2.4. - A impugnação perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o quinto dia útil anterior à data fixada para 

a realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior, devendo 

o DER/DF julgar e responder em até 03 (três) dias úteis. 
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III - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 

3.1. - O DER/DF iniciará o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados 

neste Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAÇÃO e sua PROPOSTA em 

02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, endereçados à COMISSÃO 

JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e 

frontais, clara e visivelmente, além da razão social da licitante, os dizeres: 

CONCORRÊNCIA Nº006/2012 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTAÇÃO e 

CONCORRÊNCIA Nº006/2012 - ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA – LOTE 01 

CONCORRÊNCIA Nº006/2012 - ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA – LOTE 02 

3.1.1. – É facultado à proponente participar de todos os lotes desta 

Concorrência, sendo bastante para isso, apresentar um único envelope “DOCUMENTAÇÃO” 

e tantos envelopes “PROPOSTA – LOTE Nº...”, quantos forem os lotes que a licitante 

participe, devidamente identificado. 

3.2. - As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, 

evitando supérfluos, e/ou em duplicidade. 

3.3. - As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

desde que absolutamente legíveis. 

3.3.1 - Na hipótese de cópia sem autenticação, a própria Comissão, na fase de 

habilitação, à vista do original, autenticará. 

 

DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N. 01 

 

3.4. - O envelope n. 01, com o título DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob 

pena de inabilitação, em sua única via, os seguintes documentos, em plena validade e 

atendendo as seguintes exigências: 

3.4.1. - Habilitação Jurídica: 

3.4.1.1. – Registro comercial, no caso de empresa individual. 
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3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores. 

a) Obs: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

3.4.1.3. - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

3.4.1.4. – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

3.4.2. - Habilitação relativa a regularidade fiscal e trabalhista: 

3.4.2.1. - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

3.4.2.2. – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto licitado. 

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, 

deverão apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão 

Negativa de Débitos para com Distrito Federal). 

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa 

quanto à Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos Administrativos pela 

Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, outra 

equivalente, na forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Código Tributário Nacional. 

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (CND do INSS e CRS do FGTS). 

3.4.2.6. - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site 

www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 

3.4.3. - Habilitação relativa à qualificação técnica: 

http://www.tst.jus.br/certidao
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3.4.3.1 – Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do Estado onde a 

Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsável(is) 

técnico(s). Para o vencedor da licitação, caso não seja do Distrito Federal, será exigido o visto 

do CREA-DF. 

3.4.3.2 - Declaração de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, 

indicando o(s) Responsável(eis) Técnico(s). 

a) todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade Técnica 

do Anexo I, deverão, obrigatoriamente, constar da Certidão de que trata o item 3.4.3.1.; 

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsável Técnico deverá 

ser detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.5.; 

c) é vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico 

por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificará todas as envolvidas. 

3.4.3.3. – Todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade 

Técnica, item 3.4.3.2. do Edital, deverão, obrigatoriamente, comprovar a condição de vínculo 

com a empresa licitante em uma das seguintes condições: 

a) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação 

civil, ou; 

b) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social acompanhada de cópia do Registro de Empregados, no caso de empregado 

da licitante, ou; 

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do 

CREA, para o sócio ou proprietário. 

3.4.3.4. – Relação explicita das máquinas e equipamentos a serem utilizados 

para a execução das obras. Deverá ser apresentada, juntamente com a relação de máquinas e 

equipamentos, declaração, formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estarão em 

disponibilidade para execução do objeto deste ato convocatório. 

3.4.3.5. - Comprovação do Responsável Técnico da licitante ter executado, 

a qualquer tempo, serviços de obras rodoviárias (ou de obras similares), compatíveis 

com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s) que englobem 
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todos os itens listados a seguir, em nome do próprio RT, fornecido por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para as 

parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme a seguir: 

Experiência requerida na execução dos serviços abaixo, para o Engenheiro 

detentor de atestado e RT. 

Para os lotes 01 e 02 

1. Terrraplenagem 

- Compactação de aterros. 

2. Pavimentação 

- Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente com brita (solo-brita); 

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo espalhamento e compactação. 

3.4.3.6. - Comprovação da Licitante ter executado, a qualquer tempo, 

serviços compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidões e/ou atestados, 

com indicação da(s) ART’s do(s) contrato(s) relativo a execução da(s) obra(s) 

atestada(s), em nome da própria Licitante, fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. É permitida a apresentação de diferentes atestados de capacidade 

técnica para cada um dos diferentes serviços, sem, no entanto, admitir-se a soma de 

quantidades em diferentes atestados com vista a alcançar as respectivas quantidades 

mínimas exigidas a seguir: 

LOTE 01 

ITEM UNID. QUANT. 

Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor 

Normal 

m³  

8.000,00 

Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento e 

compactação 

 

m³ 

 

1.014,00 

Sub-base ou base de brita graduada m³ 3.000,00 

Sub-base em solo cal com 6% de cal em peso (incluindo fornecimento, 

Cal e transporte, solos até 5 Km) 

 

m³ 

 

4.200,00 
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LOTE 02 

ITEM UNID. QUANT. 

Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor 

Normal 

 

m³ 

 

18.750,00 

Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento e 

compactação 

 

m³ 

 

17.200,00 

Sub-base ou base de brita graduada m³ 5.100,00 

3.4.3.7. – declaração da licitante de que tem Usina de Asfalto para a aplicação 

das misturas betuminosas usinadas a quente, licenciada em conformidade com a legislação 

ambiental (CONAMA) em vigor e que se compromete a disponibilizar os volumes 

necessários à conclusão da obra, no período de vigência do contrato. Caso a licitante não 

disponha de usina de asfalto própria, deverá apresentar declaração de empresa que tenha a 

Usina de Asfalto, licenciada em conformidade com a legislação ambiental (CONAMA) em 

vigor, na qual conste o compromisso de processamento e de fabricação das misturas usinadas 

a quente previstas, bem como a garantia de disponibilizar os volumes necessários para a 

conclusão da obra no período contratual. 

3.4.4. - Habilitação quanto à qualificação econômico-financeira: 

3.4.4.1. – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

tomando como base a variação ocorrida no período, do INPC ou de outro  indicador que  

venha substituí-lo. 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

1 -publicados em Diário Oficial; ou 

2 -publicados em Jornal; ou 

3 - por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante; ou 
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4 - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 

Abertura e  de Encerramento. 

a) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do 

Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do 

Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de 

Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante; 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes índices: 

a) ILG =  AC + RLP  > 1,00 

      PC + ELP 

b) ILC =   AC  > 1,00 

           PC 

c) GE =  _PC + ELP < 1,00 

        AT 

Onde: 

a)  ILG = Índice de Liquidez Geral 

b)  ILC = Índice de Liquidez Corrente 

c)  GE = Grau de Endividamento 

d)  AC = Ativo Circulante 

e)  RLP = Realizável a Longo Prazo 

f)  PC = Passivo Circulante 

g)  ELP = Exigível a Longo Prazo 

h)  PL = Patrimônio Líquido 

AT = Ativo Total 

c) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 

ao balanço; 
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d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanço patrimonial, a 

Gerência de Contabilidade do DER-DF procederá aos pertinentes cálculos; 

e) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

3.4.4.2. - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

3.4.5. – Declaração expressa de: 

a) estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela 

autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informações 

complementares solicitados pelo DER/DF. 

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificações fornecidas 

pelo DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessários, e de tomar 

todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade; 

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocação de 

qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços, por solicitação do 

DER/DF, sem ônus de mobilização para este, em prazo compatível com a necessidade 

demonstrada; 

d) responsabilizar-se por acidentes de trânsito ocorridos em área contérmina a 

obra, decorrentes de sinalização diuturna e de dispositivos de segurança ineficazes e 

inadequados à execução da mesma. 

3.4.6. - Declaração, sob as penas da Lei, de que a licitante não se encontra na 

situação prevista nas alíneas “b” e “c” do subitem 2.1. 

3.4.7. – Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição. (Anexo III) 

3.4.8. - Comprovante da condição de representante legal da licitante, ou, 

procuração pública ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no 

Art. 654 do Código Civil Brasileiro. 
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3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. não inabilita a 

licitante, ficando porém o representante não credenciado, impedido de qualquer interferência 

no processo licitatório. 

3.4.9. - Certidões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 

(noventa) dias à partir da data de sua emissão. 

3.4.10. – Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitações nos 

valores: 

Lote 01 - R$ 47.569.96 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove 

reais e noventa e seis centavos); 

Lote 02 – R$ 93.198,39 (noventa e três mil, cento e noventa e oito reais e 

trinta e nove centavos). 

A garantia poderá ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF – BRB S/A 

(070) – Agência 0146 – C/C nº 835.109-2 (Valores em Custódia), ou em outra modalidade 

prevista no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto 

com os documentos de habilitação, na forma disposta no artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 

3.4.11. – Declaração de Visita Técnica, feita em formulário da licitante, 

assinado em conjunto com um representante da SUOBRA/DER-DF, a ser designado pelo 

Superintendente de Obras, de que um dos Responsáveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, 

ou um representante legal da licitante com conhecimento técnico, tomou conhecimento de 

todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da 

licitação. Telefones para contato: (61) 3302-3060/3302-3713. 

3.4.11.1. - caso haja mais de um lote na licitação, a Declaração de Visita 

poderá englobar em um único documento, todos os lotes visitados. 

3.4.12. - Serão desclassificadas: 

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
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execução do objeto do contrato, condições estas necessárias especificadas no ato convocatório 

da licitação. 

b) Para os efeitos do disposto na alínea “a”, consideram-se manifestamente 

inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços e engenharia, as 

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: 

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 

por cento) do valor orçado pela Administração, ou 

- valor orçado pela administração. 

c) Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo o valor 

global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos 

subitens acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 

dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do 

parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N. 02 

 

3.5. – A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do 

Anexo II em duas vias, datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e 

objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, 

mencionando: 

a) o número da Concorrência; 

b) o número do CNPJ da firma; 

c) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no 

máximo igual a 1,0000 (hum vírgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os preços 

unitários constantes das planilhas de orçamento do DER-DF (Anexo V); 

d) o coeficiente proposto será usado como multiplicador em todos os casos, 

inclusive quando houver aditamento ao contrato; 

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preço dos serviços; 
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f) o prazo de execução das obras, não superior a 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos para cada lote; 

g) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data da entrega dos envelopes da licitação. 

3.5.1. – Não será necessário que a licitante apresente planilha de custos no 

conjunto de sua proposta. A planilha de custos que vigorará será a apresentada pelo DER-DF 

(Anexo V), incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante. 

3.5.2. – A proposta será acompanhado de cronograma físico-financeiro 

provisório em etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alínea “f”, 

devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei nº 

5194/66. 

3.5.3. - A licitante vencedora deverá no momento da assinatura do contrato, 

apresentar o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto 

durante a execução da obra, segundo os interesses do DER-DF. 

3.5.4. – Declaração formal de que todos os impostos, taxas e encargos 

incidentes sobre os serviços deverão estar incluídos nos preços unitários da proposta. 

3.5.5. - A proposta de preços, os Cronogramas e os Anexos deverão conter 

folhas numeradas seqüencialmente (nº da folha/nº total de folhas), assinadas a última de cada 

via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo 

Responsável Técnico indicado na relação de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou 

outro meio idôneo que identifique a firma e o assinante. 

 

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 

4.1 - A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, 

hora e local previstos neste Edital, pela Comissão Julgadora Permanente do DER/DF, 

devendo os trabalhos obedecerem à seguinte ordem: 
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a) na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo 

Presidente da Comissão, os envelopes devidamente fechados, os quais serão numerados de 

acordo com a ordem de entrega; 

b) concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, 

nenhum outro documento será recebido; 

c) após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora Permanente; 

d) a falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos 

exigidos para habilitação, implicará na imediata inabilitação; 

e) em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-á devolvido os segundo 

envelopes, fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusão, desde que não tenha 

havido recurso ou após sua denegação; 

f) na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS 

permanecerão fechados em poder da Comissão, após rubricados pelos seus membros e pelos 

representantes das licitantes presentes; 

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serão 

abertos e seus conteúdos lidos em voz alta, na mesma sessão, ou em outra na hipótese de 

recurso, convocada para tal fim; 

h) os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos 

membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

4.2. - Será inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar 

qualquer documento exigido neste Edital. 

 

V - DO JULGAMENTO 

 

5.1. – No julgamento das propostas, atendidas as exigências do presente Edital 

e seus Anexos, será procedido de acordo com tipo de licitação menor preço e considerar-se-á 

vencedora(s) a(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a 

estimativa constante do item 1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar 
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coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum vírgula zero zero zero zero) ou que utilizar 

coeficientes diferentes do descrito acima. 

5.1.1. - As propostas de preços serão retificadas quanto a erros aritméticos, da 

seguinte forma: 

a) discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerá 

o valor por extenso; 

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-

á conforme dispõe o parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93. 

 

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS 

 

6.1. - O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será 

publicado no D.O.D.F., constituindo-se em intimação para efeito de recursos. 

6.2. - Dos atos da Comissão Julgadora Permanente, caberá recurso na forma do 

artigo 109, da Lei n. 8.666/93. 

6.3. - Os recursos deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do 

DER/DF, através do Presidente da Comissão Julgadora Permanente. 

6.4. - O resultado da licitação, será homologado nos termos do Inciso VI, 

Artigo 43 da Lei 8.666/93. 

 

VII - DA DOTAÇÃO 

 

7.1. - A despesa correrá à conta do Projeto DER 26.782.6216.1475–0027 

Recuperação de rodovias – Pavimentação DF-230, trecho DF-410/DF-345 - Planaltina, 

Natureza da Despesa: 44.90.51, Fontes: 100 e 231. 
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VIII - DO CONTRATO 

 

8.1 - Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para 

assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Jurídica do DER/DF, dentro do prazo 

de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da convocação. 

8.1.1. - Para   assinatura   do   contrato, a  contratada deverá  apresentar indicação 

do número da conta, código e nome da agência do BRB-Banco de Brasília S/A, em atendimento  

ao  Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento. 

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham filial ou representação 

no Distrito Federal, poderá indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 18.126/97. 

8.2. – A licitante vencedora para assinar o contrato, deverá apresentar 

documentação, comprovando a regularidade da usina de asfalto fornecedora dos materiais 

betuminosos necessários para execução da obra, devidamente licenciada nos órgãos de meio 

ambiente. 

8.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, 

implicará na perda do direito à contratação, sujeitando-a à multa de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor de sua proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93. 

8.4. – Atingindo o valor estimativo do contrato, os serviços só poderão ter 

continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual 

com base no Artigo 65 da Lei 8.666/93. 

8.5 - O contrato não sofrerá quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvada a 

hipótese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93. 

8.6 - O contrato poderá ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da 

Lei 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que seja devida 

indenização de qualquer espécie à adjudicatária, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 

Edital. 

8.7 - Se a licitante vencedora for de outra praça e não apresentar certidão do 

CREA do Distrito Federal, a certidão apresentada deverá ser obrigatoriamente visada pelo 
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CREA-DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolução nº 265 de 15-12-

79 do CONFEA. 

 

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1 - O prazo total de execução das obras será de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos no máximo, contados do dia de recebimento da Instrução de Serviços, para cada 

lote. 

9.2 - A Instrução de Serviços será expedida na data da assinatura do contrato, e 

neste mesmo dia entregue ao contratado. 

9.3 – o DER-DF designará fiscal para acompanhar a execução da obra, 

cabendo-lhe: 

a)  verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem 

de acordo com a ordem de serviço, com o cronograma físico-financeiro definitivo, com os 

termos do contrato, do projeto, do orçamento, com as normas e especificações de serviços do 

DER-DF; 

b) efetuar as medições e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para 

pagamento, glosá-las ou devolvê-las quando apresentarem erros ou falta de documentação; 

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessário, parecer de especialista, 

relativo ao objeto do contrato e a quaisquer outras dúvidas inerentes à execução dos serviços; 

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnológicos dos serviços, visando os 

respectivos laudos; 

e) atestar o bom estado de conservação das placas da obra; 

f) entregar à chefia imediata o Livro de Ordem de Obras e demais documentos 

pertinentes à obra, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a sua conclusão; 
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g) propor a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que 

ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso 

de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação 

correspondente; 

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execução 

sob pena de responsabilidade por eventual extinção do contrato. 

9.4. – As relações mútuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serão mantidas 

por intermédio da fiscalização. 

9.5. - A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como 

justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas 

normas, especificações e  métodos citados.  

9.6. - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

a)  efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei 

n.º 6.496, de 07/12/77; 

b)  providenciar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da 

obra; 

c)  fornecer instalações adequadas à fiscalização; 

d)  instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e 

no local indicado pela fiscalização, mantendo-a em bom estado de 

conservação durante toda a obra. Os títulos das placas serão determinados 

pela fiscalização. 

e)  cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e segurança do trabalho; 

f)  recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto contratado; 

g)  fornecer o Livro de Ordem de Obras de acordo com o modelo do DER-DF; 
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h)  aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, 

os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitado 

os limites indicados no Art. 65, § 1o
 da lei 8.666/93; 

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a 

limpeza da obra; 

j)  responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização 

do DER-DF; 

k)  atender às determinações expressa da fiscalização;  

l)  responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto licitado; 

m)  manter o quadro de pessoal empregado na obra constituído de pessoas 

competentes, hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo 

ou atividade, registrado de acordo com a legislação vigente ter registro em 

carteira de trabalho; 

n) por acidentes de trânsito ocorrido em área contérmina à obra, decorrentes da 

falta de sinalização diuturna e de dispositivos de segurança adequados à 

execução da obra; 

o) para liberação da medição final, a contratada deverá apresentar o ”AS 

BUIT” conforme padrão adotado pelo DER-DF. 

9.7. - O Livro de Ordem de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, 

rubricado por ela e pela fiscalização diariamente, será único e deverá registrar, além dos fatos 

ocorridos na obra, todas as solicitações e decisões do DER-DF e da CONTRATADA, com as 

devidas justificativas. 
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X - DA GARANTIA 

 

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar garantia de 5% 

(cinco por cento) do valor deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direto à 

contratação. 

10.2 - A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: 

a. caução em dinheiro; 

b. caução em títulos da dívida pública; 

c. carta de fiança bancária, sendo indispensável expressa renúncia, pelo 

fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002; e 

d. seguro garantia. 

10.3 - A garantia prestada pela  contratada  ser-lhe-á restituída ou liberada 30 

(trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento ao Diretor-

Geral do DER/DF. 

 

XI - DAS PENALIDADES 

 

11.1 - Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra 

inadimplência, a contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, 

da Lei n. 8.666/93. 

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regência, observar-

se-á o disposto no Decreto 26.851/2006. 

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos 

serviços calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, 

que corresponderá a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
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inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 

ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento 

do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administração, recusa parcial ou 

total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de 

empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

11.3 - O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo 

DER/DF ou cobrado judicialmente. 

 

XII - DO PAGAMENTO 

 

12.1. - O pagamento dar-se-á na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n. 

8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissão do respectivo 

ATESTADO DE EXECUÇÃO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via 

conta única do GDF. 

12.2. – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não concorrido 

de alguma forma para o atraso, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente desde a 

data final do período de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A 

atualização será feita, tendo como base a variação do INPC, ou outro indicador que venha 

substituí-lo, proporcionalmente aos dias de atraso. 

12.3 serão admitidas, desde que devidamente justificadas, compensações 

financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 

pagamentos. 

12.4. - O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que 
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os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo 

com as condições previstas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim 

sua única remuneração aos trabalhos contratados e executados. 

12.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverão ser acompanhadas 

de comprovação de pagamento dos salários e Guias de recolhimento, pela contratada, dos 

encargos sociais relativas ao mês imediatamente anterior. 

12.6. - A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a 

Anotação da Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n. 425, de 

18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matrícula das obras no Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS. 

12.7. - Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente 

acompanhadas: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do 

Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 

8.036/90); 

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da 

União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade; 

IV – A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá 

apresenta, também, prova de quitação com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão 

de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal); 

V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade. 
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XIII - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

13.1. - Os serviços serão recebidos, após efetuada a limpeza total da área 

envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato será recebido por: 

I - responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

contratada, em caráter provisório; 

II - servidor ou comissão, mediante termo circunstanciado, assinado entre as 

partes, em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, 

em caráter definitivo. 

III - até o recebimento definitivo, a obra ficará em estágio de observação para 

comprovação da qualidade, resistência, segurança e conformidade com os projetos, 

especificações e dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposição do meio 

ambiente (reurbanização). 

13.2. - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela 

perfeita execução do contrato. 

13.3. - A contratada entregará ao DER/DF, por ocasião da assinatura do Termo 

de Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalização da obra, bem como o "AS 

BUILT" contendo eventuais modificações havidas no projeto básico, autorizadas pelo 

DER/DF, sendo em duas vias, meio físico ou digital. 

 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos: 

* Anexo I - Declaração de Responsabilidade Técnica; 

* Anexo II – Carta Proposta de Preços; 

*Anexo III – Modelo – Declaração Empregador Pessoa Jurídica; 
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* Anexo IV - Termo de Referência para execução da obra;  

*Anexo V - Quantitativos, orçamento estimativo com preços unitários; 

*Anexo VI – Cronograma Financeiro; 

*Anexo VII - Minuta de contrato. 

14.2. - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação 

de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente 

Concorrência nas hipóteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a 

indenização ou reclamação de qualquer espécie. 

14.4. - Será exercida ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por 

intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s) 

facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informações e esclarecimentos e 

acatando recomendações e restrições. 

14.5. - Reserva-se à Fiscalização do DER/DF o direito de exigir da contratada 

o afastamento de qualquer empregado que, a seu juízo, esteja embaraçando a execução dos 

trabalhos, bem como de qualquer equipamento que não esteja em condições de uso. 

14.5.1. - Quaisquer Responsáveis Técnicos integrantes da documentação 

capitulada em 3.4 somente poderão ser substituídos, para execução do contrato, por 

profissionais devidamente habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes. 

14.5.2 - A contratada deverá manter seus empregados devidamente 

identificados e protegidos com equipamentos de proteção individual, bem como observar 

todas as normas de higiene e segurança do trabalho. 

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos 

trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos 

das Legislações Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, 

bem como de indenização por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros. 

14.6.1 - Na vigência do contrato, a contratada deverá manter todas as 

condições que a incluíram no certame. 
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14.7 - A contratada providenciará sinalização diuturna adequada para execução 

de obra, responsabilizando-se por acidentes de trânsito decorrentes de sua ineficácia. 

14.8 - É de responsabilidade da contratada a observância da Lei n. 1.107, de 13 

de junho de 1.996, sujeitando-se a mesma às penalidades previstas no referido diploma legal, 

por seu descumprimento. O modelo padrão das placas será obtido na GEPRO/SUENGE. 

14.9. - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão 

Julgadora Permanente, com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide da Lei n. 

8.666/93. 

14.10. - O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de 

Avisos da  Gerência de Licitação da Diretoria de Materiais e Serviços, 1º andar do 

Edifício Sede do DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, independentemente de sua publicação em órgão da imprensa oficial. 

14.11. - Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na 

interpretação dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderão obter os esclarecimentos 

necessários através do telefone (61)3342.2083, ou pessoalmente no endereço mencionado no 

item 14.10, no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira. 

 

Brasília, 17 de setembro de 2012. 

 

Sueli Barbosa de Sousa 

Diretora de Materiais e Serviços 
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ANEXO I 
AO 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF. 
 
REF: CONC. Nº - DER/DF 
 

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO 
RELACIONADO(S) SERÁ(ÃO) O(S)  RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA 
DISCRIMINADA NO OBJETO DA CONCORRÊNCIA EM REFERÊNCIA. 
 
1. NOME:                              CREA Nº 
   ASSINATURA:                        DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
2. NOME:                             CREA Nº 
   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
3. NOME:                             CREA Nº 
   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 
 
 
4. NOME:                            CREA Nº 
   ASSINATURA:                      DATA REGISTRO 
   ESPECIALIDADE: 

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERÃO 
COMPROVAR VÍNCULO COM A EMPRESA ATRAVÉS DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CIVIL, 
OU POR MEIO DE CÓPIA AUTENTICADA DA CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE CÓPIA DO REGISTRO DE 
EMPREGADOS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO 
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DO 
CREA, PARA O SÓCIO OU PROPRIETÁRIO. 
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ANEXO II 
 

Carta Proposta de Preços 

 

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF – DER-DF 

 

Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital) 

 

Ref. : Concorrência nº 

 

Prezado senhores, 

 

  Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta 

de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer 

erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 

 

  Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que 

esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo DER-DF 

quanto à qualificação apenas dos licitantes que hajam atendido as condições estabelecidas e 

demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas. 

 

  O nosso coeficiente multiplicador “K” é de ----------,-------- (__vírgula__) a ser 

aplicado sobre os preços unitários constantes dos orçamentos do Anexo V do Edital, para 

materiais aplicados e serviços. 

 

  Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 

1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de 

R$..............................(..........................). 

 

  Encontra-se anexo o cronograma físico-financeiro provisório da obra. 

 

  Declaramos que em nosso preço obtido com o coeficiente multiplicador “K” 

estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive 

as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de 

desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da 

legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade 

civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, 

regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário 

para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme 

projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito 

regressivo em relação ao DER-DF. 
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 Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de 

materiais, não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes 

serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de 

Preços e Serviços do DER-DF. Para serviços não constantes da Planilha de Preços e Serviços 

do DER-DF, os custos unitários serão especificados e orçados pelo DER-DF e  serão 

executados e pagos de acordo com o serviço/material efetivamente executado/fornecido, com 

aplicação do coeficiente K por nós proposto. 
 

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno 

conhecimento do local das obras. 

 

  O prazo de execução total das obras é de ____ () dias corridos. 

 

  O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura da licitação. 

  Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, 

bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da 

proposta. 

  Utilizaremos os equipamentos  necessários a perfeita execução da obra e a 

equipe técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, 

comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do 

pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do DER-DF. 

  Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das 

normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou 

superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do DER-DF, assumindo, 

desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade 

com as normas mencionadas. 

 

Atenciosamente, 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal 
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ANEXO III 

 
Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

 

 
Ref,: (identificação da licitação) 

 

______________________________, inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do 

disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________ 

(data) 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DF-230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRECHO: ENTRONCAMENTO COM A DF-345 AO ENTRONCAMENTO COM A 

DF-410  

LOTE 01 (Km 10,20 ao Km 13,50) 
LOTE 02 (Km 13,50 ao Km 19,10 - até o asfalto existente) 
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1. Introdução 

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as 

especificações, os quantitativos e o orçamento, com vistas à licitação e execução das obras 

para conclusão da pavimentação da rodovia DF-230, no trecho compreendido do 

entrocamento com a DF-345 ao entroncamento com a DF-410, considerando os dois lotes de 

construção, conforme definidos a seguir: 

1º Lote: do quilômetro 10,2 ao quilômetro 13,50 ( da estaca 85 a estaca 250) 

2º Lote: 13,50 ao quilômetro 19,10, até o asfalto existente ( da estaca 250 a estaca 530). 

As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras 

complementares e sinalização. 

Obs: Os projetos e documentos técnicos, correspondentes aos serviços acima citados, 

encontram-se disponibilizados para consulta junto ao Arquivo da SUENGE. 

 

2. Elementos Técnicos 

Pavimentação 

Extensão: 

 

 1º Lote - 3.300,00 m;  

 2º Lote 5.600,00 m. 

 

Seção transversal: Duas faixas de rolamento com 3,5 m, faixas de segurança com 1,5m, em 

cada sentido e faixa de 1,0m reservada ao dispositivo de drenagem, a ser implantado, também, 

em cada sentido.  

 

3. Especificações 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto executivo elaborado pela 

empresa Direção Consultoria e Engenharia Ltda.  a ser fornecido pelo DER/DF, as 

Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT e as Normas Técnicas da ABNT, bem 

como as orientações da Fiscalização deste Departamento e as  Especificações a  seguir: 

Nos casos em que não houver conformidade entre o projeto executivo e as especificações 

deste termo de referência, deverá ser realizado os serviços conforme as especificações 

apresentadas neste termo de referência. 

3.1 Cuidados ambientais 

Para cumprir as exigências do Órgão licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito 

Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execução 
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da obra, deverão ser adotadas pela Contratada as seguintes medidas para cada uma das 

atividades: 

3.1.1 Instalação do canteiro de obras e desmobilização 

  O canteiro de obras não poderá situar-se próximo às nascentes de cursos d'água; 

 Tomar medidas de segurança contra o derramamento de óleo combustível e lubrificante e 

na disposição adequada do lixo e do esgoto sanitário, de modo a não poluir o lençol 

freático; 

 Manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira levantada pelo tráfego; 

 O solo orgânico (camada superficial que contém matéria orgânica, nutrientes minerais e 

microorganismos)  raspado das áreas a serem utilizadas deverá ser acumulado em área não 

sujeita a erosão e reespalhado após a desmobilização do canteiro; 

 Executar a limpeza total do canteiro/pátio após a conclusão das obras, particularmente das 

áreas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais 

betuminosos, tambores e outros materiais inservíveis e dispô-los em locais aprovados pelo 

DER/DF e pelo Órgão Ambiental; 

 Restaurar o uso original das áreas utilizadas para pátio de máquinas ou instalações ao 

término das obras 

3.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de serviços 

 Limitar o desmatamento e a limpeza ao mínimo necessário às operações de construção e 

segurança do tráfego; 

 Efetuar a remoção ou uso controlado dos restos vegetais da operação de desmatamento; 

 Utilizar o solo orgânico removido do leito da estrada como reserva para recuperação das 

áreas exploradas para a construção; 

 Implantar os caminhos de serviço e desvios, preferencialmente, dentro da faixa de 

domínio; 

 Efetuar a recuperação da vegetação nas áreas desmatadas para implantação dos caminhos 

de serviço e desvios; 

 Demolir as obras provisórias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a 

formação de caminhos preferenciais para a água. 
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3.1.3 Terraplenagem e caixas de empréstimo 

 Executar uma eficiente sinalização na obra para a proteção do tráfego na via existente, 

bem como o controle de velocidade dos caminhões caçamba entre a jazida e a obra; 

 Executar permanente aspersão de água nos trechos poeirentos para eliminação de nuvens 

de poeira, visando à prevenção de acidentes e redução da poluição do ar em áreas 

habitadas; 

 Na operação de desmatamento e limpeza das áreas de empréstimo, estocar o solo 

orgânico para a posterior recuperação dessas áreas, que deverá ser disposto em leira e a 

uma distância mínima de 5 metros da frente da escavação, para que não seja utilizado, 

indevidamente, durante a operação de  suavização dos taludes; 

 Efetuar a recuperação das caixas de empréstimo de acordo com as exigências do Órgão 

licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal obedecendo os seguintes 

passos: 

- suavização dos taludes (1V:4H); 

- construção de terraços (eventual); 

- escarificação do fundo da caixa; 

- retorno do solo orgânico; 

- calagem com pó de calcário (2 t/ha com PRNT 100%), adubação química com   

NPK - formulação granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora; 

- plantio de sementes de gramíneas (brachiária humidícola - 11 kg/ha) consorciadas a 

leguminosas (guandu/leocena - 5 kg/ha), preferencialmente, no início da estação 

chuvosa. 

 O(s) local(ais) definido(s) para receber(em) os eventuais bota fora deverão ser previamente 

autorizados pelo Órgão Ambiental e pela Fiscalização. 

 O serviço de carga e transporte, por meio de caminhão, do material excedente proveniente 

da escavação, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalização, só poderá ser executado 

excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Livro de Ordem de Obras pela 

Fiscalização. 

 A(s) área(s) de bota-fora não poderão modificar o escoamento natural da água proveniente 

da chuva. 

 A(s) área(s) de bota-fora deverá(ão) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos 

alternativos posteriores, a partir da reabilitação ambiental das mesmas. 
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3.1.4 Superestrutura do Pavimento – Revestimento 

 Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive o de remoções; 

 Depositar os materiais não utilizados ou remoções, em locais adequados. Quando não 

reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: depositando em 

local definido pelo DER/DF, conformar a superfície do local de deposição e proceder à 

recomposição da cobertura vegetal da área; 

 No transporte de materiais asfálticos, obedecer às normas existentes para o transporte de 

cargas perigosas - Decreto nº 96.044 de 18/05/88 e Portaria nº 291 de 31/05/88, e  

 Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas 

pelo Órgão Ambiental e aprovados pelo  DER/DF. 

 

Observações: 

 Os veículos utilizados  no transporte de materiais que porventura trafegam em vias 

públicas pavimentadas ou não,  deverão circular com a carroceria coberta por lona ou 

outro material que  proporcione idêntica vedação  sujeitando  o  infrator, no caso do 

descumprimento, as penas cominadas no Decreto nº 17.156/96, de 21/02/96. 

 A não observância de qualquer uma destas recomendações anteriores poderá acarretar 

embargo da obra ou aplicação de outra penalidade pelo Órgão licenciador e fiscalizador 

do meio ambiente no Distrito Federal. 

3.2 Serviços de terraplenagem 

3.2.1 Remoção da cobertura vegetal arbustiva 

Compreende o corte e a retirada da vegetação arbustiva existente sobre o solo, incluindo o seu 

enleiramento, seguido de exploração e utilização adequada. 

3.2.2 Remoção e estocagem do solo orgânico 

Compreende a retirada da camada superficial de solo, que contém matéria orgânica, nutrientes 

minerais e microorganismos, presente nas áreas destinadas ao corpo estradal, e empréstimos. 

Este material juntamente com os restos da vegetação (citada no item anterior), deverão ser 

estocado em leiras para utilização, retorno aos pés dos taludes de aterro, recuperação de 

caixas de empréstimo e, se for o caso, na recuperação de áreas degradadas já existentes. 

Estas leiras deverão estar dispostas de forma paralela e distância mínima de 2 m do off-set do 

corpo estradal e de 5 m dos taludes das caixas de empréstimos. 

Os procedimentos gerais para esses serviços deverão obedecer a especificação DNIT 

104/2009-ES. 

http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT104_2009_ES.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT104_2009_ES.pdf
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3.2.3 Aterros 

Os aterros serão construídos de acordo com a especificação DNIT 108/2009-ES. O material 

será obtido de cortes e/ou de caixas de empréstimo, conforme indicado em projeto, e 

compactado com grau mínimo de 100% do método DNER-ME 129/94 (energia normal), 

sendo as últimas três camadas, com espessura de 20 cm cada, compactadas com grau mínimo 

de 100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediária). 

Nos aterros com altura de até 30 cm serão executados serviços de escavação do subleito e 

posterior enchimento com material selecionado de modo a se obter no mínimo três camadas 

com espessuras de 20 cm cada, e grau de compactação não inferior a 100% do método 

DNER-ME 129/94 (energia intermediária). 

O serviço será medido através da seção geométrica compactada, em m³. 

3.2.4 Cortes 

Deverão ser executados de acordo com a especificação DNIT 106/2009-ES. O material obtido 

será transportado para utilização em aterro ou depositado em locais (bota-fora) determinados 

pela Fiscalização ou conforme projeto de terraplenagem. Nos cortes cujo material apresentar 

CBR menor que 8% (energia normal), serão executados serviços de escavação do subleito e 

posterior enchimento com material selecionado, de modo a se obter no mínimo 3 (três) 

camadas com espessuras de 20 cm cada e grau de compactação não inferior a 100% do 

método DNER-ME 129/94 (energia intermediária). 

A medição dos serviços deverá ser efetuada com base no volume geométrico do aterro 

executado com o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f) assim 

calculado: 

natural

compactada
f




  

onde: 

 compactada  é a densidade do solo seco compactado; e 

 natural  é a densidade do solo seco natural. 

As densidades retrocitadas serão fornecidas pela Gerência de Tecnologia do DER-DF. 

Caso o material não seja utilizado na confecção dos aterros deverá ser medido de acordo 

com a especificação DNIT 106/2009-ES. 

3.2.5 Caixas de Empréstimo 

A execução das caixas de empréstimo deverá obedecer a Especificação DNIT 107/2009-ES e 

ao item 3.1.3 destas Especificações no que se refere a sua recuperação ambiental . 

3.3 Serviços de Pavimentação 

Em todo serviço de pavimentação será adotado, sem prejuízo das demais especificações 

atinentes a cada uma das camadas, avaliação das mesmas através da viga Benkelman, de 

http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT108_2009_ES.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT106_2009_ES.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT106_2009_ES.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT107_2009_ES.pdf
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acordo com o método DNER-ME 024/94, que deverá apresentar valores inferiores aqueles 

valores máximos admissíveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade de 

90%. O eventual retrabalho ou reforço de qualquer camada provenientes do não atendimento 

ao controle ora especificado ocorrerá às expensas da contratada. 

Os serviços necessários a realização da obra deverão ser executados conforme especificações 

gerais apresentadas a seguir: 

3.3.1 Regularização do subleito 

Será executada em toda a extensão a ser pavimentada, conforme definido no projeto, com 

energia do método AASHO Normal, de acordo com a especificação DNIT 137/2010-ES. A 

deflexão recuperável, a ser obtida sobre a superfície acabada da regularização do subleito, 

será especificada de acordo com estudos da Mecânica dos Pavimentos ainda em andamento, 

prevendo-se contudo um valor máximo a ser obtido de 90 centésimos de milímetros. 

O serviço será medido pela área regularizada, em m². 

3.3.2 Reforço do Subleito 

Será executada com material existente na rodovia com espessura de 20 cm, de acordo com a 

especificação DNIT 138/2010-ES, ISC maior que 11% e grau de compactação referente ao 

Proctor Normal.  

O serviço será medido pelo volume determinado nas seções transversais do projeto, em m³. 

3.3.3 Sub-base de solo-cal 

A camada de sub-base em solo com adição de 6% de cal, ISC maior que 20%, deverá ter 

espessura final de 20 cm, conforme constante no projeto de pavimentação. A camada deverá 

ser compactada pelo método DNER-ME 129/94 (energia intermediária). A deflexão 

recuperável, a ser obtida sobre a superfície acabada da sub-base, será de no máximo 70 

centésimos de milímetros. 

O serviço será medido pela volume determinado nas seções transversais do projeto, em m³, já 

estando inclusos a escavação, carga e transporte do solo até 5 km. 

3.3.4 Base em Brita Graduada (BBG) 

Será constituída de brita graduada usinada com espessura de 15 cm, com ISC maior que 100% 

e energia de compactação referente ao método DNER-ME 129/94 (energia modificada). A 

deflexão recuperável, a ser obtida sobre a superfície acabada da base, será especificada de 

acordo com estudos da Mecânica dos Pavimentos ainda em andamento, prevendo-se contudo 

um valor máximo a ser obtido de 50 centésimos de milímetros. 

O serviço será medido levando em consideração o volume executado, em m³. 

3.3.5 Imprimação 

Sobre a superfície de base acabada e liberada será processado o espargimento de asfalto 

diluído tipo CM-30, de acordo com a Norma DNIT 144/2010-ES, com taxa de aplicação 

prevista de 1,5 l/m². 

http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT137_2010_ES.pdf
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Para a preparação da superfície deve ser realizada a varredura com vassouras mecânicas 

rotativas ou jato de ar comprimido. 

A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em 

função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a 

melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de  viscosidade recomendada para 

espalhamento  dos asfaltos diluídos é de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 

004/94). 

O serviço será medido pela área executada, em m². 

3.3.6 Pintura de ligação 

A pintura de ligação a ser aplicada sobre a superfície imprimada de uma base ou entre 

camadas de revestimento, deverá atender a Norma DNIT 145/2010-ES. 

O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a                     

10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer sinal de 

excesso de umidade. 

O ligante betuminoso a ser empregado será a emulsão asfáltica tipo RR-1C, sendo que a taxa 

residual é de 0,4 l/m². A emulsão deve ser diluída na proporção 1:1 com água afim de garantir 

a uniformidade da ditribuição. A taxa de aplicação da emulsão diluída é de                     1,0 

l/m². 

A temperatura da aplicação do ligante  asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em 

função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione  a 

melhor  viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da 

emulsão deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).  

Após aplicação do ligante deve ser esperado o escoamento da água e evaporação em 

decorrência da ruptura. 

O serviço será medido pela área executada, em m². 

3.3.7 Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

O concreto betuminoso usinado à quente – CBUQ, será aplicado nas faixas de rolamento e 

acostamento, com espessuras de 7,5 cm e 3,0 cm respectivamente. 

O CBUQ a ser aplicado deverá estar enquadrado na faixa “C”, do DNER, atual 

DNIT e deverá atender a especificação DNIT 031/2006-ES, com atenção especial ao item 5.2. 

O traço a ser usado será determinado em função das fontes de agregados utilizadas na obra, 

devendo no entanto a mistura de materiais estar enquadrada em faixa específica a ser proposta 

pela contratada e aprovada pelo DER/DF. A aplicação do CBUQ ficará condicionada a 

aprovação do traço pela Gerência de Tecnologia do DER-DF. Deverá ser usado como ligante 

o cimento asfáltico de petróleo (CAP-50/70). A mistura asfáltica resultante da confecção da 

camada de rolamento executado na obra será objeto de análises específicas do DER/DF e 

deverá atender aos parâmetros de projeto relativo à faixa granulométrica (com um grau de 

http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT031_2006_ES.pdf
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confiança de 85%), porcentagem de vazios, relação betume/vazios, estabilidade e fluência. A 

deflexão recuperável, a ser obtida sobre a superfície acabada da camada de rolamento, será 

especificada de acordo com estudos da Mecânica dos Pavimentos ainda em andamento, 

prevendo-se contudo um valor máximo a ser obtido de 50 centésimos de milímetros. 

Caso se verifique espessuras inferior a 90% do valor especificado em trechos 

com extensões superiores a 100m, deverá ser executado nova camada de CBUQ com 

espessura mínima exeqüível sobre o segmento, às expensas da contratada. 

O serviço será medido pelo volume determinado pelas seções transversais de projeto, em m³. 

3.4 Drenagem e Obras de Artes Correntes 

Serão implantados os dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes conforme definidos 

no projeto, de acordo com as especificações vigentes no DNIT. 

3.5 Serviços de Sinalização 

Os serviços abrangem a sinalização horizontal e vertical da referida rodovia, de acordo com o 

estabelecido no Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro e com o projeto a ser fornecido 

pelo DER/DF. 

A sinalização horizontal constitui-se de linhas e faixas de demarcação, legendas e símbolos 

pintados no pavimento, bem como a implantação de tachas e tachões. 

A sinalização vertical compreende a instalação de placas e marcos quilométricos. 

3.5.1 Sinalização horizontal 

Consiste na execução de marcas viárias no pavimento de acordo com o projeto a ser fornecido 

pelo DER-DF. A sinalização horizontal deverá obedecer à especificação DNIT 100/2009-ES, 

com as seguintes particularidades: 

3.5.1.1 Materiais para sinalização horizontal 

3.5.1.1.1 Faixas: 

A tinta deverá ser à base de água, de alta espessura de modo a garantir uma ancoragem 

perfeita dos elementos óticos e das microesferas de vidro. A largura das faixas deverá ser de 

0,15m e a espessura úmida de tinta, em uma só passada de, no mínimo, 0,6mm. 

3.5.1.1.1.1 Sistema Ótico Refletivo 

O sistema ótico refletivo deverá assegurar à seguinte retrorrefletividade inicial, sob pena de 

refazimento de toda a sinalização horizontal aplicada em desacordo: 

CONDIÇÕES DO 

PAVIMENTO 

CORES 

BRANCO 

(milicandela/lux/m²) 

AMARELO 

(milicandela/lux/m²) 

SECO 350 275 

MOLHADO 100 75 
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3.5.1.1.1.2 Microesferas de vidro 

As microesferas de vidro serão do tipo II-C e deverão atender ao disposto na NBR6831. 

3.5.1.1.2 Inscrições ou sinais gráficos no pavimento 

Será empregado o laminado elastoplástico nas inscrições ou nos sinais gráficos no pavimento 

(dê a preferência, ciclistas, etc.). 

O serviço deverá ser executado em conformidade com as especificações técnicas elaboradas 

pela CET do município de São Paulo listadas a seguir: 

ET-SH-03 Película pré-fabricada para sinalização horizontal, e 

ET-SH-09  Execução de Sinalização Horizontal com película pré-fabricada. 

3.5.1.1.3 Faixas de retenção, setas e zebrados 

Será utilizado o material termoplástico tipo “spray”, com espessura de 1,5mm, em 

conformidade com a norma DNER-EM 372/00. 

3.5.1.1.3.1 Microesferas de vidro 

Na aplicação das microesferas de vidro no material termoplástico deverá ser utilizado o 

sistema de dupla aspersão, com emprego de microesferas “innermix” (tipo I A) e “DROP-

ON” (tipo F e G). 

O serviço de sinalização horizontal será medido pela área efetivamente pintada, em m². 

3.5.1.1.4 Tachas e tachões 

Deverão ter corpo de concreto resinado na cor branca ou amarela, forma trapezoidal com as 

dimensões mostradas na tabela 4 e possuir um ou dois refletores. Os dispositivos refletivos 

deverão ser totalmente embutidos no corpo da tacha ou do tachão e possuírem retrorreflexão 

aproximada de, no mínimo, 280 mcd/lux/m². O concreto resinado utilizado no corpo da tacha 

ou tachão deverá possuir as seguintes características: 

 Resistência à flexão mínima de 108 kgf/cm²; 

 Resistência à compressão mínima de 505 kgf/cm²; e 

 Abrasão máxima de 0,3% de desgaste (teste máquina Dupont). 

 

Os elementos serão fixados ao pavimento através de cola de alta adesividade e cura rápida. 

 

 

Tabela 4 – Dimensões das Tachas e Tachões 

Elementos Tachas Tachões 

Altura 19 mm 50 mm 

Superfície inferior 80 mm × 80 mm 154 mm × 250 mm 

Superfície superior 60 mm × 60 mm 104 mm × 192 mm 
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Observação: Os serviços de pré-marcação da sinalização horizontal deverão ser executados 

imediatamente após a liberação (pela Fiscalização do DER-DF) dos trechos de pista 

finalizados. 

O serviço de fixação de tachas e tachões será medido pela quantidade executada, em 

unidades. 

3.5.2 Sinalização vertical 

Compõem-se de grupo de sinais, destinados a regulamentação, advertência, informação e 

educação. A implantação das placas deverá ser executada conforme as instruções contidas no 

Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro. As placas deverão ser diagramadas de acordo com 

o Manual de Sinalização Rodoviária, Volume III, do DER-SP, e confeccionadas de acordo 

com a especificação DNIT 101/2009-ES, com as seguintes particularidades: 

3.5.2.1 Placas simples 

Serão fixadas em colunas de tubos de aço (térreas). 

Conforme as Diretrizes Técnicas para Serviços Rodoviários elaborada pelo DNER, atual 

DNIT, as placas deverão ser de chapa de aço zincado especial, com o mínimo de 270 gramas 

de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura 

1,25 mm, pintado por sistema contínuo e curado à temperatura de 350ºC, com tratamento a 

base de cromo e pintura com 5 micra de primer epóxi em cada face mais 20 micra de poliéster 

preto na face anterior, conforme o tratamento abaixo: 

 Imersão em vapor de tricloretileno; 

 Imersão em solução alcalina; 

 Imersão em solução de 6% a 8% de ácido fosfórico a 38ºC, lavado em seguida com água 

fria corrente e após, quente; 

 Tinta base - aplicação de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina 

sintética de secagem em estufa a 140ºC (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se 

o mesmo padrão de qualidade); e 

 Uma das faces será pintada de preto e a outra será revestida de película refletiva tipo III 

(ABNT), na cor base do sinal. 

A estrutura de sustentação das placas térreas será com perfil em “L” e em tubo de aço 

galvanizado de 2 ½" de diâmetro interno, e com 3,0 mm de parede. 

Os dispositivos de fixação deverão ser em aço carbono SAE 1008/1020 e submetidos à 

galvanização das partes internas e externas. 

As películas refletivas deverão ser do tipo III (ABNT). 

O serviço de sinalização vertical será medido pela área da placa de sinalização acabada, em 

m². 
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3.6 Obras Complementares 

3.6.1 Abrigo de passageiros 

Deverão ser de concreto armado pré-moldado com quatro módulos por parada, a serem 

implantados conforme definidos no projeto. 

3.6.2 Defensas metálicas 

Deverão ser executadas conforme a NBR-6971, considerando-se as seguintes 

particularidades: 

Tipo semi-maleável simples com: 

 Guia de deslizamento em perfil W-ABNT; 

 Poste em perfil C-150; 

 Espaçador; 

 Calço; 

 Plaqueta; 

 Parafusos M16x25 com porcas e arruelas; 

 Balizador refletivo; 

 Parafuso M16x50 com porcas e arruelas. 

O espaçamento entre os postes deverá ser de quatro metros. 

As guias de deslizamento deverão ser instaladas com altura do seu bordo superior, a 750mm 

do solo. 

As defensas metálicas são pagas considerando-se o comprimento implantado, e o preço para o 

item remunera todos os serviços e materiais necessários a implantação.  

Os postes deverão ser chumbados no solo com concreto fck=20MPa. 

3.6.3 Cerca com poste e mourão de concreto 

Deverá ser executada, nos limites da faixa de domínio, nos locais definidos no projeto, com 

postes e mourões de concreto, de acordo com a especificação DNIT 099/2009-ES. 

 

4. Disposições Gerais 

4.1 Fornecimento de Material Betuminoso 

O fornecimento de material betuminoso será pago com base nos preços divulgados pela 

Agência Nacional de Petróleo – ANP, nos termos dos Acórdãos TCU n
os 

2649/2007 – 

Plenário e 1477/2010 – Plenário, conforme decisão 2102/2011 do TCDF e será medido em 

toneladas. 
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4.2 Obrigações da Contratada 

Os itens abaixo serão de obrigação da Contratada: 

 Execução da placa da obra de acordo com o padrão fornecido pelo DER-DF; 

 Instalação, manutenção e demolição do canteiro da obra, bem como a garantia da 

segurança permanente da área da obra; 

 Instalação para os funcionários da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a 

higiene e a segurança do trabalho; 

 Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, uniformes e 

equipamentos de proteção individual (EPI); 

 Despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho; 

 Indenizações relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execução; 

 Elaboração e apresentação do Plano de Ataque dos Serviços, que deverá ser submetido à 

aprovação do Executor do Contrato, antes do início das obras;  

 Controle Geométrico e Tecnológico; e 

 Execução de Projeto “As Built” conforme o documento “Especificação para Elaboração do 

documento “Como Construído/As Built” para obras do DER/DF”, elaborado nesta 

Superintendência. 

4.3 Segurança do tráfego durante a execução da obra 

Deverá ser executado a sinalização para a execução das obras, bem como a operação de 

acordo com a orientação da Fiscalização e com o que preconiza o “Manual de  Sinalização de 

Obras e Emergências em Rodovias” do DNIT – Publicação IPR – 738. 

O custo de todos os materiais necessários bem como da mão-de-obra deverão fazer parte das 

despesas indiretas da Contratada, ou seja, não serão remunerados diretamente pelo DER/DF, 

uma vez que a quantidade de sinalização dependerá da forma de ataque dos serviços pela 

Contratada. 

Especial atenção deverá ser dada aos pontos de entrada e saída de máquinas e veículos na 

obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de tráfego. A empresa Contratada 

será responsável, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na obra, em virtude 

de falhas de segurança. 

4.4 Controle tecnológico da obra 

O controle tecnológico da obra, controle dos materiais e controle da execução do serviço é de 

inteira responsabilidade da Contratada, que deverá realizar em seu laboratório ou em 
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laboratório de sua confiança, os ensaios e os controles de acordo com as especificações 

adotadas. 

O laboratório do DER/DF é responsável pelo acompanhamento, por inspeções do serviço e 

por determinações de valores de aferição, cabendo-lhe fazer ensaios, verificações e medições, 

que julgar necessários. 

A empresa contratada para a realização dos serviços de controle tecnológico deverá 

apresentar, para aprovação do DER/DF, um documento com nomes e currículos dos 

componentes da equipe técnica, bem como a relação dos equipamentos necessários para a 

realização dos ensaios exigidos para a obra em questão. 

A qualquer momento a Fiscalização poderá solicitar, a seu critério, a substituição imediata da 

empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnológico, caso este venha a 

demonstrar falta de capacidade para a execução dos serviços, assim como comportamento 

incompatível com as tarefas a serem executadas no campo. 

A liberação do serviço poderá ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo 

laboratório da Contratada, o qual estará sujeito a confirmação pelo laboratório do 

DER/DF, que poderá exigir novo ensaio do laboratório da Contratada. Em caso de 

incorreção, a Contratada deverá refazer o serviço. As liberações, pelo DER/DF, dos 

serviços executados não exime a Contratada da responsabilidade por problemas que, 

porventura ocorram nos serviços, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a 

mesma corrigir as falhas, as suas expensas. 

Os resultados do controle tecnológico (controle do material e controle da execução), 

referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverão ser apresentados à Fiscalização que, 

uma vez liberados, deverá encaminhá-los à Gerência de Tecnologia/DER-DF. 

A realização da medição final dos serviços constantes do contrato e a emissão do 

respectivo termo de recebimento provisório da obra ficarão condicionados à 

apresentação e anexação ao processo do contrato do Dossiê de Controle de Qualidade, 

na sua versão final, que será emitido pela GETEC/SUENGE, onde deverão constar os 

seguintes itens primordialmente: 

 Apreciação sobre os métodos construtivos adotados na execução dos serviços; 

 Apreciação sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnológico da obra, 

quer seja este feito pela Contratada (terceirizado ou não) ou pelo DER/DF; 

 Indicação da freqüência de amostragem dos laboratórios contratados (ou da própria 

contratada) ou DER/DF; 

 Apresentação da análise estatística dos resultados tendo como base as normas para 

controle de qualidade do DNIT ou ABNT e  
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 Apresentação dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais 

empregados na obra que tenham sua produção ou fabricação fora da mesma, como 

no caso de cimento, aço, derivados de petróleo, tubos, elementos pré-fabricados,etc. 

4.5 Equipe técnica/mão de obra 

A empresa  Contratada deverá apresentar, antes do início das obras, uma relação completa da 

equipe técnica/mão-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a função, quantidade e 

o padrão salarial, dispondo no mínimo de: 

 Engenheiro Sênior, com experiência comprovada em engenharia rodoviária; 

 Engenheiros auxiliares; 

 Encarregado, com experiência comprovada em terraplenagem; 

 Encarregado, com experiência comprovada em pavimentação; 

 Topógrafo, com experiência comprovada em topografia rodoviária; 

 Laboratorista, com experiência comprovada em solos e betumes; 

 Operadores, auxiliares e trabalhadores em número compatível com as frentes de serviços. 

Caberá à Contratada a execução dos serviços de topografia, tais como reconstituição e 

relocação de eixo, nivelamento das seções transversais após à execução do desmatamento e 

limpeza, marcação de off-set, controle geométrico e execução de “as built”, bem como os 

serviços de laboratório. 

4.6 Equipamento Mínimo 

As empresas licitantes deverão apresentar, juntamente com a proposta de preços, a relação 

completa dos equipamentos a serem utilizados na execução das obras devendo conter, 

necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricação e condições de uso.  

4.7 Mão-de-obra 

As empresas licitantes deverão apresentar, juntamente com a proposta de preços, a relação 

completa da mão-de-obra a ser utilizada na execução dos serviços devendo conter, 

necessariamente, a qualificação do profissional, a quantidade e o padrão salarial em salários 

mínimos vigentes. 

4.8 Plano de Ataque dos Serviços  

A Contratada deverá elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Serviços, antes do início das 

obras, contendo no mínimo: 

 - esquema de desvios e remanejamento de tráfego, se for o caso 

 - projeto de sinalização viária para execução das obras, 

 - frentes de serviço, 



CC- 006/2012 

46 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.010929/2011 

RUBRICA                         93.630-8 

 

 - seqüência executiva, e 

 - cronograma físico-financeiro adequado ao período de execução. 

 

5. Orçamento base 

O orçamento foi elaborado com base nos custos unitários dos serviços e nas quantidades 

previstas para serem executadas, conforme planilhas anexas. 

Os critérios de medição encontram-se disponibilizados no site do DER-DF 

(www.der.df.gov.br). 

 

6. Prazo de Execução da obra 

A obra deverá ser executada num período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 

Os cronogramas de execução apresentados em anexo, deverão ser reformulados pela empresa 

Contratada, adequando-os ao período de execução e submetê-los à aprovação do Executor do 

Contrato antes do início das obras. 

Este Termo de Referência foi elaborado pelo Equipe da Gerência de Projetos da SUENGE do 

DER/DF em janeiro de 2012 e contém 18 páginas incluindo esta. 

http://www.der.df.gov.br/
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ORÇAMENTOS 
 

 
 

 
DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal   

  
Orçamento Sintético   

                        
                                                                        
Setor : DER-DF - Departamento de Estradas de Rodagem - DF BDI de 29,19% 

Orçamento : 354-17/2003 

         Descrição : Pavimentação da DF-230 

Variação : Lote 01 - DF-230 estaca 85 a 250 

Rodovia : DF230 

Trecho : Entrº DF-345 - Entrº DF-410 

Extensão : 3.300,000 m   
     Tab. Preços : 35 - Tabela de Preços dos Serviços (Exceto OAE) 

                                                
9001 - Terraplenagem 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40010 1 
Desmatamento, destocamento e  limpeza 
de m² 36.056,510 0,10 3.605,65 

    
áreas com árvore de  Ø inferior a 0,15m (*) 
4102         

40060 2 
Compactação de aterros com grau mínimo 
de m³ 8.606,020 2,56 22.031,41 

    95% do  Proctor Normal (*) 4170         

40065 3 
Compactação de aterros com grau mínimo 
de m³ 16.189,020 5,71 92.439,30 

    100% do Proctor Normal (*) 4171         

40045 4 
Escavação carga e transporte de material 
de 1ª m³ 15.238,110 13,63 207.695,43 

    categoria  DMT até 5 km (*) 4125         

40021 5 
Escavação, carga e transporte de material 
de 1ª m³ 9.556,930 2,39 22.841,06 

    
categoria com DMT 0 a 50m c/ trator de 
esteira         

    (*) 4110         
Total do Grupo: 348.612,85 

                        9002 - Pavimentação 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

50005 1 
Regularização e compactação do subleito 
(*) m² 45.045,000 2,42 109.008,90 

    4201         
50035 2 Imprimação (*) 4219 m² 39.600,000 0,16 6.336,00 

50040 3 Pintura de ligação (*) 4219 m² 62.700,000 0,16 10.032,00 

50055 4 Concreto betuminoso usinado a quente, m³ 2.029,500 329,73 669.187,03 

    
incluindo espalhamento e compactação (*) 
4221         

50060 5 
Transporte de concreto betuminoso usinado 
a m³ 2.029,500 19,69 39.960,85 

    quente, com DMT até 5 km (*) 4231         
50065 6 Momento extraordinário de transporte de m³xkm 89.805,380 1,69 151.771,09 

    concreto betuminoso usinado a quente p         
    distância além 5km (*) 4235         
50202 7 Momento extraordinário de transporte de m³xkm 55.214,080 1,32 72.882,58 

    
material de 1ª cat ou solo de jazida DMT 
além de         

    5 km (*) 4126         
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50300 8 
Base em solo cal com 6% de cal em peso 
(incl. m³ 8.415,000 71,98 605.711,70 

    
fornec. cal e transp. solos até 5 km) (*) 
4236         

50010 9 Reforço do subleito (**) 2 S 02 100 00 m³ 8.811,000 4,33 38.151,63 

50027 10 
Transporte de brita graduada, usina pista 
para m³ 6.051,380 16,87 102.086,78 

    DMT até 5km (*) 4230         

50029 11 
Momento extraordinario de transporte de 
brita m³xkm 267.773,340 1,32 353.460,80 

    graduada (*) 4234         

50066 12 
Sub-base ou base de brita graduada (*) 
4214 m³ 6.051,380 144,21 872.669,50 

Total do Grupo: 3.031.258,86 

                        9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

60030 1 
Boca bueiro simples tubular de concreto 
com Ø un 1,000 1.436,15 1.436,15 

    0,80m (**) 2 S 04 101 52         

60035 2 
Boca bueiro simples tubular de concreto 
com Ø un 7,000 2.208,89 15.462,23 

    1,00m (**) 2 S 04 101 53         

60085 3 
Descida d água de cortes em degraus 
DCD-01 m 1,000 104,06 104,06 

    (**) 2 S 04 941 81         
60086 4 Descida d água de cortes em degraus arm m 4,000 147,03 588,12 

    DCD-02 (**) 2 S 04 941 82         

60105 5 
Descida d água tipo rápida - canal 
retangular m 7,000 110,24 771,68 

    DAR-03 (**) 2 S 04 940 53         

60115 6 
Dissipador de energia DES-02 (**) 2 S 04 
950 62 un 11,000 243,39 2.677,29 

60120 7 
Dissipador de energia DEB-01 (**) 2 S 04 
950 71 un 2,000 243,03 486,06 

60166 8 
Caixa coletora de sarjeta CCS-03 (**) 2 S 
04 930 un 2,000 1.390,56 2.781,12 

    53         

60205 9 
Sarjeta triangular de concreto STC-02 (**) 2 
S 04 m 2.520,000 37,73 95.079,60 

    900 52         

60215 10 
Valeta  de proteção de corte com 
revestimento m 1.615,000 56,64 91.473,60 

    vegetal  VPC-02 (**) 2 S 04 400 02         
60225 11 Meio-fio premoldado de concreto padrão m 225,000 21,63 4.866,75 

    NOVACAP (fornecimento) (*) 4535         

60231 12 
Assentamento de meios-fios padrão 
NOVACAP , m 225,000 16,50 3.712,50 

    incluindo escor. com bolas de concr. e         
    rejuntamento (*) 4540         
60232 13 Carga, descarga e transporte até 5 km de t 21,150 19,60 414,54 

    
elementos premoldados, meios-fios 
diversos e         

    cordões (*) 4512         

 

 

 
9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes 
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Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

60233 14 Momento extraordinário de transporte de txkm 935,890 0,68 636,40 

    
elementos premoldados para distância além 
de         

    5 km (*) 4523         
60235 15 Entrada d água EDA-01 (**) 2 S 04 942 51 un 2,000 43,22 86,44 

60240 16 Entrada d água EDA-02 (**) 2 S 04 942 52 un 1,000 52,56 52,56 

60255 17 Escavação mecânica de valas, reaterro e m³ 61,950 6,39 395,86 

    
compactação em material de 1ª categoria (**) 
2         

    S 04 001 01         

60254 18 
Escavação manual, reaterro e compactação 
em m³ 222,000 36,15 8.025,30 

    material de 1ª categoria (**) 2 S 04 000 01         

99024 19 
Boca BSTC D->1,00 m - esc->30 AC/BC/PC 
(**) un 2,000 2.574,93 5.149,86 

    2 S 04 101 63         

99025 20 
Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 AC/BC (**) 
2 un 1,000 1.799,26 1.799,26 

    S 04 930 56         

99026 21 
Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 AC/BC (**) 
2 un 4,000 1.761,90 7.047,60 

    S 04 930 57         

99027 22 
Boca BTTC D->1,00 m normal AC/BC/PC (**) 
2 un 1,000 3.961,52 3.961,52 

    S 04 121 51         

99028 23 
Remoção de bueiros existentes (**) 5 S 04 
999 m 10,000 51,86 518,60 

    01         
99029 24 Corpo BDTC D->1,00 m CA-2 para altura de m 19,000 1.348,24 25.616,56 

    aterro ->< 5,0 m (**) 2 S 04 110 51         
99031 25 Boca BDTC D->1,00 m (**) 2 S 04 111 01 un 2,000 3.079,55 6.159,10 

99032 26 Corpo de BTTC D->1,00 m CA-2 p/ altura de m 16,000 1.881,27 30.100,32 

    aterro ->< 5,0 m (**) 2 S 04 120 51         

99034 27 
Valeta prot. aterros c/ revest. vegetal (**) 2 S 
04 m 70,000 77,90 5.453,00 

    401 01         
99036 28 Corpo BSTC D->0,80 m CA-2 para altura de m 16,000 422,05 6.752,80 

    aterro ->< 5,0 m (**) 2 S 04 100 52         
99037 29 Corpo BSTC D->1,00 m CA-2  - para altura de m 131,000 654,18 85.697,58 

    aterro ->< 5,00 m (**) 2 S 04 100 53         
Total do Grupo: 407.306,46 

                        9004 - Obras Complementares 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

60501 1 Cerca de arame farpado com mourão de m 8.276,082 23,27 192.584,42 

    concreto (**) 2 S 06 400 51         
60502 2 Suavização dos taludes espalhamento do solo ha 2,300 2.477,61 5.698,50 

    vegetal e escarificação em caixas de         
    empréstimos (*) 5738         
60503 3 Fornecimento insumos: calcáreo,  adubo e ha 2,300 601,12 1.382,57 

    
sementes para caixas de empréstimos (*) 
5739         

60504 4 Preparação do solo para plantio de sementes ha 2,300 1.399,72 3.219,35 

    
em caixas de  empréstimos (correção 
adubação         

    e gradagem) (*) 5740         

60505 5 
Plantio de semente de gramíneas e 
leguminosas ha 2,300 313,87 721,90 

    em caixas de empréstimos (*) 5741         
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60506 6 Abertura, correção e adubação das covas nas ha 1,880 2.946,00 5.538,48 

    jazidas cascalho         
60508 7 Plantio de sementes de gramíneas e ha 1,880 313,87 590,07 

    leguminosas em jazidas de cascalho         

60509 8 
Plantio de mudas de  árvores e manutenção 
em ha 1,880 3.924,00 7.377,12 

    jazidas de  cascalho         

60510 9 
Suavização talude regularização 
espalhamento ha 1,880 4.459,69 8.384,21 

    solo vegetal terraceamento escarifica jazida         
    Cascalho         
60511 10 Preparação do solo para plantio de sementes ha 1,880 1.395,05 2.622,69 

    
nas jazidas de  cascalho (correção adubação 
e         

    gradagem)         
60512 11 Fornecimento de  insumos: calcáreo, adubo e ha 1,880 527,74 992,15 

    sementes para  jazidas de cascalho         
99066 12 Abrigo para passageiros de ônibus – Padrão un 16,000 1.128,36 18.053,76 

    DER-DF         
Total do Grupo: 247.165,22 

 
9006 – Sinalização 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

70010 1 Sinalizaçao vertical (*) 5385 m² 119,000 403,94 48.068,86 

70040 2 Tachas monodirecionais (fornecimento, un 1.401,000 24,80 34.744,80 

    transporte e implantação) (*) 4105         
70050 3 Tachões monodirecionais (fornecimento, un 197,000 41,34 8.143,98 

    transporte e  implantação) (*) 4107         
99061 4 Sinalização horizontal com laminado m² 62,000 197,08 12.218,96 

    
elastoplástico antiderrapante para inscrições 
no         

    pavimento - 2 anos         
99064 5 Sinalização horizontal com tinta à base de m² 30,000 37,83 1.134,90 

    
material termoplástico (tipo spray) 2 anos (**) 
4         

    S 06 110 01         

99092 6 
Sinalização horizontal com tinta à base 
d'água m² 2.662,000 46,52 123.836,24 

    com duração mínima de 2 anos (refletividade         
    submersa)         

Total do Grupo: 228.147,74 

                        9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

99013 1 CM-30 t 59,400 1.968,87 116.950,87 

99014 2 CAP-50/70 t 287,380 1.239,22 356.127,04 

99015 3 Emulsão RR-1C t 25,080 854,37 21.427,59 

Total do Grupo: 494.505,50 

                        Total do Orçamento: 4.756.996,63 

 
Discriminação Custo Preço Preço/m 

        
Terraplenagem 269.845,07 348.612,85 105,64 
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Pavimentação 2.346.357,19 3.031.258,86 918,56 

        
Drenagem e Obras de Arte Correntes 315.277,08 407.306,46 123,42 

        
Obras Complementares 191.319,15 247.165,22 74,89 

        
Sinalização 176.598,60 228.147,74 69,13 

        
Fornecimento Materiais Betuminosos 382.773,82 494.505,50 149,85 

        
Total geral 3.682.170,93 4.756.996,63 1.441,49 

 



CC- 006/2012 

52 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.010929/2011 

RUBRICA                         93.630-8 

 

 

 
 

 
DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal   

  
Orçamento Sintético   

                        
                                                                        
Setor : DER-DF - Departamento de Estradas de Rodagem - DF BDI de 29,19% 

Orçamento : 354-18/2003 

         Descrição : Pavimentação da DF-230 

Variação : Lote 02 - DF-230 estaca 250 a 530 

Rodovia : DF230 

Trecho : Entrº DF-345 - Entrº DF-410 

Extensão : 5.600,000 m   
     Tab. Preços : 35 - Tabela de Preços dos Serviços (Exceto OAE) 

                                                
9001 – Terraplenagem 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

40010 1 
Desmatamento, destocamento e  limpeza 
de m² 29.372,000 0,10 2.937,20 

    
áreas com árvore de  Ø inferior a 0,15m 
(*) 4102         

40060 2 
Compactação de aterros com grau 
mínimo de m³ 59.850,760 2,56 153.217,94 

    95% do  Proctor Normal (*) 4170         

40065 3 
Compactação de aterros com grau 
mínimo de m³ 37.500,890 5,71 214.130,08 

    100% do Proctor Normal (*) 4171         

40021 4 
Escavação, carga e transporte de 
material de 1ª m³ 18.529,350 2,39 44.285,14 

    
categoria com DMT 0 a 50m c/ trator de 
esteira         

    (*) 4110         

40045 5 
Escavação carga e transporte de material 
de 1ª m³ 78.822,300 13,63 1.074.347,94 

    categoria  DMT até 5 km (*) 4125         
Total do Grupo: 1.488.918,30 

                        9002 – Pavimentação 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

50005 1 
Regularização e compactação do subleito 
(*) m² 76.440,000 2,42 184.984,80 

    4201         
50035 2 Imprimação (*) 4219 m² 67.200,000 0,16 10.752,00 

50040 3 Pintura de ligação (*) 4219 m² 106.400,000 0,16 17.024,00 

50055 4 Concreto betuminoso usinado a quente, m³ 3.444,000 329,73 1.135.590,12 

    
incluindo espalhamento e compactação 
(*) 4221         

50060 5 
Transporte de concreto betuminoso 
usinado a m³ 3.444,000 19,69 67.812,36 

    quente, com DMT até 5 km (*) 4231         
50065 6 Momento extraordinário de transporte de m³xkm 167.722,800 1,69 283.451,53 

    concreto betuminoso usinado a quente p         
    distância além 5km (*) 4235         
50010 7 Reforço do subleito (**) 2 S 02 100 00 m³ 14.952,000 4,33 64.742,16 

50300 8 
Base em solo cal com 6% de cal em peso 
(incl. m³ 14.280,000 71,98 1.027.874,40 

    
fornec. cal e transp. solos até 5 km) (*) 
4236         

50027 9 
Transporte de brita graduada, usina pista 
para m³ 10.269,000 16,87 173.238,03 
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    DMT até 5km (*) 4230         
50202 10 Momento extraordinário de transporte de m³xkm 93.696,620 1,32 123.679,53 

    
material de 1ª cat ou solo de jazida DMT 
além de         

    5 km (*) 4126         

50029 11 
Momento extraordinario de transporte de 
brita m³xkm 500.100,300 1,32 660.132,39 

    graduada (*) 4234         

50066 12 
Sub-base ou base de brita graduada (*) 
4214 m³ 10.269,000 144,21 1.480.892,49 

Total do Grupo: 5.230.173,81 

                        9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

60010 1 
Bueiro simples tubular de concreto com Ø 
0,80m m 45,000 530,08 23.853,60 

    (**) 2 S 04 100 52         

60015 2 
Bueiro simples tubular de concreto com Ø 
1,00m m 667,000 735,95 490.878,65 

    (**) 2 S 04 100 53         

60030 3 
Boca bueiro simples tubular de concreto 
com Ø un 1,000 1.436,15 1.436,15 

    0,80m (**) 2 S 04 101 52         

60035 4 
Boca bueiro simples tubular de concreto 
com Ø un 18,000 2.208,89 39.760,02 

    1,00m (**) 2 S 04 101 53         

60085 5 
Descida d água de cortes em degraus 
DCD-01 m 5,000 104,06 520,30 

    (**) 2 S 04 941 81         

60086 6 
Descida d água de cortes em degraus 
arm m 6,000 147,03 882,18 

    DCD-02 (**) 2 S 04 941 82         

60105 7 
Descida d água tipo rápida - canal 
retangular m 82,000 110,24 9.039,68 

    DAR-03 (**) 2 S 04 940 53         

60115 8 
Dissipador de energia DES-02 (**) 2 S 04 
950 62 un 19,000 243,39 4.624,41 

60120 9 
Dissipador de energia DEB-01 (**) 2 S 04 
950 71 un 10,000 243,03 2.430,30 

60165 10 
Caixa coletora de sarjeta CCS-02 (**) 2 S 
04 930 un 2,000 1.425,70 2.851,40 

    52         

60166 11 
Caixa coletora de sarjeta CCS-03 (**) 2 S 
04 930 un 7,000 1.390,56 9.733,92 

    53         

60205 12 
Sarjeta triangular de concreto STC-02 (**) 
2 S 04 m 4.055,000 37,73 152.995,15 

    900 52         

60215 13 
Valeta  de proteção de corte com 
revestimento m 2.960,000 56,64 167.654,40 

    vegetal  VPC-02 (**) 2 S 04 400 02         
60225 14 Meio-fio premoldado de concreto padrão m 1.215,000 21,63 26.280,45 

    NOVACAP (fornecimento) (*) 4535         

 
9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

60231 15 
Assentamento de meios-fios padrão 
NOVACAP , m 1.215,000 16,50 20.047,50 

    incluindo escor. com bolas de concr. E         
    rejuntamento (*) 4540         
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60232 16 Carga, descarga e transporte até 5 km de t 114,210 19,60 2.238,51 

    elementos premoldados, meios-fios diversos e         
    cordões (*) 4512         
60233 17 Momento extraordinário de transporte de txkm 5.562,030 0,68 3.782,18 

    
elementos premoldados para distância além 
de         

    5 km (*) 4523         
60235 18 Entrada d água EDA-01 (**) 2 S 04 942 51 un 9,000 43,22 388,98 

60240 19 Entrada d água EDA-02 (**) 2 S 04 942 52 un 1,000 52,56 52,56 

60250 20 Boca saída para dreno longitudinal profundo un 2,000 118,09 236,18 

    BSD-01 (**) 2 S 04 502 51         

60254 21 
Escavação manual, reaterro e compactação 
em m³ 1.277,000 36,15 46.163,55 

    material de 1ª categoria (**) 2 S 04 000 01         
60255 22 Escavação mecânica de valas, reaterro e m³ 1.360,000 6,39 8.690,40 

    
compactação em material de 1ª categoria (**) 
2         

    S 04 001 01         

99051 23 
Alvenaria de pedra argamassada (**) 2 S 05 
301 m³ 10,000 228,88 2.288,80 

    50         
99060 24 Dreno longitudinal profundo para corte em solo m 990,000 83,25 82.417,50 

    DPS-01 (**) 2 S 04 500 51         

99059 25 
Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 AC/BC (**) 
2 un 1,000 2.135,44 2.135,44 

    S 04 930 61         

99058 26 
Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc->30 AC/BC 
(**) un 2,000 21.506,65 43.013,30 

    2 S 04 201 61         

99057 27 
Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC (**) 2 
S un 2,000 13.655,32 27.310,64 

    04 201 52         

99024 28 
Boca BSTC D->1,00 m - esc->30 AC/BC/PC 
(**) un 4,000 2.574,93 10.299,72 

    2 S 04 101 63         

99056 29 
Boca BSTC D->1,00 m - esc->15 AC/BC/PC 
(**) un 6,000 2.314,87 13.889,22 

    2 S 04 101 58         
99028 30 Remoção de bueiros existentes (**) 5 S 04 999 m 75,000 51,86 3.889,50 

    01         
99055 31 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m m 20,000 3.225,44 64.508,80 

    AC/BC (**) 2 S 04 200 61         

99038 32 
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m 
(**) m 28,000 2.207,47 61.809,16 

    2 S 04 200 60         
Total do Grupo: 1.326.102,55 

                        9004 - Obras Complementares 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

60501 1 Cerca de arame farpado com mourão de m 9.494,000 23,27 220.925,38 

    concreto (**) 2 S 06 400 51         
60502 2 Suavização dos taludes espalhamento do solo ha 11,000 2.477,61 27.253,71 

    vegetal e escarificação em caixas de         
    empréstimos (*) 5738         
60503 3 Fornecimento insumos: calcáreo,  adubo e ha 11,000 601,12 6.612,32 

    
sementes para caixas de empréstimos (*) 
5739         

60504 4 Preparação do solo para plantio de sementes ha 11,000 1.399,72 15.396,92 

    
em caixas de  empréstimos (correção 
adubação         



CC- 006/2012 

55 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.010929/2011 

RUBRICA                         93.630-8 

 

    e gradagem) (*) 5740         

60505 5 
Plantio de semente de gramíneas e 
leguminosas ha 11,000 313,87 3.452,57 

    em caixas de empréstimos (*) 5741         
60506 6 Abertura, correção e adubação das covas nas ha 3,200 2.946,00 9.427,20 

    jazidas cascalho         
60508 7 Plantio de sementes de gramíneas e ha 3,200 313,87 1.004,38 

    leguminosas em jazidas de cascalho         

60509 8 
Plantio de mudas de  árvores e manutenção 
em ha 3,200 3.924,00 12.556,80 

    jazidas de  cascalho         

60510 9 
Suavização talude regularização 
espalhamento ha 3,200 4.459,69 14.271,00 

    solo vegetal terraceamento escarifica jazida         
    Cascalho         
60511 10 Preparação do solo para plantio de sementes ha 3,200 1.395,05 4.464,16 

    nas jazidas de  cascalho (correção adubação e         
    gradagem)         
60512 11 Fornecimento de  insumos: calcáreo, adubo e ha 3,200 527,74 1.688,76 

    sementes para  jazidas de cascalho         

 
9004 - Obras Complementares 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

60530 12 
Defensas metálicas semi-maleáveis (**) 4 S 
06 m 44,000 197,00 8.668,00 

    000 01         
99066 13 Abrigo para passageiros de ônibus - Padrão un 16,000 1.128,36 18.053,76 

    DER-DF         
Total do Grupo: 343.774,96 

                        9006 – Sinalização 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

70010 1 Sinalizaçao vertical (*) 5385 m² 62,000 403,94 25.044,28 

70040 2 Tachas monodirecionais (fornecimento, un 1.047,000 24,80 25.965,60 

    transporte e implantação) (*) 4105         
70050 3 Tachões monodirecionais (fornecimento, un 7,000 41,34 289,38 

    transporte e  implantação) (*) 4107         
99064 4 Sinalização horizontal com tinta à base de m² 12,000 37,83 453,96 

    material termoplástico (tipo spray) 2 anos         
99061 5 Sinalização horizontal com laminado m² 34,000 197,08 6.700,72 

    
elastoplástico antiderrapante para inscrições 
no         

    pavimento - 2 anos         

99092 6 
Sinalização horizontal com tinta à base 
d'água m² 715,000 46,52 33.261,80 

    com duração mínima de 2 anos (refletividade         
    submersa)         

Total do Grupo: 91.715,74 

                        9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos 

                        Código Referência Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

99013 1 CM-30 t 100,800 1.968,87 198.462,09 

99015 2 Emulsão RR-1C t 42,560 854,37 36.361,98 

99014 3 CAP-50/70 t 487,670 1.239,22 604.330,41 
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Total do Grupo: 839.154,48 

                        Total do Orçamento: 9.319.839,84 

 
Discriminação Custo Preço Preço/m 

        
Terraplenagem 1.152.502,74 1.488.918,30 265,87 

        
Pavimentação 4.048.435,49 5.230.173,81 933,95 

        
Drenagem e Obras de Arte Correntes 1.026.474,61 1.326.102,55 236,80 

        
Obras Complementares 266.100,28 343.774,96 61,38 

        
Sinalização 70.992,90 91.715,74 16,37 

        
Fornecimento Materiais Betuminosos 649.550,64 839.154,48 149,84 

        
Total geral 7.214.056,69 9.319.839,84 1.664,21 
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ANEXO VI - CRONOGRAMAS 

SERVIÇO DIAS Preço % 

    30   60   90   120   150   180 (R$)   

    10%   15%   25%   25%   25%         

Terraplenagem   34.861,29   52.291,93   87.153,21   87.153,21   87.153,21     348.612,85 7,33% 

  
 

10%!   25%   50%   75%   100%         

        10%   30%   30%   30%         

Pavimentação       
   
303.125,89    

           
909.377,66    

           
909.377,66    

           
909.377,66      

           
3.031.258,86  63,72% 

        10%   40%   70%   100%         

    10% 
 

15%   30%   30%   15%         

Drenagem   

   

40.730,65    

      

61.095,97    

           

122.191,94    

           

122.191,94    

             

61.095,97      

              

407.306,46  8,56% 

    10%   25%   55%   85%   100%         

            25%   25%   25%   25%     

Obras Complementares     
 

    

             

61.791,31    

             

61.791,31    

             

61.791,31    

             

61.791,31  247.165,22 5,20% 

      

 

    25%   50%   75%   100%     

                    50%   50%     

Sinalização     

 

      

 

    
           
114.073,87    

           
114.073,87  

              
228.147,74  4,80% 

                    50%   100%     

        10%   30%   30%   30%         

Forn. de Material Betuminoso       

      

49.450,55    

           

148.351,65    

           

148.351,65    

           

148.351,65  

 

  

              

494.505,50  10,40% 

        10%   40%   70%   100%         

Desembolso Mensal   75.591,93   465.964,33   1.328.865,76   1.328.865,76   1.381.843,66   175.865,18     

Porcentagem Parcial   1,59%   9,80%   27,93%   27,93%   29,05%   3,70% 4.756.996,63 100,00% 

Desembolso Total   75.591,93     541.556,26        1.870.422,03    

    

3.199.287,79         4.581.131,46    

     

4.756.996,63      

Porcentagem Acumulada   1,59%   11,38%   39,32%   67,25%   96,30%   100,00%     
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SERVIÇO DIAS Preço % 

    30   60   90   120   150   180 (R$)   

    10%   12%   28%   25%   25%         

Terraplenagem   148.891,83   178.670,20   416.897,12   372.229,58   372.229,58     1.488.918,30 15,98% 

    10%   22%   50%   75%   100%         

        10%   30%   30%   30%         

Pavimentação                523.017,38           1.569.052,14           1.569.052,14            1.569.052,14                 5.230.173,81  56,12% 

        10%   40%   70%   100%         

    10% 

 

12%   30%   30%   18%         

Drenagem   

       

132.610,26             159.132,31               397.830,77               397.830,77               238.698,46                 1.326.102,55  14,23% 

    10%   22%   52%   82%   100%         

            25%   25%   25%   25%     

Obras Complementares     

 

                 85.943,74                 85.943,74                 85.943,74                 85.943,74  343.774,96 3,69% 

      

 

    25%   50%   75%   100%     

                    50%   50%     

Sinalização     

 

      

 

                 45.857,87                 45.857,87                  91.715,74  0,98% 

                    50%   100%     

        10%   30%   30%   30%         

Forn. de Material Betuminoso                   83.915,45               251.746,34               251.746,34               251.746,34  
 

                839.154,48  9,00% 

        10%   40%   70%   100%         

Desembolso Mensal   281.502,09   944.735,33   2.721.470,12   2.676.802,57   2.563.528,13   131.801,61     

Porcentagem Parcial   3,02%   10,14%   29,20%   28,72%   27,51%   1,41% 9.319.839,84 

100,00

% 

Desembolso Total   281.502,09      1.226.237,42        3.947.707,53        6.624.510,10         9.188.038,23         9.319.839,84      

Porcentagem 
Acumulada   3,02%   13,16%   42,36%   71,08%   98,59%   100,00%     
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PROCESSO Nº  

CONTRATO Nº            /20 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO _________________ QUE ENTRE SI 

FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 

FEDERAL - DER/DF E _____________________________ OBJETIVANDO  A 

_______________________________________________,NA FORMA ABAIXO. 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o 

nº 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu 

Diretor Geral, ___________________________________________, e 

__________________________ situada a ______________________________- Brasília-DF, 

inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por ________________________________, 

conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente contrato sob a 

regência da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital 

de _____________________ nº _______/______, devidamente homologado por 

________________________ em ____/____/____, às fls. ___ do processo epigrafado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a 

__________________________________________________________________________ 

conforme especificações nos anexos do Edital. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

O Contrato será executado de forma __________, sob o 

regime de _________________, segundo o disposto nos artigos 6
o
 e 10

o
 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, 

deverão ser observadas as especificações constantes do Edital e seus anexos, e as Normas 

Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Fica a Contratada responsável pelas obrigações 

relacionadas no Edital de _______________________ nº _____/_____, e na proposta aceita 

pela Administração e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 

empregados a terceiros, bem como o pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, 

tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação de serviços. 

5.1 -                                           Fica   a   Contratada   obrigada   a  manter,  durante  toda  a 

execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas e apresentadas por 

ocasião da licitação. 

5.2 -                                          Integra o presente Contrato o Edital de _____________ n.º 

________/_____, Anexos e Especificações, bem como a proposta da Contratada, 

independentemente de transcrição. 

5.3 -                                            Os serviços, objeto do presente Contrato,  serão executados 

de conformidade com a legislação vigente, Normas Técnicas ABNT e Código de Edificações 

do Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ 

_______________________ (_________________), procedente do Orçamento do DER/DF 

para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa: 

IV – Fonte de Recursos: 

7.1                                              O empenho inicial é de ___________________ 

(________________), conforme Nota de Empenho nº ______/____, emitida em 

________________, sob o evento nº _____________, na modalidade _________________. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

Os preços unitários, por item de execução, são os 

resultantes da aplicação do coeficiente “K” de ________ proposto sobre os custos indicados 

no orçamento sintético estimativo do DER (fls.          ). 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

A garantia de______(_____) do valor deste Contrato, ora 

efetivada conforme previsão constante no Ato convocatório, será ao final do contrato 

restituída em até 30 (trinta) dias, após requerida ao Diretor Geral do DER/DF. 

9.1 -                                            Não   serão   devolvidos   a   garantia   inicial,   respectivos 

reforços e multas, no caso de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, “a”, 

“c” e “d”, da Lei n.º 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de 

expedição do Atestado de Execução pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, 

via conta única do GDF. 

10.1 -                                 O DER/DF pagará    à    Contratada     pelos     serviços 

efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência 
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de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os 

custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições previstas 

no Edital, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

10.2 -                                  A  Contratada  deverá  provar,   para  fins  de pagamento, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 307, de 

28.02.86, do CONFEA. 

10.3 -                                          O Contrato não  sofrerá  quaisquer  tipos  de reajustamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS 

O presente Contrato entra em vigor na data da sua 

assinatura para  viger  até        /        /        . 

11.1 -                                           O  prazo  para  execução  dos  serviços  é  de _____ 

(_________) dias, devendo expirar-se em          /         /           . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante 

celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a 

modificação do objeto. 

 

12.1 -                                           A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de 

preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de 

dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração 

de aditamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada 

a limpeza total da área envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF: 
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I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 

15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; 

II - Em caráter definitivo, por um servidor ou comissão, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, 

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais; 

 

13.1 -                                           O   recebimento  definitivo  não  exclui  a responsabilidade 

civil pela segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética 

profissional pela perfeita execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF 

O DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 

nos casos de dolo e de culpa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos 

serviços, de qualquer outra inadimplência, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades 

previstas no Artigo 87, Incisos I a IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

15.1 -                                           No  caso  de  multas,  observar-se-á  o  disposto  no Artigo 15 

do Decreto nº 20.453, de 28 de julho de 1999. 

15.2 -                                           Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor   da  garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá ser 

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, 

bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades 

previstas na Cláusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas nos Incisos 

I a XVII, do Artigo 78, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.1 -                                           Na hipótese  da  rescisão  prevista  no  Artigo 79,  Inciso I, 

fica o DER/DF autorizado a adotar as providências elencadas no Artigo 80, da Lei de regência 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, 

caberá recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, 

decorrentes ou não do ajuste, serão cobrados na forma da legislação pertinente, podendo, 

quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR 

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrução de Serviço, designará um 

Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de 

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Fica designado pela Contratada como Responsável 

Técnico pela obra objeto do presente Contrato o Engº 

__________________________________. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 

      A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação 

resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que 

deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Jurídica do DER/DF. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para as questões decorrentes deste contrato fica eleito o 

Foro da Capital da República. 

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes. 

Brasília,  _______  de ____________________de______. 

Pelo DER/DF: 

Pela CONTRATADA: 

 

 


