



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Mobilidade
Departamento de Estradas de Rodagem do
Distrito Federal



MEMORANDO N.º 103/2016 - SUAFIN/DMASE

Brasília, 14 de novembro de 2016.

Para: SUTEC.

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO.

Segue anexo, carta de questionamento acerca da Concorrência 001/2016

Atenciosamente,

Celia Maria Siqueira Leal
Diretora de Materiais e Serviços
celia.leal@der.df.gov.br



18649/2016C

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
SAM Bloco C, Setores Complementares - Ed. Sede do DER/DF, CEP: 70.620.030, Brasília - DF -
FONE: 6131115584
www.der.df.gov.br

Gerado no SISDOC pelo usuário: 01859374

Goiânia, 14 de novembro de 2016.

Ilma. Sra.

CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL

Diretora de Materiais e Serviços

Gerencia de Licitações – GELIC.

DER-DF/– Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal

SAM Lote C Edifício Sede do DER/DF térreo na sala de licitações.

Brasília – DF.

Ref.: CONCORRÊNCIA N° 001/2016

Processo Administrativo nº: 113.004490/2015

Objeto: DF-001 (EPCT) - RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO – “CAMINHO PARA BRAZLÂNDIA” - TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O ENTRONCAMENTO BR-070/DF-095 (EPCL) ATÉ O ENTRONCAMENTO BR-080/BR-251 (B).

Assunto: SOLICITAR ESCLARECIMENTOS

A GAE Construção e Comércio Ltda., por seu representante legal, apresenta as seguintes solicitações de esclarecimentos relativa ao Edital em epígrafe:

1- “Como já é sabido no ano de 2014 a Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A promoveu reajustes nos materiais betuminosos, através dos ofícios AB-MC/CPE/CIA-112/2014 e 114/2014, que representaram uma alta de mais de 30%. Como já nos foi informado pelas distribuidoras de asfalto, ao qual fizemos cotações para participar da licitação em destaque, teremos outros reajustamentos nos anos de 2016 e 2017 que totalizarão um montante de aproximadamente 48% de aumento. Considerando que estes aumentos são imprevisíveis, e que impactam diretamente nos preços ofertados, perguntamos: Este orçamento já contempla os aumentos do material betuminoso, visto que a data base da planilha orçamentária fornecida é de julho de 2015?

2- Como será feito o reequilíbrio do contrato e a repactuação dos preços dos materiais betuminosos, devido ao aumento previsto pela Petrobras, visto que o edital no item VII- Do contrato, sub-item 8.5. Determina que *“Em período inferior a 01 (um) ano, os preços serão fixos e irrevogáveis, de acordo com artigo 28, da Lei nº 9.069/95, ressalvada a hipótese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93. Ultrapassando esse período, os mesmos poderão ser reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias, da Fundação Getúlio Vargas. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste será a data de apresentação da proposta de preços, desde que o contrato seja assinado no prazo de sua validade”?*


GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
DANIEL JEAN LAPERCHE
Diretor Técnico



GAE - CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO LTDA.
Rua 31 nº 150 - Jardim Goiás - Fone: (62) 3237-3200 - Goiânia GO - CEP: 74.805-340



RESUMO DOCUMENTO

Nº SISDOC: 18649/2016C

Data de emissão: 14/11/2016

Documento: MEMORANDO

Circulação: NORMAL

Nº Documento: 103/2016

Origem: SISDOC

DESPACHO DOCUMENTO

DESPACHO - INTERLOCUTÓRIO

Referente ao Protocolo: 18649/2016C

DE: SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA - SUTEC

PARA: Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia - GEORC

Para responder o questionamento nº 1.

Em, 18/11/2016 14:49:24

Engº Civil Elcy Ozorio dos Santos
Superintendente Técnico



RESUMO DOCUMENTO

Nº SISDOC: 18649/2016C

Data de emissão: 14/11/2016

Documento: MEMORANDO

Circulação: NORMAL

Nº Documento: 103/2016

Origem: SISDOC

DESPACHO DOCUMENTO

DESPACHO - INTERLOCUTÓRIO

Referente ao Protocolo: 18649/2016C

DE: Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia - GEORC

PARA: DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS - DMASE

Conforme solicitado, segue em anexo as considerações desta Gerência.

Em, 18/11/2016 16:50:49

Eng.ª Civil Ana Cilene Almeida Batista
Gerente de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia

Assunto: SISDOC – 18649-2016C – Concorrência Nº 001/2016

À SUTEC,

Senhor Superintendente,

Em resposta às solicitações feitas pela **GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, a GEORC esclarece:

Item 1) Este orçamento já contempla os aumentos do material betuminoso, visto que a data base da planilha orçamentária fornecida é de julho de 2015?

O orçamento será atualizado para a data base de maio/2016 e os preços dos materiais betuminosos utilizados serão os últimos divulgados pela Tabela ANP à época de elaboração do orçamento (Setembro/2016).

Item 2) “Como será feito o reequilíbrio do contrato e a repactuação dos preços dos materiais betuminosos...?”

O reequilíbrio do contrato e a repactuação dos preços dos materiais betuminosos são efetuados levando-se em conta a data base do orçamento.

Em, 18 de Novembro de 2016.



Eng.ª. Ana Cilene A. Batista
Gerente de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia
GEORC/DIREP/SUTEC

RESUMO DOCUMENTO

Nº SISDOC: 18649/2016C

Data de emissão: 14/11/2016

Documento: MEMORANDO

Circulação: NORMAL

Nº Documento: 103/2016

Origem: SISDOC

DESPACHO(S) DOCUMENTO

DESPACHO - INTERLOCUTÓRIO

Referente ao Protocolo: 18649/2016C

DE: DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS - DMASE

PARA: Gerência de Licitação - GELIC

Para juntar ao processo.

Em, 21/11/2016 15:35:57



Celia Maria Siqueira Leal
Diretora de Materiais e Serviços
celia.leal@der.df.gov.br

DESPACHO - INTERLOCUTÓRIO

Referente ao Protocolo: 18649/2016C

DE: Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia - GEORC

PARA: DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS - DMASE

Conforme solicitado, segue em anexo as considerações desta Gerência.