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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 004/2021 — NOVA DATA

CONTRATACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA DUPLICACAO
DA RODOVIA DF-250, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A DF-001/DF-015 E O
ACESSO A SOBRADINHO DOS MELOS, COM EXTENSAO DE 5,3 KM.

ABERTURA DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 AS 10h
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 004/2021 — NOVA DATA

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna publico que as 10
horas do dia 12 de agosto de 2021, no Auditdrio do Edificio Sede, no Setor de Administracéo
Municipal, Bloco "C", Térreo, fara realizar licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de
Concorréncia, sob a forma de empreitada por preco unitario, devidamente autorizada pelo Diretor
Geral, para execucdo das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo
SEI n° 0113-013987/2013, mediante as condi¢Oes constantes deste Edital sob a regéncia da Lei n.
8.666/93.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo sera realizada no primeiro dia

atil subsequente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo da execucdo das obras de implantacdo da

duplicacdo da rodovia DF-250, no trecho compreendido entre a DF-001/DF-015 e o acesso a
Sobradinho dos Melos, com extensdo de 5,3 km. Os servicos a serem executados sao:
terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, sinalizacdo horizontal e vertical, obras complementares,
paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificacdes nos anexos deste Edital, com
valor previsto de R$ 15.748.120,73 (Quinze milhdes, setecentos e quarenta e oito mil, cento e

vinte reais e sessenta e trés centavos).

11 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. Poderéa participar da presente licitagdo, toda e qualquer licitante que satisfaca as condi¢Ges do

presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou Contrato Social,
especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia. Ndo poderdo
participar desta Concorréncia:

a) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta Administracéo;
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b) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou punidas com suspensédo do
direito de licitar, pela Administragdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da declaracdo de
superveniéncia de fato impeditivo a habilitagdo.

C) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do Capital Social,
responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do Complexo
Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato convocatorio;
d) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitagdo, como subcontratada ou
representante legal de outra licitante.

2.2. Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da documentacdo e proposta
correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitacdo e/ou desclassificacéo.
2.3. Por se tratar de obra de grande vulto e visando melhor atender o interesse publico almejado,
ampliando a distribuicdo dos servicos a um maior numero de licitantes, poderdo participar do
presente certame as empresas em regime de consoércio, desde que atendidas as determinacgdes
contidas no artigo 33, da Lei n° 8.666/93, obedecendo as seguintes normas:

2.3.1. Apresentacdo do compromisso, publico ou particular, de constituicdo do consércio, subscrito
pelas consorciadas;

2.3.2. Indicacdo da empresa licitante responsavel pelo consorcio que exercerd as fungdes de
lideranca;

2.3.3. Apresentacdo dos documentos exigidos no item 3.4. deste Edital por parte de cada licitante
consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de
cada consorciada e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, 0 somatério dos valores de
cada consorciada, na proporcdo de sua respectiva participagéo;

2.3.4. Impedimento de participacdo de licitante consorciada, nesta licitacdo, por meio de mais de
um consorcio ou isoladamente;

2.3.5. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase
de licitacdo, quanto na de execucéo do contrato;

2.4. Em caso de consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira;

2.5. A licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebragdo do contrato, a constitui¢do
e 0 registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado e apresentado, de que trata o
Subitem 2.3.1.

2.6. A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, deverd se efetivar até o segundo dia atil anterior & data fixada para a realiza¢éo da

licitagcdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacao posterior.
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2.7. A impugnacdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia Gtil anterior a data fixada para a realizagdo da
licitagéo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias Uteis.

111 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. O DER/DF iniciaré o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, devendo a
licitante apresentar sua DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e sua PROPOSTA DE
PRECOS em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados 8 COMISSAO
JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais,

clara e visivelmente, além da razéo social da licitante, os dizeres:

CONCORRENCIA N° 004/2021 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO;

CONCORRENCIA N° 004/2021 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA DE PRECOS.

3.2. As licitantes deverdo apresentar 0s documentos estritamente necessarios, evitando supérfluos,
e/ou em duplicidade.

3.3. As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo
de coOpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, desde que absolutamente
legiveis.

3.3.1. Na hipotese de cdpia sem autenticacdo, a propria Comissao, na fase de habilitacdo, a vista do

original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, devera conter, sob

pena de inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e atendendo as

seguintes exigéncias:

3.4.1. Habilitagdo Juridica:

3.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de
documentos de eleicdo dos seus administradores.

a) Obs.: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacéo respectiva.

3.4.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio.
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3.4.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. Habilitacao relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

3.4.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado.

3.4.2.3. Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, deverdo apresentar prova
de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de Débitos para com o
Distrito Federal.

3.4.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Relativos as ContribuicBGes Previdenciérias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

3.4.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certidao
Conjunta Negativa de Deébitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em plena validade;

3.4.2.6. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, fornecido pela Caixa Econémica Federal,
devidamente atualizado nos termos da Lei n° 8.036/1990.

3.4.2.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site www.tst.jus.br/certidao,
de acordo com a Lei n°® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital da sede da

licitante.

3.4.3. Habilitacao relativa a qualificacéo técnica:

3.4.3.1. Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa tem a sua
sede, comprovando a sua regularidade. Para o vencedor da licitagdo, caso ndo seja do Distrito
Federal, seré exigido o visto do CREA-DF.

3.4.3.2. Declaracéo de Responsabilidade Técnica, indicando o(s) Responsavel(eis) Técnico(s).
3.4.3.2.1. pelo menos 01 (um) profissional indicado como Responsavel Técnico devera ser detentor
do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.3;

3.4.3.2.2. é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responséavel Tecnico por mais de
uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.

3.4.3.3. Comprovacdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo obras
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compativeis com 0 objeto desta licitacdo, por meio de certiddo(des) e atestado(s), em nome do
préprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado(s) pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de
2009 do CONFEA, com apresentacdo da(s) Certiddes de Acervo Técnico - CAT’s ¢ indicagdo da(s)
Anotacdes de Responsabilidade Técnicas — ART’s e — emitidas pelo conselho de fiscalizacdo de
profissional, onde conste a execucdo do(s) seguinte(s) servigo(s), além de experiéncia requerida na
execucéo dos servigos abaixo, para o Engenheiro/Arquiteto detentor de e ART/RRT.

- Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento e compactacao;

- Base ou sub-base de solo melhorado (estabilizado) com cal ou cimento.

3.4.3.4. Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a execu¢do das
obras. Deveré ser apresentada, juntamente com a relagdo de maquinas e equipamentos, declaracéo,
formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estardo em disponibilidade para execucdo do objeto
deste ato convocatorio, cuja relacdo devera conter no minimo:

3.4.3.4.1. Caminh&o basculante com capacidade minima de 14 m?3 e poténcia de 323 kW;

3.4.3.4.2. Caminh&o tanque com capacidade minima 10.000 litros;

3.4.3.4.3. Rolo compactador pé de carneiro, vibratorio, autopropelido, com poténcia minima de 82
KW e massa de 11,6 ton.;

3.4.3.4.4. Motoniveladora com poténcia minima - 93 kW;

3.4.3.4.5. Rolo compactador de pneus autopropelido com poténcia minima 85kw e massa de 27
ton.;

3.4.3.4.6. Carregadeira de pneus com capacidade minima de 3,3 m? e poténcia de 213 kW;

3.4.3.4.7. Trator de esteiras com lamina com poténcia minima de 259 kW;

3.4.3.4.8. Vibro-acabadora de asfalto sobre esteiras com poténcia minima de 82 kW;

3.4.3.4.9. Rolo compactador liso autopropelido vibratério com poténcia minima de 97 kW e massa
de 11 ton.;

3.4.3.4.10. Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade minima de 1,5 m3 -
110 kW;

3.4.3.4.11. Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 litros — 7 KW/ 136
kWw;

3.4.3.4.12. Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW,

3.4.3.4.13. Retroescavadeira de pneus com poténcia minima de 58 kW;

3.4.3.4.14. Tanque de estocagem de asfalto com capacidade minima de 30.000 litros;

3.4.3.4.15. Caminhd&o carroceria com capacidade minima de 5 ton. e poténcia de 115 kW;

3.4.3.4.16. Trator de esteiras com ldamina com poténcia minima 112 kW.
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3.4.3.5. Capacidade Operativa da empresa: comprovacdo de que a licitante tenha executado, a
qualquer tempo, servicos de obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certidao(6es)
ou atestado(s). Os atestados para capacidade operativa da empresa deverdo ser acompanhados das
respectivas CAT(s) em nome de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha
figurado como responsavel técnico da empresa, desde que conste na documentacdo comprobatoria
do acervo profissional 0 nome da pessoa juridica do licitante como a empresa contratada para a
execucéo da obra ou servicos, a teor do art. 64, 8 3° da Resolucdo n° 1.025/09-CONFEA, fornecido
por pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado. E permitida a apresentacdo de diferentes

atestados de capacidade técnica, para cada um dos diferentes servicos.

Item Descricao Quantidade | Unidade
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo espalhamento e
1 N 11.500,00 t
compactacao
Base ou sub-base de solo melhorado (estabilizado) com cal ou
2 | 15.000,00 m3
cimento

3.4.4. Habilitacdo quanto a qualificacdo econémico-financeira:

3.4.4.1. Balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a varia¢do ocorrida
no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observagédo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e

demonstragdes contabeis assim apresentados:

1 -publicados em Diério Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

4 - por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de copia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtenc&o de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:
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a) ILG=AC+RLP>1,00

PC + PNC
b) ILC=AC>1,00

PC
¢) GE=PC +PNC < 1,00

PL

Onde:
a) ILG = Indice de Liquidez Geral
b) ILC = indice de Liquidez Corrente
¢) GE = Grau de Endividamento
d) AC = Ativo Circulante
e) RLP = Realizavel a Longo Prazo
f) PC = Passivo Circulante
g) PNC = Passivo Nao Circulante
h) PL = Patriménio Liquido
c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco;
d) mesmo que a licitante apresente 0 memorial juntado ao balango patrimonial, a Geréncia de
Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;
e) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.
3.4.4.2. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica.
3.4.4.3. No caso de empresas em consorcio, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, sera
admitido o somatério dos valores de cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participacao.
3.4.4.4. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor ao previsto no item 3.4.4.1, b
(1,00) deverdo comprovar patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, na forma dos 88 2° e 3° do artigo 31 da Lei n® 8.666/1993, como exigéncia
imprescindivel para sua classificacéo.
3.4.4.5. Em se tratando de consorcio, devera ser comprovado patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, considerando o somatdrio dos valores de cada
consorciado, na proporcao de sua respectiva participagéo.
3.4.5. Declaracéo expressa de:
a) estar ciente das condicdes da licitagdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informagfes complementares solicitados pelo
DER/DF.
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b) executar as obras de acordo com o0s Projetos e as especificacdes fornecidas pelo DER/DF,
alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as medidas para
assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacdo do DER/DF, sem 6nus de
mobilizag&o para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em &rea contérmina a obra, decorrentes de
sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados a execu¢do da mesma.
3.4.6. Declaracdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na situacdo prevista nas
alineas “b” ¢ “c” do subitem 2.1.

3.4.7. Declaragéo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo. (Anexo I11).

3.4.8. Comprovante da condicdo de representante legal da licitante, ou, procuracdo publica ou
particular definindo representante e poderes, observado disposto no Art. 654 do Cddigo Civil
Brasileiro.

3.4.8.1. A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a licitante, ficando, porém o
representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

3.4.9. Certidbes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90 (noventa) dias a partir
da data de sua emiss&o.

3.4.10. Declaracdo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante, de que um dos Responsaveis
Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com conhecimento
técnico, tomou conhecimento de todas as informacdes e condi¢des locais para o cumprimento das
obrigac0es, objeto da licitagéo.

3.4.10.1. Caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita podera englobar em um
unico documento, todos os lotes visitados.

3.4.11. Declaragéo para os fins do Decreto n°® 39.860, de 30 de maio de 2019 (anexo V).

3.4.12. Declaracéo de Microempresa ou Pequeno Porte (anexo V).

3.4.13. Declaragéo de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770, de
22 de fevereiro de 2012. (anexo VI).

3.4.14. Seréo desclassificadas:

a) Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade atraves
de documentacgdo que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto do contrato, condi¢des

estas necessarias especificadas no ato convocatdrio da licitacao.
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b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de
licitagdes de menor preco para obras e servigos e engenharia, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracéo, ou

- valor orgado pela administragdo.

c) Dos licitantes classificados na forma do pardgrafo anterior cujo o valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §
1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da
correspondente proposta.

3.4.16. Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica, item 3.4.3.2
do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condi¢do de vinculo com a empresa licitante, na
assinatura do contrato, em uma das seguintes condigdes:

a) por contrato de prestacao de servico celebrado de acordo com a legislacao civil, ou;

b) por meio de cdpia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho ou cdpia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para 0 sdcio
ou proprietario.

3.4.17. Do Empate Ficto

a) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006.

b) Entende-se por empate, aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preco.

c) Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, ocorrendo o empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

cl) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, serd convocada, pelo
Presidente da CJP, para apresentar proposta de preco, ja ajustada, inferior aquela considerada
vencedora, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis ap6s comunicacdo formal do resultado ao
interessado, sob pena de precluséo.

c2) ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista
no subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese
do 8§ 1o do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do

mesmo direito.

10
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c3) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1o do art. 44 da Lei Complementar no
123/2006, seré realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

c4) na hipotese da ndo contratacdo nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar
no 123/2006, a empresa ofertante da proposta originalmente vencedora do certame sera convocada
para encaminhar proposta.

c5) o disposto no art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, somente se aplicard quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

d) Apos aplicacdo da Lei Complementar 123/2006, havendo empate entre duas ou mais propostas,

sera efetuado sorteio em ato publico, para o qual os licitantes envolvidos serdo convocados.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo Il em duas vias,

datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou
entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:

a) 0 numero da Concorréncia;

b) o nimero do CNPJ da firma;

c) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo igual a 1,0000
(hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre 0s pre¢os unitarios constantes das planilhas
de orcamento do DER-DF (Anexo VIII);

d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos os casos, inclusive quando
houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preco dos servicos;

f) o prazo de execucéo das obras, ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega
dos envelopes da licitagao.

3.5.1. Nao sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de sua proposta.
A planilha de custos que vigorara sera a apresentada pelo DER-DF (Anexo VIII), incidindo sobre a
mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. A proposta serd acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisorio em etapas de 30
dias conforme modelo (Anexo IX) e o disposto em 3.5 alinea “f”’, devidamente assinado por

profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n® 5194/66.
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3.5.3. A licitante vencedora devera no momento da assinatura do contrato, apresentar o cronograma
definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto durante a execugdo da obra,
segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. Declaracdo formal de que todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre 0s servigos
deverdo estar incluidos nos precos unitarios da proposta.

3.5.5. A proposta de pregos, os Cronogramas e os Anexos deverdo conter folhas numeradas
sequencialmente (n° da folha/n° total de folhas), assinadas a ultima de cada via e rubricadas as
demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsavel Técnico
indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou outro meio idéneo que
identifique a firma e o0 assinante.

3.5.6. No caso de empresas em consércio, 0 envelope deverd conter ainda uma declaracdo de

promessa de constituicdo do consércio.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAOQO E PROPOSTAS
4.1. A abertura da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e PROPOSTA DE PRECOS, sera

feita no dia, hora e local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF,

devendo os trabalhos obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da Comisséo, 0s
envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem de entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e PROPOSTA
DE PRECOS, nenhum outro documento sera recebido;

c) apos a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissdo Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos para
habilitacdo, implicara na imediata inabilitac&o;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-4 devolvido os segundos envelopes, fechados,
mediante recibo, contendo o motivo da excluséo, desde que nédo tenha havido recurso ou apés sua
denegacéo;

f) na hipotese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PRECOS permanecerao
fechados em poder da Comisséo, apos rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS DE PRECOS das licitantes declaradas habilitadas, serdo abertos
e seus conteudos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipdtese de recurso,

convocada para tal fim;
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h) os DOCUMENTOS DE HABILITACAO e as PROPOSTAS DE PRECOS, serdo rubricados
pelos membros da Comisséo e pelos representantes das licitantes presentes.
4.2. Seréd inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento

exigido neste Edital.

V- DO JULGAMENTO
5.1. No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus Anexos, serd

procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-a vencedora(s) a(s)
licitante(s) que tiver(em) apresentado 0 menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item
1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que
1,0000 (hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.
5.1.1. As PROPOSTAS DE PRECOS serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte
forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera o valor por extenso;
5.2. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a4 conforme dispde o
paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS
6.1. O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, sera publicado no D.O.D.F.,

constituindo-se em intimacdo para efeito de recursos.

6.2. Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do artigo 109, da Lei n.
8.666/93.

6.3. Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, através do
Presidente da Comissdo Julgadora Permanente.

6.4. O resultado da licitacdo, sera homologado nos termos do Inciso VI, Artigo 43 da Lei 8.666/93.

VII - DA DOTACAO
7.1. A despesa correra a conta do Programa de Trabalho: 26.782.6216.3005.0015 - AMPLIACAO
DE RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL, ND 44.90.51, Fonte 183-DREM, ID-0.

VIl - DO CONTRATO

8.1. Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-a a adjudicataria para assinatura do

instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10 (dez) dias Uteis,

contados do recebimento da convocacao.
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8.1.1. Para assinatura do contrato, as contratadas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com
créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao Banco de
Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar 0 numero da conta corrente e agéncia onde
deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011, publicado no
DODF n° 35, pag.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenha(m), filial ou
representacdo no Distrito Federal poderd(do), indicar conta corrente de outro banco, conforme
Decreto n. 32.767/2011.

8.2. O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato, implicara na perda do
direito a contratacdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta,
conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.3. Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos sO poderdo ter continuidade se
expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com base no Artigo 65
da Lei 8.666/93.

8.4. Em periodo inferior a 01 (um) ano, os precgos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com artigo
28, da Lei n° 9.069/95, ressalvada a hipotese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.
Ultrapassando esse periodo, 0s mesmos serdo reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192, de

14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodovidrias, da Fundacdo

Getulio Vargas.

8.4.1. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste, serd a data

de elaboracdo do orcamento.

8.5. O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei 8.666/93,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida indenizacdo de
qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital.

8.6. Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do CREA do Distrito
Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo com
0 Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolucdo n° 265 de 15-12-79 do CONFEA.

8.7. Na assinatura do contrato devera ser comprovada a disponibilidade dos equipamentos listados
no item 3.4.3.3.

8.8. SUBCONTRATACAO

8.8.1. A critério exclusivo do DER-DF e mediante prévia e expressa autorizacdo da Diretoria
Colegiada do DER-DF, sob proposta da Superintendéncia interessada, o contrato podera, em regime
de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar parte da obra ou servigo, até o limite estabelecido de 30%, desde que ndo alterem

substancialmente as clausulas pactuadas.

14



DER
DF

8.8.2. No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangeré etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade
técnica da contratada, que executard, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata
este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.
8.8.3. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel
perante o DER-DF, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a
execucéo de determinados servicos integrantes desta licitacdo.

8.8.4. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre ao DER-DF e a
Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a
subcontratada, inclusive no que pertine a medicéo e pagamento direto a subcontratada.

8.8.5. O DER-DF se reserva o direito de, ap0s a contratacdo dos servigos, exigir que o pessoal
técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovacéo de
suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substituicdo de qualquer membro da equipe que
ndo esteja apresentando o rendimento desejado.

8.8.6. Somente serdo permitidas as subcontratacbes regularmente autorizadas pela Diretoria
Colegiada do DER-DF, sendo causa de rescisao contratual aquela ndo devidamente formalizada por
aditamento.

8.8.7. A CONTRATADA ao requerer autorizacao para subcontratacdo de parte dos servicos, devera
comprovar perante a Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o
objeto do contrato.

8.8.8. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hip6tese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que
ficara responsavel pela execucgéo da parcela originalmente subcontratada.

8.8.9. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

8.8.10. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante 0 DER-DF que estdo em
situacdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios
ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DER-DF.

8.8.11. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso Il da Lei Complementar Federal n® 123/2006 c/c art. 27
da Lei Distrital n® 4.611/2011 e art. 9° do Decreto Distrital n® 35.592/2014, a licitante vencedora
DEVERA subcontratar, compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s)

microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos
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termos do que dispdem o art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006, para execucao de, no
minimo, 5% (cinco por cento) e de, no maximo, 15% (quinze por cento) do valor do objeto
contratado.

8.8.12. O licitante devera indicar a(s) entidade(s) preferencial(ais), mencionada(s) no item 8.8.11,
que subcontratara, com a descricdo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos
valores, conforme o Proposta de Precos, item 111 deste Edital.

8.8.13. Do percentual de que trata o item 8.8.1 serd deduzido o percentual de subcontratacéo
compulsoria de que trata o item 8.8.11.

8.8.14. A CONTRATADA ficara responsavel por verificar a habilitacdo das subcontratacbes que
realizar, sem prejuizo da fiscalizacéo sob responsabilidade do CONTRATANTE, e sera responsavel
pelo adimplemento integral do contrato.

8.8.15. Assinado o contrato, serdo emitidas as Notas de Empenho em favor da CONTRATADA e,
no caso da(s) entidade(s) preferencial(is), subcontratadas compulsoriamente, também empenho
direto em favor dessa(s).

8.8.16. No pagamento de cada etapa ou parcela, serd verificada a regularidade com a seguridade
social e o cumprimento das obrigacdes trabalhistas da contratada e da(s) subcontratada(s) em
relacdo ao efetivo de pessoal que contratar.

8.8.17. No caso da(s) entidade(s) preferencial(is) subcontratada(s), serd concedido, se necessario, 0
direito de saneamento a que se refere a Lei Distrital n® 4.611/2011.

8.8.18. A CONTRATADA devera substituir a subcontratada, na parcela referente a subcontratacéo
compulsoria, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipotese de extincdo da subcontratacdo, salvo
se demonstrar a inviabilidade da substituicéo.

8.8.19. A extincdo da subcontratacdo que se refere o item anterior deverd ser justificada e
comunicada a Administracdo no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

8.8.20. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagdo, podendo recomendar a0 CONTRATANTE,
justificadamente, suspenséo ou glosa de pagamentos.

8.8.21. Nao se aplica a exigéncia de subcontratacdo compulsoria:

a) quando o licitante for entidade preferencial; ou

b) no caso de consorcio, quando pelo menos uma das empresas consorciadas for entidade
preferencial, e sua respectiva participacdo estiver no limite previsto no item 8.8.

8.8.22. N&o podera ser objeto de subcontratacdo os servicos constantes da habilitacdo técnico-
operacional, constante no item 3.4.3 do Edital.

8.8.23. A Administracdo Local da obra serd paga proporcional a execucao financeira do objeto

contratado, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, Decisdo TCDF n°
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3370/2017, Despacho Singular n® 132/2019 — GCMA, ratificado pela Decisdo n° 2066/2020, e
Acérddo TCU n.° 2.622/2013 — Plenério.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAOQ E DA FISCALIZACAO

9.1. O prazo total de execucdo das obras sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos no

méaximo, contados do dia de recebimento da Ordem de Servicos.

9.2. A Instrucdo de Servicos sera expedida na data da assinatura do contrato, e neste mesmo dia
entregue ao contratado.

9.3. O DER-DF designara fiscal para acompanhar a execucao da obra, cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e 0 andamento dos servigos se desenvolvem de acordo com a
ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do contrato, do
projeto, do orcamento, com as normas e especificacdes de servicos do DER-DF;

b) efetuar as medicdes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosa-las ou
devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacéo;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo ao objeto do
contrato e a quaisquer outras duvidas inerentes a execucao dos servicos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnologicos dos servi¢os, visando os respectivos laudos;

e) atestar o bom estado de conservacao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Livro de Ordem de Obras e demais documentos pertinentes a obra,
no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis ap6s a sua conclusao;

g) propor a suspensdo das obras e servi¢os, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso de ndo ser atendida
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificagdo correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execucdo sob pena de
responsabilidade por eventual extingdo do contrato.

9.4. As relagbes mutuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas por intermedio da
fiscalizagéo.

9.5. A CONTRATADA ndo podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des do contrato,
bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacdes e metodos citados.
9.6. Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496, de 07/12/77,
b) providenciar, as suas expensas, toda a sinaliza¢éo necesséria a realizagao da obra;

c) fornecer instalacfes adequadas a fiscalizacao;
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d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local indicado
pela fiscalizacdo, mantendo-a em bom estado de conservagdo durante toda a obra. Os titulos das
placas serdo determinados pela fiscalizacao.

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢cdes sociais, que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto contratado;

g) fornecer o Livro de Ordem de Obras de acordo com o0 modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, inclusive em relacdo ao preco, 0S acréscimos e

supressOes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, s 1° da

lei 8.666/93;

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza da obra;

J) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucéo do objeto licitado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
em razdo da fiscalizacdo do DER-DF;

k) atender as determinac@es expressa da fiscalizacao;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas competentes, habeis e
disciplinadas, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou atividade, registrado de acordo com a
legislagéo vigente ter registro em carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da falta de sinalizacdo
diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execuc¢do da obra;

0) para liberacdo da medicdo final, a contratada devera apresentar o “AS BUIT” conforme padrdo
adotado pelo DER-DF.

9.7. O Livro de Ordem de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela e
pela fiscalizagdo diariamente, ser Unico e devera registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas
as solicitagdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1. Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5% (cinco por cento) do

valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direto & contratacao.
10.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a) caucdo em dinheiro;

b) caucdo em titulos da divida publica;
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c) carta de fianca bancaria, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do
artigo 827, do Codigo Civil de 2002; e

d) seguro garantia.

10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta) dias ap0os o

recebimento definitivo dos servicos, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF.

X1 - DAS PENALIDADES

11.1. Em caso de inexecucao total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara

sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as
penalidades previstas no artigo 87, incisos | a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2. No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-4 o disposto no
Decreto n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado
pelos Decretos n° 26.993/2006 de 12/07/2006, 27.069/2006 de 14/08/2006 e 36.974/2015 de
14/12/2015.

X1l - DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento dar-se-a4 na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer
em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do respectivo ATESTADO DE EXECUCAO
pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.

12.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido de alguma forma para o
atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacdo sera feita, tendo
como base a variacdo do INPC, ou outro indicador que venha substitui-lo, proporcionalmente aos
dias de atraso.

12.3. Serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensagOes financeiras e
penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipagdes de pagamentos.

12.4. O DER/DF pagaré a contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0s pregos integrantes
da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluem todos os custos
diretos e indiretos para a execugdo dos servicos de acordo com as condicOes previstas neste Edital e
demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo aos trabalhos
contratados e executados.

12.5. A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas de comprovacao de
pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos encargos sociais relativas ao

més imediatamente anterior.
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12.6. A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacdo da
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolugdo n. 425, de 18.12.98, do
CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade
Social — INSS.

12.7. Para liquidacéo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas:

| — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢bes Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo Xl da Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido
pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

Il — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certiddo
Conjunta Negativa de Deébitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em plena validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera apresenta, também,
prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo de Regularidade com a Fazenda do
Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

X111 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13.1. Os servigos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area envolvida e formalmente

comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:

I - Responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da contratada, em carater provisorio;

Il - Servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes, em até 90
(noventa) dias, comprovada a adequagéo do objeto aos termos contratuais, em carater definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficara em estagio de observagdo para comprovacao da
qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com o0s projetos, especificacbes e
dimensionamento e notadamente o0 que diz respeito a recomposicdo do meio ambiente
(reurbanizacéo).

13.2. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servigos,
consoante Artigo 618 do Cadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucéo do contrato.
13.3. A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de Recebimento

Definitivo, todos os documentos de legalizacdo da obra, bem como o "AS BUILT" contendo
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eventuais modificacdes havidas no projeto basico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em duas vias,

meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

*Anexo | - Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

*Anexo Il - Carta Proposta de Pregos;

*Anexo Ill - Modelo — Declaracdo de ndo empregar menor;

*Anexo IV - Declaracao para os fins do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019.

*Anexo V - Declaragédo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

*Anexo VI - Declaracdo de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770,
de 22 de fevereiro de 2012.

*Anexo VII - Termo de Referéncia para execuc¢do da obra;

*Anexo VIII - Orgamento estimativo;

*Anexo IX - Cronograma Financeiro;

*Anexo X - Minuta de Contrato.

14.2. A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos,
clausulas e condicdes deste Edital e seus Anexos.

14.3. O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Concorréncia nas hipéteses
previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacdo ou reclamacdo de qualquer
espécie.

14.4. Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por intermédio de Técnicos
devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s) facilitar-lhes o acesso a qualquer
dia e hora, fornecendo informacdes e esclarecimentos e acatando recomendaces e restricoes.

14.5. Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento de
qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucdo dos trabalhos, bem como de
qualquer equipamento que ndo esteja em condi¢des de uso.

14.5.1. Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada em 3.4 somente
poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por profissionais devidamente habilitados e
detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2. A contratada devera manter seus empregados devidamente identificados e protegidos com
equipamentos de protecédo individual, bem como observar todas as normas de higiene e seguranga
do trabalho.

14.6. A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos contratados, quer na

parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacdes Trabalhista,

21



DER
DF

Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de indenizacdo por
danos que porventura venham causar a0 DER/DF ou a terceiros.

14.6.1. Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as condi¢fes que a incluiram no
certame.

14.6.2. Deverdo ser atendidos os procedimentos contidos no Manual do Imposto de Renda Retido
na Fonte, aprovado pela Portaria n® 247/2019, referente ao Decreto n® 36.583/2015, que dispde
sobre procedimentos de execucdo orcamentario-financeira relativas a retencdo e recolhimento do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administracdo pablica direta, autarquica e
fundacional do Distrito Federal.

14.7. A contratada providenciara sinalizacdo diuturna adequada para execucdo de obra,
responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8. E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13 de junho de 1.996,
sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu descumprimento.
O modelo padréo das placas sera obtido na GEPRO/SUTEC.

14.9. Deverdo ser observadas as disposi¢des contidas no Decreto Distrital n® 40.388, de 14 de
janeiro de 2020, referente a Lei n® 6.112/2018 que trata do Programa de Integridade de Pessoas
Juridicas que firmem contratos com a Administracao Publica.

14.10. Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissdo Julgadora
Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

14.11. O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de Avisos da Geréncia de
Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio Sede do DER/DF, sala 102,

situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias Uteis, independentemente de sua

publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

14.12. Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na interpretacdo dos termos
deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios através do(s)
telefone(s) (61) 3111-5600/5601/5602/5603, e-mail: dmase@der.df.gov.br, ou pessoalmente no
enderego mencionado no item 14.10, no horario de 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas,
de 22 a 6 feira.

14.13. CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscri¢do Estadual: 07.329.525/001-78.

14.14. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia, 18 de margo de 2021.
Ana Hilda do Carmo Silva

Diretora de Materiais e Servicos
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ANEXO |
AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.

REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO OBJETO DA
CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO COMPROVAR
VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO
CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE COPIA
AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE
EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU
CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.
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ANEXO 11

CARTA PROPOSTA DE PRECOS
Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)
Ref.: Concorréncia n°
Prezados senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta de precos relativa a
licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que
venham a ser verificados na sua preparacéo.
Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta Empresa acatara
integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a qualificacdo apenas
dos licitantes que haja atendido as condic¢des estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de

executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢ de : (__virgula_ ) a ser aplicado sobre 0s

precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo VIII do Edital, para materiais aplicados e

Servigos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do
ISS compreendido no prego proposto é de RS..........cccovevveviennee, G ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisorio da obra.

Declaramos que em nosso prego obtido com o coeficiente multiplicador “K” estdo incluidos todos
0s custos diretos e indiretos para perfeita execugéo das obras, inclusive as despesas com materiais,
mé&o-de-obra especializada ou néo, eventual elaboragcéo de desenhos e projetos, seguros em geral,
equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da

infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou

24



DER
DF

dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e completa das obras civis e das obras
complementares, conforme projetos e especificagcdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em

qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER-DF.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta
licitagdo, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas
aliquotas definidas na legislacédo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orcado pelo DER-
DF neste processo licitatério, incidira sobre os demais itens de obras, materiais ou servicos

constantes das planilhas do Anexo V.

Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢os, bem como fornecimento de materiais, ndo
constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servigcos contratados. Estes servigos/materiais
terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Precos e Servicos do
DER-DF. Para servicos ndo constantes da Planilha de Precos e Servicos do DER-DF, 0s custos
unitarios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo com o
servico/material efetivamente executado/fornecido, com aplicacdo do coeficiente K por nos

proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condicdes do Edital e que temos pleno conhecimento do local

das obras.

O prazo de execucdo total das obras € de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de

abertura da licitacéo.

Acompanham a nossa proposta de pregos os documentos previstos neste Edital, bem como todos os

demais julgados oportunos para perfeita compreenséo e avaliagcdo da proposta.

Utilizaremos o0s equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessdrios para a perfeita execucdo dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do

pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo do DER-DF.
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Na execucdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacOes e instrucbes da fiscalizacgdo do DER-DF, assumindo, desde j&, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas

mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta
licitagdo, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas
aliquotas definidas na legislacédo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orcado pelo DER-
DF neste processo licitatorio, incidird sobre os demais itens de obras, materiais ou servicos

constantes das planilhas do Anexo V.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO 111

MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

Ref,: (identificacdo da licitagéo)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢éo de aprendiz (*).

(data)

(representante legal)

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ORGAO/ENTIDADE

PROCESSO

MODALIDADE DE LICITACAO

NUMERO DA LICITACAO

LICITANTE

CNPJ/CPF

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL

REPRESENTANTE LEGAL

CPF

A pessoa fisica ou juridica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara
que ndo incorre nas vedacdes previstas no art. 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art.
1° do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracdo é a expressdo da verdade, sob as

penas da lei.

Brasilia, , de de

Assinatura
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE
............................................... , inscrita no CNPJ n°.........ccceceeeveeeeens, POrintermédio de seu
representante legal 0(2) Sr. (8)....ccccovierrvmrininiiiniiiinnnn, , portador(a) da Carteira de Identidade
N €0 CPF MO, , DECLARA, para fins legais, sob as penas da

lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte nas condicGes do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, instituido pela Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao
seu art. 3% e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da
referida Lei Complementar, e que ndo se enquadra nas situacdes relacionadas no 84° do art. 3° da

citada Lei Complementar.

Representante Legal
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ANEXO VI

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770, de 22 de
fevereiro de 2012.

Representante Legal

Assinatura
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ANEXO V11

TERMO DE REFERENCIA

TERMO D




DER

DF
Quadro Resumo da Obra
Obra Duplicacao da Rodovia
Rodovia DF-250
Trecho 250EDF0010 / 250EDF0020

Terraplenagem Pavimentacao Servigos de Drenagem
) Sinalizacdo horizontal e verticalPaisagismo

Servicos a serem executados )
Obras ComplementaresCanteiro de Obras

Ciclovia

Prazo de Execucao 180 (cento e oitenta) dias consecutivos

Pista Dupla: 02 faixas de rolamento em um Unico sentido com
Largura 3,50m de largura (cada), 3,00m de acostamento e 0,50m de

seguranca (a esquerda)

Extensao 5,9 km

R$ 15.748.120,73 (quinze milhdes setecentos e quarenta e oito
Valor da obra ) ) )
mil cento e vinte reais e setenta e trés centavos)
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1. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as

especificacdes, 0s quantitativos e o orgcamento com vistas a licitacdo e execucdo das obras de

implantacdo da duplicacdo da rodovia DF-250, no trecho compreendido entre a DF-001/DF-

015 e o0 acesso a Sobradinho dos Melos, com extensdo de 5,9 km. Os servigos a serem

executados sdo: terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, sinalizacdo horizontal e vertical,

obras complementares, paisagismo e canteiro de obras.

Especificacdes Técnicas — Secao Tipica:

Trecho: Entroncamento DF-001/DF-015 - Acesso ao Condominio Sobradinho dos Melos

Extensdo: 5.300 m

Secdo transversal: 02 faixas de rolamento em um unico sentido com 3,50m de largura (cada),

3,00m deacostamento e 0,50m de seguranca (a esquerda)

SECAO TIPO DE PAVIMENTACAO

....... ’L"‘f‘_"sﬁ;‘ii‘?”_""._._._..\.._._. ’“‘X“D::;‘“S"" i‘ Acm:cM:m —-
| |
|
i |
i |
| |
= ox  DETALHE'A! DETALHE'B' A i
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S R @@%&MM&@@&&A
COMPACTADO b{ % o € L - v fa 7 a /
@ & s s

NOTAS:

01 — MEDIDAS ESTAO EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.

02 — NA IMPLANTAGAO DAS ESTRUTURAS DO PAVIMENTO DEVEM SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAGOES E
FAIXAS GRANULOMETRICAS INDICADAS NO RELATORIO DE PAVIMENTO, SEM O QUE O DIMENSIONAMENTO
DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO PERCA A VALIDADE.

03 — O FUNDO DA CAIXA DO PAVIMENTO (SUBLEITO), BEM COMO OS MATERIAIS C6NSﬂTUINTES DAS
CAMADAS DE PAVIMENTOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIA ORGANICA.

04 — O LENGOL D'AGUA SUBTERRANEO DEVERA ESTAR REBAIXADO A PELO MENOS 1,50m EM
RELAGAO A COTA DA FUNDAGAO DO PAVIMENTO.

05 — O SUBLEITO DEVERA APRESENTAR CBR S CBR(P) E EXPANSAO < 2% A CAMADA FINAL DA
TERRAPLENAGEM DEVERA TER ESPESSURA DE 60cm E SER COMPACTADA 100% NA ENERGIA DO PI.

06 — CASO O MATERIAL CONSTITUINTE DO SUBLEITO OU DA CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM
NAO ATINJA O VALOR PRECONIZADO E/OU APRESENTE ELEVADA EXPANSAQ, DEVE SE PROCEDER
A SUBSTITUICAO DO MATERIAL POR MATERIAL COM CBR > CBR(P) E EXPANSAO < 2%

Figura 1 Secéao Transversal Tipo - Fonte: DER/DF
2. ESPECIFICACOES

Os servicgos serdo executados de acordo com os projetos a serem fornecidos pelo DER/DF, as

Especificacbes Gerais para Obras Rodoviarias do Departamento Nacional de Infraestrutura de
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Transporte (DNIT), as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Notas Técnicas (ABNT),
bem como as orientacdes da Fiscalizacdo deste Departamento. As especificacBes/normas
técnicas DNIT, ABNT, devem prevalecer, onde houver divergéncia, aquelas previstas nos
projetos fornecidos.

O local onde esta inserida a referida rodovia distrital trata-se de uma &rea de expansdo urbana,
com um Transito Médio Diario (TMD) estimado em 22.114 veiculos para o trecho
250EDFO0010 e de 8.055 veiculos para o Trecho 250EDF0020, de acordo com o Sistema

Rodoviério do Distrito Federal do ano de 2018.

2.1 CUIDADOS AMBIENTAIS

A execucdo de obras rodoviarias apresenta alguns impactos sobre o meio ambiente, como
alteracdo do sistema natural de drenagem e a degradacdo do solo. Assim, visando obter a
adocdo de boas praticas ambientais nas obras executadas pelo DER-DF e atendendo as
exigéncias do Orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, a
CONTRATADA devera dispor, durante toda a realizacdo da obra, de 01 (um) Engenheiro
Florestal, com alocacdo de 4,0 horas/dia, e 01 (um) Técnico Ambiental, com alocacéo de 8,0
horas/dia, os quais serdo quantificados no orcamento proposto pelo Orgdo (Memorando N°
82/2014 — DIMAM /SISDOC NP° 14052/2014, incorporado ao SEI sob n° 20936832).

Ao Engenheiro Florestal e Técnico Ambiental cabera todo o monitoramento ambiental durante
a realizacdo da obra, bem como controle do cumprimento de todas as condicionantes
ambientais estabelecidas pelo Orgdo Licenciador do Meio Ambiente. Os resultados das
atividades de monitoramento/controle e recuperacdo ambientais deverdo ser apresentados em
forma de Relatorios periddicos.

A equipe de profissionais de Meio Ambiente, cabe a implementacdo e intervencéo, junto a
equipe de obra da CONTRATADA, para que as atividades, descritas no Memorial Descritivo —
Ambiental, propostas para prevencdo, correcdo, mitigagdo e compensacdo ambiental, sejam
efetivamente desenvolvidas e registradas.

Para cumprir as exigéncias do Orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito
Federal, tendo em vista 0s potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execugao
da obra de implantacdo da pavimentacdo, deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as

seguintes medidas para cada uma das atividades:

2.1.1 Instalacdo do Canteiro de Obras e Desmobilizacdo

. O canteiro de obras ndo podera situar-se préximo as nascentes de cursos d'agua;
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. Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e
na disposicdo adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a néo poluir o lencol freatico;

. Manter umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

. O solo orgénico (camada superficial que contém matéria orgénica, nutrientes minerais e
microrganismos) raspado das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em &area ndo
sujeita a erosdo e re-espalhado apds a desmobilizacdo do canteiro;

. Executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das obras, particularmente
das areas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais
betuminosos, tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais aprovados pelo
DER/DF e pelo Orgdo Ambiental;

. Restaurar o uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalacdes ao
término das obras.

Obs: E obrigacio da CONTRATADA, a obtencdo de todas as autorizacdes, bem como o

licenciamentoambiental, necessarios a instalacdo do Canteiro de Obras.

2.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servicos

. Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necesséario as operacfes de construcédo e
seguranca do trafego;

. Efetuar a remocao ou uso controlado dos restos vegetais da operacdo de desmatamento;

. Utilizar o solo organico removido do local da obra como reserva para recuperacdo das
areas exploradas para a construcao;

. Implantar os caminhos de servico e desvios caso necessario, preferencialmente dentro da
faixa de dominio;

. Efetuar a recuperacdo da vegetacdo nas areas utilizadas para implantacdo dos caminhos
de servico e desvios;

. Demolir as obras provisorias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a

formac&o de caminhos preferenciais para a agua.

2.1.3 Terraplenagem e Caixa de Empréstimo/Bota-espera

. Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecdo do trafego na via existente e
efetuar o controle de velocidade dos caminhdes cagamba;

. Executar permanente aspersdo de dgua nos trechos poeirentos para eliminacdo de nuvens
de poeira, visando a prevencao de acidentes e reducao da poluicdo do ar em areas habitadas;

. Na operacdo de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo/bota-espera, estocar o
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solo organico para a posterior recuperacdo dessas areas, que devera ser disposto em leira e a
uma distancia minima de cinco metros da frente da escavacgédo, para que ndo seja utilizado,
indevidamente, durante a operacdo de suavizacdo dos taludes;

. Os locais de bota-fora deverdo ser indicados pela fiscalizagdo do DER/DF e deveréo ser
recompostos ambientalmente apds o depésito dos materiais;

. Efetuar a recuperacéo das caixas de empréstimo/bota-espera de acordo com as exigéncias
do 6rgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos
seguintes passos:

. Suavizagdo dos taludes (1V: 4H); Construcdo de terracos (eventual); Escarificacdo do
fundo da caixa; Retorno do solo orgéanico;

. Calagem com pé de calcéario (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com NPK —
formulagéo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

. Plantio de sementes de gramineas (11 kg/ha) consorciadas a leguminosas (5,0 kg/ha),
preferencialmente, no inicio da estacdo chuvosa,;

. O(s) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota fora devera (4o) ser
previamente autorizados pelo Orgido Ambiental e pela Fiscalizacio;

. O servico de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente
proveniente da escavacdo, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s6 podera ser
executado, excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obras pela
Fiscalizacgéo;

. A(s) area(s) de bota-fora ndo podera(do) modificar o escoamento natural da agua
proveniente da chuva;

. A(s) area(s) de bota-fora devera(do) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos

alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.

2.1.4 Exploracgdo de Ocorréncias de Materiais para Infraestrutura de Pavimento

. Estocar o solo organico removido na operacdo de desmatamento e limpeza, para sua
posterior utilizacdo na recuperacao da area;

. A leira de solo orgénico devera ser mantida com um afastamento minimo de cinco metros
da frente da escavagdo para que ndo seja utilizado, indevidamente, durante a suaviza¢do dos
taludes;

. Tomar cuidados no transporte de solo até a obra e evitar 0 excesso de carregamento dos
caminhdes, cobrindo-se o material com lonas para evitar o0 po e a queda de fragmentos na pista;

. Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecdo do trdfego na via existente,
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bem como controle de velocidade dos caminhdes cacamba entre a jazida e a obra;

. Umedecer por meio de caminhao pipa, os trechos poeirentos da estrada ndo pavimentada
de acesso a jazida, principalmente nas passagens por areas habitadas;

. Efetuar a recuperacdo da area explorada, de acordo com as exigéncias do 6rgao
licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos seguintes
passos:

. Suavizacdo dos taludes (1V: 4H); Construcdo de terracos; Escarificacdo do fundo da
escavacao; Retorno do solo organico;

. Calagem com pé de calcario (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubagdo quimica com NPK -
formulacdo granulada 4:14:8 (1000 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

. Plantio de mudas (15 un/ha) e de sementes de gramineas, consorciadas a leguminosas,

preferencialmente, no inicio da estacdo chuvosa.

Obs: o material terroso a ser empregado nos servicos de terraplenagem, devera ser obtido de
empreéstimos junto a propria faixa de dominio e/ou podera ser obtido junto a cortes que venham
a ser realizados na obra. Para a composicdo da estrutura do pavimento da rodovia, esta prevista
a utilizacdo das areas deinteresse indicadas no Projeto (elaborado pela STE — Servigos Técnicos

de Engenharia).

2.15 Exploracgéo de Ocorréncia para Superestrutura do Pavimento — Revestimento

. Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive os de remogdes;

. Depositar os materiais ndo utilizados ou remocdes em locais adequados. Quando néo
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: disposicdo em local
definido pelo DER/DF, conformar a superficie do local de deposicdo e proceder a
recomposicao da cobertura vegetal da area;

. Todo material oriundo de possivel Fresagem do pavimento existente ou de limpeza
devera ser depositado Parque Rodoviario, localizado a 15km do ponto médio da obra em
questéo;

. No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de
cargas perigosas — Decreto n° 96.044, de 18/05/88 e Portaria n® 291, de 31/05/88, e

. Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas

pelo 6rgao ambiental e aprovados pelo DER/DF.
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Obs.: 1) Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias
publicas pavimentadas ou ndo deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou outro
material que proporcione idéntica vedacao sujeitando o infrator, no caso do descumprimento,
as penas cominadas no Decreto n° 17.156/96, de 21/02 /96.

2) A ndo observancia de qualquer uma destas recomendacgdes anteriores podera
acarretar embargo da obra ou aplicacdo de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e

fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal.

2.1.6 Outras Medidas Preventivas/Corretivas/Mitigadoras

. Instruir todos os funcionarios sobre as questdes ambientais basicas da obra, inclusive as
medidas de controle dos impactos ambientais inerentes as respectivas funcdes;

. Enfatizar aos funcionarios fumantes para nao descartarem “bitucas” de cigarro sobre a
vegetacdo e certificarem-se que as “bitucas” estdo apagadas ao descarta-las, evitando-se a
ocorréncia de incéndios;

. Instruir e orientar os operarios quanto a proibicdo da perseguicdo, caca, captura, apanha
ou morte de animais silvestres, prética tipificada como crime ambiental, fazendo assim com
que a fauna ndo seja perturbada, porém em caso de encontro com animais silvestres ou
peconhentos, deve-se acionar a Policia Militar através do telefone 190, pois essa corporacao
possui uma unidade especializada no manejo de fauna silvestre — o Batalhdo de Policia Militar
Ambiental, assim como também o IBRAM devem ser comunicados;

. Evitar a geracao desnecessaria de residuos sélidos;

. Manejar os residuos solidos inevitavelmente gerados para ndo poluir o solo e o ar,
segregando, acondicionando, armazenando e destinando adequadamente os rejeitos gerados,
devendo ser orientado como segregar os residuos da construcdo civil (separado em suas 4
classes) e em residuos solidos urbanos (organicos e secos), de forma a maneja-los de acordo
com o seu enquadramento;

. Acondicionar os residuos organicos em lixeiras com tampa, identificadas e, diariamente,
recolher o contetudo dessas lixeiras, armazena-los em ‘“containers” marrom com tampa, que
deve ser mantido fechado até a coleta por caminhdes préprios para transporte, com a carga
coberta até o aterro sanitario, evitando assim a atracdo de animais sinantropicos e a geracao de
odores desagradaveis;

. Acondicionar os residuos secos em lixeiras com tampa, identificadas e, sempre que
necessario, recolher o conteddo dessas lixeiras, armazena-los em containers verde com tampa,

gue deve ser mantido fechado e remetido para cooperativas de reciclagem cadastradas no SL U,
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. Proceder a destinacdo e transporte dos residuos do Concreto Asfaltico Usinado a Quente -
CAUQ, conforme CONAMA n° 307/2002, os quais deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados ou encaminhados as areas de aterro de residuos da construcao civil, sendo
disposto de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

. Proibir a queima de quaisquer residuos sélidos;

. Efetuar manutencdes preventivas em toda a frota para manter as maquinas, veiculos e
equipamentos utilizados na obra regularmente revisados, de forma que os seus motores ndo
gerem ruidos excessivos ou emitam gases acima dos niveis maximos permitidos, queimem o
minimo necessario de combustivel, bem como ndo haja o vazamento de quaisquer fluidos;

. Restringir o uso de fogo apenas as atividades imprescindiveis e adotando os devidos
cuidados, ndo devendo montar fogueiras, visando evitar a incidéncia de incéndios florestais,
observando ainda que ao terminar qualquer uso do fogo, certificar-se que a fonte de calor foi
extinta para que néo inicie qualquer foco de incéndio;

. Néo instalar depositos de ligante betuminoso proximo a rios, nascentes e campos de
murundus, caso seja necessario 0 seu armazenamento;

. Limitar a aplicacdo dos produtos quimicos de pavimentacdo ao leito da rodovia,
construindo estruturas de contencdo que evitem o escoamento desses produtos quimicos para
rios e areas de nascente/campos de murundus;

. Utilizar a quantidade de agua necessaria para as atividades da obra, evitando-se o
desperdicio, instruindo os operarios em relacdo ao uso adequado da agua;

. Definir normas de conduta de conducdo de veiculos visando emitir menos ruidos e
orientar os motoristas de caminhdes, de veiculos e os operadores das maquinas utilizadas na
obra acerca da velocidade méxima e a préatica de direcdo defensiva, visando evitar a ocorréncia
de acidentes, o atropelamento de animais silvestres e a suspensdo de poeira com o trafego de
veiculos;

. Definir normas de condutas para os trabalhadores das obras quando estiverem préximos
as areas naturais consideradas possiveis habitats da fauna;

. Efetuar a limpeza e retirada de instalacdes sanitarias de todos os locais ocupados pelas
obras e areas de apoio, apés seu término;

. Criar e estabelecer uma rotina operacional de reciclagem de residuos gerados pela obra;

. Limitar a retirada da cobertura vegetal, especialmente as arvores, somente nos trechos
demarcados da ADA para evitar o abate desnecessario da cobertura vegetal e a exposi¢ao do
solo as intempéries;

. Retirar a vegetacdo de forma gradava, segmentando a obra em trechos visando evitar a
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exposicao prolongada do solo as intempéries;
. Construir acessos alternativos nos trechos onde a obra interfira com o acesso as
propriedades rurais;

. Comunicar previamente as eventuais necessidades de interrupgéo do trafego.

2.2 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

2.2.1 Remocéao da Cobertura Arbustiva

Compreende o corte e a retirada da vegetagédo arbustiva existente sobre o solo de influéncia da
obra, incluindoo seu enleiramento, seguido de exploracdo e utilizacdo adequada. A remogéo e
o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza que nao possui
caracteristicas de material lenhoso devera ser depositado em local apropriado, na propria obra,
j& o material lenhoso proveniente do desmatamento deve ser cortado em troncos de
aproximadamente 1 (um) metro linear e transportado Parque Rodoviario

Os procedimentos gerais para esses servicos deverdo obedecer a especificacdo descritas no
Plano de Supressao Vegetal, constante dos Relatdrios dos Levantamentos Floristicos.

O material lenhoso inventariado (toras e toretes), tanto da area de implantacdo da obra de
duplicacdo da DF- 250, como das caixas de empréstimo e da area a ser recuperada na faixa de
dominio devera ser encaminhado ao Patio de Estocagem do DER/DF, localizado no Parque
Rodoviéario, apds a emissdo do Documento de Origem Florestal - DOF.

A emissdo do Documento de Origem Vegetal — DOF ¢é de responsabilidade da
DIMAM/SUTEC/DER-DF.

2.2.2 Remocao e Estocagem do Solo Organico

Compreende a retirada de camada superficial de solo, que contém matéria organica, nutrientes
minerais e microrganismos, presente nas areas destinadas a implantacdo da Duplicacdo e nas
areas de interesse para movimentacdo de solos. Este material juntamente com os restos da
vegetacdo (folhas, pequenos galhos, capim), devera ser reutilizado, na recuperacdo das areas de
interesse, utilizadas na obra e/ou espalhado dentroda faixa de dominio da DF-250.

Estas leiras deverdo estar dispostas de forma paralela e distancia minima de 2,0 m (dois
metros) do off-set do corpo estradal e de 5,0 m (cinco metros) dos taludes das caixas de
empréstimos.

Os procedimentos gerais para esses servi¢cos deverdo obedecer a especificacdo DNIT 104/2009-
ES.

O servigo serda medido pela area executada, em metros quadrados (m?2).
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2.2.3 Aterros

Os aterros serdo construidos de acordo com a especificacdo DNIT 108/2009-ES. O material
ser4 obtido de cortes e/ou de areas de interesse para movimentacdo de solo (caixas de
empréstimo/bota-espera/bota-dentro), conforme indicado em projeto, e compactado com grau
minimo de 100% do método DNIT 164/2013 ME, sendo as ultimas trés camadas, com
espessura de 20 cm cada, compactadas com grau minimo de 100% do método DNIT 164/2013
ME (energia intermediaria).

O corpo de aterro, segundo a definicdo da Norma DNIT 108/2009-ES, é a parte do aterro
situada sobre o terreno natural até 0,60 m abaixo da cota correspondente ao greide de
terraplenagem. O material constituinte desta camada devera apresentar capacidade de suporte
com Indice de Suporte Califérnia — ISC > 2,0% e expansibilidade menor ou igual a 4,0%.
Ainda, deverd apresentar um grau de compactacdo igual ou superior a 100%, na energia de
compactagdo normal.

Em relacdo a verificacdo da umidade da referida camada, o teor de umidade presente na
mesma, podera apresentar desvio de umidade de + 3,0%, em relacdo a umidade 6tima obtida de
compactagdo. Em hipdtese alguma, sera aceito para fins de liberacdo de camada a
utilizacdo do Umidimetro SPEEDY, devendo ser realizado, em substituicdo, o Ensaio de
Umidade pelo Método Expedito da Frigideira e/ou Método da Estufa. Caso haja a intencéo de
utilizar outro método de ensaio, este deve ser apresentado a GETEC/DITEC para emissdo de
analise e parecer.

Para a Rodovia, nos aterros com altura de até 0,30 m serdo executados servi¢os de escavagao
do subleito e posterior enchimento com material selecionado de modo a se obter no minimo
trés camadas com espessuras de 20 cm cada, e grau de compactacdo nédo inferior a 100% do
método DNIT 164/2013 ME (energiaintermediaria).

As areas de interesse para movimentacgdo de terra /bota-dentro estdo localizadas dentro da faixa
de dominio, ao longo da rodovia (locais especificos definidos em projeto), e devem obedecer a
especificacdo DNIT 107/2009-ES, bem como no que se refere a sua recuperagdo ambiental.

Os taludes de aterro deverdo ser revegetados com grama em mudas ou por meio de
hidrossemeadura, conforme indicado no projeto.

O servico de compactacdo sera medido em volume, em metros cubicos (m3), considerando

a secao geometrica compactada.

224 Cortes
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Deverdo ser executados de acordo com a especificacdo DNIT 106/2009-ES. O material obtido
sera transportado para utilizacdo em aterro, sub-base e base do pavimento ou depositado em
locais (bota-espera) determinados pela Fiscalizacdo ou conforme projeto de terraplenagem. Os
bota-foras deverdo ser recuperados,ambientalmente, conforme especificado.

Na rodovia, os cortes cujo material apresentar CBR menor que 6% (energia normal), serédo
executados servigcosde escavacao do subleito e posterior enchimento com material selecionado,
de modo a se obter no minimo trés camadas com espessuras de 20 cm cada e grau de
compactacdo ndo inferior a 100% do método DNIT 164/2013 ME (energia intermediéria). Para
a ciclovia seré necessario no minimo, duas camadas com espessuras de 20 cm cada e grau de
compactacdo ndo inferior a 100% do método DNIT 164/2013 ME (energiaintermediaria).

Os taludes de corte deverdo ser revegetados com grama em mudas ou por meio de
hidrossemeadura, conforme indicado no projeto.

A medicdo dos servicos deverd ser efetuada com base no volume geométrico do aterro

executado com o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f), assim calculado:

£ = Leompact

Onde:

y compactada = é a densidade do solo seco compactado; e

y natural = é a densidade do solo seco natural.

As densidades retro citadas serdo fornecidas pela CONTRATADA, podendo ser conferidas com 0s
valores aferidos pela Diretoria de Tecnologia (DITEC) do DER-DF, mediante solicitagdo da
FISCALIZACAO do DER- DF.

Caso o material ndo seja utilizado na confec¢do dos aterros, devera ser medido de acordo com a
especificacdo DNIT 106/2009-ES.

O critério de medicéo sera pelo volume de corte in natura, em metros cubicos (m3).

2.2.5 Caixas de Empréstimo/ bota-espera/ bota-dentro

A execucdo das caixas de empréstimo/bota-espera/bota-dentro devera obedecer a
Especificagdo DNIT 107/2009-ES, também deverdo atender ao que se referem os cuidados
ambientais descritos no item 2.1, deste Termo de Referéncia, assim como cumprir com todos
os termos descritos em PRAD especifico, elaboradopara as areas em questao. O citado PRAD

consta de Memorial Descritivo — Ambiental e/ou do Relatdrio do Inventario Florestal.
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No caso do presente projeto, foi utilizada para a composicdo das distancias medias de
transporte os cortes existentes e as areas, localizadas na faixa de dominio, indicadas conforme
projeto (elaborado pela STE — Servicos Técnicos de Engenharia). A qualquer momento,
durante a obra de implantacdo rodovia, a FISCALIZACAO podera indicar locais de
empréstimos mais proximas, reduzindo, dessa maneira, 0 custo com o transporte deste
material.

A medicao sera efetuada no corpo do aterro (m3).

2.3 SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Serdo realizados servicos de pavimentacdo para a implantacao de faixas de rolamento.

Em alguns servicos de pavimentacdo, sera adotada, sem prejuizo das demais especificacdes
atinentes a cadauma das camadas, a avaliacdo das mesmas por meio da Viga Benkelman, de
acordo com o método DNER-ME 24/94, que deverad apresentar valores inferiores aqueles
valores maximos admissiveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade de
90%. O eventual retrabalho ou reforco de qualquer camadaproveniente do ndo atendimento ao

controle ora especificado ocorrera as expensas da CONTRATADA.

2.3.1 Implantacdo do Pavimento
O pavimento a ser implantado na rodovia sera executado em pavimento flexivel, considerando

0s projetos fornecidos pelo DER/DF e as especificagdes abaixo, no que couber.

2.3.2 Subleito: camada final de terraplenagem e regularizacao do subleito

A camada final, segundo a definicdo da Norma DNIT 108/2009-ES, é a parte do aterro
constituida de material selecionado, com base em preceitos técnico-econdomicos, com 60 cm de
espessura, assentada sobre o corpo de aterro ou sobre o terreno remanescente de um corte e
cuja superficie é definida pelo greide de terraplenagem.

O material constituinte desta camada devera apresentar capacidade de suporte com Indice de
Suporte Califérnia — ISC > 7,0% e expansibilidade menor ou igual a 2,0%. Ainda, devera
apresentar grau de compactacdo igual ou superior a 100%, na energia de compactacao
intermediaria. Em relacdo a verificacdo da umidade da referida camada, o teor de umidade
presente na mesma podera apresentar desvio de umidade de,

+ 2,0% em relacdo a umidade 6tima obtida de compactacdo. Em hipoétese alguma, seré aceito
para fins de liberacdo de camada a utilizacdo do Umidimetro SPEEDY, devendo ser

realizado, em substituicdo, o Ensaio de Umidade pelo Método Expedito da Frigideira e/ou
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Meétodo da Estufa. Caso haja a intencdo de utilizar outro metodo de ensaio, este deve ser
apresentado a GETEC/DITEC para emissdo de analise e parecer.

A deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada final de subleito,
devera apresentarum valor méximo de 103 centésimos de milimetros.

Caso em determinado trecho ndo seja atingida a deflexdo estipulada, devera ser submetido a
DITEC para avaliacéo, caso a caso.

O servico sera medido pela area executada, em metros quadrados (m?2).

2.3.3 Sub-base de Solo Estabilizado com Cal

A camada de sub-base da rodovia sera realizada com a utilizacdo do material das caixas de
empreéstimo, indicadas em Projeto, com adicdo de 3% de cal, em conformidade com a norma
DNIT 421/2019 - ES - Pavimentacdo - Solo-Cal - Adicédo de Cal para Estabilizacdo de Camada
de Sub-base e devera ter espessura final esub-base = 20 cm, conforme constante no projeto de
pavimentacdo. Os parametros Fisico- quimicos da Cal Hidratada a ser aplicada, devem obedecer
ao anexo A da Norma DNIT 418/2019- EM, a ser comprovado com ensaio quimico. Para a
execucdo da camada de sub-base, o material utilizado deverad apresentar expansdo < 1,0% e
valor de ISC > 20%, aferidos pelos seguintes ensaios: Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT
164/2013 ME e Ensaio de indice de Suporte Califérnia — ISC — Norma DNIT 172/2016 ME,
com energia de compactacao intermediaria (Método B). A aprovacdo da camada compactada
devera apresentar grau de compactacdo de 100% da massa especifica aparente maxima seca,
conforme o ensaio realizado pela Norma DNIT 164/2013 ME, Método B, respeitado o desvio
de umidade de mais ou menos 2,0%, em relacdo a umidade 6tima. Os critérios de verificacdo
do teor de umidade em relacdo aos equipamentos a serem utilizados, sdo 0s mesmos citados
anteriormente. A deflexdo recuperavel a ser obtida sobre a superficie acabada da sub-base, sera
de nomaximo 90 centésimos de milimetros. N&o sendo atingida a deflexdo estipulada em
determinada estaca ensaiada, os resultados deverdo ser submetidos & DITEC/SUTE/DER-DF
para avaliagdo, caso a caso. A distribuicdo de Cal CH-I deve ser realizada por meio de
caminh&o distribuidor.

Obs. A ciclovia ndo possui camada de sub-base.

O servico serd medido pelo volume geométrico da sub-base executada, em metros cubicos

(m?3).

2.3.4 Base em Material Granular com adi¢céo de Cimento
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A Camada de base tera espessura final epase = 20 cm em todo o trecho e seré constituida de
material granular oriundo da area de Jazida localizada na Fazenda Santa Barbara (cascalheira),
com adicdo de 3 % de cimento Portland CP-11 32 F, em massa, com CBR minimo ISC > 80 %,
compactado com grau minimo de 100% pelo método DNIT 164/2013 - Método C (energia
modificada). A massa especifica aparente seca correspondera a 100% da massa especifica
aparente maxima seca. Na pista a camada devera ser compactada até se obter a o grau de
compactacdo de 100% da massa especifica aparente maxima seca do ensaio da Norma DNIT
164/2013 ME na energia modificada e deverd ser levando em consideracgdo o desvio de umidade
de, - 2,0% a +1,0%, em relacdo a umidade 6tima obtida no ensaio de compactacdo. Os critérios
de verificacdo do teor de umidade em relacdo aos equipamentos a serem utilizados, sdo 0s
mesmos citados anteriormente.

A deflexdo recuperavel a ser obtida sobre a superficie acabada da base devera apresentar
valores maximos de 80 centésimos de milimetros. Ndo atingida a deflexdo estipulada, a
ocorréncia devera ser submetida a DITEC para avaliacéo, caso a caso.

O servico sera medido pelo volume determinado pelas se¢fes transversais do projeto, em

metros cubicos (m3).

2.3.4.1 Imprimacao

Sobre a superficie de base acabada da rodovia e, devidamente liberada pelo DER-DF, sera
processado o espargimento de emulsdo asféltica tipo EAI, em conformidade com a norma
DNIT 165/2013-EM, e demais pardmetros descritos na Norma DNIT 144/2014-ES, que devera
ser seguida em sua totalidade, e com taxa de aplicacdo estimada entre 0,9 e 1,3 I/m?2 para efeito
de quantitativo, foi utilizado a taxa de 1,3 I/mz2.

A taxa real a ser utilizada devera ser determinada experimentalmente na obra, conforme
constante no item 5.1-b, da Norma DNIT 144/2014-ES, que devera ser utilizada na
medicdo do servigo.

Para a preparacdo da superficie deverad ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido e imediatamente ap0s a aplicacdo do produto. Sobre o
mesmo devera ser realizada a cobertura com agregados finos (areia ou po de pedra), 0s quais
deverédo ser "paleadas” e espalhadas a rodo deforma uniforme, somente no trecho onde néo for
possivel realizar o desvio do transito, como nos acessos lindeiros a via, ou nas interse¢cdes em
implantacao, se for o caso.

A faixa de viscosidade recomendada para a emulsdo EAI de 20 a 100 segundos “Saybolt-
Furol” (NBR 14.491/2007).
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A aplicacdo da EAI na obra devera ser realizada por caminhdes distribuidores, conforme item
5.2, da Norma DNIT 144/2014-ES e ficara condicionada a aprovacao da taxa de aplicacéo pela
Diretoria de Tecnologia — DITEC/SUTEC/DER-DF, mediante solicitacdo da Fiscalizacdo do
orgéo.

O servigo serd medido pela area executada, em metros quadrados (m?2).

O preco do material betuminoso € pago a parte, conforme tabela da ANP.

2.3.5 Pintura de ligagéo

A pintura de ligacdo devera ser aplicada sobre a superficie imprimada, entre as camadas de
CAUQ ou onde for necessario ou solicitado nesta especificacdo, ou ainda pela fiscalizacdo do
DER/DF, em atendimento a especificacdo DNIT 145/2012-ES e em todos 0s seus requisitos:
materiais, equipamentos, execucao e controlede qualidade dos materiais empregados, além das
condigOes de conformidade e de medi¢do dos servicos.

O ligante asféaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente inferior a 10°C, em dias
de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.
O ligante betuminoso a ser empregado sera a emulsao asfaltica tipo RR-1C, conforme Norma
DNIT 165/2013- EM, sendo que a taxa residual de 0,3 a 0,4 I/m2. A emulsdo deve ser diluida
na proporcdo 1:1 com agua, a fim de garantir a sua uniformidade na distribuicdo. A taxa de
aplicacdo de emulsdo diluida € de 0,8 a 1,0 I/m2. A taxa efetiva sera aquela determinada na
obra, a qual que sera utilizada para a medicado do servico.

Para a preparacdo da superficie, devera ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido. A temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico devera ser
fixada conforme item 5.3-d, da Norma DNIT 145/2012-ES, em funcéo da relacdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20
a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

Para a execucdo da pintura de ligacdo sobre a imprimacgédo devera ser observado o item 5.4.1 da
Norma DNIT 031/20006-ES.

A aplicacdo do RR-1C na obra devera ser realizada por carros distribuidores, conforme item
5.2, da Norma DNIT 145/2012-ES e ficara condicionada a aprovacgédo do produto pela Diretoria
de Tecnologia do DITEC/SUTEC/DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizagdo do érgao.
Apos a aplicacdo do ligante, deve ser esperado o escoamento da &gua e evaporacdo em
decorréncia da ruptura.

O servigo serd medido pela area executada, em metros quadrados (m?2).
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O material betuminoso sera pago a parte em conformidade com a tabela da ANP.

2.3.6 Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ)

O concreto asfaltico usinado a quente — CAUQ devera atender as Normas DNIT 031/2006 —-ES
e ET-DE P00/027-DER/SP, de materiais, equipamentos, execuc¢édo e controle de qualidade dos
materiais empregados, além das condi¢fes de conformidade e de medicédo dos servigos.

A camada de CAUQ devera ser aplicada em duas camadas de 5,0 cm e uma de 3,5 cm,
totalizando 13,5 cm, em conformidade com o projeto de pavimentacao.

O CAUQ a ser aplicado devera estar enquadrado na faixa “C”, do DNIT, devendo atender a
especificacdo DNIT031/2006-ES, com atencdo especial ao item 5.2

A CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar um projeto da mistura asfaltica
resultante da confeccdo do CAUQ a ser executado na obra, em consonancia com as Normas
DNIT 031/2006 —ES e ET-DE-P00/027- DER/SP e, também a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART). Este projeto (traco) devera ser submetido a
DITEC/SUTEC/DER-DF, mediante solicitacdo da Fiscalizacdo do 6rgédo, sendo facultado ao
DER/DF o acompanhamento dos ensaios necessarios para a elaboragdo desse projeto (trago). O
traco a ser usado sera determinado em funcdo das fontes de agregados utilizados na obra,
devendo, no entanto, a misturade materiais estar enquadrada em faixa especifica a ser proposta
pela CONTRATADA e aprovada pelo DER/DF.

A aplicacdo do CAUQ ficara condicionada a aprovacao do trago pela Diretoria de Tecnologia
(DITEC) do DER- DF, mediante solicitagdo da FISCALIZACAO do DER-DF. Devera ser
usado como ligante o cimento asféltico de petroleo (CAP-50/70).

A mistura asféltica resultante da confeccdo da camada de rolamento executada na obra sera
objeto de analises especificas do DER/DF e devera atender aos parametros de projeto relativo a
faixa granulométrica (com um grau de confianca de 85%), porcentagem de vazios, relagdo
betume/vazios, estabilidade e resisténcia a tracdopor compressdo diametral estatica.

A deflexdo recuperavel, ap6s a primeira camada de CAUQ, a ser obtida sobre a superficie
acabada devera serde 60 centésimos de milimetros. Para a segunda camada de CAUQ, devera
ser de 47 centésimos de milimetros. Enfim, para a terceira camada de CAUQ, a deflexao
recuperavel a ser obtida sobre a superficie acabada devera ser de 35 centésimos de milimetros.
Néo sendo atingida a deflexao estipulada para as camadas, a ocorréncia devera ser submetida a
DITEC/SUTEC/DER-DF para avaliacao, caso a caso.
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Caso se verifique espessuras inferiores a 90% do valor especificado em trechos com extensées
superiores a 100 (cem) metros, devera ser executada nova camada de CAUQ com espessura
minima exequivel sobre o segmento deficiente e a expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera refazer o projeto da mistura asféltica caso ndo seja atendido o item
7.3-d, da Norma DNIT 031/2006 — ES, o que somente serd possivel de ser verificado apos a
execucao dos ensaios de Péndulo Britanico e Mancha de Areia.

No momento da execucdo do Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ), especificamente
com relacdo a compactacdo da mistura asféltica, é proibida a aspersdo de 6leo diesel nos pneus
rolo compactador, ou qualquer outro produto misturado a este. Sendo permitida a aspersao de
produto liquido antiaderente destinado a esta operacdo, existe a possibilidade de aplicacdo de
outros produtos com a finalidade de que a massa asféltica ndo fique aderida aos pneus dos
rolos compactadores, desde que aprovados previamente pela Fiscalizagdo do DER-DF.

O servico sera medido em tonelada de material aplicado na pista (t), medido pelo volume
determinado pelas secdes transversais do projeto, e aplicada a densidade da massa fornecida
pela DITEC/SUTEC/DER-DF.

O material betuminoso seré pago a parte, em conformidade com a tabela da ANP.

2.3.7 Controle Tecnologico

Devera ser seguido todo o controle tecnoldgico descrito nas Normas acima supracitadas e
vigentes a época da execucdo da obra, sendo obrigacdo da CONTRATADA o controle
tecnolégico e facultado ao DER/DF a realizagdo de contra provas do mesmo.

A CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo do DER/DF, laboratério com todos os
equipamentos necessarios para 0s ensaios, devidamente calibrados (com certificados do
INMETRO/RDC).

2.3.8.1 Controle Material Betuminoso (MB)

Para o controle do Material Betuminoso (MB), deverdo ser observadas as seguintes condicoes:
A condicdo essencial é que o MB a ser empregado tenha caracteristicas satisfazendo as
especificacdes em vigor no DNIT;

O MB recebido na obra sé podera ser descarregado no canteiro de servigo se forem preenchidas
as exigénciasdessa especificacéo;

Em todo o carregamento de MB que chegar a obra serdo realizados os seguintes ensaios, no
laboratorio de campo:

Viscosidade Saybol-Furol (Método MB-582);Ponto de Fulgor (DNER-ME 148/85);
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O MB sera aprovado se satisfazer as exigéncias da correspondente Especificacdo em todos o0s
ensaioscitados no item (c);

Se o MB apresentar ‘ndo conformidades’, mas se os resultados dos ensaios satisfizerem a
seguinte situacdo: os valores absolutos das diferengas entre os valores exigidos e os valores
encontrados forem inferiores a x% dos valores exigidos, sendo:

X = 15% para a “Viscosidade”

X = 10% para ao “Ponto de Fulgor”

entdo, 0 MB sera “aprovado sob reserva” . Em caso contrério o MB serd considerado “néao
aprovado”

(NAP);

se 0 MB for “aprovado” ou “aprovado sob reserva”, 0 carregamento correspondente podera ser
descarregado no canteiro de obra. Se o MB for “ndo aprovado”, o carregamento
correspondente devera ser rejeitado, sendo terminantemente proibido seu descarregamento no
canteiro;

Obs: Devera ser suspenso o fornecimento do MB de qualquer que seja o fabricante, caso se
verifique:

1)  mais de 3 carregamentos sucessivos “aprovados sob reserva”;

2)  se numero N1 de ocorréncias calculadas de “aprovados sob reserva” ultrapassar em 30%
ao numero N2 de ocorréncias totais de “aprovados” + “aprovados sob reserva”, sendo,

obrigatoriamente, N> > 17.

2.3.8.2 Execucédo do Controle do MB

Para o controle da execuc¢ao dos servicos deverao ser observadas as seguintes condicdes:

A condicdo essencial € que o servico seja executado de modo a obedecer a taxa de MB definida
na obra e aprovada pela Fiscalizacdo do DER-DF e as demais prescri¢cfes desta especificacdo e
do projeto;

Nos 03 (trés) primeiros carregamentos, serd tragada a curva “viscosidade x temperatura” com 2
pontos (25 e 50°C) e determinada a faixa de temperatura de espalhamento do MB. A seguir, a
cada 03 carregamentos, devera ser, novamente, determinada e verificada a curva “viscosidade x
temperatura’;

Devera haver, permanentemente, um “Fiscal de Pista” para controle das temperaturas do MB
(equipamento e execucdo);

O controle da taxa de ligante sera feito colocando-se uma “bandeja” preparada da seguinte

forma: uma folha de papeldo com aproximadamente 0,50 m x 0,50 m com sua superficie
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completamente recoberta com algodao (colado na mesma), e capaz de absorver integralmente
todo o ligante proveniente do banho do caminhdo distribuidor. A taxa de ligante sera
determinada através da diferenga de peso da “bandeja”, antes e depois da passagem do
caminh&o distribuidor, dividida pela area da mesma. Cada “bandeja” sé sera utilizada uma
Gnica vez.

Sera feita uma determinacdo a cada 100,00 m, correspondente ao eixo longitudinal do caminh&o.

N > 9 (nimero de determinacdes):

—_ *
X =X +122978 g6
JIN
— *
X =X 12978 4 6gxs
JIN
. Média Aritmética:
X=YX,/N
. Desvio Padréo:

s=y3(X, - XfIN-1

O servigo sera considerado “aprovado” se:

Xmax< 1,20 T;

Xmin> 0,80 T, sendo T a taxa preconizada (em kg/m?).

Seré aprovado, também, se o servico tiver a aprovacdo da inspe¢do visual da Fiscalizacdo do DER-
DF, que devera observar principalmente: a qualidade da varredura, a uniformidade de distribuicédo
transversal do ligante e a penetracdo do ligante na base.

O servigo sera considerado “aprovado sob reserva” se atender as exigéncias a seguir e for
necessariamente aprovado pela Fiscalizacdo, em inspec¢éo visual:

Xmax< 1,30T

Xmin> 0,70 T

Em caso contrario, 0 servigo é considerado “ndo aprovado”.

Os servicos “aprovado” e “aprovado sob reserva” serdo aceitos e os servigos “ndo aprovado” nao
serdo aceitos, cabendo a Fiscalizacdo do DER-DF indicar a solugéo (desde o lancamento de areia e
a passagem de rolos nas horas com temperaturas mais elevadas do dia, até ao arrancamento do
banho e execugéo de um novo banho).

Entretanto, se houver mais de 03 (trés) “aprovado sob reserva” consecutivos ou se o numero N1 de
ocorréncias acumuladas de “aprovado sob reserva” ultrapassar em 30% ao numero N2 > 17, a partir

dai, sO serdo aceitos os servigos “aprovados”.
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2.3.8.3 Registro do Controle Tecnoldgico do Controle do MB

Os resultados obtidos deverdo ser desenhados em grafico, apresentando nas abscissas o
estaqueamento (ou quilometragem) e nas ordenadas a taxa de ligante asfaltico encontrada;

A Fiscalizacdo do DER-DF elaborard Relatorios Mensais obrigatoriamente assinados e
rubricados pela CONTRATADA, contendo o grafico citado e todos os elementos, fatos e

acontecimentos relacionados com a “qualidade da obra”.

2.3.9 Pavimento para Baia de Onibus
Os pavimentos para as baias de 6nibus serdo os mesmos das pistas de rolamento (Pavimento

Flexivel).

2.4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES

Os servicos de drenagem e obras de arte correntes deverdo ser executados conforme projetos a
serem fornecidos pelo DER/DF (elaborados pela empresa STE — Servicos Técnicos de
Engenharia) e as especificacdes do DNIT (manual e album tipo). Para cumprir as exigéncias do
Orgdo Licenciador e Fiscalizadordo Meio Ambiente no Distrito Federal (IBRAM), tendo em
vista 0s potenciais impactos ambientais desencadeados apds a obra, deverdo ser adotadas pela
CONTRATADA as seguintes medidas, a seguir:

24.1 Bueiro Simples Tubular de Concreto

Dispositivo destinado a conduzir para locais de desague seguro as aguas captadas por
dispositivos de drenagem superficial cuja vazdo admissivel ja tenha sido atingida pela descarga
de projeto. Os tubos de concreto armado deverdo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto;
serdo de encaixe, tipo ponta e bolsa e deverdo seguir as exigéncias da norma NNBR 9794 —
“TUBO DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR PARA AGUAS PLUVIAIS”.
Antes da execucéo do bueiro, o terreno deve ser preparado, mediante conformacéo do subleito
de acordo com as cotas de projeto. O assentamento dos bueiros deve ser executado com o
maximo cuidado, sobre bercos de concreto (fck> 15 MPa), conforme projeto. O rejuntamento
serd feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. O aterramento dos bueiros e galerias
devera ser executado cuidadosamente, compactado a 100% da massa especifica aparente
maxima seca do Proctor Intermediario, de modo a garantir apoio lateral uniforme em toda a
altura do tubo, sem danifica-lo. O controle sera realizado por meio da verificagdo topografica

de cotas, alinhamento, dimens@es e locacao, além da aceitacdo dos tubos de concreto.
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Os bueiros acabados serdo medidos por metro linear (m), executados em conformidade
com o projeto. Serdo implantados nos locais definidos no projeto e atendendo a especificacao
ES DNIT 023/2006.

24.2 Caixas Coletoras e Boca para Bueiro

As caixas coletoras, no presente projeto, possuem a funcdo de coletar as aguas provenientes
das sarjetas e das descidas d’agua, bem como a fun¢do de passagem e inspegdo de rede de
aguas pluviais e, ainda, possibilitar mudancas de dimensdo de bueiros, de sua declividade e
direcdo, ou ainda quando a um mesmo local concorre mais de um bueiro. A se¢éo tipo das
caixas coletoras devera obedecer aos projetos tipos de Dispositivos de Drenagem do DNIT -
onde sdo indicadas as dimensdes e detalhes das tampas.

As bocas de bueiro constituem os dispositivos de admissdo e lancamento, a montante e ou
jusante, e sdo compostas de soleira, muro de testa e alas. No caso de o nivel da entrada d'agua
na boca de montante estar situado abaixo da superficie do terreno natural, a referida boca
devera ser substituida por uma caixa coletora. Quando a velocidade do escoamento na boca de
jusante for superior a recomendada para a natureza do terreno natural existente, devem ser
previstas bacias de amortecimento.

Para a execucdo das caixas e bocas de bueiros de concreto devem ser seguidas as
Especificacdes de ServicoDNIT 026/2004 - ES.

As caixas e bocas de bueiros serdo medidos por unidade, executado em conformidade com

0 projeto.

2.4.3 Sarjetas e Valetas

As sarjetas e valetas sdo dispositivos de drenagem longitudinal, destinados a interceptar 0s
deflavios que, escoados pelo talude ou terrenos marginais, podem comprometer a estabilidade
dos taludes e a integridade dos pavimentos.

As valetas serdo revestidas com grama da espécie batatais, sendo realizado o plantio por
mudas. As sarjetas serdo revestidas em concreto. Serdo implantadas nos locais definidos no
projeto e atendendo a especificacdo DNIT 018/2006 — ES.

As sarjeta e valetas serdo medidas de acordo com o tipo empregado e pela determinacéo das
extensdes efetivamente executadas, expressas em (m) metros lineares.

O pagamento sera por preco unitario do metro linear, executado em conformidade com o

projeto.
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24.4 Entradas e Descidas D’Agua

As entradas d’agua sdo os dispositivos que coletam as aguas conduzidas geralmente por meios-
fios ou sarjetas e as conduzem as descidas d’agua ou demais dispositivos, em pontos baixos ou
em pontos de greide continuo em que a vazao limite dos dispositivos de conduc¢éo longitudinal
é atingida. No caso de pontos baixos,a entrada d’agua recebe fluxo pelos dois lados e, no caso
de greide continuo, apenas do lado de montante.

As descidas rapidas em canal retangular de concreto destinam-se a conduzir as aguas
canalizadas pelos meiosfios ou sarjetas por meio do talude de aterros até o terreno natural. Sao
constituidas por canais retangulares de concreto, moldados “in loco”, armados ou ndo. Sera
feita a escavacdo do canal de assentamento da descida, inclusive dentes de ancoragem,
impondo-se um excesso lateral destinado a instalacdo de formas. Em seguida, sera realizada a
compactacdo da superficie resultante da escavacao, instalacdo das formas e das armaduras,
concretagem a partir de sua porcao inferior, retirada das formas apds a cura do concreto e
complementacao das laterais com solo local compactado.

As descidas d"agua em degraus de concreto — DAD-02 - destinam-se a conduzir as aguas das
canaletas em meia cana de concreto @ 0,40 m da crista do talude até o terreno natural ou
estrutura de contencdo em Gabido implantada. Sdo constituidas por canais retangulares de
concreto em degraus, moldados “in loco”, armadas. Sera feita a escavacdo do canal de
assentamento da descida, inclusive dentes de ancoragem, impondo-se um excesso lateral
destinado a instalagdo de formas. Em seguida, sera realizada a compactacdo da superficie
resultante da escavacéo, instalacdo das formas e das armaduras, concretagem a partir de sua
porcdo inferior, retirada das formas apds a cura do concreto e complementacédo das laterais com
solo local compactado.

Serdo implantadas nos locais definidos no projeto e atendendo a especificacdo DNIT 021/2004
— ES. O controle do acabamento sera feito visualmente e o controle geométrico consistira de
medidas em trena das dimensdes externas das descidas, tomadas aleatoriamente pela
FISCALIZACAO do DER/DF. O controle tecnoldgico do concreto empregado sera realizado
pelo rompimento de corpos de prova a compressao simples, aos 07 (sete) dias de idade, de
acordo com a NBR 6118 da ABNT.

Os servicos serdo aceitos desde que o acabamento seja julgado satisfatorio, pela
FISCALIZACAO do DER/DF,as dimensdes externas do dispositivo ndo estejam diferentes das
de projeto em mais que 10% em pontos isolados e a resisténcia a compressao simples seja

superior aresisténcia caracteristica especificada no projeto.
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As entradas d’agua serdo medidas pela determinagao do nimero de unidades executadas de
acordo com o tipo empregado.
O pagamento sera por preco unitario proposto para cada dispositivo, efetivamente

executado.

2.4.5 Canaleta em meia cana de concreto

As canaletas sdo dispositivos de drenagem longitudinal, destinados a interceptar os deflivios
escoados na crista do talude ou terrenos marginais que podem comprometer a estabilidade e a
integridade dos revestimentos das faces dos taludes. Desta maneira foram previstas canaletas

em meia cana de concreto nas cristas dos taludes com @ 0,40 m para conducéo até as DAD-02.

2.4.6 Dissipador de Energia

Dispositivo que visa promover a reducdo da velocidade de escoamento nas entradas, saidas ou
mesmo ao longo da prépria canalizacdo, de modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosdo nos
proprios dispositivos ou nas areas adjacentes. Serdo implantados nos locais definidos no
projeto e atendendo a especificacdo DNIT 022/2006 — ES.

Os dissipadores de energia serdo medidos pela determinacdo do ndmero de unidades
executados de acordo com o tipo empregado.

O pagamento serd por preco unitario proposto para cada dispositivo, em unidades.

2.4.7 Meio Fios

Serdo implantados meio fios do tipo MFC 05 com dimensBes especificadas no projeto
executivo a ser fornecido pelo DER/DF, atendendo a especificacdo DNIT 020/2006 — ES —
Drenagem — Meio fio e guias. Os meios-fios serdo implantados nos locais definidos no projeto,
com atencdo especial aos alinhamentos vertical e horizontal. Os meios-fios deverdo ser
escorados com bolas de concreto de Cimento Portland Fck > 11 MPa, aplicadas nasjuntas.

O servico sera medido considerando a extensao linear executada, em metros (m).

2.4.8 Interferéncia com Redes de Outras Concessionarias

Antes de iniciar qualquer frente de servico, a CONTRATADA deverd ter solicitado junto as
concessiondrias de servicos publicos, o cadastro de suas redes. Todos os pedidos de cadastro
deverdo ser registrados no Diario de Obra. E responsabilidade da CONTRATADA qualquer

dano causado as redes publicas existentes nas proximidades durante a execuc¢édo da obra.
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2.5 SERVICOS DE SINALIZACAO

O projeto abrange a sinalizacdo horizontal e vertical para rodovia. A sinalizacdo vertical
compreende a instalacdo de placas. A sinalizacdo horizontal constitui-se de linhas, setas,
dizeres e pictogramas pintados no pavimento. A execuc¢do da sinalizacdo devera obedecer ao
projeto a ser fornecido pelo DER/DF (elaborados pela empresa STE — Servicos Técnicos de
Engenharia) e, ainda, estar de acordo com os Manuais de Sinalizacdo de Transito do Conselho

Nacional de Transito (CONTRAN) e especificacGes vigentes no DNIT.

25.1 Sinalizacéo Vertical

Compdem-se de grupo de sinais destinados a regulamentacdo, adverténcia, informacdo e
educacdo. Aimplantacdo das placas devera ser executada conforme as instrucdes contidas no
Anexo Il do Codigo de Transito Brasileiro (CTB). As placas deverdo ser diagramadas de
acordo com o Manual de Sinalizacdo Rodoviaria, Volume I, do DER-SP, e confeccionadas de

acordo com a especificacdo DNIT 101/09 — ES, com as seguintes particularidades:

25.1.1 Placas Simples

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servi¢os Rodoviéarios, elaboradas pelo DNIT, as placas
instaladas na rodovia, deverdo ser de chapa de aco zincado especial, com o minimo de 270
gramas de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na
espessura 1,25 mm, pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350 °C, com
tratamento a base de cromo e pintura com 05 micra de primerepoxi em cada face mais 20 micra
de poliéster preto na face anterior, conforme o tratamento abaixo:

Imersdo em vapor de tricloroetileno; Imersdo em solucéo alcalina;

Imersdo em solucdo de 6% a 8% de acido fosforico a 38 °C, lavado em seguida com agua fria
correntee, apds, quente;

Tinta base — aplicacdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina sintética
de secagem em estufa a 140 °C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se 0 mesmo
padréo de qualidade); e

Uma das faces sera pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula refletiva tipo 111
(ABNT), na cor base do sinal.

A estrutura de sustentagdo das placas térreas serda com perfil em “L” e em tubo de ago
galvanizado de 2 %2" dediametro interno, e com 3,0 mm de parede.

Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em aco carbono SAE 1008/1020 e submetidos a

galvanizacdo das partes internas e externas.
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As peliculas refletivas deverdo ser do tipo 111 (ABNT).

Obs.: A execucdo da sinalizacédo devera obedecer ao projeto a ser fornecido pelo DER/DF.

25.1.2 Retrorrefletividade

Todos os sinais devem ser retrorrefletivos, exceto as partes de cor preta, sempre opacas, que
aparecerdo por contraste. A retrorrefletividade do sinal € obtida utilizando-se peliculas
retrorrefletivas, apropriadas a cada tipo de utilizacédo, aplicadas como fundo do sinal.

As letras, numeros, orlas, tarjas, simbolos e legendas podem ser obtidos por: Montagem com
peliculas retrorrefletivas recortadas;

Impressdo em silk-screen, com pasta translicida colorida;

Aplicacdo de pelicula transltcida colorida sobre o fundo branco, com recorte eletrénico da
mensagem.

Obs: Os sinais devem apresentar as mesmas caracteristicas de forma, dimensdo e cor
determinada no manual do DER-SP, tanto na presenca de luz natural quanto sob refletorizacéo.

O servico de sinalizacdo vertical sera medido conforme a categoria da placa, seja por

unidade (und) oumetros quadrados (m?2).

25.1.3 Fixacado e Suportes

Os suportes das placas de sinalizacdo devem ser fixados de modo a manté-las
permanentemente na posi¢cdo apropriada, evitando que balancem com o vento ou que sejam
giradas ou deslocadas. As placas colocadas ao lado ou em projecdo sobre a rodovia devem
possuir suportes proprios de fixacdo: colunas simples; colunas duplas e porticos.

Os suportes serdo contabilizados por unidade (und) conforme a especificacdo das placas.

25.1.4 Totens (Ciclovia)

O totem destinado a sinalizacdo para o ciclista devera ser produzido com as dimensdes e
detalhes constantes do projeto a ser fornecido pelo DER-DF.

Devera ser confeccionado com chapa de aco zincada especial, com 0 minimo de 270 gramas de
zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semi-manufaturado, na espessura 1,25
mm, pintado porsistema continuo e curado a temperatura de 350 °C, com tratamento a base de
cromo.

O totem devera ter pelicula refletiva do tipo 1A — ABNT NBR 14.644/2007, conhecida
comercialmente como grau técnico e apresentar caracteristicas anti-pichacédo (overlay film).

Em conformidade com o projeto, a pelicula devera ser aplicada da seguinte maneira:
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1) Na parte frontal e traseira do totem quando forem previstas mensagens em ambas as
faces; ou
2) Somente na parte frontal ao sentido da ciclovia que se quer referendar a mensagem.
TOTEM - VISTA SUPERIOR
e 8
- . i ko) i
éé . 40
Minimo de G.SGn*:}_‘-:i TOTEM ‘ICQBBTOE AA
COMPACTADD O
TOTEM - VISTA FRONTAL TOTEM - VISTA LATERAL
Figura 2 - Detalhes Executivos do Totem
Fonte: DER/DF

2.5.2 Sinalizacéo Horizontal

Consiste na execucdo de marcas viarias no pavimento da rodovia e ciclovia de acordo com 0s
projetos a serem fornecidos pelo DER-DF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a
seguir.

Os servicos de sinalizacdo horizontal deverdo ser executados imediatamente apos a liberacdo
(pela Fiscalizacdo do DER/DF) dos trechos de pista finalizados e deverdo obedecer a

especificacdo DNIT 100/09 — ES, com as seguintes particularidades:

2521 Pintura de Faixas Inscri¢des no Pavimento, Setas e Zebrados

Na rodovia sera empregado material termoplastico na pintura das linhas de bordo e de
delineacdo de faixas, continuas ou tracejadas, nas linhas de retencdo, nas cores branca ou
amarela, conforme o projeto. Sera utilizado material termoplastico tipo “spray”, com espessura
de 1,5mm, em conformidade com a norma DNER- EM 372/2000.

A pintura das inscri¢cbes no pavimento, setas e dos zebrados na pista de rolamento da rodovia

devera ser feita com material termoplastico, com microesferas de vidro, mediante a utilizacéo
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de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. A espessura Umida da tinta a ser aplicada
deve ser de 1,5 mm.

A pintura sera manual, na cor indicada no projeto executivo. Deverd ser atendida a
especificacdo DNER - EM 371/97.

Na aplicacdo das microesferas de vidro no material termoplastico devera ser utilizado o sistema
de dupla aspersdo, com emprego de microesferas “innermix” (tipo I A) e “DROP-ON” (tipo F e
G).

Na ciclovia serd empregada tinta a base de resina acrilica emulsionada em &gua nas pinturas
das linhas de bordo e de delineacdo de faixas, continuas ou tracejadas, nas cores branca ou
amarela, assim como em todas as inscricdes no pavimento da ciclovia, conforme o projeto.
Deverdo obedecer as especificagcbes da ABNT/ NBR — 13.699:2012 — Sinalizacdo horizontal
viaria — Tinta a base de resina acrilica emulsionada em 4gua e DNIT/ DNER-EM 276/2000 —

Tinta para sinalizacdo horizontal rodoviéria a base de resina acrilica emulsionadaem agua.

25.2.2 Revestimento Colorido (ciclovia)
Conforme o projeto executivo, a ciclovia recebera nas linhas de contraste de bordo tinta
vermelha (padrao Munsell 7,5 R 4/14), com resina acrilica.

T mn
1 as0

T ma
1 0s0

Padrao Il

Figura 3 - Sinalizacédo / Ciclovia

Fonte: Manual de Sinaliza¢do Urbana da CET-SP — Companhia de Engenharia de Trafego de
SPP

Os trechos da ciclovia especificados com cor vermelha (padrdo Munsell 7,5 R 4/14),
cruzamentos rodocicloviarios e alertas deverdo ser executados com tinta para demarcacao
viaria bicomponente (polimetil metacrilato — PMMA) a base de resina metracrilica, tipo

plastico a frio, cura por reagdo quimica. Atender & norma ABNT NBR 15870/2010.
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cruzamento a %0°
ESSE TRATAMENTO DEVE SERAPLICACO A TODAS A lNTERSE(;éES A Qe

Figura 4 - Marcacéo de Cruzamento Rodocicloviario em Angulo Reto
Fonte: Manual de Sinalizacdo Urbana da CET-SP — Companhia de Engenharia de Tréfego de
SPP

‘cuzamento dierente de
ESSE TRATAMENTO DEVE SERAPLICADO A TODAS A INTERSECOES DIFERENTES
oE @°

Figura 5 - Marcagio de Cruzamento Rodocicloviario em Angulo Obliquo
Fonte: Manual de Sinalizac&o Urbana da CET-SP — Cmpanhia de Engenharia de Trafego de
SPP

25.2.3 Tachas e Tachodes

Tacha é o dispositivo delimitador utilizado para melhorar a percep¢do do condutor quanto aos
limites do espago destinado ao rolamento e a sua separacdo em faixas de circulacdo, fixada na
superficie do pavimento. Consisteem um corpo resistente aos esfor¢os provocados pelo trafego,
possuindo uma ou duas faces retrorrefletivas, nas cores compativeis com a marca viaria.

O corpo do tachdo deverd ser de material com alta resisténcia a compressdo, cujo
dimensionamento e o tipo de material a ser utilizado para estruturar internamente o tachdo,
devera atender a especificacdo Complementar n°06 do DNIT.

O retrorrefletor devera manter a reflexdo durante o periodo de garantia da peca e devera estar
perfeitamente embutido no corpo do tachdo, o retrorrefletor deverd resistir aos impactos
pneumaticos e as condi¢gdes ambientais. O tachdo devera apresentar embutido em seu corpo,
dois pinos de fixacao (cabeca de forma arredondada) com superficie rosqueada ou outra forma
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de ranhura no sentido transversal, para permitir melhor aderéncia dos pinos no material de
fixacdo no pavimento.

Deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 14636 - Sinalizacdo Horizontal Viaria —
Tachas refletivas viarias — Requisitos, e ABNT NBR 15576 - Sinalizagdo Horizontal Viaria -
Tachdes refletivos viarios - Requisitos e métodos de ensaios.

As tachas refletivas deverao ter o elemento refletivo do tipo I, e o corpo do tipo B, os tachdes
refletivos deverdoser do tipo I. Estes elementos serdo implantados conforme previsto no projeto
fornecido pelo DER-DF.

A fixacdo das tachas e tachdes deverdo ser por meio mecanico-quimico.

Para a aplicacdo das tachas e tachdes deverdo ser obedecidos, no que couberem, os itens 4.9
Inspecdo de recebimento, e 5 Amostragem, da Norma ABNT NBR 15576/2015. A empresa
CONTRATADA devera fornecer os laudos dos ensaios preconizados nas Normas acima
citadas, por laboratorios certificados pela ABIPTI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLOGICA E INOVACAO.

OBS: Os servicos de pré-marcacdo da sinalizacdo horizontal deverdo ser executados
imediatamente apds a liberacdo (pela Fiscalizacdo do DER/DF) dos trechos de pista
finalizados.

1) Os espacamentos das tachas refletivas nas linhas de divisa de faixas de
rolamento e nas linhas de bordo deverdo obedecer aos projetos a serem fornecidos pelo
DER/DF.

2) O servico de fixacdo de tachas e tachfes serd medido pela quantidade

executada, em unidades.

2.6 SISTEMA DE OBRAS COMPLEMENTARES

2.6.1 Defensa Metalica

Defensa é um dispositivo ou sistema de protecdo continuo, construido com perfis metélicos,
maleavel, implantado ao longo das vias publicas, de forma, resisténcia e dimensdes adequadas
de modo que haja a méaxima absorcdo de energia cinética, na colisio com veiculos
desgovernados, pela deformacéo do dispositivo.

Serdo implantadas defensas metélicas com dimensdes especificadas no projeto executivo a ser
fornecido pelo DER/DF (elaborados pela empresa STE — Servigos Técnicos de Engenharia),

atendendo a especificacdo NBR6971 - Defensas metalicas - Projeto e implantacéo.

2.6.2 Plantio de Gramas
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Sera executado o plantio de grama batatais, nos locais indicados no projeto, nos taludes de
aterro, bem como nas areas de interesse para empréstimo de material terroso, localizadas na
faixa de dominio da DF-250 Os servicos a serem executados deverdo seguir 0s critérios
técnicos estabelecidos pelo Manual de Vegetacdo Rodoviaria do DNIT- Volume 01.

Para a execucgdo desse servico devem ser atendidos o0s requisitos apresentados na sequéncia:

. Limpeza do solo com a remocéo de entulho ou solo improprio;

. Escarificacdo e nivelamento do terreno com terra vegetal; para os taludes dos aterros,
serd feita aprévia regularizacao da superficie com o preenchimento de sulcos de erosdo com o
solo apropriado;

. Calagem e adubacdo adequada ao tipo de solo e cobertura vegetal,

. Plantio de grama batatais em mudas,

. Irrigacdo durante o periodo de implantacdo suficiente para manter o solo proximo a
capacidade decampo;

. Conservacdo e manutencdo do plantio atravées de replantio, capeamento com terra
vegetal e poda dogramado.

O servico de plantio de gramas (em mudas) sera medido em (m?) metro quadrado de area
efetivamente plantada.

2.6.3 Calcada de Concreto e Abrigo de Onibus

Devera ser eliminado qualquer tipo de obstaculo que prejudique ou impeca a mobilidade junto
as paradas de 6nibus e as passarelas existentes.

Nos locais onde forem implantadas baias de dnibus, devera ser executada cal¢ada de concreto,
para receber os abrigos de 6nibus, conforme Projeto a ser fornecido pelo DER/DF. Para tanto
sera executada em pavimentode concreto, com espessura de 8,0 cm, e resisténcia caracteristica
a compressao (fck) aos 28 (vinte e oito) diasde no minimo 25 Mpa.

Modulagdo 200 x 300 cm com juntas plasticas. A superficie final deve ser desempenada. As
bordas do piso devem ter arestas chanfradas ou boleadas, ndo sendo admitidos cantos vivos.
Impedir a passagem sobre o piso durante no minimo 2 (dois) dias ap0s a execucdo. A cura deve
ser feita conservando a superficie imida durante 7 (sete) dias. O acabamento da superficie sera
liso conforme projeto.

Os aterros, se necessario, deverdo ser executados exclusivamente com terra limpa, que néo seja
organica, isenta de pedras, tocos, raizes ou outros vestigios de materiais de construcdo. Os
servigos de aterro serdo compactados mecanicamente em camadas sucessivas a cada 20 cm, em

locais onde ndo for possivel a compactagdo mecénica (sob as Passarelas) poderd ser usado
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equipamento manual. O material serd obtido de cortes e/ou areas de interesse, indicadas pela
FISCALIZACAO, e compactado com grau minimo de 100% do método DNER-ME 129/94
(energia normal). Os taludes de aterro deverdo ser revegetados com grama batataisem placa ou
mudas, conforme indicado no projeto.

Nos trechos de calgada em que houver inclinacdo longitudinal e que o desnivel entre o terreno
natural e o nivelacabado da calcada ndo exceda 60 cm de altura sera necessaria a instalacao de
barreira de protecdo, que nesse caso especifico sera a colocacdo de meios-fios nas laterais das
calcadas acabadas, sendo necessaria uma altura minima de 15cm entre o ponto final do meio-
fio e o nivel da calcada acabada.

Para a execucdo das calcadas devem ser colocadas lonas plasticas pretas (polietileno de baixa
densidade), espessura e=200 micras (milésimos de milimetro), com o intuito de formar uma
camada impermeabilizante e redutora de atrito entre o concreto e a sub-base. A mesma devera
ser esticada e ndo devera conter dobras sobre a camada compactada que ha de receber o
concreto.

Devera, ainda, ser utilizado a Tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-196 ou equivalente,
com diametro do fio de 5,00, largura 2,45m, espacamento da malha quadrada de 10 x 10 cm. A
armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, ou solo, obedecendo-se para isso a
distdancia minima prevista na NBR-6118/2014. Para isso serdo empregados afastadores de
armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

As rampa de Acessibilidade moldada in loco sdo inclinag6es da superficie de piso, longitudinal
ao sentido de caminhamento, com declividade minima de 8,33% conforme NBR 9050, a serem
executadas, quando couber, conforme detalhamentos no projeto fornecidos pelo DER-DF. A
sinalizacdo visual das rampas devera ser de acordo com a NBR 9050/2015 da ABNT.

Cabe & FISCALIZACAO a verificacdo e aceite do servico, podendo esta exigir a retirada e, a
qualquer tempo, durante a execucdo dos trabalhos, a rejeicdo no todo ou em parte do material
aplicado e/ou da qualidade da mé&o-de-obra que nédo estiverem de acordo com o projeto, sem
onus paraa CONTRATANTE.

Serdo implantados 03 (trés) mddulos de abrigos para cada parada de Onibus a ser executada,
sendo 01 (um) modulo especial (deficiente) e 02 (dois) mddulos padrdo, e deverdo ser

instalados conforme especificacdes doprojeto Tipo fornecido pelo DERDF.

2.6.4 Sinalizacéo Tétil
A sinalizacdo tatil de alerta e direcional sera instalada em todo o percurso frontal junto a baia,

bem como que liga a parada de dnibus a faixa de pedestre, quando couber, com a finalidade de
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orientar e conduzir o pedestre ao deslocamento seguro, de acordo com o projeto de
acessibilidade.

E composta por faixas feitas a partir de placas com relevos, que podem ser percebidos pelo
toque do bastdo oubengala e também pelo solado do cal¢ado. Sera do tipo ladrilho hidraulico,
assentado com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 1,00 mm.

O piso tatil tanto de ALERTA, quanto DIRECIONAL serdo na cor PRETA, conforme
especificacbes do projeto de arquitetura e devera obedecer a norma da ABNT NBR
16537/2016. As dimensdes das placas serdo de 250x250mm, distancia horizontal entre
centros de relevo: 50 mm, espessura da placa: 20 mm, altura dosrelevos: 5 mm. Devera ser

implantado, inclusive, em rampas de acessibilidade.

3 DISPOSICOES GERAIS

3.1 OBRIGA(;OES DA CONTRATADA

Os itens abaixo serdo de obrigacdo da CONTRATADA:

. Execucdo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pelo DER/DF;

. Todas as liberacdes e registros necessarios junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do DF(CREA-DF), concessionarias e 6rgéos fiscalizadores;

. Instalacdo, manutencdo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da
seguranca permanente da area da obra e licenciamento do mesmo junto aos Orgdos
competentes;

. Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes, no que diz respeito
a higiene e a seguranca do trabalho;

. Fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, mdo de obra, uniformes e
equipamentos de protecdo individual (EPI's).

. Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;

. Indenizac0es relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucéo;

. Elaboracdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, Plano de Gestdo dos
Residuos gerados por ocasido da Obra e Plano de Acdo de Emergéncia (para o caso de
ocorréncia/acidente envolvendo produtos perigosos durante a execucao dos trabalhos), os quais
deverdo ser submetidos a aprovacao do Executor doContrato, antes do inicio das obras;

. Controle Geométrico e Tecnoldgico;

. Todas as demoli¢cBes necessarias, movimento de terra, remanejamento de eventuais
interferéncias.

. Materiais diversos e de acabamento ou qualquer servico ndo especificado, mas que seja
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necessario para aperfeita e completa execucao da obra, objeto do presente documento;

. Execugdo de Projeto “As Built” conforme o documento “ELABORACAO DE AS
BUILT DE OBRAS RODOVIARIAS”, adotado pelo Departamento de Estradas de Rodagem
de S&o Paulo.

3.2 SEGURANCA DO TRAFEGO DURANTE A EXECUCAO DA OBRA

Devera ser executada a sinalizacdo para a execugao das obras, bem como a operacgdo de acordo
com a orientacdo da Fiscalizacdo do DER/DF e com o que preconiza 0 “Manual de Sinalizagdo
de Obras e Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicagdo IPR — 738.

A operacdo de desvio e remanejamento de trafego (quando necessario) dar-se-4 por meio de
Desvios a seremrealizados na faixa de dominio, por meio da preparacdo do subleito, ou com a
canalizacdo de veiculos, em faixa de rolamento existente, em trechos de 1,0 km. O método
escolhido deve estar devidamente detalhado noPlano de Ataque as Obras, a ser entregue pela
Contratada, antes do inicio das atividades.

Os custos de todos os materiais necessarios bem como da mao de obra deverdo fazer parte das
despesas indiretas da CONTRATADA, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo DER-
DF, uma vez que a quantidade de sinalizacdo dependera da forma de ataque dos servigos pela
CONTRATADA, devendo ser seguidas as instrucdes abaixo:

. Devera ser prevista a devida sinalizacdo para o fechamento das entradas que dao acesso a
rodovia, entradas estas que estejam na extensdo determinada para a execucdo dos servicos,
garantindo a seguranca dos usuarios na rodovia;

. As placas deverdo ser moveis para que possam ser reposicionadas no decorrer do
desenvolvimento dos servicos;

. Devera ser prevista a sinalizagdo noturna.

Especial atencao devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra
e nos locais onde ocorrer bloqueio e/ou estrangulamento da faixa de trafego.

A CONTRATADA seré responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra

na obra, em virtude de falhas de seguranca.

3.3 CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA

O controle tecnoldgico da obra, controle dos materiais e controle da execugdo do servigo é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, que devera realizar, em seu laboratério ou em
laboratorio de sua confianga, os ensaios e 0s controles de acordo com as especificacfes

adotadas.
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A Diretoria de Tecnologia (DITEC) do DER/DF ¢ responsavel pelo acompanhamento, por
inspecdes do servico e por determinagfes de valores de aferi¢do, cabendo-lhe fazer ensaios,
verificacOes e medic¢Oes, que julgar necessarios.

A CONTRATADA, para a realizacao dos servicos de controle tecnolégico, devera apresentar,
para aprovacdo do DER/DF, um documento com nomes e curriculos dos componentes da
equipe técnica, bem como a relacdodos equipamentos necessarios para a realizacdo dos ensaios
exigidos para a obra em questao.

A qualquer momento, a Fiscalizacdo do DER/DF poderd solicitar, a seu critério, a substituicao
imediata da empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnolégico, caso venham a
demonstrar falta de capacidade para a execugdo dos servicos, assim como comportamento
incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.

A liberacdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo
laboratério da CONTRATADA, o qual estard sujeito a confirmacdo pelo laboratério do
DER/DF, que podera exigir novo ensaio do laboratéorio da CONTRATADA. Em caso de
incorrecdo, a CONTRATADA devera refazer o servico. As liberacBes pelo DER/DF dos
servigos executados ndao exime a CONTRATADA da responsabilidade por problemas que
porventura ocorram nos servigos, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a mesma
corrigir as falhas, as suas expensas.

Os resultados do controle tecnoldgico (controle do material e controle da execucdo),
referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo que por
sua vez deverd encaminha-los & DITEC/DER-DF.

A realizacdo da medicdo final dos servi¢os constantes do contrato e a emissdo do respectivo
termo de recebimento provisorio da obra ficardo condicionadas a apresentacao e anexacgdo, ao
processo do contrato, doDossié de Controle de Qualidade, na sua verséo final, que sera emitido
pela CONTRATADA e aprovado pela DITEC/SUTEC, onde deverdo constar os seguintes
itens, primordialmente:

. Apreciacdo sobre os métodos construtivos adotados na execucao dos servicos;

. Apreciacdo sobre os metodos e técnicas empregados no controle tecnolégico da obra,
quer seja este feito pela CONTRATADA (terceirizado ou ndo) ou pelo DER/DF;

. Indicacdo da frequéncia de amostragem dos laboratorios contratados (ou da prépria
CONTRATADA) ou DER/DF;

. Apresentacdo da andlise estatistica dos resultados tendo como base as normas para
controle de qualidadedo DNIT ou ABNT; e

. Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
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empregados na obra quetenham sua producédo ou fabricacdo fora da mesma, como no caso de

cimento, aco, derivados de petroleo, tubos, elementos pré-fabricados, etc.

34 EQUIPE TECNICA/MAO DE OBRA

As empresas licitantes deverdo apresentar para a assinatura do contrato, relacdo completa da
mao de obra a ser utilizada na execucdo dos servi¢cos devendo conter, necessariamente, a
qualificacdo do profissional, a quantidade e o padrdo salarial (nUumero de salarios minimos
vigentes recebidos), dispondo no minimo de:

. Engenheiro Florestal

. Técnico em Meio Ambiente

. Engenheiro Supervisor

. Auxiliar Técnico

. Auxiliar Administrativo (Almoxarife)

. Auxiliar de Laboratério (Solos e Asfalto)

. Auxiliar de Topografia

. Encarregado de Pavimentacao

. Encarregado de Terraplenagem

. Encarregado Geral

. Laboratorista (Solos e Asfalto)

. Técnico em Seguranca do Trabalho

. Topografo

. Apontador

. Vigia Noturno

3.5 EQUIPAMENTO MINIMO

As empresas licitantes deverdo apresentar, para a assinatura do contrato, a relagdo completa
dos equipamentos a serem utilizados na execucdo e controle tecnolégico das obras devendo
conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condicdes de

uso.

3.6 PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS
A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos, antes do
inicio das obras, contendo, no minimo:

. Projeto de sinalizacao viaria para execucao das obras;
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. Frentes de servico;

. Sequéncia executiva;

. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucéo;

. Solucéo técnica a ser adotada para a contencao do carreamento de solos para 0s cursos
d'agua;

. Solucéo técnica a ser adotada caso o lencol freatico seja atingido;

. Plano de supresséo vegetal (se for o caso);

. Plano de gerenciamento dos residuos gerados pela obra;

. Plano de Acgédo de Emergéncia — PAE (para o caso de ocorréncia/acidente envolvendo
produtos perigososdurante a execucdo dos trabalhos).

O Termo de Referéncia correspondente ao Plano de Gerenciamento dos Residuos Solidos
poderé seradquirido junto a Diretoria de Meio Ambiente (DIMAM/SUTEC/DER-DF).

4 ORCAMENTO BASE
O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servi¢os e nas quantidades

previstas para seremexecutadas, conforme planilhas anexas.

5 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

A obra devera ser executada num prazo de 180 dias consecutivos, cabendo a CONTRATADA
apresentar o respectivo cronograma fisico-financeiro com o tempo e as respectivas etapas de
execucdo ajustadas visando atender as condigdes para a realizacdo do empreendimento no
intervalo estipulado e submeté-lo a aprovacdo do Executor do Contrato antes do inicio das

obras.
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ANEXO VIII
ORCAMENTO ESTIMATIVO
DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
DF
Relatério do Orcamento - Sintético
Setor . GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras e Servicos de Valores expressos em Reais (R$)
Engenharia

Ano : 2020 Data orcamento: 01/03/2021
Orgamento 1022 - Duplicagéo da Rodovia DF-250
Versdo : 5- Copia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneracéo (alteracdo no cronograma)
Extenséo : 5,900 km Data base: 01/10/2020

Tabela de origem

110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneragéo

01 - CANTEIRO DE OBRAS

Cédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CPU1195 Canteiro de Obras 19,64 | Un 1,000 118.634,37 118.634,37
Total do grupo: 118.634,37

02 - ADMINISTRAGCAO LOCAL

Cédigo Descri¢céo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CPU1246 Administracdo Local (Parcelas: Fixa, Vinculada e variavel) 19,64 | Un 1,000 640.144,45 640.144,45
Total do grupo: 640.144,45

03 - SINALIZACAO

03.01 - SINALIZAGAO HORIZONTAL

03.01.01 - RODOVIA

Cédigo Descri¢cédo do Servi¢co BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CPU1323 Pintura de faixa - termoplastico por asperséo - espessurade |19,64| m2 1.264,820 36,33 45.950,91

1,0 mm
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5213408 Pintura de faixa - termoplastico por asperséo - espessurade |19,64| m2 737,090 49,68 36.618,63
1,5mm

5214003 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por asperséo - 19,64 | m2 1.655,530 60,32 99.861,56
espessura de 1,5 mm

5213359 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - 19,64 | Un 2.551,000 17,04 43.469,04
com um pino - fornecimento e colocaco

5213362 Tachéo refletivo em pléastico injetado - bidirecional - 19,64 | Un 9,000 75,30 677,70
fornecimento e colocacéo

03.01.02 - CICLOVIA

Cédigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CPU1324 Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - 19,64 | m2 1.189,910 27,61 32.853,41
espessura de 1,0 mm

CPU1325 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica emulsionada |19,64 | m2 370,790 41,58 15.417,44
em agua - espessura de 1,0 mm

5213359 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - 19,64 | Un 273,000 17,04 4.651,92
com um pino - fornecimento e colocagao

5213360 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com | 19,64 | Un 1.191,000 18,60 22.152,60
um pino - fornecimento e colocacgéo

03.02 - SINALIZACAO VERTICAL

03.02.01 - RODOVIA

Cédigo Descri¢céo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CPU1326 Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em ago, |19,64| Un 9,000 138,10 1.242,90
lado de 0,45 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

CPU1327 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado |19,64| Un 9,000 297,18 2.674,62
para placa de adverténcia - lado de 0,45 m

CPU1328 Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em ago, |19,64| Un 50,000 746,91 37.345,50
lado de 1,00 m x 1,5 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

CPU1329 Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado | 19,64 | Un 50,000 422,80 21.140,00
para placa de adverténcia - lado 1,00 x 1,50 m

5213571 Fornecimento e implantagdo de placa em ago - pelicula | + 11l |19,64 | m2 57,790 396,22 22.897,55

CPU1339 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado |19,64| Un 6,000 807,79 4.846,74

para placas - 1,50 x 1,10 m
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CPU1340 Fornecimento e implantacdo de suporte metdlico galvanizado |19,64| Un 4,000 807,79 3.231,16
para placas - 1,60 x 0,60 m

CPU1341 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado |19,64| Un 3,000 807,79 2.423,37
para placas - 2,00 x 1,5 m

CPU1342 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado |19,64| Un 2,000 807,79 1.615,58
para placas - 2,00 x 0,75 m

CPU1343 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado |19,64| Un 1,000 1.266,43 1.266,43
para placas - 3,00 x 1,30 m

CPU1344 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado |19,64| Un 2,000 1.266,43 2.532,86
para placas - 3,00 x 1,10 m

CPU1345 Fornecimento e implantacdo de suporte metdlico galvanizado |19,64| Un 3,000 1.513,21 4.539,63
para placas - 3,50 x 1,5 m

CPU1346 Fornecimento e implantacdo de suporte metdlico galvanizado |19,64| Un 1,000 2.045,35 2.045,35
para placas - 4,00 x 1,50 m

5213473 Fornecimento e implantacdo de placa de marco quilométrico 19,64 | Un 6,000 290,28 1.741,68
em ago - 0,70 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IlI

5213867 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado |19,64| Un 6,000 313,45 1.880,70
para marco quilométrico

CPU1331 Fornecimento e implantacdo de placa de ponto de parada em |19,64| Un 8,000 283,57 2.268,56
aco - 0,62 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 111

CPU1338 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado |19,64| Un 8,000 313,45 2.507,60
para ponto de parada

CPU1332 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em |19,64| Un 24,000 135,19 3.244,56
aco D = 0,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

CPU1335 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado |19,64| Un 24,000 247,67 5.944,08
para placa de regulamenta¢do - D = 0,50 m

CPU1333 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em |19,64| Un 1,000 406,74 406,74
aco, R1 lado 0,35 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S

CPU1336 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado |19,64| Un 1,000 283,05 283,05
para placa de regulamentacéo - R1 - lado de 0,35 m

CPU1334 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em |19,64| Un 1,000 207,63 207,63
aco, R2 lado 0,90 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S
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CPU1337 Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado |19,64| Un 1,000 270,11 270,11
para placa de regulamentacéo - R2 - lado de 0,90 m

03.02.02 - CICLOVIA

Cédigo Descri¢cdo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CPU1326 Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em aco, |19,64| Un 2,000 138,10 276,20
lado de 0,45 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

CPU1327 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado |19,64| Un 2,000 297,18 594,36
para placa de adverténcia - lado de 0,45 m

CPU1347 Fornecimento e implantacdo de totem em aco - 0.40x 1.35m |19,64| Un 2,000 296,45 592,90
- pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

Total do grupo: 429.673,07

04 - DRENAGEM

04.01 - BUEIRO

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

0804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 19,64 | Un 3,000 971,75 2.915,25
comerciais - alas esconsas

0804385 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 19,64 | Un 3,000 1.631,01 4.893,03
comerciais - alas esconsas

0804033 Corpo de BSTC D = 0,80 m CAS3 - areia, brita e pedrade mdo |19,64| m 24,000 673,29 16.158,96
comerciais

0804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mdo |19,64| m 29,000 546,49 15.848,21
comerciais

0804035 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA4 - areia, brita e pedra de méo |19,64| m 26,000 696,57 18.110,82
comerciais

0804023 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia, brita e pedra de méo |19,64| m 94,000 364,18 34.232,92
comerciais

4805757 Escavacdo mecénica de vala em material de 12 categoria 19,64 | m3 1.169,450 4,80 5.613,36

4915671 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério 19,64 | m3 268,040 16,62 4.454,82

CPU1358 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA |19,64| m3 164,280 6,01 987,32

HIDRAULICA

04.02 - MEIO FIO
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Cédigo Descri¢cdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - 19,64 m 1.651,210 24,13 39.843,69
férma de madeira

04.03 - SAJETAS

Cédigo Descri¢cdo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CPU1359 Sarjeta triangular de grama 19,64 m 2.141,200 44,05 94.319,86

CPU1360 Sarjeta de canteiro central de concreto - areia e brita 19,64| m 20,000 379,23 7.584,60
comerciais

04.04 - DISPOSITIVOS

Cédigo Descrigcdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

2003385 Entrada para descida d'dgua - EDA 01 - areia e brita 19,64 | Un 62,000 53,04 3.288,48
comerciais

2003405 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita | 19,64 | m 111,200 152,34 16.940,20
comerciais

2003389 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 01 - areia e brita |19,64| m 2,000 233,36 466,72
comerciais

2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mao 19,64 | Un 46,000 414,55 19.069,30
comerciais

2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mao 19,64 | Un 1,000 1.319,09 1.319,09
comerciais

2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mao 19,64 | Un 3,000 1.891,41 5.674,23
comerciais

2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - |19,64| Un 2,000 3.358,92 6.717,84
TCC 01 - areia e brita comerciais

2003479 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - |19,64| Un 3,000 3.316,60 9.949,80
TCC 01 - areia e brita comerciais

2003682 Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais 19,64 | Un 1,000 2.118,69 2.118,69

2003718 Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita 19,64 | Un 1,000 1.771,11 1.771,11
comerciais

Total do grupo: 312.278,30

05 - TERRAPLENAGEM
05.01 - RODOVIA

72



DER

DF

Cédigo

Descri¢cdo do Servico

BDI

Unid.

Qtde

Preco Unit.

Preco total

5501700

Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem
do material de limpeza com arvores de didametro até 0,15 m

19,64

m2

92.847,350

0,32

29.711,15

5501702

Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m

19,64

Un

49,000

60,50

2.964,50

5501710

Escavacdao, carga e transporte em material de 12 categoria -
DMT de 50 m

19,64

m3

18.021,870

1,68

30.276,74

5502161

Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria -
DMT de 50 a 200 m - caminho de servico pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3

19,64

m3

3.839,470

3,19

12.247,90

5502162

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria -
DMT de 200 a 400 m - caminho de servi¢o pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3

19,64

m3

20.082,870

3,32

66.675,12

5502163

Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria -
DMT de 400 a 600 m - caminho de servi¢o pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3

19,64

m3

8.069,630

3,67

29.615,54

5502164

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria -
DMT de 600 a 800 m - caminho de servi¢o pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3

19,64

m3

13.336,420

3,78

50.411,66

5502165

Escavacéao, carga e transporte de material de 12 categoria -
DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo pavimentado -
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3

19,64

m3

1.079,240

3,87

4.176,65

5502166

Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria -
DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servi¢co pavimentado -
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3

19,64

m3

7.033,210

3,96

27.851,51

5502167

Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria -
DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servi¢co pavimentado -
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3

19,64

m3

964,500

4,05

3.906,22

5502172

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria -
DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servi¢co pavimentado -
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?3

19,64

m3

26.646,010

4,91

130.831,90

5915321

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia
pavimentada

19,64

TKm

63.117,880

0,34

21.460,07

5503041

Compactacéao de aterros a 100% do Proctor intermediario

19,64

m3

44.386,310

5,97

264.986,27

5502978

Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal

19,64

m3

35.503,900

3,49

123.908,61
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05.02 - CICLOVIA

Cédigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
5501710 Escavacao, carga e transporte em material de 12 categoria - 19,64 | m3 5.214,120 1,68 8.759,72
DMT de 50 m
5503041 Compactacéao de aterros a 100% do Proctor intermediario 19,64 | m3 3.886,480 5,97 23.202,28
5502978 Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal 19,64 | m3 284,810 3,49 993,98
4011209 Regularizagé@o do subleito 19,64 | m2 9.716,210 0,78 7.578,64
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,64 | m2 11.981,610 0,37 4.433,19
Total do grupo: 843.991,65
06 - PAVIMENTACAO
06.01 - RODOVIA
06.01.01 - CONCRETO ASFALTICO
Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1964 T 22.326,810 174,99 3.906.968,48
5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia 19,64 | TKm | 658.640,770 0,34 223.937,86
pavimentada
CPU1111 Aquisicéo e fornecimento de C.A.P. 50/70 1425| T 1.116,340 3.644,99 4.069.048,13
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 1425 T 1.116,340 422,32 471.452,70
06.01.02 - IMPRIMACAO
Cédigo Descri¢céo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
4011352 Imprimag&o com emulsédo asféltica 19,64 | m2 75.273,950 0,26 19.571,22
CPU1104 Aquisicéo e fornecimento de emulséo EAI 1425 T 75,270 3.089,90 232.576,77
CPU1106 Transporte de emulsdo EAI 1425 T 75,270 55,71 4.193,29
06.01.03 - PINTURA DE LIGACAO
Cédigo Descri¢cédo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
4011353 Pintura de ligacéo 19,64 | m2 200.197,100 0,17 34.033,50
CPU1109 Aquisicéo e fornecimento de emulsdo RR1-C 1425 T 100,100 2.980,51 298.349,05
CPU1110 Transporte de emulsdo RR1-C 1425 T 100,100 266,29 26.655,62
06.01.04 - BASE
[ Codigo | Descrigdo do Servigo | BDI|Unid. | Qtde | Prego Unit. | Preco total |
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4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira 19,64 | m3 15.054,790 1,01 15.205,33
hidraulica de 1,56 m3

5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia 19,64 | TKm | 1.348.156,380 0,34 458.373,16
pavimentada

4011287 Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na 19,64 | m3 15.054,790 39,97 601.739,95
pista com material de jazida

CPU1255 Cascalho 14,25| m3 15.054,790 57,69 868.510,83

06.01.05 - SUB-BASE

Cédigo Descrigcdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CPU1248 Sub-base de solo melhorado com 3% de cal e mistura na pista | 19,64 | m3 15.930,920 33,57 534.800,98
com material de jazida

5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 ms3 - rodovia 19,64 | TKm 26.202,190 0,34 8.908,74
pavimentada

5502172 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - 19,64 | m3 15.930,920 4,91 78.220,81
DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servi¢o pavimentado -
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3

06.01.06 - SUB-LEITO

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

4011209 Regularizac¢éo do subleito 19,64 | m2 79.654,620 0,78 62.130,60

06.02 - CICLOVIA

06.02.01 - CONCRETO ASFALTICO

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1964 T 699,570 174,99 122.417,75

5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia 19,64 | TKm 20.637,315 0,34 7.016,68
pavimentada

CPU1111 Aquisicéo e fornecimento de C.A.P. 50/70 1425 T 34,980 3.644,99 127.501,75

CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 1425 T 34,980 422,32 14.772,75

06.02.02 - IMPRIMACAO

Cédigo Descri¢cédo do Servi¢co BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

4011352 Imprimagdo com emulsédo asféltica 19,64 | m2 9.716,210 0,26 2.526,21
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CPU1104 Aquisicao e fornecimento de emulséo EAI 1425 T 9,720 3.089,90 30.033,82

CPU1106 Transporte de emulsao EAI 1425 T 9,720 55,71 541,50

06.02.03 - PINTURA DE LIGACAO

Cédigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

4011353 Pintura de ligagéo 19,64 | m2 9.716,210 0,17 1.651,75

CPU1109 Aquisicéo e fornecimento de emulsdo RR1-C 1425 T 4,860 2.980,51 14.485,27

CPU1110 Transporte de emulsdo RR1-C 1425 T 4,860 266,29 1.294,16

Total do grupo: 12.236.918,66

07 - OBRAS COMPLEMENTARES

07.01 - RODOVIA

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

3713605 Ancoragem de defensa semimaleével simples - fornecimento |19,64| m 264,000 311,47 82.228,08
e implantagéo

3713604 Defensa semimaleével simples - fornecimento e implantagdo |19,64| m 2.009,000 269,27 540.963,43

4413200 Plantio de grama comercial em placas 19,64 | m2 17.915,610 10,33 185.068,25

07.02 - ABRIGO DE ONIBUS (PROJETO DER/DF - 1 MOD. ESPECIAL E 2 MODULOS COMUM) - 8 UNIDADES

Cdédigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

3108001 Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - 19,64 | m2 543,120 74,02 40.201,74
utilizac&o de 3 vezes - confeccdo, instalagcéo e retirada

0407820 Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo |19,64| Kg 1.361,870 9,05 12.324,92

0407819 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo |19,64| Kg 1.203,480 8,70 10.470,27

1106136 Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em central dosadora de 19,64 | m3 37,280 332,25 12.386,28
40 m3/h - areia e brita comerciais

5501710 Escavacao, carga e transporte em material de 12 categoria - 19,64 | m3 432,000 1,68 725,76
DMT de 50 m

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,64 | m2 1.727,280 0,37 639,09

5503041 Compactacéao de aterros a 100% do Proctor intermediario 19,64 | m3 345,460 5,97 2.062,39

CPU1348 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE 19,64 | m3 138,180 521,29 72.031,85

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016
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CPU1349 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO {19,64| m 3.917,940 48,43 189.745,83
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
1600990 Demolicdo de concreto armado com martelete e corte 19,64 | m3 37,680 408,90 15.407,35
oxiacetileno
5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia 19,64 | TKm 3.155,700 0,34 1.072,93
pavimentada
CPU1354 Disposicao final de residuos da construcgéo civil segregados. 0,00 T 94,200 12,23 1.152,06
(Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)
Total do grupo: 1.166.480,23
Total: 15.748.120,73
Total geral do orgamento: 15.748.120,73
Setor . GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras e Servicos de Valores expressos em Reais (R$)
Engenharia
Ano : 2020 Data orcamento: 01/03/2021
Orgamento : 1022 - Duplicacdo da Rodovia DF-250
Versao : 5- Cobpia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneracéo (alteracdo no cronograma)
Extenséo : 5,900 km Data base: 01/10/2020

Tabela de origem

: 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneracao

Descri¢céo do grupo Total do grupo Preco/km
CANTEIRO DE OBRAS 118.634,37 20.107,52
ADMINISTRACAO LOCAL 640.144,45 108.499,05
SINALIZACAO 429.673,07 72.825,94
DRENAGEM 312.278,30 52.928,52
TERRAPLENAGEM 843.991,65 143.049,43
PAVIMENTACAO 12.236.918,66 2.074.054,01
OBRAS COMPLEMENTARES 1.166.480,23 197.708,51
Total geral 15.748.120,73 2.669.172,98
SCONet - Sistema de Custos e Orgcamentos DERDF
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 19/04/2021 - 13:16
DF
Relatério do Cronograma
Setor GEORC - Geréncia de Or¢gamento de Obras e Servi¢cos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Orgamento 1022-5/2020 Data orcamento: 01/03/2021
Descricéo Duplicagéo da Rodovia DF-250
Verséo 5 - Copia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneracéo (alteracdo no cronograma)
Extensao 5,900 km Data base: 01/10/2020
Prazo da obra 180 dias
30 60 90 120 150 180
Item do Cronograma
Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$)

CANTEIRO DE
pivhy b 90,00 | 106.770,93 10,00 11.863,44
fggLT'STRAQAO 1,97| 12.610,84 18,34| 117.402,49 26,69 | 170.854,55 2735|  175.079,50 12,48 79.890,02 1317|  84.307,05
SINALIZACAO 10,00 42.967,30 20,00 85.934,61 70,00 300.771,16
DRENAGEM 10,00 | 31.227,83 25,00| 78.069,57 25,00| 78.069,57 25,00 78.069,57 15,00 46.841,76
TERRAPLENAGEM 20,00 | 168.798,33 30,00 | 253.197,49 30,00 | 253.197,49 10,00 84.399,16 10,00 84.399,18
PAVIMENTACAO 20,00 | 2.447.383,73 30,00 | 3.671.075,59 30,00 | 3.671.075,59 10,00 | 1.223.691,86 10,00 | 1.223.691,89
OBRAS
COMPLEMENTARES 15,00 174.972,03 40,00 466.592,09 45,00| 524.916,11
Desembolso Mensal 2,03| 319.407,93 18,39 | 2.896.053,29 26,50 | 4.173.197,22 26,84 | 4.226.563,18 12,62 | 1.987.349,50 13,62 | 2.145.549,61
jorenrﬂgﬂio 2,03| 319.407,94 20,42 | 3.215.461,23 46,92 | 7.388.658,45 73,76 | 11.615.221,64 86,38 | 13.602.571,15 100,00 | 15.748.120,73
Item do Cronograma Custo(R$) | Percent.(%)

CANTEIRO DE
OBRAS

118.634,37

100,00
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ADMINISTRACAO

LOCAL 640.144,45 100,00
SINALIZACAO 429.673,07 100,00
DRENAGEM 312.278,30 100,00
TERRAPLENAGEM 843.991,65 100,00
PAVIMENTACAO 12.236.918,66 100,00
SSII\QA?DIS_EM ENTARES 1.166.480,23 100,00
Desembolso Mensal

Desembolso 15.748.120,73 100,00
Acumulado

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos

DERDF
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N°

CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI FAZEM O

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E
OBJETIVANDO A , NA FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF,
sediado no SAM, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03, doravante

denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, :

e situada a - Brasilia-DF, inscrita no CNPJ sob o n°

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente

contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de n° / :

devidamente homologado por em [/ [ asfls. __ doprocesso epigrafado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a :

conforme especificacdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato sera executado de forma , SOb 0 regime de , segundo o
disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES
Na execucdo dos servicos, objeto do presente Contrato, deverdo ser observadas as especificacdes
constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente

de transcricéo.
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CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES

Fica a Contratada responsavel pelas obrigacbes relacionadas no  Edital de

n° / , € na proposta aceita pela Administracdo e por

quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o
pagamento de salarios, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais,
decorrentes da prestacao de servicos.

5.1. Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, as condicdes de

habilitacdo e qualificagdo exigidas e apresentadas por ocasido da licitagéo.

5.2. Integra o presente Contrato o Edital de n.c / , Anexos e
EspecificacBes, bem como a proposta da Contratada, independentemente de transcricao.
5.3. Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de conformidade com a legislacao

vigente, Normas Técnicas ABNT e Codigo de Edificacbes do Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), procedente do Orgamento

do DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO

A despesa correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:
| — Unidade Orcamentaria:

Il — Programa de Trabalho:

111 — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1. O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de Empenho n°

/ , emitida em , sob o evento n° , ha modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

Os precos unitarios, por item de execucdo, sdo os resultantes da aplicagao do coeficiente “K” de

proposto sobre os custos indicados no orgamento sintético estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de ( ) do valor deste Contrato, ora efetivada conforme previsdo constante no

Ato convocatorio, sera ao final do contrato restituida em até 30 (trinta) dias, ap0s requerida ao
Diretor Geral do DER/DF.
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9.1. Nao serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos refor¢os e multas, no caso de rescisdo do

Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-4 na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” ¢ “d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo
ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedicdo do Atestado de Execucdo pela
SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Gnica do GDF.

10.1. O DER/DF pagaré a Contratada pelos servicos efetivamente executados, os precos integrantes
da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que
0s precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos de
acordo com as condic¢des previstas no Edital, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos
trabalhos contratados e executados.

10.2. A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.° 307, de 28.02.86, do CONFEA.

10.3. Em periodo inferior a 01 (um) ano, os prec¢os serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com artigo
28, da Lei n® 9.069/95, ressalvada a hipotese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.
Ultrapassando esse periodo, 0s mesmos serdo reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192, de
14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodoviérias, da Fundacéo
Getulio Vargas.

10.3.1. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste, sera a
data de elaboracao do or¢amento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura para viger ate / /

11.1. O prazo para execucao dos servicos € de ( ) dias, devendo expirar-seem [/ /

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteracé@o contratual devera ser processada mediante celebracdo de Termo Aditivo,
com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificacdo do objeto.

12.1. A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensacao ou penalizacéo

financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dota¢bes orcamentarias, suplementares,

até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracédo de aditamento.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto do presente contrato serd recebido, apds efetuada a limpeza total da area envolvida e
formalmente comunicado ao DER/DF:

| - Em caréter provisorio, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada;

Il - Em carater definitivo, por um servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, ap6s decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais;

13.1. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos,

consoante Artigo 618 do Cdadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execu¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF
O DER/DF respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucdo dos servicos, de qualquer outra inadimpléncia,
a Contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber,
garantida prévia defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21
de junho de 1993.

15.1. No caso de multas, observar-se-a o disposto no Artigo 15 do Decreto n° 20.453, de 28 de julho
de 1999.

15.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, aléem da perda desta, respondera
a Contratada pela sua diferenca, que podera ser descontada de pagamentos eventualmente devidos

pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DISSOLUCAO
O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestacdo escrita de
uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrupcdo do curso normal

da execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
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Operar-se-a de pleno direito a rescisdao do Contrato, independentemente de interpelacéo judicial ou
extrajudicial, sem prejuizo das penalidades previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem
as hipdteses enumeradas nos Incisos | a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993.

17.1. Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso |, fica 0 DER/DF autorizado a adotar as

providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, cabera recurso na forma do disposto no Artigo
109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na
forma da legislacdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do

Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DO EXECUTOR
O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servico, designard um Executor para o
Contrato, que desempenhard as atribuicdes previstas nas Normas de Execucdo Orcamentaria,

Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsavel Técnico pela obra objeto do presente Contrato o

Eng°

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, informagfes e condi¢des locais para o

cumprimento das obrigacdes objeto deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento pelo DER/DF, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, ap6s o que deverd ser providenciado o registro do instrumento pela
Procuradoria Juridica do DER/DF.

84



DER
DF

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Capital da Republica.
E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado, lavrou-se

0 presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA:
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