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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 009/2021

DF-095 (EPCL) - CONTRATAGCAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO
DO PAVIMENTO DA RODOVIA

ABERTURA DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 AS 10h
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 009/2021

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna publico que as 10
horas do dia 06 de dezembro de 2021, no Auditério do Edificio Sede, no Setor de Administracdo
Municipal, Bloco "C", Térreo, fara realizar licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de
Concorréncia, sob a forma de empreitada por preco unitario, devidamente autorizada pelo Diretor
Geral, para execucdo das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo
SEI n° 00113-00004835/2021-11, mediante as condic¢des constantes deste Edital sob a regéncia da
Lei n. 8.666/93, Leis Distritais n° 4.611/2011, 4.770/2012 e 6.112/2018 e Decreto Distrital n°
35.592/2014.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo sera realizada no primeiro dia

atil subsequente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo da execucdo das obras de restauracdo do

pavimento da rodovia DF-095 (EPCL). Os servicos a serem executados séo: pavimento de concreto,
elaboracdo de projeto executivo de drenagem, sistema de drenagem, sinaliza¢ao horizontal e vertical,
obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificacdes nos
anexos deste Edital com valor previsto de R$ 55.958.341,58 (cinquenta e cinco milhdes, novecentos

e cinquenta e oito, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

11 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. Poderéa participar da presente licitagdo, toda e qualquer licitante que satisfaca as condi¢Ges do

presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou Contrato Social,
especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia. Ndo poderdo
participar desta Concorréncia:

a) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta Administracéo;
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b) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou punidas com suspensédo do
direito de licitar, pela Administragdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da declaracdo de
superveniéncia de fato impeditivo a habilitagdo.

C) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do Capital Social,
responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do Complexo
Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato convocatorio;
d) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como subcontratada ou representante
legal de outra licitante.

2.2. Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da documentacdo e proposta
correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitacdo e/ou desclassificacéo.
2.3. Por se tratar de obra de grande vulto e visando melhor atender o interesse publico almejado,
ampliando a distribui¢do dos servigos a um maior numero de licitantes, poderdo participar do presente
certame as empresas em regime de consoércio, desde que atendidas as determinacdes contidas no
artigo 33, da Lei n® 8.666/93, obedecendo as seguintes normas:

2.3.1. Apresentacdo do compromisso, publico ou particular, de constituicdo do consércio, subscrito
pelas consorciadas;

2.3.2. Indicacdo da empresa licitante responsavel pelo consércio que exercera as funcdes de lideranca;
2.3.3. Apresentacdo dos documentos exigidos no item 3.4. deste Edital por parte de cada licitante
consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada
consorciada e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, o somatério dos valores de cada
consorciada, na propor¢do de sua respectiva participacao;

2.3.4. Impedimento de participacdo de licitante consorciada, nesta licitacdo, por meio de mais de um
consorcio ou isoladamente;

2.3.5. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de
licitagdo, quanto na de execucédo do contrato;

2.4. Em caso de consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira;

2.5. A licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicéo e
0 registro do consodrcio, nos termos do compromisso firmado e apresentado, de que trata o Subitem
2.3.1.

2.6. Apresentacao do compromisso de constituicdo do Consorcio de que trata o subitem 2.3.1, devera
obedecer aos seguintes requisitos:

2.6.1. Indicar a lider do Consércio, que serd responsavel pelo cumprimento das obrigagdes das

consorciadas.
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2.6.2. Conferir a lider amplos poderes para representar as consorciadas no procedimento licitatorio e
durante a execucdo do Contrato, inclusive para assinar o instrumento contratual e eventuais aditivos,
contrair obrigacbes em nome das consorciadas relativas ao objeto do presente certame, receber o
preco dos servigos, dar quitacdo, responder administrativamente e judicialmente, inclusive receber
notificacdo, intimacéo e citacdo.

2.6.3. Regular a participagéo de cada consorciada pelos atos praticados por quaisquer delas, tanto na
fase da licitacdo quanto na de execugdo do contrato dela eventualmente decorrente, indicando,
inclusive a etapa de execucao dos servicos e a participacdo percentual de cada consorciada no preco
dos servicos.

2.6.4. Regular as obrigacdes de cada consorciada quanto ao cumprimento das obrigacgdes contratuais
e/ou técnicas, devendo as integrantes do Consorcio ser obrigatoriamente responsaveis solidarias pelo
cumprimento licitatério e do Contrato.

2.6.5. Indicar o compromisso dos consorciados de que ndo se constituem nem se constituirdo, para 0s
fins do consodrcio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotara denominacao propria diferente
da de seus integrantes.

2.7. A Lider no consorcio sera a representante junto a Comissao Julgadora Permanente do DER-DF,
para os efeitos de comunicacdes, diligéncias ou avisos, seja a0 consorcio ou a consorciada, e devera
deter poderes especificos para receber as instrugdes em nome de todos os demais membros.

2.8. As alteracdes na constituicdo ou composicao do consorcio deverdo ser submetidas a anuéncia e
aprovacdo do DER-DF, visando manter validas as premissas que asseguraram a habilitacdo do
consorcio original.

2.9. O prazo de duracéo de consorcio deve coincidir, no minimo, com o prazo de conclusdo do objeto
licitatério, até sua aceitacdo definitiva.

2.10. A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, deverd se efetivar até o segundo dia util anterior & data fixada para a realizacdo da
licitagc&o, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior.

2.11. A impugnagdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia atil anterior a data fixada para a realizacdo da
licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias uteis.

111 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, devendo a
licitante apresentar sua DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e sua PROPOSTA DE
PRECOS em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados 8 COMISSAO
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JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais,
clara e visivelmente, além da razéo social da licitante, os dizeres:

CONCORRENCIA N° 009/2021 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTA(;AO DE
HABILITACAO;

CONCORRENCIA N° 009/2021 - ENVELOPE N. 02 — PROPOSTA DE PRECOS.

3.2. As licitantes deverdo apresentar 0s documentos estritamente necessarios, evitando supérfluos,
e/ou em duplicidade.

3.3. As licitantes poderao apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo
de cdpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, desde que absolutamente legiveis.
3.3.1. Na hipotese de copia sem autenticacdo, a propria Comissao, na fase de habilitacdo, a vista do

original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, devera conter, sob

pena de inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e atendendo as

seguintes exigéncias:

3.4.1. Habilitacdo Juridica:

3.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aces, acompanhado de documentos de eleicédo
dos seus administradores.

a) Obs.: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagéo respectiva.

3.4.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.

3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo Orgio
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. Habilitagdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

3.4.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.
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3.4.2.3. Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, deverdo apresentar prova
de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de Débitos para com o Distrito
Federal.
3.4.2.4. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributéarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
3.4.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).
3.4.2.6. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.
3.4.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital da sede da
licitante.
3.4.3. Habilitacdo relativa a qualificacéo técnica:
3.4.3.1. Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa tem a sua sede,
comprovando a sua regularidade e a do (s) seu (s) responsavel (is). Para o vencedor da licitacdo, caso
ndo seja do Distrito Federal, sera exigido o visto do CREA-DF.
3.4.3.2. Declaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme anexo I, indicando o(s) Responsavel(eis)
Técnico(s):
a) todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica do Anexo |, deverdo,
obrigatoriamente, constar da Certiddo de que trata o item 3.4.3.1;
b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsavel Técnico devera ser detentor do(s)
atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.4;
c) é vedada indicagdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais de uma
Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.
3.4.3.3. Relacdo explicita, das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a execucao e controle
tecnoldgico, das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de
fabricacéo e condi¢des de uso, conforme exigido no item 3.5. do Termo de Referéncia.
3.4.3.3.1. Devera ser apresentada, juntamente com a relacdo de maquinas e equipamentos, declaracao,
formal, sob as penas da Lei, que eles estardo em disponibilidade para execugdo do objeto deste ato
convocatorio. A relacdo devera conter no minimo:

Item Tipo Quant ' Marca Modelo Ano de Estado de

Fabricacdo | Conservacgao

1 Retroescavadeira de pneus - 58 kW
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Caminhéo basculante com
2 capacidade minima de 14 m3 e
poténcia de 323 kw

Caminhédo tanque com capacidade

3 minima 10.000 |
Rolo compactador pé de carneiro,
vibratério, autopropelido, com
4 NS
poténcia minima de 82 kw e massa
de 11,6t
5 Motoniveladora com  poténcia
minima - 93 kW

6 Rolo compressor lisode10tal2t
Caminhdo para pintura a frio com

7 demarcador de faixas - 28 kW/ 115
kW

Carregadeira de pneus com
8 capacidade minima de 3,3 m3 e
poténcia de 213 kW
Trator de esteiras com lamina com
poténcia minima de 112 kW

Placa vibratéria reversivel com
motor 4 tempos a gasolina, forca
centrifuga de 25 KN (2500 KGF),
Poténcia 5,5 CV

Compactador manual com soquete
vibratério - 4,1 kw

Escavadeira hidraulica sobre esteira
12 com cagamba com capacidade
minima de 1,5 m3 - 110 kW
Betoneira com motor a gasolina
com capacidade de 600 I - 10 kW
Conjunto vibratério para tubos de
14 concreto com encaixe PB e 3 jogos
de formas - D =150 cm - 2,2 kW
Caminhdo tanque com capacidade
de 6.000 I - 136 kW

Distribuidor de agregados
autopropelido - 130 kW

Cortadora de piso com motor 4
tempos a gasolina, poténcia de 13
HP, com disco de corte diamantado
segmentado para concreto,
didmetro de 350 mm, furo de 1” (14
X 17)

18 |Pavimentadora de forma deslizante

10

11

13

15

16

17

3.4.3.4. Comprovacdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo obras
compativeis com o objeto desta licitagdo, por meio de certidao(6es) e atestado(s), em nome do proprio
RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado(s)
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pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 do
CONFEA, com apresentacdo da(s) CertidGes de Acervo Técnico - CAT’s e indicagdo da(s) Anotagdes
de Responsabilidade Técnicas — ART’s e — emitidas pelo conselho de fiscalizagdo de profissional,

onde conste a execuc¢do do(s) seguinte(s) servico(s):

Item Descricdo Unidade

Pavimento de concreto com formas deslizantes ou formas-trilho, desde que
. aplicados em obras rodoviarias, portos e aeroportos, além de corredores de \

m
onibus. Nao serdo aceitos atestados de servi¢cos com equipamentos de médio

porte aplicados em estacionamentos de veiculos leves, calcadas e ciclovias.

3.4.3.5. Capacidade Operativa da empresa: comprovacao que a licitante tenha executado, a qualquer
tempo, servicos de obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certiddo(des) ou
atestado(s). Os atestados deverédo ser acompanhados das respectivas CAT(s) em nome de profissional
habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa,
desde que conste na documentacdo comprobatoria do acervo profissional 0 nome da pessoa juridica
do licitante como a empresa contratada para a execucao da obra ou servicos, a teor do art. 64, § 3°, da
Resolucdo n° 1.025/09-CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

Item Descricao Quantidade Unidade

Pavimento de concreto com formas deslizantes ou formas-trilho, desde
que aplicados em obras rodoviarias, portos e aeroportos, além de corredores

1 de 6nibus. N&o serdo aceitos atestados de servigos com equipamentos de, 6.113,48 m3
médio porte aplicados em estacionamentos de veiculos leves, calgadas e

ciclovias.

3.4.3.5.1. E permitida a apresentacéo de diferentes atestados de capacidade técnica para cada um dos
diferentes servigos, admitindo-se a soma de quantidades em diferentes atestados, com vista a alcancar
as respectivas quantidades minimas exigidas no item 3.4.3.5.

3.4.3.5.2. No caso de atestados, em nome de consorcios de que a licitante tenha participado, esses s6
serdo aceitos e analisados se do teor dos respectivos atestados constem, especificamente, o percentual
de participacdo, bem como os servicos e respectivas quantidades executadas por cada empresa
consorciada.

3.4.3.5.3. Para efeito de qualificagdo técnica — operacional, serd valido o somatdrio dos quantitativos
de cada consorciado ou a apresentacdo isolada por um Unico consorciado.

3.4.4. Habilitacdo quanto a qualificacdo econémico-financeira:
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3.4.4.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagdo ocorrida
no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observacéo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstragdes

contébeis assim apresentados Observacdo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balancgo

patrimonial e demonstracGes contabeis assim apresentados:

1 - publicados em Diério Oficial; ou

2 - publicados em Jornal; ou

3 - por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

4 - por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro érgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de copia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balan¢o de Abertura,
inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a) ILG=AC+RLP>1,00

PC + PNC
b) ILC = AC > 1,00
PC
c) GE=PC + PNC < 1,00
PL

Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente
¢) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo
f) PC = Passivo Circulante

g) PNC = Passivo Néo Circulante
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h) PL = Patriménio Liquido

c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco;

d) mesmo que a licitante apresente 0 memorial juntado ao balango patrimonial, a Geréncia de
Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;

e) se necesséria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com
os documentos em apreco, 0 memorial de célculo correspondente.

3.4.4.2. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica.

3.4.4.3. No caso de empresas em consorcio, para efeito de qualificagdo econdémico-financeira, sera
admitido o somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcéo de sua respectiva participagéo.

3.4.4.4. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor ao previsto no item 3.4.4.1, b (1,00)
deverdo comprovar patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, na forma dos 88 2° e 3° do artigo 31 da Lei n® 8.666/1993, como exigéncia
imprescindivel para sua classificacao.

3.4.4.5. Em se tratando de consorcio, deverad ser comprovado patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, considerando o somatdrio dos valores de cada consorciado,
na proporcao de sua respectiva participacao.

3.4.5. Declaracéo expressa de:

a) estar ciente das condicdes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informagfes complementares solicitados pelo
DER/DF.

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificagdes fornecidas pelo DER/DF, alocando
todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as medidas para assegurar
adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacio do DER/DF, sem 6nus de
mobilizacdo para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area contérmina a obra, decorrentes de
sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados a execugdo da mesma.

3.4.6. Declaracdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na situacdo prevista nas
alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. Declaracao de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo. (Anexo I11).

3.4.8. Comprovante da condigdo de representante legal da licitante, ou, procuracdo publica ou
particular definindo representante e poderes, observado disposto no Art. 654 do Cddigo Civil

Brasileiro.

10



DER
DF

3.4.8.1. A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a licitante, ficando, porém o
representante nao credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo licitatério.

3.4.9. Certidbes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficicia de 90 (noventa) dias a partir da
data de sua emissao.

3.4.10. Declaracdo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante, de que um dos Responsaveis
Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com conhecimento técnico,
tomou conhecimento de todas as informagdes e condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes,
objeto da licitacdo.

3.4.10.1. Caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracao de Visita podera englobar em um dnico
documento, todos os lotes visitados.

3.4.11. Declaragdo para os fins do Decreto n® 39.860, de 30 de maio de 2019 (anexo 1V).

3.4.12. Declaracdo de Microempresa ou Pequeno Porte (anexo V).

3.4.13. Declaracdo de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n°® 4.770, de 22
de fevereiro de 2012. (anexo VI).

3.4.14. As empresas licitantes deverdo apresentar a relacdo completa da méo de obra a ser utilizada
na execucdo dos servicos devendo conter, necessariamente, a qualificacdo do profissional, a
quantidade e o padrdo salarial em salarios-minimos vigentes. dispondo no minimo de: (exigéncia do
item 3.4. do Termo de Referéncia).

- Engenheiro Florestal

- Técnico em Meio Ambiente

- Engenheiro Supervisor

- Auxiliar Administrativo (Almoxarife)

- Auxiliar de Laboratdrio (Concreto)

- Auxiliar de Laboratorio (Solos/Asfalto)

- Auxiliar de Topografia

- Encarregado de OAE

- Encarregado de OAE

- Encarregado de Pavimentagéo

- Encarregado de Terraplenagem

- Laboratorista (Concreto)

- Laboratorista (Solos/Asfalto)

- Topdgrafo

- Técnico em Seguranga do Trabalho

- Apontador (OAE)

- Apontador (Terraplenagem)
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- Apontador (pavimentacéo)

- Vigia Noturno

3.4.15. Conter, se for o caso, declaracdo com a indicacéo da(s) entidade(s) preferencial(is) que
sera(do) subcontratada(s) compulsoriamente com a descri¢cdo dos bens e servicos a serem fornecidos
e seus respectivos valores, dentro do envelope n° 01 — Documentacdo de Habilitacdo, observada a
hipotese de dispensa da presente indica¢do constante do subitem 8.9.21.

3.4.16. Todos os profissionais indicados na Declaragdo de Responsabilidade Técnica, item 3.4.3.2 do
Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condi¢cdo de vinculo com a empresa licitante, na
assinatura do contrato, em uma das seguintes condi¢oes:

a) por contrato de prestacao de servico celebrado de acordo com a legislacao civil, ou;

b) por meio de coOpia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho ou cdpia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o sécio ou

proprietario.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo Il em duas vias,

datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou
entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:

a) o0 numero da Concorréncia;

b) 0 nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo igual a 1,0000
(hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os pre¢os unitarios constantes das planilhas
de orcamento do DER-DF (Anexo VIII);

d) o coeficiente proposto sera usado como multiplicador em todos os casos, inclusive quando houver
aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preco dos servigos;

f) o prazo de execucéo das obras, ndo superior a 300 (trezentos) dias consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega dos
envelopes da licitagéo.

3.5.1. Ndo sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de sua proposta. A
planilha de custos que vigorara sera a apresentada pelo DER-DF (Anexo VIII), incidindo sobre a

mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.
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3.5.2. A proposta sera acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisorio em etapas de 30 dias
conforme modelo (Anexo 1X) e o disposto em 3.5 alinea “f”, devidamente assinado por profissional
técnico competente, conforme o disposto na Lei n® 5194/66.

3.5.3. A licitante vencedora devera no momento da assinatura do contrato, apresentar o cronograma
definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto durante a execugdo da obra,
segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. Declaragdo formal de que todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre 0s servigos
deverdo estar incluidos nos precos unitarios da proposta.

3.5.5. A proposta de precos, os Cronogramas e os Anexos deverdo conter folhas numeradas
sequencialmente (n° da folha/n° total de folhas), assinadas a Ultima de cada via e rubricadas as demais,
por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsavel Técnico indicado na
relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou outro meio idéneo que identifique a firma e
0 assinante.

3.5.6. No caso de empresas em consércio, 0 envelope deverd conter ainda uma declaracdo de
promessa de constitui¢cdo do consorcio.

3.5.7. Serdo desclassificadas:

a) Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos séo coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do contrato, condi¢des
estas necessarias especificadas no ato convocatdrio da licitacao.

b) Propostas com valores unitarios superiores aos precos or¢ados pelo DER/DF;

c) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de
licitagdes de menor preco para obras e servicos e engenharia, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingquenta por cento) do valor or¢ado
pela Administragéo, ou

- valor orgado pela administracéo.

d) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior
a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima, sera exigida, para a
assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no 8 1° do art.
56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente

proposta.
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3.5.8. Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica, item 3.4.3.2 do
Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condi¢do de vinculo com a empresa licitante, na
assinatura do contrato, em uma das seguintes condigdes:

a) por contrato de prestacao de servico celebrado de acordo com a legislacao civil, ou;

b) por meio de cdpia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho ou copia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o sécio ou
proprietario.

3.5.9. Do Empate Ficto

a) Seré assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006.

b) Entende-se por empate, aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preco.

c) Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, ocorrendo o0 empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

cl) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, serd convocada, pelo
Presidente da CJP, para apresentar proposta de preco, ja ajustada, inferior aquela considerada
vencedora, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis ap6s comunicacdo formal do resultado ao
interessado, sob pena de precluséo.

c2) ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista
no subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do
§ 1o do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do
mesmo direito.

c3) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1o do art. 44 da Lei Complementar no
123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

c4) na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar no
123/2006, a empresa ofertante da proposta originalmente vencedora do certame sera convocada para
encaminhar proposta.

c5) o disposto no art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

d) Apos aplicacdo da Lei Complementar 123/2006, havendo empate entre duas ou mais propostas,

sera efetuado sorteio em ato publico, para o qual os licitantes envolvidos serdo convocados.
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IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAOQO E PROPOSTAS
4.1. No dia, hora e local especificados no subitem 1.1 deste Edital, a COMISSAO DE LICITACAO
recebera osenvelopes contendo a DOCUMENTACAO e a PROPOSTA, numerando-os de acordo

com a ordem de entrega. Apos o Presidente da Comissao declarar encerrado o prazo de recebimento

dos envelopes, nenhum outro documento sera recebido:

a) Concluido o recebimento dos envelopes, terd inicio a abertura dos ENVELOPES N O 01, contendo
a documentacdo de habilitagdo que sera conferida e examinada pela COMISSAO;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e PROPOSTA
DE PRECOS, nenhum outro documento sera recebido;

¢) Todos os documentos e igualmente as propostas serdo rubricadas pelos membros da COMISSAO
e pelos representantes legais das firmas licitantes, ndo cabendo posteriormente qualquer reclamacéo
por parte daqueles que se abstiverem de rubrica-los;

d) Abertos os envelopes de n° 01, contendo a DOCUMENTACAO, a COMISSAO, podera divulgar,
na mesma ou em outra reunido, o resultado do exame da documentacgdo, devolvendo as licitantes
inabilitadas o segundo envelope (PROPOSTA), ainda fechado, mediante recibo, desde que ndo tenha
havido recurso ou apds a sua denegacao;

e) Serdo inabilitadas as licitantes que ndo satisfizerem os requisitos exigidos para participacao e
habilitagdo nesta licitag&o;

f) Encerrada a fase de habilitacdo proceder-se-a4 a abertura dos ENVELOPES PROPOSTA das
licitantes habilitadas, e lidos em voz alta os seus contetdos, registrando-se em ata todas as ocorréncias
e declarag0es;

g) Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassifica-las por motivo
relacionado com a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes;

h) Nos termos do art. 40, inciso VI, c/c o art. 43 8§ 6°, da Lei n® 8.666/93, ap0s a fase de habilitacéo,
ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comisséo;

i) E facultado & COMISSAO ou & Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior
de documentos ou de informacg6es que deveriam constar originalmente nos envelopes 01 ou 02.

J) Sera inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento

exigido neste Edital.

V -DO JULGAMENTO
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5.1. No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus Anexos, sera
procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-4& vencedora(s) a(s)
licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1
deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000
(hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. As PROPOSTAS DE PRECOS serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte forma:
a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera o valor por extenso;
5.2. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a conforme dispde o0
paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, serd publicado no D.O.D.F.,

constituindo-se em intimacdo para efeito de recursos.

6.2. Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do artigo 109, da Lei n.
8.666/93.

6.3. Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, através do

Presidente da Comissao Julgadora Permanente e enviados ao e-mail: cjp@der.df.gov.br.

6.4. O resultado da licitacdo, sera homologado nos termos do Inciso VI, Artigo 43 da Lei 8.666/93.

VIl - DA DOTACAO
7.1. A despesa correrad a conta do Programa de Trabalho 26.782.6216.1475.1199 - Recuperacdo de
Rodovias - Recuperacdo e Melhoramento-DF, Natureza de Despesa 449051, Fonte 231, ID-0,

advinda do Convénio n°. 035/2020, celebrado entre este Departamento e a Companhia Imobiliéria de
Brasilia— TERRACAP.

VIl - DO CONTRATO
8.1. Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-4 a adjudicataria para assinatura do

instrumento contratual, na Diretoria de Contratos, dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
do recebimento da convocagéo.

8.1.1. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal.

8.1.2. O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato, implicara na perda do
direito a contratacdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta,

conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
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8.1.3. Para assinatura do contrato, as contratadas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com
créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao Banco de
Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar o numero da conta corrente e agéncia onde deseja
receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF n° 35,
pag.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenha(m), filial ou representacdo no
Distrito Federal poderé(ao), indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 32.767/2011.
8.2. Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos sO poderdo ter continuidade se
expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com base no Artigo 65
da Lei 8.666/93.

8.3. Em periodo inferior a 01 (um) ano, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com artigo
28, da Lei n° 9.069/95, ressalvada a hipotese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.
Ultrapassando esse periodo, 0s mesmos serdo ser reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192,
de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias, da
Fundagédo Getulio Vargas.

8.3.1. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste, sera a data
de elaboracdo do or¢camento.

8.4. O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei 8.666/93,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida indenizacdo de
qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital.

8.5. Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do CREA do Distrito Federal,
a certidao apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo com o Art. 69,
da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolugdo n° 265 de 15-12-79 do CONFEA.

8.6. Na assinatura do contrato devera ser comprovada a disponibilidade dos equipamentos listados no
item 3.4.3.3.

8.7. O adjudicatéario, apds a assinatura do contrato, a partir de 1° de janeiro de 2020, devera implantar
0 Programa de Integridade no ambito de sua pessoa juridica, conforme disposto na Lei 6.112/2018 e
na Lei n° 6.308/2019.

8.7.1. para efetiva implantacdo do Programa de Integridade, os custos ou despesas resultantes correm
a conta da empresa contratada, ndo cabendo ao 6rgdo contratante o seu ressarcimento.

8.7.2. pelo descumprimento da exigéncia prevista, sera aplicada a empresa contratada:

I) multa de 0,08% por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, sendo que o0 montante
correspondente & soma dos valores basicos da multa é limitado a 10% do valor do contrato;

I1) sujeicéo a rescisao unilateral da relacdo contratual, a critério do 6rgédo ou entidade contratante;

17



DER
DF

I11) impedimento de contratar com a administracdo publica do Distrito Federal, de qualquer esfera de
poder, até a efetiva comprovacdo de implementacdo do Programa de Integridade, sem prejuizo do
pagamento da multa aplicada.

8.7.3. a empresa que possua 0 programa implantado, devera apresentar, no momento da contracao,
declaragdo informando a sua existéncia.

8.7.4. aimplementagdo do Programa de Integridade limita-se aos contratos com valor global igual ou
superior a R$ 5.000.000,00 e aplica-se em sua plenitude as pessoas juridicas que firmem relagdo
contratual com prazo de validade ou de execucéo igual ou superior a 180 dias.

8.8. SUBCONTRATACAO

8.8.1. A critério exclusivo do DER-DF e mediante prévia e expressa autorizagdo da Diretoria
Colegiada do DER-DF, sob proposta da Superintendéncia interessada, o contrato podera, em regime
de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar parte da obra ou servico, até o limite estabelecido de 30%, desde que ndo alterem
substancialmente as clausulas pactuadas.

8.8.2. No caso de subcontratacdo, deverd ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade
técnica da contratada, que executara, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata
este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.
8.8.3. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica responsavel
perante 0 DER-DF, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a
execucdo de determinados servicos integrantes desta licitacao.

8.8.4. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre ao DER-DF e a
Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a
subcontratada, inclusive no que pertine a medicéo e pagamento direto a subcontratada.

8.8.5. O DER-DF se reserva o direito de, apds a contratacdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico
e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovacao de suficiéncia
a ser por ele realizada e de determinar a substituicdo de qualquer membro da equipe que nao esteja
apresentando o rendimento desejado.

8.8.6. Somente serdo permitidas as subcontratacOes regularmente autorizadas pela Diretoria
Colegiada do DER-DF, sendo causa de rescisdo contratual aquela ndo devidamente formalizada por
aditamento.

8.8.7. A CONTRATADA ao requerer autorizagao para subcontratacdo de parte dos servigos, devera
comprovar perante a Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto

do contrato.
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8.8.8. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sancbes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara
responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

8.8.9. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

8.8.10. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante 0 DER-DF que estdo em
situacdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios
ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DER-DF.

8.8.11. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso Il da Lei Complementar Federal n® 123/2006 c/c art. 27
da Lei Distrital n® 4.611/2011 e art. 9° do Decreto Distrital n® 35.592/2014, a licitante vencedora
subcontratard, compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s)
microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos
termos do que dispdem o art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

8.8.12. Na fase de habilitacdo, o licitante devera indicar a(s) entidade(s) preferencial(ais),
mencionada(s) no item 8.8.11, que subcontratard, com a descricdo dos bens e servigos a serem
fornecidos e seus respectivos valores, conforme o Proposta de Precos, item |11 deste Edital.

8.8.13. Quando for menor que 30% o percentual indicado na declaracéo do item 3.4.15 a diferenga
sera deduzida do percentual do item 8.9.1.

8.8.14. A CONTRATADA ficara responsavel por verificar a habilitacdo das subcontratacbes que
realizar, sem prejuizo da fiscalizacéo sob responsabilidade do CONTRATANTE, e ser& responsavel
pelo adimplemento integral do contrato.

8.8.15. Assinado o contrato, serdo emitidas as Notas de Empenho em favor da CONTRATADA e, no
caso da(s) entidade(s) preferencial(is), subcontratadas compulsoriamente, também empenho direto
em favor dessa(s).

8.8.16. No pagamento de cada etapa ou parcela, seré verificada a regularidade com a seguridade social
e 0 cumprimento das obrigacOes trabalhistas da contratada e da(s) subcontratada(s) em relagdo ao
efetivo de pessoal que contratar.

8.8.17. No caso da(s) entidade(s) preferencial(is) subcontratada(s), sera concedido, se necessario, 0
direito de saneamento a que se refere a Lei Distrital n°® 4.611/2011.

8.8.18. A CONTRATADA devera substituir a subcontratada, na parcela referente a subcontratagcdo
compulsoria, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, salvo

se demonstrar a inviabilidade da substituicao.
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8.8.19. A extingdo da subcontratacdo que se refere o item anterior devera ser justificada e comunicada
a Administragdo no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

8.8.20. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela padronizacéo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacdo, podendo recomendar ao CONTRATANTE,
justificadamente, suspensdo ou glosa de pagamentos.

8.8.21. Nao se aplica a exigéncia de subcontratacdo compulsoria:

a) quando o licitante for entidade preferencial; ou

b) no caso de consarcio, quando pelo menos uma das empresas consorciadas for entidade preferencial,
e sua respectiva participacao estiver no limite previsto no item 8.8.

8.8.22. N&o podera ser objeto de subcontratacdo os servi¢os constantes da habilitacdo técnico-
operacional, constante no item 3.4.3 do Edital.

8.9. A Administracdo Local da obra sera paga proporcional a execucdo financeira do objeto
contratado, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, Decisdo TCDF n°
3370/2017, Despacho Singular n® 132/2019 — GCMA, ratificado pela Decisdo n°® 2066/2020, e
Acérddo TCU n.° 2.622/2013 — Plenério.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAOQ E DA FISCALIZACAO
9.1. O prazo total de execucdo das obras sera de 300 (trezentos) dias consecutivos no maximo,

contados do dia de recebimento da Ordem de Servicos.

9.2. A Ordem de Servico serd emitida apds analise e aprovacdo dos projetos, orcamentos, ata de
julgamento da licitacdo, homologacdo da licitacdo, copia do contrato e do cronograma fisico-
financeiro.

9.3. O DER-DF designara fiscal para acompanhar a execuc¢do da obra, cabendo-Ihe:

a) verificar e informar se o custo e 0 andamento dos servicos se desenvolvem de acordo com a ordem
de servigo, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do contrato, do projeto, do
orcamento, com as normas e especificacOes de servigos do DER-DF;

b) efetuar as medicdes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosa-las ou
devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacéo;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo ao objeto do
contrato e a quaisquer outras duvidas inerentes a execucao dos servicos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnologicos dos servigos, visando os respectivos laudos;

e) atestar o bom estado de conservacao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Livro de Ordem de Obras e demais documentos pertinentes a obra, no

prazo de até 05 (cinco) dias Uteis ap0s a sua conclusao;
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g) propor a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso de ndo ser atendida
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificagdo correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execu¢do sob pena de
responsabilidade por eventual extingdo do contrato.

9.4. As relagbes mutuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da
fiscalizag&o.

9.5. A CONTRATADA néo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢des do contrato,
bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacbes e métodos citados.
9.6. Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496, de 07/12/77,
b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realiza¢do da obra;

c) fornecer instalacdes adequadas a fiscalizacao;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local indicado pela
fiscalizacdo, mantendo-a em bom estado de conservacao durante toda a obra. Os titulos das placas
serdo determinados pela fiscalizacéo.

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou venham a incidir sobre
0 objeto contratado;

g) fornecer o Diario de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF,;

h) aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, inclusive em relacdo ao preco, 0S acréscimos e

supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, s 1° da lei

8.666/93;

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza da obra;

J) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucédo do objeto licitado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
em razéo da fiscalizacdo do DER-DF;

k) atender as determinacOes expressa da fiscalizacéo;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas competentes, habeis e
disciplinadas, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou atividade, registrado de acordo com a

legislacdo vigente ter registro em carteira de trabalho;
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n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da falta de sinalizacéo
diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execugao da obra;

0) para liberacdo da medicdo final, a contratada devera apresentar o “AS BUIT” conforme padrdo
adotado pelo DER-DF.

9.7. O Diério de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela e pela
fiscalizacdo diariamente, sera Unico e dever registrar, alem dos fatos ocorridos na obra, todas as
solicitacOes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1. Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor

deste Contrato, a prec¢os iniciais, sob pena de decair do direto a contratacao.

10.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro;

b) caucdo em titulos da divida publica;

c) carta de fianga bancaria, sendo indispensavel expressa renlncia, pelo fiador, aos beneficios do
artigo 827, do Caddigo Civil de 2002; e

d) seguro garantia.

10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta) dias apds o
recebimento definitivo dos servicos, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF.

X1 - DAS PENALIDADES

11.1. Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara

sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as
penalidades previstas no artigo 87, incisos | a 1V, da Lei n. 8.666/93.

11.2. No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a o disposto no Decreto
n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos
Decretos n° 26.993/2006 de 12/07/2006, 27.069/2006 de 14/08/2006 e 36.974/2015 de 14/12/2015.

X1l - DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento dar-se-4 na forma do artigo 40, X1V, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer em
até 30 (trinta) dias, contados da data de emisséo do respectivo ATESTADO DE EXECUCAO pela
SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.

12.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo tenha concorrido de alguma forma

para o atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a data final do periodo de

adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacéo sera feita, tendo como

22



DER
DF

base a variacdo do IPCA, ou outro indicador que venha substitui-lo, proporcionalmente aos dias de
atraso.

12.3. Serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes financeiras e penalizacoes,
por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de pagamentos.

12.4. O DER/DF pagaréa a contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0s pregos integrantes
da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem todos os custos diretos
e indiretos para a execugéo dos servigos de acordo com as condigOes previstas neste Edital e demais
documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo aos trabalhos contratados e
executados.

12.5. A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas de comprovacao de
pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos encargos sociais relativas ao
més imediatamente anterior.

12.6. A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacao da Responsabilidade
Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n. 425, de 18.12.98, do CONFEA e apresentar
comprovante de Cadastro Nacional de Obras junto & Receita Federal.

12.7. Para liquidacéo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas:

I — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido pela
CEF — Caixa Econémica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

111 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacéo de Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena
validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera apresenta, também,
prova de quitagdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo de Regularidade com a Fazenda do
Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho,
nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

X1l - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13.1. Os servigos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area envolvida e formalmente

comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:
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I - Responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da contratada, em carater provisorio;

Il - Servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes, em até 90
(noventa) dias, comprovada a adequacgéo do objeto aos termos contratuais, em carater definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estdgio de observacdo para comprovacdo da
qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com os projetos, especificaces e dimensionamento
e notadamente o que diz respeito a recomposicdo do meio ambiente (reurbanizacao).

13.2. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos,
consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execugdo do contrato.
13.3. A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, todos os documentos de legalizagcdo da obra, bem como o "AS BUILT" contendo
eventuais modificacbes havidas no projeto basico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em duas vias,

meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

*Anexo | - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

*Anexo Il - Carta Proposta de Pregos;

*Anexo 111 - Modelo — Declaracdo de ndo empregar menor;

*Anexo IV - Declaracdo para os fins do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019.

*Anexo V - Declaracdo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

*Anexo VI - Declaracdo de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770,
de 22 de fevereiro de 2012.

*Anexo VII - Termo de Referéncia para execuc¢do da obra;

*Anexo VIII - Quantitativos, orcamento estimativo com precos unitarios;

*Anexo IX - Cronograma Financeiro;

*Anexo X - Minuta de Contrato.

14.2. A participacdo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos,
clausulas e condicdes deste Edital e seus Anexos.

14.3. O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Concorréncia nas hipoteses
previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacdo ou reclamacdo de qualquer
espécie.

14.4. Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por intermédio de Técnicos
devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s) facilitar-lhes o acesso a qualquer

dia e hora, fornecendo informacGes e esclarecimentos e acatando recomendacdes e restricoes.
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14.5. Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento de
qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaragando a execucdo dos trabalhos, bem como de
qualquer equipamento que ndo esteja em condigdes de uso.

14.5.1. Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada em 3.4 somente
poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por profissionais devidamente habilitados e
detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2. A contratada devera manter seus empregados devidamente identificados e protegidos com
equipamentos de prote¢do individual, bem como observar todas as normas de higiene e seguranca do
trabalho.

14.6. A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos contratados, quer na
parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacbes Trabalhista,
Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de indenizacdo por danos
que porventura venham causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.7. Na vigéncia do contrato, a contratada dever4 manter todas as condi¢des que a incluiram no
certame.

14.8. Deverdo ser atendidos os procedimentos contidos no Manual do Imposto de Renda Retido na
Fonte, aprovado pela Portaria n°® 247/2019, referente ao Decreto n° 36.583/2015, que dispde sobre
procedimentos de execucao orcamentario-financeira relativas a retencdo e recolhimento do imposto
de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administracdo publica direta, autarquica e
fundacional do Distrito Federal.

14.9. A contratada providenciara sinalizacdo diuturna adequada para execucdo de obra,
responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.10. E de responsabilidade da contratada a observéncia da Lei n. 1.107, de 13 de junho de 1.996,
sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu descumprimento.
O modelo padréo das placas sera obtido na GEPRO/SUTEC.

14.11. Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissao Julgadora Permanente,
com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

14.12. O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de Avisos da Geréncia de
Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servigcos, 1° andar do Edificio Sede do DER/DF, sala 102,

situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias uteis, independentemente de sua publicacéo
em oOrgdo da imprensa oficial.

14.13. Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na interpretacdo dos termos
deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios através do(s) telefone(s)
(61) 3111-5600/5601/5602/5603, e-mail: dmase@der.df.gov.br, ou pessoalmente no enderego
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mencionado no item 14.10, no horéario de 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas, de 2% a 62
feira.

14.14. CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscri¢do Estadual: 07.329.525/001-78.

14.15. O Edital ficara disponivel no sitio https://www.der.df.gov.br/licitacoes.

14.16. Nos termos da Lei Distrital n° 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n°

38.365/2017, é estritamente proibido o uso ou o emprego de contetdo discriminatorio, relativo as
hip6teses previstas no art. 1° do mencionado diploma legal, podendo sua utilizacao ensejar a rescisao
do ajuste e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sanc¢des cabiveis.
14.17. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupcao, no telefone 0800-6449060.
Brasilia, 28 de outubro de 2021.
Ana Hilda do Carmo Silva

Diretora de Materiais e Servicos
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ANEXO |
AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.

REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO OBJETO DA
CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO COMPROVAR VINCULO
COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO CELEBRADO
DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE COPIA AUTENTICADA DA
CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE COPIA
DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR
MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO
CREA, PARA 0 SOCIO OU PROPRIETARIO.

27



DER
DF

ANEXO 11

Carta Proposta de Precos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF

Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref.: Concorréncia n°

Prezados senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta de precos relativa a
licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que
venham a ser verificados na sua preparacao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta Empresa acatara
integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a qualificacdo apenas
dos licitantes que haja atendido as condicdes estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de

executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢ de : (__virgula__) a ser aplicado sobre 0s

precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para materiais aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do

ISS compreendido no prego proposto € de R$..........cccccvvvvveienins GRS ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisorio da obra.

Declaramos que em nosso pre¢o obtido com o coeficiente multiplicador “K” estdo incluidos todos os
custos diretos e indiretos para perfeita execucao das obras, inclusive as despesas com materiais, mao-
de-obra especializada ou ndo, eventual elaboracdo de desenhos e projetos, seguros em geral,
equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista, previdenciéria, da
infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,

enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e completa das obras civis e das obras
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complementares, conforme projetos e especificacdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em

qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER-DF.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta licitacao,
contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas aliquotas definidas
na legislacdo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor or¢ado pelo DER-DF neste processo
licitatdrio, incidira sobre os demais itens de obras, materiais ou servigos constantes das planilhas do
Anexo V.

Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢os, bem como fornecimento de materiais, ndo
constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servi¢os contratados. Estes servigos/materiais terdo
seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Precos e Servigos do DER-
DF. Para servicos ndo constantes da Planilha de Pregos e Servigos do DER-DF, 0s custos unitarios
serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo com o
servico/material efetivamente executado/fornecido, com aplicacdo do coeficiente K por nds proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condicGes do Edital e que temos pleno conhecimento do local das

obras.

O prazo de execucao total das obras é de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de
abertura da licitacéo.

Acompanham a nossa proposta de pregos os documentos previstos neste Edital, bem como todos os

demais julgados oportunos para perfeita compreenséo e avaliagao da proposta.

Utilizaremos 0s equipamentos necessarios a perfeita execugdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servi¢os, comprometendo-
nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim

0 exija a fiscalizagédo do DER-DF.

Na execucdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificacbes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as

recomendacfes e instrucbes da fiscalizacdo do DER-DF, assumindo, desde ja, a integral
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responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas

mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta licitagao,
contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas aliquotas definidas
na legislacdo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor or¢ado pelo DER-DF neste processo
licitatrio, incidira sobre os demais itens de obras, materiais ou servigos constantes das planilhas do
Anexo V.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO 111

Modelo de Declaracdo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXI11 do art. 7° da

Constituicdo Federal

Ref,: (identificacdo da licitacéo)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n® 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condicdo de aprendiz (*).

(data)

(representante legal)

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV
DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ORGAO/ENTIDADE

PROCESSO

MODALIDADE DE LICITACAO
NUMERO DA LICITACAO
LICITANTE

CNPJ/CPF

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL

CPF

A pessoa fisica ou juridica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que
ndo incorre nas vedagdes previstas no art. 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1° do
Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracéo é a expressao da verdade, sob as penas da
lei.

Brasilia, , de de

Assinatura
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ANEXO V

MODEL O DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

............................................... , inscrita no CNPJ n°..........cccecveveeeeenn, POrintermédio de seu
representante legal 0(2) Sr. (8).....cccccovveviveverieerierieiennn, , portador(a) da Carteira de Identidade

N €O0CPFN% .o, , DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei,

de que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno
porte nas condic¢des do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido
pela Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°, e que
estd apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei
Complementar, e que ndo se enquadra nas situacdes relacionadas no 84° do art. 3° da citada Lei

Complementar.

Representante Legal
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ANEXO VI

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n°® 4.770, de 22 de fevereiro
de 2012.

Representante Legal

Assinatura
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ANEXO VII

TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO NA
RODOVIA DF-095 (EPCL)

Rodovia: DF-095

Subtrechos: 095EDF0010, 095EDF0030 e 095EDF0050 (DF-003 / ENTR. BR070/251/DF-001)

Outubro de 2021
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Quadro Resumo da Obra
Obra Execucdo do Pavimento de Concreto
Rodovia DF-095
Entr. DF-003 (EPIA), Entr. DF-097 (EPAC), Entr. DF-087 e Entr.
Trecho

BR070/251/DF-001 (EPCT)

Servigos a serem executados

Execucdo de Pavimento de Concreto
Sinalizacdo Horizontal e Vertical
Projeto Executivo de Drenagem
Servigos de Drenagem

Obras Complementares

Paisagismo

Canteiro de Obras

Prazo de Execucgao

300 (trezentos) dias consecutivos

Pista Dupla: 03 faixas de rolamento em um Unico sentido com 3,50m

Largura de largura (cada) e 1,50m de acostamento
Extensé&o Rodovia: 12.600,00 m

Valor da obra R$ 55.958.341,58

B.D.I. 19,93%

Data base do orgamento Abril/2021
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1. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as
especificagbes, 0s quantitativos e o orcamento com vistas a licitacdo e execucdo das obras de
restauracdo do pavimento da rodovia DF-095. Os servigos a serem executados sdo: pavimento de
concreto, elaboracdo de projeto executivo de drenagem, sistema de drenagem, sinalizacdo horizontal
e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras.

As intervencles propostas possuem as seguintes premissas: aumento da vida atil do pavimento,
melhoria da resisténcia mecénica e a abrasdo, diminuicdo da demanda por manuten¢do/conservacéo,
melhoria da seguranca viaria e de suporte de pressdes a fundacdo (maior eficiéncia na absorgéo de

trafegos intensos).

EspecificacGes Técnicas — Sec¢do Tipica Restauracdo em Pavimento Rigido:
Trecho: DF-003/BR-070/251/DF-001;
Extensdo: 12.600,00 m;

Secdo transversal: 12,00m de largura (em cada pista), incluindo 3 (Trés) faixas de rolamento com

3,50m e acostamento com 1,50m.

acostamento faixa de rolamento FR3 faixa de rolamento FR2 faixa de rolamento FR1
1.5m 35m 35m 35m

Placa de concreto - 21 cm ‘

Base e sub-base existente

Figura 1 Secdo Transversal Tipo / Pavimento Rigido Whitetopping

Fonte: Projeto de Restauracdo — CRG Engenharia

2. ESPECIFICACOES

Os servicos serdo executados de acordo com os projetos a serem fornecidos pelo DER/DF, as
Especificacbes Gerais para Obras Rodoviérias do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte (DNIT), as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Notas Técnicas (ABNT), os
Estudos Teécnicos da ABCP, bem como as orientacGes da Fiscalizacdo deste Departamento. As
especificagfes/normas técnicas DNIT, ABNT, devem prevalecer, onde houver divergéncia, aquelas
previstas nos projetos fornecidos.

O local onde esté inserida a referida rodovia distrital trata-se de uma area urbana, com um Transito
Médio Diario (TMD) estimado em 103.389 veiculos para o trecho DF-003/DF-097, 104.312 veiculos
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para o trecho DF-097/DF-087 e de 79.960 veiculos para o trecho DF-087/BR-070/251/DF-001, de

acordo com o Sistema Rodoviario do Distrito Federal do ano de 2019.

2.1 CUIDADOS AMBIENTAIS

A execucdo de obras rodoviérias apresenta alguns impactos sobre 0 meio ambiente, como alteragdo
do sistema natural de drenagem e a degradacdo do solo. Assim, visando obter a adocdo de boas
praticas ambientais nas obras executadas pelo DER-DF e atendendo as exigéncias do Orgéo
licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, a CONTRATADA devera dispor,
durante toda a realizagédo da obra, de 01 (um) Engenheiro Florestal, com alocacéo de 4,0 horas/dia, e
01 (um) Técnico Ambiental, com alocacdo de 8,0 horas/dia, os quais serdo quantificados no
orcamento proposto pelo Orgdo (Memorando N° 82/2014 — DIMAM / SISDOC N° 14052/2014,
incorporado ao SEI sob n°® 20936832).

Ao Engenheiro Florestal e Técnico Ambiental caberd todo o monitoramento ambiental durante a
realizacdo da obra, bem como controle do cumprimento de todas as condicionantes ambientais
estabelecidas pelo Orgdo Licenciador do Meio Ambiente. Os resultados das atividades de
monitoramento/controle deverao ser apresentados em forma de Relatérios periddicos.

Para cumprir as exigéncias do Orgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal,
tendo em vista 0s potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execucdo da obra de
restauracdo do pavimento, bem como de adequacdo do sistema de drenagem da rodovia DF-095,

deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes medidas para cada uma das atividades:

2.1.1 Instalacio do Canteiro de Obras e Desmobilizacio

O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes ¢ APP’s de cursos d'agua;

Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e na
disposic¢do adequada do lixo e do esgoto sanitéario, de modo a ndo poluir o lencol freatico;

Manter umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

O solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microrganismos) raspado das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em area ndo sujeita a
erosdo e re-espalhado apds a desmobilizacdo do canteiro;

Executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das obras, particularmente das areas
usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais betuminosos,
tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais aprovados pelo DER/DF e pelo Orgdo
Ambiental;

Restaurar 0 uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalacfes ao término das

obras.
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Obs.: E obrigacdo da CONTRATADA a obtencdo de todas as autorizagdes, bem como o

licenciamento ambiental, necessarios a instalacdo do Canteiro de Obras.

2.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servigcos (quando
necessarios)

) Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessario as operacdes de construcao e
seguranga do trafego;

. Efetuar a remog&o ou uso controlado dos restos vegetais da operacao de desmatamento;

. Utilizar o solo organico removido do local da obra como reserva para recuperacdo das areas
exploradas para a construcao;

. Implantar os caminhos de servico e desvios caso necessario, preferencialmente dentro da faixa
de dominio;
. Efetuar a recuperacdo da vegetacdo nas areas utilizadas para implantacdo dos caminhos de

Servigo e desvios;
. Demolir as obras provisorias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a

formacdo de caminhos preferenciais para a agua.

2.1.3 Terraplenagem e Caixa de Empréstimo/Bota-espera (quando necessarios)

. Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a prote¢do do trafego na via existente e efetuar
o0 controle de velocidade dos caminhdes cagcamba;

. Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para eliminacdo de nuvens de
poeira, visando a prevencdo de acidentes e reducdo da poluicdo do ar em areas habitadas;

. Na operacdo de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo/bota-espera, estocar o solo
organico para a posterior recuperacao dessas areas, que deveréa ser disposto em leira e a uma distancia
minima de cinco metros da frente da escavacgdo, para que nao seja utilizado, indevidamente, durante
a operacéo de suavizagdo dos taludes;

. Os locais de bota-fora deverdo ser indicados pela fiscalizagdo do DER/DF e deverdo ser
recompostos ambientalmente ap6s o depdsito dos materiais;

. Efetuar a recuperacédo das caixas de empréstimo/bota-espera de acordo com as exigéncias do
orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos seguintes
passos:

Suavizacéo dos taludes (1V: 4H);

Construcgéo de terracgos (eventual);

Escarificacdo do fundo da caixa;
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Retorno do solo orgéanico.

. Calagem com po de calcario (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com NPK —
formulacédo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

) Plantio de sementes de gramineas (11 kg/ha) consorciadas a leguminosas (5,0 kg/ha),
preferencialmente, no inicio da estacao chuvosa;

. O(s) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota-fora devera (&o) ser
previamente autorizados pelo Orgdo Ambiental e pela Fiscalizago;

. O servico de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente proveniente da
escavacao, até o bota-fora, a ser indicado pela Fiscalizagdo, s6 podera ser executado,

excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obras pela Fiscalizagéo;

. A(s) area(s) de bota-fora ndo podera (&o) modificar o escoamento natural da &gua proveniente
da chuva;
. A(s) area(s) de bota-fora devera(do) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos

alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.

2.1.4 Exploracdo de Ocorréncias de Materiais para Infraestrutura de Pavimento (quando
necessario)

. Estocar o solo organico removido na operacao de desmatamento e limpeza, para sua posterior
utilizacdo na recuperacdo da area;

. A leira de solo orgénico devera ser mantida com um afastamento minimo de cinco metros da
frente da escavacdo para que ndo seja utilizado, indevidamente, durante a suavizacdo dos taludes;

. Tomar cuidados no transporte de solo até a obra e evitar o excesso de carregamento dos
caminhdes, cobrindo-se o material com lonas para evitar o p6 e a queda de fragmentos na pista;

. Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecdo do trafego na via existente, bem
como controle de velocidade dos caminhdes cagamba entre a jazida e a obra;

. Umedecer por meio de caminhéo pipa, os trechos poeirentos da estrada ndo pavimentada de
acesso a jazida, principalmente nas passagens por areas habitadas;

. Efetuar a recuperacéo da area explorada, de acordo com as exigéncias do orgao licenciador e
fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos seguintes passos:

Suavizacéo dos taludes (1V: 4H);

Construcéo de terragos;

Escarificacdo do fundo da escavacao;

Retorno do solo organico.
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. Calagem com po6 de calcério (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubagdo quimica com NPK -
formulacédo granulada 4:14:8 (1000 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

. Plantio de mudas (15 un/ha) e de sementes de gramineas, consorciadas a leguminosas,
preferencialmente, no inicio da estagdo chuvosa.

Obs.: ndo consta indicado em projeto a necessidade de utilizacdo de solos provenientes de

empréstimo.

2.1.5 Exploracao de Ocorréncia para Superestrutura do Pavimento — Revestimento

. Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive os de remogdes;

. Depositar os materiais ndo utilizados ou remogdes em locais adequados. Quando néo
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: disposi¢cdo em local definido
pelo DER/DF, conformar a superficie do local de deposicédo e proceder a recomposicao da cobertura
vegetal da area;

. Todo material oriundo da Fresagem do pavimento existente ou de limpeza deverd ser
depositado no 3° Distrito Rodoviario, distante aproximadamente 18,5 km do ponto médio da obra em
questéo;

. No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de
cargas perigosas — Decreto n° 96.044, de 18/05/88 e Portaria n® 291, de 31/05/88; e

. Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas pelo
6rgdo ambiental e aprovados pelo DER/DF.

Obs.: 1) Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias publicas
pavimentadas ou ndo deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou outro material que
proporcione idéntica vedacao sujeitando o infrator, no caso do descumprimento, as penas cominadas
no Decreto n® 17.156/96, de 21/02 /96.

2) A ndo observancia de qualquer uma destas recomendacdes anteriores podera acarretar
embargo da obra ou aplicacdo de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e fiscalizador do meio
ambiente no Distrito Federal.

3) Encontra-se previsto em projeto, situagcdes pontuais onde serd manipulado revestimento
asfaltico para correcGes geométricas do pavimento existente, o qual possui funcionalidade de camada

de subleito/sub-base.

2.1.6 Outras Medidas Preventivas/Corretivas/Mitigadoras
. Instruir todos os funcionarios sobre as questdes ambientais basicas da obra, inclusive as

medidas de controle dos impactos ambientais inerentes as respectivas funcoes;
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J Enfatizar aos funciondrios fumantes para ndo descartarem “bitucas” de cigarro sobre a
vegetacao e certificarem-se que as “bitucas” estdo apagadas ao descarta-las, evitando-se a ocorréncia
de incéndios;

) Instruir e orientar os operarios quanto a proibicéo da perseguicdo, caca, captura, apanha ou
morte de animais silvestres, prética tipificada como crime ambiental, fazendo assim com que a fauna
ndo seja perturbada, porém em caso de encontro com animais silvestres ou peconhentos, deve-se
acionar a Policia Militar através do telefone 190, pois essa corpora¢do possui uma unidade
especializada no manejo de fauna silvestre — o Batalhdo de Policia Militar Ambiental, assim como
também o IBRAM devem ser comunicados;

. Evitar a geracdo desnecessaria de residuos solidos;

. Manejar os residuos sélidos inevitavelmente gerados para nao poluir o solo e o ar, segregando,
acondicionando, armazenando e destinando adequadamente os rejeitos gerados, devendo ser
orientado como segregar os residuos da construcdo civil (separado em suas 4 classes) e em residuos
solidos urbanos (organicos e secos), de forma a maneja-los de acordo com o seu enquadramento;

. Acondicionar os residuos organicos em lixeiras com tampa, identificadas e, diariamente,
recolher o contetido dessas lixeiras, armazena-los em “containers” marrom com tampa, que deve ser
mantido fechado até a coleta por caminh@es proprios para transporte, com a carga coberta até o aterro
sanitario, evitando assim a atracdo de animais sinantropicos e a geracao de odores desagradaveis;

. Acondicionar os residuos secos em lixeiras com tampa, identificadas e, sempre que
necessario, recolher o contetdo dessas lixeiras, armazena-los em containers verde com tampa, que
deve ser mantido fechado e remetido para cooperativas de reciclagem cadastradas no SLU;

. Proceder a destinacdo e transporte dos residuos do Concreto Asfaltico Usinado a Quente -
CAUQ, conforme CONAMA n° 307/2002, os quais deverado ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados ou encaminhados as areas de aterro de residuos da construcao civil, sendo disposto de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

o Proibir a queima de quaisquer residuos sélidos;

. Efetuar manutencOes preventivas em toda a frota para manter as maquinas, veiculos e
equipamentos utilizados na obra regularmente revisados, de forma que os seus motores ndo gerem
ruidos excessivos ou emitam gases acima dos niveis maximos permitidos, queimem o minimo
necessario de combustivel, bem como nédo haja o vazamento de quaisquer fluidos;

o Restringir o uso de fogo apenas as atividades imprescindiveis e adotando os devidos cuidados,
ndo devendo montar fogueiras, visando evitar a incidéncia de incéndios florestais, observando ainda
que ao terminar qualquer uso do fogo, certificar-se que a fonte de calor foi extinta para que néo inicie

qualquer foco de incéndio;
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. N&o instalar depdsitos de ligante betuminoso préximo a rios, nascentes e campos de
murundus, caso Seja necessario 0 seu armazenamento;

. Limitar a aplicacdo dos produtos quimicos de pavimentagdo ao leito da rodovia, construindo
estruturas de contencdo que evitem o escoamento desses produtos quimicos para rios e areas de
nascente/campos de murundus;

. Utilizar a quantidade de 4gua necessaria para as atividades da obra, evitando-se o desperdicio,
instruindo os operarios em relacéo ao uso adequado da agua;

. Definir normas de conduta de conducao de veiculos visando emitir menos ruidos e orientar 0s
motoristas de caminhdes, de veiculos e os operadores das maquinas utilizadas na obra acerca da
velocidade méaxima e a pratica de direcdo defensiva, visando evitar a ocorréncia de acidentes, o
atropelamento de animais silvestres e a suspensdo de poeira com o trafego de veiculos;

. Definir normas de condutas para os trabalhadores das obras quando estiverem proximos as
areas naturais consideradas possiveis habitats da fauna;

. Efetuar a limpeza e retirada de instalagGes sanitarias de todos os locais ocupados pelas obras
e areas de apoio, ap6s seu término;

. Criar e estabelecer uma rotina operacional de reciclagem de residuos gerados pela obra.
Obs.: caso haja necessidade de descarte de entulho da construgéo civil (que ndo seja transportado ao
3° Distrito Rodoviario), este deve ser destinado a Unidade de Recebimento de Entulho — URE, do

SLU, localizada na cidade Estrutural.

2.2 DRENAGEM E OBRA DE ARTES CORRENTES

Antes da execuc¢do do pavimento rigido, utilizando a técnica de Whitetopping, devera ser verificado
o sistema de drenagem da rodovia.

A fim de que todos os problemas, identificados no escoamento e tratamento das aguas pluviais, da
rodovia DF-095, sejam equacionados, devidamente, antes do inicio das atividades afetas a
execuc¢do do pavimento rigido, dever ser detalhado, pela CONTRATADA, o Projeto Executivo de

Drenagem, o qual tomara como referéncia, o Projeto Basico a ser fornecido pelo DER/DF.

2.2.1 Projeto Executivo de Drenagem

Devera ser detalhada, pela CONTRATADA, a solucdo proposta para o tratamento da drenagem, com
0 objetivo de aferir as solugdes previstas pelo DER/DF e adequa-las as condi¢des locais existentes na
faixa de dominio da rodovia DF-095, no segmento compreendido entre a DF-003 (EPIA) e o
entroncamento coma a BR-070/251/DF-001 (EPCT), conforme indicado no PROJETO BASICO
elaborado pela equipe da SUTEC/DER-DF.
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Para o desenvolvimento do PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM, a CONTRATADA devera

utilizar as seguintes Normas e Manuais:

. Manual de Hidrologia Basica para Estruturas de Drenagem, IPR-715/2005 do Departamento
Nacional de Infraestrutura Terrestre — DNIT;

. Manual de Drenagem de Rodovias, IPR-724/2006 do Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre — DNIT;

. Manual de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do Distrito Federal, da
Superintendéncia de Drenagem Urbana — ADASA de 2018, em especial os critérios para projetos de
medidas de controle na fonte;

. Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, IPR-736/2011 — do Departamento
Nacional de Infraestrutura Terrestre — DNIT;

. Projeto e Execucao de Valas para assentamento de Tubulag@es de Agua, Esgoto ou Drenagem,
NBR —12.266 / 1992.

2.2.1.1 Escopo dos Servigos

A elaboracéo do projeto devera fornecer o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, a completa execucdo da obra, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares (a serem entregues pelo DER/DF), que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento das aguas pluviais, devendo para isso, serem promovidas todas as adaptacfes
e/ou adequacOes necessarias a posterior execucao dos servicos de execucdo de pavimento rigido na
DF-095 (objeto da presente licitacdo).

Para tanto devera conter, minimamente, os seguintes elementos:

. Desenvolvimento da solu¢édo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

. Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante a fase de execucdo do sistema;

o Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

. Especificaces técnicas necessarias a aquisicdo de todos os materiais e equipamentos e a
execucao de todos os servigos definidos no projeto executivo (as especificagdes existentes so poderdo
ser citadas se utilizadas na integra. Caso contrario, serdo apresentadas especificacfes particulares com

as modificagcdes que se fagcam necessarias para a execugdo dos servigos);
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. Detalhamento da sequéncia e contetdo do plano de execugdo e de contingéncias, incluindo
servigos precedentes;

. Estabelecimento dos parametros de controle e suas tolerancias;
. Definicdo dos critérios de medicdo e forma de pagamento;
. Cronograma fisico financeiro compativel com o sistema de drenagem projetado, considerando

as interfaces com a regido, especialmente, no que se refere a liberacdo das vias e areas para a
reutilizacéo publica, no menor tempo possivel;

. Orgcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos,
fornecimento dos materiais e transportes propriamente avaliados. Para o desenvolvimento do
orcamento devera ser adotada a tabela de precos do DNIT — SICRO vigente na data da contratacéo
(Centro Oeste — Distrito Federal). A situacdo de contratacdo de mdo-de-obra devera ser adotada em
conjunto com a fiscalizacdo do DER, informando em cada planilha orcamentaria a correta descricéo
do codigo e do nome do servigo/ equipamento/material. N&o serdo considerados precos de servi¢os
sem suas respectivas composi¢des. No caso de servico que néo tiver a composicao do preco na tabela
SICRO, podera ser utilizada a tabela SINAPI (CAIXA). Na auséncia do servico em ambas as bases
(SICRO e SINAPI) devera ser apresentado cotacao de preco de mercado, sendo necessario apresentar,
para cada tipo de servico, no minimo, 03 (trés) cotacBes devidamente oficializadas pela
empresa/comércio com o preco do servigo/equipamento/material.

Deverdo ser apresentadas, ainda, as solicitacbes exaladas pela ADASA, em particular as
definidas no Anexo | da Resolugdo n° 09 de 08 de abril de 2011 (Agéncia Reguladora de Aguas,
Energia e Saneamento do Distrito Federal).

A concepcdo final do PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM devera prever tratamento
adequado das areas, na faixa de dominio da rodovia, onde se verifica processos erosivos decorrentes

da ineficiéncia do sistema de drenagem existente.

2.2.1.2 Apresentacao do Projeto

A apresentacdo do projeto deverd ser constituida das seguintes plantas: geral do sistema com a
articulacdo das plantas parciais; geral das areas de contribuicdo; geral para apresentacdo a ADASA;
parciais do sistema; de detalhes das estruturas que n&o estio contempladas no Album de Projetos-
Tipo de Dispositivos de Drenagem, IPR-736/2011 — do Departamento Nacional de Infraestrutura
Terrestre — DNIT.

O projeto devera ser apresentado em plantas parciais detalhadas na escala 1:1000, contendo todo o
urbanismo da area projetada, com os nomes de cidades, setores, conjuntos e quadras, logradouros e
edificios, nucleos rurais e identificacdo das Escolas Rurais a serem contempladas nesse projeto, que

possam servir de referéncia, além dos seguintes elementos:
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. Numeragéo dos coletores;
. Amarragdes em relacdo ao sistema viario e a equipamentos existentes, e angulos de deflex&o
das redes;
. Estaqueamento da rede;
o Indicagdo entre os pocos de visita da declividade (%), do didmetro da rede (mm), do

comprimento (m) e sentido do fluxo através de seta;
. Localizacdo e projeto das captacoes e respectivos ramais de ligacéo;
. Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulagbes, dos pogos de visita e respectivas

profundidades e estaqueamento;

. Alturas e cotas dos degraus;

. Localizacdo e tipo das sarjetas;

. Caimento e projeto da se¢do transversal das vias;

. Redes existentes e suas caracteristicas;

. Interferéncias no caminhamento da rede, com indicacdo do estaqueamento, do tipo da

interferéncia e cota;

. Coletores e endereco das quadras contidas no desenho citados no carimbo;
. Caracteristicas dos desenhos que sejam repetidas indicadas na legenda;
J Sistema de coordenadas do DF.

Devera ser apresentada uma Planta Geral da Area do Projeto (PGAP) e uma Planta de Area de
Contribuigdo (PAC) em escala 1:2000, 1:5000, ou 1:10000 conforme tamanho da area em estudo.

O lancamento final e os coletores, com grande nimero de interferéncias, deverdo ser apresentados
em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde deverdo constar as interferéncias com
outras redes e obstaculos, com as devidas amarracBes. O lancamento final deverd ter seu
caminhamento amarrado ao sistema Vviario e a equipamentos existentes, ou, se 0S mesmos nao
existirem, ao sistema de coordenadas do Distrito Federal.

Deverdo ser apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do sistema, e,
especialmente, dos equipamentos de dissipacdo de energia nos langamentos finais das galerias, de
acordo com o estabelecido neste termo de referéncia ou pela fiscalizacdo do DER/DF.

. Todos os produtos devem ser entregues em meio digital em formato PDF, acompanhado dos

respectivos arquivos fontes.

. As plantas serdo entregues em formato compativel com MicroStation e também em formato
PDF.
. Todos os textos seréo elaborados de acordo com as normas de editoragdo da ABNT, com as

devidas revisdes ortografica e gramatical.
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o Toda bibliografia utilizada devera ser citada e referenciada, utilizando-se normas
reconhecidas.

. Todas as folhas devem ser assinadas pelos responsaveis técnicos pelo servigo, contendo a
identificacdo de registro do responsavel junto ao CREA (nome por extenso e nimero de inscrigdo no
CREA);

. Todos os projetos e 0 orcamento elaborados a serem entregues ao DER/DF deverédo estar
acompanhados da devida ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do responsavel pela

elaboracdo de cada produto.

2.2.1.3 Acompanhamento, Avaliacéo e Recebimento do Projeto

O acompanhamento, avaliacdo e recebimento dos servicos serdo feitos pelo Executor do Contrato,
mediante analise e aprovacdo da Supervisora. Devendo, o Projeto, ser submetido a apreciacdo da
SUTEC.

Serdo realizadas reunies, a critério do Executor, nas quais a CONTRATADA forneceré informacdes
sobre 0 andamento dos servigos. Os assuntos tratados nas reunides deverao ser registrados em ATA
elaborada pela CONTRATADA e/ou Supervisora, a ser assinada pelos participantes.

A Supervisora, por meio de profissional técnico devidamente designado, devera necessariamente,

subsidiar a apreciacdo dos produtos e emitira parecer técnico de atestacdo, recomendando ao Executor

da obra:

. A aprovacdo integral do produto;

. A aprovacdo parcial do produto; ou a
. A rejeicdo do produto.

Né&o havera medicdo caso o produto seja rejeitado. A medicédo seré realizada com a aprovacao integral
ou parcial do produto e, neste Ultimo caso, considerando as parcelas aprovadas constantes do
cronograma fisico-financeiro, relativas a fase em questao.

Sdo partes integrantes do PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM, passiveis de medicdo:

. Relatério do Projeto de Drenagem (estudos, dimensionamento, especificacbes de

equipamentos e servigos);

. Plantas do Sistema Projetado e de detalhamentos;
. Plano de Execucéo e Contingéncias; e
o Orcamento e Cronograma.

A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, a CONTRATADA devera

controlar a qualidade dos mesmos ao longo das etapas em andamento, de modo a evitar transtornos
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para o atendimento ao cronograma, de tal forma que as medicGes correspondentes ndo fiquem retidas
até a sua aprovagao.

O ndo atendimento total ou parcial, na reapresentacdo dos produtos/parcelas, dos pontos elencados
nos produtos/parcelas rejeitados, e que devem ser corrigidos pela CONTRATADA, sem justificativa
aceita pelo DER/DF, resguardados os preceitos legais pertinentes, acarretara a aplicacéo de sanc¢Ges

administrativas, conforme previsto no art. 87, incisos | ao 1V, da Lei n. 8.666/1993.

2.2.1.4 Forma de Pagamento do Projeto
Os pagamentos serdo efetuados de acordo com 0s prazos e percentuais abaixo discriminados e,

somente apos a aprovacao dos produtos pelo Executor do Contrato:

Produto Prazo (dias corridos) Porcentagem (acumulada)
Relatorio do Projeto de Drenagem 7 15%
Projeto Executivo de Drenagem 17 75%
Plano de Execucdo e Contingéncias 23 85%
Orcamento e Cronograma 30 100%

2.2.2 Execucdo do Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes

Os servigos de drenagem e obras de arte correntes deverdo ser executados conforme projeto executivo
a ser desenvolvido pela CONTRATADA (tomado como premissa 0 PROJETO BASICO a ser
fornecido pelo DER), as especificacGes do DNIT (manual e album tipo) e as especifica¢des e plano
executivo a ser elaborado pela CONTRATADA.

Para cumprir as exigéncias do Orgdo Licenciador e Fiscalizador do Meio Ambiente no Distrito
Federal (IBRAM), tendo em vista 0s potenciais impactos ambientais desencadeados apds a obra,
dever&o ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes medidas, a seguir:

2.2.2.1 Bueiro Simples Tubular de ConcretoDispositivo destinado a conduzir para locais de
desague seguro as aguas captadas por dispositivos de drenagem superficial cuja vazdo admissivel ja
tenha sido atingida pela descarga de projeto. Os tubos de concreto armado deverdo ser do tipo e
dimensoes indicadas no projeto; serdo de encaixe, tipo ponta e bolsa e deverdo seguir as exigéncias
da norma NNBR 9794 — “TUBO DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR PARA
AGUAS PLUVIAIS”™.

Antes da execucdo do bueiro, o terreno deve ser preparado, mediante conformacédo do subleito de
acordo com as cotas de projeto. O assentamento dos bueiros deve ser executado com 0 maximo
cuidado, sobre bercos de concreto (fck> 15 MPa), conforme projeto. O rejuntamento seré feito com

argamassa de cimento e areia no traco 1:4. O aterramento dos bueiros e galerias devera ser executado
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cuidadosamente, compactado a 100% da massa especifica aparente maxima seca do Proctor
Intermediario, de modo a garantir apoio lateral uniforme em toda a altura do tubo, sem danifica-lo. O
controle sera realizado por meio da verificacdo topogréafica de cotas, alinhamento, dimensdes e
locacdo, além da aceitacdo dos tubos de concreto.

Os bueiros acabados serdo medidos por metro linear (m), executados em conformidade com o
projeto. Serdo implantados nos locais definidos no projeto e atendendo a especificacdo ES DNIT
023/2006.

2.2.2.2 Caixas Coletoras e Boca para Bueiro

As caixas coletoras, no presente projeto, possuem a funcdo de coletar as dguas provenientes das
sarjetas e das descidas d’4gua, bem como a fun¢do de passagem e inspecdo de rede de aguas pluviais
e, ainda, possibilitar mudancas de dimensao de bueiros, de sua declividade e direcdo, ou ainda quando
a um mesmo local concorre mais de um bueiro. A se¢do tipo das caixas coletoras deverad obedecer
aos projetos tipos de Dispositivos de Drenagem do DNIT - onde sdo indicadas as dimensdes e detalhes
das tampas.

As bocas de bueiro constituem os dispositivos de admisséo e langamento, a montante e ou jusante, e
sdo compostas de soleira, muro de testa e alas. No caso de o nivel da entrada d'agua na boca de
montante estar situado abaixo da superficie do terreno natural, a referida boca devera ser substituida
por uma caixa coletora. Quando a velocidade do escoamento na boca de jusante for superior a
recomendada para a natureza do terreno natural existente, devem ser previstas bacias de
amortecimento.

Para a execugdo das caixas e bocas de bueiros de concreto devem ser seguidas as Especificacdes de
Servico DNIT 026/2004 - ES.

As caixas e bocas de bueiros serdo medidos por unidade, executado em conformidade com o

projeto.

2.2.2.3 Sarjetas e Valetas

As sarjetas e valetas sdo dispositivos de drenagem longitudinal, destinados a interceptar os deflivios
que, escoados pelo talude ou terrenos marginais, podem comprometer a estabilidade dos taludes e a
integridade dos pavimentos.

As valetas e sarjetas serdo revestidas com grama da espécie batatais ou Concreto conforme indicacéo
do projeto. Serdo implantadas nos locais definidos no projeto elaborado pelo DER/DF e atendendo a
especificacdo DNIT 018/2006 — ES.

As sarjeta e valetas serdo medidas de acordo com o tipo empregado e pela determinacédo das extensdes

efetivamente executadas, expressas em (m) metros lineares.
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O pagamento sera por preco unitario do metro linear, executado em conformidade com o

projeto.

2.2.2.4 Entradas e Descidas D’Agua

As entradas d’agua sdo os dispositivos que coletam as aguas conduzidas geralmente por meios-fios
ou sarjetas e as conduzem as descidas d’agua ou demais dispositivos, em pontos baixos ou em pontos
de greide continuo em que a vazdo limite dos dispositivos de conducdo longitudinal é atingida. No
caso de pontos baixos, a entrada d’agua recebe fluxo pelos dois lados e, no caso de greide continuo,
apenas do lado de montante.

As descidas d’agua tipo rapida ou em degraus de concreto destinam-Se a conduzir as aguas
canalizadas pelos meios fios ou sarjetas por meio do talude de aterros até o terreno natural. Sdo
constituidas por canais retangulares de concreto, moldados “in loco”, armados ou ndo. Sera feita a
escavagdo do canal de assentamento da descida, inclusive dentes de ancoragem, impondo-se um
excesso lateral destinado a instalacdo de formas. Em seguida, sera realizada a compactacdo da
superficie resultante da escavacdo, instalacdo das formas e das armaduras, concretagem a partir de
sua porcdo inferior, retirada das formas apds a cura do concreto e complementacdo das laterais com
solo local compactado.

Serdo implantadas nos locais definidos no projeto e atendendo a especificagdo DNIT 021/2004 — ES.
O controle do acabamento sera feito visualmente e o controle geométrico consistira em medidas em
trena das dimensdes externas das descidas, tomadas aleatoriamente pela FISCALIZACAO do
DER/DF. O controle tecnoldgico do concreto empregado seré realizado pelo rompimento de corpos
de prova a compressao simples, aos 07 (sete) dias de idade, de acordo com a NBR 6118 da ABNT.
Os servicos serdo aceitos desde que o acabamento seja julgado satisfatorio, pela FISCALIZACAO
do DER/DF, as dimensbes externas do dispositivo nao estejam diferentes das de projeto em mais que
10% em pontos isolados e a resisténcia a compressao simples seja superior a resisténcia caracteristica
especificada no projeto.

As entradas d’4gua serdo medidas pela determinagdo do nimero de unidades executadas de acordo
com o tipo empregado e as descidas d’agua pela determinacgdo das extensdes efetivamente executadas
expressas em m (metros lineares).

O pagamento sera por prego unitario proposto para cada dispositivo, efetivamente executado.
2.2.2.5 Dissipador de Energia

Dispositivo que visa promover a reducdo da velocidade de escoamento nas entradas, saidas ou mesmo

ao longo da propria canalizagcdo, de modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosdo nos proprios
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dispositivos ou nas areas adjacentes. Serdo implantados nos locais definidos no projeto e atendendo
a especificacdo DNIT 022/2006 — ES.

Os dissipadores de energia serdo medidos pela determinacdo do nimero de unidades executados de
acordo com o tipo empregado.

O pagamento serd por preco unitario proposto para cada dispositivo, em unidades.

2.2.2.6 Meio Fio

Serdo implantados meio fios do tipo MFC 05 com dimensdes especificadas no projeto executivo a
ser fornecido pelo DER/DF, atendendo a especificagdo DNIT 020/2006 — ES — Drenagem — Meio fio
e guias. Os meios-fios serdo implantados nos locais definidos no projeto, com atencdo especial aos
alinhamentos vertical e horizontal. Os meios-fios deverdo ser escorados com bolas de concreto de
Cimento Portland Fck > 11 MPa, aplicadas nas juntas.

Serdo removidos as margens da rodovia meios-fios pré-moldados, conforme especificados no projeto
executivo fornecido pelo DER-DF. Os mesmos devem ser retirados e transportados até o 3° Distrito
Rodoviario. O servico sera medido considerando a metragem linear executada.

O servigo sera medido considerando a extensdo linear executada, em metros (m).

2.2.2.7 Bacias de Infiltracdo / Detencéo

O dimensionamento de estruturas hidraulicas para a retencao e posterior infiltracdo do escoamento
superficial proveniente de estradas consiste em um fator de grande importancia. Estdo previstos
dispositivos de amortecimento, denominadas micro bacias para infiltracdo/ detencdo (barraginhas),
determinados através do volume de armazenamento, conforme projeto executivo. O volume do
deflavio a ser retido pelas bacias é calculado em funcdo do espacamento entre elas, da largura da
estrada e da precipitacdo diaria da regido em questdo, tais dispositivos realizardo a detencédo parcial
do deflavio pluvial e a infiltracdo gradual de parte do deflavio por ela escoado.

A técnica para a implantacdo de bacias de infiltracdo consiste na escavacdo do solo das areas
marginais as estradas para permitir a captacdo e 0 armazenamento da &gua escoada e,
consequentemente, a posterior infiltracdo. Para a constru¢do das barraginhas é indicado o uso de
maquinas como a pa carregadeira, trator de esteira ou retroescavadeira, e em alguns casos podem ser
construidas manualmente.

Esses dispositivos serdo revestidos com grama da espécie batatais, sendo realizado o plantio por
semeadura.

Os servicos serdo medidos por m3 (metro cubico) escavado com transporte de 0 a 50 m
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2.2.2.8 Interferéncia com Redes de Outras Concessionarias

Antes de iniciar qualquer frente de servico, a CONTRATADA devera ter solicitado junto as
concessionarias de servicos publicos, o cadastro de suas redes. Todos os pedidos de cadastro deverao
ser registrados no Diario de Obra. E responsabilidade da CONTRATADA qualquer dano causado as
redes publicas existentes nas proximidades durante a execugdo da obra.

2.3 SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Seréo realizados servicos de pavimentacdo para a restauragéo de faixas de rolamento e acostamento,
em pavimento rigido utilizando a técnica de Whitetopping, considerando o projeto fornecido pelo
DER/DF (elaborados pela empresa CGR Engenharia), as especificagdes/normas técnicas DNIT,
ABNT e as especificacbes abaixo, no que couber.

As eventuais correcdes geométricas, para a execu¢do do pavimento rigido utilizando a técnica de
Whitetopping, deverdo seguir de acordo com as 3 situacdes descritas abaixo (separadamente ou
combinadas):

I. Colocacdo direta das placas de concreto sobre o revestimento asfaltico existente;

I1. Fresagem do revestimento asfaltico existente antes da colocacdo das placas de concreto;

I11. Colocacéo de camada asfaltica intermediaria entre o revestimento asféltico existente e as placas
de concreto.

Antes da execuc¢do do pavimento rigido devera ser executado um levantamento topografico completo
da geometria do pavimento existente, com o intuito de estudar as eventuais diferencas de cotas para
a colocacdo das placas de concreto, em fungéo do projeto geométrico da rodovia.

Para tal, poderé ser utilizada uma planilha eletrénica (Plano Cotado) a qual ajustara o nivelamento da

superficie do pavimento para a sua execucao.

2.3.1 Subleito e sub-base: camada final e regularizacdo (pavimento flexivel existente)

O pavimento asfaltico existente (subleito) devera ser inspecionado antes do langamento do concreto,
com o intuito de promover as devidas corre¢fes da sua superficie ou da estrutura.

O subleito devera ser refeito nos locais em que o pavimento flexivel, que funcionara como sub-base,
apresentar defeitos decorrentes de falta de suporte, bombeamento ou outras anomalias, para tanto, a
CONTRATADA devera proceder & minuciosa vistoria para cadastramento dos trechos onde se
constate defeito no pavimento existente.

O pavimento flexivel existente devera ser reparado, nos locais onde apresenta defeitos tais como
panelas, fissuras, desplacamentos e outros tipos de defeitos que possam vir a prejudicar o futuro
desempenho do pavimento tipo Whitetopping, de acordo com as intervencdes listadas na figura 2,

abaixo:

52



DER

DF
TIPO DE DEFEITO PREPARO PREVIO REQUERIDO
Trilha de roda > 50 mm Fresagem ou Nivelamento
Trilha de reda < 50 mm Nenhum
“Panelas” Enchimento
Falha de subleito Remocdo/Reparacéo
Trincas em Geral Nenhum
Exsudacéo Nenhum
Desagregacéo Superficial Limpeza

Figura 2 Intervencdes Prévias no Pavimento Existente

Fonte: Projeto de Restauracdo — CRG Engenharia

Para os casos de recuperacdes profundas no pavimento flexivel, devera ser utilizado concreto magro
com resisténcia caracteristica a compressao > 11 Mpa. A sequéncia serd a seguinte: remocao do
material danificado, reviséo do material do subleito e base, e colocacdo de camada de concreto magro
até o nivelamento com o pavimento existente.

Concluidas essas operagdes, o pavimento flexivel existente (apds executados os tratamentos, por tipo
de defeito) seréa testado, apenas na faixa mais carregada, por meio do ensaio Deflectdmetro, utilizando
Viga Benkelman, de acordo com 0 método DNER-ME 24/94, que devera apresentar valores inferiores
aqueles valores méaximos admissiveis, considerado um grau de confiabilidade de 90%. O eventual
retrabalho ou reforco de qualquer camada proveniente do ndo atendimento ao controle ora

especificado ocorrera as expensas da CONTRATADA.

2.3.1.1 Fresagem a Frio de Pavimento Asféaltico

A fresagem compreende o corte por movimento rotativo continuo para remocao de camada asfaltica
do pavimento até atingir a superficie da base subjacente.

O servico serda medido em m3 (metro cubico) e o pagamento sera feito pelos precos contratuais, em
conformidade com as quantidades medidas, incluindo-se todas as operacdes necessarias a completa
execucdo do servicgo. O transporte do material fresado sera pago a parte, em item constante na planilha
orcamentaria para esse Servico.

Devem ser observadas medidas visando a preservacéo do meio ambiente, no decorrer das operagoes
destinadas a fresagem do pavimento.

Os cuidados relativos a preservacdo ambiental referem-se a disciplina do trafego, ao estacionamento
dos equipamentos e & adequada disposicao dos materiais resultantes da fresagem.

A CONTRATADA devera realizar levantamento de cotas do pavimento no local das obras para tomar
conhecimento das condi¢bes e da espessura do referido pavimento, apresentando PLANO DE
TRABALHO adequado aos servi¢cos de remocdo e complementagédo do revestimento existente com

0s quantitativos previstos na planilha orcamentaria da obra. Esse levantamento precede qualquer
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servico de pavimentacdo, devendo ser autorizados pelo DER DF e Supervisora com base nesse
levantamento, que deverd ser feito com utilizacdo preferencialmente da ferramenta PLANO
COTADO (Excell). Apos essa liberacdo, ndo serdo admitidas reivindicacfes posteriores sob a

alegacdo de desconhecimento das condi¢Ges do pavimento.

2.3.1.1.1 Equipamento

Serdo empregados 0s seguintes equipamentos:

. Fresadora: maquina auto-propulsora capaz de cortar as camadas de pavimento na
profundidade necessaria. Deve possuir dispositivos de regulagem que permitam graduar corretamente
a profundidade de corte, comando hidrostatico e possibilidade para fresagem a frio, na largura
necessaria. Deve possuir dispositivos que permitam a retirada do material fresado da pista para a
cacamba de um caminhdo. Os dentes da fresadora devem ser cambiaveis e devem ser extraidos e

montados através de dispositivos simples e praticos;

. Caminhdo tanque, para abastecimento do dep6sito de agua da fresadora;
. Vassoura mecanica;
. Trator de pneus.

2.3.1.1.2 Execucéo

A fresadora devera ser regulada para a operacdo de forma a cortar 0 pavimento na espessura
estimada/adotada, para cada segmento, ap0s inspecao prévia, a ser realizada pela CONTRATADA
(Plano Cotado). A largura de fresagem sera determinada em funcdo da largura total a ser cortada.
Sera levada em conta a operacdo da rodovia, tendo em vista ser necessario manter o trafego
simultaneamente com todos os servicos a serem realizados em obra, dada a importante ligacdo que
representa a rodovia DF-095.

O Plano de Ataque aos servicos, contendo os segmentos e medidas (espessura e largura) a serem
executadas devera ser submetido ao Executor para aprovacao (antes do inicio das atividades).
A velocidade da maquina devera ser compativel com a produgdo necessaria e com a seguranga do
trafego. Durante a fresagem, devera ser mantida a operacédo de jateamento de agua, para resfriamento
dos dentes do tambor. Para isso, o0 tanque da fresadora devera ser constantemente abastecido. Apds a
fresagem, os segmentos trabalhados deverdo ser limpos com vassoura mecénica, para eliminacdo do
po resultante do corte. O material fresado sera imediatamente carregado em caminhdo basculante e
transportado para ser depositado no 3° Distrito Rodoviario, localizado em Samambaia/DF (distante
aproximadamente 18,50 km), conforme ja mencionado no item 2.1.5.
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O controle dos servicos consistird em medicdes da espessura de corte, admitindo-se varia¢fes de +
10% em relacdo a espessura a ser determinada pela CONTRATADA e aprovada pelo Executor da
Obra.

N&o serdo permitidas depressdes na superficie apos a fresagem. Caso ocorram, o0 servigo devera ser
inteiramente corrigido, sem Onus para 0 DER-DF.

2.3.1.2 Pintura de Ligacao

A pintura de ligacdo a ser aplicada junto aos encaixes onde ocorrem a transi¢do entre pavimento
flexivel e o de concreto (entre as camadas de revestimento) e onde for solicitado nesta especificacdo
ou pela fiscalizacdo do DER-DF devera atender a especificacdo DNIT 145/2010-ES, e em todos os
seus requisitos: materiais, equipamentos, execucdo e controle de qualidade dos materiais empregados,
além das condicdes de conformidade e de medi¢do dos servigos.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente inferior a 10°C, em dias de
chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

O ligante betuminoso a ser empregado sera a emulsédo asfaltica tipo RR-1C, sendo que a taxa residual
é de 0,4 I/m2. A emulsao deve ser diluida na proporcéo 1:1 com agua, a fim de garantir a uniformidade
na distribuicdo. A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida é de 0,8 a 1,0 I/m2. A taxa efetiva é aquela
determinada na obra e devera ser utilizada essa taxa para a medi¢ao do servico.

Para a preparacdo da superficie, deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas rotativas ou
jato de ar comprimido. A temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada conforme item
5.3-d, da Norma DNIT 145/2012-ES, em funcéo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-
se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade
recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol”
(DNER-ME 004/94).

A aplicacdo do RR-1C na obra deverd ser realizada por carros distribuidores, conforme item 5.2, da
Norma DNIT 145/2012-ES e ficara condicionada a aprovacdo do produto pela Diretoria de
Tecnologia do DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizagdo do 6rgéo.

Apos a aplicagdo do ligante, deve ser esperado o escoamento da 4gua e evaporagdo em decorréncia
da ruptura.

O servico sera medido pela area executada m2 (metro quadrado). O material betuminoso seréa pago a

parte em conformidade com a tabela da ANP.

2.3.1.3 Camada de Transi¢do (CAUQ)
O concreto asfaltico usinado a quente — CAUQ devera atender a Norma DNIT 031/2006-ES e ET-

DE-P00/027-DER/SP em todos 0s seus requisitos, tais como: materiais, equipamentos, execucao e
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controle de qualidade dos materiais empregados, além das condigdes de conformidade e de medicao
dos servicos. Nas areas onde for ocorrer a transicdo entre o pavimento rigido e o flexivel (al¢cas de
acesso e/ou conforme indicado em Projeto), devera ser aplicada camada de 5,0 cm, conforme Projeto
elaborado pela Empresa CRG Engenharia. O CAUQ a ser aplicado nos segmentos onde ocorrer a
transi¢do entre pavimento rigido e flexivel devera estar enquadrado na faixa “C”, do DNIT, ¢ atender
a especificacdo DNIT 031/2006- ES, com atencdo especial ao item 5.2.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar um projeto da mistura asfaltica resultante da
confeccdo do CAUQ a ser executado na obra, em consonancia com as Normas DNIT 031/2006 ES e
ET-DE-P00/027-DER/SP e, também, a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART). Tal
projeto deverd ser submetido a Supervisora que, apds prévia analise, emitird Parecer Técnico
recomendando a aprovacao ou rejeicdo. Apds aprovacao, tanto o Projeto como o Parecer Técnico da
Supervisora, devera ser encaminhado a DITEC/DER-DF, para concordancia, bem como devera ser
facultado ao DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizacdo do 6rgdo, o0 acompanhamento dos ensaios
necessarios para a elaboracdo desse projeto. O traco a ser usado serd determinado em funcdo das
fontes de agregados utilizados na obra, devendo, no entanto, a mistura de materiais estar enquadrada
em faixa especifica a ser proposta pela CONTRATADA e avaliada pela Supervisora, devendo ainda
ser encaminhado a DITEC para anélise e emissdo de Parecer Técnico

A aplicacdo do CAUQ ficara condicionada a analise do traco pela Supervisora e aprovacdo Diretoria
de Tecnologia do DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizacdo do DER/DF. Devera ser usado como
ligante o cimento asfaltico de petréleo (CAP-50/70). A mistura asfaltica resultante da confeccdo da
camada de rolamento executada na obra serd objeto de analises especificas da Supervisora e do
DER/DF e devera atender aos parametros de projeto relativo a faixa granulométrica (com um grau de
confianca de 85%), porcentagem de vazios, relacdo betume/vazios, estabilidade e resisténcia a tracao
por compressao diametral estatica. A deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da
camada de rolamento, devera apresentar um valor méaximo de 50 centésimos de milimetros. Caso se
verifique espessuras inferiores a 90% do valor especificado em trechos com extensdes superiores a
100m, devera ser executado nova camada de CAUQ com espessura minima exequivel sobre o
segmento deficiente, a expensas da CONTRATADA.

O critério de medicdo sera pela tonelada de material aplicado na pista, medido pelo volume
determinado pelas sec¢des transversais do projeto, aplicada a densidade da massa fornecida pela
Supervisora e DITEC, conjuntamente. O material betuminoso sera pago a parte em conformidade
com a tabela da ANP.
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2.3.1.4 Pelicula Isolante e Impermeavel

Com o intuito de isolar as duas camadas do pavimento (flexivel e rigido), nos locais onde a superficie
asfaltica estiver muito deteriorada, e ndo for objeto de fresagem e/ou nivelamento/recapeamento,
devera ser colocada uma lona pléstica de 200 micra sobre a camada de sub-base (pavimento
existente).

2.3.2 Pavimento Rigido — Execucéo de camada superposta de concreto do tipo whitetopping
por meio mecéanico

Whitetopping é um pavimento de concreto de cimento Portland superposto a um pavimento flexivel
existente, tendo este Gltimo a funcéo de Sub-Base. Como nos pavimentos de concreto simples usuais,
as tensdes solicitantes sdo combatidas tdo somente pelo proprio concreto, ndo havendo nenhum tipo
de armadura distribuida. Nao se considera como armadura, neste caso, eventuais sistemas de ligagcdo
ou de transmissdo de carga entre as placas limitadas pelas juntas longitudinais e transversais e as
armaduras destinadas a combater a fissuracéo por retracao.

O pavimento de concreto descrito neste item devera ser executado, conforme Norma DNIT
049/2013-ES, e serd empregado em toda a extensdo e largura da rodovia DF-095, inclusive nas
faixas de acostamento e algas de acesso, devendo ser realizada a transicdo, entre pavimento
flexivel e rigido, nos segmentos propostos em Projeto (elaborado pela CRG Engenharia) a ser
disponibilizado pelo DER/DF.

Para controle das espessuras das camadas que compdem o pavimento sera obrigatorio o uso de uma
ferramenta de controle topogréfico, chamado de PLANO COTADO, antes do inicio das atividades
sobre o pavimento asfaltico existente. Esta ferramenta consiste numa planilha eletrénica com os dados
topograficos do pavimento asfaltico existente, com levantamento de secBes a cada 4,0 m e com no
minimo 7 (sete) pontos de nivelamento por secdo. Deste modo pode-se medir o volume adicional de

concreto nas depressdes do pavimento existente.

2.3.2.1 Execucéo do Pavimento

Os equipamentos destinados & execucao das placas do pavimento de concreto de cimento Portland,
tipo Whitetopping, poderdo ser do tipo de pequeno porte, do tipo forma trilho ou do tipo férma
deslizante, estando estes equipamentos relacionados, conforme o seu tipo, respectivamente nas
normas DNIT 047/2004-ES, DNIT 048/2004-ES, DNIT 049/2013-ES.

2.3.2.1.1 Assentamento de férmas e preparo para a concretagem (aplicavel no caso de execucao

com férmas-trilho ou equipamento de pequeno porte)

57



DER
DF

Estes tipos de equipamentos serdo utilizados em locais aonde a pavimentadora de formas deslizantes
ndo terd condicOes de ser utilizada. Os locais para uso destes equipamentos estdo definidos no projeto
de paginacdo (elaborado pela Empresa CRG Engenharia).

Para a execucdo destes trechos, deve-se seguir prioritariamente as orientagdes da norma DNIT
049/2013, complementando com as normas DNIT 047/2004-ES e DNIT 048/204-ES.

2.3.2.1.2 Utilizacéo de Equipamento de Formas Deslizantes

2.3.2.1.2.1 Equipamento para a execucdo do pavimento

Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado pela Fiscaliza¢do antes do inicio da execugéo
do servico, de modo a garantir as condicdes apropriadas de operacdo, sem 0 que nao deve ser
autorizada a sua utilizacao.

Para o caso da rodovia DF-095, encontra-se indicado em Projeto, a execugdo do pavimento de
concreto, com o emprego de formas deslizantes em toda a plataforma da rodovia (faixa de rolamento
e acostamento), sendo empregado equipamento de pequeno porte somente nas al¢as de acesso.

E necessario prover plataforma uniforme, resistente e o mais nivelado possivel para a movimentag&o
da vibroacabadora de férmas deslizantes, com largura suficiente para a instalagdo das linhas guias.
As linhas sensoras devem ser assentadas nas duas laterais do equipamento de formas deslizantes, de
acordo com os alinhamentos e cotas de projeto, instaladas sobre suportes metalicos apropriados,
adequadamente esticadas, tensionadas e sem catenarias.

E de fundamental importancia verificar sistematicamente o correto alinhamento e nivelamento das
linhas sensoras antes do inicio de cada jornada de trabalho, devendo-se evitar choques ou
deslocamentos dessas linhas, para ndo provocar alteragcbes no nivelamento e no alinhamento do
pavimento acabado.

Caso ocorram deslocamentos indesejaveis das linhas sensoras, a concretagem deve ser imediatamente
interrompida até que elas sejam reposicionadas, garantindo-se o nivelamento e alinhamento de
projeto.

Para perfeita execucdo e bom acompanhamento / fiscalizagéo dos servicos, devem ser definidos num
Plano da Qualidade (ver norma DNIT 011/2004-PRO, subsecdo 5.2), os procedimentos a serem
obedecidos pela executante relativos a execucédo prévia e obrigatoria de trecho experimental.

O trecho experimental deve integrar o projeto de engenharia e sua execucdo deve ser acompanhada
pelos responsaveis pela obra e elaboracdo do projeto.

No trecho experimental devem ser definidos todos os procedimentos referentes a constru¢do do
pavimento de concreto, visando atender todas as especificagdes contidas nesta Norma e no projeto,

desde a fabricacao do concreto até seu acabamento final e cura, passando, portanto, por seu transporte,
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lancamento, espalhamento, adensamento, junta de construcdo, selagem de juntas e controle dos
insumos, da execucdo e do produto.

Se as verificagdes/controles realizados no trecho experimental comprovarem o atendimento a Norma
e ao projeto deve ser emitido Relatério Especifico com as observagdes pertinentes, as quais devem
ser obedecidas em toda a obra. O citado Relatdrio deve ser submetido a aprovacgéo do Executor.

2.3.2.1.2.2 Execucdo de Pista Experimental

A Empresa Contratada antes do inicio dos servigos de pavimentagdo em Concreto tipo Whitetopping
devera obrigatoriamente executar uma Pista Experimental, para que a mesma possa ter condi¢des de
verificar se as maquinas, equipamentos e ferramentas estdo funcionando conforme o planejado e para
que a Supervisdo e Fiscalizacdo de Campo do DER/DF possam verificar a eficacia da estratégia
adotada pela Contratada, bem como, proceder a verificacdo de todos os equipamentos e maquinas
listados pela Empresa Contratada no seu respectivo Plano de Ataque.

A referida Pista Experimental também sera uma importante ferramenta para que possa ser verificada
a qualidade e o treinamento da equipe que ficara a cargo da execucdo dos servigos de pavimentacao.
Serd um momento também para ser verificado se o traco do concreto desenvolvido pela Contratada
esta adequado, onde serdo realizados varios ensaios, tais como: Abatimento do Concreto (Slump test),
Determinacdo do Teor de Ar Incorporado e também serdo moldados corpos de prova prismaticos e
cilindricos para a aferi¢do da resisténcia do concreto, conforme especificacdes ja citadas neste Termo
de Referéncia.

A Pista podera ser executada em qualquer das extremidades da rodovia DF-095, o local devera ser
sugerido pela Contratada, devendo ser previamente analisado e aprovado pela Supervisora e
Fiscalizacdo de Campo do DER/DF. Caso a Contratada opte por fazer a Pista na largura de 3,50 m, a
mesma devera ter comprimento igual a 100 m. Caso a opcdo escolhida for executar com 7,0 m de
largura, devera ter comprimento de 50 m.

Ao final do processo executivo da Pista Experimental serdo verificados se os critérios técnicos para
a execucdo foram atendidos, respeitando todos 0s prazos necessarios para a obtencao dos resultados
dos ensaios que foram realizados. Sendo aprovada pela Supervisdo e Fiscalizagdo de Campo do

DER/DF, a mesma devera ser mantida, caso contrario, a Pista Experimental devera ser demolida.

2.3.2.1.2.3 Barras de ligacdo nas juntas longitudinais

Devem ter o didmetro, espacamento e comprimento definidos no projeto e estarem limpas e isentas

de 6leo ou de qualquer substancia que prejudique sua aderéncia ao concreto.
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Nas barras de ligacdo devera ser empregado o aco CA-50 (corrugado) com @ = 10,0 mm a cada 100
cm e comprimento de 80 cm. O aco para as barras de ligacdo devera obedecer a Norma ABNT-NBR
7480.

As barras de ligacdo externas, instaladas nas juntas longitudinais de construgdo, devem ser inseridas
preferencialmente de forma automatica pela vibroacabadora, devendo ser obedecidas as posi¢oes
previstas em projeto.

As barras de ligacdo centrais, instaladas nas juntas longitudinais de articulacdo, podem ser pré-
colocadas manualmente ou pela vibroacabadora, desde que aprovado previamente pela Fiscalizacao,
devendo ser obedecidas as posi¢des previstas em projeto.

2.3.2.1.2.4 Barras de transferéncia nas juntas transversais

Seréo obrigatoriamente lisas e retas, de aco tipo CA-25, com a cada 4,0 m, com barra de transferéncia
de aco CA-25 (liso) com @ = 25 mm a cada 30 cm e comprimento de 46 cm. O aco para as barras de
transferéncia devera obedecer a Norma ABNT-NBR 7480.

Admite-se sua instalacdo tanto previamente, por meio de dispositivos de suporte, quanto durante a
concretagem, no caso das vibroacabadoras dotadas de insersores automaticos de barras de
transferéncia.

O processo de instalacdo, devera garantir a sua imobilidade na adequada posi¢do, mantendo-as, além
do mais, paralelas a superficie acabada e ao eixo longitudinal do pavimento.

Estas barras devem ter metade do comprimento mais 2 cm, pintados e engraxados, de modo a permitir
a livre movimentacéo da junta.

No alinhamento destas barras s&o admitidas as tolerancias seguintes:

a) O desvio maximo das extremidades de uma barra, em relacdo a posi¢do prevista no projeto,
deve ser de + 1% do comprimento da barra;

b) Em pelo menos dois ter¢os das barras de uma junta o desvio maximo deve ser de + 0,7%.

De forma a garantir imobilidade das barras, nas posi¢cdes em que estas devem ser instaladas, devera
ser executado Sistema de Apoio das Barras de Transferéncia, conforme detalhes construtivos

mostrados nas Figuras 3, 4 e 5, abaixo.
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Figura 3 Sistema de Apoio das Barras de Transferéncia - Vista Isométrica

Fonte: Projeto de Restauracdo — CRG Engenharia
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Figura 5 Sistema de Apoio das Barras de Transferéncia - Espacamento entre Suportes

Fonte: Projeto de Restauracdo — CRG Engenharia

0,045 — BARRA DE TRANSFERENCIA DE AGO CA-25 {LISO) @ 25 mm
{  COM 48 cm DE COMPRIMENTO A CADA 30 em, COM METADE
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2.3.2.1.3 Concreto

O concreto do pavimento para toda a rodovia DF-095 (faixa de rolamento, acostamento e algas de
acesso) devera atender aos requisitos seguintes:

a) Resisténcia caracteristica a tragdo na flexao (fctM, k) definida no projeto.

- A resisténcia a tracdo na flexdo deve ser determinada em corpos de prova prismaticos, conforme 0s
procedimentos constantes nas normas NBR 5738:2003 e NBR 12142:2010.

- A idade de controle da resisténcia caracteristica deve ser aquela definida no projeto.

b) Consumo minimo de cimento: Cmin = 350 kg/m3.

C) Relagdo agua / cimento: A/C < 0,50 I/kg.

d) Abatimento determinado conforme a norma NBR NM 67:1998, no maximo igual a 60 mm, a
ser definido em funcéo do equipamento vibroacabador.

e) A dimensdo méaxima caracteristica do agregado no concreto nao deve exceder 1/3 da espessura
da placa do pavimento e 38 mm, obedecido ao menor valor.

f) O teor de ar incorporado, determinado conforme a norma NBR NM 47:2002, deve ser inferior
ou igual a 4%.

No traco de concreto a ser aplicado para a execugdo das placas de concreto o percentual de Brita N°
02 na composicao do agregado gratdo nao podera apresentar percentual inferior a 50%, para compor
0 agregado gradudo do traco poderéa ser utilizada a Brita N° 01, sendo vedada a utilizacdo da Brita N°
0 (Zero). O cimento a ser utilizado para a execucdo das placas do Pavimento de Concreto deve ser do
tipo CP IV.

2.3.2.1.4 Mistura, Transporte, Lancamento e Espalhamento do Concreto

O concreto deve ser produzido em centrais do tipo gravimétrica, dosadoras e misturadoras, podendo
o0s agregados ser medidos por pesagem acumulada. O cimento deve ter sua massa medida em balanca
exclusiva.

A central de concreto deve ter capacidade nominal compativel com a vibroacabadora, sendo
recomendavel que tenha capacidade minima efetiva de 90 m3 por hora.

As balancas para a pesagem dos materiais devem ser periodicamente aferidas.

A umidade da areia deve ser determinada, no maximo, de 2 em 2 horas, ou imediatamente apds
observada variagdo sensivel no abatimento do concreto (ver subsegdo 5.1.10, alinea “d”, da Norma
DINT 049/2013-ES).

Os dispositivos para a medigéo das quantidades de materiais ndo devem conduzir a erros maiores que

2% para o cimento e agregados e 1,5% para a agua.
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As centrais de concreto devem produzir mistura homogénea, dispor de descarga sem segregagdo dos
componentes do concreto e ter capacidade que permita continuidade nas operagdes de concretagem
do pavimento.

O periodo maximo entre a mistura, a partir da adigdo de &gua e o lancamento devera ser de 60
(sessenta) minutos, sendo proibida a redosagem sob qualquer forma.

Quando for usado caminhdo betoneira e houver agitacdo do concreto durante o transporte e a sua
descarga, este periodo podera ser ampliado para 90 minutos. A critério da Fiscalizacao, caso sejam
adotadas medidas eficientes de retardamento do inicio de pega do concreto, podera ser admitido que
o tempo referido seja de até 90 minutos.

O lancamento do concreto pode ser feito por descarga lateral ou frontal a pavimentadora. No caso de
descarga frontal, a sub-base deve ter resisténcia suficiente para suportar o trafego dos caminhdes
basculantes, sem que sua qualidade seja afetada. Em qualquer dos casos devem ser formadas pilhas
de pequenas alturas, de tal forma que se possibilite reduzir o trabalho de espalhamento e evitar a
segregacao do concreto.

Para auxiliar no espalhamento do concreto, reduzir a altura do mesmo na frente da pavimentadora e
agilizar a produgdo horéria da pavimentadora, é necessario o uso de uma escavadeira hidréulica,
podendo ser de pneus ou de esteira, e a sua movimentagdo devera garantir que a sub-base ndo seja
danificada.

No espalhamento do concreto podem ser usadas, além da pa-distribuidora do sistema de férmas
deslizantes, rosca sem-fim, pa triangular mével ou cagcamba que receba o concreto, distribuindo-o por
toda a largura da pista. Esta distribuigdo deve ter uma altura uniforme, relevante para a operagéo de
vibracéo.

Deve ser exigida a alimentacdo continua do equipamento, visando a manutencdo de velocidade
constante de operacdo, evitando-se interrupcdes na execucao do pavimento, e possivel desconforto
ao trafego apds o endurecimento do concreto.

A concretagem néo deve ser iniciada na iminéncia de chuvas. No entanto, caso chuvas inesperadas
ocorram, recomenda-se que o concreto fresco seja protegido com lona plastica e que as bordas do
pavimento sejam escoradas com formas metélicas, devendo a concretagem ser imediatamente

interrompida, criando- se uma junta de construgédo coincidente com a junta transversal do projeto.

2.3.2.1.5 Adensamento do Concreto

O adensamento do concreto deve ser realizado por vibradores hidraulicos ou elétricos fixados em
barras de altura variavel, que possibilitem executar a pista na espessura projetada.

A forma final do concreto deve ser dada pelos moldes horizontais e verticais do equipamento

vibroacabador, sendo que alguns equipamentos sdo dotados de mesa acabadora flutuante (float pan),
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ou de réguas metalicas acabadoras oscilantes transversais e longitudinais, ou apenas longitudinais
(Auto floats), deixando-o praticamente acabado.

Deve haver alimentacéo continua do equipamento, a fim de manter homogénea a superficie final.

O equipamento vibroacabador deve passar por cada local uma Unica vez, sem paradas, numa
velocidade minima de 0,7 m/min., ou conforme recomendacédo do fabricante do equipamento.
Devem ser tomados cuidados especiais com as bordas do concreto fresco, apds a passagem do
equipamento vibroacabador. Para isso, as caracteristicas tecnologicas do concreto devem estar
adequadas ao processo de execu¢do empregado, principalmente no que se refere a sua consisténcia,
medida pelo ensaio de abatimento do tronco de cone. Nessa etapa € importante o ajuste da frequéncia
e da posicédo dos vibradores de imerséo.

A adequada operacdo do equipamento e a uniformidade do espalhamento do concreto a frente da
maquina, evitando-se a ocorréncia de montes de altura muito elevada ou muito variada, também
contribuem para a adequacéo e a constancia das bordas. No entanto, devem ser previstas formas
metélicas para a contencao das bordas, para os casos fortuitos ou de emergéncia, de modo que estas,
se abatidas, possam ser reparadas manualmente, com o concreto ainda fresco.

Caso ocorram abatimentos constantes das bordas a concretagem deve ser paralisada, até que o
problema seja resolvido.

2.3.2.1.6 Acabamento do Concreto

O acabamento do concreto deve ser executado inicialmente pela passagem da régua acabadora
longitudinal, mecanizada (Auto float), acoplada a vibroacabadora, em movimentos de vaivém; alguns
equipamentos possuem uma mesa flutuante para esse fim (Float pan).

Nessa fase devem ser empregadas manualmente desempenadeiras metalicas de cabo longo, de 3 m
de comprimento, geralmente de secdo retangular, comumente conhecidas como “rodos de corte”, na
direcdo transversal a pista. Na sequéncia, utilizam-se as desempenadeiras metalicas de base larga
(floats), para o acabamento final, concomitantemente com as desempenadeiras de cabo curto, tipo
“pedreiro”, para acabamentos localizados.

A ocorréncia de depressdes no concreto fresco deve ser verificada com o emprego de uma régua de
aluminio, lisa e desempenada, de 3 m de comprimento. Qualquer depressdo constatada deve ser
imediatamente corrigida com concreto fresco e 0 pavimento novamente acabado com as

desempenadeiras metalicas.

2.3.2.1.7 Acabamento Final - Texturizagdo
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No acabamento final executam-se ranhuras na superficie do pavimento, aumentando sua aderéncia
com os pneumaticos dos veiculos. Essa operacdo deve ser realizada imediatamente apds a perda do
brilho superficial do pavimento acabado.

A escolha do tipo de dispositivo a ser usado nesta operacdo deve ser prevista no projeto, em fungéo
das condicdes atmosféricas, do tipo e das caracteristicas das solicitacdes, da topografia e da geometria
do pavimento.

Nos pavimentos a serem construidos em areas criticas, por exemplo, com curvas acentuadas e
interligacdes, é necessario incrementar a seguranca a derrapagem. Para tal, deve-se obrigatoriamente
adotar dispositivos que aumentem significativamente a superficie de contato dos pneumaéticos com o
pavimento. Em tais casos, esta Norma recomenda usar, pela ordem decrescente de eficacia:

a) Pentes de fios metalicos;

b) Vassouras de fios metalicos;

C) Vassouras de fios de néilon;

d) Vassouras de piacava.

Junto as bordas, o acabamento deve ser igual ao do restante da superficie. Qualquer defeito deve ser
prontamente reparado.

Né&o devem ser admitidas varia¢Ges na superficie acabada superiores a5 mm. As verificagdes devem

ser efetuadas com uma régua de aluminio de 3 m de comprimento.

2.3.2.1.8 Cura do Concreto

Para a cura do concreto devem ser utilizados produtos quimicos capazes de formar pelicula plastica
que atendam & norma ASTM C309-11, numa taxa variando entre 0,35 I/m2 e 0,50 I/m2, definida pelo
fabricante e aprovada pela Fiscalizacgéo.

A aplicacdo pode ser realizada manualmente ou com equipamento autopropelido, constituido de
bomba e barra espargidora em toda a largura da faixa, devendo ser iniciada logo ap6s o término das
operacdes de texturizacdo, assim que o concreto tenha perdido o brilho superficial e realizado o
acabamento final.

No periodo inicial da cura, ndo sera admitido sobre o pavimento, o transito de pedestres, veiculo e
animais.

As faces laterais das placas devem ser imediatamente protegidas por meio que lhes proporcione
condi¢Oes de cura analogas as da superficie do pavimento.

Caso ocorra evaporacdo da agua de amassamento durante a concretagem, deve ser aplicada uma
segunda demé&o de produto quimico.

Obrigatoriamente, a cura umida complementar devera ser executada de forma concomitante a cura

quimica. A cura complementar deve ser efetuada com aplicacdo de mantas de geotéxtil, mantidas
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permanentemente umedecidas por, no minimo, 7 dias sobre a superficie do pavimento acabado. Nesta
etapa, ndo sera aceita 0 emprego de lonas plasticas De qualquer forma, a cura complementar nao deve

danificar a superficie do pavimento acabado.

2.3.2.1.9 Execucao de Juntas

Todas as juntas devem estar em conformidade com as posi¢des indicadas no projeto, ndo se permitindo
desvios de alinhamento superiores a 5mm.

Devem ser tomados cuidados redobrados com o plano de serragem e com a profundidade de corte das

juntas transversais e longitudinais, de modo que se evitem as indesejaveis fissuras fora das juntas.

2.3.2.1.9.1 Juntas Longitudinais
a) Juntas longitudinais de articulacéo, de secdo enfraquecida

As juntas longitudinais de articulacdo devem ser serradas no concreto semi-endurecido, num prazo
méaximo de 24 horas ap0s o término do acabamento superficial.

E de fundamental importancia que o corte garanta a profundidade da ranhura prevista no projeto.

b) Juntas longitudinais de construcao

As juntas longitudinais de construcao devem ter a secdo transversal definida em projeto, podendo ser
de topo ou de encaixe macho-fémea.

A borda da junta longitudinal de construcdo deve ser acabada com o0 emprego de desempenadeiras de
bordas curvas.

Devem ser tomados cuidados especiais com as bordas do concreto fresco, evitando-se sempre a
ocorréncia de abatimento, conforme citado na subsecéo 5.3.4 da Norma DNIT 049/2013-ES.

Caso o equipamento de férmas deslizantes ndo seja capaz de executar toda a largura da pista, o
pavimento deve ser executado em faixas longitudinais parciais, devendo as posicdes das juntas

longitudinais de construgéo coincidir com as das longitudinais de projeto.

2.3.2.1.9.2 Juntas Transversais

a) Juntas transversais serradas
E o processo obrigatdrio para abertura de juntas; exige um concreto semi-endurecido, ao qual se deve
aplicar um plano de corte em que a idade do concreto no momento do corte esteja entre 6 e 12 horas,
a ser verificado experimentalmente.
O plano de corte deve ser definido pela construtora e aprovado pela Fiscaliza¢do, para a obra em
questdo, em vista das condi¢des climaticas, do tipo de concreto aplicado e, principalmente, do tipo de

cimento.

66



DER
DF

As operacg0es de corte devem ser iniciadas o mais cedo possivel, sendo que o primeiro corte deve ser
realizado com o concreto semi-endurecido, de modo que ao se iniciar a serragem ndo ocorra o
esboroamento das bordas da junta.

Caso esse eshoroamento ocorra, significa que o concreto ainda se encontra "verde", ou seja, com
baixa resisténcia mecanica. Isso exigird um tempo de espera entre uma e duas horas, a ser verificado
experimentalmente, para que se faca uma nova tentativa de inicio de serragem.

E necessario dimensionar o niimero de serras em funcéo da producéo diéria de concreto.

As juntas devem ser locadas por topografia, devendo ser referidas a pontos fixos nas margens da pista.
As juntas transversais devem ser retilineas e normais ao eixo longitudinal do pavimento, salvo em
situac@es particulares indicadas no projeto.

Né&o é permitida, em nenhuma hipétese, profundidade de corte inferior a especificada em projeto.
Nessa fase, recomenda-se que a profundidade de corte seja verificada com o emprego de gabaritos
metalicos ao longo de toda a extensdo da junta, ou em pelo menos 5 pontos aleatérios em cada placa.
b) Juntas transversais de construcéo

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser interrompida por mais
de 30 minutos, deve ser executada uma junta de construgdo, cuja posicdo deve coincidir com a de
uma junta transversal indicada no projeto.

Devem ser empregadas férmas metéalicas, obrigatoriamente, para esse fim.

2.3.2.1.10 Selagem de Juntas

O material de selagem sé podera ser aplicado quando os sulcos das juntas estiverem limpos e secos,
empregando-se para tanto, ferramentas com ponta em cinzel que penetrem na ranhura das juntas sem
danifica-las, vassouras de fios duros e jato de ar comprimido.

O material selante deve ser cautelosamente colocado no interior dos sulcos, sem respingar na
superficie e em quantidade suficiente para encher a junta sem transbordamento. Qualquer excesso
devera ser prontamente removido e a superficie limpa de todo material respingado.

A profundidade de penetracdo do material selante devera ser aquela definida no projeto.

Quanto & natureza e ao tipo de aplicacdo, o material selante a ser empregado serd moldado a frio, do
tipo SILICONE AUTONIVELANTE, de produgéo industrial mono ou, no méximo, bicomponente,
e devera ser aprovado pela fiscalizacdo, devidamente enquadrados na especificacdo DNIT 046/2004
- EM.

2.3.2.1.11 Protecgéo do Pavimento Acabado
Até o recebimento da obra pela Fiscalizacdo, o construtor deve ser responsavel por sua vigilancia e

protecdo, cabendo-lhe reparar ou reconstituir, a critério da Fiscalizacdo, as placas danificadas no
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periodo, bem como deve ser obedecido o prescrito no Edital de Licitacdo e nos dispositivos
regulamentares e legais.
Nos trechos ainda submetidos a cura inicial, sob nenhum pretexto deve ser admitido o transito de

pedestres, veiculos e animais.

2.3.3 Controle de Execucdo — Pavimento Flexivel e de Concreto

O DER/DF, mediante Supervisora, especialmente contratada, juntamente com o Executor da Obra,
acompanhard o laboratério da CONTRATADA na realizagdo dos ensaios estabelecidos para o
controle da execucgdo do pavimento rigido. Fica facultado o acompanhamento pela equipe técnica da
DITEC/SUTEC. Podendo esta ser consultada e/ou solicitada pelo Executor da Obra.

Devera ser seguido todo o controle tecnoldgico do Material Betuminoso, descrito nas Normas citadas,
para os servigos discriminados no item 2.3.1 — Subleito e Sub-base deste Termo de Referéncia, e
vigentes a época da execucdo da obra, sendo obrigacdo da CONTRATADA o controle tecnoldgico e
facultado ao DER/DF a realizacdo de contra provas do mesmo.

A CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo do DER/DF, laboratério com todos 0s
equipamentos necessarios para 0s ensaios, devidamente calibrados (com certificados do
INMETRO/RDC).

2.3.3.1 Controle do Material Betuminoso

Para o controle do Material Betuminoso (MB), deverdo ser observadas as seguintes condicdes:

A condicdo essencial é que 0 MB a ser empregado tenha caracteristicas satisfazendo as especificacdes
em vigor no DNIT;

O MB recebido na obra s6 podera ser descarregado no canteiro de servico se forem preenchidas as
exigéncias dessa especificacao;

Em todo o carregamento de MB que chegar a obra serdo realizados os seguintes ensaios, no
laboratorio de campo:

o Viscosidade Saybol-Furol (Método MB-582);

o Ponto de Fulgor (DNER-ME 148/85);

O MB seré aprovado se satisfazer as exigéncias da correspondente Especificacdo em todos 0s ensaios
citados no item (c);

Se o MB apresentar ‘ndo conformidades’, mas se os resultados dos ensaios satisfizerem a seguinte
situacdo: os valores absolutos das diferencas entre os valores exigidos e os valores encontrados forem
inferiores a X% dos valores exigidos, sendo:

x = 15% para a “Viscosidade”

x = 10% para ao “Ponto de Fulgor”
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entdo, o MB serd “aprovado sob reserva”. Em caso contrario o MB sera considerado “ndo aprovado”
(NAP);

se o MB for “aprovado” ou “aprovado sob reserva”, o carregamento correspondente podera ser
descarregado no canteiro de obra. Se o MB for “ndo aprovado”, o carregamento correspondente
deverd ser rejeitado, sendo terminantemente proibido seu descarregamento no canteiro;

Obs.: Devera ser suspenso o fornecimento do MB de qualquer que seja o fabricante, caso se verifique:
1) mais de 3 carregamentos sucessivos “aprovados sob reserva”;

2) se numero N1 de ocorréncias calculadas de “aprovados sob reserva” ultrapassar em 30% ao
numero N2 de ocorréncias totais de “aprovados” + “aprovados sob reserva”, sendo, obrigatoriamente,

N2> 17.

2.3.3.1.1 Execucéao do Controle do MB

Para o controle da execucdo dos servicos deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

A condicéo essencial é que o servico seja executado de modo a obedecer a taxa de MB definida na
obra e aprovada pela Supervisora e Fiscalizacdo do DER-DF e as demais prescricdes desta
especificacdo e do projeto;

Nos 03 (trés) primeiros carregamentos, sera tragada a curva “viscosidade x temperatura” com 2 pontos
(25 e 50°C) e determinada a faixa de temperatura de espalhamento do MB. A seguir, a cada 03
carregamentos, devera ser, novamente, determinada e verificada a curva “viscosidade x temperatura”;
Deverd haver, permanentemente, um “Fiscal de Pista” para controle das temperaturas do MB
(equipamento e execucgéo);

O controle da taxa de ligante seré feito colocando-se uma “bandeja” preparada da seguinte forma:
uma folha de papeldo com aproximadamente 0,50 m x 0,50 m com sua superficie completamente
recoberta com algoddo (colado na mesma), e capaz de absorver integralmente todo o ligante
proveniente do banho do caminhdo distribuidor. A taxa de ligante serd determinada através da
diferenca de peso da “bandeja”, antes e depois da passagem do caminhao distribuidor, dividida pela
area da mesma. Cada “bandeja” sé sera utilizada uma tnica vez.

Seré feita uma determinacdo a cada 100,00 m, correspondente ao eixo longitudinal do caminhao.

N > 9 (nimero de determinagdes):

R *
X =X +2207S_gegws
JIN
— *
X =X -12TS g egws
JIN
. Média Aritmética:
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X=%X;/N
. Desvio Padrao:

s=y2(X, - X /N -1

O servigo sera considerado “aprovado” se:

. Xmax< 1,20 T

) Xmin> 0,80 T, sendo T a taxa preconizada (em kg/m?).

Sera aprovado, também, se o servico tiver a aprovacao da inspecéo visual da Fiscalizacdo do DER-
DF, que devera observar principalmente: a qualidade da varredura, a uniformidade de distribuicéo
transversal do ligante e a penetracdo do ligante na base.

O servigo sera considerado “aprovado sob reserva” se atender as exigéncias a seguir e for
necessariamente aprovado pela Fiscalizacdo, em inspecéo visual:

. Xmax< 1,30T

° Xmin=> 0,70 T

Em caso contrario, o servi¢o ¢ considerado “ndo aprovado”.

Os servicos “aprovado” e “aprovado sob reserva” serdo aceitos e os servigos “ndo aprovado” nao
serdo aceitos, cabendo a Fiscalizagcdo do DER-DF indicar a solucdo (desde o langamento de areia e a
passagem de rolos nas horas com temperaturas mais elevadas do dia, até ao arrancamento do banho
e execucao de um novo banho).

Entretanto, se houver mais de 03 (trés) “aprovado sob reserva” consecutivos ou se o numero N1 de
ocorréncias acumuladas de “aprovado sob reserva” ultrapassar em 30% ao numero N2 > 17, a partir

dai, s6 serdo aceitos os servigos “aprovados”.

2.3.3.1.2 Registro do Controle Tecnoldgico do Controle do Material Betuminoso

Os resultados obtidos deverdo ser desenhados em gréfico, apresentando nas abscissas 0
estaqueamento (ou quilometragem) e nas ordenadas a taxa de ligante asfaltico encontrada;

A Supervisora, juntamente com a Fiscalizagdo do DER-DF, elaborard Relatorios Mensais
obrigatoriamente assinados e rubricados pela CONTRATADA, contendo o gréfico citado e todos 0s

elementos, fatos e acontecimentos relacionados com a “qualidade da obra”.

2.3.3.2 Controle do Pavimento de Concreto - Plano de Amostragem
O namero e a frequéncia de determinac@es correspondentes aos diversos ensaios e verificaces para
0 controle dos insumos, da execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de

Amostragem elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNERPRO 277/97 e previamente
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analisado pela Supervisora, a qual subsidiara, por meio de Parecer Técnico conclusivo, a aprovagao
por parte da Fiscalizacdo do DER/DF.

Todos os ensaios de controle e determinacgdes realizados de acordo com o Plano de Amostragem
citado devem cumprir as Condigdes Gerais e Especificas estabelecidas, respectivamente, nas se¢des
4 e 5 da Norma DNIT 049/2013-ES e observados os critérios e disposi¢des seguintes:

) Quando especificado valor minimo e/ou maximo a ser atingido devem ser verificadas as
seguintes condicoes:

Condicoes de conformidade:

X - ks > valor minimo especificado;

X + ks < valor méaximo especificado.

CondicGes de ndo conformidade:
X - ks < valor minimo especificado;

X + ks > valor maximo especificado.

n—1

Onde:

Xi - valores individuais.

X - média daamostra.

s - desvio padréo da amostra.

k - coeficiente tabelado em fungé@o do nimero de determinacgdes, de acordo com a Tabela 1 da Norma
DNER - PRO 277/97.

n - numero de determinacdes (tamanho da amostra).

o Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios periddicos, na
frequéncia previamente definida, de acordo com a Norma DNIT 011/2004-PRO, a qual prescreve que
0 executante da obra deve estabelecer e manter procedimentos documentados para implementar as
acOes corretivas e preventivas na execucado da obra, com o objetivo de detectar e eliminar as causas

das ndo conformidades.
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. Os servigos sO devem ser aceitos se atenderem as prescri¢des descritas acima. Qualquer
servigo corrigido so deve ser aceito se as correcdes efetuadas o colocarem em conformidade com o

disposto nesta Norma; caso contrario deve ser rejeitado.

2.3.3.2.1 Determinacao da Resisténcia

Na inspec¢do do concreto devera ser determinada a resisténcia a tracdo na flex&o na idade de controle
fixada no projeto.

Para o concreto destinado a execucdo das placas do Pavimento de Concreto tipo Whitetopping, o
controle tecnoldgico devera seguir as seguintes orientacfes (para cada faixa de rolamento de 3,5 m
de largura e para a 32 faixa e acostamento, considerar faixa de rolamento de 5,0 m):

. A cada 150 m de faixa de trafego seja de 3,5 m ou de 5 m conforme citacdo anterior, devera
ser feita obrigatoriamente a coleta de concreto fresco na pista para a realizacdo de moldagem de 02
(dois) corpos de prova prismaticos (50 x 15 x 15) cm para verificacdo da resisténcia do concreto na
tracdo na flexdo e de igual modo para a moldagem de 02 (dois) corpos de prova cilindricos (10 x 20)
cm para a verificacdo da resisténcia do concreto na compressdo simples axial, devendo ser
apresentado obrigatoriamente os valores dos rompimentos em cada ponto com o objetivo de termos
uma relagdo entre os resultados obtidos através dos ensaios da resisténcia na tracdo e os resultados
obtidos através da realizacdo do ensaio de rompimentos a compressdo simples axial. Observacéo:
estes corpos de prova para serem rompidos aos 28 dias.

. A cada 300 m em cada faixa de trafego, deverdo ser moldados 02 (dois) corpos de prova
prismaticos (50 x 15 x 15) cm para verificacdo da resisténcia do concreto na tracdo na flexéo e de
igual modo para a moldagem de 02 (dois) corpos de prova cilindricos (10 x 20) cm para a verificacéo
da resisténcia do concreto na compressao simples axial. Observacdo: estes corpos de prova para
serem rompidos aos 7 dias, com o intuito de acompanhar a evolu¢do do ganho de resisténcia do
concreto entre 0s 7 e 28 dias. As especificacBes técnicas quanto a moldagem dos corpos de prova
deveram ser seguidas as instrucdes contidas na Norma Técnica ABNT NBR 5738 : 2015 Versdo
corrigida : 2016.

o A cada 150 m em cada faixa de trafego, devera ser coletado concreto para a execucao do
ensaio para a Determinacdo de Ar Incorporado em Concreto Fresco, seguindo as orientacOes da
especificacdo técnica ABNT NBR NM 47 — Dezembro 2002.

Obrigatoriamente todos os locais de coleta de concreto fresco na pista para a realizacdo de moldagem
de corpos de prova deverdo ser georreferenciados atraves de coordenadas, com o intuito de
proporcionar um melhor rastreamento do concreto para futuras manutencdes, ndo sendo aceito em
hipotese alguma a localizacdo dos pontos que foram executadas as coletas de concreto através do
estagueamento da obra.
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Na identificacdo dos corpos de prova devera constar a data da moldagem, classe do concreto, tipo de
cimento, identificacdo da placa onde foi lancado o concreto (n° ou estagueamento) e outras
informacdes julgadas necessarias.

Os corpos de prova deverao ser ensaiados na idade de controle fixada no projeto, sendo a resisténcia
a tracdo na flexdo determinada nos corpos de prova prismaticos, conforme a norma ABNT-NBR
12142 e a resisténcia a compressao axial nos corpos de prova cilindricos, de acordo com a norma
ABNT-NBR 5739,

Dos 2 (dois) resultados obtidos em cada idade de ensaio, serd escolhido o maior valor, que sera
considerado como sendo a resisténcia do exemplar.

A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho inspecionado a tracdo na flexdo ou a
compressdo axial, sera determinada a partir da expressdo:

f ctMk,est = fctMj - ks ou f ck,est = fcj — ks

onde:
fctMk,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a tracdo na flexdo
fctM] = resisténcia média do concreto a tracdo na flexao, na idade de j dias
f ck, est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao axial
fc28 = resisténcia média do concreto a compressao axial, na idade de j dias
s = desvio padrao dos resultados.
k = coeficiente de distribui¢do de Student n = nimero de exemplares
O valor do coeficiente k é funcdo da quantidade de exemplares do lote, sendo obtido na Tabela 1, do
item 7.4.1.1 da Norma DNIT 049/2013-ES.
O pavimento sera aceito automaticamente quanto a resisténcia do concreto, quando se obtiver
as condicBes seguintes:

fctM, est > ctMj ou ck,est > ck
Quando néo houver aceitagdo automatica deverao ser extraidos no trecho, em pontos uniformemente
espacados, no minimo 6 corpos de prova cilindricos de 15cm de didmetro, segundo a norma ABNT-
NBR 7680, ou corpos de prova prismaticos, conforme a norma ASTM-C 42, 0s quais serdo ensaiados
respectivamente a compressdo axial (norma ABNT-NBR 5739) e a tragdo na flexdo (ABNT-NBR
12142).
Estes corpos de prova devem ser extraidos das placas que apresentarem as menores resisténcias no
resultado do controle.
Com os resultados obtidos nestes corpos de prova deve ser determinada a resisténcia caracteristica

conforme o procedimento indicado na subsecdo 7.4.1.1 da Norma DNIT 049/2013-ES.
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Se o trecho ndo for aceito, devera ser adotada, em comum acordo entre as partes, uma das condi¢des

seguintes:

. aproveitamento do pavimento com restricdes ao carregamento ou ao uso;
) 0 pavimento sera reforcado;

. demolicéo e reconstrucdo pavimento.

2.3.3.2.2 Controle de Materiais

Deverdo ser realizados 0s seguintes ensaios:

o Ensaio de Indice de Forma dos Grios < 3, para o (s) agregado (s) graudos (s) destinados a
compor o concreto para a execucao do pavimento de concreto, conforme descrito na Norma Técnica
ABNT NBR 7809: 2006.

. Ensaio de Mancha de Areia

A Macro textura do pavimento constituem as asperezas superficiais do pavimento causadas pelas
protuberancias causadas pelo agregado. A medicao da Macro textura € feita através da realizagdo do
Ensaio de Mancha de Areia (ou altura) da areia normalizada conforme descrito na Norma Técnica
ASTM E 965/96. Os valores obtidos através do Ensaio obrigatoriamente deverdo estar entre 0,6 e 1,2

mm. A regularidade do ensaio devera ser a cada 500 m, por faixa de trafego do pavimento de concreto.

2.3.3.2.3 Controle Geomeétrico

Durante a execucdo de cada trecho de pavimento definido para inspecdo, procede-se a relocagéo e
ao nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m ao longo do eixo, para verificar se a largura e
a espessura do pavimento estdo de acordo com o projeto.

Para a verificacdo da espessura do pavimento devem ser efetuados nos mesmos pontos a relocacao e
0 nivelamento no topo da sub-base (antes da execucdo do pavimento de concreto) e no topo do
pavimento de concreto (apds a sua execucao).

Quanto a geometria, o trecho de pavimento sera aceito quando:

o a variacao na largura da placa for inferior a + 10% em relacdo a definida no projeto;

. a espessura media do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e adiferencga
entre 0 maior e 0 menor valor obtido para as espessuras seja no maximo de 1cm.

Para fins de manutencdo da qualidade do pavimento de concreto a ser empregado na obra em questéo,
a producdo do concreto devera, obrigatoriamente, se dar por Usina de Concreto Dosadora e
Misturadora. Sendo o concreto transportado por caminhdes com cacambas. Ainda, de forma a
otimizar as atividades afetas a garantia da precisao adequada da espessura do pavimento, devera ser

empregada a utilizacdo de escavadeira hidraulica a frente da maquina pavimentadora.
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2.3.3.2.3.1 Controle da Irreqularidade Longitudinal

A Irregularidade Longitudinal deve ser determinada por meio de um perfilografo, em cada faixa de
trafego do pavimento de concreto. O indice de Perfil deve ser determinado utilizando-se um
perfilografo do tipo “California”. A for¢a motriz pode ser manual ou por unidade propulsora acoplada
ao conjunto. O Perfilografo deve ser movido longitudinalmente ao longo do pavimento numa
velocidade néo superior a 5,0 km/h. O indice de Perfil devera ser expresso em mm/km. Para que 0
trecho avaliado possa ser liberado pela Fiscalizago tera que obter como resultado o indice de Perfil
com valor < 240 mm/km. A complementacdo das especificagdes técnicas, a serem utilizadas para a

execucéo deste ensaio, estdo descritas na Norma DNIT 049/2013 — ES — ANEXO A.

2.4  SERVICOS DE SINALIZACAO

O projeto abrange a sinalizag&o horizontal e vertical para rodovia. A sinalizagao vertical compreende
a instalacdo de placas. A sinalizacdo horizontal constitui-se de linhas, setas, dizeres e pictogramas
pintados no pavimento. A execucdo da sinalizacdo devera obedecer ao projeto a ser fornecido pelo
DER/DF e, ainda, estar de acordo com os Manuais de Sinalizacao de Transito do Conselho Nacional
de Tréansito (CONTRAN) e especificagOes vigentes no DNIT.

Serad removida toda a sinalizagdo vertical existente as margens da rodovia (com excec¢ao a estrutura
de porticos). A mesma deve ser retirada e transportada até o 3° Distrito Rodoviario. O servico sera
medido considerando o m2 de placas retiradas, bem como o seu transporte até o local de destino.

As placas de identificacdo dos controladores de velocidade deverao ser recolocadas pelo DER/DF ou

pela Empresa prestadora do servi¢o, quando da reimplantacdo dos equipamentos.

2.4.1 Sinalizacdo Vertical

Compdbem-se de grupo de sinais destinados a regulamentacdo, adverténcia, informacéo e educacéo.
A implantacdo das placas devera ser executada conforme as instrugdes contidas no Anexo Il do
Cadigo de Tréansito Brasileiro (CTB). As placas deverdo ser diagramadas de acordo com o Manual
de Sinalizacdo Rodoviaria, Volume 111, do DER-SP, e confeccionadas de acordo com a especificacdo

DNIT 101/09 — ES, com as seguintes particularidades:

2.4.1.1 Placas Simples

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servigos Rodoviarios, elaboradas pelo DNIT, as placas
instaladas na rodovia, deverdo ser de chapa de aco zincado especial, com o0 minimo de 270 gramas de
zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura 1,25 mm,

pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350 °C, com tratamento a base de cromo e
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pintura com 05 micra de primer epoxi em cada face mais 20 micra de poliéster preto na face anterior,

conforme o tratamento abaixo:

. Imersdo em vapor de tricloroetileno;
) Imersdo em solucdo alcalina;
. Imersdo em solucéo de 6% a 8% de acido fosforico a 38 °C, lavado em seguida com agua fria

corrente e, apds, quente;

. Tinta base — aplicacdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina sintética
de secagem em estufa a 140 °C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se 0 mesmo padrao de
qualidade); e

. Uma das faces serd pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula refletiva tipo 111
(ABNT), na cor base do sinal.

A estrutura de sustentacdo das placas térreas sera com perfil em “L” e em tubo de ago galvanizado de
2 ¥2" de didmetro interno, e com 3,0 mm de parede.

Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em aco carbono SAE 1008/1020 e submetidos a galvanizagao
das partes internas e externas.

As peliculas refletivas deverdo ser do tipo 111 (ABNT).

Obs.: A execucdo da sinalizacdo devera obedecer ao projeto a ser fornecido pelo DER/DF.

2.4.1.2 Placas para Porticos e Semi-Pdrticos

As placas dos porticos, semiporticos e as placas térreas (PSD) deverdo ser confeccionadas nas
dimensdes, conforme o projeto do DER/DF, em chapas de aluminio, na espessura de 2,0 mm, de
acordo com as especificacfes: DNIT 101/2009 — ES Obras Complementares — Seguranca no Trafego

Rodoviario — Sinalizacdo Vertical — Especificacdo de Servico.

2.4.1.3 Retrorrefletividade

Todos os sinais devem ser retrorrefletivos, exceto as partes de cor preta, sempre opacas, que
aparecerdo por contraste. A retrorrefletividade do sinal é obtida utilizando-se peliculas
retrorrefletivas, apropriadas a cada tipo de utilizagdo, aplicadas como fundo do sinal.

As letras, numeros, orlas, tarjas, simbolos e legendas podem ser obtidos por:

. Montagem com peliculas retrorrefletivas recortadas;

. Impressao em silk-screen, com pasta transltcida colorida;

. Aplicacédo de pelicula transltcida colorida sobre o fundo branco, com recorte eletrénico da
mensagem.
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Obs: Os sinais devem apresentar as mesmas caracteristicas de forma, dimensdo e cor determinada no
manual do DER-SP, tanto na presenca de luz natural quanto sob refletorizacéo.
O servico de sinalizacdo vertical serd medido conforme a categoria da placa, seja por unidade

(und) ou metros quadrados (m?).

2.4.1.4 Fixacao e Suportes

Os suportes das placas de sinalizacédo, serdo em perfil metalico galvanizado, e devem ser fixados de
modo a manté-las permanentemente na posicéo apropriada, evitando que balancem com o vento ou
que sejam giradas ou deslocadas. As placas colocadas ao lado ou em projecao sobre a rodovia devem
possuir suportes proprios de fixacdo: colunas simples; colunas duplas e porticos.

Os suportes serdo contabilizados por unidade (und) conforme a especificacédo das placas.

2.4.2 Sinalizagio Horizontal

Consiste na execucdo de marcas viarias no pavimento da rodovia de acordo com 0s projetos a serem
fornecidos pelo DER-DF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a seguir.

A execucdo de sinalizagdo em pavimentos de concreto novos, apds a realizacdo de sua cura, deve ser
precedida de uma limpeza da superficie a ser pintada, por meio de escovamento mecanico e
jateamento de agua quente, para que haja a remocao total da pelicula quimica proveniente do produto
de cura do concreto. Caso esses produtos ndo sejam removidos perfeitamente, havera problemas de
perda de aderéncia do material a ser aplicado.

Devera ser executada pintura de contraste (tonalidade preta).

Os servigos de sinalizacdo horizontal deverdo ser executados imediatamente ap6s a liberacdo (pela
Fiscalizacdo do DER/DF) dos trechos de pista finalizados e deverdo obedecer a especificacdo DNIT

100/09 — ES, com as seguintes particularidades:

2.4.2.2 Pintura de Contraste

A pintura de contraste na cor preta no pavimento de concreto consiste na aplicacdo de tinta na cor
preta que tem por objetivo proporcionar melhor visibilidade diurna ao condutor. Sempre que houver
insuficiéncia de contraste entre as cores do pavimento e do termopléastico, as faixas demarcatorias
devem receber previamente pintura de contraste na cor preta, proporcionando melhoria da
visibilidade. A tinta preta deve ter os requisitos das tintas de demarcacdo de acordo com a norma
NBR 13699/2017 da ABNT. Apos aplicacdo do contraste, é necessario utilizar primer compativel
com 0s materiais aplicados.

Apos a adequacdo mecanica do pavimento de concreto que consiste na retirada de sujidade e/ou

gorduras, inclusive da pelicula quimica de cura em pavimentos novos (remocéo total da pelicula
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através do processo de escovamento mecanico e jateamento de agua quente sob pressdo), aplicar uma
pelicula de tinta na espessura itmida de 0,4 mm, sempre com largura superior em 5 cm ao da faixa de
pintura que sera aplicada em seguida.

Serd utilizada tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua na cor preta. Devera atender a
especificacdo NBR 13699/2012 da ABNT e DNER-EM 276/2000, bem como metodologia de
aplicacdo conforme NBR 15405/2014 da ABNT.

O pagamento dos servigos serd por m2 de area pintada e inclui méo de obra, inclusive pré - marcacéo,

equipamentos, materiais, transportes e despesas com pessoal.

2.4.2.3 Pintura de Faixas, Inscri¢cdes no Pavimento, Setas e Zebrados

Na rodovia sera empregado material termoplastico, por aspersdo (5anos), na pintura das linhas de
bordo e de delineacdo de faixas, continuas ou tracejadas, nas linhas de reten¢do, nas cores branca ou
amarela, conforme o projeto. Sera utilizado material termopléstico tipo “spray”, com espessura de
2,0mm, em conformidade com a norma DNER-EM 372/2000.

A pintura das inscricdes no pavimento, setas e dos zebrados na pista de rolamento da rodovia devera
ser feita com material termopléstico, com microesferas de vidro, mediante a utilizacdo de
equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. A espessura imida da tinta a ser aplicada deve ser
de 0,6 mm.

A pintura sera manual, na cor indicada no projeto executivo e devera ser precedida de uma pintura de
contaste Devera ser atendida a especificacdo DNER - EM 371/97 e metodologia de aplicacdo NBR
15402/2014 da ABNT.

2.4.2.4 Tachas e Tachdes

Tacha é o dispositivo delimitador utilizado para melhorar a percepc¢édo do condutor quanto aos limites
do espaco destinado ao rolamento e a sua separacdo em faixas de circulacdo, fixada na superficie do
pavimento. Consiste em um corpo resistente aos esforgos provocados pelo trafego e, nesse caso
especifico, devera possuir duas faces retrorrefletivas, nas cores compativeis com a marca viaria.

O corpo do tachdo devera ser de material com alta resisténcia a compressao, cujo dimensionamento
e o tipo de material a ser utilizado para estruturar internamente o tachdo, deverd atender a
especificacdo Complementar n° 06 do DNIT.

O retrorrefletor deverd manter a reflexdo durante o periodo de garantia da peca e deverd estar
perfeitamente embutido no corpo do tachdo, o retrorrefletor devera resistir aos impactos pneumaticos
e as condi¢cdes ambientais. O tachdo devera apresentar embutido em seu corpo, dois pinos de fixacéo
(cabeca de forma arredondada) com superficie rosqueada ou outra forma de ranhura no sentido

transversal, para permitir melhor aderéncia dos pinos no material de fixa¢do no pavimento.

78



DER
DF

Deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 14636 - Sinalizagdo Horizontal Viaria— Tachas
refletivas viarias — Requisitos, e ABNT NBR 15576 - Sinalizacdo Horizontal Viaria - Tachdes
refletivos viarios - Requisitos e métodos de ensaios.

As tachas refletivas deveréo ter o elemento refletivo do tipo Il, e o corpo do tipo B, os tachdes
refletivos deveréo ser do tipo I. Estes elementos serdo implantados conforme previsto no projeto
fornecido pelo DER-DF.

A fixacdo das tachas e tachdes deverdo ser por meio mecanico-quimico.

Para a aplicacdo das tachas e tachdes deveréo ser obedecidos, no que couberem, os itens 4.9 - Inspecéo
de recebimento, e 5 - Amostragem, da Norma ABNT NBR 15576/2015. A empresa CONTRATADA
deverd fornecer os laudos dos ensaios preconizados nas Normas acima citadas, por laboratorios
certificados pela ABIPTI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE PESQUISA
TECNOLOGICA E INOVACAO.

2.5  SISTEMA DE OBRAS COMPLEMENTARES

2.5.1 Calcada de Concreto e Abrigos de Onibus

As calgadas existentes ao longo das baias de 0nibus deverdo ser demolidas e refeitas, numa largura
de 2,0 m, de forma que sejam perfeitamente niveladas e adaptadas ao desnivel (21 cm) criado quando
da implantacdo do pavimento rigido (objeto da presente contratacdo). Devera ser eliminado qualquer
tipo de obstaculo que prejudique ou impeca a mobilidade junto as paradas de 6nibus e as passarelas
existentes.

Nos locais onde forem implantadas novas baias de 6nibus, devera ser executada calgada de concreto,
para receber os abrigos de 6nibus, conforme Projeto a ser fornecido pelo DER/DF. Para tanto sera
executada em pavimento de concreto, com espessura de 8,0 cm, e resisténcia caracteristica a
compressdo (fck) aos 28 (vinte e oito) dias de no minimo 25 Mpa.

Modulacdo 200 x 300 cm com juntas plasticas. A superficie final deve ser desempenada. As bordas
do piso devem ter arestas chanfradas ou boleadas, ndo sendo admitidos cantos vivos. Impedir a
passagem sobre o piso durante no minimo 2 (dois) dias apds a execucdo. A cura deve ser feita
conservando a superficie tmida durante 7 (sete) dias. O acabamento da superficie sera liso conforme
projeto.

Os aterros, se necessario, deverdo ser executados exclusivamente com terra limpa, que ndo seja
orgénica, isenta de pedras, tocos, raizes ou outros vestigios de materiais de construcdo. Os servigos
de aterro serdo compactados mecanicamente em camadas sucessivas a cada 20 cm, em locais onde
néo for possivel a compactacdo mecénica (sob as Passarelas) podera ser usado equipamento manual.

O material sera obtido de cortes e/ou da jazida, indicadas pela FISCALIZACAO e compactado com
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grau minimo de 100% do método DNER-ME 129/94 (energia normal). Os taludes de aterro deverao
ser revegetados com grama batatais em placa ou mudas, conforme indicado no projeto.

Nos trecho de calcada em que houver inclinacao longitudinal e que o desnivel entre o terreno natural
e o0 nivel acabado da calgada ndo exceda 60 cm de altura ser& necesséria a instalagdo de barreira de
protecdo, que nesse caso especifico seré a colocacdo de meios-fios nas laterais das cal¢adas acabadas,
sendo necessaria uma altura minima de 15cm entre o ponto final do meio-fio e o nivel da calgada
acabada.

Serdo implantados 06 (seis) médulos de abrigos para cada parada de dnibus nova a ser executada,
sendo 01 (um) modulo especial (deficiente) e 05 (cinco) modulos padréo, e deverdo ser instalados
conforme especificacdes do projeto Tipo fornecido pelo DERDF.

Para as paradas de dnibus existentes, onde se verifica padréo antigo do abrigo, foi prevista a execucao
da demolicdo destes (com descarte do material junto a Unidade de Recebimento de Entulho — URE,
localizada na cidade Estrutural), seguida da implantacdo Tipo, contendo 06 (seis) modulos, conforme
descrito no paragrafo anterior.

Os abrigos das paradas de 6nibus existentes, que ja se encontram no padrdo DER-DF, deverao ser
restaurados (impermeabilizacédo e pintura), devendo ainda ser complementados com a implantacéo

de mais 03 (trés) modulos padrao.

2.5.2 Sinalizacdo Tatil

A sinalizacdo tatil de alerta e direcional sera instalada em todo o percurso frontal junto a baia, bem
como que liga a parada de 6nibus a faixa de pedestre, quando couber, com a finalidade de orientar e
conduzir o pedestre ao deslocamento seguro, de acordo com o projeto de acessibilidade. E devera ser
refeita, nas paradas de 6nibus existentes, onde havera a necessidade de demolicao e reconstrucédo de
parte da calcada de concreto.

E composta por faixas feitas a partir de placas com relevos, que podem ser percebidos pelo toque do
bastdo ou bengala e também pelo solado do cal¢ado. Sera do tipo ladrilho hidraulico, assentado com
argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 1,00 mm.

O piso tatil tanto de ALERTA, quanto DIRECIONAL serdo na cor PRETA, conforme especificaces
do projeto de arquitetura e devera obedecer a norma da ABNT NBR 16537/2016. As dimensdes das
placas seréo de 250x250mm, disténcia horizontal entre centros de relevo: 50 mm, espessura da placa:

20 mm, altura dos relevos: 5 mm.
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2.5.3 Remocdo de Defensa Metalica

Esta operacdo consiste em deslocar equipe e equipamentos para retirar os componentes do sistema de
defensas metélicas existentes em toda a extensdo da rodovia DF-095. Depois de retirados, 0s
elementos deverao ser transportados até o 3° Distrito Rodoviario.

Os servicos serdo medidos por metro de defensa removida, sendo considerado ainda o seu transporte

até o local de destino (3° Distrito Rodoviario).

3 DISPOSICOES GERAIS

3.1 OBRIGAC}@ES DA CONTRATADA

Os itens abaixo serdo de obrigacdo da CONTRATADA:

. Execucdo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pelo DER/DF,;

. Todas as liberacGes e registros necessarios junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do DF (CREA-DF), concessionarias e orgéos fiscalizadores;

. Instalacdo, manutencdo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da &rea da obra e licenciamento do mesmo junto aos Orgéos competentes;

. Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes, no que diz respeito a
higiene e a seguranca do trabalho;

. Fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, mdo de obra, uniformes e

equipamentos de protecdo individual (EPI's).

. Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
. Indenizacg6es relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;
. Elaboracdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, Plano de Gestdo dos Residuos

gerados por ocasido da Obra e Plano de Agdo de Emergéncia (para o caso de ocorréncia/acidente
envolvendo produtos perigosos durante a execu¢do dos trabalhos), os quais deverao ser submetidos a
aprovacdo do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

. Controle Geométrico e Tecnoldgico;

. Todas as demoli¢bes necessarias, movimento de terra, remanejamento de eventuais
interferéncias.

. Materiais diversos e de acabamento ou qualquer servico ndo especificado, mas que seja
necessario para a perfeita e completa execucdo da obra, objeto do presente documento;

o Execugao de Projeto “As Built” conforme o documento “Especificacao para Elaboragao do

documento Como Construido/As Built para obras do DER/DF”, elaborado na SUTEC — DER/DF;
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3.2 SEGURANGCA DO TRAFEGO DURANTE A EXECUGCAO DA OBRA

Devera ser executada a sinalizacdo para a execu¢do das obras, bem como a operacdo de acordo com
a orientagdo da Fiscalizacdo do DER/DF e com o que preconiza o “Manual de Sinalizacao de Obras
e Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicagéo IPR — 738.

A operacdo de remanejamento de trafego (quando necessario) dar-se-a por meio de Desvios a serem
realizados, preferencialmente na faixa de dominio, com sistema “PARE e SIGA”, em trechos de 1,0
km, por meio da preparacédo do subleito.

O custo de todos os materiais necessarios bem como da méo de obra deverao fazer parte das despesas
indiretas da CONTRATADA, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo DER-DF, uma vez
que a quantidade de sinalizacdo dependera da forma de ataque dos servigos pela CONTRATADA,
devendo ser seguidas as instrucdes abaixo:

Devera ser prevista a devida sinalizacdo para o fechamento das entradas que déo acesso a rodovia,
entradas estas que estejam na extensdo determinada para a execu¢do dos servicos, garantindo a
seguranca dos usuarios na rodovia;

As placas deverdo ser moveis para que possam ser reposicionadas no decorrer do desenvolvimento
dos servicos;

Deverd ser prevista a sinalizagdo noturna.

Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos
locais onde ocorrer bloqueio e/ou estrangulamento da faixa de trafego.

A CONTRATADA sera responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na

obra, em virtude de falhas de seguranca.

3.3 CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA

O controle tecnoldgico da obra, controle dos materiais e controle da execucao do servico € de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, que deverd realizar, em seu laborat6rio ou em laboratério de
sua confianca, 0s ensaios e os controles de acordo com as especifica¢fes adotadas.

A Empresa Supervisora é responsavel pelo acompanhamento, por inspecdes do servigo e por
determinag0es de valores de aferi¢do, cabendo-lhe fazer ensaios, verificagdes e medigdes, que julgar
necessarios. A Diretoria de Tecnologia — DITEC, do DER/DF, quando solicitada pelo Executor da
Obra, procedera ao acompanhamento conjuntamente com a Supervisora.

A CONTRATADA, para a realizacéo dos servicos de controle tecnolégico, deverd apresentar, para
aprovacao do DER/DF, um documento com nomes e curriculos dos componentes da equipe técnica,
bem como a relacdo dos equipamentos necessarios para a realizacao dos ensaios exigidos para a obra

em questao.
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A qualquer momento, a Fiscalizacdo do DER/DF podera solicitar, a seu critério, a substituicdo
imediata da empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnoldgico, caso venham a
demonstrar falta de capacidade para a execucdo dos servigos, assim como comportamento
incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.

A liberagdo do servigo podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo laboratoério da
CONTRATADA, o qual estara sujeito a confirmagdo pelo laboratorio da Supervisora e/ou do
DER/DF, que podera exigir novo ensaio do laboratério da CONTRATADA. Em caso de incorrecéo,
a CONTRATADA devera refazer o servigo. As liberacdes, pelo DER/DF (subsidiado por Parecer
Técnico da Supervisora), dos servigos executados ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade
por problemas que porventura ocorram nos servicos, dentro do prazo de responsabilidade civil,
cabendo a mesma corrigir as falhas, a suas expensas.

Os resultados do controle tecnoldgico (controle do material e controle da execucéo), referenciados a
obra, trecho e estagueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo que por sua vez devera
encaminhéa-los a Supervisora e, caso julgue necessario, a DITEC/DER-DF.

A realizacdo da medicao final dos servicos constantes do contrato e a emissao do respectivo termo de
recebimento provisorio da obra ficardo condicionadas a apresentacdo e anexacao, ao processo do
contrato, do Dossié de Controle de Qualidade, na sua versdo final, que ser4 emitido pela
CONTRATADA e aprovado pelo Executor da Obra, subsidiado por Parecer Técnico da Supervisora
(podendo ou ndo, a critério do Executor ser submetido a apreciacdo da DITEC/SUTEC), onde deverao
constar os seguintes itens, primordialmente:

. Apreciacao sobre os métodos construtivos adotados na execucao dos servicos;

. Apreciacao sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnolégico da obra, quer
seja este feito pela CONTRATADA (terceirizado ou ndo), ou pela Supervisora, ou pelo DER/DF;

. Indicacdo da frequéncia de amostragem dos laboratérios contratados (ou da prépria
CONTRATADA), ou da Supervisora ou do DER/DF,;

. Apresentacdo da analise estatistica dos resultados tendo como base as normas para controle
de qualidade do DNIT ou ABNT; e

. Apresentacgéo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais empregados
na obra que tenham sua producdo ou fabricacdo fora da mesma, como no caso de cimento, aco,

derivados de petroleo, tubos, elementos pré-fabricados etc.

3.4  EQUIPE TECNICA/MAO DE OBRA
As empresas licitantes deverdo apresentar a relacdo completa da méo de obra a ser utilizada na
execucdo dos servicos devendo conter, necessariamente, a qualificacdo do profissional, a quantidade

e 0 padrdo salarial em salarios-minimos vigentes, dispondo no minimo de:
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Engenheiro Florestal

Técnico em Meio Ambiente
Apontador (Pavimentacéo)
Apontador (Drenagem)

Engenheiro Supervisor

Auxiliar Técnico

Auxiliar Administrativo (Almoxarife)
Auxiliar de Laboratorio (Concreto)
Auxiliar de Laboratorio (Material Betuminoso)
Auxiliar de Topografia

Encarregado de Pavimentagéo
Encarregado de Drenagem
Encarregado Geral

Laboratorista (Concreto)
Laboratorista (Material Betuminoso)
Técnico em Seguranca do Trabalho
Topografo

Vigia Noturno

35 EQUIPAMENTO MINIMO
As empresas licitantes deverdo apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na
execucdo e controle tecnoldgico das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade,

marca, modelo, ano de fabricacdo e condi¢des de uso.

3.6 PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servigos, antes do inicio das
obras, contendo, no minimo:

o Levantamento precedente aos servigos de pavimentacdo, aprovado pelo DER DF e

Supervisora, com aplicacao preferencialmente do PLANO COTADO;

. Projeto de sinalizac&o viaria para execucdo das obras;

. Frentes de servico;

o Sequéncia executiva;

. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao;

. Solucdo técnica a ser adotada para a contencdo do carreamento de solos para 0s cursos d'agua;
. Solucdo técnica a ser adotada caso o lencol freatico seja atingido;
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o Plano de supressao vegetal (se for o caso);
. Plano de gerenciamento dos residuos gerados pela obra;
. Plano de Acéo de Emergéncia— PAE (para o caso de ocorréncia/acidente envolvendo produtos

perigosos durante a execucdo dos trabalhos).
O Termo de Referéncia correspondente ao Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos podera ser
adquirido junto a Diretoria de Meio Ambiente (DIMAM/SUTEC/DER-DF).

4 ORCAMENTO BASE
O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servicos e nas quantidades previstas

para serem executadas, conforme planilhas anexas.

3. PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

A obra devera ser executada num prazo de 300 (trezentos) dias consecutivos, cabendo a
CONTRATADA apresentar o respectivo cronograma fisico-financeiro com o tempo e as respectivas
etapas de execucdo ajustadas visando atender as condicdes para a realizacdo do empreendimento no

intervalo estipulado e submeté-lo a aprovacdo do Executor do Contrato antes do inicio das obras.
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ANEXO VIII - ORCAMENTO ESTIMATIVO
DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
DF
Relatério do Orcamento - Sintético

Setor : GEORC - Geréncia de Or¢camento de Obras e Servi¢cos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orcamento: 04/10/2021
Orgamento : 978 - RESTAURACAO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho . DF-003 e DF-001
Verséo : 15 - Orcamento SEM Desoneracgéo (ABR/21) Inclui FIT
Extenséo : 25,200 km Data base: 01/04/2021

Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneracéo

01 - CANTEIRO DE OBRA
01.01 - Preparo e Limpeza da Area do Canteiro

Caodigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,93 | m2 1.600,000 0,40 640,00
100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO 19,93| T 240,000 4,70 1.128,00

BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada 19,93 | TKm 1.200,000 0,44 528,00

4413942M | Espalhamento de material em bota-espera 19,93 | m3 160,000 1,73 276,80
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01.02 - Areas de Circulacéo

Cddigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

4011209 Regularizacéo do subleito 19,93 | m2 1.600,000 0,89 1.424,00

0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecénico 19,93| m3 24,000 113,48 2.723,52

01.03 - Protegéo do Canteiro

Cddigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 19,93 | m2 352,000 127,13 44.749,76

97637 REMO(;AO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE 19,93 | m2 352,000 2,50 880,00
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

01.04 - Construgdes Provisorias (CONTAINERS)

Caodigo Descri¢cdo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

CPU1832 Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive 19,93| Un 1,000 13.509,76 13.509,76
montagem e desmontagem - utilizagdo 5 vezes. (Escritorio e Sec¢éo Técnica)

CPU1833 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilizacéo 5 19,93| Un 3,000 16.570,63 49.711,89
vezes. (Refeitério)

CPU1834 Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmenotagem - 19,93 | Un 5,000 11.404,63 57.023,15
utilizacé@o 5 vezes (Banheiro e Vestiario)

CPU1835 Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - 19,93 | Un 1,000 7.048,47 7.048,47
utilizacdo 5 vezes (Guarita)

CPU1836 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilizacéo 5 19,93| Un 3,000 16.570,63 49.711,89
vezes (Almoxarifado)

CPU1442 Fornecimento e implantacao de lixeira dupla, cestos em chapa de ago e 19,93| Un 9,000 1.286,30 11.576,70

pintura eletrostética.

01.05 - Identificacdo da Obra
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(E()’)I(;-igo Descri¢cdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 19,93 | m2 22,500 380,78 8.567,55

01.06 - Ligagdes Provisérias

01.06.01 - Agua

Cddigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

93214 EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM |19,93| Un 1,000 5.976,21 5.976,21
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_02/2016

89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 1993| m 30,000 19,77 593,10
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

01.06.02 - Energia

Caodigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AREA TRIFASICA 40A 19,93 | Un 1,000 2.294,03 2.294,03
EM POSTE MADEIRA

01.06.03 - Esgoto

Caodigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

98082 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 19,93 | Un 1,000 4.149,41 4.149,41
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME UTIL:
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 19,93 | Un 1,000 2.944,10 2.944,10
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA DE
INFILTRACAO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

01.07 - Consumo do Canteiro (Custos Diversos)

Cddigo Descricéo do Servi¢o ‘ BDI ’ Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
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(2351838 CUSTOS DIVERSOS (energia, agua e saneamento, telefone, limpeza, 19,93| Un 1,000 38.516,71 38.516,71
materiais de escrit6rio, informatica)
01.08 - Equipamentos e Mobiliarios de Escritérios
Caédigo Descri¢cdo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
CPU1840 MOBILIARIO DE ESCRITORIO. 19,93| Un 1,000| 158.627,09 158.627,09
01.09 - Centrais de Forma e Armacéao
Caodigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
93582 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO 19,93 | m2 20,000 286,00 5.720,00
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
93583 EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA 19,93 | m2 20,000 466,62 9.332,40
OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
01.10 - Laboratério/Topografia
Caddigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid Qtde Preco Unit. Preco total
CPU1842 Laboratério de concreto (Tabela de consultoria DNIT) 19,93 | més 9,000 3.767,18 33.904,62
CPU1843 Laboratério de pavimento (Tabela de Consultoria DNIT) 19,93 | més 3,000 6.194,45 18.583,35
CPU1844 Topografia - Instalacfes e equipamentos (Tabela de Consultoria DNIT) 19,93 | més 9,000 2.763,91 24.875,19
01.11 - Manutencéo do Canteiro
Caédigo Descri¢cédo do Servico BDI | Unid Qtde Preco Unit. Preco total
CPU1373 Manutencédo do Canteiro de Obra (Metodologia SICRO) 19,93 | més 8,000 1.948,08 15.584,64
Total do grupo: 570.600,34
02 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Cédigo Descricdo do Servigo Qtde Preco Unit. Preco total

‘ BDI ’ Unid.




DER

(2351378 Mobilizacdo e desmobilizacdo de vibroacabadora de concreto deslizantes - 19,93| Un 1,000 12.263,86 12.263,86
205 kW (Metodologia DNIT)
Total do grupo: 12.263,86
03 - ADMINISTRACAO LOCAL
Caédigo Descri¢cédo do Servi¢co BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
CPU1197 Administracéo Local 19,93 | und 1,000|1.835.202,30| 1.835.202,30
Total do grupo: 1.835.202,30
04 - SERVICOS PRELIMINARES
Caodigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
CPU920 Projeto Executivo de Drenagem para a Restauragdo DF-095 19,93 | km 25,200 1.479,16 37.274,83
Total do grupo: 37.274,83
05 - PAVIMENTACAO
05.01 - Reparos no Pavimento Flexivel Existente
Caddigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
4011480 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico 19,93 | m3 595,000 57,90 34.450,50
5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada 19,93 | TKm | 16.868,250 0,44 7.422,03
1106057 Concreto magro - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e 19,93| m3 595,000 414,82 246.817,90
brita comerciais
05.02 - Execucédo de Whitetopping com Equipamento de Pequeno Porte
Caodigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
4011520M | Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita 19,93| m3 5.369,640 543,94 | 2.920.761,98
comerciais
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32(|):7QGGM Forma metalica em chapa 3/16" para poita trapezoidal - utilizagao de 50 19,93 | m2 3.048,000 23,23 70.805,04
vezes - confeccéo, instalacdo e retirada
97118M BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 25,0 MM, PARA 19,93 | Kg | 42.420,140 20,24 858.583,63
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2017
97120M BARRAS DE LIGACAO, ACO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUCAO DE 19,93 | Kg 3.582,060 13,98 50.077,19
PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2017
0408067M | Tela de aco eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocacéo 19,93 | Kg 14.687,380 9,36 137.473,87
05.03 - Execugdo de Whitetopping com Formas Deslizantes
Caodigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
4011533M | Pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais 19,93| m3 | 61.086,110 511,82 | 31.265.092,82
97118M BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 25,0 MM, PARA 19,93 | Kg |440.893,700 20,24 | 8.923.688,48
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2017
97120M BARRAS DE LIGAQAO, ACO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUQAO DE 19,93 | Kg 34.581,620 13,98 483.451,04
PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_11/2017
05.04 - Complementes - Pavimento de Concreto
Cédigo Descricdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
97113M APLICAQAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUQAO DE PAVIMENTOS DE | 19,93 | m2 15.895,780 1,47 23.366,79
CONCRETO. AF_11/2017
2003867M | Aplicacdo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 9 (Reaproveitamento de 4X) 19,93| m2 |316.687,740 1,36 430.695,32
4011537 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com 19,93| m |156.496,910 11,46 | 1.793.454,58

selante a frio
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4D01FlS37M-1 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza, enchimento com 19,93| m 329,720 12,38 4.081,93
selante a frio e isopor ( Com e Sem barra de transferéncia)

4011353 Pintura de ligagéo 19,93 | m2 1.227,870 0,25 306,96

4011463 Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais 1993| T 2.216,769 197,45 437.701,03

5915321 Transporte com caminhao basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada 19,93 | TKm | 24.384,460 0,44 10.729,16

CPU1109 Aquisicao e fornecimento de emulsdo RR1-C 1452 T 1,230 2.699,99 3.320,98

CPU1110 Transporte de emulsdo RR1-C- ABRIL 2021 1452 T 1,230 279,07 343,25

CPU1111 Aquisicao e fornecimento de C.A.P. 50/70 1452 T 110,838 3.804,01 421.628,86

CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - ABRIL DE 2021 1452 T 110,838 447,39 49.587,81

Total do grupo: | 48.173.841,15

06 - DRENAGEM

Caédigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

4915735M | Remocdo manual de meio fio em solo - Composi¢cdo modificada para meio fio | 19,93 | m3 914,260 11,71 10.705,98
de concreto.

5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada 19,93 | TKm | 41.470,830 0,44 18.247,16

5501710 Escavacdao, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m 19,93| m3 | 12.537,000 1,96 24.572,52

5502161 Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 | 19,93 | m3 2.152,500 3,88 8.351,70
m - caminho de servi¢o pavimentado - com escavadeira e caminhdo
basculante de 14 m3

2003349 Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 - areia e brita comerciais 1993 m 10.090,000 56,15 566.553,50

2003351 Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 - areia e brita comerciais 19,93| m 1.080,000 75,11 81.118,80

2003477M | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia |19,93| Un 8,000 3.466,27 27.730,16
e brita comerciais

2003479M | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia |19,93| Un 5,000 3.423,32 17.116,60
e brita comerciais
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4855713 Desobstrucéo de bueiro 19,93| m3 71,592 58,59 4.194,57

5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m?3 - rodovia pavimentada 19,93 | TKm 565,580 0,44 248,85

CPU1354 Disposicao final de residuos da construcédo civil ndo segregados. (Decreto n. 0,00 T 71,590 21,44 1.534,88
39.968 de 19/07/2019)

2003385 Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais 19,93| Un 208,000 53,77 11.184,16

2003391 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita comerciais 19,93| m 90,000 143,37 12.903,30

2003405 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais 1993 m 957,000 192,58 184.299,06

2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mao comerciais 19,93 | Un 208,000 411,22 85.533,76

2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - férma de madeira 19,93| m 26.890,000 24,24 651.813,60

Total do grupo: 1.706.108,60

07 - SINALIZACAO

07.01 - Sinalizagdo Horizontal

Caodigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'dgua sob presséo 19,93| m2 | 17.661,660 2,13 37.619,33

5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm 19,93 | m2 7.403,100 24,78 183.448,81

5213408 Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm 19,93| m2 | 10.258,550 49,87 511.593,88

5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplastico por aspersédo - espessurade |19,93| m2 1.920,710 58,92 113.168,23
1,5 mm

5213360 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - 19,93 | Un 10.258,550 20,10 206.196,85
fornecimento e colocacéo

5213362 Tachao refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocacdo | 19,93 | Un 165,000 79,64 13.140,60

07.02 - Sinalizagéo Vertical

Cédigo Descricdo do Servico ‘ BDI ‘ Unid. | Qtde| Preco Unit. Preco total
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521FS466 Placa de adverténcia em aco, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + |19,93| Un 2,000 566,51 1.133,02
Sl - fornecimento e implantacao

5213865 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacédo - 19,93 | Un 2,000 376,19 752,38
lado ou diametro de 1,00 m - fornecimento e implantacéo

5213472 Placa de marco quilométrico em aco - 0,60 x 0,865 m - pelicula retrorrefletiva | 19,93 | Un 50,000 263,59 13.179,50
tipo I + | - fornecimento e implantacéo

5213867 Suporte metalico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e 19,93| Un 50,000 416,08 20.804,00
implantag&o

5213442 Placa de regulamentagcdo em aco D = 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 19,93 | Un 100,000 566,51 56.651,00
S| - fornecimento e implantacao

5213865 Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacédo - 19,93 | Un 86,000 376,19 32.352,34
lado ou didmetro de 1,00 m - fornecimento e implantacéo

5213446 Placa de regulamentacdo em aco, R1 lado 0,414 m - pelicula retrorrefletiva 19,93 | Un 22,000 566,50 12.463,00
tipo I + SI - fornecimento e implantacdo

5213857 Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentagéo - R1 - lado de 19,93 | Un 22,000 321,22 7.066,84
0,414 m - fornecimento e implantacéo

5213571 Placa em aco - pelicula | + Il - fornecimento e implantacgao 19,93 | m2 58,700 440,53 25.859,11

5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - | 19,93 | Un 28,000 333,17 9.328,76
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantacéo

5213869 Suporte duplo metélico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - 19,93| Un 18,000 1.792,28 32.261,04
fornecimento e implantacdo

5213870 Suporte duplo metélico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m - 19,93| Un 12,000 2.379,12 28.549,44
fornecimento e implantacao

5213571M | Fornecimento e implantacéo de placa em aco - pelicula | + Il - Placas para 19,93 | m2 64,460 440,53 28.396,56
Pérticos

5213364 Remocéo de placa de sinalizacdo 19,93 | m2 309,110 17,64 5.452,70
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5D91FB321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada 19,93 | TKm 297,950 0,44 131,09
Total do grupo: | 1.339.548,48

08 - OBRAS COMPLEMENTARES

08.01 - Defensas Metalicas

Cddigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

3713705 Remocéo de defensa metalica 19,93| m 29.173,000 19,36 564.789,28

5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada 19,93 | TKm | 42.455,470 0,44 18.680,40
Total do grupo: 583.469,68

09 - URBANIZACAO

09.01 - Calgada

Caodigo Descri¢cdo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,93 | m2 1.566,080 0,40 626,43

5501710 Escavacdao, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m 19,93| m3 391,520 1,96 767,37

5503041 Compactacéo de aterros a 100% do Proctor intermediario 19,93| m3 313,220 6,82 2.136,16

CPU351 Execucédo de passeio (calcada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, | 19,93 | m2 2.936,400 115,20 338.273,28

acabamento convencional, espessura 8 cm, armado (94995-SINAPI)

CPU354 Piso podotétil alerta ou direcional de concreto - 40x40x3,0cm - COTACAO 19,93 | m2 316,800 138,19 43.778,59

09.02 - Abrigo de Onibus

Caodigo Descri¢cédo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

3108013 Foérmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes | 19,93 | m2 2.882,580 76,28 219.883,20

- confeccéo, instalacao e retirada
0407819M | Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 19,93 | Kg 13.120,900 15,31 200.880,97
1119528 Concreto fck = 25 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m3/h - areiae |[19,93| m3 197,020 379,32 74.733,62

brita comerciais
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3!:2)3(|):8043 Pintura manual com nata de cimento - 3 dem&os 19,93 | m2 458,000 3,92 1.795,36

98555M IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA [19,93| m2 112,100 28,37 3.180,27
/ MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

1600438 Demolicao de concreto armado 19,93| m3 28,260 451,05 12.746,67

5915321 Transporte com caminhao basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada 19,93 | TKm 558,140 0,44 245,58

CPU1354 Disposicéao final de residuos da construcédo civil ndo segregados. (Decreto n. 0,00, T 70,650 21,44 1.514,73
39.968 de 19/07/2019)

CPU1132 Realocac&o de Abrigo de Onibus 1993| T 116,500 219,72 25.597,38

09.03 - Baias de Onibus (Novos Pontos)

Caédigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,93 | m2 3.720,000 0,40 1.488,00

4805757 Escavacao mecanica de vala em material de 12 categoria 19,93| m3 1.488,000 5,36 7.975,68

4011209 Regulariza¢é@o do subleito 19,93 | m2 2.232,000 0,89 1.986,48

4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 19,93| m3 744,000 198,25 147.498,00

97113M APLICA(;AO DE LONA PLASTICA PARA EXECU(;AO DE PAVIMENTOS DE | 19,93 | m2 3.720,000 1,47 5.468,40
CONCRETO. AF_11/2017

3106121 F6rmas de tabuas de pinho - utilizacao de 3 vezes - confecg¢do, instalacdo e |19,93| m2 18,900 96,48 1.823,47
retirada

4011520M | Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita 19,93| m3 781,200 543,94 424.925,92
comerciais

97118M BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 25,0 MM, PARA 19,93 | Kg 4.298,140 20,24 86.994,35

EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2017
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97120M BARRAS DE LIGACAO, ACO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUCAO DE 19,93 | Kg 408,700 13,98 5.713,62
PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2017
0408067M | Tela de aco eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocacéo 19,93 | Kg 8.184,000 9,36 76.602,24
2003867M | Aplicacéo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 9 (Reaproveitamento de 4X) 19,93 | m2 3.720,000 1,36 5.059,20
4011537 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com 19,93| m 727,520 11,46 8.337,37
selante a frio
Total do grupo: 1.700.032,34
Total: | 55.958.341,58
Total geral do orgamento: | 55.958.341,58
Setor : GEORC - Geréncia de Or¢camento de Obras e Servi¢os de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano . 2020 Data orcamento: 04/10/2021
Orgamento . 978 - RESTAURAQAO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho DF-003 e DF-001
Versao : 15 - Or¢camento SEM Desoneracdo (ABR/21) Inclui FIT
Extensdo : 25,200 km Data base: 01/04/2021

Tabela de origem

: 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneracao

Descri¢cédo do grupo Total do grupo Preco/km
CANTEIRO DE OBRA 570.600,34 22.642,87
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 12.263,86 486,66
ADMINISTRACAO LOCAL 1.835.202,30 72.825,48
SERVICOS PRELIMINARES 37.274,83 1.479,15
PAVIMENTACAO 48.173.841,15| 1.911.660,36
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IPRII:ENAGEM 1.706.108,60 67.702,72
SINALIZAGAO 1.339.548,48 53.156,68
OBRAS COMPLEMENTARES 583.469,68 23.153,55
URBANIZACAO 1.700.032,34 67.461,60
Total geral 55.958.341,58 | 2.220.569,07

DERDF

SCONet - Sistema de Custos e Orcamentos
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ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 06/10/2021 - 16:14
DF
Relatorio do Cronograma
Setor : GEORC - Geréncia de Or¢camento de Obras e Servi¢cos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Orgamento : 978-15/2020 Data orcamento: 04/10/2021
Descri¢éo : RESTAURAGCAO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Verséo : 15 - Orcamento SEM Desoneracédo (ABR/21) Inclui FIT
Trecho DF-003 e DF-001
Extenséo : 25,200 km Data base: 01/04/2021
Prazo da obra : 300 dias
30 60 90 120 150 180
Item do Cronograma
Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$)
CANTEIRO DE OBRA 100,00 570.600,34
MOBILIZACAO E
- 50,00 6.131,93
DESMOBILIZAGAO
ADMINISTRAGAO
LOCAL 5,00 91.760,11 8,00 146.816,18 8,00 146.816,18 12,00 220.224,27 12,00 220.224,27 15,00 275.280,37
SERVIGOS
100,00 37.274,83
PRELIMINARES
PAVIMENTAGAO 10,00 | 4.817.384,11 10,00 | 4.817.384,11 10,00 | 4.817.384,11 13,00 | 6.262.599,34 13,00 | 6.262.599,34 13,00 | 6.262.599,39
DRENAGEM 15,00 255.916,29 15,00 255.916,29 15,00 255.916,29
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SINALIZACAO
OBRAS
COMPLEMENTARES
URBANIZACAO 18,00 306.005,82
Desembolso Mensal 9,87 | 5.523.151,33 8,87 | 4.964.200,29 8,87 4.964.200,29 12,04 | 6.738.739,91 12,04 | 6.738.739,91 12,69 | 7.099.801,80
Desembolso
9,87 | 5.523.151,33 18,74 | 10.487.351,63 27,61 | 15.451.551,93 39,66 | 22.190.291,84 51,70 | 28.929.031,76 64,39 | 36.028.833,56
Acumulado
210 240 270 300
Item do Cronograma Custo(R$) Percent.(%)
Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$)
CANTEIRO DE OBRA 570.600,34 100,00
MOBILIZACAO E
_ 50,00 6.131,93 12.263,86 100,00
DESMOBILIZACAO
ADMINISTRACAO
LOCAL 15,00 275.280,34 12,00 220.224,27 8,00 146.816,18 5,00 91.760,16 | 1.835.202,30 100,00
SERVICOS
37.274,83 100,00
PRELIMINARES
PAVIMENTACAO 13,00 | 6.262.599,34 10,00 | 4.817.384,11 8,00 3.853.907,35 48.173.841,15 100,00
DRENAGEM 15,00 255.916,29 15,00 255.916,29 15,00 255.916,29 10,00 170.610,86 | 1.706.108,60 100,00
SINALIZACAO 25,00 334.887,12 25,00 334.887,12 25,00 334.887,12 25,00 334.887,12 | 1.339.548,48 100,00
OBRAS
50,00 291.734,84 50,00 291.734,84 583.469,68 100,00
COMPLEMENTARES
URBANIZACAO 18,00 306.005,82 20,00 340.006,46 22,00 374.007,11 22,00 374.007,13 | 1.700.032,34 100,00
Desembolso Mensal 13,29 | 7.434.688,92 10,67 | 5.968.418,26 9,39 5.257.268,84 2,27 | 1.269.132,03
Desembolso 55.958.341,58 100,00
A - 77,67 | 43.463.522,49 88,34 | 49.431.940,76 97,73 | 54.689.209,60 100,00 | 55.958.341,58
cumulado

SCONet - Sistema de Custos e Orgcamentos

DERDF
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

Contrato de Execucdo de Obrasn®__ /-
O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E A -------
-------------------------------- CELEBRAM CONTRATO DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO PARA A EXECUQAO DAS OBRAS DE RESTAURAC}AO
EM PAVIMENTO DE CONCRETO DA RODOVIA DF-095 (EPCL).

Processo n° 00113-00004835/2021-11

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. CONTRATANTE - DER/DF: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no
CNPJ sob 0 n° 00.070.532/0001-03, com sede no Setor de Administracdo Municipal - SAM, Bloco
“C”, Edificio Sede do DER/DF, Setores Complementares, CEP: 70620-030, Brasilia/DF,
representado pelo Senhor Diretor Geral, Engenheiro Civil FAUZI NACFUR JUNIOR, Carteira
CREA n° 8173/D-DF, Registro Nacional n°® 0702027642, nomeado pelo Decreto de 02/01/20109,
publicado no DODF n° 2, de 03/01/2019, pagina 10, com retificacdo publicada no DODF n° 3, de
14/05/2018, pagina 16 e de acordo com a delegagdo de competéncia prevista nas Normas de Execucao
Orcamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, conforme art. 31 do Decreto n° 32.598/2010
e a XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ n® XXXXXXX, com sede
EM XXXXXXXXXX — Brasilia/DF, CEP: XXXXX, representada por XXXXXXXXXX na
qualidade XXXXXXX celebram o presente contrato, sob a regéncia da Lei n. 8.666 de 21 de junho
de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO
2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorréncia n° (SEI ), da
Proposta de (SEI ) e da Lei n® 8.666 21.06.93.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a contratacdo dos servicos para a execuc¢do das obras de restauracéo

em pavimento de concreto da rodovia DF-095 (EPCL), consoante especifica o Edital de Concorréncia
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n° (SEI ) e anexos, e a Proposta de (SEI ), que passam a integrar o presente

Termo.

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECU(;AO
4.1. O Contrato serd executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco unitério,

segundo o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
5.1. O valor total do Contrato € de ( ), devendo a importancia de ( )

ser atendida a conta de dotagbes orcamentarias consignadas no orcamento corrente — Lei

Orcamentaria n° , de , enquanto a parcela remanescente serd custeada a conta de

dotagdes a serem alocadas no(s) orgamento(s) seguinte(s).

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. A despesa correrd a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

| — Unidade Orcamentéria: 26.205

Il — Programa de Trabalho: 26.782.6216.1475.1199 — Recuperagdo de Rodovias - Recuperacéo e
Melhoramento - Distrito Federal

111 — Natureza da Despesa: 449051

IV — Fonte de Recursos: Fonte 231, ID-0. (Convénio N° 35/2020 (SEI 44009830).

6.2. O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de Empenho n° :

emitida em , sob 0 evento n° , ha modalidade
6.3. O DER/DF podera utilizar as fontes de recursos 100, 135, 220, 221, 237, 248, 232, 321, 335,
437, 448, 732 dentre outras que forem autorizadas, para fins de pagamento da despesa.

CLAUSULA SETIMA - DO PRECO E CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO
7.1. Os pregos unitarios, por item de execu¢ao, sdo os resultantes da aplicacao do coeficiente “K” de
( ), proposto sobre os custos indicados no orgamento sintético estimativo do DER.
7.2. O Cronograma Fisico-Financeiro, apresentado pela Contratada em seu envelope contendo

“Proposta” (SEI ), passa a fazer parte do presente Termo Contratual, na forma de Anexo Unico.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
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8.1. O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV, “a”, da Lei n° 8.666/93, podendo ocorrer em
até 10 (dez) dias, contados da data de expedicdo do Atestado de Execucédo pela SUOBRA, através do
BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta tnica do GDF.

8.2. A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n° 307, de 28.02.86, do CONFEA.

8.3. Em periodo inferior a 01 (um) ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com artigo
28, da Lei n°® 9.069/95, ressalvada a hipdtese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n° 8.666/93.
Ultrapassando esse periodo, os mesmos poderdo ser reajustados anualmente, nos termos da Lei
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodoviérias, da
Fundacdo Getulio Vargas. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de
reajuste, sera a data de elaboracdo do or¢camento.

8.4. O DER/DF pagara a contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0s pregos integrantes
da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem todos os custos diretos
e indiretos para a execuc¢do dos servigos de acordo com as condicdes previstas neste Edital e demais
documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo aos trabalhos contratados e
executados.

8.5. Para liquidacéo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas:

I — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

I1 — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co — FGTS, fornecido pela
CEF — Caixa Econémica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

I11 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena
validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera apresenta, também,
prova de quitagdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo de Regularidade com a Fazenda do
Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho,
nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGENCIA

9.1. O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura.
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9.2. O prazo para execucdo dos servigos € de 300 (trezentos) dias, contados da data de publicacdo da
Ordem de Servico no DODF.
9.3. O prazo de vigéncia contratual tera inicio na data da assinatura do Contrato e expirar-se-a 30

(trinta) dias ap6s o término do prazo de execucao.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA

10.1. A garantia para a execucdo da obra sera prestada na forma da Lei 8.666/93, no percentual de
5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, conforme previséo constante do Edital.

10.2. A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranga do trabalho, compreendido,

também, o material empregado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE
11.1. O DER/DF respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAQ@ES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

12.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao DER/DF:

I — até o quinto dia Gtil do més subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciarios, resultantes da execugdo do Contrato;

I1 — comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

12.2. Constitui obrigacdo da Contratada o pagamento dos salarios e demais verbas decorrentes da
prestacao de servico.

12.3. A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes.

12.4. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacOes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na

licitacdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto do presente contrato serd recebido, apds efetuada a limpeza total da area envolvida e
formalmente comunicado ao DER/DF:

I — Em carater provisorio, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da Contratada;
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Il — Em caréater definitivo, por um servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apos decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais;

13.1. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servigos,
consoante Artigo 618 do Caodigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. Toda e qualquer alteracdo devera ser processada mediante a celebragdo de Termo Aditivo, com
amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificagdo do objeto.3

14.2. A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensacao ou penalizacao
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotacbes orcamentarias, suplementares,

até o limite do respectivo valor, dispensa a celebragdo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES

15.1. O atraso injustificado na execucdo, bem como a inexecucao total ou parcial do Contrato sujeitara
a Contratada a multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem
prejuizo das sancgdes previstas no art. 87, da Lei n® 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo

caso, a rescisdo unilateral.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO
16.1. O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestagdo escrita
de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrup¢do do curso normal

da execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

17.1. O Contrato podera ser rescindido por ato unilateral da Administracdo, reduzido a termo no
respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei n° 8.666/93,
sujeitando-se a Contratada as consequéncias determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, sem

prejuizo das demais sancOes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
18.1. Os debitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, seréo
inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execuc¢éo na forma da legislacdo pertinente, podendo,

quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DO EXECUTOR
19.1. O DER/DF designara um Executor para o Contrato, que desempenhara as atribuicdes previstas

nas Normas de Execucdo Orcamentéria, Financeira e Contébil.

CLAUSULA VIGESIMA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA
20.1. Ficam designados pela Contratada como Responsavel Técnico pelos servigos objeto do presente
Contrato:

NOME DO RESPONSAVEL TECNICO @ ESPECIALIDADE @ REGISTRO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

21.1. A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento pela
Administracdo, na Imprensa Oficial, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, ap6s o que devera ser providenciado o registro do

instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1. Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dividas relativas ao

cumprimento do presente Contrato.

Brasilia, de de 2021.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL - DER/DF

CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXXXXXX
ENG. CIVIL FAUZI NACFUR JUNIOR

) Representante Legal
Diretor-Geral - DG
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