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NOTAS:

1 - Executar somente apés aprovacéo do projeto na NEOENERGIA Brasilia

2 - Planejar e programar para execucao da obra com antecedéncia.

3 - Fazer DDS no inicio dos trabalhos.

4 - Fazer andlise preliminar de riscos e plano de agdo antes da execucgéo das atividades.

5 - Fazer o plano de intervengéo para o ponto de conexdo do novo ramal;

6 - Programar e pedir desligamento para execugéo dos servigos.

7 - Atengéo quanto aos procedimentos de seguranca

8 - Utilizar os procedimentos de segurranca na realizagéo das atividades, regras de ouro

- Cinco passos. Utilizar aterramento provisorio durante servicos com linha morta.

9 - Utilizar procedimentos e equipamentos de protecdo EPC e EPI

10 - Testar o transformador na NEOENERGIA, antes da instalag&o.

11 - Postes acima de 300 DaN, com base de concreto - BC - Padrdo CEB - NEOENERGIA.

12 - Os materiais utilizados devem ser novos e homologados na NEOENERGIA

13 - Programar equipe de linha viva para procedimentos com rede ligada.

14- Utilizar equipes de linha viva para instalagdo em pontos energizados, como na conexao

15 - Ccricuitos de BT com cabo 35mm2 exclusivos para sistema de iluminagédo publica

16 - Verificar com DER quanto a paralizacéo do transito para o langamento do cabo.

17 - A Policia Rodoviaria devera auxiliar durante a travessia das pistas, com os cabos.

18 - No caso de insterferéncia de outras rede existentes com o empreendimento, estas
deverdo ser deslocadas, mediante desenvolvimento de projeto especifico;

19 - Na instalacéo de transformadores utilizar estribo e grampo de linha viva

20- Instalar estribos para aterramento provisério, em ambos os lados dos equipamentos de
manobra e protecao

21 - O planejamento da NEOENERGIA, devera ser consultado para definir a distribuicdo dos
circuitos alimentadores no trecho.

22 - Os ramais derivando dos circuitos alimentadores devem ser sempre ligados no mesmo
circuito na configuracédo anterior.

23 - Todos cabos dos circuitos alimetadores sdo de aluminio coberto XLPE 15kV - 3#185mm?2

24 - REINSTALAR OS RELIGADORES DE FORMA QUE A CONFIGURAGAO DOS TRECHOS
ATENDINDIDOS POR ESTES NAO SOFRAM ALTERAGCOES

25 - No poste com estrutura do religador a cordoalha de a¢o ndo deve ser cortada,
instalar brago L com estribo de fixagao da cordoalha.

RELAT. DE ENGENHARIA REDE AEREA (m) POSTE (UNID.) CABO TRANSFORMADOR CHAVE (UNID.)
() AT | ATBT | BT AT | ATBT | BT Kg m 15 30
INSTALADO 828,01 0 0 12 0 0 455,25 2544 1 1 1
RETIRADO 768,7 0 0 12 0 0 428,23 | 21748 1 1 1
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