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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERENCIA DE MATERIAL E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N°004/2010

OBRAS DE CONSTRUCAO DE OAE E PAVIMENTACAO NO SISTEMA VIARIO DE
ACESSO A PENINSULA NORTE, TRECHO: ENTRONCAMENTO DA DF-009
(EPPN)/DF-005 (EPPR).

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna
publico que as dez horas do dia dezesseis de marco de 2010, na Sala Engenheiro Jofre Mozart
Parada, Edificio Sede, no Setor de Areas Isoladas Norte, Bloco "C", 2° andar, sala 208, fara
realizar licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de Concorréncia, sob a forma de empreitada
por precos unitdrios, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execug¢do das obras objeto
deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo n. 113.000572/2010, mediante as
condic¢des constantes deste Edital sob a regéncia da Lei n. 8.666/93.

Na hipétese de nao haver expediente na data acima fixada, a licitagdo serd realizada

no primeiro dia ttil subseqiiente, no mesmo horério e local.

I-DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitacio tem por objeto a contratacio no regime de
empreitada por precos unitirios, a execucao das obras construcao de OAE e pavimentacio
do Sistema Viario de Acesso a Peninsula Norte no trecho do entroncamento da DF-009
(EPPN) / DF-005 (EPPR) e adjacéncias. Estao incluso no objeto deste Edital, servicos de
terraplenagem, obra de arte especial, pavimentacio, drenagem, obras complementares e
sinalizacido, obras complementares e de recuperacao do meio ambiente, tudo de acordo com
as especificacoes nos anexos deste Edital, com valor previsto de R$ 22.602.236,85 (vinte e dois

milhoes, seiscentos e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
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I1 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. — Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que satisfaca
as condi¢des do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou
Contrato Social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia.

Nao poderao participar desta Concorréncia:
a) consorcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com
esta Administragao;

c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas ou punidas
com suspensao do direito de licitar, pela Administragao Publica, estando ciente da obrigatoriedade
da declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacdo.

d) empresas entre cujos dirigentes, s6cios gerentes, socios detentores de parcelas do
Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou
do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacao do presente ato
convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como subcontratada
ou representante legal de outra licitante.

2.2. - Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresenta¢ao da documentagao
e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitacio e/ou
desclassificacgdo.

2.3. - A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia 1til anterior a data fixada para a
realizacdo da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnagdo posterior.

2.4. - A impugnacdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia wtil anterior a data fixada para a
realizacdo da licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnagdo posterior, devendo o

DER/DF julgar e responder em até 03 (trés) dias uteis.
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II1 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciard o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste
Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTACAO e sua PROPOSTA em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados e indevassiveis, enderecados 3 COMISSAO JULGADORA
PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e
visivelmente, além da razdo social da licitante, os dizeres "CONCORRENCIA N°004/2010 -
ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTACAO" ¢ "CONCORRENCIA N°004/2010 - ENVELOPE
N. 02 - PROPOSTA.

3.2. - As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios,
evitando supérfluos, e/ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por
qualquer processo de copia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, desde que
absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipétese de cépia sem autenticagdo, a propria Comissdo, na fase de

habilitacao, a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01

3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO, devera conter, sob

pena de inabilitacdo, em sua Unica via, os seguintes documentos, em plena validade e atendendo

as seguintes exigéncias:

3.4.1. - Habilitacao Juridica:

3.4.1.1. — Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢dao dos seus administradores.

a) Obs: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

3.4.1.3. - Inscri¢ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada

de prova de diretoria em exercicio.
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34.1.4. — Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. - Habilitacao relativa a regularidade fiscal:

3.4.2.1. - Prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto licitado.

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,
deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidao Negativa de
Débitos para com Distrito Federal).

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidao Negativa quanto a
Divida Ativa da Unido e Certiddao de Quitacao de Tributos Administrativos pela Secretaria da
Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, outra equivalente, na
forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Cédigo Tributdrio Nacional.

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo (CND do INSS e CRS do FGTS).

3.4.3. - Habilitacao relativa a qualificacio técnica:

3.4.3.1 — Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a
Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s). Para o vencedor da licitagdo, caso ndo seja do Distrito Federal, serd exigido o visto do
CREA-DF.

3.4.3.2 - Declaracdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, indicando
o(s) Responsavel(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declara¢do de Responsabilidade Técnica do
Anexo 1, deverdo, obrigatoriamente, constar da Certidao de que trata o item 3.4.3.1.;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsdvel Técnico deverd ser
detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.5.;

c) € vedada indica¢do de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por
mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.

3.4.3.3. — Todos os profissionais indicados na Declaracio de Responsabilidade
Técnica, item 3.4.3.2. do Edital, deverao, obrigatoriamente, comprovar a condi¢cdo de vinculo com

a empresa licitante em uma das seguintes condicdes: a) por contrato de prestacdo de servigo
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celebrado de acordo com a legislagdo civil, ou; b) por meio de cdpia autenticada da CTPS —
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social acompanhada de cépia do Registro de Empregados, no
caso de empregado da licitante, ou; c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidao de
Pessoa Juridica do CREA, para o sécio ou proprietario.

3.4.3.4. — Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a
execu¢do das obras. Deverd ser apresentada, juntamente com a relacdo de madquinas e
equipamentos, declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estardo em disponibilidade

para execucao do objeto deste ato convocatorio.

3.4.3.5. - Comprovacdo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da licitante ter(em)
executado(s), a qualquer tempo, servigos de obras de Pavimentagdao Asfaltica, Drenagem Pluvial e
Obra de Arte Especial tipo Ponte ou Viaduto em drea urbana, compativeis com o objeto desta
licitacdo, através de certidao(des) e/ou atestado(s), em nome do préprio RT, fornecido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para as

parcelas de maior relevancia, que deverao estar explicitadas conforme a seguir:

Experiéncia minima, requerida dos servicos — para o engenheiro detentor de atestado e RT.
1. Terraplenagem
- Escavagdo, carga e transporte de material de 1?* categoria;
- Compactagdo de aterro com grau minimo de 100% do proctor normal.
2. Pavimentacdo
- Execucio de sub-base e base de sol cal;
- Fresagem;
- Execucao de revestimento com CBUQ.
3. Drenagem
- Execucio de rede tubular metalica pelo método ndo destrutivo;
- execucdo de rede tubular de concreto;
- Execucao de dreno longitudinal profundo.
4. Obras Complementares
- Plantio de grama.
5. Obras de Arte Especiais
- Constru¢ao de OAE tipo ponte ou viaduto em concreto armado com mesoestrutura em vigas
prémoldadas.
3.4.3.6. — Comprovagdo de a Licitante ter executado, a qualquer tempo, servigos de

obras de Pavimentacdo Asfaltica, Drenagem Pluvial e Obra de Arte Especial tipo Ponte ou Viaduto
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em Area Urbana, compativeis com o objeto desta licitacdo, através de no maximo 03 (trés)
certidoes e/ou atestados em nome da propria Licitante, fornecido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para as parcelas de maior

relevancia as quantidades minimas de servigos, que deverdo estar explicitadas conforme a seguir:

ITEM UNID. | QUANT.
Escavacdo, carga e transporte de material de 1* categoria m3 59.205
Compactacao de aterro com grau minimo de 100% do proctor normal m3 14.637
Execuc¢do de sub-base ou base de solo cal e/ou brita graduada m3 3.075
Fresagem m? 19.129
Execugdo de revestimento com CBUQ m3 992
Execuc¢do de colchdo drenante m3 1.193

Execucdo de rede tubular metédlica pelo método ndo destrutivo em

material de 2 e/ou 3 cat. Diam. >=1,60m m 121
Execuc¢do de fundagdao em Estaca Raiz ou similar m 144
Execuc¢do de Geocelula ou similar para contencao de talude m? 1.928
Execucdo de chumbador incluindo perfuracio, armagao e injecao m 1.528

34.3.7. — Atestado fornecido pela Superintendéncia de Obras do DER-DF,
localizada no SAM, Bloco C, Sala 203, Ed. Sede do DER-DF, Brasilia-DF, telefone: 3342-2135,
de que pelo menos um dos Responsédveis Técnico da licitante, indicado no item 3.4.3.2., tomou
conhecimento de todas as informagdes e condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitacao.

a) o atestado devera ser obtido até o dia doze de marco de 2010;

b) caso haja mais de um lote na licitagcdo, o atestado poderd englobar em um unico
documento, todos os lotes visitados.

3.4.3.8. - Certificado do Nivel A emitido pelo GDF (Governo do DF) para a
qualificacdo na especialidade técnica de execu¢do de Obras de Constru¢do Civil nos Subsetores
Obras Vidrias e Obra de Arte Especiais, em cumprimento aos Artigos 13° e 14° da Portaria
Conjunta SO/SEDUH n° 1 de 27 de junho de 2001 revisada e atualizada conforme Portaria
Conjunta SO/SEDUH n° 01 de 05 de fevereiro de 2003, Portaria Conjunta SO/SEDUH n° 2 de 05
de fevereiro de 2003, Portaria Conjunta n° 03 de 29 de dezembro de 2003 e Portaria Conjunta
SO/SEDUH n° 06 de 15 de junho de 2004 das Secretarias de Infra-estrutura e Obras e de
Desenvolvimento Urbano e Habitagdo do Distrito Federal, que regulamentam o Decreto n°® 21.681

de 06 de novembro de 2000.
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1. Para obtencio do CERTIFICADO DO NIVEL A emitido pelo GDF, o licitante dever
comparecer a Secretaria de Infra-estrutura e Obras do DF, munida do CERTIFICADO DA
QUALIDADE PBQP-H emitido pelo seu O.C.C. — Organismo Certificador Credenciado
onde serd feito o confronto com os O.C.C’s cadastrados nacionalmente.

2. Caso o Licitante tenha outro Certificado relativo ao PBQP-H emitido em outro estado e
diferentemente da Legislacdo e normas citadas devera solicitar de seu O.C.C. (Organismo
Certificador Credenciado) uma declaragdo comprovando que o mesmo atende em sua
totalidade O PBQP-H Nacional ou os Subsetores implantados pelo GDF, para o Nivel
pretendido. Em seguida proceder ao exigido no item a acima.

3. Nao serdo aceitas declaracdes de equivaléncias ou igualdade entre o Certificado de
Qualidade do PBQP-H Nacional e o Certificado ISSO 9000.

4. O Decreto, Portaria, Regulamento e demais documentos referentes ao PBQP-H estdao
divulgados na pagina da internet http: www.cidades.gov.br/pbqp-h/.

3.4.3.9. — declaracdo da licitante de que tem Usina de Asfalto para a aplicacdo das
misturas betuminosas usinadas a quente, instalada numa distancia maxima de 100 Km do local de
aplicacdo do insumo, licenciada em conformidade com a legislacdo ambiental (CONAMA) em
vigor e que se compromete a disponibilizar os volumes necessarios a conclusdo da obra, no
periodo de vigéncia do contrato. Caso a licitante ndo disponha de usina de asfalto prépria, devera
apresentar declaracdo de empresa que tenha a Usina de Asfalto, instalada numa distdncia méxima
de 100 Km do local de aplicagdo do insumo, licenciada em conformidade com a legislacdo
ambiental (CONAMA) em vigor, na qual conste o0 compromisso de processamento e de fabricacdo
das misturas usinadas a quente previstas, bem como a garantia de disponibilizar os volumes
necessarios para a conclusdo da obra no periodo contratual.

3.4.3.9.1 — O distribuidor fica obrigado a garantir as especificacdes técnicas quanto

a qualidade dos asfaltos e materiais betuminosos, quando movimentado sob sua responsabilidade

ou quando armazenamento em instalacdes proprias, determinadas pela ANP e pelos métodos

Brasileiros (MB) da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e do Instituto Brasileiro de

Petréleo e Gas (ABNT/IBP) e apresentar Certificado de Qualidade de cada carga fornecida pelo

Distribuidor de Asfaltos. (Resolu¢do ANP n° 02).

3.4.4. - Habilitacao quanto a qualificacao econéomico-financeira:
3.4.4.1. — balanc¢o patrimonial e demonstragdes contdbeis do dltimo exercicio social,
jé exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,

vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando
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encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, tomando como base a
variag¢do ocorrida no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observacdo: serdao considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e

demonstragdes contdbeis assim apresentados:

1 -publicados em Didrio Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

4 - por copia ou fotocopia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de

Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas serd exigida a apresentacdo de copia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio
contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b) Obtengao de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a)ILG= AC+RLP >1,50

PC + ELP
b) ILC=_AC > 1,50
PC
¢)GE= _PC+ELP< 1,00
AT
Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = Indice de Liquidez Corrente
¢) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizdvel a Longo Prazo
f) PC = Passivo Circulante

g) ELP = Exigivel a Longo Prazo

h) PL = Patriménio Liquido

AT = Ativo Total
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c¢) as férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de cdlculos juntado ao

balanco;

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a Geréncia

de Contabilidade do DER-DF procederd aos pertinentes calculos;

e) se necessdria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de cdlculo correspondente.

3.4.4.2. - Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica.

3.4.5. — Declaragdo expressa de:

a) estar ciente das condi¢des da licitacdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes
complementares solicitados pelo DER/DF.

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificacdes fornecidas pelo
DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, € de tomar todas as
medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitagdo do DER/DF,
sem Onus de mobilizacdo para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em drea contérmina a obra,
decorrentes de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados a
execucdo da mesma.

3.4.6. - Declaragdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na
situacdo prevista nas alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. — Declaragdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo.
(anexo IV)

3.4.8. - Comprovante da condi¢cao de representante legal da licitante, ou, procuracao
publica ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no Art. 654 do Cédigo
Civil Brasileiro.

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a licitante,
ficando porém o representante nao credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo

licitatorio.
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3.4.9. - Certidoes que nao contenham prazo de validade, terdo eficicia de 90
(noventa) dias a partir da data de sua emissao.

3.4.10. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licita¢cdes no valor de
R$ 226.022,37 (duzentos e vinte e sei mil, vinte e dois reais e trinta e sete centavos). Devera ser

recolhido na Tesouraria do DER-DF o valor da garantia, até o dia doze de margo de 2010.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo
III em duas vias, datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem
erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:

a) o numero da Concorréncia;

b) o niimero do CNPJ da firma;

c) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no
maximo igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os precos unitarios
constantes das planilhas de orcamento do DER-DF (Anexo VII);

d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos 0s casos,
inclusive quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no pre¢o dos servigos;

f) o prazo de execucdo das obras, ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data da entrega dos envelopes da licitagao.

3.5.1. — Nao serd necessario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto
de sua proposta. A planilha de custos que vigorara serd a apresentada pelo DER-DF (Anexo VII),
incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta serd acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisorio
em etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”, devidamente
assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n® 5194/66.

3.5.3. - A licitante vencedora deverd no momento da assinatura do contrato,
apresentar o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto

durante a execucao da obra, segundo os interesses do DER-DF.
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3.5.4. — Declaragdo formal de que todos os impostos, taxas e encargos incidentes
sobre os servicos deverdo estar incluidos nos precos unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, os Cronogramas e os Anexos deverdo conter folhas
numerados seqiiencialmente (n° da folha/n°® total de folhas), assinadas a ultima de cada via e
rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo
Responsdvel Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou outro

meio idoneo que identifique a firma e o assinante.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTACAO e PROPOSTA, sera feita no dia, hora e
local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os
trabalhos obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da
Comissao, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem
de entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO e PROPOSTA,
nenhum outro documento sera recebido;

c) ap6s a fase de habilitacdo, ndo caberd desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilitagdo, implicard na imediata inabilitacao;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-4 devolvido os segundo envelopes,
fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que ndo tenha havido recurso ou
apos sua denegacgdo;

f) na hipdtese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerao
fechados em poder da Comissdo, apds rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo
abertos e seus contetidos lidos em voz alta, na mesma sessao, ou em outra na hipétese de recurso,
convocada para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos membros da

Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.
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4.2. - Serd inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar

qualquer documento exigido neste Edital.

V - DO JULGAMENTO

5.1. — No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e
seus Anexos, serd procedido de acordo com tipo de licitacio menor preco e considerar-se-a
vencedora(s) a(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa
constante do item 1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K”
maior do que 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do
descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da
seguinte forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerd o
valor por extenso;

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a

conforme dispde o pardgrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. - O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, serd publicado
no D.O.D.F., constituindo-se em intimagao para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissao Julgadora Permanente, caberd recurso na forma do
artigo 109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do
DER/DF, através do Presidente da Comissao Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitag¢do, serd homologado nos termos do Inciso VI, Artigo 43

da Lei 8.666/93.
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VII - DA DOTACAO

7.1. - A despesa correrda a conta do Projeto DER 26.782.2800.1475-1199 -
Recuperacdo e Melhoramento das Rodovias do DF, Natureza de Despesa 4490-51, Fontes: 100,
101, 231, 148, 231 e 348.

VIII - DO CONTRATO

8.1 - Homologado o resultado da licitagdo, convocar-se-4 a adjudicatdria para
assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10
(dez) dias tteis, contados do recebimento da convocacao.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar indicacdo do
nimero da conta, cédigo e nome da agéncia do BRB-Banco de Brasilia S/A, em atendimento ao
Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento.

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filiais ou representacdo no
Distrito Federal, podera indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 18.126/97.

8.2. — A licitante vencedora para assinar o contrato, deverd apresentar documentagao,
comprovando a regularidade da usina de asfalto fornecedora dos materiais betuminosos necessarios
para execugdo da obra, instalada no Distrito Federal, devidamente licenciada nos 6rgdos de meio
ambiente.

8.3 - O ndo comparecimento da adjudicatédria para assinatura do contrato, implicard na
perda do direito a contratacio, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua

proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, os servi¢os s6 poderdo ter continuidade
se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com base no Artigo
65 da Lei 8.666/93.

8.5 - O contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvada a hipotese
prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.

8.6 - O contrato poderd ser cancelado de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei
8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida indenizagao
de qualquer espécie a adjudicatdria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital.

8.7 - Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certidio do CREA
do Distrito Federal, a certidao apresentada deverd ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de

acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolugdo n° 265 de 15-12-79 do CONFEA.
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IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucdo da obras serd de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos no maximo, contados do dia de recebimento da Instru¢cao de Servicos.
9.2 - A Instrucdo de Servigos serd expedida na data da assinatura do contrato, e

neste mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — o DER-DF designara fiscal para acompanhar a execu¢do da obra, cabendo-

lhe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servicos se desenvolvem de
acordo com a ordem de servi¢o, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do

contrato, do projeto, do orgcamento, com as normas e especificacdes de servicos do DER-DF;

b) efetuar as medicdes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento,

glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao;

¢) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessdrio, parecer de especialista,

relativo ao objeto do contrato e a quaisquer outras duividas inerentes a execugao dos servigos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnoldgicos dos servigcos, visando os

respectivos laudos;
e) atestar o bom estado de conservacdo das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Didrio de Obra e demais documentos pertinentes a

obra, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis apds a sua conclusio;

g) propor a suspensdo das obras e servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificagdo correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execugao sob

pena de responsabilidade por eventual extingdo do contrato.

9.4. — As relagdes mituas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas por

intermédio da fiscalizagao.

9.5. - A CONTRATADA nido podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa

ou defesa, desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das cldusulas e condicdes
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do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacdes e

métodos citados.

9.6. - Constituem obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.°

6.496, de 07/12/77,

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessdria a realizacdo da

obra;
c) fornecer instalagdes adequadas a fiscalizacao;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no
local indicado pela fiscaliza¢cdo, mantendo-a em bom estado de conservagao

durante toda a obra. Os titulos das placas serdo determinados pela fiscalizagdo.
e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢cdes sociais, que incidam ou

venham a incidir sobre o objeto contratado;
g) fornecer o Didrio de Obras de acordo com o modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relagdo ao preco, os
acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os

limites indicados no Art. 65, § 1° da lei 8.666/93;

1) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a

limpeza da obra;

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do objeto licitado, ndao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizacdo do DER-
DF;

k) atender as determinacdes expressa da fiscalizacao;

1) responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais

resultantes da execugdo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas

competentes, habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua fungdo, cargo ou
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atividade, registrado de acordo com a legislacdo vigente ter registro em carteira

de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em drea contérmina a obra, decorrentes da falta
de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucdo da

obra;

0) para liberacdo da medicdo final, a contratada deverd apresentar o ”AS BUIT”

conforme padrdo adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Didrio de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por
ela e pela fiscalizagdo diariamente, serd Unico e devera registrar, além dos fatos ocorridos na obra,

todas as solicitacdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicatdria devera prestar garantia de 5% (cinco
por cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direto a contratacao.
10.2 - A garantia poderd ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. caugdo em dinheiro;
b. caucdo em titulos da divida publica;
c. carta de fianca bancadria; e
d. seguro garantia.
10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30
(trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servi¢os, mediante requerimento ao Diretor-Geral

do DER/DF.

XI - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecugdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a
contratada estard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber,
garantida prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a o

disposto no Decreto 26.851/2006.
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I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execugdao dos
servigos calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que
corresponderd a até 30 (trinta) dias de atraso;

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em cardter excepcional, e a critério do 6rgao contratante, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias;

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administragdo, recusa parcial ou total
na entrega do material, recusa na conclusiao do servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cldusula do
contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa serd descontado de eventuais pagamentos devidos pelo

DER/DF ou cobrado judicialmente.

XII - DO PAGAMENTO

12.1. - O pagamento dar-se-4 na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93,
podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do respectivo ATESTADO DE
EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta tinica do GDF.

12.2. — Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido de
alguma forma para o atraso, o valor devido deverd ser atualizado financeiramente desde a data
final do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacio
serd feita, tendo como base a variacdo do INPC, ou outro indicador que venha substitui-lo,
proporcionalmente aos dias de atraso.

12.3 serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensagdes
financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, € descontos, por eventuais antecipacdes de
pagamentos.

12.4. - O DER/DF pagard a contratada, pelos servicos efetivamente executados, os
precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem

todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servicos de acordo com as condigdes
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previstas neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua tGnica remunera¢ao
aos trabalhos contratados e executados.

12.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas de
comprovagdo de pagamento dos saldrios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos encargos
sociais relativas ao més imediatamente anterior.

12.6. - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacao da
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n. 425, de 18.12.98, do
CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade
Social — INSS.

12.7. - Para liquidagdo, as faturas serao apresentadas devidamente acompanhadas da

Certidao Negativa de Débitos para com o GDF.

XIII - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. - Os servigos serdo recebidos, apds efetuada a limpeza total da drea envolvida
e formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato serd recebido por:

I - responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
contratada, em cardter provisorio;

IT - servidor ou comissdao, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes,
em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em carater
definitivo.

IIT - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estdgio de observacdo para
comprovacao da qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com os projetos, especificacdes
e dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicdo do meio ambiente
(reurbanizacgdo).

13.2. - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca
dos servicos, consoante Artigo 618 do Coédigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita
execugdo do contrato.

13.3. - A contratada entregard ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizacao da obra, bem como o "AS BUILT"
contendo eventuais modificacdes havidas no projeto basico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em

duas vias, meio fisico ou digital.
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XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

* Anexo I - Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

* Anexo II — Atestado de Vistoria;

* Anexo III — Carta Proposta de Precos;

*Anexo IV - Declaracao

* Anexo V - Termo de Referéncia para execugdo da obra;

* Anexo VI - Cronograma Financeiro;

*Anexo VII - Quantitativos, or¢amento estimativo com pregos unitarios;

*Anexo VIII - Minuta de contrato.

14.2. - A participagdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacdo de
todos os termos, cldusulas e condi¢des deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Concorréncia
nas hipdteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacao ou reclamacao de
qualquer espécie.

14.4. - Serd exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por
intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s)
facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informacdes e esclarecimentos e acatando
recomendacdes e restricoes.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o
afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execugao dos trabalhos,
bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condi¢des de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacao capitulada
em 3.4 somente poderdo ser substituidos, para execuc@o do contrato, por profissionais devidamente
habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2 - A contratada devera manter seus empregados devidamente identificados e
protegidos com equipamentos de prote¢do individual, bem como observar todas as normas de
higiene e seguranga do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos
contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacdes
Trabalhista, Previdencidria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de

indenizagao por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.
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14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as condi¢des que
a incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciard sinalizacdo diuturna adequada para execugdo de
obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficécia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13 de
junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu
descumprimento. O modelo padrdo das placas serd obtido na GEPRO/SUENGE.

14.9. - Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissao
Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

14.10. - O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de Avisos
do Nucleo de Compras da Geréncia de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio Sede do

DER/DF, sala 102, situado no Setor de Areas Isoladas Norte, Bloco ''C", pelo prazo de 05

(cinco) dias uteis, independentemente de sua publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.

14.11. - Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na
interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos
necessdrios através do telefone 3342.2070, ou pessoalmente no endereco mencionado no item

14.10, no horario de 08:30 as 11:30 e de 14:00 as 17:00, de 2% a 6* feira.

Brasilia, 08 de fevereiro de 2010.

CELIA MARIA SIQUEIRA LEAL
GERENTE DE MATERIAIS E SERVICOS
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ANEXO 1

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: CONC.N°/2010 - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADOC(S)
SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO
OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA. INFORMAMOS QUE TAL INDICACAO
ESTA EM CONSONANCIA COM AS RESOLUCOES N° 217, DE 29.06.76 E N° 425 DE 18-12-
98 DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

TODOS OS ACIMA RELACIONADOS PERTENCEM AO NOSSO QUADRO
TECNICO DE PROFISSIONAIS PERMANENTES, CONTRATADOS DE ACORDO COM AS
LEIS TRABALHISTAS E CONSTAM DA CERTIDAO DE REGISTRO DE INSCRICAO
DESTA EMPRESA JUNTO AO CREA.

OS PROFISSIONAIS ESTAO CIENTES DAS RESTRICOES CONTIDAS NO
ATO N° 15 CREA-DF E DELIBERACAO N° 08/88-CEE-CIVIL-CREA/DF, CUJO
DESCUMPRIMENTO ACARRETARA NA APLICACAO DAS PENALIDADES CABIVEIS.

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA
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ANEXO II
ATESTADO DE VISTORIA

AO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
REF.: CONCORRENCIA N°/2010

ASSUNTO: ATESTADO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA

PREZADOS SENHORES,

ATESTAMOS QUE O RESPONSAVEL TECNICO DA
EMPRESA , ABAIXO ASSINADO, PARTICIPOU DA VISITA
TECNICA A AREA ONDE SERA REALIZADA A OBRA, TENDO PLENO
CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMACOES E CONDICOES LOCAIS PARA O
CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES, OBJETO DA LICITACAO.

BRASILIA, DE DE

Representante do DER/DF

DE ACORDO:

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA.
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ANEXO III

Carta Proposta de Precos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Concorréncia n°/2010

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacao de Vossas Senhorias nossa proposta de
precos relativa a licitagdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissdes que venham a ser verificados na sua preparagao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitagdo e que esta
Empresa acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a
qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicdes estabelecidas e demonstrem
integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” € de ---------- R (__virgula__) a ser
aplicado sobre os precos unitdrios constantes dos orcamentos do Anexo VII do Edital, para
materiais aplicados e servigos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o
valor estimado do ISS compreendido no preco proposto é de

RS (oo ).
Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisério da obra.

Declaramos que em nosso preco obtido com o coeficiente multiplicador “K” estao
incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucao das obras, inclusive as despesas
com materiais, mao-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboracdo de desenhos e projetos,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista,
previdencidria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados
a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais,
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessdrio para a execu¢do total e completa das obras
civis e das obras complementares, conforme projetos e especificagdes constantes do Edital, sem
que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagcdo ao DER-DF.

Comprometemo-nos a executar eventuais servicos, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servicos contratados. Estes
servicos/materiais terdo seus custos unitdrios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de
Precos e Servicos do DER-DF. Para servicos nao constantes da Planilha de Precos e Servicos do
DER-DF, os custos unitdrios serdo especificados e or¢ados pelo DER-DF e serdo executados e
pagos de acordo com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com aplicagdo do
coeficiente K por nés proposto.
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Declaramos que nos sujeitamos as condi¢des do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

O prazo de execucao total das obras € de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da licitacdo.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos neste Edital,
bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliagdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessarios a perfeita execugdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessdrios para a perfeita execu¢do dos servigos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do
pessoal, desde que assim o exija a fiscalizagdo do DER-DF.

Na execucdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior,
bem como as recomendagdes e instrugdes da fiscalizacdo do DER-DF, assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas
mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO IV

DECLARACAO
Ref,: (identificacao da licitacdo)
, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art. 27 da Lei n°® 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de
1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢@o de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V

DER
DF

Termo de Referéncia Para Construgao de OAE e Pavimentagdo no Sistema Viario de
Acesso a Peninsula Norte

Rodovia: Sistema Viario de Acesso a Peninsula Norte
Trecho: Entroncamento da DF-009 (EPPN)/DF-005 (EPPR)

27



CC-004/2010

SUMARIO
1. Introducao 31
2. ELEMENTOS TECNICOS
2.1  Elementos Técnicos 31
3.  ESPECIFICACOES
3.1 Cuidados ambientais 31
3.1.1 Instalacao do canteiro de obras e desmobilizacao 5
3.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servigo
32
3.1.3 Terraplenagem e caixas de empréstimos 6
3.1.4 Explotacao de ocorréncias de materiais para infraestrutura de pavimento
33
3.1.5 Superestrutura do Pavimento - Revestimento 7
3.2  Servigos de terraplenagem 8
3.2.1 Remogao da cobertura vegetal arbustiva 8
3.2.2 Remogdo e estocagem do solo organico 8
3.2.3 Aterros 34
3.2.4 Cortes 34
3.2.5 Caixas de Empréstimo 35
3.3  Servigcos de pavimentacao 35
3.3.1 Regularizagao do subleito 10
3.3.2 Sub-base (Solo Cal 6% de Cal ) 10
3.3.3 Base (BBG) 10
3.3.4 Imprimacao 36
3.3.5 Pintura de ligacao 36
3.3.6 Camada de Rolamento 36
3.3.7 Fresagem do Pavimento 11
3.3.8 Servicos de sinalizagao 12
3.3.8.1 Sinalizagao horizontal 37
3.3.8.1.1 Tinta para demarcacao viaria 37
3.3.8.1.2 Microesferas de vidro 37
3.3.8.2 Sinalizagao vertical 38
3.3.8.3 Tachas e tachoes 38
3.3.9 Tratamento paisagistico 39
3.3.10 Concreto Projetado 15
3.3.10.1 Generalidades 39
3.3.10.2 Materiais 39
3.3.10.2.1 Cimento 15
3.3.10.2.2 Agregados 16
3.3.10.2.3 Aditivos Aceleradores 16
3.3.10.2.4 Dosagem 17
3.3.10.2.5 Mistura 17
3.3.10.2.6 Equipamentos de Lancamento 41
3.3.10.2.6.1 Aplicacao de Concreto Projetado 41
3.3.10.2.6.2 Estagio I 42

28



CC-004/2010

3.3.10.2.6.3 Estagioll 42
3.3.10.2.6.4 InstrugGes Para a Aplicacdo do Concreto Projetado 19
3.3.10.2.6.5 Sequencia das Operagoes 19
3.3.10.7 Controle de Agua 20
3.3.10.8 Medidas de Seguranca 20
3.3.10.9 Concreto Projetado Defeituoso 20
4. OAE 21
4.1 Introdugdo 21
4.2 Especificacdes 21
4.2.1 Exigéncias Ambientais 22
4.2.1.1 Instalacdo do Canteiro de Obras e Desmobiliza¢do 22
4.2.1.2 Caminhos de Servigco 22
4.2.2 Servigos Gerais 23
4.2.2.1 Canteiro de Obras 23
4.2.2.2 Administracdo 23
4.2.2.3 Equipamentos 23
4.2.2.4 Capina e Limpeza 23
4.2.2.5 Locagao da Obra 23
4.2.2.6 Escavagoes 23
4.2.3 Projetos 23
4.2.3.1 Sondagens 24
4.2.3.2 Projeto de Fundagdes 25
4.2.3.3 Projeto das Estruturas de Concreto Armado 25
4.2 .4 Infra-Estrutura 26
4.2.5 Estrutura 26
4.2.5.1 Concreto 26
4.2.5.2 Formas e Escoramentos 30
4.2.5.3 Armaduras 31
4.2.5.4 Desforma e Retirada do Escoramento 31
4.2.5.5 Tolerancias Dimensionais 31
4.2.5.6 Reparos 32

4.2.5.7 Controle da Qualidade dos Materiais e da Execu¢ao das Estruturas 33
4.2.5.8 Especificagdes complementares para execucdo de Concreto Aparente 33
4.3 Especifica¢ao de Materiais e dos Servigos de Implantacao dos Dispositivos de Drenagem

35
4.3.1 Esgotamento e Bombeamento 35
4.3.2 Demoli¢ao de Dispositivos de Concreto 35
4.3.3 Aterros 36
4.3.4 Remocao de Material Excedente 36
5. DISPOSICOES GERAIS 36
5.1 Obrigacdes da Contratada 36
5.2 Seguranca do trafego durante a execucao da obra 37
5.3 Controle tecnoldgico da obra 37
5.3.1 Controle do Material 45
5.3.2 Controle da Execugdo 45
5.3.3 Resultados 45
5.3.4 Normas de referéncia 46
5.4 Equipe Técnica/Mao de Obra 46
5.5 Veiculos de Apoio 47
5.6 Equipamento Minimo 48

29



CC-004/2010

5.7 Plano de Ataque dos Servicos
5.8 Fornecimento de Materiais
5.9 Orcamento Base

5.10 Prazo de Execucdo da Obra
5.11 Cronograma Bésico

30

48
48
48
48
49



CC-004/2010

1. Introducao

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo: as
Especificacdes, os Quantitativos, € o Orcamento com vistas a licitacdo e execucdo das obras de
pavimentagao do Sistema Vidrio de Acesso a Peninsula Norte no trecho do entroncamento da DF-
009 (EPPN) / DF-005 (EPPR) e adjacéncias conforme projeto contratado pelo DER-DF.

As obras previstas englobam os servicos de terraplenagem, obra de arte especial, pavimentagao,
drenagem, sinalizacdo, obras complementares e de recuperacdo do meio ambiente.

2. Elementos Técnicos

Pavimentacao
Extensao: 5.148,05 m

OAE

Extensao: 39,00 m

Largura: 23,60 m

3. Especificacoes

Os servicos deverdo ser executados de acordo com as Especificacdes Gerais para Obras
Rodovidrias do DNER, as Orientacdes sobre servicos de Terraplenagem, Pavimentacdo e
Drenagem do DER-DF, as Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizacao
deste Departamento e as Especificagdes a seguir:

3.1 Cuidados ambientais

Para cumprir as exigéncias do Orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito
Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execucdo das
obra de implantacdo e pavimentacdo, deverdo ser adotadas pela Contratada as seguintes medidas
para cada uma das atividades:

3.1.1 Instalacio do canteiro de obras e desmobilizacio

e canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'dgua;

e tomar medidas de seguranca contra derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e
disposi¢ao adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lengol fredtico;

* manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;
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® 0 solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microorganismos) raspado das dreas a serem utilizadas deverd ser acumulado em drea ndo
sujeita a erosdo e reespalhado apds a desmobilizacdo do canteiro;

e  executar a limpeza total do canteiro/pétio apds a conclusdo das obras,particularmente das
areas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais
betuminosos, tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais aprovados pelo
DER-DF e pelo Orgio Ambiental;

e restaurar ouso original das dreas utilizadas para patio de maquinas ou instalacdes ao
término das obras.

3.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servico

¢ limitar o desmatamento e limpeza ao minimo necessdrio as operagdes de construcio e
seguranca do trafego;

e efetuar a remocdo ou uso controlado dos restos vegetais da operacao de desmatamento;

e utilizar o solo organico removido do leito da estrada como reserva para protecdo de
taludes de aterro e recuperagdo de dreas de empréstimo exploradas para a construcao;

® implantar os caminhos de servigo, preferencialmente, dentro da faixa de dominio;

e cfetuar a recuperacdo da vegetacdo nas areas desmatadas para implantacdo dos caminhos
de servigo;

e demolir as obras provisdrias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a
formacdo de caminhos preferenciais para a dgua.

3.1.3 Terraplenagem e caixas de empréstimos

e executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a prote¢do do trafego na via existente, bem
como o controle de velocidade dos caminhdes cacamba entre a jazida e a obra;

e executar permanente aspersdo de dgua nos trechos poeirentos para elimina¢do de nuvens de
poeira, visando a prevencdo de acidentes e reducdo da polui¢ao do ar em areas habitadas;

® na operagdo de desmatamento e limpeza das dreas de empréstimo, estocar o solo organico para
a posterior recuperacao dessas dreas, que deverd ser disposto em leira e a uma distancia minima
de 5 metros da frente da escavacdo, para que ndo seja utilizado, indevidamente, durante a
operagdo de suavizacdo dos taludes;

e cfetuar a recuperacdo das caixas de empréstimo de acordo com as exigéncias da SEMARH
obedecendo os seguintes passos:
suavizacao dos taludes (1V:4H);
construgdo de terracos (eventual);
escarificagdo do fundo da caixa;
retorno do solo organico;
calagem com p6 de calcdrio (2 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com NPK -
formulacdo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora;
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plantio de sementes de gramineas (brachidria humidicola - 11 kg/ha) consorciadas a
leguminosas (guandu/leocena - 5 kg/ha), preferencialmente, no inicio da estacao chuvosa.

3.1.4 Explotacao de ocorréncias de materiais para infraestrutura de pavimento

e estocar o solo orgianico removido na operacdo de desmatamento e limpeza, para sua posterior
utilizacdo na recuperacdo da drea;

e a leira de solo organico deverd ser mantida com um afastamento minimo de 5 metros da frente
da escavagdo para que ndo seja utilizado, indevidamente, durante a suavizacao dos taludes;

e tomar cuidados no transporte de cascalho até a obra e evitar o excesso de carregamento dos
caminhdes, cobrindo-se o material com lonas para evitar o p6 e a queda de fragmentos na pista;

e executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecdo do trafego na via existente, bem
como controle de velocidade dos caminhdes cacamba entre a jazida e a obra;

e umedecer, por meio de caminhdo pipa, os trechos poeirentos da estrada nao pavimentada de
acesso a jazida, principalmente, nas passagens por areas habitadas;

e cfetuar a recuperacdo da drea explotada, de acordo com as exigéncias da SEMARH obedecendo
0S seguintes passos:

suavizacao dos taludes (1V:4H);
construcao de terracos;
escarificagao do fundo da escavacao;
retorno do solo organico;
calagem com pé de calcdrio (2 t/ha com PRNT 100%), aduba¢do quimica com NPK -
formulacao granulada 4:14:8 (1000 kg/ha) e gradagem com grade aradora;
plantio de mudas (150 un/ha) e de sementes de gramineas (pensacola - 30 kg/ha)
consorciadas a leguminosas (calopogdénio - 9 kg/ha), preferencialmente, no inicio da
estacdo chuvosa.

3.1.5 Superestrutura do Pavimento - Revestimento

e estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive o de remogdes;

e depositar os materiais ndo utilizados ou remog¢des em locais adequados. Quando nao
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: disposi¢do em local
definido pelo DER-DF, conformar a superficie do local de deposicio e proceder a
recomposi¢do da cobertura vegetal da area;

e no transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de cargas
perigosas - Decreto n® 96.044 de 18/05/88 e Portaria n° 291 de 31/05/88, e

e utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas pelo

Orgio Ambiental e aprovados pelo DER-DF.
Obs.: 1) Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias
publicas pavimentadas ou ndo, deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou outro
material que proporcione idéntica vedacdo sujeitando o infrator, no caso do descumprimento,
as penas cominadas no Decreto n° 17.156/96, de 21/02 /96.

2) A nao observancia de qualquer uma destas recomendagdes anteriores poderd
acarretar embargo da obra ou aplicagio de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e
fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal — Secretaria do Meio Ambiente e Recursos
Hidricos - SEMARH.
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3.2 Servicos de terraplenagem

3.2.1 Remocao da cobertura vegetal arbustiva

Compreende o corte e a retirada da vegetacdo arbustiva existente sobre o solo, incluindo o seu
enleiramento, seguido de exploragao e utilizacdo adequada.

3.2.2 Remocio e estocagem do solo orginico

Compreende a retirada da camada superficial de solo, que contém matéria organica, nutrientes
minerais € microorganismos, presente nas areas destinadas ao corpo estradal, e empréstimos. Este
material juntamente com os restos da vegetacdo (citada no item anterior), devera ser estocado em
leiras para utilizacdo, retorno aos pés dos taludes de aterro, recuperacdo de caixas de empréstimo e,
se for o caso, na recuperacao de areas degradadas ja existentes.

Estas leiras deverdo estar dispostas de forma paralela e distancia minima de 2 m do off-set do
corpo estradal e de Sm dos taludes das caixas de empréstimos.
Os procedimentos gerais para esses servicos deverao obedecer a especificagio DNER ES-T 01-70 .

3.2.3 Aterros

Os aterros serdo construidos de acordo com a especificagio DNER-ES 282/97. O material sera
obtido de cortes e/ou de caixas de empréstimo, conforme indicado em projeto, e compactado com
grau minimo de 95% do método DNER-ME 47/64 (energia normal), sendo as ultimas trés
camadas, com espessura de 20 cm cada, compactadas com grau minimo de 100%.

Nos aterros com altura de até 0,30 metro serdo executados servigos de escavacao do subleito e
posterior enchimento com material selecionado de modo a se obter no minimo duas camadas com
espessuras de 20 cm cada, e grau de compactagdo nao inferior a 100% do método DNER-ME
47164 (energia normal).

Os taludes de aterro deverao ser revegetados com grama batatais em placa ou por meio de hidro-
semeadura, conforme indicado no Projeto.

3.2.4 Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificacio DNER-ES-T 280/97. O material obtido
serd transportado para utilizacdo em aterro ou depositado em locais (bota-fora) determinados pela
Fiscalizagdo ou conforme projeto de terraplenagem. Os bota-foras deverdo ser recuperados,
ambientalmente, conforme especificado no item 2.1.5.

Nos cortes cujo material apresentar CBR menor que 8% (energia normal), serdo executados
servigos de escavacdo do subleito e posterior enchimento com material selecionado, de modo a se
obter no minimo duas camadas com espessuras de 20 cm cada e grau de compactagio nao inferior
a 100% do método DNER-ME 129/94 (energia normal).

Os taludes de corte deverdo ser revegetados com grama batatais em placa ou por meio de hidro-
semeadura, conforme indicado no Projeto.

A medicao dos servicos devera ser efetuada com base no volume geométrico do aterro
executado com o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f) assim calculado:

f — 7compactada X 1’03
7/natural
onde:

Y compaciaa € @ densidade do solo seco compactado; e

Y natural ¢ a densidade do solo seco natural.

As densidades retrocitadas serao fornecidas pela Divisao de Tecnologia do DER-DF.
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Caso o material nao seja utilizado na confec¢ao dos aterros devera ser medido de acordo com
a especificacio DNER-ES 280/97.

3.2.5 Caixas de Empréstimo

A execucdo das caixas de empréstimo deverd obedecer a Especificacado DNER-ES-T 281/97 e ao
item 2.1.3 destas Especificagdes no que se refere a sua recuperacdo ambiental .
A medigdo serd efetuada no corpo do aterro conforme descrito no item anterior.

3.3 Servicos de pavimentacao

Em todo servico de pavimentacgdo serd adotado, sem prejuizo das demais especificacdes atinentes a
cada uma das camadas, avaliacio das mesmas através da viga Benkelman, de acordo com o
método DNER-ME 24/78, que deverd apresentar valores inferiores aqueles valores maximos
admissiveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade de 90%. O eventual
retrabalho ou refor¢co de qualquer camada provenientes do ndo atendimento ao controle ora
especificado ocorrerd as expensas da contratada.

3.3.1 Regularizacao do subleito

Sera executada em toda a extensdo a ser pavimentada, conforme Projeto, com energia do método
AASHO Normal, de acordo com a especificagdio DNER-ES 299/97. A deflexao recuperavel, a ser
obtida sobre a superficie acabada da regularizacdo do subleito, serd especificada de acordo com
estudos da Mecanica dos Pavimentos ainda em andamento, prevendo-se contudo um valor maximo
a ser obtido de 90 centésimos de milimetros.

3.3.2 Sub-base (Solo Cal 6% de Cal)

Sera constituida de solo fino laterifico adicionado de cal, com espessura de 20cm e teor de cal
suficiente para se obter um CBR maior que 60%. A mistura deve ser feita, na pista ou em usina, de
modo a se conseguir um material homogénio, para ser compactado na energia intemedidria,
levando em conta, no que for pertinente, as especificagdes DNER-ES 303/97 — Base setabilizada
Granulomentricamente e DNER-ES 304/97 — Base de solo melhorado com cimento.

Com base em estudos laboratoriais anteriores, realizado com solos de caracteristicas semelhantes,
estima-se que um teor de 6% seja suficiente para se obter um CBR minimo de 60%. No entanto, o
teor necessario serd definido por meio de estudos laboratoriais, apds a escolha das caixas de
empréstimo.

3.3.3 Base (BBG)

Sera constituida de brita graduada, com espessura de 15 cm, estabilizado granulometricamente,
sem mistura, obtido de jazida indicada pelo DER-DF, com CBR minimo de 80%, compactado pelo
método DNER-ME 129/94 (energia intermedidria), de acordo com a especificagio DNER-ES
303/97. A deflexdo recuperdvel, a ser obtida sobre a superficie acabada da base, serd especificada
de acordo com estudos da Mecanica dos Pavimentos ainda em andamento, prevendo-se contudo
um valor maximo a ser obtido de 50 centésimos de milimetros.
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3.3.4 Imprimacao

Sobre a camada de base acabada e liberada serd processado o espargimento de asfalto diluido tipo
CM-30, de acordo com a especificacdo DNER-ES 306/97, com a taxa de aplicacdo prevista da
ordem de 1,5 I/m2.

3.3.5 Pintura de ligacao

Devera ser executada sobre a base imprimada, quando comprovada sua necessidade e solicitada
pelo DER-DF, com emprego de emulsdo asfaltica RR-2C, diluida em 4gua na propor¢do de 1:1,
aplicando-se a mistura numa taxa de 0,50 1/m?.

3.3.6 Camada de Rolamento

A camada de rolamento serd constituida por uma capa em concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), com espessura minima de 7,5 cm, de acordo com a especificacdo
DNER-ES-313/97, com atencdo especial aos itens 5.2.1, 5.2.3 e 7.3.1. O trago a ser usado serd
determinado em funcdo das fontes de agregados utilizadas na obra, devendo no entanto a mistura
de materiais estar enquadrada em faixa especifica a ser proposta pela contratada e aprovada pelo
DER-DF. A aplicacao do CBUQ ficara condicionada a aprovacao do traco pela Divisao de
Tecnologia do DER-DF. Deverd ser usado como ligante o cimento asféltico de petréleo (CAP-
50/70). A mistura asféltica resultante da confec¢do da camada de rolamento executado na obra serd
objeto de andlises especificas do DER-DF e deverd atender aos parametros de projeto relativo a
faixa granulométrica (com um grau de confianca de 85%), porcentagem de vazios, relacdo
betume/vazios, estabilidade e fluéncia. A deflexdo recuperdvel, a ser obtida sobre a superficie
acabada da camada de rolamento, serd especificada de acordo com estudos da Mecanica dos
Pavimentos ainda em andamento, prevendo-se contudo um valor maximo a ser obtido de 50
centésimos de milimetros.

Caso se verifique espessuras inferior a 90% do valor especificado em trechos com
extensoes superiores a 100m, devera ser executado nova camada de CBUQ com espessura minima
exeqiiivel sobre o segmento, as expensas da contratada.

3.3.7 Fresagem do Pavimento

A fresagem do pavimento em dreas localizadas, para execucdo de reparos, consiste das seguintes

atividades:

e Marcagdo da drea - A drea deverd ser em forma de um poligono regular, circunscrito a area
afetada e com folga de, no minimo, 10 cm para cada lado.

e Remocdo do material- Deve-se fresar o pavimento até a profundidade determinada pela
Fiscaliza¢do, nas dreas marcadas, deixando-se as paredes verticais. O material deverd ser
retirado até se atingir uma superficie firme e horizontal, a critério da Fiscalizacdo, de modo que
toda a espessura deteriorada seja removida.

e Transporte do material - O material a ser removido deverd ser transportado para local
apropriado, indicado pelo DER-DF, observando-se os cuidados ambientais preconizados neste
documento.

e Preparagdo da caixa - A caixa aberta devera ser limpa com vassoura, eliminando-se o material
solto e deixando-se a superficie do fundo seca. A caixa s6 serd considerada limpa apods
inspecao e aprovacao por parte da Fiscalizacdo.

O servigo serd medido em metros quadrados e o pagamento serd feito pelos precos contratuais, em

conformidade com as quantidades medidas, incluindo-se todas as operacdes necessdrias a completa

execugdo do servigo.

36



CC-004/2010

A empresa Contratada devera realizar vistoria no local das obras para tomar conhecimento das
condicdes e da espessura do pavimento, tendo em vista os servicos de remoc¢do do pavimento
existente. Nao serdo admitidas reivindicacdes posteriores sob a alegacdo de desconhecimento das
condic¢des do pavimento.

3.3.8 Servicos de sinalizacao

O projeto abrange a sinalizag¢do horizontal e vertical da rodovia. A sinalizagcdo vertical compreende
a instalacdo de placas e marcos quilométricos. A sinalizacdo horizontal constitui-se de linhas e
faixas de demarcacao, legendas e simbolos pintados no pavimento e tachas e tachdes.

3.3.8.1 Sinalizacao horizontal

Consiste na execugdo de marcas viarias no pavimento de acordo com o Projeto a ser fornecido pelo
DER-DF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a seguir.

3.3.8.1.1 Tinta para demarcacao viaria

A tinta deverd ser retro-refletiva para demarcacao vidria a base de resina acrilica e/ou vinilica, de
secagem fisica por evaporacdo de solvente, fornecida separadamente das microesferas de vidro
(tipos “Premix” e “Drop-on”), para uso em superficie betuminosa ou de concreto de cimento
Portland, com garantia de dois anos de vida ttil para um traifego com VDM de 5000 e que atenda
a especificacdo DNER-ES 340/97.

A garantia da vida util de dois anos na pista de rolamento, item 3.13 dessa especificacdo, devera
ser dada pela Contratada, com obrigatoriedade de reposicdo, sem Onus para 0 DER-DF no prazo
maximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da convocagdo, das unidades que apresentarem
desgastes superiores aos valores abaixo:

® 25% de cada unidade ap6s 12 meses;

® 50% de cada unidade ap6s 24 meses;
entendendo-se por unidade um trecho de 300 (trezentos) metros lineares de marcagdo efetiva,
correspondendo a 30 m? de pintura.
A tinta, atendendo a especificacido DNER-ES 340/97, deverd apresentar, por lote (segundo o
procedimento DNER-PRO 104/89), laudo técnico, de laboratério idoneo nacional, que atenda ao
item 4 (Condicoes Especificas) da referida especificacdo, em sua totalidade e que as embalagens
estejam com selo do controle de qualidade.
A tinta a ser aplicada, acondicionada segundo o item 8 (Embalagem e Identificacdo) dessa
especificacdo, deverd estar a disposicdo da Fiscalizacdo para ensaios de recebimento da mesma
feitos pelo laboratério do DER-DF (Divisao de Tecnologia), que poderd aceitd-la ou rejeitd-la no
todo ou em parte, apesar do laudo técnico que acompanha o material em questdo, em atendimento
ao item 9 (Aceitacdo e Rejeicdo) da citada especificacdo.

3.3.8.1.2 Microesferas de vidro

Microesferas de vidro retro-refletivas destinadas ao uso em tintas e materiais termopldsticos para
demarcacgdo vidria, permitindo uma melhor visibilidade da sinalizacdo durante o transito noturno,
serdo dos tipos “Premix” e “Drop-on” devendo atender a especificacio DNER-EM 121/94.

A aplicacdo e consumo destas microesferas deverdo atender ao item 3 da especificacio DNER-EM
118/94.

As microesferas, atendendo a especificacito DNER-EM 121/89, deverdo apresentar, por lote
(segundo o procedimento DNER-PRO 251/89), laudo técnico, de laboratério idoneo nacional, que
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atenda ao item 4 (Condigcoes Gerais) da referida especificacio em sua totalidade e que as
embalagens estejam com selo do controle de qualidade.

As microesferas a serem aplicadas, acondicionadas segundo o item 5 (Condi¢coes Especificas) da
especificacdo DNER-EM 121/89, deverao estar a disposi¢do da Fiscalizacdo para ensaios de
recebimento das mesmas feitos pelo laboratério do DER-DF (Divisdo de Tecnologia), que podera
aceitd-las ou rejeitd-las no todo ou em parte, apesar do laudo técnico que acompanha o material em
questdo, em atendimento ao item 6 (Aceitacdo e Rejeicdo) da citada especificagdo.

3.3.8.2 Sinalizacao vertical

Compoem-se de grupo de sinais, destinados a regulamentacdo, adverténcia, informacdo e
educacao.

A implantag@o das placas devera ser executada conforme as instrugdes contidas as fls. 29 a 33, do
Manual de Sinalizacdo de Transito do DENATRAN edicdo de 1993. (Sinalizacdo Vertical). As
placas deverdo ser diagramadas de acordo com o Manual de Sinalizacdo Rodovidria, Volume III,
do DER-SP, e confeccionadas de acordo com as seguintes especificacdes:

e Placas: Conforme as Diretrizes Técnicas para Servicos Rodovidrios elaborada pelo DNER, as
placas deverdo ser de chapa de aco zincada especial, com o minimo de 270 gramas de zinco por
metro quadrado, material encruado, aplainado, semi-manufaturado, na espessura 1,25 mm,
pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350°C, com tratamento a base de cromo
e pintura com 5 micra de primer epoxy em cada face mais 20 micra de poliéster preto na face
anterior, conforme o tratamento abaixo:

Imersao em vapor de tricloretileno;

Imersao em solucdo alcalina;

Imersao em solucao de 6% a 8% de acido fosférico a 38°C, lavado em seguida com dgua
fria corrente e apds, quente;

Tinta base - aplicacdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina
sintética de secagem em estufa a 140°C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se
o mesmo padrao de qualidade); e

Uma das faces serd pintada de preto e a outra serd revestida de pelicula refletiva grau
técnico, na cor base do sinal.

e Suporte: A estrutura de sustentacdo das placas serd com perfil em “L” e em tubo de aco
galvanizado de 2 %2" de diametro interno, e com 3,0 mm de parede.

¢ Dispositivos _de fixacdo: Deverdao ser em aco carbono SAE 1008/1020 e submetidos a
galvanizagao das partes internas e externas.

e Pelicula refletiva: Deverdo ser em flat-top - grau técnico.

3.3.8.3 Tachas e tachoes

Deverao ter corpo de concreto resinado, na cor branca ou amarela (conforme Projeto de
Sinaliza¢do), sendo do tipo monodirecional, com um refletor, ou bidirecional, com dois refletores
e deverdo ser de forma trapezoidal com as dimensdes mostradas no quadro a seguir. Os
dispositivos refletivos deverdo ser totalmente embutidos no corpo da tacha ou do tachdo e
possuirem retro-reflex@o aproximada de 190 milicandelas.

As tachas e tachdes deverdo ser resistentes ao desgaste por abrasdo e a esforcos de compressao e
flexao.

Os elementos serdo fixados ao pavimento através de pinos de aco e cola de alta adesividade e cura
rapida.
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Dimensoes das Tachas e Tachoes

Tachas Tachoes

Altura 19 mm 50 mm

Superficie inferior |80 mm x 80 mm | 154 mm x 250 mm
Superficie superior |60 mm x 60 mm | 104 mm x 192 mm

3.3.9 Tratamento paisagistico

Inclui os servigos de plantio de grama e arbustos nas dreas indicadas no Projeto, devendo ser
executado de acordo com o item 10 - “Servicos de Ajardinamento” das “Especificacdes, Normas e
Encargos Gerais para Execucdo de Obras Publicas de Urbanizacdo no Distrito Federal’ da
Diretoria de Urbanizacdo da NOVACAP.

Os arbustos, de espécies aprovadas pelo DER-DF, serdo plantados conforme exigéncias do DER-
DF e dois 6rgidos do meio ambiente. O plantio inclui os servicos de abertura das covas, calagem,
adubacdo quimica e organica, o fornecimento das mudas com altura minima de 0,40 m, colocagdo
de tutores e manutencdo das mudas por 120 dias.

O plantio de grama serd efetuado sobre o solo local, desprovido de blocos e apds a regularizacio
topografica. Na auséncia de solo adequado, deverd ser feita cobertura da drea do canteiro com
camada de 20 cm de solo vermelho (latossolo) proveniente de caixa de empréstimo.

O plantio de grama poderd ser feito por mudas ou placas, estando incluido neste servigo a
escarificagdo do solo numa espessura de 20 cm, a calagem, a adubac@o quimica e organica e sua
incorporacdo, bem como a sua manutengdo por 120 dias.

3.3.10 Concreto Projetado
3.3.10.1 Generalidades

Este item trata dos trabalhos de fornecimento, lancamento e limpeza de concreto projetado, bem
como o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra necesséria.

Apenas cimento e aditivos aprovados pelo DER/DF serao usados.

A CONTRATADA devera aplicar a mistura de concreto projetado aprovada, e de acordo com as
medidas descritas a seguir:

Sera usada tela metélica tipo BEMATEL ou equivalente conforme definicao do projeto.

O concreto projetado, para fins deste trabalho, consiste em um concreto de cimento Portland
Pozolanico ou de Alto-forno, contendo agregados com dimensdao médxima de 12,5 mm, projetado
por intermedidrio de um bico a ar comprimido, por via seca ou umida, devendo o método ser
aprovado pelo DER/DF.

Os operadores do equipamento de langcamento deverdo ter experiéncia na aplicacdo de concreto
projetado e na operagdo dos equipamentos aprovados.

3.3.10.2 Materiais
3.3.10.2.1 Cimento

O cimento utilizado serd o Portland Pozolanico, seguindo a Norma NBR 5376, ou cimento
Portland de Alto-forno, seguindo a Norma NBR 5735/87. A utilizag@o de outro tipo de cimento sé
com aprovac¢dao do DER/DF.

3.3.10.2.2 Agregados
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Os agregados miudos e graudos deverdo atendes as exigéncias da Norma NBR 7211, exceto no

que for explicitamente determinado a seguir.

A propor¢do da mistura de agregados finos e graidos devera atender aos seguintes limites:

Peneira padrao % Retirada e acamulada
12,5 0

9,5 0-5

4,8 15-28

2.4 27-48

1,2 45-64

0,60 62-80

0,30 80-93

0,15 88-98

0,075 95-100

A dimensao méxima do agregado podera ser alterada desde que aprovada pelo DER/DF.
3.3.10.2.3 Aditivos Aceleradores

Somente serdo utilizados aditivos aceleradores de pega e de endurecimento aprovados pelo
DER/DF. O concreto devera alcangar as caracteristicas especificadas a seguir:

3,0 minuto (max)

12,0 minutos (max)

® Tempo para inicio de pega
¢ Tempo para final de pega
® Resisténcia a compressao

Em 10 horas 2Mpa (min)
Em 24 horas 4Mpa (min)
Em 72 horas 10Mpa (min)

O tempo de pega devera ser determinado de acordo com a NBR-7215 ou C-191 da ASTM, porém
usando-se o fator dgua-cimento menor ou igual a 0,40 e aditivo misturado na mesma propor¢ao
que sera utilizada na aplicagdo real do concreto projetado.

3.3.10.2.4 Dosagem

A dosagem do concreto a ser langado por meios pneumdticos serd determinada pela
CONTRATADA, através de testes em laboratorio e submetido a aprovacdo do DER/DF.

As proporcdes da dosagem seca do concreto projetado deverdo ser equivalentes aqueles de uma
dosagem de concreto com fator dgua-cimento menor ou igual a 0,40. A propor¢do de aditivos
devera ser a recomendada pelo fabricante.

A eficiéncia da dosagem serd verificada em testes de campo, principalmente quanto aos aspectos
de reflexdo, compacidade, resisténcia, tempos de pega, e adequacdo aos equipamentos aprovados.
O controle de qualidade do concreto projetado, além das inspe¢des citadas anteriormente, serd
realizado por meio da resisténcia a compressao de corpos de prova extraidos de placas projetadas
no campo, executadas no decorrer do trabalho, com a regularidade previamente determinada nesta
Especificagao.
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3.3.10.2.5 Mistura

A dosagem e a mistura dos agregados e cimento serdo realizadas por peso, € em equipamentos
apropriados.

O teor de umidade do agregado na hora da mistura, para o caso do processo via seca, deverd estar
na faixa de 3% a 5%.

O material misturado devera ser utilizado no midximo 60 minutos depois de ser adicionado o
cimento.

Os aditivos aceleradores em p6 deverdo ser adicionados imediatamente antes da colocacdo dos
materiais nos equipamentos, no caso do processo via seca. Os aditivos em p6 deverdo ser dosados
em peso e bem misturados com os outros materiais componentes da mistura. E vedado o seu uso
com 0 processo via umida.

Se estiverem na forma liquida, poderdo ser cuidadosamente misturados com a dgua de
abastecimento no bico de aplicagao.

3.3.10.2.6 Equipamentos de Lancamento

S6 poderdo ser utilizados no lancamento de concreto projetado, equipamentos devidamente
testados e aprovados pelo DER/DF.
O equipamento de lancamento devera consistir de:

e Um bico de projecdo, que permita a mistura e ejecdo de materiais secos e de dgua, em
propor¢des bem determinadas, com tubulacdes distintas para os materiais secos e para a dgua
que se unirdo no proprio bico;

e De uma mdiquina alimentadora, de dosagem automadtica, apropriada para introduzir os
materiais secos no tubo proprio sob pressao de ar comprimido;

e Do sistema de abastecimento de dgua e ar.

O sistema de abastecimento de dgua consistird de um reservatério e bomba de recalque, capazes de
suprir dgua através de uma valvula de regulagem, numa quantidade suficiente e com pressao pelo
menos 0,01 MPa superior a pressdao de ar recomendada pelo fabricante da maquina de dosagem
automadtica, porém nao inferior a 0,42 MPa.

O sistema de ar comprimido deverd ser capaz de abastecer a maquina alimentadora, o conduto de
materiais secos e os condutos de dgua , com pressdes e volumes recomendados pelo fabricante da
madquina. Nenhum sistema de ar comprimido que forneca ar contaminado por 6leo ou incapaz de
manter a pressdo constante poderd ser utilizado.

A mdquina alimentadora de dosagem automdtica deverd introduzir os materiais secos no conduto
de transporte a uma taxa uniforme que permita um méximo de aderéncia e densidade com um
minimo de material ricocheteado.

O sistema de lancamento deverd ser esquematizado de tal maneira que o operador que controlard o
funcionamento do bico possa usar d4gua e ar em qualquer combinag@o para preparar as superficies
sobre as quais o concreto projetado serd aplicado.

A CONTRATADA devera dimensionar e fornecer os equipamentos necessarios de lancamento de
concreto projetado, de maneira a suprir as necessidades e servigos a ser realizados.

3.3.10.2.6.1 Aplicacao de Concreto Projetado

Para fins desta especificacdo, as aplica¢des de concreto projetado estdo divididas em dois estagios:
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3.3.10.2.6.2 Estagio I

O concreto projetado no Estdgio I é definido como sendo o concreto a ser aplicado sobre a
superficie de solo recém exposta, imediatamente apds a escavagdo, conforme orientacdo de
projeto. Esta operacdo deverd ser indicada no méximo 1 (uma) hora apds a escavagdo e terd uma
duracdo méaxima de 2 (duas) horas, ou conforme orientacio do DER/DF.

3.3.10.2.6.3 Estagio II

O concreto projetado no Estdgio II € definido como sendo o concreto a ser aplicado sobre a
superficie de solo anteriormente tratada como concreto projetado no Estdgio I, conforme
orientagdo de projeto, com finalidade de aumentar sua capacidade estrutural.

3.3.10.2.6.4 Instrucoes para a Aplicacao do Concreto Projetado

As superficies recém expostas ou previamente revestidas, sobre as quais serd aplicado o concreto
projetado, deverdo ser limpas e isentas de materiais soltos, lamas, lodos ou outras matérias
estranhas que possam prejudicar a sua aderéncia.

O bico devera ser mantido numa posicao e distancia determinada de maneira a garantir que o fluxo
de material atinja a superficie em angulo reto ou tdo proximo disso quanto possivel. A distincia
deve ser de aproximadamente 1,50 m .

3.3.10.2.6.5 Seqiiéncia das Operacoes

A seqiiéncia dos trabalhos no lancamento de concreto projetado, estard de acordo com as
consideragdes aqui determinadas, ou conforme orientacdo do DER/DF.

Todas as superficies deverdo ser umedecidas antes da aplicagdo.

Antes da aplicacio do concreto projetado sobre uma camada previamente lancada, deverd ser feita
a remogdo de todos os materiais ricocheteados, ndo sendo permitida a reutilizacdo dos mesmos,
como também uma cuidadosa inspe¢do, a procura de vazios, materiais sem a perfeita aderéncia, ou
bolsdes de agregados. As areas defeituosas deverdo ser removidas e refeitas.

Uma camada de concreto projetado, subseqiiente a uma outra, devera ser aplicada somente depois
de 4 (quatro) horas decorridas desde a aplicagdo da camada precedente, observados os cuidados
prévios especificados nesse item.

A cura do concreto projetado devera ser de 7 (sete) dias e a CONTRATADA deverd providenciar
protecdo contra a perda rdpida de dgua durante este periodo.

3.3.10.7 Controle de Agua

O fluxo e a percolacdo da 4gua nas superficies a serem revestidas deverdo ser controlados de
maneira tal que eliminem completamente os seus efeitos nocivos.
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A CONTRATADA deverd drenar a dgua por métodos apropriados, antes da operacdo de
lancamento. Caso apds o langamento do concreto projetado ocorrerem zonas de umedecimento, a
CONTRATADA devera executar perfuracdes para drenagem do macigo.

3.3.10.8  Medidas de Seguranca

Hidréxidos alcalinos e outros compostos quimicos contidos nos aditivos de concreto projetado sao
téxicos e podem causar irritacdes na pele, e distirbios respiratorios.

Na aplicagdo de aditivos contendo produtos téxicos ou cdusticos, o operador e seus ajudantes
deverdo usar capacetes apropriados, supridos de mascaras com filtro de ar, livres de elementos
téxicos ou materiais nocivos, além de luvas e roupas para protecio da pele.

3.3.10.9 Concreto Projetado Defeituoso

O concreto projetado que apresentar uniformidade insuficiente, segregacdes, laminagdes, partes
quebradigas ou permeabilidade serd considerado concreto defeituoso.

O concreto projetado definido como defeituoso, serd totalmente removido e substituido por
concreto aceitavel.

4. OAE
4.1. Introducao

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo: as
Especificagdes, os Quantitativos € o Orcamento com vistas a elaboracdo dos projetos e execucao
de 01 (um) viaduto no Sistema Vidrio de Acesso a Peninsula Norte, no trecho da intersecao da
DF-009 (EPPN) / DF-005 (EPPR).

Os servicos consistem na elaboracao de projeto executivo da OAE, bem como execucao de
infra, meso e superestruturas da mesma e servicos complementares, devendo ser executados
de acordo com o projeto basico elaborado pelo DER-DF, o Manual de Construc¢oes de Obras-
de-Arte Especiais (1995) do DNER, as orientacées sobre servicos de estruturas do DER-DF,
as Normas Técnicas da ABNT bem como a orientacio da Fiscalizacao deste Departamento e
as Presentes Especificacoes.

4.2  Especificacoes

Integrardo as presentes Especificacdes, no que forem aplicdveis, as normas das Concessiondrias de
Servicos Publicos, bem como as da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
principalmente as seguintes:

NBR 6118 - Projeto e execucao de obras de concreto armado;

NBR 7187 - Projeto e execugdo de pontes de concreto armado e protendido;
NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagdes;

NBR 7188 - Carga mével em ponte rodovidria e passarela de pedestre;
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NBR 7191 - Execugdo de desenhos de obras de concreto simples ou armado;
NBR 8953 - Concreto para fins estruturais: Classificagdo;

NBR 9783 - Elementos de apoio para pontes;

NBR 5732 - Cimento Portland Comum;

NBR 5739 - Ensaios compressao em CP de concreto;

NBR 7211 - Agregados para concreto;

NBR 7480 - Barras e fios de aco para armadura de concreto armado;

NBR 7481 - Telas de aco soldadas para armadura de concreto e

NBR 12655 — Preparo e controle e recebimento de concreto.

4.2.1 Exigéncias ambientais

Para cumprir as exigéncias do Orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito
Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a obra, deverdo
ser adotadas pela Contratada as medidas a seguir:

4.2.1.1 Instalacio do canteiro de obras e desmobilizacio

a) O canteiro nao poderd situar-se préximo a nascentes de cursos d'dgua;

b) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e
disposi¢do adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lencol fredtico;

¢) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

d) o material obtido da limpeza das areas a serem utilizadas deverd ser acumulado em drea ndo
sujeita a erosdo e reespalhado apds a desmobilizacdo do canteiro;

e) Executar a limpeza total do canteiro/pétio apds a conclusdao das obras, particularmente das
areas usadas para estoque de agregados, tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em
locais aprovados pela Fiscalizacdo do DER-DF e do Orgdo Ambiental;

f) Recuperar o uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalacdes ao término
das obras; e

g) Niao despejar nem deixar que precipitem-se sobre o curso d’dgua restos e fragmentos da
estrutura a ser demolida.

4.2.1.2 CAMINHOS DE SERVICO

Os caminhos de servico e de acesso ao canteiro de obras, somente serdo executados mediante
autorizagdo prévia do DER-DF.

A érea deverd ser recuperada conjuntamente com a do canteiro de obras, e 0s custos considerados
na instalacdo do mesmo.

4.2.2 SERVICOS GERAIS

4.2.2.1 CANTEIRO DE OBRAS

Deverdo ser implantadas instalagdes provisérias compreendendo: escritérios em madeira
compensada com piso em concreto magro e cobertura em telhas de fibrocimento travadas com
pontaletes, e banheiro. O cdmodo destinado a fiscalizagao devera ter, no minimo, 15m2. O canteiro
devera ter tapume em compensado e placa da obra (conforme padrao DER-DF).
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4.2.2.2 ADMINISTRACAO

A Contratada deverd manter no local dos servigos um engenheiro residente que serd o seu preposto
junto a Fiscalizacdo. Os demais membros da equipe deverdo ser alocados conforme se facam
necessarios a execucao dos servicos.

4.2.2.3 EQUIPAMENTOS
A Contratada deverd empregar todo o maquindrio necessario ao bom desenvolvimento dos
Servicos.

4.2.2.4 CAPINA E LIMPEZA
A Contratada deverd limpar a drea envolvida pela constru¢do da estrutura, empregando métodos
manuais e/ou mecanicos conforme a necessidade.

4.2.2.5 LOCACAO DA OBRA
Toda locac@o devera seguir rigorosamente o projeto.

4.2.2.6 ESCAVACOES

A Contratada deverd realizar os servicos de movimento de terra necessdrios a execucdo das
fundagdes e estrutura da obra, durante a execugdo das escavagdes deverdo ser tomados os cuidados
necessdrios com a estrutura existente de modo a ndo causar qualquer tipo de instabilidade na
mesma.

4.2.3 PROJETOS

A empresa Contratada deverd desenvolver os projetos de fundagdes, estrutura (calculo estrutural),
plano de execug¢do dos servicos e detalhes (que se fizerem necessarios) da estrutura. Os projetos da
estrutura deverdo seguir as diretrizes do Projeto Bdsico constante das plantas apresentadas em
anexo. Os projetos deverao ser elaborados e apresentados de acordo com as normas vigentes do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER e da ABNT.

Todos os projetos quando da sua apresentagdo deverdo ser acompanhados de suas respectivas
memorias de cdlculo, estas deverdo ser escritas da maneira mais clara possivel, citanda inclusive,
as normas utilizadas, memorial descritivo e justificativo, modelos de cdlculo, “software” utilizado,
envoltorias, disposi¢des construtivas, e valores adotados.

Todos os projetos deverdo ser entregues em papel vegetal, gramatura 90 g/m? , em tamanho Al,
nao sendo aceitos outros formatos.

Os projetos também deverdo ser entregues em meio digital, no formato DGN nativo do
MICROSTATION versao 8.0 ou superior, com padrdes e para metrizacdes adotadas pelo DER-DF
e fornecidas a contratada.

Para otimizagdo dos projetos de célculo estrutural o DER-DF poderd fornecer o arquivo do projeto
bésico.

Os projetos executivos € o plano de execugdo deverdo ser aprovados previamente pelo DER-DF
antes do inicio da obra, ndo sendo permitido o inicio de qualquer etapa da obra sem a aprovagao
expressa por parte do DER-DF.

Os projetos assim apresentados ainda estardo sujeitos a andlise pelo DER-DF, podendo ser
solicitadas alteracdes, ficando os custos decorrentes destas a cargo da Contratada.

4.2.3.1 SONDAGENS

Devera ser executado um programa de sondagem para reconhecimento do solo. Deverdo ser
realizados furos nos pontos de apoio da estrutura até o horizonte de influéncia das tensdes da obra.
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Entende-se por horizonte de influéncia de tensdes da obra, a regido do macico da fundacdo até
onde as tensdes induzidas pelo carregamento da obra sdo despreziveis no que diz respeito a
resisténcia e deformabilidade do maci¢co (normalmente até cerca de 5% das tensdes méximas
aplicadas);

A apresentagdo destes deverd ser acompanhada de um laudo com a indicacdo do tipo de fundacio
mais adequado, do boletim de sondagem e dos perfis longitudinal e transversal apresentados em
escala.

Os ensaios deverao ser executados de acordo com as especificagdes da ABNT.

4.2.3.2 PROJETO DE FUNDACOES

A solugdo para as fundagdes fica condicionada aos dados obtidos através das sondagens e
reconhecimento do subsolo, a critério do projetista e das indicag¢des do respectivo laudo.

Devera ser revista a elaboracao do relatério “as built” das fundagdes, e este submetido a aprecia¢ao
pelo DER-DF, para que seja liberada a execugdo dos blocos e arranques dos pilares

4.2.3.3 PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

O projeto da nova estrutura de concreto armado devera conter:

1)Memoria de calculo;

2)Memorial descritivo e justificativo;

3)Normas utilizadas;

4)Topologia da estrutura;

5)“Software”, se utilizado;

6)Envoltodrias de esforcos e de deslocamentos;

7)Dimensionamentos;

8)Disposicdes construtivas;

9)Valores adotados.

10)Plantas contendo:
= Locagao;
= Seqiiéncia e Método Construtivo;
= Formas (Vistas, Cortes e detalhes);
* Armagdes (detalhamento);
= Levantamento de material com resumo de quantidades (drea de forma,

descricdo e peso da armagdo e volume de concreto);
= Especifica¢des de Materiais (inclusive para execucao de concreto aparente);
= Planos de Concretagem; e
Infra-estrutura.

4.2.4 INFRA-ESTRUTURA

Para fins de or¢amento, a solucdo, conforme projeto basico da OAE, em tubuldes de concreto
fck=20 Mpa e com fuste de 1,40 m e base de 2,80 m de didmetro respectivamente, profundidade
estimada de 3,00 m.

4.2.5 ESTRUTURA

Deverdo ser adotadas para fins de orcamento as solucdes apresentadas no Projeto Bésico. As

dimensdes das pecas poderdo ser alteradas conforme a memoria de calculo e o dimensionamento
demonstrem ser necessarias e viaveis tais mudangas.
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Tendo em vista as condi¢des (locais, temporais e sazonais) de execucdo da obra, foi considerada,
para fins de or¢camento e a titulo de sugestdo, a confeccdo da estrutura no local.

4.2.5.1 CONCRETO

Para confeccdo do concreto deverd ser empregado cimento do tipo CP III ou CP IV de classe de
resisténcia 32. os quais deverdo atender as exigéncias da EB-208 (NBR-5735) ou EB-758 (NBR-

5736).

Resisténcia de Dosagem:

A resisténcia média de dosagem (fcj) determinada pela expressao:

fcj = fck + 1,65 sd , onde:

fcj = resisténcia média a compressao do concreto na idade *j” dias;

fck = resisténcia caracteristica do concreto a compressao, especificada no projeto;
sd = desvio padrao de dosagem (NBR-6118).

Até que nao se disponha de resultados para estimativa do desvio padrdo, o calculo
da resisténcia de dosagem serd feito adotando-se desvio padrao de dosagem (sd)
igual a:

a) 4,0 Mpa - quando a medida dos materiais for feita em massa e houver corre¢ao
do agregado miudo e de 4gua em fun¢do do teor de umidade dos agregados:

b) 5,5 Mpa - quando a medida dos agregados for feita em volume e houver corre¢ao
do agregado miudo e da 4gua em fun¢do do teor de umidade dos agregados.
Adicionalmente, o concreto deverd apresentar os seguintes requisitos:

1) absorcao d’agua por imersdo na idade de 28 dias NBR-9778 < 10%;

2) resistividade elétrica na idade de 90 dias NBR-9204 60 k cm;

3) massa especifica saturada na idade de 28 dias NBR-9778 2300 kg/m3; e

4) resisténcia caracteristica na idade de 28 dias NBR-6118 maior ou igual ao valor
de projeto.

Casos particulares serdo objeto de notas indicativas nos desenhos de projeto.
Diretrizes para producao do concreto:

Plano de Concretagem:

Plano de Concretagem serd elaborado cuidando para que sejam minimizados os
efeitos das retragdes térmicas e hidraulicas e de modo a atender as notas indicadas
nos desenhos de projeto.

Verificacoes Preliminares:

Antes do inicio dos servigos, deverdo ser aferidos os dispositivos de medida dos
materiais.

Quando da produgdo do concreto, devera ser verificado:

1) se os concretos produzidos no campo mantém as mesmas caracteristicas daqueles
dosados em laboratdrio, através de medidas de consisténcia, massa especifica da
mistura fresca e acompanhamento visual nas etapas de transporte, lancamento e
adensamento; e

2) se os equipamentos foram escolhidos e dimensionados adequadamente para os
servigos a serem executados.

Transporte:

O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o local de colocagao
em intervalo de tempo de no maximo 45 minutos empregando-se métodos que
evitem a segregacdo dos agregados ou a perda de material, em especial, o
vazamento de nata de cimento ou argamassa. Os meios de transporte serao
proporcionados em condicdes adequadas ao ritmo de colocacdo, em consonancia
com as exigéncias do cronograma, orientados por programagao cuidadosa que evite
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congestionamentos, perda de partidas e outros incidentes prejudiciais a qualidade
dos concretos e a0 andamento normal das obras.

O concreto devera ser lancado observando as seguintes condi¢des:

Lancamento:

1) temperatura inicial do concreto no lancamento < 25° C;

2) altura maxima da primeira camada: 0,50 m;

3) altura méxima das camadas subseqiientes: 1,00 m; e

4) intervalo de lancamento entre camadas: 3 dias.

Eventualmente, em func¢do de condicdes especificas, a Fiscalizacdo podera vir a
autorizar o langcamento do concreto com temperatura inicial superior a 25°C e,
nestas condig¢des, estabelecerd novas diretrizes para o plano de concretagem,
envolvendo adaptacdo na altura das camadas e no intervalo de lancamento entre
camadas sucessivas.

O concreto devera ser colocado o mais perto possivel da sua posi¢do final, sem
segregacdo dos seus componentes, € deverd preencher todos os cantos de partes
irregulares das formas e fundagdes, e todos os espacos ao redor das armaduras e
pecas embutidas.

A descarga deverd ser regulada de tal forma a se obter subcamadas adensadas de
nao mais que 0,50 m e também, a se obter um minimo de transporte lateral.

As superficies das camadas que receberdo concreto deverdo ser mantidas na
condicdo de limpas, saturadas e isentas de dgua livre. Nao serd permitido molhar-se
a superficie nas dltimas 3 horas. Toda a dgua livre deverd ser removida antes do
langamento do concreto.

Dever-se-a verificar, antes do langcamento, que ndo haja, nas formas e armaduras,
qualquer tipo de residuo remanescente da execucdo das formas e colocagdo das
armaduras.

Para o transporte e lancamento com equipamento de bombeamento, dever-se-a
limitar a perda da consisténcia (MB-256/NBR-7223) a 40 mm.

Nao serd permitido o lancamento de concreto sobre dgua.

Adensamento:

O adensamento do concreto serd efetuado por vibradores de imersdo, com
freqiiéncia minima de 10.000 rpm e agulha com didmetro de 5 a 7 cm. O vibrador
devera trabalhar e ser movimentado verticalmente na massa de concreto, devendo
ser introduzido rapidamente e retirado lentamente.

Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si cerca de uma
vez e meia o seu raio de acao.

Deverad ser evitada a introdugdo da agulha do vibrador junto as formas, bem como o
contato prolongado da agulha dos vibradores com barras da armadura.

Nao serd permitido o uso do vibrador para espalhamento do concreto.

Cura:

A cura do concreto devera ser efetuada por umidecimento da superficie, durante 14
dias consecutivos ou durante 7 dias consecutivos, quando da aplicacdo de produtos
de cura previamente aprovados pela Fiscalizacao.

A critério da Fiscalizacdo a cura umida poderd ser minimizada se a umidade relativa
média do ambiente for no minimo igual a 80%.

Juntas:

Juntas de Construcao:

As juntas de construcao das estruturas de concreto deverdo estar previstas no plano
de concretagem, evitando-se, tanto quanto possivel, juntas acidentais.

48



CC-004/2010

Entende-se por junta acidental aquela que ocorre quando, devido a paralisacdo
prevista ou imprevista na concretagem, o cimento do concreto, da dltima camada
lancada, tenha iniciado a pega, ndo permitindo portanto que uma nova camada seja
lancada e vibrada conjuntamente com ela.

Essas juntas poderdo ser dispensdveis quando se fizer uso de aditivos retardadores
de pega no preparo da dltima camada e se proteger a superficie de intempéries.

Na retomada da concretagem, e para contribuir a aderéncia entre o concreto novo e
o existente, as superficies da junta deverdo ser tratadas através de jatos d’dgua sob
pressdo nao inferior a 20 MPa, até que seja eliminada a nata superficial de cimento,
deixando os graos middos parcialmente expostos.

Alternativamente, poderdo ser aplicados outros processos para a remog¢ao da nata
superficial de cimento, a saber:

1) apicoamento manual;

2) apicoamento mecanico, com auxilio de rebarbador de agulhas ou martelo
pneumadtico.

As superficies tratadas deverdo ser lavadas e mantidas imidas, porém sem dgua
livre na superficie, até o instante da concretagem.

4.2.5.2 FORMAS E ESCORAMENTOS

Deverdo ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo sua liberacdo, para as

concretagens ser precedida de aprovacao pela Fiscalizacdo.
Caracteristicas Estruturais:
As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressao resultante do
lancamento e vibracdo e deverdo ser mantidas rigidamente em posic¢ao.
As formas deverdo ser suficientemente estanques para impedir a perda de pasta ou
de argamassa do concreto.
Os escoramentos deverdo ser projetados de modo a suportar a carga a eles impostas
com as devidas folgas de seguranca.
Aprovacao:
O projeto das formas e de suas estruturas de sustentagdo € de responsabilidade da
Contratada.
A Contratada devera remeter a Fiscaliza¢do, no prazo minimo de 30 (trinta) dias
antes da execucdo de cada estrutura, os projetos de rigidez e estabilidade das
formas, dos escoramentos mais importantes € os planos de desforma e retirada do
escoramento.
Entretanto, a aprovacgao desses projetos e planos nao eximird a Contratada de sua
plena responsabilidade com relacdo a todos os aspectos envolvidos no Projeto e
execucdo destes servigos, o0 mesmo ocorrendo para os escoramentos.
Prendedores de Forma:
Os prendedores de forma deverdo garantir o seu posicionamento nas diferentes
etapas construtivas e ndo poderdo atravessar a secao concretada.
Limpeza e Untamento das Formas:
Na ocasido em que o concreto for langado nas formas, as superficies destas ultimas
deverdo estar isentas de incrustacdes de argamassa ou outro material estranho.
Antes do concreto ser lancado, as superficies das formas deverdo ser untadas com
6leo mineral que efetivamente impeca a adesdo e ndo manche a superficie do
concreto.
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Apds o untamento, o 6leo em excesso nas superficies da forma deverd ser
removido. A armadura de ago ou outras superficies que exijam aderéncia ao
concreto deverdo ser mantidas isentas de dleo.

Nao serd permitido o uso de 6leo queimado aplicado as formas ou outras
substancias que comprometam o bom aspecto do concreto.

4.2.5.3 ARMADURAS

As barras, fios e telas de aco deverdo ser colocadas de acordo com os Desenhos de Projeto,
obedecendo-se a classe, categoria, bitola, posicionamento, quantidade, comprimento, dobramento e
emendas.

As barras, fios e telas ndo deverdo apresentar fissuras ou esfoliacdes nas posi¢cdes de dobramento.
Deverao ser usados dispositivos que mantenham o cobrimento necessdrio da armadura, conforme
indicado nos desenhos de projeto, tomando-se o cuidado no lancamento do concreto para nao
desloca-los de sua posi¢ao correta.

Caso estes dispositivos sejam executados com argamassa estes deverdo ter formato de calota
esférica e apresentar a seguinte composi¢do, em massa, com os materiais secos e de mesma origem
dos utilizados na preparacao dos concretos:

Cimento Portland de alto-forno ou pozolanico..............cc......... 1,00 kg
Areia natural qUArtZOSa...........ccoveveieiciiiniiiciniie. 3,00 kg
AU et 0,50 kg

4.2.5.4 DESFORMA E RETIRADA DO ESCORAMENTO

As formas somente poderdo ser removidas depois que o concreto tenha atingido condi¢des de
trabalho sem a presenca das mesmas, e esta operagdo deverd ser realizada sem prejudicar a
estrutura.

Caso ocorra algum dano na superficie do concreto, quer pela construcdo ou pela remogdo das
formas, estas serdo reparadas sem Onus para a Contratante.

4.2.5.5 TOLERANCIAS DIMENSIONAIS

Tolerancias descritas e definidas a seguir sdo os desvios em relagdo aos alinhamentos, niveis e
dimensdes indicados nos desenhos de projeto.
A Fiscalizacdo podera reduzir tais tolerancias caso venham prejudicar a ac@o estrutural ou fungdo
operacional do revestimento do tinel.
A presente Especificagdo serd complementada através de indicagdo especifica nos desenhos de
projeto.
Sao as seguintes as tolerancias dimensionais no acabamento superficial:
1) irregularidades graduais: tolerar-se-ao variacoes de -.t 20 mm;
2) irregularidades abruptas: tolerar-se-ao variacoes de -.t 10 mm;
3) a dimensao util em qualquer direcao radial da secdo transversal nao devera variar
de + 30 mm do especificado no Projeto.
As irregularidades serdo tornadas com base num gabarito, plano para as medidas longitudinais e
curvilineas para as medidas radiais de comprimento de 4 £ 1 m.

Cobrimento da Armadura:
O cobrimento real em qualquer ponto da armadura ndo deveré ser inferior a 50 mm.
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4.2.5.6 REPAROS

A Contratada devera providenciar a execucdo de quaisquer servigos necessarios para correcao de
falhas existentes no revestimento de concreto, de modo a garantir sua qualidade e durabilidade.

Os procedimentos a serem adotados nestes trabalhos serdo fixados pela Fiscalizagdo,
particularmente para cada caso, e serdo realizados sem 6nus para a Contratante.
Na execugdo destes servicos, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes:
1) os reparos deverdo ser iniciados nas primeiras 24 horas apds a desforma;
2) os reparos realizados sem a prévia liberacdo da Fiscalizacdo deverdao ser
removidos; o enchimento de falhas de concretagem (‘“bicheiras”), com Argamassa
ou concreto aplicados diretamente e sem tratamento prévio, ndo serd admitido;
3) a 4rea a receber o reparo deverd estar isenta de particulas soltas, saturada (exceto
na hipétese do uso de adesivo a base de epoxi), com todo o concreto suspeito
removido, bem como parte do concreto sdo;
4) a forma geométrica das cavidades de reparos deverd garantir o preenchimento
sem dificuldade;
5) para o enchimento das cavidades de reparos serd admitido o uso de concreto ou
argamassa de mesmo nivel de resisténcia e durabilidade da estrutura e “dry-pack”
(argamassa seca socada), sendo a definicdo do material de enchimento fun¢ao da
natureza e dimensdes do reparo;
6) a cura dos reparos deverd ser pelo menos tdo rigorosa quanto a da estrutura
reparada;
7) o acabamento dos reparos ndo poderd apresentar sali€éncias ou reentrancias.
devendo constituir continuidade com a superficie do concreto original e se
enquadrar dentro das tolerancias dimensionais especificadas;
8) as rebarbas de nata ou argamassa deverao ser retiradas.

4.2.5.7 CONTROLE DA QUALIDADE DOS MATERIAIS E DA EXECUCAO DAS
ESTRUTURAS

Com base nos requisitos estabelecidos nesta Especificagdo, serd implantado e executado pela
Fiscalizacdo um programa de controle da qualidade dos materiais € da execugdo das estruturas,
incluindo tolerancias dimensionais, planos de amostragem, ensaios a executar e critérios de
aceitacdo ou rejeicao.

A Contratada devera fornecer os servicos de apoio para facilitar o controle da qualidade por parte
da Fiscalizagao.

4.2.5.8 ESPECIFICACOES OMPLEMENTARES PARA EXECUCAO DE CONCRETO
APARENTE

A execucgdo do concreto, das formas e das armaduras deverd obedecer as normas apresentadas a
seguir.
Concreto:

O estudo da dosagem deve levar em conta o que se segue:
1) o maior didmetro ou bitola do agregado graido deve ser menor do que 0,25 da
menor dimensao da forma.
2) o consumo minimo de cimento por metro cibico, independente do fator a/c ou da
resisténcia necesséaria, devera ser de 380 kg.
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3) a trabalhabilidade minima do concreto medido no cone de Abrams deve ser de 10

cm (£ 1 slump test).

Na concretagem das pecas de se¢do inferior a 10 cm, o abatimento (slump test)

deverd ser maior que 10 £ 1 cm e devera atender as condi¢des especificas.

4) a altura de langcamento do concreto nao poderd, de maneira alguma, exceder 2,40

m.

5) quando da paralisagdo da concretagem por tempo superior ao da pega do

cimento, e, portanto quando houver necessidade de ser procedida uma junta de

concretagem, devem ser tomados os seguintes cuidados:
.a superficie superior do concreto exposto deverd ser lavada por meio de jato
d’4gua e/ou escova de ago, de modo a ser removida toda a nata de cimento.
O agregado graido deverd ser mantido encharcado durante pelo menos 6
horas antes do reinicio da concretagem;
.na primeira camada, de cerca de 5 cm de altura, a ser concretada sobre a
camada ja endurecida deverd ser empregada argamassa de cimento e areia,
preparada com o mesmo fator a/c indicado para o concreto. Somente apds o
lancamento dessa primeira camada de argamassa é que poderd ser
empregado o concreto normal.

Formas:

As formas serdo executadas com chapa compensada a prova de dgua.

As juntas devem ser vedadas de forma a ndo haver perda da nata.

As formas deverdo ser protegidas internamente por meio de Desmold ou
semelhante.

Deverdo ser empregados espacadores de concreto de modo a ser garantido o
espacamento constante entre as duas faces do molde. Esses espacadores deverdo ser
executados com secao de aproximadamente 5,0 x 5,0 cm.

A amarracdo das formas devera ser feita por meio de arames passantes em tubos de
planta removiveis de ¢ 3/8 “ou por orificio deixado no espacador de concreto ja
mencionado. Os orificios para passagem dos arames de amarracdo deverdo ser
mantidos em nivel e alinhamento vertical”.

4.3 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DOS
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

4.3.1 ESGOTAMENTO E BOMBEAMENTO

Os servigos de escavacdo deverdo incluir obras de protecao contra infiltragdo de dguas superficiais
procedentes de chuva.

O esgotamento de dgua através de moto-bombas s serd pago no caso de obras executadas em
terrenos encharcados, devido a infiltracdo de dguas naturais.

4.3.2 DEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO

O dispositivo a ser demolido deverd ser indicado pela fiscalizacdo. A demolicdo serd feita
mediante emprego de ferramentas manuais podendo ser utilizado, a critério da Fiscalizagao,
processos mecanicos . Os fragmentos resultantes devem ser reduzidos a ponto de tornar possivel o
seu transporte manual ou mecanico, de forma a nao interferir no processo de escoamento das dguas
superficiais e se possivel, ndo causar aspectos visuais desagraddvel aos usudrios da rodovia.
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Durante a demoli¢c@o, deverdo ser tomados os cuidados necessdrios 2 manutencdo da integridade
de estruturas anexas.

O controle do servico consistird na apreciacdo visual da demoli¢do efetuada e da verificacdo da
adequacdo do local escolhido para a deposi¢ao do material removido. O servico serd aceito desde
que estes dois itens sejam considerados satisfatorios.

O servigo serd medido pela determinagdo do volume de concreto previamente a demolicdo. Nao
serd feita distincdo entre concreto simples e armado ou entre processos manuais ou mecanicos. O
transporte do material removido nao serd objeto de medicao.

O pagamento serd feito, apds medi¢do, com base no preco unitdrio proposto, o qual deverd
remunerar toda a mao-de-obra ferramentas, equipamentos, transportes encargos € eventuais
necessarios a completa execugdo do servico.

4.3.3 ATERROS

A Empreiteira é totalmente responsdvel por eventuais abatimentos que ocorrerem no pavimento
asféltico, onde a mesma tenha executado aterro. Ocorrendo o abatimento, a Empreiteira serd
obrigada a refazer o aterro e recompor o pavimento sem Onus para a Contratante.

4.3.4 REMOCAO DE MATERIAL EXCEDENTE

O servigo de carga e transporte, por meio de caminhao, do material proveniente da escavacdo e da
demoli¢do, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s6 poderd ser executado
excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Didrio de Obra pela Fiscalizagao.

5. DISPOSICOES GERAIS

5.1 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Os itens abaixo serdo de obrigacdo da Contratada, sendo que os respectivos custos deverdo estar

inseridos no item Bonus e Despesas Indiretas (BDI):

e Todas as liberacdes e registros necessdrios junto ao CREA-DF, concessiondrias e 6rgaos
fiscalizadores;

¢ Execuc¢do da placa da obra de acordo com o padrao fornecido pelo DER-DF;

¢ Instalacdo, manuten¢cdo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da area da obra;

¢ Instalacdo para os funciondrios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a seguranga do trabalho;

¢ Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e equipamentos
de protecao individual (EPI);

e Despesas com obrigacgdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;

¢ Indenizacdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execug¢ao;

e Materiais diversos e de acabamento ou qualquer servico ndo especificado, mas que seja
necessdrio para a perfeita e completa execugdo da obra, objeto do presente documento;

e Todas as demoli¢cdes necessarias movimento de terra, remanejamento de eventuais
interferéncias; e

¢ FElaboragdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, que deverd ser submetido a
aprovacao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras.
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5.2 SEGURANCA DO TRAFEGO DURANTE A EXECUCAO DA OBRA

Devera ser executada a sinalizagdo para a execucao das obras, bem como a operacdo de acordo
com a orientacdo da Fiscalizacdo e com o que preconiza o Manual de Sinalizacdo de Obras e
Emergéncia” do DNER - Edic¢édo 1.996.

O custo de todos os materiais necessarios bem como da mao-de-obra deverdo fazer parte das
despesas indiretas da Contratada, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo DER-DF, uma
vez que a quantidade de sinaliza¢do dependerd da forma de ataque dos servicos pela Contratada.
Especial atencdo deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e
nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a sinalizacio
noturna.

5.3 CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA

O controle tecnoldgico da obra, controle do material e controle da execug@o do servigo, € de inteira
responsabilidade da Contratada, que devera realizar em seu laboratério ou em laboratério de sua
confianca os ensaios e os controles de acordo com as especificacdes adotadas e detalhadas nas
folhas a seguir, inclusive para as obras de contencao e Obras-de-arte especiais.

O laboratério do DER-DF € responsavel pelo acompanhamento por inspe¢des do servigo e por
determinagdes de valores de aferi¢do, cabendo-lhe fazer ensaios, verificacoes e medicdes, que
julgar necessarios.

A empresa contratada para a realizacao dos servicos de controle tecnologico deverd apresentar para
aprovacdo do DER-DF um documento com nomes e curriculos dos componentes da equipe
técnica, bem como a relagdo dos equipamentos necessarios para a realizacao dos ensaios exigidos
para a obra em questao.

A qualquer momento a Fiscalizagdo podera solicitar, a seu critério, a substituicdo imediata da
empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnolégico, caso este venha a demonstrar
falta de capacidade para a execucdo dos servigos, assim como comportamento incompativel com as
tarefas a serem executadas no campo.

A liberagdo do servigo poderd ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo laboratério
da contratada, o qual estard sujeito a confirmacgdo pelo laboratério do DER-DF, que podera exigir
novo ensaio do laboratério da contratada, mesmo depois do trecho coberto e, conforme o resultado,
poderd invalidar a liberagcdo do servigo.

Os resultados do controle tecnoldgico (controle do material e controle da execugdo), referenciados
a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a fiscalizacdo que, uma vez liberados,
deverd encaminhé-los a Geréncia de Geotecnia /DT.

Deverio ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos servicos, bem como, no final
da obra, o relatério do controle tecnolégico de toda a obra, observando:

Os relatérios deverdo apresentar dados completos sobre o controle tecnoldgico, tais como:
amostragem, metodologia, resultados, consideracdes, conclusdes, referéncias, etc.

Os resultados dos ensaios (objeto do anexo) deverdo ser apresentados, no corpo do relatério, em
graficos onde, em abcissa, constard o estaqueamento e, em ordenada, o resultado do ensaio
executado, segundo critério usado nos relatérios de obras rodovidrias adotado pelo DNER e
exposto no trabalho do Eng. Saul Birman: Instru¢des para controle tecnolégico de servigos de
pavimentagao.

As conclusdes deverdo ser feitas pelo controle estatistico como recomendado no Manual de
Pavimentacdo Urbana da ABPv, Volume III, Fasciculo 4 - Controle Estatistico de Qualidade da.
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A realizacdo da medicao final dos servicos constantes do contrato e a emissao do respectivo
termo de recebimento provisério da obra ficarao condicionados a apresentacio e anexaciao
ao processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade na sua versao final, que sera
emitido pela SUENGE/GETEC, onde deverao constar os seguintes itens primordialmente:
Apreciacio sobre os métodos construtivos adotados na execu¢ao dos servicos;

Apreciacao sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnolégico da obra, quer
seja este feito pela Contratada (terceirizado ou nao) ou pelo DER/DF;

Indicacdo da freqiiéncia de amostragem dos laboratoérios contratados (ou da prépria
contratada) ou DER/DF;

Apresentacio da Andlise estatistica dos resultados tendo como base as normas para controle
de qualidade do DNIT ou ABNT e

Apresentaciao dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua producio ou fabricaciao fora da mesma, como no caso
de cimento, aco, derivados de petrdleo, tubos, elementos pré-fabricados, etc.O controle
tecnolégico da obra, controle do material e controle da execucio do servico, é de inteira
responsabilidade da Contratada, que devera realizar em seu laboratério ou em laboratério
de sua confianca os ensaios e os controles de acordo com as especificacoes adotadas e
detalhadas nas folhas a seguir, inclusive para as obras de contenciao e Obras-de-arte
especiais.

O laboratério do DER-DF € responsavel pelo acompanhamento por inspe¢des do servigo e por
determinagdes de valores de aferi¢do, cabendo-lhe fazer ensaios, verificacoes e medicdes, que
julgar necessarios.

A empresa contratada para a realizacao dos servicos de controle tecnolégico deverd apresentar para
aprovacdo do DER-DF um documento com nomes e curriculos dos componentes da equipe
técnica, bem como a relagdo dos equipamentos necessarios para a realiza¢ao dos ensaios exigidos
para a obra em questao.

A qualquer momento a Fiscalizagdo podera solicitar, a seu critério, a substituicdo imediata da
empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnolégico, caso este venha a demonstrar
falta de capacidade para a execucdo dos servigos, assim como comportamento incompativel com as
tarefas a serem executadas no campo.

A liberagdo do servigo poderd ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo laboratério
da contratada, o qual estard sujeito a confirmagdo pelo laboratério do DER-DF, que podera exigir
novo ensaio do laboratério da contratada, mesmo depois do trecho coberto e, conforme o resultado,
poderd invalidar a liberagcdo do servigo.

Os resultados do controle tecnoldgico (controle do material e controle da execugdo), referenciados
a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a fiscalizacdo que, uma vez liberados,
deverd encaminhé-los a GETEC.

Deverao ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos servigos, bem como, no final
da obra, o relatério do controle tecnoldgico de toda a obra, observando:

Os relatérios deverdo apresentar dados completos sobre o controle tecnoldgico, tais como:
amostragem, metodologia, resultados, consideragdes, conclusdes, referéncias, etc.

Os resultados dos ensaios (objeto do anexo) deverdo ser apresentados, no corpo do relatério, em
graficos onde, em abcissa, constard o estaqueamento e, em ordenada, o resultado do ensaio
executado, segundo critério usado nos relatérios de obras rodovidrias adotado pelo DNER e
exposto no trabalho do Eng. Saul Birman: Instru¢des para controle tecnolégico de servigos de
pavimentagao.

As conclusdes deverdo ser feitas pelo controle estatistico como recomendado no Manual de
Pavimentacdo Urbana da ABPv, Volume III, Fasciculo 4 - Controle Estatistico de Qualidade da.
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A realizacdo da medicao final dos servicos constantes do contrato e a emissao do respectivo
termo de recebimento provisério da obra ficarao condicionados a apresentacio e anexaciao
ao processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade na sua versao final, que sera
emitido pela GETEC, onde deverao constar os seguintes itens primordialmente:

Apreciacio sobre os métodos construtivos adotados na execu¢ao dos servicos;

Apreciacao sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnolégico da obra, quer
seja este feito pela Contratada (terceirizado ou nao) ou pelo DER/DF;

Indicacdo da freqiiéncia de amostragem dos laboratoérios contratados (ou da prépria
contratada) ou DER/DF;

Apresentacio da Analise estatistica dos resultados tendo como base as normas para controle
de qualidade do DNIT ou ABNT e

Apresentaciao dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua producio ou fabricaciao fora da mesma, como no caso
de cimento, aco, derivados de petroleo, tubos, elementos pré-fabricados, etc.
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Aterro - DNER-ES 282

areia)

Material/Servico Especificacdao Ensaios Métodos Frequéncia

Execucgdo DNER-ES 282 | Compactacao (Normal) DNER-ME 047 |3 por camada ou 3 por dia
Grau de compactacdo (frasco de | DNER-ME 092
areia)

Regularizacao - DNER-ES 299

Material/Servico Especifica¢dao Ensaios Métodos Frequéncia

Execucao DNER-ES 299 | Compactacdao (Normal) DNER-ME 047 | A cada 100 m de pista
Grau de compactacdo (frasco de | DNER-ME 092

Reforco, Sub-base e Base (estabilizadas granulometricamente) - DNER-ES 300, DNER-ES-301, DNER-ES 303

Material/Servico Especificacdao Ensaios Métodos Frequéncia
Solo estabilizado | DNER-ES 300 | Granulometria DNER-ME 080 | A cada 300 m de pista
granulome- DNER-ES-301 |Limite de Liquidez DNER-ME 044
tricamente DNER-ES 303 Ind. de Plasticidade DNER-ME 082
Compactacao (Intermedidrio) DNER-ME 048
ISC e expansio DNER-ME 049
Execucgdo Grau de compactacdo (frasco de | DNER-ME 092 | A cada 100 m de pista
areia)
Desvio de umidade
Deflexao DNER-ME A cada 20 m nos dois bordos
24/78
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Imprimacao - DNER-ES-306

Material/Servico Especificacdo Ensaios Métodos Frequéncia

Asfalto diluido DNER-EM 363 | Viscosidade SF ABNT MB-326 | Para todo carregamento
Ponto de fulgor ABNT MB-889
Relagio viscosidade X | DNER-ME 004 | A cada seis carregamentos
temperatura ABNT MB-43
Destilagdo

Execucgdo DNER-ES-306 |Taxa de aplicacdo 3 para cada 200 m

Pintura de ligaciao - DNER-ES-307

Material/Servico Especificacao Ensaios Métodos Frequéncia

Emulsio asfiltica DNER-EM 369 | Viscosidade SF DNER-ME 004 | Para todo carregamento
Residuo por evaporagao ABNT MB-590
Peneiramento

DNER-ME 005

Relacdo viscosidade X | DNER-ME 004 | A cada seis carregamentos
temperatura
Sedimentagdo ABNT MB-722

Execucgdo DNER-ES-307 |Taxa de aplicacdo 3 para cada 200 m

CBUQ - DNER-ES-313
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CBUQ - DNER-ES-313

Material/Servigo Especificagio Ensaios Métodos Frequéncia
CAP DNER-EM 204 | Viscosidade SF DNER-ME 004 | Para todo carregamento
Ponto de fulgor DNER-ME 148
Teor de espuma a 175 °C
Relacdo viscosidade x | DNER-ME 004 | A cada seis carregamentos
temperatura
Indice de suscetibilidade térmica | ABNT MB-107
(Penetracdio e  Ponto de|e
amolecimento) ABNT MB-164
Agregados DNER-ES 313 | Indice de forma DNER-ME 086 | Antes de se iniciarem 0S Servigos ou
Abrasdo Los Angeles DNER-ME 035 [quando  houver = mudanga na
Durabilidade DNER-ME 089 | procedéncia do material
Granulometria DNER-ME 083 | 1/dia
Equivalente de areia DNER-ME 054
Execucdo Temperatura: No caminhdao na Por carregamento
usina
No caminhdao na
pista
Na pista (rolagem)
CBUQ: Teor de betume DNER-ME 053 | 1/dia
Granulometria DNER-ME 083
Moldagem na pista: Marshall | DNER-ME 043 | A cada 200 m
(fluéncia e estabilidade
Extragdo de CP: GC
Espessura
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5.3.1 CONTROLE DO MATERIAL

Deverdo ser realizados ensaios de caracterizagdo e de classificacio do material espalhado na
pista, em amostras coletadas em cada camada e a cada 300 m de pista. Os resultados destes
ensaios (granulometria, Limite de Liquidez, Indice de plasticidade, massa especifica aparente
seca méxima, umidade 6tima, ISC, e expansdo), referenciados as respectivas estacas, deverdo ser
apresentados em fichas dos ensaios e em fichas resumo em ordem crescente da estaca.

5.3.2 CONTROLE DA EXECUCAO

A cada 100 m de pista, na ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo deverdo ser coletadas
amostras do material da pista , j4 homogeneizado, para determinacdo da densidade especifica
aparente maxima (Ds mdx) e determinada a umidade higroscépica, imediatamente antes da
compactagdo.

A tolerancia admitida para a umidade higroscopica serd de + 2% da umidade Gtima.
Aproximadamente no mesmo local e apds a compactacdo, deverd ser feita a determinacdo da
massa especifica aparente seca “in situ” (Ds).

Com os valores determinados da densidade aparente seca maxima (Ds mdx) e da densidade
aparente seca “in situ” (Ds) deverdo ser determinados o grau de compactacdo (GC) pela razao
entre Ds e Ds mdx, em porcentagem, que deverd ser GC = 100%.

5.3.3 RESULTADOS

Os resultados do controle tecnolégico, referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverao ser
apresentados a Fiscalizacdo, na forma de relatdrios, e encaminhados a Divisao de Tecnologia. A
freqiiéncia de elaboragao dos relatdrios sera definida pela Fiscalizacdo em fun¢do das exigéncias
dos servigos.

5.3.4 NORMAS DE REFERENCIA

DNER ABNT Titulo

MB-27 Amostras de solo — preparacdo para ensaios de compactacao
e ensaios de caracteriza¢ao

MB-32 Solo - Andlise granulométrica

MB-33 Solo - Ensaio de Compactagdo

MB-2545 Solo - indice de suporte Califérnia

MB-28 Determinacao da massa especifica

MB-238 Solo — determinagdo da massa especifica aparente, “in situ”,
com emprego do frasco de areia
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MB-30 Solo — determinac¢ao do limite de liquidez

MB-31 Solo — determinacgdo do limite de plasticidade
ME 53 Percentagem de betume em misturas betuminosas
ME 83 Andlise granulométrica de agregados

5.4 EQUIPE TECNICA/MAO DE OBRA

A empresa Contratada devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagcdo completa da
equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcdo, quantidade e o
padrao salarial, dispondo no minimo de:
* Engenheiro Sénior, com experiéncia comprovada em terraplenagem e pavimentagao;

* Engenheiro auxiliar;
Encarregado, com experi€ncia comprovada em terraplenagem;
Encarregado, com experiéncia comprovada em pavimentacao;
Topdgrafo, com experiéncia comprovada em topografia rodovidria;
Laboratorista, com experi€éncia comprovada em solos e betumes;
Operadores, auxiliares e trabalhadores em nidmero compativel com as frentes de
Servicos.
Cabera a Contratada a execucao dos servicos de topografia, tais como reconstitui¢ao e relocacao
de eixo, nivelamento das secdes transversais apds a execuc¢do do desmatamento e limpeza,
marcacgao de off-set e controle geométrico, bem como os servigos de laboratdrio.

* K ¥ ¥ ¥

5.5 VEICULOS DE APOIO

Deverdo ser disponibilizados, pela Contratada, para a Equipe de Fiscalizacdo do DER/DF,
veiculos de apoio nas quantidades indicadas nos or¢camentos, sendo dos tipos passeio e do tipo
utilitario. Os veiculos serdo empregados, a critério da Fiscalizacdo, para os trabalhos que exijam
deslocamento.

Os veiculos deverao estar em perfeitas condi¢cdes de uso, dispondo de todos os equipamentos de
seguranca e atendendo a todas as exigéncias feitas pela autoridade de transito do DF e pelo CTB
(Codigo de Transito Brasileiro), ter no maximo 2 anos de uso, ser segurados contra acidentes
(cobrindo perda total e indenizacdes a terceiros) e roubo, sendo que no caso de sinistro ou roubo,
o DER/DF nao devera arcar com quaisquer Onus.

A manutengdo e o abastecimento dos veiculos ficardo a cargo da Contratada.

Todos os custos da utilizagdo dos veiculos ficardo a cargo da Contratada e deverao ser cobertos
pelo custos unitdrios mensais indicados na planilha orcamentéria.

A Fiscaliza¢do poderd, a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de qualquer um dos veiculos,
caso este ndo apresente condi¢des de uso ou seguranga ou que ndo atenda as exigéncias feitas
anteriormente.

Os veiculos deverdo atender as seguintes especificagdes:

Veiculo de Passeio:
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- Capacidade: 5 passageiros;

- Motorizacdo: A critério da Contratada, sendo aceito, no minimo, veiculo com 1000
cilindradas;

- Tempo de uso: no maximo 2 anos.
Veiculo de Utilitario:

- Tipo: Van
- Capacidade: 5 passageiros mais compartimento de carga;
- Motorizagdo: A critério da Contratada.

- Tempo de uso: no maximo 2 anos.
Os veiculos de apoio serdo pagos conforme planilha de orcamento de acordo com o tempo que
forem disponibilizados para a Fiscalizagao.

5.6 EQUIPAMENTO MINIMO

A empresa licitante deverd apresentar, juntamente com a proposta de precos, a relacio completa
dos equipamentos a serem utilizados na execucdo das obras devendo conter, necessariamente, o
tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacio e condi¢des de uso.

5.7 PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS

A Contratada deveré elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos, antes do inicio das
obras, contendo no minimo:

- esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso

- projeto de sinalizacdo vidria para execugdo das obras,

- frentes de servigos,

- seqiiéncia executiva, e

- cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

5.8 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Os agregados como pedra britada e areia, assim como os materiais betuminosos serdo adquiridas
de fornecedores comerciais, aprovados pelo DER-DF, e o cascalho lateritico serd explotado de
jazida indicada pelo DER-DF.

5.9 ORCAMENTO BASE

O orcamento foi elaborado com base nos custos unitdrios dos servigos e nas quantidades previstas
para serem executadas, conforme planilhas anexas.

5.10 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

A obra devera ser executada num periodo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.
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5.11 CRONOGRAMA BASICO

Os cronogramas de execucdo apresentados em anexo deverdo ser reformulados pela empresa
Contratada, adequando-os ao periodo de execucdo e, posteriormente, submeté-los a aprovagdo do
Executor do Contrato antes do inicio das obras.

Este Termo de Referéncia foi elaborado pela Equipe da Gerencia de Estudos e Projetos da
GEPRO do DER-DF em julho de 2009 e contém 49 paginas incluindo esta.
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ANEXO VI - CRONOGRAMAS

SERVICO DIAS Preco %
30 60 90 120 180 ®S)
1w il ) 1 1w
Servigos Gerais 35.196.17 85.196.17 85.196.17 §5.196.17 §3.106,17)  425.980,86 1506%
20% 40% 60%| 80%) 100%|
100%
Projetos 58517.10 58517100 2214
100%
50%) 0%
Fundagoes 105.569.05 105.569,05 21113809 798%
50%) 100%
50% 50%|
Blocos 23.699.54 23.699.54 47.399,07 1 79%
50% 100%
0% 50%,
Pilares 14.121.85 14.121.83 2824369 105%
50 100%|
50%| 50%|
Vigas Lougarinas 318.074,66 318.074.66 636.149,31) 298%
50% 100%)
100%)
Laje 299.633,7L 209.653,71| 1131
100%)
100%)
Cortinas ¢ Alas 63.148.30 63.148,30 2%
100%)
100%
Guarda-Roda em Concreto 51.035,25 51.055,25) 1 9%
100%
100%|
Laje de Trasicio 66.561,32 66.56152 251%
100%
100%)
[Vigas de Apoio 64.834,52 6483482 24t
100%|
100%)
Pré-laje 112.717.34 112717,34] 425
100%)
50%, 50%,
Vigas Transversinas intermediarias 22.362.51 22 362,51 4472501 1o
50% 100%)
50%) 50%)
Vigas dos Encontros 271.173.38 271.173.38 542.346,76) 0 45%
0% 100%)
Desembolso Mensal 249,282 32 214.464,75 797.776,39 1.188.134 43 202.812,94
Porcentagem Parcial 9,40% 8,09% 30,08% 44.79% 7,65%| 2.652.470,83| 10 oo
Desembolso Total 249,282 32 463.747,07 1.261.523 46 2449.65789| 265247083
Porcentagem Acumulada 9,40% 17,48% 47 56% 92,35% 100,00%
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SERVICO DIAS Preco %
Ell il £l 10 150 B R
it 0% it 0 0
Terraplenagem | 37 %5 | 3 395 | 37 %5 1 17 45 | 37 BEMSRE TR
it 405 it 0 100
i i i i
Pavimentacao | 5541264 | 541204 126541204 | 541708 SUET| BT
i i i 100
it 0% it 0 0%
Prenagen | 10698119 BLEHT 46 AN5H 45 AT 46 173 Ay AT
il A0t it 0} 100
i i i i
Obras Complementares WL 0 048 4448 RO R
i) i i i
A0 ik
Binalizagdo il ko R < I
A0 i
i i i i
Fom, de Material Betuminaso 5820 ) JTLEER 50330 (iRl ik
i i i 100
i i i i
Contengéo de Taludes TR AL SADELE TLURG) RN TH
i) i i i
164 154 18 185 0 !
| .ocagdo de veiculos PALEE 14343 PALEE 3443 1208731 DE% 0BE D
154 0 ] il B 100
Pesembolso Mensal 25550 3505174 L4 Y AT TR 18
Porcentagem Parcial {265% 19.25% pEr L1 5% 47l 1994076602 1mpoy
Pesembolso Total 25550 3155 10891 374 hgiv il 1998 753 2
Porcentagem Acumulada f255% T34 E I 08 g
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ANEXO VII
ORCAMENTOS COM QUANTITATIVOS ESTIMATIVOS
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ANEXO VIII — MINUTA DE CONTRATO

DER
DF

PROCURADORIA JURIDICA

PROCESSO N° 113.000. /2009

CONTRATO N° /2010
CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI FAZEM
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF
E ., OBJETIVANDO A , NA FORMA
ABAIXO.

as fls.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o n°
00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu
Diretor Geral, Eng® LUIZ CARLOS TANEZINI, assistido pelo Chefe da Procuradoria

Juridica, JULIO CESAR MOTA, e , situada no -
BRASILIA/DF, inscrita no CNPJ sob o n° , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por , RG N°
SSP/DF e CPF N° , conforme poderes apresentados e arquivados,

resolvem firmar o presente contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de

1993, mediante as seguintes clausulas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO
O presente instrumento tem por fundamento legal o

devidamente homologado pelo do DER/DFem / /2010,

do processo epigrafado.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a , conforme

especificacdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO

O Contrato serd executado de forma indireta, sob o regime de

empreitada , segundo o disposto nos artigos 6° ¢ 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES

Na execucdo dos servigos, objeto do presente Contrato,
deverdo ser observadas as especificacdes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas

Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES

Fica a Contratada responsédvel pelas obrigacdes relacionadas
no Edital de n° e na proposta aceita pela Administracao e por quaisquer danos
pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o pagamento de
saldrios, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da

prestacdo de servigos.
5.1- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a

execucdo do Contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por

ocasido da licitacao.
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5.2- Integra o presente Contrato o Edital de n° ,

Anexos e Especificagdes, bem como a proposta da Contratada, independentemente de
transcricao.

5.3- Os servigos, objeto do presente Contrato, serdo executados
de conformidade com a legislacdo vigente, Normas Técnicas ABNT e Cddigo de Edificacdes do

Distrito Federal.
CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ ( ),
procedente do Orcamento do DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente

Lei Orcamentaria Anual.
CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO

A despesa correrd a conta da seguinte Dotacao Orcamentéria:
I - Projeto: 26.205. ;

IT — Subtitulo:

IIT — Natureza da Despesa: - ;

IV — Fonte de Recursos:

7.1- O empenho inicial é de R$ ( ), conforme

Nota de Empenho n° emitidaem / /2010, na modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

Os precos unitdrios, por item de execucdo, sdo os resultantes da aplicagdo do
coeficiente “K” de ( ) proposto sobre os custos indicados no or¢camento

sintético estimativo do DER, e sdo: , que perfazem o total de R$  ( ).
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato,
ora efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatdrio, serd ao final do contrato

restituida em até 30 (trinta) dias, ap6s requerida ao Diretor Geral do DER/DF.

9.1- Nao serao devolvidos a garantia inicial, respectivos reforcos

e multas, no caso de rescisd@o do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-4 na forma do Artigo 40, XIV, “a”, da
Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedi¢do do
Atestado de Execucdo pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta unica
do GDF.

10.1 - A Contratada deverd provar, para fins de pagamento, a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolu¢dao n.° 307, de

28.02.86, do CONFEA.

10.2 - O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamento,

ressalvadas as hipéteses previstas pelo Artigo 65, 11, “d” da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura

para viger até / /2010.

11.1- O prazo para execucao dos servigos € de ( ) dias,

devendo expirar-se em / /2010.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteracao contratual devera ser processada mediante celebragao de Termo

Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

O objeto do presente contrato serd recebido, apds efetuada a
limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:

I - Em cardter provisoério, pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscaliza¢do, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;

IT - Em carédter definitivo, por um servidor ou comissao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds decorridos 90 (noventa) dias,

comprovada a adequacio do objeto aos termos contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela seguranca dos servigos, consoante Artigo 618 do Cédigo Civil, nem a ética profissional pela

perfeita execucdo do Contrato.
13.2 - As correcdes, alteragdes e/ou complementagdes solicitadas
pelo DER/DF serdo efetuadas pela Contratada e ndo implicardo em prorrogacdo de prazo

contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF

O DER/DF responderd pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsdvel nos casos

de dolo e de culpa.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da execugdo dos
servicos, de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estard sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas

no Artigo 87, Incisos I a IV da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.

15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no Artigo 15

do Decreto n® 20.453, de 28 de julho de 1999.

15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca, que poderd ser

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO

O Contrato poderd ser dissolvido de comum acordo, bastando,
para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta)

dias, sem interrup¢ao do curso normal da execuc¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

Operar-se-4 de pleno direito a rescisio do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades
previstas na Cldusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipéteses enumeradas nos Incisos I a

XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.1 - Na hipétese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso 1, fica

o DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

80



CC - 004/2010 )
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, cabera

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou
ndo do ajuste, serdo cobrados na forma da legislacdo pertinente, podendo, quando for o caso,

ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DO EXECUTOR

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servico, designard um
Executor para o Contrato, que desempenhard as atribui¢des previstas nas Normas de Execucao

Orcamentaria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

Fica designado pela Contratada como Responsavel Técnico pela obra objeto do

presente Contrato a Eng.° — CREA/DF /D

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficicia do Contrato fica condicionada a publicacdo
resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ttil do més seguinte
ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que deverd ser

providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro
da Capital da Republica.

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e
validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado
pelas partes.

Brasilia, de de 2010.

Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA:
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