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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERENCIA DE MATERIAL E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N°009/2011

DF-355 - PAVIMENTACAO DA RODOVIA, TRECHO: DO ENTRONCAMENTO
COM A DF-120 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-320.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF
torna publico que as dez horas do dia dois de fevereiro de 2012, na Sala Engenheiro
Jofre Mozart Parada, Edificio Sede, no Setor de Areas Isoladas Norte, Bloco "C", 2°
andar, sala 208, fard realizar licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de
Concorréncia, sob a forma de empreitada por pregos unitérios, devidamente autorizada
pelo Diretor Geral, para execugdo das obras objeto deste Edital, de conformidade com o
que consta no Processo n® 113.005389/2011, mediante as condigBes constantes deste
Edital sob a regéncia da Lei n. 8.666/93.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo sera

realizada no primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo no regime de
empreitada por precos unitérios, a execucdo de obras para pavimentacdo da na
rodovia DF-355, no trecho compreendido do entroncamento com a DF-120 até o
entroncamento com a DF320, sendo divididos em dois lotes, conforme abaixo; tudo
de acordo com as especificacGes nos anexos deste Edital.

Lote 1 | Do entroncamento com a DF-120 até a estaca

6+960 R$ 8.128.533,95
Lote 2 | Da estaca 6+960 ao entroncamento com a DF-

320 R$ 8.067.528,52
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11 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. — Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que
satisfaca as condigdes do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no
Estatuto ou Contrato Social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto

desta Concorréncia. Nao poderao participar desta Concorréncia:
a) consarcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicéo;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar
com esta Administragéo;

C) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas ou
punidas com suspensdo do direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da
obrigatoriedade da declaragdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacéo.

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de
parcelas do Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou
servidor do DER/DF ou do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a
data da publicacdo do presente ato convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como
subcontratada ou representante legal de outra licitante.

2.2. - Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da
documentacédo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua
inabilitacdo e/ou desclassificacéo.

2.3. - A impugnacgdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do
presente Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia Gtil anterior a
data fixada para a realizacdo da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de
impugnacéo posterior.

2.4. - A impugnacdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do
presente Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia util anterior & data
fixada para a realizacdo da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo
posterior, devendo o DER/DF julgar e responder em até 03 (trés) dias Uteis.
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111 - DA DOCUMENTACAOQ E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora
fixados neste Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTACAO e sua
PROPOSTA em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados a
COMISSAO JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas
partes externas e frontais, clara e visivelmente, além da razdo social da licitante, os
dizeres:

CONCORRENCIA  N°009/2011 - ENVELOPE N. 01 -
DOCUMENTACAO e

CONCORRENCIA N°009/2011 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA.

3.2. - As licitantes deverdo apresentar 0s documentos estritamente
necessarios, evitando supérfluos, e/ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em
original, por qualquer processo de cOpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial, desde que absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipdtese de cdpia sem autenticacdo, a propria Comissédo, na fase

de habilitacdo, a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01

3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTAGCAO, devera conter,

sob pena de inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade

e atendendo as seguintes exigéncias:

3.4.1. - Habilitagéo Juridica:

3.4.1.1. — Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do dos seus administradores.

a) Obs: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidagéo respectiva.
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3.4.1.3. - Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

3.4.1.4. — Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. - Habilitacao relativa a regularidade fiscal:

3.4.2.1. - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado.

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito
Federal, deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal
(Certidao Negativa de Débitos para com Distrito Federal).

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa
quanto a Divida Ativa da Unido e Certiddo de Quitacdo de Tributos Administrativos pela
Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante,
outra equivalente, na forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Cddigo Tributério
Nacional.

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (CND do INSS e CRS do FGTS).

3.4.3. - Habilitacao relativa a qualificacdo técnica:

3.4.3.1 — Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde
a Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s)
responsavel(is) técnico(s). Para o vencedor da licitacdo, caso ndo seja do Distrito Federal,
sera exigido o visto do CREA-DF.

3.4.3.2 - Declaracdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I,
indicando o(s) Responsavel(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica do Anexo |, deverdo, obrigatoriamente, constar da Certiddo de que trata o item
3.4.3.1,;



CC -009/2011
b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsavel Técnico

devera ser detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.5.;

c) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel
Técnico por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as
envolvidas.

3.4.33. - Todos os profissionais indicados na Declaracdo de
Responsabilidade Técnica, item 3.4.3.2. do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar
a condicdo de vinculo com a empresa licitante em uma das seguintes condicdes: a) por
contrato de prestagcéo de servigo celebrado de acordo com a legislagdo civil, ou; b) por
meio de cdpia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
acompanhada de copia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante,
ou; c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA,
para 0 sGcio ou proprietario.

3.4.3.4. — Relagdo explicita das maquinas e equipamentos a serem
utilizados para a execucdo das obras. Devera ser apresentada, juntamente com a relacéo
de méaquinas e equipamentos, declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que 0s mesmos
estardo em disponibilidade para execugdo do objeto deste ato convocatorio.

3.4.35. - Comprovagdo do Responsavel Técnico da licitante ter
executado, a qualquer tempo, servigos de obras rodoviarias (ou de obras similares),
compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certiddo(Ges) e/ou atestado(s)
gue englobem todos os itens listados a seguir, em nome do proprio RT, fornecido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo
CREA, obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, que deverdo estar

explicitadas conforme a seguir:

Experiéncia requerida dos servi¢os — para o0 engenheiro detentor de atestado e RT. (Para
ambos os lotes)
1. Pavimentacéo
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo espalhamento e compactacao;
- Sub-base ou base de brita graduada;
- Base em solo cal com 6% de cal em peso (incluindo fornecimento cal e transporte
solos até 5 km)
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3.4.3.6. - Comprovacéo da Licitante ter executado, a qualquer tempo,

servigos compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certidao e/ou atestado
em nome da proépria Licitante, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para todos 0s servicos

listados a seguir, as quantidades minimas, que deverao estar explicitadas conforme a

seguir:

(Para ambos os lotes)
ITEM UNID. | QUANT.
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo espalhamento e
compactacédo m3 1.680,00
Sub-base ou base de brita graduada m?2 6.000,00
Base em solo cal com 6% de cal em peso m?2 8.500,00

3.4.3.7. — declaracdo da licitante de que tem Usina de Asfalto para a
aplicagdo das misturas betuminosas usinadas a quente, instalada numa distancia méaxima
de 100 Km (cem quilébmetros) do local de aplicagdo do insumo, licenciada em
conformidade com a legislagdo ambiental (CONAMA) em vigor e que se compromete a
disponibilizar os volumes necessarios a conclusdo da obra, no periodo de vigéncia do
contrato. Caso a licitante ndo disponha de usina de asfalto propria, devera apresentar
declaracdo de empresa que tenha a Usina de Asfalto, instalada numa distancia méaxima de
100 Km (cem quildmetros) do local de aplicagdo do insumo, licenciada em conformidade
com a legislacdo ambiental (CONAMA) em vigor, na qual conste o compromisso de
processamento e de fabricacdo das misturas usinadas a quente previstas, bem como a
garantia de disponibilizar os volumes necessarios para a conclusdo da obra no periodo
contratual.

3.4.3.8 - Certificado do Nivel A emitido pelo GDF (Governo do DF) para a
qualificacdo na especialidade técnica de execucdo de Obras de Construcdo Civil no
Subsetor Obras Viarias, em cumprimento aos Artigos 13° e 14° da Portaria Conjunta
SO/SEDUH n° 1 de 27 de junho de 2001 revisada e atualizada conforme Portaria
Conjunta SO/SEDUH n° 01 de 05 de fevereiro de 2003, Portaria Conjunta SO/SEDUH n°
2 de 05 de fevereiro de 2003, Portaria Conjunta n® 03 de 29 de dezembro de 2003 e
Portaria Conjunta SO/SEDUH n° 06 de 15 de junho de 2004 das Secretarias de Infra-
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estrutura e Obras e de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo do Distrito Federal, que

regulamentam o Decreto n° 21.681 de 06 de novembro de 2000.

1. Para obtengdo do CERTIFICADO DO NIVEL A emitido pelo GDF, o licitante
deverd comparecer a Secretaria de Infra-estrutura e Obras do DF, munida do
CERTIFICADO DA QUALIDADE PBQP-H emitido pelo seu O.C.C. -
Organismo Certificador Credenciado onde seré feito o confronto com os O.C.C’s
cadastrados nacionalmente.

2. Caso o Licitante tenha outro Certificado relativo ao PBQP-H emitido em outro
estado e diferentemente da Legislacdo e normas citadas devera solicitar de seu
0O.C.C. (Organismo Certificador Credenciado) uma declaracdo comprovando que
0 mesmo atende em sua totalidade O PBQP-H Nacional ou os Subsetores
implantados pelo GDF, para o Nivel pretendido. Em seguida proceder ao exigido

no item a acima.

3. Né&o serdo aceitas declaragdes de equivaléncias ou igualdade entre o Certificado de
Qualidade do PBQP-H Nacional e o Certificado 1SSO 9000.
4, O Decreto, Portaria, Regulamento e demais documentos referentes ao PBQP-H

estdo divulgados na pagina da internet http: www.cidades.gov.br/pbgp-h/.
3.4.4. - Habilitacdo quanto a qualificacdo econdmico-financeira:
3.4.4.1. — balango patrimonial e demonstracfes contdbeis do dltimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacdo ocorrida no periodo, do
INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.
Observacdo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e

demonstracdes contabeis assim apresentados:

1 -publicados em Diario Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante; ou

4 - por cdpia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da
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sede ou

domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de

Abertura e de Encerramento.

indices:

a)  das empresas recém-constituidas serd exigida a apresentacdo de copia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia
do Livro Diério contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos
de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtengéo de valores atendendo aos limites determinados, para 0s seguintes

a) ILG= AC +RLP >1,50

PC + ELP
b) ILC=_AC >150
PC
c)GE= PC+ELP<1,00
AT
Onde:

a) ILG = indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente
c) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo
f) PC = Passivo Circulante

g) ELP = Exigivel a Longo Prazo

h) PL = Patriménio Liquido

AT = Ativo Total

c) as férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos

juntado ao balanco;

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a

Geréncia de Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;
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e) se necessdria a atualizagdo do balango e do capital social, deverd ser

apresentado, juntamente com os documentos em apre¢co, 0 memorial de célculo
correspondente.

3.4.4.2. - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

3.4.5. — Declaragao expressa de:

a) estar ciente das condicdes da licitagdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informagdes
complementares solicitados pelo DER/DF.

b) executar as obras de acordo com o0s Projetos e as especificagOes
fornecidas pelo DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios,
e de tomar todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocagéo
de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos, por solicitacéo
do DER/DF, sem énus de mobilizacdo para este, em prazo compativel com a necessidade
demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area
contérmina a obra, decorrentes de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca
ineficazes e inadequados a execucao da mesma.

3.4.6. - Declaragéo, sob as penas da Lei, de que a licitante n&o se encontra
na situacdo prevista nas alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. — Declaragdo de cumprimento ao inciso XXXIIl do artigo 7° da
Constituicdo. (Anexo I11)

3.4.8. - Comprovante da condicdo de representante legal da licitante, ou,
procuracdo publica ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no
Art. 654 do Codigo Civil Brasileiro.

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a
licitante, ficando porém o representante ndo credenciado, impedido de qualquer
interferéncia no processo licitatorio.

3.4.9. - CertidGes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficacia de
90 (noventa) dias a partir da data de sua emisséo.
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3.4.10. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso 11l da Lei de Licitagcdes no

valor de R$ 81.285,33 (oitenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e trés
centavos), para o lote 1 e R$ 80.675,28 (oitenta mil, seiscentos e setenta e cinco reais e
vinte e oito centavos), para o lote 02. A garantia podera ser recolhida na Conta Corrente
do DER-DF - BRB S/A (070) — Agéncia 0146 — C/C n° 835.109-2 (\Valores em
Custddia), ou em outra modalidade prevista no § 1° do artigo 56 da Lei n° 8.666/93,
devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos de habilitagdo, na forma
disposta no artigo 43 da Lei n°® 8.666/93.

3.4.11. — Declaragéo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante,
assinado em conjunto com um representante da SUOBRA/DER-DF, a ser designado
pelo Superintendente de Obras, de que um dos Responsaveis Técnicos, indicados no
item 3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com conhecimento técnico, tomou
conhecimento de todas as informacdes e condic¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes, objeto da licitagdo. Telefone para contato: (61) 3302-3060.

3.4.11.1. - caso haja mais de um lote na licitagcéo, a Declaracdo de Visita
podera englobar em um Unico documento, todos os lotes visitados.

3.4.12. - Serdo desclassificadas:

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
precos manifestamente inexeqiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos dos
insumos sdo coerentes com 0s de mercado e que os coeficientes de produtividade séo
compativeis com a execugdo do objeto do contrato, condi¢cBes estas necessarias
especificadas no ato convocatorio da licitagao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexequiveis, no caso de licitagdes de menor prego para obras e servicos e engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%

(cinglienta por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, ou

- valor orgado pela administracéo.
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c) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo o valor

global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
aos subitens acima, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o

valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante
do Anexo Il em duas vias, datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem
clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com
o n. 02, mencionando:

a) 0 nimero da Concorréncia;

b) o nimero do CNPJ da firma;

c¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo
no maximo igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os
pre¢os unitarios constantes das planilhas de orcamento do DER-DF (Anexo V);

d) o coeficiente proposto sera usado como multiplicador em todos 0s casos,
inclusive quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no pre¢o dos servicos;

) o prazo de execugéo das obras, ndo superior a 360 (trezentos e sessenta)
dias consecutivos, para ambos os lotes;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da entrega dos envelopes da licitagao.

3.5.1. — Né&o sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no
conjunto de sua proposta. A planilha de custos que vigorara sera a apresentada pelo DER-
DF (Anexo V), incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta serd acompanhado de cronograma fisico-financeiro
provisério em etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea
“f”, devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na
Lei n® 5194/66.
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3.5.3. - A licitante vencedora deverda no momento da assinatura do

contrato, apresentar o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF,
podendo ser revisto durante a execucdo da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. — Declaracdo formal de que todos os impostos, taxas e encargos
incidentes sobre os servigos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de pregos, os Cronogramas e 0s Anexos deverdo conter
folhas numeradas seqiiencialmente (n° da folha/n° total de folhas), assinadas a ultima de
cada via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente
autorizada, e pelo Responsavel Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2.

sobre carimbo ou outro meio idoneo que identifique a firma e o assinante.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTAGCAO e PROPOSTA, ser4 feita no dia,
hora e local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF,
devendo os trabalhos obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo
Presidente da Comissao, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados
de acordo com a ordem de entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO e
PROPOSTA, nenhum outro documento seré recebido;

c) apos a fase de habilitagdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Julgadora
Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos
documentos exigidos para habilitagdo, implicaré na imediata inabilitacao;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-a devolvido os segundo
envelopes, fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que nédo
tenha havido recurso ou apds sua denegacao;
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f) na hipotese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS

permanecerdo fechados em poder da Comissdo, ap06s rubricados pelos seus membros e
pelos representantes das licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas,
serdo abertos e seus conteddos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na
hipdtese de recurso, convocada para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serédo rubricados pelos
membros da Comisséo e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Serad inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de
apresentar qualquer documento exigido neste Edital.

V- DO JULGAMENTO

5.1. — No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente
Edital e seus Anexos, serd procedido de acordo com tipo de licitagio menor preco e
considerar-se-a vencedora(s) a(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K”
proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1 deste Edital, sendo desclassificada a
proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum virgula zero zero zero
zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de pregos serdo retificadas quanto a erros aritméticos,
da seguinte forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso,
prevalecerd o valor por extenso;

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas,
proceder-se-a4 conforme dispde o paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. - O resultado da licitagdo, com o valor da proposta vencedora, sera
publicado no D.O.D.F., constituindo-se em intimag&o para efeito de recursos.
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6.2. - Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na

forma do artigo 109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do
DER/DF, através do Presidente da Comissao Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, serd homologado nos termos do Inciso VI,
Artigo 43 da Lei 8.666/93.

VIl - DA DOTACAO

7.1. - A despesa correra a conta do Projeto DER 26.782.2800.1475-3517 —
Pavimentacdo da DF-355, Natureza de Despesa 4490.51, Fontes: 100 e 148.

VIl - DO CONTRATO

8.1 - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-4 a adjudicataria
para assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento da convocacéo.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar
indicagdo do nimero da conta, cddigo e nome da agéncia do BRB-Banco de Brasilia S/A, em
atendimento ao Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento.

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filial ou
representacdo no Distrito Federal, podera indicar conta corrente de outro banco, conforme
Decreto n. 18.126/97.

8.2. — A licitante vencedora para assinar o contrato, deverd apresentar
documentagdo, comprovando a regularidade da usina de asfalto fornecedora dos materiais
betuminosos necessarios para execuc¢do da obra, instalada no Distrito Federal, devidamente
licenciada nos 6rgaos de meio ambiente.

8.3 - O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato,
implicara na perda do direito a contratacdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento)

sobre o valor de sua proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
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8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos s6 poderdo ter

continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual
com base no Artigo 65 da Lei 8.666/93.

8.5 - O contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvada a
hipotese prevista no art. 65, 11, “d” da Lei n. 8.666/93.

8.6 - O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78,
da Lei 8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja
devida indenizacdo de qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades
previstas neste Edital.

8.7 - Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certidao
do CREA do Distrito Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada
pelo CREA-DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolugédo n°® 265 de
15-12-79 do CONFEA.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucgdo das obras sera de 360 (trezentos e sessenta)
dias consecutivos no maximo, para ambos os lotes, contados do dia de recebimento da
Instrucéo de Servigos.

9.2 - A Instrucdo de Servicos serd expedida na data da assinatura do

contrato, e neste mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — 0 DER-DF designara fiscal para acompanhar a execucdo da obra,

cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servigos se
desenvolvem de acordo com a ordem de servigo, com o cronograma fisico-financeiro
definitivo, com os termos do contrato, do projeto, do orcamento, com as normas e

especificagOes de servigos do DER-DF;

b) efetuar as medicGes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para
pagamento, glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de

documentacéo;
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c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de

especialista, relativo ao objeto do contrato e a quaisquer outras duvidas inerentes a

execucao dos servicos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnolégicos dos servicos, visando 0s

respectivos laudos;
e) atestar o bom estado de conservagao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Diario de Obra e demais documentos
pertinentes a obra, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a sua conclusdo;

g) propor a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades a
que ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagéo,
no caso de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacdo
correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de

execucao sob pena de responsabilidade por eventual extingdo do contrato.

9.4. — As relagbes mutuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serdo
mantidas por intermédio da fiscalizac&o.

9.5. - A CONTRATADA ndo podera alegar, em hipotese alguma, como
justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esquecimento das
clausulas e condi¢des do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas
normas, especificagdes e métodos citados.

9.6. - Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela
Lei n.° 6.496, de 07/12/77,;

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necesséria a

realizacdo da obra;
c) fornecer instalagdes adequadas a fiscalizagéo;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-

DF e no local indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado de
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conservacdo durante toda a obra. Os titulos das placas serdo

determinados pela fiscalizag&o.

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranga do

trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribuicbes sociais, que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado;

g) fornecer o Diario de Obras de acordo com o modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, inclusive em relagdo ao
preco, 0s acréscimos e supressoes que se fizerem no objeto contratado,
respeitado os limites indicados no Art. 65, s 1° da lei 8.666/93;

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais,

promovendo a limpeza da obra;

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do objeto
licitado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razéo da
fiscalizagdo do DER-DF;

k) atender as determinagdes expressa da fiscalizagéo;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua funcéo,
cargo ou atividade, registrado de acordo com a legislacdo vigente ter
registro em carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra,
decorrentes da falta de sinalizagé@o diuturna e de dispositivos de seguranca
adequados a execucdo da obra;

0) para liberacdo da medicdo final, a contratada devera apresentar o "AS
BUIT” conforme padréo adotado pelo DER-DF.
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9.7. - O Diéario de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA,

rubricado por ela e pela fiscalizacdo diariamente, sera Unico e deverd registrar, além dos
fatos ocorridos na obra, todas as solicitagdes e decisbes do DER-DF e da
CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5%
(cinco por cento) do valor deste Contrato, a pre¢os iniciais, sob pena de decair do direto a
contratagéo.
10.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. caucdo em dinheiro;
b. caucdo em titulos da divida publica;
c. carta de fianga bancéria, sendo indispensavel expressa renlncia, pelo
fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cdodigo Civil de 2002; e
d. seguro garantia.
10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-4 restituida ou liberada
30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao
Diretor-Geral do DER/DF.

XI - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra
inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87,
incisos | a 1V, da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia,
observar-se-a o disposto no Decreto 26.851/2006.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execugédo
dos servicos calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de

9,9%, que correspondera a até 30 (trinta) dias de atraso;
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I1) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execucgéo de

servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

I11) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos |
e 11l deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracdo, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na concluséo do servigo, ou rescisédo do
contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa sera descontado de eventuais pagamentos devidos
pelo DER/DF ou cobrado judicialmente.

X1l - DO PAGAMENTO

12.1. - O pagamento dar-se-a na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n.
8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do
respectivo ATESTADO DE EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de
Brasilia S/A, via conta unica do GDF.

12.2. — Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo
concorrido de alguma forma para o atraso, o valor devido deverd ser atualizado
financeiramente desde a data final do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data
do efetivo pagamento. A atualizagdo serd feita, tendo como base a variacdo do INPC, ou
outro indicador que venha substitui-lo, proporcionalmente aos dias de atraso.

12.3 serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacoes
financeiras e penalizacGes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacoes

de pagamentos.
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12.4. - O DER/DF pagara a contratada, pelos servicos efetivamente

executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido
que os precos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servicos de
acordo com as condicdes previstas neste Edital e demais documentos da licitacdo,
constituindo assim sua Unica remuneracao aos trabalhos contratados e executados.

125. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser
acompanhadas de comprovacgdo de pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela
contratada, dos encargos sociais relativas ao més imediatamente anterior.

12.6. - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a
Anotacdo da Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolugéo n. 425, de
18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto
Nacional de Seguridade Social — INSS.

12.7. - Para liquidacdo, as faturas serdo apresentadas devidamente

acompanhadas da Certiddo Negativa de Débitos para com o GDF.

X111 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. - Os servigos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area
envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:

| - responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
contratada, em carater provisorio;

Il - servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre
as partes, em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, em carater definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estagio de observacéo
para comprovagao da qualidade, resisténcia, seguranga e conformidade com o0s projetos,
especificagdes e dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposi¢do do

meio ambiente (reurbanizacéo).
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13.2. - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela

seguranga dos servicos, consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem a ética profissional
pela perfeita execucdo do contrato.

13.3. - A contratada entregard ao DER/DF, por ocasido da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizagdo da obra, bem
como o "AS BUILT" contendo eventuais modificagdes havidas no projeto basico,
autorizadas pelo DER/DF, sendo em duas vias, meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

* Anexo | - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

* Anexo Il — Carta Proposta de Pregos;

*Anexo |11 — Modelo — Declaragdo Empregador Pessoa Juridica;

* Anexo IV - Termo de Referéncia para execugéo da obra;

*Anexo V - Quantitativos, or¢camento estimativo com pregos unitarios;

*Anexo VI — Cronograma Financeiro;

*Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional
aceitacdo de todos os termos, clausulas e condic¢Ges deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o0 direito de revogar ou anular a presente
Concorréncia nas hipdteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a
indenizacdo ou reclamacéo de qualquer espécie.

14.4. - Sera exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por
intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s)
contratada(s) facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informagdes e
esclarecimentos e acatando recomendacdes e restrigoes.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizagdo do DER/DF o direito de exigir da

contratada o afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaragando a
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execucéo dos trabalhos, bem como de qualquer equipamento que néo esteja em condigdes

de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacéo
capitulada em 3.4 somente poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por
profissionais devidamente habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

145.2 - A contratada devera manter seus empregados devidamente
identificados e protegidos com equipamentos de protecdo individual, bem como observar
todas as normas de higiene e segurancga do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos
trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos
encargos das Legislacdes Trabalhista, Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execucéao
dos mesmos, bem como de indenizacdo por danos que por ventura venha causar ao
DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as
condi¢des que a incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciard sinalizacdo diuturna adequada para
execucdo de obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua
ineficacia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107,
de 13 de junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido
diploma legal, por seu descumprimento. O modelo padrdo das placas serd obtido na
GEPRO/SUENGE.

14.9. - Eventuais omissbes do presente Edital serdo resolvidas pela
Comissédo Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide
da Lei n. 8.666/93.

14.10. - O resultado do julgamento da licitacdo sera afixado no Quadro de
Avisos do Nucleo de Compras da Geréncia de Materiais e Servicos, 1° andar do
Edificio Sede do DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco ''C"", pelo prazo de 05
(cinco) dias uteis, independentemente de sua publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.

14.11. - Os interessados que tiverem davidas, de carater legal ou técnico,
na interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os
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esclarecimentos necessarios atraves do telefone 3342.2070, ou pessoalmente no enderego

mencionado no item 14.10, no horario de 08:00 as 12:00 horase de 14:00 as 17:00 horas,
de 22 a 62 feira.

Brasilia, 20 de dezembro de 2011.

Célia Maria Siqueira Leal
Gerente de Materiais e Servicos
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ANEXO |
AO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE  O(S) ENGENHEIRO(S)  ABAIXO
RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA
OBRA DISCRIMINADA NO OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°

ASSINATURA: DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE: .

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO

COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
CIVIL, OU POR MEIO DE COPIA AUTENTICADA DA CTPS - CARTEIRA DE
TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE COPIA DO
REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU
POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDAO DE PESSOA
JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.
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ANEXO I

Carta Proposta de Pregos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Concorréncia n°

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa
proposta de precos relativa a licitagdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissoes que venham a ser verificados na sua preparacéo.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitagéo e
que esta Empresa acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo
DER-DF quanto a qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condigdes
estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” é de ---------- R (_ virgula_)a
ser aplicado sobre 0s precos unitdrios constantes dos orgcamentos do Anexo V do Edital,
para materiais aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de
1992, o valor estimado do ISS compreendido no preco proposto € de
RS GO ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisério da obra.

Declaramos que em nosso preco obtido com o coeficiente multiplicador
“K” estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdo das obras,
inclusive as despesas com materiais, mdo-de-obra especializada ou ndo, eventual
elaboracdo de desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares,
ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do
trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para a execucao total e completa das obras civis e das
obras complementares, conforme projetos e especificagdes constantes do Edital, sem que
nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER-DF.

Comprometemo-nos a executar eventuais servicos, bem como
fornecimento de materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servigos
contratados. Estes servigos/materiais terdo seus custos unitarios determinados pelo uso
obrigatdrio da Planilha de Precos e Servigos do DER-DF. Para servigos ndo constantes da
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Planilha de Precos e Servicos do DER-DF, os custos unitarios serdo especificados e
orcados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo com o servico/material
efetivamente executado/fornecido, com aplicacdo do coeficiente K por nds proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢Bes do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

O prazo de execucdo total das obras é de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da licitacéo.

Acompanham a nossa proposta de pregos 0os documentos previstos neste
Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensdo e
avaliacdo da proposta.

Utilizaremos 0s equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a
equipe técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execucdo dos
servicos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos
equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo do DER-DF.

Na execucdo dos servigcos observaremos rigorosamente as especificacoes
das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacOes e instrucbes da fiscalizagdo do DER-DF,
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de
conformidade com as normas mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO 111

Modelo de Declaracdo de Cumprimento do Disposto no Inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal

Ref,: (identificacédo da licitacdo)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira
de Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins

do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n® 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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DER
DF

ANEXO IV

TERMO DE REFERENCIA PARA PAVIMENTACAO DA RODOVIA DF-355

TRECHO: DO ENTRONCAMENTO COM A DF-120 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-320
LOTE 01: DO ENTRONCAMENTO COM A DF-120 A ESTACA 6+960
LOTE 02: DA ESTACA 6+960 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-320

Outubro de 2011
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1. Introducéo

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo
as especificagdes, 0s quantitativos e o orcamento, com vistas a licitacdo e execucdo das
obras para a pavimentacdo da rodovia DF-355, no trecho compreendido do entrocamento
com a DF-120 até o entroncamento com a DF-320, sendo divididos em 02 (dois) lotes
conforme a seguir:

Lote 01 — do entroncamento com a DF-120 até a estaca 6+960; e

Lote 02 — da estaca 6+960 ao entrocamento com a DF320.

As obras previstas englobam os servigcos de terraplenagem, pavimentacdo, drenagem,
obras complementares e sinalizagéo.

2. Elementos Técnicos

Pavimentacéo

Extenséo Lote 1: 6.960,00 m.

Extensdo Lote 2: 6.960,00 m

Secéo transversal para os dois lotes: Duas faixas de rolamento com 3,5 m, faixas de
seguran¢a com 1,5m, em cada sentido e faixa de 1,0 m reservada ao dispositivo de
drenagem, a ser implantado, também, em cada sentido.

3. EspecificacOes

Os servicos deverdo ser executados de acordo com 0s projetos a serem fornecidos pelo
DER/DF, as Especifica¢des Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT, as Normas Técnicas
da ABNT, bem como as orientacbes da Fiscalizacdo deste Departamento e as
Especificacbes a seguir:

3.1 Cuidados ambientais

Para cumprir as exigéncias do Orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no
Distrito Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante
a execucdo da obra de pavimentacdo, deverdo ser adotadas pela Contratada as seguintes
medidas para cada uma das atividades:

3.1.1 Instalagé@o do canteiro de obras e desmobilizacéo
e O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'agua;

e Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de Oleo combustivel e
lubrificante e na disposicdo adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a nédo
poluir o lencol fretico;

e Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;
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O solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais
e microorganismos), raspado das &reas a serem utilizadas, deverd ser acumulado em
area ndo sujeita a erosao e reespalhado apds a desmobilizacdo do canteiro;

Executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das obras, particularmente
das areas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de
materiais betuminosos, tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais
aprovados pelo DER/DF e pelo Orgio Ambiental;

Restaurar o uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalagdes ao
término das obras

3.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servigos

Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessario as operacfes de construcao
e seguranca do tréfego;

Efetuar a remocdo ou uso controlado dos restos vegetais da operacdo de
desmatamento;

Utilizar o solo organico removido do leito da estrada como reserva para recuperagao
das areas exploradas para a construcao;

Implantar os caminhos de servigo e desvios, preferencialmente, dentro da faixa de
dominio;

Efetuar a recuperacdo da vegetacdo nas areas desmatadas para implantacdo dos
caminhos de servigo e desvios;

Demolir as obras provisérias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a
formacdo de caminhos preferenciais para a 4gua.

3.1.3 Terraplenagem e caixas de empréstimo

Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecéo do trafego na via existente,
bem como o controle de velocidade dos caminhdes cacamba entre a jazida e a obra;

Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para eliminacdo de
nuvens de poeira, visando a prevengdo de acidentes e reducdo da polui¢do do ar em
areas habitadas;

Na operacdo de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo, estocar o solo
organico para a posterior recuperacao dessas areas, que devera ser disposto em leira e
a uma distancia minima de 5 metros da frente da escavacdo, para que nao seja
utilizado, indevidamente, durante a operacdo de suavizagdo dos taludes;

A recomposicdo das areas das caixas de empréstimo serd efetuada com a implantacéo
das bacias deretencéo.
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Efetuar a recuperacdo das caixas de empréstimo de acordo com as exigéncias do
Orgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal obedecendo os
seguintes passos:

- suavizacao dos taludes (1V:4H);
- construcao de terracos (eventual);
- escarificacdo do fundo da caixa;

- retorno do solo organico;

- calagem com po de calcério (2 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com
NPK - formulagédo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade
aradora;

- plantio de sementes de gramineas (brachiaria humidicola - 11 Kkg/ha)
consorciadas a leguminosas (guandu/leocena - 5 kg/ha), preferencialmente, no
inicio da estacdo chuvosa.

O(s) local(ais) definido(s) para receber(em) os eventuais bota fora deverdo ser
previamente autorizados pelo Orgdo Ambiental e pela Fiscalizago.

O servico de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente
proveniente da escavagdo, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s6 podera
ser executado excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de
Obra pela Fiscalizagéo.

A(s) area(s) de bota-fora ndo poderdo modificar o escoamento natural da &gua
proveniente da chuva.

A(s) area(s) de bota-fora devera(ao) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos
alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.

3.1.4 Superestrutura do Pavimento — Revestimento

Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive o de remocGes;

Depositar os materiais ndo utilizados ou remocdes, em locais adequados. Quando ndo
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: depositando em
local definido pelo DER/DF, conformar a superficie do local de deposicao e proceder
a recomposicdo da cobertura vegetal da area;

No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte
de cargas perigosas - Decreto n® 96.044 de 18/05/88 e Portaria n°® 291 de 31/05/88, e

Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras
licenciadas pelo Orgdo Ambiental e aprovados pelo DER/DF.

Observagdes:
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e Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias
publicas pavimentadas ou ndo, deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou
outro material que proporcione idéntica vedagdo sujeitando o infrator, no caso do
descumprimento, as penas cominadas no Decreto n° 17.156/96, de 21/02/96.

e A ndo observancia de qualquer uma destas recomendacgdes anteriores podera acarretar
embargo da obra ou aplicagdo de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e
fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal.

3.2 Servicos de terraplenagem

3.2.1 Remocao da cobertura vegetal arbustiva
Compreende o corte e a retirada da vegetacédo arbustiva existente sobre o solo, incluindo o
seu enleiramento, seguido de exploragéo e utilizacdo adequada.

3.2.2 Remogao e estocagem do solo organico

Compreende a retirada da camada superficial de solo, que contém matéria organica,
nutrientes minerais e microorganismos, presente nas areas destinadas ao corpo estradal, e
empréstimos. Este material juntamente com os restos da vegetacdo (citada no item
anterior), deverdo ser estocado em leiras para utilizacdo, retorno aos pés dos taludes de
aterro, recuperacao de caixas de empréstimo e, se for o caso, na recuperacdo de areas
degradadas ja existentes.

Estas leiras deverdo estar dispostas de forma paralela e distancia minima de 2 m do off-set
do corpo estradal e de 5 m dos taludes das caixas de empréstimos.

Os procedimentos gerais para esses servicos deverdo obedecer a especificagdo DNIT
104/2009-ES.

3.2.3 Aterros

Os aterros serdo construidos de acordo com a especificagdo DNIT 108/2009-ES. O
material sera obtido de cortes e/ou de caixas de empréstimo, conforme indicado em
projeto, e compactado com grau minimo de 95% do método DNER-ME 129/94 (energia
normal), sendo as Ultimas trés camadas, com espessura de 20 cm cada, compactadas com
grau minimo de 100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria).

Nos aterros com altura de até 30 cm serdo executados servicos de escavagdo do subleito e
posterior enchimento com material selecionado de modo a se obter no minimo trés
camadas com espessuras de 20 cm cada, e grau de compactacdo nédo inferior a 100% do
método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria).

O servico de compactacdo serd medido através da secdo geométrica compactada, em ma,

3.2.4 Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificagdo DNIT 106/2009-ES. O material
obtido serd transportado para utilizagdo em aterro ou depositado em locais (bota-fora)
determinados pela Fiscalizagdo ou conforme projeto de terraplenagem. Nos cortes cujo
material apresentar CBR menor que 8% (energia normal), serdo executados servigos de
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escavacdo do subleito e posterior enchimento com material selecionado, de modo a se

obter no minimo 3 (trés) camadas com espessuras de 20 cm cada e grau de compactacao
ndo inferior a 100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria).

A medicdo dos servigos deverd ser efetuada com base no volume geométrico do
aterro executado com o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f)
assim calculado:

f _ 7/ compactada

7/natural
onde:
7 compactada € @ éNsidade do solo seco compactado; e
¥ vatural é a densidade do solo seco natural.

As densidades retrocitadas serdo fornecidas pela Geréncia de Tecnologia do DER-
DF.

Caso 0 material ndo seja utilizado na confeccdo dos aterros devera ser medido de
acordo com a especificacdo DNIT 106/2009-ES.

3.2.5 Caixas de Empréstimo
A execucdo das caixas de empréstimo devera obedecer a especificagdo DNIT 107/2009-
ES e ao item 3.1.3, no que se refere a sua recuperacdo ambiental.

3.3 Servigos de Pavimentagao

Em todo servigo de pavimentacdo serd adotado, sem prejuizo das demais especificagdes
atinentes a cada uma das camadas, avaliacdo das mesmas através da viga Benkelman, de
acordo com o método DNER-ME 024/94, que devera apresentar valores inferiores aqueles
valores maximos admissiveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade
de 90%. O eventual retrabalho ou reforgo de qualquer camada provenientes do néo
atendimento ao controle ora especificado ocorrera as expensas da contratada.

Os servigos necessarios a realizacdo da obra deverdo ser executados conforme
especificagOes gerais apresentadas a seguir:

3.3.1 Reforco do Subleito

Sera executada, com material existente na rodovia com espessura de 40 cm, de acordo
com a especificagdo DNIT 138/2010-ES, com ISC maior que 20% (ou seja, maior que 0
do terreno natural) e grau de compactagéo Proctor Intermediério.

O servico sera medido pelo volume determinado nas sec¢des transversais do projeto, em
ms,

3.3.2 Regularizacao do subleito

Serd executada em toda a extensdo a ser pavimentada, conforme definido no projeto, com
energia do método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria), de acordo com a
especificacdo DNIT 137/2010-ES. A deflex&o recuperavel, a ser obtida sobre a superficie
acabada da regularizacdo do subleito, serd especificada de acordo com estudos da
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Mecanica dos Pavimentos ainda em andamento, prevendo-se contudo um valor maximo a

ser obtido de 90 centésimos de milimetros.
O Servico serd medido pela area regularizada, em m2,

3.3.3 Sub-base de solo-cal

A camada de sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura, devera ter
espessura final de 20 cm e sera constituida de solo-cal, conforme constante no projeto de
pavimentacdo. A camada deverd ser compactada pelo método DNER-ME 129/94 (energia
intermediaria), de acordo com a especificagdo DNIT 139/2010-ES. A deflexdo
recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da sub-base e base, sera de no
méaximo 70 e 50 centésimos de milimetros, respectivamente.
Para efeito de medicdo, deverdo ser consideradas as densidades médias de jazidas no
Distrito Federal, adotadas pela NOVACAP, que séo:

Compactada seca: 1,475 t/m?

Natural seca: 1,124 t/m3

Solta seca: 0,839 t/m?
O servigo serd medido pela volume determinado nas secOes transversais do projeto, em
m3, j& estando inclusos a escavacao, carga e transporte do solo até 5 km.,

3.3.4 Base em Brita Graduada (BBG) ou Brita Graduada Simples (BGS)

Sera constituida de brita graduada usinada com espessura de 15 cm, estabilizada
granulometricamente, sem mistura, com ISC > 80% e expansdo menor que 0,5%
compactado pelo método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria), de acordo com a
especificacdo DNIT 141/2010-ES. A deflex&@o recuperavel, a ser obtida sobre a superficie
acabada da base, sera especificada de acordo com estudos da Mecanica dos Pavimentos
ainda em andamento, prevendo-se contudo um valor maximo a ser obtido de 50
centésimos de milimetros.

O servigo serd medido pela volume determinado nas secOes transversais do projeto, em
ms,

3.3.5 Imprimagéo

Sobre a superficie de base acabada e liberada sera processado o espargimento de asfalto
diluido tipo CM-30, de acordo com a Norma DNIT 144/2010-ES, com taxa de aplicacdo
prevista de 1,5 I/mz2,

Para a preparacdo da superficie deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante,
em funcdo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de viscosidade
recomendada para espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a 60 segundos “Saybolt-
Furol” (DNER-ME 004/94).

O servico sera medido pela area executada, em m2,
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3.3.6 Pintura de ligagdo

A pintura de ligacdo a ser aplicada sobre a superficie de uma base, ou entre camadas de
revestimento e onde for solicitado nesta especificacdo ou pela fiscalizagdo, devera atender
a Norma DNIT 145/2010-ES.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a
10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal
de excesso de umidade.

O ligante betuminoso a ser empregado serd a emulsdo asfaltica tipo RR-1C, sendo que a
taxa residual é de 0,4 I/m2. A emulsédo deve ser diluida na proporcéo 1:1 com agua afim de
garantir a uniformidade da na ditribuicdo. A taxa de aplicacdo de emulsédo diluida é de 1,0
I/mz2,

Para a preparacdo da superficie deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido. Antes da aplicacdo do ligante asféltico, no caso de
bases de solo-cimento ou concreto magro, a superficie da base deve ser umedecida.

A temperatura da aplicacdo do ligante asféalticodeve ser fixada para cada tipo de ligante,
em funcdo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o
espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-
ME 004/94).

Apos aplicacdo do ligante deve ser esperado o escoamento da &gua e evaporagdo em
decorréncia da ruptura.

O servico sera medido pela area executada, em m2,

3.3.7 Concreto Betuminoso Usinado a Quente
O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), sera aplicado nas faixas de rolamento e
acostamento, com espessura de 5,0 cm.

O CBUQ a ser aplicado devera estar enquadrado na faixa “C”, do DNER,
atual DNIT e devera atender a especificacdo DNIT 031/2006-ES, com atencdo especial a
seu item 5.2 — Composicao da mistura. O trago a ser usado serd determinado em funcao
das fontes de agregados utilizadas na obra, devendo no entanto a mistura de materiais
estar enquadrada em faixa especifica a ser proposta pela contratada e aprovada pelo
DER/DF. A aplicacdo do CBUQ ficara condicionada a aprovacéao do traco pela Geréncia
de Tecnologia do DER-DF. Devera ser usado como ligante o cimento asfaltico de petroleo
(CAP-50/70). A mistura asféltica resultante da confeccdo da camada de rolamento
executado na obra sera objeto de analises especificas do DER/DF e devera atender aos
pardmetros de projeto relativo & faixa granulométrica (com um grau de confianca de
85%), porcentagem de vazios, relagédo betume/vazios, estabilidade e fluéncia. A deflexédo
recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada de rolamento, sera
especificada de acordo com estudos da Mecénica dos Pavimentos ainda em andamento,
prevendo-se contudo um valor maximo a ser obtido de 50 centésimos de milimetros.
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Caso se verifique espessuras inferior a 90% do valor especificado em

trechos com extens6es superiores a 100m, devera ser executado nova camada de CBUQ
com espessura minima exequivel sobre 0 segmento, as expensas da contratada.

O Servigo sera medido levando em consideracdo o volume de CBUQ executado, em m3,
levando em consideragéo as espessuras e distancias estipuladas em projeto.

3.4 Drenagem e Obras de Artes Correntes
Serdo implantados os dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes conforme
definidos no projeto, de acordo com as especificacdes vigentes no DNIT.

3.5 Servicos de Sinalizacéo

O projeto abrange a sinalizagdo horizontal e vertical da rodovia. A sinalizacdo vertical
compreende a instalacdo de placas. A sinalizacdo horizontal constitui-se de linhas
pintadas no pavimento. A execucdo da sinalizagdo devera obedecer aos projetos a serem
fornecidos pelo DER/DF.

3.5.1 Sinalizac¢éo horizontal
3511 Materiais para sinalizagdo horizontal

35111 Faixas:

A tinta devera ser a base de agua, de alta espessura de modo a garantir uma ancoragem
perfeita dos elementos éticos e das microesferas de vidro. A largura das faixas devera ser
de 0,15m e a espessura Umida de tinta, em uma s6 passada de, no minimo, 0,6mm.

35.1.1.11 Sistema Otico Refletivo
O sistema 6tico refletivo devera assegurar a seguinte retrorrefletividade inicial, sob pena
de refazimento de toda a sinalizagdo horizontal aplicada em desacordo:

= CORES
ggylﬂgﬁ% e BRANCO AMARELO
(milicandela/lux/m?) (milicandela/lux/m?)
SECO 350 275
MOLHADO 100 75
3.5.1.1.1.2 Microesferas de vidro

As microesferas de vidro seréo do tipo 11-C e deveréo atender ao disposto na NBR6831.

3.5.1.1.2 Tachas e tachodes

Deverdo ter corpo de concreto resinado na cor branca ou amarela, forma trapezoidal com
as dimensfes mostradas na tabela 4 e possuir um ou dois refletores. Os dispositivos
refletivos deverdo ser totalmente embutidos no corpo da tacha ou do tachdo e possuirem
retrorreflexdo aproximada de, no minimo, 280 mcd/lux/m2. O concreto resinado utilizado
no corpo da tacha ou tachdo devera possuir as seguintes caracteristicas:

e Resisténcia a flexdo minima de 108 kgf/cm?;
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e Resisténcia a compressdo minima de 505 kgf/cmz?; e

e Abrasdo méaxima de 0,3% de desgaste (teste maquina Dupont).
Os elementos serdo fixados ao pavimento através de cola de alta adesividade e cura
rapida.

Tabela 4 — Dimensdes das Tachas e Tachdes

Elementos Tachas Tachdes
Altura 19 mm 50 mm
Superficie inferior 80 mm x 80 mm [154 mm x 250 mm

Superficie superior 60 mm x 60 mm {104 mm x 192 mm

Observacdo: Os servigos de pré-marcacdo da sinalizacdo horizontal deverdo ser
executados imediatamente apos a liberacéo (pela Fiscalizagdo do DER-DF) dos trechos
de pista finalizados.

O servico de fixacdo de tachas e tachfes serd medido pela quantidade executada, em
unidades.

O servico de sinalizagdo horizontal sera medido pela &rea efetivamente pintada, em m2,

3.5.2 Sinalizacéo vertical

Compdem-se de grupo de sinais, destinados a regulamentacdo, adverténcia, informacéo e
educacdo. A implantagdo das placas devera ser executada conforme as instrugdes contidas
no Anexo Il do Cédigo de Transito Brasileiro. As placas deverdo ser diagramadas de
acordo com o Manual de Sinalizacdo Rodoviaria, Volume Ill, do DER-SP, e
confeccionadas de acordo com a especificagio DNIT 101/2009-ES, com as seguintes
particularidades:

35.21 Placas simples

Serdo fixadas em colunas de tubos de aco (térreas).

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servi¢cos Rodoviérios elaborada pelo DNER, atual
DNIT, as placas deverdo ser de chapa de aco zincado especial, com o minimo de 270
gramas de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na
espessura 1,25 mm, pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350°C, com
tratamento a base de cromo e pintura com 5 micra de primer epoxi em cada face mais 20
micra de poliéster preto na face anterior, conforme o tratamento abaixo:

e Imersdo em vapor de tricloretileno;

e Imersdo em solucdo alcalina;

e Imerséo em solucéo de 6% a 8% de &cido fosforico a 38°C, lavado em
seguida com agua fria corrente e ap0s, quente;

e Tinta base - aplicacdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com
tinta de resina sintética de secagem em estufa a 140°C (podendo ser
usadas outras resinas, mantendo-se 0 mesmo padrdo de qualidade); e
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e Uma das faces sera pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula
refletiva tipo 111 (ABNT), na cor base do sinal.
A estrutura de sustentagdo das placas térreas serd com perfil em “L” e em tubo de ago
galvanizado de 2 %2" de diametro interno, e com 3,0 mm de parede.
Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em aco carbono SAE 1008/1020 e submetidos a
galvanizacéo das partes internas e externas.
As peliculas refletivas deverdo ser do tipo 111 (ABNT).

O servico de sinalizacdo vertical sera medido pela area da placa de sinalizacdo acabada,
em m2,

3.6 Obras Complementares

3.6.1 Abrigo de passageiros

Deverdo ser de concreto armado pré-moldado com quatro moédulos por parada, a serem
implantados conforme definidos no projeto, padrdo NOVACAP.

3.6.2 Defensas metalicas

Deverdo ser executadas, nos locais definidos no projeto, conforme a NBR-6971,
considerando-se as seguintes particularidades:

e Tipo semi-maleédvel simples com:
— guia de deslizamento em perfil W-ABNT;
— poste em perfil C-150;
— espagador;
— calco;
— plaqueta;
— parafusos M16x25 com porcas e arruelas;
— balizador refletivo;
— parafuso M16x50 com porcas e arruelas.
As guias de deslizamento deveréo ser implantadas a uma altura de 75cm do solo.

3.6.3 Servigos Gerais

3.6.3.1 Equipamentos
A Contratada devera empregar todo 0 maquinario necessario ao bom desenvolvimento
dos servicos.

3.6.3.2 Capina e limpeza
A Contratada devera limpar a area envolvida pela construcdo da estrutura, empregando
métodos manuais e/ou mecanicos conforme a necessidade.

3.6.3.3 Locacgéo da obra
A Contratada devera fazer a locacdo da obra, empregando equipamentos e pessoal
especializado.
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4. Disposi¢Oes Gerais

4.1 Obrigagdes da Contratada
Os itens abaixo serdo de obrigagéo da Contratada:

e Execucdo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pelo DER-DF;

¢ Instalagcdo, manutencdo e demoligdo do canteiro da obra, bem como a garantia da
seguranga permanente da &rea da obra;

e Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz
respeito a higiene e a seguranga do trabalho;

e Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e
equipamentos de protecdo individual (EPI);

o Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
¢ Indenizagdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execugao;

e Elaboracéo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, que devera ser submetido
a aprovacdo do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

e Controle Geométrico e Tecnoldgico; e

e Execucdo de Projeto “As Built”.

4.2 Seguranca do trafego durante a execugao da obra

Deveré ser executado a sinalizacdo para a execucdo das obras, bem como a operacgdo de
acordo com a orientacdo da Fiscalizacdo e com o0 que preconiza o “Manual de
Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias” do DNIT - Publicacéo IPR — 738.

O custo de todos os materiais necessarios bem como da mao-de-obra deverdo fazer parte
das despesas indiretas da Contratada, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo
DER/DF, uma vez que a quantidade de sinalizacdo dependerd da forma de ataque dos
servicos pela Contratada.

Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na
obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de tradfego. A empresa
Contratada sera responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na
obra, em virtude de falhas de seguranca.

4.3 Controle tecnoldgico da obra

O controle tecnoldgico da obra, controle dos materiais e controle da execugdo do servigo é
de inteira responsabilidade da Contratada, que devera realizar em seu laboratério ou em
laboratorio de sua confiancga, 0s ensaios e 0s controles de acordo com as especificagcdes
adotadas.
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O laboratério do DER/DF é responsavel pelo acompanhamento, por inspec¢6es do servico

e por determinagOes de valores de afericdo, cabendo-lhe fazer ensaios, verificagdes e
medicBes, que julgar necessarios.

A empresa contratada para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico devera
apresentar, para aprovacdo do DER/DF, um documento com nomes e curriculos dos
componentes da equipe técnica, bem como a relacdo dos equipamentos necessarios para a
realizacdo dos ensaios exigidos para a obra em questéo.

A qualquer momento a Fiscalizacdo podera solicitar, a seu critério, a substituicdo imediata
da empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnoldgico, caso este venha a
demonstrar falta de capacidade para a execucdo dos servigos, assim como comportamento
incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.

A liberagdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo
laboratério da Contratada, o qual estard sujeito a confirmacao pelo laboratério do
DER/DF, que podera exigir novo ensaio do laboratorio da Contratada. Em caso de
incorrecdo, a Contratada deverd refazer o servigo. As liberagdes, pelo DER/DF, dos
servigos executados ndo exime a Contratada da responsabilidade por problemas que,
porventura ocorram nos servigos, dentro do prazo de responsabilidade civil,
cabendo a mesma corrigir as falhas, as suas expensas.

Os resultados do controle tecnolégico (controle do material e controle da execucéo),
referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizacéo
que, uma vez liberados, devera encaminha-los & Geréncia de Tecnologia/DER-DF.

A realizacdo da medicdo final dos servigos constantes do contrato e a emissao do
respectivo termo de recebimento provisério da obra ficardo condicionados a
apresentacdo e anexacdo ao processo do contrato do Dossié de Controle de
Qualidade, na sua versdo final, que sera emitido pela GETEC/SUENGE, onde
deveréo constar os seguintes itens primordialmente:

» Apreciacao sobre os métodos construtivos adotados na execuc¢do dos servigos;

» Apreciacdo sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnologico
da obra, quer seja este feito pela Contratada (terceirizado ou néo) ou pelo
DER/DF,;

> Indicacdo da freqiiéncia de amostragem dos laboratorios contratados (ou da
propria contratada) ou DER/DF;

» Apresentacdo da andlise estatistica dos resultados tendo como base as normas
para controle de qualidade do DNIT ou ABNT e

» Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos o0s
materiais empregados na obra que tenham sua producéo ou fabricacdo fora
da mesma, como no caso de cimento, aco, derivados de petréleo, tubos,
elementos pré-fabricados,etc.
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4.4 Equipe técnica/mao de obra

A empresa Contratada devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa
da equipe técnica/mado-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcéo,
quantidade e o padrdo salarial, dispondo no minimo de:

e Engenheiro Sénior, com experiéncia comprovada em engenharia rodoviaria,;
e Engenheiros auxiliares;

e Encarregado, com experiéncia comprovada em terraplenagem;

e Encarregado, com experiéncia comprovada em pavimentacao;

e Topdgrafo, com experiéncia comprovada em topografia rodoviéria;

e Laboratorista, com experiéncia comprovada em solos e betumes;

e Operadores, auxiliares e trabalhadores em namero compativel com as frentes de
Servigos.
Caberéd a Contratada a execucdo dos servi¢os de topografia, tais como reconstituicdo e
relocacdo de eixo, nivelamento das se¢des transversais apds a execucdo do desmatamento
e limpeza, marcacgdo de off-set, controle geométrico e execugdo de “as built”, bem como
0s servicos de laboratorio.

4.5 Plano de Ataque dos Servicos
A Contratada devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos, antes do inicio
das obras, contendo no minimo:

- esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso

- projeto de sinalizag&o viaria para execugdo das obras,

- frentes de servico,

- sequiéncia executiva, e

- cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao.

5. Orcamento base
O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servicos e nas quantidades
previstas para serem executadas, conforme planilhas anexas.

6. Prazo de Execucéo da obra

As obras deverdo ser executadas num periodo de 360 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos, para cada lote.

Os cronogramas de execucdo apresentados em anexo, deverdo ser reformulados pela(s)
empresa(s) Contratada(s), adequando-os ao periodo de execugdo e submeté-los a
aprovacao do Executor do Contrato antes do inicio das obras.
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ANEXO V - ORCAMENTO ESTIMATIVO

LOTE 1
Setor : DER-DF - Departamento de Estradas de Rodagem - DF BDI de 30,00%
Orcamento : 577-2/2008
Descrigéo : DF-355 - Entr. DF-120-DF-355 - Entr. DF-355-DF-320
Variagao : Lote 1 - Estaca o até estaca 6+960 — TCDF
Rodovia : DF355
Trecho : Entrocamento DF-120/DF-355 e o Entroncamento DF-355/DF-320 - TCDF
Extenséao 1 6.960,000 m
Tab. Pregos : 34 - Tabela de Precos dos Servicos (Exceto OAE)

9001 - Terraplenagem

Preco
Cédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitérgio Total
40005 1 | Limpeza superficial da camada vegetal (*) m2 129.898,500 0,10 12.989,85
40010 2 | Desmatamento, destocamento e limpeza de m2 68.608,500 0,10 6.860,85
areas com arvore de @ inferior a 0,15m (*)
Escavacéao carga e transporte de material de
40045 3|12 m3 37.207,800 12,40 461.376,72
categoria DMT até 5 km (*)
40060 4 | Compactagédo de aterros com grau minimo de m3 4.813,110 2,28 10.973,89
95% do Proctor Normal (*)
40065 5 | Compactagéo de aterros com grau minimo de m3 25.069,270 5,07 127.101,19
100% do Proctor Normal (*)
Escavacéo, carga e transporte de material de
40021 6|12 m3 15.946,200 2,26 36.038,41
categoria com DMT 0 a 50m c/ trator de esteira
*
Total do Grupo: 655.340,91
9002 - Pavimentagao
Preco
Cédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
50005 1 | Regularizagcdo e compactacao do subleito (¥) m2 96.768,470 2,18 210.955,26
50035 2 | Imprimagéo (*) m?2 76.210,130 0,13 9.907,31
50040 3 | Pintura de ligacdo (*) m2 73.227,960 0,13 9.519,63
50055 4 | Concreto betuminoso usinado a quente, m3 3.269,760 281,45 920.273,95
incluindo espalhamento e compactacéo (*)
50060 5 | Transporte de concreto betuminoso usinado a m3 3.269,760 17,72 57.940,14
quente, com DMT até 5 km (*)
50065 6 | Momento extraordinario de transporte de m3xkm 211.292,160 1,52 321.164,08
concreto betuminoso usinado a quente p
distancia além 5km(*)
50066 7 | Sub-base ou base de brita graduada (*) m3 12.141,840 134,26 | 1.630.163,43
50010 8 | Reforco do subleito (**) m3 36.832,090 3,69 135.910,41
50300 9 | Base em solo cal com 6% de cal em peso (incl. m3 17.009,570 61,62 | 1.048.129,70
fornec. cal e transp. solos até 5 km)
50029 10 | Momento extraordinario de transporte de brita m3xkm 784.605,940 1,18 925.835,00
graduada (*)
50202 11 | Momento extraordinario de transporte de m3xkm 111.606,380 1,18 131.695,52
material de 12 cat ou solo de jazida DMT além
de
5 km (%)
50027 12 | Transporte de brita graduada, usina pista para m3 12.141,840 15,18 184.313,13
DMT até 5km (*)
Total do Grupo: | 5.585.807,56
9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes
Codigo Referéncia | Servigo | Unid. | Quantidade Preco Total
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Unitario
Bueiro simples tubular de concreto com @
60015 1]1,00m m 7,500 650,74 4.880,55
Boca bueiro simples tubular de concreto com
60035 2|9 un 2,000 1.731,17 3.462,34
1,00m
Escavacéo, carga e transporte de material de
40021 3|12 m3 79,270 2,26 179,15
categoria com DMT 0 a 50m c/ trator de esteira
*
99901 4 | Bacia de retengdo m3 2.660,000 2,26 6.011,60
Bueiro simples tubular de concreto com @
60005 5]0,60m m 12,000 236,01 2.832,12
Bueiro simples tubular de concreto com @
60010 6] 0,80m m 157,000 439,60 69.017,20
Bueiro simples tubular de concreto com @
60020 711,20m m 26,000 769,03 19.994,78
Boca bueiro simples tubular de concreto com
60025 8|0 un 1,000 668,44 668,44
0,60m
Boca bueiro simples tubular de concreto com
60030 9|0 un 3,000 1.115,19 3.345,57
0,80m
Boca bueiro simples tubular de concreto com
60040 10| @ un 1,000 2.532,95 2.532,95
1,20m
60085 11 | Descida d 4gua de cortes em degraus DCD-01 m 8,000 101,69 813,52
60105 12 | Descida d &gua tipo rapida - canal retangular m 50,000 114,77 5.738,50
DAR-03
60135 13 | Dissipador de energia DEB-04 un 3,000 1.853,06 5.559,18
60164 14 | Caixa coletora de sarjeta CCS-01 un 3,000 1.438,26 4.314,78
60201 15 | Sarjeta triangular de concreto STC-01 m 660,000 56,08 37.012,80
60205 16 | Sarjeta triangular de concreto STC-02 m 904,000 38,54 34.840,16
60210 17 | Sarjeta triangular de concreto STC-04 m 407,800 24,06 9.811,66
60215 18 | Valeta de protecdo de corte com revestimento m 2.640,580 48,94 129.229,98
vegetal VPC-02
9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes
Prego
Cédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
60220 19 | Valeta de protecado de corte com revestimento m 68,000 66,64 4.531,52
de concreto VPC-04
99902 20 | Canal retangular 1,20 x 0,60 x 0,15 m m 88,000 543,01 47.784,88
99904 21 | Dissipador de energia tipo - DES-03 un 15,000 278,90 4.183,50
Descida d'agua de agua de aterros em
99903 22 | degraus m 1,000 609,05 609,05
DAD-10
99905 23 | Sarjeta triangular em grama STG-02 m 4.711,000 18,99 89.461,89
99906 24 | Valeta de protecdo de aterro com revestimento m 855,300 16,64 14.232,19
vegetal VPA-02
99907 25 | Valeta de protegdo de aterro com revestimento m 925,120 61,54 56.931,88
vegetal VPA-04
99908 26 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo m 440,000 111,83 49.205,20
DLPS-01 - DF-355
99909 27 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo m 1.734,000 127,01 220.235,34
DLPS - 02
99910 28 | Boca de saida para dreno (BSD) un 7,000 125,24 876,68
99911 29 | Alvenaria de pedra argamassada m?2 24,280 220,98 5.365,39
Total do Grupo: 833.662,80
9004 - Obras Complementares
Prego
Cédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
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60500 1 | Plantio de grama batatais em mudas (*) m?2 3.314,050 3,45 11.433,47
60530 2 | Defensas metalicas semi-maleaveis m 24,000 193,41 4.641,84
Total do Grupo: 16.075,31
9006 — Sinalizagao
Preco
Codigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
70010 1 | Sinalizacao vertical (*) m2 46,710 316,75 14.795,39
99912 2 | Sinalizagdo horizontal c/ tinta a base d'agua c/ m?2 3.188,860 45,56 145.284,46
duragdo minima de 2 anos (refletividade
submersa)
70040 3 | Tachas monodirecionais (fornecimento, un 927,000 24,96 23.137,92
transporte e implantacgéo) (*)
Tachas bidirecionais (fornecimento, transporte
70045 4|e un 435,000 29,95 13.028,25
implantacéo) (*)
Tachdes bidirecionais (fornecimento transporte
70060 5|e un 251,000 49,91 12.527,41
implantacéo) (*)
Total do Grupo: 208.773,43
9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos
Prego
Cédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
90005 1| CAP50/70 t 463,000 1.221,56 565.582,28
90010 2| CM30 t 114,320 1.998,11 228.423,93
99010 3 | Emulsdo RR-1C t 36,615 952,28 34.867,73
Total do Grupo: 828.873,94
Total do Orgamento: | 8.128.533,95
Discriminacéo Custo Preco Preco/m
Terraplenagem 504.108,39 655.340,91 94,15
Pavimentacéo 4.296.775,04 5.585.807,56 802,55
Drenagem e Obras de Arte Correntes 641.279,07 833.662,80 119,77
Obras Complementares 12.365,62 16.075,31 2,30
Sinalizagdo 160.594,94 208.773,43 29,99
Fornecimento Materiais Betuminosos 637.595,33 828.873,94 119,09
Total geral 6.252.718,42 8.128.533,95 1.167,85
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ANEXO V - ORCAMENTO ESTIMATIVO

LOTE 2
Setor : DER-DF - Departamento de Estradas de Rodagem - DF BDI de 30,00%
Orcamento : 577-3/2008
Descrigéo : DF-355 - Entr. DF-120-DF-355 - Entr. DF-355-DF-320
Variagao : Lote 2 - Estaca 6+960 ate entronc. DF-355-DF-320
Rodovia : DF355
Trecho : Entrocamento DF-120/DF-355 e o Entroncamento DF-355/DF-320 - TCDF
Extenséao 1 6.960,000 m
Tab. Pregos : 34 - Tabela de Precos dos Servicos (Exceto OAE)

9001 - Terraplenagem

Cédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Prego Unitério Total
40005 1 | Limpeza superficial da camada vegetal (*) m2 147.641,700 0,10 14.764,17
40010 2 | Desmatamento, destocamento e limpeza de m2 68.608,500 0,10 6.860,85
areas com arvore de @ inferior a 0,15m (*)
Escavacéao carga e transporte de material de
40045 3|12 m3 37.208,050 12,40 461.379,82
categoria DMT até 5 km (*)
40060 4 | Compactagédo de aterros com grau minimo de m3 22.508,270 2,28 51.318,85
95% do Proctor Normal (*)
40065 5 | Compactagéo de aterros com grau minimo de m3 32.722,120 5,07 165.901,14
100% do Proctor Normal (*)
Escavacéo, carga e transporte de material de
40021 6|12 m3 15.946,310 2,26 36.038,66
categoria com DMT 0 a 50m c/ trator de esteira
*
Total do Grupo: 736.263,49
9002 - Pavimentagao
Cédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Prego Unitério Total
50005 1 | Regularizagdo e compactacao do subleito (*) m2 97.312,040 2,18 212.140,24
50035 2 | Imprimagéo (*) m?2 80.611,550 0,13 10.479,50
50040 3 | Pintura de ligagéo (*) m?2 75.188,580 0,13 9.774,51
50055 4 | Concreto betuminoso usinado a quente, m3 3.367,800 281,45 947.867,31
incluindo espalhamento e compactagéo (*)
50060 5 | Transporte de concreto betuminoso usinado a m3 3.367,800 17,72 59.677,41
quente, com DMT até 5 km (¥)
50065 6 | Momento extraordinario de transporte de m3xkm 241.080,250 1,52 366.441,98
concreto betuminoso usinado a quente p
distancia além 5km(*)
50066 7 | Sub-base ou base de brita graduada (*) m3 12.183,860 134,26 | 1.635.805,04
50010 8 | Reforco do subleito (**) m3 37.018,290 3,69 136.597,49
50300 9 | Base em solo cal com 6% de cal em peso (incl. m3 17.079,260 61,62 | 1.052.424,00
fornec. cal e transp. solos até 5 km)
50029 10 | Momento extraordinario de transporte de brita m3xkm 872.169,760 1,18 | 1.029.160,31
graduada (*)
50202 11 | Momento extraordinario de transporte de m3xkm 117.673,610 1,18 138.854,85
material de 12 cat ou solo de jazida DMT além
de
5 km (*)
50027 12 | Transporte de brita graduada, usina pista para m3 12.183,860 15,18 184.950,99
DMT até 5km (*)
Total do Grupo: | 5.784.173,63
9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes
Cédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Prego Unitério Total
60015 1 | Bueiro simples tubular de concreto com @ m 48,000 650,74 31.235,52
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1,00m
Boca bueiro simples tubular de concreto com
60035 2|9 un 2,000 1.731,17 3.462,34
1,00m
Escavacéo, carga e transporte de material de
40021 3|12 m3 101,710 2,26 229,86
categoria com DMT 0 a 50m c/ trator de esteira
*
99901 4 | Bacia de retencao m3 2.440,000 2,26 5.514,40
Bueiro simples tubular de concreto com @
60005 5]0,60m m 56,000 236,01 13.216,56
Boca bueiro simples tubular de concreto com
60025 6|90 un 7,000 668,44 4.679,08
0,60m
60105 7 | Descida d agua tipo rapida - canal retangular m 49,000 114,77 5.623,73
DAR-03
60135 8 | Dissipador de energia DEB-04 un 4,000 1.853,06 7.412 24
60165 9 | Caixa coletora de sarjeta CCS-02 un 1,000 1.401,02 1.401,02
60201 10 | Sarjeta triangular de concreto STC-01 m 810,000 56,08 45.424,80
60205 11 | Sarjeta triangular de concreto STC-02 m 1.395,000 38,54 53.763,30
60210 12 | Sarjeta triangular de concreto STC-04 m 568,000 24,06 13.666,08
60215 13 | Valeta de protecdo de corte com revestimento m 2.110,000 48,94 103.263,40
vegetal VPC-02
99904 14 | Dissipador de energia tipo - DES-03 un 13,000 278,90 3.625,70
99914 15 | Corpo BDTC 1,20m m 18,000 1.411,39 25.405,02
99905 16 | Sarjeta triangular em grama STG-02 m 3.252,000 18,99 61.755,48
99906 17 | Valeta de protecéo de aterro com revestimento m 2.507,500 16,64 41.724,80
vegetal VPA-02
99907 18 | Valeta de protecéo de aterro com revestimento m 174,000 61,54 10.707,96
vegetal VPA-04
99911 19 | Alvenaria de pedra argamassada m?2 51,190 220,98 11.311,96
9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes
Codigo Referéncia | Servico Unid. | Quantidade Prego Unitario Total
Transposi¢ao de segmento de sarjetas -
99913 20 | TSS-04 m 130,000 260,63 | 33.881,90
Total do Grupo: | 477.305,15
9004 - Obras Complementares
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Prego Unitario Total
Plantio de grama batatais em
60500 1 | mudas (*) m?2 5.025,540 3,45 | 17.338,11
Defensas metalicas semi-
60530 2 | maleaveis m 24,000 193,41 4.641,84
Total do Grupo: | 21.979,95
9006 - Sinalizagao
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Prego Unitario Total
70010 1 | Sinalizagao vertical (*) m2 56,030 316,75 | 17.747,50
Sinalizag&o horizontal ¢/ tinta
99912 2 | abase d'agua c/ m2 2.897,740 45,56 | 132.021,03
duragdo minima de 2 anos
(refletividade
submersa)
Tachas monodirecionais
70040 3 | (fornecimento, un 950,000 24,96 | 23.712,00
transporte e implantacéo) (*)
Tachas bidirecionais
70045 4 | (fornecimento, transporte e un 435,000 29,95 13.028,25
implantacao) (*)
Tachdes bidirecionais
70060 5 | (fornecimento transporte e un 27,000 49,91 1.347,57
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| | | implantagao) () |

Total do Grupo: | 187.856,35

9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos

Cédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Prego Unitério Total
90005 1| CAP50/70 t 476,880 1.221,56 582.537,53
90010 2| CM30 t 120,920 1.998,11 241.611,46
99010 3 | Emulsédo RR-1C t 37,595 952,28 35.800,96

Total do Grupo: 859.949,95

Total do Or¢camento: | 8.067.528,52

Discriminacéo Custo Preco Preco/m
Terraplenagem 566.356,53 736.263,49 105,78
Pavimentagao 4.449.364,33 5.784.173,63 831,05
Drenagem e Obras de Arte Correntes 367.157,80 477.305,15 68,57
Obras Complementares 16.907,65 21.979,95 3,15
Sinalizagdo 144.504,88 187.856,35 26,99
Fornecimento Materiais Betuminosos 661.499,96 859.949,95 123,55
Total geral 6.205.791,16 8.067.528,52 1.159,09
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ANEXO - VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

50

15% 0% 0% 0% 10%
Terraplenagem 930114 131.066.18 131.068.18 131.068,18 983014 6553409 65534091 8.06%
15% % i3 75% 0% 100%
0% 10% W% W% 10% 10% 10% 10%
Pavimentagdo 55858076 5ERER0T6 141716151 141746151 55358076 55858076 55358076 55358076 REBB0T G| 6872%
10% 0% 40% 8% 0% a0% 0% 100%
0 20% 15% 10% 5% 5% 5% % % % %
Drenagem e Obras de Arte Correntes 18673256 18673256 12504942 7336628 416014 41614 416814 4168314 41683 14 41683 14 41683 14 83366280 | 10.26%
0 0% 5% i3 0% T8% 80% B5% 0% 95 100%
158 40% 158
Obras Complementares 241120 B30 12 723380 16075.3|  0.20%
158 5t 100%
40% 0%
Sinalizagéo 8350037 125,264 06 WTTIAI| 25T
40% 100%
5% % 15% 0% 25% 10% 10% 10%
Forn. de Material Betuminoso H4370 44370 12433100 1B5TTATY 0721849 8298730 829870 8298730 0TI 1020%
5% 10% 25% 45% 0% a0% 0% 100%
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ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO - LOTE 02

15% 0% 20% 0% 16% 10%
Temaplenagem 143952 Al WM Wrmn 1043952 736263 7626349 913%
15% 3 i1 6% 0% 100%
10% 10% 0% 0% 10% 10% 10% 10%
Pavimentaéo 57341736 §TR41736 11569473 11569473 5TR41736 ETRAT3E 5TRAT3E RT3 BTRATIR| THT0%
10% 20 i 0% 0% a0% 0% 100%
2% 0% 15% 10% % % 4 i i i G
Drenagem e Obras de Arte Comentes 945103 %4613 7156577 T 28820 2388526 288526 386526 386526 196526 196526 TAEIE| 59
pi? 0% 5% ] 0% 6% 80% 8% 0% ] 100%
1% 0% 5%
Obras Complementares 10060 879108 18000 NIH| 027
15% i) 100%
a0 0%
Sinalizagio Tau254 1271381 10785635 233
40 100%
i 5 150 0% 2% 10% 10% 10%
Fomn. de Material Betuminoso 299750 29750 1830249 17138099 2436749 8598500 890500 890500 BE9%4995 | 10.66%
B 10% 2% 45% 0% 80% 0% 100%
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

DER
DF

PROCURADORIA JURIDICA
PROCESSO N°

CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO
QUE ENTRE SI FAZEM O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -
DER/DF E

OBJETIVANDO A

,NA FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”,
inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF,

neste ato representado por seu Diretor Geral,
: e

situada a -

Brasilia-DF, inscrita no CNPJ sob o n° , doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, conforme poderes apresentados e

arquivados, resolvem firmar o presente contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21
de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO
O presente instrumento tem por fundamento legal

o Edital de n° / , devidamente homologado
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por em / / , as fls. _ do processo

epigrafado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a

conforme especificagdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUQAO
O Contrato seré executado de forma :
sob o regime de , segundo o disposto nos artigos 6° e 10° da Lei
n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAQ@ES
Na execucdo dos servicos, objeto do presente
Contrato, deverdo ser observadas as especificacGes constantes do Edital e seus
anexos, e as Normas Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente de

transcricao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES
Fica a Contratada responsavel pelas obrigacdes

relacionadas no Edital de n° / , € Na proposta

aceita pela Administracdo e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por
seus empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios, encargos sociais e
trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo de
Servigos.

51 - Fica a Contratada obrigada a manter, durante
toda a execugdo do Contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas e
apresentadas por ocasido da licitacéo.
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52 - Integra o presente Contrato o Edital de

n.c / , Anexos e Especifica¢des, bem como a proposta

da Contratada, independentemente de transcricao.

53- Os servigos, objeto do presente Contrato, serdo
executados de conformidade com a legislacdo vigente, Normas Técnicas ABNT e
Caodigo de Edificacbes do Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$

( ), procedente do Orcamento do

DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orgamentéria
Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO
A despesa correrd a conta da seguinte Dotacéo Orgamentaria:
| — Unidade Orgcamentaria:
Il — Programa de Trabalho:
I11 — Natureza da Despesa:
IV — Fonte de Recursos:

7.1 O empenho inicial é de

( ), conforme Nota de Empenho n° / , emitida em

, Sob o evento n° ., na modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os precos unitarios, por item de execucdo, sdo 0s
resultantes da aplicacdo do coeficiente “K” de proposto sobre 0s custos
indicados no or¢amento sintético estimativo do DER (fls. ).
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de ( ) do valor deste

Contrato, ora efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatorio, serd ao
final do contrato restituida em até 30 (trinta) dias, apds requerida ao Diretor Geral do
DER/DF.

9.1- Ndo serdo devolvidos a garantia inicial,
respectivos reforgos e multas, no caso de rescisdo do Contrato por culpa exclusiva da
Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40,
X1V, “a”, “c” e “d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias,
contados da data de expedicdo do Atestado de Execugdo pela SUOBRA, atraves do
BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta unica do GDF.
10.1 - O DER/DF pagard a Contratada pelos servigos
efetivamente executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os pregos unitarios
incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos de acordo
com as condi¢des previstas no Edital, constituindo assim sua Unica remuneracao
pelos trabalhos contratados e executados.
10.2 - A Contratada devera provar, para fins de pagamento,
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolugéo n.°
307, de 28.02.86, do CONFEA.
10.3 - O Contrato ndo sofrera quaisquer tipos de
reajustamento, ressalvadas as hipoteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua
assinatura para viger até / /

11.1 - O prazo para execucdo dos servigos € de
( ) dias, devendo expirar-se em / /
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser processada mediante
celebragdo de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a
modificacdo do objeto.

12.1 - A alteracdo de valor contratual, decorrente do
reajuste de prego, compensacao ou penalizacdo financeira, prevista no Contrato, bem
como o empenho de dotacBes orcamentérias, suplementares, até o limite do

respectivo valor, dispensa a celebragéo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
O objeto do presente contrato sera recebido, apos
efetuada a limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:

| - Em carater provisorio, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;

Il - Em cardter definitivo, por um servidor ou
comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos decorridos 90
(noventa) dias, comprovada a adequacgéo do objeto aos termos contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela seguranga dos servicos, consoante Artigo 618 do Cddigo
Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF

O DER/DF responderda pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da
execucdo dos servicos, de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia
defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21 de
junho de 1993.

15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no
Artigo 15 do Decreto n° 20.453, de 28 de julho de 1999.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da

garantia prestada, além da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca,
que podera ser descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou
cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO

O Contrato podera ser dissolvido de comum
acordo, bastando, para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrup¢do do curso normal da

execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do
Contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo
das penalidades previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipoteses
enumeradas nos Incisos | a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993.
17.1 - Na hipétese da rescisdo prevista no Artigo 79,
Inciso 1, fica o DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80,
da Lei de regéncia
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente
ajuste, cabera recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA
PUBLICA

Os débitos da Contratada para com o DER/DF,
decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na forma da legislagdo pertinente,
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisao unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DO EXECUTOR
O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrugdo de Servigo,
designard um Executor para o Contrato, que desempenhara as atribuicbes previstas
nas Normas de Execucdo Orgamentaria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como
Responsavel Técnico pela obra objeto do presente Contrato o Eng°

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA
OBRA
A Contratada conhece todos os detalhes
técnicos, informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto

deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a

publicacdo resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto
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dia atil do més seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias

daquela data, ap6s o que devera ser providenciado o registro do instrumento pela
Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

Para as questdes decorrentes deste contrato fica
eleito o Foro da Capital da Republica.

E, por estarem assim justas e de acordo, para a
firmeza e validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado
conforme, é assinado pelas partes.

Brasilia, de

de

Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA:
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