



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA
DIRETORIA DE ORÇAMENTOS



RELATÓRIO DE ORÇAMENTO

DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR, CEILÂNDIA-DF, RODOVIA DF-180

Rodovia: DF-180
Trecho: KM 19,5



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO
3. ORÇAMENTO SINTÉTICO
4. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
5. CRONOGRAMA



1. INTRODUÇÃO

Trata-se da apresentação do caderno de orçamento para demolição de ponte sobre o Rio Melchior, Ceilândia-DF, Rodovia DF-180.

2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

O orçamento foi elaborado por meio de pesquisa de mercado, tendo em vista as especificidades dos serviços “ *com fio diamantado*”, não consta em tabelas referenciais e também não foram encontradas em pesquisa de banco de preços.

- Foram consultados vários fornecedores e adotado o menor preço entre eles, conforme Decisão do TCDF 3392/2023 “Adote como preço unitário de referência, o menor dos valores cotados”.
- Adotado um prazo de 01 (Um mês) , 30 dias;
- Todos os custos necessários para a execução dos serviços estão contemplados no orçamento estimativo;
- Para reajustamento, considerar o índice DNIT/FGV, INCC, tendo em vista o Art. 8º da Instrução Normativa Nº 1/DNIT Sede, de 24 de janeiro de 2023.

ITEM	GRUPOS	INDICE DE REAJUSTAMENTO
1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	INCC

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2023
Orçamento : 1237 - DEMOLIÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR DF-
Versão : 4 - ORÇAMENTO ESTIMATIVO (DATA BASE DEZEMBRO/2023)
Data base : Dezembro/2023 (Cotação de mercado)

01 - SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PONTE

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
CPU3152	Demolição de ponte de concreto armado, com fio diamantado (Cotação de mercado)	Un	1,000	875.000,00	875.000,00
Total do grupo:					875.000,00
Total:					875.000,00
Total geral do orçamento:					875.000,00



Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO
Ano : 2023
Orçamento : 1237 - DEMOLIÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR DF-180
Versão : 4 - ORÇAMENTO ESTIMATIVO (DATA BASE DEZEMBRO/2023)
Data base : Dezembro/2023 (Cotação de mercado)

Valores expressos em Reais (R\$)

01 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PONTE

Serviço: CPU3152 Demolição de ponte de concreto armado, com fio diamantado (Cotação de mercado) Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU3153	Demolição de ponte de concreto armado, com fio diamantado, conforme especificações de projeto(Cotação de mercado)	1,0000	Un	875.000,0000	875.000,0000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	875.000,0000
				Custo Unitário Direto Total	875.000,00
				BDI 0,00%	0,00
				Preço unitário total	875.000,00

Descritivo: Foi feita uma cotação de mercado com o envio de todo o estudo contratado, da ponte a ser demolida.



Relatório do Cronograma

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO
Orçamento : 1237-4/2023
Descrição : DEMOLIÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR DF-180
Versão : 4 - ORÇAMENTO ESTIMATIVO (DATA BASE DEZEMBRO/2023)
Extensão : 1,000 Un
Prazo da obra : 30 dias

Valores expressos em Reais (R\$)

Item do Cronograma	30		Custo(R\$)	Percent.(%)
	Percent.(%)	Valor(R\$)		
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PONTE	100,00	875.000,00	875.000,00	100,00
Desembolso Mensal	100,00	875.000,00	875.000,00	100,00
Desembolso Acumulado	100,00	875.000,00		



MAPA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS

OBRA: DEMOLIÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MELCHIOR DF-180

SERVIÇO: DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE PONTE SOBRE O RIO

MAPA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Demais Fornecedores	Preço (menor)
			Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	
1	Demolição de ponte de concreto armado com fio diamantado	unid.	R\$ 2.100.000,00	R\$ 875.000,00	Negativa	Não responderam	R\$ 875.000,00

Obs.: Foram consultados vários fornecedores por meio de e-mail e whatsApp, com envio do estudo contratado da ponte existente, porém foram recebidas somente duas propostas e adotado o menor valor entre elas.