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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2021

CONTRATACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO DO PAVIMENTO
DA RODOVIA DF-095 (EPCL)

ABERTURA DIA 20 DE MAIO DE 2021 AS 10h
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2021

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna publico que as 10
horas do dia 20 de maio de 2021, no Auditério do Edificio Sede, no Setor de Administragcdo
Municipal, Bloco "C", Térreo, fara realizar licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de
Concorréncia, sob a forma de empreitada por preco unitario, devidamente autorizada pelo Diretor
Geral, para execucdo das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo
SEI n° 00113-00004835/2021-11, mediante as condic¢des constantes deste Edital sob a regéncia da
Lei n. 8.666/93.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo sera realizada no primeiro dia

atil subsequente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo da execucdo das obras de restauracdo do

pavimento da rodovia DF-095 (EPCL). Os servicos a serem executados sdo: pavimento de concreto,
elaboracdo de projeto executivo de drenagem, sistema de drenagem, sinalizacao horizontal e vertical,
obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificacGes nos
anexos deste Edital com valor previsto de R$ 42.769,757,43 (quarenta e dois milhdes, setecentos e

sessenta e nove mil, setecentos e cinguenta e sete reais e quarenta e trés centavos).

I1 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. Poderéa participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que satisfaca as condi¢fes do

presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou Contrato Social,
especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia. Ndo poderédo
participar desta Concorréncia:

a) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta Administracéo;
b) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou punidas com suspensao do
direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da declaragdo de

superveniéncia de fato impeditivo a habilitacdo.
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C) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do Capital Social,
responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do Complexo
Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato convocatorio;
d) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitagdo, como subcontratada ou representante
legal de outra licitante.

2.2. Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da documentacdo e proposta
correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitacdo e/ou desclassificagéo.
2.3. Por se tratar de obra de grande vulto e visando melhor atender o interesse publico almejado,
ampliando a distribuicdo dos servigos a um maior nimero de licitantes, poderdo participar do presente
certame as empresas em regime de consorcio, desde que atendidas as determinagdes contidas no
artigo 33, da Lei n® 8.666/93, obedecendo as seguintes normas:

2.3.1. Apresentacdo do compromisso, publico ou particular, de constituicdo do consorcio, subscrito
pelas consorciadas;

2.3.2. Indicacdo da empresa licitante responsavel pelo consorcio que exercera as funcdes de lideranca;
2.3.3. Apresentacdo dos documentos exigidos no item 3.4. deste Edital por parte de cada licitante
consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada
consorciada e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, o somatério dos valores de cada
consorciada, na propor¢do de sua respectiva participacao;

2.3.4. Impedimento de participagdo de licitante consorciada, nesta licitacdo, por meio de mais de um
consorcio ou isoladamente;

2.3.5. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de
licitagdo, quanto na de execucdo do contrato;

2.4. Em caso de consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira;

2.5. A licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicéo e
0 registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado e apresentado, de que trata 0 Subitem
2.3.1.

2.6. A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, deverd se efetivar até o segundo dia atil anterior & data fixada para a realiza¢éo da
licitagcdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior.

2.7. A impugnacdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia Gtil anterior a data fixada para a realizagdo da
licitagéo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias uteis.
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111 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. O DER/DF iniciaré o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, devendo a
licitante apresentar sua DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e sua PROPOSTA DE
PRECOS em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados 8 COMISSAO
JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais,
clara e visivelmente, além da razdo social da licitante, os dizeres:

CONCORRENCIAN® /2021 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO;
CONCORRENCIA N° /2021 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA DE PRECOS.

3.2. As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando supérfluos,

e/ou em duplicidade.

3.3. As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo
de cdpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, desde que absolutamente legiveis.
3.3.1. Na hipotese de cdpia sem autenticacdo, a propria Comissao, na fase de habilitacdo, a vista do

original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, devera conter, sob

pena de inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e atendendo as

seguintes exigéncias:

3.4.1. Habilitacdo Juridica:

3.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢cao
dos seus administradores.

a) Obs.: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagéo respectiva.

3.4.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.

3.4.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgio
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. Habilitacdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

3.4.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ).
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3.4.2.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.
3.4.2.3. Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, dever&o apresentar prova
de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de Débitos para com o Distrito
Federal.

3.4.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

3.4.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certiddo
Conjunta Negativa de Debitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em
plena validade;

3.4.2.6. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, fornecido pela Caixa Econémica Federal,
devidamente atualizado nos termos da Lei n° 8.036/1990.

3.4.2.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site www.tst.jus.br/certidao,
de acordo com a Lei n° 12.440, de 07/07/2011.

3.4.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital da sede da

licitante.
3.4.3. Habilitacdo relativa a qualificacéo técnica:
3.4.3.1 - Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa tem a sua sede,
comprovando a sua regularidade. Para o vencedor da licitacdo, caso ndo seja do Distrito Federal, sera
exigido o visto do CREA-DF.
3.4.3.2. Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a execugado das obras.
Devera ser apresentada, juntamente com a relacdo de maquinas e equipamentos, declaracdo, formal,
sob as penas da Lei, que os mesmos estardo em disponibilidade para execucgdo do objeto deste ato
convocatorio. A relacdo devera conter no minimo:
Item Descricdo

1 Retroescavadeira de pneus - 58 kW

Caminhéo basculante com capacidade minima de 14 m3 e poténcia de 323 kw

Caminhdo tanque com capacidade minima 10.000 |

Motoniveladora com poténcia minima - 93 kW

2
3
4 Vibroacabadora de concreto com formas deslizantes — 205 kw
5
6 |Rolo compressor lisode 10tal2t

7

Caminhdo para pintura a frio com demarcador de faixas - 28 kW/ 115 kW


http://www.tst.jus.br/certidao
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8 Carregadeira de pneus com capacidade minima de 3,3 m3 e poténcia de 213 kW
9 [Texturizadora/cura — 44,8 kw

10 Placa vibratoria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, for¢a centrifuga de 25 KN (2500
KGF), Poténcia 5,5 CV

11 Compactador manual com soquete vibratério - 4,1 kw

12 [Escavadeira hidraulica sobre esteira com cacamba com capacidade minima de 1,5 m3 - 110 kW

13 Compressor de ar portatil de 197 PCM -55kw

14 Serra para corte de concreto e asfalto — 10kw

15 Caminhd&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW

16 Régua vibratoria trelicada com 4 m — 4,1 kw

17 |Caminhdo carroceria com capacidade minima de 5 t e poténcia de 115 kW

3.4.3.3. Comprovacdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo obras
compativeis com o objeto desta licitacdo, por meio de certiddo(6es) e atestado(s), em nome do proprio
RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado(s)
pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 do
CONFEA, com apresentacgéo da(s) CertidGes de Acervo Técnico - CAT’s e indicagdo da(s) Anotagdes
de Responsabilidade Técnicas — ART’s e — emitidas pelo conselho de fiscalizagdo de profissional,
onde conste a execuc¢do do(s) seguinte(s) servico(s):

- Pavimentacéo

. Pavimento de concreto com formas deslizantes;

3.4.3.4. Capacidade Operativa da empresa: comprovacao que a licitante tenha executado, a qualquer
tempo, servicos de obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certiddo(des) ou
atestado(s). Os atestados deverdo ser acompanhados das respectivas CAT(s) em nome de profissional
habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa,
desde que conste na documentagdo comprobatoria do acervo profissional 0 nome da pessoa juridica
do licitante como a empresa contratada para a execucdo da obra ou servicos, a teor do art. 64, § 3°, da
Resolucéo n° 1.025/09-CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.
E admitido o somatério de atestados de uma mesma empresa para comprovagao dos quantitativos
minimos exigidos para habilitacdo técnica, desde que os contratos que lhes deram origem tenham
sido executados de forma concomitante, consoante Decisdo TCDF n.° 1.755/2017.

Item Descrigao Quantidade Unidade

1 Pavimento de concreto com férmas deslizantes 6.113,48 m3
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3.4.3.5. Para efeito de qualificacdo técnica-operacional, serd valido o somatorio dos quantitativos de
cada consorciado ou a apresentacao isolada por um Gnico consorciado, observado o item anterior.
3.4.4. Habilitacdo quanto a qualificagdo econdémico-financeira:

3.4.4.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagdo ocorrida
no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observacéo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstragdes

contébeis assim apresentados:

1 -publicados em Diéario Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

4 - por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de cOpia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balan¢o de Abertura,
inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a) ILG=AC+RLP>1,00

PC + PNC
b) ILC=AC>1,00
PC
c) GE=PC +PNC < 1,00
PL

Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente
¢) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo

f) PC = Passivo Circulante
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g) PNC = Passivo Néo Circulante

h) PL = Patriménio Liquido

c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco;

d) mesmo que a licitante apresente 0 memorial juntado ao balango patrimonial, a Geréncia de
Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;

e) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com
os documentos em apreco, o0 memorial de calculo correspondente.

3.4.4.2. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica.

3.4.4.3. No caso de empresas em consorcio, para efeito de qualificacdo econémico-financeira, sera
admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participacao.

3.4.4.4. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor ao previsto no item 3.4.4.1, b (1,00)
deverdo comprovar patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo, na forma dos 88 2° e 3° do artigo 31 da Lei n° 8.666/1993, como exigéncia
imprescindivel para sua classificacéo.

3.4.4.5. Em se tratando de consércio, devera ser comprovado patrimonio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, considerando o somatério dos valores de cada consorciado,
na proporcao de sua respectiva participacao.

3.4.5. Declaracao expressa de:

a) estar ciente das condicdes da licitagdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informagfes complementares solicitados pelo
DER/DF.

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificacdes fornecidas pelo DER/DF, alocando
todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as medidas para assegurar
adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocagdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos, por solicitacdo do DER/DF, sem 6nus de
mobilizacdo para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area contérmina a obra, decorrentes de
sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados a execugdo da mesma.

3.4.6. Declaracdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na situagao prevista nas
alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. Declaracdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo. (Anexo I11).
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3.4.8. Comprovante da condicdo de representante legal da licitante, ou, procuracdo publica ou
particular definindo representante e poderes, observado disposto no Art. 654 do Cédigo Civil
Brasileiro.

3.4.8.1. A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a licitante, ficando, porém o
representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

3.4.9. Certidbes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90 (noventa) dias a partir da
data de sua emisséo.

3.4.10. Declaracdo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante, de que um dos Responsaveis
Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com conhecimento técnico,
tomou conhecimento de todas as informagdes e condicGes locais para o cumprimento das obrigagdes,
objeto da licitag&o.

3.4.10.1. Caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita podera englobar em um tnico
documento, todos os lotes visitados.

3.4.11. Declaragdo para os fins do Decreto n® 39.860, de 30 de maio de 2019 (anexo 1V).

3.4.12. Declaracdo de Microempresa ou Pequeno Porte (anexo V).

3.4.13. Declaracdo de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n° 4.770, de 22
de fevereiro de 2012. (anexo VI).

3.4.14. Seréo desclassificadas:

a) Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com o0s de mercado e que
os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execuc¢do do objeto do contrato, condi¢des
estas necessérias especificadas no ato convocatorio da licitagao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de
licitagdes de menor preco para obras e servigos e engenharia, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmeética dos valores das propostas superiores a 50% (cinguenta por cento) do valor or¢ado
pela Administracédo, ou

- valor orgado pela administracéo.

c) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior
a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima, sera exigida, para a
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no 8 1° do art.
56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente

proposta.
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3.4.16. Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica, item 3.4.3.2 do
Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condi¢do de vinculo com a empresa licitante, na
assinatura do contrato, em uma das seguintes condigdes:

a) por contrato de prestacao de servico celebrado de acordo com a legislacao civil, ou;

b) por meio de cdpia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho ou copia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o sécio ou
proprietario.

3.4.17. Do Empate Ficto

a) Seré assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006.

b) Entende-se por empate, aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preco.

c) Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, ocorrendo o0 empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

cl) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, serd convocada, pelo
Presidente da CJP, para apresentar proposta de preco, ja ajustada, inferior aquela considerada
vencedora, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis ap6s comunicacdo formal do resultado ao
interessado, sob pena de precluséo.

c2) ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista
no subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do
§ 1o do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do
mesmo direito.

c3) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1o do art. 44 da Lei Complementar no
123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

c4) na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar no
123/2006, a empresa ofertante da proposta originalmente vencedora do certame sera convocada para
encaminhar proposta.

c5) o disposto no art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

d) Apos aplicacdo da Lei Complementar 123/2006, havendo empate entre duas ou mais propostas,

sera efetuado sorteio em ato publico, para o qual os licitantes envolvidos serdo convocados.

10
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PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. A proposta deverd ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo Il em duas vias,

datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou
entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:

a) 0 nimero da Concorréncia;

b) o nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo igual a 1,0000
(hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre 0s pre¢os unitarios constantes das planilhas
de orcamento do DER-DF (Anexo VI1II);

d) o coeficiente proposto sera usado como multiplicador em todos os casos, inclusive quando houver
aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preco dos servicos;

f) o prazo de execucdo das obras, ndo superior a 300 (trezentos) dias consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega dos
envelopes da licitagéo.

3.5.1. Ndo sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de sua proposta. A
planilha de custos que vigorara sera a apresentada pelo DER-DF (Anexo VIII), incidindo sobre a
mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. A proposta sera acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisorio em etapas de 30 dias
conforme modelo (Anexo 1X) e o disposto em 3.5 alinea “f”’, devidamente assinado por profissional
técnico competente, conforme o disposto na Lei n® 5194/66.

3.5.3. A licitante vencedora devera no momento da assinatura do contrato, apresentar o cronograma
definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto durante a execugdo da obra,
segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. Declaragdo formal de que todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os servigos
deverdo estar incluidos nos precos unitarios da proposta.

3.5.5. A proposta de precos, os Cronogramas e os Anexos deverdo conter folhas numeradas
sequencialmente (n° da folha/n® total de folhas), assinadas a Gltima de cada via e rubricadas as demais,
por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsavel Técnico indicado na
relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou outro meio idoneo que identifique a firma e
0 assinante.

3.5.6. No caso de empresas em consércio, 0 envelope deverd conter ainda uma declaracdo de
promessa de constitui¢cdo do consorcio.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS
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4.1. A abertura da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e PROPOSTA DE PRECOS, sera
feita no dia, hora e local previstos neste Edital, pela Comissao Julgadora Permanente do DER/DF,
devendo os trabalhos obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da Comissao, 0s
envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem de entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e PROPOSTA
DE PRECOS, nenhum outro documento ser recebido;

c) apds a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissdo Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos para
habilitagdo, implicard na imediata inabilitag&o;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-a devolvido os segundos envelopes, fechados, mediante
recibo, contendo o motivo da exclusao, desde que ndo tenha havido recurso ou apds sua denegacao;
f) na hipotese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PRECOS permanecerao
fechados em poder da Comissao, ap6s rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS DE PRECOS das licitantes declaradas habilitadas, serdo abertos e
seus conteddos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipétese de recurso, convocada
para tal fim;

h) os DOCUMENTOS DE HABILITACAO e as PROPOSTAS DE PRECOS, seréo rubricados pelos
membros da Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. Seréa inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento
exigido neste Edital.

V- DO JULGAMENTO

5.1. No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus Anexos, sera
procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-a vencedora(s) a(s)
licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1
deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000
(hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. As PROPOSTAS DE PRECOS serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte forma:
a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera o valor por extenso;
5.2. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a conforme dispde o
paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.
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VI -DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, sera publicado no D.O.D.F.,

constituindo-se em intimacao para efeito de recursos.

6.2. Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do artigo 109, da Lei n.
8.666/93.

6.3. Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, através do
Presidente da Comissdo Julgadora Permanente.

6.4. O resultado da licitacdo, sera homologado nos termos do Inciso VI, Artigo 43 da Lei 8.666/93.

VII - DA DOTACAO
7.1. A despesa correrd a conta do Programa de Trabalho 26.782.6216.1475.1199 - Recuperacao de

Rodovias - Recuperacdo e Melhoramento-DF, Natureza de Despesa 449051, Fonte 231, ID-0,
advinda do Convénio n°. 035/2020, celebrado entre este Departamento e a Companhia Imobiliaria de
Brasilia— TERRACAP.

VIl - DO CONTRATO

8.1. Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-4 a adjudicataria para assinatura do

instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados do recebimento da convocacao.

8.1.1. Para assinatura do contrato, as contratadas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com
créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao Banco de
Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar o niUmero da conta corrente e agéncia onde deseja
receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF n° 35,
pag.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenha(m), filial ou representacdo no
Distrito Federal podera(do), indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 32.767/2011.
8.2. O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato, implicara na perda do direito
a contratacdo, sujeitando-a & multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta, conforme
disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.3. Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos sO poderdo ter continuidade se
expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com base no Artigo 65
da Lei 8.666/93.

8.4. Em periodo inferior a 01 (um) ano, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com artigo
28, da Lei n° 9.069/95, ressalvada a hipdtese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.

Ultrapassando esse periodo, os mesmos poderdo ser reajustados anualmente, nos termos da Lei
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10.192, de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias, da
Fundacdo Getulio Vargas. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de
reajuste serd a data de apresentacdo da proposta de pregos, desde que o contrato seja assinado no
prazo de sua validade.

8.5. O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei 8.666/93,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida indenizacdo de
qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital.

8.6. Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do CREA do Distrito Federal,
a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo com o Art. 69,
da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolucdo n° 265 de 15-12-79 do CONFEA.

8.7. Na assinatura do contrato devera ser comprovada a disponibilidade dos equipamentos listados no
item 3.4.3.3.

8.8. SUBCONTRATACAO

8.8.1. A critério exclusivo do DER-DF e mediante prévia e expressa autorizacdo da Diretoria
Colegiada do DER-DF, sob proposta da Superintendéncia interessada, o contrato podera, em regime
de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar parte da obra ou servigo, até o limite estabelecido de 30%, desde que ndo alterem
substancialmente as clausulas pactuadas.

8.8.2. No caso de subcontratacdo, deverad ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcard a capacidade
técnica da contratada, que executard, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata
este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.
8.8.3. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel
perante 0 DER-DF, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a
execucéo de determinados servicos integrantes desta licitacdo.

8.8.4. A relagéo que se estabelece na assinatura do contrato e exclusivamente entre ao DER-DF e a
Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a
subcontratada, inclusive no que pertine a medicéo e pagamento direto a subcontratada.

8.8.5. O DER-DF se reserva o direito de, apds a contratacdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico
e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovacao de suficiéncia
a ser por ele realizada e de determinar a substituicdo de qualquer membro da equipe que ndo esteja
apresentando o rendimento desejado.

8.8.6. Somente serdo permitidas as subcontratacOes regularmente autorizadas pela Diretoria
Colegiada do DER-DF, sendo causa de rescisdo contratual aquela ndo devidamente formalizada por

aditamento.
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8.8.7. A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servicos, devera
comprovar perante a Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.

8.8.8. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sancbes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara
responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

8.8.9. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

8.8.10. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante 0 DER-DF que estdo em
situacdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios

ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DER-DF.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAOQ E DA FISCALIZACAO

9.1. O prazo total de execucdo das obras serd de 300 (trezentos) dias consecutivos ho maximo,

contados do dia de recebimento da Ordem de Servicos.

9.2. A Ordem de Servico sera emitida ap6s analise e aprovacdo dos projetos, orgamentos, ata de
julgamento da licitacdo, homologacdo da licitacdo, cdpia do contrato e do cronograma fisico-
financeiro.

9.3. O DER-DF designara fiscal para acompanhar a execuc¢do da obra, cabendo-Ihe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servigos se desenvolvem de acordo com a ordem
de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do contrato, do projeto, do
orcamento, com as normas e especificacoes de servigos do DER-DF;

b) efetuar as medicdes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosé-las ou
devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo ao objeto do
contrato e a quaisquer outras davidas inerentes a execugdo dos servigos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnolégicos dos servicos, visando os respectivos laudos;

e) atestar o bom estado de conservacao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Livro de Ordem de Obras e demais documentos pertinentes a obra, no

prazo de até 05 (cinco) dias Uteis ap0Os a sua conclusao;
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g) propor a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso de ndo ser atendida
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificagdo correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execucdo sob pena de
responsabilidade por eventual extingdo do contrato.

9.4. As relagbes mutuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da
fiscalizag&o.

9.5. A CONTRATADA néo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢des do contrato,
bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacbes e métodos citados.
9.6. Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496, de 07/12/77,
b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realiza¢do da obra;

c) fornecer instalacdes adequadas a fiscalizagao;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local indicado pela
fiscalizacdo, mantendo-a em bom estado de conservacao durante toda a obra. Os titulos das placas
serdo determinados pela fiscalizacéo.

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou venham a incidir sobre
0 objeto contratado;

g) fornecer o Livro de Ordem de Obras de acordo com o modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, inclusive em relacdo ao preco, 0S acréscimos e

supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, s 1° da lei

8.666/93;

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza da obra;

J) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucédo do objeto licitado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
em razéo da fiscalizacdo do DER-DF;

k) atender as determinacOes expressa da fiscalizacéo;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas competentes, habeis e
disciplinadas, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou atividade, registrado de acordo com a

legislacdo vigente ter registro em carteira de trabalho;
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n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da falta de sinalizacéo
diuturna e de dispositivos de seguran¢a adequados a execucao da obra;

0) para liberacdo da medicdo final, a contratada devera apresentar o “AS BUIT” conforme padrdo
adotado pelo DER-DF.

9.7. O Livro de Ordem de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela e pela
fiscalizacdo diariamente, sera Unico e deverd registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas as
solicitacOes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1. Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor

deste Contrato, a prec¢os iniciais, sob pena de decair do direto a contratacao.

10.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro;

b) caucdo em titulos da divida publica;

c) carta de fianga bancaria, sendo indispensavel expressa renlncia, pelo fiador, aos beneficios do
artigo 827, do Caddigo Civil de 2002; e

d) seguro garantia.

10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta) dias apds o
recebimento definitivo dos servigcos, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF.

X1 - DAS PENALIDADES

11.1. Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara

sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as
penalidades previstas no artigo 87, incisos | a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2. No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a o disposto no Decreto
n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos
Decretos n° 26.993/2006 de 12/07/2006, 27.069/2006 de 14/08/2006 e 36.974/2015 de 14/12/2015.

X1l - DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento dar-se-4 na forma do artigo 40, X1V, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer em
até 10 (dez) dias, contados da data de emisséo do respectivo ATESTADO DE EXECUCAO pela
SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.

12.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido de alguma forma para o

atraso, o valor devido deverad ser atualizado financeiramente desde a data final do periodo de

adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacéo sera feita, tendo como
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base a variacdo do INPC, ou outro indicador que venha substitui-lo, proporcionalmente aos dias de
atraso.

12.3. Serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes financeiras e penalizacoes,
por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de pagamentos.

12.4. O DER/DF pagaréa a contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0s pregos integrantes
da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem todos os custos diretos
e indiretos para a execugéo dos servicos de acordo com as condigdes previstas neste Edital e demais
documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo aos trabalhos contratados e
executados.

12.5. A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas de comprovacdo de
pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos encargos sociais relativas ao
més imediatamente anterior.

12.6. A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacao da Responsabilidade
Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n. 425, de 18.12.98, do CONFEA e apresentar
comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.

12.7. Para liquidacéo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas:

I — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢cdes Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido pela
CEF — Caixa Econémica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

I11 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacéo de Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena
validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera apresenta, também,
prova de quitagdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo de Regularidade com a Fazenda do
Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho,
nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

X1l - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13.1. Os servigos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area envolvida e formalmente

comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:
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I - Responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da contratada, em carater provisorio;

Il - Servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes, em até 90
(noventa) dias, comprovada a adequacgéo do objeto aos termos contratuais, em carater definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estdgio de observacdo para comprovacdo da
qualidade, resisténcia, segurancga e conformidade com os projetos, especificacfes e dimensionamento
e notadamente o que diz respeito a recomposicdo do meio ambiente (reurbanizacao).

13.2. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos,
consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execu¢édo do contrato.
13.3. A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, todos os documentos de legalizagcdo da obra, bem como o "AS BUILT" contendo
eventuais modificacbes havidas no projeto béasico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em duas vias,

meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

*Anexo | - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

*Anexo Il - Carta Proposta de Pregos;

*Anexo 111 - Modelo — Declaracdo de ndo empregar menor;

*Anexo IV - Declaracdo para os fins do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019.

*Anexo V - Declaracdo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

*Anexo VI - Declaracdo de que atende aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n® 4.770,
de 22 de fevereiro de 2012.

*Anexo VII - Termo de Referéncia para execuc¢do da obra;

*Anexo VIII - Quantitativos, orcamento estimativo com precgos unitarios;

*Anexo 1X-— Cronograma Financeiro;

*Anexo X - Minuta de contrato.

14.2. A participacdo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos,
clausulas e condicdes deste Edital e seus Anexos.

14.3. O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Concorréncia nas hipoteses
previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacdo ou reclamacdo de qualquer
espécie.

14.4. Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por intermédio de Técnicos
devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s) facilitar-lhes o acesso a qualquer

dia e hora, fornecendo informacGes e esclarecimentos e acatando recomendacdes e restricoes.
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14.5. Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento de
qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaragando a execucdo dos trabalhos, bem como de
qualquer equipamento que ndo esteja em condigdes de uso.

14.5.1. Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada em 3.4 somente
poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por profissionais devidamente habilitados e
detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2. A contratada devera manter seus empregados devidamente identificados e protegidos com
equipamentos de prote¢do individual, bem como observar todas as normas de higiene e seguranca do
trabalho.

14.6. A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos contratados, quer na
parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacbes Trabalhista,
Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de indenizacdo por danos
que porventura venham causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1. Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as condi¢fes que a incluiram no
certame.

14.6.2. Deverdo ser atendidos os procedimentos contidos no Manual do Imposto de Renda Retido na
Fonte, aprovado pela Portaria n°® 247/2019, referente ao Decreto n°® 36.583/2015, que dispde sobre
procedimentos de execucao orcamentario-financeira relativas a retencdo e recolhimento do imposto
de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administracdo publica direta, autarquica e
fundacional do Distrito Federal.

14.7. A contratada providenciara sinalizacdo diuturna adequada para execucdo de obra,
responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8. E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13 de junho de 1.996,
sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu descumprimento.
O modelo padréo das placas sera obtido na GEPRO/SUTEC.

14.9. Deverdo ser observadas as disposic¢des contidas no Decreto Distrital n°® 40.388, de 14 de janeiro
de 2020, referente a Lei n® 6.112/2018 que trata do Programa de Integridade de Pessoas Juridicas que
firmem contratos com a Administracdo Publica.

14.10. Eventuais omissdes do presente Edital seréo resolvidas pela Comissdo Julgadora Permanente,
com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

14.11. O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de Avisos da Geréncia de
Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio Sede do DER/DF, sala 102,

situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias Uteis, independentemente de sua publicacdo

em Orgdo da imprensa oficial.
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14.12. Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na interpretacdo dos termos
deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios atraves do(s) telefone(s)
(61) 3111-5600/5601/5602/5603, e-mail: dmase@der.df.gov.br, ou pessoalmente no enderego
mencionado no item 14.10, no horéario de 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas, de 2% a 62
feira.

14.13. CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscri¢do Estadual: 07.329.525/001-78.

14.14. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia, 13 de abril de 2021.
Ana Hilda do Carmo Silva

Diretora de Materiais e Servicos
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ANEXO |
AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.

REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO OBJETO DA
CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO COMPROVAR VINCULO
COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO CELEBRADO
DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE COPIA AUTENTICADA DA
CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE COPIA
DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR
MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO
CREA, PARA 0 SOCIO OU PROPRIETARIO.
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ANEXO 11

Carta Proposta de Pregos
Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)
Ref.: Concorréncia n°
Prezados senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta de precos relativa a
licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que
venham a ser verificados na sua preparacéo.
Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta Empresa acatara
integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a qualificacdo apenas
dos licitantes que haja atendido as condicdes estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de

executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢ de : (__virgula_ ) a ser aplicado sobre 0s

precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para materiais aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do

ISS compreendido no prego proposto é de RS..........cccovevvvviennne, G ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisorio da obra.

Declaramos que em nosso preco obtido com o coeficiente multiplicador “K” estdo incluidos todos os
custos diretos e indiretos para perfeita execucao das obras, inclusive as despesas com materiais, mao-
de-obra especializada ou n&o, eventual elaboracdo de desenhos e projetos, seguros em geral,
equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista, previdenciéria, da
infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou

dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
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enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e completa das obras civis e das obras
complementares, conforme projetos e especificagcdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER-DF.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta licitacao,
contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas aliquotas definidas
na legislagdo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor or¢ado pelo DER-DF neste processo
licitatorio, incidira sobre os demais itens de obras, materiais ou servigos constantes das planilhas do
Anexo V.

Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢os, bem como fornecimento de materiais, nao
constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servicos contratados. Estes servigcos/materiais terdo
seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Precos e Servigos do DER-
DF. Para servicos ndo constantes da Planilha de Precos e Servigos do DER-DF, os custos unitarios
serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo com o

servigo/material efetivamente executado/fornecido, com aplicacéo do coeficiente K por nds proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢6es do Edital e que temos pleno conhecimento do local das
obras.

O prazo de execucao total das obras é de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de

abertura da licitacdo.

Acompanham a nossa proposta de precos 0s documentos previstos neste Edital, bem como todos os

demais julgados oportunos para perfeita compreenséo e avaliagao da proposta.

Utilizaremos 0s equipamentos necessarios a perfeita execugdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execucéo dos servigos, comprometendo-
nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim

0 exija a fiscalizagédo do DER-DF.

Na execucdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
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recomendacOes e instrucbes da fiscalizacdo do DER-DF, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas

mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta licita¢do,
contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas aliquotas definidas
na legislagdo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor or¢ado pelo DER-DF neste processo
licitatorio, incidird sobre os demais itens de obras, materiais ou servicos constantes das planilhas do
Anexo V.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO 111

Modelo de Declaragdo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXII1 do art. 7° da

Constituicédo Federal

Ref,: (identificacdo da licitagéo)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢do de aprendiz (*).

(data)

(representante legal)

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ORGAO/ENTIDADE

PROCESSO

MODALIDADE DE LICITACAO
NUMERO DA LICITACAO
LICITANTE

CNPJ/CPF

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL

CPF

A pessoa fisica ou juridica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que
ndo incorre nas vedagdes previstas no art. 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1° do
Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracdo € a expressdo da verdade, sob as penas da
lei.

Brasilia, , de de

Assinatura
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE
............................................... , inscrita no CNPJ nC............ccccceeevevveennes, pOF intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr. (2).....ccccceevvevveievivereeineiene, , portador(a) da Carteira de Identidade
(1 EOCPFNO...cccoiiiee e, , DECLARA, para fins legais, sob as penas da

lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte nas condi¢Bes do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, instituido pela Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto
ao seu art. 3°, e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da
referida Lei Complementar, e que ndo se enquadra nas situacgdes relacionadas no 84° do art. 3° da

citada Lei Complementar.

Representante Legal
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ANEXO VI

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n°® 4.770, de 22 de
fevereiro de 2012.

Representante Legal

Assinatura
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ANEXO VII - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO NA
RODOVIA DF-095 (EPCL)

Rodovia: DF-095

Subtrechos: 095EDF0010, 095EDF0030 e 095EDF0050 (DF-003 / ENTR. BR070/251/DF-001)

Marco de 2021
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Quadro Resumo da Obra
Obra Execucdo do Pavimento de Concreto
Rodovia DF-095
Entr. DF-003 (EPIA), Entr. DF-097 (EPAC), Entr. DF-087 e Entr.
Trecho

BR070/251/DF-001 (EPCT)

Servigos a serem executados

Execucéo de Pavimento de Concreto
Sinalizacdo Horizontal e Vertical
Projeto Executivo de Drenagem
Servigos de Drenagem

Obras Complementares

Paisagismo

Canteiro de Obras

Prazo de Execucgao

300 (trezentos) dias consecutivos

Pista Dupla: 03 faixas de rolamento em um unico sentido com 3,50m de

Largura largura (cada) e 1,50m de acostamento
Extensé&o Rodovia: 12.600,00 m

\Valor da obra R$ 42.769,757,43

B.D.I. 19,03%

Data base do orcamento Outubro/2020

31




DER
DF
1.  INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as
especificacdes, 0s quantitativos e o orgcamento com vistas a licitacdo e execucdo das obras de
restauracdo do pavimento da rodovia DF-095. Os servigos a serem executados sdo: pavimento
de concreto, elaboracdo de projeto executivode drenagem, sistema de drenagem, sinalizacgéo
horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras.

As intervengOes propostas possuem as seguintes premissas: aumento da vida util do pavimento,
melhoria da resisténcia mecénica e a abrasdo, diminuicdo da demanda por
manutencdo/conservacdo, melhoria da seguranca viaria e de suporte de pressdes a fundacdo

(maior eficiéncia na absorcdo de trafegos intensos).

Especificacdes Técnicas — Secdo Tipica Restauragao em Pavimento Rigido:
Trecho: DF-003/BR-070/251/DF-001;
Extensdo: 12.600,00 m;

Secdo transversal: 12,00m de largura (em cada pista), incluindo 3 (Trés) faixas de rolamento

com 3,50m eacostamento com 1,50m.

acostamento faixa de rolamento FR3 faixa de rolamento FR2 faixa de rolamento FR1
1,5m 35m 35m 35m

Placa de concreto - 21 cm |

Base e sub-base existente

Figura 1 Secao Transversal Tipo / Pavimento Rigido Whitetopping

Fonte: Projeto de Restauracdo — CRG Engenharia

2. ESPECIFICACOES

Os servicgos serdo executados de acordo com os projetos a serem fornecidos pelo DER/DF, as
Especificagbes Gerais para Obras Rodoviérias do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte (DNIT), as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Notas Técnicas (ABNT),
os Estudos Técnicos da ABCP, bem como as orientacdes da Fiscalizagcdo deste Departamento.
As especificagdes/normas técnicas DNIT, ABNT, devem prevalecer, onde houver divergéncia,
aquelas previstas nos projetos fornecidos.

O local onde esta inserida a referida rodovia distrital trata-se de uma area urbana, com um
Transito Médio Diario (TMD) estimado em 103.389 veiculos para o trecho DF-003/DF-097,
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104.312 veiculos para o trecho DF-097/DF-087 e de 79.960 veiculos para o trecho DF-087/BR-

070/251/DF-001, de acordo com o Sistema Rodoviario do Distrito Federal do ano de 2019.

2.1 CUIDADOS AMBIENTAIS

A execucdo de obras rodoviarias apresenta alguns impactos sobre o meio ambiente, como
alteracdo do sistema natural de drenagem e a degradacao do solo. Assim, visando obter a adocéo
de boas praticas ambientais nas obras executadas pelo DER-DF e atendendo as exigéncias do
Orgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, a CONTRATADA devera
dispor, durante toda a realizagdo da obra, de 01(um) Engenheiro Florestal, com alocacgédo de 4,0
horas/dia, e 01 (um) Técnico Ambiental, com alocacdo de 8,0 horas/dia, os quais serdo
quantificados no or¢camento proposto pelo Orgéo (Memorando N° 82/2014 — DIMAM /SISDOC
N° 14052/2014, incorporado ao SEI sob n° 20936832).

Ao Engenheiro Florestal e Técnico Ambiental caberd todo o monitoramento ambiental durante
a realizacdo da obra, bem como controle do cumprimento de todas as condicionantes ambientais
estabelecidas pelo Orgdo Licenciador do Meio Ambiente. Os resultados das atividades de
monitoramento/controle deverdo ser apresentados em forma de Relatorios periddicos.

Para cumprir as exigéncias do Orgéo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito
Federal, tendo emvista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execuc¢do da
obra de restauracdo do pavimento, bem como de adequacdo do sistema de drenagem da rodovia
DF-095, deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes medidas para cada uma das
atividades:

2.1.1 Instalacdo do Canteiro de Obras e Desmobilizacéo

O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes e APP’s de cursos d'agua;

Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e na
disposicdo adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lencol freatico;
Manter imidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

O solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microrganismos) raspado das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em area néo sujeita
a erosao e re-espalhado apdsa desmobilizacdo do canteiro;

Executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusado das obras, particularmente das areas
usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais betuminosos,
tambores e outros materiais inserviveis e disp6-los em locais aprovados pelo DER/DF e pelo

Orgdo Ambiental;
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Restaurar o uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instala¢des ao término das
obras.
Obs.: E obrigacio da CONTRATADA a obtencéo de todas as autorizacdes, bem como o

licenciamentoambiental, necessarios a instalacdo do Canteiro de Obras.

2.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servicos
(quandonecessarios)

. Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessario as operag6es de construcao e
seguranca do trafego;

. Efetuar a remocédo ou uso controlado dos restos vegetais da operacdo de desmatamento;

. Utilizar o solo organico removido do local da obra como reserva para recuperacao das
areas exploradas para a construcéo;

. Implantar os caminhos de servico e desvios caso necessario, preferencialmente dentro da
faixa de dominio;

. Efetuar a recuperacdo da vegetacdo nas areas utilizadas para implantacdo dos caminhos de
servicgo e desvios;

. Demolir as obras provisorias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a

formacéao de caminhos preferenciais para a agua.

2.1.3  Terraplenagem e Caixa de Empréstimo/Bota-espera (quando necessarios)

. Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecao do trafego na via existente e
efetuar o controle de velocidade dos caminhdes cagcamba;

. Executar permanente aspersdo de dgua nos trechos poeirentos para eliminacdo de nuvens
de poeira, visando a prevencao de acidentes e reducdo da poluicdo do ar em areas habitadas;

. Na operacdo de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo/bota-espera, estocar o
solo orgénico para a posterior recuperacao dessas areas, que devera ser disposto em leira e a uma
distincia minima de cinco metros da frente da escavagdo, para que ndo seja utilizado,
indevidamente, durante a operagdo de suavizacgéo dos taludes;

. Os locais de bota-fora deverdo ser indicados pela fiscalizagcdo do DER/DF e deveréo ser
recompostos ambientalmente apos o depdsito dos materiais;

. Efetuar a recuperacgédo das caixas de empréstimo/bota-espera de acordo com as exigéncias
do 6rgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos
seguintes passos:

Suavizacdo dos taludes (1V: 4H);

Construcéo de terragos (eventual);

34



DER
DF

Escarificagdo do fundo da caixa;

Retorno do solo organico.

. Calagem com pé de calcéario (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com NPK —
formulagéo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

. Plantio de sementes de gramineas (11 kg/ha) consorciadas a leguminosas (5,0 kg/ha),
preferencialmente, no inicio da estacdo chuvosa,;

. O(s) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota-fora devera (4o) ser
previamente autorizados pelo Orgdo Ambiental e pela Fiscalizag3o;

. O servigo de carga e transporte, por meio de caminh&o, do material excedente proveniente
da escavacdo, até o bota-fora, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s6 podera ser executado,
excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obras pela Fiscalizacéo;

. A(s) éarea(s) de bota-fora ndo podera (do) modificar o escoamento natural da agua
proveniente da chuva;

. A(s) area(s) de bota-fora devera(do) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos

alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.

214 Exploracéo de Ocorréncias de Materiais para Infraestrutura de Pavimento
(quandonecessario)

. Estocar o solo organico removido na operacdo de desmatamento e limpeza, para sua
posterior utilizacdo na recuperacao da area;

. A leira de solo orgénico devera ser mantida com um afastamento minimo de cinco metros
da frente da escavagdo para que ndo seja utilizado, indevidamente, durante a suaviza¢do dos
taludes;

. Tomar cuidados no transporte de solo até a obra e evitar 0 excesso de carregamento dos
caminhdes, cobrindo-se o material com lonas para evitar o p6 e a queda de fragmentos na pista;
. Executar uma eficiente sinaliza¢ao na obra para a protecédo do trafego na via existente, bem
como controle de velocidade dos caminhdes cacamba entre a jazida e a obra;

. Umedecer por meio de caminh&o pipa, os trechos poeirentos da estrada ndo pavimentada
de acesso a jazida, principalmente nas passagens por areas habitadas;

. Efetuar a recuperacdo da area explorada, de acordo com as exigéncias do 0érgéo
licenciador efiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo aos seguintes
passos:

Suavizacdo dos taludes (1V: 4H);

Construgéo de terragos;

Escarificagcdo do fundo da escavagéo;
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Retorno do solo organico.

. Calagem com po6 de calcario (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com NPK -
formulacdo granulada 4:14:8 (1000 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

. Plantio de mudas (15 un/ha) e de sementes de gramineas, consorciadas a leguminosas,
preferencialmente, no inicio da estagdo chuvosa.

Obs: ndo consta indicado em projeto a necessidade de utilizacdo de solos provenientes de

empreéstimo.

2.15 Exploragéo de Ocorréncia para Superestrutura do Pavimento — Revestimento

. Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive os de remocdes;

. Depositar os materiais nao utilizados ou remocdes em locais adequados. Quando nao
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: disposicdo em local
definido pelo DER/DF, conformar a superficie do local de deposicéo e proceder a recomposi¢cao
da cobertura vegetal da area;

. Todo material oriundo da Fresagem do pavimento existente ou de limpeza devera ser
depositado no 3° Distrito Rodoviéario, distante aproximadamente 18,5 km do ponto médio da
obra em questéo;

. No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de
cargas perigosas — Decreto n° 96.044, de 18/05/88 e Portaria n°® 291, de 31/05/88; e

. Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas
pelo 6érgdo ambiental e aprovados pelo DER/DF.

Obs.: 1) Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias
publicas pavimentadas ou ndo deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou outro
material que proporcione idéntica vedacdo sujeitando o infrator, no caso do descumprimento, as
penas cominadas no Decreto n°® 17.156/96, de 21/02 /96.

2) A néo observancia de qualquer uma destas recomendacdes anteriores podera acarretar
embargo da obra ou aplicacio de outra penalidade pelo Orgao licenciador e fiscalizador do meio
ambiente no Distrito Federal.

3) Encontra-se previsto em projeto, situacdes pontuais onde serd manipulado
revestimento asfaltico para correcdes geométricas do pavimento existente, o qual possui

funcionalidade de camada de subleito/sub-base.

2.1.6  Outras Medidas Preventivas/Corretivas/Mitigadoras
. Instruir todos os funcionarios sobre as questdes ambientais basicas da obra, inclusive as

medidas de controle dos impactos ambientais inerentes as respectivas funcdes;
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. Enfatizar aos funcionarios fumantes para nao descartarem “bitucas” de cigarro sobre a
vegetacdo e certificarem-se que as “bitucas” estdo apagadas ao descarta-las, evitando-se a
ocorréncia de incéndios;

. Instruir e orientar os operarios quanto a proibi¢do da perseguicao, caca, captura, apanha ou
morte de animais silvestres, préatica tipificada como crime ambiental, fazendo assim com que a
fauna ndo seja perturbada, porém em caso de encontro com animais silvestres ou peconhentos,
deve-se acionar a Policia Militar através do telefone 190, pois essa corporagdo possui uma
unidade especializada no manejo de fauna silvestre — o Batalh@o de Policia Militar Ambiental,
assim como também o IBRAM devem ser comunicados;

. Evitar a geracdo desnecessaria de residuos solidos;

. Manejar os residuos solidos inevitavelmente gerados para ndo poluir o solo e o ar,
segregando, acondicionando, armazenando e destinando adequadamente os rejeitos gerados,
devendo ser orientado como segregar os residuos da construcdo civil (separado em suas 4
classes) e em residuos solidos urbanos (organicos e secos), de forma a maneja-los de acordo com
0 seu enquadramento;

. Acondicionar os residuos organicos em lixeiras com tampa, identificadas e, diariamente,
recolher o conteldo dessas lixeiras, armazena-los em “containers” marrom com tampa, que deve
ser mantido fechado até a coleta por caminhd@es proprios para transporte, com a carga coberta até
0 aterro sanitario, evitando assim a atracdo de animais sinantropicos e a geracdo de odores
desagradaveis;

. Acondicionar os residuos secos em lixeiras com tampa, identificadas e, sempre que
necessario, recolher o contetdo dessas lixeiras, armazené-los em containers verde com tampa,
gue deve ser mantido fechado e remetido para cooperativas de reciclagem cadastradas no SLU;
. Proceder a destinacao e transporte dos residuos do Concreto Asfaltico Usinado a Quente -
CAUQ, conforme CONAMA n° 307/2002, os quais deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados ou encaminhados as areas de aterro de residuos da construcao civil, sendo
disposto de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

. Proibir a queima de quaisquer residuos solidos;

. Efetuar manutencgdes preventivas em toda a frota para manter as maquinas, veiculos e
equipamentos utilizados na obra regularmente revisados, de forma que 0s seus motores nao
gerem ruidos excessivos ou emitam gases acima dos niveis maximos permitidos, queimem o
minimo necessario de combustivel, bem como ndo haja o vazamento de quaisquer fluidos;

. Restringir o uso de fogo apenas as atividades imprescindiveis e adotando os devidos
cuidados, ndo devendo montar fogueiras, visando evitar a incidéncia de incéndios florestais,

observando ainda que ao terminar qualquer uso do fogo, certificar-se que a fonte de calor foi
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extinta para que ndo inicie qualquer foco de incéndio;

. Néo instalar depositos de ligante betuminoso proximo a rios, nascentes e campos de
murundus, caso seja necessario 0 seu armazenamento;

. Limitar a aplicacdo dos produtos quimicos de pavimentacdo ao leito da rodovia,
construindo estruturas de contencdo que evitem o escoamento desses produtos quimicos para
rios e areas de nascente/campos de murundus;

. Utilizar a quantidade de &gua necessaria para as atividades da obra, evitando-se o
desperdicio, instruindo os operarios em relacdo ao uso adequado da &gua;

. Definir normas de conduta de conducéo de veiculos visando emitir menos ruidos e orientar
0s motoristas de caminhdes, de veiculos e os operadores das maquinas utilizadas na obra acerca
da velocidade maxima e a pratica de direcao defensiva, visando evitar a ocorréncia de acidentes,
o0 atropelamento de animais silvestres e a suspensdo de poeira com o trafego de veiculos;

. Definir normas de condutas para os trabalhadores das obras quando estiverem proximos as
areas naturais consideradas possiveis habitats da fauna;

. Efetuar a limpeza e retirada de instalacdes sanitarias de todos os locais ocupados pelas
obras e areas de apoio, apds seu término;

. Criar e estabelecer uma rotina operacional de reciclagem de residuos gerados pela obra.
Obs.: caso haja necessidade de descarte de entulho da construcéo civil (que ndo seja transportado
ao 3° Distrito Rodoviario), este deve ser destinado a Unidade de Recebimento de Entulho — URE,

do SLU, localizada na cidade Estrutural.

2.2 DRENAGEM E OBRA DE ARTES CORRENTES

Antes da execucdo do pavimento rigido, utilizando a técnica de Whitetopping, devera ser
verificado o sistema de drenagem da rodovia.

Afim de que todos os problemas, identificados no escoamento e tratamento das aguas pluviais,
da rodovia DF-095, sejam equacionados, devidamente, antes do inicio das atividades afetas a
execucdo do pavimento rigido, devera ser detalhado, pela CONTRATADA, o Projeto
Executivo de Drenagem, o qual tomara como referéncia, o Projeto Béasico a ser fornecido pelo
DER/DF.

2.2.1 Projeto Executivo de Drenagem
Deverd ser detalhada, pela CONTRATADA, a solugédo proposta para o tratamento da drenagem,
com o objetivode aferir as solucdes previstas pelo DER/DF e adequé-las as condic¢des locais

existentes na faixa de dominio da rodovia DF-095, no segmento compreendido entre a DF-003
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(EPIA) e o entroncamento coma a BR- 070/251/DF-001 (EPCT), conforme indicado no

PROJETO BASICO elaborado pela equipe da SUTEC/DER-DF.

Para o desenvolvimento do PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM, a CONTRATADA
deverd utilizar as seguintes Normas e Manuais:

. Manual de Hidrologia Basica para Estruturas de Drenagem, IPR-715/2005 do
Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre — DNIT;

. Manual de Drenagem de Rodovias, IPR-724/2006 do Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre — DNIT;

. Manual de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do Distrito Federal, da
Superintendéncia de Drenagem Urbana — ADASA de 2018, em especial os critérios para projetos
de medidas de controle na fonte;

. Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, IPR-736/2011 — do Departamento
Nacional de Infraestrutura Terrestre — DNIT;

. Projeto e Execucdo de Valas para assentamento de Tubulacdes de Agua, Esgoto ou
Drenagem, NBR —-12.266 / 1992.

2.2.1.1 Escopo dos Servigos

A elaboracdo do projeto devera fornecer o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, a completa execucdo da obra, elaborado com base nas indicacfes
dos estudos técnicos preliminares (a serem entregues pelo DER/DF), que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento das aguas pluviais, devendo para isso, serem
promovidas todas as adaptacdes e/ou adequacgdes necessarias aposterior execucao dos servi¢os de
execucao de pavimento rigido na DF-095 (objeto da presente licitacdo).

Para tanto devera conter, minimamente, os seguintes elementos:

. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

. Solucgdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar a
necessidade de reformulacgéo ou de variantes durante a fase de execucdo do sistema;

. Identificacé@o dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem o0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

. Especificagdes técnicas necessarias a aquisicdo de todos os materiais e equipamentos e a
execucao de todos os servigos definidos no projeto executivo (as especificagfes existentes soO
poderdo ser citadas se utilizadas na integra. Caso contrario, serdo apresentadas especificacoes

particulares com as modificagbes que se fagcam necesséarias para a execucdo dos servicos);
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. Detalhamento da sequéncia e contetdo do plano de execucéo e de contingéncias, incluindo
servigos precedentes;

. Estabelecimento dos parametros de controle e suas tolerancias;

. Definicdo dos critérios de medicao e forma de pagamento;

. Cronograma fisico financeiro compativel com o sistema de drenagem projetado,
considerando as interfaces com a regido, especialmente, no que se refere a liberacdo das vias e
areas para a reutilizacdo puablica, no menor tempo possivel,

. Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos,
fornecimento dos materiais e transportes propriamente avaliados. Para o desenvolvimento do
orcamento deverd ser adotada a tabela de precos do DNIT — SICRO vigente na data da
contratacdo (Centro Oeste — Distrito Federal). A situacédo de contratacdo de méo-de-obra devera
ser adotada em conjunto com a fiscalizagdo do DER, informando em cada planilha orgamentéria
a correta descricdo do cdédigo e do nome do servigo/ equipamento/material. N&do serdo
considerados precos de servigos sem suas respectivas composicdes. No caso de servico que nédo
tiver a composicao do preco na tabela SICRO, podera ser utilizada a tabela SINAPI (CAIXA).
Na auséncia do servico em ambas as bases (SICRO e SINAPI) devera ser apresentado cotacéo
de preco de mercado, sendo necessario apresentar, para cada tipo de servi¢o, no minimo, 03 (trés)
cotacbes devidamente oficializadas pela empresa/comércio com o pre¢co do
servigo/equipamento/material.

Deverdo ser apresentadas, ainda, as solicitacGes exaladas pela ADASA, em particular as
definidas no Anexo | da Resolucédo n° 09 de 08 de abril de 2011 (Agéncia Reguladora de
Aguas, Energia e Saneamento do Distrito Federal).

A concepcao final do PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM devera prever tratamento
adequado das areas, na faixa de dominio da rodovia, onde se verifica processos erosivos

decorrentes da ineficiéncia do sistema de drenagem existente.

2.2.1.2 Apresentacao do Projeto

A apresentacdo do projeto devera ser constituida das seguintes plantas: geral do sistema com a
articulacdo das plantas parciais; geral das areas de contribuicdo; geral para apresentacdo a
ADASA,; parciais do sistema; de detalhes das estruturas que n3o estdo contempladas no Album
de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, IPR-736/2011 — do Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre — DNIT.

O projeto devera ser apresentado em plantas parciais detalhadas na escala 1:1000, contendo todo

0 urbanismo da area projetada, com os nomes de cidades, setores, conjuntos e quadras,
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logradouros e edificios, nacleos rurais e identificacdo das Escolas Rurais a serem contempladas
nesse projeto, que possam servir de referéncia, além dos seguintes elementos:

. Numeracéo dos coletores;

. Amarracdes em relacdo ao sistema viario e a equipamentos existentes, e angulos de
deflexdo das redes;

. Estaqueamento da rede;

. Indicacdo entre os pocos de visita da declividade (%), do didametro da rede (mm), do
comprimento (m) e sentido do fluxo através de seta;

. Localizacao e projeto das captacdes e respectivos ramais de ligacao;

. Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulaces, dos pocos de visita e respectivas
profundidades e estaqueamento;

. Alturas e cotas dos degraus;

. Localizacao e tipo das sarjetas;

. Caimento e projeto da se¢ao transversal das vias;

. Redes existentes e suas caracteristicas;

. Interferéncias no caminhamento da rede, com indicacdo do estaqueamento, do tipo da
interferéncia e cota;

. Coletores e endereco das quadras contidas no desenho citados no carimbo;

. Caracteristicas dos desenhos que sejam repetidas indicadas na legenda;

. Sistema de coordenadas do DF.

Deveré ser apresentada uma Planta Geral da Area do Projeto (PGAP) e uma Planta de Area de
Contribuicdo (PAC) em escala 1:2000, 1:5000, ou 1:10000 conforme tamanho da area em estudo.
O lancamento final e os coletores, com grande numero de interferéncias, deverdo ser
apresentados em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde deverdo constar as
interferéncias com outras redes e obstaculos, com as devidas amarra¢des. O lancamento final
devera ter seu caminhamento amarrado ao sistema viario e a equipamentos existentes, ou, se 0S
mesmos ndo existirem, ao sistema de coordenadas do Distrito Federal.

Deveréo ser apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do sistema, e,
especialmente, dos equipamentos de dissipacao de energia nos lancamentos finais das galerias,
de acordo com o estabelecido neste termo de referéncia ou pela fiscalizagédo do DER/DF.

. Todos os produtos devem ser entregues em meio digital em formato PDF, acompanhado
dos respectivos arquivos fontes.

. As plantas serdo entregues em formato compativel com MicroStation e também em
formato PDF.

. Todos os textos serdo elaborados de acordo com as normas de editoragdo da ABNT, com
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as devidas revisdes ortografica e gramatical.

. Toda bibliografia utilizada devera ser citada e referenciada, utilizando-se normas
reconhecidas.

. Todas as folhas devem ser assinadas pelos responsaveis técnicos pelo servigo, contendo a
identificacdo de registro do responsavel junto ao CREA (nhome por extenso e nimero de inscri¢do
no CREA);

. Todos os projetos e o orcamento elaborados a serem entregues ao DER/DF deverdo estar
acompanhados da devida ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do responsavel pela

elaboracao de cada produto.

2.2.1.3 Acompanhamento, Avaliacédo e Recebimento do Projeto

O acompanhamento, avaliacdo e recebimento dos servicos serdo feitos pelo Executor do
Contrato, mediante analise e aprovacao da Supervisora. Devendo, o Projeto, ser submetido a
apreciacdo da SUTEC.

Serdo realizadas reunides, a critério do Executor, nas quais a CONTRATADA fornecera
informagdes sobre o andamento dos servigos. Os assuntos tratados nas reunides deverdo ser
registrados em ATA elaborada pela CONTRATADA e/ou Supervisora, a ser assinada pelos
participantes.

A Supervisora, por meio de profissional técnico devidamente designado, devera
necessariamente, subsidiar a apreciacdo dos produtos e emitird parecer técnico de atestacdo,
recomendando ao Executor da obra:

. A aprovacao integral do produto;

. A aprovacdo parcial do produto; ou a

. A rejeicdo do produto.

Nao havera medicdo caso o produto seja rejeitado. A medicao sera realizada com a aprovacao
integral ou parcial do produto e, neste ultimo caso, considerando as parcelas aprovadas
constantes do cronograma fisico-financeiro, relativas a fase em questéo.

S&o partes integrantes do PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM, passiveis de medicéo:

. Relatério do Projeto de Drenagem (estudos, dimensionamento, especificacbes de
equipamentos e servicos);

. Plantas do Sistema Projetado e de detalhamentos;

. Plano de Execucéo e Contingéncias; e

. Orgamento e Cronograma.

A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, a CONTRATADA devera

controlar a qualidade dos mesmos ao longo das etapas em andamento, de modo a evitar
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transtornos para o atendimento ao cronograma, de tal forma que as medic¢des correspondentes
nao figuem retidas até a sua aprovacao.

O ndo atendimento total ou parcial, na reapresentacdo dos produtos/parcelas, dos pontos
elencados nos produtos/parcelas rejeitados, e que devem ser corrigidos pela CONTRATADA,
sem justificativa aceita pelo DER/DF, resguardados os preceitos legais pertinentes, acarretara a
aplicacdo de sancdes administrativas, conforme previsto no art. 87, incisos | ao 1V, da Lei n.
8.666/1993.

2.2.1.4 Formade Pagamento do Projeto
Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o0s prazos e percentuais abaixo discriminados e,

somente apdsa aprovacao dos produtos pelo Executor do Contrato:

Produto Prazo (dias corridos) | Porcentagem (acumulada)
Relatério do Projeto de Drenagem 7 15%
Projeto Executivo de Drenagem 17 75%
Plano de Execucéo e Contingéncias 23 85%
Orcamento e Cronograma 30 100%

2.2.2  Execugao do Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes

Os servigos de drenagem e obras de arte correntes deverdo ser executados conforme projeto
executivo a ser desenvolvido pela CONTRATADA (tomado como premissa o PROJETO
BASICO a ser fornecido pelo DER), asespecificacbes do DNIT (manual e album tipo) e as
especificacdes e plano executivo a ser elaborado pela CONTRATADA.

Para cumprir as exigéncias do Orgéo Licenciador e Fiscalizador do Meio Ambiente no Distrito
Federal (IBRAM),tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados apés a obra,

deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes medidas, a seguir:

2.2.2.1 Bueiro Simples Tubular de Concreto

Dispositivo destinado a conduzir para locais de desague seguro as aguas captadas por
dispositivos de drenagem superficial cuja vazdo admissivel ja tenha sido atingida pela descarga
de projeto. Os tubos de concreto armado deverdo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto;
serdo de encaixe, tipo ponta e bolsa e deverdo seguir as exigéncias da norma NNBR 9794 —
“TUBO DE CONCRETO ARMADO DE SEC}AO CIRCULAR PARA AGUAS PLUVIAIS”.
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Antes da execucéo do bueiro, o terreno deve ser preparado, mediante conformacéo do subleito
de acordo comas cotas de projeto. O assentamento dos bueiros deve ser executado com 0 maximo
cuidado, sobre bercos deconcreto (fck> 15 MPa), conforme projeto. O rejuntamento sera feito
com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. O aterramento dos bueiros e galerias devera ser
executado cuidadosamente, compactado a 100% damassa especifica aparente maxima seca do
Proctor Intermediario, de modo a garantir apoio lateral uniforme em toda a altura do tubo, sem
danifica-lo. O controle sera realizado por meio da verificacdo topografica de cotas, alinhamento,
dimensbes e locacdo, além da aceitacdo dos tubos de concreto.

Os bueiros acabados serdo medidos por metro linear (m), executados em conformidade com
0 projeto. Serdo implantados nos locais definidos no projeto e atendendo a especificacdo ES
DNIT 023/2006.

2.2.2.2 Caixas Coletoras e Boca para Bueiro

As caixas coletoras, no presente projeto, possuem a funcédo de coletar as aguas provenientes das
sarjetas e das descidas d’agua, bem como a func¢do de passagem e inspe¢ao de rede de aguas
pluviais e, ainda, possibilitar mudancas de dimens&o de bueiros, de sua declividade e dire¢do, ou
ainda quando a um mesmo local concorre mais de um bueiro. A secdo tipo das caixas coletoras
devera obedecer aos projetos tipos de Dispositivos de Drenagem do DNIT - onde sdo indicadas
as dimensoes e detalhes das tampas.

As bocas de bueiro constituem os dispositivos de admissdo e lancamento, a montante e ou
jusante, e sdo compostas de soleira, muro de testa e alas. No caso de o nivel da entrada d'agua
na boca de montante estar situado abaixo da superficie do terreno natural, a referida boca devera
ser substituida por uma caixa coletora.

Quando a velocidade do escoamento na boca de jusante for superior a recomendada para a
natureza do terreno natural existente, devem ser previstas bacias de amortecimento.

Para a execucao das caixas e bocas de bueiros de concreto devem ser seguidas as Especificacdes
de ServicoDNIT 026/2004 - ES.

As caixas e bocas de bueiros serdo medidos por unidade, executado em conformidade com

0 projeto.

2.2.2.3 Sarjetas e Valetas
As sarjetas e valetas sdo dispositivos de drenagem longitudinal, destinados a interceptar os
deflavios que, escoados pelo talude ou terrenos marginais, podem comprometer a estabilidade

dos taludes e a integridade dos pavimentos.
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As valetas e sarjetas serdo revestidas com grama da espécie batatais ou Concreto conforme
indicacao do projeto. Serdo implantadas nos locais definidos no projeto elaborado pelo DER/DF
e atendendo a especificacdo DNIT 018/2006 — ES.

As sarjeta e valetas serdo medidas de acordo com o tipo empregado e pela determinagdo das
extensdes efetivamente executadas, expressas em (m) metros lineares.

O pagamento sera por preco unitario do metro linear, executado em conformidade com o

projeto.

2.2.2.4 Entradas e Descidas D’Agua

As entradas d’agua sdo os dispositivos que coletam as dguas conduzidas geralmente por meios-
fios ou sarjetas e as conduzem as descidas d’agua ou demais dispositivos, em pontos baixos ou
em pontos de greide continuo em que a vazao limite dos dispositivos de conducéo longitudinal é
atingida. No caso de pontos baixos,a entrada d’agua recebe fluxo pelos dois lados e, no caso de
greide continuo, apenas do lado de montante.

As descidas d’agua tipo rapida ou em degraus de concreto destinam-se a conduzir as aguas
canalizadas pelosmeios fios ou sarjetas por meio do talude de aterros até o terreno natural. S&o
constituidas por canais retangulares de concreto, moldados “in loco”, armados ou ndo. Sera feita
a escavacdo do canal de assentamento da descida, inclusive dentes de ancoragem, impondo-se
um excesso lateral destinado a instalacdo de formas. Em seguida, sera realizada a compactacéo
da superficie resultante da escavacdo, instalacdo das formas e das armaduras, concretagem a
partir de sua porcdo inferior, retirada das formas ap0s a cura do concreto e complementacao das
laterais com solo local compactado.

Serdo implantadas nos locais definidos no projeto e atendendo a especificacdo DNIT 021/2004
— ES. O controle do acabamento sera feito visualmente e o controle geométrico consistira em
medidas em trena das dimensdes externas das descidas, tomadas aleatoriamente pela
FISCALIZACAO do DER/DF. O controle tecnoldgico do concreto empregado seré realizado
pelo rompimento de corpos de prova a compressao simples,aos 07 (sete) dias de idade, de acordo
com a NBR 6118 da ABNT.

Os servicos serdo aceitos desde que o acabamento seja julgado satisfatorio, pela
FISCALIZACAO do DER/DF,as dimensdes externas do dispositivo ndo estejam diferentes das
de projeto em mais que 10% em pontos isolados e a resisténcia a compressado simples seja
superior a resisténcia caracteristica especificada no projeto.

As entradas d’agua serdo medidas pela determinacdo do numero de unidades executadas de
acordo com o tipo empregado e as descidas d’agua pela determinagdo das extensdes efetivamente

executadas expressas em m (metros lineares).

45



DER
DF

O pagamento serd por prego unitdrio proposto para cada dispositivo, efetivamente

executado.

2.2.2.5 Dissipador de Energia

Dispositivo que visa promover a reducdo da velocidade de escoamento nas entradas, saidas ou
mesmo ao longo da prépria canalizacdo, de modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosdo nos
proprios dispositivos ou nas areas adjacentes. Serdo implantados nos locais definidos no projeto
e atendendo a especificacdo DNIT 022/2006 — ES.

Os dissipadores de energia serdo medidos pela determinagdo do numero de unidades executados
de acordo com o tipo empregado.

O pagamento serd por preco unitario proposto para cada dispositivo, em unidades.

2.2.2.6 Meio Fio

Serdo implantados meio fios do tipo MFC 05 com dimensdes especificadas no projeto executivo
a ser fornecidopelo DER/DF, atendendo a especificacdo DNIT 020/2006 — ES — Drenagem —
Meio fio e guias. Os meios-fios serdo implantados nos locais definidos no projeto, com atencao
especial aos alinhamentos vertical e horizontal. Os meios-fios deverdo ser escorados com bolas
de concreto de Cimento Portland Fck > 11 MPa, aplicadas nasjuntas.

Serdo removidos as margens da rodovia meios-fios pré-moldados, conforme especificados no
projeto executivofornecido pelo DER-DF. Os mesmos devem ser retirados e transportados até o
3° Distrito Rodoviério. O servigoserd medido considerando a metragem linear executada.

O servigo sera medido considerando a extensé&o linear executada, em metros (m).

2.2.2.7 Bacias de Infiltracéo / Detencao

O dimensionamento de estruturas hidraulicas para a retencdo e posterior infiltracdo do
escoamento superficial proveniente de estradas consiste em um fator de grande importancia.
Estdo previstos dispositivos de amortecimento, denominadas micro bacias para infiltragdo/
detencdo (barraginhas), determinados através do volume de armazenamento, conforme projeto
executivo. O volume do deflavio a ser retido pelas bacias é calculado em funcao do espagamento
entre elas, da largura da estrada e da precipitacao diaria da regido em questao, tais dispositivos
realizardo a detencéo parcial do deflavio pluvial e a infiltragdo gradual de parte do deflivio por
ela escoado.

A técnica para a implantacdo de bacias de infiltracdo consiste na escavacao do solo das areas
marginais as estradas para permitir a captacdo e 0 armazenamento da agua escoada e,

consequentemente, a posterior infiltragdo. Para a construgdo das barraginhas é indicado o uso de
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maquinas como a pa carregadeira, trator deesteira ou retroescavadeira, e em alguns casos podem
ser construidas manualmente.

Esses dispositivos serdo revestidos com grama da espécie batatais, sendo realizado o plantio por
semeadura.

Os servicos serdo medidos por m3 (metro cubico) escavado com transporte de 0 a 50 m

2.2.2.8 Interferéncia com Redes de Outras Concessionarias

Antes de iniciar qualquer frente de servico, a CONTRATADA devera ter solicitado junto as
concessiondrias de servigos publicos, o cadastro de suas redes. Todos os pedidos de cadastro
deverdo ser registrados no Diario de Obra. E responsabilidade da CONTRATADA qualquer

dano causado as redes publicas existentes nas proximidades durante a execuc¢do da obra.

2.3 SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Serdo realizados servicos de pavimentacdo para a restauracdo de faixas de rolamento e
acostamento, em pavimento rigido utilizando a técnica de Whitetopping, considerando o projeto
fornecido pelo DER/DF (elaborados pela empresa CGR Engenharia), as especificagdes/normas
técnicas DNIT, ABNT e as especificacdes abaixo, no que couber.

As eventuais correcdes geométricas, para a execugao do pavimento rigido utilizando a técnica de
Whitetopping,deverdo seguir de acordo com as 3 situacBes descritas abaixo (separadamente ou
combinadas):

I. Colocacéo direta das placas de concreto sobre o revestimento asfaltico existente;

I1. Fresagem do revestimento asfaltico existente antes da colocacao das placas de concreto;

I11. Colocacdo de camada asfaltica intermediaria entre o revestimento asféltico existente e
as placas deconcreto.

Antes da execucdo do pavimento rigido deverd ser executado um levantamento topogréafico
completo da geometria do pavimento existente, com o intuito de estudar as eventuais diferencas
de cotas para a colocacéo das placas de concreto, em funcao do projeto geométrico da rodovia.
Paratal, poderéa ser utilizada uma planilha eletrénica (Plano Cotado) a qual ajustara o nivelamento

da superficiedo pavimento para a sua execugao.

2.3.1 Subleito e sub-base: camada final e regularizagdo (pavimento flexivel existente)
O pavimento asfaltico existente (subleito) deverd ser inspecionado antes do lancamento do
concreto, com o intuito de promover as devidas correcfes da sua superficie ou da estrutura.
O subleito devera ser refeito nos locais em que o pavimento flexivel, que funcionard como sub-

base, apresentardefeitos decorrentes de falta de suporte, bombeamento ou outras anomalias, para
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tanto, a CONTRATADA devera proceder a minuciosa vistoria para cadastramento dos trechos
onde se constate defeito no pavimento existente.

O pavimento flexivel existente devera ser reparado, nos locais onde apresenta defeitos tais como
panelas, fissuras, desplacamentos e outros tipos de defeitos que possam vir a prejudicar o futuro
desempenho do pavimento tipo Whitetopping, de acordo com as interveng®es listadas na figura

2, abaixo:
TIPO DE DEFEITO PREPARO PREVIO REQUERIDO
Trilha de roda > 50 mm Fresagem ou Nivelamento
Trilha de roda < 50 mm Nenhum
“Panelas” Enchimento
Falha de subleito Remocédo/Reparacéo
Trincas em Geral Nenhum
Exsudacéo Nenhum
Desagregacéo Supefficial Limpeza

Figura 2 Intervencdes Prévias no Pavimento Existente

Fonte: Projeto de Restauracdo — CRG Engenharia

Para os casos de recuperacfes profundas no pavimento flexivel, devera ser utilizado concreto
magro com resisténcia caracteristica a compressdo > 11 Mpa. A sequéncia serd a seguinte:
remocdo do material danificado, revisdo do material do subleito e base, e colocacdo de camada
de concreto magro até o nivelamento com o pavimento existente.

Concluidas essas operaces, o0 pavimento flexivel existente (ap6s executados os tratamentos, por
tipo de defeito) sera testado, apenas na faixa mais carregada, por meio do ensaio Deflectémetro,
utilizando Viga Benkelman, de acordo com o método DNER-ME 24/94, que devera apresentar
valores inferiores aqueles valores maximos admissiveis, considerado um grau de confiabilidade
de 90%. O eventual retrabalho ou reforcode qualquer camada proveniente do ndo atendimento
ao controle ora especificado ocorrera as expensas da CONTRATADA.

2.3.1.1 Fresagem a Frio de Pavimento Asfaltico

A fresagem compreende o corte por movimento rotativo continuo para remocdo de camada
asfaltica do pavimento até atingir a superficie da base subjacente.

O servico sera medido em m3 (metro cubico) e o pagamento sera feito pelos pregos contratuais,
em conformidade com as quantidades medidas, incluindo-se todas as operagdes necessarias a
completa execucdodo servico. O transporte do material fresado serd pago a parte, em item
constante na planilha orgamentaria para esse servico.

Devem ser observadas medidas visando a preservacdo do meio ambiente, no decorrer das

operacgdesdestinadas a fresagem do pavimento.
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Os cuidados relativos a preservacdo ambiental referem-se a disciplina do tréfego, ao
estacionamento dos equipamentos e a adequada disposi¢cdo dos materiais resultantes da fresagem.
A CONTRATADA devera realizar levantamento de cotas do pavimento no local das obras para
tomar conhecimento das condi¢des e da espessura do referido pavimento, apresentando PLANO
DE TRABALHO adequado aos servicos de remocdo e complementacdo do revestimento
existente com os quantitativos previstos na planilha orcamentaria da obra. Esse levantamento
precede qualquer servico de pavimentacéo, devendo ser autorizados pelo DER DF e Supervisora
com base nesse levantamento, que deverd ser feito com utilizagdo preferencialmente da
ferramenta PLANO COTADO (Excell). Apos essa liberacdo, ndo serdo admitidas reivindicacfes

posteriores sob a alegacédo de desconhecimento das condi¢cdes do pavimento.

2.3.1.1.1 Equipamento

Serdo empregados 0s seguintes equipamentos:

. Fresadora: maquina auto-propulsora capaz de cortar as camadas de pavimento na
profundidade necessaria. Deve possuir dispositivos de regulagem que permitam graduar
corretamente a profundidade de corte, comando hidrostatico e possibilidade para fresagem a frio,
na largura necessaria. Deve possuir dispositivos que permitam a retirada do material fresado da
pista para a cacamba de um caminhdo. Os dentes da fresadora devem ser cambiaveis e devem
ser extraidos e montados atraveés de dispositivos simples e praticos;

. Caminhdo tanque, para abastecimento do depdsito de agua da fresadora;

. Vassoura mecanica;

. Trator de pneus.

23.1.1.2 Execucao

A fresadora devera ser regulada para a operacdo de forma a cortar o pavimento na espessura
estimada/adotada, para cada segmento, apOs inspecdo prévia, a ser realizada pela
CONTRATADA (Plano Cotado). A largura de fresagem sera determinada em funcéo da largura
total a ser cortada. Serd levada em conta a operacdo da rodovia, tendo em vista ser necessario
manter o trafego simultaneamente com todos o0s servigos a serem realizados em obra, dada a
importante ligacédo que representa a rodovia DF-095.

O Plano de Ataque aos servigos, contendo os segmentos e medidas (espessura e largura) a
serem executadas devera ser submetido ao Executor para aprovacgdo (antes do inicio das
atividades).

A velocidade da maquina devera ser compativel com a producdo necessaria e com a seguranca

do trafego. Durante a fresagem, devera ser mantida a operacdo de jateamento de &gua, para
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resfriamento dos dentes do tambor. Para isso, o tanque da fresadora devera ser constantemente
abastecido. Apés a fresagem, os segmentos trabalhados deverdo ser limpos com vassoura
mecanica, para eliminacdo do po resultante do corte. O material fresado serd imediatamente
carregado em caminhdo basculante e transportado para ser depositadono 3° Distrito Rodoviério,
localizado em Samambaia/DF (distante aproximadamente 18,50 km), conforme ja mencionado
no item 2.1.5.

O controle dos servigos consistird em medicdes da espessura de corte, admitindo-se variacfes de
+ 10% em relacao a espessura a ser determinada pela CONTRATADA e aprovada pelo Executor
da Obra.

Nao serdo permitidas depressdes na superficie apds a fresagem. Caso ocorram, o servico devera

ser inteiramente corrigido, sem 6nus para o DER-DF.

2.3.1.2 Pinturade Ligacao

A pintura de ligacdo a ser aplicada junto aos encaixes onde ocorrem a transicédo entre pavimento
flexivel e o de concreto (entre as camadas de revestimento) e onde for solicitado nesta
especificacdo ou pela fiscalizacdo do DER-DF devera atender a especificacdo DNIT 145/2010-
ES, e em todos os seus requisitos: materiais, equipamentos, execucédo e controle de qualidade
dos materiais empregados, além das condi¢Bes de conformidade e de medicdo dos servicos.
ligante asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente inferior a 10°C, em dias de
chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

O ligante betuminoso a ser empregado serd a emulsdo asfaltica tipo RR-1C, sendo que a taxa
residual € de 0,4 I/m2. A emulsédo deve ser diluida na proporgédo 1:1 com agua, a fim de garantir
a uniformidade na distribuicdo. Ataxa de aplicacdo de emulsdo diluida € de 0,8 a 1,0 I/m2. A taxa
efetiva é aquela determinada na obra e devera ser utilizada essa taxa para a medicao do
Servigo.

Para a preparacdo da superficie, deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato dear comprimido. A temperatura da aplicagdo do ligante asfaltico deve ser
fixada conforme item 5.3-d, da Norma DNIT 145/2012-ES, em funcéo da relagdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20
a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

A aplicacdo do RR-1C na obra devera ser realizada por carros distribuidores, conforme item 5.2,
da Norma DNIT 145/2012-ES e ficara condicionada a aprovacao do produto pela Diretoria de

Tecnologia do DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizacdo do 6rgéo.
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Apos a aplicagdo do ligante, deve ser esperado o escoamento da agua e evaporacdo em
decorréncia da ruptura.
O servico sera medido pela area executada m2 (metro quadrado). O material betuminoso sera

pago a parte emconformidade com a tabela da ANP.

2.3.1.3 Camadade Transicdo (CAUQ)

O concreto asfaltico usinado a quente — CAUQ devera atender a Norma DNIT 031/2006-ES e
ET-DE-P00/027- DER/SP em todos 0s seus requisitos, tais como: materiais, equipamentos,
execucdo e controle de qualidade dos materiais empregados, além das condicBes de
conformidade e de medicdo dos servicos. Nas areas onde for ocorrer a transicdo entre o
pavimento rigido e o flexivel (al¢as de acesso e/ou conforme indicado em Projeto), devera ser
aplicada camada de 5,0 cm, conforme Projeto elaborado pela Empresa CRG Engenharia. O
CAUQ a ser aplicado nos segmentos onde ocorrer a transi¢ao entre pavimento rigido e flexivel
devera estar enquadrado na faixa “C”, do DNIT, e atender a especificacdo DNIT 031/2006- ES,
com atencao especial ao item 5.2.

A CONTRATADA deverd obrigatoriamente apresentar um projeto da mistura asfaltica
resultante da confeccdo do CAUQ a ser executado na obra, em consonancia com as Normas
DNIT 031/2006 ES e ET-DE-P00/027- DER/SP e, também, a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART). Tal projeto devera ser submetido a Supervisora que, apos
prévia analise, emitird Parecer Técnico recomendando a aprovacao ou rejeicdo. Apos aprovacao,
tanto o Projeto como o Parecer Técnico da Supervisora, devera ser encaminhado a DITEC/DER-
DF, para concordancia, bem como devera ser facultado ao DER/DF, mediante solicitagdo da
Fiscalizacdo do 6rgdo, o acompanhamento dos ensaios necessarios para a elaboracdo desse
projeto. O traco aser usado serd determinado em funcdo das fontes de agregados utilizados na
obra, devendo, no entanto, a mistura de materiais estar enquadrada em faixa especifica a ser
proposta pela CONTRATADA e avaliada pela Supervisora, devendo ainda ser encaminhado a
DITEC para andlise e emissao de Parecer Técnico

A aplicacdo do CAUQ ficard condicionada a andlise do traco pela Supervisora e aprovacao
Diretoria de Tecnologia do DER/DF, mediante solicitacdo da Fiscalizacdo do DER/DF. Devera
ser usado como ligante o cimento asfaltico de petréleo (CAP-50/70). A mistura asfaltica
resultante da confeccdo da camada de rolamento executada na obra serd objeto de andlises
especificas da Supervisora e do DER/DF e devera atender aos parametros de projeto relativo a
faixa granulométrica (com um grau de confianca de 85%), porcentagem de vazios, relacao
betume/vazios, estabilidade e resisténcia a tracdo por compressao diametral estatica. A deflexdo

recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada de rolamento, devera apresentar
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umvalor méximo de 50 centésimos de milimetros. Caso se verifique espessuras inferiores a 90%
do valor especificado em trechos com extensdes superiores a 100m, devera ser executado nova
camada de CAUQ comespessura minima exequivel sobre o segmento deficiente, a expensas da
CONTRATADA.

O critério de medicdo serd pela tonelada de material aplicado na pista, medido pelo volume
determinado pelassecdes transversais do projeto, aplicada a densidade da massa fornecida pela
Supervisora e DITEC, conjuntamente. O material betuminoso sera pago a parte em conformidade
com a tabela da ANP.

2.3.1.4 Pelicula Isolante e Impermeavel

Com o intuito de isolar as duas camadas do pavimento (flexivel e rigido), nos locais onde a
superficie asféltica estiver muito deteriorada, e ndo for objeto de fresagem e/ou
nivelamento/recapeamento, devera ser colocada uma lona plastica de 200 micra sobre a camada

de sub-base (pavimento existente).

2.3.2 Pavimento Rigido — Execucdo de camada superposta de concreto do tipo
whitetoppingpor meio mecénico

Whitetopping € um pavimento de concreto de cimento Portland superposto a um pavimento
flexivel existente, tendo este ultimo a funcdo de Sub-Base. Como nos pavimentos de concreto
simples usuais, as tensdes solicitantes sdo combatidas tdo somente pelo proprio concreto, ndo
havendo nenhum tipo de armadura distribuida. N&o se considera como armadura, neste caso,
eventuais sistemas de ligacdo ou de transmissdo decarga entre as placas limitadas pelas juntas
longitudinais e transversais e as armaduras destinadas a combatera fissuracéo por retracao.

O pavimento de concreto descrito neste item devera ser executado, conforme Norma DNIT
049/2013-ES, e sera empregado em toda a extensao e largura da rodovia DF-095, inclusive
nas faixas de acostamentoe alcas de acesso, devendo ser realizada a transicdo, entre
pavimento flexivel e rigido, nos segmentos propostos em Projeto (elaborado pela CRG
Engenharia) a ser disponibilizado pelo DER/DF.

Para controle das espessuras das camadas que compdem 0 pavimento sera obrigatorio o uso de
uma ferramenta de controle topogréafico, chamado de PLANO COTADQO, antes do inicio das
atividades sobre o pavimento asfaltico existente. Esta ferramenta consiste numa planilha
eletrbnica com os dados topograficos dopavimento asféltico existente, com levantamento de
secdes a cada 4,0 m e com no minimo 7 (sete) pontos de nivelamento por se¢do. Deste modo

pode-se medir o volume adicional de concreto nas depressdes do pavimento existente.
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2.3.2.1 Execugao do Pavimento

Os equipamentos destinados a execucdo das placas do pavimento de concreto de cimento
Portland, tipo Whitetopping, poderdo ser do tipo de pequeno porte, do tipo férma trilho ou do
tipo forma deslizante, estando estes equipamentos relacionados, conforme o seu tipo,
respectivamente nas normas DNIT 047/2004-ES, DNIT048/2004-ES, DNIT 049/2013-ES.

2.3.2.1.1 Assentamento de férmas e preparo para a concretagem (aplicavel no caso de
execucgdo com férmas-trilho ou equipamento de pequeno porte)

Estes tipos de equipamentos serdo utilizados em locais aonde a pavimentadora de formas
deslizantes ndo teracondicdes de ser utilizada. Os locais para uso destes equipamentos estdo
definidos no projeto de paginacdo (elaborado pela Empresa CRG Engenharia).

Para a execucgao destes trechos, deve-se seguir prioritariamente as orientacdes da norma DNIT
049/2013, complementando com as normas DNIT 047/2004-ES e DNIT 048/204-ES.

2.3.2.1.2 Utilizacdo de Equipamento de Formas Deslizantes

2.3.2.1.2.1 Equipamento para a execucao do pavimento

Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado pela Fiscalizacdo antes do inicio da
execucao do servico,de modo a garantir as condicdes apropriadas de operacdo, sem 0 que nao
deve ser autorizada a sua utilizacéo.

Para o caso da rodovia DF-095, encontra-se indicado em Projeto, a execuc¢do do pavimento de
concreto, com oemprego de formas deslizantes em toda a plataforma da rodovia (faixa de
rolamento e acostamento), sendo empregado equipamento de pequeno porte somente nas alcas
de acesso.

E necessario prover plataforma uniforme, resistente e o mais nivelado possivel para a
movimentacdo da vibroacabadora de formas deslizantes, com largura suficiente para a instalagéo
das linhas guias.

As linhas sensoras devem ser assentadas nas duas laterais do equipamento de férmas deslizantes,
de acordo com os alinhamentos e cotas de projeto, instaladas sobre suportes metalicos
apropriados, adequadamente esticadas, tensionadas e sem catenarias.

E de fundamental importancia verificar sistematicamente o correto alinhamento e nivelamento
das linhas sensoras antes do inicio de cada jornada de trabalho, devendo-se evitar choques ou
deslocamentos dessas linhas, para ndo provocar alteracdes no nivelamento e no alinhamento do

pavimento acabado.
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Caso ocorram deslocamentos indesejaveis das linhas sensoras, a concretagem deve ser
imediatamente interrompida até que elas sejam reposicionadas, garantindo-se o nivelamento e
alinhamento de projeto.

Para perfeita execucdo e bom acompanhamento / fiscalizac¢ao dos servigos, devem ser definidos
num Plano daQualidade (ver norma DNIT 011/2004-PRO, subsec¢éo 5.2), os procedimentos a
serem obedecidos pela executante relativos a execucdo prévia e obrigatéria de trecho
experimental.

O trecho experimental deve integrar o projeto de engenharia e sua execugdo deve ser
acompanhada pelos responsaveis pela obra e elaboragéo do projeto.

No trecho experimental devem ser definidos todos os procedimentos referentes a construcdo do
pavimento deconcreto, visando atender todas as especificacdes contidas nesta Norma e no
projeto, desde a fabricacdo do concreto até seu acabamento final e cura, passando, portanto, por
seu transporte, lancamento, espalhamento,adensamento, junta de construcéo, selagem de juntas
e controle dos insumos, da execucao e do produto.

Se as verificacdes/controles realizados no trecho experimental comprovarem o atendimento a
Norma e ao projeto deve ser emitido Relatério Especifico com as observacdes pertinentes, as
quais devem ser obedecidasem toda a obra. O citado Relatério deve ser submetido a aprovagao

do Executor.

2.3.2.1.2.2 Execucdo de Pista Experimental

A Empresa Contratada antes do inicio dos servicos de pavimentacdo em Concreto tipo
Whitetopping devera obrigatoriamente executar uma Pista Experimental, para que a mesma
possa ter condicBes de verificar se as maquinas, equipamentos e ferramentas estdo funcionando
conforme o planejado e para que a Supervisao e Fiscalizacdo de Campo do DER/DF possam
verificar a eficacia da estratégia adotada pela Contratada, bem como, proceder a verificacdo de
todos o0s equipamentos e maquinas listados pela Empresa Contratada no seu respectivo Plano de
Ataque.

A referida Pista Experimental também serd uma importante ferramenta para que possa ser
verificada a qualidade e o treinamento da equipe que ficara a cargo da execucao dos servicos de
pavimentagdo. Serd& um momento também para ser verificado se o tragco do concreto
desenvolvido pela Contratada estad adequado, onde serdo realizados varios ensaios, tais como:
Abatimento do Concreto (Slump test), Determinacéo do Teor de Ar Incorporado e também seréo
moldados corpos de prova prismaticos e cilindricos para a afericdo da resisténcia do concreto,

conforme especificacdes ja citadas neste Termo de Referéncia.
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A Pista podera ser executada em qualquer das extremidades da rodovia DF-095, o local devera
ser sugerido pela Contratada, devendo ser previamente analisado e aprovado pela Supervisora e
Fiscalizacdo de Campo doDER/DF. Caso a Contratada opte por fazer a Pista na largura de 3,50
m, a mesma devera ter comprimento igual a 100 m. Caso a op¢do escolhida for executar com 7,0
m de largura, devera ter comprimento de 50 m.

Ao final do processo executivo da Pista Experimental serdo verificados se 0s critérios técnicos
para a execucdoforam atendidos, respeitando todos os prazos necessarios para a obtencdo dos
resultados dos ensaios que foram realizados. Sendo aprovada pela Superviséo e Fiscalizagdo de
Campo do DER/DF, a mesma devera sermantida, caso contrario, a Pista Experimental devera ser

demolida.

2.3.2.1.2.3 Barras de ligacdo nas juntas longitudinais

Devem ter o diametro, espacamento e comprimento definidos no projeto e estarem limpas e
isentas de 6leo oude qualquer substancia que prejudique sua aderéncia ao concreto.

Nas barras de ligacdo devera ser empregado o agco CA-50 (corrugado) com @ = 10,0 mm a cada
100 cm ecomprimento de 80 cm. O aco para as barras de ligacdo deverd obedecer a Norma
ABNT-NBR 7480.

As barras de ligacdo externas, instaladas nas juntas longitudinais de construcdo, devem ser
inseridas preferencialmente de forma automatica pela vibroacabadora, devendo ser obedecidas
as posicdes previstas em projeto.

As barras de ligacdo centrais, instaladas nas juntas longitudinais de articulacdo, podem ser pré-
colocadas manualmente ou pela vibroacabadora, desde que aprovado previamente pela

Fiscalizacdo, devendo ser obedecidas as posicdes previstas em projeto.

2.3.2.1.2.4 Barras de transferéncia nas juntas transversais

Serdo obrigatoriamente lisas e retas, de aco tipo CA-25, com a cada 4,0 m, com barra de
transferéncia de agoCA-25 (liso) com @ = 25 mm a cada 30 cm e comprimento de 46 cm. O a¢o
para as barras de transferéncia devera obedecer a Norma ABNT-NBR 7480.

Admite-se sua instalacdo tanto previamente, por meio de dispositivos de suporte, quanto
durante aconcretagem, no caso das vibroacabadoras dotadas de insersores automaticos de barras
de transferéncia.

O processo de instalagdo, devera garantir a sua imobilidade na adequada posi¢ao, mantendo-as,
além do mais,paralelas a superficie acabada e ao eixo longitudinal do pavimento.

Estas barras devem ter metade do comprimento mais 2 cm, pintados e engraxados, de modo a

permitir a livremovimentagédo da junta.
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No alinhamento destas barras séo admitidas as tolerancias seguintes:

a) O desvio maximo das extremidades de uma barra, em relacdo a posicdo prevista no
projeto, deve serde + 1% do comprimento da barra;

b)  Em pelo menos dois tercos das barras de uma junta o desvio maximo deve ser de + 0,7%.
De forma a garantir imobilidade das barras, nas posicoes em que estas devem ser instaladas,
devera ser executado Sistema de Apoio das Barras de Transferéncia, conforme detalhes

construtivos mostrados nas Figuras 3, 4 e 5, abaixo.

BARRA DE TRANSFERENCIA

1
L 14D0 AMARRADO
DA BARRA

SUPORTE PARA BARRA DE
TRANSFERENCIA

Figura 3 Sistema de Apoio das Barras de Transferéncia - Vista Isométrica

Fonte: Projeto de Restauracdo — CRG Engenharia

0.045 0045 [~ BARRA DE TRANSFERENCIA DE AGO CA-25 (LISC) @ 25 mm
G ../ COM 48 cm DE COMPRIMENTO A CADA 30 cm, COM METADE
o [ +2cmPINTADA E ENGRAXADA
!

|
N7 A
LAY

2 /S - S

N
LADO SOLDADO 4{ ~— | ADO AMARRADO

DA BARRA S0\ BRREA
l_ 012 |\ / 0,12

SUPORTE PARA BARRAS DE '.\ /
TRANSFERENCIA ACO CA-50 @8mm 1/

Figura 4 Sistema de Apoio das Barras de Transferéncia — Secéo

Fonte: Projeto de Restauracdo — CRG Engenharia
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Figura 5 Sistema de Apoio das Barras de Transferéncia - Espacamento entre Suportes

Fonte: Projeto de Restauracdo — CRG Engenharia

2.3.2.1.3 Concreto
O concreto do pavimento para toda a rodovia DF-095 (faixa de rolamento, acostamento e algas
de acesso) devera atender aos requisitos seguintes:
a)  Resisténcia caracteristica a tracdo na flexdo (fctM, k) definida no projeto.

- A resisténcia a tracdo na flexdo deve ser determinada em corpos de prova prismaticos,
conforme os procedimentos constantes nas normas NBR 5738:2003 e NBR 12142:2010.

- A idade de controle da resisténcia caracteristica deve ser aquela definida no projeto.
b)  Consumo minimo de cimento: Cmin = 350 kg/ms3.
c) Relacdo &gua / cimento: A/C < 0,50 I/kg.
d)  Abatimento determinado conforme a norma NBR NM 67:1998, no maximo igual a 60
mm, a ser definido em funcdo do equipamento vibroacabador.
e) A dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto ndo deve exceder 1/3 da
espessura da placa do pavimento e 38 mm, obedecido ao menor valor.
f) O teor de ar incorporado, determinado conforme a norma NBR NM 47:2002, deve ser
inferior ou igual a 4%.
No traco de concreto a ser aplicado para a execucdo das placas de concreto o percentual de Brita
N° 02 na composicdo do agregado graudo ndo podera apresentar percentual inferior a 50%, para
compor o agregado graudo do traco podera ser utilizada a Brita N° 01, sendo vedada a utilizagdo
da Brita N° 0 (Zero). O cimento a ser utilizado para a execucdo das placas do Pavimento de

Concreto deve ser do tipo CP IV.

2.3.2.1.4 Mistura, Transporte, Lancamento e Espalhamento do Concreto

O concreto deve ser produzido em centrais do tipo gravimétrica, dosadoras e misturadoras,
podendo osagregados ser medidos por pesagem acumulada. O cimento deve ter sua massa
medida em balanga exclusiva.

A central de concreto deve ter capacidade nominal compativel com a vibroacabadora, sendo
recomendavel quetenha capacidade minima efetiva de 90 m3 por hora.

As balangas para a pesagem dos materiais devem ser periodicamente aferidas.
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A umidade da areia deve ser determinada, no maximo, de 2 em 2 horas, ou imediatamente ap0s
observada variacdo sensivel no abatimento do concreto (ver subsecdo 5.1.10, alinea “d”, da
Norma DINT 049/2013-ES).

Os dispositivos para a medicao das quantidades de materiais ndo devem conduzir a erros maiores
que 2% parao cimento e agregados e 1,5% para a agua.

As centrais de concreto devem produzir mistura homogénea, dispor de descarga sem segregacao
dos componentes do concreto e ter capacidade que permita continuidade nas operacdes de
concretagem do pavimento.

O periodo maximo entre a mistura, a partir da adicdo de agua e o langcamento deveré ser de 60
(sessenta) minutos, sendo proibida a redosagem sob qualquer forma.

Quando for usado caminhao betoneira e houver agitacdo do concreto durante o transporte e a sua
descarga, este periodo podera ser ampliado para 90 minutos. A critério da Fiscalizacdo, caso
sejam adotadas medidas eficientes de retardamento do inicio de pega do concreto, podera ser
admitido que o tempo referido seja de até90 minutos.

O lancamento do concreto pode ser feito por descarga lateral ou frontal a pavimentadora. No caso
de descarga frontal, a sub-base deve ter resisténcia suficiente para suportar o trafego dos
caminhdes basculantes, sem quesua qualidade seja afetada. Em qualquer dos casos devem ser
formadas pilhas de pequenas alturas, de tal forma que se possibilite reduzir o trabalho de
espalhamento e evitar a segregacdo do concreto.

Para auxiliar no espalhamento do concreto, reduzir a altura do mesmo na frente da pavimentadora
e agilizar aproducdo horéaria da pavimentadora, é necessario o uso de uma escavadeira hidraulica,
podendo ser de pneusou de esteira, e a sua movimentacdo devera garantir que a sub-base nao seja
danificada.

No espalhamento do concreto podem ser usadas, além da pa-distribuidora do sistema de férmas
deslizantes, rosca sem-fim, pa triangular mével ou cagcamba que receba o concreto, distribuindo-
0 por toda a largura da pista. Esta distribuicdo deve ter uma altura uniforme, relevante para a
operacgéo de vibragéo.

Deve ser exigida a alimentagdo continua do equipamento, visando a manutencédo de velocidade
constante de operacdo, evitando-se interrupcdes na execucdo do pavimento, e possivel
desconforto ao trafego apds o endurecimento do concreto.

A concretagem ndo deve ser iniciada na iminéncia de chuvas. No entanto, caso chuvas
inesperadas ocorram, recomenda-se que o concreto fresco seja protegido com lona plastica e que
as bordas do pavimento sejam escoradas com formas metalicas, devendo a concretagem ser
imediatamente interrompida, criando- se uma junta de construcdo coincidente com a junta

transversal do projeto.
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2.3.2.1.5 Adensamento do Concreto

O adensamento do concreto deve ser realizado por vibradores hidraulicos ou elétricos fixados
em barras de altura varidvel, que possibilitem executar a pista na espessura projetada.

A forma final do concreto deve ser dada pelos moldes horizontais e verticais do equipamento
vibroacabador, sendo que alguns equipamentos sdo dotados de mesa acabadora flutuante (float
pan), ou de réguas metalicas acabadoras oscilantes transversais e longitudinais, ou apenas
longitudinais (Auto floats), deixando-o praticamente acabado.

Deve haver alimentagdo continua do equipamento, a fim de manter homogénea a superficie final.
O equipamento vibroacabador deve passar por cada local uma Unica vez, sem paradas, huma
velocidade minima de 0,7 m/min., ou conforme recomendacdo do fabricante do equipamento.
Devem ser tomados cuidados especiais com as bordas do concreto fresco, apds a passagem do
equipamento vibroacabador. Para isso, as caracteristicas tecnoldgicas do concreto devem estar
adequadas ao processo de execucdo empregado, principalmente no que se refere a sua
consisténcia, medida pelo ensaio de abatimento do tronco de cone. Nessa etapa € importante o
ajuste da frequéncia e da posicao dos vibradores de imersao.

A adequada operacao do equipamento e a uniformidade do espalhamento do concreto a frente
da maquina, evitando-se a ocorréncia de montes de altura muito elevada ou muito variada,
também contribuem para a adequacédo e a constancia das bordas. No entanto, devem ser previstas
formas metalicas para a contencao dasbordas, para os casos fortuitos ou de emergéncia, de modo
que estas, se abatidas, possam ser reparadas manualmente, com o concreto ainda fresco.

Caso ocorram abatimentos constantes das bordas a concretagem deve ser paralisada, até que o

problema sejaresolvido.

2.3.2.1.6 Acabamento do Concreto

O acabamento do concreto deve ser executado inicialmente pela passagem da régua acabadora
longitudinal, mecanizada (Auto float), acoplada a vibroacabadora, em movimentos de vaivém;
alguns equipamentos possuem uma mesa flutuante para esse fim (Float pan).

Nessa fase devem ser empregadas manualmente desempenadeiras metélicas de cabo longo, de 3
m de comprimento, geralmente de secdo retangular, comumente conhecidas como “rodos de
corte”, na diregao transversal a pista. Na sequéncia, utilizam-se as desempenadeiras metalicas
de base larga (floats), para o acabamento final, concomitantemente com as desempenadeiras de
cabo curto, tipo “pedreiro”, para acabamentos localizados.

A ocorréncia de depressdes no concreto fresco deve ser verificada com o emprego de uma régua

de aluminio, lisa e desempenada, de 3 m de comprimento. Qualquer depressdo constatada deve
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ser imediatamente corrigida com concreto fresco e 0 pavimento novamente acabado com as

desempenadeiras metalicas.

2.3.2.1.7 Acabamento Final - Texturizacao

No acabamento final executam-se ranhuras na superficie do pavimento, aumentando sua
aderéncia com os pneumaticos dos veiculos. Essa operacdo deve ser realizada imediatamente
apos a perda do brilho superficialdo pavimento acabado.

A escolha do tipo de dispositivo a ser usado nesta operacdo deve ser prevista no projeto, em
funcéo das condigdes atmosféricas, do tipo e das caracteristicas das solicitacbes, da topografia e
da geometria do pavimento.

Nos pavimentos a serem construidos em areas criticas, por exemplo, com curvas acentuadas e
interligacBes, €& necessario incrementar a seguranca a derrapagem. Para tal, deve-se
obrigatoriamente adotar dispositivos queaumentem significativamente a superficie de contato
dos pneumaticos com o pavimento. Em tais casos, esta Norma recomenda usar, pela ordem
decrescente de eficacia:

a)  Pentes de fios metalicos;

b)  Vassouras de fios metélicos;

c) Vassouras de fios de nailon;

d)  Vassouras de piacava.

Junto as bordas, o acabamento deve ser igual ao do restante da superficie. Qualquer defeito deve
ser prontamente reparado.

Nao devem ser admitidas variacdes na superficie acabada superiores a 5 mm. As verificacfes

devem ser efetuadas com uma régua de aluminio de 3 m de comprimento.

2.3.2.1.8 Curado Concreto

Para a cura do concreto devem ser utilizados produtos quimicos capazes de formar pelicula
plastica que atendam a norma ASTM C309-11, numa taxa variando entre 0,35 I/m2 e 0,50 I/m2,
definida pelo fabricante e aprovada pela Fiscalizagao.

A aplicacdo pode ser realizada manualmente ou com equipamento autopropelido, constituido de
bomba e barraespargidora em toda a largura da faixa, devendo ser iniciada logo ap0s o término
das operacdes de texturizagéo, assim que o concreto tenha perdido o brilho superficial e realizado
0 acabamento final.

No periodo inicial da cura, ndo serd admitido sobre o pavimento, o transito de pedestres, veiculo

e animais.
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As faces laterais das placas devem ser imediatamente protegidas por meio que Ihes proporcione
condicOes de cura analogas as da superficie do pavimento.

Caso ocorra evaporacao da agua de amassamento durante a concretagem, deve ser aplicada uma
segunda demé&o de produto quimico.

Obrigatoriamente, a cura Umida complementar devera ser executada de forma concomitante a
cura quimica. A cura complementar deve ser efetuada com aplicacdo de mantas de geotéxtil,
mantidas permanentemente umedecidas por, no minimo, 7 dias sobre a superficie do pavimento
acabado. Nesta etapa, ndo serd aceita 0 emprego de lonas plasticas De qualquer forma, a cura

complementar ndo deve danificar a superficie do pavimento acabado.

2.3.2.1.9 Execucdo de Juntas

Todas as juntas devem estar em conformidade com as posi¢Oes indicadas no projeto, ndo se
permitindo desvios de alinhamento superiores a 5Smm.

Devem ser tomados cuidados redobrados com o plano de serragem e com a profundidade de
corte das juntas transversais e longitudinais, de modo que se evitem as indesejaveis fissuras fora

das juntas.

2.3.2.1.9.1 Juntas Longitudinais

a) Juntas longitudinais de articulacdo, de secdo enfraquecida

As juntas longitudinais de articulacdo devem ser serradas no concreto semi-endurecido, num
prazo maximo de24 horas ap6s o término do acabamento superficial.

E de fundamental importancia que o corte garanta a profundidade da ranhura prevista no projeto.
b)  Juntas longitudinais de construcdo

As juntas longitudinais de construcdo devem ter a secao transversal definida em projeto, podendo
ser de topo ou de encaixe macho-fémea.

A borda da junta longitudinal de construcdo deve ser acabada com o emprego de
desempenadeiras de bordascurvas.

Devem ser tomados cuidados especiais com as bordas do concreto fresco, evitando-se sempre a
ocorréncia deabatimento, conforme citado na subsecéo 5.3.4 da Norma DNIT 049/2013-ES.
Caso o equipamento de férmas deslizantes ndo seja capaz de executar toda a largura da pista, o
pavimento deve ser executado em faixas longitudinais parciais, devendo as posi¢des das juntas

longitudinais de construcdo coincidir com as das longitudinais de projeto.

2.3.2.1.9.2 Juntas Transversais

a) Juntas transversais serradas
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E o0 processo obrigatorio para abertura de juntas; exige um concreto semi-endurecido, ao qual se
deve aplicar um plano de corte em que a idade do concreto no momento do corte esteja entre 6
e 12 horas, a ser verificadoexperimentalmente.

O plano de corte deve ser definido pela construtora e aprovado pela Fiscalizac¢do, para a obra em
questdo, emvista das condi¢Bes climéticas, do tipo de concreto aplicado e, principalmente, do
tipo de cimento.

As operacdes de corte devem ser iniciadas 0 mais cedo possivel, sendo que o primeiro corte deve
ser realizadocom o concreto semi-endurecido, de modo que ao se iniciar a serragem nao ocorra
0 esboroamento das bordas da junta.

Caso esse esboroamento ocorra, significa que o concreto ainda se encontra "verde"”, ou seja, com
baixa resisténcia mecanica. Isso exigird um tempo de espera entre uma e duas horas, a ser
verificado experimentalmente, para que se faca uma nova tentativa de inicio de serragem.

E necessario dimensionar o nimero de serras em funcio da producao diéria de concreto.

As juntas devem ser locadas por topografia, devendo ser referidas a pontos fixos nas margens da
pista.

As juntas transversais devem ser retilineas e normais ao eixo longitudinal do pavimento, salvo
em situacgOes particulares indicadas no projeto.

Na&o é permitida, em nenhuma hipétese, profundidade de corte inferior a especificada em projeto.
Nessa fase, recomenda-se que a profundidade de corte seja verificada com o emprego de
gabaritos metélicos ao longo de toda a extensdo da junta, ou em pelo menos 5 pontos aleatorios
em cada placa.

b)  Juntas transversais de construcdo

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser interrompida por
mais de 30 minutos, deve ser executada uma junta de construcdo, cuja posicdo deve coincidir
com a de uma junta transversal indicada no projeto.

Devem ser empregadas formas metalicas, obrigatoriamente, para esse fim.

2.3.2.1.10 Selagem de Juntas

O material de selagem sO podera ser aplicado quando os sulcos das juntas estiverem limpos e
secos, empregando-se para tanto, ferramentas com ponta em cinzel que penetrem na ranhura das
juntas sem danifica-las, vassouras de fios duros e jato de ar comprimido.

O material selante deve ser cautelosamente colocado no interior dos sulcos, sem respingar na
superficie e em quantidade suficiente para encher a junta sem transbordamento. Qualquer
excesso devera ser prontamente removido e a superficie limpa de todo material respingado.

A profundidade de penetracdo do material selante devera ser aquela definida no projeto.
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Quanto a natureza e ao tipo de aplicacdo, o material selante a ser empregado sera moldado a frio,
do tipo SILICONE AUTONIVELANTE, de producdo industrial mono ou, no maximo,
bicomponente, e deverd ser aprovado pela fiscalizacdo, devidamente enquadrados na
especificacdo DNIT 046/2004 - EM.

2.3.2.1.11 Protecdo do Pavimento Acabado

Até o recebimento da obra pela Fiscalizacdo, o construtor deve ser responsavel por sua vigilancia
e protecdo, cabendo-lhe reparar ou reconstituir, a critério da Fiscalizacao, as placas danificadas
no periodo, bem como deve ser obedecido o prescrito no Edital de Licitacdo e nos dispositivos
regulamentares e legais.

Nos trechos ainda submetidos a cura inicial, sob nenhum pretexto deve ser admitido o transito

de pedestres, veiculos e animais.

2.3.3  Controle de Execucado — Pavimento Flexivel e de Concreto

O DER/DF, mediante Supervisora, especialmente contratada, juntamente com o Executor da
Obra, acompanhara o laboratério da CONTRATADA na realizacdo dos ensaios estabelecidos
para o controle da execuc¢do do pavimento rigido. Fica facultado o0 acompanhamento pela equipe
técnica da DITEC/SUTEC. Podendo esta ser consultada e/ou solicitada pelo Executor da Obra.
Devera ser seguido todo o controle tecnoldgico do Material Betuminoso, descrito nas Normas
citadas, para os servicos discriminados no item 2.3.1 — Subleito e Sub-base deste Termo de
Referéncia, e vigentes a época da execucdo da obra, sendo obrigacdo da CONTRATADA o
controle tecnoldgico e facultado ao DER/DF a realizacdo de contra provas do mesmo.

A CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo do DER/DF, laboratério com todos 0s
equipamentos necessarios para 0s ensaios, devidamente calibrados (com certificados do
INMETRO/RDC).

2.3.3.1 Controle do Material Betuminoso

Para o controle do Material Betuminoso (MB), deverdo ser observadas as seguintes condicdes:
A condicdo essencial é que o MB a ser empregado tenha caracteristicas satisfazendo as
especificacdes em vigor no DNIT;

O MB recebido na obra sé podera ser descarregado no canteiro de servigo se forem preenchidas
as exigénciasdessa especificacdo;

Em todo o carregamento de MB que chegar a obra serdo realizados 0s seguintes ensaios, no
laboratorio decampo:

. Viscosidade Saybol-Furol (Método MB-582);
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. Ponto de Fulgor (DNER-ME 148/85);

O MB sera aprovado se satisfazer as exigéncias da correspondente Especificacdo em todos os
ensaios citadosno item (c);

Se o MB apresentar ‘ndo conformidades’, mas se os resultados dos ensaios satisfizerem a
seguinte situacdo: os valores absolutos das diferencas entre os valores exigidos e os valores
encontrados forem inferiores a x% dos valores exigidos, sendo:

X = 15% para a “Viscosidade”

X = 10% para ao “Ponto de Fulgor”

entdo, o MB sera “aprovado sob reserva”. Em caso contrario o MB serd considerado “nao
aprovado”(NAP);

se 0 MB for “aprovado” ou “aprovado sob reserva”, 0 carregamento correspondente podera ser
descarregado no canteiro de obra. Se o0 MB for “néo aprovado”, o carregamento correspondente
deveraser rejeitado, sendo terminantemente proibido seu descarregamento no canteiro;

Obs: Devera ser suspenso o fornecimento do MB de qualquer que seja o fabricante, caso se
verifique:

1) mais de 3 carregamentos sucessivos “aprovados Sob reserva”;

2) se numero N1 de ocorréncias calculadas de “aprovados sob reserva’ ultrapassar em 30% ao
numero N2 de ocorréncias totais de ‘“aprovados” + “aprovados Sob reserva”, sendo,

obrigatoriamente, N> > 17.

2.3.3.1.1 Execucéo do Controle do MB

Para o controle da execucao dos servicos deverao ser observadas as seguintes condicdes:

A condicdo essencial é que o servico seja executado de modo a obedecer a taxa de MB definida
na obra e aprovada pela Supervisora e Fiscalizacdo do DER-DF e as demais prescri¢fes desta
especificacdo e do projeto;

Nos 03 (trés) primeiros carregamentos, sera tracada a curva “viscosidade x temperatura” com 2
pontos (25 e 50°C) e determinada a faixa de temperatura de espalhamento do MB. A seguir, a
cada 03 carregamentos, devera ser, novamente, determinada e verificada a curva “viscosidade X
temperatura”;

Devera haver, permanentemente, um “Fiscal de Pista” para controle das temperaturas do MB
(equipamento e execucéo);

O controle da taxa de ligante sera feito colocando-se uma “bandeja” preparada da seguinte forma:
uma folha depapeldo com aproximadamente 0,50 m x 0,50 m com sua superficie completamente
recoberta com algoddo (colado na mesma), e capaz de absorver integralmente todo o ligante

proveniente do banho do caminhdo distribuidor. A taxa de ligante sera determinada através da
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diferenca de peso da “bandeja”, antes e depois da passagem do caminh&o distribuidor, dividida
pela area da mesma. Cada “bandeja” so6 sera utilizada uma Unica vez.

Sera feita uma determinacdo a cada 100,00 m, correspondente ao eixo longitudinal do caminhéo.

N > 9 (numero de determinacdes):

1.29=

X, =X+ S _0,68%s
N
— 0

X, =x-L220S g ereg
' N

Média Aritmética:
X=X, /N

Desvio Padrao:

s=y=(x, X /N1

O servigo sera considerado “aprovado” se:

Xmax <1,20T

Xmin > 0,80 T, sendo T a taxa preconizada (em kg/m?).

Sera aprovado, também, se o servico tiver a aprovacao da inspecdo visual da Fiscalizacdo do DER-
DF, que devera observar principalmente: a qualidade da varredura, a uniformidade de distribuicéo
transversal do ligante e a penetracdo do ligante na base.

O servigo sera considerado “aprovado sob reserva” se atender as exigéncias a seguir e for
necessariamente aprovado pela Fiscalizacdo, em inspec¢éo visual:

Xmax < 1,30T

Xmin> 0,70 T

Em caso contrario, o servico ¢ considerado “ndo aprovado”.

Os servicos “aprovado” e “aprovado sob reserva” serdo aceitos € os servigos “ndo aprovado” nao
serdo aceitos, cabendo a Fiscalizacdo do DER-DF indicar a solucao (desde o langamento de areia e a
passagem de rolos nas horas com temperaturas mais elevadas do dia, até ao arrancamento do banho
e execugdo de um novo banho).

Entretanto, se houver mais de 03 (trés) “aprovado sob reserva” consecutivos ou se o nimero N1 de
ocorréncias acumuladas de “aprovado sob reserva” ultrapassar em 30% ao niimero N2 > 17, a partir

dai, so serdo aceitos os servicos “aprovados”.
2.3.3.1.2 Registro do Controle Tecnoldgico do Controle do Material Betuminoso

Os resultados obtidos deverdo ser desenhados em grafico, apresentando nas abscissas o

estaqueamento (ou quilometragem) e nas ordenadas a taxa de ligante asfaltico encontrada;
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A Supervisora, juntamente com a Fiscalizacdo do DER-DF, elaborard Relatérios Mensais
obrigatoriamente assinados e rubricados pela CONTRATADA, contendo o grafico citado e

todos os elementos, fatos e acontecimentos relacionados com a “qualidade da obra”.

2.3.3.2 Controle do Pavimento de Concreto - Plano de Amostragem

O numero e a frequéncia de determinacdes correspondentes aos diversos ensaios e verificacdes
para o controle dos insumos, da execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um
Plano de Amostragem elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNERPRO 277/97 e
previamente analisado pela Supervisora, a qual subsidiara, por meio de Parecer Técnico
conclusivo, a aprovacao por parte da Fiscalizacdo do DER/DF.

Todos os ensaios de controle e determinagdes realizados de acordo com o Plano de Amostragem
citado devem cumprir as Condi¢des Gerais e Especificas estabelecidas, respectivamente, nas
secBes 4 e 5 da NormaDNIT 049/2013-ES e observados os critérios e disposi¢Bes seguintes:

. Quando especificado valor minimo e/ou maximo a ser atingido devem ser verificadas as

seguintes condicoes:

Condicdes de conformidade:
X - ks > valor minimo especificado;

X + ks < valor maximo especificado.
Condicoes de ndo conformidade:
X - ks < valor minimo especificado;

X + ks > valor maximo especificado.

Sendo:

Onde:
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Xi - valores individuais.

X - média da amostra.

S - desvio padréo da amostra.

k - coeficiente tabelado em fungdo do nimero de determinac@es, de acordo com a Tabela 1 da Norma
DNER - PRO 277/97.

n - nimero de determinacdes (tamanho da amostra).

o Osresultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios periodicos, na frequéncia
previamente definida, de acordo com a Norma DNIT 011/2004-PRO, a qual prescreve que o
executante da obra deve estabelecer e manter procedimentos documentados para implementar as
acOes corretivas e preventivas na execucdo da obra, com o objetivo de detectar e eliminar as causas
das ndo conformidades.

o Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem as prescricdes descritas acima. Qualquer servigo
corrigido so deve ser aceito se as correcdes efetuadas o colocarem em conformidade com o disposto

nesta Norma; caso contrario deve ser rejeitado.

2.3.3.2.1 Determinacgao da Resisténcia

Na inspecdo do concreto devera ser determinada a resisténcia a tracdo na flexdo na idade de
controle fixada noprojeto.

Para o concreto destinado a execugéo das placas do Pavimento de Concreto tipo Whitetopping,
o controle tecnoldgico devera seguir as seguintes orientacdes (para cada faixa de rolamento de
3,5 m de largura e para a3? faixa e acostamento, considerar faixa de rolamento de 5,0 m):

e A cada 150 m de faixa de trafego seja de 3,5 m ou de 5 m conforme citacdo anterior, devera ser
feita obrigatoriamente a coleta de concreto fresco na pista para a realizagdo de moldagem de 02 (dois)
corpos de prova prisméticos (50 x 15 x 15) cm para verificacdo da resisténcia do concreto na tragdo
na flexdo e de igual modo para a moldagem de 02 (dois) corpos de prova cilindricos (10 x 20) cm
para a verificacdo da resisténcia do concreto na compressdo simples axial, devendo ser apresentado
obrigatoriamente os valores dos rompimentos em cada ponto com o objetivo de termos uma relacéo
entre os resultados obtidos através dos ensaios da resisténcia na tracao e os resultados obtidos através
da realizagdo do ensaio de rompimentos a compressao simples axial. Observagao: estes corpos de
prova para serem rompidos aos 28 dias.

e A cada 300 m em cada faixa de trafego, deverdo ser moldados 02 (dois) corpos de prova
prismaticos (50 x 15 x 15) cm para verificagdo da resisténcia do concreto na tragdo na flexdo e de
igual modo para a moldagem de 02 (dois) corpos de prova cilindricos (10 x 20) cm para a verificacdo

da resisténcia do concreto na compressao simples axial. Observacao: estes corpos de prova para serem
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rompidos aos 7 dias, com o intuito de acompanhar a evolucdo do ganho de resisténcia do concreto
entre 0s 7 e 28 dias. As especificacdes técnicas quanto a moldagem dos corpos de prova deveram ser
seguidas as instrucdes contidas na Norma Técnica ABNT NBR 5738 : 2015 Versdo corrigida : 2016.
e A cada 150 m em cada faixa de trafego, devera ser coletado concreto para a execu¢do do ensaio
para a Determinacdo de Ar Incorporado em Concreto Fresco, seguindo as orientagcbes da
especificacdo técnica ABNT NBR NM 47 — Dezembro 2002.
Obrigatoriamente todos os locais de coleta de concreto fresco na pista para a realizacdo de
moldagem de corpos de prova deverdo ser georreferenciados através de coordenadas, com o
intuito de proporcionar um melhor rastreamento do concreto para futuras manutengdes, néo
sendo aceito em hipotese alguma a localizacdo dos pontos que foram executadas as coletas de
concreto através do estaqueamento da obra.
Na identificacdo dos corpos de prova devera constar a data da moldagem, classe do concreto,
tipo de cimento,identificacdo da placa onde foi langcado o concreto (n° ou estagueamento) e
outras informacdes julgadas necessarias.
Os corpos de prova deverdo ser ensaiados na idade de controle fixada no projeto, sendo a
resisténcia a tracdona flexdo determinada nos corpos de prova prismaticos, conforme a norma
ABNT-NBR 12142 e a resisténcia acompressdo axial nos corpos de prova cilindricos, de acordo
com a norma ABNT-NBR 5739.
Dos 2 (dois) resultados obtidos em cada idade de ensaio, sera escolhido o maior valor, que sera
considerado como sendo a resisténcia do exemplar.
A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho inspecionado a tracdo na flexdo ou a
compressdo axial, sera determinada a partir da expressao:

fctMk,est = fctMj - ks ou f ck,est = fcj — ks

onde:

fctMk,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a tracdo na flexdo fctMj

resisténcia média do concreto a tracdo na flex&o, na idade de j dias

f ck, est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao axial fc28
resisténcia média do concreto a compresséo axial, na idade de j dias

s = desvio padréao dos resultados.

k = coeficiente de distribui¢do de Student n = nimero de exemplares

O valor do coeficiente k é funcdo da quantidade de exemplares do lote, sendo obtido na Tabela 1, do
item 7.4.1.1 da Norma DNIT 049/2013-ES.

O pavimento sera aceito automaticamente quanto a resisténcia do concreto, quando se obtiver

as condicdes seguintes:
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fctM, est > ctMj ou ck,est > ck

Quando nédo houver aceitacao automatica deverdo ser extraidos no trecho, em pontos uniformemente
espacados, no minimo 6 corpos de prova cilindricos de 15cm de didmetro, segundo a norma ABNT-
NBR 7680, ou corpos de prova prismaticos, conforme a norma ASTM-C 42, os quais serdo ensaiados
respectivamente a compressao axial (norma ABNT-NBR 5739) e a tracdo na flexdo (ABNT-NBR
12142).

Estes corpos de prova devem ser extraidos das placas que apresentarem as menores resisténcias no
resultado do controle.

Com os resultados obtidos nestes corpos de prova deve ser determinada a resisténcia caracteristica
conforme o procedimento indicado na subsecdo 7.4.1.1 da Norma DNIT 049/2013-ES.

Se o trecho ndo for aceito, devera ser adotada, em comum acordo entre as partes, uma das condi¢es
seguintes:

. aproveitamento do pavimento com restri¢cGes ao carregamento ou ao uso;

. 0 pavimento sera reforcado;

. demolig&o e reconstrucéo pavimento.

2.3.3.2.2 Controle de Materiais

Deverdo ser realizados os seguintes ensaios:

. Ensaio de Indice de Forma dos Grios < 3, para o (s) agregado (s) graudos (s) destinados a
compor o concreto para a execucao do pavimento de concreto, conforme descrito na Norma Técnica
ABNT NBR 7809: 2006.

. Ensaio de Mancha de Areia

A Macro textura do pavimento constituem as asperezas superficiais do pavimento causadas pelas
protuberancias causadas pelo agregado. A medicdo da Macro textura é feita através da realizacdo
do Ensaio de Mancha de Areia (ou altura) da areia normalizada conforme descrito na Norma
Técnica ASTM E 965/96. Os valores obtidos através do Ensaio obrigatoriamente deverao estar
entre 0,6 e 1,2 mm. A regularidade do ensaio devera ser a cada 500 m, por faixa de trafego do

pavimento de concreto.

2.3.3.2.3 Controle Geométrico
Durante a execucéo de cada trecho de pavimento definido para inspec¢éo, procede-se a relocagdo
e ao nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m ao longo do eixo, para verificar se a

largura e a espessurado pavimento estdo de acordo com o projeto.
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Para a verificacdo da espessura do pavimento devem ser efetuados nos mesmos pontos a
relocacdo e o nivelamento no topo da sub-base (antes da execucdo do pavimento de concreto) e
no topo do pavimento de concreto (ap0os a sua execucao).

Quanto a geometria, o trecho de pavimento sera aceito quando:

. a variacdo na largura da placa for inferior a + 10% em relagdo a definida no projeto;

. a espessura media do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a diferenca
entre o maior e 0 menor valor obtido para as espessuras seja no maximo de 1cm.

Para fins de manutencdo da qualidade do pavimento de concreto a ser empregado na obra em
questdo, a producdo do concreto deverd, obrigatoriamente, se dar por Usina de Concreto
Dosadora e Misturadora. Sendoo concreto transportado por caminhdes com cacambas. Ainda,
de forma a otimizar as atividades afetas a garantia da precisdo adequada da espessura do
pavimento, deverd ser empregada a utilizacdo de escavadeirahidraulica a frente da méaquina

pavimentadora.

2.3.3.2.3.1 Controle da Irreqularidade Longitudinal

A Irregularidade Longitudinal deve ser determinada por meio de um perfildgrafo, em cada faixa
de trafego do pavimento de concreto. O indice de Perfil deve ser determinado utilizando-se um
perfilografo do tipo “California”. A forga motriz pode ser manual ou por unidade propulsora
acoplada ao conjunto. O Perfilografo deve ser movido longitudinalmente ao longo do pavimento
numa velocidade ndo superior a 5,0 km/h. O indice de Perfil devera ser expresso em mm/km.
Para que o trecho avaliado possa ser liberado pela Fiscalizacdo terdque obter como resultado o
Indice de Perfil com valor < 240 mm/km. A complementacio das especificagdes técnicas, a
serem utilizadas para a execucdo deste ensaio, estdo descritas na Norma DNIT 049/2013 — ES —
ANEXO A.

2.4 SERVICOS DE SINALIZACAO

O projeto abrange a sinalizacdo horizontal e vertical para rodovia. A sinalizacdo vertical
compreende a instalagdo de placas. A sinalizagdo horizontal constitui-se de linhas, setas, dizeres
e pictogramas pintados no pavimento. A execuc¢éo da sinalizagdo devera obedecer ao projeto a
ser fornecido pelo DER/DF e, ainda, estarde acordo com os Manuais de Sinalizagdo de Transito
do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) e especifica¢des vigentes no DNIT,

Serd removida toda a sinalizagdo vertical existente as margens da rodovia (com excecdo a
estrutura de porticos). A mesma deve ser retirada e transportada até o 3° Distrito Rodoviario.
O servico sera medido considerando 0 m2 de placas retiradas, bem como o seu transporte até o

local de destino.
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As placas de identificagdo dos controladores de velocidade deverdo ser recolocadas pelo

DER/DF ou pela Empresa prestadora do servico, quando da reimplantacdo dos equipamentos.

2.4.1  Sinalizagao Vertical

Compbem-se de grupo de sinais destinados a regulamentacdo, adverténcia, informacdo e
educacdo. Aimplantacdo das placas devera ser executada conforme as instru¢des contidas no
Anexo Il do Cédigo de Transito Brasileiro (CTB). As placas deverdo ser diagramadas de acordo
com o Manual de Sinalizagdo Rodoviéria, Volume 111, do DER-SP, e confeccionadas de acordo

com a especificagdo DNIT 101/09 — ES, com as seguintes particularidades:

2.4.1.1 Placas Simples

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servicos Rodoviarios, elaboradas pelo DNIT, as placas
instaladas na rodovia, deverdo ser de chapa de ago zincado especial, com o minimo de 270
gramas de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na
espessura 1,25 mm, pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350 °C, com
tratamento a base de cromo e pintura com 05 micra de primerepoxi em cada face mais 20 micra

de poliéster preto na face anterior, conforme o tratamento abaixo:

. Imersdo em vapor de tricloroetileno;
. Imersdo em solucdo alcalina;
. Imersdo em solucédo de 6% a 8% de acido fosforico a 38 °C, lavado em seguida com agua fria

corrente e, apds, quente;

. Tinta base — aplicacdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina sintética
de secagem em estufa a 140 °C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se o mesmo padrao de
qualidade); e

. Uma das faces sera pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula refletiva tipo Il
(ABNT), na cor base do sinal.

A estrutura de sustentagdo das placas térreas sera com perfil em “L” e em tubo de aco
galvanizado de 2 %2" dedidmetro interno, e com 3,0 mm de parede.

Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em aco carbono SAE 1008/1020 e submetidos a
galvanizagdo das partes internas e externas.

As peliculas refletivas deverdo ser do tipo 111 (ABNT).

Obs.: A execucdo da sinalizacdo devera obedecer ao projeto a ser fornecido pelo DER/DF.

2.4.1.2 Placas para Pdrticos e Semi-Particos
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As placas dos pérticos, semipdrticos e as placas térreas (PSD) deverdo ser confeccionadas nas
dimensdes, conforme o projeto do DER/DF, em chapas de aluminio, na espessura de 2,0 mm, de
acordo com as especificacdes: DNIT 101/2009 — ES Obras Complementares — Seguranca no

Trafego Rodoviério — SinalizacdoVertical — Especificacdo de Servico.

2.4.1.3 Retrorrefletividade

Todos os sinais devem ser retrorrefletivos, exceto as partes de cor preta, sempre opacas, que
aparecerdo por contraste. A retrorrefletividade do sinal é obtida utilizando-se peliculas
retrorrefletivas, apropriadas a cada tipo de utilizagdo, aplicadas como fundo do sinal.

As letras, numeros, orlas, tarjas, simbolos e legendas podem ser obtidos por:

. Montagem com peliculas retrorrefletivas recortadas;

. Impresséo em silk-screen, com pasta translicida colorida;

. Aplicagdo de pelicula translucida colorida sobre o fundo branco, com recorte eletrénico da
mensagem.

Obs: Os sinais devem apresentar as mesmas caracteristicas de forma, dimenséo e cor determinada
no manualdo DER-SP, tanto na presenca de luz natural quanto sob refletorizagéo.

O servico de sinalizac@o vertical serd medido conforme a categoria da placa, seja por

unidade (und) oumetros quadrados (m?2).

2.4.1.4 Fixacdo e Suportes

Os suportes das placas de sinalizagdo, serdo em perfil metélico galvanizado, e devem ser fixados
de modo a manté-las permanentemente na posi¢cdo apropriada, evitando que balancem com o
vento ou que sejam giradasou deslocadas. As placas colocadas ao lado ou em projecao sobre a
rodovia devem possuir suportes proprios de fixacdo: colunas simples; colunas duplas e porticos.

Os suportes serdo contabilizados por unidade (und) conforme a especificacdo das placas.

2.4.2  Sinalizagdo Horizontal

Consiste na execugdo de marcas viarias no pavimento da rodovia de acordo com 0s projetos a
serem fornecidos pelo DER-DF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a seguir.

A execucao de sinalizacdo em pavimentos de concreto novos, apos a realizacao de sua cura, deve
ser precedida de uma limpeza da superficie a ser pintada, por meio de escovamento mecanico e
jateamento de &gua quente, para que haja a remocao total da pelicula quimica proveniente do
produto de cura do concreto. Caso esses produtos ndo sejam removidos perfeitamente, havera
problemas de perda de aderéncia do materiala ser aplicado.

Deverd ser executada pintura de contraste (tonalidade preta).
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Os servigos de sinalizacdo horizontal deverdo ser executados imediatamente ap0s a liberacdo
(pela Fiscalizacdo do DER/DF) dos trechos de pista finalizados e deverdo obedecer a

especificacdo DNIT 100/09 — ES, com as seguintes particularidades:

2.4.2.2 Pinturade Contraste

A pintura de contraste na cor preta no pavimento de concreto consiste na aplicacdo de tinta na
cor preta que tem por objetivo proporcionar melhor visibilidade diurna ao condutor. Sempre que
houver insuficiéncia de contraste entre as cores do pavimento e do termoplastico, as faixas
demarcatorias devem receber previamente pintura de contraste na cor preta, proporcionando
melhoria da visibilidade. A tinta preta deve ter os requisitos das tintas de demarcacéo de acordo
com a norma NBR 13699/2017 da ABNT. Apds aplicacdo do contraste, é necessario utilizar
primer compativel com os materiais aplicados.

Apo6s a adequacdo mecanica do pavimento de concreto que consiste na retirada de sujidade e/ou
gorduras, inclusive da pelicula quimica de cura em pavimentos novos (remocao total da pelicula
através do processo de escovamento mecanico e jateamento de agua quente sob pressdo), aplicar
uma pelicula de tinta na espessuradmida de 0,4 mm, sempre com largura superior em 5 cm ao da
faixa de pintura que sera aplicada em seguida.

Seré utilizada tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua na cor preta. Devera atender a
especificacioNBR 13699/2012 da ABNT e DNER-EM 276/2000, bem como metodologia de
aplicacdo conforme NBR 15405/2014 da ABNT.

O pagamento dos servigos sera por m2 de area pintada e inclui mdo de obra, inclusive pré -

marcacao, equipamentos, materiais, transportes e despesas com pessoal.

2.4.2.3 Pinturade Faixas, Inscri¢cdes no Pavimento, Setas e Zebrados

Na rodovia sera empregado material termopléastico, por aspersao (5anos), na pintura das linhas
de bordo e de delineacdo de faixas, continuas ou tracejadas, nas linhas de retencéo, nas cores
branca ou amarela, conformeo projeto. Sera utilizado material termoplastico tipo “spray”’, com
espessura de 2,0mm, em conformidade com anorma DNER-EM 372/2000.

A pintura das inscri¢cbes no pavimento, setas e dos zebrados na pista de rolamento da rodovia
devera ser feita com material termoplastico, com microesferas de vidro, mediante a utilizacéo de
equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. A espessura iUmida da tinta a ser aplicada deve
ser de 0,6 mm.

A pintura serd manual, na cor indicada no projeto executivo e devera ser precedida de uma
pintura de contaste Devera ser atendida a especificacdo DNER - EM 371/97 e metodologia de
aplicacdo NBR 15402/2014 da ABNT.
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2.4.2.4 Tachase Tachdes

Tacha € o dispositivo delimitador utilizado para melhorar a percepcdo do condutor quanto aos
limites do espaco destinado ao rolamento e a sua separa¢do em faixas de circulacéo, fixada na
superficie do pavimento. Consisteem um corpo resistente aos esfor¢os provocados pelo trafego
e, nesse caso especifico, devera possuir duas faces retrorrefletivas, nas cores compativeis com a
marca viaria.

O corpo do tachdo devera ser de material com alta resisténcia a compressdo, cujo
dimensionamento e o tipo dematerial a ser utilizado para estruturar internamente o tach&o, devera
atender a especificacdo Complementar n°06 do DNIT.

O retrorrefletor deverd manter a reflexdo durante o periodo de garantia da peca e devera estar
perfeitamente embutido no corpo do tachdo, o retrorrefletor devera resistir aos impactos
pneumaticos e as condi¢cdes ambientais. O tachdo deverd apresentar embutido em seu corpo,
dois pinos de fixacdo (cabeca de forma arredondada) com superficie rosqueada ou outra forma
de ranhura no sentido transversal, para permitir melhoraderéncia dos pinos no material de fixacdo
no pavimento.

Deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 14636 - Sinalizacdo Horizontal Viaria —
Tachas refletivas viarias — Requisitos, e ABNT NBR 15576 - Sinalizacdo Horizontal Viéria -
Tachdes refletivos viarios - Requisitos e métodos de ensaios.

As tachas refletivas deverdo ter o elemento refletivo do tipo I, e o corpo do tipo B, os tachdes
refletivos deverdoser do tipo I. Estes elementos serdo implantados conforme previsto no projeto
fornecido pelo DER-DF.

A fixacdo das tachas e tachdes deverdo ser por meio mecanico-quimico.

Para a aplicacdo das tachas e tachdes deverdo ser obedecidos, no que couberem, os itens 4.9 -
Inspecéo de recebimento, e 5 - Amostragem, da Norma ABNT NBR 15576/2015. A empresa
CONTRATADA devera fornecer os laudos dos ensaios preconizados nas Normas acima citadas,
por laboratérios certificados pela ABIPTI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLOGICA E INOVACAO.

2.5 SISTEMA DE OBRAS COMPLEMENTARES

2.5.1 Calcadade Concreto e Abrigos de Onibus

As calgadas existentes ao longo das baias de 6nibus deverdo ser demolidas e refeitas, numa
largura de 2,0 m,de forma que sejam perfeitamente niveladas e adaptadas ao desnivel (21 cm)

criado quando da implantacdo dopavimento rigido (objeto da presente contratacdo). Devera ser
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eliminado qualquer tipo de obstaculo que prejudique ou impeca a mobilidade junto as paradas de
Onibus e as passarelas existentes.

Nos locais onde forem implantadas novas baias de énibus, devera ser executada calcada de
concreto, para receber os abrigos de Onibus, conforme Projeto a ser fornecido pelo DER/DF.
Para tanto serd executada em pavimento de concreto, com espessura de 8,0 cm, e resisténcia
caracteristica a compressdo (fck) aos 28 (vintee oito) dias de no minimo 25 Mpa.

Modulacdo 200 x 300 cm com juntas plésticas. A superficie final deve ser desempenada. As
bordas do piso devem ter arestas chanfradas ou boleadas, ndo sendo admitidos cantos vivos.
Impedir a passagem sobre o piso durante no minimo 2 (dois) dias ap0s a execugdo. A cura deve
ser feita conservando a superficie imida durante 7 (sete) dias. O acabamento da superficie sera
liso conforme projeto.

Os aterros, se necessario, deverdo ser executados exclusivamente com terra limpa, que nao seja
orgénica, isenta de pedras, tocos, raizes ou outros vestigios de materiais de construgdo. Os
servigos de aterro serdo compactados mecanicamente em camadas sucessivas a cada 20 cm, em
locais onde ndo for possivel a compactacdo mecanica (sob as Passarelas) podera ser usado
equipamento manual. O material sera obtido de cortes e/ou da jazida, indicadas pela
FISCALIZACAO e compactado com grau minimo de 100% do método DNER-ME 129/94
(energia normal). Os taludes de aterro deverdo ser revegetados com grama batatais em placa ou
mudas, conforme indicado no projeto.

Nos trecho de cal¢cada em que houver inclinacdo longitudinal e que o desnivel entre o terreno
natural e o nivel acabado da calcada ndo exceda 60 cm de altura serd necesséria a instalacdo de
barreira de protecdo, que nesse caso especifico serd a colocacdo de meios-fios nas laterais das
calcadas acabadas, sendo necessaria uma altura minima de 15cm entre o ponto final do meio-fio
e o nivel da calcada acabada.

Serdo implantados 06 (seis) médulos de abrigos para cada parada de 6nibus nova a ser executada,
sendo 01 (um) modulo especial (deficiente) e 05 (cinco) médulos padrdo, e deverdo ser
instalados conforme especifica¢des do projeto Tipo fornecido pelo DERDF.

Para as paradas de Onibus existentes, onde se verifica padrdo antigo do abrigo, foi prevista a
execucdo da demolicéo destes (com descarte do material junto a Unidade de Recebimento de
Entulho — URE, localizada nacidade Estrutural), seguida da implantacédo Tipo, contendo 06 (seis)
mddulos, conforme descrito no paragrafo anterior.

Os abrigos das paradas de dnibus existentes, que ja se encontram no padrdo DER-DF, deverdo
ser restaurados (impermeabilizacdo e pintura), devendo ainda ser complementados com a

implantacdo de mais 03(trés) modulos padréo.

75



DER
DF

2.5.2 Sinalizagao Tétil

A sinalizacdo tatil de alerta e direcional sera instalada em todo o percurso frontal junto a baia,
bem como que liga a parada de 6nibus a faixa de pedestre, quando couber, com a finalidade de
orientar e conduzir o pedestreao deslocamento seguro, de acordo com o projeto de acessibilidade.
E devera ser refeita, nas paradas de 6nibus existentes, onde havera a necessidade de demolicédo e
reconstrucéo de parte da calgcada de concreto.

E composta por faixas feitas a partir de placas com relevos, que podem ser percebidos pelo toque
do bastdo oubengala e também pelo solado do calgado. Seré do tipo ladrilho hidraulico, assentado
com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 1,00 mm.

O piso tatil tanto de ALERTA, quanto DIRECIONAL serdo na cor PRETA, conforme
especificacdes do projeto de arquitetura e devera obedecer a norma da ABNT NBR 16537/2016.
As dimens0es das placas serdo de 250x250mm, distancia horizontal entre centros de relevo: 50

mm, espessura da placa: 20 mm, altura dos relevos: 5 mm.

2.5.3 Remocao de Defensa Metalica

Esta operacdo consiste em deslocar equipe e equipamentos para retirar os componentes do
sistema de defensas metélicas existentes em toda a extensdo da rodovia DF-095. Depois de
retirados, os elementos deverdo ser transportados até o 3° Distrito Rodoviario.

Os servicos serdo medidos por metro de defensa removida, sendo considerado ainda o seu

transporte até olocal de destino (3° Distrito Rodoviario).

3  DISPOSICOES GERAIS

3.1 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Os itens abaixo serdo de obrigacdo da CONTRATADA:

. Execucdo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pelo DER/DF,;

. Todas as liberacOes e registros necessarios junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do DF (CREA-DF), concessionarias e orgaos fiscalizadores;

. Instalacdo, manutencdo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da area da obra e licenciamento do mesmo junto aos Orgéos competentes;

. Instalacdo para os funcionérios da obra, conforme as normas vigentes, no que diz respeito a
higiene e a seguranca do trabalho;

. Fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, mao de obra, uniformes e equipamentos
de protecéo individual (EPI's).

. Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;

. Indenizacdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;
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. Elaboracdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, Plano de Gestdo dos Residuos
gerados por ocasido da Obra e Plano de Acdo de Emergéncia (para o caso de ocorréncia/acidente
envolvendo produtos perigosos durante a execucdo dos trabalhos), os quais deverdo ser submetidos a
aprovagdo do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

. Controle Geométrico e Tecnoldgico;

. Todas as demolicbes necessarias, movimento de terra, remanejamento de eventuais
interferéncias.

. Materiais diversos e de acabamento ou qualquer servico ndo especificado, mas que seja
necessario para a perfeita e completa execucdo da obra, objeto do presente documento;

. Execucdo de Projeto “As Built” conforme o documento “Especificacdo para Elaboragdo do

documento Como Construido/As Built para obras do DER/DF”, elaborado na SUTEC — DER/DF;

3.2 SEGURANCA DO TRAFEGO DURANTE A EXECUQAO DA OBRA

Devera ser executada a sinalizacdo para a execuc¢do das obras, bem como a operacdo de acordo
com a orientacdo da Fiscalizacdo do DER/DF e com o que preconiza 0 “Manual de Sinalizacdo
de Obras e Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicagdo IPR — 738.

A operacdo de remanejamento de trafego (quando necessario) dar-se-a por meio de Desvios a
serem realizados, preferencialmente na faixa de dominio, com sistema “PARE e SIGA”, em
trechos de 1,0 km, por meio da preparacdo do subleito.

O custo de todos os materiais necessarios bem como da mao de obra deverdo fazer parte das
despesas indiretas da CONTRATADA, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo DER-
DF, uma vez que a quantidade de sinalizacdo dependera da forma de ataque dos servicos pela
CONTRATADA, devendo ser seguidas as instrucdes abaixo:

Devera ser prevista a devida sinalizacdo para o fechamento das entradas que dao acesso a
rodovia, entradas estas que estejam na extensdo determinada para a execucdo dos servicgos,
garantindo a seguranca dos usuarios na rodovia;

As placas deverdo ser moéveis para que possam ser reposicionadas no decorrer do
desenvolvimento dos servigos;

Devera ser prevista a sinalizagdo noturna.

Especial atengdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra
e nos locais onde ocorrer bloqueio e/ou estrangulamento da faixa de trafego.

A CONTRATADA seré responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra

na obra, em virtude de falhas de seguranca.

3.3 CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA
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O controle tecnoldgico da obra, controle dos materiais e controle da execugdo do servico é de
inteiraresponsabilidade da CONTRATADA, que devera realizar, em seu laboratério ou em
laboratorio de suaconfianca, os ensaios e 0s controles de acordo com as especificacdes adotadas.
A Empresa Supervisora é responsavel pelo acompanhamento, por inspe¢des do servico e por
determinacdes de valores de afericdo, cabendo-lhe fazer ensaios, verificagbes e medicdes, que
julgar necessarios. A Diretoria de Tecnologia — DITEC, do DER/DF, quando solicitada pelo
Executor da Obra, procedera ao acompanhamentoconjuntamente com a Supervisora.

A CONTRATADA, para a realizacao dos servicos de controle tecnoldgico, devera apresentar,
para aprovacdo do DER/DF, um documento com nomes e curriculos dos componentes da equipe
técnica, bem como a relacdodos equipamentos necessarios para a realizacdo dos ensaios exigidos
para a obra em questao.

A qualquer momento, a Fiscalizacdo do DER/DF podera solicitar, a seu critério, a substituicdo
imediata da empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnolégico, caso venham a
demonstrar falta de capacidade para a execug¢do dos servigos, assim como comportamento
incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.

A liberacdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo laboratério
da CONTRATADA, o qual estaréa sujeito a confirmacéo pelo laboratério da Supervisora e/ou do
DER/DF, que podera exigir novo ensaio do laboratério da CONTRATADA. Em caso de
incorrecdo, a CONTRATADA devera refazer o servico. As liberacdes, pelo DER/DF (subsidiado
por Parecer Técnico da Supervisora), dos servicos executados ndo exime a CONTRATADA da
responsabilidade por problemas que porventura ocorram nos servicos, dentro do prazo de
responsabilidade civil, cabendo a mesma corrigir as falhas, as suas expensas.

Os resultados do controle tecnolégico (controle do material e controle da execucgdo),
referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo que por
sua vez devera encaminha-los a Supervisora e, caso julgue necessario, a DITEC/DER-DF.

A realizagdo da medicdo final dos servigos constantes do contrato e a emissdo do respectivo
termo de recebimento provisério da obra ficardo condicionadas a apresentacdo e anexacgdo, ao
processo do contrato, doDossié de Controle de Qualidade, na sua versdo final, que sera emitido
pela CONTRATADA e aprovado pelo Executor da Obra, subsidiado por Parecer Técnico da
Supervisora (podendo ou ndo, a critério do Executor ser submetido a apreciacdo da
DITEC/SUTEC), onde deverdo constar os seguintes itens, primordialmente:

. Apreciacdo sobre os métodos construtivos adotados na execugdo dos servigos;

. Apreciacdo sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnologico da obra, quer seja
este feito pela CONTRATADA (terceirizado ou ndo), ou pela Supervisora, ou pelo DER/DF;

. Indicacdo da frequéncia de amostragem dos laboratérios contratados (ou da propria
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CONTRATADA), ou da Supervisora ou do DER/DF;

. Apresentacdo da analise estatistica dos resultados tendo como base as normas para controle de
qualidade do DNIT ou ABNT; e

. Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais empregados
na obra que tenham sua producdo ou fabricacdo fora da mesma, como no caso de cimento, ago,

derivados de petroleo, tubos, elementos pré-fabricados, etc.

3.4 EQUIPE TECNICA/MAO DE OBRA

As empresas licitantes deverdo apresentar a relagdo completa da méo de obra a ser utilizada na
execucdo dos servicos devendo conter, necessariamente, a qualificacdo do profissional, a
guantidade e o padrdo salarial em salarios minimos vigentes, dispondo no minimo de:
Engenheiro Florestal

Técnico em Meio Ambiente

Apontador (Pavimentacéo)

Apontador (Drenagem)

Engenheiro Supervisor

Auxiliar Técnico

Auxiliar Administrativo (Almoxarife)

Auxiliar de Laboratério (Concreto)

Auxiliar de Laboratorio (Material Betuminoso)

Auxiliar de Topografia

Encarregado de Pavimentagdo

Encarregado de Drenagem

Encarregado Geral

Laboratorista (Concreto)

Laboratorista (Material Betuminoso)

Técnico em Seguranca do Trabalho

Topébgrafo

Vigia Noturno

3.5 EQUIPAMENTO MINIMO
As empresas licitantes deverdo apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem
utilizados na execucdo e controle tecnoldgico das obras devendo conter, necessariamente, o tipo,

a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condig¢des de uso.
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3.6 PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos, antes do inicio
das obras, contendo, no minimo:

. Levantamento precedente aos servigos de pavimentacao, aprovado pelo DER DF e Supervisora,
com aplicagéo preferencialmente do PLANO COTADO;

. Projeto de sinalizacdo viaria para execucdo das obras;

. Frentes de servico;

. Sequéncia executiva;

. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugéo;

. Solucdo técnica a ser adotada para a contencdo do carreamento de solos para 0s cursos d'agua;
. Solucdo técnica a ser adotada caso o lencol freatico seja atingido;

. Plano de supresséo vegetal (se for o caso);

. Plano de gerenciamento dos residuos gerados pela obra;

. Plano de Acdo de Emergéncia — PAE (para o caso de ocorréncia/acidente envolvendo
produtos perigososdurante a execucdo dos trabalhos).

O Termo de Referéncia correspondente ao Plano de Gerenciamento dos Residuos Solidos podera
seradquirido junto & Diretoria de Meio Ambiente (DIMAM/SUTEC/DER-DF).

4  ORCAMENTO BASE
O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servicos e nas quantidades previstas

para seremexecutadas, conforme planilhas anexas.

3. PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

A obra devera ser executada num prazo de 300 (trezentos) dias consecutivos, cabendo a
CONTRATADA apresentar o respectivo cronograma fisico-financeiro com o tempo e as
respectivas etapas de execucdo ajustadas visando atender as condicdes para a realizagdo do
empreendimento no intervalo estipulado e submeté-lo & aprovacao do Executor do Contrato antes

do inicio das obras.

Brasilia-DF, 23 de marco de 2021
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ANEXO VIII - ORCAMENTO ESTIMATIVO

DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

DF
Relatério do Orcamento - Sintético

Setor GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras e Servigcos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2020 Data orcamento: 10/03/2021
Orgamento 978 - RESTAURA(;AO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho DF-003 e DF-001
Versao 12 - RESTAURACAO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095 (ULTIMA REVISAO)
Extenséo 25,200 km Data base: 01/10/2020

Tabela de origem

110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneracao

01 - CANTEIRO DE OBRA

Referéncia Cédigo Descri¢cdo do Servigo BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
100.000.001 |CPU417 Implantac@o de Canteiro de Obras (Equag¢do matematica - 19,03 | und 1,000 | 272.764,77 272.764,77
Metodologia Novo SICRO) - 2.500,00 m2
Total do grupo: 272.764,77
02 - MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO
Referéncia Cédigo Descricédo do Servigo BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
200.000.001 | CPU1378 | Mobilizacdo e desmobilizacdo de vibroacabadora de concreto 19,03 | Un 1,000 8.476,65 8.476,65
deslizantes - 205 kW (Metodologia DNIT)
Total do grupo: 8.476,65
03 - ADMINISTRAGAO LOCAL
Referéncia Cdédigo Descricdo do Servigco BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
300.000.001 | CPU1197 | Administracao Local (Inclui despesas diversas) 19,03 | und 1,000 |1.649.164,97 | 1.649.164,97
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Total do grupo: | 1.649.164,97

04 - SERVICOS PRELIMINARES

Referéncia Cadigo Descricéo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

400.000.001 | CPU920 Projeto Executivo de Drenagem para a Restauracdo DF-095 19,03| km 25,200 1.600,71 40.337,89

Total do grupo: 40.337,89

05 - PAVIMENTACAO

05.01 - Reparos no Pavimento Flexivel Existente

Referéncia Cédigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

501.000.001 | 4011480 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico 19,03| m3 595,000 53,07 31.576,65

501.000.002 | 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 ms3 - rodovia 19,03 | TKm | 16.868,250 0,34 5.735,20
pavimentada

501.000.003 | 1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento 19,03| m3 595,000 398,77 237.268,15
manual - areia e brita comerciais

05.02 - Execucdo de Whitetopping com Equipamento de Pequeno Porte

Referéncia Cédigo Descricéo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

502.000.001 | 4011520M | Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - 19,03 m3 5.369,640 436,25| 2.342.505,45
areia e brita comerciais

502.000.002 | 3107966 Forma metalica em chapa 3/16" para poita trapezoidal - 19,03| m2 3.048,000 18,30 55.778,40
utilizacdo de 50 vezes - confecc¢do, instalagdo e retirada

502.000.003 | 97118M BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 25,0 MM, 19,03 | Kg | 42.420,140 9,17 388.992,68
PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

502.000.004 | 97120M BARRAS DE LIGACAO, ACO CA-50 DE 10 MM, PARA 19,03 | Kg 3.582,060 6,04 21.635,64
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

502.000.005 | 0408067M | Tela de aco eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocacdo |19,03| Kg 14.687,380 7,23 106.189,75

05.03 - Execucdo de Whitetopping com Formas Deslizantes
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Referéncia Cadigo Descricéo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

503.000.001 | 4011533M | Pavimento de concreto com férmas deslizantes - areia e brita [19,03| m3 | 61.086,110 419,75 | 25.640.894,67
comerciais

503.000.002 |97118M BARRAS DE TR:ANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 25,0 MM, 19,03| Kg |440.893,700 9,17 | 4.042.995,22
PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

503.000.003 | 97120M BARRAS DE LIGACAO, ACO CA-50 DE 10 MM, PARA 19,03| Kg | 34.581,620 6,04 208.872,98
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

05.04 - Complementos- Pavimento de Concreto

Referéncia Cédigo Descrigdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

504.000.001 | 97113M APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE 19,03| m2 | 15.895,780 1,30 20.664,51
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017

504.000.002 | 2003867M | Aplicacéo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 9 19,03| m2 |316.687,740 1,19 376.858,41
(Reaproveitamento de 4X)

504.000.003 | 4011537 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e 19,03| m |156.496,910 10,61 | 1.660.432,21
enchimento com selante a frio

504.000.004 | 4011537M- | Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza, 19,03| m 329,720 11,41 3.762,10

1 enchimento com selante a frio e isopor ( Com e Sem barra de

transferéncia)

504.000.005 | 4011353 Pintura de ligacao 19,03| m2 1.227,870 0,17 208,73

504.000.006 | 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 19,03| T 2.216,769 175,75 389.597,15

504.000.007 | 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m?3 - rodovia 19,03 | TKm | 24.384,460 0,34 8.290,71
pavimentada

504.000.008 | CPU1190 |Aquisicdo e Fornecimento de Emulsdo Asfaltica de Ruptura 12,80 T 1,230 2.518,91 3.098,25
Rapida RR-1C- ANP JAN 2021

504.000.009 | CPU1193 | Transporte de emulsao asfaltica RR-1C DMT= 419 KM 1280 T 1,230 423,77 521,23

504.000.010 | CPU1189 |Aquisicdo e Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo 12,80 T 110,838 3.598,73 398.876,03

CAP-50/70 - ANP JAN 2021
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504.000.011 | CPU1192 | Transporte de cimento asféltico CAP 50/70 DMT= 728 KM 12,80 T 110,838 740,10 82.031,20
Total do grupo: | 36.026.785,32

06 - DRENAGEM

Referéncia Cadigo Descricéo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

600.000.001 |4915735M | Remocdo manual de meio fio em solo - Composicao 19,03| m3 914,260 11,39 10.413,42
modificada para meio fio de concreto.

600.000.002 | 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m?3 - rodovia 19,03 | TKm | 41.470,830 0,34 14.100,08
pavimentada

600.000.003 | 5501710 Escavacao, carga e transporte em material de 12 categoria - 19,03| m3 | 12.537,000 1,71 21.438,27
DMT de 50 m

600.000.004 | 5502161 Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - 19,03| m3 2.152,500 3,24 6.974,10
DMT de 50 a 200 m - caminho de servi¢co pavimentado - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3

600.000.005 | 2003349 Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 - areia e brita |19,03| m 10.090,000 54,92 554.142,80
comerciais

600.000.006 | 2003351 Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 - areia e brita |19,03| m 1.080,000 73,47 79.347,60
comerciais

600.000.007 | 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - |19,03| Un 8,000 3.341,36 26.730,88
TCC 01 - areia e brita comerciais

600.000.008 | 2003479 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - |19,03| Un 5,000 3.299,26 16.496,30
TCC 01 - areia e brita comerciais

600.000.009 | 4915713 Desobstrugéo de bueiro 19,03| m3 71,592 56,93 4.075,73

600.000.010 | 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m?3 - rodovia 19,03 | TKm 565,580 0,34 192,29
pavimentada

600.000.011 | CPU1354 | Disposicao final de residuos da construgéo civil nao 0,00 T 71,590 21,44 1.534,88
segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)

600.000.012 | 2003385 Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita 19,03| Un 208,000 52,77 10.976,16
comerciais

600.000.013 | 2003391 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita |19,03| m 90,000 143,18 12.886,20
comerciais
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600.000.014 | 2003405 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita |19,03| m 957,000 151,57 145.052,49
comerciais

600.000.015 | 2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de méo 19,03| Un 208,000 412,43 85.785,44
comerciais

600.000.016 | 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma | 19,03| m 26.890,000 24,00 645.360,00
de madeira

Total do grupo: | 1.635.506,64

07 - SINALIZACAO

07.01 - Sinalizagdo Horizontal

Referéncia Cédigo Descricéo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

701.000.001 | 3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob |19,03| m2 | 17.661,660 3,19 56.340,69
pressao

701.000.002 | 5213400 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,4 mm 19,03| m2 7.403,100 20,78 153.836,41

701.000.003 | 5213408 Pintura de faixa - termopléstico por asperséo - espessura de 19,03| m2 | 10.258,550 49,43 507.080,12
1,5 mm

701.000.004 | 5214003 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por asperséo - 19,03 | m2 1.920,710 60,01 115.261,80
espessura de 1,5 mm

701.000.005 | 5213360 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com 19,03 | Un 10.258,550 18,50 189.783,17
um pino - fornecimento e colocagéo

701.000.006 | 5213362 Tachao refletivo em plastico injetado - bidirecional - 19,03 | Un 165,000 74,91 12.360,15
fornecimento e colocacgéo

07.02 - Sinalizagao Vertical

Referéncia Cédigo Descricédo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

702.000.001 | 5213466 Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em aco, |19,03| Un 2,000 509,68 1.019,36
lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S

702.000.002 | 5213865 Fornecimento e implantacao de suporte metéalico galvanizado |19,03| Un 2,000 365,62 731,24
para placa de adverténcia - lado de 1,00 m

702.000.003 | 5213472 Fornecimento e implantacao de placa de marco quilométrico 19,03| Un 50,000 210,96 10.548,00
em aco - 0,60 x 0,865 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + |
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702.000.004 | 5213867 Fornecimento e implantacao de suporte metalico galvanizado |19,03| Un 50,000 311,85 15.592,50
para marco quilométrico

702.000.005 | 5213442 Fornecimento e implantacao de placa de regulamentacéo em 19,03| Un 100,000 409,51 40.951,00
aco D = 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

702.000.006 |5213853 Fornecimento e implantacao de suporte metalico galvanizado |19,03| Un 86,000 357,00 30.702,00
para placa de regulamentagédo - D = 1,00 m

702.000.007 | 5213446 Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacdo em 19,03 | Un 22,000 429,18 9.441,96
aco, R1 lado 0,414 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

702.000.008 | 5213857 Fornecimento e implantacao de suporte metalico galvanizado 19,03 | Un 22,000 302,51 6.655,22
para placa de regulamentacéo - R1 - lado de 0,414 m

702.000.009 | 5213571 Fornecimento e implantagéo de placa em aco - pelicula | + IlI 19,03 | m2 58,700 394,20 23.139,54

702.000.010 | 5213863 Fornecimento e implantacao de suporte metalico galvanizado |19,03| Un 28,000 309,08 8.654,24
para placa de adverténcia - lado de 0,60 m

702.000.011 | 5213869 Fornecimento e implantagédo de suporte metdlico galvanizado 19,03 | Un 18,000 1.259,98 22.679,64
para placas - 3,00 x 1,50 m

702.000.012 | 5213870 Fornecimento e implantacao de suporte metéalico galvanizado |19,03| Un 12,000 1.505,50 18.066,00
para placas - 3,00 x 2,00 m

702.000.013 | 5213571M | Fornecimento e implantacdo de placa em aco - pelicula | + 11l - 19,03 | m2 64,460 394,20 25.410,13
Placas para Porticos

702.000.014 | 5213364 Remocéo de placa de sinalizacéo 19,03| m2 309,110 15,58 4.815,93

702.000.015 | 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m?3 - rodovia 19,03 | TKm 297,950 0,34 101,30
pavimentada

Total do grupo: | 1.253.170,40

08 - OBRAS COMPLEMENTARES

08.01 - Defensas Metélicas

Referéncia Cédigo Descri¢céo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

801.000.001 | 3713705 Remocéao de defensa metalica 19,03| m 29.173,000 17,66 515.195,18
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801.000.002 | 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m2 - rodovia 19,03 | TKm | 42.455,470 0,34 14.434,85
pavimentada
Total do grupo: 529.630,03
09 - URBANIZACAO
09.01 - Calgamento
Referéncia Cadigo Descricédo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
901.000.001 | 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,03| m2 1.566,080 0,36 563,78
901.000.002 | 5501710 Escavacao, carga e transporte em material de 12 categoria - 19,03| m3 391,520 1,71 669,49
DMT de 50 m
901.000.003 | 5503041 Compactacéo de aterros a 100% do Proctor intermediario 19,03| m3 313,220 6,07 1.901,24
901.000.004 | CPU351 Execucédo de passeio (calcada) ou piso de concreto moldado in | 19,03 | m2 2.936,400 81,61 239.639,60
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado (94995-SINAPI)
901.000.005 | CPU354 Piso poQotétiI alerta ou direcional de concreto - 40x40x3,0cm - [ 19,03 | m2 316,800 138,86 43.990,84
COTACAO
09.02 - Abrigo de Onibus
Referéncia Cédigo Descricéo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
902.000.001 | 3108013 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - 19,03| m2 2.882,580 78,41 226.023,09
utilizacdo de 3 vezes - confecc¢do, instalacéo e retirada
902.000.002 | 0407819 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 19,03 | Kg 13.120,900 8,62 113.102,15
902.000.003 | 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confec¢éo em central dosadora de 30 |19,03| m3 197,020 364,06 71.727,10
ms/h - areia e brita comerciais
902.000.004 | 3808043 Pintura manual com nata de cimento - 3 deméos 19,03| m2 458,000 3,80 1.740,40
902.000.005 | 98555M IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA |19,03| m2 112,100 26,93 3.018,85
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_06/2018
902.000.006 | 1600438 Demolicdo de concreto armado 19,03| m3 28,260 435,54 12.308,36
902.000.007 | 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m?3 - rodovia 19,03 | TKm 558,140 0,34 189,76

pavimentada
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902.000.008 | CPU1354 | Disposicéao final de residuos da construcéo civil ndo 0,00, T 70,650 21,44 1.514,73
segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)

902.000.009 | CPU1132 |Realocacéo de Abrigo de Onibus 1903| T 116,500 194,23 22.627,79

09.03 - Baias de Onibus (Novos Pontos)

Referéncia Cédigo Descrigcdo do Servico BDI | Unid. Qtde Preco Unit. Preco total

903.000.001 | 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,03| m2 3.720,000 0,36 1.339,20

903.000.002 | 4805757 Escavacdo mecénica de vala em material de 12 categoria 19,03| m3 1.488,000 4,89 7.276,32

903.000.003 | 4011209 Regularizacdo do subleito 19,03| m2 2.232,000 0,79 1.763,28

903.000.004 | 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 19,03| m3 744,000 193,59 144.030,96

903.000.005 | 97113M APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE 19,03 | m2 3.720,000 1,30 4.836,00
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017

903.000.006 | 3106121 Formas de tadbuas de pinho - utilizacdo de 3 vezes - 19,03 | m2 18,900 87,87 1.660,74
fornecimento, instalacéo e retirada

903.000.007 |4011520M | Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - 19,03 m3 781,200 436,25 340.798,50
areia e brita comerciais

903.000.008 | 97118M BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 25,0 MM, 19,03 | Kg 4.298,140 9,17 39.413,94
PARA EXECUQAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_11/2017

903.000.009 | 97120M BARRAS DE LIGACAO, ACO CA-50 DE 10 MM, PARA 19,03 | Kg 408,700 6,04 2.468,54
EXECUQAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_11/2017

903.000.010 | 0408067M | Tela de aco eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocacdo |19,03| Kg 8.184,000 7,23 59.170,32

903.000.011 | 2003867M | Aplicacéo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 9 19,03| m2 3.720,000 1,19 4.426,80
(Reaproveitamento de 4X)

903.000.012 | 4011537 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e 19,03| m 727,520 10,61 7.718,98
enchimento com selante a frio

Total do grupo: | 1.353.920,76
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42.769.757,43

42.769.757,43

Valores expressos em Reais (R$)

Data orcamento: 10/03/2021

DF
Total:
Total geral do orgcamento:
Setor . GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras e Servicos de Engenharia
Ano : 2020
Orgamento : 978 - RESTAURACAO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho . DF-003 e DF-001
Versao : 12 - RESTAURACAO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095 (ULTIMA REVISAO)
Extenséo : 25,200 km

Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desonerac¢éo

Data base: 01/10/2020

Descricédo do grupo Total do grupo Preco/km
CANTEIRO DE OBRA 272.764,77 10.823,99
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO 8.476,65 336,37
ADMINISTRACAO LOCAL 1.649.164,97 65.443,05
SERVICOS PRELIMINARES 40.337,89 1.600,70
PAVIMENTACAO 36.026.785,32 | 1.429.634,33
DRENAGEM 1.635.506,64 64.901,05
SINALIZACAO 1.253.170,40 49.728,98
OBRAS COMPLEMENTARES 529.630,03 21.017,06
URBANIZACAO 1.353.920,76 53.727,01
Total geral 42.769.757,43 | 1.697.212,54
SCONet - Sistema de Custos e Orgcamentos DERDF
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ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 23/03/2021 - 15:10
DF
Relatério do Cronograma
Setor GEORC - Geréncia de Orcamento de Obras e Servicos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Orgamento 978-12/2020 Data orcamento: 10/03/2021
Descricéo RESTAURA(;AO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Verséao 12 - RESTAURACAO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095 (ULTIMA REVISAO)
Trecho DF-003 e DF-001
Extensao 25,200 km Data base: 01/10/2020
Prazo da obra 300 dias
Item do Cronograma 30 60 %0 120 150 180
: Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$)
CANTEIRO DE OBRA 82,00 223.667,11 2,00 5.455,29 2,00 5.455,29 2,00 5.455,29 2,00 5.455,29 2,00 5.455,32
MOBILIZACAO /
DESMOBILIZACAO 50,00 4.238,33
fggLT'STRAQAO 5,00 82.458,24 8,00 131.933,19 8,00|  131.933,19 12,00 197.899,79 12,00|  197.899,79 15,00 247.374,78
R e RES 100,00 40.337,89
PAVIMENTACAO 10,00 | 3.602.678,53 10,00 | 3.602.678,53 10,00 | 3.602.678,53 13,00 4.683.482,09 13,00 | 4.683.482,09 13,00 | 4.683.482,10
DRENAGEM 15,00 245.325,99 15,00 245.325,99 15,00 245.326,01
SINALIZACAO
OBRAS
COMPLEMENTARES
URBANIZACAO 18,00 243.705,74
Desembolso Mensal 9,24 | 3.953.380,10 8,74 | 3.740.067,02 8,74 | 3.740.067,02 12,00 5.132.163,17 12,00 | 5.132.163,17 12,69 | 5.425.343,86
jorennl]g‘c’i'go 9,24| 3.953.380,11 17,99 |  7.693.447,13 26,73 | 11.433.514,16 38,73 | 16.565.677,34 50,73 | 21.697.840,52 63,42 | 27.123.184,38
210 240 270 300
Item do Cronograma Custo(R$) Percent.(%)
Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$) | Percent.(%) Valor(R$)

CANTEIRO DE OBRA 2,00 5.455,29 2,00 5.455,29 2,00 5.455,29 2,00 5.455,34 272.764,77 100,00
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MOBILIZACAO /

DEMOBILIZACAO 50,00 4.238,33 8.476,65 100,00
fgg/m'STRACAO 15,00 247.374.74 12,00 197.899,79 8,00 131.933,19 5,00 82.45831| 1.649.164,97 100,00
SERVICOS

PRELIMINARES 40.337.89 100.00
PAVIMENTACAO 13,00 | 4.683.482,09 10,00| 3.602.678,53 8.00| 288214284 36.026.785.32 100,00
DRENAGEM 15,00 245.325,99 15,00 245.325,99 1500|  245.325,99 10,00 163.550,70 |  1.635.506,64 100,00
SINALIZACAO 25,00 313.292,60 25,00 313.292,60 2500|  313.292.60 25,00 313.292,60 | 1.253.170,40 100,00
OBRAS

R MENTARES 50,00|  264.815,01 50,00 264.815,02 529.630,03 100,00
URBANIZACAO 18,00 243.705,73 20,00 270.784.15 22.00|  297.862,56 22,00 297.862,59 |  1.353.920,76 100,00
Desembolso Mensal 1342 | 5.738.636,46 10,84 | 4.635.436,37 9.68| 4.140.827.49 265| 1131.672,77

Desembolso 42.769.757,43 100,00
pesempols 76,83 | 32.861.820,85 87,67 | 37.497.257,22 97,35 | 41.638.084.71 100,00 | 42.769.757,43

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos

DERDF
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ANEXO X — MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N°

CONTRATO N° 120
CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI FAZEM O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E

OBJETIVANDO A
,NA FORMA ABAIXO.
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF,
sediado no SAM, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03, doravante denominado

DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral,
, € situada a

- Brasilia-DF, inscrita no CNPJ sob o n°

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem

firmar o presente contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as

seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de n°
/ , devidamente homologado por em / / ,
as fls. __ do processo epigrafado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a :

conforme especificagdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato sera executado de forma , SOb 0 regime de , segundo o
disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES
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Na execucdo dos servicos, objeto do presente Contrato, deverdo ser observadas as especificacdes
constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente

de transcricéo.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES
Fica a Contratada responsavel pelas obrigagdes relacionadas no  Edital de

n° / , € na proposta aceita pela Administracdo e por

quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o
pagamento de salarios, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais,
decorrentes da prestacao de servicos.

5.1. Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, as condicGes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas e apresentadas por ocasido da licitacéo.

5.2. Integra o presente Contrato o Edital de n. / , Anexos e

EspecificacBes, bem como a proposta da Contratada, independentemente de transcricao.
5.3. Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de conformidade com a legislacéo

vigente, Normas Técnicas ABNT e Codigo de Edificacbes do Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ ( ):

procedente do Orcamento do DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei
Orcamentéaria Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO

A despesa correra a conta da seguinte Dotagcdo Orcamentaria:
I — Unidade Orcamentaria:

Il — Programa de Trabalho:

Il — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1. O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de
Empenho n° / , emitida em , Sob 0 evento n° , ha
modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
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Os precos unitarios, por item de execugdo, sdo os resultantes da aplicagdo do coeficiente “K” de

proposto sobre os custos indicados no orgamento sintético estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

Agarantiade_ () do valor deste Contrato, ora efetivada conforme previsao constante no
Ato convocatorio, sera ao final do contrato restituida em até 30 (trinta) dias, apds requerida ao Diretor
Geral do DER/DF.

9.1. Ndo serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos reforgos e multas, no caso de rescisdo do
Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” e “d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo
ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedicao do Atestado de Execucédo pela SUOBRA,
através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.

10.1. O DER/DF pagaréa a Contratada pelos servicos efetivamente executados, os pregos integrantes
da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que
0s prec¢os unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos servicos de acordo
com as condicBes previstas no Edital, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos trabalhos
contratados e executados.

10.2. A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.° 307, de 28.02.86, do CONFEA.

10.3. O Contrato ndo sofrera quaisquer tipos de reajustamento, ressalvadas as hipoteses previstas pelo
Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura para viger até / /

11.1. O prazo para execuc¢do dos servicos é de ( ) dias, devendo expirar-se em /
/

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteragdo contratual deverd ser processada mediante celebracdo de Termo Aditivo,

com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificacdo do objeto.
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12.1. A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensacao ou penalizacéo
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotacbes orcamentarias, suplementares,

até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracdo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto do presente contrato serd recebido, apds efetuada a limpeza total da area envolvida e
formalmente comunicado ao DER/DF:

| - Em caréter provisorio, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;
Il - Em carater definitivo, por um servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apos decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais;

13.1. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos,

consoante Artigo 618 do Cdadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execu¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF
O DER/DF respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucdo dos servicos, de qualquer outra inadimpléncia, a
Contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida
prévia defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21 de junho de
1993.

15.1. No caso de multas, observar-se-a o disposto no Artigo 15 do Decreto n° 20.453, de 28 de julho
de 1999.

15.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a Contratada pela sua diferenca, que podera ser descontada de pagamentos eventualmente devidos
pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DISSOLUGAO
O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestacdo escrita de
uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrup¢do do curso normal da

execuc¢éo do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou
extrajudicial, sem prejuizo das penalidades previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem
as hipéteses enumeradas nos Incisos | a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.1. Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I, fica 0 DER/DF autorizado a adotar as

providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, cabera recurso na forma do disposto no Artigo
109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na forma

da legislacdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisao unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DO EXECUTOR
O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servico, designard um Executor para o
Contrato, que desempenhard as atribuicdes previstas nas Normas de Execucdo Orcamentaria,

Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsavel Técnico pela obra objeto do presente Contrato o

Eng°

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, informacoes e condi¢fes locais para 0 cumprimento

das obrigacdes objeto deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento pelo DER/DF, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, ap0s o que deverd ser providenciado o registro do instrumento pela
Procuradoria Juridica do DER/DF.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Capital da Republica.
E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado, lavrou-se

0 presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA:
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