CC-001/2012

DER
DF

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 001/2012

DF-125 — PAVIMENTACAO DA RODOVIA, TRECHO:
ENTRONCAMENTO BR-251 — ENTRONCAMENTO DF-
295. SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO BR-251 (B)
(ESTACA 0 + 632,241) — ESTACA 0.

ABERTURA DIA 02/04/2012 as 10:00 horas
0



CC-001/2012
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 001/2012

DF-125 - PAVIMENTACAO DA RODOVIA, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-251
— ENTRONCAMENTO DF-295. SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO BR-251 (B)
(ESTACA 0 + 632,241) - ESTACA 0.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna
publico que as dez horas do dia dois de abril de 2012, na Sala Engenheiro Jofre Mozart
Parada, Edificio Sede, no Setor de Areas Isoladas Norte, Bloco "C", 2° andar, sala 208, fara
realizar licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de Concorréncia, sob a forma de
empreitada por precos unitarios, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execucao
das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo n°
113.011317/2011, mediante as condigdes constantes deste Edital sob a regéncia da Lei n.
8.666/93.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitagdo sera

realizada no primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitacdo tem por objeto a contratagdo no regime de
empreitada por precgos unitarios, a execu¢do de obras para pavimentacao do segmento
da rodovia DF-125, de via marginal a rodovia BR-251, bem como a restauracéo de via
de ligacéo entre a rodovia DF-125 e a BR-251. As obras previstas englobam os servicos
de terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, obras complementares e sinalizacdo, tudo
de acordo com as especificagdes nos anexos deste Edital, com valor previsto de R$
1.655.047,25 (hum milh&o, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e sete reais e

vinte e cinco centavos).
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11 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. — Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que

satisfaca as condi¢Ges do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no
Estatuto ou Contrato Social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta
Concorréncia. Ndo poderéo participar desta Concorréncia:

a) consarcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicédo;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar
com esta Administragéo;

c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas iniddneas ou
punidas com suspensdo do direito de licitar, pela Administragdo Publica, estando ciente da
obrigatoriedade da declaragdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacéo.

d) empresas entre cujos dirigentes, sOcios gerentes, sOcios detentores de
parcelas do Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor
do DER/DF ou do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da
publicacdo do presente ato convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como
subcontratada ou representante legal de outra licitante.

2.2. - Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da
documentacdo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua
inabilitacdo e/ou desclassificacéo.

2.3. - A impugnacéo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia util anterior a data fixada
para a realizacdo da licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnagéo posterior.

2.4. - A impugnacéao perante o0 DER/DF, por terceiros, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia atil anterior a data fixada para
a realizacéo da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior, devendo
o DER/DF julgar e responder em até 03 (trés) dias Uteis.
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111 - DA DOCUMENTACAOQ E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados
neste Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAGCAO e sua PROPOSTA em
02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados & COMISSAO
JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e
frontais, clara e visivelmente, além da razéo social da licitante, os dizeres:

CONCORRENCIA N° 001/2012-ENVELOPE N. 01-DOCUMENTACAO e

CONCORRENCIA N° 001/2012 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA.

3.2. - As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios,
evitando supérfluos, e/ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderé@o apresentar os documentos solicitados em original,
por qualquer processo de cdpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial,
desde que absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipdtese de copia sem autenticacdo, a propria Comisséo, na fase de

habilitacéo, a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01

3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTAGCAO, devera conter, sob

pena_de inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e

atendendo as seguintes exigéncias:

3.4.1. - Habilitagédo Juridica:

3.4.1.1. — Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleigéo dos seus administradores.

a) Obs: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidagéo respectiva.
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3.4.1.3. - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

3.4.1.4. — Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento
expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. - Habilitacao relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

3.4.2.1. - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado.

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,
deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidao
Negativa de Débitos para com Distrito Federal).

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa
quanto & Divida Ativa da Unido e Certiddo de Quitacdo de Tributos Administrativos pela
Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, outra
equivalente, na forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Cddigo Tributario Nacional.

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa & Seguridade Social e a0 Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (CND do INSS e CRS do FGTS).

3.4.2.6. - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site
www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei n® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.3. - Habilitacao relativa a qualificacdo técnica:

3.4.3.1 — Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a
Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s). Para o vencedor da licitagdo, caso ndo seja do Distrito Federal, ser& exigido o visto
do CREA-DF.

3.4.3.2 - Declaracdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo |,

indicando o(s) Responsavel(eis) Técnico(s).


http://www.tst.jus.br/certidao
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a) todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica

do Anexo I, deverdo, obrigatoriamente, constar da Certidao de que trata o item 3.4.3.1;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsavel Técnico devera
ser detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.5.;

c) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsével Técnico
por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.

3.4.3.3. — Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica, item 3.4.3.2. do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condi¢do de vinculo
com a empresa licitante em uma das seguintes condi¢des: a) por contrato de prestacdo de
servico celebrado de acordo com a legislacdo civil, ou; b) por meio de copia autenticada da
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social acompanhada de copia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante, ou; c¢) por meio do Contrato Social da
Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para 0 socio ou proprietario.

3.4.3.4. — Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados
para a execucdo das obras. Devera ser apresentada, juntamente com a relagdo de maquinas e
equipamentos, declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que 0S mesmos estardo em
disponibilidade para execucdo do objeto deste ato convocatorio.

3.4.3.5. - Comprovacao do Responséavel Técnico da licitante ter executado,
a qualquer tempo, servigos de obras rodoviarias (ou de obras similares), compativeis
com o objeto desta licitacdo, através de certidao(Ges) e/ou atestado(s) que englobem
todos os itens listados a seguir, em nome do préprio RT, fornecido por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para as

parcelas de maior relevancia, que deverao estar explicitadas conforme a seguir:

Experiéncia requerida na execucéo dos servicos abaixo, para o Engenheiro
detentor de atestado e RT.
1. Pavimentacéo
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo espalhamento e compactacao;
- Sub-base ou base de brita graduada.
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3.4.3.6. - Comprovacdo da Licitante ter executado, a qualquer tempo,

servicos compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certiddo e/ou atestado em
nome da propria Licitante, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para todos 0s servigos

listados a seguir, as quantidades minimas, que deverdo estar explicitadas conforme a

seguir:

ITEM UNID. | QUANT.
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo espalhamento e

compactacédo M3 418,97
Sub-base ou base de brita graduada M3 1.583,51

3.4.3.7. — declaragéo da licitante de que tem Usina de Asfalto para a aplicacéo
das misturas betuminosas usinadas a quente, instalada numa distancia maxima de 100 Km
(cem quilometros) do local de aplicagdo do insumo, licenciada em conformidade com a
legislacdo ambiental (CONAMA) em vigor e que se compromete a disponibilizar os volumes
necessarios a conclusdo da obra, no periodo de vigéncia do contrato. Caso a licitante ndo
disponha de usina de asfalto prdpria, deverd apresentar declaracdo de empresa que tenha a
Usina de Asfalto, instalada numa distancia maxima de 100 Km (cem quilémetros) do local de
aplicacdo do insumo, licenciada em conformidade com a legislacdo ambiental (CONAMA)
em vigor, na qual conste o compromisso de processamento e de fabricacdo das misturas
usinadas a quente previstas, bem como a garantia de disponibilizar os volumes necessarios
para a conclusdo da obra no periodo contratual.

3.4.3.8 - Certificado do Nivel A emitido pelo GDF (Governo do DF) para a
qualificacdo na especialidade técnica de execucdo de Obras de Construgdo Civil no Subsetor
Obras Viarias, em cumprimento aos Artigos 13° e 14° da Portaria Conjunta SO/SEDUH n° 1
de 27 de junho de 2001 revisada e atualizada conforme Portaria Conjunta SO/SEDUH n° 01
de 05 de fevereiro de 2003, Portaria Conjunta SO/SEDUH n° 2 de 05 de fevereiro de 2003,
Portaria Conjunta n° 03 de 29 de dezembro de 2003 e Portaria Conjunta SO/SEDUH n° 06 de
15 de junho de 2004 das Secretarias de Infra-estrutura e Obras e de Desenvolvimento Urbano
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e Habitagéo do Distrito Federal, que regulamentam o Decreto n° 21.681 de 06 de novembro

de 2000.

1. Para obtengdo do CERTIFICADO DO NIVEL A emitido pelo GDF, o licitante devera
comparecer a Secretaria de Infra-estrutura e Obras do DF, munida do CERTIFICADO
DA QUALIDADE PBQP-H emitido pelo seu O.C.C. — Organismo Certificador
Credenciado onde serd feito o confronto com os O.C.C’s cadastrados nacionalmente.

2. Caso o Licitante tenha outro Certificado relativo ao PBQP-H emitido em outro estado
e diferentemente da Legislacdo e normas citadas devera solicitar de seu O.C.C.
(Organismo Certificador Credenciado) uma declaracdo comprovando que 0 mesmo
atende em sua totalidade O PBQP-H Nacional ou os Subsetores implantados pelo
GDF, para o Nivel pretendido. Em seguida proceder ao exigido no item a acima.

3. N&o serdo aceitas declarages de equivaléncias ou igualdade entre o Certificado de
Qualidade do PBQP-H Nacional e o Certificado 1SSO 9000.
4, O Decreto, Portaria, Regulamento e demais documentos referentes ao PBQP-H estédo

divulgados na pagina da internet http: www.cidades.gov.br/pbgp-h/.

3.4.4. - Habilitacao quanto a qualificacdo econdmico-financeira:

3.4.4.1. — balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados, quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,
tomando como base a variagdo ocorrida no periodo, do INPC ou de outro indicador que
venha substitui-lo.

Observacdo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e

demonstracdes contabeis assim apresentados:

1 -publicados em Diario Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante; ou

4 - por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da

7
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sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de

Abertura e de Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas serd exigida a apresentacdo de copia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do
Livro Diério contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante;
b) Obtencéo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:
a)ILG= AC+RLP >150

PC + ELP
b) ILC=_AC >1,50
PC
c)GE= PC+ELP<1,00
AT
Onde:

a) ILG = indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente
¢) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo
f) PC = Passivo Circulante

g) ELP = Exigivel a Longo Prazo

h) PL = Patriménio Liquido

AT = Ativo Total

c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado

ao balanco;

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a
Geréncia de Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;

8
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e) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser apresentado,

juntamente com os documentos em apreco, o0 memorial de célculo correspondente.
3.4.4.2. - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

3.4.5. — Declaracao expressa de:

a) estar ciente das condic¢bes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informagoes
complementares solicitados pelo DER/DF.

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificagcdes fornecidas
pelo DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar
todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacdo do
DER/DF, sem 6nus de mobilizagcdo para este, em prazo compativel com a necessidade
demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area contérmina a
obra, decorrentes de sinalizagdo diuturna e de dispositivos de seguranga ineficazes e
inadequados a execucao da mesma.

3.4.6. - Declaracéo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na
situacdo prevista nas alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. — Declaracdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo. (Anexo I11)

3.4.8. - Comprovante da condicdo de representante legal da licitante, ou,
procuracdo publica ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no
Art. 654 do Codigo Civil Brasileiro.

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a
licitante, ficando porém o representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia

no processo licitatorio.
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3.4.9. - Certiddes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90

(noventa) dias a partir da data de sua emisséo.

3.4.10. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso Il da Lei de Licitagcdes no
valor de R$ 16.550,47 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e sete
centavos). A garantia poderéa ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF — BRB S/A (070) —
Agéncia 0146 — C/C n° 835.109-2 (Valores em Custddia), ou em outra modalidade prevista no
8 1° do artigo 56 da Lei n® 8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto com 0s
documentos de habilitacdo, na forma disposta no artigo 43 da Lei n° 8.666/93.

3.4.11. - Declaragdo de Visita Tecnica, feita em formulario da licitante,
assinado em conjunto com um representante da SUOBRA/DER-DF, a ser designado
pelo Superintendente de Obras, de que um dos Responséaveis Técnicos, indicados no item
3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com conhecimento técnico, tomou
conhecimento de todas as informagdes e condicGes locais para o cumprimento das
obrigacdes, objeto da licitagdo. Telefones para contato: (61) 3302-3060/3302-3713.

3.4.11.1. - caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita
podera englobar em um Unico documento, todos os lotes visitados.

3.4.12. - Serdo desclassificadas:

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0S custos dos insumos sdo
coerentes com 0s de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucdo do objeto do contrato, condigdes estas necessarias especificadas no ato convocatério
da licitacéo.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexequiveis, no caso de licitacdes de menor preco para obras e servigos e engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta

por cento) do valor orgado pela Administragdo, ou

10
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- valor orcado pela administracéo.

c) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo o valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos
subitens acima, serd exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do
paréagrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do
Anexo Il em duas vias, datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02,
mencionando:

a) 0 nimero da Concorréncia;

b) o namero do CNPJ da firma;

c¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no
maximo igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre 0s precos
unitrios constantes das planilhas de orcamento do DER-DF (Anexo V);

d) o coeficiente proposto sera usado como multiplicador em todos os casos,
inclusive quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no pre¢o dos servicos;

) o prazo de execucdo das obras, ndo superior a 150 (cento e cinquenta) dias
consecutivos, para ambos os lotes;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data da entrega dos envelopes da licitacéo.

3.5.1. — Ndo sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no
conjunto de sua proposta. A planilha de custos que vigorara sera a apresentada pelo DER-DF

(Anexo V), incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

11
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3.5.2. — A proposta sera acompanhado de cronograma fisico-financeiro

provisério em etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”,
devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n°
5194/66.

3.5.3. - A licitante vencedora deverd no momento da assinatura do contrato,
apresentar o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto
durante a execugéo da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. — Declaracdo formal de que todos os impostos, taxas e encargos
incidentes sobre os servigos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, os Cronogramas e 0s Anexos deverdo conter
folhas numeradas sequiencialmente (n° da folha/n° total de folhas), assinadas a Gltima de cada
via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo
Responsavel Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou

outro meio idéneo que identifique a firma e o assinante.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTAGCAO e PROPOSTA, sera feita no dia,
hora e local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF,
devendo os trabalhos obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo
Presidente da Comissédo, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de
acordo com a ordem de entrega,;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO e PROPOSTA,
nenhum outro documento seré recebido;

c) apbs a fase de habilitagdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissé@o Julgadora Permanente;

d) a falta, omissé@o ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilitacdo, implicard na imediata inabilitacéo;
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e) em caso de inabilitagdo da licitante, ser-lhe-& devolvido os segundo

envelopes, fechados, mediante recibo, contendo o motivo da excluséo, desde que ndo tenha
havido recurso ou ap0s sua denegacao;

f) na hipGtese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS
permanecerdo fechados em poder da Comissdo, apos rubricados pelos seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo
abertos e seus contetdos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipotese de
recurso, convocada para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos
membros da Comisséo e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Serd inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar
qualquer documento exigido neste Edital.

V- DO JULGAMENTO

5.1. — No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital
e seus Anexos, seréd procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-a
vencedora(s) a(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a
estimativa constante do item 1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar
coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar
coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da
seguinte forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera
0 valor por extenso;

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-
a conforme dispde o paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.
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VI -DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. - O resultado da licitagdo, com o valor da proposta vencedora, sera
publicado no D.O.D.F., constituindo-se em intimacgé&o para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do
artigo 109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do
DER/DF, através do Presidente da Comissao Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, sera homologado nos termos do Inciso VI,
Artigo 43 da Lei 8.666/93.

VIl - DA DOTACAO

7.1. - A despesa correra a conta do Projeto DER 26.782.6216.1475-1199
Recuperacdo de Rodovias — DF, Natureza de Despesa 4490.51, Fontes: 100, 148 e 231.

VIl - DO CONTRATO

8.1 - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-a a adjudicataria para
assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento da convocacéo.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar indicagao
do nimero da conta, codigo e nome da agéncia do BRB-Banco de Brasilia S/A, em atendimento
ao Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento.

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filial ou representagéo
no Distrito Federal, podera indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 18.126/97.

8.2. — A licitante vencedora para assinar 0 contrato, deverd apresentar

documentagcdo, comprovando a regularidade da usina de asfalto fornecedora dos materiais
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betuminosos necessarios para execucdo da obra, instalada no Distrito Federal, devidamente

licenciada nos 6rgdos de meio ambiente.
8.3 - O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato,
implicara na perda do direito a contratagéo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o

valor de sua proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos sO poderdo ter
continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual
com base no Artigo 65 da Lei 8.666/93.

8.5 - O contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvada a
hipotese prevista no art. 65, 11, “d” da Lei n. 8.666/93.

8.6 - O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da
Lei 8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida
indenizacdo de qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital.

8.7 - Se a licitante vencedora for de outra praga e ndo apresentar certiddo do
CREA do Distrito Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo
CREA-DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolugéo n° 265 de 15-12-
79 do CONFEA.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucdo das obras serd de 150 (cento e cinquenta) dias
consecutivos no maximo, para ambos os lotes, contados do dia de recebimento da Instrugdo
de Servicos.

9.2 - A Instrucéo de Servicos sera expedida na data da assinatura do contrato, e

neste mesmo dia entregue ao contratado.
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9.3 — 0 DER-DF designara fiscal para acompanhar a execugdo da obra,

cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e 0 andamento dos servicos se desenvolvem
de acordo com a ordem de servigo, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os
termos do contrato, do projeto, do orgamento, com as normas e especificagdes de servicos do
DER-DF;

b) efetuar as medicOes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para
pagamento, glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentag&o;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista,

relativo ao objeto do contrato e a quaisquer outras davidas inerentes a execu¢do dos servicos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnoldgicos dos servigos, visando 0s
respectivos laudos;

e) atestar o bom estado de conservacéao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Diario de Obra e demais documentos pertinentes
a obra, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a sua conclusao;

g) propor a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades a que
ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso
de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificagcdo
correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execugdo
sob pena de responsabilidade por eventual extin¢do do contrato.

9.4. — As relagdes mutuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas

por intermédio da fiscalizagdo.

9.5. - A CONTRATADA ndo podera alegar, em hipotese alguma, como

justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das

16



CC-001/2012
clausulas e condigdes do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas

normas, especificagdes e métodos citados.

9.6. - Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei
n.° 6.496, de 07/12/77,;

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizacdo da

obra;
c) fornecer instalagdes adequadas a fiscalizagéo;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e
no local indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado de
conservacgdo durante toda a obra. Os titulos das placas serdo determinados
pela fiscalizagéo.

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou
venham a incidir sobre o0 objeto contratado;

g) fornecer o Diario de Obras de acordo com o modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, inclusive em relagéo ao preco,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado
os limites indicados no Art. 65, s 1° da lei 8.666/93;

1) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a

limpeza da obra;

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do objeto licitado,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razéo da fiscalizacdo
do DER-DF;
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k) atender as determinagdes expressa da fiscalizagéo;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execucgéo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua fungéo, cargo
ou atividade, registrado de acordo com a legislacdo vigente ter registro em

carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em &rea contérmina a obra, decorrentes da
falta de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a
execucéo da obra;

0) para liberacdo da medicdo final, a contratada deverd apresentar o "AS
BUIT” conforme padréo adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Diério de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado
por ela e pela fiscalizacdo diariamente, seré Unico e deveré registrar, além dos fatos ocorridos
na obra, todas as solicitacdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas

justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicatéaria devera prestar garantia de 5%
(cinco por cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direto a
contratagéo.
10.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. caucdo em dinheiro;
b. caucdo em titulos da divida publica;
c. carta de fianca bancéria, sendo indispensavel expressa renincia, pelo
fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cdodigo Civil de 2002; e

d. seguro garantia.
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10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-4 restituida ou liberada 30

(trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao Diretor-
Geral do DER/DF.

XI - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra
inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos | a 1V,
da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-
se-a o disposto no Decreto 26.851/2006.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo dos
servicos calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
que correspondera a até 30 (trinta) dias de atraso;

I1) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execugéo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

I11) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento
do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos | e 11 deste artigo;

V) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracéo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na concluséo do servico, ou rescisdo do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa sera descontado de eventuais pagamentos devidos pelo
DER/DF ou cobrado judicialmente.
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X1l - DO PAGAMENTO

12.1. - O pagamento dar-se-4 na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n.
8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do respectivo
ATESTADO DE EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via
conta Unica do GDF.

12.2. — Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido
de alguma forma para o atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a
data final do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A
atualizacdo sera feita, tendo como base a variagdo do INPC, ou outro indicador que venha
substitui-lo, proporcionalmente aos dias de atraso.

12.3 serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes
financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de
pagamentos.

12.4. - O DER/DF pagar4d a contratada, pelos servicos efetivamente
executados, 0s pregos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que
0s precos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servicos de acordo
com as condigdes previstas neste Edital e demais documentos da licitagéo, constituindo assim
sua Unica remuneragdo aos trabalhos contratados e executados.

12.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas
de comprovacdo de pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos
encargos sociais relativas ao més imediatamente anterior.

12.6. - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a
Anotacdo da Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n. 425, de
18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional
de Seguridade Social — INSS.

12.7. - Para liquidagcdo, as faturas serdo apresentadas devidamente
acompanhadas da Certiddo Negativa de Débitos para com o GDF.
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X111 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. - Os servigos serdo recebidos, apds efetuada a limpeza total da area
envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:

| - responsével por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
contratada, em carater provisorio;

Il - servidor ou comisséo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as
partes, em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
em carater definitivo.

I11 - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estagio de observacao para
comprovacdo da qualidade, resisténcia, seguranga e conformidade com o0s projetos,
especificagdes e dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicdo do meio
ambiente (reurbanizagéo).

13.2. - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
seguranga dos servicos, consoante Artigo 618 do Caodigo Civil, nem a ética profissional pela
perfeita execucgdo do contrato.

13.3. - A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizacdo da obra, bem como o "AS
BUILT" contendo eventuais modificagdes havidas no projeto basico, autorizadas pelo
DER/DF, sendo em duas vias, meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:
* Anexo | - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

* Anexo Il — Carta Proposta de Pregos;

21



CC-001/2012
*Anexo |11 — Modelo — Declaragdo Empregador Pessoa Juridica;

* Anexo IV - Termo de Referéncia para execugéo da obra;

*Anexo V - Quantitativos, orcamento estimativo com pregos unitarios;

*Anexo VI — Cronograma Financeiro;

*Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participacdo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitagéo
de todos os termos, clausulas e condigdes deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente
Concorréncia nas hipoteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a
indenizacdo ou reclamacéo de qualquer espécie.

14.4. - Serd exercida ampla fiscalizagdo sobre os servi¢os contratados, por
intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s)
facilitar-lhes o0 acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informacgdes e esclarecimentos e
acatando recomendagdes e restrigoes.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada
o afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucdo dos
trabalhos, bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condicOes de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responséaveis Técnicos integrantes da documentagdo
capitulada em 3.4 somente poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por
profissionais devidamente habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

1452 - A contratada deverd manter seus empregados devidamente
identificados e protegidos com equipamentos de protecédo individual, bem como observar
todas as normas de higiene e segurancga do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos
trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos
das Legislacdes Trabalhista, Previdenciéria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos,
bem como de indenizagdo por danos que por ventura venha causar a0 DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada deverd manter todas as

condigdes que a incluiram no certame.

22



CC-001/2012
14.7 - A contratada providenciara sinalizacdo diuturna adequada para execucao

de obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13
de junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal,
por seu descumprimento. O modelo padrdo das placas sera obtido na GEPRO/SUENGE.

14.9. - Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissédo
Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n.
8.666/93.

14.10. - O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de
Avisos do Nucleo de Compras da Geréncia de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio
Sede do DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco "'C"", pelo prazo de 05 (cinco) dias

uteis, independentemente de sua publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.

14.11. - Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na
interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos
necessarios atraves do telefone 3342.2070, ou pessoalmente no endere¢co mencionado no item
14.10, no horério de 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas, de 22 a 62 feira.

Brasilia, 27 de fevereiro de 2012.

Célia Maria Siqueira Leal
Diretora de Materiais e Servigos
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ANEXO |
AO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS  QUE  O(S) ENGENHEIRO(S)  ABAIXO
RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA
DISCRIMINADA NO OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°

ASSINATURA: DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE: .

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO

COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAGAO CIVIL,
OU POR MEIO DE COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDENCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE
EMPREGADOS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO
CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.
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ANEXO I

Carta Proposta de Precos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Concorréncia n°

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de VVossas Senhorias nossa proposta
de precos relativa a licitagdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omissdes que venham a ser verificados na sua preparacéo.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitagéo e que
esta Empresa acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF
quanto a qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicdes estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” é de ---------- R (__virgula_) a ser
aplicado sobre os precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para
materiais aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de
1992, o valor estimado do ISS compreendido no prego proposto é de
RS GO ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisério da obra.

Declaramos que em nosso prego obtido com o coeficiente multiplicador “K”
estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucdo das obras, inclusive
as despesas com materiais, méo-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboragcéo de
desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da
legislagdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade
civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario
para a execucdo total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme
projetos e especificacOes constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relacdo ao DER-DF.
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Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢os, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servi¢os contratados. Estes
servicos/materiais terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatorio da Planilha de
Precos e Servicos do DER-DF. Para servigos ndo constantes da Planilha de Precos e Servigos
do DER-DF, os custos unitarios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo
executados e pagos de acordo com o servigco/material efetivamente executado/fornecido, com
aplicagdo do coeficiente K por nds proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢es do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

O prazo de execucdo total das obras é de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da licitagéo.

Acompanham a nossa proposta de pre¢cos os documentos previstos neste Edital,
bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensdo e avaliacdo da
proposta.

Utilizaremos 0s equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a
equipe técnica/administrativa que forem necessérios para a perfeita execucdo dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do
pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo do DER-DF.

Na execucdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendagdes e instrugdes da fiscalizacdo do DER-DF, assumindo,
desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade
com as normas mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO 111

Modelo de Declaracdo de Cumprimento do Disposto no Inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal

Ref,: (identificacédo da licitacdo)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins do

disposto no inc. V do art. 27 da Lei n® 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DER
DF

TERMO DE REFERENCIA PARA PAVIMENTACAO DA RODOVIA DF-125

Trecho: Entr BR-251 (B) — Entr. DF-295
Subtrecho: Entr. BR-251 (B) (Estaca 0 + 632,241) — Estaca 0.

Dezembro de 2011
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1. Introducao

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as
especificagdes, 0s quantitativos, e o orgcamento com vistas a licitacdo das obras para
pavimentacdo do segmento da rodovia DF-125, de via marginal & rodovia BR-251, bem
como restauracao de via de ligacdo entre a rodovia DF-125 e a BR-251.

As obras previstas englobam os servigos de terraplenagem, pavimentagédo, drenagem, obras
complementares e sinalizagéo.

2. Elementos técnicos

Pavimentagéo

Trecho: DF-125 (a partir do entroncamento com a BR-251)

Extenséo: 632 m.

Secéao transversal: Duas faixas de rolamento com 3,5 m e dois acostamentos com 2,5 m.

Trecho: Via marginal a BR-251
Extenséo: 450 m.
Secéo transversal: Duas faixas de rolamento com 3,5 m.

Restauracéo

Trecho: Via de ligacao entre a DF-125 e a BR-251
Extenséo: 1.775 m.

Secéo transversal: Duas faixas de rolamento com 3,5 m.

3. EspecificacOes

Os servigos deverdo ser executados de acordo com os projetos a serem fornecidos pelo
DER/DF, as Especificacdes Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT, as Normas Técnicas da
ABNT, bem como as orientacGes da fiscalizagdo deste Departamento e as especificagfes a
sequir:

3.1 Cuidados ambientais

Para cumprir as exigéncias do Orgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito
Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execugédo
das obras de pavimentacdo e restauragédo, deverdo ser adotadas pela Contratada as seguintes
medidas para cada uma das atividades:

3.1.1 Instalagé@o do canteiro de obras e desmobilizacéo

e O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'agua;
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Tomar medidas de seguranca contra 0 derramamento de éleo combustivel e lubrificante e
na disposicdo adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lencol
freético;

Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

O solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microorganismos) raspado das reas a serem utilizadas deverd ser acumulado em &rea ndo
sujeita a erosdo e reespalhado apos a desmobilizacéo do canteiro;

Executar a limpeza total do canteiro/péatio apds a conclusdo das obras, particularmente das
areas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais
betuminosos, tambores e outros materiais inserviveis e dispé-los em locais aprovados pelo
DER/DF e pelo Orgdo Ambiental;

Restaurar 0 uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalagcdes ao
término das obras

3.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servigos

Limitar o desmatamento e a limpeza a0 minimo necessario as operacdes de construcédo e
seguranga do trafego;

Efetuar a remog&o ou uso controlado dos restos vegetais da operacdo de desmatamento;

Utilizar o solo organico removido do leito da estrada como reserva para recuperagdo das
areas exploradas para a construcao;

Implantar os caminhos de servico e desvios, preferencialmente, dentro da faixa de
dominio;

Efetuar a recuperacdo da vegetacdo nas areas desmatadas para implantagdo dos caminhos
de servico e desvios;

Demolir as obras provisorias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a
formacdo de caminhos preferenciais para a 4gua.

3.1.3 Terraplenagem e caixas de empréstimo

Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecdo do trafego nas vias existentes,
bem como o controle de velocidade dos caminhdes cacamba entre as ocorréncias e a obra;

Executar permanente aspersdo de gua nos trechos poeirentos para eliminacdo de nuvens
de poeira, visando a prevencdo de acidentes e reducdo da poluicdo do ar em areas
habitadas;
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e Na operacdo de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo, estocar o solo
organico para a posterior recuperacdo dessas areas, que devera ser disposto em leira e a
uma distancia minima de 5 metros da frente da escavacdo, para que ndo seja utilizado,
indevidamente, durante a operacdo de suavizacdo dos taludes;

e Efetuar a recuperacio das caixas de empréstimo de acordo com as exigéncias do Orgéo
licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal obedecendo os seguintes
passos:

- suavizacdo dos taludes (1V:4H);
- construcao de terracos (eventual);
- escarificacdo do fundo da caixa;

- retorno do solo organico;

- calagem com po6 de calcério (2 t/ha com PRNT 100%), adubagdo quimica com NPK
- formulacédo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

- plantio de sementes de gramineas (brachiaria humidicola - 11 kg/ha) consorciadas a
leguminosas (guandu/leocena - 5 kg/ha), preferencialmente, no inicio da estagdo
chuvosa.

O(s) local(ais) definido(s) para receber(em) os eventuais bota fora deverdo ser previamente
autorizados pelo Orgdo Ambiental e pela Fiscalizago.

O servico de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente proveniente
da escavagdo, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s6 podera ser executado
excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obra pela
Fiscalizagéo.

A(s) area(s) de bota-fora ndo poderdo modificar o escoamento natural da 4gua proveniente
da chuva.

A(s) area(s) de bota-fora devera(ao) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos
alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.

3.1.4 Superestrutura do pavimento — revestimento
e Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive o de remogdes;

e Depositar os materiais ndo utilizados ou remocdes, em locais adequados. Quando néo
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: depositando em
local definido pelo DER/DF, conformar a superficie do local de deposicdo e proceder a
recomposicdo da cobertura vegetal da area;
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e No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de
cargas perigosas - Decreto n® 96.044 de 18/05/88 e Portaria n® 291 de 31/05/88, e

e Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas
pelo Orgdo Ambiental e aprovados pelo DER/DF.
Observagdes:

e Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias
publicas pavimentadas ou ndo, deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou
outro material que proporcione idéntica vedagdo sujeitando o infrator, no caso do
descumprimento, as penas cominadas no Decreto n° 17.156/96, de 21/02/96.

e A ndo observancia de qualquer uma destas recomendagdes anteriores podera acarretar
embargo da obra ou aplicacio de outra penalidade pelo Orgéo licenciador e fiscalizador
do meio ambiente no Distrito Federal.

3.2 Servicos de terraplenagem

3.2.1 Caminhos de servico

Na lateral da rodovia DF-125 devera ser feita a limpeza superficial da camada vegetal de uma
faixa com largura de 7,0 m, e 0 seu terreno sera compactado com grau de 100% do Proctor
Normal, afim de atender ao trafego dos veiculos durante a realizacdo das obras na pista.

3.2.2 Aterros

Os aterros serdo construidos de acordo com a especificagdo DNIT 108/2009-ES. O material
sera obtido de cortes e/ou de caixas de empréstimo, conforme indicado em projeto, e
compactado com grau minimo de 95% do método DNER-ME 129/94 (energia normal), sendo
as Ultimas trés camadas, com espessura de 20 cm cada, compactadas com grau minimo de
100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria).

Nos aterros com altura menor que 20 cm serdo executados servigos de terraplenagem de
modo a se obter uma camada com espessura de 20 cm, e grau de compactacdo néo inferior
a 100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediéria).

O servico de compactacdo serd medido através da secdo geométrica compactada, em ma,

3.2.3 Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificacdo DNIT 106/2009-ES. O material obtido
sera transportado para utilizacdo em aterro ou depositado em locais (bota-fora) determinados
pela Fiscalizag&o ou conforme projeto de terraplenagem.

Nos cortes serdo executados servicos de terraplenagem de modo a se obter uma camada
com espessura de 20 cm e grau de compactacdo néo inferior a 100% do método DNER-ME
129/94 (energia intermediaria).
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A medicao dos servicos devera ser efetuada com base no volume geométrico do aterro

executado com o material escavado e multiplicado o seu valor pelo fator (f) assim
calculado:

f _ 7/ compactada

7/natural
onde:
7 compactada € @ d€Nsidade do solo seco compactado; e

¥ vatural é a densidade do solo seco natural.

As densidades retrocitadas serdo fornecidas pela Geréncia de Tecnologia do DER-DF.
Caso o0 material ndo seja utilizado na confec¢ao dos aterros devera ser medido de acordo
com a especificacdo DNIT 106/2009-ES.

3.2.4 Caixas de empréstimo
A execucdo das caixas de empréstimo devera obedecer a Especificagdo DNIT 107/2009-ES e
ao item 3.1.3 destas Especificagdes no que se refere a sua recuperacdo ambiental .

3.3 Servicos de pavimentagao

Em todo servico de pavimentacdo sera adotado, sem prejuizo das demais especificacdes
atinentes a cada uma das camadas, avaliagdo das mesmas através da viga Benkelman, de
acordo com o método DNER-ME 024/94, que devera apresentar valores inferiores aqueles
valores maximos admissiveis relativos a cada uma, considerado um grau de confiabilidade de
90%. O eventual retrabalho ou refor¢o de qualquer camada provenientes do ndo atendimento
ao controle ora especificado ocorrera as expensas da contratada.

Os servicos necessarios a realizacdo da obra deverdo ser executados conforme especificacGes
gerais apresentadas a seguir:

3.3.1 Regularizacéo do subleito

Serd executada em toda a extensdo a ser pavimentada, conforme definido no projeto, com
energia intermedidia, de acordo com a especificacgdo DNIT 137/2010-ES. A deflexdo
recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da regularizagdo do subleito, sera
especificada de acordo com estudos da Mecanica dos Pavimentos ainda em andamento,
prevendo-se contudo um valor maximo a ser obtido de 90 centésimos de milimetros.

O servico sera medido pela area regularizada, em m2.

3.3.2 Sub-base de solo-brita

A camada de sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de material britado na

pista, devera ter espessura final de 20cm e serd constituida de 40% de solo e 60% de brita 1

(traco em peso), e deverd ter CBR maior que 20%, conforme constante no projeto de

pavimentacdo. A camada deverd ser compactada pelo método DNER-ME 129/94 (energia

modificada), de acordo com a especificagdo DNER-ES 139/2010. A deflexao recuperavel, a
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ser obtida sobre a superficie acabada da sub-base sera de no maximo 70 centésimos de

milimetros.

O servico sera medido levando em consideracdo o volume de sub-base executada, em m3,
levando em consideracdo as se¢cdes geométricas medidas no campo. O solo serd pago na
terraplenagem.

3.3.3 Base de brita graduada (BBG)

Sera constituida de brita graduada usinada com espessura de 20 cm, estabilizada
granulometricamente, sem mistura, com ISC = 80% e expansdo menor que 0,5% compactado
pelo método DNER-ME 48/64 (energia intermediaria), de acordo com a especificacdo DNIT
141/2010-ES. A deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da base, sera
especificada de acordo com estudos da Mecanica dos Pavimentos ainda em andamento,
prevendo-se contudo um valor maximo a ser obtido de 50 centésimos de milimetros.

O servico serd medido levando em consideracdo o volume de BBG executado, em ms,
levando em consideracédo as se¢des geométricas medidas no campo.

3.3.4 Imprimagao

Sobre a superficie de base acabada e liberada sera processado o espargimento de asfalto
diluido tipo CM-30, de acordo com a Norma DNIT 144/2010-ES, com taxa de aplicacéo
prevista de 1,5 I/m2,

Para a preparacdo da superficie deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relagéo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de  viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).

3.3.5 Pintura de ligagdo

A pintura de ligagdo a ser aplicada sobre a imprimacgdo e sobre o revestimento existente
(recapeamento da pista de ligagcéo entre a DF-125 e a BR-251), e onde for solicitado nesta
especificacdo ou pela fiscalizacéo, e deverd atender a Norma DNIT 145/2010-ES.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente inferior a 10 °C, ou em
dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de
umidade.

O ligante betuminoso a ser empregado serd a emulsdo asfaltica tipo RR-1C, sendo que a taxa
residual é de 0,4 I/m2. A emulsdo deve ser diluida na propor¢do 1:1 com agua, afim de
garantir a uniformidade na distribuicdo. A taxa de aplicacdo de emulséo diluida € de 1,0 I/m2.
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Para a preparacdo da superficie deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas

rotativas ou jato de ar comprimido. Antes da aplica¢do do ligante asféltico, no caso de bases
de solo-cimento ou concreto magro, a superficie da base deve ser umedecida.

A temperatura da aplicacdo do ligante asfalticodeve ser fixada para cada tipo de ligante, em
funcéo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da
emulsdo deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

Apos aplicagdo do ligante deve ser esperado o0 escoamento da agua e evaporacdo em
decorréncia da ruptura.

3.3.6 Concreto betuminoso usinado a quente
O concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ, sera aplicado nas faixas de rolamento e
acostamentos, com espessuras de 3,0 cm.

O CBUQ a ser aplicado devera estar enquadrado na faixa “C”, do DNER, atual
DNIT e devera atender a especificagdo DNIT 031/2006-ES, com atengdo especial ao item 5.2.
O traco a ser usado serd determinado em funcéo das fontes de agregados utilizadas na obra,
devendo no entanto a mistura de materiais estar enquadrada em faixa especifica a ser proposta
pela contratada e aprovada pelo DER/DF. A aplicagdo do CBUQ ficard condicionada a
aprovacao do traco pela Geréncia de Tecnologia do DER-DF. Deverd ser usado como ligante
0 cimento asfaltico de petrdleo (CAP-50/70). A mistura asfaltica resultante da confeccdo da
camada de rolamento executado na obra sera objeto de analises especificas do DER/DF e
devera atender aos parametros de projeto relativo a faixa granulométrica (com um grau de
confianga de 85%), porcentagem de vazios, relacdo betume/vazios, estabilidade e fluéncia. A
deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada de rolamento, serd
especificada de acordo com estudos da Mecanica dos Pavimentos ainda em andamento,
prevendo-se contudo um valor maximo a ser obtido de 50 centésimos de milimetros.

Caso se verifique espessuras inferior a 90% do valor especificado em trechos
com extensGes superiores a 100m, devera ser executado nova camada de CBUQ com
espessura minima exequivel sobre o segmento, as expensas da contratada.

O servico sera medido em campo levando em consideracdo o volume de CBUQ executado,
em méd,

3.4 Drenagem e Obras de Artes Correntes
Serdo implantados os dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes conforme definidos
no projeto, de acordo com as especifica¢des vigentes no DNIT.

3.5 Servigos de sinalizagéo
O projeto abrange a sinalizacdo horizontal e vertical da rodovia. A sinalizagéo vertical
compreende a instalagdo de placas. A sinalizagdo horizontal constitui-se de linhas pintadas no
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pavimento. A execucdo da sinalizacdo devera obedecer aos projetos a serem fornecidos pelo
DER/DF.

3.5.1 Sinalizac¢éo horizontal

Consiste na execucdo de marcas Vviérias no pavimento, de acordo com 0s projetos a serem
fornecidos pelo DER/DF, utilizando-se os materiais especificados nos itens a seguir. O
servico de sinalizacdo horizontal (manual e/ou mecénica) sera medido por &rea pintada
(sinalizada), em m2,

Os servicos de sinalizacdo horizontal deverdo ser executados imediatamente apds a
liberacdo (pela Fiscalizagdo do DER-DF) dos trechos de pista finalizados, e deverédo
obedecer a especificagcdo DNIT 100/2009-ES, com as seguintes particularidades:

3.5.1.1 Tinta para demarcacdo viaria
A tinta devera ser a base de resina acrilica e/ou vinilica e devera estar de acordo com a
especificacdo DNER-EM 368/00.

3.5.1.2 Microesferas de vidro

Microesferas de vidro retrorrefletivas destinadas ao uso em tintas e materiais termoplésticos
para demarcacgdo vidria, permitindo uma melhor visibilidade da sinalizacdo durante o transito
noturno. As microesferas de vidro deverdo atender ao disposto na especificacdo DNER-EM
373/00.

3.5.2 Sinalizacéao vertical

Compdem-se de grupo de sinais, destinados a regulamentacdo, adverténcia, informacdo e
educacdo. A implantacdo das placas devera ser executada conforme as instrucdes contidas no
Anexo Il do Cddigo de Transito Brasileiro. As placas deverdo ser diagramadas de acordo com
0 Manual de Sinalizacdo Rodoviaria, Volume 111, do DER-SP, e confeccionadas de acordo
com a especificagdo DNIT 101/2009-ES, com as seguintes particularidades:

35.21 Placas simples

Serdo fixadas em colunas de tubos de aco (térreas).

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servigos Rodoviarios elaborada pelo DNER, atual
DNIT, as placas deverdo ser de chapa de aco zincado especial, com o minimo de 270 gramas
de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura
1,25 mm, pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350°C, com tratamento a
base de cromo e pintura com 5 micra de primer epdxi em cada face mais 20 micra de poliéster
preto na face anterior, conforme o tratamento abaixo:

e Imersdo em vapor de tricloretileno;

e Imersdo em solucdo alcalina;

e Imersdo em solucdo de 6% a 8% de acido fosfdrico a 38°C, lavado em seguida com &gua
fria corrente e apds, quente;
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e Tinta base - aplicagdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina
sintética de secagem em estufa a 140°C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se
0 mesmo padrdo de qualidade); e

e Uma das faces sera pintada de preto e a outra seré revestida de pelicula refletiva tipo 111
(ABNT), na cor base do sinal.

A estrutura de sustentacdo das placas térreas sera com perfil em “L” e em tubo de ago

galvanizado de 2 %2" de didmetro interno, e com 3,0 mm de parede.

Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em aco carbono SAE 1008/1020 e submetidos a

galvanizacédo das partes internas e externas.

As peliculas refletivas deverdo ser do tipo 111 (ABNT).

O servico de sinalizagdo vertical serd medido pela &rea da placa de sinalizagdo implantada, em

m2,

3.6 Obras complementares

Compreendem os servigos relacionados a seguranca e ao conforto dos usuérios, bem como

aqueles ligados aos tratamentos ambientais e paisagisticos das areas de influéncia das obras.

Serdo executados 0s servi¢os necessarios a recuperacdo das caixas de empréstimo e das

ocorréncias de material para pavimentacdo, e o plantio de grama batatais em leivas na

intersecdo da rodovia DF-125 com a BR-251 (B).

4. Disposi¢Oes Gerais

4.1 Obrigagdes da contratada
Os itens abaixo serdo de obrigagéo da Contratada:

e Execucdo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pelo DER-DF;

e Instalacdo, manutengdo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da
seguranga permanente da &rea da obra;

e Instalacdo para os funcionérios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a seguranca do trabalho;

e Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e
equipamentos de protecdo individual (EPI);

o Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
¢ Indenizagdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execugéao;

e Elaboracdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servigos, que deverd ser submetido a
aprovacao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras; e

e Controle Geométrico e Tecnoldgico.
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4.2 Seguranca do trafego durante a execugao da obra

Deverd ser executado a sinalizacdo para a execuc¢do das obras, bem como a operacdo de
acordo com a orientacdo da Fiscalizacdo e com o que preconiza o “Manual de Sinalizagéo de
Obras e Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicacdo IPR — 738.

O custo de todos 0s materiais necessarios bem como da mao-de-obra deverdo fazer parte das
despesas indiretas da Contratada, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo DER/DF,
uma vez que a quantidade de sinalizacdo dependera da forma de ataque dos servicos pela
Contratada.

Especial atencdo deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na
obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. A empresa Contratada
sera responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na obra, em virtude
de falhas de seguranca.

4.3 Controle tecnoldgico da obra
O controle tecnoldgico da obra, controle dos materiais e controle da execugdo do servico é de
inteira responsabilidade da Contratada, que deverd realizar em seu laboratério ou em
laboratorio de sua confianca, os ensaios e 0s controles de acordo com as especificacdes
adotadas.
O laboratorio do DER/DF é responsavel pelo acompanhamento, por inspecfes do servico e
por determinacdes de valores de afericdo, cabendo-lhe fazer ensaios, verificacGes e medicoes,
que julgar necessarios.
A empresa contratada para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico devera
apresentar, para aprovacdo do DER/DF, um documento com nomes e curriculos dos
componentes da equipe técnica, bem como a relacdo dos equipamentos necessarios para a
realizacdo dos ensaios exigidos para a obra em questéo.
A qualquer momento a Fiscalizacdo podera solicitar, a seu critério, a substituicdo imediata da
empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnoldgico, caso este venha a
demonstrar falta de capacidade para a execucdo dos servicos, assim como comportamento
incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.
A liberacdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo
laboratério da Contratada, o qual estara sujeito a confirmacédo pelo laboratério do
DER/DF, que podera exigir novo ensaio do laboratério da Contratada. Em caso de
incorrecdo, a Contratada devera refazer o servigo. As liberagoes, pelo DER/DF, dos
servigos executados ndo exime a Contratada da responsabilidade por problemas que,
porventura ocorram nos servicos, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a
mesma corrigir as falhas, as suas expensas.
Os resultados do controle tecnolégico (controle do material e controle da execugdo),
referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo que,
uma vez liberados, devera encaminha-los & Geréncia de Tecnologia/DER-DF.
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A realizagdo da medicdo final dos servigcos constantes do contrato e a emissdo do

respectivo termo de recebimento provisério da obra ficardo condicionados a
apresentagdo e anexacdo ao processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade,
na sua versao final, que sera emitido pela GETEC/SUENGE, onde deverdo constar os
seguintes itens primordialmente:

e Apreciacdo sobre os métodos construtivos adotados na execugao dos servicos;

e Apreciacdo sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnoldgico da obra,
quer seja este feito pela Contratada (terceirizado ou néo) ou pelo DER/DF,;

e Indicacéo da freqiéncia de amostragem dos laboratdrios contratados (ou da propria
contratada) ou DER/DF;

e Apresentacdo da andlise estatistica dos resultados tendo como base as normas para
controle de qualidade do DNIT ou ABNT e

e Apresentacao dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua producéo ou fabricacédo fora da mesma, como
no caso de cimento, aco, derivados de petrdleo, tubos, elementos pré-fabricados,etc.

4.4 Equipe técnica/mao de obra

A empresa Contratada devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da
equipe técnica/méo-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcdo, quantidade e
0 padrao salarial, dispondo no minimo de:

e Engenheiro Sénior, com experiéncia comprovada em terraplenagem e pavimentacao;
e Encarregado, com experiéncia comprovada em terraplenagem e pavimentagéo;

e Topografo, com experiéncia comprovada em topografia rodovidria;

e Laboratorista, com experiéncia comprovada em solos e betumes;

e Operadores, auxiliares e trabalhadores em numero compativel com as frentes de servicos.
Caberd a Contratada a execugdo dos servicos de topografia, tais como reconstituicdo e
relocacdo de eixo, nivelamento das se¢des transversais ap0s a execucdo do desmatamento e
limpeza, marcacéo de off-set e controle geométrico, bem como os servicos de laboratdrio.

4.5 Equipamento minimo

As empresas licitantes deverdo apresentar, juntamente com a proposta de precos, a relagéo
completa dos equipamentos a serem utilizados na execucdo das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condicGes de uso.
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4.6 Mao-de-obra

As empresas licitantes deverdo apresentar, juntamente com a proposta de precos, a relagéo
completa da méo-de-obra a ser utilizada na execucdo dos servigcos devendo conter,
necessariamente, a qualificacdo do profissional, a quantidade e o padrdo salarial em salérios
minimos vigentes.

4.7 Plano de ataque dos servicos
A Contratada devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos, antes do inicio das
obras, contendo no minimo:

e esquema de desvios e remanejamento de trafego; se for o caso
e projeto de sinalizagdo viaria para execucao das obras;

e frentes de servico;

e seqliéncia executiva; e

e cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugéo.

5. Orcamento base
O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servigos e nas quantidades
previstas para serem executadas, conforme planilhas anexas.

Os critérios de medicdo encontram-se disponibilizados no site do DER-DF
(www.der.df.gov.br).

6. Prazo de execucéo da obra

A obra devera ser executada num periodo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos.

Os cronogramas de execugdo apresentados em anexo, deverdo ser reformulados pela empresa
Contratada, adequando-0s ao periodo de execucdo e submeté-los a aprovacdo do Executor do
Contrato antes do inicio das obras.
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ANEXO V - ORCAMENTO ESTIMATIVO

DER
DF DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
Orcamento Sintético

Setor : NORC - Nucleo de Orgamentos e Custos BDI de 30,00%
Orcamento 1 718-0/2011
Descri¢éo : Pavimentagdo da DF-125, construcdo de marginal a BR-251 e restauracéo de pista
Variagao : Pavimentagdo da DF-125, construcédo de marginal a BR-251 e restauracéo de pista
Rodovia : DF125
Extenséao 1632,241 m
Tab. Precos : 34 - Tabela de Precos dos Servicos (Exceto OAE)

9001 — Terraplenagem

Preco
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Unitario Total
Escavacéo, carga e transporte de
40021 1 | material de 12 m3 162,520 2,26 367,29
categoria com DMT 0 a 50m c/ trator de
esteira
*)
Escavacéao carga e transporte de
40045 2 | material de 12 m3 8.565,600 12,40 106.213,44
categoria DMT até 5 km (*)
Compactagao de aterros com grau
40060 3 | minimo de m3 1.003,000 2,28 2.286,84
95% do Proctor Normal (*)
Compactagao de aterros com grau
40065 4 | minimo de m3 5.510,130 5,07 27.936,35
100% do Proctor Normal (*)
Total do Grupo: 136.803,92
9002 - Pavimentagé&o
Preco
Cédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
50066 1 | Sub-base ou base de brita graduada (*) m3 3.167,020 134,26 425.204,10
Limpeza superficial da camada vegetal
40005 21 (M m?2 4.425,687 0,10 442,56
50035 3 | Imprimagéo (*) m?2 15.510,320 0,13 2.016,34
50040 4 | Pintura de ligagéo (*) m?2 27.804,890 0,13 3.614,63
Concreto betuminoso usinado a
50055 5 | quente, m3 837,940 281,45| 235.838,21
incluindo espalhamento e compactacéo
(*)
Transporte de concreto betuminoso
50060 6 | usinado a m3 837,940 17,72 14.848,29
quente, com DMT até 5 km (¥)
Momento extraordinario de transporte
50065 7 | de m3xkm 51.275,410 1,52 77.938,62
concreto betuminoso usinado a quente
p
distancia além 5km(*)
Transporte de brita graduada, usina
50027 8 | pista para m3 4.433,830 15,18 67.305,53
DMT até 5km (*)
Momento extraordinario de transporte
50029 9 | de brita m3xkm 304.861,040 1,18 | 359.736,02
graduada (*)
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9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Total do Grupo:

1.186.944,30

Preco
Cédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Unitario Total
Boca bueiro simples tubular de
60025 1 | concreto com @ un 6,000 668,44 4.010,64
0,60m
Meio-fio vazado premoldado de
60230 2 | concreto padréo m 1.179,000 27,92 32.917,68
NOVACAP (fornecimento) (*)
Carga, descarga e transporte até 5 km
60232 3| de t 111,000 16,60 1.842,60
elementos premoldados, meios-fios
diversos e
corddes (¥
Momento extraordinario de transporte
60233 4| de txkm 6.762,120 0,56 3.786,78
elementos premoldados para distancia
além de
5 km (*)
Assentamento de meios-fios padrao
60231 5| NOVACAP, m 1.179,000 14,22 16.765,38
incluindo escor. com bolas de concr. e
rejuntamento (*)
60130 6 | Dissipador de energia DEB-03 un 1,000 1.261,46 1.261,46
Bueiro simples tubular de concreto com
60005 7 | @0,60m m 51,000 236,01 12.036,51
Total do Grupo: 72.621,05
9004 - Obras Complementares
Preco
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Unitario Total
Suavizacao dos taludes espalhamento
60502 1 | do solo ha 0,137 2.513,78 344,38
vegetal e escarificagcdo em caixas de
empréstimos
60500 2 | Plantio de grama batatais em mudas (*) m?2 721,020 3,45 2.487,51
Fornecimento insumos: calcéareo,
60503 3| adubo e ha 0,137 1.124,50 154,05
sementes para caixas de empréstimos
Preparagédo do solo para plantio de
60504 4 | sementes ha 0,137 1.231,65 168,73
em caixas de empréstimos (corre¢ado
adubagao
e gradagem)
Plantio de semente de gramineas e
60505 5 | leguminosas ha 0,137 260,07 35,62
em caixas de empréstimos
Total do Grupo: 3.190,29
9006 — Sinalizagao
Preco
Codigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Unitario Total
70010 1| Sinalizagao vertical (*) m?2 40,360 316,75 | 12.784,03
70030 2 | Sinalizacao horizontal mecénica (*) m?2 873,248 27,47 | 23.988,12
Tachdes bidirecionais (fornecimento
70060 3| transporte e un 150,000 49,91 7.486,50
implantacao) (*)
Total do Grupo: | 44.258,65
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9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos

Codigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade UnPitréergig Total
99020 1| RR1C t 11,120 1.129,94 | 12.564,93
99005 2 | CAP 50/70 t 118,650 1.287,03 | 152.706,10
99010 3| CM-30 t 23,270 1.974,99 | 45.958,01

Total do Grupo: | 211.229,04

Total do Orgamento: | 1.655.047,25

Discriminacéo Custo Preco Preco/m
Terraplenagem 105.233,78 136.803,92 216,37
Pavimentagao 913.034,07 1.186.944,30 1.877,36
Drenagem e Obras de Arte Correntes 55.862,34 72.621,05 114,86
Obras Complementares 2.454,06 3.190,29 5,04
Sinalizagédo 34.045,11 44.258,65 70,00
Fornecimento Materiais Betuminosos 162.483,87 211.229,04 334,09
Total geral 1.273.113,26 1.655.047,25 2.617,72
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ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SERVICO DIAS Preco %
30 60 90 120 150 (R$)
20% 50% 30%
Terraplenagem 27.360,78 68.401,96 41.041,18 136.803,92 8,27%
20% 70% 100%
20% 40% 40%
Pavimentacéo 237.388,86 474.777,72 474.777,72 1.186.944,30 71,72%
20% 60% 100%
100%
Drenagem 72.621,05 72.621,05 4,39%
100%
100%
Obras complementares 3.190,29 3.190,29 0,19%
100%
20% 80%
Sinalizacéo 8.851,73 35.406,92 44.258,65 2,67%
20% 100%
50% 50%
Forn. de Material Betuminoso 105.614,52 105.614,52 211.229,04 12,76%
50% 100%
Desembolso Mensal 99.981,83 305.790,82 621.433,42 589.243,97 38.597,21
Porcentagem Parcial 6,04% 18,48% 37,55% 35,60% 2,33% 1.655.047,25 100,00%
Desembolso Total 99.981,83 405.772,65 1.027.206,07 1.616.450,04 1.655.047,25
Porcentagem Acumulada 6,04% 24,52% 62,07% 97,67% 100,00%
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DER
DF

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

PROCURADORIA JURIDICA
PROCESSO N°

CONTRATO N° /120

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI
FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF E OBJETIVANDO A

,NA FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”,
inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste

ato representado por seu Diretor Geral,
; e

situada a -

Brasilia-DF, inscrita no CNPJ sob o n° , doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, conforme poderes apresentados e arquivados,

resolvem firmar o presente contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de

1993, mediante as seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO

O presente instrumento tem por fundamento legal o

Edital de n® / , devidamente homologado por

em / / ,as fls.  do processo epigrafado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a

conforme especificac¢des nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAQ

O Contrato sera executado de forma , Sob
0 regime de , segundo o disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n.
8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAGOES
Na execucdo dos servigos, objeto do presente
Contrato, deverdo ser observadas as especificagfes constantes do Edital e seus anexos,
e as Normas Tecnicas vigentes no DER/DF, independentemente de transcricao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES

Fica a Contratada responsavel pelas obrigacoes

relacionadas no Edital de n® / , € na proposta
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aceita pela Administracdo e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por

seus empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios, encargos sociais e
trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo de
Servigos.

51 - Fica a Contratada obrigada a manter, durante
toda a execucdo do Contrato, as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas e
apresentadas por ocasido da licitacao.

52- Integra o presente Contrato o Edital de

n.o / , Anexos e Especificagbes, bem como a proposta da Contratada,

independentemente de transcricao.
53- Os servigos, objeto do presente Contrato, serao
executados de conformidade com a legislacdo vigente, Normas Técnicas ABNT e

Caodigo de Edificacbes do Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O wvalor total do presente Contrato € de R$

( ), procedente do Orcamento do

DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentaria

Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO

A despesa correrd a conta da seguinte Dotacédo

Orcamentaria:
| — Unidade Orcamentaria:

Il — Programa de Trabalho:
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Il — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1 O empenho inicial é de
( ), conforme Nota de Empenho n° / , emitida em
, sob o evento n° , ha modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os precos unitarios, por item de execucdo, sdo 0s

resultantes da aplicacdo do coeficiente “K” de proposto sobre os custos

indicados no orgamento sintético estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de ( ) do valor deste Contrato,

ora efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatorio, serd ao final do
contrato restituida em até 30 (trinta) dias, ap0s requerida ao Diretor Geral do DER/DF.
9.1- Ndo serdo devolvidos a garantia inicial,
respectivos reforcos e multas, no caso de rescisdo do Contrato por culpa exclusiva da

Contratada.
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CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV,

“a”, “c” e “d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da
data de expedicdo do Atestado de Execucdo pela SUOBRA, através do BRB - Banco
de Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.

10.1 - O DER/DF pagara a Contratada pelos  servicos
efetivamente executados, 0s pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que 0s precos unitarios
incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servi¢os de acordo com
as condicdes previstas no Edital, constituindo assim sua Unica remuneragdo pelos
trabalhos contratados e executados.

10.2 - A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.°
307, de 28.02.86, do CONFEA.

10.3 - O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de

reajustamento, ressalvadas as hipdteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

O presente Contrato entra em vigor na data da sua

assinatura para viger até / /

11.1 - O prazo para execucdo dos servicos é de
( ) dias, devendo expirar-se em / /
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7. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteracdo contratual deverda ser
processada mediante celebracdo de Termo Aditivo, com amparo no

art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificacdo do objeto.

12.1 - A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste
de preco, compensacdo ou penalizacdo financeira, prevista no Contrato, bem como o
empenho de dotacdes orcamentarias, suplementares, até o limite do respectivo valor,

dispensa a celebracdo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto do presente contrato serd recebido, apds

efetuada a limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:

| - Em carater provisorio, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada;

Il - Em carater definitivo, por um servidor ou
comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s decorridos 90

(noventa) dias, comprovada a adequacao do objeto aos termos contratuais;
13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a

responsabilidade civil pela seguranca dos servicos, consoante Artigo 618 do Cddigo

Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucédo do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF

O DER/DF responderd pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
asseqgurado o direito de regresso contra o responsavel nos

casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucéo
dos servicos, de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa,
as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21 de junho de
1993.

15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no
Artigo 15 do Decreto n° 20.453, de 28 de julho de 1999.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da

garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, que
podera ser descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou

cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO

O Contrato poderd ser dissocolvido de

comum acordo, bastando, para tanto, manifestacdo escrita de
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uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias,

sem interrupcdo do curso normal da execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das
penalidades previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipoteses
enumeradas nos Incisos | a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993.

17.1 - Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79,
Inciso I, fica o DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da

Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste,
cabera recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA
PUBLICA

Os débitos da Contratada para com o
DER/DF, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na forma
da legislacdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar

a rescisdo unilateral do Contrato.
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8. CLAUSULA VIGESIMA — DO EXECUTOR

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de
Servico, designaréa um Executor para o) Contrato, que
desempenhard as atribuicdes previstas nas Normas de Execucédo

Orcamentédria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

Fica designado pela Contratada como Responsavel

Técnico pela obra objeto do presente Contrato 0 Eng°

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA
OBRA

A Contratada conhece todos os detalhes técnicos,
informacdes e condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto deste

Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO
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A eficacia do Contrato fica
condicionada a publicacgdo resumida do instrumento pelo DER/DF,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més sequinte ao
de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela
data, apdés o qgque deverd ser providenciado o registro do

instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito
o0 Foro da Capital da Republica.

E, por estarem assim justas e de acordo, para a
firmeza e validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado
conforme, é assinado pelas partes.

Brasilia, de

de

Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA:
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