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DER
DF

EDITAL DE CONCORRENCIA N°008/2011

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E
EIA/RIMA, DESTINADO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE
PLANALTINA, SOBRADINHO E O PLANO PILOTO - CORREDOR EIXO
NORTE.

ABERTURA DIA 19/12/2011, as 10:00 horas
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERENCIA DE MATERIAL E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N°008/2011

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA,
DESTINADO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E O PLANO
PILOTO - CORREDOR EIXO NORTE.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que as
dez horas do dia dezenove de novembro de 2011, na Sala Engenheiro Jofre Mozart Parada, no
Setor de Areas Isoladas Norte, Bloco "C", 1° andar, sala 208, fard realizar licitacdo do tipo técnica
e preco, na modalidade CONCORRENCIA, na forma de empreitada por preco global,
devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execucdo dos servicos objeto deste Edital, de
conformidade com o que consta no processo n°113.009340/2011, mediante as condigdes
constantes deste e seus Anexos, e sob a regéncia da Lei n.° 8.666/93.

Na hipétese de nao haver expediente na data acima fixada, a licitacdo serd realizada no

primeiro dia util subseqiiente, no mesmo horério e local.

I- DO OBJETO DA LICITACAO E LOCALIZACAO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contrataciao de empresa para Elaboracao do
Projeto de Executivo de Engenharia e do EIA/RIMA, destinado a implantaciao do sistema de
transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e o Plano
Piloto — Corredor Eixo Norte, tudo conforme os anexos deste Edital, com valor previsto de
R$ 12.618.081,58 (doze milhdes, seiscentos e dezoito mil, oitenta e um reais e cinquenta e oito

centavos).
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IT - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. — Poderd participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que
satisfaca as condi¢des do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou
Contrato Social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia.

Nao poderao participar desta Concorréncia:

a) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta
Administracao;

b) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas ou punidas
com suspensdo do direito de licitar, pela Administragao Publica, estando ciente da obrigatoriedade
da declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitagdo.

¢) empresas entre cujos dirigentes, scios gerentes, socios detentores de parcelas do
Capital Social, responsdveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou
do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicac¢do do presente ato
convocatorio;

d) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitagdo, como subcontratada
ou representante legal de outra licitante.

2.3. - As empresas em regime de consorcio poderdo participar desta licitacdo, desde
que atendidas as determinagdes contidas no artigo 33, da Lei n° 8.666/93, obedecendo as seguintes
normas:

2.3.1. - Apresentacdo do compromisso, publico ou particular, de constitui¢do do
consorcio, subscrito pelas consorciadas;

2.3.2. — Indicacdo da empresa licitante responsavel pelo consércio que exercerd as
funcgdes de lideranca;

2.3.3. — Apresentacdao dos documentos exigidos no item 3.4. deste Edital por parte
de cada licitante consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatdrio dos
quantitativos de cada consorciada e, para efeito de qualificacdo econdmico - financeira, o
somatoério dos valores de cada consorciada, na proporcao de sua respectiva participacao;

‘fica estabelecido para o consércio o acréscimo de 30% (trinta por cento) dos
valores exigidos para licitante individual;

+este acréscimo nao serd exigido para os consorcios compostos, em sua totalidade, por micro
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e pequenas empresas assim definidas em lei.

2.3.4. — Impedimento de participacdo de licitante consorciada, nesta licitacdo, por
meio de mais de um consoércio ou isoladamente;

2.3.5. — Responsabilidade soliddria dos integrantes pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitagdo, quanto na de execucao do contrato;

2.4. — Em caso de consércio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga
caberd, obrigatoriamente, a empresa brasileira;

2.5. — A licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebracdo do
contrato, a constituicio e o registro do consdrcio, nos termos do compromisso firmado e
apresentado, de que trata o Subitem 2.3.1.

2.6. - Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da documentacio
e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitacio e/ou
desclassificacgdo.

2.7. - A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, deverd se efetivar até o segundo dia wtil anterior a data fixada para a
realizacdo da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacao posterior.

2.8. - A impugnacdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia ttil anterior a data fixada para a
realizacdo da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior, devendo o

DER/DF julgar e responder em até 03 (trés) dias uteis.

I11 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1 - O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital,
devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTACAO e suas PROPOSTAS TECNICA E DE
PRECOS em 03 (trés) envelopes distintos, fechados e indevassdveis, enderecados 3 COMISSAO
JULGADORA PERMANENTE, contendo obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais,
clara e visivelmente, além da razdo social da licitante, os dizeres:

CONCORRENCIA N°008/2011 - ENVELOPE N° 01 - "DOCUMENTACAO,
CONCORRENCIA N°008/2011 - ENVELOPE N° 02 - "PROPOSTA TECNICA e
CONCORRENCIA N°008/2011 - ENVELOPE N° 03 - "PROPOSTA DE PRECOS.



CC - 008/2011
3.2. — As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessdrios, evitando

supérfluos ou em duplicidade.

3.3 - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer
processo de codpia autenticada, ou publicagdo em o6rgdo da imprensa oficial, desde que
absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipétese de cOpia sem autenticagdo, a propria Comissao, durante a sessdo de

abertura do envelope contendo os documentos de habilitacdo, a vista do original, autenticaré.

DOCUMENTOS PARA HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO, deveri conter, sob

pena de inabilitacdo, em sua tnica via, os seguintes documentos, em plena validade e atendendo

as seguintes exigéncias:
3.4.1. - Habilitacao Juridica:
3.4.1.1. — Registro comercial, no caso de empresa individual.
3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢dao dos seus administradores.

a) Obs: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

3.4.1.3. - Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio.

34.1.4. — Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. - Habilitacao relativa a regularidade fiscal:

3.4.2.1. - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. — Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto licitado.
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3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,

deverao apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de
Débitos para com Distrito Federal).

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidao Negativa quanto a
Divida Ativa da Unido e Certidao de Quitacdo de Tributos Administrativos pela Secretaria da
Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, outra equivalente, na
forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Cddigo Tributario Nacional.

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servico (CND do INSS e CRS do FGTS).

3.4.3. - Habilitacao relativa a qualificacao técnica:

3.4.3.1 — Certidao de registro de inscricdo no CREA. Se a licitante for de outra
praca e ndo apresentar certiddo do CREA do Distrito Federal, a certidao apresentada devera ser
obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e
resolucao n°® 265 de 15-12-79 do CONFEA.

3.4.3.2 — Comprovacao de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitacao através da apresentacio de atestado(s) de capacidade
técnica, em nome da Licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico
- CAT:

v" Projetos executivo de engenharia para construcao ou duplicacio de rodovia;

v Projeto executivo de engenharia de corredores urbanos de transporte coletivo
que contemplem as definicoes para implantacio do sistema, envolvendo
estacoes/terminais, sistemas inteligentes de transporte com énfase no controle

operacional, sinalizacao e comunicacao.

3.4.3.3. Comprovacao de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitacao através da apresentacio de atestado(s) de capacidade
técnica, em nome do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) pertencente ao quadro permanente da
empresa na data de entrega da proposta, emitido por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo
Técnico - CAT:

v Projetos executivo de engenharia para construcio ou duplicacio de rodovia;

v Projeto executivo de engenharia de corredores urbanos de transporte coletivo
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que contemplem para implantacao do sistema, envolvendo estacoes/terminais

que contemplem as definicoes para implantacio do sistema, envolvendo
estacoes/terminais, sistemas inteligentes de transporte englobando o controle
operacional e comunicacao.
3.4.3.4. — Declaracao de Visita Técnica, feita em formuldrio da Licitante,
assinado em conjunto com um representante da SUENGE/DER-DF, a ser designado pelo
Superintendente de Engenharia, que um representante legal da licitante, com conhecimento
técnico, vistoriou as condi¢oes locais para o cumprimento das obrigacoes, objeto da licitacao.
Telefones para contato: (61) 3342-2139/3342-2138.
3.4.4 — Habilitacao quanto a qualificacao econémico-financeira:
3.4.4.1. — balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do dltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situag¢do financeira da empresa,
vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados, quando
encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdao da proposta, tomando como base a
variacdo ocorrida no periodo, da UFIR ou de outro indicador que venha substitui-la.

Observagdo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e

demonstragdes contabeis assim apresentados:
1 -publicados em Didrio Oficial; ou
2 -publicados em Jornal; ou
3 - por cdpia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou
4 - por cépia ou fotocépia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.
a) das empresas recém-constituidas serd exigida a apresentacdo de copia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes
indices:

a) ILG= AC+RLP >1,50

PC + ELP
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b)ILC = _AC > 1,50

PC
¢)GE= _PC+ELP< 1,00
PL + REF
Onde:
a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = Indice de Liquidez Corrente

d

e) RLP = Realizdvel a Longo Prazo

)
C) GE = Grau de Endividamento
) AC = Ativo Circulante
)

f) PC = Passivo Circulante

g) ELP = Exigivel a Longo Prazo

h) PL = Patriménio Liquido

i) REF = Resultado de Exercicios Futuros
¢) as férmulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco;
d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balan¢o patrimonial, a Geréncia de
Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;
e) se necessdria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreco, 0 memorial de cdlculo correspondente.

3.4.4.2.. - Certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica.

3.4.5. Declaragao expressa de:

a) estar ciente das condi¢Oes da licitacdo, que assume responsabilidade pela autenticidade
de todos os documentos apresentados e que fornecerd quaisquer informacdes complementares
solicitadas pelo DER/DF;

b) que executard o(s) servico(s) de acordo com as especificacdes do DER/DF, as quais
alocard todos os equipamentos, pessoal e materiais necessdrios, € que tomard todas as medidas para
assegurar um controle adequado;

c) que executard o(s) servico(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

3.4.6. - Declaracdo, sob as penas da lei, de que a licitante ndo se encontra na situacao
prevista na alinea “a” e “b” item 2.1.

3.4.7. — Declaragdao de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢c@o. (anexo

V).
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3.4.8. - Comprovante da condicdo de representante legal da licitante, ou, procuracdo

publica ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art. 654, do
Cadigo Civil Brasileiro, Lei 10.406, de 10/01/2002.

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a licitante, ficando,
porém, o representante nao credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo
licitatério.

3.4.9. — Certiddes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficicia de 90 (noventa) dias
a partir da data de sua emissao.

3.4.10. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitagdes no valor de R$
126.180,81 (cento e vinte e seis mil, cento e oitenta reais e oitenta e um centavos). A garantia
poderd ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF — BRB S/A (070) — Agéncia 0146 — C/C n°
835.109-2 (Valores em Custdédia), ou em outra modalidade prevista no § 1° do artigo 56 da Lei n°
8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos de habilitacdo, na forma

disposta no artigo 43 da Lei n°® 8.666/93.

PROPOSTA TECNICA - ENVELOPE N° 02

3.5 — Este envelope deverd conter, sob pena de desclassificagdo, os documentos
discriminados no Termo de Referéncia e Instrucdes Particulares, constante do(s) Anexo(s),
referentes a Proposta Técnica, em duas vias impressas de igual teor e para o mesmo efeito, em

linguagem clara e objetiva, sem rasuras, devendo atender as condi¢des contidas neste Edital.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 03

3.6. - A Proposta de Precos devera ser apresentada assinada por Diretor (es) da licitante ou
pessoa legalmente habilitada (procuracdo por instrumento publico), em envelope(s) lacrado(s),
identificado(s) com o n°. 03, em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, datilografada ou
digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, contendo os elementos a
seguir relacionados:

a) Indice
b) Carta Proposta assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada por procuracio por

instrumento publico, em papel timbrado, identificando os servigos a que a empresa estd
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concorrendo, o nidmero do Edital, o prazo de execucdo e os preco proposto para o0s

servigos, em algarismos ardbicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao més
de apresentacdo da proposta e que sua validade serd de 90 (noventa) dias contados da data
da abertura da “Documentacao” — Envelope n° O1.

¢) Planilhas de composi¢do do prego or¢cado, conforme modelos constantes no(s) Anexo(s),

d) Termo de Encerramento

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTA(;AO e PROPOSTA, sera feita no dia, hora e local
previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos
obedecer a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da
Comissao, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem
de entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO e PROPOSTAS, nenhum
outro documento seré recebido;

c) apds a fase de habilitacdo, ndo caberd desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos
para habilitacdo, implicard na imediata inabilitacao;

e) em caso de inabilitagdo da licitante, ser-lhe-2o devolvidos os outros envelopes, fechados,
mediante recibo, contendo o motivo da exclusio, desde que ndo tenha havido recurso ou apds sua
denegacio;

f) na hipétese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerdo fechados
em poder da Comissdo, apds rubricados pelos seus membros e pelos representantes das licitantes
presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS TECNICAS das licitantes declaradas habilitadas, serfo
abertos e seus conteudos rubricados pelos presentes para julgamento posterior;

h) inexistindo recursos ou apds denegacdo dos mesmos, a Proposta de Precos serd aberta

em sessdo previamente marcada, quando serd atribuida, entdo, a Nota Final obtida pela licitante.
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1) os documentos de habilitacio e as propostas, serdo rubricados pelos membros da

Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.
4.2 - Sera inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer

documento exigido neste Edital.

V - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 — O critério de julgamento do presente edital serd o de “Técnica e Preco”.
5.2 — A pontuagdo das propostas serd procedida conforme o estabelecido no Termo

de Referéncia e Instrugdes Particulares, constante do(s) Anexo(s).

VI - DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 - Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias contidas

neste Edital e seus Anexos.

VII - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

7.1. - O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, serd publicado no
DODF, constituindo-se em intimacao para efeito de recursos.

7.2. - Dos atos da Comissao Julgadora permanente, caberd recurso na forma do artigo 109,
da Lei n.° 8.666/93.

7.3. - Os recursos deverdao ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF,
através do Presidente da Comissao Julgadora Permanente.

7.4. - O resultado da licitagdo, serd homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da Lei

8.666/93.

VIII - DA DOTACAO

8.1 - A despesa correra a conta do Programa de Trabalho 26.782.2800.3550-0001 —
Projetos de Engenharia em Rodovias do DER-DF, Natureza de Despesa 4490.51, Fonte: 100.
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IX - DO CONTRATO

9.1. - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-4 a adjudicatdria para assinatura do
instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento da convocacao.

9.1.1. — Para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar indicacdo do nimero da
conta, cddigo e nome da agéncia do BRB-Banco de Brasilia S/A, em atendimento ao Decreto
Distrital n® 32.767/2011, para fins de pagamento.

9.2.- O ndo comparecimento da adjudicatdria para assinatura do contrato, implicard na
perda do direito a contratacdo, sujeitando-se a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua
proposta, conforme disposto no Art. 81, da Lei n.” 8.666/93.

9.3. — O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvados a hipétese
prevista no art. 65, I, “d” da Lei n°® 8.666/93.

9.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, os servigos sé poderdo ter continuidade se
expressamente autorizados pelo DER-DF, ficando o contrato responsavel por este controle.

9.5. — O contrato poderd ser cancelado de acordo com o disposto no artigo 89, da Lei
8.666/93, independentemente de interpelacdo de qualquer espécie a adjudicatdria, e sem prejuizo
das penalidades previstas neste Edital.

9.6. — O executor do contrato serd designado pela Superintendéncia de Engenharia.

X - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO

10.1. - O prazo total de execucio dos servicos sera de 510 (quinhentos e dez)
dias consecutivos, no maximo, contados do dia de recebimento da Instruciao de Servicos.
10.2 - A Instru¢do de Servicos serd expedida na data da assinatura do contrato, €
neste mesmo dia entregue ao contratado.
10.3 — Ao Executor do Contrato caberi:
a) Verificar e informar se o custo e o andamento dos servigos se desenvolvem de acordo com
a ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo € com os termos do
contrato, das propostas técnica e de precos e do Termo de Referéncia e Instrugdes

Particulares;
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b)

c)

d)

008/2011
Receber os produtos, verificar se os mesmos atendem ao estabelecido neste Edital, atestar

as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosd-las ou devolvé-las quando
apresentarem erros ou falta de documentacao;

Solicitar ao chefe imediato, sempre que necessdrio, parecer de especialista, relativo ao
objeto do contrato e a quaisquer outras ddvidas inerentes a execucao dos servicos;

Propor a suspensdo dos servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser
atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacio correspondente;
Solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execucao sob pena de

responsabilidade por eventual extin¢ao do contrato.

10.4. - As relagdes mituas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas

por intermédio da fiscalizacgao.

10.5. - A CONTRATADA ndo poderd alegar, em hipdtese alguma, como

justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das cldusulas e

condi¢des do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas,

especificagdes e métodos citados.

a)

b)

d)
€)

10.6. - Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:
Efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496, de
07/12/77,
Recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto contratado;
Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relacido ao preco, os acréscimos e
supressoes que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites indicados no Art. 65,
§ 1°, dalei 8.666/93;
Atender as determinagdes expressas da fiscalizacao;
Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execug¢do do objeto licitado;
Manter o quadro de pessoal empregado nos servicos constituido de pessoas competentes,
habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua fungdo, cargo ou atividade, registrado de

acordo com a legislacdo vigente ter registro em carteira de trabalho;
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XI - DA GARANTIA

11.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria deverd prestar caucdo de 5% (cinco por
cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direito a contratagao.

11.1 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades, admitida
combinacdo entre elas:

a. moeda corrente do pais;

b. caucdo em divida publica;

C. carta de fianca bancdria, sendo indispensdvel expressa renuncia, pelo fiador, aos

beneficios do artigo 827, do Cédigo Civil de 2002; e
d. Seguro-Garantia.
11.2 - A garantia presta pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta) dias apds

o recebimento definitivo dos servi¢os, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF.

XII - DAS PENALIDADES

12.1 - Em caso de inexecugdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a
contratada estard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber,
garantida prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos [ a IV, da Lei n. 8.666/93.

12.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a o

disposto no Decreto 26.851/2006.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo dos
servicos calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que
corresponderd a até 30 (trinta) dias de atraso;

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias;

II) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do

prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos I e II deste artigo;
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IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracdo, recusa parcial ou total

na entrega do material, recusa na conclusao do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cldusula do
contrato, exceto prazo de entrega.

12.3 - O valor da multa serd descontado de eventuais pagamentos devidos pelo

DER/DF ou cobrado judicialmente.

XIIT -FORMA DE PAGAMENTO

13.1 - Os servigos serdo pagos conforme especificado no Termo de Referéncia e
Instrugdes Particulares. Os precos serdo os constantes da Proposta de Precos aprovada.

13.2 - Pagamento

13.2.1 - O pagamento dar-se-a na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n.° 8.666/93,
podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do respectivo ATESTADO DE
EXECUCAO, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via PAB-CBMDF (cédigo 146).

13.2.2. — Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, o valor devido deverd ser atualizado financeiramente
desde a data final do periodo adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A
atualizacdo financeira serd feita, tendo como base a variagdo da INPC,ou outro indicador que
venha substitui-lo, proporcionalmente aos dias de atraso.

13.2.3. - Serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensagdes
financeiras e penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de
pagamentos.

13.2.4.- O DER/DF pagard a contratada, pelos servigos efetivamente executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluem
todos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos servicos de acordo com as condigOes
previstas neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua tinica remuneracao
aos trabalhos contratados e executados.

13.2.5. — Para liquidacao, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas

da Certiddao Negativa de Débitos para com o GDF (CND/GDF) e a partir do segundo pagamento,
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deverdo ainda, ser acompanhadas das Guias de Recolhimento, pela contratada, dos encargos

sociais pertinentes a0 més imediatamente anterior.

13.2.6. - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacao
de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolu¢do n.° 425, de 18.12.98, do
CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade

Social - INSS.

XIV - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

14.1 - Os servigos serdo recebidos em até 10 (dez) dias da comunicag¢do escrita da
Contratada, por uma Comissao composta por membros do DER/DF
14.2 - As corregdes, alteracdes e/ou complementacdes solicitadas pelo DER/DF serdo

efetuadas pela contratada e ndo implicardo em prorrogacdo de prazo contratual.

XV - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos:

Anexo I — Quadros para composi¢do do preco or¢ado;
Anexo II — Termo de Referéncia;

Anexo III - Or¢camento;

Anexo IV — Declaragio;

Anexo V — Minuta de Contrato.

15.2 - A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os
termos, cldusulas e condi¢des deste Edital e seus Anexos.

15.3 - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente CONCORRENCIA
nas hipéteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacao ou reclamacao de
qualquer espécie.

15.4 - Serd exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por intermédio de
Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a
qualquer dia e hora, fornecendo informagdes e esclarecimentos e acatando recomendagdes e

restri¢des.
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15.5 - Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento

de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucgdo dos trabalhos, bem como
de qualquer equipamento que nao esteja em condi¢des de uso.

15.5.1 - Quaisquer Responsdveis Técnicos integrantes da relacdo apresentada somente
poderdo ser substituidos, para elaboracdo dos projetos, por profissionais devidamente habilitados e
detentores de acervos técnicos equivalentes.

15.6 - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos
contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacoes
Trabalhista, Previdencidria ou Fiscal, decorrentes da execu¢do dos mesmos, bem como de

indenizagdo por danos que porventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

15.7 - Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissdo Julgadora
Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n.® 8.666/93.
15.8 - O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de Avisos do Niicleo

de Compras da Geréncia de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio-Sede do DER/DF, sala

102, situado no SAM, Bloco "'C", pelo prazo de 05 (cinco) dias uteis, independentemente de sua

publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

15.9 - Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na interpretacao dos
termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessdrios através do
telefone 3342-2070 ou pessoalmente no endereco mencionado no item 15.8, no horario de 08:30 as

11:30 e de 14:00 as 17:00, de 2? a 6? feira.

Brasilia, 24 de outubro de 2011.

CELIA MARIA SIQUEIRA LEAL
GERENTE DE MATERIAIS E SERVICOS
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ANEXO1

QUADROS
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RESUMO DE ORCAMENTO POR PRECO GLOBAL

DISCRIMINACAO

VALOR

PARCIAL

TOTAL

A - EQUIPE TECNICA

A.1 - Pessoal de Nivel Superior

Auxiliar

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e

A.3 - Pessoal Administrativo

B - ENCARGOS SOCIAIS

| Taxas | 88,04%

do item "A"

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

| Taxas | 50,00%

do item "A"

D - DESPESAS GERAIS

D.1 - Veiculos

D.2 — Equipamentos

D.3 - Servigos Graficos

I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)

Il - REMUNERAGAO DA EMPRESA

‘ Taxas | 12,00%

do item

lll - DESPESAS FISCAIS

‘ Taxas | 16,62%

do item "I+II"

TOTAL DO ORCAMENTO | + 11 + 11l

Extensdo (km) = 68,8

Prazo = 510 dias RS / km =
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EQUIPE TECNICA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO TIPO BRT - EIXO NORTE

Més base: 04/2011

Categoria . Qua.n . Pessoa/Equipe | Hora/Dia | N° Dias Total de H(m)e/ Saldrio / Més Total (R$)
ATIVIDADES TlpO. de | Equipe Horas Més (R$)
o Céd | Equipe
Discriminacio a b c d e =a*b*c*d | f=e/220 g h =f*g
Coordenacio
Coordenagao (c/ PMP)
Estudos 4

Levantamento de dados

Andlise do Sistema

Elaboragdo do Modelo Operacional do Corredor BRT
do Eixo Norte
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Estudo de Tragado

Estudo Topogréfico

Estudo Hidrol6gico

Estudo Geoldgico-Geotécnico

Estudos Preliminares e Estudos de Processos Futuros
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para os ITS

Projeto Basico

Projeto Béasico Geométrico

Projeto Bésico de Terraplenagem

Projeto Bésico de Drenagem e Obras de Arte Correntes

Projeto Bésico de Pavimentagao

Projeto Bésico de Estruturas e Obras de Arte Especiais
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Projeto Basico de Sinalizacdo

Projeto Bésico de Obras Complementares

Projeto Bésico dos Sistemas ITS

Projeto Bésico de Desapropriagdes
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Projeto Bésico de Interferéncias

Projeto Bésico de Urbanizagdo de Paisagismo

Projeto Bésico de Estacdes, Terminais e Garagens

Especificagdes Técnicas e Métodos Construtivos
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Quantitativos, Custos, Or¢amento e Cronograma de
Implantacdo

Projeto Executivo

Projeto Executivo Geométrico

Projeto Executivo de Terraplenagem

Projeto Executivo de Drenagem e Obras de Arte

Correntes

Projeto Executivo de Pavimentagdo

Projeto Executivo de Estruturas e Obras de Arte
Especiais
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Projeto Executivo de Sinalizagdo

Projeto Executivo de Obras Complementares

Projeto Executivo dos Sistemas ITS

Projeto Executivo de Estacdes, Terminais e Garagens
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Projeto Executivo de Desapropriagdes

Projeto Executivo de Interferéncias

Projeto Executivo de Urbanizagao e Paisagismo

Quantitativos, Custos, Orcamento e Cronograma de
Implantacio

Estudo Ambiental

Componente Ambiental
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Plano Basico de Implantaciao

Plano Bésico de Implantacdo

Equipe a - Nivel Superior

Total Equipe Nivel Superior

Equipe b - Nivel Técnico e Auxiliar

Total Equipe Nivel Técnico e Auxiliar

Equipe ¢ — Administrativo

Total Equipe Administrativa
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EQUIPAMENTOS - Ref.: 04/2011

ATIVIDADES Equipamento unid. | Meses Me'\‘,:"l‘?:m) Total (R9)
a b c d=a*b*c

Estudo Geotécnico e Geoldgico Laboratério de solos

Projeto Basico de Pavimentagao Laboratério de betumes

Projeto Basico de Pavimentagao Laboratério de concreto

Avaliagdo de Pavimento Viga Benkelman

Topografia Instrumental Topografia

Total (R$)
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SERVICOS GRAFICOS - Ref: 09/2011

Copias | Quant. | Quant. Valor
: R Total (R
Tipo de Relatorio Titulo (Tipo) | (folhas) | (vias) | Folhas (R$) (R%)
a b c d=a*b*c
Coordenagao Coordenagéo (c/ PMP)
Levantamento de dados
Andlise do Sistema
Elaboragao do Projeto do Corredor BRT do Eixo
Norte
Estudo de Tracado
Estudos

Estudo Topografico

Estudo Hidrolégico

Estudo Geologico-Geotécnico

Estudos Preliminares e Estudos de Processos
Futuros para os ITS

Projeto Basico

Projeto Basico Geométrico

Projeto Basico de Terraplenagem

Projeto Basico de Drenagem e Obras de Arte
Correntes

Projeto Basico de Pavimentagéao

Projeto Basico de Obras de Arte Especiais

Projeto Basico de Sinalizagao

Projeto Basico de Obras Complementares

Projeto Basico dos Sistemas ITS

Projeto de Identificacdo de Desapropriagdes
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Identificagéo de Interferéncias

Projeto Basico de Urbanizagao de Paisagismo

Projeto Basico de Estagdes, Terminais e
Garagens

Especificagdes Técnicas e Métodos Construtivos

Quantitativos, Custos, Orgamento e Cronograma
de Implantagéo

Projeto Executivo

Projeto Executivo Geométrico

Projeto Executivo de Terraplenagem

Projeto Executivo de Drenagem e Obras de Arte
Correntes

Projeto Executivo de Pavimentagéo

Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais

Projeto Executivo de Sinalizagao

Projeto Executivo de Obras Complementares

Projeto Executivo dos Sistemas ITS

Projeto Executivo de Desapropriagcdes

Projeto Executivo de Interferéncias
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Projeto Executivo de Urbanizagao de Paisagismo

Projeto Executivo de Estagoes, Terminais e
Garagens

Especificagdes Técnicas e Métodos Construtivos

Quantitativos, Custos, Orgamento e Cronograma
de Implantagéao

Estudo Ambiental

Componente Ambiental

Plano Basico de
Implantagéo

Plano Basico de Implantagao
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VEICULOS - Ref.:04/2011

Valor

ATIVIDADES Veiculo | - | M6%S | Mensal (Rg) | Tt (R9)
a b c d=a*b*c
Estudos e Projetos
Estudos e Projetos
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN
Total (R$)
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DER
DF

ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E
EIA/RIMA, DESTINADO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS
CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E O PLANO
PILOTO - CORREDOR EIXO NORTE
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1 INTRODUCAO

Este termo de referéncia tem por objetivo apresentar o objeto, os fundamentos, a metodologia e o
escopo dos servicos necessdrios a elaboragdo do projeto executivo de engenharia e do EIA/RIMA,
destinado a implantacdo do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de
Planaltina, Sobradinho e o Plano Piloto - Corredor Eixo Norte. O projeto deverd ser executado em
consonancia com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Transporte Urbano — PDTU,
conforme Lei N° 4.566, de 04 DE Maio de 2011.

O projeto executivo deverd obedecer as “DIRETRIZES BASICAS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS - ESCOPOS BASICOS / INSTRUCOES DE
SERVICO”, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, em especial a
EB-107 - Escopo Basico para Projeto Executivo de Engenharia para Melhoramentos em
Rodovias para Adequaciao da Capacidade e Seguranca.

O Corredor Eixo Norte consiste na implantacdo de um sistema de transporte com operacao
regulada por sistema de planejamento, gestdo e controle operacional inteligente, circulando em
faixa exclusiva e preferencial, com a utilizacdo de veiculos de padrido diferenciado, estagdes
localizadas no canteiro central com embarque em nivel e pagamento antecipado nas estacoes.

O referido projeto atenderd as populacdes de Planaltina, Sobradinho e das cidades situadas no
Entorno Norte do Distrito Federal, tais como Planaltina de Goids e Formosa. Pesquisas realizadas
demonstram que parcelas significativas dessas populacdes se deslocam diariamente para seus
empregos ou para utilizacdo de servigos e equipamentos publicos, cuja maioria se localiza no
Plano Piloto e adjacéncias. Estima-se 6 (seis) terminais de Onibus 3 (trés) novos e 3 (trés)
existentes e 30 (trinta) estagOes distribuidas ao longo das linhas troncais deste Corredor. A
extensao total do Corredor Eixo Norte € de 68,8 km, sendo 61,7 Km de faixa exclusiva e 7,0 km de
trafego compartilhado (DF-002 — Eixo Rodoviario Norte), com a seguinte configuracdo bésica:
Origem:

e Terminal Rodoviario de Sobradinho I;

* Terminal de Sobradinho II (a ser construido);

e Terminal Rodoviario de Planaltina;

* Terminal Mestre D”Armas (a ser construido).

Destino:

* Terminal Asa Norte - TAN (planejado);

* Terminal Rodoviaria do Plano Piloto (RPP).
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Sobradinho | ?{@9 : Rod. Planaltina
Sobradinho Il @ Ter. Mestre D'Armas
-—/-\ Ter. Sobradinho |
Ter, Sobradinho Il 1 Planaltina
g
&
TAN
Lago Norte Terminal
Faixa exclusiva para o Transp. Coletiva
Asa Norte Parariod
s Velhoria no sist. viario para Trans. Coletivo
Eik e Lago Paranoa s Tréfego compartilhado
Ynenta
Rod. Plane Piloto
Asa Sul Lago Sul

Para atender o novo modelo operacional proposto, devem ser realizadas adequacdes na
infraestrutura vidria para permitir a fluidez e a exclusividade do Corredor de Transportes,
englobando as indicagdes de obras de arte especiais, o funcionamento das estagdes, a localizacao
de retornos nas vias e a previsdao de obras complementares. O Corredor ird operar, basicamente, em
faixa exclusiva adjacente ao canteiro central das vias com pista dupla, e com baias de
ultrapassagem junto as estagcdes de transferéncia.

Propde-se a implantacio de estagdes de transferéncia localizadas no canteiro central. O embarque e
desembarque de passageiros deve ser realizado no mesmo nivel da porta de acesso dos Onibus,
possibilitando aos usudrios conforto e rapidez.

De forma a complementar a rede integrada do Sistema de Transporte Publico Coletivo, é
necessdria a constru¢cdo do Terminal de Integracao Norte (TAN) que ird possibilitar a transferéncia
dos usudrios dos vdrios modais previstos para operar neste Terminal (Eixo Sul, Eixo Norte, VLT e
Metrd).

1. DESCRICAO DO CORREDOR

O novo Corredor a ser implantado estende-se desde Planaltina e Sobradinho até o Plano Piloto.
Fisicamente compde-se de faixas exclusivas para o transporte coletivo, com esta¢des e terminais
ao longo de seu trajeto. Os veiculos de transporte coletivo terdo preferéncia sobre os demais,
inclusive quanto aos ciclos semaféricos nos cruzamentos. Nos retornos e naquelas interse¢des onde
o controle semafdrico ndo se mostrar a solucado mais adequada ao sistema, obras de artes especiais
deverdo ser consideradas. Do ponto de vista operacional, o Corredor devera ser operado pela
implantacdo de quatro linhas provenientes de Planaltina ou de Sobradinho com dire¢do ao Plano
Piloto, conforme a seguir:
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e Planaltina

- Linha 1: Terminal Rodoviario de Planaltina - Terminal Asa Norte (TAN);
- Linha 2: Terminal Rodoviario de Planaltina - Terminal Rodoviaria do Plano Piloto (RPP);
- Linha 3: Terminal Mestre D”Armas - Terminal Asa Norte (TAN);
- Linha 4: Terminal Mestre D”Armas - Terminal Rodoviaria do Plano Piloto (RPP).
e Sobradinho

- Linha 1: Terminal Rodoviario de Sobradinho I - Terminal Asa Norte (TAN);

- Linha 2: Terminal Rodoviario de Sobradinho I - Terminal Rodovidria do Plano Piloto (RPP);

- Linha 3: Terminal de Sobradinho II - Terminal Asa Norte (TAN);

- Linha 4: Terminal Rodoviario de Sobradinho II - Terminal Rodoviaria do Plano Piloto (RPP).
Para melhor adequagdo do Corredor ao sistema vidrio existente, o modelo operacional e as
demandas observadas deverdo definir o melhor percurso para o Sistema.

3 OBJETO DA CONTRATACAO

Estudos Técnicos, Projeto Basico, Projeto Executivo e Estudos Ambientais necessdrios para a
Implantacdo de Sistema de Transporte BRT (Bus Rapid Transit)* em Brasilia.

*BRT: sistema de transporte rdpido por onibus de alta capacidade, que trafegam em corredor
exclusivo, com estacdes fechadas com cobranca de tarifa pré-embarque, que apresentam
velocidade comercial similar aos sistemas sobre trilhos.

O projeto executivo deverd obedecer as “DIRETRIZES BASICAS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS - ESCOPOS BASICOS / INSTRUCOES DE
SERVICO”, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, em especial a
EB-107 - Escopo Basico para Projeto Executivo de Engenharia para Melhoramentos em
Rodovias para Adequacao da Capacidade e Seguranca.

4 ESCOPO DO PROJETO

O escopo geral do projeto envolve:
¢ Planejamento de um novo sistema de transporte publico coletivo para a Regido Norte do
Distrito Federal;

e Operagdo do transporte publico coletivo do tipo BRT: Elaborar o modelo operacional do novo
sistema e realizar a sua avaliacdo financeira testando alternativas de politica tariféria;

e Esquema funcional do sistema: A ser elaborado considerando os requisitos e restricoes do
espacgo fisico e do modelo operacional do sistema, adequando o projeto de implantacdo as
necessidades relacionadas a eficiéncia operacional;

® Projeto bésico e executivo do BRT para o Eixo Norte: Elaborar o projeto basico e executivo da
infra-estrutura vidria e dos equipamentos necessarios a operagao eficiente do sistema;

e Estudos ambientais relativos a drea de influéncia do sistema proposto;
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® Projeto bésico e executivo dos componentes tecnolégicos da operagdao do modelo, abarcando

os equipamentos, funcionalidades, os processos e os sistemas inteligentes para a operacao
eficiente do transporte publico coletivo (ITS).

4.1 Planejamento
4.1.1 Levantamento de Informacoes

4.1.1.1. Informacoes existentes
A Contratada deverd compilar e consolidar as informagdes essenciais existentes nos organismos de

gestdo e de operacdo do sistema de transporte publico coletivo atual em nivel Federal e Distrital,
verificando a consisténcia e a qualidade dos dados obtidos.

4.1.1.2 Estudos Socioeconomicos

A Contratada devera analisar e propor um cendrio de crescimento urbano das regides a serem
atendidas pelo BRT — Eixo Norte.

4.1.2 Pesquisas

4.1.2.1 Inventarios

Deverdo ser realizados os seguintes inventarios:
e [tinerario das linhas de Onibus;

e [ocalizacdo e dimensdes das garagens dos operadores;

e Perfil da frota operacional (tipo de veiculo, idade, tipo de carroceria, energia motora,
capacidade, etc.)

4.1.2.2 Freqiiéncia e ocupacio visual

A pesquisa de freqiiéncia e ocupacgdo visual deverd ser feita em 40 pontos da drea de estudo. A
Contratada deverd escolher os pontos de forma a estabelecer uma cobertura significativa para a
expansdo da amostra de outras pesquisas, definir o perfil didrio de demanda e calibrar os modelos
de demanda.

A pesquisa deverd considerar o monitoramento de 8 (oito) pontos durante um periodo de 16
(dezesseis) horas; de 12 (doze) pontos nos periodos que englobem as 3 (trés) horas de pico da
manha e da tarde, totalizando 6 (seis) horas. Os demais pontos deverdo ser pesquisados apenas no
periodo de pico da manha, durante 3 (trés) horas.

A Contratada deverd apresentar em sua proposta a metodologia para realizar esta pesquisa.

4.1.2.3 Velocidade e retardamento

Conjuntamente com a pesquisa de sobe e desce, devera ser realizado o levantamento de dados de
velocidade e retardamento para as linhas de Onibus pesquisadas.

Para o levantamento é importante que os trechos definidos sejam os mesmos para todas as linhas
pesquisadas. Dessa forma, os trechos de referencia para a pesquisa (pontos de parada e
cruzamentos) deverdo ser indicados na rede de transporte antes do inicio da pesquisa. Isso
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permitird um levantamento mais preciso das velocidades, uma vez que se poderdo combinar os
dados das diferentes linhas para o mesmo trecho da rede.

E recomendado que esse levantamento seja realizado com o auxilio de GPS. Deverdo ser
levantados os tempos de percurso e de retardamento com o motivo desse retardamento (parada por
sinal fechado, parada no ponto, por congestionamento, acidentes, etc.). Os tempos nas paradas
devem indicar o tempo em fila e o tempo para subida e descida de passageiros (tempo entre a
abertura e fechamento de portas).

Os levantamentos devem ser realizados em todos os veiculos onde se realiza a pesquisa de sobe e
desce.

4.1.3 Base de dados do sistema

A Contratada devera processar os dados garantindo a sua consisténcia. As informacdes resultantes
deverdo ser organizadas em um sistema digital de informacdes geograficas (SIG), de facil acesso e
utilizagdo futura.

4.1.4 Analise do Sistema

4.1.4.1 Montagem do modelo matematico de simulacio

O modelo matematico de simulacdo ird considerar apenas o transporte coletivo.

Para a modelagem devera ser definido um nimero de zonas suficiente para uma precisao de 10%
na previsdo de demanda, e com uma desagregacdo suficiente para simular alternativas
operacionais.

O modelo devera considerar todas as vias por onde passam atualmente as linhas de transporte por
onibus, além das principais vias de circulag@o para todos os modos.

O modelo de simulacdo deverd ser um dos existentes no mercado tais como o Transcad, Emme,
Visum ou programa similar. A Contratada devera apresentar em sua proposta a metodologia que
ird seguir para a simula¢ao da rede de transportes.

4.1.4.2 Calibracao do modelo

A rede de transporte deverd ser ajustada e calibrada por comparacio com as contagens de
freqii€éncia e ocupacdo. A calibracdo devera ser feita em nivel de rede de transporte e em nivel de
linhas de 6nibus. Os principais corredores de demanda deverdo estar bem representados.

4.1.4.3 Projecoes de demanda

As projecdes de demanda do transporte coletivo devem ser feitas para os anos de 2016 e 2021, com
base em cendrios provaveis de desenvolvimento urbano das regides a serem atendidas pelo BRT —
Eixo Norte, estabelecidos nos Estudos Sécioecondmicos.

4.1.5 Elaboracao projeto do corredor BRT do Eixo Norte

4.1.5.1 Esquema funcional do BRT - Eixo Norte

O esquema funcional considerard todos os requisitos e restricdes do projeto, especialmente as
condicionantes relacionadas a ocupacdo urbana e as interferéncias situadas ao longo do
caminhamento a ser estabelecido para o BRT. Devera prever um esquema funcional que ndo onere,
sobremaneira, o sistema de transito existente na zona de influéncia do projeto, a ser definida nas
etapas anteriores do projeto.

O esquema funcional serd iniciado assim que o modelo conceitual estiver concluido. Os dados
obtidos nas fases anteriores possibilitardo a definicdo de vdarios aspectos relacionados com a
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funcionalidade do sistema tais como a locacdo das estagdes e terminais, e a verificacdo dos
principais problemas que o desenvolvimento do projeto possa vir a ter.

Na fase seguinte, de posse de dados operacionais e de demanda, serdo feitos os ajustes necessarios
ao esquema funcional para que o projeto tenha o nivel de servico esperado. O projeto deverd
mostrar o equilibrio ente provisdo de espaco fisico adequado e as condicionantes de operacdo do
sistema.

O esquema funcional apresentard todas as condicionantes operacionais e o cdlculo do espago fisico
para operar os servicos considerando a demanda prevista. O resultado serd demonstrado em
gréficos e tabelas.

O esquema funcional da infraestrutura, abrangendo as vias de circulagdo, a localizagdo de estacdes
e terminais, etc., deverd ser apresentado sobre ortofotocarta na escala 1:2.000.

4.1.5.2 Modelo operacional

O modelo operacional ndo deve se restringir somente a organizacdo dos servicos intrinsecos ao

funcionamento do BRT, mas deve obedecer a critérios de sustentabilidade e estar coordenado com

o esquema funcional.

O modelo operacional deverd considerar as concessdes existentes para o transporte coletivo de

passageiros, € o novo perfil de negécios que serd introduzido com a operagdo do BRT — Eixo

Norte.

O modelo operacional deverd considerar os novos servigos, seus respectivos operadores e toda a

infraestrutura necessaria para o bom desempenho do sistema.

O modelo operacional devera ser apresentado em graficos e tabelas, além de ser representado em

um sistema digital de informagdes geograficas.

Deverdo ser detalhados no Plano Operacional, pelo menos, os seguintes aspectos:

® O esquema operacional devera ser detalhado ao longo do dia e da semana;

¢ O dimensionamento da frota deverd ser elaborado considerando a freqiiéncia necessdria de
veiculos por hora e o ciclo dos veiculos. A oferta deverd privilegiar a freqii€ncia,
possibilitando, se for o caso, reducdo do nimero de veiculos nos horarios de vale (entrepicos);

¢ A quantidade de veiculos tendo em vista o dimensionamento da frota;

e A freqiiéncia necessaria de veiculos ao longo do dia, tendo em vista a capacidade, a demanda
didria e a demanda nas horas de pico e no trecho mais carregado da linha;

e A oferta nas horas de pico e fora de pico;

¢ A quantidade de veiculos operacionais e em reserva técnica.

4.1.5.3 Centro de Controle Operacional (CCO)

O CCO devera ser projetado para possibilitar o monitoramento do sistema. O projeto do CCO
envolvera a arquitetura do edificio com o dimensionamento de todas as salas e dreas necessdrias a
sua operacao, assim como os projetos de estrutura e de todas as instalagdes prediais. O projeto serd
executivo de forma que permita a quantificacdo e o orcamento dos servicos visando a licitacao da
obra. O projeto deverd estar em conformidade com as Normas da ABNT.

A apresentacdo do projeto se dard da seguinte forma:

e Desenhos de arquitetura;

e Desenhos de estrutura;

e Desenhos das instalagdes prediais (elétrica, hidrdulica, esgoto, dguas pluviais, rede de
informatica, comunicagdes, etc.);
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e Memoria justificativa e de calculo dos quantitativos.

4.1.5.4 Sistemas Inteligentes de Transportes e Trafego (ITS)

Na especificacdo dos sistemas tecnoldgicos e de automacdo do BRT devem-se considerar as
diversas tecnologias disponiveis para controle de movimentacao e supervisao do trafego do BRT,
da propria operagdo do sistema, da infraestrutura de transporte publico e seus componentes
operacionais ( veiculos).

Neste estudo deverdo ser estabelecidos os servigos bdsicos a serem desenvolvidos em relagao aos
subsistemas de supervisio e controle da circulacio dos veiculos, com relacio a controle
semafdrico, bem como sistemas de controle para monitoramento, fiscalizacdo, operacdo e gestao
dos servigos, seguranca, planejamento operacional, integracdo, interoperabilidade, arrecadagdo e
informacao ao usudrio.

4.1.5.5 Microssimulacio do Corredor

Devera ser demonstrado, por meio de simulacdo computacional, que o sistema BRT absorverd a
demanda prevista e permitird a integracdo operacional, garantindo a fluidez dos usudrios na
transferéncia com os outros sistemas de transporte.

Para tanto, deverd ser executada a microssimulagdo operacional do BRT, com destaque para as
estacdes de integragdo com demais sistemas de transporte, devendo ser fornecida a ocupacdo das
estacdes por passageiros, mostrando a transferéncia entre os modais de integracdo, a ocupacao dos
terminais por passageiros, velocidade comercial, frota operacional e identificagdo dos trechos
criticos caso existam. O melhor cendrio a ser adotado é aquele que atenda a demanda das Cidades e
nao promova grandes alteracdes no espaco fisico existente e na ordenac¢ao urbana.

Para tal devem ser considerados os seguintes elementos definidos no projeto:

e A drea de estudo, que deverd englobar o Corredor de transporte projetado, e onde deverdo ser
consideradas as estacdes convencionais e os terminais de integracdo com outros modais;

¢ O zoneamento, que serd aquele definido apds a elaboracdo da matriz origem-destino, utilizada
no desenvolvimento do projeto operacional do corredor;

e A rede coletiva prevista no projeto, o que inclui a descricio dos servigos previstos e
caracteristicas fisicas, de desempenho e operacionais dos veiculos;

e Matrizes: embarque/desembarque hordria, por servico (linha) atual e futuro, no periodo de
concessao a cada 5 (cinco) anos.

e Tracados e layout de estacdes e terminais considerando o tragcado do Corredor, pardmetros
geométricos, com localizacdo e dimensdes das estacdes convencionais € terminais de
integracdo com descri¢do da operagao;

e Controle do trafego com a localizacdo dos semaforos, tempos de verde, vermelho e defasagem
dos semaforos.

A microssimulacdo deverd ser capaz de demonstrar o desempenho do sistema e estabelecer as
solucdes das melhorias operacionais para o atendimento da demanda das Cidades. Para tal devera
apresentar:

A ocupagdo por passageiros das estacOes de transferéncia (com outros modais) e dos terminais;
A velocidade comercial;

A frota operacional (quantidade);

A freqiiéncia (servigo parador e direto);

A capacidade do Corredor e por tipo de veiculo;

Os aspectos criticos na fluidez de passageiros, nas estacdes € nos Onibus (articulados ou bi-
articulados);
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¢ As interferéncias nos tempos de viagem que ocorrem nas ultrapassagens veiculares em estacoes
convencionais e/ou de integragdes.

4.1.5.6 Sistema de arrecadacao e de remuneracio

A Contratada deverd revisar o sistema existente e propor as mudangas necessarias para operar o
BRT. O sistema devera estar coordenado com o modelo financeiro de todo o sistema de transporte
publico coletivo por 6nibus.

4.1.5.7 Projeto das estacoes tipo

A partir do modelo conceitual, a Contratada deverd elaborar o projeto arquitetdonico preliminar da
estacdo tipo considerando o partido adotado no Eixo Sul. O projeto serd posteriormente ajustado
para cada situacdo de operagdo, topogrifica e de demanda, considerando o modelo operacional e
funcional do sistema.

O resultado deverd ser apresentado em formato Microstation (extensdao dgn) com todos os
elementos do projeto da estacao.

4.1.6 Estudos

Servirdo para fundamentar a escolha das alternativas técnicas, a serem consideradas nos projetos, e cujas defini¢des
serdo objeto de atas ou documentos formais no qual deverd conter, necessariamente, as decisdes tomadas pela
Fiscaliza¢do do Contrato.

Os estudos deverdo ser efetuados de acordo com as “DIRETRIZES BASICAS PARA ELABORACAO
DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS - ESCOPOS BASICOS / INSTRUCOES DE
SERVICO”, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, e as
particularidades abaixo:

4.1.6.1 Estudos de tracado

Em funcdo das pesquisas e das projecOes efetuadas, e de forma a alimentar as simulacdes de
demanda, deverdo ser avaliadas as necessidades de tracados alternativos que considerem o
atendimento do maior nimero possivel de usudrios do sistema de transportes no Corredor, de
modo a tornar vidvel o empreendimento. A escolha do tracado deverd satisfazer, ainda, as
diretrizes urbanisticas existentes, as interferéncias com os equipamentos das concessiondrias de
servigos publicos, as condicionantes derivadas do relacionamento com o trafego das vias, e as
consideragdes de construcao e custo.

As hipéteses de tragado deverdo ser fundamentadas considerando-se principalmente o percurso dos
usudrios € o respectivo tempo gasto.

Cada alternativa deverd apresentar, minimamente: a extensao; o tempo de percurso por segmento €
total; a definicdo dos locais das estacdes padrdo e das estacdes de integracdo; a quantificacdo da
demanda atendida, em termos de passageiros/hora e passageiros/dia; os principais pontos de
atracdo e geracdo de viagens; o dimensionamento da frota necessdria, o custo estimado de
implantacdo e demais dados necessdrios a comparacao e selecdo das alternativas.

A alternativa selecionada serd detalhada em nivel de projeto bésico e executivo, sendo também a
base de trabalho para o estudo de viabilidade do empreendimento e a factibilidade do sistema
proposto.

Para tanto, dever-se-a chegar a um orcamento estimativo do custo para implantacdo do Corredor,
bem como de alguns segmentos, considerando a execu¢do de todas as obras necessdrias, para o
perfeito funcionamento do sistema.

As alternativas de tragcado deverdo ter como base uma ortofotocarta com precisdo compativel com
a escala de 1:5.000.
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4.1.6.2 Estudos Topograficos

Os Estudos Topogréficos objetivam a elabora¢do de um modelo topografico digital de terreno que
permita a defini¢do da geometria do tragado selecionado, e forneca os elementos topograficos
necessarios a elaboragdo dos estudos e projetos do BRT.

4.1.6.2.1 Apoio basico com georreferenciamento dos marcos

e C(Cravacdo de pares intervisiveis de marcos de concreto para apoiar o levantamento
planialtimétrico cadastral, bem como todo servi¢o topografico necessdrio a implantacdo do
BRT. Os marcos deverdo ser implantados dentro e proximo da faixa de dominio ou onde
estiver o alinhamento de exploragdo, com chapa de bronze e nitidamente caracterizados;

e Deverdo ser disponibilizados, em meio digital, os arquivos nativos dos equipamentos
utilizados, e os arquivos processados da implantacdo de todos os marcos, bem como o0s
relatérios de processamento e ajustamento, € as monografias dos marcos. Todos os arquivos
deverdo estar acessiveis para a verificacdo dos calculos realizados;

¢ A implantacdo dos pares de marcos geodésicos de concreto deverd seguir o padrao DNIT;

® Os marcos de concreto, com fck 15 MPa, deverdo ter a forma troncopiramidal e ser enterrados
até o topo estar ao nivel do solo. Sobre o topo serd fixada uma placa metdlica com as
inscri¢coes: DNIT, protegido por LEIL, n° do ponto e coordenadas. Os marcos deverdo ser
rastreados por GPS geodésico para uma melhor precisdo milimétrica.

4.1.6.2.2. Levantamento planialtimétrico da faixa de estudo de projeto

O levantamento planialtimétrico da faixa de estudo objetiva a elaboracdo de um modelo
topografico digital de terreno que permita a definicdo da geometria do tracado selecionado, e
forneca os elementos topograficos necessarios a elaboraciao dos estudos e projetos que compdem o
projeto executivo, podendo o levantamento ser realizado pelo processo convencional com a
utilizacdo de GPS de dupla freqiiéncia e estagdes totais.

Os estudos topograficos, nesta fase, constardo basicamente de:

¢ [Levantamento da superficie do terreno na area de abrangéncia do projeto considerando que o

espacamento entre os pontos deve ser de no méaximo 20 (vinte) metros, devendo ser mais
adensado nos locais onde o terreno for mais irregular;

e Processamento dos dados coletados com geracdo do modelo digital do terreno com curva de
nivel com eqiiidistancia vertical de 1,0 (um) metro, com curvas mestras a cada 5 (cinco)
metros;

e Geracdo de secOes transversais para cada estaca, respeitando a eqiiidistancia de 20 (vinte)
metros nas tangentes e 10 (dez) metos nas curvas que serdo apresentados nas escalas H =
1:2.000 e V = 1:200, em arquivos eletronicos, compativeis com o “software” Microstation
XM;

Os produtos finais compreendem:

e Relacdo das coordenadas dos vértices da rede geodésica de primeira ordem utilizada na
implantacio do apoio de campo e dos pontos de apoio planimétricos no sistema de
representacdo SICAD/DF, observando o Decreto N° 32.575, de 10/12/2010, onde altera o
referencial geodésico do SICAD.

e Relagdo das altitudes das RRNN e dos pontos de apoio altimétrico utilizados;
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e Esboco da distribui¢do dos pontos de apoio planimétrico;

e Esboco da distribui¢do dos pontos de apoio altimétrico;

® Monografia dos vértices que compdem o apoio basico implantado;

e Relatério contendo as especificagdes das etapas executadas;

¢ (1 (uma) colecdo de plantas de se¢des transversais, nas escalas H=1:2.000 e V = 1:200;

¢ (1 (uma) colecao de arquivos digitais de todos os produtos entregues em CDROM, em formato
vetorial.

4.1.6.2.3 Levantamento cadastral da area de influéncia

Devera ser efetuado um levantamento cadastral da drea de influéncia de implantagdo do modelo
conceitual definido de forma a caracterizar todos os pontos notdveis, como obras-de-arte especiais,
rodovias, ferrovias, corregos, rios, lagos, interse¢des, acessos, retornos, acessos a postos de servico
e todos os entroncamentos, inclusive com caminhos secundarios, travessias urbanas e locais de
instabilidade de encostas e taludes, identificados por seu inicio e final, obras-de-arte correntes,
dispositivos de drenagem superficial, pontos de Onibus, postos de fiscalizacdo, obras
complementares e obras de conten¢do ao longo da rodovia, que deverdo ser amarrados a partir do
apoio basico.

Nesse levantamento, deverdo ser cadastrados ainda, todos os pontos de interesse ao projeto, tais
como: benfeitorias, infodutos (fibra 6tica) e redes de servicos publicos existentes (redes de dgua
potavel e pluvial, esgoto, gds, redes elétricas e telefonicas), perfazendo um minimo de pontos
necessarios a sua caracterizacao.

A largura de levantamento deverd ser ampliada sempre que necessdrio para comportar os futuros
“off-sets”, obras de contencao, dispositivos de drenagem, e outros.

4.1.6.2.4 Locacao do eixo do projeto, nivelamento geométrico e amarracoes dos pontos
notaveis

O eixo do projeto devera ser locado de 20 em 20 metros com equipamento do tipo estacdo total, ou
GPS geodésico a partir dos pontos da poligonal de apoio. Cada ponto locado serd identificado por
piquetes de madeira e anotados com tinta para melhor identificacdo. Os piquetes poderdo ter a
secdo rolica ou quadrada, com comprimento de 15 a 30 centimetros. Os piquetes serdo
identificados por estacas colocadas ao lado do piquete na qual serd inscrito, com tinta, a descricao
e n° de ordem do ponto. O nivelamento geométrico do eixo locado seré realizado pela medicao da
diferenca de nivel entre pontos do terreno, indiretamente, a partir da determinacdo do angulo
vertical da direcio que os une e da distancia entre os pontos. Esse nivelamento deverad estar
relacionado com a rede de referéncia de nivel (poligonal de apoio).

4.1.6.2.5 Implantacio da rede de apoio basica (RRNN)

Devera ser realizado o nivelamento geométrico duplo, classe II N, (nivelamento e
contranivelamento), ao longo do estaqueamento do eixo da poligonal, amarrado a rede oficial de
referéncias de niveis do IBGE, com a implantacdo de referéncias de niveis (RRNN) intervisiveis
entre si, espacadas a cada 500 (quinhentos) metros, no maximo.

4.1.6.3 Estudos hidrologicos

Os estudos hidroldgicos serdo realizados de forma a abranger toda a drea objeto do projeto visando
a determinacdo dos parametros que permitam efetuar o célculo das vazdes para o dimensionamento
hidrdulico dos coletores, dispositivos de drenagem, obras de arte correntes e especiais, e verificar
adequabilidade das obras existentes, permitindo a elabora¢@o dos projetos bésicos de novas obras.
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Para os estudos hidroldgicos serd apresentada memoria justificativa, explanando toda a
metodologia empregada, contendo planilhas de cdlculo e plantas com a delimitacdo das bacias
estudadas em escalas adequadas.

4.1.6.4 Estudos geologicos-geotécnicos

Deverdo ser realizados considerando as diretrizes estabelecidas nos estudos de tracado.
Os estudos geoldgicos - geotécnicos constardo basicamente das seguintes atividades:
e (Coleta, analise e sintese dos dados existentes;

¢ Reconhecimento de campo;
e Mapeamento geoldgico, se necessario;
® Programacio das investigacdes de campo.

Para tal, os estudos existentes serdo revistos e complementados, de forma a possibilitar a definicao
das caracteristicas dos materiais existentes e fornecer subsidios para a elaboragdo de estudos e
projetos de infraestrutura.

4.1.6.5 Estudos preliminares e estudos de processos futuros para os “Sistemas Inteligentes de
Transportes e Trafego (ITS)”

Os estudos preliminares t€ém como principal objetivo contextualizar e modelar os sistemas
existentes: sistemas de informacdo, fiscalizacdo eletrOnica, telecomunicagdes, sistema de
supervisdo e controle de transito e transporte, as regras de negdcio, operagdo, compra, venda,
repasses compensacao e integracdo no ambito urbano e metropolitano.

4.1.7 Projeto Basico

4.1.7.1 Projeto basico geométrico

Deverd ser realizado de acordo com as IS-208: PROJETO GEOMETRICO ¢ 1S-234:
ELABORACAO DO PROJETO GEOMETRICO DE RODOVIAS - AREAS URBANAS.

O projeto geométrico serd elaborado sobre a base cartografica desenvolvida para o projeto, e suas
complementacdes topograficas, adequando-o aos projetos existentes, e contemplando também as
alteragdes que forem necessarias no entorno do tragado selecionado, de forma a compatibilizi-lo
com a malha vidria existente.

O projeto geométrico horizontal serd calculado analiticamente, sendo apresentados em planta,
todos os elementos que o caracterizem perfeitamente (malha de coordenada, larguras,
superelevacdes, estaqueamento dos eixos principais, etc). Serdo apresentadas tabelas, onde
constardo os elementos de curva (raio, angulo central, tangente, desenvolvimento, curva de
transi¢cdo) e as coordenadas dos PI’s de seus eixos de locacdo. A apresentacdo serd feita em plantas
na escala 1:1.000.

O projeto geométrico vertical indicard o perfil do terreno e o greide de pavimentagdo, com
indicacdo das rampas, suas extensOes, estacas e cotas dos pontos notdveis das curvas de
concordancia vertical. Os perfis serdo apresentados na seguinte escala: horizontal 1:1.000 e vertical
1:100.

Por se tratar de projeto em drea urbanizada serd dada énfase a manutencdo de acessos a
propriedades, analisando-se os niveis de soleiras de acessos dos pedestres e de veiculos.

Deverdo ser apresentadas as secdes transversais tipo, que caracterizem o projeto com indicacao de
elementos como: superelevacdo, meios-fios, passeios, canteiros, superlarguras curvas de transicao,
etc., tanto das pistas como dos passeios, em escala adequada a compreensao do desenho.
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4.1.7.2 Projeto basico de terraplenagem

O projeto de terraplenagem terd como base o projeto geométrico bdsico e os estudos geoldgico-
geotécnicos. Apresentard os elementos necessarios a implantagdo da plataforma de terraplenagem
do caminhamento escolhido, definindo as se¢des transversais em cortes e aterros, e a localizacao,
determinacao e distribui¢cdo dos volumes e materiais a serem movimentados. Devera ser realizado
de acordo com a IS-209: PROJETO DE TERRAPLENAGEM.

4.1.7.3 Projeto basico de drenagem e obras de arte correntes

Deverd ser realizado de acordo com a IS-210: PROJETO DE DRENAGEM.

Consistird do dimensionamento e detalhamento dos coletores e demais dispositivos, que permitam
a captacdo e conducdo das dguas que se precipitam sobre a drea do projeto € que possam
comprometer as condi¢des da plataforma e a operacionalizacdo do sistema, encaminhando-as para
local de desagiie seguro. A Contratada devera considerar a Resolucao n° 9, de 08 de abril de
2011, da Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal —
ADASA, e utilizar os sistemas de drenagem existentes nos casos em que este comporte oS
acréscimos gerados pela implantacdo do sistema de transporte. A Contratada serd responsavel por
obter, junto a NOVACAP, autorizagdo para o uso do sistema de drenagem pluvial daquela
Companbhia.

4.1.7.4 Projeto basico de pavimentacao

Deverd ser realizado de acordo com as IS-211: PROJETO DE PAVIMENTACAO
(PAVIMENTOS FLEXIVEIS), 1S-212: AVALIACAO ESTRUTURAL E PROJETO DE
RESTAURACAO DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS E SEMI-RIGIDOS ¢ IS-225: PROJETO
DE PAVIMENTACAO (PAVIMENTOS RiGIDOS).

A Contratada deverd propor a concep¢do estrutural dos novos pavimentos a serem executados,
assim como daqueles previstos para a restauragao das pistas existentes.

Serdo admitidas solucdes de pavimentos flexiveis ou rigidos convencionais, desde que haja
viabilidade técnica-econdmica.

Em todos os casos, devera ser considerada a necessidade do atendimento aos padrdes funcionais,
estruturais e de seguranga, além do principio da economicidade.

¢ Pavimento ao longo do Corredor - A escolha do tipo de pavimento resultard de um estudo de
alternativas entre o uso do pavimento flexivel ou semirrigido (invertido) ou rigido (concreto de
cimento Portland), levando em consideracdo os respectivos investimentos iniciais, custos de
conservacao de rotina segundo o nivel de recupera¢do anual do PSI (Present Serviceability
Index ou Indice de Serventia do Pavimento) e de reforcos durante um determinado periodo, de
tal forma que o IRI (International Roughness Index ou Indice de Rugosidade Internacional) ndo
ultrapasse o valor de 4 m/km;

e Pavimento nos trechos de circulacao interna dos terminais, garagens e estacionamentos
projetados - Consistird no dimensionamento do pavimento rigido de concreto para as areas
dos terminais e garagens. Com relacdo ao pavimento a ser utilizado nas dreas de
estacionamento deverd ser adotado aquele que melhor se adapte a estas situagdes.
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4.1.7.5 Projeto basico de obras de arte especiais

Devera ser realizado de acordo com as IS-214: PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,
IS-223: AVALIACAO E REDIMENSIONAMENTO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
EXISTENTES e 1IS-228: PROJETO DE PASSARELAS PARA PEDESTRES.

Esta atividade terd como objetivo definir a concep¢cdo das obras a serem implantadas (pontes,
viadutos e passarelas para pedestres), e verificar o estado das obras-de-arte especiais existentes a
serem utilizadas no percurso do BRT projetando as modificacdes e rotinas de recuperagdo, caso
necessitem. As solugdes eleitas pela Fiscalizagdo deverdo ser detalhadas considerando a fase de
projeto basico.

A elaboragdo deste projeto devera basear-se nos dados obtidos através dos estudos topograficos,
hidrolégicos, geotécnicos e do projeto geométrico, e considerar, ainda, o aspecto estético e o custo
das obras. Os projetos de passarelas deverdo basear-se nos modelos existentes no DER/DF.

4.1.7.6 Projeto basico de sinalizacao

Deveri ser realizado de acordo com a IS-215: PROJETO DE SINALIZACAO.

A partir do projeto geométrico e do modelo conceitual do BRT deverdo ser elaborados os projetos
de sinalizacdo vidria horizontal, vertical, painéis de mensagens varidveis (PMV), e semaforicas,
estas ultimas considerando sua operacdo comandada remotamente pelo CCO. Tais projetos visardo
a seguranca dos usudrios, a ordenacdo e orientacdo do trafego de veiculos e pedestres, assim como
a fluidez do transito do BRT.

4.1.7.7 Projeto basico de obras complementares

Devera ser realizado de acordo com as IS-217: PROJETO DE DISPOSITIVOS DE
PROTECAO (DEFENSAS E BARREIRAS) ¢ IS-218: PROJETO DE CERCAS.

Serdo contemplados, ainda, os projetos para implantacdo de meios-fios canalizadores, abrigos para
paradas de Onibus, protecao vegetal de taludes e obras de contencdo vidria.

Para tanto, deverao ser apresentados:

e Memodria justificativa das solugdes preconizadas;

¢ Plantas com a secao-tipo e outros detalhes dos dispositivos projetados para cada caso;
® Notas de servigo com a localizagao dos dispositivos;
e Memoria de cdlculo dos quantitativos dos servigos.

4.1.7.8 Projeto basico dos ‘“‘Sistemas Inteligentes de Transportes e Trafego (ITS)”

Dimensionar e especificar os elementos necessarios para o perfeito funcionamento do sistema
fundamentado nos estudos realizados, modelos e defini¢cdes adotadas nos itens anteriores. O
projeto deverad prever o controle operacional do sistema por meio remoto abrangendo todos os
aspectos relacionados ao transito do BRT, correcdo de tarifas e outras questdes inerentes ao
sistema previsto. O projeto deverd definir toda a rede de comunicagdo, incluindo os meios de
transporte de dados (cabos, fibra 6tica, rddio, etc.), os equipamentos, 0s sistemas computacionais,
etc.

4.1.7.9 Projeto basico de desapropriaciao

Deveri ser realizado de acordo com a IS-219: PROJETO DE DESAPROPRIACAO.
O projeto devera estabelecer a propriedade de todas as dreas que, porventura, sofram interferéncia
com o caminhamento previsto para o Corredor, até aquelas publicas (Unido e Distrito Federal).
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4.1.7.10 Projeto basico de interferéncias

Este projeto visa identificar as redes de servigos publicos existentes na drea do projeto e definir a
solugdo para o seu remanejamento quando possam, eventualmente, interferir com a implantacao do
Corredor.

O cadastro, a localizacdo e a importancia da possivel interferéncia constituirdo dados necessarios
para o dimensionamento do custo da sua remog¢ao ou desvio, de modo que o partido do projeto nao
tenha que ser futuramente alterado, ou seja, inesperadamente onerado em funcdo daquela
interferéncia.

A Contratada deverd verificar junto aos 6rgdos publicos e concessiondrias de servigos publicos
qual a alternativa mais vidvel para o remanejamento dos seus equipamentos ou quais medidas
devem ser tomadas para sua protecdo, nos casos em que nao haja possibilidade de mudanca de
tracado.

As solugdes encontradas permitirdo a definicdo dos custos para a execuc¢ao dos remanejamentos.

O projeto constard de:

e Relatério descritivo das interferéncias e apresentacdo descritivo-esquematica das respectivas

solugdes e seus custos estimados;
e Planta cadastral na escala 1:2.000, indicando todas as interferéncias; e
¢ Memoria de cdlculo dos quantitativos de projeto.

4.1.7.11 Projeto basico de paisagismo

Devera ser realizado de acordo com a IS-216: PROJETO DE PAISAGISMO.

Tera por objetivo estimular o impacto positivo da implantagao do projeto j4 incluindo o sistema de
transporte a ser projetado, induzindo o desenvolvimento local, estimulando novos usos e
harmonizando o ambiente na drea de influéncia.

Serd dada especial atencdo a implantacdo de ciclovias e bicicletdrios para o uso da populacdo
lindeira. Os bicicletdrios deverdo ser previstos nos terminais e junto as estacdes projetadas para o
BRT.

4.1.7.12 Projeto basico de estacdes, terminais e garagens

Deverdo ser arquitetonicamente simples, leves, funcionais, praticas, que atendam as necessidades
dos usudrios para ripida transferéncia entre modais, com gasto minimo de tempo, atendendo aos
critérios de praticidade e economicidade. As edificacdes projetadas deverdo estar em sintonia com
0 ambiente circundante.

O projeto deverd contemplar solucdes arquitetOnicas para movimentagdo segura de pessoas
portadoras de necessidades especiais, PNE, de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (NBR
9050), tendo como base os principios do “conceito do desenho universal”.

As estagdes, terminais e garagens deverdo ser padronizadas no que couber, devendo ser projetadas
arquitetonicamente de forma a atender o modelo conceitual de BRT definido. Para tanto, deverao
ser definidos os seguintes itens:

e A largura e o comprimento da plataforma de embarque e desembarque de passageiros;

e Asdimensdes da drea de distribuicdo dos usudrios;

® A quantidade e o posicionamento das catracas eletronicas de entrada e saida dos terminais e
estacoes;

e A largura e a posicdo de passarelas (se necessarias);

® A localizacdo e dimensdes de rampas e escadas fixas e rolantes (se necessarias).
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A busca da padronizacdo ndo deverd prevalecer sobre as necessidades de espaco especificas de
cada estacdo, em funcdo da sua demanda definida nos estudos.

O projeto das estacdes, terminais e garagens envolverd a arquitetura do edificio completo (corpo
das edificacdes/ passarela(s) de acesso) com o dimensionamento de todas as salas e dreas
necessdrias a sua operagdo, cujas memorias de calculo deverdo ser apresentadas, e os projetos
complementares necessarios ao perfeito funcionamento das instalacdes projetadas. O nivel dos
projetos serd tal que permita uma quantificacdo e orcamentacdo condizentes com 0 que se precisa
para permitir a licitacdo da obra.

As edificagdes previstas terdo todas as instalacdes prediais projetadas conforme escopos
apresentados abaixo.

4.1.7.12.1 Projeto basico arquitetonico

Englobard a definicio e o desenvolvimento da solu¢do arquitetonica para as edificacdes, apds
aprovacao da Fiscalizacdo, de acordo com as NBRs. 13531 e 13532.

Para as edificacdes, componentes do modelo operacional, as dreas minimas a serem previstas
contemplardo:

e Seguranca: hall e administragao;

¢ Administracdo: hall, sala do administrador, secretdria, banheiro, copa, Centro de Controle
Operacional (CCO), copa, posto de informacdo, local de guarda de material de limpeza,
vestiarios masculino e feminino;

e Servicos: servicos de achados e perdidos, servigos de guarda-volumes, banheiro masculino e
feminino, e area comercial;

e Compartimento para depdsito e transporte de lixo gerado nas edificacdes em drea de facil
acesso;

e QGestdo e operacdo do “Sistema Inteligente de Transporte (ITS)”.

Além daqueles estabelecidos na NBR 15532 deverao ser detalhados os seguintes itens:
e Bicicletarios;

e Balcdes, guichés, estantes, bilheterias, torniquetes (roletas);

e  (uaritas junto a entrada e saida dos Onibus;

e Equipamentos de ITS, displays, catracas, portas automadticas, infraestrutura de
telecomunicagdes, CFTV, etc.

4.1.7.12.2 Projetos basicos complementares

Os projetos complementares sdo aqueles necessdrios ao perfeito funcionamento das edificacoes
projetadas e que serdo detalhados conforme a seguir:

4.1.7.12.2.1 Projeto de estrutura

Devera ser efetuado de acordo com a NBR-6118 — Projeto de estruturas de concreto —
Procedimento ou NBR 8800 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas e de estruturas
mistas de aco e concreto de edificios, para as edificacdes previstas no modelo conceitual.
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4.1.7.12.2.2 Projetos de hidraulica/gas

Deverdo ser efetuados de acordo com a NBR 5626 — Instalacao predial de agua fria, NBR
15526 — Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalacoes residenciais e
comerciais — projeto e execucio, e NBR 13523 - Central de gas liquefeito de petréleo (GLP).

4.1.7.12.2.3 Projeto sanitario

Devera ser efetuado de acordo com a NBR 7229 — Projeto, construcao e operaciao de sistemas
de tanques sépticos, NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario e NBR 9649 — Projeto
de redes coletoras de esgoto sanitario.

4.1.7.12.2.4 Projeto elétrico de Iluminacao, telefonia e sonorizacao

Deverao ser efetuados de acordo com a NBR 5410 - Instalacoes elétricas de baixa tensao, NBR
5101 - Iuminacdo publica — Procedimento, NBR 5413 - Iluminancia de interiores —
procedimento, NBR 5419 - Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas —
procedimento e normas da TIA/EIA (Telecomunications Industry Association / Eletronic
Industries Association) dos Estados Unidos, ISO (Internacional Standard Organization), e
normas e regulamentos da ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicacoes).

Este projeto deverd contemplar a apresentacdo de todos os dispositivos e sistemas para a
iluminacao, telefonia e sonorizacdo, necessarios ao perfeito funcionamento dos locais projetados.
O projeto de iluminacao devera abranger o interior dos terminais, estagdes, garagens, Seus acessos,
estacionamentos € 0 seu entorno.

4.1.7.12.5 Projeto de ar condicionado, ventilaciao e exaustao

Devera ser efetuado de acordo com a NBR 16401 - Instalacées de condicionamento de ar, e
NBR 10080 - Instalacao de ar condicionado para salas de computadores.

4.1.7.12.2.6 Projeto de Incéndio

Devera ser efetuado de acordo com a Portaria n°01/2002 — CBMDF, de 15/01/2002, NBRs.
9077, 14718 e 14880 (Saidas de Emergéncia), NBRs. 13434/1, 13434/2, 13435 e 13437
(Sinalizacao de Emergéncia), NBR 10898 (Iluminacao de Emergéncia), NBR 12693 e NT
003/2000 — CBMDF (Extintores), NBRs. 11861, 13714, 12779 e NTs. 002 e 004 — CBMDF
(Hidrantes), NBR 17240 (Sistemas de deteccao e alarme de incéndio — Projeto, instalacao,
comissionamento e manutencao de sistemas de deteccao e alarme de incéndio — Requisitos),
NBR 10897 (Chuveiros automaticos), NBRs. 13523, 13932, 14024, e NT 005/2000 - CBMDF
(Gas liquefeito de petréleo).

4.1.7.12.2.7 Projeto de comunicacao visual

Este projeto devera contemplar, ndo sé a indicacio para os usudrios dos servicos disponibilizados
no terminal e nas estagdes, como também painéis eletronicos de mensagens variadas, vinculando
avisos de chegadas e partidas, seus horérios, plataformas, noticias e avisos de interesse publico.

4.1.7.13 Especificacoes técnicas e métodos construtivos

Serdo elaboradas as especificacdes técnicas necessarias a aquisicdo de todos os materiais e
equipamentos, e a execugdo de todos os servicos definidos no projeto bésico.
As especificagdes existentes s6 poderdo ser citadas se utilizadas na integra. Caso contrario, serdo
apresentadas especificacdes particulares com as modificagdes que se facam necessarias para a
execug¢do dos servigos.
No caso dos equipamentos e sistemas eletro-eletronicos deverdo ser elencadas as caracteristicas
tecnoldgicas e operacionais, de forma a possibilitar os levantamentos de custo.
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As especificacdes englobardo, basicamente, os itens a seguir:

e Generalidades: caracterizacdo dos servigos, suas aplicagdes e seus materiais de construgao;

e Equipamentos de obras civis: indica¢do do tipo de equipamento a empregar em cada etapa de
Servico;

e Execucdo: detalhamento da seqiiéncia e conteido dos planos de execugdo, incluindo os
servigcos precedentes;

e Controle: estabelecimento dos parametros de controle e suas tolerancias; e

¢ Medicao e pagamento: definicao dos critérios de medicao e formas de pagamento.

Os métodos construtivos a serem utilizados deverdo assegurar que o empreendimento seja
materializado com seguranga, causando o minimo de transtorno a populacdo do entorno, bem
como a circulacdo de veiculos.

4.1.7.14 Quantitativos, Custos, Orcamento e Cronograma de Implantacao

Devera ser realizado de acordo com a IS-220: ORCAMENTO DA OBRA.

Todos os insumos envolvidos na implantacio do empreendimento serdo orcados para o
estabelecimento do custo total da implanta¢iao do Eixo Norte — BRT.

As quantidades dos insumos serdo levantadas em conformidade com o projeto bdsico e suas
especificacdes técnicas, e serdo apresentadas em memoria de célculo.

Para os quantitativos definidos pelos diversos estudos e projetos componentes do projeto bésico,
serdo adotados os custos unitarios do SICRO. Para os servicos que ndo constarem do referido
Sistema, ou empregarem tecnologia distinta das existentes, serdo feitas composi¢des de custos
unitarios ou pesquisas de precos no mercado com no minimo trés propostas.

Em nenhuma hipétese existird algum servico ou insumo cujos custos tenham sua unidade de
quantidade indicada como verba.

Os custos relativos as desapropriacdes deverao ser considerados no custo total da obra.

Sera elaborado um cronograma fisico-financeiro compativel com as dificuldades inerentes a este
tipo de empreendimento, e considerando as interfaces com a regiao, especialmente no que se refere
a liberagdo das vias e dreas para a reutiliza¢ao publica no menor tempo possivel.

O cronograma fisico-financeiro considerara todos os itens do empreendimento, de forma a garantir
o fornecimento dos veiculos, dos equipamentos e sistemas, previamente, a fase operacional, de
forma que, apds realizadas todas as atividades previstas neste cronograma, o Sistema de Transporte
do tipo BRT estard apto a entrar em funcionamento.

4.1.8 Projeto Executivo

Os projetos abaixo serdo elaborados com base nos projetos basicos aprovados:
® Projeto Executivo Geométrico;

¢ Projeto Executivo de Terraplenagem:;

® Projeto Executivo de Drenagem e Obras de Arte Correntes;
® Projeto Executivo de Pavimentagao;

® Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais;

® Projeto Executivo de Sinalizagdo;

® Projeto Executivo de Obras Complementares;

® Projeto Executivo dos Sistemas Inteligentes de Transporte — ITS (incluso CCO);
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® Projeto Executivo de Estacdes, Terminais e Garagens;

® Projeto Executivo de Desapropriacdes;
® Projeto Executivo de Interferéncias;
® Projeto Executivo de Urbanizagdo de Paisagismo;

¢ Orgamento da Obra.

4.1.9 Componente Ambiental

A elaboracdo do componente ambiental dos projetos de engenharia devera ser desenvolvida
concomitantemente com as respectivas fases do projeto de engenharia, a seguir nomeadas:
e Fase Preliminar - Diagn6stico preliminar ambiental nos aspectos fisicos, bidticos e antrépicos.

e Fase de Projeto Basico - Elaboracdo do diagndstico definitivo ambiental; levantamentos de
passivos ambientais; identificacdo e avaliagdo dos impactos ambientais; estabelecimento do
progndstico ambiental; medidas de protecdo ambiental; quantificagdo e orcamentagdo do
projeto basico ambiental.

e Fase de Projeto Executivo - Detalhamento das informacdes das condicionantes das licencas
ambientais.

O componente ambiental dos projetos de engenharia deverd ser desenvolvido em conformidade
com os Estudos Ambientais (EIA ou outro) definidos por meio de Termo de Referéncia especifico
emitido pelo Orgdo Ambiental competente para proceder ao licenciamento ambiental do
empreendimento.
Os estudos e projetos ambientais deverdao ser desenvolvidos em conformidade com os seguintes
Manuais e Instrucdes do DNIT:
a) Manual Rodovidrio de Conservaciao, Monitoramento e Controle Ambientais, do DNIT,
Edicao 2005;
b) Manual para Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das
Rodovias Federais, do DNIT, Edic¢ao 2005;
¢) Instrugdes de Protecdo Ambiental das Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias
Federais, do DNIT, Edi¢ao 2005;
d) Diretrizes e Procedimentos para Reassentamento de Populacdes Afetadas em Obras
Rodovidrias da DEP/DNER/DNIT;
e) Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviarios, do DNIT;
f) Diretrizes Badsicas para Atividades Ambientais Rodovidrias — Escopos Badsicos e
Instrugdes de Servigos, do DNIT;
g) Manual para Atividades Ambientais Rodovidrias, do DNIT.

4.1.10 Plano Basico de Implantaciao

Deverd ser realizado de acordo com a IS-222: APRESENTACAO DE PLANO DE
EXECUCAO DA OBRA.

Sera elaborado um plano bdsico de implanta¢do do projeto contendo:

¢ (Cronograma de implantacgdo;

¢ Plano de Contingéncias;
e Plano de operacdo durante obras;
e Termos de referéncia para licitagdes de obras e de servigos.
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A Contratada devera produzir um resumo de todo o projeto em Microsoft PowerPoint.

A Contratada devera lancar todas as atividades para implantacao do Eixo Norte — BRT no
software Microsoft Project.

5. PRODUTOS

5.1 Relatorio de Inicio

Devera ser apresentado um relatério detalhando as atividades relacionadas na proposta técnica e
um cronograma final. O relatério devera demonstrar claramente a utilizagdo dos recursos humanos,
o processo de trabalho, a logistica e o planejamento detalhado da coleta de dados e pesquisas de
campo. Este relatdrio deverd ser apresentado no trigésimo dia ap6s assinatura do Contrato.

5.2 Relatorio Preliminar

Devera apresentar o seguinte contetdo:

Modelo Operacional do Corredor BRT — Eixo Norte;

Estudo Geolégico-Geotécnico;

Estudos Hidrolégicos;

Estudos Topograficos;

Estudos de Tracado;

Estudos Preliminares e Estudos de Processos Futuros para os “ITS”;
Componente Ambiental do Projeto.

NNk WD =

No capitulo referente ao Modelo Operacional do Corredor BRT — Eixo Norte devera conter, no
minimo, os seguintes relatérios:

¢ Informacoes

O relatério sobre informacdes conterd no minimo:
— Consolidagdo da informacdo existente;

— Metodologia e planejamento de pesquisas;

— Resultados das pesquisas e anexo com dados de campo originais (formato digital);
— Sumidrio de resultados das pesquisas;

— Descricao da base de dados;

— Sistema de informagao geogréfica (formato digital).

e Montagem e calibracio do modelo de transporte

Este relatério contera:
— Descricao do processo de modelagem adotado;

— Descricao dos atributos da rede de transporte;
— Descricao das varidveis e parametros do modelo;
— Processo de estimativa dos parametros do modelo;

— Resultados da calibracdo e validacao do modelo.
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o Modelo Financeiro

Este relatério conterd pelo menos:
— Descricao do modelo;

— Metodologia de andlise;
— Dados utilizados no modelo;

— Resultados das andlises financeiras para o sistema.

e Modelo Operacional

Este relatério contera:
— Alternativas operacionais;

— Avaliacdo e escolha da alternativa mais vantajosa;
— Resultados operacionais da alternativa escolhida:
Servicos e freqiiéncia;

Politica tarifaria;

Frota (com tipos de veiculo);

Velocidades e tempos de ciclo;

Operagdo por empresa concessiondria;
Especificacdo do(s) tipo(s) de veiculo;

Andlise de saturacdo de pontos de parada;

AN N N N N N

Resultados da microssimulagdo.

e Bases de dados

A consultora montard um Sistema de Informacdo Geogrifica com todas as informagdes levantadas
contendo no minimo:
— Zoneamento;

— Dados socioecondmicos georreferenciados;
— Dados de uso do solo georreferenciados;

— Dados de viagens georreferenciados;

— Rede vidria;

— Linhas de transporte coletivo;

— Contagens de trafego existentes;

— Varidveis do sistema de transporte coletivo;

— Pontos de dnibus, terminais e garagens das empresas operadoras georreferenciados.

e Base de Dados de Modelagem
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A base de dados de modelagem incluira todas as andlises realizadas, com descri¢do de parametros
e dos arquivos da base de dados do modelo.

Os dados serdo suficientes para reproduzir todo o trabalho efetuado pela equipe local, que sera
devidamente treinada no uso de software e na metodologia utilizada.

O relatério preliminar deverd ser apresentado aos 150 (cento e cinqiienta) dias apds a assinatura do
Contrato.

5.3 Projeto Basico

Devera apresentar o seguinte contetdo:

Projeto Basico Geométrico

Projeto Basico de Terraplenagem

Projeto Basico de Drenagem e Obras de Arte Correntes
Projeto Bésico de Pavimentagao

Projeto Basico de Obras de Arte Especiais

Projeto Basico de Sinalizacdo

Projeto Basico de Obras Complementares

Projeto Basico dos Sistemas ITS

9. Projeto Basico de Desapropriacdes

10. Projeto Basico de Interferéncias

11. Projeto Basico de Urbanizacido de Paisagismo

12. Projeto Basico de Estacodes, Terminais e Garagens

13. Especificacdes Técnicas e Métodos Construtivos

14. Quantitativos, Custos, Orcamento e Cronograma de Implantacao

AN

O projeto basico deverd ser apresentado aos 410 (quatrocentos e dez) dias apds a assinatura do
Contrato.

5.4 Projeto Executivo
Devera apresentar o seguinte contetdo:

1. Projeto Executivo Geométrico

2. Projeto Executivo de Terraplenagem

3. Projeto Executivo de Drenagem e Obras de Arte Correntes
4. Projeto Executivo de Pavimentacao

5. Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais

6. Projeto Executivo de Sinalizagcao

7. Projeto Executivo de Obras Complementares

8. Projeto Executivo dos Sistemas ITS

9. Projeto Executivo de Desapropriacoes

10. Projeto Executivo de Interferéncias

11. Projeto Executivo de Urbanizagdo de Paisagismo

12. Projeto Executivo de Esta¢des, Terminais e Garagens

13. Especificacdes Técnicas e Métodos Construtivos

14. Quantitativos, Custos, Orcamento e Cronograma de Implantacao
15. Componente Ambiental

16. Plano Bésico de Implantacdo
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O projeto executivo deverd ser apresentado aos 510 (quinhentos e dez) dias apds a assinatura do
Contrato.

5.5 Resumo do Projeto

Este relatdrio serd produzido em Microsoft PowerPoint e deverd apresentar um resumo de todo o
projeto.

6. PRAZOS E O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO PROJETO

6.1 Prazo

O prazo para realiza¢do do projeto executivo é de 510 (quinhentos e dez) dias contados a partir da
assinatura do Contrato.

6.2 Cronograma fisico-financeiro
O cronograma fisico-financeiro do projeto € apresentado em anexo.

6.3 Entrega de produtos
Os produtos serdo remunerados de acordo com a tabela abaixo.
Produtos % do Valor Total Total

Relatério de Inicio 01 126.180,82
Relatério Preliminar 25 3.154.520,40
Projeto Basico 40 5.047.232,63
Projeto Executivo 34 4.290.147,73
Valor Total do Contrato R$12.618.081,58

7. Proposta Técnica

7.1. Habilitacao Técnica

As empresas licitantes, para se classificarem tecnicamente deverdo comprovar, por
meio de atestados de capacidade técnica, acompanhados das respectivas Certiddoes de Acervo
Técnico — CAT, emitidas pelo CREA.

7.2. Apresentacao da Proposta Técnica

A proposta técnica deverd ser apresentada em caderno(s) impressos, encadernados,
com todas as suas folhas numeradas e com capa(s) identificando a proponente e os dados da
presente licitacdo, em 0Ol (uma) via, no original ou em cépias autenticadas por Cartdrio
competente.

A proposta técnica devera ser organizada em observancia ao seguinte contetido obrigatorio:
a) Dissertac@o objetiva, precisa e abrangente que permita avaliar o grau de conhecimento

da proponente sobre o trabalho a ser executado, abordando os seguintes itens:

1. Caracteristicas do servigo de transporte coletivo do Distrito Federal;
ii. O Plano Diretor de Transporte Urbano - PDTU;
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iii. A rede de transporte de massa que esta sendo proposta;

iv. A implantacdo de um sistema de transporte do tipo BRT, destacando as integragcoes
com Onibus alimentadores, e outros modais;

O texto a ser apresentado deverd possuir uma quantidade mixima de 30 paginas em
formato ABNT A4, sendo admitidos formatos A3 para desenhos e figuras em geral, as
quais serdo contadas como duas folhas A4.

b) Dissertacdo objetiva, precisa e abrangente que permita avaliar a forma como a
proponente se dispde a realizar as atividades previstas na proposta técnica, abordando os
seguintes itens:

i.  Metodologia de execugdo dos trabalhos;
ii.  Plano de trabalho, com o planejamento das atividades a serem realizadas;
iii.  Descricao dos produtos a serem gerados no desenvolvimento das atividades;

iv.  Organizacdo dos recursos humanos e materiais que serdo alocados para o
desenvolvimento das atividades;

v. Prazo, duragdo e cronograma dos trabalhos, com a devida articulacio e
encadeamento das atividades.

O texto a ser apresentado ndo possui limitacdo de quantidade de pdginas, devendo,
entretanto ser observada a apresentagdo no formato ABNT A4, sendo admitidos formatos
A3 para desenhos e figuras em geral.

c) Relacdo dos profissionais da equipe técnica proposta e coletinea dos documentos de
cada um, reunindo curriculo e atestados de acervo técnico.

A relagdo requerida dos profissionais € a seguinte:
i.  Nivel de coordenacao:

a. Coordenador Geral do Projeto;

b. Técnico com experiéncia na avaliacio economica e financeira de
corredores de transporte;

c¢. Técnico com experiéncia em estudos de planejamento de transporte urbano
e desenho operacional de corredores de transporte coletivo;

d. Técnico com experiéncia em infraestrutura urbana;

e. Técnico com experiéncia em estudos ambientais e urbanisticos.

ii.  Consultores:

a. Consultor em infraestrutura de transportes em corredores de transporte do tipo
BRT;
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b. Consultor em geotecnia de pavimentos;
c. Consultor em obras de arte especiais;

d. Consultor especialista em sistemas inteligentes de transporte para BRT (Bus
Rapid Transit).

d) Documentagao de comprovagao da experiéncia da empresa.

Deverdo ser apresentados os atestados técnicos devidamente certificados pelo CREA, por

meio de CAT, que comprovem a realizacdo de estudos e projetos pela empresa proponente

que contemplem as experiéncias elencadas a seguir:

ii.

iii.

iv.

vi.

vii.

Estudos para definicao do desenho operacional de corredores de transporte do
tipo BRT;

Desenvolvimento de estudos da demanda de transporte, contemplando a
formulacao de modelos com apoio de softwares especializados;

Estudos de avaliacao econémica - financeira para corredores urbanos segregados
com pista exclusiva para onibus de transporte coletivo do tipo BRT;

Projeto de estacoes em superficie, preferencialmente de integraciao, para o sistema
de transporte de passageiros, incluindo a arquitetura e a reurbanizacio no
entorno da estacao;

Elaboracao de projetos executivos de engenharia de corredores urbanos de
transporte coletivo que contemplem a terraplenagem, pavimentacao, drenagem, e
a geometria viaria de faixas exclusivas para onibus, as estacoes de passageiros e
sistemas inteligentes de transportes envolvendo o controle operacional, sinalizacao
e comunicacao com pelo menos 20 km de extensao.

Estudos de microssimulacio para corredores urbanos de transporte coletivo do
tipo BRT

Estudos ambientais (EIA/RIMA) em areas urbanas;

8. Julgamento das Propostas

O critério de julgamento do presente Edital serd o de "Técnica e Preco"”, e serd considerada
vencedora a empresa que obtiver maior valor de pontos, numa escala de 0 a 100.

A andlise e o julgamento da capacitacdo técnica serdo realizadas pela Comissdo Julgadora
Permanente de Licitacdo do DER-DF.

As propostas técnicas das empresas licitantes serdo examinadas, preliminarmente, quanto ao
atendimento as condicdes estabelecidas neste Edital e seu(s) Anexo(s). Verificado o atendimento
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as referidas condi¢des proceder-se-4 a avaliacio da proposta técnica, conforme instrugdes
constantes no Edital.

A pontuacdo final seré calculada utilizando-se a férmula:
Fo 7Ox NPT + 30 x NPP

- 100

onde:

PF & pontuacdo final;

NPT ¢ anota da proposta técnica;
NPP ¢ anota da proposta de pregos.

Nao serd considerada a proposta técnica que obtiver pontuagdo inferior a 70 pontos.

A pontuacio final serd arredondada até os centésimos de acordo com a regra definida pela norma
da NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeracdo Decimal.
8.1. Avaliacao e julgamento das propostas técnicas
As propostas técnicas serdo avaliadas e julgadas mediante a atribuicdo de notas para cada tépico
avaliado conforme indicado a seguir, totalizando no maximo 100 (cem) pontos:

1. Conhecimento da proponente sobre o trabalho a ser executado: 30 (trinta) pontos;

ii.Forma como a proponente se propde a realizar as atividades previstas: 25 (vinte e cinco)
pontos;

iii.Experiéncia da equipe técnica: 30 (trinta) pontos;
iv.Experiéncia da empresa: 15 (quinze) pontos.

As propostas que ndo obtiverem um minimo de 70 pontos no conjunto ou que obtenham nota O
(zero) em qualquer um dos quatro itens acima serdao desclassificadas.

8.1.1. Avaliacido do conhecimento da proponente sobre o trabalho a ser executado

A avaliacdo do conhecimento da proponente sobre o trabalho a ser executado dar-se-a pela
atribui¢do da pontuagdo para cada um dos itens conforme destacado a seguir, considerando o grau
de qualidade da exposig¢ao.

Item Excelente | Bom Regular | Insatisfatorio
Caracteristicas do servico de
transporte coletivo do Distrito | 10 6,0 3,0 0
Federal.
O Plano Diretor de Transporte
Urbano — PDTU. 10 6,0 30 0
A rede de transporte de massa que
estd sendo proposta 10 6,0 3.0 0
A implantacdo de um sistema de
transporte do tipo BRT, destacando

10 6,0 3,0 0

as integracoes com  Onibus
alimentadores, e outros modais.

O enquadramento dos textos nos conceitos excelente, bom, regular ou insatisfatério observard os
seguintes aspectos:
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i. Excelente: Texto que mais que atende ao exigido, demonstrando que o proponente

possui um amplo e detido conhecimento do tema, apresentando informacdes, anélises sobre
os problemas e observacdes tteis para o projeto em seu todo;

ii. Bom: Texto que atende ao exigido, apresentando consideracdes sobre os problemas,
porém expostas de forma superficial;

iii. Regular: Texto que se limita a apresentar o exigido, sem apresentacdo de conceitos e
andlises;

iv. Insatisfatério: Texto que ndo atende ao exigido, total ou parcialmente, € ou que
apresente informacdes incorretas.

8.1.2. Avaliacido da forma como a proponente se propoe a realizar as atividades previstas

A avaliacdo da forma como a proponente se dispde a realizar as atividades previstas dar-se-4 pela
atribuicdo da pontuagdo para cada um dos itens conforme destacado a seguir, considerando o grau
de qualidade da exposig¢ao.

Item Excelente | Bom Regular | Insatisfatorio
Metodologia de execugdo dos 8.0 6.0 4.0 0

trabalhos.

Plano de trabalho. 8,0 6,0 4,0 0

Descri¢do dos produtos gerados. 8,0 6,0 4,0 0
Organizagao ‘d‘os recursos | 0 2.0 15 0

humanos e materiais.

Prazo, duracdo e cronograma dos 3.0 2.0 15 0

trabalhos.

O enquadramento dos textos nos conceitos excelente, bom, regular ou insatisfatério observard os
seguintes aspectos:
i.  Excelente: Exposicdo detalhada dos aspectos envolvidos no projeto, coerente com o

Edital, apresentando com clareza a forma como se realizard os trabalhos, as

atividades necessdrias, o relacionamento das atividades e o tempo previsto para a

realizacio das etapas;

ii. Bom: Exposicao sucinta dos aspectos envolvidos no projeto, coerente com o Edital,

apresentando a forma como se realizara os trabalhos, sem maiores detalhamentos;

iii.  Regular: Texto que atende ao exigido no Edital;

iv.  Insatisfatério: Texto que ndo atende, total ou parcialmente, ao exigido no Edital,

e/ou que apresente informacdes incorretas.

8.1.3. Avaliacao da equipe técnica
A avaliacdo da experiéncia da equipe técnica considerard os curriculos, o tempo de formado e os
atestados técnicos certificados pelo CREA. Apresentados para cada profissional que serd objeto de
avaliacdo, os quais serdo conferidos os pontos da tabela abaixo.
a) Coordenador Geral do Projeto: Engenheiro Civil, com experi€ncia em coordenacdo de
estudos e projetos de sistemas de transportes BRT (Bus Rapid Transit);
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b) Técnico com experiéncia na avaliacdo econdmica e financeira: Engenheiro Civil ou
afim com experi€ncia em estudos de avaliagdo econdmica e financeira de projetos de
transporte em corredores segregados;

c) Técnico com experiéncia em estudos de planejamento de transporte urbano e desenho
operacional: Engenheiro Civil com experiéncia em estudos de demanda de projetos de
transporte coletivo, e desenho operacional de corredores segregados;

d) Técnico com experiéncia em infraestrutura urbana: Engenheiro Civil com experiéncia
em projetos de infraestrutura urbana (drenagem pluvial, geometria vidria e sinaliza¢do
vidria);

e) Técnico com experiéncia em estudos ambientais e urbanisticos: Arquiteto Urbanista
com experiéncia em estudos ambientais e urbanisticos em areas povoadas;

f) Consultor especialista em infra-estrutura de transportes em corredores segregados com
pista exclusiva para 6nibus do tipo BRT: Engenheiro Civil com experiéncia em projetos
funcionais e projetos basicos de engenharia de sistemas de transporte de corredores
segregados urbanos de transporte coletivo;

g) Consultor especialista em sistemas inteligentes de transporte — BRT (Bus Rapid
Transit): Engenheiro Civil com experiéncia em estudos e projetos de corredores
segregados com pista exclusiva de transporte e sistemas inteligentes de transporte
4GITS”;

h) Consultor em geotecnia de pavimentos: Engenheiro Civil com experiéncia em
pavimentos flexiveis e rigidos de vias de circulacao de veiculos;

1) Consultor em obras de arte especiais: Engenheiro Civil com experiéncia em projetos
executivos de obras de arte especiais do tipo ponte, viaduto e passarela aérea.

A proponente deverd apresentar profissionais distintos para cada um dos itens acima
elencados nas alineas a a i.

No caso dos consultores especializados, poderd ser apresentado contrato de prestacdo de
servicos em regime tempordrio ou por empreitada como prova satisfatéria de vinculo do
profissional com a empresa. Para os demais profissionais, listados acima, ndo serd admissivel
contrato de prestacdo de servicos em regime tempordrio ou por empreitada como prova
satisfatoria de vinculo do profissional com a empresa.

A Experiéncia da Equipe Técnica serd pontuada por meio da andlise dos atestados,
devidamente certificados pelo CREA. Adotando-se o somatério de notas atribuidas aos
profissionais acima descritos, com a apresentacdo de curriculo, prova de formatura e
atestados técnicos comprobatérios da experi€éncia de cada um. Serdo atribuidos até 32
(trinta e dois) pontos mediante a avaliacdo dos seguintes topicos:

Coordenador Geral do Projeto: 9 pontos.

Formacao:
Graduacdo 0,5 ponto
Mestrado 1,0 ponto

Tempo de formado:
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Mais de 25 anos 1,0 ponto

De 15 a 25 anos 0,5 ponto

Experiéncia Profissional:

Atestados Nota Maxima

1 ponto para até 2 atestados
2 pontos para 3 ou mais
atestados

Maximo de pontos: 2 pontos

Estudos de desenho operacional de corredores de transporte.

1 ponto para 1 atestado

Desenvolvimento de estudos de demanda de transporte, A
Maximo de pontos: 1 ponto

contemplando formulacdo de modelos com apoio de
softwares especializados.

1 ponto para 1 atestado
2 pontos para 2 atestados
3 pontos para 3 atestados

Elaboracdo de projetos executivos de engenharia de
corredores urbanos de transporte coletivo que contemplem a
terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, € a geometria
vidria de faixas exclusivas para Onibus, as estacOes de
passageiros e sistemas inteligentes de transportes envolvendo
o controle operacional, sinaliza¢do e comunica¢do com pelo
menos 20 km de extensao.

Maximo de pontos: 3 pontos

0,5 ponto para 1 atestado
1 ponto para 2 atestados
Maximo de pontos: 1 ponto

Estudos de microssimulagdo para corredores urbanos de
transporte coletivo do tipo BRT.

Técnico em Avaliacio Economica e Financeira: 2.5 pontos

Formacao:
Graduacgdo 0,25 ponto
Com Mestrado 0,5 ponto

Tempo de formado:

Mais de 20 anos 1 ponto

De 15 a 20 anos 0,5 ponto

Experiéncia Profissional:

Atestados Nota Maxima

0,5 ponto até 2 atestados
1 pontos para 3 atestados
Miximo de Pontos: 1 ponto

Estudos de avaliacdo econdmica-financeira de projetos de
transporte coletivo em corredor segregado.

Técnico em Estudos de Planejamento de Transporte Urbano e Desenho Operacional de
Corredores: 3,5 pontos

Formacao:
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Graduacgdo 0,25 ponto
Com Mestrado 0,5 ponto
Tempo de formado:

Mais de 20 anos 1 ponto
De 15 a 20 anos 0,5 ponto

Experiéncia Profissional:

Atestados

Nota Maxima

Estudos relacionados a modelos de demanda de sistemas de
transporte urbano e desenho operacional de corredores

1 ponto para 1 atestado
2 pontos para 2 atestados
Miximo de Pontos: 2 pontos

Técnico em Infraestrutura Urbana: 2.5 pontos

Formacao:

Graduacgdo 0,25 ponto
Com Mestrado 0,5 ponto
Tempo de formado:

Mais de 12 anos 1 ponto
De 6 a 12 anos 0,5 ponto

Experiéncia Profissional:

Atestados

Nota Maxima

Estudos relacionados a projetos de infraestrutura urbana
(drenagem pluvial, geometria vidria e sinalizacdo vidria);

0,5 pontos para 1 atestado
1 ponto para 2 atestados
Miximo de Pontos: 1 ponto

Técnico em Estudos Ambientais e Urbanistico: 2,5 pontos

Formacao:

Graduacgdo 0,25 ponto
Com Mestrado 0,5 ponto
Tempo de formado:

Mais de 12 anos 1 ponto
De 6 a 12 anos 0,5 ponto

Experiéncia Profissional:

Atestados

Nota Maxima

EIA/RIMA em areas urbanas.

0,25 pontos para 1 atestado
0,5 ponto para 2 atestados
Maximo de Pontos: 0,5
ponto
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Projetos urbanisticos em areas povoadas.

0,5 ponto para 1 atestado
Maximo de Pontos: 0,5
ponto

Consultor Especialista em Infra-estrutura de Transportes em Corredores Segregados com

Pista Exclusiva para Onibus do Tipo BRT: 3.5 pontos

Formacao:

Graduacgdo 0,25 ponto
Com Mestrado 0,5 ponto
Tempo de formado:

Mais de 20 anos 1 ponto
De 15 a 20 anos 0,5 ponto

Experiéncia Profissional:

Atestados

Nota Maxima

Projetos executivos de engenharia de sistemas de transporte | 1 ponto para 1 atestado

de corredores segregados urbanos de transporte coletivo.

2 pontos para 2 atestados
Miximo de Pontos: 2 pontos

Consultor Especialista em Sistemas Inteligentes de Transporte — BRT: 3,5 pontos

Formacao:

Graduacgdo 0,25 ponto
Com Mestrado 0,5 ponto
Tempo de formado:

Mais de 20 anos 1 ponto
De 15 a 20 anos 0,5 ponto

Experiéncia Profissional:

Atestados

Nota Maxima

Estudos e projetos de sistema de transporte do tipo BRT e | 1 ponto para 1 atestado

sistemas inteligentes de transporte “ITS”.

2 pontos para 2 atestados
Miximo de Pontos: 2 pontos

Consultor em Geotecnia de Pavimentos: 2,5 pontos

Formacao:

Graduacgdo 0,25 ponto
Com Mestrado 0,5 ponto
Tempo de formado:

Mais de 20 anos 1 ponto
De 15 a 20 anos 0,5 ponto
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Experiéncia Profissional:

Atestados Nota Maxima

Projeto executivo de pavimentos rigidos ou flexiveis para | 0,5 ponto para 1 atestado
vias de circulagdo de veiculos. 1 pontos para 2 atestados
Miximo de Pontos: 1 ponto

Consultor em Obras de Arte Especiais: 2,5 pontos

Formacao:
Graduacgdo 0,25 ponto
Com Mestrado 0,5 ponto

Tempo de formado:

Mais de 20 anos 1 ponto

De 15 a 20 anos 0,5 ponto

Experiéncia Profissional:

Atestados Nota Maxima

Projetos executivos de obras de arte especiais do tipo | 0,5 ponto para 1 atestado
viaduto ou ponte. 1 ponto para 2 atestados
Miximo de Pontos: 1 ponto

8.1.4. Avaliaciao da experiéncia da proponente (13 pontos)

A avaliacdo da experi€ncia da proponente considerard os atestados técnicos certificados pelo
CREA (por meio de CAT) por ela apresentados, aos quais serdo conferidos os pontos da tabela
abaixo:

Atestados da Empresa Nota Maxima

Estudos de desenho operacional de corredores de | 1 ponto para até 2
transporte tipo BRT em operacao. atestados

2 pontos para 2 atestados
3 pontos para 3 ou mais
atestados

Maximo de Pontos: 3
pontos

Desenvolvimento de estudos de demanda de | 1 ponto para 1 atestado
transporte, contemplando formulacdo de modelos | 2 pontos para 2 atestados
com apoio de softwares especializados. Miéximo de Pontos: 2
pontos

Estudos de avaliagdo econdmica - financeira para |1 ponto para até 2
corredores urbanos segregados com pista exclusiva | atestados

para Onibus de transporte coletivo do tipo BRT. 2 pontos para 2 atestados
Miéximo de Pontos: 2
pontos
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Elaboragdo de projetos executivos de engenharia de
corredores urbanos de transporte coletivo que
contemplem a  terraplenagem, pavimentagdo,
drenagem, e a geometria vidria de faixas exclusivas
para Onibus, as estagOes de passageiros e sistemas
inteligentes de transportes envolvendo o controle
operacional, sinalizagdo e comunicagdo com pelo
menos 20 km de extensao.

1 ponto para 1 atestado
2 pontos para 2 atestados

Maximo de Pontos: 2

pontos

Estudos de microssimulacdo para corredores urbanos
de transporte coletivo do tipo BRT.

1 ponto para 1 atestado
2 pontos para 2 atestados

Maximo de Pontos: 2

pontos

Estudos Ambientais (EIA/RIMA) em area urbana

0,5 ponto para 1 atestado
1 ponto para 2 atestados
Miéximo de Pontos:
ponto

1

8.2. Pontuacao da proposta de precos

A nota da proposta de precos serd calculada de acordo com a férmula:

N1
NPP =100%—
N2

onde:

NPP ¢ anota da proposta de precos;

N2 € o valor da proposta de precos considerada;
NI

€ o valor da proposta com menor preco, consideradas as propostas de precos apresentadas
pelas licitantes que nao forem desclassificadas.

Sera desclassificada a empresa licitante que apresentar proposta de preco com valor superior ao do

or¢camento elaborado pelo DER/DF.

As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos de acordo com a regra definida pela
norma NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeragdo Decimal.
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ANEXO III

RESUMO DE ORCAMENTO POR PRECO GLOBAL

DISCRIMINAGCAO VALOR
PARCIAL TOTAL
A - EQUIPE TECNICA 3.938.746,27
A.1 - Pessoal de Nivel Superior 3.515.595,33
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e
Auxiliar 358.129,89
A.3 - Pessoal Administrativo 65.021,05
B - ENCARGOS SOCIAIS 3.467.672,22
| Taxas | 88,04%| doitem "A" 3.467.672,22
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 1.969.373,14
| Taxas | 50,00%| do item "A" 1.969.373,14
D - DESPESAS GERAIS 284.767,69
D.1 - Veiculos 180.367,36
D.2 — Equipamentos 36.525,33
D.3 - Servigos Graficos 67.875,00
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D) 9.660.559,31
Il - REMUNERACAO DA EMPRESA 1.159.267,12
| Taxas | 12,00% | do item "I" 1.159.267,12
Il - DESPESAS FISCAIS 1.798.255,15
| Taxas | 16,62%| do item "1+ 1.798.255,15
TOTAL DO ORCAMENTO | + 11 + 111 | 12.618.081,58
Extensdo (km) = 68,8 Prazo = 510 dias RS / km = 183.402,35

CRONOGRAMA

Fase

Dias Corridos

30|60 (90| 120 | 150 | 180 | 210

240

270 | 300 | 330

360 | 390

420 | 450 | 480 | 510

Relatorio de Inicio

Relatorio Preliminar

Projeto Basico

Projeto Executivo
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ANEXO IV

MODELO DECLARACAO

REF,: (IDENTIFICACAO DA LICITACAO)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art. 27 da Lei n°® 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacgdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V — MINUTA DO CONTRATO

DER

PROCURADORIA JURIDICA
PROCESSO N°
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE  EMPREITADA POR  PRECO
QUE ENTRE SI FAZEM O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO

DISTRITO FEDERAL - DER/DF E
OBJETIVANDO A
,NA
FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o n°
00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor

Geral, , €

situada a - Brasilia-DF, inscrita no CNPJ sob o n°

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem

firmar o presente contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as

seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO
O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de

n° / , devidamente homologado por

em / / ,as fls. ___ do processo epigrafado.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a

conforme especificacdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato serd executado de forma , sob o regime

de , segundo o disposto nos artigos 6° ¢ 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES
Na execucdo dos servigos, objeto do presente Contrato, deverao
ser observadas as especificagdes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas

vigentes no DER/DF, independentemente de transcrigdo.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES
Fica a Contratada responsavel pelas obrigacdes relacionadas no

Edital de n° / , € na proposta aceita pela Administracdo e

por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o
pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais,
decorrentes da prestacao de servicos.

5.1- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a
execu¢do do Contrato, as condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas e apresentadas por
ocasido da licitacao.

o

52 - Integra o presente Contrato o Edital de n.

/ , Anexos e Especificacbes, bem como a proposta da Contratada,

independentemente de transcri¢ao.
5.3 - Os servigos, objeto do presente Contrato, serdo executados de
conformidade com a legislagao vigente, Normas Técnicas ABNT e Cdédigo de Edificacdes do

Distrito Federal.
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CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$

( ), procedente do Or¢amento do DER/DF para o

corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentdria Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO
A despesa correrd a conta da seguinte Dotacdo Orcamentdria:
I - Unidade Orcamentéria:
II — Programa de Trabalho:
III — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1 O empenho inicial é de
( ), conforme Nota de Empenho n° / , emitida em
, sob o0 evento n° , ha modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os precos unitdrios, por item de execugdo, sao os resultantes da
aplicacdo do coeficiente “K” de proposto sobre os custos indicados no or¢amento

sintético estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA
A garantia de______ (_____) do valor deste Contrato, ora
efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatorio, serd ao final do contrato restituida em
até 30 (trinta) dias, ap6s requerida ao Diretor Geral do DER/DF.
9.1 - Nado serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos

refor¢cos e multas, no caso de rescisdo do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-4 na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” e

“d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedicao do
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Atestado de Execucdo pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta unica do

GDF.

10.1 - O DER/DF pagara a Contratada pelos servigos efetivamente
executados, os precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia de imprevistos.
Fica expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos
para a execugdo dos servigos de acordo com as condi¢des previstas no Edital, constituindo assim
sua unica remuneragdo pelos trabalhos contratados e executados.

10.2 - A Contratada deverd provar, para fins de pagamento, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolu¢dao n.° 307, de 28.02.86, do
CONFEA.

10.3 - O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamento,

ressalvadas as hipoteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura

para viger até / /
11.1 - O prazo para execucdo dos servicos € de ( )
dias, devendo expirar-se em / /

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteracio contratual deverd ser processada mediante celebracao de

Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificac¢do do objeto.

12.1 - A alteragdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco,
compensagdo ou penalizagcdo financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotagdes
orcamentdrias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracdo de

aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
O objeto do presente contrato serd recebido, apds efetuada a

limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:
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I - Em cardter provisério, pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscaliza¢do, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;

II - Em cardter definitivo, por um servidor ou comissdo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds decorridos 90 (noventa) dias,

comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela seguranca dos servigos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela

perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF
O DER/DF responderd pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de

dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucdo dos
servicos, de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estard sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas
no Artigo 87, Incisos I a IV da Lei n°® 8.666 de 21 de junho de 1993.
15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no Artigo 15 do
Decreto n° 20.453, de 28 de julho de 1999.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca, que poderd ser

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLU(;AO
O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando,
para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias,

sem interrup¢ao do curso normal da execu¢do do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Operar-se-4& de pleno direito a rescisdio do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipéteses enumeradas nos Incisos I a
XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.1 - Na hipétese da rescis@o prevista no Artigo 79, Inciso I, fica o

DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, cabera

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou
nao do ajuste, serdo cobrados na forma da legislacdo pertinente, podendo, quando for o caso,

ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DO EXECUTOR

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instru¢do de Servigo, designard um
Executor para o Contrato, que desempenhard as atribuicdes previstas nas Normas de Execucdo

Orcamentaria, Financeira e Contébil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsavel Técnico

pela obra objeto do presente Contrato o Eng®

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A Contratada conhece todos os detalhes técnicos,

informacdes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto deste Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficicia do Contrato fica condicionada a publicagcao
resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia util do més seguinte
ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apés o que deverd ser

providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da
Capital da Republica.
E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e
validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, € assinado
pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA:
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