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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DUIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº001/2012 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO 

DA RODOVIA DF-131. 

 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que às    

dez horas do dia dezesseis de abril de 2012, na Sala Engenheiro Jofre Mozart Parada, no 

Setor de Administração Municipal, Bloco "C", 2º andar, sala 208, fará realizar licitação do tipo 

técnica e preço, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de empreitada por preço 

global, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execução dos serviços objeto deste 

Edital, de conformidade com o que consta no processo nº 113.011685/2011, mediante as 

condições constantes deste e seus Anexos, e sob a regência da Lei n.º 8.666/93. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será realizada no 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local. 

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

1.1. - A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de 

elaboração de projeto básico de engenharia para pavimentação da rodovia DF-131, no 

trecho compreendido entre o entroncamento com a DF-205 ao entroncamento com a DF-
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128, numa extensão de 6,3 Km, com valor previsto de R$ 643.763,51 (seiscentos e quarenta 

e três mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos). 

II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

2.1. - Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer firma que satisfaça 

as condições do presente Edital e seus Anexos, exceto: 

a) empresas constituídas em consórcio; 

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com 

esta Administração; 

c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas 

com suspensão do direito de licitar, pela Administração Pública, estando ciente da 

obrigatoriedade da declaração de superveniência de fato impeditivo à habilitação. 

d) empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de parcelas 

do Capital Social, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF 

ou do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicação do 

presente ato convocatório; 

e) pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como 

subcontratada ou representante legal de outra licitante. 

2.2 - Deficiência no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) para 

apresentação da documentação e proposta correrão por conta e risco da licitante, podendo 

implicar na sua inabilitação ou desclassificação. 

2.3. - A impugnação perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia útil anterior à data fixada para a 

realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 
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2.4. - A impugnação perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o quinto dia útil anterior à data fixada para a 

realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

 

III - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

3.1 - O DER/DF iniciará o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste 

Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAÇÃO e suas PROPOSTAS 

TÉCNICA E DE PREÇOS em 03 (três) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, 

endereçados à COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE, contendo obrigatoriamente, em 

suas partes externas e frontais, clara e visivelmente, além da razão social da licitante, os 

dizeres "TOMADA DE PREÇOS Nº001/2012 - ENVELOPE Nº 01 - 

"DOCUMENTAÇÃO", TOMADA DE PREÇOS Nº001/2012 - ENVELOPE Nº 02 - 

"PROPOSTA TÉCNICA" e TOMADA DE PREÇOS Nº001/2012 - ENVELOPE Nº 03 - 

"PROPOSTA DE PREÇOS". 

3.2. – As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, 

evitando supérfluos ou em duplicidade. 

3.3 - As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, desde que 

absolutamente legíveis. 

3.3.1 - Na hipótese de cópia sem autenticação, a própria Comissão, durante a 

sessão de abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, à vista do original, 

autenticará. 

 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

3.4. - O envelope n. 01, com o título DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob 

pena de inabilitação, em uma única via, os seguintes documentos, em plena validade: 
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3.4.1 - Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, de conformidade com a Lei nº 

8.666/93, onde conste a licitante enquadrada no Grupo 1 – Projetos de Obras Públicas e 

Edificações. Na falta deste, apresentar os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da 

Lei nº 8.666/93, observando o disposto no § 2º do artigo 22 da referida Lei. 

3.4.2. – Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente 

e compatível com o objeto da licitação através da apresentação de atestado(s) de 

capacidade técnica em nome do(s) Responsável(eis) Técnico(s) da empresa pertencentes ao 

quadro permanente da empresa na data de entrega da proposta, emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme definido no Termo de Referência. 

- Projeto de Pavimentação de Rodovias. 

3.4.3. – Declaração de Visita Técnica, feita em formulário da licitante, 

assinado em conjunto com um representante da SUTEC/DER-DF, a ser designado pelo 

Superintendente Técnico, de que um dos Responsáveis Técnicos ou um representante legal 

da licitante com conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informações e 

condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. Telefones para 

contato: (61) 3342-2138. 

3.4.4. – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

tomando como base a variação ocorrida no período, da UFIR ou de outro  indicador que  venha 

substituí-la. 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentado3s: 

1 -publicados em Diário Oficial; ou 

2 -publicados em Jornal; ou 
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3 - por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; ou 

4 - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e 

de Encerramento. 

a) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de 

Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes 

índices: 

a) ILG =  AC + RLP  > 1,50 

      PC + ELP 

b) ILC =   AC  > 1,50 

      PC 

c) GE =  _PC + ELP < 1,00 

            AT 

Onde: 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 

GE = Grau de Endividamento 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 
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ELP = Exigível a Longo Prazo 

PL = Patrimônio Líquido 

AT = Ativo Total 

c) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanço patrimonial, a Gerência de 

Contabilidade do DER-DF procederá aos pertinentes cálculos; 

e) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente 

com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

3.4.5. – Certidão de registro de inscrição no CREA da região da licitante. Se a 

licitante for de outra praça e não apresentar certidão do CREA do Distrito Federal, a certidão 

apresentada deverá ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo com Art. 69, da Lei 

5.194 de 24-12-66 e resolução nº 265 de 15-12-79 do CONFEA. 

3.4.6. - Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitações no 

valor de R$ 6.437,63 (seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos). 

A garantia poderá ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF – BRB S/A (070) – Agência 

0146 – C/C nº 835.109-2 (Valores em Custódia), ou em outra modalidade prevista no § 1º 

do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto com os 

documentos de habilitação, na forma disposta no artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 

3.4.7. - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

3.4.8 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa quanto à 

Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos Administrados pela Secretaria da 

Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, 

na forma da Lei; 
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3.4.8.1. - As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, 

deverão apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão Negativa 

de Débitos para com o Distrito Federal). 

3.4.9. - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS e CRS 

do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

Lei. 

3.4.10. - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site 

www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 

3.4.11. - Declaração, sob as penas da lei, de que a licitante não se encontra na 

situação prevista na alínea “b” e “c” item 2.1. 

3.4.12 – Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição. (anexo IV). 

3.4.13. - Comprovante da condição de representante legal da licitante, ou, 

procuração pública ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art. 

1.289, § 3º do Código Civil Brasileiro. 

3.4.13.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.14. não inabilita a 

licitante, ficando, porém, o representante não credenciado, impedido de qualquer interferência no 

processo licitatório. 

3.4.14. - Declaração expressa de: 

a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de 

todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares 

solicitadas pelo DER/DF; 

 que executará o(s) serviço(s) de acordo com as especificações do DER/DF, às quais 

alocará todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as 

medidas para assegurar um controle adequado; 

 que executará o(s) serviço(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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3.4.15. – Certidões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 

(noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02 

3.5 – Este envelope deverá conter, sob pena de desclassificação, os documentos 

discriminados no Termo de Referência, constante do(s) Anexo(s), referentes à Proposta Técnica, 

em duas vias impressas de igual teor e para o mesmo efeito, em linguagem clara e objetiva, sem 

rasuras, devendo atender as condições contidas neste Edital. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 03 

3.6. - A Proposta de Preços deverá ser apresentada assinada por Diretor (es) da 

licitante ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), em envelope(s) 

lacrado(s), identificado(s) com o nº. 03, em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, 

datilografada ou digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, 

contendo os elementos a seguir relacionados: 

a) Índice 

b) Carta Proposta assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada, (procuração por 

instrumento público) em papel timbrado, identificando os serviços a que a Empresa está 

concorrendo, o nº. do Edital, o prazo de execução e os preços global e unitários para os 

serviços, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao 

mês de apresentação da proposta e que sua validade será de 90 (noventa) dias contados da 

data da abertura da “Documentação” – Envelope nº. 01. 

c) Planilhas de composição do preço orçado conforme modelo constante do(s) Anexo(s),  

d) Termo de Encerramento 
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IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

4.1 - A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, hora e 

local previsto neste Edital, pela Comissão Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os 

trabalhos obedecer à seguinte ordem: 

a) na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo Presidente da 

Comissão, os envelopes devidamente fechados, os quais serão numerados de acordo com 

a ordem de entrega; 

b) concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTAS, nenhum 

outro documento será recebido; 

c) após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora Permanente; 

d) a falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos 

para habilitação, implicará na imediata inabilitação; 

e) em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-ão devolvidos os outros envelopes, fechados, 

mediante recibo, contendo o motivo da exclusão, desde que não tenha havido recurso ou 

após sua denegação; 

f) na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerão fechados 

em poder da Comissão, após rubricados pelos seus membros e pelos representantes das 

licitantes presentes; 

g) os envelopes das PROPOSTAS TÉCNICAS das licitantes declaradas habilitadas, serão 

abertos e seus conteúdos rubricados pelos presentes para julgamento posterior; 

h) inexistindo recursos ou após denegação dos mesmos, a Proposta de Preços será aberta em 

sessão previamente marcada, quando será atribuída, então, a Nota Final obtida pela 

licitante. 

i) os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos membros da 

Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

4.2 - Será inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar 

qualquer documento exigido neste Edital. 
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V - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1 – O critério de julgamento do presente edital será o de “Técnica e Preço”. 

5.2 – A pontuação das propostas será procedida conforme o estabelecido no 

Termo de Referência, constante do(s) Anexo(s). 

 

VI - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos. 

 

VII - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS 

7.1. - O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será publicado 

no DODF, constituindo-se em intimação para efeito de recursos. 

7.2. - Dos atos da Comissão Julgadora permanente, caberá recurso na forma do 

artigo 109, da Lei n.º 8.666/93. 

7.3. - Os recursos deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do 

DER/DF, através do Presidente da Comissão Julgadora Permanente. 

7.4. - O resultado da licitação será homologado nos termos do inciso VI, Artigo 

43 da Lei 8.666/93. 

 

VIII - DA DOTAÇÃO 

8.1 - A despesa correrão a conta Programa de Trabalho 26.782.6216.1968-

0013 – Projetos de Engenharia em Rodovias do DER-DF, Natureza de Despesa: 449051, 

Fonte 100. 
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IX - DO CONTRATO 

9.1. - Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para 

assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Jurídica do DER/DF, dentro do prazo de 

10 (dez) dias, contados do recebimento da convocação. 

9.1.1. – Para assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar indicação do 

número da conta, código e nome da agência do BRB-Banco de Brasília S/A, em atendimento ao 

Decreto nº 17.733/96, para fins de pagamento. 

9.1.2. – Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham filial ou representação 

no Distrito Federal, poderá indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto nº 

18.126/97. 

9.2. - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, 

implicará na perda do direito à contratação, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor de sua proposta, conforme disposto no Art. 81, da Lei n.º 8.666/93. 

9.3. – O Contrato não sofrerá quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvados a 

hipótese prevista no art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93. 

9.4. – Atingindo o valor estimativo do contrato, os serviços só poderão ter 

continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, ficando o contrato responsável por 

este controle. 

9.5. – O contrato poderá ser cancelado de acordo com o disposto no artigo 79, da 

Lei 8.666/93, independentemente de interpelação de qualquer espécie à adjudicatária, e sem 

prejuízo das penalidades previstas neste Edital. 

9.6. - No DER/DF o executor do contrato será designado pela Superintendência 

de Engenharia. 
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X - DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. - O prazo total de execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) 

dias consecutivos, no máximo, contados do dia de recebimento da Instrução de Serviços. 

10.2 - A Instrução de Serviços será expedida na data da assinatura do contrato, e 

neste mesmo dia entregue ao contratado. 

10.3 – Ao Executor do Contrato caberá: 

a) Verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem de acordo 

com a ordem de serviço, com o cronograma físico-financeiro definitivo e com os termos 

do contrato, das propostas técnica e de preços e do Termo de Referência; 

b) Receber os produtos, verificar se os mesmos atendem ao estabelecido neste Edital, atestar 

as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosá-las ou devolvê-las quando 

apresentarem erros ou falta de documentação; 

c) Solicitar ao chefe imediato, sempre que necessário, parecer de especialista, relativo ao 

objeto do contrato e a quaisquer outras dúvidas inerentes à execução dos serviços; 

d) Propor a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a 

CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser 

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação correspondente; 

e) Solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execução sob pena de 

responsabilidade por eventual extinção do contrato. 

10.4. - As relações mútuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serão mantidas 

por intermédio da fiscalização. 

10.5. - A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como 

justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas 

e condições do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, 

especificações e  métodos citados.  

10.6. - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 
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a) Efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.º 6.496, de 

07/12/77; 

b) Recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto contratado; 

c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os acréscimos 

e supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites indicados no Art. 

65, § 1o
 , da lei 8.666/93; 

d) Atender às determinações expressas da fiscalização; 

e) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do objeto licitado; 

f) Manter o quadro de pessoal empregado nos serviços constituído de pessoas competentes, 

hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade, registrado de 

acordo com a legislação vigente ter registro em carteira de trabalho; 

 

XI - DA GARANTIA 

11.1 -  Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar caução de 5% (cinco 

por cento) do valor deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direito à contratação. 

11.1 - A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades, 

admitida combinação entre elas: 

 moeda corrente do país; 

 títulos da dívida pública da União; 

 carta de fiança bancária; e 

 Seguro-Garantia. 

11.2 - A garantia presta pela contratada ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta) 

dias após o recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento ao Diretor-Geral do 

DER/DF. 
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XII - DAS PENALIDADES 

12.1 - Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a 

contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, 

garantida prévia defesa, às penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93. 

12.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regência, observar-se-á o 

disposto no Decreto 26.851/2006. 

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos 

serviços calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que 

corresponderá a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 

ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do 

prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administração, recusa parcial ou 

total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de 

empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 

do contrato, exceto prazo de entrega. 

12.3 - O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo 

DER/DF ou cobrado judicialmente. 

XIII –FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 - Os serviços serão pagos conforme especificado no Termo de Referência. 

Os preços serão os constantes da Proposta de Preços aprovada. 
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13.2 - Pagamento 

13.2.1 - O pagamento dar-se-á na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n.º 

8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissão do respectivo 

ATESTADO DE EXECUÇÃO, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via PAB-CBMDF 

(código 146). 

13.2.2. – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não tenha 

concorrido de alguma forma para o atraso, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente 

desde a data final do período adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A 

atualização financeira será feita, tendo como base a variação da INPC,ou outro indicador que 

venha substituí-lo, proporcionalmente aos dias de atraso. 

13.2.3. - Serão admitidas, desde que devidamente justificadas, compensações 

financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 

pagamentos. 

13.2.4.- O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, 

os preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços 

incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as 

condições previstas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 

remuneração aos trabalhos contratados e executados. 

13.2.5. – Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente 

acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos para com o GDF (CND/GDF) e a partir do 

segundo pagamento, deverão ainda, ser acompanhadas das Guias de Recolhimento, pela 

contratada, dos encargos sociais pertinentes ao mês imediatamente anterior. 

13.2.6. - A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 425, de 

18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matrícula das obras no Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS. 
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XIV - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

14.1 - Os serviços serão recebidos em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da 

Contratada, por uma Comissão composta por membros do DER/DF. 

14.2 - As correções, alterações e/ou complementações solicitadas pelo DER/DF 

serão efetuadas pela contratada e não implicarão em prorrogação de prazo contratual. 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos: 

Anexo I – Quadros; 

Anexo II – Termos de Referência; 

Anexo III - Orçamento 

Anexo IV - Declaração 

Anexo V – Minuta de Contrato. 

15.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de 

todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

15.3 - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente TOMADA 

DE PREÇOS nas hipóteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenização 

ou reclamação de qualquer espécie. 

15.4 - Será exercida ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por 

intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-

lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informações e esclarecimentos e acatando 

recomendações e restrições. 
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15.5 - Reserva-se à Fiscalização do DER/DF o direito de exigir da contratada o 

afastamento de qualquer empregado que, a seu juízo, esteja embaraçando a execução dos 

trabalhos, bem como de qualquer equipamento que não esteja em condições de uso. 

15.5.1 - Quaisquer Responsáveis Técnicos integrantes da relação apresentada 

somente poderão ser substituídos, para elaboração dos projetos, por profissionais devidamente 

habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes. 

15.6 - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos 

contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das 

Legislações Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, bem 

como de indenização por danos que porventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros. 

15.7 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão 

Julgadora Permanente, com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide da Lei n.º 

8.666/93. 

15.8 - O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos 

da Gerência de Licitação da Diretoria de Materiais e Serviços, 1º andar do Edifício-Sede do 

DER/DF, sala 102, situado no Setor de Áreas Isoladas Norte, Bloco "C", pelo prazo de 05 

(cinco) dias úteis, independentemente de sua publicação em órgão da imprensa oficial. 

15.9 - Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na 

interpretação dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderão obter os esclarecimentos 

necessários através do telefone 3342-2070 ou pessoalmente no endereço mencionado no item 

15.8, no horário de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira. 

 

Brasília, 09 de março de 2012. 

 

CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL 

DIRETORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
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RESUMO DE ORÇAMENTO POR PREÇO GLOBAL 

DUPLICAÇÃO DE RODOVIA 
Mês base:  

Lote : Único 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

PARCIAL TOTAL 

A - EQUIPE TÉCNICA    R$                             -    

  A.1 - Pessoal de Nível Superior e Médio     

B - ENCARGOS SOCIAIS    R$                             -    

  Taxa 88,04 % do item "A"     

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS    R$                             -    

  Taxa 50,00 % do item "A"     

D - DESPESAS GERAIS    R$                             -    

D.1 - VIAGENS E DIÁRIAS     

D.2 – VEÍCULOS     

D.3 - EQUIPAMENTOS      

D.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO     

D.5 - SERVIÇOS GRÁFICOS     

I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)    R$                             -    

II - REMUNERAÇÃO  DA EMPRESA       

  Taxa   % do itens "I"       

III - DESPESAS FISCAIS       

  Taxa   % do item "I+II"       

TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III     
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EQUIPE TÉCNICA 

PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DF-131 
Mês base: 

10/2011 

ATIVIDADES 

Categoria Tipo 
de 

Equi
pe 

Quan
t. 

Equi
pe 

Pessoa/
Equipe 

Hora/Dia 
Nº 

Dias 
Total de 
Horas 

Hom
e / 

Mês 

Salário / 
Mês (R$) 

Total (R$) 

Discriminação Cód. a b c d e = a*b*c*d 
f = 

e/22
0 

g h = f*g 

  
          

  

Coordenação 

Coordenação 

Coordenador Geral 
P0 a 1 1 2 

   
150,00  

300,00 1,36 8.447,68 11.519,56 

Motorista 
A2 c 1 1 4 

   
150,00  

600,00 2,73 844,77 2.303,92 

Digitador 
A1 c 1 1 2 

   
150,00  

300,00 1,36 1.361,02 1.855,93 

Estudos         3           15.679,41 

Levantamento de dados 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 2 

     
15,00  

30,00 0,14 6.852,00 934,36 

Engenheiro  Junior 
P3 a 1 1 4 

     
15,00  

60,00 0,27 5.490,72 1.497,47 

Motorista 
A2 c 1 1 4 

     
15,00  

60,00 0,27 844,77 230,39 

          3           2.662,22 

Estudos de Traçado 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 2 

     
15,00  

30,00 0,14 6.852,00 934,36 

Engenheiro  Junior 
P3 a 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 5.490,72 2.994,94 

Desenhista 
T5 b 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 1.126,35 614,37 

          3           4.543,68 

Estudos Topográficos 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 2 

     
60,00  

120,00 0,55 6.852,00 3.737,45 

Engenheiro  Junior 
P3 a 1 1 8 

     
60,00  

480,00 2,18 5.490,72 11.979,75 

Topógrafo 
T2 b 1 1 8 

     
60,00  

480,00 2,18 1.877,26 4.095,84 

Aux. Topografia 
T6 b 1 4 8 

     
60,00  

1920,00 8,73 750,91 6.553,38 

Motorista 
A2 c 1 1 8 

     
60,00  

480,00 2,18 844,77 1.843,13 

          8           28.209,56 

Estudos de Tráfego 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 2 

     
15,00  

30,00 0,14 6.852,00 934,36 

Engenheiro  Junior 
P3 a 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 5.490,72 2.994,94 

Fiscal de campo 
T4 a 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 1.314,08 716,77 

Estagiários 
A3 a 1 4 4 

     
15,00  

240,00 1,09 581,44 634,30 

Motorista 
A2 c 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 844,77 460,78 

Cadista 
T5 b 1 1 4 

     
15,00  

60,00 0,27 1.126,35 307,19 
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          8           6.048,34 

Estudos Hidrológicos 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 2 

     
15,00  

30,00 0,14 6.852,00 934,36 

Engenheiro  Junior 
P3 a 1 1 4 

     
15,00  

60,00 0,27 5.490,72 1.497,47 

Cadista 
T5 b 1 1 4 

     
15,00  

60,00 0,27 1.126,35 307,19 

          3           2.739,02 

Estudos Geológicos 
Geólogo 

P2 a 1 1 2 
     

15,00  
30,00 0,14 6.852,00 934,36 

Motorista 
A2 c 1 1 4 

     
15,00  

60,00 0,27 844,77 230,39 

          2           1.164,76 

Projeto Básico                       

Projeto Básico 
Geométrico  

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 2 

     
15,00  

30,00 0,14 6.852,00 934,36 

Engenheiro Junior 
P3 a 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 5.490,72 2.994,94 

Cadista 
T5 b 1 2 8 

     
15,00  

240,00 1,09 1.126,35 1.228,75 

          4           5.158,05 

Projeto Básico de 
Terraplenagem 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 2 

     
15,00  

30,00 0,14 6.852,00 934,36 

Engenheiro Junior 
P3 a 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 5.490,72 2.994,94 

Cadista 
T5 b 1 1 2 

     
15,00  

30,00 0,14 1.126,35 153,59 

          3           4.082,89 

Projeto Básico de 
Drenagem e Obras de 
Arte Correntes 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 2 

     
15,00  

30,00 0,14 6.852,00 934,36 

Engenheiro Junior 
P3 a 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 5.490,72 2.994,94 

Desenhista 
T5 b 1 1 4 

     
15,00  

60,00 0,27 1.126,35 307,19 

          3           4.236,49 

Estudos Geotécnicos e 
Projeto Básico de 
Pavimentação 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 4 

     
60,00  

240,00 1,09 6.852,00 7.474,91 

Engenheiro Junior 
P3 a 1 1 8 

     
60,00  

480,00 2,18 5.490,72 11.979,75 

Laboratorista Chefe 
T1 b 1 1 8 

     
60,00  

480,00 2,18 2.725,73 5.947,04 

Aux. Laboratorista 
T4 b 1 4 8 

     
60,00  

1920,00 8,73 1.272,00 11.101,08 

Motorista 
A2 c 1 1 8 

     
60,00  

480,00 2,18 844,77 1.843,13 

Desenhista 
T5 b 1 1 4 

     
60,00  

240,00 1,09 1.126,35 1.228,75 

          9           39.574,65 

Projeto Básico de 
Estruturas e Obras de 
Arte Especiais 

Engenheiro Sênior 
P1 a 1 1 8 

     
30,00  

240,00 1,09 7.649,83 8.345,27 

Engenheiro Junior 
P3 a 1 1 8 

     
30,00  

240,00 1,09 5.490,72 5.989,87 

Cadista 
T5 b 1 1 8 

     
30,00  

240,00 1,09 1.126,35 1.228,75 

          3           15.563,89 

Projeto Básico de 
Sinalização 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 2 

     
15,00  

30,00 0,14 6.852,00 934,36 

Engenheiro Junior 
P3 a 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 5.490,72 2.994,94 

Cadista 
T5 b 1 1 4 

     
15,00  

60,00 0,27 1.126,35 307,19 
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          3           4.236,49 

Projeto Básico de 
Obras Complementares 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 2 

     
15,00  

30,00 0,14 6.852,00 934,36 

Engenheiro Junior 
P3 a 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 5.490,72 2.994,94 

Desenhista 
T5 b 1 1 4 

     
15,00  

60,00 0,27 1.126,35 307,19 

          3           4.236,49 

Quantitativos, Custos, 
Orçamento e 
Cronograma de 
Implantação 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 6.852,00 3.737,45 

Engenheiro  Junior 
P3 a 1 1 8 

     
15,00  

120,00 0,55 5.490,72 2.994,94 

          2           6.732,39 

Estudo Ambiental                       

Componente Ambiental 

Engenheiro Pleno 
P2 a 1 1 2 

     
60,00  

120,00 0,55 6.852,00 3.737,45 

Biólogo 
P2 a 1 1 4 

     
60,00  

240,00 1,09 6.852,00 7.474,91 

Engenheiro 
Florestal 

P2 a 1 1 4 
     

60,00  
240,00 1,09 6.852,00 7.474,91 

Socio-Economista 
P2 a 1 1 4 

     
60,00  

240,00 1,09 6.852,00 7.474,91 

Geólogo 
P2 a 1 1 4 

     
60,00  

240,00 1,09 6.852,00 7.474,91 

Motorista 
A2 c 1 1 4 

     
60,00  

240,00 1,09 844,77 921,57 

Cadista 
T5 b 1 1 4 

     
60,00  

240,00 1,09 1.126,35 1.228,75 

          5           35.787,40 

Equipe a - Nível Superior Total Equipe Nível Superior 136.050,24 

Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar 
Total Equipe Nível Técnico e 
Auxiliar 

34.916,24 

Equipe c – Administrativo Total Equipe Administrativa 9.689,25 

           

180.655,72 
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VEÍCULOS - Ref.:10/2011 

ATIVIDADES Veículo 
Unid. Mêses 

Valor 
Mensal (R$) 

Total (R$) 

a b c d=a*b*c 

Estudos e Projetos  Sedan 1,00 9,50 2.875,38 27.316,11 

Estudos e Projetos Utilitário 1,00 3,00 3.923,68 11.771,04 

Total (R$) 39.087,15 
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EQUIPAMENTOS - Ref.: 10/2011 

ATIVIDADES Equipamento 
Unid. Mêses 

Valor 
Mensal (R$) 

Total (R$) 

a b c d=a*b*c 

Estudo Geotécnico e Geológico Laboratório de solos 1,00 2,00 1.944,03 3.888,06 

Projeto Básico de Pavimentação Laboratório de betumes 1,00 1,00 3.004,41 3.004,41 

Topografia Instrumental Topografia 1,00 2,00 1.370,40 2.740,80 

Obras de arte especiais Sondagem à percussão       6.000,00 

Total (R$) 15.633,27 

*Valor referente a 20m de sondagem à percussão incluindo a mobilização e a desmobilização do equipamento 
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SERVIÇOS GRÁFICOS - Ref: 10/2011 

Tipo de Relatório Título 

Cópias 
(Tipo) 

Quant. 
(folhas) 

Quant. 
(vias) 

Valor 
Folhas (R$) 

Total (R$) 

  a b c d=a*b*c 

Coordenação Coordenação A4 50 1,00 1,50 75,00 

Estudos 

Levantamento de dados A4 50 1,00 4,00 200,00 

Estudos de Traçado 
A4 50 1,00 1,50 75,00 

A3 50 1,00 4,50 225,00 

Estudos Topográficos 
A4 200 1,00 1,50 300,00 

A3 50 1,00 4,50 225,00 

Estudos de tráfego A4 50 1,00 1,50 75,00 

Estudos Hidrológicos A4 50 1,00 1,50 75,00 

Estudos Geológicos A4 50 1,00 1,50 75,00 

Projeto Básico 

Projeto Básico Geométrico, Interseçõe e Acessos  

A4 100 1,00 1,50 150,00 

A3 100 1,00 4,50 450,00 

A1 100 1,00 4,00 400,00 

Projeto Básico de Terraplenagem 

A4 50 1,00 1,50 75,00 

A3 30 1,00 4,50 135,00 

A1 30 1,00 4,00 120,00 

Projeto Básico de Drenagem e Obras de Arte 
Correntes 

A4 50 1,00 1,50 75,00 

A3 30 1,00 4,50 135,00 

A1 30 1,00 4,00 120,00 

Projeto Básico de Pavimentação 

A4 50 1,00 1,50 75,00 

A3 30 1,00 4,50 135,00 

A1 30 1,00 4,00 120,00 

Projeto Básico de Obras de Arte Especiais 

A4 50 1,00 1,50 75,00 

A3 30 1,00 4,50 135,00 

A1 30 1,00 4,00 120,00 

Projeto Básico de Sinalização 

A4 50 1,00 1,50 75,00 

A3 30 1,00 4,50 135,00 

A1 30 1,00 4,00 120,00 

Projeto Básico de Obras Complementares 

A4 50 1,00 1,50 75,00 

A3 20 1,00 4,50 90,00 

A1 20 1,00 4,00 80,00 

Orçamento e Projeto Básico de Execução A4 200 1,00 1,50 300,00 

Estudo Ambiental Componente Ambiental 
A4 500 3,00 1,50 2.250,00 

A3 100 3,00 4,50 1.350,00 

Total (R$) 8.120,00 
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1 Introdução 

Este termo de referência tem por objetivo apresentar as diretrizes para elaboração do projeto 

básico de engenharia para pavimentação da rodovia DF-131, no trecho compreendido entre o 

entroncamento com a DF-205 ao entroncamento com a DF-128, numa extensão de 6,3km. 

1.1 Metodologia 

Os trabalhos serão realizados de acordo com as “Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e 

Projetos Rodoviários”, publicação IPR-726/2006 do Departamento Nacional de Infraestrutura 

Terrestre - DNIT, especificamente o escopo básico denominado EB-102 - Projeto Básico de 

Engenharia para Construção de Rodovias Rurais, com as modificações porventura constantes 

neste Termo de Referência. A publicação acima poderá ser obtida no sítio http://ipr.dnit.gov.br/. 

2 Alterações no escopo básico e demais particularidades 

O escopo básico acima citado (EB-102) deverá ser considerado, excetuando-se o tocante às 

seguintes modificações nos itens abaixo: 

ITEM 3.2 FASE PRELIMINAR 

Não será realizada a Componente Ambiental nesta fase. 

ITEM 3.2.1 COLETA E ANÁLISE DE DADOS EXISTENTES 

a) Identificação do trecho com base na última versão do SRDF; 

ITEM 3.2.2 ESTUDOS DE TRÁFEGO 

a) Dados relativos ao histórico do VMD e composição da frota, obtidos do DER/DF; 

ITEM 3.3 FASE DE PROJETO BÁSICO 

Não serão realizados, nesta fase, os estudos de tráfego, geológicos, hidrológicos, de traçado e 

topográficos, assim como os projetos básicos de desapropriação e de paisagismo. 

ITEM 3.3.19 ORÇAMENTO BÁSICO DE OBRAS 

O orçamento deverá ser elaborado considerando os preços dos serviços constantes da Tabela do 

DER/DF, acompanhados de suas respectivas composições. Para serviços previstos no projeto que 

não constem da Tabela do DER/DF, deverão ser utilizados preços e composições da Tabela da 

NOVACAP. Poderão ser utilizadas composições de serviços do DNIT com os insumos da 

Tabela da NOVACAP. Não serão considerados preços de serviços sem suas respectivas 

composições. 
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ITEM 4.1 FASE PRELIMINAR 

Serão elaborados 3 (três) relatórios durante a Fase Preliminar, a serem fornecidos em uma via no 

formato A4. 

ITEM 4.2.2 IMPRESSÃO DEFINITIVA 

Serão fornecidas apenas 3 (três) vias dos volumes 1, 2, 3 e 4. 

3 Produtos 

3.1 Relatórios de Andamento - RA 

Serão produzidos relatórios de andamento mensais, durante a Fase Preliminar, informando o 

desenvolvimento dos serviços, a formação das equipes e as decisões tomadas em reuniões com a 

Comissão de Acompanhamento e Recebimento dos Serviços. Serão apresentados ainda os 

resultados parciais dos trabalhos até o momento desenvolvidos. 

1. Relatório de Andamento 01 – RA-01; 

2. Relatório de Andamento 02 – RA-02; 

3. Relatório Final/Minuta do Projeto Básico; 

4. Relatório Final/Impressão Definitiva do Projeto Básico.  

Observação: Os tópicos apresentados neste Termo de Referência e Instruções Particulares são 

conteúdos mínimos. Pesquisas ou aprofundamentos não citados, mas que adquirirem relevância, 

a partir das informações produzidas no decorrer do estudo, deverão ser obrigatoriamente 

apresentados. Além disso, o DER-DF poderá solicitar estudos complementares, sempre que os 

mesmos se mostrarem importantes para o melhor desenvolvimento do trabalho. 

Deve-se evitar que os estudos apresentados apresentem uma visão setorial e fragmentada da 

situação. O produto final deve contemplar uma visão multidisciplinar do objeto em estudo. 

3.2 Apresentação dos produtos 

Para a apresentação dos produtos, deverá ser observado o seguinte: 

 Todos os produtos serão entregues em meio digital em formato PDF, acompanhado dos 

respectivos arquivos fontes. 

 As plantas serão entregues em formato compatível com MicroStation e também em formato 

PDF. 

 Todos os textos serão elaborados de acordo com as normas de editoração da ABNT, com as 

devidas revisões ortográfica e gramatical. 

 Toda bibliografia utilizada deverá ser citada e referenciada, utilizando-se normas 

reconhecidas. 
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3.3 Acompanhamento, avaliação e recebimento dos serviços 

O acompanhamento, avaliação e recebimento dos serviços serão feitos por Comissão composta 

por técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF. 

Serão realizadas reuniões, a critério da Comissão, nas quais a empresa contratada fornecerá 

informações sobre o andamento dos serviços. Os assuntos tratados nas reuniões deverão ser 

registrados em ata elaborada pela Contratada, a ser assinada pelos participantes. 

A Comissão realizará a apreciação dos produtos e emitirá parecer técnico recomendando a: 

 Aprovação integral do produto; ou a 

 Rejeição do produto. 

Caso o produto seja rejeitado, a Comissão poderá conceder prazo para que a Contratada efetue as 

correções e/ou complementações solicitadas. 

4 Cronograma 

O prazo total para realização dos serviços é de 150 dias e os produtos deverão ser entregues 

conforme tabela abaixo: 

Tabela 1 - Cronograma de Entrega dos produtos 

PRODUTOS 
DIAS 

CORRIDOS 

INI Relatório de Início dos Serviços 
Ordem de 

serviço 

RA-01 Relatório de Andamento 01 30 

RA-02 Relatório de Andamento 02 60 

MPB Minuta do Projeto Básico 120 

DBP Impressão Definitiva do Projeto Básico 150 
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5 Pagamento 

Os pagamentos serão efetuados mensalmente somente após a aprovação dos produtos pela 

Comissão de Acompanhamento e Recebimento, conforme os percentuais discriminados na 

Tabela 2, relativos ao orçamento total. Para o pagamento do Relatório de Início dos Serviços 

será indispensável a apresentação do cronograma físico-financeiro, proposto pela empresa, e a 

equipe técnica que trabalhará, efetivamente, no projeto, acompanhada dos currículos. 

Tabela 2 - Forma de pagamento 

PRODUTOS % 

INI Relatório de Início dos Serviços 5,0 

RA-01 Relatório de Andamento 01 10,0 

RA-02 Relatório de Andamento 02 10,0 

MPB Minuta do Projeto Básico 45,0 

DBP Impressão Definitiva do Projeto Básico 30,0 

 

6. Proposta Técnica 

A Proposta Técnica deverá obedecer ao seguinte: 

i. Índice 
ii. Apresentação 
iii. Conhecimento do Problema - A empresa licitante deverá demonstrar, com clareza e 

objetividade, ter conhecimento do problema, utilizando, no máximo, 50 páginas, abordando os 
seguintes aspectos: 

 Diagnóstico - descreve por que o projeto é desenvolvido, explicitando a causa ou 
problema que motiva sua existência; 

 Histórico e a importância econômica e social da rodovia; 

 Aspectos técnicos relativos rodovia existente, tais como geometria, traçado, 
interferências, drenagem, obras-de-arte especiais, ocorrência de materiais, interseções e 
acessos existentes; 

 Características gerais do tráfego. 

iv. Plano de Trabalho - A empresa licitante deverá apresentar seu plano de trabalho para execução 
dos serviços em consonância com o Termo de Referência e Instruções Particulares deste Edital, 
de forma clara e justificada, contendo no máximo de 50 páginas, enfocando: 

 Definição das atividades – estabelecer o rol de atividades, indicando a metodologia, a 
tecnologia, os recursos humanos e materiais necessários a execução de cada uma; 

 Cronograma – representar graficamente o seqüenciamento, interdependência e duração 
das atividades; 

 Organização técnico-administrativa da empresa para executar o projeto – estabelecer as 
áreas de atuação dos profissionais integrantes da equipe técnica-administrativa que será 
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alocada, com apresentação de organograma, discriminando as atribuições dos vários 
setores e seus responsáveis diretos. 

v. Qualificação técnica da equipe de nível superior – para cada profissional da equipe técnica 
de nível superior deverá ser apresentado o seguinte: sua função no projeto, a relação das 
atividades que estará envolvido, seu currículo com o máximo de cinco páginas, e declaração 
autorizando a sua inclusão na equipe técnica. A comprovação do tempo de formado e a 
titularidade deverão ser comprovadas por meio de cópia autenticada de carteira do CREA ou do 
diploma devidamente registrado. A comprovação da participação em projetos correlatos deverá 
ser avaliada através da apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por 
órgão público, empresa(s) privada(s) ou pessoa(s) físicas, devidamente registradas no CREA da 
região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) 
de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) por este Conselho, em nome dos profissionais de nível 
superior indicados na Equipe Técnica. No caso dos profissionais não vinculados ao CREA não 
será exigido este registro. 

vi. Qualificação técnica da empresa - A empresa licitante deverá apresentar um conjunto de 
Atestados de Acervo Técnico referentes a atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) 
por órgão público, empresa privada ou pessoas físicas, devidamente registrado(s) no CREA da 
região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) correspondente(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, em nome da empresa Licitante. 

vii. Termo de encerramento 

7. Julgamento das propostas 

O critério de julgamento do presente Edital será o de "Técnica e Preço", e será considerada vencedora a 
empresa que obtiver maior valor de pontos, numa escala de 0 a 100 pontos. 

A análise e o julgamento da Capacitação Técnica serão procedidos pela Comissão Julgadora 
Permanente de Licitação do DER-DF. 

As propostas técnicas das empresas licitantes serão examinadas, preliminarmente, quanto ao 
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seu(s) Anexo(s). Verificado o atendimento às 
referidas condições proceder-se-á a avaliação da proposta técnica, conforme instruções constantes no 
Termo de Referência e Instruções Particulares. 

A pontuação final será calculada de utilizando-se a fórmula: 

 

onde:  
PF  é pontuação final; 
NPT  é a nota da proposta técnica; 
NPP  é a nota da proposta de preços. 

Não será considerada a proposta técnica que obtiver pontuação inferior a 70 pontos. 

A pontuação final será arredondada até os centésimos de acordo com a regra definida pela norma da 
NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 
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7.1 Pontuação da proposta técnica 

A nota da proposta técnica (NPT), variando de 0 a 100 pontos, será atribuída pela Comissão Julgadora 
Permanente de Licitação do DER-DF, atendo-se ao seguinte: 

Tabela 2 - Critério para pontuação da Proposta Técnica 

Item 
Pontuação 

máxima 

Conhecimento do problema 35 

Plano de trabalho 10 

Qualificação técnica da equipe de nível superior 30 

Qualificação técnica da empresa 25 

7.1.1 Avaliação do Conhecimento do problema 

Tabela 3 - Critério para pontuação do Conhecimento do problema 

Itens a pontuar  
(quanto à clareza, objetividade e entendimento do objeto da 

licitação) 

Pontuação 
por tópico 

Pontuação 
máxima 

Topografia, geometria, traçado e interferências na obra 15 pontos 

35 pontos 

Aspectos de pavimentação 07 pontos 

Ocorrência de materiais para obra 03 pontos 

Aspectos de drenagem 08 pontos 

Aspectos relacionados aos acessos e interseções 02 pontos 

 

Tabela 4 – Critério para pontuação do Plano de trabalho 

Itens a pontuar 
Pontuação 
por tópico 

Pontuação 
máxima 

Planejamento da Execução das Atividades do Projeto  06 pontos 

10 pontos Cronograma Proposto para Execução dos Serviços  02 pontos 
Utilização da Equipe para Elaboração do Projeto  02 pontos 

 

7.1.2 Qualificação técnica da equipe de nível superior (30 pontos) 

Para a avaliação da experiência dos profissionais indicados para a Equipe Técnica Principal da licitante, 
será observada a pontuação apresentada na Tabela 6. 
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Tabela 5 – Critério para Pontuação da Qualificação Técnica da Equipe de Nível Superior 

Qualificação Técnica da Equipe de Nível Superior (30 Pontos) 

 

CRITÉRIO DE 

PONTUAÇÃO DA 

EQUIPE TÉCNICA 

 

ENGº 

COORDENADOR 

GERAL 

ENGº  

RESPONSÁVEL 

(Geometria, 

Interseções e Acessos) 

ENGº 

RESPONSÁVEL 

(Geotecnia e 

Pavimentação) 

ENGº 

RESPONSÁVEL 

(Drenagem) 

ENG° 

RESPONSÁVEL  

(Estudos 

Topográficos) 

 Experiência do 

Técnico 
10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

a. Tempo de Formado 

0 a 5 anos 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

5 a 10 anos 2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

10 a 15 anos 3,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Mais de 15 anos 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

b. Coordenação de Projetos Finais/ Executivos para Implantação/ Pavimentação de Rodovias 

Até 05 Projetos 1,00     

05 a 10 Projetos 2,00     

Mais de 10 Projetos 5,00     

c. Engenheiros Responsáveis  

Até 03 Projetos  1,00 1,00 1,00 1,00 

03 a 05 Projetos  2,00 2,00 2,00 2,00 

Mais de 05 Projetos  4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Avaliação da qualificação técnica da empresa 

Para a atribuição dos pontos quanto à qualificação técnica da empresa será observado o critério da 
Capacidade Técnica da Empresa, que contribuirá com, no máximo, 25 pontos. 

7.1.2.1 Capacidade Técnica da Empresa 

Será avaliada pela apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por órgão 
público, empresa privada ou pessoas físicas, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os 
serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - 
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CAT, em nome da Empresa Licitante, mediante os critérios objetivos listados na Tabela 7. Caso a 
empresa apresente atestado com a execução de todos os serviços elencados na Tabela 7, a mesma 
pontuará em todos os itens. 

Tabela 7 – Critério para Pontuação da Qualificação Técnica da Empresa 

Qualificação Técnica da Empresa (25 Pontos)  

 

Itens a Pontuar Pontos por Atestado 
Total de Pontos 

Máximos 

Projeto geométrico de 

rodovias 
1,0 5,0 

Projeto geométrico de 

interseções e acessos de 

rodovias 

0,5 2,0 

Projeto de terraplenagem de 

rodovias 
0,5 3,0 

Projeto de pavimentação de 

rodovias 
1,0 5,0 

Projeto de drenagem de 

rodovias 
0,5 4,0 

Projeto de sinalização de 

rodovias 
0,5 2,0 

Projeto de obras de arte 

especiais 
0,5 2,0 

Plano de execução de obras 

de pavimentação de rodovias 
0,5 2,0 

TOTAL 25,0 

 

7.2. Pontuação da proposta de preços 

A nota da proposta de preços será calculada de acordo com a fórmula: 

 

onde: 
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NPP  é a nota da proposta de preços; 
N2  é o valor da proposta de preços considerada; 
N1  é o valor da proposta com menor preço, consideradas as propostas de preços apresentadas 

pelas licitantes que não forem desclassificadas. 

Será desclassificada a empresa licitante que apresentar proposta de preço com valor superior ao do 
orçamento elaborado pelo DER/DF. 

As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos de acordo com a regra definida pela norma 

NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 
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ANEXO III 

RESUMO DE ORÇAMENTO POR PREÇO GLOBAL 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

PARCIAL TOTAL 

A - EQUIPE TÉCNICA   180.655,72 

  
A.1 - Pessoal de Nível 
Superior 136.050,24   

  
A.2 - Pessoal de Nível 
Técnico e Auxiliar 34.916,24   

  A.3 - Pessoal Administrativo 9.689,25   

B - ENCARGOS SOCIAIS                         159.049,30  

  Taxas 88,04% 

 do 
item 
"A" 

              
159.049,30    

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS                            90.327,86  

  Taxas 50,00% 

 do 
item 
"A" 

                
90.327,86    

D - DESPESAS GERAIS   62.840,42 

D.1 - Veículos 39.087,15   

D.2 - Equipamentos 15.633,27   

D.3 - Serviços Gráficos 8.120,00   

I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)   492.873,30 

II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                            59.144,80  

  Taxas 12,00% 

do 
item 
"I" 

                
59.144,80    

III - DESPESAS FISCAIS                            91.745,41  

  Taxas 16,62% 

 do 
item 
"I+II" 

                
91.745,41    

  

TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III 643.763,51 

Extensão 
(km) =  6,3 

Prazo =  
150 
dias 

R$ / km =  
                      102.184,68  

      Os custos dos profissionais utilizados no orçamento, assim como os percentuais incidentes sobre os 
mesmos são aqueles contidos no sitio: http://www.dnit.gov.br/servicos/tabela-de-precos-de-

consultoria 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

 

REF,: (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) 

 

______________________________, inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº ______________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 

27 da Lei nº 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________ 

(data) 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal) 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PROCESSO Nº  

CONTRATO Nº            /20 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

_________________ QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E _____________________________ 

OBJETIVANDO  A _______________________________________________,NA FORMA 

ABAIXO. 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o nº 

00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, 

___________________________________________, e __________________________ situada a 

______________________________- Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

________________________________, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem 

firmar o presente contrato sob a regência da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as 

seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de 

_____________________ nº _______/______, devidamente homologado por 

________________________ em ____/____/____, às fls. ___ do processo epigrafado. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a 

__________________________________________________________________________ 

conforme especificações nos anexos do Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

O Contrato será executado de forma __________, sob o regime 

de _________________, segundo o disposto nos artigos 6
o
 e 10

o
 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, deverão 

ser observadas as especificações constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes 

no DER/DF, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Fica a Contratada responsável pelas obrigações relacionadas no 

Edital de _______________________ nº _____/_____, e na proposta aceita pela Administração e 

por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o 

pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, 

decorrentes da prestação de serviços. 

5.1 -                                           Fica   a   Contratada   obrigada   a  manter,  durante  toda  a 

execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas e apresentadas por 

ocasião da licitação. 

5.2 -                                          Integra o presente Contrato o Edital de _____________ n.º 

________/_____, Anexos e Especificações, bem como a proposta da Contratada, 

independentemente de transcrição. 
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5.3 -                                            Os serviços, objeto do presente Contrato,  serão executados de 

conformidade com a legislação vigente, Normas Técnicas ABNT e Código de Edificações do 

Distrito Federal. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ 

_______________________ (_________________), procedente do Orçamento do DER/DF para o 

corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa: 

IV – Fonte de Recursos: 

7.1                                              O empenho inicial é de ___________________ 

(________________), conforme Nota de Empenho nº ______/____, emitida em 

________________, sob o evento nº _____________, na modalidade _________________. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

Os preços unitários, por item de execução, são os resultantes da 

aplicação do coeficiente “K” de ________ proposto sobre os custos indicados no orçamento 

sintético estimativo do DER (fls.          ). 
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CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

A garantia de______(_____) do valor deste Contrato, ora 

efetivada conforme previsão constante no Ato convocatório, será ao final do contrato restituída em 

até 30 (trinta) dias, após requerida ao Diretor Geral do DER/DF. 

9.1 -                                            Não   serão   devolvidos   a   garantia   inicial,   respectivos reforços 

e multas, no caso de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” e 

“d”, da Lei n.º 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedição do 

Atestado de Execução pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta única do 

GDF. 

10.1 -                                 O DER/DF pagará    à    Contratada     pelos     serviços efetivamente 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. 

Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos 

para a execução dos serviços de acordo com as condições previstas no Edital, constituindo assim 

sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

10.2 -                                  A  Contratada  deverá  provar,   para  fins  de pagamento, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 307, de 28.02.86, do 

CONFEA. 

10.3 -                                          O Contrato não  sofrerá  quaisquer  tipos  de reajustamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS 

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura 

para  viger  até        /        /        . 
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11.1 -                                           O  prazo  para  execução  dos  serviços  é  de _____ (_________) 

dias, devendo expirar-se em          /         /           . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante celebração de 

Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

 

12.1 -                                           A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, 

compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações 

orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada a 

limpeza total da área envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF: 

I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; 

II - Em caráter definitivo, por um servidor ou comissão, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, 

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais; 

 

13.1 -                                           O   recebimento  definitivo  não  exclui  a responsabilidade civil 

pela segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela 

perfeita execução do Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF 

O DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 

dolo e de culpa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos 

serviços, de qualquer outra inadimplência, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades previstas 

no Artigo 87, Incisos I a IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

15.1 -                                           No  caso  de  multas,  observar-se-á  o  disposto  no Artigo 15 do 

Decreto nº 20.453, de 28 de julho de 1999. 

15.2 -                                           Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor   da  garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá ser 

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, 

para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 

sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas 

na Cláusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do 

Artigo 78, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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17.1 -                                           Na hipótese  da  rescisão  prevista  no  Artigo 79,  Inciso I, fica o 

DER/DF autorizado a adotar as providências elencadas no Artigo 80, da Lei de regência 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, caberá 

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou 

não do ajuste, serão cobrados na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, 

ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR 

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrução de Serviço, designará um 

Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Fica designado pela Contratada como Responsável Técnico pela 

obra objeto do presente Contrato o Engº __________________________________. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 

      A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, informações 

e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida 

do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o 

registro do instrumento pela Procuradoria Jurídica do DER/DF. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para as questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da 

Capital da República. 

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas 

partes. 

Brasília,  _______  de ____________________de______. 

Pelo DER/DF: 

Pela CONTRTADA: 


