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1. MAPA DE SITUAÇÃO
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Trata-se da apresentação do segmento correspondente a execução das obras 
para construção de novas faixas de rolamento, ciclofaixas, ciclovias, barreira 
tipo New Jersey, revitalização de pavimento e sinalização horizontal e vertical 
na DF-047 (EPAR), no trecho compreendido entra as rodovias DF-025 (EPDB) 
a DF-051(EPGU). As intervenções têm como objetivo melhorar o sistema viário 
oferecendo ao usuário uma maior segurança e fluidez no trânsito.
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Asfalto - Pista Dupla 

Asfalto - Pista Simples 

S S 7  Em Obras de Duplicação 

B B S  Em Obras de Implantação

•  km 0

Em obras de duplicação RODOVIAS:
CONSTRUÇÃO, NOVAS FAIXA DE ROLAMENTO, CICLOVIAS

Em pavimentação Federal
E SINALIZAÇÃO VERTICAL E 

HORIZONTAL NA DF-047 (EPAR).
Planejada

Sem Pavimentação
Estadual

Trecho: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA ao ENTR.
DF-002 (ERS) (TREVO DE TRIAGEM SUL)

.  O Vicinal Códigos dos Trechos no SRDF: 047EDF0010/047EDF0030/047EDF0050
•  Distância em k Extensão:5,1 km

Projeção: Universal Transversa de Mercator, Zona 23 Sul 
Datum Horizontal: SIRGAS 2000 

Datum Vertical: Imbituba - SC

Atualização do sistema viário
a partir das ORTOFOTOS disponibilizados

pela TER RACAP
(SIRGAS 2000 - UTM 23 SUL/Resolução Espacial 24 cm). 

Sistema Rodoviário do Distrito Federal - 2018

Gerência de G eoprocessam ento 
Coordenação de Planejam ento 
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2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

O orçamento foi elaborado de acordo com a estrutura do SICRO -  Sistema 

de Custos Rodoviários do DNIT, tabela do estado do Distrito Federal e com a data 

base de ABRIL/2019. Foram consideradas as suas inovações e alterações 

metodológicas, porém adaptando-as de forma a se adequarem às obras no âmbito 

do Distrito Federal, conforme segue abaixo:

• O orçamento foi elaborado nas duas condições de recolhimento de tributos 

previdenciários, sendo considerada a mais vantajosa para a Administração 

Pública a condição sem desoneração;

• Os custos referentes à alimentação, transporte, ferramentas e 

equipamentos de proteção estão incluídos nos encargos complementares;

• O transporte, carga e descarga de insumos que estão disponíveis 

localmente no âmbito do DF não será considerado;

• Em face do planejamento da obra para um prazo de 18 meses (120 dias 

consecutivos), o Fator de Influência de Chuvas - FIC foi aplicado sobre o 

custo unitário de execução dos serviços que sofrem influência das chuvas 

em sua produção;

• Não foram considerados os custos de Interferência de Tráfego, em função 

do volume médio diário de veículos e a proximidade dos grandes centros 

urbanos não justificarem a sua aplicação no custo unitário de execução dos 

serviços.

• Na definição do custo do canteiro de obra, levou-se em conta o projeto para 

obra de pequeno porte, tendo em vista o prazo da obra e a extensão da 

pista.

• A Administração Local foi dimensionada em função das peculiaridades 

inerentes à obra (dimensionamento anexo);

• Os custos relativos à manutenção do canteiro estão alocados na 

administração Local e foram determinados em função da quantidade de 

horas de mão de obra e equipamentos prevista para manutenção do
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canteiro de obras referencial, adotando-se 50% da equipe mínima tendo em 

vista a utilização de contêineres, conforme metodologia adotada.

O custo das despesas diversas tais como materiais de consumo e de 

expediente, cópias xerográficas, plotagem, fotografias, materiais de 

escritório, operação de veículos para transporte de pessoal, custos das 

concessionárias de água, esgoto, luz e energia, comunicações (correios, 

telefonia e internet), segurança, vigilância, banheiros químicos; manutenção 

dos veículos e equipamentos, e outras despesas similares vinculadas às 

obras está alocado no percentual de 2% sobre o valor total da 

administração local;

Não foram considerados os custos de mobilização e desmobilização de 

equipamentos e transportes de insumos por trata-se de obra localizada na 

Capital e parâmetro adotado pelo SICRO ter referência mínima de 50 km;

A taxa de BDI adotada pelo DER para obra de pequeno porte é 20,74% e a 

taxa diferenciada para materiais betuminosos é de 15%, no regime 

previdenciário sem desoneração. No regime previdenciário com 

desoneração as taxas são de 26,74% e 20,64%, diferenciado; 

(Detalhamentos anexos);
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3. DETALHAMENTO DO BDI
A taxa de BDI adotada para a situação com desoneração o BDI é de 

26,72%, e 20,64% para os serviços terceirizados e aquisição de materiais 

betuminosos.

Já para a situação sem desoneração é de 20,74%, conforme 

detalhamentos anexos. Incide sobre os serviços terceirizados e aquisição de 

materiais betuminosos, a taxa de 15,00% referente ao BDI diferenciado (sem 

desoneração).
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JÊD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Com Desoneração

g p l _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >

(1 O 26,72%

COMPONENTES DO BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56%

R TAXA DE RISCOS 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%

L TAXA DE LUCRO 7,58%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 9,15%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

3,80% 4,01% 4,67%

0,32% 0,40% 0,74%

0,50% 0,56% 0,97%

1,02% 1,11% 1,21%

6,64% 7,30% 8,69%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração



JkD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Com Desoneração

g p l _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >

(1 O 20,64%

COMPONENTES DO BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

R TAXA DE RISCOS 0,85%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%

L TAXA DE LUCRO 5,11%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 8,15%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

1,50% 3,45% 4,49%

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração



JÊD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

g p l _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >

(1 O 20,74%

COMPONENTES DO BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56%

R TAXA DE RISCOS 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%

L TAXA DE LUCRO 7,58%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 4,65%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

3,80% 4,01% 4,67%

0,32% 0,40% 0,74%

0,50% 0,56% 0,97%

1,02% 1,11% 1,21%

6,64% 7,30% 8,69%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração



JkD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

g p l _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >

(1 O 15,00%

COMPONENTES DO BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

R TAXA DE RISCOS 0,85%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%

L TAXA DE LUCRO 5,11%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 3,65%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

1,50% 3,45% 4,49%

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração
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4. ORÇAMENTO SINTÉTICO 
COM DESONERAÇÃO
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético____________________________ Página: 1 de 11

Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019 (Com desoneração)
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
2 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - COM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019 (Com desoneração)
78 - SICRO - Abril_2019 - COM Desoneração (Com desoneração)

01 - Canteiro
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.00.00.0001 CPU417 Implantação de Canteiro de Obras ( 

Equação matemática - Metodologia Novo 
SICRO) - 1200 m2

26,72 Un 1,000 165.647,59 165.647,59

Total do grupo: 165.647,59

02 - Administração Local
02.01 - Gerência Técnica/Administrativa
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.01.00.0001 CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) - 

0,5/dia
26,72 mês 5,000 23.358,62 116.793,10

02.01.00.0002 CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 1un 26,72 mês 14,000 12.421,36 173.899,04
02.01.00.0003 CPU238 Auxiliar Técnico (SICRO-P9903) 1un 26,72 mês 9,000 4.463,69 40.173,21
02.01.00.0004 CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) ( 

SICRO-P9806) 1un
26,72 mês 15,000 4.212,60 63.189,00

02.02 - Gerência Ambiental
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.02.00.0001 CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 26,72 mês 16,000 7.299,05 116.784,80

02.03 - Equipe de produção/ Frente de serviço de Terraplenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.03.00.0001 CPU287 Encarregado de Terraplenagem (SICRO- 

P9884)1un
26,72 mês 9,000 8.122,66 73.103,94

02.04 - Equipe de produção/ Frente de serviço de Pavimentação
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.04.00.0001 CPU290 Encarregado de Pavimentação 1un 26,72 mês 6,000 8.122,66 48.735,96

02.05 - Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.05.00.0001 CPU298 Técnico em Segurança do Trabalho ( 

SICRO-P9876) 1un
26,72 mês 18,000 6.004,51 108.081,18

02.06 - Equipe de Topografia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.06.00.0001 CPU242 Topógrafo (SICRO-P9949) 1un 26,72 mês 2,000 5.904,67 11.809,34
02.06.00.0002 CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) 

2un
26,72 mês 2,000 3.772,74 7.545,48

02.07 - Laboratório de Solos/ Asfalto
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.07.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 26,72 mês 9,000 5.825,69 52.431,21
02.07.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833) 

1un
26,72 mês 9,000 3.902,79 35.125,11

02.08 - Manutenção do Canteiro de Obras
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.08.00.0001 CPU418 Manutenção de Canteiro de Obras 26,72 mês 17,000 2.904,04 49.368,68

02.09 - Despesas Diversas
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.09.00.0001 CPU950 Despesas Diversas - 2 % 26,72 mês 17,000 1.909,32 32.458,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético____________________________ Página: 2 de 11

Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019 (Com desoneração)
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
2 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - COM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019 (Com desoneração)
78 - SICRO - Abril_2019 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
Total do grupo: 929.498,49

03 - Solução para Solo Mole
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.00.00.0001 CPU981 Projeto Executivo para Solução de Solo 

Mole
26,20 m2 8.083,000 19,57 158.184,31

03.00.00.0002 CPU713 Sondagem de reconhecimento do subsolo 
(SPT) - COTAÇÂO

20,64 m 300,000 118,54 35.562,00

03.01 - Execução do Aterro - Terraplenagem Eixo A e C
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.01.00.0001 4016096 Escavação e carga de material de jazida 

com escavadeira hidráulica
26,72 m3 19.748,

690
1,21 23.895,91

03.01.00.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 508.726,
250

0,35 178.054,18

03.01.00.0003 5503041 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor intermediário

26,72 m3 17.273,
260

6,38 110.203,39

03.02 - Fundação - Estacas
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.02.00.0001 1516300 Geogrelha unidirecional com resistência a 

tração de 200 kN/m - fornecimento e 
instalação

26,72 m2 8.486,000 34,83 295.567,38

03.02.00.0002 2003867 Aplicação de geotextil não-tecido 
agulhado RT 31

26,72 m2 8.083,000 17,14 138.542,62

03.02.00.0003 2306074
MS

Estaca hélice contínua - confecção - 
incluso concreto e armadura - Solo Mole

26,72 m3 1.690,000 1.126,19 1.903.261,10

03.02.00.0004 1107860 Lançamento mecânico de concreto com 
bomba lança sobre chassi com 
capacidade de 45 m3/h - confecção em 
central dosadora de 40 m3/h

26,72 m3 1.690,000 12,15 20.533,50

03.02.00.0005 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 47.658,
000

0,35 16.680,30

03.02.00.0006 CPU101
7

Capitel para estacas 26,72 Un 2.906,000 268,97 781.626,82

03.03 - Contenção - Terramesh
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.03.00.0001 1516318

M1
Muro de face em tela (TERRAMESH 
VERDE - 45° x 4,00m) dobrada e 
estabilizada com tensores em solo 
reforçado - fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

20,64 m2 90,000 933,91 84.051,90

03.03.00.0002 1516318
M2

Muro de face em tela (TERRAMESH 
VERDE - 45° x 5,00m) dobrada e 
estabilizada com tensores em solo 
reforçado - fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

20,64 m2 408,000 1.013,87 413.658,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético____________________________ Página: 3 de 11

Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019 (Com desoneração)
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
2 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - COM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019 (Com desoneração)
78 - SICRO - Abril_2019 - COM Desoneração (Com desoneração)

03.03.00.0003 1516318
M3

Muro de face em tela (TERRAMESH 
VERDE - 70° x 3,00m) dobrada e 
estabilizada com tensores em solo 
reforçado - fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

20,64 m2 800,000 840,64 672.512,00

03.03.00.0004 1516318
M4

Muro de face em tela (TERRAMESH 
VERDE - 70° x 4,00m) dobrada e 
estabilizada com tensores em solo 
reforçado - fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

20,64 m2 1.034,000 918,23 949.449,82

03.03.00.0005 2003859
M

Colchão drenante com espalhamento e 
compactação mecânicos - Pedra de mão - 
Modificada

26,72 m3 2.424,000 119,05 288.577,20

03.03.00.0006 2004511
M

Dreno longitudinal com geocomposto 
drenante - Modificada

26,72 m2 2.580,000 20,45 52.761,00

03.03.00.0007 2003856 Camada drenante para proteção de muros 
de contenção - brita comercial

26,72 m3 1.622,000 176,63 286.493,86

03.03.00.0008 4413905 Hidrossemeadura 26,72 m2 3.130,500 3,95 12.365,47
Total do grupo: 6.421.981,72

04 - Terraplenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.00.00.0001 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza 

de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 
m

26,72 m2 23.842,
320

0,48 11.444,31

04.00.00.0002 5502135 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

26,72 m3 6.107,335 3,75 22.902,50

04.00.00.0003 5502163 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - 
caminho de serviço pavimentado - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 
m3

26,72 m3 4.951,867 4,24 20.995,91

04.00.00.0004 4016096 Escavação e carga de material de jazida 
com escavadeira hidráulica

26,72 m3 13.459,
510

1,21 16.286,00

04.00.00.0005 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 346.716,
980

0,35 121.350,94

04.00.00.0006 5503041 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor intermediário

26,72 m3 19.614,
971

6,38 125.143,51

Total do grupo: 318.123,17

05 - Pavimentação
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.00.00.0001 4011209 Regularização do subleito 26,72 m2 30.799,

080
0,92 28.335,15

05.00.00.0002 4016096 Escavação e carga de material de jazida 
com escavadeira hidráulica

26,72 m3 9.180,622 1,21 11.108,55
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019 (Com desoneração)
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
2 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - COM Desnoneração
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78 - SICRO - Abril_2019 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.00.00.0003 5915321 Transporte com caminhão basculante de 

14 m3 - rodovia pavimentada
26,72 TKm 236.492,

820
0,35 82.772,48

05.00.00.0004 4011300
M

Sub-base de solo melhorado com 4% de 
cal e mistura na pista com material de 
jazida

26,72 m3 9.180,622 55,41 508.698,26

05.00.00.0005 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com 
brita comercial

26,72 m3 3.147,528 191,11 601.524,07

05.00.00.0006 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 38.242,
490

0,35 13.384,87

05.00.00.0007 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 26,72 m2 21.460,
560

0,30 6.438,16

05.00.00.0008 4011353 Pintura de ligação 26,72 m2 48.190,
880

0,25 12.047,72

05.00.00.0009 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais

26,72 T 4.956,418 183,27 908.362,72

05.00.00.0010 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 40.146,
990

0,35 14.051,44

05.00.00.0011 4011410 Microrrevestimento a frio com emulsão 
modificada com polímero de 1,5 cm - brita 
comercial

26,72 m2 63.279,
870

2,82 178.449,23

05.00.00.0012 4915667 Remoção mecanizada de revestimento 
betuminoso

26,72 m3 642,923 4,71 3.028,16

05.00.00.0013 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 29.008,
690

0,35 10.153,04

05.01 - Aquisição de Insumos Betuminosos - ANP SET/2019
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.01.00.0001 CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento 

Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP 
SET 2019

20,64 T 247,821 3.666,15 908.548,95

05.01.00.0002 CPU412 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 
Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP 
SET 2019

20,64 T 42,921 3.238,55 139.001,80

05.01.00.0003 CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 
Asfáltica para Imprimação (EAI) - ANP 
SET 2019

20,64 T 27,899 3.092,85 86.287,42

05.01.00.0004 CPU979 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 
Asfáltica RL-1C-E - ANP SET 2019

20,64 T 88,592 2.894,27 256.409,16

05.02 - Transporte de Insumos Betuminosos - ANP SET/2019
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.02.00.0001 CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/ 

70 DMT=727 Km
20,64 T 247,821 773,79 191.761,41

05.02.00.0002 CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C 
DMT=410 Km

20,64 T 27,899 420,37 11.727,90

05.02.00.0003 CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para 
serviço de Imprimação (EAI) DMT=410 
Km

20,64 T 42,921 78,60 3.373,59

05.02.00.0004 CPU980 Transporte Emulsão Asfáltica RL-1C-E - 
DMT= 897 km

20,64 T 88,592 166,22 14.725,76
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019 (Com desoneração)
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
2 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - COM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019 (Com desoneração)
78 - SICRO - Abril_2019 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtdd Preço Unit. Preço total
Total do grupo: 3.990.189,84

06 - Drenagem 
06.01 - Bueiros
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.00.0001 4805757 Escavação mecânica de vala em material 

de 1a categoria
26,72 m3 1.611,345 6,58 10.602,65

06.01.00.0002 4915671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

26,72 m3 1.312,237 16,18 21.231,99

06.01.00.0003 0804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

26,72 m 233,500 634,46 148.146,41

06.01.00.0004 2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto 
- BLSG 01 - areia e brita comerciais

26,72 Un 3,000 812,97 2.438,91

06.01.00.0005 2003634 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - 
BLDG 01 - areia e brita comerciais

26,72 Un 1,000 1.564,83 1.564,83

06.01.00.0006 2003684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita 
comerciais

26,72 Un 4,000 2.383,47 9.533,88

06.02 - Outros Dispositivos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.02.00.0001 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 

brita comerciais - fôrma de madeira
26,72 m 2.978,000 22,84 68.017,52

06.02.00.0002 2003399 Descida d'água de cortes em degraus - 
DCD 02 - areia e brita comerciais

26,72 m 284,000 488,16 138.637,44

06.02.00.0003 2003391 Descida d'água de aterros tipo rápido - 
DAR 02 - areia e brita comerciais

26,72 m 44,000 135,98 5.983,12

06.02.00.0004 2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia e 
pedra de mão comerciais

26,72 Un 34,000 391,88 13.323,92

06.02.00.0005 2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - 
areia e brita comerciais

26,72 Un 27,000 50,26 1.357,02

06.02.00.0006 2003387 Entrada para descida d'água - EDA 02 - 
areia e brita comerciais

26,72 Un 7,000 62,32 436,24

06.02.00.0007 4915735
M

Remoção manual de meio fio em solo - 
Composição modificada para meio fio de 
concreto.

26,72 m3 95,064 11,03 1.048,55

06.02.00.0008 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 3.650,460 0,35 1.277,66

06.02.00.0009 1600436 Demolição de concreto simples 26,72 m3 20,792 262,90 5.466,21
06.02.00.0010 5915321 Transporte com caminhão basculante de 

14 m3 - rodovia pavimentada
26,72 TKm 938,140 0,35 328,34

Total do grupo: 429.394,69

07 - Muro de Contenção
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.00.00.0001 CPU101

8
Projeto Executivo para Muro de 
Contenção

26,20 m2 56,000 246,11 13.782,16

07.00.00.0002 CPU713 Sondagem de reconhecimento do subsolo 
(SPT) - COTAÇÂO

20,64 m 28,000 118,54 3.319,12

07.01 - Fundação (Estacas e Blocos)________________________________
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019 (Com desoneração)
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
2 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - COM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019 (Com desoneração)
78 - SICRO - Abril_2019 - COM Desoneração (Com desoneração)

07.01.00.0001 2306074
M

Estaca hélice contínua - confecção - 
Excluso concreto e armadura

26,72 m3 31,667 184,18 5.832,42

07.01.00.0002 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita 
comerciais

26,72 m3 31,667 317,81 10.064,08

07.01.00.0003 1106087 Lançamento manual de concreto usinado 
- confecção em central dosadora de 40 m3 
/h

26,72 m3 31,360 8,71 273,14

07.01.00.0004 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, 
preparo e colocação

26,72 Kg 1.260,030 8,19 10.319,64

07.01.00.0005 2306251 Arrasamento de estacas de concreto com 
diâmetro ou largura = 60 cm

26,72 Un 8,000 59,02 472,16

07.01.00.0006 4915671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

26,72 m3 11,008 16,18 178,10

07.01.00.0007 4805749 Escavação manual de vala em material de 
1a categoria

26,72 m3 19,008 62,66 1.191,04

07.01.00.0008 4805754 Compactação manual 26,72 m3 35,000 7,72 270,20
07.01.00.0009 2003850 Lastro de brita comercial 26,72 m3 0,200 121,28 24,25
07.01.00.0010 3108001 Formas de compensado resinado 12 mm - 

uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

26,72 m2 22,400 67,56 1.513,34

07.01.00.0011 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita 
comerciais

26,72 m3 8,000 317,81 2.542,48

07.01.00.0012 1106087 Lançamento manual de concreto usinado 
- confecção em central dosadora de 40 m3 
/h

26,72 m3 8,000 8,71 69,68

07.02 - Estrutura
Referência Códiqo Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.02.00.0001 5502163 Escavação, carga e transporte de material 

de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - 
caminho de serviço pavimentado - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 
m3

26,72 m3 44,800 4,24 189,95

07.02.00.0002 2003850 Lastro de brita comercial 26,72 m3 0,040 121,28 4,85
07.02.00.0003 3108001 Formas de compensado resinado 12 mm - 

uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

26,72 m2 121,000 67,56 8.174,76

07.02.00.0004 73301 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3, 
30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE 
, NAO APARELHADA, 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 
PRUMOS 4X.

26,72 m3 448,000 11,67 5.228,16

07.02.00.0005 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita 
comerciais

26,72 m3 12,250 317,81 3.893,17

07.02.00.0006 1106087 Lançamento manual de concreto usinado 
- confecção em central dosadora de 40 m3 
/h

26,72 m3 12,250 8,71 106,69
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019 (Com desoneração)
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
2 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
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Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.02.00.0007 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, 

preparo e colocação
26,72 Kg 1.508,410 8,19 12.353,87

07.02.00.0008 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE 
ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

26,72 m2 56,000 11,59 649,04

07.02.00.0009 2003821 Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm 
em estrutura de contenção de encosta - 
excluso o tubo de drenagem

26,72 Un 10,000 14,75 147,50

07.02.00.0010 2003935 Tubo de PVC D = 50 mm colocado em 
dispositivo de drenagem

26,72 m 6,000 10,35 62,10

07.02.00.0011 4915671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

26,72 m3 44,800 16,18 724,86

Total do grupo: 81.386,76

08 - Sinalização
08.01 - Sinalização Vertical
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.01.00.0001 5213636 Semipórtico duplo metálico com vão de 2 

x 8,3 m, vento de 35 m/s, área de 
exposição de até 2 x 12,45 m2, tensão 
admissível solo > 200 kN/m2 - areia e brita 
comerciais

26,72 Un 1,000 59.431,17 59.431,17

08.01.00.0002 5213466 Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

26,72 Un 4,000 538,71 2.154,84

08.01.00.0003 5213865 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 1,00 m

26,72 Un 4,000 360,74 1.442,96

08.01.00.0004 5213571 Fornecimento e implantação de placa em 
aço - película I + III

26,72 m2 101,700 357,47 36.354,69

08.01.00.0005 5213868 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placas - 2,00 x 
1,00 m

26,72 Un 7,000 791,51 5.540,57

08.01.00.0006 5213870 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placas - 3,00 x 
2,00 m

26,72 Un 5,000 1.476,70 7.383,50

08.01.00.0007 5213872 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placas - 4,00 x 
3,00 m

26,72 Un 2,000 2.775,67 5.551,34

08.01.00.0008 5213472 Fornecimento e implantação de placa de 
marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 
m - película retrorrefletiva tipo I + I

26,72 Un 2,000 193,42 386,84

08.01.00.0009 5213867 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para marco 
quilométrico

26,72 Un 2,000 307,46 614,92

08.01.00.0010 5213464 Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

26,72 Un 2,000 220,98 441,96
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
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08.01.00.0011 5213863 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 0,60 m

26,72 Un 2,000 305,42 610,84

08.01.00.0012 5213446 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m 
- película retrorrefletiva tipo I + SI

26,72 Un 4,000 453,11 1.812,44

08.01.00.0013 5213857 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m

26,72 Un 4,000 298,07 1.192,28

08.01.00.0014 5213449 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

26,72 Un 1,000 179,84 179,84

08.01.00.0015 5213860 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R2 - lado de 0,80 m

26,72 Un 1,000 265,09 265,09

08.01.00.0016 5213442 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço D = 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

26,72 Un 4,000 432,17 1.728,68

08.01.00.0017 5213853 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - D = 1,00 m

26,72 Un 4,000 352,92 1.411,68

08.01.01 - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.01.01.0001 CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - 

Projeto Tipo de sinalização vertical de 
ciclovia DER-DF - COTAÇÃO

20,64 Un 3,000 3.702,48 11.107,44

08.01.01.0002 5213466 Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

26,72 Un 3,000 538,71 1.616,13

08.01.01.0003 5213865 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 1,00 m

26,72 Un 3,000 360,74 1.082,22

08.02 - Sinalização Horizontal
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.02.00.0001 5213408 Pintura de faixa - termoplástico por 

aspersão - espessura de 1,5 mm
26,72 m2 3.005,233 49,44 148.578,71

08.02.00.0002 5214003 Pintura de setas e zebrados - 
termoplástico por aspersão - espessura 
de 1,5 mm

26,72 m2 533,910 60,42 32.258,84

08.02.00.0003 5213359 Tacha refletiva monodirecional - 
fornecimento e colocação

26,72 Un 1.466,832 21,87 32.079,61

08.02.01 - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.02.01.0001 5214001 Pintura de faixa - tinta base acrílica 

emulsionada em água - espessura de 0,3 
mm

26,72 m2 1.247,183 12,82 15.988,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019 (Com desoneração)
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
2 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - COM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019 (Com desoneração)
78 - SICRO - Abril_2019 - COM Desoneração (Com desoneração)

08.02.01.0002 5214002 Pintura de setas e zebrados - tinta base 
acrílica emulsionada em água - espessura 
de 0,3 mm

26,72 m2 32,427 27,86 903,41

08.02.01.0003 5213413 Pintura de faixa - plástico a frio 
tricomponente à base de resinas 
metacrílicas - espessura de 0,6 mm - 
aspersão

26,72 m2 68,100 42,14 2.869,73

Total do grupo: 372.988,61

09 - Obras Complementares
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.00.00.0001 3713693

M
Fornecimento e implantação de 
amortecedor retrátil (v=80 km/h) tipo TAU 
II combinado - fixado em barreira de 
concreto, com largura de âncora traseira 
de 1.060 mm

26,72 Un 1,000 151.555,77 151.555,77

09.00.00.0002 3713691
M

Fornecimento e implantação de 
amortecedor retrátil (v=60 km/h) tipo TAU 
II paralelo - fixado em barreira de concreto 
, com largura de âncora traseira de até 
700 mm

26,72 Un 2,000 102.738,22 205.476,44

09.00.00.0003 3713705 Remoção de defensa metálica 26,72 m 480,000 17,28 8.294,40
09.00.00.0004 5915321 Transporte com caminhão basculante de 

14 m3 - rodovia pavimentada
26,72 TKm 148,680 0,35 52,03

09.00.00.0005 3713621
M

Barreira simples de concreto vazada, 
armada, moldada no local (perfil New 
Jersey) - H = 810 + 100 mm - Módulo de 4 
metros (Incluso fundação - estacas)

26,72 mod 645,250 1.034,02 667.201,40

09.00.00.0006 1600990 Demolição de concreto armado com 
martelete e corte oxiacetileno

26,72 m3 14,212 416,16 5.914,46

09.00.00.0007 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 568,480 0,35 198,96

09.00.00.0008 4413013
M

Cerca de contenção cicloviária - Modelo 
projetado DER

26,72 m 750,000 44,22 33.165,00

09.00.00.0009 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,72 m2 382,500 0,45 172,12
09.00.00.0010 5501710 Escavação, carga e transporte em 

material de 1a categoria - DMT de 50 m
26,72 m3 38,250 1,88 71,91

09.00.00.0011 5502978 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor normal

26,72 m3 30,600 3,82 116,89

09.00.00.0012 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF 07/2016

26,72 m2 382,500 79,55 30.427,87

Total do grupo: 1.102.647,25

10 - Ambiental
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
10.00.00.0001 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, 

raspagem e limpeza
26,72 m2 12.095,

280
5,87 70.999,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético____________________________ Página: 10 de 11

Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019 (Com desoneração)
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
2 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - COM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019 (Com desoneração)
78 - SICRO - Abril_2019 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
10.00.00.0002 4413989 Plantio de mudas arbóreas com porte de 

30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0, 
60 m

26,72 Un 10.700,
000

22,46 240.322,00

10.00.00.0003 4413905 Hidrossemeadura 26,72 m2 111.074,
000

3,95 438.742,30

10.00.00.0004 4915684 Revestimento vegetal com grama em 
mudas em superfícies planas

26,72 m2 2.381,760 9,23 21.983,64

10.00.00.0005 4413994
M

Passagem aérea de animais com rede de 
cabos de aço e sisal apoiadas em 2 
postes de concreto de 15 m - extensão 
total de 100 m

26,72 m 65,000 673,98 43.808,70

10.00.00.0006 4413013
MA

Cerca de passagem de fauna com tela de 
alambrado sobre mureta de blocos de 
concreto - H = 20cm - mourões de 
concreto a cada 2,5m e esticador a cada 
50m (SICRO ADAPTADO)

26,72 m 515,670 72,30 37.282,94

Total do grupo: 853.138,87

Total:
Total geral do orçamento:

14.664.996.99
14.664.996.99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019 (Com desoneração)
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
2 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
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Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/km
Canteiro 1,1295 165.647,59 66.259,03
Administração Local 6,3382 929.498,49 371.799,39
Solução para Solo Mole 43,7912 6.421.981,72 2.568.792,68
Terraplenagem 2,1693 318.123,17 127.249,26
Pavimentação 27,2089 3.990.189,84 1.596.075,93
Drenagem 2,9280 429.394,69 171.757,87
Muro de Contenção 0,5550 81.386,76 32.554,70
Sinalização 2,5434 372.988,61 149.195,44
Obras Complementares 7,5189 1.102.647,25 441.058,90
Ambiental 5,8175 853.138,87 341.255,54
Total geral 100,0000 14.664.996,99 5.865.998,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

01 - Canteiro
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.00.00.0001 CPU417 Implantação de Canteiro de Obras ( 

Equação matemática - Metodologia Novo 
SICRO) - 1200 m2

20,74 Un 1,000 157.830,57 157.830,57

Total do grupo: 157.830,57

02 - Administração Local
02.01 - Gerência Técnica/Administrativa
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.01.00.0001 CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) - 

0,5/dia
20,74 mês 5,000 25.614,71 128.073,55

02.01.00.0002 CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 1un 20,74 mês 14,000 13.537,18 189.520,52
02.01.00.0003 CPU238 Auxiliar Técnico (SICRO-P9903) 1un 20,74 mês 9,000 4.780,47 43.024,23
02.01.00.0004 CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) ( 

SICRO-P9806) 1un
20,74 mês 15,000 4.503,87 67.558,05

02.02 - Gerência Ambiental
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.02.00.0001 CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 20,74 mês 16,000 7.885,56 126.168,96

02.03 - Equipe de produção/ Frente de serviço de Terraplenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.03.00.0001 CPU287 Encarregado de Terraplenagem (SICRO- 

P9884)1un
20,74 mês 9,000 8.807,04 79.263,36

02.04 - Equipe de produção/ Frente de serviço de Pavimentação
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.04.00.0001 CPU290 Encarregado de Pavimentação 1un 20,74 mês 6,000 8.807,04 52.842,24

02.05 - Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.05.00.0001 CPU298 Técnico em Segurança do Trabalho ( 

SICRO-P9876) 1un
20,74 mês 18,000 6.454,57 116.182,26

02.06 - Equipe de Topografia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.06.00.0001 CPU242 Topógrafo (SICRO-P9949) 1un 20,74 mês 2,000 6.333,86 12.667,72
02.06.00.0002 CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) 

2un
20,74 mês 2,000 4.000,97 8.001,94

02.07 - Laboratório de Solos/ Asfalto
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.07.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 20,74 mês 9,000 6.239,68 56.157,12
02.07.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833) 

1un
20,74 mês 9,000 4.140,12 37.261,08

02.08 - Manutenção do Canteiro de Obras
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.08.00.0001 CPU418 Manutenção de Canteiro de Obras 20,74 mês 17,000 2.878,04 48.926,68

02.09 - Despesas Diversas
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.09.00.0001 CPU950 Despesas Diversas - 2 % 20,74 mês 17,000 1.819,22 30.926,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
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77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
Total do grupo: 996.574,45

03 - Solução para Solo Mole
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.00.00.0001 CPU981 Projeto Executivo para Solução de Solo 

Mole
26,20 m2 8.083,000 19,57 158.184,31

03.00.00.0002 CPU713 Sondagem de reconhecimento do subsolo 
(SPT) - COTAÇÂO

15,00 m 300,000 112,99 33.897,00

03.01 - Execução do Aterro - Terraplenagem Eixo A e C
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.01.00.0001 4016096 Escavação e carga de material de jazida 

com escavadeira hidráulica
20,74 m3 19.748,

690
1,18 23.303,45

03.01.00.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 508.726,
250

0,35 178.054,18

03.01.00.0003 5503041 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor intermediário

20,74 m3 17.273,
260

6,27 108.303,34

03.02 - Fundação - Estacas
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.02.00.0001 1516300 Geogrelha unidirecional com resistência a 

tração de 200 kN/m - fornecimento e 
instalação

20,74 m2 8.486,000 33,20 281.735,20

03.02.00.0002 2003867 Aplicação de geotextil não-tecido 
agulhado RT 31

20,74 m2 8.083,000 16,37 132.318,71

03.02.00.0003 2306074
MS

Estaca hélice contínua - confecção - 
incluso concreto e armadura - Solo Mole

20,74 m3 1.690,000 1.107,04 1.870.897,60

03.02.00.0004 1107860 Lançamento mecânico de concreto com 
bomba lança sobre chassi com 
capacidade de 45 m3/h - confecção em 
central dosadora de 40 m3/h

20,74 m3 1.690,000 12,15 20.533,50

03.02.00.0005 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 47.658,
000

0,35 16.680,30

03.02.00.0006 CPU101
7

Capitel para estacas 20,74 Un 2.906,000 269,89 784.300,34

03.03 - Contenção - Terramesh
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.03.00.0001 1516318

M1
Muro de face em tela (TERRAMESH 
VERDE - 45° x 4,00m) dobrada e 
estabilizada com tensores em solo 
reforçado - fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

15,00 m2 90,000 898,69 80.882,10

03.03.00.0002 1516318
M2

Muro de face em tela (TERRAMESH 
VERDE - 45° x 5,00m) dobrada e 
estabilizada com tensores em solo 
reforçado - fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

15,00 m2 408,000 974,91 397.763,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
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77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03.03.00.0003 1516318
M3

Muro de face em tela (TERRAMESH 
VERDE - 70° x 3,00m) dobrada e 
estabilizada com tensores em solo 
reforçado - fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

15,00 m2 800,000 809,78 647.824,00

03.03.00.0004 1516318
M4

Muro de face em tela (TERRAMESH 
VERDE - 70° x 4,00m) dobrada e 
estabilizada com tensores em solo 
reforçado - fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

15,00 m2 1.034,000 883,75 913.797,50

03.03.00.0005 2003859
M

Colchão drenante com espalhamento e 
compactação mecânicos - Pedra de mão - 
Modificada

20,74 m3 2.424,000 113,48 275.075,52

03.03.00.0006 2004511
M

Dreno longitudinal com geocomposto 
drenante - Modificada

20,74 m2 2.580,000 19,53 50.387,40

03.03.00.0007 2003856 Camada drenante para proteção de muros 
de contenção - brita comercial

20,74 m3 1.622,000 174,09 282.373,98

03.03.00.0008 4413905 Hidrossemeadura 20,74 m2 3.130,500 3,81 11.927,20
Total do grupo: 6.268.238,91

04 - Terraplenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.00.00.0001 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza 

de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 
m

20,74 m2 23.842,
320

0,47 11.205,89

04.00.00.0002 5502135 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

20,74 m3 6.107,335 3,64 22.230,69

04.00.00.0003 5502163 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - 
caminho de serviço pavimentado - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 
m3

20,74 m3 4.951,867 4,12 20.401,69

04.00.00.0004 4016096 Escavação e carga de material de jazida 
com escavadeira hidráulica

20,74 m3 13.459,
510

1,18 15.882,22

04.00.00.0005 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 346.716,
980

0,35 121.350,94

04.00.00.0006 5503041 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor intermediário

20,74 m3 19.614,
971

6,27 122.985,86

Total do grupo: 314.057,29

05 - Pavimentação
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.00.00.0001 4011209 Regularização do subleito 20,74 m2 30.799,

080
0,90 27.719,17

05.00.00.0002 4016096 Escavação e carga de material de jazida 
com escavadeira hidráulica

20,74 m3 9.180,622 1,18 10.833,13
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
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Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.00.00.0003 5915321 Transporte com caminhão basculante de 

14 m3 - rodovia pavimentada
20,74 TKm 236.492,

820
0,35 82.772,48

05.00.00.0004 4011300
M

Sub-base de solo melhorado com 4% de 
cal e mistura na pista com material de 
jazida

20,74 m3 9.180,622 53,00 486.572,96

05.00.00.0005 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com 
brita comercial

20,74 m3 3.147,528 182,41 574.140,58

05.00.00.0006 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 38.242,
490

0,35 13.384,87

05.00.00.0007 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 20,74 m2 21.460,
560

0,28 6.008,95

05.00.00.0008 4011353 Pintura de ligação 20,74 m2 48.190,
880

0,24 11.565,81

05.00.00.0009 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais

20,74 T 4.956,418 175,25 868.612,25

05.00.00.0010 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 40.146,
990

0,35 14.051,44

05.00.00.0011 4011410 Microrrevestimento a frio com emulsão 
modificada com polímero de 1,5 cm - brita 
comercial

20,74 m2 63.279,
870

2,74 173.386,84

05.00.00.0012 4915667 Remoção mecanizada de revestimento 
betuminoso

20,74 m3 642,923 4,68 3.008,87

05.00.00.0013 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 29.008,
690

0,35 10.153,04

05.01 - Aquisição de Insumos Betuminosos - ANP SET/2019
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.01.00.0001 CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento 

Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP 
SET 2019

15,00 T 247,821 3.494,75 866.072,43

05.01.00.0002 CPU412 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 
Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP 
SET 2019

15,00 T 42,921 3.087,15 132.503,56

05.01.00.0003 CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 
Asfáltica para Imprimação (EAI) - ANP 
SET 2019

15,00 T 27,899 2.948,26 82.253,50

05.01.00.0004 CPU979 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 
Asfáltica RL-1C-E - ANP SET 2019

15,00 T 88,592 2.758,96 244.421,78

05.02 - Transporte de Insumos Betuminosos - ANP SET/2019
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.02.00.0001 CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/ 

70 DMT=727 Km
15,00 T 247,821 737,62 182.797,72

05.02.00.0002 CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C 
DMT=410 Km

15,00 T 27,899 400,71 11.179,40

05.02.00.0003 CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para 
serviço de Imprimação (EAI) DMT=410 
Km

15,00 T 42,921 74,93 3.216,07

05.02.00.0004 CPU980 Transporte Emulsão Asfáltica RL-1C-E - 
DMT= 897 km

15,00 T 88,592 158,45 14.037,40
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Setor

Ano
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtdd Preço Unit. Preço total
Total do grupo: 3.818.692,25

06 - Drenagem 
06.01 - Bueiros
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.00.0001 4805757 Escavação mecânica de vala em material 

de 1a categoria
20,74 m3 1.611,345 6,55 10.554,30

06.01.00.0002 4915671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

20,74 m3 1.312,237 16,79 22.032,45

06.01.00.0003 0804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

20,74 m 233,500 617,25 144.127,87

06.01.00.0004 2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto 
- BLSG 01 - areia e brita comerciais

20,74 Un 3,000 816,31 2.448,93

06.01.00.0005 2003634 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - 
BLDG 01 - areia e brita comerciais

20,74 Un 1,000 1.573,55 1.573,55

06.01.00.0006 2003684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita 
comerciais

20,74 Un 4,000 2.395,81 9.583,24

06.02 - Outros Dispositivos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.02.00.0001 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 

brita comerciais - fôrma de madeira
20,74 m 2.978,000 22,77 67.809,06

06.02.00.0002 2003399 Descida d'água de cortes em degraus - 
DCD 02 - areia e brita comerciais

20,74 m 284,000 494,44 140.420,96

06.02.00.0003 2003391 Descida d'água de aterros tipo rápido - 
DAR 02 - areia e brita comerciais

20,74 m 44,000 137,46 6.048,24

06.02.00.0004 2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia e 
pedra de mão comerciais

20,74 Un 34,000 393,64 13.383,76

06.02.00.0005 2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - 
areia e brita comerciais

20,74 Un 27,000 49,14 1.326,78

06.02.00.0006 2003387 Entrada para descida d'água - EDA 02 - 
areia e brita comerciais

20,74 Un 7,000 60,82 425,74

06.02.00.0007 4915735
M

Remoção manual de meio fio em solo - 
Composição modificada para meio fio de 
concreto.

20,74 m3 95,064 11,66 1.108,44

06.02.00.0008 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 3.650,460 0,35 1.277,66

06.02.00.0009 1600436 Demolição de concreto simples 20,74 m3 20,792 278,14 5.783,08
06.02.00.0010 5915321 Transporte com caminhão basculante de 

14 m3 - rodovia pavimentada
20,74 TKm 938,140 0,35 328,34

Total do grupo: 428.232,40

07 - Muro de Contenção
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.00.00.0001 CPU101

8
Projeto Executivo para Muro de 
Contenção

26,20 m2 56,000 246,11 13.782,16

07.00.00.0002 CPU713 Sondagem de reconhecimento do subsolo 
(SPT) - COTAÇÂO

15,00 m 28,000 112,99 3.163,72

07.01 - Fundação (Estacas e Blocos)________________________________
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07.01.00.0001 2306074
M

Estaca hélice contínua - confecção - 
Excluso concreto e armadura

20,74 m3 31,667 176,90 5.601,89

07.01.00.0002 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita 
comerciais

20,74 m3 31,667 303,12 9.598,90

07.01.00.0003 1106087 Lançamento manual de concreto usinado 
- confecção em central dosadora de 40 m3 
/h

20,74 m3 31,360 9,20 288,51

07.01.00.0004 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, 
preparo e colocação

20,74 Kg 1.260,030 8,28 10.433,04

07.01.00.0005 2306251 Arrasamento de estacas de concreto com 
diâmetro ou largura = 60 cm

20,74 Un 8,000 62,43 499,44

07.01.00.0006 4915671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

20,74 m3 11,008 16,79 184,82

07.01.00.0007 4805749 Escavação manual de vala em material de 
1a categoria

20,74 m3 19,008 66,27 1.259,66

07.01.00.0008 4805754 Compactação manual 20,74 m3 35,000 7,92 277,20
07.01.00.0009 2003850 Lastro de brita comercial 20,74 m3 0,200 116,38 23,27
07.01.00.0010 3108001 Formas de compensado resinado 12 mm - 

uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

20,74 m2 22,400 68,30 1.529,92

07.01.00.0011 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita 
comerciais

20,74 m3 8,000 303,12 2.424,96

07.01.00.0012 1106087 Lançamento manual de concreto usinado 
- confecção em central dosadora de 40 m3 
/h

20,74 m3 8,000 9,20 73,60

07.02 - Estrutura
Referência Códiqo Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.02.00.0001 5502163 Escavação, carga e transporte de material 

de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - 
caminho de serviço pavimentado - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 
m3

20,74 m3 44,800 4,12 184,57

07.02.00.0002 2003850 Lastro de brita comercial 20,74 m3 0,040 116,38 4,65
07.02.00.0003 3108001 Formas de compensado resinado 12 mm - 

uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

20,74 m2 121,000 68,30 8.264,30

07.02.00.0004 73301 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3, 
30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE 
, NAO APARELHADA, 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 
PRUMOS 4X.

20,74 m3 448,000 11,12 4.981,76

07.02.00.0005 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 
central dosadora de 40 m3/h - areia e brita 
comerciais

20,74 m3 12,250 303,12 3.713,22

07.02.00.0006 1106087 Lançamento manual de concreto usinado 
- confecção em central dosadora de 40 m3 
/h

20,74 m3 12,250 9,20 112,70
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.02.00.0007 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, 

preparo e colocação
20,74 Kg 1.508,410 8,28 12.489,63

07.02.00.0008 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE 
ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

20,74 m2 56,000 11,04 618,24

07.02.00.0009 2003821 Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm 
em estrutura de contenção de encosta - 
excluso o tubo de drenagem

20,74 Un 10,000 14,82 148,20

07.02.00.0010 2003935 Tubo de PVC D = 50 mm colocado em 
dispositivo de drenagem

20,74 m 6,000 10,05 60,30

07.02.00.0011 4915671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

20,74 m3 44,800 16,79 752,19

Total do grupo: 80.470,85

08 - Sinalização
08.01 - Sinalização Vertical
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.01.00.0001 5213636 Semipórtico duplo metálico com vão de 2 

x 8,3 m, vento de 35 m/s, área de 
exposição de até 2 x 12,45 m2, tensão 
admissível solo > 200 kN/m2 - areia e brita 
comerciais

20,74 Un 1,000 56.944,50 56.944,50

08.01.00.0002 5213466 Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

20,74 Un 4,000 521,16 2.084,64

08.01.00.0003 5213865 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 1,00 m

20,74 Un 4,000 346,86 1.387,44

08.01.00.0004 5213571 Fornecimento e implantação de placa em 
aço - película I + III

20,74 m2 101,700 348,46 35.438,38

08.01.00.0005 5213868 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placas - 2,00 x 
1,00 m

20,74 Un 7,000 761,88 5.333,16

08.01.00.0006 5213870 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placas - 3,00 x 
2,00 m

20,74 Un 5,000 1.424,82 7.124,10

08.01.00.0007 5213872 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placas - 4,00 x 
3,00 m

20,74 Un 2,000 2.678,52 5.357,04

08.01.00.0008 5213472 Fornecimento e implantação de placa de 
marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 
m - película retrorrefletiva tipo I + I

20,74 Un 2,000 189,96 379,92

08.01.00.0009 5213867 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para marco 
quilométrico

20,74 Un 2,000 295,46 590,92

08.01.00.0010 5213464 Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

20,74 Un 2,000 215,49 430,98
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08.01.00.0011 5213863 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 0,60 m

20,74 Un 2,000 293,22 586,44

08.01.00.0012 5213446 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m 
- película retrorrefletiva tipo I + SI

20,74 Un 4,000 438,80 1.755,20

08.01.00.0013 5213857 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m

20,74 Un 4,000 286,43 1.145,72

08.01.00.0014 5213449 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

20,74 Un 1,000 175,91 175,91

08.01.00.0015 5213860 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R2 - lado de 0,80 m

20,74 Un 1,000 254,45 254,45

08.01.00.0016 5213442 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço D = 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

20,74 Un 4,000 418,66 1.674,64

08.01.00.0017 5213853 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - D = 1,00 m

20,74 Un 4,000 339,08 1.356,32

08.01.01 - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.01.01.0001 CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - 

Projeto Tipo de sinalização vertical de 
ciclovia DER-DF - COTAÇÃO

15,00 Un 3,000 3.529,39 10.588,17

08.01.01.0002 5213466 Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

20,74 Un 3,000 521,16 1.563,48

08.01.01.0003 5213865 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 1,00 m

20,74 Un 3,000 346,86 1.040,58

08.02 - Sinalização Horizontal
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.02.00.0001 5213408 Pintura de faixa - termoplástico por 

aspersão - espessura de 1,5 mm
20,74 m2 3.005,233 47,33 142.237,67

08.02.00.0002 5214003 Pintura de setas e zebrados - 
termoplástico por aspersão - espessura 
de 1,5 mm

20,74 m2 533,910 58,19 31.068,22

08.02.00.0003 5213359 Tacha refletiva monodirecional - 
fornecimento e colocação

20,74 Un 1.466,832 21,04 30.862,14

08.02.01 - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.02.01.0001 5214001 Pintura de faixa - tinta base acrílica 

emulsionada em água - espessura de 0,3 
mm

20,74 m2 1.247,183 12,32 15.365,29
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Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08.02.01.0002 5214002 Pintura de setas e zebrados - tinta base 
acrílica emulsionada em água - espessura 
de 0,3 mm

20,74 m2 32,427 27,23 882,98

08.02.01.0003 5213413 Pintura de faixa - plástico a frio 
tricomponente à base de resinas 
metacrílicas - espessura de 0,6 mm - 
aspersão

20,74 m2 68,100 40,36 2.748,51

Total do grupo: 358.376,80

09 - Obras Complementares
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.00.00.0001 3713693

M
Fornecimento e implantação de 
amortecedor retrátil (v=80 km/h) tipo TAU 
II combinado - fixado em barreira de 
concreto, com largura de âncora traseira 
de 1.060 mm

20,74 Un 1,000 144.438,88 144.438,88

09.00.00.0002 3713691
M

Fornecimento e implantação de 
amortecedor retrátil (v=60 km/h) tipo TAU 
II paralelo - fixado em barreira de concreto 
, com largura de âncora traseira de até 
700 mm

20,74 Un 2,000 97.925,06 195.850,12

09.00.00.0003 3713705 Remoção de defensa metálica 20,74 m 480,000 17,57 8.433,60
09.00.00.0004 5915321 Transporte com caminhão basculante de 

14 m3 - rodovia pavimentada
20,74 TKm 148,680 0,35 52,03

09.00.00.0005 3713621
M

Barreira simples de concreto vazada, 
armada, moldada no local (perfil New 
Jersey) - H = 810 + 100 mm - Módulo de 4 
metros (Incluso fundação - estacas)

20,74 mod 645,250 1.010,37 651.941,24

09.00.00.0006 1600990 Demolição de concreto armado com 
martelete e corte oxiacetileno

20,74 m3 14,212 408,17 5.800,91

09.00.00.0007 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 568,480 0,35 198,96

09.00.00.0008 4413013
M

Cerca de contenção cicloviária - Modelo 
projetado DER

20,74 m 750,000 43,94 32.955,00

09.00.00.0009 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,74 m2 382,500 0,44 168,30
09.00.00.0010 5501710 Escavação, carga e transporte em 

material de 1a categoria - DMT de 50 m
20,74 m3 38,250 1,82 69,61

09.00.00.0011 5502978 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor normal

20,74 m3 30,600 3,73 114,13

09.00.00.0012 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF 07/2016

20,74 m2 382,500 75,80 28.993,50

Total do grupo: 1.069.016,28

10 - Ambiental
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
10.00.00.0001 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, 

raspagem e limpeza
20,74 m2 12.095,

280
6,21 75.111,68
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
10.00.00.0002 4413989 Plantio de mudas arbóreas com porte de 

30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0, 
60 m

20,74 Un 10.700,
000

22,90 245.030,00

10.00.00.0003 4413905 Hidrossemeadura 20,74 m2 111.074,
000

3,81 423.191,94

10.00.00.0004 4915684 Revestimento vegetal com grama em 
mudas em superfícies planas

20,74 m2 2.381,760 9,44 22.483,81

10.00.00.0005 4413994
M

Passagem aérea de animais com rede de 
cabos de aço e sisal apoiadas em 2 
postes de concreto de 15 m - extensão 
total de 100 m

20,74 m 65,000 654,61 42.549,65

10.00.00.0006 4413013
MA

Cerca de passagem de fauna com tela de 
alambrado sobre mureta de blocos de 
concreto - H = 20cm - mourões de 
concreto a cada 2,5m e esticador a cada 
50m (SICRO ADAPTADO)

20,74 m 515,670 70,66 36.437,24

Total do grupo: 844.804,32

Total:
Total geral do orçamento:

14.336.294.12
14.336.294.12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético____________________________ Página: 11 de 11

Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/km
Canteiro 1,1009 157.830,57 63.132,22
Administração Local 6,9514 996.574,45 398.629,78
Solução para Solo Mole 43,7229 6.268.238,91 2.507.295,56
Terraplenagem 2,1906 314.057,29 125.622,91
Pavimentação 26,6365 3.818.692,25 1.527.476,90
Drenagem 2,9871 428.232,40 171.292,96
Muro de Contenção 0,5613 80.470,85 32.188,34
Sinalização 2,4998 358.376,80 143.350,72
Obras Complementares 7,4567 1.069.016,28 427.606,51
Ambiental 5,8928 844.804,32 337.921,72
Total geral 100,0000 14.336.294,12 5.734.517,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

01 Canteiro

Serviço: CPU417 Implantação de Canteiro de Obras (Equação matemática - Metodologia Novo SICRO) - 1200 m01 2
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

Unidade: Un

130.719,38
27.111,19

157.830,57

Descritivo: Memória de Cálculo do Canteiro está no anexo do volume deste orçamento.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) - 0,5/dia
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9819 Engenheiro supervisor 1,0000 mês 21.214,7657

Custo Horário Total de Mão de Obra
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução

Custo Unitário da Execução

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

Unidade: mês

Custo Horário Total
21.214,7657
21.214.7657 

______ 21.214,7657
21.214.7657

21.214,77
4.399,94

25.614,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 1un 

MÃO DE OBRA
P9840 Encarregado geral

Produção da equipe 1,00000
Quantidade Unidade Custo Horário

Unidade: mês

Custo Horário Total
1,0000 mês 11.211,8504 11.211,8504

Custo Horário Total de Mão de Obra 11.211,8504
_____________Custo Horário Total da Execução___________________ 11.211,8504

Custo Unitário da Execução 11.211,8504

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

11.211,85
2.325,33

13.537,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU238 Auxiliar Técnico (SICRO-P9903) 1un
Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9903 Auxiliar técnico 1,0000 mês 3.959,3063 3.959,3063

Custo Horário Total de Mão de Obra 3.959,3063
Custo Horário Total da Execução____________________3.959,3063

Custo Unitário da Execução 3.959,3063

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

3.959,31
821,16

4.780,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) (SICRO-P9806) 1un
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9806 Auxiliar administrativo 1,0000 mês 3.730,2342

Custo Horário Total de Mão de Obra
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução

Custo Unitário da Execução

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

Unidade: mês

Custo Horário Total
3.730,2342
3.730.2342 

_______3.730,2342
3.730.2342

3.730,23
773,64

4.503,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 

MÃO DE OBRA
P9897 Técnico de meio ambiente

Produção da equipe 1,00000
Quantidade Unidade Custo Horário

Unidade: mês

Custo Horário Total
1,0000 mês 6.531,0288 6.531,0288

Custo Horário Total de Mão de Obra 6.531,0288
_____________Custo Horário Total da Execução____________________ 6.531,0288

Custo Unitário da Execução 6.531,0288

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

6.531,03
1.354,53
7.885,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU287 Encarregado de Terraplenagem (SICRO-P9884) 1un
Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9884 Encarregado de terraplenagem 1,0000 mês 7.294,2197 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

7.294,2197
7.294.2197
7.294.2197

Custo Unitário da Execução 7.294,2197

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

7.294,22
1.512,82
8.807,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU290 Encarregado de Pavimentação 1un
Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9893 Encarregado de pavimentação 1,0000 mês 7.294,2197 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

7.294,2197
7.294.2197
7.294.2197

Custo Unitário da Execução 7.294,2197

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

7.294,22
1.512,82
8.807,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU298 Técnico em Segurança do Trabalho (SICRO-P9876) 1un
Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9876 Técnico de segurança do trabalho 1,0000 mês 5.345,8455 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

5.345,8455
5.345.8455
5.345.8455

Custo Unitário da Execução 5.345,8455

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

5.345,85
1.108,72
6.454,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU242 Topógrafo (SICRO-P9949) 1un
Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9949 Topógrafo 1,0000 mês 5.245,8669 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

5.245,8669
5.245.8669
5.245.8669

Custo Unitário da Execução 5.245,8669

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

5.245,87
1.087,99
6.333,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) 2un
Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9950 Auxiliar de topografia 1,0000 mês 3.313,7080 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

3.313,7080
3.313.7080
3.313.7080

Custo Unitário da Execução 3.313,7080

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

3.313,71
687,26

4.000,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un
Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9858 Laboratorista 1,0000 mês 5.167,8693 5.167,8693

Custo Horário Total de Mão de Obra 5.167,8693
Custo Horário Total da Execução____________________5.167,8693

Custo Unitário da Execução 5.167,8693

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

5.167,87
1.071,81
6.239,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833) 1un 

MÃO DE OBRA
P9833 Auxiliar de laboratório

Produção da equipe 1,00000
Quantidade Unidade Custo Horário

Unidade: mês

Custo Horário Total
1,0000 mês 3.428,9640 3.428,9640

Custo Horário Total de Mão de Obra 3.428,9640
_____________Custo Horário Total da Execução____________________ 3.428,9640

Custo Unitário da Execução 3.428,9640

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

3.428,96
711,16

4.140,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU418 Manutenção de Canteiro de Obras Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 2,7500 1,00 0,00 182,0288 71,5847 500,5792
E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW 5,5000 1,00 0,00 155,9733 47,7906 857,8532
E9524 Motoniveladora - 93 kW 2,7500 1,00 0,00 173,1735 77,2784 476,2271

Custo Horário Total de Equipamentos 1.834,6595

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9953 Eletricista - mensalista 0,0500 mês 3.994,7929 199,7396
P9952 Pedreiro - mensalista 0,0500 mês 4.000,4214 200,0211
P9954 Servente - mensalista 0,0500 mês 2.984,9759 149,2488

Custo Horário Total de Mão de Obra 549,0095
Custo Horário Total da Execução 2.383,6690

Custo Unitário da Execução 2.383,6690

Custo Unitário Direto Total 2.383,67
BDI 20,74% 494,37

Preço unitário total 2.878,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU950 Despesas Diversas - 2 % Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 1.506,73
BDI 20,74% 312,49

Preço unitário total 1.819,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: CPU981 Projeto Executivo para Solução de Solo Mole Unidade: m2
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 15,51
BDI 26,20% 4,06

Preço unitário total 19,57

Descritivo: Projeto Executivo para aterro em solo mole - Fundação e Estrutura. Memória de cálculo apresentada no anexo do volume deste orçamento.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração 03

03 Solução para Solo Mole

Serviço: CPU713 Sondagem de reconhecimento do subsolo (SPT) - COTAÇÂO Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 98,26
BDI 15,00% 14,73

Preço unitário total 112,99

Descritivo: Cotações apresentadas no anexo ao volume deste orçamento.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Produção da equipe 221,33000 FIC 0,02240

EQUIPAMENTOS
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 1ÕÕ õõõ 195,0915 93,5411

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m3

Custo Horário Total 
195,0915

195,0915

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16.1071
16.1071 

211,1986
Custo Unitário da Execução 0,9542

Custo do FIC 0,0214

Custo Unitário Direto Total 0,98
BDI 20,74% 0,20

Preço unitário total 1,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,90000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8457 49,8060 

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

159,8457
159.8457

159.8457
Custo Unitário da Execução 0,2891

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 20,74% 0,06

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3
Produção da equipe 76,89000 FIC 0,02240

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,45 0,55 192,8498 50,0018 114,2834
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,24 0,76 2,2402 1,5572 1,7211
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,13 0,87 173,1735 77,2784 89,7448
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 117,1303 52,3395 117,1303
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,24 0,76 119,7733 30,2982 51,7722

Custo Horário Total de Equipamentos 374,6518

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16,1071
390,7589

Custo Unitário da Execução 5,0821
Custo do FIC 0,1138

Custo Unitário Direto Total 5,20
BDI 20,74% 1,07

Preço unitário total 6,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 1516300 Geogrelha unidirecional com resistência a tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação Unidade: m2
Produção da equipe 520,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,2142
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução______________________ 32,2142

Custo Unitário da Execução 0,0620

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1451 Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m 1,0923 m2 25,1160 27,4335

Custo Total de Materiais 27,4335

Custo Unitário Direto Total 27,50
BDI 20,74% 5,70

Preço unitário total 33,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 2003867 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31

MÃO DE OBRA 
P9824 Servente

MATERIAIS
M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado RT 31

Produção da equipe 180,00000
Quantidade Unidade Custo Horário

Unidade: m2

Custo Horário Total
3,0000 h 16,1071 48,3213

Custo Horário Total de Mão de Obra 48,3213
_____________Custo Horário Total da Execução______________________ 48,3213

Custo Unitário da Execução 0,2685

Quantidade
1,0500

Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
m2 12,6543 13,2870

Custo Total de Materiais 13,2870

Custo Unitário Direto Total 13,56
BDI 20,74% 2,81

Preço unitário total 16,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 2306074MS Estaca hélice contínua - confecção - incluso concreto e armadura - Solo Mole Unidade: m3
Produção da equipe 5,09000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9516 Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 300 kW 1,0000 1,00 0,00 713,5838 354,0837 713,5838

Custo Horário Total de Equipamentos 713,5838

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,2142
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_____________________ 745,7980

Custo Unitário da Execução 146,5222

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 68,3800 Kg 6,8600 469,0868
1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e 

brita comerciais
1,2000 m3 251,0600 301,2720

Custo Total de Serviços Auxiliares 770,3588

Custo Unitário Direto Total 916,88
BDI 20,74% 190,16

Preço unitário total 1.107,04

Confecção de estaca hélice contínua. Composição modificada em razão do serviço ser executado em "SOLO MOLE", ou seja o consumo de concreto para a sua 
execução foi considerado sobre consumo de 20%. Estaca foi dimensionada armada conforme projeto

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

Produção da equipe 33,20000

EQUIPAMENTOS
E9787 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de

45 m3/h - 136

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 089 011 263,4932 124,1187

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m3

Custo Horário Total 
248,1620

248,1620

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 4,0000 h 16,1071 64,4284

Custo Horário Total de Mão de Obra 86,0245
Custo Horário Total da Execução 334,1865

Custo Unitário da Execução 10,0659

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1110000 Concreto 1,0000 m3 0,0000 0,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Direto Total 10,07
BDI 20,74% 2,08

Preço unitário total 12,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,90000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8457 49,8060 

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

159,8457
159.8457

159.8457
Custo Unitário da Execução 0,2891

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 20,74% 0,06

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: CPU1017 Capitel para estacas Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução 16,1071

Custo Unitário da Execução 16,1071

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 18,4000 Kg 6,8600 126,2240
1106109 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e 

brita comerciais
0,1625 m3 242,3600 39,3835

3107997 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,7200 m2 56,3600 40,5792

1106087 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora 
de 40 m3/h

0,1625 m3 7,6200 1,2383

Custo Total de Serviços Auxiliares 207,4250

Custo Unitário Direto Total 223,53
BDI 20,74% 46,36

Preço unitário total 269,89

Descritivo: Composição de execução de capitel para estacas, considerando armadura e concreto conforme projeto

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 1516318M1 Muro de face em tela (TERRAMESH VERDE - 45° x 4,00m) dobrada e estabilizada com tensores em solo Unidade: m2
reforçado - fornecimento e instalação - Modificada - COTAÇÃO

Produção da equipe 2,50000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 3,0000 h 21,5961 64,7883
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 97,0025
Custo Horário Total da Execução 97,0025

Custo Unitário da Execução 38,8010

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
MAT984 Terramesh Verde - 45° x 4,00 m 0,8333 und 821,4900 684,5476

Custo Total de Materiais 684,5476

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
3108005 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 1,0000 m2 58,1200 58,1200

confecção, instalação e retirada
Custo Total de Serviços Auxiliares 58,1200

Custo Unitário Direto Total 781,47
BDI 15,00% 117,22

Preço unitário total 898,69

Muro de face em tela (TERRAMESH VERDE) dobrada e estabilizada com tensores em solo reforçado - fornecimento e instalação. Composição modificada para
Descritivo: execução de TERRAMESH VERDE de 45° x 4,00m.

O Coeficiente para o terramesh foi calculado em função da face da estrutura no caso de 1,2 m2.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 1516318M2 Muro de face em tela (TERRAMESH VERDE - 45° x 5,00m) dobrada e estabilizada com tensores em solo Unidade: m2
reforçado - fornecimento e instalação - Modificada - COTAÇÃO

Produção da equipe 2,50000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 3,0000 h 21,5961 64,7883
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 97,0025
Custo Horário Total da Execução 97,0025

Custo Unitário da Execução 38,8010

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
MAT985 Terramesh Verde - 45° x 5,00 m 0,8333 Un 901,0300 750,8283

Custo Total de Materiais 750,8283

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
3108005 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 1,0000 m2 58,1200 58,1200

confecção, instalação e retirada
Custo Total de Serviços Auxiliares 58,1200

Custo Unitário Direto Total 847,75
BDI 15,00% 127,16

Preço unitário total 974,91

Muro de face em tela (TERRAMESH VERDE) dobrada e estabilizada com tensores em solo reforçado - fornecimento e instalação. Composição modificada para
Descritivo: execução de TERRAMESH VERDE de 45° x 5,00m.

O Coeficiente para o terramesh foi calculado em função da face da estrutura no caso de 1,2 m2.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 1516318M3 Muro de face em tela (TERRAMESH VERDE - 70° x 3,00m) dobrada e estabilizada com tensores em solo Unidade: m2
reforçado - fornecimento e instalação - Modificada - COTAÇÃO

Produção da equipe 2,50000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 3,0000 h 21,5961 64,7883
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 97,0025
Custo Horário Total da Execução 97,0025

Custo Unitário da Execução 38,8010

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
MAT986 Terramesh Verde - 70° x 3,00 m 0,8333 Un 728,7100 607,2340

Custo Total de Materiais 607,2340

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
3108005 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 1,0000 m2 58,1200 58,1200

confecção, instalação e retirada
Custo Total de Serviços Auxiliares 58,1200

Custo Unitário Direto Total 704,16
BDI 15,00% 105,62

Preço unitário total 809,78

Muro de face em tela (TERRAMESH VERDE) dobrada e estabilizada com tensores em solo reforçado - fornecimento e instalação. Composição modificada para a
Descritivo: execução de TERRAMSH VERDE de 70° x 3,00m

O Coeficiente para o terramesh foi calculado em função da face da estrutura no caso de 1,2 m2.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 1516318M4 Muro de face em tela (TERRAMESH VERDE - 70° x 4,00m) dobrada e estabilizada com tensores em solo Unidade: m2
reforçado - fornecimento e instalação - Modificada - COTAÇÃO

Produção da equipe 2,50000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 3,0000 h 21,5961 64,7883
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 97,0025
Custo Horário Total da Execução 97,0025

Custo Unitário da Execução 38,8010

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
MAT987 Terramesh Verde - 70° x 4,00 m 0,8333 Un 805,9000 671,5565

Custo Total de Materiais 671,5565

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
3108005 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 1,0000 m2 58,1200 58,1200

confecção, instalação e retirada
Custo Total de Serviços Auxiliares 58,1200

Custo Unitário Direto Total 768,48
BDI 15,00% 115,27

Preço unitário total 883,75

Muro de face em tela (TERRAMSH VERDE) dobrada e estabilizada com tensores em solo reforçado - fornecimento e instalação. Composição modificada para a
Descritivo: execução de TERRAMESH VERDE de 70° x 4,00m.

O Coeficiente para o terramesh foi calculado em função da face da estrutura no caso de 1,2 m2.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 2003859M Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - Pedra de mão - Modificada
Produção da equipe 384,37000

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 1,00 0,00 173,1735 77,2784 173,1735
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,0000 1,00 0,00 136,1345 58,5246 136,1345

Custo Horário Total de Equipamentos 309,3080

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 6,0000 h 16,1071 96,6426

Custo Horário Total de Mão de Obra 96,6426
Custo Horário Total da Execução 405,9506

Custo Unitário da Execução 1,0561

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1097 Pedra de mão 1,1500 m3 80,8137 92,9358

Custo Total de Materiais 92,9358

Custo Unitário Direto Total 93,99
BDI 20,74% 19,49

Preço unitário total 113,48

Descritivo: Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos. Composição modificada devido ao insumo, substituido por pedra de mão - M1097

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 32 de 198

Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 2004511M Dreno longitudinal com geocomposto drenante - Modificada Unidade: m2
Produção da equipe 132,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 53,8103
Custo Horário Total da Execução 53,8103

Custo Unitário da Execução 0,4077

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0107 Geocomposto para drenagem 1,0030 m2 15,7237 15,7709

Custo Total de Materiais 15,7709

Custo Unitário Direto Total 16,18
BDI 20,74% 3,35

Preço unitário total 19,53

Descritivo: Dreno longitudinal com geocomposto drenante - Modificada de forma a atender a execução do serviço, assim retirando-se o tubo, visto que não será necessário.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
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Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 2003856 Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial Unidade: m3
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 3,0000 h 16,1071 48,3213

Custo Horário Total de Mão de Obra 48,3213
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução______________________ 48,3213

Custo Unitário da Execução 48,3213

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0191 Brita 1 1,0000 m3 95,8651 95,8651

Custo Total de Materiais 95,8651

Custo Unitário Direto Total 144,19
BDI 20,74% 29,90

Preço unitário total 174,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

03 Solução para Solo Mole

Serviço: 4413905 Hidrossemeadura Unidade: m2
Produção da equipe 415,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 0,50 0,50 108,3364 43,7585 76,0475
E9792 Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.000 l - 25 kW/136 kW 1,0000 1,00 0,00 192,1929 69,2476 192,1929

Custo Horário Total de Equipamentos 268,2404

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 8,0000 h 16,1071 128,8568

Custo Horário Total de Mão de Obra 128,8568
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_____________________ 397,0972

Custo Unitário da Execução 0,9569

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0050 Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma Xantana 0,0280 Kg 45,5800 1,2762
M0218 Adubo fósforo (30%) 0,0050 Kg 1,1122 0,0056
M0220 Adubo NPK 0,0200 Kg 1,4025 0,0281
M0225 Adubo orgânico 0,2000 Kg 0,2021 0,0404
M0219 Adubo potássio 0,0250 Kg 1,8101 0,0453
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,8213 0,0055
M1756 Material formador da camada protetora de hidrossemeadura 0,3000 Kg 1,2413 0,3724
M1755 Pó calcário 0,1250 Kg 0,1750 0,0219
M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0250 Kg 16,5000 0,4125

Custo Total de Materiais 2,2079

Custo Unitário Direto Total 3,16
BDI 20,74% 0,65

Preço unitário total 3,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

04 Terraplenagem

Serviço: 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro Unidade: m2
até 0,15 m

Produção da equipe 1.155,36000 FIC 0,02240
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 406,5603 156,0523 406,5603

Custo Horário Total de Equipamentos 406,5603

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

32.2142
32.2142 

438,7745
Custo Unitário da Execução 0,3798

Custo do FIC 0,0085

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 20,74% 0,08

Preço unitário total 0,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

04 Terraplenagem

Serviço: 5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 221,33000 FIC 0,02240
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

3.0000 0,89 0,11 159,8457 49,8060
1.0000 1,00 0,00 195,0915 93,5411

Custo Horário Total de Equipamentos

443,2240
195,0915

638,3155

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16.1071
16.1071 

654,4226
Custo Unitário da Execução 2,9568

Custo do FIC 0,0662

Custo Unitário Direto Total 3,02
BDI 20,74% 0,62

Preço unitário total 3,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

04 Terraplenagem

Serviço: 5502163 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço Unidade: m3
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 221,33000 FIC 0,02240
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

4.0000 0,75 0,25 159,8457 49,8060
1.0000 1,00 0,00 195,0915 93,5411

Custo Horário Total de Equipamentos

529,3431
195,0915

724,4346

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16.1071
16.1071 

740,5417
Custo Unitário da Execução 3,3459

Custo do FIC 0,0749

Custo Unitário Direto Total 3,42
BDI 20,74% 0,70

Preço unitário total 4,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

04 Terraplenagem

Serviço: 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Produção da equipe 221,33000 FIC 0,02240

EQUIPAMENTOS
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 1ÕÕ õõõ 195,0915 93,5411

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m3

Custo Horário Total 
195,0915

195,0915

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16.1071
16.1071 

211,1986
Custo Unitário da Execução 0,9542

Custo do FIC 0,0214

Custo Unitário Direto Total 0,98
BDI 20,74% 0,20

Preço unitário total 1,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

04 Terraplenagem

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,90000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8457 49,8060 

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

159,8457
159.8457

159.8457
Custo Unitário da Execução 0,2891

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 20,74% 0,06

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

04 Terraplenagem

Serviço: 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3
Produção da equipe 76,89000 FIC 0,02240

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,45 0,55 192,8498 50,0018 114,2834
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,24 0,76 2,2402 1,5572 1,7211
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,13 0,87 173,1735 77,2784 89,7448
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 117,1303 52,3395 117,1303
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,24 0,76 119,7733 30,2982 51,7722

Custo Horário Total de Equipamentos 374,6518

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16,1071
390,7589

Custo Unitário da Execução 5,0821
Custo do FIC 0,1138

Custo Unitário Direto Total 5,20
BDI 20,74% 1,07

Preço unitário total 6,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 4011209 Regularização do subleito Unidade: m2
Produção da equipe 841,00000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,76 0,24 192,8498 50,0018 158,5663
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,2402 1,5572 1,9124
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,55 0,45 173,1735 77,2784 130,0207
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,72 0,28 134,0904 65,6152 114,9173
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 117,1303 52,3395 117,1303
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 119,7733 30,2982 76,8253

Custo Horário Total de Equipamentos 599,3723

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16.1071
16.1071 

615,4794
Custo Unitário da Execução 0,7318

Custo do FIC 0,0164

Custo Unitário Direto Total 0,75
BDI 20,74% 0,15

Preço unitário total 0,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Produção da equipe 221,33000 FIC 0,02240

EQUIPAMENTOS
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 1ÕÕ õõõ 195,0915 93,5411

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m3

Custo Horário Total 
195,0915

195,0915

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16.1071
16.1071 

211,1986
Custo Unitário da Execução 0,9542

Custo do FIC 0,0214

Custo Unitário Direto Total 0,98
BDI 20,74% 0,20

Preço unitário total 1,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,90000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8457 49,8060 

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

159,8457
159.8457

159.8457
Custo Unitário da Execução 0,2891

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 20,74% 0,06

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 4011300M Sub-base de solo melhorado com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida Unidade: m3
Produção da equipe 146,26000 FIC 0,02410

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,73 0,27 192,8498 50,0018 154,2808
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,45 0,55 2,2402 1,5572 1,8646
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 1,00 0,00 173,1735 77,2784 173,1735
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,63 0,37 134,0904 65,6152 108,7546
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 0,64 0,36 117,1303 52,3395 93,8056
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,45 0,55 119,7733 30,2982 70,5620

Custo Horário Total de Equipamentos 602,4411

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 6,0000 h 16,1071 96,6426

Custo Horário Total de Mão de Obra 96,6426
Custo Horário Total da Execução 699,0837

Custo Unitário da Execução 4,7797
Custo do FIC 0,1152

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0345 Cal hidratada 72,0000 Kg 0,5274 37,9728

Custo Total de Materiais 37,9728

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 1,0562 m3 0,9800 1,0351

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,0351

Custo Unitário Direto Total 43,90
BDI 20,74% 9,10

Preço unitário total 53,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Baseia-se na composição 4011300, modificando-se o cimento por CAL, na porcentagem de 4% na mistura solo-cal. 
Definida conforme orientação do DER-DF (Laboratório)

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Unidade: m3
Produção da equipe 113,18000 FIC 0,00746

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,34 0,66 192,8498 50,0018 98,5701
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000 0,80 0,20 187,6728 73,5925 164,8567
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,52 0,48 173,1735 77,2784 127,1439
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,65 0,35 134,0904 65,6152 110,1241
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,0000 0,52 0,48 136,1345 58,5246 98,8817

Custo Horário Total de Equipamentos 599,5765

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução 615,6836

Custo Unitário da Execução 5,4399
Custo do FIC 0,0406

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000 m3 145,6000 145,6000

Custo Total de Serviços Auxiliares 145,6000

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

151,08
31,33

182,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,90000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8457 49,8060 

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

159,8457
159.8457

159.8457
Custo Unitário da Execução 0,2891

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 20,74% 0,06

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica Unidade: m2
Produção da equipe 1.125,00000 FIC 0,00373

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 

136 kW
1,0000 1,00 0,00 158,6820 47,8030 158,6820

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 1,0000 1,00 0,00 15,6988 10,6992 15,6988
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,35 0,65 119,7733 30,2982 61,6145
E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,0000 0,35 0,65 6,0082 3,8624 4,6134

Custo Horário Total de Equipamentos 240,6087

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,2142
Custo Horário Total da Execução 272,8229

Custo Unitário da Execução 0,2425
Custo do FIC 0,0009

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013 T 0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,24
BDI 20,74% 0,04

Preço unitário total 0,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 4011353 Pintura de ligação
Produção da equipe 1.500,00000 FIC 0,00373

Unidade: m2

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 158,6820 47,8030 158,6820

136 kW
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 15,6988 10,6992 31,3976
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,47 0,53 119,7733 30,2982 72,3515
E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,0000 0,47 0,53 6,0082 3,8624 4,8709

Custo Horário Total de Equipamentos 267,3020

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,2142
Custo Horário Total da Execução 299,5162

Custo Unitário da Execução 0,1997
Custo do FIC 0,0007

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 0,0004 T 0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,20
BDI 20,74% 0,04

Preço unitário total 0,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 83,00000 FIC 0,00373

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,59 0,41 134,0904 65,6152 106,0156
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,0000 0,51 0,49 136,1345 58,5246 98,1056
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 0,89 0,11 208,5586 97,7961 196,3747

Custo Horário Total de Equipamentos 400,4959

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 8,0000 h 16,1071 128,8568

Custo Horário Total de Mão de Obra 128,8568
Custo Horário Total da Execução 529,3527

Custo Unitário da Execução 6,3777
Custo do FIC 0,0238

SERVIÇOS AUXILIARES
6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1,0200 T 136,0300 138,7506

Custo Total de Serviços Auxiliares 138,7506

Custo Unitário Direto Total 145,15
BDI 20,74% 30,10

Preço unitário total 175,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,90000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8457 49,8060 

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

159,8457
159.8457

159.8457
Custo Unitário da Execução 0,2891

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 20,74% 0,06

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 4011410 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial Unidade: m2
Produção da equipe 664,00000 FIC 0,00373

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,17 0,83 152,0705 45,7398 63,8160
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 0,09 0,91 107,3573 55,3735 60,0520
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 15,6988 10,6992 31,3976
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,20 0,80 119,7733 30,2982 48,1932
E9670 Usina móvel para microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade 

de 12 m3 - 86
1,0000 1,00 0,00 424,4039 156,4489 424,4039

E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,0000 0,20 0,80 6,0082 3,8624 4,2916
Custo Horário Total de Equipamentos 632,1543

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 10,0000 h 16,1071 161,0710

Custo Horário Total de Mão de Obra 161,0710
Custo Horário Total da Execução 793,2253

Custo Unitário da Execução 1,1946
Custo do FIC 0,0045

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1950 Emulsão com polímero para microrrevestimento a frio 0,0032 T 0,0000 0,0000
M0222 Filler calcário 0,3375 Kg 0,1750 0,0591
M1135 Pó de pedra 0,0150 m3 67,7531 1,0163

Custo Total de Materiais 1,0754

Custo Unitário Direto Total 2,27
BDI 20,74% 0,47

Preço unitário total 2,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 4915667 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso
Produção da equipe 56,53000 FIC 0,00373

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,80 0,20 173,1735 77,2784 153,9945

Custo Horário Total de Equipamentos 153,9945

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 4,0000 h 16,1071 64,4284

Custo Horário Total de Mão de Obra 64,4284
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_____________________ 218,4229

Custo Unitário da Execução 3,8638
Custo do FIC 0,0144

MATERIAIS
M3507 Material retirado da pista - revestimento asfáltico

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1,0000 m3 0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 3,88
BDI 20,74% 0,80

Preço unitário total 4,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,90000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8457 49,8060 

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

159,8457
159.8457

159.8457
Custo Unitário da Execução 0,2891

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 20,74% 0,06

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP SET 2019 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 1,0000 T 0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 3.038,92
BDI 15,00% 455,83

Preço unitário total 3.494,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: CPU412 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP SET 2019 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 1,0000 T 0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 2.684,48
BDI 15,00% 402,67

Preço unitário total 3.087,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) - ANP SET 2019 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 1,0000 T 0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 2.563,71
BDI 15,00% 384,55

Preço unitário total 2.948,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: CPU979 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica RL-1C-E - ANP SET 2019 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 2.399,10
BDI 15,00% 359,86

Preço unitário total 2.758,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 DMT=727 Km Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 641,41
BDI 15,00% 96,21

Preço unitário total 737,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C DMT=410 Km Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 348,45
BDI 15,00% 52,26

Preço unitário total 400,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para serviço de Imprimação (EAI) DMT=410 Km Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 65,16
BDI 15,00% 9,77

Preço unitário total 74,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

05 Pavimentação

Serviço: CPU980 Transporte Emulsão Asfáltica RL-1C-E - DMT= 897 km Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 137,79
BDI 15,00% 20,66

Preço unitário total 158,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria
Produção da equipe 19,59000 FIC 0,02240

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 87,9603 46,2978 87,9603

Custo Horário Total de Equipamentos 87,9603

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16.1071
16.1071 

104,0674
Custo Unitário da Execução 5,3123

Custo do FIC 0,1190

Custo Unitário Direto Total 5,43
BDI 20,74% 1,12

Preço unitário total 6,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 4915671 Reaterro e compactação com soquete vibratório
Produção da equipe 2,81000

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 6,8658 0,6522 6,8658

Custo Horário Total de Equipamentos 6,8658

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,2142
_____________Custo Horário Total da Execução______________________ 39,0800

Custo Unitário da Execução 13,9075

Custo Unitário Direto Total 13,91
BDI 20,74% 2,88

Preço unitário total 16,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 0804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m
Produção da equipe 3,11200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 182,0288 71,5847 182,0288

Custo Horário Total de Equipamentos 182,0288

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 3,0000 h 16,1071 48,3213

Custo Horário Total de Mão de Obra 69,9174
Custo Horário Total da Execução 251,9462

Custo Unitário da Execução 80,9596

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2175 Tubo de concreto armado CA 1 - D = 1,00 m 1,0000 m 265,4700 

Custo Total de Materiais
265,4700
265,4700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0059 m3 315,6500 1,8623
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,4020 m3 301,4000 121,1628

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,8000 m2 52,2100 41,7680

Custo Total de Serviços Auxiliares 164,7931

Custo Unitário Direto Total 511,22
BDI 20,74% 106,02

Preço unitário total 617,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 0,1000 h 16,1071 1,6107

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,6107
Custo Horário Total da Execução 1,6107

Custo Unitário da Execução 1,6107

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - 

areia comercial
3,8100 m2 77,4500 295,0845

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,0600 m3 337,8700 20,2722
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 4,1000 Kg 6,9400 28,4540
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,2500 m3 322,5600 80,6400

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0600 m3 338,7800 20,3268

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

3,1000 m2 52,2100 161,8510

2003316 Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - 
sobrecarcarga do trem tipo TB 45

1,0000 Un 67,8500 67,8500

Custo Total de Serviços Auxiliares 674,4785

Custo Unitário Direto Total 676,09
BDI 20,74% 140,22

Preço unitário total 816,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 2003634 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 0,2000 h 16,1071 3,2214

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,2214
Custo Horário Total da Execução 3,2214

Custo Unitário da Execução 3,2214

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - 

areia comercial
6,3700 m2 77,4500 493,3565

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,1100 m3 337,8700 37,1657
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 15,1000 Kg 6,8600 103,5860
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,4600 m3 322,5600 148,3776

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,1100 m3 338,7800 37,2658

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

6,6000 m2 52,2100 344,5860

2003316 Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - 
sobrecarcarga do trem tipo TB 45

2,0000 Un 67,8500 135,7000

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.300,0376

Custo Unitário Direto Total 1.303,26
BDI 20,74% 270,29

Preço unitário total 1.573,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 2003684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais
Produção da equipe 1,00000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 22,9000 Kg 6,9400 158,9260
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
2,4800 m3 322,5600 799,9488

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

19,6400 m2 52,2100 1.025,4044

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.984,2792

Custo Unitário Direto Total 1.984,28
BDI 20,74% 411,53

Preço unitário total 2.395,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
Produção da equipe

Unidade: m
1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,0334 m3 322,5600 10,7735

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,0473 Kg 44,8800 2,1228

4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 0,0180 m3 41,1700 0,7411
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
0,1000 m2 52,2100 5,2210

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,8584

Custo Unitário Direto Total 18,86
BDI 20,74% 3,91

Preço unitário total 22,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 2003399 Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
4805755 Apiloamento manual 0,1200 m3 24,0400 2,8848
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 10,5700 Kg 6,9400 73,3558
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,3500 m3 322,5600 112,8960

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,4805 Kg 44,8800 21,5648

4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 1,2400 m3 41,1700 51,0508
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
2,8300 m2 52,2100 147,7543

Custo Total de Serviços Auxiliares 409,5065

Custo Unitário Direto Total 409,51
BDI 20,74% 84,93

Preço unitário total 494,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
Ano : 2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 11/09/2019

Data base: 01/04/2019

06 Drenagem

Serviço: 2003391 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais
Produção da equipe 1,00000

Unidade: m

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 0,0240 h 16,1071 0,3866

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,3866
Custo Horário Total da Execução 0,3866

Custo Unitário da Execução 0,3866

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,0002 T 0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
4805755 Apiloamento manual 0,1500 m3 24,0400 3,6060
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,1370 m3 322,5600 44,1907

areia e brita comerciais
4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 0,2000 m3 41,1700 8,2340
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 1,1000 m2 52,2100 57,4310

vezes - confecção, instalação e retirada
Custo Total de Serviços Auxiliares 113,4617

Custo Unitário Direto Total 113,85
BDI 20,74% 23,61

Preço unitário total 137,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 0,2800 h 16,1071 4,5100

Custo Horário Total de Mão de Obra 4,5100
Custo Horário Total da Execução 4,5100

Custo Unitário da Execução 4,5100

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1097 Pedra de mão 0,2100 m3 80,8137 16,9709

Custo Total de Materiais 16,9709

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,4200 m3 322,5600 135,4752

4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 0,6700 m3 41,1700 27,5839
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
2,7100 m2 52,2100 141,4891

Custo Total de Serviços Auxiliares 304,5482

Custo Unitário Direto Total 326,03
BDI 20,74% 67,61

Preço unitário total 393,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,1100 m3 322,5600 35,4816

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,1000 m2 52,2100 5,2210

Custo Total de Serviços Auxiliares 40,7026

Custo Unitário Direto Total 40,70
BDI 20,74% 8,44

Preço unitário total 49,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 2003387 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,1400 m3 322,5600 45,1584

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,1000 m2 52,2100 5,2210

Custo Total de Serviços Auxiliares 50,3794

Custo Unitário Direto Total 50,38
BDI 20,74% 10,44

Preço unitário total 60,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 4915735M Remoção manual de meio fio em solo - Composição modificada para meio fio de concreto. Unidade: m3
Produção da equipe 5,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 3,0000 h 16,1071 48,3213

Custo Horário Total de Mão de Obra 48,3213
_____________Custo Horário Total da Execução______________________ 48,3213

Custo Unitário da Execução 9,6643

Custo Unitário Direto Total 9,66
BDI 20,74% 2,00

Preço unitário total 11,66

Descritivo: Apenas a remoção

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,90000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8457 49,8060 

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

159,8457
159.8457

159.8457
Custo Unitário da Execução 0,2891

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 20,74% 0,06

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 1600436 Demolição de concreto simples
Produção da equipe 0,08000

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 1,0000 0,05 0,95 0,2340 0,1590 0,1628

Custo Horário Total de Equipamentos 0,1628

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 0,1000 h 21,5961 2,1596
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 18,2667
Custo Horário Total da Execução 18,4295

Custo Unitário da Execução 230,3688

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M3505 Material demolido - concreto simples 1,0000 m3 0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 230,37
BDI 20,74% 47,77

Preço unitário total 278,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 78 de 198

Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

06 Drenagem

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,90000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8457 49,8060 

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

159,8457
159.8457

159.8457
Custo Unitário da Execução 0,2891

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 20,74% 0,06

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: CPU1018 Projeto Executivo para Muro de Contenção Unidade: m2
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 195,02
BDI 26,20% 51,09

Preço unitário total 246,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: CPU713 Sondagem de reconhecimento do subsolo (SPT) - COTAÇÂO Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 98,26
BDI 15,00% 14,73

Preço unitário total 112,99

Descritivo: Cotações apresentadas no anexo ao volume deste orçamento.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 2306074M Estaca hélice contínua - confecção - Excluso concreto e armadura Unidade: m3
Produção da equipe 5,09000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9516 Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 300 kW 1,0000 1,00 0,00 713,5838 354,0837 713,5838

Custo Horário Total de Equipamentos 713,5838

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,2142
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_____________________ 745,7980

Custo Unitário da Execução 146,5222

Custo Unitário Direto Total 146,52
BDI 20,74% 30,38

Preço unitário total 176,90

Descritivo: Estaca hélice contínua - confecção

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 1,00 0,00 107,3573 55,3735 107,3573
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 65,9968 53,8526 65,9968
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 23,7143 3,2014 23,7143

Custo Horário Total de Equipamentos 197,0684

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução 213,1755

Custo Unitário da Execução 6,4209

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,9767 Kg 5,3238 5,1999
M0082 Areia média lavada 0,6088 m3 120,3496 73,2749
M0191 Brita 1 0,3675 m3 95,8651 35,2343
M0192 Brita 2 0,3675 m3 83,4837 30,6836
M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 325,5723 Kg 0,3079 100,2437

Custo Total de Materiais 244,6364

Custo Unitário Direto Total 251,06
BDI 20,74% 52,06

Preço unitário total 303,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 1106087 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 40 m3/h Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 11,0000 0,93 0,07 0,5545 0,3768 5,9627

Custo Horário Total de Equipamentos 5,9627

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 14,0000 h 16,1071 225,4994

Custo Horário Total de Mão de Obra 247,0955
Custo Horário Total da Execução 253,0582

Custo Unitário da Execução 7,6222

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1110000 Concreto 1,0000 m3 0,0000 0,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Direto Total 7,62
BDI 20,74% 1,58

Preço unitário total 9,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 0,0900 h 18,9004 1,7010
P9805 Armador 0,0900 h 22,3706 2,0134

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,7144
Custo Horário Total da Execução 3,7144

Custo Unitário da Execução 3,7144

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0004 Aço CA 50 1,1000 Kg 2,8042 3,0846
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150 Kg 4,2641 0,0640

Custo Total de Materiais 3,1486

Custo Unitário Direto Total 6,86
BDI 20,74% 1,42

Preço unitário total 8,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 2306251 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 60 cm Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 3,2102 h 16,1071 51,7070

Custo Horário Total de Mão de Obra 51,7070
_____________Custo Horário Total da Execução______________________ 51,7070

Custo Unitário da Execução 51,7070

Custo Unitário Direto Total 51,71
BDI 20,74% 10,72

Preço unitário total 62,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 4915671 Reaterro e compactação com soquete vibratório
Produção da equipe 2,81000

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 6,8658 0,6522 6,8658

Custo Horário Total de Equipamentos 6,8658

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,2142
_____________Custo Horário Total da Execução______________________ 39,0800

Custo Unitário da Execução 13,9075

Custo Unitário Direto Total 13,91
BDI 20,74% 2,88

Preço unitário total 16,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 4805749 Escavação manual de vala em material de 1a categoria
Produção da equipe 0,30000 FIC 0,02240

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução______________________ 16,1071

Custo Unitário da Execução 53,6903
Custo do FIC 1,2027

Custo Unitário Direto Total 54,89
BDI 20,74% 11,38

Preço unitário total 66,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 4805754 Compactação manual
Produção da equipe 3,58000 FIC 0,02240

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 6,8658 0,6522 6,8658

Custo Horário Total de Equipamentos 6,8658

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16.1071
16.1071 
22,9729

Custo Unitário da Execução 6,4170
Custo do FIC 0,1437

Custo Unitário Direto Total 6,56
BDI 20,74% 1,36

Preço unitário total 7,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 2003850 Lastro de brita comercial
Produção da equipe 3,58000 FIC 0,00746

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 6,8658 0,6522 6,8658

Custo Horário Total de Equipamentos 6,8658

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,5000 h 16,1071 24,1606

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,1607
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução______________________ 31,0265

Custo Unitário da Execução 8,6666
Custo do FIC 0,0647

MATERIAIS
M0192 Brita 2

Quantidade
1,0500

Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
m3 83,4837 87,6579

Custo Total de Materiais 87,6579

Custo Unitário Direto Total 96,39
BDI 20,74% 19,99

Preço unitário total 116,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 3108001 Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m2
Produção da equipe 1,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,1205 1,00 0,00 9,8062 1,8991 1,1816
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1205 1,00 0,00 19,0588 18,8883 2,2966

Custo Horário Total de Equipamentos 3,4782

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 0,7000 h 18,9004 13,2303
P9808 Carpinteiro 0,7000 h 21,7628 15,2340

Custo Horário Total de Mão de Obra 28,4643
Custo Horário Total da Execução 31,9425

Custo Unitário da Execução 31,9425

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,4491 m 20,4199 9,1704
M0447 Compensado resinado de 12 mm 0,4042 m2 16,7847 6,7852
M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L 8,9934 0,1666
M0310 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 1,2985 m 2,2105 2,8703
M1205 Prego de ferro 0,1438 Kg 6,0503 0,8703
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,4627 m 2,1526 3,1487
M0286 Tábua de 2,5 x 30 cm 0,1976 m 8,1669 1,6140

Custo Total de Materiais 24,6255

Custo Unitário Direto Total 56,57
BDI 20,74% 11,73

Preço unitário total 68,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 1,00 0,00 107,3573 55,3735 107,3573
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 65,9968 53,8526 65,9968
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 23,7143 3,2014 23,7143

Custo Horário Total de Equipamentos 197,0684

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução 213,1755

Custo Unitário da Execução 6,4209

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,9767 Kg 5,3238 5,1999
M0082 Areia média lavada 0,6088 m3 120,3496 73,2749
M0191 Brita 1 0,3675 m3 95,8651 35,2343
M0192 Brita 2 0,3675 m3 83,4837 30,6836
M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 325,5723 Kg 0,3079 100,2437

Custo Total de Materiais 244,6364

Custo Unitário Direto Total 251,06
BDI 20,74% 52,06

Preço unitário total 303,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 1106087 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 40 m3/h Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 11,0000 0,93 0,07 0,5545 0,3768 5,9627

Custo Horário Total de Equipamentos 5,9627

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 14,0000 h 16,1071 225,4994

Custo Horário Total de Mão de Obra 247,0955
Custo Horário Total da Execução 253,0582

Custo Unitário da Execução 7,6222

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1110000 Concreto 1,0000 m3 0,0000 0,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Direto Total 7,62
BDI 20,74% 1,58

Preço unitário total 9,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 93 de 198

Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 5502163 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço Unidade: m3
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 221,33000 FIC 0,02240
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

4.0000 0,75 0,25 159,8457 49,8060
1.0000 1,00 0,00 195,0915 93,5411

Custo Horário Total de Equipamentos

529,3431
195,0915

724,4346

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16.1071
16.1071 

740,5417
Custo Unitário da Execução 3,3459

Custo do FIC 0,0749

Custo Unitário Direto Total 3,42
BDI 20,74% 0,70

Preço unitário total 4,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 94 de 198

Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 2003850 Lastro de brita comercial
Produção da equipe 3,58000 FIC 0,00746

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 6,8658 0,6522 6,8658

Custo Horário Total de Equipamentos 6,8658

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,5000 h 16,1071 24,1606

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,1607
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução______________________ 31,0265

Custo Unitário da Execução 8,6666
Custo do FIC 0,0647

MATERIAIS
M0192 Brita 2

Quantidade
1,0500

Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
m3 83,4837 87,6579

Custo Total de Materiais 87,6579

Custo Unitário Direto Total 96,39
BDI 20,74% 19,99

Preço unitário total 116,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 3108001 Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m2
Produção da equipe 1,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,1205 1,00 0,00 9,8062 1,8991 1,1816
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1205 1,00 0,00 19,0588 18,8883 2,2966

Custo Horário Total de Equipamentos 3,4782

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 0,7000 h 18,9004 13,2303
P9808 Carpinteiro 0,7000 h 21,7628 15,2340

Custo Horário Total de Mão de Obra 28,4643
Custo Horário Total da Execução 31,9425

Custo Unitário da Execução 31,9425

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,4491 m 20,4199 9,1704
M0447 Compensado resinado de 12 mm 0,4042 m2 16,7847 6,7852
M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L 8,9934 0,1666
M0310 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 1,2985 m 2,2105 2,8703
M1205 Prego de ferro 0,1438 Kg 6,0503 0,8703
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,4627 m 2,1526 3,1487
M0286 Tábua de 2,5 x 30 cm 0,1976 m 8,1669 1,6140

Custo Total de Materiais 24,6255

Custo Unitário Direto Total 56,57
BDI 20,74% 11,73

Preço unitário total 68,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 73301 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, Unidade: m3
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
0,4000 m 3,6600 1,4640

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,0330 Kg 10,1200 0,3340
10567 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, 0,2440 m 4,5100 1,1004

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Custo Total de Materiais 2,8984

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1700 h 21,3000 3,6210
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1700 h 15,8200 2,6894

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,3104

Custo Unitário Direto Total 9,21
BDI 20,74% 1,91

Preço unitário total 11,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 1,00 0,00 107,3573 55,3735 107,3573
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 65,9968 53,8526 65,9968
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 23,7143 3,2014 23,7143

Custo Horário Total de Equipamentos 197,0684

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução 213,1755

Custo Unitário da Execução 6,4209

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,9767 Kg 5,3238 5,1999
M0082 Areia média lavada 0,6088 m3 120,3496 73,2749
M0191 Brita 1 0,3675 m3 95,8651 35,2343
M0192 Brita 2 0,3675 m3 83,4837 30,6836
M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 325,5723 Kg 0,3079 100,2437

Custo Total de Materiais 244,6364

Custo Unitário Direto Total 251,06
BDI 20,74% 52,06

Preço unitário total 303,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 1106087 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 40 m3/h Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 11,0000 0,93 0,07 0,5545 0,3768 5,9627

Custo Horário Total de Equipamentos 5,9627

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 14,0000 h 16,1071 225,4994

Custo Horário Total de Mão de Obra 247,0955
Custo Horário Total da Execução 253,0582

Custo Unitário da Execução 7,6222

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1110000 Concreto 1,0000 m3 0,0000 0,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Direto Total 7,62
BDI 20,74% 1,58

Preço unitário total 9,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
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Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 0,0900 h 18,9004 1,7010
P9805 Armador 0,0900 h 22,3706 2,0134

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,7144
Custo Horário Total da Execução 3,7144

Custo Unitário da Execução 3,7144

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0004 Aço CA 50 1,1000 Kg 2,8042 3,0846
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150 Kg 4,2641 0,0640

Custo Total de Materiais 3,1486

Custo Unitário Direto Total 6,86
BDI 20,74% 1,42

Preço unitário total 8,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 100 de 198

Setor
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. Unidade: m2
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 

MATERIAIS CIMENTICIOS
0,4000 L 7,0600

Custo Total de Materiais

2.8240

2.8240

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000 h 15,8200 6,3280

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,3280

Custo Unitário Direto Total 9,15
BDI 20,74% 1,89

Preço unitário total 11,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 2003821 Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de Unidade: Un
drenagem

Produção da equipe 1,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 0,4000 h 16,1071 6,4428

Custo Horário Total de Mão de Obra 6,4428
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_______________________ 6,4428

Custo Unitário da Execução 6,4428

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M3089 Arame liso galvanizado 18 BWG 0,0037 Kg 11,3433 0,0423
M0005 Brita 0 0,0266 m3 111,0114 2,9540
M2050 Geotêxtil não-tecido agulhado RT 09 0,5400 m2 3,4700 1,8738
M3093 Tela de nylon gramatura 60 fios 0,0401 m2 24,1954 0,9693

Custo Total de Materiais 5,8394

Custo Unitário Direto Total 12,28
BDI 20,74% 2,54

Preço unitário total 14,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 2003935 Tubo de PVC D = 50 mm colocado em dispositivo de drenagem
Produção da equipe

Unidade: m
1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 0,1000 h 16,1071 1,6107

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,6107
Custo Horário Total da Execução 1,6107

Custo Unitário da Execução 1,6107

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1655 Tubo de PVC esgoto - D = 50 mm 1,0000 m 6,7212 6,7212

Custo Total de Materiais 6,7212

Custo Unitário Direto Total 8,33
BDI 20,74% 1,72

Preço unitário total 10,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

07 Muro de Contenção

Serviço: 4915671 Reaterro e compactação com soquete vibratório
Produção da equipe 2,81000

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 6,8658 0,6522 6,8658

Custo Horário Total de Equipamentos 6,8658

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,2142
_____________Custo Horário Total da Execução______________________ 39,0800

Custo Unitário da Execução 13,9075

Custo Unitário Direto Total 13,91
BDI 20,74% 2,88

Preço unitário total 16,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213636 Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s, área de exposição de até 2 x 12,45 m2, Unidade: Un
tensão admissível solo > 200 kN/m2 - areia e brita comerciais

Produção da equipe 1,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,6600 1,00 0,00 182,0288 71,5847 302,1678

Custo Horário Total de Equipamentos 302,1678

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,6600 h 24,4448 40,5784
P9824 Servente 4,9800 h 16,1071 80,2134

Custo Horário Total de Mão de Obra 120,7918
Custo Horário Total da Execução 422,9596

Custo Unitário da Execução 422,9596

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0805 Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 35 m/s 1,0000 Un 41.071,8924 41.071,8924

Custo Total de Materiais 41.071,8924

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 336,3417 Kg 6,8600 2.307,3041
0407740 Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em 64,8000 Kg 9,0700 587,7360

concreto - fornecimento e instalação
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 7,4600 m3 338,7800 2.527,2988

areia e brita comerciais
4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 7,4600 m3 32,9400 245,7324

Custo Total de Serviços Auxiliares 5.668,0713

Custo Unitário Direto Total 47.162,92
BDI 20,74% 9.781,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Preço unitário total 56.944,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213466 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + Unidade: Un
SI

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,6590
Custo Horário Total da Execução 108,2584

Custo Unitário da Execução 36,0861

SERVIÇOS AUXILIARES
5213414 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitário
1,0000 m2 395,5500

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total
395,5500

395,5500

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

431,64
89,52

521,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213865 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,00 m Unidade: Un
Produção da equipe 3,70000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,0326
Custo Horário Total da Execução 88,6320

Custo Unitário da Execução 23,9546

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,3760 5,6885
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 16,0610 Kg 13,8500 222,4449

Custo Total de Materiais 228,1334

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,0990 m3 322,5600 31,9334

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0990 m3 32,9400 3,2611
Custo Total de Serviços Auxiliares 35,1945

Custo Unitário Direto Total 287,28
BDI 20,74% 59,58

Preço unitário total 346,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213571 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III Unidade: m2
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,6590
Custo Horário Total da Execução 108,2584

Custo Unitário da Execução 36,0861

SERVIÇOS AUXILIARES
5213417 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + III

Quantidade Unidade Custo Unitário
1,0000 m2 252,5200

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 
252,5200

252,5200

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

288,61
59,85

348,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213868 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m Unidade: Un
Produção da equipe 1,80000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,0326
Custo Horário Total da Execução 88,6320

Custo Unitário da Execução 49,2400

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 2,1162 Kg 5,3760 11,3769
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 32,9700 Kg 13,8500 456,6345

Custo Total de Materiais 468,0114

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,3200 m3 322,5600 103,2192

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,3200 m3 32,9400 10,5408
Custo Total de Serviços Auxiliares 113,7600

Custo Unitário Direto Total 631,01
BDI 20,74% 130,87

Preço unitário total 761,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213870 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m Unidade: Un
Produção da equipe 1,10000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,0326
Custo Horário Total da Execução 88,6320

Custo Unitário da Execução 80,5745

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 3,1744 Kg 5,3760 17,0654
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 52,2810 Kg 13,8500 724,0919

Custo Total de Materiais 741,1573

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
1,0080 m3 322,5600 325,1405

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 1,0080 m3 32,9400 33,2035
Custo Total de Serviços Auxiliares 358,3440

Custo Unitário Direto Total 1.180,08
BDI 20,74% 244,74

Preço unitário total 1.424,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213872 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 4,00 x 3,00 m Unidade: Un
Produção da equipe 0,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,0326
Custo Horário Total da Execução 88,6320

Custo Unitário da Execução 147,7200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 3,1744 Kg 5,3760 17,0654
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 97,9680 Kg 13,8500 1.356,8568

Custo Total de Materiais 1.373,9222

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
1,9600 m3 322,5600 632,2176

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 1,9600 m3 32,9400 64,5624
Custo Total de Serviços Auxiliares 696,7800

Custo Unitário Direto Total 2.218,42
BDI 20,74% 460,10

Preço unitário total 2.678,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213472 Fornecimento e implantação de placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva Unidade: Un
tipo I + I

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,6590
Custo Horário Total da Execução 108,2584

Custo Unitário da Execução 36,0861

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
5213416 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película tipo I + I 0,5190 m2 233,6200 121,2488

Custo Total de Serviços Auxiliares 121,2488

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

157,33
32,63

189,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213867 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para marco quilométrico Unidade: Un
Produção da equipe 4,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,0326
Custo Horário Total da Execução 88,6320

Custo Unitário da Execução 21,1029

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,3760 5,6885
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 14,1300 Kg 13,8500 195,7005

Custo Total de Materiais 201,3890

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,0625 m3 322,5600 20,1600

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0625 m3 32,9400 2,0588
Custo Total de Serviços Auxiliares 22,2188

Custo Unitário Direto Total 244,71
BDI 20,74% 50,75

Preço unitário total 295,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213464 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + Unidade: Un
SI

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,6590
Custo Horário Total da Execução 108,2584

Custo Unitário da Execução 36,0861

SERVIÇOS AUXILIARES
5213414 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitário
0,3600 m2 395,5500

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 
142,3980

142,3980

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

178.48 
37,01

215.49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213863 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m Unidade: Un
Produção da equipe 4,10000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,0326
Custo Horário Total da Execução 88,6320

Custo Unitário da Execução 21,6176

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,3760 5,6885
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 14,7420 Kg 13,8500 204,1767

Custo Total de Materiais 209,8652

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,0320 m3 322,5600 10,3219

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0320 m3 32,9400 1,0541
Custo Total de Serviços Auxiliares 11,3760

Custo Unitário Direto Total 242,86
BDI 20,74% 50,36

Preço unitário total 293,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213446 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva Unidade: Un
tipo I + SI

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,6590
Custo Horário Total da Execução 108,2584

Custo Unitário da Execução 36,0861

SERVIÇOS AUXILIARES
5213414 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitário
0,8276 m2 395,5500

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total
327,3572

327,3572

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

363,44
75,37

438,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Ano
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Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213857 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0, Unidade: Un
414 m

Produção da equipe 4,40000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,0326
Custo Horário Total da Execução 88,6320

Custo Unitário da Execução 20,1436

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,3760 5,6885
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 13,6590 Kg 13,8500 189,1772

Custo Total de Materiais 194,8657

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,0625 m3 322,5600 20,1600

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0625 m3 32,9400 2,0588
Custo Total de Serviços Auxiliares 22,2188

Custo Unitário Direto Total 237,23
BDI 20,74% 49,20

Preço unitário total 286,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 118 de 198

Setor
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213449 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo Unidade: Un
I + SI

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,6590
Custo Horário Total da Execução 108,2584

Custo Unitário da Execução 36,0861

SERVIÇOS AUXILIARES
5213414 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitário
0,2771 m2 395,5500

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 
109,6069

109,6069

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

145,69
30,21

175,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213860 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0, Unidade: Un
80 m

Produção da equipe 4,60000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,0326
Custo Horário Total da Execução 88,6320

Custo Unitário da Execução 19,2678

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,3760 5,6885
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,9530 Kg 13,8500 179,3991

Custo Total de Materiais 185,0876

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,0180 m3 322,5600 5,8061

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0180 m3 32,9400 0,5929
Custo Total de Serviços Auxiliares 6,3990

Custo Unitário Direto Total 210,75
BDI 20,74% 43,70

Preço unitário total 254,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213442 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + Unidade: Un
SI

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,6590
Custo Horário Total da Execução 108,2584

Custo Unitário da Execução 36,0861

SERVIÇOS AUXILIARES
5213414 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitário
0,7854 m2 395,5500

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 
310,6650

310,6650

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

346,75
71,91

418,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213853 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 1,00 m Unidade: Un
Produção da equipe 3,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,0326
Custo Horário Total da Execução 88,6320

Custo Unitário da Execução 24,6200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,3760 5,6885
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 16,4850 Kg 13,8500 228,3173

Custo Total de Materiais 234,0058

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,0625 m3 322,5600 20,1600

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0625 m3 32,9400 2,0588
Custo Total de Serviços Auxiliares 22,2188

Custo Unitário Direto Total 280,84
BDI 20,74% 58,24

Preço unitário total 339,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Ano
Orçamento
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Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - Projeto Tipo de sinalização vertical de ciclovia DER-DF - COTAÇÃO 
Observação: Por se tratar de serviço alheio ao sistema de custos SINAPI e SICRO, realizou-se cotação de serviço.
Anexo ao orçamento são apresentadas as 3 cotações referenciais e o projeto tipo

Produção da equipe 1,00000
Custo Unitário Direto Total 

BDI 15,00% 
Preço unitário total

Unidade: Un

3.069,04
460,35

3.529,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213466 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + Unidade: Un
SI

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,6590
Custo Horário Total da Execução 108,2584

Custo Unitário da Execução 36,0861

SERVIÇOS AUXILIARES
5213414 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitário
1,0000 m2 395,5500

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total
395,5500

395,5500

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

431,64
89,52

521,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213865 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,00 m Unidade: Un
Produção da equipe 3,70000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 87,0514 36,4057 51,5994

Custo Horário Total de Equipamentos 51,5994

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,0326
Custo Horário Total da Execução 88,6320

Custo Unitário da Execução 23,9546

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,3760 5,6885
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 16,0610 Kg 13,8500 222,4449

Custo Total de Materiais 228,1334

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,0990 m3 322,5600 31,9334

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0990 m3 32,9400 3,2611
Custo Total de Serviços Auxiliares 35,1945

Custo Unitário Direto Total 287,28
BDI 20,74% 59,58

Preço unitário total 346,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213408 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm
Produção da equipe 95,40000

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687
E9645

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 136 kW

1,0000
1,0000

0,50 0,50 87,0514 
1,00 0,00 372,8842 

Custo Horário Total de Equipamentos

36,4057
169,2098

61,7286
372,8842
434,6128

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9853 Pré-marcador 1,0000 h 18,7556 18,7556
P9824 Servente 5,0000 h 16,1071 80,5355

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,2911
Custo Horário Total da Execução 533,9039

Custo Unitário da Execução 5,5965

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg 10,1250 31,1344
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,3500 Kg 5,4862 1,9202
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 33,6006

Custo Unitário Direto Total 39,20
BDI 20,74% 8,13

Preço unitário total 47,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5214003 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2
Produção da equipe 39,52000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 87,0514 36,4057 61,7286
E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 372,8842 169,2098 372,8842

Custo Horário Total de Equipamentos 434,6128

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9853 Pré-marcador 1,0000 h 18,7556 18,7556
P9824 Servente 7,0000 h 16,1071 112,7497

Custo Horário Total de Mão de Obra 131,5053
Custo Horário Total da Execução 566,1181

Custo Unitário da Execução 14,3249

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg 10,1250 31,1344
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,4000 Kg 5,4862 2,1945
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 33,8749

Custo Unitário Direto Total 48,20
BDI 20,74% 9,99

Preço unitário total 58,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213359 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação Unidade: Un
Produção da equipe 80,32000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 87,0514 36,4057 87,0514
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,7568 0,1825 2,7568
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,0000 1,00 0,00 0,5916 0,3257 0,5916

Custo Horário Total de Equipamentos 90,3998

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 2,0000 h 24,4448 48,8896
P9824 Servente 4,0000 h 16,1071 64,4284

Custo Horário Total de Mão de Obra 113,3180
Custo Horário Total da Execução 203,7178

Custo Unitário da Execução 2,5363

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2041 Cola poliéster 0,0800 Kg 19,5710 1,5657
M2083 Tacha refletiva monodirecional 1,0000 Un 13,3280 13,3280

Custo Total de Materiais 14,8937

Custo Unitário Direto Total 17,43
BDI 20,74% 3,61

Preço unitário total 21,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5214001 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm Unidade: m2
Produção da equipe 190,90000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 87,0514 36,4057 61,7286
E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 1,0000 1,00 0,00 265,8861 122,8536 265,8861

kW
Custo Horário Total de Equipamentos 327,6147

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9853 Pré-marcador 1,0000 h 18,7556 18,7556
P9824 Servente 5,0000 h 16,1071 80,5355

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,2911
Custo Horário Total da Execução 426,9058

Custo Unitário da Execução 2,2363

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B 0,0750 Kg 7,9200 0,5940
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,2500 Kg 5,4862 1,3716
M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsão em água 0,3000 L 18,2000 5,4600
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 7,9716

Custo Unitário Direto Total 10,21
BDI 20,74% 2,11

Preço unitário total 12,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5214002 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm Unidade: m2
Produção da equipe 30,18000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 87,0514 36,4057 61,7286
E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 1,0000 1,00 0,00 265,8861 122,8536 265,8861

kW
Custo Horário Total de Equipamentos 327,6147

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9853 Pré-marcador 1,0000 h 18,7556 18,7556
P9824 Servente 5,0000 h 16,1071 80,5355

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,2911
Custo Horário Total da Execução 426,9058

Custo Unitário da Execução 14,1453

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B 0,0750 Kg 7,9200 0,5940
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,3300 Kg 5,4862 1,8104
M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsão em água 0,3000 L 18,2000 5,4600
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 8,4104

Custo Unitário Direto Total 22,56
BDI 20,74% 4,67

Preço unitário total 27,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

08 Sinalização

Serviço: 5213413 Pintura de faixa - plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 0,6 mm - Unidade: m2
aspersão

Produção da equipe 90,01000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 87,0514 36,4057 61,7286
E9693 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 602,3341 327,8097 602,3341

Custo Horário Total de Equipamentos 664,0627

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9853 Pré-marcador 1,0000 h 18,7556 18,7556
P9824 Servente 4,0000 h 16,1071 64,4284

Custo Horário Total de Mão de Obra 83,1840
Custo Horário Total da Execução 747,2467

Custo Unitário da Execução 8,3018

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2045 Microesferas de vidro refletiva tipo II-C 0,3500 Kg 8,2002 2,8701
M3245 Plástico a frio spray por aspersão 1,0200 Kg 21,8175 22,2539

Custo Total de Materiais 25,1240

Custo Unitário Direto Total 33,43
BDI 20,74% 6,93

Preço unitário total 40,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

09 Obras Complementares

Serviço: 3713693M Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v=80 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira Unidade: Un
de concreto, com largura de âncora traseira de 1.060 mm

Produção da equipe 1,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 3,0000 1,00 0,00 182,0288 71,5847 546,0864

Custo Horário Total de Equipamentos 546,0864

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 3,0000 h 24,4448 73,3344
P9824 Servente 3,0000 h 16,1071 48,3213

Custo Horário Total de Mão de Obra 121,6557
Custo Horário Total da Execução 667,7421

Custo Unitário da Execução 667,7421

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1387 Adesivo estrutural à base de resina epóxi 0,3429 Kg 38,2080 13,1015
M1998 Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h 

e âncora traseira de 1.060 mm
1,0000 Un 107.512,9762 107.512,9762

M2074 Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo A 1,0000 Un 2.306,4153 2.306,4153
M2075 Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo B 4,0000 Un 2.191,0703 

Custo Total de Materiais
8.764,2812

118.596,7742

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
3807865 Chumbador para concreto D = 20 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalação 21,0000 Un 17,3100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total
363,5100
363,5100

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

119.628,03
24.810,85

144.438,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Composição modificada para a velocidade de 80 km/h, considerando largura de âncora traseira de 1.060 mm, com 4 Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil 
Descritivo: de energia tipo B e 1 Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo A. Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 -

Conteúdo 12 - Obras Complementares e Proteção Ambiental, página 17.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

09 Obras Complementares

Serviço: 3713691M Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v=60 km/h) tipo TAU II paralelo - fixado em barreira de Unidade: Un
concreto, com largura de âncora traseira de até 700 mm

Produção da equipe 1,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 3,0000 1,00 0,00 182,0288 71,5847 546,0864

Custo Horário Total de Equipamentos 546,0864

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 3,0000 h 24,4448 73,3344
P9824 Servente 3,0000 h 16,1071 48,3213

Custo Horário Total de Mão de Obra 121,6557
Custo Horário Total da Execução 667,7421

Custo Unitário da Execução 667,7421

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1387 Adesivo estrutural à base de resina epóxi 0,3429 Kg 38,2080 13,1015
M1996 Amortecedor retrátil tipo TAU II paralelo PCB com velocidade de 100 km/h 1,0000 Un 73.371,1658 73.371,1658
M2074 Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo A 1,0000 Un 2.306,4153 2.306,4153
M2075 Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo B 2,0000 Un 2.191,0703 

Custo Total de Materiais
4.382,1406
80.072,8232

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
3807865 Chumbador para concreto D = 20 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalação 21,0000 Un 17,3100 363,5100

Custo Total de Serviços Auxiliares 363,5100

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

81.104,08
16.820,98
97.925,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Composição modificada para a velocidade de 60 km/h, considerando largura de âncora traseira de 700 mm, com 2 Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de 
Descritivo: energia tipo B e 1 Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo A. Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 -

Conteúdo 12 - Obras Complementares e Proteção Ambiental, página 17.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

09 Obras Complementares

Serviço: 3713705 Remoção de defensa metálica
Produção da equipe 12,00000

Unidade: m

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 87,0514 36,4057 61,7286
E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 0,24 0,76 87,9603 46,2978 56,2968

Custo Horário Total de Equipamentos 118,0254

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,6590
Custo Horário Total da Execução 174,6844

Custo Unitário da Execução 14,5570

Custo Unitário Direto Total 14,56
BDI 20,74% 3,01

Preço unitário total 17,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

09 Obras Complementares

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,90000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8457 49,8060 

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

159,8457
159.8457

159.8457
Custo Unitário da Execução 0,2891

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 20,74% 0,06

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

09 Obras Complementares

Serviço: 3713621M Barreira simples de concreto vazada, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm - Unidade: mod
Módulo de 4 metros (Incluso fundação - estacas)

Produção da equipe 1,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução 16,1071

Custo Unitário da Execução 16,1071

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0786 Isopor 0,0037 m3 196,7000 0,7278

Custo Total de Materiais 0,7278

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 24,7800 Kg 6,8600 169,9908
1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e 

brita comerciais
0,6900 m3 251,0600 173,2314

6219511M Enfilagem tubular Schedule 40 - D = 65 mm - Fundação de Barreira de 
concreto para Módulo de 4 metros - 2 Estacas por módulo

2,6000 m 152,0300 395,2780

3107967 Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" 
dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, 
instalação e retirada

12,5700 m2 5,9300 74,5401

1107860 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 
capacidade de 45 m3/h - confecção em central dosadora de 40 m3/h

0,6900 m3 10,0700 6,9483

Custo Total de Serviços Auxiliares 819,9886

Custo Unitário Direto Total 836,82
BDI 20,74% 173,55

Preço unitário total 1.010,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Barreira vazada para atender a drenagem no trecho, com os coeficientes modificados, de forma a atender ao módulo de 4 metros, especificado em projeto. Ou seja A 
composição refere-se a 4 metros executados de barreira.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

09 Obras Complementares

Serviço: 1600990 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno Unidade: m3
Produção da equipe 0,76000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9513 Compressor de ar portátil de 340 PCM - 81 kW 1,0000 1,00 0,00 70,1647 13,7961 70,1647
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 3,0000 1,00 0,00 21,3363 20,0706 64,0089
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 1,0000 0,50 0,50 0,2340 0,1590 0,1965

Custo Horário Total de Equipamentos 134,3701

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução 150,4772

Custo Unitário da Execução 197,9963

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M3512 Material demolido - concreto armado 1,0000 m3 0,0000 0,0000
M1391 Ponteiro para martelete de 22 x 1.000 mm 0,6667 Un 140,4946 93,6635

Custo Total de Materiais 93,6635

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1416201 Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno 80,0000 cm2 0,5800 46,4000

Custo Total de Serviços Auxiliares 46,4000

Custo Unitário Direto Total 338,06
BDI 20,74% 70,11

Preço unitário total 408,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

09 Obras Complementares

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,90000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8457 49,8060 

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

159,8457
159.8457

159.8457
Custo Unitário da Execução 0,2891

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 20,74% 0,06

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
Ano : 2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 11/09/2019

Data base: 01/04/2019

09 Obras Complementares

Serviço: 4413013M Cerca de contenção cicloviária - Modelo projetado DER
Produção da equipe 8,00000

Unidade: m

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 5,0000 h 16,1071 80,5355

Custo Horário Total de Mão de Obra 102,1316
Custo Horário Total da Execução 102,1316

Custo Unitário da Execução 12,7665

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1176 Arame liso galvanizado 16 BWG 0,1679 Kg 9,5479 1,6031
M0745 Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" 0,0082 Kg 4,9500 0,0406
M1000 Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de 50 mm 1,4000 m2 12,0400 16,8560

Custo Total de Materiais 18,4997

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
4816133 Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - 0,0200 Un 17,3600 0,3472

areia e brita comercias
4816135 Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - 0,4200 Un 11,4000 4,7880

areia e brita comerciais
Custo Total de Serviços Auxiliares 5,1352

Custo Unitário Direto Total 36,40
BDI 20,74% 7,54

Preço unitário total 43,94

Composição SICRO 4413013 Modificada para atender as características do projeto
Descritivo: Retirou-se da composição original os blocos de concreto (inclusive execução da baldrame), e foram substituídos os mourões de madeira por mourões de concreto

seção triangular.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

09 Obras Complementares

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2
Produção da equipe 568,38000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,0000 1ÕÕ ÕÕÕ 171,9751 72,7167 171,9751

Custo Horário Total de Equipamentos 171,9751

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

32.2142
32.2142 

204,1893
Custo Unitário da Execução 0,3592

Custo do FIC 0,0080

Custo Unitário Direto Total 0,37
BDI 20,74% 0,07

Preço unitário total 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

09 Obras Complementares

Serviço: 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a categoria - DMT de 50 m Unidade: m3
Produção da equipe 286,85000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 406,5603 156,0523 406,5603

Custo Horário Total de Equipamentos 406,5603

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16.1071
16.1071 

422,6674
Custo Unitário da Execução 1,4735

Custo do FIC 0,0330

Custo Unitário Direto Total 1,51
BDI 20,74% 0,31

Preço unitário total 1,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

09 Obras Complementares

Serviço: 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m3
Produção da equipe 168,20000 FIC 0,02240

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,99 0,01 192,8498 50,0018 191,4213
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,2402 1,5572 1,9124
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,29 0,71 173,1735 77,2784 105,0880
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 117,1303 52,3395 117,1303
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 119,7733 30,2982 76,8253

Custo Horário Total de Equipamentos 492,3773

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

16,1071
508,4844

Custo Unitário da Execução 3,0231
Custo do FIC 0,0677

Custo Unitário Direto Total 3,09
BDI 20,74% 0,64

Preço unitário total 3,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

09 Obras Complementares

Serviço: 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, Unidade: m2
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,0970 m3 232,1000 22,5137

3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA 1,1280 m2 1,0000 1,1280
4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
0,2500 m 8,8900 2,2225

4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

0,2000 m 1,3100 0,2620

7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

1,1224 m2 22,0800 24,7826

Custo Total de Materiais 50,9088

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1805 h 21,3000 3,8447
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1388 h 21,4200 2,9731
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3193 h 15,8200 5,0513

Custo Total de Serviços Auxiliares 11,8691

Custo Unitário Direto Total 62,78
BDI 20,74% 13,02

Preço unitário total 75,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

10 Ambiental

Serviço: 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, raspagem e limpeza
Produção da equipe 3,20000 FIC 0,02240

Unidade: m2

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução______________________ 16,1071

Custo Unitário da Execução 5,0335
Custo do FIC 0,1128

Custo Unitário Direto Total 5,15
BDI 20,74% 1,06

Preço unitário total 6,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

10 Ambiental

Serviço: 4413989 Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m Unidade: Un
Produção da equipe 4,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0080 1,00 0,00 192,8498 50,0018 1,5428

Custo Horário Total de Equipamentos 1,5428

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,5848 19,5848

Custo Horário Total de Mão de Obra 19,5848
Custo Horário Total da Execução 21,1276

Custo Unitário da Execução 5,2819

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0220 Adubo NPK 0,2700 Kg 1,4025 0,3787
M0225 Adubo orgânico 2,2500 Kg 0,2021 0,4547
M0217 Enxofre 0,0135 Kg 1,8213 0,0246
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x 2 m 0,5000 Un 4,3106 2,1553
M0073 Muda arbórea de porte de 30 a 80 cm 1,0000 Un 3,5000 3,5000
M1755 Pó calcário 0,3375 Kg 0,1750 0,0591

Custo Total de Materiais 6,5724

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,2160 m3 32,9400 7,1150

Custo Total de Serviços Auxiliares 7,1150

Custo Unitário Direto Total 18,97
BDI 20,74% 3,93

Preço unitário total 22,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

10 Ambiental

Serviço: 4413905 Hidrossemeadura Unidade: m2
Produção da equipe 415,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 0,50 0,50 108,3364 43,7585 76,0475
E9792 Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.000 l - 25 kW/136 kW 1,0000 1,00 0,00 192,1929 69,2476 192,1929

Custo Horário Total de Equipamentos 268,2404

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 8,0000 h 16,1071 128,8568

Custo Horário Total de Mão de Obra 128,8568
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_____________________ 397,0972

Custo Unitário da Execução 0,9569

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0050 Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma Xantana 0,0280 Kg 45,5800 1,2762
M0218 Adubo fósforo (30%) 0,0050 Kg 1,1122 0,0056
M0220 Adubo NPK 0,0200 Kg 1,4025 0,0281
M0225 Adubo orgânico 0,2000 Kg 0,2021 0,0404
M0219 Adubo potássio 0,0250 Kg 1,8101 0,0453
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,8213 0,0055
M1756 Material formador da camada protetora de hidrossemeadura 0,3000 Kg 1,2413 0,3724
M1755 Pó calcário 0,1250 Kg 0,1750 0,0219
M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0250 Kg 16,5000 0,4125

Custo Total de Materiais 2,2079

Custo Unitário Direto Total 3,16
BDI 20,74% 0,65

Preço unitário total 3,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

10 Ambiental

Serviço: 4915684 Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas Unidade: m2
Produção da equipe 25,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,31 0,69 152,0705 45,7398 78,7023

Custo Horário Total de Equipamentos 78,7023

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 4,0000 h 16,1071 64,4284

Custo Horário Total de Mão de Obra 64,4284
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_____________________ 143,1307

Custo Unitário da Execução 5,7252

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0225 Adubo orgânico 0,0300 Kg 0,2021

Custo Total de Materiais
0,0061
0,0061

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
4413995 Obtenção de grama para replantio 1,0000 m2 2,0900 2,0900

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,0900

Custo Unitário Direto Total 7,82
BDI 20,74% 1,62

Preço unitário total 9,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

10 Ambiental

Serviço: 4413994M Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 2 postes de concreto de 15 m - Unidade: m
extensão total de 100 m

Produção da equipe 10,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 182,0288 71,5847 182,0288

Custo Horário Total de Equipamentos 182,0288

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 4,0000 h 24,4448 97,7792
P9824 Servente 1,2000 h 16,1071 19,3285

Custo Horário Total de Mão de Obra 117,1077
Custo Horário Total da Execução 299,1365

Custo Unitário da Execução 29,9137

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0809 Cabo de aço - D = 6,3 mm 19,6880 m 4,2709 84,0855
M0849 Corda de sisal - D = 12,5 mm 28,0370 m 2,3805 66,7421
M1118 Cruzeta de madeira para transformador em poste de 240 cm 0,0200 Un 62,3126 1,2463
M0851 Grampo leve para cabo de aço - D = 6,3 mm 1,6800 Un 0,6200 1,0416
M1078 Parafuso de 1/2 x 5" 0,2000 Un 2,1258 0,4252
M0852 Poste de concreto de 15 m 0,0200 Un 4.756,2013 95,1240
M0812 Sapatilha tipo Standard - D = 6,3 mm 0,5600 Un 1,1000 0,6160

Custo Total de Materiais 249,2807

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,6333 m3 338,7800 214,5494

areia e brita comerciais
4805752 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de 2 a 3 m 1,0293 m3 47,0500 48,4286

Custo Total de Serviços Auxiliares 262,9780

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Custo Unitário Direto Total 542,17
BDI 20,74% 112,44

Preço unitário total 654,61

Passagem aérea de animais com rede de 
forma a tender ao especificado no projeto

cabos de aço e sisal apoiadas em 2 postes de concreto de 15 m - extensão total de 100 m . Composição Modificada de 
para esta obra.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
Ano : 2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 11/09/2019

Data base: 01/04/2019

10 Ambiental

Serviço: 4413013MA Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20cm - 
mourões de concreto a cada 2,5m e esticador a cada 50m (SICRO ADAPTADO)

Produção da equipe 8,00000

Unidade: m

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 5,0000 h 16,1071 80,5355

Custo Horário Total de Mão de Obra 102,1316
Custo Horário Total da Execução 102,1316

Custo Unitário da Execução 12,7665

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1176 Arame liso galvanizado 16 BWG 0,0167 Kg 9,5479 0,1594
M0156 Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm 2,5000 Un 2,7570 6,8925
M0745 Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" 0,0082 Kg 4,9500 0,0406
M1042 Mourão de concreto - H = 2,1 m e seção 11 x 11 cm 0,4200 Un 27,0000 11,3400
M1041 Mourão de concreto - H = 2,2 m e seção 15 x 15 cm 0,0200 Un 86,3600 1,7272
M1000 Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de 50 mm 1,4000 m2 12,0400 16,8560

Custo Total de Materiais 37,0157

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,0130 m3 337,8700 4,3923
1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 0,0150 m3 290,0300 4,3505

brita comerciais
Custo Total de Serviços Auxiliares 8,7428

Custo Unitário Direto Total 58,53
BDI 20,74% 12,13

Preço unitário total 70,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial
Produção da equipe 1,00000

Unidade: m2

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,7032
Custo Horário Total da Execução 37,7032

Custo Unitário da Execução 37,7032

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0156 Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm 13,0000 Un 2,7570 35,8410

Custo Total de Materiais 35,8410

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia comercial 0,0150 m3 260,3500 3,9053

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,9053

Custo Unitário Direto Total 77,45
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 77,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 4805755 Apiloamento manual
Produção da equipe 0,67000

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução 16,1071

Custo Unitário da Execução 24,0404

Custo Unitário Direto Total 24,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial Unidade: m3
Produção da equipe 3,62000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 34,8749 20,0458 34,8749
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,78 0,22 0,2340 0,1590 0,8700
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5545 0,3768 1,3276

Custo Horário Total de Equipamentos 37,0725

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 11,0000 h 16,1071 177,1781

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,7742
Custo Horário Total da Execução 235,8467

Custo Unitário da Execução 65,1510

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0082 Areia média lavada 1,0009 m3 120,3496 120,4615
M0424 Cimento Portland CP II - 32 392,5233 Kg 0,3879 152,2598

Custo Total de Materiais 272,7213

Custo Unitário Direto Total 337,87
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 337,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 156 de 198

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial Unidade: m3
Produção da equipe 3,62000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 34,8749 20,0458 34,8749
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,79 0,21 0,2340 0,1590 0,8730
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5545 0,3768 1,3276

Custo Horário Total de Equipamentos 37,0755

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 11,0000 h 16,1071 177,1781

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,7742
Custo Horário Total da Execução 235,8497

Custo Unitário da Execução 65,1519

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0082 Areia média lavada 1,0860 m3 120,3496 130,7033
M0424 Cimento Portland CP II - 32 308,8235 Kg 0,3879 119,7926

Custo Total de Materiais 250,4959

Custo Unitário Direto Total 315,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 315,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 157 de 198

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia comercial Unidade: m3
Produção da equipe 3,62000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 34,8749 20,0458 34,8749
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000 0,94 0,06 0,2340 0,1590 0,6885
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5545 0,3768 1,3276

Custo Horário Total de Equipamentos 36,8910

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 10,0000 h 16,1071 161,0710

Custo Horário Total de Mão de Obra 182,6671
Custo Horário Total da Execução 219,5581

Custo Unitário da Execução 60,6514

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0082 Areia média lavada 0,9899 m3 120,3496 119,1329
M0345 Cal hidratada 29,8448 Kg 0,5274 15,7402
M0424 Cimento Portland CP II - 32 167,1309 Kg 0,3879 64,8301

Custo Total de Materiais 199,7032

Custo Unitário Direto Total 260,35
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 260,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 0,0800 h 18,9004 1,5120
P9805 Armador 0,0800 h 22,3706 1,7896

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,3016
Custo Horário Total da Execução 3,3016

Custo Unitário da Execução 3,3016

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0014 Aço CA 60 1,1000 Kg 3,2516 3,5768
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150 Kg 4,2641 0,0640

Custo Total de Materiais 3,6408

Custo Unitário Direto Total 6,94
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 1,0000 h 15,7100 15,7100

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,7100
Custo Horário Total da Execução 15,7100

Custo Unitário da Execução 15,7100

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,3100 2,3100
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,3400 0,3400
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0500 0,0500
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 4,0600

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( 

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h 0,1500 0,1500

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,0000 h 0,9000 0,9000
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,0000 h 0,4800 0,4800

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,5300

Custo Unitário Direto Total 21,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 160 de 198

Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 3807865 Chumbador para concreto D = 20 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalação
Produção da equipe 12,61000

Unidade: Un

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,7568 0,1825 2,7568
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,0000 1,00 0,00 0,5916 0,3257 0,5916

Custo Horário Total de Equipamentos 3,3484

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução 19,4555

Custo Unitário da Execução 1,5429

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2389 Broca de widia de 3/4" 0,0545 Un 65,1099 3,5485
M0410 Chumbador para concreto Tecbolt de 20 mm 1,0000 Un 12,2222 12,2222

Custo Total de Materiais 15,7707

Custo Unitário Direto Total 17,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 0407740 Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e 
instalação

Produção da equipe 1,00000

Unidade: Kg

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 0,1500 h 18,9004 2,8351
P9805 Armador 0,1500 h 22,3706 3,3556

Custo Horário Total de Mão de Obra 6,1907
Custo Horário Total da Execução 6,1907

Custo Unitário da Execução 6,1907

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2979 Chumbador em aço CA 25 1,0000 Kg 2,8812 2,8812

Custo Total de Materiais 2,8812

Custo Unitário Direto Total 9,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 1110000 Concreto
Produção da equipe 1,00000

Unidade: m3

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M3504 Concreto 1,0000 m3 0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão Unidade: m3
comerciais

Produção da equipe 3,62000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 10,0000 h 16,1071 161,0710

Custo Horário Total de Mão de Obra 182,6671
Custo Horário Total da Execução 182,6671

Custo Unitário da Execução 50,4605

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1097 Pedra de mão 0,7103 m3 80,8137 57,4044

Custo Total de Materiais 57,4044

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,6000 m3 322,5600 193,5360

areia e brita comerciais
Custo Total de Serviços Auxiliares 193,5360

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

301.40 
0,00

301.40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,62000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000 0,13 0,87 0,9926 0,6661 0,7085

E9519 1,0000 1,00 0,00 34,8749 20,0458 34,8749
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,95 0,05 0,2340 0,1590 0,9210
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5545 0,3768 1,3276

Custo Horário Total de Equipamentos 37,8320

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 10,0000 h 16,1071 161,0710

Custo Horário Total de Mão de Obra 182,6671
Custo Horário Total da Execução 220,4991

Custo Unitário da Execução 60,9114

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0082 Areia média lavada 0,6159 m3 120,3496 74,1185
M0191 Brita 1 0,3675 m3 95,8651 35,2343
M0192 Brita 2 0,3675 m3 83,4837 30,6836
M0424 Cimento Portland CP II - 32 313,5023 Kg 0,3879 121,6075

Custo Total de Materiais 261,6439

Custo Unitário Direto Total 322,56
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 322,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 1106109 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 33,20000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 1,00 0,00 107,3573 55,3735 107,3573
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 65,9968 53,8526 65,9968
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 23,7143 3,2014 23,7143

Custo Horário Total de Equipamentos 197,0684

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução 213,1755

Custo Unitário da Execução 6,4209

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,8740 Kg 5,3238 4,6530
M0082 Areia média lavada 0,6287 m3 120,3496 75,6674
M0191 Brita 1 0,3675 m3 95,8651 35,2343
M0192 Brita 2 0,3675 m3 83,4837 30,6836
M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 291,3349 Kg 0,3079 89,7020

Custo Total de Materiais 235,9403

Custo Unitário Direto Total 242,36
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 242,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,62000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000 0,13 0,87 0,9926 0,6661 0,7085

E9519 1,0000 1,00 0,00 34,8749 20,0458 34,8749
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 5,0000 0,91 0,09 0,2340 0,1590 1,1363
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5545 0,3768 1,3276

Custo Horário Total de Equipamentos 38,0473

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 11,0000 h 16,1071 177,1781

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,7742
Custo Horário Total da Execução 236,8215

Custo Unitário da Execução 65,4203

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0082 Areia média lavada 0,5945 m3 120,3496 71,5430
M0191 Brita 1 0,3675 m3 95,8651 35,2343
M0192 Brita 2 0,3675 m3 83,4837 30,6836
M0424 Cimento Portland CP II - 32 350,3448 Kg 0,3879 135,8987

Custo Total de Materiais 273,3596

Custo Unitário Direto Total 338,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 338,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré moldados (mourões) - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 2,23000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000 0,08 0,92 0,9926 0,6661 0,6922

E9519 1,0000 0,62 0,38 34,8749 20,0458 29,2398
E9703 Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,2 kW 1,0000 1,00 0,00 2,9664 1,8399 2,9664
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000 1,00 0,00 9,8062 1,8991 9,8062
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000 1,00 0,00 0,2046 0,1418 0,2046
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000 0,93 0,07 0,2340 0,1590 0,6863
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 1,0000 0,69 0,31 0,5545 0,3768 0,4994

Custo Horário Total de Equipamentos 44,0949

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 8,0000 h 16,1071 128,8568

Custo Horário Total de Mão de Obra 150,4529
Custo Horário Total da Execução 194,5478

Custo Unitário da Execução 87,2412

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0082 Areia média lavada 0,6149 m3 120,3496 74,0006
M0191 Brita 1 0,3441 m3 95,8651 32,9833
M0192 Brita 2 0,3441 m3 83,4837 28,7242
M0424 Cimento Portland CP II - 32 366,9298 Kg 0,3879 142,3321

Custo Total de Materiais 278,0402

Custo Unitário Direto Total 365,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 365,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,62000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 34,8749 20,0458 34,8749
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 5,0000 0,92 0,08 0,2340 0,1590 1,1400
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5545 0,3768 1,3276

Custo Horário Total de Equipamentos 37,3425

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,5961 21,5961
P9824 Servente 11,0000 h 16,1071 177,1781

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,7742
Custo Horário Total da Execução 236,1167

Custo Unitário da Execução 65,2256

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0082 Areia média lavada 0,7100 m3 120,3496 85,4482
M0192 Brita 2 0,7400 m3 83,4837 61,7779
M0424 Cimento Portland CP II - 32 200,0000 Kg 0,3879 77,5800

Custo Total de Materiais 224,8061

Custo Unitário Direto Total 290,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 290,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 5213417 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III Unidade: m2
Produção da equipe 4,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9507 Computador, plotter de recorte e software 0,4819 1,00 0,00 8,8043 5,5435 4,2428
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1338 0,0886 0,0202
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819 1,00 0,00 9,8062 1,8991 4,7256
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008 1,00 0,00 7,0850 4,4929 1,4227
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819 1,00 0,00 4,5075 2,8584 2,1722

Custo Horário Total de Equipamentos 12,5835

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 2,0000 h 18,9004 37,8008
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 115,3853
Custo Horário Total da Execução 127,9688

Custo Unitário da Execução 31,9922

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1367 Chapa de aço galvanizado 11,7750 Kg 6,4532 75,9864
M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,0000 m2 80,2750 80,2750
M3237 Película retrorrefletiva Tipo III 0,4000 m2 127,6758 51,0703

Custo Total de Materiais 207,3317

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,0000 m2 13,2000 13,2000

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,2000

Custo Unitário Direto Total 252,52
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Preço unitário total 252,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 5213414 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI
Produção da equipe 4,00000

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9568
E9066
E9623
E9622

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW
Grupo gerador - 13/14 kVA
Máquina de bancada guilhotina - 4 kW
Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW

0,1506
0,4819
0,2008
0,4819

1.00 0,00 0,1338
1.00 0,00 9,8062
1.00 0,00 7,0850
1.00 0,00 4,5075 

Custo Horário Total de Equipamentos

0,0886
1,8991
4,4929
2,8584

0,0202
4,7256
1,4227
2,1722
8,3407

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 2,0000 h 18,9004 37,8008
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 115,3853
Custo Horário Total da Execução 123,7260

Custo Unitário da Execução 30,9315

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1367 Chapa de aço galvanizado 11,7750 Kg 6,4532 75,9864
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000 m2 275,4293 275,4293

Custo Total de Materiais 351,4157

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,0000 m2 13,2000 13,2000

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,2000

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

395.55 
0,00

395.55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 5213416 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película tipo I + I
Produção da equipe 4,00000

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9507
E9568
E9066
E9623
E9622

Computador, plotter de recorte e software
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW
Grupo gerador - 13/14 kVA
Máquina de bancada guilhotina - 4 kW
Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW

0,5073
0,1506
0,4819
0,2008
0,4819

1.00 0,00 8,8043
1.00 0,00 0,1338
1.00 0,00 9,8062
1.00 0,00 7,0850
1.00 0,00 4,5075 

Custo Horário Total de Equipamentos

5,5435
0,0886
1,8991
4,4929
2,8584

4,4664
0,0202
4,7256
1,4227
2,1722
12,8071

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 2,0000 h 18,9004 37,8008
P9830 Montador 1,0000 h 24,4448 24,4448
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,9255 20,9255
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 115,3853
Custo Horário Total da Execução 128,1924

Custo Unitário da Execução 32,0481

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1367 Chapa de aço galvanizado 11,7750 Kg 6,4532 75,9864
M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,4000 m2 80,2750 112,3850

Custo Total de Materiais 188,3714

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,0000 m2 13,2000 13,2000

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,2000

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

233.62 
0,00

233.62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
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Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
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Extensão 
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 1416201 Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno Unidade: cm2
Produção da equipe 500,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9662 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000 1,00 0,00 0,9510 

Custo Horário Total de Equipamentos
0,5236 0,9510 

0,9510

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9825 Soldador 1,0000 h 29,1375 29,1375

Custo Horário Total de Mão de Obra 29,1375
Custo Horário Total da Execução 30,0885

Custo Unitário da Execução 0,0602

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1796 Acetileno 0,0055 Kg 33,7316 0,1869
M1795 Oxigênio 0,0336 m3 10,0000 0,3360

Custo Total de Materiais 0,5229

Custo Unitário Direto Total 0,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 0,0093 h 15,7100 0,1461

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1461
_____________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução_______________________ 0,1461

Custo Unitário da Execução 0,1461

Custo Unitário Direto Total 0,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
4750 PEDREIRO 0,0171 h 15,7100 0,2686

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,2686
_____________Custo Horário Total da Execução_______________________ 0,2686

Custo Unitário da Execução 0,2686

Custo Unitário Direto Total 0,27
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
6111 SERVENTE DE OBRAS 0,0171 h 10,2100 0,1746

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1746
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_______________________ 0,1746

Custo Unitário da Execução 0,1746

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,0000 h 16,1071 32,2142

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,2142
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução______________________ 32,2142

Custo Unitário da Execução 32,2142

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M2158 Argamassa asfáltica 1,0000 Kg 12,6644 12,6644

Custo Total de Materiais 12,6644

Custo Unitário Direto Total 44,88
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 6219511M Enfilagem tubular Schedule 40 - D = 65 mm - Fundação de Barreira de concreto para Módulo de 4 metros - 2 Unidade: m
Estacas por módulo

Produção da equipe 5,95270
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,0000 1,00 0,00 58,6214 3,8862 58,6214
E9798 Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW 1,0000 1,00 0,00 268,5613 127,0248 268,5613

Custo Horário Total de Equipamentos 327,1827

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 4,0000 h 16,1071 64,4284

Custo Horário Total de Mão de Obra 64,4284
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_____________________ 391,6111

Custo Unitário da Execução 65,7871

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1649 Bit de botão ST 68 - D = 102 mm 0,0011 Un 3.321,2158 3,6533
M0506 Broca de widia - D = 8 mm 0,0146 Un 5,8912 0,0860
M0424 Cimento Portland CP II - 32 50,0000 Kg 0,3879 19,3950
M1735 Punho de perfuração ST 68 de 80 mm 0,0005 Un 6.105,1644 3,0526
M1765 Tubo de aço SCH 40 - D = 65 mm 1,0000 m 56,0366 56,0366
M1749 Tubo de perfuração ST 68 de 87 x 1.830 mm 0,0007 Un 5.735,9180 4,0151

Custo Total de Materiais 86,2386

Custo Unitário Direto Total 152,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 152,03

Enfilagem tubular Schedule 40 - D = 65 mm - Fundação para Barreira simples de Módulo de 4 metros. Cada estaca de 1,3 m, logo para a execução do módulo será 
Descritivo: necessário 2,6 m

Composição 6219511 SICRO Modificada de forma a atender as especificações do Projeto.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M 0,0027 Un 31,6000 0,0842
12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO
0,0016 par 51,0700 0,0819

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) 0,0137 par 9,5700 0,1315
36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS 0,0012 Un 180,8800 0,2249
36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 0,1118 Un 1,1900 0,1330
36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM 

DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA
0,0011 Un 142,3100 0,1534

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 0,0007 Un 125,0200 0,0900
300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA

Custo Total de Materiais 0,8989

Custo Unitário Direto Total 0,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Produção da equipe 221,33000 FIC 0,02410

Unidade: m3

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 1,0000 1,00 0,00 195,0915 93,5411 195,0915

m3 - 110 kW
Custo Horário Total de Equipamentos 195,0915

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução 211,1986

Custo Unitário da Execução 0,9542
Custo do FIC 0,0230

Custo Unitário Direto Total 0,98
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 4805750 Escavação manual em material de 1a categoria
Produção da equipe 0,50000 FIC 0,02240

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução______________________ 16,1071

Custo Unitário da Execução 32,2142
Custo do FIC 0,7216

Custo Unitário Direto Total 32,94
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 4805752 Escavação manual em material de 1acategoria na profundidade de 2 a 3 m
Produção da equipe 0,35000 FIC 0,02240

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução______________________ 16,1071

Custo Unitário da Execução 46,0203
Custo do FIC 1,0309

Custo Unitário Direto Total 47,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 4805751 Escavação manual em material de 1acategoria na profundidade de até 2m
Produção da equipe 0,40000 FIC 0,02240

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,1071
Custo Horário Total da Execução______________________ 16,1071

Custo Unitário da Execução 40,2678
Custo do FIC 0,9020

Custo Unitário Direto Total 41,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 4816133 Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm -areia e brita comercias Unidade: Un
Produção da equipe 103,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9011 Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg 2,0000 1,00 0,00 0,3390 0,2317 0,6780

Custo Horário Total de Equipamentos 0,6780

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 4,0000 h 16,1071 64,4284

Custo Horário Total de Mão de Obra 64,4284
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução______________________ 65,1064

Custo Unitário da Execução 0,6321

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 1,2818 Kg 6,9400 8,8957
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré moldados (mourões) - areia e brita 0,0215 m3 365,2800 7,8535

comerciais
Custo Total de Serviços Auxiliares 16,7492

Custo Unitário Direto Total 17,38
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 186 de 198

Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 4816135 Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia e brita comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 202,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9011 Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg 2,0000 1,00 0,00 0,3390 0,2317 0,6780

Custo Horário Total de Equipamentos 0,6780

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 4,0000 h 16,1071 64,4284

Custo Horário Total de Mão de Obra 64,4284
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução______________________ 65,1064

Custo Unitário da Execução 0,3223

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 1,0170 Kg 6,9400 7,0580
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré moldados (mourões) - areia e brita 0,0110 m3 365,2800 4,0181

comerciais
Custo Total de Serviços Auxiliares 11,0761

Custo Unitário Direto Total 11,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L 0,0070 Un 8,0700 0,0566
38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM 0,0002 Un 134,2000 0,0304
2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM 

CAMARA
0,0006 Un 108,6000 0,0645

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 
DEGRAUS

0,0002 Un 202,1900 0,0366

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA 0,0000 Un 572,6200 0,0222
11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 

MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W
0,0001 Un 585,3600 0,0331

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,0080 Un 6,9100 0,0552
38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, 

TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 
TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

0,0000 Un 789,6100 0,0313

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M 0,0025 Un 9,0100 0,0228
38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), 

POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V
0,0000 Un 603,5000 0,0234

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 0,0013 L 14,2500 0,0190
38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) 0,0013 Un 12,2500 0,0163
38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 0,0013 Un 27,1700 0,0361
38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 0,0000 Un 619,0400 0,0280

Custo Total de Materiais 0,4755

Custo Unitário Direto Total 0,48
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 3107967 Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - 
utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada

Produção da equipe 1,00000

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0060 1,00 0,00 9,8062 1,8991 0,0588
E9547 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0060 1,00 0,00 0,0988 0,0544 0,0006

Custo Horário Total de Equipamentos 0,0594

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 0,0060 h 18,9004 0,1134
P9823 Serralheiro 0,0200 h 20,9255 0,4185
P9824 Servente 0,2000 h 16,1071 3,2214
P9825 Soldador 0,0060 h 29,1375 0,1748

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,9281
Custo Horário Total da Execução 3,9875

Custo Unitário da Execução 3,9875

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M1378 Chapa de aço ASTM A36 0,3234 Kg 5,5202 1,7852
M0560 Desmoldante para formas 0,0100 L 8,9934 0,0899
M1397 Eletrodo E60 xx 0,0038 Kg 16,4455 0,0628

Custo Total de Materiais 1,9379

Custo Unitário Direto Total 5,93
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 3107997 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m2
Produção da equipe 1,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,1205 1,00 0,00 9,8062 1,8991 1,1816
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1205 1,00 0,00 19,0588 18,8883 2,2966

Custo Horário Total de Equipamentos 3,4782

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 0,7000 h 18,9004 13,2303
P9808 Carpinteiro 0,7000 h 21,7628 15,2340

Custo Horário Total de Mão de Obra 28,4643
Custo Horário Total da Execução 31,9425

Custo Unitário da Execução 31,9425

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,4491 m 20,4199 9,1704
M0446 Compensado resinado de 10 mm 0,4042 m2 16,1053 6,5106
M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L 8,9934 0,1666
M0310 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 1,2985 m 2,2105 2,8703
M1205 Prego de ferro 0,1514 Kg 6,0503 0,9158
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,6541 m 2,1526 3,5607
M0286 Tábua de 2,5 x 30 cm 0,1496 m 8,1669 1,2215

Custo Total de Materiais 24,4159

Custo Unitário Direto Total 56,36
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 56,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 3108005 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m2
Produção da equipe 1,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,1205 1,00 0,00 9,8062 1,8991 1,1816
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1205 1,00 0,00 19,0588 18,8883 2,2966

Custo Horário Total de Equipamentos 3,4782

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 0,7000 h 18,9004 13,2303
P9808 Carpinteiro 0,7000 h 21,7628 15,2340

Custo Horário Total de Mão de Obra 28,4643
Custo Horário Total da Execução 31,9425

Custo Unitário da Execução 31,9425

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,4492 m 20,4199 9,1720
M0448 Compensado resinado de 14 mm 0,4042 m2 22,4297 9,0672
M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L 8,9934 0,1666
M0310 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 1,2985 m 2,2105 2,8703
M1205 Prego de ferro 0,1459 Kg 6,0503 0,8825
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,1186 m 2,1526 2,4079
M0286 Tábua de 2,5 x 30 cm 0,1976 m 8,1669 1,6140

Custo Total de Materiais 26,1805

Custo Unitário Direto Total 58,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 58,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 191 de 198

Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e Unidade: m2
retirada

Produção da equipe 1,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9066
E9535

Grupo gerador - 13/14 kVA
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

0,1386
0,1386

1.00 0,00 9,8062
1.00 0,00 19,0588 

Custo Horário Total de Equipamentos

1,8991
18,8883

1,3591
2,6415
4,0006

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 0,9000 h 18,9004 17,0104
P9808 Carpinteiro 0,9000 h 21,7628 19,5865

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,5969
Custo Horário Total da Execução 40,5975

Custo Unitário da Execução 40,5975

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L 8,9934 0,1666
M1205 Prego de ferro 0,1167 Kg 6,0503 0,7063
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,2330 m 2,1526 2,6541
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042 m2 20,0000 8,0850

Custo Total de Materiais 11,6120

Custo Unitário Direto Total 52,21
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 52,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 2003316 Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarcarga do trem tipo TB 
45

Produção da equipe 1,00000

Unidade: Un

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 0,0500 h 18,9004 0,9450
P9808 Carpinteiro 0,0500 h 21,7628 1,0881

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,0331
Custo Horário Total da Execução 2,0331

Custo Unitário da Execução 2,0331

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0442 Compensado plastificado de 10 mm 0,1263 m2 18,3600 2,3189
M1205 Prego de ferro 0,0030 Kg 6,0503 0,0184

Custo Total de Materiais 2,3373

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 5,7574 Kg 6,9400 39,9564
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,0695 m3 338,7800 23,5452

areia e brita comerciais
Custo Total de Serviços Auxiliares 63,5016

Custo Unitário Direto Total 67,87
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 67,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 4413995 Obtenção de grama para replantio
Produção da equipe 100,00000

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,20 0,80 119,7733 30,2982 

Custo Horário Total de Equipamentos
48.1932
48.1932

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 10,0000 h 16,1071 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

161,0710
161,0710
209,2642

Custo Unitário da Execução 2,0926

Custo Unitário Direto Total 2,09
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
4750 PEDREIRO 1,0000 h 15,7100 15,7100

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,7100
Custo Horário Total da Execução 15,7100

Custo Unitário da Execução 15,7100

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,3100 2,3100
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,3400 0,3400
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0500 0,0500
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 4,0600

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h 0,2700 0,2700

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,0000 h 0,9000 0,9000
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,0000 h 0,4800 0,4800

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,6500

Custo Unitário Direto Total 21,42
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Unidade: m2
Produção da equipe 9,96000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9076 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 1,0000 1,00 0,00 33,8744 29,1932 33,8744

pintura
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000 1,00 0,00 9,8062 1,8991 9,8062

Custo Horário Total de Equipamentos 43,6806

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 1,0000 h 18,9004 18,9004
P9822 Pintor 1,0000 h 21,4125 21,4125
P9824 Servente 1,0000 h 16,1071 16,1071

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,4200
Custo Horário Total da Execução 100,1006

Custo Unitário da Execução 10,0503

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M3153 Tinta poliéster em pó 0,0845 Kg 37,2750 3,1497

Custo Total de Materiais 3,1497

Custo Unitário Direto Total 13,20
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 11/09/2019
Orçamento : 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
Versão : 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 -

SEM Desnoneração
Extensão : 2,500 km Data base: 01/04/2019
Tabela de origem : 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
6111 SERVENTE DE OBRAS 1,0000 h 10,2100 10,2100

Custo Horário Total de Mão de Obra 10,2100
Custo Horário Total da Execução 10,2100

Custo Unitário da Execução 10,2100

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,3100 2,3100
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,3400 0,3400
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0500 0,0500
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 4,0600

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h 0,1700 0,1700

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,0000 h 0,9000 0,9000
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,0000 h 0,4800 0,4800

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,5500

Custo Unitário Direto Total 15,82
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h
Produção da equipe 113,18000

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 0,79 0,21 261,4496 125,4640 232,8926
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,0000 1,00 0,00 58,6214 3,8862 58,6214
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,0000 1,00 0,00 157,0058 103,9814 157,0058

Custo Horário Total de Equipamentos 448,5198

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 5,0000 h 16,1071 80,5355

Custo Horário Total de Mão de Obra 80,5355
______________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_____________________ 529,0553

Custo Unitário da Execução 4,6745

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0005 Brita 0 0,4407 m3 111,0114 48,9227
M0191 Brita 1 0,5130 m3 95,8651 49,1788
M0192 Brita 2 0,5130 m3 83,4837 42,8271

Custo Total de Materiais 140,9286

Custo Unitário Direto Total 145,60
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 145,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 
SEM Desnoneração

2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Serviço: 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 83,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000 1,00 0,00 36,1362 19,9602 36,1362
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 0,57 0,43 107,3573 55,3735 85,0043
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 244,4998 10,2126 244,4998
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 15,6988 10,6992 31,3976
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 

kW
1,0000 1,00 0,00 766,4372 409,0651 766,4372

Custo Horário Total de Equipamentos 1.163,4751

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 8,0000 h 16,1071 128,8568

Custo Horário Total de Mão de Obra 128,8568
Custo Horário Total da Execução 1.292,3319

Custo Unitário da Execução 15,5703

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
M0028 Areia média 0,3270 m3 113,6029 37,1527
M0005 Brita 0 0,1258 m3 111,0114 13,9641
M0345 Cal hidratada 56,6038 Kg 0,5274 29,8528
M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,0566 T 0,0000 0,0000
M1941 Óleo combustível 1A 8,0000 L 3,0500 24,4000
M1103 Pedrisco 0,1384 m3 109,0614 15,0897

Custo Total de Materiais 120,4593

Custo Unitário Direto Total 136,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 136,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
2306074
MS

Estaca hélice contínua - confecção 
- incluso concreto e armadura - 
Solo Mole

m3 1.690,0000 1.107,04 1.870.897,60 13,0500 13,0500

1516318
M4

Muro de face em tela ( 
TERRAMESH VERDE - 70° x 4, 
00m) dobrada e estabilizada com 
tensores em solo reforçado - 
fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

m2 1.034,0000 883,75 913.797,50 6,3740 19,4240

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e 
brita comerciais

T 4.956,4180 175,25 868.612,25 6,0588 25,4829

CPU411 Aquisição e Fornecimento de 
Cimento Asfáltico de Petróleo CAP- 
50/70 - ANP SET 2019

T 247,8210 3.494,75 866.072,43 6,0411 31,5240

CPU101
7

Capitel para estacas Un 2.906,0000 269,89 784.300,34 5,4707 36,9947

3713621
M

Barreira simples de concreto 
vazada, armada, moldada no local ( 
perfil New Jersey) - H = 810 + 100 
mm - Módulo de 4 metros (Incluso 
fundação - estacas)

mod 645,2500 1.010,37 651.941,24 4,5474 41,5422

1516318
M3

Muro de face em tela ( 
TERRAMESH VERDE - 70° x 3, 
00m) dobrada e estabilizada com 
tensores em solo reforçado - 
fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

m2 800,0000 809,78 647.824,00 4,5187 46,0610

4011276 Base ou sub-base de brita 
graduada com brita comercial

m3 3.147,5280 182,41 574.140,58 4,0048 50,0658

4011300
M

Sub-base de solo melhorado com 4 
% de cal e mistura na pista com 
material de jazida

m3 9.180,6220 53,00 486.572,96 3,3939 53,4598

5915321 Transporte com caminhão 
basculante de 14 m3 - rodovia 
pavimentada

TKm 1.252.297,
9800

0,35 438.304,29 3,0573 56,5171

4413905 Hidrossemeadura m2 114.204,
5000

3,81 435.119,14 3,0350 59,5522

1516318
M2

Muro de face em tela ( 
TERRAMESH VERDE - 45° x 5, 
00m) dobrada e estabilizada com 
tensores em solo reforçado - 
fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

m2 408,0000 974,91 397.763,28 2,7745 62,3267

2003856 Camada drenante para proteção de 
muros de contenção - brita 
comercial

m3 1.622,0000 174,09 282.373,98 1,9696 64,2963

1516300 Geogrelha unidirecional com 
resistência a tração de 200 kN/m - 
fornecimento e instalação

m2 8.486,0000 33,20 281.735,20 1,9651 66,2615

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
2003859
M

Colchão drenante com 
espalhamento e compactação 
mecânicos - Pedra de mão - 
Modificada

m3 2.424,0000 113,48 275.075,52 1,9187 68,1803

4413989 Plantio de mudas arbóreas com 
porte de 30 a 80 cm em covas de 0, 
60 x 0,60 x 0,60 m

Un 10.700,
0000

22,90 245.030,00 1,7091 69,8894

CPU979 Aquisição e Fornecimento de 
Emulsão Asfáltica RL-1C-E - ANP 
SET 2019

T 88,5920 2.758,96 244.421,78 1,7049 71,5943

5503041 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor intermediário

m3 36.888,
2310

6,27 231.289,20 1,6133 73,2077

3713691
M

Fornecimento e implantação de 
amortecedor retrátil (v=60 km/h) 
tipo TAU II paralelo - fixado em 
barreira de concreto, com largura 
de âncora traseira de até 700 mm

Un 2,0000 97.925,06 195.850,12 1,3661 74,5738

CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 
1un

mês 14,0000 13.537,18 189.520,52 1,3219 75,8957

CPU414 Transporte de cimento asfáltico 
CAP 50/70 DMT=727 Km

T 247,8210 737,62 182.797,72 1,2750 77,1708

4011410 Microrrevestimento a frio com 
emulsão modificada com polímero 
de 1,5 cm - brita comercial

m2 63.279,
8700

2,74 173.386,84 1,2094 78,3802

CPU981 Projeto Executivo para Solução de 
Solo Mole

m2 8.083,0000 19,57 158.184,31 1,1033 79,4836

CPU417 Implantação de Canteiro de Obras ( 
Equação matemática - Metodologia 
Novo SICRO) - 1200 m2

Un 1,0000 157.830,57 157.830,57 1,1009 80,5845

3713693
M

Fornecimento e implantação de 
amortecedor retrátil (v=80 km/h) 
tipo TAU II combinado - fixado em 
barreira de concreto, com largura 
de âncora traseira de 1.060 mm

Un 1,0000 144.438,88 144.438,88 1,0075 81,5920

0804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - 
areia, brita e pedra de mão 
comerciais

m 233,5000 617,25 144.127,87 1,0053 82,5974

5213408 Pintura de faixa - termoplástico por 
aspersão - espessura de 1,5 mm

m2 3.005,2330 47,33 142.237,67 0,9921 83,5895

2003399 Descida d'água de cortes em 
degraus - DCD 02 - areia e brita 
comerciais

m 284,0000 494,44 140.420,96 0,9794 84,5690

CPU412 Aquisição e Fornecimento de 
Emulsão Asfáltica de Ruptura 
Rápida RR-1C- ANP SET 2019

T 42,9210 3.087,15 132.503,56 0,9242 85,4932

2003867 Aplicação de geotextil não-tecido 
agulhado RT 31

m2 8.083,0000 16,37 132.318,71 0,9229 86,4162

CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO- 
P9819) - 0,5/dia

mês 5,0000 25.614,71 128.073,55 0,8933 87,3096

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



18/11/2019 - 16:54DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Curva ABC de Serviços____________________________________ Página: 3 de 8

Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 

1un
mês 16,0000 7.885,56 126.168,96 0,8800 88,1896

CPU298 Técnico em Segurança do Trabalho 
(SICRO-P9876) 1un

mês 18,0000 6.454,57 116.182,26 0,8104 89,0000

CPU413 Aquisição e Fornecimento de 
Emulsão Asfáltica para Imprimação 
(EAI) - ANP SET 2019

T 27,8990 2.948,26 82.253,50 0,5737 89,5738

1516318
M1

Muro de face em tela ( 
TERRAMESH VERDE - 45° x 4, 
00m) dobrada e estabilizada com 
tensores em solo reforçado - 
fornecimento e instalação - 
Modificada - COTAÇÃO

m2 90,0000 898,69 80.882,10 0,5641 90,1380

CPU287 Encarregado de Terraplenagem ( 
SICRO-P9884) 1un

mês 9,0000 8.807,04 79.263,36 0,5528 90,6908

1600413 Limpeza manual do terreno - capina 
, raspagem e limpeza

m2 12.095,
2800

6,21 75.111,68 0,5239 91,2148

2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - 
areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

m 2.978,0000 22,77 67.809,06 0,4729 91,6878

CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) 
(SICRO-P9806) 1un

mês 15,0000 4.503,87 67.558,05 0,4712 92,1590

5213636 Semipórtico duplo metálico com vão 
de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s, área 
de exposição de até 2 x 12,45 m2, 
tensão admissível solo > 200 kN/m2 
- areia e brita comerciais

Un 1,0000 56.944,50 56.944,50 0,3972 92,5562

CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un mês 9,0000 6.239,68 56.157,12 0,3917 92,9479
CPU290 Encarregado de Pavimentação 1un mês 6,0000 8.807,04 52.842,24 0,3685 93,3165
2004511
M

Dreno longitudinal com 
geocomposto drenante - Modificada

m2 2.580,0000 19,53 50.387,40 0,3514 93,6680

4016096 Escavação e carga de material de 
jazida com escavadeira hidráulica

m3 42.388,
8220

1,18 50.018,80 0,3488 94,0169

CPU418 Manutenção de Canteiro de Obras mês 17,0000 2.878,04 48.926,68 0,3412 94,3581
CPU238 Auxiliar Técnico (SICRO-P9903) 

1un
mês 9,0000 4.780,47 43.024,23 0,3001 94,6583

4413994
M

Passagem aérea de animais com 
rede de cabos de aço e sisal 
apoiadas em 2 postes de concreto 
de 15 m - extensão total de 100 m

m 65,0000 654,61 42.549,65 0,2967 94,9550

CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO- 
P9833) 1un

mês 9,0000 4.140,12 37.261,08 0,2599 95,2150

CPU713 Sondagem de reconhecimento do 
subsolo (SPT) - COTAÇÂO

m 328,0000 112,99 37.060,72 0,2585 95,4735

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
4413013
MA

Cerca de passagem de fauna com 
tela de alambrado sobre mureta de 
blocos de concreto - H = 20cm - 
mourões de concreto a cada 2,5m e 
esticador a cada 50m (SICRO 
ADAPTADO)

m 515,6700 70,66 36.437,24 0,2541 95,7276

5213571 Fornecimento e implantação de 
placa em aço - película I + III

m2 101,7000 348,46 35.438,38 0,2471 95,9748

4413013
M

Cerca de contenção cicloviária - 
Modelo projetado DER

m 750,0000 43,94 32.955,00 0,2298 96,2047

5214003 Pintura de setas e zebrados - 
termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm

m2 533,9100 58,19 31.068,22 0,2167 96,4214

CPU950 Despesas Diversas - 2 % mês 17,0000 1.819,22 30.926,74 0,2157 96,6371
5213359 Tacha refletiva monodirecional - 

fornecimento e colocação
Un 1.466,8320 21,04 30.862,14 0,2152 96,8524

94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO ( 
CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 
07/2016

m2 382,5000 75,80 28.993,50 0,2022 97,0546

4011209 Regularização do subleito m2 30.799,
0800

0,90 27.719,17 0,1933 97,2480

4915671 Reaterro e compactação com 
soquete vibratório

m3 1.368,0450 16,79 22.969,47 0,1602 97,4082

0407819 Armação em aço CA-50 - 
fornecimento, preparo e colocação

Kg 2.768,4400 8,28 22.922,68 0,1598 97,5681

4915684 Revestimento vegetal com grama 
em mudas em superfícies planas

m2 2.381,7600 9,44 22.483,81 0,1568 97,7249

5502135 Escavação, carga e transporte de 
material de 1a categoria - DMT de 
50 a 200 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m3

m3 6.107,3350 3,64 22.230,69 0,1550 97,8800

5502163 Escavação, carga e transporte de 
material de 1a categoria - DMT de 
400 a 600 m - caminho de serviço 
pavimentado - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m3

m3 4.996,6670 4,12 20.586,26 0,1435 98,0236

1107860 Lançamento mecânico de concreto 
com bomba lança sobre chassi com 
capacidade de 45 m3/h - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h

m3 1.690,0000 12,15 20.533,50 0,1432 98,1668

1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção 
em central dosadora de 40 m3/h - 
areia e brita comerciais

m3 51,9170 303,12 15.737,08 0,1097 98,2766

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
5214001 Pintura de faixa - tinta base acrílica 

emulsionada em água - espessura 
de 0,3 mm

m2 1.247,1830 12,32 15.365,29 0,1071 98,3838

CPU980 Transporte Emulsão Asfáltica RL- 
1C-E - DMT= 897 km

T 88,5920 158,45 14.037,40 0,0979 98,4817

CPU101
8

Projeto Executivo para Muro de 
Contenção

m2 56,0000 246,11 13.782,16 0,0961 98,5778

2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - 
areia e pedra de mão comerciais

Un 34,0000 393,64 13.383,76 0,0933 98,6712

CPU242 Topógrafo (SICRO-P9949) 1un mês 2,0000 6.333,86 12.667,72 0,0883 98,7595
4011353 Pintura de ligação m2 48.190,

8800
0,24 11.565,81 0,0806 98,8402

5501700 Desmatamento, destocamento, 
limpeza de área e estocagem do 
material de limpeza com árvores de 
diâmetro até 0,15 m

m2 23.842,
3200

0,47 11.205,89 0,0781 98,9184

CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR 
-1C DMT=410 Km

T 27,8990 400,71 11.179,40 0,0779 98,9964

CPU421 Fornecimento e instalação de 
TOTEM - Projeto Tipo de 
sinalização vertical de ciclovia DER- 
DF - COTAÇÃO

Un 3,0000 3.529,39 10.588,17 0,0738 99,0702

4805757 Escavação mecânica de vala em 
material de 1a categoria

m3 1.611,3450 6,55 10.554,30 0,0736 99,1438

3108001 Formas de compensado resinado 
12 mm - uso geral - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e 
retirada

m2 143,4000 68,30 9.794,22 0,0683 99,2121

2003684 Poço de visita - PVI 04 - areia e 
brita comerciais

Un 4,0000 2.395,81 9.583,24 0,0668 99,2790

3713705 Remoção de defensa metálica m 480,0000 17,57 8.433,60 0,0588 99,3378
CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO- 

P9950)2un
mês 2,0000 4.000,97 8.001,94 0,0558 99,3936

5213870 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placas - 3,00 x 2,00 m

Un 5,0000 1.424,82 7.124,10 0,0496 99,4433

2003391 Descida d'água de aterros tipo 
rápido - DAR 02 - areia e brita 
comerciais

m 44,0000 137,46 6.048,24 0,0421 99,4855

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m2 21.460,
5600

0,28 6.008,95 0,0419 99,5274

1600990 Demolição de concreto armado com 
martelete e corte oxiacetileno

m3 14,2120 408,17 5.800,91 0,0404 99,5679

1600436 Demolição de concreto simples m3 20,7920 278,14 5.783,08 0,0403 99,6082
2306074
M

Estaca hélice contínua - confecção 
- Excluso concreto e armadura

m3 31,6670 176,90 5.601,89 0,0390 99,6473

5213872 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placas - 4,00 x 3,00 m

Un 2,0000 2.678,52 5.357,04 0,0373 99,6847

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
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Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
5213868 Fornecimento e implantação de 

suporte metálico galvanizado para 
placas - 2,00 x 1,00 m

Un 7,0000 761,88 5.333,16 0,0372 99,7219

73301 ESCORAMENTO FORMAS ATE H 
= 3,30M, COM MADEIRA DE 3A 
QUALIDADE, NAO APARELHADA, 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 
PRUMOS 4X.

m3 448,0000 11,12 4.981,76 0,0347 99,7566

5213466 Fornecimento e implantação de 
placa de advertência em aço, lado 
de 1,00 m - película retrorrefletiva 
tipo I + SI

Un 7,0000 521,16 3.648,12 0,0254 99,7821

CPU416 Transporte de emulsão asfáltica 
para serviço de Imprimação (EAI) 
DMT=410 Km

T 42,9210 74,93 3.216,07 0,0224 99,8045

4915667 Remoção mecanizada de 
revestimento betuminoso

m3 642,9230 4,68 3.008,87 0,0209 99,8255

5213413 Pintura de faixa - plástico a frio 
tricomponente à base de resinas 
metacrílicas - espessura de 0,6 mm 
- aspersão

m2 68,1000 40,36 2.748,51 0,0191 99,8447

2003626 Boca de lobo simples - grelha de 
concreto - BLSG 01 - areia e brita 
comerciais

Un 3,0000 816,31 2.448,93 0,0170 99,8617

5213865 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placa de advertência - lado de 1,00 
m

Un 7,0000 346,86 2.428,02 0,0169 99,8787

5213446 Fornecimento e implantação de 
placa de regulamentação em aço, 
R1 lado 0,414 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

Un 4,0000 438,80 1.755,20 0,0122 99,8909

5213442 Fornecimento e implantação de 
placa de regulamentação em aço D 
= 1,00 m - película retrorrefletiva 
tipo I + SI

Un 4,0000 418,66 1.674,64 0,0116 99,9026

2003634 Boca de lobo dupla - grelha de 
concreto - BLDG 01 - areia e brita 
comerciais

Un 1,0000 1.573,55 1.573,55 0,0109 99,9136

5213853 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placa de regulamentação - D = 1,00 
m

Un 4,0000 339,08 1.356,32 0,0094 99,9230

2003385 Entrada para descida d'água - EDA 
01 - areia e brita comerciais

Un 27,0000 49,14 1.326,78 0,0092 99,9323

4805749 Escavação manual de vala em 
material de 1a categoria

m3 19,0080 66,27 1.259,66 0,0087 99,9411

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
5213857 Fornecimento e implantação de 

suporte metálico galvanizado para 
placa de regulamentação - R1 - 
lado de 0,414 m

Un 4,0000 286,43 1.145,72 0,0079 99,9491

4915735
M

Remoção manual de meio fio em 
solo - Composição modificada para 
meio fio de concreto.

m3 95,0640 11,66 1.108,44 0,0077 99,9568

5214002 Pintura de setas e zebrados - tinta 
base acrílica emulsionada em água 
- espessura de 0,3 mm

m2 32,4270 27,23 882,98 0,0061 99,9630

74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE 
ESTRUTURAS ENTERRADAS, 
COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS.

m2 56,0000 11,04 618,24 0,0043 99,9673

5213867 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
marco quilométrico

Un 2,0000 295,46 590,92 0,0041 99,9714

5213863 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placa de advertência - lado de 0,60 
m

Un 2,0000 293,22 586,44 0,0040 99,9755

2306251 Arrasamento de estacas de 
concreto com diâmetro ou largura = 
60 cm

Un 8,0000 62,43 499,44 0,0034 99,9790

1106087 Lançamento manual de concreto 
usinado - confecção em central 
dosadora de 40 m3/h

m3 51,6100 9,20 474,81 0,0033 99,9823

5213464 Fornecimento e implantação de 
placa de advertência em aço, lado 
de 0,60 m - película retrorrefletiva 
tipo I + SI

Un 2,0000 215,49 430,98 0,0030 99,9853

2003387 Entrada para descida d'água - EDA 
02 - areia e brita comerciais

Un 7,0000 60,82 425,74 0,0029 99,9883

5213472 Fornecimento e implantação de 
placa de marco quilométrico em aço 
- 0,60 x 0,865 m - película 
retrorrefletiva tipo I + I

Un 2,0000 189,96 379,92 0,0026 99,9909

4805754 Compactação manual m3 35,0000 7,92 277,20 0,0019 99,9928
5213860 Fornecimento e implantação de 

suporte metálico galvanizado para 
placa de regulamentação - R2 - 
lado de 0,80 m

Un 1,0000 254,45 254,45 0,0017 99,9946

5213449 Fornecimento e implantação de 
placa de regulamentação em aço, 
R2 lado 0,80 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

Un 1,0000 175,91 175,91 0,0012 99,9958

5502985 Limpeza mecanizada da camada 
vegetal

m2 382,5000 0,44 168,30 0,0011 99,9970

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019 Data orçamento: 11/09/2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF- 
047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - SEM Desnoneração
2,500 km Data base: 01/04/2019
77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
2003821 Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 

50 mm em estrutura de contenção 
de encosta - excluso o tubo de 
drenagem

Un 10,0000 14,82 148,20 0,0010 99,9981

5502978 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor normal

m3 30,6000 3,73 114,13 0,0007 99,9989

5501710 Escavação, carga e transporte em 
material de 1a categoria - DMT de 
50 m

m3 38,2500 1,82 69,61 0,0004 99,9993

2003935 Tubo de PVC D = 50 mm colocado 
em dispositivo de drenagem

m 6,0000 10,05 60,30 0,0004 99,9998

2003850 Lastro de brita comercial m3 0,2400 116,38 27,93 0,0001 100,0000
Total: 14.336.294,12 100,0000 100,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
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Extensão 
Tabela de origem

: GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
: 2019 Data orçamento: 11/09/2019
: 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
: 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 

SEM Desnoneração
: 2,500 km Data base: 01/04/2019
: 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9559 Aquecedor de 
fluido térmico - 12 
kW

h 60,6665 0 0.00 0 341.200,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 36,1362 19,9602

E9010 Balança
plataforma digital 
com mesa de 75 x 
75 cm com 
capacidade de 
500 kg

h 12,7866 0 0.00 0 3.917,8485 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,9926 0,6661

E9519 Betoneira com 
motor a gasolina 
com capacidade 
de 600 l - 10 kW

h 102,9156 0 0.00 0 15.568,7940 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 34,8749 20,0458

E9787 Bomba para 
concreto com 
lança montada 
sobre chassi com 
capacidade de 45 
m3/h - 136

h 57,2239 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 263,4932 124,1187

E9667 Caminhão 
basculante com 
capacidade de 14 
m3 - 188 kW

h 2.394,8787 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 159,8457 49,8060

E9687 Caminhão 
carroceria com 
capacidade de 5 t 
- 115 kW

h 81,8775 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 87,0514 36,4057

E9508 Caminhão 
carroceria com 
capacidade de 9 t 
- 136 kW

h 137,0452 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 108,3364 43,7585

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
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Versão

Extensão 
Tabela de origem

: GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
: 2019 Data orçamento: 11/09/2019
: 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
: 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 

SEM Desnoneração
: 2,500 km Data base: 01/04/2019
: 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O o S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9686 Caminhão 
carroceria com 
guindauto com 
capacidade de 20 
t.m - 136 kW

h 138,9335 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 182,0288 71,5847

E9644 Caminhão 
demarcador de 
faixas com 
sistema de pintura 
a frio - 28 kW/115 
kW

h 7,5586 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 265,8861 122,8536

E9645 Caminhão 
demarcador de 
faixas com 
sistema de pintura 
a quente - 136 
kW

h 44,7623 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 372,8842 169,2098

E9693 Caminhão 
demarcador de 
faixas com 
sistema de pintura 
Spray - 115 kW

h 0,7559 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 602,3341 327,8097

E9792 Caminhão para 
hidrossemeadura 
com capacidade 
de 7.000 l - 25 kW/ 
136 kW

h 274,0906 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 192,1929 69,2476

E9571 Caminhão tanque 
com capacidade 
de 10.000 l - 188 
kW

h 317,6757 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 192,8498 50,0018

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
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Tabela de origem

: GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
: 2019 Data orçamento: 11/09/2019
: 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
: 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 

SEM Desnoneração
: 2,500 km Data base: 01/04/2019
: 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9605 Caminhão tanque 
com capacidade 
de 6.000 l - 136 
kW

h 42,1897 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 152,0705 45,7398

E9669 Caminhão tanque 
com capacidade 
de 8.000 l - 136 
kW

h 93,5000 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 155,9733 47,7906

E9509 Caminhão tanque 
distribuidor de 
asfalto com 
capacidade de 6. 
000 l - 7 kW/136 
kW

h 46,0829 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 158,6820 47,8030

E9584 Carregadeira de 
pneus com 
capacidade de 1, 
53 m3 - 106 kW

h 130,9260 0 0.00 0 342.854,6004 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 107,3573 55,3735

E9511 Carregadeira de 
pneus com 
capacidade de 3,3 
m3 - 213 kW

h 21,7179 0 0.00 0 1.139.336,4790 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 261,4496 125,4640

E9011 Carro manual 
modelo plataforma 
de 200 x 80 cm 
com capacidade
de 800 kg

h 3,4095 0 0.00 0 1.072,7229 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,3390 0,2317

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
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Tabela de origem

: GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
: 2019 Data orçamento: 11/09/2019
: 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
: 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 

SEM Desnoneração
: 2,500 km Data base: 01/04/2019
: 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9590 Central de 
concreto com 
capacidade de 40 
m3/h - dosadora 
fixa

h 90,2204 0 0.00 0 242.883,4233 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 65,9968 53,8526

E9647 Compactador 
manual com 
soquete vibratório 
- 4,1 kW

h 496,5927 0 0.00 0 7.749,3916 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 6,8658 0,6522

E9513 Compressor de ar 
portátil de 340 
PCM - 81 kW

h 18,6987 0 0.00 0 163.913,3956 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 70,1647 13,7961

E9507 Computador, 
plotter de recorte e 
software

h 12,3762 0 0.00 0 32.608,4110 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 8,8043 5,5435

E9514 Distribuidor de 
agregados 
autopropelido - 
130 kW

h 22,0326 0 0.00 0 651.406,3000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 187,6728 73,5925

E9076 Equipamento de 
pintura com 
cabine de 7,00 kW 
e estufa de 80.
000 kCal para 
pintura

h 11,7653 0 0.00 0 131.072,5842 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 33,8744 29,1932

E9662 Equipamento para 
solda/corte com 
oxiacetileno

h 2,2739 0 0.00 0 5.342,0458 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,9510 0,5236

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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: GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
: 2019 Data orçamento: 11/09/2019
: 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
: 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 

SEM Desnoneração
: 2,500 km Data base: 01/04/2019
: 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9515 Escavadeira 
hidráulica sobre 
esteira com 
caçamba com 
capacidade de 1,5 
m3- 110 kW

h 284,3519 0 0.00 0 776.576,6146 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 195,0915 93,5411

E9703 Fábrica de pré- 
moldado de 
concreto para 
mourão - 2,2 kW

h 1,6976 0 0.00 0 11.264,6651 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 2,9664 1,8399

E9568 Furadeira de 
impacto de 12,5 
mm - 0,8 kW

h 4,4060 0 0.00 0 903,8388 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,1338 0,0886

E9518 Grade de 24 
discos rebocável 
de 24"

h 160,4665 0 0.00 0 19.123,8156 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 2,2402 1,5572

E9779 Grupo gerador - 
100/110 kVA

h 309,3756 0 0.00 0 57.880,8552 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 58,6214 3,8862

E9066 Grupo gerador - 
13/14 kVA

h 837,6399 0 0.00 0 28.283,3004 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 9,8062 1,8991

E9521 Grupo gerador - 2, 
5/3 kVA

h 23,1846 0 0.00 0 2.717,0289 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 2,7568 0,1825

E9763 Grupo gerador - 
36/40 kVA

h 90,2204 0 0.00 0 47.680,3452 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23,7143 3,2014

E9021 Grupo gerador - 
456 kVA

h 60,6665 0 0.00 0 152.102,5954 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 244,4998 10,2126

E9623 Máquina de 
bancada guilhotina 
- 4 kW

h 5,8826 0 0.00 0 60.481,2843 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 7,0850 4,4929

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
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Versão

Extensão 
Tabela de origem

: GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
: 2019 Data orçamento: 11/09/2019
: 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
: 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 

SEM Desnoneração
: 2,500 km Data base: 01/04/2019
: 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9622 Máquina de 
bancada universal 
para corte de 
chapa - 1,5 kW

h 14,1088 0 0.00 0 38.479,1931 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 4,5075 2,8584

E9547 Máquina para 
solda elétrica - 9,2 
kW

h 48,6647 0 0.00 0 555,2716 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0988 0,0544

E9527 Martelete 
perfurador/ 
rompedor a ar 
comprimido de 25 
kg para rocha

h 56,0990 0 0.00 0 15.821,6387 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 21,3363 20,0706

E9675 Martelete 
perfurador/ 
rompedor elétrico - 
1,5 kW

h 23,1846 0 0.00 0 3.324,0028 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,5916 0,3257

E9524 Motoniveladora - 
93 kW

h 216,2621 0 0.00 0 775.601,2968 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 173,1735 77,2784

E9798 Perfuratriz 
hidráulica 
rotopercussiva - 
123 kW

h 281,6774 0 0.00 0 1.209.772,2480 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 268,5613 127,0248

E9516 Perfuratriz 
hidráulica sobre 
esteiras - 300 kW

h 338,1353 0 0.00 0 3.907.501,0080 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 713,5838 354,0837

E9526 Retroescavadeira 
de pneus - 58 kW

h 91,7785 0 0.00 0 239.722,1244 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 87,9603 46,2978

E9762 Rolo compactador 
de pneus 
autopropelido de 
27 t - 85 kW

h 117,2472 0 0.00 0 480.152,6018 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 134,0904 65,6152

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



18/11/2019 - 16:53DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Custo de Equipamentos - Analítico (sem Bonificação) Página: 7 de 8

Setor
Ano
Orçamento
Versão

Extensão 
Tabela de origem

: GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
: 2019 Data orçamento: 11/09/2019
: 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
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: 2,500 km Data base: 01/04/2019
: 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9530 Rolo compactador 
liso autopropelido 
vibratório de 11 t - 
97 kW

h 50,7003 0 0.00 0 395.908,3086 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 136,1345 58,5246

E9685 Rolo compactador 
pé de carneiro 
vibratório 
autopropelido de 
11,6 t - 82 kW

h 553,0829 0 0.00 0 322.422,6009 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 117,1303 52,3395

E9535 Serra circular com 
bancada - D = 30 
cm - 4 kW

h 761,4035 0 0.00 0 3.409,0542 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19,0588 18,8883

E9719 Talha manual com 
capacidade de 3 t

h 1,6976 0 0.00 0 2.510,3622 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,2046 0,1418

E9558 Tanque de 
estocagem de 
asfalto com 
capacidade de 30. 
000 l

h 390,9892 0 0.00 0 191.986,5541 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15,6988 10,6992

E9071 Transportador 
manual carrinho 
de mão com 
capacidade de 80 l

h 424,5028 0 0.00 0 150,0185 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,2340 0,1590

E9064 Transportador 
manual gerica 
com capacidade 
de 180 l

h 275,6397 0 0.00 0 355,4832 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,5545 0,3768

E9577 Trator agrícola - 
77 kW

h 205,1092 0 0.00 0 139.938,0757 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 119,7733 30,2982

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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: 2019 Data orçamento: 11/09/2019
: 958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
: 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 

SEM Desnoneração
: 2,500 km Data base: 01/04/2019
: 77 - SICRO - Abril_2019 - SEM Desoneração

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9540 Trator de esteiras 
com lâmina - 112 
kW

h 0,6502 0 0.00 0 855.258,5275 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 171,9751 72,7167

E9541 Trator de esteiras 
com lâmina - 259 
kW

h 19,2038 0 0.00 0 2.355.299,1660 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 406,5603 156,0523

E9689 Usina de asfalto a 
quente
gravimétrica com 
capacidade de 
100/140 t/h - 260 
kW

h 60,6665 0 0.00 0 5.559.121,3850 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 766,4372 409,0651

E9615 Usina misturadora 
de solos com 
capacidade de 
300 t/h

h 27,6982 0 0.00 0 1.060.488,4020 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 157,0058 103,9814

E9670 Usina móvel para 
microrrevestiment 
o com cavalo 
mecânico com 
capacidade de 12 
m3 - 86

h 94,9198 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 424,4039 156,4489

E9544 Vassoura
mecânica
rebocável

h 39,8792 0 0.00 0 35.763,0850 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 6,0082 3,8624

E9545 Vibroacabadora 
de asfalto sobre 
esteiras - 82 kW

h 53,0336 0 0.00 0 923.199,2726 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 208,5586 97,7961

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DF-047 (EPAR), TRECHO 2 (DF-025 a DF-051)

SERVIÇOS Código SICRO MATERIAL
PERCURSO TRANSPORTE LOCAL QUANTIDADE PROJETO TRANSPORTE (T.KM)

ORIGEM DESTINO RP (Km) P (Km) DENS. PROJETO RP P

Terraplenagem 4016096
Área de interesse de 

movimentação de solo - 
Aterro Solo mole

Jazida - 3° Distrito 
Rodoviário Canteiro de obras 0,0 16,1 1,60 m3 19.748,69 m3 0,00 508.726,25

Terraplenagem 2306074M Solo Mole - Descartado Canteiro de obras Lixão - Estrutural 0,0 18,8 1,50 m3 1.690,00 m3 0,00 47.658,00

Terraplenagem 4016096
Área de interesse de 

movimentação de solo - 
Terraplenagem

Jazida - 3° Distrito 
Rodoviário Canteiro de obras 0,0 16,1 1,60 m3 13.459,51 m3 0,00 346.716,98

Pavimentação 4011300M
Área de interesse de 

movimentação de solo - 
Sub-Base

Jazida - 3° Distrito 
Rodoviário Canteiro de obras 0,0 16,1 1,60 m3 9.180,62 m3 0,00 236.492,82

Pavimentação 4011276 Base de Brita Graduada - 
BGS Novacap Canteiro de obras 0,0 8,1 1,50 m3 3.147,53 m3 0,00 38.242,49

Pavimentação 4011463 CBUQ Faixa C Novacap Canteiro de obras 0,0 8,1 2,40 Ton 4.956,42 Ton 0,00 40.146,99

Pavimentação 4915667 Remoção de revestimento 
betuminoso Canteiro de obras Lixão - Estrutural 0,0 18,8 2,40 m3 642,92 m3 0,00 29.008,69

Drenagem 4915735M Remoção de Meio Fio Canteiro de obras 3° Distrito Rodoviário 0,0 16,0 2,40 m3 95,06 m3 0,00 3.650,46

Drenagem 1600436 Demolição de concreto 
simples Canteiro de obras Lixão - Estrutural 0,0 18,8 2,40 m3 20,79 m3 0,00 938,14

Obras
Complementares 3713705 Remoção de defensa 

metálica Canteiro de obras 3° Distrito Rodoviário 0,0 16,0 0,02 Ton 480,00 m 0,00 148,68

Obras
Complementares 1600990 Demolição de Barreira Canteiro de obras 3° Distrito Rodoviário 0,0 16,0 2,50 m3 14,21 m3 0,00 568,48

Para o cálculo da distância de transporte, foi considerado o ponto médio do trecho da obra em questão.

RP - Revestimento Primário / P - Pavimentado

Densidades adotadas para os materiais transportados: Solo = 1,60 m3

Solo Mole = 1,50 m3

CBUQ = 2,40 ton

Brita = 1,50 m3

Concreto Simples = 2,40 m3

Concreto Armado = 2,50 m3

Material Lenhoso = 0,60 m3

Defensa simples = 0,02 ton
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de SIA NOVACAP - Guará, Brasília - DF a DF-025 - Brasília, DF, 70297-400 De carro 8,1 km, 9 min

Trajeto - Novacap para Canteiro de Obras
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NOVACAP
Setor de Áreas Públicas, Lote B S/n Sia Sul - Guará, Brasília - DF,
71215-000

https://www.google.com.br/maps/dir/SIA+NOVACAP+-+Guará,+Brasília+-+DF/-15.8598159,-47.9310165/@-15.843102,-47.9616375,8894m/am=t/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x935a30382e6438c5:0x9065... 1/3
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Pegue a Sia Ae até BR-450 em Brasília
---------------------------------------------------------------------------------------------  1 min (300 m)

t 1. Siga na direção norte para a Sia/Sia Ae
A  Estrada de uso restrito

----------------------------------------------------------------------------------------------  36 m

r  2. Vire à direita na Sia/Sia Ae
A  Estrada de uso parcialmente restrito

280 m

Continue em BR-450. Pegue a EPGU e DF-002 até EPDB em 
Lago Sul
--------------------------------------------------------------------------------------------- 8 min (7,8 km)

f  3. Use qualquer faixa para virar levemente à direita e 
acessar a BR-450

-------------------------------------------------------------------------------------------- 2,4 km

A 4. Use a faixa da direita para pegar a rampa de
acesso para Rodoviária Interestadual/Alça Direita

--------------------------------------------------------------------------------------------- 550 m

r  5. Continue para EPGU
--------------------------------------------------------------------------------------------  1,9 km

A 6. Use as duas faixas da direita para pegar a rampa 
de acesso para Aeroporto/Lago Sul

--------------------------------------------------------------------------------------------- 650 m

A 7. Pegue a DF-002

--------------------------------------------------------------------------------------------  1,2 km

f  8. Mantenha-se à direita na bifurcação para 
permanecer em DF-002

--------------------------------------------------------------------------------------------- 200 m

9. Na rotatória, pegue a 3a saída para a EPDB
O  0 destino estará à direita

--------------------------------------------------------------------------------------------- 800 m

https://www.google.com.br/maps/dir/SIA+NOVACAP+-+Guará,+Brasília+-+DF/-15.8598159,-47.9310165/@-15.843102,-47.9616375,8894m/am=t/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x935a30382e6438c5:0x9065... 2/3
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DF-025
Brasília, DF, 70297-400

Essas rotas servem apenas para fins de 
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores 
climáticos ou outros eventos podem fazer com 
que as condições sejam diferentes dos resultados 
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto 
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as 
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu 
trajeto.

https://www.google.com.br/maps/dir/SIA+NOVACAP+-+Guará,+Brasília+-+DF/-15.8598159,-47.9310165/@-15.843102,-47.9616375,8894m/am=t/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x935a30382e6438c5:0x9065... 3/3
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Go )gle Maps de 3° DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF a DF-025 - Brasília, DF, 70297-400

Trajeto 3° Distrito rodoviário para obra

De carro 16,1 km, 18 min
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3° DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF
SMSE - Samambaia Sul, Brasília - DF

https://www.google.com.br/maps/dir/3°+DISTRITO+RODOVIÁRIO+-+DER%2FDF,+SMSE+-+Samambaia+Sul,+Brasília+-+DF/-15.8598483,-47.9309165/@-15.8688249,-48.0254735,17791m/am=t/data=!3m2!1e3!4b... 1/3
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Pegue a Smse até BR-251
---------------------------------------------------------------------------------------------  1 min (400 m)

t 1. Siga na direção leste para a Smse

----------------------------------------------------------------------------------------------  56 m

2. Vire à direita na 1a rua transversal para Smse
Ã  Estrada de uso parcialmente restrito

--------------------------------------------------------------------------------------------- 300 m

Continue em BR-251. Pegue a EPNB até EPDB em Lago Sul
---------------------------------------------------------------------------------------  16 min (15,7 km)

r  3. Vire à direita na BR-251

--------------------------------------------------------------------------------------------- 190 m

**1 4. Curva acentuada à esquerda para permanecer na
BR-251

-------------------------------------------------------------------------------------------- 2,6 km

t 5. Continue para EPNB

--------------------------------------------------------------------------------------------  1,7 km

6. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na 
EPNB

-------------------------------------------------------------------------------------------- 6,0 km

f  7. Mantenha-se à direita na bifurcação e pegue a BR- 
450

--------------------------------------------------------------------------------------------  1,5 km

A 8. Use a faixa da direita para pegar a rampa de 
acesso para Quadras 14 a 25

---------------------------------------------------------------------------------------------- 750 m

t 9. Continue para EPDB

--------------------------------------------------------------------------------------------  1,8 km

■*1 10. Use a segunda pista mais à direita para
permanecer na EPDB

--------------------------------------------------------------------------------------------- 270 m

t 11. Continue em frente para permanecer na EPDB

--------------------------------------------------------------------------------------------- 350 m

https://www.google.com. br/maps/dir/3°+DISTRITO+RODOVIÁRIO+-+DER%2FDF,+SMSE+-+Samambaia+Sul,+Brasília+-+DF/-15.8598483, -47.9309165/@-15.8688249,-48.0254735,17791 m/am=t/data=!3m2!1e3!4b... 2/3

https://www.google.com
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&  12. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na
EPDB
0  0 destino estará à direita

--------------------------------------------------------------------------------------------- 600 m

DF-025
Brasília, DF, 70297-400

Essas rotas servem apenas para fins de 
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores 
climáticos ou outros eventos podem fazer com 
que as condições sejam diferentes dos resultados 
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto 
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as 
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu 
trajeto.

https://www.google.com.br/maps/dir/30+DISTRITO+RODOVIÁRIO+-+DER%2FDF,+SMSE+-+Samambaia+Sul,+Brasília+-+DF/-15.8598483,-47.9309165/@-15.8688249,-48.0254735,17791m/am=t/data=!3m2!1e3!4b... 3/3

https://www.google.com.br/maps/dir/30+DISTRITO+RODOVI%c3%81RIO+-+DER%2FDF,+SMSE+-+Samambaia+Sul,+Bras%c3%adlia+-+DF/-15.8598483,-47.9309165/@-15.8688249,-48.0254735,17791m/am=t/data=!3m2!1e3!4b
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de DF-025 - Brasília, DF, 70297-400 a 0, St. Oeste - St. Oeste (Vila Estrutural), Brasília - DF, 
71256-205

Trajeto - Canteiro para o Lixão da Estrutural+

De carro 18,8 km, 23 min
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DF-025
Brasília, DF, 70297-400

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8597788,-47.9308473/-15.775635,-47.9997438/@-15.8179516,-47.9981523,17804m/am=t/data=!3m1!1e3 1/4
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Pegue a DF-002, Estr. St. Policial Militar, EPTG e EPVL até 
Estr. Parque do Vale em Setor Central

19 min (17,3 km)

t  1. Siga na direção leste na EPDB

--------------------------------------------------------------------------------------------- 130 m

*1 2. Curva acentuada à esquerda para permanecer na
EPDB

--------------------------------------------------------------------------------------------- 600 m

Q1 3. Na rotatória, pegue a 1a saída para a DF-002 em 
direção a Brasília

2,5 km

4. Pegue a saída em direção a Via L2 Sul/Via L4 Sul

--------------------------------------------------------------------------------------------- 100 m

■*1 5. Use a faixa da direita para continuar em direção a
Estr. St. Policial Militar

--------------------------------------------------------------------------------------------- 450 m

f  6. Use a faixa do meio para se manter à direita na 
bifurcação e siga as indicações para Via 
W3/Taguatinga

--------------------------------------------------------------------------------------------- 500 m

7. Use as duas faixas da esquerda para se manter à 
esquerda na bifurcação e siga as indicações para 
Tagutinga

62 m

■*1 8. Mantenha-se à esquerda e siga as indicações
para Via W3/Taguatinga

--------------------------------------------------------------------------------------------- 280 m

t  9. Continue para Estr. St. Policial Militar

-------------------------------------------------------------------------------------------- 2,3 km

■*1 10. Mantenha-se à esquerda

--------------------------------------------------------------------------------------------- 900 m

https://www.google.com. br/maps/dir/-15.8597788,-47.9308473/-15.775635,-47.9997438/@-15.8179516,-47.9981523,17804m/am=t/data=!3m1 !1e3 2/4
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13/09/2019 de DF-025 - Brasília, DF, 70297-400 a 0, St. Oeste - St. Oeste (Vila Estrutural), Brasília - DF, 71256-205 - Google Maps

A ii.  

A 12.

t 13. 

t  14. 

A 15.

t 16.

r*  17.

A 18.

A 19. 

^  20.

^  21.

«1 22. 

Q  23.

Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de 
acesso para S. Indústria

----------------------------------------------------------------------------------- 110 m

Use a faixa da esquerda para entrar na DF- 
011/EPIG

Continue em frente na EPTG
750 m

----------------------------------------------------------------------------------  1,9 km

Continue em frente para permanecer na EPTG

---------------------------------------------------------------------------------- 2,7 km

Vire à direita na rampa de acesso para Super 
Quadra Brasília

Continue para Qelc Qe 4
81 m

----------------------------------------------------------------------------------- 550 m

Use a faixa da direita para se manter à direita

----------------------------------------------------------------------------------- 210 m

Use as duas faixas da direita para pegar a rampa 
de acesso para DF-095

----------------------------------------------------------------------------------  400 m

Pegue a EPVL

----------------------------------------------------------------------------------  1,1 km

Na rotatória, pegue a 1a saída e mantenha-se na 
EPVL

----------------------------------------------------------------------------------  1,0 km

Na rotatória, pegue a ia saída e mantenha-se na 
EPVL

----------------------------------------------------------------------------------- 350 m

Vire à esquerda para permanecer na EPVL

----------------------------------------------------------------------------------- 350 m

Na rotatória, pegue a 2a saída em direção a Cid. 
Estrutural

83 m

https://www.google.com. br/maps/dir/-15.8597788,-47.9308473/-15.775635,-47.9997438/@-15.8179516,-47.9981523,17804m/am=t/data=!3m1 !1e3 3/4
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13/09/2019 de DF-025 - Brasília, DF, 70297-400 a 0, St. Oeste - St. Oeste (Vila Estrutural), Brasília - DF, 71256-205 - Google Maps

Pegue a Rod. DF-087 Epvl até seu destino

t 24. Continue para Estr. Parque do Vale
4 min (1,5 km)

99 m

Q  25. Na rotatória, pegue a 1a saída para a Rod. DF-087 
Epvl

--------------------------------------------------------------------------------------------- 270 m

9 1 26. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na
Rod. DF-087 Epvl em direção a E. Classe 
2/Centro Comunitário/Conselho Tutelar/TRE

--------------------------------------------------------------------------------------------- 190 m

&  27. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na
Rod. DF-087 Epvl

--------------------------------------------------------------------------------------------- 550 m

■*1 28. Vire à esquerda

--------------------------------------------------------------------------------------------- 350 m

r  29. Vire à direita
-----------------------------------------------------------------------------------------------  18 m

0
St. Oeste - St. Oeste (Vila Estrutural), Brasília - DF, 71256-205

Essas rotas servem apenas para fins de 
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores 
climáticos ou outros eventos podem fazer com 
que as condições sejam diferentes dos resultados 
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto 
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as 
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu 
trajeto.

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8597788,-47.9308473/-15.775635,-47.9997438/@-15.8179516,-47.9981523,17804m/am=t/data=!3m1!1e3 4/4
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Go )gle Maps de DF-025 - Brasília, DF, 70297-400 a 3° DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF

Trajeto Obras para 3° Distrito Rodoviário

De carro 16,0 km, 26 min

r  u  .-gr. asa

PF-OBS

PF-Q75

íparkshopping

Imagens ©2019 Google, Maxar Technologies, Imagens ©2019 CNES /  Airbus, Landsat /  Copernicus, Maxar Technologies, U.S. Geological Survey, Dados do mapa ©2019 2 km

DF-025
Brasília, DF, 70297-400

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8599852,-47.9299479/3°+DISTRITO+RODOVIÁRIO+-+DER%2FDF,+SMSE+-+Samambaia+Sul,+Brasília+-+DF/@-15.8683546,-48.0249721,17791m/am=t/data=!3m2!1e3!4b... 1/3

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8599852,-47.9299479/3%c2%b0+DISTRITO+RODOVI%c3%81RIO+-+DER%2FDF,+SMSE+-+Samambaia+Sul,+Bras%c3%adlia+-+DF/@-15.8683546,-48.0249721,17791m/am=t/data=!3m2!1e3!4b


Pegue a EPDB, EPNB e BR-251 até Smse em Riacho Fundo II
-----------------------------------------------------------------------------------------  17 min (15,6 km)

t 1. Siga na direção leste na EPDB

----------------------------------------------------------------------------------------------  44 m

*1 2. Curva acentuada à esquerda para permanecer na
EPDB

07/11/2019 de DF-025 - Brasília, DF, 70297-400 a 3o DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF - Google Maps

280 m

t 3. Continue em frente para permanecer na EPDB
--------------------------------------------------------------------------------------------- 300 m

9 1 4. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na
EPDB

-------------------------------------------------------------------------------------------- 2,8 km

A 5. Use a faixa da direita para pegar a rampa de 
acesso para Quadras 1 a 5

--------------------------------------------------------------------------------------------- 350 m

A 6. Pegue a BR-450

--------------------------------------------------------------------------------------------  1,3 km

A 7. Use a faixa da direita para pegar a rampa de 
acesso para N. Bandeirante/Riacho Fundo 
I/Candangolândia

--------------------------------------------------------------------------------------------- 600 m

t 8. Continue para EPNB

--------------------------------------------------------------------------------------------  5,8 km

9. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na 
EPNB

2,1 km

t 10. Continue para BR-251

-------------------------------------------------------------------------------------------- 2,0 km

Continue em Smse até seu destino em SMSE
1 min (400 m)

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8599852,-47.9299479/3°+DISTRITO+RODOVIÁRIO+-+DER%2FDF,+SMSE+-+Samambaia+Sul,+Brasília+-+DF/@-15.8683546,-48.0249721,17791m/am=t/data=!3m2!1e3!4b... 2/3

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8599852,-47.9299479/3%c2%b0+DISTRITO+RODOVI%c3%81RIO+-+DER%2FDF,+SMSE+-+Samambaia+Sul,+Bras%c3%adlia+-+DF/@-15.8683546,-48.0249721,17791m/am=t/data=!3m2!1e3!4b


f  11. Curva suave à direita na Smse
Ã  Estrada de uso parcialmente restrito

07/11/2019

■*1 12. Vire à esquerda
A  Estrada de uso parcialmente restrito

3o DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF
SMSE - Samambaia Sul, Brasília - DF

de DF-025 - Brasília, DF, 70297-400 a 3° DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF - Google Maps

300 m

69 m

Essas rotas servem apenas para fins de 
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores 
climáticos ou outros eventos podem fazer com 
que as condições sejam diferentes dos resultados 
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto 
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as 
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu 
trajeto.

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8599852,-47.9299479/3°+DISTRITO+RODOVIÁRIO+-+DER%2FDF,+SMSE+-+Samambaia+Sul,+Brasília+-+DF/@-15.8683546,-48.0249721,17791m/am=t/data=!3m2!1e3!4b... 3/3
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10. CRONOGRAMA
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18/11/2019 - 16:55DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Relatório do Cronograma Página: 1 de 2

Setor
Orçamento
Descrição
Versão

Extensão 
Prazo da obra

: GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
: 958-1/2019 Data orçamento: 11/09/2019
: Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
: 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 

SEM Desnoneração
: 2,500 km Data base: 01/04/2019
: 540 dias

Item do Cronograma 30 60 90 120 150 180
Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)

Canteiro 100,00 157.830,57
Administração Local 7,00 69.760,21 6,00 59.794,46 6,00 59.794,46 6,00 59.794,46 6,00 59.794,46 6,00 59.794,50
Solução para Solo Mole 10,00 626.823,89 10,00 626.823,89 10,00 626.823,89 12,00 752.188,66 12,00 752.188,66 12,00 752.188,69
Terraplenagem 8,00 25.124,58 12,00 37.686,87 12,00 37.686,87 12,00 37.686,87 16,00 50.249,19
Pavimentação
Drenagem 10,00 42.823,24 10,00 42.823,24 15,00 64.234,86 15,00 64.234,86 15,00 64.234,86
Muro de Contenção 15,00 12.070,62 20,00 16.094,17 30,00 24.141,25 20,00 16.094,17 15,00 12.070,64
Sinalização
Obras Complementares
Ambiental
Desembolso Mensal 5,96 854.414,67 5,35 766.636,80 5,46 783.222,64 6,54 938.046,12 6,49 929.999,04 6,55 938.537,79
Desembolso Acumulado 5,96 854.414,67 11,31 1.621.051,48 16,77 2.404.274,12 23,31 3.342.320,25 29,80 4.272.319,29 36,35 5.210.857,08

Item do Cronograma 210 240 270 300 330 360
Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)

Canteiro
Administração Local 6,00 59.794,46 6,00 59.794,46 6,00 59.794,46 5,00 49.828,72 5,00 49.828,72 5,00 49.828,78
Solução para Solo Mole 12,00 752.188,66 12,00 752.188,66 10,00 626.823,94
Terraplenagem 16,00 50.249,16 12,00 37.686,87 12,00 37.686,91
Pavimentação 10,00 381.869,22 15,00 572.803,83 20,00 763.738,45 20,00 763.738,46
Drenagem
Muro de Contenção
Sinalização
Obras Complementares
Ambiental
Desembolso Mensal 6,01 862.232,30 5,93 849.670,01 7,72 1.106.174,45 4,34 622.632,56 5,67 813.567,17 5,67 813.567,17
Desembolso Acumulado 42,36 6.073.089,38 48,29 6.922.759,39 56,00 8.028.933,85 60,35 8.651.566,41 66,02 9.465.133,58 71,70 10.278.700,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



18/11/2019 - 16:55DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Relatório do Cronograma Página: 2 de 2

Setor
Orçamento
Descrição
Versão

Extensão 
Prazo da obra

: GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
: 958-1/2019 Data orçamento: 11/09/2019
: Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025
: 1 - Atualização do orçamento ao SICRO para Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 - 

SEM Desnoneração
: 2,500 km Data base: 01/04/2019
: 540 dias

Item do Cronograma 390 420 450 480 510 540
Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)

Canteiro
Administração Local 5,00 49.828,72 5,00 49.828,72 5,00 49.828,72 5,00 49.828,72 5,00 49.828,72 5,00 49.828,80
Solução para Solo Mole
Terraplenagem
Pavimentação 20,00 763.738,45 15,00 572.803,85
Drenagem 10,00 42.823,24 15,00 64.234,86 10,00 42.823,24
Muro de Contenção
Sinalização 30,00 107.513,04 50,00 179.188,40 20,00 71.675,36
Obras Complementares 15,00 160.352,44 30,00 320.704,88 40,00 427.606,51 15,00 160.352,45
Ambiental 25,00 211.201,08 25,00 211.201,08 25,00 211.201,08 25,00 211.201,08
Desembolso Mensal 5,97 856.390,41 4,79 686.867,42 3,24 464.205,48 4,81 689.247,72 6,05 867.824,71 3,44 493.057,66
Desembolso Acumulado 77,67 11.135.091,17 82,46 11.821.958,59 85,70 12.286.164,07 90,51 12.975.411,80 96,56 13.843.236,52 100,00 14.336.294,12

Item do Cronograma Custo(R$) Percent.(%)
Canteiro 157.830,57 100,00
Administração Local 996.574,45 100,00
Solução para Solo Mole 6.268.238,91 100,00
Terraplenagem 314.057,29 100,00
Pavimentação 3.818.692,25 100,00
Drenagem 428.232,40 100,00
Muro de Contenção 80.470,85 100,00
Sinalização 358.376,80 100,00
Obras Complementares 1.069.016,28 100,00
Ambiental 844.804,32 100,00
Desembolso Mensal 14.336.294,12 100,00
Desembolso Acumulado

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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11. ANEXOS

■ MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CANTEIRO
■ ADMINISTRAÇÃO LOCAL (DIMENSIONAMENTO)
■ COTAÇÕES

♦ TOTEM
♦ SPT
♦ TERRAMESH VERDE

■ MEMÓRIA DE CÁLCULO - MATERIAIS BETUMINOSOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -  DER/DF
SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF - CEP: 70.620.030 Telefone Geral: 3111-5500

www.der.df.gov.br

http://www.der.df.gov.br


DF-047 (EPAR), TRECHO 2 (DF-025 a DF-051)

Prazo da Obra:
Extensão da obra:
Mão de Obra Ordinária Média:
Mão de Obra Parcela Fixa da Administração Local :
Mão de Obra Parcela Vinculada da Administração Local :
Mão de Obra Parcela Variável da Administração Local :
Distância entre o canteiro e o centro comercial mais próximo 
Mês base:
CMCC=_________________________________1.271,32

____________ Custo total do Canteiro (CCC) 130.719,38

18 meses 
2,5 km
27 funcionários/mês 
5 funcionários/mês 
5 funcionários/mês 
2 funcionários/mês 

Menor que 50 Km 
abr/19

42.321,78
DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO (CONTAINER)

Código Ambiente Tipo m2 QCi CCi AT (m2) K2 K3 FEAT CMCC Cp CCC
M0041 banheiro e vestiário Container 14,78 3 37.471,60 1,05 1 0,03 R$ 1.271,32 1 R$ 23.607,11
M0057 almoxarifado Container 38,4 2 42.321,78 1,05 1 0,03 R$ 1.271,32 1 R$ 17.775,15
M0066 escritório Container 29,72 1 56.577,91 1,05 1 0,03 R$ 1.271,32 1 R$ 11.881,36
M0057 refeitório Container 29,54 3 42.321,78 1,05 1 0,03 R$ 1.271,32 1 R$ 26.662,72
M0060 guarita Container 11,15 1 23.931,10 1,05 1 0,03 R$ 1.271,32 1 R$ 5.025,53
TOTAL 250,63 R$ 404.532,67 1200 1,05 1 0,03 R$ 1.271,32 1 R$ 130.719,38

CCC = [0,2.( K2.K3.XQCi.CCi) + AT.FEAT.CMCC].CP

CCC representa o custo total do canteiro de obras exclusivamente em Container
QCi representa a quantidade de contêineres propostas no canteiro______________
CCi representa o custo dos contêineres___________________________________
AT representa a área total do terreno = 1200m2_____________________________
FEAT representa o fator de equivalência de áreas totais = 3%__________________
CMCC representa o custo médio da construção civil por metro quadrado________
k2 representa o fator mobiliário =1,05____________________________________
k3 representa o fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores = 1 
Cp representa o coeficiente de proporcionalidade =1



DF-047 (EPAR), TRECHO 2 (DF-025 a DF-051)

REGIÃO CENTRO-OESTE 

Custo Médio em R$/m2

VALORES A PARTIR DE MAIO/2013 CASO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NÃO TIVESSE OCORRIDO

2019

DISTRITO FEDERAL
ANO

/
MÊS

Valores em 
R$/m2 Mês

Variações % 
Acumuladas 

Ano 12 Meses
JAN 1.259,31 - 0,12 - 0,12 4,68 (1)

FEV 1.260,46 0,09 - 0,03 4,17 (1)

MAR 1.261,13 0,05 0,02 (1) 3,92 (1)

ABR 1.271,32 0,81 0,83 4,31 (1)

MAI 1.269,91 - 0,11 0,72 3,80 (1)

Fonte: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI/IBGE.
Elaboração: Banco de Dados CBIC
Obs.: Nova série de custos e índices a partir de jan/99 (base dez. 98=100)
(*) Valores a partir de maio/2013 caso a desoneração da folha de pagamento dos salários não tivesse ocorrido.
(1) Variação calculada pelo IBGE, considerando o número-índice com 8 casas decimais.



DNIT Manual de Custos de Infra estrutura de Transportes
Volume 07 - Canteiros de Obras

DF-047 (EPAR), TRECHO 2 (DF-025 a DF-051)

CGCIT
Tabela 58 - Fator de mobiliário das instalações dos canteiros tipo

C a n t e i r o s  d e  O b r a s k 2

C o n s t r u ç ã o  e  r e s t a u r a ç ã o  r o d o v i á r i a  d e  p e q u e n o  o u  m é d i o  p o r t e 1 , 0 5

C o n s t r u ç ã o  o  r e s t a u r a ç ã o  r o d o v i á r i a  d e  g r a n d e  p o r t o 1 , 0 4

C o n s e r v a ç ã o  r o d o v i á r i a 1 , 1 3

C o n s t r u ç ã o  o u  r e c u p e r a ç ã o ,  r e f o r ç o  e  a l a r g a m e n t o  d e  o b r a s  d e  
a r t e  e s p e c i a i s  d e  p e q u e n o  p o r t e 1 , 0 6

C o n s t r u ç ã o  o u  r e c u p e r a ç ã o ,  r e f o r ç o  e  a l a r g a m e n t o  d e  o b r a s  d e  
a r t e  e s p e c i a i s  d e  m é d i o  o n  g r a n d e  p o r t e 1 , 0 4

C o n s t r u ç ã o  f e r r o v i á r i a 1 , 0 5

Por se tratar de uma obra de Construção rodoviária de pequeno porte o valor da tabela adotado foi o de 1,05



DNIT Manual de Custos de Infra estrutura de Transportes
Volume 07 - Canteiros de Obras
DF-047 (EPAR), TRECHO 2 (DF-025 a DF-051)

CGCIT
Tabela 59 - Fatores de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores

F a to r  d e  A ju s te  d a C o n d iç ã o  d o  P a v im e n to

D is tâ n c ia  d o  C a n te iro  a o s  
C e n tro s  F o rn e c e d o re s L e ito  N a tu ra l R e v e s t im e n to

P r im á r io
R o d o v ia

P a v im e n ta d aF a to r  k3 1 + 0 ,0 0  I4  x D T 1 + 0 ,0 0 0 9  x D T I +  0 ,0 0 0 8  x  D T

Segundo o manual do DNIT: '' Durante a elaboração do projeto, deve-se identificar a localidade com 
condições mínimas de atender às necessidades de insumos para instalações dos canteiros. Caso essa 
distância seja superior a 50km, parâmetro este também adotado como referência mínima para a 
mobilização dos equipamentos e pessoal, deve-se justificar tecnicamente o parâmetro adotado"

Levando em consideração que no DF a distância aos centros fornecedores é inferior a 50 km, considera- 
se com o valor de k3=1



D N IT Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
Volume 07 - Canteiros de Obras

DF-047 (EPAR), TRECHO 2 (DF-025 a DF-051)

CGCIT

k m p  -  k m R  
Cp = 1 + ----- ;-----------

k r r iR

onde:

Cp representa o coeficiente de proporcionalidade (adim ensional);
kmp representa a extensão de faixas de rolam ento prevista em  projeto (km);
KrriR representa a extensão de faixas de rolam ento de referência <200 km).

Dados (km)
KMr = 200
KMp = 2,5

Cp = 0,0125
Contudo Cp não poderá ser inferior a 1 
Logo adota-se Cp = 1



DNIT Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 
Volume 07 - Canteiros de Obras
DF-047 (EPAR), TRECHO 2 (DF-025 a DF-051)

CGCIT

Os resultados dos estudos comparativos apontaram para um fator de equivalência de 
áreas descobertas (FEAD) médio de 5,0% em relação ao custo médio da construção 
civil divulgado pelo SINAPI para se definir os custos relacionados a todos estes 
serviços nos canteiros de obras.

No caso específico de previsão de utilização exclusiva de contêineres, como nas 
obras de conservação rodoviária, deve-se utilizar um fator de equivalência de áreas 
totais do terreno (FEAT) de 3,0% em relação ao custo médio da construção.

Adotou-se os valores citados pela tabela do DNIT
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Quadro de quantidade e serviços do canteiro tipo para obras de conservação rodoviária rotineira em pista simples

Descrição dos serviços Tipo de Container Und Quantidade

Limpeza mecanizada da camada vegetal - m2 1200

Expurgo (e=20 cm) - m3 240

Regularização do subleito - m2 1200

Reforço do subleito (e=20 cm) - m3 240

Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico (e=1,5 cm) - m3 18

locação da obra - m2 232,91

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5m - m 140

Container contentor de plástico 1000L - Und 3

Escritório e seção técnica (Área = 29,72m2)

Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - 
utilização 5 vezes M0066 Und 1

Almoxarifado (Área = 29,54m2)

Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes M0057 Und 2

Refeitório (Área = 29,54 m2)

Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes M0057 Und 3

Banheiro e Vestiário (Área = 14,78m2)

Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes M0041 Und 3

Guaria (Área = 11,15m2)

Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes M0060 Und 1



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Custo Referencial de Mão de Obra (com Encargos Sociais) (sem bonificação)

Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2019
958 - Implantação rodovia ma DF-047, Trecho 2 - DF-051 a DF-025 
1 - Atualização do orçamento ao SICRO para
2,500 km Data base: 01/01/2019
71 - SICRO - Janeiro_2019 - SEM Desoneração

Código Descrição da Mão de Obra Quantidade Unidade Valor sem 
encargos

Valor com 
encargos Encargos(%) n° Funcionários/Mês

P9801 Ajudante 22.378,6510 h 6,9020 18,9004 173,8401 6,812748035
P9805 Armador 17.504,2882 h 8,5075 22,3706 162,9521 5,328842433
P9892 Auxiliar de blaster 0,0000 h 8,4170 27,4754 226,4286 0
P9852 Blaster 0,0000 h 10,0347 31,9424 218,3203 0
P9808 Carpinteiro 4.755,3395 h 8,1888 21,7628 165,7638 1,447671257
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 146,5514 h 0,0000 15,7100 0,0000 0,044614743
P9815 Jardineiro 2.675,0000 h 7,2800 19,5848 169,0230 0,81435208
P9830 Montador 183,0273 h 9,3234 24,4448 162,1886 0,055719126
P9821 Pedreiro 3.303,1086 h 8,1238 21,5961 165,8384 1,005567611
4750 PEDREIRO 53,9988 h 0,0000 15,7100 0,0000 0,016438892
P9822 Pintor 11,7653 h 8,0610 21,4125 165,6318 0,003581718
P9853 Pré-marcador 53,0768 h 6,9020 18,7556 171,7426 0,016158207
P9823 Serralheiro 208,3712 h 7,8891 20,9255 165,2459 0,063434587
P9824 Servente 35.899,4903 h 5,6017 16,1071 187,5403 10,92890639
6111 SERVENTE DE OBRAS 224,4659 h 0,0000 10,2100 0,0000 0,068334308
P9825 Soldador 50,9386 h 11,7200 29,1375 148,6141 0,015507273

Trabalhadores na obra por mês 26,62

TRABALHADORES NÃO MOTORIZADOS

Quantidade de trabalhadores na obra

Homens hora trabalhada H/h 87.448,07
Duração da obra mês 18
Horas trabalhaveis no mês h 182,49
Trabalhadores na obra por mês H/mês 27,00

DNÊT Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 
Volume 04 - Mão de Obra CGCIT

Tabela 09 - Cálculo da média das horas trabalhadas (trabalhadores horistas e mensalistas)

1 D e s c riç ã o  d o s  Itens U n id a d e  1

Dias no ano 365,25

Dom ingos 52,25

Feriados no ano sem ser dom ingo 14,375

Dias úteis 298,625

Horas globais trabalhaveis (7,333 horas/d ia) 2 .189,82

Horas g lobais/ mês trabalhaveis 182,49

Dias em  férias, exceto dom ingos 24,46

Horas em férias exceto dom ingos e feriados 179,28

Horas em fa ltas abonadas 14,666

Horas em licença patern idade 1,636

Horas em licença maternidade 0,111

Horas em auxílio -enferm idade 4,13

Horas trabalhadas no ano 1.990,00

Horas trabalhadas no ano sem  considerar 
licença patern idade 1.991,63

Horas trabalhadas no ano sem  considerar 
licença m aternidade 1.990,11
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j p n DF-047 (EPAR), TRECHO 2 (DF-025 a DF-051)

DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

Código Mão de Obra Quant.
(Und.) Alocação / Dia Meses Quant. total (meses)

Parcela Fixa
CPU233 Engenheiro Supervisor 1,0 0,250 18 5,00
CPU234 Encarregado Geral 1,0 0,750 18 14,00
CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) 1,0 1,000 15 15,00
CPU316 Técnico Meio Ambiente 1,0 0,850 18 16,00
CPU238 Auxiliar Técnico 1,0 0,500 18 9,00

Parcela Vinculada
CPU287 Encarregado Terraplanagem 1,0 1,000 9 9,00
CPU290 Encarregado Pavimentação 1,0 1,000 6 6,00
CPU298 Técnico Segurança do Trabalho 1,0 1,000 18 18,00
CPU242 Topógrafo 1,0 1,000 2 2,00
CPU243 Auxiliar de Topografia 1,0 1,000 2 2,00

Parcela Varável
CPU244 Laboratorista (Solos/Pavimento) 1,0 1,000 9 9,00
CPU245 Auxiliar de Laboratorista (Solos/Pavimento) 1,0 1,000 9 9,00
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COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSORIOS

OBRA: CONTENÇÃO DF-047 Trecho 2

Serviços: Totem de sinalização Vertical para ciclovias

DATA

FOLHA

MAPA D E  CO TAÇAO  D E  P R E Ç O S  D E  FA B R ICA ÇA O  / FORNECIM ENTO

Item Descrição do Serviço ou Material Unidade Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Preço Adotado em R$ (Média de 
Preços)Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.

1

FORNECIMENTO DE TOTENS EM CHAPA DE 
AÇO ZINCADO ESPECIAL, COM O MÍNIMO DE 
271 GRAMAS DE ZINCO POR METRO 
QUADRADO, MATERIAL ENCRUADO, 
APLAINADO, SEMI-MANUFATURADO, NA 
ESPESSURA 1,25 MM, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA SINALIZAÇÃO EM 
PELÍCULA ADESIVA REFLETIVA TIPO 1A - 
ANBT NBR 14.644/2007, CONHECIDA

und R$ 3.900,00 R$ 2.554,91 R$ 2.800,00 R$ - R$ - 3.084,97

Valor Retroagido

FORNECIMENTO DE TOTENS EM CHAPA DE 
AÇO ZINCADO ESPECIAL, COM O MÍNIMO DE 
271 GRAMAS DE ZINCO POR METRO 
QUADRADO, MATERIAL ENCRUADO, 
APLAINADO, SEMI-MANUFATURADO, NA 
ESPESSURA 1,25 MM, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA SINALIZAÇÃO EM 
PELÍCULA ADESIVA REFLETIVA TIPO 1A - 
ANBT NBR 14.644/2007, CONHECIDA

und R$ 3.872,17 R$ 2.554,91 R$ 2.780,02 R$ - R$ - 3.069,04

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E
Valor Cotado R$ R$ 3.900,00 R$ 2.554,91 R$ 2.800,00
Frete R$ - R$ - R$ -
Valor JUL/18 R$ 3.872,17 R$ 2.554,91 R$ 2.780,02 R$ - R$ -

IDENTIFICAÇÃO  D O S FO R N ECED O R ES
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

Razão Social: Carplac LaserSign Safe Park Sinalização

CNPJ: 03.622.354/0001-66 10.909.603/0001-64 18.139.645/0001-75

Nome do Contato: Gabrielly Alencar André Vanessa

Email : gabrielly@carplac.net atendimento@lasersign.com.br atendimento@safeparksinalizacao.com

Data da Cotação: 01/06/2019 01/04/2019 01/06/2019

Telefone: (61) 30444550 (61)3399-7458 (61) 3297-6853

Formula conforme Instrução de Serviço n° 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019
Os reajustes dos preços unitários contratuais devem ser calculados a partir da fórmula 

apresentada abaixo:

r = ÍLi M xV
'o

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada:

I0 = índice de preço verificado no mes-base do contrato;

Ij = índice de preço referente ao mês de reajustamento;

V  = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato ou serviço a ser reajustado.

Valores reatroagidos a data base do contrato licitatório
Reajuste A R Forn A = -R $ 27 ,83 Io A 192,155 jun-19

Reajuste C R Forn C = -R $ 19,98 Io C 192,155 jun-19
abr-19 I 190,784 Ultimo índice apresentado pelo DNIT

Valor Inicial A V FornA = R$ 3.900 ,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL

Valor Inicial C V Forn C = R$ 2 .800 ,00

mailto:gabrielly@carplac.net
mailto:atendimento@lasersign.com.br
mailto:atendimento@safeparksinalizacao.com
mailto:nto@safeparksinalizacao.com


PROCESSADOR PREM IUM

CRRPIRC
acrílico e sinalização

DuPont"
CORIAN

Brasília, 14 de Junho de 2019.

Ao
DER

A / c Caroline Teixeira 

Prezada Senhora,

Declaramos que, no preço proposto, estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, para a 
perfeita execução dos serviços.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
PAGAMENTO: COMBINAR
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR APÓS APROVAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CARPLAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.
CNPJ: 03.622.354/0001-66 
I.E.: 07.304.948/001-07
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL -  AG. 1231-9 C/C. 421399-8 
EMAIL: gabrielly@carplac.net

7SI A T r e c h o  17 Rua 01 L o t e s  50/70 • B r a s í l i a / D F  | C E P :  71. 200- 201 | Tel . :  (61 ) 3044- 4550
www. c a r p l a c . n e t

mailto:gabrielly@carplac.net
http://www.carplac.net


PROCESSADOR PREM IUM

CRRPIRC
acrílico e sinalização

DuPont"
CORIAN

PROPOSTA

Tipos de Sinalização Quantidade
Valor

Unitário (R$)
Valor Total (R$)

Fornecimento de totens em chapa de aço zincado 
especial, com o mínimo de 271 gramas de zinco por
metro quadrado, material encruado, aplainado, semi-
manufaturado, na espessura 1,25 mm, com 1 unidade R$ 3.900,00 R$ 3.900,00acabamento em pintura eletrostática sinalização em 
película adesiva refletiva tipo 1a - anbt nbr
14.644/2007, conhecida comercialmente como grau 
técnico. Medida total: 1,35x0,40x0,10 metros.

PREÇO TOTAL R$ 3.900,00

Atenciosamente,

Gabrielly Alencar 
Executiva de Vendas 

061 981632345

7SI A T r e c h o  17 Rua 01 L o t e s  50/70 • B r a s í l i a / D F  | C E P :  71. 200- 201 | Tel . :  (61 ) 3044- 4550
www. c a r p l a c . n e t

http://www.carplac.net


LASERSIGN
SINALIZAÇÃO E PROJETOS

A & R SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
SOF SUL QUADRA 19 CONJUNTO B LOTE, 1 A/B, GUARÁ I
BRASILIA - DF - 71.215.297
CNPJ: 10.909.603/0001-64
IE: 0752267700110 / IM: ISENTO
FONE: (61)3399-7458 FONE2: (61)3036-7194
ACESSE: WWW.LASERSIGN.COM.BR
ATENDIMENTO@LASERSIGN.COM.BR

À

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER DF 
Prezado(a) , A L E X  D E  M E S Q U IT A  D O  V A L E

Atendendo a sua solicitação, vimos por meio desta apresentar nossa proposta para confecção dos itens abaixo 
descritos e produzidos em dias úteis:

Orçam ento 5037 TOTENS 400M M  X 1 5 0 0 M M

Item Descrição Un. Total

1 FORNECIMENTO DE TOTENS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
N°16, ESTRUTURA INTERNA EM METALON 40X20MM , COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
SINALIZAÇÃO EM PELÍCULA ADESIVA REFLETIVA TIPO 1A - ANBT 
NBR 14.644/2007, CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO GRAU 
TÉCNICO

R$ 2.554,91 R$ 15.329,46

Qtd=6 Entrega: 30dd

Entrega: 30dd P.Pgto: -FAT Total: R$ 15.329,46

Atenciosamente,

ANDRE
(61) 3399-7458
ANDRE@LASERSIGN.COM.BR

Autorizo o(s) ítem(ns) supra assinalado(s), estou ciente que sou responsável pela liquidação dos mesmos e 
estou de acordo com o prazo de pagamento especificado.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 
RODAGEM - DER DF

Validade da Proposta: 30 dias 

Emissão: 12/04/2019

HoldPrint Sistemas - www.holdpnnt.i
Página 1 de 1

http://WWW.LASERSIGN.COM.BR
mailto:ATENDIMENTO@LASERSIGN.COM.BR
mailto:ANDRE@LASERSIGN.COM.BR
http://www.holdpnnt.i


Proposta Comercial Orçamento N°

01. DADOS DAS PARTES

Contratante:
CPF/CNPJ:

Telefone(s):
e-Mail:

DER DF

(61) 3111-5656 (Caroline Teixeira de Jesus) 
georc@der.df.gov.br

Contratado:
CPF/CNPJ:

Telefone(s):
e-Mail:

Safe Park Sinalização 
18.139.645/0001-75 
(61) 3297-6853
contato@safeparksinalizacao.com

02. CONDIÇÕES GERAIS

Condição de Pagamento: 
Prazo de entrega: 

Garantia:

Nota de empenho;
3 a 5 dias
1 ano (ressalta-se que a garantia só é coberta por vício do produto ou da instalação);

03. O RÇAM ENTO

ITEM D ESCR IÇ Ã O  DO PRO D U TO
Q U A N T PREÇO

U N ITÁ RIO
V A LO R  TO TA L

FORNECIMENTO DE TOTENS EM CHAPA DE AÇO ZINCADO 
ESPECIAL, COM O MÍNIMO
DE 271 GRAMAS DE ZINCO POR METRO QUADRADO, 
MATERIAL ENCRUADO, APLAINADO, SEMI-

01. MANUFATURADO, NA ESPESSURA 1,25 MM, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA SINALIZAÇÃO 
EM PELÍCULA ADESIVA REFLETIVA TIPO 1A - ANBT NBR 
14.644/2007, CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO GRAU 
TÉCNICO

1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00

1

PREÇO  TO TA L DOS PRO D U TO S R$ 2.800,00

04. OBSERVAÇÕES

•  Caso o orçamento seja aprovado será feito o layout das placas. Os tamanho estão sujeitos a alteração durante a produção dos layouts.
•  Fornecimento de material.
•  Proposta válida por 30 dias.
•  Proposta para fechamento global.

Telefones: (61) 3297-6853 
(61) 98161-4592

e-Mail: atendimento@safeDarksinalizacao.com
Website: www.safeparksinalizacao.com

SAFE PARK SINALIZAÇÃO 
VANESSA CAMPOS FERREIRA 

CPF: 041.181.571-79 
BRASÍLIA - DF, 14 de junho de 2019

mailto:georc@der.df.gov.br
mailto:orc@der.df.gov.br
mailto:contato@safeparksinalizacao.com
mailto:ntato@safeparksinalizacao.com
mailto:atendimento@safeparksinalizacao.com
http://www.safeparksinalizacao.com/


A DER COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSÓRIOS DATADF OBRA:
FOLHA

ASSUNTO: Ensaio SPT - Serviços de sondagem a percussão simples

M A P A  D E  C O T A Ç Ã O  D E  P R E Ç O S  D E  F A B R IC A Ç Ã O  / F O R N E C IM E N T O  / M O N T A G E M

Item

Descrição do Serviço ou Material Unid
A B C D E F Preço Adotado em R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ (Menor entre os valores)

1

furo de sondagem à percussão de simples 
reconhecimento, limitados a 15 metros de 
profundidade do impenetrável - inclusive mobilização e 
desmobilização. Limite de perfuração de 15 m

m 80,0 62,5 147,5 79,5 120,0 100,0 98,26

ID E N T IF IC A Ç Ã O  D O S  F O R N E C E D O R E S

Empresa: Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C

Razão Social: DGEO - Engenharia, Consultoria e 
Projetos Geotécnicos FUNDEX Solotrat

CNPJ: 21.837.835/0001-70 09.070.704/0001-05 10.248.815/0001-48
Nome do Contato: Eng.° SÉRGIO GOMES Rogério S. Coelho. Eng.° Max Barbosa
Email : proposta@dgeo.eng.br fundex@fundex.com.br max@solotrat.com.br

Data da Cotação: 17/05/2019 15/05/2019 20/05/2019
Telefone: (61) 98290-9086 -  (61) 98157-0773 (61) 3363-8606 / 3363-8607 61 9 8402 9291 / 9 8446 2394 / 3361 9291
Valor R$: 80,00 62,50 147,50
Empresa: Fornecedor D Fornecedor E Fornecedor F

Razão Social: IPK Sondagens MEKSOL InvestGEO Serviços de Sondagens Ltda

CNPJ: 31.520.492/0001-70 07.786.648/0001-84 13.474.206/0001-03
Nome do Contato: Ivanildo Humberto Flecha

Email : atendimento@ipksondagens.com.br meksoldf@meksol.com.br investgeo@investgeo.com.br

Data da Cotação: 17/05/2019 20/05/2019 20/05/2019
Telefone: (11) 2554-9227/ 94034-8951 -  9 8178-5748 (31) 3275 3045 (61) 3546 5629
Valor R$: 79,53 120,00 100,00

E:\01 - ORÇAMENTOS\2019\ORÇ. 958_1 - Implantação DF-047 (trecho 2)\ORÇ_MC_Pav_DF-047_T2\Cotações\Cotações Ensaio SPT\Cotacões - SPT_Maio19

mailto:proposta@dgeo.eng.br
mailto:fundex@fundex.com.br
mailto:max@solotrat.com.br
mailto:atendimento@ipksondagens.com.br
mailto:imento@ipksondagens.com.br
mailto:meksoldf@meksol.com.br
mailto:investgeo@investgeo.com.br
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Ao
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM -  DER-DF
A/C -  Enga. Caroline Teixeira de Jesus
Gerente de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia - GEORC
(61) 3111-5656
caroline.jesus@der.df.gov.br

H
Keywords.:PO-330-2019-DS

g PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Rev 00
Execução de Sondagens SPT
OBRA: Recuperação de OAE
LOCAL: Município de BRASÍLIA-DF
Brasília, 15 de maio de 2019. 

lu

i
Prezados Senhores,

O
z

Em atendimento à Solic itação de Proposta de Preços estamos 
apresentando nossa Proposta Orçamentária para execução de Sondagem Percussão utilizando- 
se o Amostrador SPT e continuada com DCPT - Cone Penetrômetro tipo Borros (Sueco), para 
definir a espessura e continuidade da camada considerada impenetrável, conforme NBR 6484 na 
obra em epígrafe.
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*** Previsão de execução de 08 furos de sondagens a percussão SPT com 15,00m.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. VALOR (R$)

1.0 Mobilização e desmobilização de equipamento vb 600,00

2.0 Deslocamento entre furos acima de 50m de distância vb 300,00

3.0 Perfuração de sondagem m 55,00/m

4.0 Faturamento mínimo de 15m por furo.

1. Deverá ser Fornecido por V.Sras.:
• Acesso livre ao local dos serviços, planta de situação do terreno com locação dos pontos.
• Verificação de eventuais interferências com redes enterradas e elevadas, das concessionárias 

públicas ou privadas.

SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 01 LOTE 15 -  CIDADE DO AUTOMOVEL / CIDADE DA ENGENHARIA -  BRASILIA/DF -  CEP 71250-105
Fone: (61) 3363-8606 / 3363-8607 --mail: fundex@fundex.com.br site: www.fundex.com.br -  www.infrasolo.com.br

tel:+55%2011%203181-4167
mailto:caroline.jesus@der.df.gov.br
mailto:fundex@fundex.com.br
http://www.fundex.com.br/
http://www.infrasolo.com.br/
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Ref.:PO-330-2019-DS - Rev.00 .02

2. Já se incluem nos custos acima.:
• Responsabilidade técnica.
• Mão-de-obra especializada.
• Fornecimento de ART.
• Leis sociais.

3. Prazo de execução: A combinar.

4. Início: A com binar.

5. Forma de pagamento: 100% na entrega do laudo (Pagamento somente através de boleto 
bancário e ou depósito em conta corrente).

6. Proposta válida por 20 (vinte) dias.

7. Dados da Empresa:
Nome: FUNDEX FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA 
CNPJ: 09.070.704/0001-05 Insc. Est.: 07.492.985/001-05
Endereço: SCIA QD 14 Conj. 15 Lote 01 -  Cidade da Engenharia -  Brasília-DF CEP 71.250-105
Contato: Dickran Berberian Júnior - Fones : (61) 3363-8606 / 99987-8606 
Conta Bancária: ag. 1231-9 c/c n° 33.287-9 -  Banco Brasil 
E-Mail : fundex@fundex.com.br: sondagem@fundex.com.br

8. Para aprovação da execução dos serviços propostos, deve ser dado o "DE ACORDO” em 
cópia a ser devolvida à FUNDEX LTDA, e passará a ter valor legal para todos os fins e 
efeitos, elegendo desde já o Fórum de Brasília, para dirimir quaisquer dúvidas.

9. Na elaboração do contrato, esta proposta orçamentária deverá ser parte integrante do mesmo.

Estando a disposição de V.Sras. para quaisquer esclarecimentos 
adicionais, despedimo-nos,

/ /Atenciosamente, J J , . IL . . S7 ' / /
Eng° Rogério Soares Coelho -  Crea 2728/D 

Funder / Infrasolo Ltda -  61-9987-8607

De acordo: ( nosso FAX (24 horas) 61-3363-8608 (fa v o r a s s in a r  to d as  as  vias  d e s ta  p ro p o s ta )

E m :.......... \ ............... \ ..................  Fones:...................................................

Assinatura.:......................................................................................................

Nome do responsável pela autorização.....................................................

Dados para Faturamento:

Razão Social...................................................................................................

CEI da Obra......................................................................................... CEP:..

CNPJ/CPF................................................................................... INSC EST.

Endereço de entrega:....................................................................................

SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 01 LOTE 15 -  CIDADE DO AUTOMOVEL / CIDADE DA ENGENHARIA -  BRASILIA/DF -  CEP 71250-105
Fone: (61) 3363-8606 / 3363-8607 --mail: fundex@fundex.com.br site: www.fundex.com.br -  www.infrasolo.com.br

mailto:fundex@fundex.com.br
mailto:sondagem@fundex.com.br
mailto:fundex@fundex.com.br
http://www.fundex.com.br/
http://www.infrasolo.com.br/


Engenharia, Consultoria e Projetos Geotécnicos

Brasília - DF, 17 de maio de 2019

À
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO DISTRITO 
FEDERAL GERENCIA DE
ORÇAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 
GEORC
A/C.: Caroline Teixeira de Jesus 
Fone: (61) 3111 5656
E- mail: gelic@der.df.gov.br / caroline.iesus@der.df.gov.br

PROPOSTA-29/2018
Execução de 8 (oito) furos de sondagem 
à percussão (SPT) na OAE -  DF.

1 - Prezados Senhores.:

Em atendimento à solicitação de V. Sas., estamos apresentando 
proposta para execução de serviços de sondagem à percussão simples nas 
seguintes quantidades:

> Sondagem à percussão: 8 (oito) furos.

2 - Elementos fornecidos por V. Sas.:

>  Solicitação via e-mail.

3 -  Atribuições e Obrigações.:

3.1 -  Obrigações de V. Sas.:

a) Fornecimento de livre acesso ao local dos serviços;
b) Locação dos furos de sondagem;
c) Desvio e sinalização de trânsito;
d) Fornecimento de água junto à frente de serviço.

3.2 -  Obrigações da D-GEO Engenharia.:

a) Registro ART junto ao CREA;
b) Fornecimento de relatório após execução dos serviços;
c) Fornecimento de todos os equipamentos e funcionários 

necessários para execução dos serviços.
d) Acompanhamento dos serviços por um engenheiro especializado.

D-GEO Engenharia, Consultoria e Projetos Geotécnicos 
SCIA -  Quadra 14 -  Conj. 05 -  Lote 10 -  Sala 206 
Zona Industrial Guará -  Brasília -  DF 
Tel.: (61) 98290-9086 -  (61) 98157-0773  
E-mail: proposta@dgeo.eng.br

mailto:gelic@der.df.gov.br
mailto:caroline.iesus@der.df.gov.br
mailto:proposta@dgeo.eng.br


D-GE
Engenharia, Consultoria e Projetos Geotécnicos

4 -  Preços e Formas de Pagamento.:

> Execução de sondagem à percussão no valor de R$ 70,00 (setenta reais) 
por metro perfurado.

> Mobilização e desmobilização no valor de R$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos reais).

4.1 Obs.: Será cobrado uma metragem m ínima de 15 metros de perfuração por 

ponto;

4.2 Parcela única: N a conclusão dos serviços e entrega do relatório de sondagem;

5 - Critérios de paralisação de acordo NBR 6484/2001:

> Em 3 metros sucessivos deverão ser obtidos 30 golpes para 
penetração dos 15 cm iniciais do amostrador. OU

> Em 4 metros sucessivos deverão ser obtidos 50 golpes para 
penetração dos 30 cm iniciais do amostrador. OU

> Em 5 metros sucessivos deverão ser obtidos 50 golpes para 
penetração dos 45 cm iniciais do amostrador-padrão.

6 -  Condições comerciais

a) Os preços e condições propostos serão fixos e irreajustáveis.
b) Os boletos deverão ser liquidados na praça, em até 10 (dez) dias ou em um 

prazo acordado após a emissão das respectivas Notas Fiscais. Em caso de 
um eventual atraso no pagamento serão cobrados multa de 2% (dois por 
cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

c) Os preços bem como as condições gerais da presente proposta, são válidos 
exclusivamente para os serviços em referência, devido às condições de 
localização e da situação geral dos mesmos

d) Está proposta terá validade de 10 (dez) dias.
e) A aprovação desta proposta será mediante o “DE ACORDO” de V. Sas.

D-GEO Engenharia, Consultoria e Projetos Geotécnicos 
SCIA -  Quadra 14 -  Conj. 05 -  Lote 10 -  Sala 206 
Zona Industrial Guará -  Brasília -  DF 
Tel.: (61) 98290-9086 -  (61) 98157-0773  
E-mail: proposta@dgeo.eng.br

mailto:proposta@dgeo.eng.br


Engenharia, Consultoria e Projetos Geotécnicos

Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente.

D-GEO ENGENHARIA

DE ACORDO

D-GEO Engenharia, Consultoria e Projetos Geotécnicos 
SCIA -  Quadra 14 -  Conj. 05 -  Lote 10 -  Sala 206 
Zona Industrial Guará -  Brasília -  DF 
Tel.: (61) 98290-9086 -  (61) 98157-0773  
E-mail: proposta@dgeo.eng.br

mailto:proposta@dgeo.eng.br


InvestGEO
I N V E S T I G A Ç Ã O  G E O T É C N I C A  

Sondagem SPT^Fundações^ Estacas Escavadas •  Cálculo Estrutural •Poços de M onitoram ento

Brasília, 20 de MAIO de 2019.

Proposta n.°: 036/2019
Ref.: Serviços de sondagem a serem realizados em  

Brasília/DF.

Prezados Senhores,

Conforme solicitado por V.Sas apresentamos nossa proposta de serviços de sondagem a percussão 
simples para obra em referência.

1 -  PARÂMETROS TÉCNICOS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE:

1.1 Planta de situação do terreno apresentada;

2 -  DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Será realizado 08 furos de sondagem à percussão de simples reconhecimento, limitados a 15 metros de 
profundidade do impenetrável em cada site;

Os serviços serão executados de acordo com as Normas da ABNT empregando-se amostradores 
padronizados de 0 i = 1 3 /8"  e 0 e  = 2" para obtenção do SPT (Standard Penetration Test).

Os avanços, durante a execução das sondagens, serão feitos a trado ou com circulação de água 
(conforme item 6.2 da NBR 6484/2001) de modo a não distorcer os resultados obtidos para o 
valor N do SPT.

As sondagens serão paralisadas de acordo com as exigências da NBR 6484/2001(item 6.4.1).

Ainda de acordo com a NBR 6484, caso seja atingida a condição do item 6.3.12c, serão 
executados ensaios de tempo.

3 -  DO PREÇO:

Propomos executar a obra pelo valor de:

R$ 100,00 (CEM REAIS) por m etro linear perfurado.

Caso a obra finalize com 120 metros perfurados, conform e previsto na solicitação de proposta, as 
sondagens SPT custaram: R$ 12000,00 (Doze mil reais).

3.1 Condições de pagamento: Após apresentação de medições de 100 % dos serviços executados;

3.2 Os boletos deverão ser liquidados na praça, em até 21 (vinte e um) dias ou em um prazo acordado 
após a emissão das respectivas Notas Fiscais. Em caso de um eventual atraso no pagamento serão 
cobrados multa de 2%  (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

NOTA 1:Os preços bem como as condições gerais da presente proposta, são válidos exclusivamente para 
os serviços em referência, devido às condições de localização e da situação geral dos mesmos.



4 -  DO PRAZO:

4.1 O prazo para realização dos serviços é de; 10 (dez) dias corridos para todo os sites descritos no item  

2;
4.2 O início dos serviços fica sujeito à aprovação da proposta pela Contratante e deverá ser acordada 

entre as partes.

5 -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 Fornecer equipe apta à operação dos equipamentos;
5.2 Fornecer equipamentos necessários para a realização do ensaio;
5.3 Fornecer a locação dos furos para realização do ensaio;
5.4 Fornecer laudo de sondagem, respeitando todas as prescrições da NBR 6484;
5.5 Apresentação da medição dos serviços executados;
5.6 Registro de ART de execução junto ao CREA.

6 -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1 Fornecer a planta de situação do terreno em que será realizada a sondagem;
6.2 Fornecer local de trabalho limpo e desimpedido;
6.3 Fornecimento de água acessível ao local de trabalho;
6.4 Remover qualquer obstáculo, aparente ou não, que impeça a escavação;
6.5 Vigilância do nosso equipamento, fora da jornada de trabalho;
6.6 É de inteira responsabilidade do Contratante localizar, remover e verificar eventuais interferências 

com redes enterradas e elevadas, das concessionárias públicas ou privadas (ex: redes de águas, 
esgoto, energia, telefonia, etc.);

7 -D O  CONTRATO:

7.1 O prazo para execução dos serviços está descrito no item 4.1;
7.2 O início dos serviços fica sujeitoà aprovação da proposta e deverá ser acordado entre as partes;
7.3 O prazo de validade desta proposta é de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de envio;
7.4 Esta proposta será disponibilizada em duas vias. Caso sejam aceitas as condições estabelecidas, 

solicitamos a devolução da segunda via devidamente assinada, a qual passará a valer como contrato  
definitivo para todos os fins de direito.

Colocando-nos a seu inteiro dispor, subscrevemo-nos.

Cordialmente,

Contratante:
CNPJ:___.____ .____ /_____-___

Representante Legal:__________________________ CPF:

Contratado: InvestGEO Serviços de Sondagens Ltda 

CNPJ: 13.474.206/0001-03

QNM  09 CONJUNTO E LOTE 06- CEILÂNDIA SUL- BRASÍLIA-DF -  Telefone (61) 3546 5629.



MEK-SOL FUNDAÇÕES E SERVIÇOS G EO TÉCNICO S LTDA.
SONDAGENS - FUNDAÇÕES - GEOTECNIA

MEKSOL
OR-MEK-DF. 713/19 Brasília (DF)

20 de maio de 2019

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF 
Gerência de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia - GEORC 
A/C Engenheira Carolina Teixeira de Jesus 
Tel.: (61) 3111.5656
E-mail.: caroline.jesus@der.df.gov.br; georc@der.df.gov.br 
Nesta.

REF.: OAE - Brasília. (DF)

Prezados Senhores,

01 - Estamos apresentando nossa proposta para execução de 08 (oito) furos de 
sondagem de reconhecimento 0  SPT com profundidade de até 15,0m cada na obra em epígrafe.

02 - Executaremos nossos serviços de acordo com as Normas Brasileiras e/ou
Códigos Técnicos em vigor.

03 - Encargos de V. Sas:
3.1 - Locação e nivelamento dos furos.

por metro de sondagem.

04 - Preço
Propomos executar o referido serviço pelo preço de R$ 120,00 (cento e vinte reais)

OBS.: Será considerado um faturamento mínimo de 120 (doze) metros.

05 - Condições de Pagamento:
Contra entrega dos relatórios.

06 - Prazos:
6.1 - Início: a combinar.
6.2 - Término: 25 (vinte e cinco) dias após início..
6.3 - Validade deste orçamento: 90 (noventa) dias.

Atenciosamente,

MEKSOL FUNDAÇÕES E SERVIÇOS GEOTÉCNICOS LTDA  
Humberto Flecha - Eng. Civil 

CREA 13.651/D-MG

Belo Horizonte -  MG
Rua Felipe dos Santos, 825 Conj. 704 | CEP: 30180-160 | Fora: 55 31 3275.3045 
Fax: 55 31 3275.3S18 | E-mail: mBksolmg@meksoi.com.br

www.meksol.com.br

mailto:caroline.jesus@der.df.gov.br
mailto:georc@der.df.gov.br
mailto:mBksolmg@meksoi.com.br
http://www.meksol.com.br


IPKSONDAGENS São Paulo 17 de Maio de 2019
(11) 2554-9227/ 94034-8951 -  9 8178-5748
atendimento@ipksondagens.com.br
contato@ipksondagens.com.br
www.ipksondagens.com.br N° 3106/18

Empresa DER - Gerencia 
E-mail: georc@der.df.gov.br 

Tele: (61) 3111-5656 
Local da Obra Brasília, Distrito Federal

Prezado Senhora: Caroline Jesus

ESTAMOS DISPONIVEL DIA 22/05/2019
Atendendo a solicitação de V.S.A, apresentamos nossa proposta para execução de sondagens 
SPT de simples reconhecimento do subsolo e para fins de Edificação. De estudo de viabilidade 
técnica do terreno

1- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Deverão ser executados conforme solicitado (08) furos de sondagens á percussão Prof. Média 15.45m 
lavagem com tubos de revestimento 02 V2’’, sendo observadas as resistênciao s oferecidas pelo terreno 
á cravação do amostrador padrão Terzagui 02’’(Standard Penetration Test) de acordo com as normas 
da ABNT(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
O relatório será apresentado em uma via, acompanhado da planta de locação dos pontos de 
sondagens, perfis individuais e compostos do subsolo, tabelas do:níveis de água, litofáceis existentes 
e outras, sendo ainda disponibilizado em arquivo eletrônico no formato PDF, onde constarão todas as 
informações pertinentes ao serviço executado.
2- PREÇOS DAS SONDAGENS:
Os preços que propomos para a execução dos serviços em questão são os seguintes:

TABELA DE PREÇOS DAS SONDAGENS:
SERVIÇOS UNIDADE VALOR (R$)

VALOR TOTAL R$ 9.544,00 REAIS DA OBRA DE SONDAGEM A 
PERCUSSAO
COM TAXA DE MOBILIZAÇÃO
COM ESTADIA DOS FUNCIONARIOS DA OBRA

TOTAL R$ 9.544,00

O faturamento mínimo será de 40 metros lineares por cada obra

3 -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 Pagamento Integral a após (15) dias Entrega do Relatório Final via Boleto Bancário.
4 -  VALIDADE
4.1 -  A presente proposta tem a validade de 30 (trinta) dias úteis

1

mailto:atendimento@ipksondagens.com.br
mailto:contato@ipksondagens.com.br
http://www.ipksondagens.com.br/
mailto:georc@der.df.gov.br


5 -  OBSERVAÇÕES GERAIS
5.1 -  Esta proposta foi elaborada prevendo-se a execução dos serviços terreno de fácil acesso, com 

em topografia não acidentada, não alagadiço ou pantanoso, que permite a instalação normal dos 
equipamentos e com fornecimento de água por V.s.a, no local. Do contrario será acrescido uma taxa 
conforme a dificuldade.

5.2 -  Deverão ser fornecidos por V.s.a, além da água no local, a planta de locação dos furos 
devidamente locados, bem como suas cotas e coordenadas referenciais.

5.3 -  No caso de uma exata verificação do nível d' água deverão ser executadas uma 
perfuração de maior diâmetro, com instalação de Poço de Monitoramento (Piezômetro) com campanhas 
de leituras e seus valores não constam nesse orçamento.

5.4 -  Fica a cargo do CONTRATANTE a fiscalização, acompanhamento e conferencia total das 
metragens dos furos executados durante ou no término dos trabalhos de campo na presença do 
encarregado para que não haja dúvidas em relação as informações contidas no relatório.

5.5 -  Se em algum dos furos locados houver concreto, pedras, pisos, paralelepípedos ,e etc... a 
ser perfurado será acrescido o valor de R$70,00 Reais) por furo.

5.6-Terreno inclinado, com desnível e cobrado cada plataforma o valor de 200.00 (duzentos
reais)

5.7 -  No caso de paralisação dos trabalhos de campo ou escritório por motivos exclusivos do 
contratante, será acrescido o valor de R$ 200,00(Trezentos Reais) por dia.

5.7.A Se houver integração ,será acrescido para cada funcionário R$ 200.00 (cento e cinquenta 
(reais ) por

5.8 -  Início a cominar.
5.9 -  O Prazo de entrega do relatório será de até 05 (cinco) dias úteis após o termino dos 

trabalhos de campo.
5.10 - No caso de Nota Fiscal, sobre o valor da medição será acrescido o ISS( Imposto Sobre 

Serviços) correspondente por Lei do Município.
5. 11- Será acrescido do valor á taxa referente a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

5.12. O Presente instrumento particular será considerado como título executivo extrajudicial .

06- AUTORIZAÇÃO
6.1 -  Concordando a V.s.a, em autorizar a presente proposta solicitaremos apenas a 

devolução da 2a via, informando- nos os seguintes dados:
RELATÓRIO EM NOME DE :_____________________________________________
FATURAR EM NOME DE :_______________________________________________
ENDEREÇO e CEP:_____________________________________________________
CPF/ CNPJ:___________________________________________________________
LOCAL E DATA:_______________________________________________________
NOME COMPLETO DE QUEM ASSINA:____________________________________
CARIMBO E ASSINATURA:_____________________________________________

também faz poços de monitoramento e sondagem a Trado”
Sem mais, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.s.a, para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente _______________________________________
IPKSONDAGENS

2
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Solotrat
Centro-Oeste

Brasília, 20 de maio de 2019.

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do D F  — DER DF
Gerencia de Orçamentos
SAIN Bloco C Asa Norte Ed. Sede
CEP: 70.610-600 Brasília DF
Tel./Fax: (61) 3111 5656
Email: georcÇader. df. gov. br

At.: Enga Caroline Teixeira

Assunto: Execução de Serviços Geotécnicos

Ref.: Brasília /  DF

Prezados Senhores,

Apresentamos para vossa apreciação, nossa proposta comercial para a prestação 
de execução de serviços, na obra referida em epígrafe.

1 -  DESCRIÇÃO

Execução de serviços geotécnicos, sondagens à percussão, para obras do Sistema 
Rodoviário do DER DF, no município de Brasília -  DF.

A presente proposta se baseia nas informações fornecidas por V.Sas.

Obras semelhantes bem como detalhes técnicos poderão ser encontradas em 
nosso site: www.solotrat.com.br, ou em nosso Manual Técnico.

2 - PREÇOS

O preço total estimado conforme planilha:

Solotrat Centro-Oeste - Setor SMAS Conjunto A-01 Bloco 06 - CEP 71250-030 - Brasília (DF)
Telefones: Centro-Oeste (61) 3361-9291 - SP (11) 5034-7000 - BA (71) 9981-9272 - NE (85) 3248-2943

www.solotrat.com.br - centrooeste@solotrat.com.br

Serviços
Geotécnicos

- So lo  Gram peado
- Concreto Pro jetado
- In jeção de Conso lidação
- Contenções A tiran tadas
- Estaca Raiz
- M icroestaca Tubular 

In jetada
- Estaca A lluv ia l Anker
- Túnel NATM
- Enfilagens
- Dreno Fibroqu ím ico
- DHP - Drenos Profundos
- Rebaixam ento do Lençol 

Freático
- Geotecn ia de Barragens

http://www.solotrat.com.br
http://www.solotrat.com.br
mailto:centrooeste@solotrat.com.br
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■fe
IT E M D E S C R IÇ Ã O U N Q T D E . P . U N IT Á R IO P R E C O  T O T A L

S O N D A G E M  À  P E R C U S S Ã O

1.1 Mobilização e desmobilização para sondagem  à percussão unid 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

1.2 Deslocamento entre furos até 1000m unid 8 R$ 100,00 R$ 800,00

1.3 DEslocamento entre furos acima de 1000m unid R$ 800,00 R$ -

1.4 Execução de sondagem  à percussão m 120 R$ 120,00 R$ 14.400,00

T O T A L  G E R A L R $ 1 7 .7 0 0 ,0 0

• Os serviços serão cobrados a partir da cota de apoio dos equipamentos até 
a cota de ponta dos mesmos.

• Trabalhos aos domingos, feriados, horas extras (após às 18:00) e 
períodos noturnos (após às 22:00),, devidamente autorizado por V.Sas., 
cobraremos o custo adicional por hora de cada equipe trabalhada no valor 
de R$ 500,00.

3- REAJUSTE

Nossos preços unitários têm data base em maio de 2019 e serão irreajustáveis, a 
menos que a ocorrência de alteração da política econômica venha desequilibrar a 
equação econômica - financeira do contrato.

4 - MEDIÇÕES E PA GAMENTO

4.1. O item mobilização, planejamento e instalação será faturado quando da 
chegada da equipe e equipamento na obra e com vencimento a 30 (trinta) dias da 
data.

4.2. As medições serão realizadas mensalmente, compreendendo os serviços 
executados nesse período e com vencimento a 30 (trinta) dias da data de seu 
encerramento.

5 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS

5.1 A cargo da Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotécnica Ltda. Serviços
Geotécnicos

5.1.1 ISS/ FGTS /  INSS

A Solotrat Centro Oeste se compromete a fornecer ao DER D F  as cópias 
autenticadas das guias de recolhimento do ISS, FGTS e INSS, 5 dias após a 
data de vencimento.

Solotrat Centro-Oeste - Setor SMAS Conjunto A-01 Bloco 06 - CEP 71250-030 - Brasília (DF)
Telefones: Centro-Oeste (61) 3361-9291 - SP (11) 5034-7000 - BA (71) 9981-9272 - NE (85) 3248-2943

www.solotrat.com.br - centrooeste@solotrat.com.br

- So lo  Gram peado
- Concreto Pro jetado
- In jeção de Conso lidação
- Contenções A tiran tadas
- Estaca Raiz
- M icroestaca Tubular 

In jetada
- Estaca A lluv ia l Anker
- Túnel NATM
- Enfilagens
- Dreno Fibroqu ím ico
- DHP - Drenos Profundos
- Rebaixam ento do Lençol 

Freático
- Geotecn ia de Barragens

http://www.solotrat.com.br
mailto:centrooeste@solotrat.com.br
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Especificamente com relação ao INSS :

A Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotécnica Ltda é uma empresa 
executora de Obras de Infra-estrutura de Engenharia Civil especializada 
exclusivamente em Fundações, sendo todos seus serviços, sem exceção, 
enquadrados como tal.

Conforme a “Instrução Normativa do INSS RFB n° 971 de 13/11/2009, a 
Solotrat Centro Oeste não está sujeita a retenção prévia de 11%, conforme 
Art.143, parágrafo único. A justificativa pela não aplicação está nos subitens IV),
V), VIII) e XVI.

A contribuição previdenciária será calculada com base na folha de pagamento de 
salários dos funcionários que efetivamente prestarem serviços na obra.

Quanto à retenção da COFINS/PIS/CSL, segundo o Art.30 da Lei n° 
10.833/2003 e art. 1°, §4° da IN SRF n°381/2003, os serviços de construção civil 
não estão sujeitos à retenção das referidas contribuições.

5.1.2 Acompanhamento técnico por engenheiro ou técnico especializado.

5.2 - A Cargo do DER DF:

5.2.1 Remanejamento de toda e qualquer interferência aérea ou subterrânea que 
venham a dificultar a execução dos trabalhos.

5.2.2 Limpeza, iluminação e esgotamento das frentes de serviços.

5.2.3 Desvio e sinalização do trafego no local, caso necessário.

5.2.4 Locação topográfica no campo.

5.2.5 Seguro para projetos e obras de Engenharia e de responsabilidade civil.

5.2.6 Responsabilidade pelas possíveis interferências de nossos serviços com o
comportamento do maciço e outras estruturas vizinhas embutidas no solo, Serviços 
redes elétricas, hidráulicas, fundações vizinhas, etc., quaisquer danos que as 
mesmas possam vir a sofrer, serão responsabilidade de V.Sas. _ Solo Gramp<

5.2.7 Preparação das vias de acesso e regularização do terreno (praça de 
trabalho).

- So lo  Gram peado
- Concreto Pro jetado
- In jeção de Conso lidação
- Contenções A tiran tadas
- Estaca Raiz
- M icroestaca Tubular

Solotrat Centro-Oeste - Setor SMAS Conjunto A-01 Bloco 06 - CEP 71250-030 - Brasília (DF)
Telefones: Centro-Oeste (61) 3361-9291 - SP (11) 5034-7000 - BA (71) 9981-9272 - NE (85) 3248-2943

www.solotrat.com.br - centrooeste@solotrat.com.br

In jetada
- Estaca A lluv ia l Anker
- Túnel NATM
- Enfilagens
- Dreno Fibroqu ím ico
- DHP - Drenos Profundos
- Rebaixam ento do Lençol

Freático
- Geotecn ia de Barragens

http://www.solotrat.com.br
mailto:centrooeste@solotrat.com.br
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6 -  PRAZOS

Solotrat
Centro-Oeste

■fe

6.1 De inicio: após a emissão da ordem de serviço.

6.2 De execução: a combinar.

6.3 De Validade da proposta para opção de 20 dias.

7 -  APROVAÇÃO

A aceitação desta proposta e conseqüente autorização para início de nossos 
trabalhos, implicam em reconhecimento dos prazos de medição e pagamentos 
acordados, conforme item 4 das Medições e Pagamento, independentemente de 
eventuais contratos a serem elaborados a posteriori por V.Sas., inclusive em 
relação a datas fixas para entrada da documentação de faturamento e pagamento. 
Para início dos nossos trabalhos, solicitamos a devolução da cópia anexa, 
devidamente assinada, com reconhecimento de firma por Responsável 
devidamente autorizado, contendo os dados abaixo:

CGC____________________________Insc.Est._______________
Endereço para Cobrança__________________________________
Responsável /Autorização_________________________________
Assinatura_______________________________________________
Local e Data, / / 2019.

Atenciosamente

Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotécnica Ltda.
Eng. ° Max Barbosa

61 9 8402 9291 /  9 8446 2394 /  3361 9291

Solotrat Centro-Oeste - Setor SMAS Conjunto A-01 Bloco 06 - CEP 71250-030 - Brasília (DF)
Telefones: Centro-Oeste (61) 3361-9291 - SP (11) 5034-7000 - BA (71) 9981-9272 - NE (85) 3248-2943

www.solotrat.com.br - centrooeste@solotrat.com.br

Serviços
Geotécnicos

- So lo  Gram peado
- Concreto Pro jetado
- In jeção de Conso lidação
- Contenções A tiran tadas
- Estaca Raiz
- M icroestaca Tubular 

In jetada
- Estaca A lluv ia l Anker
- Túnel NATM
- Enfilagens
- Dreno Fibroqu ím ico
- DHP - Drenos Profundos
- Rebaixam ento do Lençol 

Freático
- Geotecn ia de Barragens

http://www.solotrat.com.br
mailto:centrooeste@solotrat.com.br


JkDER
DF

COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSÓRIOS

OBRA: CONTENÇÃO DF-047 Trecho 2

Serviços: Terramesh Verde - 45° x 4,00 m

DATA

FOLHA

MAPA DE COTAÇAO DE PREÇOS DE FABRICAÇAO/  FORNECIMENTO

Item Descrição do Serviço ou 
Material Unidade Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Preço Adotado em R$ (Média de 

Preços)Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.

1 Terramesh Verde - 45° x 
4,00 m und R$ 782,26 R$ 860,49 R$ 829,20 R$ - R$ - 823,98

Valor Retroagido Terramesh Verde - 45° x 
4,00 m und R$ 779,89 R$ 857,89 R$ 826,69 R$ - R$ - 821,49

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E
Valor Cotado R$ R$ 782,26 R$ 860,49 R$ 829,20
Frete R$ - R$ - R$ -
Valor JUL/18 R$ 779,89 R$ 857,89 R$ 826,69 R$ - R$ -

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

Razão Social: MACCAFERRI MACGEO Hipertelas

CNPJ: 43.876.960/0003-94 08.254.643/0001-73 00.912.141/0001-80

Nome do Contato: Myller Esteves Wesley Luan Laurensky

Email : m.esteves@maccaferri.com wesley@macgeo.com.br contato@hipertelas.com.br

Data da Cotação: 11/10/2019 11/10/2019 14/10/2019

Telefone: (62) 3661-0030 (11) 3014-8000 (62) 3291-7878

Formula conforme Instrução de Serviço n° 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019
Os reajustes dos preços unitários contratuais devem ser calculados a partir da fórmula 

apresentada abaixo:

R = íhzlâ xV
'o

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada:

I0 = índice de preço verificado no mês-base do contrato;

Ij = índice de preço referente ao mês de reajustamento;

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato ou serviço a ser reajustado.

Valores reatroagidos a data base do contrato licitatório
Reajuste A R Forn A = -R $ 2 ,37

Reajuste B R Forn B = -R $ 2 ,60

Reajuste C R Forn C = -R $ 2,51

ab r-19 I 111,745
Valor Inicial A V Forn A = R $ 78 2 ,2 6

Valor Inicial B V Forn B = R $ 8 60 ,49

Valor Inicial C V Forn C = R $ 8 29 ,20

Io A 112,084 ago-19
Io B 112,084 ago-19
Io C 112,084 ago-19
Ultimo índice apresentado pelo DNIT 

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

mailto:m.esteves@maccaferri.com
mailto:steves@maccaferri.com
mailto:wesley@macgeo.com.br
mailto:contato@hipertelas.com.br
mailto:tato@hipertelas.com.br


JkDER
DF

COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSÓRIOS

OBRA: CONTENÇÃO DF-047 Trecho 2

Serviços: Terramesh Verde - 45° x 5,00 m

DATA

FOLHA

MAPA D E  CO TAÇAO  D E  P R E Ç O S  D E  F A B R IC A Ç A O / FORNECIM ENTO

Item Descrição do Serviço ou 
Material Unidade Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Preço Adotado em R$ (Média de 

Preços)Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.

1 Terramesh Verde - 45° x 
5,00 m und R$ 866,22 R$ 926,86 R$ 918,20 R$ - R$ - 903,76

Valor Retroagido Terramesh Verde - 45° x 
5,00 m und R$ 863,60 R$ 924,06 R$ 915,42 R$ - R$ - 901,03

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E
Valor Cotado R$ R$ 866,22 R$ 926,86 R$ 918,20
Frete R$ - R$ - R$ -
Valor JUL/18 R$ 863,60 R$ 924,06 R$ 915,42 R$ - R$ -

IDENTIFICAÇÃO D O S FO R N ECED O R ES
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

Razão Social: MACCAFERRI MACGEO Hipertelas

CNPJ: 43.876.960/0003-94 08.254.643/0001-73 00.912.141/0001-80

Nome do Contato: Myller Esteves Wesley Luan Laurensky

Email : m.esteves@maccaferri.com wesley@macgeo.com.br contato@hipertelas.com.br

Data da Cotação: 11/10/2019 11/10/2019 14/10/2019

Telefone: (62) 3661-0030 (11) 3014-8000 (62) 3291-7878

Formula conforme Instrução de Serviço n° 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019
Os reajustes dos preços unitários contratuais devem ser calculados a partir da fórmula 

apresentada abaixo:

R = íhzlâ xV
'o

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada:

I0 = índice de preço verificado no mês-base do contrato;

Ij = índice de preço referente ao mês de reajustamento;

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato ou serviço a ser reajustado.

Valores reatroagidos a data base do contrato licitatório
Reajuste A R Forn A = -R $ 2 ,62 Io A 112,084 ago-19
Reajuste B R Forn B = -R $ 2 ,80 Io B 112,084 ago-19
Reajuste C R Forn C = -R $ 2 ,78 Io C 112,084 ago-19

abr-19 I 111,745 Ultimo índice apresentado pelo DNIT
Valor Inicial A V Forn A = R $ 8 66 ,22 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

Valor Inicial B V Forn B = R $ 9 26 ,86

Valor Inicial C V Forn C = R $ 9 18 ,20

mailto:m.esteves@maccaferri.com
mailto:steves@maccaferri.com
mailto:wesley@macgeo.com.br
mailto:contato@hipertelas.com.br
mailto:tato@hipertelas.com.br


JkDER
DF

COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSÓRIOS

OBRA: CONTENÇÃO DF-047 Trecho 2

Serviços: Terramesh Verde - 70° x 3,00 m

DATA

FOLHA

MAPA D E  CO TAÇAO  D E  P R E Ç O S  D E  F A B R IC A Ç A O / FORNECIM ENTO

Item Descrição do Serviço ou 
Material Unidade Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Preço Adotado em R$ (Média de 

Preços)Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.

1 Terramesh Verde - 70° x 
3,00 m und R$ 698,33 R$ 754,19 R$ 740,23 R$ - R$ - 730,92

Valor Retroagido Terramesh Verde - 70° x 
3,00 m und R$ 696,22 R$ 751,91 R$ 737,99 R$ - R$ - 728,71

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E
Valor Cotado R$ R$ 698,33 R$ 754,19 R$ 740,23
Frete R$ - R$ - R$ -
Valor JUL/18 R$ 696,22 R$ 751,91 R$ 737,99 R$ - R$ -

IDENTIFICAÇÃO D O S FO R N ECED O R ES
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

Razão Social: MACCAFERRI MACGEO Hipertelas

CNPJ: 43.876.960/0003-94 08.254.643/0001-73 00.912.141/0001-80

Nome do Contato: Myller Esteves Wesley Luan Laurensky

Email : m.esteves@maccaferri.com wesley@macgeo.com.br contato@hipertelas.com.br

Data da Cotação: 11/10/2019 11/10/2019 14/10/2019

Telefone: (62) 3661-0030 (11) 3014-8000 (62) 3291-7878

Formula conforme Instrução de Serviço n° 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019
Os reajustes dos preços unitários contratuais devem ser calculados a partir da fórmula 

apresentada abaixo:

R = íhzlâ xV
'o

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada:

I0 = índice de preço verificado no mês-base do contrato;

Ij = índice de preço referente ao mês de reajustamento;

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato ou serviço a ser reajustado.

Valores reatroagidos a data base do contrato licitatório
Reajuste A R Forn A = -R $ 2,11 Io A 112,084 ago-19
Reajuste B R Forn B = -R $ 2 ,28 Io B 112,084 ago-19
Reajuste C R Forn C = -R $ 2 ,24 Io C 112,084 ago-19

abr-19 I 111,745 Ultimo índice apresentado pelo DNIT
Valor Inicial A V Forn A = R $ 69 8 ,3 3 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

Valor Inicial B V Forn B = R $ 75 4 ,1 9

Valor Inicial C V Forn C = R $ 74 0 ,2 3

mailto:m.esteves@maccaferri.com
mailto:steves@maccaferri.com
mailto:wesley@macgeo.com.br
mailto:contato@hipertelas.com.br
mailto:tato@hipertelas.com.br


JkDER
DF

COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSÓRIOS

OBRA: CONTENÇÃO DF-047 Trecho 2

Serviços: Terramesh Verde - 70° x 4,00 m

DATA

FOLHA

MAPA D E  CO TAÇAO  D E  P R E Ç O S  D E  F A B R IC A Ç A O / FORNECIM ENTO

Item Descrição do Serviço ou 
Material Unidade Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Preço Adotado em R$ (Média de 

Preços)Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.

1 Terramesh Verde - 70° x 
4,00 m und R$ 782,26 R$ 813,56 R$ 829,20 R$ - R$ - 808,34

Valor Retroagido Terramesh Verde - 70° x 
4,00 m und R$ 779,89 R$ 811,10 R$ 826,69 R$ - R$ - 805,90

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E
Valor Cotado R$ R$ 782,26 R$ 813,56 R$ 829,20
Frete R$ - R$ - R$ -
Valor JUL/18 R$ 779,89 R$ 811,10 R$ 826,69 R$ - R$ -

IDENTIFICAÇÃO D O S FO R N ECED O R ES
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

Razão Social: MACCAFERRI MACGEO Hipertelas

CNPJ: 43.876.960/0003-94 08.254.643/0001-73 00.912.141/0001-80

Nome do Contato: Myller Esteves Wesley Luan Laurensky

Email : m.esteves@maccaferri.com wesley@macgeo.com.br contato@hipertelas.com.br

Data da Cotação: 11/10/2019 11/10/2019 14/10/2019

Telefone: (62) 3661-0030 (11) 3014-8000 (62) 3291-7878

Formula conforme Instrução de Serviço n° 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019
Os reajustes dos preços unitários contratuais devem ser calculados a partir da fórmula 

apresentada abaixo:

R = íhzlâ xV
'o

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada:

I0 = índice de preço verificado no mês-base do contrato;

Ij = índice de preço referente ao mês de reajustamento;

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato ou serviço a ser reajustado.

Valores reatroagidos a data base do contrato licitatório
Reajuste A R Forn A = -R $ 2 ,37 Io A 112,084 ago-19
Reajuste B R Forn B = -R $ 2 ,46 Io B 112,084 ago-19
Reajuste C R Forn C = -R $ 2,51 Io C 112,084 ago-19

abr-19 I 111,745 Ultimo índice apresentado pelo DNIT
Valor Inicial A V Forn A = R $ 78 2 ,2 6 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

Valor Inicial B V Forn B = R $ 8 13 ,56

Valor Inicial C V Forn C = R $ 8 29 ,20

mailto:m.esteves@maccaferri.com
mailto:steves@maccaferri.com
mailto:wesley@macgeo.com.br
mailto:contato@hipertelas.com.br
mailto:tato@hipertelas.com.br


HIPERTELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA
Av. Castelo Branco N.° 2033, Setor Coimbra - CEP 74.530-010 
TELE/FAX - (062) 3291- 7878 - Goiânia - Goiás
CGC 00.912.141/0001-80 INSC. ESTADUAL 10277063-8
www.hipertelas.com.br contato@hipertelas.com.br

De : Hipertelas Ind. e Com. de Telas Ltda.
Para : DER DF
Referente : Orçamento

Bom dia, conforme solicitação segue abaixo orçamento:

Quant. DESCRIÇÃO Valor Unitário Valor Total
75 peças Terramesh verde Polimac (45° x 4,00m). R$829,20 R$62.190,00

340 peças Terramesh verde Polimac (45° x 5,00m). R$918,20 R$312.188,00
667 peças Terramesh verde Polimac (70° x 3,00m). R$740,23 R$493.733,41
862 peças Terramesh verde Polimac (70° x 4,00m). R$829,20 R$714.770,40

VALOR TOTAL R$1.582.881,81

- Forma de pagamento: A vista.
- Prazo de Entrega: Aproximadamente 30 dias.
- Validade da Proposta: 7 dias
- Frete por conta do comprador -  FOB.
- Preços finais inclusos impostos.

Goiânia, 10 de outubro de 2019.

Hipertelas Ind. e Com. de Telas Ltda.
Luan Laurensky
(62)3291-7878
(62)99107-1066

http://www.hipertelas.com.br/
mailto:contato@hipertelas.com.br


Proposta Comercial

Numero: 4487 Data Abertura: 11/10/2019 Data Fechamento: 11/10/2019 Hora: 09:35
Cliente: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO

Endereço: STAREAS ISOLADAS NORTE , SN

Cidade: BRASÍLIA

Contato: ELAINE
Email(s): georc@ der.df.gov.br

Fantasia: d e r  - DF 

N?SN Bairro: ASA SUL

UF: DF CEP: 70310-500

Fonel: (61) 3111-5659 
Vendedor: 1-WESLEY

Operador: w e s l e y

CNPJ/CPF: 00.070.532/0001-03 

I.E/R.G:

Fone 2: (61) 3111-5659

Dados Veículos:

Placa: Frota: Modelo: Ano.: KM Atual: 0 KM Prox. Revisão: 0

Dados do Equipamento

Descricao: D escricao : Serie: D escricao : Contato: D escricao :

*** Descricao dos Produto ***
Codigo Descricao Produto Und. Qtde R$ U n itário R$ Total

227 TERRAMESH VERDE POL ( 45 X 4,00M ) PC 75,00 860,490 64.536,75

225 TERRAMESH VERDE POLIMAC ( 45 X 5,00M ) PC 340,00 926,860 315.132,40

275 TERRAMESH VERDE POLIMAC ( 70 X 3,00M ) PC 667,00 754,190 503.044,73

237 TERRAMESH VERDE POLIMAC( 70 X 4,00M ) PC 862,00 813,560 701.288,72

TOTAL R$:
Observações

COND PGTO 28  M ED IAN TE APROVACAO FINANCEIRA 

FRETE CIF POSTO OBRA
PRECO FINAL JA  COM TODOS OS IM POSTOS INCLUSOS 

Transportadora

SubTotal ................. R$:

Desconto................. R$:
Valor Frete..............R$:
Outras Despesas.... R$:

T O T A L .................. R$:

1.584.002.60
1.584.002.60 

0,00 
0,00 
0,00

1.584.002.60
Prazos de Pagamento

Dados Entrega
Nome: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
Cidade: Bairro:
Endereço: Numero:
Contato: Fone:
Comp.: Ref.:

MACGEO COMER. E REP. DE LTDA DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO

LIGUE GRÁTIS

ftm a e g e o .ccm .9 r © /m a cg e o b a jn i © /m acge o b au rj ^  0 8 0 0  0 4 2  0 0 8 8
Sistem a D esenvo lvido  por Sys3 Tecnolog ia  Fone (14) 3011-5475 Em ail: contato @ sys3tecn o lo g ia .co m .b r - Bauru - SP

mailto:georc@der.df.gov.br
mailto:contato@sys3tecnologia.com.br


anos i â

Cliente: Departamento de Estradas e Rodagem -  DER DF

Contato: Caroline Teixeira de Jesus

Telefone: 61 3111-5656 E-mail: Caroline.jesus@der.df.gov.br

Ref.: 1000/19-GO 

Unidade/Obra: Brasília/DF 

Data: 11/10/2019

Prezada Eng. C aroline,

A Maccaferri, empresa com mais de 140 anos de tradição, 40 anos de presença no Brasil e líder mundial no setor de 
soluções para a engenharia de infraestrutura e ambiental, agradece a consulta de V. Sas, a qual atendemos com esta 
proposta.

Caso surjam dúvidas em relação a qualquer item da proposta, não hesitem em nos contatar. Teremos prazer em 
atendê-los!

Queremos enfatizar que, com a aquisição dos produtos Maccaferri, V.Sas. recebem um conjunto de benefícios, tais 
como:

> Assessoria técnicas nas etapas de elaboração e definição do projeto da estrutura a ser realizada com nossos

> Visitas de nossos engenheiros ao local da obra, sempre que solicitado e combinado previamente com V.Sas., 
com o objetivo de auxiliar na correta instalação de nossos produtos e otimizar a produtividade durante a etapa de 
execução;

> Assessoria técnica pós-obra, sempre que necessário e solicitado por V.Sas;

> Disponibilidade de atendimento técnico e comercial através de nossos 12 escritórios e mais de 50 engenheiros 
especializados distribuídos em todo o Brasil, proporcionando assim atendimento rápido, eficaz e personalizado 
aos nossos clientes;

> Todos os processos de Gerenciamento da produção e comercialização adotados pela Maccaferri obedecem à 
norma ISO 9001: 2008, assegurando a qualidade e o cumprimento das normas aplicadas. Todas as nossas 
unidades fabris possuem laboratórios de padrão internacional, o que permite à Maccaferri disponibilizar produtos 
que atendem às mais rigorosas normas e critérios internacionais para garantia da qualidade.

Atenciosamente,

Eng. Myller de Souza Esteves

Responsável de Área 

(62) 98197.0342 

m.esteves@maccaferri.com

E n g J n e e r j n g  a B e t l e f  S o I u t j ú n

produtos;

unlüjiJc G c i jm  VjccjfcCT l düfi-rjill l :.u .
F U  n" 1DM qiixbn 33 lota EH, Nfi DE
■lijnlj Ccrcv: ia  GEP Ti - v j  ÍIlD 
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tiiJFoi Müziaiw-rçx]
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mailto:Caroline.jesus@der.df.gov.br
mailto:m.esteves@maccaferri.com
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PROPOSTA COMERCIAL - 1000/19-GO 

Descrição dos Produtos:

• Terramesh® Verde 8x10 (Galfan® + PVC)
Elementos Terramesh®  Verde confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8 x 10 (NBR 10514-88), com 
resistência à tração confinada de 50.1 kN/m (ASTM A975) e coeficiente de interação C i de 0.90 (ASTM D 6706 / AASHTO 98), a 
partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com a liga Galfan®  (Zn/5%Alumínio -  MM, conforme a ASTM A 
856-98), numa quantidade superior a 244 g/m2 (ASTM A 856), no diâmetro 2,70 mm e recobertos com PVC cinza, de espessura 
mínima 0,40 mm (NBR 10514-88). Os elementos Terramesh®  Verde são formados a partir de um único pano de tela que garante a 
continuidade estrutural entre o paramento frontal e o painel de ancoragem. Estes elementos apresentam seu paramento frontal 
composto pela malha hexagonal reforçada por cinco varetas de aço BTC de 3,40 mm de diâmetro e com os revestimentos 
descritos acima, por uma biomanta de fibra de coco com 450g/m2 ou uma geomanta flexível tridimensional de polipropileno de 
espessura de 10 mm, por um painel de reforço em tela eletro-soldada de malha 15 cm x 15 cm e barras de aço laminado de 8,0 
mm de diâmetro e por dois triângulos de suporte em aço laminado de 10,00 mm de diâmetro. Todos estes itens são montados 
durante o processo de fabricação. Os elementos Terramesh®  Verde são acompanhados de arames do mesmo tipo, para as 
operações de amarração, no diâmetro 2,20 mm e na proporção de 2% sobre seu peso.

Resistência à tração da malha ASTM A 975 kN/m 43.0

Revestimento Galfan® ASTM A 856 g/m2 > 244

Coeficiente de interação Ci ASTM D 6706 / AASHTO 98 F* = C i 0 0.90

Embalagem: Fardos

Especificação completa: http://www.maccaferri.com.br/download/P TV 8 10 27 P.pdf
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M A C C A FE R R 1

PROPOSTA COMERCIAL - 1000/19-GO

Preços dos Produtos:

QUANT. UN. DESCRIÇÃO PREÇO UN. (R$) PREÇO TOTAL (R$)
75,00 pç Terramesh Verde Polimac (4 x 2 x 0,6m - 45°) R$ 782,26 58.669,84

340,00 pç Terramesh Verde Polimac (5 x 2 x 0,6m - 45°) R$ 866,22 294.515,48

667,00 pç Terramesh Verde Polimac (3 x 2 x 0,6m - 70°) R$ 698,33 465.784,44

862,00 pç Terramesh Verde Polimac (4 x 2 x 0,6m - 70°) R$ 782,26 674.312,00

Total Geral R$ 1.493.281,76

Obs.: A Maccaferri comercializa somente bobinas fechadas de seus produtos. (Vide dimensões na especificação do produto).

Condições Comerciais:

Pagamento: 28 ddl. Mediante aprovação de cadastro.

Entrega: CIF -  na obra em referência -  Brasília/DF.

Impostos: 18% ICMS e 5% de IPI já  inclusos nos preços.

Prazo de Mediante prévios entendimentos.
entrega ou
retirada:

Validade: 30 dias.
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M A C C A FE R R 1

PROPOSTA COMERCIAL - 1000/19-GO

TERMO DE APROVAÇÃO

Para a eventual aprovação da presente proposta, solicitamos a devolução de uma cópia da mesma com os vistos nas respectivas 
páginas e assinatura do representante legal, bem como o preenchimento dos dados abaixo:

DE ACO RDO :__________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ

Nome Completo e Legível (assinatura):

Razão Social:

C.N.P.J.:

I.E.:

A empresa é contribuinte de ICMS:

N° da C.E.I. (se houver):

Endereço de Faturamento:

Endereço de Cobrança:

Endereço de Entrega:

Telefones e nome para contato/ telefone fixo e celular: ( )

E-mail para envio da NF-e:

E-mail para envio do boleto:
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ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

F U N D A Ç Ã O
G E T U L IO  V A R G A S  

I B R E
In s t itu t o  B r a s ile ir o  
d e  E c o n o m ia

Mês de Referência: Agosto de 2019

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 VARIAÇÃO 
NO MÊS

ACUMULADO 
NO ANO

VARIAÇÃO NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES

TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 310,594 312,850 316,105 318,089 320,514 317,555 316,546 318,071 0,482 2,575 3,194
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 311,364 311,659 312,535 313,158 313,440 313,704 313,515 313,384 -0,042 0,615 1,997
PAVIMENTAÇÃO DEZ/2000=100 335,406 336,128 338,210 340,424 341,315 340,976 341,994 342,467 0,138 2,260 3,053
CONSULTORIA ( Supervisão e Projetos) DEZ/2000=100 226,409 226,117 225,755 226,119 227,136 229,966 230,827 230,783 -0,019 2,392 3,338
DRENAGEM DEZ/2000=100 304,093 304,780 305,801 306,605 306,954 308,104 309,204 310,016 0,263 2,197 3,371
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEZ/2000=100 302,916 302,623 308,224 308,255 309,460 309,655 310,301 310,384 0,027 2,266 2,991
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 260,896 260,751 260,342 261,516 260,675 261,392 261,882 262,346 0,177 0,684 2,023
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DEZ/2000=100 296,540 297,082 298,451 299,568 300,711 301,648 303,471 303,998 0,174 2,816 3,753
LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 673,943 737,938 738,095 739,556 738,354 735,844 735,352 671,842 -8,637 12,948 32,963
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Aço) DEZ/2000=100 305,060 305,350 306,208 307,367 307,470 310,188 311,976 313,299 0,424 2,667 4,076
IGP - DI AGO/1994=100 697,923 706,660 714,243 720,695 723,577 728,142 728,084 724,395 -0,507 3,864 4,317
ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL AGO/1994=100 749,517 750,180 752,524 755,373 755,625 762,304 766,699 769,951 0,424 3,231 4,106
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO AGO/1994=100 816,552 813,161 813,998 812,955 810,042 803,892 804,249 791,366 -1,602 -2,791 -0,273
PRODUTOS SIDERÚRGICOS DEZ/2007=100 180,062 178,932 178,858 179,070 182,881 182,805 182,793 181,033 -0,963 -0,774 2,858
PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO MAR/1999=100 394,555 397,598 400,920 402,438 402,572 406,130 408,472 410,205 0,424 3,998 5,814
SINALIZAÇÃO VERTICAL MAI/2005=100 187,725 189,267 190,570 190,784 191,994 192,155 192,367 192,278 -0,046 2,241 7,345
ASFALTO DILUÍDO DEZ/2000=100 849,926 938,110 934,671 939,687 932,896 930,191 932,498 842,688 -9,631 13,709 33,324
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 708,395 780,304 778,780 780,838 776,962 775,735 775,826 699,325 -9,861 13,747 37,965
EMULSÕES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 629,076 682,179 683,405 684,876 684,047 681,214 681,111 628,238 -7,763 11,289 27,591
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEZ/2016=100 108,499 108,901 109,358 109,719 110,284 110,204 110,626 111,045 0,379 2,715 3,950
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEZ/2016=100 112,399 113,710 115,122 115,977 117,127 115,904 114,893 115,171 0,242 2,811 5,017
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 110,364 110,909 111,467 111,745 112,566 112,056 111,971 112,084 0,101 1,729 2,935
ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADO Dez/2018=100 107,762 114,213 114,632 114,915 115,110 114,417 114,412 108,068 -5,545 8,068 -
ÍNDICE DE ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO Dez/2018=100 110,173 118,462 118,608 118,838 118,683 118,227 118,127 109,576 -7,239 9,576 -
ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO Dez/2018=100 106,918 113,020 113,775 115,819 116,720 115,486 115,360 109,473 -5,104 9,473 -
ÍNDICE DE ASFALTO BORRACHA Dez/2018=100 111,645 120,669 120,242 120,391 120,336 119,963 119,895 110,242 -8,051 10,242 -

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução de Serviço n° 01/2019, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 004, de 07 de Janeiro de 2019.



SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO

IMPOSTOS
COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 280,734 PIS 0,65% LEGENDA
DATA FINAL set/19 ÍNDICE FINAL 107,792 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIM ENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

set/19 ENDEREÇO ORIGEM
DISTRIBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1

R L -1C  C / 
P O L ÍM E R O

S E T O R  DE INFLAM ÁVEIS, S/N  
T R E C H O  02 - LOTE 1.100 - G U A R Á  - 

C E P :71225-000
BRASÍLIA  - DF BRASÍLIA  - DF 2,13959 2 .139 ,59 591,22 2 .730 ,82 13 30,22 6,63 -22 ,70 14,15 0,00 0,00 14,15 2 .730 ,82 2 .744 ,97

2
A V E N ID A  P R E S ID E N TE  W ILS O N , 08 - 

JU N D IA Í - C E P :75115-100
A N Á PO LIS  - GO BRASÍLIA  - DF 2,13959 2 .139 ,59 591,22 2 .730 ,82 140 62 ,35 13,68 -46 ,83 29 ,20 4,60 0,83 30,03 2 .730 ,82 2 .760 ,85

3
V IA  PR IM ARIA  8, S /N  Q D -18, M O D S. 

24 /47  - DAIAG - C E P :74980-970
A P A R E C ID A  DE  

G O IA N IA  - GO
BRASÍLIA  - DF 2,13959 2 .139 ,59 591,22 2 .730 ,82 208 79 ,56 17,46 -59 ,76 37,26 7,90 1,43 38,69 2 .730 ,82 2.769,51

4
V IA  P R IM E IR A  E S E G U N D A  3, S /N .° 

LO TES 01 A  10 - D ISTR ITO  
A G R O IN D U S TR IA L  - C E P :75370-000

G O IA N IR A  - GO BRASÍLIA  - DF 2,13959 2 .139 ,59 591,22 2 .730 ,82 216 81,58 17,90 -61 ,28 38,20 4,60 0,83 39,03 2 .730 ,82 2 .769 ,85

5
RUA V IC T O R  R O D R IG U E S  R E S E N D E , 

333 - D ISTR ITO  IND. DE U B ER LÂ N D IA  - 
C E P :38405-440

U B ER LA N DIA  - MG BRASÍLIA  - DF 1,94729 1.947 ,29 538,08 2 .485 ,38 410 130,66 28 ,68 -98 ,15 61 ,19 27 ,80 5,05 66,24 2 .485 ,38 2 .551 ,62

6
RUA V IC T O R  R O D R IG U E S  DE  

R E ZE N D E , 185 - D ISTR ITO  
IN D U STR IA L - C E P :38402-334

U B ER LA N DIA  - MG BRASÍLIA  - DF 1,94729 1.947 ,29 538,08 2 .485 ,38 412 131,17 28 ,79 -98 ,54 61 ,42 27 ,80 5,05 66,47 2 .485 ,38 2 .551 ,85

7
RUA 04, S /N ° LO TES 17 A  20. - 

D ISTR ITO  IN D U STR IA L 1/8 - 
C E P :78600-000

BARRA DO G A R C A S - 
M T

BRASÍLIA  - DF 2,22945 2 .229 ,45 616 ,05 2 .845 ,50 638 188,35 41 ,34 -141 ,49 88,20 4,60 0,83 89,03 2 .845 ,50 2 .934 ,53

8
SÃO  JUDAS TADEU, 288 - D ISTR ITO  

IN D U STR IA L - C E P :32450-000
S A R Z E D O - MG BRASÍLIA  - DF 1,94729 1.947 ,29 538,08 2 .485 ,38 743 214,91 47 ,17 -161 ,45 100,63 42 ,40 7,70 108,33 2 .485 ,38 2.593,71

9
IN D Ú S TR IA  NACIO NAL DE A SFA LTO S  

LTDA - C E P :77024-166
PALMAS - TO BRASÍLIA  - DF 2,40 2 .397 ,79 662 ,57 0,00 809 231,61 50,84 -173 ,99 108,46 4,60 0,83 109,29 3.060 ,36 3 .169 ,65

10
RUA S O FIA  A TAURI FADIN, 150 SALA A  

- B. SANTA T E R E Z IN H A  - C E P :13140-
000

PAULINIA - SP BRASÍLIA  - DF 1,87970 1.879 ,70 519,41 2 .399 ,10 897 253 ,88 55,72 -190 ,72 118,88 104,05 18,91 137,79 2 .399 ,10 2 .536 ,89

11
Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - C E P :07726-
555

CAIE IRAS - SP BRASÍLIA  - DF 1,87970 1.879 ,70 519,41 2 .399 ,10 986 276 ,39 60 ,67 -207 ,64 129,42 125,05 22 ,73 152,15 2 .399 ,10 2 .551 ,25

12
R 1 6 ,8 2 ,  Vila Nova Cam po Grande - 

C E P :79 .103 -834
C A M PO  G R A N D E  - MS BRASÍLIA  - DF 2,13959 2 .139 ,59 591,22 2 .730 ,82 1043 290,81 63 ,83 -218 ,47 136,17 14,00 2,54 138,71 2 .730 ,82 2 .869 ,53

13
RUA N, S /N .° LO TES 39 /43  E LO TES  

129/133 - D ISTR ITO  IN D U STR IA L - 
C E P :78098-400

CUIABA - M T BRASÍLIA  - DF 2,22945 2 .229 ,45 616 ,05 2 .845 ,50 1113 308,52 67 ,72 -231 ,77 144,47 21 ,20 3,85 148,32 2 .845 ,50 2 .993 ,82

14
RUA N E S Q U IN A  C O M  RUA X, S /N  QD. 
IND. 7 L 01 /08  - DIST. IND. - C EP:78015-

285
CUIABA - M T BRASÍLIA  - DF 2,22945 2 .229 ,45 616 ,05 2 .845 ,50 1125 311,56 68 ,39 -234 ,06 145,89 21 ,20 3,85 149,74 2 .845 ,50 2 .995 ,24

15
R O D O V IA  D O S IM IG R AN TES, S /N ° KM 

8,6 - - C E P:60035-351
V A R ZE A  G R A N D E  - M T BRASÍLIA  - DF 2,22945 2 .229 ,45 616 ,05 2 .845 ,50 1141 315,61 69 ,28 -237 ,10 147,79 0,00 0,00 147,79 2 .845 ,50 2 .993 ,29

16
V ITO  A R D ITO , 6401 KM 118,5 - JARDIM  

C A M PO  G R A N D E  - C E P :12282-535
C A C A P A V A - SP BRASÍLIA  - DF 1,87970 1.879 ,70 519,41 2 .399 ,10 1078 299 ,67 65 ,78 -225 ,13 140,32 137,85 25 ,06 165,38 2 .399 ,10 2 .564 ,48

17
RUA LUIS DE C A M Õ ES, 26 - C A M PO S  

E LÍS E O S  - C E P :25225-030
D U Q U E  DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA  - DF 1,92365 1.923 ,65 531,55 2.455,21 1126 311,81 68 ,44 -234 ,24 146,01 93,1 16,92 162,93 2.455,21 2 .618 ,14

18
A V E N ID A  CANAL DA PAVUNA, 620 - 

P A VU N A  - C E P :21535-630
RIO DE JA N EIR O  - RJ BRASÍLIA  - DF 1,92365 1.923 ,65 531,55 2.455,21 1142 315,86 69 ,33 -237 ,29 147,90 93,1 16,92 164,82 2.455,21 2 .620 ,03

19
BR 376, PA R Q U E  INDUSTRIAL, S/N  

LOTE 6/7/7-A -3-1 - G L.PA TR .M A R IA LVA  
- C E P :86990-000

M ARIALVA - PR BRASÍLIA  - DF 1,97321 1.973,21 545,24 2 .518 ,45 1261 345,97 75 ,94 -259,91 162,00 168,95 30,71 192,71 2 .518 ,45 2 .711 ,16

20
RUA M A Q U IN IS TA  E LE O D O R O  

JACINTO , 100 - O F IC IN A S - C EP:84045-
170

PO N TA  G R O S S A  - PR BRASÍLIA  - DF 1,97321 1.973,21 545,24 2 .518 ,45 1314 359,38 78 ,88 -269 ,98 168,28 137,85 25 ,06 193,34 2 .518 ,45 2 .711 ,79



SEMOB - SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO

IMPOSTOS
COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 280,734 PIS 0,65% LEGENDA
DATA FINAL set/19 ÍNDICE FINAL 696,03 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA ICMS ATUALIZAÇÃO DO 
CUSTO DE TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

set/19 ENDEREÇO ORIGEM
REFINARIAS /  CAPITAIS DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1

CAP 50/70

Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 
CEP:55590-000 IPOJUCA - PE BRASÍLIA - DF 2,29919 2.299,19 635,32 2.934,52 2104 559,25 122,76 1008,91 1690,92 10,20 1,85 1.692,77 2.934,52 4.627,29

2 Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - 
RN CEP:59598-000 GUAMARÉ - RN BRASÍLIA - DF 2,29919 2.299,19 635,32 2.934,52 2379 628,82 138,03 1134,41 1901,26 10,20 1,85 1.903,11 2.934,52 4.837,63

3

Rodovia Estadual RJ-116 - Km 5,2 - 
Acesso A-1, s/n, Complemento 
Sambaetiba - Zona Urbana do 4° 

Distrito de Itaboraí - RJ CEP:24841- 
203

ITABORAÍ - RJ BRASÍLIA - DF 2,60017 2.600,17 718,49 3.318,67 1180 325,47 71,44 587,15 984,06 112,40 20,43 1.004,49 3.318,67 4.323,16

4
Rodovia BA 523, KM 4 -  Mataripe São 
Francisco do Conde - BA CEP:43900- 

000
SÃO FRANCISCO DO 

CONDE - BA BRASÍLIA - DF 2,27385 2.273,85 628,32 2.902,17 1411 383,92 84,27 692,60 1160,79 13,10 2,38 1.163,17 2.902,17 4.065,34

5 Av. Leite Barbosa, s/n° - Mucuripe 
Fortaleza - Ceará CEP:60180-420 FORTALEZA - CE BRASÍLIA - DF 2,31816 2.318,16 640,56 2.958,72 2136 567,34 124,53 1023,49 1715,36 0,00 0,00 1.715,36 2.958,72 4.674,08

6 Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 
Capuava -  Mauá - SP MAUÁ- SP BRASÍLIA - DF 2,53745 2.537,45 701,16 3.238,61 1024 286,01 62,78 515,97 864,76 122,95 22,35 887,11 3.238,61 4.125,72

7
Rodovia Washington Luiz, km 113,7 
Campos Elíseos -  Duque de Caxias - 

RJ CEP:25213-005
DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,60017 2.600,17 718,49 3.318,67 1121 310,55 68,16 560,23 938,94 93,1 16,92 955,86 3.318,67 4.274,53

8
Avenida Getúlio Vargas, 11001 - 

Bairro Brigadeira Canoas - RS - Brasil 
CEP:92420-221

CANOAS - RS BRASÍLIA - DF 2,47764 2.477,64 684,63 3.162,27 2057 547,36 120,15 987,46 1654,97 176,75 32,13 1.687,10 3.162,27 4.849,37

9
Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 

São Mateus do Sul -  PR CEP 83900
000

SÃO MATEUS DO SUL - 
PR BRASÍLIA - DF 2,53501 2.535,01 700,48 3.235,49 1442 391,76 85,99 706,74 1184,49 137,85 25,06 1.209,55 3.235,49 4.445,04

10
Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 
Distrito Industrial Paulo Camilo Sul 

Betim - MG CEP:32669-205
BETIM - MG BRASÍLIA - DF 2,38099 2.380,99 657,93 3.038,92 722 209,60 46,00 378,11 633,71 42,40 7,70 641,41 3.038,92 3.680,33

11
Rua Rio Quixito, 1, Vila Buriti - Distrito 
Industrial - Manaus - AM CEP:69072- 

070
MANAUS - AM BRASÍLIA - DF 2,60076 2.600,76 718,65 3.319,41 3471 905,10 198,68 1632,84 2736,62 21,2 3,85 2.740,47 3.319,41 6.059,88

12 Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 
Araucária - PR CEP:83707-440 ARAUCÁRIA - PR BRASÍLIA - DF 2,53501 2.535,01 700,48 3.235,49 1402 381,64 83,77 688,49 1153,90 144,25 26,22 1.180,12 3.235,49 4.415,61

13
Av. 9 de abril, 777 - Jardim das 

Indústrias Cubatão - SP CEP:11505- 
000

CUBATÃO - SP BRASÍLIA - DF 2,53745 2.537,45 701,16 3.238,61 1062 295,62 64,89 533,31 893,82 122,95 22,35 916,17 3.238,61 4.154,78

14 Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 
Paulínia -  SP CEP:13140-000 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 2,53745 2.537,45 701,16 3.238,61 897 253,88 55,72 457,99 767,59 104,05 18,91 786,50 3.238,61 4.025,11

15
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, 
S/N Bairro Jardim Diamante - São 

José dos Campos -  SP CEP:12223- 
900

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 
SP BRASÍLIA - DF 2,53745 2.537,45 701,16 3.238,61 1061 295,37 64,83 532,85 893,05 137,85 25,06 918,11 3.238,61 4.156,72



SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSÕES

IMPOSTOS
COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 291,568 PIS 0,65% LEGENDA
DATA FINAL set/19 ÍNDICE FINAL 109,991 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

set/19 ORIGEM
ENDEREÇO

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1

E M U L S Ã O
EAI

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - 
LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 2,16584 2.165,84 598,47 2.764,31 13 30,22 6,63 -22,94 13,91 0,00 0,00 13,91 2.764,31 2.778,22

2 AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - 
JUNDIAÍ - CEP:75115-100 ANÁPOLIS - GO BRASÍLIA - DF 2,16584 2.165,84 598,47 2.764,31 140 62,35 13,68 -47,34 28,69 4,60 0,83 29,52 2.764,31 2.793,83

3 VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - 
DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE GOIANIA - 
GO BRASÍLIA - DF 2,16584 2.165,84 598,47 2.764,31 208 79,56 17,46 -60,42 36,60 7,90 1,43 38,03 2.764,31 2.802,34

4 VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.° LOTES 01 
A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 2,16584 2.165,84 598,47 2.764,31 216 81,58 17,90 -61,95 37,53 4,60 0,83 38,36 2.764,31 2.802,67

5
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333 - 
DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-

440
UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,00867 2.008,67 555,04 2.563,71 410 130,66 28,68 -99,23 60,11 27,80 5,05 65,16 2.563,71 2.628,87

6 RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 
185 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402- UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,00867 2.008,67 555,04 2.563,71 412 131,17 28,79 -99,61 60,35 27,80 5,05 65,40 2.563,71 2.629,11

7 RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO 
INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000 BARRA DO GARCAS - MT BRASÍLIA - DF 2,16613 2.166,13 598,55 2.764,68 638 188,35 41,34 -143,04 86,65 4,60 0,83 87,48 2.764,68 2.852,16

8 SÃO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO 
INDUSTRIAL - CEP:32450-000 SARZEDO- MG BRASÍLIA - DF 2,00867 2.008,67 555,04 2.563,71 743 214,91 47,17 -163,21 98,87 42,40 7,70 106,57 2.563,71 2.670,28

9 INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - 
CEP:77053-080 PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 0,00 809 231,61 50,84 -175,89 106,56 4,60 0,83 107,39

10 RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. 
SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000 PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 1,98287 1.982,87 547,92 2.530,79 897 253,88 55,72 -192,80 116,80 104,05 18,91 135,71 2.530,79 2.666,50

11 Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, 
Morro Grande - CEP:07726-555 CAIEIRAS - SP BRASÍLIA - DF 1,98287 1.982,87 547,92 2.530,79 986 276,39 60,67 -209,90 127,16 125,05 22,73 149,89 2.530,79 2.680,68

12 R 16,82, Vila Nova Campo Grande - 
CEP:79.103-834 CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 2,16584 2.165,84 598,47 2.764,31 1043 290,81 63,83 -220,85 133,79 14,00 2,54 136,33 2.764,31 2.900,64

13 RUA N, S/N° LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - 
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400 CUIABA - MT BRASÍLIA - DF 2,16613 2.166,13 598,55 2.764,68 1113 308,52 67,72 -234,30 141,94 21,20 3,85 145,79 2.764,68 2.910,47

14 RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 
L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285 CUIABA - MT BRASÍLIA - DF 2,16613 2.166,13 598,55 2.764,68 1125 311,56 68,39 -236,61 143,34 21,20 3,85 147,19 2.764,68 2.911,87

15 RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM 8,6 - - 
CEP:60035-351 VARZEA GRANDE - MT BRASÍLIA - DF 2,16613 2.166,13 598,55 2.764,68 1141 315,61 69,28 -239,69 145,20 0,00 0,00 145,20 2.764,68 2.909,88

16 VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 
CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 CACAPAVA- SP BRASÍLIA - DF 1,98287 1.982,87 547,92 2.530,79 1078 299,67 65,78 -227,58 137,87 137,85 25,06 162,93 2.530,79 2.693,72

17 RUA LUIS DE CAMÕES, 26 - CAMPOS 
ELÍSEOS - CEP:25225-030 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 1,98287 1.982,87 547,92 2.530,79 1126 311,81 68,44 -236,80 143,45 93,1 16,92 160,37 2.530,79 2.691,16

18 AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - PAVUNA 
- CEP:21535-630 RIO DE JANEIRO - RJ BRASÍLIA - DF 1,98287 1.982,87 547,92 2.530,79 1142 315,86 69,33 -239,88 145,31 93,1 16,92 162,23 2.530,79 2.693,02

19
BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 

6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-
000

MARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 2,11258 2.112,58 583,76 2.696,34 1261 345,97 75,94 -262,74 159,17 168,95 30,71 189,88 2.696,34 2.886,22

20 RUA MAQUINISTA ELEODORO JACINTO, 
100 - OFICINAS - CEP:84045-170 PONTA GROSSA - PR BRASÍLIA - DF 2,11258 2.112,58 583,76 2.696,34 1314 359,38 78,88 -272,93 165,33 137,85 25,06 190,39 2.696,34 2.886,73



SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSÕES COFINS 3%
REAJUSTE DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 291,568 IMPOSTOS PIS 0,65% LEGENDA

DATA FINAL set/19 ÍNDICE FINAL 628,377 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

set/19 ENDEREÇO ORIGEM
DISTRIBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1
S E T O R  DE INFLAM ÁVEIS , S/N  

T R E C H O  02 - LO TE 1.100 - G U A R Á  - 
C E P :71225-000

BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 2,57955 2 .579 ,55 712 ,79 3 .292 ,34 13 30,22 6,63 42 ,56 79,41 0,00 0,00 79,41 3 .292 ,34 3 .371 ,75

2
A V E N ID A  P R E S ID E N TE  W ILS O N , 08 - 

JU N D IA Í - C E P :75115-100
A N Á PO LIS  - G O BRASÍLIA - DF 2,57955 2 .579 ,55 712 ,79 3 .292 ,34 140 62 ,35 13,68 87,82 163,85 4,60 0,83 164,68 3 .292 ,34 3 .457 ,02

3
V IA  PR IM ARIA  8, S /N  Q D -18, M O DS. 

24 /47  - DAIAG - C E P :74980-970
A P A R E C ID A  DE  

G O IA N IA  - GO
BRASÍLIA - DF 2,57955 2 .579 ,55 712 ,79 3 .292 ,34 208 79 ,56 17,46 112,07 209 ,09 7,90 1,43 210 ,52 3 .292 ,34 3 .502 ,86

4
VIA P R IM E IR A  E S E G U N D A  3, S/N.

LO TES 01 A  10 - D ISTR ITO
ACDDIMni ICTDIAI ^CD■7C'37n AÍW

G O IA N IR A  - GO BRASÍLIA - DF 2,57955 2 .579 ,55 712 ,79 3 .292 ,34 216 81,58 17,90 114,91 214 ,39 4,60 0,83 215 ,22 3 .292 ,34 3 .507 ,56

5
RUA V IC T O R  R O D R IG U E S  R E S E N D E , 

333 - D ISTR ITO  IND. DE U B ER LÂ N D IA  - 
C E P :38405-440

U B ER LA N DIA  - MG BRASÍLIA - DF 2 ,10329 2 .103 ,29 581,19 2 .684 ,48 410 130,66 28 ,68 184,06 343 ,40 27 ,80 5,05 348,45 2 .684 ,48 3 .032 ,93

6
RUA V IC T O R  R O D R IG U E S  DE  

R E ZE N D E , 185 - D ISTR ITO  
IN D U STR IA L - C E P :38402-334

U B ER LA N DIA  - MG BRASÍLIA - DF 2 ,10329 2 .103 ,29 581,19 2 .684 ,48 412 131,17 28 ,79 184,78 344 ,74 27 ,80 5,05 349,79 2 .684 ,48 3 .034 ,27

7
RUA 04, S /N ° LO TES 17 A  20. - 

D ISTR ITO  IN D U STR IA L 1/8 - 
C E P :78600-000

BARRA DO G A R C A S - 
M T

BRASÍLIA - DF 2,57955 2 .579 ,55 712 ,79 3 .292 ,34 638 188,35 41 ,34 265 ,32 495,01 4,60 0,83 495 ,84 3 .292 ,34 3 .788 ,18

8
SÃO JUDAS TA D EU , 288 - D ISTR ITO  

IN D U STR IA L - C E P :32450-000
S A R Z E D O - MG BRASÍLIA - DF 2 ,10329 2 .103 ,29 581,19 2 .684 ,48 743 214,91 47 ,17 302 ,74 564 ,82 42 ,40 7,70 572,52 2 .684 ,48 3 .257 ,00

9
IN D Ú STR IA  NACIONAL DE A SFA LTO S  

LTDA - C E P :77053-080
PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 0,00 809 231,61 50,84 326 ,27 608 ,72 4,60 0,83 609 ,55

10
RUA S O FIA  A IA U R I FADIN, 15U SALA A  

- B. SANTA T E R E Z IN H A  - C E P :13140-
000

PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 2 ,10329 2 .103 ,29 581,19 2 .684 ,48 897 253 ,88 55,72 357 ,63 667 ,23 104,05 18,91 686 ,14 2 .684 ,48 3 .370 ,62

11

E M U L S Ã O  
R R  1C

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 
Galpão 02, Morro Grande - C E P :07726-

555
CAIE IRAS - SP BRASÍLIA - DF 2 ,10329 2 .103 ,29 581,19 2 .684 ,48 986 276 ,39 60 ,67 389 ,35 726,41 125,05 22 ,73 749 ,14 2 .684 ,48 3 .433 ,62

12
R 1 6 ,8 2 ,  Vila Nova Cam po Grande - 

C E P :79 .103 -834
C A M PO  G R A N D E  - MS BRASÍLIA - DF 2,57955 2 .579 ,55 712 ,79 3 .292 ,34 1043 290,81 63 ,83 409 ,66 764 ,30 14,00 2,54 766 ,84 3 .292 ,34 4 .059 ,18

13
RUA N, S /N .° LU ! ES 39 /43  E L U ! ES  

129/133 - D ISTR ITO  IN D U STR IA L - 
C E P :78098-400

CUIABA - M T BRASÍLIA - DF 2,57955 2 .579 ,55 712 ,79 3 .292 ,34 1113 308,52 67 ,72 434,61 810 ,85 21 ,20 3,85 814,70 3 .292 ,34 4 .107 ,04

14
RUA N E S Q U IN A  c O m  "RUA X, S/N QD. 
IND. 7 L 01 /08  - DIST. IND. - C EP:78015-

285
CUIABA - M T BRASÍLIA - DF 2,57955 2 .579 ,55 712 ,79 3 .292 ,34 1125 311,56 68 ,39 438 ,90 818 ,85 21 ,20 3,85 822,70 3 .292 ,34 4 .115 ,04

15
R O D O V IA  D O S IM IG R AN TES, S /N ° KM 

8,6 - - C E P:60035-351
V A R ZE A  G R A N D E  - M T BRASÍLIA - DF 2,57955 2 .579 ,55 712 ,79 3 .292 ,34 1141 315,61 69 ,28 444,61 829,50 0,00 0,00 829,50 3 .292 ,34 4 .121 ,84

16
V ITO  A R D ITO , 6401 KM 118,5 - JARDIM  

C A M PO  G R A N D E  - C E P :12282-535
C A C A P A V A - SP BRASÍLIA - DF 2 ,10329 2 .103 ,29 581,19 2 .684 ,48 1078 299 ,67 65 ,78 422 ,15 787 ,60 137,85 25 ,06 812,66 2 .684 ,48 3 .497 ,14

17
RUA LUIS DE C A M Õ ES, 26 - C A M P O S  

E LÍS E O S  - C E P :25225-030
D U Q U E  DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,10329 2 .103 ,29 581,19 2 .684 ,48 1126 311,81 68 ,44 439 ,25 819 ,50 93,1 16,92 836,42 2 .684 ,48 3 .520 ,90

18
A V E N ID A  CANAL DA PAVUNA, 620 - 

PA VU N A  - C E P :21535-630
RIO DE JA N EIR O  - RJ BRASÍLIA - DF 2,10329 2 .103 ,29 581,19 2 .684 ,48 1142 315,86 69 ,33 444 ,95 830 ,14 93,1 16,92 847,06 2 .684 ,48 3 .531 ,54

19
BR 376, P A R Q U E  INDUSTRIAL, S/N  

LO TE 6/7/7-A-3-1 - G L.PA TR .M A R IA LVA  
- C E P :86990-000

M ARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 0,00 1261 345,97 75 ,94 487 ,37 909,28 168,95 30,71 939,99

20
RUA M A Q U IN ISTA  E LE O D O R O  

JACINTO , 100 - O F IC IN A S  - C EP:84045-
170

P O N TA  G R O S S A  - PR BRASÍLIA - DF 0,00 1314 359,38 78 ,88 506 ,26 944 ,52 137,85 25 ,06 969,58



PROJETO EXECUTIVO PARA SOLUÇÃO DE SOLO MOLE
Data base abr/19

EQUIPE 1 Encargos sociais 84,04%
SERVIÇO Projeto executivo de Solução de Solo Mole Custos Administrativos 30,00%
UNIDADE UN Lucro da empresa 12,00%
PERÍODO ÚNICO Despesas fiscais 12,68%

1 MÃO DE OBRA UNIDADE MESES COEFICIENTE SALÁRIO BASE (R$) VALORES (R$)
1.1 EQUIPE TÉCNICA
P1 Engenheiro Sênior MÊS 3,00 2,25 13.613,44 30.630,24
P2 Geotécnico MÊS 3,00 1,80 10.650,13 19.170,23
A2 Desenhista de projeto MÊS 3,00 1,50 1.918,56 2.877,84

1.2 EQUIPE ADMINISTRATIVA
0,00

SOMA 52.678,31
ENCARGOS SOCIAIS 84,04% 44.270,86

CUSTOS ADMINSTATIVOS 30,00% 15.803,49
SOMA 1 112.752,66

2 LOCOMOÇÃO UNIDADE MESES COEFICIENTE CUSTO (R$) VALORES (R$)
2.1 VEÍCULOS 

Sedan 71 a 115 cv MÊS 4,00 4,00 3.159,32 12.637,28

SOMA 2 12.637,28

3 EQUIPAMENTOS UNIDADE MESES COEFICIENTE CUSTO (R$) VALORES (R$)

SOMA 3

SUBTOTAL = ITENS
1+2+3 125.389,94

4 DESPESAS GERAIS E MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO (R$) VALORES (R$)

5 SUBTOTAL

6 CUSTO POR METRO QUADRADO (R$/M2)

7 LUCRO DA EMPRESA PERCENTUAL

8 DESPESAS FISCAIS PERCENTUAL

9 PREÇO MENSAL DA EQUIPE (R$/MÊS)

SOMA 4 0,00

SUBTOTAL = ITENS
1+2+3+4 125.389,94

125.389,94

15,51

12,00% 15.046,79

12,68% 17.801,84

158.238,58

10 CUSTO POR METRO QUADRADO (R$/M2) 19,58
Dimensões (m2) 8.083,00

11 OBSERVAÇÕES
Composição de custo utilizada como referência: DAER - 4.10 Projeto estrutural estabil. Taludes - Cortina atirantada. Data base 05/2018 
Tabela de custos utilizada: Tabela de preços de consultoria do DNIT. Data base 04/2019.
Impressões e locação de equipamentos de escritórios está coberto pelo custo administrativo.
Lucro da empresa e despesas fiscais percentual: (1+0,12)x(1+0,1268)=1,262016 => 26,2016%
LEI COMPLEMENTAR N° 937, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 - DISTRITO FEDERAL- ISS - 2%



PROJETO EXECUTIVO PARA MURO DE CONTENÇÃO
Data base abr/19

EQUIPE 1 Encargos sociais 84,04%
SERVIÇO Projeto executivo de Solução de Solo Mole Custos Administrativos 30,00%
UNIDADE UN Lucro da empresa 12,00%
PERÍODO ÚNICO Despesas fiscais 12,68%

1 MÃO DE OBRA UNIDADE MESES COEFICIENTE SALÁRIO BASE (R$) VALORES (R$)
1.1 EQUIPE TÉCNICA
P1 Engenheiro Sênior MÊS 1,00 0,30 13.613,44 4.084,03
A2 Desenhista de projeto MÊS 1,00 0,30 1.918,56 575,57

1.2 EQUIPE ADMINISTRATIVA
0,00

SOMA 4.659,60
ENCARGOS SOCIAIS 84,04% 3.915,93

CUSTOS ADMINSTATIVOS 30,00% 1.397,88
SOMA 1 9.973,41

2 LOCOMOÇÃO UNIDADE MESES COEFICIENTE CUSTO (R$) VALORES (R$)
2.1 VEÍCULOS 

Sedan 71 a 115 cv MÊS 1,00 0,30 3.159,32 947,80

SOMA 2 947,80

3 EQUIPAMENTOS UNIDADE MESES COEFICIENTE CUSTO (R$) VALORES (R$)

SOMA 3

SUBTOTAL = ITENS
1+2+3 10.921,20

4 DESPESAS GERAIS E MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO (R$) VALORES (R$)

5 SUBTOTAL

6 CUSTO POR METRO QUADRADO (R$/M2)

7 LUCRO DA EMPRESA PERCENTUAL

8 DESPESAS FISCAIS PERCENTUAL

9 PREÇO MENSAL DA EQUIPE (R$/MÊS)

SOMA 4 0,00

SUBTOTAL = ITENS
1+2+3+4 10.921,20

10.921,20

195,02

12,00% 1.310,54

12,68% 1.550,50

13.782,25

10 CUSTO POR METRO QUADRADO (R$/M2) 246,11
Dimensões (m2) 56

11 OBSERVAÇÕES
Composição de custo utilizada como referência: DAER - 4.10 Projeto estrutural estabil. Taludes - Cortina atirantada. Data base 05/2018 
Tabela de custos utilizada: Tabela de preços de consultoria do DNIT. Data base 04/2019.
Impressões e locação de equipamentos de escritórios está coberto pelo custo administrativo.
Lucro da empresa e despesas fiscais percentual: (1+0,12)x(1+0,1268)=1,262016 => 26,2016%
LEI COMPLEMENTAR N° 937, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 - DISTRITO FEDERAL- ISS - 2%



TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT 
Instrução de Serviço DG n° 03, de 07 de março de 2012.

Última atualização: 11/11/2019

ITEM TIPO
PADRÃO MÊS fev-10 ago-10 jan-11 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19

UNIDADE IND 163,109 170,323 170,650 226,409 226,117 225,755 226,119 227,136 229,966 230,827 230,783 231,019 231,095
(out-19) K 1,00000 1,04423 1,04623 1,38808 1,38629 1,38407 1,38631 1,39254 1,40989 1,41517 1,41490 1,41635 1,41681

CONSULTOR ESPECIAL Mês CM 14.340,81 14.975,08 15.003,83 19.906,25 19.880,58 19.848,75 19.880,75 19.970,17 20.218,99 20.294,69 20.290,82 20.311,57 20.318,25
COORDENADOR Mês P0 12.462,45 13.013,64 13.038,63 17.298,93 17.276,62 17.248,96 17.276,77 17.354,47 17.570,70 17.636,49 17.633,13 17.651,16 17.656,96

NÍVEL SUPERIOR ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR Mês 1,64 P1 9.819,94 10.254,26 10.273,94 13.630,90 13.613,32 13.591,53 13.613,44 13.674,67 13.845,05 13.896,89 13.894,24 13.908,45 13.913,02
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO Mês 1,28 P2 7.682,38 8.022,16 8.037,56 10.663,79 10.650,04 10.632,99 10.650,13 10.698,03 10.831,32 10.871,88 10.869,80 10.880,92 10.884,50
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR Mês 1,06 P3 6.320,35 6.599,89 6.612,56 8.773,18 8.761,86 8.747,83 8.761,94 8.801,35 8.911,01 8.944,37 8.942,67 8.951,81 8.954,76
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR Mês 1,00 P4 4.590,00 4.793,01 4.802,21 8.483,00 8.483,00 8.483,00 8.483,00 8.483,00 8.483,00 8.483,00 8.483,00 8.483,00 8.483,00
TÉCNICO ESPECIAL Mês T0 4.451,99 4.648,89 4.657,82 6.179,74 6.171,77 6.161,89 6.171,82 6.199,58 6.276,82 6.300,32 6.299,12 6.305,56 6.307,64
TÉCNICO SÊNIOR Mês T1 3.395,63 3.545,81 3.552,62 4.713,42 4.707,34 4.699,80 4.707,38 4.728,55 4.787,47 4.805,39 4.804,48 4.809,39 4.810,97

NÍVEL TÉCNICO TÉCNICO PLENO Mês T2 2.567,95 2.681,53 2.686,67 3.564,53 3.559,93 3.554,23 3.559,96 3.575,98 3.620,53 3.634,09 3.633,39 3.637,11 3.638,31
TÉCNICO JÚNIOR Mês T3 2.061,13 2.152,29 2.156,42 2.861,02 2.857,33 2.852,76 2.857,36 2.870,21 2.905,97 2.916,85 2.916,29 2.919,28 2.920,24
TÉCNICO AUXILIAR Mês T4 1.539,79 1.607,89 1.610,98 2.137,36 2.134,60 2.131,18 2.134,62 2.144,22 2.170,94 2.179,06 2.178,65 2.180,88 2.181,59
CHEFE DE ESCRITÓRIO Mês A0 3.567,02 3.724,78 3.731,93 4.951,32 4.944,94 4.937,02 4.944,98 4.967,22 5.029,11 5.047,94 5.046,98 5.052,14 5.053,80
SECRETÁRIA Mês A1 2.142,04 2.236,78 2.241,07 2.973,33 2.969,50 2.964,74 2.969,52 2.982,88 3.020,04 3.031,35 3.030,77 3.033,87 3.034,87

NÍVEL AUXILIAR AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO/MOTORISTA Mês A2 1.383,94 1.445,15 1.447,92 1.921,03 1.918,55 1.915,48 1.918,56 1.927,19 1.951,21 1.958,51 1.958,14 1.960,14 1.960,78
SERVENTES/CONTÍNUOS Mês A3 1.206,48 1.259,84 1.262,26 1.674,70 1.672,54 1.669,86 1.672,55 1.680,07 1.701,01 1.707,37 1.707,05 1.708,79 1.709,36
VIGIAS Mês A4 1.229,62 1.284,00 1.286,47 1.706,82 1.704,61 1.701,89 1.704,63 1.712,30 1.733,63 1.740,12 1.739,79 1.741,57 1.742,14

SEDAN - 71 A 115 CV Mês 2.278,95 2.379,74 2.384,31 3.163,37 3.159,29 3.154,24 3.159,32 3.173,53 3.213,07 3.225,10 3.224,49 3.227,78 3.228,85
CAMINHONETE - 71 A  115 CV Mês 2.411,40 2.518,05 2.522,89 3.347,23 3.342,91 3.337,56 3.342,94 3.357,97 3.399,81 3.412,54 3.411,89 3.415,38 3.416,50

VEÍCULOS CAMINHONETE - 140A 165 CV Mês 3.407,03 3.557,72 3.564,55 4.729,24 4.723,14 4.715,58 4.723,19 4.744,43 4.803,54 4.821,53 4.820,61 4.825,54 4.827,13
VAN - 120 A 140 CV Mês 4.468,55 4.666,19 4.675,14 6.202,72 6.194,72 6.184,81 6.194,78 6.222,64 6.300,17 6.323,76 6.322,55 6.329,02 6.331,10
CAMINHÃO PARA VIGA BENKELMAN Mês 7.657,59 7.996,27 8.011,62 10.629,38 10.615,67 10.598,67 10.615,76 10.663,51 10.796,37 10.836,79 10.834,73 10.845,81 10.849,38

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA Mês 1.259,26 1.314,95 1.317,48 1.747,96 1.745,70 1.742,91 1.745,72 1.753,57 1.775,42 1.782,07 1.781,73 1.783,55 1.784,14
GPS Mês 221,27 231,06 231,50 307,14 306,75 306,25 306,75 308,13 311,97 313,13 313,08 313,40 313,50
VIGA BENKELMAN Mês 1.154,81 1.205,89 1.208,20 1.602,97 1.600,91 1.598,34 1.600,92 1.608,12 1.628,16 1.634,25 1.633,94 1.635,61 1.636,15

EQUIPAMENTOS FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD Mês 9.182,69 9.588,82 9.607,23 12.746,35 12.729,91 12.709,53 12.730,02 12.787,27 12.946,60 12.995,07 12.992,59 13.005,88 13.010,16
INTEGRADOR MAYSMETER Mês 5.773,32 6.028,66 6.040,24 8.013,85 8.003,52 7.990,70 8.003,59 8.039,59 8.139,76 8.170,23 8.168,67 8.177,03 8.179,72
LABORATÓRIO DE SOLOS Mês 1.786,38 1.865,39 1.868,97 2.479,65 2.476,45 2.472,48 2.476,47 2.487,61 2.518,60 2.528,03 2.527,55 2.530,13 2.530,97
LABORATÓRIO DE BETUME Mês 2.760,76 2.882,86 2.888,40 3.832,17 3.827,22 3.821,10 3.827,26 3.844,47 3.892,37 3.906,95 3.906,20 3.910,20 3.911,48
LABORATÓRIO DE CONCRETO Mês 2.192,37 2.289,33 2.293,73 3.043,19 3.039,27 3.034,40 3.039,30 3.052,97 3.091,00 3.102,58 3.101,99 3.105,16 3.106,18

ESCRITÓRIO Mês 1.279,34 1.335,92 1.338,49 1.775,83 1.773,54 1.770,70 1.773,56 1.781,53 1.803,73 1.810,48 1.810,14 1.811,99 1.812,59
IMÓVEIS CASA PARA ENGENHEIRO Mês 1.467,32 1.532,22 1.535,16 2.036,76 2.034,14 2.030,88 2.034,15 2.043,30 2.068,76 2.076,51 2.076,11 2.078,23 2.078,92

ALOJAMENTO PARA PESSOAL Mês 1.283,90 1.340,68 1.343,26 1.782,16 1.779,86 1.777,01 1.779,88 1.787,88 1.810,16 1.816,94 1.816,59 1.818,45 1.819,05

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO Mês 550,22 574,56 575,66 763,75 762,77 761,55 762,77 766,20 775,75 778,65 778,51 779,30 779,56
DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL Mês 458,53 478,81 479,73 636,48 635,66 634,64 635,66 638,52 646,48 648,90 648,77 649,44 649,65

A1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) 84,04% (INCIDE SOBRE O ITEM PESSOAL)
A2 - ENCARGOS SOCIAIS (CONSULTOR ESPECIAL - PJ) 20,00%

TAXAS B - CUSTO ADMINISTRATIVO 30,00% (INCIDE SOBRE O ITEM PESSOAL)
C - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 12,00% (INCIDE SOBRE A SOMA DE TODOS OS ITENS E TAXAS A + B)
D - DESPESAS FISCAIS/PIS/ISS/COFINS (SEM CSLL) 16,62% (INCIDE SOBRE A SOMA DE TODOS OS ITENS E TAXAS A + B + C)

OBSERVAÇÕES: 1. Os valores acima mencionados estão em REAL/R$ (MOEDA VIGENTE).
2. Os preços serão atualizados pelo Índice de Consultoria da Fundação Getúlio Vargas.
3. A existência de salários mínimos regionais ou convenção coletiva de trabalho deve sempre ser observada para todas as categorias.
4. Os valores para diárias serão os adotados para os servidores públicos federais civis.
5. O percentual de ISSQN deverá ser calculado em conformidade às determinações preconizadas na Instrução de Serviço n° 12, de 28 de julho de 2010.
6. Imprescindível destacar que a presente tabela de preços de consultoria consiste em um compilado de valores referenciais desenvolvidos para orçamentação de equipes de engenharia consultiva.
No caso de previsão de equipes multidisciplinares, principalmente nos termos de referência para contratação de serviços ambientais, deve-se atentar para os valores de referência destas categorias profissionais estabelecidos em convenções 
coletivas ou previstos em legislações específicas, com intuito de impedir a ocorrência de sobrepreço nos valores adotados.
Nestas situações, recomenda-se ao gestor responsável pela elaboração dos termos de referência a adoção dos pisos salariais dessas categorias profissionais como referência para o profissional auxiliar e a aplicação de padrões salariais, 
equivalentes aos observados para os engenheiros, para definição dos demais níveis (júnior, pleno e sênior), conforme valores constantes das Tabelas de Preços de Consultoria do DNIT divulgadas a partir de julho de 2016.
7. Os valores referenciais para veículos envolvem aluguel e combustível.
8. A adoção dos novos percentuais de encargos sociais e custos administrativos da Tabela de Consultoria do DNIT, instituída por meio da Instrução de Serviço DG n° 03/2012, refere-se à crítica realizada pelo Tribunal de Contas da União em estudo 
realizado pelo IBEC/DNIT, constituindo-se em recomendação constante do Ofício n° 535/2011-TCU/SECOB-1 (Processo TC-002.546/2011-6).

QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA A EQUIPE
- C - CONSULTOR ESPECIAL (Engenheiro ou Profissional com, no mínimo, Doutorado na área de interesse, e/ou Experiência Profissional >= 15 anos)
- P0 - COORDENADOR (Engenheiro ou Profissional - Experiência Profissional >= 10 anos)
- P1 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR (Experiência Profissional >= 8 anos)
- P2 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO (Experiência Profissional >= 5 anos)
- P3 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR (Experiência Profissional >= 2 anos)
- P4 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR (Formação 3° Grau)
- T0 - TÉCNICO ESPECIAL (2° Grau Completo - Experiência Profissional >= 10 anos)
- T1 - TÉCNICO SÊNIOR (2° Grau Completo - Experiência Profissional >= 8 anos)
- T2 - TÉCNICO PLENO (2° Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 anos)
- T3 - TÉCNICO JÚNIOR (2° Grau Completo - Experiência Profissional >= 2 anos)
- T4 - TÉCNICO AUXILIAR (Formação - 2° Grau Completo)
- A0 - CHEFE DE ESCRITÓRIO (2° Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 anos)


