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1. MAPA DE SITUAÇÃO 
 
 

Trata-se da apresentação do orçamento para Duplicação da Rodovia DF-

250.  
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2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO 
 
 

O orçamento foi elaborado com base na tabela SICRO – Sistema de 

Custos Referenciais de Obras - tabela do estado do Distrito Federal e com a 

data base de OUTUBRO/2020. Foram consideradas as suas inovações e 

alterações metodológicas, porém adaptando-as de forma a se adequarem às 

obras no âmbito do Distrito Federal, conforme segue abaixo: 

 

 O orçamento foi elaborado nas duas condições de recolhimento de 

tributos previdenciários, sendo considerada a mais vantajosa para a 

Administração Pública a condição sem desoneração; 

 Os custos referentes à alimentação, transporte, ferramentas e 

equipamentos de proteção estão incluídos nos encargos 

complementares; 

 O transporte, carga e descarga de insumos que estão disponíveis 

localmente no âmbito do DF não será considerado; 

 Na definição do custo do canteiro de obra, levou-se em conta o prazo da 

obra e a quantidade de serviços.  

 A Administração Local foi dimensionada em função das peculiaridades 

inerentes à obra (dimensionamento anexo); 

 A taxa de BDI adotada pelo DER para obra rodoviária é 19,64% e a taxa 

diferenciada é de 14,25%, no regime previdenciário sem desoneração. 

No regime previdenciário com desoneração as taxas são de 25,57% e 

19,85%, diferenciado; (Detalhamentos anexos); 
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3. DETALHAMENTO DO BDI 
 
 

A taxa de BDI adotada para a situação com desoneração o BDI é de 

25,57%, e 19,85% para os serviços terceirizados. 

 Já para a situação sem desoneração é de 19,64%, conforme 

detalhamentos anexos. Incide sobre os serviços terceirizados e aquisição de 

materiais, a taxa de 14,25% referente ao BDI diferenciado (sem desoneração). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20% 1,50% 3,45% 4,49%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48% 0,30% 0,48% 0,82%

R TAXA DE RISCOS 0,85% 0,56% 0,85% 0,89%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,19% 0,85% 0,85% 1,11%

L TAXA DE LUCRO 5,11% 3,50% 5,11% 6,22%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 3,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

14,25%

TAXA SELIC 2,25% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%

somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)

1,00% a 5,00% 

(de acordo com legislação municipal)



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31% 3,80% 4,01% 4,67%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56% 0,32% 0,40% 0,74%

R TAXA DE RISCOS 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,19% 1,02% 1,11% 1,21%

L TAXA DE LUCRO 7,58% 6,64% 7,30% 8,69%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 4,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

19,64%

TAXA SELIC 2,25% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%

somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)

1,00% a 5,00% 

(de acordo com legislação municipal)



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31% 3,80% 4,01% 4,67%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56% 0,32% 0,40% 0,74%

R TAXA DE RISCOS 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,19% 1,02% 1,11% 1,21%

L TAXA DE LUCRO 7,58% 6,64% 7,30% 8,69%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 9,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

25,57%

TAXA SELIC 2,25% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%

somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Com Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)

1,00% a 5,00% 

(de acordo com legislação municipal)



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20% 1,50% 3,45% 4,49%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48% 0,30% 0,48% 0,82%

R TAXA DE RISCOS 0,85% 0,56% 0,85% 0,89%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,19% 0,85% 0,85% 1,11%

L TAXA DE LUCRO 5,11% 3,50% 5,11% 6,22%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 8,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

19,85%

TAXA SELIC 2,25% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%

somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Com Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)

1,00% a 5,00% 

(de acordo com legislação municipal)
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4. ORÇAMENTO SINTÉTICO COM 
DESONERAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

01 - CANTEIRO DE OBRAS
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.00.00.0001 CPU119

5
Canteiro de Obras 19,64 Un 1,000 118.634,37 118.634,37

Total do grupo: 118.634,37

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.00.00.0001 CPU124

6
Administração Local (Parcelas: Fixa,
Vinculada e variável)

19,64 Un 1,000 660.879,65 660.879,65

Total do grupo: 660.879,65

03 - SINALIZAÇÃO
03.01 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
03.01.01 - RODOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.01.01.0001 CPU132

3
Pintura de faixa - termoplástico por
aspersão - espessura de 1,0 mm

19,64 m2 1.264,820 36,33 45.950,91

03.01.01.0002 5213408 Pintura de faixa - termoplástico por
aspersão - espessura de 1,5 mm

19,64 m2 737,090 49,68 36.618,63

03.01.01.0003 5214003 Pintura de setas e zebrados -
termoplástico por aspersão - espessura
de 1,5 mm

19,64 m2 1.655,530 60,32 99.861,56

03.01.01.0004 5213359 Tacha refletiva em plástico injetado -
monodirecional tipo I - com um pino -
fornecimento e colocação

19,64 Un 2.551,000 17,04 43.469,04

03.01.01.0005 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado -
bidirecional - fornecimento e colocação

19,64 Un 9,000 75,30 677,70

03.01.02 - CICLOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.01.02.0001 CPU132

4
Pintura de faixa - tinta base acrílica
emulsionada em água - espessura de 1,0
mm

19,64 m2 1.189,910 27,61 32.853,41

03.01.02.0002 CPU132
5

Pintura de setas e zebrados - tinta base
acrílica emulsionada em água - espessura
 de 1,0 mm

19,64 m2 370,790 41,58 15.417,44

03.01.02.0003 5213359 Tacha refletiva em plástico injetado -
monodirecional tipo I - com um pino -
fornecimento e colocação

19,64 Un 273,000 17,04 4.651,92

03.01.02.0004 5213360 Tacha refletiva em plástico injetado -
bidirecional tipo I - com um pino -
fornecimento e colocação

19,64 Un 1.191,000 18,60 22.152,60

03.02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL
03.02.01 - RODOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.02.01.0001 CPU132

6
Fornecimento e implantação de placa de
advertência em aço, lado de 0,45 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 9,000 138,10 1.242,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

03.02.01.0002 CPU132
7

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
advertência - lado de 0,45 m

19,64 Un 9,000 297,18 2.674,62

03.02.01.0003 CPU132
8

Fornecimento e implantação de placa de
advertência em aço, lado de 1,00 m x 1,5
m - película retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 50,000 746,91 37.345,50

03.02.01.0004 CPU132
9

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
advertência - lado 1,00 x 1,50 m

19,64 Un 50,000 422,80 21.140,00

03.02.01.0005 5213571 Fornecimento e implantação de placa em
aço - película I + III

19,64 m2 57,790 396,22 22.897,55

03.02.01.0006 CPU133
9

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 1,50 x
1,10 m

19,64 Un 6,000 807,79 4.846,74

03.02.01.0007 CPU134
0

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 1,60 x
0,60 m

19,64 Un 4,000 807,79 3.231,16

03.02.01.0008 CPU134
1

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 2,00 x
1,5 m

19,64 Un 3,000 807,79 2.423,37

03.02.01.0009 CPU134
2

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 2,00 x
0,75 m

19,64 Un 2,000 807,79 1.615,58

03.02.01.0010 CPU134
3

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 3,00 x
1,30 m

19,64 Un 1,000 1.266,43 1.266,43

03.02.01.0011 CPU134
4

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 3,00 x
1,10 m

19,64 Un 2,000 1.266,43 2.532,86

03.02.01.0012 CPU134
5

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 3,50 x
1,5 m

19,64 Un 3,000 1.513,21 4.539,63

03.02.01.0013 CPU134
6

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 4,00 x
1,50 m

19,64 Un 1,000 2.045,35 2.045,35

03.02.01.0014 5213473 Fornecimento e implantação de placa de
marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00
m - película retrorrefletiva tipo I + III

19,64 Un 6,000 290,28 1.741,68

03.02.01.0015 5213867 Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para marco
quilométrico

19,64 Un 6,000 313,45 1.880,70

03.02.01.0016 CPU133
1

Fornecimento e implantação de placa de
ponto de parada em aço - 0,62 x 1,00 m -
película retrorrefletiva tipo I + III 

19,64 Un 8,000 283,57 2.268,56

03.02.01.0017 CPU133
8

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para ponto de
parada

19,64 Un 8,000 313,45 2.507,60

03.02.01.0018 CPU133
2

Fornecimento e implantação de placa de
regulamentação em aço D = 0,50 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 24,000 135,19 3.244,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.02.01.0019 CPU133

5
Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
regulamentação - D = 0,50 m

19,64 Un 24,000 247,67 5.944,08

03.02.01.0020 CPU133
3

Fornecimento e implantação de placa de
regulamentação em aço, R1 lado 0,35 m -
 película retrorrefletiva tipo I + SI 

19,64 Un 1,000 406,74 406,74

03.02.01.0021 CPU133
6

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R1 - lado de 0,35 m

19,64 Un 1,000 283,05 283,05

03.02.01.0022 CPU133
4

Fornecimento e implantação de placa de
regulamentação em aço, R2 lado 0,90 m -
 película retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 1,000 207,63 207,63

03.02.01.0023 CPU133
7

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R2 - lado de 0,90 m

19,64 Un 1,000 270,11 270,11

03.02.02 - CICLOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.02.02.0001 CPU132

6
Fornecimento e implantação de placa de
advertência em aço, lado de 0,45 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 2,000 138,10 276,20

03.02.02.0002 CPU132
7

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
advertência - lado de 0,45 m

19,64 Un 2,000 297,18 594,36

03.02.02.0003 CPU134
7

Fornecimento e implantação de totem em
aço - 0.40 x 1.35 m - película
retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 2,000 296,45 592,90

Total do grupo: 429.673,07

04 - DRENAGEM
04.01 - BUEIRO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.01.00.0001 0804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° -

 areia e brita comerciais - alas esconsas
19,64 Un 3,000 971,75 2.915,25

04.01.00.0002 0804385 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° -
 areia e brita comerciais - alas esconsas

19,64 Un 3,000 1.631,01 4.893,03

04.01.00.0003 0804033 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA3 - areia,
brita e pedra de mão comerciais

19,64 m 24,000 673,29 16.158,96

04.01.00.0004 0804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia,
brita e pedra de mão comerciais

19,64 m 29,000 546,49 15.848,21

04.01.00.0005 0804035 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA4 - areia,
brita e pedra de mão comerciais

19,64 m 26,000 696,57 18.110,82

04.01.00.0006 0804023 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia,
brita e pedra de mão comerciais

19,64 m 94,000 364,18 34.232,92

04.01.00.0007 4805757 Escavação mecânica de vala em material
de 1ª categoria

19,64 m3 1.169,450 4,80 5.613,36

04.01.00.0008 4915671 Reaterro e compactação com soquete
vibratório

19,64 m3 268,040 16,62 4.454,82

04.01.00.0009 CPU135
8

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

19,64 m3 164,280 6,01 987,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

04.02 - MEIO FIO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.02.00.0001 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e

brita comerciais - fôrma de madeira
19,64 m 1.651,210 24,13 39.843,69

04.03 - SAJETAS
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.03.00.0001 CPU135

9
Sarjeta triangular de grama 19,64 m 2.141,200 44,05 94.319,86

04.03.00.0002 CPU136
0

Sarjeta de canteiro central de concreto -
areia e brita comerciais

19,64 m 20,000 379,23 7.584,60

04.04 - DISPOSITIVOS
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.04.00.0001 2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 -

areia e brita comerciais
19,64 Un 62,000 53,04 3.288,48

04.04.00.0002 2003405 Descida d'água de aterros em degraus -
DAD 01 - areia e brita comerciais

19,64 m 111,200 152,34 16.940,20

04.04.00.0003 2003389 Descida d'água de aterros tipo rápido -
DAR 01 - areia e brita comerciais

19,64 m 2,000 233,36 466,72

04.04.00.0004 2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia e
pedra de mão comerciais

19,64 Un 46,000 414,55 19.069,30

04.04.00.0005 2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia e
pedra de mão comerciais

19,64 Un 1,000 1.319,09 1.319,09

04.04.00.0006 2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia e
pedra de mão comerciais

19,64 Un 3,000 1.891,41 5.674,23

04.04.00.0007 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com
grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita
 comerciais

19,64 Un 2,000 3.358,92 6.717,84

04.04.00.0008 2003479 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com
grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita
 comerciais

19,64 Un 3,000 3.316,60 9.949,80

04.04.00.0009 2003682 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita
comerciais

19,64 Un 1,000 2.118,69 2.118,69

04.04.00.0010 2003718 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 -
areia e brita comerciais

19,64 Un 1,000 1.771,11 1.771,11

Total do grupo: 312.278,30

05 - TERRAPLENAGEM
05.01 - RODOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.01.00.0001 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza

de área e estocagem do material de
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15
 m

19,64 m2 92.847,
350

0,32 29.711,15

05.01.00.0002 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro
maior que 0,30 m

19,64 Un 49,000 60,50 2.964,50

05.01.00.0003 5501710 Escavação, carga e transporte em
material de 1ª categoria - DMT de 50 m

19,64 m3 18.021,
870

1,68 30.276,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.01.00.0004 5502161 Escavação, carga e transporte de material

de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de serviço pavimentado - com
escavadeira e caminhão basculante de 14
 m³

19,64 m3 3.839,470 3,19 12.247,90

05.01.00.0005 5502162 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m -
caminho de serviço pavimentado - com
escavadeira e caminhão basculante de 14
 m³

19,64 m3 20.082,
870

3,32 66.675,12

05.01.00.0006 5502163 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m -
caminho de serviço pavimentado - com
escavadeira e caminhão basculante de 14
 m³

19,64 m3 8.069,630 3,67 29.615,54

05.01.00.0007 5502164 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m -
caminho de serviço pavimentado - com
escavadeira e caminhão basculante de 14
 m³

19,64 m3 13.336,
420

3,78 50.411,66

05.01.00.0008 5502165 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m -
caminho de serviço pavimentado - com
escavadeira e caminhão basculante de 14
 m³

19,64 m3 1.079,240 3,87 4.176,65

05.01.00.0009 5502166 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200
m - caminho de serviço pavimentado -
com escavadeira e caminhão basculante
de 14 m³

19,64 m3 7.033,210 3,96 27.851,51

05.01.00.0010 5502167 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400
m - caminho de serviço pavimentado -
com escavadeira e caminhão basculante
de 14 m³

19,64 m3 964,500 4,05 3.906,22

05.01.00.0011 5502172 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000
m - caminho de serviço pavimentado -
com escavadeira e caminhão basculante
de 14 m³

19,64 m3 26.646,
010

4,91 130.831,90

05.01.00.0012 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 63.117,
880

0,34 21.460,07

05.01.00.0013 5503041 Compactação de aterros a 100% do
Proctor intermediário

19,64 m3 44.386,
310

5,97 264.986,27

05.01.00.0014 5502978 Compactação de aterros a 100% do
Proctor normal

19,64 m3 35.503,
900

3,49 123.908,61

05.02 - CICLOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

05.02.00.0001 5501710 Escavação, carga e transporte em
material de 1ª categoria - DMT de 50 m

19,64 m3 5.214,120 1,68 8.759,72

05.02.00.0002 5503041 Compactação de aterros a 100% do
Proctor intermediário

19,64 m3 3.886,480 5,97 23.202,28

05.02.00.0003 5502978 Compactação de aterros a 100% do
Proctor normal

19,64 m3 284,810 3,49 993,98

05.02.00.0004 4011209 Regularização do subleito 19,64 m2 9.716,210 0,78 7.578,64
05.02.00.0005 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,64 m2 11.981,

610
0,37 4.433,19

Total do grupo: 843.991,65

06 - PAVIMENTAÇÃO
06.01 - RODOVIA
06.01.01 - CONCRETO ASFALTICO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.01.0001 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita

comerciais
19,64 T 22.326,

810
176,63 3.943.584,45

06.01.01.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 658.640,
770

0,34 223.937,86

06.01.01.0003 CPU111
1

Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 14,25 T 1.116,340 3.644,99 4.069.048,13

06.01.01.0004 CPU111
2

Transporte de C.A.P. 50/70 14,25 T 1.116,340 749,61 836.819,62

06.01.02 - IMPRIMAÇÃO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.02.0001 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 19,64 m2 75.273,

950
0,26 19.571,22

06.01.02.0002 CPU110
4

Aquisição e fornecimento de emulsão EAI 14,25 T 75,270 3.089,90 232.576,77

06.01.02.0003 CPU110
6

Transporte de emulsão EAI 14,25 T 75,270 90,57 6.817,20

06.01.03 - PINTURA DE LIGAÇÃO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.03.0001 4011353 Pintura de ligação 19,64 m2 200.197,

100
0,17 34.033,50

06.01.03.0002 CPU110
9

Aquisição e fornecimento de emulsão
RR1-C

14,25 T 100,100 2.980,51 298.349,05

06.01.03.0003 CPU111
0

Transporte de emulsão RR1-C 14,25 T 100,100 429,22 42.964,92

06.01.04 - BASE
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.04.0001 4016096 Escavação e carga de material de jazida

com escavadeira hidráulica de 1,56 m³
19,64 m3 15.054,

790
1,01 15.205,33

06.01.04.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 1.348.156,
380

0,34 458.373,16

06.01.04.0003 4011287 Base de solo melhorado com 3% de
cimento e mistura na pista com material
de jazida

19,64 m3 15.054,
790

39,97 601.739,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.04.0004 CPU125

5
Cascalho 14,25 m3 15.054,

790
57,69 868.510,83

06.01.05 - SUB-BASE 
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.05.0001 CPU124

8
Sub-base de solo melhorado com 3% de
cal e mistura na pista com material de
jazida

19,64 m3 15.930,
920

33,57 534.800,98

06.01.05.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 26.202,
190

0,34 8.908,74

06.01.05.0003 5502172 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000
m - caminho de serviço pavimentado -
com escavadeira e caminhão basculante
de 14 m³

19,64 m3 15.930,
920

4,91 78.220,81

06.01.06 - SUB-LEITO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.06.0001 4011209 Regularização do subleito 19,64 m2 79.654,

620
0,78 62.130,60

06.02 - CICLOVIA
06.02.01 - CONCRETO ASFALTICO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.02.01.0001 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita

comerciais
19,64 T 699,570 176,63 123.565,04

06.02.01.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 20.637,
315

0,34 7.016,68

06.02.01.0003 CPU111
1

Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 14,25 T 34,980 3.644,99 127.501,75

06.02.01.0004 CPU111
2

Transporte de C.A.P. 50/70 14,25 T 34,980 749,61 26.221,35

06.02.02 - IMPRIMAÇÃO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.02.02.0001 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 19,64 m2 9.716,210 0,26 2.526,21
06.02.02.0002 CPU110

4
Aquisição e fornecimento de emulsão EAI 14,25 T 9,720 3.089,90 30.033,82

06.02.02.0003 CPU110
6

Transporte de emulsão EAI 14,25 T 9,720 90,57 880,34

06.02.03 - PINTURA DE LIGAÇÃO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.02.03.0001 4011353 Pintura de ligação 19,64 m2 9.716,210 0,17 1.651,75
06.02.03.0002 CPU110

9
Aquisição e fornecimento de emulsão
RR1-C

14,25 T 4,860 2.980,51 14.485,27

06.02.03.0003 CPU111
0

Transporte de emulsão RR1-C 14,25 T 4,860 429,22 2.086,00

Total do grupo: 12.671.561,33

07 - OBRAS COMPLEMENTARES

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

07.01 - RODOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.01.00.0001 3713605 Ancoragem de defensa semimaleável

simples - fornecimento e implantação
19,64 m 264,000 311,47 82.228,08

07.01.00.0002 3713604 Defensa semimaleável simples -
fornecimento e implantação

19,64 m 2.009,000 269,27 540.963,43

07.01.00.0003 4413200 Plantio de grama comercial em placas 19,64 m2 17.915,
610

10,33 185.068,25

07.02 - ABRIGO DE ÔNIBUS (PROJETO DER/DF - 1 MOD. ESPECIAL E 2 MODULOS COMUM) - 8 UNIDADES
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.02.00.0001 3108001 Formas de compensado resinado 12 mm -

uso geral - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

19,64 m2 543,120 74,02 40.201,74

07.02.00.0002 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento,
preparo e colocação

19,64 Kg 1.361,870 9,05 12.324,92

07.02.00.0003 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento,
preparo e colocação

19,64 Kg 1.203,480 8,70 10.470,27

07.02.00.0004 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em
central dosadora de 40 m³/h - areia e brita
 comerciais

19,64 m3 37,280 332,25 12.386,28

07.02.00.0005 5501710 Escavação, carga e transporte em
material de 1ª categoria - DMT de 50 m

19,64 m3 432,000 1,68 725,76

07.02.00.0006 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,64 m2 1.727,280 0,37 639,09
07.02.00.0007 5503041 Compactação de aterros a 100% do

Proctor intermediário
19,64 m3 345,460 5,97 2.062,39

07.02.00.0008 CPU134
8

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07
/2016

19,64 m3 138,180 521,29 72.031,85

07.02.00.0009 CPU134
9

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU
ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

19,64 m 3.917,940 48,43 189.745,83

07.02.00.0010 1600990 Demolição de concreto armado com
martelete e corte oxiacetileno

19,64 m3 37,680 408,90 15.407,35

07.02.00.0011 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 3.155,700 0,34 1.072,93

07.02.00.0012 CPU135
4

Disposição final de resíduos da
construção civil segregados. (Decreto n.
39.968 de 19/07/2019)

0,00 T 94,200 12,23 1.152,06

Total do grupo: 1.166.480,23

Total: 16.203.498,60
Total geral do orçamento: 16.203.498,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Descrição do grupo Total do grupo Preço/km
CANTEIRO DE OBRAS 118.634,37 20.107,52
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 660.879,65 112.013,50
SINALIZAÇÃO 429.673,07 72.825,94
DRENAGEM 312.278,30 52.928,52
TERRAPLENAGEM 843.991,65 143.049,43
PAVIMENTAÇÃO 12.671.561,33 2.147.722,25
OBRAS COMPLEMENTARES 1.166.480,23 197.708,51
Total geral 16.203.498,60 2.746.355,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

01 - CANTEIRO DE OBRAS
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.00.00.0001 CPU119

5
Canteiro de Obras 19,64 Un 1,000 118.634,37 118.634,37

Total do grupo: 118.634,37

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.00.00.0001 CPU124

6
Administração Local (Parcelas: Fixa,
Vinculada e variável)

19,64 Un 1,000 660.879,65 660.879,65

Total do grupo: 660.879,65

03 - SINALIZAÇÃO
03.01 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
03.01.01 - RODOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.01.01.0001 CPU132

3
Pintura de faixa - termoplástico por
aspersão - espessura de 1,0 mm

19,64 m2 1.264,820 36,33 45.950,91

03.01.01.0002 5213408 Pintura de faixa - termoplástico por
aspersão - espessura de 1,5 mm

19,64 m2 737,090 49,68 36.618,63

03.01.01.0003 5214003 Pintura de setas e zebrados -
termoplástico por aspersão - espessura
de 1,5 mm

19,64 m2 1.655,530 60,32 99.861,56

03.01.01.0004 5213359 Tacha refletiva em plástico injetado -
monodirecional tipo I - com um pino -
fornecimento e colocação

19,64 Un 2.551,000 17,04 43.469,04

03.01.01.0005 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado -
bidirecional - fornecimento e colocação

19,64 Un 9,000 75,30 677,70

03.01.02 - CICLOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.01.02.0001 CPU132

4
Pintura de faixa - tinta base acrílica
emulsionada em água - espessura de 1,0
mm

19,64 m2 1.189,910 27,61 32.853,41

03.01.02.0002 CPU132
5

Pintura de setas e zebrados - tinta base
acrílica emulsionada em água - espessura
 de 1,0 mm

19,64 m2 370,790 41,58 15.417,44

03.01.02.0003 5213359 Tacha refletiva em plástico injetado -
monodirecional tipo I - com um pino -
fornecimento e colocação

19,64 Un 273,000 17,04 4.651,92

03.01.02.0004 5213360 Tacha refletiva em plástico injetado -
bidirecional tipo I - com um pino -
fornecimento e colocação

19,64 Un 1.191,000 18,60 22.152,60

03.02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL
03.02.01 - RODOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.02.01.0001 CPU132

6
Fornecimento e implantação de placa de
advertência em aço, lado de 0,45 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 9,000 138,10 1.242,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

03.02.01.0002 CPU132
7

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
advertência - lado de 0,45 m

19,64 Un 9,000 297,18 2.674,62

03.02.01.0003 CPU132
8

Fornecimento e implantação de placa de
advertência em aço, lado de 1,00 m x 1,5
m - película retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 50,000 746,91 37.345,50

03.02.01.0004 CPU132
9

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
advertência - lado 1,00 x 1,50 m

19,64 Un 50,000 422,80 21.140,00

03.02.01.0005 5213571 Fornecimento e implantação de placa em
aço - película I + III

19,64 m2 57,790 396,22 22.897,55

03.02.01.0006 CPU133
9

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 1,50 x
1,10 m

19,64 Un 6,000 807,79 4.846,74

03.02.01.0007 CPU134
0

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 1,60 x
0,60 m

19,64 Un 4,000 807,79 3.231,16

03.02.01.0008 CPU134
1

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 2,00 x
1,5 m

19,64 Un 3,000 807,79 2.423,37

03.02.01.0009 CPU134
2

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 2,00 x
0,75 m

19,64 Un 2,000 807,79 1.615,58

03.02.01.0010 CPU134
3

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 3,00 x
1,30 m

19,64 Un 1,000 1.266,43 1.266,43

03.02.01.0011 CPU134
4

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 3,00 x
1,10 m

19,64 Un 2,000 1.266,43 2.532,86

03.02.01.0012 CPU134
5

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 3,50 x
1,5 m

19,64 Un 3,000 1.513,21 4.539,63

03.02.01.0013 CPU134
6

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 4,00 x
1,50 m

19,64 Un 1,000 2.045,35 2.045,35

03.02.01.0014 5213473 Fornecimento e implantação de placa de
marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00
m - película retrorrefletiva tipo I + III

19,64 Un 6,000 290,28 1.741,68

03.02.01.0015 5213867 Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para marco
quilométrico

19,64 Un 6,000 313,45 1.880,70

03.02.01.0016 CPU133
1

Fornecimento e implantação de placa de
ponto de parada em aço - 0,62 x 1,00 m -
película retrorrefletiva tipo I + III 

19,64 Un 8,000 283,57 2.268,56

03.02.01.0017 CPU133
8

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para ponto de
parada

19,64 Un 8,000 313,45 2.507,60

03.02.01.0018 CPU133
2

Fornecimento e implantação de placa de
regulamentação em aço D = 0,50 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 24,000 135,19 3.244,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.02.01.0019 CPU133

5
Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
regulamentação - D = 0,50 m

19,64 Un 24,000 247,67 5.944,08

03.02.01.0020 CPU133
3

Fornecimento e implantação de placa de
regulamentação em aço, R1 lado 0,35 m -
 película retrorrefletiva tipo I + SI 

19,64 Un 1,000 406,74 406,74

03.02.01.0021 CPU133
6

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R1 - lado de 0,35 m

19,64 Un 1,000 283,05 283,05

03.02.01.0022 CPU133
4

Fornecimento e implantação de placa de
regulamentação em aço, R2 lado 0,90 m -
 película retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 1,000 207,63 207,63

03.02.01.0023 CPU133
7

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R2 - lado de 0,90 m

19,64 Un 1,000 270,11 270,11

03.02.02 - CICLOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.02.02.0001 CPU132

6
Fornecimento e implantação de placa de
advertência em aço, lado de 0,45 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 2,000 138,10 276,20

03.02.02.0002 CPU132
7

Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
advertência - lado de 0,45 m

19,64 Un 2,000 297,18 594,36

03.02.02.0003 CPU134
7

Fornecimento e implantação de totem em
aço - 0.40 x 1.35 m - película
retrorrefletiva tipo I + SI

19,64 Un 2,000 296,45 592,90

Total do grupo: 429.673,07

04 - DRENAGEM
04.01 - BUEIRO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.01.00.0001 0804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° -

 areia e brita comerciais - alas esconsas
19,64 Un 3,000 971,75 2.915,25

04.01.00.0002 0804385 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° -
 areia e brita comerciais - alas esconsas

19,64 Un 3,000 1.631,01 4.893,03

04.01.00.0003 0804033 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA3 - areia,
brita e pedra de mão comerciais

19,64 m 24,000 673,29 16.158,96

04.01.00.0004 0804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia,
brita e pedra de mão comerciais

19,64 m 29,000 546,49 15.848,21

04.01.00.0005 0804035 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA4 - areia,
brita e pedra de mão comerciais

19,64 m 26,000 696,57 18.110,82

04.01.00.0006 0804023 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia,
brita e pedra de mão comerciais

19,64 m 94,000 364,18 34.232,92

04.01.00.0007 4805757 Escavação mecânica de vala em material
de 1ª categoria

19,64 m3 1.169,450 4,80 5.613,36

04.01.00.0008 4915671 Reaterro e compactação com soquete
vibratório

19,64 m3 268,040 16,62 4.454,82

04.01.00.0009 CPU135
8

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

19,64 m3 164,280 6,01 987,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

04.02 - MEIO FIO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.02.00.0001 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e

brita comerciais - fôrma de madeira
19,64 m 1.651,210 24,13 39.843,69

04.03 - SAJETAS
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.03.00.0001 CPU135

9
Sarjeta triangular de grama 19,64 m 2.141,200 44,05 94.319,86

04.03.00.0002 CPU136
0

Sarjeta de canteiro central de concreto -
areia e brita comerciais

19,64 m 20,000 379,23 7.584,60

04.04 - DISPOSITIVOS
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.04.00.0001 2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 -

areia e brita comerciais
19,64 Un 62,000 53,04 3.288,48

04.04.00.0002 2003405 Descida d'água de aterros em degraus -
DAD 01 - areia e brita comerciais

19,64 m 111,200 152,34 16.940,20

04.04.00.0003 2003389 Descida d'água de aterros tipo rápido -
DAR 01 - areia e brita comerciais

19,64 m 2,000 233,36 466,72

04.04.00.0004 2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia e
pedra de mão comerciais

19,64 Un 46,000 414,55 19.069,30

04.04.00.0005 2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia e
pedra de mão comerciais

19,64 Un 1,000 1.319,09 1.319,09

04.04.00.0006 2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia e
pedra de mão comerciais

19,64 Un 3,000 1.891,41 5.674,23

04.04.00.0007 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com
grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita
 comerciais

19,64 Un 2,000 3.358,92 6.717,84

04.04.00.0008 2003479 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com
grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita
 comerciais

19,64 Un 3,000 3.316,60 9.949,80

04.04.00.0009 2003682 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita
comerciais

19,64 Un 1,000 2.118,69 2.118,69

04.04.00.0010 2003718 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 -
areia e brita comerciais

19,64 Un 1,000 1.771,11 1.771,11

Total do grupo: 312.278,30

05 - TERRAPLENAGEM
05.01 - RODOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.01.00.0001 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza

de área e estocagem do material de
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15
 m

19,64 m2 92.847,
350

0,32 29.711,15

05.01.00.0002 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro
maior que 0,30 m

19,64 Un 49,000 60,50 2.964,50

05.01.00.0003 5501710 Escavação, carga e transporte em
material de 1ª categoria - DMT de 50 m

19,64 m3 18.021,
870

1,68 30.276,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.01.00.0004 5502161 Escavação, carga e transporte de material

de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de serviço pavimentado - com
escavadeira e caminhão basculante de 14
 m³

19,64 m3 3.839,470 3,19 12.247,90

05.01.00.0005 5502162 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m -
caminho de serviço pavimentado - com
escavadeira e caminhão basculante de 14
 m³

19,64 m3 20.082,
870

3,32 66.675,12

05.01.00.0006 5502163 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m -
caminho de serviço pavimentado - com
escavadeira e caminhão basculante de 14
 m³

19,64 m3 8.069,630 3,67 29.615,54

05.01.00.0007 5502164 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m -
caminho de serviço pavimentado - com
escavadeira e caminhão basculante de 14
 m³

19,64 m3 13.336,
420

3,78 50.411,66

05.01.00.0008 5502165 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m -
caminho de serviço pavimentado - com
escavadeira e caminhão basculante de 14
 m³

19,64 m3 1.079,240 3,87 4.176,65

05.01.00.0009 5502166 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200
m - caminho de serviço pavimentado -
com escavadeira e caminhão basculante
de 14 m³

19,64 m3 7.033,210 3,96 27.851,51

05.01.00.0010 5502167 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400
m - caminho de serviço pavimentado -
com escavadeira e caminhão basculante
de 14 m³

19,64 m3 964,500 4,05 3.906,22

05.01.00.0011 5502172 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000
m - caminho de serviço pavimentado -
com escavadeira e caminhão basculante
de 14 m³

19,64 m3 26.646,
010

4,91 130.831,90

05.01.00.0012 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 63.117,
880

0,34 21.460,07

05.01.00.0013 5503041 Compactação de aterros a 100% do
Proctor intermediário

19,64 m3 44.386,
310

5,97 264.986,27

05.01.00.0014 5502978 Compactação de aterros a 100% do
Proctor normal

19,64 m3 35.503,
900

3,49 123.908,61

05.02 - CICLOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

05.02.00.0001 5501710 Escavação, carga e transporte em
material de 1ª categoria - DMT de 50 m

19,64 m3 5.214,120 1,68 8.759,72

05.02.00.0002 5503041 Compactação de aterros a 100% do
Proctor intermediário

19,64 m3 3.886,480 5,97 23.202,28

05.02.00.0003 5502978 Compactação de aterros a 100% do
Proctor normal

19,64 m3 284,810 3,49 993,98

05.02.00.0004 4011209 Regularização do subleito 19,64 m2 9.716,210 0,78 7.578,64
05.02.00.0005 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,64 m2 11.981,

610
0,37 4.433,19

Total do grupo: 843.991,65

06 - PAVIMENTAÇÃO
06.01 - RODOVIA
06.01.01 - CONCRETO ASFALTICO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.01.0001 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita

comerciais
19,64 T 22.326,

810
176,63 3.943.584,45

06.01.01.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 658.640,
770

0,34 223.937,86

06.01.01.0003 CPU111
1

Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 14,25 T 1.116,340 3.644,99 4.069.048,13

06.01.01.0004 CPU111
2

Transporte de C.A.P. 50/70 14,25 T 1.116,340 749,61 836.819,62

06.01.02 - IMPRIMAÇÃO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.02.0001 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 19,64 m2 75.273,

950
0,26 19.571,22

06.01.02.0002 CPU110
4

Aquisição e fornecimento de emulsão EAI 14,25 T 75,270 3.089,90 232.576,77

06.01.02.0003 CPU110
6

Transporte de emulsão EAI 14,25 T 75,270 90,57 6.817,20

06.01.03 - PINTURA DE LIGAÇÃO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.03.0001 4011353 Pintura de ligação 19,64 m2 200.197,

100
0,17 34.033,50

06.01.03.0002 CPU110
9

Aquisição e fornecimento de emulsão
RR1-C

14,25 T 100,100 2.980,51 298.349,05

06.01.03.0003 CPU111
0

Transporte de emulsão RR1-C 14,25 T 100,100 429,22 42.964,92

06.01.04 - BASE
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.04.0001 4016096 Escavação e carga de material de jazida

com escavadeira hidráulica de 1,56 m³
19,64 m3 15.054,

790
1,01 15.205,33

06.01.04.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 1.348.156,
380

0,34 458.373,16

06.01.04.0003 4011287 Base de solo melhorado com 3% de
cimento e mistura na pista com material
de jazida

19,64 m3 15.054,
790

39,97 601.739,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.04.0004 CPU125

5
Cascalho 14,25 m3 15.054,

790
57,69 868.510,83

06.01.05 - SUB-BASE 
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.05.0001 CPU124

8
Sub-base de solo melhorado com 3% de
cal e mistura na pista com material de
jazida

19,64 m3 15.930,
920

33,57 534.800,98

06.01.05.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 26.202,
190

0,34 8.908,74

06.01.05.0003 5502172 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000
m - caminho de serviço pavimentado -
com escavadeira e caminhão basculante
de 14 m³

19,64 m3 15.930,
920

4,91 78.220,81

06.01.06 - SUB-LEITO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.06.0001 4011209 Regularização do subleito 19,64 m2 79.654,

620
0,78 62.130,60

06.02 - CICLOVIA
06.02.01 - CONCRETO ASFALTICO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.02.01.0001 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita

comerciais
19,64 T 699,570 176,63 123.565,04

06.02.01.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 20.637,
315

0,34 7.016,68

06.02.01.0003 CPU111
1

Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 14,25 T 34,980 3.644,99 127.501,75

06.02.01.0004 CPU111
2

Transporte de C.A.P. 50/70 14,25 T 34,980 749,61 26.221,35

06.02.02 - IMPRIMAÇÃO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.02.02.0001 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 19,64 m2 9.716,210 0,26 2.526,21
06.02.02.0002 CPU110

4
Aquisição e fornecimento de emulsão EAI 14,25 T 9,720 3.089,90 30.033,82

06.02.02.0003 CPU110
6

Transporte de emulsão EAI 14,25 T 9,720 90,57 880,34

06.02.03 - PINTURA DE LIGAÇÃO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.02.03.0001 4011353 Pintura de ligação 19,64 m2 9.716,210 0,17 1.651,75
06.02.03.0002 CPU110

9
Aquisição e fornecimento de emulsão
RR1-C

14,25 T 4,860 2.980,51 14.485,27

06.02.03.0003 CPU111
0

Transporte de emulsão RR1-C 14,25 T 4,860 429,22 2.086,00

Total do grupo: 12.671.561,33

07 - OBRAS COMPLEMENTARES

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

07.01 - RODOVIA
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.01.00.0001 3713605 Ancoragem de defensa semimaleável

simples - fornecimento e implantação
19,64 m 264,000 311,47 82.228,08

07.01.00.0002 3713604 Defensa semimaleável simples -
fornecimento e implantação

19,64 m 2.009,000 269,27 540.963,43

07.01.00.0003 4413200 Plantio de grama comercial em placas 19,64 m2 17.915,
610

10,33 185.068,25

07.02 - ABRIGO DE ÔNIBUS (PROJETO DER/DF - 1 MOD. ESPECIAL E 2 MODULOS COMUM) - 8 UNIDADES
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.02.00.0001 3108001 Formas de compensado resinado 12 mm -

uso geral - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

19,64 m2 543,120 74,02 40.201,74

07.02.00.0002 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento,
preparo e colocação

19,64 Kg 1.361,870 9,05 12.324,92

07.02.00.0003 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento,
preparo e colocação

19,64 Kg 1.203,480 8,70 10.470,27

07.02.00.0004 1106136 Concreto fck = 25 MPa - confecção em
central dosadora de 40 m³/h - areia e brita
 comerciais

19,64 m3 37,280 332,25 12.386,28

07.02.00.0005 5501710 Escavação, carga e transporte em
material de 1ª categoria - DMT de 50 m

19,64 m3 432,000 1,68 725,76

07.02.00.0006 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,64 m2 1.727,280 0,37 639,09
07.02.00.0007 5503041 Compactação de aterros a 100% do

Proctor intermediário
19,64 m3 345,460 5,97 2.062,39

07.02.00.0008 CPU134
8

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07
/2016

19,64 m3 138,180 521,29 72.031,85

07.02.00.0009 CPU134
9

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU
ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

19,64 m 3.917,940 48,43 189.745,83

07.02.00.0010 1600990 Demolição de concreto armado com
martelete e corte oxiacetileno

19,64 m3 37,680 408,90 15.407,35

07.02.00.0011 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,64 TKm 3.155,700 0,34 1.072,93

07.02.00.0012 CPU135
4

Disposição final de resíduos da
construção civil segregados. (Decreto n.
39.968 de 19/07/2019)

0,00 T 94,200 12,23 1.152,06

Total do grupo: 1.166.480,23

Total: 16.203.498,60
Total geral do orçamento: 16.203.498,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração

no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Descrição do grupo Total do grupo Preço/km
CANTEIRO DE OBRAS 118.634,37 20.107,52
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 660.879,65 112.013,50
SINALIZAÇÃO 429.673,07 72.825,94
DRENAGEM 312.278,30 52.928,52
TERRAPLENAGEM 843.991,65 143.049,43
PAVIMENTAÇÃO 12.671.561,33 2.147.722,25
OBRAS COMPLEMENTARES 1.166.480,23 197.708,51
Total geral 16.203.498,60 2.746.355,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 03/03/2021 - 10:12

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1348    EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

Unidade: m3    

Observação: Composição SINAPI 94991 modificada. Insumos alterados para tabela SICRO
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9808 Carpinteiro 2,2560 h     21,4805 48,4600
P9821 Pedreiro 0,2600 h     21,4532 5,5778
P9824 Servente 2,5160 h     15,9417 40,1093

Custo Horário Total de Mão de Obra 94,1471
Custo Horário Total da Execução 94,1471

Custo Unitário da Execução 94,1471

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm 4,5000 m     1,6003 7,2014

Custo Total de Materiais 7,2014

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1106109 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e

brita comerciais
1,2130 m3    275,6600 334,3756

Custo Total de Serviços Auxiliares 334,3756

Custo Unitário Direto Total 435,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 435,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 03/03/2021 - 10:12

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 2 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1329    Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado 1,00 x 1,50 m Unidade: Un    
Observação: Composição SICRO 5213868 alterada. Lado de 1,2m para lado de 1,00 x 1,50 m

Produção da equipe 3,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 24,9242

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg    9,6886 10,2515
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 16,7210 Kg    14,5957 244,0547

Custo Total de Materiais 254,3062

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1920 m3    353,7200 67,9142

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,1920 m3    32,6000 6,2592
Custo Total de Serviços Auxiliares 74,1734

Custo Unitário Direto Total 353,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 353,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 3 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1246   Administração Local (Parcelas: Fixa, Vinculada e variável) Unidade: Un    
Observação: "O Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a
estabelecer critério objetivo de medição para a administração local das obras, abstendo-se de remuneração por valores fixos
mensais. Dessa forma, sugere que os pagamentos referentes à administração local sejam realizados conforme a execução
financeira da obra. Desta forma valores referentes as parcelas devem ser somados e convertidos em um percentual único e
relativo ao valor global da obra. Desta forma, conforme o andamento dos serviços e a respectiva execução financeira do contrato,
os valores atribuídos à administração local devem ser pagos proporcionalmente ao avanço físico da obra." Manual de Custos
Rodoviários SICRO/DNIT - Volume 08 - Administração Local.

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9806 Auxiliar administrativo 6,0000 mês   3.702,4341 22.214,6046
P9833 Auxiliar de laboratório 16,0000 mês   3.360,3981 53.766,3696
P9950 Auxiliar de topografia 6,0000 mês   3.564,9070 21.389,4420
P9903 Auxiliar técnico 6,0000 mês   3.524,9868 21.149,9208
MO1353 ENCARREGADO DE DRENAGEM 3,0000 mês   10.729,1100 32.187,3300
P9893 Encarregado de pavimentação 3,0000 mês   7.050,4720 21.151,4160
MO1352 ENCARREGADO DE SINALIZAÇÃO 1,0000 mês   10.729,1100 10.729,1100
P9884 Encarregado de terraplenagem 3,0000 mês   7.050,4720 21.151,4160
P9840 Encarregado geral 6,0000 mês   10.967,3535 65.804,1210
P9819 Engenheiro supervisor 6,0000 mês   20.811,7379 124.870,4274
P9858 Laboratorista 8,0000 mês   4.686,2038 37.489,6304
P9897 Técnico de meio ambiente 2,0000 mês   6.200,9814 12.401,9628
P9876 Técnico de segurança do trabalho 5,0000 mês   4.935,1121 24.675,5605
P9949 Topógrafo 3,0000 mês   4.940,7706 14.822,3118

Custo Horário Total de Mão de Obra 483.803,6229
Custo Horário Total da Execução 483.803,6229

Custo Unitário da Execução 483.803,6229

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU950 Despesas Diversas - 2 % 6,0000 mês   2.166,3700 12.998,2200
CPU418 Manutenção de Canteiro de Obras 6,0000 mês   934,4300 5.606,5800
CPU1074 Vigia noturno (SICRO P9827) 2 un 12,0000 mês   4.165,1500 49.981,8000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 4 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Custo Total de Serviços Auxiliares 68.586,6000

Custo Unitário Direto Total 552.390,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 552.390,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 5 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2009619   Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial Unidade: m2    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,3949
Custo Horário Total da Execução 37,3949

Custo Unitário da Execução 37,3949

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0156 Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm 13,0000 Un    2,8433 36,9629

Custo Total de Materiais 36,9629

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em

betoneira e lançamento manual - areia comercial
0,0150 m3    293,0700 4,3961

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,3961

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0156 Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - Caminhão carroceria 15

t
5914655 0,1430 T     21,2000 3,0316

Custo Total de Tempo Fixo 3,0316

Custo Unitário Direto Total 81,79
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 81,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 6 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 3713605   Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação Unidade: m     
Produção da equipe 7,38000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com

capacidade de
1,0000 1,00 0,00 217,2728 98,5048 217,2728

Custo Horário Total de Equipamentos 217,2728

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 3,0000 h     17,5892 52,7676
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298

Custo Horário Total de Mão de Obra 75,5974
Custo Horário Total da Execução 292,8702

Custo Unitário da Execução 39,6843

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1968 Defensa metálica semimaleável simples 0,2500 Un    882,6400 220,6600

Custo Total de Materiais 220,6600

Custo Unitário Direto Total 260,34
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 260,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 7 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4805755   Apiloamento manual Unidade: m3    
Produção da equipe 0,66670

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 15,9417

Custo Unitário da Execução 23,9114

Custo Unitário Direto Total 23,91
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 8 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1111   Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT1108 C.A.P. 50/70 1,0000 T     3.190,3700 3.190,3700

Custo Total de Materiais 3.190,3700

Custo Unitário Direto Total 3.190,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.190,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 03/03/2021 - 10:12

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 9 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1104   Aquisição e fornecimento de emulsão EAI Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT1105 Emulsão EAI 1,0000 T     2.704,5100 2.704,5100

Custo Total de Materiais 2.704,5100

Custo Unitário Direto Total 2.704,51
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.704,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 10 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1109   Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT1107 Emulsão RR1-C 1,0000 T     2.608,7700 2.608,7700

Custo Total de Materiais 2.608,7700

Custo Unitário Direto Total 2.608,77
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.608,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 11 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4816020   Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Unidade: m3    
Produção da equipe 30,00000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000 0,19 0,81 110,4690 54,6843 65,2834
E9609 Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm -

100 kW
1,0000 1,00 0,00 100,9169 46,7385 100,9169

Custo Horário Total de Equipamentos 166,2003

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000 h     15,9417 63,7668

Custo Horário Total de Mão de Obra 63,7668
Custo Horário Total da Execução 229,9671

Custo Unitário da Execução 7,6656
Custo do FIC 0,1717

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0067 Tubo PE 100 PN10 com flanges - D = 160 mm 0,0001 m     122,0750 0,0073

Custo Total de Materiais 0,0073

Custo Unitário Direto Total 7,84
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1109669   Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m3    
Produção da equipe 4,22030

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 36,0271 20,6495 36,0271
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000 0,95 0,05 0,3069 0,2057 0,9055
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,38 0,62 0,7849 0,5260 1,8731

Custo Horário Total de Equipamentos 38,8057

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 8,0000 h     15,9417 127,5336

Custo Horário Total de Mão de Obra 148,9868
Custo Horário Total da Execução 187,7925

Custo Unitário da Execução 44,4974

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 1,0044 m3    141,9282 142,5456
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,0119 Kg    0,4449 203,7695

Custo Total de Materiais 346,3151

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,5065 T     0,8900 1,3408
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,4580 T     21,2000 9,7096

Custo Total de Tempo Fixo 11,0504

Custo Unitário Direto Total 401,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 401,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 03/03/2021 - 10:12

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 13 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1109671   Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m3    
Produção da equipe 4,18490

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 36,0271 20,6495 36,0271
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,77 0,23 0,3069 0,2057 1,1345
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,38 0,62 0,7849 0,5260 1,8731

Custo Horário Total de Equipamentos 39,0347

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 9,0000 h     15,9417 143,4753

Custo Horário Total de Mão de Obra 164,9285
Custo Horário Total da Execução 203,9632

Custo Unitário da Execução 48,7379

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 1,1016 m3    141,9282 156,3538
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 362,3239 Kg    0,4449 161,1979

Custo Total de Materiais 317,5517

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,6525 T     0,8900 1,4707
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,3623 T     21,2000 7,6808

Custo Total de Tempo Fixo 9,1515

Custo Unitário Direto Total 375,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 375,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1109697   Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

Unidade: m3    

Produção da equipe 4,09040

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 36,0271 20,6495 36,0271
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000 0,95 0,05 0,3069 0,2057 0,9055
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,32 0,68 0,7849 0,5260 1,8265

Custo Horário Total de Equipamentos 38,7591

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 8,0000 h     15,9417 127,5336

Custo Horário Total de Mão de Obra 148,9868
Custo Horário Total da Execução 187,7459

Custo Unitário da Execução 45,8992

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 1,0394 m3    141,9282 147,5188
M0345 Cal hidratada - saco 31,3370 Kg    0,5043 15,8033
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 175,4875 Kg    0,4449 78,0744

Custo Total de Materiais 241,3965

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,5591 T     0,8900 1,3876
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0313 T     21,2000 0,6636
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,1755 T     21,2000 3,7206

Custo Total de Tempo Fixo 5,7718

Custo Unitário Direto Total 293,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 293,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1109680   Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual Unidade: m3    
Produção da equipe 1,19710

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 250 l - 3,7 kW 1,0000 1,00 0,00 22,8938 19,9098 22,8938
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 2,0000 0,17 0,83 0,7849 0,5260 1,1400

Custo Horário Total de Equipamentos 24,0338

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 53,3366
Custo Horário Total da Execução 77,3704

Custo Unitário da Execução 64,6315

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento 2.073,7500 Kg    1,5951 3.307,8386

Custo Total de Materiais 3.307,8386

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 2,0738 T     21,2000 43,9646

Custo Total de Tempo Fixo 43,9646

Custo Unitário Direto Total 3.416,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.416,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 0407819   Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0900 h     17,5892 1,5830
P9805 Armador 0,0900 h     21,3584 1,9223

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,5053
Custo Horário Total da Execução 3,5053

Custo Unitário da Execução 3,5053

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0004 Aço CA 50 1,1000 Kg    3,3418 3,6760
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg    4,8635 0,0730

Custo Total de Materiais 3,7490

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0011 T     21,2000 0,0233
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) -

Caminhão
5914655 T     21,2000 0,0000

Custo Total de Tempo Fixo 0,0233

Custo Unitário Direto Total 7,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 0407820   Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0800 h     17,5892 1,4071
P9805 Armador 0,0800 h     21,3584 1,7087

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,1158
Custo Horário Total da Execução 3,1158

Custo Unitário da Execução 3,1158

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0014 Aço CA 60 1,1000 Kg    3,9796 4,3776
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg    4,8635 0,0730

Custo Total de Materiais 4,4506

Custo Unitário Direto Total 7,57
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4011287   Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida Unidade: m3    
Produção da equipe 150,88000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,83 0,17 191,3357 49,8955 167,2909
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,62 0,38 2,3177 1,5256 2,0167
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8459 67,0660 159,8459
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,86 0,14 130,2068 61,6919 120,6147
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 0,90 0,10 128,6486 57,5822 121,5420
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,62 0,38 114,9623 29,9237 82,6476

Custo Horário Total de Equipamentos 653,9578

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000 h     15,9417 95,6502

Custo Horário Total de Mão de Obra 95,6502
Custo Horário Total da Execução 749,6080

Custo Unitário da Execução 4,9682

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 61,8900 Kg    0,4449 27,5349

Custo Total de Materiais 27,5349

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56

m³
1,0673 m3    0,8500 0,9072

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,9072

Custo Unitário Direto Total 33,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 33,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 0804377   Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,1530 m3    353,7200 407,8392

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

7,4500 m2    54,2800 404,3860

Custo Total de Serviços Auxiliares 812,2252

Custo Unitário Direto Total 812,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 812,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 0804385   Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
2,1400 m3    353,7200 756,9608

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

11,1700 m2    54,2800 606,3076

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.363,2684

Custo Unitário Direto Total 1.363,27
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.363,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4816012   Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h Unidade: m3    
Produção da equipe 66,40000 FIC 0,00373

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW 1,0000 0,46 0,54 185,4815 75,6152 126,1537
E9611 Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h 1,0000 1,00 0,00 565,1386 347,9999 565,1386
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 231,3299 10,2932 231,3299

Custo Horário Total de Equipamentos 922,6222

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 8,0000 h     15,9417 127,5336

Custo Horário Total de Mão de Obra 127,5336
Custo Horário Total da Execução 1.050,1558

Custo Unitário da Execução 15,8156
Custo do FIC 0,0590

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2115 Cunha lateral inferior C96 0,0000 Un    2.533,1326 0,0507
M2114 Cunha lateral superior C96 0,0000 Un    3.386,8856 0,0339
M2111 Mandíbula fixa C96 Std 0,0001 Un    15.354,6357 0,9213
M2110 Mandíbula móvel C96 Std 0,0000 Un    12.191,9252 0,4877
M2112 Manta HP200 0,0000 Un    10.972,6696 0,3292
M2113 Revestimento bojo Std HP200 0,0000 Un    11.713,9293 0,4686

Custo Total de Materiais 2,2914

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,5700 m3    22,9100 13,0587

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,0587

Custo Unitário Direto Total 31,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003477   Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 5,0000 m3    23,9100 119,5500
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 12,0800 Kg    7,2800 87,9424
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
2,2000 m3    353,7200 778,1840

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais

0,0920 m3    367,4800 33,8082

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 15,0000 m3    40,7500 611,2500
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
21,6800 m2    54,2800 1.176,7904

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.807,5250

Custo Unitário Direto Total 2.807,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.807,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003479   Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 5,0000 m3    23,9100 119,5500
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 12,0800 Kg    7,2800 87,9424
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
2,1000 m3    353,7200 742,8120

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais

0,0920 m3    367,4800 33,8082

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 15,0000 m3    40,7500 611,2500
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
21,6800 m2    54,2800 1.176,7904

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.772,1530

Custo Unitário Direto Total 2.772,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.772,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1195   Canteiro de Obras Unidade: Un    
Observação: Canteiro de Obras - 400 m² (Metodologia SICRO)

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0041 Container de 1 TEU com 2 banheiros 0,4200 Un    38.406,0162 16.130,5268
M0057 Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela 0,6300 Un    57.629,7148 36.306,7203
M0071 Container de 1/2 de 1 TEU, com 3 janelas, para guarita, Delta Containers ou

similar
0,2100 Un    16.231,3452 3.408,5825

M0066 Container de 2 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e
 1 lavabo

0,4200 Un    44.185,8381 18.558,0520

Custo Total de Materiais 74.403,8816

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1236 Implantação do canteiro SEM desoneração 1,0000 Un    24.755,5800 24.755,5800

Custo Total de Serviços Auxiliares 24.755,5800

Custo Unitário Direto Total 99.159,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 99.159,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914647   Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Unidade: T     

Produção da equipe 457,16000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000 0,86 0,14 149,7848 43,7339 404,8130

Custo Horário Total de Equipamentos 404,8130

Custo Horário Total da Execução 404,8130
Custo Unitário da Execução 0,8855

Custo Unitário Direto Total 0,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5915407   Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

Unidade: T     

Produção da equipe 457,16000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000 0,86 0,14 149,7848 43,7339 404,8130
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000 1,00 0,00 222,0763 101,8437 222,0763

Custo Horário Total de Equipamentos 626,8893

Custo Horário Total da Execução 626,8893
Custo Unitário da Execução 1,3713

Custo Unitário Direto Total 1,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914363   Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ Unidade: T     
Produção da equipe 25,97000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000 1,00 0,00 255,6027 59,2090 255,6027

Custo Horário Total de Equipamentos 255,6027

Custo Horário Total da Execução 255,6027
Custo Unitário da Execução 9,8422

Custo Unitário Direto Total 9,84
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914333   Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com
caminhão guindauto de 20 t.m

Unidade: T     

Produção da equipe 21,37000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000 0,53 0,47 155,3271 46,2693 208,1399
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 180,7793 70,3965 180,7793

Custo Horário Total de Equipamentos 388,9192

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,8834
Custo Horário Total da Execução 420,8026

Custo Unitário da Execução 19,6913

Custo Unitário Direto Total 19,69
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914655   Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Unidade: T     
Produção da equipe 11,84000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 155,3271 46,2693 155,3271

Custo Horário Total de Equipamentos 155,3271

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000 h     15,9417 95,6502

Custo Horário Total de Mão de Obra 95,6502
Custo Horário Total da Execução 250,9773

Custo Unitário da Execução 21,1974

Custo Unitário Direto Total 21,20
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5915474   Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Unidade: T     
Produção da equipe 7,76100

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 90,3787 37,4331 90,3787

Custo Horário Total de Equipamentos 90,3787

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000 h     15,9417 63,7668

Custo Horário Total de Mão de Obra 63,7668
Custo Horário Total da Execução 154,1455

Custo Unitário da Execução 19,8616

Custo Unitário Direto Total 19,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1255   Cascalho Unidade: m3    
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4743 CASCALHO DE CAVA 1,0000 m3    50,5000 50,5000

Custo Total de Materiais 50,5000

Custo Unitário Direto Total 50,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003718   Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,1000 h     21,4532 2,1453
P9824 Servente 0,1000 h     15,9417 1,5942

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,7395
Custo Horário Total da Execução 3,7395

Custo Unitário da Execução 3,7395

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1432 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 1,0000 Un    454,7166 454,7166

Custo Total de Materiais 454,7166

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm -

areia comercial
7,2000 m2    81,7900 588,8880

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia comercial

0,1100 m3    401,8600 44,2046

1109680 Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e
lançamento manual

0,0415 m3    3.416,4300 141,7818

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 5,4000 Kg    7,2800 39,3120
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1900 m3    353,7200 67,2068

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

2,5900 m2    54,2800 140,5852

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.021,9784

Custo Unitário Direto Total 1.480,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.480,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5503041   Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3    
Produção da equipe 76,89000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,41 0,59 191,3357 49,8955 107,8860
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,24 0,76 2,3177 1,5256 1,7157
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,13 0,87 159,8459 67,0660 79,1274
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 128,6486 57,5822 128,6486
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,24 0,76 114,9623 29,9237 50,3330

Custo Horário Total de Equipamentos 367,7107

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 383,6524

Custo Unitário da Execução 4,9896

Custo Unitário Direto Total 4,99
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5502978   Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m3    
Produção da equipe 168,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,90 0,10 191,3357 49,8955 177,1917
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,3177 1,5256 1,9375
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,29 0,71 159,8459 67,0660 93,9722
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 128,6486 57,5822 128,6486
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 114,9623 29,9237 74,1438

Custo Horário Total de Equipamentos 475,8938

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 491,8355

Custo Unitário da Execução 2,9241

Custo Unitário Direto Total 2,92
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4011463   Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T     
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,71 0,29 130,2068 61,6919 110,3375
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000 0,82 0,18 158,0303 58,3623 140,0901
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 166,0221 73,3952 166,0221

Custo Horário Total de Equipamentos 416,4497

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 8,0000 h     15,9417 127,5336

Custo Horário Total de Mão de Obra 127,5336
Custo Horário Total da Execução 543,9833

Custo Unitário da Execução 5,4617

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200 T     139,3900 142,1778

Custo Total de Serviços Auxiliares 142,1778

Custo Unitário Direto Total 147,64
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 147,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1106165   Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão
comerciais

Unidade: m3    

Produção da equipe 3,92900

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,8834
Custo Horário Total da Execução 31,8834

Custo Unitário da Execução 8,1149

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão 0,5260 m3    90,8355 47,7795

Custo Total de Materiais 47,7795

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,7000 m3    353,7200 247,6040

Custo Total de Serviços Auxiliares 247,6040

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,7890 T     0,8900 0,7022

Custo Total de Tempo Fixo 0,7022

Custo Unitário Direto Total 304,20
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 304,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1107892   Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Produção da equipe 3,92900

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500

kg
1,0000 1,00 0,00 0,9714 0,6321 0,9714

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 36,0271 20,6495 36,0271
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,7324 0,1164 2,7324
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,90 0,10 0,3069 0,2057 1,1871
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,41 0,59 0,7849 0,5260 1,8964

Custo Horário Total de Equipamentos 42,8144

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 9,0000 h     15,9417 143,4753

Custo Horário Total de Mão de Obra 164,9285
Custo Horário Total da Execução 207,7429

Custo Unitário da Execução 52,8742

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8465 Kg    4,7419 4,0138
M0082 Areia média lavada 0,6333 m3    141,9282 89,8888
M0191 Brita 1 0,3675 m3    100,6312 36,9860
M0192 Brita 2 0,3675 m3    99,5807 36,5999
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1521 Kg    0,4449 125,5295

Custo Total de Materiais 293,0180

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e

argamassa -
5914655 0,0009 T     21,2000 0,0191

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,9500 T     0,8900 0,8455
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513 T     0,8900 0,4907

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513 T     0,8900 0,4907
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,2822 T     21,2000 5,9826

Custo Total de Tempo Fixo 7,8286

Custo Unitário Direto Total 353,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 353,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1107891   Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida Unidade: m3    
Produção da equipe 3,92900

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500

kg
1,0000 1,00 0,00 0,9714 0,6321 0,9714

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 36,0271 20,6495 36,0271
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,7324 0,1164 2,7324
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,90 0,10 0,3069 0,2057 1,1871
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,41 0,59 0,7849 0,5260 1,8964

Custo Horário Total de Equipamentos 42,8144

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 9,0000 h     15,9417 143,4753

Custo Horário Total de Mão de Obra 164,9285
Custo Horário Total da Execução 207,7429

Custo Unitário da Execução 52,8742

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8465 Kg    4,7419 4,0138
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1521 Kg    0,4449 125,5295

Custo Total de Materiais 129,5433

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba 0,6333 m3    7,8400 4,9651
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h 0,7351 m3    31,2200 22,9498

Custo Total de Serviços Auxiliares 27,9149

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e

argamassa -
5914655 0,0009 T     21,2000 0,0191

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão
basculante

5915407 0,9500 T     1,3700 1,3015

4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão
basculante

5915407 1,1026 T     1,3700 1,5106

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,2822 T     21,2000 5,9826
Custo Total de Tempo Fixo 8,8138

Custo Unitário Direto Total 219,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 219,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1106109   Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000 0,46 0,54 110,4690 54,6843 80,3453
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 62,6573 50,5763 62,6573
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 22,2674 2,8118 22,2674

Custo Horário Total de Equipamentos 165,2700

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 181,2117

Custo Unitário da Execução 5,4582

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8239 Kg    4,7419 3,9069
M0082 Areia média lavada 0,6376 m3    141,9282 90,4920
M0191 Brita 1 0,3675 m3    100,6312 36,9860
M0192 Brita 2 0,3675 m3    99,5807 36,5999
M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 274,6373 Kg    0,3556 97,6610

Custo Total de Materiais 265,6458

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e

argamassa -
5914655 0,0008 T     21,2000 0,0170

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,9564 T     0,8900 0,8512
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513 T     0,8900 0,4907
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513 T     0,8900 0,4907
M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,2746 T     9,8400 2,7021

Custo Total de Tempo Fixo 4,5517

Custo Unitário Direto Total 275,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

BDI 0,00% 0,00
Preço unitário total 275,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1107896   Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Produção da equipe 3,89060

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500

kg
1,0000 1,00 0,00 0,9714 0,6321 0,9714

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 36,0271 20,6495 36,0271
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,7324 0,1164 2,7324
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,88 0,12 0,3069 0,2057 1,1790
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,40 0,60 0,7849 0,5260 1,8887

Custo Horário Total de Equipamentos 42,7986

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 9,0000 h     15,9417 143,4753

Custo Horário Total de Mão de Obra 164,9285
Custo Horário Total da Execução 207,7271

Custo Unitário da Execução 53,3920

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,9459 Kg    4,7419 4,4855
M0082 Areia média lavada 0,6146 m3    141,9282 87,2277
M0191 Brita 1 0,3675 m3    100,6312 36,9860
M0192 Brita 2 0,3675 m3    99,5807 36,5999
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 315,3103 Kg    0,4449 140,2816

Custo Total de Materiais 305,5807

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e

argamassa -
5914655 0,0010 T     21,2000 0,0212

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,9219 T     0,8900 0,8205
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513 T     0,8900 0,4907

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513 T     0,8900 0,4907
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,3153 T     21,2000 6,6844

Custo Total de Tempo Fixo 8,5075

Custo Unitário Direto Total 367,48
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 367,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1106136   Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Produção da equipe 33,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000 0,45 0,55 110,4690 54,6843 79,7874
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000 1,00 0,00 62,6573 50,5763 62,6573
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 22,2674 2,8118 22,2674

Custo Horário Total de Equipamentos 164,7121

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 180,6538

Custo Unitário da Execução 5,4414

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8926 Kg    4,7419 4,2325
M0082 Areia média lavada 0,6246 m3    141,9282 88,6555
M0191 Brita 1 0,3675 m3    100,6312 36,9860
M0192 Brita 2 0,3675 m3    99,5807 36,5999
M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 297,5237 Kg    0,3556 105,7994

Custo Total de Materiais 272,2733

Custo Unitário Direto Total 277,71
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 277,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5213417   Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III Unidade: m2    
Produção da equipe 4,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9507 Computador, plotter de recorte e software 0,4819 1,00 0,00 9,1995 5,5954 4,4332
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1482 0,0932 0,0223
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819 1,00 0,00 9,3931 1,7731 4,5265
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008 1,00 0,00 9,0918 5,3631 1,8256
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819 1,00 0,00 4,4151 2,6044 2,1276

Custo Horário Total de Equipamentos 12,9352

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000 h     17,5892 35,1784
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 110,3603
Custo Horário Total da Execução 123,2955

Custo Unitário da Execução 30,8239

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1367 Chapa de aço galvanizado 11,7750 Kg    7,0319 82,8006
M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,0000 m2    103,5983 103,5983
M3237 Película retrorrefletiva Tipo III 0,4000 m2    161,3693 64,5477

Custo Total de Materiais 250,9466

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,0000 m2    13,1500 13,1500

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,1500

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,0118 T     19,6900 0,2323

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

M3235 Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,0005 T     19,8600 0,0099
M3237 Película retrorrefletiva Tipo III - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,0002 T     19,8600 0,0040

Custo Total de Tempo Fixo 0,2462

Custo Unitário Direto Total 295,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 295,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5213414   Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI Unidade: m2    
Produção da equipe 4,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1482 0,0932 0,0223
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819 1,00 0,00 9,3931 1,7731 4,5265
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008 1,00 0,00 9,0918 5,3631 1,8256
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819 1,00 0,00 4,4151 2,6044 2,1276

Custo Horário Total de Equipamentos 8,5020

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000 h     17,5892 35,1784
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 110,3603
Custo Horário Total da Execução 118,8623

Custo Unitário da Execução 29,7156

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1367 Chapa de aço galvanizado 11,7750 Kg    7,0319 82,8006
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000 m2    266,2856 266,2856

Custo Total de Materiais 349,0862

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,0000 m2    13,1500 13,1500

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,1500

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,0118 T     19,6900 0,2323
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,0005 T     19,8600 0,0099

Custo Total de Tempo Fixo 0,2422

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Custo Unitário Direto Total 392,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 392,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 0804023   Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 6,22500

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 180,7793 70,3965 180,7793

Custo Horário Total de Equipamentos 180,7793

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 3,0000 h     15,9417 47,8251

Custo Horário Total de Mão de Obra 69,2783
Custo Horário Total da Execução 250,0576

Custo Unitário da Execução 40,1699

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2168 Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,60 m 1,0000 m     161,9100 161,9100

Custo Total de Materiais 161,9100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0035 m3    375,4400 1,3140

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,2250 m3    304,2000 68,4450

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,6000 m2    54,2800 32,5680

Custo Total de Serviços Auxiliares 102,3270

Custo Unitário Direto Total 304,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 304,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 0804031   Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 4,15000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 180,7793 70,3965 180,7793

Custo Horário Total de Equipamentos 180,7793

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 3,0000 h     15,9417 47,8251

Custo Horário Total de Mão de Obra 69,2783
Custo Horário Total da Execução 250,0576

Custo Unitário da Execução 60,2548

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2172 Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,80 m 1,0000 m     263,0100 263,0100

Custo Total de Materiais 263,0100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0049 m3    375,4400 1,8397

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,3080 m3    304,2000 93,6936

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,7000 m2    54,2800 37,9960

Custo Total de Serviços Auxiliares 133,5293

Custo Unitário Direto Total 456,79
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 456,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 0804033   Corpo de BSTC D = 0,80 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 4,15000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 180,7793 70,3965 180,7793

Custo Horário Total de Equipamentos 180,7793

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 3,0000 h     15,9417 47,8251

Custo Horário Total de Mão de Obra 69,2783
Custo Horário Total da Execução 250,0576

Custo Unitário da Execução 60,2548

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2173 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 0,80 m 1,0000 m     369,0000 369,0000

Custo Total de Materiais 369,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0049 m3    375,4400 1,8397

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,3080 m3    304,2000 93,6936

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,7000 m2    54,2800 37,9960

Custo Total de Serviços Auxiliares 133,5293

Custo Unitário Direto Total 562,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 562,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 0804035   Corpo de BSTC D = 0,80 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 4,15000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 180,7793 70,3965 180,7793

Custo Horário Total de Equipamentos 180,7793

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     21,4532 21,4532
P9824 Servente 3,0000 h     15,9417 47,8251

Custo Horário Total de Mão de Obra 69,2783
Custo Horário Total da Execução 250,0576

Custo Unitário da Execução 60,2548

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2174 Tubo de concreto armado CA 4 - D = 0,80 m 1,0000 m     388,4630 388,4630

Custo Total de Materiais 388,4630

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0049 m3    375,4400 1,8397

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,3080 m3    304,2000 93,6936

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,7000 m2    54,2800 37,9960

Custo Total de Serviços Auxiliares 133,5293

Custo Unitário Direto Total 582,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 582,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1416201   Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno Unidade: cm²   
Produção da equipe 500,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9662 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000 1,00 0,00 0,7829 0,4027 0,7829

Custo Horário Total de Equipamentos 0,7829

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9825 Soldador 1,0000 h     29,3162 29,3162

Custo Horário Total de Mão de Obra 29,3162
Custo Horário Total da Execução 30,0991

Custo Unitário da Execução 0,0602

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1796 Acetileno 0,0055 Kg    35,1746 0,1949
M1795 Oxigênio 0,0336 m3    9,2675 0,3114

Custo Total de Materiais 0,5063

Custo Unitário Direto Total 0,57
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 3713604   Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação Unidade: m     
Produção da equipe 66,40000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com

capacidade de
1,0000 1,00 0,00 217,2728 98,5048 217,2728

Custo Horário Total de Equipamentos 217,2728

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 3,0000 h     17,5892 52,7676
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298

Custo Horário Total de Mão de Obra 75,5974
Custo Horário Total da Execução 292,8702

Custo Unitário da Execução 4,4107

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1968 Defensa metálica semimaleável simples 0,2500 Un    882,6400 220,6600

Custo Total de Materiais 220,6600

Custo Unitário Direto Total 225,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 225,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 1600990   Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno Unidade: m3    
Produção da equipe 0,76000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9513 Compressor de ar portátil de 340 PCM - 81 kW 1,0000 1,00 0,00 65,5468 11,8817 65,5468
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com

capacidade de
3,0000 1,00 0,00 21,6541 20,3895 64,9623

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 1,0000 0,50 0,50 0,3069 0,2057 0,2563
Custo Horário Total de Equipamentos 130,7654

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 146,7071

Custo Unitário da Execução 193,0357

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3512 Material demolido - concreto armado 1,0000 m3    0,0000 0,0000
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,6667 Un    154,7091 103,1399

Custo Total de Materiais 103,1399

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1416201 Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno 80,0000 cm²   0,5700 45,6000

Custo Total de Serviços Auxiliares 45,6000

Custo Unitário Direto Total 341,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 341,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003405   Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,0300 m3    23,9100 0,7173
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,2600 m3    353,7200 91,9672

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,3635 Kg    46,4300 16,8773

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,0900 m3    40,7500 3,6675
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
0,2600 m2    54,2800 14,1128

Custo Total de Serviços Auxiliares 127,3421

Custo Unitário Direto Total 127,34
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 127,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003389   Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,2500 h     21,4532 5,3633
P9824 Servente 2,0660 h     15,9417 32,9356

Custo Horário Total de Mão de Obra 38,2989
Custo Horário Total da Execução 38,2989

Custo Unitário da Execução 38,2989

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,0002 T     0,0000 0,0000
M2117 Meio tubo de concreto - D = 40 cm 1,0000 m     34,8745 34,8745

Custo Total de Materiais 34,8745

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,1700 m3    23,9100 4,0647
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1750 m3    353,7200 61,9010

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,3600 m3    40,7500 14,6700
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
0,7600 m2    54,2800 41,2528

Custo Total de Serviços Auxiliares 121,8885

Custo Unitário Direto Total 195,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 195,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5501700   Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro
 até 0,15 m

Unidade: m2    

Produção da equipe 1.532,91000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 387,8395 134,7741 387,8395

Custo Horário Total de Equipamentos 387,8395

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,8834
Custo Horário Total da Execução 419,7229

Custo Unitário da Execução 0,2738

Custo Unitário Direto Total 0,27
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU950   Despesas Diversas - 2 % Unidade: mês   
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 2.166,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.166,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5501702   Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m Unidade: Un    
Produção da equipe 8,30000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 387,8395 134,7741 387,8395

Custo Horário Total de Equipamentos 387,8395

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,8834
Custo Horário Total da Execução 419,7229

Custo Unitário da Execução 50,5690

Custo Unitário Direto Total 50,57
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1354   Disposição final de resíduos da construção civil segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019) Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 12,23
Preço unitário total 12,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003449   Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,2800 h     15,9417 4,4637

Custo Horário Total de Mão de Obra 4,4637
Custo Horário Total da Execução 4,4637

Custo Unitário da Execução 4,4637

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão 0,2100 m3    90,8355 19,0755

Custo Total de Materiais 19,0755

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,4200 m3    353,7200 148,5624

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,6700 m3    40,7500 27,3025
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
2,7100 m2    54,2800 147,0988

Custo Total de Serviços Auxiliares 322,9637

Custo Unitário Direto Total 346,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 346,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003453   Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,1610 h     15,9417 18,5083

Custo Horário Total de Mão de Obra 18,5083
Custo Horário Total da Execução 18,5083

Custo Unitário da Execução 18,5083

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão 0,8700 m3    90,8355 79,0269

Custo Total de Materiais 79,0269

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,2000 m3    353,7200 424,4640

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 4,0300 m3    40,7500 164,2225
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
7,6700 m2    54,2800 416,3276

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.005,0141

Custo Unitário Direto Total 1.102,55
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.102,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003455   Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,8752 h     15,9417 29,8939

Custo Horário Total de Mão de Obra 29,8939
Custo Horário Total da Execução 29,8939

Custo Unitário da Execução 29,8939

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão 1,4100 m3    90,8355 128,0781

Custo Total de Materiais 128,0781

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,8300 m3    353,7200 647,3076

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 6,1800 m3    40,7500 251,8350
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
9,6500 m2    54,2800 523,8020

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.422,9446

Custo Unitário Direto Total 1.580,92
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.580,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003842   Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,8834
Custo Horário Total da Execução 31,8834

Custo Unitário da Execução 31,8834

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2158 Argamassa asfáltica 1,0000 Kg    14,5289 14,5289

Custo Total de Materiais 14,5289

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0010 T     21,2000 0,0212

Custo Total de Tempo Fixo 0,0212

Custo Unitário Direto Total 46,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4413996   Enleivamento Unidade: m2    
Produção da equipe 50,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 10,0000 h     15,9417 159,4170

Custo Horário Total de Mão de Obra 159,4170
Custo Horário Total da Execução 159,4170

Custo Unitário da Execução 3,1883

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0220 Adubo NPK 0,0200 Kg    1,4370 0,0287
M1755 Pó calcário 0,1500 Kg    0,1317 0,0198

Custo Total de Materiais 0,0485

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4413995 Obtenção de grama para replantio 1,0000 m2    2,0600 2,0600

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,0600

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0220 Adubo NPK - Caminhão carroceria 9 t 5914655 T     21,2000 0,0000
4413995 Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,0230 T     21,2000 0,4876
M1755 Pó calcário - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,0002 T     21,2000 0,0042

Custo Total de Tempo Fixo 0,4918

Custo Unitário Direto Total 5,79
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003385   Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1100 m3    353,7200 38,9092

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,1000 m2    54,2800 5,4280

Custo Total de Serviços Auxiliares 44,3372

Custo Unitário Direto Total 44,34
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4016096   Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Unidade: m3    
Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW
1,0000 1,00 0,00 180,5486 80,8168 180,5486

Custo Horário Total de Equipamentos 180,5486

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 196,4903

Custo Unitário da Execução 0,8536

Custo Unitário Direto Total 0,85
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4805751   Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m Unidade: m3    
Produção da equipe 0,40000 FIC 0,02240

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 15,9417

Custo Unitário da Execução 39,8543
Custo do FIC 0,8927

Custo Unitário Direto Total 40,75
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 03/03/2021 - 10:12

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 71 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4805750   Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Unidade: m3    
Produção da equipe 0,50000 FIC 0,02240

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 15,9417

Custo Unitário da Execução 31,8834
Custo do FIC 0,7142

Custo Unitário Direto Total 32,60
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4805757   Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria Unidade: m3    
Produção da equipe 26,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 88,6737 45,8240 88,6737

Custo Horário Total de Equipamentos 88,6737

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 104,6154

Custo Unitário da Execução 4,0237

Custo Unitário Direto Total 4,02
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5502166   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000 0,90 0,10 152,1479 45,5601 565,9565
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW
1,0000 1,00 0,00 180,5486 80,8168 180,5486

Custo Horário Total de Equipamentos 746,5051

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 762,4468

Custo Unitário da Execução 3,3122

Custo Unitário Direto Total 3,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5502167   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000 0,94 0,06 152,1479 45,5601 583,0105
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW
1,0000 1,00 0,00 180,5486 80,8168 180,5486

Custo Horário Total de Equipamentos 763,5591

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 779,5008

Custo Unitário da Execução 3,3863

Custo Unitário Direto Total 3,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5502172   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 5,0000 0,98 0,02 152,1479 45,5601 750,0807
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW
1,0000 1,00 0,00 180,5486 80,8168 180,5486

Custo Horário Total de Equipamentos 930,6293

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 946,5710

Custo Unitário da Execução 4,1121

Custo Unitário Direto Total 4,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5502162   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 3,0000 0,96 0,04 152,1479 45,5601 443,6532
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW
1,0000 1,00 0,00 180,5486 80,8168 180,5486

Custo Horário Total de Equipamentos 624,2018

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 640,1435

Custo Unitário da Execução 2,7809

Custo Unitário Direto Total 2,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5502163   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000 0,77 0,23 152,1479 45,5601 510,5308
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW
1,0000 1,00 0,00 180,5486 80,8168 180,5486

Custo Horário Total de Equipamentos 691,0794

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 707,0211

Custo Unitário da Execução 3,0715

Custo Unitário Direto Total 3,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5502161   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 3,0000 0,88 0,12 152,1479 45,5601 418,0721
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW
1,0000 1,00 0,00 180,5486 80,8168 180,5486

Custo Horário Total de Equipamentos 598,6207

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 614,5624

Custo Unitário da Execução 2,6698

Custo Unitário Direto Total 2,67
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5502164   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000 0,82 0,18 152,1479 45,5601 531,8484
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW
1,0000 1,00 0,00 180,5486 80,8168 180,5486

Custo Horário Total de Equipamentos 712,3970

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 728,3387

Custo Unitário da Execução 3,1641

Custo Unitário Direto Total 3,16
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5502165   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000 0,86 0,14 152,1479 45,5601 548,9024
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW
1,0000 1,00 0,00 180,5486 80,8168 180,5486

Custo Horário Total de Equipamentos 729,4510

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 745,3927

Custo Unitário da Execução 3,2382

Custo Unitário Direto Total 3,24
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 03/03/2021 - 10:12

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 81 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5501710   Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m Unidade: m3    
Produção da equipe 286,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 387,8395 134,7741 387,8395

Custo Horário Total de Equipamentos 387,8395

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 403,7812

Custo Unitário da Execução 1,4109

Custo Unitário Direto Total 1,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 3108001   Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m2    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,1205 1,00 0,00 9,3931 1,7731 1,1319
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1205 1,00 0,00 19,7220 19,4899 2,3765

Custo Horário Total de Equipamentos 3,5084

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,7000 h     17,5892 12,3124
P9808 Carpinteiro 0,7000 h     21,4805 15,0364

Custo Horário Total de Mão de Obra 27,3488
Custo Horário Total da Execução 30,8572

Custo Unitário da Execução 30,8572

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,4491 m     26,3435 11,8306
M0447 Compensado resinado de 12 mm 0,4042 m2    17,3553 7,0159
M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L     8,0981 0,1500
M0310 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 1,2985 m     3,6777 4,7755
M1205 Prego de ferro 0,1438 Kg    10,5470 1,5172
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,4627 m     2,6771 3,9159
M0286 Tábua de 2,5 x 30 cm 0,1976 m     9,1723 1,8127

Custo Total de Materiais 31,0178

Custo Unitário Direto Total 61,88
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 61,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 3103302   Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e
retirada

Unidade: m2    

Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,1386 1,00 0,00 9,3931 1,7731 1,3019
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1386 1,00 0,00 19,7220 19,4899 2,7335

Custo Horário Total de Equipamentos 4,0354

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,9000 h     17,5892 15,8303
P9808 Carpinteiro 0,9000 h     21,4805 19,3324

Custo Horário Total de Mão de Obra 35,1628
Custo Horário Total da Execução 39,1982

Custo Unitário da Execução 39,1982

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L     8,0981 0,1500
M1205 Prego de ferro 0,1167 Kg    10,5470 1,2313
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,2330 m     2,6771 3,3008
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042 m2    25,0388 10,1219

Custo Total de Materiais 14,8040

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0001 T     21,2000 0,0021
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0031 T     21,2000 0,0657
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria

15 t
5914655 0,0101 T     21,2000 0,2141

Custo Total de Tempo Fixo 0,2819

Custo Unitário Direto Total 54,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1326   Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,45 m - película retrorrefletiva tipo I +
SI

Unidade: Un    

Observação: Composição SICRO 5213464 alterada de lado 0,45m para lado 0,60m.
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 54,7132
Custo Horário Total da Execução 108,0300

Custo Unitário da Execução 36,0100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva

tipo I + SI
0,2025 m2    392,1900 79,4185

Custo Total de Serviços Auxiliares 79,4185

Custo Unitário Direto Total 115,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 115,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1328   Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m x 1,5 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI

Unidade: Un    

Observação: Composição SICRO 5213466 alterada. de lado 1,0m para 1,00mx1,5m.
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 54,7132
Custo Horário Total da Execução 108,0300

Custo Unitário da Execução 36,0100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva

tipo I + SI
1,5000 m2    392,1900 588,2850

Custo Total de Serviços Auxiliares 588,2850

Custo Unitário Direto Total 624,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 624,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5213473   Fornecimento e implantação de placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva
tipo I + III

Unidade: Un    

Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 54,7132
Custo Horário Total da Execução 108,0300

Custo Unitário da Execução 36,0100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213417 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva

tipo I + III
0,7000 m2    295,1700 206,6190

Custo Total de Serviços Auxiliares 206,6190

Custo Unitário Direto Total 242,63
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 242,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1331   Fornecimento e implantação de placa de ponto de parada em aço - 0,62 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo
 I + III 

Unidade: Un    

Observação: Codigo SICRO 5213498 modificado. Alterado dimensão da placa.
Produção da equipe 2,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 54,7132
Custo Horário Total da Execução 108,0300

Custo Unitário da Execução 54,0150

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213417 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva

tipo I + III
0,6200 m2    295,1700 183,0054

Custo Total de Serviços Auxiliares 183,0054

Custo Unitário Direto Total 237,02
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 237,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1332   Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I +
SI

Unidade: Un    

Observação: Composição SICRO 5213440 modificada. Alterado dimensão da placa
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 54,7132
Custo Horário Total da Execução 108,0300

Custo Unitário da Execução 36,0100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva

tipo I + SI
0,1963 m2    392,1900 76,9869

Custo Total de Serviços Auxiliares 76,9869

Custo Unitário Direto Total 113,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 113,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1333   Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,35 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI 

Unidade: Un    

Observação: Composição SICRO 5213445 modificada
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 54,7132
Custo Horário Total da Execução 108,0300

Custo Unitário da Execução 108,0300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva

tipo I + SI
0,5914 m2    392,1900 231,9412

Custo Total de Serviços Auxiliares 231,9412

Custo Unitário Direto Total 339,97
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 339,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1334   Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,90 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI

Unidade: Un    

Observação: Composição SICRO 5213449 modificada
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 54,7132
Custo Horário Total da Execução 108,0300

Custo Unitário da Execução 36,0100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva

tipo I + SI
0,3507 m2    392,1900 137,5410

Custo Total de Serviços Auxiliares 137,5410

Custo Unitário Direto Total 173,55
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 173,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5213571   Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III Unidade: m2    
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 54,7132
Custo Horário Total da Execução 108,0300

Custo Unitário da Execução 36,0100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213417 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva

tipo I + III
1,0000 m2    295,1700 295,1700

Custo Total de Serviços Auxiliares 295,1700

Custo Unitário Direto Total 331,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 331,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5213867   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para marco quilométrico Unidade: Un    
Produção da equipe 4,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 21,3636

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg    9,6886 10,2517
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 14,1300 Kg    14,5957 206,2372

Custo Total de Materiais 216,4889

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0625 m3    353,7200 22,1075

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0625 m3    32,6000 2,0375
Custo Total de Serviços Auxiliares 24,1450

Custo Unitário Direto Total 262,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 262,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1327   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,45 m Unidade: Un    
Observação:  - Composição SICRO 5213863 alterada. Lado de 0,60 m para  lado de 0,45 m
- Alterado o coeficiente de produtividade para 4,3
 - Alterado coeficiente do insumo M0787 para 14,04

Produção da equipe 4,30000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 20,8668

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg    9,6886 10,2515
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 14,0400 Kg    14,5957 204,9236

Custo Total de Materiais 215,1751

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0320 m3    353,7200 11,3190

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0320 m3    32,6000 1,0432
Custo Total de Serviços Auxiliares 12,3622

Custo Unitário Direto Total 248,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 248,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1335   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,50 m Unidade: Un    
Observação: Composição SICRO 5213851 modificada

Produção da equipe 5,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 17,9454

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg    9,6886 10,2515
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 11,7750 Kg    14,5957 171,8644

Custo Total de Materiais 182,1159

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0180 m3    353,7200 6,3670

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0180 m3    32,6000 0,5868
Custo Total de Serviços Auxiliares 6,9538

Custo Unitário Direto Total 207,02
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 207,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1336   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,
35 m

Unidade: Un    

Observação: Composição SICRO 5213856 modificada
Produção da equipe 4,50000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 19,9394

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg    9,6886 10,2515
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 13,1880 Kg    14,5957 192,4881

Custo Total de Materiais 202,7396

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0360 m3    353,7200 12,7339

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0360 m3    32,6000 1,1736
Custo Total de Serviços Auxiliares 13,9075

Custo Unitário Direto Total 236,59
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 236,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1337   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,
90 m

Unidade: Un    

Observação: Composição SICRO 5213860 modificada
Produção da equipe 4,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 19,5059

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg    9,6886 10,2515
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,9530 Kg    14,5957 189,0581

Custo Total de Materiais 199,3096

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0180 m3    353,7200 6,3670

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0180 m3    32,6000 0,5868
Custo Total de Serviços Auxiliares 6,9538

Custo Unitário Direto Total 225,77
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 225,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1339   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 1,50 x 1,10 m Unidade: Un    
Observação: Composição SICRO 5213868 modificada.

Produção da equipe 1,80000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 49,8484

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 2,1162 Kg    9,6886 20,5030
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 32,9700 Kg    14,5957 481,2202

Custo Total de Materiais 501,7232

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,3200 m3    353,7200 113,1904

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,3200 m3    32,6000 10,4320
Custo Total de Serviços Auxiliares 123,6224

Custo Unitário Direto Total 675,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 675,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1340   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 1,60 x 0,60 m Unidade: Un    
Observação: COMPOSIÇÃO SICRO 5213868 MODIFICADA

Produção da equipe 1,80000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 49,8484

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 2,1162 Kg    9,6886 20,5030
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 32,9700 Kg    14,5957 481,2202

Custo Total de Materiais 501,7232

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,3200 m3    353,7200 113,1904

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,3200 m3    32,6000 10,4320
Custo Total de Serviços Auxiliares 123,6224

Custo Unitário Direto Total 675,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 675,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1342   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 0,75 m Unidade: Un    
Observação: COMPOSIÇÃO SICRO 5213868 MODIFICADA

Produção da equipe 1,80000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 49,8484

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 2,1162 Kg    9,6886 20,5030
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 32,9700 Kg    14,5957 481,2202

Custo Total de Materiais 501,7232

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,3200 m3    353,7200 113,1904

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,3200 m3    32,6000 10,4320
Custo Total de Serviços Auxiliares 123,6224

Custo Unitário Direto Total 675,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 675,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 03/03/2021 - 10:12

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 101 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1341   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,5 m Unidade: Un    
Observação: COMPOSIÇÃO SICRO 5213868 MODIFICADA

Produção da equipe 1,80000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 49,8484

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 2,1162 Kg    9,6886 20,5030
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 32,9700 Kg    14,5957 481,2202

Custo Total de Materiais 501,7232

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,3200 m3    353,7200 113,1904

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,3200 m3    32,6000 10,4320
Custo Total de Serviços Auxiliares 123,6224

Custo Unitário Direto Total 675,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 675,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1344   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 3,00 x 1,10 m Unidade: Un    
Observação: COMPOSIÇÃO SICRO 5213869 MODIFICADA

Produção da equipe 1,30000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 69,0209

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 3,1743 Kg    9,6886 30,7545
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 46,4720 Kg    14,5957 678,2914

Custo Total de Materiais 709,0459

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,7260 m3    353,7200 256,8007

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,7260 m3    32,6000 23,6676
Custo Total de Serviços Auxiliares 280,4683

Custo Unitário Direto Total 1.058,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.058,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1343   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 3,00 x 1,30 m Unidade: Un    
Observação: COMPOSIÇÃO SICRO 5213869 MODIFICADA

Produção da equipe 1,30000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 69,0209

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 3,1743 Kg    9,6886 30,7545
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 46,4720 Kg    14,5957 678,2914

Custo Total de Materiais 709,0459

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,7260 m3    353,7200 256,8007

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,7260 m3    32,6000 23,6676
Custo Total de Serviços Auxiliares 280,4683

Custo Unitário Direto Total 1.058,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.058,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1345   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 3,50 x 1,5 m Unidade: Un    
Observação: COMPOSIÇÃO SICRO 5213870 MODIFICADA

Produção da equipe 1,10000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 81,5702

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 3,1743 Kg    9,6886 30,7545
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 52,2810 Kg    14,5957 763,0778

Custo Total de Materiais 793,8323

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,0080 m3    353,7200 356,5498

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 1,0080 m3    32,6000 32,8608
Custo Total de Serviços Auxiliares 389,4106

Custo Unitário Direto Total 1.264,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.264,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1346   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 4,00 x 1,50 m Unidade: Un    
Observação: COMPOSIÇÃO SICRO 5213871 MODIFICADA

Produção da equipe 0,80000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 112,1590

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 3,1743 Kg    9,6886 30,7545
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 73,7900 Kg    14,5957 1.077,0167

Custo Total de Materiais 1.107,7712

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
1,2675 m3    353,7200 448,3401

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 1,2675 m3    32,6000 41,3205
Custo Total de Serviços Auxiliares 489,6606

Custo Unitário Direto Total 1.709,59
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.709,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1338   Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para ponto de parada Unidade: Un    
Observação: Composição SICRO 5213867 modificado

Produção da equipe 4,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     20,4687 20,4687
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,4104
Custo Horário Total da Execução 89,7272

Custo Unitário da Execução 21,3636

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg    9,6886 10,2515
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 14,1300 Kg    14,5957 206,2372

Custo Total de Materiais 216,4887

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0625 m3    353,7200 22,1075

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0625 m3    32,6000 2,0375
Custo Total de Serviços Auxiliares 24,1450

Custo Unitário Direto Total 262,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 262,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1347   Fornecimento e implantação de totem em aço - 0.40 x 1.35 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Unidade: Un    
Observação: COMPOSIÇÃO SICRO 5213464 MODIFICADA

Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 90,3787 37,4331 53,3168

Custo Horário Total de Equipamentos 53,3168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 54,7132
Custo Horário Total da Execução 108,0300

Custo Unitário da Execução 36,0100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva

tipo I + SI
0,5400 m2    392,1900 211,7826

Custo Total de Serviços Auxiliares 211,7826

Custo Unitário Direto Total 247,79
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 247,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 3108022   Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação Unidade: m     
Produção da equipe 100,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,5892 17,5892
P9808 Carpinteiro 1,0000 h     21,4805 21,4805

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,0697
Custo Horário Total da Execução 39,0697

Custo Unitário da Execução 0,3907

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0840 m2    25,0388 2,1033

Custo Total de Materiais 2,1033

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria

15 t
5914655 0,0021 T     21,2000 0,0445

Custo Total de Tempo Fixo 0,0445

Custo Unitário Direto Total 2,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 03/03/2021 - 10:12

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 109 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1236   Implantação do canteiro SEM desoneração Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT1234 ÍNDICE - CMCC - SEM desoneração 07/2020 18,0000 Un    1.375,3100 24.755,5800

Custo Total de Materiais 24.755,5800

Custo Unitário Direto Total 24.755,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24.755,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4011352   Imprimação com emulsão asfáltica Unidade: m2    
Produção da equipe 1.038,46000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/

136 kW
1,0000 1,00 0,00 158,3467 46,9594 158,3467

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 18,7054 11,8830 37,4108
Custo Horário Total de Equipamentos 195,7575

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,8834
Custo Horário Total da Execução 227,6409

Custo Unitário da Execução 0,2192

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5502985   Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2    
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 174,0500 66,1757 174,0500

Custo Horário Total de Equipamentos 174,0500

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 189,9917

Custo Unitário da Execução 0,3050

Custo Unitário Direto Total 0,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU418   Manutenção de Canteiro de Obras Unidade: mês   
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,1000 1,00 0,00 180,7793 70,3965 198,8572
E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW 2,2000 1,00 0,00 153,8923 46,6573 338,5631
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,1000 1,00 0,00 159,8459 67,0660 175,8305

Custo Horário Total de Equipamentos 713,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9953 Eletricista - mensalista 0,0200 mês   4.162,4843 83,2497
P9952 Pedreiro - mensalista 0,0200 mês   3.956,8594 79,1372
P9954 Servente - mensalista 0,0200 mês   2.939,5235 58,7905

Custo Horário Total de Mão de Obra 221,1774
Custo Horário Total da Execução 934,4282

Custo Unitário da Execução 934,4282

Custo Unitário Direto Total 934,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 934,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003377   Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0334 m3    353,7200 11,8142

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0473 Kg    46,4300 2,1961

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,0180 m3    40,7500 0,7335
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
0,1000 m2    54,2800 5,4280

Custo Total de Serviços Auxiliares 20,1718

Custo Unitário Direto Total 20,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003376   Meio fio de concreto - MFC 05 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia extraída e brita produzida
0,0334 m3    219,1400 7,3193

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0473 Kg    46,4300 2,1961

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,0180 m3    40,7500 0,7335
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
0,1000 m2    54,2800 5,4280

Custo Total de Serviços Auxiliares 15,6769

Custo Unitário Direto Total 15,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4413995   Obtenção de grama para replantio Unidade: m2    
Produção da equipe 100,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,20 0,80 114,9623 29,9237 46,9314

Custo Horário Total de Equipamentos 46,9314

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 10,0000 h     15,9417 159,4170

Custo Horário Total de Mão de Obra 159,4170
Custo Horário Total da Execução 206,3484

Custo Unitário da Execução 2,0635

Custo Unitário Direto Total 2,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1323   Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,0 mm Unidade: m2    
Observação: Composião SICRO 5213408 alterada para espessura de 1,0 mm

Produção da equipe 95,40000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 90,3787 37,4331 63,9059
E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/46

kW/136 kW
1,0000 1,00 0,00 365,1109 155,1859 365,1109

Custo Horário Total de Equipamentos 429,0168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,4126 17,4126
P9824 Servente 5,0000 h     15,9417 79,7085

Custo Horário Total de Mão de Obra 97,1211
Custo Horário Total da Execução 526,1379

Custo Unitário da Execução 5,5151

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2040 Massa termoplástica para aspersão 2,0500 Kg    10,8888 22,3220
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,3500 Kg    5,7670 2,0185
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L     17,1301 0,5139

Custo Total de Materiais 24,8544

Custo Unitário Direto Total 30,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 30,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5213408   Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2    
Produção da equipe 95,40000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 90,3787 37,4331 63,9059
E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/46

kW/136 kW
1,0000 1,00 0,00 365,1109 155,1859 365,1109

Custo Horário Total de Equipamentos 429,0168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,4126 17,4126
P9824 Servente 5,0000 h     15,9417 79,7085

Custo Horário Total de Mão de Obra 97,1211
Custo Horário Total da Execução 526,1379

Custo Unitário da Execução 5,5151

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg    10,8888 33,4831
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,3500 Kg    5,7670 2,0185
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L     17,1301 0,5139

Custo Total de Materiais 36,0155

Custo Unitário Direto Total 41,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1324   Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 1,0 mm Unidade: m2    
Observação: Composição SICRO 5213403 alterada. Espessura de 0,5mm para 1,0mm

Produção da equipe 163,23000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 90,3787 37,4331 63,9059
E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115

kW
1,0000 1,00 0,00 254,5849 110,1812 254,5849

Custo Horário Total de Equipamentos 318,4908

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,4126 17,4126
P9824 Servente 5,0000 h     15,9417 79,7085

Custo Horário Total de Mão de Obra 97,1211
Custo Horário Total da Execução 415,6119

Custo Unitário da Execução 2,5462

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B 0,2500 Kg    5,7781 1,4445
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,2500 Kg    5,7670 1,4418
M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsão em água 1,0000 L     17,1301 17,1301
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L     17,1301 0,5139

Custo Total de Materiais 20,5303

Custo Unitário Direto Total 23,08
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4011353   Pintura de ligação Unidade: m2    
Produção da equipe 1.500,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/

136 kW
1,0000 1,00 0,00 158,3467 46,9594 158,3467

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 18,7054 11,8830 37,4108
Custo Horário Total de Equipamentos 195,7575

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,8834
Custo Horário Total da Execução 227,6409

Custo Unitário da Execução 0,1518

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 0,0004 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5214003   Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2    
Produção da equipe 39,52000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 90,3787 37,4331 63,9059
E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/46

kW/136 kW
1,0000 1,00 0,00 365,1109 155,1859 365,1109

Custo Horário Total de Equipamentos 429,0168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,4126 17,4126
P9824 Servente 7,0000 h     15,9417 111,5919

Custo Horário Total de Mão de Obra 129,0045
Custo Horário Total da Execução 558,0213

Custo Unitário da Execução 14,1200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg    10,8888 33,4831
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,4000 Kg    5,7670 2,3068
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L     17,1301 0,5139

Custo Total de Materiais 36,3038

Custo Unitário Direto Total 50,42
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1325   Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 1,0 mm Unidade: m2    
Observação: Composição SICRO 5213407 alterada. Alterada espessura de 0,5mm para 1,0mm.

Produção da equipe 30,18000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 90,3787 37,4331 63,9059
E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115

kW
1,0000 1,00 0,00 254,5849 110,1812 254,5849

Custo Horário Total de Equipamentos 318,4908

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,4126 17,4126
P9824 Servente 5,0000 h     15,9417 79,7085

Custo Horário Total de Mão de Obra 97,1211
Custo Horário Total da Execução 415,6119

Custo Unitário da Execução 13,7711

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B 0,2500 Kg    5,7781 1,4445
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,3300 Kg    5,7670 1,9031
M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsão em água 1,0000 L     17,1301 17,1301
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L     17,1301 0,5139

Custo Total de Materiais 20,9916

Custo Unitário Direto Total 34,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5212552   Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Unidade: m2    
Produção da equipe 9,96000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9076 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para

 pintura
1,0000 1,00 0,00 30,8920 26,8449 30,8920

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000 1,00 0,00 9,3931 1,7731 9,3931
Custo Horário Total de Equipamentos 40,2851

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,5892 17,5892
P9822 Pintor 1,0000 h     21,9153 21,9153
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,4462
Custo Horário Total da Execução 95,7313

Custo Unitário da Execução 9,6116

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3153 Tinta poliéster em pó 0,0845 Kg    41,8338 3,5350

Custo Total de Materiais 3,5350

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0001 T     21,2000 0,0021

Custo Total de Tempo Fixo 0,0021

Custo Unitário Direto Total 13,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1349   PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 Unidade: m     
Observação: COMPOSIÇÃO SINAPI 101094 MODIFICADA. UTILIZAÇÃO DE INSUMOS SICRO, ALTERAÇÃO DOS
COEFICIENTES  E TIPO DE PISO PARA 40 X 40 CM

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,4370 h     21,4532 9,3750
P9824 Servente 0,2180 h     15,9417 3,4753

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,8503
Custo Horário Total da Execução 12,8503

Custo Unitário da Execução 12,8503

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 1,9440 Kg    1,3800 2,6827
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,3840 Kg    0,4449 0,1708
36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2

,5* CM
2,5000 Un    9,9100 24,7750

Custo Total de Materiais 27,6285

Custo Unitário Direto Total 40,48
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4413200   Plantio de grama comercial em placas Unidade: m2    
Produção da equipe 5,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,5892 17,5892
P9815 Jardineiro 1,0000 h     20,7069 20,7069

Custo Horário Total de Mão de Obra 38,2961
Custo Horário Total da Execução 38,2961

Custo Unitário da Execução 7,6592

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0220 Adubo NPK 0,0200 Kg    1,4370 0,0287
M0741 Grama tipo batatais 1,0000 m2    0,9342 0,9342
M1755 Pó calcário 0,1500 Kg    0,1317 0,0198

Custo Total de Materiais 0,9827

Custo Unitário Direto Total 8,64
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 2003682   Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 17,5000 Kg    7,5700 132,4750
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
2,0800 m3    353,7200 735,7376

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

16,6300 m2    54,2800 902,6764

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.770,8890

Custo Unitário Direto Total 1.770,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.770,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4915671   Reaterro e compactação com soquete vibratório Unidade: m3    
Produção da equipe 2,81000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 7,1644 0,6840 7,1644

Custo Horário Total de Equipamentos 7,1644

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     15,9417 31,8834

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,8834
Custo Horário Total da Execução 39,0478

Custo Unitário da Execução 13,8960

Custo Unitário Direto Total 13,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1358   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Unidade: m3    
Observação: COMPOSIÇÃO SINAPI 93366 MODIFICADA. UTILIZADO INSUMOS  SICRO

Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3 kW 1,0000 0,01 0,01 5,5612 0,6653 0,0374
E9017 Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW 1,0000 0,02 0,03 116,0064 58,6921 4,6623

Custo Horário Total de Equipamentos 4,6997

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,0210 h     15,9417 0,3348

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,3348
Custo Horário Total da Execução 5,0345

Custo Unitário da Execução 5,0345

Custo Unitário Direto Total 5,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4011209   Regularização do subleito Unidade: m2    
Produção da equipe 1.121,33000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,51 0,49 191,3357 49,8955 244,0600
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,69 0,31 2,3177 1,5256 2,0721
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,71 0,29 159,8459 67,0660 132,9397
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,96 0,04 130,2068 61,6919 127,4662
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 128,6486 57,5822 128,6486
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,69 0,31 114,9623 29,9237 88,6003

Custo Horário Total de Equipamentos 723,7869

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     15,9417 15,9417

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,9417
Custo Horário Total da Execução 739,7286

Custo Unitário da Execução 0,6597

Custo Unitário Direto Total 0,66
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 4816010   Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira Unidade: m3    
Produção da equipe 82,45000 FIC 0,00373

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 3,0000 0,94 0,06 159,8296 49,2903 459,5917
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW 1,0000 1,00 0,00 185,4815 75,6152 185,4815
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,0000 1,00 0,00 25,2749 5,7306 25,2749
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com

capacidade de
1,0000 1,00 0,00 21,6541 20,3895 21,6541

E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000 1,00 0,00 434,0590 201,5959 434,0590
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 0,48 0,52 174,0500 66,1757 117,9554

Custo Horário Total de Equipamentos 1.244,0166

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9892 Auxiliar de blaster 2,0000 h     26,5427 53,0854
P9852 Blaster 1,0000 h     29,8668 29,8668

Custo Horário Total de Mão de Obra 82,9522
Custo Horário Total da Execução 1.326,9688

Custo Unitário da Execução 16,0942
Custo do FIC 0,0600

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,0003 Un    559,2422 0,1845
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,4614 Kg    8,0461 3,7122
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,0002 Un    1.285,3175 0,1928
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,0002 Un    231,5793 0,0556
M2138 Nonel de coluna com 12 m 0,0200 Un    14,3000 0,2860
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,0143 Un    12,0998 0,1729
M2143 Nonel de ligação 0,0079 Un    11,0768 0,0871
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,0007 Un    155,7891 0,1106
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,0001 Un    1.078,1374 0,1294
M2145 Série de brocas S12 - D = 22 mm 0,0033 Un    548,4300 1,8263

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Custo Total de Materiais 6,7574

Custo Unitário Direto Total 22,91
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1360   Sarjeta de canteiro central de concreto - areia e brita comerciais Unidade: m     
Observação: Composição SICRO 2003351 modificada. Coeficientes adaptados sarjeta com as dimensões de projeto.

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,8000 m3    353,7200 282,9760

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,5600 Kg    46,4300 26,0008

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 3,1500 m     2,5400 8,0010
Custo Total de Serviços Auxiliares 316,9778

Custo Unitário Direto Total 316,98
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 316,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1359   Sarjeta triangular de grama Unidade: m     
Observação: Composição SICRO 2003340 modificada para atender as dimensões da sarjeta do projeto.

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4413996 Enleivamento 5,3600 m2    5,7900 31,0344
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 1,4400 m3    4,0200 5,7888

Custo Total de Serviços Auxiliares 36,8232

Custo Unitário Direto Total 36,82
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1248   Sub-base de solo melhorado com 3% de cal e mistura na pista com material de jazida Unidade: m3    
Observação: COMPOSIÇÃO 4011300 ALTERADA.

Produção da equipe 150,88000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,83 0,17 191,3357 49,8955 167,2909
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,62 0,38 2,3177 1,5256 2,0167
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 1,00 0,00 159,8459 67,0660 159,8459
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,65 0,35 130,2068 61,6919 106,2266
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 0,67 0,33 128,6486 57,5822 105,1967
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,62 0,38 114,9623 29,9237 82,6476

Custo Horário Total de Equipamentos 623,2244

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000 h     15,9417 95,6502

Custo Horário Total de Mão de Obra 95,6502
Custo Horário Total da Execução 718,8746

Custo Unitário da Execução 4,7645

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0344 Cal hidratada - a granel 61,8900 Kg    0,3618 22,3918

Custo Total de Materiais 22,3918

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56

m³
1,0672 m3    0,8500 0,9071

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,9071

Custo Unitário Direto Total 28,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5213360   Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação Unidade: Un    
Produção da equipe 36,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 90,3787 37,4331 90,3787
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,7324 0,1164 2,7324
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000 1,00 0,00 0,6463 0,3324 0,6463

Custo Horário Total de Equipamentos 93,7574

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 5,0000 h     15,9417 79,7085

Custo Horário Total de Mão de Obra 102,5383
Custo Horário Total da Execução 196,2957

Custo Unitário da Execução 5,4527

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1528 Broca de widia - D = 12,5 mm 0,0034 Un    15,4993 0,0529
M2041 Cola poliéster 0,1029 Kg    20,8187 2,1427
M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I 1,0000 Un    7,9000 7,9000

Custo Total de Materiais 10,0956

Custo Unitário Direto Total 15,55
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5213359   Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação Unidade: Un    
Produção da equipe 36,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 90,3787 37,4331 90,3787
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,7324 0,1164 2,7324
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000 1,00 0,00 0,6463 0,3324 0,6463

Custo Horário Total de Equipamentos 93,7574

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 5,0000 h     15,9417 79,7085

Custo Horário Total de Mão de Obra 102,5383
Custo Horário Total da Execução 196,2957

Custo Unitário da Execução 5,4527

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1528 Broca de widia - D = 12,5 mm 0,0034 Un    15,4993 0,0529
M2041 Cola poliéster 0,1029 Kg    20,8187 2,1427
M3829 Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo I 1,0000 Un    6,6000 6,6000

Custo Total de Materiais 8,7956

Custo Unitário Direto Total 14,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5213362   Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação Unidade: Un    
Produção da equipe 19,79000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 90,3787 37,4331 90,3787
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,7324 0,1164 2,7324
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000 1,00 0,00 0,6463 0,3324 0,6463

Custo Horário Total de Equipamentos 93,7574

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,8298 22,8298
P9824 Servente 5,0000 h     15,9417 79,7085

Custo Horário Total de Mão de Obra 102,5383
Custo Horário Total da Execução 196,2957

Custo Unitário da Execução 9,9189

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2388 Broca de widia de 5/8" 0,0053 Un    36,0615 0,1900
M2041 Cola poliéster 0,2178 Kg    20,8187 4,5339
M3867 Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional 1,0000 Un    48,3000 48,3000

Custo Total de Materiais 53,0239

Custo Unitário Direto Total 62,94
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914359   Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural Unidade: TKm   
Produção da equipe 249,00000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 149,7848 43,7339 149,7848

Custo Horário Total de Equipamentos 149,7848

Custo Horário Total da Execução 149,7848
Custo Unitário da Execução 0,6015

Custo do FIC 0,0135

Custo Unitário Direto Total 0,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914374   Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm   
Produção da equipe 311,25000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 149,7848 43,7339 149,7848

Custo Horário Total de Equipamentos 149,7848

Custo Horário Total da Execução 149,7848
Custo Unitário da Execução 0,4812

Custo do FIC 0,0108

Custo Unitário Direto Total 0,49
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914389   Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 373,50000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 149,7848 43,7339 149,7848

Custo Horário Total de Equipamentos 149,7848

Custo Horário Total da Execução 149,7848
Custo Unitário da Execução 0,4010

Custo Unitário Direto Total 0,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 152,1479 45,5601 152,1479

Custo Horário Total de Equipamentos 152,1479

Custo Horário Total da Execução 152,1479
Custo Unitário da Execução 0,2910

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914449   Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural Unidade: TKm   
Produção da equipe 248,59000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 155,3271 46,2693 155,3271

Custo Horário Total de Equipamentos 155,3271

Custo Horário Total da Execução 155,3271
Custo Unitário da Execução 0,6248

Custo do FIC 0,0140

Custo Unitário Direto Total 0,64
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 03/03/2021 - 10:12

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 142 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914464   Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm   
Produção da equipe 310,73000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 155,3271 46,2693 155,3271

Custo Horário Total de Equipamentos 155,3271

Custo Horário Total da Execução 155,3271
Custo Unitário da Execução 0,4999

Custo do FIC 0,0112

Custo Unitário Direto Total 0,51
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 03/03/2021 - 10:12

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 143 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914479   Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 372,88000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 155,3271 46,2693 155,3271

Custo Horário Total de Equipamentos 155,3271

Custo Horário Total da Execução 155,3271
Custo Unitário da Execução 0,4166

Custo Unitário Direto Total 0,42
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5915322   Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural Unidade: TKm   
Produção da equipe 83,66000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 90,3787 37,4331 90,3787

Custo Horário Total de Equipamentos 90,3787

Custo Horário Total da Execução 90,3787
Custo Unitário da Execução 1,0803

Custo do FIC 0,0242

Custo Unitário Direto Total 1,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5915323   Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm   
Produção da equipe 104,58000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 90,3787 37,4331 90,3787

Custo Horário Total de Equipamentos 90,3787

Custo Horário Total da Execução 90,3787
Custo Unitário da Execução 0,8642

Custo do FIC 0,0194

Custo Unitário Direto Total 0,88
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5915324   Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 125,50000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 90,3787 37,4331 90,3787

Custo Horário Total de Equipamentos 90,3787

Custo Horário Total da Execução 90,3787
Custo Unitário da Execução 0,7201

Custo Unitário Direto Total 0,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914404   Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural Unidade: TKm   
Produção da equipe 160,69000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 109,6302 43,3328 109,6302

Custo Horário Total de Equipamentos 109,6302

Custo Horário Total da Execução 109,6302
Custo Unitário da Execução 0,6822

Custo do FIC 0,0153

Custo Unitário Direto Total 0,70
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914419   Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm   
Produção da equipe 200,86000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 109,6302 43,3328 109,6302

Custo Horário Total de Equipamentos 109,6302

Custo Horário Total da Execução 109,6302
Custo Unitário da Execução 0,5458

Custo do FIC 0,0122

Custo Unitário Direto Total 0,56
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914434   Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 241,03000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 109,6302 43,3328 109,6302

Custo Horário Total de Equipamentos 109,6302

Custo Horário Total da Execução 109,6302
Custo Unitário da Execução 0,4548

Custo Unitário Direto Total 0,45
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1112   Transporte de C.A.P. 50/70 Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 656,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 656,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914364   Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural Unidade: TKm   
Produção da equipe 519,41000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000 1,00 0,00 255,6027 59,2090 255,6027

Custo Horário Total de Equipamentos 255,6027

Custo Horário Total da Execução 255,6027
Custo Unitário da Execução 0,4921

Custo do FIC 0,0110

Custo Unitário Direto Total 0,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914365   Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm   
Produção da equipe 649,27000 FIC 0,02240

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000 1,00 0,00 255,6027 59,2090 255,6027

Custo Horário Total de Equipamentos 255,6027

Custo Horário Total da Execução 255,6027
Custo Unitário da Execução 0,3937

Custo do FIC 0,0088

Custo Unitário Direto Total 0,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 5914366   Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 779,12000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000 1,00 0,00 255,6027 59,2090 255,6027

Custo Horário Total de Equipamentos 255,6027

Custo Horário Total da Execução 255,6027
Custo Unitário da Execução 0,3281

Custo Unitário Direto Total 0,33
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1106   Transporte de emulsão EAI Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 79,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 79,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 155 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1110   Transporte de emulsão RR1-C Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 375,69
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 375,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 156 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: 6416078   Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T     
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000 1,00 0,00 36,0893 18,8673 36,0893
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000 0,80 0,20 110,4690 54,6843 99,3121
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 231,3299 10,2932 231,3299
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 18,7054 11,8830 37,4108
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260

kW
1,0000 1,00 0,00 842,0765 405,6634 842,0765

Custo Horário Total de Equipamentos 1.246,2186

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000 h     15,9417 63,7668

Custo Horário Total de Mão de Obra 63,7668
Custo Horário Total da Execução 1.309,9854

Custo Unitário da Execução 13,1525

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0028 Areia média 0,3248 m3    130,5582 42,3988
M0005 Brita 0 0,0624 m3    128,5936 8,0307
M0191 Brita 1 0,0624 m3    100,6312 6,2844
M0344 Cal hidratada - a granel 56,2000 Kg    0,3618 20,3332
M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,0632 T     0,0000 0,0000
M1941 Óleo combustível 1A 8,0000 L     3,8740 30,9920
M1103 Pedrisco 0,1374 m3    122,7186 16,8603

Custo Total de Materiais 124,8994

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,4871 T     0,8900 0,4335
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,0937 T     0,8900 0,0834
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,0937 T     0,8900 0,0834

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 157 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,0562 T     9,8400 0,5530
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,2061 T     0,8900 0,1834

Custo Total de Tempo Fixo 1,3367

Custo Unitário Direto Total 139,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 139,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 158 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1076   Vigia com acréscimo da hora noturna Unidade: mês   
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9827 Vigia 1,2165 mês   3.698,4599 4.499,1765

Custo Horário Total de Mão de Obra 4.499,1765
Custo Horário Total da Execução 4.499,1765

Custo Unitário da Execução 4.499,1765

Custo Unitário Direto Total 4.499,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.499,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 159 de 159

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1074   Vigia noturno (SICRO P9827) 2 un Unidade: mês   
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9827 Vigia 0,4166 mês   3.698,4599 1.540,7784

Custo Horário Total de Mão de Obra 1.540,7784
Custo Horário Total da Execução 1.540,7784

Custo Unitário da Execução 1.540,7784

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1076 Vigia com acréscimo da hora noturna 0,5833 mês   4.499,1800 2.624,3717

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.624,3717

Custo Unitário Direto Total 4.165,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.165,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 1 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

38 CPU111
1

Aquisição e fornecimento
de C.A.P. 50/70

T     1.151,3200 3.644,99 4.196.549,88 25,8990 25,8990

1 4011463 Concreto asfáltico - faixa
C - areia e brita

comerciais

T     23.026,
3800

176,63 4.067.149,49 25,1004 50,9994

107 CPU125
5

Cascalho m3    15.054,
7900

57,69 868.510,83 5,3600 56,3594

40 CPU111
2

Transporte de C.A.P. 50/
70

T     1.151,3200 749,61 863.040,98 5,3262 61,6857

36 5915321 Transporte com
caminhão basculante de

14 m³ - rodovia
pavimentada

TKm   2.119.910,
2350

0,34 720.769,47 4,4482 66,1339

407 CPU124
6

Administração Local (
Parcelas: Fixa, Vinculada

e variável)

Un    1,0000 660.879,65 660.879,65 4,0786 70,2126

108 4011287 Base de solo melhorado
com 3% de cimento e
mistura na pista com

material de jazida

m3    15.054,
7900

39,97 601.739,95 3,7136 73,9262

446 3713604 Defensa semimaleável
simples - fornecimento e

implantação

m     2.009,0000 269,27 540.963,43 3,3385 77,2648

87 CPU124
8

Sub-base de solo
melhorado com 3% de cal

e mistura na pista com
material de jazida

m3    15.930,
9200

33,57 534.800,98 3,3005 80,5653

49 CPU110
9

Aquisição e fornecimento
de emulsão RR1-C

T     104,9600 2.980,51 312.834,32 1,9306 82,4960

263 5503041 Compactação de aterros
a 100% do Proctor

intermediário

m3    48.618,
2500

5,97 290.250,95 1,7912 84,2872

44 CPU110
4

Aquisição e fornecimento
de emulsão EAI

T     84,9900 3.089,90 262.610,60 1,6207 85,9079

394 5502172 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 2.
500 a 3.000 m - caminho
de serviço pavimentado -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    42.576,
9300

4,91 209.052,72 1,2901 87,1981

398 CPU134
9

PISO PODOTÁTIL,
DIRECIONAL OU

ALERTA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA.

AF_05/2020

m     3.917,9400 48,43 189.745,83 1,1710 88,3691

273 4413200 Plantio de grama
comercial em placas

m2    17.915,
6100

10,33 185.068,25 1,1421 89,5113

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 2 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

264 5502978 Compactação de aterros
a 100% do Proctor

normal

m3    35.788,
7100

3,49 124.902,59 0,7708 90,2821

400 CPU119
5

Canteiro de Obras Un    1,0000 118.634,37 118.634,37 0,7321 91,0143

130 5214003 Pintura de setas e
zebrados - termoplástico

por aspersão - espessura
 de 1,5 mm

m2    1.655,5300 60,32 99.861,56 0,6162 91,6306

484 CPU135
9

Sarjeta triangular de
grama

m     2.141,2000 44,05 94.319,86 0,5820 92,2127

443 3713605 Ancoragem de defensa
semimaleável simples -

fornecimento e
implantação

m     264,0000 311,47 82.228,08 0,5074 92,7201

397 CPU134
8

EXECUÇÃO DE
PASSEIO (CALÇADA)

OU PISO DE
CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,

ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

m3    138,1800 521,29 72.031,85 0,4445 93,1647

72 4011209 Regularização do subleito m2    89.370,
8300

0,78 69.709,24 0,4302 93,5949

384 5502162 Escavação, carga e
transporte de material de

1ª categoria - DMT de
200 a 400 m - caminho

de serviço pavimentado -
com escavadeira e

caminhão basculante de
14 m³

m3    20.082,
8700

3,32 66.675,12 0,4114 94,0064

386 5502164 Escavação, carga e
transporte de material de

1ª categoria - DMT de
600 a 800 m - caminho

de serviço pavimentado -
com escavadeira e

caminhão basculante de
14 m³

m3    13.336,
4200

3,78 50.411,66 0,3111 94,3175

131 5213359 Tacha refletiva em
plástico injetado -

monodirecional tipo I -
com um pino -

fornecimento e colocação

Un    2.824,0000 17,04 48.120,96 0,2969 94,6145

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 3 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

193 CPU132
3

Pintura de faixa -
termoplástico por

aspersão - espessura de
1,0 mm

m2    1.264,8200 36,33 45.950,91 0,2835 94,8981

51 CPU111
0

Transporte de emulsão
RR1-C

T     104,9600 429,22 45.050,93 0,2780 95,1761

285 3108001 Formas de compensado
resinado 12 mm - uso
geral - utilização de 3

vezes - confecção,
instalação e retirada

m2    543,1200 74,02 40.201,74 0,2481 95,4242

486 2003377 Meio fio de concreto -
MFC 05 - areia e brita
comerciais - fôrma de

madeira

m     1.651,2100 24,13 39.843,69 0,2458 95,6701

265 5501710 Escavação, carga e
transporte em material de
1ª categoria - DMT de 50

 m

m3    23.667,
9900

1,68 39.762,22 0,2453 95,9155

204 CPU132
8

Fornecimento e
implantação de placa de

advertência em aço, lado
de 1,00 m x 1,5 m -

película retrorrefletiva tipo
 I + SI

Un    50,0000 746,91 37.345,50 0,2304 96,1460

116 5213408 Pintura de faixa -
termoplástico por

aspersão - espessura de
1,5 mm

m2    737,0900 49,68 36.618,63 0,2259 96,3720

47 4011353 Pintura de ligação m2    209.913,
3100

0,17 35.685,26 0,2202 96,5922

238 0804023 Corpo de BSTC D = 0,60
m CA2 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     94,0000 364,18 34.232,92 0,2112 96,8035

194 CPU132
4

Pintura de faixa - tinta
base acrílica emulsionada

em água - espessura de
1,0 mm

m2    1.189,9100 27,61 32.853,41 0,2027 97,0062

260 5501700 Desmatamento,
destocamento, limpeza

de área e estocagem do
material de limpeza com

árvores de diâmetro até 0
,15 m

m2    92.847,
3500

0,32 29.711,15 0,1833 97,1896

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 4 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

385 5502163 Escavação, carga e
transporte de material de

1ª categoria - DMT de
400 a 600 m - caminho

de serviço pavimentado -
com escavadeira e

caminhão basculante de
14 m³

m3    8.069,6300 3,67 29.615,54 0,1827 97,3723

388 5502166 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 1.
000 a 1.200 m - caminho
de serviço pavimentado -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    7.033,2100 3,96 27.851,51 0,1718 97,5442

147 5213571 Fornecimento e
implantação de placa em

aço - película I + III

m2    57,7900 396,22 22.897,55 0,1413 97,6855

144 5213360 Tacha refletiva em
plástico injetado -

bidirecional tipo I - com
um pino - fornecimento e

colocação

Un    1.191,0000 18,60 22.152,60 0,1367 97,8223

41 4011352 Imprimação com emulsão
 asfáltica

m2    84.990,
1600

0,26 22.097,44 0,1363 97,9586

205 CPU132
9

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placa de advertência

 - lado 1,00 x 1,50 m

Un    50,0000 422,80 21.140,00 0,1304 98,0891

257 2003449 Dissipador de energia -
DEB 01 - areia e pedra

de mão comerciais

Un    46,0000 414,55 19.069,30 0,1176 98,2068

235 0804035 Corpo de BSTC D = 0,80
m CA4 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     26,0000 696,57 18.110,82 0,1117 98,3186

251 2003405 Descida d'água de
aterros em degraus -

DAD 01 - areia e brita
comerciais

m     111,2000 152,34 16.940,20 0,1045 98,4231

222 0804033 Corpo de BSTC D = 0,80
m CA3 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     24,0000 673,29 16.158,96 0,0997 98,5228

232 0804031 Corpo de BSTC D = 0,80
m CA2 - areia, brita e

pedra de mão comerciais

m     29,0000 546,49 15.848,21 0,0978 98,6206

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 5 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

198 CPU132
5

Pintura de setas e
zebrados - tinta base

acrílica emulsionada em
água - espessura de 1,0

mm

m2    370,7900 41,58 15.417,44 0,0951 98,7158

447 1600990 Demolição de concreto
armado com martelete e

corte oxiacetileno

m3    37,6800 408,90 15.407,35 0,0950 98,8109

52 4016096 Escavação e carga de
material de jazida com

escavadeira hidráulica de
 1,56 m³

m3    15.054,
7900

1,01 15.205,33 0,0938 98,9047

300 1106136 Concreto fck = 25 MPa -
confecção em central

dosadora de 40 m³/h -
areia e brita comerciais

m3    37,2800 332,25 12.386,28 0,0764 98,9812

294 0407820 Armação em aço CA-60 -
fornecimento, preparo e

colocação

Kg    1.361,8700 9,05 12.324,92 0,0760 99,0572

383 5502161 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 50

a 200 m - caminho de
serviço pavimentado -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    3.839,4700 3,19 12.247,90 0,0755 99,1328

462 0407819 Armação em aço CA-50 -
fornecimento, preparo e

colocação

Kg    1.203,4800 8,70 10.470,27 0,0646 99,1974

465 2003479 Caixa coletora de sarjeta
- CCS 02 - com grelha de
concreto - TCC 01 - areia

 e brita comerciais

Un    3,0000 3.316,60 9.949,80 0,0614 99,2588

46 CPU110
6

Transporte de emulsão
EAI

T     84,9900 90,57 7.697,54 0,0475 99,3063

485 CPU136
0

Sarjeta de canteiro
central de concreto -

areia e brita comerciais

m     20,0000 379,23 7.584,60 0,0468 99,3531

460 2003477 Caixa coletora de sarjeta
- CCS 01 - com grelha de
concreto - TCC 01 - areia

 e brita comerciais

Un    2,0000 3.358,92 6.717,84 0,0414 99,3946

330 CPU133
5

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placa de

regulamentação - D = 0,
50 m

Un    24,0000 247,67 5.944,08 0,0366 99,4313

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 6 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

259 2003455 Dissipador de energia -
DEB 04 - areia e pedra

de mão comerciais

Un    3,0000 1.891,41 5.674,23 0,0350 99,4663

241 4805757 Escavação mecânica de
vala em material de 1ª

categoria

m3    1.169,4500 4,80 5.613,36 0,0346 99,5009

266 5502985 Limpeza mecanizada da
camada vegetal

m2    13.708,
8900

0,37 5.072,28 0,0313 99,5322

221 0804385 Boca BSTC D = 0,80 m -
esconsidade 0° - areia e

brita comerciais - alas
esconsas

Un    3,0000 1.631,01 4.893,03 0,0301 99,5624

334 CPU133
9

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placas - 1,50 x 1,10

m

Un    6,0000 807,79 4.846,74 0,0299 99,5924

340 CPU134
5

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placas - 3,50 x 1,5 m

Un    3,0000 1.513,21 4.539,63 0,0280 99,6204

243 4915671 Reaterro e compactação
com soquete vibratório

m3    268,0400 16,62 4.454,82 0,0274 99,6479

387 5502165 Escavação, carga e
transporte de material de

1ª categoria - DMT de
800 a 1.000 m - caminho
de serviço pavimentado -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    1.079,2400 3,87 4.176,65 0,0257 99,6736

389 5502167 Escavação, carga e
transporte de material de
1ª categoria - DMT de 1.
200 a 1.400 m - caminho
de serviço pavimentado -

com escavadeira e
caminhão basculante de

14 m³

m3    964,5000 4,05 3.906,22 0,0241 99,6978

250 2003385 Entrada para descida
d'água - EDA 01 - areia e

brita comerciais

Un    62,0000 53,04 3.288,48 0,0202 99,7180

203 CPU132
7

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placa de advertência

 - lado de 0,45 m

Un    11,0000 297,18 3.268,98 0,0201 99,7382

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 7 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

207 CPU133
2

Fornecimento e
implantação de placa de
regulamentação em aço

D = 0,50 m - película
retrorrefletiva tipo I + SI

Un    24,0000 135,19 3.244,56 0,0200 99,7582

335 CPU134
0

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placas - 1,60 x 0,60

m

Un    4,0000 807,79 3.231,16 0,0199 99,7782

262 5501702 Destocamento de árvores
com diâmetro maior que

0,30 m

Un    49,0000 60,50 2.964,50 0,0182 99,7965

210 0804377 Boca BSTC D = 0,60 m -
esconsidade 0° - areia e

brita comerciais - alas
esconsas

Un    3,0000 971,75 2.915,25 0,0179 99,8145

339 CPU134
4

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placas - 3,00 x 1,10

m

Un    2,0000 1.266,43 2.532,86 0,0156 99,8301

333 CPU133
8

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para ponto de parada

Un    8,0000 313,45 2.507,60 0,0154 99,8456

336 CPU134
1

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placas - 2,00 x 1,5 m

Un    3,0000 807,79 2.423,37 0,0149 99,8605

206 CPU133
1

Fornecimento e
implantação de placa de

ponto de parada em aço -
0,62 x 1,00 m - película
retrorrefletiva tipo I + III 

Un    8,0000 283,57 2.268,56 0,0140 99,8745

466 2003682 Poço de visita - PVI 03 -
areia e brita comerciais

Un    1,0000 2.118,69 2.118,69 0,0130 99,8876

341 CPU134
6

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placas - 4,00 x 1,50

m

Un    1,0000 2.045,35 2.045,35 0,0126 99,9002

171 5213867 Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para marco quilométrico

Un    6,0000 313,45 1.880,70 0,0116 99,9118

467 2003718 Chaminé dos poços de
visita - CPV 03 - areia e

brita comerciais

Un    1,0000 1.771,11 1.771,11 0,0109 99,9228

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 8 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

170 5213473 Fornecimento e
implantação de placa de

marco quilométrico em
aço - 0,70 x 1,00 m -

película retrorrefletiva tipo
 I + III

Un    6,0000 290,28 1.741,68 0,0107 99,9335

337 CPU134
2

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placas - 2,00 x 0,75

m

Un    2,0000 807,79 1.615,58 0,0099 99,9435

199 CPU132
6

Fornecimento e
implantação de placa de

advertência em aço, lado
de 0,45 m - película

retrorrefletiva tipo I + SI

Un    11,0000 138,10 1.519,10 0,0093 99,9529

258 2003453 Dissipador de energia -
DEB 03 - areia e pedra

de mão comerciais

Un    1,0000 1.319,09 1.319,09 0,0081 99,9610

338 CPU134
3

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placas - 3,00 x 1,30

m

Un    1,0000 1.266,43 1.266,43 0,0078 99,9688

458 CPU135
4

Disposição final de
resíduos da construção

civil segregados. (Decreto
 n. 39.968 de 19/07/2019)

T     94,2000 12,23 1.152,06 0,0071 99,9759

481 CPU135
8

REATERRO
MECANIZADO DE VALA

COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA 

m3    164,2800 6,01 987,32 0,0060 99,9820

140 5213362 Tachão refletivo em
plástico injetado -

bidirecional -
fornecimento e colocação

Un    9,0000 75,30 677,70 0,0041 99,9862

342 CPU134
7

Fornecimento e
implantação de totem em

aço - 0.40 x 1.35 m -
película retrorrefletiva tipo

 I + SI

Un    2,0000 296,45 592,90 0,0036 99,9899

253 2003389 Descida d'água de
aterros tipo rápido - DAR

01 - areia e brita
comerciais

m     2,0000 233,36 466,72 0,0028 99,9927

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 9 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 01/03/2021
Orçamento : 1022 - Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 3 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Tabela de origem : 110 - SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração

Código Cód. Sist
.

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum

208 CPU133
3

Fornecimento e
implantação de placa de
regulamentação em aço,
R1 lado 0,35 m - película
retrorrefletiva tipo I + SI 

Un    1,0000 406,74 406,74 0,0025 99,9953

331 CPU133
6

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placa de

regulamentação - R1 -
lado de 0,35 m

Un    1,0000 283,05 283,05 0,0017 99,9970

332 CPU133
7

Fornecimento e
implantação de suporte

metálico galvanizado
para placa de

regulamentação - R2 -
lado de 0,90 m

Un    1,0000 270,11 270,11 0,0016 99,9987

209 CPU133
4

Fornecimento e
implantação de placa de
regulamentação em aço,
R2 lado 0,90 m - película

retrorrefletiva tipo I + SI

Un    1,0000 207,63 207,63 0,0012 100,0000

Total: 16.203.498,60 100,0000 100,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório do Cronograma Página: 1 de 1

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Orçamento : 1022-5/2020 Data orçamento: 01/03/2021
Descrição : Duplicaçäo da Rodovia DF-250
Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO_2020 - SEM Desoneração (alteração no cronograma)
Extensão : 5,900 km    Data base: 01/10/2020
Prazo da obra : 180 dias

30 60 90 120 150 180
Item do Cronograma

Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)

CANTEIRO DE OBRAS 90,00 106.770,93 10,00 11.863,44
DRENAGEM 10,00 31.227,83 25,00 78.069,57 25,00 78.069,57 25,00 78.069,57 15,00 46.841,76
TERRAPLENAGEM 20,00 168.798,33 30,00 253.197,49 30,00 253.197,49 10,00 84.399,16 10,00 84.399,18
OBRAS
COMPLEMENTARES

15,00 174.972,03 40,00 466.592,09 45,00 524.916,11

SINALIZAÇÃO 10,00 42.967,30 20,00 85.934,61 70,00 300.771,16
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

1,97 13.019,32 18,34 121.205,32 26,69 176.388,77 27,35 180.750,58 12,48 82.477,78 13,17 87.037,88

PAVIMENTAÇÃO 20,00 2.534.312,26 30,00 3.801.468,39 30,00 3.801.468,39 10,00 1.267.156,13 10,00 1.267.156,16
Desembolso Mensal 1,97 319.816,42 18,43 2.986.784,66 26,59 4.309.124,24 26,92 4.362.627,06 12,55 2.033.401,52 13,53 2.191.744,70
Desembolso Acumulado 1,97 319.816,42 20,41 3.306.601,09 47,00 7.615.725,33 73,92 11.978.352,40 86,47 14.011.753,93 100,00 16.203.498,60

Item do Cronograma Custo(R$) Percent.(%)

CANTEIRO DE OBRAS 118.634,37 100,00
DRENAGEM 312.278,30 100,00
TERRAPLENAGEM 843.991,65 100,00
OBRAS
COMPLEMENTARES

1.166.480,23 100,00

SINALIZAÇÃO 429.673,07 100,00
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

660.879,65 100,00

PAVIMENTAÇÃO 12.671.561,33 100,00
Desembolso Mensal
Desembolso Acumulado

16.203.498,60 100,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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9. ANEXOS 
 

 
 CANTEIRO DE OBRAS 

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 MATERIAIS BETUMINOSOS 

 TRANSPORTES 

 VIGIA NOTURNO 

 MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS DO ORÇAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
  





Item Discriminação Unidade Quantidade Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)
1. Parcela Fixa und 1,00 49.648,25 49.648,25
2. Parcela Vinculada und 1,00 41.642,68 41.642,68
3. Parcela Variável und 1,00 16.093,20 16.093,20
4. Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos und 1,00 934,43 934,43

108.318,56
5. Despesas Diversas % 2,00 108.318,56 2.166,37

2.166,37

110.484,93

DUPLICAÇÃO DF-250

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Subtotal 

Subtotal 

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL



jul/20

Item Cód. SICRO Descrição dos Itens Unidade
Quantidades 

und
Quantidades

Padrão (manual 
Sicro)

Quantidades
Obras

Quantidades 
total Obras Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

1.
1.1
1.1.1 P9952 Pedreiro h/mês 1 0,2 0,10 0,020 3.956,86 79,1371
1.1.2 P9954 Servente h/mês 1 0,2 0,10 0,020 2.939,52 58,7904
1.1.3 P9953 Eletricista h/mês 1 0,2 0,10 0,020 4.162,48 83,2496

221,18

1.2 IMPRODUTIVO PRODUTIVO Custo Total (R$)
1.2.1 E9686 Caminhão guindauto de 6 ton h/mês 1 11 0,10 1,100 70,40 180,78 198,86
1.2.2 E9669 Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês 1 22 0,10 2,200 46,66 153,89 338,56
1.2.3 E9524 Motoniveladora h/mês 1 11 0,10 1,100 67,07 159,85 175,83

713,25
934,43

Subtotal Equipamentos
Total Manutenção

CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - MÃO DE OBRA

Manutenção do Canteiro de Obra
Mão de Obra

1.1.3

Equipamentos



Data base: abr-20

Código
SICRO

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 9819 mês 1,0 20.811,74 20.811,74
1.1.1.2 9840 mês 1,0 10.967,35 10.967,35

31.779,09
1.1.2
1.1.2.2 9903 mês 1,0 3.524,99 3.524,99

3.524,99
35.304,08

1.2
1.2.1
1.2.1.4 mês 1,0 4.440,75 4.440,75

4.440,75
1.2.2
1.2.2.1 9806 mês 1,0 3.702,43 3.702,43

3.702,43
8.143,19

1.3
1.3.2
1.3.2.1 9897 mês 1,0 6.200,98 6.200,98

6.200,98
6.200,98

49.648,25

Técnico em Meio Ambiente
Subtotal Item 1.3.2

Total do Item 1.3
Total da Mão de Obra da Parcela Fixa

Auxiliar

Total do Item 1.2
Gerência Ambiental (Exigência IBRAM)

Subtotal Item 1.2.1
Auxiliar
Auxiliar administrativo (Almoxarife)

Subtotal Item 1.2.2

Vigia Noturno

Subtotal Item 1.1.2
Total do Item 1.1

Gerência Administrativa
Geral

Subtotal Item 1.1.1
Auxiliar
Auxiliar técnico

Gerência Técnica
Geral
Engenheiro Supervisor
Encarregado Geral

Custo Unitário Custo Total

(R$) (R$)

Mão de Obra

PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA)

Item Descrição dos Itens Unidade Quantidade



Data base: abr/20

Item Cód. SICRO Descrição dos Itens Unidade Quantidades Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)
1.
1.1
1.1.1 P9884 Encarregado de terraplenagem mês 1,0 7.050,47 7.050,47

7.050,47
7.050,47

Data base: abr/20
Item Descrição dos Itens Unidade Quantidades Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

2.
2.1
2.1.1 P9893 Encarregado de Pavimentação mês 1,0 7.050,47 7.050,47

7.050,47
7.050,47

Data base: abr/20
Item Descrição dos Itens Unidade Quantidades Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

5.
5.1
5.2 P9884 Encarregado de Drenagem mês 1,0 7.050,47 7050,472

7.050,47
7.050,47

Data base: abr/20
Item Descrição dos Itens Unidade Quantidades Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

5.
5.1
5.2 P9884 Encarregado de sinalização mês 1,0 7.050,47 7050,472

7.050,47
7.050,47

Data base: abr/20
Item Descrição dos Itens Unidade Quantidades Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

4.
4.1
4.2 P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 1,0 4.935,11 4.935,11

4.935,11
4.935,11

41.642,68Total da Mão de Obra da Parcela Fixa

EQUIPE DE DRENAGEM

Equipe de Produção de Drenagem
Mão de Obra

Subtotal Item 5.1
Equipe de Produção 

EQUIPE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Equipe de Produção de Sinalização horizontal e vertical
Mão de Obra

Subtotal Item 5.1

Mão de Obra

Subtotal Item 4.1
Equipe de Produção 

Equipe de Produção 

EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

Equipe de Produção 

Equipe de Produção de Pavimentação
Mão de Obra

Subtotal Item 2.1

Equipe de Produção 

EQUIPE DE PRODUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

EQUIPE DE PRODUÇÃO DE TERRAPLENAGEM 

Equipe de Produção de Terraplenagem
Mão de Obra

Subtotal Item 1.1



Data base: abr/20
Item Cód. SICRO Descrição dos Itens Unidade Quantidades Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

1.
1.1
1.1.1 P9858 Laboratorista mês 1,0 4.686,20 4.686,20
1.1.2 P9833 Auxiliar de laboratório mês 1,0 3.360,40 3.360,40

8.046,60
8.046,60

Data base: abr/20
Item Cód. SICRO Descrição dos Itens Unidade Quantidades Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

2.
2.1
2.1.1 P9858 Laboratorista mês 1,0 4.686,20 4.686,20
2.1.2 P9833 Auxiliar de laboratório mês 1,0 3.360,40 3.360,40

8.046,60
8.046,60

16.093,20Parcela Variável

Laboratório de Asfalto

CUSTO DE LABORATÓRIO DE ASFALTO

Laboratório de Asfalto (equipe x mês)
Mão de Obra

Total da Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviço

Laboratório de Solos (equipe x mês)
Mão de Obra

Total da Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviço
Laboratório de Solos

CUSTO DE LABORATÓRIO DE SOLOS



EAI
TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 291,568 PIS 0,65%
DATA FINAL jan/21 ÍNDICE FINAL 666,401  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jan/21 ORIGEM
DISTRIBUIDORAS

DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 2,13961 2.139,61 564,90 2.704,51 6 28,45 6,24 44,59 79,28 0,00 0,00 79,28 2.704,51 2.783,79

3 APARECIDA DE GOIANIA - 
GO BRASÍLIA - DF 2,13961 2.139,61 564,90 2.704,51 214 81,08 17,79 127,10 225,97 4,80 0,87 226,84 2.704,51 2.931,35

4 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 2,13961 2.139,61 564,90 2.704,51 220 82,59 18,12 129,47 230,18 4,80 0,87 231,05 2.704,51 2.935,56

6 UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,04806 2.048,06 540,73 2.588,79 419 132,94 29,18 208,41 370,53 28,40 5,16 375,69 2.588,79 2.964,48

7 BARRA DO GARCAS - MT BRASÍLIA - DF 2,13961 2.139,61 564,90 2.704,51 549 165,83 36,40 259,98 462,21 2,90 0,52 462,73 2.704,51 3.167,24

8 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 2,04806 2.048,06 540,73 2.588,79 744 215,17 47,23 337,33 599,73 42,40 7,70 607,43 2.588,79 3.196,22

9  PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 2,34724 2.347,24 619,72 2.966,96 801 229,59 50,39 359,93 639,91 0,00 0,00 639,91 2.966,96 3.606,87

10 PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 2,03935 2.039,35 538,43 2.577,78 897 253,88 55,72 398,01 707,61 106,85 19,42 727,03 2.577,78 3.304,81

11 CAIEIRAS - SP BRASÍLIA - DF 2,03935 2.039,35 538,43 2.577,78 1007 281,71 61,83 441,64 785,18 128,35 23,33 808,51 2.577,78 3.386,29

12 CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 2,13961 2.139,61 564,90 2.704,51 1063 295,87 64,94 463,84 824,65 10,90 1,98 826,63 2.704,51 3.531,14

14 CUIABA - MT BRASÍLIA - DF 2,13961 2.139,61 564,90 2.704,51 1047 291,83 64,06 457,52 813,41 7,00 1,27 814,68 2.704,51 3.519,19

15 VARZEA GRANDE - MT BRASÍLIA - DF 2,13961 2.139,61 564,90 2.704,51 1071 297,90 65,39 467,03 830,32 7,00 1,27 831,59 2.704,51 3.536,10

16 CACAPAVA - SP BRASÍLIA - DF 2,03935 2.039,35 538,43 2.577,78 1079 299,92 65,83 470,19 835,94 141,15 25,66 861,60 2.577,78 3.439,38

17 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,03935 2.039,35 538,43 2.577,78 1131 313,08 68,72 490,83 872,63 93,10 16,92 889,55 2.577,78 3.467,33

18 RIO DE JANEIRO - RJ BRASÍLIA - DF 2,03935 2.039,35 538,43 2.577,78 1151 318,14 69,83 498,76 886,73 93,10 16,92 903,65 2.577,78 3.481,43

19 MARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 2,19629 2.196,29 579,87 2.776,16 1164 321,43 70,55 503,92 895,90 95,95 17,44 913,34 2.776,16 3.689,50

20 PONTA GROSSA - PR BRASÍLIA - DF 2,19629 2.196,29 579,87 2.776,16 1299 355,58 78,05 557,46 991,09 76,15 13,84 1.004,93 2.776,16 3.781,09

EMULSÃO 
EAI

REAJUSTE

SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA
EMULSÕES



TIPOLOGIA DO MATERIAL RR-1C COFINS 3%
DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 291,568 PIS 0,65%
DATA FINAL jan/21 ÍNDICE FINAL 666,401  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP IMPOSTOS DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jan/21 ORIGEM
DISTRIBUIDORAS

DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 2,06157 2.061,57 544,30 2.605,87 6 28,45 6,24 44,59 79,28 0,00 0,00 79,28 2.605,87 2.685,15

3 APARECIDA DE 
GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 2,06157 2.061,57 544,30 2.605,87 214 81,08 17,79 127,10 225,97 4,80 0,87 226,84 2.605,87 2.832,71

4 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 2,06157 2.061,57 544,30 2.605,87 220 82,59 18,12 129,47 230,18 4,80 0,87 231,05 2.605,87 2.836,92

6 UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 1,76665 1.766,65 466,43 2.233,08 419 132,94 29,18 208,41 370,53 28,40 5,16 375,69 2.233,08 2.608,77

7 BARRA DO GARCAS - 
MT BRASÍLIA - DF 2,06157 2.061,57 544,30 2.605,87 549 165,83 36,40 259,98 462,21 2,90 0,52 462,73 2.605,87 3.068,60

8 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 1,76665 1.766,65 466,43 2.233,08 744 215,17 47,23 337,33 599,73 42,40 7,70 607,43 2.233,08 2.840,51

9  PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 2,68589 2.685,89 709,14 3.395,03 801 229,59 50,39 359,93 639,91 0,00 0,00 639,91 3.395,03 4.034,94

10 PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 1,95661 1.956,61 516,59 2.473,20 897 253,88 55,72 398,01 707,61 106,85 19,42 727,03 2.473,20 3.200,23

11 CAIEIRAS - SP BRASÍLIA - DF 1,95661 1.956,61 516,59 2.473,20 1007 281,71 61,83 441,64 785,18 128,35 23,33 808,51 2.473,20 3.281,71

12 CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 2,06157 2.061,57 544,30 2.605,87 1063 295,87 64,94 463,84 824,65 10,90 1,98 826,63 2.605,87 3.432,50

14 CUIABA - MT BRASÍLIA - DF 2,06157 2.061,57 544,30 2.605,87 1047 291,83 64,06 457,52 813,41 7,00 1,27 814,68 2.605,87 3.420,55

15 VARZEA GRANDE - MT BRASÍLIA - DF 2,06157 2.061,57 544,30 2.605,87 1071 297,90 65,39 467,03 830,32 7,00 1,27 831,59 2.605,87 3.437,46

16 CACAPAVA - SP BRASÍLIA - DF 1,95661 1.956,61 516,59 2.473,20 1079 299,92 65,83 470,19 835,94 141,15 25,66 861,60 2.473,20 3.334,80

17 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 1,87156 1.871,56 494,13 2.365,69 1131 313,08 68,72 490,83 872,63 93,1 16,92 889,55 2.365,69 3.255,24

18 RIO DE JANEIRO - RJ BRASÍLIA - DF 1,87156 1.871,56 494,13 2.365,69 1151 318,14 69,83 498,76 886,73 93,1 16,92 903,65 2.365,69 3.269,34

19 MARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 1,84411 1.844,11 486,89 2.331,00 1164 321,43 70,55 503,92 895,90 95,95 17,44 913,34 2.331,00 3.244,34

20 PONTA GROSSA - PR BRASÍLIA - DF 1,84411 1.844,11 486,89 2.331,00 1299 355,58 78,05 557,46 991,09 76,15 13,84 1.004,93 2.331,00 3.335,93

EMULSÃO 
RR 1C

REAJUSTE

SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA
EMULSÕES



CAP-50/70
COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 280,734 PIS 0,65%
DATA FINAL jan/21 ÍNDICE FINAL 707,046  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA ICMS ATUALIZAÇÃO DO 
CUSTO DE TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jan/21 ORIGEM
REFINARIAS / CAPITAIS

DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 IPOJUCA - PE BRASÍLIA - DF 2,46228 2.462,28 650,10 3.112,38 2176 577,46 126,75 1069,38 1773,59 5,10 0,92 1.774,51 3.112,38 4.886,89

2 GUAMARÉ - RN BRASÍLIA - DF 2,46228 2.462,28 650,10 3.112,38 2417 638,44 140,14 1182,32 1960,90 5,10 0,92 1.961,82 3.112,38 5.074,20

3 ITABORAÍ - RJ BRASÍLIA - DF 2,58321 2.583,21 682,03 3.265,24 1182 325,98 71,55 603,67 1001,20 112,40 20,43 1.021,63 3.265,24 4.286,87

4 SÃO FRANCISCO DO 
CONDE - BA BRASÍLIA - DF 2,48045 2.480,45 654,89 3.135,34 1442 391,76 85,99 725,49 1203,24 8,00 1,45 1.204,69 3.135,34 4.340,03

5 FORTALEZA - CE BRASÍLIA - DF 2,41060 2.410,60 636,45 3.047,05 2327 615,67 135,14 1140,15 1890,96 0,00 0,00 1.890,96 3.047,05 4.938,01

6 MAUÁ - SP BRASÍLIA - DF 2,72990 2.729,90 720,76 3.450,66 1040 290,05 63,66 537,13 890,84 126,15 22,93 913,77 3.450,66 4.364,43

7 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,58321 2.583,21 682,03 3.265,24 1132 313,33 68,77 580,24 962,34 93,10 16,92 979,26 3.265,24 4.244,50

8 CANOAS - RS BRASÍLIA - DF 2,63570 2.635,70 695,88 3.331,58 2083 553,93 121,59 1025,81 1701,33 183,25 33,31 1.734,64 3.331,58 5.066,22

9 SÃO MATEUS DO SUL - 
PR BRASÍLIA - DF 2,61739 2.617,39 691,05 3.308,44 1413 384,42 84,38 711,90 1180,70 76,15 13,84 1.194,54 3.308,44 4.502,98

10 BETIM - MG BRASÍLIA - DF 2,52398 2.523,98 666,39 3.190,37 728 211,12 46,34 390,96 648,42 42,40 7,70 656,12 3.190,37 3.846,49

11 MANAUS - AM BRASÍLIA - DF 2,28288 2.282,88 602,73 2.885,61 3484 908,39 199,40 1682,24 2790,03 18,10 3,29 2.793,32 2.885,61 5.678,93

12 ARAUCÁRIA - PR BRASÍLIA - DF 2,61739 2.617,39 691,05 3.308,44 1427 387,97 85,16 718,47 1191,60 148,15 26,93 1.218,53 3.308,44 4.526,97

13 CUBATÃO - SP BRASÍLIA - DF 2,72990 2.729,90 720,76 3.450,66 1101 305,49 67,05 565,72 938,26 131,95 23,99 962,25 3.450,66 4.412,91

14 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 2,72990 2.729,90 720,76 3.450,66 896 253,62 55,67 469,67 778,96 106,85 19,42 798,38 3.450,66 4.249,04

15 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 
SP BRASÍLIA - DF 2,72990 2.729,90 720,76 3.450,66 1067 296,89 65,17 549,81 911,87 141,15 25,66 937,53 3.450,66 4.388,19

CAP 50/70

REAJUSTE

SEMOB - SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO



DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP IMPOSTOS DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA 
PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

ORIGEM
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS

DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BETIM - MG BRASÍLIA - DF 2,52398 0,00000 2.523,98 666,39 3.190,37 728 211,12 46,34 390,96 648,42 42,40 7,70 656,12 3.190,37 3.846,49
2 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,58321 0,00000 2.583,21 682,03 3.265,24 1132 313,33 68,77 580,24 962,34 93,10 16,92 979,26 3.265,24 4.244,50
3 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 2,72990 0,00000 2.729,90 720,76 3.450,66 896 253,62 55,67 469,67 778,96 106,85 19,42 798,38 3.450,66 4.249,04
4 ITABORAÍ - RJ BRASÍLIA - DF 2,58321 0,00000 2.583,21 682,03 3.265,24 1182 325,98 71,55 603,67 1001,20 112,40 20,43 1.021,63 3.265,24 4.286,87
5 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA BRASÍLIA - DF 2,48045 0,00000 2.480,45 654,89 3.135,34 1442 391,76 85,99 725,49 1203,24 8,00 1,45 1.204,69 3.135,34 4.340,03
6 MAUÁ - SP BRASÍLIA - DF 2,72990 0,00000 2.729,90 720,76 3.450,66 1040 290,05 63,66 537,13 890,84 126,15 22,93 913,77 3.450,66 4.364,43

1 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 0,00000 2,13961 2.139,61 564,90 2.704,51 6 28,45 6,24 44,59 79,28 0,00 0,00 79,28 2.704,51 2.783,79
2 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,13961 2.139,61 564,90 2.704,51 214 81,08 17,79 127,10 225,97 4,80 0,87 226,84 2.704,51 2.931,35
3 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,13961 2.139,61 564,90 2.704,51 220 82,59 18,12 129,47 230,18 4,80 0,87 231,05 2.704,51 2.935,56
4 UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,04806 0,00000 2.048,06 540,73 2.588,79 419 132,94 29,18 208,41 370,53 28,40 5,16 375,69 2.588,79 2.964,48
5 BARRA DO GARCAS - MT BRASÍLIA - DF 0,00000 2,13961 2.139,61 564,90 2.704,51 549 165,83 36,40 259,98 462,21 2,90 0,52 462,73 2.704,51 3.167,24
6 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 2,04806 0,00000 2.048,06 540,73 2.588,79 744 215,17 47,23 337,33 599,73 42,40 7,70 607,43 2.588,79 3.196,22

1 UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 1,76665 0,00000 1.766,65 466,43 2.233,08 419 132,94 29,18 208,41 370,53 28,40 5,16 375,69 2.233,08 2.608,77
2 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 0,00000 2,06157 2.061,57 544,30 2.605,87 6 28,45 6,24 44,59 79,28 0,00 0,00 79,28 2.605,87 2.685,15
3 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,06157 2.061,57 544,30 2.605,87 214 81,08 17,79 127,10 225,97 4,80 0,87 226,84 2.605,87 2.832,71
4 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,06157 2.061,57 544,30 2.605,87 220 82,59 18,12 129,47 230,18 4,80 0,87 231,05 2.605,87 2.836,92
5 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 1,76665 0,00000 1.766,65 466,43 2.233,08 744 215,17 47,23 337,33 599,73 42,40 7,70 607,43 2.233,08 2.840,51
6 BARRA DO GARCAS - MT BRASÍLIA - DF 0,00000 2,06157 2.061,57 544,30 2.605,87 549 165,83 36,40 259,98 462,21 2,90 0,52 462,73 2.605,87 3.068,60

LOCALIDADES

SEMOB - SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CUSTO ANP (R$/Kg)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAP 50/70

EAI

RR1-C

PEDÁGIO 



24/02/2021 de SIA NOVACAP - Guará, Brasília - DF a Rotatória - Paranoá, Brasília - DF, 70297-400 - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/SIA+NOVACAP+-+Guará,+Brasília+-+DF/-15.7583757,-47.7785578/@-15.7654684,-47.8625914,13z/data=!4m9!… 1/1

Dados do mapa ©2021 Google 2 km 

Conheça Rotatória - Paranoá

33 min
29,5 km

via BR-450 e BR-479
Melhor trajeto

33 min
31,6 km

via BR-450 e EPCT

32 min
32,3 km

via Estr. Parque das Nações (Via L4)

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estaciona-
mentos

Mais

De carro 29,5 km, 33 minde SIA NOVACAP - Guará, Brasília - DF a Rotatória -
Paranoá, Brasília - DF, 70297-400



24/02/2021 de Rotatória - Paranoá, Brasília - DF, 70297-400 a Lixão - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.7583757,-47.7785578/Lixão,+Setor+Oeste+Q+7+-+Guará+-+Guará,+Brasília+-+DF,+70297-400/@-15.76318… 1/1

Dados do mapa ©2021 Google 2 km 

Conheça Lixão

37 min
33,5 km

via BR-479
Trajeto mais rápido, com trânsito normal

39 min
35,8 km

via EPCT e BR-450

44 min
37,9 km

via Eixo Monumental/Via N1

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estaciona-
mentos

Mais

De carro 33,5 km, 37 minde Rotatória - Paranoá, Brasília - DF, 70297-400 a
Lixão



!(

!(

!(

DF004

DF
00

3

D
F0

01

DF48
0

DF02
5

DF06
5

VC383

D
F0

47

VC379

DF025

BR060

DF00
4

DF075DF001

D
F0

03

DF250

Lago Paranoá

Represa do Rio Descoberto

Lagoa do Jaburu

Represa Santa Maria

DF095

BR251

DF
00

3

DF005

D
F0

01

DF015

D
F4

45

DF009

DF435

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

160000,000000

160000,000000

170000,000000

170000,000000

180000,000000

180000,000000

190000,000000

190000,000000

200000,000000

200000,000000

210000,000000

210000,000000

220000,000000

220000,000000

230000,000000

230000,000000

82
26

00
0,0

00
00

0

82
26

00
0,0

00
00

0

82
32

00
0,0

00
00

0

82
32

00
0,0

00
00

0

82
38

00
0,0

00
00

0

82
38

00
0,0

00
00

0

82
44

00
0,0

00
00

0

82
44

00
0,0

00
00

0

82
50

00
0,0

00
00

0

82
50

00
0,0

00
00

0

82
56

00
0,0

00
00

0

82
56

00
0,0

00
00

0

82
62

00
0,0

00
00

0

82
62

00
0,0

00
00

0
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Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Sirgas - Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
Fuso: 23 Sul - Meridiano Central - 45WGr
Datum Horizontal: Sirgas 2000
Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
           Governo do Distrito Federal 
Elaborado por Gabriela Henriques da Silveira
Matrícula: 02458896
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!( Jazidas Licenciadas 0 3,5 7 10,51,75
Km

ETAPA DE PROJETO RODOVIA TRECHO

MATRÍCULA: 01858408

SETOR:DIMAM
ESCALA DESENHO

1:200.000
FOLHA

1/4 MATRÍCULA: 245889-6MP_VD_DF-250-0045_B-JA-021_1

RESP. TEC.: MARIA 
DULCINEIA XAVIER NUNES

B DF-250  250EDF0010

SUBTRECHOS

0-4,5 NOME: GABRIELA HENRIQUES 
DA SILVEIRA CÓDIGO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUBESPECIALIDADE/DESCRIÇÃO

MAPA
MAPA DE LOCALIZAÇÃO
LOCALIZAÇÃO GERAL DE JAZIDAS LICENCIADAS
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!( Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Sirgas - Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
Fuso: 23 Sul - Meridiano Central - 45WGr
Datum Horizontal: Sirgas 2000
Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
           Governo do Distrito Federal 
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ORIGEM DESTINO LN (Km) P (Km) LN P

Pavimento flexível 
(item 

06.01.01.0002)
5915321 CBUQ - RODOVIA NOVACAP Obra 29,5 2,40 t/m³ 22.326,81             t 0,00 658.640,77 658.640,77

Pavimento flexível 
(item 

06.02.01.0002)
5915321 CBUQ - CICLOVIA NOVACAP Obra 29,5 2,40 t/m³ 699,57                  t 0,00 20.637,23 20.637,23

Material demolido 
(tem 

07.02.00.0011)
5915321 CONCRETO ARMADO OBRA LIXÃO ESTRUTURAL 33,5 2,50 t/m³ 94,20                    t 0,00 3.155,70 3.155,70

Base (item 
06.01.04.0002) 5915321 CASCALHO OBRA JAZIDA 59,7 1,50 t/m³ 15.054,79             m³ 0,00 1.348.156,38 1.348.156,38

SubBase (item 
06.01.05.0002) 5915321 SOLO OBRA OBRA 0,9 1,50 t/m³ 10.430,59             m³ 0,00 14.081,29

SubBase (item 
06.01.05.0002) 5915321 SOLO OBRA OBRA 1,3 1,50 t/m³ 4.725,20               m³ 0,00 9.214,15

SubBase (item 
06.01.05.0002) 5915321 SOLO OBRA OBRA 2,5 1,50 t/m³ 775,13                  m³ 0,00 2.906,75

Terraplenagem 
(item 

05.01.00.0012)
5915321 SOLO OBRA OBRA 1,0 1,50 t/m³ 3.721,29               m³ 0,00 5.581,94

Terraplenagem 
(item 

05.01.00.0012)
5915321 SOLO OBRA OBRA 1,2 1,50 t/m³ 1.958,53               m³ 0,00 3.525,36

Terraplenagem 
(item 

05.01.00.0012)
5915321 SOLO OBRA OBRA 1,0 1,50 t/m³ 14.949,83             m³ 0,00 22.424,75

Terraplenagem 
(item 

05.01.00.0012)
5915321 SOLO OBRA OBRA 3,5 1,50 t/m³ 6.016,35               m³ 0,00 31.585,84

Solo = 1,50
Solo Mole = 1,50

CBUQ = 2,40
Brita = 1,50
BGS = 2,10 m³

BGTC = 2,10 M³
Concreto Simples = 2,40
Concreto Armado = 2,50
Material Lenhoso = 0,60

Demolição= 1,50 m³
Defensa simples = 0,02 ton

TOTAL POR ITEM 
DO ORÇAMENTO

26.202,19

63.117,88

DUPLICAÇÃO DF-250

SERVIÇOS Código SICRO MATERIAL
PERCURSO TRANSPORTE LOCAL QUANTIDADE PROJETO TRANSPORTE (T.KM)

DENS. PROJETO

Para o cálculo da distância de transporte, foi considerado o quantitadito da planilha de memoria de calculo.

LN - Leito Natural /  RP - Revestimento Primário / P - Pavimentado
Densidades adotadas para os materiais transportados: m³

m³

m³
ton
m³

m³
m³



Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$) Periculosidade/I
nsalubridade

Data Base

P9827 Vigia mês 1.261,05 163,28% 3.698,4599 30,00% jul/20

Salário 3.698,46R$  
Salário + 

AcNoturno = 
SALNOTURNO

5.072,07R$                  

Acréscimo da hora 
noturna

1,3714

Salário Efetivo 
Noturno

Horas Noturnas 
Trabalhadas 

7                    Salário Efetivo 
Noturno 4.499,3156R$     

Turno de trabalho 12                 
Horas Diurnas 
Trabalhadas

5                    

Cálculo para salário efetivo de mão de obra NOTURNA

Conforme orientado pelo Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, segue abaixo a Memória de Cálculo para a o salário referente ao VIGIA 
NOTURNO




