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1. MAPA DE SITUAÇÃO
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SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Trata-se da apresentação do segmento correspondente a Implantação de 

Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285.
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Processo para licitação de pavimentação de 
Trechos da DF-285

Projeção: Universal Transversa de Mercator, Zona 23 Sul 
Datum Horizontal: SIRGAS 2000 

Datum Vertical: Imbituba - SC

Trechos: FIM DO TRECHO PAVIMENTADO (km 6,0) ao 
ENTR. DF-100

Atualização do sistema viário e 
definição dos Pontos Turísticos 

a partir das ORTOFOTOS de maio de 2014 
TERRACAP (SIRGAS 2000 - UTM 23 SUL /Resolução espacial: 24 cm).

Código de Trechos:285EDF0050/285EDF0060/285EDF0070 
Extensão dos trechos: 10,1 km

Sistema Rodoviário do Distrito Federal - 2017

Gerência de Geoprocessamento 
Coordenação de Planejamento 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

O orçamento foi elaborado de acordo com a estrutura do SICRO -  
Sistema de Custos Rodoviários do DNIT, tabela do estado do Distrito Federal e 
com a data base de Outubro/2018. Foram consideradas as suas inovações e 
alterações metodológicas, porém adaptando-as de forma a se adequarem às 
obras no âmbito do Distrito Federal, conforme segue abaixo:

• O orçamento foi elaborado nas duas condições de recolhimento de 
tributos previdenciários, sendo considerada a mais vantajosa para a 
Administração Pública a condição sem desoneração;

• Os custos referentes à alimentação, transporte, ferramentas e 
equipamentos de proteção estão incluídos nos encargos 
complementares;

• O transporte, carga e descarga de insumos que estão disponíveis 
localmente no âmbito do DF não será considerado;

• Em face do planejamento da obra para um prazo de 6 meses, o Fator 
de Influência de Chuvas - FIC foi aplicado sobre o custo unitário de 
execução dos serviços que sofrem influência das chuvas em sua 
produção;

• Não foram considerados os custos de Interferência de Tráfego, em 
função do volume médio diário de veículos e a proximidade dos grandes 
centros urbanos não justificarem a sua aplicação no custo unitário de 
execução dos serviços.

• Na definição do custo do canteiro de obra, levou-se em conta o projeto 
para obra de pequeno porte, tendo em vista o prazo da obra e a 
extensão da pista.

• A Administração Local foi dimensionada em função das peculiaridades 
inerentes à obra (dimensionamento anexo);

• Os custos relativos à manutenção do canteiro estão alocados na 
administração Local e foram determinados em função da quantidade de 
horas de mão de obra e equipamentos prevista para manutenção do
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canteiro de obras referencial, adotando-se 50% da equipe mínima tendo 
em vista a utilização de contêineres, conforme metodologia adotada.

• O custo das despesas diversas tais como materiais de consumo e de 
expediente, cópias xerográficas, plotagem, fotografias, materiais de 
escritório, operação de veículos para transporte de pessoal, custos das 
concessionárias de água, esgoto, luz e energia, comunicações (correios, 
telefonia e internet), segurança, vigilância, banheiros químicos; 
manutenção dos veículos e equipamentos e outras despesas similares 
vinculadas às obras, está alocado no percentual de 5% sobre o valor 
total da administração local;

• Não foram considerados os custos de mobilização e desmobilização de 
equipamentos e transportes de insumos por trata-se de obra localizada 
na Capital e parâmetro adotado pelo SICRO ter referência mínima de 50 
km;

• A taxa de BDI adotada pelo DER para obra de pequeno porte é 20,74% 
e a taxa diferenciada para materiais betuminosos é de 15%, no regime 
previdenciário sem desoneração. No regime previdenciário com 
desoneração as taxas são de 26,74% e 20,64%, diferenciado; 
(Detalhamentos anexos);

• Os preços dos materiais asfálticos são oriundos da tabela da ANP -  
Agência Nacional de Petróleo, com data base de Abril de 2019, definidos 
por meio de estudo comparativo entre diferentes origens, 
estabelecendo-se como referência a condição mais vantajosa ao erário, 
com acréscimo dos impostos PIS\COFINS e ICMS; e no preço dos 
transportes estão incluídos o ICMS e Pedágios. (Conforme anexo);
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

3. DETALHAMENTO DO BDI

A taxa de BDI adotada para a situação com desoneração o BDI é de 

26,72%, e 20,64% para os serviços terceirizados e aquisição de materiais 

betuminosos.

Já para a situação sem desoneração é de 20,74%, conforme 

detalhamentos anexos. Incide sobre os serviços terceirizados e aquisição de 

materiais betuminosos, a taxa de 15,00% referente ao BDI diferenciado (sem 

desoneração).
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JÊ D E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Com Desoneração

g p l _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >

(1 O 26,72%

COMPONENTES DO BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56%

R TAXA DE RISCOS 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%

L TAXA DE LUCRO 7,58%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 9,15%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

3,80% 4,01% 4,67%

0,32% 0,40% 0,74%

0,50% 0,56% 0,97%

1,02% 1,11% 1,21%

6,64% 7,30% 8,69%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração



JkD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Com Desoneração

g p l _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >

(1 O 20,64%

COMPONENTES DO BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

R TAXA DE RISCOS 0,85%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%

L TAXA DE LUCRO 5,11%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 8,15%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

1,50% 3,45% 4,49%

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração



JÊ D E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

SIM (DESONERADO)

g p l _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >

(1 O 20,74%

COMPONENTES DO BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56%

R TAXA DE RISCOS 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%

L TAXA DE LUCRO 7,58%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 4,65%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

3,80% 4,01% 4,67%

0,32% 0,40% 0,74%

0,50% 0,56% 0,97%

1,02% 1,11% 1,21%

6,64% 7,30% 8,69%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração



JkD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

g p l _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >

(1 O 15,00%

COMPONENTES DO BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

R TAXA DE RISCOS 0,85%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%

L TAXA DE LUCRO 5,11%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 3,65%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

1,50% 3,45% 4,49%

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração
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4. ORÇAMENTO SINTÉTICO 
COM DESONERAÇÃO
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético____________________________ Página: 1 de 13

Setor

Ano
Orçamento
Trecho
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

01 - Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.00.00.0001 CPU417 Implantação de Canteiro de Obras ( 

Equação matemática - Metodologia Novo 
SICRO)

26,72 Un 1,000 141.171,16 141.171,16

Total do grupo: 141.171,16

02 - Administração Local
02.01 - Gerência Técnica/Administrativa
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.01.00.0001 CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) - 

0,5/dia
26,72 mês 3,000 23.719,56 71.158,68

02.01.00.0002 CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 1un 26,72 mês 6,000 12.951,73 77.710,38
02.01.00.0003 CPU238 Auxiliar Técnico (SICRO-P9903) 1un 26,72 mês 6,000 4.479,05 26.874,30
02.01.00.0004 CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) ( 

SICRO-P9806) 1un
26,72 mês 6,000 4.131,08 24.786,48

02.02 - Gerência Ambiental
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.02.00.0001 CPU282 Engenheiro Ambiental(CAGED-MTE) - 0,5 

/dia
26,72 mês 3,000 15.133,13 45.399,39

02.02.00.0002 CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 26,72 mês 6,000 7.647,67 45.886,02
02.02.00.0003 CPU289 Arqueólogo (análogo biólogo) (CAGED- 

MTE) - 0,5/dia (Período Terraplanagem)
26,72 mês 3,000 7.399,40 22.198,20

02.02.00.0004 CPU280 Engenheiro Florestal (CAGED-MTE) - 0,5/ 
dia

26,72 mês 3,000 14.763,84 44.291,52

02.02.00.0005 CPU284 Geólogo (CAGED-MTE) - 0,5/dia 26,72 mês 3,000 21.734,36 65.203,08
02.02.00.0006 CPU286 Biólogo (CAGED-MTE) - 0,5/dia 26,72 mês 3,000 7.898,91 23.696,73

02.03 - Equipe de Produção^ de Terraplenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.03.00.0001 CPU287 Encarregado de terraplenagem (SICRO- 

P9884)1un
26,72 mês 4,000 8.418,93 33.675,72

02.04 - Equipe de Produção^ de Pavimentação
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.04.00.0001 CPU290 Encarregado de Pavimentação 1un 26,72 mês 2,000 8.418,93 16.837,86

02.05 - Equipe de Topografia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.05.00.0001 CPU242 Topógrafo (SICRO-P9949) 1un 26,72 mês 6,000 5.715,95 34.295,70
02.05.00.0002 CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) 

2un
26,72 mês 12,000 3.606,59 43.279,08

02.06 - Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.06.00.0001 CPU298 Técnico em Segurança do Trabalho 1un 26,72 mês 6,000 6.042,13 36.252,78

02.07 - Frente de ̂ Serviço de Terraplenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.07.00.0001 CPU299 Encarregado de turma 1un 26,72 mês 4,000 5.524,21 22.096,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético____________________________ Página: 2 de 13

Setor

Ano
Orçamento
Trecho
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.07.00.0002 CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 1un 26,72 mês 4,000 4.590,06 18.360,24

02.08 - Frente de Serviço de Pavimentação
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.08.00.0001 CPU299 Encarregado de turma 1un 26,72 mês 2,000 5.524,21 11.048,42
02.08.00.0002 CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 1un 26,72 mês 2,000 4.590,06 9.180,12

02.09 - Laboratório de Solos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.09.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 26,72 mês 4,000 5.802,10 23.208,40
02.09.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833) 

1un
26,72 mês 4,000 3.871,73 15.486,92

02.10 - Laboratório de Pavimentação e Asfalto
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.10.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 26,72 mês 2,000 5.802,10 11.604,20
02.10.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833) 

1un
26,72 mês 2,000 3.871,73 7.743,46

02.11 - Manutenção de Canteiro de Obras
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.11.00.0001 CPU418 Manutenção de Canteiro de Obras 26,72 mês 5,500 5.798,28 31.890,54

02.12 - Despesas Diversas
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.12.00.0001 CPU423 Despesas diversas 26,72 mês 5,500 19.278,04 106.029,22

Total do grupo: 868.194,28

03 - Terraplenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.00.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,72 m2 173.565,

777
0,49 85.047,23

03.00.00.0002 5501710 Escavação, carga e transporte em 
material de 1a categoria - DMT de 50 m

26,72 m3 70.313,
130

2,07 145.548,17

03.00.00.0003 5502135 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

26,72 m3 15.934,
460

4,06 64.693,90

03.00.00.0004 5502136 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 200 a 400 m - 
caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

26,72 m3 1.225,300 4,32 5.293,29

03.00.00.0005 5502137 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - 
caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

26,72 m3 3.163,540 4,77 15.090,08
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.00.00.0006 5502139 Escavação, carga e transporte de material 

de 1a categoria - DMT de 800 a 1.000 m - 
caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

26,72 m3 4.681,280 5,09 23.827,71

03.00.00.0007 5501908 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 1.400 a 1.600 
m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

26,72 m3 13.754,
890

8,79 120.905,48

03.00.00.0008 5501911 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 2.000 a 2.500 
m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

26,72 m3 5.546,852 9,32 51.696,66

03.00.00.0009 4816096 Escavação e carga de material de jazida 
com escavadeira hidráulica

26,72 m3 18.722,
790

1,08 20.220,61

03.00.00.0010 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

26,72 TKm 172.741,
450

0,54 93.280,38

03.00.00.0011 5503041 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor intermediário

26,72 m3 95.735,
650

6,37 609.836,09

03.00.00.0012 5502978 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor normal

26,72 m3 10.937,
920

3,75 41.017,20

Total do grupo: 1.276.456,80

04 - Pavimentação
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.00.00.0001 4011209 Regularização do subleito 26,72 m2 157.045,

780
0,93 146.052,57

04.00.00.0002 4011300
M

Sub-base de solo melhorado com 3% de 
cal e mistura na pista com material de 
jazida

26,72 m3 22.065,
550

35,50 783.327,02

04.00.00.0003 4011240
M

Base estabilizada granulometricamente 
com mistura solo brita (70% - 30%) com 3 
% de cimento em usina com material de 
jazida e brita comercial - Modificado traço 
conforme DER-DF

26,72 m3 22.021,
500

173,15 3.813.022,72

04.00.00.0004 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

26,72 TKm 151.948,
330

0,54 82.052,09

04.00.00.0005 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 2.493.934,
540

0,41 1.022.513,16

04.00.00.0006 4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita 
comerciais

26,72 T 8.697,630 167,72 1.458.766,50

04.00.00.0007 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

26,72 TKm 40.009,
090

0,54 21.604,90

04.00.00.0008 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 656.670,
970

0,41 269.235,09
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

04.00.00.0009 4011454 Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita 
comerciais

26,72 T 13.379,
740

159,61 2.135.540,30

04.00.00.0010 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

26,72 TKm 61.546,
790

0,54 33.235,26

04.00.00.0011 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 1.010.170,
070

0,41 414.169,72

04.00.00.0012 4011353 Pintura de ligação 26,72 m2 221.766,
770

0,22 48.788,68

04.00.00.0013 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 26,72 m2 138.504,
310

0,27 37.396,16

04.01 - Aquisição e Fornecimento de Materiais Betuminosos - ANP ABRIL/2019
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.01.00.0001 CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento 

Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP 
ABRIL/2019

20,64 T 1.059,710 4.178,40 4.427.892,26

04.01.00.0002 CPU412 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 
Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP 
ABRIL/2019

20,64 T 110,880 2.896,33 321.145,07

04.01.00.0003 CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 
Asfáltica para imprimação (EAI) - ANP 
ABRIL/2019

20,64 T 221,610 3.134,07 694.541,25

04.02 - Transporte de Materiais Betuminosos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.02.00.0001 CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/ 

70 DMT=727 Km
20,64 T 1.059,710 872,15 924.226,07

04.02.00.0002 CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C 
DMT= 420 Km

20,64 T 110,880 466,64 51.741,04

04.02.00.0003 CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para 
serviço de imprimação (EAI) DMT= 420 
Km

20,64 T 221,610 84,23 18.666,21

04.03 - Drenagem Profunda
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.03.00.0001 4805757 Escavação mecânica de vala em material 

de 1a categoria
26,72 m3 1.950,000 7,24 14.118,00

04.03.00.0002 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 26,72 m3 1.950,000 1,78 3.471,00
04.03.00.0003 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de 

mão comercial - fornecimento e 
assentamento

26,72 m3 1.950,000 135,91 265.024,50

04.04 - Sonorizador
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.04.00.0001 4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita 

comerciais
26,72 T 1,843 167,72 309,10

04.04.00.0002 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

26,72 TKm 8,480 0,54 4,57

04.04.00.0003 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 139,160 0,41 57,05
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

04.04.01 - Aquisição e Fornecimento de Materiais Betuminosos - ANP ABRIL/2019
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.04.01.0001 CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento 

Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP 
ABRIL/2019

20,64 T 0,092 4.178,40 384,41

04.04.02 - Transporte de Materiais Betuminosos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.04.02.0001 CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/ 

70 DMT=727 Km
20,64 T 0,092 872,15 80,23

Total do grupo: 16.987.364,93

05 - Drenagem 
05.01 - Bueiros
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.01.00.0001 4805757 Escavação mecânica de vala em material 

de 1a categoria
26,72 m3 2.676,700 7,24 19.379,30

05.01.00.0002 4915671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

26,72 m3 2.248,400 15,07 33.883,38

05.01.00.0003 0804209 Corpo de BDTC D = 1,50 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

26,72 m 29,700 2.671,85 79.353,94

05.01.00.0004 0804057 Corpo de BSTC D = 1,50 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

26,72 m 48,000 1.367,65 65.647,20

05.01.00.0005 0804049 Corpo de BSTC D = 1,20 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

26,72 m 63,000 966,78 60.907,14

05.01.00.0006 0804033 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

26,72 m 19,800 620,11 12.278,17

05.01.00.0007 0804025 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

26,72 m 35,000 351,72 12.310,20

05.01.00.0008 0804017 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

26,72 m 7,000 254,55 1.781,85

05.01.00.0009 0804433 Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

26,72 Un 2,000 9.156,68 18.313,36

05.01.00.0010 0804409 Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

26,72 Un 2,000 6.738,03 13.476,06

05.01.00.0011 0804401 Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

26,72 Un 4,000 3.763,77 15.055,08

05.01.00.0012 0804385 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

26,72 Un 3,000 1.718,79 5.156,37

05.01.00.0013 0804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

26,72 Un 6,000 1.042,61 6.255,66

05.01.00.0014 0804061 Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas retas

26,72 Un 2,000 346,42 692,84

05.01.00.0015 4915713 Desobstrução de bueiro 26,72 m3 19,210 54,62 1.049,25

05.02 - Drenagem Superficial
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.02.00.0001 2003304 Valeta de proteção de cortes com 

revestimento vegetal - VPC 01
26,72 m 1.778,000 58,82 104.581,96
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.02.00.0002 2003304 

- M1
Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 1 DER-DF

26,72 m 480,000 63,86 30.652,80

05.02.00.0003 2003304 
- M2

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 2 DER-DF

26,72 m 1.034,000 89,66 92.708,44

05.02.00.0004 2003304 
- M3

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 3 DER-DF

26,72 m 1.927,000 107,81 207.749,87

05.02.00.0005 2003304 
- M4

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 4 DER-DF

26,72 m 1.872,000 125,68 235.272,96

05.02.00.0006 2003304 
- M5

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 5 DER-DF

26,72 m 984,000 203,08 199.830,72

05.02.00.0007 2003304 
- M6

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 6 DER-DF

26,72 m 974,000 337,30 328.530,20

05.02.00.0008 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 
brita comerciais - forma de madeira

26,72 m 3.567,780 22,12 78.919,29

05.02.00.0009 2003377
M

Meio fio de concreto - areia e brita 
comerciais - forma de madeira - Vazado

26,72 m 24,000 64,55 1.549,20

05.03 - Dispositivos de Drenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.03.00.0001 CPU409 Reservatório de drenagem com Gabiões - 

modelo dimensionado pelo DER
26,72 und 3,000 52.755,60 158.266,80

05.03.00.0002 4805757 Escavação mecânica de vala em material 
de 1a categoria

26,72 m3 1.391,552 7,24 10.074,83

05.03.00.0003 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 26,72 m3 1.391,552 1,78 2.476,96
05.03.00.0004 2003476 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com 

grelha de concreto - TCC 01 - areia 
extraída e brita produzida

26,72 Un 2,000 2.950,07 5.900,14

05.03.00.0005 2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia e 
pedra de mão comerciais

26,72 Un 2,000 1.756,78 3.513,56

05.04 - Micro Bacias de Amortecimentos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.04.00.0001 4805757 Escavação mecânica de vala em material 

de 1a categoria
26,72 m3 1.920,200 7,24 13.902,24

05.04.00.0002 4413947 Plantio de árvores ornamentais com porte 
de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 
60 cm

26,72 Un 105,000 80,34 8.435,70

05.04.00.0003 4413993 Revegetação a lanço de sementes de 
gramíneas e leguminosa

26,72 m2 2.027,640 1,07 2.169,57

Total do grupo: 1.830.075,04

06 - Sinalização
06.01 - Sinalização Horizontal
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.00.0001 5213408 Pintura de faixa - termoplástico por 

aspersão - espessura de 1,5 mm
26,72 m2 4.885,310 49,09 239.819,86

06.01.00.0002 5214003 Pintura de setas e zebrados - 
termoplástico por aspersão - espessura 
de 1,5 mm

26,72 m2 706,720 59,58 42.106,37

06.01.00.0003 5213359 Tacha refletiva monodirecional - 
fornecimento e colocação

26,72 Un 2.019,000 20,31 41.005,89

06.01.00.0004 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento 
e colocação

26,72 Un 1.546,000 20,46 31.631,16

06.01.00.0005 5213362 Tachão refletivo bidirecional - 
fornecimento e colocação

26,72 Un 1.812,000 59,03 106.962,36

06.02 - Sinalização Vertical
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.02.00.0001 5213857 Fornecimento e implantação de suporte 

metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m

26,72 Un 8,000 260,85 2.086,80

06.02.00.0002 5213458 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 
m - película retrorrefletiva tipo I e SI

26,72 Un 8,000 475,71 3.805,68

06.02.00.0003 5213861 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R2 - lado de 1,00 m

26,72 Un 2,000 245,08 490,16

06.02.00.0004 5213462 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em fibra, R2 lado 1,00 m 
- película retrorrefletiva tipo I e SI

26,72 Un 2,000 270,95 541,90

06.02.00.0005 5213867 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para marco 
quilométrico

26,72 Un 24,000 269,05 6.457,20

06.02.00.0006 5213473 Fornecimento e implantação de placa de 
marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 
m - película retrorrefletiva tipo I + III

26,72 Un 24,000 267,37 6.416,88

06.02.00.0007 5213865 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 1,00 m

26,72 Un 14,000 316,39 4.429,46

06.02.00.0008 5213466 Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I e SI

26,72 Un 14,000 599,00 8.386,00

06.02.00.0009 5213853 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - D = 1,00 m

26,72 Un 51,000 308,34 15.725,34

06.02.00.0010 5213442 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço D = 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I e SI

26,72 Un 51,000 480,38 24.499,38

06.02.00.0011 5213869 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placas - 3,00 x 
1,50 m

26,72 Un 38,000 1.097,43 41.702,34
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

06.02.00.0012 5213571 Fornecimento e implantação de placa em 
aço - película I + III

26,72 m2 39,300 362,15 14.232,49

Total do grupo: 590.299,27

07 - Obras Complementares
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.00.00.0001 3713604 Defensa semi-maleável simples - 

fornecimento e implantação
26,72 m 384,000 269,07 103.322,88

07.00.00.0002 3713605 Ancoragem de defensa semi-maleável 
simples - fornecimento e implantação

26,72 m 160,000 313,07 50.091,20

07.01 - Baia de Ônibus
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,72 m2 1.137,800 0,49 557,52
07.01.00.0002 4011209 Regularização do subleito 26,72 m2 945,800 0,93 879,59
07.01.00.0003 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com 

brita comercial
26,72 m3 189,160 181,91 34.410,09

07.01.00.0004 4011529
M

Pavimento de concreto com equipamento 
de pequeno porte, espessura de 0,20 m, 
com agente de cura e com tela soldada - 
concreto usinado - areia e brita comerciais 
- Modificada

26,72 m2 945,800 125,32 118.527,65

07.01.00.0005 4011537 Serragem de juntas em pavimento de 
concreto, limpeza e enchimento com 
selante a frio

26,72 m 189,880 10,77 2.045,00

07.01.01 - Abrigo
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.01.01.0001 CPU422 Abrigo de ônibus - DFTrans (Custeado 

pelo DFTrans) Representativo
26,72 und 4,000 0,00 0,00

07.01.02 - Calçada
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.01.02.0001 CPU351 Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura 8 
cm

26,72 m2 192,000 79,68 15.298,56

07.01.02.0002 CPU352 Pintura acrílica em piso cimentado duas 
demãos

26,72 m2 192,000 15,49 2.974,08

07.01.02.0003 CPU354 Piso podotátil alerta ou direcional de 
concreto - 40x40x2,5cm

26,72 m2 42,240 38,82 1.639,75

07.01.02.0004 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 
brita comerciais - forma de madeira

26,72 m 371,800 22,12 8.224,21

Total do grupo: 337.970,53

08 - Ambiental / Paisagismo
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.00.00.0001 4413989

M
Plantio de mudas arbóreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x 0,45 x 0, 
45 m

26,72 Un 15.873,
000

17,80 282.539,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.00.00.0002 5213571 Fornecimento e implantação de placa em 

aço - película I + III
26,72 m2 30,000 362,15 10.864,50

08.00.00.0003 5213872 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placas - 4,00 x 
3,00 m

26,72 Un 2,000 2.473,00 4.946,00

08.01 - Recuperação de Áreas Degradadas
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,72 m2 27.132,

000
0,49 13.294,68

08.01.00.0002 4413984 Regularização de bota-fora com 
espalhamento, compactação e execução 
de hidrossemeadura

26,72 m3 8.139,600 6,57 53.477,17

08.02 - Recuperação das Caixas de Empréstimo
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.02.00.0001 4413984 Regularização de bota-fora com 

espalhamento, compactação e execução 
de hidrossemeadura

26,72 m3 26.250,
000

6,57 172.462,50

08.03 - Passagem de fauna
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.03.00.0001 0705183 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no 

local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - 
areia e brita comerciais

26,72 m 44,000 2.560,70 112.670,80

08.03.00.0002 0705233 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 
0° - areia e brita comerciais

26,72 Un 4,000 14.728,17 58.912,68

08.03.00.0003 4413013
MA

Cerca de passagem de fauna com tela de 
alambrado sobre mureta de blocos de 
concreto - H = 20cm - mourões de 
concreto a cada 2,5m e esticador a cada 
50m (SICRO ADAPTADO)

26,72 m 1.900,000 63,98 121.562,00

08.03.00.0004 4805757 Escavação mecânica de vala em material 
de 1a categoria

26,72 m3 1.072,910 7,24 7.767,86

08.03.00.0005 4915671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

26,72 m3 956,300 15,07 14.411,44

08.03.00.0006 4413946 Plantio de árvores ornamentais com porte 
de 200 a 300 cm em covas de 60 x 60 x 
60 cm

26,72 Un 164,000 123,43 20.242,52

08.03.00.0007 4413947 Plantio de árvores ornamentais com porte 
de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 
60 cm

26,72 Un 134,000 80,34 10.765,56

08.04 - Supressão Vegetal
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.04.00.0001 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza 

de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 
m

26,72 m2 270,000 0,53 143,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.04.00.0002 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro 

de 0,15 a 0,30 m
26,72 Un 113,000 29,01 3.278,13

08.04.00.0003 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro 
maior que 0,30 m

26,72 Un 24,000 72,54 1.740,96

08.04.00.0004 4915768 Corte e remoção de árvores 26,72 m3 52,330 11,77 615,92
08.04.00.0005 5914419 Transporte com caminhão carroceria de 9 

t - rodovia com revestimento primário
26,72 TKm 144,430 0,98 141,54

08.04.00.0006 5914434 Transporte com caminhão carroceria de 9 
t - rodovia pavimentada

26,72 TKm 2.078,550 0,81 1.683,62

Total do grupo: 891.520,38

09 - Ciclovia
09.01 - Terraplenagem - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,72 m2 45.135,

000
0,49 22.116,15

09.01.00.0002 5501710 Escavação, carga e transporte em 
material de 1a categoria - DMT de 50 m

26,72 m3 3.536,570 2,07 7.320,69

09.01.00.0003 5501911 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 2.000 a 2.500 
m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

26,72 m3 18.573,
940

9,32 173.109,12

09.01.00.0004 5503041 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor intermediário

26,72 m3 12.029,
890

6,37 76.630,39

09.01.00.0005 5502978 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor normal

26,72 m3 6.028,540 3,75 22.607,02

09.02 - Pavimentação - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.02.00.0001 4011209 Regularização do subleito 26,72 m2 35.105,

000
0,93 32.647,65

09.02.00.0002 4011353 Pintura de ligação 26,72 m2 25.075,
000

0,22 5.516,50

09.02.00.0003 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 26,72 m2 30.090,
000

0,27 8.124,30

09.02.00.0004 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais

26,72 T 1.805,400 171,60 309.806,64

09.02.00.0005 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

26,72 TKm 8.304,840 0,54 4.484,61

09.02.00.0006 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 136.307,
700

0,41 55.886,15

09.02.01 - Aquisição e Fornecimento de Materiais Betuminosos - ANP ABRIL/2019
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.02.01.0001 CPU412 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 

Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP 
ABRIL/2019

20,64 T 12,540 2.896,33 36.319,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.02.01.0002 CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 

Asfáltica para imprimação (EAI) - ANP 
ABRIL/2019

20,64 T 48,140 3.134,07 150.874,12

09.02.01.0003 CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento 
Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP 
ABRIL/2019

20,64 T 90,270 4.178,40 377.184,16

09.02.02 - Transporte de Materiais Betuminosos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.02.02.0001 CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C 

DMT= 420 Km
20,64 T 12,540 466,64 5.851,66

09.02.02.0002 CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para 
serviço de imprimação (EAI) DMT= 420 
Km

20,64 T 48,140 84,23 4.054,83

09.02.02.0003 CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/ 
70 DMT=727 Km

20,64 T 90,270 872,15 78.728,98

09.03 - Sinalização - Ciclovia
09.03.01 - Sinalização Horizontal - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.03.01.0001 5214009 Pintura de faixa - plástico a frio 

bicomponente à base de resinas 
metacrílicas - espessura de 1,5 mm - 
plano

26,72 m2 108,800 97,65 10.624,32

09.03.01.0002 5213402 Pintura de faixa - tinta base acrílica 
emulsionada em água - espessura de 0,4 
mm

26,72 m2 4.453,100 15,67 69.780,07

09.03.01.0003 5213406 Pintura de setas e zebrados - tinta base 
acrílica emulsionada em água - espessura 
de 0,4 mm

26,72 m2 114,800 31,18 3.579,46

09.03.02 - Sinalização Vertical - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.03.02.0001 CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - 

Projeto Tipo de sinalização vertical de 
ciclovia DER-DF - COTAÇÃO

20,64 und 9,000 3.968,93 35.720,37

09.03.02.0002 5213865 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 1,00 m

26,72 Un 6,000 316,39 1.898,34

09.03.02.0003 5213571 Fornecimento e implantação de placa em 
aço - película I + III

26,72 m2 5,630 362,15 2.038,90

09.04 - Obras Complementares - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.04.00.0001 4413013

M
Cerca de contenção cicloviária - Modelo 
projetado DER

26,72 m 174,000 37,67 6.554,58

09.05 - Paisagismo
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

09.05.00.0001 4413989 Plantio de mudas arbóreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0, 
60 m

26,72 Un 2.001,000 22,46 44.942,46

Total do grupo: 1.546.401,44

10 - Monitoramento para Replantio no 1° Ano (20%)
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
10.00.00.0001 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, 

raspagem e limpeza
26,72 m2 4.315,370 5,82 25.115,45

10.00.00.0002 4413989
M

Plantio de mudas arbóreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x 0,45 x 0, 
45 m

26,72 Un 3.174,600 17,80 56.507,88

10.00.00.0003 CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 26,72 mês 0,200 7.647,67 1.529,53
Total do grupo: 83.152,86

11 - Monitoramento para Replantio no 2° Ano (10%)
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
11.00.00.0001 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, 

raspagem e limpeza
26,72 m2 2.157,690 5,82 12.557,75

11.00.00.0002 4413989
M

Plantio de mudas arbóreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x 0,45 x 0, 
45 m

26,72 Un 1.587,300 17,80 28.253,94

11.00.00.0003 CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 26,72 mês 0,100 7.647,67 764,76
Total do grupo: 41.576,45

Total:
Total geral do orçamento:

24.594.183.14
24.594.183.14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019 (Com desoneração)
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado_COM Desoneração
10,553 km Data base: 01/10/2018 (Com desoneração)
66 - SICRO - Outubro_2018 - COM Desoneração (Com desoneração)

Descrição do qrupo Percentual Total do qrupo Preço/km
Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras 0,5740 141.171,16 13.377,34
Administração Local 3,5301 868.194,28 82.269,90
Terraplenagem 5,1901 1.276.456,80 120.956,77
Pavimentação 69,0707 16.987.364,93 1.609.719,03
Drenagem 7,4411 1.830.075,04 173.417,51
Sinalização 2,4002 590.299,27 55.936,63
Obras Complementares 1,3742 337.970,53 32.026,01
Ambiental / Paisagismo 3,6249 891.520,38 84.480,27
Ciclovia 6,2877 1.546.401,44 146.536,66
Monitoramento para Replantio no 1° Ano (20%) 0,3381 83.152,86 7.879,54
Monitoramento para Replantio no 2° Ano (10%) 0,1690 41.576,45 3.939,77
Total geral 100,0000 24.594.183,14 2.330.539,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

01 - Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.00.00.0001 CPU417 Implantação de Canteiro de Obras ( 

Equação matemática - Metodologia Novo 
SICRO)

20,74 Un 1,000 134.509,20 134.509,20

Total do grupo: 134.509,20

02 - Administração Local
02.01 - Gerência Técnica/Administrativa
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.01.00.0001 CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) - 

0,5/dia
20,74 mês 3,000 26.009,67 78.029,01

02.01.00.0002 CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 1un 20,74 mês 6,000 14.132,42 84.794,52
02.01.00.0003 CPU238 Auxiliar Técnico (SICRO-P9903) 1un 20,74 mês 6,000 4.823,70 28.942,20
02.01.00.0004 CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) ( 

SICRO-P9806) 1un
20,74 mês 6,000 4.442,95 26.657,70

02.02 - Gerência Ambiental
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.02.00.0001 CPU282 Engenheiro Ambiental(CAGED-MTE) - 0,5 

/dia
20,74 mês 3,000 14.418,98 43.256,94

02.02.00.0002 CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 20,74 mês 6,000 8.279,23 49.675,38
02.02.00.0003 CPU289 Arqueólogo (análogo biólogo) (CAGED- 

MTE) - 0,5/dia (Período Terraplanagem)
20,74 mês 3,000 7.050,22 21.150,66

02.02.00.0004 CPU280 Engenheiro Florestal (CAGED-MTE) - 0,5/ 
dia

20,74 mês 3,000 14.067,12 42.201,36

02.02.00.0005 CPU284 Geólogo (CAGED-MTE) - 0,5/dia 20,74 mês 3,000 20.708,70 62.126,10
02.02.00.0006 CPU286 Biólogo (CAGED-MTE) - 0,5/dia 20,74 mês 3,000 7.526,15 22.578,45

02.03 - Equipe de Produção^ de Terraplenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.03.00.0001 CPU287 Encarregado de terraplenagem (SICRO- 

P9884)1un
20,74 mês 4,000 9.144,35 36.577,40

02.04 - Equipe de Produção^ de Pavimentação
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.04.00.0001 CPU290 Encarregado de Pavimentação 1un 20,74 mês 2,000 9.144,35 18.288,70

02.05 - Equipe de Topografia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.05.00.0001 CPU242 Topógrafo (SICRO-P9949) 1un 20,74 mês 6,000 6.171,08 37.026,48
02.05.00.0002 CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) 

2un
20,74 mês 12,000 3.848,67 46.184,04

02.06 - Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.06.00.0001 CPU298 Técnico em Segurança do Trabalho 1un 20,74 mês 6,000 6.531,14 39.186,84

02.07 - Frente de ̂ Serviço de Terraplenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.07.00.0001 CPU299 Encarregado de turma 1un 20,74 mês 4,000 5.958,83 23.835,32
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.07.00.0002 CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 1un 20,74 mês 4,000 4.928,31 19.713,24

02.08 - Frente de Serviço de Pavimentação
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.08.00.0001 CPU299 Encarregado de turma 1un 20,74 mês 2,000 5.958,83 11.917,66
02.08.00.0002 CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 1un 20,74 mês 2,000 4.928,31 9.856,62

02.09 - Laboratório de Solos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.09.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 20,74 mês 4,000 6.263,18 25.052,72
02.09.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833) 

1un
20,74 mês 4,000 4.139,95 16.559,80

02.10 - Laboratório de Pavimentação e Asfalto
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.10.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 20,74 mês 2,000 6.263,18 12.526,36
02.10.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833) 

1un
20,74 mês 2,000 4.139,95 8.279,90

02.11 - Manutenção de Canteiro de Obras
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.11.00.0001 CPU418 Manutenção de Canteiro de Obras 20,74 mês 5,500 5.758,23 31.670,26

02.12 - Despesas Diversas
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.12.00.0001 CPU423 Despesas diversas 20,74 mês 5,500 18.368,29 101.025,59

Total do grupo: 897.113,25

03 - Terraplenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.00.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,74 m2 173.565,

777
0,48 83.311,57

03.00.00.0002 5501710 Escavação, carga e transporte em 
material de 1a categoria - DMT de 50 m

20,74 m3 70.313,
130

1,99 139.923,12

03.00.00.0003 5502135 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

20,74 m3 15.934,
460

3,96 63.100,46

03.00.00.0004 5502136 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 200 a 400 m - 
caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

20,74 m3 1.225,300 4,18 5.121,75

03.00.00.0005 5502137 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - 
caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

20,74 m3 3.163,540 4,64 14.678,82
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.00.00.0006 5502139 Escavação, carga e transporte de material 

de 1a categoria - DMT de 800 a 1.000 m - 
caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

20,74 m3 4.681,280 4,95 23.172,33

03.00.00.0007 5501908 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 1.400 a 1.600 
m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

20,74 m3 13.754,
890

8,50 116.916,56

03.00.00.0008 5501911 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 2.000 a 2.500 
m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

20,74 m3 5.546,852 9,00 49.921,66

03.00.00.0009 4816096 Escavação e carga de material de jazida 
com escavadeira hidráulica

20,74 m3 18.722,
790

1,07 20.033,38

03.00.00.0010 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

20,74 TKm 172.741,
450

0,53 91.552,96

03.00.00.0011 5503041 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor intermediário

20,74 m3 95.735,
650

6,26 599.305,16

03.00.00.0012 5502978 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor normal

20,74 m3 10.937,
920

3,67 40.142,16

Total do grupo: 1.247.179,93

04 - Pavimentação
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.00.00.0001 4011209 Regularização do subleito 20,74 m2 157.045,

780
0,91 142.911,65

04.00.00.0002 4011300
M

Sub-base de solo melhorado com 3% de 
cal e mistura na pista com material de 
jazida

20,74 m3 22.065,
550

34,06 751.552,63

04.00.00.0003 4011240
M

Base estabilizada granulometricamente 
com mistura solo brita (70% - 30%) com 3 
% de cimento em usina com material de 
jazida e brita comercial - Modificado traço 
conforme DER-DF

20,74 m3 22.021,
500

165,26 3.639.273,09

04.00.00.0004 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

20,74 TKm 151.948,
330

0,53 80.532,61

04.00.00.0005 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 2.493.934,
540

0,41 1.022.513,16

04.00.00.0006 4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita 
comerciais

20,74 T 8.697,630 160,02 1.391.794,75

04.00.00.0007 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

20,74 TKm 40.009,
090

0,53 21.204,81

04.00.00.0008 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 656.670,
970

0,41 269.235,09
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04.00.00.0009 4011454 Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita 
comerciais

20,74 T 13.379,
740

152,38 2.038.804,78

04.00.00.0010 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

20,74 TKm 61.546,
790

0,53 32.619,79

04.00.00.0011 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 1.010.170,
070

0,41 414.169,72

04.00.00.0012 4011353 Pintura de ligação 20,74 m2 221.766,
770

0,22 48.788,68

04.00.00.0013 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 20,74 m2 138.504,
310

0,27 37.396,16

04.01 - Aquisição e Fornecimento de Materiais Betuminosos - ANP ABRIL/2019
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.01.00.0001 CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento 

Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP 
ABRIL/2019

15,00 T 1.059,710 3.983,05 4.220.877,91

04.01.00.0002 CPU412 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 
Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP 
ABRIL/2019

15,00 T 110,880 2.760,93 306.131,91

04.01.00.0003 CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 
Asfáltica para imprimação (EAI) - ANP 
ABRIL/2019

15,00 T 221,610 2.987,55 662.070,95

04.02 - Transporte de Materiais Betuminosos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.02.00.0001 CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/ 

70 DMT=727 Km
15,00 T 1.059,710 831,38 881.021,69

04.02.00.0002 CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C 
DMT= 420 Km

15,00 T 110,880 444,83 49.322,75

04.02.00.0003 CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para 
serviço de imprimação (EAI) DMT= 420 
Km

15,00 T 221,610 80,29 17.793,06

04.03 - Drenagem Profunda
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.03.00.0001 4805757 Escavação mecânica de vala em material 

de 1a categoria
20,74 m3 1.950,000 7,18 14.001,00

04.03.00.0002 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 20,74 m3 1.950,000 1,73 3.373,50
04.03.00.0003 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de 

mão comercial - fornecimento e 
assentamento

20,74 m3 1.950,000 134,31 261.904,50

04.04 - Sonorizador
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.04.00.0001 4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita 

comerciais
20,74 T 1,843 160,02 294,91

04.04.00.0002 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

20,74 TKm 8,480 0,53 4,49

04.04.00.0003 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 139,160 0,41 57,05
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

04.04.01 - Aquisição e Fornecimento de Materiais Betuminosos - ANP ABRIL/2019
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.04.01.0001 CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento 

Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP 
ABRIL/2019

15,00 T 0,092 3.983,05 366,44

04.04.02 - Transporte de Materiais Betuminosos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.04.02.0001 CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/ 

70 DMT=727 Km
15,00 T 0,092 831,38 76,48

Total do grupo: 16.308.093,56

05 - Drenagem 
05.01 - Bueiros
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.01.00.0001 4805757 Escavação mecânica de vala em material 

de 1a categoria
20,74 m3 2.676,700 7,18 19.218,70

05.01.00.0002 4915671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

20,74 m3 2.248,400 15,82 35.569,68

05.01.00.0003 0804209 Corpo de BDTC D = 1,50 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

20,74 m 29,700 2.578,51 76.581,74

05.01.00.0004 0804057 Corpo de BSTC D = 1,50 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

20,74 m 48,000 1.322,06 63.458,88

05.01.00.0005 0804049 Corpo de BSTC D = 1,20 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

20,74 m 63,000 936,44 58.995,72

05.01.00.0006 0804033 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

20,74 m 19,800 600,92 11.898,21

05.01.00.0007 0804025 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

20,74 m 35,000 342,70 11.994,50

05.01.00.0008 0804017 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA3 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

20,74 m 7,000 247,72 1.734,04

05.01.00.0009 0804433 Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

20,74 Un 2,000 9.021,69 18.043,38

05.01.00.0010 0804409 Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

20,74 Un 2,000 6.645,68 13.291,36

05.01.00.0011 0804401 Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

20,74 Un 4,000 3.723,47 14.893,88

05.01.00.0012 0804385 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

20,74 Un 3,000 1.708,32 5.124,96

05.01.00.0013 0804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

20,74 Un 6,000 1.039,34 6.236,04

05.01.00.0014 0804061 Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas retas

20,74 Un 2,000 344,49 688,98

05.01.00.0015 4915713 Desobstrução de bueiro 20,74 m3 19,210 58,16 1.117,25

05.02 - Drenagem Superficial
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.02.00.0001 2003304 Valeta de proteção de cortes com 

revestimento vegetal - VPC 01
20,74 m 1.778,000 60,70 107.924,60
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.02.00.0002 2003304 

- M1
Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 1 DER-DF

20,74 m 480,000 66,03 31.694,40

05.02.00.0003 2003304 
- M2

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 2 DER-DF

20,74 m 1.034,000 93,23 96.399,82

05.02.00.0004 2003304 
- M3

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 3 DER-DF

20,74 m 1.927,000 112,30 216.402,10

05.02.00.0005 2003304 
- M4

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 4 DER-DF

20,74 m 1.872,000 131,07 245.363,04

05.02.00.0006 2003304 
- M5

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 5 DER-DF

20,74 m 984,000 212,90 209.493,60

05.02.00.0007 2003304 
- M6

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 6 DER-DF

20,74 m 974,000 355,24 346.003,76

05.02.00.0008 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 
brita comerciais - forma de madeira

20,74 m 3.567,780 22,02 78.562,51

05.02.00.0009 2003377
M

Meio fio de concreto - areia e brita 
comerciais - forma de madeira - Vazado

20,74 m 24,000 65,22 1.565,28

05.03 - Dispositivos de Drenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.03.00.0001 CPU409 Reservatório de drenagem com Gabiões - 

modelo dimensionado pelo DER
20,74 und 3,000 50.885,93 152.657,79

05.03.00.0002 4805757 Escavação mecânica de vala em material 
de 1a categoria

20,74 m3 1.391,552 7,18 9.991,34

05.03.00.0003 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 20,74 m3 1.391,552 1,73 2.407,38
05.03.00.0004 2003476 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com 

grelha de concreto - TCC 01 - areia 
extraída e brita produzida

20,74 Un 2,000 3.032,21 6.064,42

05.03.00.0005 2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia e 
pedra de mão comerciais

20,74 Un 2,000 1.767,73 3.535,46

05.04 - Micro Bacias de Amortecimentos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.04.00.0001 4805757 Escavação mecânica de vala em material 

de 1a categoria
20,74 m3 1.920,200 7,18 13.787,03

05.04.00.0002 4413947 Plantio de árvores ornamentais com porte 
de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 
60 cm

20,74 Un 105,000 77,84 8.173,20

05.04.00.0003 4413993 Revegetação a lanço de sementes de 
gramíneas e leguminosa

20,74 m2 2.027,640 1,03 2.088,46

Total do grupo: 1.870.961,51

06 - Sinalização
06.01 - Sinalização Horizontal

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.00.0001 5213408 Pintura de faixa - termoplástico por 

aspersão - espessura de 1,5 mm
20,74 m2 4.885,310 47,00 229.609,57

06.01.00.0002 5214003 Pintura de setas e zebrados - 
termoplástico por aspersão - espessura 
de 1,5 mm

20,74 m2 706,720 57,43 40.586,92

06.01.00.0003 5213359 Tacha refletiva monodirecional - 
fornecimento e colocação

20,74 Un 2.019,000 19,58 39.532,02

06.01.00.0004 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento 
e colocação

20,74 Un 1.546,000 19,72 30.487,12

06.01.00.0005 5213362 Tachão refletivo bidirecional - 
fornecimento e colocação

20,74 Un 1.812,000 56,74 102.812,88

06.02 - Sinalização Vertical
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.02.00.0001 5213857 Fornecimento e implantação de suporte 

metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m

20,74 Un 8,000 250,93 2.007,44

06.02.00.0002 5213458 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 
m - película retrorrefletiva tipo I e SI

20,74 Un 8,000 460,93 3.687,44

06.02.00.0003 5213861 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R2 - lado de 1,00 m

20,74 Un 2,000 235,63 471,26

06.02.00.0004 5213462 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em fibra, R2 lado 1,00 m 
- película retrorrefletiva tipo I e SI

20,74 Un 2,000 263,84 527,68

06.02.00.0005 5213867 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para marco 
quilométrico

20,74 Un 24,000 258,83 6.211,92

06.02.00.0006 5213473 Fornecimento e implantação de placa de 
marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 
m - película retrorrefletiva tipo I + III

20,74 Un 24,000 261,48 6.275,52

06.02.00.0007 5213865 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 1,00 m

20,74 Un 14,000 304,51 4.263,14

06.02.00.0008 5213466 Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I e SI

20,74 Un 14,000 578,85 8.103,90

06.02.00.0009 5213853 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - D = 1,00 m

20,74 Un 51,000 296,59 15.126,09

06.02.00.0010 5213442 Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço D = 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I e SI

20,74 Un 51,000 464,83 23.706,33

06.02.00.0011 5213869 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placas - 3,00 x 
1,50 m

20,74 Un 38,000 1.058,10 40.207,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Ano
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06.02.00.0012 5213571 Fornecimento e implantação de placa em 
aço - película I + III

20,74 m2 39,300 353,17 13.879,58

Total do grupo: 567.496,61

07 - Obras Complementares
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.00.00.0001 3713604 Defensa semi-maleável simples - 

fornecimento e implantação
20,74 m 384,000 256,66 98.557,44

07.00.00.0002 3713605 Ancoragem de defensa semi-maleável 
simples - fornecimento e implantação

20,74 m 160,000 300,88 48.140,80

07.01 - Baia de Ônibus
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,74 m2 1.137,800 0,48 546,14
07.01.00.0002 4011209 Regularização do subleito 20,74 m2 945,800 0,91 860,67
07.01.00.0003 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com 

brita comercial
20,74 m3 189,160 173,66 32.849,52

07.01.00.0004 4011529
M

Pavimento de concreto com equipamento 
de pequeno porte, espessura de 0,20 m, 
com agente de cura e com tela soldada - 
concreto usinado - areia e brita comerciais 
- Modificada

20,74 m2 945,800 118,10 111.698,98

07.01.00.0005 4011537 Serragem de juntas em pavimento de 
concreto, limpeza e enchimento com 
selante a frio

20,74 m 189,880 10,84 2.058,29

07.01.01 - Abrigo
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.01.01.0001 CPU422 Abrigo de ônibus - DFTrans (Custeado 

pelo DFTrans) Representativo
20,74 und 4,000 0,00 0,00

07.01.02 - Calçada
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.01.02.0001 CPU351 Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura 8 
cm

20,74 m2 192,000 70,42 13.520,64

07.01.02.0002 CPU352 Pintura acrílica em piso cimentado duas 
demãos

20,74 m2 192,000 15,94 3.060,48

07.01.02.0003 CPU354 Piso podotátil alerta ou direcional de 
concreto - 40x40x2,5cm

20,74 m2 42,240 39,74 1.678,61

07.01.02.0004 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 
brita comerciais - forma de madeira

20,74 m 371,800 22,02 8.187,03

Total do grupo: 321.158,60

08 - Ambiental / Paisagismo
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.00.00.0001 4413989

M
Plantio de mudas arbóreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x 0,45 x 0, 
45 m

20,74 Un 15.873,
000

18,00 285.714,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento
Trecho
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.00.00.0002 5213571 Fornecimento e implantação de placa em 

aço - película I + III
20,74 m2 30,000 353,17 10.595,10

08.00.00.0003 5213872 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placas - 4,00 x 
3,00 m

20,74 Un 2,000 2.386,59 4.773,18

08.01 - Recuperação de Áreas Degradadas
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,74 m2 27.132,

000
0,48 13.023,36

08.01.00.0002 4413984 Regularização de bota-fora com 
espalhamento, compactação e execução 
de hidrossemeadura

20,74 m3 8.139,600 14,91 121.361,43

08.02 - Recuperação das Caixas de Empréstimo
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.02.00.0001 4413984 Regularização de bota-fora com 

espalhamento, compactação e execução 
de hidrossemeadura

20,74 m3 26.250,
000

14,91 391.387,50

08.03 - Passagem de fauna
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.03.00.0001 0705183 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no 

local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - 
areia e brita comerciais

20,74 m 44,000 2.559,04 112.597,76

08.03.00.0002 0705233 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 
0° - areia e brita comerciais

20,74 Un 4,000 14.710,47 58.841,88

08.03.00.0003 4413013
MA

Cerca de passagem de fauna com tela de 
alambrado sobre mureta de blocos de 
concreto - H = 20cm - mourões de 
concreto a cada 2,5m e esticador a cada 
50m (SICRO ADAPTADO)

20,74 m 1.900,000 62,74 119.206,00

08.03.00.0004 4805757 Escavação mecânica de vala em material 
de 1a categoria

20,74 m3 1.072,910 7,18 7.703,49

08.03.00.0005 4915671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

20,74 m3 956,300 15,82 15.128,66

08.03.00.0006 4413946 Plantio de árvores ornamentais com porte 
de 200 a 300 cm em covas de 60 x 60 x 
60 cm

20,74 Un 164,000 119,82 19.650,48

08.03.00.0007 4413947 Plantio de árvores ornamentais com porte 
de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 
60 cm

20,74 Un 134,000 77,84 10.430,56

08.04 - Supressão Vegetal
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.04.00.0001 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza 

de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 
m

20,74 m2 270,000 0,51 137,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
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Trecho
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.04.00.0002 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro 

de 0,15 a 0,30 m
20,74 Un 113,000 28,01 3.165,13

08.04.00.0003 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro 
maior que 0,30 m

20,74 Un 24,000 70,02 1.680,48

08.04.00.0004 4915768 Corte e remoção de árvores 20,74 m3 52,330 12,47 652,55
08.04.00.0005 5914419 Transporte com caminhão carroceria de 9 

t - rodovia com revestimento primário
20,74 TKm 144,430 0,96 138,65

08.04.00.0006 5914434 Transporte com caminhão carroceria de 9 
t - rodovia pavimentada

20,74 TKm 2.078,550 0,78 1.621,26

Total do grupo: 1.177.809,17

09 - Ciclovia
09.01 - Terraplenagem - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,74 m2 45.135,

000
0,48 21.664,80

09.01.00.0002 5501710 Escavação, carga e transporte em 
material de 1a categoria - DMT de 50 m

20,74 m3 3.536,570 1,99 7.037,77

09.01.00.0003 5501911 Escavação, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 2.000 a 2.500 
m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

20,74 m3 18.573,
940

9,00 167.165,46

09.01.00.0004 5503041 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor intermediário

20,74 m3 12.029,
890

6,26 75.307,11

09.01.00.0005 5502978 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor normal

20,74 m3 6.028,540 3,67 22.124,74

09.02 - Pavimentação - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.02.00.0001 4011209 Regularização do subleito 20,74 m2 35.105,

000
0,91 31.945,55

09.02.00.0002 4011353 Pintura de ligação 20,74 m2 25.075,
000

0,22 5.516,50

09.02.00.0003 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 20,74 m2 30.090,
000

0,27 8.124,30

09.02.00.0004 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais

20,74 T 1.805,400 163,65 295.453,71

09.02.00.0005 5915320 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primário

20,74 TKm 8.304,840 0,53 4.401,56

09.02.00.0006 5915321 Transporte com caminhão basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 136.307,
700

0,41 55.886,15

09.02.01 - Aquisição e Fornecimento de Materiais Betuminosos - ANP ABRIL/2019
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.02.01.0001 CPU412 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 

Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP 
ABRIL/2019

15,00 T 12,540 2.760,93 34.622,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético____________________________ Página: 11 de 13

Setor
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.02.01.0002 CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão 

Asfáltica para imprimação (EAI) - ANP 
ABRIL/2019

15,00 T 48,140 2.987,55 143.820,65

09.02.01.0003 CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento 
Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP 
ABRIL/2019

15,00 T 90,270 3.983,05 359.549,92

09.02.02 - Transporte de Materiais Betuminosos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.02.02.0001 CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C 

DMT= 420 Km
15,00 T 12,540 444,83 5.578,16

09.02.02.0002 CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para 
serviço de imprimação (EAI) DMT= 420 
Km

15,00 T 48,140 80,29 3.865,16

09.02.02.0003 CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/ 
70 DMT=727 Km

15,00 T 90,270 831,38 75.048,67

09.03 - Sinalização - Ciclovia
09.03.01 - Sinalização Horizontal - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.03.01.0001 5214009 Pintura de faixa - plástico a frio 

bicomponente à base de resinas 
metacrílicas - espessura de 1,5 mm - 
plano

20,74 m2 108,800 93,44 10.166,27

09.03.01.0002 5213402 Pintura de faixa - tinta base acrílica 
emulsionada em água - espessura de 0,4 
mm

20,74 m2 4.453,100 15,05 67.019,15

09.03.01.0003 5213406 Pintura de setas e zebrados - tinta base 
acrílica emulsionada em água - espessura 
de 0,4 mm

20,74 m2 114,800 30,45 3.495,66

09.03.02 - Sinalização Vertical - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.03.02.0001 CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - 

Projeto Tipo de sinalização vertical de 
ciclovia DER-DF - COTAÇÃO

15,00 und 9,000 3.783,38 34.050,42

09.03.02.0002 5213865 Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 1,00 m

20,74 Un 6,000 304,51 1.827,06

09.03.02.0003 5213571 Fornecimento e implantação de placa em 
aço - película I + III

20,74 m2 5,630 353,17 1.988,34

09.04 - Obras Complementares - Ciclovia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.04.00.0001 4413013

M
Cerca de contenção cicloviária - Modelo 
projetado DER

20,74 m 174,000 37,77 6.571,98

09.05 - Paisagismo
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético____________________________ Página: 12 de 13

Setor

Ano
Orçamento
Trecho
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09.05.00.0001 4413989 Plantio de mudas arbóreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0, 
60 m

20,74 Un 2.001,000 22,96 45.942,96

Total do grupo: 1.488.174,11

10 - Monitoramento para Replantio no 1° Ano (20%)
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
10.00.00.0001 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, 

raspagem e limpeza
20,74 m2 4.315,370 6,20 26.755,29

10.00.00.0002 4413989
M

Plantio de mudas arbóreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x 0,45 x 0, 
45 m

20,74 Un 3.174,600 18,00 57.142,80

10.00.00.0003 CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 20,74 mês 0,200 8.279,23 1.655,84
Total do grupo: 85.553,93

11 - Monitoramento para Replantio no 2° Ano (10%)
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
11.00.00.0001 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, 

raspagem e limpeza
20,74 m2 2.157,690 6,20 13.377,67

11.00.00.0002 4413989
M

Plantio de mudas arbóreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x 0,45 x 0, 
45 m

20,74 Un 1.587,300 18,00 28.571,40

11.00.00.0003 CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 20,74 mês 0,100 8.279,23 827,92
Total do grupo: 42.776,99

Total:
Total geral do orçamento:

24.140.826.86
24.140.826.86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Descrição do qrupo Percentual Total do qrupo Preço/km
Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras 0,5572 134.509,20 12.746,06
Administração Local 3,7162 897.113,25 85.010,25
Terraplenagem 5,1663 1.247.179,93 118.182,50
Pavimentação 67,5540 16.308.093,56 1.545.351,42
Drenagem 7,7502 1.870.961,51 177.291,90
Sinalização 2,3508 567.496,61 53.775,85
Obras Complementares 1,3304 321.158,60 30.432,91
Ambiental / Paisagismo 4,8789 1.177.809,17 111.608,94
Ciclovia 6,1646 1.488.174,11 141.019,05
Monitoramento para Replantio no 1° Ano (20%) 0,3544 85.553,93 8.107,07
Monitoramento para Replantio no 2° Ano (10%) 0,1772 42.776,99 4.053,53
Total geral 100,0000 24.140.826,86 2.287.579,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 01

01 Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras

Serviço: CPU417 Implantação de Canteiro de Obras (Equação matemática - Metodologia Novo SICRO)
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

Unidade: Un

111.404,01
23.105,19

134.509,20

Descritivo: Memória de Cálculo do Canteiro está no anexo do volume deste orçamento.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) - 0,5/dia
Produção da equipe 1,0000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9819 Engenheiro supervisor 1,0000 mês 21.541,8904
Custo Horário Total de Mão de Obra

_______________________________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução
Custo Unitário da Execução

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

Unidade: mês

Custo Horário Total

21.541,8904
21.541.8904 

_______ 21.541,8904
21.541.8904

21.541,89
4.467,78

26.009,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 3 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 1un 

MÃO DE OBRA

P9840 Encarregado geral

Produção da equipe 1,0000
Quantidade Unidade Custo Horário

Unidade: mês

Custo Horário Total

1,0000 mês 11.704,8359 11.704,8359
Custo Horário Total de Mão de Obra 11.704,8359

_______________ Custo Horário Total da Execução_______________________11.704,8359
Custo Unitário da Execução 11.704,8359

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

11.704,84
2.427,58

14.132,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU238 Auxiliar Técnico (SICRO-P9903) 1un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9903 Auxiliar técnico 1,0000 mês 3.995,1192 3.995,1192
Custo Horário Total de Mão de Obra 3.995,1192

Custo Horário Total da Execução_______________________ 3.995,1192
Custo Unitário da Execução 3.995,1192

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

3.995,12
828,58

4.823,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) (SICRO-P9806) 1un
Produção da equipe 1,0000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9806 Auxiliar administrativo 1,0000 mês 3.679,7724
Custo Horário Total de Mão de Obra

_______________________________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução
Custo Unitário da Execução

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

Unidade: mês

Custo Horário Total

3.679,7724
3.679.7724 

________ 3.679,7724
3.679.7724

3.679,77
763,18

4.442,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 6 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 02

02 Administração Local

Serviço: CPU282 Engenheiro Ambiental(CAGED-MTE) - 0,5/dia Unidade: mês
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 11.942,18
BDI 20,74% 2.476,80

Preço unitário total 14.418,98

Descritivo: Salário para Engenheiro Ambiental de R$ 6.488,91 + Encargos Sociais de 84,04% conforme Tabela de Consultoria DNIT.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 

MÃO DE OBRA

P9897 Técnico de meio ambiente

Produção da equipe 1,0000
Quantidade Unidade Custo Horário

Unidade: mês

Custo Horário Total

1,0000 mês 6.857,0823 6.857,0823
Custo Horário Total de Mão de Obra 6.857,0823

_______________ Custo Horário Total da Execução________________________6.857,0823
Custo Unitário da Execução 6.857,0823

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

6.857,08
1.422,15
8.279,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 02

02 Administração Local

Serviço: CPU289 Arqueólogo (análogo biólogo) (CAGED-MTE) - 0,5/dia (Período Terraplanagem) Unidade: mês
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 5.839,18
BDI 20,74% 1.211,04

Preço unitário total 7.050,22

Descritivo: Salário para Engenheiro Ambiental de R$ 3.172,78 + Encargos Sociais de 84,04% conforme Tabela de Consultoria DNIT.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 02

02 Administração Local

Serviço: CPU280 Engenheiro Florestal (CAGED-MTE) - 0,5/dia Unidade: mês
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 11.650,76
BDI 20,74% 2.416,36

Preço unitário total 14.067,12

Descritivo: Salário para Engenheiro Florestal de R$ 6.330,56 + Encargos Sociais de 84,04% conforme Tabela de Consultoria DNIT.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 02

02 Administração Local

Serviço: CPU284 Geólogo (CAGED-MTE) - 0,5/dia Unidade: mês
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 17.151,49
BDI 20,74% 3.557,21

Preço unitário total 20.708,70

Descritivo: Salário para Geólogo de R$ 9.319,44 + Encargos Sociais de 84,04% conforme Tabela de Consultoria DNIT.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU286 Biólogo (CAGED-MTE) - 0,5/dia 
Observação: Conselho Regional de Biologia da 4a Região

Unidade: mês

Produção da equipe 1,0000
Custo Unitário Direto Total 6.233,36

BDI 20,74% 1.292,79
Preço unitário total 7.526,15

Descritivo: Salário para Biólogo de R$ 3.386,96 + Encargos Sociais de 84,04% conforme Tabela de Consultoria DNIT.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU287 Encarregado de terraplenagem (SICRO-P9884) 1un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9884 Encarregado de terraplenagem 1,0000 mês 7.573,5924 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

7.573,5924
7.573.5924
7.573.5924

Custo Unitário da Execução 7.573,5924

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

7.573,59
1.570,76
9.144,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU290 Encarregado de Pavimentação 1un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9893 Encarregado de pavimentação 1,0000 mês 7.573,5924 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

7.573,5924
7.573.5924
7.573.5924

Custo Unitário da Execução 7.573,5924

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

7.573,59
1.570,76
9.144,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU242 Topógrafo (SICRO-P9949) 1un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9949 Topógrafo 1,0000 mês 5.111,0500 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

5.111,0500
5.111.0500
5.111.0500

Custo Unitário da Execução 5.111,0500

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

5.111,05
1.060,03
6.171,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) 2un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9950 Auxiliar de topografia 1,0000 mês 3.187,5718 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

3.187,5718
3.187.5718
3.187.5718

Custo Unitário da Execução 3.187,5718

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

3.187,57
661,10

3.848,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU298 Técnico em Segurança do Trabalho 1un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9876 Técnico de segurança do trabalho 1,0000 mês 5.409,2567 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

5.409,2567
5.409.2567
5.409.2567

Custo Unitário da Execução 5.409,2567

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

5.409,26
1.121,88
6.531,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU299 Encarregado de turma 1un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9875 Encarregado de turma 1,0000 mês 4.935,2589 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

4.935,2589
4.935.2589
4.935.2589

Custo Unitário da Execução 4.935,2589

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

4.935,26
1.023,57
5.958,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 1un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9804 Apontador 1,0000 mês 4.081,7626 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

4.081,7626
4.081.7626
4.081.7626

Custo Unitário da Execução 4.081,7626

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

4.081,76
846,55

4.928,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU299 Encarregado de turma 1un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9875 Encarregado de turma 1,0000 mês 4.935,2589 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

4.935,2589
4.935.2589
4.935.2589

Custo Unitário da Execução 4.935,2589

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

4.935,26
1.023,57
5.958,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 20 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 1un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9804 Apontador 1,0000 mês 4.081,7626 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

4.081,7626
4.081.7626
4.081.7626

Custo Unitário da Execução 4.081,7626

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

4.081,76
846,55

4.928,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9858 Laboratorista 1,0000 mês 5.187,3309 5.187,3309
Custo Horário Total de Mão de Obra 5.187,3309

Custo Horário Total da Execução_______________________ 5.187,3309
Custo Unitário da Execução 5.187,3309

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

5.187,33
1.075,85
6.263,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833) 1un 

MÃO DE OBRA

P9833 Auxiliar de laboratório

Produção da equipe 1,0000
Quantidade Unidade Custo Horário

Unidade: mês

Custo Horário Total

1,0000 mês 3.428,8170 3.428,8170
Custo Horário Total de Mão de Obra 3.428,8170

_______________ Custo Horário Total da Execução________________________3.428,8170
Custo Unitário da Execução 3.428,8170

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

3.428,82
711,13

4.139,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un
Produção da equipe 1,0000

Unidade: mês

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9858 Laboratorista 1,0000 mês 5.187,3309 5.187,3309
Custo Horário Total de Mão de Obra 5.187,3309

Custo Horário Total da Execução_______________________ 5.187,3309
Custo Unitário da Execução 5.187,3309

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

5.187,33
1.075,85
6.263,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833) 1un 

MÃO DE OBRA

P9833 Auxiliar de laboratório

Produção da equipe 1,0000
Quantidade Unidade Custo Horário

Unidade: mês

Custo Horário Total

1,0000 mês 3.428,8170 3.428,8170
Custo Horário Total de Mão de Obra 3.428,8170

_______________ Custo Horário Total da Execução________________________3.428,8170
Custo Unitário da Execução 3.428,8170

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

3.428,82
711,13

4.139,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

02 Administração Local

Serviço: CPU418 Manutenção de Canteiro de Obras Unidade: mês
Produção da equipe 1,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 5,5000 1,00 0,00 178,1279 70,5064 979,7035
E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW 11,0000 1,00 0,00 151,5630 46,3042 1.667,1930
E9524 Motoniveladora - 93 kW 5,5000 1,00 0,00 184,5717 77,1172 1.015,1444

Custo Horário Total de Equipamentos 3.662,0409

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9953 Eletricista - mensalista 0,1000 mês 4.003,7441 400,3744
P9952 Pedreiro - mensalista 0,1000 mês 4.082,1643 408,2164
P9954 Servente - mensalista 0,1000 mês 2.984,8521 298,4852

Custo Horário Total de Mão de Obra 1.107,0760
Custo Horário Total da Execução 4.769,1169

Custo Unitário da Execução 4.769,1169

Custo Unitário Direto Total 4.769,12
BDI 20,74% 989,11

Preço unitário total 5.758,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 02

02 Administração Local

Serviço: CPU423 Despesas diversas Unidade: mês
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 15.213,10
BDI 20,74% 3.155,19

Preço unitário total 18.368,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2
Produção da equipe 568,3800 FIC 0,02410

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator de esteiras com Lâmina - 112 kW 1,0000 1ÕÕ ÕÕÕ 189,4363 72,5589 189,4363
Custo Horário Total de Equipamentos 189,4363

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

32.1136
32.1136 

221,5499
Custo Unitário da Execução 0,3898

Custo do FIC 0,0094

Custo Unitário Direto Total 0,40
BDI 20,74% 0,08

Preço unitário total 0,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a categoria - DMT de 50 m Unidade: m3
Produção da equipe 286,8500 FIC 0,02410

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator de esteiras com Lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 447,3470 156,0030 447,3470
Custo Horário Total de Equipamentos 447,3470

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

463,4038
Custo Unitário da Execução 1,6155

Custo do FIC 0,0389

Custo Unitário Direto Total 1,65
BDI 20,74% 0,34

Preço unitário total 1,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 221,3300 FIC 0,02410
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

3.0000 0,89 0,11 187,6481 49,7090
1.0000 1,00 0,00 175,2759 70,7763

Custo Horário Total de Equipamentos

517,4244
175,2759

692,7003

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

708,7571
Custo Unitário da Execução 3,2023

Custo do FIC 0,0772

Custo Unitário Direto Total 3,28
BDI 20,74% 0,68

Preço unitário total 3,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 5502136 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 221,3300 FIC 0,02410
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

3.0000 0,99 0,01 187,6481 49,7090
1.0000 1,00 0,00 175,2759 70,7763

Custo Horário Total de Equipamentos

558,8061
175,2759

734,0820

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

750,1388
Custo Unitário da Execução 3,3892

Custo do FIC 0,0817

Custo Unitário Direto Total 3,47
BDI 20,74% 0,71

Preço unitário total 4,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 5502137 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 221,3300 FIC 0,02410
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

4.0000 0,80 0,20 187,6481 49,7090
1.0000 1,00 0,00 175,2759 70,7763

Custo Horário Total de Equipamentos

640,2411
175,2759

815,5170

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

831,5738
Custo Unitário da Execução 3,7572

Custo do FIC 0,0905

Custo Unitário Direto Total 3,85
BDI 20,74% 0,79

Preço unitário total 4,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 5502139 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 221,3300 FIC 0,02410
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

4.0000 0,90 0,10 187,6481 49,7090
1.0000 1,00 0,00 175,2759 70,7763

Custo Horário Total de Equipamentos

695,4168
175,2759

870,6927

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

886,7495
Custo Unitário da Execução 4,0065

Custo do FIC 0,0966

Custo Unitário Direto Total 4,10
BDI 20,74% 0,85

Preço unitário total 4,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 5501908 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 236,6500 FIC 0,02410
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 5,0000 0,85 0,15 187,6481 49,7090 834,7862
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 1,00 0,00 336,9584 125,3056 336,9584
E9541 Trator de esteiras com Lâmina - 259 kW 1,0000 0,97 0,03 447,3470 156,0030 438,6067

Custo Horário Total de Equipamentos 1.610,3513

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

1.626,4081
Custo Unitário da Execução 6,8726

Custo do FIC 0,1656

Custo Unitário Direto Total 7,04
BDI 20,74% 1,46

Preço unitário total 8,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 5501911 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 236,6500 FIC 0,02410
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 5,0000 0,99 0,01 187,6481 49,7090 931,3435
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 1,00 0,00 336,9584 125,3056 336,9584
E9541 Trator de esteiras com Lâmina - 259 kW 1,0000 0,97 0,03 447,3470 156,0030 438,6067

Custo Horário Total de Equipamentos 1.706,9086

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

1.722,9654
Custo Unitário da Execução 7,2806

Custo do FIC 0,1755

Custo Unitário Direto Total 7,46
BDI 20,74% 1,54

Preço unitário total 9,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica
Produção da equipe 221,3300 FIC 0,02410

EQUIPAMENTOS

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5
m3 - 110 kW

Utilização Custo Horário
Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

1,0000 1ÕÕ õõõ 175,2759 70,7763

Custo Horário Total de Equipamentos

Unidade: m3

Custo Horário Total

175,2759

175,2759

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

191,3327
Custo Unitário da Execução 0,8645

Custo do FIC 0,0208

Custo Unitário Direto Total 0,89
BDI 20,74% 0,18

Preço unitário total 1,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia com revestimento primário
Produção da equipe 435,7500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 187,6481 49,7090 187,6481
Custo Horário Total de Equipamentos 187,6481

Custo Horário Total da Execução 187,6481
Custo Unitário da Execução 0,4306

Custo do FIC 0,0104

Custo Unitário Direto Total 0,44
BDI 20,74% 0,09

Preço unitário total 0,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3
Produção da equipe 76,8900 FIC 0,02410

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,45 0,55 190,7486 49,9129 113,2890
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,24 0,76 2,2406 1,5575 1,7214
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,13 0,87 184,5717 77,1172 91,0863
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 124,4487 52,1749 124,4487
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,24 0,76 85,3340 29,5075 42,9059

Custo Horário Total de Equipamentos 373,4513

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,0568

389,5081
Custo Unitário da Execução 5,0658

Custo do FIC 0,1221

Custo Unitário Direto Total 5,19
BDI 20,74% 1,07

Preço unitário total 6,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

03 Terraplenagem

Serviço: 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m3
Produção da equipe 168,2000 FIC 0,02410

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,99 0,01 190,7486 49,9129 189,3402
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,2406 1,5575 1,9127
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,29 0,71 184,5717 77,1172 108,2790
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 124,4487 52,1749 124,4487
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 85,3340 29,5075 58,5373

Custo Horário Total de Equipamentos 482,5179

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,0568

498,5747
Custo Unitário da Execução 2,9642

Custo do FIC 0,0714

Custo Unitário Direto Total 3,04
BDI 20,74% 0,63

Preço unitário total 3,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 4011209 Regularização do subleito Unidade: m2
Produção da equipe 841,0000 FIC 0,02410

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,76 0,24 190,7486 49,9129 156,9480
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,2406 1,5575 1,9127
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,55 0,45 184,5717 77,1172 136,2172
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,72 0,28 150,1076 65,4563 126,4052
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 124,4487 52,1749 124,4487
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 85,3340 29,5075 58,5373

Custo Horário Total de Equipamentos 604,4691

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

Custo Horário Total da Execução 620,5259
Custo Unitário da Execução 0,7378

Custo do FIC 0,0178

Custo Unitário Direto Total 0,76
BDI 20,74% 0,15

Preço unitário total 0,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 40 de 225

Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

04 Pavimentação

Serviço: 4011300M Sub-base de solo melhorado com 3% de cal e mistura na pista com material de jazida Unidade: m3
Produção da equipe 146,2600 FIC 0,02410

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,73 0,27 190,7486 49,9129 152,7230
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,45 0,55 2,2406 1,5575 1,8649
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 1,00 0,00 184,5717 77,1172 184,5717
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,63 0,37 150,1076 65,4563 118,7866
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 0,64 0,36 124,4487 52,1749 98,4301
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,45 0,55 85,3340 29,5075 54,6294

Custo Horário Total de Equipamentos 611,0057

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 6,0000 h 16,0568 96,3408
Custo Horário Total de Mão de Obra 96,3408

Custo Horário Total da Execução 707,3465
Custo Unitário da Execução 4,8362

Custo do FIC 0,1166

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0345 Cal hidratada 54,0000 Kg 0,4133 22,3182
Custo Total de Materiais 22,3182

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 1,0562 m3 0,8900 0,9400
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,9400

Custo Unitário Direto Total 28,21
BDI 20,74% 5,85

Preço unitário total 34,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Baseia-se na composição 4011300, modificando-se o cimento por CAL, na porcentagem de 3% na mistura solo-cal. 
Definida conforme orientação do DER-DF (Laboratório)

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 4011240M Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina Unidade: m3
com material de jazida e brita comercial - Modificado traço conforme DER-DF

Produção da equipe 120,7000 FIC 0,02410
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,38 0,62 190,7486 49,9129 103,4305
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000 0,88 0,12 194,4588 78,1860 180,5061
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,69 0,31 150,1076 65,4563 123,8657
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,0000 0,72 0,28 141,9588 56,7629 118,1039

Custo Horário Total de Equipamentos 525,9062

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

_______________________________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_________________________ 541,9630
Custo Unitário da Execução 4,4902

Custo do FIC 0,1082

SERVIÇOS AUXILIARES

6416185M Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e 
brita comercial - Modificação do traço conforme DER-DF

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m3 132,2800

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

132,2800

132,2800

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

136,88
28,38

165,26

Descritivo: Traço definido conforme relatório NULSO: LS -0136/2014

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia com revestimento primário
Produção da equipe 435,7500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 187,6481 49,7090 187,6481
Custo Horário Total de Equipamentos 187,6481

Custo Horário Total da Execução 187,6481
Custo Unitário da Execução 0,4306

Custo do FIC 0,0104

Custo Unitário Direto Total 0,44
BDI 20,74% 0,09

Preço unitário total 0,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,9000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 187,6481 49,7090  
Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

187,6481
187.6481

187.6481
Custo Unitário da Execução 0,3394

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,74% 0,07

Preço unitário total 0,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

04 Pavimentação

Serviço: 4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 83,0000 FIC 0,00401

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,59 0,41 150,1076 65,4563 115,4006
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,0000 0,51 0,49 141,9588 56,7629 100,2128
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 0,89 0,11 206,8295 97,0683 194,7558

Custo Horário Total de Equipamentos 410,3692

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544
Custo Horário Total de Mão de Obra 128,4544

Custo Horário Total da Execução 538,8236
Custo Unitário da Execução 6,4919

Custo do FIC 0,0260

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,0200 T 123,5500 126,0210
Custo Total de Serviços Auxiliares 126,0210

Custo Unitário Direto Total 132,54
BDI 20,74% 27,48

Preço unitário total 160,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia com revestimento primário
Produção da equipe 435,7500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 187,6481 49,7090 187,6481
Custo Horário Total de Equipamentos 187,6481

Custo Horário Total da Execução 187,6481
Custo Unitário da Execução 0,4306

Custo do FIC 0,0104

Custo Unitário Direto Total 0,44
BDI 20,74% 0,09

Preço unitário total 0,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,9000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 187,6481 49,7090  
Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

187,6481
187.6481

187.6481
Custo Unitário da Execução 0,3394

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,74% 0,07

Preço unitário total 0,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

04 Pavimentação

Serviço: 4011454 Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 83,0000 FIC 0,00401

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,59 0,41 150,1076 65,4563 115,4006
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,0000 0,51 0,49 141,9588 56,7629 100,2128
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 0,89 0,11 206,8295 97,0683 194,7558

Custo Horário Total de Equipamentos 410,3692

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544
Custo Horário Total de Mão de Obra 128,4544

Custo Horário Total da Execução 538,8236
Custo Unitário da Execução 6,4919

Custo do FIC 0,0260

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416080 Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais 1,0200 T 117,3500 119,6970
Custo Total de Serviços Auxiliares 119,6970

Custo Unitário Direto Total 126,21
BDI 20,74% 26,17

Preço unitário total 152,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia com revestimento primário
Produção da equipe 435,7500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 187,6481 49,7090 187,6481
Custo Horário Total de Equipamentos 187,6481

Custo Horário Total da Execução 187,6481
Custo Unitário da Execução 0,4306

Custo do FIC 0,0104

Custo Unitário Direto Total 0,44
BDI 20,74% 0,09

Preço unitário total 0,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,9000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 187,6481 49,7090  
Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

187,6481
187.6481

187.6481
Custo Unitário da Execução 0,3394

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,74% 0,07

Preço unitário total 0,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 4011353 Pintura de ligação
Produção da equipe 1.500,0000 FIC 0,00401

Unidade: m2

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 156,3710 46,8543 156,3710
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 16,3810 11,1641 32,7620
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,47 0,53 85,3340 29,5075 55,7460
E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,0000 0,47 0,53 5,5727 3,5825 4,5179

Custo Horário Total de Equipamentos 249,3969

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,1136

Custo Horário Total da Execução 281,5105
Custo Unitário da Execução 0,1877

Custo do FIC 0,0008

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 0,0004 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,19
BDI 20,74% 0,03

Preço unitário total 0,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica
Produção da equipe 1.125,0000 FIC 0,00401

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 156,3710 46,8543 156,3710
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 1,0000 1,00 0,00 16,3810 11,1641 16,3810
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,35 0,65 85,3340 29,5075 49,0468
E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,0000 0,35 0,65 5,5727 3,5825 4,2791

Custo Horário Total de Equipamentos 226,0779

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,1136

Custo Horário Total da Execução 258,1915
Custo Unitário da Execução 0,2295

Custo do FIC 0,0009

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,23
BDI 20,74% 0,04

Preço unitário total 0,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP ABRIL/2019 Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 1,0000 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 3.463,53
BDI 15,00% 519,52

Preço unitário total 3.983,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: CPU412 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP ABRIL/2019 Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 1,0000 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 2.400,81
BDI 15,00% 360,12

Preço unitário total 2.760,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica para imprimação (EAI) - ANP ABRIL/2019 Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 1,0000 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 2.597,87
BDI 15,00% 389,68

Preço unitário total 2.987,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 04

04 Pavimentação

Serviço: CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 DMT=727 Km Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 722,94
BDI 15,00% 108,44

Preço unitário total 831,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 04

04 Pavimentação

Serviço: CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C DMT= 420 Km Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 386,81
BDI 15,00% 58,02

Preço unitário total 444,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 04

04 Pavimentação

Serviço: CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimação (EAI) DMT= 420 Km Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 69,82
BDI 15,00% 10,47

Preço unitário total 80,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria
Produção da equipe 19,5900 FIC 0,02410

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 97,8478 45,5851 97,8478
Custo Horário Total de Equipamentos 97,8478

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

113,9046
Custo Unitário da Execução 5,8144

Custo do FIC 0,1401

Custo Unitário Direto Total 5,95
BDI 20,74% 1,23

Preço unitário total 7,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 4413942 Espalhamento de material em bota-fora Unidade: m3
Produção da equipe 146,2000 FIC 0,02410

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator de esteiras com Lâmina - 112 kW 1,0000 1ÕÕ ÕÕÕ 189,4363 72,5589 189,4363
Custo Horário Total de Equipamentos 189,4363

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

205,4931
Custo Unitário da Execução 1,4056

Custo do FIC 0,0339

Custo Unitário Direto Total 1,44
BDI 20,74% 0,29

Preço unitário total 1,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento
Produção da equipe 4,0000

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 
P9824 Servente

1,0000
8,0000

h 21,9179 
h 16,0568 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

21,9179
128,4544
150.3723
150.3723

Custo Unitário da Execução 37,5931

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1097 Pedra de mão 1,0000 m3 73,6512 73,6512
Custo Total de Materiais 73,6512

Custo Unitário Direto Total 111,24
BDI 20,74% 23,07

Preço unitário total 134,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

04 Pavimentação

Serviço: 4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 83,0000 FIC 0,00401

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,59 0,41 150,1076 65,4563 115,4006
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,0000 0,51 0,49 141,9588 56,7629 100,2128
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 0,89 0,11 206,8295 97,0683 194,7558

Custo Horário Total de Equipamentos 410,3692

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544
Custo Horário Total de Mão de Obra 128,4544

Custo Horário Total da Execução 538,8236
Custo Unitário da Execução 6,4919

Custo do FIC 0,0260

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,0200 T 123,5500 126,0210
Custo Total de Serviços Auxiliares 126,0210

Custo Unitário Direto Total 132,54
BDI 20,74% 27,48

Preço unitário total 160,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia com revestimento primário
Produção da equipe 435,7500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 187,6481 49,7090 187,6481
Custo Horário Total de Equipamentos 187,6481

Custo Horário Total da Execução 187,6481
Custo Unitário da Execução 0,4306

Custo do FIC 0,0104

Custo Unitário Direto Total 0,44
BDI 20,74% 0,09

Preço unitário total 0,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,9000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 187,6481 49,7090  
Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

187,6481
187.6481

187.6481
Custo Unitário da Execução 0,3394

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,74% 0,07

Preço unitário total 0,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

04 Pavimentação

Serviço: CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP ABRIL/2019 Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 1,0000 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 3.463,53
BDI 15,00% 519,52

Preço unitário total 3.983,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 04

04 Pavimentação

Serviço: CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 DMT=727 Km Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 722,94
BDI 15,00% 108,44

Preço unitário total 831,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria
Produção da equipe 19,5900 FIC 0,02410

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 97,8478 45,5851 97,8478
Custo Horário Total de Equipamentos 97,8478

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

113,9046
Custo Unitário da Execução 5,8144

Custo do FIC 0,1401

Custo Unitário Direto Total 5,95
BDI 20,74% 1,23

Preço unitário total 7,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 4915671 Reaterro e compactação com soquete vibratório
Produção da equipe 2,8100

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 4,7114 0,6523 4,7114
Custo Horário Total de Equipamentos 4,7114

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,1136

_______________ Custo Horário Total da Execução__________________________ 36,8250
Custo Unitário da Execução 13,1050

Custo Unitário Direto Total 13,11
BDI 20,74% 2,71

Preço unitário total 15,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804209 Corpo de BDTC D = 1,50 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m
Produção da equipe 0,9580

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 178,1279 70,5064 178,1279
Custo Horário Total de Equipamentos 178,1279

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 3,0000 h 16,0568 48,1704

Custo Horário Total de Mão de Obra 70,0883
Custo Horário Total da Execução 248,2162

Custo Unitário da Execução 259,0983

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2185 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,50 m 2,0000 m 723,7708  
Custo Total de Materiais

1.447,5416
1.447,5416

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0300 m3 297,9900 8,9397
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
1,2880 m3 283,9900 365,7791

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

1,0000 m2 54,2200 54,2200

Custo Total de Serviços Auxiliares 428,9388

Custo Unitário Direto Total 2.135,58
BDI 20,74% 442,91

Preço unitário total 2.578,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804057 Corpo de BSTC D = 1,50 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m
Produção da equipe 1,9150

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 178,1279 70,5064 178,1279
Custo Horário Total de Equipamentos 178,1279

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 3,0000 h 16,0568 48,1704

Custo Horário Total de Mão de Obra 70,0883
Custo Horário Total da Execução 248,2162

Custo Unitário da Execução 129,6168

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2185 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,50 m 1,0000 m 723,7708  
Custo Total de Materiais

723,7708
723,7708

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0150 m3 297,9900 4,4699
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,6440 m3 283,9900 182,8896

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

1,0000 m2 54,2200 54,2200

Custo Total de Serviços Auxiliares 241,5795

Custo Unitário Direto Total 1.094,97
BDI 20,74% 227,09

Preço unitário total 1.322,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804049 Corpo de BSTC D = 1,20 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m
Produção da equipe 2,4900

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 178,1279 70,5064 178,1279
Custo Horário Total de Equipamentos 178,1279

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 3,0000 h 16,0568 48,1704

Custo Horário Total de Mão de Obra 70,0883
Custo Horário Total da Execução 248,2162

Custo Unitário da Execução 99,6852

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2181 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,20 m 1,0000 m 482,4079  
Custo Total de Materiais

482,4079
482,4079

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0100 m3 297,9900 2,9799
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,4990 m3 283,9900 141,7110

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,9000 m2 54,2200 48,7980

Custo Total de Serviços Auxiliares 193,4889

Custo Unitário Direto Total 775,58
BDI 20,74% 160,85

Preço unitário total 936,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804033 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m
Produção da equipe 4,1500

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 178,1279 70,5064 178,1279
Custo Horário Total de Equipamentos 178,1279

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 3,0000 h 16,0568 48,1704

Custo Horário Total de Mão de Obra 70,0883
Custo Horário Total da Execução 248,2162

Custo Unitário da Execução 59,8111

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2173 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 0,80 m 1,0000 m 311,0168  
Custo Total de Materiais

311,0168
311,0168

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0049 m3 297,9900 1,4602
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,3080 m3 283,9900 87,4689

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,7000 m2 54,2200 37,9540

Custo Total de Serviços Auxiliares 126,8831

Custo Unitário Direto Total 497,71
BDI 20,74% 103,22

Preço unitário total 600,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804025 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m
Produção da equipe 6,2250

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 178,1279 70,5064 178,1279
Custo Horário Total de Equipamentos 178,1279

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 3,0000 h 16,0568 48,1704

Custo Horário Total de Mão de Obra 70,0883
Custo Horário Total da Execução 248,2162

Custo Unitário da Execução 39,8741

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2169 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 0,60 m 1,0000 m 146,5000 
Custo Total de Materiais

146,5000
146,5000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0035 m3 297,9900 1,0430
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,2250 m3 283,9900 63,8978

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,6000 m2 54,2200 32,5320

Custo Total de Serviços Auxiliares 97,4728

Custo Unitário Direto Total 283,85
BDI 20,74% 58,87

Preço unitário total 342,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804017 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m
Produção da equipe 12,4500

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 178,1279 70,5064 178,1279
Custo Horário Total de Equipamentos 178,1279

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 3,0000 h 16,0568 48,1704

Custo Horário Total de Mão de Obra 70,0883
Custo Horário Total da Execução 248,2162

Custo Unitário da Execução 19,9370

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2165 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 0,40 m 1,0000 m 114,7738 
Custo Total de Materiais

114,7738
114,7738

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0016 m3 297,9900 0,4768
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,1510 m3 283,9900 42,8825

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,5000 m2 54,2200 27,1100

Custo Total de Serviços Auxiliares 70,4693

Custo Unitário Direto Total 205,18
BDI 20,74% 42,55

Preço unitário total 247,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804433 Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un
Produção da equipe 1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

15,1380 m3 302,1000 4.573,1898

3106121 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação 
e retirada

42,1400 m2 68,7900 2.898,8106

Custo Total de Serviços Auxiliares 7.472,0004

Custo Unitário Direto Total 7.472,00
BDI 20,74% 1.549,69

Preço unitário total 9.021,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804409 Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Produção da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

10,8100 m3 302,1000 3.265,7010

3106121 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação 
e retirada

32,5400 m2 68,7900 2.238,4266

Custo Total de Serviços Auxiliares 5.504,1276

Custo Unitário Direto Total 5.504,13
BDI 20,74% 1.141,55

Preço unitário total 6.645,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 77 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804401 Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Produção da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

5,5060 m3 302,1000 1.663,3626

3106121 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação 
e retirada

20,6500 m2 68,7900 1.420,5135

Custo Total de Serviços Auxiliares 3.083,8761

Custo Unitário Direto Total 3.083,88
BDI 20,74% 639,59

Preço unitário total 3.723,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804385 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Produção da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

2,1400 m3 302,1000 646,4940

3106121 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação 
e retirada

11,1700 m2 68,7900 768,3843

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.414,8783

Custo Unitário Direto Total 1.414,88
BDI 20,74% 293,44

Preço unitário total 1.708,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Produção da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1,1530 m3 302,1000 348,3213

3106121 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação 
e retirada

7,4500 m2 68,7900 512,4855

Custo Total de Serviços Auxiliares 860,8068

Custo Unitário Direto Total 860,81
BDI 20,74% 178,53

Preço unitário total 1.039,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 0804061 Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas
Produção da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,4230 m3 302,1000 127,7883

3106121 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação 
e retirada

2,2900 m2 68,7900 157,5291

Custo Total de Serviços Auxiliares 285,3174

Custo Unitário Direto Total 285,32
BDI 20,74% 59,17

Preço unitário total 344,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 4915713 Desobstrução de bueiro
Produção da equipe 1,0000

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,0000 h 16,0568 48,1704
Custo Horário Total de Mão de Obra 48,1704

Custo Horário Total da Execução__________________________ 48,1704
Custo Unitário da Execução 48,1704

Custo Unitário Direto Total 48,17
BDI 20,74% 9,99

Preço unitário total 58,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 82 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 2003304 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Unidade: m
Produção da equipe 1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,2773 m3 23,9700 6,6469
4413996 Enleivamento 3,7000 m2 7,4600 27,6020
4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 0,3900 m3 41,1100 16,0329

Custo Total de Serviços Auxiliares 50,2818Custo Total de Serviços Auxiliares 50,2818

Custo Unitário Direto Total 50,28
BDI 20,74% 10,42

Preço unitário total 60,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 2003304 - M1 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 1 DER-DF Unidade: m
Produção da equipe 1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,4300 m3 23,9700 10,3071
4413996 Enleivamento 3,8000 m2 7,4600 28,3480
4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 0,3900 m3 41,1100 16,0329

Custo Total de Serviços Auxiliares 54,6880

Custo Unitário Direto Total 54,69
BDI 20,74% 11,34

Preço unitário total 66,03

Valeta com dimensões diferentes das referências do Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edição/2018 Publicação IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 0,4 m.

As referências de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orçamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 2003304 - M2 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 2 DER-DF Unidade: m
Produção da equipe 1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,5800 m3 23,9700 13,9026
4413996 Enleivamento 4,3000 m2 7,4600 32,0780
4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 0,7600 m3 41,1100 31,2436

Custo Total de Serviços Auxiliares 77,2242

Custo Unitário Direto Total 77,22
BDI 20,74% 16,01

Preço unitário total 93,23

Valeta com dimensões diferentes das referências do Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edição/2018 Publicação IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 0,4 m e largura de 1,5 m.

As referências de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orçamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 2003304 - M3 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 3 DER-DF Unidade: m
Produção da equipe 1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,7400 m3 23,9700 17,7378
4413996 Enleivamento 4,8000 m2 7,4600 35,8080
4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 0,9600 m3 41,1100 39,4656

Custo Total de Serviços Auxiliares 93,0114

Custo Unitário Direto Total 93,01
BDI 20,74% 19,29

Preço unitário total 112,30

Valeta com dimensões diferentes das referências do Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edição/2018 Publicação IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 0,4 m e largura de 2,0 m.

As referências de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orçamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 2003304 - M4 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 4 DER-DF Unidade: m
Produção da equipe 1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,8900 m3 23,9700 21,3333
4413996 Enleivamento 5,3000 m2 7,4600 39,5380
4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 1,1600 m3 41,1100 47,6876

Custo Total de Serviços Auxiliares 108,5589

Custo Unitário Direto Total 108,56
BDI 20,74% 22,51

Preço unitário total 131,07

Valeta com dimensões diferentes das referências do Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edição/2018 Publicação IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 0,4 m e largura de 2,5 m.

As referências de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orçamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 2003304 - M5 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 5 DER-DF Unidade: m
Produção da equipe 1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 1,6600 m3 23,9700 39,7902
4413996 Enleivamento 6,4000 m2 7,4600 47,7440
4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 2,1600 m3 41,1100 88,7976

Custo Total de Serviços Auxiliares 176,3318

Custo Unitário Direto Total 176,33
BDI 20,74% 36,57

Preço unitário total 212,90

Valeta com dimensões diferentes das referências do Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edição/2018 Publicação IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 0,6 m e largura de 3,0 m.

As referências de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orçamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 2003304 - M6 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 6 DER-DF Unidade: m
Produção da equipe 1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 3,0800 m3 23,9700 73,8276
4413996 Enleivamento 7,5000 m2 7,4600 55,9500
4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 4,0000 m3 41,1100 164,4400

Custo Total de Serviços Auxiliares 294,2176

Custo Unitário Direto Total 294,22
BDI 20,74% 61,02

Preço unitário total 355,24

Valeta com dimensões diferentes das referências do Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edição/2018 Publicação IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 1,0 m e largura de 3,0 m.

As referências de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orçamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Produção da equipe

Unidade: m
1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0334 m3 302,1000 10,0901

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,0473 Kg 42,1000 1,9913

4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 0,0180 m3 41,1100 0,7400
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
0,1000 m2 54,2200 5,4220

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,2434

Custo Unitário Direto Total 18,24
BDI 20,74% 3,78

Preço unitário total 22,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 2003377M Meio fio de concreto - areia e brita comerciais - forma de madeira - Vazado Unidade: m
Produção da equipe 1,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0004 Aço CA 50 3,4600 Kg 3,1290 10,8263
Custo Total de Materiais 10,8263

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0171 m3 302,1000 5,1659

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,0473 Kg 42,1000 1,9913

4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 0,0180 m3 41,1100 0,7400
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
0,6510 m2 54,2200 35,2972

Custo Total de Serviços Auxiliares 43,1944

Custo Unitário Direto Total 54,02
BDI 20,74% 11,20

Preço unitário total 65,22

Descritivo: Baseia-se na composição 2003377 modificada para um meio fio vazado - conforme modelo DER- DF (Projeto tipo).

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: CPU409 Reservatório de drenagem com Gabiões - modelo dimensionado pelo DER
Produção da equipe

Unidade: und
1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3205868 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

1,7500 m3 428,0300 749,0525

3205870 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

40,0000 m3 376,3000 15.052,0000

3205872 Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de 
mão comercial - fornecimento e assentamento

160,0000 m2 164,6500 26.344,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 42.145,0525

Custo Unitário Direto Total 42.145,05
BDI 20,74% 8.740,88

Preço unitário total 50.885,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria
Produção da equipe 19,5900 FIC 0,02410

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 97,8478 45,5851 97,8478
Custo Horário Total de Equipamentos 97,8478

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

113,9046
Custo Unitário da Execução 5,8144

Custo do FIC 0,1401

Custo Unitário Direto Total 5,95
BDI 20,74% 1,23

Preço unitário total 7,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 4413942 Espalhamento de material em bota-fora Unidade: m3
Produção da equipe 146,2000 FIC 0,02410

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator de esteiras com Lâmina - 112 kW 1,0000 1ÕÕ ÕÕÕ 189,4363 72,5589 189,4363
Custo Horário Total de Equipamentos 189,4363

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

205,4931
Custo Unitário da Execução 1,4056

Custo do FIC 0,0339

Custo Unitário Direto Total 1,44
BDI 20,74% 0,29

Preço unitário total 1,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 2003476 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida
Produção da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 5,0000 m3 23,9700 119,8500
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 15,1000 Kg 7,2200 109,0220
1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia extraída e brita produzida
2,2000 m3 213,2400 469,1280

1107895 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia extraída e brita produzida

0,0920 m3 230,6600 21,2207

4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 15,0000 m3 41,1100 616,6500
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
21,6800 m2 54,2200 1.175,4896

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.511,3603

Custo Unitário Direto Total 2.511,36
BDI 20,74% 520,85

Preço unitário total 3.032,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,0000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,8752 h 16,0568 30,1097
Custo Horário Total de Mão de Obra 30,1097

Custo Horário Total da Execução 30,1097
Custo Unitário da Execução 30,1097

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1097 Pedra de mão 1,4100 m3 73,6512 103,8482
Custo Total de Materiais 103,8482

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 1,8300 m3 302,1000 552,8430
areia e brita comerciais

4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 6,1800 m3 41,1100 254,0598
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 9,6500 m2 54,2200 523,2230

vezes - confecção, instalação e retirada
Custo Total de Serviços Auxiliares 1.330,1258

Custo Unitário Direto Total 1.464,08
BDI 20,74% 303,65

Preço unitário total 1.767,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria
Produção da equipe 19,5900 FIC 0,02410

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 97,8478 45,5851 97,8478
Custo Horário Total de Equipamentos 97,8478

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

113,9046
Custo Unitário da Execução 5,8144

Custo do FIC 0,1401

Custo Unitário Direto Total 5,95
BDI 20,74% 1,23

Preço unitário total 7,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 4413947 Plantio de árvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 60 cm Unidade: Un
Produção da equipe 4,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0080 1,00 0,00 190,7486 49,9129 1,5260
Custo Horário Total de Equipamentos 1,5260

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,3436 19,3436
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,3436

Custo Horário Total da Execução 20,8696
Custo Unitário da Execução 5,2174

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo NPK 0,1875 Kg 1,1286 0,2116
M0225 Adubo orgânico 1,5625 Kg 0,1858 0,2903
M1351 Árvore ornamental de porte de 100 a 200 cm 1,0000 Un 51,3609 51,3609
M0217 Enxofre 0,0094 Kg 1,5934 0,0149
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x 2 m 0,5000 Un 4,7907 2,3954
M1755 Pó calcário 0,2344 Kg 0,1750 0,0410

Custo Total de Materiais 54,3141

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,1500 m3 32,8900 4,9335
Custo Total de Serviços Auxiliares 4,9335

Custo Unitário Direto Total 64,47
BDI 20,74% 13,37

Preço unitário total 77,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

05 Drenagem

Serviço: 4413993 Revegetação a lanço de sementes de gramíneas e leguminosa Unidade: m2
Produção da equipe 500,0000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

_______________________________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução__________________________ 16,0568
Custo Unitário da Execução 0,0321

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0500 Kg 16,5000 0,8250
Custo Total de Materiais 0,8250

Custo Unitário Direto Total 0,86
BDI 20,74% 0,17

Preço unitário total 1,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orçamento: 24/05/2019
Orçamento 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Extensão 10,553 km Data base: 01/10/2018
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213408 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2
Produção da equipe 95,4000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 119,5243 36,2764 77,9004
E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 331,7144 161,7250 331,7144

Custo Horário Total de Equipamentos 409,6148

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 19,0649 19,0649
P9824 Servente 5,0000 h 16,0568 80,2840

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,3489
Custo Horário Total da Execução 508,9637

Custo Unitário da Execução 5,3350

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg 10,1136 31,0993
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,3500 Kg 5,5809 1,9533
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 33,5986

Custo Unitário Direto Total 38,93
BDI 20,74% 8,07

Preço unitário total 47,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5214003 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2
Produção da equipe 39,5200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 119,5243 36,2764 77,9004
E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 331,7144 161,7250 331,7144

Custo Horário Total de Equipamentos 409,6148

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 19,0649 19,0649
P9824 Servente 7,0000 h 16,0568 112,3976

Custo Horário Total de Mão de Obra 131,4625
Custo Horário Total da Execução 541,0773

Custo Unitário da Execução 13,6912

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg 10,1136 31,0993
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,4000 Kg 5,5809 2,2324
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 33,8777

Custo Unitário Direto Total 47,57
BDI 20,74% 9,86

Preço unitário total 57,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

06 Sinalização

Serviço: 5213359 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação Unidade: Un
Produção da equipe 80,3200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 119,5243 36,2764 119,5243
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,3918 0,2077 2,3918
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,0000 1,00 0,00 0,5480 0,3017 0,5480

Custo Horário Total de Equipamentos 122,4641

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 2,0000 h 24,7555 49,5110
P9824 Servente 4,0000 h 16,0568 64,2272

Custo Horário Total de Mão de Obra 113,7382
Custo Horário Total da Execução 236,2023

Custo Unitário da Execução 2,9408

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2041 Cola poliester 0,0800 Kg 17,2000 1,3760
M2083 Tacha refletiva monodirecional 1,0000 Un 11,9000 11,9000

Custo Total de Materiais 13,2760

Custo Unitário Direto Total 16,22
BDI 20,74% 3,36

Preço unitário total 19,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

06 Sinalização

Serviço: 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação Unidade: Un
Produção da equipe 80,3200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 119,5243 36,2764 119,5243
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,3918 0,2077 2,3918
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,0000 1,00 0,00 0,5480 0,3017 0,5480

Custo Horário Total de Equipamentos 122,4641

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 2,0000 h 24,7555 49,5110
P9824 Servente 4,0000 h 16,0568 64,2272

Custo Horário Total de Mão de Obra 113,7382
Custo Horário Total da Execução 236,2023

Custo Unitário da Execução 2,9408

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2041 Cola poliester 0,0800 Kg 17,2000 1,3760
M2084 Tacha refletiva bidirecional 1,0000 Un 12,0190 12,0190

Custo Total de Materiais 13,3950

Custo Unitário Direto Total 16,34
BDI 20,74% 3,38

Preço unitário total 19,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

06 Sinalização

Serviço: 5213362 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação Unidade: Un
Produção da equipe 35,5700

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 119,5243 36,2764 119,5243
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,3918 0,2077 2,3918
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,0000 1,00 0,00 0,5480 0,3017 0,5480

Custo Horário Total de Equipamentos 122,4641

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 2,0000 h 24,7555 49,5110
P9824 Servente 4,0000 h 16,0568 64,2272

Custo Horário Total de Mão de Obra 113,7382
Custo Horário Total da Execução 236,2023

Custo Unitário da Execução 6,6405

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2041 Cola poliester 0,2000 Kg 17,2000 3,4400
M2086 Tachão refletivo bidirecional 1,0000 Un 36,9241 36,9241

Custo Total de Materiais 40,3641

Custo Unitário Direto Total 47,00
BDI 20,74% 9,74

Preço unitário total 56,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213857 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0, Unidade: Un
414 m

Produção da equipe 4,4000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 21,3481 21,3481
P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,4049
Custo Horário Total da Execução 98,6557

Custo Unitário da Execução 22,4218

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,4342 5,7500
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 13,6590 Kg 11,6200 158,7176

Custo Total de Materiais 164,4676

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0625 m3 302,1000 18,8813

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0625 m3 32,8900 2,0556
Custo Total de Serviços Auxiliares 20,9369

Custo Unitário Direto Total 207,83
BDI 20,74% 43,10

Preço unitário total 250,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213458 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva Unidade: Un
tipo I e SI

Produção da equipe 3,0000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,8691
Custo Horário Total da Execução 118,1199

Custo Unitário da Execução 39,3733

SERVIÇOS AUXILIARES

5213428 Confecção de placa em chapa de poliester reforçada com fibra de vidro com 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitário

0,8276 m2 413,7200

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

342,3947

342,3947

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

381,77
79,17

460,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 106 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213861 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1, Unidade: Un
00 m

Produção da equipe 4,5000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 21,3481 21,3481
P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,4049
Custo Horário Total da Execução 98,6557

Custo Unitário da Execução 21,9235

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,4342 5,7500
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 13,3760 Kg 11,6200 155,4291

Custo Total de Materiais 161,1791

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0360 m3 302,1000 10,8756

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0360 m3 32,8900 1,1840
Custo Total de Serviços Auxiliares 12,0596

Custo Unitário Direto Total 195,16
BDI 20,74% 40,47

Preço unitário total 235,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213462 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo Unidade: Un
I e SI

Produção da equipe 3,0000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,8691
Custo Horário Total da Execução 118,1199

Custo Unitário da Execução 39,3733

SERVIÇOS AUXILIARES

5213428 Confecção de placa em chapa de poliester reforçada com fibra de vidro com 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitário

0,4330 m2 413,7200

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

179,1408

179,1408

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

218,51
45,31

263,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213867 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para marco quilométrico Unidade: Un
Produção da equipe 4,2000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 21,3481 21,3481
P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,4049
Custo Horário Total da Execução 98,6557

Custo Unitário da Execução 23,4895

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,4342 5,7500
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 14,1300 Kg 11,6200 164,1906

Custo Total de Materiais 169,9406

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0625 m3 302,1000 18,8813

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0625 m3 32,8900 2,0556
Custo Total de Serviços Auxiliares 20,9369

Custo Unitário Direto Total 214,37
BDI 20,74% 44,46

Preço unitário total 258,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213473 Fornecimento e implantação de placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva Unidade: Un
tipo I + III

Produção da equipe 3,0000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,8691
Custo Horário Total da Execução 118,1199

Custo Unitário da Execução 39,3733

SERVIÇOS AUXILIARES

5213417 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 
tipo I + III

Quantidade Unidade Custo Unitário

0,7000 m2 253,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

177,1980

177,1980

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

216,57
44,91

261,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213865 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,00 m Unidade: Un
Produção da equipe 3,7000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 21,3481 21,3481
P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,4049
Custo Horário Total da Execução 98,6557

Custo Unitário da Execução 26,6637

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,4342 5,7500
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 16,0610 Kg 11,6200 186,6288

Custo Total de Materiais 192,3788

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0990 m3 302,1000 29,9079

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0990 m3 32,8900 3,2561
Custo Total de Serviços Auxiliares 33,1640

Custo Unitário Direto Total 252,21
BDI 20,74% 52,30

Preço unitário total 304,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213466 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I e Unidade: Un
SI

Produção da equipe 3,0000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,8691
Custo Horário Total da Execução 118,1199

Custo Unitário da Execução 39,3733

SERVIÇOS AUXILIARES

5213414 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 
tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 440,0500

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

440,0500

440,0500

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

479,42
99,43

578,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213853 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 1,00 m Unidade: Un
Produção da equipe 3,6000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 21,3481 21,3481
P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,4049
Custo Horário Total da Execução 98,6557

Custo Unitário da Execução 27,4044

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,4342 5,7500
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 16,4850 Kg 11,6200 191,5557

Custo Total de Materiais 197,3057

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0625 m3 302,1000 18,8813

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0625 m3 32,8900 2,0556
Custo Total de Serviços Auxiliares 20,9369

Custo Unitário Direto Total 245,65
BDI 20,74% 50,94

Preço unitário total 296,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213442 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I e Unidade: Un
SI

Produção da equipe 3,0000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,8691
Custo Horário Total da Execução 118,1199

Custo Unitário da Execução 39,3733

SERVIÇOS AUXILIARES

5213414 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 
tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitário

0,7854 m2 440,0500

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total

345,6153

345,6153

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

384,99
79,84

464,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213869 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m Unidade: Un
Produção da equipe 1,3000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 21,3481 21,3481
P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,4049
Custo Horário Total da Execução 98,6557

Custo Unitário da Execução 75,8890

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 3,1744 Kg 5,4342 17,2501
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 46,4720 Kg 11,6200 540,0046

Custo Total de Materiais 557,2547

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,7260 m3 302,1000 219,3246

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,7260 m3 32,8900 23,8781
Custo Total de Serviços Auxiliares 243,2027

Custo Unitário Direto Total 876,35
BDI 20,74% 181,75

Preço unitário total 1.058,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

06 Sinalização

Serviço: 5213571 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III Unidade: m2
Produção da equipe 3,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,8691
Custo Horário Total da Execução 118,1199

Custo Unitário da Execução 39,3733

SERVIÇOS AUXILIARES

5213417 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 
tipo I + III

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 253,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

253,1400

253,1400

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

292,51
60,66

353,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

07 Obras Complementares

Serviço: 3713604 Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação Unidade: m
Produção da equipe 66,4000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 1,0000 1,00 0,00 215,0978 98,5386 215,0978
capacidade de

Custo Horário Total de Equipamentos 215,0978

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9824 Servente 4,0000 h 16,0568 64,2272

Custo Horário Total de Mão de Obra 88,9827
Custo Horário Total da Execução 304,0805

Custo Unitário da Execução 4,5795

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1968 Defensa metálica semi-maleável simples 0,2500 Un 832,0000 208,0000
Custo Total de Materiais 208,0000

Custo Unitário Direto Total 212,58
BDI 20,74% 44,08

Preço unitário total 256,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 117 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

07 Obras Complementares

Serviço: 3713605 Ancoragem de defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação
Produção da equipe 7,3800

Unidade: m

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 1,0000 1,00 0,00 215,0978 98,5386 215,0978
capacidade de

Custo Horário Total de Equipamentos 215,0978

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9824 Servente 4,0000 h 16,0568 64,2272

Custo Horário Total de Mão de Obra 88,9827
Custo Horário Total da Execução 304,0805

Custo Unitário da Execução 41,2033

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1968 Defensa metálica semi-maleável simples 0,2500 Un 832,0000 208,0000
Custo Total de Materiais 208,0000

Custo Unitário Direto Total 249,20
BDI 20,74% 51,68

Preço unitário total 300,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

07 Obras Complementares

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal
Produção da equipe 568,3800 FIC 0,02410

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator de esteiras com Lâmina - 112 kW 1,0000 1,00 0,00 189,4363 72,5589 189,4363
Custo Horário Total de Equipamentos 189,4363

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

32.1136
32.1136 

221,5499
Custo Unitário da Execução 0,3898

Custo do FIC 0,0094

Custo Unitário Direto Total 0,40
BDI 20,74% 0,08

Preço unitário total 0,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

07 Obras Complementares

Serviço: 4011209 Regularização do subleito Unidade: m2
Produção da equipe 841,0000 FIC 0,02410

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,76 0,24 190,7486 49,9129 156,9480
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,2406 1,5575 1,9127
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,55 0,45 184,5717 77,1172 136,2172
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,72 0,28 150,1076 65,4563 126,4052
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 124,4487 52,1749 124,4487
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 85,3340 29,5075 58,5373

Custo Horário Total de Equipamentos 604,4691

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

Custo Horário Total da Execução 620,5259
Custo Unitário da Execução 0,7378

Custo do FIC 0,0178

Custo Unitário Direto Total 0,76
BDI 20,74% 0,15

Preço unitário total 0,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 120 de 225

Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

07 Obras Complementares

Serviço: 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Unidade: m3
Produção da equipe 113,1800 FIC 0,00803

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,34 0,66 190,7486 49,9129 97,7970
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000 0,80 0,20 194,4588 78,1860 171,2042
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,52 0,48 184,5717 77,1172 132,9935
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,65 0,35 150,1076 65,4563 120,4796
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,0000 0,52 0,48 141,9588 56,7629 101,0648

Custo Horário Total de Equipamentos 623,5391

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

Custo Horário Total da Execução 639,5959
Custo Unitário da Execução 5,6511

Custo do FIC 0,0454

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000 m3 138,1300 138,1300
Custo Total de Serviços Auxiliares 138,1300

Custo Unitário Direto Total 143,83
BDI 20,74% 29,83

Preço unitário total 173,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

07 Obras Complementares

Serviço: 4011529M Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,20 m, com agente de cura e Unidade: m2
com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Modificada

Produção da equipe 124,5000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9586 Régua vibratória treliçada com 4 m - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 4,0783 0,3252 4,0783
Custo Horário Total de Equipamentos 4,0783

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 2,0000 h 21,9179 43,8358
P9824 Servente 6,0000 h 16,0568 96,3408

Custo Horário Total de Mão de Obra 140,1766
Custo Horário Total da Execução 144,2549

Custo Unitário da Execução 1,1587

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0003 Aço CA 25 1,2500 Kg 3,2139 4,0174
M2152 Aditivo de cura para concreto 0,2000 Kg 6,9944 1,3989
M0769 Lona plástica de 200 micras de espessura 1,0000 m2 0,3883 0,3883
M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 0,9000 Kg 1,9061 1,7155

Custo Total de Materiais 7,5201

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107871 Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m3/h - 0,2000 m3 296,7000 59,3400
areia e brita comerciais

0408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação 5,3700 Kg 5,5500 29,8035
Custo Total de Serviços Auxiliares 89,1435

Custo Unitário Direto Total 97,82
BDI 20,74% 20,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Preço unitário total 118,10

Composição 4011529 modificada para atender as especificações do pavimento rígido para a Baia de Ônibus 
Contendo inclusive a Treliça/Espaçador, lona e as barras de transferência.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

07 Obras Complementares

Serviço: 4011537 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio Unidade: m
Produção da equipe 83,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,38 0,62 148,3797 44,6459 84,0647
E9649 Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW 1,0000 0,38 0,62 54,1201 11,1960 27,5072
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 9,8095 0,6822 9,8095

Custo Horário Total de Equipamentos 121,3814

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 6,0000 h 21,9179 131,5074
P9824 Servente 13,0000 h 16,0568 208,7384

Custo Horário Total de Mão de Obra 340,2458
Custo Horário Total da Execução 461,6272

Custo Unitário da Execução 5,5618

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1131 Cordão de polietileno expandido 1,0000 m 0,1195 0,1195
M2150 Selante elástico à base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 0,0906 Kg 36,3594 3,2942

Custo Total de Materiais 3,4137

Custo Unitário Direto Total 8,98
BDI 20,74% 1,86

Preço unitário total 10,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

07 Obras Complementares

Serviço: CPU422 Abrigo de ônibus - DFTrans (Custeado pelo DFTrans) Representativo
Observação: Composição representativa do abrigo de ônibus, visto que o fornecimento e instalação se dá pelo DFTrans, logo o 
custo é zero neste orçamento.

Produção da equipe 1,0000

Unidade: und

Custo Unitário Direto Total 0,00
BDI 20,74% 0,00

Preço unitário total 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

07 Obras Complementares

Serviço: CPU351 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, Unidade: m2
espessura 8 cm

Produção da equipe 1,0000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 0,1805 h 22,0961 3,9883
P9821 Pedreiro 0,2767 h 21,9179 6,0647
P9824 Servente 0,4572 h 16,0568 7,3412

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,3942
Custo Horário Total da Execução 17,3942

Custo Unitário da Execução 17,3942

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 0,0970 m3 236,4000 22,9308
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA 1,1280 m2 1,1700 1,3198
4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X  7,0 CM (SARRAFO-P/ 0,2000 m 0,8900 0,1780

FORMA)
4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X  10 CM, 0,2500 m 5,3100 1,3275

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 1,1224 m2 13,5200 15,1748

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

Custo Total de Materiais 40,9309

Custo Unitário Direto Total 58,33
BDI 20,74% 12,09

Preço unitário total 70,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

07 Obras Complementares

Serviço: CPU352 Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos
Produção da equipe 1,0000

Unidade: m2

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9822 Pintor 0,3500 h 21,0234 7,3582
P9824 Servente 0,2500 h 16,0568 4,0142

Custo Horário Total de Mão de Obra 11,3724
Custo Horário Total da Execução 11,3724

Custo Unitário da Execução 11,3724

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 0,1700 L 10,7900 1,8343
Custo Total de Materiais 1,8343

Custo Unitário Direto Total 13,21
BDI 20,74% 2,73

Preço unitário total 15,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

07 Obras Complementares

Serviço: CPU354 Piso podotátil alerta ou direcional de concreto - 40x40x2,5cm Unidade: m2
Produção da equipe 1,0000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 0,6000 h 21,9179 13,1507
P9824 Servente 0,5000 h 16,0568 8,0284

Custo Horário Total de Mão de Obra 21,1791
Custo Horário Total da Execução 21,1791

Custo Unitário da Execução 21,1791

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 0,0100 m3 115,2468 1,1525
M0424 Cimento Portland CP II - 32 7,5000 Kg 0,3540 2,6550
36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2 1,0500 Un 7,5600 7,9380

,5* CM
Custo Total de Materiais 11,7455

Custo Unitário Direto Total 32,92
BDI 20,74% 6,82

Preço unitário total 39,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

07 Obras Complementares

Serviço: 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Produção da equipe

Unidade: m
1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0334 m3 302,1000 10,0901

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,0473 Kg 42,1000 1,9913

4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 2m 0,0180 m3 41,1100 0,7400
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
0,1000 m2 54,2200 5,4220

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,2434

Custo Unitário Direto Total 18,24
BDI 20,74% 3,78

Preço unitário total 22,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 4413989M Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,45 x 0,45 x 0,45 m Unidade: Un
Produção da equipe 4,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0080 1,00 0,00 190,7486 49,9129 1,5260
Custo Horário Total de Equipamentos 1,5260

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,3436 19,3436
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,3436

Custo Horário Total da Execução 20,8696
Custo Unitário da Execução 5,2174

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo NPK 0,2700 Kg 1,1286 0,3047
M0225 Adubo orgânico 2,2500 Kg 0,1858 0,4181
M0217 Enxofre 0,0135 Kg 1,5934 0,0215
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x 2 m 0,5000 Un 4,7907 2,3954
M0073 Muda arbórea de porte de 30 a 80 cm 1,0000 Un 3,5000 3,5000
M1755 Pó calcário 0,3375 Kg 0,1750 0,0591

Custo Total de Materiais 6,6988

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0911 m3 32,8900 2,9963
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,9963

Custo Unitário Direto Total 14,91
BDI 20,74% 3,09

Preço unitário total 18,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Descritivo: Refere-se a composição SICRO 4413989 modificada conforme especificação da DIMAM/DER, o qual as covas são dimensionadas com 0,45 x 0,45 x 0,45 m

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 5213571 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III Unidade: m2
Produção da equipe 3,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,8691
Custo Horário Total da Execução 118,1199

Custo Unitário da Execução 39,3733

SERVIÇOS AUXILIARES

5213417 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 
tipo I + III

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 253,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

253,1400

253,1400

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

292,51
60,66

353,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 5213872 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 4,00 x 3,00 m Unidade: Un
Produção da equipe 0,6000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 21,3481 21,3481
P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,4049
Custo Horário Total da Execução 98,6557

Custo Unitário da Execução 164,4262

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 3,1744 Kg 5,4342 17,2501
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 97,9680 Kg 11,6200 1.138,3882

Custo Total de Materiais 1.155,6383

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1,9600 m3 302,1000 592,1160

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 1,9600 m3 32,8900 64,4644
Custo Total de Serviços Auxiliares 656,5804

Custo Unitário Direto Total 1.976,64
BDI 20,74% 409,95

Preço unitário total 2.386,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal
Produção da equipe 568,3800 FIC 0,02410

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator de esteiras com Lâmina - 112 kW 1,0000 1,00 0,00 189,4363 72,5589 189,4363
Custo Horário Total de Equipamentos 189,4363

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

32.1136
32.1136 

221,5499
Custo Unitário da Execução 0,3898

Custo do FIC 0,0094

Custo Unitário Direto Total 0,40
BDI 20,74% 0,08

Preço unitário total 0,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental /  Paisagismo

Serviço: 4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura Unidade: m3
Produção da equipe 336,4000 FIC 0,02410

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,92 0,08 190,7486 49,9129 358,9635
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,69 0,31 2,2406 1,5575 2,0288
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,78 0,22 184,5717 77,1172 160,9317
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 124,4487 52,1749 124,4487
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,69 0,31 85,3340 29,5075 68,0278

Custo Horário Total de Equipamentos 714,4005

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

Custo Horário Total da Execução 730,4573
Custo Unitário da Execução 2,1714

Custo do FIC 0,0523

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4413905 Hidrossemeadura 3,3300 m2 3,0400 10,1232
Custo Total de Serviços Auxiliares 10,1232

Custo Unitário Direto Total 12,35
BDI 20,74% 2,56

Preço unitário total 14,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental /  Paisagismo

Serviço: 4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura Unidade: m3
Produção da equipe 336,4000 FIC 0,02410

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,92 0,08 190,7486 49,9129 358,9635
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,69 0,31 2,2406 1,5575 2,0288
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,78 0,22 184,5717 77,1172 160,9317
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 124,4487 52,1749 124,4487
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,69 0,31 85,3340 29,5075 68,0278

Custo Horário Total de Equipamentos 714,4005

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

Custo Horário Total da Execução 730,4573
Custo Unitário da Execução 2,1714

Custo do FIC 0,0523

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4413905 Hidrossemeadura 3,3300 m2 3,0400 10,1232
Custo Total de Serviços Auxiliares 10,1232

Custo Unitário Direto Total 12,35
BDI 20,74% 2,56

Preço unitário total 14,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 0705183 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais Unidade: m
Produção da equipe 1,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0446 Compensado resinado de 10 mm 0,6600 m2 13,1429 8,6743
M0786 Isopor 0,0066 m3 196,7000 1,2982

Custo Total de Materiais 9,9725

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,1000 m3 317,8100 31,7810
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 119,4050 Kg 7,2200 862,1041
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 1,3100 m3 302,1000 395,7510

areia e brita comerciais
1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 0,2600 m3 272,4500 70,8370

brita comerciais
2105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - 4,0000 m3 36,1800 144,7200

confecção, instalação e retirada
3108005 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 10,6000 m2 57,0100 604,3060

confecção, instalação e retirada
Custo Total de Serviços Auxiliares 2.109,4991

Custo Unitário Direto Total 2.119,47
BDI 20,74% 439,57

Preço unitário total 2.559,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 0705233 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais
Produção da equipe

Unidade: Un
1,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,4350 m3 317,8100 138,2474
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 637,5000 Kg 7,2200 4.602,7500
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
8,9300 m3 302,1000 2.697,7530

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

3,1500 m3 272,4500 858,2175

3106121 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação 
e retirada

56,5000 m2 68,7900 3.886,6350

Custo Total de Serviços Auxiliares 12.183,6029

Custo Unitário Direto Total 12.183,60
BDI 20,74% 2.526,87

Preço unitário total 14.710,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 4413013MA Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20cm - Unidade: m
mourões de concreto a cada 2,5m e esticador a cada 50m (SICRO ADAPTADO)

Produção da equipe 8,0000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 5,0000 h 16,0568 80,2840

Custo Horário Total de Mão de Obra 102,2019
Custo Horário Total da Execução 102,2019

Custo Unitário da Execução 12,7752

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1176 Arame liso galvanizado 16 BWG 0,0167 Kg 6,8233 0,1139
M0156 Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm 2,5000 Un 2,3315 5,8288
M0745 Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" 0,0082 Kg 3,4618 0,0284
M1042 Mourão de concreto - H = 2,1 m e seção 11 x 11 cm 0,4200 Un 27,0900 11,3778
M1041 Mourão de concreto - H = 2,2 m e seção 15 x 15 cm 0,0200 Un 67,4680 1,3494
M1000 Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de 50 mm 1,4000 m2 8,7675 12,2745

Custo Total de Materiais 30,9728

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,0130 m3 317,8100 4,1315
1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 0,0150 m3 272,4500 4,0868

brita comerciais
Custo Total de Serviços Auxiliares 8,2183

Custo Unitário Direto Total 51,97
BDI 20,74% 10,77

Preço unitário total 62,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria
Produção da equipe 19,5900 FIC 0,02410

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 97,8478 45,5851 97,8478
Custo Horário Total de Equipamentos 97,8478

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

113,9046
Custo Unitário da Execução 5,8144

Custo do FIC 0,1401

Custo Unitário Direto Total 5,95
BDI 20,74% 1,23

Preço unitário total 7,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 4915671 Reaterro e compactação com soquete vibratório Unidade: m3
Produção da equipe 2,8100

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 4,7114 0,6523 4,7114
Custo Horário Total de Equipamentos 4,7114

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,1136

_______________ Custo Horário Total da Execução__________________________ 36,8250
Custo Unitário da Execução 13,1050

Custo Unitário Direto Total 13,11
BDI 20,74% 2,71

Preço unitário total 15,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 4413946 Plantio de árvores ornamentais com porte de 200 a 300 cm em covas de 60 x 60 x 60 cm Unidade: Un
Produção da equipe 2,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0040 1,00 0,00 190,7486 49,9129 0,7630
Custo Horário Total de Equipamentos 0,7630

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,3436 19,3436
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,3436

Custo Horário Total da Execução 20,1066
Custo Unitário da Execução 10,0533

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo NPK 0,2700 Kg 1,1286 0,3047
M0225 Adubo orgânico 2,2500 Kg 0,1858 0,4181
M1350 Árvore ornamental de porte de 200 a 300 cm 1,0000 Un 76,4869 76,4869
M0217 Enxofre 0,0135 Kg 1,5934 0,0215
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x 2 m 1,0000 Un 4,7907 4,7907
M1755 Pó calcário 0,3375 Kg 0,1750 0,0591

Custo Total de Materiais 82,0810

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,2160 m3 32,8900 7,1042
Custo Total de Serviços Auxiliares 7,1042

Custo Unitário Direto Total 99,24
BDI 20,74% 20,58

Preço unitário total 119,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 4413947 Plantio de árvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 60 cm Unidade: Un
Produção da equipe 4,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0080 1,00 0,00 190,7486 49,9129 1,5260
Custo Horário Total de Equipamentos 1,5260

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,3436 19,3436
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,3436

Custo Horário Total da Execução 20,8696
Custo Unitário da Execução 5,2174

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo NPK 0,1875 Kg 1,1286 0,2116
M0225 Adubo orgânico 1,5625 Kg 0,1858 0,2903
M1351 Árvore ornamental de porte de 100 a 200 cm 1,0000 Un 51,3609 51,3609
M0217 Enxofre 0,0094 Kg 1,5934 0,0149
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x 2 m 0,5000 Un 4,7907 2,3954
M1755 Pó calcário 0,2344 Kg 0,1750 0,0410

Custo Total de Materiais 54,3141

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,1500 m3 32,8900 4,9335
Custo Total de Serviços Auxiliares 4,9335

Custo Unitário Direto Total 64,47
BDI 20,74% 13,37

Preço unitário total 77,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 143 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro Unidade: m2
até 0,15 m

Produção da equipe 1.155,3600 FIC 0,02410
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator de esteiras com Lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 447,3470 156,0030 447,3470
Custo Horário Total de Equipamentos 447,3470

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

32.1136
32.1136 

479,4606
Custo Unitário da Execução 0,4150

Custo do FIC 0,0100

Custo Unitário Direto Total 0,43
BDI 20,74% 0,08

Preço unitário total 0,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m Unidade: Un
Produção da equipe 20,7500 FIC 0,00401

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator de esteiras com Lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 447,3470 156,0030 447,3470
Custo Horário Total de Equipamentos 447,3470

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

32.1136
32.1136 

479,4606
Custo Unitário da Execução 23,1065

Custo do FIC 0,0927

Custo Unitário Direto Total 23,20
BDI 20,74% 4,81

Preço unitário total 28,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m Unidade: Un
Produção da equipe 8,3000 FIC 0,00401

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator de esteiras com Lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 447,3470 156,0030 447,3470
Custo Horário Total de Equipamentos 447,3470

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

32.1136
32.1136 

479,4606
Custo Unitário da Execução 57,7663

Custo do FIC 0,2316

Custo Unitário Direto Total 58,00
BDI 20,74% 12,02

Preço unitário total 70,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 4915768 Corte e remoção de árvores
Produção da equipe 5,5100

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 1,0000 1,00 0,00 21,5230 18,6992 21,5230
Custo Horário Total de Equipamentos 21,5230

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9815 Jardineiro
P9824 Servente

Custo Unitário da Execução 10,3309

Custo Unitário Direto Total 10,33
BDI 20,74% 2,14

Preço unitário total 12,47

1.0000 h 19,3436 19,3436
1.0000 h 16,0568 16,0568

Custo Horário Total de Mão de Obra 35,4004
Custo Horário Total da Execução 56,9234

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 5914419 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia com revestimento primário
Produção da equipe 186,7500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 145,7929 43,0929 145,7929
Custo Horário Total de Equipamentos 145,7929

Custo Horário Total da Execução 145,7929
Custo Unitário da Execução 0,7807

Custo do FIC 0,0188

Custo Unitário Direto Total 0,80
BDI 20,74% 0,16

Preço unitário total 0,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

08 Ambiental / Paisagismo

Serviço: 5914434 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada
Produção da equipe 224,1000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 145,7929 43,0929  
Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

145,7929
145.7929

145.7929
Custo Unitário da Execução 0,6506

Custo Unitário Direto Total 0,65
BDI 20,74% 0,13

Preço unitário total 0,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2
Produção da equipe 568,3800 FIC 0,02410

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator de esteiras com Lâmina - 112 kW 1,0000 1ÕÕ ÕÕÕ 189,4363 72,5589 189,4363
Custo Horário Total de Equipamentos 189,4363

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

32.1136
32.1136 

221,5499
Custo Unitário da Execução 0,3898

Custo do FIC 0,0094

Custo Unitário Direto Total 0,40
BDI 20,74% 0,08

Preço unitário total 0,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 150 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a categoria - DMT de 50 m Unidade: m3
Produção da equipe 286,8500 FIC 0,02410

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator de esteiras com Lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 447,3470 156,0030 447,3470
Custo Horário Total de Equipamentos 447,3470

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

463,4038
Custo Unitário da Execução 1,6155

Custo do FIC 0,0389

Custo Unitário Direto Total 1,65
BDI 20,74% 0,34

Preço unitário total 1,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 09

09 Ciclovia

Serviço: 5501911 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 236,6500 FIC 0,02410
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 5,0000 0,99 0,01 187,6481 49,7090 931,3435
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 1,00 0,00 336,9584 125,3056 336,9584
E9541 Trator de esteiras com Lâmina - 259 kW 1,0000 0,97 0,03 447,3470 156,0030 438,6067

Custo Horário Total de Equipamentos 1.706,9086

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568 

1.722,9654
Custo Unitário da Execução 7,2806

Custo do FIC 0,1755

Custo Unitário Direto Total 7,46
BDI 20,74% 1,54

Preço unitário total 9,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3
Produção da equipe 76,8900 FIC 0,02410

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,45 0,55 190,7486 49,9129 113,2890
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,24 0,76 2,2406 1,5575 1,7214
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,13 0,87 184,5717 77,1172 91,0863
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 124,4487 52,1749 124,4487
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,24 0,76 85,3340 29,5075 42,9059

Custo Horário Total de Equipamentos 373,4513

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,0568

389,5081
Custo Unitário da Execução 5,0658

Custo do FIC 0,1221

Custo Unitário Direto Total 5,19
BDI 20,74% 1,07

Preço unitário total 6,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m3
Produção da equipe 168,2000 FIC 0,02410

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,99 0,01 190,7486 49,9129 189,3402
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,2406 1,5575 1,9127
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,29 0,71 184,5717 77,1172 108,2790
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 124,4487 52,1749 124,4487
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 85,3340 29,5075 58,5373

Custo Horário Total de Equipamentos 482,5179

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,0568

498,5747
Custo Unitário da Execução 2,9642

Custo do FIC 0,0714

Custo Unitário Direto Total 3,04
BDI 20,74% 0,63

Preço unitário total 3,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 4011209 Regularização do subleito Unidade: m2
Produção da equipe 841,0000 FIC 0,02410

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,76 0,24 190,7486 49,9129 156,9480
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,2406 1,5575 1,9127
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,55 0,45 184,5717 77,1172 136,2172
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,72 0,28 150,1076 65,4563 126,4052
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 124,4487 52,1749 124,4487
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 85,3340 29,5075 58,5373

Custo Horário Total de Equipamentos 604,4691

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

Custo Horário Total da Execução 620,5259
Custo Unitário da Execução 0,7378

Custo do FIC 0,0178

Custo Unitário Direto Total 0,76
BDI 20,74% 0,15

Preço unitário total 0,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 4011353 Pintura de ligação
Produção da equipe 1.500,0000 FIC 0,00401

Unidade: m2

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 156,3710 46,8543 156,3710
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 16,3810 11,1641 32,7620
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,47 0,53 85,3340 29,5075 55,7460
E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,0000 0,47 0,53 5,5727 3,5825 4,5179

Custo Horário Total de Equipamentos 249,3969

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,1136

Custo Horário Total da Execução 281,5105
Custo Unitário da Execução 0,1877

Custo do FIC 0,0008

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 0,0004 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,19
BDI 20,74% 0,03

Preço unitário total 0,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica
Produção da equipe 1.125,0000 FIC 0,00401

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 156,3710 46,8543 156,3710
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 1,0000 1,00 0,00 16,3810 11,1641 16,3810
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,35 0,65 85,3340 29,5075 49,0468
E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,0000 0,35 0,65 5,5727 3,5825 4,2791

Custo Horário Total de Equipamentos 226,0779

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,1136

Custo Horário Total da Execução 258,1915
Custo Unitário da Execução 0,2295

Custo do FIC 0,0009

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,23
BDI 20,74% 0,04

Preço unitário total 0,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

09 Ciclovia

Serviço: 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 83,0000 FIC 0,00401

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,59 0,41 150,1076 65,4563 115,4006
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,0000 0,51 0,49 141,9588 56,7629 100,2128
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 0,89 0,11 206,8295 97,0683 194,7558

Custo Horário Total de Equipamentos 410,3692

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544
Custo Horário Total de Mão de Obra 128,4544

Custo Horário Total da Execução 538,8236
Custo Unitário da Execução 6,4919

Custo do FIC 0,0260

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200 T 126,4900 129,0198
Custo Total de Serviços Auxiliares 129,0198

Custo Unitário Direto Total 135,54
BDI 20,74% 28,11

Preço unitário total 163,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia com revestimento primário
Produção da equipe 435,7500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 187,6481 49,7090 187,6481
Custo Horário Total de Equipamentos 187,6481

Custo Horário Total da Execução 187,6481
Custo Unitário da Execução 0,4306

Custo do FIC 0,0104

Custo Unitário Direto Total 0,44
BDI 20,74% 0,09

Preço unitário total 0,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 552,9000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 187,6481 49,7090  
Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Total da Execução

187,6481
187.6481

187.6481
Custo Unitário da Execução 0,3394

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,74% 0,07

Preço unitário total 0,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 160 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: CPU412 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP ABRIL/2019 Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 1,0000 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 2.400,81
BDI 15,00% 360,12

Preço unitário total 2.760,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica para imprimação (EAI) - ANP ABRIL/2019 Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 1,0000 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 2.597,87
BDI 15,00% 389,68

Preço unitário total 2.987,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP ABRIL/2019 Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 1,0000 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 3.463,53
BDI 15,00% 519,52

Preço unitário total 3.983,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 09

09 Ciclovia

Serviço: CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C DMT= 420 Km Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 386,81
BDI 15,00% 58,02

Preço unitário total 444,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 09

09 Ciclovia

Serviço: CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimação (EAI) DMT= 420 Km Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 69,82
BDI 15,00% 10,47

Preço unitário total 80,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração 09

09 Ciclovia

Serviço: CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 DMT=727 Km Unidade: T
Produção da equipe 1,0000

Custo Unitário Direto Total 722,94
BDI 15,00% 108,44

Preço unitário total 831,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 166 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 5214009 Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 1,5 mm - plano Unidade: m2
Produção da equipe 49,9900

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 119,5243 36,2764 77,9004
E9693 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 313,7836 158,1710 313,7836

Custo Horário Total de Equipamentos 391,6840

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 19,0649 19,0649
P9824 Servente 4,0000 h 16,0568 64,2272

Custo Horário Total de Mão de Obra 83,2921
Custo Horário Total da Execução 474,9761

Custo Unitário da Execução 9,5014

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2045 Microesferas de vidro refletiva tipo II-C 0,3500 Kg 7,4548 2,6092
M3244 Plástico a frio plano por extrusão 3,0000 Kg 21,7583 65,2749

Custo Total de Materiais 67,8841

Custo Unitário Direto Total 77,39
BDI 20,74% 16,05

Preço unitário total 93,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 5213402 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm Unidade: m2
Produção da equipe 177,0700

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 119,5243 36,2764 77,9004
E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/ 115 1,0000 1,00 0,00 270,2774 123,7364 270,2774

kW
Custo Horário Total de Equipamentos 348,1778

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 19,0649 19,0649
P9824 Servente 5,0000 h 16,0568 80,2840

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,3489
Custo Horário Total da Execução 447,5267

Custo Unitário da Execução 2,5274

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B 0,1000 Kg 7,2000 0,7200
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,2500 Kg 5,5809 1,3952
M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsão em água 0,4000 L 18,2000 7,2800
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 9,9412

Custo Unitário Direto Total 12,47
BDI 20,74% 2,58

Preço unitário total 15,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 5213406 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm Unidade: m2
Produção da equipe 30,1800

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 119,5243 36,2764 77,9004
E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/ 115 1,0000 1,00 0,00 270,2774 123,7364 270,2774

kW
Custo Horário Total de Equipamentos 348,1778

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 19,0649 19,0649
P9824 Servente 5,0000 h 16,0568 80,2840

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,3489
Custo Horário Total da Execução 447,5267

Custo Unitário da Execução 14,8286

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B 0,1000 Kg 7,2000 0,7200
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,3300 Kg 5,5809 1,8417
M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsão em água 0,4000 L 18,2000 7,2800
M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 10,3877

Custo Unitário Direto Total 25,22
BDI 20,74% 5,23

Preço unitário total 30,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - Projeto Tipo de sinalização vertical de ciclovia DER-DF - COTAÇÃO 
Observação: Por se tratar de serviço alheio ao sistema de custos SINAPI e SICRO, realizou-se cotação de serviço.
Anexo ao orçamento são apresentadas as 3 cotações referenciais e o projeto tipo

Produção da equipe 1,0000
Custo Unitário Direto Total 

BDI 15,00% 
Preço unitário total

Unidade: und

3.289,90
493,48

3.783,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 5213865 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,00 m Unidade: Un
Produção da equipe 3,7000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 21,3481 21,3481
P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,4049
Custo Horário Total da Execução 98,6557

Custo Unitário da Execução 26,6637

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581 Kg 5,4342 5,7500
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 16,0610 Kg 11,6200 186,6288

Custo Total de Materiais 192,3788

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0990 m3 302,1000 29,9079

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0990 m3 32,8900 3,2561
Custo Total de Serviços Auxiliares 33,1640

Custo Unitário Direto Total 252,21
BDI 20,74% 52,30

Preço unitário total 304,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orçamento: 24/05/2019
Orçamento 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Extensão 10,553 km Data base: 01/10/2018
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 5213571 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III Unidade: m2
Produção da equipe 3,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 119,5243 36,2764 61,2508
Custo Horário Total de Equipamentos 61,2508

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,8691
Custo Horário Total da Execução 118,1199

Custo Unitário da Execução 39,3733

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5213417 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 1,0000 m2 253,1400 253,1400
tipo I + III

Custo Total de Serviços Auxiliares 253,1400

Custo Unitário Direto Total 292,51
BDI 20,74% 60,66

Preço unitário total 353,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

09 Ciclovia

Serviço: 4413013M Cerca de contenção cicloviária - Modelo projetado DER Unidade: m
Produção da equipe 8,0000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 5,0000 h 16,0568 80,2840

Custo Horário Total de Mão de Obra 102,2019
Custo Horário Total da Execução 102,2019

Custo Unitário da Execução 12,7752

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1176 Arame liso galvanizado 16 BWG 0,1679 Kg 6,8233 1,1456
M0745 Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" 0,0082 Kg 3,4618 0,0284
M1000 Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de 50 mm 1,4000 m2 8,7675 12,2745

Custo Total de Materiais 13,4485

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4816133 Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - 0,0200 Un 17,0300 0,3406
areia e brita comercias

4816135 Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - 0,4200 Un 11,2600 4,7292
areia e brita comerciais

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,0698

Custo Unitário Direto Total 31,29
BDI 20,74% 6,48

Preço unitário total 37,77

Composição SICRO 4413013 Modificada para atender as características exigidas do setor DIMAM/DER
Descritivo: Retirou-se da composição original os blocos de concreto (inclusive execução da baldrame), e foram substituídos os mourões de madeira por mourões de concreto

seção triangular.

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

09 Ciclovia

Serviço: 4413989 Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m Unidade: Un
Produção da equipe 4,0000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0080 1,00 0,00 190,7486 49,9129 1,5260
Custo Horário Total de Equipamentos 1,5260

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,3436 19,3436
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,3436

Custo Horário Total da Execução 20,8696
Custo Unitário da Execução 5,2174

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo NPK 0,2700 Kg 1,1286 0,3047
M0225 Adubo orgânico 2,2500 Kg 0,1858 0,4181
M0217 Enxofre 0,0135 Kg 1,5934 0,0215
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x 2 m 0,5000 Un 4,7907 2,3954
M0073 Muda arbórea de porte de 30 a 80 cm 1,0000 Un 3,5000 3,5000
M1755 Pó calcário 0,3375 Kg 0,1750 0,0591

Custo Total de Materiais 6,6988

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,2160 m3 32,8900 7,1042
Custo Total de Serviços Auxiliares 7,1042

Custo Unitário Direto Total 19,02
BDI 20,74% 3,94

Preço unitário total 22,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

10 Monitoramento para Replantio no 1° Ano (20%)

Serviço: 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, raspagem e limpeza
Produção da equipe 3,2000 FIC 0,02410

Unidade: m2

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

Custo Horário Total da Execução__________________________ 16,0568
Custo Unitário da Execução 5,0178

Custo do FIC 0,1209

Custo Unitário Direto Total 5,14
BDI 20,74% 1,06

Preço unitário total 6,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

10 Monitoramento para Replantio no 1° Ano (20%)

Serviço: 4413989M Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,45 x 0,45 x 0,45 m Unidade: Un
Produção da equipe 4,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0080 1,00 0,00 190,7486 49,9129 1,5260
Custo Horário Total de Equipamentos 1,5260

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,3436 19,3436
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,3436

Custo Horário Total da Execução 20,8696
Custo Unitário da Execução 5,2174

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo NPK 0,2700 Kg 1,1286 0,3047
M0225 Adubo orgânico 2,2500 Kg 0,1858 0,4181
M0217 Enxofre 0,0135 Kg 1,5934 0,0215
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x 2 m 0,5000 Un 4,7907 2,3954
M0073 Muda arbórea de porte de 30 a 80 cm 1,0000 Un 3,5000 3,5000
M1755 Pó calcário 0,3375 Kg 0,1750 0,0591

Custo Total de Materiais 6,6988

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0911 m3 32,8900 2,9963
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,9963

Custo Unitário Direto Total 14,91
BDI 20,74% 3,09

Preço unitário total 18,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 176 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Descritivo: Refere-se a composição SICRO 4413989 modificada conforme especificação da DIMAM/DER, o qual as covas são dimensionadas com 0,45 x 0,45 x 0,45 m

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

10 Monitoramento para Replantio no 1° Ano (20%)

Serviço: CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un

MÃO DE OBRA

P9897 Técnico de meio ambiente

Produção da equipe 1,0000
Quantidade Unidade Custo Horário

Unidade: mês

Custo Horário Total

1,0000 mês 6.857,0823 6.857,0823
Custo Horário Total de Mão de Obra 6.857,0823

_______________ Custo Horário Total da Execução________________________6.857,0823
Custo Unitário da Execução 6.857,0823

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

6.857,08
1.422,15
8.279,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

11 Monitoramento para Replantio no 2° Ano (10%)

Serviço: 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, raspagem e limpeza
Produção da equipe 3,2000 FIC 0,02410

Unidade: m2

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

Custo Horário Total da Execução__________________________ 16,0568
Custo Unitário da Execução 5,0178

Custo do FIC 0,1209

Custo Unitário Direto Total 5,14
BDI 20,74% 1,06

Preço unitário total 6,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

11 Monitoramento para Replantio no 2° Ano (10%)

Serviço: 4413989M Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,45 x 0,45 x 0,45 m Unidade: Un
Produção da equipe 4,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0080 1,00 0,00 190,7486 49,9129 1,5260
Custo Horário Total de Equipamentos 1,5260

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,3436 19,3436
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,3436

Custo Horário Total da Execução 20,8696
Custo Unitário da Execução 5,2174

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo NPK 0,2700 Kg 1,1286 0,3047
M0225 Adubo orgânico 2,2500 Kg 0,1858 0,4181
M0217 Enxofre 0,0135 Kg 1,5934 0,0215
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x 2 m 0,5000 Un 4,7907 2,3954
M0073 Muda arbórea de porte de 30 a 80 cm 1,0000 Un 3,5000 3,5000
M1755 Pó calcário 0,3375 Kg 0,1750 0,0591

Custo Total de Materiais 6,6988

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria 0,0911 m3 32,8900 2,9963
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,9963

Custo Unitário Direto Total 14,91
BDI 20,74% 3,09

Preço unitário total 18,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Descritivo: Refere-se a composição SICRO 4413989 modificada conforme especificação da DIMAM/DER, o qual as covas são dimensionadas com 0,45 x 0,45 x 0,45 m

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

11 Monitoramento para Replantio no 2° Ano (10%)

Serviço: CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un

MÃO DE OBRA

P9897 Técnico de meio ambiente

Produção da equipe 1,0000
Quantidade Unidade Custo Horário

Unidade: mês

Custo Horário Total

1,0000 mês 6.857,0823 6.857,0823
Custo Horário Total de Mão de Obra 6.857,0823

_______________ Custo Horário Total da Execução________________________6.857,0823
Custo Unitário da Execução 6.857,0823

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,74% 

Preço unitário total

6.857,08
1.422,15
8.279,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 4805755 Apiloamento manual
Produção da equipe 0,6700

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.0568
16.0568
16.0568

Custo Unitário da Execução 23,9654

Custo Unitário Direto Total 23,97
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Unidade: m3
Produção da equipe 20,0000 FIC 0,02410

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 0,15 0,85 139,1386 52,0287 65,0952
E9609 Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 1,0000 1,00 0,00 134,8403 55,8673 134,8403

100 kW
Custo Horário Total de Equipamentos 199,9355

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,0000 h 16,0568 64,2272
Custo Horário Total de Mão de Obra 64,2272

Custo Horário Total da Execução 264,1627
Custo Unitário da Execução 13,2081

Custo do FIC 0,3183

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0067 Tubo PE 100 PN10 com flanges - D = 160 mm 0,0010 m 96,5663 0,0966
Custo Total de Materiais 0,0966

Custo Unitário Direto Total 13,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orçamento: 24/05/2019
Orçamento 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Extensão 10,553 km Data base: 01/10/2018
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial Unidade: m3
Produção da equipe 3,6200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 29,1341 19,4524 29,1341
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,78 0,22 0,2343 0,1592 0,8711
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5552 0,3773 1,3294

Custo Horário Total de Equipamentos 31,3346

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 11,0000 h 16,0568 176,6248

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,5427
Custo Horário Total da Execução 229,8773

Custo Unitário da Execução 63,5020

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 1,0009 m3 115,2468 115,3540
M0424 Cimento Portland CP II - 32 392,5233 Kg 0,3540 138,9532

Custo Total de Materiais 254,3072

Custo Unitário Direto Total 317,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 317,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orçamento: 24/05/2019
Orçamento 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Extensão 10,553 km Data base: 01/10/2018
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial Unidade: m3
Produção da equipe 3,6200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 29,1341 19,4524 29,1341
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,79 0,21 0,2343 0,1592 0,8741
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5552 0,3773 1,3294

Custo Horário Total de Equipamentos 31,3376

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 11,0000 h 16,0568 176,6248

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,5427
Custo Horário Total da Execução 229,8803

Custo Unitário da Execução 63,5028

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 1,0860 m3 115,2468 125,1615
M0424 Cimento Portland CP II - 32 308,8235 Kg 0,3540 109,3235

Custo Total de Materiais 234,4850

Custo Unitário Direto Total 297,99
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 297,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 186 de 225

Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,0000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,0900 h 19,2063 1,7286
P9805 Armador 0,0900 h 22,1024 1,9892

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,7178
Custo Horário Total da Execução 3,7178

Custo Unitário da Execução 3,7178

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0004 Aço CA 50 1,1000 Kg 3,1290 3,4419
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150 Kg 4,3165 0,0647

Custo Total de Materiais 3,5066

Custo Unitário Direto Total 7,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,0000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,0800 h 19,2063 1,5365
P9805 Armador 0,0800 h 22,1024 1,7682

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,3047
Custo Horário Total da Execução 3,3047

Custo Unitário da Execução 3,3047

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0014 Aço CA 60 1,1000 Kg 3,3500 3,6850
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150 Kg 4,3165 0,0647

Custo Total de Materiais 3,7497

Custo Unitário Direto Total 7,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h
Produção da equipe 66,4000 FIC 0,00401

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9511
E9611
E9021

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW  
Conjunto de britagem com capacidade de 80 m3/h 
Grupo gerador - 456 kVA

1,0000
1,0000
1,0000

0,22 0,78 336,9584
1.00 0,00 621,2049
1.00 0,00 241,6669  

Custo Horário Total de Equipamentos

125,3056
406,9079

10,2218

171,8692
621,2049
241,6669

1.034,7410

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544
Custo Horário Total de Mão de Obra 128,4544

Custo Horário Total da Execução 1.163,1954
Custo Unitário da Execução 17,5180

Custo do FIC 0,0702

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2115 Cunha lateral inferior C96 0,0000 Un 2.383,6745 0,0477
M2114 Cunha lateral superior C96 0,0000 Un 2.725,0037 0,0273
M2111 Mandíbula fixa C96 Std 0,0001 Un 13.461,8033 0,8077
M2110 Mandíbula móvel C96 Std 0,0000 Un 10.670,8082 0,3201
M2112 Manta HP200 0,0000 Un 11.736,7402 0,3521
M2113 Revestimento bojo Std HP200 0,0000 Un 12.399,4257 0,4960

Custo Total de Materiais 2,0509

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,5700 m3 48,3500 27,5595
Custo Total de Serviços Auxiliares 27,5595

Custo Unitário Direto Total 47,20
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Serviço: 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

Produção da equipe 3,6200

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821
P9824

Pedreiro
Servente

1,0000
10,0000

h 21,9179 
h 16,0568 

Custo Horário Total de Mão de Obra 
Custo Horário Total da Execução

21,9179
160,5680
182.4859
182.4859

Custo Unitário da Execução 50,4105

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1097 Pedra de mão 0,7103 m3 73,6512 
Custo Total de Materiais

52.3167
52.3167

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,6000 m3 302,1000 181,2600
areia e brita comerciais

Custo Total de Serviços Auxiliares 181,2600

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

283.99 
0,00

283.99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orçamento: 24/05/2019
Orçamento 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Extensão 10,553 km Data base: 01/10/2018
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,6200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000 0,13 0,87 0,4877 0,3273 0,3482

E9519 1,0000 1,00 0,00 29,1341 19,4524 29,1341
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,95 0,05 0,2343 0,1592 0,9222
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5552 0,3773 1,3294

Custo Horário Total de Equipamentos 31,7339

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 10,0000 h 16,0568 160,5680

Custo Horário Total de Mão de Obra 182,4859
Custo Horário Total da Execução 214,2198

Custo Unitário da Execução 59,1767

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 0,6159 m3 115,2468 70,9759
M0191 Brita 1 0,3675 m3 89,8579 33,0264
M0192 Brita 2 0,3675 m3 76,0111 27,9371
M0424 Cimento Portland CP II - 32 313,5023 Kg 0,3540 110,9798

Custo Total de Materiais 242,9192

Custo Unitário Direto Total 302,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 302,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Serviço: 1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida
Produção da equipe 3,6200

Unidade: m3

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9010

E9519
E9071
E9064

Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 
Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 
Transportador manual gerica com capacidade de 180 l

1,0000

1,0000
4.0000
3.0000

0,13 0,87 0,4877

1,00 0,00 29,1341 
0,95 0,05 0,2343 
0,37 0,63 0,5552

Custo Horário Total de Equipamentos

0,3273

19,4524
0,1592
0,3773

0,3482

29,1341
0,9222
1,3294

31,7339

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 10,0000 h 16,0568 160,5680

Custo Horário Total de Mão de Obra 182,4859
Custo Horário Total da Execução 214,2198

Custo Unitário da Execução 59,1767

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0424 Cimento Portland CP II - 32 313,5023 Kg 0,3540 110,9798
Custo Total de Materiais 110,9798

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba 0,6159 m3 13,6200 8,3886
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h 0,7351 m3 47,2000 34,6967

Custo Total de Serviços Auxiliares 43,0853

Custo Unitário Direto Total 213,24
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 213,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orçamento: 24/05/2019
Orçamento 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Extensão 10,553 km Data base: 01/10/2018
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 1107895 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida Unidade: m3
Produção da equipe 3,6200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW

2,0000 1,00 0,00 0,4877 0,3273 0,9754

E9519 1,0000 1,00 0,00 29,1341 19,4524 29,1341
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 5,0000 0,91 0,09 0,2343 0,1592 1,1377
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5552 0,3773 1,3294

Custo Horário Total de Equipamentos 32,5766

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 11,0000 h 16,0568 176,6248

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,5427
Custo Horário Total da Execução 231,1193

Custo Unitário da Execução 63,8451

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0424 Cimento Portland CP II - 32 350,3448 Kg 0,3540 124,0221
Custo Total de Materiais 124,0221

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba 0,5945 m3 13,6200 8,0971
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h 0,7351 m3 47,2000 34,6967

Custo Total de Serviços Auxiliares 42,7938

Custo Unitário Direto Total 230,66
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 230,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Serviço: 1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré moldados (mourões) - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 2,2300

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 1,0000 0,08 0,92 0,4877 0,3273 0,3401

E9519
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 0,62 0,38 29,1341 19,4524 25,4551

E9703 Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,2 kW 1,0000 1,00 0,00 2,9631 1,8379 2,9631
E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 1,0000 1,00 0,00 9,7215 1,8998 9,7215
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000 1,00 0,00 0,1506 0,1044 0,1506
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000 0,93 0,07 0,2343 0,1592 0,6871
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 1,0000 0,69 0,31 0,5552 0,3773 0,5001

Custo Horário Total de Equipamentos 39,8176

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544

Custo Horário Total de Mão de Obra 150,3723
Custo Horário Total da Execução 190,1899

Custo Unitário da Execução 85,2870

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 0,6149 m3 115,2468 70,8630
M0191 Brita 1 0,3441 m3 89,8579 30,9165
M0192 Brita 2 0,3441 m3 76,0111 26,1531
M0424 Cimento Portland CP II - 32 366,9298 Kg 0,3540 129,8931

Custo Total de Materiais 257,8257

Custo Unitário Direto Total 343,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 343,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 1107871 Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 24,9000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 0,71 0,29 139,1386 52,0287 113,8767
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m3/h - dosadora RS 1,0000 1,00 0,00 45,9575 41,7343 45,9575
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 22,7275 2,7100 22,7275
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 4,0000 0,79 0,21 0,5552 0,3773 2,0714

Custo Horário Total de Equipamentos 184,6331

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 5,0000 h 16,0568 80,2840
Custo Horário Total de Mão de Obra 80,2840

_______________________________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_________________________ 264,9171
Custo Unitário da Execução 10,6392

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,7034 Kg 3,8511 6,5598
M0082 Areia média lavada 0,5807 m3 115,2468 66,9215
M0191 Brita 1 0,6881 m3 89,8579 61,8339
M0424 Cimento Portland CP II - 32 425,8382 Kg 0,3540 150,7467

Custo Total de Materiais 286,0619

Custo Unitário Direto Total 296,70
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 296,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,6200

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 29,1341 19,4524 29,1341
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 5,0000 0,92 0,08 0,2343 0,1592 1,1415
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5552 0,3773 1,3294

Custo Horário Total de Equipamentos 31,6050

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,9179 21,9179
P9824 Servente 11,0000 h 16,0568 176,6248

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,5427
Custo Horário Total da Execução 230,1477

Custo Unitário da Execução 63,5767

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 0,7100 m3 115,2468 81,8252
M0192 Brita 2 0,7400 m3 76,0111 56,2482
M0424 Cimento Portland CP II - 32 200,0000 Kg 0,3540 70,8000

Custo Total de Materiais 208,8734

Custo Unitário Direto Total 272,45
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 272,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orçamento: 24/05/2019
Orçamento 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Extensão 10,553 km Data base: 01/10/2018
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 5213417 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III Unidade: m2
Produção da equipe 4,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9507 Computador, plotter de recorte e software 0,4819 1,00 0,00 8,7442 5,5056 4,2138
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1288 0,0853 0,0194
E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,4819 1,00 0,00 9,7215 1,8998 4,6848
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008 1,00 0,00 6,1467 3,8979 1,2343
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819 1,00 0,00 4,9797 3,1578 2,3997

Custo Horário Total de Equipamentos 12,5520

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 19,2063 38,4126
P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9823 Serralheiro 1,0000 h 21,3481 21,3481
P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136

Custo Horário Total de Mão de Obra 116,6298
Custo Horário Total da Execução 129,1818

Custo Unitário da Execução 32,2955

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1367 Chapa de aço galvanizado 11,7750 Kg 7,2823 85,7491
M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,0000 m2 74,6741 74,6741
M3237 Película retrorrefletiva Tipo III 0,4000 m2 118,7680 47,5072

Custo Total de Materiais 207,9304

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,0000 m2 12,9100 12,9100
Custo Total de Serviços Auxiliares 12,9100

Custo Unitário Direto Total 253,14
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Preço unitário total 253,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orçamento: 24/05/2019
Orçamento 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Extensão 10,553 km Data base: 01/10/2018
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 5213414 Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI Unidade: m2
Produção da equipe 4,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1288 0,0853 0,0194
E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,4819 1,00 0,00 9,7215 1,8998 4,6848
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008 1,00 0,00 6,1467 3,8979 1,2343
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819 1,00 0,00 4,9797 3,1578 2,3997

Custo Horário Total de Equipamentos 8,3382

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 19,2063 38,4126
P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9823 Serralheiro 1,0000 h 21,3481 21,3481
P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136

Custo Horário Total de Mão de Obra 116,6298
Custo Horário Total da Execução 124,9680

Custo Unitário da Execução 31,2420

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1367 Chapa de aço galvanizado 11,7750 Kg 7,2823 85,7491
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000 m2 310,1493 310,1493

Custo Total de Materiais 395,8984

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,0000 m2 12,9100 12,9100
Custo Total de Serviços Auxiliares 12,9100

Custo Unitário Direto Total 440,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 440,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Serviço: 5213428 Confecção de placa em chapa de poliester reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI Unidade: m2
Produção da equipe 3,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1288 0,0853 0,0194
E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,5164 1,00 0,00 9,7215 1,8998 5,0202
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008 1,00 0,00 6,1467 3,8979 1,2343
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,5164 1,00 0,00 4,9797 3,1578 2,5715

Custo Horário Total de Equipamentos 8,8454

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 19,2063 38,4126
P9830 Montador 1,0000 h 24,7555 24,7555
P9823 Serralheiro 1,0000 h 21,3481 21,3481
P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136

Custo Horário Total de Mão de Obra 116,6298
Custo Horário Total da Execução 125,4752

Custo Unitário da Execução 41,8251

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M3230 Chapa de poliester reforçada com fibra de vidro de 2 mm 1,0000 m2 61,7428 61,7428
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000 m2 310,1493 310,1493

Custo Total de Materiais 371,8921

Custo Unitário Direto Total 413,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 413,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
Produção da equipe 1,0000

Unidade: Kg

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,0568 32,1136
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,1136

Custo Horário Total da Execução 32,1136
Custo Unitário da Execução 32,1136

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2158 Argamassa asfáltica 1,0000 Kg 9,9879 9,9879
Custo Total de Materiais 9,9879

Custo Unitário Direto Total 42,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 4413996 Enleivamento
Produção da equipe 50,0000

Unidade: m2

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,65 0,35 148,3797 44,6459 112,0729
Custo Horário Total de Equipamentos 112,0729

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,0000 h 16,0568 160,5680
Custo Horário Total de Mão de Obra 160,5680

Custo Horário Total da Execução 272,6409
Custo Unitário da Execução 5,4528

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4413995 Obtenção de grama para replantio 1,0000 m2 2,0100 2,0100
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,0100

Custo Unitário Direto Total 7,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 4805750 Escavação manual em material de 1a categoria
Produção da equipe 0,5000 FIC 0,02410

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

Custo Horário Total da Execução__________________________ 16,0568
Custo Unitário da Execução 32,1136

Custo do FIC 0,7739

Custo Unitário Direto Total 32,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 4805751 Escavação manual em material de 1acategoria na profundidade de até 2m
Produção da equipe 0,4000 FIC 0,02410

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,0568

Custo Horário Total da Execução__________________________ 16,0568
Custo Unitário da Execução 40,1420

Custo do FIC 0,9674

Custo Unitário Direto Total 41,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 2105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 
Produção da equipe 1,0000

Unidade: m3

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,0602 1,00 0,00 9,7215 1,8998 0,5852
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602 1,00 0,00 18,2898 18,1193 1,1010

Custo Horário Total de Equipamentos 1,6862

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,5000 h 19,2063 9,6032
P9808 Carpinteiro 0,5000 h 22,0961 11,0480

Custo Horário Total de Mão de Obra 20,6513
Custo Horário Total da Execução 22,3375

Custo Unitário da Execução 22,3375

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,6468 m 18,8305 12,1796
M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm 0,1078 m 7,7851 0,8392
M1205 Prego de ferro 0,0568 Kg 5,2902 0,3003
M0286 Tábua de 2,5 x 30 cm 0,0647 m 8,0356 0,5197

Custo Total de Materiais 13,8388

Custo Unitário Direto Total 36,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 4816133 Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm -areia e brita comercias Unidade: Un
Produção da equipe 103,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9011 Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg 2,0000 1,00 0,00 0,3030 0,2071 0,6060
Custo Horário Total de Equipamentos 0,6060

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,0000 h 16,0568 64,2272
Custo Horário Total de Mão de Obra 64,2272

_______________________________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução__________________________ 64,8332
Custo Unitário da Execução 0,6294

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 1,2818 Kg 7,0500 9,0367
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré moldados (mourões) - areia e brita 0,0215 m3 343,1100 7,3769

comerciais
Custo Total de Serviços Auxiliares 16,4136

Custo Unitário Direto Total 17,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 4816135 Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia e brita comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 202,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9011 Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg 2,0000 1,00 0,00 0,3030 0,2071 0,6060
Custo Horário Total de Equipamentos 0,6060

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,0000 h 16,0568 64,2272
Custo Horário Total de Mão de Obra 64,2272

_______________________________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução__________________________ 64,8332
Custo Unitário da Execução 0,3210

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 1,0170 Kg 7,0500 7,1699
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré moldados (mourões) - areia e brita 0,0110 m3 343,1100 3,7742

comerciais
Custo Total de Serviços Auxiliares 10,9441

Custo Unitário Direto Total 11,27
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 3108005 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m2
Produção da equipe 1,0000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,1205 1,00 0,00 9,7215 1,8998 1,1714
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1205 1,00 0,00 18,2898 18,1193 2,2039

Custo Horário Total de Equipamentos 3,3753

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,7000 h 19,2063 13,4444
P9808 Carpinteiro 0,7000 h 22,0961 15,4673

Custo Horário Total de Mão de Obra 28,9117
Custo Horário Total da Execução 32,2870

Custo Unitário da Execução 32,2870

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,4492 m 18,8305 8,4581
M0448 Compensado resinado de 14 mm 0,4042 m2 18,9620 7,6654
M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L 7,1893 0,1331
M0310 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 1,2985 m 2,5692 3,3361
M1205 Prego de ferro 0,1459 Kg 5,2902 0,7716
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,1186 m 2,4781 2,7720
M0286 Tábua de 2,5 x 30 cm 0,1976 m 8,0356 1,5881

Custo Total de Materiais 24,7244

Custo Unitário Direto Total 57,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 57,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Ano
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Versão
Extensão
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Serviço: 3106121 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada Unidade: m2
Produção da equipe 1,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,2892 1,00 0,00 9,7215 1,8998 2,8115
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,2892 1,00 0,00 18,2898 18,1193 5,2894

Custo Horário Total de Equipamentos 8,1009

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,9000 h 19,2063 17,2857
P9808 Carpinteiro 0,9000 h 22,0961 19,8865

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,1722
Custo Horário Total da Execução 45,2731

Custo Unitário da Execução 45,2731

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,5283 m 18,8305 9,9478
M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L 7,1893 0,1331
M0310 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 0,9325 m 2,5692 2,3959
M1205 Prego de ferro 0,1338 Kg 5,2902 0,7080
M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm 0,7465 m 1,2917 0,9642
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042 m2 23,1665 9,3651

Custo Total de Materiais 23,5141

Custo Unitário Direto Total 68,79
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 68,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e Unidade: m2
retirada

Produção da equipe 1,0000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9066
E9535

Grupo gerador - 13 / 14 kVA
Serra circular com bancada - D =  30 cm - 4 kW

0,1386
0,1386

1.00 0,00 9,7215
1.00 0,00 18,2898 

Custo Horário Total de Equipamentos

1,8998
18,1193

1,3474
2,5350
3,8824

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,9000 h 19,2063 17,2857
P9808 Carpinteiro 0,9000 h 22,0961 19,8865

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,1722
Custo Horário Total da Execução 41,0546

Custo Unitário da Execução 41,0546

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L 7,1893 0,1331
M1205 Prego de ferro 0,1167 Kg 5,2902 0,6176
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,2330 m 2,4781 3,0554
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042 m2 23,1665 9,3651

Custo Total de Materiais 13,1712

Custo Unitário Direto Total 54,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 3205868 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Unidade: m3
Produção da equipe 4,2000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 97,8478 
Custo Horário Total de Equipamentos

45,5851 97,8478 
97,8478

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 4,0000 h 21,9179 87,6716
P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544

Custo Horário Total de Mão de Obra 216,1260
Custo Horário Total da Execução 313,9738

Custo Unitário da Execução 74,7557

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0230 Gabião caixa Zn/Al de 2,0 x 1,0 x 0,50 m 1,0000 Un 268,5759 268,5759
M1097 Pedra de mão 1,1500 m3 73,6512 84,6989

Custo Total de Materiais 353,2748

Custo Unitário Direto Total 428,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 428,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 3205870 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Unidade: m3
Produção da equipe 4,5000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 97,8478 
Custo Horário Total de Equipamentos

45,5851 97,8478 
97,8478

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 4,0000 h 21,9179 87,6716
P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544

Custo Horário Total de Mão de Obra 216,1260
Custo Horário Total da Execução 313,9738

Custo Unitário da Execução 69,7720

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0231 Gabião caixa Zn/Al de 2,0 x 1,0 x 1,00 m 0,5000 Un 443,6676 221,8338
M1097 Pedra de mão 1,1500 m3 73,6512 84,6989

Custo Total de Materiais 306,5327

Custo Unitário Direto Total 376,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 376,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 3205872 Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - 
assentamento

D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e 

Produção da equipe 15,0000

Unidade: m2

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 97,8478 45,5851 97,8478
Custo Horário Total de Equipamentos 97,8478

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 4,0000 h 21,9179 87,6716
P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544

Custo Horário Total de Mão de Obra 216,1260
Custo Horário Total da Execução 313,9738

Custo Unitário da Execução 20,9316

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0229 Gabião colchão Zn/Al + PVC - E = 0,17 m e D = 2,00 mm
M1097 Pedra de mão

1,0000 m2 128,9902 128,9902
0,2000 m3 73,6512 14,7302

Custo Total de Materiais 143,7204

Custo Unitário Direto Total 164,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 164,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orçamento: 24/05/2019
Orçamento 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Extensão 10,553 km Data base: 01/10/2018
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 4413905 Hidrossemeadura Unidade: m2
Produção da equipe 415,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 0,50 0,50 145,7929 43,0929 94,4429
E9792 Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.000 l - 25 kW/136 kW 1,0000 1,00 0,00 192,5988 67,9054 192,5988

Custo Horário Total de Equipamentos 287,0417

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544
Custo Horário Total de Mão de Obra 128,4544

Custo Horário Total da Execução 415,4961
Custo Unitário da Execução 1,0012

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0050 Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma Xantana 0,0280 Kg 39,1500 1,0962
M0218 Adubo fósforo (30%) 0,0050 Kg 0,9267 0,0046
M0220 Adubo NPK 0,0200 Kg 1,1286 0,0226
M0225 Adubo orgânico 0,2000 Kg 0,1858 0,0372
M0219 Adubo potássio 0,0250 Kg 1,4051 0,0351
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,5934 0,0048
M1756 Material formador da camada protetora de hidrossemeadura 0,3000 Kg 1,3424 0,4027
M1755 Pó calcário 0,1250 Kg 0,1750 0,0219
M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0250 Kg 16,5000 0,4125

Custo Total de Materiais 2,0376

Custo Unitário Direto Total 3,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 4413995 Obtenção de grama para replantio
Produção da equipe 100,0000

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,20 0,80 85,3340 29,5075  
Custo Horário Total de Equipamentos

40.6728
40.6728

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,0000 h 16,0568 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

160,5680
160,5680
201,2408

Custo Unitário da Execução 2,0124

Custo Unitário Direto Total 2,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Serviço: 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço
Produção da equipe 9,9600

Unidade: m2

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9076

E9066

Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 
pintura

Grupo gerador - 13 / 14 kVA

1,0000

1,0000

1.00 0,00 33,1103

1.00 0,00 9,7215 
Custo Horário Total de Equipamentos

28,4276

1,8998

33,1103

9,7215
42,8318

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 19,2063 19,2063
P9822 Pintor 1,0000 h 21,0234 21,0234
P9824 Servente 1,0000 h 16,0568 16,0568

Custo Horário Total de Mão de Obra 56,2865
Custo Horário Total da Execução 99,1183

Custo Unitário da Execução 9,9516

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M3153 Tinta poliester em pó 0,0845 Kg 34,9965 2,9572
Custo Total de Materiais 2,9572

Custo Unitário Direto Total 12,91
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orçamento :
Trecho
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Serviço: 4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira Unidade: m3
Produção da equipe 36,6200 FIC 0,00401

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m3 - 188 kW 1,0000 0,82 0,18 195,6379 53,8921 170,1237
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m3 - 96 kW 1,0000 0,38 0,62 190,5945 82,7581 123,7359
E9517 Compressor de ar portátil de 912 PCM - 184 kW 1,0000 1,00 0,00 167,7031 30,0044 167,7031
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 1,0000 1,00 0,00 20,5679 19,3019 20,5679
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000 1,00 0,00 322,3475 140,8368 322,3475
E9540 Trator de esteiras com Lâmina - 112 kW 1,0000 0,10 0,90 189,4363 72,5589 84,2466

Custo Horário Total de Equipamentos 888,7247

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9892 Auxiliar de blaster 2,0000 h 27,0520 54,1040
P9852 Blaster 1,0000 h 31,3781 31,3781

Custo Horário Total de Mão de Obra 85,4821
Custo Horário Total da Execução 974,2068

Custo Unitário da Execução 26,6031
Custo do FIC 0,1067

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,0004 Un 507,2700 0,2131
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,5600 Kg 11,5675 6,4778
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,0003 Un 1.139,6641 0,3761
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,0003 Un 200,7316 0,0662
M2138 Nonel de coluna com 12 m 0,0200 Un 13,4400 0,2688
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,3000 Un 12,2740 3,6822
M2143 Nonel de ligação 0,0079 Un 11,9860 0,0942
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,0007 Un 193,3196 0,1373
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,0003 Un 839,2188 0,2266
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,0192 Un 525,1458 10,0986

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Custo Total de Materiais 21,6409

Custo Unitário Direto Total 48,35
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 0408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg
Produção da equipe 1,0000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,0400 h 19,2063 0,7683
P9805 Armador 0,0200 h 22,1024 0,4420

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,2103
Custo Horário Total da Execução 1,2103

Custo Unitário da Execução 1,2103

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0050 Kg 4,3165 0,0216
M0999 Tela de aço eletrosoldada 1,0500 Kg 4,1097 4,3152

Custo Total de Materiais 4,3368

Custo Unitário Direto Total 5,55
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h
Produção da equipe 113,1800

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 0,79 0,21 336,9584 125,3056 292,5113
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,0000 1,00 0,00 57,6138 3,6562 57,6138
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,0000 1,00 0,00 141,6964 94,7624 141,6964

Custo Horário Total de Equipamentos 491,8215

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 5,0000 h 16,0568 80,2840
Custo Horário Total de Mão de Obra 80,2840

_______________________________________________________________________________________________________________Custo Horário Total da Execução_________________________ 572,1055
Custo Unitário da Execução 5,0548

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0005 Brita 0 0,4407 m3 108,8801 47,9835
M0191 Brita 1 0,5130 m3 89,8579 46,0971
M0192 Brita 2 0,5130 m3 76,0111 38,9937

Custo Total de Materiais 133,0743

Custo Unitário Direto Total 138,13
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 138,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
Ano : 2018
Orçamento : 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Trecho : Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão : 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
Extensão : 10,553 km
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Serviço: 6416080 Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 83,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9559 Aquecedor de Fluido Térmico - 12 kW 1,0000 1,00 0,00 44,2314 19,9602 44,2314
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 0,41 0,59 139,1386 52,0287 87,7438
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 241,6669 10,2218 241,6669
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 16,3810 11,1641 32,7620
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 1,0000 1,00 0,00 765,8852 408,6119 765,8852

kW
Custo Horário Total de Equipamentos 1.172,2893

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544
Custo Horário Total de Mão de Obra 128,4544

Custo Horário Total da Execução 1.300,7437
Custo Unitário da Execução 15,6716

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0028 Areia média 0,2095 m3 113,3967 23,7589
M0005 Brita 0 0,1587 m3 108,8801 17,2825
M0191 Brita 1 0,1587 m3 89,8579 14,2631
M0345 Cal hidratada 38,0952 Kg 0,4133 15,7448
M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,0476 T 0,0000 0,0000
M1941 Óleo Combustível 1A 8,0000 L 2,7500 22,0000
M1103 Pedrisco 0,0825 m3 104,5922 8,6330

Custo Total de Materiais 101,6823

Custo Unitário Direto Total 117,35
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 117,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
Ano : 2018
Orçamento : 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Trecho : Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão : 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
Extensão : 10,553 km
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Serviço: 6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 83,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9559 Aquecedor de Fluido Térmico - 12 kW 1,0000 1,00 0,00 44,2314 19,9602 44,2314
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 0,58 0,42 336,9584 125,3056 248,0642
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 241,6669 10,2218 241,6669
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 16,3810 11,1641 32,7620
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 1,0000 1,00 0,00 765,8852 408,6119 765,8852

kW
Custo Horário Total de Equipamentos 1.332,6097

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0025 h 16,0568 128,4945
Custo Horário Total de Mão de Obra 128,4945

Custo Horário Total da Execução 1.461,1042
Custo Unitário da Execução 17,6037

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0028 Areia média 0,2453 m3 113,3967 27,8139
M0005 Brita 0 0,1698 m3 108,8801 18,4889
M0191 Brita 1 0,0629 m3 89,8579 5,6512
M0345 Cal hidratada 47,1698 Kg 0,4133 19,4953
M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,0566 T 0,0000 0,0000
M1941 Óleo Combustível 1A 8,0000 L 2,7500 22,0000
M1103 Pedrisco 0,1195 m3 104,5922 12,4988

Custo Total de Materiais 105,9481

Custo Unitário Direto Total 123,55
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 123,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orçamento: 24/05/2019
Orçamento 914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
Versão 9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Extensão 10,553 km Data base: 01/10/2018
Tabela de origem : 65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Serviço: 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 83,0000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9559 Aquecedor de Fluido Térmico - 12 kW 1,0000 1,00 0,00 44,2314 19,9602 44,2314
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 0,57 0,43 139,1386 52,0287 101,6813
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 241,6669 10,2218 241,6669
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 16,3810 11,1641 32,7620
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 1,0000 1,00 0,00 765,8852 408,6119 765,8852

kW
Custo Horário Total de Equipamentos 1.186,2268

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,0568 128,4544
Custo Horário Total de Mão de Obra 128,4544

Custo Horário Total da Execução 1.314,6812
Custo Unitário da Execução 15,8395

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0028 Areia média 0,3270 m3 113,3967 37,0853
M0005 Brita 0 0,1258 m3 108,8801 13,6960
M0345 Cal hidratada 56,6038 Kg 0,4133 23,3943
M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,0566 T 0,0000 0,0000
M1941 Óleo Combustível 1A 8,0000 L 2,7500 22,0000
M1103 Pedrisco 0,1384 m3 104,5922 14,4714

Custo Total de Materiais 110,6470

Custo Unitário Direto Total 126,49
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 126,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : 
Ano
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Versão
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Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Serviço: 6416185M Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial - Modificação do Unidade: m3
traço conforme DER-DF

Produção da equipe 120,7000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 0,66 0,34 336,9584 125,3056 264,9964
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,0000 1,00 0,00 57,6138 3,6562 57,6138
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,0000 1,00 0,00 141,6964 94,7624 141,6964

Custo Horário Total de Equipamentos 464,3066

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 5,0000 h 16,0568 80,2840
Custo Horário Total de Mão de Obra 80,2840

Custo Horário Total da Execução 544,5906
Custo Unitário da Execução 4,5119

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0028 Areia média 0,6014 m3 113,3967 68,1968
M0191 Brita 1 0,2143 m3 89,8579 19,2565
M0424 Cimento Portland CP II - 32 62,3000 Kg 0,3540 22,0542
M1135 Pó de Pedra 0,2886 m3 62,1076 17,9243

Custo Total de Materiais 127,4318

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 0,3805 m3 0,8900 0,3386
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3386

Custo Unitário Direto Total 132,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 132,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Descritivo: Traço definido conforme relatório NULSO: LS -0136/2014

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento
Trecho
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
CPU411 Aquisição e Fornecimento de 

Cimento Asfáltico de Petróleo CAP- 
50/70 - ANP ABRIL/2019

T 1.150,0720 3.983,05 4.580.794,27 18,9752 18,9752

4011240
M

Base estabilizada 
granulometricamente com mistura 
solo brita (70% - 30%) com 3% de 
cimento em usina com material de 
jazida e brita comercial - Modificado 
traço conforme DER-DF

m3 22.021,
5000

165,26 3.639.273,09 15,0751 34,0504

4011454 Concreto asfáltico - faixa A - areia e 
brita comerciais

T 13.379,
7400

152,38 2.038.804,78 8,4454 42,4959

5915321 Transporte com caminhão 
basculante de 14 m3 - rodovia 
pavimentada

TKm 4.297.222,
4400

0,41 1.761.861,20 7,2982 49,7942

4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e 
brita comerciais

T 8.699,4730 160,02 1.392.089,66 5,7665 55,5607

CPU414 Transporte de cimento asfáltico 
CAP 50/70 DMT=727 Km

T 1.150,0720 831,38 956.146,85 3,9607 59,5214

CPU413 Aquisição e Fornecimento de 
Emulsão Asfáltica para imprimação 
(EAI) - ANP ABRIL/2019

T 269,7500 2.987,55 805.891,61 3,3382 62,8597

4011300
M

Sub-base de solo melhorado com 3 
% de cal e mistura na pista com 
material de jazida

m3 22.065,
5500

34,06 751.552,63 3,1132 65,9729

5503041 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor intermediário

m3 107.765,
5400

6,26 674.612,28 2,7944 68,7674

4413984 Regularização de bota-fora com 
espalhamento, compactação e 
execução de hidrossemeadura

m3 34.389,
6000

14,91 512.748,93 2,1239 70,8914

4413989
M

Plantio de mudas arbóreas com 
porte de 30 a 80 cm em covas de 0, 
45 x 0,45 x 0,45 m

Un 20.634,
9000

18,00 371.428,20 1,5385 72,4300

2003304 
- M6

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 
Modificada - Tipo 6 DER-DF

m 974,0000 355,24 346.003,76 1,4332 73,8632

CPU412 Aquisição e Fornecimento de 
Emulsão Asfáltica de Ruptura 
Rápida RR-1C- ANP ABRIL/2019

T 123,4200 2.760,93 340.753,98 1,4115 75,2748

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e 
brita comerciais

T 1.805,4000 163,65 295.453,71 1,2238 76,4986

1505860 Enrocamento de pedra jogada - 
pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

m3 1.950,0000 134,31 261.904,50 1,0849 77,5835

2003304 
- M4

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 
Modificada - Tipo 4 DER-DF

m 1.872,0000 131,07 245.363,04 1,0163 78,5999

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento
Trecho
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
5915320 Transporte com caminhão 

basculante de 14 m3 - rodovia com 
revestimento primário

TKm 434.558,
9800

0,53 230.316,25 0,9540 79,5540

5213408 Pintura de faixa - termoplástico por 
aspersão - espessura de 1,5 mm

m2 4.885,3100 47,00 229.609,57 0,9511 80,5051

5501911 Escavação, carga e transporte de 
material de 1a categoria - DMT de 2 
.000 a 2.500 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - 
com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

m3 24.120,
7920

9,00 217.087,12 0,8992 81,4044

2003304 
- M3

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 
Modificada - Tipo 3 DER-DF

m 1.927,0000 112,30 216.402,10 0,8964 82,3008

2003304 
- M5

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 
Modificada - Tipo 5 DER-DF

m 984,0000 212,90 209.493,60 0,8677 83,1686

4011209 Regularização do subleito m2 193.096,
5800

0,91 175.717,88 0,7278 83,8965

CPU409 Reservatório de drenagem com 
Gabiões - modelo dimensionado 
pelo DER

und 3,0000 50.885,93 152.657,79 0,6323 84,5288

5501710 Escavação, carga e transporte em 
material de 1a categoria - DMT de 
50 m

m3 73.849,
7000

1,99 146.960,90 0,6087 85,1376

CPU417 Implantação de Canteiro de Obras ( 
Equação matemática - Metodologia 
Novo SICRO)

Un 1,0000 134.509,20 134.509,20 0,5571 85,6948

4413013
MA

Cerca de passagem de fauna com 
tela de alambrado sobre mureta de 
blocos de concreto - H = 20cm - 
mourões de concreto a cada 2,5m e 
esticador a cada 50m (SICRO 
ADAPTADO)

m 1.900,0000 62,74 119.206,00 0,4937 86,1886

5502985 Limpeza mecanizada da camada 
vegetal

m2 246.970,
5770

0,48 118.545,87 0,4910 86,6796

5501908 Escavação, carga e transporte de 
material de 1a categoria - DMT de 1 
.400 a 1.600 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - 
com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m3

m3 13.754,
8900

8,50 116.916,56 0,4843 87,1639

0705183 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - 
moldado no local - altura do aterro 0 
,00 a 1,00 m - areia e brita 
comerciais

m 44,0000 2.559,04 112.597,76 0,4664 87,6304

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento
Trecho
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
4011529
M

Pavimento de concreto com 
equipamento de pequeno porte, 
espessura de 0,20 m, com agente 
de cura e com tela soldada - 
concreto usinado - areia e brita 
comerciais - Modificada

m2 945,8000 118,10 111.698,98 0,4626 88,0930

2003304 Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01

m 1.778,0000 60,70 107.924,60 0,4470 88,5401

5213362 Tachão refletivo bidirecional - 
fornecimento e colocação

Un 1.812,0000 56,74 102.812,88 0,4258 88,9660

CPU423 Despesas diversas mês 5,5000 18.368,29 101.025,59 0,4184 89,3845
3713604 Defensa semi-maleável simples - 

fornecimento e implantação
m 384,0000 256,66 98.557,44 0,4082 89,7927

2003304 
- M2

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 
Modificada - Tipo 2 DER-DF

m 1.034,0000 93,23 96.399,82 0,3993 90,1921

2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - 
areia e brita comerciais - forma de 
madeira

m 3.939,5800 22,02 86.749,55 0,3593 90,5514

CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 
1un

mês 6,0000 14.132,42 84.794,52 0,3512 90,9027

CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO- 
P9819) - 0,5/dia

mês 3,0000 26.009,67 78.029,01 0,3232 91,2259

0804209 Corpo de BDTC D = 1,50 m CA3 - 
areia, brita e pedra de mão 
comerciais

m 29,7000 2.578,51 76.581,74 0,3172 91,5431

5213402 Pintura de faixa - tinta base acrílica 
emulsionada em água - espessura 
de 0,4 mm

m2 4.453,1000 15,05 67.019,15 0,2776 91,8207

4805757 Escavação mecânica de vala em 
material de 1a categoria

m3 9.011,3620 7,18 64.701,57 0,2680 92,0888

0804057 Corpo de BSTC D = 1,50 m CA3 - 
areia, brita e pedra de mão 
comerciais

m 48,0000 1.322,06 63.458,88 0,2628 92,3516

5502135 Escavação, carga e transporte de 
material de 1a categoria - DMT de 
50 a 200 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m3

m3 15.934,
4600

3,96 63.100,46 0,2613 92,6130

5502978 Compactação de aterros a 100% do 
Proctor normal

m3 16.966,
4600

3,67 62.266,90 0,2579 92,8709

CPU284 Geólogo (CAGED-MTE) - 0,5/dia mês 3,0000 20.708,70 62.126,10 0,2573 93,1283
0804049 Corpo de BSTC D = 1,20 m CA3 - 

areia, brita e pedra de mão 
comerciais

m 63,0000 936,44 58.995,72 0,2443 93,3727

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento
Trecho
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
0705233 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - 

esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais

Un 4,0000 14.710,47 58.841,88 0,2437 93,6164

CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR 
-1C DMT= 420 Km

T 123,4200 444,83 54.900,91 0,2274 93,8438

4011353 Pintura de ligação m2 246.841,
7700

0,22 54.305,18 0,2249 94,0688

CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 
1un

mês 6,3000 8.279,23 52.159,14 0,2160 94,2848

4915671 Reaterro e compactação com 
soquete vibratório

m3 3.204,7000 15,82 50.698,35 0,2100 94,4949

3713605 Ancoragem de defensa semi- 
maleável simples - fornecimento e 
implantação

m 160,0000 300,88 48.140,80 0,1994 94,6943

CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO- 
P9950)2un

mês 12,0000 3.848,67 46.184,04 0,1913 94,8856

4413989 Plantio de mudas arbóreas com 
porte de 30 a 80 cm em covas de 0, 
60 x 0,60 x 0,60 m

Un 2.001,0000 22,96 45.942,96 0,1903 95,0759

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m2 168.594,
3100

0,27 45.520,46 0,1885 95,2645

CPU282 Engenheiro Ambiental(CAGED- 
MTE) - 0,5/dia

mês 3,0000 14.418,98 43.256,94 0,1791 95,4436

CPU280 Engenheiro Florestal (CAGED-MTE 
) - 0,5/dia

mês 3,0000 14.067,12 42.201,36 0,1748 95,6185

5214003 Pintura de setas e zebrados - 
termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm

m2 706,7200 57,43 40.586,92 0,1681 95,7866

5213869 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placas - 3,00 x 1,50 m

Un 38,0000 1.058,10 40.207,80 0,1665 95,9531

1600413 Limpeza manual do terreno - capina 
, raspagem e limpeza

m2 6.473,0600 6,20 40.132,97 0,1662 96,1194

5213359 Tacha refletiva monodirecional - 
fornecimento e colocação

Un 2.019,0000 19,58 39.532,02 0,1637 96,2831

CPU298 Técnico em Segurança do Trabalho 
1un

mês 6,0000 6.531,14 39.186,84 0,1623 96,4455

CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un mês 6,0000 6.263,18 37.579,08 0,1556 96,6011
CPU242 Topógrafo (SICRO-P9949) 1un mês 6,0000 6.171,08 37.026,48 0,1533 96,7545
CPU287 Encarregado de terraplenagem ( 

SICRO-P9884) 1un
mês 4,0000 9.144,35 36.577,40 0,1515 96,9060

CPU299 Encarregado de turma 1un mês 6,0000 5.958,83 35.752,98 0,1481 97,0541
CPU421 Fornecimento e instalação de 

TOTEM - Projeto Tipo de 
sinalização vertical de ciclovia DER- 
DF - COTAÇÃO

und 9,0000 3.783,38 34.050,42 0,1410 97,1952

4011276 Base ou sub-base de brita 
graduada com brita comercial

m3 189,1600 173,66 32.849,52 0,1360 97,3313

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



04/06/2019 - 14:52DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Curva ABC de Serviços____________________________________ Página: 5 de 8

Setor

Ano
Orçamento
Trecho
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
2003304 
- M1

Valeta de proteção de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 
Modificada - Tipo 1 DER-DF

m 480,0000 66,03 31.694,40 0,1312 97,4625

CPU418 Manutenção de Canteiro de Obras mês 5,5000 5.758,23 31.670,26 0,1311 97,5937
5213360 Tacha refletiva bidirecional - 

fornecimento e colocação
Un 1.546,0000 19,72 30.487,12 0,1262 97,7200

CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 1un mês 6,0000 4.928,31 29.569,86 0,1224 97,8425
CPU238 Auxiliar Técnico (SICRO-P9903) 

1un
mês 6,0000 4.823,70 28.942,20 0,1198 97,9624

CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) 
(SICRO-P9806) 1un

mês 6,0000 4.442,95 26.657,70 0,1104 98,0728

5213571 Fornecimento e implantação de 
placa em aço - película I + III

m2 74,9300 353,17 26.463,02 0,1096 98,1824

CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO- 
P9833) 1un

mês 6,0000 4.139,95 24.839,70 0,1028 98,2853

5213442 Fornecimento e implantação de 
placa de regulamentação em aço D 
= 1,00 m - película retrorrefletiva 
tipo I e SI

Un 51,0000 464,83 23.706,33 0,0982 98,3835

5502139 Escavação, carga e transporte de 
material de 1a categoria - DMT de 
800 a 1.000 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m3

m3 4.681,2800 4,95 23.172,33 0,0959 98,4795

CPU286 Biólogo (CAGED-MTE) - 0,5/dia mês 3,0000 7.526,15 22.578,45 0,0935 98,5731
CPU416 Transporte de emulsão asfáltica 

para serviço de imprimação (EAI) 
DMT= 420 Km

T 269,7500 80,29 21.658,22 0,0897 98,6628

CPU289 Arqueólogo (análogo biólogo) ( 
CAGED-MTE) - 0,5/dia (Período 
Terraplanagem)

mês 3,0000 7.050,22 21.150,66 0,0876 98,7504

4816096 Escavação e carga de material de 
jazida com escavadeira hidráulica

m3 18.722,
7900

1,07 20.033,38 0,0829 98,8334

4413946 Plantio de árvores ornamentais com 
porte de 200 a 300 cm em covas 
de 60 x 60 x 60 cm

Un 164,0000 119,82 19.650,48 0,0813 98,9148

4413947 Plantio de árvores ornamentais com 
porte de 100 a 200 cm em covas 
de 50 x 50 x 60 cm

Un 239,0000 77,84 18.603,76 0,0770 98,9918

CPU290 Encarregado de Pavimentação 1un mês 2,0000 9.144,35 18.288,70 0,0757 99,0676
0804433 Boca BDTC D = 1,50 m - 

esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas

Un 2,0000 9.021,69 18.043,38 0,0747 99,1423

5213853 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placa de regulamentação - D = 1,00 
m

Un 51,0000 296,59 15.126,09 0,0626 99,2050

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
0804401 Boca BSTC D = 1,20 m - 

esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas

Un 4,0000 3.723,47 14.893,88 0,0616 99,2667

5502137 Escavação, carga e transporte de 
material de 1a categoria - DMT de 
400 a 600 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m3

m3 3.163,5400 4,64 14.678,82 0,0608 99,3275

CPU351 Execução de passeio (calçada) ou 
piso de concreto moldado in loco, 
usinado, acabamento convencional, 
espessura 8 cm

m2 192,0000 70,42 13.520,64 0,0560 99,3835

0804409 Boca BSTC D = 1,50 m - 
esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas

Un 2,0000 6.645,68 13.291,36 0,0550 99,4386

0804025 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA3 - 
areia, brita e pedra de mão 
comerciais

m 35,0000 342,70 11.994,50 0,0496 99,4882

0804033 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA3 - 
areia, brita e pedra de mão 
comerciais

m 19,8000 600,92 11.898,21 0,0492 99,5375

5214009 Pintura de faixa - plástico a frio 
bicomponente à base de resinas 
metacrílicas - espessura de 1,5 mm 
- plano

m2 108,8000 93,44 10.166,27 0,0421 99,5796

5213466 Fornecimento e implantação de 
placa de advertência em aço, lado 
de 1,00 m - película retrorrefletiva 
tipo I e SI

Un 14,0000 578,85 8.103,90 0,0335 99,6132

4413013
M

Cerca de contenção cicloviária - 
Modelo projetado DER

m 174,0000 37,77 6.571,98 0,0272 99,6404

5213473 Fornecimento e implantação de 
placa de marco quilométrico em aço 
- 0,70 x 1,00 m - película 
retrorrefletiva tipo I + III

Un 24,0000 261,48 6.275,52 0,0259 99,6664

0804377 Boca BSTC D = 0,60 m - 
esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas

Un 6,0000 1.039,34 6.236,04 0,0258 99,6923

5213867 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
marco quilométrico

Un 24,0000 258,83 6.211,92 0,0257 99,7180

5213865 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placa de advertência - lado de 1,00 
m

Un 20,0000 304,51 6.090,20 0,0252 99,7432

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



04/06/2019 - 14:52DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Curva ABC de Serviços____________________________________ Página: 7 de 8

Setor

Ano
Orçamento
Trecho
Versão

Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
2003476 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - 

com grelha de concreto - TCC 01 - 
areia extraída e brita produzida

Un 2,0000 3.032,21 6.064,42 0,0251 99,7683

4413942 Espalhamento de material em bota- 
fora

m3 3.341,5520 1,73 5.780,88 0,0239 99,7923

0804385 Boca BSTC D = 0,80 m - 
esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas

Un 3,0000 1.708,32 5.124,96 0,0212 99,8135

5502136 Escavação, carga e transporte de 
material de 1a categoria - DMT de 
200 a 400 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m3

m3 1.225,3000 4,18 5.121,75 0,0212 99,8347

5213872 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placas - 4,00 x 3,00 m

Un 2,0000 2.386,59 4.773,18 0,0197 99,8545

5213458 Fornecimento e implantação de 
placa de regulamentação em fibra, 
R1 lado 0,414 m - película 
retrorrefletiva tipo I e SI

Un 8,0000 460,93 3.687,44 0,0152 99,8698

2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - 
areia e pedra de mão comerciais

Un 2,0000 1.767,73 3.535,46 0,0146 99,8844

5213406 Pintura de setas e zebrados - tinta 
base acrílica emulsionada em água 
- espessura de 0,4 mm

m2 114,8000 30,45 3.495,66 0,0144 99,8989

5501701 Destocamento de árvores com 
diâmetro de 0,15 a 0,30 m

Un 113,0000 28,01 3.165,13 0,0131 99,9120

CPU352 Pintura acrílica em piso cimentado 
duas demãos

m2 192,0000 15,94 3.060,48 0,0126 99,9247

4413993 Revegetação a lanço de sementes 
de gramíneas e leguminosa

m2 2.027,6400 1,03 2.088,46 0,0086 99,9333

4011537 Serragem de juntas em pavimento 
de concreto, limpeza e enchimento 
com selante a frio

m 189,8800 10,84 2.058,29 0,0085 99,9419

5213857 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placa de regulamentação - R1 - 
lado de 0,414 m

Un 8,0000 250,93 2.007,44 0,0083 99,9502

0804017 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA3 - 
areia, brita e pedra de mão 
comerciais

m 7,0000 247,72 1.734,04 0,0071 99,9574

5501702 Destocamento de árvores com 
diâmetro maior que 0,30 m

Un 24,0000 70,02 1.680,48 0,0069 99,9643

CPU354 Piso podotátil alerta ou direcional 
de concreto - 40x40x2,5cm

m2 42,2400 39,74 1.678,61 0,0069 99,9713

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2018 Data orçamento: 24/05/2019
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia
DF-285 - Revisado
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Código Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
5914434 Transporte com caminhão 

carroceria de 9 t - rodovia 
pavimentada

TKm 2.078,5500 0,78 1.621,26 0,0067 99,9780

2003377
M

Meio fio de concreto - areia e brita 
comerciais - forma de madeira - 
Vazado

m 24,0000 65,22 1.565,28 0,0064 99,9845

4915713 Desobstrução de bueiro m3 19,2100 58,16 1.117,25 0,0046 99,9891
0804061 Boca BSTC D = 0,40 m - 

esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas retas

Un 2,0000 344,49 688,98 0,0028 99,9920

4915768 Corte e remoção de árvores m3 52,3300 12,47 652,55 0,0027 99,9947
5213462 Fornecimento e implantação de 

placa de regulamentação em fibra, 
R2 lado 1,00 m - película 
retrorrefletiva tipo I e SI

Un 2,0000 263,84 527,68 0,0021 99,9969

5213861 Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placa de regulamentação - R2 - 
lado de 1,00 m

Un 2,0000 235,63 471,26 0,0019 99,9988

5914419 Transporte com caminhão 
carroceria de 9 t - rodovia com 
revestimento primário

TKm 144,4300 0,96 138,65 0,0005 99,9994

5501700 Desmatamento, destocamento, 
limpeza de área e estocagem do 
material de limpeza com árvores de 
diâmetro até 0,15 m

m2 270,0000 0,51 137,70 0,0005 100,0000

CPU422 Abrigo de ônibus - DFTrans ( 
Custeado pelo DFTrans) 
Representativo

und 4,0000 0,00 0,00 0,0000 100,0000

Total: 24.140.826,86 100,0000 100,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9559 A quecedor de 
Fluido Térm ico - 
12 kW

h 292,3474 0 0.00 0 341.200,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 44,2314 19,9602

E9010 Balança
plataform a digital 
com mesa de 75 x 
75 cm com 
capacidade de 
500 kg

h 15,5557 0 0.00 0 1.925,0478 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,4877 0,3273

E9082 Bate-estaca 
hidráulico para 
defensas montado 
em cam inhão 
guindauto com 
capacidade de

h 27,4400 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 215,0978 98,5386

E9519 Betoneira com 
m otor a gasolina 
com capacidade 
de 600 l - 10 kW

h 142,6711 0 0.00 0 17.360,9922 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 29,1341 19,4524

E9667 Cam inhão 
basculante com 
capacidade de 14 
m3 - 188 kW

h 9.770,3906 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 187,6481 49,7090

E9672 Cam inhão 
basculante para 
rocha com 
capacidade de 12 
m3 - 188 kW

h 0,0428 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 195,6379 53,8921

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O o S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9687 Cam inhão 
carroceria com 
capacidade de 5 t 
- 115 kW

h 180,2841 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 119,5243 36,2764

E9508 Cam inhão 
carroceria com 
capacidade de 9  t 
- 136 kW

h 147,3318 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 145,7929 43,0929

E9686 Cam inhão 
carroceria com 
guindauto com 
capacidade de 20 
t.m  - 136 kW

h 122,5651 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 178,1279 70,5064

E9644 Cam inhão 
dem arcador de 
fa ixas com 
sistem a de pintura 
a frio - 28 kW /
115 kW

h 28,7371 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 270,2774 123,7364

E9645 Cam inhão 
dem arcador de 
fa ixas com 
sistem a de pintura 
a quente - 136 
kW

h 68,6872 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 331,7144 161,7250

E9693 Cam inhão 
dem arcador de 
fa ixas com 
sistem a de pintura 
Spray - 115 kW

h 2,1760 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 313,7836 158,1710

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
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Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9792 Cam inhão para 
hidrossem eadura 
com capacidade 
de 7.000 l - 25 kW / 
136 kW

h 274,8416 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 192,5988 67,9054

E9571 Cam inhão tanque 
com capacidade 
de 10.000 l - 188 
kW

h 1.305,9690 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 190,7486 49,9129

E9605 Cam inhão tanque 
com capacidade 
de 6.000 l - 136 
kW

h 593,9480 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 148,3797 44,6459

E9669 Cam inhão tanque 
com capacidade 
de 8.000 l - 136 
kW

h 60,5000 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 151,5630 46,3042

E9509 Cam inhão tanque 
d is tribu idor de 
asfalto com 
capacidade de 6. 
000 l - 7 kW / 136 
kW

h 282,9803 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 156,3710 46,8543

E9584 Carregadeira de 
pneus com 
capacidade de 1, 
53 m3 - 106 kW

h 84,8062 0 0.00 0 306.780,9923 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 139,1386 52,0287

E9511 Carregadeira de 
pneus com 
capacidade de 3,3 
m3 - 213 kW

h 340,5368 0 0.00 0 1.139.473,8050 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 336,9584 125,3056

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9117 Carregadeira de 
pneus para rocha 
com capacidade 
de 2,9 m3 - 96 kW

h 0,0196 0 0.00 0 483.931,9897 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 190,5945 82,7581

E9011 Carro m anual 
modelo plataform a 
de 200 x 80 cm 
com capacidade 
de 800 kg

h 0,7909 0 0.00 0 958,9910 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,3030 0,2071

E9599 Central de 
concreto com 
capacidade de 30 
m3/h - dosadora 
RS

h 7,5853 0 0.00 0 84.463,9715 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 45,9575 41,7343

E9647 C om pactador 
manual com 
soquete vibratório 
- 4,1 kW

h 1.140,2322 0 0.00 0 7.750,8246 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 4,7114 0,6523

E9649 C om pressor de ar 
portátil de 197 
PCM - 55 kW

h 0,8544 0 0.00 0 133.021,2744 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 54,1201 11,1960

E9517 C om pressor de ar 
portátil de 912 
PCM - 184 kW

h 0,0524 0 0.00 0 356.488,0237 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 167,7031 30,0044

E9507 Com putador, 
p lotter de recorte e 
software

h 11,0441 0 0.00 0 32.386,2052 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 8,7442 5,5056

E9611 Conjunto de 
britagem  com 
capacidade de 80 
m3/h

h 0,0505 0 0.00 0 5.000.263,1380 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 621,2049 406,9079

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9514 D istribu idor de 
agregados 
autoprope lido - 
130 kW

h 159,8789 0 0.00 0 715.536,9946 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 194,4588 78,1860

E9609 Draga de sucção 
para extração de 
areia com  tubo de 
descarga de 150 
mm - 100 kW

h 0,1408 0 0.00 0 585.962,6449 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 134,8403 55,8673

E9076 Equipam ento de 
pintura com 
cabine de 7,00 kW  
e estufa de 80.
000 kCal para 
pintura

h 14,6367 0 0.00 0 131.116,3434 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 33,1103 28,4276

E9515 Escavadeira 
hidráulica sobre 
esteira com 
caçam ba com 
capacidade de 1,5 
m3 - 110 kW

h 339,3545 0 0.00 0 519.823,2543 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 175,2759 70,7763

E9703 Fábrica de pré- 
m oldado de 
concreto para 
m ourão - 2,2 kW

h 0,3937 0 0.00 0 11.252,4035 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 2,9631 1,8379

E9568 Furadeira de 
im pacto de 12,5 
mm - 0,8 kW

h 5,8569 0 0.00 0 869,7159 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,1288 0,0853

E9518 Grade de 24 
d iscos rebocável 
de 24"

h 635,8060 0 0.00 0 19.127,6400 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 2,2406 1,5575

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9779 Grupo gerador - 
100/110 kVA

h 182,2409 0 0.00 0 54.453,1858 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 57,6138 3,6562

E9066 Grupo gerador - 
13 /  14 kVA

h 346,2836 0 0.00 0 28.294,7644 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 9,7215 1,8998

E9521 Grupo gerador - 2, 
5/3 kVA

h 95,1232 0 0.00 0 3.093,7214 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 2,3918 0,2077

E9763 Grupo gerador - 
36/40 kVA

h 7,5853 0 0.00 0 40.361,0358 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 22,7275 2,7100

E9021 Grupo gerador - 
456 kVA

h 292,3979 0 0.00 0 152.240,1628 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 241,6669 10,2218

E9623 Máquina de 
bancada guilhotina 
- 4 kW

h 7,8189 0 0.00 0 52.472,7978 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 6,1467 3,8979

E9622 Máquina de 
bancada universal 
para corte de 
chapa - 1,5 kW

h 18,8406 0 0.00 0 42.509,9974 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 4,9797 3,1578

E9527 Martelete 
perfurador/ 
rom pedor a ar 
com prim ido de 25 
kg

h 0,0524 0 0.00 0 15.825,4631 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 20,5679 19,3019

E9675 Martelete 
perfurador/ 
rom pedor elétrico - 
1,5 kW

h 95,1232 0 0.00 0 3.079,2697 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,5480 0,3017

E9524 M otonive ladora - 
93 kW

h 577,3684 0 0.00 0 775.738,8642 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 184,5717 77,1172

E9585 Motoserra com 
m otor a gasolina - 
2,3 kW

h 9,4926 0 0.00 0 1.115,5203 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 21,5230 18,6992

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9574 Perfuratriz sobre 
este iras - 145 kW

h 0,0524 0 0.00 0 1.375.899,8900 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 322,3475 140,8368

E9586 Régua vibratória 
tre liçada com  4 m 
- 4,1 kW

h 7,5664 0 0.00 0 3.010,7084 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 4,0783 0,3252

E9526 Retroescavadeira 
de pneus - 58 kW

h 519,4607 0 0.00 0 233.558,4425 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 97,8478 45,5851

E9762 Rolo com pactador 
de pneus 
autoprope lido de 
27 t  - 85 kW

h 545,5402 0 0.00 0 480.290,1692 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 150,1076 65,4563

E9530 Rolo com pactador 
liso autoprope lido 
v ibratório  de 11 t  - 
97 kW

h 276,4740 0 0.00 0 377.002,4286 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 141,9588 56,7629

E9685 Rolo com pactador 
pé de carneiro 
vibratório 
autoprope lido de 
11,6 t  - 82 kW

h 1.908,0716 0 0.00 0 322.491,3846 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 124,4487 52,1749

E9535 Serra c ircu lar com 
bancada - D = 30 
cm - 4 kW

h 312,4126 0 0.00 0 3.410,1166 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 18,2898 18,1193

E9591 Serra para corte 
de concreto e 
asfalto - 10 kW

h 2,2785 0 0.00 0 6.961,7179 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 9,8095 0,6822

E9719 Talha manual com 
capacidade de 3 t

h 0,3937 0 0.00 0 1.847,1122 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,1506 0,1044

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9558 Tanque de 
estocagem  de 
asfalto com 
capacidade de 30.
000 l

h 1.040,4648 0 0.00 0 200.327,4248 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16,3810 11,1641

E9071 T ransportador 
manual carrinho 
de mão com 
capacidade de 80 l

h 547,8173 0 0.00 0 150,1551 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,2343 0,1592

E9064 T ransportador 
manual gerica 
com capacidade 
de 180 l

h 182,3794 0 0.00 0 355,8656 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,5552 0,3773

E9577 Trator agríco la - 
77 kW

h 851,6818 0 0.00 0 139.681,8873 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 85,3340 29,5075

E9540 Trator de este iras 
com Lâm ina - 112 
kW

h 442,5774 0 0.00 0 855.486,5876 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 189,4363 72,5589

E9541 Trator de este iras 
com Lâm ina - 259 
kW

h 411,1323 0 0.00 0 2.357.480,8970 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 447,3470 156,0030

E9689 Usina de asfa lto a 
quente
gravim étrica com 
capacidade de 
100/140 t/h - 260 
kW

h 292,3474 0 0.00 0 5.557.584,2540 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 765,8852 408,6119

E9615 Usina m isturadora 
de solos com 
capacidade de 
300 t/h

h 182,2409 0 0.00 0 938.679,6244 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 141,6964 94,7624

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Taxa de juros: 0,00 % Salário Base: R$ 0,00
Combustíveis:

Código Descrição do 
Equipamento

Unid. CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisição O O S, Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr

E9544 Vassoura
m ecânica
rebocável

h 124,6306 0 0.00 0 33.170,6240 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 5,5727 3,5825

E9545 V ibroacabadora 
de asfa lto sobre 
este iras - 82 kW

h 255,5652 0 0.00 0 917.573,0035 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 206,8295 97,0683

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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JM  E  DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES

Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285

S E R V IÇ O S M A T E R IA L
PERCURSO TRANSPORTE LOCAL QUANTIDADE PROJETO TRANSPORTE (T/KM)

ORIGEM DESTINO RP(Km) P(Km) DENS. PROJETO RP P

M a te ria l Le nh oso B o ta  fo ra C a n te iro  de ob ras P arq ue  R o d o v iá r io  D E R -D F 4 ,6 66 ,2 0,6 T o n /m 3 52 ,33 m3 144 ,43 2 .0 7 8 ,5 5

P a v im e n ta ç ã o  - F a ixa  A  - 

P is ta
M a te r ia is  u s in a d o s N o vaca p O bra 4 ,6 75 ,5 2 ,4 T on 1 3 .3 7 9 ,7 4 t 6 1 .5 4 6 ,7 9 1 .0 1 0 .1 7 0 ,0 7

P a v im e n ta ç ã o  - F a ixa  B - 

P is ta
M a te r ia is  u s in a d o s N o vaca p O bra 4 ,6 75 ,5 2 ,4 T on 8 .6 9 7 ,6 3 t 4 0 .0 0 9 ,0 9 6 5 6 .6 7 0 ,9 7

P a v im e n ta ç ã o  - F a ixa  B - 
S o n o riza d o r

M a te r ia is  us ina dos N o vaca p O bra 4 ,6 75 ,5 2 ,4 T on 1,84 t 8 ,48 139 ,16

P a v im e n ta ç ã o  - F a ixa  C  - 
C ic lov ia

M a te r ia is  us ina dos N o vaca p O bra 4 ,6 75 ,5 2 ,4 T on 1 .8 05 ,40 t 8 .3 0 4 ,8 4 1 3 6 .30 7 ,70

P a v im e n ta çã o  - 

B A S E
M is tu ra  us ina da N o vaca p O bra 4 ,6 75 ,5 1,5 T on 2 2 .0 2 1 ,5 0 m3 1 5 1 .94 8 ,33 2 .4 9 3 .9 3 4 ,5 4

E m p ré s tim o
P ista

Solo Ja z id a C a n te iro  de ob ras 5,8 0,0 1,6 Ton/m 3 1 8 .722 ,7 9 m3 1 7 2 .74 1 ,45 0 ,00



03/06/2019 de VC-447 - Paranoá, Brasília - DF a Parque Rodoviário - Google Maps
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Go )gle Maps de VC-447 - Paranoá, Brasília - DF a Parque 
Rodoviário
Material Lenhoso - Canteiro para Parque Rodoviário

De carro 70,6 km, 1 h 7 min

VC-447
Paranoá, Brasília - DF

|  1. Siga na direção sul na VC-447 em direção à DF-
285

---------------------------------------------------------------------------------  3 s (42 m)

Continue em DF-285. Pegue a BR-251, DF-130, BR-479 e 
EPCT até Parque Rodoviário em Núcleo Rural Córrego Urubu
-------------------------------------------------------------------------------  1 h 5 min (70,3 km)

r  2. Vire à direita na DF-285

------------------------------------------------------------------------------------ 10,4 km

t 3. Continue em frente na BR-251

-------------------------------------------------------------------------------------  5,0 km

& 4. Na rotatória, pegue a 1a saída e mantenha-se na
BR-251

3,4 km

f  5. Curva suave à direita na DF-130

-------------------------------------------------------------------------------------- 500 m

Q1 6. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na
DF-130

-------------------------------------------------------------------------------------  8,9 km

Q1 7. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na
DF-130

-------------------------------------------------------------------------------------  2,3 km

https://www.google.com.br/maps/dir/-16.0137959,-47.460094/Parque+Rodoviário+-+Brasília,+DF,+70297-400/@-15.8794941 ,-47.7254119,96428... 1/2

Imagens ©2019 Landsat /  Copernicus, Dados do mapa ©2019 Google 10 km

https://www.google.com.br/maps/dir/-16.0137959,-47.460094/Parque+Rodovi%c3%a1rio+-+Bras%c3%adlia,+DF,+70297-400/@-15.8794941


& 8. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na
DF-130

------------------------------------------------------------------------------------ 13,7 km

9. Na rotatória, pegue a 3a saída para a BR-479

------------------------------------------------------------------------------------ 14,4 km

& 10. Na Rotatória Conjunto A, pegue a 1a saída para a
EPCT

-------------------------------------------------------------------------------------  3,6 km

Q 11. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na 
EPCT

-------------------------------------------------------------------------------------  5,4 km

Q 12. Na rotatória, pegue a 1a saída e mantenha-se na 
EPCT

-------------------------------------------------------------------------------------- 700 m

9 1 13. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na
EPCT

03/06/2019 de VC-447 - Paranoá, Brasília - DF a Parque Rodoviário - Google Maps

1,8 km

1+ 14. Vire à direita na Parque Rodoviário
A  Estrada de uso restrito

53 s (300 m)

Parque Rodoviário - Sobradinho
Brasília - DF, 70297-400

Essas rotas servem apenas para fins de 
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores 
climáticos ou outros eventos podem fazer com 
que as condições sejam diferentes dos resultados 
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto 
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as 
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu 
trajeto.

https://www.google.com.br/maps/dir/-16.0137959,-47.460094/Parque+Rodoviário+-+Brasília,+DF,+70297-400/@-15.8794941,-47.7254119,96428... 2/2

https://www.google.com.br/maps/dir/-16.0137959,-47.460094/Parque+Rodovi%c3%a1rio+-+Bras%c3%adlia,+DF,+70297-400/@-15.8794941,-47.7254119,96428


03/06/2019 de SIA NOVACAP - Guará, Brasília - DF a DF-285 - Paranoá, Brasília - DF - Google Maps

de SIA NOVACAP - Guará, Brasília - DF a DF- 
285 - Paranoá, Brasília - DF

De carro 80,1 km, 1 h 7 min

Materiais Usinados ou Mistura de Base - Novacap para Obra

Imagens ©2019 Landsat /  Copernicus, Dados do mapa ©2019 Google 5 km

NOVACAP
Setor de Áreas Públicas, Lote B S/n Sia Sul - Guará, Brasília - DF, 
71215-000

Pegue a Sia Ae até BR-450 em Brasília
--------------------------------------------------------------------------------------  1 min (300 m)

t 1. Siga na direção norte para a Sia/Sia Ae
A  Estrada de uso restrito

---------------------------------------------------------------------------------------  36 m

r  2. Vire à direita na Sia/Sia Ae
A  Estrada de uso parcialmente restrito

280 m

Pegue a Estr. Parque das Nações (Via L4) até SCES Trecho 
3 Pólo 8 em Setor de Clubes Esportivos Sul. Pegue a saída 
para Lago Sul/Paranoá/São Sebastião via Estr. Parque das 
Nações (Via L4)
----------------------------------------------------------------------------------  15 min (15,2 km)

f  3. Use qualquer faixa para virar levemente à direita e 
acessar a BR-450

-------------------------------------------------------------------------------------  2,4 km

À 4. Use a faixa da direita para pegar a rampa de
acesso para Rodoviária Interestadual/Alça Direita

-------------------------------------------------------------------------------------- 550 m

t* 5. Continue para EPGU

-------------------------------------------------------------------------------------  2,7 km

https://www.google.com. br/maps/dir/SIA+NOVACAP+-+Guará,+Brasília+-+DF/-16.0141184,-47.4604726/@-15.8144903,-47.8676494,71236m/a... 1/3

https://www.google.com


t 6. Continue em frente na Estr. Parque das Nações 
(Via L4)

03/06/2019 de SIA NOVACAP - Guará, Brasília - DF a DF-285 - Paranoá, Brasília - DF - Google Maps

y* 7. Pegue a saída em direção a Lago 
Sul/Paranoá/São Sebastião

9,3 km

190 m

Pegue a SCES Trecho 3 e SCES SHIS Trecho 2 Ql 26 
Conjunto 1 até EPJK em SHIS
--------------------------------------------------------------------------------------4 min (4,6 km)

f  8. Continue para SCES Trecho 3 Pólo 8

t 9. Continue para SCES Trecho 3

t 10. Continue para SCES Trecho 2 Pólo 7

À 11. Pegue a SCES Trecho 2

t 12. Continue para SCES SHIS Trecho 2 Ql 26 
Conjunto 1

t  13. Continue em frente na Shis Ql 24

87 m

1,0 km

130 m

450 m

2,8 km

110 m

Siga a EPCT e BR-251 até DF-285 em Paranoá

t 14. Continue para EPJK
49 min (60,1 km)

& 15. Na rotatória, pegue a 1a saída para a EPCT
2,1 km

1,7 km

Q 16. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na 
EPCT

--------------------------------------------------------------------------------------  2,5 km

Q 17. Na rotatória, pegue a 1a saída e mantenha-se na 
EPCT

--------------------------------------------------------------------------------------  1,6 km

Q 18. Na rotatória, pegue a 1a saída e mantenha-se na 
EPCT

--------------------------------------------------------------------------------------  3,5 km

9 1 19. Na rotatória, pegue a 2a saída para a DF-140

--------------------------------------------------------------------------------------  1,4 km

& 20. Na rotatória, pegue a 3a saída para a BR-251

------------------------------------------------------------------------------------- 27,9 km

t 21. Continue em frente para permanecer na BR-251

--------------------------------------------------------------------------------------  3,6 km

Q 22. Na rotatória, pegue a 2a saída e mantenha-se na 
BR-251

--------------------------------------------------------------------------------------  5,1 km

https://www.google.com. br/maps/dir/SIA+NOVACAP+-+Guará,+Brasília+-+DF/-16.0141184,-47.4604726/@-15.8144903,-47.8676494,71236m/a... 2/3

https://www.google.com


03/06/2019 de SIA NOVACAP - Guará, Brasília - DF a DF-285 - Paranoá, Brasília - DF - Google Maps

& 23. Na rotatória, pegue a 1a saída e mantenha-se na
BR-251

-------------------------------------------------------------------------------------- 300 m

■0 24. Faça um retorno

-------------------------------------------------------------------------------------- 230 m

r  25. Vire à direita na DF-285

------------------------------------------------------------------------------------ 10,3 km

DF-285
Paranoá, Brasília - DF

Essas rotas servem apenas para fins de 
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores 
climáticos ou outros eventos podem fazer com 
que as condições sejam diferentes dos resultados 
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto 
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as 
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu 
trajeto.

https://www.google.com.br/maps/dir/SIA+NOVACAP+-+Guará,+Brasília+-+DF/-16.0141184,-47.4604726/@-15.8144903,-47.8676494,71236m/a... 3/3

https://www.google.com.br/maps/dir/SIA+NOVACAP+-+Guar%c3%a1,+Bras%c3%adlia+-+DF/-16.0141184,-47.4604726/@-15.8144903,-47.8676494,71236m/a
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Relatório do Cronograma Página: 1 de 6

Setor
Orçamento
Descrição
Versão
Trecho
Extensão
Prazo da obra

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
914-9/2018
Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10,553 km
900 dias

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Item do Cronograma 30 60 90 120 150 180
Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)

Sinalização 50,00 283.748,30 50,00 283.748,31
Drenagem 20,00 374.192,30 25,00 467.740,37 25,00 467.740,37 30,00 561.288,47
Terrap lenagem 15,00 187.076,98 25,00 311.794,98 20,00 249.435,98 20,00 249.435,98 20,00 249.436,01
Pavim entação 12,00 1.956.971,22 12,00 1.956.971,22 15,00 2.446.214,03 40,00 6.523.237,42 21,00 3.424.699,67
O bras C om plem entares 50,00 160.579,30 50,00 160.579,30
Instalação e M anutenção 
do Canteiro de O bras

100,00 134.509,20

A dm inistração Local 5,00 44.855,66 10,00 89.711,32 15,00 134.566,98 20,00 179.422,65 25,00 224.278,31 25,00 224.278,33
Ciclovia 10,00 148.817,41 20,00 297.634,82 20,00 297.634,82 25,00 372.043,52 25,00 372.043,54
Am bienta l /  Paisagism o 10,00 117.780,91 10,00 117.780,91 10,00 117.780,91 10,00 117.780,91 30,00 353.342,75 30,00 353.342,78
M onitoram ento para 
Replantio no 1° Ano (20% 

)
M onitoram ento para 
Replantio no 2° Ano (10% 

)
Desem bolso Mensal 2,01 484.222,76 12,42 2.999.268,16 13,36 3.224.130,31 15,57 3.758.228,78 36,15 8.727.954,05 19,96 4.818.691,84
Desem bolso Acum ulado 2,01 484.222,77 14,43 3.483.490,93 27,79 6.707.621,25 43,35 10.465.850,04 79,51 19.193.804,10 99,47 24.012.495,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Orçamento
Descrição
Versão
Trecho
Extensão
Prazo da obra

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
914-9/2018
Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10,553 km
900 dias

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Item do Cronograma 210 240 270 300 330 360
Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)

Sinalização
Drenagem
Terrap lenagem
Pavim entação
O bras C om plem entares
Instalação e M anutenção 
do Canteiro de O bras
A dm inistração Local
Ciclovia
Am bienta l /  Paisagism o
M onitoram ento para 
Replantio no 1° Ano (20% 

)
M onitoram ento para 
Replantio no 2° Ano (10% 

)
Desem bolso Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desem bolso Acum ulado 99,47 24.012.495,94 99,47 24.012.495,94 99,47 24.012.495,94 99,47 24.012.495,94 99,47 24.012.495,94 99,47 24.012.495,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Orçamento
Descrição
Versão
Trecho
Extensão
Prazo da obra

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
914-9/2018
Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10,553 km
900 dias

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Item do Cronograma 390 420 450 480 510 540
Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)

Sinalização
Drenagem
Terrap lenagem
Pavim entação
O bras C om plem entares
Instalação e M anutenção 
do Canteiro de O bras
A dm inistração Local
Ciclovia
Am bienta l /  Paisagism o
M onitoram ento para 
Replantio no 1° Ano (20% 

)

100,00 85.553,93

M onitoram ento para 
Replantio no 2° Ano (10% 

)
Desem bolso Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 85.553,93
Desem bolso Acum ulado 99,47 24.012.495,94 99,47 24.012.495,94 99,47 24.012.495,94 99,47 24.012.495,94 99,47 24.012.495,94 99,82 24.098.049,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Orçamento
Descrição
Versão
Trecho
Extensão
Prazo da obra

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
914-9/2018
Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10,553 km
900 dias

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Item do Cronograma 570 600 630 660 690 720
Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)

Sinalização
Drenagem
Terrap lenagem
Pavim entação
O bras C om plem entares
Instalação e M anutenção 
do Canteiro de O bras
A dm inistração Local
Ciclovia
Am bienta l /  Paisagism o
M onitoram ento para 
Replantio no 1° Ano (20% 

)
M onitoram ento para 
Replantio no 2° Ano (10% 

)
Desem bolso Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desem bolso Acum ulado 99,82 24.098.049,87 99,82 24.098.049,87 99,82 24.098.049,87 99,82 24.098.049,87 99,82 24.098.049,87 99,82 24.098.049,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Orçamento
Descrição
Versão
Trecho
Extensão
Prazo da obra

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
914-9/2018
Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10,553 km
900 dias

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

Item do Cronograma 750 780 810 840 870 900
Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)

Sinalização
Drenagem
Terrap lenagem
Pavim entação
O bras C om plem entares
Instalação e M anutenção 
do Canteiro de O bras
A dm inistração Local
Ciclovia
Am bienta l /  Paisagism o
M onitoram ento para 
Replantio no 1° Ano (20% 

)
M onitoram ento para 
Replantio no 2° Ano (10% 

)

100,00 42.776,99

Desem bolso Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 42.777,03
Desem bolso Acum ulado 99,82 24.098.049,87 99,82 24.098.049,87 99,82 24.098.049,87 99,82 24.098.049,87 99,82 24.098.049,87 100,00 24.140.826,86

Item do Cronograma Custo(R$) Percent.(%)
Sinalização 567.496,61 100,00
Drenagem 1.870.961,51 100,00
Terrap lenagem 1.247.179,93 100,00
Pavim entação 16.308.093,56 100,00
O bras C om plem entares 321.158,60 100,00
Instalação e M anutenção 
do Canteiro de O bras

134.509,20 100,00

A dm inistração Local 897.113,25 100,00
Ciclovia 1.488.174,11 100,00
Am bienta l /  Paisagism o 1.177.809,17 100,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor
Orçamento
Descrição
Versão
Trecho
Extensão
Prazo da obra

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
914-9/2018
Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
10,553 km
900 dias

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 24/05/2019

Data base: 01/10/2018

M onitoram ento para 
Replantio no 1° Ano (20% 

)

85.553,93 100,00

M onitoram ento para 
Replantio no 2° Ano (10% 

)

42.776,99 100,00

Desem bolso Mensal
24.140.826,86 100,00

Desem bolso Acum ulado

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285

Prazo da Obra: 6 meses 
Extensão da obra: 10,0 Km 
Custo Total Estimado da Obra:
Mão de Obra Ordinária Média: 93 (funcionários/mês)
Mão de Obra Parcela Fixa da Administração Local : 10 (funcionários/mês)
Mão de Obra Parcela Vinculada da Administração Local : 06 (funcionários/mês) 
Mão de Obra Parcela Variável da Administração Local : 08 (funcionários/mês) 
Distância entre o canteiro e o centro comercial mais próximo: Menor que 50 Km 
Mês base: OUT 2018
CMCC=_____________ 1.259,83_____________________________________

Custo total do Canteiro (CCC) R$ 111.404,011

D IM E N S IO N A M E N TO  DO C AN TE IR O  (C O N TAIN ER )
Código Ambiente Tipo m2 QCi CCi AT (m2) K2 K3 FEAT CMCC Cp CCC
M0041 banheiro e vestiário Container 14,78 3 35.362,91 1,05 1 1 R$ 22.278,64
M0057 almoxarifado Container 29,54 1 42.118,79 1,05 1 1 R$ 8.844,95
M0066 escritório Container 29,72 2 56.171,95 1,05 1 1 R$ 23.592,22
M0057 refeitório Container 29,54 2 42.118,79 1,05 1 1 R$ 17.689,89
M0060 guarita Container 11,15 1 23.728,11 1,05 1 1 R$ 4.982,90
TOTAL 203,55 R$ 368.517,13 900 1,05 1 0,03 R$ 1.259,83 1 R$ 111.404,01

CCC = [0,2.( K2.K3.XQCi.CCi) + AT.FEAT.CMCC].CP

CCC representa o custo total do canteiro de obras exclusivamente em Container
QCi representa a quantidade de contêineres propostas no canteiro______________
CCi representa o custo dos contêineres___________________________________
AT representa a área total do terreno = 900m2______________________________
FEAT representa o fator de equivalência de áreas totais = 3%_________________
CMCC representa o custo médio da construção civil por metro quadrado_________
k2 representa o fator mobiliário =1,05____________________________________
k3 representa o fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores = 1 
Cp representa o coeficiente de proporcionalidade =1



SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI
REGIÃO CENTRO-OESTE

Custo Médio em  R $ /m 2
VALORES A PARTIR DE MAIO/2013 CASO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NÃO TIVESSE OCORRIDO

JAN 1.202,75 0,18 #DIV/0! 5,39

FEV 1.209,77 0,58 #DIV/0! 5,77

MAR 1.213,24 0,29 #DIV/0! 5,79

ABR 1.218,49 0,43 #DIV/0! 6,33 (1)

MAI 1.223,18 0,38 1,87 (1) 6,58 (1)

JUN 1.232,27 0,74 #DIV/0! 4,98 (1)
2018

JUL 1.236,89 0,37 3,01 (1) 5,18 (1)

AGO 1.238,13 0,10 3,11 (1) 4,83 (1)

SET 1.242,97 0,39 3,51 (1) 4,65 (1)

OUT 1.259,83 1,36 4,92 (1) 6,11 (1)

NOV 1.261,40 0,12 5,05 (1) 5,48 (1)

DEZ 1.260,80 - 0,05 4,99 (1) 4,99 (1)

Fonte: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI/IBGE.
Elaboração: Banco de Dados CBIC
Obs.: Nova série de custos e índices a partir de jan/99 (base dez. 98=100)
(*) Valores a partir de maio/2013 caso a desoneração da folha de pagamento dos salários não tivesse ocorrido.
(1) Variação calculada pelo IBGE, considerando o número-índice com 8 casas decimais.



Tabela 58 - Fator de mobiliário das instalações dos canteiros tipo

C a n t e i r o s  d e  O b r a s k 2

Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte 1 ,05

Construção e restauração rodoviária de grande porte 1 ,04

Conservação rodoviária 1,13

Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de 
arte especiais de pequeno porte 1 ,06

Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de 
arte especiais de médio ou grande poite

1 ,04

Construção ferroviária 1 ,05

Por se tratar de uma obra de Construção rodoviária de pequeno porte o valor da tabela adotado foi o de 1,05



D N IT Manual de Custos de Infra estrutura de Transportes 
Volume 07 - Canteiros de Obras CGCIT

Tabela 59 - Fatores de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores

Fator de A juste  da C ondição do Pavim ento
D istância  do C anteiro  aos  

Centros Fornecedores Leito  Natural R evestim ento
Prim ário

Rodovia
Pavim entada

Fator k3 1 + 0,0014 x DT 1 + 0,0009 x DT I + 0,0008 x DT

Segundo o manual do DNIT: '' Durante a elaboração do projeto, deve-se identificar a localidade com 
condições mínimas de atender às necessidades de insumos para instalações dos canteiros. Caso essa 
distância seja superior a 50km, parâmetro este também adotado como referência mínima para a 
mobilização dos equipamentos e pessoal, deve-se justificar tecnicamente o parâmetro adotado"

Levando em consideração que no DF a distância aos centros fornecedores é inferior a 50 km, considera- 
se com o valor de k3=1



Dados (km)
KMr = 200
KMp = 10,553

Cp = 0,052765
Contudo Cp não poderá ser inferior a 1 
Logo adota-se Cp = 1



D N iT Manual de Custos de Infra estrutura de Transportes 
Volume 07 - Canteiros de Obras CGCIT

Os resultados dos estudos comparativos apontaram para um fator de equivalência de 
áreas descobertas (FEAD) médio de 5,0% em relação ao custo médio da construção 
civil divulgado pelo SINAPI para se definir os custos relacionados a todos estes 
serviços nos canteiros de obras.

No caso específico de previsão de utilização exclusiva de contêineres, como nas 
obras de conservação rodoviária, deve-se utilizar um fator de equivalência de áreas 
totais do terreno (FEAT) de 3,0% em relação ao custo médio da construção.

Adotou-se os valores citados pela tabela do DNIT



JWDER
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Quadro de quantidade e serviços do canteiro tipo para obras de conservação rodoviária rotineira em pista
simples

Descrição dos serviços Tipo de Container Und Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal - m2 900
Expurgo (e=20 cm) - m3 180
Regularização do subleito - m2 900
Reforço do subleito (e=20 cm) - m3 180
Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico (e=1,5 cm) - m3 13,5
locação da obra - m2 203,55
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5m - m 130
Baia coberta para containers de resíduos com piso de concreto magro e 
meio fio - m2 23,04

|Escritório e seção técnica (Área = 29,72m2)
Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive 
montagem e desmontagem - utilização 5 vezes M0066 Und 2

|Almoxarifado (Área = 29,54m2)
Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmenotagem - utilização 5 
vezes M0057 Und 1

|Refeitório (Área = 29,54 m2)
Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmenotagem - utilização 5 
vezes M0057 Und 2

|Banheiro e Vestiário (Área = 14,78m2)
Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmenotagem - 
utilização 5 vezes M0041 Und 3

|Guaria (Área = 11,15m2)
Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - 
utilização 5 vezes M0060 Und 1



JHDER
#J df Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285

DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

Código Mão de Obra Quant.
(Und.) Alocação / Dia Meses Quant. total (meses)

Parcela Fixa
Gerência Técnica/Administrativa

CPU233 Engenheiro Supervisor 1,0 0,5 6 3,0
CPU234 Encarregado Geral 1,0 1,0 6 6,0
CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) 1,0 1,0 6 6,0
CPU238 Auxiliar Técnico 1,0 1,0 6 6,0

Gerência Ambiental
CPU316 Técnico Meio Ambiente 1,0 1,0 6 6,0
CPU289 Arqueólogo (Período Terraplanagem) 1,0 0,5 6 3,0
CPU280 Engenheiro Florestal 1,0 0,5 6 3,0
CPU282 Engenheiro Ambiental 1,0 0,5 6 3,0
CPU284 Geólogo 1,0 0,5 6 3,0
CPU286 Biólogo 1,0 0,5 6 3,0

Parcela Vinculada
Equipe de Produção de Terraplenagem

CPU287 Encarregado Terraplanagem 1,0 1,0 4 4,0
Equipe de Produção de Pavimentação

CPU290 Encarregado Pavimentação 1,0 1,0 2 2,0
Equipe de Produção de Topografia

CPU242 Topógrafo 1,0 1 6 6,0
CPU243 Auxiliar de Topografia 2,0 1 6 12,0

Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
CPU298 Técnico Segurança do Trabalho 1,0 1,0 6 6,0

Parcela Variável
Equipe de Frente de Serviço de Terraplenagem

CPU299 Encarregado de Turma (Terraplanagem) 1,0 1,0 4 4,0
CPU246 Apontador (Terraplanagem) 1,0 1,0 4 4,0

Equipe de Frente de Serviço de Pavimentação
CPU299 Engarregado de Turma (Pavimentação) 1,0 1,0 2 2,0
CPU246 Apontador (Pavimentação)) 1,0 1,0 2 2,0

Laboratório de Solos
CPU244 Laboratorista (Solos) 1,0 1 4 4,0
CPU245 Auxiliar de Laboratorista (Solos) 1,0 1 4 4,0

Laboratório de Asfalto
CPU244 Laboratorista (Pavimento) 1,0 1 2 2,0
CPU245 Auxiliar de Laboratorista (Pavimento) 1,0 1 2 2,0



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Custo Referencial de Mão de Obra (com Encargos Sociais) (sem bonificação)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)

Ano
Orçamento 
Trecho 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

2018
914 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) até Entr. DF-100
9 - Implantação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - Revisado 
10,553 km Data base: 01/10/2018
65 - SICRO - Outubro_2018 - SEM Desoneração

Código Descrição da Mão de Obra Quantidade Unidade Valor sem 
encargos

Valor com 
encargos Encargos(%) n° Funcionários/Mês

P9801 Ajudante 2.488,6975 h 7,1399 19,2063 169,0000 2,272907648
P9805 Armador 812,9426 h 8,3925 22,1024 163,3600 0,742454016
P9892 Auxiliar de blaster 0,1048 h 8,2048 27,0520 229,7100 9,5713E-05
P9852 Blaster 0,0524 h 9,7342 31,3781 222,3500 4,78565E-05
P9808 Carpinteiro 1.516,3127 h 8,3347 22,0961 165,1100 1,384836338
P9815 Jardineiro 5.810,2176 h 7,2800 19,3436 165,7100 5,306425558
P9830 Montador 314,9547 h 9,7344 24,7555 154,3100 0,287645624
P9821 Pedreiro 1.360,7593 h 8,2479 21,9179 165,7400 1,242770654
P9822 Pintor 81,8366 h 8,0132 21,0234 162,3600 0,074740716
P9853 Pré-marcador 99,6003 h 7,1399 19,0649 167,0200 0,090964162
P9823 Serralheiro 99,0447 h 8,0456 21,3481 165,3400 0,090456737
P9824 Servente 89.003,0117 h 5,6913 16,0568 182,1300 81,28574324

Trabalhadores na obra por mês 92,78

TRABALHADORES NÃO MOTORIZADOS

Quantidade de trabalhadores na obra

Homens hora trabalhada H/h 101.587,53

Duração da obra mês 6

Horas trabalhaveis no mês h 182,49
Trabalhadores na obra por mês H/mês 93,00

DNÊT M anual de C ustos de Infraestru tura de T ransportes  
V o lum e 04 - M ão de Obra CGC/T

Tabe la  09 - C á lc u lo  da m é d ia  da s  h o ra s  tra b a lh a d a s  ( tra b a lh a d o re s  h o r ls ta s  e m e n s a lis ta s )

D e s c riç ã o  d o s  Itens U n id a d e  1

Dias no ano 365,25

Domingos 52,25

Feriados no ano sem ser domingo 14,375

Dias úteis 298,625

Horas globais trabalháveis (7,333 horas/dia) 2.189,82

Horas globais/ mês trabalháveis 182,49

Dias em férias, exceto domingos 24,46

Horas em férias exceto domingos e feriados 179,28

Horas em faltas abonadas 14,666

Horas em licença paternidade 1,636

Horas em licença maternidade 0,111

Horas em auxílio-enfermidade 4,13

Horas trabalhadas no ano 1.990,00

Horas trabalhadas no ano sem considerar 
licença paternidade 1 991,63

Horas trabalhadas no ano sem considerar 
licença maternidade 1.990,11



29/05/2019 Salario Arqueólogo 2019 - Veja Quanto Ganha e Piso Salarial

Salário de Arqueólogo 2019 - Média Salarial de 130 
Profissionais no Cargo
Dados oficiais e atualizados do mercado de trabalho para Arqueólogo. Encontre informações como 
média salarial, faixa salarial, piso salarial 2019, salário por perfil profissional, tamanho da empresa, 
localidade, gênero, escolaridade, jornada de trabalho, salário inicial, segmentos que mais contratam e 
com os melhores salários, informações jurídico/trabalhistas, carreira e muito mais com base em 130 
salários de profissionais no cargo CBO 2511-10.

Por Redação - | Salários atualizados em: 27 de maio de 2019

Cargos CBO 251110

Um Arqueólogo ganha em média R$ 3 .1 7 2 ,7 8  no

mercado de traba lho brasile iro para uma jo rnada 

de traba lho de 42 horas sem anais de acordo com 

o CAGED do MTE e pesquisa do Salario.com.br no 

período de 0 9 /2 0 1 8  até 0 4 /2 0 1 9  com um to ta l 

de 130 salários .

A fa ixa salarial do Arqueólogo CBO 2 5 1 1 -1 0  fica 

entre  R$ 2.252,68 (média do piso salarial 2019 de 
convenções coletivas e dissídios), R$ 2.700,00 
(salário mediana da amostragem) e o teto salarial 

de R$ 4.794,80, levando em conta profissionais contratados com carte ira assinada em regim e 

CLT a nível nacional.

O perfil profissional mais recorrente é o de um traba lhador com 26 anos, Ensino Superior 
completo, do sexo masculino que trabalha 44h semanais em m icro em presas do segm ento 

de Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Sociais e Humanas. A cidade com mais 

ocorrências de contratações e por consequência com mais vagas de em prego para 

Arqueólogo é Recife - PE.

Confira logo abaixo todos os dados da pesquisa salarial para o cargo de Arqueólogo em todo o 

Brasil e em todos os segm entos da economia.

https://www.salario.com.br/profissao/arqueologo-cbo-251110/ 1/1

https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/
https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-251110-cargos/
https://www.salario.com.br/author/salariocom/
https://www.salario.com.br/profissao/arqueologo-cbo-251110/


29/05/2019 Salario Biólogo 2019 - Veja Quanto Ganha e Piso Salarial

Salário de Biólogo 2019 - Média Salarial de 1.915 
Profissionais no Cargo
Dados oficiais e atualizados do mercado de trabalho para Biólogo. Encontre informações como média 
salarial, faixa salarial, piso salarial 2019, salário por perfil profissional, tamanho da empresa, localidade, 
gênero, escolaridade, jornada de trabalho, salário inicial, segmentos que mais contratam e com os 
melhores salários, informações jurídico/trabalhistas, carreira e muito mais com base em 1.915 salários de 
profissionais no cargo CBO 2211-05.

Por Redação - | Salários atualizados em: 27 de maio de 2019

Cargos CBO 221105

Um Biólogo ganha em média R$ 3 .3 8 6 ,9 6  no

mercado de traba lho brasile iro para uma jo rnada 

de traba lho de 40 horas sem anais de acordo com 

o CAGED do MTE e pesquisa do Salario.com.br no 

período de 0 9 /2 0 1 8  até 0 4 /2 0 1 9  com um to ta l 

de 1 .915  salários .

A fa ixa salarial do Biólogo CBO 2 2 1 1 -0 5  fica 

entre  R$ 2.404,74 (média do piso salarial 2019 de 
convenções coletivas e dissídios), R$ 2.894,00 
(salário mediana da amostragem) e o teto salarial 

de R$ 5.118,47, levando em conta profissionais contratados com carte ira assinada em regim e 

CLT a nível nacional.

O perfil profissional mais recorrente é o de um traba lhador com 30 anos, Ensino Superior 
completo, do sexo feminino que trabalha 44h semanais em m icro em presas do segm ento 

de Laboratórios Clínicos. A cidade com mais ocorrências de contratações e por consequência com  

mais vagas de em prego para Biólogo é São Paulo - SP .

Confira logo abaixo todos os dados da pesquisa salarial para o cargo de Biólogo em todo o Brasil 

e em todos os segm entos da economia.

https://www.salario.com.br/profissao/biologo-cbo-221105/ 1/1

https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/
https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-221105-cargos/
https://www.salario.com.br/author/salariocom/
https://www.salario.com.br/profissao/biologo-cbo-221105/


29/05/2019 Salario Engenheiro Ambiental 2019 - Veja Quanto Ganha e Piso Salarial

Cargos CBO 214005 Engenheiros

Salário de Engenheiro Ambiental 2019 - Média 
Salarial de 594 Profissionais no Cargo
Dados oficiais e atualizados do mercado de trabalho para Engenheiro Ambiental. Encontre informações 
como média salarial, faixa salarial, piso salarial 2019, salário por perfil profissional, tamanho da empresa, 
localidade, gênero, escolaridade, jornada de trabalho, salário inicial, segmentos que mais contratam e 
com os melhores salários, informações jurídico/trabalhistas, carreira e muito mais com base em 594 
salários de profissionais no cargo CBO 2140-05.

Por Redação - | Salários atualizados em: 27 de maio de 2019

Um Engenheiro Am biental ganha em média R$ 

6 .4 8 8 ,9 1  no m ercado de traba lho brasile iro para 

uma jo rnada de traba lho de 42 horas sem anais de 

acordo com o CAGED do MTE e pesquisa 

do Salario.com.br no período de 0 9 /2 0 1 8  até  

0 4 /2 0 1 9  com um to ta l de 594  salários .

A fa ixa salarial do Engenheiro Am biental CBO 

2 1 4 0 -0 5  fica entre R$ 4.557,12 (média do piso 
salarial 2019 de convenções coletivas e 
dissídios), R$ 5.976,00 (salário mediana da

amostragem) e o teto salarial de R$ 9.699,80, levando em conta profissionais contratados com 

carte ira assinada em regim e CLT a nível nacional.

O perfil profissional mais recorrente é o de um traba lhador com 30 anos, Ensino Superior 
completo, do sexo masculino que trabalha 44h semanais em m icro em presas do segm ento 

de Serviços de Engenharia. A cidade com mais ocorrências de contratações e por 

consequência com mais vagas de em prego para Engenheiro Am biental é São Paulo - SP .

Confira logo abaixo todos os dados da pesquisa salarial para o cargo de Engenheiro Am biental em 

todo o Brasil e em todos os segm entos da economia.

https://www.salario.com.br/profissao/engenheiro-ambiental-cbo-214005/ 1/1

https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/
https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-214005-cargos/
https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/engenheiros/
https://www.salario.com.br/author/salariocom/
https://www.salario.com.br/profissao/engenheiro-ambiental-cbo-214005/


29/05/2019 Salario Engenheiro Florestal 2019 - Veja Quanto Ganha e Piso Salarial

Cargos CBO 222120 Engenheiros

Salário de Engenheiro Florestal 2019 - Média 
Salarial de 375 Profissionais no Cargo
Dados oficiais e atualizados do mercado de trabalho para Engenheiro Florestal. Encontre informações 
como média salarial, faixa salarial, piso salarial 2019, salário por perfil profissional, tamanho da empresa, 
localidade, gênero, escolaridade, jornada de trabalho, salário inicial, segmentos que mais contratam e 
com os melhores salários, informações jurídico/trabalhistas, carreira e muito mais com base em 375 
salários de profissionais no cargo CBO 2221-20.

Por Redação - | Salários atualizados em: 27 de maio de 2019

Um Engenheiro Florestal ganha em média R$ 

6 .3 3 0 ,5 6  no m ercado de traba lho brasile iro para 

uma jo rnada de traba lho de 41 horas 

sem anais de acordo com o CAGED do MTE e 

pesquisa do Salario.com.br no período de 

0 9 /2 0 1 8  até 0 4 /2 0 1 9  com um to ta l de 375  

salários .

A fa ixa salarial do Engenheiro Florestal CBO 

2 2 2 1 -2 0  fica entre R$ 4.494,70 (média do piso 
salarial 2019 de convenções coletivas e

dissídios), R$ 5.684,00 (salário mediana da amostragem) e o teto salarial de R$ 9.566,93, 
levando em conta profissionais contratados com carte ira assinada em regim e CLT a nível 

nacional.

O perfil profissional mais recorrente é o de um traba lhador com 31 anos, Ensino Superior 
completo, do sexo masculino que trabalha 44h semanais em m icro em presas do segm ento 

de Serviços de Engenharia. A cidade com mais ocorrências de contratações e por 

consequência com mais vagas de em prego para Engenheiro Florestal é São Paulo - SP .

Confira logo abaixo todos os dados da pesquisa salarial para o cargo de Engenheiro Florestal em 

todo o Brasil e em todos os segm entos da economia.

https://www.salario.com.br/profissao/engenheiro-florestal-cbo-222120/ 1/1

https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/
https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-222120-cargos/
https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/engenheiros/
https://www.salario.com.br/author/salariocom/
https://www.salario.com.br/profissao/engenheiro-florestal-cbo-222120/


29/05/2019 Salario Geólogo 2019 - Veja Quanto Ganha e Piso Salarial

Salário de Geólogo 2019 - Média Salarial de 591 
Profissionais no Cargo
Dados oficiais e atualizados do mercado de trabalho para Geólogo. Encontre informações como média 
salarial, faixa salarial, piso salarial 2019, salário por perfil profissional, tamanho da empresa, localidade, 
gênero, escolaridade, jornada de trabalho, salário inicial, segmentos que mais contratam e com os 
melhores salários, informações jurídico/trabalhistas, carreira e muito mais com base em 591 salários de 
profissionais no cargo CBO 2134-05.

Por Redação - | Salários atualizados em: 27 de maio de 2019

Cargos CBO 213405

Um Geólogo ganha em média R$ 9 .3 1 9 ,4 4  no

mercado de traba lho brasile iro para uma jo rnada 

de traba lho de 42 horas sem anais de acordo com 

o CAGED do MTE e pesquisa do Salario.com.br no 

período de 0 9 /2 0 1 8  até 0 4 /2 0 1 9  com um to ta l 

de 591 salários .

A fa ixa salarial do Geólogo CBO 2 1 3 4 -0 5  fica 

entre  R$ 6.616,81 (média do piso salarial 2019 de 
convenções coletivas e dissídios), R$ 8.338,00 
(salário mediana da amostragem) e o teto salarial 

de R$ 14.083,82, levando em conta profissionais contratados com carte ira assinada em regim e 

CLT a nível nacional.

O perfil profissional mais recorrente é o de um traba lhador com 27 anos, Ensino Superior 
completo, do sexo masculino que trabalha 44h semanais em médias empresas do segm ento 

de Serviços de Engenharia. A cidade com mais ocorrências de contratações e por 

consequência com mais vagas de em prego para Geólogo é Rio de Janeiro - RJ.

Confira logo abaixo todos os dados da pesquisa salarial para o cargo de Geólogo em todo o Brasil 

e em todos os segm entos da economia.

https://www.salario.com.br/profissao/geologo-cbo-213405/ 1/1

https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/
https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-213405-cargos/
https://www.salario.com.br/author/salariocom/
https://www.salario.com.br/profissao/geologo-cbo-213405/


SEMOB - SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 280,734
DATA FINAL abr/19 ÍNDICE FINAL 780,838

IMPOSTOS
COFINS 3%

PIS 0,65%
ICMS 18%

________________LEGENDA
ENTRADA DE DADOS |

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

abr/19 ORIGEM
REFINARIAS /  DISTRIBUIDORAS

DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1

CAP 50/70

BETIM - MG BRASÍLIA - DF 2,71368 0,00000 2.713,68 749,85 3.463,53 727 210,87 46,28 458,09 715,24 42,40 7,70 722,94 3.463,53 4.186,47
2 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 2,76628 0,00000 2.766,28 764,39 3.530,68 901 254,89 55,95 553,73 864,57 104,30 18,96 883,53 3.530,68 4.414,21
3 MAUÁ- SP BRASÍLIA - DF 2,76628 0,00000 2.766,28 764,39 3.530,68 1031 287,78 63,17 625,18 976,13 122,50 22,27 998,40 3.530,68 4.529,08
4 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA BRASÍLIA - DF 2,55529 0,00000 2.555,29 706,09 3.261,38 1406 382,65 83,99 831,27 1297,91 13,10 2,38 1.300,29 3.261,38 4.561,67
5 CUBATÃO - SP BRASÍLIA - DF 2,76628 0,00000 2.766,28 764,39 3.530,68 1073 298,40 65,50 648,25 1012,15 122,50 22,27 1.034,42 3.530,68 4.565,10
6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP BRASÍLIA - DF 2,76628 0,00000 2.766,28 764,39 3.530,68 1072 298,15 65,44 647,70 1011,29 137,00 24,90 1.036,19 3.530,68 4.566,87

1

EAI

UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 0,00000 2,03543 2.035,43 562,44 2.597,87 420 133,19 29,23 -97,90 64,52 29,20 5,30 69,82 2.597,87 2.667,69
2 UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 0,00000 2,03543 2.035,43 562,44 2.597,87 420 133,19 29,23 -97,90 64,52 29,20 5,30 69,82 2.597,87 2.667,69
3 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 0,00000 2,03543 2.035,43 562,44 2.597,87 742 214,66 47,12 -157,79 103,99 42,40 7,70 111,69 2.597,87 2.709,56
4 PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 0,00000 2,03543 2.035,43 562,44 2.597,87 901 254,89 55,95 -187,36 123,48 104,30 18,96 142,44 2.597,87 2.740,31
5 CAIEIRAS - SP BRASÍLIA - DF 0,00000 2,03543 2.035,43 562,44 2.597,87 994 278,42 61,11 -204,65 134,88 124,50 22,63 157,51 2.597,87 2.755,38
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 0,00000 2,03543 2.035,43 562,44 2.597,87 1131 313,08 68,72 -230,13 151,67 93,10 16,92 168,59 2.597,87 2.766,46

1

RR1-C

UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 1,88103 0,00000 1.881,03 519,77 2.400,81 420 133,19 29,23 219,09 381,51 29,20 5,30 386,81 2.400,81 2.787,62
2 UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 1,88103 0,00000 1.881,03 519,77 2.400,81 420 133,19 29,23 219,09 381,51 29,20 5,30 386,81 2.400,81 2.787,62
3 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 0,00000 2,17488 2.174,88 600,97 2.775,85 7 28,71 6,30 47,22 82,23 0,00 0,00 82,23 2.775,85 2.858,08
4 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 1,88103 0,00000 1.881,03 519,77 2.400,81 742 214,66 47,12 353,12 614,90 42,40 7,70 622,60 2.400,81 3.023,41
5 ANÁPOLIS - GO BRASÍLIA - DF 2,28270 0,00000 2.282,70 630,77 2.913,47 146 63,87 14,02 105,06 182,95 4,60 0,83 183,78 2.913,47 3.097,25
6 PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 1,84630 0,00000 1.846,30 510,18 2.356,48 901 254,89 55,95 419,30 730,14 104,30 18,96 749,10 2.356,48 3.105,58



SEMOB - SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO

IMPOSTOS
COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 280,734 PIS 0,65% LEGENDA
DATA FINAL abr/19 ÍNDICE FINAL 780,838 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA ICMS ATUALIZAÇÃO DO 
CUSTO DE TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

abr/19 REFINARIAS
ORIGEM

REFINARIAS /  CAPITAIS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1

CAP 50/70

Refinaria Abreu e 
Lima

IPOJUCA - PE BRASÍLIA - DF
2.56489

2.56489

2.564,89 708,74 3.273,63 2102 558,74 122,65 1213,83 1895,22 10,20 1,85 1.897,07 3.273,63 5.170,70

2 Refinaria Potiguar 
C lara Cam arão

GUAMARÉ- RN BRASÍLIA - DF 2.564,89 708,74 3.273,63 2306 610,35 133,97 1325,94 2070,26 0,00 0,00 2.070,26 3.273,63 5.343,89

3
Com plexo
Petroquím ico do Rio 
de Janeiro  (C om perj)

ITABORAÍ - RJ BRASÍLIA - DF 2,75005 2.750,05 759,90 3.509,95 1198 330,03 72,44 716,96 1119,43 118,20 21,49 1.140,92 3.509,95 4.650,87

4
Refinaria Landulpho 
A lves (RLAM)

SÃO FRANCISCO DO CONDE - 
BA BRASÍLIA - DF 2,55529 2.555,29 706,09 3.261,38 1406 382,65 83,99 831,27 1297,91 13,10 2,38 1.300,29 3.261,38 4.561,67

5

Refinaria 
Lubrificantes e 
D erivados do 
Nordeste (Lubnor)

FORTALEZA - CE BRASÍLIA - DF 2,56919

2,76628

2.569,19 709,93 3.279,12 2178 577,97 126,87 1255,61 1960,45 0,00 0,00 1.960,45 3.279,12 5.239,57

6
Refinaria Capuava 
(Recap)

MAUÁ- SP BRASÍLIA - DF 2.766,28 764,39 3.530,68 1031 287,78 63,17 625,18 976,13 122,50 22,27 998,40 3.530,68 4.529,08

7
Refinaria D uque de 
Caxias (Reduc)

DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,75005

2,67934

2,70540

2.750,05 759,90 3.509,95 1135 314,09 68,94 682,33 1065,36 93,10 16,92 1.082,28 3.509,95 4.592,23

8
Refinaria A lberto 
Pasqualini (Refap)

CANOAS - RS BRASÍLIA - DF 2.679,34 740,37 3.419,70 2113 561,52 123,26 1219,87 1904,65 170,40 30,98 1.935,63 3.419,70 5.355,33

9
U nidade de 
Industria lização do 
X isto  (SIX)

SÃO MATEUS DO SUL - PR BRASÍLIA - DF 2.705,40 747,57 3.452,97 1407 382,91 84,05 831,84 1298,80 0,00 1.298,80 3.452,97 4.751,77

10
Refinaria G abrie l 
Passos (Regap)

BETIM - MG BRASÍLIA - DF 2,71368 2.713,68 749,85 3.463,53 727 210,87 46,28 458,09 715,24 42,40 7,70 722,94 3.463,53 4.186,47

11
Refinaria Isaac Sabbá 
(Reman)

MANAUS - AM BRASÍLIA - DF 2,75904

2,70540

2.759,04 762,39 3.521,44 3407 888,91 195,12 1931,10 3015,13 8,70 1,58 3.016,71 3.521,44 6.538,15

12
Refinaria Presidente 
G etúlio Vargas 
(Repar)

ARAUCÁRIA - PR BRASÍLIA - DF 2.705,40 747,57 3.452,97 1411 383,92 84,27 834,04 1302,23 143,70 26,12 1.328,35 3.452,97 4.781,32

13
Refinaria Presidente 
Bernardes (RPBC)

CUBATÃO - SP BRASÍLIA - DF 2,76628 2.766,28 764,39 3.530,68 1073 298,40 65,50 648,25 1012,15 122,50 22,27 1.034,42 3.530,68 4.565,10

14 Refinaria de Paulínia 
(Replan)

PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 2,76628 2.766,28 764,39 3.530,68 901 254,89 55,95 553,73 864,57 104,30 18,96 883,53 3.530,68 4.414,21

15
Refinaria H enrique 
Lage (Revap)

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 
SP BRASÍLIA - DF 2,76628 2.766,28 764,39 3.530,68 1072 298,15 65,44 647,70 1011,29 137,00 24,90 1.036,19 3.530,68 4.566,87



SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA____________________________________________________________________________________________________________________________________

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSÕES

IMPOSTOS
COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 291,568 PIS 0,65% LEGENDA
DATA FINAL abr/19 ÍNDICE FINAL 115,819 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

abr/19 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1

EMULSÃO EAI

'CENTRO OESTE ASFALTOS 
LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 
TRECHO 02 - LOTE 1.100 - 
GUARÁ - CEP:71225-000

BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF
2,31256

2.312,56 639,02 2.951,58 7 28,71 6,30 -21,10 13,91 0,00 0,00 13,91 2.951,58 2.965,49

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE 
WILSON, 08 - JUNDIAÍ - 
CEP:75115-100

ANÁPOLIS - GO BRASÍLIA - DF
2.31256

2.31256

2.312,56 639,02 2.951,58 146 63,87 14,02 -46,94 30,95 4,60 0,83 31,78 2.951,58 2.983,36

3 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 
DE ASFALTO SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, 
MODS. 24/47 - DAIAG - 
CEP:74980-970

APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 2.312,56 639,02 2.951,58 214 81,08 17,79 -59,59 39,28 7,90 1,43 40,71 2.951,58 2.992,29

4 INDÚSTRIA NACIONAL DE 
ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, 
S/N.° LOTES 01 A 10 - DISTRITO GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF

2,31256
2.312,56 639,02 2.951,58 216 81,58 17,90 -59,96 39,52 4,60 0,83 40,35 2.951,58 2.991,93

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES 
RESENDE, 333 - DISTRITO IND. 
DE UBERLÂNDIA - CEP:38405- 
440

UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF

2,03543

2.035,43 562,44 2.597,87 420 133,19 29,23 -97,90 64,52 29,20 5,30 69,82 2.597,87 2.667,69

6 BETUNEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

RUA VICTOR RODRIGUES DE 
REZENDE, 185 - DISTRITO UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,03543 2.035,43 562,44 2.597,87 420 133,19 29,23 -97,90 64,52 29,20 5,30 69,82 2.597,87 2.667,69

7 ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 
DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - 
CEP:78600-000

BARRA DO GARCAS - MT BRASÍLIA - DF
2,31256

2.03543 

3,35955

2.03543

2.312,56 639,02 2.951,58 656 192,90 42,34 -141,79 93,45 4,60 0,83 94,28 2.951,58 3.045,86

8 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 
DE ASFALTO SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288 - 
DISTRITO INDUSTRIAL - 
CEP:32450-000

SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 2.035,43 562,44 2.597,87 742 214,66 47,12 -157,79 103,99 42,40 7,70 111,69 2.597,87 2.709,56

9 'INDÚSTRIA NACIONAL DE 
ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE 
ASFALTOS LTDA - CEP:77053- 
080

PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 3.359,55 928,32 4.287,87 844 240,47 52,78 -176,76 116,49 0,00 116,49 4.287,87 4.404,36

10 'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 
ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 
SALA A - B. SANTA TEREZINHA - 
CEP:13140-000

PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 2.035,43 562,44 2.597,87 901 254,89 55,95 -187,36 123,48 104,30 18,96 142,44 2.597,87 2.740,31

11
COMPANHIA BRASILEIRA DE 
ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 
2451, Galpão 02, Morro Grande - 
CEP:07726-555

CAIEIRAS - SP BRASÍLIA - DF

2,03543

2.035,43 562,44 2.597,87 994 278,42 61,11 -204,65 134,88 124,50 22,63 157,51 2.597,87 2.755,38

12 BETUNEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

R 16,82, Vila Nova Campo 
Grande - CEP:79.103-834 CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF

2,31256
2.312,56 639,02 2.951,58 1047 291,83 64,06 -214,52 141,37 14,00 2,54 143,91 2.951,58 3.095,49

13 CENTRO OESTE ASFALTOS 
LTDA.

RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E 
LOTES 129/133 - DISTRITO 
INDUSTRIAL - CEP:78098-400

CUIABA - MT BRASÍLIA - DF
2,31256

2.312,56 639,02 2.951,58 1050 292,58 64,22 -215,06 141,74 8,70 1,58 143,32 2.951,58 3.094,90

14 BETUNEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, 
S/N QD. IND. 7 L 01/08 - DIST. 
IND. - CEP:78015-285

CUIABA - MT BRASÍLIA - DF
2,31256

2.312,56 639,02 2.951,58 1063 295,87 64,94 -217,48 143,33 8,70 1,58 144,91 2.951,58 3.096,49

15 EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, 
S/N° KM 8,6 - - CEP:60035-351 VARZEA GRANDE - MT BRASÍLIA - DF

2,31256
2.312,56 639,02 2.951,58 1070 297,64 65,33 -218,78 144,19 8,70 1,58 145,77 2.951,58 3.097,35

16
VIAPOL LTDA.

VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - 
JARDIM CAMPO GRANDE - 
CEP:12282-535

CACAPAVA - SP BRASÍLIA - DF
2,03543

2.035,43 562,44 2.597,87 1087 301,95 66,28 -221,95 146,28 137,00 24,90 171,18 2.597,87 2.769,05

17
STRATURA ASFALTOS S/A

RUA LUIS DE CAMÕES, 26 - 
CAMPOS ELÍSEOS - CEP:25225-030

DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF
2,03543

2.035,43 562,44 2.597,87 1131 313,08 68,72 -230,13 151,67 93,10 16,92 168,59 2.597,87 2.766,46

18
PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E TECNOLOGIA DE 
APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - 
PAVUNA - CEP:21535-630

RIO DE JANEIRO - RJ BRASÍLIA - DF
2,03543

2.035,43 562,44 2.597,87 1148 317,38 69,66 -233,29 153,75 93,10 16,92 170,67 2.597,87 2.768,54

19
CASA DO ASFALTO 
DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 
LOTE 6/7/7-A-3-1 - 
GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990- 
000

MARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 2,20407 2.204,07 609,04 2.813,11 1172 323,45 71,00 -237,76 156,69 37,40 6,80 163,49 2.813,11 2.976,60

20
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA ELEODORO 
JACINTO, 100 - OFICINAS - 
CEP:84045-170

PONTA GROSSA - PR BRASÍLIA - DF 2,20407 2.204,07 609,04 2.813,11 1279 350,52 76,94 -257,66 169,80 96,80 17,60 187,40 2.813,11 3.000,51



SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSÕES

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 291,568
DATA FINAL abr/19 ÍNDICE FINAL 684,876

IMPOSTOS
COFINS 3%

PIS 0,65%
ICMS 18%

________________LEGENDA
ENTRADA DE DADOS |

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

abr/19 EMPRESAS
ORIGEM

ENDEREÇO DISTRIBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1

EMULSÃO RR 
1C

'CENTRO OESTE ASFALTOS 
LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 
TRECHO 02 - LOTE 1.100 - 
GUARÁ - CEP:71225-000

BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF
2,17488

2.174,88 600,97 2.775,85 7 28,71 6,30 47,22 82,23 0,00 0,00 82,23 2.775,85 2.858,08

2 STRATURA ASFALTOS S/A AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 
08 - JUNDIAÍ - CEP:75115-100 ANÁPOLIS - GO BRASÍLIA - DF 2,28270 2.282,70 630,77 2.913,47 146 63,87 14,02 105,06 182,95 4,60 0,83 183,78 2.913,47 3.097,25

3 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 
ASFALTO SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, 
MODS. 24/47 - DAIAG - 
CEP:74980-970

APARECIDA DE GOIANIA - 
GO BRASÍLIA - DF 2,28270 2.282,70 630,77 2.913,47 214 81,08 17,79 133,36 232,23 7,90 1,43 233,66 2.913,47 3.147,13

4 INDÚSTRIA NACIONAL DE 
ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, 
S/N.° LOTES 01 A 10 - DISTRITO GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 2,28270 2.282,70 630,77 2.913,47 216 81,58 17,90 134,19 233,67 4,60 0,83 234,50 2.913,47 3.147,97

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES 
RESENDE, 333 - DISTRITO IND. 
DE UBERLÂNDIA - CEP:38405- 
440

UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 1,88103 1.881,03 519,77 2.400,81 420 133,19 29,23 219,09 381,51 29,20 5,30 386,81 2.400,81 2.787,62

6 BETUNEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

RUA VICTOR RODRIGUES DE 
REZENDE, 185 - DISTRITO UBERLANDIA - MG BRASÍLIA - DF 1,88103 1.881,03 519,77 2.400,81 420 133,19 29,23 219,09 381,51 29,20 5,30 386,81 2.400,81 2.787,62

7 ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 
DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - 
CEP:78600-000

BARRA DO GARCAS - MT BRASÍLIA - DF 2,28288 2.282,88 630,81 2.913,70 656 192,90 42,34 317,32 552,56 4,60 0,83 553,39 2.913,70 3.467,09

8 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 
ASFALTO SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288 - 
DISTRITO INDUSTRIAL - 
CEP:32450-000

SARZEDO- MG BRASÍLIA - DF 1,88103 1.881,03 519,77 2.400,81 742 214,66 47,12 353,12 614,90 42,40 7,70 622,60 2.400,81 3.023,41

9 'INDÚSTRIA NACIONAL DE 
ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE 
ASFALTOS LTDA - CEP:77053- 
080

PALMAS - TO BRASÍLIA - DF
2,12870

2.128,70 588,21 2.716,91 844 240,47 52,78 395,57 688,82 0,00 0,00 688,82 2.716,91 3.405,73

10 'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 
ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 
SALA A - B. SANTA TEREZINHA - 
CEP:13140-000

PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 1,84630 1.846,30 510,18 2.356,48 901 254,89 55,95 419,30 730,14 104,30 18,96 749,10 2.356,48 3.105,58

11
COMPANHIA BRASILEIRA DE 
ASFALTOS DA AMAZÔN IA - 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 
2451, Galpão 02, Morro Grande - 
CEP:07726-555

CAIEIRAS - SP BRASÍLIA - DF 1,84630 1.846,30 510,18 2.356,48 994 278,42 61,11 458,00 797,53 124,50 22,63 820,16 2.356,48 3.176,64

12 BETUNEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

R 16,82, Vila Nova Campo 
Grande - CEP:79.103-834 CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 1,91021 1.910,21 527,84 2.438,05 1047 291,83 64,06 480,07 835,96 14,00 2,54 838,50 2.438,05 3.276,55

13 CENTRO OESTE ASFALTOS 
LTDA.

RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E 
LOTES 129/133 - DISTRITO 
INDUSTRIAL - CEP:78098-400

CUIABA - MT BRASÍLIA - DF 2,28288 2.282,88 630,81 2.913,70 1050 292,58 64,22 481,30 838,10 8,70 1,58 839,68 2.913,70 3.753,38

14 BETUNEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, 
S/N QD. IND. 7 L 01/08 - DIST. 
IND. - CEP:78015-285

CUIABA - MT BRASÍLIA - DF 2,28288 2.282,88 630,81 2.913,70 1063 295,87 64,94 486,71 847,52 8,70 1,58 849,10 2.913,70 3.762,80

15 EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, 
S/N° KM 8,6 - - CEP:60035-351 VARZEA GRANDE - MT BRASÍLIA - DF 2,28288 2.282,88 630,81 2.913,70 1070 297,64 65,33 489,62 852,59 8,70 1,58 854,17 2.913,70 3.767,87

16
VIAPOL LTDA.

VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - 
JARDIM CAMPO GRANDE - 
CEP:12282-535

CACAPAVA - SP BRASÍLIA - DF 1,84630 1.846,30 510,18 2.356,48 1087 301,95 66,28 496,72 864,95 137,00 24,90 889,85 2.356,48 3.246,33

17
STRATURA ASFALTOS S/A

RUA LUIS DE CAMÕES, 26 - 
CAMPOS ELÍSEOS - CEP:25225- 
030

DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF
1,85998

1.859,98 513,96 2.373,93 1131 313,08 68,72 515,02 896,82 93,10 16,92 913,74 2.373,93 3.287,67

18
PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E TECNOLOGIA 
DE APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 
- PAVUNA - CEP:21535-630

RIO DE JANEIRO - RJ BRASÍLIA - DF
1,85998

1.859,98 513,96 2.373,93 1148 317,38 69,66 522,09 909,13 93,10 16,92 926,05 2.373,93 3.299,98

19
CASA DO ASFALTO 
DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 
LOTE 6/7/7-A-3-1 - 
GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990- 
000

MARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 1,92927 1.929,27 533,11 2.462,38 1172 323,45 71,00 532,08 926,53 37,40 6,80 933,33 2.462,38 3.395,71

20
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA ELEODORO 
JACINTO, 100 - OFICINAS - 
CEP:84045-170

PONTA GROSSA - PR BRASÍLIA - DF 1,92927 1.929,27 533,11 2.462,38 1279 350,52 76,94 576,61 1004,07 96,80 17,60 1.021,67 2.462,38 3.484,05



ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

F U N D A Ç Ã O
G E T U L IO  V A R G A S  

I B R E
Instituto Brasileiro 
de E co nom ia

Mês de Referência: Abril de 2019

D E S C R IÇ Ã O  D O S ÍN D IC ES 0 1 /1 9 0 2 /1 9 0 3 /1 9 0 4 /1 9  0 5 /1 9  0 6 /1 9  0 7 /1 9  0 8 /1 9  0 9 /1 9 1 0/19  1 1/19  1 2/19  V A R IA Ç Ã O  
N O  M ÊS

A C U M U L A D O  
N O  A N O

V A R IA Ç Ã O  N O S  
Ú L T IM O S  12 M ESE S

TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 310,594 312,850 316,105 318,089 0,628 2,581 3,921
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 311,364 311,659 312,535 313,158 0,199 0,543 4,671
PAVIMENTAÇÃO DEZ/2000=100 335,406 336,128 338,210 340,424 0,655 1,650 5,102

CONSULTORIA ( Supervisão e Projetos) DEZ/2000=100 226,409 226,117 225,755 226,119 0,161 0,323 1,814
DRENAGEM DEZ/2000=100 304,093 304,780 305,801 306,605 0,263 1,073 3,481
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEZ/2000=100 302,916 302,623 308,224 308,255 0,010 1,564 4,414
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 260,896 260,751 260,342 261,516 0,451 0,365 2,800
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DEZ/2000=100 296,540 297,082 298,451 299,568 0,374 1,317 3,402
LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 673,943 737,938 738,095 739,556 0,198 24,332 55,616
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Aço) DEZ/2000=100 305,060 305,350 306,208 307,367 0,379 0,723 4,857
IGP - DI AGO/1994=100 697,923 706,660 714,243 720,695 0,903 3,333 8,250
ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL AGO/1994=100 749,517 750,180 752,524 755,373 0,379 1,276 4,154
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO AGO/1994=100 816,552 813,161 813,998 812,955 -0,128 -0,139 4,903
PRODUTOS SIDERÚRGICOS DEZ/2007=100 180,062 178,932 178,858 179,070 0,118 -1,850 8,253
PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO MAR/1999=100 394,555 397,598 400,920 402,438 0,379 2,029 5,516
SINALIZAÇÃO VERTICAL MAI/2005=100 187,725 189,267 190,570 190,784 0,112 1,447 9,164
ASFALTO DILUÍDO DEZ/2000=100 849,926 938,110 934,671 939,687 0,537 26,798 66,839
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 708,395 780,304 778,780 780,838 0,264 27,005 74,435
EMULSÕES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 629,076 682,179 683,405 684,876 0,215 21,323 39,564
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEZ/2016=100 108,499 108,901 109,358 109,719 0,330 1,488 4,186
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEZ/2016=100 112,399 113,710 115,122 115,977 0,743 3,531 5,856
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 110,364 110,909 111,467 111,745 0,249 1,421 4,144
ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADO Dez/2018=100 107,762 114,213 114,632 114,915 0,247 14,915 -
ÍNDICE DE ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO Dez/2018=100 110,173 118,462 118,608 118,838 0,194 18,838 -
ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO Dez/2018=100 106,918 113,020 113,775 115,819 1,796 15,819 -
ÍNDICE DE ASFALTO BORRACHA Dez/2018=100 111,645 120,669 120,242 120,391 0,124 20,391 -

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução de Serviço n° 01/2019, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 004, de 07 de Janeiro de 2019.



ADER
DF

COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSORIOS
OBRA: DF-285

ASSUNTO: Toten de sinalização cicloviaria

DATA

FOLHA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO / MONTAGEM

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C
Preço em R$ 

(Média de Preços)Item Descrição do Serviço ou Material Unidade Sinaliza LaserSign P4Sinalização

Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.
1

FORNECIMENTO DE TOTENS EM CHAPA DE AÇO ZINCADO ESPECIAL, COM O MÍNIMO 
DE 271 GRAMAS DE ZINCO POR METRO QUADRADO, MATERIAL ENCRUADO, 
APLAINADO, SEMI-MANUFATURADO, NA ESPESSURA 1,25 MM, COM ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA SINALIZAÇÃO EM PELÍCULA ADESIVA REFLETIVA TIPO 
1A - ANBT NBR 14.644/2007, CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO GRAU TÉCNICO

PÇ 3.250,00 3.130,45 Não enviou 3.190,23

Preço Reajustado PÇ 3.351,54 3.228,25 - 3.289,90

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

Fornecedor B Fornecedor C
LaserSign SOLUÇÃO ACESSÍVEL

10.909.603/0001-64
André

ATENDIMENTO@LASERSIGN.COM.BR pablo@p4sinalizacao.com.br
set-18 set-18

(61)3399-7458 (61) 98427-2609
R$ 3.130,45 R$ -

Valor Reajustado R Forn A = 101,538

Valor Reajustado R Forn B = 97,803

Índice do mês base Io = 185,004 set-18 Índices
Índice do mês a ser referentes a

reajustado (último indice I 190,784 abr-19 Sinalização
fornecido DNIT) = Vertical

Valor Inicial V Forn A = 3.250,000

Valor Inicial V Forn B = 3.130,450

Fornecedor A
Razão Social: Sinaliza
CNPJ: 30.351567/0001-73
Nome do Contato: Paulo
Email : sinalizabsb@gmail.com
Data da Cotação: set-18
Telefone: (61)34587999
Item 1 R$ 3.250,00
Formula conforme Instrução de Serviço n° 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019

Os reajustes dos preços unitários contratuais devem ser calculados a partir da fórmula 
apresentada abaixo:

r = ÍLzM xV
' o

onde:

R =  Valor da parcela de reajustamento a ser calculada:

I„ = índice de preço verificado no mcs-basc do contrato;

I, = índice de preço referente ao mês de reajustamento;

V  = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato ou serviço a ser reajustado.

E:\01 - ORÇAMENTOS\2018\Orç. 914 -1 DF-285\Orçamento 914_9_DF285_Atualizado Maio19\Cotação Totem\Cotacões - Totem
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I LASERSIGN
SINALIZAÇÃO E PROJETOS

A & R SINALIZAÇAO E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
S O F  S U L  Q U A D R A  19 C O N JU N T O  B LO TE , 1 A /B , S E T O R  DE O F IC IN A
B R A S IL IA  - DF - 71 .2 1 5 .2 9 7
C N P J: 10 .909 .6 03 /0 00 1 -64
IE: 0 7 5 2 2 6 7 7 0 0 1 1 0  /  IM: IS E N TO
FO N E: (6 1 )3 3 9 9 -7 4 5 8  F O N E 2: (61 )3 0 3 6 -7 1 9 4
A C E S S E : W W W .L A S E R S IG N .C O M .B R
A T E N D IM E N T O @ L A S E R S IG N .C O M .B R

À

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER DF
P reza do (a ) , ENG  CAROLINE

A te n d e n d o  a sua  so lic itaçã o , v im o s  po r m eio  desta  a p re se n ta r nossa  p ro po s ta  para co n fecção  dos itens aba ixo
d e sc rito s  e p ro du z ido s  em d ias  úteis:_____________________________________________________________________________

D a d o s  F a tu ram en to  C lien te :

Nome/Razão: D E P A R T A M E N T O  DE E S T R A D A S  E R O D A G E M  - D E R  DF 

CNPJ/CPF: Telefone
Endereço:

O rçam ento  4464 TO TEN S

Item  D e scrição Un. Tota l

F O R N E C IM E N T O  DE T O T E N S  EM C H A P A  DE A Ç O  Z IN C A D O
E S P E C IA L , C O M  O M ÍN IM O  DE 271 G R A M A S  DE Z IN C O  P O R
M E T R O  Q U A D R A D O , M A T E R IA L  E N C R U A D O , A P L A IN A D O ,
S E M I-M A N U F A T U R A D O , N A  E S P E S S U R A  1,25 MM, C O M
A C A B A M E N T O  EM P IN T U R A  E L E T R O S T Á T IC A
S IN A L IZ A Ç Ã O  EM P E L ÍC U L A  A D E S IV A  R E F L E T IV A  T IP O  1A  - A N B T
N BR  14 .644 /2007 , C O N H E C ID A  C O M E R C IA L M E N T E  C O M O  G R A U
T É C N IC O
Q td=5

R$ 3 .1 30 ,45 R$ 15 .652 ,25

E ntrega: 30dd

Entrega: 30dd P.Pgto: -FAT Total: R$ 15.652,25

A te n c iosa m en te ,

ANDRE
(61) 3 3 99 -745 8

A N D R E @ L A S E R S IG N .C O M .B R

A u to rizo  o(s) íte m (n s ) su p ra  a ss ina lad o (s ), es tou  c ie n te  q u e  sou  resp on sáve l pe la  liqu ida ção  dos m esm os e 
estou  de aco rdo  com  o p razo  de p a ga m en to  espec ificado .

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 
RODAGEM - DER DF

V a lid a d e  da P roposta : 30 d ias 

E m issão : 28 /0 9 /2 0 1 8
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s
SINALIZA

6 1 3 4 5 8 7 9 9 9 984190777
PR O PO STA

{ E-mail sinalizabsb@gmail.com
auuncki t n m u  ztçia

C F /D F  07.857 444/001-83 C N P J  30.351567/0001-73

DADOS DO CLIENTE Data: 25/09/ 2018

Cliente:
Caroline Teixeira de Jesus

Fone:
61 31115656

Endereço: Cidade:
SUTEC/ DER - DF Brasília
Responsável: email: CNPJ:
Caroline caroline.jesus@der.df.gov.br

ESPECIFICAÇÕES

Item Especificações Tamanho Qtd V. Unit. V. Total

01
Produção de Tótens verticais indicativos dupla face 
em chapa #18 com pintura automotiva PU e 
adesivada com vinil refletivo nos caracteres 
indicados.
Estrutura de sustentação interior do tótem em coluna 
100x100mm

195x40x10cm 10 R$ 3.250,00 R$ 32.500,00

Valor total R$ 32.500,00

Prazo de entrega: 20  d ias  à p a rtir  da da ta  da ap ro va çã o  da p ro po s ta  

Forma de Pagamento: E n tra da  de 50 %  e 50 %  na en tre ga

Proposta válida por 15 dias

Representante Comercial: Paulo Jotta 984190777

ATENÇAO
>  É de re sp o n sa b ilid a d e  do c lien te : co rrig ir, co n fe r ir  fon tes, e rro s  de po rtuguês , m ed idas . U m a ve z  a p ro va d a  a a rte  (la you t) 

o c lien te  a ssu m e  to d a s  as re sp o n sa b ilid a d e s  do m esm o.

>  A T E N D IM E N T O : S e g u n d a  à sex ta  8h às 18hs sáb ad o  9 às 12hs
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