ELABORAÇÃO de PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA de IMPLANTAÇÃO de INTERSEÇÕES e ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS VIÁRIOS DE ACESSO AO SETOR NOROESTE na RODOVIA DF-010 (EPAA) com a VIA W9 – NOROESTE (SHCNW trecho 2) e com o SRPN – Setor de Recreação Pública Norte - Trecho 2 (acesso Setor Esportivo – Autódromo Nelson Piquet)

EQUIPE TÉCNICA

Rodovia: DF-010 (EPAA - Estrada Parque Abastecimento e Armazenagem)

Trecho: Acesso à W9 - SHCNW Trecho 2 ao SRPN Trecho 2 acesso ao Setor Esportivo

Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Implantação e Adequação Viária

Base: Tabela de Preços de Consultoria DNIT - atualização do mês de JANEIRO/2020

Extensão do Trecho - 2,0 Km

Base: Tabela de Preços de Consultoria DNIT -

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoa/ Equipe	Hora/Dia	Nº Dias	Total de Horas	Homem / Mês	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$)	Sub-total 2 (R\$)	Encargos sociais	Custo administrativo	TOTAL
	Discriminação	Cód.													
Coordenação	Coordenador	P0	a	1	1	2	88,0	176,00	0,80	18.073,76	14.459,00	18.549,85	15.589,29	5.564,95	
	Secretária	A1	c	1	1	2	88,0	176,00	0,80	3.106,51	2.485,20				
	Motorista	A2	c	1	1	2	88,0	176,00	0,80	2.007,07	1.605,65				
Estudos de Traçado e de Tráfego	Engenheiro Senior Projeto	P1	a	1	1	8	11,0	88,00	0,40	14.241,44	5.696,57	7.931,08	6.665,27	2.379,32	
	Cadista	T2	b	1	1	8	16,5	132,00	0,60	3.724,19	2.234,51				
Estudos Topográficos do Trecho e das Interseções	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	8	5,5	44,00	0,20	11.141,43	2.228,28	5.414,00	4.549,92	1.624,20	
	Topógrafo	T2	b	1	1	8	11,0	88,00	0,40	3.724,19	1.489,67				
	Auxiliar Topografia	T4	b	1	1	8	11,0	88,00	0,40	2.233,09	893,23				
	Motorista	A2	c	1	1	8	11,0	88,00	0,40	2.007,07	802,82				
Estudos Geotécnicos incluindo Vias, Caixas de Empréstimo e OAE (Obras de Artes Especiais)	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	8	11,0	88,00	0,40	11.141,43	4.456,57	8.833,75	7.423,88	2.650,12	
	Técnico de Laboratório	T2	b	1	1	8	16,5	132,00	0,60	3.724,19	2.234,51				
	Auxiliar Laboratório	T4	b	1	1	8	16,5	132,00	0,60	2.233,09	1.339,85				
	Motorista	A2	c	1	1	8	11,0	88,00	0,40	2.007,07	802,82				
Estudos Pavimentação incluindo restauração trecho existente	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	8	5,5	44,00	0,20	11.141,43	2.228,28	6.605,46	5.551,22	1.981,63	
	Técnico de Laboratório	T2	b	1	1	8	16,5	132,00	0,60	3.724,19	2.234,51				
	Auxiliar Laboratório	T4	b	1	1	8	16,5	132,00	0,60	2.233,09	1.339,85				
	Motorista	A2	c	1	1	8	11,0	88,00	0,40	2.007,07	802,82				
Projetos Geométricos das Vias, Interseções, Retornos e Acessos.	Engenheiro Senior	P1	a	1	1	8	16,5	132,00	0,60	14.241,44	8.544,86	13.310,68	11.186,29	3.993,20	
	Cadista	T2	b	1	1	8	22,0	176,00	0,80	3.724,19	2.979,35				
	Técnico Auxiliar	T4	b	1	1	8	22,0	176,00	0,80	2.233,09	1.786,47				
Projetos de Terraplenagem incluindo Canteiro de Obras	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	8	11,0	88,00	0,40	11.141,43	4.456,57	6.250,07	5.252,55	1.875,02	
	Técnico Juvenil	T3	b	1	1	8	16,5	132,00	0,60	2.989,17	1.793,50				
Projetos de Pavimentação	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	8	5,5	44,00	0,20	11.141,43	2.228,28	2.674,89	2.247,97	802,46	
	Técnico Auxiliar	T4	b	1	1	8	5,5	44,00	0,20	2.233,09	446,61				
Projetos de OAE (Obras de Artes Especiais)	Engenheiro Senior OAE	P1	a	1	1	8	22,0	176,00	0,80	14.241,44	11.393,15	23.600,34	19.833,72	7.080,10	
	Cadista	T2	b	1	1	8	27,5	220,00	1,00	3.724,19	3.724,19				
	Engenheiro Junior	P4	b	1	1	8	27,5	220,00	1,00	8.483,00	8.483,00				
Projetos de Drenagem	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	8	11,0	88,00	0,40	11.141,43	4.456,57	6.691,08	5.623,18	2.007,32	
	Cadista	T2	b	1	1	8	16,5	132,00	0,60	3.724,19	2.234,51				
Projetos de Sinalização	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	8	5,5	44,00	0,20	11.141,43	2.228,28	2.973,11	2.498,60	891,93	
	Cadista	T2	b	1	1	8	5,5	44,00	0,20	3.724,19	744,83				
Projetos de Obras Complementares incluindo Paisagismo e Ciclovias	Engenheiro/Arquiteto Pleno	P1	a	1	1	8	11,0	88,00	0,40	11.141,43	4.456,57	6.839,47	5.747,89	2.051,84	
	Cadista	T2	b	1	1	8	11,0	88,00	0,40	3.724,19	1.489,67				
	Técnico Auxiliar	T4	b	1	1	8	11,0	88,00	0,40	2.233,09	893,23				
Orçamento	Engenheiro Senior Orçamento	P2	a	1	1	8	16,5	132,00	0,60	14.241,44	8.544,86	9.884,71	8.307,11	2.965,41	
	Técnico Auxiliar	T4	b	1	1	8	16,5	132,00	0,60	2.233,09	1.339,85				
Componente Ambiental	Engenheiro Florestal Pleno	P2	a	1	1	4	27,5	110,00	0,50	11.141,43	5.570,71	12.287,66	10.326,54	3.686,29	
	Arqueólogo Pleno	P2	a	1	1	4	27,5	110,00	0,50	11.141,43	5.570,71				
	Cadista	T2	b	1	1	8	5,5	44,00	0,20	3.724,19	744,83				
	Motorista	A2	c	1	1	8	5,5	44,00	0,20	2.007,07	401,41				
Equipe a - Nível Superior								Total Equipe Nível Superior			95.002,26				
Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar								Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar			29.943,17	131.846,15	110.803,43	39.553,79	282.203,37
Equipe c - Administrativo								Total Equipe Administrativa			6.900,72				