J.J.P.P Construtora Eireli.

Brasília-DF, 30 de Dezembro de 2019.

AO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref. :Concorrência n.002/2019

Prezado Senhor,

JJPP Construtora Ltda, convocada para exercer o direito de preferência , vem ofertar novo desconto no certame licitatório , conforme proposta anexa.

Atenciosamente,

JJPP CONSTRUTORA LTDA
IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES
SÓCIA-ADMINISTRADORA

SCIA Quadra 14 Conjunto 08 Lote 05 - Parte CEP: 71250-140 Guará - DF
Fones: (61) 3363-8407 (61) 99909-7360
E-mail: jjppconstrutora@gmail.com
CNPJ: 26.594.936/0001-81 **CF/DF: 07.791.547/001-09**

J.J.P.P Construtora Eireli.

Brasília/DF, 03 de janeiro de 2020.

Carta Proposta de Preços

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF – DER-DF

Objeto: *Objeto: construção da PONTE sobre o CÓRREGO VICENTE PIRES na Via Marginal da Rodovia DF-095 (EPCL) — trecho entre a DF-001 (EPCT) e a DF-087 (EPVL), possibilitando desta forma, a continuidade desta Via Marginal paralela à rodovia DF-095 (EPCL,), iniciada na DF-001 (EPCT) até a DF-087 (EPVL).*

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2019

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo **DER-DF** quanto à qualificação apenas dos licitantes que hajam atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador ***"K" é de 0,7399(ZERO VÍRGULA SETE TRÊS NOVE NOVE)*** a ser aplicado sobre os preços unitários constantes dos orçamentos do Anexo V do Edital, para materiais aplicados e serviços.

SCIA Quadra 14 Conjunto 08 Lote 05 - Parte CEP: 71250-140 Guará - DF
Fones: (61) 3363-8407 (61) 99909-7360
E-mail: jjppconstrutora@gmail.com
CNPJ: 26.594.936/0001-81 CF/DF: 07.791.547/001-09

Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é ***de R$ 62.360,08(Sessenta e Dois Mil, Trezentos Sessenta Reais e Ointo Centavos)*** .

Encontra-se anexo o cronograma físico-financeiro provisório da obra.

Declaramos que em nosso preço obtido com o coeficiente multiplicador "K" estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao **DER-DF**.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador "K" apresentado por esta empresa, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pelo **DER-DF** neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas do Anexo V.

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais, não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de Preços e Serviços do **DER-DF**. Para serviços não constantes da Planilha de Preços e Serviços do **DER-DF**, os custos unitários serão especificados e orçados pelo **DER-DF** e serão executados e pagos de acordo com o serviço/material efetivamente executado/fornecido, com aplicação do coeficiente K por nós proposto.

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno conhecimento do local das obras.

SCIA Quadra 14 Conjunto 08 Lote 05 - Parte CEP: 71250-140 Guará - DF
Fones: (61) 3363-8407 (61) 99909-7360
E-mail: jjppconstrutora@gmail.com
CNPJ: 26.594.936/0001-81 CF/DF: 07.791.547/001-09

O prazo de execução total das obras é de **150** ***(Cento e Cinquenta)*** dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta)** *dias* corridos, contados a partir da data de abertura da licitação.

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessários a perfeita execução da obra e a equipe técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do **DER-DF.**

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do **DER-DF**, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador "K" apresentado por esta empresa, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de qualquer natureza, com suas respectivas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pelo **DER-DF** neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas do Anexo V.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DO CONTRATO:

SCIA Quadra 14 Conjunto 08 Lote 05 - Parte CEP: 71250-140 Guará - DF
Fones: (61) 3363-8407 (61) 99909-7360
E-mail: jjppconstrutora@gmail.com
CNPJ: 26.594.936/0001-81 CF/DF: 07.791.547/001-09

IRENE DE DE SOUZA MACIEL PIRES ID: 81.435/D-DF

ESTADO CIVIL -CASADA

CPF: 009.5251.911-20

End: SQS 316, BLOCO D, APARTAMENTO 201, ASA SUL, BRASÍLIA- DF

JJPP CONSTRUTORA EIRELI
SCIA, QD. 14, CONJUNTO 08, LOTE 05 – PARTE, GUARÁ, BRASÍLIA-DF CEP: 71.250-140 Brasília/DF

CNPJ:26.594.936/0001-81

Atenciosamente,

Irene de Souza Maciel Pires

IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES
JJPP CONSTRUTORA EIRELI
ID:81.435-DF
SÓCIA-ADMINISTRADORA

J.J.P.P Construtora Eireli.
SCIA Quadra 14 Conjunto 08 Lote 05 - Parte CEP: 71250-140 Guará - DF
Fones: (61) 3363-8407 (61) 99909-7360
E-mail: jjppconstrutora@gmail.com
CNPJ: 26.594.936/0001-81
CF/DF: 07.791.547/001-09

DER DF

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem
do Distrito Federal
Relatório do Cronograma

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Orçamento: 952-1/2019
Descrição: OAE DF -095 MARGINAL ESTRUTURAL
Versão : 1-OAE DF -095 SEM DESONERAÇÃO
Extensão: 536,00M²
Prazo da Obra 150 DIAS

Item do Cronograma	30 DIAS		60		90		120		150		Custo(R$)	(%)
	(%)	Valor(R$)	(%)	Valor(R$)	(%)	Valor(R$)	(%)	Valor(R$)	(%)	Valor(R$)		
Canteiro de Obras	100,00%	74.877,76									74.877,76	100,00%
Administração local	15,00%	27.683,20	25,00%	46.138,67	25,00%	46.138,67	20,00%	36.910,94	15,00%	27.683,20	184.554,68	100,00%
Projeto Executivo	100,00%	48.442,74									48.442,74	100,00%
Infraestrutura	40,00%	117.459,49	30,00%	88.094,61	30,00%	88.094,61					293.648,71	100,00%
Mesoestrutura	20,00%	25.442,69	30,00%	38.164,04	50,00%	63.606,73					127.213,47	100,00%
Estrutura Metálica			13,50%	298.919,01	44,00%	974.254,54	42,50%	941.041,31			2.214.214,85	100,00%
Superestrutura					30,00%	52.515,58	40,00%	70.020,78	30,00%	52.515,58	175.051,95	100,00%
Desembolso Mensal	9,43%	293.905,88	15,12%	471.316,33	39,28%	1.224.610,14	33,61%	1.047.973,03	2,57%	80.198,79	3.118.004,17	100,00%
Desembolso Acumulado	9,43%	293.905,88	24,54%	765.222,21	63,82%	1.989.832,35	97,43%	3.037.805,38	100,00%	3.118.004,17		

Irene de Souza Maciel Pires

IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES
JJPP CONSTRUTORA EIRELI
ID:81.435-DF
SÓCIA-ADMINISTRADORA