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  1. INTRODUÇÃO 
 

Trata-se da apresentação do caderno de orçamento de recuperação e 

reforço estrutural das pontes antigas sobre o córrego Riacho Fundo da rodovia 

DF-003, no trecho compreendido entre a DF- 025 e a DF-075, com extensão 

aproximada de 60,80m. 
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  2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO 
 

O orçamento foi elaborado de acordo com a estrutura do SICRO – 

Sistema de Custos Rodoviários do DNIT, tabela do estado do Distrito Federal e 

com a data base de Outubro/2021, considerando a nova metodologia e com as 

adequações necessárias para atender às obras no âmbito do Distrito Federal. 

Seguem premissas adotadas: 

 
• Foram elaboradas as duas condições de recolhimento de tributos 

previdenciários, sendo considerada a mais vantajosa para a 

Administração Pública a condição SEM desoneração; 

• Os custos referentes à alimentação, transporte, ferramentas e 

equipamentos de proteção estão incluídos nos encargos 

complementares; 

• O transporte, carga e descarga de insumos que estão disponíveis 

localmente no âmbito do DF não serão considerados; 

• O prazo de execução da obra é de 3 meses (90 dias consecutivos). O 

Fator de Influência de Chuvas - FIC foi retirado das composições; 

• Para definição do custo do canteiro de obra, considerou-se para uma 

obra de pequeno porte, tendo em vista o prazo e a extensão da mesma; 

• A Administração Local foi dimensionada em função das peculiaridades 

inerentes à obra (dimensionamento anexo); 

• Algumas composições do SICRO foram modificadas, tendo os insumos 

substituídos pelo SINAPI, em face da obra possuir características 

urbanas. 

• Não foram considerados os custos de mobilização e desmobilização de 

equipamentos e transportes de insumos por trata-se de obra localizada 

na Capital e parâmetro adotado pelo SICRO ter referência mínima de 50 

km; 

• A taxa de BDI adotada pelo DER é 20,43% e a taxa diferenciada para 

materiais betuminosos é de 15,0%, no regime previdenciário sem 

http://www.der.df.gov.br/


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF 
SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF - CEP: 70.620.030 Telefone Geral: 3111-5500 

www.der.df.gov.br 

 

 

desoneração. No regime previdenciário com desoneração as taxas são 

de 26,40% e 20,64%, diferenciado; (Detalhamentos anexos); 
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  3. DETALHAMENTO DO BDI 

http://www.der.df.gov.br/


1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31% 3,80% 4,01% 4,67%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56% 0,32% 0,40% 0,74%

R TAXA DE RISCOS 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85% 1,02% 1,11% 1,21%

L TAXA DE LUCRO 7,58% 6,64% 7,30% 8,69%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 4,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

20,43%

TAXA SELIC 10,75% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%

somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)

1,00% a 5,00% 

(de acordo com legislação municipal)



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20% 1,50% 3,45% 4,49%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48% 0,30% 0,48% 0,82%

R TAXA DE RISCOS 0,85% 0,56% 0,85% 0,89%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%

L TAXA DE LUCRO 5,11% 3,50% 5,11% 6,22%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 3,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

15,00%

TAXA SELIC 10,75% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%

somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)

1,00% a 5,00% 

(de acordo com legislação municipal)



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20% 1,50% 3,45% 4,49%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48% 0,30% 0,48% 0,82%

R TAXA DE RISCOS 0,85% 0,56% 0,85% 0,89%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%

L TAXA DE LUCRO 5,11% 3,50% 5,11% 6,22%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 8,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

20,64%

TAXA SELIC 10,75% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%

somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)

1,00% a 5,00% 

(de acordo com legislação municipal)



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31% 3,80% 4,01% 4,67%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56% 0,32% 0,40% 0,74%

R TAXA DE RISCOS 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85% 1,02% 1,11% 1,21%

L TAXA DE LUCRO 7,58% 6,64% 7,30% 8,69%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 9,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

26,40%

TAXA SELIC 10,75% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%

somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)

Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)

1,00% a 5,00% 

(de acordo com legislação municipal)
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4. ORÇAMENTO SINTÉTICO 

  SEM DESONERAÇÃO 
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 1 de 11

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 - CANTEIRO DE OBRA
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO
20,43 m2 22,500 431,45 9.707,62

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (
DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

20,43 m2 600,000 0,39 234,00

100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (
UNIDADE: T). AF_07/2020

20,43 T 90,000 5,63 506,70

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 45,000 1,36 61,20

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_11/2019

20,43 m3 60,000 1,34 80,40

100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019

20,43 m2 600,000 1,02 612,00

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

20,43 m3 9,000 224,83 2.023,47

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 20,43 m2 220,000 157,72 34.698,40
97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E

DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

20,43 m2 220,000 2,66 585,20

CPU1834 Container 1 TEU com banheiro - inclusive
montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes (
Banheiro e Vestiário)

20,43 Un 1,000 13.511,12 13.511,12

CPU1836 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes (Almoxarifado)

20,43 Un 1,000 18.908,00 18.908,00

CPU1833 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes. (Refeitório)

20,43 Un 1,000 18.908,00 18.908,00

CPU1832 Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela
e banheiro - inclusive montagem e desmontagem -
utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)

20,43 Un 1,000 15.594,43 15.594,43

CPU1835 Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem
e desmontagem - utilização 5 vezes (Guarita)

20,43 Un 1,000 8.431,67 8.431,67

CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos
em chapa de aço e pintura eletrostática.

20,43 Un 5,000 1.328,41 6.642,05

93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/
2016

20,43 Un 1,000 7.756,77 7.756,77

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

20,43 m 30,000 21,02 630,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 2 de 11

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA
20,43 Un 1,000 2.954,06 2.954,06

98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M,
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)
. AF_12/2020

20,43 Un 1,000 4.651,06 4.651,06

98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES
). AF_12/2020

20,43 Un 1,000 3.296,13 3.296,13

93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

20,43 m2 20,000 333,48 6.669,60

93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS,
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

20,43 m2 20,000 536,15 10.723,00

CPU1841 Laboratório de asfalto (Tabela de Consultoria-DNIT) 20,43 mês 1,000 7.017,88 7.017,88
CPU1842 Laboratório de concreto (Tabela de consultoria DNIT

)
20,43 mês 1,000 4.567,13 4.567,13

CPU1844 Topografia  - Instalações e equipamentos (Tabela
de Consultoria DNIT)

20,43 mês 1,000 3.432,54 3.432,54

CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento,
telefone, limpeza, materiais de escritório,
informática)

20,43 ocxm
ês

39,000 155,52 6.065,28

CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 20,43 ocxm
ês

39,000 640,20 24.967,80

Total do grupo: 213.236,11

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1246 Administração Local 20,43 Un 1,000 183.276,63 183.276,63

Total do grupo: 183.276,63

03 - PROJETO EXECUTIVO (RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE OAE'S)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU713 Sondagem de reconhecimento do subsolo -

COTAÇÂO
20,43 m 120,000 110,07 13.208,40

CPU1931 Mobilização/Desmobilização e instalação de
equipamento de sondagem (SPT) - COTAÇÃO

20,43 Un 2,000 2.167,74 4.335,48

CPU1932 Deslocamento entre furos (SPT) - COTAÇÃO 20,43 Un 4,000 401,42 1.605,68
CPU1412 Elaboração de projeto executivo de recuperação e

reforço estrutural das pontes
20,43 m2 522,000 67,68 35.328,96

Total do grupo: 54.478,52

04 - SINALIZAÇÃO DA OBRA
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4816003M Iluminação provisória 20,43 m 60,800 53,32 3.241,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 3 de 11

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213839M Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo

tapume - confecção
20,43 m2 121,600 335,80 40.833,28

Total do grupo: 44.075,13

05 - CIMBRAMENTO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3806410M Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de

pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização
de 100 vezes - confecção, instalação e retirada

20,43 m2 329,400 61,15 20.142,81

3816197M Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo
- altura de até 6 m - utilização de 5 vezes -
confecção, instalação e retirada

20,43 m3 216,000 77,06 16.644,96

Total do grupo: 36.787,77

06 - REPAROS
06.01 - Reparo Superficial
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1407750M Abertura de rasgos em superfície de concreto

medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de aço de
6,3 mm

20,43 m 235,320 4,67 1.098,94

1600408 Apicoamento manual de concreto 20,43 m2 80,500 17,95 1.444,97
3806403 Limpeza em superfície de concreto com jateamento

abrasivo com uso de granalhas de aço
20,43 m2 80,500 8,04 647,22

4915639 Limpeza em superfície de concreto com escova de
aço

20,43 m2 228,680 4,19 958,16

1107748M Argamassa polimérica de alto desempenho
projetada para reparos superficiais e reforços
estruturais - confecção em misturador e lançamento
projetado

20,43 m3 2,420 11.428,22 27.656,29

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

20,43 Kg 60,380 65,18 3.935,56

100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (
TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/
2020_P

20,43 m2 57,170 26,22 1.498,99

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 104,910 1,36 142,67

CPU1748 Cura química 20,43 m2 80,500 11,46 922,53

06.02 - Reparo Profundo
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1407750M Abertura de rasgos em superfície de concreto

medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de aço de
6,3 mm

20,43 m 352,980 4,67 1.648,41

1600408 Apicoamento manual de concreto 20,43 m2 161,000 17,95 2.889,95
3806403 Limpeza em superfície de concreto com jateamento

abrasivo com uso de granalhas de aço
20,43 m2 161,000 8,04 1.294,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à

base de resina epóxi
20,43 Kg 2,250 65,18 146,65

4915639 Limpeza em superfície de concreto com escova de
aço

20,43 m2 644,000 4,19 2.698,36

1408019 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =
 10 mm

20,43 m 64,400 18,65 1.201,06

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

20,43 Kg 20,130 18,25 367,37

0407820M Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e
colocação

20,43 Kg 239,800 18,99 4.553,80

1207719M Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado
em superfícies inclinadas e verticais

20,43 m3 8,050 1.247,31 10.040,84

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

20,43 Kg 120,750 65,18 7.870,48

100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (
TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/
2020_P

20,43 m2 161,000 26,22 4.221,42

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 209,820 1,36 285,35

Total do grupo: 75.523,46

07 - TRATAMENTO DE FISSURAS
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4915639 Limpeza em superfície de concreto com escova de

aço
20,43 m2 2,240 4,19 9,38

3806403 Limpeza em superfície de concreto com jateamento
abrasivo com uso de granalhas de aço

20,43 m2 2,240 8,04 18,00

4915645 Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi
de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em
estruturas de concreto - fornecimento e aplicação
mecanizada

20,43 Kg 3,570 263,60 941,05

Total do grupo: 968,43

08 - RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1407750M Abertura de rasgos em superfície de concreto

medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de aço de
6,3 mm

20,43 m 0,600 4,67 2,80

1600436M Demolição de concreto simples 20,43 m3 0,012 308,27 3,69
4915639 Limpeza em superfície de concreto com escova de

aço
20,43 m2 0,080 4,19 0,33

3806403 Limpeza em superfície de concreto com jateamento
abrasivo com uso de granalhas de aço

20,43 m2 0,080 8,04 0,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (
TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/
2020_P

20,43 m2 0,080 26,22 2,09

3108005M Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral
- utilização de 3 vezes - confecção, instalação e
retirada

20,43 m2 0,264 101,02 26,66

1107900M Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia e brita comerciais

20,43 m3 0,016 530,89 8,49

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 0,520 1,36 0,70

CPU1129 Cura úmida 20,43 m2 0,080 0,46 0,03
Total do grupo: 45,43

09 - BUZINOTES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1600438M Demolição de concreto armado 20,43 m3 0,010 484,58 4,84
2003935M Tubo de PVC D = 50 mm colocado em dispositivo

de drenagem
20,43 m 1,600 12,36 19,77

1107748M Argamassa polimérica de alto desempenho
projetada para reparos superficiais e reforços
estruturais - confecção em misturador e lançamento
projetado

20,43 m3 0,030 11.428,22 342,84

100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

20,43 m2 0,250 10,38 2,59

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 0,450 1,36 0,61

Total do grupo: 370,65

10 - IMPANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1600438M Demolição de concreto armado 20,43 m3 28,260 484,58 13.694,23
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 1.278,770 1,36 1.739,12

5502161 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

20,43 m3 235,740 4,58 1.079,68

4011297M Base de solo-cimento com 6% de cimento e mistura
na pista com material de jazida

20,43 m3 77,590 101,51 7.876,16

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE
. AF_10/2017

20,43 m3 88,620 52,62 4.663,18

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_
08/2017

20,43 m3 7,630 686,67 5.239,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

CPU1831 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,43 m3 61,990 530,66 32.895,61

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

20,43 m3 61,990 231,39 14.343,86

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

20,43 Kg 6.199,000 18,25 113.131,75

100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

20,43 m3 88,620 187,91 16.652,58

0307733M Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L =
20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação

20,43 m 42,400 432,58 18.341,39

96402M EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

20,43 m2 220,056 1,02 224,45

4011352M Imprimação com emulsão asfáltica 20,43 m2 220,056 0,43 94,62
4011459M Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 20,43 T 20,030 235,38 4.714,66
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 128,190 1,36 174,33

10.01 - Aquisição de Materiais Betuminosos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1111 Aquisição e fornecimento de CAP 50/70 (OUT/2021) 15,00 T 1,002 5.126,60 5.136,85
CPU1190 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica de

Ruptura Rápida RR-1C-E ANP (OUT/2021)
15,00 T 0,110 4.740,90 521,49

CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica
para imprimação (EAI) - ANP OUT/2021

15,00 T 0,352 3.205,05 1.128,17

10.02 - Transporte de Materiais Betuminosos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para serviço de

imprimação (EAI)
15,00 T 0,352 303,56 106,85

CPU1193 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E 15,00 T 0,110 63,87 7,02
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - OUTUBRO DE 2021 15,00 T 1,002 175,08 175,43

Total do grupo: 241.940,72

11 - REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1831 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,43 m3 18,360 530,66 9.742,91

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

20,43 m3 18,360 231,39 4.248,32

3108005M Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral
- utilização de 3 vezes - confecção, instalação e
retirada

20,43 m2 195,280 101,02 19.727,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e

colocação
20,43 Kg 4.080,000 18,25 74.460,00

1408024 Perfuração em concreto com coroa diamantada - D
= 20 mm

20,43 m 12,800 159,24 2.038,27

1408020 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =
 13,0 mm

20,43 m 148,800 24,79 3.688,75

1408019 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =
 10 mm

20,43 m 55,800 18,65 1.040,67

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

20,43 Kg 73,200 65,18 4.771,17

Total do grupo: 119.717,27

12 - REFORÇO (SOBRELAJE)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1831 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,43 m3 40,180 530,66 21.321,91

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

20,43 m3 40,180 231,39 9.297,25

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

20,43 Kg 2.300,000 18,25 41.975,00

1408020 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =
 13,0 mm

20,43 m 148,800 24,79 3.688,75

4011479M Fresagem contínua de revestimento asfáltico 20,43 m3 50,460 48,53 2.448,82
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 862,870 1,36 1.173,50

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

20,43 Kg 34,920 65,18 2.276,08

1600408 Apicoamento manual de concreto 20,43 m2 504,640 17,95 9.058,28
0408067M Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e

colocação
20,43 Kg 2.142,168 11,65 24.956,25

96402M EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

20,43 m2 220,056 1,02 224,45

4011352M Imprimação com emulsão asfáltica 20,43 m2 504,540 0,43 216,95
4011459M Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 20,43 T 84,768 235,38 19.952,69
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 542,520 1,36 737,82

12.01 - Aquisição de Materiais Betuminosos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1111 Aquisição e fornecimento de CAP 50/70 (OUT/2021) 15,00 T 4,238 5.126,60 21.726,53
CPU1190 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica de

Ruptura Rápida RR-1C-E ANP (OUT/2021)
15,00 T 0,250 4.740,90 1.185,22

CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica
para imprimação (EAI) - ANP OUT/2021

15,00 T 0,807 3.205,05 2.586,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

12.02 - Transporte de Materiais Betuminosos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para serviço de

imprimação (EAI)
15,00 T 0,807 303,56 244,97

CPU1193 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E 15,00 T 0,250 63,87 15,96
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - OUTUBRO DE 2021 15,00 T 4,238 175,08 741,98

Total do grupo: 163.828,88

13 - CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1831 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,43 m3 226,100 530,66 119.982,22

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

20,43 m3 226,100 231,39 52.317,27

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

20,43 Kg 22.610,
000

18,25 412.632,50

1505879M Enrocamento de pedra arrumada manualmente -
pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

20,43 m3 241,510 298,16 72.008,62

73898/1M JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6
PRESSAO ATE 30 MCA

20,43 m 50,400 170,11 8.573,54

2003868M Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento
manual

20,43 m3 211,820 161,50 34.208,93

5502161 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

20,43 m3 3.055,000 4,58 13.991,90

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 52.240,
500

1,36 71.047,08

1207719M Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado
em superfícies inclinadas e verticais

20,43 m3 16,960 1.247,31 21.154,37

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

20,43 Kg 0,090 65,18 5,86

3806408M Dreno de PVC D = 75 mm - fornecimento e
instalação

20,43 m 48,000 141,13 6.774,24

2007971M Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e
instalação

20,43 m 45,000 173,28 7.797,60

5502161 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

20,43 m3 3.971,500 4,58 18.189,47

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 67.912,
650

1,36 92.361,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1408020 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =

 13,0 mm
20,43 m 86,400 24,79 2.141,85

4915738M Remoção mecanizada de barreira em rocha 20,43 m3 1.105,000 2,40 2.652,00
93960 EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE
8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE
10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO
MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20
MM. AF_05/2016

20,43 m 1.080,000 219,79 237.373,20

5914336 Transporte de material de 3ª categoria com
caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia
pavimentada

20,43 TKm 18.895,
500

0,72 13.604,76

0408067M Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e
colocação

20,43 Kg 1.255,000 11,65 14.620,75

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_
08/2017

20,43 m3 40,420 686,67 27.755,20

Total do grupo: 1.229.192,56

14 - REFORÇO DOS TUBULÕES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4805750M Escavação manual em material de 1ª categoria na

profundidade de até 1 m
20,43 m3 230,000 41,94 9.646,20

4011297M Base de solo-cimento com 6% de cimento e mistura
na pista com material de jazida

20,43 m3 192,600 101,51 19.550,82

CPU1831 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,43 m3 24,080 530,66 12.778,29

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

20,43 m3 24,080 231,39 5.571,87

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

20,43 Kg 1,050 65,18 68,43

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

20,43 Kg 2.412,750 18,25 44.032,68

1408020 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =
 13,0 mm

20,43 m 22,800 24,79 565,21

Total do grupo: 92.213,50

15 - PINGADEIRAS
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3806407 Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com

aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e
pinos - fornecimento e instalação

20,43 m 60,800 283,72 17.250,17

CPU1414 Lixamento de concreto aparente 20,43 m2 1,540 3,98 6,12
Total do grupo: 17.256,29

16 - LIMPEZA
16.01 - Remoção da Vegetação

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 10 de 11

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4915672 Limpeza de ponte 20,43 m 60,000 4,19 251,40
3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento

d’água sob pressão
20,43 m2 44,750 2,42 108,29

4915761 Remoção manual de vegetação daninha 20,43 m2 44,750 4,19 187,50

16.02 - Limpeza da Superfície
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3806402M Limpeza em superficie de concreto com jateamento

d'água sob pressão
20,43 m2 1.233,100 3,07 3.785,61

84656M TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE
E LIXAMENTO

20,43 m2 1.233,000 44,17 54.461,61

74245/1M PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS
DEMAOS

20,43 m2 1.233,100 18,70 23.058,97

Total do grupo: 81.853,38

17 - OBRAS COMPLEMENTARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1600438M Demolição de concreto armado 20,43 m3 6,000 484,58 2.907,48
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 txkm 271,500 1,36 369,24

3713617M Barreira simples de concreto, armada, moldada no
local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm

20,43 m 60,800 451,39 27.444,51

3713705 Remoção de defensa metálica 20,43 m 150,000 21,66 3.249,00
5914614 Transporte com caminhão carroceria com

capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m -
rodovia pavimentada

20,43 TKm 34,200 1,69 57,79

3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e
implantação

20,43 m 112,000 496,66 55.625,92

3713605M Ancoragem de defensa semimaleável simples -
fornecimento e implantação

20,43 m 16,000 549,76 8.796,16

3713873 Módulo de transição de defensa metálica para
barreira rígida - fornecimento e implantação

20,43 Un 8,000 7.274,23 58.193,84

3713689 Terminal aéreo de defensa metálica - tipo A -
fornecimento e implantação

20,43 Un 4,000 444,08 1.776,32

3713690 Terminal de ancoragem de defensa metálica em
barreira New Jersey - fornecimento e implantação

20,43 Un 8,000 563,85 4.510,80

Total do grupo: 162.931,06

18 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1391 Taxa de disposição final de resíduos da construção

civil segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)
0,00 T 17,424 12,23 213,09

CPU1415 Taxa de disposição final de resíduos da construção
civil não segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/
2019)

0,00 T 15,025 21,44 322,13

Total do grupo: 535,22

Total: 2.718.231,01
Total geral do orçamento: 2.718.231,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 11 de 11

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Descrição do grupo Total do grupo Preço/m
CANTEIRO DE OBRA 213.236,11 3.507,17
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 183.276,63 3.014,41
PROJETO EXECUTIVO (RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE OAE'S) 54.478,52 896,02
SINALIZAÇÃO DA OBRA 44.075,13 724,91
CIMBRAMENTO 36.787,77 605,06
REPAROS 75.523,46 1.242,16
TRATAMENTO DE FISSURAS 968,43 15,92
RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS 45,43 0,74
BUZINOTES 370,65 6,09
IMPANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO 241.940,72 3.979,28
REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS) 119.717,27 1.969,03
REFORÇO (SOBRELAJE) 163.828,88 2.694,55
CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL 1.229.192,56 20.216,98
REFORÇO DOS TUBULÕES 92.213,50 1.516,66
PINGADEIRAS 17.256,29 283,82
LIMPEZA 81.853,38 1.346,27
OBRAS COMPLEMENTARES 162.931,06 2.679,78
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 535,22 8,80
Total geral 2.718.231,01 44.707,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 18/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 14 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 165 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - COM Desoneração

01 - CANTEIRO DE OBRA
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO
26,40 m2 22,500 445,81 10.030,72

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (
DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

26,40 m2 600,000 0,37 222,00

100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (
UNIDADE: T). AF_07/2020

26,40 T 90,000 5,83 524,70

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 45,000 1,42 63,90

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_11/2019

26,40 m3 60,000 1,37 82,20

100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019

26,40 m2 600,000 1,06 636,00

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

26,40 m3 9,000 231,52 2.083,68

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 26,40 m2 220,000 163,30 35.926,00
97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E

DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

26,40 m2 220,000 2,54 558,80

CPU1834 Container 1 TEU com banheiro - inclusive
montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes (
Banheiro e Vestiário)

26,40 Un 1,000 14.180,90 14.180,90

CPU1836 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes (Almoxarifado)

26,40 Un 1,000 19.845,31 19.845,31

CPU1833 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes. (Refeitório)

26,40 Un 1,000 19.845,31 19.845,31

CPU1832 Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela
e banheiro - inclusive montagem e desmontagem -
utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)

26,40 Un 1,000 16.367,48 16.367,48

CPU1835 Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem
e desmontagem - utilização 5 vezes (Guarita)

26,40 Un 1,000 8.849,65 8.849,65

CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos
em chapa de aço e pintura eletrostática.

26,40 Un 5,000 1.394,26 6.971,30

93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/
2016

26,40 Un 1,000 8.093,26 8.093,26

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

26,40 m 30,000 20,43 612,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 18/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 14 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 165 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - COM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA
26,40 Un 1,000 3.060,15 3.060,15

98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M,
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)
. AF_12/2020

26,40 Un 1,000 4.669,05 4.669,05

98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES
). AF_12/2020

26,40 Un 1,000 3.314,96 3.314,96

93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

26,40 m2 20,000 342,41 6.848,20

93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS,
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

26,40 m2 20,000 550,15 11.003,00

CPU1841 Laboratório de asfalto (Tabela de Consultoria-DNIT) 26,40 mês 1,000 7.365,78 7.365,78
CPU1842 Laboratório de concreto (Tabela de consultoria DNIT

)
26,40 mês 1,000 4.793,54 4.793,54

CPU1844 Topografia  - Instalações e equipamentos (Tabela
de Consultoria DNIT)

26,40 mês 1,000 3.602,70 3.602,70

CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento,
telefone, limpeza, materiais de escritório,
informática)

26,40 ocxm
ês

39,000 163,23 6.365,97

CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 26,40 ocxm
ês

39,000 671,94 26.205,66

Total do grupo: 222.123,12

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1246 Administração Local 26,40 Un 1,000 192.362,09 192.362,09

Total do grupo: 192.362,09

03 - PROJETO EXECUTIVO (RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE OAE'S)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU713 Sondagem de reconhecimento do subsolo -

COTAÇÂO
26,40 m 120,000 115,52 13.862,40

CPU1931 Mobilização/Desmobilização e instalação de
equipamento de sondagem (SPT) - COTAÇÃO

26,40 Un 2,000 2.275,20 4.550,40

CPU1932 Deslocamento entre furos (SPT) - COTAÇÃO 26,40 Un 4,000 421,32 1.685,28
CPU1412 Elaboração de projeto executivo de recuperação e

reforço estrutural das pontes
26,40 m2 522,000 71,03 37.077,66

Total do grupo: 57.175,74

04 - SINALIZAÇÃO DA OBRA
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4816003M Iluminação provisória 26,40 m 60,800 55,96 3.402,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 18/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 14 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 165 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - COM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213839M Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo

tapume - confecção
26,40 m2 121,600 352,45 42.857,92

Total do grupo: 46.260,28

05 - CIMBRAMENTO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3806410M Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de

pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização
de 100 vezes - confecção, instalação e retirada

26,40 m2 329,400 64,18 21.140,89

3816197M Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo
- altura de até 6 m - utilização de 5 vezes -
confecção, instalação e retirada

26,40 m3 216,000 80,88 17.470,08

Total do grupo: 38.610,97

06 - REPAROS
06.01 - Reparo Superficial
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1407750M Abertura de rasgos em superfície de concreto

medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de aço de
6,3 mm

26,40 m 235,320 4,90 1.153,06

1600408 Apicoamento manual de concreto 26,40 m2 80,500 18,84 1.516,62
3806403 Limpeza em superfície de concreto com jateamento

abrasivo com uso de granalhas de aço
26,40 m2 80,500 8,44 679,42

4915639 Limpeza em superfície de concreto com escova de
aço

26,40 m2 228,680 4,39 1.003,90

1107748M Argamassa polimérica de alto desempenho
projetada para reparos superficiais e reforços
estruturais - confecção em misturador e lançamento
projetado

26,40 m3 2,420 11.994,75 29.027,29

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

26,40 Kg 60,380 68,42 4.131,19

100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (
TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/
2020_P

26,40 m2 57,170 25,93 1.482,41

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 104,910 1,42 148,97

CPU1748 Cura química 26,40 m2 80,500 11,23 904,01

06.02 - Reparo Profundo
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1407750M Abertura de rasgos em superfície de concreto

medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de aço de
6,3 mm

26,40 m 352,980 4,90 1.729,60

1600408 Apicoamento manual de concreto 26,40 m2 161,000 18,84 3.033,24
3806403 Limpeza em superfície de concreto com jateamento

abrasivo com uso de granalhas de aço
26,40 m2 161,000 8,44 1.358,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 18/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 14 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 165 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - COM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à

base de resina epóxi
26,40 Kg 2,250 68,42 153,94

4915639 Limpeza em superfície de concreto com escova de
aço

26,40 m2 644,000 4,39 2.827,16

1408019 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =
 10 mm

26,40 m 64,400 19,57 1.260,30

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

26,40 Kg 20,130 19,16 385,69

0407820M Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e
colocação

26,40 Kg 239,800 19,93 4.779,21

1207719M Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado
em superfícies inclinadas e verticais

26,40 m3 8,050 1.309,15 10.538,65

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

26,40 Kg 120,750 68,42 8.261,71

100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (
TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/
2020_P

26,40 m2 161,000 25,93 4.174,73

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 209,820 1,42 297,94

Total do grupo: 78.847,88

07 - TRATAMENTO DE FISSURAS
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4915639 Limpeza em superfície de concreto com escova de

aço
26,40 m2 2,240 4,39 9,83

3806403 Limpeza em superfície de concreto com jateamento
abrasivo com uso de granalhas de aço

26,40 m2 2,240 8,44 18,90

4915645 Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi
de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em
estruturas de concreto - fornecimento e aplicação
mecanizada

26,40 Kg 3,570 276,67 987,71

Total do grupo: 1.016,44

08 - RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1407750M Abertura de rasgos em superfície de concreto

medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de aço de
6,3 mm

26,40 m 0,600 4,90 2,94

1600436M Demolição de concreto simples 26,40 m3 0,012 323,55 3,88
4915639 Limpeza em superfície de concreto com escova de

aço
26,40 m2 0,080 4,39 0,35

3806403 Limpeza em superfície de concreto com jateamento
abrasivo com uso de granalhas de aço

26,40 m2 0,080 8,44 0,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 18/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 14 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 165 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - COM Desoneração

100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (
TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/
2020_P

26,40 m2 0,080 25,93 2,07

3108005M Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral
- utilização de 3 vezes - confecção, instalação e
retirada

26,40 m2 0,264 106,03 27,99

1107900M Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia e brita comerciais

26,40 m3 0,016 557,20 8,91

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 0,520 1,42 0,73

CPU1129 Cura úmida 26,40 m2 0,080 0,49 0,03
Total do grupo: 47,57

09 - BUZINOTES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1600438M Demolição de concreto armado 26,40 m3 0,010 508,60 5,08
2003935M Tubo de PVC D = 50 mm colocado em dispositivo

de drenagem
26,40 m 1,600 12,98 20,76

1107748M Argamassa polimérica de alto desempenho
projetada para reparos superficiais e reforços
estruturais - confecção em misturador e lançamento
projetado

26,40 m3 0,030 11.994,75 359,84

100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

26,40 m2 0,250 9,99 2,49

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 0,450 1,42 0,63

Total do grupo: 388,80

10 - IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1600438M Demolição de concreto armado 26,40 m3 28,260 508,60 14.373,03
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 1.278,770 1,42 1.815,85

5502161 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

26,40 m3 235,740 4,81 1.133,90

4011297M Base de solo-cimento com 6% de cimento e mistura
na pista com material de jazida

26,40 m3 77,590 106,54 8.266,43

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE
. AF_10/2017

26,40 m3 88,620 50,50 4.475,31

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_
08/2017

26,40 m3 7,630 693,48 5.291,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 18/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 14 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 165 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - COM Desoneração

CPU1831 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

26,40 m3 61,990 556,96 34.525,95

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

26,40 m3 61,990 220,82 13.688,63

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

26,40 Kg 6.199,000 19,16 118.772,84

100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

26,40 m3 88,620 193,45 17.143,53

0307733M Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L =
20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação

26,40 m 42,400 454,02 19.250,44

96402M EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

26,40 m2 220,056 1,03 226,65

4011352M Imprimação com emulsão asfáltica 26,40 m2 220,056 0,45 99,02
4011459M Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 26,40 T 20,030 247,04 4.948,21
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 128,190 1,42 182,02

10.01 - Aquisição de Materiais Betuminosos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1111 Aquisição e fornecimento de CAP 50/70 (OUT/2021) 20,64 T 1,002 5.378,03 5.388,78
CPU1190 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica de

Ruptura Rápida RR-1C-E ANP (OUT/2021)
20,64 T 0,110 4.973,42 547,07

CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica
para imprimação (EAI) - ANP OUT/2021

20,64 T 0,352 3.362,23 1.183,50

10.02 - Transporte de Materiais Betuminosos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para serviço de

imprimação (EAI)
20,64 T 0,352 318,45 112,09

CPU1193 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E 20,64 T 0,110 67,00 7,37
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - OUTUBRO DE 2021 20,64 T 1,002 183,67 184,03

Total do grupo: 251.615,90

11 - REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1831 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

26,40 m3 18,360 556,96 10.225,78

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

26,40 m3 18,360 220,82 4.054,25

3108005M Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral
- utilização de 3 vezes - confecção, instalação e
retirada

26,40 m2 195,280 106,03 20.705,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 18/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 14 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 165 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - COM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e

colocação
26,40 Kg 4.080,000 19,16 78.172,80

1408024 Perfuração em concreto com coroa diamantada - D
= 20 mm

26,40 m 12,800 167,13 2.139,26

1408020 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =
 13,0 mm

26,40 m 148,800 26,02 3.871,77

1408019 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =
 10 mm

26,40 m 55,800 19,57 1.092,00

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

26,40 Kg 73,200 68,42 5.008,34

Total do grupo: 125.269,73

12 - REFORÇO (SOBRELAJE)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1831 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

26,40 m3 40,180 556,96 22.378,65

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

26,40 m3 40,180 220,82 8.872,54

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

26,40 Kg 2.300,000 19,16 44.068,00

1408020 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =
 13,0 mm

26,40 m 148,800 26,02 3.871,77

4011479M Fresagem contínua de revestimento asfáltico 26,40 m3 50,460 50,93 2.569,92
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 862,870 1,42 1.225,27

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

26,40 Kg 34,920 68,42 2.389,22

1600408 Apicoamento manual de concreto 26,40 m2 504,640 18,84 9.507,41
0408067M Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e

colocação
26,40 Kg 2.142,168 12,23 26.198,71

96402M EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

26,40 m2 220,056 1,03 226,65

4011352M Imprimação com emulsão asfáltica 26,40 m2 504,540 0,45 227,04
4011459M Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 26,40 T 84,768 247,04 20.941,08
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 542,520 1,42 770,37

12.01 - Aquisição de Materiais Betuminosos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1111 Aquisição e fornecimento de CAP 50/70 (OUT/2021) 20,64 T 4,238 5.378,03 22.792,09
CPU1190 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica de

Ruptura Rápida RR-1C-E ANP (OUT/2021)
20,64 T 0,250 4.973,42 1.243,35

CPU413 Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica
para imprimação (EAI) - ANP OUT/2021

20,64 T 0,807 3.362,23 2.713,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 18/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 14 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 165 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - COM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

12.02 - Transporte de Materiais Betuminosos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU416 Transporte de emulsão asfáltica para serviço de

imprimação (EAI)
20,64 T 0,807 318,45 256,98

CPU1193 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E 20,64 T 0,250 67,00 16,75
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - OUTUBRO DE 2021 20,64 T 4,238 183,67 778,39

Total do grupo: 171.047,50

13 - CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1831 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

26,40 m3 226,100 556,96 125.928,65

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

26,40 m3 226,100 220,82 49.927,40

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

26,40 Kg 22.610,
000

19,16 433.207,60

1505879M Enrocamento de pedra arrumada manualmente -
pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

26,40 m3 241,510 312,94 75.578,13

73898/1M JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6
PRESSAO ATE 30 MCA

26,40 m 50,400 178,55 8.998,92

2003868M Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento
manual

26,40 m3 211,820 169,51 35.905,60

5502161 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

26,40 m3 3.055,000 4,81 14.694,55

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 52.240,
500

1,42 74.181,51

1207719M Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado
em superfícies inclinadas e verticais

26,40 m3 16,960 1.309,15 22.203,18

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

26,40 Kg 0,090 68,42 6,15

3806408M Dreno de PVC D = 75 mm - fornecimento e
instalação

26,40 m 48,000 148,12 7.109,76

2007971M Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e
instalação

26,40 m 45,000 181,87 8.184,15

5502161 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

26,40 m3 3.971,500 4,81 19.102,91

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 67.912,
650

1,42 96.435,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 18/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 14 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 165 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - COM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1408020 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =

 13,0 mm
26,40 m 86,400 26,02 2.248,12

4915738M Remoção mecanizada de barreira em rocha 26,40 m3 1.105,000 2,52 2.784,60
93960 EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE
8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE
10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO
MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20
MM. AF_05/2016

26,40 m 1.080,000 221,14 238.831,20

5914336 Transporte de material de 3ª categoria com
caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia
pavimentada

26,40 TKm 18.895,
500

0,75 14.171,62

0408067M Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e
colocação

26,40 Kg 1.255,000 12,23 15.348,65

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_
08/2017

26,40 m3 40,420 693,48 28.030,46

Total do grupo: 1.272.879,12

14 - REFORÇO DOS TUBULÕES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4805750M Escavação manual em material de 1ª categoria na

profundidade de até 1 m
26,40 m3 230,000 44,02 10.124,60

4011297M Base de solo-cimento com 6% de cimento e mistura
na pista com material de jazida

26,40 m3 192,600 106,54 20.519,60

CPU1831 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

26,40 m3 24,080 556,96 13.411,59

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

26,40 m3 24,080 220,82 5.317,34

2407972M Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à
base de resina epóxi

26,40 Kg 1,050 68,42 71,84

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

26,40 Kg 2.412,750 19,16 46.228,29

1408020 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D =
 13,0 mm

26,40 m 22,800 26,02 593,25

Total do grupo: 96.266,51

15 - PINGADEIRAS
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3806407 Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com

aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e
pinos - fornecimento e instalação

26,40 m 60,800 297,78 18.105,02

CPU1414 Lixamento de concreto aparente 26,40 m2 1,540 4,18 6,43
Total do grupo: 18.111,45

16 - LIMPEZA
16.01 - Remoção da Vegetação

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 18/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 14 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 165 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - COM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4915672 Limpeza de ponte 26,40 m 60,000 4,39 263,40
3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento

d’água sob pressão
26,40 m2 44,750 2,54 113,66

4915761 Remoção manual de vegetação daninha 26,40 m2 44,750 4,39 196,45

16.02 - Limpeza da Superfície
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3806402M Limpeza em superficie de concreto com jateamento

d'água sob pressão
26,40 m2 1.233,100 3,22 3.970,58

84656M TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE
E LIXAMENTO

26,40 m2 1.233,000 46,36 57.161,88

74245/1M PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS
DEMAOS

26,40 m2 1.233,100 19,62 24.193,42

Total do grupo: 85.899,39

17 - OBRAS COMPLEMENTARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
1600438M Demolição de concreto armado 26,40 m3 6,000 508,60 3.051,60
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

26,40 txkm 271,500 1,42 385,53

3713617M Barreira simples de concreto, armada, moldada no
local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm

26,40 m 60,800 473,77 28.805,21

3713705 Remoção de defensa metálica 26,40 m 150,000 22,73 3.409,50
5914614 Transporte com caminhão carroceria com

capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m -
rodovia pavimentada

26,40 TKm 34,200 1,78 60,87

3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e
implantação

26,40 m 112,000 521,28 58.383,36

3713605M Ancoragem de defensa semimaleável simples -
fornecimento e implantação

26,40 m 16,000 577,01 9.232,16

3713873 Módulo de transição de defensa metálica para
barreira rígida - fornecimento e implantação

26,40 Un 8,000 7.634,83 61.078,64

3713689 Terminal aéreo de defensa metálica - tipo A -
fornecimento e implantação

26,40 Un 4,000 466,10 1.864,40

3713690 Terminal de ancoragem de defensa metálica em
barreira New Jersey - fornecimento e implantação

26,40 Un 8,000 591,80 4.734,40

Total do grupo: 171.005,67

18 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1391 Taxa de disposição final de resíduos da construção

civil segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)
0,00 T 17,424 12,23 213,09

CPU1415 Taxa de disposição final de resíduos da construção
civil não segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/
2019)

0,00 T 15,025 21,44 322,13

Total do grupo: 535,22

Total: 2.829.463,38
Total geral do orçamento: 2.829.463,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 18/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 14 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 165 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - COM Desoneração

Descrição do grupo Total do grupo Preço/m
CANTEIRO DE OBRA 222.123,12 3.653,34
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 192.362,09 3.163,85
PROJETO EXECUTIVO (RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE OAE'S) 57.175,74 940,39
SINALIZAÇÃO DA OBRA 46.260,28 760,85
CIMBRAMENTO 38.610,97 635,04
REPAROS 78.847,88 1.296,84
TRATAMENTO DE FISSURAS 1.016,44 16,71
RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS 47,57 0,78
BUZINOTES 388,80 6,39
IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO 251.615,90 4.138,41
REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS) 125.269,73 2.060,35
REFORÇO (SOBRELAJE) 171.047,50 2.813,28
CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL 1.272.879,12 20.935,51
REFORÇO DOS TUBULÕES 96.266,51 1.583,33
PINGADEIRAS 18.111,45 297,88
LIMPEZA 85.899,39 1.412,81
OBRAS COMPLEMENTARES 171.005,67 2.812,59
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 535,22 8,80
Total geral 2.829.463,38 46.537,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 74209/1   PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Unidade: m2    
Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

1,0000 m2    250,00 250,00

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

4,0000 m     8,38 33,52

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,1100 Kg    21,93 2,41
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
1,0000 m     8,05 8,05

Custo Total de Materiais 293,98

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     24,18 24,18
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,0100 m3    365,44 3,65

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 h     18,22 36,44
Custo Total de Serviços Auxiliares 64,27

Custo Unitário Direto Total 358,26
BDI 20,43% 73,19

Preço unitário total 431,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 2 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 98525   LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h     23,63 0,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h     18,22 0,05
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,

COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
0,0024 CHI   51,54 0,12

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0006 CHP   152,52 0,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,34

Custo Unitário Direto Total 0,33
BDI 20,43% 0,06

Preço unitário total 0,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 3 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 100999   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Unidade: T     

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0074 CHI   56,11 0,42

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0113 CHP   262,25 2,96

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF
_06/2014

0,0057 CHI   65,85 0,38

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
_06/2014

0,0056 CHP   168,00 0,94

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,69

Custo Unitário Direto Total 4,68
BDI 20,43% 0,95

Preço unitário total 5,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 4 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 5 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 100574   ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Unidade: m3    
Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0090 h     18,22 0,16
5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/
2014

0,0060 CHI   61,17 0,37

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06
/2014

0,0030 CHP   203,04 0,61

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,12
BDI 20,43% 0,22

Preço unitário total 1,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 6 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 100577   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_
11/2019

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0020 CHI   44,86 0,09

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0010 CHP   245,88 0,25

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

0,0030 CHI   66,14 0,20

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

0,0001 CHP   193,16 0,02

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

0,0020 CHI   64,58 0,13

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

0,0010 CHP   169,30 0,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h     18,22 0,05
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,91

Custo Unitário Direto Total 0,85
BDI 20,43% 0,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 7 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Preço unitário total 1,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 8 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 96622   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5
CM*. AF_08/2017

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
1,1300 m3    132,26 149,45

Custo Total de Materiais 149,45

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,2170 h     24,43 29,73
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA

, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015

0,0300 CHI   0,54 0,02

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

0,0320 CHP   10,49 0,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3940 h     18,22 7,18
Custo Total de Serviços Auxiliares 37,26

Custo Unitário Direto Total 186,69
BDI 20,43% 38,14

Preço unitário total 224,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 9 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 98459   TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 Unidade: m2    
Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
1,2273 m     28,94 35,52

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0428 Kg    21,56 0,92
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,0000 m     34,34 34,34

7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL
 DE 980 MM

0,5853 m2    71,08 41,60

Custo Total de Materiais 112,38

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1897 h     20,52 3,89
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5691 h     24,18 13,76
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0012 m3    418,33 0,50

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0191 CHI   19,15 0,37

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0044 CHP   21,51 0,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,62

Custo Unitário Direto Total 130,97
BDI 20,43% 26,75

Preço unitário total 157,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 10 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 97637   REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
0,0408 h     18,63 0,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0801 h     18,22 1,46
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,22

Custo Unitário Direto Total 2,21
BDI 20,43% 0,45

Preço unitário total 2,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 11 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1834   Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes (Banheiro e
Vestiário)

Unidade: Un    

Observação: M0041
Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0041 Container com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) 0,2000 Un    56.095,33 11.219,07

Custo Total de Materiais 11.219,07

Custo Unitário Direto Total 11.219,07
BDI 20,43% 2.292,05

Preço unitário total 13.511,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1836   Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes (Almoxarifado) Unidade: Un    
Observação: M0057

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0057 Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) 0,2000 Un    78.502,05 15.700,41

Custo Total de Materiais 15.700,41

Custo Unitário Direto Total 15.700,41
BDI 20,43% 3.207,59

Preço unitário total 18.908,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1833   Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes. (Refeitório) Unidade: Un    
Observação: M0057

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0057 Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) 0,2000 Un    78.502,05 15.700,41

Custo Total de Materiais 15.700,41

Custo Unitário Direto Total 15.700,41
BDI 20,43% 3.207,59

Preço unitário total 18.908,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1832   Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem -
utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)

Unidade: Un    

Observação: M0066 
Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0066 Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,

90 m (2 TEU)
0,2000 Un    64.744,78 12.948,96

Custo Total de Materiais 12.948,96

Custo Unitário Direto Total 12.948,96
BDI 20,43% 2.645,47

Preço unitário total 15.594,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1835   Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes (Guarita) Unidade: Un    
Observação: M0060

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0060 Container com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 m (3/4 TEU) 0,2000 Un    35.006,56 7.001,31

Custo Total de Materiais 7.001,31

Custo Unitário Direto Total 7.001,31
BDI 20,43% 1.430,36

Preço unitário total 8.431,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1442   Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos em chapa de aço e pintura eletrostática. Unidade: Un    
Observação: mão de obra estimada.

Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,2500 h     24,21 6,05
P9824 Servente 0,2500 h     17,42 4,35

Custo Horário Total de Mão de Obra 10,41
Custo Horário Total da Execução 10,41

Custo Unitário da Execução 10,41

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*,

FABRICADA EM TUBO DE ACO ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
 TERCEIRA IDADE - ATI

1,0000 Un    1.085,17 1.085,17

11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM

4,0000 Un    1,87 7,48

Custo Total de Materiais 1.092,65

Custo Unitário Direto Total 1.103,06
BDI 20,43% 225,35

Preço unitário total 1.328,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 17 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 93214   EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA 1,0000 Un    459,50 459,50

Custo Total de Materiais 459,50

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,0000 Un    21,01 21,01

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D
ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

1,0000 Un    5.586,19 5.586,19

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014

3,0000 Un    5,84 17,52

89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 Un    49,13 49,13

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/
FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

2,0000 Un    10,68 21,36

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,0000 Un    90,87 90,87

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/
FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

19,0000 m     10,28 195,32

Custo Total de Serviços Auxiliares 5.981,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 18 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Custo Unitário Direto Total 6.440,90
BDI 20,43% 1.315,87

Preço unitário total 7.756,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 19 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 89355   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,1060 Un    2,19 0,23
9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0610 m     3,47 3,68

Custo Total de Materiais 3,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,3190 h     18,71 5,97

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,3190 h     23,82 7,60

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,57

Custo Unitário Direto Total 17,46
BDI 20,43% 3,56

Preço unitário total 21,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 41598M   ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA Unidade: Un    
Observação: ORIGEM SINAPI: 41598

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1,0000 Un    71,79 71,79

1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
 GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

2,0000 Un    117,95 235,90

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 2,0000 Un    0,47 0,94
11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/

8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

2,0000 Un    0,87 1,74

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO 3,0000 m     12,38 37,14
1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

1,0000 Un    427,84 427,84

420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO
PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

2,0000 Un    35,54 71,08

1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE 16 MM2

8,0000 Un    6,58 52,64

12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

2,0000 Un    5,21 10,42

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE
415 V

1,0000 Un    89,01 89,01

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 8,0000 m     7,49 59,92
937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
27,0000 m     9,87 266,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE
30M)

0,1333 Un    78,24 10,43

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 4,0000 Un    1,84 7,36
4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

2,0000 Un    7,96 15,92

2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

7,9600 m     94,36 751,11

Custo Total de Materiais 2.109,72

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h     24,68 197,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h     18,22 145,76

Custo Total de Serviços Auxiliares 343,20

Custo Unitário Direto Total 2.452,93
BDI 20,43% 501,13

Preço unitário total 2.954,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 98082   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (

NBR 6136)
115,6275 Un    4,46 515,70

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 35,7000 Un    2,77 98,89
Custo Total de Materiais 614,59

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,7282 m3    614,29 447,33

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0082 m3    419,67 3,44

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0
MM. AF_09/2021

4,1956 Kg    13,37 56,10

92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,0124 Kg    20,58 411,86

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0
 MM. AF_09/2021

3,4552 Kg    13,85 47,85

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,8606 m3    420,86 362,19

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

0,1046 m3    886,42 92,72

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 0,1046 m3    918,70 96,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

0,2352 m3    2.338,55 550,03

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h     24,43 636,55
101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5

M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

0,2990 m3    166,50 49,78

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,2372 CHI   45,25 10,73

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0705 CHP   115,23 8,12

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h     18,22 474,74
Custo Total de Serviços Auxiliares 3.247,54

Custo Unitário Direto Total 3.862,05
BDI 20,43% 789,01

Preço unitário total 4.651,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 98094   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8
X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (

NBR 6136)
178,8070 Un    4,46 797,48

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 27,3000 Un    2,77 75,62
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/

FORNECEDOR, SEM FRETE
0,3696 m3    151,89 56,14

Custo Total de Materiais 929,24

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
0,2351 m3    472,62 111,11

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0
MM. AF_09/2021

3,2084 Kg    13,37 42,90

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0
 MM. AF_09/2021

7,4040 Kg    13,85 102,55

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

0,0800 m3    886,42 70,91

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 0,2242 m3    918,70 205,97
97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A

30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
0,0252 m3    2.791,78 70,35

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

0,1260 m3    2.338,55 294,66

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h     24,43 478,38
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5

M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

0,1870 m3    225,26 42,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,4032 CHI   45,25 18,24

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,1199 CHP   115,23 13,82

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h     18,22 356,78
Custo Total de Serviços Auxiliares 1.807,80

Custo Unitário Direto Total 2.736,97
BDI 20,43% 559,16

Preço unitário total 3.296,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 93582   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
0,0166 Un    166,25 2,76

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0166 Un    160,76 2,67

Custo Total de Materiais 5,43

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
0,4837 m2    13,76 6,66

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

0,9334 m     2,93 2,73

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,1656 m     17,39 2,88

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

0,9472 m     4,30 4,07

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0331 Un    175,94 5,82

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/
2016

0,0662 Un    24,41 1,62

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ
 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0828 Un    29,62 2,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,3397 m     9,62 3,27

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2219 m     10,60 2,35

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0013 m3    72,07 0,09

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,2219 m     2,85 0,63

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0331 Un    82,93 2,74

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0166 Un    39,40 0,65

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,2467 m2    28,50 35,53

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1325 Un    99,67 13,21

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1532 m2    187,45 28,72

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,0981 m2    155,62 15,27

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1195 m2    239,67 28,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,1129 m2    158,66 17,91

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0166 Un    90,47 1,50

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,2467 m2    49,73 62,00

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0331 Un    26,31 0,87

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0331 Un    28,62 0,95

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

1,2467 m2    24,89 31,03

Custo Total de Serviços Auxiliares 271,60

Custo Unitário Direto Total 276,91
BDI 20,43% 56,57

Preço unitário total 333,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 93583   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
0,0966 Un    166,25 16,06

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0966 Un    160,76 15,53

Custo Total de Materiais 31,59

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
0,4761 m2    13,76 6,55

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

1,0821 m     2,93 3,17

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4831 m     17,39 8,40

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

2,0870 m     4,30 8,97

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0966 Un    175,94 17,00

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/
2016

0,3865 Un    24,41 9,43

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ
 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,2899 Un    29,62 8,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4251 m     9,62 4,09

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4638 m     10,60 4,92

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0078 m3    72,07 0,56

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,4251 m     2,85 1,21

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

0,4638 m     1,44 0,67

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0966 Un    82,93 8,01

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+
T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0966 Un    44,01 4,25

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,9256 m2    28,50 54,88

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1932 Un    99,67 19,26

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1508 m2    187,45 28,27

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,0966 m2    155,62 15,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1176 m2    239,67 28,19

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,1111 m2    158,66 17,63

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0966 Un    90,47 8,74

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,9256 m2    49,73 95,76

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2899 Un    42,24 12,25

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

1,9256 m2    24,89 47,93

Custo Total de Serviços Auxiliares 413,75

Custo Unitário Direto Total 445,20
BDI 20,43% 90,95

Preço unitário total 536,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1841   Laboratório de asfalto (Tabela de Consultoria-DNIT) Unidade: mês   
Produção da equipe 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1845 Laboratório de Asfalto 1,0000 mês   5.827,36 5.827,36

Custo Total de Serviços Auxiliares 5.827,36

Custo Unitário Direto Total 5.827,36
BDI 20,43% 1.190,52

Preço unitário total 7.017,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1842   Laboratório de concreto (Tabela de consultoria DNIT) Unidade: mês   
Produção da equipe 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1846 Laboratório de concreto 1,0000 mês   3.792,36 3.792,36

Custo Total de Serviços Auxiliares 3.792,36

Custo Unitário Direto Total 3.792,36
BDI 20,43% 774,77

Preço unitário total 4.567,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1844   Topografia  - Instalações e equipamentos (Tabela de Consultoria DNIT) Unidade: mês   
Produção da equipe 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1848 Topografia - Instalações e equipamentos 1,0000 mês   2.850,24 2.850,24

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.850,24

Custo Unitário Direto Total 2.850,24
BDI 20,43% 582,30

Preço unitário total 3.432,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1838   CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais de escritório, informática) Unidade: ocxmês
Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT1837 Custos Diversos (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais

de escritório, informática) (B8959)
1,0000 ocxmês 129,14 129,14

Custo Total de Materiais 129,14

Custo Unitário Direto Total 129,14
BDI 20,43% 26,38

Preço unitário total 155,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1840   MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. Unidade: ocxmês
Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT (B8953)

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT1839 MOBILIÁRIOS - ESCRITÓRIO (B8953) 1,0000 ocxmês 531,60 531,60

Custo Total de Materiais 531,60

Custo Unitário Direto Total 531,60
BDI 20,43% 108,60

Preço unitário total 640,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço: CPU1246   Administração Local Unidade: Un    
Observação: "O Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a
estabelecer critério objetivo de medição para a administração local das obras, abstendo-se de remuneração por valores fixos
mensais. A remuneração da Administração Local deve ocorrer conforme o andamento dos serviços e a respectiva execução
financeira do contrato, proporcionalmente ao avanço físico da obra.

Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9803 Almoxarife 3,0000 mês   4.129,27 12.387,82
P9804 Apontador 1,5000 mês   3.782,77 5.674,16
P9833 Auxiliar de laboratório 0,3000 mês   3.547,17 1.064,15
P9950 Auxiliar de topografia 0,1500 mês   3.939,61 590,94
P9903 Auxiliar técnico 3,0000 mês   3.540,91 10.622,72
P9811 Encarregado especializado 3,0000 mês   7.143,84 21.431,52
P9812 Engenheiro 0,1300 mês   21.327,55 2.772,58
P9819 Engenheiro supervisor 1,5000 mês   21.327,55 31.991,33
P9858 Laboratorista 0,3000 mês   4.580,53 1.374,16
P9897 Técnico de meio ambiente 1,5000 mês   6.317,95 9.476,92
P9876 Técnico de segurança do trabalho 3,0000 mês   5.053,06 15.159,18
P9949 Topógrafo 0,1500 mês   4.951,18 742,68
P9827 Vigia 3,0000 mês   3.871,00 11.613,00

Custo Horário Total de Mão de Obra 124.901,16
Custo Horário Total da Execução 124.901,16

Custo Unitário da Execução 124.901,16

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1076 Vigia com acréscimo da hora noturna 6,0000 mês   4.547,34 27.284,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 27.284,04

Custo Unitário Direto Total 152.185,20
BDI 20,43% 31.091,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Preço unitário total 183.276,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

03 PROJETO EXECUTIVO (RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE OAE'S)

Serviço: CPU713   Sondagem de reconhecimento do subsolo - COTAÇÂO Unidade: m     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 91,40
BDI 20,43% 18,67

Preço unitário total 110,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

03 PROJETO EXECUTIVO (RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE OAE'S)

Serviço: CPU1931   Mobilização/Desmobilização e instalação de equipamento de sondagem (SPT) - COTAÇÃO Unidade: Un    
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 1.800,00
BDI 20,43% 367,74

Preço unitário total 2.167,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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03 PROJETO EXECUTIVO (RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE OAE'S)

Serviço: CPU1932   Deslocamento entre furos (SPT) - COTAÇÃO Unidade: Un    
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 333,33
BDI 20,43% 68,09

Preço unitário total 401,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 42 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (
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03 PROJETO EXECUTIVO (RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE OAE'S)

Serviço: CPU1412   Elaboração de projeto executivo de recuperação e reforço estrutural das pontes Unidade: m2    
Observação: Memória de cálculo anexo.

Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 56,20
BDI 20,43% 11,48

Preço unitário total 67,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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04 SINALIZAÇÃO DA OBRA

Serviço: 4816003M   Iluminação provisória Unidade: m     
Produção da equipe 10,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 1,0000 h     24,83 24,83

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,83
Custo Horário Total da Execução 24,83

Custo Unitário da Execução 2,48

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

1,1000 m     7,22 7,94

38780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (
127/220 V)

2,0000 Un    16,93 33,86

Custo Total de Materiais 41,80

Custo Unitário Direto Total 44,28
BDI 20,43% 9,04

Preço unitário total 53,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

04 SINALIZAÇÃO DA OBRA

Serviço: 5213839M   Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção Unidade: m2    
Observação: Composição SICRO alterada com substituição de insumos SICRO pelo SINAPI.

Produção da equipe 2,500

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  0,1521 1,00 0,00 14,32 3,23 2,18
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW  0,1521 1,00 0,00 20,80 20,55 3,16

Custo Horário Total de Equipamentos 5,34

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,81 17,81
P9808 Carpinteiro 1,0000 h     24,27 24,27
P9822 Pintor 1,0000 h     24,28 24,28
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 83,77
Custo Horário Total da Execução 89,12

Custo Unitário da Execução 35,65

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1363 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M,
E = 6 MM

1,1000 m2    26,99 29,69

20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

2,2572 m     30,21 68,19

5318 DILUENTE AGUARRAS 0,0460 L     13,58 0,62
M3236 Película retrorrefletiva tipo III + SI 0,3810 m2    340,08 129,55
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,0417 Kg    21,93 0,91
4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

 - BRUTA
0,7619 m     2,03 1,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

43625 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO 0,4595 L     27,59 12,68
Custo Total de Materiais 243,20

Custo Unitário Direto Total 278,84
BDI 20,43% 56,96

Preço unitário total 335,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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05 CIMBRAMENTO

Serviço: 3806410M   Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100
vezes - confecção, instalação e retirada

Unidade: m2    

Produção da equipe 6,140

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0226 h     17,81 36,02
P9830 Montador 4,0000 h     23,46 93,84
P9823 Serralheiro 0,0226 h     24,20 0,55

Custo Horário Total de Mão de Obra 130,41
Custo Horário Total da Execução 130,41

Custo Unitário da Execução 21,24

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,2061 Kg    7,51 1,55
1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 0,4802 Kg    14,87 7,14
M2488 Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, anel de suspensão e

gancho - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1
0,0031 Un    598,67 1,87

M2489 Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 2 ramais, anel de suspensão e
ganchos - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1

0,0016 Un    1.494,10 2,33

M2386 Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg 0,1616 m     7,26 1,17
M0945 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de

pressão - D = 6,35 mm (1/4”)
1,1111 Cj    0,73 0,81

M2580 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de
pressão - D = 7,938 mm (5/16”)

1,5625 Cj    0,77 1,20

6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

0,3500 m     13,89 4,86

Custo Total de Materiais 20,94

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

3807863 Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm -
fornecimento e instalação

0,9375 Un    8,50 7,97

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX 0,0113 Kg    57,67 0,65
Custo Total de Serviços Auxiliares 8,62

Custo Unitário Direto Total 50,80
BDI 20,43% 10,37

Preço unitário total 61,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 CIMBRAMENTO

Serviço: 3816197M   Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção,
instalação e retirada

Unidade: m3    

Produção da equipe 2,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,81 17,81
P9808 Carpinteiro 1,0000 h     24,27 24,27

Custo Horário Total de Mão de Obra 42,07
Custo Horário Total da Execução 42,07

Custo Unitário da Execução 21,04

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
0,8000 m     30,21 24,17

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 2,2000 m     3,40 7,49
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,3747 Kg    21,93 8,22
6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
0,2222 m     13,89 3,09

Custo Total de Materiais 42,96

Custo Unitário Direto Total 63,99
BDI 20,43% 13,07

Preço unitário total 77,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 1407750M   Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de aço de 6,3 mm Unidade: m     
Produção da equipe 5,000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  0,1928 1,00 0,00 3,89 0,20 0,75
E9040 Serra mármore - 1,45 kW  0,1928 1,00 0,00 0,07 0,05 0,01

Custo Horário Total de Equipamentos 0,76

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 18,18

Custo Unitário da Execução 3,64

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,

DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM
0,0100 Un    24,50 0,24

Custo Total de Materiais 0,24

Custo Unitário Direto Total 3,88
BDI 20,43% 0,79

Preço unitário total 4,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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06 REPAROS

Serviço: 1600408   Apicoamento manual de concreto Unidade: m2    
Produção da equipe 1,200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  0,0228 1,00 0,00 0,52 0,36 0,01

Custo Horário Total de Equipamentos 0,01

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0228 h     17,42 17,81

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,81
Custo Horário Total da Execução 17,82

Custo Unitário da Execução 14,85

Custo Unitário Direto Total 14,85
BDI 20,43% 3,03

Preço unitário total 17,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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06 REPAROS

Serviço: 3806403   Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço Unidade: m2    
Produção da equipe 9,960

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9640 Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW  1,0000 1,00 0,00 22,08 6,38 22,08
E9749 Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg  1,0000 1,00 0,00 21,29 20,71 21,29

Custo Horário Total de Equipamentos 43,37

Custo Horário Total da Execução 43,37
Custo Unitário da Execução 4,35

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço 0,2894 Kg    7,79 2,25
M0512 Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16”) 0,0001 Un    505,14 0,07

Custo Total de Materiais 2,32

Custo Unitário Direto Total 6,68
BDI 20,43% 1,36

Preço unitário total 8,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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06 REPAROS

Serviço: 4915639   Limpeza em superfície de concreto com escova de aço Unidade: m2    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 17,42

Custo Unitário da Execução 3,48

Custo Unitário Direto Total 3,48
BDI 20,43% 0,71

Preço unitário total 4,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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06 REPAROS

Serviço: 1107748M   Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços estruturais -
confecção em misturador e lançamento projetado

Unidade: m3    

Observação: Retirada de tempo fixo.
Produção da equipe 0,970

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9734 Bomba projetora de argamassa com capacidade de 2 m³/h - 5,50 kW  1,0000 0,78 0,22 39,81 31,59 38,00
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  1,0000 0,78 0,22 14,32 3,23 11,88
E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW  1,0000 1,00 0,00 25,51 21,31 25,51

Custo Horário Total de Equipamentos 75,40

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,63
Custo Horário Total da Execução 117,03

Custo Unitário da Execução 120,65

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2.134,9946 Kg    4,39 9.369,21

Custo Total de Materiais 9.369,21

Custo Unitário Direto Total 9.489,86
BDI 20,43% 1.938,77

Preço unitário total 11.428,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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06 REPAROS

Serviço: 2407972M   Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi Unidade: Kg    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,63
Custo Horário Total da Execução 41,63

Custo Unitário da Execução 8,33

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1387 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade 1,0000 Kg    45,81 45,81

Custo Total de Materiais 45,81

Custo Unitário Direto Total 54,13
BDI 20,43% 11,05

Preço unitário total 65,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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06 REPAROS

Serviço: 100721   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5318 DILUENTE AGUARRAS 0,0619 L     13,58 0,84
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,2070 L     36,36 7,53

Custo Total de Materiais 8,37

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5266 h     25,49 13,42

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,42

Custo Unitário Direto Total 21,78
BDI 20,43% 4,44

Preço unitário total 26,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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06 REPAROS

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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06 REPAROS

Serviço: CPU1748   Cura química Unidade: m2    
Observação: Referência: FDE-SP 01/2016 código: 16.39.005 Sinapi: 05/2021

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE

HIDRATACAO DO CONCRETO
0,2000 Kg    11,14 2,23

Custo Total de Materiais 2,23

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000 h     18,22 7,29

Custo Total de Serviços Auxiliares 7,29

Custo Unitário Direto Total 9,52
BDI 20,43% 1,94

Preço unitário total 11,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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06 REPAROS

Serviço: 1407750M   Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de aço de 6,3 mm Unidade: m     
Produção da equipe 5,000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  0,1928 1,00 0,00 3,89 0,20 0,75
E9040 Serra mármore - 1,45 kW  0,1928 1,00 0,00 0,07 0,05 0,01

Custo Horário Total de Equipamentos 0,76

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 18,18

Custo Unitário da Execução 3,64

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,

DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM
0,0100 Un    24,50 0,24

Custo Total de Materiais 0,24

Custo Unitário Direto Total 3,88
BDI 20,43% 0,79

Preço unitário total 4,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 1600408   Apicoamento manual de concreto Unidade: m2    
Produção da equipe 1,200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  0,0228 1,00 0,00 0,52 0,36 0,01

Custo Horário Total de Equipamentos 0,01

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0228 h     17,42 17,81

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,81
Custo Horário Total da Execução 17,82

Custo Unitário da Execução 14,85

Custo Unitário Direto Total 14,85
BDI 20,43% 3,03

Preço unitário total 17,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 3806403   Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço Unidade: m2    
Produção da equipe 9,960

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9640 Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW  1,0000 1,00 0,00 22,08 6,38 22,08
E9749 Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg  1,0000 1,00 0,00 21,29 20,71 21,29

Custo Horário Total de Equipamentos 43,37

Custo Horário Total da Execução 43,37
Custo Unitário da Execução 4,35

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço 0,2894 Kg    7,79 2,25
M0512 Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16”) 0,0001 Un    505,14 0,07

Custo Total de Materiais 2,32

Custo Unitário Direto Total 6,68
BDI 20,43% 1,36

Preço unitário total 8,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 2407972M   Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi Unidade: Kg    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,63
Custo Horário Total da Execução 41,63

Custo Unitário da Execução 8,33

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1387 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade 1,0000 Kg    45,81 45,81

Custo Total de Materiais 45,81

Custo Unitário Direto Total 54,13
BDI 20,43% 11,05

Preço unitário total 65,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 4915639   Limpeza em superfície de concreto com escova de aço Unidade: m2    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 17,42

Custo Unitário da Execução 3,48

Custo Unitário Direto Total 3,48
BDI 20,43% 0,71

Preço unitário total 4,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 1408019   Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm Unidade: m     
Produção da equipe 1,490

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,89 0,20 3,89
E9683 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW  1,0000 1,00 0,00 0,80 0,44 0,80

Custo Horário Total de Equipamentos 4,69

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 22,11

Custo Unitário da Execução 14,84

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1527 Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm 0,0759 Un    9,14 0,69

Custo Total de Materiais 0,69

Custo Unitário Direto Total 15,53
BDI 20,43% 3,17

Preço unitário total 18,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 0407819M   Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0900 h     17,81 1,60
P9805 Armador 0,0900 h     24,20 2,18

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,78
Custo Horário Total da Execução 3,78

Custo Unitário da Execução 3,78

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg    10,03 11,03
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)
0,0150 Kg    23,41 0,35

Custo Total de Materiais 11,38

Custo Unitário Direto Total 15,16
BDI 20,43% 3,09

Preço unitário total 18,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 0407820M   Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0800 h     17,81 1,42
P9805 Armador 0,0800 h     24,20 1,94

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,36
Custo Horário Total da Execução 3,36

Custo Unitário da Execução 3,36

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg    10,96 12,06
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)
0,0150 Kg    23,41 0,35

Custo Total de Materiais 12,41

Custo Unitário Direto Total 15,77
BDI 20,43% 3,22

Preço unitário total 18,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 1207719M   Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais Unidade: m3    
Produção da equipe 2,510

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9631 Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW

 
1,0000 1,00 0,00 68,98 55,70 68,98

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW  1,0000 0,06 0,94 209,99 60,15 69,14
E9671 Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW  1,0000 1,00 0,00 186,76 36,98 186,76
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  1,0000 1,00 0,00 14,32 3,23 14,32

Custo Horário Total de Equipamentos 339,20

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 1,0000 h     21,19 21,19
P9824 Servente 4,0000 h     17,42 69,66

Custo Horário Total de Mão de Obra 90,86
Custo Horário Total da Execução 430,06

Custo Unitário da Execução 171,34

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0350 Bico para bomba de projeção 0,0095 Un    249,00 2,37
M0346 Disco de aço para bomba de projeção via seca 0,0408 Un    211,18 8,62
M0348 Disco de borracha para bomba de projeção via seca 0,0408 Un    180,00 7,35
M0351 Mangote para bomba de projeção 0,1429 m     162,87 23,27

Custo Total de Materiais 41,61

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1207702M Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira -

areia e brita comerciais
1,4286 m3    575,94 822,79

Custo Total de Serviços Auxiliares 822,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Custo Unitário Direto Total 1.035,73
BDI 20,43% 211,59

Preço unitário total 1.247,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 2407972M   Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi Unidade: Kg    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,63
Custo Horário Total da Execução 41,63

Custo Unitário da Execução 8,33

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1387 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade 1,0000 Kg    45,81 45,81

Custo Total de Materiais 45,81

Custo Unitário Direto Total 54,13
BDI 20,43% 11,05

Preço unitário total 65,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 100721   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5318 DILUENTE AGUARRAS 0,0619 L     13,58 0,84
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,2070 L     36,36 7,53

Custo Total de Materiais 8,37

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5266 h     25,49 13,42

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,42

Custo Unitário Direto Total 21,78
BDI 20,43% 4,44

Preço unitário total 26,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 REPAROS

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 TRATAMENTO DE FISSURAS

Serviço: 4915639   Limpeza em superfície de concreto com escova de aço Unidade: m2    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 17,42

Custo Unitário da Execução 3,48

Custo Unitário Direto Total 3,48
BDI 20,43% 0,71

Preço unitário total 4,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 TRATAMENTO DE FISSURAS

Serviço: 3806403   Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço Unidade: m2    
Produção da equipe 9,960

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9640 Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW  1,0000 1,00 0,00 22,08 6,38 22,08
E9749 Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg  1,0000 1,00 0,00 21,29 20,71 21,29

Custo Horário Total de Equipamentos 43,37

Custo Horário Total da Execução 43,37
Custo Unitário da Execução 4,35

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço 0,2894 Kg    7,79 2,25
M0512 Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16”) 0,0001 Un    505,14 0,07

Custo Total de Materiais 2,32

Custo Unitário Direto Total 6,68
BDI 20,43% 1,36

Preço unitário total 8,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 TRATAMENTO DE FISSURAS

Serviço: 4915645   Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em
estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada

Unidade: Kg    

Produção da equipe 7,780

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9791 Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h  1,0000 0,60 0,40 4,16 2,43 3,47
E9767 Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW  1,0000 1,00 0,00 11,45 0,53 11,45

Custo Horário Total de Equipamentos 14,92

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,42 52,25

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,25
Custo Horário Total da Execução 67,16

Custo Unitário da Execução 8,63

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1390 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade 1,0000 Kg    196,71 196,71
M0719 Diluente epóxi 0,4339 L     31,24 13,55

Custo Total de Materiais 210,27

Custo Unitário Direto Total 218,90
BDI 20,43% 44,72

Preço unitário total 263,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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08 RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS

Serviço: 1407750M   Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de aço de 6,3 mm Unidade: m     
Produção da equipe 5,000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  0,1928 1,00 0,00 3,89 0,20 0,75
E9040 Serra mármore - 1,45 kW  0,1928 1,00 0,00 0,07 0,05 0,01

Custo Horário Total de Equipamentos 0,76

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 18,18

Custo Unitário da Execução 3,64

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,

DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM
0,0100 Un    24,50 0,24

Custo Total de Materiais 0,24

Custo Unitário Direto Total 3,88
BDI 20,43% 0,79

Preço unitário total 4,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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08 RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS

Serviço: 1600436M   Demolição de concreto simples Unidade: m3    
Produção da equipe 0,070

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  0,0951 1,00 0,00 0,52 0,36 0,05

Custo Horário Total de Equipamentos 0,05

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0951 h     17,42 19,07

Custo Horário Total de Mão de Obra 19,07
Custo Horário Total da Execução 19,12

Custo Unitário da Execução 273,16

Custo Unitário Direto Total 273,16
BDI 20,43% 55,80

Preço unitário total 328,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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08 RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS

Serviço: 4915639   Limpeza em superfície de concreto com escova de aço Unidade: m2    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 17,42

Custo Unitário da Execução 3,48

Custo Unitário Direto Total 3,48
BDI 20,43% 0,71

Preço unitário total 4,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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08 RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS

Serviço: 3806403   Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço Unidade: m2    
Produção da equipe 9,960

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9640 Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW  1,0000 1,00 0,00 22,08 6,38 22,08
E9749 Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg  1,0000 1,00 0,00 21,29 20,71 21,29

Custo Horário Total de Equipamentos 43,37

Custo Horário Total da Execução 43,37
Custo Unitário da Execução 4,35

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço 0,2894 Kg    7,79 2,25
M0512 Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16”) 0,0001 Un    505,14 0,07

Custo Total de Materiais 2,32

Custo Unitário Direto Total 6,68
BDI 20,43% 1,36

Preço unitário total 8,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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08 RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS

Serviço: 100721   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5318 DILUENTE AGUARRAS 0,0619 L     13,58 0,84
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,2070 L     36,36 7,53

Custo Total de Materiais 8,37

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5266 h     25,49 13,42

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,42

Custo Unitário Direto Total 21,78
BDI 20,43% 4,44

Preço unitário total 26,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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08 RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS

Serviço: 3108005M   Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e
retirada

Unidade: m2    

Produção da equipe 1,000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  0,0402 1,00 0,00 14,32 3,23 0,58
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW  0,0402 1,00 0,00 20,80 20,55 0,84

Custo Horário Total de Equipamentos 1,41

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,7000 h     17,81 12,47
P9808 Carpinteiro 0,7000 h     24,27 16,99

Custo Horário Total de Mão de Obra 29,45
Custo Horário Total da Execução 30,86

Custo Unitário da Execução 30,86

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
0,4492 m     28,94 13,00

1355 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E
= 14 MM

0,4043 m2    44,28 17,90

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0185 L     6,57 0,12

M1205 Prego de ferro 0,2040 Kg    19,29 3,93
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
0,1991 m     2,93 0,58

6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

2,0898 m     5,98 12,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

0,3593 m     13,89 4,99

Custo Total de Materiais 53,03

Custo Unitário Direto Total 83,89
BDI 20,43% 17,13

Preço unitário total 101,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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08 RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS

Serviço: 1107900M   Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Produção da equipe 3,850

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500

kg  
1,0000 1,00 0,00 1,46 0,98 1,46

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW  1,0000 1,00 0,00 44,90 22,97 44,90
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,89 0,20 3,89
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  4,0000 0,86 0,14 0,52 0,36 2,00
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l  3,0000 0,40 0,60 1,19 0,81 2,89

Custo Horário Total de Equipamentos 55,15

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 9,0000 h     17,42 156,74

Custo Horário Total de Mão de Obra 180,95
Custo Horário Total da Execução 236,10

Custo Unitário da Execução 61,32

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,0571 Kg    5,56 5,88
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,5936 m3    110,00 65,30

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 352,3653 Kg    0,60 211,42
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,3675 m3    131,56 48,35

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

0,3675 m3    132,26 48,61

Custo Total de Materiais 379,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Custo Unitário Direto Total 440,88
BDI 20,43% 90,07

Preço unitário total 530,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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08 RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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08 RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS ROMPIDOS

Serviço: CPU1129   Cura úmida Unidade: m2    
Produção da equipe 216,000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9680 Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW  1,0000 0,07 0,93 271,65 69,07 83,25

Custo Horário Total de Equipamentos 83,25

Custo Horário Total da Execução 83,25
Custo Unitário da Execução 0,39

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 20,43% 0,07

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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09 BUZINOTES

Serviço: 1600438M   Demolição de concreto armado Unidade: m3    
Produção da equipe 0,050

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  0,0610 1,00 0,00 0,52 0,36 0,03

Custo Horário Total de Equipamentos 0,03

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0610 h     17,42 18,48

Custo Horário Total de Mão de Obra 18,48
Custo Horário Total da Execução 18,51

Custo Unitário da Execução 370,19

Custo Unitário Direto Total 370,19
BDI 20,43% 75,62

Preço unitário total 445,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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09 BUZINOTES

Serviço: 2003935M   Tubo de PVC D = 50 mm colocado em dispositivo de drenagem Unidade: m     
Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,1000 h     17,42 1,74

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,74
Custo Horário Total da Execução 1,74

Custo Unitário da Execução 1,74

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1655 Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2”) 1,0000 m     8,52 8,52

Custo Total de Materiais 8,52

Custo Unitário Direto Total 10,27
BDI 20,43% 2,09

Preço unitário total 12,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 87 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

09 BUZINOTES

Serviço: 1107748M   Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços estruturais -
confecção em misturador e lançamento projetado

Unidade: m3    

Observação: Retirada de tempo fixo.
Produção da equipe 0,970

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9734 Bomba projetora de argamassa com capacidade de 2 m³/h - 5,50 kW  1,0000 0,78 0,22 39,81 31,59 38,00
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  1,0000 0,78 0,22 14,32 3,23 11,88
E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW  1,0000 1,00 0,00 25,51 21,31 25,51

Custo Horário Total de Equipamentos 75,40

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,63
Custo Horário Total da Execução 117,03

Custo Unitário da Execução 120,65

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2.134,9946 Kg    4,39 9.369,21

Custo Total de Materiais 9.369,21

Custo Unitário Direto Total 9.489,86
BDI 20,43% 1.938,77

Preço unitário total 11.428,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 88 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

09 BUZINOTES

Serviço: 100717   LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 Unidade: m2    
Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,3000 Un    3,37 1,01

Custo Total de Materiais 1,01

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2986 h     25,49 7,61

Custo Total de Serviços Auxiliares 7,61

Custo Unitário Direto Total 8,62
BDI 20,43% 1,76

Preço unitário total 10,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

09 BUZINOTES

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 1600438M   Demolição de concreto armado Unidade: m3    
Produção da equipe 0,050

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  0,0610 1,00 0,00 0,52 0,36 0,03

Custo Horário Total de Equipamentos 0,03

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0610 h     17,42 18,48

Custo Horário Total de Mão de Obra 18,48
Custo Horário Total da Execução 18,51

Custo Unitário da Execução 370,19

Custo Unitário Direto Total 370,19
BDI 20,43% 75,62

Preço unitário total 445,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 5502161   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,190

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  3,0000 0,88 0,12 225,70 67,26 620,08
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 239,54 106,81 239,54

Custo Horário Total de Equipamentos 859,62

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 877,04

Custo Unitário da Execução 3,81

Custo Unitário Direto Total 3,81
BDI 20,43% 0,77

Preço unitário total 4,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 4011297M   Base de solo-cimento com 6% de cimento e mistura na pista com material de jazida Unidade: m3    
Observação: Composição adaptada.

Produção da equipe 150,880

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 0,83 0,17 271,48 68,98 237,06
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,62 0,38 4,24 2,95 3,75
E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 1,00 0,00 201,52 83,90 201,52
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,86 0,14 176,86 82,67 163,67
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW  
1,0000 0,90 0,10 162,77 69,59 153,45

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,62 0,38 105,22 33,63 78,02
Custo Horário Total de Equipamentos 837,47

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000 h     17,42 104,49

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,49
Custo Horário Total da Execução 941,96

Custo Unitário da Execução 6,24

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 123,7800 Kg    0,60 74,27

Custo Total de Materiais 74,27

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56

m³
1,0233 m3    1,12 1,15

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,15

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira
hidráulica de 1,56 m³ -

5914354 1,9186 T     1,37 2,63

Custo Total de Tempo Fixo 2,63

Custo Unitário Direto Total 84,29
BDI 20,43% 17,22

Preço unitário total 101,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 96995   REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Unidade: m3    
Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3986 h     18,22 43,70

Custo Total de Serviços Auxiliares 43,70

Custo Unitário Direto Total 43,70
BDI 20,43% 8,92

Preço unitário total 52,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 96620   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 Unidade: m3    
Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,1300 m3    363,15 410,36

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,4370 h     24,43 132,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4830 h     18,22 27,02

Custo Total de Serviços Auxiliares 570,21

Custo Unitário Direto Total 570,19
BDI 20,43% 116,48

Preço unitário total 686,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 97 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: CPU1831   CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +
/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Unidade: m3    

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1,1630 m3    378,88 440,64

Custo Total de Materiais 440,64

Custo Unitário Direto Total 440,64
BDI 20,43% 90,02

Preço unitário total 530,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 92873   LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8460 h     24,18 44,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8460 h     24,43 45,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,5380 h     18,22 100,90
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
1,1740 CHI   0,40 0,47

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

0,6720 CHP   1,59 1,07

Custo Total de Serviços Auxiliares 192,17

Custo Unitário Direto Total 192,14
BDI 20,43% 39,25

Preço unitário total 231,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 0407819M   Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0900 h     17,81 1,60
P9805 Armador 0,0900 h     24,20 2,18

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,78
Custo Horário Total da Execução 3,78

Custo Unitário da Execução 3,78

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg    10,03 11,03
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)
0,0150 Kg    23,41 0,35

Custo Total de Materiais 11,38

Custo Unitário Direto Total 15,16
BDI 20,43% 3,09

Preço unitário total 18,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 100323   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
1,1300 m3    110,00 124,30

Custo Total de Materiais 124,30

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0300 h     24,43 25,16
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA

, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015

0,0300 CHI   0,54 0,02

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

0,0320 CHP   10,49 0,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3430 h     18,22 6,25
Custo Total de Serviços Auxiliares 31,76

Custo Unitário Direto Total 156,04
BDI 20,43% 31,87

Preço unitário total 187,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 0307733M   Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação Unidade: m     
Produção da equipe 2,500

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,63
Custo Horário Total da Execução 41,63

Custo Unitário da Execução 16,65

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou

similar
0,6240 Kg    108,28 67,56

M1132 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm 1,0000 m     274,98 274,98
Custo Total de Materiais 342,55

Custo Unitário Direto Total 359,20
BDI 20,43% 73,38

Preço unitário total 432,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 96402M   EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 Unidade: m2    
Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0051 CHI   46,07 0,24

83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0004 CHP   245,89 0,10

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0055 h     18,22 0,10
89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM

LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
0,0038 CHI   32,05 0,12

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0017 CHP   147,25 0,25

5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0040 CHI   5,06 0,02

5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0020 CHP   10,64 0,02

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,85

Custo Unitário Direto Total 0,85
BDI 20,43% 0,17

Preço unitário total 1,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 4011352M   Imprimação com emulsão asfáltica Unidade: m2    
Produção da equipe 1.038,460

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/

136 kW  
1,0000 1,00 0,00 219,61 62,29 219,61

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l  2,0000 1,00 0,00 57,74 39,44 115,47
Custo Horário Total de Equipamentos 335,09

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     17,42 34,83

Custo Horário Total de Mão de Obra 34,83
Custo Horário Total da Execução 369,92

Custo Unitário da Execução 0,36

Custo Unitário Direto Total 0,36
BDI 20,43% 0,07

Preço unitário total 0,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 4011459M   Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais Unidade: T     
Produção da equipe 99,600

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,71 0,29 176,86 82,67 149,54
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW  1,0000 0,82 0,18 219,42 78,63 194,07
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW  1,0000 1,00 0,00 226,17 98,14 226,17

Custo Horário Total de Equipamentos 569,79

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 8,0000 h     17,42 139,32

Custo Horário Total de Mão de Obra 139,32
Custo Horário Total da Execução 709,11

Custo Unitário da Execução 7,12

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416143M Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,0200 T     184,64 188,33

Custo Total de Serviços Auxiliares 188,33

Custo Unitário Direto Total 195,45
BDI 20,43% 39,93

Preço unitário total 235,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 105 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: CPU1111   Aquisição e fornecimento de CAP 50/70 (OUT/2021) Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 4.457,92
BDI 15,00% 668,68

Preço unitário total 5.126,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: CPU1190   Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C-E ANP (OUT/2021) Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 4.122,53
BDI 15,00% 618,37

Preço unitário total 4.740,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: CPU413   Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica para imprimação (EAI) - ANP OUT/2021 Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 2.787,00
BDI 15,00% 418,05

Preço unitário total 3.205,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: CPU416   Transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimação (EAI) Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 263,97
BDI 15,00% 39,59

Preço unitário total 303,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: CPU1193   Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 55,54
BDI 15,00% 8,33

Preço unitário total 63,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

10 IMPLANTAÇÃO DE LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço: CPU1112   Transporte de C.A.P. 50/70 - OUTUBRO DE 2021 Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 152,25
BDI 15,00% 22,83

Preço unitário total 175,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

11 REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS)

Serviço: CPU1831   CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +
/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Unidade: m3    

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1,1630 m3    378,88 440,64

Custo Total de Materiais 440,64

Custo Unitário Direto Total 440,64
BDI 20,43% 90,02

Preço unitário total 530,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

11 REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS)

Serviço: 92873   LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8460 h     24,18 44,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8460 h     24,43 45,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,5380 h     18,22 100,90
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
1,1740 CHI   0,40 0,47

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

0,6720 CHP   1,59 1,07

Custo Total de Serviços Auxiliares 192,17

Custo Unitário Direto Total 192,14
BDI 20,43% 39,25

Preço unitário total 231,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

11 REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS)

Serviço: 3108005M   Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e
retirada

Unidade: m2    

Produção da equipe 1,000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  0,0402 1,00 0,00 14,32 3,23 0,58
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW  0,0402 1,00 0,00 20,80 20,55 0,84

Custo Horário Total de Equipamentos 1,41

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,7000 h     17,81 12,47
P9808 Carpinteiro 0,7000 h     24,27 16,99

Custo Horário Total de Mão de Obra 29,45
Custo Horário Total da Execução 30,86

Custo Unitário da Execução 30,86

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
0,4492 m     28,94 13,00

1355 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E
= 14 MM

0,4043 m2    44,28 17,90

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0185 L     6,57 0,12

M1205 Prego de ferro 0,2040 Kg    19,29 3,93
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
0,1991 m     2,93 0,58

6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

2,0898 m     5,98 12,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

0,3593 m     13,89 4,99

Custo Total de Materiais 53,03

Custo Unitário Direto Total 83,89
BDI 20,43% 17,13

Preço unitário total 101,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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11 REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS)

Serviço: 0407819M   Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0900 h     17,81 1,60
P9805 Armador 0,0900 h     24,20 2,18

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,78
Custo Horário Total da Execução 3,78

Custo Unitário da Execução 3,78

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg    10,03 11,03
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)
0,0150 Kg    23,41 0,35

Custo Total de Materiais 11,38

Custo Unitário Direto Total 15,16
BDI 20,43% 3,09

Preço unitário total 18,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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11 REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS)

Serviço: 1408024   Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm Unidade: m     
Produção da equipe 2,200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,89 0,20 3,89
E9760 Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW  1,0000 1,00 0,00 2,54 1,40 2,54

Custo Horário Total de Equipamentos 6,43

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 23,85

Custo Unitário da Execução 10,84

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1243 Coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4”) 0,2000 Un    606,93 121,39

Custo Total de Materiais 121,39

Custo Unitário Direto Total 132,22
BDI 20,43% 27,01

Preço unitário total 159,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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11 REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS)

Serviço: 1408020   Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm Unidade: m     
Produção da equipe 1,160

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,89 0,20 3,89
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  1,0000 1,00 0,00 0,80 0,44 0,80

Custo Horário Total de Equipamentos 4,69

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 22,11

Custo Unitário da Execução 19,06

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0759 Un    20,53 1,56

Custo Total de Materiais 1,56

Custo Unitário Direto Total 20,62
BDI 20,43% 4,21

Preço unitário total 24,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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11 REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS)

Serviço: 1408019   Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm Unidade: m     
Produção da equipe 1,490

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,89 0,20 3,89
E9683 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW  1,0000 1,00 0,00 0,80 0,44 0,80

Custo Horário Total de Equipamentos 4,69

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 22,11

Custo Unitário da Execução 14,84

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1527 Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm 0,0759 Un    9,14 0,69

Custo Total de Materiais 0,69

Custo Unitário Direto Total 15,53
BDI 20,43% 3,17

Preço unitário total 18,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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11 REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS E TRANSVERSINAS)

Serviço: 2407972M   Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi Unidade: Kg    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,63
Custo Horário Total da Execução 41,63

Custo Unitário da Execução 8,33

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1387 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade 1,0000 Kg    45,81 45,81

Custo Total de Materiais 45,81

Custo Unitário Direto Total 54,13
BDI 20,43% 11,05

Preço unitário total 65,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: CPU1831   CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +
/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Unidade: m3    

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1,1630 m3    378,88 440,64

Custo Total de Materiais 440,64

Custo Unitário Direto Total 440,64
BDI 20,43% 90,02

Preço unitário total 530,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 92873   LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8460 h     24,18 44,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8460 h     24,43 45,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,5380 h     18,22 100,90
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
1,1740 CHI   0,40 0,47

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

0,6720 CHP   1,59 1,07

Custo Total de Serviços Auxiliares 192,17

Custo Unitário Direto Total 192,14
BDI 20,43% 39,25

Preço unitário total 231,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 0407819M   Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0900 h     17,81 1,60
P9805 Armador 0,0900 h     24,20 2,18

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,78
Custo Horário Total da Execução 3,78

Custo Unitário da Execução 3,78

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg    10,03 11,03
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)
0,0150 Kg    23,41 0,35

Custo Total de Materiais 11,38

Custo Unitário Direto Total 15,16
BDI 20,43% 3,09

Preço unitário total 18,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 1408020   Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm Unidade: m     
Produção da equipe 1,160

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,89 0,20 3,89
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  1,0000 1,00 0,00 0,80 0,44 0,80

Custo Horário Total de Equipamentos 4,69

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 22,11

Custo Unitário da Execução 19,06

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0759 Un    20,53 1,56

Custo Total de Materiais 1,56

Custo Unitário Direto Total 20,62
BDI 20,43% 4,21

Preço unitário total 24,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 4011479M   Fresagem contínua de revestimento asfáltico Unidade: m3    
Produção da equipe 99,600

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 0,55 0,45 271,48 68,98 180,36
E9678 Fresadora a frio - 410 kW  1,0000 1,00 0,00 1.098,11 385,94 1.098,11
E9697 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kW  2,0000 0,83 0,17 117,40 48,54 211,39
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW  2,0000 1,00 0,00 5,88 0,38 11,76

Custo Horário Total de Equipamentos 1.501,62

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 5,0000 h     17,42 87,08

Custo Horário Total de Mão de Obra 87,08
Custo Horário Total da Execução 1.588,70

Custo Unitário da Execução 15,95

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1974 Dente de corte para fresadora de 410 kW 0,6480 Un    36,84 23,87
M1975 Porta bits para fresadora de 410 kW 0,0014 Un    352,03 0,48

Custo Total de Materiais 24,35

Custo Unitário Direto Total 40,30
BDI 20,43% 8,23

Preço unitário total 48,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 2407972M   Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi Unidade: Kg    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,63
Custo Horário Total da Execução 41,63

Custo Unitário da Execução 8,33

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1387 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade 1,0000 Kg    45,81 45,81

Custo Total de Materiais 45,81

Custo Unitário Direto Total 54,13
BDI 20,43% 11,05

Preço unitário total 65,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 1600408   Apicoamento manual de concreto Unidade: m2    
Produção da equipe 1,200

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  0,0228 1,00 0,00 0,52 0,36 0,01

Custo Horário Total de Equipamentos 0,01

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0228 h     17,42 17,81

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,81
Custo Horário Total da Execução 17,82

Custo Unitário da Execução 14,85

Custo Unitário Direto Total 14,85
BDI 20,43% 3,03

Preço unitário total 17,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 0408067M   Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0427 h     17,81 0,76
P9805 Armador 0,0214 h     24,20 0,52

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,28
Custo Horário Total da Execução 1,28

Custo Unitário da Execução 1,28

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)
0,0050 Kg    23,41 0,12

M0999 Tela em aço CA 60 soldada nervurada 1,0500 Kg    7,89 8,28
Custo Total de Materiais 8,40

Custo Unitário Direto Total 9,68
BDI 20,43% 1,97

Preço unitário total 11,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 130 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 96402M   EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 Unidade: m2    
Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0051 CHI   46,07 0,24

83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0004 CHP   245,89 0,10

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0055 h     18,22 0,10
89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM

LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
0,0038 CHI   32,05 0,12

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0017 CHP   147,25 0,25

5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0040 CHI   5,06 0,02

5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0020 CHP   10,64 0,02

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,85

Custo Unitário Direto Total 0,85
BDI 20,43% 0,17

Preço unitário total 1,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 4011352M   Imprimação com emulsão asfáltica Unidade: m2    
Produção da equipe 1.038,460

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/

136 kW  
1,0000 1,00 0,00 219,61 62,29 219,61

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l  2,0000 1,00 0,00 57,74 39,44 115,47
Custo Horário Total de Equipamentos 335,09

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     17,42 34,83

Custo Horário Total de Mão de Obra 34,83
Custo Horário Total da Execução 369,92

Custo Unitário da Execução 0,36

Custo Unitário Direto Total 0,36
BDI 20,43% 0,07

Preço unitário total 0,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 4011459M   Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais Unidade: T     
Produção da equipe 99,600

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,71 0,29 176,86 82,67 149,54
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW  1,0000 0,82 0,18 219,42 78,63 194,07
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW  1,0000 1,00 0,00 226,17 98,14 226,17

Custo Horário Total de Equipamentos 569,79

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 8,0000 h     17,42 139,32

Custo Horário Total de Mão de Obra 139,32
Custo Horário Total da Execução 709,11

Custo Unitário da Execução 7,12

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416143M Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,0200 T     184,64 188,33

Custo Total de Serviços Auxiliares 188,33

Custo Unitário Direto Total 195,45
BDI 20,43% 39,93

Preço unitário total 235,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: CPU1111   Aquisição e fornecimento de CAP 50/70 (OUT/2021) Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 4.457,92
BDI 15,00% 668,68

Preço unitário total 5.126,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: CPU1190   Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C-E ANP (OUT/2021) Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 4.122,53
BDI 15,00% 618,37

Preço unitário total 4.740,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: CPU413   Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica para imprimação (EAI) - ANP OUT/2021 Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 2.787,00
BDI 15,00% 418,05

Preço unitário total 3.205,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: CPU416   Transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimação (EAI) Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 263,97
BDI 15,00% 39,59

Preço unitário total 303,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: CPU1193   Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 55,54
BDI 15,00% 8,33

Preço unitário total 63,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

12 REFORÇO (SOBRELAJE)

Serviço: CPU1112   Transporte de C.A.P. 50/70 - OUTUBRO DE 2021 Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 152,25
BDI 15,00% 22,83

Preço unitário total 175,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: CPU1831   CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +
/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Unidade: m3    

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1,1630 m3    378,88 440,64

Custo Total de Materiais 440,64

Custo Unitário Direto Total 440,64
BDI 20,43% 90,02

Preço unitário total 530,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 92873   LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8460 h     24,18 44,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8460 h     24,43 45,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,5380 h     18,22 100,90
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
1,1740 CHI   0,40 0,47

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

0,6720 CHP   1,59 1,07

Custo Total de Serviços Auxiliares 192,17

Custo Unitário Direto Total 192,14
BDI 20,43% 39,25

Preço unitário total 231,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 0407819M   Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0900 h     17,81 1,60
P9805 Armador 0,0900 h     24,20 2,18

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,78
Custo Horário Total da Execução 3,78

Custo Unitário da Execução 3,78

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg    10,03 11,03
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)
0,0150 Kg    23,41 0,35

Custo Total de Materiais 11,38

Custo Unitário Direto Total 15,16
BDI 20,43% 3,09

Preço unitário total 18,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 1505879M   Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Unidade: m3    
Produção da equipe 2,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 10,0000 h     17,42 174,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,37
Custo Horário Total da Execução 198,37

Custo Unitário da Execução 99,18

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
1,2000 m3    123,66 148,39

Custo Total de Materiais 148,39

Custo Unitário Direto Total 247,58
BDI 20,43% 50,58

Preço unitário total 298,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 144 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 73898/1M   JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA Unidade: m     
Observação: Composição de Jan/2020.

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9805 Armador 0,1200 h     24,20 2,90
P9824 Servente 0,1200 h     17,42 2,09

Custo Horário Total de Mão de Obra 4,99
Custo Horário Total da Execução 4,99

Custo Unitário da Execução 4,99

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3681 JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22,

ATE 30 MCA
1,0500 m     129,78 136,27

Custo Total de Materiais 136,27

Custo Unitário Direto Total 141,26
BDI 20,43% 28,85

Preço unitário total 170,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 2003868M   Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual Unidade: m3    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     17,42 52,25

Custo Horário Total de Mão de Obra 52,25
Custo Horário Total da Execução 52,25

Custo Unitário da Execução 10,45

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
1,0000 m3    123,66 123,66

Custo Total de Materiais 123,66

Custo Unitário Direto Total 134,11
BDI 20,43% 27,39

Preço unitário total 161,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 5502161   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,190

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  3,0000 0,88 0,12 225,70 67,26 620,08
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 239,54 106,81 239,54

Custo Horário Total de Equipamentos 859,62

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 877,04

Custo Unitário da Execução 3,81

Custo Unitário Direto Total 3,81
BDI 20,43% 0,77

Preço unitário total 4,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 148 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 1207719M   Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais Unidade: m3    
Produção da equipe 2,510

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9631 Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW

 
1,0000 1,00 0,00 68,98 55,70 68,98

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW  1,0000 0,06 0,94 209,99 60,15 69,14
E9671 Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW  1,0000 1,00 0,00 186,76 36,98 186,76
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA  1,0000 1,00 0,00 14,32 3,23 14,32

Custo Horário Total de Equipamentos 339,20

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 1,0000 h     21,19 21,19
P9824 Servente 4,0000 h     17,42 69,66

Custo Horário Total de Mão de Obra 90,86
Custo Horário Total da Execução 430,06

Custo Unitário da Execução 171,34

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0350 Bico para bomba de projeção 0,0095 Un    249,00 2,37
M0346 Disco de aço para bomba de projeção via seca 0,0408 Un    211,18 8,62
M0348 Disco de borracha para bomba de projeção via seca 0,0408 Un    180,00 7,35
M0351 Mangote para bomba de projeção 0,1429 m     162,87 23,27

Custo Total de Materiais 41,61

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1207702M Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira -

areia e brita comerciais
1,4286 m3    575,94 822,79

Custo Total de Serviços Auxiliares 822,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 149 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Custo Unitário Direto Total 1.035,73
BDI 20,43% 211,59

Preço unitário total 1.247,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 2407972M   Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi Unidade: Kg    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,63
Custo Horário Total da Execução 41,63

Custo Unitário da Execução 8,33

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1387 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade 1,0000 Kg    45,81 45,81

Custo Total de Materiais 45,81

Custo Unitário Direto Total 54,13
BDI 20,43% 11,05

Preço unitário total 65,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 151 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 3806408M   Dreno de PVC D = 75 mm - fornecimento e instalação Unidade: m     
Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,3000 h     17,42 5,22

Custo Horário Total de Mão de Obra 5,22
Custo Horário Total da Execução 5,22

Custo Unitário da Execução 5,22

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
9857 TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL 1,0000 m     111,97 111,97

Custo Total de Materiais 111,97

Custo Unitário Direto Total 117,19
BDI 20,43% 23,94

Preço unitário total 141,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 2007971M   Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação Unidade: m     
Produção da equipe 2,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 17,42

Custo Unitário da Execução 8,71

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
9864 TUBO PVC, ROSCAVEL, 4",  AGUA FRIA PREDIAL 1,0000 m     135,18 135,18

Custo Total de Materiais 135,18

Custo Unitário Direto Total 143,89
BDI 20,43% 29,39

Preço unitário total 173,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 5502161   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,190

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  3,0000 0,88 0,12 225,70 67,26 620,08
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 239,54 106,81 239,54

Custo Horário Total de Equipamentos 859,62

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 877,04

Custo Unitário da Execução 3,81

Custo Unitário Direto Total 3,81
BDI 20,43% 0,77

Preço unitário total 4,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 1408020   Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm Unidade: m     
Produção da equipe 1,160

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,89 0,20 3,89
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  1,0000 1,00 0,00 0,80 0,44 0,80

Custo Horário Total de Equipamentos 4,69

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 22,11

Custo Unitário da Execução 19,06

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0759 Un    20,53 1,56

Custo Total de Materiais 1,56

Custo Unitário Direto Total 20,62
BDI 20,43% 4,21

Preço unitário total 24,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 4915738M   Remoção mecanizada de barreira em rocha Unidade: m3    
Produção da equipe 90,300

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW  1,0000 1,00 0,00 146,18 70,47 146,18

Custo Horário Total de Equipamentos 146,18

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     17,42 34,83

Custo Horário Total de Mão de Obra 34,83
Custo Horário Total da Execução 181,01

Custo Unitário da Execução 2,00

Custo Unitário Direto Total 2,00
BDI 20,43% 0,40

Preço unitário total 2,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 93960   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU
IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20
 MM. AF_05/2016

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 2,7920 Kg    11,56 32,28
39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA

), PARA ACO ATE 20 MM
0,4000 Un    1,43 0,57

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 38,7191 Kg    0,60 23,23
44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA 1,0714 m3    14,19 15,20
39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE
CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

3,0000 m     1,92 5,76

Custo Total de Materiais 77,04

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2229 h     24,30 5,42
90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q
= 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015

0,1221 CHI   0,97 0,12

90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q
= 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015

0,1009 CHP   9,05 0,91

90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO
MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI
DIURNO. AF_06/2015

0,2055 CHI   7,37 1,51

90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO
MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP
DIURNO. AF_06/2015

0,0174 CHP   22,47 0,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06
/2014

0,1221 CHI   39,40 4,81

6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_
06/2014

0,1009 CHP   203,08 20,49

100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (
CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_
07/2020

0,0079 m3    7,16 0,06

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF
_06/2014

0,2191 CHI   65,85 14,43

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
_06/2014

0,0039 CHP   168,00 0,66

90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
CHI DIURNO. AF_06/2015

0,1884 CHI   4,93 0,93

90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
CHP DIURNO. AF_06/2015

0,0346 CHP   14,31 0,50

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,6688 h     19,06 12,75

90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,
COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

0,1221 CHI   1,86 0,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,
COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

0,1009 CHP   6,23 0,63

100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (
ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (
POR DEMÃO). AF_01/2020

0,0628 m2    24,13 1,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6919 h     18,22 12,61
95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE
CONTENÇÃO

0,2229 h     123,96 27,63

Custo Total de Serviços Auxiliares 105,57

Custo Unitário Direto Total 182,51
BDI 20,43% 37,28

Preço unitário total 219,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 5914336   Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 403,380

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 241,39 75,50 241,39

Custo Horário Total de Equipamentos 241,39

Custo Horário Total da Execução 241,39
Custo Unitário da Execução 0,60

Custo Unitário Direto Total 0,60
BDI 20,43% 0,12

Preço unitário total 0,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 161 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 0408067M   Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0427 h     17,81 0,76
P9805 Armador 0,0214 h     24,20 0,52

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,28
Custo Horário Total da Execução 1,28

Custo Unitário da Execução 1,28

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)
0,0050 Kg    23,41 0,12

M0999 Tela em aço CA 60 soldada nervurada 1,0500 Kg    7,89 8,28
Custo Total de Materiais 8,40

Custo Unitário Direto Total 9,68
BDI 20,43% 1,97

Preço unitário total 11,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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13 CONTENÇÃO EM CONCRETO E AMPLIAÇÃO DE CANAL

Serviço: 96620   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 Unidade: m3    
Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,1300 m3    363,15 410,36

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,4370 h     24,43 132,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4830 h     18,22 27,02

Custo Total de Serviços Auxiliares 570,21

Custo Unitário Direto Total 570,19
BDI 20,43% 116,48

Preço unitário total 686,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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14 REFORÇO DOS TUBULÕES

Serviço: 4805750M   Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Unidade: m3    
Produção da equipe 0,500

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 17,42

Custo Unitário da Execução 34,83

Custo Unitário Direto Total 34,83
BDI 20,43% 7,11

Preço unitário total 41,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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14 REFORÇO DOS TUBULÕES

Serviço: 4011297M   Base de solo-cimento com 6% de cimento e mistura na pista com material de jazida Unidade: m3    
Observação: Composição adaptada.

Produção da equipe 150,880

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 0,83 0,17 271,48 68,98 237,06
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,62 0,38 4,24 2,95 3,75
E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 1,00 0,00 201,52 83,90 201,52
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,86 0,14 176,86 82,67 163,67
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW  
1,0000 0,90 0,10 162,77 69,59 153,45

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,62 0,38 105,22 33,63 78,02
Custo Horário Total de Equipamentos 837,47

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000 h     17,42 104,49

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,49
Custo Horário Total da Execução 941,96

Custo Unitário da Execução 6,24

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 123,7800 Kg    0,60 74,27

Custo Total de Materiais 74,27

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56

m³
1,0233 m3    1,12 1,15

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,15

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 165 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira
hidráulica de 1,56 m³ -

5914354 1,9186 T     1,37 2,63

Custo Total de Tempo Fixo 2,63

Custo Unitário Direto Total 84,29
BDI 20,43% 17,22

Preço unitário total 101,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 166 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

14 REFORÇO DOS TUBULÕES

Serviço: CPU1831   CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +
/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Unidade: m3    

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1,1630 m3    378,88 440,64

Custo Total de Materiais 440,64

Custo Unitário Direto Total 440,64
BDI 20,43% 90,02

Preço unitário total 530,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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14 REFORÇO DOS TUBULÕES

Serviço: 92873   LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8460 h     24,18 44,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8460 h     24,43 45,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,5380 h     18,22 100,90
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
1,1740 CHI   0,40 0,47

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

0,6720 CHP   1,59 1,07

Custo Total de Serviços Auxiliares 192,17

Custo Unitário Direto Total 192,14
BDI 20,43% 39,25

Preço unitário total 231,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 168 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

14 REFORÇO DOS TUBULÕES

Serviço: 2407972M   Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi Unidade: Kg    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,63
Custo Horário Total da Execução 41,63

Custo Unitário da Execução 8,33

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1387 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade 1,0000 Kg    45,81 45,81

Custo Total de Materiais 45,81

Custo Unitário Direto Total 54,13
BDI 20,43% 11,05

Preço unitário total 65,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

14 REFORÇO DOS TUBULÕES

Serviço: 0407819M   Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0900 h     17,81 1,60
P9805 Armador 0,0900 h     24,20 2,18

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,78
Custo Horário Total da Execução 3,78

Custo Unitário da Execução 3,78

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg    10,03 11,03
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)
0,0150 Kg    23,41 0,35

Custo Total de Materiais 11,38

Custo Unitário Direto Total 15,16
BDI 20,43% 3,09

Preço unitário total 18,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

14 REFORÇO DOS TUBULÕES

Serviço: 1408020   Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm Unidade: m     
Produção da equipe 1,160

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,89 0,20 3,89
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  1,0000 1,00 0,00 0,80 0,44 0,80

Custo Horário Total de Equipamentos 4,69

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 22,11

Custo Unitário da Execução 19,06

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0759 Un    20,53 1,56

Custo Total de Materiais 1,56

Custo Unitário Direto Total 20,62
BDI 20,43% 4,21

Preço unitário total 24,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

15 PINGADEIRAS

Serviço: 3806407   Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos -
fornecimento e instalação

Unidade: m     

Produção da equipe 9,960

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9153 Ferramenta de fixação à pólvora e sistema à pistão  1,0000 0,27 0,73 0,23 0,13 0,16
E9037 Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade

de 500 kg e alcance de 15 m - 188 kW 
1,0000 1,00 0,00 569,86 239,03 569,86

Custo Horário Total de Equipamentos 570,02

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 3,0000 h     17,81 53,43

Custo Horário Total de Mão de Obra 53,43
Custo Horário Total da Execução 623,44

Custo Unitário da Execução 62,59

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou

similar
0,0600 Kg    108,28 6,50

M2698 Fincapino de ação indireta e pino liso - D = 6,35 mm (1/4”) 2,0000 Un    0,53 1,06
M1368 Pingadeira de elastômero com aba inclinada - L = 40 mm e H = 40 mm 1,0000 m     165,44 165,44

Custo Total de Materiais 173,00

Custo Unitário Direto Total 235,59
BDI 20,43% 48,13

Preço unitário total 283,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

15 PINGADEIRAS

Serviço: CPU1414   Lixamento de concreto aparente Unidade: m2    
Observação: Referência 88494 (SINAPI)

Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,1850 h     17,42 3,22

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,22
Custo Horário Total da Execução 3,22

Custo Unitário da Execução 3,22

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3919 Lixa d’água Nº 360 0,0600 Un    1,49 0,09

Custo Total de Materiais 0,09

Custo Unitário Direto Total 3,31
BDI 20,43% 0,67

Preço unitário total 3,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

16 LIMPEZA

Serviço: 4915672   Limpeza de ponte Unidade: m     
Produção da equipe 20,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000 h     17,42 69,66

Custo Horário Total de Mão de Obra 69,66
Custo Horário Total da Execução 69,66

Custo Unitário da Execução 3,48

Custo Unitário Direto Total 3,48
BDI 20,43% 0,71

Preço unitário total 4,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

16 LIMPEZA

Serviço: 3806402   Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’água sob pressão Unidade: m2    
Produção da equipe 56,270

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9028 Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,

20 kW  
1,0000 1,00 0,00 31,14 20,36 31,14

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW  1,0000 0,03 0,97 209,99 60,15 64,65
Custo Horário Total de Equipamentos 95,79

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 113,20

Custo Unitário da Execução 2,01

Custo Unitário Direto Total 2,01
BDI 20,43% 0,41

Preço unitário total 2,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

16 LIMPEZA

Serviço: 4915761   Remoção manual de vegetação daninha Unidade: m2    
Produção da equipe 5,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 17,42

Custo Unitário da Execução 3,48

Custo Unitário Direto Total 3,48
BDI 20,43% 0,71

Preço unitário total 4,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

16 LIMPEZA

Serviço: 3806402M   Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão Unidade: m2    
Produção da equipe 56,270

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9028 Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,

20 kW  
1,0000 1,00 0,00 31,14 20,36 31,14

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 0,30 0,20 271,48 68,98 94,72
Custo Horário Total de Equipamentos 125,86

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 143,28

Custo Unitário da Execução 2,55

Custo Unitário Direto Total 2,55
BDI 20,43% 0,52

Preço unitário total 3,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

16 LIMPEZA

Serviço: 84656M   TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO Unidade: m2    
Observação: Composição de Jan/2019.

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     24,21 24,21
P9824 Servente 0,5000 h     17,42 8,71

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,92
Custo Horário Total da Execução 32,92

Custo Unitário da Execução 32,92

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1380 CIMENTO BRANCO 0,1500 Kg    1,88 0,28
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,1500 Kg    0,60 0,09
11849 COLA BRANCA BASE PVA 0,1000 L     18,42 1,84
26019 DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES

TELAS,  9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)
0,0400 Un    24,38 0,98

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,1700 Un    3,37 0,57
Custo Total de Materiais 3,76

Custo Unitário Direto Total 36,68
BDI 20,43% 7,49

Preço unitário total 44,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

16 LIMPEZA

Serviço: 74245/1M   PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Unidade: m2    
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9822 Pintor 0,3500 h     24,28 8,50
P9824 Servente 0,2500 h     17,42 4,35

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,85
Custo Horário Total da Execução 12,85

Custo Unitário da Execução 12,85

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 0,1700 L     15,77 2,68

Custo Total de Materiais 2,68

Custo Unitário Direto Total 15,53
BDI 20,43% 3,17

Preço unitário total 18,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

17 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 1600438M   Demolição de concreto armado Unidade: m3    
Produção da equipe 0,050

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  0,0610 1,00 0,00 0,52 0,36 0,03

Custo Horário Total de Equipamentos 0,03

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0610 h     17,42 18,48

Custo Horário Total de Mão de Obra 18,48
Custo Horário Total da Execução 18,51

Custo Unitário da Execução 370,19

Custo Unitário Direto Total 370,19
BDI 20,43% 75,62

Preço unitário total 445,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

17 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

17 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713617M   Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm Unidade: m     
Observação: Concreto alterado para SINAPI.

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,2245 m3    367,57 82,52

Custo Total de Materiais 82,52

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 18,1410 Kg    15,16 275,02
3107967 Fôrma metálica em chapa 1/8” reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8”

dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção,
instalação e retirada

1,8763 m2    9,21 17,28

Custo Total de Serviços Auxiliares 292,30

Custo Unitário Direto Total 374,82
BDI 20,43% 76,57

Preço unitário total 451,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 182 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

17 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713705   Remoção de defensa metálica Unidade: m     
Produção da equipe 12,000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,50 0,50 121,49 47,26 84,38
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW  1,0000 0,24 0,76 117,45 58,18 72,40

Custo Horário Total de Equipamentos 156,78

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000 h     17,81 35,62
P9830 Montador 1,0000 h     23,46 23,46

Custo Horário Total de Mão de Obra 59,08
Custo Horário Total da Execução 215,86

Custo Unitário da Execução 17,99

Custo Unitário Direto Total 17,99
BDI 20,43% 3,67

Preço unitário total 21,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 183 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

17 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 5914614   Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 176,290

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  1,0000 1,00 0,00 248,13 90,68 248,13

Custo Horário Total de Equipamentos 248,13

Custo Horário Total da Execução 248,13
Custo Unitário da Execução 1,41

Custo Unitário Direto Total 1,41
BDI 20,43% 0,28

Preço unitário total 1,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

17 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713604   Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação Unidade: m     
Produção da equipe 66,400

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com

capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW 
1,0000 1,00 0,00 289,20 123,12 289,20

Custo Horário Total de Equipamentos 289,20

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 3,0000 h     17,81 53,43
P9830 Montador 1,0000 h     23,46 23,46

Custo Horário Total de Mão de Obra 76,89
Custo Horário Total da Execução 366,09

Custo Unitário da Execução 5,51

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1968 Defensa metálica semimaleável simples 0,2500 Un    1.627,57 406,89

Custo Total de Materiais 406,89

Custo Unitário Direto Total 412,41
BDI 20,43% 84,25

Preço unitário total 496,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

17 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713605M   Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação Unidade: m     
Produção da equipe 7,380

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com

capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW 
1,0000 1,00 0,00 289,20 123,12 289,20

Custo Horário Total de Equipamentos 289,20

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 3,0000 h     17,81 53,43
P9830 Montador 1,0000 h     23,46 23,46

Custo Horário Total de Mão de Obra 76,89
Custo Horário Total da Execução 366,09

Custo Unitário da Execução 49,61

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1968 Defensa metálica semimaleável simples 0,2500 Un    1.627,57 406,89

Custo Total de Materiais 406,89

Custo Unitário Direto Total 456,50
BDI 20,43% 93,26

Preço unitário total 549,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

17 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713873   Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 4,520

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com

capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW 
1,0000 1,00 0,00 289,20 123,12 289,20

Custo Horário Total de Equipamentos 289,20

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 3,0000 h     17,81 53,43
P9830 Montador 1,0000 h     23,46 23,46

Custo Horário Total de Mão de Obra 76,89
Custo Horário Total da Execução 366,09

Custo Unitário da Execução 80,99

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1971 Módulo de transição de defensa metálica tipo dupla onda com lâmina

adicional para barreira rígida
1,0000 Un    5.959,23 5.959,23

Custo Total de Materiais 5.959,23

Custo Unitário Direto Total 6.040,22
BDI 20,43% 1.234,01

Preço unitário total 7.274,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 187 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

17 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713689   Terminal aéreo de defensa metálica - tipo A - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 2,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,81 17,81
P9830 Montador 1,0000 h     23,46 23,46

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,27
Custo Horário Total da Execução 41,27

Custo Unitário da Execução 20,63

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1976 Terminal aéreo de defensa metálica (tipo A) 1,0000 Un    348,11 348,11

Custo Total de Materiais 348,11

Custo Unitário Direto Total 368,75
BDI 20,43% 75,33

Preço unitário total 444,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

17 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713690   Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 2,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,81 17,81
P9830 Montador 1,0000 h     23,46 23,46

Custo Horário Total de Mão de Obra 41,27
Custo Horário Total da Execução 41,27

Custo Unitário da Execução 20,63

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1977 Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira rígida (tipo D) 1,0000 Un    348,11 348,11

Custo Total de Materiais 348,11

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3807865 Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm -

fornecimento e instalação
5,0000 Un    19,89 99,45

Custo Total de Serviços Auxiliares 99,45

Custo Unitário Direto Total 468,20
BDI 20,43% 95,65

Preço unitário total 563,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

18 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Serviço: CPU1391   Taxa de disposição final de resíduos da construção civil segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019) Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 12,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

18 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Serviço: CPU1415   Taxa de disposição final de resíduos da construção civil não segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019) Unidade: T     
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 21,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94703   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25

MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
1,0000 Un    13,36 13,36

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0460 Un    22,12 1,02
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0140 Un    2,19 0,03
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
0,0110 Un    76,80 0,84

Custo Total de Materiais 15,25

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1360 h     18,71 2,54

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1360 h     23,82 3,24

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,78

Custo Unitário Direto Total 21,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 192 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89383   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3

/4", PARA AGUA FRIA
1,0000 Un    1,05 1,05

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0070 Un    67,78 0,47
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0500 Un    2,19 0,11
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
0,0080 Un    76,80 0,61

Custo Total de Materiais 2,25

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1000 h     18,71 1,87

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1000 h     23,82 2,38

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,25

Custo Unitário Direto Total 6,48
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88238   AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6114 AJUDANTE DE ARMADOR 1,0000 h     12,02 12,02

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,02
Custo Horário Total da Execução 12,02

Custo Unitário da Execução 12,02

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,09 1,09

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,74 0,74

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,11 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,11

Custo Unitário Direto Total 19,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 194 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88239   AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR 1,0000 h     13,57 13,57

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,57
Custo Horário Total da Execução 13,57

Custo Unitário da Execução 13,57

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,26 1,26

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,45 0,45

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,16 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,16

Custo Unitário Direto Total 20,52
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 195 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88489   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/
2014

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,3300 L     23,51 7,76

Custo Total de Materiais 7,76

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1870 h     25,49 4,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690 h     18,22 1,26

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,02

Custo Unitário Direto Total 13,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 87367   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/
MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
1,1600 m3    110,00 127,60

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 116,4000 Kg    0,96 111,74
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 261,8900 Kg    0,60 157,13

Custo Total de Materiais 396,48

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,2300 h     18,22 204,61

Custo Total de Serviços Auxiliares 204,61

Custo Unitário Direto Total 601,08
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 601,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 197 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 100475   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS

E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
19,4400 L     6,84 132,97

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

1,0800 m3    110,00 118,80

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 486,0000 Kg    0,60 291,60
Custo Total de Materiais 543,37

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

2,8800 CHI   0,39 1,12

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,8700 CHP   1,63 1,42

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

3,7500 h     18,24 68,40

Custo Total de Serviços Auxiliares 70,94

Custo Unitário Direto Total 614,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 614,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88628   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
 BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
1,0700 m3    110,00 117,70

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 483,7000 Kg    0,60 290,22
Custo Total de Materiais 407,92

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

2,6200 CHI   0,39 1,02

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,8000 CHP   1,63 1,30

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

3,4200 h     18,24 62,38

Custo Total de Serviços Auxiliares 64,71

Custo Unitário Direto Total 472,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 472,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 199 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 87316   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

 SEM TRANSPORTE)
1,0200 m3    123,33 125,80

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 343,5200 Kg    0,60 206,11
Custo Total de Materiais 331,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

3,5600 CHI   0,39 1,39

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

1,0800 CHP   1,63 1,76

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

4,6400 h     18,24 84,63

Custo Total de Serviços Auxiliares 87,78

Custo Unitário Direto Total 419,67
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 419,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 200 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89998   ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 Unidade: Kg    
Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,0000 Kg    11,58 11,58

Custo Total de Materiais 11,58

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0325 h     19,04 0,62
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0488 h     24,30 1,19

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,80

Custo Unitário Direto Total 13,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 201 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92783   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)
0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

2,8160 Un    0,21 0,59

Custo Total de Materiais 1,18

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 h     19,04 0,59
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1896 h     24,30 4,61
92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
1,0000 Kg    14,22 14,22

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,42

Custo Unitário Direto Total 20,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 202 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89996   ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 Unidade: Kg    
Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,0000 Kg    11,58 11,58

Custo Total de Materiais 11,58

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0410 h     19,04 0,78
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0615 h     24,30 1,49

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,28

Custo Unitário Direto Total 13,85
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 203 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88245   ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
378 ARMADOR 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23
Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,09 1,09

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,74 0,74

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,16 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,16

Custo Unitário Direto Total 24,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 204 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,0000 h     12,10 12,10

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,10
Custo Horário Total da Execução 12,10

Custo Unitário da Execução 12,10

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,07 1,07

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,78 0,78

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,93

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,36 0,36

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,36

Custo Unitário Direto Total 19,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 205 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88248   AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,0000 h     12,20 12,20

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,20
Custo Horário Total da Execução 12,20

Custo Unitário da Execução 12,20

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,94 0,94

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,32 0,32

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,34

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,17 0,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,17

Custo Unitário Direto Total 18,71
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88831   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     0,35 0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

1,0000 h     0,04 0,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,39

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88830   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     0,35 0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

1,0000 h     0,04 0,04

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     0,33 0,33

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     0,91 0,91

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,63

Custo Unitário Direto Total 1,63
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88826   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

0,0001 Un    5.500,00 0,35

Custo Total de Materiais 0,35

Custo Unitário Direto Total 0,35
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88827   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

0,0000 Un    5.500,00 0,04

Custo Total de Materiais 0,04

Custo Unitário Direto Total 0,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88828   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

0,0001 Un    5.500,00 0,33

Custo Total de Materiais 0,33

Custo Unitário Direto Total 0,33
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88829   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 1,2500 KW/H  0,73 0,91

Custo Total de Materiais 0,91

Custo Unitário Direto Total 0,91
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89226   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     1,43 1,43

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

1,0000 h     0,17 0,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,60

Custo Unitário Direto Total 1,60
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89225   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     1,43 1,43

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

1,0000 h     0,17 0,17

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     1,34 1,34

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     1,82 1,82

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,76

Custo Unitário Direto Total 4,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89221   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,
EXCLUSO CARREGADOR

0,0001 Un    22.372,88 1,43

Custo Total de Materiais 1,43

Custo Unitário Direto Total 1,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89222   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,
EXCLUSO CARREGADOR

0,0000 Un    22.372,88 0,17

Custo Total de Materiais 0,17

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89223   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,
EXCLUSO CARREGADOR

0,0001 Un    22.372,88 1,34

Custo Total de Materiais 1,34

Custo Unitário Direto Total 1,34
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 217 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89224   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 2,5000 KW/H  0,73 1,82

Custo Total de Materiais 1,82

Custo Unitário Direto Total 1,82
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90651   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP,
DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90646 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q
= 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     0,87 0,87

90647 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q
= 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,10 0,10

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,97

Custo Unitário Direto Total 0,97
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90650   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP,
DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90646 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q
= 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     0,87 0,87

90647 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q
= 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,10 0,10

90648 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q
= 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     0,95 0,95

90649 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q
= 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF
_06/2015

1,0000 h     7,13 7,13

Custo Total de Serviços Auxiliares 9,05

Custo Unitário Direto Total 9,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90646   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP,
DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO

MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/
Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H

0,0001 Un    13.698,51 0,88

Custo Total de Materiais 0,88

Custo Unitário Direto Total 0,87
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90647   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP,
DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO

MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/
Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H

0,0000 Un    13.698,51 0,10

Custo Total de Materiais 0,10

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90648   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP,
DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO

MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/
Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H

0,0001 Un    13.698,51 0,96

Custo Total de Materiais 0,96

Custo Unitário Direto Total 0,95
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90649   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP,
DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO

CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
9,5100 KW/H  0,75 7,13

Custo Total de Materiais 7,13

Custo Unitário Direto Total 7,13
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90644   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90639 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO

MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     6,59 6,59

90640 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO
MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR -
JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,78 0,78

Custo Total de Serviços Auxiliares 7,37

Custo Unitário Direto Total 7,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90643   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90639 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO

MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     6,59 6,59

90640 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO
MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR -
JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,78 0,78

90641 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO
MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     7,20 7,20

90642 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO
MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     7,90 7,90

Custo Total de Serviços Auxiliares 22,47

Custo Unitário Direto Total 22,47
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90639   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO

MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR,
POTENCIA DE 15 CV

0,0001 Un    102.988,53 6,59

Custo Total de Materiais 6,59

Custo Unitário Direto Total 6,59
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90640   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO

MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR,
POTENCIA DE 15 CV

0,0000 Un    102.988,53 0,78

Custo Total de Materiais 0,78

Custo Unitário Direto Total 0,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90641   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO

MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR,
POTENCIA DE 15 CV

0,0001 Un    102.988,53 7,21

Custo Total de Materiais 7,21

Custo Unitário Direto Total 7,20
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90642   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 1,5400 L     5,13 7,90

Custo Total de Materiais 7,90

Custo Unitário Direto Total 7,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 230 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91924   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

1,1900 m     1,56 1,86

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

0,0090 Un    3,58 0,03

Custo Total de Materiais 1,89

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 h     19,39 0,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 h     24,68 0,59

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,06

Custo Unitário Direto Total 2,93
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92981   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2
1,0270 m     16,35 16,79

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

0,0100 Un    3,58 0,04

Custo Total de Materiais 16,83

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 h     19,39 0,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 h     24,68 0,32

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,57

Custo Unitário Direto Total 17,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91926   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

1,1900 m     2,48 2,95

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

0,0090 Un    3,58 0,03

Custo Total de Materiais 2,98

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 h     19,39 0,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 h     24,68 0,74

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,32

Custo Unitário Direto Total 4,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 233 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 97886   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 48,7507 Un    0,77 37,54

Custo Total de Materiais 37,54

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
0,0278 m3    472,62 13,14

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0004 m3    419,67 0,17

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A
30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

0,0175 m3    2.791,78 48,86

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5362 h     24,43 37,53
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
0,0360 m3    299,43 10,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5362 h     18,22 27,99
Custo Total de Serviços Auxiliares 138,46

Custo Unitário Direto Total 175,94
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 175,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89877   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_
12/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     29,31 29,31

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

1,0000 h     2,12 2,12

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

1,0000 h     5,42 5,42

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,26 19,26
Custo Total de Serviços Auxiliares 56,11

Custo Unitário Direto Total 56,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 56,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89876   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF
_12/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     29,31 29,31

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

1,0000 h     2,12 2,12

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

1,0000 h     5,42 5,42

89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     54,96 54,96

89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     151,18 151,18

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,26 19,26
Custo Total de Serviços Auxiliares 262,25

Custo Unitário Direto Total 262,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 262,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89870   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO.
AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un    531.124,98 21,24

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

0,0000 Un    201.768,04 8,07

Custo Total de Materiais 29,32

Custo Unitário Direto Total 29,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89872   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un    531.124,98 1,54

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

0,0000 Un    201.768,04 0,59

Custo Total de Materiais 2,13

Custo Unitário Direto Total 2,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89871   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/
2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un    531.124,98 3,93

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

0,0000 Un    201.768,04 1,49

Custo Total de Materiais 5,42

Custo Unitário Direto Total 5,42
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 240 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89873   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO.
AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0001 Un    531.124,98 39,83

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

0,0001 Un    201.768,04 15,13

Custo Total de Materiais 54,97

Custo Unitário Direto Total 54,96
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89874   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 29,4700 L     5,13 151,18

Custo Total de Materiais 151,18

Custo Unitário Direto Total 151,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 151,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 67827   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

1,0000 h     18,46 18,46

91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h     1,33 1,33

7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/
2014

1,0000 h     3,41 3,41

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,26 19,26
Custo Total de Serviços Auxiliares 42,46

Custo Unitário Direto Total 42,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 67826   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

1,0000 h     18,46 18,46

91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h     1,33 1,33

7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/
2014

1,0000 h     3,41 3,41

7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

1,0000 h     34,63 34,63

7061 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     69,87 69,87

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,26 19,26
Custo Total de Serviços Auxiliares 146,96

Custo Unitário Direto Total 146,96
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 146,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 244 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 7058   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (

INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
0,0000 Un    51.967,13 2,08

37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0000 Un    409.934,48 16,40

Custo Total de Materiais 18,48

Custo Unitário Direto Total 18,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 245 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91402   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/
2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (

INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
0,0000 Un    51.967,13 0,15

37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0000 Un    409.934,48 1,19

Custo Total de Materiais 1,34

Custo Unitário Direto Total 1,33
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 246 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 7059   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (

INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
0,0000 Un    51.967,13 0,38

37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0000 Un    409.934,48 3,03

Custo Total de Materiais 3,42

Custo Unitário Direto Total 3,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 247 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 7060   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (

INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
0,0001 Un    51.967,13 3,90

37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0001 Un    409.934,48 30,75

Custo Total de Materiais 34,64

Custo Unitário Direto Total 34,63
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 248 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 7061   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 13,6200 L     5,13 69,87

Custo Total de Materiais 69,87

Custo Unitário Direto Total 69,87
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 249 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5903   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     19,22 19,22

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h     1,56 1,56

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     4,02 4,02

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     20,06 20,06
Custo Total de Serviços Auxiliares 44,86

Custo Unitário Direto Total 44,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 250 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5901   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     19,22 19,22

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h     1,56 1,56

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     4,02 4,02

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     36,04 36,04

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     164,98 164,98

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     20,06 20,06
Custo Total de Serviços Auxiliares 245,88

Custo Unitário Direto Total 245,88
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 245,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 251 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 252 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91396   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 15935 KG,
0,0000 Un    477.422,99 16,38

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un    83.300,00 2,86

Custo Total de Materiais 19,23

Custo Unitário Direto Total 19,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 253 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91398   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 15935 KG,
0,0000 Un    477.422,99 1,34

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un    83.300,00 0,23

Custo Total de Materiais 1,57

Custo Unitário Direto Total 1,56
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91397   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 15935 KG,
0,0000 Un    477.422,99 3,44

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un    83.300,00 0,60

Custo Total de Materiais 4,04

Custo Unitário Direto Total 4,02
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5763   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 15935 KG,
0,0001 Un    477.422,99 30,70

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001 Un    83.300,00 5,36

Custo Total de Materiais 36,05

Custo Unitário Direto Total 36,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 256 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53831   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 32,1600 L     5,13 164,98

Custo Total de Materiais 164,98

Custo Unitário Direto Total 164,98
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 164,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 257 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 6260   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91359 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF
_06/2014

1,0000 h     14,99 14,99

91361 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h     1,21 1,21

91360 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     3,14 3,14

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     20,06 20,06
Custo Total de Serviços Auxiliares 39,40

Custo Unitário Direto Total 39,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 39,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 6259   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91359 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF
_06/2014

1,0000 h     14,99 14,99

91361 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h     1,21 1,21

91360 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     3,14 3,14

53882 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_
06/2014

1,0000 h     28,10 28,10

5747 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     135,58 135,58

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     20,06 20,06
Custo Total de Serviços Auxiliares 203,08

Custo Unitário Direto Total 203,08
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 203,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 259 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91359   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (
INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0000 Un    367.696,00 12,61

37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE
6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un    69.509,53 2,38

Custo Total de Materiais 15,00

Custo Unitário Direto Total 14,99
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91361   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06
/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (
INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0000 Un    367.696,00 1,03

37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE
6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un    69.509,53 0,19

Custo Total de Materiais 1,22

Custo Unitário Direto Total 1,21
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91360   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (
INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0000 Un    367.696,00 2,65

37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE
6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un    69.509,53 0,50

Custo Total de Materiais 3,15

Custo Unitário Direto Total 3,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53882   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (
INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0001 Un    367.696,00 23,64

37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE
6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001 Un    69.509,53 4,47

Custo Total de Materiais 28,11

Custo Unitário Direto Total 28,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5747   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF
_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 26,4300 L     5,13 135,59

Custo Total de Materiais 135,59

Custo Unitário Direto Total 135,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 135,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 264 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5914354   Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

Unidade: T     

Produção da equipe 431,600

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW  3,0000 0,84 0,16 222,87 65,14 592,91

Custo Horário Total de Equipamentos 592,91

Custo Horário Total da Execução 592,91
Custo Unitário da Execução 1,37

Custo Unitário Direto Total 1,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 265 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 100981   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_
06/2014

0,0203 CHI   42,46 0,86

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF
_06/2014

0,0267 CHP   146,96 3,92

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF
_06/2014

0,0151 CHI   65,85 0,99

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
_06/2014

0,0083 CHP   168,00 1,39

Custo Total de Serviços Auxiliares 7,17

Custo Unitário Direto Total 7,16
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 266 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88261   CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23
Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,26 1,26

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,45 0,45

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,20 0,20

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,20

Custo Unitário Direto Total 24,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 267 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88262   CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23
Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,26 1,26

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,45 0,45

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,16 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,16

Custo Unitário Direto Total 24,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 3807863   Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação Unidade: Un    
Produção da equipe 13,070

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,89 0,20 3,89
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  1,0000 1,00 0,00 0,80 0,44 0,80

Custo Horário Total de Equipamentos 4,69

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,81 17,81

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,81
Custo Horário Total da Execução 22,50

Custo Unitário da Execução 1,72

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0046 Un    20,53 0,09
M0408 Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para

concreto - D = 12,5 mm
1,0000 Un    6,69 6,69

Custo Total de Materiais 6,78

Custo Unitário Direto Total 8,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 3807865   Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação Unidade: Un    
Produção da equipe 12,610

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,89 0,20 3,89
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  1,0000 1,00 0,00 0,80 0,44 0,80

Custo Horário Total de Equipamentos 4,69

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,81 17,81

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,81
Custo Horário Total da Execução 22,50

Custo Unitário da Execução 1,78

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2389 Broca de widia - D = 19 mm e C = 160 mm 0,0067 Un    68,15 0,46
M0410 Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para

concreto - D = 20,0 mm
1,0000 Un    17,65 17,65

Custo Total de Materiais 18,11

Custo Unitário Direto Total 19,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91534   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
1,0000 h     0,71 0,71

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     0,09 0,09

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000 h     19,06 19,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,86

Custo Unitário Direto Total 19,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91533   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
1,0000 h     0,71 0,71

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     0,09 0,09

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,90 0,90

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

1,0000 h     6,78 6,78

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000 h     19,06 19,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 27,54

Custo Unitário Direto Total 27,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91529   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
0,0001 Un    13.494,13 0,72

Custo Total de Materiais 0,72

Custo Unitário Direto Total 0,71
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91530   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
0,0000 Un    13.494,13 0,10

Custo Total de Materiais 0,10

Custo Unitário Direto Total 0,09
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91531   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
0,0001 Un    13.494,13 0,90

Custo Total de Materiais 0,90

Custo Unitário Direto Total 0,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91532   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4222 GASOLINA COMUM 1,0300 L     6,59 6,79

Custo Total de Materiais 6,79

Custo Unitário Direto Total 6,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94970   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,7609 m3    110,00 83,70

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,1589 Kg    0,60 195,10
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5912 m3    131,56 77,78

Custo Total de Materiais 356,57

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,6197 CHI   1,60 0,99

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,6572 CHP   4,76 3,13

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,2768 h     18,24 23,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0267 h     18,22 36,93
Custo Total de Serviços Auxiliares 64,34

Custo Unitário Direto Total 420,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 420,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94971   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,7275 m3    110,00 80,02

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 364,9433 Kg    0,60 218,97
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5972 m3    131,56 78,57

Custo Total de Materiais 377,56

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,6067 CHI   1,60 0,97

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,6434 CHP   4,76 3,06

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,2501 h     18,24 22,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9792 h     18,22 36,06
Custo Total de Serviços Auxiliares 62,90

Custo Unitário Direto Total 440,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 440,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1207702M   Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Observação: Substituição de insumos SICRO pelo SINAPI.

Produção da equipe 3,850

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500

kg  
1,0000 1,00 0,00 1,46 0,98 1,46

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW  1,0000 1,00 0,00 44,90 22,97 44,90
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,89 0,20 3,89
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  4,0000 0,85 0,15 0,52 0,36 1,99

Custo Horário Total de Equipamentos 52,25

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000 h     17,42 104,49

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,49
Custo Horário Total da Execução 156,74

Custo Unitário da Execução 40,71

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0103 Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados 18,1606 Kg    5,28 95,83
43618 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO,

LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
1,8161 Kg    17,70 32,14

M0082 Areia média lavada 0,7362 m3    138,09 101,66
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 363,2126 Kg    0,60 217,93
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/

FORNECEDOR, SEM FRETE
0,5768 m3    151,89 87,61

Custo Total de Materiais 535,18

Custo Unitário Direto Total 575,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 575,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94972   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,7119 m3    110,00 78,31

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 391,1663 Kg    0,60 234,70
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5927 m3    131,56 77,98

Custo Total de Materiais 390,98

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,6018 CHI   1,60 0,96

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,6382 CHP   4,76 3,04

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,2400 h     18,24 22,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9633 h     18,22 35,77
Custo Total de Serviços Auxiliares 62,39

Custo Unitário Direto Total 453,33
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 453,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94974   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,8538 m3    110,00 93,92

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 218,9300 Kg    0,60 131,36
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5971 m3    131,56 78,55

Custo Total de Materiais 303,83

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,2858 h     18,22 114,53

Custo Total de Serviços Auxiliares 114,53

Custo Unitário Direto Total 418,33
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 418,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94962   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,8269 m3    110,00 90,96

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,0194 Kg    0,60 127,21
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5782 m3    131,56 76,07

Custo Total de Materiais 294,24

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7188 CHI   0,39 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7623 CHP   1,63 1,24

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4811 h     18,24 27,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3433 h     18,22 42,69
Custo Total de Serviços Auxiliares 71,23

Custo Unitário Direto Total 365,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 365,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94968   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,8325 m3    110,00 91,58

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 213,4531 Kg    0,60 128,07
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
0,5821 m3    131,56 76,58

Custo Total de Materiais 296,23

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,6462 CHI   1,60 1,03

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,6853 CHP   4,76 3,26

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,3315 h     18,24 24,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1058 h     18,22 38,37
Custo Total de Serviços Auxiliares 66,95

Custo Unitário Direto Total 363,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 363,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95805   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

2,0000 Un    0,33 0,66

12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 1,0000 Un    11,02 11,02
Custo Total de Materiais 11,68

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2889 h     19,39 5,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2889 h     24,68 7,13

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,73

Custo Unitário Direto Total 24,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 284 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1400973   Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno Unidade: m     
Produção da equipe 45,850

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno  1,0000 1,00 0,00 1,05 0,58 1,05

Custo Horário Total de Equipamentos 1,05

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9825 Soldador 1,0000 h     30,89 30,89

Custo Horário Total de Mão de Obra 30,89
Custo Horário Total da Execução 31,94

Custo Unitário da Execução 0,70

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1796 Gás acetileno 0,0049 Kg    34,68 0,17
M1795 Gás oxigênio 0,0167 m3    9,02 0,15

Custo Total de Materiais 0,32

Custo Unitário Direto Total 1,02
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1419543   Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” Unidade: Un    
Produção da equipe 249,000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 0,42 0,58 3,89 0,20 1,75
E9717 Máquina policorte - 2,20 kW  1,0000 0,42 0,58 0,15 0,10 0,12

Custo Horário Total de Equipamentos 1,87

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000 h     24,20 24,20

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,20
Custo Horário Total da Execução 26,08

Custo Unitário da Execução 0,10

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm 0,0025 Un    15,27 0,04

Custo Total de Materiais 0,04

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92799   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 Unidade: Kg    
Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,0700 Kg    10,96 11,73

Custo Total de Materiais 11,73

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0131 h     19,04 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0933 h     24,30 2,27

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,52

Custo Unitário Direto Total 14,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95308   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6114 AJUDANTE DE ARMADOR 0,0094 h     12,02 0,11

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,11
Custo Horário Total da Execução 0,11

Custo Unitário da Execução 0,11

Custo Unitário Direto Total 0,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95309   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR 0,0120 h     13,57 0,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,16
Custo Horário Total da Execução 0,16

Custo Unitário da Execução 0,16

Custo Unitário Direto Total 0,16
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
378 ARMADOR 0,0094 h     17,23 0,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,16
Custo Horário Total da Execução 0,16

Custo Unitário da Execução 0,16

Custo Unitário Direto Total 0,16
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95316   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0,0302 h     12,10 0,37

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,37
Custo Horário Total da Execução 0,37

Custo Unitário da Execução 0,37

Custo Unitário Direto Total 0,36
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95317   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,0146 h     12,20 0,18

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,18
Custo Horário Total da Execução 0,18

Custo Unitário da Execução 0,18

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 292 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95329   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 0,0120 h     17,23 0,21

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,21
Custo Horário Total da Execução 0,21

Custo Unitário da Execução 0,21

Custo Unitário Direto Total 0,20
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95330   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 0,0094 h     17,23 0,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,16
Custo Horário Total da Execução 0,16

Custo Unitário da Execução 0,16

Custo Unitário Direto Total 0,16
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95332   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
2436 ELETRICISTA 0,0302 h     17,23 0,52

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,52
Custo Horário Total da Execução 0,52

Custo Unitário da Execução 0,52

Custo Unitário Direto Total 0,52
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95335   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,0146 h     17,23 0,25

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,25
Custo Horário Total da Execução 0,25

Custo Unitário da Execução 0,25

Custo Unitário Direto Total 0,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95401   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 0,0172 h     17,23 0,30

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,30
Custo Horário Total da Execução 0,30

Custo Unitário da Execução 0,30

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95403   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 0,0120 h     101,64 1,22

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,22
Custo Horário Total da Execução 1,22

Custo Unitário da Execução 1,22

Custo Unitário Direto Total 1,21
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95390   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
25964 JARDINEIRO 0,0041 h     16,66 0,07

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,07
Custo Horário Total da Execução 0,07

Custo Unitário da Execução 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95344   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 0,0094 h     12,67 0,12

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,12
Custo Horário Total da Execução 0,12

Custo Unitário da Execução 0,12

Custo Unitário Direto Total 0,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95346   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 0,0041 h     13,36 0,05

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,05
Custo Horário Total da Execução 0,05

Custo Unitário da Execução 0,05

Custo Unitário Direto Total 0,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95347   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO 0,0041 h     14,16 0,06

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,06
Custo Horário Total da Execução 0,06

Custo Unitário da Execução 0,06

Custo Unitário Direto Total 0,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95389   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,0067 h     12,31 0,08

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,08
Custo Horário Total da Execução 0,08

Custo Unitário da Execução 0,08

Custo Unitário Direto Total 0,08
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95357   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,0094 h     17,23 0,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,16
Custo Horário Total da Execução 0,16

Custo Unitário da Execução 0,16

Custo Unitário Direto Total 0,16
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95358   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 0,0133 h     13,07 0,17

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,17
Custo Horário Total da Execução 0,17

Custo Unitário da Execução 0,17

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95360   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (

TERRAPLANAGEM)
0,0094 h     13,09 0,12

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,12
Custo Horário Total da Execução 0,12

Custo Unitário da Execução 0,12

Custo Unitário Direto Total 0,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95363   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
- HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 0,0067 h     19,60 0,13

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,13
Custo Horário Total da Execução 0,13

Custo Unitário da Execução 0,13

Custo Unitário Direto Total 0,13
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95366   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 0,0067 h     13,17 0,09

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,09
Custo Horário Total da Execução 0,09

Custo Unitário da Execução 0,09

Custo Unitário Direto Total 0,08
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95371   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4750 PEDREIRO 0,0172 h     17,23 0,30

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,30
Custo Horário Total da Execução 0,30

Custo Unitário da Execução 0,30

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95372   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4783 PINTOR 0,0120 h     17,23 0,21

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,21
Custo Horário Total da Execução 0,21

Custo Unitário da Execução 0,21

Custo Unitário Direto Total 0,20
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95378   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6111 SERVENTE DE OBRAS 0,0172 h     11,24 0,19

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,19
Custo Horário Total da Execução 0,19

Custo Unitário da Execução 0,19

Custo Unitário Direto Total 0,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95385   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
12869 TELHADOR 0,0094 h     18,80 0,18

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,18
Custo Horário Total da Execução 0,18

Custo Unitário da Execução 0,18

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95386   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 0,0094 h     13,07 0,12

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,12
Custo Horário Total da Execução 0,12

Custo Unitário da Execução 0,12

Custo Unitário Direto Total 0,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101891   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA

DE 240 V
1,0000 Un    22,24 22,24

1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

1,0000 Un    1,43 1,43

Custo Total de Materiais 23,67

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 h     19,39 2,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 h     24,68 3,34

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,96

Custo Unitário Direto Total 29,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88264   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
2436 ELETRICISTA 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23
Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,07 1,07

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,78 0,78

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,93

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,52 0,52

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,52

Custo Unitário Direto Total 24,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91862   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,0170 m     3,85 3,92

Custo Total de Materiais 3,92

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h     19,39 1,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h     24,68 1,60
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

1,0000 m     2,85 2,85

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,71

Custo Unitário Direto Total 9,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91870   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,0170 m     3,85 3,92

Custo Total de Materiais 3,92

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1520 h     19,39 2,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1520 h     24,68 3,75

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,70

Custo Unitário Direto Total 10,60
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88267   ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23
Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,94 0,94

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,32 0,32

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,34

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,25 0,25

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,25

Custo Unitário Direto Total 23,82
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90776   ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23
Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,08 1,08

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,10 0,10

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
Custo Total de Materiais 2,05

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,29 0,29

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,29

Custo Unitário Direto Total 19,57
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90778   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1,0000 h     101,64 101,64

Custo Horário Total de Mão de Obra 101,64
Custo Horário Total da Execução 101,64

Custo Unitário da Execução 101,64

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,66 0,66

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
Custo Total de Materiais 1,54

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     1,21 1,21

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,21

Custo Unitário Direto Total 104,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 104,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 4016096   Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Unidade: m3    
Produção da equipe 230,190

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW  
1,0000 1,00 0,00 239,54 106,81 239,54

Custo Horário Total de Equipamentos 239,54

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     17,42 17,42

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,42
Custo Horário Total da Execução 256,96

Custo Unitário da Execução 1,12

Custo Unitário Direto Total 1,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93358   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 Unidade: m3    
Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,9560 h     18,22 72,08

Custo Total de Serviços Auxiliares 72,08

Custo Unitário Direto Total 72,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 72,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5632   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

1,0000 h     37,52 37,52

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/
2014

1,0000 h     5,09 5,09

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     23,24 23,24
Custo Total de Serviços Auxiliares 65,85

Custo Unitário Direto Total 65,85
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 65,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5631   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

1,0000 h     37,52 37,52

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/
2014

1,0000 h     5,09 5,09

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

1,0000 h     46,90 46,90

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     55,25 55,25

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     23,24 23,24
Custo Total de Serviços Auxiliares 168,00

Custo Unitário Direto Total 168,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 168,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5627   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,

PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
0,0001 Un    670.000,00 37,52

Custo Total de Materiais 37,52

Custo Unitário Direto Total 37,52
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5628   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,

PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
0,0000 Un    670.000,00 5,09

Custo Total de Materiais 5,09

Custo Unitário Direto Total 5,09
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 326 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5629   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,

PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
0,0001 Un    670.000,00 46,90

Custo Total de Materiais 46,90

Custo Unitário Direto Total 46,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5630   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
 BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,7700 L     5,13 55,25

Custo Total de Materiais 55,25

Custo Unitário Direto Total 55,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 55,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91486   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM
2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA
185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91468 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     20,25 20,25

91484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

1,0000 h     1,39 1,39

91469 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     4,37 4,37

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     20,06 20,06
Custo Total de Serviços Auxiliares 46,07

Custo Unitário Direto Total 46,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 83362   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM
2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA
185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91468 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     20,25 20,25

91484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

1,0000 h     1,39 1,39

91469 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     4,37 4,37

83361 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     15,81 15,81

91485 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.
300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     184,01 184,01

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     20,06 20,06
Custo Total de Serviços Auxiliares 245,89

Custo Unitário Direto Total 245,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 245,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91468   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM
2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA
185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (
INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0000 Un    383.986,33 12,79

36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRECAMINHAO

0,0000 Un    224.594,13 7,48

Custo Total de Materiais 20,27

Custo Unitário Direto Total 20,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91484   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM
2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA
185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (
INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0000 Un    383.986,33 0,88

36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRECAMINHAO

0,0000 Un    224.594,13 0,52

Custo Total de Materiais 1,40

Custo Unitário Direto Total 1,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91469   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM
2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA
185 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (
INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0000 Un    383.986,33 2,76

36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRECAMINHAO

0,0000 Un    224.594,13 1,62

Custo Total de Materiais 4,38

Custo Unitário Direto Total 4,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 83361   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM
2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA
185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL

MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (
INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

0,0000 Un    383.986,33 9,98

36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRECAMINHAO

0,0000 Un    224.594,13 5,84

Custo Total de Materiais 15,82

Custo Unitário Direto Total 15,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91485   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM
2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA
185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 35,8700 L     5,13 184,01

Custo Total de Materiais 184,01

Custo Unitário Direto Total 184,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 184,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98461   ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.
AF_05/2018_P

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 10 MM

4,2000 Un    82,89 348,14

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

25,9600 m     28,94 751,28

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,8291 m3    330,00 273,60

21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

59,4000 m     8,98 533,41

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 1,1811 Kg    21,56 25,46
3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
2,6400 m2    135,18 356,88

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

89,1000 m     34,34 3.059,69

Custo Total de Materiais 5.348,47

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,6432 h     20,52 54,24
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,0296 h     24,18 169,98
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,5634 CHI   19,15 10,79

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,1289 CHP   21,51 2,77

Custo Total de Serviços Auxiliares 237,78

Custo Unitário Direto Total 5.586,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 337 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

BDI 0,00% 0,00
Preço unitário total 5.586,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91170   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D

, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
0,6500 Un    1,59 1,03

Custo Total de Materiais 1,03

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,0100 h     18,71 0,19

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0690 h     23,82 1,64

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,83

Custo Unitário Direto Total 2,85
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91173   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D

, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
0,3330 Un    1,59 0,53

Custo Total de Materiais 0,53

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,0050 h     18,71 0,09

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0350 h     23,82 0,83

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,93

Custo Unitário Direto Total 1,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 3107967   Fôrma metálica em chapa 1/8” reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8” dispostas em grelhas de 40 x 60 cm -
utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada

Unidade: m2    

Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 0,2000 h     23,46 4,69

Custo Horário Total de Mão de Obra 4,69
Custo Horário Total da Execução 4,69

Custo Unitário da Execução 4,69

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1376 Chapa fina em aço ASTM A36 0,2735 Kg    14,40 3,94
M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas 0,0133 L     11,99 0,16
M3947 Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm 0,0188 m     17,46 0,33

Custo Total de Materiais 4,43

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1400973 Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno 0,0492 m     1,02 0,05
1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 0,0125 Un    0,14 0,00
2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,0005 Kg    88,12 0,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,10

Custo Unitário Direto Total 9,21
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90279   GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

 SEM TRANSPORTE)
0,6302 m3    123,33 77,72

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 15,1255 Kg    0,96 14,52
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 420,1527 Kg    0,60 252,09
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/

FORNECEDOR, SEM FRETE
0,5882 m3    151,89 89,34

Custo Total de Materiais 433,68

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,4931 CHI   0,39 0,19

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

1,1138 CHP   1,63 1,82

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,6069 h     18,24 29,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,5492 h     18,22 46,45
Custo Total de Serviços Auxiliares 77,76

Custo Unitário Direto Total 511,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 511,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89995   GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 Unidade: m3    
Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

1,2030 m3    511,41 615,23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,4148 h     24,43 181,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,9432 h     18,22 90,07

Custo Total de Serviços Auxiliares 886,43

Custo Unitário Direto Total 886,42
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 886,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89993   GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 Unidade: m3    
Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

1,2030 m3    511,41 615,23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,2973 h     24,43 202,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,5315 h     18,22 100,78

Custo Total de Serviços Auxiliares 918,71

Custo Unitário Direto Total 918,70
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 918,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93282   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
1,0000 h     0,30 0,30

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

1,0000 h     0,03 0,03

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,09 19,09
Custo Total de Serviços Auxiliares 19,42

Custo Unitário Direto Total 19,42
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93281   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
1,0000 h     0,30 0,30

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

1,0000 h     0,03 0,03

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

1,0000 h     0,28 0,28

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF
_03/2016

1,0000 h     0,56 0,56

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,09 19,09
Custo Total de Serviços Auxiliares 20,26

Custo Unitário Direto Total 20,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93277   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
0,0001 Un    4.723,67 0,30

Custo Total de Materiais 0,30

Custo Unitário Direto Total 0,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93278   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - JUROS. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
0,0000 Un    4.723,67 0,04

Custo Total de Materiais 0,04

Custo Unitário Direto Total 0,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93279   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
0,0001 Un    4.723,67 0,28

Custo Total de Materiais 0,28

Custo Unitário Direto Total 0,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93280   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,7800 KW/H  0,73 0,57

Custo Total de Materiais 0,57

Custo Unitário Direto Total 0,56
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 350 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 96985   HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 Unidade: Un    
Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1,0000 Un    71,79 71,79

Custo Total de Materiais 71,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2531 h     19,39 4,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2531 h     24,68 6,25

Custo Total de Serviços Auxiliares 11,15

Custo Unitário Direto Total 82,93
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 82,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 351 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92023   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+

T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    36,29 36,29

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2015

1,0000 Un    7,72 7,72

Custo Total de Serviços Auxiliares 44,01

Custo Unitário Direto Total 44,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 352 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92022   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un    7,25 7,25
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 1,0000 Un    8,25 8,25

Custo Total de Materiais 15,50

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4720 h     19,39 9,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4720 h     24,68 11,65

Custo Total de Serviços Auxiliares 20,80

Custo Unitário Direto Total 36,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 353 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91959   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1,0000 Un    31,68 31,68

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2015

1,0000 Un    7,72 7,72

Custo Total de Serviços Auxiliares 39,40

Custo Unitário Direto Total 39,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 39,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 354 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91958   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 2,0000 Un    7,25 14,50

Custo Total de Materiais 14,50

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3900 h     19,39 7,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3900 h     24,68 9,63

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,19

Custo Unitário Direto Total 31,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 355 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88441   JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
25964 JARDINEIRO 1,0000 h     16,66 16,66

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,66
Custo Horário Total da Execução 16,66

Custo Unitário da Execução 16,66

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,09 1,09

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,74 0,74

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,06 0,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,06

Custo Unitário Direto Total 23,63
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 356 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89408   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0070 Un    67,78 0,47
3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
1,0000 Un    0,88 0,88

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0300 Un    2,19 0,07
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
0,0080 Un    76,80 0,61

Custo Total de Materiais 2,03

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,0900 h     18,71 1,68

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0900 h     23,82 2,14

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,83

Custo Unitário Direto Total 5,84
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 357 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89972   KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO
EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

2,0000 Un    6,48 12,96

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,0000 Un    36,17 36,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 49,13

Custo Unitário Direto Total 49,13
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 49,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 358 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1845   Laboratório de Asfalto Unidade: mês   
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 5.827,36
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5.827,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 359 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1846   Laboratório de concreto Unidade: mês   
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 3.792,36
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.792,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 360 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95241   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
 DE 5 CM. AF_07/2016

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,0565 m3    363,15 20,52

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2718 h     24,43 6,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0741 h     18,22 1,35

Custo Total de Serviços Auxiliares 28,51

Custo Unitário Direto Total 28,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 361 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 97586   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS

FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)

1,0000 Un    86,11 86,11

Custo Total de Materiais 86,11

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1727 h     19,39 3,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4144 h     24,68 10,23

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,58

Custo Unitário Direto Total 99,67
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 99,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 362 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90638   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90633 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,

CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     4,41 4,41

90634 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,52 0,52

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,93

Custo Unitário Direto Total 4,93
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 363 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90637   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90633 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,

CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     4,41 4,41

90634 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,52 0,52

90635 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     4,82 4,82

90636 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     4,56 4,56

Custo Total de Serviços Auxiliares 14,31

Custo Unitário Direto Total 14,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 364 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90633   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/
2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA,

CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS
MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA EOUTROS

0,0001 Un    68.990,72 4,42

Custo Total de Materiais 4,42

Custo Unitário Direto Total 4,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 365 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90634   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA,

CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS
MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA EOUTROS

0,0000 Un    68.990,72 0,52

Custo Total de Materiais 0,52

Custo Unitário Direto Total 0,52
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 366 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90635   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/
2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA,

CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS
MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA EOUTROS

0,0001 Un    68.990,72 4,83

Custo Total de Materiais 4,83

Custo Unitário Direto Total 4,82
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 367 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90636   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 6,2600 KW/H  0,73 4,57

Custo Total de Materiais 4,57

Custo Unitário Direto Total 4,56
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 368 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88278   MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,0000 h     12,67 12,67

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,67
Custo Horário Total da Execução 12,67

Custo Unitário da Execução 12,67

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA

METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,11 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,11

Custo Unitário Direto Total 18,63
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 369 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5934   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     34,38 34,38

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     6,18 6,18

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000 h     25,58 25,58

Custo Total de Serviços Auxiliares 66,14

Custo Unitário Direto Total 66,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 370 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5932   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     34,38 34,38

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     6,18 6,18

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     55,26 55,26

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     71,76 71,76

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000 h     25,58 25,58

Custo Total de Serviços Auxiliares 193,16

Custo Unitário Direto Total 193,16
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 193,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 371 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89228   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)

125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
0,0000 Un    859.500,00 34,38

Custo Total de Materiais 34,38

Custo Unitário Direto Total 34,38
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 372 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89229   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)

125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
0,0000 Un    859.500,00 6,19

Custo Total de Materiais 6,19

Custo Unitário Direto Total 6,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 373 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5779   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)

125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
0,0001 Un    859.500,00 55,27

Custo Total de Materiais 55,27

Custo Unitário Direto Total 55,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 55,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 374 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53849   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 13,9900 L     5,13 71,77

Custo Total de Materiais 71,77

Custo Unitário Direto Total 71,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 71,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 375 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88281   MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 1,0000 h     13,36 13,36

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,36
Custo Horário Total da Execução 13,36

Custo Unitário da Execução 13,36

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,05 0,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,05

Custo Unitário Direto Total 19,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 376 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88282   MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO 1,0000 h     14,16 14,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 14,16
Custo Horário Total da Execução 14,16

Custo Unitário da Execução 14,16

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,05 0,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,05

Custo Unitário Direto Total 20,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 377 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88377   OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 1,0000 h     12,31 12,31

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,31
Custo Horário Total da Execução 12,31

Custo Unitário da Execução 12,31

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

1,0000 h     0,08 0,08

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,08

Custo Unitário Direto Total 18,24
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 378 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88294   OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23
Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,16 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,16

Custo Unitário Direto Total 23,24
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 379 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88295   OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 1,0000 h     13,07 13,07

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,07
Custo Horário Total da Execução 13,07

Custo Unitário da Execução 13,07

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,17 0,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,17

Custo Unitário Direto Total 19,09
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 380 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88297   OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (

TERRAPLANAGEM)
1,0000 h     13,09 13,09

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,09
Custo Horário Total da Execução 13,09

Custo Unitário da Execução 13,09

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,12 0,12

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,12

Custo Unitário Direto Total 19,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 381 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88300   OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1,0000 h     19,60 19,60

Custo Horário Total de Mão de Obra 19,60
Custo Horário Total da Execução 19,60

Custo Unitário da Execução 19,60

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,13 0,13

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,13

Custo Unitário Direto Total 25,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 382 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88303   OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 1,0000 h     13,17 13,17

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,17
Custo Horário Total da Execução 13,17

Custo Unitário da Execução 13,17

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO

COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,08 0,08

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,08

Custo Unitário Direto Total 19,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 383 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98445   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,89 35,97

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,8033 m     28,94 52,19

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0628 Kg    21,56 1,35
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,8033 m     34,34 61,93

Custo Total de Materiais 151,43

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3647 h     20,52 7,48
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0941 h     24,18 26,46
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0021 m3    418,33 0,88

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0518 CHI   19,15 0,99

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0119 CHP   21,51 0,26

Custo Total de Serviços Auxiliares 36,07

Custo Unitário Direto Total 187,45
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 187,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 384 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98441   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,89 35,97

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,2308 m     28,94 35,62

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0517 Kg    21,56 1,11
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,6923 m     34,34 58,11

Custo Total de Materiais 130,81

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2512 h     20,52 5,15
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7535 h     24,18 18,22
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0015 m3    418,33 0,63

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0359 CHI   19,15 0,69

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0082 CHP   21,51 0,18

Custo Total de Serviços Auxiliares 24,87

Custo Unitário Direto Total 155,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 155,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 385 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98446   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,89 35,97

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

2,6139 m     28,94 75,65

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0784 Kg    21,56 1,69
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,9604 m     34,34 67,32

Custo Total de Materiais 180,62

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6018 h     20,52 12,35
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8053 h     24,18 43,65
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0031 m3    418,33 1,30

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0744 CHI   19,15 1,42

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0170 CHP   21,51 0,37

Custo Total de Serviços Auxiliares 59,09

Custo Unitário Direto Total 239,67
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 239,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 386 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98442   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,89 35,97

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,2308 m     28,94 35,62

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0517 Kg    21,56 1,11
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,6923 m     34,34 58,11

Custo Total de Materiais 130,81

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2844 h     20,52 5,84
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8532 h     24,18 20,63
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0015 m3    418,33 0,63

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0332 CHI   19,15 0,64

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0076 CHP   21,51 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 27,89

Custo Unitário Direto Total 158,66
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 158,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 387 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 97734   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E
= 17 MM

1,9404 m2    54,36 105,48

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0833 L     6,57 0,55

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,4365 Kg    24,28 10,60
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
5,6283 m     2,93 16,49

Custo Total de Materiais 133,12

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     20,52 24,46
92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

27,8988 Kg    20,58 574,16

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,9600 h     24,22 144,35
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,2000 m3    440,43 528,52

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,5459 h     24,43 770,67
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,7043 CHI   19,15 13,49

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,4877 CHP   21,51 10,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,5459 h     18,22 574,77
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
18,2462 CHI   0,40 7,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 388 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

6,6350 CHP   1,59 10,55

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.658,74

Custo Unitário Direto Total 2.791,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.791,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 97735   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E
= 17 MM

1,3112 m2    54,36 71,28

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0567 L     6,57 0,37

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,2619 Kg    24,28 6,36
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
4,4770 m     2,93 13,12

Custo Total de Materiais 91,13

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7356 h     20,52 15,09
92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

28,9369 Kg    20,58 595,52

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,6780 h     24,22 89,08
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,2000 m3    453,33 544,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,8884 h     24,43 559,16
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,4226 CHI   19,15 8,09

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,3130 CHP   21,51 6,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,8884 h     18,22 417,03
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
13,0715 CHI   0,40 5,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 390 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

4,7533 CHP   1,59 7,56

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.247,50

Custo Unitário Direto Total 2.338,55
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.338,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 391 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88309   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4750 PEDREIRO 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23
Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,09 1,09

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,74 0,74

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,29 0,29

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,29

Custo Unitário Direto Total 24,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 392 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90626   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI
DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90621 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,

COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
1,0000 h     1,67 1,67

90622 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,
COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,19 0,19

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,86

Custo Unitário Direto Total 1,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 393 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90625   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP
DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90621 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,

COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
1,0000 h     1,67 1,67

90622 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,
COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,19 0,19

90623 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,
COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     2,09 2,09

90624 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,
COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     2,28 2,28

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,23

Custo Unitário Direto Total 6,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 394 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90621   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV,

COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI
SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0001 Un    26.126,80 1,67

Custo Total de Materiais 1,67

Custo Unitário Direto Total 1,67
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 395 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90622   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" -
JUROS. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV,

COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI
SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000 Un    26.126,80 0,20

Custo Total de Materiais 0,20

Custo Unitário Direto Total 0,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 396 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90623   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV,

COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI
SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0001 Un    26.126,80 2,09

Custo Total de Materiais 2,09

Custo Unitário Direto Total 2,09
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90624   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 3,1300 KW/H  0,73 2,28

Custo Total de Materiais 2,28

Custo Unitário Direto Total 2,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88310   PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4783 PINTOR 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23
Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,50 1,50

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,48 1,48

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 8,06

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,20 0,20

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,20

Custo Unitário Direto Total 25,49
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 100726   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5318 DILUENTE AGUARRAS 0,0178 L     13,58 0,24
7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE

FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS
0,1776 L     37,29 6,62

Custo Total de Materiais 6,86

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6779 h     25,49 17,28

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,28

Custo Unitário Direto Total 24,13
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91278   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA

, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,48 0,48

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS
. AF_08/2015

1,0000 h     0,06 0,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,54

Custo Unitário Direto Total 0,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91277   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA

, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,48 0,48

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS
. AF_08/2015

1,0000 h     0,06 0,06

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,60 0,60

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     9,35 9,35

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,49

Custo Unitário Direto Total 10,49
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91273   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A

GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A450 MM, FREQ
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN,
POT. DE5,5 A 6,0 HP

0,0001 Un    9.142,07 0,49

Custo Total de Materiais 0,49

Custo Unitário Direto Total 0,48
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91274   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A

GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A450 MM, FREQ
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN,
POT. DE5,5 A 6,0 HP

0,0000 Un    9.142,07 0,07

Custo Total de Materiais 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91275   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A

GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A450 MM, FREQ
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN,
POT. DE5,5 A 6,0 HP

0,0001 Un    9.142,07 0,61

Custo Total de Materiais 0,61

Custo Unitário Direto Total 0,60
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91276   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4222 GASOLINA COMUM 1,4200 L     6,59 9,36

Custo Total de Materiais 9,36

Custo Unitário Direto Total 9,35
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 406 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101625   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
1,1000 m3    110,00 121,00

Custo Total de Materiais 121,00

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,0302 CHI   19,86 0,60

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0325 CHP   27,54 0,90

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4440 h     24,43 10,85
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,3083 CHI   45,25 13,95

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0617 CHP   115,23 7,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6660 h     18,22 12,13
Custo Total de Serviços Auxiliares 45,54

Custo Unitário Direto Total 166,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 166,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 407 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101624   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/

FORNECEDOR, SEM FRETE
1,1000 m3    151,89 167,08

Custo Total de Materiais 167,08

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,0302 CHI   19,86 0,60

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0325 CHP   27,54 0,90

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5720 h     24,43 13,97
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,3972 CHI   45,25 17,97

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0794 CHP   115,23 9,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8579 h     18,22 15,63
Custo Total de Serviços Auxiliares 58,22

Custo Unitário Direto Total 225,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 225,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 408 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101619   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/

FORNECEDOR, SEM FRETE
1,1000 m3    151,89 167,08

Custo Total de Materiais 167,08

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,0666 CHI   19,86 1,32

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0718 CHP   27,54 1,98

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,4938 h     24,43 60,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,7407 h     18,22 68,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 132,38

Custo Unitário Direto Total 299,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 299,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101876   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
39795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE

EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
1,0000 Un    73,48 73,48

Custo Total de Materiais 73,48

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

0,0044 m3    601,08 2,64

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 h     19,39 6,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 h     24,68 8,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,01

Custo Unitário Direto Total 90,47
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 90,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89353   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Unidade: Un    
Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0106 Un    12,90 0,14
6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF

1509)
1,0000 Un    31,36 31,36

Custo Total de Materiais 31,50

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1102 h     18,71 2,06

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1102 h     23,82 2,62

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,69

Custo Unitário Direto Total 36,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5679   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     23,24 23,24
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/
2014

1,0000 h     19,38 19,38

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     2,63 2,63

Custo Total de Serviços Auxiliares 45,25

Custo Unitário Direto Total 45,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5678   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     23,24 23,24
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/
2014

1,0000 h     19,38 19,38

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     2,63 2,63

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     24,23 24,23

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO
. AF_06/2014

1,0000 h     45,75 45,75

Custo Total de Serviços Auxiliares 115,23

Custo Unitário Direto Total 115,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 115,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88857   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO

4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674
KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

0,0001 Un    346.232,44 19,39

Custo Total de Materiais 19,39

Custo Unitário Direto Total 19,38
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88858   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO

4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674
KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

0,0000 Un    346.232,44 2,63

Custo Total de Materiais 2,63

Custo Unitário Direto Total 2,63
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5664   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO

4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674
KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

0,0001 Un    346.232,44 24,24

Custo Total de Materiais 24,24

Custo Unitário Direto Total 24,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53786   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 8,9200 L     5,13 45,76

Custo Total de Materiais 45,76

Custo Unitário Direto Total 45,75
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 96464   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
1,0000 h     19,10 19,10

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

1,0000 h     39,94 39,94

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

1,0000 h     5,54 5,54

Custo Total de Serviços Auxiliares 64,58

Custo Unitário Direto Total 64,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 64,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 96463   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
1,0000 h     19,10 19,10

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

1,0000 h     39,94 39,94

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

1,0000 h     5,54 5,54

96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

1,0000 h     49,99 49,99

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

1,0000 h     54,73 54,73

Custo Total de Serviços Auxiliares 169,30

Custo Unitário Direto Total 169,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 169,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 96460   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

0,0001 Un    749.483,65 39,95

Custo Total de Materiais 39,95

Custo Unitário Direto Total 39,94
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 39,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 96459   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

0,0000 Un    749.483,65 5,55

Custo Total de Materiais 5,55

Custo Unitário Direto Total 5,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 96458   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

0,0001 Un    749.483,65 49,99

Custo Total de Materiais 49,99

Custo Unitário Direto Total 49,99
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 49,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 96457   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,6700 L     5,13 54,74

Custo Total de Materiais 54,74

Custo Unitário Direto Total 54,73
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91693   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
1,0000 h     19,06 19,06

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,08 0,08

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     0,01 0,01

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,15

Custo Unitário Direto Total 19,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91692   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
1,0000 h     19,06 19,06

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,08 0,08

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     0,01 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,05 0,05

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/
2015

1,0000 h     2,31 2,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 21,51

Custo Unitário Direto Total 21,51
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91688   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA

DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
0,0001 Un    1.115,30 0,08

Custo Total de Materiais 0,08

Custo Unitário Direto Total 0,08
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91689   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA

DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
0,0000 Un    1.115,30 0,02

Custo Total de Materiais 0,02

Custo Unitário Direto Total 0,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91690   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA

DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
0,0000 Un    1.115,30 0,06

Custo Total de Materiais 0,06

Custo Unitário Direto Total 0,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91691   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 3,1700 KW/H  0,73 2,31

Custo Total de Materiais 2,31

Custo Unitário Direto Total 2,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88316   SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
6111 SERVENTE DE OBRAS 1,0000 h     11,24 11,24

Custo Horário Total de Mão de Obra 11,24
Custo Horário Total da Execução 11,24

Custo Unitário da Execução 11,24

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

 COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,15 1,15

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,56 0,56

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,19 0,19

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,19

Custo Unitário Direto Total 18,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95967   SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,57 19,57
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
1,0000 h     104,39 104,39

Custo Total de Serviços Auxiliares 123,96

Custo Unitário Direto Total 123,96
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 123,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 2408057   Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,340

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA  1,0000 1,00 0,00 31,64 3,96 31,64
E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW  1,0000 1,00 0,00 0,11 0,06 0,11

Custo Horário Total de Equipamentos 31,74

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,81 17,81
P9825 Soldador 1,0000 h     30,89 30,89

Custo Horário Total de Mão de Obra 48,70
Custo Horário Total da Execução 80,44

Custo Unitário da Execução 60,03

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1397 Eletrodo revestido E60XX 1,0000 Kg    27,96 27,96

Custo Total de Materiais 27,96

Custo Unitário Direto Total 87,99
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 87,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 2408058   Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX Unidade: Kg    
Produção da equipe 2,790

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA  1,0000 1,00 0,00 31,64 3,96 31,64
E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW  1,0000 1,00 0,00 0,11 0,06 0,11

Custo Horário Total de Equipamentos 31,74

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,81 17,81
P9825 Soldador 1,0000 h     30,89 30,89

Custo Horário Total de Mão de Obra 48,70
Custo Horário Total da Execução 80,44

Custo Unitário da Execução 28,83

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2130 Eletrodo revestido E70XX 1,0000 Kg    28,84 28,84

Custo Total de Materiais 28,84

Custo Unitário Direto Total 57,67
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 57,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91946   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE

TOMADAS E INTERRUPTORES
1,0000 Un    3,07 3,07

38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (
SOMENTE SUPORTE)

1,0000 Un    1,59 1,59

Custo Total de Materiais 4,66

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1240 h     24,68 3,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,06

Custo Unitário Direto Total 7,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 434 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94688   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0600 Un    22,12 1,33
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0240 Un    2,19 0,05
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
0,0140 Un    76,80 1,08

7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (
NBR 5648)

1,0000 Un    1,49 1,49

Custo Total de Materiais 3,94

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1590 h     18,71 2,97

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1590 h     23,82 3,79

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,76

Custo Unitário Direto Total 10,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 435 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88323   TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
12869 TELHADOR 1,0000 h     18,80 18,80

Custo Horário Total de Mão de Obra 18,80
Custo Horário Total da Execução 18,80

Custo Unitário da Execução 18,80

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     1,26 1,26

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,45 0,45

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,17 0,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,17

Custo Unitário Direto Total 25,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 436 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94210   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/
2019

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

1,2600 Cj    0,28 0,35

4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

1,2600 Un    4,25 5,36

7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
 AMIANTO)

1,3570 m2    27,62 37,48

Custo Total de Materiais 43,19

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
0,0073 CHI   19,42 0,14

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

0,0053 CHP   20,26 0,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1660 h     18,22 3,02
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1280 h     25,76 3,30

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,57

Custo Unitário Direto Total 49,73
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 49,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 437 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92000   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
 E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30

M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2015

1,0000 Un    7,72 7,72

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    18,59 18,59

Custo Total de Serviços Auxiliares 26,31

Custo Unitário Direto Total 26,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 438 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91998   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 1,0000 Un    8,25 8,25

Custo Total de Materiais 8,25

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h     19,39 4,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h     24,68 5,80

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,36

Custo Unitário Direto Total 18,59
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 439 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92001   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
 E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30

M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2015

1,0000 Un    7,72 7,72

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    20,90 20,90

Custo Total de Serviços Auxiliares 28,62

Custo Unitário Direto Total 28,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 440 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91999   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) 1,0000 Un    10,56 10,56

Custo Total de Materiais 10,56

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h     19,39 4,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h     24,68 5,80

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,36

Custo Unitário Direto Total 20,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 441 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92008   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30

M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2015

1,0000 Un    7,72 7,72

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    34,52 34,52

Custo Total de Serviços Auxiliares 42,24

Custo Unitário Direto Total 42,24
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 442 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92006   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 2,0000 Un    8,25 16,50

Custo Total de Materiais 16,50

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4090 h     19,39 7,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4090 h     24,68 10,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,02

Custo Unitário Direto Total 34,52
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 443 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1848   Topografia - Instalações e equipamentos Unidade: mês   
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 2.850,24
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.850,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 444 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94796   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/
2021

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0053 Un    12,90 0,07
11830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA,

 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
1,0000 Un    82,72 82,72

Custo Total de Materiais 82,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1904 h     18,71 3,56

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1904 h     23,82 4,54

Custo Total de Serviços Auxiliares 8,10

Custo Unitário Direto Total 90,87
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 90,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 445 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92543   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07
/2019

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,0300 Kg    22,10 0,66
4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
0,6340 m     31,30 19,84

Custo Total de Materiais 20,51

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h     20,52 1,33
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1180 h     24,18 2,85
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
0,0064 CHI   19,42 0,12

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

0,0046 CHP   20,26 0,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,40

Custo Unitário Direto Total 24,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 446 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5914359   Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural Unidade: TKm   
Produção da equipe 249,000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 222,87 65,14 222,87

Custo Horário Total de Equipamentos 222,87

Custo Horário Total da Execução 222,87
Custo Unitário da Execução 0,90

Custo Unitário Direto Total 0,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5914374   Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: TKm   
Produção da equipe 311,250

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 222,87 65,14 222,87

Custo Horário Total de Equipamentos 222,87

Custo Horário Total da Execução 222,87
Custo Unitário da Execução 0,72

Custo Unitário Direto Total 0,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5914389   Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 373,500

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 222,87 65,14 222,87

Custo Horário Total de Equipamentos 222,87

Custo Horário Total da Execução 222,87
Custo Unitário da Execução 0,60

Custo Unitário Direto Total 0,60
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 449 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89031   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,

COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
1,0000 h     26,53 26,53

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,
COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     5,97 5,97

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,04 19,04
Custo Total de Serviços Auxiliares 51,54

Custo Unitário Direto Total 51,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89032   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,

COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
1,0000 h     26,53 26,53

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,
COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     5,97 5,97

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,
COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     47,43 47,43

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,
COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     53,55 53,55

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,04 19,04
Custo Total de Serviços Auxiliares 152,52

Custo Unitário Direto Total 152,52
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 152,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 451 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89029   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE

 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3
0,0000 Un    853.193,32 26,53

Custo Total de Materiais 26,53

Custo Unitário Direto Total 26,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89030   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS.
AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE

 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3
0,0000 Un    853.193,32 5,97

Custo Total de Materiais 5,97

Custo Unitário Direto Total 5,97
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5724   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE

 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3
0,0001 Un    853.193,32 47,44

Custo Total de Materiais 47,44

Custo Unitário Direto Total 47,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 454 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53817   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,4400 L     5,13 53,56

Custo Total de Materiais 53,56

Custo Unitário Direto Total 53,55
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 53,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5853   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_
06/2014

1,0000 h     34,39 34,39

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,
 COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     7,74 7,74

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,04 19,04
Custo Total de Serviços Auxiliares 61,17

Custo Unitário Direto Total 61,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 61,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5851   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_
06/2014

1,0000 h     34,39 34,39

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,
 COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     7,74 7,74

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_
06/2014

1,0000 h     61,49 61,49

5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     80,38 80,38

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,04 19,04
Custo Total de Serviços Auxiliares 203,04

Custo Unitário Direto Total 203,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 203,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89009   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
 LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,
18M3

0,0000 Un    1.106.075,33 34,40

Custo Total de Materiais 34,40

Custo Unitário Direto Total 34,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89010   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
 LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,
18M3

0,0000 Un    1.106.075,33 7,74

Custo Total de Materiais 7,74

Custo Unitário Direto Total 7,74
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53810   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
 LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,
18M3

0,0001 Un    1.106.075,33 61,50

Custo Total de Materiais 61,50

Custo Unitário Direto Total 61,49
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 61,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5721   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 15,6700 L     5,13 80,39

Custo Total de Materiais 80,39

Custo Unitário Direto Total 80,38
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 80,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89036   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF
_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM

LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
1,0000 h     11,43 11,43

89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     1,58 1,58

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,04 19,04
Custo Total de Serviços Auxiliares 32,05

Custo Unitário Direto Total 32,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89035   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM

LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
1,0000 h     11,43 11,43

89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     1,58 1,58

5714 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     12,50 12,50

5715 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     102,70 102,70

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,04 19,04
Custo Total de Serviços Auxiliares 147,25

Custo Unitário Direto Total 147,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 147,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89033   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO

COM LASTRO DE 4675 KG
0,0001 Un    214.500,00 11,43

Custo Total de Materiais 11,43

Custo Unitário Direto Total 11,43
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89034   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/
2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO

COM LASTRO DE 4675 KG
0,0000 Un    214.500,00 1,59

Custo Total de Materiais 1,59

Custo Unitário Direto Total 1,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5714   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO

COM LASTRO DE 4675 KG
0,0001 Un    214.500,00 12,51

Custo Total de Materiais 12,51

Custo Unitário Direto Total 12,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5715   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 20,0200 L     5,13 102,70

Custo Total de Materiais 102,70

Custo Unitário Direto Total 102,70
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 102,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88324   TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     
Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 1,0000 h     13,07 13,07

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,07
Custo Horário Total da Execução 13,07

Custo Unitário da Execução 13,07

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
1,0000 h     0,12 0,12

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,12

Custo Unitário Direto Total 19,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94648   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0430 m     4,45 4,64

Custo Total de Materiais 4,64

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,1330 h     18,71 2,49

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1330 h     23,82 3,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,66

Custo Unitário Direto Total 10,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 6416143M   Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais Unidade: T     
Produção da equipe 99,600

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW  1,0000 1,00 0,00 73,84 43,56 73,84
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW  1,0000 0,81 0,19 146,18 70,47 131,80
E9021 Grupo gerador - 456 kVA  1,0000 1,00 0,00 338,97 18,14 338,97
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l  2,0000 1,00 0,00 57,74 39,44 115,47
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260

kW  
1,0000 1,00 0,00 991,30 526,24 991,30

Custo Horário Total de Equipamentos 1.651,38

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000 h     17,42 69,66

Custo Horário Total de Mão de Obra 69,66
Custo Horário Total da Execução 1.721,04

Custo Unitário da Execução 17,28

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
0,2421 m3    110,00 26,63

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 51,8800 Kg    0,96 49,80
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 8,0000 L     5,13 41,04
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/

FORNECEDOR, SEM FRETE
0,1741 m3    151,89 26,44

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

0,1782 m3    131,56 23,44

Custo Total de Materiais 167,36

Custo Unitário Direto Total 184,64
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 184,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5841   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44
 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89015 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/
2014

1,0000 h     4,46 4,46

89016 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     0,60 0,60

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,06

Custo Unitário Direto Total 5,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5839   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44
 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89015 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/
2014

1,0000 h     4,46 4,46

89016 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     0,60 0,60

53804 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/
2014

1,0000 h     5,58 5,58

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,64

Custo Unitário Direto Total 10,64
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89015   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,
44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA

LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M
0,0001 Un    79.770,40 4,47

Custo Total de Materiais 4,47

Custo Unitário Direto Total 4,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 474 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89016   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,
44 M - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA

LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M
0,0000 Un    79.770,40 0,61

Custo Total de Materiais 0,61

Custo Unitário Direto Total 0,60
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 475 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53804   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,
44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA

LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M
0,0001 Un    79.770,40 5,58

Custo Total de Materiais 5,58

Custo Unitário Direto Total 5,58
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90587   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
1,0000 h     0,36 0,36

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,04 0,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,40

Custo Unitário Direto Total 0,40
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 477 de 482

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90586   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
1,0000 h     0,36 0,36

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h     0,04 0,04

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     0,28 0,28

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
 AF_06/2015

1,0000 h     0,91 0,91

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,59

Custo Unitário Direto Total 1,59
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90582   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
0,0001 Un    2.825,82 0,36

Custo Total de Materiais 0,36

Custo Unitário Direto Total 0,36
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90583   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - JUROS. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
0,0000 Un    2.825,82 0,04

Custo Total de Materiais 0,04

Custo Unitário Direto Total 0,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90584   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
0,0001 Un    2.825,82 0,28

Custo Total de Materiais 0,28

Custo Unitário Direto Total 0,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90585   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 1,2500 KW/H  0,73 0,91

Custo Total de Materiais 0,91

Custo Unitário Direto Total 0,91
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (

EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1076   Vigia com acréscimo da hora noturna Unidade: mês   
Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 4.547,34
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.547,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 1 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Armação em aço CA-50 - fornecimento,
preparo e colocação

Kg    37.621,
8800

18,25 686.599,31 25,2590 25,2590

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO
GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR
QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M,
DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA
COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

m     1.080,0000 219,79 237.373,20 8,7326 33,9916

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (
NBR 8953)

m3    370,7100 530,66 196.720,96 7,2370 41,2287

Administração Local Un    1,0000 183.276,63 183.276,63 6,7424 47,9712
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE
: TXKM). AF_07/2020

txkm  123.597,
7000

1,36 168.092,87 6,1839 54,1551

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3    370,7100 231,39 85.778,58 3,1556 57,3108

Enrocamento de pedra arrumada
manualmente - pedra de mão comercial -
fornecimento e assentamento

m3    241,5100 298,16 72.008,62 2,6490 59,9599

Módulo de transição de defensa metálica para
 barreira rígida - fornecimento e implantação

Un    8,0000 7.274,23 58.193,84 2,1408 62,1008

Defensa semimaleável simples - fornecimento
 e implantação

m     112,0000 496,66 55.625,92 2,0464 64,1472

TRATAMENTO EM  CONCRETO COM
ESTUQUE E LIXAMENTO

m2    1.233,0000 44,17 54.461,61 2,0035 66,1508

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio
tipo tapume - confecção

m2    121,6000 335,80 40.833,28 1,5022 67,6530

Tela de aço eletrosoldada - fornecimento,
preparo e colocação

Kg    3.397,1680 11,65 39.577,00 1,4559 69,1089

Elaboração de projeto executivo de
recuperação e reforço estrutural das pontes

m2    522,0000 67,68 35.328,96 1,2997 70,4086

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/
2018

m2    220,0000 157,72 34.698,40 1,2765 71,6851

Lastro de pedra de mão ou rachão
lançamento manual

m3    211,8200 161,50 34.208,93 1,2584 72,9436

Escavação, carga e transporte de material de
1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho
de serviço pavimentado - com escavadeira e
caminhão basculante de 14 m³

m3    7.262,2400 4,58 33.261,05 1,2236 74,1673

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

m3    48,0500 686,67 32.994,49 1,2138 75,3811

Concreto projetado via seca fck = 30 MPa
aplicado em superfícies inclinadas e verticais

m3    25,0100 1.247,31 31.195,22 1,1476 76,5287

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 2 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Argamassa polimérica de alto desempenho
projetada para reparos superficiais e reforços
estruturais - confecção em misturador e
lançamento projetado

m3    2,4500 11.428,22 27.999,13 1,0300 77,5588

Barreira simples de concreto, armada,
moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810
 + 100 mm

m     60,8000 451,39 27.444,51 1,0096 78,5684

Base de solo-cimento com 6% de cimento e
mistura na pista com material de jazida

m3    270,1900 101,51 27.426,98 1,0090 79,5774

Aquisição e fornecimento de CAP 50/70 (OUT
/2021)

T     5,2400 5.126,60 26.863,38 0,9882 80,5657

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. ocxmês 39,0000 640,20 24.967,80 0,9185 81,4842
Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita
comerciais

T     104,7980 235,38 24.667,35 0,9074 82,3917

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO
DUAS DEMAOS

m2    1.233,1000 18,70 23.058,97 0,8483 83,2400

Plataforma de trabalho suspensa sob
tabuleiro de pontes com treliças metálicas e
tábuas - utilização de 100 vezes - confecção,
instalação e retirada

m2    329,4000 61,15 20.142,81 0,7410 83,9810

Fôrmas de compensado resinado 14 mm -
uso geral - utilização de 3 vezes - confecção,
instalação e retirada

m2    195,5440 101,02 19.753,85 0,7267 84,7078

Fornecimento e aplicação de adesivo
estrutural à base de resina epóxi

Kg    292,6400 65,18 19.074,27 0,7017 85,4095

Container 1 TEU duplo - inclusive montagem
e desmontagem - utilização 5 vezes (
Almoxarifado)

Un    1,0000 18.908,00 18.908,00 0,6955 86,1051

Container 1 TEU duplo - inclusive montagem
e desmontagem - utilização 5 vezes. (
Refeitório)

Un    1,0000 18.908,00 18.908,00 0,6955 86,8007

Junta de dilatação em elastômero e perfil VV -
L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e
instalação

m     42,4000 432,58 18.341,39 0,6747 87,4754

Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm
com aba inclinada e fixada com adesivo
estrutural e pinos - fornecimento e instalação

m     60,8000 283,72 17.250,17 0,6346 88,1100

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (
AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_07/2019

m3    88,6200 187,91 16.652,58 0,6126 88,7227

Plataforma de trabalho em madeira apoiada
no solo - altura de até 6 m - utilização de 5
vezes - confecção, instalação e retirada

m3    216,0000 77,06 16.644,96 0,6123 89,3350

Demolição de concreto armado m3    34,2700 484,58 16.606,55 0,6109 89,9459
Container 2 TEUs com revestimento térmico,
janela e banheiro - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes. (Escritório
e Seção Técnica)

Un    1,0000 15.594,43 15.594,43 0,5736 90,5196

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 3 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Transporte de material de 3ª categoria com
caminhão basculante de 12 m³ para rocha -
rodovia pavimentada

TKm   18.895,
5000

0,72 13.604,76 0,5005 91,0201

Container 1 TEU com banheiro - inclusive
montagem e desmenotagem - utilização 5
vezes (Banheiro e Vestiário)

Un    1,0000 13.511,12 13.511,12 0,4970 91,5172

Apicoamento manual de concreto m2    746,1400 17,95 13.393,21 0,4927 92,0099
Sondagem de reconhecimento do subsolo -
COTAÇÂO

m     120,0000 110,07 13.208,40 0,4859 92,4958

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS,
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
 AF_04/2016

m2    20,0000 536,15 10.723,00 0,3944 92,8903

Perfuração em concreto com martelete
elétrico - D = 13,0 mm

m     406,8000 24,79 10.084,57 0,3709 93,2613

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

m2    22,5000 431,45 9.707,62 0,3571 93,6184

Escavação manual em material de 1ª
categoria na profundidade de até 1 m

m3    230,0000 41,94 9.646,20 0,3548 93,9733

Ancoragem de defensa semimaleável simples
 - fornecimento e implantação

m     16,0000 549,76 8.796,16 0,3235 94,2969

JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-
220/6 PRESSAO ATE 30 MCA

m     50,4000 170,11 8.573,54 0,3154 94,6123

Container 3/4 TEU com janela - inclusive
montagem e desmontagem - utilização 5
vezes (Guarita)

Un    1,0000 8.431,67 8.431,67 0,3101 94,9225

Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e
instalação

m     45,0000 173,28 7.797,60 0,2868 95,2094

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO
DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO
DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_02/2016

Un    1,0000 7.756,77 7.756,77 0,2853 95,4947

Laboratório de asfalto (Tabela de Consultoria-
DNIT)

mês   1,0000 7.017,88 7.017,88 0,2581 95,7529

Dreno de PVC D = 75 mm - fornecimento e
instalação

m     48,0000 141,13 6.774,24 0,2492 96,0021

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/
2016

m2    20,0000 333,48 6.669,60 0,2453 96,2475

Fornecimento e implantação de lixeira dupla,
cestos em chapa de aço e pintura
eletrostática.

Un    5,0000 1.328,41 6.642,05 0,2443 96,4918

CUSTOS DIVERSOS (energia, água e
saneamento, telefone, limpeza, materiais de
escritório, informática)

ocxmês 39,0000 155,52 6.065,28 0,2231 96,7150

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 4 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (
EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (
POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m2    218,2500 26,22 5.722,51 0,2105 96,9255

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3    88,6200 52,62 4.663,18 0,1715 97,0970

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO
, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M,
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Un    1,0000 4.651,06 4.651,06 0,1711 97,2682

Laboratório de concreto (Tabela de
consultoria DNIT)

mês   1,0000 4.567,13 4.567,13 0,1680 97,4362

Armação em aço CA-60 - fornecimento,
preparo e colocação

Kg    239,8000 18,99 4.553,80 0,1675 97,6037

Terminal de ancoragem de defensa metálica
em barreira New Jersey - fornecimento e
implantação

Un    8,0000 563,85 4.510,80 0,1659 97,7696

Mobilização/Desmobilização e instalação de
equipamento de sondagem (SPT) -
COTAÇÃO

Un    2,0000 2.167,74 4.335,48 0,1594 97,9291

Limpeza em superficie de concreto com
jateamento d'água sob pressão

m2    1.233,1000 3,07 3.785,61 0,1392 98,0684

Aquisição e Fornecimento de Emulsão
Asfáltica para imprimação (EAI) - ANP OUT/
2021

T     1,1590 3.205,05 3.714,65 0,1366 98,2051

Limpeza em superfície de concreto com
escova de aço

m2    875,0000 4,19 3.666,25 0,1348 98,3399

Topografia  - Instalações e equipamentos (
Tabela de Consultoria DNIT)

mês   1,0000 3.432,54 3.432,54 0,1262 98,4662

SUMIDOURO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO
, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M,
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Un    1,0000 3.296,13 3.296,13 0,1212 98,5875

Remoção de defensa metálica m     150,0000 21,66 3.249,00 0,1195 98,7070
Iluminação provisória m     60,8000 53,32 3.241,85 0,1192 98,8263
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM
POSTE MADEIRA

Un    1,0000 2.954,06 2.954,06 0,1086 98,9350

Abertura de rasgos em superfície de concreto
medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de
aço de 6,3 mm

m     588,9000 4,67 2.750,16 0,1011 99,0361

Remoção mecanizada de barreira em rocha m3    1.105,0000 2,40 2.652,00 0,0975 99,1337
Fresagem contínua de revestimento asfáltico m3    50,4600 48,53 2.448,82 0,0900 99,2238
Perfuração em concreto com martelete
elétrico - D = 10 mm

m     120,2000 18,65 2.241,73 0,0824 99,3062

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 5 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Perfuração em concreto com coroa
diamantada - D = 20 mm

m     12,8000 159,24 2.038,27 0,0749 99,3812

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR,
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m3    9,0000 224,83 2.023,47 0,0744 99,4557

Limpeza em superfície de concreto com
jateamento abrasivo com uso de granalhas de
 aço

m2    243,8200 8,04 1.960,31 0,0721 99,5278

Terminal aéreo de defensa metálica - tipo A -
fornecimento e implantação

Un    4,0000 444,08 1.776,32 0,0653 99,5931

Aquisição e Fornecimento de Emulsão
Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C-E ANP (
OUT/2021)

T     0,3600 4.740,90 1.706,72 0,0627 99,6559

Deslocamento entre furos (SPT) - COTAÇÃO Un    4,0000 401,42 1.605,68 0,0590 99,7150
Injeção de adesivo estrutural à base de resina
epóxi de baixa viscosidade para tratamento
de fissuras em estruturas de concreto -
fornecimento e aplicação mecanizada

Kg    3,5700 263,60 941,05 0,0346 99,7496

Cura química m2    80,5000 11,46 922,53 0,0339 99,7836
Transporte de C.A.P. 50/70 - OUTUBRO DE
2021

T     5,2400 175,08 917,41 0,0337 99,8173

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m     30,0000 21,02 630,60 0,0231 99,8405

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11
/2019

m2    600,0000 1,02 612,00 0,0225 99,8630

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_
12/2017

m2    220,0000 2,66 585,20 0,0215 99,8845

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF
_07/2020

T     90,0000 5,63 506,70 0,0186 99,9032

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/
2019

m2    440,1120 1,02 448,91 0,0165 99,9197

Transporte de emulsão asfáltica para serviço
de imprimação (EAI)

T     1,1590 303,56 351,82 0,0129 99,9326

Taxa de disposição final de resíduos da
construção civil não segregados. (Decreto n.
39.968 de 19/07/2019)

T     15,0250 21,44 322,13 0,0118 99,9445

Imprimação com emulsão asfáltica m2    724,5960 0,43 311,57 0,0114 99,9560
Limpeza de ponte m     60,0000 4,19 251,40 0,0092 99,9652

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 6 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a

DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

m2    600,0000 0,39 234,00 0,0086 99,9738

Taxa de disposição final de resíduos da
construção civil segregados. (Decreto n. 39.
968 de 19/07/2019)

T     17,4240 12,23 213,09 0,0078 99,9817

Remoção manual de vegetação daninha m2    44,7500 4,19 187,50 0,0068 99,9886
Limpeza em superficie de concreto com
jateamento d’água sob pressão

m2    44,7500 2,42 108,29 0,0039 99,9925

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

m3    60,0000 1,34 80,40 0,0029 99,9955

Transporte com caminhão carroceria com
capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
- rodovia pavimentada

TKm   34,2000 1,69 57,79 0,0021 99,9976

Transporte de emulsão asfáltica RR-1C-E T     0,3600 63,87 22,99 0,0008 99,9985
Tubo de PVC D = 50 mm colocado em
dispositivo de drenagem

m     1,6000 12,36 19,77 0,0007 99,9992

Concreto fck = 30 MPa - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

m3    0,0160 530,89 8,49 0,0003 99,9995

Lixamento de concreto aparente m2    1,5400 3,98 6,12 0,0002 99,9997
Demolição de concreto simples m3    0,0120 308,27 3,69 0,0001 99,9999
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

m2    0,2500 10,38 2,59 0,0000 100,0000

Cura úmida m2    0,0800 0,46 0,03 0,0000 100,0000
Total: 2.718.231,01 100,0000 100,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Custo de Equipamentos - Sintético (sem Bonificação) Página: 1 de 2

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Descrição do Equipamento CT Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
Aquecedor de fluido térmico - 12 kW  0 73,8394 43,5648
Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg  0 1,4606 0,9812
Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t -
136 kW 

0 289,2009 123,1217

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW  0 44,9038 22,9732
Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW  0 31,1424 20,3582
Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW  0 68,9821 55,6986
Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h  0 4,1569 2,4301
Bomba projetora de argamassa com capacidade de 2 m³/h - 5,50 kW  0 39,8133 31,5863
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW  0 222,8747 65,1391
Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  0 225,7050 67,2629
Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW  0 241,3889 75,4954
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  0 121,4885 47,2643
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW  0 248,1344 90,6751
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  0 271,4817 68,9816
Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW  0 271,6480 69,0744
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW  0 209,9941 60,1502
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW  0 219,6145 62,2904
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW  0 146,1838 70,4666
Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW  0 22,0786 6,3760
Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW  0 186,7578 36,9834
Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW  0 11,4512 0,5292
Equipamento para solda e corte com oxiacetileno  0 1,0479 0,5783
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW  0 239,5439 106,8089
Ferramenta de fixação à pólvora e sistema à pistão  0 0,2291 0,1292
Fresadora a frio - 410 kW  0 1.098,1147 385,9358
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  0 4,2389 2,9519
Grupo gerador - 13/14 kVA  0 14,3199 3,2325
Grupo gerador - 2,5/3 kVA  0 3,8939 0,2002
Grupo gerador - 36/40 kVA  0 31,6367 3,9618
Grupo gerador - 456 kVA  0 338,9701 18,1359

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Custo de Equipamentos - Sintético (sem Bonificação) Página: 2 de 2

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2019 Data orçamento: 15/02/2022
Orçamento : 949 - Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Tabela de origem : 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Descrição do Equipamento CT Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg  0 21,2939 20,7112
Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW  0 0,1069 0,0590
Máquina policorte - 2,20 kW  0 0,1480 0,1013
Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW  0 0,7975 0,4401
Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  0 0,8008 0,4419
Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kW  0 117,4001 48,5422
Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW  0 25,5142 21,3057
Motoniveladora - 93 kW  0 201,5225 83,9011
Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW  0 2,5357 1,3993
Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m - 188 kW 0 569,8602 239,0288
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW  0 117,4471 58,1796
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  0 176,8586 82,6661
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW  0 219,4159 78,6286
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW  0 162,7687 69,5857
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW  0 20,8045 20,5535
Serra mármore - 1,45 kW  0 0,0671 0,0459
Soprador de ar costal - 2,6 kW  0 5,8810 0,3791
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l  0 57,7363 39,4381
Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  0 0,5235 0,3559
Transportador manual gerica com capacidade de 180 l  0 1,1915 0,8100
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  0 105,2239 33,6313
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW  0 991,3013 526,2446
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW  0 226,1716 98,1360

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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9. DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE E MAPAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIÇOS

ORIGEM DESTINO RP (Km) P (Km) RP P

Remoção 
Entulho - Concreto Simples - 

Reparos Superficiais
Canteiro de obras Bota Fora - Estrutural 18,1 2,4 Ton/m³ 2,42 m³ 0,00 104,91

Remoção 
Entulho - Concreto Simples - 

Reparos Profundos
Canteiro de obras Bota Fora - Estrutural 18,1 2,4 Ton/m³ 4,83 m³ 0,00 209,82

Remoção 
Entulho - Concreto Simples - 

Guarda Corpo
Canteiro de obras Bota Fora - Estrutural 18,1 2,4 Ton/m³ 0,01200 m³ 0,00 0,52

Remoção 
Entulho - Concreto Armado - 

Buzinotes
Canteiro de obras Bota Fora - Estrutural 18,1 2,5 Ton/m³ 0,01000 m³ 0,00 0,45

Remoção 
Entulho - Concreto Armado - 

Laje de Aproximação
Canteiro de obras Bota Fora - Estrutural 18,1 2,5 Ton/m³ 28,26000 m³ 0,00 1.278,77

Remoção Solo (Escavado) - Contenção Canteiro de obras 3º Distrito Rodoviário 0,0 11,4 1,5 Ton/m³ 3.055,00 m³ 0,00 52.240,50

Remoção Solo (Escavado) - Contenção Canteiro de obras 3º Distrito Rodoviário 0,0 11,4 1,5 Ton/m³ 3.971,50 m³ 0,00 67.912,65

Remoção Rachão (Gabião Existente) Canteiro de obras 3º Distrito Rodoviário 0,0 11,4 1,5 Ton/m³ 1.105,00 m³ 0,00 18.895,50

Remoção Material Fresado - Sobrelaje Canteiro de obras 3º Distrito Rodoviário 0,0 11,4 1,5 Ton/m³ 50,46 m³ 0,00 862,87

Pavimentação
Mat. Betuminoso -                Laje 

de Aproximação
Novacap Obra 0,0 6,4 2,4 Ton 20,03 t 0,00 128,19

Pavimentação Mat. Betuminoso - Sobrelaje Novacap Obra 0,0 6,4 2,4 Ton 84,768 t 0,00 542,52

Remoção 
Entulho - Concreto Armado - 

Obras Complementares
Canteiro de obras Bota Fora - Estrutural 0,0 18,1 2,5 Ton/m³ 6,0 m³ 0,00 271,50

Remoção 
Defensa - Obras 
Complementares

Canteiro de obras 3º Distrito Rodoviário 0,0 11,4 0,02 Ton/m 150,0 m 0,00 34,20

Obs.: Fonte de densidade: SICRO - Volume 10, Conteúdo 11 - Transportes

Quantidade de material demolido Segregado = 7,26m³ x 2,4 = 17,424 ton (URE) Quantidade de material demolido Não Segregado = 6,01 x 2,5 = 15,025 ton (URE)

DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES - Recuperação OAE Riacho Fundo - DF-003

RP - Revestimento Primário / P - Pavimentado

DENS. PROJETO

PERCURSO TRANSPORTE LOCAL QUANTIDADE PROJETO TRANSPORTE (T.KM)
MATERIAL



13/06/2019 de Sia, SIA - Brasília, DF, 70297-400 a EPIA, 9 - Brasília, DF, 70297-400 - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8148832,-47.957162/EPIA,+9+-+Brasília,+DF,+70297-400/@-15.840065,-47.9710884,8446m/am=t/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x935a2fadceb8b0f5:0xa8c1ec… 1/2

Imagens ©2019 Google, Dados do mapa ©2019 Google 1 km 

SIA - Brasília, DF, 70297-400
Sia

De carro 6,4 km, 9 minde Sia, SIA - Brasília, DF, 70297-400 a EPIA, 9 - Brasília, DF, 70297-400

Trajeto - NOVACAP para Obra 



13/06/2019 de Sia, SIA - Brasília, DF, 70297-400 a EPIA, 9 - Brasília, DF, 70297-400 - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8148832,-47.957162/EPIA,+9+-+Brasília,+DF,+70297-400/@-15.840065,-47.9710884,8446m/am=t/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x935a2fadceb8b0f5:0xa8c1ec… 2/2

Essas rotas servem apenas para �ns de
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores
climáticos ou outros eventos podem fazer com
que as condições sejam diferentes dos resultados
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.

DF, 70297-400

1. Siga na direção sul para a Sia
 Estrada de uso restrito

2. Vire à esquerda na Sia
 Estrada de uso restrito

3. Na rotatória, pegue a 4ª saída para a Sia Ae
 Estrada de uso restrito

4. Continue para Sia

5. Use qualquer faixa para virar levemente à direita e
acessar a BR-450

 O destino estará à esquerda

EPIA, 9 - Brasília

100 m

350 m

400 m

150 m

5,4 km
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Imagens ©2019 Google, DigitalGlobe, Dados do mapa ©2019 Google 2 km 

St. Oeste - St. Oeste (Vila Estrutural), Brasília - DF, 71256-625
0

De carro 18,1 km, 24 minde 0, St. Oeste - St. Oeste (Vila Estrutural), Brasília - DF, 71256-625 a EPIA - Brasília, DF, 70297-
400

Remoção de Entulho - Trajeto Canteiro para Bota Fora - OAE DF-003 para lixão da Estrutural
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Pegue a Rod. DF-087 Epvl até EPVL

1. Siga na direção sul

2. Vire à esquerda

3. Vire à direita na Rod. DF-087 Epvl

4. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na
Rod. DF-087 Epvl

5. Na rotatória, continue em frente e mantenha-se na
Rod. DF-087 Epvl

6. Na rotatória, pegue a 2ª saída para a Estr. Parque
do Vale

Siga a EPCL até BR-450

7. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a EPVL em
direção a Guará/Águas Claras

8. Pegue a rampa de acesso para a EPCL

9. Curva suave à direita para permanecer na EPCL

10. Use qualquer faixa para virar levemente à direita
e acessar a BR-450

11. Continue em frente para permanecer na BR-450

7 min (2,3 km)

400 m

500 m

800 m

210 m

260 m

140 m

15 min (15,8 km)

220 m

6,4 km

280 m

6,8 km

350 m
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Essas rotas servem apenas para �ns de
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores
climáticos ou outros eventos podem fazer com
que as condições sejam diferentes dos resultados
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.

DF, 70297-400

12. Continue em frente para permanecer na BR-450
 O destino estará à esquerda

EPIA - Brasília

1,7 km
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Imagens ©2019 Google, DigitalGlobe, Dados do mapa ©2019 Google 1 km 

DF, 70297-400
EPIA - Brasília

De carro 11,4 km, 24 minde EPIA - Brasília, DF, 70297-400 a 3º DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF

Remoção de Rachão (Gabião Existente) - Trajeto Obra para o 3º Distrito Rodoviário - DER-DF
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Essas rotas servem apenas para �ns de
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores
climáticos ou outros eventos podem fazer com
que as condições sejam diferentes dos resultados
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.

SMSE - Samambaia Sul, Brasília - DF

1. Siga na direção norte na BR-450 em direção à Qr
1A

2. Use a faixa da direita para pegar a rampa de
acesso para N. Bandeirante/Riacho Fundo
Ⅰ/Candangolândia

3. Continue para EPNB

4. Na rotatória, pegue a 2ª saída e mantenha-se na
EPNB

5. Continue para BR-251

6. Curva suave à direita na Smse
 Estrada de uso parcialmente restrito

7. Vire à esquerda
 Estrada de uso parcialmente restrito

3º DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF

550 m

600 m

5,8 km

2,1 km

2,0 km

300 m

69 m
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 18/02/2022 - 09:13

Relatório do Cronograma Página: 1 de 2

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Orçamento : 949-12/2019 Data orçamento: 15/02/2022
Descrição : Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Prazo da obra : 90 dias

30 60 90
Item do Cronograma

Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)
Custo(R$) Percent.(%)

CANTEIRO DE OBRA 100,00 213.236,11 213.236,11 100,00
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

33,00 60.481,28 34,00 62.314,05 33,00 60.481,30 183.276,63 100,00

PROJETO EXECUTIVO (
RECUPERAÇÃO E
REFORÇO
ESTRUTURAL DE OAE'S
)

100,00 54.478,52 54.478,52 100,00

SINALIZAÇÃO DA OBRA 100,00 44.075,13 44.075,13 100,00
CIMBRAMENTO 100,00 36.787,77 36.787,77 100,00
REPAROS 20,00 15.104,69 65,00 49.090,24 15,00 11.328,53 75.523,46 100,00
TRATAMENTO DE
FISSURAS

100,00 968,43 968,43 100,00

RECUPERAÇÃO DOS
MÓDULOS DOS
GUARDA-CORPOS
ROMPIDOS

100,00 45,43 45,43 100,00

BUZINOTES 100,00 370,65 370,65 100,00
IMPLANTAÇÃO DE LAJE
 DE APROXIMAÇÃO

80,00 193.552,57 20,00 48.388,15 241.940,72 100,00

REFORÇO
ESTRUTURAL (
LONGARINAS E
TRANSVERSINAS)

50,00 59.858,63 50,00 59.858,64 119.717,27 100,00

REFORÇO (SOBRELAJE
)

20,00 32.765,77 80,00 131.063,11 163.828,88 100,00

CONTENÇÃO EM
CONCRETO E
AMPLIAÇÃO DE CANAL

10,00 122.919,25 75,00 921.894,42 15,00 184.378,89 1.229.192,56 100,00

REFORÇO DOS
TUBULÕES

50,00 46.106,75 50,00 46.106,75 92.213,50 100,00

PINGADEIRAS 100,00 17.256,29 17.256,29 100,00
LIMPEZA 100,00 81.853,38 81.853,38 100,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 18/02/2022 - 09:13

Relatório do Cronograma Página: 2 de 2

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Orçamento : 949-12/2019 Data orçamento: 15/02/2022
Descrição : Recuperação e Reforço Estrutural das Pontes Antigas sobre o Córrego Riacho Fundo entre a DF-025 (EPDB) e a DF-075 (EPNB), na DF 003 (EPIA)
Versão : 12 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/21)
Extensão : 60,800 m     Data base: 01/10/2021
Prazo da obra : 90 dias

OBRAS
COMPLEMENTARES

30,00 48.879,31 70,00 114.051,75 162.931,06 100,00

DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

35,00 187,32 35,00 187,32 30,00 160,58 535,22 100,00

Desembolso Mensal 23,62 641.926,12 56,34 1.531.541,80 20,04 544.763,09
Desembolso Acumulado 23,62 641.926,12 79,96 2.173.467,93 100,00 2.718.231,01

2.718.231,01 100,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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RESUMO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS
Data base: Outubro/2021

Item Descrição do Serviço ou Materal Unidade Q uant. BDI (%) Preço U nit. Preço U n it.

1 Cotação Cotação M o b iliz a ç ã o /D e s m o b iliz a ç ã o  e in s ta la çã o  de  e q u ip a m e n to  de  so n d a g e m  (S P T ) unid . 6 0,00 R$ 1.800,00 R$ 10.800,00

2 Cotação Cotação D e s lo ca m e n to  e n tre  fu ro s  (S P T ) unid . 6 0,00 R$ 333,33 R$ 1.999,98

3 Cotação Cotação E xe cu çã o  de s o n d a g e m  a P e rcu ssã o  S P T  (m e tro  linea r) m 120 0,00 R$ 91,40 R$ 10.968,00

TOTAL DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO R$ 406.018,87

* Serviços com  quantidades estim adas, necessários para execução das sondagens.

Obs.: Nos preços de fin idos  po r m e io de cotação, já  estão inclusas todas  as despesas necessárias para execução dos serviços: E quipam entos, M ão de ob ra , Leis sociais e T raba lh istas e Lucro.



O BRA: TRECHOS DO SRDF

MAPA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

R ealização de Sondagens em tre ch o s  do  DER/DF

D escrição do  S e rv iço  ou M ateral Unidade
FO RN ECEDO RA FO RNECEDO RB FORNECEDOR C FORNECEDOR D FORNECEDOR E

Preço A d o tad o  em  R$
C rité r io  de Adoção 

de PreçoV a lo r Unit. V a lo r Unit. V a lo r Unit. V a lo r Unit. V a lo r Unit.

1 -M ob iliza çã o /D e sm o b iliza ção  e insta lação  de e qu ip am en to  de 
so nd ag e m  (SPT)

unid. R$ 2 .000,00 R$ 2 .850,00 R$ 2 .500,00 R $ 800 ,00 R $  1.800,00 R$ 1.800,00 M enor

2 - D e s lo cam en to  entre  fu ros  (S P T) unid. R$ 500 ,00 R $  25,00 R$ 100,00 R $ 400 ,00 R $  1.000,00 R$ 333,33 Média

3 - E xecução  de so nd ag e m  a P e rcussã o  S P T  (m e tro  linear) m R $ 82,00 R$ 120,00 R $  100,00 R$ 75,00 R $ 80,00 R$ 91,40 Média

Data da cotação: out/21 out/21 out/21 out/21 out/21

O bservação: 1- Os p reços destacados em verm e lho  não fo ra m  cons ide rados na aná lise , po r estarem  destoando  dos dem ais;

2- O c r ité r io  de adoção de p reços fo i d e fin id o  após aná lise de hom ogeneidade dos m esm os, para cada se rv iço .



ID E N T IF IC A Ç Ã O  D O S  F O R N E C E D O R E S
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

Razão Social: S O LT E C LTE C S O LO T R A T F U N D E X M E K S O L
CNPJ: 00 .62 9 .5 8 4 /00 0 1 -6 9 11 .663 .941/0001-21 1 0 .248 .815 /0001 -48 09 .07 0 .7 0 4 /00 0 1 -0 5 30 .81 4 .6 1 2 /00 0 1 -8 9
Nome do Contato: Eng. A da lb e rto  V a ladão Eng. Paulo  V iana Eng. M ax B arbosa Eng. R ogério  S. C oelho. Eng.° H um berto  F lecha
Email : Ssoltec@ soltecengenharia.com.br paulo@ ltec.eng.br m ax@ solotrat.com.br fundex@ fundex.com.br meksoldf@ meksol.com.br
Data da Cotação: out-21 out-21 out-21 out-21 out-21
Telefone: 6 1 -3 2 3 4 -2 1 4 3 62-3264-1551 61 -9 -8 4 02  9291 /  3361 9291 (61) 3 3 6 3 -8 6 0 6  /  3363-8607 (61) 3275-3 0 4 5

mailto:Ssoltec@soltecengenharia.com.br
mailto:paulo@ltec.eng.br
mailto:max@solotrat.com.br
mailto:fundex@fundex.com.br
mailto:meksoldf@meksol.com.br


a L T Ê Ê - engenharia ltdá

PS-8529/21

Brasília - DF., 19 de agosto de 2021.

À
DER/DF -  DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
DO DISTRITO FEDERAL.
GEORC -  Gerência de Orçamentos de Obras e 
Serviços de Engenharia.
CNPJ: 00.070.532/0001-03 
Fones: (61) 3111-5659 
e-mail: qeorc(ô)der. df.qov.br

Prezados Senhores;

01 - APRESENTAÇÃO

Atendendo à solicitação de V.Sas., estamos apresentando nossa proposta para realização 
de Estudos Geotécnicos do local acima referenciado.

02 - SERVIÇOS

Serão executadas Sondagens de Reconhecimento Geotécnico, por meio de perfurações 
realizadas pelo processo à percussão, § = 3”, conforme recomendações técnicas 
normalizadas.

Os trabalhos serão executados utilizando-se equipamentos e ferramentas apropriadas, mão- 
de-obra especializada e materiais específicos para esse fim.

A/c.: GEORC 
Ref.: Brasília/DF.
Ass.: Estudos Geotécnicos

S O N D A G E N S F U N D A Ç Õ E S R E F O R Ç O S  E S T R U T U R A I S I N C O R P O R A Ç Ã O  I M O B I L I Á R I A

SIATrocho 03 Lotos 2005/2015 -  CEP 71200-030 -  Brasília -  DF -  Tols.: (61) 3234-2143 / 3234-2811 / 3234-0844 - Fax: (61) 3234-9734
o-mail: soltoc@soltecongonharia.com.br - www.soltecengenharia.com.br -  CNPJ: 00.629.584/0001-69 -  CF/DF: 07.327.997/001-96

mailto:soltoc@soltecongonharia.com.br
http://www.soltecengenharia.com.br


- ENGENHARIA LTDA®

03 - ENCARGOS

03.1 - Ficará a C argo de V. Sas.:

- Fornecimento de acesso ao local dos serviços livre e desimpedido;
- Fornecimento de planta de locação da obra (meio digital);
- Execução da locação dos pontos de sondagem;
- Fornecimento de local adequado para guarda de nossas ferramentas e equipamentos, 

bem como vigilância diurna e noturna (caso necessário); e
- Remoção de quaisquer obstáculos à execução dos serviços, tanto aéreos quanto 

enterrados.

03.2 - Ficará a Nosso Cargo:

- Fornecimento de pessoal e equipamentos necessários à execução dos serviços;
- Registro da obra junto ao CREA/DF;
- Emissão de relatório em 01 (uma) via, com planta de locação dos furos de sondagem 

e respectivos perfis individuais; e
- Acompanhamento dos serviços por engenheiro e/ou encarregado especializado em 

geotecnia.

04 - PREÇOS

Nossos preços para execução de sondagens à percussão (SPT), serão:

04.1 -  Taxa de mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos
30 un x R$ 2.000,00:..................................................................................R$ 60.000,00

04.2 -  Taxa de deslocamento de até no máximo 02,00 km entre furos
45.00 un x R$ 500,00:................................................................................R$ 22.500,00

04.3 -  Sondagem à percussão 0  = 3":
1.500.00 m x R$ 82,00:............................................................................R$ 123.000,00

TOTAL:.....................................................................................................R$ 205.500,00
(Duzentos e cinco mil e quinhentos reais).

/
S O N D A G E N S ___________ F U N D A Ç Õ E S ___________ R E F O R Ç O S  E S T R U T U R A I S ____________I N C O R P O R A Ç Ã O  I M O B I L I Ã R I A

SIA Trecho 03 Lotes 2005/2015 -  CEP 71200-030 -  Brasília - DF - Tels.: (61) 3234-2143 / 3234-2811 / 3234-0844 -  Fax: (61) 3234-9734 
e-mail soltec@ soltecengenharia.com .br - w w w.soltecengenharia.com .br -  CNPJ: 00.629.584/0001-69 -  CF/DF: 07.327.997/001-96

mailto:soltec@soltecengenharia.com.br
http://www.soltecengenharia.com.br


E E ~  ENGENHARIA LTDA®

OBSi: Os valores de taxa de mobilização e desmobilização de pessoal e 
equipamentos apresentados são referentes à região urbana.

OBS2: Os valores apresentados são estimativas, devendo ser faturado 0  que for 

executado, aplicando os preços unitários às profundidades executadas em 

campo e apresentadas em nossas medições.

05 - FATURAMENTO MÍNIMO

O faturamento mínimo será de 15,00 (quinze) metros, por furo de sondagem, independente 
da quantidade de furos executados.

06 - REAJUSTAMENTO

Os preços ora propostos serão fixos e irreajustáveis.

07 - MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As medições deverão ser efetuadas mensalmente ou logo após a conclusão dos serviços (o 
que ocorrer primeiro).

Os pagamentos deverão ser efetuados mediante apresentação de nossas faturas, com base 
nas medições apresentadas, no prazo máximo de 07 (sete) dias após emissão das 
mesmas.

Ocorrendo atraso no pagamento será cobrado multa de 2% (dois por cento), juros de 1% 
a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária.

08 - PRAZOS

08.1 - De validade da proposta: 15 (quinze) dias;
08.2 - De execução dos serviços: A combinar com V. Sas;
08.3 - Do início dos serviços: A combinar com V. Sas.

S O N D A G E N S F U N D A Ç Õ E S R E F O R Ç O S  E S T R U T U R A I S I N C O R P O R A Ç Ã O  I M O B I L I Á R I A

SIA Trecho 03 Lotes 2005/2015 - CEP 71200-030 -  Brasília - DF -  Tels.: (61) 3234-2143 / 3234-2811 / 3234-0844 -  Fax: (61) 3234-9734
e-mail soltec@soltecengenharia.com.br -  www.soitecengenharia.com.br • CNPJ: 00.629.584/0001-69 - CF/DF: 07.327.997/001-96

mailto:soltec@soltecengenharia.com.br
http://www.soitecengenharia.com.br


E E -E N G E N H A R IA  LTDA®

09 - APROVAÇÃO

Caso seja do interesse de V. Sas., a aprovação para execução dos serviços propostos, 
poderá ser feita mediante “DE ACORDO”, nesta via de proposta, a qual nos será devolvida 
e passará a ter valor legal para todos os fins e efeitos, elegendo-se desde já o Fórum de 
Brasília - DF., para dirimir quaisquer dúvidas.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

DIGE -  Divisão de Geotecnia 
Adalberto Cleber Valadão 
Eng°. Civil - CREA 2695/D-DF

S O N D A G E N S F U N D A Ç Õ E S R E F O R Ç O S  E S T R U T U R A I S I N C O R P O R A Ç Ã O  I M O B I L I Á R I A

SIA Trecho 03 Lotes 2005/2015 -  CEP 71200-030 -  Brasília - DF -  Tels.: (61) 3234-2143 / 3234-2811 / 3234-0844 -  Fax: (61) 3234-9734
e-mail soltec@soltecengenharia.com.br - www.soltecengenharia.com.br -  CNPJ: 00.629.584/0001-69 - CF/DF: 07.327.997/001-96

mailto:soltec@soltecengenharia.com.br
http://www.soltecengenharia.com.br


COTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

CNPJ 11.663.941/0001-21 Contratação de Serviços de Sondagens

Descrição do Serviço ou Materal Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1 -Mobilização/Desmobilização e instalação de equipamento de 
sondagem (SPT) 30 unid. R$ 2.850,00 R$ 85.500,00

2 -Mobilização/Desmobilização e instalação de equipamento de 
sondagem (Rotativa) 30 unid. R$ 4.230,00 R$ 126.900,00

3 - Deslocamento entre furos (SPT) / km (min 10km) 45 unid. R$ 25,00 R$ 1.125,00
4 - Deslocamento entre furos (Rotativa) / km (min 10km) 45 unid. R$ 55,00 R$ 2.475,00

4 - Execução de sondagem a Percussão SPT (metro linear) 1500 m R$ 120,00 R$ 180.000,00

5 - Execução de sondagem Rotativa em Rocha (metro linear) 300 m R$ 850,00 R$ 255.000,00

Observações:
1 - Os serviços serão executados em diversos locais no âmbito do Distrito Federal.
2 - Nos preços deverão está inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços

DER/DF - CNPJ: 00.070532/0001.03
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Brasília, 18 de agosto de 2021.

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER DF
Brasília DF
Tel.: (61) 3111 5660
E-mail: caroline.jesus@der.df.gov.br

At.: Eng. Caroline Teixeira de Jesus

Assunto: Execução de Serviços Geotécnicos

Ref.: Brasília /  DF

Prezados Senhores,

Apresentamos para vossa apreciação, nossa proposta comercial para a prestação 
de execução de serviços, na obra referida em epígrafe.

1 -  DESCRIÇÃO

Execução de serviços geotécnicos, sondagens à percussão e rotativa, para obras 
do Sistema Rodoviário do DER DF, no município de Brasília -  DF.

A presente proposta se baseia nas informações fornecidas por V.Sas.

Obras semelhantes bem como detalhes técnicos poderão ser encontradas em nosso 
site: www.solotrat.com.br. ou em nosso Manual Técnico.

2 - PREÇOS

O preço total estimado conforme planilha:
Serviços
Geotécnicos

- So lo  Gram peado
- Concreto Pro jetado
- In jeção de Conso lidação
- Contenções A tiran tadas
- Estaca Raiz
- M icroestaca Tubular

Solotrat Centro-Oeste - Setor SMAS Conjunto A-01 Bloco 06 - CEP 71250-030 - Brasília (DF)
Telefones: Centro-Oeste (61) 3361-9291 - SP (11) 5034-7000 - BA (71) 9981-9272 - NE (85) 3248-2943

www.solotrat.com.br - centrooeste@solotrat.com.br

In jetada
- Estaca A lluv ia l Anker
- Túnel NATM
- Enfilagens
- Dreno Fibroqu ím ico
- DHP - Drenos Profundos
- Rebaixam ento do Lençol

Freático
- Geotecn ia de Barragens

mailto:caroline.jesus@der.df.gov.br
http://www.solotrat.com.br
http://www.solotrat.com.br
mailto:centrooeste@solotrat.com.br
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ITE M D E S C R IÇ Ã O UN Q T D E . P. U N ITÁ R IO P R E C O  TO T A L
1 S O N D A G E M

1.1
Mobilização/desmobilzação e instalação de equipam ento de 

sondagem
vb 30 R$ 2.500,00 R$ 75.000,00

1.2 Deslocamento entre furos até 1000m unid 45 R$ 100,00 R$ 4.500,00

1.3 Deslocamento entre furos acima de 1000m unid R$ 800,00 R$ -

1.4 Execução de sondagem  à percussão SPT m 1500 R$ 100,00 R$ 150.000,00

1.5 Execução de sondagem  rotativa em rocha m 300 R$ 340,00 R$ 102.000,00
T O T A L  G E R A L R$ 3 3 1 .5 0 0 ,0 0

• Os serviços serão cobrados a partir da cota de apoio dos equipamentos até 
a cota de ponta dos mesmos.

• Trabalhos aos domingos, feriados, horas extras (após às 18:00) e 
períodos noturnos (após às 22:00), devidamente autorizado por V.Sas., 
cobraremos o custo adicional por hora de cada equipe trabalhada no valor 
de R$ 650,00.

3- REAJUSTE

Nossos preços unitários têm data base em agosto de 2021 e serão irreajustáveis, a 
menos que a ocorrência de alteração da política econômica venha desequilibrar a 
equação econômica - financeira do contrato.

4 - MEDIÇÕES E PA GAMENTO

4.1. O item mobilização, planejamento e instalação será faturado quando da 
chegada da equipe e equipamento na obra e com vencimento a 30 (trinta) dias da 
data.

4.2. As medições serão realizadas mensalmente, compreendendo os serviços 
executados nesse período e com vencimento a 30 (trinta) dias da data de seu 
encerramento.

5 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS

5.1 A cargo da Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotécnica Ltda.

Solotrat Centro-Oeste - Setor SMAS Conjunto A-01 Bloco 06 - CEP 71250-030 - Brasília (DF)
Telefones: Centro-Oeste (61) 3361-9291 - SP (11) 5034-7000 - BA (71) 9981-9272 - NE (85) 3248-2943

www.solotrat.com.br - centrooeste@solotrat.com.br

Serviços
Geotécnicos

- So lo  Gram peado
- Concreto Pro jetado
- In jeção de Conso lidação
- Contenções A tiran tadas
- Estaca Raiz
- M icroestaca Tubular 

In jetada
- Estaca A lluv ia l Anker
- Túnel NATM
- Enfilagens
- Dreno Fibroqu ím ico
- DHP - Drenos Profundos
- Rebaixam ento do Lençol 

Freático
- Geotecn ia de Barragens

http://www.solotrat.com.br
mailto:centrooeste@solotrat.com.br
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5.1.1 ISS /  FGTS /  INSS

A Solotrat Centro Oeste se compromete a fornecer ao DER DF as cópias 
autenticadas das guias de recolhimento do ISS, FGTS e INSS, 5 dias após a data 
de vencimento.

Especificamente com relação ao INSS:

A Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotécnica Ltda é uma empresa executora 
de Obras de Infra-estrutura de Engenharia Civil especializada exclusivamente em 
Fundações, sendo todos seus serviços, sem exceção, enquadrados como tal.

Conforme a “Instrução Normativa do INSS RFB n° 971 de 13/11/2009, a Solotrat 
Centro Oeste não está sujeita a retenção prévia de 11%, conforme Art.143, 
parágrafo único. A justificativa pela não aplicação está nos subitens IV), V), VIII) 
e XVI.

A contribuição previdenciária será calculada com base na folha de pagamento de 
salários dos funcionários que efetivamente prestarem serviços na obra.

Quanto à retenção da COFINS/PIS/CSL, segundo o Art.30 da Lei n° 10.833/2003 
e art. 1°, §4° da IN SRF n°381/2003, os serviços de construção civil não estão 
sujeitos à retenção das referidas contribuições.

5.1.2 Acompanhamento técnico por engenheiro ou técnico especializado.

5.2 - A Cargo do DER DF:

5.2.1 Remanejamento de toda e qualquer interferência aérea ou subterrânea que 
venham a dificultar a execução dos trabalhos.

5.2.2 Limpeza, iluminação e esgotamento das frentes de serviços.

5.2.3 Desvio e sinalização do tráfego no local, caso necessário.

5.2.4 Locação topográfica no campo.

5.2.5 Seguro para projetos e obras de Engenharia e de responsabilidade civil.

5.2.6 Responsabilidade pelas possíveis interferências de nossos serviços com 
o comportamento do maciço e outras estruturas vizinhas embutidas no solo,

Solotrat Centro-Oeste - Setor SMAS Conjunto A-01 Bloco 06 - CEP 71250-030 - Brasília (DF)
Telefones: Centro-Oeste (61) 3361-9291 - SP (11) 5034-7000 - BA (71) 9981-9272 - NE (85) 3248-2943

www.solotrat.com.br - centrooeste@solotrat.com.br

Serviços
Geotécnicos

- So lo  G ram peado
- Concreto Pro jetado
- In jeção de Conso lidação
- Contenções A tiran tadas
- Estaca Raiz
- M icroestaca Tubular 

Injetada
- Estaca A lluv ia l Anker
- Túnel NATM
- Enfilagens
- Dreno F ibroqufm ico
- DHP - Drenos Profundos
- Rebaixam ento do Lençol 

Freático
- Geotecn ia de Barragens

http://www.solotrat.com.br
mailto:centrooeste@solotrat.com.br
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redes elétricas, hidráulicas, fundações vizinhas, etc., quaisquer danos que as 
mesmas possam vir a sofrer, serão responsabilidade de V.Sas.

5.2.7 Preparação das vias de acesso e regularização do terreno (praça de trabalho).

6 -  PRAZOS

6.1 De início: após a emissão da ordem de serviço.

6.2 De execução: a combinar.

6.3 De Validade da proposta para opção de 90 dias.

7 -  APROVAÇÃO

A aceitação desta proposta e conseqüente autorização para início de nossos 
trabalhos, implicam em reconhecimento dos prazos de medição e pagamentos 
acordados, conforme item 4 das Medições e Pagamento, independentemente de 
eventuais contratos a serem elaborados a posteriori por V.Sas., inclusive em 
relação a datas fixas para entrada da documentação de faturamento e pagamento. 
Para início dos nossos trabalhos, solicitamos a devolução da cópia anexa, 
devidamente assinada, com reconhecimento de firma por Responsável 
devidamente autorizado, contendo os dados abaixo:

CGC____________________________Insc.Est._______________
Endereço para Cobrança__________________________________
Responsável /Autorização_________________________________
Assinatura_______________________________________________
Local e Data, / / 2021.

Atenciosamente

Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotécnica Ltda. 
Eng. ° Max Barbosa

61 9 8402 9291 /  9 8446 2394 /  3361 9291

Solotrat Centro-Oeste - Setor SMAS Conjunto A-01 Bloco 06 - CEP 71250-030 - Brasília (DF)
Telefones: Centro-Oeste (61) 3361-9291 - SP (11) 5034-7000 - BA (71) 9981-9272 - NE (85) 3248-2943

www.solotrat.com.br - centrooeste@solotrat.com.br

Serviços
Geotécnicos

- So lo  Gram peado
- Concreto Pro jetado
- In jeção de Conso lidação
- Contenções A tiran tadas
- Estaca Raiz
- M icroestaca Tubular 

In jetada
- Estaca A lluv ia l Anker
- Túnel NATM
- Enfilagens
- Dreno Fibroqu ím ico
- DHP - Drenos Profundos
- Rebaixam ento do Lençol 

Freático
- Geotecn ia de Barragens

http://www.solotrat.com.br
mailto:centrooeste@solotrat.com.br
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
DER/DF - CNPJ: 00.070532/0001.03
A/C - Gerência de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia - GEORC
Tel.: (61) 3111-5659
georc@der.df.gov.br

Keywords.: PO -1021-2021-DS-DSR
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA R00 
Execução de Sondagens Rotativa
Local: Diversos em BRASÍLIA-DF 
Brasília-DF, 05 de outubro de 2021.

Prezados Senhores,

Em atendimento à Solicitação de Cotação de V. Sra. estamos 

apresentando nossa Proposta Orçamentária para execução de Perfuração de Sondagem SPT e 

Sondagem Rotativa 0  BWG.

A.1 B E  RVIÇO S G EO TÉCNICO S

Item D e s c r i ç ã o Unid. Quant. R$ Unit R$ Total
1.0 Mobilização/desmobilização e instalação de 

equipamento (SPT) un 30,00 800,00 24.000,00

2.0 Deslocamentos e instalação de equipamento entre 
furos (SPT) un 45,00 400,00 18.000,00

3.0 Mobilização/desmobilização e instalação de 
equipamento (Rotativa) un 30,00 3.500,00 105.000,00

4.0 Deslocamentos e instalação de equipamento entre 
furos (Rotativa) un 45,00 850,00 38.250,00

5.0 Perfuração de Sondagem a Percussão SPT m 1.500,00 75,00 112.500,00
6.0 Perfuração de Sondagem Rotativa 0  BWG em 

Rocha m 300,00 700,00 210.000,00

OBS.:

1. Será cobrado um m ínim o de 15m por furo de SPT.
2. Será cobrado o m ínim o de R$3.500,00/furo de Rotativa além  da m obilização.
3. Deverá ser fornecido água em abundância nos locais de Rotativa.
4. O custo das m obilizações são para área no âm bito do Distrito Federal.

SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 01 LOTE 15 -  CIDADE DO AUTOMOVEL / CIDADE DA ENGENHARIA -  BRASILIA/DF -  CEP 71250-105
Fone: (61) 3363-8606 / 3363-8607 --mail: fundex@fundex.com.br site: www.fundex.com.br -  www.infrasolo.com.br

mailto:georc@der.df.gov.br
mailto:fundex@fundex.com.br
http://www.fundex.com.br/
http://www.infrasolo.com.br/


IFU N D E X
F u n d a ç õ e s  e R e c u p e r a ç ã o  d e  E s t r u t u r a E N G E N H A R I A  DE S O L O S  E I N F R A - E S T R U T U R A  L T D A

Ref.:PO-1021-2021 -DS-DSR- Rev.00 .02

H
D
H

111Q

O1L111

OU
H

s
oH

(0z
oo

>ooz111
H
Z
O0
1

Wz111
o<a
z
oW

>oo
Q

A.2 -  SERVIÇOS EXTRAS

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Totais R$ Unit.
1.0 CUSTOS EXTRAS (caso necessário)

1.1 Vigia no canteiro de obra. Var. mês Var. 6.500,00

1.2 Locação de Container Var. mês Var. 2.000,00

1.3 Fornecimento de água (caminhão pipa 10.000ml) Var. un Var. 550,00

1.4 Locação de depósito de água (10.000ml) Var. un Var. 500,00

1.5 Locação de Gerador Var. mês Var. 2.900,00

1. Deverá ser fornecido por V. Sras.:
• Guarda do equipamento no (vigia no canteiro de obra).
• Alojamento para higienização de pessoal.
• Água em abundância (10m3/dia), suficientes para manter 2 tambores constantemente 

cheios.
• Locação dos pontos a serem sondados, remoção e verificação de eventuais interferências 

com redes enterradas e elevadas, das concessionárias públicas ou privadas (ex: CAESB, 
CEB, Telecom, Embratel, etc.).

2. Já se incluem nos custos acima:
• Fornecimento de todo equipamento e mão-de-obra necessária para execução dos 

serviços.
• Fornecimento dos laudos pertinentes aos serviços executados.
• Responsabilidade técnica com fornecimento de ART.
• Leis sociais e trabalhistas.

3. Dados da Contratada:
Nome: FUNDEX FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA 
CNPJ: 09.070.704/0001-05 Insc. Est.: 07.492.985/001-05
Endereço: SCIA QD 14 Conj. 15 Lote 01 -  Cidade da Engenharia -  Brasília-DF CEP 71.250-105
E-Mail : fundex@fundex.com.br; sondagem@fundex.com.br

4. PRAZOS ESTIMADOS:
Execução Sondagem SPT -  previsão de 15m/dia por furo/equipe.
Execução Sondagem Rotativa -  previsão de 02 a 03 dias por furo/equipe.
Prazo de Entrega dos serviços (relatório): 02 dias após término por obra.

5. O prazo de garantia dos serviços prestados é de 12 meses a contar do recebimento definitivo.

6. Forma de pagamento: A combinar. Com pagamento somente através de boleto bancário 
ou depósito em conta.

7. Proposta válida por 60 dias.

SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 01 LOTE 15 -  CIDADE DO AUTOMOVEL / CIDADE DA ENGENHARIA -  BRASILIA/DF -  CEP 71250-105
Fone: (61) 3363-8606 / 3363-8607 --mail: fundex@fundex.com.br site: www.fundex.com.br -  www.infrasolo.com.br

mailto:fundex@fundex.com.br
mailto:sondagem@fundex.com.br
mailto:fundex@fundex.com.br
http://www.fundex.com.br/
http://www.infrasolo.com.br/


IFU N D E X
F u n d a ç õ e s  e R e c u p e r a ç ã o  d e  E s t r u t u r a E N G E N H A R I A  DE S O L O S  E I N F R A - E S T R U T U R A  L T D A

Ref.:PO-1021-2021 -DS-DSR- Rev.00 .03

8. Para aprovação da execução dos serviços propostos, deve ser dado o "DE ACORDO" em 
cópia a ser devolvida à FUNDEX LTDA, e passará a ter valor legal para todos os fins e efeitos, 
elegendo desde já o Foro de Brasília, para dirimir quaisquer dúvidas.

K
3  9. Na elaboração do contrato, esta proposta orçamentária deverá ser parte integrante do

mesmo.
0£
Jã Estando a disposição de V. Sras. para quaisquer esclarecimentos
ui adicionais, despedimo-nos,
uio

Atenciosamente,
S£
01L UI
1

<
POLÍTICA DE QUALIDADE:
Preocupação com o Sucesso do Cliente.

H
MISSÃO:

^  Fornecer Serviços de Excelência.
H

VISÃO:
z  Novos Mercados.
O

De acordo: (favor assinar todas as vias desta proposta e enviar scaneada via e-mail ( fundex@fundex.com.br)

V>
E m :......... \ .............. \ .................  Fones:.......................................................................................................................■oOz
Assinatura:........................................................................................................................................................................

H
^  Nome do responsável pela autorização.........................................................................................................................

O Dados para Faturamento:
(A

Razão Social....................................................................................................................................................................
UI

Endereço Razão Social:...................................................................................................................................................

CEI da Obra....................................................................................CEP:

S| CNPJ.................................................................................. INSC EST. .
I

(/) Dados da Obra para ART 
UI

Nome do Proprietário da Obra......................................................................O
Endereço completo da obra:.........................................................................

Z
CEI CNPJ / C PF..................................................................................CEP:

SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 01 LOTE 15 -  CIDADE DO AUTOMOVEL / CIDADE DA ENGENHARIA -  BRASILIA/DF -  CEP 71250-105
Fone: (61) 3363-8606 / 3363-8607 --mail: fundex@fundex.com.br site: www.fundex.com.br -  www.infrasolo.com.br

mailto:fundex@fundex.com.br
mailto:fundex@fundex.com.br
http://www.fundex.com.br/
http://www.infrasolo.com.br/


OR-MEK-DF. 749/21 A Brasília (DF)
05 de outubro de 2021

À
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal -  DER-DF 
Tel.: (61) 3111-5656 
E-mail: georc@der.df.gov.br 
Nesta.

REF.: OAS’s -Distrito Federal

Prezados Senhores,

01 - Estamos apresentando nossa proposta para execução de sondagem mista 0  NX/SPT 
com profundidade até 45,00 m e sondagem à percussão 0 SPT. .

Técnicos em vigor.

equipamentos.

02 - Executaremos nossos serviços de acordo com as Normas Brasileiras e/ou Códigos

03 - Encargos de V. Sas.
3.1 - Locação e nivelamento dos furos de sondagem
3.2 - Fornecimento de água não tratada junto aos nossos equipamentos.
3.3 - Fornecimento de depósito/container com banheiro para guarda de nossos

3.4 - Vigilância da obra.

04 - Preço:
Propomos executar o referido serviço pelos seguintes preços:

A) Sondagem mista 0  NX/SPT
4.1 - Por metro de sondagem: .......................................  R$ 400,00
4.2 - Mobilização de pessoal e equipamentos,

por sonda rotativa e por obra: ..............................  R$ 5.000,00
4.3 - Deslocamento entre furos: ...................................  R$ 3.000,00
4.4 - Fatura mínima de metragem, por furo: .................  R$ 4.800,00

B) Sondagem à percussão SPT
4.5 - Por metro de sondagem: .......................................  R$ 80,00
4.6 - Mobilização de pessoal e equipamentos,

por sonda e por obra: ............................................  R$ 1.800,00
4.7 - Deslocamento entre furos: ....................................  R$ 1.000,00
4.8 - Fatura mínima de metragem, por furo: .................  R$ 1.200,00

05 -  Condições de Pagamento:
5.1 - Conforme mediçõs quinzenais.

Belo Horizonte ■ MG

Rua Felipe dos Santos, S25 | Con). 704 | CEP: 30180-160 | Fone: 55 31 3275.3045 
Fax: 55 31 3275,3618 | E-mail: rnBksolmg@meksoi.com.br

www.meksol.com.br

mailto:georc@der.df.gov.br
mailto:rnBksolmg@meksoi.com.br
http://www.meksol.com.br


06 - Multa de 2% (dois por cento) por atraso de pagamento acrescida de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês.

07 - Prazos:
7.1 -  Início: a combinar.
7.2 -  Término: a combinar.
7.3 -  Validade deste orçamento: 30 (trinta) dias.

a
08 - Em caso de aceitação da presente proposta solicitamos a devolução da 2 via 

devidamente assinada, valendo a mesma como contrato definitivo para todos os fins de direito.

Atenciosamente,

MEKSOL FUNDAÇÕES E SERVIÇOS GEOTÉCNICOS LTDA 
Humberto Flecha - Eng. Civil 

CREA 13.651/D-MG

De acordo em :______/_____ /

Assinatura/Carimbo

Belo Horizonte ■ MG

Rua Felipe dos Santos, 825 | Conj, 704 | CEP: 30180-160 | Fone: 55 31 3275.3045 
Fax: 55 31 3275,3618 | E-mail: meksolmg@meksoi.com.br

www.meksol.com.br

mailto:meksolmg@meksoi.com.br
http://www.meksol.com.br
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
DER/DF - CNPJ: 00.070532/0001.03 
A/C - Gerência de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia - GEORC 
Tel.: (61) 3111-5659 
georc@der.df.gov.br 
 
 

        Keywords.: PO-1021-2021-DS-DSR 
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA R00 
Execução de Sondagens Rotativa 
Local: Diversos em BRASÍLIA-DF 
Brasília-DF,  05  de  outubro  de  2021. 
 
 
Prezados Senhores, 

 
 

   Em atendimento à Solicitação de Cotação de V. Sra. estamos 

apresentando nossa Proposta Orçamentária para execução de Perfuração de Sondagem SPT e 

Sondagem Rotativa  BWG. 

 
 
 
 
 

A.1 – SERVIÇOS GEOTÉCNICOS 
 

Item D e s c r i ç ã o Unid. Quant. R$ Unit R$ Total

1.0 Mobilização/desmobilização e instalação de 

equipamento (SPT)
un 30,00       800,00     24.000,00    

2.0 Deslocamentos e instalação de equipamento entre 

furos (SPT)
un 45,00       400,00     18.000,00    

3.0 Mobilização/desmobilização e instalação de 

equipamento (Rotativa)
un 30,00       3.500,00  105.000,00  

4.0 Deslocamentos e instalação de equipamento entre 

furos (Rotativa)
un 45,00       850,00     38.250,00    

5.0 Perfuração de Sondagem a Percussão SPT m 1.500,00  75,00       112.500,00  

6.0 Perfuração de Sondagem Rotativa  BWG em 

Rocha
m 300,00     700,00     210.000,00  

 
 
OBS.: 
 

1. Será cobrado um mínimo de 15m por furo de SPT. 
2. Será cobrado o mínimo de R$3.500,00/furo de Rotativa além da mobilização. 
3. Deverá ser fornecido água em abundância nos locais de Rotativa. 
4. O custo das mobilizações são para área no âmbito do Distrito Federal. 

 A

B 
CUSTOS UNITÁRIOS POR METRO 

mailto:fundex@fundex.com.br
http://www.fundex.com.br/
http://www.infrasolo.com.br/
mailto:georc@der.df.gov.br
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A.2 – SERVIÇOS EXTRAS 
 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Totais R$ Unit. 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

CUSTOS EXTRAS (caso necessário) 

Vigia no canteiro de obra. 

Locação de Container 

Fornecimento de água (caminhão pipa 10.000ml) 

Locação de depósito de água (10.000ml) 

Locação de Gerador 

 

Var. 

Var. 

Var. 

Var. 

Var. 

 

mês 

mês 

un 

un 

mês 

 

Var. 

Var. 

Var. 

Var. 

Var. 

 

6.500,00 

2.000,00 

550,00 

500,00 

2.900,00 

 
 
 
 
 

1. Deverá ser fornecido por V. Sras.: 

• Guarda do equipamento no (vigia no canteiro de obra). 

• Alojamento para higienização de pessoal. 

• Água em abundância (10m3/dia), suficientes para manter 2 tambores constantemente 
cheios. 

• Locação dos pontos a serem sondados, remoção e verificação de eventuais interferências 
com redes enterradas e elevadas, das concessionárias públicas ou privadas (ex: CAESB, 
CEB, Telecom, Embratel, etc.). 

 
2. Já se incluem nos custos acima: 

• Fornecimento de todo equipamento e mão-de-obra necessária para execução dos 
serviços. 

• Fornecimento dos laudos pertinentes aos serviços executados. 

• Responsabilidade técnica com fornecimento de ART. 

• Leis sociais e trabalhistas. 
 
3. Dados da Contratada: 

Nome: FUNDEX FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA 
CNPJ: 09.070.704/0001-05  Insc. Est.: 07.492.985/001-05 
Endereço: SCIA QD 14 Conj. 15 Lote 01 – Cidade da Engenharia – Brasília-DF CEP 71.250-105 
E-Mail : fundex@fundex.com.br; sondagem@fundex.com.br 

 
4. PRAZOS ESTIMADOS: 

Execução Sondagem SPT – previsão de 15m/dia por furo/equipe.  
Execução Sondagem Rotativa – previsão de 02 a 03 dias por furo/equipe.  
Prazo de Entrega dos serviços (relatório): 02 dias após término por obra. 

 
5. O prazo de garantia dos serviços prestados é de 12 meses a contar do recebimento definitivo. 

 
6. Forma de pagamento: A combinar. Com pagamento somente através de boleto bancário 

ou depósito em conta. 
 

7. Proposta válida por 60 dias. 
 

 B CONDIÇÕES GERIAS 

mailto:fundex@fundex.com.br
http://www.fundex.com.br/
http://www.infrasolo.com.br/
mailto:fundex@fundex.com.br
mailto:sondagem@fundex.com.br
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8. Para aprovação da execução dos serviços propostos, deve ser dado o "DE ACORDO" em 
cópia a ser devolvida à FUNDEX LTDA, e passará a ter valor legal para todos os fins e efeitos, 
elegendo desde já o Foro de Brasília, para dirimir quaisquer dúvidas. 
 

9. Na elaboração do contrato, esta proposta orçamentária deverá ser parte integrante do 
mesmo. 

 
Estando a disposição de V. Sras. para quaisquer esclarecimentos 

adicionais, despedimo-nos, 
 

Atenciosamente, 
 

Eng° Rogério Soares Coelho – Crea 2728/D 
Fundex / Infrasolo Ltda – 61-9987-8607 

 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE QUALIDADE: 
Preocupação com o Sucesso do Cliente. 
 

MISSÃO: 
Fornecer Serviços de Excelência. 
 

VISÃO: 
Novos Mercados. 

 
De acordo: (favor assinar todas as vias desta proposta e enviar scaneada via e-mail ( fundex@fundex.com.br ) 
 
 

Em: ..........\..............\.................   Fones:........................................................................................................................ 

Assinatura:...................................................................................................................................................................... 

Nome do responsável pela autorização.......................................................................................................................... 

Dados para Faturamento: 

Razão Social……………………………………………………………………………………………………….……………… 

Endereço Razão Social:.................................................................................................................................................. 

CEI da Obra................................................................................CEP:............................................................................ 

CNPJ .............................................................................. INSC EST. ............................................................................. 

Dados da Obra para ART 

Nome do Proprietário da Obra…................…………………………………………………………………………………… 

Endereço completo da obra:.......................................................................................................................................... 

CEI CNPJ / CPF .............................................................................. CEP:.................................................................... 

mailto:fundex@fundex.com.br
http://www.fundex.com.br/
http://www.infrasolo.com.br/
mailto:fundex@fundex.com.br


30 2.850,00R$                                      85.500,00R$                                  

30 4.230,00R$                                      126.900,00R$                                

45 25,00R$                                           1.125,00R$                                    

45 55,00R$                                           2.475,00R$                                    

1500 120,00R$                                         180.000,00R$                                

300 850,00R$                                         255.000,00R$                                

1 - Os serviços serão executados em diversos locais no âmbito do Distrito Federal. 

2 - Nos preços deverão está inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços

DER/DF - CNPJ: 00.070532/0001.03

4 - Execução de sondagem a Percussão SPT (metro linear) m

1 -Mobilização/Desmobilização e instalação de equipamento de 

sondagem (SPT)
unid.

2 -Mobilização/Desmobilização e instalação de equipamento de 

sondagem (Rotativa)
unid.

5 - Execução de sondagem Rotativa em Rocha (metro linear) m

3 - Deslocamento entre furos (SPT) / km (min 10km) unid.

Valor UnitárioQuantidade

Observações: 

COTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

Valor Total

                         CNPJ 11.663.941/0001-21                                                                  Contratação de Serviços de Sondagens

4 - Deslocamento entre furos (Rotativa) / km (min 10km) unid.

UnidadeDescrição do Serviço ou Materal 



 

 

OR-MEK-DF. 749/21 A Brasília (DF) 

05 de outubro de 2021 

 

 

À 

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-DF  

Tel.: (61) 3111-5656 

E-mail: georc@der.df.gov.br  

Nesta. 

 

 

 

R EF.:  OAS’s  –Distrito Federal 

                        

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

01 - Estamos apresentando nossa proposta para execução de  sondagem mista Ø NX/SPT 

com profundidade até 45,00 m e sondagem à  percussão ∅ SPT.  . 

 

02 - Executaremos nossos serviços de acordo com as Normas Brasileiras e/ou Códigos 

Técnicos em vigor. 

 

03 - Encargos de V. Sas. 

        3.1 - Locação e nivelamento dos furos de sondagem 

        3.2 - Fornecimento de água não tratada junto aos nossos equipamentos. 

        3.3 - Fornecimento de depósito/container com banheiro para guarda de nossos 

equipamentos. 

        3.4 - Vigilância da obra. 

 

04 - Preço: 

       Propomos executar o referido serviço pelos seguintes preços: 

 

       A) Sondagem mista Ø NX/SPT 

            4.1 - Por metro de sondagem:   ........................................ R$               400,00 

            4.2 - Mobilização de pessoal e equipamentos, 

                     por sonda rotativa e por obra:   ............................... R$            5.000,00 

            4.3 - Deslocamento  entre furos:   .................................... R$            3.000,00 

            4.4 - Fatura mínima de metragem, por furo:   .................. R$            4.800,00 

 

       B) Sondagem à percussão SPT 

            4.5 - Por metro de sondagem:   ........................................ R$                 80,00 

            4.6 -  Mobilização de pessoal e equipamentos, 

                     por sonda e por obra:   ............................................. R$            1.800,00 

            4.7 - Deslocamento entre furos:   ..................................... R$            1.000,00 

            4.8 - Fatura mínima de metragem, por furo:   .................. R$            1.200,00 

 

 

05 – Condições de Pagamento: 

        5.1 - Conforme mediçõs quinzenais. 

mailto:georc@der.df.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

06 - Multa de 2%  (dois por cento) por atraso de pagamento acrescida de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês.  

 

07 -  Prazos: 

        7.1 – Início: a combinar. 

        7.2 – Término: a combinar. 

        7.3 – Validade deste orçamento: 30 (trinta) dias. 

 

08 - Em caso de aceitação da presente proposta solicitamos a devolução da 2ª via 

devidamente assinada, valendo a mesma como contrato definitivo para todos os fins de direito. 

 

 

 

 

 

                                                                 Atenciosamente, 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

  MEKSOL FUNDAÇÕES E SERVIÇOS GEOTÉCNICOS LTDA 

                                Humberto Flecha - Eng. Civil    

                                          CREA 13.651/D-MG 

 

                                                                  

 

 

De acordo em: ______/______/______ 

 

 

 

 

 

    ___________________ 

      Assinatura/Carimbo 

 

 

 

 


