
 

                      End.: Setor Habitacional Vicente Pires, ch. 25 Lotes 8c E-mail: edilson.astoke@gmail.com, 
Tel.99622-4851//99138-9833 

Brasília – DF, 18 de julho de 2022. 

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Superintendência Administrativas e Financeira 

Diretoria de Materiais e Serviços 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e 
assentamento de bloco intertravado e fornecimento e assentamento de meios fios 
na avenida Malibu no Residencial Flórida, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte - 
Gama/DF. 
 
Ref.: EDITAL ELETRÔNICO Nº 069/2022 
Processo nº: 00010-00000770/2022-39 

 
 

CARTA PROPOSTA 
 

Prezados senhores, 
 

               Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta 
de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros 
ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 

 
                  O valor total para execução dos serviços é de R$ 406.500,00 

(quatrocentos e seis mil e quinhentos reais), de acordo com os quantitativos e preços 
unitários cotados por nossa empresa. 

 

 
 

     
                        Declaramos, outrossim, que em nosso preço proposto estão incluídos todos os 
custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais 
mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, 
encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e 
responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de 
impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for 
necessário para a execução total e completa dos serviços e das obras complementares, conforme 
projetos e especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito 
regressivo em relação ao DER DF. 
 
                                 Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de 
materiais não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Os custos 
unitários serão especificados e orçados pela DER DF e submetidos à aprovação da contratada para 
execução e pagamento. 
 
                                 Será pago pela execução da obra, serviços e fornecimento de materiais 
efetivamente aplicados na obra, objeto desta licitação, os preços unitários propostos pela 
contratada, multiplicados pelos quantitativos dos serviços executados e/ou materiais fornecidos. 

DESCRIÇÃO TOTAL DO GRUPO PREÇO/UN 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.073,24 15.073,24

CANTEIROS DE OBRA 2.115,87 2.115,87

MEIOS FIOS E BLOCOS INTERTRAVADOS 389.310,90 389.310,90

TOTAL GERAL 406.500,00 406.500,00
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           O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos. 
             

 O prazo de execução dos serviços fornecimento e assentamento, integral, será 
de 60 (sessenta) dias, após ciência da Nota de Empenho. 
 
                       Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste 
Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da 
proposta. 
 
                                Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem 
necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou 
aumentar à quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do 
DER DF. 
 
                       Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das 
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem 
como as recomendações e instruções da fiscalização do DER DF, assumindo, desde já, a integral 
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas 
mencionadas.                                
 
 
 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 
Nome: Edilson Januário Teixeira  

Carteira de Identidade: 682.108 SSP/DF 

CPF: 327.170.241-15 

   Astoke Engenharia 

Razão Social: EDILSON JANUARIO TEIXEIRA-ME 

CNPJ: 120588870001 58 

Banco: BRB 

Agência: 214 

Conta corrente: 019370-3 

Email-edilson.astoke@gmail.com 

End.: Endereço: Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 01 Ch 25 Lote 8c, Guará – DF. 

Tel: 61 99622-4851// 99138-9833 

 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
EDILSON JANUARIO TEIXEIRA 

Sócio Diretor 



DESCRIÇÃO TOTAL DO GRUPO PREÇO/UN 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.073,24 15.073,24
CANTEIROS DE OBRA 2.115,87 2.115,87

MEIOS FIOS E BLOCOS INTERTRAVADOS 389.310,90 389.310,90
TOTAL GERAL 406.500,00 406.500,00

RESUMO 
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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO BDI UNID. QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

CPU1972 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20,40 UND. 1,00 R$ 15.073,24 R$ 15.073,24
R$ 15.073,24

2 CANTEIRO DE OBRAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO BDI UNID. QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

CPU1973
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 
2, 50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

20,40 UND. 1,00 R$ 2.115,87 R$ 2.115,87

R$ 2.115,87

3 MEIOS FIOS E BLOCO INTERTRAVADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO BDI UNID. QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

20,40 M2 3600,00 R$ 90,57 R$ 326.052,00

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

20,40 M 1230,00 R$ 51,43 R$ 63.258,90

R$ 389.310,90

R$ 406.500,00

R$ 406.500,00

TOTAL
TOTAL GERAL DO 

ORÇAMENTO

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO - SINTÉTICO 

TOTAL DO GRUPO

TOTAL DO GRUPO

TOTAL DO GRUPO
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ITEM DO CRONOGRAMA
PERCENTUAL (%) VALOR (R$) PERCENTUAL (%) VALOR (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 50,00% 7.536,62 50,00% 7.536,62 15.073,24 100,00%
CANTEIROS DE OBRA 100,00% 2.115,87 0,00% 0,00 2.115,87 100,00%

MEIOS FIOS E BLOCOS INTERTRAVADOS 50,00% 194.655,45 50,00% 194.655,45 389.310,90 100,00%
DESEMBOLSO MENSAL 50,26% 204.307,94 49,74% 202.192,07

DESEMBOLSO ACUMULADO 50,26% 204.307,94 100,00% 406.500,00
406.500,00 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS
CUSTO (R$) PERCENTUAL (%)
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