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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº004/2014 

 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO DA 

VIA CENTRAL EM AMBOS OS SENTIDOS E ADEQUAÇÃO 

DAS VIAS MARGINAIS DA RODOVIA DF-001 (PISTÃO 

SUL). 

 

 

ABERTURA DIA 29/0/8/2014 – às 10:00 horas 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DUIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº004/2014 

 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica 

que às dez horas do dia vinte e oito de agosto de 2014, na Sala Engenheiro Jofre Mozart 

Parada, no Setor de Administração Municipal, Bloco "C", 2º andar, sala 208, fará realizar 

licitação do tipo técnica e preço, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de 

empreitada por preço global, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execução dos 

serviços objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no processo nº 

113.006131/2014, mediante as condições constantes deste e seus Anexos, e sob a regência da 

Lei n.º 8.666/93. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será realizada 

no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local. 

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

1.1. - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para 

desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia, para restauração das Vias Centrais e 

adequação e implantação das Vias Marginais da rodovia DF-001 (Pistão Sul), no segmento 

compreendido entre o entroncamento da DF-075 (EPNB) até a DF-085 (EPTG), com 

extensão aproximada de 5,50 km com valor previsto de R$ 312.913,64 (trezentos e doze mil, 

novecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos). 
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II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

2.1. - Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer firma que 

satisfaça as condições do presente Edital e seus Anexos, exceto: 

a) empresas constituídas em consórcio; 

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar 

com esta Administração; 

c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou 

punidas com suspensão do direito de licitar, pela Administração Pública, estando ciente da 

obrigatoriedade da declaração de superveniência de fato impeditivo à habilitação. 

d) empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de 

parcelas do Capital Social, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor 

do DER/DF ou do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da 

publicação do presente ato convocatório; 

e) pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como 

subcontratada ou representante legal de outra licitante. 

2.2 - Deficiência no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) 

para apresentação da documentação e proposta correrão por conta e risco da licitante, 

podendo implicar na sua inabilitação ou desclassificação. 

2.3. - A impugnação perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia útil anterior à data fixada 

para a realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

2.4. - A impugnação perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o quinto dia útil anterior à data fixada para 

a realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 
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III - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

3.1 - O DER/DF iniciará o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados 

neste Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAÇÃO e suas PROPOSTAS 

TÉCNICA E DE PREÇOS em 03 (três) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, 

endereçados à COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE, contendo obrigatoriamente, 

em suas partes externas e frontais, clara e visivelmente, além da razão social da licitante, 

os dizeres "TOMADA DE PREÇOS Nº004/2014 - ENVELOPE Nº 01 - 

"DOCUMENTAÇÃO", TOMADA DE PREÇOS Nº004/2014 - ENVELOPE Nº 02 - 

"PROPOSTA TÉCNICA" e TOMADA DE PREÇOS Nº004/2014 - ENVELOPE Nº 03 - 

"PROPOSTA DE PREÇOS". 

3.2. – As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente 

necessários, evitando supérfluos ou em duplicidade. 

3.3 - As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

desde que absolutamente legíveis. 

3.3.1 - Na hipótese de cópia sem autenticação, a própria Comissão, durante a 

sessão de abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, à vista do original, 

autenticará. 

 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

3.4. - O envelope n. 01, com o título DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob 

pena de inabilitação, em uma única via, os seguintes documentos, em plena validade: 

3.4.1. - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, onde 

conste estar a licitante capacitada tecnicamente a executar obras ou serviços de engenharia, 
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no Grupo 1. Na falta deste, apresentar os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei 

nº 8.666/93, observando o disposto nos artigos 22, § 2º e 36 da referida Lei. 

3.4.2. – Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação através da apresentação de certidão (ões) e/ou 

atestado(s), de capacidade técnica, em nome do(s) Responsável(is) Técnico(s), fornecido por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA e/ou 

CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT: 

- Projeto Executivo de Pavimentação de Rodovias. 

3.4.3. – Declaração de Visita Técnica, feita em formulário da licitante, de que 

um dos Responsáveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da 

licitante com conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informações e 

condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. 

3.4.4. – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, da UFIR ou de outro  indicador 

que  venha substituí-la. 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentado3s: 

1 -publicados em Diário Oficial; ou 

2 -publicados em Jornal; ou 

3 - por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante; ou 

4 - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 
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Abertura e de Encerramento. 

a) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de 

Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o 

Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes 

índices: 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os 

seguintes índices: 

a) ILG =  AC + RLP  > 1,00 

      PC + PNC 

b) ILC =   AC  > 1,00 

                PC 

c) GE =  _PC + PNC < 1,00 

        PL 

Onde: 

a)  ILG = Índice de Liquidez Geral 

b)  ILC = Índice de Liquidez Corrente 

c)  GE = Grau de Endividamento 

d)  AC = Ativo Circulante 

e)  RLP = Realizável a Longo Prazo 

f)  PC = Passivo Circulante 

g)  PNC = Passivo Não Circulante 

h)  PL = Patrimônio Líquido 
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c) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 

balanço; 

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanço patrimonial, a Gerência de 

Contabilidade do DER-DF procederá aos pertinentes cálculos; 

e) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

3.4.5. - Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitações no valor 

de R$ 3.129,00 (três mil, cento e vinte e nove reais). A garantia poderá ser recolhida na Conta 

Corrente do DER-DF – BRB S/A (070) – Agência 0146 – C/C nº 835.109-2 (Valores em 

Custódia), ou em outra modalidade prevista no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, devendo 

o comprovante ser entregue junto com os documentos de habilitação, na forma disposta no 

artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 

3.4.6. - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física. 

3.4.7 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa 

quanto à Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos Administrados pela 

Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou 

outra equivalente, na forma da Lei; 

3.4.7.1. - As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, 

deverão apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão 

Negativa de Débitos para com o Distrito Federal). 

3.4.8. - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS e 

CRS do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por Lei. 
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3.4.9. - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site 

www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 

3.4.10. - Declaração, sob as penas da lei, de que a licitante não se encontra na 

situação prevista na alínea “b” e “c” item 2.1. 

3.4.11 – Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição. (anexo III). 

3.4.12. - Comprovante da condição de representante legal da licitante, ou, 

procuração pública ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no 

Art. 1.289, § 3º do Código Civil Brasileiro. 

3.4.12.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.12. não inabilita a 

licitante, ficando, porém, o representante não credenciado, impedido de qualquer 

interferência no processo licitatório. 

3.4.13. - Declaração expressa de: 

a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de 

todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares 

solicitadas pelo DER/DF; 

 que executará o(s) serviço(s) de acordo com as especificações do DER/DF, às quais 

alocará todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as 

medidas para assegurar um controle adequado; 

 que executará o(s) serviço(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital. 

3.4.14. – Certidões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 

(noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

 

 

http://www.tst.jus.br/certidao
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PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02 

3.5 – Este envelope deverá conter, sob pena de desclassificação, os 

documentos discriminados no Termo de Referência, constante do(s) Anexo(s), referentes à 

Proposta Técnica, em duas vias impressas de igual teor e para o mesmo efeito, em linguagem 

clara e objetiva, sem rasuras, devendo atender as condições contidas neste Edital. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 03 

3.6. - A Proposta de Preços deverá ser apresentada assinada por Diretor (es) da 

licitante ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), em 

envelope(s) lacrado(s), identificado(s) com o nº. 03, em 2 (duas) vias de igual teor e para o 

mesmo efeito, datilografada ou digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou 

entrelinhas, contendo os elementos a seguir relacionados: 

a) Índice 

b) Carta Proposta assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada, (procuração 

por instrumento público) em papel timbrado, identificando os serviços a que a 

Empresa está concorrendo, o nº. do Edital, o prazo de execução e os preços global e 

unitários para os serviços, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, 

esclarecendo que se refere ao mês de apresentação da proposta e que sua validade será 

de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da “Documentação” – Envelope nº. 

01. 

c) Planilhas de composição do preço orçado conforme modelo constante do(s) Anexo(s),  

d) Termo de Encerramento 
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IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

4.1 - A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, 

hora e local previsto neste Edital, pela Comissão Julgadora Permanente do DER/DF, devendo 

os trabalhos obedecer à seguinte ordem: 

a) na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo Presidente da 

Comissão, os envelopes devidamente fechados, os quais serão numerados de acordo 

com a ordem de entrega; 

b) concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTAS, nenhum 

outro documento será recebido; 

c) após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora Permanente; 

d) a falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos 

para habilitação, implicará na imediata inabilitação; 

e) em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-ão devolvidos os outros envelopes, 

fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusão, desde que não tenha 

havido recurso ou após sua denegação; 

f) na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerão 

fechados em poder da Comissão, após rubricados pelos seus membros e pelos 

representantes das licitantes presentes; 

g) os envelopes das PROPOSTAS TÉCNICAS das licitantes declaradas habilitadas, 

serão abertos e seus conteúdos rubricados pelos presentes para julgamento posterior; 

h) inexistindo recursos ou após denegação dos mesmos, a Proposta de Preços será aberta 

em sessão previamente marcada, quando será atribuída, então, a Nota Final obtida 

pela licitante. 

i) os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos membros da 

Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

4.2 - Será inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar 

qualquer documento exigido neste Edital. 
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V - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1 – O critério de julgamento do presente edital será o de “Técnica e Preço”. 

5.2 – A pontuação das propostas será procedida conforme o estabelecido na 

Proposta Técnica, no Edital e seus anexos. 

VI - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos. 

VII - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS 

7.1. - O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será 

publicado no DODF, constituindo-se em intimação para efeito de recursos. 

7.2. - Dos atos da Comissão Julgadora permanente, caberá recurso na forma 

do artigo 109, da Lei n.º 8.666/93. 

7.3. - Os recursos deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do 

DER/DF, através do Presidente da Comissão Julgadora Permanente. 

7.4. - O resultado da licitação será homologado nos termos do inciso VI, 

Artigo 43 da Lei 8.666/93. 

 

VIII - DA DOTAÇÃO 

8.1 - A despesa correrão a conta Programa de Trabalho 

26.782.6216.1968.0013 – Elaboração de Projetos de Engenharia – DER-DF, Natureza de 

Despesa: 449051, Fonte 100. 
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IX - DO CONTRATO 

9.1. - Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para 

assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Jurídica do DER/DF, dentro do prazo 

de 10 (dez) dias, contados do recebimento da convocação. 

9.1.1. – Para assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar indicação 

do número da conta, código e nome da agência do BRB-Banco de Brasília S/A, em 

atendimento ao Decreto nº 17.733/96, para fins de pagamento. 

9.1.2. – Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham filial ou 

representação no Distrito Federal, poderá indicar conta corrente de outro banco, conforme 

Decreto nº 18.126/97. 

9.2. - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, 

implicará na perda do direito à contratação, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor de sua proposta, conforme disposto no Art. 81, da Lei n.º 8.666/93. 

9.3. – O Contrato não sofrerá quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvados a 

hipótese prevista no art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93. 

9.4. – Atingindo o valor estimativo do contrato, os serviços só poderão ter 

continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, ficando o contrato responsável por 

este controle. 

9.5. – O contrato poderá ser cancelado de acordo com o disposto no artigo 79, 

da Lei 8.666/93, independentemente de interpelação de qualquer espécie à adjudicatária, e 

sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital. 

9.6. - No DER/DF o executor do contrato será designado pela 

Superintendência de Engenharia. 
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X - DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. - O prazo total de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias 

consecutivos, no máximo, contados do dia de recebimento da Instrução de Serviços. 

10.2 - A Instrução de Serviços será expedida na data da assinatura do contrato, 

e neste mesmo dia entregue ao contratado. 

10.3 – Ao Executor do Contrato caberá: 

a) Verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem de acordo 

com a ordem de serviço, com o cronograma físico-financeiro definitivo e com os 

termos do contrato, das propostas técnica e de preços e do Termo de Referência; 

b) Receber os produtos, verificar se os mesmos atendem ao estabelecido neste Edital, 

atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosá-las ou devolvê-las 

quando apresentarem erros ou falta de documentação; 

c) Solicitar ao chefe imediato, sempre que necessário, parecer de especialista, relativo ao 

objeto do contrato e a quaisquer outras dúvidas inerentes à execução dos serviços; 

d) Propor a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a 

CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não 

ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação 

correspondente; 

e) Solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execução sob pena 

de responsabilidade por eventual extinção do contrato. 

10.4. - As relações mútuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serão 

mantidas por intermédio da fiscalização. 

10.5. - A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como 

justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas 

normas, especificações e  métodos citados.  
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10.6. - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

a) Efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.º 6.496, 

de 07/12/77; 

b) Recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto contratado; 

c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os 

acréscimos e supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites 

indicados no Art. 65, § 1o
 , da lei 8.666/93; 

d) Atender às determinações expressas da fiscalização; 

e) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto licitado; 

f) Manter o quadro de pessoal empregado nos serviços constituído de pessoas 

competentes, hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo ou 

atividade, registrado de acordo com a legislação vigente ter registro em carteira de 

trabalho; 

 

XI - DA GARANTIA 

11.1 -  Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar caução de 5% 

(cinco por cento) do valor deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direito à 

contratação. 

11.1 - A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades, 

admitida combinação entre elas: 

 moeda corrente do país; 

 títulos da dívida pública da União; 

 carta de fiança bancária; e 

 Seguro-Garantia. 
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11.2 - A garantia presta pela contratada ser-lhe-á restituída ou liberada 30 

(trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento ao Diretor-

Geral do DER/DF. 

XII - DAS PENALIDADES 

12.1 - Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, 

a contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, 

garantida prévia defesa, às penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 

8.666/93. 

12.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regência, observar-

se-á o disposto no Decreto 26.851/2006. 

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos 

serviços calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, 

que corresponderá a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 

ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento 

do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administração, recusa parcial ou 

total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de 

empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 
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12.3 - O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo 

DER/DF ou cobrado judicialmente. 

 

XIII –FORMA DE PAGAMENTO 

13.1. - O pagamento dar-se-á na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n. 

8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissão do respectivo 

Atestado de Execução pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta 

única do GDF. 

13.2. – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não concorrido 

de alguma forma para o atraso, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente desde a 

data final do período de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A 

atualização será feita, tendo como base a variação do INPC, ou outro indicador que venha 

substituí-lo, proporcionalmente aos dias de atraso. 

13.3 serão admitidas, desde que devidamente justificadas, compensações 

financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 

pagamentos. 

13.4. - O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que 

os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo 

com as condições previstas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim 

sua única remuneração aos trabalhos contratados e executados. 

13.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverão ser acompanhadas 

de comprovação de pagamento dos salários e Guias de recolhimento, pela contratada, dos 

encargos sociais relativas ao mês imediatamente anterior. 

13.6. - A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a 

Anotação da Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n. 425, de 
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18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matrícula das obras no Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS. 

13.7. - Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente 

acompanhadas: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e 

às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria 

Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, 

de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 

8.036/90); 

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação 

de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, 

expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, em plena validade; 

IV – A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá 

apresenta, também, prova de quitação com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão de 

Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal); 

V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade. 

 

XIV - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

14.1 - Os serviços serão recebidos em até 10 (dez) dias da comunicação escrita 

da Contratada, por uma Comissão composta por membros do DER/DF. 
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14.2 - As correções, alterações e/ou complementações solicitadas pelo 

DER/DF serão efetuadas pela contratada e não implicarão em prorrogação de prazo 

contratual. 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos: 

Anexo I – Termos de Referência 

Anexo II – Orçamento 

Anexo III - Declaração 

Anexo IV – Minuta de Contrato. 

15.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação 

de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

15.3 - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente 

TOMADA DE PREÇOS nas hipóteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a 

indenização ou reclamação de qualquer espécie. 

15.4 - Será exercida ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por 

intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada 

facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informações e esclarecimentos e 

acatando recomendações e restrições. 

15.5 - Reserva-se à Fiscalização do DER/DF o direito de exigir da contratada 

o afastamento de qualquer empregado que, a seu juízo, esteja embaraçando a execução dos 

trabalhos, bem como de qualquer equipamento que não esteja em condições de uso. 
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15.5.1 - Quaisquer Responsáveis Técnicos integrantes da relação apresentada 

somente poderão ser substituídos, para elaboração dos projetos, por profissionais 

devidamente habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes. 

15.6 - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos 

trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos 

das Legislações Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, 

bem como de indenização por danos que porventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros. 

15.7 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão 

Julgadora Permanente, com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide da Lei n.º 

8.666/93. 

15.8 - O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de 

Avisos da Gerência de Licitação da Diretoria de Materiais e Serviços, 1º andar do 

Edifício-Sede do DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, independentemente de sua publicação em órgão da imprensa oficial. 

15.9 - Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na 

interpretação dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderão obter os esclarecimentos 

necessários através do telefone 3342-2083 ou pessoalmente no endereço mencionado no item 

15.8, no horário de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira. 

                       15.10. - Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a 

Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.  

Brasília, 16 de julho de 2014. 

 

ANA HILDA DO CARMO SILVA 

DIRETORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

SUBSTITUTA 
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ANEXO I 

 

 
 
TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO DA 
VIA CENTRAL EM AMBOS OS 
SENTIDOS E ADEQUAÇÃO DAS VIAS 
MARGINAIS DA RODOVIA DF-001 
(PISTÃO SUL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Junho 2014 
 

Rodovia: DF-001 – Pistão Sul. 

Trecho: Entre a DF-075 (EPNB) até a DF-085 (EPTG). 
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Quadro Resumo 

Projeto 

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para 
restauração de pavimento da via central em ambos 
os sentidos e adequação das vias marginais da 
rodovia DF-001 (Pistão Sul). 

 

Rodovia 
Vias Centrais e Marginais da DF-001 (EPCT – Pistão 
Sul) 

Trecho 
Início na DF-075 (EPNB) até a DF-085 (EPTG) da Via 
Central em ambos os sentidos e Marginais. 

Serviços a 

Serem 

Executados 

- Via Central (nos dois sentidos) – Restauração do 

Pavimento e Sinalização de aproximadamente 5.500 m, 

início na DF-075(EPNB) e final na DF-085 (EPTG). 

- Via Marginal Direita – Implantação da Via Marginal com 

02 (duas) faixas de rolamento, com 7,0 m de largura e 

aproximadamente 3.000 m de comprimento no trecho 

entre a DF-075 (EPNB) até a OAE do metrô e restauração 

da via no trecho entre a OAE do metrô até DF-085 (EPTG) 

com aproximadamente 2.500 m. 

- Via Marginal Esquerda – Implantação da Via Marginal 

com 02 (duas) faixas de rolamento, com 7,0 m de largura 

e aproximadamente 3.000 m de comprimento no trecho 

da DF-075 (EPNB) até a OAE do metrô e restauração da 

via no trecho da OAE do metrô até DF-085 (EPTG) com 

aproximadamente 2.500 m. 

- OAE – Ampliação de 7,0 metros de cada lado na OAE  

(lado direito e esquerdo) da estação do metrô. 

Prazo de 
Execução  

90 dias consecutivos  

Extensão 5.500 m 

Valor 
R$ 312.913,64 (trezentos e doze mil, novecentos e 

treze reais e sessenta e quatro centavos) 

Data base do 

orçamento 
Tabela referência DNIT: Abril-2014 
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1. INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência tem como finalidade definir as atividades e as diretrizes a 
serem observadas na elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para restauração das 
Vias Centrais e adequação e implantação das Vias Marginais da rodovia DF-001 (Pistão 
Sul), no segmento compreendido entre o entroncamento da DF-075 (EPNB) até a DF-085 
(EPTG), com extensão aproximada de 5,50 km. 

As adequações e implantações deverão ser realizadas conforme descrição abaixo 
considerando o sentido do estaqueamento, início do estaqueamento na DF-075(EPNB) 
(sentido DF-075 para DF-085): 

a) Marginal Direita 

 Trecho da DF-075 (EPNB) até a OAE do metrô: Implantação da Via Marginal com 02 
(duas) faixas de rolamento, com largura aproximada de 7,0 metros e 
aproximadamente 3.000 metros de comprimento, totalizando uma área de 21.000m2.  

OBS: O trecho de pavimento existente em frente à Universidade Católica de 
Brasília, de aproximadamente 1.200 m de extensão, somente poderá ser excluído 
da elaboração do projeto executivo após verificação de sondagem (nas camadas do 
pavimento) a cada 300 m e ensaios com a Viga Benkelman (DNER-ME 024/94), 
para verificação de deflexões na camada de pavimento. Estando em desacordo com 
a norma de pavimentação, deverá ser apresentado projeto de implantação de 
pavimento para este trecho. 

 Trecho da OAE do metrô até a DF-085 (EPTG): Restauração da Via Marginal 
existente com 02 (duas) faixas rolantes, com largura aproximada de 7,0 m e 
aproximadamente 2.500 metros de comprimento, totalizando uma área de 17.500 
m². 

b) Marginal Esquerda 

 Trecho da DF-075 (EPNB) até a OAE do metrô: Implantação da Via Marginal com 02 
(duas) faixas de rolamento, com largura aproximada de 7,0 metros e 
aproximadamente 3.000 metros de comprimento, totalizando uma área de 21.000 
m2. 

 Trecho da OAE do metrô até a DF-085 (EPTG): Restauração da Via Marginal 
existente com duas faixas rolantes, com largura aproximada de 7,0 m e 
aproximadamente 2.500 metros de comprimento, totalizando uma área de 17.500 
m². 

c) Vias Centrais  

A pavimentação das vias centrais deve ser restaurada em sua totalidade, iniciando no 
entroncamento da DF-075 (EPNB) até a DF-085 (EPTG), juntamente com a sinalização 
horizontal. A sinalização vertical deve ser readequada e substituída se necessário tendo 
como primícias o projeto da sinalização horizontal. O comprimento deste trecho é 
aproximadamente 5.500 m, sendo: 

 Trecho da DF-075 (EPNB) até a OAE do metrô aproximadamente 3.000 m com 02 
(duas) faixas rolantes em ambos os sentidos gerando uma área de 
aproximadamente 42.000 m². 
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 Trecho da OAE do metrô até a DF-085 (EPTG) com aproximadamente 2.500m de 
pista com 03 (três) faixas rolantes em ambos os sentidos gerando uma área de 
aproximadamente 52.500 m². 

d) OAE 

 Ampliação de OAE localizada sobre a Linha Férrea do Metrô contempla a 
implantação de 02 (duas) faixas rolantes em cada sentido com 3,50m de largura 
cada faixa, tendo o comprimento aproximado de 50 metros, gerando uma área de 
aproximadamente 700 m².  

 

Este projeto executivo, a ser realizado, deverá obedecer às “DIRETRIZES BÁSICAS 
PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS – ESCOPOS 
BÁSICOS / INSTRUÇÕES DE SERVIÇO”, do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT. A publicação acima poderá ser obtida no sítio http://ipr.dnit.gov.br/. 

2. ESCOPO BÁSICO  
Deverá ser considerado o tocante aos seguintes itens:  

 Estudos do Plano Funcional; 

 Avaliação Preliminar do Pavimento Existente em frente à Universidade Católica de 
Brasília; 

 Estudos de Interferências; 

 Atualização de Cadastro Esquemático da Rodovia Existente; 

 Avaliação e Redimensionamento de OAE; 

 Estudos Topográficos. 

 

1.1 2.1. PROJETO EXECUTIVO  

O projeto executivo de engenharia para adequação e implantação da rodovia 
(restauração do pavimento das vias centrais e adequação / implantação das vias marginais) 
é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou serviço, com detalhamento necessário para a realização das obras, a 
avaliação do seu custo e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo incluir 
os seguintes elementos: 

a) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra; 

b) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra; 

c) Deverá ser apresentado orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços, fornecimentos dos materiais e 
transportes propriamente avaliados. Para o desenvolvimento do orçamento 
deverá ser adotada a tabela de preços vigente no DER/DF. Não serão 
considerados preços de serviços sem suas respectivas composições. No caso 
de serviço que não tiver a composição do preço, poderá ser realizada cotação 

http://ipr.dnit.gov.br/
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de preço de mercado, sendo necessário apresentar, para cada tipo de serviço, 
no mínimo, 03 (três) cotações com o preço do serviço. 

d) Apresentar o memorial de cálculo de todos os serviços a serem implantados. 

 

O Projeto Geométrico Planialtimétrico, nesta fase de projeto executivo, deverá ser 
elaborado nas escalas de 1:2.000(H) e 1:200(V), e as seções transversais do terreno 
devem ser desenhadas nas escalas 1:200 ou 1:100. 

As atividades a serem desenvolvidas nesta fase deverão atender ao disposto nas 
seguintes Instruções de Serviço (IS) – DNIT: 

IS Atividade 

IS-205 
Estudos Topográficos para Projetos Executivos para Melhoramentos em 
Rodovias para Adequação da Capacidade e Segurança – Fase de Projeto 
Executivo (Fase Única) 

IS-206 Estudos Geotécnicos – Fase de Projeto Executivo 

IS-208 Projeto Geométrico – Fase de Projeto Executivo 

IS-209 Projeto de Terraplenagem – Fase de Projeto Executivo 

IS-210 Projeto de Drenagem – Fase de Projeto Executivo 

IS-211 Projeto de Pavimentos Flexíveis – Fase de Projeto Executivo 

IS-213 Projeto de Interseções, Retornos e Acessos – Fase de Projeto Executivo 

IS-214 Projeto de Obras-de-Arte-Especiais 

IS-215 Projeto de Sinalização – Fase de Projeto Executivo 

IS-216 Projeto de Paisagismo – Fase de Projeto Executivo 

IS-217 
Projeto de Dispositivo de Proteção (Defensas e Barreiras) – Fase de Projeto 
Executivo 

IS-220 Orçamento da Obra – Fase de Projeto Executivo 

IS-222 
Apresentação do Plano de Execução da Obra – Fase de Projeto Executivo (fase 
Única) 

IS-224 
Projeto de Sinalização da Rodovia durante a Execução de Obras e Serviços – 
Fase Única 

 

Deverá ser apresentado, também, o projeto com localização de Canteiro de 
Obras “tipo containers”, padrão DER/DF, com área máxima de 600 m2, incluindo a 
memória de cálculo dos quantitativos. 

 

1.2 2.2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 

A apresentação do Projeto Executivo de Engenharia para adequação e implantação 
da rodovia (restauração do pavimento das vias centrais e adequação / implantação das vias 
marginais) deve seguir a sistemática de apresentação do Projeto Executivo para 
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Melhoramentos em Rodovias para Adequação da Capacidade e Segurança – EB-107, 
com as seguintes modificações: 

2.1.1. FASE DE PROJETO EXECUTIVO 

Serão fornecidas apenas 03 (três) vias dos volumes 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C e 4, sob a 
forma de Impressão Definitiva e 01(uma) via em meio Magnético- CD ou DVD. 

2.1.2. APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

Para a apresentação dos produtos, deverá ser observado o seguinte: 

 Todos os produtos serão entregues em meio digital em formato PDF, acompanhado 
dos respectivos arquivos fontes; 

 As plantas serão entregues em formato compatível com MICROSTATION e também 
em formato PDF; 

 Todos os textos serão elaborados de acordo com as normas de editoração da 
ABNT, com as devidas revisões ortográfica e gramatical; 

 Todas as folhas devem ser assinadas pelos responsáveis técnicos pelo serviço; 

 Toda bibliografia utilizada deverá ser citada e referenciada, utilizando-se normas 
reconhecidas; 

 Todos os projetos e o orçamento elaborados a serem entregues ao DER/DF 
deverão estar acompanhados da devida ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) do responsável pela elaboração de cada produto. 

2.1.3. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O acompanhamento, avaliação e recebimento dos serviços serão feitos por 
Comissão composta por técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito 
Federal – DER/DF. 

Serão realizadas reuniões, a critério da Comissão, nas quais a empresa contratada 
fornecerá informações sobre o andamento dos serviços. Os assuntos tratados nas reuniões 
deverão ser registrados em ata elaborada pela Contratada e/ou DER/DF, a ser assinada 
pelos participantes. 

A Comissão realizará a apreciação dos produtos e emitirá parecer técnico 
recomendando a: 

 Aprovação integral do produto; ou a 

 Rejeição do produto. 

Caso o produto seja rejeitado, a Comissão poderá conceder prazo para que a 
Contratada efetue as correções e/ou complementações solicitadas. 

 

3. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUTOS 
O prazo total para realização dos serviços é de 90 (noventa) dias e os produtos 

deverão ser entregues conforme tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Cronograma de Entrega dos Produtos 

PRODUTOS DIAS CORRIDOS FORMATO 

MOB Relatório de Mobilização Ordem de serviço A4 

MPE Minuta do Projeto Executivo 75 A4 / A3 

DPE 
Impressão Definitiva do Projeto 

Executivo 
90 A4 / A3 e Magnético 

 

Os produtos deverão ser entregues no Departamento de Estradas e Rodagem do 
Distrito Federal - DER/DF, localizado na SAM Bloco C, Setores Complementares- Edifício 
Sede do DER/DF, CEP: 70.620-030, Brasília – DF, na Superintendência Técnica – SUTEC. 

 

4. ORÇAMENTO  
O detalhamento do orçamento estimado pelo DER/DF para execução dos serviços, 

objeto da presente licitação (custos dos profissionais / locação de veículos / equipamentos 
utilizados no orçamento, assim como os percentuais incidentes sobre os mesmos), está 
apresentado em planilhas anexas a esse Termo de Referência e são aqueles contidos no 
sitio: http://www.dnit.gov.br/servicos/tabela-de-precos-de-consultoria - Tabela de Preços de 
Consultoria do DNIT, mês base – abril-2014. 

 

5. PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados somente após a aprovação dos produtos pela 

Comissão de Acompanhamento e Recebimento do DER/DF, conforme cronograma físico-
financeiro elaborado. Os preços unitários a serem pagos de cada produto serão os 
constantes da Proposta de Preços aprovada. 

 

6. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

Proposta técnica 

A Proposta Técnica deverá obedecer ao seguinte: 

i. Índice 

ii. Apresentação 

iii. Conhecimento do Problema - A empresa licitante deverá demonstrar, com 
clareza e objetividade, ter conhecimento do problema, utilizando, no máximo, 50 páginas, 
abordando os seguintes aspectos: 

 Diagnóstico - descreve por que o projeto é desenvolvido, explicitando a 
causa ou problema que motivou a sua execução; 

 Aspectos técnicos relativos à rodovia existente, tais como geometria, 
traçado, interferências, drenagem, aspectos geotécnicos, obras-de-arte especiais, 
interseções e acessos existentes; 

 Características gerais do tráfego. 

iv. Plano de Trabalho - A empresa licitante deverá apresentar seu plano de 
trabalho para execução dos serviços em consonância com o Termo de Referência e 

http://www.dnit.gov.br/servicos/tabela-de-precos-de-consultoria
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Instruções Particulares deste Edital, de forma clara e justificada, contendo no máximo de 50 
páginas, enfocando: 

 Definição das atividades – estabelecer o rol de atividades, indicando a 
metodologia, a tecnologia, os recursos humanos e materiais necessários à execução de 
cada uma; 

 Cronograma – representar graficamente o sequenciamento, 
interdependência e duração das atividades; 

 Organização técnico-administrativa da empresa para executar o projeto – 
estabelecer as áreas de atuação dos profissionais integrantes da equipe técnica-
administrativa que será alocada, com apresentação de organograma, discriminando as 
atribuições dos vários setores e seus responsáveis diretos. 

v. Qualificação técnica da equipe de nível superior – para cada profissional 
da equipe técnica de nível superior deverá ser apresentado o seguinte: sua função no 
projeto, a relação das atividades que estará envolvido, seu currículo com o máximo de cinco 
páginas, e declaração autorizando a sua inclusão na equipe técnica. A comprovação do 
tempo de formado e a titularidade deverão ser por meio de cópia autenticada da carteira do 
CREA ou do diploma devidamente registrado. A comprovação da participação em projetos 
correlatos deverá ser avaliada através da apresentação de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, emitido(s) por órgão público, empresa(s) privada(s) ou pessoa(s) físicas, 
devidamente registradas no CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de 
Acervo Técnico (CAT), expedida(s) por este Conselho, em nome dos profissionais de nível 
superior indicados na Equipe Técnica. No caso dos profissionais não vinculados ao CREA 
não será exigido este registro. 

vi. Qualificação técnica da empresa - A empresa licitante deverá apresentar 
um conjunto de Atestados de Acervo Técnico referentes a atestado(s) de responsabilidade 
técnica, emitido(s) por órgão público, empresa privada ou pessoas físicas, devidamente 
registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico - CAT, em nome da empresa Licitante. 

vii. Termo de encerramento 

Julgamento das propostas 

O critério de julgamento do presente Edital será o de "Técnica e Preço", e será 
considerada vencedora a empresa que obtiver o maior valor de pontos, numa escala de 0 a 
100 pontos. 

A análise e o julgamento da Capacitação Técnica serão procedidos pela Comissão 
Julgadora Permanente de Licitação do DER-DF. 

As propostas técnicas das empresas licitantes serão examinadas, preliminarmente, 
quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seu(s) Anexo(s). 
Verificado o atendimento às referidas condições proceder-se-á a avaliação da proposta 
técnica, conforme instruções constantes no Termo de Referência e Instruções Particulares. 

A pontuação final será calculada de utilizando-se a fórmula: 

 

onde:  

PF  é pontuação final; 
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NPT  é a nota da proposta técnica; 

NPP  é a nota da proposta de preços. 

Não será considerada a proposta técnica que obtiver pontuação inferior a 70 pontos. 

A pontuação final será arredondada até os centésimos de acordo com a regra 
definida pela norma da NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeração 
Decimal. 

Pontuação da proposta técnica 

A nota da proposta técnica (NPT), variando de 0 a 100 pontos, será atribuída pela 
Comissão Julgadora Permanente de Licitação do DER-DF, atendo-se ao seguinte: 

 

Tabela 2 – Critério para pontuação da Proposta Técnica 

Item Pontuação máxima 

Conhecimento do problema 35 

Plano de trabalho 10 

Qualificação técnica da equipe de nível 
superior 

33 

Qualificação técnica da empresa 22 

Tabela 3 – Critério para pontuação do Conhecimento do Problema 

Itens a pontuar (quanto à clareza, 
objetividade e entendimento do objeto da 
licitação) 

Pontuação por 
tópico 

Pontuação 
máxima 

Aspectos de geotecnia e pavimentação 13 pontos 

35 pontos 
Aspectos de drenagem e meio ambiente 10 pontos 

Aspectos relacionados à geometria, traçado e 
interseções 

12 pontos 

Tabela 4 – Critério para pontuação do Plano de Trabalho 

Itens a pontuar 
Pontuação por 

tópico 
Pontuação 

máxima 

Planejamento da execução das atividades do 
projeto  

06 pontos 

10 pontos 
Cronograma proposto para execução dos 
serviços  

02 pontos 

Utilização da equipe para elaboração do 
projeto  

02 pontos 

Qualificação técnica da equipe de nível superior (33 pontos) 

Para a avaliação da experiência dos profissionais indicados para a Equipe Técnica 
Principal da licitante será observada a pontuação apresentada na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Critério para Pontuação da Qualificação Técnica da Equipe de Nível Superior 

CRITÉRIO DE 
PONTUAÇÃO 
DA EQUIPE 
TÉCNICA 

ENG. Coordenador 
Geral 

ENG. RESPONSÁVEL 
(Geometria, traçado e 

interseções) 

ENG. RESPONSÁVEL 
(Geotecnia e 

pavimentação) 

ENG. RESPONSÁVEL 
(Drenagem) 

ENG. 
RESPONSÁVEL 
(Obras de Arte 

Especiais) 

Experiência do 

Técnico 
10,00 7,00 7,00 4,00 5,00 

 a. Tempo de Formado 

0 a 5 anos 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

5 a 10 anos 2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

10 a 15 anos 3,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Mais de 15 anos 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 b. Coordenação de Projetos Finais/ Executivos para Implantação/ Pavimentação de Rodovias 

Até 05 Projetos 1,00     

05 a 10 Projetos 2,00    

Mais de 10 
Projetos 

5,00    
 

 c. Engenheiros Responsáveis 

Até 03 Projetos  2,00 2,00 1,00 1,00 

03 a 05 Projetos  4,00 4,00 2,00 2,00 

Mais de 05 
Projetos 

 6,00 6,00 3,00 
4,00 
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Avaliação da qualificação técnica da empresa 

Para a atribuição dos pontos quanto à qualificação técnica da empresa será observado 
o critério da Capacidade Técnica da Empresa, que contribuirá com, no máximo, 22 pontos. 

Capacidade Técnica da Empresa (22 pontos) 

Será avaliada pela apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) 
por órgão público, empresa privada ou pessoas físicas, devidamente registrado(s) no CREA, 
acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, em nome da 
Empresa Licitante, mediante os critérios objetivos listados na Tabela 6. Caso a empresa 
apresente atestado com a execução de todos os serviços elencados na Tabela 6, a mesma 
pontuará em todos os itens. 

Tabela 6 – Critério para Pontuação da Qualificação Técnica da Empresa 

Qualificação Técnica da Empresa (22 pontos) 

Itens a Pontuar 
Pontos por 
Atestado 

Total de Pontos 
Máximos 

Projeto geométrico de rodovias 1,0 4,0 

Projeto geométrico de interseções 
rodoviárias 

0,5 3,0 

Projeto de terraplenagem de rodovias 0,5 2,0 

Projeto de pavimentação de rodovias 1,0 4,0 

Projeto de drenagem de rodovias 0,5 2,0 

Projeto de sinalização de rodovias 0,5 1,0 

Projeto de obras de arte especiais 0,5 4,0 

Plano de execução de obras de 
pavimentação de rodovias 

0,5 2,0 

TOTAL 22,0 

 

Pontuação da proposta de preços 

A nota da proposta de preços será calculada de acordo com a fórmula: 

 

onde: 

NPP  é a nota da proposta de preços; 

N2  é o valor da proposta de preços considerada; 
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N1  é o valor da proposta com menor preço, consideradas as propostas de preços 
apresentadas pelas licitantes que não forem desclassificadas. 

Será desclassificada a empresa licitante que apresentar proposta de preço com valor 
superior ao do orçamento elaborado pelo DER/DF. 

As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos de acordo com a regra 
definida pela norma NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 
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ANEXO II – ORÇAMENTOS 

ORÇAMENTO (Mês base DNIT: Abril/2014) 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

PARCIAL TOTAL 

A - EQUIPE TÉCNICA    R$                                101.986,95  

  A.1 - Pessoal de Nível Superior  R$         74.292,00    

  A.2 - Pessoal de Nível Técnico  R$         10.304,65    

  

A.3 - Pessoal Auxiliar e 

Administrativo  R$         17.390,30    

B - ENCARGOS SOCIAIS    R$                                 85.709,83  

  Taxas 84,04 % do item "A"  R$         85.709,83    

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS    R$                                 30.596,08  

  Taxas 30,00 % do item "A"  R$         30.596,08    

D - DESPESAS GERAIS    R$                                 21.277,70  

D.2 - VIAGENS e DIÁRIAS     

D.3 - VEÍCULOS  R$         11.924,22    

D.4 - EQUIPAMENTOS   R$          8.815,98    

D.7 - SERVIÇOS GRÁFICOS  R$             537,50    

I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)    R$                                239.570,56  

II - REMUNERAÇÃO  DA EMPRESA    R$                                 28.748,46  

  Taxas 12,00 % do itens "I"  R$         28.748,46    

III - DESPESAS FISCAIS    R$                                 44.594,62  

  Taxas 16,62 % do item "I+II"  R$         44.594,62    

TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III  R$                312.913,64  

Extensão (km):  5,50 Prazo:  
90 

dias 
R$ / Km =  R$                                 56.893,38  
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EQUIPE TÉCNICA (Mês Base - DNIT: Abril/2014) 

Fases Atividades Profissionais Cód. 
Tipo de 
Equipe 

Quant. 
Equipe 

Pessoa/ 
Equipe 

Hora/ 
Dia 

Nº Dias Total de Horas 
Sal. Homem 

/ Mês 
Salário / Mês 

(R$) 
Total (R$) 

Total da 
Etapa 

a b c d e = a*b*c*d f = e/220 g h = f*g 

E
X

E
C

U
T

IV
O

 

Coordenação 

Coordenador Geral P0 A 1 1 4 90 360,00 1,63 14.783,58 24.097,23 

33.607,39 Secretária  A1 C 1 1 4 90 360,00 1,63 2.540,99 4.141,81 

Motorista A2 C 1 1 8 90 720,00 3,27 1.641,70 5.368,35 

Estudos Topográficos 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 15 60,00 0,27 9.113,22 2.460,56 

7.767,83 

Topógrafo - Técnico 
Pleno 

T2 B 1 1 8 15 120,00 0,54 3.046,23 1.644,96 

Auxiliar de Topografia - 
Auxiliar de Campo 

A2 C 1 2 8 15 240,00 1,09 1.641,70 1.789,45 

Cadista - Técnico 
Auxiliar 

T4 B 1 1 8 15 120,00 0,54 1.826,58 986,35 

Motorista A2 C 1 1 8 15 120,00 0,54 1.641,70 886,51 

Projeto de Obras de Arte 
Especiais 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 25 100,00 0,45 9.113,22 4.100,94 

12.492,61 

Engenheiro Júnior P3 A 1 1 8 25 200,00 0,90 7.497,51 6.747,75 
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Cadista - Técnico 
Auxiliar 

T4 B 1 1 8 25 200,00 0,90 1.826,58 1.643,92 

Projeto Geométrico de 
Vias, Interseções e 

Acessos 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 15 60,00 0,27 9.113,22 2.460,56 

7.495,56 Engenheiro Júnior P3 A 1 1 8 15 120,00 0,54 7.497,51 4.048,65 

Cadista - Técnico 
Auxiliar 

T4 B 1 1 8 15 120,00 0,54 1.826,58 986,35 

Projeto de Drenagem 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 10 40,00 0,18 9.113,22 1.640,37 

4.997,03 Engenheiro Júnior P3 A 1 1 8 10 80,00 0,36 7.497,51 2.699,10 

Cadista - Técnico 
Auxiliar 

T4 B 1 1 8 10 80,00 0,36 1.826,58 657,56 

Estudos Geotécnicos e 
Projeto de Pavimentação 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 25 100,00 0,45 9.113,22 4.100,94 

18.794,47 

Engenheiro Júnior P3 A 1 1 8 25 200,00 0,90 7.497,51 6.747,75 

Técnico de Laboratório 
Solos / Betume - 
Técnico Pleno 

 T2 B 1 1 8 25 200,00 0,90 3.046,23 2.741,60 

Auxiliar de Laboratório 
de Solos / Betume - 
Auxiliar de Campo 

A2 C 1 3 8 25 600,00 2,72 1.641,70 4.465,42 

Motorista A2 C 1 1 4 25 100,00 0,45 1.641,70 738,76 

Projeto de Terraplenagem 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 10 40,00 0,18 9.113,22 1.640,37 

4.339,47 

Engenheiro Júnior P3 A 1 1 8 10 80,00 0,36 7.497,51 2.699,10 
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Projeto de Sinalização,  
Paisagismo e Obras 

Complementares 
(incluindo Proj. Canteiro 

Obras) 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 10 40,00 0,18 9.113,22 1.640,37 

4.997,03 Engenheiro Júnior P3 A 1 1 8 10 80,00 0,36 7.497,51 2.699,10 

Cadista - Técnico 
Auxiliar 

T4 B 1 1 8 10 80,00 0,36 1.826,58 657,56 

Orçamento 

Engenheiro Pleno P1 A 1 1 4 15 60,00 0,27 9.113,22 2.460,56 

7.495,56 Engenheiro Júnior P3 A 1 1 8 15 120,00 0,54 7.497,51 4.048,65 

Operador de 
Microcomputador - Tec. 
Auxiliar 

T4 B 1 1 8 15 120,00 0,54 1.826,58 986,35 

    
           

  

Equipe A - Nível Superior  
 

     

Total Equipe Nível Superior 74.292,00   

Equipe B - Nível Técnico 
 

     

Total Equipe Nível Técnico 10.304,65   

Equipe C - Auxiliar / Adm.   
          

Total Equipe Auxiliar / Administrativa 17.390,30 
  

    
          

TOTAL GERAL 101.986,95 
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EQUIPAMENTOS (Mês base - DNIT: Abril/2014) 

     

 

Equipamento 
Qtde. eqptos Qtde. dias 

Valor Diário 
(R$) 

Valor Parcial  
(R$) 

     

 

a b c d = a*b*c 

     

 

 Instrumental topografia  1 15 49,79 746,90 

     

 

 Sondagem à percussão SPT  1 15 238,27 3.574,06 

     

 

 Laboratório de betume  1 25 109,17 2.729,12 

     

 

 Laboratório de solos  1 25 70,64 1.765,90 

     

 

  8.815,98 

     

 

Laboratorio de betume (mês):  R$   3.274,95      

     

 

Equipamento SPT (locação diária) *  R$      238,27      

     

 

Laboratorio de solos (mês):  R$   2.119,09      

     

 

Instrumental de topografia (mês):  R$   1.493,80      

     

 

              

     

             

 

* Considerado o custo operativo do equipamento E911,da tabela SICRO2 DNIT (Com Desoneração) de 
Março/2014 (última tabela dispónivel no site do DNIT) 

             

 

E911 - Tripé-Sonda com motor - Custo Operativo = R$ 29,7839/hora  

    

 

Custo/dia do Equipamento = 8h x R$ 29,7839 = R$ 238,2712 (locação diária)  
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (Mês base - DNIT: Abril/2014) 

Tipo de Veículo 

Qtde 
Veículos 

Nº Diárias 
Total 

Diárias 

Valor 
Diária 
(R$) 

Total (R$) 

a b c=a*b d e=c*d 

Sedan 71 a 115 cv - Coordenação 1 90,00 90,00 90,11 8.110,20 

Caminhonete 71 a 115 cv - Est. 
Topográficos 

1 15,00 15,00 95,35 1.430,26 

Caminhonete 71 a 115 cv - Lab. Solos / 
Betume 

1 25,00 25,00 95,35 2.383,76 

Diária Sedan: R$ 90,11 
Total: 11.924,22 

Diária Caminhonete: R$ 95,35 

      
   

  

              

       

       

   
Brasília-DF, 10 de junho de 2014. 
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SERVIÇOS GRÁFICOS Mês base: Abril/2014 

  

Fase Volume Título 

CD / DVD 
Qtde e 
preço 
unit. 

Total 
CD/DVD 

(R$) Cópia 

Quant. 
(folhas) 

Quant. 
(vias) 

Valor 
Folhas 

(R$) 

Valor Total 
Cópias 

(R$) 

Valor 
Total  
(R$) 

a b c = a*b d e f g = d*e*f h = c + g 

EXECUTIVO 

1 
Minuta do Relatório do Projeto e Documentos para 
Licitação 

1 
R$ 

2,00  
           2,00  

A4 80 1 0,25 20,00 22,00 

2 Minuta do Projeto de Execução A3 50 1 0,75 37,50 37,50 

3 Minuta da Memória Justificativa A4 80 1 0,25 20,00 20,00 

3A Minuta dos Estudos Geotécnicos A4 50 1 0,25 2,00 2,00 

3B Memória de Cálculo de Estruturas A4 80 1 0,25 20,00 20,00 

3C 
Minuta das Notas de Serviço e Cálculo de Volumes 

A4 50 1 0,25 12,50 12,50 

4 
Minuta do Orçamento da Obra 

A4 50 1 0,25 12,50 12,50 

1 
Relatório do Projeto e Documentos para Licitação 

3 
R$ 

2,00  
           6,00  

A4 80 3 0,25 60,00 66,00 

2 Projeto de Execução A3 50 3 0,75 112,50 112,50 

3 Memória Justificativa A4 80 3 0,25 60,00 60,00 

3A Estudos Geotécnicos A4 50 3 0,25 37,50 37,50 

3B Memória de Cálculo de Estruturas A4 80 3 0,25 60,00 60,00 

3C 
Minuta das Notas de Serviço e Cálculo de Volumes 

A4 50 3 0,25 37,50 37,50 

4 Orçamento da Obra A4 50 3 0,25 37,50 37,50 

Total (R$) 
 

      8,00 
   

  529,50 537,50 

Preços Estimados:  

      

  

    

Midia CD / DVD Gravada: R$ 2,00 
 

  

Cópia Sulfite A4 encadernada: R$ 0,25 
 

  

Cópia Sulfite A3 encadernada: R$ 0,75 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO 

SERVIÇO 
PRAZO DE EXECUÇÃO DIAS 

30 60 90 

Medição Mensal (%) 30% 30% 40% 

Valor Mensal (R$) R$ 93.874,09 R$ 93.874,09 R$ 125.165,46 

Valor Acumulado (R$) R$ 93.874,09 R$ 187.748,18 R$ 312.913,64 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

ATIVIDADES 
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) 

15 30 45 60 75 90 

                                      

Projeto Executivo 

MOB - Relatório de Mobilização (Entrega: 

Ordem de Serviço) 
                                    

Coordenação 
                                    

                                    

Estudos Topográficos 
                                    

                                    

Projeto Geométrico de Vias, Interseções e 
Acessos 

                                    

                                    

Estudos Geotécnicos e Projeto de 

Pavimentação 

                                    

                                    

Projeto de Obras de Arte Especiais 
                                    

                                    

Projeto de Terraplenagem 
                                    

                                    

Projeto de Drenagem 
                                    

                                    

Projeto de Sinalização, Paisagismo e Obras 

Complementares (incluindo Projeto de 

Canteiro de Obras) 

                                    

                                    

Orçamento 
                                    

                                    

MPE - Minuta do Projeto Executivo (Entrega 

em 45 dias) 
                                    

DPE - Impressão Definitiva do Projeto 

Executivo (Entrega em 60 dias) 
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ANEXO III 

Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal 

 

 

REF,: (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) 

 

______________________________, inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei 

nº 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

_____________ 

(data) 

 

__________________________________________ 

(representante legal) 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

PROCURADORIA JURÍDICA 
PROCESSO Nº  

CONTRATO Nº            /20 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

_________________ QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E _____________________________ 

OBJETIVANDO  A _______________________________________________,NA FORMA 

ABAIXO. 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o nº 

00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, 

___________________________________________, e __________________________ situada a 

______________________________- Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

________________________________, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem 

firmar o presente contrato sob a regência da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as 

seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de 

_____________________ nº _______/______, devidamente homologado por 

________________________ em ____/____/____, às fls. ___ do processo epigrafado. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a 

__________________________________________________________________________ 

conforme especificações nos anexos do Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

O Contrato será executado de forma __________, sob o regime 

de _________________, segundo o disposto nos artigos 6
o
 e 10

o
 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, deverão 

ser observadas as especificações constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes 

no DER/DF, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Fica a Contratada responsável pelas obrigações relacionadas no 

Edital de _______________________ nº _____/_____, e na proposta aceita pela Administração e 

por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o 

pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, 

decorrentes da prestação de serviços. 

5.1 -                                           Fica   a   Contratada   obrigada   a  manter,  durante  toda  a 

execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas e apresentadas por 

ocasião da licitação. 
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5.2 -                                          Integra o presente Contrato o Edital de _____________ n.º 

________/_____, Anexos e Especificações, bem como a proposta da Contratada, 

independentemente de transcrição. 

5.3 -                                            Os serviços, objeto do presente Contrato,  serão executados de 

conformidade com a legislação vigente, Normas Técnicas ABNT e Código de Edificações do 

Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ 

_______________________ (_________________), procedente do Orçamento do DER/DF para o 

corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa: 

IV – Fonte de Recursos: 

7.1                                              O empenho inicial é de ___________________ 

(________________), conforme Nota de Empenho nº ______/____, emitida em 

________________, sob o evento nº _____________, na modalidade _________________. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 
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Os preços unitários, por item de execução, são os resultantes da 

aplicação do coeficiente “K” de ________ proposto sobre os custos indicados no orçamento 

sintético estimativo do DER (fls.          ). 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

A garantia de______(_____) do valor deste Contrato, ora 

efetivada conforme previsão constante no Ato convocatório, será ao final do contrato restituída em 

até 30 (trinta) dias, após requerida ao Diretor Geral do DER/DF. 

9.1 -                                            Não   serão   devolvidos   a   garantia   inicial,   respectivos reforços 

e multas, no caso de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” e 

“d”, da Lei n.º 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedição do 

Atestado de Execução pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta única do 

GDF. 

10.1 -                                 O DER/DF pagará    à    Contratada     pelos     serviços efetivamente 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. 

Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos 

para a execução dos serviços de acordo com as condições previstas no Edital, constituindo assim 

sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

10.2 -                                  A  Contratada  deverá  provar,   para  fins  de pagamento, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 307, de 28.02.86, do 

CONFEA. 
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10.3 -                                          O Contrato não  sofrerá  quaisquer  tipos  de reajustamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS 

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura 

para  viger  até        /        /        . 

11.1 -                                           O  prazo  para  execução  dos  serviços  é  de _____ (_________) 

dias, devendo expirar-se em          /         /           . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante celebração de Termo Aditivo, 

com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

 

12.1 -                                           A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, 

compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações 

orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada a 

limpeza total da área envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF: 

I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; 
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II - Em caráter definitivo, por um servidor ou comissão, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, 

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais; 

 

13.1 -                                           O   recebimento  definitivo  não  exclui  a responsabilidade civil 

pela segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela 

perfeita execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF 

O DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 

dolo e de culpa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos 

serviços, de qualquer outra inadimplência, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades previstas 

no Artigo 87, Incisos I a IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

15.1 -                                           No  caso  de  multas,  observar-se-á  o  disposto  no Artigo 15 do 

Decreto nº 20.453, de 28 de julho de 1999. 

15.2 -                                           Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor   da  garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá ser 

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de 

uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal 

da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas 

na Cláusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do 

Artigo 78, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.1 -                                           Na hipótese  da  rescisão  prevista  no  Artigo 79,  Inciso I, fica o 

DER/DF autorizado a adotar as providências elencadas no Artigo 80, da Lei de regência 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, caberá 

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou 

não do ajuste, serão cobrados na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, 

ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR 

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrução de Serviço, designará um 

Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Fica designado pela Contratada como Responsável Técnico pela 

obra objeto do presente Contrato o Engº __________________________________. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 

      A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, informações 

e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida 

do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o 

registro do instrumento pela Procuradoria Jurídica do DER/DF. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para as questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da 

Capital da República. 
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E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas 

partes. 

Brasília,  _______  de ____________________de______. 

Pelo DER/DF: 

Pela CONTRATADA: 

 


