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1. MAPA DE SITUA^AO
Trata-se da apresentagao do segmento correspondente a Implementagao 

de Melhorias, Adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285.
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Processo para licitagao de pavimentagao de 
Trechos da DF-285

Projegao: Universal Transversa de Mercator, Zona 23 Sul 
Datum Horizontal: SIRGAS 2000 

Datum Vertical: Imbituba - SC

Trechos: FIM DO TRECHO PAVIMENTADO (km 6,0) ao 
ENTR. DF-100

Atualizagao do sistema viario e 
definigao dos Pontos Turlsticos 

a partir das ORTOFOTOS de maio de 2014 
TERRACAP (SIRGAS 2000 - UTM 23 SUL /Resolugao espacial: 24 cm).

Codigo de Trechos:285EDF0050/285EDF0060/285EDF0070 
Extensao dos trechos: 10,1 km

Sistema Rodoviario do Distrito Federal - 2017

Gerencia de Geoprocessamento 
Coordenagao de Planejamento 

GEGEO/COPLAN/DER/DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL

2. PREMISSAS DO OR^AMENTO
O orgamento foi elaborado de acordo com a estrutura do SICRO -  

Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT, tabela do estado do Distrito Federal e 
com a data base de Maio/2018. Foram consideradas as suas inovagoes e 
alteragoes metodologicas, porem adaptando-as de forma a se adequarem as 
obras no ambito do Distrito Federal, conforme segue abaixo:

• O orgamento foi elaborado nas duas condigoes de recolhimento de 
tributos previdenciarios, sendo considerada a mais vantajosa para a 
Administragao Publica a condigao sem desoneragao;

• Os custos referentes a alimentagao, transporte, ferramentas e 
equipamentos de protegao estao inclufdos nos encargos 
complementares;

• O transporte, carga e descarga de insumos que estao disponfveis 
localmente no ambito do DF nao sera considerado;

• Em face do planejamento da obra para um prazo de 6 meses, o Fator de 
Influencia de Chuvas - FIC foi aplicado sobre o custo unitario de 
execugao dos servigos que sofrem influencia das chuvas em sua 
produgao;

• Nao foram considerados os custos de Interferencia de Trafego, em 
fungao do volume medio diario de vefculos e a proximidade dos grandes 
centros urbanos nao justificarem a sua aplicagao no custo unitario de 
execugao dos servigos.

• Na definigao do custo do canteiro de obra, levou-se em conta o projeto 
para obra de pequeno porte, tendo em vista o prazo da obra e a 
extensao da pista.

• A Administragao Local foi dimensionada em fungao das peculiaridades 
inerentes a obra (dimensionamento anexo);

• Os custos relativos a manutengao do canteiro estao alocados na 
administragao Local e foram determinados em fungao da quantidade de 
horas de mao de obra e equipamentos prevista para manutengao do
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canteiro de obras referencial, adotando-se 50% da equipe minima tendo 
em vista a utilizagao de conteineres, conforme metodologia adotada.

• O custo das despesas diversas tais como materiais de consumo e de 
expediente, copias xerograficas, plotagem, fotografias, materiais de 
escritorio, operagao de vefculos para transporte de pessoal, custos das 
concessionarias de agua, esgoto, luz e energia, comunicagoes (correios, 
telefonia e internet), seguranga, vigilancia, banheiros qufmicos; 
manutengao dos vefculos e equipamentos e outras despesas similares 
vinculadas as obras, esta alocado no percentual de 5% sobre o valor 
total da administragao local;

• Nao foram considerados os custos de mobilizagao e desmobilizagao de 
equipamentos e transportes de insumos por trata-se de obra localizada 
na Capital e parametro adotado pelo SICRO ter referenda minima de 50 
km;

• A taxa de BDI adotada pelo DER para obra de pequeno porte e 20,74% 
e a taxa diferenciada para materiais betuminosos e de 15%, no regime 
previdenciario sem desoneragao. No regime previdenciario com 
desoneragao as taxas sao de 26,74% e 20,64%, diferenciado; 
(Detalhamentos anexos);

• Os pregos dos materiais asfalticos sao oriundos da tabela da ANP -  
Agenda Nacional de Petroleo, com data base de Julho de 2018, 
definidos por meio de estudo comparativo entre diferentes origens, 
estabelecendo-se como referenda a condigao mais vantajosa ao erario, 
com acrescimo dos impostos PIS\COFINS e ICMS; e no prego dos 
transportes estao inclufdos o ICMS e Pedagios. (Conforme anexo);
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3. DETALHAMENTO DO BDI
A taxa de BDI adotada para a situagao com desoneragao o BDI e de 

26,72%, e 20,64% para os servigos terceirizados e aquisigao de materiais 

betuminosos.

Ja para a situagao sem desoneragao e de 20,74%, conforme 

detalhamentos anexos. Incide sobre os servigos terceirizados e aquisigao de 

materiais betuminosos, a taxa de 15,00% referente ao BDI diferenciado (sem 

desoneragao).
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/k D E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acordao TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVICO
CONSTRUgAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Com Desoneragao

g p l _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >
(1 I )

26,72%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRATED CENTRAL 4,31%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56%

R TAXA DE RISCOS 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%

L TAXA DE LUCRO 7,58%

T TAXA DE INCIDENCIA DOS TRIBUTOS 9,15%

ORIENTACOES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAgAO) 4,50%

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL

3,80% 4,01% 4,67%

0,32% 0,40% 0,74%

0,50% 0,56% 0,97%

1,02% 1,11% 1,21%

6,64% 7,30% 8,69%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. nao cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. nao cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislagao municipal)
4,50%
somente no regime de desoneragao



JkD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acordao TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVICO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REGIME DE DESONERACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Com Desoneragao

g p l _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >
(1 I )

20,64%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL 3,20%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

R TAXA DE RISCOS 0,85%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%

L TAXA DE LUCRO 5,11%

T TAXA DE INCIDENCIA DOS TRIBUTOS 8,15%

ORIENTACOES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERACAO) 4,50%

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL

1,50% 3,45% 4,49%

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. nao cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. nao cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislagao municipal)
4,50%
somente no regime de desoneragao



/k D E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acordao TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVICO
CONSTRUgAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

SIM (DESONERADO)

g D I _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >
(1 I )

20,74%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRATED CENTRAL 4,31%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56%

R TAXA DE RISCOS 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%

L TAXA DE LUCRO 7,58%

T TAXA DE INCIDENCIA DOS TRIBUTOS 4,65%

ORIENTACOES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAgAO)

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL

3,80% 4,01% 4,67%

0,32% 0,40% 0,74%

0,50% 0,56% 0,97%

1,02% 1,11% 1,21%

6,64% 7,30% 8,69%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. nao cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. nao cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislagao municipal)
4,50%
somente no regime de desoneragao



JkD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acordao TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVICO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REGIME DE DESONERACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneragao

g p l _  ( 1 -  ( A C -  R +  S +  G » ( l +  D F ) ( 1 - L >
(1 I ) 15,00%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL 3,20%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

R TAXA DE RISCOS 0,85%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%

L TAXA DE LUCRO 5,11%

T TAXA DE INCIDENCIA DOS TRIBUTOS 3,65%

ORIENTACOES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERACAO)

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL

1,50% 3,45% 4,49%

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. nao cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. nao cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislagao municipal)
4,50%
somente no regime de desoneragao
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4. OR^AMENTO SINTETICO 
COM DESONERA^AO

“Brasflia -  Patrimonio Cultural da Humanidade”
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -  DER/DF 

SAIN -  Setor de Areas Isoladas Norte Bl. “C” - Edificio Sede -  Brasilia/DF - CEP 70620-000 - FONE: (geral) 3342 2100
www.der. df. gov. br

http://www.der


DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

01 - Instalagao e Manutengao do Canteiro de Obras
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
01.00.00.0001 CPU417 Implantapao de Canteiro de Obras ( 

Equapao matematica - Metodologia Novo 
SICRO)

26,72 Un 1,000 140.299,99 140.299,99

Total do grupo: 140.299,99

02 - Administragao Local
02.01 - Gerencia Tecnica/Administrativa
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.01.00.0001 CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) - 

0,5/dia
26,72 mes 3,000 27.495,99 82.487,97

02.01.00.0002 CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 0,5/ 
dia

26,72 mes 3,000 14.284,52 42.853,56

02.01.00.0003 CPU238 Auxiliar Tecnico (SICRO-P9903) 1un 26,72 mes 6,000 5.056,86 30.341,16
02.01.00.0004 CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) ( 

SICRO-P9806) 1un
26,72 mes 6,000 4.791,35 28.748,10

02.02 - Gerencia Ambiental
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.02.00.0001 CPU282 Engenheiro ambiental(CAGED-MTE) - 0,5 

/dia
26,72 mes 3,000 11.887,19 35.661,57

02.02.00.0002 CPU316 Tecnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 26,72 mes 6,000 8.973,14 53.838,84
02.02.00.0003 CPU289 Arqueologo (analogo biologo) -0,5/dia ( 

Periodo Terraplanagem)
26,72 mes 3,000 13.638,74 40.916,22

02.02.00.0004 CPU280 Engenheiro Florestal (CAGED-MTE) - 0,5/ 
dia

26,72 mes 6,000 18.941,89 113.651,34

02.02.00.0005 CPU284 Geologo (SINGEOMG) - 0,5/dia 26,72 mes 3,000 19.321,55 57.964,65
02.02.00.0006 CPU286 Biologo (CRBIO4) - 0,5/dia 26,72 mes 3,000 13.638,74 40.916,22

02.03 - Equipe de Produgao^ de Terraplenagem
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.03.00.0001 CPU287 Encarregado de terraplenagem (SICRO- 

P9884) 0,5/dia
26,72 mes 3,000 9.335,05 28.005,15

02.04 - Equipe de Produgao^ de Pavimentagao
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.04.00.0001 CPU290 Encarregado de Pavimentapao 0,5/dia 26,72 mes 3,000 9.335,05 28.005,15

02.05 - Equipe de Topografia
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.05.00.0001 CPU242 Topografo (SICRO-P9949) 1un 26,72 mes 6,000 6.267,68 37.606,08
02.05.00.0002 CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) 

3un
26,72 mes 18,000 3.966,47 71.396,46

02.06 - Equipe de Medicina e Seguranga do Trabalho
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.06.00.0001 CPU298 Tecnico em Seguranpa do Trabalho 1un 26,72 mes 6,000 6.852,92 41.117,52

02.07 - Frente de ̂ Servigo de Terraplenagem
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.07.00.0001 CPU299 Encarregado de turma 0,5/dia 26,72 mes 3,000 5.290,52 15.871,56

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.07.00.0002 CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 0,5/dia 26,72 mes 3,000 4.672,49 14.017,47

02.08 - Frente de Servigo de Pavimentagao
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.08.00.0001 CPU299 Encarregado de turma 0,5/dia 26,72 mes 3,000 5.290,52 15.871,56
02.08.00.0002 CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 0,5/dia 26,72 mes 3,000 4.672,49 14.017,47

02.09 - Laboratorio de Solos
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.09.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 26,72 mes 3,000 5.837,61 17.512,83
02.09.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratorio (SICRO-P9833) 

2un
26,72 mes 6,000 3.774,54 22.647,24

02.10 - Laboratorio de Pavimentagao e Asfalto
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.10.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 26,72 mes 3,000 5.837,61 17.512,83
02.10.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratorio (SICRO-P9833) 

2un
26,72 mes 6,000 3.774,54 22.647,24

02.11 - Manutengao de Canteiro de Obras
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.11.00.0001 CPU418 Manutenpao de Canteiro de Obras 26,72 mes 5,000 5.728,89 28.644,45

02.12 - Despesas Diversas
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.12.00.0001 CPU423 Despesas diversas 26,72 mes 5,000 53.940,75 269.703,75

Total do grupo: 1.171.956,39

03 - Terraplenagem
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
03.00.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,72 m2 173.032,

580
0,48 83.055,63

03.00.00.0002 5501710 Escavapao, carga e transporte em 
material de 1a categoria - DMT de 50 m

26,72 m3 63.662,
260

2,05 130.507,63

03.00.00.0003 5502135 Escavapao, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de servipo em revestimento 
primario - com escavadeira e caminhao 
basculante de 14 m3

26,72 m3 1.474,620 6,00 8.847,72

03.00.00.0004 5502136 Escavapao, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 200 a 400 m - 
caminho de servipo em revestimento 
primario - com escavadeira e caminhao 
basculante de 14 m3

26,72 m3 3.113,430 6,42 19.988,22

03.00.00.0005 5502137 Escavapao, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - 
caminho de servipo em revestimento 
primario - com escavadeira e caminhao 
basculante de 14 m3

26,72 m3 6.324,440 7,12 45.030,01

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
03.00.00.0006 5502138 Escavapao, carga e transporte de material 

de 1a categoria - DMT de 600 a 800 m - 
caminho de servipo em revestimento 
primario - com escavadeira e caminhao 
basculante de 14 m3

26,72 m3 2.819,000 7,40 20.860,60

03.00.00.0007 5502139 Escavapao, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 800 a 1.000 m - 
caminho de servipo em revestimento 
primario - com escavadeira e caminhao 
basculante de 14 m3

26,72 m3 4.618,280 7,69 35.514,57

03.00.00.0008 5915320 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primario

26,72 TKm 157.771,
300

0,89 140.416,45

03.00.00.0009 5915321 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 307.732,
100

0,69 212.335,14

03.00.00.0010 5503041 Compactapao de aterros a 100% do 
Proctor intermediario

26,72 m3 119.669,
570

6,27 750.328,20

03.00.00.0011 5502978 Compactapao de aterros a 100% do 
Proctor normal

26,72 m3 13.672,
410

3,71 50.724,64

Total do grupo: 1.497.608,81

04 - Pavimentapao
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
04.00.00.0001 4011209 Regularizapao do subleito 26,72 m2 157.045,

780
0,91 142.911,65

04.00.00.0002 4011300
M

Sub-base de solo melhorado com 3% de 
cal e mistura na pista com material de 
jazida

26,72 m3 22.065,
550

32,37 714.261,85

04.00.00.0003 5915320 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primario

26,72 TKm 165.491,
600

0,89 147.287,52

04.00.00.0004 5915321 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 2.727.302,
000

0,69 1.881.838,38

04.00.00.0005 4011240 Base estabilizada granulometricamente 
com mistura solo brita (70% - 30%) com 3 
% de cimento em usina com material de 
jazida e brita comercial

26,72 m3 22.021,
500

91,49 2.014.747,03

04.00.00.0006 5915320 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primario

26,72 TKm 165.161,
300

0,89 146.993,55

04.00.00.0007 5915321 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 2.721.857,
400

0,69 1.878.081,60

04.00.00.0008 4011459 Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita 
comerciais

26,72 T 8.697,630 177,95 1.547.743,25

04.00.00.0009 5915320 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primario

26,72 TKm 43.488,
200

0,89 38.704,49

04.00.00.0010 5915321 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 658.410,
600

0,69 454.303,31

04.00.00.0011 4011455 Concreto asfaltico - faixa A - massa 
comercial

26,72 T 13.379,
740

16,70 223.441,65
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

04.00.00.0012 5915320 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primario

26,72 TKm 66.898,
700

0,89 59.539,84

04.00.00.0013 5915321 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

26,72 TKm 1.012.846,
300

0,69 698.863,94

04.00.00.0014 4011353 Pintura de ligapao 26,72 m2 90.187,
670

0,24 21.645,04

04.00.00.0015 4011352 Imprimapao com emulsao asfaltica 26,72 m2 138.504,
310

0,27 37.396,16

04.01 - Aquisigao e Fornecimento de Materials Betuminosos - ANP JULHO 2018
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
04.01.00.0001 CPU411 Aquisipao e Fornecimento de Cimento 

Asfaltico de Petroleo CAP-50/70 - ANP 
JUL 2018

20,64 T 1.324,640 2.963,50 3.925.570,64

04.01.00.0002 CPU412 Aquisipao e Fornecimento de Emulsao 
Asfaltica de Ruptura Rapida RR-1C- ANP 
JULHO DE 2018

20,64 T 45,090 2.148,58 96.879,47

04.01.00.0003 CPU413 Aquisipao e Fornecimento de Emulsao 
Asfaltica para imprimapao (EAI) - ANP 
JULHO DE 2018

20,64 T 221,610 2.797,81 620.022,67

04.02 - Transporte de Materials Betuminosos
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
04.02.00.0001 CPU414 Transporte de cimento asfaltico CAP 50/ 

70 DMT=727 Km
20,64 T 1.324,640 600,71 795.724,49

04.02.00.0002 CPU415 Transporte de emulsao asfaltica RR-1C 
DMT=416 Km

20,64 T 45,090 338,55 15.265,21

04.02.00.0003 CPU416 Transporte de emulsao asfaltica para 
servipo de imprimapao (EAI) DMT=146 
Km

20,64 T 221,610 435,42 96.493,42

04.03 - Sonorizador
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
04.03.00.0001 4011459 Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita 

comerciais
26,72 T 1,843 177,95 327,96

04.03.00.0002 CPU411 Aquisipao e Fornecimento de Cimento 
Asfaltico de Petroleo CAP-50/70 - ANP 
JUL 2018

20,64 T 0,046 2.963,50 136,32

04.03.00.0003 CPU414 Transporte de cimento asfaltico CAP 50/ 
70 DMT=727 Km

20,64 T 0,046 600,71 27,63

Total do grupo: 15.558.207,07

05 - Drenagem 
05.01 - Bueiros
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.01.00.0001 4805757 Escavapao mecanica de vala em material 

de 1a categoria
26,72 m3 2.676,700 7,09 18.977,80

05.01.00.0002 4915671 Reaterro e compactapao com soquete 
vibratorio

26,72 m3 2.248,400 14,73 33.118,93

05.01.00.0003 0804209 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia, 
brita e pedra de mao comerciais

26,72 m 29,700 2.745,27 81.534,51
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.01.00.0004 0804057 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, 

brita e pedra de mao comerciais
26,72 m 48,000 1.405,07 67.443,36

05.01.00.0005 0804049 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, 
brita e pedra de mao comerciais

26,72 m 63,000 927,46 58.429,98

05.01.00.0006 0804033 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, 
brita e pedra de mao comerciais

26,72 m 19,800 591,35 11.708,73

05.01.00.0007 0804025 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, 
brita e pedra de mao comerciais

26,72 m 35,000 352,64 12.342,40

05.01.00.0008 0804017 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, 
brita e pedra de mao comerciais

26,72 m 7,000 245,83 1.720,81

05.01.00.0009 0804433 Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

26,72 Un 2,000 9.328,41 18.656,82

05.01.00.0010 0804409 Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

26,72 Un 2,000 6.856,51 13.713,02

05.01.00.0011 0804401 Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

26,72 Un 4,000 3.831,91 15.327,64

05.01.00.0012 0804385 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

26,72 Un 3,000 1.755,84 5.267,52

05.01.00.0013 0804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

26,72 Un 6,000 1.067,38 6.404,28

05.01.00.0014 0804061 Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas retas

26,72 Un 2,000 353,77 707,54

05.01.00.0015 4915713 Desobstrupao de bueiro 26,72 m3 19,210 54,21 1.041,37

05.02 - Drenagem Superficial
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.02.00.0001 2003304 Valeta de protepao de cortes com 

revestimento vegetal - VPC 01
26,72 m 1.178,000 57,70 67.970,60

05.02.00.0002 2003304 
- M1

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 1 DER-DF

26,72 m 480,000 64,93 31.166,40

05.02.00.0003 2003304 
- M2

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 2 DER-DF

26,72 m 1.034,000 90,74 93.825,16

05.02.00.0004 2003304 
- M3

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 3 DER-DF

26,72 m 1.927,000 108,95 209.946,65

05.02.00.0005 2003304 
- M4

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 4 DER-DF

26,72 m 1.872,000 126,89 237.538,08

05.02.00.0006 2003304 
- M5

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 5 DER-DF

26,72 m 984,000 204,14 200.873,76

05.02.00.0007 2003304 
- M6

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 6 DER-DF

26,72 m 974,000 337,78 328.997,72

05.02.00.0008 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 
brita comerciais - forma de madeira

26,72 m 962,300 56,78 54.639,39

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.02.00.0009 2003377

M
Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 
brita comerciais - forma de madeira - 
Vazado (0,075 x  0,6)

26,72 m 3.123,560 54,50 170.234,02

05.03 - Dispositivos de Drenagem
Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.03.00.0001 CPU409 Reservatorio de drenagem com Gabioes - 

modelo dimensionado pelo DER
26,72 und 3,000 44.837,98 134.513,94

05.03.00.0002 4805757 Escavapao mecanica de vala em material 
de 1a categoria

26,72 m3 1.391,552 7,09 9.866,10

05.03.00.0003 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 26,72 m3 1.391,552 1,76 2.449,13
05.03.00.0004 2003476 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com 

grelha de concreto - TCC 01 - areia 
extraida e brita produzida

26,72 Un 2,000 2.118,25 4.236,50

05.03.00.0005 2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia e 
pedra de mao comerciais

26,72 Un 2,000 1.781,69 3.563,38

05.04 - Micro Bacias de Amortecimentos
Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.04.00.0001 4805757 Escavapao mecanica de vala em material 

de 1a categoria
26,72 m3 2.133,000 7,09 15.122,97

05.04.00.0002 4413947 Plantio de arvores ornamentais com porte 
de 100 a 200 cm em covas de 50 x  50 x 
60 cm

26,72 Un 136,000 67,52 9.182,72

05.04.00.0003 4413993 Revegetapao a lanpo de sementes de 
gramineas e leguminosa

26,72 m2 2.955,280 1,07 3.162,14

05.05 - Drenagem Profunda
Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.05.00.0001 4805757 Escavapao mecanica de vala em material 

de 1a categoria
26,72 m3 1.950,000 7,09 13.825,50

05.05.00.0002 4816016 Rachao ou pedra de mao produzida 26,72 m3 1.950,000 50,39 98.260,50
05.05.00.0003 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 26,72 m3 1.950,000 1,76 3.432,00

Total do grupo: 2.039.201,37

06 - Sinalizagao
06.01 - Sinalizagao Horizontal
Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
06.01.00.0001 5213408 Pintura de faixa - termoplastico por 

aspersao - espessura de 1,5 mm
26,72 m2 4.338,750 47,88 207.739,35

06.01.00.0002 5213359 Tacha refletiva monodirecional - 
fornecimento e colocapao

26,72 Un 2.980,000 18,95 56.471,00

06.01.00.0003 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento 
e colocapao

26,72 Un 1.081,000 20,45 22.106,45

06.01.00.0004 5213362 Tachao refletivo bidirecional - 
fornecimento e colocapao

26,72 Un 5.832,000 55,02 320.876,64

06.02 - Sinalizagao Vertical
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

06.02.00.0001 5213857 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placa de 
regulamentapao - R1 - lado de 0,414 m

26,72 Un 7,000 297,33 2.081,31

06.02.00.0002 5213458 Fornecimento e implantapao de placa de 
regulamentapao em fibra, R1 lado 0,414 
m - pelicula retrorrefletiva tipo I e SI

26,72 Un 7,000 753,92 5.277,44

06.02.00.0003 5213861 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placa de 
regulamentapao - R2 - lado de 1,00 m

26,72 Un 2,000 277,94 555,88

06.02.00.0004 5213462 Fornecimento e implantapao de placa de 
regulamentapao em fibra, R2 lado 1,00 m 
- pelicula retrorrefletiva tipo I e SI

26,72 Un 2,000 416,88 833,76

06.02.00.0005 5213867 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para marco 
quilometrico

26,72 Un 24,000 306,54 7.356,96

06.02.00.0006 5213473 Fornecimento e implantapao de placa de 
marco quilometrico em apo - 0,70 x  1,00 
m - pelicula retrorrefletiva tipo I + III

26,72 Un 24,000 269,39 6.465,36

06.02.00.0007 5213865 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placa de 
advertencia - lado de 1,00 m

26,72 Un 6,000 362,19 2.173,14

06.02.00.0008 5213466 Fornecimento e implantapao de placa de 
advertencia em apo, lado de 1,00 m - 
pelicula retrorrefletiva tipo I e SI

26,72 Un 6,000 921,39 5.528,34

06.02.00.0009 5213853 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placa de 
regulamentapao - D = 1,00 m

26,72 Un 50,000 350,91 17.545,50

06.02.00.0010 5213442 Fornecimento e implantapao de placa de 
regulamentapao em apo D = 1,00 m - 
pelicula retrorrefletiva tipo I e SI

26,72 Un 50,000 733,74 36.687,00

06.02.00.0011 5213869 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placas - 3,00 x 
1,50 m

26,72 Un 29,000 1.279,83 37.115,07

06.02.00.0012 5213571 Fornecimento e implantapao de placa em 
apo - pelicula I + III

26,72 m2 23,700 364,71 8.643,62

Total do grupo: 737.456,82

07 - Obras Complementares
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
07.00.00.0001 3713604 Defensa semi-maleavel simples - 

fornecimento e implantapao
26,72 m 384,000 269,57 103.514,88

07.00.00.0002 3713605 Ancoragem de defensa semi-maleavel 
simples - fornecimento e implantapao

26,72 m 160,000 313,06 50.089,60

07.01 - Baia de Onibus
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
07.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,72 m2 306,900 0,48 147,31
07.01.00.0002 4011209 Regularizapao do subleito 26,72 m2 270,900 0,91 246,51
07.01.00.0003 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com 

brita comercial
26,72 m3 48,780 186,98 9.120,88
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
07.01.00.0004 4011529 Pavimento de concreto com equipamento 

de pequeno porte, espessura de 0,20 m, 
com agente de cura e com tela soldada - 
concreto usinado - areia e brita comerciais

26,72 m2 207,900 119,87 24.920,97

07.01.01 - Abrigo
Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
07.01.01.0001 CPU422 Abrigo de onibus - DFTrans 26,72 und 1,000 1,26 1,26

07.01.02 - Calgada
Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
07.01.02.0001 CPU351 Execupao de passeio (calpada) ou piso de 

concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura 8 
cm

26,72 m2 48,000 71,30 3.422,40

07.01.02.0002 CPU352 Pintura acrilica em piso cimentado duas 
demaos

26,72 m2 48,000 14,96 718,08

07.01.02.0003 CPU354 Piso podotatil alerta ou direcional de 
concreto - 40x40x2,5cm

20,64 m2 26,400 36,50 963,60

07.01.02.0004 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 
brita comerciais - forma de madeira

26,72 m 92,950 56,78 5.277,70

Total do grupo: 198.423,19

08 - Ambiental / Paisagismo
Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
08.00.00.0001 4413989

M
Plantio de mudas arboreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x  0,45 x  0, 
45 m

26,72 Un 15.873,
000

33,45 530.951,85

08.00.00.0002 5213571 Fornecimento e implantapao de placa em 
apo - pelicula I + III

26,72 m2 30,000 364,71 10.941,30

08.00.00.0003 5213872 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placas - 4,00 x 
3,00 m

26,72 Un 2,000 2.906,31 5.812,62

08.01 - Recuperagao de Areas Degradadas
Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
08.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,72 m2 27.132,

000
0,48 13.023,36

08.01.00.0002 4413984 Regularizapao de bota-fora com 
espalhamento, compactapao e execupao 
de hidrossemeadura

26,72 m3 813,960 31,31 25.485,08

08.02 - Recuperagao das Caixas de Emprestimo
Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
08.02.00.0001 4413984 Regularizapao de bota-fora com 

espalhamento, compactapao e execupao 
de hidrossemeadura

26,72 m3 13.125,
000

31,31 410.943,75

08.03 - Passagem de fauna
Referencia Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

08.03.00.0001 0705183 Corpo BSCC 2,00 x  2,00 m - moldado no 
local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - 
areia e brita comerciais

26,72 m 44,000 2.534,24 111.506,56

08.03.00.0002 0705233 Boca BSCC 2,00 x  2,00 m - esconsidade 
0° - areia e brita comerciais

26,72 Un 4,000 14.656,40 58.625,60

08.03.00.0003 4413001 
3 M

Cerca de passagem de fauna com tela de 
alambrado sobre mureta de blocos de 
concreto - H = 20cm - mouroes de 
concreto a cada 2,5m e esticador a cada 
50m (SICRO ADAPTADO)

26,72 m 1.900,000 61,28 116.432,00

08.03.00.0004 4805757 Escavapao mecanica de vala em material 
de 1a categoria

26,72 m3 1.072,910 7,09 7.606,93

08.03.00.0005 4915671 Reaterro e compactapao com soquete 
vibratorio

26,72 m3 956,300 14,73 14.086,29

08.03.00.0006 4413989 Plantio de mudas arboreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,60 x  0,60 x  0, 
60 m

26,72 Un 121,000 22,99 2.781,79

08.03.00.0007 4413946 Plantio de arvores ornamentais com porte 
de 200 a 300 cm em covas de 60 x  60 x 
60 cm

26,72 Un 164,000 120,94 19.834,16

08.04 - Supressao Vegetal
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
08.04.00.0001 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza 

de area e estocagem do material de 
limpeza com arvores de diametro ate 0,15 
m

26,72 m2 462,900 0,51 236,07

08.04.00.0002 5501701 Destocamento de arvores com diametro 
de 0,15 a 0,30 m

26,72 Un 113,000 28,65 3.237,45

08.04.00.0003 5501702 Destocamento de arvores com diametro 
maior que 0,30 m

26,72 Un 24,000 71,62 1.718,88

08.04.00.0004 4915768 Corte e remopao de arvores 26,72 m3 17,615 11,50 202,57
08.04.00.0005 5914599 Transporte com caminhao carroceria com 

guindauto de 20 t.m - rodovia com 
revestimento primario

26,72 TKm 144,440 1,53 220,99

08.04.00.0006 5914614 Transporte com caminhao carroceria com 
guindauto de 20 t.m - rodovia 
pavimentada

26,72 TKm 2.078,680 1,24 2.577,56

Total do grupo: 1.336.224,81

09 - Ciclovia
09.01 - Terraplenagem - Ciclovia
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
09.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,72 m2 45.135,

000
0,48 21.664,80

09.01.00.0002 5502978 Compactapao de aterros a 100% do 
Proctor normal

26,72 m3 7.490,390 3,71 27.789,34

09.01.00.0003 5503041 Compactapao de aterros a 100% do 
Proctor intermediario

26,72 m3 15.037,
370

6,27 94.284,30

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total

09.02 - Pavimentapao - Ciclovia
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
09.02.00.0001 4011209 Regularizapao do subleito 26,72 m2 35.105,

000
0,91 31.945,55

09.02.00.0002 4011353 Pintura de ligapao 26,72 m2 20.075,
000

0,24 4.818,00

09.02.00.0003 4011352 Imprimapao com emulsao asfaltica 26,72 m2 30.090,
000

0,27 8.124,30

09.02.00.0004 CPU412 Aquisipao e Fornecimento de Emulsao 
Asfaltica de Ruptura Rapida RR-1C- ANP 
JULHO DE 2018

20,64 T 12,540 2.148,58 26.943,19

09.02.00.0005 CPU413 Aquisipao e Fornecimento de Emulsao 
Asfaltica para imprimapao (EAI) - ANP 
JULHO DE 2018

20,64 T 48,140 2.797,81 134.686,57

09.02.00.0006 CPU415 Transporte de emulsao asfaltica RR-1C 
DMT=416 Km

20,64 T 12,540 338,55 4.245,41

09.02.00.0007 CPU416 Transporte de emulsao asfaltica para 
servipo de imprimapao (EAI) DMT=146 
Km

20,64 T 48,140 435,42 20.961,11

09.03 - Sinalizapao - Ciclovia
09.03.01 - Sinalizapao Horizontal - Ciclovia
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
09.03.01.0001 5213412 Pintura de faixa - plastico a frio 

bicomponente a base de resinas 
metacrilicas - estrutura

26,72 m2 12,800 155,59 1.991,55

09.03.01.0002 5214009 Pintura de faixa - plastico a frio 
bicomponente a base de resinas 
metacrilicas - espessura de 1,5 mm - 
plano

26,72 m2 96,000 121,05 11.620,80

09.03.01.0003 5213402 Pintura de faixa - tinta base acrilica 
emulsionada em agua - espessura de 0,4 
mm

26,72 m2 4.453,100 14,72 65.549,63

09.03.01.0004 5213406 Pintura de setas e zebrados - tinta base 
acrilica emulsionada em agua - espessura 
de 0,4 mm

26,72 m2 12,800 30,41 389,24

09.03.02 - Sinalizapao Vertical - Ciclovia
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
09.03.02.0001 CPU421 Fornecimento e instalapao de TOTEM - 

Projeto Tipo de sinalizapao vertical de 
ciclovia DER-DF

20,64 und 7,000 3.776,57 26.435,99

09.04 - Obras Complementares - Ciclovia
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
09.04.00.0001 4413013

M
Cerca de contenpao cicloviaria - Modelo 
projetado DER

26,72 m 174,000 34,54 6.009,96

09.05 - Paisagismo

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
09.05.00.0001 4413989 Plantio de mudas arboreas com porte de 

30 a 80 cm em covas de 0,60 x  0,60 x  0, 
60 m

26,72 Un 2.001,000 22,99 46.002,99

Total do grupo: 533.462,73

10 - Monitoramento para Replantio no 1° Ano (20%)
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
10.00.00.0001 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, 

raspagem e limpeza
26,72 m2 642,856 5,77 3.709,27

10.00.00.0002 4413989
M

Plantio de mudas arboreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x  0,45 x  0, 
45 m

26,72 Un 4.217,800 33,45 141.085,41

10.00.00.0003 CPU316 Tecnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 26,72 mes 0,200 8.973,14 1.794,62
Total do grupo: 146.589,30

11 - Monitoramento para Replantio no 2° Ano (10%)
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
11.00.00.0001 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, 

raspagem e limpeza
26,72 m2 321,428 5,77 1.854,63

11.00.00.0002 4413989
M

Plantio de mudas arboreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x  0,45 x  0, 
45 m

26,72 Un 2.108,900 33,45 70.542,70

11.00.00.0003 CPU316 Tecnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 26,72 mes 0,100 8.973,14 897,31
Total do grupo: 73.294,64

Total:
Total geral do orpamento:

23.432.725.12
23.432.725.12

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018 (Com desonerapao)
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
4 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 Com DESONERAQAO
10,000 km Data base: 01/05/2018 (Com desonerapao)
989 - SICRO - Maio_2018 - COM Desonerapao (Com desonerapao)

Descrigao do qrupo Total do qrupo Prego/km
Instalapao e Manutenpao do Canteiro de Obras 140.299,99 14.029,99
Administrapao Local 1.171.956,39 117.195,63
Terraplenagem 1.497.608,81 149.760,88
Pavimentapao 15.558.207,07 1.555.820,70
Drenagem 2.039.201,37 203.920,13
Sinalizapao 737.456,82 73.745,68
Obras Complementares 198.423,19 19.842,31
Ambiental / Paisagismo 1.336.224,81 133.622,48
Ciclovia 533.462,73 53.346,27
Monitoramento para Replantio no 1° Ano (20%) 146.589,30 14.658,93
Monitoramento para Replantio no 2° Ano (10%) 73.294,64 7.329,46
Total geral 23.432.725,12 2.343.272,46

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

DF Relatorio do Orpamento - Sintetico

Setor : GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia

Ano : 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento : 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Trecho : Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao : 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da

Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao : 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

01 - Instalagao e Manutengao do Canteiro de Obras
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
01.00.00.0001 CPU417 Implantapao de Canteiro de Obras ( 

Equapao matematica - Metodologia Novo 
SICRO)

20,74 Un 1,000 133.679,15 133.679,15

Total do grupo: 133.679,15

02 - Administragao Local
02.01 - Gerencia Tecnica/Administrativa
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.01.00.0001 CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) - 

0,5/dia
20,74 mes 3,000 26.198,44 78.595,32

02.01.00.0002 CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 0,5/ 
dia

20,74 mes 3,000 13.610,42 40.831,26

02.01.00.0003 CPU238 Auxiliar Tecnico (SICRO-P9903) 1un 20,74 mes 6,000 4.818,22 28.909,32
02.01.00.0004 CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) ( 

SICRO-P9806) 1un
20,74 mes 6,000 4.565,25 27.391,50

02.02 - Gerencia Ambiental
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.02.00.0001 CPU282 Engenheiro ambiental(CAGED-MTE) - 0,5 

/dia
20,74 mes 3,000 11.326,23 33.978,69

02.02.00.0002 CPU316 Tecnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 20,74 mes 6,000 8.549,69 51.298,14
02.02.00.0003 CPU289 Arqueologo (analogo biologo) -0,5/dia ( 

Periodo Terraplanagem)
20,74 mes 3,000 12.995,12 38.985,36

02.02.00.0004 CPU280 Engenheiro Florestal (CAGED-MTE) - 0,5/ 
dia

20,74 mes 6,000 18.048,00 108.288,00

02.02.00.0005 CPU284 Geologo (SINGEOMG) - 0,5/dia 20,74 mes 3,000 18.409,75 55.229,25
02.02.00.0006 CPU286 Biologo (CRBIO4) - 0,5/dia 20,74 mes 3,000 12.995,12 38.985,36

02.03 - Equipe de Produgao^ de Terraplenagem
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.03.00.0001 CPU287 Encarregado de terraplenagem (SICRO- 

P9884) 0,5/dia
20,74 mes 3,000 8.894,52 26.683,56

02.04 - Equipe de Produgao^ de Pavimentagao
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.04.00.0001 CPU290 Encarregado de Pavimentapao 0,5/dia 20,74 mes 3,000 8.894,52 26.683,56

02.05 - Equipe de Topografia
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.05.00.0001 CPU242 Topografo (SICRO-P9949) 1un 20,74 mes 6,000 5.971,90 35.831,40
02.05.00.0002 CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) 

3un
20,74 mes 18,000 3.779,29 68.027,22

02.06 - Equipe de Medicina e Seguranga do Trabalho
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.06.00.0001 CPU298 Tecnico em Seguranpa do Trabalho 1un 20,74 mes 6,000 6.529,53 39.177,18

02.07 - Frente de ̂ Servigo de Terraplenagem
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.07.00.0001 CPU299 Encarregado de turma 0,5/dia 20,74 mes 3,000 5.709,93 17.129,79

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.07.00.0002 CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 0,5/dia 20,74 mes 3,000 5.011,91 15.035,73

02.08 - Frente de Servigo de Pavimentagao
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.08.00.0001 CPU299 Encarregado de turma 0,5/dia 20,74 mes 3,000 5.709,93 17.129,79
02.08.00.0002 CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 0,5/dia 20,74 mes 3,000 5.011,91 15.035,73

02.09 - Laboratorio de Solos
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.09.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 20,74 mes 3,000 6.296,91 18.890,73
02.09.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratorio (SICRO-P9833) 

2un
20,74 mes 6,000 4.031,37 24.188,22

02.10 - Laboratorio de Pavimentagao e Asfalto
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.10.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 20,74 mes 3,000 6.296,91 18.890,73
02.10.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratorio (SICRO-P9833) 

2un
20,74 mes 6,000 4.031,37 24.188,22

02.11 - Manutengao de Canteiro de Obras
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.11.00.0001 CPU418 Manutenpao de Canteiro de Obras 20,74 mes 5,000 5.689,12 28.445,60

02.12 - Despesas Diversas
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
02.12.00.0001 CPU423 Despesas diversas 20,74 mes 5,000 51.395,25 256.976,25

Total do grupo: 1.134.805,91

03 - Terraplenagem
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
03.00.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,74 m2 173.032,

580
0,47 81.325,31

03.00.00.0002 5501710 Escavapao, carga e transporte em 
material de 1a categoria - DMT de 50 m

20,74 m3 63.662,
260

1,96 124.778,02

03.00.00.0003 5502135 Escavapao, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de servipo em revestimento 
primario - com escavadeira e caminhao 
basculante de 14 m3

20,74 m3 1.474,620 5,79 8.538,04

03.00.00.0004 5502136 Escavapao, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 200 a 400 m - 
caminho de servipo em revestimento 
primario - com escavadeira e caminhao 
basculante de 14 m3

20,74 m3 3.113,430 6,19 19.272,13

03.00.00.0005 5502137 Escavapao, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - 
caminho de servipo em revestimento 
primario - com escavadeira e caminhao 
basculante de 14 m3

20,74 m3 6.324,440 6,87 43.448,90

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
03.00.00.0006 5502138 Escavapao, carga e transporte de material 

de 1a categoria - DMT de 600 a 800 m - 
caminho de servipo em revestimento 
primario - com escavadeira e caminhao 
basculante de 14 m3

20,74 m3 2.819,000 7,13 20.099,47

03.00.00.0007 5502139 Escavapao, carga e transporte de material 
de 1a categoria - DMT de 800 a 1.000 m - 
caminho de servipo em revestimento 
primario - com escavadeira e caminhao 
basculante de 14 m3

20,74 m3 4.618,280 7,41 34.221,45

03.00.00.0008 5915320 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primario

20,74 TKm 157.771,
300

0,86 135.683,31

03.00.00.0009 5915321 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 307.732,
100

0,66 203.103,18

03.00.00.0010 5503041 Compactapao de aterros a 100% do 
Proctor intermediario

20,74 m3 119.669,
570

6,16 737.164,55

03.00.00.0011 5502978 Compactapao de aterros a 100% do 
Proctor normal

20,74 m3 13.672,
410

3,62 49.494,12

Total do grupo: 1.457.128,48

04 - Pavimentapao
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
04.00.00.0001 4011209 Regularizapao do subleito 20,74 m2 157.045,

780
0,89 139.770,74

04.00.00.0002 4011300
M

Sub-base de solo melhorado com 3% de 
cal e mistura na pista com material de 
jazida

20,74 m3 22.065,
550

31,07 685.576,63

04.00.00.0003 5915320 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primario

20,74 TKm 165.491,
600

0,86 142.322,77

04.00.00.0004 5915321 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 2.727.302,
000

0,66 1.800.019,32

04.00.00.0005 4011240 Base estabilizada granulometricamente 
com mistura solo brita (70% - 30%) com 3 
% de cimento em usina com material de 
jazida e brita comercial

20,74 m3 22.021,
500

87,66 1.930.404,69

04.00.00.0006 5915320 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primario

20,74 TKm 165.161,
300

0,86 142.038,71

04.00.00.0007 5915321 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 2.721.857,
400

0,66 1.796.425,88

04.00.00.0008 4011459 Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita 
comerciais

20,74 T 8.697,630 170,42 1.482.250,10

04.00.00.0009 5915320 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primario

20,74 TKm 43.488,
200

0,86 37.399,85

04.00.00.0010 5915321 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 658.410,
600

0,66 434.550,99

04.00.00.0011 4011455 Concreto asfaltico - faixa A - massa 
comercial

20,74 T 13.379,
740

16,37 219.026,34

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

04.00.00.0012 5915320 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia com revestimento primario

20,74 TKm 66.898,
700

0,86 57.532,88

04.00.00.0013 5915321 Transporte com caminhao basculante de 
14 m3 - rodovia pavimentada

20,74 TKm 1.012.846,
300

0,66 668.478,55

04.00.00.0014 4011353 Pintura de ligapao 20,74 m2 90.187,
670

0,22 19.841,28

04.00.00.0015 4011352 Imprimapao com emulsao asfaltica 20,74 m2 138.504,
310

0,27 37.396,16

04.01 - Aquisigao e Fornecimento de Materials Betuminosos - ANP JULHO 2018
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
04.01.00.0001 CPU411 Aquisipao e Fornecimento de Cimento 

Asfaltico de Petroleo CAP-50/70 - ANP 
JUL 2018

15,00 T 1.324,640 2.824,96 3.742.055,01

04.01.00.0002 CPU412 Aquisipao e Fornecimento de Emulsao 
Asfaltica de Ruptura Rapida RR-1C- ANP 
JULHO DE 2018

15,00 T 45,090 2.048,13 92.350,18

04.01.00.0003 CPU413 Aquisipao e Fornecimento de Emulsao 
Asfaltica para imprimapao (EAI) - ANP 
JULHO DE 2018

15,00 T 221,610 2.667,01 591.036,08

04.02 - Transporte de Materials Betuminosos
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
04.02.00.0001 CPU414 Transporte de cimento asfaltico CAP 50/ 

70 DMT=727 Km
15,00 T 1.324,640 572,63 758.528,60

04.02.00.0002 CPU415 Transporte de emulsao asfaltica RR-1C 
DMT=416 Km

15,00 T 45,090 322,72 14.551,44

04.02.00.0003 CPU416 Transporte de emulsao asfaltica para 
servipo de imprimapao (EAI) DMT=146 
Km

15,00 T 221,610 415,06 91.981,44

04.03 - Sonorizador
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
04.03.00.0001 4011459 Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita 

comerciais
20,74 T 1,843 170,42 314,08

04.03.00.0002 CPU411 Aquisipao e Fornecimento de Cimento 
Asfaltico de Petroleo CAP-50/70 - ANP 
JUL 2018

15,00 T 0,046 2.824,96 129,94

04.03.00.0003 CPU414 Transporte de cimento asfaltico CAP 50/ 
70 DMT=727 Km

15,00 T 0,046 572,63 26,34

Total do grupo: 14.884.008,00

05 - Drenagem 
05.01 - Bueiros
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.01.00.0001 4805757 Escavapao mecanica de vala em material 

de 1a categoria
20,74 m3 2.676,700 7,03 18.817,20

05.01.00.0002 4915671 Reaterro e compactapao com soquete 
vibratorio

20,74 m3 2.248,400 15,49 34.827,71

05.01.00.0003 0804209 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia, 
brita e pedra de mao comerciais

20,74 m 29,700 2.651,10 78.737,67

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.01.00.0004 0804057 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, 

brita e pedra de mao comerciais
20,74 m 48,000 1.359,10 65.236,80

05.01.00.0005 0804049 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, 
brita e pedra de mao comerciais

20,74 m 63,000 900,06 56.703,78

05.01.00.0006 0804033 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, 
brita e pedra de mao comerciais

20,74 m 19,800 574,20 11.369,16

05.01.00.0007 0804025 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, 
brita e pedra de mao comerciais

20,74 m 35,000 344,09 12.043,15

05.01.00.0008 0804017 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, 
brita e pedra de mao comerciais

20,74 m 7,000 239,76 1.678,32

05.01.00.0009 0804433 Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

20,74 Un 2,000 9.239,83 18.479,66

05.01.00.0010 0804409 Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

20,74 Un 2,000 6.797,64 13.595,28

05.01.00.0011 0804401 Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

20,74 Un 4,000 3.808,83 15.235,32

05.01.00.0012 0804385 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

20,74 Un 3,000 1.752,09 5.256,27

05.01.00.0013 0804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

20,74 Un 6,000 1.067,74 6.406,44

05.01.00.0014 0804061 Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas retas

20,74 Un 2,000 353,17 706,34

05.01.00.0015 4915713 Desobstrupao de bueiro 20,74 m3 19,210 57,72 1.108,80

05.02 - Drenagem Superficial
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.02.00.0001 2003304 Valeta de protepao de cortes com 

revestimento vegetal - VPC 01
20,74 m 1.178,000 60,38 71.127,64

05.02.00.0002 2003304 
- M1

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 1 DER-DF

20,74 m 480,000 67,95 32.616,00

05.02.00.0003 2003304 
- M2

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 2 DER-DF

20,74 m 1.034,000 95,27 98.509,18

05.02.00.0004 2003304 
- M3

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 3 DER-DF

20,74 m 1.927,000 114,50 220.641,50

05.02.00.0005 2003304 
- M4

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 4 DER-DF

20,74 m 1.872,000 133,45 249.818,40

05.02.00.0006 2003304 
- M5

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 5 DER-DF

20,74 m 984,000 215,36 211.914,24

05.02.00.0007 2003304 
- M6

Valeta de protepao de cortes com 
revestimento vegetal - VPC 01 Modificada 
- Tipo 6 DER-DF

20,74 m 974,000 357,33 348.039,42

05.02.00.0008 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 
brita comerciais - forma de madeira

20,74 m 962,300 57,97 55.784,53

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.02.00.0009 2003377

M
Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 
brita comerciais - forma de madeira - 
Vazado (0,075 x  0,6)

20,74 m 3.123,560 55,76 174.169,70

05.03 - Dispositivos de Drenagem
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.03.00.0001 CPU409 Reservatorio de drenagem com Gabioes - 

modelo dimensionado pelo DER
20,74 und 3,000 43.348,00 130.044,00

05.03.00.0002 4805757 Escavapao mecanica de vala em material 
de 1a categoria

20,74 m3 1.391,552 7,03 9.782,61

05.03.00.0003 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 20,74 m3 1.391,552 1,71 2.379,55
05.03.00.0004 2003476 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com 

grelha de concreto - TCC 01 - areia 
extraida e brita produzida

20,74 Un 2,000 2.158,50 4.317,00

05.03.00.0005 2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia e 
pedra de mao comerciais

20,74 Un 2,000 1.799,09 3.598,18

05.04 - Micro Bacias de Amortecimentos
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.04.00.0001 4805757 Escavapao mecanica de vala em material 

de 1a categoria
20,74 m3 2.133,000 7,03 14.994,99

05.04.00.0002 4413947 Plantio de arvores ornamentais com porte 
de 100 a 200 cm em covas de 50 x  50 x 
60 cm

20,74 Un 136,000 65,63 8.925,68

05.04.00.0003 4413993 Revegetapao a lanpo de sementes de 
gramineas e leguminosa

20,74 m2 2.955,280 1,03 3.043,93

05.05 - Drenagem Profunda
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
05.05.00.0001 4805757 Escavapao mecanica de vala em material 

de 1a categoria
20,74 m3 1.950,000 7,03 13.708,50

05.05.00.0002 4816016 Rachao ou pedra de mao produzida 20,74 m3 1.950,000 48,81 95.179,50
05.05.00.0003 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 20,74 m3 1.950,000 1,71 3.334,50

Total do grupo: 2.092.130,95

06 - Sinalizagao
06.01 - Sinalizagao Horizontal
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
06.01.00.0001 5213408 Pintura de faixa - termoplastico por 

aspersao - espessura de 1,5 mm
20,74 m2 4.338,750 45,85 198.931,68

06.01.00.0002 5213359 Tacha refletiva monodirecional - 
fornecimento e colocapao

20,74 Un 2.980,000 18,29 54.504,20

06.01.00.0003 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento 
e colocapao

20,74 Un 1.081,000 19,70 21.295,70

06.01.00.0004 5213362 Tachao refletivo bidirecional - 
fornecimento e colocapao

20,74 Un 5.832,000 52,93 308.687,76

06.02 - Sinalizagao Vertical
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

06.02.00.0001 5213857 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placa de 
regulamentapao - R1 - lado de 0,414 m

20,74 Un 7,000 286,33 2.004,31

06.02.00.0002 5213458 Fornecimento e implantapao de placa de 
regulamentapao em fibra, R1 lado 0,414 
m - pelicula retrorrefletiva tipo I e SI

20,74 Un 7,000 726,04 5.082,28

06.02.00.0003 5213861 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placa de 
regulamentapao - R2 - lado de 1,00 m

20,74 Un 2,000 267,33 534,66

06.02.00.0004 5213462 Fornecimento e implantapao de placa de 
regulamentapao em fibra, R2 lado 1,00 m 
- pelicula retrorrefletiva tipo I e SI

20,74 Un 2,000 402,90 805,80

06.02.00.0005 5213867 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para marco 
quilometrico

20,74 Un 24,000 295,20 7.084,80

06.02.00.0006 5213473 Fornecimento e implantapao de placa de 
marco quilometrico em apo - 0,70 x  1,00 
m - pelicula retrorrefletiva tipo I + III

20,74 Un 24,000 263,53 6.324,72

06.02.00.0007 5213865 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placa de 
advertencia - lado de 1,00 m

20,74 Un 6,000 349,18 2.095,08

06.02.00.0008 5213466 Fornecimento e implantapao de placa de 
advertencia em apo, lado de 1,00 m - 
pelicula retrorrefletiva tipo I e SI

20,74 Un 6,000 886,20 5.317,20

06.02.00.0009 5213853 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placa de 
regulamentapao - D = 1,00 m

20,74 Un 50,000 337,79 16.889,50

06.02.00.0010 5213442 Fornecimento e implantapao de placa de 
regulamentapao em apo D = 1,00 m - 
pelicula retrorrefletiva tipo I e SI

20,74 Un 50,000 706,38 35.319,00

06.02.00.0011 5213869 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placas - 3,00 x 
1,50 m

20,74 Un 29,000 1.239,44 35.943,76

06.02.00.0012 5213571 Fornecimento e implantapao de placa em 
apo - pelicula I + III

20,74 m2 23,700 355,79 8.432,22

Total do grupo: 709.252,67

07 - Obras Complementares
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
07.00.00.0001 3713604 Defensa semi-maleavel simples - 

fornecimento e implantapao
20,74 m 384,000 257,15 98.745,60

07.00.00.0002 3713605 Ancoragem de defensa semi-maleavel 
simples - fornecimento e implantapao

20,74 m 160,000 300,88 48.140,80

07.01 - Baia de Onibus
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
07.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,74 m2 306,900 0,47 144,24
07.01.00.0002 4011209 Regularizapao do subleito 20,74 m2 270,900 0,89 241,10
07.01.00.0003 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com 

brita comercial
20,74 m3 48,780 178,61 8.712,59

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
07.01.00.0004 4011529 Pavimento de concreto com equipamento 

de pequeno porte, espessura de 0,20 m, 
com agente de cura e com tela soldada - 
concreto usinado - areia e brita comerciais

20,74 m2 207,900 115,59 24.031,16

07.01.01 - Abrigo
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
07.01.01.0001 CPU422 Abrigo de onibus - DFTrans 20,74 und 1,000 1,20 1,20

07.01.02 - Calgada
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
07.01.02.0001 CPU351 Execupao de passeio (calpada) ou piso de 

concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura 8 
cm

20,74 m2 48,000 70,21 3.370,08

07.01.02.0002 CPU352 Pintura acrilica em piso cimentado duas 
demaos

20,74 m2 48,000 15,74 755,52

07.01.02.0003 CPU354 Piso podotatil alerta ou direcional de 
concreto - 40x40x2,5cm

15,00 m2 26,400 37,43 988,15

07.01.02.0004 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e 
brita comerciais - forma de madeira

20,74 m 92,950 57,97 5.388,31

Total do grupo: 190.518,75

08 - Ambiental / Paisagismo
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
08.00.00.0001 4413989

M
Plantio de mudas arboreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x  0,45 x  0, 
45 m

20,74 Un 15.873,
000

33,13 525.872,49

08.00.00.0002 5213571 Fornecimento e implantapao de placa em 
apo - pelicula I + III

20,74 m2 30,000 355,79 10.673,70

08.00.00.0003 5213872 Fornecimento e implantapao de suporte 
metalico galvanizado para placas - 4,00 x 
3,00 m

20,74 Un 2,000 2.819,79 5.639,58

08.01 - Recuperagao de Areas Degradadas
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
08.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,74 m2 27.132,

000
0,47 12.752,04

08.01.00.0002 4413984 Regularizapao de bota-fora com 
espalhamento, compactapao e execupao 
de hidrossemeadura

20,74 m3 813,960 31,27 25.452,52

08.02 - Recuperagao das Caixas de Emprestimo
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
08.02.00.0001 4413984 Regularizapao de bota-fora com 

espalhamento, compactapao e execupao 
de hidrossemeadura

20,74 m3 13.125,
000

31,27 410.418,75

08.03 - Passagem de fauna
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

08.03.00.0001 0705183 Corpo BSCC 2,00 x  2,00 m - moldado no 
local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - 
areia e brita comerciais

20,74 m 44,000 2.543,46 111.912,24

08.03.00.0002 0705233 Boca BSCC 2,00 x  2,00 m - esconsidade 
0° - areia e brita comerciais

20,74 Un 4,000 14.700,90 58.803,60

08.03.00.0003 4413001 
3 M

Cerca de passagem de fauna com tela de 
alambrado sobre mureta de blocos de 
concreto - H = 20cm - mouroes de 
concreto a cada 2,5m e esticador a cada 
50m (SICRO ADAPTADO)

20,74 m 1.900,000 60,23 114.437,00

08.03.00.0004 4805757 Escavapao mecanica de vala em material 
de 1a categoria

20,74 m3 1.072,910 7,03 7.542,55

08.03.00.0005 4915671 Reaterro e compactapao com soquete 
vibratorio

20,74 m3 956,300 15,49 14.813,08

08.03.00.0006 4413989 Plantio de mudas arboreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,60 x  0,60 x  0, 
60 m

20,74 Un 134,000 23,48 3.146,32

08.03.00.0007 4413946 Plantio de arvores ornamentais com porte 
de 200 a 300 cm em covas de 60 x  60 x 
60 cm

20,74 Un 164,000 117,50 19.270,00

08.04 - Supressao Vegetal
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
08.04.00.0001 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza 

de area e estocagem do material de 
limpeza com arvores de diametro ate 0,15 
m

20,74 m2 462,900 0,50 231,45

08.04.00.0002 5501701 Destocamento de arvores com diametro 
de 0,15 a 0,30 m

20,74 Un 113,000 27,64 3.123,32

08.04.00.0003 5501702 Destocamento de arvores com diametro 
maior que 0,30 m

20,74 Un 24,000 69,13 1.659,12

08.04.00.0004 4915768 Corte e remopao de arvores 20,74 m3 17,615 12,20 214,90
08.04.00.0005 5914599 Transporte com caminhao carroceria com 

guindauto de 20 t.m - rodovia com 
revestimento primario

20,74 TKm 144,440 1,49 215,21

08.04.00.0006 5914614 Transporte com caminhao carroceria com 
guindauto de 20 t.m - rodovia 
pavimentada

20,74 TKm 2.078,680 1,21 2.515,20

Total do grupo: 1.328.693,07

09 - Ciclovia
09.01 - Terraplenagem - Ciclovia
Referenda Codigo Descrigao do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
09.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,74 m2 45.135,

000
0,47 21.213,45

09.01.00.0002 5502978 Compactapao de aterros a 100% do 
Proctor normal

20,74 m3 7.490,390 3,62 27.115,21

09.01.00.0003 5503041 Compactapao de aterros a 100% do 
Proctor intermediario

20,74 m3 15.037,
370

6,16 92.630,19

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

DF Relatorio do Orpamento - Sintetico

Setor : GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia

Ano : 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento : 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Trecho : Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao : 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da

Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao : 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total

09.02 - Pavimentapao - Ciclovia
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
09.02.00.0001 4011209 Regularizapao do subleito 20,74 m2 35.105,

000
0,89 31.243,45

09.02.00.0002 4011353 Pintura de ligapao 20,74 m2 20.075,
000

0,22 4.416,50

09.02.00.0003 4011352 Imprimapao com emulsao asfaltica 20,74 m2 30.090,
000

0,27 8.124,30

09.02.00.0004 CPU412 Aquisipao e Fornecimento de Emulsao 
Asfaltica de Ruptura Rapida RR-1C- ANP 
JULHO DE 2018

15,00 T 12,540 2.048,13 25.683,55

09.02.00.0005 CPU413 Aquisipao e Fornecimento de Emulsao 
Asfaltica para imprimapao (EAI) - ANP 
JULHO DE 2018

15,00 T 48,140 2.667,01 128.389,86

09.02.00.0006 CPU415 Transporte de emulsao asfaltica RR-1C 
DMT=416 Km

15,00 T 12,540 322,72 4.046,90

09.02.00.0007 CPU416 Transporte de emulsao asfaltica para 
servipo de imprimapao (EAI) DMT=146 
Km

15,00 T 48,140 415,06 19.980,98

09.03 - Sinalizapao - Ciclovia
09.03.01 - Sinalizapao Horizontal - Ciclovia
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
09.03.01.0001 5213412 Pintura de faixa - plastico a frio 

bicomponente a base de resinas 
metacrilicas - estrutura

20,74 m2 12,800 148,64 1.902,59

09.03.01.0002 5214009 Pintura de faixa - plastico a frio 
bicomponente a base de resinas 
metacrilicas - espessura de 1,5 mm - 
plano

20,74 m2 96,000 115,74 11.111,04

09.03.01.0003 5213402 Pintura de faixa - tinta base acrilica 
emulsionada em agua - espessura de 0,4 
mm

20,74 m2 4.453,100 14,15 63.011,36

09.03.01.0004 5213406 Pintura de setas e zebrados - tinta base 
acrilica emulsionada em agua - espessura 
de 0,4 mm

20,74 m2 12,800 29,70 380,16

09.03.02 - Sinalizapao Vertical - Ciclovia
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
09.03.02.0001 CPU421 Fornecimento e instalapao de TOTEM - 

Projeto Tipo de sinalizapao vertical de 
ciclovia DER-DF

15,00 und 7,000 3.600,01 25.200,07

09.04 - Obras Complementares - Ciclovia
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
09.04.00.0001 4413013

M
Cerca de contenpao cicloviaria - Modelo 
projetado DER

20,74 m 174,000 34,80 6.055,20

09.05 - Paisagismo

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio do Orpamento - Sintetico____________________________

Setor

Ano
Orpamento
Trecho
Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
09.05.00.0001 4413989 Plantio de mudas arboreas com porte de 

30 a 80 cm em covas de 0,60 x  0,60 x  0, 
60 m

20,74 Un 2.001,000 23,48 46.983,48

Total do grupo: 517.488,29

10 - Monitoramento para Replantio no 1° Ano (20%)
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
10.00.00.0001 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, 

raspagem e limpeza
20,74 m2 642,856 6,15 3.953,56

10.00.00.0002 4413989
M

Plantio de mudas arboreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x  0,45 x  0, 
45 m

20,74 Un 4.217,800 33,13 139.735,71

10.00.00.0003 CPU316 Tecnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 20,74 mes 0,200 8.549,69 1.709,93
Total do grupo: 145.399,20

11 - Monitoramento para Replantio no 2° Ano (10%)
Referenda Codigo Descripao do Servipo BDI Unid. Qtde Prepo Unit. Prepo total
11.00.00.0001 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, 

raspagem e limpeza
20,74 m2 321,428 6,15 1.976,78

11.00.00.0002 4413989
M

Plantio de mudas arboreas com porte de 
30 a 80 cm em covas de 0,45 x  0,45 x  0, 
45 m

20,74 Un 2.108,900 33,13 69.867,85

11.00.00.0003 CPU316 Tecnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 20,74 mes 0,100 8.549,69 854,96
Total do grupo: 72.699,59

Total:
Total geral do orpamento:

22.665.804.06
22.665.804.06

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

DF Relatorio do Orpamento - Sintetico

Setor : GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia

Ano : 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento : 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Trecho : Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao : 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da

Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao : 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Descrigao do qrupo Total do qrupo Prego/km
Instalapao e Manutenpao do Canteiro de Obras 133.679,15 13.367,91
Administrapao Local 1.134.805,91 113.480,59
Terraplenagem 1.457.128,48 145.712,84
Pavimentapao 14.884.008,00 1.488.400,80
Drenagem 2.092.130,95 209.213,09
Sinalizapao 709.252,67 70.925,26
Obras Complementares 190.518,75 19.051,87
Ambiental / Paisagismo 1.328.693,07 132.869,30
Ciclovia 517.488,29 51.748,82
Monitoramento para Replantio no 1° Ano (20%) 145.399,20 14.539,92
Monitoramento para Replantio no 2° Ano (10%) 72.699,59 7.269,95
Total geral 22.665.804,06 2.266.580,35

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 1 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU422 Abrigo de onibus - DFTrans
Observapao: Composipao representativa do abrigo de onibus, visto que o fornecimento e instalapao se da pelo DFTrans, logo o 
custo e zero neste orpamento.

Produgao da equipe 1,0000

Unidade: und

Custo Unitario Direto Total 1,00
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 2 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao
Produgao da equipe 9,0000

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9069 Vibrador de imersao para concreto - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 3,9733 0,5324 
Custo Horario Total de Equipamentos

3.9733
3.9733

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 
P9824 Servente

1,0000
1,0000

h 21,6214 
h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

21,6214
15,9369
37,5583
41,5316

Custo Unitario da Execugao 4,6146

Custo Unitario Direto Total 4,61
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 4,61

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 3 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 3713605 Ancoragem de defensa semi-maleavel simples - fornecimento e implantapao
Produgao da equipe 7,3800

Unidade: m

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9082 Bate-estaca hidraulico para defensas montado em caminhao guindauto com 1,0000 1,00 0,00 211,9738 96,0225 211,9738
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

Custo Horario Total de Equipamentos 211,9738

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476

Custo Horario Total de Mao de Obra 88,7104
Custo Horario Total da Execugao 300,6842

Custo Unitario da Execugao 40,7431

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1968 Defensa metalica semi-maleavel simples 0,2500 Un 832,0000 208,0000
Custo Total de Materiais 208,0000

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1968 Defensa metalica semi-maleavel simples - Caminhao carroceria 5914655 0,0194
5 t

T 23,4400 0,4547

Custo Total de Tempo Fixo 0,4547

Custo Unitario Direto Total 249,20
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 249,20

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4805755 Apiloamento manual
Produgao da equipe 0,6700

Unidade: m3

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

15.9369
15.9369
15.9369

Custo Unitario da Execugao 23,7864

Custo Unitario Direto Total 23,79
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 23,79

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 0,5/dia
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9804 Apontador 1,0000 mes 4.151,0032 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

4.151,0032
4.151.0032
4.151.0032

Custo Unitario da Execugao 4.151,0032

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

4.151.00 
0,00

4.151.00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU411 Aquisipao e Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petroleo CAP-50/70 - ANP JUL 2018 Unidade: T
Produgao da equipe 1,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1943 Cimento asfaltico CAP 50/70 1,0000 T 1,0000 1,0000
Custo Total de Materiais 1,0000

Custo Unitario Direto Total 2.456,49
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 2.456,49

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU412 Aquisipao e Fornecimento de Emulsao Asfaltica de Ruptura Rapida RR-1C- ANP JULHO DE 2018 Unidade: T
Produgao da equipe 1,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1946 Emulsao asfaltica RR-1C 1,0000 T 1,0000 1,0000
Custo Total de Materiais 1,0000

Custo Unitario Direto Total 1.780,99
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1.780,99

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU413 Aquisipao e Fornecimento de Emulsao Asfaltica para imprimapao (EAI) - ANP JULHO DE 2018
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: T

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2092 Emulsao asfaltica para imprimapao 1,0000 T 1,0000
Custo Total de Materiais

1,0000
1,0000

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

2.319.14 
0,00

2.319.14

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4816020 Areia extraida com draga de sucpao tipo bomba
Produgao da equipe 20,0000 FIC 0,02410

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9584
E9609

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW
Draga de sucpao para extrapao de areia com tubo de descarga de 150 mm -
100 kW

1,0000
1,0000

0,15 0,85 139,9516 
1,00 0,00 125,2396

Custo Horario Total de Equipamentos

51,9669
47,5054

65,1646
125,2396

190,4042

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476
Custo Horario Total de Mao de Obra 63,7476

Custo Horario Total da Execugao 254,1518
Custo Unitario da Execugao 12,7076

Custo do FIC 0,3063

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0067 Tubo PE 100 PN10 com flanges - D = 160 mm 0,0010 m 94,7763 0,0948
Custo Total de Materiais 0,0948

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0067 Tubo PE 100 PN10 com flanges - D = 160 mm - Caminhao 5914655 T 23,4400 0,0000
carroceria

Custo Total de Tempo Fixo

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

0,0000

13.11 
0,00

13.11

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Orpamento
Trecho
Versao

914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018

Extensao 
Tabela de origem

: 10,000 km
: 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Data base: 01/05/2018

Servipo: 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial
Produgao da equipe 3,6200

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 26,2772 17,9168 26,2772
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 l 4,0000 0,78 0,22 0,2227 0,1513 0,8280
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5869 0,3988 1,4052

Custo Horario Total de Equipamentos 28,5104

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 11,0000 h 15,9369 175,3059

Custo Horario Total de Mao de Obra 196,9273
Custo Horario Total da Execugao 225,4377

Custo Unitario da Execugao 62,2756

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0082 Areia media lavada 1,0009 m3 115,6538 115,7614
M0424 Cimento Portland CP II - 32 392,5233 Kg 0,3350 131,4953

Custo Total de Materiais 247,2567

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0082 Areia media lavada - Caminhao basculante 10 m3 5914647 1,5014 T 1,0700 1,6065
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,3925 T 23,4400 9,2002

Custo Total de Tempo Fixo 10,8067

Custo Unitario Direto Total 320,34
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 320,34

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Orpamento
Trecho
Versao

914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018

Extensao 
Tabela de origem

: 10,000 km
: 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Data base: 01/05/2018

Servipo: 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial
Produgao da equipe 3,6200

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 26,2772 17,9168 26,2772
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 l 4,0000 0,79 0,21 0,2227 0,1513 0,8308
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5869 0,3988 1,4052

Custo Horario Total de Equipamentos 28,5132

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 11,0000 h 15,9369 175,3059

Custo Horario Total de Mao de Obra 196,9273
Custo Horario Total da Execugao 225,4405

Custo Unitario da Execugao 62,2764

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0082 Areia media lavada 1,0860 m3 115,6538 125,6035
M0424 Cimento Portland CP II - 32 308,8235 Kg 0,3350 103,4559

Custo Total de Materiais 229,0594

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0082 Areia media lavada - Caminhao basculante 10 m3 5914647 1,6291 T 1,0700 1,7431
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,3088 T 23,4400 7,2383

Custo Total de Tempo Fixo 8,9814

Custo Unitario Direto Total 300,32
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 300,32

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
Ano : 2018
Orpamento : 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Trecho : Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao : 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
Extensao : 10,000 km
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 0407819 Armapao em apo CA-50 - fornecimento, preparo e colocapao Unidade: Kg
Produgao da equipe 1,0000

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 0,0900 h 19,3276 1,7395
P9805 Armador 0,0900 h 22,0745 1,9867

Custo Horario Total de Mao de Obra 3,7262
Custo Horario Total da Execugao 3,7262

Custo Unitario da Execugao 3,7262

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0004 Apo CA 50 1,1000 Kg 2,8703 3,1573
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150 Kg 4,6995 0,0705

Custo Total de Materiais 3,2278

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0004 Apo CA 50 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0011 T 23,4400 0,0258
M0075 Arame recozido 18 BWG - Caminhao carroceria 15 t 5914655 T 23,4400 0,0000

Custo Total de Tempo Fixo 0,0258

Custo Unitario Direto Total 6,98
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 6,98

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
Ano : 2018
Orpamento : 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Trecho : Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao : 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
Extensao : 10,000 km
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 0407820 Armapao em apo CA-60 - fornecimento, preparo e colocapao Unidade: Kg
Produgao da equipe 1,0000

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 0,0800 h 19,3276 1,5462
P9805 Armador 0,0800 h 22,0745 1,7660

Custo Horario Total de Mao de Obra 3,3122
Custo Horario Total da Execugao 3,3122

Custo Unitario da Execugao 3,3122

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0014 Apo CA 60 1,1000 Kg 3,2749 3,6024
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150 Kg 4,6995 0,0705

Custo Total de Materiais 3,6729

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0014 Apo CA 60 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0011 T 23,4400 0,0258
M0075 Arame recozido 18 BWG - Caminhao carroceria 15 t 5914655 T 23,4400 0,0000

Custo Total de Tempo Fixo 0,0258

Custo Unitario Direto Total 7,01
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 7,01

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU289 Arqueologo (analogo biologo) -0,5/dia (Periodo Terraplanagem) Unidade: mes
Produgao da equipe 1,0000

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

MO288 Arqueologo 1,0000 MES 10.762,8973
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao 
Custo Unitario da Execugao

10.762,8973
10.762.8973
10.762.8973
10.762.8973

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

10.762.90 
0,00

10.762.90

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5502987 Aterro com material de 3a categoria utilizando material comercial
Produgao da equipe 50,1100 FIC 0,00401

Unidade: m3

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9541 Trator de esteiras com lamina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 441,4516 152,6137 441,4516
Custo Horario Total de Equipamentos 441,4516

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 457,3885
Custo Unitario da Execugao 9,1277

Custo do FIC 0,0366

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1097 Pedra de mao 1,4000 m3 74,3769 104,1277
Custo Total de Materiais 104,1277

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m3 5914647 2,1000 T 1,0700 2,2470
Custo Total de Tempo Fixo 2,2470

Custo Unitario Direto Total 115,54
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 115,54

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) (SICRO-P9806) 1un
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9806 Auxiliar administrativo 1,0000 mes 3.781,0642 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

3.781,0642
3.781.0642
3.781.0642

Custo Unitario da Execugao 3.781,0642

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

3.781.06 
0,00

3.781.06

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU245 Auxiliar de Laboratorio (SICRO-P9833) 2un
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9833 Auxiliar de laboratorio 1,0000 mes 3.338,8888 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

3.338,8888
3.338.8888
3.338.8888

Custo Unitario da Execugao 3.338,8888

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

3.338.89 
0,00

3.338.89

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) 3un
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9950 Auxiliar de topografia 1,0000 mes 3.130,1113 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

3.130,1113
3.130.1113
3.130.1113

Custo Unitario da Execugao 3.130,1113

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

3.130.11 
0,00

3.130.11

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU238 Auxiliar Tecnico (SICRO-P9903) 1un
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9903 Auxiliar tecnico 1,0000 mes 3.990,5805 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

3.990,5805
3.990.5805
3.990.5805

Custo Unitario da Execugao 3.990,5805

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

3.990.58 
0,00

3.990.58

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4011240 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com 
material de jazida e brita comercial

Unidade: m3

Produgao da equipe 120,7000 FIC 0,02410
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,38 0,62 190,0433 49,5363 102,9290
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000 0,88 0,12 207,4450 85,5339 192,8157
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,69 0,31 141,4194 60,0694 116,2009
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t - 97 kW 1,0000 0,72 0,28 139,4673 54,8487 115,7741

Custo Horario Total de Equipamentos 527,7197

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 543,6566
Custo Unitario da Execugao 4,5042

Custo do FIC 0,1086

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

6416185 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e 1,0000 m3 63,7500 63,7500
brita comercial

Custo Total de Servigos Auxiliares 63,7500

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

6416185 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material 
de

5914652 2,0630 T 2,0600 4,2498

Custo Total de Tempo Fixo 4,2498

Custo Unitario Direto Total 72,61
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 72,61

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orpamento :
Trecho
Versao
Extensao
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Unidade: m3
Produgao da equipe 113,1800 FIC 0,00803

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,34 0,66 190,0433 49,5363 97,3087
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000 0,80 0,20 207,4450 85,5339 183,0628
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,52 0,48 181,4108 74,8951 130,2833
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,65 0,35 141,4194 60,0694 112,9469
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t - 97 kW 1,0000 0,52 0,48 139,4673 54,8487 98,8504

Custo Horario Total de Equipamentos 622,4521

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 638,3890
Custo Unitario da Execugao 5,6405

Custo do FIC 0,0453

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000 m3 137,9200 137,9200
Custo Total de Servigos Auxiliares 137,9200

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 5914652 2,1000 T 2,0600 4,3260
300 t/h -

Custo Total de Tempo Fixo 4,3260

Custo Unitario Direto Total 147,93
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 147,93

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU286 Biologo (CRBIO4) - 0,5/dia 
Observapao: Conselho Regional de Biologia da 4a Regiao

Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

MO285 Biologo 1,0000 MES 10.762,8973 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

10.762,8973
10.762.8973
10.762.8973

Custo Unitario da Execugao 10.762,8973

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

10.762.90 
0,00

10.762.90

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: i0804433 Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVigOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,1942 m3 320,3400 62,2100
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 15,1380 m3 305,6100 4.626,3242

areia e brita comerciais
3106121 Formas de tabuas de pinho - utilizapao de 3 vezes - fornecimento, instalapao 42,1400 m2 70,3400 2.964,1276

e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 7.652,6618

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

7.652.66 
0,00

7.652.66

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Versao

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Extensao : 10,000 km
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Data base: 01/05/2018

Servipo: 0705225 Boca BSCC 1,50 x  1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial
0407819 Armapao em apo CA-50 - fornecimento, preparo e colocapao
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual -

0,2750
381,5000

5,4250

m3
Kg
m3

320,3400
6,9800

305,6100

88,0935
2.662,8700
1.657,9343

areia e brita comerciais
1106057 Concreto magro - confecpao em betoneira e lanpamento manual - areia e 2,1750

brita comerciais
3106121 Formas de tabuas de pinho - utilizapao de 3 vezes - fornecimento, instalapao 41,7500

e retirada

m3 280,4000

m2 70,3400

Custo Total de Servigos Auxiliares

609,8700

2.936,6950

7.955,4628

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

7.955.46 
0,00

7.955.46

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Extensao : 10,000 km
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Data base: 01/05/2018

Servipo: 0705233 Boca BSCC 2,00 x  2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial
0407819 Armapao em apo CA-50 - fornecimento, preparo e colocapao
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual -

0,4350
637,5000

8,9300

m3
Kg
m3

320,3400
6,9800

305,6100

139,3479
4.449,7500
2.729,0973

areia e brita comerciais
1106057 Concreto magro - confecpao em betoneira e lanpamento manual - areia e 3,1500

brita comerciais
3106121 Formas de tabuas de pinho - utilizapao de 3 vezes - fornecimento, instalapao 56,5000

e retirada

m3 280,4000

m2 70,3400

Custo Total de Servigos Auxiliares

883,2600

3.974,2100

12.175,6652

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

12.175.67 
0,00

12.175.67

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: i0804061 Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVigOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,0068 m3 320,3400 2,1783
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 0,4230 m3 305,6100 129,2730

areia e brita comerciais
3106121 Formas de tabuas de pinho - utilizapao de 3 vezes - fornecimento, instalapao 2,2900 m2 70,3400 161,0786

e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 292,5299

Custo Unitario Direto Total 292,53
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 292,53

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: i0804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVigOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,0248 m3 320,3400 7,9444
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 1,1530 m3 305,6100 352,3683

areia e brita comerciais
3106121 Formas de tabuas de pinho - utilizapao de 3 vezes - fornecimento, instalapao 7,4500 m2 70,3400 524,0330

e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 884,3457

Custo Unitario Direto Total 884,35
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 884,35

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: i0804385 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVigOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,0357 m3 320,3400 11,4361
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 2,1400 m3 305,6100 654,0054

areia e brita comerciais
3106121 Formas de tabuas de pinho - utilizapao de 3 vezes - fornecimento, instalapao 11,1700 m2 70,3400 785,6978

e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 1.451,1393

Custo Unitario Direto Total 1.451,14
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1.451,14

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: i0804401 Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVigOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,0605 m3 320,3400 19,3806
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 5,5060 m3 305,6100 1.682,6887

areia e brita comerciais
3106121 Formas de tabuas de pinho - utilizapao de 3 vezes - fornecimento, instalapao 20,6500 m2 70,3400 1.452,5210

e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 3.154,5903

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

3.154.59 
0,00

3.154.59

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: i0804409 Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVigOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,1170 m3 320,3400 37,4798
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 10,8100 m3 305,6100 3.303,6441

areia e brita comerciais
3106121 Formas de tabuas de pinho - utilizapao de 3 vezes - fornecimento, instalapao 32,5400 m2 70,3400 2.288,8636

e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 5.629,9875

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

5.629.99 
0,00

5.629.99

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h Unidade: m3
Produgao da equipe 66,4000 FIC 0,00401

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 0,22 0,78 332,5250 122,4537 168,6694
E9611 Conjunto de britagem com capacidade de 80 m3/h 1,0000 1,00 0,00 617,8883 403,5963 617,8883
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 240,2381 9,8166 240,2381

Custo Horario Total de Equipamentos 1.026,7958

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 8,0000 h 15,9369 127,4952
Custo Horario Total de Mao de Obra 127,4952

Custo Horario Total da Execugao 1.154,2910
Custo Unitario da Execugao 17,3839

Custo do FIC 0,0697

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2115 Cunha lateral inferior C96 0,0000 Un 2.375,8683 0,0475
M2114 Cunha lateral superior C96 0,0000 Un 2.471,2506 0,0247
M2111 Mandibula fixa C96 Std 0,0001 Un 12.594,7313 0,7557
M2110 Mandibula movel C96 Std 0,0000 Un 10.627,6143 0,3188
M2112 Manta HP200 0,0000 Un 10.974,5887 0,3292
M2113 Revestimento bojo Std HP200 0,0000 Un 11.601,8516 0,4641

Custo Total de Materiais 1,9400

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,5700 m3 50,9600 29,0472
Custo Total de Servigos Auxiliares 29,0472

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

48.44 
0,00

48.44

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003476 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

0407820 Armapao em apo CA-60 - fornecimento, preparo e colocapao 12,0800 Kg 7,0100 84,6808
1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 2,2000 m3 217,7400 479,0280

areia extraida e brita produzida
1107895 Concreto fck = 25 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 0,0920 m3 235,2600 21,6439

areia extraida e brita produzida
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 21,6800 m2 55,4600 1.202,3728

vezes - confecpao, instalapao e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 1.787,7255

Custo Unitario Direto Total 1.787,73
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1.787,73

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mao ou solos em caminhao basculante de 10 m3 - carga 
com carregadeira (exclusa) e descarga livre

Produgao da equipe 443,7200

Unidade: T

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3,0000 0,82 0,18 182,3048 
Custo Horario Total de Equipamentos

45,2453 472,9023
472,9023

Custo Horario Total da Execugao 472,9023
Custo Unitario da Execugao 1,0658

Custo Unitario Direto Total 1,07
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,07

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Trecho 
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Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5915407 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mao ou solos em caminhao basculante de 10 m3 - carga Unidade: T
com carregadeira e descarga livre

Produgao da equipe 443,7200
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3,0000 0,82 0,18 182,3048 45,2453 472,9023
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 1,00 0,00 332,5250 122,4537 332,5250

Custo Horario Total de Equipamentos 805,4273

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horario Total da Execugao________________________805,4273
Custo Unitario da Execugao 1,8152

Custo Unitario Direto Total 1,82
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,82

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5909007 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em central de concreto de 30 m3/h
Produgao da equipe 59,7600

Unidade: T

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9600 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 4,0000 0,80 0,20 195,0651 53,9298 667,3522
Custo Horario Total de Equipamentos 667,3522

Custo Horario Total da Execugao 667,3522
Custo Unitario da Execugao 11,1672

Custo Unitario Direto Total 11,17
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 11,17

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914675 Carga, manobra e descarga de demolipao de concreto asfaltico ou concreto cimento solto em caminhao Unidade: T
basculante de 6 m3 - carga com carregadeira e descarga livre

Produgao da equipe 133,3400
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m3 - 136 kW 2,0000 0,76 0,24 146,5307 43,3452 243,5324
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 1,00 0,00 139,9516 51,9669 139,9516

Custo Horario Total de Equipamentos 383,4840

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horario Total da Execugao________________________383,4840
Custo Unitario da Execugao 2,8760

Custo Unitario Direto Total 2,88
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 2,88

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria 5 t - carga e descarga manuais Unidade: T
Produgao da equipe 9,3300

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 122,4549 37,6747 122,4549
Custo Horario Total de Equipamentos 122,4549

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476
Custo Horario Total de Mao de Obra 63,7476

______________ Custo Horario Total da Execugao________________________186,2025
Custo Unitario da Execugao 19,9574

Custo Unitario Direto Total 19,96
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 19,96

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga com Unidade: T
caminhao guindauto

Produgao da equipe 19,3500
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 0,82 0,18 183,8153 46,0709 159,0213
E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 176,5543

Custo Horario Total de Equipamentos 335,5756

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738
Custo Horario Total de Mao de Obra 31,8738

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horario Total da Execugao________________________367,4494
Custo Unitario da Execugao 18,9896

Custo Unitario Direto Total 18,99
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 18,99

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Produgao da equipe 11,9200

Unidade: T

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 183,8153 46,0709 183,8153
Custo Horario Total de Equipamentos 183,8153

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 6,0000 h 15,9369 95,6214
Custo Horario Total de Mao de Obra 95,6214

Custo Horario Total da Execugao 279,4367
Custo Unitario da Execugao 23,4427

Custo Unitario Direto Total 23,44
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 23,44

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914654 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 9 t - carga e descarga manuais
Produgao da equipe 11,5900

Unidade: T

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9508 Caminhao carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 144,1690 42,1756 144,1690
Custo Horario Total de Equipamentos 144,1690

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 6,0000 h 15,9369 95,6214
Custo Horario Total de Mao de Obra 95,6214

Custo Horario Total da Execugao 239,7904
Custo Unitario da Execugao 20,6894

Custo Unitario Direto Total 20,69
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 20,69

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914354 Carga, manobra e descarga de material de jazida em caminhao basculante de 10 m3 - carga com escavadeira 
(exclusa) e descarga livre

Produgao da equipe 332,0000

Unidade: T

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3,0000 0,82 0,18 182,3048 45,2453 472,9023
Custo Horario Total de Equipamentos 472,9023

Custo Horario Total da Execugao 472,9023
Custo Unitario da Execugao 1,4244

Custo Unitario Direto Total 1,42
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,42

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5915476 Carga, manobra e descarga de material demolido da camada granular ou terra (solo) solto em caminhao 
basculante de 6 m3 - carga manual e descarga livre

Produgao da equipe 6,0400

Unidade: T

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m3 - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 146,5307 
Custo Horario Total de Equipamentos

43,3452 146,5307
146,5307

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 10,0000 h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

159,3690
159,3690
305,8997

Custo Unitario da Execugao 50,6456

Custo Unitario Direto Total 50,65
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 50,65

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao basculante de 10 m3 - carga de Unidade: T
usina de asfalto 90/120 t/h e descarga em vibro-acabadora

Produgao da equipe 83,0000
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 4,0000 0,83 0,17 182,3048 45,2453 636,0187
Custo Horario Total de Equipamentos 636,0187

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horario Total da Execugao________________________636,0187
Custo Unitario da Execugao 7,6629

Custo Unitario Direto Total 7,66
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 7,66

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914652 Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhao basculante de 10 m3 - carga de 
usina de solos e descarga no distribuidor autopropelido

Produgao da equipe 249,0000

Unidade: T

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3,0000 0,92 0,08 182,3048 45,2453 514,0201
Custo Horario Total de Equipamentos 514,0201

Custo Horario Total da Execugao 514,0201
Custo Unitario da Execugao 2,0643

Custo Unitario Direto Total 2,06
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 2,06

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU410 Cerca de contenpao cicloviaria - Modelo projetado DER
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: m

Custo Unitario Direto Total 1,00
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,00

Composipao SICRO 4413013 Modificada para atender as caracteristicas exigidas do setor DIMAM/DER 
Descritivo: Retirou-se da composipao original os blocos de concreto (inclusive execupao da baldrame), e foram substituidos os mouroes de madeira por mouroes de concreto

sepao triangular.

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4413013M Cerca de contenpao cicloviaria - Modelo projetado DER
Produgao da equipe 8,0000

Unidade: m

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 5,0000 h 15,9369 79,6845

Custo Horario Total de Mao de Obra 101,3059
Custo Horario Total da Execugao 101,3059

Custo Unitario da Execugao 12,6632

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1176 Arame liso galvanizado 16 BWG 0,1679 Kg 7,0362 1,1814
M1000 Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de 50 mm 1,4000 m2 7,0827 9,9158

Custo Total de Materiais 11,0972

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4816133 Fabricapao de mourao de concreto esticador - sepao triangular de 15 cm - 0,0200 Un 17,0400 0,3408
areia e brita comercias

4816135 Fabricapao de mourao de concreto suporte - sepao triangular de 11 cm - 0,4200 Un 11,2600 4,7292
areia e brita comerciais

Custo Total de Servigos Auxiliares 5,0700

Custo Unitario Direto Total 28,83
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 28,83

Composipao SICRO 4413013 Modificada para atender as caracteristicas exigidas do setor DIMAM/DER 
Descritivo: Retirou-se da composipao original os blocos de concreto (inclusive execupao da baldrame), e foram substituidos os mouroes de madeira por mouroes de concreto

sepao triangular.

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 44130013 M Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20cm - Unidade: m
mouroes de concreto a cada 2,5m e esticador a cada 50m (SICRO ADAPTADO)

Produgao da equipe 8,0000
MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 5,0000 h 15,9369 79,6845

Custo Horario Total de Mao de Obra 101,3059
Custo Horario Total da Execugao 101,3059

Custo Unitario da Execugao 12,6632

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1176 Arame liso galvanizado 16 BWG 0,0167 Kg 7,0362 0,1175
M0156 Bloco de concreto de 20 x  20 x  40 cm 2,5000 Un 2,4190 6,0475
M1042 Mourao de concreto - H = 2,1 m e sepao 11 x  11 cm 0,4200 Un 27,0900 11,3778
M1041 Mourao de concreto - H = 2,2 m e sepao 15 x  15 cm 0,0200 Un 70,0000 1,4000
M1000 Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de 50 mm 1,4000 m2 7,0827 9,9158

Custo Total de Materiais 28,8586

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,0130 m3 320,3400 4,1644
1106057 Concreto magro - confecpao em betoneira e lanpamento manual - areia e 0,0150 m3 280,4000 4,2060

brita comerciais
Custo Total de Servigos Auxiliares 8,3704

Custo Unitario Direto Total 49,89
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 49,89

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerencia de Orgamento de Obras e Servigos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2018 Data orgamento: 19/09/2018
Orgamento : 914 - Implementagao de Melhorias, Adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285
Trecho : Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao : 3 - Implementagao de Melhorias, adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao : 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desoneragao

Servigo: 0407740 Chumbador tipo espera em ago CA-25 para fixagao de estrutura metalica em concreto - fornecimento e Unidade: Kg
instalagao

Produgao da equipe 1,0000
MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 0,1500 h 19,3276 2,8991
P9805 Armador 0,1500 h 22,0745 3,3112

Custo Horario Total de Mao de Obra 6,2103
Custo Horario Total da Execugao 6,2103

Custo Unitario da Execugao 6,2103

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2979 Chumbador em ago CA 25 1,0000 Kg 3,0588 3,0588
Custo Total de Materiais 3,0588

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2979 Chumbador em ago CA 25 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0010 T 23,4400 0,0234
Custo Total de Tempo Fixo 0,0234

Custo Unitario Direto Total 9,29
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 9,29

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5503041 Compactapao de aterros a 100% do Proctor intermediario
Produgao da equipe 76,8900 FIC 0,02410

Unidade: m3

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,45 0,55 190,0433 49,5363 112,7645
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000 0,24 0,76 2,3275 1,6179 1,7882
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,13 0,87 181,4108 74,8951 88,7421
E9685 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 122,8063 50,7159 122,8063
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,24 0,76 83,6213 28,2430 41,5338

Custo Horario Total de Equipamentos 367,6349

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 383,5718
Custo Unitario da Execugao 4,9886

Custo do FIC 0,1202

Custo Unitario Direto Total 5,11
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 5,11

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento
Trecho
Versao

914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018

Extensao : 10,000 km
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Data base: 01/05/2018

Servipo: 5502978 Compactapao de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m3
Produgao da equipe 168,2000 FIC 0,02410

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,99 0,01 190,0433 49,5363 188,6382
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,3275 1,6179 1,9869
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,29 0,71 181,4108 74,8951 105,7847
E9685 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 122,8063 50,7159 122,8063
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 83,6213 28,2430 57,0397

Custo Horario Total de Equipamentos 476,2558

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 492,1927
Custo Unitario da Execugao 2,9262

Custo do FIC 0,0705

Custo Unitario Direto Total 3,00
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 3,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4011455 Concreto asfaltico - faixa A - massa comercial Unidade: T
Produgao da equipe 93,1200 FIC 0,00401

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,66 0,34 141,4194 60,0694 113,7604
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t - 97 kW 1,0000 0,57 0,43 139,4673 54,8487 103,0813
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 202,6816 93,4264 202,6816

Custo Horario Total de Equipamentos 419,5233

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 8,0000 h 15,9369 127,4952
Custo Horario Total de Mao de Obra 127,4952

Custo Horario Total da Execugao 547,0185
Custo Unitario da Execugao 5,8743

Custo do FIC 0,0236

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0784 Massa asfaltica comercial - binder - Caminhao basculante 10 m3 5914649 1,0000 T 7,6600 7,6600
Custo Total de Tempo Fixo 7,6600

Custo Unitario Direto Total 13,56
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 13,56

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4011459 Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais Unidade: T
Produgao da equipe 83,0000 FIC 0,00401

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,59 0,41 141,4194 60,0694 108,0659
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t - 97 kW 1,0000 0,51 0,49 139,4673 54,8487 98,0042
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 0,89 0,11 202,6816 93,4264 190,6635

Custo Horario Total de Equipamentos 396,7336

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 8,0000 h 15,9369 127,4952
Custo Horario Total de Mao de Obra 127,4952

Custo Horario Total da Execugao 524,2288
Custo Unitario da Execugao 6,3160

Custo do FIC 0,0253

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

6416143 Usinagem de concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,0200 T 124,5100 127,0002
Custo Total de Servigos Auxiliares 127,0002

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

6416143 Usinagem de concreto asfaltico - faixa B - areia e brita 5914649 1,0200 T 7,6600 7,8132
comerciais

Custo Total de Tempo Fixo

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

7,8132

141.15 
0,00

141.15

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produgao da equipe 83,0000 FIC 0,00401

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,59 0,41 141,4194 60,0694 108,0659
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t - 97 kW 1,0000 0,51 0,49 139,4673 54,8487 98,0042
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 0,89 0,11 202,6816 93,4264 190,6635

Custo Horario Total de Equipamentos 396,7336

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 8,0000 h 15,9369 127,4952
Custo Horario Total de Mao de Obra 127,4952

Custo Horario Total da Execugao 524,2288
Custo Unitario da Execugao 6,3160

Custo do FIC 0,0253

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200 T 127,8300 130,3866
Custo Total de Servigos Auxiliares 130,3866

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita 5914649 1,0200 T 7,6600 7,8132
comerciais

Custo Total de Tempo Fixo

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

7,8132

144.54 
0,00

144.54

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - areia, brita e pedra de mao Unidade: m3
comerciais

Produgao da equipe 3,6200
MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 10,0000 h 15,9369 159,3690

Custo Horario Total de Mao de Obra 180,9904
Custo Horario Total da Execugao 180,9904

Custo Unitario da Execugao 49,9973

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1097 Pedra de mao 0,7103 m3 74,3769 52,8321
Custo Total de Materiais 52,8321

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 0,6000 m3 305,6100 183,3660
areia e brita comerciais

Custo Total de Servigos Auxiliares 183,3660

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m3 5914647 1,0655 T 1,0700 1,1401
Custo Total de Tempo Fixo 1,1401

Custo Unitario Direto Total 287,34
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 287,34

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orpamento :
Trecho
Versao
Extensao
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produgao da equipe 3,6200

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9010 Balanpa plataforma digital com mesa de 75 x  75 cm com capacidade de 500 1,0000 0,13 0,87 0,5496 0,3688 0,3923

E9519
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 26,2772 17,9168 26,2772

E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 l 4,0000 0,95 0,05 0,2227 0,1513 0,8765
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5869 0,3988 1,4052

Custo Horario Total de Equipamentos 28,9512

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 10,0000 h 15,9369 159,3690

Custo Horario Total de Mao de Obra 180,9904
Custo Horario Total da Execugao 209,9416

Custo Unitario da Execugao 57,9949

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0082 Areia media lavada 0,6159 m3 115,6538 71,2265
M0191 Brita 1 0,3675 m3 84,5819 31,0872
M0192 Brita 2 0,3675 m3 83,6829 30,7568
M0424 Cimento Portland CP II - 32 313,5023 Kg 0,3350 105,0233

Custo Total de Materiais 238,0938

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0082 Areia media lavada - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,9238 T 1,0700 0,9885
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,5513 T 1,0700 0,5899
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,5513 T 1,0700 0,5899
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,3135 T 23,4400 7,3484

Custo Total de Tempo Fixo 9,5167

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Custo Unitario Direto Total 305,61
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 305,61

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - areia extraida e brita produzida
Produgao da equipe 3,6200

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS
Utilizagao

Quantidade Produtivo Improdutivo
Custo Horario

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9010 Balanpa plataforma digital com mesa de 75 x  75 cm com capacidade de 500 
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000 0,13 0,87 0,5496 0,3688 0,3923

E9519 1,0000 1,00 0,00 26,2772 17,9168 26,2772
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 l 4,0000 0,95 0,05 0,2227 0,1513 0,8765
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5869 0,3988 1,4052

Custo Horario Total de Equipamentos 28,9512

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 10,0000 h 15,9369 159,3690

Custo Horario Total de Mao de Obra 180,9904
Custo Horario Total da Execugao 209,9416

Custo Unitario da Execugao 57,9949

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0424 Cimento Portland CP II - 32 313,5023 Kg 0,3350 105,0233
Custo Total de Materiais 105,0233

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4816020 Areia extraida com draga de sucpao tipo bomba 0,6159 m3 13,1100 8,0744
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h 0,7351 m3 48,4400 35,6082

Custo Total de Servigos Auxiliares 43,6826

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4816020 Areia extraida com draga de sucpao tipo bomba - Caminhao 
basculante

5915407 0,9238 T 1,8200 1,6813

4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h - Caminhao 5915407 1,1026 T 1,8200 2,0067

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,3135 T 23,4400 7,3484
Custo Total de Tempo Fixo 11,0364

Custo Unitario Direto Total 217,74
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 217,74

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 1107895 Concreto fck = 25 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - areia extraida e brita produzida Unidade: m3
Produgao da equipe 3,6200

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9010 Balanpa plataforma digital com mesa de 75 x  75 cm com capacidade de 500 2,0000 1,00 0,00 0,5496 0,3688 1,0992

E9519
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 26,2772 17,9168 26,2772

E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 l 5,0000 0,91 0,09 0,2227 0,1513 1,0814
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5869 0,3988 1,4052

Custo Horario Total de Equipamentos 29,8630

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 11,0000 h 15,9369 175,3059

Custo Horario Total de Mao de Obra 196,9273
Custo Horario Total da Execugao 226,7903

Custo Unitario da Execugao 62,6493

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0424 Cimento Portland CP II - 32 350,3448 Kg 0,3350 117,3655
Custo Total de Materiais 117,3655

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4816020 Areia extraida com draga de sucpao tipo bomba 0,5945 m3 13,1100 7,7939
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h 0,7351 m3 48,4400 35,6082

Custo Total de Servigos Auxiliares 43,4021

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4816020 Areia extraida com draga de sucpao tipo bomba - Caminhao 5915407 0,8917 T 1,8200 1,6229
basculante

4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h - Caminhao 5915407 1,1026 T 1,8200 2,0067

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,3503 T 23,4400 8,2110
Custo Total de Tempo Fixo 11,8406

Custo Unitario Direto Total 235,26
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 235,26

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 1116127 Concreto fck = 25 MPa para pre moldados (mouroes) - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produgao da equipe 2,2300

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9010 Balanpa plataforma digital com mesa de 75 x  75 cm com capacidade de 500 1,0000 0,08 0,92 0,5496 0,3688 0,3833

E9519
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 0,62 0,38 26,2772 17,9168 23,1002

E9703 Fabrica de pre-moldado de concreto para mourao - 2,2 kW 1,0000 1,00 0,00 2,9589 1,8353 2,9589
E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 1,0000 1,00 0,00 9,6967 1,8995 9,6967
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000 1,00 0,00 0,1858 0,1288 0,1858
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 l 3,0000 0,93 0,07 0,2227 0,1513 0,6531
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 1,0000 0,69 0,31 0,5869 0,3988 0,5286

Custo Horario Total de Equipamentos 37,5066

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 8,0000 h 15,9369 127,4952

Custo Horario Total de Mao de Obra 149,1166
Custo Horario Total da Execugao 186,6232

Custo Unitario da Execugao 83,6875

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0082 Areia media lavada 0,6149 m3 115,6538 71,1132
M0191 Brita 1 0,3441 m3 84,5819 29,1012
M0192 Brita 2 0,3441 m3 83,6829 28,7928
M0424 Cimento Portland CP II - 32 366,9298 Kg 0,3350 122,9215

Custo Total de Materiais 251,9287

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0082 Areia media lavada - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,9223 T 1,0700 0,9869
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,5161 T 1,0700 0,5522

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,5161 T 1,0700 0,5522
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,3669 T 23,4400 8,6001

Custo Total de Tempo Fixo 10,6914

Custo Unitario Direto Total 346,31
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 346,31

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 1107871 Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecpao em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produgao da equipe 24,9000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 0,71 0,29 139,9516 51,9669 114,4360
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m3/h - dosadora RS 1,0000 1,00 0,00 41,9953 38,0373 41,9953
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 23,5335 3,2795 23,5335
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 4,0000 0,79 0,21 0,5869 0,3988 2,1896

Custo Horario Total de Equipamentos 182,1544

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 5,0000 h 15,9369 79,6845
Custo Horario Total de Mao de Obra 79,6845

Custo Horario Total da Execugao 261,8389
Custo Unitario da Execugao 10,5156

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,7034 Kg 3,9125 6,6644
M0082 Areia media lavada 0,5807 m3 115,6538 67,1578
M0191 Brita 1 0,6881 m3 84,5819 58,2033
M0424 Cimento Portland CP II - 32 425,8382 Kg 0,3350 142,6558

Custo Total de Materiais 274,6813

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar - 5914655 0,0017 T 23,4400 0,0398
Caminhao

M0082 Areia media lavada - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,8710 T 1,0700 0,9320
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 1,0322 T 1,0700 1,1045
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,4258 T 23,4400 9,9808

Custo Total de Tempo Fixo 12,0571

Custo Unitario Direto Total 297,25

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

BDI 0,00% 
Prego unitario total

0,00
297,25

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 1106057 Concreto magro - confecpao em betoneira e lanpamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produgao da equipe 3,6200

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 26,2772 17,9168 26,2772
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 l 5,0000 0,92 0,08 0,2227 0,1513 1,0849
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,37 0,63 0,5869 0,3988 1,4052

Custo Horario Total de Equipamentos 28,7673

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 11,0000 h 15,9369 175,3059

Custo Horario Total de Mao de Obra 196,9273
Custo Horario Total da Execugao 225,6946

Custo Unitario da Execugao 62,3466

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0082 Areia media lavada 0,7100 m3 115,6538 82,1142
M0192 Brita 2 0,7400 m3 83,6829 61,9253
M0424 Cimento Portland CP II - 32 200,0000 Kg 0,3350 67,0000

Custo Total de Materiais 211,0395

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0082 Areia media lavada - Caminhao basculante 10 m3 5914647 1,0650 T 1,0700 1,1396
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 1,1100 T 1,0700 1,1877
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,2000 T 23,4400 4,6880

Custo Total de Tempo Fixo 7,0153

Custo Unitario Direto Total 280,40
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 280,40

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 1106380 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecpao em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita Unidade: m3
comerciais

Produgao da equipe 24,9000
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 0,74 0,26 139,9516 51,9669 117,0756
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m3/h - dosadora RS 1,0000 1,00 0,00 41,9953 38,0373 41,9953
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 23,5335 3,2795 23,5335
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,84 0,16 0,5869 0,3988 1,6704

Custo Horario Total de Equipamentos 184,2748

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476
Custo Horario Total de Mao de Obra 63,7476

Custo Horario Total da Execugao 248,0224
Custo Unitario da Execugao 9,9607

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,3639 Kg 3,9125 5,3364
M0082 Areia media lavada 0,6300 m3 115,6538 72,8561
M0191 Brita 1 0,6881 m3 84,5819 58,2033
M0424 Cimento Portland CP II - 32 340,9845 Kg 0,3350 114,2298

Custo Total de Materiais 250,6256

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar - 5914655 0,0014 T 23,4400 0,0328
Caminhao

M0082 Areia media lavada - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,9449 T 1,0700 1,0110
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 1,0322 T 1,0700 1,1045
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,3410 T 23,4400 7,9930

Custo Total de Tempo Fixo 10,1413

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 68 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Custo Unitario Direto Total 270,73
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 270,73

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213417 Confecpao de placa em apo n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo I + III
Produgao da equipe 4,0000

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9507 Computador, plotter de recorte e software 0,4819 1,00 0,00 8,6832 5,4672 4,1844
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1182 0,0783 0,0178
E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,4819 1,00 0,00 9,6967 1,8995 4,6728
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008 1,00 0,00 6,1443 3,8964 1,2338
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819 1,00 0,00 4,5678 2,8967 2,2012

Custo Horario Total de Equipamentos 12,3100

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 19,3276 38,6552
P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,7662 20,7662
P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738

Custo Horario Total de Mao de Obra 116,2580
Custo Horario Total da Execugao 128,5680

Custo Unitario da Execugao 32,1420

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1367 Chapa de apo galvanizado 11,7750 Kg 6,2542 73,6432
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo I 1,0000 m2 82,2673 82,2673
M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo III 0,4000 m2 134,6192 53,8477

Custo Total de Materiais 209,7582

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5212552 Pintura eletrostatica a po com tinta poliester em chapa de apo 1,0000 m2 12,2900 12,2900
Custo Total de Servigos Auxiliares 12,2900

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M1367 Chapa de apo galvanizado - Caminhao carroceria 15 t
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo I - Caminhao carroceria 5 t
M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo III - Caminhao carroceria 5 t

5914333 0,0118 T 18,9900 0,2241
5915474 0,0005 T 19,9600 0,0100
5915474 0,0002 T 19,9600 0,0040

Custo Total de Tempo Fixo 0,2381

Custo Unitario Direto Total 254,43
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 254,43

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 5213414 Confecpao de placa em apo n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI Unidade: m2
Produgao da equipe 4,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1182 0,0783 0,0178
E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,4819 1,00 0,00 9,6967 1,8995 4,6728
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008 1,00 0,00 6,1443 3,8964 1,2338
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819 1,00 0,00 4,5678 2,8967 2,2012

Custo Horario Total de Equipamentos 8,1256

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 19,3276 38,6552
P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,7662 20,7662
P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738

Custo Horario Total de Mao de Obra 116,2580
Custo Horario Total da Execugao 124,3836

Custo Unitario da Execugao 31,0959

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1367 Chapa de apo galvanizado 11,7750 Kg 6,2542 73,6432
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000 m2 576,4667 576,4667

Custo Total de Materiais 650,1099

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5212552 Pintura eletrostatica a po com tinta poliester em chapa de apo 1,0000 m2 12,2900 12,2900
Custo Total de Servigos Auxiliares 12,2900

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1367 Chapa de apo galvanizado - Caminhao carroceria 15 t 5914333 0,0118 T 18,9900 0,2241
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0005 T 19,9600 0,0100

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Orpamento 
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Versao 
Extensao 
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Custo Total de Tempo Fixo 0,2341

Custo Unitario Direto Total 693,73
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 693,73

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orpamento :
Trecho
Versao
Extensao
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 5213434 Confecpao de placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aerea, com pelicula retrorrefletiva tipo I +
I I I

Unidade: m2

Produgao da equipe 2,0000
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9507 Computador, plotter de recorte e software 0,4819 1,00 0,00 8,6832 5,4672 4,1844
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1182 0,0783 0,0178
E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,4819 1,00 0,00 9,6967 1,8995 4,6728
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008 1,00 0,00 6,1443 3,8964 1,2338
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819 1,00 0,00 4,5678 2,8967 2,2012

Custo Horario Total de Equipamentos 12,3100

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 19,3276 38,6552
P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,7662 20,7662
P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738

Custo Horario Total de Mao de Obra 116,2580
Custo Horario Total da Execugao 128,5680

Custo Unitario da Execugao 64,2840

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M3126 Barra de apo galvanizado 0,3800 Kg 3,3594 1,2766
M0366 Cantoneira de apo galvanizado ASTM A36 0,9140 Kg 9,6364 8,8077
M0395 Chapa de aluminio - E = 1,5 mm 1,0000 m2 104,5661 104,5661
M3233 Fita adesiva estrutural dupla-face de 25 x  2 mm 4,1000 m 11,3720 46,6252
M0945 Parafuso com porca e arruela de pressao - D = 1/4" 1,3333 Cj 0,3472 0,4629
M0947 Parafuso com porca e arruela de pressao - D = 10 mm 2,0000 Cj 0,8504 1,7008
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo I 1,0000 m2 82,2673 82,2673
M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo III 0,4000 m2 134,6192 53,8477
M0429 Perfil de aluminio L421 de 33 x  40 mm 4,0000 m 10,1902 40,7608

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

M0773 Perfil de aluminio L463 de 50 x  50 mm 0,1000 m 20,0166 2,0017
Custo Total de Materiais 342,3168

SERVigOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5212552 Pintura eletrostatica a po com tinta poliester em chapa de apo 1,0000 m2 12,2900 12,2900
Custo Total de Servigos Auxiliares 12,2900

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M3126 Barra de apo galvanizado - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0004 T 23,4400 0,0094
M0366 Cantoneira de apo galvanizado ASTM A36 - Caminhao 5914655 0,0009 T 23,4400 0,0211

carroceria 15 t
M0395 Chapa de aluminio - E = 1,5 mm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0041 T 23,4400 0,0961
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo I - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0005 T 19,9600 0,0100
M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo III - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0002 T 19,9600 0,0040
M0429 Perfil de aluminio L421 de 33 x  40 mm - Caminhao carroceria 15

+t
5914655 0,0016 T 23,4400 0,0375

M0773 Perfil de aluminio L463 de 50 x  50 mm - Caminhao carroceria 15 5914655 T 23,4400 0,0000
l

Custo Total de Tempo Fixo 0,1781

Custo Unitario Direto Total 419,07
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 419,07

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 5213428 Confecpao de placa em chapa de poliester reforpada com fibra de vidro com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI Unidade: m2
Produgao da equipe 3,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1182 0,0783 0,0178
E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,5164 1,00 0,00 9,6967 1,8995 5,0074
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008 1,00 0,00 6,1443 3,8964 1,2338
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,5164 1,00 0,00 4,5678 2,8967 2,3588

Custo Horario Total de Equipamentos 8,6178

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 19,3276 38,6552
P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,7662 20,7662
P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738

Custo Horario Total de Mao de Obra 116,2580
Custo Horario Total da Execugao 124,8758

Custo Unitario da Execugao 41,6253

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M3230 Chapa de poliester reforpada com fibra de vidro de 2 mm 1,0000 m2 60,0638 60,0638
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000 m2 576,4667 576,4667

Custo Total de Materiais 636,5305

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M3230 Chapa de poliester reforpada com fibra de vidro de 2 mm - 5914655 0,0030 T 23,4400 0,0703
Caminhao

M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0005 T 19,9600 0,0100
Custo Total de Tempo Fixo 0,0803

Custo Unitario Direto Total 678,24
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
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Orpamento 
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Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Prego unitario total 678,24

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 0705169 Corpo BSCC 1,50 x  1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais Unidade: m
Produgao da equipe 1,0000

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,0800 m3 320,3400 25,6272
0407819 Armapao em apo CA-50 - fornecimento, preparo e colocapao 81,4360 Kg 6,9800 568,4233
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 

areia e brita comerciais
1,0100 m3 305,6100 308,6661

1106057 Concreto magro - confecpao em betoneira e lanpamento manual - areia e 
brita comerciais

0,2100 m3 280,4000 58,8840

3105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizapao de 3 vezes - 
confecpao, instalapao e retirada

2,2500 m3 36,6400 82,4400

3108005 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizapao de 3 vezes - 
confecpao, instalapao e retirada

8,1000 m2 58,6100

Custo Total de Servigos Auxiliares

474,7410

1.518,7816

Custo Unitario Direto Total 1.518,78
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1.518,78

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 0705183 Corpo BSCC 2,00 x  2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais Unidade: m
Produgao da equipe 1,0000

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,1000 m3 320,3400 32,0340
0407819 Armapao em apo CA-50 - fornecimento, preparo e colocapao 119,4050 Kg 6,9800 833,4469
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 

areia e brita comerciais
1,3100 m3 305,6100 400,3491

1106057 Concreto magro - confecpao em betoneira e lanpamento manual - areia e 
brita comerciais

0,2600 m3 280,4000 72,9040

3105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizapao de 3 vezes - 
confecpao, instalapao e retirada

4,0000 m3 36,6400 146,5600

3108005 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizapao de 3 vezes - 
confecpao, instalapao e retirada

10,6000 m2 58,6100

Custo Total de Servigos Auxiliares

621,2660

2.106,5600

Custo Unitario Direto Total 2.106,56
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 2.106,56

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 0804209 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais
Produgao da equipe 0,9580

Unidade: m

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 176,5543 
Custo Horario Total de Equipamentos 176,5543

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 3,0000 h 15,9369 47,8107

Custo Horario Total de Mao de Obra 69,4321
Custo Horario Total da Execugao 245,9864

Custo Unitario da Execugao 256,7708

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2185 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 1,50 m 2,0000 m 752,1810 1.504,3620
Custo Total de Materiais 1.504,3620

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0300 m3 300,3200 9,0096
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento 1,2880 m3 287,3400 370,0939

manual - areia, brita e pedra de mao comerciais
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 1,0000 m2 55,4600 55,4600

vezes - confecpao, instalapao e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 434,5635

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2185 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 1,50 m - Guindauto 20 t.m 4,7200 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitario Direto Total 2.195,70
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Prego unitario total 2.195,70

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 0804017 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais
Produgao da equipe

Unidade: m
12,4500

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 
Custo Horario Total de Equipamentos

176,5543
176,5543

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 3,0000 h 15,9369 47,8107

Custo Horario Total de Mao de Obra 69,4321
Custo Horario Total da Execugao 245,9864

Custo Unitario da Execugao 19,7579

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2165 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 0,40 m 1,0000 m 107,2356 107,2356
Custo Total de Materiais 107,2356

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0016 m3 300,3200 0,4805
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento 0,1510 m3 287,3400 43,3883

manual - areia, brita e pedra de mao comerciais
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 0,5000 m2 55,4600 27,7300

vezes - confecpao, instalapao e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 71,5988

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2165 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 0,40 m - Guindauto 20 t.m 0,2168 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitario Direto Total 198,59
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Prego unitario total 198,59

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 0804025 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais
Produgao da equipe 6,2250

Unidade: m

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 
Custo Horario Total de Equipamentos

176,5543
176,5543

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 3,0000 h 15,9369 47,8107

Custo Horario Total de Mao de Obra 69,4321
Custo Horario Total da Execugao 245,9864

Custo Unitario da Execugao 39,5159

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2169 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 0,60 m 1,0000 m 146,5000 146,5000
Custo Total de Materiais 146,5000

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0035 m3 300,3200 1,0511
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento 0,2250 m3 287,3400 64,6515

manual - areia, brita e pedra de mao comerciais
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 0,6000 m2 55,4600 33,2760

vezes - confecpao, instalapao e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 98,9786

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2169 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 0,60 m - Guindauto 20 t.m 0,4273 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitario Direto Total 284,99
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Versao 
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Prego unitario total 284,99

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 0804033 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais
Produgao da equipe 4,1500

Unidade: m

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 
Custo Horario Total de Equipamentos

176,5543
176,5543

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 3,0000 h 15,9369 47,8107

Custo Horario Total de Mao de Obra 69,4321
Custo Horario Total da Execugao 245,9864

Custo Unitario da Execugao 59,2738

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2173 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 0,80 m 1,0000 m 287,5149 287,5149
Custo Total de Materiais 287,5149

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0049 m3 300,3200 1,4716
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento 0,3080 m3 287,3400 88,5007

manual - areia, brita e pedra de mao comerciais
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 0,7000 m2 55,4600 38,8220

vezes - confecpao, instalapao e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 128,7943

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2173 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 0,80 m - Guindauto 20 t.m 0,7080 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitario Direto Total 475,58
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Prego unitario total 475,58

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 0804049 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais
Produgao da equipe 2,4900

Unidade: m

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 
Custo Horario Total de Equipamentos

176,5543
176,5543

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 3,0000 h 15,9369 47,8107

Custo Horario Total de Mao de Obra 69,4321
Custo Horario Total da Execugao 245,9864

Custo Unitario da Execugao 98,7897

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2181 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 1,20 m 1,0000 m 450,3625 450,3625
Custo Total de Materiais 450,3625

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0100 m3 300,3200 3,0032
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento 0,4990 m3 287,3400 143,3827

manual - areia, brita e pedra de mao comerciais
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 0,9000 m2 55,4600 49,9140

vezes - confecpao, instalapao e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 196,2999

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2181 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 1,20 m - Guindauto 20 t.m 2,3600 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitario Direto Total 745,45
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Prego unitario total 745,45

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 0804057 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais
Produgao da equipe 1,9150

Unidade: m

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 
Custo Horario Total de Equipamentos

176,5543
176,5543

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 21,6214 21,6214
P9824 Servente 3,0000 h 15,9369 47,8107

Custo Horario Total de Mao de Obra 69,4321
Custo Horario Total da Execugao 245,9864

Custo Unitario da Execugao 128,4524

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2185 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 1,50 m 1,0000 m 752,1810 752,1810
Custo Total de Materiais 752,1810

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0150 m3 300,3200 4,5048
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento 0,6440 m3 287,3400 185,0470

manual - areia, brita e pedra de mao comerciais
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 1,0000 m2 55,4600 55,4600

vezes - confecpao, instalapao e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 245,0118

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2185 Tubo de concreto armado PA 3 - D = 1,50 m - Guindauto 20 t.m 2,3600 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitario Direto Total 1.125,65
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Prego unitario total 1.125,65

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4915768 Corte e remopao de arvores
Produgao da equipe 5,5100

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 1,0000 1,00 0,00 20,4597 17,8406 20,4597
Custo Horario Total de Equipamentos 20,4597

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,2876 19,2876
P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369

Custo Horario Total de Mao de Obra 35,2245
Custo Horario Total da Execugao 55,6842

Custo Unitario da Execugao 10,1060

Custo Unitario Direto Total 10,11
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 10,11

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU305 Corte, recorte e remopao de arvores inclusive raizes diametro >15<30cm (Tabela FDE) Unidade: Un
Produgao da equipe 1,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 2,0000 2,00 0,00 20,4597 17,8406 81,8388
E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 95,6032 43,7611 95,6032

Custo Horario Total de Equipamentos 177,4420

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 4,0000 h 19,3276 77,3104
P9843 Operador de equipamento leve 2,0000 h 16,8872 33,7744

Custo Horario Total de Mao de Obra 111,0848
Custo Horario Total da Execugao 288,5268

Custo Unitario da Execugao 288,5268

Custo Unitario Direto Total 288,53
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 288,53

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU306 Corte, recorte e remopao de arvores inclusive raizes diametro >30<60 cm (Tabela FDE - 01.01.014 M) Unidade: Un
Produgao da equipe 1,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 2,0000 2,00 0,00 20,4597 17,8406 81,8388
E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 95,6032 43,7611 95,6032

Custo Horario Total de Equipamentos 177,4420

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 5,0000 h 19,3276 96,6380
P9843 Operador de equipamento leve 2,0000 h 16,8872 33,7744

Custo Horario Total de Mao de Obra 130,4124
Custo Horario Total da Execugao 307,8544

Custo Unitario da Execugao 307,8544

Custo Unitario Direto Total 307,85
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 307,85

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU307 Corte, recorte e remopao de arvores inclusive raizes diametro >5<15 cm (Tabela FDE)
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 2,0000 2,00 0,00 20,4597 17,8406 
Custo Horario Total de Equipamentos

81.8388
81.8388

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante
P9843 Operador de equipamento leve

Custo Unitario da Execugao 192,9236

Custo Unitario Direto Total 192,92
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 192,92

4.0000 h 19,3276 77,3104
2.0000 h 16,8872 33,7744

Custo Horario Total de Mao de Obra 111,0848
Custo Horario Total da Execugao 192,9236

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU419 Corte, recorte e remopao de arvores inclusive raizes diametro >60<90cm (Tabela FDE) Unidade: Un
Produgao da equipe 1,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 3,0000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 529,6629
E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 3,0000 1,00 0,00 20,4597 17,8406 61,3791
E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 3,0000 1,00 0,00 95,6032 43,7611 286,8096

Custo Horario Total de Equipamentos 877,8516

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 7,0000 h 19,3276 135,2932
P9843 Operador de equipamento leve 3,0000 h 16,8872 50,6616

Custo Horario Total de Mao de Obra 185,9548
Custo Horario Total da Execugao 1.063,8064

Custo Unitario da Execugao 1.063,8064

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

1.063.81 
0,00

1.063.81

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 3713604 Defensa semi-maleavel simples - fornecimento e implantapao
Produgao da equipe 66,4000

Unidade: m

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9082 Bate-estaca hidraulico para defensas montado em caminhao guindauto com 1,0000 1,00 0,00 211,9738 96,0225 211,9738
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

Custo Horario Total de Equipamentos 211,9738

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476

Custo Horario Total de Mao de Obra 88,7104
Custo Horario Total da Execugao 300,6842

Custo Unitario da Execugao 4,5284

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1968 Defensa metalica semi-maleavel simples 0,2500 Un 832,0000 208,0000
Custo Total de Materiais 208,0000

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1968 Defensa metalica semi-maleavel simples - Caminhao carroceria 5914655 0,0194
5 t

T 23,4400 0,4547

Custo Total de Tempo Fixo 0,4547

Custo Unitario Direto Total 212,98
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 212,98

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diametro Unidade: m2
ate 0,15 m

Produgao da equipe 1.155,3600 FIC 0,02410
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9541 Trator de esteiras com lamina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 441,4516 152,6137 441,4516
Custo Horario Total de Equipamentos 441,4516

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

31.8738
31.8738 

473,3254
Custo Unitario da Execugao 0,4097

Custo do FIC 0,0099

Custo Unitario Direto Total 0,42
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,42

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4915713 Desobstrupao de bueiro
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: m3

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 3,0000 h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

47.8107
47.8107
47.8107

Custo Unitario da Execugao 47,8107

Custo Unitario Direto Total 47,81
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 47,81

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU423 Despesas diversas
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

42.566.88 
0,00

42.566.88

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
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Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m
Produgao da equipe 20,7500 FIC 0,00401

Unidade: Un

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9541 Trator de esteiras com lamina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 441,4516 152,6137 441,4516
Custo Horario Total de Equipamentos 441,4516

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738
Custo Horario Total de Mao de Obra 31,8738

Custo Horario Total da Execugao 473,3254
Custo Unitario da Execugao 22,8109

Custo do FIC 0,0915

Custo Unitario Direto Total 22,90
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 22,90

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5501702 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m
Produgao da equipe 8,3000 FIC 0,00401

Unidade: Un

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9541 Trator de esteiras com lamina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 441,4516 152,6137 441,4516
Custo Horario Total de Equipamentos 441,4516

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738
Custo Horario Total de Mao de Obra 31,8738

Custo Horario Total da Execugao 473,3254
Custo Unitario da Execugao 57,0272

Custo do FIC 0,2287

Custo Unitario Direto Total 57,26
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 57,26

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orpamento :
Trecho
Versao
Extensao
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mao comerciais Unidade: Un
Produgao da equipe 1,0000

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,8752 h 15,9369 29,8849
Custo Horario Total de Mao de Obra 29,8849

Custo Horario Total da Execugao 29,8849
Custo Unitario da Execugao 29,8849

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1097 Pedra de mao 1,4100 m3 74,3769 104,8714
Custo Total de Materiais 104,8714

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805755 Apiloamento manual 0,2706 m3 23,7900 6,4376
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 1,8300 m3 305,6100 559,2663

areia e brita comerciais
4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 6,1800 m3 40,8000 252,1440
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 9,6500 m2 55,4600 535,1890

vezes - confecpao, instalapao e retirada
Custo Total de Servigos Auxiliares 1.353,0369

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m3 5914647 2,1150 T 1,0700 2,2631
Custo Total de Tempo Fixo 2,2631

Custo Unitario Direto Total 1.490,06
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1.490,06

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU290 Encarregado de Pavimentapao 0,5/dia
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9893 Encarregado de pavimentapao 1,0000 mes 7.366,6774 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

7.366,6774
7.366.6774
7.366.6774

Custo Unitario da Execugao 7.366,6774

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

7.366.68 
0,00

7.366.68

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU287 Encarregado de terraplenagem (SICRO-P9884) 0,5/dia
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9884 Encarregado de terraplenagem 1,0000 mes 7.366,6774 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

7.366,6774
7.366.6774
7.366.6774

Custo Unitario da Execugao 7.366,6774

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

7.366.68 
0,00

7.366.68

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU299 Encarregado de turma 0,5/dia
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9875 Encarregado de turma 1,0000 mes 4.729,1249 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

4.729,1249
4.729.1249
4.729.1249

Custo Unitario da Execugao 4.729,1249

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

4.729.12 
0,00

4.729.12

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 0,5/dia
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9840 Encarregado geral 1,0000 mes 11.272,5054 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

11.272,5054
11.272.5054
11.272.5054

Custo Unitario da Execugao 11.272,5054

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

11.272.51 
0,00

11.272.51

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Kg

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738
Custo Horario Total de Mao de Obra 31,8738

Custo Horario Total da Execugao 31,8738
Custo Unitario da Execugao 31,8738

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2158 Argamassa asfaltica 1,0000 Kg 9,0248 9,0248
Custo Total de Materiais 9,0248

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2158 Argamassa asfaltica - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0010 T 23,4400 0,0234
Custo Total de Tempo Fixo 0,0234

Custo Unitario Direto Total 40,92
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 40,92

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU282 Engenheiro ambiental(CAGED-MTE) - 0,5/dia
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

MO281 Engenheiro ambiental 1,0000 MES 9.380,6825 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

9.380,6825
9.380.6825
9.380.6825

Custo Unitario da Execugao 9.380,6825

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

9.380.68 
0,00

9.380.68

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU280 Engenheiro Florestal (CAGED-MTE) - 0,5/dia
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

MO279 Engenheiro Florestal 1,0000 MES 14.947,8304 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

14.947,8304
14.947.8304
14.947.8304

Custo Unitario da Execugao 14.947,8304

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

14.947.83 
0,00

14.947.83

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) - 0,5/dia
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9819 Engenheiro supervisor 1,0000 mes 21.698,2282 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

21.698,2282
21.698.2282
21.698.2282

Custo Unitario da Execugao 21.698,2282

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

21.698.23 
0,00

21.698.23

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 111 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4413996 Enleivamento
Produgao da equipe 50,0000

Unidade: m2

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,65 0,35 146,9833 43,8574 110,8892
Custo Horario Total de Equipamentos 110,8892

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 10,0000 h 15,9369 159,3690
Custo Horario Total de Mao de Obra 159,3690

Custo Horario Total da Execugao 270,2582
Custo Unitario da Execugao 5,4052

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4413995 Obtenpao de grama para replantio 1,0000 m2 1,9900 1,9900
Custo Total de Servigos Auxiliares 1,9900

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4413995 Obtenpao de grama para replantio - Caminhao carroceria 5 t 5914655 0,0230 T 23,4400 0,5391
Custo Total de Tempo Fixo 0,5391

Custo Unitario Direto Total 7,93
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 7,93

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 112 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003385 Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 
areia e brita comerciais

0,1100 m3 305,6100 33,6171

3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 0,1000 m2 55,4600 5,5460
vezes - confecpao, instalapao e retirada

Custo Total de Servigos Auxiliares 39,1631

Custo Unitario Direto Total 39,16
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 39,16

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003387 Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia e brita comerciais
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 
areia e brita comerciais

0,1400 m3 305,6100 42,7854

3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 0,1000 m2 55,4600 5,5460
vezes - confecpao, instalapao e retirada

Custo Total de Servigos Auxiliares 48,3314

Custo Unitario Direto Total 48,33
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 48,33

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4816096 Escavapao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica
Produgao da equipe 221,3300 FIC 0,02410

Unidade: m3

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com capamba com capacidade de 1,5 1,0000 1,00 0,00 179,6947 72,7277 179,6947
m3 - 110 kW

Custo Horario Total de Equipamentos 179,6947

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 195,6316
Custo Unitario da Execugao 0,8839

Custo do FIC 0,0213

Custo Unitario Direto Total 0,91
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,91

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria
Produgao da equipe 0,5000 FIC 0,02410

Unidade: m3

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao_________________________15,9369
Custo Unitario da Execugao 31,8738

Custo do FIC 0,7682

Custo Unitario Direto Total 32,64
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 32,64

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Versao 
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m Unidade: m3
Produgao da equipe 0,4000 FIC 0,02410

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

15.9369
15.9369
15.9369

Custo Unitario da Execugao 39,8423
Custo do FIC 0,9602

Custo Unitario Direto Total 40,80
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 40,80

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4805758 Escavapao mecanica com reaterro e compactapao de vala em material de 1a categoria
Produgao da equipe 19,5900 FIC 0,02410

Unidade: m3

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,1 kW 3,0000 0,91 0,09 4,1693 0,5580 11,5328
E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 95,6032 43,7611 95,6032

Custo Horario Total de Equipamentos 107,1360

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 3,0000 h 15,9369 47,8107
Custo Horario Total de Mao de Obra 47,8107

Custo Horario Total da Execugao 154,9467
Custo Unitario da Execugao 7,9095

Custo do FIC 0,1906

Custo Unitario Direto Total 8,10
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 8,10

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4805757 Escavapao mecanica de vala em material de 1a categoria
Produgao da equipe 19,5900 FIC 0,02410

Unidade: m3

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 95,6032 43,7611 95,6032
Custo Horario Total de Equipamentos 95,6032

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 111,5401
Custo Unitario da Execugao 5,6937

Custo do FIC 0,1372

Custo Unitario Direto Total 5,83
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 5,83

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5502136 Escavapao, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servipo em Unidade: m3
revestimento primario - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m3

Produgao da equipe 221,3300 FIC 0,02410
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 323 kW
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com capamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

3.0000 0,99 0,01 306,7266 66,2693
1.0000 1,00 0,00 179,6947 72,7277

Custo Horario Total de Equipamentos

912,9661
179,6947

1.092,6608

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

15.9369
15.9369 

1.108,5977
Custo Unitario da Execugao 5,0088

Custo do FIC 0,1207

Custo Unitario Direto Total 5,13
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 5,13

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5502137 Escavapao, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servipo em Unidade: m3
revestimento primario - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m3

Produgao da equipe 221,3300 FIC 0,02410
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 323 kW
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com capamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

4.0000 0,80 0,20 306,7266 66,2693
1.0000 1,00 0,00 179,6947 72,7277

Custo Horario Total de Equipamentos

1.034,5406
179,6947

1.214,2353

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

15.9369
15.9369 

1.230,1722
Custo Unitario da Execugao 5,5581

Custo do FIC 0,1340

Custo Unitario Direto Total 5,69
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 5,69

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5502135 Escavapao, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servipo em Unidade: m3
revestimento primario - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m3

Produgao da equipe 221,3300 FIC 0,02410
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 323 kW
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com capamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

3.0000 0,89 0,11 306,7266 66,2693
1.0000 1,00 0,00 179,6947 72,7277

Custo Horario Total de Equipamentos

840,8289
179,6947

1.020,5236

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

15.9369
15.9369 

1.036,4605
Custo Unitario da Execugao 4,6829

Custo do FIC 0,1129

Custo Unitario Direto Total 4,80
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 4,80

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5502138 Escavapao, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servipo em Unidade: m3
revestimento primario - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m3

Produgao da equipe 221,3300 FIC 0,02410
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 323 kW
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com capamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

4.0000 0,85 0,15 306,7266 66,2693
1.0000 1,00 0,00 179,6947 72,7277

Custo Horario Total de Equipamentos

1.082,6320
179,6947

1.262,3267

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

15.9369
15.9369 

1.278,2636
Custo Unitario da Execugao 5,7754

Custo do FIC 0,1392

Custo Unitario Direto Total 5,91
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 5,91

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5502139 Escavapao, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servipo em Unidade: m3
revestimento primario - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m3

Produgao da equipe 221,3300 FIC 0,02410
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 323 kW
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com capamba com capacidade de 1,5

m3 - 110 kW

4.0000 0,90 0,10 306,7266 66,2693
1.0000 1,00 0,00 179,6947 72,7277

Custo Horario Total de Equipamentos

1.130,7235
179,6947

1.310,4182

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

15.9369
15.9369 

1.326,3551
Custo Unitario da Execugao 5,9927

Custo do FIC 0,1444

Custo Unitario Direto Total 6,14
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 6,14

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5501710 Escavapao, carga e transporte em material de 1a categoria - DMT de 50 m
Produgao da equipe 286,8500 FIC 0,02410

Unidade: m3

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9541 Trator de esteiras com lamina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 441,4516 152,6137 441,4516
Custo Horario Total de Equipamentos 441,4516

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 457,3885
Custo Unitario da Execugao 1,5945

Custo do FIC 0,0384

Custo Unitario Direto Total 1,63
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,63

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Ano
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 3105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizapao de 3 vezes - confecpao, instalapao e retirada Unidade: m3
Produgao da equipe 1,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,0602 1,00 0,00 9,6967 1,8995 0,5837
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602 1,00 0,00 17,4420 17,2664 1,0500

Custo Horario Total de Equipamentos 1,6337

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 0,5000 h 19,3276 9,6638
P9808 Carpinteiro 0,5000 h 21,8674 10,9337

Custo Horario Total de Mao de Obra 20,5975
Custo Horario Total da Execugao 22,2312

Custo Unitario da Execugao 22,2312

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0284 Caibro de pinho de 7,5 x  7,5 cm 0,6468 m 19,1966 12,4164
M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm 0,1078 m 8,5993 0,9270
M1205 Prego de ferro 0,0568 Kg 5,8413 0,3316
M0286 Tabua de 2,5 x  30 cm 0,0647 m 9,1554 0,5922

Custo Total de Materiais 14,2672

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0284 Caibro de pinho de 7,5 x  7,5 cm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0036 T 23,4400 0,0844
M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm - Caminhao carroceria 5914655 0,0019 T 23,4400 0,0445

15 t
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0001 T 23,4400 0,0023
M0286 Tabua de 2,5 x  30 cm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0005 T 23,4400 0,0117

Custo Total de Tempo Fixo 0,1429

Custo Unitario Direto Total 36,64
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Prego unitario total 36,64

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4413942 Espalhamento de material em bota-fora
Produgao da equipe 146,2000 FIC 0,02410

Unidade: m3

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9540 Trator de esteiras com lamina - 112 kW 1,0000 1,00 0,00 186,3303 70,4016 186,3303
Custo Horario Total de Equipamentos 186,3303

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 202,2672
Custo Unitario da Execugao 1,3835

Custo do FIC 0,0333

Custo Unitario Direto Total 1,42
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,42

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: CPU351 Execupao de passeio (calpada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, Unidade: m2
espessura 8 cm

Produgao da equipe 1,0000
MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9808 Carpinteiro 0,1805 h 21,8674 3,9471
P9821 Pedreiro 0,2767 h 21,6214 5,9826
P9824 Servente 0,4572 h 15,9369 7,2864

Custo Horario Total de Mao de Obra 17,2161
Custo Horario Total da Execugao 17,2161

Custo Unitario da Execugao 17,2161

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 0,0970 m3 236,4000 22,9308
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA 1,1280 m2 1,1700 1,3198
4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/ 0,2000 m 0,8900 0,1780

FORMA)
4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, 0,2500 m 5,3100 1,3275

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 1,1224 m2 13,5200 15,1748

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

Custo Total de Materiais 40,9309

Custo Unitario Direto Total 58,15
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 58,15

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4816133 Fabricapao de mourao de concreto esticador - sepao triangular de 15 cm -areia e brita comercias Unidade: Un
Produgao da equipe 103,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9011 Carro manual modelo plataforma de 200 x  80 cm com capacidade de 800 kg 2,0000 1,00 0,00 0,2783 0,1902 0,5566
Custo Horario Total de Equipamentos 0,5566

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476
Custo Horario Total de Mao de Obra 63,7476

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horario Total da Execugao_________________________64,3042
Custo Unitario da Execugao 0,6243

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

0407820 Armapao em apo CA-60 - fornecimento, preparo e colocapao 
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pre moldados (mouroes) - areia e brita 

comerciais

1,2818
0,0215

Kg
m3

7,0100 8,9854
346,3100 7,4457

Custo Total de Servigos Auxiliares 16,4311

Custo Unitario Direto Total 17,06
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 17,06

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4816135 Fabricapao de mourao de concreto suporte - sepao triangular de 11 cm - areia e brita comerciais Unidade: Un
Produgao da equipe 202,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9011 Carro manual modelo plataforma de 200 x  80 cm com capacidade de 800 kg 2,0000 1,00 0,00 0,2783 0,1902 0,5566
Custo Horario Total de Equipamentos 0,5566

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476
Custo Horario Total de Mao de Obra 63,7476

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horario Total da Execugao_________________________64,3042
Custo Unitario da Execugao 0,3183

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

0407820 Armapao em apo CA-60 - fornecimento, preparo e colocapao 
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pre moldados (mouroes) - areia e brita 

comerciais

1,0170
0,0110

Kg
m3

7,0100 7,1292
346,3100 3,8094

Custo Total de Servigos Auxiliares 10,9386

Custo Unitario Direto Total 11,26
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 11,26

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 3108005 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizapao de 3 vezes - confecpao, instalapao e retirada Unidade: m2
Produgao da equipe 1,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,1205 1,00 0,00 9,6967 1,8995 1,1685
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1205 1,00 0,00 17,4420 17,2664 2,1018

Custo Horario Total de Equipamentos 3,2703

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 0,7000 h 19,3276 13,5293
P9808 Carpinteiro 0,7000 h 21,8674 15,3072

Custo Horario Total de Mao de Obra 28,8365
Custo Horario Total da Execugao 32,1068

Custo Unitario da Execugao 32,1068

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0284 Caibro de pinho de 7,5 x  7,5 cm 0,4492 m 19,1966 8,6225
M0448 Compensado resinado de 14 mm 0,4042 m2 18,9620 7,6654
M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L 7,0192 0,1300
M0310 Pepa de madeira de 2,5 x  7,5 cm 1,2985 m 3,0919 4,0148
M1205 Prego de ferro 0,1459 Kg 5,8413 0,8520
M0290 Tabua de 2,5 x  10 cm 1,1186 m 2,7306 3,0544
M0286 Tabua de 2,5 x  30 cm 0,1976 m 9,1554 1,8094

Custo Total de Materiais 26,1485

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0284 Caibro de pinho de 7,5 x  7,5 cm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0025 T 23,4400 0,0586
M0448 Compensado resinado de 14 mm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0057 T 23,4400 0,1336
M0310 Pepa de madeira de 2,5 x  7,5 cm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0024 T 23,4400 0,0563
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0002 T 23,4400 0,0047
M0290 Tabua de 2,5 x  10 cm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0028 T 23,4400 0,0656

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0286 Tabua de 2,5 x  30 cm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0015 T 23,4400 0,0352
Custo Total de Tempo Fixo 0,3540

Custo Unitario Direto Total 58,61
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 58,61

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 3106121 Formas de tabuas de pinho - utilizapao de 3 vezes - fornecimento, instalapao e retirada Unidade: m2
Produgao da equipe 1,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,2892 1,00 0,00 9,6967 1,8995 2,8043
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,2892 1,00 0,00 17,4420 17,2664 5,0442

Custo Horario Total de Equipamentos 7,8485

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 0,9000 h 19,3276 17,3948
P9808 Carpinteiro 0,9000 h 21,8674 19,6807

Custo Horario Total de Mao de Obra 37,0755
Custo Horario Total da Execugao 44,9240

Custo Unitario da Execugao 44,9240

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0284 Caibro de pinho de 7,5 x  7,5 cm 0,5283 m 19,1966 10,1412
M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L 7,0192 0,1300
M0310 Pepa de madeira de 2,5 x  7,5 cm 0,9325 m 3,0919 2,8833
M1205 Prego de ferro 0,1338 Kg 5,8413 0,7817
M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x  5 cm 0,7465 m 1,3115 0,9790
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042 m2 25,0638 10,1320

Custo Total de Materiais 25,0472

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0284 Caibro de pinho de 7,5 x  7,5 cm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0030 T 23,4400 0,0703
M0310 Pepa de madeira de 2,5 x  7,5 cm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0018 T 23,4400 0,0422
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0001 T 23,4400 0,0023
M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x  5 cm - Caminhao 5914655 0,0009 T 23,4400 0,0211

carroceria 15

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhao carroceria 5914655
15 t

0,0101 T 23,4400 0,2367

Custo Total de Tempo Fixo 0,3726

Custo Unitario Direto Total 70,34
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 70,34

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 vezes - confecpao, instalapao e Unidade: m2
retirada

Produgao da equipe 1,0000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,1386 1,00 0,00 9,6967 1,8995 1,3440
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1386 1,00 0,00 17,4420 17,2664 2,4175

Custo Horario Total de Equipamentos 3,7615

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 0,9000 h 19,3276 17,3948
P9808 Carpinteiro 0,9000 h 21,8674 19,6807

Custo Horario Total de Mao de Obra 37,0755
Custo Horario Total da Execugao 40,8370

Custo Unitario da Execugao 40,8370

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0560 Desmoldante para formas 0,0185 L 7,0192 0,1300
M1205 Prego de ferro 0,1167 Kg 5,8413 0,6819
M0290 Tabua de 2,5 x  10 cm 1,2330 m 2,7306 3,3667
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042 m2 25,0638 10,1320

Custo Total de Materiais 14,3106

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0001 T 23,4400 0,0023
M0290 Tabua de 2,5 x  10 cm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0031 T 23,4400 0,0727
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhao carroceria 5914655 0,0101 T 23,4400 0,2367

15 t
Custo Total de Tempo Fixo 0,3117

Custo Unitario Direto Total 55,46
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Prego unitario total 55,46

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213466 Fornecimento e implantapao de placa de advertencia em apo, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo I e Unidade: Un
SI

Produgao da equipe 3,0000
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738

Custo Horario Total de Mao de Obra 56,8366
Custo Horario Total da Execugao 119,9454

Custo Unitario da Execugao 39,9818

SERVIQOS AUXILIARES

5213414 Confecpao de placa em apo n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva 
tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitario

1,0000 m2 693,7300

Custo Total de Servigos Auxiliares

Custo Unitario Total

693,7300

693,7300

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5213414 Confecpao de placa em apo n° 16 galvanizado, com pelicula 5915474 0,0133 T 19,9600 0,2655
Custo Total de Tempo Fixo 0,2655

Custo Unitario Direto Total 733,98
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 733,98

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213473 Fornecimento e implantapao de placa de marco quilometrico em apo - 0,70 x  1,00 m - pelicula retrorrefletiva 
tipo I + III

Produgao da equipe 3,0000

Unidade: Un

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738

Custo Horario Total de Mao de Obra 56,8366
Custo Horario Total da Execugao 119,9454

Custo Unitario da Execugao 39,9818

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5213417 Confecpao de placa em apo n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva 0,7000 m2 254,4300 178,1010
tipo I + III

Custo Total de Servigos Auxiliares 178,1010

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5213417 Confecpao de placa em apo n° 16 galvanizado, com pelicula 5915474 0,0094 T 19,9600 0,1876
Custo Total de Tempo Fixo 0,1876

Custo Unitario Direto Total 218,27
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 218,27

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213442 Fornecimento e implantapao de placa de regulamentapao em apo D = 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo I e Unidade: Un
SI

Produgao da equipe 3,0000
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738

Custo Horario Total de Mao de Obra 56,8366
Custo Horario Total da Execugao 119,9454

Custo Unitario da Execugao 39,9818

SERVIQOS AUXILIARES

5213414 Confecpao de placa em apo n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva 
tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitario

0,7854 m2 693,7300

Custo Total de Servigos Auxiliares

Custo Unitario Total

544,8555

544,8555

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5213414 Confecpao de placa em apo n° 16 galvanizado, com pelicula 5915474 0,0104 T 19,9600 0,2076
Custo Total de Tempo Fixo 0,2076

Custo Unitario Direto Total 585,04
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 585,04

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213458 Fornecimento e implantapao de placa de regulamentapao em fibra, R1 lado 0,414 m - pelicula retrorrefletiva 
tipo I e SI

Produgao da equipe 3,0000

Unidade: Un

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738

Custo Horario Total de Mao de Obra 56,8366
Custo Horario Total da Execugao 119,9454

Custo Unitario da Execugao 39,9818

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5213428 Confecpao de placa em chapa de poliester reforpada com fibra de vidro com 0,8276 m2 678,2400 561,3114
pelicula retrorrefletiva tipo I + SI

Custo Total de Servigos Auxiliares 561,3114

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5213428 Confecpao de placa em chapa de poliester reforpada com fibra 5915474 0,0029
de

T 19,9600 0,0579

Custo Total de Tempo Fixo 0,0579

Custo Unitario Direto Total 601,35
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 601,35

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213462 Fornecimento e implantapao de placa de regulamentapao em fibra, R2 lado 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Unidade: Un
I e SI

Produgao da equipe 3,0000
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738

Custo Horario Total de Mao de Obra 56,8366
Custo Horario Total da Execugao 119,9454

Custo Unitario da Execugao 39,9818

SERVIQOS AUXILIARES

5213428 Confecpao de placa em chapa de poliester reforpada com fibra de vidro com 
pelicula retrorrefletiva tipo I + SI

Quantidade Unidade Custo Unitario

0,4330 m2 678,2400

Custo Total de Servigos Auxiliares

Custo Unitario Total

293,6779

293,6779

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5213428 Confecpao de placa em chapa de poliester reforpada com fibra 5915474 0,0015 T 19,9600 0,0299
de

Custo Total de Tempo Fixo 0,0299

Custo Unitario Direto Total 333,69
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 333,69

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 142 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213571 Fornecimento e implantapao de placa em apo - pelicula I + III
Produgao da equipe 3,0000

Unidade: m2

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738

Custo Horario Total de Mao de Obra 56,8366
Custo Horario Total da Execugao 119,9454

Custo Unitario da Execugao 39,9818

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5213417 Confecpao de placa em apo n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva 1,0000 m2 254,4300 254,4300
tipo I + III

Custo Total de Servigos Auxiliares 254,4300

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5213417 Confecpao de placa em apo n° 16 galvanizado, com pelicula 5915474 0,0134 T 19,9600 0,2675
Custo Total de Tempo Fixo 0,2675

Custo Unitario Direto Total 294,68
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 294,68

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213483 Fornecimento e implantapao de placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aerea - pelicula 
retrorrefletiva tipo I + III

Produgao da equipe 2,0000

Unidade: m2

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 122,4549 37,6747 80,0648
Custo Horario Total de Equipamentos 80,0648

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 1,0000 h 24,9628 24,9628
P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738

Custo Horario Total de Mao de Obra 56,8366
Custo Horario Total da Execugao 136,9014

Custo Unitario da Execugao 68,4507

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5213434 Confecpao de placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aerea, 1,0000 m2 419,0700 419,0700
com pelicula retrorrefletiva tipo I + III

Custo Total de Servigos Auxiliares 419,0700

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

5213434 Confecpao de placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, 
modulada,

5915474 0,0077 T 19,9600 0,1537

Custo Total de Tempo Fixo 0,1537

Custo Unitario Direto Total 487,67
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 487,67

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213867 Fornecimento e implantapao de suporte metalico galvanizado para marco quilometrico Unidade: Un
Produgao da equipe 4,2000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,7662 20,7662
P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369

Custo Horario Total de Mao de Obra 36,7031
Custo Horario Total da Execugao 99,8119

Custo Unitario da Execugao 23,7647

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao de placas 1,0581 Kg 5,4342 5,7500
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" 14,1300 Kg 13,2768 187,6012

Custo Total de Materiais 193,3512

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0625 m3 305,6100 19,1006

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 0,0625 m3 32,6400 2,0400
Custo Total de Servigos Auxiliares 21,1406

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao 5915474 
de
Escavapao manual em material de 1a categoria - Caminhao 5915476

0,0011 T 19,9600 0,0220

4805750 0,1172 T 50,6500 5,9362
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 5915474 0,0141 T 19,9600 0,2814

carroceria

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Custo Total de Tempo Fixo 6,2396

Custo Unitario Direto Total 244,50
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 244,50

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213865 Fornecimento e implantapao de suporte metalico galvanizado para placa de advertencia - lado de 1,00 m Unidade: Un
Produgao da equipe 3,7000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,7662 20,7662
P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369

Custo Horario Total de Mao de Obra 36,7031
Custo Horario Total da Execugao 99,8119

Custo Unitario da Execugao 26,9762

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao de placas 1,0581 Kg 5,4342 5,7500
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" 16,0610 Kg 13,2768 213,2387

Custo Total de Materiais 218,9887

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0990 m3 305,6100 30,2554

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 0,0990 m3 32,6400 3,2314
Custo Total de Servigos Auxiliares 33,4868

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao 5915474 
de
Escavapao manual em material de 1a categoria - Caminhao 5915476

0,0011 T 19,9600 0,0220

4805750 0,1856 T 50,6500 9,4006
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 5915474 0,0161 T 19,9600 0,3214

carroceria

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Custo Total de Tempo Fixo 9,7440

Custo Unitario Direto Total 289,20
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 289,20

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213853 Fornecimento e implantapao de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentapao - D = 1,00 m Unidade: Un
Produgao da equipe 3,6000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,7662 20,7662
P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369

Custo Horario Total de Mao de Obra 36,7031
Custo Horario Total da Execugao 99,8119

Custo Unitario da Execugao 27,7255

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao de placas 1,0581 Kg 5,4342 5,7500
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" 16,4850 Kg 13,2768 218,8680

Custo Total de Materiais 224,6180

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 0,0625 m3 305,6100 19,1006
areia e brita comerciais

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 0,0625 m3 32,6400 2,0400
Custo Total de Servigos Auxiliares 21,1406

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao 
de
Escavapao manual em material de 1a categoria - Caminhao

5915474 0,0011 T 19,9600 0,0220

4805750 5915476 0,1172 T 50,6500 5,9362
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 5915474 0,0165 T 19,9600 0,3293

carroceria

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Custo Total de Tempo Fixo 6,2875

Custo Unitario Direto Total 279,77
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 279,77

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213857 Fornecimento e implantapao de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentapao - R1 - lado de 0, Unidade: Un
414 m

Produgao da equipe 4,4000
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,7662 20,7662
P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369

Custo Horario Total de Mao de Obra 36,7031
Custo Horario Total da Execugao 99,8119

Custo Unitario da Execugao 22,6845

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao de placas 1,0581 Kg 5,4342 5,7500
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" 13,6590 Kg 13,2768 181,3478

Custo Total de Materiais 187,0978

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 0,0625 m3 305,6100 19,1006
areia e brita comerciais

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 0,0625 m3 32,6400 2,0400
Custo Total de Servigos Auxiliares 21,1406

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao 
de
Escavapao manual em material de 1a categoria - Caminhao

5915474 0,0011 T 19,9600 0,0220

4805750 5915476 0,1172 T 50,6500 5,9362

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 
carroceria

5915474 0,0137 T 19,9600 0,2735

Custo Total de Tempo Fixo 6,2317

Custo Unitario Direto Total 237,15
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 237,15

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213861 Fornecimento e implantapao de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentapao - R2 - lado de 1, Unidade: Un
00 m

Produgao da equipe 4,5000
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,7662 20,7662
P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369

Custo Horario Total de Mao de Obra 36,7031
Custo Horario Total da Execugao 99,8119

Custo Unitario da Execugao 22,1804

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao de placas 1,0581 Kg 5,4342 5,7500
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" 13,3760 Kg 13,2768 177,5905

Custo Total de Materiais 183,3405

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 0,0360 m3 305,6100 11,0020
areia e brita comerciais

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 0,0360 m3 32,6400 1,1750
Custo Total de Servigos Auxiliares 12,1770

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao 
de
Escavapao manual em material de 1a categoria - Caminhao

5915474 0,0011 T 19,9600 0,0220

4805750 5915476 0,0675 T 50,6500 3,4189

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 5915474 0,0134 T 19,9600 0,2675
carroceria

Custo Total de Tempo Fixo 3,7084

Custo Unitario Direto Total 221,41
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 221,41

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213869 Fornecimento e implantapao de suporte metalico galvanizado para placas - 3,00 x  1,50 m Unidade: Un
Produgao da equipe 1,3000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,7662 20,7662
P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369

Custo Horario Total de Mao de Obra 36,7031
Custo Horario Total da Execugao 99,8119

Custo Unitario da Execugao 76,7784

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao de placas 3,1744 Kg 5,4342 17,2501
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" 46,4720 Kg 13,2768 616,9994

Custo Total de Materiais 634,2495

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 
areia e brita comerciais

0,7260 m3 305,6100 221,8729

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 0,7260 m3 32,6400 23,6966
Custo Total de Servigos Auxiliares 245,5695

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao 5915474 
de
Escavapao manual em material de 1a categoria - Caminhao 5915476

0,0032 T 19,9600 0,0639

4805750 1,3613 T 50,6500 68,9498
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 5915474 0,0465 T 19,9600 0,9281

carroceria

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Custo Total de Tempo Fixo 69,9418

Custo Unitario Direto Total 1.026,54
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1.026,54

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213872 Fornecimento e implantapao de suporte metalico galvanizado para placas - 4,00 x  3,00 m Unidade: Un
Produgao da equipe 0,6000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 122,4549 37,6747 63,1088
Custo Horario Total de Equipamentos 63,1088

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9823 Serralheiro 1,0000 h 20,7662 20,7662
P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369

Custo Horario Total de Mao de Obra 36,7031
Custo Horario Total da Execugao 99,8119

Custo Unitario da Execugao 166,3532

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao de placas 3,1744 Kg 5,4342 17,2501
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" 97,9680 Kg 13,2768 1.300,7015

Custo Total de Materiais 1.317,9516

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 
areia e brita comerciais

1,9600 m3 305,6100 598,9956

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 1,9600 m3 32,6400 63,9744
Custo Total de Servigos Auxiliares 662,9700

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixapao 5915474 
de
Escavapao manual em material de 1a categoria - Caminhao 5915476

0,0032 T 19,9600 0,0639

4805750 3,6750 T 50,6500 186,1388
M0787 Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 5915474 0,0980 T 19,9600 1,9561

carroceria

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Custo Total de Tempo Fixo 188,1588

Custo Unitario Direto Total 2.335,43
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 2.335,43

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU421 Fornecimento e instalapao de TOTEM - Projeto Tipo de sinalizapao vertical de ciclovia DER-DF 
Observapao: Por se tratar de servipo alheio ao sistema de custos SINAPI e SICRO, realizou-se cotapao de servipo. 
Anexo ao orpamento sao apresentadas as 3 cotapoes referenciais e o projeto tipo

Produgao da equipe 1,0000
Custo Unitario Direto Total 

BDI 0,00% 
Prego unitario total

Unidade: und

3.130.45 
0,00

3.130.45

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 3205868 Gabiao caixa 2 x  1 x  0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento Unidade: m3
Produgao da equipe 4,2000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 95,6032 43,7611 95,6032
Custo Horario Total de Equipamentos 95,6032

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 4,0000 h 21,6214 86,4856
P9824 Servente 8,0000 h 15,9369 127,4952

Custo Horario Total de Mao de Obra 213,9808
Custo Horario Total da Execugao 309,5840

Custo Unitario da Execugao 73,7105

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0230 Gabiao caixa Zn/Al de 2,0 x  1,0 x  0,50 m 1,0000 Un 248,9264 248,9264
M1097 Pedra de mao 1,1500 m3 74,3769 85,5334

Custo Total de Materiais 334,4598

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0230 Gabiao caixa Zn/Al de 2,0 x  1,0 x  0,50 m - Caminhao carroceria 
15 t

5914655 0,0200 T 23,4400 0,4688

M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m3 5914647 1,7250 T 1,0700 1,8458
Custo Total de Tempo Fixo 2,3146

Custo Unitario Direto Total 410,48
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 410,48

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 3205870 Gabiao caixa 2 x  1 x  1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento Unidade: m3
Produgao da equipe 4,5000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 95,6032 43,7611 95,6032
Custo Horario Total de Equipamentos 95,6032

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 4,0000 h 21,6214 86,4856
P9824 Servente 8,0000 h 15,9369 127,4952

Custo Horario Total de Mao de Obra 213,9808
Custo Horario Total da Execugao 309,5840

Custo Unitario da Execugao 68,7964

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0231 Gabiao caixa Zn/Al de 2,0 x  1,0 x  1,00 m 0,5000 Un 383,1543 191,5772
M1097 Pedra de mao 1,1500 m3 74,3769 85,5334

Custo Total de Materiais 277,1106

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0231 Gabiao caixa Zn/Al de 2,0 x  1,0 x  1,00 m - Caminhao carroceria 
15 t

5914655 0,0085 T 23,4400 0,1992

M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m3 5914647 1,7250 T 1,0700 1,8458
Custo Total de Tempo Fixo 2,0450

Custo Unitario Direto Total 347,95
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 347,95

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 3205872 Gabiao colchao espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e Unidade: m2
assentamento

Produgao da equipe 15,0000
Utilizagao Custo Horario

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 95,6032 43,7611 95,6032
Custo Horario Total de Equipamentos 95,6032

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 4,0000 h 21,6214 86,4856
P9824 Servente 8,0000 h 15,9369 127,4952

Custo Horario Total de Mao de Obra 213,9808
Custo Horario Total da Execugao 309,5840

Custo Unitario da Execugao 20,6389

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0229 Gabiao colchao Zn/Al + PVC - E = 0,17 m e D = 2,00 mm 1,0000 m2 96,9827 96,9827
M1097 Pedra de mao 0,2000 m3 74,3769 

Custo Total de Materiais
14,8754
111,8581

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0229 Gabiao colchao Zn/Al + PVC - E = 0,17 m e D = 2,00 mm - 
Caminhao

5914655 0,0041 T 23,4400 0,0961

M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,3000 T 1,0700 0,3210
Custo Total de Tempo Fixo 0,4171

Custo Unitario Direto Total 132,91
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 132,91

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU284 Geologo (SINGEOMG) - 0,5/dia
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

MO319 Geologo (mensalista) 1,0000 mes 15.247,4379 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

15.247,4379
15.247.4379
15.247.4379

Custo Unitario da Execugao 15.247,4379

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

15.247.44 
0,00

15.247.44

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orpamento :
Trecho
Versao
Extensao
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 4813200 Gramagem em placas tipo Batatais Unidade: m2
Produgao da equipe 5,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,07 0,93 146,9833 43,8574 51,0762
Custo Horario Total de Equipamentos 51,0762

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 19,3276 19,3276
P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,2876 19,2876

Custo Horario Total de Mao de Obra 38,6152
Custo Horario Total da Execugao 89,6914

Custo Unitario da Execugao 17,9383

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0220 Adubo NPK 0,1500 Kg 0,9900 0,1485
M0741 Grama tipo batatais 1,0000 m2 1,6279 1,6279
M1755 Po calcario 0,2000 Kg 0,1750 0,0350
M1555 Terra vegetal 0,0500 m3 182,0011 9,1001

Custo Total de Materiais 10,9115

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0220 Adubo NPK - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,0002 T 20,6900 0,0041
M0741 Grama tipo batatais - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0230 T 23,4400 0,5391
M1755 Po calcario - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0002 T 19,9600 0,0040
M1555 Terra vegetal - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,0750 T 1,0700 0,0803

Custo Total de Tempo Fixo 0,6275

Custo Unitario Direto Total 29,48
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 29,48

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 3108022 Guia de madeira de 2,5 x  8,0 cm - confecpao e instalapao
Produgao da equipe 100,0000

Unidade: m

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 19,3276 19,3276
P9808 Carpinteiro 1,0000 h 21,8674 21,8674

Custo Horario Total de Mao de Obra 41,1950
Custo Horario Total da Execugao 41,1950

Custo Unitario da Execugao 0,4120

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0840 m2 25,0638 2,1054
Custo Total de Materiais 2,1054

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhao carroceria 5914655 0,0021 T 23,4400 0,0492
15 t

Custo Total de Tempo Fixo 0,0492

Custo Unitario Direto Total 2,57
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 2,57

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 4413905 Hidrossemeadura Unidade: m2
Produgao da equipe 415,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9508 Caminhao carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 0,50 0,50 144,1690 42,1756 93,1723
E9792 Caminhao para hidrossemeadura com capacidade de 7.000 l - 25 kW/136 kW 1,0000 1,00 0,00 188,9205 65,5396 188,9205

Custo Horario Total de Equipamentos 282,0928

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 8,0000 h 15,9369 127,4952
Custo Horario Total de Mao de Obra 127,4952

Custo Horario Total da Execugao 409,5880
Custo Unitario da Execugao 0,9870

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0050 Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma Xantana 0,0280 Kg 37,4470 1,0485
M0218 Adubo fosforo (30%) 0,0050 Kg 1,0100 0,0051
M0220 Adubo NPK 0,0200 Kg 0,9900 0,0198
M0225 Adubo organico 0,2000 Kg 0,1570 0,0314
M0219 Adubo potassio 0,0250 Kg 1,0668 0,0267
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,1925 0,0036
M1756 Material formador da camada protetora de hidrossemeadura 0,3000 Kg 1,4614 0,4384
M1755 Po calcario 0,1250 Kg 0,1750 0,0219
M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0250 Kg 16,5000 0,4125

Custo Total de Materiais 2,0079

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0050 Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma Xantana - 5914654 T 20,6900 0,0000
Caminhao

M0218 Adubo fosforo (30%) - Caminhao carroceria 9 t 5914654 T 20,6900 0,0000
M0220 Adubo NPK - Caminhao carroceria 9 t 5914654 T 20,6900 0,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0225 Adubo organico - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,0002 T 20,6900 0,0041
M0219 Adubo potassio - Caminhao carroceria 9 t 5914654 T 20,6900 0,0000
M0217 Enxofre - Caminhao carroceria 9 t 5914654 1,0000 T 20,6900 20,6900
M1756 Material formador da camada protetora de hidrossemeadura - 5914654 0,0003 T 20,6900 0,0062
M1755 Po calcario - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0001 T 19,9600 0,0020
M0223 Sementes para hidrossemeadura - Caminhao carroceria 15 t 5914655 T 23,4400 0,0000

Custo Total de Tempo Fixo 20,7023Custo Total de Tempo Fixo 20,7023

Custo Unitario Direto Total 23,70
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 23,70

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU417 Implantapao de Canteiro de Obras (Equapao matematica - Metodologia Novo SICRO)
Produgao da equipe 1,0000

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

Unidade: Un

110.716.54 
0,00

110.716.54

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4011352 Imprimapao com emulsao asfaltica
Produgao da equipe 1.125,0000 FIC 0,00401

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9509 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 154,9591 46,0658 154,9591
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 1,0000 1,00 0,00 19,5211 13,3042 19,5211
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,35 0,65 83,6213 28,2430 47,6254
E9544 Vassoura mecanica rebocavel 1,0000 0,35 0,65 5,5712 3,5815 4,2779

Custo Horario Total de Equipamentos 226,3835

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao
31,8738

258,2573
Custo Unitario da Execugao 0,2296

Custo do FIC 0,0009

Custo Unitario Direto Total 0,23
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,23

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9858 Laboratorista 1,0000 mes 5.215,2712 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

5.215,2712
5.215.2712
5.215.2712

Custo Unitario da Execugao 5.215,2712

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

5.215.27 
0,00

5.215.27

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 1106088 Lanpamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3/h Unidade: m3
Produgao da equipe 24,9000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9073 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3/h - 74 kW 1,0000 1,00 0,00 106,0432 40,8361 106,0432
Custo Horario Total de Equipamentos 106,0432

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro
P9824 Servente

Custo Unitario da Execugao 9,6073

Custo Unitario Direto Total 9,61
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 9,61

1.0000 h 21,6214
7.0000 h 15,9369

Custo Horario Total de Mao de Obra
Custo Horario Total da Execugao

21,6214
111,5583
133,1797
239,2229

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 1600413 Limpeza manual do terreno - capina, raspagem e limpeza
Produgao da equipe 3,2000 FIC 0,02410

Unidade: m2

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao_________________________15,9369
Custo Unitario da Execugao 4,9803

Custo do FIC 0,1200

Custo Unitario Direto Total 5,10
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 5,10

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal
Produgao da equipe 568,3800 FIC 0,02410

Unidade: m2

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9540 Trator de esteiras com lamina - 112 kW 1,0000 1,00 0,00 186,3303 70,4016 186,3303
Custo Horario Total de Equipamentos 186,3303

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738
Custo Horario Total de Mao de Obra 31,8738

Custo Horario Total da Execugao 218,2041
Custo Unitario da Execugao 0,3839

Custo do FIC 0,0093

Custo Unitario Direto Total 0,39
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,39

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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: GEORC - Gerencia de Orgamento de Obras e Servigos de Engenharia 
: 2018
: 914 - Implementagao de Melhorias, Adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285 
: Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
: 3 - Implementagao de Melhorias, adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_ 
: 10,000 km
: 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desoneragao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orgamento: 19/09/2018

.2018
Data base: 01/05/2018

Servigo: CPU418 Manutengao de Canteiro de Obras
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 5,5000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 971,0487
E9669 Caminhao tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW 11,0000 1,00 0,00 150,2164 45,5412 1.652,3804
E9524 Motoniveladora - 93 kW 5,5000 1,00 0,00 181,4108 74,8951 997,7594

Custo Horario Total de Equipamentos 3.621,1885

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9953 Eletricista - mensalista 0,1000 mes 3.916,7762 391,6776
P9952 Pedreiro - mensalista 0,1000 mes 4.027,1844 402,7184
P9954 Servente - mensalista 0,1000 mes 2.962,9140 296,2914

Custo Horario Total de Mao de Obra 1.090,6874
Custo Horario Total da Execugao 4.711,8759

Custo Unitario da Execugao 4.711,8759

Custo Unitario Direto Total 4.711,88
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 4.711,88

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003369 Meio fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Produgao da equipe

Unidade: m
1,0000

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 
areia e brita comerciais

0,1030 m3 305,6100 31,4778

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,1452 Kg 40,9200 5,9416

4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 0,0975 m3 40,8000 3,9780
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 

vezes - confecpao, instalapao e retirada
0,7100 m2 55,4600 39,3766

Custo Total de Servigos Auxiliares 80,7740

Custo Unitario Direto Total 80,77
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 80,77

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Produgao da equipe

Unidade: m
1,0000

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0340 m3 305,6100 10,3907

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,0478 Kg 40,9200 1,9560

4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 0,0180 m3 40,8000 0,7344
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 

vezes - confecpao, instalapao e retirada
0,6300 m2 55,4600 34,9398

Custo Total de Servigos Auxiliares 48,0209

Custo Unitario Direto Total 48,02
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 48,02

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003377M Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira - Vazado (0,075 x  0,6) Unidade: m
Produgao da equipe 1,0000

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0280 m3 305,6100 8,5571

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,0478 Kg 40,9200 1,9560

4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 0,0180 m3 40,8000 0,7344
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizapao de 3 

vezes - confecpao, instalapao e retirada
0,6300 m2 55,4600 34,9398

Custo Total de Servigos Auxiliares 46,1873

Custo Unitario Direto Total 46,19
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 46,19

Baseia-se na composipao 2003377 modificada para um meio fio vazado com dimensoes da abertura de 0,075 x  0,6 x  0,12, resultando um um consumo de concreto de 
Descritivo: 0,028 m3.

Meio fio vazado conforme exigencia da projetista DER-DF.

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4413995 Obtenpao de grama para replantio
Produgao da equipe 100,0000

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,20 0,80 83,6213 28,2430 
Custo Horario Total de Equipamentos

39.3187
39.3187

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 10,0000 h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

159,3690
159,3690
198,6877

Custo Unitario da Execugao 1,9869

Custo Unitario Direto Total 1,99
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,99

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4011529 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,20 m, com agente de cura e com Unidade: m2
tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais

Produgao da equipe 124,5000 FIC 0,00803

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9586 Regua vibratoria trelipada com 4 m - 4,1 kW 1,0000 0,60 0,40 3,7043 0,3246 2,3524
Custo Horario Total de Equipamentos 2,3524

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 2,0000 h 21,6214 43,2428
P9824 Servente 6,0000 h 15,9369 95,6214

Custo Horario Total de Mao de Obra 138,8642
Custo Horario Total da Execugao 141,2166

Custo Unitario da Execugao 1,1343
Custo do FIC 0,0091

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2152 Aditivo de cura para concreto 0,2000 Kg 7,3258 1,4652
Custo Total de Materiais 1,4652

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107871 Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecpao em central dosadora de 30 m3/h - 0,2000 m3 297,2500 59,4500
areia e brita comerciais

0408067 Tela de apo eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocapao 5,3700 Kg 5,2500 28,1925
Custo Total de Servigos Auxiliares 87,6425

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2152 Aditivo de cura para concreto - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0002 T 23,4400 0,0047
1107871 Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecpao em central dosadora de 5909007 0,4800 T 11,1700 5,3616

30 m3/h
0408067 Tela de apo eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocapao - 5914655 0,0054 T 23,4400 0,1266

Custo Total de Tempo Fixo 5,4929

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Custo Unitario Direto Total 95,74
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 95,74

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU352 Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: m2

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9822 Pintor 0,3500 h 20,6387 7,2235
P9824 Servente 0,2500 h 15,9369 3,9842

Custo Horario Total de Mao de Obra 11,2077
Custo Horario Total da Execugao 11,2077

Custo Unitario da Execugao 11,2077

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 0,1700 L 10,7900 1,8343
Custo Total de Materiais 1,8343

Custo Unitario Direto Total 13,04
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 13,04

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5214009 Pintura de faixa - plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas - espessura de 1,5 mm - plano Unidade: m2
Produgao da equipe 49,9900

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 122,4549 37,6747 80,0648
E9693 Maquina de pintura do sistema Spray - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 307,3750 153,7072 307,3750

Custo Horario Total de Equipamentos 387,4398

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9853 Pre-marcador 1,0000 h 19,1892 19,1892
P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476

Custo Horario Total de Mao de Obra 82,9368
Custo Horario Total da Execugao 470,3766

Custo Unitario da Execugao 9,4094

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2045 Microesferas de vidro refletiva tipo II-C 0,3500 Kg 7,6846 2,6896
M3244 Plastico a frio plano por extrusao 3,1500 Kg 26,5670 83,6861

Custo Total de Materiais 86,3757

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2045 Microesferas de vidro refletiva tipo II-C - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0004 T 19,9600 0,0080
M3244 Plastico a frio plano por extrusao - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0032 T 19,9600 0,0639

Custo Total de Tempo Fixo 0,0719

Custo Unitario Direto Total 95,86
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 95,86

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213412 Pintura de faixa - plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas - estrutura
Produgao da equipe 49,9900

Unidade: m2

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 122,4549 37,6747 80,0648
E9693 Maquina de pintura do sistema Spray - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 307,3750 153,7072 307,3750

Custo Horario Total de Equipamentos 387,4398

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9853 Pre-marcador 1,0000 h 19,1892 19,1892
P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476

Custo Horario Total de Mao de Obra 82,9368
Custo Horario Total da Execugao 470,3766

Custo Unitario da Execugao 9,4094

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2045 Microesferas de vidro refletiva tipo II-C 0,5000 Kg 7,6846 3,8423
M1578 Plastico a frio para estrutura 3,5000 Kg 31,3656 109,7796

Custo Total de Materiais 113,6219

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2045 Microesferas de vidro refletiva tipo II-C - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0005 T 19,9600 0,0100
M1578 Plastico a frio para estrutura - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0035 T 19,9600 0,0699

Custo Total de Tempo Fixo 0,0799

Custo Unitario Direto Total 123,11
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 123,11

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213408 Pintura de faixa - termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm Unidade: m2
Produgao da equipe 95,4000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9645 Caminhao aplicador de material termoplastico - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 330,1738 160,7923 330,1738
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 122,4549 37,6747 80,0648

Custo Horario Total de Equipamentos 410,2386

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9853 Pre-marcador 1,0000 h 19,1892 19,1892
P9824 Servente 5,0000 h 15,9369 79,6845

Custo Horario Total de Mao de Obra 98,8737
Custo Horario Total da Execugao 509,1123

Custo Unitario da Execugao 5,3366

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2040 Massa termoplastica para aspersao 3,0000 Kg 9,9808 29,9424
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,3500 Kg 5,9640 2,0874
M2044 Tinta para pre-marcapao 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 32,5758

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2040 Massa termoplastica para aspersao - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0030 T 19,9600 0,0599
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0004 T 19,9600 0,0080
M2044 Tinta para pre-marcapao - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0001 T 19,9600 0,0020

Custo Total de Tempo Fixo 0,0699

Custo Unitario Direto Total 37,98
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 37,98

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213402 Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm Unidade: m2
Produgao da equipe 177,0700

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 122,4549 37,6747 80,0648
E9644 Caminhao para pintura a frio com demarcador de faixas - 28 kW/ 115 kW 1,0000 1,00 0,00 272,2240 124,5932 272,2240

Custo Horario Total de Equipamentos 352,2888

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9853 Pre-marcador 1,0000 h 19,1892 19,1892
P9824 Servente 5,0000 h 15,9369 79,6845

Custo Horario Total de Mao de Obra 98,8737
Custo Horario Total da Execugao 451,1625

Custo Unitario da Execugao 2,5479

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B 0,1000 Kg 7,2000 0,7200
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,2500 Kg 5,9640 1,4910
M2036 Tinta a base de resina acrilica emulsao em agua 0,4000 L 15,9928 6,3971
M2044 Tinta para pre-marcapao 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 9,1541

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0001 T 19,9600 0,0020
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhao carroceria 5 5915474 0,0003 T 19,9600 0,0060
M2036 Tinta a base de resina acrilica emulsao em agua - Caminhao 5915474 0,0006 T 19,9600 0,0120
M2044 Tinta para pre-marcapao - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0001 T 19,9600 0,0020

Custo Total de Tempo Fixo 0,0220

Custo Unitario Direto Total 11,72
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 11,72

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
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Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4011353 Pintura de ligapao
Produgao da equipe 1.500,0000 FIC 0,00401

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9509 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 154,9591 46,0658 154,9591
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 19,5211 13,3042 39,0422
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,47 0,53 83,6213 28,2430 54,2708
E9544 Vassoura mecanica rebocavel 1,0000 0,47 0,53 5,5712 3,5815 4,5167

Custo Horario Total de Equipamentos 252,7888

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 31,8738
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao
31,8738

284,6626
Custo Unitario da Execugao 0,1898

Custo do FIC 0,0008

Custo Unitario Direto Total 0,19
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,19

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5214003 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm Unidade: m2
Produgao da equipe 39,5200

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9645 Caminhao aplicador de material termoplastico - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 330,1738 160,7923 330,1738
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 122,4549 37,6747 80,0648

Custo Horario Total de Equipamentos 410,2386

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9853 Pre-marcador 1,0000 h 19,1892 19,1892
P9824 Servente 7,0000 h 15,9369 111,5583

Custo Horario Total de Mao de Obra 130,7475
Custo Horario Total da Execugao 540,9861

Custo Unitario da Execugao 13,6889

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2040 Massa termoplastica para aspersao 3,0000 Kg 9,9808 29,9424
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,4000 Kg 5,9640 2,3856
M2044 Tinta para pre-marcapao 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 32,8740

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2040 Massa termoplastica para aspersao - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0030 T 19,9600 0,0599
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0004 T 19,9600 0,0080
M2044 Tinta para pre-marcapao - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0001 T 19,9600 0,0020

Custo Total de Tempo Fixo 0,0699

Custo Unitario Direto Total 46,63
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 46,63

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2018 Data orpamento: 19/09/2018
Orpamento 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Trecho Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
Extensao 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213406 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm Unidade: m2
Produgao da equipe 30,1800

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 122,4549 37,6747 80,0648
E9644 Caminhao para pintura a frio com demarcador de faixas - 28 kW/ 115 kW 1,0000 1,00 0,00 272,2240 124,5932 272,2240

Custo Horario Total de Equipamentos 352,2888

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9853 Pre-marcador 1,0000 h 19,1892 19,1892
P9824 Servente 5,0000 h 15,9369 79,6845

Custo Horario Total de Mao de Obra 98,8737
Custo Horario Total da Execugao 451,1625

Custo Unitario da Execugao 14,9491

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B 0,1000 Kg 7,2000 0,7200
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,3300 Kg 5,9640 1,9681
M2036 Tinta a base de resina acrilica emulsao em agua 0,4000 L 15,9928 6,3971
M2044 Tinta para pre-marcapao 0,0300 L 18,2000 0,5460

Custo Total de Materiais 9,6312

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0001 T 19,9600 0,0020
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0003 T 19,9600 0,0060
M2036 Tinta a base de resina acrilica emulsao em agua - Caminhao 5915474 0,0006 T 19,9600 0,0120
M2044 Tinta para pre-marcapao - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0001 T 19,9600 0,0020

Custo Total de Tempo Fixo 0,0220

Custo Unitario Direto Total 24,60
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 24,60

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orpamento :
Trecho
Versao
Extensao
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_ 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

.2018
Data base: 01/05/2018

Servipo: 5212552 Pintura eletrostatica a po com tinta poliester em chapa de apo
Produgao da equipe 9,9600

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9076 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 1,0000 1,00 0,00 29,9803 25,9885 29,9803
pintura eletrostatica

E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 1,0000 1,00 0,00 9,6967 1,8995 9,6967
Custo Horario Total de Equipamentos 39,6770

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 19,3276 19,3276
P9822 Pintor 1,0000 h 20,6387 20,6387
P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369

Custo Horario Total de Mao de Obra 55,9032
Custo Horario Total da Execugao 95,5802

Custo Unitario da Execugao 9,5964

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M3153 Tinta poliester em po 0,0845 Kg 31,8255 2,6893
Custo Total de Materiais 2,6893

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M3153 Tinta poliester em po - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0001 T 23,4400 0,0023
Custo Total de Tempo Fixo 0,0023

Custo Unitario Direto Total 12,29
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 12,29

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orpamento :
Trecho
Versao
Extensao
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: CPU354 Piso podotatil alerta ou direcional de concreto - 40x40x2,5cm Unidade: m2
Produgao da equipe 1,0000

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9821 Pedreiro 0,6000 h 21,6214 12,9728
P9824 Servente 0,5000 h 15,9369 7,9684

Custo Horario Total de Mao de Obra 20,9413
Custo Horario Total da Execugao 20,9413

Custo Unitario da Execugao 20,9413

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0082 Areia media lavada 0,0100 m3 115,6538 1,1565
M0424 Cimento Portland CP II - 32 7,5000 Kg 0,3350 2,5125
36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2 1,0500 Un 7,5600 7,9380

,5* CM
Custo Total de Materiais 11,6070

Custo Unitario Direto Total 32,55
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 32,55

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4413948 Plantio de arvores ornamentais com porte ate 100 cm em covas de 40 x  40 x  60 cm
Produgao da equipe 7,0000

Unidade: Un

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0141 1,00 0,00 190,0433 
Custo Horario Total de Equipamentos

49,5363 2,6796
2,6796

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,2876 19,2876
Custo Horario Total de Mao de Obra 19,2876

Custo Horario Total da Execugao 21,9672
Custo Unitario da Execugao 3,1382

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0220 Adubo NPK 0,1200 Kg 0,9900 0,1188
M0225 Adubo organico 1,0000 Kg 0,1570 0,1570
M1356 Arvore ornamental de porte ate 100 cm 1,0000 Un 30,4761 30,4761
M0217 Enxofre 0,0060 Kg 1,1925 0,0072
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x  2 m 0,5000 Un 5,2362 2,6181
M1755 Po calcario 0,1500 Kg 0,1750 0,0263

Custo Total de Materiais 33,4035

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 0,0960 m3 32,6400 3,1334
Custo Total de Servigos Auxiliares 3,1334

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0220 Adubo NPK - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,0001 T 20,6900 0,0021
M0225 Adubo organico - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,0010 T 20,6900 0,0207
M1356 Arvore ornamental de porte ate 100 cm - Caminhao carroceria 5914655 0,0010 T 23,4400 0,0234

15 t

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 193 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0217 Enxofre - Caminhao carroceria 9 t 5914654 T 20,6900 0,0000
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x  2 m - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0020 T 23,4400 0,0469
M1755 Po calcario - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0002 T 19,9600 0,0040

Custo Total de Tempo Fixo 0,0971Custo Total de Tempo Fixo 0,0971

Custo Unitario Direto Total 39,77
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 39,77

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4413947 Plantio de arvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x  50 x  60 cm
Produgao da equipe 4,0000

Unidade: Un

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0080 1,00 0,00 190,0433 
Custo Horario Total de Equipamentos

49,5363 1,5203
1,5203

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,2876 19,2876
Custo Horario Total de Mao de Obra 19,2876

Custo Horario Total da Execugao 20,8079
Custo Unitario da Execugao 5,2020

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0220 Adubo NPK 0,1875 Kg 0,9900 0,1856
M0225 Adubo organico 1,5625 Kg 0,1570 0,2453
M1351 Arvore ornamental de porte de 100 a 200 cm 1,0000 Un 40,7945 40,7945
M0217 Enxofre 0,0094 Kg 1,1925 0,0112
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x  2 m 0,5000 Un 5,2362 2,6181
M1755 Po calcario 0,2344 Kg 0,1750 0,0410

Custo Total de Materiais 43,8957

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 0,1500 m3 32,6400 4,8960
Custo Total de Servigos Auxiliares 4,8960

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0220 Adubo NPK - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,0002 T 20,6900 0,0041
M0225 Adubo organico - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,0016 T 20,6900 0,0331
M1351 Arvore ornamental de porte de 100 a 200 cm - Caminhao 5914655 0,0120 T 23,4400 0,2813

carroceria 15

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0217 Enxofre - Caminhao carroceria 9 t 5914654 T 20,6900 0,0000
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x  2 m - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0020 T 23,4400 0,0469
M1755 Po calcario - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0002 T 19,9600 0,0040

Custo Total de Tempo Fixo 0,3694Custo Total de Tempo Fixo 0,3694

Custo Unitario Direto Total 54,36
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 54,36

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4413946 Plantio de arvores ornamentais com porte de 200 a 300 cm em covas de 60 x  60 x  60 cm
Produgao da equipe 2,0000

Unidade: Un

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0040 1,00 0,00 190,0433 
Custo Horario Total de Equipamentos

49,5363 0,7602
0,7602

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,2876 19,2876
Custo Horario Total de Mao de Obra 19,2876

Custo Horario Total da Execugao 20,0478
Custo Unitario da Execugao 10,0239

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0220 Adubo NPK 0,2700 Kg 0,9900 0,2673
M0225 Adubo organico 2,2500 Kg 0,1570 0,3533
M1350 Arvore ornamental de porte de 200 a 300 cm 1,0000 Un 73,2200 73,2200
M0217 Enxofre 0,0135 Kg 1,1925 0,0161
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x  2 m 1,0000 Un 5,2362 5,2362
M1755 Po calcario 0,3375 Kg 0,1750 0,0591

Custo Total de Materiais 79,1520

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 0,2160 m3 32,6400 7,0502
Custo Total de Servigos Auxiliares 7,0502

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0220 Adubo NPK - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,0003 T 20,6900 0,0062
M0225 Adubo organico - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,0023 T 20,6900 0,0476
M1350 Arvore ornamental de porte de 200 a 300 cm - Caminhao 5914655 0,0400 T 23,4400 0,9376

carroceria 15

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 197 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0217 Enxofre - Caminhao carroceria 9 t 5914654 T 20,6900 0,0000
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x  2 m - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0040 T 23,4400 0,0938
M1755 Po calcario - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0003 T 19,9600 0,0060

Custo Total de Tempo Fixo 1,0912Custo Total de Tempo Fixo 1,0912

Custo Unitario Direto Total 97,32
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 97,32

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4413989M Plantio de mudas arboreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,45 x  0,45 x  0,45 m Unidade: Un
Produgao da equipe 4,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,2700 1,00 0,00 190,0433 49,5363 51,3117
Custo Horario Total de Equipamentos 51,3117

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,2876 19,2876
Custo Horario Total de Mao de Obra 19,2876

Custo Horario Total da Execugao 70,5993
Custo Unitario da Execugao 17,6498

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0220 Adubo NPK 0,2700 Kg 0,9900 0,2673
M0225 Adubo organico 2,2500 Kg 0,1570 0,3533
M0217 Enxofre 0,0135 Kg 1,1925 0,0161
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x  2 m 0,5000 Un 5,2362 2,6181
M0073 Muda arborea de porte de 30 a 80 cm 1,0000 Un 3,5000 3,5000
M1755 Po calcario 0,3375 Kg 0,1750 0,0591

Custo Total de Materiais 6,8139

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 0,0911 m3 32,6400 2,9735
Custo Total de Servigos Auxiliares 2,9735

Custo Unitario Direto Total 27,44
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 27,44

Descritivo: Refere-se a composipao SICRO 4413989 modificada conforme especificapao da DIMAM/DER, o qual as covas sao dimensionadas com 0,45 x  0,45 x  0,45 m

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 199 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
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Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4413989 Plantio de mudas arboreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x  0,60 x  0,60 m Unidade: Un
Produgao da equipe 4,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0,0080 1,00 0,00 190,0433 49,5363 1,5203
Custo Horario Total de Equipamentos 1,5203

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9815 Jardineiro 1,0000 h 19,2876 19,2876
Custo Horario Total de Mao de Obra 19,2876

Custo Horario Total da Execugao 20,8079
Custo Unitario da Execugao 5,2020

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0220 Adubo NPK 0,2700 Kg 0,9900 0,2673
M0225 Adubo organico 2,2500 Kg 0,1570 0,3533
M0217 Enxofre 0,0135 Kg 1,1925 0,0161
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x  2 m 0,5000 Un 5,2362 2,6181
M0073 Muda arborea de porte de 30 a 80 cm 1,0000 Un 3,5000 3,5000
M1755 Po calcario 0,3375 Kg 0,1750 0,0591

Custo Total de Materiais 6,8139

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 0,2160 m3 32,6400 7,0502
Custo Total de Servigos Auxiliares 7,0502

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0220 Adubo NPK - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,0003 T 20,6900 0,0062
M0225 Adubo organico - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,0023 T 20,6900 0,0476
M0217 Enxofre - Caminhao carroceria 9 t 5914654 T 20,6900 0,0000
M1787 Estaca de tutoramento de 5 x  2 m - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0020 T 23,4400 0,0469

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0073 Muda arborea de porte de 30 a 80 cm - Caminhao carroceria 15 
t
Po calcario - Caminhao carroceria 5 t

5914655 0,0120 T 23,4400 0,2813

M1755 5915474 0,0003 T 19,9600 0,0060
Custo Total de Tempo Fixo 0,3880

Custo Unitario Direto Total 19,45
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 19,45

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213591 Portico metalico com vao de 15,9 m, vento de 35 m/s, area de exposipao de ate 23,85 m2, tensao admissivel 
solo > 200 kN/m2 - areia extraida e brita produzida

Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Un

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 2,6660 1,00 0,00 176,5543 69,5531 470,6938
Custo Horario Total de Equipamentos 470,6938

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 2,6660 h 24,9628 66,5508
P9824 Servente 10,6640 h 15,9369 169,9511

Custo Horario Total de Mao de Obra 236,5019
Custo Horario Total da Execugao 707,1957

Custo Unitario da Execugao 707,1957

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1210 Portico metalico para vao de 15,9 m e vento de 35 m/s 1,0000 Un 32.539,4279 32.539,4279
Custo Total de Materiais 32.539,4279

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

0407819 Armapao em apo CA-50 - fornecimento, preparo e colocapao 498,2389 Kg 6,9800 3.477,7075
0407740 Chumbador tipo espera em apo CA-25 para fixapao de estrutura metalica em 129,6000 Kg 9,2900 1.203,9840

concreto - fornecimento e instalapao
1107895 Concreto fck = 25 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 10,4000 m3 235,2600 2.446,7040

areia extraida e brita produzida
4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria 10,4000 m3 32,6400 339,4560

Custo Total de Servigos Auxiliares 7.467,8515

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M1210 Portico metalico para vao de 15,9 m e vento de 35 m/s - Guindauto 20 2,3920 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805750 Escavapao manual em material de 1a categoria - Caminhao 5915476 19,5000 T 50,6500 987,6750
Custo Total de Tempo Fixo 987,6750

Custo Unitario Direto Total 41.702,15
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 41.702,15

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4816016 Rachao ou pedra de mao produzida Unidade: m3
Produgao da equipe 66,0000 FIC 0,00401

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 0,22 0,78 332,5250 122,4537 168,6694
E9607 Conjunto de britagem para rachao com capacidade de 80 m3/h 1,0000 1,00 0,00 206,0361 142,4217 206,0361
E9778 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000 1,00 0,00 175,0993 9,5847 175,0993

Custo Horario Total de Equipamentos 549,8048

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 8,0000 h 15,9369 127,4952
Custo Horario Total de Mao de Obra 127,4952

Custo Horario Total da Execugao 677,3000
Custo Unitario da Execugao 10,2621

Custo do FIC 0,0412

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2111 Mandibula fixa C96 Std 0,0001 Un 12.594,7313 0,7557
M2110 Mandibula movel C96 Std 0,0000 Un 10.627,6143 0,3188

Custo Total de Materiais 1,0745

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,5700 m3 50,9600 29,0472
Custo Total de Servigos Auxiliares 29,0472

Custo Unitario Direto Total 40,43
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 40,43

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4915671 Reaterro e compactapao com soquete vibratorio
Produgao da equipe 2,8100

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 4,1693 0,5580 
Custo Horario Total de Equipamentos

4.1693
4.1693

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 2,0000 h 15,9369 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

31.8738
31.8738 
36,0431

Custo Unitario da Execugao 12,8267

Custo Unitario Direto Total 12,83
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 12,83

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4413984 Regularizapao de bota-fora com espalhamento, compactapao e execupao de hidrossemeadura Unidade: m3
Produgao da equipe 336,4000 FIC 0,02410

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,92 0,08 190,0433 49,5363 357,6055
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000 0,69 0,31 2,3275 1,6179 2,1075
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,78 0,22 181,4108 74,8951 157,9773
E9685 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 122,8063 50,7159 122,8063
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,69 0,31 83,6213 28,2430 66,4540

Custo Horario Total de Equipamentos 706,9506

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 722,8875
Custo Unitario da Execugao 2,1489

Custo do FIC 0,0518

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4413905 Hidrossemeadura 1,0000 m2 23,7000 23,7000
Custo Total de Servigos Auxiliares 23,7000

Custo Unitario Direto Total 25,90
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 25,90

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4011209 Regularizapao do subleito
Produgao da equipe 841,0000 FIC 0,02410

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,76 0,24 190,0433 49,5363 156,3216
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,3275 1,6179 1,9869
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,55 0,45 181,4108 74,8951 133,4787
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,72 0,28 141,4194 60,0694 118,6414
E9685 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 122,8063 50,7159 122,8063
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 83,6213 28,2430 57,0397

Custo Horario Total de Equipamentos 590,2746

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 606,2115
Custo Unitario da Execugao 0,7208

Custo do FIC 0,0174

Custo Unitario Direto Total 0,74
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,74

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4915667 Remopao mecanizada de revestimento betuminoso
Produgao da equipe 56,5300 FIC 0,00401

Unidade: m3

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,80 0,20 181,4108 74,8951 160,1077
Custo Horario Total de Equipamentos 160,1077

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476
Custo Horario Total de Mao de Obra 63,7476

Custo Horario Total da Execugao 223,8553
Custo Unitario da Execugao 3,9599

Custo do FIC 0,0159

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M3507 Material retirado da pista - revestimento asfaltico - Caminhao 5914675 2,4000 T 2,8800 6,9120
Custo Total de Tempo Fixo 6,9120

Custo Unitario Direto Total 10,89
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 10,89

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU409 Reservatorio de drenagem com Gabioes - modelo dimensionado pelo DER Unidade: und
Produgao da equipe 1,0000

SERVigOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

3205868 Gabiao caixa 2 x  1 x  0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mao comercial - 
fornecimento e assentamento

1,7500 m3 410,4800 718,3400

3205870 Gabiao caixa 2 x  1 x  1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mao comercial - 
fornecimento e assentamento

40,0000 m3 347,9500 13.918,0000

3205872 Gabiao colchao espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de 
mao comercial - fornecimento e assentamento

160,0000 m2 132,9100 21.265,6000

Custo Total de Servigos Auxiliares 35.901,9400

Custo Unitario Direto Total 35.901,94
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 35.901,94

Descritivo: Somente o dimensionamento dos Gabioes

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Extensao : 10,000 km
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Data base: 01/05/2018

Servipo: 4413993 Revegetapao a lanpo de sementes de gramineas e leguminosa
Produgao da equipe 500,0000

Unidade: m2

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 15,9369
Custo Unitario da Execugao 0,0319

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0500 Kg 16,5000 0,8250
Custo Total de Materiais 0,8250

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0223 Sementes para hidrossemeadura - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0001 T 23,4400 0,0023
Custo Total de Tempo Fixo 0,0023

Custo Unitario Direto Total 0,86
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,86

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira Unidade: m3
Produgao da equipe 36,6200 FIC 0,00401

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9672 Caminhao basculante para rocha com capacidade de 12 m3 - 323 kW 1,0000 0,82 0,18 314,7164 70,4524 270,7489
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m3 - 96 kW 1,0000 0,38 0,62 188,9427 81,3109 122,2110
E9517 Compressor de ar portatil de 912 PCM - 184 kW 1,0000 1,00 0,00 161,9617 27,0280 161,9617
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 1,0000 1,00 0,00 18,9055 17,9984 18,9055
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000 1,00 0,00 310,7032 133,8745 310,7032
E9540 Trator de esteiras com lamina - 112 kW 1,0000 0,10 0,90 186,3303 70,4016 81,9945

Custo Horario Total de Equipamentos 966,5248

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9892 Auxiliar de blaster 2,0000 h 26,7000 53,4000
P9852 Blaster 1,0000 h 30,7428 30,7428

Custo Horario Total de Mao de Obra 84,1428
Custo Horario Total da Execugao 1.050,6676

Custo Unitario da Execugao 28,6911
Custo do FIC 0,1151

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,0004 Un 483,4363 0,2030
M2042 Emulsao explosiva encartuchada 0,5600 Kg 12,1776 6,8195
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x  3 m 0,0003 Un 852,9096 0,2815
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,0003 Un 188,0311 0,0621
M2138 Nonel de coluna com 12 m 0,0200 Un 17,1063 0,3421
M2141 Nonel de iniciapao para fogacho com 6 m 0,3000 Un 12,9213 3,8764
M2143 Nonel de ligapao 0,0079 Un 12,6181 0,0992
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,0007 Un 241,5353 0,1715
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,0003 Un 733,9941 0,1982
M2145 Serie de brocas S-12 - D = 22 mm 0,0192 Un 525,4195 10,1038

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Custo Total de Materials 22,1573

Custo Unitario Direto Total 50,96
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 50,96

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003353 Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia e brita comerciais
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: m

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecpao em betoneira e lanpamento manual - 0,1210 m3 305,6100 36,9788
areia e brita comerciais

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1. 0,1800 Kg 40,9200 7,3656
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

3108022 Guia de madeira de 2,5 x  8,0 cm - confecpao e instalapao 0,7100 m 2,5700 1,8247
Custo Total de Servigos Auxiliares 46,1691

Custo Unitario Direto Total 46,17
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 46,17

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
Produgao da equipe 216,2600 FIC

Unidade: m3
0,02410

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,60 0,40 190,0433 49,5363 267,6810
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000 0,66 0,34 2,3275 1,6179 2,0862
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,99 0,01 181,4108 74,8951 180,3456
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,93 0,07 141,4194 60,0694 135,7249
E9685 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 122,8063 50,7159 122,8063
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,66 0,34 83,6213 28,2430 64,7927

Custo Horario Total de Equipamentos 773,4367

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 1,0000 h 15,9369 15,9369
Custo Horario Total de Mao de Obra 15,9369

Custo Horario Total da Execugao 789,3736
Custo Unitario da Execugao 3,6501

Custo do FIC 0,0880

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4816096 Escavapao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 1,1000 m3 0,9100 1,0010
Custo Total de Servigos Auxiliares 1,0010

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4816096 Escavapao e carga de material de jazida com escavadeira 5914354 2,0625 T 1,4200 2,9288
hidraulica -

Custo Total de Tempo Fixo 2,9288

Custo Unitario Direto Total 7,67
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 7,67

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 4011300M Sub-base de solo melhorado com 3% de cal e mistura na pista com material de jazida
Produgao da equipe 146,2600 FIC

Unidade: m3
0,02410

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,73 0,27 190,0433 49,5363 152,1064
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000 0,45 0,55 2,3275 1,6179 1,9372
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 1,00 0,00 181,4108 74,8951 181,4108
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,63 0,37 141,4194 60,0694 111,3199
E9685 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000 0,64 0,36 122,8063 50,7159 96,8538
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,45 0,55 83,6213 

Custo Horario Total de Equipamentos
28,2430 53,1632

596,7913

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 6,0000 h 15,9369 95,6214
Custo Horario Total de Mao de Obra 95,6214

Custo Horario Total da Execugao 692,4127
Custo Unitario da Execugao 4,7341

Custo do FIC 0,1141

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0345 Cal hidratada 54,0000 Kg 0,3691 19,9314
Custo Total de Materiais 19,9314

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4816096 Escavapao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 1,0562 m3 0,9100 0,9611
Custo Total de Servigos Auxiliares 0,9611

Custo Unitario Direto Total 25,74
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 25,74

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Baseia-se na composipao 4011300, modificando-se o cimento por CAL, na porcentagem de 3% na mistura solo-cal. 
Definida conforme orientapao do DER-DF (Laboratorio)

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocapao Unidade: Un
Produgao da equipe 80,3200

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 122,4549 37,6747 122,4549
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,1778 0,2106 2,1778
E9675 Martelete perfurador/rompedor eletrico - 1,5 kW 1,0000 1,00 0,00 0,5031 0,2770 0,5031

Custo Horario Total de Equipamentos 125,1358

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 2,0000 h 24,9628 49,9256
P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476

Custo Horario Total de Mao de Obra 113,6732
Custo Horario Total da Execugao 238,8090

Custo Unitario da Execugao 2,9732

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2041 Cola poliester 0,0800 Kg 17,2000 1,3760
M2084 Tacha refletiva bidirecional 1,0000 Un 11,9650 11,9650

Custo Total de Materiais 13,3410

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2084 Tacha refletiva bidirecional - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0003 T 19,9600 0,0060
Custo Total de Tempo Fixo 0,0060

Custo Unitario Direto Total 16,32
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 16,32

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213359 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocapao Unidade: Un
Produgao da equipe 80,3200

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 122,4549 37,6747 122,4549
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,1778 0,2106 2,1778
E9675 Martelete perfurador/rompedor eletrico - 1,5 kW 1,0000 1,00 0,00 0,5031 0,2770 0,5031

Custo Horario Total de Equipamentos 125,1358

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 2,0000 h 24,9628 49,9256
P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476

Custo Horario Total de Mao de Obra 113,6732
Custo Horario Total da Execugao 238,8090

Custo Unitario da Execugao 2,9732

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2041 Cola poliester 0,0800 Kg 17,2000 1,3760
M2083 Tacha refletiva monodirecional 1,0000 Un 10,7928 10,7928

Custo Total de Materiais 12,1688

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2083 Tacha refletiva monodirecional - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0003 T 19,9600 0,0060
Custo Total de Tempo Fixo 0,0060

Custo Unitario Direto Total 15,15
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 15,15

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5213362 Tachao refletivo bidirecional - fornecimento e colocapao Unidade: Un
Produgao da equipe 35,5700

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 122,4549 37,6747 122,4549
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 2,1778 0,2106 2,1778
E9675 Martelete perfurador/rompedor eletrico - 1,5 kW 1,0000 1,00 0,00 0,5031 0,2770 0,5031

Custo Horario Total de Equipamentos 125,1358

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9830 Montador 2,0000 h 24,9628 49,9256
P9824 Servente 4,0000 h 15,9369 63,7476

Custo Horario Total de Mao de Obra 113,6732
Custo Horario Total da Execugao 238,8090

Custo Unitario da Execugao 6,7138

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2041 Cola poliester 0,2000 Kg 17,2000 3,4400
M2086 Tachao refletivo bidirecional 1,0000 Un 33,6354 33,6354

Custo Total de Materiais 37,0754

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M2086 Tachao refletivo bidirecional - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,0025 T 19,9600 0,0499
Custo Total de Tempo Fixo 0,0499

Custo Unitario Direto Total 43,84
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 43,84

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU316 Tecnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9897 Tecnico de meio ambiente 1,0000 mes 7.081,0766 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

7.081,0766
7.081.0766
7.081.0766

Custo Unitario da Execugao 7.081,0766

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

7.081.08 
0,00

7.081.08

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 220 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU298 Tecnico em Seguranpa do Trabalho 1un
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9876 Tecnico de seguranpa do trabalho 1,0000 mes 5.407,9325 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

5.407,9325
5.407.9325
5.407.9325

Custo Unitario da Execugao 5.407,9325

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

5.407.93 
0,00

5.407.93

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 0408067 Tela de apo eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocapao
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: Kg

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9801 Ajudante 0,0400 h 19,3276 0,7731
P9805 Armador 0,0200 h 22,0745 0,4415

Custo Horario Total de Mao de Obra 1,2146
Custo Horario Total da Execugao 1,2146

Custo Unitario da Execugao 1,2146

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0050 Kg 4,6995 0,0235
M0999 Tela de apo eletrosoldada 1,0500 Kg 3,8006 3,9906

Custo Total de Materiais 4,0141

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0075 Arame recozido 18 BWG - Caminhao carroceria 15 t 5914655 T 23,4400 0,0000
M0999 Tela de apo eletrosoldada - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0011 T 23,4400 0,0258

Custo Total de Tempo Fixo 0,0258

Custo Unitario Direto Total 5,25
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 5,25

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU242 Topografo (SICRO-P9949) 1un
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: mes

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9949 Topografo 1,0000 mes 4.946,0930 
Custo Horario Total de Mao de Obra 

Custo Horario Total da Execugao

4.946,0930
4.946.0930
4.946.0930

Custo Unitario da Execugao 4.946,0930

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

4.946.09 
0,00

4.946.09

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914374 Transporte com caminhao basculante de 10 m3 - rodovia com revestimento primario
Produgao da equipe 311,2500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 182,3048 45,2453 182,3048
Custo Horario Total de Equipamentos 182,3048

Custo Horario Total da Execugao 182,3048
Custo Unitario da Execugao 0,5857

Custo do FIC 0,0141

Custo Unitario Direto Total 0,60
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,60

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914359 Transporte com caminhao basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural
Produgao da equipe 249,0000 FIC 0,02410

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 182,3048 45,2453 
Custo Horario Total de Equipamentos

182,3048
182,3048

Custo Horario Total da Execugao 182,3048
Custo Unitario da Execugao 0,7321

Custo do FIC 0,0176

Custo Unitario Direto Total 0,75
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,75

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914389 Transporte com caminhao basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada
Produgao da equipe 373,5000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 182,3048 45,2453 
Custo Horario Total de Equipamentos

182,3048
182,3048

Custo Horario Total da Execugao 182,3048
Custo Unitario da Execugao 0,4881

Custo Unitario Direto Total 0,49
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,49

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5915320 Transporte com caminhao basculante de 14 m3 - rodovia com revestimento primario
Produgao da equipe 435,7500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 323 kW 1,0000 1,00 0,00 306,7266 66,2693 306,7266
Custo Horario Total de Equipamentos 306,7266

Custo Horario Total da Execugao 306,7266
Custo Unitario da Execugao 0,7039

Custo do FIC 0,0170

Custo Unitario Direto Total 0,72
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,72

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5915321 Transporte com caminhao basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada
Produgao da equipe 552,9000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 323 kW 1,0000 1,00 0,00 306,7266 66,2693 
Custo Horario Total de Equipamentos

306,7266
306,7266

Custo Horario Total da Execugao________________________306,7266
Custo Unitario da Execugao 0,5548

Custo Unitario Direto Total 0,55
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,55

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914329 Transporte com caminhao basculante de 6 m3 - rodovia com revestimento primario
Produgao da equipe 186,7500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m3 - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 146,5307 43,3452 146,5307
Custo Horario Total de Equipamentos 146,5307

Custo Horario Total da Execugao 146,5307
Custo Unitario da Execugao 0,7846

Custo do FIC 0,0189

Custo Unitario Direto Total 0,80
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,80

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914314 Transporte com caminhao basculante de 6 m3 - rodovia em leito natural
Produgao da equipe 149,4000 FIC 0,02410

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m3 - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 146,5307 43,3452 
Custo Horario Total de Equipamentos

146,5307
146,5307

Custo Horario Total da Execugao 146,5307
Custo Unitario da Execugao 0,9808

Custo do FIC 0,0236

Custo Unitario Direto Total 1,00
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,00

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914344 Transporte com caminhao basculante de 6 m3 - rodovia pavimentada
Produgao da equipe 224,1000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m3 - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 146,5307 43,3452 
Custo Horario Total de Equipamentos

146,5307
146,5307

Custo Horario Total da Execugao 146,5307
Custo Unitario da Execugao 0,6539

Custo Unitario Direto Total 0,65
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,65

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914554 Transporte com caminhao betoneira - rodovia com revestimento primario
Produgao da equipe 398,4000 FIC 0,02410

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9600 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 195,0651 53,9298 
Custo Horario Total de Equipamentos

195,0651
195,0651

Custo Horario Total da Execugao 195,0651
Custo Unitario da Execugao 0,4896

Custo do FIC 0,0118

Custo Unitario Direto Total 0,50
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,50

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914539 Transporte com caminhao betoneira - rodovia em leito natural
Produgao da equipe 318,7200 FIC 0,02410

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9600 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 195,0651 53,9298 
Custo Horario Total de Equipamentos

195,0651
195,0651

Custo Horario Total da Execugao 195,0651
Custo Unitario da Execugao 0,6120

Custo do FIC 0,0147

Custo Unitario Direto Total 0,63
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,63

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914569 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada
Produgao da equipe 478,0800

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9600 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 195,0651 
Custo Horario Total de Equipamentos

53,9298 195,0651
195,0651

Custo Horario Total da Execugao________________________195,0651
Custo Unitario da Execugao 0,4080

Custo Unitario Direto Total 0,41
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,41

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914599 Transporte com caminhao carroceria com guindauto de 20 t.m - rodovia com revestimento primario Unidade: TKm
Produgao da equipe 145,2500 FIC 0,02410

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 176,5543
Custo Horario Total de Equipamentos 176,5543

Custo Horario Total da Execugao 176,5543
Custo Unitario da Execugao 1,2155

Custo do FIC 0,0293

Custo Unitario Direto Total 1,24
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,24

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914584 Transporte com caminhao carroceria com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural Unidade: TKm
Produgao da equipe 116,2000 FIC 0,02410

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 176,5543
Custo Horario Total de Equipamentos 176,5543

Custo Horario Total da Execugao 176,5543
Custo Unitario da Execugao 1,5194

Custo do FIC 0,0366

Custo Unitario Direto Total 1,56
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,56

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914614 Transporte com caminhao carroceria com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produgao da equipe 174,3000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 176,5543 69,5531 176,5543
Custo Horario Total de Equipamentos 176,5543

Custo Horario Total da Execugao 176,5543
Custo Unitario da Execugao 1,0129

Custo Unitario Direto Total 1,01
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,01

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914464 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia com revestimento primario
Produgao da equipe 311,2500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 183,8153 46,0709 
Custo Horario Total de Equipamentos

183,8153
183,8153

Custo Horario Total da Execugao 183,8153
Custo Unitario da Execugao 0,5906

Custo do FIC 0,0142

Custo Unitario Direto Total 0,60
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,60

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914449 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
Produgao da equipe 249,0000 FIC 0,02410

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 183,8153 46,0709 
Custo Horario Total de Equipamentos

183,8153
183,8153

Custo Horario Total da Execugao 183,8153
Custo Unitario da Execugao 0,7382

Custo do FIC 0,0178

Custo Unitario Direto Total 0,76
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,76

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914479 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Produgao da equipe 373,5000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 183,8153 46,0709 
Custo Horario Total de Equipamentos

183,8153
183,8153

Custo Horario Total da Execugao 183,8153
Custo Unitario da Execugao 0,4921

Custo Unitario Direto Total 0,49
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,49

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5915323 Transporte com caminhao carroceria de 5 t - rodovia com revestimento primario
Produgao da equipe 103,7500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 122,4549 37,6747 122,4549
Custo Horario Total de Equipamentos 122,4549

Custo Horario Total da Execugao 122,4549
Custo Unitario da Execugao 1,1803

Custo do FIC 0,0284

Custo Unitario Direto Total 1,21
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,21

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5915322 Transporte com caminhao carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
Produgao da equipe 83,0000 FIC 0,02410

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 122,4549 37,6747 
Custo Horario Total de Equipamentos

122,4549
122,4549

Custo Horario Total da Execugao 122,4549
Custo Unitario da Execugao 1,4754

Custo do FIC 0,0356

Custo Unitario Direto Total 1,51
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 1,51

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5915324 Transporte com caminhao carroceria de 5 t - rodovia pavimentada
Produgao da equipe 124,5000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 122,4549 37,6747 
Custo Horario Total de Equipamentos

122,4549
122,4549

Custo Horario Total da Execugao 122,4549
Custo Unitario da Execugao 0,9836

Custo Unitario Direto Total 0,98
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,98

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914419 Transporte com caminhao carroceria de 9 t - rodovia com revestimento primario
Produgao da equipe 186,7500 FIC 0,02410

Unidade: TKm

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9508 Caminhao carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 144,1690 42,1756 144,1690
Custo Horario Total de Equipamentos 144,1690

Custo Horario Total da Execugao 144,1690
Custo Unitario da Execugao 0,7720

Custo do FIC 0,0186

Custo Unitario Direto Total 0,79
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,79

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914404 Transporte com caminhao carroceria de 9 t - rodovia em leito natural
Produgao da equipe 149,4000 FIC 0,02410

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9508 Caminhao carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 144,1690 42,1756 
Custo Horario Total de Equipamentos

144,1690
144,1690

Custo Horario Total da Execugao 144,1690
Custo Unitario da Execugao 0,9650

Custo do FIC 0,0233

Custo Unitario Direto Total 0,99
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,99

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 245 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 5914434 Transporte com caminhao carroceria de 9 t - rodovia pavimentada
Produgao da equipe 224,1000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9508 Caminhao carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 144,1690 42,1756 
Custo Horario Total de Equipamentos

144,1690
144,1690

Custo Horario Total da Execugao 144,1690
Custo Unitario da Execugao 0,6433

Custo Unitario Direto Total 0,64
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 0,64

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
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Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU414 Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 DMT=727 Km
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: T

Custo Unitario Direto Total 497,94
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 497,94

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU416 Transporte de emulsao asfaltica para servipo de imprimapao (EAI) DMT=146 Km
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: T

Custo Unitario Direto Total 360,93
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 360,93

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: CPU415 Transporte de emulsao asfaltica RR-1C DMT=416 Km
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: T

Custo Unitario Direto Total 280,63
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 280,63

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
Ano : 2018
Orpamento : 914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Trecho : Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao : 3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
Extensao : 10,000 km
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Unidade: m3
Produgao da equipe 113,1800

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 0,79 0,21 332,5250 122,4537 288,4100
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,0000 1,00 0,00 60,3799 5,5833 60,3799
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,0000 1,00 0,00 130,6764 87,5898 130,6764

Custo Horario Total de Equipamentos 479,4663

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 5,0000 h 15,9369 79,6845
Custo Horario Total de Mao de Obra 79,6845

Custo Horario Total da Execugao 559,1508
Custo Unitario da Execugao 4,9404

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0005 Brita 0 0,4407 m3 100,5319 44,3044
M0191 Brita 1 0,5130 m3 84,5819 43,3905
M0192 Brita 2 0,5130 m3 83,6829 42,9293

Custo Total de Materiais 130,6242

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,6611 T 1,0700 0,7074
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,7695 T 1,0700 0,8234
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,7695 T 1,0700 0,8234

Custo Total de Tempo Fixo 2,3542

Custo Unitario Direto Total 137,92
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 137,92

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orpamento :
Trecho
Versao
Extensao
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 6416143 Usinagem de concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais Unidade: T
Produgao da equipe 83,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9559 Aquecedor de fluido termico - 12 kW 1,0000 1,00 0,00 43,0183 19,1915 43,0183
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 0,58 0,42 332,5250 122,4537 244,2951
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 240,2381 9,8166 240,2381
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 19,5211 13,3042 39,0422
E9689 Usina de asfalto a quente gravimetrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 1,0000 1,00 0,00 763,1230 405,5852 763,1230

kW
Custo Horario Total de Equipamentos 1.329,7167

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 8,0025 h 15,9369 127,5350
Custo Horario Total de Mao de Obra 127,5350

Custo Horario Total da Execugao 1.457,2517
Custo Unitario da Execugao 17,5572

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0028 Areia media 0,2453 m3 113,2102 27,7682
M0005 Brita 0 0,1698 m3 100,5319 17,0713
M0191 Brita 1 0,0629 m3 84,5819 5,3194
M0345 Cal hidratada 47,1698 Kg 0,3691 17,4104
M1941 Oleo combustivel 1A 8,0000 L 3,2204 25,7632
M1103 Pedrisco 0,1195 m3 96,7069 11,5565

Custo Total de Materiais 104,8890

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0028 Areia media - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,3679 T 1,0700 0,3937
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,2547 T 1,0700 0,2725
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,0943 T 1,0700 0,1009

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

M0345 Cal hidratada - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0472 T 23,4400 1,1064
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,1793 T 1,0700 0,1919

Custo Total de Tempo Fixo 2,0654

Custo Unitario Direto Total 124,51
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 124,51

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor : 
Ano
Orpamento :
Trecho
Versao
Extensao
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia 
2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
10,000 km
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orpamento: 19/09/2018

Data base: 01/05/2018

Servipo: 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produgao da equipe 83,0000

Utilizagao Custo Horario
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9559 Aquecedor de fluido termico - 12 kW 1,0000 1,00 0,00 43,0183 19,1915 43,0183
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,0000 0,57 0,43 139,9516 51,9669 102,1182
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 240,2381 9,8166 240,2381
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 19,5211 13,3042 39,0422
E9689 Usina de asfalto a quente gravimetrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 1,0000 1,00 0,00 763,1230 405,5852 763,1230

kW
Custo Horario Total de Equipamentos 1.187,5398

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 8,0000 h 15,9369 127,4952
Custo Horario Total de Mao de Obra 127,4952

Custo Horario Total da Execugao 1.315,0350
Custo Unitario da Execugao 15,8438

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0028 Areia media 0,3270 m3 113,2102 37,0243
M0005 Brita 0 0,1258 m3 100,5319 12,6459
M0345 Cal hidratada 56,6038 Kg 0,3691 20,8925
M1941 Oleo combustivel 1A 8,0000 L 3,2204 25,7632
M1103 Pedrisco 0,1384 m3 96,7069 13,3804

Custo Total de Materiais 109,7063

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0028 Areia media - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,4906 T 1,0700 0,5249
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,1887 T 1,0700 0,2019
M0345 Cal hidratada - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0566 T 23,4400 1,3267
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,2075 T 1,0700 0,2220

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Custo Total de Tempo Fixo 2,2755

Custo Unitario Direto Total 127,83
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 127,83

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 6416185 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial
Produgao da equipe 120,7000

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilizagao

Produtivo Improdutivo
Custo Horario 

Produtivo Improdutivo Custo Horario Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,0000 0,66 0,34 332,5250 122,4537 261,1008
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,0000 1,00 0,00 60,3799 5,5833 60,3799
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,0000 1,00 0,00 130,6764 87,5898 130,6764

Custo Horario Total de Equipamentos 452,1571

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9824 Servente 5,0000 h 15,9369 79,6845
Custo Horario Total de Mao de Obra 79,6845

Custo Horario Total da Execugao 531,8416
Custo Unitario da Execugao 4,4063

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0191 Brita 1 0,4002 m3 84,5819 33,8514
M0424 Cimento Portland CP II - 32 61,8900 Kg 0,3350 20,7332

Custo Total de Materiais 54,5846

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4816096 Escavapao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 0,7471 m3 0,9100 0,6799
Custo Total de Servigos Auxiliares 0,6799

TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 5914647 0,6003 T 1,0700 0,6423
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0619 T 23,4400 1,4509
4816096 Escavapao e carga de material de jazida com escavadeira 5914354 1,4008 T 1,4200 1,9891

hidraulica -
Custo Total de Tempo Fixo 

Custo Unitario Direto Total

4,0823

63,75

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

BDI 0,00% 
Prego unitario total

0,00
63,75

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003304 Valeta de protepao de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Unidade: m
Produgao da equipe 1,0000

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805755 Apiloamento manual 0,3000 m3 23,7900 7,1370
4413996 Enleivamento 3,4000 m2 7,9300 26,9620
4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 0,3900 m3 40,8000 15,9120

Custo Total de Servigos Auxiliares 50,0110

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

50.01 
0,00

50.01

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003304 - M1 Valeta de protepao de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 1 DER-DF
Produpao da equipe 1,0000

Unidade: m

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805755 Apiloamento manual 0,4300 m3 23,7900 10,2297
4413996 Enleivamento 3,8000 m2 7,9300 30,1340
4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 0,3900 m3 40,8000 15,9120

Custo Total de Servipos Auxiliares 56,2757

Custo Unitario Direto Total 56,28
BDI 0,00% 0,00

Prepo unitario total 56,28

Valeta com dimensoes diferentes das referencias do Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edipao/2018 Publicapao IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 0,4 m.

As referencias de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orpamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003304 - M2 Valeta de protepao de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 2 DER-DF
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: m

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805755 Apiloamento manual 0,5800 m3 23,7900 13,7982
4413996 Enleivamento 4,3000 m2 7,9300 34,0990
4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 0,7600 m3 40,8000 31,0080

Custo Total de Servigos Auxiliares 78,9052

Custo Unitario Direto Total 78,91
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 78,91

Valeta com dimensoes diferentes das referencias do Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edipao/2018 Publicapao IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 0,4 m e largura de 1,5 m.

As referencias de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orpamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003304 - M3 Valeta de protepao de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 3 DER-DF
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: m

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805755 Apiloamento manual 0,7400 m3 23,7900 17,6046
4413996 Enleivamento 4,8000 m2 7,9300 38,0640
4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 0,9600 m3 40,8000 39,1680

Custo Total de Servigos Auxiliares 94,8366

Custo Unitario Direto Total 94,84
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 94,84

Valeta com dimensoes diferentes das referencias do Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edipao/2018 Publicapao IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 0,4 m e largura de 2,0 m.

As referencias de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orpamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003304 - M4 Valeta de protepao de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 4 DER-DF
Produpao da equipe 1,0000

Unidade: m

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805755 Apiloamento manual 0,8900 m3 23,7900 21,1731
4413996 Enleivamento 5,3000 m2 7,9300 42,0290
4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 1,1600 m3 40,8000 47,3280

Custo Total de Servipos Auxiliares 110,5301

Custo Unitario Direto Total 110,53
BDI 0,00% 0,00

Prepo unitario total 110,53

Valeta com dimensoes diferentes das referencias do Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edipao/2018 Publicapao IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 0,4 m e largura de 2,5 m.

As referencias de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orpamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatorio de Composipao do Servipo do Orpamento Pagina: 261 de 263

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003304 - M5 Valeta de protepao de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 5 DER-DF
Produpao da equipe 1,0000

Unidade: m

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805755 Apiloamento manual 1,6600 m3 23,7900 39,4914
4413996 Enleivamento 6,4000 m2 7,9300 50,7520
4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 2,1600 m3 40,8000 88,1280

Custo Total de Servipos Auxiliares 178,3714

Custo Unitario Direto Total 178,37
BDI 0,00% 0,00

Prepo unitario total 178,37

Valeta com dimensoes diferentes das referencias do Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edipao/2018 Publicapao IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 0,6 m e largura de 3,0 m.

As referencias de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orpamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003304 - M6 Valeta de protepao de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 Modificada - Tipo 6 DER-DF
Produgao da equipe 1,0000

Unidade: m

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805755 Apiloamento manual 3,0800 m3 23,7900 73,2732
4413996 Enleivamento 7,5000 m2 7,9300 59,4750
4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 4,0000 m3 40,8000 163,2000

Custo Total de Servigos Auxiliares 295,9482

Custo Unitario Direto Total 295,95
BDI 0,00% 0,00

Prego unitario total 295,95

Valeta com dimensoes diferentes das referencias do Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5a Edipao/2018 Publicapao IPR-736 
Descritivo: No caso com a profundidade da valeta de 1,0 m e largura de 3,0 m.

As referencias de valetas do DER foram realizadas pela equipe de projeto DER-DF, inclusive consumos, devendo constar no orpamento os projetos tipos.

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Servipo: 2003305 Valeta de protepao de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 Unidade: m
Produgao da equipe 1,0000

SERVIQOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario Total

4805755 Apiloamento manual 0,2000 m3 23,7900 4,7580
4413996 Enleivamento 2,6000 m2 7,9300 20,6180
4805751 Escavapao manual em material de 1a categoria na profundidade de ate 2m 0,2800 m3 40,8000 11,4240

Custo Total de Servigos Auxiliares 36,8000

Custo Unitario Direto Total 
BDI 0,00% 

Prego unitario total

36.80 
0,00

36.80

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Setor

Ano
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Versao

Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Equipamentos (29,7292%)

Descripao Qt. Prod. Unit. Prod. Qt. Improd. Unit. Improd. Total Percent.(%)
Caminhao basculante com capacidade de 
14 m3 - 323 kW

14.956,
4850

306,73 41,0678 66,27 4.590.273,32 66,8800

Caminhao tanque com capacidade de 10. 
000 l - 188 kW

2.832,3778 190,04 1.152,7893 49,54 595.379,34 8,6700

Rolo compactador pe de carneiro vibratorio 
autopropelido de 11,6 t - 82 kW

2.223,0191 122,81 52,9573 50,72 275.686,52 4,0200

Motoniveladora - 93 kW 576,7853 181,41 1.715,8507 74,90 233.143,89 3,4000
Trator agricola - 77 kW 860,3624 83,62 2.031,5512 28,24 129.321,72 1,8800
Trator de esteiras com lamina - 259 kW 225,1467 441,45 0,0000 152,61 99.391,37 1,4500
Caminhao tanque com capacidade de 6. 
000 l - 136 kW

559,6394 146,98 297,0392 43,86 95.285,01 1,3900

Rolo compactador de pneus autopropelido 
de 27 t - 85 kW

530,0438 141,42 258,8845 60,07 90.509,51 1,3200

Trator de esteiras com lamina - 112 kW 443,2594 186,33 27,2786 70,40 84.513,11 1,2300
Usina de asfalto a quente gravimetrica com 
capacidade de 100/140 t/h - 260 kW

106,4814 763,12 0,0000 405,59 81.258,40 1,1800

Carregadeira de pneus com capacidade de 
3,3 m3 - 213 kW

186,9254 332,52 129,1643 122,45 77.974,01 1,1400

Retroescavadeira de pneus - 58 kW 530,3134 95,60 0,0000 43,76 50.699,65 0,7400
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 
82 kW

236,2475 202,68 11,3092 93,43 48.939,59 0,7100

Escavadeira hidraulica sobre esteira com 
capamba com capacidade de 1,5 m3 - 110 
kW

261,4742 179,69 0,0000 72,73 46.985,52 0,6800

Rolo compactador liso autopropelido 
vibratorio de 11 t - 97 kW

264,8294 139,47 163,7278 54,85 45.915,29 0,6700

Caminhao carroceria com capacidade de 5 
t - 115 kW

279,4852 122,45 103,8448 37,67 38.136,65 0,5600

Distribuidor de agregados autopropelido - 
130 kW

158,8962 207,44 19,9022 85,53 34.664,53 0,5100

Caminhao tanque distribuidor de asfalto 
com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 136 kW

201,0329 154,96 0,0000 46,07 31.151,87 0,4500

Grupo gerador - 456 kVA 106,5319 240,24 0,0000 9,82 25.593,02 0,3700
Usina misturadora de solos com 
capacidade de 300 t/h

181,0055 130,68 0,0000 87,59 23.653,14 0,3400

Caminhao carroceria com guindauto com 
capacidade de 20 t.m - 136 kW

132,6456 176,55 0,0000 69,55 23.419,15 0,3400

Caminhao aplicador de material 
termoplastico - 136 kW

45,1230 330,17 0,0000 160,79 14.898,43 0,2200

Grupo gerador - 100/110 kVA 181,0055 60,38 0,0000 5,58 10.929,09 0,1600
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 
kW

620,3075 17,44 0,0000 17,27 10.819,40 0,1600

Tanque de estocagem de asfalto com 
capacidade de 30.000 l

491,1798 19,52 0,0000 13,30 9.588,36 0,1400

Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 30,3963 310,70 0,0000 133,87 9.444,22 0,1400

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Caminhao tanque com capacidade de 8. 
000 l - 136 kW

55,0000 150,22 0,0000 45,54 8.261,90 0,1200

Caminhao basculante para rocha com 
capacidade de 12 m3 - 323 kW

24,8292 314,72 5,4556 70,45 8.198,51 0,1200

Caminhao para pintura a frio com 
demarcador de faixas - 28 kW/ 115 kW

25,3609 272,22 0,0000 124,59 6.903,84 0,1000

Caminhao para hidrossemeadura com 
capacidade de 7.000 l - 25 kW/136 kW

33,4534 188,92 0,0000 65,54 6.320,03 0,0900

Grupo gerador - 13 / 14 kVA 647,4084 9,70 0,0000 1,90 6.277,72 0,0900
Conjunto de britagem para rachao com 
capacidade de 80 m3/h

29,4450 206,04 0,0000 142,42 6.066,73 0,0900

Bate-estaca hidraulico para defensas 
montado em caminhao guindauto com 
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 
136 kW

27,4400 211,97 0,0000 96,02 5.816,56 0,0800

Grupo gerador - 310/340 kVA 29,4450 175,10 0,0000 9,58 5.155,79 0,0800
Compressor de ar portatil de 912 PCM - 
184 kW

30,3963 161,96 0,0000 27,03 4.923,03 0,0700

Compactador manual com soquete 
vibratorio - 4,1 kW

1.140,2322 4,17 0,0000 0,56 4.753,97 0,0700

Aquecedor de fluido termico - 12 kW 106,4814 43,02 0,0000 19,19 4.580,64 0,0700
Grade de 24 discos rebocavel de 24" 690,6071 2,33 1.569,7818 1,62 4.147,13 0,0600
Carregadeira de pneus para rocha com 
capacidade de 2,9 m3 - 96 kW

11,4680 188,94 18,8167 81,31 3.696,79 0,0500

Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW

138,3713 26,28 0,1495 17,92 3.638,68 0,0500

Caminhao carroceria com capacidade de 9 
t - 136 kW

16,7266 144,17 16,7266 42,18 3.116,91 0,0500

Vassoura mecanica rebocavel 83,6569 5,57 117,3758 3,58 886,45 0,0100
Maquina de pintura do sistema Spray - 115 
kW

2,1760 307,38 0,0000 153,71 668,84 0,0100

Martelete perfurador/rompedor a ar 
comprimido de 25 kg

30,3963 18,91 0,0000 18,00 574,65 0,0100

Grupo gerador - 2,5/3 kVA 214,2355 2,18 0,0000 0,21 466,56 0,0100
Equipamento de pintura com cabine de 7, 
00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura 
eletrostatica

11,6231 29,98 0,0000 25,99 348,46 0,0100

Carregadeira de pneus com capacidade de 
1,53 m3 - 106 kW

1,2061 139,95 0,6017 51,97 200,06 0,0000

Transportador manual gerica com 
capacidade de 180 l

158,8786 0,59 262,5764 0,40 197,96 0,0000

Transportador manual carrinho de mao 
com capacidade de 80 l

531,2639 0,22 37,0395 0,15 123,91 0,0000

Martelete perfurador/rompedor eletrico - 1,5 
kW

214,2355 0,50 0,0000 0,28 107,78 0,0000

Computador, plotter de recorte e software 8,4880 8,68 0,0000 5,47 73,70 0,0000
Central de concreto com capacidade de 30 
m3/h - dosadora RS

1,6673 42,00 0,0000 38,04 70,01 0,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Maquina de bancada universal para corte 
de chapa - 1,5 kW

15,0841 4,57 0,0000 2,90 68,90 0,0000

Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 3,1953 20,46 0,0000 17,84 65,37 0,0000
Balanpa plataforma digital com mesa de 75 
x  75 cm com capacidade de 500 kg

14,9561 0,55 99,5911 0,37 44,94 0,0000

Grupo gerador - 36/40 kVA 1,6673 23,53 0,0000 3,28 39,23 0,0000
Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 6,2569 6,14 0,0000 3,90 38,44 0,0000
Conjunto de britagem com capacidade de 
80 m3/h

0,0505 617,89 0,0000 403,60 31,20 0,0000

Draga de sucpao para extrapao de areia 
com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW

0,1408 125,24 0,0000 47,51 17,63 0,0000

Regua vibratoria trelipada com 4 m - 4,1 
kW

0,9979 3,70 0,6652 0,32 3,91 0,0000

Fabrica de pre-moldado de concreto para 
mourao - 2,2 kW

0,3937 2,96 0,0000 1,84 1,16 0,0000

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 4,6869 0,12 0,0000 0,08 0,55 0,0000
Carro manual modelo plataforma de 200 x 
80 cm com capacidade de 800 kg

0,7909 0,28 0,0000 0,19 0,22 0,0000

Talha manual com capacidade de 3 t 0,3937 0,19 0,0000 0,13 0,07 0,0000
Total de Equipamentos 6.863.462,34

Mao-de-Obra (8,2827%)

Descripao Unid. Quantidade Unitario Total Percent.(%)
Servente h 78.426,1350 15,94 1.249.869,47 65,3600
Jardineiro h 6.202,8703 19,29 119.638,48 6,2600
Engenheiro Florestal MES 6,0000 14.947,83 89.686,98 4,6900

Ajudante h 4.311,5998 19,33 83.332,87 4,3600
Carpinteiro h 3.491,0821 21,87 76.340,88 3,9900
Geologo (mensalista) mes 3,0000 15.247,44 45.742,31 2,3900

Auxiliar de laboratorio mes 12,0000 3.338,89 40.066,66 2,1000

Biologo MES 3,0000 10.762,90 32.288,69 1,6900

Arqueologo MES 3,0000 10.762,90 32.288,69 1,6900

Laboratorista mes 6,0000 5.215,27 31.291,62 1,6400

Encarregado de turma mes 6,0000 4.729,12 28.374,74 1,4800

Apontador mes 6,0000 4.151,00 24.906,01 1,3000

Pedreiro h 794,0949 21,62 17.169,44 0,9000
Armador h 732,9069 22,07 16.178,55 0,8500
Montador h 535,0406 24,96 13.356,11 0,7000
Pedreiro - mensalista mes 0,5000 4.027,18 2.013,59 0,1100

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Eletricista - mensalista mes 0,5000 3.916,78 1.958,38 0,1000

Serralheiro h 80,0545 20,77 1.662,42 0,0900
Auxiliar de blaster h 60,7927 26,70 1.623,16 0,0800
Servente - mensalista mes 0,5000 2.962,91 1.481,45 0,0800

Pre-marcador h 72,6599 19,19 1.394,28 0,0700
Blaster h 30,3963 30,74 934,46 0,0500
Pintor h 28,4230 20,64 586,61 0,0300

Total de Mao-de-Obra 1.912.185,85

Materiais (17,2586%)

Descripao Unid. Quantidade Unitario Total Percent.(%)
Brita 1 m3 9.574,3335 84,58 809.815,31 20,3200
Cal hidratada Kg 1.610.099,

1466
0,37 594.287,59 14,9200

Cimento Portland CP II - 32 Kg 1.534.479,
9142

0,34 514.050,77 12,9000

Areia media m3 2.175,7729 113,21 246.319,68 6,1800
Oleo combustivel 1A L 70.987,6992 3,22 228.608,78 5,7400
Tachao refletivo bidirecional Un 5.832,0000 33,64 196.161,65 4,9200
Brita 0 m3 1.528,2111 100,53 153.633,96 3,8600
Massa termoplastica para aspersao Kg 13.016,2500 9,98 129.912,58 3,2600
Defensa metalica semi-maleavel simples Un 136,0000 832,00 113.152,00 2,8400
Pedrisco m3 1.060,3787 96,71 102.545,93 2,5700
Muda arborea de porte de 30 a 80 cm Un 24.334,7000 3,50 85.171,45 2,1400
Tubo de concreto armado PA 3 - D = 1,50 m m 107,4000 752,18 80.784,23 2,0300
Estaca de tutoramento de 5 x  2 m Un 12.399,3500 5,24 64.925,47 1,6300
Gabiao colchao Zn/Al + PVC - E = 0,17 m e D = 2,00 mm m2 480,0000 96,98 46.551,69 1,1700
Areia media lavada m3 348,5069 115,65 40.306,14 1,0100
Suporte em apo carbono galvanizado perfil "C" Kg 2.925,7250 13,28 38.844,26 0,9700
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m2 1.377,8446 25,06 34.534,02 0,8700
Tacha refletiva monodirecional Un 2.980,0000 10,79 32.162,54 0,8100
Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI m2 51,9284 576,47 29.934,99 0,7500
Tinta a base de resina acrilica emulsao em agua L 1.786,3600 15,99 28.568,89 0,7200
Tubo de concreto armado PA 3 - D = 1,20 m m 63,0000 450,36 28.372,83 0,7100
Cola poliester Kg 1.491,2800 17,20 25.650,01 0,6400
Apo CA 50 Kg 8.584,2020 2,87 24.639,23 0,6200
Pedra de mao m3 324,9913 74,38 24.171,84 0,6100
Gabiao caixa Zn/Al de 2,0 x  1,0 x  1,00 m Un 60,0000 383,15 22.989,25 0,5800
Mourao de concreto - H = 2,1 m e sepao 11 x  11 cm Un 798,0000 27,09 21.617,82 0,5400
Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de 50 mm m2 2.903,6000 7,08 20.565,32 0,5200
Brita 2 m3 214,3444 83,68 17.936,96 0,4500
Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Kg 2.636,0615 5,96 15.721,47 0,3900
Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma Xantana Kg 390,2908 37,45 14.615,21 0,3700
Tacha refletiva bidirecional Un 1.081,0000 11,96 12.934,16 0,3200
Arvore ornamental de porte de 200 a 300 cm Un 164,0000 73,22 12.008,08 0,3000
Caibro de pinho de 7,5 x  7,5 cm m 608,9208 19,20 11.689,20 0,2900

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Bloco de concreto de 20 x  20 x  40 cm Un 4.750,0000 2,42 11.490,25 0,2900
Serie de brocas S-12 - D = 22 mm Un 21,3774 525,42 11.232,10 0,2800
Tabua de 2,5 x  10 cm m 4.057,7583 2,73 11.080,11 0,2800
Adubo organico Kg 58.122,3670 0,16 9.125,21 0,2300
Chapa de apo galvanizado Kg 1.363,1893 6,25 8.525,65 0,2100
Sementes para hidrossemeadura Kg 496,2380 16,50 8.187,92 0,2100
Plastico a frio plano por extrusao Kg 302,4000 26,57 8.033,86 0,2000
Emulsao explosiva encartuchada Kg 623,5153 12,18 7.592,91 0,1900
Adubo NPK Kg 6.918,9282 0,99 6.849,73 0,1700
Material formador da camada protetora de hidrossemeadura Kg 4.181,6880 1,46 6.111,11 0,1500
Pelicula retrorrefletiva tipo I m2 70,4999 82,27 5.799,83 0,1500
Tubo de concreto armado PA 3 - D = 0,80 m m 19,8000 287,51 5.692,79 0,1400
Arvore ornamental de porte de 100 a 200 cm Un 136,0000 40,79 5.548,05 0,1400
Tubo de concreto armado PA 3 - D = 0,60 m m 35,0000 146,50 5.127,50 0,1300
Tinta para pre-marcapao L 264,1395 18,20 4.807,33 0,1200
Tela de apo eletrosoldada Kg 1.172,2441 3,80 4.455,23 0,1100
Nonel de iniciapao para fogacho com 6 m Un 334,0260 12,92 4.316,05 0,1100
Pelicula retrorrefletiva tipo III m2 28,1999 134,62 3.796,24 0,1000
Compensado resinado de 14 mm m2 188,5188 18,96 3.574,69 0,0900
Pepa de madeira de 2,5 x  7,5 cm m 1.109,8695 3,09 3.431,60 0,0900
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Kg 446,5900 7,20 3.215,44 0,0800
Prego de ferro Kg 485,0356 5,84 2.833,23 0,0700
Mourao de concreto - H = 2,2 m e sepao 15 x  15 cm Un 38,0000 70,00 2.660,00 0,0700
Argamassa asfaltica Kg 199,7470 9,02 1.802,67 0,0500
Po calcario Kg 10.042,5460 0,18 1.757,44 0,0400
Plastico a frio para estrutura Kg 44,8000 31,37 1.405,17 0,0400
Gabiao caixa Zn/Al de 2,0 x  1,0 x  0,50 m Un 5,2500 248,93 1.306,86 0,0300
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953)

m3 4,6560 236,40 1.100,67 0,0300

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para 
fixapao de placas

Kg 192,5742 5,43 1.046,48 0,0300

Tabua de 2,5 x  30 cm m 103,5302 9,16 947,86 0,0200
Tubo de concreto armado PA 3 - D = 0,40 m m 7,0000 107,24 750,64 0,0200
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3, 
11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2, 
45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m2 53,8752 13,52 728,39 0,0200

Arame recozido 18 BWG Kg 124,1834 4,70 583,59 0,0100
Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x  5 cm m 403,6155 1,31 529,34 0,0100
Desmoldante para formas L 71,6906 7,02 503,21 0,0100
Enxofre Kg 373,8139 1,19 445,77 0,0100
Arame liso galvanizado 16 BWG Kg 60,9445 7,04 428,81 0,0100
Chapa de poliester reforpada com fibra de vidro de 2 mm m2 6,6585 60,06 399,93 0,0100
Nonel de coluna com 12 m Un 22,2683 17,11 380,92 0,0100
Adubo potassio Kg 348,4740 1,07 371,75 0,0100
Apo CA 60 Kg 113,2291 3,27 370,81 0,0100
Tinta poliester em po Kg 9,7824 31,83 311,32 0,0100
Microesferas de vidro refletiva tipo II-C Ka 39,9999 7,68 307,38 0,0100

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Aditivo de cura para concreto Kg 41,5800 7,33 304,60 0,0100
Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x  3 m Un 0,3339 852,91 284,78 0,0100
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar Kg 70,8232 3,91 277,09 0,0100
Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" Un 0,4453 483,44 215,27 0,0100
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 
ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

Un 27,7200 7,56 209,56 0,0100

Nonel iniciador com 150 m Un 0,7792 241,54 188,20 0,0000
Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" Un 0,2226 733,99 163,38 0,0000
Pontalete para escoramento - D = 15 cm m 18,9728 8,60 163,15 0,0000
Nonel de ligapao Un 8,6845 12,62 109,58 0,0000
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 8,1600 10,79 88,04 0,0000
Adubo fosforo (30%) Kg 69,6948 1,01 70,39 0,0000
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

m 12,0000 5,31 63,72 0,0000

LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m2 54,1439 1,17 63,34 0,0000
Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" Un 0,3339 188,03 62,78 0,0000
PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM ( 
SARRAFO-P/FORMA)

m 9,6000 0,89 8,54 0,0000

Tubo PE 100 PN10 com flanges - D = 160 mm m 0,0028 94,78 0,26 0,0000
Total de Materiais 3.984.421,83

Servipos (44,7296%)

Descripao Unid. Quantidade Unitario Total Percent.(%)
Aquisipao e Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petroleo 
CAP-50/70 - ANP JUL 2018

T 1.324,6860 2.456,49 3.254.077,91 31,5100

Aquisipao e Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petroleo 
CAP-50/70 - ANP JUL 2018

T 1.324,6860 2.456,49 3.254.077,91 31,5100

Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 DMT=727 Km T 1.324,6860 497,94 659.614,14 6,3900
Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 DMT=727 Km T 1.324,6860 497,94 659.614,14 6,3900
Aquisipao e Fornecimento de Emulsao Asfaltica para 
imprimapao (EAI) - ANP JULHO DE 2018

T 269,7500 2.319,14 625.588,01 6,0600

Aquisipao e Fornecimento de Emulsao Asfaltica para 
imprimapao (EAI) - ANP JULHO DE 2018

T 269,7500 2.319,14 625.588,01 6,0600

Despesas diversas mes 5,0000 42.566,88 212.834,40 2,0600

Implantapao de Canteiro de Obras (Equapao matematica - 
Metodologia Novo SICRO)

Un 1,0000 110.716,54 110.716,54 1,0700

Aquisipao e Fornecimento de Emulsao Asfaltica de Ruptura 
Rapida RR-1C- ANP JULHO DE 2018

T 57,6300 1.780,99 102.638,45 0,9900

Aquisipao e Fornecimento de Emulsao Asfaltica de Ruptura 
Rapida RR-1C- ANP JULHO DE 2018

T 57,6300 1.780,99 102.638,45 0,9900

Transporte de emulsao asfaltica para servipo de imprimapao 
(EAI) DMT=146 Km

T 269,7500 360,93 97.360,86 0,9400

Transporte de emulsao asfaltica para servipo de imprimapao 
(EAI) DMT=146 Km

T 269,7500 360,93 97.360,86 0,9400

Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) - 0,5/dia mes 3,0000 21.698,23 65.094,69 0,6300

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servipos de Engenharia
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da
Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) 3un mes 18,0000 3.130,11 56.341,98 0,5500

Tecnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un mes 6,3000 7.081,08 44.610,80 0,4300

Tecnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un mes 6,3000 7.081,08 44.610,80 0,4300

Tecnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un mes 6,3000 7.081,08 44.610,80 0,4300

Encarregado Geral (SICRO-P9840) 0,5/dia mes 3,0000 11.272,51 33.817,53 0,3300

Tecnico em Seguranpa do Trabalho 1un mes 6,0000 5.407,93 32.447,58 0,3100

Topografo (SICRO-P9949) 1un mes 6,0000 4.946,09 29.676,54 0,2900

Engenheiro ambiental(CAGED-MTE) - 0,5/dia mes 3,0000 9.380,68 28.142,04 0,2700

Auxiliar Tecnico (SICRO-P9903) 1un mes 6,0000 3.990,58 23.943,48 0,2300

Auxiliar Administrativo (Almoxarife) (SICRO-P9806) 1un mes 6,0000 3.781,06 22.686,36 0,2200

Encarregado de terraplenagem (SICRO-P9884) 0,5/dia mes 3,0000 7.366,68 22.100,04 0,2100

Encarregado de Pavimentapao 0,5/dia mes 3,0000 7.366,68 22.100,04 0,2100

Fornecimento e instalapao de TOTEM - Projeto Tipo de 
sinalizapao vertical de ciclovia DER-DF

und 7,0000 3.130,45 21.913,15 0,2100

Transporte de emulsao asfaltica RR-1C DMT=416 Km T 57,6300 280,63 16.172,70 0,1600
Transporte de emulsao asfaltica RR-1C DMT=416 Km T 57,6300 280,63 16.172,70 0,1600
Abrigo de onibus - DFTrans und 1,0000 1,00 1,00 0,0000

Total de Servipos 

Total do Orpamento

10.326.551,91

23.086.621,93

Obs. O valor do orpamento apresentado neste relatorio e aproximado ao valor real do orpamento, em funpao dos 
truncamentos dos calculos.
O % total deve ficar em torno de 100%, podendo variar para mais ou para menos.

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
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Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr
Aquecedor de fluido termico - 12 kW 106,4814 0 0.00 0 328.060,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 43,0183 19,1915
Balanpa plataforma digital com mesa de 
75 x 75 cm com capacidade de 500 kg

14,9561 0 0.00 0 2.169,1559 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,5496 0,3688

Bate-estaca hidraulico para defensas 
montado em caminhao guindauto com 
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t 
- 136 kW

27,4400 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 211,9738 96,0225

Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW

138,3713 0 0.00 0 10.506,2076 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 26,2772 17,9168

Bomba de concreto rebocavel com 
capacidade de 30 m3/h - 74 kW

0,0000 0 0.00 0 244.376,3252 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 106,0432 40,8361

Caminhao aplicador de material 
termoplastico - 136 kW

45,1230 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 330,1738 160,7923

Caminhao basculante com capacidade 
de 10 m3 - 188 kW

0,0000 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 182,3048 45,2453

Caminhao basculante com capacidade 
de 14 m3 - 323 kW

14.956,4850 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 306,7266 66,2693

Caminhao basculante com capacidade 
de 6 m3 - 136 kW

0,0000 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 146,5307 43,3452

Caminhao basculante para rocha com 
capacidade de 12 m3 - 323 kW

24,8292 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 314,7164 70,4524

Caminhao betoneira com capacidade de 
8 m3 - 188 kW

0,0000 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 195,0651 53,9298

Caminhao carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0000 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 183,8153 46,0709

Caminhao carroceria com capacidade 
de 5 t - 115 kW

279,4852 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 122,4549 37,6747

Caminhao carroceria com capacidade 
de 9 t - 136 kW

16,7266 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 144,1690 42,1756

Caminhao carroceria com guindauto 
com capacidade de 20 t.m - 136 kW

132,6456 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 176,5543 69,5531

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Caminhao para hidrossemeadura com 
capacidade de 7.000 l - 25 kW/136 kW

33,4534 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 188,9205 65,5396

Caminhao para pintura a frio com 
demarcador de faixas - 28 kW/ 115 kW

25,3609 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 272,2240 124,5932

Caminhao tanque com capacidade de 
10.000 l - 188 kW

2.832,3778 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 190,0433 49,5363

Caminhao tanque com capacidade de 6. 
000 l - 136 kW

559,6394 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 146,9833 43,8574

Caminhao tanque com capacidade de 8. 
000 l - 136 kW

55,0000 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 150,2164 45,5412

Caminhao tanque distribuidor de asfalto 
com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 136 
kW

201,0329 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 154,9591 46,0658

Carregadeira de pneus com capacidade 
de 1,53 m3 - 106 kW

1,2061 0 0.00 0 322.631,5662 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 139,9516 51,9669

Carregadeira de pneus com capacidade 
de 3,3 m3 - 213 kW

186,9254 0 0.00 0 1.123.618,1612 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 332,5250 122,4537

Carregadeira de pneus para rocha com 
capacidade de 2,9 m3 - 96 kW

11,4680 0 0.00 0 484.010,8111 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 188,9427 81,3109

Carro manual modelo plataforma de 200 
x 80 cm com capacidade de 800 kg

0,7909 0 0.00 0 880,5798 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,2783 0,1902

Central de concreto com capacidade de 
30 m3/h - dosadora RS

1,6673 0 0.00 0 79.159,6111 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 41,9953 38,0373

Compactador manual com soquete 
vibratorio - 4,1 kW

1.140,2322 0 0.00 0 6.629,9055 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 4,1693 0,5580

Compressor de ar portatil de 912 PCM - 
184 kW

30,3963 0 0.00 0 321.123,8792 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 161,9617 27,0280

Computador, plotter de recorte e 
software

8,4880 0 0.00 0 32.160,2420 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 8,6832 5,4672

Conjunto de britagem com capacidade 
de 80 m3/h

0,0505 0 0.00 0 5.000.146,3504 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 617,8883 403,5963

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Conjunto de britagem para rachao com 
capacidade de 80 m3/h

29,4450 0 0.00 0 1.484.335,0752 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 206,0361 142,4217

Distribuidor de agregados autopropelido 
- 130 kW

158,8962 0 0.00 0 834.057,9441 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 207,4450 85,5339

Draga de sucpao para extrapao de areia 
com tubo de descarga de 150 mm - 100 
kW

0,1408 0 0.00 0 528.781,2680 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 125,2396 47,5054

Equipamento de pintura com cabine de 
7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 
pintura eletrostatica

11,6231 0 0.00 0 111.769,9967 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 29,9803 25,9885

Escavadeira hidraulica sobre esteira 
com capamba com capacidade de 1,5 
m3 - 110 kW

261,4742 0 0.00 0 558.549,9064 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 179,6947 72,7277

Fabrica de pre-moldado de concreto 
para mourao - 2,2 kW

0,3937 0 0.00 0 11.236,1945 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 2,9589 1,8353

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 
kW

4,6869 0 0.00 0 798,4708 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,1182 0,0783

Grade de 24 discos rebocavel de 24" 690,6071 0 0.00 0 19.869,4702 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 2,3275 1,6179
Grupo gerador - 100/110 kVA 181,0055 0 0.00 0 83.155,3824 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 60,3799 5,5833
Grupo gerador - 13 / 14 kVA 647,4084 0 0.00 0 28.289,8983 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 9,6967 1,8995
Grupo gerador - 2,5/3 kVA 214,2355 0 0.00 0 3.135,4351 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 2,1778 0,2106
Grupo gerador - 310/340 kVA 29,4450 0 0.00 0 142.750,7927 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 175,0993 9,5847
Grupo gerador - 36/40 kVA 1,6673 0 0.00 0 48.843,0031 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23,5335 3,2795
Grupo gerador - 456 kVA 106,5319 0 0.00 0 146.204,5516 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 240,2381 9,8166
Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 6,2569 0 0.00 0 52.451,0958 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 6,1443 3,8964
Maquina de bancada universal para 
corte de chapa - 1,5 kW

15,0841 0 0.00 0 38.993,2519 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 4,5678 2,8967

Maquina de pintura do sistema Spray - 
115 kW

2,1760 0 0.00 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 307,3750 153,7072

Martelete perfurador/rompedor a ar 
comprimido de 25 kg

30,3963 0 0.00 0 11.338,2732 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 18,9055 17,9984

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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Martelete perfurador/rompedor eletrico - 
1,5 kW

214,2355 0 0.00 0 2.825,8957 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,5031 0,2770

Motoniveladora - 93 kW 576,7853 0 0.00 0 764.337,5432 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 181,4108 74,8951
Motoserra com motor a gasolina - 2,3 
kW

3,1953 0 0.00 0 1.121,5723 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 20,4597 17,8406

Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 30,3963 0 0.00 0 1.310.484,8251 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 310,7032 133,8745
Regua vibratoria trelipada com 4 m - 4,1 
kW

0,9979 0 0.00 0 3.005,0035 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 3,7043 0,3246

Retroescavadeira de pneus - 58 kW 530,3134 0 0.00 0 229.383,7876 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 95,6032 43,7611
Rolo compactador de pneus 
autopropelido de 27 t - 85 kW

530,0438 0 0.00 0 433.592,2752 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 141,4194 60,0694

Rolo compactador liso autopropelido 
vibratorio de 11 t - 97 kW

264,8294 0 0.00 0 371.565,0556 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 139,4673 54,8487

Rolo compactador pe de carneiro 
vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 
kW

2.223,0191 0 0.00 0 322.462,1876 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 122,8063 50,7159

Serra circular com bancada - D = 30 cm 
- 4 kW

620,3075 0 0.00 0 3.511,1440 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 17,4420 17,2664

Talha manual com capacidade de 3 t 0,3937 0 0.00 0 2.280,7907 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,1858 0,1288
Tanque de estocagem de asfalto com 
capacidade de 30.000 l

491,1798 0 0.00 0 238.729,7628 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 19,5211 13,3042

Transportador manual carrinho de mao 
com capacidade de 80 l

531,2639 0 0.00 0 142,7471 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,2227 0,1513

Transportador manual gerica com 
capacidade de 180 l

158,8786 0 0.00 0 376,2494 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,5869 0,3988

Trator agricola - 77 kW 860,3624 0 0.00 0 134.921,2218 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 83,6213 28,2430
Trator de esteiras com lamina - 112 kW 443,2594 0 0.00 0 842.873,7526 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 186,3303 70,4016
Trator de esteiras com lamina - 259 kW 225,1467 0 0.00 0 2.322.692,6252 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 441,4516 152,6137
Usina de asfalto a quente gravimetrica 
com capacidade de 100/140 t/h - 260 
kW

106,4814 0 0.00 0 5.561.698,7437 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 763,1230 405,5852

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Custo de Equipamentos - Analitico (sem Bonificapao) Pagina: 5 de 5

Setor
Ano
Orpamento 
Trecho 
Versao 
Extensao 
Tabela de origem

GEORC - Gerencia de Orpamento de Obras e Servipos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
2018 Data orpamento: 19/09/2018
914 - Implementapao de Melhorias, Adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
3 - Implementapao de Melhorias, adequapoes e Pavimentapao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018
10,000 km Data base: 01/05/2018
988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desonerapao

Taxa de juros: 0,00 % Salario Base: R$ 0,00
Combustiveis:

Descripao do Equipamento CT Quantidade Pot V.Ut Hr/ano Aquisipao

■5oo

Comb. Dep.juros Manut. Material M. Obra Residual Vl.prod Vl.impr
Usina misturadora de solos com 
capacidade de 300 t/h

181,0055 0 0.00 0 861.732,8552 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 130,6764 87,5898

Vassoura mecanica rebocavel 83,6569 0 0.00 0 33.162,2787 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 5,5712 3,5815
Vibrador de imersao para concreto - 4,1 
kW

0,0000 0 0.00 0 2.716,4041 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 3,9733 0,5324

Vibroacabadora de asfalto sobre 
esteiras - 82 kW

236,2475 0 0.00 0 912.524,7752 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 202,6816 93,4264

SCONet - Sistema de Custos e Orpamentos DERDF
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d i s t A n c i a s  d e  t r a n s p o r t e s

SERVIQOS MATERIAL
PERCURSO TRANSPORTE LOCAL QUANTIDADE PROJETO TRANSPORTE (TKM)

ORIGEM DESTINO RP(Km) P(Km) DENS. PROJETO RP P

Limpeza do terreno Bota fora Canteiro de obras Parque Rodoviario DER-DF 4,6 66,2 0,6 Ton/m3 17,62 m3 48,62 699,67

Pavimentapao Materiais usinados Novacap Canteiro de obras 5,0 75,7 2,4 Ton/m3 22.079,21 m3 264.950,56 4.011.351,42

Pavimentapao Materias petreos Pedreira 01 Canteiro de obras 5,0 82,4 1,5 Ton 44.087,05 m3 330.652,88 5.449.159,38

Limpeza do terreno Materiais vegetais Canteiro de obras
4° Distrito Rodoviario - DER- 

DF
10,1 19,7 0,6 Ton/m3 246.139,68 m3 1.491.606,44 2.909.370,98



02/10/2018 de DF-285 - Paranoa, Brasilia - DF a Parque Rodoviario do DER/DF - Google Maps

G oogle Maps de DF-285 - Paranoa, Brasilia - DF a Parque Rodoviario do DER/DF

Trajeto Canteiro/Obra - Parque Rodoviario DER-DF - Material Lenhoso

De carro 76,8 km, 1 h 10 min

PF-OOl
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Df-475
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j a  1 h 28 min
1 110 km

Imagens ©2018 Landsat /  Copernicus, Dados do mapa ©2018 Google 5 km

DF-285
Paranoa, Brasilia - DF

Dirija de DF-285, BR-251, DF-130, BR-479 e EPCT ate 
Sobradinho
---------------------------------------------------------------------------- 1 h 11 min (76,3 km)

https://www.google.com.br/maps/dir/-16.0218614,-47.407056/Parque+Rodovi%C3%A1rio+do+DER%2FDF+-+Rodovia+DF-001,+Km+0,5+-+Sobradinho,+Bras%C3%ADlia+-+DF/@-15.7984551,-47.7457404,55734... 1/3
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t 1. Siga na diregao oeste na DF-285

13 m

2. Na rotatoria, pegue a 2a saida e mantenha-se na 
DF-285

16,2 kmt 3. Continue em frente na BR-251

5,0 km

4. Na rotatoria, pegue a 1a saida e mantenha-se na 
BR-251

3,4 km

I* 5. Curva suave a direita na DF-130

500 m

Q  6. Na rotatoria, pegue a 2a saida e mantenha-se na 
DF-130

8,9 km

7. Na rotatoria, pegue a 2a saida e mantenha-se na 
DF-130

2,3 km

8. Na rotatoria, pegue a 2a saida e mantenha-se na 
DF-130

13,7 km

9. Na rotatoria, pegue a 3a saida para a BR-479

14,4 km

Q  10. Na Rotatoria Conjunto A, pegue a 1a saida para a 
EPCT

3,6 km

11. Na rotatoria, pegue a 2a saida e mantenha-se na 
EPCT

------------------------------------------------------------------------------------ 5,4 km

Q  12. Na ro ta to ria , pegue  a 1 a sa id a  e m ante nh a -se  na 

EPCT

700 m

&  13. Na ro ta to ria , pegue  a 2 a sa id a  e m ante nh a -se  na 

EPCT

------------------------------------------------------------------------------------ 2,1 km

!-► 14. V ire  a d ire ita

A  Estrada de uso parcialmente restrito 

0  0  destino estara a direita

--------------------------------------------------------------------------  1 min (500 m)

Parque Rodoviario do DER/DF
Rodovia DF-001, Km 0,5, s/n  - Sobradinho, Brasilia - DF, 73250-900

Essas rotas sen/em apenas para fins de 
planejamento. Obras, transito intenso, fatores 
climaticos ou outros eventos podem fazer com 
que as condiqoes sejam diferentes dos resultados 
no mapa, por isso e preciso planejar o trajeto 
levando tudo isso em conta. Obedeqa a todas as 
sinalizaqoes ou avisos que aparecerem em seu 
trajeto.
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https://www.google.com.br/maps/dir/-16.0218614,-47.407056/Parque+Rodovi%C3%A1rio+do+DER%2FDF+-+Rodovia+DF-001,+Km+0,5+-+Sobradinho,+Bras%C3%ADlia+-+DF/@-15.7984551,-47.7457404,55734


G oogle Maps

02/10/2018

de Sia Ae, SIA - Brasflia, DF, 70297-400 a DF-100 - Paranoa, Brasflia - DF

Trajeto: Novacap - Canteiro/Obra - DF-285

de Sia Ae, SIA - Brasilia, DF, 70297-400 a DF-100 - Paranoa, Brasilia - DF - Google Maps

De carro 88,0 km, 1 h 15 min

Imagens ©2018 Landsat /  Copernicus, Dados do mapa ©2018 Google 5 km

Sia Ae
SIA - Brasilia, DF, 70297-400

Pegue a DF-003/EPIA/BR-450 em Brasilia via Sia Ae
------------------------------------------------------------------------------------  3 min (1,9 km)

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8153261 ,-47.9585642/-16.0217401 ,-47.4075105/@-15.914122,-47.8229174,55715m/am=t/data=!3m1 !1e3!4m2!4m1 !3e0 1/3

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8153261


02/10/2018
t 1. Siga na diregao norte na Sia Ae

A 2. Use a faixa da direita para pegar a rampa e 
acessar a DF-003/EPIA/BR-450

Pegue a Estr. Parque das Nagoes (Via L4) ate SCES Trecho 
3 Polo 8 em Setor de Clubes Esportivos Sul. Pegue a saida 
para Lago Sul/Paranoa/Sao Sebastiao via Estr. Parque das 
Nagoes (Via L4)
--------------------------------------------------------------------------------- 15 min (15,6 km)A 3. Pegue a DF-003/EPIA/BR-450

------------------------------------------------------------------------------------ 2,9 kmA 4. Use a faixa da direita para pegar a rampa de 
acesso para Rodoviaria Interestadual

------------------------------------------------------------------------------------  550 m

t 5. Continue para EPGU

------------------------------------------------------------------------------------ 2,7 km

t 6. Continue para Estr. Parque das Nagoes (Via L4)

------------------------------------------------------------------------------------ 9,3 km

P  7. Pegue a saida em diregao a Lago 
Sul/Paranoa/Sao Sebastiao

Pegue a SCES Trecho 3 e SCES SHIS Trecho 2 Ql 26 
Conjunto 1 ate EPJK em SHIS
------------------------------------------------------------------------------------4 min (4,6 km)

t 8. Continue para SCES Trecho 3 Polo 8

--------------------------------------------------------------------------------------  87 m

t 9. Continue para SCES Trecho 3

------------------------------------------------------------------------------------  1,0 km

t 10. Continue para SCES Trecho 2 Polo 7

-------------------------------------------------------------------------------------  130 mA 11. Pegue a SCES Trecho 2

-------------------------------------------------------------------------------------  450 m

t 12. Continue para SCES SHIS Trecho 2 Ql 26 
Conjunto 1

t 13. Continue para Shis Ql 24

110 m

Siga a EPCT, BR-251 e DF-285 ate seu destino em Paranoa
--------------------------------------------------------------------------------- 55 min (65,9 km)

t 14. Continue para EPJK

------------------------------------------------------------------------------------ 2,1 km

9  15. Na rotatoria, pegue a 1a saida para a EPCT

------------------------------------------------------------------------------------ 1,7 km

9  16. Na rotatoria, pegue a 2a saida e mantenha-se na
EPCT

------------------------------------------------------------------------------------- 2,5 km

1,5 km

350 m

190 m

2,8 km

de Sia Ae, SIA - Brasilia, DF, 70297-400 a DF-100 - Paranoa, Brasilia - DF - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8153261 .-47.9585642/-16.0217401,-47.4075105/@-15.914122,-47.8229174,55715m/am=t/data=!3m1 !1e3!4m2!4m1 !3e0 2/3

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8153261


9 17. Na rotatoria, pegue a 1a saida e mantenha-se na
EPCT

1,6 km

9 18. Na rotatoria, pegue a 1a saida e mantenha-se na
EPCT

3,5 km

9 19. Na rotatoria, pegue a 2a saida para a DF-140

1,4 km

9 20. Na rotatoria, pegue a 3a saida para a BR-251

31,4 km

9  21. Na rotatoria, pegue a 2a saida e mantenha-se na
BR-251

5,1 km

9 22. Na rotatoria, pegue a 1a saida e mantenha-se na
BR-251

260 m

■ H 23. Faga urn retorno

230 m

r  24. Vire a direita na DF-285

16,0 km

25. Entre na rotatoria
f t  0 destino estara a esquerda

02/10/2018

DF-100
Paranoa, Brasilia - DF

160 m

de Sia Ae, SIA - Brasilia, DF, 70297-400 a DF-100 - Paranoa, Brasilia - DF - Google Maps

Essas rotas sen/em apenas para fins de 
planejamento. Obras, transito intenso, fatores 
climaticos ou outros eventos podem fazer com 
que as condiqoes sejam diferentes dos resultados 
no mapa, por isso e preciso planejar o trajeto 
levando tudo isso em conta. Obedeqa a todas as 
sinalizaqoes ou avisos que aparecerem em seu 
trajeto.

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8153261,-47.9585642/-16.0217401,-47.4075105/@-15.914122,-47.8229174,55715m/am=t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0 3/3

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.8153261,-47.9585642/-16.0217401,-47.4075105/@-15.914122,-47.8229174,55715m/am=t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0


02/10/2018 de DF-100 - Paranoa, Brasilia - DF a DER-DF Quarto Distrito Rodoviario - Google Maps

CO-43*

DER-DF Quarto 
IDistrito Rodoviario

Cafe sem'trdcov^t^®®®1
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D I S T R I T O  F E D E R A L
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Imagens ©2018 DigitalGlobe, DigitalGlobe, ONES / Airbus, Dados do mapa ©2018 Google 2 km

DF-100
Paranoa, Brasilia - DF

\  1. Siga na diregao oeste para a DF-100

--------------------------------------------------------------------------------------  18 m

https://www.google.com. br/maps/dir/-16.0218379,-47.4074779/DER-DF+Quarto+Distrito+Rodovi%C3%A1 rio/@-15.9605654,-47.5724163,27812m/am=t/data=!3m1 !1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1 !1s0x935a1a5f7c4294... 1/2

De carro 29,8 km, 26 minG oogle Maps de DF-100 - Paranoa, Brasilia - DF a DER-DF Quarto Distrito Rodoviario

Trajeto Canteiro/Obra - 4° Distrito Rodoviario - Limpeza de material

https://www.google.com


02/10/2018 de DF-100 - Paranoa, Brasilia - DF a DER-DF Quarto Distrito Rodoviario - Google Maps

<? 2. Saia da rotatoria para DF-285

------------------------------------------------------------------------------16,1 km

t 3. Continue em frente na BR-251

-------------------------------------------------------------------------------  5,0 km

4. Na rotatoria, pegue a 1a saida e mantenha-se na
BR-251

------------------------------------------------------------------------------------  3,4 km

5. Curva suave a direita na DF-130

------------------------------------------------------------------------------------- 500 m

Q  6. Na ro ta to r ia , pegue  a 2 a sa id a  e m ante nh a -se  na 

DF-130
0  O destino estara a direita

------------------------------------------------------------------------------------ 4,8 km

DER-DF Quarto Distrito Rodoviario
Rodovia DF 130, Km 29 - Setor de Area Especial, Brasilia - DF, 
71000-000

Essas rotas sen/em apenas para fins de 
planejamento, Obras, transito intenso, fatores 
climaticos ou outros eventos podem fazer com 
que as condiqoes sejam diferentes dos resultados 
no mapa, por isso e preciso planejar o trajeto 
levando tudo isso em conta, Obedeqa a todas as 
sinalizaqoes ou avisos que aparecerem em seu 
trajeto.

https://www.google.com.br/maps/dir/-16.0218379,-47.4074779/DER-DF+Quarto+Distrito+Rodovi%C3%A1rio/@-15.9605654,-47.5724163,27812m/am=t/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x935a1a5f7c4294... 2/2

https://www.google.com.br/maps/dir/-16.0218379,-47.4074779/DER-DF+Quarto+Distrito+Rodovi%C3%A1rio/@-15.9605654,-47.5724163,27812m/am=t/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x935a1a5f7c4294
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Setor
Orgamento
Descrigao
Versao
Trecho
Extensao
Prazo da obra

GEORC - Gerencia de Orgamento de Obras e Servigos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
914-3/2018 Data orgamento: 19/09/2018
Implementagao de Melhorias, Adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285
3 - Implementagao de Melhorias, adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
10,000 km Data base: 01/05/2018
900 dias

Item do Cronograma 30 60 90 120 150 180
Percent.(%)

eoTO>

Percent.(%)

a:ro>

Percent.(%)

£oTO>

Percent.(%)

a:ro>

Percent.(%)

eoTO>

Percent.(%) Valor(R$)
Sinalizagao 75,00 531.939,50 25,00 177.313,17
Drenagem 25,00 523.032,73 25,00 523.032,73 25,00 523.032,73 25,00 523.032,76
Terraplenagem 50,00 728.564,24 25,00 364.282,12 25,00 364.282,12
Pavimentagao 50,00 7.442.004,00 25,00 3.721.002,00 25,00 3.721.002,00
Obras Complementares 75,00 142.889,06 25,00 47.629,69
Instalagao e Manutengao 
do Canteiro de Obras 100,00 133.679,15

Administragao Local 1,00 11.348,05 10,00 113.480,59 40,00 453.922,36 20,00 226.961,18 24,00 272.353,41 5,00 56.740,32
Ciclovia 60,00 310.492,97 20,00 103.497,65 20,00 103.497,67
Ambiental / Paisagismo 30,00 398.607,92 30,00 398.607,92 20,00 265.738,61 20,00 265.738,62
Monitoramento para 
Replantio no 1° Ano (20% 
)
Monitoramento para 
Replantio no 2° Ano (10%
)_____________________
Desembolso Mensal 0,64 145.027,20 6,02 1.365.077,56 40,51 9.181.849,14 24,46 5.544.378,93 24,53 5.560.452,99 2,87 650.919,42
Desembolso Acumulado 0,64 145.027,21 6,66 1.510.104,78 47,17 10.691.953,92 71,63 16.236.332,85 96,17 21.796.785,85 99,04 22.447.705,27

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERDF
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Setor
Orgamento
Descrigao
Versao
Trecho
Extensao
Prazo da obra

GEORC - Gerencia de Orgamento de Obras e Servigos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
914-3/2018 Data orgamento: 19/09/2018
Implementagao de Melhorias, Adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285
3 - Implementagao de Melhorias, adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
10,000 km Data base: 01/05/2018
900 dias

Item do Cronograma 210 240 270 300 330 360
Percent.(%)

eoTO>

Percent.(%)

a:ro>

Percent.(%)

£oTO>

Percent.(%)

a:ro>

Percent.(%)

£oTO>

Percent.(%) Valor(R$)
Sinalizagao
Drenagem
Terraplenagem
Pavimentagao
Obras Complementares
Instalagao e Manutengao 
do Canteiro de Obras
Administragao Local
Ciclovia
Ambiental / Paisagismo
Monitoramento para 
Replantio no 1° Ano (20% 
)
Monitoramento para 
Replantio no 2° Ano (10%
)_____________________
Desembolso Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolso Acumulado 99,04 22.447.705,27 99,04 22.447.705,27 99,04 22.447.705,27 99,04 22.447.705,27 99,04 22.447.705,27 99,04 22.447.705,27

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERDF
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Setor
Orgamento
Descrigao
Versao
Trecho
Extensao
Prazo da obra

GEORC - Gerencia de Orgamento de Obras e Servigos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
914-3/2018 Data orgamento: 19/09/2018
Implementagao de Melhorias, Adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285
3 - Implementagao de Melhorias, adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
10,000 km Data base: 01/05/2018
900 dias

Item do Cronograma 390 420 450 480 510 540
Percent.(%)

eoTO>

Percent.(%)

a:ro>

Percent.(%)

£oTO>

Percent.(%)

a:ro>

Percent.(%)

£oTO>

Percent.(%) Valor(R$)
Sinalizagao
Drenagem
Terraplenagem
Pavimentagao
Obras Complementares
Instalagao e Manutengao 
do Canteiro de Obras
Administragao Local
Ciclovia
Ambiental / Paisagismo
Monitoramento para 
Replantio no 1° Ano (20% 
)

100,00 145.399,20

Monitoramento para 
Replantio no 2° Ano (10%
)_____________________
Desembolso Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 145.399,20
Desembolso Acumulado 99,04 22.447.705,27 99,04 22.447.705,27 99,04 22.447.705,27 99,04 22.447.705,27 99,04 22.447.705,27 99,68 22.593.104,47

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERDF
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Setor
Orgamento
Descrigao
Versao
Trecho
Extensao
Prazo da obra

GEORC - Gerencia de Orgamento de Obras e Servigos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
914-3/2018 Data orgamento: 19/09/2018
Implementagao de Melhorias, Adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285
3 - Implementagao de Melhorias, adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
10,000 km Data base: 01/05/2018
900 dias

Item do Cronograma 570 600 630 660 690 720
Percent.(%)

eoTO>

Percent.(%)

a:ro>

Percent.(%)

£oTO>

Percent.(%)

a:ro>

Percent.(%)

£oTO>

Percent.(%) Valor(R$)
Sinalizagao
Drenagem
Terraplenagem
Pavimentagao
Obras Complementares
Instalagao e Manutengao 
do Canteiro de Obras
Administragao Local
Ciclovia
Ambiental / Paisagismo
Monitoramento para 
Replantio no 1° Ano (20% 
)
Monitoramento para 
Replantio no 2° Ano (10%
)_____________________
Desembolso Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolso Acumulado 99,68 22.593.104,47 99,68 22.593.104,47 99,68 22.593.104,47 99,68 22.593.104,47 99,68 22.593.104,47 99,68 22.593.104,47

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERDF
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Setor
Orgamento
Descrigao
Versao
Trecho
Extensao
Prazo da obra

GEORC - Gerencia de Orgamento de Obras e Servigos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
914-3/2018 Data orgamento: 19/09/2018
Implementagao de Melhorias, Adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285
3 - Implementagao de Melhorias, adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
10,000 km Data base: 01/05/2018
900 dias

Item do Cronograma 750 780 810 840 870 900
Percent.(%)

eoTO>

Percent.(%)

a:ro>

Percent.(%)

£oTO>

Percent.(%)

a:ro>

Percent.(%)

£oTO>

Percent.(%) Valor(R$)
Sinalizagao
Drenagem
Terraplenagem
Pavimentagao
Obras Complementares
Instalagao e Manutengao 
do Canteiro de Obras
Administragao Local
Ciclovia
Ambiental / Paisagismo
Monitoramento para 
Replantio no 1° Ano (20% 
)
Monitoramento para 
Replantio no 2° Ano (10%
)_____________________

100,00 72.699,59

Desembolso Mensal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 72.699,62
Desembolso Acumulado 99,68 22.593.104,47 99,68 22.593.104,47 99,68 22.593.104,47 99,68 22.593.104,47 99,68 22.593.104,47 100,00 22.665.804,06

Item do Cronograma Custo(R$) Percent.(%)
Sinalizagao 709.252,67 100,00
Drenagem 2.092.130,95 100,00
Terraplenagem 1.457.128,48 100,00
Pavimentagao 14.884.008,00 100,00
Obras Complementares 190.518,75 100,00
Instalagao e Manutengao 
do Canteiro de Obras 133.679,15 100,00

Administragao Local 1.134.805,91 100,00
Ciclovia 517.488,29 100,00
Ambiental / Paisagismo 1.328.693,07 100,00

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERDF
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Setor
Orgamento
Descrigao
Versao
Trecho
Extensao
Prazo da obra

GEORC - Gerencia de Orgamento de Obras e Servigos de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
914-3/2018 Data orgamento: 19/09/2018
Implementagao de Melhorias, Adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285
3 - Implementagao de Melhorias, adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285 - DataBase MAIO_2018 
Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
10,000 km Data base: 01/05/2018
900 dias

Monitoramento para 
Replantio no 1° Ano (20% 
)

145.399,20 100,00

Monitoramento para 
Replantio no 2° Ano (10% 
)

72.699,59 100,00

Desembolso Mensal 22.665.804,06 100,00Desembolso Acumulado

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERDF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL

11. ANEXOS
■ MEMORIA DE CALCULO DO CANTEIRO

■ ADMINISTRAQAO LOCAL (DIMENSIONAMENTO)

■ SALARIOS - CONVENQAO COLETIVA (MAO DE OBRA EXTRA 

SICRO)

■ ESTUDO COMPARATIVO DE MATERIAIS BETUMINOSOS -ANP

■ COTAQOES:

^  TOTEM

^  MAPA TATIL

“Brasdia -  Patrimonio Cultural da Humanidade”
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -  DER/DF 

SAIN -  Setor de Areas Isoladas Norte Bl. “C” - Edificio Sede -  Brasilia/DF - CEP 70620-000 - FONE: (geral) 3342 2100
www.der. df. gov. br

http://www.der


Prazo da Obra: 6 meses 
Extensao da obra: 10,0 Km 
Custo Total Estimado da Obra:
Mao de Obra Ordinaria Media: 80 (funcionarios/mes)
Mao de Obra Parcela Fixa da Administragao Local : 10 (funcionarios/mes)
Mao de Obra Parcela Vinculada da Administragao Local : 07 (funcionarios/mes) 
Mao de Obra Parcela Variavel da Administragao Local : 09 (funcionarios/mes) 
Distancia entre o canteiro e o centro comercial mais proximo: Menor que 50 Km 
Mes base: Maio 2018
CMCC=______________ 1.223,18________________________________________

Custo total do Canteiro (CCC) R$ 110.716,54|

D IM E N S IO N A M E N TO  DO C AN TE IR O  (C O N TAIN ER )
Codigo Ambiente Tipo m2 QCi CCi AT (m2) K2 K3 FEAT CMCC Cp CCC
M0041 banheiro e vestiario Container 14,78 3 35.549,70 1,05 1 1 R$ 22.396,31
M0057 almoxarifado Container 29,54 1 42.193,57 1,05 1 1 R$ 8.860,65
M0066 escritorio Container 29,72 2 56.405,45 1,05 1 1 R$ 23.690,29
M0057 refeitorio Container 29,54 2 42.193,57 1,05 1 1 R$ 17.721,30
M0060 guarita Container 11,15 1 23.914,90 1,05 1 1 R$ 5.022,13
TOTAL 203,55 R$ 369.955,63 900 1,05 1 0,03 R$ 1.223,18 1 R$ 110.716,54

CCC = [0,2.( K2.K3.XQCi.CCi) + ATFEATCM CC].CP

CCC representa o custo total do canteiro de obras exclusivamente em container
QCi representa a quantidade de conteineres propostas no canteiro________________
CCi representa o custo dos conteineres_________________________________________
AT representa a area total do terreno = 900m2__________________________________
FEAT representa o fator de equivalencia de areas totais = 3%____________________
CMCC representa o custo medio da construgao civil por metro quadrado__________
k2 representa o fator mobiliario =1,05__________________________________________
k3 representa o fator de ajuste da distancia do canteiro aos centros fornecedores = 1 
Cp representa o coeficiente de proporcionalidade =1



SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUQAO CIVIL - SINAPI
REGIAO CENTRO-OESTE

Custo Medio em R$/m2

VALORES A PARTIR DE MAIO/2013 CASO A DESONERAQAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS NAO TIVESSE OCORRIDO

ANO
/

MES

DISTRITO FEDERAL
Variagoes %

Valores em Acumuladas
R$/m2 Mes

Ano 12 Meses
2018 JAN 1.202,75 0,18 0,18 5,39

FEV 1.209,77 0,58 0,76 5,77
MAR 1.213,24 0,29 1,05 5,79
ABR 1.218,49 0,43 1,49 6,33 (1)
MAI 1.223,18 0,38 1,87 (1) 6,58 (1)
JUN 1.232,27 0,74 2,63 4,98 (1)
JUL 1.236,89 0,37 3,01 (1) 5,18 (1)
AGO 1.238,13 0,10 3,11 (1) 4,83 (1)

Fonte: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil-SINAPI/IBGE.
Elaboragao: Banco de Dados CBIC
Obs.: Nova serie de custos e indices a partir de jan/99 (base dez. 98=100)

(*) Valores a partir de maio/2013 caso a desoneragao da folha de pagamento dos salarios nao tivesse ocorrido.
(1) Variagao calculada pelo IBGE, considerando o numero-indice com 8 casas decimais.

1 de 1 Tabela 53 Centro Oeste



Dados (km) Cp = 0,04125
KMr = 200 Contudo Cp nao podera ser inferior a 1
KMp = 8,25 Logo adota-se Cp = 1



D N IT Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 
Volume 07 - Canteiros de Obras CGCIT

Os resultados dos estudos comparativos apontaram para um fator de equivalencia de 
areas descobertas (FEAD) medio de 5,0% em relagao ao custo medio da construgao 
civil divulgado pelo SINAPI para se definir os custos relacionados a todos estes 
servigos nos canteiros de obras.

No caso especlfico de previsao de utilizagao exclusiva de conteineres, como nas 
obras de conservagao rodoviaria, deve-se utilizar um fator de equivalencia de areas 
totais do terreno (FEAT) de 3,0% em relagao ao custo medio da construgao.

Adotou-se os valores citados pela tabela do DNIT



DNIT Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 
Volume 07 - Canteiros de Obras CGCIT

T a b e la  59 - F a to re s  de a ju s te  da  d is ta n c ia  do  c a n te iro  aos c e n tro s  fo rn e c e d o re s

Fator de A juste  da C ondigao do Pavim ento

D istancia  do C anteiro  aos  
Centros Fornecedores Leito  Natural Revest i m e nto 

Prim ario
Rodovia

Pavim entada

F a to r  k3 1 + 0 ,0 0 1 4  x  D T 1 + 0 ,0 0 0 9  x  D T I +  0 ,0 0 0 8  x  D T

Segundo o manual do DNIT: '' Durante a elabora^o do projeto, deve-se identificar a localidade com 
condi9 oes mmimas de atender as necessidades de insumos para instala9 oes dos canteiros. Caso essa 
distancia seja superior a 50km, parametro este tambem adotado como referenda minima para a 
mobiliza9 ao dos equipamentos e pessoal, deve-se justificar tecnicamente o parametro adotado"

Levando em considera9 ao que no DF a distancia aos centros fornecedores e inferior a 50 km, considera- 
se com o valor de k3=1



Tabela 58 - Fator de mot>i Mario das instalagoes dos canteiros tipo

Canteiros de Obras kj

Construfao e restanragao rodoviaria de pequeno ou medio porte 1 ,05

Construfao e restauragao rodoviaria de grande ports 1 ,04

Conserva^ao rodoviaria 1,13

Construfao ou recupera^ao, re fo rfo  e alargamento de obras de 
arte especiais de pequeno porte

1 ,06

Construfao ou recuperafao, refor^o e alargamento de obras de 
arte especiais de medio ou grande poide

1 ,04

Construfao ferroviaria 1 ,05

Por se tratar de uma obra de Construyao rodoviaria de pequeno porte o valor da tabela adotado foi o de 1,05



Quadro de quantidade e servi^os do canteiro tipo para obras de conserva^ao rodoviaria rotineira em pista
simples

Descrifao dos servifos Tipo de Container Und Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal - m2 900
Expurgo (e=20 cm) - m3 180
Regulariza^ao do subleito - m2 900
Refor^o do subleito (e=20 cm) - m3 180
Lastro de brita comercial com espalhamento mecanico (e=1,5 cm) - m3 13,5
loca^ao da obra - m2 203,55
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de madeira a cada 2,5m - m 120
Suporte com duas lixeiras - Und 7
Container contentor de plastico 1000L - Und 2
Baia coberta para containers de residuos com piso de concreto magro e m2m2meio fio 3,75

Escritorio e se?ao tecnica (Area = 29,72m2)



CUSTO PARA MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRA - MAO DE OBRA

Item Cod. SICRO Descrifao dos Itens Unidade

Quantidades
und

Quantidades 
Padrao (manual 

Sicro)
Quantidades

Obras Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)
1. Manuten^ao do Canteiro de Obra
1.1 Mao de Obra
1.1.1 P9952 Pedreiro h/mes 1 0,2 0,50 4.027,18 402,71844

296,2914
391,67762

1.1.2 P9954 Servente h/mes 1 0,2 0,50 2.962,91
1.1.3 P9953 Eletricista h/mes 1 0,2 0,50 3.916,78

Subtotal mao de obra 1.090,69

1.2 Equi Jamentos IMPRODUTIVO PRODUTIVO
1.2.1 E9686 Caminhao guindauto de 6 ton h/mes 1 11 0,50 69,55 176,55
1.2.2 E9669 Caminhao tanque de 8.000 litros h/mes 1 22 0,50 45,54 150,22
1.2.3 E9524 Motoniveladora h/mes 1 11 0,50 74,90 181,41

Subtotal mao de obra 3.621,19
Total Manuten^ao 4.711,88



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Custo Referencial de Mao de Obra (sem Encargos Sociais) (sem bonificagao)

Setor : GEORC - Gerencia de Orgamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Servigos de Engenharia

Ano : 2018 Data orgamento: 19/09/2018
Orgamento : 914 - Implementagao de Melhorias, Adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285
Trecho : Km 6,5 -(Fim do trecho pavimentado) ate Entr. DF-100
Versao : 3 - Implementagao de Melhorias, adequagoes e Pavimentagao da

Rodovia DF-285 - DataBase MAIO 2018
Extensao : 10,000 km Data base: 01/05/2018
Tabela de origem : 988 - SICRO - Maio_2018 - SEM Desoneragao

Codigo Descrigao da Mao de Obra Quantidade Unidade Valor sem Valor com Encargos(%) n° Funcionarios
P9801 Ajudante 4.311,5998 h 7,2086 19,3276 168,1200 3,937749831
P9805 Armador 732,9069 h 8,3822 22,0745 163,3500 0,669358047
P9892 Auxiliar de blaster 60,7927 h 8,0017 26,7000 233,6800 0,05552149
P9852 Blaster 30,3963 h 9,4127 30,7428 226,6100 0,027760699
P9808 Carpinteiro 3.491,0821 h 8,2528 21,8674 164,9700 3,188377537
P9815 Jardineiro 6.202,8703 h 7,2800 19,2876 164,9400 5,665032148
P9830 Montador 535,0406 h 9,8718 24,9628 152,8700 0,488648328
P9843 Operador de equipamento 

leve
0,0000 h 6,1022 16,8872 176,7400

0
P9821 Pedreiro 794,0949 h 8,1535 21,6214 165,1800 0,725240561
P9822 Pintor 28,4230 h 7,8843 20,6387 161,7700 0,0259585
P9853 Pre-marcador 72,6599 h 7,2086 19,1892 166,2000 0,066359709
P9823 Serralheiro 80,0545 h 7,7893 20,7662 166,6000 0,073113139
P9824 Servente 78.426,1350 h 5,6518 15,9369 181,9800

71,62596581

86,55

TRABALHADORES NAO MOTORIZADOS
Quantidade de trabalhadores na obra

Homens hora trabalhada H/h 94.766,06
Duragao da obra mes 6
Horas trabalhaveis no mes h 182,49
Trabalhadores na obra por mes H/mes 86,55



_______________________________ OBRA: DF- 285___________________________
Natureza da Obra: Implementagao de Melhorias, adequagoes e Pavimentagao da Rodovia DF-285 -

Extensao do Segmento: 10,05 Km
Prazo de Execu^ao : 6 meses
Classificafao da Obra: Pequeno porte
Mes-base: Mai/2018
Dimensoes Referenciais do Canteiro de Obra: 900m2

Item
Codigo
SICRO

Descrifao dos Itens Unidade Quantidade

1. Mao de Obra
1.1 Gerencia Tecnica/Administrativa
1.1.1.1 9819 Engenheiro Supervisor mes 1,0
1.1.1.2 9840 Encarregado Geral mes 1,0
1.1.2.1 9903 Auxiliar tecnico mes 1,0
1.2.2.1 9806 Auxiliar adm inistrativo (Almoxarife) mes 1,0
1.3 Gerencia Ambiental (Exigencia IBRAM)
1.2.1.1 Arqueologo mes 1,0

Engenheiro Florestal (CAGED-MTE) mes 1,0
1.2.1.3 Engenheiro Ambiental (CAGED-MTE) mes 1,0
1.2.1.4 P9836 Geologo (SINGEOMG) mes 1,0
1.2.1.5 Biologo (CRBIO4) mes 1,0
1.2.2.1 9897 Tecnico em Meio Ambiente mes 1,0
1. Equipe de Produ^ao de Terraplenagem
1.1.1 P9884 Encarregado de terraplenagem mes 1,0
2. Equipe de Produ^ao de Pavimentagao
2.1.1 P9893 Encarregado de Pavimentagao mes 1,0
3. Equipe de Topografia
3.1.1 P9949 Topografo mes 1,0
3.1.2 P9950 Auxiliar de Topografia mes 3,0
4. Setor de Medicina e Seguran^a do Trabalho
4.2 P9876 Tecnico de seguranga do trabalho mes 1,0
1. Equipe de Frente de Servi^o
1.1 P9875 Encarregado de turma mes 1,0
1.2 P9804 Apontador mes 1,0
1. Laboratorio de Solos (equipe x mes)
1.1.1 P9858 Laboratorista mes 1,0
1.1.2 P9833 Auxiliar de laboratorio mes 2,0
2. Laboratorio de Asfalto (equipe x mes)
2.1.1 P9858 Laboratorista mes 1,0
2.1.2 P9833 Auxiliar de laboratorio mes 2,0
3. Manejo Florestal
3.1 P9947 Tecnico Florestal mes 1,0

26,0Quantidade de trabalhadores na Adm. Local Total (H/mes)



DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA ADMINISTRAQAO LOCAL)

Codigo Mao de Obra Quant.
(Und.) Alocagao / Dia Meses Quant. total (meses)

CPU233 Engenheiro Supervisor 1,0 0,5 6 3,0
CPU234 Encarregado Geral 1,0 0,5 6 3,0
CPU287 Encarregado Terraplanagem 1,0 0,5 6 3,0
CPU299 Encarregado de Turma (Terraplanagem) 1,0 0,5 6 3,0
CPU246 Apontador (Terraplanagem) 1,0 0,5 6 3,0
CPU290 Encarregado Pavimentagao 1,0 0,5 6 3,0
CPU299 Engarregado de Turma (Pavimentagao) 1,0 0,5 6 3,0
CPU246 Apontador (Pavimentagao)) 1,0 0,5 6 3,0
CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) 1,0 1,0 6 6,0
CPU238 Auxiliar Tecnico 1,0 1,0 6 6,0
CPU316 Tecnico Meio Ambiente 1,0 1,0 6 6,0
CPU298 Tecnico Seguranga do Trabalho 1,0 0,5 6 3,0
CPU289 Arqueologo (Periodo Terraplanagem) 1,0 0,5 6 3,0
CPU280 Engenheiro Florestal 1,0 1 6 6,0
CPU282 Engenheiro Ambiental 1,0 0,5 6 3,0
CPU284 Geologo 1,0 0,5 6 3,0
CPU286 Biologo 1,0 0,5 6 3,0
CPU242 Topografo 1,0 1 6 6,0
CPU243 Auxiliar de Topografia 3,0 1 6 18,0
CPU244 Laboratorista (Solos) 1,0 1 3 3,0
CPU245 Auxiliar de Laboratorista (Solos) 2,0 1 3 6,0
CPU244 Laboratorista (Pavimento) 1,0 1 3 3,0
CPU245 Auxiliar de Laboratorista (Solos) 2,0 1 3 6,0
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O Senado Federal considerou a lei incanstitucional(Lei 49SO-A/66) em relacjao aos funciondrios publicos 

estatuarios. Mas funcionario que e contratado sob o regime da CLT, o Judiciario tem entendido que o ente 

piiblico se submete ao qtie esti previsto na Lei 4950-A/66.

Folga compensatbria do trabalho de campo

O profissional que venha a permanecer no campo durante o sdbado, o domingo ou feriado, fara jus a uma folga 

designada como "Folga de Campo", mediante dispensa de seu comparecimento ao expediente por igual numero 

_____ — \de dias titeis.

q q  f  acorc*° coletivo de trabalho da CPRM - a cada 07 (sete) dias corridos, o empregado farb jus a uma folga, em dia

—̂  ptintil de expediente, ap6s o seu retorno. 

Periculosidade

. peric.ulosidade 6 30%  cm rela<;&o ao sal&rio do profissional de acordo com a Engenharia de Seguran^a e 

/ - t Ministdrio do Trabalho.

;Os 30% nao pode ser embutido no salario do profissional para totalizar 0 saldrio minimo.

:-n U nsalubcidade

O exercfcio da profissao que expOe o trabalhador a condi^oes insalubres nocivas a saude, acima dos limites de 

tolerSncia, assegura o recebimento de adicional de 40% segundo a classificaijao nos graus minimo, medio ou 

m£ximo, estabelecido pelo Ministbrio do Trabalho. (artigo 1292 da CLT).

EXERCfCIO LEGAL DA PROFISSAO
O exercfcio da profissao de Geblogo k  regulamentado pela Lei Federal n° 4.076 ,de 23 de junho de 1962, cujo texto 

originalundefined transcrevemos na integra.

Regula o exerdcio da profissSo de Geblogo.

O Presidente da Reptiblica.

Fa^o saber que 0 Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. i° -  0  exercfcio da profissao de Geblogo serfi somente permitido:

a) aos portadores de diploma de Ge61ogo, expedido por curso oficial;

b) aos portadores de diploma de Geologo ou de F.ngenheiro Geologo expedido por estabelecimento estrangeiro 

de ensino superior, depots de reavaliado;

Art. 2" - Esta Lei nao prejudicarA, de nenhum modo, os direitos e garantias instituidos pela lei n°.3.78o, de julho 

de 1960, para os funcionirios que, na qualidade de naturalistas, devam set enquadrados na s4rie de Claese de 

Geologo,

Art. 30 - O Conselho Regional de Engenharia,undefined Arquitetura e Agronomia somente conceded registro 

profissional mediante apresenta^ao de diploma registrado no 6rgao prdprio do Ministbrio da Bducatjao e 

Cultura.

/ * 0  3 / 3
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A lei que regulamentou a profissao de Bi61ogo e que criou os Conselhos Federal e os Regionais de Biologia originou-se de um  Projeto de Lei de iniciativa de 
um Parlamentar e nao do Executivo. A  fixagao do piso e prerrogativa constitucional do Presidente da Republica.

A instrugao CFBio numero 09/2010 dispoe sobre sugestao de Piso Salarial para Biologos: estabelece a titulo de recomen dagao como salario-base minimo para 
o Biologo o valor referente a seis salarios minimo vigentes no pais, a fim de que nao se perpetue a distorgao existente no mercado de trabalho. Esta 
recomendagao nao a lc a n a  os profissionais de orgaos publicos, conforme Resolugao n° 12, de 07 de junho de 1971, do Senado Federal.

A  fim  de orientar o trabalho de prestagao de servigos do Biologo, o CFBio, atraves da Instrugao CFBio N°04/2007, sugere aos Biologos os seguintes 
honorarios como valores minimos da hora/trabalho:

Junior 1 Junior 2 Pleno Senior

Ate 3 anos 
apos a 

graduagao
De 3 a 5 anos 

apos a 
graduagao

De 6 a 15 anos apos a 
graduagao ou com 

Mestrado
M ais de 15 anos ap6s a  

graduagao ou com 
Doutorado

R$40,00 R$60,00 R$90,00 R$ 150,00

Observagoes
- O numero de anos em cada grupo refere-se aos anos de atividade efetiva ap6s a graduagao;
- Corregao anual com  aplicagao do indice -  IGPM;
- A  referencia de honorario destina-se ao Biologo prestador de servigo autonomo e portador da Anotagao de Responsabilidade Tecnica -  ART respectiva; 
-Para os servigos fora da sede deve o contratante prover diarias, passagens ou outras despesas com transporte.

http://www.crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=51&ltemid=154 4/5

http://www.crbio04,gov.br/index.php?option=com_content&view=:article&id=51&ltemid=154


Estra: X * 1/ Universidade Pauliste - 1 X * Ema 1 -  phil-sam-paioC x » M Entrada (346) - lucasprie *. ▼ S aroueo'ogo saline - Pe; x * m  Sa'arios.org.br 

o seguro vvww.salarios.org.br/f*/salariometro

CARGO/OCUPAQAO

251110-A rqueb iogo

www.salarios.org.br diz

Nao foi possivel calcular o salario medio com os parametros 

informados!

OK

INFORMAQOES PESSOAIS

Lstado Distrito Federal Faixa Ltaria

Gfcncro Cor

Escolartdadc

PATROCfNIO

So u z a  Cruz

PARCBROS
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DRI (HAin

code

< * * >  Viking Labs

ENTRE EM CONTATO: SALARIOS@FIP£ ORG BR
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( D  SALARIOMETRO

0  valor abaixo representa o salario medio inicial para a ocupa<;ao CBO 251110 * Arqueologo com o perfil escolhido nesta consulta Foi 
calculado com base nas 2 contratayoes observadas entre out/2017 e mar/2018

PATROClNIO PARCEIROS

by code
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ACOMPANHAMENTO DA NEGOCIAQAO COLETIVA SALARIOMETRO FOLHA DE SALARIOS DO BRASIL

( § )  SALARIOMETRO

O valor abaixo representa o salario medio inicial para a ocupapao CBO 221105 - Bidlogo com o perfil escolhido nesta consulla Foi calculado 
com base nas 10 contratapoes observadas entre out/2017 e m ar/2018.
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ACOMPANHAMENTO DA NEGOCIAQAO COLETIVA SALARIO M ETRO FOLHA DE SALARIOS DO BRASIL

( D  SALARIOMETRO

0  valor abaixo representa o salario medio inicial para a ocupapao CBO 214005 - Engenheiro ambiental com o perfil escolhido nesta consults. 
Foi calculado com base nas 2  contratapoes observadas entre out/2017 e m ar/2018

VOLTAR
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ACOMPANHAMENTO DA NEGOCIAQAO COLETIVA SALARIOMETRO FOLHA DE SALARIOS DO BRASIL

( D  SALARIOMETRO

0  valor abaixo representa o salario medio inicial para a ocupapao CBO 222120 - Engenheiro especialista em preservagao florestal com o perfil 
escolhido nesta consulta Foi calculado com base nas 6 contratagoes observadas entre out/2017 e mar/2018

VOLTAR
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®  SALARIOMETRO

0 valor abaixo representa o salario medio inicial para a ocupagao CBO 213405 - Geologo com o perfil escolhido nesta consulta. Foi calculado 
com base nas 2 contratagoes observadas entre nov/2Q17e abr/2018.

PATROClNIO PARCEIROS
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COFINS 3% LEGENDA
IMPOSTOS PIS 0,65% ENTRADA DE DADOS

ICMS 18%
TIPOLOGIA DA OBRA CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO
DATA INICIAL jul/14 Data Base

REAJUSTE
DATA FINAL jul/18 jul/18
INDICE INICIAL 264,747
INDICE FINAL 480,721

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)
CUSTO DO 

PRODUTO COM 
IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA COM 
IMPOSTOS E ATUALIZAQAO

monetAria

pedAgio TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/18 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R$/t KM R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t

1 IPOJUCA - PE BRASILIA - DF - 1,94514 2.482,63 2102 1237,25 61,20 1.244,71 2.482,63 3.727,34

2 GUAMARE- RN BRASILIA - DF - 1,94514 2.482,63 2381 1393,55 0,00 1.393,55 2.482,63 3.876,18

3 ITABORAI - RJ BRASILIA - DF 1,87837 - 2.397,41 1177 719,04 688,80 803,04 2.397,41 3.200,45

4 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA BRASILIA - DF 1,92426 - 2.455,97 1414 851,81 78,60 861,39 2.455,97 3.317,36

5 FORTALEZA - CE BRASILIA - DF 1,96135 - 2.503,32 2131 1253,50 0,00 1.253,50 2.503,32 3.756,82

6 mauA - SP BRASILIA - DF 1,95619 - 2.496,73 1027 634,99 735,00 724,62 2.496,73 3.221,35

7 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASILIA - DF 1,87837 - 2.397,41 1131 693,26 573,00 763,13 2.397,41 3.160,54

8 CAP 50/70 CANOAS- RS BRASILIA - DF 1,91701 - 2.446,73 2110 1241,71 939,60 1.356,29 2.446,73 3.803,02

9 SAO MATEUS DO SUL - PR BRASILIA - DF 1,95653 - 2.497,17 1393 840,03 630,60 916,93 2.497,17 3.414,10

10 BETIM - MG BRASILIA - DF 1,92466 - 2.456,49 727 466,92 254,40 497,94 2.456,49 2.954,43

11 MANAUS - AM BRASILIA - DF 1,98662 - 2.535,57 3421 1976,19 27,60 1.979,55 2.535,57 4.515,12

12 ARAUCARIA - PR BRASILIA - DF 1,95653 - 2.497,17 1407 847,89 858,60 952,59 2.497,17 3.449,76

13 CUBATAO - SP BRASILIA - DF 1,95619 - 2.496,73 1067 657,41 735,00 747,04 2.496,73 3.243,77

14 PAULINIA - SP BRASILIA - DF 1,95619 - 2.496,73 895 561,03 625,80 637,34 2.496,73 3.134,07

15 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP BRASILIA - DF 1,95619 - 2.496,73 1068 657,96 822,00 758,20 2.496,73 3.254,93



COFINS 3% LEGENDA
IMPOSTOS PIS 0,65% ENTRADA DE DADOS

ICMS 18%
TIPOLOGIA DA OBRA ASFALTO DILUIDO
DATA INICIAL jul/14 Data Base

REAJUSTE
DATA FINAL jul/18 jul/18
INDICE INICIAL 280,734
INDICE FINAL 591,408

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)
CUSTO DO 

PRODUTO COM 
IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAQAO MONETARIA

PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/18 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R$/t KM R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t

1

Emulsao para 
servigo de 

Imprimagao

BRASILIA - DF BRASILIA - DF - 2,17506 2.776,08 10 75,67 0,00 75,67 2.776,08 2.851,75

2 anApolis - GO BRASILIA - DF - 2,17506 2.776,08 146 164,08 27,60 167,44 2.776,08 2.943,52

3 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASILIA - DF - 2,17506 2.776,08 214 208,28 47,40 214,06 2.776,08 2.990,14

4 GOIANIRA - GO BRASILIA - DF - 2,17506 2.776,08 223 214,11 27,60 217,47 2.776,08 2.993,55

5 UBERLANDIA - MG BRASILIA - DF 1,81705 - 2.319,14 416 339,57 175,20 360,93 2.319,14 2.680,07

6 UBERLANDIA - MG BRASILIA - DF 1,81705 - 2.319,14 416 339,57 175,20 360,93 2.319,14 2.680,07

7 BARRA DO GARCAS - MT BRASILIA - DF 2,20982 - 2.820,45 670 504,66 27,60 508,02 2.820,45 3.328,47

8 SARZEDO - MG BRASILIA - DF 1,81705 - 2.319,14 742 551,47 254,40 582,49 2.319,14 2.901,63

9 PALMAS - TO BRASILIA - DF - 2,03700 2.599,87 840 615,16 0,00 615,16 2.599,87 3.215,03

10 PAULINIA - SP BRASILIA - DF - 1,86982 2.386,50 897 652,21 625,20 728,45 2.386,50 3.114,95

11 Caieiras - SP BRASILIA - DF - 1,86982 2.386,50
991

713,31 747,00 804,40 2.386,50 3.190,90

12 CAMPO GRANDE - MS BRASILIA - DF - 2,17506 2.776,08
1047

749,73 84,00 759,97 2.776,08 3.536,05

13 CUIABA - MT BRASILIA - DF 2,20982 - 2.820,45
1080

771,15 51,60 777,44 2.820,45 3.597,89

14 CUIABA - MT BRASILIA - DF 2,20982 - 2.820,45
1086

775,05 27,60 778,41 2.820,45 3.598,86

15 VARZEA GRANDE - MT BRASILIA - DF 2,20982 - 2.820,45
1107

788,72 51,60 795,01 2.820,45 3.615,46

16 CACAPAVA- SP BRASILIA - DF - 1,86982 2.386,50
1084

773,77 822,00 874,01 2.386,50 3.260,51

17 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASILIA - DF - 1,86982 2.386,50
1136

807,56 573,00 877,43 2.386,50 3.263,93

18 RIO DE JANEIRO - RJ BRASILIA - DF - 1,86982 2.386,50
1148

815,35 573,00 885,22 2.386,50 3.271,72

19 MARIALVA - PR BRASILIA - DF 2,01999 - 2.578,17
1162

824,45 672,00 906,40 2.578,17 3.484,57

20 PONTA GROSSA - PR BRASILIA - DF 2,01999 - 2.578,17
1289

906,99 576,00 977,23 2.578,17 3.555,40



IMPOSTOS
COFINS 3%

PIS 0,65%
ICMS 18%

TIPOLOGIA DA OBRA EMULSOES

REAJUSTE

DATA INICIAL jul/14 Data Base
DATA FINAL jul/18 jul/18
INDICE INICIAL 291,568
INDICE FINAL 468,996

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)
CUSTO DO 

PRODUTO COM 
IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAQAO MONETARIA

PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/18 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R$/t KM R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t

i

EMULSAO RR 1C

BRASILIA - DF BRASILIA - DF - 1,62426 2.073,09 10 57,77 0,00 57,77 2.073,09 2.130,86

2 ANAPOLIS - GO BRASILIA - DF 1,63019 - 2.080,65 146 125,28 27,60 128,64 2.080,65 2.209,29

3 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASILIA - DF 1,63019 - 2.080,65 214 159,03 47,40 164,81 2.080,65 2.245,46

4 GOIANIRA - GO BRASILIA - DF 1,63019 - 2.080,65 223 163,49 27,60 166,85 2.080,65 2.247,50

5 UBERLANDIA - MG BRASILIA - DF 1,39541 - 1.780,99 416 259,27 175,20 280,63 1.780,99 2.061,62

6 UBERLANDIA - MG BRASILIA - DF 1,39541 - 1.780,99 416 259,27 175,20 280,63 1.780,99 2.061,62

7 BARRA DO GARCAS - MT BRASILIA - DF 1,68838 - 2.154,92 670 385,33 27,60 388,69 2.154,92 2.543,61

8 SARZEDO - MG BRASILIA - DF 1,39541 - 1.780,99 742 421,08 254,40 452,10 1.780,99 2.233,09

9 PALMAS - TO BRASILIA - DF - 2,06591 2.636,77 840 469,70 0,00 469,70 2.636,77 3.106,47

10 PAULINIA - SP BRASILIA - DF 1,44295 - 1.841,68 897 498,00 625,20 574,24 1.841,68 2.415,92

11 Caieiras - SP BRASILIA - DF 1,44295 - 1.841,68
991

544,64 747,00 635,73 1.841,68 2.477,41

12 CAMPO GRANDE - MS BRASILIA - DF - 1,62426 2.073,09
1047

572,45 84,00 582,69 2.073,09 2.655,78

13 CUIABA - MT BRASILIA - DF 1,68838 - 2.154,92 1080 588,81 51,60 595,10 2.154,92 2.750,02

14 CUIABA - MT BRASILIA - DF 1,68838 - 2.154,92 1086 591,79 27,60 595,15 2.154,92 2.750,07

15 VARZEA GRANDE - MT BRASILIA - DF 1,68838 - 2.154,92 1107 602,23 51,60 608,52 2.154,92 2.763,44

16 CACAPAVA- SP BRASILIA - DF 1,44295 - 1.841,68 1084 590,81 822,00 691,05 1.841,68 2.532,73

17 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASILIA - DF 1,397054758 - 1.783,09 1136 616,61 573,00 686,48 1.783,09 2.469,57

18 RIO DE JANEIRO - RJ BRASILIA - DF 1,397054758 - 1.783,09
1148

622,56 573,00 692,43 1.783,09 2.475,52

19 MARIALVA - PR BRASILIA - DF 1,46359 - 1.868,01
1162

629,51 672,00 711,46 1.868,01 2.579,47

20 PONTA GROSSA - PR BRASILIA - DF 1,46359 - 1.868,01 1289 692,53 576,00 762,77 1.868,01 2.630,78



IN D IC E S  D E R E A JU S T A M E N T O  D E  O B R A S  R O D O V IA R IA S

r U N D A Q A O
G E T U L IO  V A R G A S

IBRE
In s titu te ) B r a s ile ir o  
d e  E c o n o m i a

Mes de Referenda: Julho de 2018

DESCRI^AO DOS INDICES 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 VARIA?AO
NO MES

ACUMULADO 
NO ANO

VARIA^AO NOS 
ULTIMOS 12 MESES

TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 300,621 300,398 301,341 306,087 313,550 307,870 308,014 0,047 3,512 8,778
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 294,885 296,800 298,496 299,183 299,988 303,057 305,682 0,866 4,491 9,122
PAVIMENTAfAO DEZ/2000=100 318,675 319,856 321,450 323,898 330,219 329,287 331,052 0,536 3,809 6,934
CONSULTORIA ( Supervisao e Projetos) DEZ/2000=100 220,124 220,741 221,529 222,090 222,637 223,109 223,233 0,055 2,171 3,053
DRENAGEM DEZ/2000=100 292,926 294,455 295,345 296,291 297,269 298,569 299,988 0,475 2,690 4,347
SINALIZAfAO HORIZONTAL DEZ/2000=100 292,757 292,982 293,189 295,224 296,522 297,779 300,328 0,856 3,154 4,414
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 248,784 251,632 253,247 254,393 255,432 257,014 259,584 1,000 4,302 7,186
CONSERVAfAO RODOVIARIA DEZ/2000=100 288,096 288,419 288,769 289,712 291,325 291,687 292,624 0,321 2,086 3,527
LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 438,353 446,582 469,162 475,243 472,297 461,033 479,891 4,090 15,880 18,681
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Ago) DEZ/2000=100 288,920 290,796 292,456 293,129 293,918 296,925 299,496 0,866 4,491 9,122
IGP - DI AGO/1994=100 654,968 655,975 659,665 665,770 676,695 686,696 689,746 0,444 5,917 8,588
INDICE NACIONAL DA CONSTRUfAO CIVIL AGO/1994=100 720,495 721,414 723,163 725,245 726,923 733,984 738,487 0,614 2,814 3,960
VERGALHOES E ARAMES DE AfO CARBONO AGO/1994=100 750,683 761,166 773,104 774,960 772,622 777,869 792,750 1,913 5,217 21,173
PRODUTOS SIDERURGICOS DEZ/2007=100 156,814 164,281 165,157 165,418 165,239 166,348 173,861 4,516 11,377 20,718
PRODUTOS DE AfO GALVANIZADO MAR/1999=100 379,170 380,123 380,707 381,401 382,097 384,411 385,984 0,409 2,362 12,994
SINALIZAfAO VERTICAL MAI/2005=100 178,942 177,273 174,356 174,769 175,781 176,705 179,029 1,315 0,367 1,939
ASFALTO DILUIDO DEZ/2000=100 516,307 527,051 542,751 563,229 558,893 556,534 591,408 6,266 25,127 26,905
CIMENTO ASFALTICO PETROLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 420,043 425,366 449,692 447,638 450,510 449,095 480,721 7,042 22,950 25,888
EMULSOES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 446,795 457,340 478,922 490,725 483,034 462,489 468,996 1,407 9,470 12,255
ADMINISTRAfAO LOCAL DEZ/2016=100 104,496 104,718 105,017 105,311 106,000 106,411 106,734 0,303 2,685 4,710
MOBILIZAfAO E DESMOBILIZAfAO DEZ/2016=100 107,874 107,546 107,531 109,561 113,720 109,918 109,707 -0,192 2,999 11,775
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 105,850 106,331 106,551 107,299 109,019 108,554 108,968 0,382 3,435 7,684

O reajustamento dos servigos deve ser realizado de acordo com a Instrugao de Servigo n° 03/2017, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 092, de 16 de maio de 2017.
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MEMORIA DE CALCULO

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO PEDAGIO

1° Classe dos veiculos utilizadas no estudo:
Informagoes: DNIT: Manual de estudo de trafego Rio de Janeiro, 2006. 384 p. (IPR. Plub., 723)

2S3

classe
213
3S3
313

2° Configuragoes dos eixos e respectivas cargas maximas autorizadas:

E ix o  s im p le s
r o d a g e m
singela

j E ix o  d u p lo  
j  r o d a g e m  s in g e la  
i d ir e c io n a is

E ix o  s im p le s
r o d a g e m  d u p la1 I It

O s  e ix o s  d ia n te iro s  d ire c io n a is  s 3 o  s e m p re  c o m  ro d a g e m  s ingela . A  le g is lacS o  c o n te m p la  a  m o n ta g e m  d e  
d o is  e ix o s  d ia n te iro s  d irec io n a is . O s  e ix o s  trase iro s  d o s  ve icu lo s  c o m e rc ia is  n o rm a lm e n te  s 5 o  c o m  ro d a g e m  
dupla .

T A N D E M

Tip©  B o g ie

N A O  TA N D E M

T ip o  B a lan c im

E xis tem  dois tipos d e  su sp en s3o : B o g ie , u tilizad a  e m  veicu los  com  trapS o  6 X 4  B a la n c im  u tilizad a  em  
v e icu lo s  c o m  tra ? 3 o  6 X 2 . N o s  d o is  m o d e lo s . o s  e ixos tra b a lh a m  e m  con junto . G u a n d o  p a s s a m  e m  a lg u m a  
d ep ressS o . o  p rim e iro  e ixo  d e s c e  e n g u a n to  q u e  o  o u tro  s o b e  (igual a  u m a b a la n p a ) -  v a n ta g e m  d e  que  
s e m p re  o s  p n eu s  es tS o  e m  contato  c o m  o  solo.

N o  m o d e lo  ~nSo tandem’ . o s  e ix o s  s a o  in d e p e n d e n te s  e  a  c a p a c id a d e  d e  p eso s  p a ra  as  d u a s  configurapoes  
{.tandem e  n a o  tandem ) s 3 o  d ife ren tes .

C onriour*9<io D is te n d s  
e n tre  eix o s 

{«•!
O td a . de  

E ixo s
Q tde. d e  
P n eu e S u s p e n s io

Carfla
m axim a

auto rlzada
. ..... ; - . . :

1 2 -  6

— 1 4
|

-------------------j 10

2 4 12

M enor q u e  1 .20m 2 s E a p e d a l 9
D e 1.20 a  2,40m 2 6 E sp ecia l 13.5

Mai or q u e  1,20 e  
m e n o rq u e  2,40 m 2 8 Tandem 17

N'ao
Tandem 15

Maior q u e  1.20  e 
m a n o r  q u e  2,40 m 3 12 Tandem 25.5

Maior q u e  2,40 m 2 8 — 20

M aior q u e  2,40 m 3 12 — 30

DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF - CEP: 70.620.030
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32 Capacidade de carga dos caminhoes segundo a capacidade de carga maxima autorizada por eixo:

Classe PBT (t)
2S3 41,5
213 46,0
3S3 48,5
313 53,0

£3 Si SS

| CM Icii I 
=2---------E4------- =5

S i  E5 ES

CAMINHAO TRATOR + SEMI REBOQUE
E1 = ES, RS, CM 6t 
E2 = ED. RD CM10t 
E3E4E5 = TT, CM 25,5t 
612 , 623 >  2,40m 
1,20m d34, d45 < 2,40m

CAMINHAO TRATOR + SEMI REBOQUE
E1 = ES, RS, CM 6t 
E2 = ED, RD, CM 10t 
E3 = ED, RD, CM 10t 
E4 = ED, RD, CM 10t 
E5 = ED, RD, CM 10t 
d12, d23, d34, d45 > 2.40m
CAMINHAO TRATOR TRUCADO + SEMI 
REBOQUE
E1 = ES, RS, CM 6t
E2E3 = TD, CM 17t
E4E5E6 = TT. CM 25,5t
d12, d34, > 2.40m
1,20m < d23, d45, d56 < 2,40m

2S3

2I3

3S3

CAMINHAO TRATOR TRUCADO + SEMI 
REBOQUE
E1 = ES, RS, CM 6t 
E2E3 = TD, CM 17t 
E4 = ED, RD, CM 10t 
E5 = ED, RD, CM 10t 
E6 = ED, RD, CM 10t 
d12, d34. d45. d56 > 2,40m 
1,20m < d 2 3 <  2,40m

3I3

42 Tara dos equipamentos

Segundo a pagian da in ternet da fabricante de implementos rodoviarios NOMA DO BRASIL, o semirreboque de 3 eixos espa?ados tipo  "Vanderleia" acoplado ao cavalo mecanico 
apresenta tara aproximada de 11.230,00 Kg. O cavalo mecanio tern tara aproximada de 8.800,00 Kg. Fonte: www.noma.com.br 

Para o presente estudo, sera adotada a tara de 11.230,00 Kg para o semirreboque de 3 eixos em tandem.

5° Lota?ao dos equipamentos:

Lota?ao: E a capacidade carga util dos equipamentos.

Classe PBT (t) Tara (t) Lota?ao (t)
2 S3 41,5 11,23 30,27
213 46,0 11,23 34,77
3S3 48,5 11,23 37,27
313 53,0 11,23 41,77

DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF - CEP: 70.620.030

Fone: (61) 3111-5500 2
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DF
62 Quantidade de eixos por tipo  de equipamento:

Classe eixos (und)
2S3 5,0
213 5,0

3S3 6,0
313 6,0

7° Quantidade de carga util por eixo de equipamento:

Classe Lotasao (t) eixos (und) carga util por eixo (t/eixo)

2S3 30,27 5,0 6,054

213 34,77 5,0 6,954

3S3 37,27 6,0 6,212
313 41,77 6,0 6,962

Depreende-se, do quadro anterior, que os semirreboques de 3 eixos espa?ados tipo  "Vanderleia" tern maior capacaidade de caga u til por eixo quando comparado com o semirreboque 
de 3 eixos em tandem.

Portanto, o custo beneficio mais vantajoso e aquele em que a carga seja transportada pelo semirreboque de 3 eixos espa?ados tipo  "Vanderleia".

8° Eixo padrao a ser adotado nos calculos do custo do pedagio:

Classe carga util por eixo (t/eixo) Media (t/eixo)
Media adotada (t/eixo)

213 6,954
6,958 7,000

313 6,962

Isto significa que cada eixo do equipamento transporta em media 7 ,0 1.

Devido as incertezas dos pesos dos equipamentos, sera adotado o valor de 7,20 t/eixo.

DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF - CEP: 70.620.030
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HOME EMPRESA PRODUTOS DISTRIBUIDORES LEGISLACAO USADOS TRABALHE CONOSCO CONTATO

1. semirreboque 1. Semirreboque

1 . Semirreboque

SEMIRREBOQUE

APtICACAO

Transporte de material asfaltico.

DESCRITIVO TECNICO

A UNHA TANQUE CILINDRICO ISOTERMICO NOMA e a melhor solugao no transporte de material asfaltico. Sua geometria, alem de acomodar 
urn volume maior de liquido, garante ao tanque mais resistencia.

0  Tanque Cilmdrico Isotermico permite a fungao de aquecimento da emulsao asfaltica que garante o melhor escoamento na temperatura ideal, 
lembrando que a serpentina de aquecimento so deve ser usada para descarregar o produto.

Devido a configuragao "Vanderleia", o Tanque Ciltndrico Isotermico Noma garante maior capacidade de carga e oferece melhor distribuigao de 
peso por eixo, se comparado aos tanques com 03 eixos juntos (convencionais).

Com maior robustez, os Tanques Cilfndricos Isotermicos Noma sao mais adequados para trafegar em estradas com ma condigao de 
conservagao. Por ter 100% suspensao pneumatica nos eixos distanciados, as imperfeigoes do asfalto nao sao transferidas diretamente ao 
implemento, obtendo maior seguranga, estabilidade e durabilidade no transporte.

PRINCIPAL COMPONENTES

■  Tanque com capacidade de 37 m3;

■  Isolamento com la de rocha para ate 200° C;

■  Revestimento em ago inox;

■  Tampos torifericos sem emendas em ago inox;

■  Sistema de pescador em 3 polegadas dianteiro;

■  Lantemas traseiras e laterais em LED;

■  Instalagao eletrica com conectores de encaixe conforme padrao automotivo;

■  Suspensao pneumatica nos 03 eixos;

■  Protegao lateral de ciclista;

■  Termometro para ate 300° C;

■  Serpentina tubular de 8 polegadas;
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■  Suporte lateral para duas mangueiras;

■  Sistema de descarga traseira;

■  Caixa de ferramenta;

■  Caixa para produtos de seguranga e manuseio do operador;

■  Porta cones;
■  Suporte para extintor;
■  Reservatorio de queima de oleo para 120 litros;
■  Magarico de alta pressao para queima de diferentes produtos.

CONFIGURAC0ES

14180

12800
1500

Revestido 37.000 L 1+1+1

VOLUME COMBUSTIVEL

UTROS

37000

COMPOSiCAO

Materia!
Asfbltico

TARA
APROX.

K«

11230

'C onsiderando urn cava!o com  !ara  de S8C-C kg 
Tara aproximada com 13 pneus

Possibilita o controle do material 

asfaltico na temperatura ideal, de forma 
que o produto seja entregue com maior 

qualidade em seu destino final.

Por se tratar de urn material de alta 

temperatura. a caixa de carga e 

revestida com isolantes termicos, 

oferecendo a temperatura correta para 

transporte de material asfaltico.

Alem de transportar urn volume maior 

de carga, o formato cilindrico 

proporciona maior resistencia ao tanque 

devido a sua geometria.

Produzida para o melhor escoamento 

de todo o material asfaltico de forma 

controlada, proporciona maior agilidade 

na descarga e seguranga no transporte.

A Noma do Brasil S/A reserva-se o direito de. sem aviso previo, fazer todas as alteragoes para o aperfeigoamento de sens produtos. Em caso de carga com tamanhos especificos. consulteo Departamento Comercial 

da Noma. As fotos e desenhos sao para fins ilustrativos.

n o m a I
Rodovia BR-376, Km 415, n’ 336 
CEP 87.111-010 - Sarandi / Maringa 
Parana - Brasil

2 of 3 27/05/2018 20:11

http://www.noma.com.br/Produtos.aspx?Id=9


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL

Transporte de Material Betuminoso

Resultado do binomio (Metodologia SICRO)

CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70

Itabunao °

Valparaiso 
n e  Goias Almenara

Pranas Compartilhar

Pirapora

ovas

Setor de Areas Publicas, Lote B. S/n - Si.Destinos:

CaminhaoCategoria:

Sao M ateus

Colatina

BelcflorizonteoV°
Betim

Vigosa

POOOM
010

Vitoria da llheus122 Conauista

Itapetinga
'■I 'I --T Comarvaatuba

tai MJ.i '■> ■ A' '■-!Formosa

Janauba taiobeirasAru- -i .*78

Calcule o custo de sua viagemSalmas
Ur a i

Eunapoliso P o rto .

q
Tranfl Formulario

Login

Montes Claros Resumo

Bocaiuva

-'I iiVlTeixeira o 
de Freitas Alcoba

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 - 
Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, Betim 
- MG. 32669-205, Brasil

Origem:
[M2)

Teo filo  Otoni Nanuqu©
352 050

Datalao 135

D50
Eixos:Patos de M inasAraguari Gov. Distancia: 7 2 7  kmValadares>erlandia Nova VeneciaPatrocin io 8 h 44 minDuragao:

Pedagio: R$ 254,40 (42.40 poreixo)
LinharesIpatinga Combustivel: Km/L e Prcco informodoAraxa

Uberaba ® Total: R$ 254,40

Divinopolis Serra Tabela Frete - Pregos Mimmos - ANTT
::

L*uro k r« o R$ 4.362,00 Granel:Geral: RS 4.318.38
Vi tor jFranca:cg

Neogranel: R$ 3.882,18 Frigorificada: R$ 3.097,02Guarapari

Perigosa: R$ 2.835,30
Centralizar LigarTrafegoR ih p ira n  P rp fn

"Brasilia -  Patrimonio Cultural da Humanidade"
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -  DER/DF 

SAIN -  Setor de Areas Isoladas Norte Bl. "C" - Ediffcio Sede -  Brasflia/DF - CEP 70620-000 - FONE: (geral) 3342 2100
www.der.df.gov.br

http://www.der.df.gov.br


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL

EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIgO DE IMPRIMAgAO

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C

Bentopolij 
de Minas'- Calcule o custo de sua viagem

do Manteiga Formulario

sum s
Aguas Lindas153 Varzelandia

de Goias 4:- EOrtrlJaragua
Cabeceiras Janauba

[0 70J Pireoopolis • Joaa
Arinos da PonteSao FranciscoCabeceira UruanaGrande de Minas

Brasiliaoral de
Palmital de MinasMlH3SoAbadama de MinasAnapolis Unai

Natalandia Bonfinbpolis
15 3 de Minas CacnoeiraSanto Antonio

Goiania Se ) Silvania Pracas Compartilhardo Boqueirao Resumo
ndade 0 °Sen, Canedo

Login

Origem

jpo 4L ■
RiachinhoAparecida

de Goiania Duas Ponteso Entre-nbeiros°1 Tizma P aredeo R. Vitor Rodrigues de Rezende, 333 - 
Distrito Industrial, Uberlandia - MG. 
38402-334, Brasil

Brasilandia de Minas
de Minas

Paracatu
Piracanjuba Pires do Rio Destinos: Setor de Areas Publicas, Lote B, S/n - Si

Categoria: C am inhao
Eixos: 6

Distancia: 417 km

Dura^ao: 5 h 14 min

Pedagio: R $ 1 7 5 ,2 0  (29.20 por eixo)

Combustivel: Km /L 0 Pre<;o noo informadoo 

Total: R$ 175,20

CanabravaPalmelo

IpamenM orrinbos Caldas Novas Joao  P inheiroGuarda-Mor
Lagoa Grande

Luizlandia
do OestevazanteSo atubfl

oCanoeiros

Lagamar Tres Marias
Sao Goncalo: 54
do Ab aeteTres Ranchos

^  Itumbiara Pres. Olegario Tabela Frete - Pre$os Minimos - ANTT 

Geral: R $ 2 .6 5 2 ,1 2  Granel: R $ 2 .6 0 2 ,0 8

Neogranel: R $ 2 .3 5 1 ,8 8  Frigorificada: RS 1 .8 5 1 ,4 8

Perigosa: R $ 1 .7 5 1 ,4 0

Coromandel 352
Abadia dos• M

Canastrao Morada NovaDourados Patos de M inasCentralina Tupaciguara de Minas
Monte

Carmelo
Dolis

Biquinnas
Monte Alegre

de Minas Centra lizar Ligar Trafego365
I rat de Minas

"BrasNia -  Patrimonio Cultural da Humanidade"
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -  DER/DF 

SAIN -  Setor de Areas Isoladas Norte Bl. "C" - Edificio Sede -  Brasflia/DF - CEP 70620-000 - FONE: (geral) 3342 2100
www.der.df.gov.br

http://www.der.df.gov.br


ADER
DF

COTAQAO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSORIOS

OBRA: SOBRADINHO QUADRA 18 PASSARELA 17
ASSUNTO: MAPA TATIL

DATA

FOLHA

MAPA DE COTAQAO DE PREQOS DE FABRICAQAO / FORNECIMENTO / MONTAGEM

Item Descrigao do Servigo ou Material Unidade
FornecedorA Fornecedor B Fornecedor C

Prego em R$ 
(Media de Pregos)Sinaliza LaserSign P4Sinalizagao

Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.
1 FORNECIMENTO DE TOTENS EM CHAPA DE AQO ZINCADO 

ESPECIAL, COM O MINIMO DE 271 GRAMAS DE ZINCO POR METRO 
QUADRADO, MATERIAL ENCRUADO, APLAINADO, SEMI- 
MANUFATURADO, NA ESPESSURA 1,25 MM, COM ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTATICA SINALIZAQAO EM PELICULA 
ADESIVA REFLETIVA TIPO 1A - ANBT NBR 14.644/2007, CONHECIDA 
COMERCIALMENTE COMO GRAU TECNICO

PQ 3.250,00 3.130,45 Nao enviou 3.190,23

IDENTIFICAQAO DOS FORNECEDORES

FornecedorA Fornecedor B Fornecedor C

Razao Social: Sinaliza LaserS ign SO LU Q AO  A C E S S IV E L

CNPJ: 30.351567/0001-73 10.909.603/0001-64

Nome do Contato: Paulo Andre

Email : sinalizabsb@gmail.com ATENDIMENTO@LASERSIGN.COM.BR pablo@p4sinalizacao.com.br

Data da Cotagao: set-18 set-18 set-18

Telefone: (61 )3 4 5 8 7 9 9 9 (61)3399-7458 (61) 98427-2609

Item 1 R$ 3.250,00 R$ 3.130,45 R$ -

C:\Users\caroline.jesus\Desktop\DER-DF\OR£AMENTOS _DER\914 - DF285\Org. 914 -1 DF-285\Anexos - OrsDF-285\Cotas6es\Cotasao Totem\Cotac6es - Totem

mailto:sinalizabsb@gmail.com
mailto:ATENDIMENTO@LASERSIGN.COM.BR
mailto:NDIMENTO@LASERSIGN.COM.BR
mailto:pablo@p4sinalizacao.com.br


s
SINAL1ZA

6 13 45 87 99 9 984190777
P R O P O S T A

{ E-mail sinalizabsb@gmail.com
auuncki r ncau

CF/DF 07.857 444/001-83 CNPJ 30.351567/0001-73

DADOS DO CLIENTE Data: 25/09/ 2018

Cliente:
Caroline Teixeira de Jesus

Fone:
61 31115656

Enderego: Cidade:
SUTEC/ DER - DF Brasilia
Responsavel: email: CNPJ:
Caroline caroline.jesus@der.df.gov.br

ESPECIFICAQOES

Item Especificagoes Tamanho Qtd V. Unit. V. Total

01
Produgao de Totens verticais indicativos dupla face 
em chapa #18 com pintura automotiva PU e 
adesivada com vinil refletivo nos caracteres 
indicados.
Estrutura de sustentagao interior do totem em coluna 
100x100mm

195x40x10cm 10 R$ 3.250,00 R$ 32.500,00

Valor total R$ 32.500,00

Prazo de entrega: 20 dias a partir da data da aprovagao da proposta 

Forma de Pagamento: Entrada de 50% e 50% na entrega

Proposta valida por 15 dias

Representante Comercial: Paulo Jotta 984190777

ATENQAO
> E de responsabilidade do cliente: corrigir, conferir fontes, erros de portugues, medidas. Uma vez aprovada a arte (layout) 

o cliente assume todas as responsabilidades do mesmo.

>  ATENDIMENTO: Segunda a sexta 8h as 18hs sabado 9 as 12hs

mailto:sinalizabsb@gmail.com
mailto:caroline.jesus@der.df.gov.br


I

LASERSIGN
s in a l iz a<;ao e projetos

A & R SINALIZAQAO E COMUNICAQAO VISUAL EIRELI EPP
SOF SUL QUADRA 19 CONJUNTO B LOTE, 1 A/B, SETOR DE OFICINA
BRASILIA - DF - 71.215.297
CNPJ: 10.909.603/0001-64
IE: 0752267700110 / IM: ISENTO
FONE: (61)3399-7458 FONE2: (61)3036-7194
ACESSE: WWW.LASERSIGN.COM.BR
ATENDIMENTO@LASERSIGN.COM.BR

A

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER DF
Prezado(a) , EN G  CAROLINE

Atendendo a sua solicitagao, vimos por meio desta apresentar nossa proposta para confecgao dos itens abaixo
descritos e produzidos em dias uteis:_______________________________________________________________

Dados Faturamento Cliente:

Nome/Razao: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER DF 
CNPJ/CPF: Telefone
Enderego:

Orcam ento 4464 TOTENS

Item Descrigao Un. Total

FORNECIMENTO DE TOTENS EM CHAPA DE AQO ZINCADO
ESPECIAL, COM O MINIMO DE 271 GRAMAS DE ZINCO POR
METRO QUADRADO, MATERIAL ENCRUADO, APLAINADO,
SEMI-MANUFATURADO, NA ESPESSURA 1,25 MM, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
SINALIZAQAO EM PELICULA ADESIVA REFLETIVA TIPO 1A - ANBT
NBR 14.644/2007, CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO GRAU
TECNICO
Qtd=5

R$ 3.130,45 R$ 15.652,25

Entrega: 30dd

Entrega: 30dd P.Pgto: -FAT Total: R$ 15.652,25

Atenciosamente,

ANDRE
(61) 3399-7458
ANDRE@LASERSIGN.COM.BR

Autorizo o(s) Item(ns) supra assinalado(s), estou ciente que sou responsavel pela liquidagao dos mesmos e 
estou de acordo com o prazo de pagamento especificado.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 
RODAGEM - DER DF

Validade da Proposta: 30 dias 

Emissao: 28/09/2018

HoldPrint Sistemas - \
Pagina 1 de 1

1

http://WWW.LASERSIGN.COM.BR
mailto:ATENDIMENTO@LASERSIGN.COM.BR
mailto:ANDRE@LASERSIGN.COM.BR


ADER
DF

COTAQAO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSORIOS

OBRA: SOBRADINHO QUADRA 18 PASSARELA 17
ASSUNTO: MAPA TATIL

DATA

FOLHA

MAPA DE COTAQAO DE PREQOS DE FABRICAQAO / FORNECIMENTO / MONTAGEM
Item Descrigao do Servigo ou Materal

Unidade
FornecedorA Fornecedor B Fornecedor C

Prego Adotado em R$ 
(Media de Pregos)

Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.
1

MAPA TATIL BRAILE /RELEVO ACRILICO 40x54,4 CM PQ 1.490,00 1.596,00 1.349,90 1.478,63

IDENTIFICAQAO DOS FORNECEDORES

FornecedorA Fornecedor B Fornecedor C

Razao Social: TO TA L AC ESSIB IL ID A D E t A t il  in o x SO LU Q AO  A C E S S IV E L

CNPJ: 12.127 .024/0001-95 10.838.742/0001-44

Nome do Contato:
Email : comercial.co@totalacessibilidade.com.br vendas@tatilinox.com.br contato@solucaoacessivel.com.br

Data da Cotagao: ju l-18 ju l-18 ju l-18

Telefone: (61 ) 4042-6000 (11) 4031-1891 (62) 99181-1636

Item 1 R$ 1.490,00 R$ 1.596,00 R$ 1.349,90

C:\Users\caroline.jesus\Desktop\DER-DF\OR£AMENTOS _DER\914 - DF285\Org. 914 -1 DF-285\Anexos - OrsDF-285\Cotas6es\Cotasao de Mapa Tatil\Cotac6es - Mapa Tati!

mailto:comercial.co@totalacessibilidade.com.br
mailto:vendas@tatilinox.com.br
mailto:das@tatilinox.com.br
mailto:contato@solucaoacessivel.com.br


TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADE LTDA.

CNPJ: 12.127.024/0001-95 /  IE: 256.175.039 
R Jose Paulo da Silva, 216- Centro - Itajai/SC - Cep 88302-110

BRASILIA/DF - (61) 4042-6000
www.totalacessibilidade.com.br

ORgAMENTO/PEDIDO: 
NS 23712-A

Data: 11 /07 /2018

Cliente/Razao Social:
Cliente: SR. CELIO
Cargo:

Endereco: Cidade: BRASILIA
Telefone: (61) 3111-5656 Bairro: Estado: DF CEP:
CNPJ/CPF: IE: Contato do Financeiro:
E-MAIL CLIENTE: celio.lopes@der.df.gov.br E-MAIL NFE:

Vendedor: ALINE SEIDE MOLLERI Cond. Pagto: 28 DIAS NO BOLETO-MEDIANTE ANALISE DO FINANCEIRO

Item Descricao do produto Obs / Detalhes Qtds. Unid.
Preco

unitario
Valor total Impostos Prazo entrega FRETE

PRODUTO

1

M A PA  TATIL BRAILLE/RELEVO  ACRILICO  40X54.4CM  - 

S IN A LIZA gA O  DE A M B IEN TES - EN VIE SEU PROJETO  OU 

LA YO U T EM PDF
A CRILICO 1 PC 1490,00 1.490,00

SIM PLES

N ACIO N AL

15 DIAS DE 
PRODUgAO + 08 
DIAS UTEIS DE 
TRANSPORTE

C IF/G RATIS

PRODUTOS ELETRONICOS ( ALARME SANITARIO ACESSIVEL, BEBEDOURO ACESSIVEL E LIXEIRA ACESSIVEL ) - GARANTIA CONFORME LEI NS 8.078 - Arts 12, 14, 18 e 20. CONSIDERAR ADICIONAL
DE 9 MESES, TOTALIZANDO 12 MESES

GARANTIA CONFORME LEI N° 8.078 - Arts 12, 14, 18 e 20. CONSIDERAR ADICIONAL DE 21 MESES, TOTALIZANDO 24 MESES 

DOCUMENTO EMITIDO POR ME. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS CORRESPONDENTE A 2,33%
TODOS DE ACORDO COM A NORMA DE ACESSIBILIDADE DA ABNT NBR9050.

VALIDADE DA PROPOSTA 

30 DIAS

Valor dos produtos:
Desconto Financeiro 6% (Pagamento a vista-deposito antecipado):

Valor do frete: 
Valor total do pedido com desconto e frete:

R$ 1.490,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 

R$ 1.490,00

DADOS PARA PAGAMENTO
Todos de acordo com a norma de acessibilidade da 

ABNT - NBR9050. Algumas fotos ilustrativa.BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL FAVORECIDO: TOTAL ACESSIBILIDADE 
AGENCIA: 0416 OPERAgAO: 003 CONTA: 3565-0 CNPJ: 12.127.024/0001-95 C A I X A
BANCO: BANCO DO BRASIL FAVORECIDO: TOTAL ACESSIBILIDADE 
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 65.953-3 CNPJ: 12.127.024/0001-95 0

Aprovacao do Cliente

__ /_____  _______________________________
DATA NOME LEGIVEL E ASSINATURA

POR GENTILEZA, NOS ENVIAR A  CO NFIRM AgAO  DO PEDIDO ASSINADO OU SUA O RDEM  DE 

CO M PRA/SERVIgO CO M  AS INFORM AgOES EQUIVALENTES_____________________________

INFORMAgOES DE TRANSPORTE DA TOTAL ACESSIBILIDADE PARA O CLIENTE
Transportadora: N°. Coleta: N°. Conhecimento:
N°. Nota Fiscal Eletronica: Peso em Kg: Volumes:
Local de Entrega: Bairro:
Cidade/UF: CEP: A/C:

http://www.totalacessibilidade.com.br/
mailto:celio.lopes@der.df.gov.br


10/07/2018 Orgamento 4760

Tatil Inox Comercio de Pegas Ltda. Me
Estrada Municipal Crispim Marques da Veiga, 212 - Curitibanos - 
Braganga Paulista - SP - CEP: 12929-733

Tatil Inox Comercio de Pegas Ltda. Me 

CNPJ: 10.838.742/0001-44 IE: 225269724119

11 4031-1891

vendas@tatilinox.com.br

SEGUE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Qt. Produto/Servigo D etalhe do item V alo r unitario Subtotal

1 A43 - Mapa Tatil + PEDESTAL 1.596,00 1.596,00

Total 1 .5 9 6 ,0 0

V alo r Ifquido 1 .5 9 6 ,0 0

Forma de pagamento:
14/28 DIAS (APOS APROVAQAO CREDITO)

Observagoes:
FRETE FOB
PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS UTEIS
MAPA COTADO DE ACORDO COM SOLICITAQAO CLIENTE

Pagina 1 de 1

mailto:vendas@tatilinox.com.br


Ao
DER-DF

Sr. Alex Mesquita

Smas Trecho 01 Conj D.1 lote 01 Cep.71215-365 

Zona industrial Guara 

CNPJ: 23.593.765/0001-88

Brasilia, 11 de julho de 2018.

Proposta N° 110720183/2018
ITEM: QUANT UNID TOTAL:

01 07 Mapa tatil medida 0,40 x 0,54 em acrilico com AUTO 
RELEVO e BRAILLE de 4mm com fixafao de 
espafadores e com PEDESTAL A?o na cor prata 

metalico 1,10 de altura aproximadamente de acordo com 
especificafoes do projeto em anexo.

R$2.200,00 R$ 2.200,00

TOTAL: R$ 2.200,00

• P razo  de Entrega: 0 7 D ia s uteis
• V alidade da P roposta: 30 D ias
• Pagam ento: A combinar

Ms Acessibilidade e Comunica^ao Visual 
Alessandro Silva

Smas trecho 01 conj. D1 lote 01- St. Areeiros- Zona industrial Guara- Brasilia/DF 
_________________ (61) 3234-3391/9.9834-2139/9.8178-4843________________



11/07/2018 RES: Solicitapao de Orpamento - Mapa Tati!

RES: Solicitagao de Orgamento - Mapa Tatil
Luana [contato@solucaoacessivel.com.br]
Enviado:terga-feira, 10 de julho de 2018 17:45
Para: Alex Mesquita [alexmesquitav@hotmail.com]; CELIO FERNANDES LOPES

M uito boa tarde a todos.

Segue o orgamento solicitado:

Mapa ta til 54,4 x 40 cm: R$ 750,00 a unidade.

Pedestal para mapa tatil: R$ 599,90 a unidade.

Qual sera a quantidade?

Atenciosamente,

S olucao
T VcESSlVEL
Especialista em Ao^sibilidade

[_ii li11 fi A n t  tines -  C o m e rc ia l  
62 3 0 9 1 -2 5 1 2 / 9 9 1 8 1 -1 6 3 6

s o lu o o a c e s d v e L c o m .b r
w w w .w lu c n d s u iis iv c l.c o m .b r

RuaGoianesia, n“ SO Qd. 38LtlO - St Rio FormOso GoiSnia-GOCEP 74.370-130

De: Alex Mesquita [mailto:alexmesquitav@hotmail.com]
Enviada em: terga-feira, 10 de julho de 2018 11:24
Para: ms.comunicacaodf@gmail.com; contato@dfsolucoeseacessibilidade.com.br; contato@solucaoacessivel.com.br; 
comercial.co@totalacessibilidade.com.br; atendimento@tatilinox.com.br; vendas@sinallink.com.br 
Assunto: Solicitagao de Orgamento - Mapa Tatil

Ola, o DER-DF solic ita um orgam ento  de mapa ta til com  as especificagoes dadas em  p ro je to  anexado.

Favor, re to rn a r o orgam ento  no seguinte e -m ail: ce lio .lopes@ der.d f.gov.br 

Em caso de duvidas, e n tra r em  con ta to  com  (61) 3111-5656

Obrigado.

Mtps://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAADRVW%2fPz5FoSbdHV1xXNaMdBwCPqd5Oe8UAR5SFhGNFSiSRAAAA5o... 1/1
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