
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.987.285/0001-94 DUNS®: 913410333
Razão Social: ETERC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ETERC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/04/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/10/2021
FGTS 09/08/2021
Trabalhista Validade: 16/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/08/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2021 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 06/07/2021 11:02 de
CPF: 658.246.101-00      Nome: ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.987.285/0001-94 DUNS®: 913410333
Razão Social: ETERC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ETERC
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 06/07/2021 11:02 de
CPF: 658.246.101-00      Nome: ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.987.285/0001-94 DUNS®: 913410333
Razão Social: ETERC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ETERC
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 06/07/2021 11:02 de
CPF: 658.246.101-00      Nome: ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.987.285/0001-94 DUNS®: 913410333
Razão Social: ETERC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ETERC
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 06/07/2021 11:02 de
CPF: 658.246.101-00      Nome: ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.987.285/0001-94 DUNS®: 913410333
Razão Social: ETERC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ETERC
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 06/07/2021 11:02 de
CPF: 658.246.101-00      Nome: ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 00.346.071/0001-40 DUNS®: 906382262
Razão Social: PROCEC ENGENHARIA S.A
Nome Fantasia: PROCEC CONSTRUCAO PESADA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/07/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 20/09/2021
FGTS 21/08/2021
Trabalhista Validade: 09/10/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/05/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 24/08/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2021 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 06/07/2021 11:07 de
CPF: 658.246.101-00      Nome: ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 00.346.071/0001-40 DUNS®: 906382262
Razão Social: PROCEC ENGENHARIA S.A
Nome Fantasia: PROCEC CONSTRUCAO PESADA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 06/07/2021 11:07 de
CPF: 658.246.101-00      Nome: ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 00.346.071/0001-40 DUNS®: 906382262
Razão Social: PROCEC ENGENHARIA S.A
Nome Fantasia: PROCEC CONSTRUCAO PESADA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 06/07/2021 11:08 de
CPF: 658.246.101-00      Nome: ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

11
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13/07/2021 Re: Documentos de Habilitação - RDCi ELETRÔNICO Nº 001/2021 - pregao

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADFmNDI3M2ZlLTZkZTMtNDRiNS1iMDczLWViMTUzMDAzZGJj… 1/1

Re: Documentos de Habilitação - RDCi ELETRÔNICO Nº 001/2021

Boa tarde Antônio Marcos,
Após a analise da documentação apresentada quanto a Qualificação Técnica o Consórcio Itapoã, atende todas
exigências prevista do edital referente ao RDCi ELETRÔNICO Nº 001/2021.

.

Atenciosamente

 
 

Eng.º Civil Paulo Robert Santos Machado
Diretor de Estudos e Projetos - SUTEC-DER/DF

(61) 3111-5631 e 99220-7310

De: pregao 
Enviado: quinta-feira, 8 de julho de 2021 16:39:44 
Para: Paulo Robert Santos Machado 
Assunto: Enc: Documentos de Habilitação - RDCi ELETRÔNICO Nº 001/2021
 

Boa tarde Paulo,

Estão em anexo. 

A�. 

Antônio Marcos 

De: Dep. Engenharia <engenharia@eterc.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 8 de julho de 2021 16:18 
Para: pregao 
Cc: Alexandre Lage; Juarez Lopes Filho 
Assunto: Documentos de Habilitação - RDCi ELETRÔNICO Nº 001/2021
 
Boa tarde,

Segue em anexo a documentação de habilitação do Consórcio Itapoã, referente ao RDCi ELETRÔNICO Nº
001/2021.

Att.

Paulo Robert Santos Machado
sex 09/07/2021 15:41

Para:pregao <pregao@der.df.gov.br>;
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

53201035841 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP

002 ALTERACAO

ABSORCAO DE PARTE CINDIDA

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

1

1

1

050

051

2247

BRASILIA

23 Novembro 2020

Nº FCN/REMP

DFN2076345603

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1631853 em 02/12/2020 da Empresa ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire 53201035841 e protocolo
DFN2076345603 - 25/11/2020. Autenticação: 6C9E93246227BB3591CF3C95CAD336DD6DBFF170. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/312.881-8 e o código de segurança kA7R Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

20/312.881-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFN2076345603

Data

23/11/2020

910.206.201-10 LUCIANA LAGE COSTA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1631853 em 02/12/2020 da Empresa ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire 53201035841 e protocolo
DFN2076345603 - 25/11/2020. Autenticação: 6C9E93246227BB3591CF3C95CAD336DD6DBFF170. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/312.881-8 e o código de segurança kA7R Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

ETERC ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/MF sob o nº 03.987.285/0001-94 

NIRE JUCIS/DF sob o n° 53201035841 

 

ALEXANDRE LAGE COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro, nascido em 05/08/1976, natural de 

Anápolis–GO, filho de Lúcio Valério Pinheiro Costa e Sandra Elisabeth Lage Costa, portador da 

Carteira de Identidade sob o nº 10.545/D, expedida em 04/04/2000 pelo CREA/DF e portador do 

CPF/MF sob o nº 762.326.541-53, residente e domiciliado no Setor de Habitações Individuais Sul – 

SHIS, QL 22, Conjunto 07, Casa 07, Brasília–DF, CEP: 71.650-275; e 

 

LUCIANA LAGE COSTA, brasileira, solteira, advogada, nascida em 29/04/1979, natural de Brasília-

DF, filha de Lúcio Valério Pinheiro Costa e Sandra Elisabeth Lage Costa, portadora da Carteira de 

Identidade sob o nº 1.596.148, expedida em 08/06/1995 pela SSP/SP e portadora do CPF/MF sob o nº 

910.206.201-10, residente e domiciliada no Setor de Habitações Individuais Sul – SHIS, QL 22, 

Conjunto 07, Casa 07, Brasília–DF, CEP: 71.650-275;   

 

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada ETERC ENGENHARIA LTDA, com 

sede estabelecida no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA, Quadra 08, Conjunto 

08, Lote 10, Guará, Brasília-DF, CEP 71.250-710,  com o Contrato Social registrado e arquivado na 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF sob o NIRE de nº 53201035841, 

por despacho exarado do dia 04/08/2000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.987.285/0001-94; 

RESOLVEM da melhor forma, alterar o contrato social com as seguintes cláusulas e condições a seguir 

transcritas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – É admitido na sociedade PEDRO ARAÚJO LAGE, brasileiro, casado 

sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 06/04/1981, natural de Brasília–

DF, portador da Carteira de Identidade sob o nº 8.080.229.746, expedido em 06/11/1998 pela SSP-RS e 

portador do CPF/MF sob o nº 990.814.820-68, residente e domiciliado no Condomínio Ville de 

Montagne, Quadra 13, Casa 10, Brasília-DF, CEP 71.680-357. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – É aprovado o Protocolo e Justificativa da Cisão Parcial e o Laudo de 

Avaliação Contábil das parcelas do patrimônio da empresa CINDIDA EPCCON CONSTRUÇÕES 

S.A., com sede estabelecida no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA, Quadra 08, 

Conjunto 08, Lote 10, Parte F, Zona Industrial (Guará), Brasília-DF, CEP 71.250-710, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 04.858.174/0001-40 e registro na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito 

Federal – JUCIS/DF sob o NIRE de n° 53.3.0001636-4, no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil 

reais) pelo sócio ora admitido PEDRO ARAÚJO LAGE, já qualificado, a serem vertidos para a 

sociedade CINDENDA ETERC ENGENHARIA LTDA , bem como autorizar o aumento de capital e 

nomeação dos peritos contadores: I) Hildebrando César Dias Machado, CPF/MF sob o n° 329.698.481-

04 e CRC-DF 007119; II) Ana Maria Lopes, CPF/MF sob o n° 323.604.873-53 e CRC-GO 009541; e 

III) Pedro Henrique Duarte de Souza, CPF/MF sob o n° 032.499.101-04 04 e CRC-DF 024683. 

 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1631853 em 02/12/2020 da Empresa ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire 53201035841 e protocolo DFN2076345603
- 25/11/2020. Autenticação: 6C9E93246227BB3591CF3C95CAD336DD6DBFF170. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar
este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/312.881-8 e o código de segurança kA7R Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social anterior totalmente integralizado que era de R$ 

3.802.000,00 (três milhões, oitocentos e dois mil reais), passa a ser de R$ 3.904.000,00 (três milhões, 

novecentos e quatro mil reais), representado por 3.904.000 (três milhões, novecentos e quatro mil) 

quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. O aumento de R$ 102.000,00 (cento e dois mil 

reais) é proveniente da Cisão Parcial na empresa EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os demais sócios abrem mão do seu direito de subscrição, declarando que 

não se opõe ao aumento de capital subscrito e integralizado pelo sócio ora admitido PEDRO 

ARAÚJO LAGE. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Face ao exposto, o capital social é de R$ 3.904.000,00 (três milhões, 

novecentos e quatro mil reais), divididos em 3.904.000 (três milhões, novecentos e quatro mil) quotas 

no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do 

país, distribuídos entre os sócios da seguinte maneira: 

 

SÓCIOS QUOTAS VALOR (R$) 

ALEXANDRE LAGE COSTA 1.939.016 1.939.016,00 

LUCIANA LAGE COSTA 1.862.984 1.862.984,00 

PEDRO ARAÚJO LAGE 102.000 102.000,00 

TOTAL 3.904.000 3.904.000,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas quotas, porém 

todos respondem solidariamente pela integração do capital social. 

 

CLAUSULA QUINTA – As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas a 

terceiros, sob qualquer forma, sem o prévio e expresso consentimento do sócio majoritário, sendo 

ineficaz em relação à sociedade, qualquer infração a esta cláusula, assumindo o infrator, pessoalmente 

a responsabilidade. 

 

CLÁUSULA SEXTA - Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições não alcançadas por esta 

alteração, que constam no contrato Social primitivo e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a 

seguinte redação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1631853 em 02/12/2020 da Empresa ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire 53201035841 e protocolo DFN2076345603
- 25/11/2020. Autenticação: 6C9E93246227BB3591CF3C95CAD336DD6DBFF170. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar
este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/312.881-8 e o código de segurança kA7R Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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  CONSOLIDAÇÃO 

 

ETERC ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/MF sob o nº 03.987.285/0001-94 

NIRE JUCIS/DF sob o n° 53201035841 

 

I – PARTES CONTRATANTES 

 

ALEXANDRE LAGE COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro, nascido em 05/08/1976, natural de 

Anápolis–GO, filho de Lúcio Valério Pinheiro Costa e Sandra Elisabeth Lage Costa, portador da 

Carteira de Identidade sob o nº 10.545/D, expedida em 04/04/2000 pelo CREA/DF e portador do 

CPF/MF sob o nº 762.326.541-53, residente e domiciliado no Setor de Habitações Individuais Sul – 

SHIS, QL 22, Conjunto 07, Casa 07, Brasília–DF, CEP: 71.650-275; 

 

LUCIANA LAGE COSTA, brasileira, solteira, advogada, nascida em 29/04/1979, natural de Brasília-

DF, filha de Lúcio Valério Pinheiro Costa e Sandra Elisabeth Lage Costa, portadora da Carteira de 

Identidade sob o nº 1.596.148, expedida em 08/06/1995 pela SSP/SP e portadora do CPF/MF sob o nº 

910.206.201-10, residente e domiciliada no Setor de Habitações Individuais Sul – SHIS, QL 22, 

Conjunto 07, Casa 07, Brasília–DF, CEP: 71.650-275; 

 

PEDRO ARAÚJO LAGE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, 

nascido em 06/04/1981, natural de Brasília–DF, portador da Carteira de Identidade sob o nº 

8.080.229.746, expedido em 06/11/1998 pela SSP-RS e portador do CPF/MF sob o nº 990.814.820-68, 

residente e domiciliado no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 13, Casa 10, Brasília-DF, CEP 

71.680-357. 

 

II - DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a razão social de ETERC ENGENHARIA LTDA, 

com sede no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA, Quadra 08, Conjunto 08, 

Lote 10, Guará, Brasília-DF, CEP 71.250-710, podendo constituir filiais em qualquer parte do 

Território Nacional. 

 

III – FILIAIS 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, em qualquer parte do território nacional, mediante alteração assinada por ambos os 

sócios. 

  

IV – OBJETO SOCIETÁRIO 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - O objetivo social da sociedade é: A) execução e projetos de obras de 

infraestruturas; construção de edifícios; serviços especializados para construção; B) consultoria, 

projetos e exploração de todas as atividades relacionadas direta ou indiretamente a concessão e 

permissão de negócios de obras e serviços públicos e/ou privados em rodovias, vias urbanas, pontes, 

túneis e infraestrutura metroviária e aeroportuária, saneamento; C) prestação de serviços de limpeza 

urbana, construção, operação e manutenção de aterros sanitários; D) incorporação, locação, compra e 

venda de bens imóveis próprios ou de terceiros; E) locação de bens móveis, tais como veículos, 
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máquinas e equipamentos, com ou sem mão-de-obra, transportes de cargas, depósitos; F) importação de 

tratores, máquinas e equipamentos para utilização em obras, inclusive peças e acessórios correlatos, 

para uso e consumo próprio; G) participação como sócia ou acionista em outras sociedades no Brasil ou 

no exterior; H) coleta, tratamento e disposição de resíduos não perigosos. 

 

V – CAPITAL SOCIAL 

 

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$ 3.904.000,00 (três milhões, novecentos e quatro mil 

reais), divididos em 3.904.000 (três milhões, novecentos e quatro mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um 

real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, distribuídos entre os 

sócios da seguinte maneira: 

 

SÓCIOS QUOTAS VALOR (R$) 

ALEXANDRE LAGE COSTA 1.939.016 1.939.016,00 

LUCIANA LAGE COSTA 1.862.984 1.862.984,00 

PEDRO ARAÚJO LAGE 102.000 102.000,00 

TOTAL 3.904.000 3.904.000,00 

 

VI – DAS QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 

 

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de preço e condições, 

o direito preferencial para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, depois de realizada a cessão, 

a alteração contratual pertinente. 

 

VII – RESPONSABILIDADES DOS SÓCIOS 

 

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas quotas, porém todos 

respondem solidariamente pela integração do capital social.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Nenhum sócio poderá distribuir lucros em desacordo com a legislação 

vigente, respondendo solidariamente também aquele que recebeu o benefício. 

 

VIII – PRAZO DAS ATIVIDADES SOCIETÁRIAS 

 

CLÁUSULA SETIMA – A sociedade iniciou suas atividades em 15 de julho de 2000, e o prazo de 

duração é por tempo indeterminado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso algum sócio queira retirar-se da sociedade, deverá comunicar ao outro 

sócio, da sua intenção, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, na conformidade com o art. 1.029 

Código Civil. 

 

IX – ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA 

 

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, ALEXANDRE 

LAGE COSTA e LUCIANA LAGE COSTA, que assinam, isoladamente, todos e quaisquer 

documentos administrativos e financeiros, com poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e 
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passiva, judicial e extrajudicialmente. Autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 

atividades de negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer 

dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização 

do outro sócio. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios podem estabelecer de comum acordo uma retirada mensal a 

titulo de pró-labore, observando as regras gerais estabelecidas nos artigos 1.008 e 1.009 do Código 

Civil. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica estabelecido que a sociedade pode ser administrada por pessoa não 

sócia, observado o que determina o artigo 1.061 do Código Civil. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A responsabilidade Técnica caberá ao sócio, ALEXANDRE LAGE 

COSTA, engenheiro registrado no CREA / DF sob o nº 10.545/D. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Todos os demais atos que importarem em responsabilidades 

administrativas, ônus ou grames para a sociedade, como financiamentos, empréstimos bancários e 

outros, hipoteca, onerar e alienar bens imóveis da sociedade, caberão a ambos os sócios, que assinarão 

sempre em conjunto estes documentos.  

 

X – TÉRMINO DO EXERCÍCIO 

 

CLÁUSULA NONA – Ao término do exercício social, que ocorrerá em 31 de dezembro de cada ano, 

o sócio administrador apresentará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 

balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e econômicas da sociedade, cabendo aos 

sócios, conforme proporção societária, participar nos lucros ou nos prejuízos apurados mensalmente, 

sendo vedada à exclusão dos mesmos nos respectivos resultados. No primeiro quadrimestre seguinte ao 

término do exercício social, os sócios deliberarão sobre o julgamento das contas e colocarão à 

disposição dos sócios não administradores quando for o caso.  A apuração dos lucros se dará 

mensalmente podendo seus resultados serem atribuídos aos sócios. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os sócios deliberarão durante o exercício seguinte sobre os resultados 

obtidos nas demonstrações financeiras, podendo ser integralizados ao capital ou distribuídos aos 

mesmos, tudo de conformidade com a legislação vigente.  

 

XI – DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará 

com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 

remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

sociedade, na data da resolução, verificada por intermédio de balanço especifico apurado para tal fim, 

em no máximo trinta dias daquela data. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A retirada de sócio por outro motivo que não o acima estipulado, será 

adotado o mesmo procedimento especificado no caput deste artigo.  

 

XII – DAS DECLARAÇÕES 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios Administradores declaram, sob as penas da lei, que 

não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeito dela, a pena de vedação imposta, ainda que por 

tempo determinado, o acesso a cargos públicos, condenação por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra as relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade.  

 

XIII – FORO COMPETENTE 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As partes elegeram o foro de Brasília-DF, especialmente a 

Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Distrito Federal, que por intermédio 

de seus árbitros, terá poderes, de conformidade com a Lei nº 9.307 de 23/09/1996, para dirimir 

quaisquer dúvidas relativas a direitos patrimoniais disponíveis, oriundas do presente instrumento, 

renunciando-se a todos os outros por mais especiais que sejam. 

 

XIV – APLICAÇÃO DA NORMA SUBSIDIÁRIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Nos casos omissos desse contrato e do capítulo da Sociedade 

Limitada, será utilizada supletivamente as normas da Sociedade Anônima.  

 

XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.  

    

         Brasília-DF, 09 de novembro de 2020. 

 

 

 

ALEXANDRE LAGE COSTA  

CPF/MF n° 762.326.541-53 

Sócio Administrador  

 

 

 

LUCIANA LAGE COSTA  
CPF/MF n° 910.206.201-10 

Sócia Administradora 

 

 

 

PEDRO ARAÚJO LAGE 

CPF/MF n° 990.814.820-68 

Sócio Admitido 
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PROTOCOLO E JUSTIFICATIVA DE CISÃO PARCIAL DA 

EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. COM VERSÃO DE PARCELA CINDIDA PARA A 

SOCIEDADE ETERC ENGENHARIA LTDA  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

 

Os firmatários do presente, na condição de diretores da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., sociedade 

anônima de capital fechado, com sede estabelecida no Setor Complementar de Indústria e 

Abastecimento – SCIA, Quadra 08, Conjunto 08, Lote 10, Parte F, Zona Industrial (Guará), Brasília-

DF, CEP 71.250-710, com o Contrato Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial, 

Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF sob o NIRE de nº 53.3.0001636-4, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 04.858.174/0001-40, tendo como diretores: 

 

LÚCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 

parcial de bens, engenheiro, nascido em 01/01/1951, natural de Paracatu-MG, portador da 

Carteira de Identidade sob o nº 829/D-GO, expedido em 07/02/1975 pelo CREA/GO e portador 

do CPF/MF sob o nº 154.401.176-87, residente e domiciliado no Setor de Habitações 

Individuais Sul – SHIS, QL 22, Conjunto 07, Casa 07, Brasília–DF, CEP: 71.650-275; e  

 

PEDRO ARAÚJO LAGE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 

engenheiro, nascido em 06/04/1981, natural de Brasília–DF, portador da Carteira de Identidade 

sob o nº 8.080.229.746, expedido em 06/11/1998 pela SSP-RS e portador do CPF/MF sob o nº 

990.814.820-68, residente e domiciliado no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 13, Casa 

10, Brasília-DF, CEP 71.680-357. 

 

Ajustam na forma do artigo 224 da Lei 6.404/76, o seguinte protocolo de cisão, estabelecendo as 

condições da operação de cisão parcial da referida sociedade com absorção do patrimônio cindido pela 

empresa: ETERC ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida 

no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA, Quadra 08, Conjunto 08, Lote 10, 

Guará, Brasília-DF, CEP 71.250-710, com o Contrato Social devidamente registrado e arquivado na 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF sob o NIRE de nº 53201035841, 

por despacho exarado do dia 04/08/2000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.987.285/0001-94, neste ato, 

representado por seus sócios administradores ALEXANDRE LAGE COSTA, brasileiro, solteiro, 

engenheiro, nascido em 05/08/1976, natural de Anápolis–GO, filho de Lúcio Valério Pinheiro Costa e 

Sandra Elisabeth Lage Costa, portador da Carteira de Identidade sob o nº 10.545/D, expedida em 

04/04/2000 pelo CREA/DF e portador do CPF/MF sob o nº 762.326.541-53, residente e domiciliado no 

Setor de Habitações Individuais Sul – SHIS, QL 22, Conjunto 07, Casa 07, Brasília–DF, CEP: 71.650-

275; e LUCIANA LAGE COSTA, brasileira, solteira, advogada, nascida em 29/04/1979, natural de 

Brasília-DF, filha de Lúcio Valério Pinheiro Costa e Sandra Elisabeth Lage Costa, portadora da 

Carteira de Identidade sob o nº 1.596.148, expedida em 08/06/1995 pela SSP/SP e portadora do 
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CPF/MF sob o nº 910.206.201-10, residente e domiciliada no Setor de Habitações Individuais Sul – 

SHIS, QL 22, Conjunto 07, Casa 07, Brasília–DF, CEP: 71.650-275. 

 

 

I. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA CISÃO 

 

1.1 – A operação objeto deste Protocolo e Justificativa para a Cisão Parcial tem por finalidade principal 

a otimização, reorganização e segregação do mercado de atuação dos acionistas com vista a 

potencializar seus resultados. Concluíram os acionistas, com esta estratégia,  pela conveniência de 

separar a participação do sócio Pedro Araujo Lage, no capital da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., 

mediante cisão parcial da sociedade, segregando do patrimônio, ativos tangíveis e intangíveis que, 

atualmente, são de propriedade da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. e incorporá-los ao patrimônio 

social da sociedade ETERC ENGENHARIA LTDA, de forma que ela passe a ser a proprietária direta 

de tais ativos, o que viabilizará a operação objeto do presente Protocolo, dentro de seus objetivos 

sociais. 

 

1.2 - A Parcela Cindida a ser vertida para a sociedade ETERC ENGENHARIA LTDA são aquelas 

descritas no laudo de avaliação, a valor contábil, do acervo líquido da EPCCON CONSTRUÇÕES 

S.A., levantado especialmente para os fins da Cisão Parcial. 

 

 

II. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DATA BASE DA CISÃO PARCIAL 

 

2.1 - O patrimônio líquido da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. é avaliado com base no balanço 

intermediário levantado em 31 de outubro de 2020, cujas variações posteriores não afetam 

substancialmente sua situação patrimonial. 

 

2.2 - A avaliação do acervo líquido relativo à Parcela Cindida a ser vertida para a sociedade ETERC 

ENGENHARIA LTDA foi realizada com base no valor contábil na data-base de 31 de outubro de 

2020, estabelecida neste Protocolo e Justificativa, e com base nos critérios previstos na Lei n.º 6.404/76 

para elaboração de demonstrações financeiras e efetivação dos lançamentos contábeis da EPCCON 

CONSTRUÇÕES S.A. pela empresa especializada: 

 

 JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, pessoa jurídica de direito privado, 

constituída sob a forma de sociedade simples, com sede estabelecida no Setor de Rádio e TV 

Sul – SRTVS, Quadra 701, Edifício Palácio do Rádio II, Salas 430 a 436, Asa Sul, Brasília - 

DF, CEP 70.340-902, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.655.530/0001-78, que tem 

seus atos constitutivos registrados no Cartório de 1º Oficio de Registro de Pessoa Jurídica de 

Brasília sob o nº 653, Livro A-2, em 15/01/82 e demais alterações contratuais registradas no 

mesmo cartório. 
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III. DO MONTANTE DA PARCELA CINDIDA E DO PATRIMÔNIO REMANESCENTE 

 

3.1 – De acordo com a avaliação contábil da Parcela Cindida da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., o 

valor total do acervo a ser destacado e posteriormente vertido para a ETERC ENGENHARIA LTDA 

é de R$ 18.943.767,00 (dezoito milhões, novecentos e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e sete 

reais). 

 

3.2 - Conseqüentemente, o Patrimônio Líquido total da sociedade cindida EPCCON 

CONSTRUÇÕES S.A. passará de R$ 30.925.610,00 (trinta milhões, novecentos e vinte e cinco mil, 

seiscentos e dez reais) para R$ 11.981.843,00 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos 

e quarenta e três reais), já contemplando a parcela referente a redução do capital social da cindida 

EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. 
 

3.3 - O Capital Social da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., sofrerá após a cisão, uma redução de R$ 

102.000,00 (cento e dois mil reais), pela transferência de 102.000 (cento e dois mil) ações no valor de 

R$ 1,00 (um real) cada, relativas a parte dos sócios que é excorporada para aumento do capital da 

ETERC ENGENHARIA LTDA. 

 

3.4 - Assim, o Estatuto Social da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. será alterado para refletir a 

alteração do seu capital social, passando o caput do artigo 5º a vigorar com a seguinte redação: 

 

Artigo 5° - O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 

10.098.000,00 (dez milhões e noventa e oito mil reais) divididos em 10.098.000 

(dez milhões e noventa e oito mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor 

nominal. 

 

Nome e Qualificação dos Acionistas 
Tipo de 

Ações 

Ações 

Subscritas 

Valor (R$) 

Integralizado 

LÚCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA ON 10.098.000 10.098.000,00 

TOTAL 10.098.000 10.098.000,00 

 

 

IV. DA VERSÃO DA PARCELA CINDIDA À ETERC ENGENHARIA LTDA  

 

4.1 – A vista da Cisão Parcial com versão da Parcela Cindida da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., na 

forma acima indicada, a ETERC ENGENHARIA LTDA  incorporará as Parcelas Cindidas. A parcela 

do patrimônio a ser excorporado tem os seguintes elementos ativos e passivos: 
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ATIVO 
Patrimônio 

Atual EPCCON 

Parcela Cindida 

para ETERC 

Patrimônio 

Mantido EPCCON 

CIRCULANTE 62.059.757 22.870.923 39.188.834 

Caixa e equivalentes 1.356.778 881.227 475.551 

Duplicatas a Receber 9.526.651 7.659 9.518.992 

Receitas a Faturar 18.708.342 8.651.228 10.057.114 

Demais Créditos 11.536.202 9.005.418 2.530.785 

Adiantamentos 3.794.970 722.120 3.072.850 

Tributos a Compensar 13.713.357 2.175.137 11.538.220 

Estoque 1.923.437  -    1.923.437 

Desp. Exerc. Seguinte 1.500.020 1.428.134 71.885 

NÃO CIRCULANTE 28.454.736 795.711 27.659.025 

Adiantamento a Fornecedores 1.780.706  -    1.780.706 

Receitas a Faturar 2.653.148  -    2.653.148 

Outros Créditos 8.010.254 64.994 7.945.260 

Imobilizado 28.811.594 1.587.292 27.224.302 

Intangível 71.103  -    71.103 

(-) Depreciação/Amortização (12.872.069) (856.575) (12.015.494) 

TOTAL DO ATIVO 90.514.493 23.666.634 66.847.859 

PASSIVO 
Patrimônio 

Atual EPCCON 

Parcela Cindida 

para ETERC 

Patrimônio 

Mantido EPCCON 

CIRCULANTE 45.439.832 3.957.687 41.482.146 

Fornecedores 13.869.415 1.654.736 12.214.679 

Emprést. Financ. 2.719.425  -    2.719.425 

Obrig. Sociais / Trabalhistas 7.256.143 775.262 6.480.881 

Obrig. Tributárias 19.534.639 854.053 18.680.587 

Outras Contas a Pagar 580.277 580.277  -    

Provisões 1.479.933 93.359 1.386.574 

NÃO CIRCULANTE 14.149.050 765.180 13.383.870 

Fornecedores 765.180 765.180  -    

Obrig. Tributárias 9.878.332  -    9.878.332 

Outras Obrig. 3.505.538  -    3.505.538 

PATRIMÔNIO LIQUIDO 30.925.610 18.943.767 11.981.843 

Capital Social  10.200.000 102.000 10.098.000 

Reserva de Lucros 2.346.122 2.346.122  -    

AFAC 802.436  802.436 

Lucros Acumulados 15.257.301 15.257.301  -    

Resultado do Exercício 2.319.751 1.238.344 1.081.407 

TOTAL DO PASSIVO 90.514.492 23.666.634 66.847.859 
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4.2 – Com relação aos contratos de obras em andamento e direitos das licitações: 

 

4.2.1 – Os contratos listados no ANEXO I são vertidos para a ETERC ENGENHARIA LTDA, que 

assumirá toda a sua execução a partir desse momento.  

 

4.2.2 – A transferência efetiva dos contratos de obras públicas em que a EPCCON CONSTRUÇÕES 

S.A. figura como contratada, ou como consorciada, relacionados no ANEXO I, fica condicionada à 

aprovação dos respectivos contratantes. 

 

4.2.3 – A EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. deverá assinar, na condição de contratada, os contratos de 

obras decorrentes dos certames licitatórios em que for vencedora e que tenham o processo licitatório 

iniciado até o dia 31/12/2020, devendo transferí-los à ETERC ENGENHARIA LTDA assim que 

autorizado pelos respectivos contratantes. 

 

4.2.4 - A EPCCON CONSTRUÇÕES SA diligenciará junto com a ETERC ENGENHARIA LTDA 

para transferir a esta, as participações detidas pela primeira nos Consórcios listados no ANEXO I. 

 

4.3 – Com relação aos Atestados de Capacidade Técnica: 

 

4.3.1 – Fazem parte do presente Protocolo e Justificativa para a Cisão Parcial, conforme descritos no  

ANEXO II, os elementos intangíveis representados atestados de capacidade técnica da EPCCON 

CONSTRUÇÕES S.A.: 

 

4.3.2 – Toda a experiencia e conhecimento técnico-operacional adquirido nos contratos listados no 

ANEXO II, mesmo que ainda não emitidos pelo contratante, são vertidos para a ETERC 

ENGENHARIA LTDA, podendo esta, como sucessora parcial da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., 

utiliza-los integralmente para comprovação de sua capacidade técnica. 

 

 

V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1 - A denominação social de EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., permanecerá de uso da cindida.  

 

5.2 – As partes ajustam que até 31 de dezembro de 2020 como sendo o período transitório da Cisão 

Parcial, no qual ainda poderá haver gestão compartilhada de escritórios administrativos e obras, bem 

como ainda estará permitido a realização de mútuo entre as empresas envolvidas, de forma que o 

andamento das atividades seja impactado da menor forma possível. Devendo após data limite, ter suas 

operações totalmente segregadas. Esse período poderá ser prorrogado por entendimento das partes. 

 

5.3 – Cabe ressaltar que a Cisão Parcial e a versão da Parcela Cindida da EPCCON CONSTRUÇÕES 

S.A. para a sociedade ETERC ENGENHARIA LTDA só estará inteiramente concluída após a 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1631853 em 02/12/2020 da Empresa ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire 53201035841 e protocolo DFN2076345603
- 25/11/2020. Autenticação: 6C9E93246227BB3591CF3C95CAD336DD6DBFF170. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar
este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/312.881-8 e o código de segurança kA7R Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

pág. 14/40Habilitação Alteração Contrato Social (65837231)         SEI 00113-00001746/2021-13 / pg. 23



autorização e aprovação de todos os órgãos vinculados as obras até então executadas e/ou em 

andamento pela EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. (incluindo as atividades realizadas por meio de 

consórcios). As partes não medirão esforços para a efetivação e transferência o quanto antes destes 

contratos. 

 

5.4 - Os sócios da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., declaram expressamente, que concordam com 

todos os termos do presente Protocolo e Justificativa de Cisão Parcial, ora pactuadas e em consequência 

renunciam ao direito de retirar-se da sociedade, assinando o presente instrumento, bem como a 

respectiva Alteração Contratual.  

 

5.5 - Os sócios da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., declaram ainda que toda movimentação a partir 

da data do registro da Cisão, mesmo efetuada em nome da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., poderão 

ser registradas contabilmente em nome da ETERC ENGENHARIA LTDA, para o que será aposto 

um carimbo a fim de identificar os  documentos contábeis, após a data do balanço intermediário que 

serviu de base para a cisão.  

 

5.6 – Após o registro e arquivamento dos documentos que aprovarem o presente Protocolo e 

Justificativa de Cisão Parcial da EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. na Junta Comercial, Industrial e 

Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF, a administração da sociedade cindenda ETERC 

ENGENHARIA LTDA cuidará para que sejam obtidas todas as averbações e registros referentes à 

Cisão Parcial que se fizerem necessárias. 

  

5.7 – As partes elegeram o foro de Brasília-DF para o exercício e o cumprimento dos direitos, 

obrigações  ou dirimir as dúvidas relativas a direitos patrimoniais disponíveis, oriundas deste Protocolo 

e Justificativa de Cisão Parcial. 

 

E por estarem ajustados e convencionados, assinam o presente instrumento em uma única via para ser 

devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – 

JUCIS/DF. 

 

Brasília-DF, 09 de novembro de 2020. 
 

 

 

EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. 

CNPJ/MF sob o nº 04.858.174/0001-40 

Representado por Lúcio Valério Pinheiro Costa 

 

 

 

EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. 

CNPJ/MF sob o nº 04.858.174/0001-40 

Representado por Pedro Araújo Lage 

 

 

ETERC ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/MF sob o nº 03.987.285/0001-94 

Representado por Alexandre Lage Costa 

 

 

ETERC ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/MF sob o nº 03.987.285/0001-94 

Representado por Luciana Lage Costa 
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PROTOCOLO E JUSTIFICATIVA DE CISÃO PARCIAL DA 

EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. COM VERSÃO DE PARCELA CINDIDA PARA A 

SOCIEDADE ETERC ENGENHARIA LTDA  

 

ANEXO I 

 

Lista de contratos em andamento 

 

Contratante Contrato Descrição 

Deinfra/SC PJ. 276/2016 

Reabilitação com a execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras 

de arte corrente, sinalização, obras complementares, serviços diversos e meio ambiente na 

rodovia SC-401 trecho Ponte sobre o Rio Ratones - Entroncamento SC-404 (p/ Itacorubi) - 

(KM 6+680 ao (KM 19+600), numa extensão e 12,920 KM 

8ª Batalhão de 

Engenharia de 

Construção 

36/2019 - EPC 

Construções 

S/A 

Contratação de obra de engenharia para a pavimentação, regularização de subleito, base 

estabilizada granulometricamente, revestimento asfáltico em CBUQ e sinalização horizontal e 

vertical da rua 30 (trinta) de Outubro e ramal do novo paiol necessaria para a implantação da 

infraestrutura da 22º Brigada de infantaria de selva (Brigada da Foz do Amazonas) 

DNIT 00821/2019 
Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de 

melhoramento físico e de segurança de tráfego da BR-116/RS, Lote 01 

SIE/SC 047/2019 

Contratação Integrada de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de 

projeto básico, licenciado ambiental, projeto executivo, para posterior execução de obras de 

engenharia aeroportuária e serviços complementares para o Aeroporto Santa Terezinha 

Localizado no Municipio Catarinense de Joaçaba, integrante do "Programa de aviação 

regional" do ministerio da infraestrutura, utilizando modelagem de informação da construção 

(BIM) 

Secretaria de 

Estaado de 

Infraestrutura e 

Serviços Públicos 

CPS 004/2016 - 

SINESP 

Elaboração do projeto executivo e execução da obra de arte especial de implantação do Túnel 

Rodoviário, que dará acesso ininterrupto da EPTG à Avenida Elmo Serejo sob a Avenida 

Central de Taguatinga, no trecho compreendido entre eixos: nº 1, no sentido Plano Piloto - 

Ceilândia (E-W) e nº 2 no sentido Ceilândia - Plano Piloto (W-E); remodelações do viaduto da 

Avenida Samdú, compreendido entre os eixos nº 3 a 7 e 14 a 17 e do sistema viário em 

superficie da Avenida Central, compreendidos nos eixos de nº 8 a 13 

DNIT 
634/2016 - 

DAQ/DNIT 

Execução de dragagem de passos críticos na Hidrovia do Madeira, nos Estados do Amazonas e 

Rondônia 

Novacap 
525/2016-

ASJUR/PRES 

Execução de serviços contínuos de manutenção, especializados em recuperação e 

recomposição de vias e logradouros públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico 

(Tapa buraco), incluindo se necessário substituição por fresagem, reciclagem ou reposição de 

concreto asfáltico, recuperação e construção de elementos de base do pavimento e drenagem 

pluvial, nos seguintes locais: Recanto das Emas e Riacho Fundo II - DF 

Infraero 
0001-

EG/2015/0001 

Elaboração do projeto executivo e execução das obras e serviços de engenharia para a 

construção do novo TPS, estacionamento, acesso viário, ampliação do pátio de aeronaves e 

edificações de apoio do Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre em Macapá/AP 

Setrap/AP 
022/2014-

SETRAP 

Obras de engenharia de mobilidade urbana e elaboração dos respectivos projetos executivos de 

engenharia, compreendendo terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização de ruas e 

avenidas na cidade de Macapá/AP, dos seguintes trechos: lote 1: - com 7,00 km de extensão; 

lote 2 - com 10,40 km de extensão, lote 3 - com 11,60 km de extensão; lote 4 - com 12,40 km 

de extensão; lote 5 - com 10,90 km de extensão 

DER/DF 034/2020 

Implantação de barreira New Jersey dupla vazada, rejuvenescimento do pavimento, ciclovia e 

passagens de fauna na rodovia distrital – DF-001 – trecho: do km 081 ao entroncamento com a 

BR-080 

 

 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1631853 em 02/12/2020 da Empresa ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire 53201035841 e protocolo DFN2076345603
- 25/11/2020. Autenticação: 6C9E93246227BB3591CF3C95CAD336DD6DBFF170. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar
este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/312.881-8 e o código de segurança kA7R Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

pág. 16/40Habilitação Alteração Contrato Social (65837231)         SEI 00113-00001746/2021-13 / pg. 25



 

PROTOCOLO E JUSTIFICATIVA DE CISÃO PARCIAL DA 

EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. COM VERSÃO DE PARCELA CINDIDA PARA A 

SOCIEDADE ETERC ENGENHARIA LTDA  

 

ANEXO II 

 

Lista de Atestados de Capacidade Técnica 

 
N Obra Contratante Contrato Descrição 

1 001 Infraero 
CAT 

331/2004 

Objeto Contratacao de services profissionais especializados para a 

fiscalizacao de obras e servicos de engenharia no reforco da pista de 

pouso e decolagem/revitalizacao do balizamento luminoso, no 

Aeroporto de Ilheus- BA. 

2 002 Infraero 
CAT 

1803/2003 

Serviços de Topografia Cabeceira 11 do Aeroporto Internacional de 

Brasília 

3 003 Infraero 
CAT 

1801/2003 

Serviços de sondagens na área da nova pista 11R/29L do Aeroporto 

Internaconal de Brasília 

4 004 Infraero 
CAT 

1800/2003 

Serviços de Topografia, geotecnia e elaboração do projeto da pista de 

táxi e pátio de teste de motores do Aeroporto Marechal Rondom - 

SBCY, com fornecimento de material e mão de obra 

5 008 

Braspac Brasília 

Paviment. e 

Construt. Ltda 

s/n 
Execução, pela contratada de obras de pavimentação asfáltica e meios-

fios nas Quadras 01, 02, 03, 04 e 05 do SAAN - Brasília/DF 

6 009 Novacap 
528/2008-

ASJUR/PRES 

Execução de pavimentação asfáltica, estacionamento, passeios em 

oedra portuguesa, cordões de concreto, meios-fios, rampas de 

acessibilidade e passeios, em área de estacionamento do Comércio 

Local da QI 15 - Lago Sul 

7 010 Infraero 
0007-

PS/2008/0057 

Contratação de empresa para execução dos serviços de adequação do 

pavimento em área iterna do TECA importação e demolição de 

edificações no TECA 2 do Aeroporto Internacional de São 

Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro 

8 011 

Secretaria de 

Estado de Obras 

SO/DF 

111/2008-SO 

Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização viária, 

demolições e drenagem pluvial, para complementação de rua de 

serviço, situada entre as Quadras 02 e 03; e, pavimentação em blocos 

intertravados, passeios, meios-fios, demolições, sinalização viária e 

drenagem pluvial, no estacionamento público lateral e frontal ao lote C, 

da Quadra 02 - todos situados no Setor Médico Hospitalar Norte, no 

Plano Piloto - DF 

9 012 

Secretaria de 

Estado de Obras 

SO/DF 

172/2008-SO 

Execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, passeios e 

meios-fios, com rampa de acessibilidade aos P.D.F., na duplicação da 

Via Estrada de Abastecimento (E.A), no Plano Piloto em Brasília-DF 

(LOTE 02), 
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10 013 

Secretaria de 

Estado de Obras 

SO/DF 

110/2008-SO 

Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, e demolições para 

reformulação do sistema viário no Setor de Clubes Esportivos Sul, 

Trecho 02, em Brasília - DF 

N Obra Contratante Contrato Descrição 

11 015 Infraero 
0025 

EG/2008/0041 

Contratação de empresa para execução das obras/serviços de reforço 

estrutural do pavimento da pista 07/25, da pista de taxi e do pátio de 

estacionamento de aeronaves e contrução de balizamento noturno, no 

aeroporto de Altamira. Altamira/PA 

12 016 Infraero 
0004-

EG/2008/0149 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 

reparos no pavimento flexível e revit alização da sinalização horizontal 

das pistas de pouso e taxiamento de aeronaves do Aeroporto de São 

José Dos Campos - Prof. Urbano Ernesto Stumpf 

13 017 Infraero 
0002- 

P.S/2008/0024 

Contratação de levantamentos topográficos, geotécnicos, 

cadastramento das redes elétricas, eletrônicas, o ballzamento noturno e 

de drenagem e projetos executivos de infra-estrutura para correção de 

irregularidade e eliminação de obstáculos nas faixas de pista do 

Aeroporto Internacional de Congonhas/ São Paulo 

14 018 Infraero 
076-

EG/2008/0001 

Execucao dos serviços de Ampliacao e Reforco da Pista de Pouso e 

Decolagem 09/27 e da Pista de Taxi do Aeroporto Internacional de 

Parnaiba/PI 

15 019 

6° Comando 

Aéreo Regional 

- VI Comar 

028/VI 

COMAR/2008 

Serviços de reforma e arnpliacao do patio militar da Base Aerea de 

Brasilia 

16 020 Infraero 
112-

EG/2008/0001 

Recuperação da pista de pouso/decolagem 10/28, pista de taxi e pátio 

de aeronaves do Aeroporto de Salvador - Dep. Luis Eduardo 

Magalhães 

17 022 

Secretaria de 

Estado de Obras 

SO/DF 

058/2009-SO 

Execucao de pavimentacao asfaltica, meios-fios, calcadas, baias de 

onibus, estacionamentos, gramados e drenagem pluvial, na ADE Sul de 

Samambaia - DF, 

18 023 DER/DF 030/2009 

Restauração da DF-205, no trecho compreendido entre o seu 

entroncamento com a DF-131 (estaca 0) ate o entroncamento com da 

DF-128 (estaca 355), e a lrnplantacao de rotatória na interseção com a 

OF-131, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavirnentação, 

drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e a 

sinalização. 

19 024 

Consórcio 

Mendes 

Júnior/Serveng/

Cr Almeida 

072/2009 
Execucao de pavimento rigido em concreto de cimento Portland para 

corredor de onibus na obra de adequacao viaria 

20 025 Infraero 
TC0049-

EG/2010/0090 

Execução das obras/serviços de engenharia para construção do pátio de 

manobras e pista de táxi do Aeroporto Internacional de Parnaíba 

21 026 DER/DF 029/2010 

Execução das obras para finalização de implantação e sinalização de 

ciclovia e restauração  da rodovia DF-001 (EPCCONT), no trecho em 

que vai do entroncamento da DF-005 (EPPR) ao entrocamento da DF-

025 (EPDB) - Barragem do Paranoá, sob o regime de empreitada por 

preços unitários. 

22 028 Infraero 
0030-

EG/2011/0061 

Execução dos serviços de resselagem das juntas dos pavimentos dos 

sistemas de pátio e pistas do aeroporto internacional do Rio de Janeiro-

Galeão 
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23 031 

Exército 

Brasileiro – 

Dep. de Engen. 

e Construção/SP 

34/2011-DEC 

Execução de serviços de implantação, adequação, ampliação e 

revitalização do sistema de pistas do Aeroporto Internacional de São 

Paulo/Guarulhos. 

N Obra Contratante Contrato Descrição 

24 032 

Cond.Ecológico 

Parque do 

Mirante 

CAT 
0720130000329 

Serviço de realização de obra de drenagem pluvial e pavimentação em 

blocos intertravados das ruas do condominio conforme projetos 

fornecidos pela contratante 

25 033 Infraero 
0084-

EG/2011/0061 

Execução de serviços e obras de engenharia para alargamento do 

sistema de pistas 10/28, e recuperação da pavimentação do sistema de 

pátios e pistas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Antonio 

Carlos Jobim 

26 034 Novacap 
ASJUR/PRES 

611/2011 

Execucao, pela CONTRA TADA, de ciclovias, incluindo paisagismo, 

no Plano Piloto - RA I - DF, passando pelos seguintes locais: Eixo 

Monumental, Torre de TV, Rodoviaria, Esplanada dos Ministerios, 

SAFN e SCES 

27 035 
Avx Taxi Aéreo 

Ltda 

AVX nº 

5048/12 

Elaboracao e execucao, pela CONTRA TAOA, de todos os projetos e 

obras de construcao civil e respectivos servicos, em conformidade com 

as Normas para elaboracao de Projetos divulgados pela INFRAERO 

("Projetos, Obras e Servicos") para a mstelacao do Hangar da AVX, 

que sera construido no Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro/Galeao  Antonio Carlos Jobim, Setor Norte 

28 036 Infraero 
014-

EG/2012/0061 

Execução de obras de reforma e modernização do terminal de 

passageiros nº 1 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão 

29 039 Infraero 
0006-

ST/2012/0019 

Execução de serviços de reparação da pista 17/35 e da TaxiWay 

"ECHO" do Aeroporto Internacional Marechal Rondon 

30 040 Infraero 
100-

EG/2012/0001 

Execução das obras/serviços de engenharia referentes ao lote 8 - 

reforma e ampliação de pátios de estacionamento de aeronaves, do 

Aeroporto Internacional de Salvador 

31 041 

Consórcio 

Construtor 

Helvix 

HELVIX-M0-

PJ-0051-13 

Serviços de terraplenagem e pavimentação para ampliação do pátio de 

aeronaves e pistas de rolamento do Aeroporto Internacional de Brasília. 

32 042 

6° Comando 

Aéreo Regional 

- VI Comar 

030/VI 

COMAR/2012 

Recuperação da pavimentação asfáltica da pista de pouso e decolagem, 

das pistas de táxi e do hangar de alertado acródromo militar da Base 

Aérea de Anápolis 

33 043 

Comando da 

Aeronáutica - 

Base Aérea Dos 

Afonsos 

001/BAAF/20

13 

EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA DE 

RECUPERAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM E DA 

PISTA DE TAXI "A" DO AERÓDROMO DO CAMPO DOS 

AFONSOS 

34 044 Infraero 
0002-

EG/2013/0011 

Contratação de serviços Técnicos de manutenção compreendendo a 

reparação da camada de revestimento betuminoso da pista de pouso e 

decolagem (PPD) 14/32 e das taxis "ALFHA", "BRAVO" e "ECHO", 

além de reparo nas placas de pavimento rigido da cabeceira 14 e 

execução do Grooving nas cabeceiras 14 e 32 do Aeroporto de Goiânia 

- Santa Genoveva. 

35 045 

Consórcio 

Construtor 

Helvix 

HELVIX-M0-

PJ-10-0089-13 

Execução, pela subempreiteira dos serviços de revitalização do Parque 

Dom Bosco 
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36 047 

Consórcio 

Construtor 

Helvix 

HELVIX-M0-

PJ-10-0058-13 

Execução, pela subempreiteira dos serviços de ampliação do 

estacionamento de veículos do Aeroporto Internacional de Brasília 

N Obra Contratante Contrato Descrição 

37 048 Novacap 
578/2013-

ASJUR/PRES 

Lote.: 14 - Serviços de reabilitação de vias urbanas com execução de 

fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, 

drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos em 

Brasilia/DF - (Vias Locais da Asa Sul) 

38 049 

Comando da 

Aeronáutica - 

Base Aérea do 

Galeão 

07/BAGL/201

3 

Ampliação de pátio de estacionamento de aeronaves - Base aérea do 

galeão 

39 050 Infraero 
096-

EG/2013/0001 

Contratação para execução do remanescente das obras de ampliação do 

sistema de pátios de pistas de táxio do Aeroporto Internacional Salgado 

Filho, em Porto Alegre/RS - SBPA 

40 051 

Consórcio 

Construtor 

Helvix 

HELVIX-M0-

PJ-10-0236-13 

Execução, pela subempreiteira dos serviços de construção da primeira 

etapa do parque Estrutural 

41 052 Infraero 
0068-

EG/2013/0063 

Execução de obras de revitalização do pavimento da pista de pouso e 

decolagem do Aeroporto Bartolomeu Lisandro – Campos 

Goytacazes/RJ 

42 053 

Consórcio 

Construtor 

Helvix 

HELVIX-M0-

PJ-10-0178-13 

Execução, pela subempreiteira dos serviços de construção da primeira 

etapa do parque urbano do Riacho Fundo 

43 054 Infraero 
0030-

EG/2014/0001 

Retomada das obras/serviços de engenharia para implantação do Pátio 

de Aeronaves, pista de táxi de acesso, via de serviços de infraestrutura 

básica no lado Ar do novo terminal de cargas do Aeroporto 

Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre - RS 

44 055 Novacap 
631/2013-

ASJUR/PRES 

Serviços de recuperação de vias urbanas com execução de fresagem, 

recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, 

drenagem e sinalização horizontal em logradouros publicos de 

Taguatinga (Parte Sul) e Brazlândia/df. 

45 056 Novacap 
638/2013-

ASJUR/PRES 

Execução de serviços de recuperação de vias urbanas com execução 

dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro-

revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e 

logradouros públicos de Santa Maria/DF 

46 058 DER/DF 15/2014 

Execução das obras de restauração da Rodovia DF-290 e acostamentos, 

no trecho entrocamento BR-060 até Km 25,1, estando inclusos os 

serviços de pavimentação, drenagem, obras complementares e 

sinalização. 

47 059 Agetop 
192/2014-AD-

GEJUR 

Pavimentação asfáltica e implantação de galerias de águas pluviais em 

ruas e avenidas do município de aparecida de goiânia 

48 060 Setrap/AP 
022/2014-

SETRAP 

Obras de engenharia de mobilidade urbana e elaboração dos 

respectivos projetos executivos de engenharia, compreendendo 

terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização de ruas e 

avenidas na cidade de Macapá/AP, dos seguintes trechos: lote 1: - com 

7,00 km de extensão; lote 2 - com 10,40 km de extensão, lote 3 - com 

11,60 km de extensão; lote 4 - com 12,40 km de extensão; lote 5 - com 

10,90 km de extensão 
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49 061 Infraero 
0081-

EG/2014/0001 

Execução de obras e serviços de restauração do pavimento das áreas de 

movimento do Aeroporto Internacional de Rio Branco/Plácio de 

Castro, em Rio Branco/AC 

N Obra Contratante Contrato Descrição 

50 062 Infraero 
0047-

EG/2014/0065 

Execução das obras/serviços e engenharia para construção da torre de 

controle/gna do Aeroporto de Jacarepaguá 

51 063 Infraero 
0001-

EG/2015/0001 

Elaboração do projeto executivo e execução das obras e serviços de 

engenharia para a construção do novo TPS, estacionamento, acesso 

viário, ampliação do pátio de aeronaves e edificações de apoio do 

Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre em Macapá/AP 

52 064 
Prefeitura de 

Goiânia 
001/2015 

Serviços de engenharia necessários à realização de implantação do 

cerredor Goiás - BRT Norte-Sul, consistindo na construção, reformae 

ampliação de estações de embarque e desembarque, terminais de 

integração, obra de arte tipo trincheiras e viário urbano, corredor 

exclusivo concebido no modelo de Bus Rapid Transit - BRT 

53 065 DNIT 

UT-21-

01120/2014-

00 

Execução das obras de adequação de capacidade com restauração da 

pista existente na rodovia BR-101/SE, KM-0,0 ao KM-40,00 

54 066 IFLY 
S/N, de 

24/04/2015 
Execução das obras de construção do Túnel de Vento iFLY 

55 067 VIA-040 4600004035 

O objeto/escopo dos serviços compreenderá a execução das obras de 

duplicação da BR-040 DF/GO/MG, entre o Km 24/GO e o Km 

33,5/GO, para o fornecimento dos serviços de obras civis, 

terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização de obras, 

acabamentos e todos os serviços e mãode- obra pertinentes a essa 

modalidade, incluindo o planejamento físico da obra, a duplicação e 

implantação ou melhoria dos dispositivos de entroncamento conforme 

consta dos projetos funcionais e executivos, constantes do Anexo X. 

56 068 

Condomínio 

Resid. Império 

dos Nobres 

s/n 
Execução de serviços asfálticos de tapa buracos e recapeamento de 

asfalto 

57 071 CEIEC 
191TS201600

2/2016 

Conforme Contrato nº 12000/2015-03/0000, celebrado com o Governo 

Federal do Brasil, por meio da Marinha do Brasil, representada pela 

Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 

(SECIRM), cujo objetivo refere-se à realização das obras de 

engenharia relacionadas com a reconstrução da Estação Antártica 

Comandante Ferraz. 

58 072 

Secretaria 

Municipal de 

Serv.Urbanos - 

SEMSUR 

15.15.098 

Contratação de empres especializada para fornecimento e instalação de 

Geomembrana de PEAD (Polietileno de Alta densidade) e 

fornecimento de manta Geotêxtil na Unidade de Tratamento de 

Resíduos Sólidos-UTRE do Munícipio de Rio Branco-Acre 

59 073 Infraero 
0103-

EG/2015/0029 

Contratação de serviços de engenharia para execução da 1ª fase de 

recuperação da infraestrutura do sistema viário e do pátio de aviação 

geral do Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC 
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60 074 DER/DF 003/2016 

Execução das obras para restauração da Rodovia DF-001, no trecho 

compreendido do km 119,3 ao Km 131,8 (Entroncamento BR-

010/020/030/450/DF-001/003/150 - Parque Rodoviário DER-DF), com 

extensão de 12,52km, incluso serviços sinalização vertical e horizontal. 

N Obra Contratante Contrato Descrição 

61 077 Novacap 
525/2016-

ASJUR/PRES 

Execução de serviços contínuos de manutenção, especializados em 

recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos, constando 

de recuperação de pavimento asfáltico (Tapa buraco), incluindo se 

necessário substituição por fresagem, reciclagem ou reposição de 

concreto asfáltico, recuperação e construção de elementos de base do 

pavimento e drenagem pluvial, nos seguintes locais: Recanto das Emas 

e Riacho Fundo II - DF 

62 078 Novacap 
099/2019 - 

DJ/Novacap 

Contratação de remanescente da execução de serviços contínuos de 

manutenção, especializados em recuperação e recomposição de vias e 

logradouros públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico 

(tapa buraco), incluindo substituição por fresagem, reciclagem ou 

reposução de concreto asfáltico, recuperação e construção de elementos 

de base do pavimento e drenagem pluvial, no seguinte local: Gama/DF 

63 079 

Secretaria de 

Estaado de 

Infraestrutura e 

Serviços 

Públicos 

CPS 004/2016 

- SINESP 

Elaboração do projeto executivo e execução da obra de arte especial de 

implantação do Túnel Rodoviário, que dará acesso ininterrupto da 

EPTG à Avenida Elmo Serejo sob a Avenida Central de Taguatinga, no 

trecho compreendido entre eixos: nº 1, no sentido Plano Piloto - 

Ceilândia (E-W) e nº 2 no sentido Ceilândia - Plano Piloto (W-E); 

remodelações do viaduto da Avenida Samdú, compreendido entre os 

eixos nº 3 a 7 e 14 a 17 e do sistema viário em superficie da Avenida 

Central, compreendidos nos eixos de nº 8 a 13 

64 081 DNIT 
634/2016 - 

DAQ/DNIT 

Execução de dragagem de passos críticos na Hidrovia do Madeira, nos 

Estados do Amazonas e Rondônia 

65 084 Floripa Airport 065/R282 

O escopo deste contrato compreende, mas não se limita a: 

Fornecimento de Material e Mão de Obra para execução de 

Pavimentação, Terraplanagem e Drenagem 

66 085 Deinfra/SC PJ. 276/2016 

Reabilitação com a execução dos serviços de terraplanagem, 

pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, sinalização, obras 

complementares, serviços diversos e meio ambiente na rodovia SC-401 

trecho Ponte sobre o Rio Ratones - Entroncamento SC-404 (p/ 

Itacorubi) - (KM 6+680 ao (KM 19+600), numa extensão e 12,920 KM 

67 086 

8ª Batalhão de 

Engenharia de 

Construção 

36/2019 - EPC 

Construções 

S/A 

Contratação de obra de engenharia para a pavimentação, regularização 

de subleito, base estabilizada granulometricamente, revestimento 

asfáltico em CBUQ e sinalização horizontal e vertical da rua 30 (trinta) 

de Outubro e ramal do novo paiol necessaria para a implantação da 

infraestrutura da 22º Brigada de infantaria de selva (Brigada da Foz do 

Amazonas) 

68 087 DNIT 00821/2019 

Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução 

das obras de melhoramento físico e de segurança de tráfego da BR-

116/RS, Lote 01 

69 088 SIE/SC 047/2019 

Contratação Integrada de serviços técnicos especializados de 

engenharia para elaboração de projeto básico, licenciado ambiental, 

projeto executivo, para posterior execução de obras de engenharia 

aeroportuária e serviços complementares para o Aeroporto Santa 
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Terezinha Localizado no Municipio Catarinense de Joaçaba, integrante 

do "Programa de aviação regional" do ministerio da infraestrutura, 

utilizando modelagem de informação da construção (BIM) 
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

20/312.881-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFN2076345603

Data

23/11/2020

762.326.541-53 ALEXANDRE LAGE COSTA

910.206.201-10 LUCIANA LAGE COSTA

154.401.176-87 LUCIO VALERIO PINHEIRO COSTA

990.814.820-68 PEDRO ARAUJO LAGE

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Brasília/DF - Cep 70340-902 - e-mail: central@jlmachado.com.br 
www.jlmachado.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

EPCCON Construções S.A. 
 

CNPJ: 04.858.174/0001-40 
 

Brasília - DF 

 

 

 

 

 

Laudo de Avaliação do 

Patrimônio Líquido Contábil 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 

 

 

JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, sociedade empresária simples com sede no 

Setor de Rádio e TV Sul – SRTVS, Quadra 701, Edifício Palácio do Rádio II, Salas 430 a 436, Brasília-

DF, CEP 70.340-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.655.530/0001-78, que tem seus atos 

constitutivos registrados no Cartório de 1º Oficio de Registro de Pessoa Jurídica de Brasília sob o nº 

653, Livro A-2, em 15/01/1982 e demais alterações contratuais registradas no mesmo cartório, neste ato 

representado por: (i) HILDEBRANDO CESAR DIAS MACHADO, brasileiro, casado sob o regime 

de comunhão parcial de bens,  contador, natural de Goiânia-GO, nascido em 05/01/1965, filho de Jales 

Lucas Machado e Maria Aparecida Dias Machado, residente e domiciliado no Setor de Clubes 

Esportivos Norte – SCEN, Trecho 01, Conjunto 36, Bloco G, Apartamento 401, Residencial Ilhas do 

Lago, Brasília-DF, CEP 70.800-110, portador da CI sob o nº 1.034.103 expedido pela SSP-DF, 

portador do CRC-DF sob o nº 007.119/O e do CPF/MF sob o nº 329.698.481-04; (ii) PEDRO 

HENRIQUE DUARTE DE SOUZA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 

contador, natural de Vila Velha - ES, nascido em 23/02/1989, filho de Braz Antonio de Souza e Neuza 

Duarte de Souza, residente e domiciliado na Área Especial 2, Módulo F, Apartamento 904, Torre III, 

Residencial Via Boulevard, Guará II, Brasília-DF, CEP 71.070-662, portador da CI sob o nº 4.691.776 

expedido pela SSP-GO, portador do CRC-DF sob o nº 024.683/O-0 expedido em 23/12/2013 e do 

CPF/MF sob o nº 032.499.101-04; e (iii) ANA MARIA LOPES, brasileira, solteira, contadora, natural 

de Morrinhos-CE, nascida em 26/02/1969, filha de Francisco Adauto Lopes e Maria Socorro Lopes, 

residente e domiciliada no Centro Comercial Sudoeste - CCSW 3, Lote 5, Bloco B, Apartamento 409, 

Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70.680-395, portadora da CI sob o nº 76.670.684 expedido pela SSP-CE, 

portadora do CRC-DF sob o nº 009.541/O-0 expedido em 09/09/1999 e do CPF/MF sob o nº 

323.604.873-53. 

 

Nomeado como peritos avaliadores do patrimônio líquido contábil em 31 de outubro de 2020 de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil pela EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., sociedade 

anônima de capital fechado, com sede estabelecida no Setor Complementar de Indústria e 

Abastecimento – SCIA, Quadra 08, Conjunto 08, Lote 10, Parte F, Zona Industrial (Guará), Brasília-

DF, CEP 71.250-710, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.858.174/0001-40 e registro na Junta Comercial, 

Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF sob o NIRE de n° 53.3.0001636-4; apresentando a 

seguir o resultado dos trabalhos ora desenvolvidos. 

 

 

1. INTERESSADOS 

 

1.1. De um lado, a sociedade a ser CINDIDA: 
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EPCCON CONSTRUÇÕES S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede estabelecida no 

Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA, Quadra 08, Conjunto 08, Lote 10, Parte F, 

Zona Industrial (Guará), Brasília-DF, CEP 71.250-710, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

04.858.174/0001-40 e registro na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – 

JUCIS/DF sob o NIRE de n° 53.3.0001636-4, neste ato, representada por seus diretores, LÚCIO 

VALÉRIO PINHEIRO COSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 

engenheiro, nascido em 01/01/1951, natural de Paracatu-MG, portador da Carteira de Identidade sob o 

nº 829/D-GO, expedido em 07/02/1975 pelo CREA/GO e portador do CPF/MF sob o nº 154.401.176-

87, residente e domiciliado no Setor de Habitações Individuais Sul – SHIS, QL 22, Conjunto 07, Casa 

07, Brasília–DF, CEP: 71.650-275; e PEDRO ARAÚJO LAGE, brasileiro, casado sob o regime de 

comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 06/04/1981, natural de Brasília–DF, portador da 

Carteira de Identidade sob o nº 8.080.229.746, expedido em 06/11/1998 pela SSP-RS e portador do 

CPF/MF sob o nº 990.814.820-68, residente e domiciliado no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 

13, Casa 10, Brasília-DF, CEP 71.680-357. 

  

1.2. De outro, a sociedade CINDENDA: 

 

ETERC ENGENHARIA LTDA, com sede estabelecida no Setor Complementar de Indústria e 

Abastecimento – SCIA, Quadra 08, Conjunto 08, Lote 10, Guará, Brasília-DF, CEP 71.250-710,  com o 

Contrato Social registrado e arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – 

JUCIS/DF sob o NIRE de nº 53201035841, por despacho exarado do dia 04/08/2000, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 03.987.285/0001-94, neste ato, representado por seus sócios administradores 

ALEXANDRE LAGE COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro, nascido em 05/08/1976, natural de 

Anápolis–GO, filho de Lúcio Valério Pinheiro Costa e Sandra Elisabeth Lage Costa, portador da 

Carteira de Identidade sob o nº 10.545/D, expedida em 04/04/2000 pelo CREA/DF e portador do 

CPF/MF sob o nº 762.326.541-53, residente e domiciliado no Setor de Habitações Individuais Sul – 

SHIS, QL 22, Conjunto 07, Casa 07, Brasília–DF, CEP: 71.650-275; e LUCIANA LAGE COSTA, 

brasileira, solteira, advogada, nascida em 29/04/1979, natural de Brasília-DF, filha de Lúcio Valério 

Pinheiro Costa e Sandra Elisabeth Lage Costa, portadora da Carteira de Identidade sob o nº 1.596.148, 

expedida em 08/06/1995 pela SSP/SP e portadora do CPF/MF sob o nº 910.206.201-10, residente e 

domiciliada no Setor de Habitações Individuais Sul – SHIS, QL 22, Conjunto 07, Casa 07, Brasília–DF, 

CEP: 71.650-275;   

 

 

2. FINALIDADE DA AVALIAÇÃO 

 

2.1. O presente LAUDO DE AVALIAÇÃO tem por finalidade avaliar o PATRIMÔNIO LIQUIDO 

da sociedade EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. para fins de cisão de parcelas do patrimônio líquido e 

versão de tais parcelas cindidas para a sociedade ETERC ENGENHARIA LTDA nos termos do 

Protocolo e Justificativa da Cisão, a ser realizada nas empresas interessadas, pactuados em 31 de 

outubro de 2020, conforme prescrevem os arts. 229 e 226 da Lei 6.404/76. 
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3. SUBSÍDIOS À AVALIAÇÃO 

 

3.1. Como subsídios para o presente trabalho, foram considerados elementos da empresa cindida, 

provenientes das seguintes principais fontes: 

-     Balanço Patrimonial levantado em 31 de outubro de 2020; 

- Livros contábeis, comerciais e fiscais; 

- Documentos relativos aos bens que compõem o patrimônio social; e, 

- Elementos contábeis do Patrimônio Ativo e Passivo; 

 

 

4. CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO 

 

4.1. De posse do Balanço Patrimonial de 31 de outubro de 2020, foram verificados os elementos que 

o compõem, através dos procedimentos utilizados pela técnica contábil, e os critérios de avaliação dos 

referidos elementos patrimoniais são os prescritos nos arts. 183, 184 e 189 da lei nº 6.404/76, c/c DL 

1598/77, pelo seu valor contábil. 

 

 

5.  ELEMENTOS PATRIMONIAIS 

 

5.1. Os elementos patrimoniais da sociedade cindida EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. bem como 

a parcela a ser vertida para o patrimônio da sociedade cindenda ETERC ENGENHARIA LTDA, são 

os seguintes: 

 

ATIVO 
Patrimônio Atual 

EPCCON 

Parcela Cindida 

para ETERC 

Patrimônio 

Mantido EPCCON 

CIRCULANTE 62.059.757 22.870.923 39.188.834 

Caixa e equivalentes 1.356.778 881.227 475.551 

Duplicatas a Receber 9.526.651 7.659 9.518.992 

Receitas a Faturar 18.708.342 8.651.228 10.057.114 

Demais Créditos 11.536.202 9.005.418 2.530.785 

Adiantamentos 3.794.970 722.120 3.072.850 

Tributos a Compensar 13.713.357 2.175.137 11.538.220 

Estoque 1.923.437  -    1.923.437 

Desp. Exerc. Seguinte 1.500.020 1.428.134 71.885 

NÃO CIRCULANTE 28.454.736 795.711 27.659.025 

Adiantamento a Fornecedores 1.780.706  -    1.780.706 

Receitas a Faturar 2.653.148  -    2.653.148 

Outros Créditos 8.010.254 64.994 7.945.260 

Imobilizado 28.811.594 1.587.292 27.224.302 

Intangível 71.103  -    71.103 

(-) Depreciação/Amortização (12.872.069) (856.575) (12.015.494) 

TOTAL DO ATIVO 90.514.493 23.666.634 66.847.859 
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PASSIVO 
Patrimônio Atual 

EPCCON 

Parcela Cindida 

para ETERC 

Patrimônio 

Mantido EPCCON 

CIRCULANTE 45.439.832 3.957.687 41.482.146 

Fornecedores 13.869.415 1.654.736 12.214.679 

Emprést. Financ. 2.719.425  -    2.719.425 

Obrig. Sociais / Trabalhistas 7.256.143 775.262 6.480.881 

Obrig. Tributárias 19.534.639 854.053 18.680.587 

Outras Contas a Pagar 580.277 580.277  -    

Provisões 1.479.933 93.359 1.386.574 

NÃO CIRCULANTE 14.149.050 765.180 13.383.870 

Fornecedores 765.180 765.180  -    

Obrig. Tributárias 9.878.332  -    9.878.332 

Outras Obrig. 3.505.538  -    3.505.538 

PATRIMÔNIO LIQUIDO 30.925.610 18.943.767 11.981.843 

Capital Social  10.200.000 102.000 10.098.000 

Reserva de Lucros 2.346.122 2.346.122  -    

AFAC 802.436  802.436 

Lucros Acumulados 15.257.301 15.257.301  -    

Resultado do Exercício 2.319.751 1.238.344 1.081.407 

TOTAL DO PASSIVO 90.514.492 23.666.634 66.847.859 

 

5.2. Serão transferidos para a sociedade ETERC ENGENHARIA LTDA o total de R$ 

23.666.634,00 (vinte e três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais), 

incluindo ainda os seguintes elementos da sociedade EPCCON CONSTRUÇÕES S.A.: 

 

5.2.1 Lista de contratos em andamento  

 

Contratante Contrato Descrição 

Deinfra/SC PJ. 276/2016 

Reabilitação com a execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras 

de arte corrente, sinalização, obras complementares, serviços diversos e meio ambiente na 

rodovia SC-401 trecho Ponte sobre o Rio Ratones - Entroncamento SC-404 (p/ Itacorubi) - 

(KM 6+680 ao (KM 19+600), numa extensão e 12,920 KM 

8ª Batalhão de 

Engenharia de 

Construção 

36/2019 - EPC 

Construções 

S/A 

Contratação de obra de engenharia para a pavimentação, regularização de subleito, base 

estabilizada granulometricamente, revestimento asfáltico em CBUQ e sinalização horizontal e 

vertical da rua 30 (trinta) de Outubro e ramal do novo paiol necessaria para a implantação da 

infraestrutura da 22º Brigada de infantaria de selva (Brigada da Foz do Amazonas) 

DNIT 00821/2019 
Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de 

melhoramento físico e de segurança de tráfego da BR-116/RS, Lote 01 

SIE/SC 047/2019 

Contratação Integrada de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de 

projeto básico, licenciado ambiental, projeto executivo, para posterior execução de obras de 

engenharia aeroportuária e serviços complementares para o Aeroporto Santa Terezinha 

Localizado no Municipio Catarinense de Joaçaba, integrante do "Programa de aviação 

regional" do ministerio da infraestrutura, utilizando modelagem de informação da construção 

(BIM) 
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Contratante Contrato Descrição 

Secretaria de 

Estaado de 

Infraestrutura e 

Serviços 

Públicos 

CPS 004/2016 - 

SINESP 

Elaboração do projeto executivo e execução da obra de arte especial de implantação do Túnel 

Rodoviário, que dará acesso ininterrupto da EPTG à Avenida Elmo Serejo sob a Avenida 

Central de Taguatinga, no trecho compreendido entre eixos: nº 1, no sentido Plano Piloto - 

Ceilândia (E-W) e nº 2 no sentido Ceilândia - Plano Piloto (W-E); remodelações do viaduto da 

Avenida Samdú, compreendido entre os eixos nº 3 a 7 e 14 a 17 e do sistema viário em 

superficie da Avenida Central, compreendidos nos eixos de nº 8 a 13 

DNIT 
634/2016 - 

DAQ/DNIT 

Execução de dragagem de passos críticos na Hidrovia do Madeira, nos Estados do Amazonas e 

Rondônia 

Novacap 
525/2016-

ASJUR/PRES 

Execução de serviços contínuos de manutenção, especializados em recuperação e 

recomposição de vias e logradouros públicos, constando de recuperação de pavimento 

asfáltico (Tapa buraco), incluindo se necessário substituição por fresagem, reciclagem ou 

reposição de concreto asfáltico, recuperação e construção de elementos de base do pavimento e 

drenagem pluvial, nos seguintes locais: Recanto das Emas e Riacho Fundo II - DF 

Infraero 
0001-

EG/2015/0001 

Elaboração do projeto executivo e execução das obras e serviços de engenharia para a 

construção do novo TPS, estacionamento, acesso viário, ampliação do pátio de aeronaves e 

edificações de apoio do Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre em Macapá/AP 

Setrap/AP 
022/2014-

SETRAP 

Obras de engenharia de mobilidade urbana e elaboração dos respectivos projetos executivos de 

engenharia, compreendendo terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização de ruas e 

avenidas na cidade de Macapá/AP, dos seguintes trechos: lote 1: - com 7,00 km de extensão; 

lote 2 - com 10,40 km de extensão, lote 3 - com 11,60 km de extensão; lote 4 - com 12,40 km 

de extensão; lote 5 - com 10,90 km de extensão 

DER/DF 034/2020 

Implantação de barreira New Jersey dupla vazada, rejuvenescimento do pavimento, ciclovia e 

passagens de fauna na rodovia distrital – DF-001 – trecho: do km 081 ao entroncamento com a 

BR-080 

 

5.2.2 Elementos Intangíveis - Representados pelos seguintes Atestados de Capacidade Técnica. 

  

N Obra Contratante Contrato Descrição 

1 001 Infraero 
CAT 

331/2004 

Objeto Contratacao de services profissionais especializados para a 

fiscalizacao de obras e servicos de engenharia no reforco da pista de 

pouso e decolagem/revitalizacao do balizamento luminoso, no 

Aeroporto de Ilheus- BA. 

2 002 Infraero 
CAT 

1803/2003 

Serviços de Topografia Cabeceira 11 do Aeroporto Internacional de 

Brasília 

3 003 Infraero 
CAT 

1801/2003 

Serviços de sondagens na área da nova pista 11R/29L do Aeroporto 

Internaconal de Brasília 

4 004 Infraero 
CAT 

1800/2003 

Serviços de Topografia, geotecnia e elaboração do projeto da pista de 

táxi e pátio de teste de motores do Aeroporto Marechal Rondom - 

SBCY, com fornecimento de material e mão de obra 

5 008 

Braspac Brasília 

Paviment. e 

Construt. Ltda 

s/n 
Execução, pela contratada de obras de pavimentação asfáltica e meios-

fios nas Quadras 01, 02, 03, 04 e 05 do SAAN - Brasília/DF 

6 009 Novacap 
528/2008-

ASJUR/PRES 

Execução de pavimentação asfáltica, estacionamento, passeios em 

oedra portuguesa, cordões de concreto, meios-fios, rampas de 

acessibilidade e passeios, em área de estacionamento do Comércio 

Local da QI 15 - Lago Sul 
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N Obra Contratante Contrato Descrição 

7 010 Infraero 
0007-

PS/2008/0057 

Contratação de empresa para execução dos serviços de adequação do 

pavimento em área iterna do TECA importação e demolição de 

edificações no TECA 2 do Aeroporto Internacional de São 

Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro 

8 011 

Secretaria de 

Estado de Obras 

SO/DF 

111/2008-SO 

Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização viária, 

demolições e drenagem pluvial, para complementação de rua de 

serviço, situada entre as Quadras 02 e 03; e, pavimentação em blocos 

intertravados, passeios, meios-fios, demolições, sinalização viária e 

drenagem pluvial, no estacionamento público lateral e frontal ao lote C, 

da Quadra 02 - todos situados no Setor Médico Hospitalar Norte, no 

Plano Piloto - DF 

9 012 

Secretaria de 

Estado de Obras 

SO/DF 

172/2008-SO 

Execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, passeios e 

meios-fios, com rampa de acessibilidade aos P.D.F., na duplicação da 

Via Estrada de Abastecimento (E.A), no Plano Piloto em Brasília-DF 

(LOTE 02), 

10 013 

Secretaria de 

Estado de Obras 

SO/DF 

110/2008-SO 

Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, e demolições para 

reformulação do sistema viário no Setor de Clubes Esportivos Sul, 

Trecho 02, em Brasília - DF 

11 015 Infraero 
0025 

EG/2008/0041 

Contratação de empresa para execução das obras/serviços de reforço 

estrutural do pavimento da pista 07/25, da pista de taxi e do pátio de 

estacionamento de aeronaves e contrução de balizamento noturno, no 

aeroporto de Altamira. Altamira/PA 

12 016 Infraero 
0004-

EG/2008/0149 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 

reparos no pavimento flexível e revit alização da sinalização horizontal 

das pistas de pouso e taxiamento de aeronaves do Aeroporto de São 

José Dos Campos - Prof. Urbano Ernesto Stumpf 

13 017 Infraero 
0002- 

P.S/2008/0024 

Contratação de levantamentos topográficos, geotécnicos, 

cadastramento das redes elétricas, eletrônicas, o ballzamento noturno e 

de drenagem e projetos executivos de infra-estrutura para correção de 

irregularidade e eliminação de obstáculos nas faixas de pista do 

Aeroporto Internacional de Congonhas/ São Paulo 

14 018 Infraero 
076-

EG/2008/0001 

Execucao dos serviços de Ampliacao e Reforco da Pista de Pouso e 

Decolagem 09/27 e da Pista de Taxi do Aeroporto Internacional de 

Parnaiba/PI 

15 019 

6° Comando 

Aéreo Regional 

- VI Comar 

028/VI 

COMAR/2008 

Serviços de reforma e arnpliacao do patio militar da Base Aerea de 

Brasilia 

16 020 Infraero 
112-

EG/2008/0001 

Recuperação da pista de pouso/decolagem 10/28, pista de taxi e pátio 

de aeronaves do Aeroporto de Salvador - Dep. Luis Eduardo 

Magalhães 

17 022 

Secretaria de 

Estado de Obras 

SO/DF 

058/2009-SO 

Execucao de pavimentacao asfaltica, meios-fios, calcadas, baias de 

onibus, estacionamentos, gramados e drenagem pluvial, na ADE Sul de 

Samambaia - DF, 

18 023 DER/DF 030/2009 

Restauração da DF-205, no trecho compreendido entre o seu 

entroncamento com a DF-131 (estaca 0) ate o entroncamento com da 

DF-128 (estaca 355), e a lrnplantacao de rotatória na interseção com a 

OF-131, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavirnentação, 

drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e a 

sinalização. 
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19 024 

Consórcio 

Mendes 

Júnior/Serveng/

Cr Almeida 

072/2009 
Execucao de pavimento rigido em concreto de cimento Portland para 

corredor de onibus na obra de adequacao viaria 

20 025 Infraero 
TC0049-

EG/2010/0090 

Execução das obras/serviços de engenharia para construção do pátio de 

manobras e pista de táxi do Aeroporto Internacional de Parnaíba 

21 026 DER/DF 029/2010 

Execução das obras para finalização de implantação e sinalização de 

ciclovia e restauração  da rodovia DF-001 (EPCCONT), no trecho em 

que vai do entroncamento da DF-005 (EPPR) ao entrocamento da DF-

025 (EPDB) - Barragem do Paranoá, sob o regime de empreitada por 

preços unitários. 

22 028 Infraero 
0030-

EG/2011/0061 

Execução dos serviços de resselagem das juntas dos pavimentos dos 

sistemas de pátio e pistas do aeroporto internacional do Rio de Janeiro-

Galeão 

23 031 

Exército 

Brasileiro – 

Dep. de Engen. 

e Construção/SP 

34/2011-DEC 

Execução de serviços de implantação, adequação, ampliação e 

revitalização do sistema de pistas do Aeroporto Internacional de São 

Paulo/Guarulhos. 

24 032 

Cond.Ecológico 

Parque do 

Mirante 

CAT 
0720130000329 

Serviço de realização de obra de drenagem pluvial e pavimentação em 

blocos intertravados das ruas do condominio conforme projetos 

fornecidos pela contratante 

25 033 Infraero 
0084-

EG/2011/0061 

Execução de serviços e obras de engenharia para alargamento do 

sistema de pistas 10/28, e recuperação da pavimentação do sistema de 

pátios e pistas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Antonio 

Carlos Jobim 

26 034 Novacap 
ASJUR/PRES 

611/2011 

Execucao, pela CONTRA TADA, de ciclovias, incluindo paisagismo, 

no Plano Piloto - RA I - DF, passando pelos seguintes locais: Eixo 

Monumental, Torre de TV, Rodoviaria, Esplanada dos Ministerios, 

SAFN e SCES 

27 035 
Avx Taxi Aéreo 

Ltda 

AVX nº 

5048/12 

Elaboracao e execucao, pela CONTRA TAOA, de todos os projetos e 

obras de construcao civil e respectivos servicos, em conformidade com 

as Normas para elaboracao de Projetos divulgados pela INFRAERO 

("Projetos, Obras e Servicos") para a mstelacao do Hangar da AVX, 

que sera construido no Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro/Galeao  Antonio Carlos Jobim, Setor Norte 

28 036 Infraero 
014-

EG/2012/0061 

Execução de obras de reforma e modernização do terminal de 

passageiros nº 1 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão 

29 039 Infraero 
0006-

ST/2012/0019 

Execução de serviços de reparação da pista 17/35 e da TaxiWay 

"ECHO" do Aeroporto Internacional Marechal Rondon 

30 040 Infraero 
100-

EG/2012/0001 

Execução das obras/serviços de engenharia referentes ao lote 8 - 

reforma e ampliação de pátios de estacionamento de aeronaves, do 

Aeroporto Internacional de Salvador 

31 041 

Consórcio 

Construtor 

Helvix 

HELVIX-M0-

PJ-0051-13 

Serviços de terraplenagem e pavimentação para ampliação do pátio de 

aeronaves e pistas de rolamento do Aeroporto Internacional de Brasília. 

32 042 

6° Comando 

Aéreo Regional 

- VI Comar 

030/VI 

COMAR/2012 

Recuperação da pavimentação asfáltica da pista de pouso e decolagem, 

das pistas de táxi e do hangar de alertado acródromo militar da Base 

Aérea de Anápolis 
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33 043 

Comando da 

Aeronáutica - 

Base Aérea Dos 

Afonsos 

001/BAAF/20

13 

EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA DE 

RECUPERAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM E DA 

PISTA DE TAXI "A" DO AERÓDROMO DO CAMPO DOS 

AFONSOS 

34 044 Infraero 
0002-

EG/2013/0011 

Contratação de serviços Técnicos de manutenção compreendendo a 

reparação da camada de revestimento betuminoso da pista de pouso e 

decolagem (PPD) 14/32 e das taxis "ALFHA", "BRAVO" e "ECHO", 

além de reparo nas placas de pavimento rigido da cabeceira 14 e 

execução do Grooving nas cabeceiras 14 e 32 do Aeroporto de Goiânia 

- Santa Genoveva. 

35 045 

Consórcio 

Construtor 

Helvix 

HELVIX-M0-

PJ-10-0089-13 

Execução, pela subempreiteira dos serviços de revitalização do Parque 

Dom Bosco 

36 047 

Consórcio 

Construtor 

Helvix 

HELVIX-M0-

PJ-10-0058-13 

Execução, pela subempreiteira dos serviços de ampliação do 

estacionamento de veículos do Aeroporto Internacional de Brasília 

37 048 Novacap 
578/2013-

ASJUR/PRES 

Lote.: 14 - Serviços de reabilitação de vias urbanas com execução de 

fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, 

drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos em 

Brasilia/DF - (Vias Locais da Asa Sul) 

38 049 

Comando da 

Aeronáutica - 

Base Aérea do 

Galeão 

07/BAGL/201

3 

Ampliação de pátio de estacionamento de aeronaves - Base aérea do 

galeão 

39 050 Infraero 
096-

EG/2013/0001 

Contratação para execução do remanescente das obras de ampliação do 

sistema de pátios de pistas de táxio do Aeroporto Internacional Salgado 

Filho, em Porto Alegre/RS - SBPA 

40 051 

Consórcio 

Construtor 

Helvix 

HELVIX-M0-

PJ-10-0236-13 

Execução, pela subempreiteira dos serviços de construção da primeira 

etapa do parque Estrutural 

41 052 Infraero 
0068-

EG/2013/0063 

Execução de obras de revitalização do pavimento da pista de pouso e 

decolagem do Aeroporto Bartolomeu Lisandro – Campos 

Goytacazes/RJ 

42 053 

Consórcio 

Construtor 

Helvix 

HELVIX-M0-

PJ-10-0178-13 

Execução, pela subempreiteira dos serviços de construção da primeira 

etapa do parque urbano do Riacho Fundo 

43 054 Infraero 
0030-

EG/2014/0001 

Retomada das obras/serviços de engenharia para implantação do Pátio 

de Aeronaves, pista de táxi de acesso, via de serviços de infraestrutura 

básica no lado Ar do novo terminal de cargas do Aeroporto 

Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre - RS 

44 055 Novacap 
631/2013-

ASJUR/PRES 

Serviços de recuperação de vias urbanas com execução de fresagem, 

recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, 

drenagem e sinalização horizontal em logradouros publicos de 

Taguatinga (Parte Sul) e Brazlândia/df. 

45 056 Novacap 
638/2013-

ASJUR/PRES 

Execução de serviços de recuperação de vias urbanas com execução 

dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro-

revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e 

logradouros públicos de Santa Maria/DF 
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46 058 DER/DF 15/2014 

Execução das obras de restauração da Rodovia DF-290 e acostamentos, 

no trecho entrocamento BR-060 até Km 25,1, estando inclusos os 

serviços de pavimentação, drenagem, obras complementares e 

sinalização. 

47 059 Agetop 
192/2014-AD-

GEJUR 

Pavimentação asfáltica e implantação de galerias de águas pluviais em 

ruas e avenidas do município de aparecida de goiânia 

48 060 Setrap/AP 
022/2014-

SETRAP 

Obras de engenharia de mobilidade urbana e elaboração dos 

respectivos projetos executivos de engenharia, compreendendo 

terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização de ruas e 

avenidas na cidade de Macapá/AP, dos seguintes trechos: lote 1: - com 

7,00 km de extensão; lote 2 - com 10,40 km de extensão, lote 3 - com 

11,60 km de extensão; lote 4 - com 12,40 km de extensão; lote 5 - com 

10,90 km de extensão 

49 061 Infraero 
0081-

EG/2014/0001 

Execução de obras e serviços de restauração do pavimento das áreas de 

movimento do Aeroporto Internacional de Rio Branco/Plácio de 

Castro, em Rio Branco/AC 

50 062 Infraero 
0047-

EG/2014/0065 

Execução das obras/serviços e engenharia para construção da torre de 

controle/gna do Aeroporto de Jacarepaguá 

51 063 Infraero 
0001-

EG/2015/0001 

Elaboração do projeto executivo e execução das obras e serviços de 

engenharia para a construção do novo TPS, estacionamento, acesso 

viário, ampliação do pátio de aeronaves e edificações de apoio do 

Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre em Macapá/AP 

52 064 
Prefeitura de 

Goiânia 
001/2015 

Serviços de engenharia necessários à realização de implantação do 

cerredor Goiás - BRT Norte-Sul, consistindo na construção, reformae 

ampliação de estações de embarque e desembarque, terminais de 

integração, obra de arte tipo trincheiras e viário urbano, corredor 

exclusivo concebido no modelo de Bus Rapid Transit - BRT 

53 065 DNIT 

UT-21-

01120/2014-

00 

Execução das obras de adequação de capacidade com restauração da 

pista existente na rodovia BR-101/SE, KM-0,0 ao KM-40,00 

54 066 IFLY 
S/N, de 

24/04/2015 
Execução das obras de construção do Túnel de Vento iFLY 

55 067 VIA-040 4600004035 

O objeto/escopo dos serviços compreenderá a execução das obras de 

duplicação da BR-040 DF/GO/MG, entre o Km 24/GO e o Km 

33,5/GO, para o fornecimento dos serviços de obras civis, 

terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização de obras, 

acabamentos e todos os serviços e mãode- obra pertinentes a essa 

modalidade, incluindo o planejamento físico da obra, a duplicação e 

implantação ou melhoria dos dispositivos de entroncamento conforme 

consta dos projetos funcionais e executivos, constantes do Anexo X. 

56 068 

Condomínio 

Resid. Império 

dos Nobres 

s/n 
Execução de serviços asfálticos de tapa buracos e recapeamento de 

asfalto 

57 071 CEIEC 
191TS201600

2/2016 

Conforme Contrato nº 12000/2015-03/0000, celebrado com o Governo 

Federal do Brasil, por meio da Marinha do Brasil, representada pela 

Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 

(SECIRM), cujo objetivo refere-se à realização das obras de 

engenharia relacionadas com a reconstrução da Estação Antártica 

Comandante Ferraz. 
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58 072 

Secretaria 

Municipal de 

Serv.Urbanos - 

SEMSUR 

15.15.098 

Contratação de empres especializada para fornecimento e instalação de 

Geomembrana de PEAD (Polietileno de Alta densidade) e 

fornecimento de manta Geotêxtil na Unidade de Tratamento de 

Resíduos Sólidos-UTRE do Munícipio de Rio Branco-Acre 

59 073 Infraero 
0103-

EG/2015/0029 

Contratação de serviços de engenharia para execução da 1ª fase de 

recuperação da infraestrutura do sistema viário e do pátio de aviação 

geral do Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC 

60 074 DER/DF 003/2016 

Execução das obras para restauração da Rodovia DF-001, no trecho 

compreendido do km 119,3 ao Km 131,8 (Entroncamento BR-

010/020/030/450/DF-001/003/150 - Parque Rodoviário DER-DF), com 

extensão de 12,52km, incluso serviços sinalização vertical e horizontal. 

61 077 Novacap 
525/2016-

ASJUR/PRES 

Execução de serviços contínuos de manutenção, especializados em 

recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos, constando 

de recuperação de pavimento asfáltico (Tapa buraco), incluindo se 

necessário substituição por fresagem, reciclagem ou reposição de 

concreto asfáltico, recuperação e construção de elementos de base do 

pavimento e drenagem pluvial, nos seguintes locais: Recanto das Emas 

e Riacho Fundo II - DF 

62 078 Novacap 
099/2019 - 

DJ/Novacap 

Contratação de remanescente da execução de serviços contínuos de 

manutenção, especializados em recuperação e recomposição de vias e 

logradouros públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico 

(tapa buraco), incluindo substituição por fresagem, reciclagem ou 

reposução de concreto asfáltico, recuperação e construção de elementos 

de base do pavimento e drenagem pluvial, no seguinte local: Gama/DF 

63 079 

Secretaria de 

Estaado de 

Infraestrutura e 

Serviços 

Públicos 

CPS 004/2016 

- SINESP 

Elaboração do projeto executivo e execução da obra de arte especial de 

implantação do Túnel Rodoviário, que dará acesso ininterrupto da 

EPTG à Avenida Elmo Serejo sob a Avenida Central de Taguatinga, no 

trecho compreendido entre eixos: nº 1, no sentido Plano Piloto - 

Ceilândia (E-W) e nº 2 no sentido Ceilândia - Plano Piloto (W-E); 

remodelações do viaduto da Avenida Samdú, compreendido entre os 

eixos nº 3 a 7 e 14 a 17 e do sistema viário em superficie da Avenida 

Central, compreendidos nos eixos de nº 8 a 13 

64 081 DNIT 
634/2016 - 

DAQ/DNIT 

Execução de dragagem de passos críticos na Hidrovia do Madeira, nos 

Estados do Amazonas e Rondônia 

65 084 Floripa Airport 065/R282 

O escopo deste contrato compreende, mas não se limita a: 

Fornecimento de Material e Mão de Obra para execução de 

Pavimentação, Terraplanagem e Drenagem 

66 085 Deinfra/SC PJ. 276/2016 

Reabilitação com a execução dos serviços de terraplanagem, 

pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, sinalização, obras 

complementares, serviços diversos e meio ambiente na rodovia SC-401 

trecho Ponte sobre o Rio Ratones - Entroncamento SC-404 (p/ 

Itacorubi) - (KM 6+680 ao (KM 19+600), numa extensão e 12,920 KM 

67 086 

8ª Batalhão de 

Engenharia de 

Construção 

36/2019 - EPC 

Construções 

S/A 

Contratação de obra de engenharia para a pavimentação, regularização 

de subleito, base estabilizada granulometricamente, revestimento 

asfáltico em CBUQ e sinalização horizontal e vertical da rua 30 (trinta) 

de Outubro e ramal do novo paiol necessaria para a implantação da 

infraestrutura da 22º Brig. de Inf. de selva (Brig. da Foz do Amazonas) 

68 087 DNIT 00821/2019 
Elab. dos proj. básico e executivo de engenharia e execução das obras 

de melhoramento físico e de segurança de tráfego da BR116/RS Lt 01 
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69 088 SIE/SC 047/2019 

Contratação Integrada de serviços técnicos especializados de 

engenharia para elaboração de projeto básico, licenciado ambiental, 

projeto executivo, para posterior execução de obras de engenharia 

aeroportuária e serviços complementares para o Aeroporto Santa 

Terezinha Localizado no Municipio Catarinense de Joaçaba, integrante 

do "Programa de aviação regional" do ministerio da infraestrutura, 

utilizando modelagem de informação da construção (BIM) 

 

 

6. AVALIAÇÃO 

 

6.1. Diante dos elementos patrimoniais exposto, avaliamos o Patrimônio Liquido total da sociedade 

EPCCON CONSTRUÇÕES S.A. no valor de R$ 30.925.610,00 (trinta milhões, novecentos e vinte e 

cinco mil, seiscentos e dez reais) e, para a realização da presente Cisão, nos termos do Protocolo e 

Justificação, a parcela a ser vertida para a sociedade ETERC ENGENHARIA LTDA, conforme 

demonstrado no “QUADRO DA CISÃO”, corresponde a R$ 11.981.843,00 (onze milhões, novecentos 

e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais). 

 

6.2. O valor da parcela do Patrimônio Liquido vertido para a empresa que absorve a Cisão é superior 

ao montante do Capital a realizar na mesma, o que permite a viabilização do processo de Cisão, nos 

termos do art. 226 da Lei nº 6.404/76. 

 

6.3. Este é o resultado do trabalho dos peritos qualificados, os quais abaixo assinam, declarando ser 

esta a expressão da verdade, tendo-se como parte integrante deste LAUDO o balanço da sociedade 

cindida. 

     

Brasília-DF, 09 de novembro de 2020. 

PERITOS: 

 

 

 

HILDEBRANDO CÉSAR DIAS MACHADO 

Contador CRC-DF 7.119 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE DUARTE DE SOUZA 

Contador CRC-DF 24.683 

 

 

 

ANA MARIA LOPES 

Contadora CRC-DF 9.541 
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

20/312.881-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFN2076345603

Data

23/11/2020

323.604.873-53 ANA MARIA LOPES

329.698.481-04 HILDEBRANDO CESAR DIAS MACHADO

032.499.101-04 PEDRO HENRIQUE DUARTE DE SOUZA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1631853 em 02/12/2020 da Empresa ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire 53201035841 e protocolo
DFN2076345603 - 25/11/2020. Autenticação: 6C9E93246227BB3591CF3C95CAD336DD6DBFF170. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/312.881-8 e o código de segurança kA7R Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf 
informando o número do protocolo 20/312.881-8.

Página 1 de 2

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, de NIRE
5320103584-1 e protocolado sob o número 20/312.881-8 em 25/11/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 1631853, em 02/12/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pela TURMA TRÊS
DE VOGAIS.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/
Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

910.206.201-10 LUCIANA LAGE COSTA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

762.326.541-53 ALEXANDRE LAGE COSTA

910.206.201-10 LUCIANA LAGE COSTA

990.814.820-68 PEDRO ARAUJO LAGE

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

762.326.541-53 ALEXANDRE LAGE COSTA

910.206.201-10 LUCIANA LAGE COSTA

990.814.820-68 PEDRO ARAUJO LAGE

154.401.176-87 LUCIO VALERIO PINHEIRO COSTA

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

329.698.481-04 HILDEBRANDO CESAR DIAS MACHADO

032.499.101-04 PEDRO HENRIQUE DUARTE DE SOUZA

323.604.873-53 ANA MARIA LOPES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1631853 em 02/12/2020 da Empresa ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire 53201035841 e protocolo
DFN2076345603 - 25/11/2020. Autenticação: 6C9E93246227BB3591CF3C95CAD336DD6DBFF170. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/312.881-8 e o código de segurança kA7R Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf 
informando o número do protocolo 20/312.881-8.

Página 2 de 2

Termo de Autenticação

Assinante(s)

CPF Nome

768.099.353-04 Ana Karine de Oliveira

481.193.340-00 Luiz Eugênio Fernandes Duarte

Brasília. quarta-feira, 02 de dezembro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Luiz Eugênio Fernandes Duarte em 02/12/2020,
às 20:02 conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletrônicamente por Ana Karine de Oliveira em 02/12/2020, às 20:02
conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletrônicamente por 3ª Turma em 02/12/2020, às 20:02 conforme
horário oficial de Brasília.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1631853 em 02/12/2020 da Empresa ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire 53201035841 e protocolo
DFN2076345603 - 25/11/2020. Autenticação: 6C9E93246227BB3591CF3C95CAD336DD6DBFF170. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/312.881-8 e o código de segurança kA7R Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO702.261.211-00

Brasília. quarta-feira, 02 de dezembro de 2020

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1631853 em 02/12/2020 da Empresa ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire 53201035841 e protocolo
DFN2076345603 - 25/11/2020. Autenticação: 6C9E93246227BB3591CF3C95CAD336DD6DBFF170. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/312.881-8 e o código de segurança kA7R Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
03.987.285/0001-94
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
16/08/2000 

 
NOME EMPRESARIAL 
ETERC ENGENHARIA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ETERC 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 8 LOTE 

NÚMERO 
10 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
71.250-710 

BAIRRO/DISTRITO 
ZONA INDUSTRIAL (GUARA) 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LUCIANA.LAGE@ETERC.COM.BR 

TELEFONE 
(61) 3039-6919 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/07/2021 às 12:53:06 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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RDCi ELETRÔNICO Nº 001/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO VIADUTO ITAPOÃ-PARANOÁ, NO 

ENTRONCAMENTO DA DF-001 COM A DF-015

CONSÓRCIO ITAPOÃ
ETERC ENGENHARIA LTDA - EMPRESA LÍDER

CNPJ: 03.987.285/0001-94

SCIA - Quadra 08, Conjunto 8, Lote 10, 

Brasília/DF - CEP: 71.250-710

Contato: Dep. De Engenharia - (61) 2099-2301

engenharia@eterc.com.br

GOVERNO DO DISTRITO 

FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - 

DER/DF

DOCUMENTAÇÃO
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Empresa:

Endereço: 

Fone: (61) 3039-6919 E-mail: engenharia@eterc.com.br

Objeto:

Banco: BRB Agência: 46 C/C: 870-6

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 365

15,00% 12,00% 12,00% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 151.295,75

22.694,36 18.155,49 18.155,49 16.642,53 15.129,58 15.129,58 15.129,58 15.129,58 15.129,58

100,00% 433.933,00

433.933,00

50,00% 50,00% 910.170,14

455.085,07 455.085,07

1,35% 1,42% 1,42% 9,33% 11,77% 11,67% 10,49% 9,89% 8,94% 9,73% 10,06% 13,93% 1.027.504,96

13.871,32 14.590,57 14.590,57 95.866,21 120.937,33 119.909,83 107.785,27 101.620,24 91.858,94 99.976,23 103.367,00 143.131,44

10,00% 12,00% 12,00% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 11.967.899,94

1.196.789,99 1.436.147,99 1.436.147,99 1.316.468,99 1.196.789,99 1.196.789,99 1.196.789,99 1.196.789,99 1.795.184,99

10,00% 12,00% 12,00% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 14.387.522,77

1.438.752,28 1.726.502,73 1.726.502,73 1.582.627,50 1.438.752,28 1.438.752,28 1.438.752,28 1.438.752,28 2.158.128,42

10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 742.371,49

74.237,15 148.474,30 222.711,45 222.711,45 74.237,15

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 1.892.735,12

189.273,51 378.547,02 567.820,54 378.547,02 378.547,02

20,00% 40,00% 40,00% 1.265.996,16

253.199,23 506.398,47 506.398,47

40,00% 60,00% 371.831,40

148.732,56 223.098,84

447.804,32 469.675,64 469.675,64 3.092.108,92 3.903.389,41 3.868.536,58 3.476.308,47 3.279.313,41 2.965.242,23 3.226.558,76 3.334.674,46 4.617.972,89

1,35% 1,42% 1,42% 9,33% 11,77% 11,67% 10,49% 9,89% 8,94% 9,73% 10,06% 13,93%

1,35% 2,77% 4,18% 13,51% 25,29% 36,96% 47,44% 57,33% 66,28% 76,01% 86,07% 100,00%

447.804,32 917.479,95 1.387.155,59 4.479.264,51 8.382.653,93 12.251.190,50 15.727.498,98 19.006.812,38 21.972.054,62 25.198.613,37 28.533.287,83 33.151.260,72

ETAPA DESCRIÇÃO
D I A S     C O N S E C U T I V O S

TOTAL

Consórcio  Itapoã

ETERC Engenharia LTDA - CNPJ nº 03.987.285/0001-94

Sociedade Geral de Empreitadas Limitada - SOGEL - CNPJ nº 92.694.348/0001-44

ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 8 LOTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO VIADUTO ITAPOÃ-PARANOÁ, NO ENTRONCAMENTO 

DA DF-001 COM A DF-015

1.1 1.1 - Canteiro

1.2 1.2 - Projeto Básico

1.3 1.3 - Projeto Executivo

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3 SISTEMA RODOVIÁRIO

4 OBRAS DE ARTE ESPECIAL

5 COMPONENTE AMBIENTAL

6 MACRODRENAGEM E DRENAGEM PLUVIAL

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

8 DESVIO PROVISÓRIO DE TRÁFEGO

VALOR NO MÊS

33.151.260,72
% Mês

% Acumulada

VALOR ACUMULADO
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Empresa:

Endereço: 

Fone: (61) 3039-6919 E-mail: engenharia@eterc.com.br

Objeto:

Banco: BRB Agência: 46 C/C: 870-6

Cód. Sist. Fonte Código Descrição do Serviço Unid. Qtde
Preço 

Unit.
Preço total

01 - Canteiro de Obras e Projetos

1.1 - Canteiro

01.01.01 -
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (EQUAÇÃO             MATEMÁTICA             

- METODOLOGIA NOVO SICRO) - 1200 M²
UN 1,00 151.295,75 151.295,75

Total do grupo: 151.295,75

1.2 - Projeto Básico

01.02.01 -

ELABORAÇÃO  DE  PROJETOS  BÁSICOS DE  TERRAPLENAGEM,  

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM  PLUVIAL,  OBRAS  DE  ARTE ESPECIAL,                 

MACRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO,        CICLOVIAS,        MEIO AMBIENTE

UN 1,00 433.933,00 433.933,00

Total do grupo: 433.933,00

1.3 - Projeto Executivo

01.03.01 -

ELABORAÇÃO           DE           PROJETOS EXECUTIVOS     DE     

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO,  DRENAGEM  PLUVIAL, OBRAS        DE        

ARTE        ESPECIAL, MACRODRENAGEM,           SINALIZAÇÃO, CICLOVIAS, 

MEIO AMBIENTE

UN 1,00 910.170,14 910.170,14

Total do grupo: 910.170,14

Total Grupo 01 1.495.398,89

02 - Administração Local

02.01 - Gerência Geral

02.01.01 SICRO P9806 Auxiliar administrativo mês 12,00 4.222,47 50.669,58

02.01.02 SICRO P9903 Auxiliar técnico mês 12,00 4.113,22 49.358,67

02.01.03 SICRO P9840 Encarregado geral mês 12,00 12.295,47 147.545,63

02.01.04 SICRO P9812 Engenheiro mês 12,00 24.355,27 292.263,29

02.02 - Gerência Ambiental

02.02.01 SICRO P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 12,00 5.695,26 68.343,16

02.02.02 SICRO P9897 Técnico de meio ambiente mês 12,00 7.092,39 85.108,66

02.03 - Equipe de produção/ Frente de serviço de Terraplenagem

02.03.01 SICRO P9884 Encarregado de terraplenagem mês 9,00 7.911,35 71.202,14

02.04 - Equipe de produção/ Frente de serviço de Pavimentação

02.04.01 SICRO P9893 Encarregado de pavimentação mês 6,00 7.911,35 47.468,10

02.05 - Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho

02.05.01 SICRO P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 12,00 5.695,26 68.343,16

02.06 - Equipe de Topografia

02.06.01 SICRO P9950 Auxiliar de topografia mês 4,00 4.069,07 16.276,28

02.06.02 SICRO P9949 Topógrafo mês 4,00 5.716,59 22.866,35

02.06.03 SICRO P9848 Desenhista mês 4,00 6.121,28 24.485,14

02.07 - Laboratório de Solos, Concreto e Asfalto

02.07.01 SICRO P9833 Auxiliar de laboratório mês 9,00 3.834,47 34.510,22

02.07.02 SICRO P9858 Laboratorista mês 9,00 5.451,62 49.064,58

Total Grupo 02 1.027.504,96

03 - Sistema rodoviario

03.01.01 - Terraplenagem

03.01.01.01 SICRO 5501700

DESMATAMENTO,        DESTOCAMENTO, LIMPEZA  DE  ÁREA  E  

ESTOCAGEM  DO MATERIAL  DE  LIMPEZA  COM  ÁRVORES DE DIÂMETRO 

ATÉ 0,15 M

M² 17.273,26 0,32 5.519,36

03.01.01.02 SICRO 5501702 DESTOCAMENTO   DE   ÁRVORES   COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M UN 60,00 58,73 3.523,69

03.01.01.03 SICRO 5502163

ESCAVAÇÃO,   CARGA   E   TRANSPORTE DE  MATERIAL  DE  1ª  

CATEGORIA  -  DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM

M³ 44.405,00 3,65 161.919,46

03.01.01.04 SICRO 4016096
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA            COM            

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³
M³ 97.648,00 1,01 98.193,46

03.01.01.05 SICRO 5915321
TRANSPORTE         COM         CAMINHÃO

BASCULANTE   DE   14   M³   -   RODOVIA PAVIMENTADA
TKM 3.124.736,00 0,34 1.057.185,68

03.01.01.06 SICRO 5502978
COMPACTAÇÃO  DE  ATERROS  A  100%

DO PROCTOR NORMAL
M³ 115.916,20 3,45 399.802,62

03.01.01.07 SICRO 5503041
COMPACTAÇÃO  DE  ATERROS  A  100%

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO
M³ 26.136,80 5,84 152.538,49

03.01.01.08 SICRO 4805754
COMPACTAÇÃO          MANUAL          COM

SOQUETE VIBRATÓRIO
M³ 2.613,68 5,70 14.909,96

Total do grupo: 1.893.592,73

03.01.02 - Pavimentação

03.01.02.01 SICRO 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 65.342,00 0,76 49.740,81

03.01.02.02 SICRO 4011227
SUB-BASE    DE    SOLO    ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE                

SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA
M³ 13.068,40 7,50 98.007,82

03.01.02.03 SICRO 4011276
BASE      OU     SUB-BASE      DE     BRITA GRADUADA COM BRITA 

COMERCIAL
M³ 13.068,40 190,58 2.490.602,36

03.01.02.04 SICRO 4011352
IMPRIMAÇÃO           COM           EMULSÃO

ASFÁLTICA
M² 65.342,00 0,24 15.966,19

03.01.02.05 SICRO 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 65.342,00 0,17 11.053,51

03.01.02.06 SICRO 4011463
CONCRETO   ASFÁLTICO   -   FAIXA   C   -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
T 15.682,08 169,22 2.653.727,66

03.01.02.07 SICRO 5915321

TRANSPORTE         COM         CAMINHÃO BASCULANTE   DE   14   M³   -   

RODOVIA

PAVIMENTADA

TKM 464.189,57 0,34 157.048,33

03.01.02.08 ANP DER/DF CAP‐50/70 T 862,51 3.822,34 3.296.802,82

03.01.02.09 ANP DER/DF RR‐1C T 7,19 2.365,26 17.006,22

03.01.02.10 ANP DER/DF EAI T 84,94 2.942,39 249.926,74

03.01.02.11 DER/DF DER/DF
TRANSPORTE  DE  CIMENTO  ASFÁLTICO

CAP 50/70
T 862,51 255,85 220.674,18

03.01.02.12 DER/DF DER/DF
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 

(EAI)
T 84,94 83,73 7.111,75

03.01.02.13 DER/DF DER/DF
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA

RR- 1C
T 7,19 426,43 3.066,06

Total do grupo: 9.270.734,47

03.01.03 - Sinalização Provisória - Desvio de Tráfego

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO VIADUTO ITAPOÃ-PARANOÁ, NO ENTRONCAMENTO DA DF-001 COM A DF-015

Consórcio  Itapoã

ETERC Engenharia LTDA - CNPJ nº 03.987.285/0001-94

Sociedade Geral de Empreitadas Limitada - SOGEL - CNPJ nº 92.694.348/0001-44

ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 8 LOTE

Proposta Planilha de custos (65838983)         SEI 00113-00001746/2021-13 / pg. 436
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Empresa:

Endereço: 

Fone: (61) 3039-6919 E-mail: engenharia@eterc.com.br

Objeto:

Banco: BRB Agência: 46 C/C: 870-6

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO VIADUTO ITAPOÃ-PARANOÁ, NO ENTRONCAMENTO DA DF-001 COM A DF-015

Consórcio  Itapoã

ETERC Engenharia LTDA - CNPJ nº 03.987.285/0001-94

Sociedade Geral de Empreitadas Limitada - SOGEL - CNPJ nº 92.694.348/0001-44

ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 8 LOTE

03.01.03.01 SICRO 5213408

PINTURA  DE  FAIXA  -  TERMOPLÁSTICO POR  ASPERSÃO  -  ESPESSURA  

DE  1,5

MM

M² 217,81 47,46 10.337,24

03.01.03.02 SICRO 5214003
PINTURA   DE   SETAS   E   ZEBRADOS   - TERMOPLÁSTICO    POR    

ASPERSÃO    - ESPESSURA DE 1,5 MM
M² 217,81 57,52 12.527,51

03.01.03.03 SICRO 5213359 TACHA  REFLETIVA  MONODIRECIONAL  - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 300,00 16,15 4.843,73

Total do grupo: 27.708,48

03.01.04 - Obras complementares

03.01.04.01 Barreiras e Defensas

03.01.04.01.01 SICRO 3713604 DEFENSA   SEMIMALEÁVEL   SIMPLES   - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 1.368,01 258,58 353.735,34

03.01.04.01.02 SICRO 3713605
ANCORAGEM             DE             DEFENSA SEMIMALEÁVEL             SIMPLES             

- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M 400,00 300,47 120.189,14

03.01.04.01.03 SINAPI CPU-001 FORNECIMENTO DE AÇO KG 9.198,00 7,95 73.130,61

03.01.04.01.04 SICRO-M 3713617-M
BARREIRA   SIMPLES   DE   CONCRETO, NÃO   ARMADA,   MOLDADA   NO   

LOCAL (PERFIL  NEW  JERSEY)  -  H  =  810  +  100 MM (SEM AÇO)
M 320,00 103,18 33.017,81

Total do grupo: 580.072,90

03.01.04.02 Ciclovia

03.01.04.01.01 SICRO 5502135

ESCAVAÇÃO,   CARGA   E   TRANSPORTE DE  MATERIAL  DE  1ª  

CATEGORIA  -  DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM   

REVESTIMENTO   PRIMÁRIO-   COM ESCAVADEIRA            E            

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 1.958,40 3,22 6.312,93

03.01.04.01.02 SICRO 5503041 COMPACTAÇÃO  DE  ATERROS  A  100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M³ 1.958,40 5,84 11.429,53

03.01.04.01.03 SICRO 4011463
CONCRETO   ASFÁLTICO   -   FAIXA   C   -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
T 352,51 169,22 59.651,88

03.01.04.01.04 SICRO 4011352
IMPRIMAÇÃO           COM           EMULSÃO

ASFÁLTICA
M² 1.224,00 0,24 299,08

03.01.04.01.05 ANP DER/DF CAP‐50/70 T 19,39 3.822,34 74.115,09

03.01.04.01.06 ANP DER/DF EAI T 1,59 2.942,39 4.678,40

03.01.04.01.07 DER/DF DER/DF TRANSPORTE  DE  CIMENTO  ASFÁLTICO CAP 50/70 T 19,39 255,85 4.960,95

03.01.04.01.08 DER/DF DER/DF
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 

(EAI)
T 1,59 83,73 133,13

03.01.04.01.09 SICRO 5213401
PINTURA    DE    FAIXA    -    TINTA    BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 

MM
M² 1.224,00 27,95 34.210,37

Total do grupo: 195.791,37

Total Grupo 03 11.967.899,94

04 - Obras de Arte Especial

04.01 - Viaduto LD A - Balão do Itapuã

04.01.01 - Infraestrutura

04.01.01.01 SINAPI CPU-001 FORNECIMENTO DE AÇO KG 14.175,96 7,95 112.708,92

04.01.01.02 SICRO 2306066-M

ESTACA   RAIZ   PERFURADA   NO   SOLO COM  D  =  40  CM  -  

CONFECÇÃO  (SEM

AÇO)

M 544,00 306,92 166.964,42

04.01.01.03 SICRO 2306070-M

ESTACA  RAIZ  PERFURADA  NA  ROCHA COM  D  =  31  CM  -  CONFECÇÃO  

(SEM

AÇO)

M 340,00 954,08 324.385,69

04.01.01.04 SICRO 2306249

ARRASAMENTO     DE     ESTACAS     DE CONCRETO      COM      DIÂMETRO      

OU

LARGURA = 40 CM

UN 68,00 26,45 1.798,33

04.01.01.05 SICRO 2003850 LASTRO DE BRITA COMERCIAL M³ 17,46 132,27 2.309,39

04.01.01.06 SICRO 1106057

CONCRETO    MAGRO    PARA    LASTRO, TRAÇO     1:4,5:4,5     (CIMENTO/     

AREIA MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MANUAL.

AF_07/2016

M3 17,46 388,37 6.780,98

04.01.01.07 SICRO 1116263

CONCRETO  PARA  BOMBEAMENTO  FCK

=  25  MPA  -  CONFECÇÃO  EM  CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

M3 281,05 332,36 93.409,85

04.01.01.08 SICRO 1106087
LANÇAMENTO  MANUAL  DE  CONCRETO USINADO  -  CONFECÇÃO  EM  

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 281,05 30,70 8.629,15

04.01.01.09 SICRO 3108005
FORMAS  DE  COMPENSADO  RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  -  CONFECÇÃO,  INSTALAÇÃO  E RETIRADA
M² 242,90 73,21 17.782,81

04.01.01.10 SINAPI FORNECIMENTO DE AÇO KG 16.863,00 7,95 134.072,79

04.01.01.11 SICRO-M 407819-M
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - PREPARO E

COLOCAÇÃO
KG 16.863,00 4,10 69.096,61

04.01.01.12 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO   DE   SUPERFÍCIE

COM  EMULSÃO  ASFÁLTICA,  2  DEMÃOS AF_06/2018
M2 242,90 37,09 9.010,11

Total do grupo: 946.949,05

04.01.02 - Mesoestrutura

04.01.02.01 SICRO 1106280

CONCRETO  PARA  BOMBEAMENTO  FCK

=  30  MPA  -  CONFECÇÃO  EM  CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

M³ 88,34 388,23 34.296,36

04.01.02.02 SICRO 1106088

LANÇAMENTO           MECÂNICO           DE CONCRETO  COM  BOMBA  

REBOCÁVEL COM    CAPACIDADE    DE    30    M³/H    - CONFECÇÃO  EM  

CENTRAL  DOSADORA DE 30M³/H

M³ 88,34 36,96 3.265,25

04.01.02.03 SINAPI FORNECIMENTO DE AÇO KG 8.834,00 7,95 70.236,55

04.01.02.04 SICRO - M 407819-M
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - PREPARO E

COLOCAÇÃO
KG 8.834,00 4,10 36.197,56

04.01.02.05 SICRO 3108005
FORMAS  DE  COMPENSADO  RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  -  CONFECÇÃO,  INSTALAÇÃO  E RETIRADA
M² 311,60 73,21 22.812,37

04.01.02.06 SICRO 0307731

APARELHO  DE  APOIO  DE  NEOPRENE FRETADO          PARA          

ESTRUTURAS MOLDADAS           NO           LOCAL           - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

DM³ 948,00 95,85 90.865,99

Total do grupo: 257.674,09

04.01.03 - Superestrutura

04.01.03.01 SINAPI CPU-001 FORNECIMENTO DE AÇO KG 219.565,00 7,95 1.745.697,20

04.01.03.02 SICRO - M 0407819-M
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - PREPARO E

COLOCAÇÃO
KG 219.565,00 4,10 899.673,74
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Empresa:

Endereço: 

Fone: (61) 3039-6919 E-mail: engenharia@eterc.com.br

Objeto:

Banco: BRB Agência: 46 C/C: 870-6

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO VIADUTO ITAPOÃ-PARANOÁ, NO ENTRONCAMENTO DA DF-001 COM A DF-015

Consórcio  Itapoã

ETERC Engenharia LTDA - CNPJ nº 03.987.285/0001-94

Sociedade Geral de Empreitadas Limitada - SOGEL - CNPJ nº 92.694.348/0001-44

ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 8 LOTE

04.01.03.03 SICRO 1106280

CONCRETO      FCK      =      30      MPA      - CONFECÇÃO  EM  CENTRAL  

DOSADORA DE     30     M³/H     -     AREIA     E     BRITA

COMERCIAIS

M³ 2.195,65 388,23 852.420,23

04.01.03.04 SICRO 5502163

ESCAVAÇÃO,   CARGA   E   TRANSPORTE DE  MATERIAL  DE  1ª  

CATEGORIA  -  DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM

M³ 44,80 3,65 163,36

04.01.03.05 SICRO 3108005
FORMAS  DE  COMPENSADO  RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  -  CONFECÇÃO,  INSTALAÇÃO  E RETIRADA
M² 2.467,85 73,21 180.672,33

04.01.03.06 SICRO 1106088
LANÇAMENTO           MECÂNICO           DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA 

SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL
M³ 2.195,65 36,96 81.156,35

04.01.03.07 SICRO 2003935 TUBO DE PVC D = 50 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM M 6,00 10,29 61,74

04.01.03.08 SICRO 2003821

DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50 MM  EM  ESTRUTURA  DE  

CONTENÇÃO DE  ENCOSTA  -  EXCLUSO  O  TUBO  DE

DRENAGEM

UN 10,00 13,80 137,96

04.01.03.09 SICRO 2003935 TUBO DE PVC D = 50 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM M 6,00 10,29 61,74

04.01.03.10 SICRO 4507756

ANCORAGEM        ATIVA        PARA         12

CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE    ANCORAGEM,    BLOCO,    

CUNHAS TRIPARTIDAS,            TROMBETA            E PROTENSÃO

UN 176,00 781,83 137.601,91

04.01.03.11 SICRO 4507957

CORDOALHA  CP  190  RB  D  =  15,2  MM  - FORNECIMENTO,          

PREPARO          E

COLOCAÇÃO

KG 76.847,75 11,93 916.491,03

04.01.03.12 SICRO 4507842

BAINHA   METÁLICA   DIÂMETRO   80   MM PARA  12  CORDOALHAS  D  =  

15,2  MM, SEMIRRÍGIDA,         REDONDA,         COM MONTAGEM E INJEÇÃO 

DE NATA DE

M 176,00 70,17 12.350,78

04.01.03.13 SICRO 0307084
LÁBIOS  POLIMÉRICOS  20  X  30  MM  EM JUNTA DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO
M 34,20 28,77 983,84

04.01.03.14 SICRO 0307737

JUNTA    DE    DILATAÇÃO    EM    PERFIL

EXTRUDADO           DE           BORRACHA VULCANIZADA    DE    50    X    80    

MM    - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 34,20 1.371,15 46.893,31

04.01.03.15 SICRO 5605882

TIRANTE   PERMANENTE   PROTENDIDO DE AÇO D  = 32  MM, TIPO  

DYWIDAG ST 95/105,  COM  CAPACIDADE  DE  390  KN  - EXCETO 

PERFURAÇÃO

M 120,00 207,47 24.896,43

04.01.03.16 SICRO 5605940

PERFURAÇÃO    PARA    TIRANTES    EM MATERIAL    DE    3ª    CATEGORIA    

COM

DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM

M 120,00 53,45 6.413,57

04.01.03.17 SICRO 5605945
ANCORAGEM  DE  TIRANTE  DE  BARRA DE    AÇO    DE    D    =    32    MM    

COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA
UN 20,00 337,35 6.747,01

04.01.03.18 SICRO 5915015

CARGA,   MANOBRA   E   DESCARGA   DE MATERIAIS   DIVERSOS   EM   

CAMINHÃO CARROCERIA  COM CAPACIDADE  DE 11 T E COM GUINDAUTO 

DE 45 T.M

T 302,40 14,91 4.507,34

04.01.03.19 SICRO - M CPU
CARRO DE AVANÇO SUCESSIVO DE

ADUELAS - MONTAGEM
UN 2,00 27.149,90 54.299,80

04.01.03.20 SICRO - M CPU
CARRO DE AVANÇO SUCESSIVO DE

ADUELAS - DESMONTAGEM
UN 2,00 27.885,86 55.771,72

04.01.03.21 SICRO - M CPU
MOVIMENTO DO CONJUNTO DE CARRO DE        AVANÇO        PARA        

BALANÇO SUCESSIVO
MOV 40,00 10.750,42 430.016,77

04.01.03.22 SICRO - M CPU

ALUGUEL    MENSAL    DO    CARRO    DE

AVANÇO      INCLUINDO:      ESTRUTURA LONGITUDINAL,   COM   TRELIÇAS   

T30, MOLDURAS  DE  6,  3  E  2M,  COM  PESO VARIANDO       DE       800       

A       200KG; ESTRUTURA  TRANSVERSAL  SUPERIOR E    INFERIOR    C/    

PERFIS    DUPLO    U; ESTRUTURA      DE      ANCORAGEM      ; MACACO           

HIDRÁULICO           PARA MOVIMENTAÇÃO        E        SUPERVISOR 

TÉCNICO.

MES 9,00 71.624,51 644.620,57

Total do grupo: 6.101.638,74

04.02 - Viaduto LD B - Balão do Itapuã

04.02.01 - Infraestrutura

04.02.01.01 SINAPI CPU-001 FORNECIMENTO DE AÇO KG 14.175,96 7,95 112.708,92

04.02.01.02 SICRO 2306066-M
ESTACA   RAIZ   PERFURADA   NO   SOLO

COM  D  =  40  CM  -  CONFECÇÃO  (SEM AÇO)
M 544,00 306,92 166.964,42

04.02.01.03 SICRO 2306070-M
ESTACA  RAIZ  PERFURADA  NA  ROCHA

COM  D  =  31  CM  -  CONFECÇÃO  (SEM AÇO)
M 340,00 954,08 324.385,69

04.02.01.04 SICRO 2306249

ARRASAMENTO     DE     ESTACAS     DE CONCRETO      COM      DIÂMETRO      

OU

LARGURA = 40 CM

UN 68,00 26,45 1.798,33

04.02.01.05 SICRO 2003850 LASTRO DE BRITA COMERCIAL M³ 17,46 132,27 2.309,39

04.02.01.06 SICRO 1106057
CONCRETO    MAGRO    PARA    LASTRO, TRAÇO     1:4,5:4,5     (CIMENTO/     

AREIA MÉDIA/  BRITA  1)   -  PREPARO  MANUAL. AF_07/2016
M3 17,46 388,37 6.780,98

04.02.01.07 SICRO 1116263

CONCRETO  PARA  BOMBEAMENTO  FCK

=  25  MPA  -  CONFECÇÃO  EM  CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

M3 281,05 332,36 93.409,85

04.02.01.08 SICRO 1106087
LANÇAMENTO  MANUAL  DE  CONCRETO USINADO  -  CONFECÇÃO  EM  

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 281,05 30,70 8.629,15

04.02.01.09 SICRO 3108005

FORMAS  DE  COMPENSADO  RESINADO

14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  -  CONFECÇÃO,  

INSTALAÇÃO  E RETIRADA

M² 242,90 73,21 17.782,81

04.02.01.10 SINAPI FORNECIMENTO DE AÇO KG 16.863,00 7,95 134.072,79

04.02.01.11 SICRO-M 407819-M
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - PREPARO E

COLOCAÇÃO
KG 16.863,00 4,10 69.096,61

04.02.01.12 SINAPI 98557

IMPERMEABILIZAÇÃO   DE   SUPERFÍCIE COM  EMULSÃO  ASFÁLTICA,  2  

DEMÃOS

AF_06/2018

M2 242,90 37,09 9.010,11

Total do grupo: 721.948,07

04.02.02 - Mesoestrutura
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Empresa:

Endereço: 

Fone: (61) 3039-6919 E-mail: engenharia@eterc.com.br

Objeto:

Banco: BRB Agência: 46 C/C: 870-6

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO VIADUTO ITAPOÃ-PARANOÁ, NO ENTRONCAMENTO DA DF-001 COM A DF-015

Consórcio  Itapoã

ETERC Engenharia LTDA - CNPJ nº 03.987.285/0001-94

Sociedade Geral de Empreitadas Limitada - SOGEL - CNPJ nº 92.694.348/0001-44

ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 8 LOTE

04.02.02.01 SICRO 1106280

CONCRETO  PARA  BOMBEAMENTO  FCK

=  30  MPA  -  CONFECÇÃO  EM  CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

M³ 88,34 388,23 34.296,36

04.02.02.02 SICRO 1106088

LANÇAMENTO           MECÂNICO           DE CONCRETO  COM  BOMBA  

REBOCÁVEL COM    CAPACIDADE    DE    30    M³/H    - CONFECÇÃO  EM  

CENTRAL  DOSADORA DE 30M³/H

M³ 88,34 36,96 3.265,25

04.02.02.03 SINAPI FORNECIMENTO DE AÇO KG 8.834,00 7,95 70.236,55

04.02.02.04 SICRO - M 407819-M
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - PREPARO E

COLOCAÇÃO
KG 8.834,00 4,10 36.197,56

04.02.02.05 SICRO 3108005

FORMAS  DE  COMPENSADO  RESINADO

14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  -  CONFECÇÃO,  

INSTALAÇÃO  E RETIRADA

M² 311,60 73,21 22.812,37

04.02.02.06 SICRO 0307731

APARELHO  DE  APOIO  DE  NEOPRENE FRETADO          PARA          

ESTRUTURAS MOLDADAS           NO           LOCAL           - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

DM³ 948,00 95,85 90.865,99

Total do grupo: 257.674,09

04.02.03 - Superestrutura

04.02.03.01 SINAPI CPU-001 FORNECIMENTO DE AÇO KG 219.565,00 7,95 1.745.697,20

04.02.03.02 SICRO - M 0407819-M
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - PREPARO E

COLOCAÇÃO
KG 219.565,00 4,10 899.673,74

04.02.03.03 SICRO 1106280

CONCRETO      FCK      =      30      MPA      - CONFECÇÃO  EM  CENTRAL  

DOSADORA DE     30     M³/H     -     AREIA     E     BRITA

COMERCIAIS

M³ 2.195,65 388,23 852.420,23

04.02.03.04 SICRO 5502163

ESCAVAÇÃO,   CARGA   E   TRANSPORTE DE  MATERIAL  DE  1ª  

CATEGORIA  -  DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM

M³ 44,80 3,65 163,36

04.02.03.05 SICRO 3108005
FORMAS  DE  COMPENSADO  RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  -  CONFECÇÃO,  INSTALAÇÃO  E RETIRADA
M² 2.467,85 73,21 180.672,33

04.02.03.06 SICRO 1106088
LANÇAMENTO           MECÂNICO           DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA 

SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL
M³ 2.195,65 36,96 81.156,35

04.02.03.07 SICRO 2003935 TUBO DE PVC D = 50 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM M 6,00 10,29 61,74

04.02.03.08 SICRO 2003821
DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50

MM  EM  ESTRUTURA  DE  CONTENÇÃO
UN 10,00 13,80 137,96

04.02.03.09 SICRO 2003935 TUBO DE PVC D = 50 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM M 6,00 10,29 61,74

04.02.03.10 SICRO 4507756

ANCORAGEM        ATIVA        PARA         12

CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE    ANCORAGEM,    BLOCO,    

CUNHAS TRIPARTIDAS,            TROMBETA            E PROTENSÃO

UN 176,00 781,83 137.601,91

04.02.03.11 SICRO 4507957

CORDOALHA  CP  190  RB  D  =  15,2  MM  - FORNECIMENTO,          

PREPARO          E

COLOCAÇÃO

KG 76.847,75 11,93 916.491,03

04.02.03.12 SICRO 4507842

BAINHA   METÁLICA   DIÂMETRO   80   MM PARA  12  CORDOALHAS  D  =  

15,2  MM, SEMIRRÍGIDA,         REDONDA,         COM MONTAGEM E INJEÇÃO 

DE NATA DE

M 176,00 70,17 12.350,78

04.02.03.13 SICRO 0307084
LÁBIOS  POLIMÉRICOS  20  X  30  MM  EM JUNTA DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO
M 34,20 28,77 983,84

04.02.03.14 SICRO 0307737

JUNTA    DE    DILATAÇÃO    EM    PERFIL EXTRUDADO           DE           

BORRACHA VULCANIZADA    DE    50    X    80    MM    -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 34,20 1.371,15 46.893,31

04.02.03.15 SICRO 5605882

TIRANTE   PERMANENTE   PROTENDIDO

DE AÇO D  = 32  MM, TIPO  DYWIDAG ST 95/105,  COM  CAPACIDADE  DE  

390  KN  - EXCETO PERFURAÇÃO

M 120,00 207,47 24.896,43

04.02.03.16 SICRO 5605940
PERFURAÇÃO    PARA    TIRANTES    EM

MATERIAL    DE    3ª    CATEGORIA    COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM
M 120,00 53,45 6.413,57

04.02.03.17 SICRO 5605945

ANCORAGEM  DE  TIRANTE  DE  BARRA DE    AÇO    DE    D    =    32    MM    

COM

GROUTEAMENTO DA CABEÇA

UN 20,00 337,35 6.747,01

04.02.03.18 SICRO 5915015

CARGA,   MANOBRA   E   DESCARGA   DE MATERIAIS   DIVERSOS   EM   

CAMINHÃO CARROCERIA  COM CAPACIDADE  DE 11 T E COM GUINDAUTO 

DE 45 T.M

T 302,40 14,91 4.507,34

04.02.03.19 SICRO - M CPU
CARRO DE AVANÇO SUCESSIVO DE

ADUELAS - MONTAGEM
UN 2,00 27.149,90 54.299,80

04.02.03.20 SICRO - M CPU
CARRO DE AVANÇO SUCESSIVO DE

ADUELAS - DESMONTAGEM
UN 2,00 27.885,86 55.771,72

04.02.03.21 SICRO - M CPU
MOVIMENTO DO CONJUNTO DE CARRO

DE        AVANÇO        PARA        BALANÇO SUCESSIVO
MOV 40,00 10.750,42 430.016,77

04.02.03.22 SICRO - M CPU

ALUGUEL    MENSAL    DO    CARRO    DE AVANÇO      INCLUINDO:      

ESTRUTURA LONGITUDINAL,   COM   TRELIÇAS   T30, MOLDURAS  DE  6,  3  

E  2M,  COM  PESO VARIANDO       DE       800       A       200KG; ESTRUTURA  

TRANSVERSAL  SUPERIOR E    INFERIOR    C/    PERFIS    DUPLO    U; 

ESTRUTURA      DE      ANCORAGEM      ; MACACO           HIDRÁULICO           

PARA MOVIMENTAÇÃO        E        SUPERVISOR TÉCNICO.

MES 9,00 71.624,51 644.620,57

Total do grupo: 6.101.638,74

Total Grupo 04 14.387.522,77

05 - Componente Ambiental

05.01 - Ambiental

05.01.01 SICRO 4413905 HIDROSSEMEADURA M² 376,00 3,04 1.141,37

05.01.02 SICRO 4915744 CAPINA MANUAL M² 12.890,00 0,60 7.752,97

05.01.03 SICRO 4413989
PLANTIO  DE  MUDAS  ARBÓREAS  COM PORTE DE 30 A 80 CM EM COVAS 

DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M
UN 13.560,00 22,96 311.328,30

05.01.04 SICRO 4915684
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES 

PLANAS
M² 45.789,00 9,22 422.148,85

Total do grupo: 742.371,49

Total Grupo 05 742.371,49

06 - Macrodrenagem e Drenagem Pluvial

06.01 - Corte e Aterro (BACIAS/TRINCHEIRAS)
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Empresa:

Endereço: 

Fone: (61) 3039-6919 E-mail: engenharia@eterc.com.br

Objeto:

Banco: BRB Agência: 46 C/C: 870-6

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO VIADUTO ITAPOÃ-PARANOÁ, NO ENTRONCAMENTO DA DF-001 COM A DF-015

Consórcio  Itapoã

ETERC Engenharia LTDA - CNPJ nº 03.987.285/0001-94

Sociedade Geral de Empreitadas Limitada - SOGEL - CNPJ nº 92.694.348/0001-44

ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 8 LOTE

06.01.01 SICRO 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 16.700,00 4,63 77.374,67

06.01.02 SICRO 5502978
COMPACTAÇÃO  DE  ATERROS  A  100%

DO PROCTOR NORMAL
M³ 4.200,00 3,45 14.486,08

06.01.03 SICRO 4915609
Regularização de valas com apiloamento do

fundo
M2 8.455,05 1,87 15.812,65

06.01.04 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora M3 12.500,00 1,52 19.030,95

Total do grupo: 126.704,35

06.02 - ELEMENTOS DE DRENAGEM

06.02.01 SICRO 2003345
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SZC 02 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
m 5.251,44 41,00 215.327,28

06.02.02 SICRO 2003813
CANALETA  DE  CONCRETO  -  CAU  03  - SEÇÃO DE 30 X 30 CM - 

ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO
m 600,00 150,47 90.282,83

06.02.03 SICRO 2003391

DESCIDA   D'ÁGUA   DE   ATERROS   TIPO RÁPIDO   -   DAR   02   -   AREIA   

E   BRITA

COMERCIAIS

m 112,00 136,99 15.343,40

06.02.04 SICRO 2003399
DESCIDA    D'ÁGUA    DE    CORTES    EM

DEGRAUS - DCD 02
m 448,00 494,25 221.424,10

06.02.05 SICRO 2003453
DISSIPADOR  DE  ENERGIA  -  DEB  03  - AREIA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
un 10,00 1.258,35 12.583,55

Total do grupo: 554.961,15

06.03 - Drenagem Pluvial

06.03.01 - Escavações e Reaterros

06.03.01.01 SICRO 2004504
Escavação     mecânica     de     vala     para drenagem  com  valetadeira  em  

material  de 1ª categoria
M3 10.208,55 11,60 118.389,90

06.03.01.02 SICRO 4915671
Reaterro   e    compactação   com    soquete

vibratório
M3 4.173,50 15,63 65.227,11

06.03.01.03 SICRO 4915734 Recomposição   mecanizada   de   aterro   - material de jazida M3 5.537,54 8,63 47.774,37

Total do grupo: 231.391,38

06.04.01 - Escoramento de Valas

06.04.01.01 SICRO 2106292

Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - 

estroncas a  cada  metro  não  incluídas  -  profundidade de  até  4  m  -  madeira  

com  utilização  de  3 vezes - confecção, instalação e retirada

M2 1.600,00 153,88 246.212,56

06.04.01.02 SICRO 2106295
Estroncas  para  valas  com  D  =  15  cm  -

madeira com utilização de 3 vezes
m 800,00 19,33 15.465,35

Total do grupo: 261.677,91

06.05.01 - Preparo de Fundo de Valas

06.05.01.01 SICRO 2003850 Lastro de brita comercial M3 411,70 132,27 54.454,51

Total do grupo: 54.454,51

06.06 - Fornecimento dos Tubos

06.06.01 - Tubos e Assentamento

06.06.01.01 SICRO 804021
Corpo  de  BSTC  D  =  0,60  m  CA1  -  areia,

brita e pedra de mão comerciais
M 1.685,82 317,28 534.871,04

Total do grupo: 534.871,04

06.07.01 - Poços de Visita

06.07.01.01 SICRO 2003678
Poço  de  visita  -  PVI  01  -  areia  e  brita

comerciais
un 54,00 1.783,96 96.333,65

Total do grupo: 96.333,65

06.08.01 - Boca de Lobo

06.08.01.01 SINAPI CPU-001 FORNECIMENTO DE AÇO KG 120,80 7,95 960,45

06.08.01.02 SICRO 2003477-M
Caixa  coletora  de  sarjeta  -  CCS  01  -  com

grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais
UN 10,00 3.138,07 31.380,67

Total do grupo: 32.341,12

Total Grupo 06 1.892.735,12

07 - Sinalização Viária

07.01 - Sinalização Horizontal

07.01.01 SICRO 5213408
PINTURA  DE  FAIXA  -  TERMOPLÁSTICO

POR  ASPERSÃO  -  ESPESSURA  DE  1,5 MM
M² 1.789,00 47,46 84.905,76

07.01.02 SICRO 5214003

PINTURA   DE   SETAS   E   ZEBRADOS   - TERMOPLÁSTICO    POR    

ASPERSÃO    -

ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 894,50 57,52 51.447,85

07.01.03 SICRO 5213359 TACHA  REFLETIVA  MONODIRECIONAL  - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 3.727,08 16,15 60.176,55

Total do grupo: 196.530,16

07.02 - Sinalização Vertical

07.02.01 SICRO 5213436

CONFECÇÃO  DE  PLACA  EM  ALUMÍNIO, ESPESSURA   DE   1,5   MM,   

MODULADA, AÉREA,                COM                PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO III + X

M² 218,75 703,01 153.783,00

07.02.02 SICRO 5213777
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 17 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE 

EXPOSIÇÃO DE  ATÉ  25,5  M²,  TENSÃO  ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² -
UN 4,00 70.795,65 283.182,60

07.02.03 SICRO 5213812
SEMIPÓRTICO  DUPLO  METÁLICO  COM VÃO  DE  2  X  4,9  M,  VENTO  DE  

45  M/S, ÁREA  DE  EXPOSIÇÃO  DE  ATÉ  2  X  7,35 M², TENSÃO ADMISSÍVEL
UN 8,00 44.762,42 358.099,36

07.02.04 SICRO 5213769

SEMIPÓRTICO  METÁLICO  COM  VÃO  DE 8,3   M,   VENTO   DE   45   M/S,   

ÁREA   DE EXPOSIÇÃO  DE  ATÉ  12,45  M²,  TENSÃO

ADMISSÍVEL SOLO > 200

UN 7,00 39.200,15 274.401,04

Total do grupo: 1.069.466,00

Total Grupo 07 1.265.996,16

08 - Desvio Provisório de Táfego

08.01 - Demolição de Pavimento Existente

08.01.01 SICRO 4915668 REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 217,81 239,24 52.107,88

08.01.02 SICRO 4915667
REMOÇÃO            MECANIZADA            DE

REVESTIMENTO ASFÁLTICO
M³ 2.178,07 8,94 19.466,50

08.01.03 SICRO 4915669 REMOÇÃO   MECANIZADA   DE   CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M³ 2.178,07 7,96 17.337,67

08.01.04 SICRO 1600442
DEMOLIÇÃO       DE       SARJETAS       DE

CONCRETO
M³ 217,81 269,81 58.766,70

08.01.05 SICRO 1600447 DEMOLIÇÃO  MANUAL  DE  MEIO  FIO  DE CONCRETO M³ 217,81 286,55 62.414,42
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Empresa:

Endereço: 

Fone: (61) 3039-6919 E-mail: engenharia@eterc.com.br

Objeto:

Banco: BRB Agência: 46 C/C: 870-6

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO VIADUTO ITAPOÃ-PARANOÁ, NO ENTRONCAMENTO DA DF-001 COM A DF-015

Consórcio  Itapoã

ETERC Engenharia LTDA - CNPJ nº 03.987.285/0001-94

Sociedade Geral de Empreitadas Limitada - SOGEL - CNPJ nº 92.694.348/0001-44

ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 8 LOTE

08.01.06 SICRO 1619004
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - 

SEM REAPROVEITAMENTO
M³ 1.089,03 4,77 5.199,23

Total do grupo: 215.292,40

08.02 - Execução de Pavimento

08.02.01 SICRO 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 1.664,00 0,76 1.266,70

08.02.02 SICRO 4011227
SUB-BASE    DE    SOLO    ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE                

SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA
M³ 332,80 7,50 2.495,87

08.02.03 SICRO 4011276
BASE      OU     SUB-BASE      DE     BRITA GRADUADA COM BRITA 

COMERCIAL
M³ 332,80 190,58 63.425,70

08.02.04 SICRO 4011352
IMPRIMAÇÃO           COM           EMULSÃO

ASFÁLTICA
M² 1.664,00 0,24 406,60

08.02.05 SICRO 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 1.664,00 0,17 281,49

08.02.06 SICRO 4011463
CONCRETO   ASFÁLTICO   -   FAIXA   C   -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
T 199,68 169,22 33.789,93

08.02.07 SICRO 5915321

TRANSPORTE         COM         CAMINHÃO BASCULANTE   DE   14   M³   -   

RODOVIA

PAVIMENTADA

TKM 3.993,60 0,34 1.351,15

08.02.08 ANP DER/DF CAP‐50/70 T 10,98 3.822,34 41.969,25

08.02.09 ANP DER/DF RR‐1C T 0,92 2.365,26 2.176,04

08.02.10 ANP DER/DF EAI T 2,16 2.942,39 6.355,57

08.02.11 DER/DF DER/DF
TRANSPORTE  DE  CIMENTO  ASFÁLTICO

CAP 50/70 DMT=727 KM
T 10,98 255,85 2.809,25

08.02.12 DER/DF DER/DF

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA  SERVIÇO  DE  IMPRIMAÇÃO  

(EAI)

DMT=410 KM

T 1,66 83,73 138,99

08.02.13 DER/DF DER/DF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 1C DMT=410 KM T 0,17 426,43 72,49

Total do grupo: 156.539,01

Total Grupo 08 371.831,40

TOTAL GERAL 33.151.260,72
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Consórcio Itapoã 
 

SCIA – Quadra 08 Conjunto 8, Lote 10 - SCIA  
Brasília/DF, CEP: 71.250-710 – Fone: (61) 2099-2301 

E-mail: engenharia@eterc.com.br 

  

 

CONSÓRCIO ITAPOÃ 

ALEXANDRE LAGE COSTA – RG nº 10.545/D – CREA/DF 

Responsável Técnico – Representante Legal 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

AO 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF. 

 

REF: RDCi ELETRÔNICO Nº 001/2021 

 

• Empresa: Consórcio Itapoã 

o ETERC Engenharia LTDA – CNPJ nº 03.987.285/0001-94 

o Sociedade Geral de Empreitadas Limitada-SOGEL - CNPJ nº 92.694.348/0001-44 

• Endereço: ST SCIA Quadra 8 Conjunto 8 Lote 10 

• Fone: (61) 3039-6919 

• E-mail: engenharia@eterc.com.br 

• Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DO VIADUTO ITAPOÃ-PARANOÁ, NO ENTRONCAMENTO DA DF-001 COM A 

DF-015 

• Valor: R$ 33.151.260,72 

• Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura do certame. 

• Conta Corrente: BRB – Agência: 46 – C/C: 870-6 

 

 

 
 

Brasília-DF, 06 de julho de 2021. 
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