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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº010/2014 
 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que às     

dez horas do dia vinte e seis de maio de 2015, na Sala Engenheiro Jofre Mozart Parada, no 

Setor de Administração Municipal, Bloco "C", 2º andar, sala 208, fará realizar licitação do tipo 

técnica e preço, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma de empreitada por preço global, 

devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execução dos serviços objeto deste Edital, de 

conformidade com o que consta no processo nº 113.013043/2014 mediante as condições 

constantes deste e seus Anexos, e sob a regência da Lei n.º 8.666/93. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será realizada no 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local. 

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para 

Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para Execução de Pavimentação das Vias de 

Acesso às escolas, incluindo projetos de Ciclovias e Obras de Arte Especiais. Tudo conforme os 

anexos deste Edital, com valor previsto de R$ 10.119.176,88 (dez milhões, cento e dezenove mil, 

cento e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos). 

 

II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

2.1. – Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer licitante que 

satisfaça as condições do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou 

Contrato Social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência. 

Não poderão participar desta Concorrência: 

a) consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
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b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com 

esta Administração; 

c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas 

com suspensão do direito de licitar, pela Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade 

da declaração de superveniência de fato impeditivo à habilitação. 

d) empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de parcelas do 

Capital Social, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou 

do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicação do presente ato 

convocatório; 

e) pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como subcontratada 

ou representante legal de outra licitante. 

2.2. - Deficiência no atendimento aos requisitos para apresentação da 

documentação e proposta correrão por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua 

inabilitação e/ou desclassificação. 

2.3. - A impugnação perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia útil anterior à data fixada para a 

realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

2.4. - A impugnação perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente 

Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o quinto dia útil anterior à data fixada para a 

realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior, devendo o 

DER/DF julgar e responder em até 03 (três) dias úteis. 

 

III - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 3.1 - O DER/DF iniciará o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, 

devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAÇÃO e suas PROPOSTAS TÉCNICA E DE 

PREÇOS em 03 (três) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, endereçados à COMISSÃO 

JULGADORA PERMANENTE, contendo obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, 

clara e visivelmente, além da razão social da licitante, os dizeres "CONCORRÊNCIA 

Nº010/2014 - ENVELOPE Nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO", CONCORRÊNCIA Nº010/2014 - 
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ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA TÉCNICA" e CONCORRÊNCIA Nº010/2014 - 

ENVELOPE Nº 03 - "PROPOSTA DE PREÇOS". 

 3.2. – As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

supérfluos ou em duplicidade. 

 3.3 - As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, desde que 

absolutamente legíveis. 

 3.3.1 - Na hipótese de cópia sem autenticação, a própria Comissão, durante a sessão de 

abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, à vista do original, autenticará. 

 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

3.4. - O envelope n. 01, com o título DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob 

pena de inabilitação, em sua única via, os seguintes documentos, em plena validade e atendendo 

as seguintes exigências: 

3.4.1. - Habilitação Jurídica: 

3.4.1.1. – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores. 

a) Obs: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

3.4.1.3. - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício. 

3.4.1.4. – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

3.4.2. - Habilitação relativa a regularidade fiscal e trabalhista: 

3.4.2.1. - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
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3.4.2.2. – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto licitado. 

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, 

deverão apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão Negativa de 

Débitos para com Distrito Federal). 

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa quanto à 

Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos Administrativos pela Secretaria da 

Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, outra equivalente, na 

forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Código Tributário Nacional. 

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (CND do INSS e CRS do FGTS). 

3.4.2.6. - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site 

www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 

3.4.3. - Habilitação relativa à qualificação técnica: 

3.4.3.1 – Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do Estado onde a 

Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsável(is) 

técnico(s). Para o vencedor da licitação, caso não seja do Distrito Federal, será exigido o visto do 

CREA-DF. 

3.4.3.2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica 

em nome da Licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no CREA, acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

nos seguintes domínios: 

 Projeto Executivo de Pavimentação de Rodovias. 

3.4.3.3. – Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, 

em nome do(s) Responsável(eis) Técnicos Licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público 

http://www.tst.jus.br/certidao
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ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico – CAT. 

 Projeto Executivo de Pavimentação de Rodovias. 

3.4.3.4. - Declaração de Visita Técnica, feita em formulário da licitante, de que um 

dos Responsáveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.3, ou um representante legal da licitante com 

conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o 

cumprimento das obrigações, objeto da licitação. Telefones para contato: (61) 3342-2138/3342-

2139. 

3.4.4 – Habilitação quanto à qualificação econômico-financeira: 

3.4.4.1. – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a 

variação ocorrida no período, da UFIR ou de outro  indicador que  venha substituí-la. 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

1 -publicados em Diário Oficial; ou 

2 -publicados em Jornal; ou 

3 - por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; ou 

4 - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

a) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de 

Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes 

índices: 

a) ILG =  AC + RLP  > 1,00 
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      PC + PNC 

b) ILC =   AC  > 1,00 

                PC 

c) GE =  _PC + PNC < 1,00 

        PL 

Onde: 

a)  ILG = Índice de Liquidez Geral 

b)  ILC = Índice de Liquidez Corrente 

c)  GE = Grau de Endividamento 

d)  AC = Ativo Circulante 

e)  RLP = Realizável a Longo Prazo 

f)  PC = Passivo Circulante 

g)  PNC = Passivo Não Circulante 

h)  PL = Patrimônio Líquido 

c) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanço patrimonial, a Gerência de 

Contabilidade do DER-DF procederá aos pertinentes cálculos; 

e) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente 

com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

3.4.4.2. - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica. 

 3.4.5. Declaração expressa de: 

 a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade 

de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares 

solicitadas pelo DER/DF; 

b) que executará o(s) serviço(s) de acordo com as especificações do DER/DF, às quais 

alocará todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as medidas 

para assegurar um controle adequado; 

c) que executará o(s) serviço(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital. 

3.4.6. - Declaração, sob as penas da lei, de que a licitante não se encontra na situação 

prevista na alínea “a” e “b” item 2.1. 
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3.4.7. – Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição. (anexo 

IV) 

3.4.8. - Comprovante da condição de representante legal da licitante, ou, procuração 

pública ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art. 654, do 

Código Civil Brasileiro, Lei 10.406, de 10/01/2002. 

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. não inabilita a licitante, ficando, 

porém, o representante não credenciado, impedido de qualquer interferência no processo 

licitatório. 

3.4.9. – Certidões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 (noventa) dias 

a partir da data de sua emissão. 

3.4.10. - Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitações no valor de R$ 

101.191,00 (cento e um mil, cento e noventa e um reais). A garantia poderá ser recolhida na 

Conta Corrente do DER-DF (Depósito Identificado) – BRB S/A (070) – Agência 0146 – C/C nº 

835.109-2 (Valores em Custódia), ou em outra modalidade prevista no § 1º do artigo 56 da Lei nº 

8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos de habilitação, na forma 

disposta no artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 

3.4.11. – Todos os profissionais indicados como Responsável Técnico, deverão, 

obrigatoriamente, comprovar a condição de vínculo com a empresa licitante, na assinatura do 

contrato, em uma das seguintes condições: 

a) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil, 

ou; 

b) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho ou cópia do 

Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou; 

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do 

CREA, para o sócio ou proprietário. 

 

PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02 

 3.5 – Este envelope deverá conter, sob pena de desclassificação, os documentos 

discriminados no Termo de Referência e Instruções Particulares, constante do(s) Anexo(s), 
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referentes à Proposta Técnica, em duas vias impressas de igual teor e para o mesmo efeito, em 

linguagem clara e objetiva, sem rasuras, devendo atender as condições contidas neste Edital. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 03 

 3.6. - A Proposta de Preços deverá ser apresentada assinada por Diretor (es) da licitante ou 

pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), em envelope(s) lacrado(s), 

identificado(s) com o nº. 03, em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, datilografada ou 

digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, contendo os elementos a 

seguir relacionados: 

a) Índice 

b) Carta Proposta assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada por procuração por 

instrumento público, em papel timbrado, identificando os serviços a que a empresa está 

concorrendo, o número do Edital, o prazo de execução e os preço proposto para os 

serviços, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao mês 

de apresentação da proposta e que sua validade será de 90 (noventa) dias contados da data 

da abertura da “Documentação” –  Envelope nº 01. 

c) Planilhas de composição do preço orçado, conforme modelos constantes no(s) Anexo(s),  

d) Termo de Encerramento 

 

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 4.1 - A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, hora e local 

previstos neste Edital, pela Comissão Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos 

obedecer à seguinte ordem: 

 a) na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo Presidente da 

Comissão, os envelopes devidamente fechados, os quais serão numerados de acordo com a ordem 

de entrega; 

 b) concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTAS, nenhum 

outro documento será recebido; 

 c) após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora Permanente; 
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 d) a falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos 

para habilitação, implicará na imediata inabilitação; 

 e) em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-ão devolvidos os outros envelopes, fechados, 

mediante recibo, contendo o motivo da exclusão, desde que não tenha havido recurso ou após sua 

denegação; 

 f) na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerão fechados 

em poder da Comissão, após rubricados pelos seus membros e pelos representantes das licitantes 

presentes; 

 g) os envelopes das PROPOSTAS TÉCNICAS das licitantes declaradas habilitadas, serão 

abertos e seus conteúdos rubricados pelos presentes para julgamento posterior; 

 h) inexistindo recursos ou após denegação dos mesmos, a Proposta de Preços será aberta 

em sessão previamente marcada, quando será atribuída, então, a Nota Final obtida pela licitante. 

 i) os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos membros da 

Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

 4.2 - Será inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer 

documento exigido neste Edital. 

 

V - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1 – O critério de julgamento do presente edital será o de “Técnica e Preço”. 

5.2 – A pontuação das propostas será procedida conforme o estabelecido no Termo 

de Referência e Instruções Particulares, constante do(s) Anexo(s). 

 

VI - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos. 

 

VII - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS 

 7.1. - O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será publicado no 

DODF, constituindo-se em intimação para efeito de recursos. 
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 7.2. - Dos atos da Comissão Julgadora permanente, caberá recurso na forma do artigo 109, 

da Lei n.º 8.666/93. 

 7.3. - Os recursos deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, 

através do Presidente da Comissão Julgadora Permanente. 

 7.4. - O resultado da licitação, será homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da Lei 

8.666/93. 

 

VIII - DA DOTAÇÃO 

 8.1 - A despesa correrá a conta do Programa de Trabalho 26.782.6216.1968-0013 – 

(PEDF) – Elaboração de Projetos de Engenharia – DER- - Plano Piloto. Natureza de Despesa 

4490.51. Fonte 135. 

 

IX - DO CONTRATO 

9.1. - Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para assinatura 

do instrumento contratual, na Procuradoria Jurídica do DER/DF, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 

contados do recebimento da convocação. 

 9.1.1. – Para assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar indicação do número da 

conta, código e nome da agência do BRB-Banco de Brasília S/A, para fins de pagamento em 

atendimento ao Decreto 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 

18/02/2011. 

 9.2. - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, implicará na 

perda do direito à contratação, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua 

proposta, conforme disposto no Art. 81, da Lei n.º 8.666/93. 

 9.3. – O Contrato não sofrerá quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvados a hipótese 

prevista no art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93. 

 9.4. – Atingindo o valor estimativo do contrato, os serviços só poderão ter continuidade se 

expressamente autorizados pelo DER-DF, ficando o contrato responsável por este controle. 

 9.5. – O contrato poderá ser cancelado de acordo com o disposto no artigo 89, da Lei 

8.666/93, independentemente de interpelação de qualquer espécie à adjudicatária, e sem prejuízo 

das penalidades previstas neste Edital. 
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 9.6. – O executor do contrato será designado pela Superintendência de Engenharia. 

 

X - DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. - O prazo total de execução dos serviços será de 480 (quatrocentos e oitenta) 

dias consecutivos, no máximo, contados do dia de recebimento da Instrução de Serviços. 

10.2 - A Instrução de Serviços será expedida na data da assinatura do contrato, e 

neste mesmo dia entregue ao contratado. 

10.3 – Ao Executor do Contrato caberá: 

a) Verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem de acordo com 

a ordem de serviço, com o cronograma físico-financeiro definitivo e com os termos do 

contrato, das propostas técnica e de preços e do Termo de Referência e Instruções 

Particulares; 

b) Receber os produtos, verificar se os mesmos atendem ao estabelecido neste Edital, atestar 

as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosá-las ou devolvê-las quando 

apresentarem erros ou falta de documentação; 

c) Solicitar ao chefe imediato, sempre que necessário, parecer de especialista, relativo ao 

objeto do contrato e a quaisquer outras dúvidas inerentes à execução dos serviços; 

d) Propor a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a 

CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser 

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação correspondente; 

e) Solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execução sob pena de 

responsabilidade por eventual extinção do contrato. 

10.4. - As relações mútuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serão mantidas 

por intermédio da fiscalização. 

10.5. - A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como 

justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 

condições do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, 

especificações e  métodos citados.  

10.6. - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 
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a) Efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.º 6.496, de 

07/12/77; 

b) Recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto contratado; 

c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os acréscimos e 

supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites indicados no Art. 65, 

§ 1o
, da lei 8.666/93; 

d) Atender às determinações expressas da fiscalização; 

e) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do objeto licitado; 

f) Manter o quadro de pessoal empregado nos serviços constituído de pessoas competentes, 

hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade, registrado de 

acordo com a legislação vigente ter registro em carteira de trabalho. 

 

XI - DA GARANTIA 

 11.1 -  Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar caução de 5% (cinco por 

cento) do valor deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direito à contratação. 

 11.1 - A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades, admitida 

combinação entre elas: 

a.  moeda corrente do país; 

b.  caução em dívida pública; 

c.  carta de fiança bancária; e 

d.  Seguro-Garantia. 

 11.2 - A garantia presta pela contratada ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta) dias após 

o recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF. 

 

XII - DAS PENALIDADES 

12.1 - Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a 

contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, 

garantida prévia defesa, às penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93. 
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12.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regência, observar-se-á o 

disposto no Decreto 26.851/2006. 

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos 

serviços calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que 

corresponderá a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 

30 (trinta) dias; 

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do 

prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administração, recusa parcial ou total 

na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, 

calculado sobre a parte inadimplente; 

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega. 

12.3 - O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo 

DER/DF ou cobrado judicialmente. 

 

XIII –FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 - Os serviços serão pagos conforme especificado no Termo de Referência e 

Instruções Particulares. Os preços serão os constantes da Proposta de Preços aprovada. 

13.2 - Pagamento 

13.2.1 - O pagamento dar-se-á na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n.º 8.666/93, 

podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissão do respectivo ATESTADO DE 

EXECUÇÃO, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via PAB-CBMDF (código 146). 

13.2.2. – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não tenha 

concorrido de alguma forma para o atraso, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente 

desde a data final do período adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A 

atualização financeira será feita, tendo como base a variação da INPC,ou outro indicador que 

venha substituí-lo, proporcionalmente aos dias de atraso. 
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13.2.3. - Serão admitidas, desde que devidamente justificadas, compensações 

financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 

pagamentos. 

13.2.4.- O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os 

preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem 

todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições 

previstas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração 

aos trabalhos contratados e executados. 

13.2.5. – Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente 

acompanhadas: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria 

Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 

6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 

8.036/90); 

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, 

expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, em plena validade; 

IV – A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá apresenta, 

também, prova de quitação com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão de 

Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal); 

V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade. 

13.2.6. - A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotação 

de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 425, de 18.12.98, do 

CONFEA e apresentar comprovante de matrícula das obras no Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS. 
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XIV - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 14.1 - Os serviços serão recebidos em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da 

Contratada, por uma Comissão composta por membros do DER/DF 

 14.2 - As correções, alterações e/ou complementações solicitadas pelo DER/DF serão 

efetuadas pela contratada e não implicarão em prorrogação de prazo contratual. 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 15.1 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos: 

Anexo I – Termo de referência; 

Anexo II – Quadros para composição do preço orçado; 

Anexo III – Modelo declaração; 

Anexo IV – Minuta de Contrato. 

 15.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os 

termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

 15.3 - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente CONCORRÊNCIA 

nas hipóteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenização ou reclamação de 

qualquer espécie. 

 15.4 - Será exercida ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de 

Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a 

qualquer dia e hora, fornecendo informações e esclarecimentos e acatando recomendações e 

restrições. 

 15.5 - Reserva-se à Fiscalização do DER/DF o direito de exigir da contratada o 

afastamento de qualquer empregado que, a seu juízo, esteja embaraçando a execução dos 

trabalhos, bem como de qualquer equipamento que não esteja em condições de uso. 

 15.5.1 - Quaisquer Responsáveis Técnicos integrantes da relação apresentada somente 

poderão ser substituídos, para elaboração dos projetos, por profissionais devidamente habilitados e 

detentores de acervos técnicos equivalentes. 

 15.6 - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos 

contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislações 



CC - 010/2014 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.013043/2014 

RUBRICA                          93.630-8 
 

 

17 

Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, bem como de 

indenização por danos que porventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros. 

 15.7 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão Julgadora 

Permanente, com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide da Lei n.º 8.666/93. 

 15.8 - O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos da 

Gerência de Licitação da Diretoria de Materiais e Serviços, 1º andar do Edifício-Sede do 

DER/DF,  situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente 

de sua publicação em órgão da imprensa oficial. 

 15.9 - Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na interpretação 

dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderão obter os esclarecimentos necessários através do 

telefone 3342-2083 ou pessoalmente no endereço mencionado no item 15.8, no horário de 08:30 às 

11:30 e de 14:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira. 

15.10. - Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 

Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

Brasília, 31 de março de 2015. 

 

 

CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL 

DIRETORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
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ANEXO I 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS 

VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS – 

PROGRAMA “CAMINHO DAS 

ESCOLAS” 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                             

                         

Vias de Acesso às Escolas Rurais – Rodovias 
Distritais / Estradas Vicinais e Vias Locais 
 
 
 

Outubro de 2014 
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Quadro Resumo 

Projetos 

Elaboração de Projeto de Engenharia para 
Execução da Pavimentação das Vias de Acesso 
às Escolas – Programa “Caminho das Escolas” 
 

Rodovias 
Diversas: Rodovias Distritais / Estradas Vicinais / 
Vias Locais 

Trecho 
Diversos 

Serviços a 
Serem 
Executados 

Pavimentação das Vias de Acesso às Escolas, 

com extensões aproximadas, compreendendo 

trechos de: 

 Rodovias Distritais – 117,0 Km 

 Estradas Vicinais – 28,6 Km 

 Ciclovias – 145,6 Km 

 Vias Locais – 29,0 Km 

 OAE – 12 Pontes de Pequeno Porte 

Prazo de 
Execução  

480 dias consecutivos  

Valor R$ 
R$ 10.119.176,88 (dez milhões, cento e dezenove 
mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e oito 
centavos) 

Data base do 
orçamento 

Tabela Referência Consultoria DNIT: Junho-2014 
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1. INTRODUÇÃO 
Este Termo de Referência tem como finalidade definir as atividades e as diretrizes a serem 

observadas na elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para Execução da Pavimentação das 
Vias de Acesso às Escolas, incluindo projetos de Ciclovias (conforme Lei Distrital nº 3.639 de 28 de Julho 
de 2005) e Obras de Arte Especiais – OAE’s, com extensões aproximadas, conforme discriminação 
abaixo: 

 
1.1 Escola Classe Ponte Alta de Cima 

Bairro: Ponte Alta de Cima 

Cidade: Gama 

Endereço: DF-290 km 14 Fazenda Ponte Alta de Cima 

Extensão de Vicinal: VC – 381 – 5,3 Km 

Extensão de Via Local: VC – 381 até acesso à escola 1,2 Km 

 
1.2 Escola Classe Cachoeirinha 

Bairro: Fazenda Santa Bárbara 

Cidade: São Sebastião 

Endereço: BR-251 km 73 Fazenda Santa Bárbara                    

Extensão de Rodovia: DF-135 – até à escola 13,2 Km 

OAE: 1 (uma) Ponte na DF-135 

 
1.3 Escola Classe Córrego Barreiro 

Bairro: Ponte Alta  

Cidade: Gama 

Endereço: BR—060 Bsb/Goiânia DF-180 Km 08 

Extensão de Via Local: DF-180 até à escola – 0,250 Km 

 
1.4 Escola Classe Aguilhada 

Bairro: Rural  

Cidade: São Sebastião 

Endereço: BR-251 km 69 Rod. Brasília/ Unaí 

Extensão de Via Local: BR-251 até acesso à escola 3,3 Km 

 
1.5 Escola Classe Itapeti 

Bairro: Rural  

Cidade: Paranoá 

Endereço: BR-251 DF-100 Km 37 Granja Progresso 

Extensão de Via Local: DF-100 até acesso à escola 2,1 Km 
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1.6 Escola Classe Sussuarana 

Bairro: Rural 

Cidade: Paranoá 

Endereço: DF-270 km 04 Chácara São Francisco 

Extensão de Rodovia: DF-270 – 18,3 Km 

Extensão de Via Local: DF-270 até à escola 3,7 Km 

OAE: 1 (uma) Ponte na DF-270 

 
1.7 Escola Classe Jibóia 

Bairro: Ceilândia Rural 

Cidade: Ceilândia 

Endereço: BR-060 Fazenda Dois Irmãos 

Extensão de Via Local: DF-190 até à escola 1,5 Km 

 
1.8 Escola Classe Barra Alta 

Bairro: Barra Alta 

Cidade: Planaltina 

Endereço: DF-260 NR Tabatinga Chácara 210  

Extensão de Rodovia: DF-260 – 25,1 Km e DF-322 – 15,4 Km 

Extensão de Via Local: DF-322 até à escola 0,5 Km 

OAE: 2 (duas) Pontes( DF-260 - DF-322) 

 
1.9 Escola Classe Incra 09 

Bairro: Rural 

Cidade: Ceilândia 

Endereço: NRAG Gleba 3 Chácara 486 Incra 9 

Extensão de Via Local: BR-070 até à escola 1,6 Km 

 
1.10 Escola Classe Santa Helena 

Bairro: Sobradinho 

Cidade: Sobradinho 

Endereço: DF-440 Granja Santa Helena 

Extensão de Rodovia: DF – 440 – 6,1 Km 

 
1.11 Escola Classe Sítio das Araucárias 

Bairro: Sobradinho 

Cidade: Sobradinho 

Endereço: Fazenda Mareiza St. Araucárias - NRI 
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Extensão de Vicinal: VC – 257 – 3,2 Km 

 

1.12 Escola Classe Córrego do Meio 

Bairro: Rural 

Cidade: Planaltina 

Endereço: BR-020 km 18 Chácara Córrego do Meio 

Extensão de Rodovia: DF-444 – 1,8 Km 

Extensão de Via Local: DF-444 até acesso à escola 0,9 Km 

 
1.13 Escola Classe Pedra Fundamental 

Bairro: Rural 

Cidade: Planaltina 

Endereço: DF-015 Chácara Largo da Pedra 

Extensão de Via Local: DF-128 até acesso à escola 1,6 Km 

 
1.14 Escola Classe Lobeiral 

Bairro: Sobradinho 

Cidade: Sobradinho 

Endereço: DF-330 km 08 Sítio Patrícia  

Extensão de Rodovia: DF – 326 – 5,5 Km 

Extensão de Via Local: DF – 326 até à escola 1,1 Km 

 
1.15 Escola Classe Catingueiro 

Bairro: Sobradinho 

Cidade: Sobradinho 

Endereço: DF-205 Oeste À direita 

Extensão de Rodovia: DF – 205 – 11,8 Km 

Extensão de Via Local: DF – 205 até à escola 1,8 Km 

OAE: 3 (três) Pontes na DF-205 

 
1.16 Escola Classe Almécegas 

Bairro: Rural 

Cidade: Brazlândia 

Endereço: BR-080 / DF-206 Fazenda Almécegas 

Extensão de Via Local: DF – 206 até à escola 1,8 Km 

 
1.17 Escola Classe Monjolo 

Bairro: Rural 
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Cidade: Planaltina 

Endereço: BR-020/DF-131 Fazenda Monjolo 

Extensão de Via Local: DF – 205 até acesso à escola 1,0 Km 

 

1.18 Escola Classe Palmeiras 

Bairro: Rural 

Cidade: Planaltina 

Endereço: BR-020 / DF-205 km 15 Fazenda Palmeiras 

Extensão de Rodovia: DF – 205 – 11,8 Km 

Extensão de Via Local: DF – 205 até acesso à escola 0,8 Km 

OAE: 1 (uma) Ponte na DF-205 

 
1.19 Escola Classe Sonhém de Cima  

Bairro: Sobradinho 

Cidade: Sobradinho 

Endereço: DF-150/DF-330 Fazenda Sonhem de Cima 

Extensão de Vicinal: Contemplada na E.C. Córrego do Ouro 

 
1.20 Escola Classe Córrego do Ouro 

Bairro: Sobradinho 

Cidade: Sobradinho 

Endereço: DF-150/DF-330 Fazenda Sonhem de Cima 

Extensão de Vicinal: VC-201 – 20,1 Km 

OAE: 4 (quatro) Pontes na VC-201 

 
1.21 Escola Classe Bomsucesso 

Bairro: Núcleo Rural Bomsucesso 

Cidade: Planaltina 

Endereço: DF-130 km 04 NR Bonsucesso 

Extensão de Via Local: DF – 128 até acesso à escola 3,8 Km 

 
1.22 Centro de Ensino São José 

Bairro: Colônia Agrícola São José 

Cidade: Planaltina 

Endereço: DF- 250  

Extensão de Rodovia: DF – 255 – 8,0 Km 

Extensão de Via Local: DF – 250 até acesso à escola 2,0 Km 
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OBS: as pontes a serem construídas são todas de pequeno porte. Quando da elaboração do projeto 
de pontes, será realmente verificado pela CONTRATADA se caberá realizar uma ponte ou se um 
bueiro celular poderá ser utilizado em substituição a uma ponte de pequeno porte. 
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Estes projetos executivos, a serem realizados, deverão obedecer às “DIRETRIZES BÁSICAS PARA 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS – ESCOPOS BÁSICOS / INSTRUÇÕES DE 
SERVIÇO”, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, especificamente os 
Escopos Básicos abaixo, com as modificações porventura constantes neste Termo de Referência. A 
publicação poderá ser obtida no site: http://ipr.dnit.gov.br/. Especificações contidas neste termo de 
referência substituem, onde houver divergência, aquelas previstas em projetos fornecidos e/ou outras 
descritas acima. 

http://ipr.dnit.gov.br/
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 EB-107 – Projeto Executivo de Engenharia para Melhoramentos em Rodovias para 

Adequação da Capacidade e Segurança;  

 EB-111 – Projeto Executivo de Engenharia para Construção de Rodovias Vicinais. 

2. ESCOPO BÁSICO / INSTRUÇÕES DE SERVIÇO 
 

Os Projetos deverão ser desenvolvidos em três fases: Fase preliminar, Fase de Projeto Básico e Fase 
de Projeto Executivo. 

A) Rodovias Distritais 

Deverá ser considerado o tocante aos seguintes itens:  

 Levantamento de Dados; 

 Estudos de Tráfego; 

 Estudos Geológicos; 

 Estudos Hidrológicos; 

 Estudo do Plano Funcional; 

 Estudos Topográficos; 

 Estudos Geotécnicos; 

 Estudos de Traçado; 

 Projeto de Terraplenagem; 

 Projeto de Drenagem; 

 Projeto de Pavimentação; 

 Projeto de Interseções, Retornos e Acessos; 

 Projeto de Obras de Artes Especiais; 

 Projeto de Sinalização; 

 Projeto de Obras Complementares; 

 Projeto Geométrico; 

 Projeto do Canteiro de Obras; 

 Componente Ambiental; 

 Orçamento da Obra; 

 Plano de Execução da Obra; 

 Projeto de Ciclovia (atendendo à Lei Distrital nº. 3.639, de 28 de Julho de 2005). 

Para a execução dos projetos nos trechos das Rodovias Distritais, as atividades a serem 
desenvolvidas deverão atender, onde couber, ao disposto nas seguintes Instruções de Serviço (IS): 

 

IS Atividade 

IS-201 Estudos de Tráfego em Rodovias – Fase preliminar/definitiva 

IS-202 Estudos Geológicos – Fase preliminar /definitiva 

IS-203 Estudos Hidrológicos – Fase preliminar /definitiva 
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IS-204 
Estudos Topográficos para Projetos Básicos de Engenharia para Construção de 
Rodovias Rurais – Fase Única 

IS-206 Estudos Geotécnicos – Fase de projeto básico/executivo 

IS-207 
Estudos Preliminares de Engenharia para Rodovias (estudos de traçado) – Fase 
preliminar/executivo 

IS-208 Projeto Geométrico – Fase de projeto básico/executivo 

IS-209 Projeto de Terraplenagem – Fase de projeto básico/executivo 

IS-210 Projeto de Drenagem – Fase de projeto básico/executivo 

IS-211 Projeto de Pavimentos Flexíveis – Fase de projeto básico/executivo 

IS-213 Projeto de Interseções, Retornos e Acessos – Fase de projeto básico/executivo. 

IS-214 Projeto de Obras de Artes Especiais – Fase básico / executivo 

IS-215 Projeto de Sinalização – Fase de projeto básico/executivo 

IS-216 
Projeto de Paisagismo – Fase de projeto básico/executivo – Proj. de Obras 
Complementares 

IS-217 
Projeto de Dispositivo de Proteção (Defensas e Barreiras) – Fase de projeto 
básico/executivo – Proj. de Obras Complementares 

IS-220 Orçamento da Obra – Fase de projeto básico/executivo 

IS-222 Apresentação do Plano de Execução da Obra – Fase Única 

IS-224 
Projeto de Sinalização da Rodovia durante a Execução de Obras e Serviços – Fase 
Única – Proj. de Obras Complementares 

IS-231 
Estudos de Plano Funcional para Projetos de Melhoramentos em Rodovias para 
Adequação da Capacidade e Segurança – Fase Única 

IS-246 
Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária – Fase Preliminar / 
básico / executivo 

 

A.1) Ciclovias para as Rodovias Distritais 

A execução dos projetos básico e executivo de ciclovias deverá abranger estudos de interferências, 
estudos de traçado, estudos geotécnicos, projeto de terraplenagem, projeto geométrico, projeto de 
drenagem, projeto de sinalização e obras complementares. Tais projetos deverão ser realizados 
concomitantemente à elaboração dos projetos para a pavimentação das rodovias distritais. 

 
B) Estradas Vicinais e Vias Locais 

 Levantamento de Dados; 

 Estudos de Tráfego; 

 Estudos Geológicos; 

 Estudos Hidrológicos; 

 Estudo do Plano Funcional; 

 Estudos Topográficos; 

 Estudos Geotécnicos; 

 Estudos de Traçado; 

 Projeto de Terraplenagem; 

 Projeto de Drenagem; 

 Projeto de Pavimentação; 

 Projeto de Interseções, Retornos e Acessos; 
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 Projeto de Obras de Artes Especiais; 

 Projeto de Sinalização; 

 Projeto de Obras Complementares; 

 Projeto Geométrico; 

 Projeto do Canteiro de Obras; 

 Componente Ambiental; 

 Orçamento da Obra; 

 Plano de Execução da Obra; 

 Projeto de Ciclovia (atendendo à Lei Distrital nº. 3.639, de 28 de Julho de 2005) somente para as 

Estradas Vicinais. 

Para a execução dos projetos nos trechos das Rodovias Distritais, as atividades a serem 
desenvolvidas deverão atender, onde couber, ao disposto nas seguintes Instruções de Serviço (IS): 

IS Atividade 

IS-201 Estudos de Tráfego em Rodovias – Fase preliminar/definitiva 

IS-202 Estudos Geológicos – Fase preliminar /definitiva 

IS-203 Estudos Hidrológicos – Fase preliminar /definitiva 

IS-204 
Estudos Topográficos para Projetos Básicos de Engenharia para Construção de 
Rodovias Rurais – Fase Única 

IS-206 Estudos Geotécnicos – Fase de projeto básico/executivo 

IS-207 
Estudos Preliminares de Engenharia para Rodovias (estudos de traçado) – Fase 
preliminar/executivo 

IS-208 Projeto Geométrico – Fase de projeto básico/executivo 

IS-209 Projeto de Terraplenagem – Fase de projeto básico/executivo 

IS-210 Projeto de Drenagem – Fase de projeto básico/executivo 

IS-211 Projeto de Pavimentos Flexíveis – Fase de projeto básico/executivo 

IS-213 Projeto de Interseções, Retornos e Acessos – Fase de projeto básico/executivo. 

IS-214 Projeto de Obras de Artes Especiais – Fase básico / executivo 

IS-215 Projeto de Sinalização – Fase de projeto básico/executivo 

IS-216 
Projeto de Paisagismo – Fase de projeto básico/executivo – Proj. de Obras 
Complementares 

IS-217 
Projeto de Dispositivo de Proteção (Defensas e Barreiras) – Fase de projeto 
básico/executivo – Proj. de Obras Complementares 

IS-220 Orçamento da Obra – Fase de projeto básico/executivo 

IS-222 Apresentação do Plano de Execução da Obra – Fase Única 

IS-224 
Projeto de Sinalização da Rodovia durante a Execução de Obras e Serviços – Fase 
Única – Proj. de Obras Complementares 

IS-231 
Estudos de Plano Funcional para Projetos de Melhoramentos em Rodovias para 
Adequação da Capacidade e Segurança – Fase Única 

IS-246 
Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária – Fase Preliminar / 
básico / executivo 

 

B.1) Ciclovias para as Estradas Vicinais 

A execução dos projetos básico e executivo de ciclovias deverá abranger estudos de interferências, 
estudos de traçado, estudos geotécnicos, projeto de terraplenagem, projeto geométrico, projeto de 
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drenagem, projeto de sinalização e obras complementares. Tais projetos deverão ser realizados 
concomitantemente à elaboração dos projetos para a pavimentação das estradas vicinais. 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO 

 Os projetos básico e executivo de engenharia para implantação de rodovia são o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 
com detalhamento necessário para a realização das obras, a avaliação do seu custo e a definição dos 
métodos e do prazo de execução, devendo incluir os seguintes elementos: 

a) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra; 

b) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra; 

c) Deverá ser apresentado orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços, fornecimento dos materiais e transportes propriamente avaliados. 
Para o desenvolvimento do orçamento deverá ser adotada a tabela de preços vigente no 
DER/DF – Tabela Nº 37/2014. Não serão considerados preços de serviços sem suas 
respectivas composições. No caso de serviço que não tiver a composição do preço, poderá 
ser realizada cotação de preço de mercado, sendo necessário apresentar, para cada tipo de 
serviço, no mínimo, 03 (três) cotações com o preço do serviço; 

d) Apresentar o memorial de cálculo de todos os serviços a serem implantados; 

e) O Projeto Geométrico Planialtimétrico deverá ser elaborado nas escalas de 1:2.000(H) e 1:200(V), 
e as seções transversais do terreno devem ser desenhadas nas escalas 1:200 ou 1:100; 

f) Deverá ser apresentado, também, o projeto com localização de Canteiro de Obras “tipo 
containers”, padrão DER/DF, com área máxima de 600 m

2
, incluindo a memória de cálculo dos 

quantitativos (o modelo padrão desse projeto poderá ser obtido junto ao DER/DF, na 
Superintendência Técnica). 

 
 2.1.1 Compensação Ambiental 

a) Todos os custos decorrentes da recuperação ambiental, compensações florestal e ambiental, bem 
como da implantação de programas e dispositivos estabelecidos nos estudos ambientais, deverão 
constar do orçamento da(s) obra(s). Assim como, para fins de cálculo estimativo da Compensação 
Ambiental, deverão ser considerados a Instrução Normativa Nº 76 – IBRAM e os Decretos Nº 
23.585/2003 e Nº 14.783/93. Nas rodovias localizadas em zona rural, prever (para fins de 
recuperação florestal) o plantio de gramas nas áreas a serem degradadas; 

b) As tratativas junto ao Órgão Ambiental, com a finalidade de análise e aprovação dos 
produtos, serão realizadas por meio da Diretoria de Meio Ambiente do DER/DF – DIMAM, 
porém, as obrigações da CONTRATADA para elaboração e/ou readequação de projetos e 
documentação técnica necessária só cessarão com a emissão da Licença de Instalação 
do(s) empreendimentos(s); 

c) É de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração dos Estudos Ambientais estabelecidos pelo 
órgão Ambiental para o licenciamento do(s) empreendimentos(s) em questão. 

Os Projetos Ambientais devem ser desenvolvidos em conformidade com os seguintes Manuais e 
Instruções do DNIT: 

a) Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais, do DNIT, Edição 2005; 

b) Manual para Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Domínio e Lindeiras das Rodovias 
Federais, do DNIT, Edição 2005; 
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c) Instruções de Proteção Ambiental das Faixas de Domínio e Lindeiras das Rodovias Federais, do 
DNIT, Edição 2005; 

d) Diretrizes e Procedimentos para Reassentamento de Populações Afetadas em Obras Rodoviárias 
da DEP/DNER/DNIT; 

e) Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviários, do DNIT; 

f) Diretrizes Básicas para Atividades Ambientais Rodoviárias – Escopos Básicos e Instruções de 
Serviços, do DNIT; 

g) Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias, do DNIT; 

h) Leis e normas vigentes, específicas ao meio ambiente. 

As Caixas de Empréstimos indicadas nos projetos devem ser passíveis de licenciamento junto 
ao órgão ambiental e estarem localizadas nas faixas de domínio das rodovias pertencentes ao 
SRDF (Sistema Rodoviário do Distrito Federal).  As jazidas comerciais indicadas deverão possuir 
licença de operação vigente e ter todos os estudos necessários à caracterização geotécnica e 
volumétrica do material indicado. 

 
2.1.2 Projeto de Drenagem 

A) Normas a Serem Seguidas 

As atividades a serem realizadas na elaboração do Projeto de Drenagem (Básico e Executivo) 
devem atender além das Instruções de Serviço (IS) já informadas nesse Termo de Referência, as 
seguintes metodologias existentes: 

a) Instrução de Serviço IS-242 – Projeto de Drenagem nos Projetos Executivos de Engenharia para 
Construção de Rodovias Vicinais; 

b) IPR-715 – Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT, de 2005; 

c) IPR-724 – Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT, de 2006. 

d) IPR-736 – Álbum de Projetos-tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT, de 2011. 

e) Termo de Referência e Especificações para Elaboração de Projetos de Sistema de Drenagem 
Pluvial no Distrito Federal, da NOVACAP. 

f) NBR – 8.216 (1983) – Irrigação e Drenagem; 

g) NBR – 12.266 (1992) – Projeto e Execução de Valas para assentamento de Tubulações de Água, 
Esgoto ou Drenagem. 

 
B) Estudos Preliminares 

A CONTRATADA deverá inspecionar o local para verificar a situação das rodovias e vias urbanas 
adjacentes já implantadas, as interferências existentes, as condições de acesso, as facilidades e as 
dificuldades para a execução das obras, etc. 

A fase de Projeto Básico definirá a concepção do projeto de drenagem, possibilitando a escolha da 
melhor solução, por meio da análise dos elementos básicos condicionantes do projeto. 

Deverão ser estudadas várias alternativas de lay-out dos dispositivos de drenagem rodoviária, 
redes, lagoas e de caminhamento para o lançamento, estabelecidas com o enriquecimento das 
informações sobre o terreno, obtidas através dos estudos topográficos, levantamento de interferências, 
das características físicas e bióticas da área. 

Após a definição das posições das lagoas e do caminhamento do lançamento final, deverá ser 
feito consulta à TERRACAP quanto à situação fundiária e autorização para construção dos equipamentos 
acima descritos quando da implantação do projeto. 
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Para a consulta na TERRACAP, deverá ser apresentada uma planta na escala 1:1000, padrão 
SICAD com as coordenadas das localização das lagoas e do caminhamento do lançamento final. 

Os levantamentos e estudos deverão ser feitos de forma a tornar possível escolher a melhor opção 
técnica, econômica e ambiental. 

Ao final do projeto, o ponto de lançamento e a localização das lagoas definidas deverão 
estar em conformidade com as exigências do órgão ambiental e ADASA para a obtenção das 
Licenças necessárias e Outorga Prévia. Para tanto, a CONTRATADA deverá realizar consultas ao 
IBRAM e à ADASA e visitas para inspeção à área do projeto acompanhada de técnicos desses 
órgãos. 

 
C) Condições Gerais do Levantamento Topográfico 

Os serviços topográficos para a realização do projeto de drenagem deverão estar de acordo 
com o Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD/SIRGAS estabelecido pela NT 02/98 do 
GDF. 

Os levantamentos topográficos deverão registrar a amarração das diretrizes que já existirem das 
redes, galerias e canais, e dos demais elementos constituintes do sistema, bem como todas as demais 
interferências existentes, interpostas nos caminhamentos delineados pelas diretrizes do projeto, ou 
necessárias à caracterização do mesmo. 

Deverá ser apresentado um relatório de interferências, interdependentes com os levantamentos 
topográficos, registrando os obstáculos a serem transpostos, mensurados, de forma que possam ser 
avaliados nos orçamentos, para efeito de reposição ou ressarcimento, quando for o caso. 

No estabelecimento das diretrizes de caminhamento das redes, galerias e canais, deverá ser 
observado o espaço necessário para execução das valas, em função dos diâmetros e profundidades, sem 
o perigo de afetar as edificações e outras obras de rede de infraestrutura existentes. 

 
D) Parâmetros de Projeto 

Os estudos hidrológicos poderão ser realizados pelos Métodos: Racional, Soil Conservation, Ven te 
Chow, dentre outros, obedecendo a recomendação de cada um quanto à área de contribuição. 

 

E) Metodologia de Cálculo 

O método de cálculo a ser utilizado para determinação da vazão de projeto das redes é o 
Racional, para áreas de contribuição de, no máximo, 300 ha (trezentos hectares). Para áreas maiores 
deverão ser utilizados outros métodos, como o do Hidrograma Unitário e de modelos de transformação de 
chuva em deflúvio. 

Para as áreas urbanas e interseções, o projeto deverá ser elaborado de acordo com as 
recomendações que constam no Termo de Referência e Especificações para Elaboração de Projetos de 
Sistema de Drenagem Pluvial no Distrito Federal da NOVACAP, de outubro de 2012. 

Para as rodovias implantadas em áreas com características rurais e sem urbanização, o projeto 
deverá ser elaborado de acordo com as Instruções de Serviços do DNIT e Instruções de Projetos do DNIT, 
citadas. 

Caso a CONTRATADA tenha planilha hidráulica própria, esta deverá ser apresentada ao DER/DF 
para aprovação. 

O DER/DF reserva-se ao direito de indicar soluções técnicas a serem adotadas no projeto, 
cabendo a CONTRATADA o detalhamento das mesmas. 

As bacias de detenção deverão ser dimensionadas para o atendimento da vazão de pré-
desenvolvimento preconizada na Resolução nº 009 da ADASA, de 08/04/11, onde: “Estabelece os 
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procedimentos gerais para requerimento e obtenção de outorga de lançamento de águas pluviais 
em corpos hídricos de domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União e Estados”. 
Para tanto, deverá ser apresentada a planilha do routing de funcionamento das bacias devendo 
conter, no mínimo, o hidrograma de entrada, a vazão máxima de saída e o tempo de esvaziamento. 

Entretanto, deverá ser realizada uma avaliação geotécnica do solo no local de implantação das 
bacias quanto ao risco de colapsividade, cisalhamento e escorregamento devendo para tanto ser 
apresentado parecer técnico com ART do responsável técnico. 

Nas pontes deverão ser implantadas unidades de qualidade da água que permita a retenção de 
sólidos e óleo. 

 
F) Apresentação dos Projetos de Drenagem  

A apresentação do projeto em áreas urbanas e/ou nas interseções deverá ser constituída das 
seguintes plantas: geral do sistema com a articulação das plantas parciais; geral das áreas de 
contribuição; geral para apresentação a ADASA; parciais do sistema; de detalhes das estruturas que não 
são padrão desta Companhia. 

Todos os documentos integrantes do projeto deverão ser apresentados de acordo com modelos 
estabelecidos pela SUDUR- Subsecretaria de Urbanismo e Preservação- através da Instrução Normativa 
Técnica-INTC nº 2/98-IPDF. 

O projeto deverá ser apresentado em plantas parciais detalhadas na escala 1:1000, padrão 
SICAD, contendo todo o urbanismo da área projetada, com os nomes de cidades, setores, conjuntos e 
quadras, logradouros e edifícios que possam servir de referência, além dos seguintes elementos: 

a) Numeração dos coletores; 

b) Amarrações em relação ao sistema viário e a equipamentos existentes, e ângulos de deflexão das 
redes; 

c) Estaqueamento da rede 

d) Indicação entre os poços de visita da declividade (%), do diâmetro da rede (mm), do comprimento 

(m) e sentido do fluxo através de seta ( ). 

e) Localização e projeto das captações e respectivos ramais de ligação; 

f) Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulações, dos poços de visita e respectivas 
profundidades e estaqueamento; 

g) Alturas e cotas dos degraus; 

h) Localização e tipo das sarjetas; 

i) Caimento e projeto da seção transversal das vias; 

j) Redes existentes e suas características; 

k) Interferências no caminhamento da rede, com indicação do estaqueamento, do tipo da 
interferência e cota; 

l) Coletores e endereço das quadras contidas no desenho citados no carimbo; 

m) Características dos desenhos que sejam repetidas indicadas na legenda; 

n) Articulação das plantas no sistema SICAD; 

o) Sistema de coordenadas do DF. 

Deverá ser apresentada uma Planta Geral da Área Do Projeto (PGAP) e uma Planta de Área de 
Contribuição (PAC) em escala 1:2000, 1:5000, ou 1:10000 conforme tamanho da área em estudo, 
contendo: 
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p) Limites das plantas do Sistema SICAD (PGAP e PAC); 

q) Urbanismo da área em estudo (PGAP e PAC); 

r) Área de contribuição de cada coletor (PAC); 

s) Divisores de cada bacia (PGAP); 

t) Sistema projetado (PGAP e PAC); 

u) Numeração dos coletores e ramais (PGAP e PAC); 

v) Distância entre poços de visita (PGAP); 

w) Diâmetro da rede nos trechos (PGAP); 

x) Sistema de coordenadas do DF (PGAP e PAC). 

O lançamento final e os coletores, com grande número de interferências, deverão ser apresentados 
em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde deverão constar as interferências com 
outras redes e obstáculos, com as devidas amarrações. O lançamento final deverá ter seu caminhamento 
amarrado ao sistema viário e a equipamentos existentes, ou, se os mesmos não existirem, ao sistema de 
coordenadas do Distrito Federal. 

Deverão ser apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do sistema, e, 
especialmente, dos equipamentos de dissipação de energia nos lançamentos finais das galerias, de 
acordo com o estabelecido Instrução Normativa Técnica–INTC nº 2/98-IPDF, capítulo X. 

Durante a elaboração do projeto, a CONTRATADA deverá efetuar vistoria conjunta com a fiscalização 
e os representantes dos Órgãos Ambientais, com vista à avaliação das propostas de lançamento finais de 
águas pluviais. 

Os projetos de drenagem devem possuir toda a documentação necessária à análise e emissão 
de outorga dos lançamentos do sistema de drenagem pluvial projetados em cursos d’água. As 
tratativas junto à ADASA para a emissão dessa outorga serão realizadas por meio da Diretoria de 
Meio Ambiente do DER/DF – DIMAM, porém, as obrigações da CONTRATADA para elaboração e 
readequação dos projetos e documentação técnica necessária só cessarão com a emissão da(s) 
Outorga(s) Definitiva(s) pela ADASA. 

 

2.2  APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO 

A apresentação dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia para implantação de pavimentação 
das vias para acesso às Escolas Rurais – Programa “Caminho das Escolas” deverá ser realizada conforme 
consta na relação da Planilha de Serviços Gráficos, constante do orçamento desse projeto: documentação 
impressa em meio Magnético – CD ou DVD. 

2.2.1 Apresentação dos Produtos 

Para a apresentação dos produtos, deverá ser observado o seguinte, para ambos os projetos: 

 Todos os produtos serão entregues em meio digital em formato PDF, acompanhado dos 
respectivos arquivos fontes; 

 As plantas serão entregues em formato compatível com MICROSTATION (formato DGN ou DWG) 
e, também, em formato PDF; 

 Todos os textos serão elaborados de acordo com as normas de editoração da ABNT, com as 
devidas revisões ortográfica e gramatical; 

 Todas as folhas devem ser assinadas pelos responsáveis técnicos pelo serviço; 

 Toda bibliografia utilizada deverá ser citada e referenciada, utilizando-se normas reconhecidas; 
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 Todos os projetos e o orçamento elaborados a serem entregues ao DER/DF deverão estar 
acompanhados da devida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável 
pela elaboração de cada produto. 

2.2.2 Acompanhamento, Avaliação e Recebimento dos Serviços 

O acompanhamento, avaliação e recebimento dos serviços serão feitos por um Executor de 
Contrato e/ou Comissão composta por técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito 
Federal – DER/DF. 

Serão realizadas reuniões, a critério da Comissão, nas quais a empresa CONTRATADA fornecerá 
informações sobre o andamento dos serviços. Os assuntos tratados nas reuniões deverão ser registrados 
em ata elaborada pela CONTRATADA e/ou DER/DF, a ser assinada pelos participantes. 

A Comissão realizará a apreciação dos produtos e emitirá parecer técnico recomendando a: 

 Aprovação integral do produto; ou a 

 Rejeição do produto. 

Caso o produto seja rejeitado, a Comissão poderá conceder prazo para que a CONTRATADA efetue 
as correções e/ou complementações solicitadas. 

 
3. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUTOS 

O prazo total para realização dos serviços é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias e os produtos 
deverão ser entregues conforme Cronograma Físico-Financeiro elaborado. 

Os produtos deverão ser entregues no Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal - 
DER/DF, localizado na SAN Bloco C, Setores Complementares- Edifício Sede do DER/DF, CEP: 70.620-
030, Brasília – DF, na Superintendência Técnica – SUTEC. 

 
4. ORÇAMENTO  

O detalhamento do orçamento estimado pelo DER/DF para execução dos serviços, objeto da presente 
licitação (custos dos profissionais / locação de veículos / equipamentos / serviços gráficos utilizados no 
orçamento, assim como os percentuais incidentes sobre os mesmos), está apresentado em planilhas 
anexas a esse Termo de Referência e foram utilizados critérios contidos no site: 
http://www.dnit.gov.br/servicos/tabela-de-precos-de-consultoria - Tabela de Preços de Consultoria do 
DNIT, mês base – junho-2014. 

 
5. PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados somente após a aprovação dos produtos pela Comissão de 
Acompanhamento e Recebimento do DER/DF, conforme cronograma físico-financeiro elaborado. Os 
preços unitários a serem pagos de cada produto serão os constantes da Proposta de Preços aprovada. 

Para os pagamentos do Projeto Executivo de Drenagem e da Componente Ambiental, a última 
parcela de cada item somente será considerada apta a ser faturada quando tais projetos forem 
devidamente aprovados pelos Órgãos Competentes (ADASA e IBRAM ou Outro Órgão Ambiental 
Responsável) e emitidos os devidos documentos por esses órgãos (Outorga Prévia e Licença de 
Instalação). 

 
6. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

Comprovação de aptidão de capacidade técnica da Licitante  

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da Licitante, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT:  

 Projeto Executivo de Pavimentação de Rodovias; 

http://www.dnit.gov.br/servicos/tabela-de-precos-de-consultoria
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Comprovação de aptidão de capacidade técnica do(s) Responsável (eis) Técnico (s) 
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 

da licitação através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do(s) 
Responsável(eis) Técnico(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT:  

 Projeto Executivo de Pavimentação de Rodovias; 

 

Proposta técnica 

A Proposta Técnica deverá obedecer ao seguinte: 

i. Índice 

ii. Apresentação 

iii. Conhecimento do Problema - A empresa licitante deverá demonstrar, com 
clareza e objetividade, ter conhecimento do problema, utilizando, no máximo, 50 páginas, 
abordando os seguintes aspectos: 

 Diagnóstico - descreve por que o projeto é desenvolvido, explicitando a 
causa ou problema que motivou a sua execução; 

 Aspectos técnicos relativos à rodovia existente, tais como geometria, 
traçado, interferências, drenagem, aspectos geotécnicos, obras-de-arte especiais, 
interseções e acessos existentes; 

 Características gerais do tráfego. 

iv. Plano de Trabalho - A empresa licitante deverá apresentar seu plano de trabalho 
para execução dos serviços em consonância com o Termo de Referência e Instruções Particulares 
deste Edital, de forma clara e justificada, contendo no máximo de 50 páginas, enfocando: 

 Definição das atividades – estabelecer o rol de atividades, indicando a 
metodologia, a tecnologia, os recursos humanos e materiais necessários à execução de 
cada uma; 

 Cronograma – representar graficamente o sequenciamento, 
interdependência e duração das atividades; 

 Organização técnico-administrativa da empresa para executar o projeto – 
estabelecer as áreas de atuação dos profissionais integrantes da equipe técnica-
administrativa que será alocada, com apresentação de organograma, discriminando as 
atribuições dos vários setores e seus responsáveis diretos. 

v. Qualificação técnica da equipe de nível superior – para cada profissional da 
equipe técnica de nível superior deverá ser apresentado o seguinte: sua função no projeto, a 
relação das atividades que estará envolvido, seu currículo com o máximo de cinco páginas, e 
declaração autorizando a sua inclusão na equipe técnica. A comprovação do tempo de formado e 
a titularidade deverão ser por meio de cópia autenticada da carteira do CREA ou do diploma 
devidamente registrado. A comprovação da participação em projetos correlatos deverá ser 
avaliada através da apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por órgão 
público, empresa(s) privada(s) ou pessoa(s) físicas, devidamente registradas no CREA, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) por este 
Conselho, em nome dos profissionais de nível superior indicados na Equipe Técnica. No caso dos 
profissionais não vinculados ao CREA não será exigido este registro. 

vi. Qualificação técnica da empresa - A empresa licitante deverá apresentar um 
conjunto de Atestados de Acervo Técnico referentes a atestado(s) de responsabilidade técnica, 
emitido(s) por órgão público, empresa privada ou pessoas físicas, devidamente registrado(s) no 
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CREA, acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, em 
nome da empresa Licitante. 

vii. Termo de encerramento 

Julgamento das propostas 

O critério de julgamento do presente Edital será o de "Técnica e Preço", e será considerada 
vencedora a empresa que obtiver o maior valor de pontos, numa escala de 0 a 100 pontos. 

A análise e o julgamento da Capacitação Técnica serão procedidos pela Comissão Julgadora 
Permanente de Licitação do DER-DF. 

As propostas técnicas das empresas licitantes serão examinadas, preliminarmente, quanto ao 
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seu(s) Anexo(s). Verificado o atendimento às 
referidas condições proceder-se-á a avaliação da proposta técnica, conforme instruções constantes no 
Termo de Referência e Instruções Particulares. 

A pontuação final será calculada de utilizando-se a fórmula: 

 

onde:  

PF  é pontuação final; 

NPT  é a nota da proposta técnica; 

NPP  é a nota da proposta de preços. 

Não será considerada a proposta técnica que obtiver pontuação inferior a 70 pontos. 

A pontuação final será arredondada até os centésimos de acordo com a regra definida pela norma 
da NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 

Pontuação da proposta técnica 

A nota da proposta técnica (NPT), variando de 0 a 100 pontos, será atribuída pela Comissão 
Julgadora Permanente de Licitação do DER-DF, atendo-se ao seguinte: 

Tabela 1 – Critério para pontuação da Proposta Técnica 

Item Pontuação máxima 

Conhecimento do problema 35 

Plano de trabalho 10 

Qualificação técnica da equipe de nível superior 33 

Qualificação técnica da empresa 22 

Tabela 2 – Critério para pontuação do Conhecimento do Problema 
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Itens a pontuar (quanto à clareza, 
objetividade e entendimento do objeto da licitação) 

Pontuação por 
tópico 

Pontuação 
máxima 

Tráfego e capacidade das rodovias 07 pontos 

35 pontos 

Aspectos de geotecnia e pavimentação 10 pontos 

Aspectos de drenagem e meio ambiente 08 pontos 

Aspectos relacionados à geometria, traçado e 
interseções 

10 pontos 

Tabela 3 – Critério para pontuação do Plano de Trabalho 

Itens a pontuar 
Pontuação por 

tópico 
Pontuação 

máxima 

Planejamento da execução das atividades do 
projeto  

06 pontos 

10 pontos 
Cronograma proposto para execução dos serviços  02 pontos 

Utilização da equipe para elaboração do projeto  02 pontos 

Qualificação técnica da equipe de nível superior (33 pontos) 
Para a avaliação da experiência dos profissionais indicados para a Equipe Técnica Principal da 

licitante será observada a pontuação apresentada na Tabela 4. 

Tabela 4 – Critério para Pontuação da Qualificação Técnica da Equipe de Nível Superior 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE NÍVEL SUPERIOR (33 PONTOS) 

CRITÉRIO 
DE 

PONTUAÇÃ
O DA 

EQUIPE 
TÉCNICA 

 

ENGº 
Coordenado

r Geral 

ENGº  
RESPONSÁVE

L 
(Geometria, 

traçado e 
interseções) 

ENGº 
RESPONSÁVE

L 
(Geotecnia e 

pavimentação) 

ENGº 
RESPONSÁVE

L 
(Drenagem) 

ENG° 
RESPONSÁVE

L 
(Estudos de 

tráfego) 

ENG° 
RESPONSÁVE

L 
(Obras de Arte 

Especiais) 

Experiência 
do Técnico 

10,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 

a. Tempo de Formado 

0 a 5 anos 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

5 a 10 anos 2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

10 a 15 anos 3,75 0,75 0,75 ;0,75 0,75 0,75 

Mais de 15 
anos 

5,00 1,00 1,00 1,00 
1,00 1,00 

b. Coordenação de Projetos Finais/ Executivos para Implantação/ Pavimentação de Rodovias 

Até 05 
Projetos 

1,00    
  

05 a 10 
Projetos 

2,00    
  

Mais de 10 
Projetos 

5,00    
  

c. Engenheiros Responsáveis 

Até 03 
Projetos 

 1,00 1,00 1,00 
1,00 1,00 

03 a 05 
Projetos 

 2,00 2,00 2,00 
2,00 2,00 

Mais de 05 
Projetos 

 4,00 3,00 3,00 
4,00 4,00 
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Avaliação da qualificação técnica da empresa 

Para a atribuição dos pontos quanto à qualificação técnica da empresa será observado o critério 
da Capacidade Técnica da Empresa, que contribuirá com, no máximo, 22 pontos. 

Capacidade Técnica da Empresa (22 pontos) 

Será avaliada pela apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por órgão 
público, empresa privada ou pessoas físicas, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) 
correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, em nome da Empresa Licitante, mediante os 
critérios objetivos listados na Tabela 6. Caso a empresa apresente atestado com a execução de todos os 
serviços elencados na Tabela 5, a mesma pontuará em todos os itens. 

Tabela 5 – Critério para Pontuação da Qualificação Técnica da Empresa 

Qualificação Técnica da Empresa (22 pontos) 

Itens a Pontuar 
Pontos por 
Atestado 

Total de Pontos 
Máximos 

Projeto geométrico de rodovias 1,0 4,0 

Projeto geométrico de interseções 
rodoviárias 

0,5 3,0 

Projeto de terraplenagem de rodovias 0,5 2,0 

Projeto de pavimentação de rodovias 1,0 4,0 

Projeto de drenagem de rodovias 0,5 2,0 

Projeto de sinalização de rodovias 0,5 1,0 

Projeto de obras de arte especiais 0,5 4,0 

Plano de execução de obras de 
pavimentação de rodovias 

0,5 2,0 

TOTAL 22,0 

 

Pontuação da proposta de preços 

A nota da proposta de preços será calculada de acordo com a fórmula: 

 

onde: 

NPP  é a nota da proposta de preços; 

N2  é o valor da proposta de preços considerada; 

N1  é o valor da proposta com menor preço, consideradas as propostas de preços 
apresentadas pelas licitantes que não forem desclassificadas. 

Será desclassificada a empresa licitante que apresentar proposta de preço com valor superior ao 
do orçamento elaborado pelo DER/DF. 

As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos de acordo com a regra definida pela 
norma NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 
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 Anexo II - QUADROS 

ORÇAMENTO - RESUMO 
ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO "CAMINHO DAS ESCOLAS" 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

PARCIAL TOTAL 

A - EQUIPE TÉCNICA    R$                             3.392.443,93  

  A.1 - Pessoal de Nível Superior 
 R$    

2.518.947,81    

  
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e 
Auxiliar 

 R$       
404.868,51    

  A.3 - Pessoal Administrativo 
 R$       
468.627,61    

B - ENCARGOS SOCIAIS    R$                             2.851.009,87  

  Taxas 84,04 % do item "A" 
 R$    
2.851.009,87    

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS    R$                             1.017.733,17  

  Taxas 30,00 % do item "A" 
 R$    
1.017.733,17    

D - DESPESAS GERAIS    R$                                486.180,01  

D.2 - VIAGENS e DIÁRIAS     

D.3 - VEÍCULOS 
 R$       
300.645,28    

D.4 - EQUIPAMENTOS  
 R$         
61.067,53    

D.7 - SERVIÇOS GRÁFICOS 
 R$       
124.467,20    

I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)    R$                             7.747.366,98  

II - REMUNERAÇÃO  DA EMPRESA    R$                                929.684,03  

  Taxas 12,00 % do itens "I" 
 R$       

929.684,03    

III - DESPESAS FISCAIS    R$                             1.442.125,87  

  Taxas 16,62 % do item "I+II" 
 R$    

1.442.125,87    

TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III  R$           10.119.176,88  

Extensão (km):  172,70 Prazo:  
480 
dias (16 
MESES) 

R$ / Km =  R$                                 58.593,95  
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EQUIPE TÉCNICA (Mês Base: Junho/2014) 

Fases Atividades Profissionais Cód. 
Tipo 
de 

Equipe 

Quant. 
Equipe 

Pessoa/ 
Equipe 

Hora/ 
Dia 

Nº 
Dias 

Total de 
Horas 

Sal. Homem 
/ Mês 

Salário / Mês 
(R$) 

Total (R$) 

Total da Etapa 

a b c d 
e = 

a*b*c*d 
f = e/220 g h = f*g 

P
R

E
L

IM
IN

A
R

 /
 

B
Á

S
IC

O
 /
 

E
X

E
C

U
T

IV
O

 /
 E

S
T

. 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Coordenação 

Coordenador Geral P0 A 1 1 4 480 1.920,00 8,72 14.907,97 129.997,49 

203.599,48 Secretária  A1 C 1 1 8 480 3.840,00 17,45 2.562,37 44.713,35 

Motorista A2 C 1 1 8 480 3.840,00 17,45 1.655,51 28.888,64 

F
A

S
E

 P
R

E
L

IM
IN

A
R

 

Estudo Plano 
Funcional 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 30 120,00 0,54 9.189,90 4.962,54 

25.053,65 Engenheiro Júnior P3 A 1 2 8 30 480,00 2,18 7.560,60 16.482,10 

Motorista A2 C 1 2 8 30 480,00 2,18 1.655,51 3.609,01 

Levantamento de 
Dados 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 30 120,00 0,54 9.189,90 4.962,54 

25.053,65 Engenheiro Júnior P3 A 1 2 8 30 480,00 2,18 7.560,60 16.482,10 

Motorista A2 C 1 2 8 30 480,00 2,18 1.655,51 3.609,01 
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Estudos de Traçado  

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 30 120,00 0,54 9.189,90 4.962,54 

26.819,62 Engenheiro Júnior P3 A 1 2 8 30 480,00 2,18 7.560,60 16.482,10 

Cadista / Op. de Micro (Téc. 
Júnior) 

T3 B 1 2 8 30 480,00 2,18 2.465,59 5.374,98 

Estudos de Tráfego e 
Capacidade da 

Rodovia 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 50 200,00 0,90 9.189,90 8.270,91 

65.178,13 

Engenheiro Júnior P3 A 1 1 8 50 400,00 1,81 7.560,60 13.684,68 

Chefe de Posto -Técnico Júnior T3 B 1 3 8 50 1.200,00 5,45 2.465,59 13.437,46 

Contador Volumétrico - Auxiliar 
Campo 

A2 C 1 6 8 50 2.400,00 10,90 1.655,51 18.045,05 

Motorista A2 C 1 4 8 50 1.600,00 7,27 1.614,86 11.740,03 

Estudos Hidrológicos 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 30 120,00 0,54 9.189,90 4.962,54 

21.444,64 

Engenheiro Júnior P3 A 1 2 8 30 480,00 2,18 7.560,60 16.482,10 

Estudos Geológicos 

Geólogo Pleno P2 A 1 2 8 60 960,00 4,36 9.189,90 40.067,96 

47.108,74 

Motorista A2 C 1 2 8 60 960,00 4,36 1.614,86 7.040,78 

Estudos Topográficos 
/ Interseções 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 90 360,00 1,63 9.189,90 14.979,53 

124.005,91 Engenheiro Júnior P3 A 1 1 8 90 720,00 3,27 7.560,60 24.723,16 

Topógrafo T2 B 1 3 8 90 2.160,00 9,81 3.071,86 30.134,94 
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Auxiliar de Topografia A2 C 1 6 8 90 4.320,00 19,63 1.655,51 32.497,66 

Motorista A2 C 1 4 8 90 2.880,00 13,09 1.655,51 21.670,62 

Estudos Geotécnicos 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 150 600,00 2,72 9.189,90 24.996,52 

291.779,97 

Engenheiro Júnior P4 A 1 2 8 150 2.400,00 10,90 7.560,60 82.410,54 

Técnico Pleno Laboratório T2 B 1 4 8 150 4.800,00 21,81 3.071,86 66.997,26 

Auxiliar Laboratório A2 C 1 8 8 150 9.600,00 43,63 1.655,51 72.229,90 

Motorista A2 C 1 5 8 150 6.000,00 27,27 1.655,51 45.145,75 

P
R

O
J
E

T
O

 B
Á

S
IC

O
 

Projeto Geométrico 
de Vias, Interseções, 
Retornos e Acessos 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 150 600,00 2,72 9.189,90 24.996,52 

189.024,98 Engenheiro Júnior P3 A 1 3 8 150 3.600,00 16,36 7.560,60 123.691,41 

Cadista / Op. de Micro (Téc. 
Júnior) 

T3 B 1 3 8 150 3.600,00 16,36 2.465,59 40.337,05 

Projeto de 
Terraplenagem 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 90 360,00 1,63 9.189,90 14.979,53 

89.149,01 

Engenheiro Júnior P3 A 1 3 8 90 2.160,00 9,81 7.560,60 74.169,48 

Projeto de 
Pavimentação 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 90 360,00 1,63 9.189,90 14.979,53 

89.149,01 

Engenheiro Júnior P3 A 1 3 8 90 2.160,00 9,81 7.560,60 74.169,48 



CC - 010/2014 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.013043/2014 

RUBRICA                          93.630-8 
 

 

49 

Projeto de Obras de 
Arte Especiais 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 60 240,00 1,09 9.189,90 10.016,99 

31.874,07 Engenheiro Júnior P3 A 1 1 8 60 480,00 2,18 7.560,60 16.482,10 

Cadista / Op. de Micro (Téc. 
Júnior) 

T3 B 1 1 8 60 480,00 2,18 2.465,59 5.374,98 

Projeto de Drenagem  

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 150 600,00 2,72 9.189,90 24.996,52 

189.024,98 Engenheiro Júnior P3 A 1 3 8 150 3.600,00 16,36 7.560,60 123.691,41 

Cadista / Op. de Micro (Téc. 
Júnior) 

T3 B 1 3 8 150 3.600,00 16,36 2.465,59 40.337,05 

Projeto de 
Sinalização 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 60 240,00 1,09 9.189,90 10.016,99 

53.731,17 Engenheiro Júnior P3 A 1 2 8 60 960,00 4,36 7.560,60 32.964,21 

Cadista / Op. de Micro (Téc. 
Júnior) 

T3 B 1 2 8 60 960,00 4,36 2.465,59 10.749,97 

Projeto de Obras 
Complementares 

(incluindo 
Paisagismo e 

Canteiro de Obras) 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 60 240,00 1,09 9.189,90 10.016,99 

53.731,17 Engenheiro Júnior P3 A 1 2 8 60 960,00 4,36 7.560,60 32.964,21 

Cadista / Op. de Micro (Téc. 
Júnior) 

T3 B 1 2 8 60 960,00 4,36 2.465,59 10.749,97 

Orçamento 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 120 480,00 2,18 9.189,90 20.033,98 

119.002,23 

Engenheiro Júnior P3 A 1 3 8 120 2.880,00 13,09 7.560,60 98.968,25 
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P
R

O
J
E

T
O

 E
X

E
C

U
T

IV
O

 

Projeto Geométrico 
de Vias, Interseções, 
Retornos e Acessos 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 30 120,00 0,54 9.189,90 4.962,54 

37.748,17 Engenheiro Júnior P3 A 1 3 8 30 720,00 3,27 7.560,60 24.723,16 

Cadista / Op. de Micro (Téc. 
Júnior) 

T3 B 1 3 8 30 720,00 3,27 2.465,59 8.062,47 

Projeto de 
Terraplenagem 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 20 80,00 0,36 9.189,90 3.308,36 

19.790,46 

Engenheiro Júnior P3 A 1 3 8 20 480,00 2,18 7.560,60 16.482,10 

Projeto de 
Pavimentação 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 20 80,00 0,36 9.189,90 3.308,36 

19.790,46 

Engenheiro Júnior P3 A 1 3 8 20 480,00 2,18 7.560,60 16.482,10 

Projeto de Obras de 
Arte Especiais 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 10 40,00 0,18 9.189,90 1.654,18 

5.263,60 Engenheiro Júnior P3 A 1 1 8 10 80,00 0,36 7.560,60 2.721,81 

Cadista / Op. de Micro (Téc. 
Júnior) 

T3 B 1 1 8 10 80,00 0,36 2.465,59 887,61 

Projeto de Drenagem  

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 30 120,00 0,54 9.189,90 4.962,54 

37.748,17 Engenheiro Júnior P4 A 1 3 8 30 720,00 3,27 7.560,60 24.723,16 

Cadista / Op. de Micro (Téc. 
Júnior) 

T3 B 1 3 8 30 720,00 3,27 2.465,59 8.062,47 

Projeto de 
Sinalização 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 10 40,00 0,18 9.189,90 1.654,18 8.873,03 
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Engenheiro Júnior P3 A 1 2 8 10 160,00 0,72 7.560,60 5.443,63 

Cadista / Op. de Micro (Téc. 
Júnior) 

T3 B 1 2 8 10 160,00 0,72 2.465,59 1.775,22 

Projeto de Obras 
Complementares 

(incluindo 
Paisagismo e 

Canteiro de Obras) 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 10 40,00 0,18 9.189,90 1.654,18 

8.873,03 Engenheiro Júnior P3 A 1 2 8 10 160,00 0,72 7.560,60 5.443,63 

Cadista / Op. de Micro (Téc. 
Júnior) 

T3 B 1 2 8 10 160,00 0,72 2.465,59 1.775,22 

Orçamento 

Engenheiro Pleno P2 A 1 1 4 30 120,00 0,54 9.189,90 4.962,54 

29.685,70 

Engenheiro Júnior P3 A 1 3 8 30 720,00 3,27 7.560,60 24.723,16 

E
S

T
U

D
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
 

Engenheiro Ambiental Pleno P1 A 1 1 4 240 960,00 4,36 11.746,91 51.216,52 

1.579.940,90 

Engenheiro Júnior (Civil) P3 A 1 1 8 240 1.920,00 8,72 7.560,60 65.928,43 

Engneheiro Florestal P2 A 1 4 8 240 7.680,00 34,90 9.189,90 320.727,51 

Biólogo P2 A 1 4 8 240 7.680,00 34,90 9.189,90 320.727,51 

Geólogo Pleno P2 A 1 4 8 240 7.680,00 34,90 9.189,90 320.727,51 

Geógrafo P2 A 1 2 8 240 3.840,00 17,45 9.189,90 160.363,75 

Técnico Segurança do Trabalho T2 B 1 2 8 240 3.840,00 17,45 3.071,86 53.603,95 
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Técnico Ambiental T2 B 1 4 8 240 7.680,00 34,90 3.071,86 107.207,91 

Auxiliar Ambiental A2 C 1 4 8 240 7.680,00 34,90 3.071,86 107.207,91 

Motorista A2 C 1 5 8 240 9.600,00 43,63 1.655,51 72.229,90 

 

  

 

  
           

  

OBS:  
Para a Componente Ambiental, considerou-se o prazo de todos os componentes da equipe como sendo aproximadamente metade do prazo total do projeto - 480 dias / 2 = 240 
dias. Daí, estipulou-se prazo de 240 dias 

  

    
           

  

Equipe A - Nível Superior  
 

     

Total Equipe Nível Superior 2.518.947,81   

Equipe B - Nível Técnico e Auxiliar 
 

     

Total Equipe Nível Técnico 404.868,51   

Equipe C - Administrativo   
          

Total Equipe  468.627,61 
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EQUIPAMENTOS (Mês base: JUNHO/2014) 
        

Equipamento 
Qtde. eqptos Qtde. dias 

Valor Diário 
(R$) 

Valor Parcial  
(R$) 

        a b c d = a*b*c 
         Instrumental topografia  3 90 50,21 13.557,33 

         Sondagem à percussão SPT*  1 20 238,59 4.771,80 

         Laboratório de betume  0 0 110,08  R$               -    

         Laboratório de solos  4 150 71,23 42.738,40 

          61.067,53 

        
Laboratorio de betume (mês): 

 R$   
3.302,51  

    

        
Equipamento SPT (locação diária) ** 

 R$      
238,59  

    

        
Laboratorio de solos (mês): 

 R$   
2.136,92  

    

        
Instrumental de topografia (mês): 

 R$   
1.506,37  

    

                      

        

               * Serão 12 (doze) pontes de pequeno porte a serem projetadas. Portanto, foi estipulado o prazo de 20 dias para se realizar as sondagens 
necessárias para reconhecimento do solo, considerando 02 furos por ponte! Total de 24 furos! A CONTRATADA deverá verificar se poderá ser 
utilizado bueiro celular em substituição a ponte de pequeno porte. 
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (Mês base - DNIT: JUNHO/2014) 

     

Tipo de Veículo 
Qtde Veículos Nº Diárias Total Diárias 

Valor Diária 
(R$) 

Total (R$) 

  a b c=a*b d e=c*d 

     Sedan 71 a 115 cv - Coordenação 1 480,00 480,00 90,87 43.618,40 

     Sedan 71 a 115 cv - Est. Plano Funcional 2 30,00 60,00 90,87 5.452,30 

     Sedan 71 a 115 cv - Lev. Dados 2 30,00 60,00 90,87 5.452,30 

     Sedan 71 a 115 cv - Est. Tráfego 4 50,00 200,00 90,87 18.174,33 

     Sedan 71 a 115 cv - Est. Geológicos 2 60,00 120,00 90,87 10.904,60 

     Sedan 71 a 115 cv - Est. Topográficos / Engenheiro 1 90,00 90,00 90,87 8.178,45 

      

Sedan 71 a 115 cv - Est. Geotécnicos / Engenheiro 
 

1 150,00 150,00 90,87 13.630,75 

     Sedan 71 a 115 cv - Componente Ambiental 3 240,00 720,00 90,87 65.427,60 

     Caminhonete 71 a 115 cv - Est. Topográficos 3 90,00 270,00 96,15 25.961,31 

     Caminhonete 71 a 115 cv - Est. Geotécnicos / Lab Solos / Betume 4 150,00 600,00 96,15 57.691,80 

      

Caminhonete 71 a 115 cv - Componente Ambiental 

 

2 240,00 480,00 96,15 46.153,44 

         
  300.645,28 

     Diária Sedan: R$ 90,87 
     Diária Caminhonete: R$ 96,15   

   
  

     

OBS:      Para a componente ambiental, foi considerado a utilização de 05 veículos com motorista para a realização de todos os serviços necessários para a elaboração desse projeto: 03 veículos Sedan para 
atendimento aos Profissionais da Equipe e 02 Caminhonetes para a coleta de dados em campo necessária e que envolve a utilização de equipamentos e coleta de materiais. 
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SERVIÇOS GRÁFICOS 
Mês base: Cotação de Mercado - 

set/2014 

  

Tipo de Relatório  Título 

CD / DVD Qtde 

e preço unit. 

Total CD/DVD 

(R$) Cópia 

Quant. 

(folhas) 

Quant. 

(vias) 

Valor 

Folhas 

(R$) 

Valor 

Total 

Cópias 

(R$) 

Valor Total  

(R$) 

a b c = a*b d e f g = d*e*f h = c + g 

COORDENAÇÃO Coorndenação 1 R$ 2,00  R$ 2,00 A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

FASE 

PRELIMINAR / 

ESTUDOS 

Estudo Plano Funcional 1 R$ 2,00  R$ 2,00 A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

Levantamento de Dados 1 R$ 2,00  R$ 2,00 A4 750 3 0,28 630,00 632,00 

Estudo de Traçado 1 R$ 2,00  R$ 2,00 
A4 750 3 0,28 630,00 632,00 

A3 750 3 0,58 1.305,00 1.305,00 

Estudo de Tráfego e Capacidade 

da Rodovia 
1 R$ 2,00  R$ 2,00 A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

Estudos Hidrológicos 1 R$ 2,00  R$ 2,00 A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

Estudos Geológicos 1 R$ 2,00  R$ 2,00 A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

Estudos Topográficos / 

Interseções 
1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 2.000 3 0,28 1.680,00 1.682,00 

A3 750 3 0,58 1.305,00 1.305,00 

Estudos Geotécnicos 1 R$ 2,00  R$ 2,00 A4 10.000 3 0,28 8.400,00 8.402,00 

PROJETO 

BÁSICO 

Projeto Geométrico de Vias 

Interseções e Acessos 
1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 500 3 0,58 870,00 870,00 

A1 500 3 6,05 9.075,00 9.075,00 

Projeto de Terraplenagem 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 300 3 0,58 522,00 522,00 

A1 300 3 6,05 5.445,00 5.445,00 

Projeto de Pavimentação 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 300 3 0,58 522,00 522,00 

A1 300 3 6,05 5.445,00 5.445,00 

Projeto de Obras de Arte 
Especiais 

1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 200 3 0,28 168,00 170,00 

A3 120 3 0,58 208,80 208,80 

A1 60 3 6,05 1.089,00 1.089,00 

Projeto de Drenagem 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 300 3 0,58 522,00 522,00 

A1 300 3 6,05 5.445,00 5.445,00 

Projeto de Sinalização 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 300 3 0,58 522,00 522,00 

A1 300 3 6,05 5.445,00 5.445,00 
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Projeto de Obras 

Complementares (incl. 
Paisagismo e Cant. Obras) 

1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 200 3 0,58 348,00 348,00 

A1 200 3 6,05 3.630,00 3.630,00 

Orçamento 1 R$ 2,00  R$ 2,00 A4 1.000 3 0,28 840,00 842,00 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
Componente Ambiental 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 7.500 3 0,28 6.300,00 6.302,00 

A3 1.500 3 0,58 2.610,00 2.610,00 

MINUTA DO 

PROJETO 

EXECUTIVO - 

MPE 

Projeto Geométrico de Vias 
Interseções e Acessos 

1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 1 0,28 140,00 142,00 

A3 500 1 0,58 290,00 290,00 

A1 500 1 6,05 3.025,00 3.025,00 

Projeto de Terraplenagem 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 1 0,28 140,00 142,00 

A3 300 1 0,58 174,00 174,00 

A1 300 1 6,05 1.815,00 1.815,00 

Projeto de Pavimentação 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 1 0,28 140,00 142,00 

A3 300 1 0,58 174,00 174,00 

A1 300 1 6,05 1.815,00 1.815,00 

Projeto de Obras de Arte 
Especiais 

1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 200 1 0,28 56,00 58,00 

A3 120 1 0,58 69,60 69,60 

A1 60 1 6,05 363,00 363,00 

Projeto de Drenagem 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 1 0,28 140,00 142,00 

A3 300 1 0,58 174,00 174,00 

A1 300 1 6,05 1.815,00 1.815,00 

Projeto de Sinalização 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 1 0,28 140,00 142,00 

A3 300 1 0,58 174,00 174,00 

A1 300 1 6,05 1.815,00 1.815,00 

Projeto de Obras 

Complementares (incl. 
Paisagismo e Cant. Obras) 

1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 1 0,28 140,00 142,00 

A3 200 1 0,58 116,00 116,00 

A1 200 1 6,05 1.210,00 1.210,00 

Orçamento 
1 R$ 2,00  R$ 2,00 A4 1.000 1 0,28 280,00 282,00 
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IMPRESSÃO 

DEFINITIVA DO 

PROJETO 

EXECUTIVO - 

DPE 

Projeto Geométrico de Vias 

Interseções e Acessos 
1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 500 3 0,58 870,00 870,00 

A1 500 3 6,05 9.075,00 9.075,00 

Projeto de Terraplenagem 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 300 3 0,58 522,00 522,00 

A1 300 3 6,05 5.445,00 5.445,00 

Projeto de Pavimentação 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 300 3 0,58 522,00 522,00 

A1 300 3 6,05 5.445,00 5.445,00 

Projeto de Obras de Arte 
Especiais 

1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 200 3 0,28 168,00 170,00 

A3 120 3 0,58 208,80 208,80 

A1 60 3 6,05 1.089,00 1.089,00 

Projeto de Drenagem 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 300 3 0,58 522,00 522,00 

A1 300 3 6,05 5.445,00 5.445,00 

Projeto de Sinalização 1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 300 3 0,58 522,00 522,00 

A1 300 3 6,05 5.445,00 5.445,00 

Projeto de Obras 

Complementares (incl. 

Paisagismo e Cant. Obras) 

1 R$ 2,00  R$ 2,00 

A4 500 3 0,28 420,00 422,00 

A3 200 3 0,58 348,00 348,00 

A1 200 3 6,05 3.630,00 3.630,00 

Orçamento 
1 R$ 2,00  R$ 2,00 A4 1.000 3 0,28 840,00 842,00 

Total (R$)       68,00 
   

  124.399,20 124.467,20 

Preços Estimados:  

      

  

    

  

   
  

Midia CD / DVD Gravada: R$ 2,00 
 

  

Cópia Sulfite A4 encadernada: R$ 0,28 
 

  

Cópia Sulfite A3 encadernada: R$ 0,58 
 

  

Cópia Sulfite A1 encadernada: R$ 6,05 
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COTAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS 

  
       

      

Mês Cotação: 

Setembro/2014        
      

  

         

  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. 

COTAÇÃO MERCADO / VALOR UNITÁRIO (R$) 
MENOR 

PREÇO MASTER CÓPIAS 
COP. 

PLANALTO 
ATHALAIA NOVACAP (A) 

1 
Impressão colorida formato A4, papel 

sulfite, acabamento espiral 
1 R$ 0,80 R$ 1,10 R$ 0,28 R$ 0,80 R$ 0,28 

2 
Impressão colorida formato A3, papel 

sulfite, acabamento espiral 
1 R$ 2,00 R$ 2,20 R$ 0,58 R$ 3,02 R$ 0,58 

3 
Impressão colorida formato A1, papel 

sulfite, acabamento espiral 
1 R$ 8,00 (B) (B) R$ 6,05 R$ 6,05 

4 Gravação em CD/DVD-R 1 R$ 5,00 R$ 2,15 R$ 2,00   R$ 2,00 

           
(A) - Tabela NOVACAP - Data-Base: 04/04/2014: 

   

(B) Pela Cotação de Mercado, essas empresas não oferecem serviços 

para impressão em formato A1 

Código 2153 - Impressão (Folha A4) - R$ 0,80 / unidade 
   

Código 2152 - Plotagem de Projeto Eletrônico - R$ 7,20 / metro 
   

* NBR 10068/87: Folha de desenho – Leiaute e Dimensões. Rio de Janeiro, 

1987:   

** Formato A1: 841 mm de comprimento X 594 mm largura 

Portanto,  0,841 m * R$ 7,20 = R$ 6,05 
       

       
** Formato A3: 420 mm de comprimento X 297 mm largura 

Portanto,  0,420 m * R$ 7,20 = R$ 3,02  
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ANEXO III 

Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

 

 

REF,: (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) 

 

______________________________, inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº 

______________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.6666 de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________ 

(data) 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PROCESSO Nº  

CONTRATO Nº            /20 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO _________________ QUE ENTRE SI FAZEM O 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E 

_____________________________ OBJETIVANDO  A 

_______________________________________________,NA FORMA ABAIXO. 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o nº 

00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor 

Geral, ___________________________________________, e __________________________ 

situada a ______________________________- Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

________________________________, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem 

firmar o presente contrato sob a regência da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as 

seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de 

_____________________ nº _______/______, devidamente homologado por 

________________________ em ____/____/____, às fls. ___ do processo epigrafado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a 

__________________________________________________________________________ 

conforme especificações nos anexos do Edital. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

O Contrato será executado de forma __________, sob o regime 

de _________________, segundo o disposto nos artigos 6
o
 e 10

o
 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, 

deverão ser observadas as especificações constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas 

vigentes no DER/DF, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Fica a Contratada responsável pelas obrigações relacionadas no 

Edital de _______________________ nº _____/_____, e na proposta aceita pela Administração e 

por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o 

pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, 

decorrentes da prestação de serviços. 

5.1 -                                           Fica   a   Contratada   obrigada   a  manter,  durante  toda  a 

execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas e apresentadas por 

ocasião da licitação. 

5.2 -                                          Integra o presente Contrato o Edital de _____________ n.º 

________/_____, Anexos e Especificações, bem como a proposta da Contratada, 

independentemente de transcrição. 

5.3 -                                            Os serviços, objeto do presente Contrato,  serão executados de 

conformidade com a legislação vigente, Normas Técnicas ABNT e Código de Edificações do 

Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ 

_______________________ (_________________), procedente do Orçamento do DER/DF para o 

corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa: 

IV – Fonte de Recursos: 

7.1                                              O empenho inicial é de ___________________ 

(________________), conforme Nota de Empenho nº ______/____, emitida em 

________________, sob o evento nº _____________, na modalidade _________________. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

Os preços unitários, por item de execução, são os resultantes da 

aplicação do coeficiente “K” de ________ proposto sobre os custos indicados no orçamento 

sintético estimativo do DER (fls.          ). 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

A garantia de______(_____) do valor deste Contrato, ora 

efetivada conforme previsão constante no Ato convocatório, será ao final do contrato restituída em 

até 30 (trinta) dias, após requerida ao Diretor Geral do DER/DF. 

9.1 -                                            Não   serão   devolvidos   a   garantia   inicial,   respectivos 

reforços e multas, no caso de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” e 

“d”, da Lei n.º 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedição do 

Atestado de Execução pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta única do 

GDF. 

10.1 -                                 O DER/DF pagará    à    Contratada     pelos     serviços efetivamente 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. 

Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos 
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para a execução dos serviços de acordo com as condições previstas no Edital, constituindo assim 

sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

10.2 -                                  A  Contratada  deverá  provar,   para  fins  de pagamento, a Anotação 

de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 307, de 28.02.86, do 

CONFEA. 

10.3 -                                          O Contrato não  sofrerá  quaisquer  tipos  de reajustamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS 

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura 

para  viger  até        /        /        . 

11.1 -                                           O  prazo  para  execução  dos  serviços  é  de _____ (_________) 

dias, devendo expirar-se em          /         /           . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante celebração 

de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

 

12.1 -                                           A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, 

compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações 

orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de 

aditamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada a 

limpeza total da área envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF: 

I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; 



CC - 010/2014 

PEÇA Nº     

PROCESSO Nº 113.013043/2014 

RUBRICA                          93.630-8 
 

 

65 

II - Em caráter definitivo, por um servidor ou comissão, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, 

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais; 

 

13.1 -                                           O   recebimento  definitivo  não  exclui  a responsabilidade civil 

pela segurança dos serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela 

perfeita execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF 

O DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 

dolo e de culpa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos 

serviços, de qualquer outra inadimplência, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades previstas 

no Artigo 87, Incisos I a IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

15.1 -                                           No  caso  de  multas,  observar-se-á  o  disposto  no Artigo 15 do 

Decreto nº 20.453, de 28 de julho de 1999. 

15.2 -                                           Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor   da  garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá ser 

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, 

para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 

sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades 

previstas na Cláusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas nos Incisos I a 

XVII, do Artigo 78, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.1 -                                           Na hipótese  da  rescisão  prevista  no  Artigo 79,  Inciso I, fica o 

DER/DF autorizado a adotar as providências elencadas no Artigo 80, da Lei de regência 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, caberá 

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou 

não do ajuste, serão cobrados na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, 

ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR 

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrução de Serviço, designará um 

Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Fica designado pela Contratada como Responsável Técnico 

pela obra objeto do presente Contrato o Engº __________________________________. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 

      A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação 

resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte 

ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser 

providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Jurídica do DER/DF. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para as questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro 

da Capital da República. 

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes. 

Brasília,  _______  de ____________________de______. 

Pelo DER/DF: 

Pela CONTRATADA: 

 

 

 


