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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N°004/2012

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna
publico que as dez horas do dia trinta de julho de 2012, na Sala Engenheiro Jofre Mozart
Parada, Edificio Sede, no Setor de Areas Isoladas Norte, Bloco "C", 2° andar, sala 208, fara
realizar licitacdo do tipo menor preco, na modalidade de Concorréncia, sob a forma de
empreitada por precos unitarios, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execucdo
das obras objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo n°
113.009792/2011, mediante as condigdes constantes deste Edital sob a regéncia da Lei n.
8.666/93.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo sera

realizada no primeiro dia Util subsequiente, no mesmo horério e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo no regime de
empreitada por precos unitarios, a execucdo de obras de restauracdo da rodovia DF-180, no
trecho entroncamento com a BR-070 (B) ao entroncamento com a BR-060, com extensao de
16,7 Km. As obras previstas englobam os servicos de terraplenagem, pavimentacao,
drenagem, sinalizacdo e obras complementares, tudo de acordo com as especificacdes nos

anexos deste Edital, dividido em trés lotes conforme a seguir:

LOTE TECHO VALOR (R$)
01 | DF-180 — Subtrecho BR-070/DF-190. 3.485.725,21
02 | DF-180 — Subtrecho DF-190/VC311 5.761.816,81
1
PECA N

PROCESSO N2 113.009792/2011
RUBRICA 93.630-8




CC - 004/2012

03 DF-180 — Subtrecho VC-311/BR-060 4.636.555,17

Il - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. — Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que
satisfaca as condicOes do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no
Estatuto ou Contrato Social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta

Concorréncia. Nao poderao participar desta Concorréncia:
a) consarcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicéo;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar
com esta Administragéo;

C) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou
punidas com suspensdo do direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da
obrigatoriedade da declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacéo.

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, sécios detentores de
parcelas do Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor
do DER/DF ou do Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da
publicacdo do presente ato convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como
subcontratada ou representante legal de outra licitante.

2.2. - Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da
documentacdo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua
inabilitacdo e/ou desclassificacao.

2.3. - A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente
Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia util anterior a data fixada
para a realizacao da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior.
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2.4. - A impugnagdo perante o0 DER/DF, por terceiros, dos termos do presente

Edital, por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia util anterior a data fixada para
a realizacdo da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacédo posterior, devendo

0 DER/DF julgar e responder em até 03 (trés) dias uteis.

111 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados
neste Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAGCAO e sua PROPOSTA em
02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados & COMISSAO
JULGADORA PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e
frontais, clara e visivelmente, alem da razdo social da licitante, os dizeres:
CONCORRENCIA N°004/2012 - ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTACAO e
CONCORRENCIA N°004/2012 - ENVELOPE N. 02 — PROPOSTA - LOTE 01
CONCORRENCIA N°004/2012 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA — LOTE 02
CONCORRENCIA N°004/2012 - ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA - LOTE 03

3.1.1. — E facultado & proponente participar de todos os lotes desta
Concorréncia, sendo bastante para isso, apresentar um tnico envelope “DOCUMENTACAQO”
e tantos envelopes “PROPOSTA — LOTE N°..”, quantos forem os lotes que a licitante
participe, devidamente identificado.

3.2. - As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios,
evitando supérfluos, e/ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original,
por qualquer processo de cOpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial,
desde que absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipotese de copia sem autenticacdo, a propria Comisséo, na fase de

habilitacdo, a vista do original, autenticara.
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DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01

3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO, devera conter, sob

pena de inabilitacdo, em sua Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade e

atendendo as seguintes exigéncias:

3.4.1. - Habilitacéo Juridica:

3.4.1.1. — Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de elei¢do dos seus administradores.

a) Obs: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacéo respectiva.

3.4.1.3. - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

3.4.1.4. — Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo Orgéo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. - Habilitacdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

3.4.2.1. - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.22. — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado.

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,
deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidao
Negativa de Débitos para com Distrito Federal).

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa

quanto a Divida Ativa da Unido e Certiddo de Quitacdo de Tributos Administrativos pela
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Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, outra

equivalente, na forma da Lei e nos termos do Artigo 193 do Cddigo Tributario Nacional.
3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (CND do INSS e CRS do FGTS).

3.4.2.6. - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site
www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei n® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.3. - Habilitacéo relativa a qualificacéo técnica:

3.4.3.1 — Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a
Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s). Para o vencedor da licitacdo, caso ndo seja do Distrito Federal, sera exigido o visto
do CREA-DF.

3.4.3.2 - Declaracdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo |,
indicando o(s) Responsavel(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica
do Anexo I, deverao, obrigatoriamente, constar da Certiddo de que trata o item 3.4.3.1.;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsavel Técnico devera
ser detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.5.;

c) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico
por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.

3.4.3.3. — Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica, item 3.4.3.2. do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condicéo de vinculo
com a empresa licitante em uma das seguintes condigoes:

a) por contrato de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislacédo
civil, ou;

b) por meio de colpia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social acompanhada de copia do Registro de Empregados, no caso de empregado

da licitante, ou;
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c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidao de Pessoa Juridica do

CREA, para 0 sOcio ou proprietario.

3.4.3.4. — Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados
para a execugdo das obras. Devera ser apresentada, juntamente com a relacdo de maquinas e
equipamentos, declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que 0S mesmos estardo em

disponibilidade para execucao do objeto deste ato convocatorio.

3.4.3.5. - Comprovacdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado,
a qualquer tempo, servicos de obras rodoviarias (ou de obras similares), compativeis
com o objeto desta licitacdo, através de certiddo(des) e/ou atestado(s) que englobem
todos os itens listados a seguir, em nome do préoprio RT, fornecido por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para as

parcelas de maior relevancia, que deverao estar explicitadas conforme a seguir:

Experiéncia requerida na execuc¢ao dos servicos abaixo, para o Engenheiro
detentor de atestado e RT.

Para os lotes 01, 02 e 03
1. Pavimentacéo
- Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente;
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluindo espalhamento e compactacao;
- Sub-base ou base de brita graduada;

- Fresagem a frio com tambor fresador de L=1,00m com espessura de 3,00cm.

Para o lote 02
2. Drenagem e Obras de Arte Correntes
- Sarjeta triangular de concreto STC-04.
3.4.3.6. - Comprovacdo da Licitante ter executado, a qualquer tempo,
servigos compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certidGes e/ou atestados,
com indicacdo da(s) ART’s do(s) contrato(s) relativo a execucdo da(s) obra(s)

atestada(s), em nome da propria Licitante, fornecido por pessoas juridicas de direito
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publico ou privado. E permitida a apresentacdo de diferentes atestados de capacidade

técnica para cada um dos diferentes servicos, sem, no entanto, admitir-se a soma de

guantidades em diferentes atestados com vista a alcancar as respectivas quantidades

minimas exigidas a seguir:
LOTE 01 - PAVIMENTAQAO

ITEM UNID. | QUANT.
Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente m3 8.075,400
Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento e
compactacao m3 1.462,000
Sub-base ou base de brita graduada m3 2.257,500
Fresagem a frio com tambor fresador de L=1,00m com espessura de
3,00cm. m?2 7.175,000
LOTE 02 - PAVIMENTACAO
ITEM UNID. | QUANT.
Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente m3 12.582,600
Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento e
compactacéo m3 2.519,200
Sub-base ou base de brita graduada m3 3.517,500
Fresagem a frio com tambor fresador de L=1,00m com espessura de
3,00cm. m? 14.175,000
LOTE 02 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
ITEM UNID. | QUANT.
Sarjeta triangular de concreto STC-04 m 1.360,000
7
PEGA N¢
PROCESSO N2 113.009792/2011
RUBRICA 93.630-8




CC - 004/2012
LOTE 03 - PAVIMENTACAO

ITEM UNID. | QUANT.

Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente m3 10.704,60

Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento e

compactacao m3 1.938,000

Sub-base ou base de brita graduada m3 2.992,500

Fresagem a frio com tambor fresador de L=1,00m com espessura de
3,00cm. m? 8.050,000

3.4.3.7. — declaracdo da licitante de que tem Usina de Asfalto para a aplicacdo
das misturas betuminosas usinadas a quente, licenciada em conformidade com a legislacao
ambiental (CONAMA) em vigor e que se compromete a disponibilizar os volumes
necessarios a conclusdo da obra, no periodo de vigéncia do contrato. Caso a licitante ndo
disponha de usina de asfalto propria, devera apresentar declaragdo de empresa que tenha a
Usina de Asfalto, licenciada em conformidade com a legislacdo ambiental (CONAMA) em
vigor, na qual conste o compromisso de processamento e de fabricacdo das misturas usinadas
a quente previstas, bem como a garantia de disponibilizar os volumes necessarios para a
conclusdo da obra no periodo contratual.

3.4.4. - Habilitacdo quanto a qualificacdo econébmico-financeira:

3.4.4.1. — balanco patrimonial e demonstracGes contébeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta,
tomando como base a varia¢do ocorrida no periodo, do INPC ou de outro indicador que

venha substitui-lo.

Observacdo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

1 -publicados em Diario Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou
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3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio

da licitante; ou

4 - por coOpia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da

sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de

Abertura e de Encerramento.

a)

das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de coOpia do

Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do

Livro Diério contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de

Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da

sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a) ILG= AC+RLP >1,00

PC + ELP
b) ILC=_AC >1,00
PC
c)GE= PC+ELP<1,00
AT
Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente
c) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo
f) PC = Passivo Circulante

g) ELP = Exigivel a Longo Prazo

h) PL = Patriménio Liquido

AT = Ativo Total
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c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado

ao balanco;

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a

Geréncia de Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;

e) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.
3.4.4.2. - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

3.4.5. — Declaragéo expressa de:

a) estar ciente das condi¢des da licitacdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes
complementares solicitados pelo DER/DF.

b) executar as obras de acordo com o0s Projetos e as especificagdes fornecidas
pelo DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar
todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacao de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos, por solicitacdo do
DER/DF, sem 6nus de mobilizacdo para este, em prazo compativel com a necessidade
demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em area contérmina a
obra, decorrentes de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e
inadequados a execucao da mesma.

3.4.6. - Declaracdo, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na
situacdo prevista nas alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. — Declaragdo de cumprimento ao inciso XXXIIl do artigo 7° da
Constituicdo. (Anexo I11)
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3.4.8. - Comprovante da condigdo de representante legal da licitante, ou,

procuracdo publica ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no
Art. 654 do Cadigo Civil Brasileiro.

3.4.8.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a
licitante, ficando porém o representante nao credenciado, impedido de qualquer interferéncia
no processo licitatorio.

3.4.9. - Certiddes que nao contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90
(noventa) dias a partir da data de sua emisséo.

3.4.10. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso Il da Lei de Licitagdes nos
valores:

Lote 01 - R$ 34.857,25 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete
reais e vinte e cinco centavos);

Lote 02 — R$ 57.618,16 (cinquenta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e
dezesseis centavos); e

Lote 03 — R$ 46.365,55 (quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e cinco
reais e cinquenta e cinco centavos).

A garantia podera ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF — BRB S/A
(070) — Agéncia 0146 — C/C n° 835.109-2 (Valores em Custddia), ou em outra modalidade
prevista no § 1° do artigo 56 da Lei n° 8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto
com os documentos de habilitacdo, na forma disposta no artigo 43 da Lei n° 8.666/93.

3.4.11. — Declaracdo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante,
assinado em conjunto com um representante da SUOBRA/DER-DF, a ser designado pelo
Superintendente de Obras, de que um dos Responsaveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.2,
ou um representante legal da licitante com conhecimento técnico, tomou conhecimento de
todas as informacgdes e condicdes locais para o cumprimento das obrigacfes, objeto da
licitacdo. Telefones para contato: (61) 3302-3060/3302-3713.

3.4.11.1. - caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita
podera englobar em um Unico documento, todos os lotes visitados.

3.4.12. - Serdo desclassificadas:
11
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a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos

manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0S custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucao do objeto do contrato, condigdes estas necessarias especificadas no ato convocatério
da licitacao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexequiveis, no caso de licitagdes de menor preco para obras e servi¢os e engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta

por cento) do valor or¢ado pela Administracao, ou

- valor orgado pela administracéo.

c) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo o valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos
subitens acima, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do

paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do
Anexo Il em duas vias, datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02,
mencionando:

a) 0 numero da Concorréncia;

b) 0 nimero do CNPJ da firma;
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¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no

méaximo igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre 0s precos
unitarios constantes das planilhas de orcamento do DER-DF (Anexo V);

d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos o0s casos,
inclusive quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no prego dos servigos;

f) o prazo de execucdo das obras, ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos para cada lote;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data da entrega dos envelopes da licitacao.

3.5.1. — N&o sera necessario que a licitante apresente planilha de custos no
conjunto de sua proposta. A planilha de custos que vigorara sera a apresentada pelo DER-DF
(Anexo V), incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta serd acompanhado de cronograma fisico-financeiro
provisorio em etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”,
devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n°
5194/66.

3.5.3. - A licitante vencedora devera no momento da assinatura do contrato,
apresentar o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto
durante a execuc¢do da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. — Declaracdo formal de que todos o0s impostos, taxas e encargos
incidentes sobre os servigos deverdo estar incluidos nos precos unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, os Cronogramas € 0s Anexos deverdo conter
folhas numeradas seqlencialmente (n° da folha/n° total de folhas), assinadas a Ultima de cada
via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo
Responsavel Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou

outro meio idéneo que identifique a firma e o assinante.

13

PECA N©
PROCESSO N2 113.009792/2011
RUBRICA 93.630-8




CC - 004/2012 .
IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAQO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTACAO e PROPOSTA, sera feita no dia,
hora e local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF,
devendo os trabalhos obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo
Presidente da Comissdo, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de
acordo com a ordem de entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAGCAO e PROPOSTA,
nenhum outro documento sera recebido;

c) apos a fase de habilitacdo, ndo caberad desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilitacdo, implicara na imediata inabilitacéo;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-a devolvido os segundo
envelopes, fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que ndo tenha
havido recurso ou apds sua denegacéo;

f) na hipotese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS
permanecerdo fechados em poder da Comisséo, apés rubricados pelos seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo
abertos e seus contetdos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipotese de
recurso, convocada para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos
membros da Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Serd inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar
qualquer documento exigido neste Edital.
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V- DO JULGAMENTO

5.1. — No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital
e seus Anexos, sera procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-a
vencedora(s) a(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado o menor “K” proposto, sobre a
estimativa constante do item 1.1 deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar
coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero) ou que utilizar
coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da
seguinte forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera
0 valor por extenso;

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-

a conforme dispde o paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI -DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. - O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, sera
publicado no D.O.D.F., constituindo-se em intimag&o para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do
artigo 109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do
DER/DF, através do Presidente da Comisséo Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, sera homologado nos termos do Inciso VI,
Artigo 43 da Lei 8.666/93.
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Vil - DADOTACAO

7.1. - A despesa correra a conta do Projeto DER 26.782.6216.1689-0005
Construcdo do Anel Viario — Restauracdo da DF-180, trecho: Divisa de Goias/DF ao
entroncamento da DF-290, Fontes: 100 e 148.

VI - DO CONTRATO

8.1 - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-a a adjudicataria para
assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento da convocacao.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar indicacao
do ndmero da conta, codigo e nome da agéncia do BRB-Banco de Brasilia S/A, em atendimento
ao Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento.

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filial ou representacdo
no Distrito Federal, podera indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 18.126/97.

8.2. — A licitante vencedora para assinar 0 contrato, deverd apresentar
documentacdo, comprovando a regularidade da usina de asfalto fornecedora dos materiais
betuminosos necessarios para execucdo da obra, devidamente licenciada nos 6rgdos de meio
ambiente.

8.3 - O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato,
implicara na perda do direito a contratagdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o

valor de sua proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, 0s servigos s6 poderdo ter
continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual
com base no Artigo 65 da Lei 8.666/93.

8.5 - O contrato ndo sofrera quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvada a
hipdtese prevista no art. 65, I, “d” da Lei n. 8.666/93.
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8.6 - O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da

Lei 8.666/93, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida
indenizacdo de qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital.

8.7 - Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do
CREA do Distrito Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo
CREA-DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolugédo n°® 265 de 15-12-
79 do CONFEA.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAOQ E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucdo das obras sera de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos no maximo, contados do dia de recebimento da Instrucdo de Servicgos, para cada
lote.

9.2 - A Instrucdo de Servicos sera expedida na data da assinatura do contrato, e

neste mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — 0 DER-DF designara fiscal para acompanhar a execucdo da obra,

cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servigos se desenvolvem
de acordo com a ordem de servigo, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os
termos do contrato, do projeto, do orcamento, com as normas e especificacdes de servicos do
DER-DF;

b) efetuar as medicOes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para
pagamento, glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista,

relativo ao objeto do contrato e a quaisquer outras ddvidas inerentes a execugdo dos Sservigos;
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d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnoldgicos dos servicos, visando 0s

respectivos laudos;
e) atestar o bom estado de conservacao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Diario de Obra e demais documentos pertinentes
a obra, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a sua conclusdo;

g) propor a suspensao das obras e servi¢cos, sem prejuizo das penalidades a que
ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacéo, no caso
de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacdo
correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execucéo

sob pena de responsabilidade por eventual extin¢do do contrato.

9.4. — As relagdes matuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas

por intermedio da fiscalizacéo.

9.5. - A CONTRATADA nédo podera alegar, em hipo6tese alguma, como
justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das
clausulas e condicdes do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas

normas, especificacbes e métodos citados.

9.6. - Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei
n.° 6.496, de 07/12/77;

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizacao da

obra;
c) fornecer instalacdes adequadas a fiscalizacdo;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e

no local indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado de
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conservagdo durante toda a obra. Os titulos das placas serdo determinados

pela fiscalizacéo.
e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto contratado;

g) fornecer o Diario de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, inclusive em relagdo ao preco,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitado
os limites indicados no Art. 65, s 1° da lei 8.666/93;

1) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a

limpeza da obra;

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do objeto licitado,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizacéo
do DER-DF,;

k) atender as determinagdes expressa da fiscalizagdo;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execuc¢édo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua fun¢do, cargo
ou atividade, registrado de acordo com a legislacdo vigente ter registro em

carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em &rea contérmina a obra, decorrentes da
falta de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a

execucéo da obra;
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0) para liberacdo da medi¢do final, a contratada devera apresentar o “AS

BUIT” conforme padrao adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Diério de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado
por ela e pela fiscalizacdo diariamente, sera unico e devera registrar, além dos fatos ocorridos
na obra, todas as solicitacdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas

justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5%
(cinco por cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direto a
contratacao.
10.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. caucdo em dinheiro;
b. caugdo em titulos da divida publica;
c. carta de fianca bancéria, sendo indispensdvel expressa renuncia, pelo
fiador, aos beneficios do artigo 827, do Codigo Civil de 2002; e
d. seguro garantia.
10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-4 restituida ou liberada 30
(trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servicos, mediante requerimento ao Diretor-
Geral do DER/DF.

X1 - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra
inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos | a 1V,

da Lei n. 8.666/93.
20

PECA N©
PROCESSO N2 113.009792/2011
RUBRICA 93.630-8




CC - 004/2012
11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-

se-a 0 disposto no Decreto 26.851/2006.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo dos
servicos calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
que corresponderd a até 30 (trinta) dias de atraso;

I1) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execucédo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

I11) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento
do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e 1l deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracédo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa sera descontado de eventuais pagamentos devidos pelo
DER/DF ou cobrado judicialmente.

X1l - DO PAGAMENTO

12.1. - O pagamento dar-se-a na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n.
8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissdo do respectivo
ATESTADO DE EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via
conta unica do GDF.

12.2. — Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido
de alguma forma para o atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a

data final do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A
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atualizagdo sera feita, tendo como base a variacdo do INPC, ou outro indicador que venha

substitui-lo, proporcionalmente aos dias de atraso.

12.3 serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes
financeiras e penalizagOes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de
pagamentos.

124. - O DER/DF pagard a contratada, pelos servicos efetivamente
executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que
0s precos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos de acordo
com as condigdes previstas neste Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo assim
sua unica remuneracao aos trabalhos contratados e executados.

12.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas
de comprovacdo de pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos
encargos sociais relativas ao més imediatamente anterior.

12.6. - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a
Anotacao da Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolugdo n. 425, de
18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional
de Seguridade Social — INSS.

12.7. - Para liquidacdo, as faturas serdo apresentadas devidamente

acompanhadas:

| — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢fes Previdenciérias e as de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo Xl da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do
Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.°
8.036/90);

Il — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da
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Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade;
IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera
apresenta, também, prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo

de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

X1 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. - Os servicos serdo recebidos, apds efetuada a limpeza total da area
envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:

| - responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
contratada, em carater provisorio;

Il - servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as
partes, em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
em caréter definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficara em estagio de observacdo para
comprovacdo da qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com o0s projetos,
especificacOes e dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposi¢cdo do meio
ambiente (reurbanizacéo).

13.2. - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
seguranca dos servicos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

13.3. - A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo

de Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizagdo da obra, bem como o "AS
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BUILT" contendo eventuais modificagdes havidas no projeto basico, autorizadas pelo

DER/DF, sendo em duas vias, meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

* Anexo | - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

* Anexo Il — Carta Proposta de Precos;

*Anexo Il — Modelo — Declaracdo Empregador Pessoa Juridica;

* Anexo IV - Termo de Referéncia para execucgdo da obra;

*Anexo V - Quantitativos, orcamento estimativo com pregos unitarios;

*Anexo VI — Cronograma Financeiro;

*Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacédo
de todos os termos, clausulas e condi¢fes deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente
Concorréncia nas hipoteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a
indenizacdo ou reclamacdo de qualquer espécie.

14.4. - Sera exercida ampla fiscalizacdo sobre os servi¢os contratados, por
intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s)
facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informacgdes e esclarecimentos e
acatando recomendacdes e restricdes.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada
o afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucao dos
trabalhos, bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condic¢bes de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentagdo
capitulada em 3.4 somente poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por

profissionais devidamente habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.
24

PECA N©
PROCESSO N2 113.009792/2011
RUBRICA 93.630-8




CC - 004/2012
1452 - A contratada deverd manter seus empregados devidamente

identificados e protegidos com equipamentos de protecdo individual, bem como observar
todas as normas de higiene e seguranca do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos
trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos
das Legislacdes Trabalhista, Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execu¢do dos mesmos,
bem como de indenizacao por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as
condicBes que a incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciara sinalizacao diuturna adequada para execugéo
de obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13
de junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal,
por seu descumprimento. O modelo padréo das placas seréd obtido na GEPRO/SUENGE.

14.9. - Eventuais omiss@es do presente Edital serdo resolvidas pela Comissdo
Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n.
8.666/93.

14.10. - O resultado do julgamento da licitacdo sera afixado no Quadro de
Avisos da Geréncia de Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servicos, 1° andar _do
Edificio Sede do DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco "'C"", pelo prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, independentemente de sua publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

14.11. - Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na
interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos
necessarios através do telefone (61)3342.2083, ou pessoalmente no endereco mencionado no
item 14.10, no horario de 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas, de 22 a 62 feira.

Brasilia, 28 de junho de 2012.

Célia Maria Siqueira Leal
Diretora de Materiais e Servicos
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ANEXO |
AO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: CONC. N° - DER/DF

DECLARAMOS  QUE  O(S)  ENGENHEIRO(S)  ABAIXO
RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA
DISCRIMINADA NO OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°

ASSINATURA: DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE: _

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO

COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL,
OU POR MEIO DE COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDENCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE
EMPREGADQOS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO
CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.
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ANEXO Il

Carta Proposta de Precgos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Obijeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Concorréncia n°

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta
de precos relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omiss@es que venham a ser verificados na sua preparacao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que
esta Empresa acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF
guanto a qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicdes estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢ de ---------- R (__virgula_ ) aser
aplicado sobre os precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para
materiais aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de
1992, o valor estimado do ISS compreendido no preco proposto € de
RS...ooiiiieie, (R ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisorio da obra.

Declaramos que em nosso pre¢o obtido com o coeficiente multiplicador “K”
estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucdo das obras, inclusive
as despesas com materiais, mao-de-obra especializada ou n&o, eventual elaboragcdo de
desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da
legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade
civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario
para a execucdo total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme
projetos e especificacGes constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagdo ao DER-DF.
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Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢os, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servigos contratados. Estes
servigos/materiais terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatorio da Planilha de
Precos e Servicos do DER-DF. Para servigos ndo constantes da Planilha de Precos e Servigos
do DER-DF, os custos unitarios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo
executados e pagos de acordo com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com
aplicacdo do coeficiente K por nds proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢bes do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

O prazo de execucao total das obras ¢ de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da licitag&o.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos neste Edital,
bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensdo e avaliacdo da
proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a
equipe técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execu¢do dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do
pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo do DER-DF.

Na execucdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificacdes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacdes e instru¢des da fiscalizagdo do DER-DF, assumindo,
desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade
com as normas mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responséavel legal
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ANEXO 111

Modelo de Declaragcao de Cumprimento do Disposto no Inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicio Federal

Ref,: (identificacdo da licitagéo)

, Iinscrito no CNPJ n° , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins do

disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condic¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DER
DF

Termo de Referéncia para Restauracédo da Rodovia DF-180

Trecho: Entr° BR-070 (B) — Entr° BR-060
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1. Introducédo

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as
especificacfes, 0s quantitativos, e 0 orcamento com vistas a licitacdo e execucdo das obras de
restauracdo da rodovia DF-180, no trecho do entroncamento com a BR-070 (B) ao
entroncamento com a BR-060, com extensdo de 16,7 Km, considerando os trés lotes de
construgéo conforme definidos a seguir:

1° Lote: Entroncamento BR-070 (B) (Estaca 0) — Estaca 4 + 300,00;

2° Lote: Estaca 4 + 300,00 — Estaca 11 + 0,00;

3° Lote: Estaca 11 + 600,00 — Entroncamento BR-060 (Estaca 16 + 700,00).

As obras previstas englobam os servigos de terraplenagem, pavimentacdo, drenagem,
sinalizacdo e obras complementares.

2. Especificactes

Os servigos deverdo ser executados de acordo com os projetos a serem fornecidos pelo DER-
DF, as Especificacfes Gerais para Obras Rodoviarias do DNER, as Normas Técnicas da
ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizacdo deste Departamento e as Especificacfes a
sequir.

2.1 Cuidados ambientais

Para cumprir as exigéncias do Orgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito
Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execucao
da obra de restauracdo, deverdo ser adotadas pela Contratada as seguintes medidas para cada
uma das atividades:

2.1.1 Instalagéo do canteiro de obras e desmobilizagio

O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'agua;

e Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e
na disposicdo adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lencol
fredtico;

e Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

e O solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microorganismos) raspado das areas a serem utilizadas devera ser acumulado em area nédo
sujeita a erosdo e reespalhado ap6s a desmobilizacdo do canteiro;

e Executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das obras, particularmente das
areas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais
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betuminosos, tambores e outros materiais inserviveis e disp6-los em locais aprovados pelo
DER-DF e pelo Orgdo Ambiental,

Restaurar o] uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalacfes ao
término das obras

2.1.2 Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servigos

Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessario as operagdes de construcao e
seguranga do trafego;

Efetuar a remoc&o ou uso controlado dos restos vegetais da operacdo de desmatamento;

Utilizar o solo organico removido do leito da estrada como reserva para recuperacdo das
areas exploradas para a construcao;

Implantar os caminhos de servigo e desvios, preferencialmente, dentro da faixa de
dominio;

Efetuar a recuperacao da vegetacdo nas areas desmatadas para implantacdo dos caminhos
de servico e desvios;

Demolir as obras provisérias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a
formacédo de caminhos preferenciais para a agua.

2.1.3 Terraplenagem e caixas de empréstimo

Executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecdo do trafego na via existente,
bem como o controle de velocidade dos caminhdes cacamba entre a jazida e a obra;

Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para eliminacdo de nuvens
de poeira, visando a prevencdo de acidentes e reducdo da poluicdo do ar em areas
habitadas;

Na operacdo de desmatamento e limpeza das areas de empréstimo, estocar o solo
organico para a posterior recuperacao dessas areas, que devera ser disposto em leira e a
uma distancia minima de 5 metros da frente da escavacdo, para que ndo seja utilizado,
indevidamente, durante a operagéo de suavizacdo dos taludes;

Efetuar a recuperacdo das caixas de empréstimo de acordo com as exigéncias do Orgéo
licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal obedecendo os seguintes
passos:

- suavizagdo dos taludes (1V:4H);
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- construcéo de terragos (eventual);

- escarificacdo do fundo da caixa;
- retorno do solo organico;

- calagem com po6 de calcario (2 t/ha com PRNT 100%), adubacdo quimica com
NPK - formulacéo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com grade aradora;

- plantio de sementes de gramineas (brachiaria humidicola - 11 kg/ha) consorciadas a
leguminosas (guandu/leocena - 5 kg/ha), preferencialmente, no inicio da estacdo
chuvosa.

O(s) local(ais) definido(s) para receber(em) os eventuais bota fora deverédo ser previamente
autorizados pelo Orgdo Ambiental e pela Fiscalizac&o.

O servico de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente proveniente

da escavacdo, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalizacdo, s podera ser executado
excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obra pela
Fiscalizag&o.

A(s) area(s) de bota-fora ndo poderdo modificar o escoamento natural da dgua proveniente
da chuva.

A(s) area(s) de bota-fora devera(ao) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos
alternativos posteriores, a partir da reabilitacdo ambiental das mesmas.

2.1.4 Superestrutura do Pavimento — Revestimento

e Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive o de remocdes;

e Depositar 0os materiais ndo utilizados ou remogdes, em locais adequados. Quando nao
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: depositando em
local definido pelo DER-DF, conformar a superficie do local de deposicdo e proceder a
recomposicdo da cobertura vegetal da area;

¢ No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de
cargas perigosas - Decreto n°® 96.044 de 18/05/88 e Portaria n°® 291 de 31/05/88, e

e Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas
pelo Orgdo Ambiental e aprovados pelo DER-DF.

Observagoes:

1. Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias
publicas pavimentadas ou ndo, deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou
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outro material que proporcione idéntica vedacdo sujeitando o infrator, no caso do

descumprimento, as penas cominadas no Decreto n® 17.156/96, de 21/02 /96.

2. A ndo observancia de qualquer uma destas recomendacdes anteriores poderd acarretar
embargo da obra ou aplicacdo de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e fiscalizador
do meio ambiente no Distrito Federal.

2.2 Servicos de restauracao

2.2.1 Introducao

Os servicos deverdo ser realizados em meia pista, iniciando-se, preferencialmente, pelo lado
leste (a esquerda, considerando o sentido da quilometragem), em segmentos com extensdo
aproximada de 1,0 Km.

Serdo procedidos da regularizacdo do acostamento do lado oeste, de forma a possibilitar o
transito dos veiculos no segmento em obras. A largura desta plataforma, incluindo a faixa
existente, devera ser de, aproximadamente, 6,0 m. Na superficie regularizada (sem
revestimento), devera ser espalhado residuo proveniente da fresagem do revestimento
asfaltico. Nos segmentos em que nao houver disponibilidade do material de fresagem, a
superficie regularizada deveré ficar sem este material.

Posteriormente serd realizada a fresagem do revestimento asfaltico do lado leste de acordo
com a planilha abaixo e as orientacdes da Fiscalizacdo do DER/DF. Nos trechos restantes sera
realizada a demolig&o do revestimento asfaltico existente, cujo material decorrente dever ser
incorporado ao material a constituir o acostamento (base e sub-base).

Levantamento da superficie do pavimento

Rodovia: DF-180 Trecho: BR-070/DF-190 (Segmento I)
Extenséo: 4.300 m
Fresagem CBUQ Demolicdo TSD
Estaca 0+0 a 0+100 100 m Estaca 0+100 a 0+200 100 m
Estaca 0+200 a 0+550 350 m Estaca 0+550 a 0+650 100 m
Estaca 0+650 a 2+150 1500 m Estaca 2+150 a 2+650 500 m
Estaca 2+650 a 2+750 100 m Estaca 2+750 a 4+300 1550 m
Total p/ frezar 2050 m Total p/ escarificar 2250 m
Levantamento da superficie do pavimento
Rodovia: DF-180 Trecho: DF-190/VC-311 (Segmento II)
Extenséo: 6.700 m
Fresagem CBUQ Demoli¢éo TSD
Estaca 4+300 a 6+350 2050 m Estaca 6+350 a 6+400 50 m
Estaca 6+400 a 7+300 900 m Estaca 7+300 a 7+600 300 m
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Estaca 7+600 a 7+700 100 m Estaca 7+700 a 8+000 300 m

Estaca 8+000 a 8+100 100 m Estaca 8+100 a 9+300 1200 m

Estaca 9+300 a 10+200 900 m Estaca 10+200 a 11+000 800 m

Total p/ frezar 4050 m Total p/ escarificar 2650 m

Levantamento da superficie do pavimento

Rodovia: DF-180 Trecho: VC-311/BR-060 (Segmento Il1)

Extenséo: 5.700 m

Fresagem CBUQ Demolicdo TSD

Estaca 11+600 a 12+900 1300 m Estaca 11+000 a 11+600 600 m

Estaca 13+300 a 13+900 600 m Estaca 12+900 a 13+300 400 m

Estaca 14+200 a 14+600 400 m Estaca 13+900 a 14+200 300 m
Estaca 14+600 a 16+700 2100 m

Total p/ frezar 2300 m Total p/ escarificar 3400 m

Devera ser retirado o material constituinte da estrutura do acostamento existente (base e sub-
base), e realizada a terraplenagem, para posteriormente serem refeitas as camadas de
pavimento (sub-base de 0,2 m e base de 0,15m — ambas em cascalho lateritico). Este material
poderd ser depositado na faixa de rolamento adjacente, que ja deverd se encontrar sem o
revestimento. O acostamento devera ter plataforma de pavimentacdo com largura de 2,7 m,
incluindo 0,2 m de folga (sem revestimento).

A base de cascalho da faixa de rolamento deste mesmo lado devera ser demolida e o material
proveniente devera ser empurrado para o acostamento adjacente para que faca parte de seu
pavimento.

Imprimada a base do acostamento, posteriormente devera ser executada a base de brita
graduada na faixa de rolamento, adequando-se as cotas do acostamento.

Revestidos com CBUQ com 3,0 cm de espessura, a faixa de rolamento e o acostamento seréo
utilizados como pista para que a empresa ataque o lado oeste.

Para que seja reaproveitado o material de base e sub-base do pavimento, na expansdo da
largura do acostamento daquela rodovia (de maneira que esta tenha largura final de 2,7 m),
deverdo ser realizados os seguintes procedimentos (considerando servigcos a serem realizados
em meia pista por cada trecho de obra):

Remocéo do revestimento existente na pista de rolamento (TSD ou CBUQ);
e Remocéo das camadas constituintes do acostamento para a pista de rolamento;

e Regularizacdo e compactagdo do subleito do acostamento (com largura definida para este
servico em 3,23m);

e Recomposicdo da camada de sub-base do acostamento, utilizando o material depositado
na pista de rolamento;
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e Execucdo da camada de base do acostamento, com o material proveniente da base da
pista de rolamento;

e Imprimacéo do acostamento;

e Execucdo da camada de base, em brita graduada, da pista de rolamento;
e Imprimacéo da pista de rolamento;

e Aplicacéo de pintura de ligacdo na pista de rolamento e acostamento.

e Aplicacdo de camada Unica de CBUQ de 3cm de espessura.

Neste momento, devera ser liberado o transito provisorio no lado da pista onde foram
realizados os procedimentos acima descritos, para inicio dos servicos do lado oposto.
Ressalta-se que, ao final de cada trecho, devera ser ainda aplicada a camada final de CBUQ
da pista de rolamento, conforme descrito no item 2.2.3 a frente.

2.2.2 Regularizacédo e compactacao do subleito

Seré realizada para adequar a plataforma de terraplenagem de forma a receber um novo
acostamento com 2,50m de largura. Foi prevista, ainda, para conformar a superficie
constituida pela faixa de rolamento existente (sem restauracdo) e acostamento, de forma a
receber o trafego durante a realizacdo dos servicos na faixa de rolamento e acostamento
opostos.

Seré executado de acordo com a especificacdo DNIT 137/2010-ES. O material do subleito
existente sera escarificado e compactado em camada com espessura de 20 cm, com grau
minimo de 100% do método DNER-ME 129/94 (energia intermediaria).

O servico serd medido considerando a area executada, em m2,

2.2.3 Servigos de pavimentagao

A pista existente da rodovia DF-180, atualmente com revestimento em CBUQ e tratamento
superficial, deveréa ser restaurada da seguinte forma (considerar Km 0 no entroncamento com
a BR — 070):

Sub-trecho Solucéo de Restauragéo

Km Km final | Extensao
inicial

Pista: Substituicdo da base em solo lateritico por base
em brita graduada (ISC > 80%) com 15cm de espessura
com energia de compactacdo referente ao proctor
modificado.

0,000 4.3 4.300m Revestimento: CBUQ com 7,5cm de espessura.
Acostamento: Solo lateritico existente, completado com
material da base da pista de rolamento (ISC > 40%),
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com 15cm de espessura com energia de compacagao
proctor modificado.
Revestimento: CBUQ com 3,0cm de espessura.

Pista: Substituicdo da base em solo lateritico por base
em brita graduada (ISC > 80%) com 15cm de espessura
com energia de compactacao proctor modificado.
Revestimento: CBUQ com 8,5cm de espessura.

4.3 11,0 6.700m Acostamento: Solo lateritico existente, completado com
material da base da pista de rolamento (ISC > 40%),
com 15cm de espessura com energia de compacagao
proctor modificado.

Revestimento: CBUQ com 3,0cm de espessura.

Pista: Substituicdo da base em solo lateritico por base
em brita graduada (ISC > 80%) com 15cm de espessura
com energia de compactacdo proctor modificado.
Revestimento: CBUQ com 7,5cm de espessura.

11,0 16,7 5.700m Acostamento: Solo lateritico existente, completado com
material da base da pista de rolamento (ISC > 40%),
com 15cm de espessura com energia de compacagao
proctor modificado.

Revestimento: CBUQ com 3,0cm de espessura.

O servico de base em brita graduada sera medido levando em consideracdo o volume
executado, em mé,

2.2.3.1 Imprimacéo

Sobre a superficie de base acabada e liberada serd processado o espargimento de asfalto
diluido tipo CM-30, de acordo com a Norma DNIT 144/2010-ES, com taxa de aplicacdo
prevista de 1,5 I/mz.

Para a preparacdo da superficie deve ser realizada a varredura com vassouras mecanicas
rotativas ou jato de ar comprimido.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relagcdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de  viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos ¢ de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).

O servico serd medido pela area executada, em mz.
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2.2.3.2 Pintura de ligacao

A pintura de ligacdo a ser aplicada sobre a superficie imprimada de uma base ou entre
camadas de revestimento, deverd atender a Norma DNIT 145/2010-ES.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a
10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de
excesso de umidade.

O ligante betuminoso a ser empregado serd a emulsdo asfaltica tipo RR-1C, sendo que a taxa
residual é de 0,4 I/m2. A emulsdo deve ser diluida na proporc¢do 1:1 com agua afim de garantir
a uniformidade da ditribuicdo. A taxa de aplicacdo da emulsédo diluida € de 1,0
I/m2.

A temperatura da aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da
emulsdo deve estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

Apdbs aplicacdo do ligante deve ser esperado o escoamento da agua e evaporacdo em
decorréncia da ruptura.

O servico serd medido pela area executada, em m2,

2.2.3.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente
O concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ, sera aplicado nas faixas de rolamento e
acostamento, conforme espessuras indicadas no quadro constante do item 2.2.3.

O CBUQ a ser aplicado devera estar enquadrado na faixa “C”, do DNER, atual
DNIT e devera atender a especificacdo DNIT 031/2006-ES, com atenc¢do especial ao item 5.2.
O traco a ser usado sera determinado em funcéo das fontes de agregados utilizadas na obra,
devendo no entanto a mistura de materiais estar enquadrada em faixa especifica a ser proposta
pela contratada e aprovada pelo DER/DF. A aplicacdo do CBUQ ficara condicionada a
aprovacao do traco pela Geréncia de Tecnologia do DER-DF. Devera ser usado como ligante
o cimento asfaltico de petréleo (CAP-50/70). A mistura asfaltica resultante da confeccdo da
camada de rolamento executado na obra sera objeto de analises especificas do DER/DF e
devera atender aos parametros de projeto relativo a faixa granulométrica (com um grau de
confianca de 85%), porcentagem de vazios, relagdo betume/vazios, estabilidade e fluéncia. A
deflexdo recuperavel, a ser obtida sobre a superficie acabada da camada de rolamento, sera
especificada de acordo com estudos da Mecénica dos Pavimentos ainda em andamento,
prevendo-se contudo um valor maximo a ser obtido de 50 centésimos de milimetros.

Caso se verifique espessuras inferior a 90% do valor especificado em trechos
com extensdes superiores a 100m, devera ser executado nova camada de CBUQ com
espessura minima exeqivel sobre o segmento, as expensas da contratada.
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O servico serd medido pelo volume determinado pelas se¢des transversais de projeto, em m3.

2.3 Servicos de sinalizacdo

Os servicos abrangem a sinalizacdo horizontal e vertical da referida rodovia, de acordo com o
estabelecido no Anexo Il do Codigo de Transito Brasileiro e com o projeto a ser fornecido
pelo DER/DF.

A sinalizacdo horizontal constitui-se de linhas e faixas de demarcacdo, legendas e simbolos
pintados no pavimento, bem como a implantacéo de tachas e tachdes.

A sinalizacdo vertical compreende a instalacdo de placas e marcos quilométricos.

2.3.1 Sinalizacéo horizontal
Consiste na execuc¢do de marcas viarias no pavimento de acordo com o projeto a ser fornecido

pelo DER-DF. A sinalizacdo horizontal devera obedecer a especificagdo DNIT 100/2009-ES,
com as seguintes particularidades:

23.1.1 Materiais para sinalizagdo horizontal

23.1.1.1 Faixas:

A tinta deverd ser a base de agua, de alta espessura de modo a garantir uma ancoragem
perfeita dos elementos Oticos e das microesferas de vidro. A largura das faixas devera ser de
0,15m e a espessura Umida de tinta, em uma s6 passada de, no minimo, 0,6mm.

23.1.1.1.1 Sistema Otico Refletivo
O sistema otico refletivo deverd assegurar a seguinte retrorrefletividade inicial, sob pena de
refazimento de toda a sinalizacdo horizontal aplicada em desacordo:

x CORES
gg\tlltli/ll(E;(N)'llz'g DO BRANCO AMARELO
(milicandela/lux/m2) (milicandela/lux/m2)
SECO 350 275
MOLHADO 100 75
2.3.1.1.1.2 Microesferas de vidro

As microesferas de vidro serdo do tipo 11-C e deverdo atender ao disposto na NBR6831.

O servico de sinalizagdo horizontal sera medido pela area efetivamente pintada, em m2.

2.3.1.1.2 InscricOes ou sinais graficos no pavimento
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Sera empregado o laminado elastoplastico nas inscricdes ou nos sinais graficos no pavimento
(dé a preferéncia, ciclistas, etc.).

O servico devera ser executado em conformidade com as especificacfes técnicas elaboradas
pela CET do municipio de S&o Paulo listadas a seguir:

ET-SH-03 Pelicula pré-fabricada para sinalizacao horizontal, e

ET-SH-09 Execucao de Sinalizacdo Horizontal com pelicula pré-fabricada.

O servigo de sinalizacdo horizontal sera medido pela area efetivamente pintada, em m2.

2.3.1.1.3 Faixas de retencdo, setas e zebrados
Serd utilizado o material termoplastico tipo “spray”, com espessura de 1,5mm, em
conformidade com a norma DNER-EM 372/00.

2.3.1.1.3.1 Microesferas de vidro

Na aplicacdo das microesferas de vidro no material termoplastico devera ser utilizado o
sistema de dupla aspersdo, com emprego de microesferas “innermix” (tipo I A) e “DROP-
ON” (tipo F e G).

O servico de sinalizagdo horizontal sera medido pela area efetivamente pintada, em m2,

23.1.14 Tachas e tachdes

Deverdo ter corpo de concreto resinado na cor branca ou amarela, forma trapezoidal com as
dimensGes mostradas na tabela 4 e possuir um ou dois refletores. Os dispositivos refletivos
deverdo ser totalmente embutidos no corpo da tacha ou do tachdo e possuirem retrorreflexao
aproximada de, no minimo, 280 mcd/lux/m2. O concreto resinado utilizado no corpo da tacha
ou tach&@o devera possuir as seguintes caracteristicas:

e Resisténcia a flexdo minima de 108 kgf/cm?;
e Resisténcia a compressdo minima de 505 kgf/cm?; e
e Abrasdo maxima de 0,3% de desgaste (teste maquina Dupont).

Os elementos serdo fixados ao pavimento através de cola de alta adesividade e cura rapida.

Tabela 4 — Dimens0es das Tachas e Tachdes

Elementos Tachas Tachdes
Altura 19 mm 50 mm
Superficie inferior 80 mm x 80 mm | 154 mm x 250 mm

Superficie superior 60 mm x 60 mm  [104 mm x 192 mm
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Observacdo: Os servicos de pré-marcacdo da sinalizacdo horizontal deverdo ser
executados imediatamente ap6s a liberagdo (pela Fiscalizacdo do DER-DF) dos trechos
de pista finalizados.

O servico de fixacdo de tachas e tachdes serd medido pela quantidade executada, em
unidades.

2.3.2 Sinalizacéo vertical

CompGem-se de grupo de sinais, destinados a regulamentacdo, adverténcia, informacgéo e
educacdo. A implantacdo das placas devera ser executada conforme as instrucdes contidas no
Anexo Il do Caodigo de Transito Brasileiro. As placas deverdo ser diagramadas de acordo com
0 Manual de Sinalizagdo Rodoviéria, Volume 11, do DER-SP, e confeccionadas de acordo
com a especificacdo DNIT 101/2009-ES, com as seguintes particularidades:

2.3.2.1 Placas simples

Serdo fixadas em colunas de tubos de aco (térreas).

Conforme as Diretrizes Técnicas para Servigos Rodoviérios elaborada pelo DNER, atual
DNIT, as placas deverdo ser de chapa de aco zincado especial, com o minimo de 270 gramas
de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semimanufaturado, na espessura
1,25 mm, pintado por sistema continuo e curado a temperatura de 350°C, com tratamento a
base de cromo e pintura com 5 micra de primer epdxi em cada face mais 20 micra de poliéster
preto na face anterior, conforme o tratamento abaixo:

e Imersdo em vapor de tricloretileno;

e Imersdo em solugéo alcalina;

e Imersdo em solugdo de 6% a 8% de acido fosférico a 38°C, lavado em seguida com &gua
fria corrente e apds, quente;

e Tinta base - aplicacdo de cromato de zinco. Tinta de acabamento com tinta de resina
sintética de secagem em estufa a 140°C (podendo ser usadas outras resinas, mantendo-se
0 mesmo padrdo de qualidade); e

e Uma das faces sera pintada de preto e a outra sera revestida de pelicula refletiva tipo 111
(ABNT), na cor base do sinal.

A estrutura de sustentacdo das placas térreas sera com perfil em “L” e em tubo de ago

galvanizado de 2 %2" de diametro interno, e com 3,0 mm de parede.

Os dispositivos de fixacdo deverdo ser em aco carbono SAE 1008/1020 e submetidos a

galvanizacdo das partes internas e externas.

As peliculas refletivas deverao ser do tipo 111 (ABNT).

2.3.2.2 Bracos projetados padrao CET/SP

Deverdo ser formados por colunas e bragos projetados, além de um conjunto de fixacdo para
placas simples.

A coluna deveré ser confeccionada com as seguintes especificagdes minimas:

e Tubo de a¢o 1010-1020;
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e Altura: 6 m;

e Espessura da parede: 4,25 mm;

e Diametro: 127,00mm

O braco deve ser confeccionado com as seguintes especificagfes minimas:

Tubo de ago 1010-1020;

Véo: 3,15 m;

Espessura da parede: 4,25 mm;
Diametro: 101,6 mm.

O servico de sinalizacdo vertical sera medido pela area da placa de sinalizacdo acabada, em
m?2.

2.4 Drenagem e Obras de Artes Correntes

Serdo implantados os dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes conforme definidos
no projeto, de acordo com as especificagdes vigentes no DNIT.

Ressalta-se que devera ser realizada a limpeza e desobstrucdo dos bueiros existentes,
compreendendo a remocao de entulhos, vegetacdo, solo e material granular depositado, de
forma que o dispositivo resulte completamente desimpedido, inclusive nas areas de captacéao e
deségue.

2.5 Obras Complementares

2.5.1 Meio-fio pré-moldado de concreto padrdo NOVACAP

Serdo implantados meios-fios padrdo NOVACAP, conforme especificacdo DNIT 020/2006 -
ES. Os meios-fios serdo implantados nos locais definidos no projeto, com atencdo especial
aos alinhamentos vertical e horizontal. Os meios-fios deverdo ser escorados com bolas de
concreto de cimento portland fck=18MPa, aplicadas nas juntas.

Os meios—fios serdo medidos levando em consideracdo o transporte até a obra, seu peso, e
ainda, seu comprimento, determinado em metros, acompanhando as declividades executadas,
incluindo fornecimento e colocagdo de materiais, mdo-de-obra e encargos, equipamentos,
ferramentas e eventuais necessarios a sua execucao.

3. Disposicoes Gerais
3.1 Obrigac6es das Contratadas

Os itens abaixo seréo de obrigagéo das Contratadas, sendo que os respectivos custos deverdo
estar inseridos no item Bonus e Despesas Indiretas (BDI):

e Todas as liberagdes e registros necessarios junto ao CREA-DF, concessionarias e 0rgaos
fiscalizadores;
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e Controle Geométrico e Tecnoldgico;

e Elaboracéo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, que devera ser submetido a
aprovacao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

e Execucdo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pelo DER-DF;

¢ Instalacdo, manutencdo e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da
seguranca permanente da area da obra;

¢ Instalacdo para os funcionérios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a seguranca do trabalho;

e Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e
equipamentos de protecéo individual (EPI);

o Despesas com obrigagdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
¢ Indenizagdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execugéo;

e Materiais diversos e de acabamento ou qualquer servigo ndo especificado, mas que seja
necessario para a perfeita e completa execucédo da obra, objeto do presente documento;

e Todas as demoli¢bes necessarias, movimento de terra, remanejamento de eventuais
interferéncias.

3.2 Seguranca do trafego durante a execucao da obra

Devera ser executado a sinalizacdo para a execucdo das obras, bem como a operacdo de
acordo com a orientagdo da Fiscalizagao e com o que preconiza o “Manual de Sinalizagdo de
Obras e Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicagdo IPR — 738.

O custo de todos os materiais necessarios bem como da méo-de-obra deverdo fazer parte das
despesas indiretas das Contratadas, ou seja, ndo serdo remunerados diretamente pelo DER-
DF, uma vez que a quantidade de sinalizacdo dependera da forma de ataque dos servicos pela
Contratada.

Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na
obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a
sinalizacdo noturna.

3.3 Controle tecnol6gico da obra

O controle tecnolégico da obra, controle dos materiais e controle da execugdo do servico € de
inteira responsabilidade da Contratada, que deverd realizar em seu laboratério ou em
laboratorio de sua confianca, os ensaios e os controles de acordo com as especificacdes
adotadas.
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O laboratério do DER/DF é responsavel pelo acompanhamento, por inspe¢des do servico e

por determinacGes de valores de aferigdo, cabendo-lhe fazer ensaios, verificacbes e medicoes,
que julgar necessarios.

A empresa contratada para a realizacdo dos servicos de controle tecnologico devera
apresentar, para aprovacdo do DER/DF, um documento com nomes e curriculos dos
componentes da equipe técnica, bem como a relacdo dos equipamentos necessarios para a
realizacdo dos ensaios exigidos para a obra em quest&o.

A qualguer momento a Fiscalizacdo poderd solicitar, a seu critério, a substituicdo imediata da
empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnoldgico, caso este venha a
demonstrar falta de capacidade para a execugdo dos servigos, assim como comportamento
incompativel com as tarefas a serem executadas no campo.

A liberacdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo
laboratorio da Contratada, o qual estard sujeito a confirmacédo pelo laboratorio do
DER/DF, que podera exigir novo ensaio do laboratério da Contratada. Em caso de
incorrecdo, a Contratada devera refazer o servico. As liberacdes, pelo DER/DF, dos
servigos executados ndo exime a Contratada da responsabilidade por problemas que,
porventura ocorram nos servicos, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a
mesma corrigir as falhas, as suas expensas.

Os resultados do controle tecnolégico (controle do material e controle da execucdo),
referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo que,
uma vez liberados, devera encaminha-los a Geréncia de Tecnologia/DER-DF.

A realizacdo da medicdo final dos servicos constantes do contrato e a emissdo do
respectivo termo de recebimento provisério da obra ficardo condicionados a
apresentacdo e anexacao ao processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade,
na sua versdo final, que serd emitido pela GETEC/SUENGE, onde deverdo constar os
seguintes itens primordialmente:

e Apreciacao sobre os métodos construtivos adotados na execu¢do dos servigos;

e Apreciacdo sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnoldgico da obra,
quer seja este feito pela Contratada (terceirizado ou nédo) ou pelo DER/DF;

¢ Indicacdo da freqUéncia de amostragem dos laboratdrios contratados (ou da propria
contratada) ou DER/DF;

e Apresentacdo da analise estatistica dos resultados tendo como base as normas para
controle de qualidade do DNIT ou ABNT; e
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e Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua producéo ou fabricacdo fora da mesma, como
no caso de cimento, ago, derivados de petrdleo, tubos, elementos pré-fabricados, etc.

3.4 Equipe técnica/mao de obra

As empresas Contratadas deverdo apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa
da equipe técnica/mdo-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcéo,
quantidade e o padrdo salarial, dispondo no minimo de:

e Engenheiro Sénior, com experiéncia comprovada em terraplenagem e pavimentacao;
e Engenheiro auxiliar;

e Laboratorista com experiéncia comprovada em solos e asfaltos;

e Topdgrafo, com experiéncia comprovada em topografia rodoviaria;

e Encarregado, com experiéncia comprovada em terraplenagem;

e Encarregado, com experiéncia comprovada em pavimentacao;

e Operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos.
3.5 Mao de Obra

As empresas licitantes deverdo apresentar, juntamente com a proposta de precos, a relacdo
completa da mao-de-obra a ser utilizada na execucdo dos servicos devendo conter,
necessariamente, a qualificacdo do profissional, a quantidade e o padrdo salarial em salérios
minimos vigentes.

3.6 Equipamento Minimo

As empresas licitantes deverdo apresentar, juntamente com a proposta de precos, a relagéo
completa dos equipamentos a serem utilizados na execucdo e controle tecnolégico das obras
devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacéo e
condicdes de uso.

3.7 Plano de Ataque dos Servicos

A Contratada deveré elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos, antes do inicio das
obras, contendo no minimo:

- esquema de desvios e remanejamento de trafego; se for o caso
- projeto de sinalizacdo viaria para execucgédo das obras;
- frentes de servicos;
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- sequéncia executiva; e
- cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao.

4. Orgamento base

O orcamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servigos e nas quantidades
previstas para serem executadas, conforme planilhas anexas.

Os critérios de medicdo encontram-se disponibilizados no site do DER-DF
(www.der.df.gov.br).

5. Prazo de Execucéo da obra

A obra devera ser executada num periodo de cento e vinte (120) dias consecutivos.
Os cronogramas de execuc¢do apresentados em anexo, deverao ser reformulados pela empresa

Contratada, adequando-os ao periodo de execucdo e submeté-los a aprovagdo do Executor do
Contrato antes do inicio das obras.

Este Termo de Referéncia foi elaborado pela Equipe da Geréncia de Projetos da SUENGE do
DER/DF em novembro de 2011.
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ANEXO V - ORCAMENTOS ESTIMATIVOS

DER
DF DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal Emitido em : 18/05/2012 - 17:27:54
Orgamento Sintético Péagina: 1 de 2
Setor : GEORC - Geréncia de Orgamento de Obras e Servi¢os de Engenharia BDI de 29,19%
Orgamento 1 710-0/2011
Descrigéo : Restauracao do pavimento da DF-180
Variacao : Lote 1 - Sub-trecho BR-070/DF-190
Trecho : BR-060 a BR-070
Extenséao :4.300,000 m
Tab. Precos : 35 - Tabela de Precos dos Servigcos (Exceto OAE)

9002 - Pavimentagao

Cdédigo

Referéncia | Servigo Unid.

Quantidade

Preco Unitério

Total

50078

1 | Remogao mecanizada de revestimento m3
betuminoso (**) 5 S 02 905 00

315,000

9,88

3.112,20

50207

Transporte de material de 22 categoria
2| atéa m3

distancia de 5 km (*) 4162

441,000

10,85

4.784,85

40106

Momento extraordinario de transporte
3 | de m3xkm
material de 22 cat. ou solo de jazida
DMT além

de 5 km (*) 4136

7.849,800

1,41

11.068,21

50077

Remocdo mecanizada de camada
4 | granular de m3

pavimento (**) 5 S 02 906 00

4.515,000

27.541,50

50005

Regulariza¢@o e compactacéo do
5 | subleito (*) m2

4201

39.732,000

2,42

96.151,44

50015

6 | Sub-base ou base de solo estabilizado m3
granulometricamente (*) 4210

16.150,800

13,97

225.626,67

50035

Imprimacéo (*) 4219 m?

53.320,000

0,16

8.531,20

50040

8 | Pintura de ligacéo (*) 4219 m2

82.130,000

0,16

13.140,80

50055

9 | Concreto betuminoso usinado a quente, m3
incluindo espalhamento e compactagéo
(*) 4221

2.924,000

329,73

964.130,52

50060

Transporte de concreto betuminoso
10 | usinado a m3

guente, com DMT até 5 km (*) 4231

2.924,000

19,69

57.573,56

50065

Momento extraordinario de transporte
11 | de m3xkm
concreto betuminoso usinado a quente
p

distancia além 5km (*) 4235

103.802,000

1,69

175.425,38

50066

Sub-base ou base de brita graduada (*)
12 | 4214 m3

4.515,000

144,21

651.108,15

50027

Transporte de brita graduada, usina
13 | pista para m3

DMT até 5km (*) 4230

6.321,000

16,87

106.635,27

50029

Momento extraordinario de transporte
14 | de brita m3xkm

graduada (*) 4234

155.496,600

205.255,51

99012

Fresagem a frio com tambor fresador
15 | de L->1,00 m?2

m com espessura de 3,00 cm (*) 5369

14.350,000

106.907,50
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9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Total do Grupo: | 2.656.992,76

Cddigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade Preco Unitério Total
Boca bueiro simples tubular de
60030 1 | concreto com @ Um 2,000 1.436,15 2.872,30
0,80m (**) 2 S 04 101 52
Desobstrugéo de bueiro (**) 3 S 08 302
99003 2102 m3 3,390 61,21 207,50
Total do Grupo: 3.079,80
9006 - Sinalizagéo
Cddigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Preco Unitério Total
70010 1 | Sinalizagao vertical (*) 5385 m? 78,330 403,94 31.640,62
Sinalizacéo horizontal mecanica (*)
70030 2 | 5005 m? 1.538,700 42,59 65.533,23
99050 3 | Braco projetado Um 4,000 2.495,15 9.980,60
Total do Grupo: 107.154,45
9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos
Cdédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Preco Unitério Total
99013 1| CM-30 T 79,980 2.002,17 | 160.133,55
99014 2 | CAP 50/70 T 414,040 1.270,54 526.054,38
99015 3 | RR-1C T 32,850 983,57 32.310,27
Total do Grupo: 718.498,20
Total do Orgamento: | 3.485.725,21
Discriminacéo Custo Preco Preco/m
Pavimentacédo 2.056.655,12 2.656.992,76 617,90
Drenagem e Obras de Arte Correntes 2.383,93 3.079,80 0,71
Sinalizagéo 82.943,30 107.154,45 24,91
Fornecimento Materiais Betuminosos 556.156,20 718.498,20 167,09
Total geral 2.698.138,56 3.485.725,21 810,61
PECA N2

RUBRICA

PROCESSO N2 113.009792/2011

93.630-8




CC - 004/2012

DER Emitido em : 18/05/2012 -
DF DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 17:30:51
Orgamento Sintético Péagina: 1 de 2
Setor : GEORC - Geréncia de Orgamento de Obras e Servigos de Engenharia BDI de 29,19%
Orgamento 1 710-1/2011
Descrigéo : Restauracdo do pavimento da DF-180
Variacao : Lote 2 - Sub-trecho DF-190/VC-311
Trecho : BR-060 a BR-070
Extenséao 1 6.700,000 m
Tab. Precos : 35 - Tabela de Precos dos Servigcos (Exceto OAE)

9002 - Pavimentagao

Cdédigo Referéncia | Servigo Unid. Quantidade | Prego Unitario Total
50078 1 | Remogao mecanizada de revestimento m3 371,000 9,88 3.665,48
betuminoso (**) 5 S 02 905 00
50207 2 | Transporte de material de 22 categoria até a m3 519,400 10,85 5.635,49
distancia de 5 km (*) 4162
40106 3 | Momento extraordinario de transporte de m3xkm 9.245,320 1,41 13.035,90
material de 22 cat. ou solo de jazida DMT além
de 5 km (*) 4136
50077 4 | Remogéo mecanizada de camada granular de m3 7.035,000 6,10 42.913,50
pavimento (**) 5 S 02 906 00
50005 5 | Regulariza¢é@o e compactacgao do subleito (*) m? 61.908,000 2,42 149.817,36
4201
50015 6 | Sub-base ou base de solo estabilizado m3 25.165,200 13,97 351.557,84
granulometricamente (*) 4210
50035 7 | Imprimacéo (*) 4219 m? 83.080,000 0,16 13.292,80
50040 8 | Pintura de ligac&o (*) 4219 m2 127.970,000 0,16 20.475,20
50055 9 | Concreto betuminoso usinado a quente, m3 5.038,400 329,73 | 1.661.311,63
incluindo espalhamento e compactacéo (*)
4221
50060 10 | Transporte de concreto betuminoso usinado a m3 5.038,400 19,69 99.206,09
guente, com DMT até 5 km (*) 4231
50065 11 | Momento extraordinario de transporte de m3xkm 145.105,920 1,69 245.229,00
concreto betuminoso usinado a quente p
distancia além 5km (*) 4235
50066 12 | Sub-base ou base de brita graduada (*) 4214 m3 7.035,000 144,21 | 1.014.517,35
50027 13 | Transporte de brita graduada, usina pista para m3 9.849,000 16,87 166.152,63
DMT até 5km (*) 4230
50029 14 | Momento extraordinario de transporte de brita m3xkm 242.285,400 1,32 319.816,72
graduada (*) 4234
Fresagem a frio com tambor fresador de L-
99012 15 | >1,00 m?2 28.350,000 7,45 211.207,50
m com espessura de 3,00 cm (*) 5369
Total do Grupo: | 4.317.834,49
9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes
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Cddigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitério Total
Boca bueiro simples tubular de concreto com
60025 1|9 un 8,000 772,42 6.179,36
0,60m (**) 2S04 101 51
Bueiro simples tubular de concreto com @
60015 211,00m m 20,000 753,95 15.079,00
(**) 2S04 10053
Boca bueiro simples tubular de concreto com
60030 3|9 un 6,000 1.436,15 8.616,90
0,80m (**) 2 S 04 101 52
Boca bueiro simples tubular de concreto com
60035 4|0 un 10,000 2.208,89 22.088,90
1,00m (**) 2 S 04 101 53
60240 5 | Entrada d 4gua EDA-02 (**) 2 S 04 942 52 un 8,000 52,56 420,48
60100 6 | Descida d 4gua tipo rapida - canal retangular m 8,000 75,16 601,28
DAR-02 (**) 2 S 04 940 52
Sarjeta triangular de concreto STC-04 (**) 2 S
60210 7104 m 2.720,000 23,51 63.947,20
900 54
99003 8 | Desobstrugdo de bueiro (**) 3 S 08 302 02 m3 63,300 61,21 3.874,59
Total do Grupo: 120.807,71
9006 - Sinalizagao
Cdédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Precgo Unitario Total
70010 1 | Sinalizagao vertical (*) 5385 m? 39,410 403,94 15.919,27
70030 2 | Sinalizac&o horizontal mecéanica (*) 5005 m? 2.311,500 42,59 98.446,78
99050 3 | Brago projetado un 1,000 2.495,15 2.495,15
Total do Grupo: 116.861,20
9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos
Cdédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitério Total
99013 1| CM-30 t 124,620 2.002,17 249.510,42
99014 2 | CAP 50/70 t 713,440 1.270,54 906.454,05
99015 3| RR-1C t 51,190 983,57 50.348,94
Total do Grupo: | 1.206.313,41

Total do Orgamento: | 5.761.816,81

Discriminacéo Custo Preco Preco/m
Pavimentacéo 3.342.235,84 4.317.834,49 644,45
Drenagem e Obras de Arte Correntes 93.511,65 120.807,71 18,03
Sinalizacao 90.456,84 116.861,20 17,44
Fornecimento Materiais Betuminosos 933.751,38 1.206.313,41 180,04
Total geral 4.459.955,73 5.761.816,81 859,96

DER

DF DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal Emitido em : 18/05/2012 - 17:34:45
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Orgamento Sintético

Péagina: 1 de 2

Setor : GEORC - Geréncia de Orgamento de Obras e Servigos de Engenharia BDI de 29,19%
Orgamento 1 710-2/2011

Descrigdo : Restauracao do pavimento da DF-180

Variacao : Lote 3 - Sub-trecho VC-311/BR-060

Trecho : BR-060 a BR-070

Extenséo :5.700,000 m

Tab. Precos : 35 - Tabela de Precos dos Servicos (Exceto OAE)

9002 - Pavimentagao

Cddigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitério Total
Remocédo mecanizada de

50078 1 | revestimento m3 476,000 9,88 4.702,88
betuminoso (**) 5 S 02 905 00
Transporte de material de 22

50207 2 | categoria até a m3 666,400 10,85 7.230,44
distancia de 5 km (*) 4162
Momento extraordinario de

40106 3 | transporte de m3xkm 11.861,920 1,41 16.725,30
material de 22 cat. ou solo de jazida
DMT além
de 5 km (*) 4136
Remocé&o mecanizada de camada

50077 4 | granular de m3 5.985,000 6,10 36.508,50
pavimento (**) 5 S 02 906 00
Regularizagéo e compactacdo do

50005 5 | subleito (¥) m? 52.668,000 2,42 127.456,56
4201
Sub-base ou base de solo

50015 6 | estabilizado m3 21.409,200 13,97 299.086,52
granulometricamente (*) 4210

50035 7 | Imprimagéo (*) 4219 m? 70.680,000 0,16 11.308,80

50040 8 | Pintura de ligag&o (*) 4219 m? 108.870,000 0,16 17.419,20
Concreto betuminoso usinado a

50055 9 | quente, m3 3.876,000 329,73 | 1.278.033,48
incluindo espalhamento e
compactago (*) 4221
Transporte de concreto betuminoso

50060 10 | usinado a m3 3.876,000 19,69 76.318,44
quente, com DMT até 5 km (*) 4231
Momento extraordinario de

50065 11 | transporte de m3xkm 89.535,600 1,69 151.315,16
concreto betuminoso usinado a
quente p
distancia além 5km (*) 4235
Sub-base ou base de brita graduada

50066 12 | (*) 4214 m3 5.985,000 144,21 863.096,85
Transporte de brita graduada, usina

50027 13 | pista para m3 8.379,000 16,87 141.353,73
DMT até 5km (*) 4230
Momento extraordinario de

50029 14 | transporte de brita m3xkm 304.157,700 1,32 401.488,16
graduada (*) 4234
Fresagem a frio com tambor fresador

99012 15 | de L->1,00 m? 16.100,000 7,45 119.945,00
m com espessura de 3,00 cm (*)
5369

Total do Grupo: | 3.551.989,02

53

PECA N2

PROCESSO N2 113.009792/2011
93.630-8

RUBRICA




CC - 004/2012

9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Cddigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitério Total
Bueiro simples tubular de concreto
60010 1| com @ 0,80m m 17,000 530,08 9.011,36
(**)2'S 04 100 52
Boca bueiro simples tubular de
60025 2 | concreto com @ un 6,000 772,42 4.634,52
0,60m (**) 2 S 04 101 51
Boca bueiro simples tubular de
60030 3 | concreto com @ un 6,000 1.436,15 8.616,90
0,80m (**) 2 S 04 101 52
Boca bueiro simples tubular de
60035 4 | concreto com @ un 4,000 2.208,89 8.835,56
1,00m (**) 2 S 04 101 53
Desobstrugdo de bueiro (**) 3 S 08
99003 51302 02 m3 44,460 61,21 2.721,39
Sarjeta trapezoidal de grama - SZG-
99004 6|101(**)2S m 185,000 23,41 4.330,85
04 901 31
Total do Grupo: 38.150,58
9006 - Sinalizagao
Cdédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitério Total
70010 1 | Sinalizagao vertical (*) 5385 m? 19,160 403,94 7.739,49
Sinalizagao horizontal mecénica (*)
70030 2 | 5005 m? 1.966,500 42,59 83.753,23
99050 3 | Brago projetado un 1,000 2.495,15 2.495,15
Total do Grupo: 93.987,87
9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos
Cdédigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Preco Unitério Total
99013 1| CM-30 t 106,020 2.002,17 212.270,06
99014 2 | CAP 50/70 t 548,840 1.270,54 697.323,17
99015 3 | RR-1C t 43,550 983,57 42.834,47
Total do Grupo: 952.427,70

Total do Orgamento: | 4.636.555,17

Discriminagéo Custo Preco Preco/m
Pavimentacgao 2.749.430,31 3.551.989,02 623,15
Drenagem e Obras de Arte Correntes 29.530,59 38.150,58 6,69
Sinalizagéo 72.751,66 93.987,87 16,48
Fornecimento Materiais Betuminosos 737.230,20 952.427,70 167,09
Total geral 3.588.942,77 4.636.555,17 813,41
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ANEXO VI - CRONOGRAMAS FiSICO-FINANCEIRO - LOTES 01, 02 E 03

PROCESSO N2 113.009792/2011
RUBRICA

93.630-8

SERVICO DIAS Preco %
30 60 90 120 150 180 (R$)

20% 20% 20% 20% 20%
Pavimentacdo 531.398,55 531.398,55 531.398,55 531.398,55 531.398,55 2.656.992,76 76,22%

20% 40% 60% 80% 100%

100%
Drenagem 3.079,80 3.079,80 0,09%
100%
50% 50%
Sinalizacao 53.577,23 53.577,23 107.154,45 3,07%
50% 100%

20% 20% 20% 20% 20%
Forn. de Material
Betuminoso 143.699,64 143.699,64 143.699,64 143.699,64 143.699,64 718.498,20 20,61%

20% 40% 60% 80% 100%
Desembolso Mensal 678.180,79 675.099,39 675.099,79 675.100,19 728.828,82 53.578,73
Porcentagem Parcial 19,46% 19,37% 19,37% 19,37% 20,91% 1,54% 3.485.725,21 | 100,00%
Desembolso Total 678.180,79 1.353.280,18 2.028.379,98 2.703.480,17 3.432.308,99 3.485.887,71
Porcentagem Acumulada 19,46% 38,82% 58,19% 77,56% 98,47% 100,00%
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SERVICO DIAS Preco %
30 60 90 120 150 180 (R$)
20% 20% 20% 20% 20%
Pavimentacéo 863.566,90 863.566,90 863.566,90 863.566,90 863.566,90 4.317.834,49 74,94%
20% 40% 60% 80% 100%
20% 20% 20% 20% 20%
Drenagem 24.161,54 24.161,54 24.161,54 24.161,54 24.161,54 120.807,71 2,10%
20% 40% 60% 80% 100%
50% 50%
Sinalizacao 58.430,60 58.430,60 116.861,20 2,03%
50% 100%
20% 20% 20% 20% 20%
Forn. de Material
Betuminoso 241.262,68 241.262,68 241.262,68 241.262,68 241.262,68 1.206.313,41 20,94%
20% 40% 60% 80% 100%
Desembolso Mensal 1.128.992,32 1.128.992,92 1.128.993,52 1.128.994,12 1.187.576,32 58.432,10
Porcentagem Parcial 19,59% 19,59% 19,59% 19,59% 20,61% 1,01% | 5.761.816,81 100,00%
Desembolso Total 1.128.992,32 2.257.985,24 3.386.978,77 4.515.972,89 5.703.549,21 5.761.981,31
Porcentagem Acumulada 19,59% 39,19% 58,78% 78,38% 98,99% 100,00%
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SERVICO DIAS Preco %
30 60 90 120 150 180 (R$)
20% 20% 20% 20% 20%
Pavimentacao 710.397,80 710.397,80 710.397,80 710.397,80 710.397,80 3.551.989,02 76,61%
20% 40% 60% 80% 100%
20% 20% 20% 20% 20%
Drenagem 7.630,12 7.630,12 7.630,12 7.630,12 7.630,12 38.150,58 0,82%
20% 40% 60% 80% 100%
50% 50%
Sinalizacao 46.993,94 46.993,94 93.987,87 2,03%
50% 100%
20% 20% 20% 20% 20%
Forn. de Material
Betuminoso 190.485,54 190.485,54 190.485,54 190.485,54 190.485,54 952.427,70 20,54%
20% 40% 60% 80% 100%
Desembolso Mensal 908.513,46 908.513,46 908.513,46 908.513,46 955.507,40 46.993,94
Porcentagem Parcial 19,59% 19,59% 19,59% 19,59% 20,61% 1,01% | 4.636.555,17 | 100,00%
Desembolso Total 908.513,46 | 1.817.026,92 2.725.540,38 | 3.634.053,84| 4.589.561,24| 4.636.555,17
Porcentagem Acumulada 19,59% 39,19% 58,78% 78,38% 98,99% 100,00%
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DER
DF ANEXO VII = MINUTA DO CONTRATO

PROCURADORIA JURIDICA
PROCESSO N°

CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI
FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF E OBJETIVANDO A

,NA FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o
n° 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu

Diretor Geral, , e
situada a - Brasilia-DF,
inscrita no CNPJ sob o n° , doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por ,

conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente contrato sob a

regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital

de n° / , devidamente homologado por
em / / ,as fls. __ do processo epigrafado.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a

conforme especificacdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato serd executado de forma , sob o

regime de , segundo o disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES
Na execucdo dos servigos, objeto do presente Contrato,
deverdo ser observadas as especificacdes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas

Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente de transcricao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES
Fica a Contratada responsavel pelas obrigacOes

relacionadas no Edital de n° / , € na proposta aceita

pela Administragdo e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo de servicos.

51- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a
execucdo do Contrato, as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por
ocasido da licitacéo.

52- Integra o presente Contrato o Edital de n.c

/ , Anexos e Especificacbes, bem como a proposta da Contratada,

independentemente de transcrigao.
53- Os servigos, objeto do presente Contrato, serdo executados
de conformidade com a legislagdo vigente, Normas Técnicas ABNT e Codigo de Edificaches

do Distrito Federal.
59
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CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$
( ), procedente do Orcamento do DER/DF

para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentéria Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO
A despesa correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:
| — Unidade Orcamentaria:
Il — Programa de Trabalho:
I11 — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1 O empenho inicial é de
( ), conforme Nota de Empenho n° / , emitida em
, sob 0 evento n° , ha modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os pregos unitarios, por item de execucdo, Sd0 0S
resultantes da aplicacdo do coeficiente “K” de proposto sobre os custos indicados

no orgcamento sintético estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de ( ) do valor deste Contrato, ora

efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatorio, serd ao final do contrato
restituida em até 30 (trinta) dias, ap6s requerida ao Diretor Geral do DER/DF.

9.1- N&o serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos
reforcos e multas, no caso de rescisdo do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.
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CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-a4 na forma do Artigo 40, XIV, “a”,
“c” e “d”, da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de
expedicdo do Atestado de Execucdo pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A,
via conta Unica do GDF.
10.1 - O DER/DF pagarda a Contratada  pelos  servigos
efetivamente executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia
de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos os
custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos de acordo com as condicOes previstas
no Edital, constituindo assim sua unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.
10.2 - A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a
Anotacao de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucéo n.° 307, de
28.02.86, do CONFEA.
10.3 - O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamento,

ressalvadas as hipdteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua
assinatura para viger até / /

111 - O prazo para execucdo dos servicos € de
( ) dias, devendo expirar-se em / /

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser processada mediante
celebracdo de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a
modificacdo do objeto.
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12.1 - A alteracéo de valor contratual, decorrente do reajuste de

preco, compensacao ou penalizacdo financeira, prevista no Contrato, bem como o0 empenho de
dotacGes orcamentarias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracao

de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
O objeto do presente contrato sera recebido, apds efetuada

a limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:

| - Em carater provisério, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;

Il - Em caréter definitivo, por um servidor ou comissao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s decorridos 90 (noventa) dias,

comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela seguranca dos servigos, consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem a ética

profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF

O DER/DF respondera pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel

nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
Em caso de inexecugdo parcial ou total da execucdo dos

servicos, de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estara sujeita, sem prejuizo da
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responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades

previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.

15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no Artigo 15
do Decreto n° 20.453, de 28 de julho de 1999.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia

prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, que podera ser

descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO

O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo,
bastando, para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60

(sessenta) dias, sem interrupc¢do do curso normal da execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipdteses enumeradas nos Incisos
I a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.1 - Na hipoGtese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I,

fica o DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste,

cabera recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
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CLAUSULA DECIMA NONA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os debitos da Contratada para com o DER/DF,
decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na forma da legislacdo pertinente, podendo,

quando for o caso, ensejar a resciséo unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DO EXECUTOR
O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servico, designard um
Executor para o Contrato, que desempenhard as atribuicdes previstas nas Normas de

Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsavel

Técnico pela obra objeto do presente Contrato 0 Eng°

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
A Contratada conhece todos os detalhes técnicos,

informacdes e condicbes locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacédo
resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més
seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, ap6s o que

devera ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
Para as questbes decorrentes deste contrato fica eleito o
Foro da Capital da Republica.
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E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e

validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, € assinado
pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:
Pela CONTRATADA:
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