

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI

CNPJ Nº 05.376.495/0001-71

Data: 16/08/2018

Horário: 10:00 H

Local: SAM BLOCO "C" ED. SEDE DO DER, CEP: 70.620-030 – NA SALA DA
COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE.

04





Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.376.495/0001-71
Razão Social: CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

ADE SUL CONJUNTO, 09 - LOTE 08/09 - SAMAMBAIA SUL - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 14/08/2018 16:01

1 de 1



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.376.495/0001-71
Razão Social: CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI
Nome Fantasia: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/03/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/02/2019
FGTS	Validade:	12/09/2018
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/02/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/11/2018
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2019

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/08/2018 16:01

CPF: 517.340.446-91 Nome: CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO

Ass: _____

Ao

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF


DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO


Ref. Edital de Pregão Presencial nº 001/2018.

Declaro, sob as penas da lei, para fins de habilitação na Pregão Presencial Nº **001/2018**, em cumprimento à exigência contida no artigo 32, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, que a Empresa **CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI**, da qual sou representante legal, não apresenta fato superveniente impeditivo à sua habilitação.

Brasília/DF, 16 de Agosto de 2018.



Construtora Concretiza Eireli
Carlos Antônio da Silva Filho
Identidade: 3.150.395 SSP/DF
CREA: 7287/D-GO
Diretor Técnico



Ao
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Anexo V


EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

Ref. Edital de Pregão Presencial nº 001/2018.


A empresa **CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o n.º: **05.376.495/0001-71**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Carlos Antônio da Silva Filho**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3.150.395 SSP/DF** e do CPF nº **517.340.446-91**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Brasília/DF, 16 de Agosto de 2018.



Construtora Concretiza Eireli
Carlos Antônio da Silva Filho
Identidade: 3.150.395 SSP/DF
CREA: 7287/D-GO
Diretor Técnico





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.376.495/0001-71

Certidão nº: 156188990/2018

Expedição: 15/08/2018, às 13:41:33

Validade: 10/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.376.495/0001-71**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Ao

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Anexo VIII


**DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

Ref. Edital de Pregão Presencial nº 001/2018.


A empresa **CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o n.º: **05.376.495/0001-71**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Carlos Antônio da Silva Filho**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3.150.395 SSP/DF** e do CPF nº **517.340.446-91**, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, que:

- Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, espeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Lei Distrital nº 4.770 nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 e suas alterações.

Brasília/DF, 16 de Agosto de 2018.



Construtora Concretiza Eireli
Carlos Antônio da Silva Filho
Identidade: 3.150.395 SSP/DF
CREA: 7287/D-GO
Diretor Técnico



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Construtora e Incorporadora Concretiza Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.376.495/0001-71

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017


Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 17.332.624,19	R\$ 23.091.841,51
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 5.436.118,77	R\$ 15.665.875,23
DISPONÍVEL	R\$ 298.932,65	R\$ 195.265,16
CAIXA GERAL	R\$ 134.683,73	R\$ 168.542,85
CAIXA	R\$ 134.683,73	R\$ 168.542,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 9.414,81	R\$ 4.652,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 9.414,81	R\$ 4.652,23
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	R\$ 154.834,11	R\$ 22.070,08
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	R\$ 154.834,11	R\$ 22.070,08
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 5.137.186,12	R\$ 15.470.610,07
CLIENTES	R\$ 1.338.742,63	R\$ 897.080,32
CLIENTES - ORGÃOS PÚBLICOS	R\$ 1.045.171,18	R\$ 897.080,32
CLIENTES - ORGAOS PRIVADOS	R\$ 293.571,45	R\$ 0,00
CRÉDITOS	R\$ 479.164,35	R\$ 677.966,92
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 458.158,95	R\$ 643.701,33
CONSÓRCIOS	R\$ 21.005,40	R\$ 34.265,59
ADIANTAMENTOS	R\$ 263.227,28	R\$ 216.257,87
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 1.007,46	R\$ 2.337,46
DÉBITOS DE ENCARGO	R\$ 0,00	R\$ 482,85
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 229.399,82	R\$ 213.437,56
ADIANT. CONTRATUAIS	R\$ 32.820,00	R\$ 0,00
ESTOQUES	R\$ 3.056.051,86	R\$ 13.679.304,96
ESTOQUES	R\$ 3.056.051,86	R\$ 13.679.304,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 11.123.394,72	R\$ 6.424.601,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.336.070,29	R\$ 6.424.601,99
CONTENDAS PROCESSUAIS	R\$ 24.836,06	R\$ 24.501,36
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 334,70	R\$ 0,00
PROCESSOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS	R\$ 24.501,36	R\$ 24.501,36
OPERAÇÕES COM SÓCIOS / ACIONISTAS	R\$ 3.035.640,78	R\$ 6.400.100,63
OPERAÇÕES COM SÓCIOS / ACIONISTAS	R\$ 3.035.640,78	R\$ 6.400.100,63
CONTENDAS CONTRATUAIS	R\$ 2.275.593,45	R\$ 0,00
GASTOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 2.275.593,45	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.44.4F.E9.8B.7A.89.96.AC.6C.F0.49.41.0C.AB.89.09.E1.27.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.0 do Visualizador

Página 1 de 3



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Construtora e Incorporadora Concretiza Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 05.376.495/0001-71
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS	R\$ 5.787.324,43	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	R\$ 5.787.324,43	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	R\$ 5.787.324,43	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE	R\$ 773.110,70	R\$ 1.001.364,29
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	R\$ 773.110,70	R\$ 1.001.364,29
BENS TANGÍVEIS	R\$ 1.352.784,80	R\$ 1.671.528,64
BENS MÓVEIS	R\$ 1.352.784,80	R\$ 1.671.528,64
(-) (-) DEPRECIAÇÕES	R\$ (579.674,10)	R\$ (670.164,35)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DOS BENS IMÓVEIS	R\$ (63.620,64)	R\$ (79.296,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	R\$ (516.053,46)	R\$ (590.867,75)
PASSIVO	R\$ 17.332.624,19	R\$ 23.091.841,51
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 5.223.320,46	R\$ 8.063.078,89
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	R\$ 5.223.320,46	R\$ 8.063.078,89
FORNECEDORES A PAGAR	R\$ 810.911,88	R\$ 2.830.353,68
FORNECEDORES	R\$ 810.911,88	R\$ 2.830.353,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 82.774,12	R\$ 283.680,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 81.817,61	R\$ 259.377,65
RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS DE FORNECEDORES A RECOLHER	R\$ 956,51	R\$ 24.302,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 916.672,04	R\$ 1.742.644,11
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 189.936,61	R\$ 598.587,37
FOLHAS DE PAGAMENTOS	R\$ 307.011,81	R\$ 511.080,81
PROVISÕES E ENCARGOS	R\$ 419.723,62	R\$ 632.975,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 3.409.125,92	R\$ 3.206.400,71
(-) CONSÓRCIOS A PAGAR	R\$ 2.057,95	R\$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	R\$ 3.153.594,34	R\$ 2.771.792,74
CAUÇÕES E RETENÇÕES A PAGAR	R\$ 188.335,66	R\$ 43.902,84
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	R\$ 48.577,98	R\$ 55.191,97
ACORDOS JUDICIAIS	R\$ 16.559,99	R\$ 335.513,16
(-) CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	R\$ 3.836,50	R\$ (0,00)
(-) PROCESSOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.836,50	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ (0,00)	R\$ 2.274.166,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.44.4F.E9.8B.7A.89.96.AC.6C.F0.49.41.0C.AB.89.09.E1.27.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.0 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Construtora e Incorporadora Concretiza Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.376.495/0001-71

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ (0,00)	R\$ 2.274.166,96
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ (0,00)	R\$ 2.274.166,96
CONSÓRCIOS E FINANCIAMENTOS (N CIRC.)	R\$ (0,00)	R\$ 2.274.166,96
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 12.109.303,73	R\$ 12.754.595,66
CAPITAL E RESERVAS	R\$ 12.109.303,73	R\$ 12.754.595,66
CAPITAL SOCIAL	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (2.890.696,27)	R\$ (2.245.404,34)
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (2.890.696,27)	R\$ (2.245.404,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.44.4F.E9.8B.7A.89.96.AC.6C.F0.49.41.0C.AB.89.09.E1.27.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.0 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Construtora e Incorporadora Concretiza Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 05.376.495/0001-71
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R\$ 6.272.259,83	R\$ 17.410.862,60
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$ 5.426.418,72	R\$ 17.182.862,29
(-) RECEITAS DE VENDAS DE IMÓVEIS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS DE VENDAS DE IMÓVEIS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 5.791.173,44	R\$ 18.577.930,59
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 5.791.173,44	R\$ 18.577.930,59
(-) (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS	R\$ (364.754,72)	R\$ (1.395.068,30)
(-) (-) IMPOSTOS S/ FATURAMENTO	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) IMPOSTOS S/ SERVIÇOS	R\$ (364.754,72)	R\$ (1.395.068,30)
(-) (-) IMPOSTOS S/ MERCADORIAS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROVISÕES	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS	R\$ 845.841,11	R\$ 228.000,31
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 845.841,11	R\$ 228.000,31
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 41.630,13	R\$ 149.346,78
DEMAIS RECEITAS	R\$ 717.761,67	R\$ 30.389,61
(-) GARANTIA CONTRATUAL	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 86.449,31	R\$ 48.201,92
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS / CUSTOS	R\$ (0,00)	R\$ 62,00
(-) CUSTOS E DESPESAS	R\$ (9.309.888,94)	R\$ (17.895.290,51)
(-) CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	R\$ (7.561.557,96)	R\$ (14.385.589,85)
(-) CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (6.998.260,47)	R\$ (13.502.785,41)
(-) CUSTOS PRELIMINARES	R\$ (34.349,78)	R\$ (387.410,26)
(-) UTILIZAR	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R\$ (91.555,95)	R\$ (5.332,50)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (2.148.122,75)	R\$ (5.731.757,20)
(-) SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ (0,00)	R\$ (370.765,71)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (410.331,18)	R\$ (674.705,26)
(-) CUSTO COM PESSOAL	R\$ (3.878.616,42)	R\$ (5.550.616,71)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ (435.284,39)	R\$ (782.197,77)
(-) CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (563.297,49)	R\$ (821.465,52)
(-) CUSTOS INDIRETOS	R\$ (563.297,49)	R\$ (821.465,52)
(-) OUTRAS PROVISÕES	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM DEMOLIÇÃO	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.44.4F.E9.8B.7A.89.96.AC.6C.F0.49.41.0C.AB.89.09.E1.27.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.0 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Construtora e Incorporadora Concretiza Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.376.495/0001-71

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) CUSTOS FINANCEIROS	R\$ (0,00)	R\$ (61.338,92)
(-) CUSTOS FINANCEIROS	R\$ (0,00)	R\$ (61.338,92)
(-) DESPESAS	R\$ (1.748.330,98)	R\$ (3.509.700,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (416.707,73)	R\$ (867.825,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (416.707,73)	R\$ (867.825,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (444.935,93)	R\$ (1.040.379,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (444.935,93)	R\$ (1.040.379,99)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (30.824,58)	R\$ (373.842,14)
(-) MUNICIPAIS/DISTRITAIS	R\$ (23.366,80)	R\$ (13.894,47)
(-) ESTADUAIS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FEDERAIS	R\$ (7.457,78)	R\$ (359.947,67)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL	R\$ (838.868,67)	R\$ (1.088.493,73)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL	R\$ (838.868,67)	R\$ (1.088.493,73)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ EQUIP. E VEÍCULOS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ EQUIP E VEICULOS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (16.994,07)	R\$ (139.159,60)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (16.994,07)	R\$ (139.159,60)
(-) DESPESAS C/ SOCIOS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/SOCIOS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.44.4F.E9.8B.7A.89.96.AC.6C.F0.49.41.0C.AB.89.09.E1.27.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE
53201168620

CNPJ
05.376.495/0001-71

NOME EMPRESARIAL
Construtora e Incorporadora Concretiza Ltda

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2017 a 31/12/2017

NATUREZA DO LIVRO

Escriuração Contábil Digital do Livro Diário Geral

NÚMERO DO LIVRO

16

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

F6.44.4F.E9.8B.7A.89.96.AC.6C.F0.49.41.0C.AB.89.09.E1.27.B6

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
PESSOA JURÍDICA	05376495000171	CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI	509585506607239396 343136016604360109 21	14/11/2017 a 13/11/2020	Não
SÓCIO ADMINISTRADOR	51734044691	CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO:51734044691	418938939574159896 9	05/06/2015 a 04/06/2018	Sim
CONTADOR	06773931134	JOSE HUMBERTO DELALIBERA:067739311 34	107460099007070835 9	11/05/2017 a 11/05/2019	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F6.44.4F.E9.8B.7A.89.96.AC.6C.F0.49.
41.0C.AB.89.09.E1.27.B6-0


Escriuração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/04/2018 às 09:18:36


75.78.25.B0.4E.17.E6.9F
57.CF.7A.C2.05.F9.5F.94

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Construtora e Incorporadora Concretiza Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 05.376.495/0001-71
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial Construtora e Incorporadora Concretiza Ltda
NIRE 53201168620
CNPJ 05.376.495/0001-71
Número de Ordem 16
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município BRASÍLIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 21/10/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital 61694

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial Construtora e Incorporadora Concretiza Ltda
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem 16
Quantidade total de linhas do arquivo digital 61694
Data de início 01/01/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.44.4F.E9.8B.7A.89.96.AC.6C.F0.49.41.0C.AB.89.09.E1.27.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.0 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: Construtora e Incorporadora Concretiza Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.376.495/0001-71

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data de término


31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.44.4F.E9.8B.7A.89.96.AC.6C.F0.49.41.0C.AB.89.09.E1.27.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53600221991

Código da Natureza Jurídica


2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



JCDF - SEDE
SEDE - JCDF

17 ABR 2018



18/119.971-8

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO

QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

DF2201800037669

1 310 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

BRASILIA
Local

17 Abril 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: **X**
Assinatura: **CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO**
Telefone de Contato: **(61) 3034-6004**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
A decisão

____/____/____
Data

☐ NÃO

____/____/____
Data

Responsável

☐ NÃO

____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



23/04/2018 **Maria de Fátima Matos Barão**
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1081197
EM 23/04/2018 DA EMPRESA: 5360022199-1.

#CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI

Protocolo: 18/119.971-8 EM 17/04/2018

Saulo Izidório Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1081197 em 23/04/2018 da Empresa CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI, Nire 53600221991 e protocolo 181199718 - 17/04/2018. Autenticação: A63629733DD150987198B53A7EFC7BDF3CDCDAB. Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/119.971-8 e o código de segurança SyGR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2018 por Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidório Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI

ADE, Conjunto 9, Lotes 08 e 09 - Samambaia Sul, Brasília/DF
CNPJ nº 05.376.495/0001-71 - NIRC Nº 53201168620

DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA COM BASE NO BALANÇO APURADO EM 31/12/2017

LC = LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	15.665.875,23	=	1,94
PASSIVO CIRCULANTE	8.063.078,89		

ILC = LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	15.665.875,23	=	1,94
PASSIVO CIRCULANTE	8.063.078,89		

LG = LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + ATIV REALIZ A LONGO PRAZO	22.090.477,22	=	2,14
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.337.245,85		

SG = SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	23.091.841,51	=	2,23
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.337.245,85		


IET = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.337.245,85	=	44,77
ATIVO TOTAL	23.091.841,51		

GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO


PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.337.245,85	=	0,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.754.595,66		

BRASÍLIA/DF., 06 DE ABRIL DE 2018


JOSÉ HUMBERTO DELALIBERA
Contador - CRC/DF: 006052-O
CPF: 067.739.311-34



CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Administrador - CPF: 517.340.446-91

Construtora & Incorporadora CONCRETIZA Ltda CNPJ nº 05.376.495/0001-71
Inscrição Estadual nº 07.439.745/001-33 • Fone: (61) 3034-6004 • Fax: (61) 3352-0782
e-mail: concretiza@clconcretiza.com.br • site: www.clconcretiza.com.br



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1061197 em 23/04/2018 da Empresa CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI, Nire 53600221991 e protocolo 181199718 - 17/04/2018. Autenticação: A63629733DD150987198B53A7EFC7BDF3CDCDAB. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/119.971-8 e o código de segurança SyGR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2018 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e a depreciação acumulada foi calculada pelo método linear;

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

OBRIGAÇÕES, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

A empresa conta com um passivo circulante, relacionado às Provisões e Encargos no valor de R\$ 632.975,93, referente à provisões de férias, abono de férias e os seus correspondentes encargos trabalhistas;

A empresa conta com um passivo circulante, relacionado à obrigações administrativas no valor de R\$ 55.191,97, onde destacam-se: aquisição de um terreno localizado à ADE, Conjunto 9, Lote 10, em Samambaia Sul, Brasília/DF, registrado no Ativo Imobilizado, e pela caução a título de garantia conforme o contrato de locação de imóvel.

A empresa conta com um passivo circulante, relacionado à retenções contratuais, a título de garantias, de prestadores de serviços no valor de R\$ 43.902,84.

A empresa possui no passivo circulante o valor de R\$ 2.771.792,74, a título de empréstimos e financiamentos a pagar a instituições financeiras, sob o mesma especificação, no passivo não circulante o valor de R\$ 2.274.166,96.

A empresa possui em seu passivo circulante o valor de R\$ 335.513,16 a título de acordos judiciais.

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 15.000.000,00, dividido em 15.000.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Carlos Antônio da Silva Filho – 100%.

Construtora & Incorporadora CONCRETIZA Ltda CNPJ nº 05.376.495/0001-71
Inscrição Estadual nº 07.439.745/001-33 - Fone: (61) 3034-6004 - Fax: (61) 3352-0782
e-mail: concretiza@ciconcretiza.com.br - site: www.ciconcretiza.com.br



Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1061197 em 23/04/2018 da Empresa CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI, Nire 53600221991 e protocolo 181199718 - 17/04/2018. Autenticação: A63629733DD150987198B53A7EFC7BDF3CDCDAB. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/119.971-8 e o código de segurança SyGR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI
ADE, Conjunto 9, Lotes 08 e 09 - Samambaia Sul, Brasília/DF
CNPJ nº 05.376.495/0001-71 - NIRC Nº 53201168620

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Construtora Concretiza Eireli é uma empresa individual limitada, com sede e foro na cidade de Samambaia/DF, tendo como objeto social principal a construção de edifícios, com início de atividades em 21/10/2002.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As aplicações financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Os Direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

A empresa possui um ativo relacionado a Adiantamentos a Fornecedores no valor de R\$ 213.437,56;

A empresa possui estoque no valor de R\$ 13.679.304,96. Em sua composição, a empresa possui imóveis, valores pertinentes a serviços já executados e não faturados por imposição do órgão contratante, e valores correspondentes a gastos advindos por conta de um incêndio ocorrido na obra de um de seus clientes.

A empresa possui créditos com o seu sócio no valor de R\$ 6.400.100,63. Compondo esse valor, consta a retirada da participação da Concretiza na empresa M & C Construções e Incorporações Ltda. As cotas anteriormente pertencentes à Concretiza foram cedidas à sócia retirante de sua sociedade; por sua vez, por acordo, esse valor foi assumido pelo sócio remanescente, o que gerou o registro em sua conta contábil específica.

Construtora & Incorporadora CONCRETIZA Ltda CNPJ nº 05.376.495/0001-71
Inscrição Estadual nº 07.439.745/001-33 · Fone: (61) 3034-6004 · Fax: (61) 3352-0782
e-mail: concretiza@ciconcretiza.com.br · site: www.ciconcretiza.com.br



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1061197 em 23/04/2018 da Empresa CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI, Nire 53600221991 e protocolo 181199718 - 17/04/2018. Autenticação: A63629733DD150987198B53A7EFC7BDF3CDCDAB. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/119.971-8 e o código de segurança SyGR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Brasília/DF., 06 de abril de 2018.


JOSE HUMBERTO DELALIBERA
Contador – CRC/DF: 006052-O
CPF: 067.739.311-34


CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Administrador - CPF: 517.340.446-91

Construtora & Incorporadora CONCRETIZA Ltda CNPJ nº 05.376.495/0001-71
Inscrição Estadual nº 07.439.745/001-33 - Fone: (61) 3034-6004 - Fax: (61) 3352-0782
e-mail: concretiza@ciconcretiza.com.br - site: www.ciconcretiza.com.br



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1061197 em 23/04/2018 da Empresa CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI, Nire 53600221991 e protocolo 181199718 - 17/04/2018. Autenticação: A63629733DD150987198E53A7EFC7BDF3CD CDAB. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/119.971-8 e o código de segurança SyGR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/5



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5360022199-1	05.376.495/0001-71	21/10/2002	15/10/2002

Endereço Completo:

AREA ADE SUL CJ 09 LT 08/09 SN - BAIRRO SAMAMBAIA SUL CEP 72314-709 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

EXPLORACAO NO RAMO DE ENGENHARIA E INCORPORACAO DE IMOVEIS, PINTURA, IMPERMEABILIZACAO, REFORMAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, ESTRUTURAIS, TELEFONICO, TERRAPLANAGEM, TOPOGRAFIA, IRRIGACAO, DRENAGEM, VISTORIAS, PERICIAS, AVALIACOES, ARBITRAMENTOS, LAUDO E PARECER TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA, ELABORACAO DE ORCAMENTOS, PONTES, CERCAS, ALAMBRADOS, PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PREDIOS, INSTALACOES ELETRICAS, ELETRONICAS E HIDROSSANITARIAS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MECANICOS. FUNDACOES, SONDAGENS, TUNEIS ESCAVADOS, TUNEIS METODO NAO DESTRUTIVO, SANEAMENTO BASICO, REDE DE DUTOS SUBTERRANEOS, SUBESTACOES, LANCAMENTO DE CABOS OTICOS, SERVICOS DE LIMPEZA, INSTALACAO E MANUTENCAO PREDIAL DE GAS, SOM AMBIENTE, SISTEMA AUDIO VISUAL, OBRAS CIVIS DE CONCRETAGEM, DEMOLICOES, SISTEMA AUDIO VISUAL, OBRAS CIVIS DE CORRETAGEM, DEMOLICOES, CONSTRUCAO DE AEROPORTOS, CORTINAS ATIRANTADAS, EDIFICACOES INDUSTRIAIS, ESCAVACAO EM ROCHA, ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO, ESTRUTURAS METALICAS, PRE-MOLDADAS, FERROVIAS, PATIOS E TERMINAIS, FUNDACOES DIRETAS, ESTACAS DE CONCRETO, ESTACAS METALICAS, TUBULOES, INSTALACOES DE ELEVADORES, MURO DE ARRIMO, MURO DE GABIOES, PAREDES DIAFRAGMA, PARQUES E PRACAS, PAVIMENTACAO EM CONCRETO, PARALELEPIPEDO, PISCINAS EM CONCRETO ARMADO, PONTES E VIADUTOS METALICOS, REBAIXAMENTO DE LENÇOL D'AGUA, RECUPERACAO ESTRUTURAL, CONCRETO PROJETADO, RECUPERACAO ESTRUTURAL METALICO, REFLORESTAMENTO, DESMATAMENTO, OBRAS CIVIS DE RODOVIAS, ESTACIONAMENTO, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E INDUSTRIAL, INSTALACAO E MANUTENCAO DE BRISES DE FACHADA, INSTALACAO E MONTAGENS DE GALPOES EM ESTRUTURA METALICA, INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMA DE VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA, COZINHAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS MECANICOS, ISOLAMENTO ACUSTICO, TERMICO, MONTAGEM DE LABORATORIO, OFICINAS, INSTALACOES E MONTAGEM DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, DESCARGAS ATMOSFERICAS, INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO, REFRIGERACAO, INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE TUBULACOES INDUSTRIAIS, SINALIZACAO AREA, SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA BLINDADAS, SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA ATE 500KV E GURPOS GERADORES, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA, COORDENACAO DE PESSOAL, CONTROLE DE PESSOAL, SERVICOS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO, ADMINISTRACAO DE EMPRESAS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA.

Capital Social: R\$ 15.000.000,00 QUINZE MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte NÃO (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 15.000.000,00 QUINZE MILHÕES DE REAIS		

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Término	Mandato	Função
517.340.446-91	CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO	06/06/2017		TITULAR PESSOA FISICA - EIRELI

Status: TRANSFORMADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/04/2018

Número: 1061197

Ato 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA	5320116862-0	53600221991	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (<http://jcdf.mdic.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C180001809866 e visualize a certidão)



18/254.732-9




Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Brasília, 03 de Agosto de 2018 09:00


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (<http://jcdf.mdic.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C180001809866 e visualize a certidão)



18/254.732-9



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 6339/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Razão Social: **CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI**

CNPJ: 05.376.495/0001-71

Registro: 6463/RF

Data do Registro: 19/12/2002

Capital: R\$ 15.000.000,00

Sede: ADE SUL CONJUNTO 09 LOTE 08/09

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Exploracao do ramo de engenharia e incorporacao de imoveis, assessoria avaliacao pericia laudo vistorias e consultoria na area de engenharia civil e arquitetura, administracao, assessoria, coordenacao e controle de pessoal e empresas, elaboracao de orcamentos, elaboracao e execucao de projetos de:

central termonuclear e termoeletrica, drenagem, eletricos, estruturais, fundacoes diretas e profundas, hidraulicos, informatica rede de dados, sistema de irrigacao, sondagem terrestres e percussao rotativo, telefonico, terraplanagem, topografia. Divisorias: modulo, confeccao, colocacao, remanejamento e manutencao. Instalacao de forro PVC, instalacao e manutencao de: brise fachada, camara fria, cabo optico acessorio, central de gas, elevadores, circuito fechado de TV, eletrica e eletronica predial/industrial, eletrica operacao, equipamentos eletricos, forro, escadas rolantes, hidrossanitarias, monta-carga, no break, plataforma, iluminacao, travessia urbana, obra de arte especial, sistema de alarme monitorizacao, sistema de aterramento e protecao contra descargas atmosfericas. Instalacao e montagem de: cozinhas industriais, equipamentos eletricos/eleromecanicos/mecanicos, forro, galpoes estrutura metalica, grupo gerador, isolamento acustico, isolamento termico, laboratorios, oficinas, subestacoes de energia eletrica ate 500 kv e blindadas. Instalacao e montagem de sistemas de: aquecimento, ar condicionado parede e sistema, refrigeracao, protecao contra incendio, sinalizacao aerea, tubulacoes industriais, ventilacao e exaustao mecanica. Instalacoes prediais:

comunicacao, gas, eletricas, eletronicas, hidrossanitarias, telefonicas.

Manutencao: vias publicas, grupo diesel gerador de emergencia, reforma predial. Obras civis: aeroportos, alambrados, arbitramento, atiramento, barragens de concreto (estrutura gravidade e concreto rolado), barragens de enrocamento, barragens de terra, cercas, concretagem, cortinas atirantadas, demolicoes, desmatamento execucao, dragagem e derrocagem, edificacoes industriais, edificacoes prediais, edificacoes residenciais e comerciais, escavacao e rocha, estrutura de concreto armado, estrutura de concreto protendido, estrutura metalica, estrutura pre-moldadas, ferrovias, fundacoes diretas, fundacoes em estaca de concreto, fundacoes em estacas metalicas, fundacoes em tubuloes, hidrossemeadura, injecao de cimento, instalacoes de elevadores, impermeabilizacao/cristalizacao/revestimento/tratamento especial, instalacoes prediais som ambiente e sistema audiovisual, jardins e areas gramadas, muros de arrimo, muros de gabioes, parede diafragma, parques e pracas,



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal



0624362129 - 6339/2018-INT - 04/04/2018 17:15:29 Pág: 1/5

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF****Objetivos Sociais:**

pavimentação asfáltica, pavimento de concreto, pavimentação de paralelepípedo, pavimentação polidrica, patio e terminais, pequenas obras, perfuração de poços, pintura em geral, piscinas de concreto armado piscinas de fibra de vidro, pontes de viadutos de concreto, pontes e viadutos metálicos, públicas construção, rebaixamento de lençol d água, recuperação estrutural de concreto projetado, recuperação estrutura de estruturas metálicas, recuperação estrutural de injeção em trincas e fissuras de concreto, recuperação estrutural de tratamento e proteção de armaduras e superfícies de concreto, rede de dutos subterrâneo, rede de dutos subterrâneo, redes de telecomunicações, reflorestamento, rodovias e estacionamentos, saneamento sistema de drenagem pluvial e industrial, saneamento tratamento de água/esgoto sanitário e despejo industrial, subestação de energia elétrica, terraplanagem, túneis, túneis escavados, túneis método não destrutivo, usinas térmicas, usinas hidrelétricas acima de 10kv, usinas hidrelétricas até 10kv. Pintura produto metálico. Prestação de serviço de jardinagem de: áreas brutas 44 horas semanais diurnas 600m2/mes, áreas brutas 44 horas semanais diurnas, outra produtividade, áreas brutas outras necessidades outras produtividades, canteiros ornamentais 44 horas semanais diurnas 300m2/mes, canteiros ornamentais 44 horas diurnas outras produtividades, canteiros ornamentais outras necessidades outras produtividades, gramado 44 horas semanais diurnas, outra produtividade, gramados 44 horas semanais diurnas 900m2/mes, gramados outras necessidades outras produtividades, outros serviços outra produtividade. Prestação de serviços de limpeza e conservação de: áreas externas 44 horas semanais diurnas 1100m2/mes, áreas externas 12 horas diurnas 2a a domingo outra produtividade, áreas externas 12 horas diurnas 2a a 6a feira outra produtividade, áreas externas 12 horas noturnas sab/dom e feriado outra produtividade, áreas externas 44 horas semanais diurnas, outra produtividade, áreas externas outras necessidades, áreas externas 12 horas diurnas sab/dom e feriado outra produtividade, áreas externas 12 horas noturnas 2a a domingo outra produtividade, áreas externas 12 horas noturnas 2a a 6a feira outra produtividade, áreas hospitalares 44 horas semanais diurnas 300m2/mes, áreas hospitalares 12 horas diurnas 2a a domingo outra produtividade, áreas hospitalares 12 horas diurnas 2a a 6a feira outra produtividade, áreas hospitalares 12 horas diurnas sab/dom e feriado outra produtividade, áreas hospitalares 12 horas noturnas 2a a domingo outra produtividade, áreas hospitalares 12 horas noturnas sab/dom e feriado outra produtividade, áreas hospitalares 12 horas noturnas 2a a 6a feira outra produtividade, áreas hospitalares 44 horas semanais diurnas, outra produtividade, áreas hospitalares outras necessidades outra produtividade, áreas internas 44 horas semanais diurnas 550m2/mes, áreas internas 12 horas diurnas 2a a domingo outra produtividade, áreas internas 12 horas diurnas 2a a 6a feira outra produtividade, áreas internas 12 horas diurnas sab/dom e feriado outra produtividade, áreas internas 12 horas noturnas 2a a domingo outra produtividade, áreas internas 12 horas noturnas 2a a 6a feira outra produtividade, áreas internas 44 horas semanais diurnas, outra produtividade, áreas internas outras necessidades outra produtividade, áreas internas 12 horas noturnas sab/dom e feriado outra produtividade, esquadrias externas frequência 16h/mensal 200m2/mes, esquadrias externas frequência 16h/mensal outra produtividade, esquadrias externas outras necessidades outra produtividade, fachadas, envidracadas frequência 8h/semestre 100m2/mes, fachadas envidracadas frequência 8h/semestre outra produtividade, fachadas

**CREA-DF**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

0624362129 - 6339/2018-INT - 04/04/2018 17:15:29 - Pág. 2/5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Objetivos Sociais:

envidracadas outras necessidades outra produtividade, outras necessidades. Prestacao de servico de transporte para servico de: locacao de veiculos mensal de 2a a 6a feira. Prestacao de servicos de transporte para servidor de: conducao de veiculo 12 horas diurnas de 2a a 6a-feira, conducao de veiculo 12 horas diurnas de 2a a domingo, conducao de veiculo 12 horas diurnas de sab/dom e feriados, conducao de veiculo 12 horas diurnas de sab/dom e feriados, conducao de veiculos 12 horas noturnas de 2a a 6a-feira, conducao de veiculo 12 horas noturnas de 2a a domingo, conducao de veiculos 12 horas noturnas de sab/dom e feriados, conducao de veiculo por hora, conducao de veiculo outras necessidades, locacao de veiculo diaria de 2a a 6a-feira, locacao de veiculo diaria de 2a a domingo, locacao de veiculo diaria de sab/dom e feriados, locacao de veiculo mensal de 2a a domingo, locacao de veiculo mensal de sab/dom e feriados, locacao de veiculo por hora, locacao de veiculo outras necessidades, outras necessidades. Prestacao de servico de transporte para servidor envolvendo:

veic/conduc/manut/combustivel 12 horas diurnas de 2a a 6a-feira, veic/conduc/manut/combustivel 12 horas noturnas de 2a a domingo, veic/conduc/manut/combustivel 12 horas diurnas de 2a a domingo, veic/conduc/manut/combustivel 12 horas diurnas sab/dom e feriados, veic/conduc/manut/combustivel 12 horas noturnas sab/dom e feriados, veic/conduc/manut/combustivel 44 horas semanais diurnas, veic/conduc/manut/combustivel noturnas de segunda a sexta. Prestacao de servico de: apoio administrativo, ascensorista, bombeiro hidraulico, copa, cozinha, copeiragem, cozinheiro, eletricista, frentista, garagista, manobrista, garcom, informatica, informatica operacao de computador, lavanderia, locacao de mao-de-obra, marcheteiro, motociclista, motorista, operador de maquina agricola, operacao de sistema, operacao de carga e descarga, pedreiro, pintor, portaria, recepcao.

=====

===== OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVAIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: ALOISIO PEAGUDA VILASBOA JUNIOR

Item: 1

Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Carteira: 9495/D-DF

CPF: 002.997.956-08

Data de início da resp. técnica: 14/03/2013

Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09
RES 359/91 ART 04



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: ANTONIO FAUSTO TOLEDO DE FARIÁ	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	
Carteira: 6081/D-GO	CPF: 463.815.971-00
Data de início da resp. técnica: 16/01/2017	
Atribuições: RES 218/73 ART 07 RES 359/91 ART 04	

Nome: CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E TECNICO EM AGROPECUARIA	
Carteira: 7287/D-GO	CPF: 517.340.446-91
Data de início da resp. técnica: 19/12/2002	
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS) DEC 90922/85 ART 06 DEC 90922/85 ART 07	

Nome: DENIS MARTINS VIEIRA	Item: 4
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO	
Carteira: 11192/D-DF	CPF: 774.894.896-87
Data de início da resp. técnica: 08/04/2009	
Atribuições: RES 218/73 ART 12	

Nome: LAURIANO BACELLAR BAQUEIRO	Item: 5
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 28931/D-BA	CPF: 391.917.455-00
Data de início da resp. técnica: 13/11/2008	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	

Nome: LUIZ ANTONIO GONCALVES MUNDIM	Item: 6
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 7825/D-DF	CPF: 443.320.171-53
Data de início da resp. técnica: 01/08/2013	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: MARCIA JARDIM SOARES	Item: 7
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
Carteira: 811228585/D-RJ	CPF: 791.727.177-34
Data de início da resp. técnica: 26/02/2007	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09 RES 359/91 ART 04	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 5960 - ENGEPRO ENGENHARIA LTDA.
- 6703 - FOCO CONSULTT ENGENHARIA LTDA.

Observações:

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.
Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.
Emitida às 17:15:29 hs do dia 04/04/2018 (hora e data de Brasília).
Código de controle da certidão: 0624362129



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 5885/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome: **CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO**

RNP: **1003057810**

CPF: **517.340.446-91**

Registro: **7287/D-GO**

Data do Registro: **16/11/1995**

Visto: **10307/V**

Data do Visto: **06/03/1997**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL E TECNICO EM AGROPECUARIA**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE DE UBERABA**

Data Diplomação: **25/03/1994**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)**
DEC 90922/85 ART 06
DEC 90922/85 ART 07

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **11:08:29** hs do dia **29/03/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **02D1F40109**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal






CERTIDÃO Nº 1463/1.999-DDO

CERTIFICO, cumprindo despacho da Senhora Presidenta exarado em requerimento de parte interessada, que de conformidade com Documentos arquivados neste CONSELHO, os profissionais: 1- Engenheiro Civil ANTONIO CARLOS PORTO ALMEIDA, Carteira nº 1934/D CREA-GO e e visada no CREA-DF, atribuições profissionais: artigo 07 da Resolução nº 218/73, do CONFEA; 2- Engenheiro Civil CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO, Carteira nº 7287/D CREA-GO e visada no CREA-DF, atribuições profissionais: artigo 07, exceto portos, rios e canais, da Resolução nº 218/73, do CONFEA; 3- Engenheiro Civil ANTONIO FAUSTO TOLEDO DE FARIA, Carteira nº 6081/D CREA-GO e visada no CREA-DF, atribuições profissionais: artigo 07 da Resolução nº 218/73, do CONFEA, na qualidade de Responsáveis Técnicos, executaram para a firma CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, os serviços contratados com DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, constando da elaboração de projetos executivos e respectivas construção de duas pontes na Região Administrativa de Sobradinho, RA V, sobre os Córregos Engenho Velho (12m de extensão e 8m de largura), classe 45 (NBR 7.188/84) de concreto armado com suas correspondentes infra, meso e superestrutura, inclusos içamento mecânico das longarinas pré-moldadas, guarda-corpos de concreto, guarda-rodas e serviços complementares, nas proximidades das Rodovias DF-150 e DF-205, respectivamente, sob a forma de empreitada por preço global; Valor da obra: R\$ 196.875,78 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos); Contrato nº: 03/98; Período de execução: 08/01/1998 à 17/08/1998 e de 28/11/1998 à 06/12/1998; Serviços Gerais: Instalação do canteiro de obra: 60m2 (sessenta metros quadrados); Tapume: 240m2; (duzentos e quarenta metros quadrados); Projetos: Sondagem para reconhecimento do subsolo com tubo de 2 1/2": 160m (cento e sessenta metros lineares); Projeto executivo (fundações, estrutura de concreto e metálica, instalações elétricas e detalhamentos): 02un (duas unidades); Infra-Estrutura: Escavação de tubulões diâmetros 1,00m: 64m3 (sessenta e quatro metros cúbicos); Escavação manual de valas para blocos em material de 1ª categoria até 2m de profundidade: 46m3 (quarenta e seis metros cúbicos); Forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12mm resinada: 76m2 (setenta e seis metros quadrados); Concreto com fck = 15,0 MPa, incluindo lançamento e aplicação: 64m3 (sessenta e quatro metros cúbicos); Concreto com fck = 20,0 MPa, incluindo lançamento e aplicação: 34m3 (trinta e quatro metros cúbicos); Armadura CA-50: 7.200kg (sete mil e duzentos quilogramas); Impermeabilização com neutrol: 76m3 (setenta e seis metros cúbicos).

Enga Civil MARIA DE FATIMA
RIBEIRO CO SOARES
Presidenta
Secretaria Executiva da Silva
Ger da Deptº de Administração
Por Deleg. Comp. nº 02/94

Alice Silva
ALICE DORA DA CUNHA E SILVA
Enga Gerente do DDO





CREA-DF

SGAS Q. 901 LOTE 72 - FONE: (061) 321-3001 FAX: (061) 321- 1581 - CEP 70390-010 - BRASÍLIA-DF

CERTIDÃO Nº 1463/1.999-DDO

- 2/2 -

cos); Reaterro de valas: 12m3 (doze metros cúbicos); Meso-Estrutura: Forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12mm resinada: 96m2 (noventa e seis metros quadrados); Concreto com fck = 20,0 MPa, incluindo lançamento e aplicação: 16m3 (dezesseis metros cúbicos); Armadura CA-50: 1.500kg (hum mil e quinhentos quilogramas); Superestrutura: Cimbramento em madeira: 770m3 (setecentos e setenta metros cúbicos); Forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12mm resinada: 526m2 (quinhentos e vinte e seis metros quadrados); Concreto com fck = 20,0 MPa, incluindo lançamento e aplicação: 114m3 (cento e treze metros cúbicos); Armadura CA-50: 11.380kg (onze mil trezentos e oitenta quilogramas); Obras Complementares: Forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12mm resinada: 104m2 (cento e quatro metros quadrados); Concreto com fck = 20,0 MPa, incluindo lançamento e aplicação: 12m3 (doze metros cúbicos); Armadura CA-50: 1.080kg (hum mil e oitenta quilogramas).-- (Registro da ART de nº 5640 de 22/05/1.998).

CERTIFICO, ainda, que de conformidade com ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO, passado pela Contratante e arquivado neste CONSELHO, os serviços supra citados foram executados.

CERTIFICO, mais, que a presente Certidão é expedida para atendimento ao disposto no art. 30, inciso II combinado com § 1º, item I, da Lei nº 8.666, de 1993 (redação da Lei nº 8.883, de 1994), substituindo, para todos os fins e com os mesmos efeitos, o Atestado de Responsabilidade Técnica.

CERTIFICO, ainda, que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa nº 15/85 de 02/01/1985, do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução nº 317/86, do CONFEA, esta Certidão é expedida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supra citadas.


Brasília-DF, 06 de julho de 1.999.

Alice Silva
ALICE DORA DA CUNHA E SILVA
Engª Gerente do Deptº. de Documentação
CREA-BA nº 1561/D

VISTO:

Maria de Fatima Ribeiro
Engª CIVIL MARIA DE FATIMA
RIBEIRO CÔ SOARES
Presidenta
CREA-DF nº 3314/D
Arbustão Ferreira da Silva
Ger do Deptº de Administração
Por Deleg. Comp. nº 02/84

Arquivo: C564098



[Handwritten signature]

PROCESSO Nº: 113.003991/99

CONTRATO Nº: 03/98

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/1998 a 17/08/1998 e de 23/11/1998 a 06/12/1998.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços compreendem a elaboração de projetos executivos e respectivas construções de duas pontes na Região Administrativa de Sobradinho, RA V, sobre os Córregos Engenho Velho (12 m de extensão e 8 m de largura), e Catingueiro (12 m de extensão e 8 m de largura), classe 45 (NBR 7.188/84) de concreto armado com suas correspondentes infra, meso e superestrutura, inclusive içamento mecânico das longarinas pré-moldadas, guarda-corpos de concreto, guarda-rodas e serviços complementares, nas proximidades das Rodovias DF-150 e DF-205, respectivamente, sob a forma de empreitada por preço global.

EMPRESA: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

Agenor Santana Reis Jr

CO-RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

Antonio Carlos Porto Almeida

Antonio Fausto Toledo de Faria

Carlos Antonio da Silva Filho

CREA

PA

CREA

GO

GO

GO

Nº

3.770

Nº

1934

6081

7287

VALOR DA OBRA: R\$ 196.875,78 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

O Diretor de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal **ATESTA**, em conformidade com o disposto no Artigo 68, inciso VIII, do Decreto Lei Nº 15.342, de 20 de dezembro de 1993 - Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos que a empresa CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, executou sob a orientação técnica dos profissionais supramencionados os seguintes serviços abaixo relacionados:

SERVIÇOS GERAIS:

- 1) Instalação do canteiro de obra..... 60 m²
(sessenta metros quadrados)
- 2) Tapume..... 240 m²
(duzentos e quarenta metros quadrados)

PROJETOS

- 1) Sondagem para reconhecimento do subsolo com tubo de 2 ½"..... 160 m
(cento e sessenta metros lineares)
- 2) Projeto executivo (fundações, estrutura de concreto e metálica, instalações elétricas e detalhamentos)..02 un
(duas unidades)

INFRA-ESTRUTURA


- 1) Escavação de tubulões diâmetro 1,00 m..... 64 m³
(sessenta e quatro metros cúbicos)
- 2) Escavação manual de valas para blocos em material de 1ª categoria até 2 m de profundidade..... 46 m³
(quarenta e seis metros cúbicos)

X
X
X
X

BRASÍLIA, 04 de junho de 1999

ASSINATURA / CARIMBO: Eng.º Militão da Silva Bastos Júnior
Diretor de Obras do DER-DF

VISTO / DIRETOR GERAL: Eng.º Brasil Américo
Diretor Geral do DER-DF




PROCESSO Nº: 113.003991/99

CONTRATO Nº: 03/98

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/1998 a 17/08/1998 e de 28/11/1998 a 06/12/1998

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços compreendem a elaboração de projetos executivos e respectivas construções de duas pontes na Região Administrativa de Sobradinho, RA V, sobre os Córregos Engenho Velho (12 m de extensão e 8 m de largura), e Catingueiro (12 m de extensão e 8 m de largura), classe 45 (NBR 7.188/84) de concreto armado com suas correspondentes infra, meso e superestrutura, inclusive içamento mecânico das longarinas pré-moldadas, guarda-corpos de concreto, guarda-rodas e serviços complementares, nas proximidades das Rodovias DF-150 e DF-205, respectivamente, sob a forma de empreitada por preço global.

EMPRESA: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA:

4) Forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12 mm resinada.....	76 m²
(setenta e seis metros quadrados)	
5) Concreto com fck = 15,0 MPa, incluindo lançamento e aplicação.....	64 m³
(sessenta e quatro metros cúbicos)	
6) Concreto com fck = 20,0 MPa, incluindo lançamento e aplicação.....	34 m³
(trinta e quatro metros cúbicos)	
7) Armadura CA-50.....	7.200 Kg
(sete mil e duzentos quilogramas)	
8) Impermeabilização com neutrol.....	76 m³
(setenta e seis metros cúbicos)	
9) Reaterro de valas.....	12 m³
(doze metros metros cúbicos)	

MESO-ESTRUTURA

1) Forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12 mm resinada.....	96 m²
(noventa e seis metros quadrados)	
2) Concreto com fck = 20,0 MPa, incluindo lançamento e aplicação.....	16 m³
(dezesesseis metros cúbicos)	
3) Armadura CA-50.....	1.500 Kg
(hum mil e quinhentos quilogramas)	

SUPERESTRUTURA

1) Cimbramento em madeira.....	770 m³
(setecentos e setenta metros cúbicos)	
2) Forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12 mm resinada.....	526 m²
(quinhentos e vinte e seis metros quadrados)	


BRASÍLIA, 04 de junho de 1999

ASSINATURA / CARIMBO:

Eng.º Militão de Silva Bastos Júnior
Diretor de Obras do DER-DF

VISTO / DIRETOR GERAL:

Eng.º Brasil Amador Louly Vampas
Diretor Geral do DER-DF



EMPRESA: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA

Setor de Áreas Isoladas Norte - Lote C - Tel: (061)/325-5900 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.610-600 - Brasília - DF

[illegible]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170000687

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO** RNP: **1003057810** Registro: **7287/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140186904**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **12/12/2014** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Substituição à 1020130211400**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO**

CPF/CNPJ: **02.395.868/0001-63**

AV. T1, ESQUINA COM

Bairro: **SETOR**

T51.....

Número: **01/24**..

BUENO.....

CEP: **74215-901**

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

E-Mail: **dsg.engenharia@trt18.jus.br**..

Fone: **(61....)39013660**....

Contrato: **101/2013**..

Celebrado em: **21/10/2013** .. Valor R\$: **27.978.894,56**..

Vinculada a ART: **1020130211400**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **AV. T1, ESQUINA COM T51, QUADRA T22**

Número: **01/24**..

Bairro: **SETOR BUENO**.....

CEP: **74215-901**.....

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: **GOIANIA**.....-GO

Data de Início: **20/01/2014** .. Previsão término: **15/04/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Judicial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO**

CPF/CNPJ: **02.395.868/0001-63**

E-Mail: **dsg.engenharia@trt18.jus.br**

Fone: **(61....) 39013660**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 71.705,09 METROS QUADRADOS;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO ESCAVAÇÃO DE 4 SUBSOLOS, ESOCRAMENTO METÁLICO, FUNDAÇÕES E 5 PAIVMENTOS TIPO.

Nº ART: **1020150014768**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **27/01/2015** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial à 1020130211400**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020140186904**.....

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO**

CPF/CNPJ: **02.395.868/0001-63**

AV. T1, ESQUINA COM

Bairro: **SETOR**

T51.....

Número: **01/24**..

BUENO.....

CEP: **74215-901**

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

E-Mail: **dsg.engenharia@trt18.jus.br**..

Fone: **(61....)39013660**....

Contrato: **101/2013**..

Celebrado em: **21/10/2013** .. Valor R\$: **34.611.695,09**..

Vinculada a ART: **1020140186904**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **AV. T1, ESQUINA COM T51, QUADRA T22**

Número: **01/24**..

Bairro: **SETOR BUENO**.....

CEP: **74215-901**.....

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: **GOIANIA**.....-GO

Data de Início: **16/04/2015** .. Previsão término: **13/09/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Judicial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO**

CPF/CNPJ: **02.395.868/0001-63**

E-Mail: **dsg.engenharia@trt18.jus.br**

Fone: **(61....) 39013660**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 71.705,09 METROS QUADRADOS;**

Observações

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2013, COM VIGÊNCIA DE 16/04/2015 ATÉ 13/09/2015, COM VALOR DE REDUÇÃO DE R\$ 122.441,11 E VALOR DE ACRÉSCIMO DE R\$ 6.755.241,64, ALÉM DA ADEQUAÇÃO DAS PARCELAS AO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO ESCAVAÇÃO DE 4 SUBSOLOS, ESOCRAMENTO METÁLICO, FUNDAÇÕES E 5 PAIVMENTOS TIPO.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Nº ART: 1020150003522..... Tipo: Obra ou serviço Registrada em: 08/01/2015 .. Baixada em: ...
Forma de registro: Inicial à 1020130211400..... Participação técnica: Equipe..... à 1020140186904.....
Contratante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO CPF/CNPJ: 02.395.868/0001-63
AV. T1, ESQUINA COM T51..... Bairro: SETOR BUENO CEP: 74215-901
Número: 01/24.....
Quadra: Lote: Complemento: Cidade: GOIÂNIA.....GO
E-Mail: dsg.engenharia@trt18.jus.br... Fone: (61...) 39013660...
Contrato: 101/2013... Celebrado em: 21/10/2013 Valor R\$: 27.978.894,56...
Vinculada a ART: 1020140186904 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público.
Endereço da Obra/Serviço: AV. T1, ESQUINA COM T51, QUADRA T22 Número: 01/24...
Bairro: SETOR BUENO CEP: 74215-901...
Quadra: Lote: Complemento: Cidade: GOIÂNIA.....GO
Data de Início: 20/01/2014 Previsão término: 15/04/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Judicial Código/Obra pública:
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO CPF/CNPJ: 02.395.868/0001-63
E-Mail: dsg.engenharia@trt18.jus.br Fone: (61...) 39013660...
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO., 71.705,09 METROS QUADRADOS,

Observações

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2013. ADEQUAÇÃO DAS PARCELAS AO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO ESCAVAÇÃO DE 4 SUBSOLOS, ESOCRAMENTO METÁLICO, FUNDAÇÕES E 5 PAVIMENTOS TIPO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/01/2014 até 29/06/2015.

RESSALVAS:

- 1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;
- 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 3) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE SPDA, ATERRAMENTO E PARA-RAIOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 28275 a 28278, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170000687

Data: 30/03/2017 Hora: 15:03:00

Código de Controle: IQAYSZU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
62500/2015

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás



JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOIÂNIA, 29 DE JUNHO DE 2015



O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO, inscrito no CNPJ 02.395.868/0001-63, situada na Av T-1 esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24 Qd T-22 Setor Bueno no Município de Goiânia-GO, atesta para os devidos fins que, a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA, sediada à ADE Sul Conjunto 09 Lotes 08/09 em Samambaia - DF, inscrita no CNPJ nº 05.376.495/0001-71, executou os serviços de Construção do Complexo Trabalhista de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - demais etapas: Fundação, Contenção e Estrutura, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis Carlos Antonio da Silva Filho, CREA 7287/D-GO, RNP 10030/5781-0, e, Sérgio Gonçalves de Castro, CREA 14066/D-DF, RNP 070095832-0, no regime da empreitada pelo preço global, como o discriminados abaixo:

CONTRATO Nº 101/2013

DATA DE INÍCIO: 20/01/2014

DATA DE TÉRMINO: 29/06/2015

VALOR: R\$ 25.521.085,88 (VINTE E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
PLANILHA CONTRATO ORIGINAL				
DEMOLICOES, MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAMENTOS				
01.01.01 73960/001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
01.01.01	73960/001	Instalação e ligação provisória elétrica em baixa tensão para canteiro de obras com chave de 100 A e carga de 3 KWH, 20 cv excluindo-se o fornecimento do medidor	un	1,00
01.01.02	11598	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40 A em poste madeira	un	1,00
01.01.03	CPU 01.001	Ligação de água e rede pública	un	
01.02.01 73847/001 SERVIÇOS PRELIMINARES				
CANTEIRO DE OBRAS				
01.02.01.01	73847/001	Container 220 x 620 cm p/ escritório s/ divisórias tipo canteiro mod. 1401 ou similar	mês	120,00
01.02.01.02	73847/002	Container/escritório c/ 1 vaso/ 1 lav / 1 mic / 4 chuv larg = 220 cm compr = 620 cm alt = 250 cm chapa aco nerv. trapez forro c/ isol termo-acustic chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro - sanit exo transp/carga/descarga	mês	45,00
01.02.01.03	73847/003	Container/escritório c/ 2 vasos/ 1 lavat/ 1 mic/ 4 chuv larg = 220 cm compr = 620 cm alt = 250 cm chapa aco nerv. trapez forro c/ isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidr exo transp/carga/descarga	mês	45,00
01.02.01.04	73683	Instalacao de gambiarra para sinalizacao, com 20 m, incluindo lampada, bocal e balde a cada 2 m	un	80,00
01.02.01.05	74219/001	Passadiços de madeira para pedestres	m²	50,00
01.02.01.06	74219/002	Travessia de madeira para veículos	m²	50,00
01.02.01.07	74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveitamento 2x	m²	601,00
01.02.01.08	CPU 01.002	Arigo para cavalete em alvenaria, com 0,65 x 0,85 x 0,30 m	un	1,00
01.02.01.09	CPU 01.003	Cavalete com tubo de aço galvanizado 25 mm (1")	un	1,00
01.02.01.10	CPU 01.004	Filtro anaeróbico de concreto, dim 2,00m, altura 2,00m, para 25 contribuintes	un	1,00
01.02.01.11	CPU 01.005	Fossa séptica pré-moldada, dim. 3,12m, altura 2,50m, para 100 contribuintes	un	1,00
01.02.01.12	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,00
01.02.01.13	78054	Portão de ferro	m²	15,00
01.02.01.14	CPU 01.006	GRUA fixa, elétrica, potência 33 H.P (24,6 kW), capacidade 5 t - vida útil 20.000 h	h	4.728,17
01.02.02 2705 CONTAS DE CONSUMO				
01.02.02.01	2705	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	240.000,00
01.02.02.02	14583	Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'agua	m³	1.275,00
01.02.03 2708 ADMINISTRAÇÃO				
01.02.03.1	2708	Engenheiro ou arquiteto chefe/senior (consultoria em estruturas e geotecnica para fundações)	H	825,00
01.02.03.2	2707	Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra	H	3.300,00
01.02.03.3	4069	Mestre de obras	H	3.300,00
01.02.03.4	4083	Felitor ou encarregado geral	H	3.300,00
01.02.03.5	10508	Mão de obra	H	3.300,00
01.02.03.6	6122	Montador ou arremediador	H	3.300,00
01.02.03.7	CPU 01.007	Taxa de Licença Ambiental Prévia e Licença de Operação	Tx	1,00
01.02.04 73686 LOCAÇÃO DA OBRA				
01.02.04.1	73686	Locação da Obra	m²	8.409,50
01.02.05 73671 PREPARAÇÃO DO TERRENO				
01.02.05.01	73671	Desmatamento de arvores entre 0,15m e 0,30m de diametro inclusive destocamento e limpeza do terreno, utilizando trator de esteiras. (encarregado incluso)	un	48,00
01.03.01 73616 DEMOLICOES				
01.03.01	73616	Demolicao de concreto simples	m³	973,32
01.03.02	74140/003	Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km	m³	2.134,03
01.03.03	72219	Demolição de muro existente em alvenaria, rocha e gradil	m²	449,37
01.04.01 2708 CONTEÇÃO				
01.04.01.01	CPU 01.008	Mobilização/desmobilização do equipamento para cravar estacas metálicas (contenção)	mob	6,00
01.04.01.02	CPU 01.009	Estaqueamento das contenções com perfis metálicos (transporte, descarga e cravação dos perfis), com perfil W250x44,8	m	5.604,00
01.04.01.03	CPU 01.010	Estaqueamento das contenções com perfis metálicos (transporte, descarga e cravação dos perfis), com perfil W250x38,5	m	2.195,00
01.04.01.04	CPU 01.011	Solda de topo em estacas metálicas, com perfis W250x44,8	un	656,00
01.04.01.05	CPU 01.012	Solda de topo em estacas metálicas, com perfis W250x38,5	un	262,00
01.04.01.06	CPU 01.013	Mobilização/desmobilização do equipamento execução de tirantes	mob	3,00
01.04.01.07	CPU 01.014	Tirantes e chapas conforme projeto (inclusive solda de chapa em perfil, aço e cimento)	m	10.360,00
01.04.01.08	CPU 01.015	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 12 mm, com reapr.8x	m²	242,40
01.04.01.09	CPU 01.016	Equipe, equipamento e material para Injeção de calda de cimento para tirantes	eqxdia	90,00
01.04.02		CORTINAS		0,00

01.04.02.01	76443/004	Escavação manual entre perfis (profundidade até 4,00m)	m³	922,00
01.04.02.02		Painéis duplos em concreto (placas painel tipo sanduiche vazado para cortina - padrão Santa Inês ou similar)		0,00
01.04.02.02.01	CPU 01.017	Distancia entre perfis até 1,00m	m²	465,22
01.04.02.02.02	CPU 01.018	Distancia entre perfis entre 1,00m e 1,80m	m²	2.363,36
01.04.02.02.03	CPU 01.019	Painéis simples em concreto (padrão Santa Inês ou equivalente)	m²	503,34
01.04.02.03	CPU 01.020	Geocomposto Macdrain 2L FP 20.1 ou equivalente	m²	3.434,74
01.04.02.04	CPU 01.021	Fita alumínio betuminosa Altetros ou equivalente	m	6.399,84
01.04.02.05	74138/002	Concreto usinado Fck=20 MPa - abatimento 20 +/- 2 cm - bombeado	m³	355,22
01.04.02.06	74254/002	Armação de aço ca-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	kg	5.556,48
01.04.02.07	73816/001	Execução de dreno com tubos de pvc corrugado flexível perfurado - dn 100	m	382,90
01.04.02.08	79520/001	Escav. e reaterro manual de vala em mat 1a cat, p/lig predial esg sanit	m	45,95
01.04.02.09	73902/001	Camada drenante com brita num 3	m³	22,97
01.04.02.10	74138/004	Concreto usinado bombeado Fck=30 MPa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecanico	m³	22,97
01.04.02.11	CPU 01.022	Chapa de coroamento dos perfis (220x70x12,7) mm	kg	1.243,55
01.04.03		VIGAS DE COROAMENTO		0,00
01.04.03.01	CPU 01.023	Viga de coroamento com perfis W250x44,8	m	386,00
01.04.03.02	CPU 01.024	Solda de topo em escadas metálicas, com perfis W250x44,8	un	72,00
01.05		MOVIMENTO DE TERRA		0,00
01.05.01	74154/001	Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 305 hp e cacamba 5m3, dimt 50 a 200m	m³	84.249,23
01.05.02	55835	Alterro interno (edificacoes) compactado manualmente	m³	178,37
01.05.03	74140/3	Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km	m³	117.699,21
01.05.04	5622	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	m²	7.091,48
01.06		OPERAÇÕES DE ESTRUTURA		
01.06.01		FUNDAÇÃO PROFUNDA		
01.06.01.01	CPU 01.025	Mobilização/desmobilização do equipamento execução de estacas	mob	6,00
01.06.01.02	CPU 01.026	Escavação de estacas hélices monitorada diâmetro 40 cm	m	4.584,00
01.06.01.03	CPU 01.027	Escavação de estacas hélices monitorada diâmetro 50 cm	m	2.587,00
01.06.01.04	CPU 01.028	Escavação de estacas hélices monitorada diâmetro 60 cm	m	4.053,00
01.06.01.05	CPU 01.029	Concreto usinado Fck = 20 MPa - abatimento 20 +/- 2 cm - qtt com superconsumo de 20% (estacas) (incluso controle tecnológico)	m³	2.642,70
01.06.01.06	CPU 01.030	Bomba estacionária de concreto para execução de todas as concretagens desta fase da obra	mob	24,00
01.06.01.07	74254/001	Armação de aço CA-50 diam. 16,0(5/8) a 25,0mm(1) - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	kg	7.773,00
01.06.01.08	74254/002	Armação de aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	kg	34.176,00
01.06.01.09	72820	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	637,00
01.06.02		BLOCOS E BALDRAMES		
01.06.02.01	73981/1	Lastro de concreto, preparo mecanico	m³	75,45
01.06.02.02	74138/004	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacao, espalhamento e adensamento mecanico.	m³	1.073,13
01.06.02.03	5651	Forma de madeira comum para fundacoes - reaproveitamento 5x	m²	1.494,63
01.06.02.04	74254/001	Armação aco ca-50 diam.16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.399,84
01.06.02.05	74254/002	Armação aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	23.916,56
01.06.02.06	79483	Empilhamento com maço de 30kg (funfo blocos)	m²	754,55
01.06.02.07	74106/001	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	2.249,18
01.06.02.08	74164/4	Lastro de brita	m³	702,06
01.06.03		ENSAIOS		
01.06.03.01	CPU 01.031	Mobilizacao e desmobilizacao de equipamento para execucao de Provas de Carga	un	1,00
01.06.03.02	CPU 01.032	Ensaio de carregamento estatico em estaca Hélice contínua(Prova de carga Estática)	un	6,00
01.06.03.03	CPU 01.033	Ensaio de carregamento dinamico em estaca hélice contínua (Prova de carga dinâmica)	un	3,00
01.06.03.04	CPU 01.034	Teste de Integridade em estaca hélice (PIT)	un	106,00
01.06.03.05	CPU 01.035	Teste de de arrancamentos dos tirantes (verificação de aderência)	un	9,00
02.01		OPERAÇÕES DE SUPER ESTRUTURA		
02.01.01	84216	Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)	m²	751,00
02.01.02	84217	Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m²	20.284,97
02.01.03	73821/001	Forma especial curva para concreto aparente da cobertura do auditório	m²	0,00
02.01.04	73821/001	Forma curva em tabua 3a p/viga, pilar e parede.	m²	0,00
02.01.05	CPU 02.001	Locação mensal de cubetas (80x80) cm - h=25cm para laje nervurada - fornecimento	pcxdia	136,35
02.01.06	CPU 02.002	Locação mensal de cubetas (80x80) cm - h=30cm para laje nervurada - fornecimento	pcxdia	136,35
02.01.07	CPU 02.003	Locação mensal de cubetas (90x90) cm - h=32,5cm para laje nervurada - fornecimento	pcxdia	136,35
02.01.08	CPU 02.004	Locação mensal de cubetas (90x90) cm - h=42,5cm para laje nervurada - fornecimento	pcxdia	340,00
02.01.09	73301	Escoramento de forma (cimbramento) ate 3,30m de pe direito, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, tabuas (2,5 x 23,0 cm) empregadas 3 vezes e prumos (7,5 x 7,5 cm) 4 vezes.	m³	56.487,47
02.01.10	73685	Execução de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira (lajes e vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x 8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e peças de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada.	m³	36.951,85
02.01.11	74254/001	Armação aco ca-50 diam.16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.073,13
02.01.12	74254/002	Armação aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	276.704,00
02.01.13	CPU 02.005	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra (considerado os dim. 4,2mm e de 5mm)	kg	14.828,80
02.01.14	CPU 02.006	ARMADURA de tela de aço CA-60 - Malha soldada tipo Q92, com ferragem diam. 4,2mm em malha 15x15 cm, incluindo zonas de sobreposição da tela de ligação entre malhas com com 0,30m.	kg	32.360,48
02.01.15	CPU 02.007	Fornecimento e colocação de monocordoalha não aderente com aço CP-190 RB, Ø 12,7mm, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra.	kg	17.458,11
02.01.16	CPU 02.008	Protensão/ancoragem p/ cordoalha passiva	un	657,89
02.01.17	CPU 02.009	Protensão/ancoragem p/ cordoalha ativa	un	758,37
02.01.18	74138/004	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacao, espalhamento e adensamento mecanico.	m³	6.342,55
02.01.19	73301	Escoramento de forma (cimbramento) ate 3,30m de pe direito, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, tabuas (2,5 x 23,0 cm) empregadas 3 vezes e prumos (7,5 x 7,5 cm) 4 vezes.	m³	2.186,32
02.01.20	73685	Execução de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira (lajes e vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x 8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e peças de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada.	m³	6.112,70

02.01.21	88328	Junta de dilatacao com isopor 10 mm	m²	292,88
02.01.22	CPU 02.010	CABAMENTO de superficie de concreto com desempenadeira mecânica elétrica	m²	7.958,36
IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00
03.01.01	74121/1	Junta de dilatacao para impermeabilizacao, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensoes 1x1cm, na calafetacao das tubulacoes.	m	75,00
03.01.02	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Vialix ou similar.	m²	567,00
03.01.03	CPU 03.002	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm imper.com cimento modificado com polimeros viaplus 1000 ou similar.	m²	567,00
03.01.04	CPU 03.003	Reforço com tela de poliéster MANTEX ou similar, nos rodapés	m²	71,80
03.02.01	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Vialix ou similar.	m²	123,60
03.02.02	CPU 03.002	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm imper.com cimento modificado com polimeros viaplus 1000 ou similar.	m²	123,60
03.03.01	8014	Argamassa de regularizacao e/ou protecao, traco 1:4 (cimento e areia media peneirada), preparo mecanico, formando descaimentos	m³	14,58
03.03.02	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Vialix ou similar.	m²	145,80
03.03.03	CPU 03.004	Imprimacao com ECOPRIMER ou similar.	m²	145,80
03.03.04	83738	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm	m²	145,80
03.03.05	CPU 03.005	Prot. mec. vertical, composta de chapisco com aditivo VIAFIX, armada com tela plastica e argamassa de cimento e areia, traco 1:4	m²	31,00
03.04.01	8014	Argamassa de regularizacao e/ou protecao, traco 1:4 (cimento e areia media peneirada), preparo mecanico, formando descaimentos	m³	
03.04.02	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Vialix ou similar.	m²	
03.04.03	CPU 03.004	Imprimacao com ECOPRIMER ou similar.	m²	
03.04.04	83738	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm	m²	
03.04.05	CPU 03.006	Camada Separadora - Filme de polietileno 24 micras	m²	
03.04.06	CPU 03.005	Prot.Mec. Vertical, composta de chapisco com aditivo VIAFIX, armada com tela plastica e argamassa de cimento e areia, traco 1:4	m²	
03.05.1		Piso e Paredes		
03.05.1.1	74121/1	Junta de dilatacao para impermeabilizacao, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensoes 1x1cm, na calafetacao das tubulacoes.	m	75,00
03.05.1.2	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Vialix ou similar.	m²	277,10
03.05.1.3	CPU 03.002	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm imper.com cimento modificado com polimeros viaplus 1000 ou similar.	m²	277,10
03.05.1.4	CPU 03.003	Reforço com tela de poliéster MANTEX ou similar, nos rodapés	m²	114,80
03.05.2		Tetos		
03.05.2.1	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Vialix ou similar.	m²	277,10
03.05.2.2	CPU 03.002	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm imper.com cimento modificado com polimeros viaplus 1000 ou similar.	m²	114,80
03.06.01	8014	Argamassa de regularizacao e/ou protecao, traco 1:4 (cimento e areia media peneirada), preparo mecanico, formando descaimentos	m³	
03.06.02	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Vialix ou similar.	m²	
03.06.03	CPU 03.004	Imprimacao com ECOPRIMER ou similar.	m²	
03.06.04	83738	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm	m²	
03.06.05	CPU 03.006	Camada Separadora - Filme de polietileno 24 micras	m²	
03.06.06	CPU 03.005	Prot.Mec. Vertical, composta de chapisco com aditivo VIAFIX, armada com tela plastica e argamassa de cimento e areia, traco 1:4	m²	
03.07.01	8014	Argamassa de regularizacao e/ou protecao, traco 1:4 (cimento e areia media peneirada), preparo mecanico, formando descaimentos	m³	
03.07.02	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Vialix ou similar.	m²	
03.07.03	CPU 03.004	Imprimacao com ECOPRIMER ou similar.	m²	
03.07.04	83738	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm	m²	
03.07.05	CPU 03.006	Camada Separadora - Filme de polietileno 24 micras	m²	
03.07.06	CPU 03.005	Prot.Mec. Vertical, composta de chapisco com aditivo VIAFIX, armada com tela plastica e argamassa de cimento e areia, traco 1:4	m²	
03.08.01	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Vialix ou similar.	m²	
03.08.02	74121/1	Junta de dilatacao para impermeabilizacao, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensoes 1x1cm, na calafetacao das tubulacoes.	m	
03.08.03	CPU 03.007	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm imper.com cimento modificado com polimeros e fibras VIAPLUS 7000 - FIBRAS ou similar.	m²	
03.08.04	CPU 03.003	Reforço com tela de poliéster MANTEX ou similar, nos rodapés	m²	
03.08.05	CPU 03.005	Prot.Mec. Vertical, composta de chapisco com aditivo VIAFIX, armada com tela plastica e argamassa de cimento e areia, traco 1:4	m²	
03.09.01	8014	Argamassa de regularizacao e/ou protecao, traco 1:4 (cimento e areia media peneirada), preparo mecanico, formando descaimentos	m³	
03.09.02	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Vialix ou similar.	m²	
03.09.03	CPU 03.004	Imprimacao com ECOPRIMER ou similar.	m²	
03.09.04	83738	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm	m²	
03.09.05	CPU 03.006	Camada Separadora - Filme de polietileno 24 micras	m²	
03.09.06	CPU 03.005	Prot.Mec. Vertical, composta de chapisco com aditivo VIAFIX, armada com tela plastica e argamassa de cimento e areia, traco 1:4	m²	
03.10.01		Piso e Paredes		
03.10.01.01	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Vialix ou similar.	m²	

03.10.01.01	74121/1	Junta de dilatacao para impermeabilizacao, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensoes 1x1cm, na calafetacao das tubulacoes.	m	
03.10.01.03	CPU 03.002	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm imper.com cimento modificado com polimeros viaplus 1000 ou similar.	m²	
03.10.01.04	CPU 03.007	Impermeabilizante, e=2,5cm imper.com cimento modificado com polimeros e fibras VIAPLUS 7000 - FIBRAS ou	m²	
03.10.01.05	CPU 03.003	Reforço com tela de poliéster MANTEX ou similar, nos rodapés	m²	
03.10.2		Teto		
03.10.02.01	CPU 03.001	Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Viatix ou similar.	m²	
03.10.02.02	CPU 03.002	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm imper.com cimento modificado com polimeros viaplus 1000 ou similar.	m²	
INSTALACAO HIDRAULICA				
AGUA FRIA				
04.01.01		RESERVATORIO DE AGUAS		
04.01.01.1	74154/001	Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 305 hp e cacamba 5m3, dmt 50 a 200m	m³	431,45
04.01.01.2	55835	Ferro interno (edificacoes) compactado manualmente	m³	1,72
04.01.01.3	74140/001	Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km	m³	579,92
04.01.01.4	5622	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	m²	10,72
04.01.01.5	73981/1	Lastro de concreto, preparo mecanico	m²	1,07
04.01.01.6	74138/004	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacao, espalhamento e adensamento mecanico.	m³	0,00
04.01.01.7	5651	Forma de madeira comum para fundacoes - reaproveitamento 5x	m²	0,01
04.01.01.8	74254/002	Formacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	1.076,80
04.01.01.9	79483	Alojamento com maço de 30kg (fundo blocos)	m²	10,72
04.01.01.10	73396	Degrau de ferro fundido num 1 de 3,0 kg	un	0,00
04.01.01.11	8087	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	0,00
04.01.01.12	75030/5	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - INTERLIGACAO IALBA-LUZA	m	12,00
AGUAS PLUVIAIS				
04.02.01	74165/3	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	28,33
04.02.02	74165/4	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	381,90
04.02.03	74168/1	Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao	m	22,41
04.02.04	75051/2	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao	m	163,84
04.02.05	75051/7	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 85mm - fornecimento e instalacao	m	8,82
04.02.06	83654	Tubo pvc soldavel agua fria dn 110 mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao.	m	81,63
04.02.07	CPU 04.001	Tubo vinilfort - 150mm	m	24,92
04.02.08	CPU 04.002	Tubo vinilfort - 200mm	m	513,05
04.02.09	CPU 04.003	Tubo vinilfort - 250mm	m	458,23
04.02.10	CPU 04.004	Curva 45° vinilfort - 200mm	un	45,00
04.02.11	CPU 04.005	Curva 45° vinilfort - 250mm	un	4,00
04.02.12	CPU 04.006	Curva 90° vinilfort - 200mm	un	9,00
04.02.13	CPU 04.007	Curva 90° vinilfort - 250mm	un	3,00
04.02.14	72543	Curva pvc longa 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalacao	un	17,00
04.02.15	72541	Curva pvc curta 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalacao	un	10,00
04.02.16	72585	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 85mm - fornecimento e instalacao	un	3,00
04.02.17	72581	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 60mm - fornecimento e instalacao	un	4,00
04.02.18	72563	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 110mm - fornecimento e instalacao	un	28,00
04.02.19	72574	Joelho pvc soldavel 45° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	un	6,00
04.02.20	72570	Joelho pvc soldavel 45° agua fria 110mm - fornecimento e instalacao	un	7,00
04.02.21	CPU 04.008	JUNCAO sim, les PBV de PVC reforçado bege pérola, Ø 150 x 100 mm	un	1,00
04.02.22	72774	Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
04.02.23	CPU 04.009	Junção simples vinilfort 200mm	un	5,00
04.02.24	CPU 04.010	Junção simples vinilfort 250mm	un	2,00
04.02.25	CPU 04.011	Ralo côncavo com grelha e porta em ferro fundido 150x150	un	3,00
04.02.26	CPU 04.012	Ralo com grelha e porta grelha 150x150	un	5,00
04.02.27	CPU 04.013	Redução excêntrica de pvc branco, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 100 mm	un	15,00
04.02.28	CPU 04.014	Redução excêntrica de pvc branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	un	3,00
04.02.29	CPU 04.015	Redução excêntrica vinilfort 200x150	un	14,00
04.02.30	CPU 04.016	Redução excêntrica vinilfort 250x200	un	5,00
04.02.31	CPU 04.017	Bucha de reducao de ferro maleavel galvanizado Ø 50 x 25 mm (2 x 1")	un	4,00
04.02.32	72439	Te de pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	un	25,00
04.02.33	73795/1	Válvula de retenção vertical Ø 20mm (3/4") - fornecimento e instalação	un	4,00
04.02.34	CPU 04.020	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrifuga) de 3 HP	un	4,00
04.02.35	CPU 04.021	Caixa de inspecção 40x40x40cm em alvenaria - execucao	un	4,00
04.02.36	CPU 04.022	Caixa de inspecção 40x40x50cm em alvenaria - execucao	un	1,00
04.02.37	CPU 04.023	Caixa de inspecção 40x40x60cm em alvenaria - execucao	un	3,00
04.02.38	CPU 04.024	Caixa de inspecção 40x40x75cm em alvenaria - execucao	un	2,00
04.02.39	CPU 04.025	Caixa de inspecção 40x40x80cm em alvenaria - execucao	un	2,00
04.02.40	CPU 04.028	Caixa de inspecção 40x40x100cm em alvenaria - execucao	un	1,00
04.02.41	CPU 04.027	Caixa de inspecção 40x40x150cm em alvenaria - execucao	un	2,00
04.02.42	CPU 04.028	Caixa de inspecção 60x60x100cm em alvenaria - execucao	un	1,00
04.02.43	CPU 04.029	Caixa de inspecção 60x60x120cm em alvenaria - execucao	un	1,00
04.02.44	CPU 04.030	Caixa de inspecção 60x60x130cm em alvenaria - execucao	un	1,00
04.02.45	CPU 04.031	Caixa de inspecção 60x60x140cm em alvenaria - execucao	un	1,00
04.02.46	72289	Caixa de inspecção 80x80x80cm em alvenaria - execucao	un	1,00
04.02.47	CPU 04.032	Caixa de inspecção 80x80x100cm em alvenaria - execucao	un	1,00
04.02.48	CPU 04.033	Tampa em concreto armado 40x40x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	15,00
04.02.49	8087	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	6,00
04.02.50	CPU 04.034	Tam. a em concreto armado 80x80x5cm p/cx inspecao/fossa se. tica	un	2,00
04.02.51	3070	Escavacao mec de vala escorada com retro 75 hp, em material de 1a categoria até 1,5m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento.	m3	697,23
04.02.52	76444/2	Compactacao mecanica de valas, c/contr.do gc >= 95% do PN (c/compactador solos c/ placa vibratoria motor diesel/gasolina 7 a 10 hp)	m3	871,54
04.02.53	CPU 04.035	Poco visita ag pluv:conc arm 1,50x1,50x3,00m coletor d=1m parede e=15cm base conc fck=10mpa revest c/arg cim/areia 1:4 degraus ff incl forn todos materiais	un	2,00
04.02.54	CPU 04.036	Poco de visita com 150x150x200cm, em alv tij macico 1 vez, revestida com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples fck=10mpa, incluindo escavacao e reaterro.	UN	1,00
04.02.55	CPU 04.037	Poco de visita com 150x150x150cm, em alv tij macico 1 vez, revestida com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples fck=10mpa, incluindo escavacao e reaterro.	UN	1,00



04.02.56		RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
04.02.56.1	74154/001	Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 305 hp e cacamba 5m3, dmt 50 a 200m	m³	195,80
04.02.56.2	55835	Terro interno (edificacoes) compactado manualmente	m³	41,23
04.02.56.3	74140/001	Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km	m³	216,41
04.02.56.4	5622	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	m²	46,62
04.02.56.5	73981/1	Lastro de concreto, preparo mecanico	m³	4,66
04.02.56.6	74138/004	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacao, espalhamento e adensamento mecanico.	m³	20,43
04.02.56.7	5651	Forma de madeira comum para fundacoes - reaproveitamento 5x	m²	109,29
04.02.56.8	74254/002	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.699,13
04.02.56.9	79483	Pilamento com maço de 30kg (fundo blocos)	m²	46,62
04.02.56.10	73396	Degrau de ferro fundido num 1 de 3,0 kg	un	1,50
04.02.56.11	7087	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	0,50
04.02.56.12	CPU 04.038	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrifuga) de 1 HP	un	1,00
04.02.57	CPU 04.039	Poço para drenagem de aguas pluviais, em aneis de concreto perfurados, com diâmetro de 1,20, com profundidade de 2,10m, fundo em brita e tampa em betão	un	2,00
04.02.58		INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
04.02.58.01	CPU 04.045	ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC	m	996,20
04.02.58.02	CPU 04.046	INSTALAÇÃO DE CONEXÕES	UN	68,01
04.02.58.03	CPU 04.047	INSTALAÇÃO DE REDUÇÕES	UN	23,00
04.02.58.04	CPU 04.048	INSTALAÇÃO DE RALOS	UN	4,00
05.		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
05.01		SPDA/ATERRAMENTO		
05.01.1	33485	HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR	un	351,36
05.01.2	CPU 05.001	Clips galvanizado 3/8"	un	1.056,00
06.		DIVERSOS		
06.01		Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	16,02
06.01.01	73965/10	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento / escoramento	m³	156,25
06.01.02	73965/11	Poço para drenagem de aguas pluviais, em aneis de concreto perfurados, com diâmetro de 2,00, com profundidade de 2,00m, fundo em brita	un	10,01
06.01.03	CPU 05.002	Fornecimento e colocação de tubo	m	178,04
06.01.04	CPU 05.003	Bomba submersivel p/ drenagem/esgotamento, elétrica tipo ou equivalente a "ABS modelo Jumbo" 22 ND 3" ou equivalente, para sólidos e líquidos de 75mm, vazão de 40m³/h, altura manométrica de 16,0 mca, e com 5CV de potência.	h	20.250,01
06.01.05	7085	Servente ou operario nao qualificado para escavacao (abertura do poço)	h	2.250,00
06.01.06	7111	Guarda corpo em madeira 1a serrada aparelhada	m	3.003,81
06.02		RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
06.03.01	74154/001	Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 305 hp e cacamba 5m3, dmt 50 a 200m	m³	
06.03.02	55835	Terro interno (edificacoes) compactado manualmente	m³	
06.03.03	74140/001	Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km	m³	
06.03.04	5622	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	m²	
06.03.05	83532	Lastro de concreto, preparo mecanico	m³	
06.03.06	74138/004	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacao, espalhamento e adensamento mecanico.	m³	
06.03.07	5651	Forma de madeira comum para fundacoes - reaproveitamento 5x	m²	
06.03.08	74254/002	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	
06.03.09	79483	Pilamento com maço de 30kg (fundo blocos)	m²	
06.03.10	73396	Degrau de ferro fundido num 1 de 3,0 kg	un	
06.03.11	7087	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	
06.03.12	CPU 04.038	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrifuga) de 1 HP	un	

PLANILHA SERVIÇOS ADICIONAIS

01.01	PESQUISA	Projeto de Drenagem	un.	1,00
01.02	PESQUISA	Projeto de Estrutura laje e cortina subpressão 4º subsolo	un.	1,00
01.03	PESQUISA	Projeto Elétrico ligação provisória de energia	un.	1,00
01.04	PESQUISA	Projeto Fundação- estacas metálicas pátio laiba	un.	1,00
01.05	PESQUISA	Ensaios de sondagem e permeabilidade do 4º subsolo	un.	1,00
01.06	PESQUISA	Projeto de impermeabilização	un.	1,00
01.07	PESQUISA	Compatibilização de Projetos	un.	1,00
TOTAL DO ITEM				
02.		ADMINISTRAÇÃO		
02.01	*	Engenheiro ou arquiteto /senior- de obra	H	27,50
02.02	*	Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra	H	110,00
02.03	*	Mestre de obras	H	110,00
02.04	*	Feitor ou encarregado geral	H	110,00
02.05	*	Vigia noturno	H	110,00
02.06	*	Auxiliar ou apropriador	H	110,00
TOTAL DO ITEM				
03.		DEMOLIÇÕES		
03.01	*	Demolição de muro existente em alvenaria, rocha e radil	m²	12,04
03.02	*	Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km	m³	2,35
TOTAL DO ITEM				
04.		MANTIMENTO DE TERRA		
04.01	*	Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 305 hp e cacamba 5m3, dmt 50 a 200m	m³	0,00
04.02	*	Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km	m³	0,00
04.03	*	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	m²	0,00
TOTAL DO ITEM				
05.		INFRA-ESTRUTURA		
05.01		FUNDAÇÃO PROFUNDA		
05.01.01	*	Mobilização/desmobilização do equipamento para cravar estacas metálicas (contenção)	mob	1,5
05.01.02	*	Estaqueamento das contenções com perfis metálicos (transporte, descarga e cravação dos perfis), com perfis W250x38,5	m	193,44
05.01.03	PESQUISA	Estaqueamento das contenções com perfis metálicos (transporte, descarga e cravação dos perfis), com perfis W360x79,0	m	266,38

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva DAT
CREA - GO
A 028.277


Handwritten signature

05.01.04	*	Escavação de estacas hélices monitorada diâmetro 40 cm	m	702
05.01.05	*	Armação de aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fomecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6991,01
05.01.06	*	Lastro de concreto, preparo mecanico	m³	0,86
05.01.07	*	Concreto usinado Fck = 20 MPa - abatimento 20 +/- 2 cm - qtt com superconsumo de 20% (estacas) (incluso controle tecnológico)	m³	88,24
05.01.08	*	Concreto usinado Fck = 20 MPa - abatimento 20 +/- 2 cm - qtt com superconsumo de 20% (estacas) (incluso controle tecnológico)	m³	-71,01
05.01.09	*	Armação de aço CA-50 diam. 16,0(5/8) a 25,0mm(1) - fomecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	kg	-708
05.01.10	*	Armação de aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fomecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação	kg	-915,69
05.01.11	*	Escavação de estacas hélices monitorada diâmetro 40 cm	m	-160
05.01.12	*	Escavação de estacas hélices monitorada diâmetro 50 cm	m	-275
05.01.13	*	BLOCOS E BALDRAMES		0
05.01.14	*	Armação aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fomecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	-1106
05.01.15	*	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fomecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	-825
TOTAL DO ITEM				
05.02.01	*	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacao, espalhamento e adensamento mecanico.	m³	114,07
TOTAL DO ITEM				
SUPERESTRUTURA				
FORMA E ARMADAÇÃO				
6.01.01	*	Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m²	1.434,34
6.01.02	*	Armação aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fomecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	63.630,81
6.01.03	*	Armação aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fomecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	175.302,92
6.01.04	*	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacao, espalhamento e adensamento mecanico.	m³	1.764,95
TOTAL DO ITEM				
FORMAS, ARMADAÇÃO E CONCRETO DECORRENTE/POSSIBILIDADE DE LAJE				
06.02.01	*	Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m²	2.399,13
06.02.02	*	Forma especial curva para concreto a arente da cobertura do auditório	m²	0,00
06.02.03	*	Armação aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fomecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	64.612,63
06.02.04	*	Armação aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fomecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	47.947,88
06.02.05	*	Armatura de aço para estrutura em geral, CA-60, diâmetro 5.0 mm, corte e dobra na obra/colocação	kg	203,68
06.02.06	*	Fomecimento e colocação de monocordoalha não aderente com aço CP-190 RB, Ø 12,7mm, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra.	kg	18.962,79
06.02.07	*	Protensão/ancoragem p/ cordoalha ativa	un	118,36
06.02.08	*	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacao, espalhamento e adensamento mecanico.	m³	529,19
06.02.09	*	Lastro de concreto, preparo mecanico	m³	1,20
TOTAL DO ITEM				
ALVENARIA/DIVISÓRIAS				
7.01		ALVENARIA DE VEDAÇÃO INTERNA		
07.01.01	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19, assentado em argamassa traço 1:4, preparo manual	m²	
TOTAL DO ITEM				
ILUMINAÇÃO				
08.01	PESQUISA	Penetron Admix	m³	2.593,90
TOTAL DO ITEM				
DRENAGEM E SUBSÓLO				
09.01	*	Execução de drenagem com tubos de pvc corrugado flexível perfurado - dn 100	m	1.107,00
09.02	*	Geocomposto Macdrain 2L FP 20.1 ou equivalente	m²	9.013,00
09.03	*	Camada drenante com brita num 3	m³	1.793,48
09.04	*	Fomecimento e instalação de lona plastica	m²	7.130,00
09.05	*	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	7.385,56
09.06	*	Escav. e reaterro manual de vala em mat 1a cat, p/lig predial esg sanit	m	185,85
09.07	PESQUISA	Acessórios de drenagem	m²	3.773,10
TOTAL DO ITEM				
ÁGUAS PLUVIAIS, INTERIORES E PREDIÇOS				
10.01	*	Tubo vinilfort - 200mm	m	107,10
10.02	*	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fomecimento e instalacao	m	72,00
10.03	*	Junção simples vinilfort 200mm	un	15,00
10.04	*	Junção pvc esgoto 100x50mm - fomecimento e instalacao	un	4,00
10.05	PESQUISA	Grelha de ferro fundido	pç	0,00
TOTAL DO ITEM				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
INSTALAÇÃO PRIMÁRIA DE ENERGIA				
11.01.01	3359	Caminhão tipo Munk Capacidade 8 ton. Montado em caminhão carroceria	h.	36,00
11.01.02	5047	CHAVE FUSIVEL 100 A 15 KV	un	5,00
11.01.03	3965-AGETOP	SUPORTE Z	un	3,00
11.01.04	11837	GRAMPO LINHA VIVA	un	3,00
11.01.05	3954-AGETOP	BRAÇO TIPO C	un	3,00
11.01.06	3968-AGETOP	CANTONEIRA AUXILIAR BRAÇO TIPO C	un	3,00
11.01.07	3398	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ELEMENTO	un	2,00
11.01.08	433	ISOLADOR ROLDANA	un	2,00
11.01.09	3709-AGETOP	PARAFUSO M/QUINA 16X350mm	un	2,00
11.01.10	3709-AGETOP	ARRUELA QUADRADA 38X38mm	un	3,00
11.01.11	3958-AGETOP	MANILHA SAPATILHA	un	6,00
11.01.12	3971-AGETOP	ISOLADOR ANCORAGEM	un	3,00
11.01.13	3957-AGETOP	GRAMPO ANCORAGEM	un	5,00
11.01.14	439	PARAFUSO MÁQUINA 16X300mm	un	5,00
11.01.15	3972-AGETOP	OLHAL PARAFUSO	un	1,00
11.01.16	3701-AGETOP	CINTA CIRCULAR 230mm	un	1,00
11.01.17	3700-AGETOP	CINTA CIRCULAR 210mm	un	1,00
11.01.18	442	PARAFUSO FRANCES 16X45mm	un	1,00
11.01.19	866	CABO COBRE NU 35mm	m	10,00
11.01.20	867	CABO COBRE NU 50mm	m	45,00
11.01.21	3929-AGETOP	FIO ALUMINIO AMARRAÇÃO 10mm - XLPE	m	85,00
11.01.22	3965-AGETOP	PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12 Kv 10kA	un	8,00
11.01.23	3965-AGETOP	PROTETOR PARA-RAIOS	kg	5,62

11.01.24	3956-AGETOP	CABO ALUMINIO 2CA	un	5,00
11.01.25	3713-AGETOP	ALÇA PREFORMADA 2CA	un	2,00
11.01.26	7581	SAPATILHA	un	2,00
11.01.27	3090-AGETOP	CABECOTE ALUMINIO 4"	un	2,00
11.01.28	2436	Eletricista	H	380,00
11.01.29	0247	Auxiliar de Eletricista	H	305,00
TOTAL DO ITEM				
12.00		SPDA		
12.01	*	CABO DE COBRE FLEXIVEL NU #50mm	m	0,00
12.02	*	VERGALHÃO DE AÇO GALVANIZADO RE-BAR'S 3/8" x 3,00m	m	658,80
12.03	*	TERMINAL DE PRESSÃO #50mm	un	0,00
12.04	*	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL 5/8". 50	un	0,00
12.05	*	PRESILHA EM COBRE COM FURO Ø5mm PARA CABO DE 35 A 50mm²	un	130,00
12.06	*	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT Ø50mm	un	0,00
12.07	*	CONECTOR PARALELO EM BRONZE COM PARAFUSO PARA CABO 16 A 70mm²	un	0,00
12.08	*	CAIXA DE PASSAGEM PARA INSPEÇÃO EM PVC OU CIMENTO AGREGADO Ø300x600mm	un	11,00
12.09	*	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPERWELD BARRA 5/8" x 3,00m ALTA CAMADA	un	7,70
12.10	*	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICAS PADRAO HCL	un	0,00
12.11	*	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICAS PADRAO XSH	un	0,00
12.12	*	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICAS PADRAO CCH	un	0,00
TOTAL DO ITEM				
13.00		OUTROS		
13.01	PESQUISA	Portão em Ferro- entrada de carros e casa de gás	m²	13,28
13.02	*	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	11,00
TOTAL DO ITEM				
14.00		PERMEABILIZAÇÃO		
14.01		Planta do Reservatório do Subsolo (Piso, Paredes)		
14.01.01	*	junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm, na calafetação das tubulações.	m	-75,00
14.01.02	*	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm imper. com cimento modificado com polímeros viaplus 1000 ou similar.	m²	-567,00
14.01.03	*	Reforço com tela de poliéster MANTEX ou similar, nos rodapés	m²	-71,80
14.01.04	*	Planta do Reservatório do Subsolo (Teto)		
14.01.05	*	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm imper. com cimento modificado com polímeros viaplus 1000 ou similar.	m²	-123,60
14.01.06	*	Laje de Cobertura do reservatório enterrado		
14.01.07	*	Argamassa de regularização e/ou proteção, traco 1:4 (cimento e areia media peneirada), preparo mecânico, formando descaimentos	m³	-14,58
14.01.08	*	Imprimação com ECOPRIMER ou similar.	m²	-145,80
14.01.09	*	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	m²	-145,80
14.01.10	*	Prot.Mec. Vertical, composta de chapisco com aditivo VIAFIX, armada com tela plástica e argamassa de cimento e areia, traco 1:4	m²	-31,00
14.01.11		Reservatório de Concreto - Enterrado - Planta do 2º Subsolo		
14.01.12		Piso e Paredes		
14.01.13	*	Junta de dilatacao para impermeabilizacao, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensoes 1x1cm, na calafetação das tubulações.	m	-75,00
14.01.14	*	Regularização de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e espessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Viafix ou similar.	m²	-277,10
14.01.15	*	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm imper.com cimento modificado com polímeros viaplus 1000 ou similar.	m²	-277,10
14.01.16	*	Reforço com tela de poliéster MANTEX ou similar, nos rodapés	m²	-114,80
14.01.17	*	Tetos		
14.01.18	*	Regularização de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), e espessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Viafix ou similar.	m²	-277,10
14.01.19	*	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm imper.com cimento modificado com polímeros viaplus 1000 ou similar.	m²	-114,80


 PAULO SÉRGIO DE CASTRO
 CREA 6652/D-GO
 RNP 1001989007
 CHEFE DO NÚCLEO DE ENGENHARIA




 RICARDO LUCENA
 DIRETOR-GERAL
 TRT 18ª REGIÃO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO** RNP: 1003057810 Registro: 7287/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720120003268..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 25/01/2012Baixada em: 15/08/2013

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: 6463.... -..CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA.....

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL..**

CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

PRAÇA DO BURITI..... Número: S/N....

Bairro: **ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS**

CEP: 70075-901

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento: **PAL. OCSTA E SILVA.**

E-Mail: **juarezco@tc.df.gov.br**.....

Fone: (61....)92357735....

Contrato: 24/2011...

Celebrado em: 29/12/2011

Valor R\$: 4.568.604,34...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **PRAÇA DO BURITI**.....

Número: S/N....

Bairro: **ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS**.....

CEP: 70075-901.....

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de início: 10/01/2012

Conclusão efetiva: 30/12/2012

Coordenadas Geográficas: 154715S...,475424O...

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública: 01032004810800001

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL..** CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

E-Mail: **juarezco@tc.df.gov.br**

Fone: (61....) 92357735..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 5.600,0000 metros quadrados;**

Observações

REFORMA DO SEGUNDO AO OITAVO ANDAR DO EDIFÍCIO ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF.

Número da ART: 0720120025539..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 18/05/2012Baixada em: 15/08/2013

Forma de registro: **Complementar à 0720120003268**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: 6463.... -..CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA.....

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL..**

CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

PRAÇA DO BURITI..... Número: S/N....

Bairro: **ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS**

CEP: 70075-901

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento: **PAL. COSTA E SILVA.**

E-Mail: **juarezco@tc.df.gov.br**.....

Fone: (61....)92357735....

Contrato: 24/2011...

Celebrado em: 10/05/2012

Valor R\$: 1.261.472,64...

Vinculada a ART: 0720120003268

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **PRAÇA DO BURITI**.....

Número: S/N....

Bairro: **ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS**.....

CEP: 70072-901.....

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento: **PAL. COSTA E SILVA.....**

Data de início: 10/05/2012

Conclusão efetiva: 30/12/2012

Coordenadas Geográficas: 154715S...,475424O...

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública: 01032004810800001

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL..** CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

E-Mail: **juarezco@tc.df.gov.br**

Fone: (61....) 92357735..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 5.600,0000 metros quadrados;**

Observações

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2011 DA OBRA DE REFORMA DO SEGUNDO AO OITAVO ANDAR DO EDIFÍCIO ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF.

Número da ART: 0720120040129..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 03/08/2012Baixada em: 15/08/2013
Forma de registro: Complementar à 0720120003268..... Participação técnica: Equipe.....
Empresa contratada: 6463.....-..CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA.....

Contratante: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL..

CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

PRAÇA DO BURITI..... Número: S/N....

Bairro: ESPLANADA DOS
MINISTÉRIOS

CEP: 70075-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: juarez@tc.df.gov.br.....

Fone: (61....)92357735....

Contrato: 24/2011...

Celebrado em: 29/12/2011

Valor R\$: 4.568.604,34...

Vinculada a ART: 0720120003268

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA DO BURITI.....

Número: S/N....

Bairro: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS.....

CEP: 70075-901.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 11/09/2012

Conclusão efetiva: 30/12/2012

Coordenadas Geográficas: 154715S...475424O...

Finalidade: Comercial

Código/Obra pública:

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL..

CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

E-Mail: juarez@tc.df.gov.br

Fone: (61....) 92357735..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 5.600,0000 metros quadrados;

Observações

REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 24/2011 SENDO A VIGÊNCIA DE 11/09/2012 ATÉ 23/01/2013 E O VALOR DE ADITAMENTO R\$ 1.261.472,64.

Número da ART: 0720130043065..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 08/08/2013Baixada em: 15/08/2013
Forma de registro: Substituição à 0720120025539..... Participação técnica: Equipe.....
Empresa contratada: 6463 -..CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA.....

Contratante: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL..

CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

PRAÇA DO BURITI..... Número: S/N....

Bairro: ESPLANADA DOS
MINISTÉRIOS

CEP: 70075-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: juarez@tc.df.gov.br.....

Fone: (61....)92357735....

Contrato: 24/2011...

Celebrado em: 10/05/2012

Valor R\$: 4.568.604,34...

Vinculada a ART: 0720120003268

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA DO BURITI.....

Número: S/N....

Bairro: ESPLANA DOS MINISTÉRIOS.....

CEP: 70075-901.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 11/09/2012

Conclusão efetiva: 30/12/2012

Coordenadas Geográficas: 15°47'15S...47°54'24O..

Finalidade: Comercial

Código/Obra pública:

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL..

CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

E-Mail: juarez@tc.df.gov.br.

Fone: (61....) 92357735..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 5.600,0000 metros quadrados;

Observações

REFORMA DO 2º AO 8º ANDAR DO EDIFÍCIO ANEXO DO TCDF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2011, SENDO A VIGÊNCIA DE 11/09/2012 ATÉ 10/12/2012 E O VALOR DE ADITAMENTO DE R\$ 1.261.472,64.

Número da ART: 0720130043686..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 12/08/2013Baixada em: 15/08/2013
Forma de registro: Substituição à 0720120040129..... Participação técnica: Equipe.....
Empresa contratada: 6463 -..CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA.....

Contratante: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL..

CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

PRAÇA DO BURITI..... Número: S/N....

Bairro: ESPLANADA DOS
MINISTÉRIOS

CEP: 70075-901

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: juarez@tc.df.gov.br.....

Fone: (61....)92357735....

Contrato: 24/2011...

Celebrado em: 29/12/2011

Valor R\$: 4.568.604,34...

Vinculada a ART: 0720120003268

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA DO BURITI.....

Número: S/N....

Bairro: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS.....

CEP: 70075-901.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 11/12/2012

Conclusão efetiva: 30/12/2012

Coordenadas Geográficas: 15°47'15"S., 47°54'24"O.

Finalidade: Comercial

Código/Obra pública:

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL..

CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

E-Mail: juarez@tc.df.gov.br

Fone: (61....) 92357735..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 5.600,0000 metros quadrados;

Observações

REFORMA DO 2º AO 8º ANDAR DO EDIFÍCIO ANEXO DO TCDF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2011, SENDO A VIGÊNCIA DE 11/12/2012 ATÉ 30/12/2012 E O VALOR DE ADITAMENTO DE R\$ 483.000,22.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 03/09/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 210.546/2013. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. "CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO É VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10/01/2012 A 31/12/2012".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 8124 a 8131, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720130001180

Data: 03/09/2013 Hora: 16:57:00

Código de Controle: ABJSIFC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br





TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM - Secretaria-Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica que a **CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA**, sediada à ADE Sul Conjunto 09 Lotes 08/09 em Samambaia – DF, inscrita no CNPJ nº 05.376.495/0001-71, Inscrição Estadual nº 07.439.745/001-33 **executou** para o **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF)**, obra de reforma do 2º (segundo) ao 8º (oitavo) andar do Edifício Anexo do TCDF – Brasília/DF.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Contrato nº.: 024/2011 (Processo TCDF nº 28.209/2011)
2. Valor do Contrato: 6.313.077,21 (Seis milhões, trezentos e treze mil, setenta e sete reais e vinte e um centavos)
3. ART CREA/DF nº. 0720120003268
4. Objeto do contrato: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF em Brasília/DF.
5. Regime da Obra: Empreitada por Preço Global
6. Área a ser reformada: 5.600,00 m²
7. Empresa contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA, sediada à ADE Sul, Conjunto 09, Lotes 08/09 em Samambaia – DF.
8. Contratante dos serviços: Tribunal de Contas do Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o nº 00.534.560/0001-26.
9. Proprietário do empreendimento: Tribunal de Contas do Distrito Federal
10. Período de execução: 29/12/2011 à 30/12/2012 (trezentos e cinquenta e oito dias).
11. Endereço da obra ou serviço: Praça do Buriti - Brasília/DF.
12. Responsáveis Técnicos:
Engº. Civil Carlos Antonio da Silva Filho, CREA 7287/D GO, conforme ART CREA/DF nº 0720120003268;
Engº. Civil Lauriano Bacellar Baqueiro, CREA BA28931/D, conforme ART CREA/DF nº 0720120005028;
Engº. Eletricista/Segurança do Trabalho Márcia Jardins Soares, CREA RJ811228585/D, conforme ART CREA/DF nº 0720120005033;
Engº Mecânico Denis Martins Vieira, CREA-DF 11192/D, conforme ART CREA/DF nº 0720120005035.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Os serviços foram executados com a edificação ocupada e sem interrupção das atividades do TCDF.

A edificação é do tipo comercial com estrutura convencional em concreto armado e foram executados os seguintes serviços: Demolições de pisos, paredes e divisórias; Reforço estrutural no poço do elevador e das vigas/lajes no piso do 8º pavimento com fibra de carbono e perfis metálicos; Execução de paredes em alvenaria de blocos de concreto celular e

Z:\SELIP2013\atestadocaptechnica\doc\CONCRETIZA_303460_04.doc



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM - Secretaria-Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio



divisórias de madeira tipo especial; Execução de portas em vidro temperado incolor esp. 10 mm; Execução de pavimentação em granito; Execução de revestimento cerâmico em paredes; Instalação de forro modular em alumínio e forro de gesso acartonado; Execução de pintura em paredes e tetos; Instalação de bancadas, louças, metais e acessórios sanitários; Execução das instalações hidráulicas de água fria, esgoto sanitário a vácuo, esgoto sanitário convencional; Execução das instalações do sistema de prevenção e combate a incêndio do tipo detecção e alarme, sinalização e iluminação de emergência e ampliação da rede de Splinklers; Execução das instalações elétricas e de telecomunicações; Remanejamento de aparelhos de ar condicionados tipo Air Split e suas respectivas instalações; Execução de limpeza permanente e final de obra.

Contratante:		Referência:	Data:
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		CONCORRÊNCIA Nº 01/2011	27/04/12
Objeto/Serviço:		Endereço:	
REFORMA DO 2º ao 8º ANDAR DO ED. ANEXO DO TCDF		BRASÍLIA - DF	
PLANILHA DE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
01.01.01	CANTEIRO DE OBRAS		
01.01.01.01	Barracão em container metálico	mês	8,00
01.01.01.02	Tapumes delimitadores de área de trabalho	m2	116,60
01.02	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
01.02.01	PLACAS		
01.02.01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	4,50
01.03	PROJETOS EXECUTIVOS		
01.03.01	Elaboração de projetos executivos de instalações elétricas (rede estabilizada 110V / 220V)	vb	5.600,00
01.03.02	Projeto executivo de instalações de prevenção contra pânico e incêndio por detectores de fumaça, sinalização e iluminação de emergência	vb	7.200,00
01.03.03	Projeto executivo de instalações de combate a incêndio por extintores, hidrantes e sprinklers	vb	7.200,00
01.03.04	Elaboração de projetos executivos da rede lógica e telefônica	vb	5.600,00
02	DEMOLIÇÃO		
02.01	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL		
02.01.01	DEMOLIÇÕES E BOTA-FORA		
02.01.01.01	Transporte de entulho em caçamba 5m³	m³	770,00
02.01.01.02	Retirada de equipamentos (luminária, forro, ar condicionado, canaletas etc)	und	840,00
02.01.01.03	Retirada de divisórias	m²	2.462,70
02.01.01.04	Retirada de brises em alumínio da fachada	m²	70,00
02.01.01.05	Retirada de esquadria de ferro da fachada	m²	52,00
02.01.01.06	Retirada de louças sanitárias	und	14,00
02.01.02	Demolição		
02.01.02.01	Demolição de piso de mármore	m²	219,00
02.01.02.02	Demolição de piso vinílico com contrapiso	m²	4.365,00
02.01.02.03	Demolição de alvenaria para remoção	m³	95,00
02.01.02.05	Furo em laje de concreto de 100 mm	und	2,00
02.01.02.06	Furo em laje de concreto de 40 mm	und	4,00
03	ARQUITETURA		
03.01	PAREDES		
03.01.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR		



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM - Secretaria-Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 008.128

03.01.01.01	ALVENARIA de vedação com BLOCOS SILICO CALCÁRIO 9x19x39 cm, espessura 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:0,5:2,5 - tipo 1 - (M2)	m2	306,50
03.01.02	DIVISÓRIAS COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE MDF, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO E MIOLO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA		
03.01.02.01	Parede divisória com espessura de 60 mm com painel do piso ao teto	m2	1.611,00
03.01.02.02	Parede divisória com espessura de 80 mm, modulação 1210 mm com 04 painéis em vidro duplo (vide especificações)	m2	270,00
03.01.02.03	Parede divisória com espessura de 60 mm, modulação 1210 ou 900 mm com painel baixo e vidro duplo com micro persiana (vide especificações)	m2	163,50
03.01.02.04	Parede divisória com espessura de 60 mm, modulação 900 mm com vidro duplo do piso ao teto com micro persiana (vide especificações)	m2	41,50
03.01.02.05	Parede articulada (vide especificações)	m2	16,60
03.01.02.06	Parede com módulo guichê (vide especificações)	m2	10,90
03.02	ESQUADRIAS		
03.02.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA		
03.02.01.01	PC - Porta cega 90 x 215 cm (vide especificações)	und	66,00
03.02.01.02	PCA - Porta para alvenaria com medidas 90 cm x 215 cm (vide especificações)	und	18,00
03.02.01.03	Porta em madeira de correr revestida em Fórmica	m2	37,80
03.02.01.04	Laminado melamínico para revestimento interno	m2	64,60
03.02.01.05	Recolocação de Esquadria de Ferro com vidro	und	70,00
03.02.01.06	Recolocação de Brises em alumínio na fachada	und	52,00
03.03	VIDROS E PLÁSTICOS		
03.03.01	CRISTAL TEMPERADO		
03.03.01.01	PVC2 - Porta de correr com medidas 270 x 215 cm (vide especificações)	und	29,00
03.03.01.02	PVC3 - Porta de correr com medidas 80 x 215 cm (vide especificações)	und	3,00
03.03.01.03	PPC1 - Porta especial 90 x 215 cm (vide especificações)	und	2,00
03.03.01.04	PPC2 - Porta especial 160 x 215 cm (vide especificações)	und	7,00
03.04	REVESTIMENTOS E PISOS		
03.04.01	DE GRANITO		
03.04.01.01	Piso em granito branco Itauna 45x45x1,5 cm	m2	4.431,00
03.04.01.04	Proteção mecânica temporária do piso	m2	4.431,00
03.04.01.05	Selamento do piso de granito com selante tóxico	m2	4.431,00
03.04.01.06	Armação em tela soldada Q-138 para reforço estrutural da laje de piso com tela soldada	kg	7.019,00
03.04.01.07	Execução de ponte de aderência com adesivo estrutural para fixação do contrapiso	m2	4.565,60
03.04.01.08	Impermeabilização da parte inferior das placas de piso em granito branco, inclusive espalhamento e recolhimento das placas	m2	4.584,60
03.04.01.10	Substituição do revestimento da escada em granito branco por granito preto São Gabriel	m2	158,43
03.04.01.11	Guarda corpo em com estrutura em tubo de aço inox Ø 2" e vidro laminado incolor esp. 8 mm, h = 1,10 m	m2	60,50
03.04.01.12	Revestimento paredes escada		
03.04.01.12.1	Demolição revestimento cerâmico	m²	260,00
03.04.01.12.2	Demolição reboco	m²	260,00
03.04.01.12.3	Selador	m²	260,00
03.04.02	CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE		
03.04.02.01	REGULARIZACAO DE PISO/BASE em argamassa traço 1:6 (cimento e areia), esp. 7 cm, preparo mecânico	m2	4.565,60
03.05	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
03.05.01.01	CHAPISCO EM PAREDES traço 1:4 (cimento e areia), esp. 0,5 cm, preparo mecânico	m2	613,00
03.05.02.01	REBOCO PARA PAREDES com argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), esp. 0,5 cm, preparo mecânico	m2	873,00
03.05.03.01	Cerâmica esmaltada 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejunte	m2	60,00
03.05.04.01	Pastilha de vidro 2x2cm preta	m2	5,00
03.05.05	GRANITO		
03.05.05.01	FILETE de granito PRETO são gabriel	m	31,00
03.06	REVESTIMENTO DE FORROS		
03.06.01	FORRO MODULAR		
03.06.01.01	Forro modular acústico, ref. REFAX Modular Clip in	m2	4.414,70



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM - Secretaria-Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio



03.06.02	GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO		
03.06.02.01	FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm	m2	24,20
03.06.02.02	Cortineira em gesso acartonado	m	900,00
03.06.02.03	Colunas em gesso para embutir instalações	und	56,00
03.07	PINTURAS		
03.07.01	MASSA CORRIDA		
03.07.01.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA para ambientes internos/externos, duas demãos	m2	1.195,00
03.07.02	PINTURA COM TINTA A BASE DE LÁTEX		
03.07.02.01	PINTURA LATEX ACRILICA para ambientes internos/externos, duas demãos	m2	1.195,00
03.08	ACABAMENTOS E ARREMATES		
03.08.01	RODAPÉS		
03.08.01.01	Rodapé em Granito semi-embutido Preto São Gabriel h=20cm polido no topo	m	35,00
03.08.01.02	Rodapé em Granito semi-embutido Preto São Gabriel h=10cm polido no topo	m	350,00
04	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
04.01	METAIS SANITÁRIOS		
04.01.01	Torneira de mesa, linha Decamatic, ref. 1173 C, cromada, Deca ou equivalente	und	2,00
04.01.02	Sifão para lavatório Esteves	und	2,00
04.01.03	Válvula de escoamento para lavatório, Deca, Cód. 1602 C	und	2,00
04.01.04	Acabamento para válvula duo flux, Deca, Cód. 2545	und	2,00
04.01.05	Acabamento para registro de gaveta, cód. 1509C39, DECA ou equivalente	und	2,00
04.01.06	Sifão metálico cromado para pia	und	2,00
04.01.07	Engate flexível L=30cm	und	2,00
04.01.08	Torneira de mesa bica móvel para copa ref.: deca link 90°	und	2,00
04.02	DE SANITÁRIOS E COPAS		
04.02.01	RODABANCA de granito são gabriel de 15 cm de altura	m	16,00
04.02.02	Bancada de granito Preto São Gabriel saia de 15cm de altura, acabamento em meia esquadria	m2	6,40
04.02.03	Espelho cristal e=4mm, h= 98cm, colado sobre cerâmica	m	3,20
04.02.04	Cuba de apoio quadrada, Deca, Cód. L 73, Branca	und	2,00
04.02.05	Cuba inox com válvula para bancada da copa Nº 0 30x47 Ref.: Tramontina	und	2,00
4.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
4.3.1	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	und	4,00
4.3.2	JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 20 mm x 1/2"	und	4,00
4.3.3	JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2"	und	18,00
4.3.4	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	und	9,00
4.3.5	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm	und	1,00
4.3.6	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm	und	1,00
4.3.7	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	und	15,00
4.3.8	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm	und	3,00
4.3.9	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm	und	3,00
4.3.10	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	8,00
4.3.11	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	51,00
4.3.12	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	m	25,00
4.3.13	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	m	13,00
4.3.14	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 25 mm x 20 mm	und	3,00
4.3.15	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 25 mm	und	6,00
4.3.16	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 50 mm x 40 mm	und	3,00
4.3.17	JOELHO 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	und	5,00
4.4	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CONVENCIONAL		
4.4.1	JUNÇÃO 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	und	1,00
4.4.2	JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	und	7,00
4.4.3	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	13,00
4.4.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	51,00
4.4.5	CURVA 45° longa de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	und	12,00
4.4.6	CURVA 45° longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	und	7,00
4.4.7	CURVA 90° longa de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	und	17,00
4.4.8	RALO de PVC rígido sifonado, 100 x 70 x 40 mm	und	2,00
4.5	INSTALAÇÕES DE ESGOTO A VÁCUO		



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM - Secretaria-Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio



4.5.1	Tubo PVC soldável ø50mm	m	40,00
4.5.2	Tubo PVC soldável ø60mm	m	68,00
4.5.3	Tubo PVC soldável ø75mm	m	27,00
4.5.4	Junção PVC soldável ø50mm	pç	4,00
4.5.5	Junção PVC soldável ø63mm	pç	7,00
4.5.6	Junção PVC soldável ø75mm	pç	3,00
4.5.7	Bucha de redução soldável ø63x60mm	pç	18,00
4.5.8	Bucha de redução soldável ø63x50mm	pç	9,00
4.5.9	Bucha de redução soldável ø75x60mm	pç	10,00
4.5.10	Bucha de redução soldável ø60x50mm	pç	9,00
4.5.11	Adaptador soldável ø60mm x 2"	pç	4,00
4.5.12	Adaptador soldável ø75mm x 2½"	pç	4,00
4.5.13	Registro de esfera 2" Passagem Plena	pç	2,00
4.5.14	Registro de esfera 2½" Passagem Plena	pç	2,00
4.5.15	Cap PVC soldável ø50mm	pç	14,00
4.5.16	Cap PVC soldável ø60mm	pç	5,00
4.5.17	Cap PVC soldável ø75mm	pç	2,00
4.5.18	Joelho soldável 45° x 50mm	pç	16,00
4.5.19	Joelho soldável 45° x 60mm	pç	21,00
4.5.20	Joelho soldável 45° x 75mm	pç	10,00
4.5.21	Joelho soldável 90° x 50mm	pç	12,00
4.5.22	Vaso sanitário sistema a vácuo- JETS 50 M-VPC-V (pisso)	pç	4,00
4.5.23	Ralo de PVC rígido sifonado, 100 x 70 x 40 mm	und	4,00
4.6	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (2° AO 8° ANDARES)		
4.6.1	INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO, ALARME, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
4.6.1.1	Cabo blindado 2,5mm² pareado	m	2.840,00
4.6.1.2	CABO ISOLADO em EPR seção 2,50 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	m	1.400,00
4.6.1.3	Remanejamento de detector de fumaça ótico	und	455,00
4.6.1.4	Remanejamento de luminária de emergência	und	245,00
4.6.1.5	Fornecimento e Instalação de porta corta fogo	und	2,00
4.6.1.6	Placas de sinalização	und	175,00
4.6.1.7	Luminária de emergência	und	63,00
4.6.2	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SPRINKLERS		
4.6.2.1	Tubo de Ferro Galvanizado		
4.6.2.1.1	ø 25 mm (1")	m	1.178,00
4.6.2.1.2	ø 50mm (2")	m	315,00
4.6.2.1.3	ø 80mm (3")	m	140,00
4.6.2.1.4	ø 100mm (4")	m	350,00
4.6.2.2	Joelho de Ferro Galvanizado		
4.6.2.2.1	ø 25mm (1")	und	315,00
4.6.2.2.2	ø 50mm (2")	und	70,00
4.6.2.2.3	ø 80mm (3")	und	21,00
4.6.2.2.4	ø 100mm (4")	und	14,00
4.6.2.3	Tê de Ferro Galvanizado		
4.6.2.3.1	ø 25mm (1")	und	602,00
4.6.2.3.2	ø 50mm (2")	und	175,00
4.6.2.3.3	ø 80mm (3")	und	28,00
4.6.2.3.4	ø 100mm (4")	und	21,00
4.6.2.4	Bicos de Sprinkler de ø 1/2", temp. 68°C		
4.6.2.4.1	Fornecimento e Instalação de bico de sprinklers	und	560,00
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110 v e 220 v)		
05.01	QUADRO DE FORÇA		
05.01.01	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, 20 divisões modulares, com disjuntor de 100 A	und	28,00
05.02	ELETRODUTOS		
05.02.01	COPEX metálico flexível, revestido em PVC Ø 25 mm	m	1.215,00
05.02.02	COPEX metálico flexível, revestido em PVC Ø 32 mm	m	2.830,00
05.02.03	ELETRODUTO de aço galvanizado, com conexões Ø 25 mm (3/4")	m	210,00
05.02.04	ELETRODUTO de aço galvanizado, com conexões Ø 32 mm (1")	m	280,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM - Secretaria-Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio



05.03	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
05.03.01	CABO ISOLADO em EPR seção 2,50 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	m	32.165,10
05.03.02	CABO ISOLADO em EPR seção 4,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	m	5.630,90
05.03.03	CABO ISOLADO em EPR seção 6,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	m	2.006,30
05.03.04	CABO ISOLADO em EPR seção 10 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	m	936,70
05.03.05	CABO ISOLADO em EPR, seção 16,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	m	655,00
05.03.06	CABO ISOLADO em EPR seção 25,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	m	790,30
05.03.07	CABO ISOLADO em EPR seção 35,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	m	78,60
05.03.09	CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 70,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	m	42,40
05.03.10	CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 95,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	m	43,20
05.04	CAIXAS DE PASSAGEM		
05.04.01	CAIXA de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"	und	790,00
05.04.02	CAIXA de PVC para eletroduto flexível , quadrada, dimensões 4 x 4"	und	1.162,00
05.04.03	CAIXA de PVC para eletroduto flexível , octogonal com anel deslizante, dimensões 3x3"	und	770,00
05.04.04	CAIXA de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102x102x82mm	und	7,00
05.04.05	CAIXA de passagem em chapa de aço, tampa parafusada, dimensões 202x202x102 mm	und	12,00
05.04.06	CAIXA estampada em chapa de aço , quadrada, dimensões 4 x 4"	und	80,00
05.05	DISJUNTORES		
05.05.01	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 a 32 A em quadro de distribuição	und	387,00
05.05.05	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 70 A em quadro de distribuição	und	7,00
05.05.06	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 100 A em quadro de distribuição	und	14,00
05.05.07	Dispositivo de proteção contra surto 175 V - 8 KA	und	8,00
05.05.08	Dispositivo de proteção contra surto 175 V - 40 KA	und	42,00
05.06	LEITOS		
05.06.01	Esteira telefônicas 300x38x3000 VL. 9 com parafuso porca e arruelas	m	980,00
05.06.02	Esteira telefônicas 200x38x3000 VL. 9 com parafuso porca e arruelas	m	700,00
05.07	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
05.07.01	LUMINÁRIAS		
05.07.01.01	Luminária embutida, corpo e aletas em chapa de aço, para quatro lâmpadas tubulares de 16W	und	874,00
05.07.01.02	Luminária redonda embutida, moldura e corpo em alumínio, visor em vidro temperado, para duas lâmpadas 26W	und	368,00
05.07.01.03	Luminária articulável redonda embutida, moldura e corpo em alumínio, para lâmpada AR 70	und	14,00
05.07.02	INTERRUPTORES		
05.07.02.01	INTERRUPTOR E TOMADA , uma tecla simples e uma tomada dois pólos universal 10 A - 250 V	und	12,00
05.07.02.02	SENSOR de presença	und	5,00
05.07.02.03	CONJUNTO de tomada 2 P+T e disjuntor unipolar 16 A	und	167,00
05.07.02.04	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - Fornec. e instalação	und	38,00
05.07.02.05	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - Fornec. e instalação	und	61,00
05.07.02.06	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - Fornec. e instalação	und	24,00
05.07.02.07	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - Fornec. e instalação	und	37,00
05.07.03	TOMADAS		
05.07.03.01	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	und	1.927,00
05.07.03.02	TOMADA elétrica para computador, embutida, 4 seções, 2P + T	und	490,00
06	TELECOMUNICAÇÕES		
06.01	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE DE VOZ E DADOS E SEGURANÇA		
06.01.01	CABOS E CONECTORES		
06.01.01.01	CABO UTP Categoria 6	m	34.400,00
06.01.01.02	LINE CORD / PATCH CORD	und	1.680,00
06.01.01.03	PATCH PANEL GLAN CAT. 6 COM 24 PORTAS	und	62,00
06.01.01.03	CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6, duplo, com espelho	und	420,00
06.01.02	CAIXAS PARA TOMADAS		
06.01.02.01	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , dimensões 4 x 2"	und	475,00
06.01.02.02	CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , quadrada, dimensões 4 x 4"	und	105,00
06.01.02.03	Ponto de Consolidação em chapa de aço com tampa, p/ instalação no forro, completo, com conectores IDC para 123 pontos. Pintura eletrostática epóxi-pó, de 400 x 252 x 102 mm	und	70,00
06.01.02.04	Caixa para piso 3x70 Ref. Mopa	und	15,00
06.01.02.05	Colunas Plus STD em alumínio (2,2 m) natural	und	14,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM - Secretaria-Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio



06.01.02.06	Ponto cego para instalação de som, lógica, som, incluindo eletroduto	und	42,00
06.01.03	ELETRODUTOS		
06.01.03.01	COPEX metálico flexível, revestido em PVC Ø 25 mm	m	550,00
06.01.03.02	COPEX metálico flexível, revestido em PVC Ø 32 mm	m	900,00
06.01.04	ELETROCALHAS		
06.01.04.01	Esteira telefônicas 100x38x3000 VL. 9 com parafuso porca e arruelas	m	252,00
06.01.04.02	Esteira telefônicas 200x38x3000 VL. 9 com parafuso porca e arruelas	m	490,00
06.01.04.03	Esteira telefônicas 300x38x3000 VL. 9 com parafuso porca e arruelas	m	490,00
07	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
07.01	AR CONDICIONADO		
07.01.01	Remanejamento de aparelho de ar condicionado tipo Air Split, incluindo toda a tubulação da rede frigorígena e nova inst. elétrica	und	164,00
08	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR		
08.01	REFORÇO ESTRUTURAL		
08.01.01	INSTALAÇÕES DE OBRAS		
07.01.01.01	Proteção com tela tapume	m	20,00
07.01.01.02	Mobilização e desmobilização de obra	vb	1,00
08.01.02	REFORÇO ESTRUTURAL POÇO ELEVADOR		
08.01.02.01	ANALISE E PROJETO DE REFORÇO DE ESTRUTURAS	vb	1,00
08.01.02.02	ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR	m³xmês	107,50
08.01.02.03	ANDAIME TIPO FACHADEIRO FORRADO E TELADO	m	30,00
08.01.02.04	CORTE ASSISTIDO EM CONCRETO ARMADO	m	15,00
08.01.02.05	DEMOLIÇÃO ASSISTIDA DE CONCRETO COM MARTELETE	m³	2,90
08.01.02.06	FURO EM CONCRETO ARMADO	und	8,00
08.01.02.07	APICOAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	3,50
08.01.02.08	INCORPORAÇÃO DE ARMADURA COM EPOXI	und	162,00
08.01.02.09	ARMADURA DE AÇO CA-50	kg	58,00
08.01.02.10	FORMA COM CHAPA DE MADEIRAPLASTIFICADA E= 12MM	m²	5,86
08.01.02.11	GRAUTE	m³	0,48
08.01.02.12	ARGAMASSA POLIMÉRICA	m²	5,86
08.01.02.13	FIXAÇÃO DE GANCHOS METÁLICOS COM EPOXI	und	36,00
08.01.02.14	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE AÇO	kg	598,00
09	LIMPEZA DA OBRA		
09.01	LIMPEZA FINAL		
09.01.01	Limpeza final de paredes	m²	4.321,40
09.01.02	Limpeza final de piso	m²	4.565,60
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
10.01	PESSOAL		
10.01.01	ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA		
10.01.01.01	Engenheiro Junior	mês	11,00
10.01.01.02	Mestre-de-obras	mês	11,00
10.01.01.03	Alimentação (vale-refeição ou refeição no local)	mês	11,00
10.01.01.04	Transporte (vale-transporte)	mês	11,00
10.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
10.02.01	FERRAMENTAS		
10.02.01.01	Ferramentas (pás, alavanca, marreta, furadeira etc)	mês	8,00
10.02.01.02	Elevador de cremalheira cabine simples altura de 30 m capacidade de carga de 1500 kg (carga e operários)	mês	8,00
11	REFORÇO DE ESTRUTURA		
11.1	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS		
11.1.1	Mobilização de equipamentos	vb	1,00
11.1.4	Equipamentos de proteção individual	vb	1,00
11.1.5	Locação de escoramento metálico tubular, inclusive montagem e desmontagem - (escor. laje piso 7º andar)	m²xmês	1.062,50
11.2	PROJETOS		
11.2.1	Projeto de reforço estrutural	und	1,00
11.2.2	Elaboração de projeto complementar das instalações de combate a incêndio do TCDF	und	1,00
11.3	REFORÇO ESTRUTURAL DE VIGAS COM FIBRA DE CARBONO		
11.3.1	Corte assistido em concreto armado (laje)	m	184,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM - Secretaria-Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio




11.3.2	Demolição manual assistida de laje de concreto	m2	776,00
11.3.3	Retirada de entulho	m3	80,00
11.3.4	Execução de furo em concreto armado	und	704,00
11.3.5	Preparo do substrato por lixamento mecânico	m2	120,00
11.3.6	Corte assistido em concreto armado (vigas)	m	66,00
11.3.7	Argamassa polimerica (Recuperação e regularização de concreto)	m2	97,90
11.3.8	Fibra de carbono	m2	27,50
11.3.9	Ancoragem com resina epóxi	m	66,00
11.3.10	Proteção mecânica com argamassa de alta resistência	m2	120,00
11.3.11	Incorporação de armadura com epóxi	und	1.360,00
11.3.12	Estrutura metálica de suporte	m	150,00
11.3.13	Laje nervurada	m2	776,00
11.4	ESTRUTURA METÁLICA		
11.4.1	Transporte horizontal das vigas metálicas em barras com até 3,00 m	und	82,00
11.4.2	Transporte vertical das vigas metálicas em barras com até 3,00 m	und	82,00
11.4.3	Cavelete metálico para apoio das vigas	und	10,00
11.4.4	Fornecimento e montagem de estrutura de aço	kg	13.880,00
11.5	REFORÇO ESTRUTURAL NA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE		
11.5.1	Retirada de forma	m2	64,56
11.5.2	Argamassa polimerica (Recuperação e regularização de concreto)	m2	64,56
11.5.3	Retirada de pilares metálicos	vb	1,00
11.5.4	Retirada de fixações de perfis metálicos	vb	1,00
11.5.5	Reforço dos perfis metálicos	vb	1,00
11.5.6	Travamento dos perfis metálicos	vb	1,00
11.5.7	Execução de furo em concreto armado (laje)	und	220,00
11.5.8	Limpeza dos furos com hidrojateamento	und	220,00
11.5.9	Macaqueamento da laje	vb	1,00
11.5.10	Vedação com mastique a base de silicone - 300 ml	und	195,00
11.5.11	Grout (para consolidação da estrutura aço/concreto)	m3	2,00
11.5.12	Injeção de microcimento	m	198,00
11.5.13	Lixamento mecânico	m2	280,00
11.6	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA		
11.6.1	Pintura de fundo	m2	1.062,50
11.6.2	Pintura de acabamento com tinta esmalte sintético	m2	1.062,50

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas técnicas da engenharia em vigor, tendo sido atendidas todos os prazos contratuais e prorrogações, exigências e especificações.

Brasília, 12 de agosto de 2013.


JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA
Serviço de Manutenção
Chefe


LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário Substituto

Ao

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS


Anexo III

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO


Ref. Edital de Pregão Presencial nº 001/2018.

A empresa **CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º: **05.376.495/0001-71**, com sede na **ADE Sul, Conjunto 09, Lote 08/09 – Samambaia Sul – Brasília/DF**, declara, para fins de comprovação junto à Gerência de Licitação (GELIC) do DER/DF, de que tem pleno conhecimento das condições peculiares inerentes à natureza dos trabalhos e conhece todos os detalhes técnicos em relação ao local do objeto da licitação, para formulação de sua proposta, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o DER/DF.

Brasília/DF, 16 de Agosto de 2018.



Construtora Concretiza Eireli
Carlos Antônio da Silva Filho
Identidade: 3.150.395 SSP/DF
CREA: 7287/D-GO
Diretor Técnico



Ao
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Anexo IV

**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL
E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Ref. Edital de Pregão Presencial nº 001/2018.

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta contratação, e informo que o Responsável Técnico para a execução dos serviços em todas as fases do procedimento licitatório e execução contratual é o profissional abaixo assinado:

Engenheiro Civil

Nome: **Carlos Antônio da Silva Filho** CREA Nº **7287/D-GO** Data de registro: **06/03/1997**

Assinatura: _____

Brasília/DF, 16 de Agosto de 2018.

Construtora Concretiza Eireli
Carlos Antônio da Silva Filho
Identidade: 3.150.395 SSP/DF
CREA: 7287/D-GO
Diretor Técnico