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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 

 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que às 10 horas 

do dia 20 de janeiro de 2022, no Auditório do Edifício Sede, no Setor de Administração Municipal, 

Bloco “C”, térreo, fará realizar licitação, do tipo de menor preço, na modalidade de Tomada de 

Preços, na forma de empreitada por preço unitário, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para 

contratação dos serviços supracitados, de conformidade com o que consta no processo SEI nº 00113-

00011156/2019-76, mediante as condições do presente Edital e sob a regência da Lei nº 8.666/93. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será realizada no primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário e local. 

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para desenvolvimento de executivo 

de contenção e execução de taludes e canal da ponte sobre o Rio Melchior, VC-311, conforme todos 

os anexos deste edital, com valor previsto de R$ 2.637.786,67 (dois milhões, seiscentos e trinta e 

sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

 

II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

2.1. Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer firma que satisfaça as condições do 

presente Edital e seus Anexos, exceto: 

a) empresas constituídas em consórcio; 

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta Administração; 

c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do 

direito de licitar, pela Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade da declaração de 

superveniência de fato impeditivo à habilitação; 
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d) empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de parcelas do Capital Social, 

responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do Complexo 

Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicação do presente ato convocatório; 

e) pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como subcontratada ou representante 

legal de outra licitante. 

2.2. Deficiência no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) para apresentação da 

documentação e proposta correrão por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitação 

ou desclassificação. 

2.3. A impugnação perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital, por 

irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia útil anterior à data fixada para a realização da 

licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

2.4. A impugnação perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital, por 

irregularidades, deverá se efetivar até o quinto dia útil anterior à data fixada para a realização da 

licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior, devendo o DER/DF julgar e 

responder em até 03 (três) dias úteis. 

 

III - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

3.1. O DER/DF iniciará o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, devendo a 

licitante apresentar sua DOCUMENTAÇÃO e sua PROPOSTA em 02 (dois) envelopes distintos, 

fechados e indevassáveis, endereçados à COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE, contendo, 

obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e visivelmente, além da razão social da 

licitante, os dizeres: 

- TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2021 - ENVELOPE Nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO", 

- TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2021 - ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA”. 

3.2. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando supérfluos 

ou em duplicidade. 

3.3. As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, desde que absolutamente legíveis. 

3.3.1. Na hipótese de cópia sem autenticação, a própria Comissão, durante a fase de habilitação e à 

vista do original, autenticará. 

 

DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N. 01 
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3.4. O envelope n. 01, com o título DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob pena de inabilitação, 

em uma única via, os seguintes documentos, em plena validade. 

3.4.1. Certificado de Registro Cadastral expedido pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital - 

NOVACAP, de conformidade com a Lei nº 8.666/93, onde conste estar a licitante capacitada 

tecnicamente a executar obras e serviços de Engenharia listadas a seguir: 

 - Grupo 2, subgrupo 2.2 - TECNOLOGIA DE SOLOS; 

 - Grupo 3, subgrupo 3.8 - OBRAS DE ARTE CORRENTES - Categorias D ou E; e 

 - Grupo 3, subgrupo 3.8 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - Categorias D ou E. 

Na falta deste, apresentar os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, 

observados o disposto nos artigos 22, § 2° e 36 da referida Lei 

3.4.2. Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa tem a sua sede, 

comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s). Para o vencedor da 

licitação, caso não seja do Distrito Federal, será exigido o visto do CREA-DF. 

3.4.3. Declaração de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, indicando o(s) Responsável(eis) 

Técnico(s). 

a) todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade Técnica do Anexo I 

deverão, obrigatoriamente, constar da Certidão de que trata o item 3.4.2; 

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado como Responsável Técnico deverá ser detentor 

do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.5; 

c) é vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico por mais de 

uma Empresa proponente, fato este que desqualificará todas as envolvidas. 

3.4.4. Deverá ser apresentada a relação completa dos equipamentos a serem utilizados na 

execução e controle tecnológico das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, 

marca, modelo, ano de fabricação e condições de uso. A relação deverá conter no mínimo: 

Item Tipo Quant Marca Modelo 
Ano de 

Fabricação 

Estado de 

Conservação  

1 máquina perfuratriz contínua      

2 trado mecânico de alto torque      

3 bomba de injeção de concreto      

4 computador acoplado ao trado      

5 
guindaste para içamento da 

armadura 
     

6 

pilão para compressão da armadura 

em casos de trecho armado de 

comprimento maior do que 8 m 
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7 tratores e moto-niveladoras      

8 
rolos lisos, de pneus e pés de 

carneiro, estáticos ou vibratórios 
     

 

3.4.5. Comprovação do Responsável Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo obras 

compatíveis com o objeto desta licitação, por meio de certidão(ões) e atestado(s), em nome do 

próprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

certificado(s) pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 

2009 do CONFEA, com apresentação da(s) Certidões de Acervo Técnico - CAT’s e indicação da(s) 

Anotações de Responsabilidade Técnicas – ART’s e – emitidas pelo conselho de fiscalização de 

profissional, onde conste a execução do(s) seguinte(s) serviço(s): 

  - Solo Grampeado - fornecimento, perfuração e instalação; 

  - Estaca raiz em solo ou rocha – confecção; e 

  - Gabião Saco e Gabião Caixa - fornecimento e assentamento. 

3.4.6. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida 

no período, do INPC ou de outro indicador que venha substituí-lo. 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

1 - publicados em Diário Oficial; ou 

2 - publicados em Jornal; ou 

3 - por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; ou 

4 - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

a) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de 

Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes índices: 
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ILG = AC + RLP > 1,00 

 PC + PNC 

ILC = AC > 1,00 

 PC 

GE = PC + PNC < 1,00 

       PL 

Onde: 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 

GE = Grau de Endividamento 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo Não Circulante 

PL = Patrimônio Líquido 

c) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanço patrimonial, a Gerência de 

Contabilidade do DER-DF procederá aos pertinentes cálculos; 

e) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com 

os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

3.4.7. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor ao previsto no item 3.4.6, b (1,00) 

deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31 da Lei nº 8.666/1993, como exigência 

imprescindível para sua classificação. 

3.4.8. Declaração de Visita Técnica, feita em formulário da licitante, de que um dos Responsáveis 

Técnicos, indicados no item 3.4.3, ou um representante legal da licitante com conhecimento técnico, 

tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações, 

objeto da licitação. 

3.4.9. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

3.4.10. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da 

União e Certidão de Quitação de Tributos Administrados pela Secretaria da Receita Federal), 

Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei. 
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3.4.10.1. As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, deverão apresentar 

prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão Negativa de Débitos para com o 

Distrito Federal). 

3.4.11. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND da União e CRS do FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

3.4.12. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site www.tst.jus.br/certidao, 

de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 

3.4.13. Declaração, sob as penas da lei, de que a licitante não se encontra na situação prevista na 

alínea “b” e “c” item 2.1. 

3.4.14. Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição. (anexo III). 

3.4.15. Declaração para os fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 (anexo IV). 

3.4.16. Declaração de que atende aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 

22 de fevereiro de 2012. (anexo V). 

3.4.17. Comprovante da condição de representante legal da licitante, ou, procuração pública ou 

particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art.654 do Código Civil 

Brasileiro. 

3.4.17.1. A falta do documento previsto no subitem 3.4.17 não inabilita a licitante, ficando, porém, 

o representante não credenciado, impedido de qualquer interferência no processo licitatório. 

 

3.4.18. Declaração expressa: 

a) estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo 

DER/DF; 

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificações fornecidas pelo DER/DF, 

alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessários, e de tomar todas as medidas para 

assegurar adequado controle de qualidade; 

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocação de qualquer tipo de 

equipamento compatível com a natureza dos serviços, por solicitação do DER/DF, sem ônus de 

mobilização para este, em prazo compatível com a necessidade demonstrada; 

d) executar a obra de acordo com o prazo estabelecido neste Edital; 

e) responsabilizar-se por acidentes de trânsito ocorrido em área contérmina à obra, decorrentes da 

falta de sinalização diuturna e de dispositivos de segurança adequados à execução da obra. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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3.4.18.1. Certidões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 (noventa) dias a partir 

da data de sua emissão. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N. 02 

3.5. A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo II em duas vias, 

datilografadas ou impressa eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros rasuras ou 

entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando: 

a) o número da Tomada de Preços; 

b) o número do CNPJ da firma; 

c) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no máximo igual a 1,0000 

(hum vírgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os preços unitários constantes da planilha de 

orçamento do DER-DF (Anexo VII); 

d) o coeficiente proposto será usado como multiplicador em todos os casos, inclusive quando houver 

aditamento ao contrato; 

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preço dos serviços; 

f) o prazo de execução da obra/serviço, não superior a 90 (noventa) dias consecutivos; 

g) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos 

envelopes da licitação. 

3.5.1. Não será necessário que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de sua proposta. 

A planilha de custos que vigorará será a apresentada pelo DER-DF (Anexo VII), incidindo sobre a 

mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante. 

3.5.2. A proposta será acompanhado de cronograma físico-financeiro provisório em etapas de 30 

dias conforme modelo (Anexo VIII) e o disposto em 3.5 alínea “f”, devidamente assinado por 

profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei nº 5194/66. 

3.5.3. a licitante vencedora deverá no momento da assinatura do contrato, apresentar cronograma 

físico-financeiro definitivo, devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto durante a 

execução da obra, segundo os interesses do DER-DF. 

3.5.4. Todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os serviços deverão estar incluídos nos 

preços unitários da proposta. 

3.5.5. A proposta de preços, o Cronograma e os Anexos deverão conter folhas numeradas 

sequencialmente (nº de folhas/nº total de folhas), assinadas a última de cada via e rubricadas as 

demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsável Técnico 
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indicado na relação de que trata o subitem 3.4.3. sobre carimbo ou outro meio idôneo que identifique 

a firma e o assinante. 

3.5.6. Serão desclassificadas: 

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 

de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 

os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 

estas necessárias especificadas no ato convocatório da licitação. 

b) Para os efeitos do disposto na alínea “a”, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de 

licitações de menor preço para obras e serviços e engenharia, as propostas cujos valores sejam 

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado 

pela Administração, ou 

- valor orçado pela administração. 

c) Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for 

inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima, será exigida, 

para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 

1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da 

correspondente proposta. 

3.5.7. Todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade Técnica, item 3.4.4. do 

Edital, deverão, obrigatoriamente, na assinatura do contrato, comprovar a condição de vínculo com 

a empresa licitante em uma das seguintes condições: 

a) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil, ou; 

b) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social acompanhada 

de cópia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou; 

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, para o sócio 

ou proprietário. 

 

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

4.1. A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, hora e local previstos 

neste Edital, pela Comissão Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos obedecerem à 

seguinte ordem: 
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a) na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo Presidente da Comissão, os 

envelopes devidamente fechados, os quais serão numerados de acordo com a ordem de entrega; 

b) concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, nenhum outro 

documento será recebido; 

c) após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora Permanente; 

d) a falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos para 

habilitação, implicará na imediata inabilitação; 

e) em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-á devolvido o respectivo envelope da proposta de 

preços, fechado, mediante recibo, contendo o motivo da exclusão, desde que não tenha havido 

recurso ou após sua denegação; 

f) na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerão fechados em poder 

da Comissão, após rubricados pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes; 

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serão abertos e seus 

conteúdos lidos em voz alta, na mesma sessão, ou em outra na hipótese de recurso, convocada para 

tal fim; 

h) os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos membros da Comissão e 

pelos representantes das licitantes presentes. 

4.2. Será inabilitada ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento 

exigido neste Edital. 

 

V - DO JULGAMENTO 

5.1. No julgamento das propostas, atendidas as exigências do presente Edital e seus Anexos, será 

procedido de acordo com tipo de licitação menor preço e considerar-se-á vencedora a licitante que 

tiver apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1 deste Edital, sendo 

desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum vírgula zero 

zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima. 

5.1.1. As propostas de preços serão retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte forma: 

a) discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

b) divergência entre o preço total da obra apresentado na proposta ou no cronograma físico-

financeiro e aquele obtido pela multiplicação do coeficiente “K” proposto, prevalecerá sempre o 

último. 
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5.2. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á conforme dispõe o 

parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93. 

 

VI- DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS 

6.1. O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será publicado no D.O.D.F., 

constituindo-se em intimação para efeito de recursos. 

6.2. Dos atos da Comissão Julgadora Permanente, caberá recurso na forma do artigo 109, da Lei n. 

8.666/93. 

6.3. Os recursos deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, através do 

Presidente da Comissão Julgadora Permanente. 

6.4. O resultado da licitação, será homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da Lei 8.666/93. 

 

VII - DA DOTAÇÃO 

7.1. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 26.782.6216.1223.0003 - Recuperação de 

Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos em Rodovias sob a Jurisdição do DER-

Distrito Federal, ND 449051, Fonte 248, ID - 0,. 

 

VIII - DO CONTRATO 

8.1. Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para assinatura do 

instrumento contratual, na Procuradoria Jurídica do DER/DF, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento da convocação. 

8.1.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal.  

8.1.2. O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, implicará na perda do 

direito à contratação, sujeitando-a à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta, 

conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93. 

8.1.3. Para assinatura do contrato, as contratada com sede ou domicílio no Distrito Federal, com 

créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos 

exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de 

Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja 

receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 

35, pág.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham filial ou representação 
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no Distrito Federal poderá(ão), indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 

32.767/2011. 

8.2. Atingindo o valor estimativo do contrato, os serviços só poderão ter continuidade se 

expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com base no Artigo 65 

da Lei 8.666/93. 

8.3. Em período inferior a 01 (um) ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com artigo 

28, da Lei nº 9.069/95, ressalvada a hipótese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93. 

Ultrapassando esse período, os mesmos poderão ser reajustados anualmente, nos termos da Lei 

10.192, de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias, 

da Fundação Getúlio Vargas. 

8.3.1. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste será a data 

de apresentação da proposta de preços, desde que o contrato seja assinado no prazo de sua validade. 

8.4. O contrato poderá ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei 8.666/93, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que seja devida indenização de 

qualquer espécie à adjudicatária, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital. 

8.5. Se a licitante vencedora for de outra praça e não apresentar certidão do CREA do Distrito 

Federal, a certidão apresentada deverá ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo com 

o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolução nº 265 de 15-12-79 do CONFEA. 

8.6. Na assinatura do contrato deverá ser comprovada a disponibilidade dos equipamentos listados 

no item 3.4.4. 

Relação explicita, das máquinas e equipamentos a serem utilizados para a execução e controle 

tecnológico, das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano 

de fabricação e condições de uso, conforme exigido no item 3.5. do Termo de Referência. 

 

8.7. SUBCONTRATAÇÃO: 

8.7.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto desta licitação. 

 

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. O prazo de execução dos serviços será entre 90 (noventa) dias consecutivos, contados do dia de 

recebimento da Instrução de Serviços. 

9.2. A Instrução de Serviços será expedida na data da assinatura do contrato, e neste mesmo dia 

entregue ao contratado. 

9.3. O DER-DF designará fiscal para acompanhar a execução da obra, cabendo-lhe: 
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a) verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem de acordo com a ordem 

de serviço, com o cronograma físico-financeiro definitivo, com os termos do contrato, do projeto, 

do orçamento, com as normas e especificações de serviços do DER-DF; 

b) efetuar as medições e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosá-las ou 

devolvê-las quando apresentarem erros ou falta de documentação;  

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessário, parecer de especialista, relativo ao objeto do 

contrato e a quaisquer outras dúvidas inerentes à execução dos serviços; 

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnológicos dos serviços, visando os respectivos laudos; 

e) atestar o bom estado de conservação das placas da obra; 

f) entregar à chefia imediata o Diário de Obra e demais documentos pertinentes à obra, no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis após a sua conclusão; 

g) propor a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a 

CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida 

dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação correspondente; 

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execução sob pena de 

responsabilidade por eventual extinção do contrato. 

9.4. As relações mútuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serão mantidas por intermédio da 

fiscalização. 

9.5. A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, 

bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificações e métodos citados.  

9.6. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.º 6.496, de 07/12/77; 

b) providenciar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da obra; 

c) fornecer instalações adequadas à fiscalização; 

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local indicado 

pela fiscalização, mantendo-a em bom estado de conservação durante toda a obra. Os títulos das 

placas serão determinados pela fiscalização. 

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e segurança do trabalho; 

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto contratado; 

g) fornecer o Diário de Obras de acordo com o modelo do DER-DF; 
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h) aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os acréscimos e 

supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites indicados no Art. 65, § 1º, da 

lei 8.666/93; 

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza da obra;  

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade em razão da fiscalização do DER-DF; 

k) atender às determinações expressas da fiscalização;  

l) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do objeto licitado; 

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituído de pessoas competentes, hábeis e 

disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade, registrado de acordo com a 

legislação vigente ter registro em carteira de trabalho; 

n) por acidentes de trânsito ocorrido em área contérmina à obra, decorrentes da falta de sinalização 

diuturna e de dispositivos de segurança adequados à execução da obra; 

o) para liberação da medição final, a contratada deverá apresentar o ”AS BUIT” conforme padrão 

adotado pelo DER-DF. 

9.7. O Diário de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela e pela 

fiscalização diariamente, será único e deverá registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas as 

solicitações e decisões do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas. 

 

X - DA GARANTIA 

10.1. Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor 

deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direito à contratação. 

10.2. A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: 

a) garantia em dinheiro; 

b) garantia em títulos da dívida pública; 

c) carta de fiança bancária; e 

d) seguro garantia. 

10.3. A garantia prestada pela contratada ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta) dias após o 

recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento ao Diretor Geral do DER/DF. 

 

XI - DAS PENALIDADES 
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11.1. Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a contratada estará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, às 

penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93. 

11.2. No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regência, observar-se-á o disposto no 

Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores. 

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos serviços calculado sobre 

o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponderá a até 30 (trinta) 

dias de atraso; 

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, 

desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 

excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, 

sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 

material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre 

a parte inadimplente; 

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto 

prazo de entrega. 

11.3. O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo DER/DF ou cobrado 

judicialmente. 

 

XII - DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento dar-se-á, consoante cronograma físico-financeiro, na forma do art. 40, XIV, "a", 

da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados da data da emissão do 

respectivo ATESTADO DE EXECUÇÃO, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta única 

do GDF. 

12.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma 

para o atraso, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente desde a data final do período de 

adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualização será feita, tendo como 

base a variação do INPC, ou outro indicador que venha substituí-lo, proporcionalmente aos dias de 

atraso. 

12.3. serão admitidas, desde que devidamente justificadas, compensações financeiras e 

penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos. 
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12.4. O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes 

da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos 

diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições previstas neste Edital e 

demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração aos trabalhos 

contratados e executados. 

12.5. Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente acompanhadas: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 

nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 

pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, expedida pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena 

validade; 

IV – A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá apresentar, também, 

prova de quitação com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão de Regularidade com a Fazenda do 

Distrito Federal); 

V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade. 

12.6. A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n. 425, de 18.12.98, do CONFEA e apresentar 

comprovante de Cadastro Nacional de Obras junto à Receita Federal. 

 

XIII - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

13.1. Os serviços serão recebidos, após efetuada a limpeza total da área envolvida e formalmente 

comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato será recebido por: 

I - responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada, em caráter provisório; 

II - servidor ou comissão, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes, em até 90 

(noventa) dias, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, em caráter definitivo. 

III - até o recebimento definitivo, a obra ficará em estágio de observação para comprovação da 

qualidade, resistência, segurança e conformidade com os projetos, especificações e 
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dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposição do meio ambiente 

(reurbanização). 

13.2. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança dos serviços, 

consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato. 

13.3. A contratada entregará ao DER/DF, por ocasião da assinatura do Termo de Recebimento 

Definitivo, todos os documentos de legalização da obra, bem como o "AS BUILT" contendo 

eventuais modificações havidas no projeto básico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em duas vais, 

meio físico ou digital. 

 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos: 

Anexo I – Declaração de Responsabilidade Técnica. 

Anexo II – Carta Proposta de Preços. 

Anexo III – Declaração que não emprega menor de dezoito anos. 

Anexo IV – Declaração - Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. 

Anexo V – Declaração - Lei Distrital nº 4.770/2012. 

Anexo VI – Termo de Referência. 

Anexo VII – Orçamento. 

Anexo VIII – Cronograma Físico Financeiro. 

Anexo IX – Minuta de Contrato. 

14.2. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, 

cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

14.3. O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Tomada de Preços nas hipóteses 

previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenização ou reclamação de qualquer 

espécie. 

14.4. Será exercida ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de Técnicos 

devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a qualquer dia 

e hora, fornecendo informações e esclarecimentos e acatando recomendações e restrições. 

14.5. Reserva-se à Fiscalização do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento de 

qualquer empregado que, a seu juízo, esteja embaraçando a execução dos trabalhos, bem como de 

qualquer equipamento que não esteja em condições de uso. 
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14.5.1. Quaisquer Responsáveis Técnicos integrantes da documentação capitulada em 3.4. somente 

poderão ser substituídos, para execução do contrato, por profissionais devidamente habilitados e 

detentores de acervos técnicos equivalentes. 

14.5.2. A contratada deverá manter seus empregados devidamente identificados e protegidos com 

equipamentos de proteção individual, bem como observar todas as normas de higiene e segurança 

do trabalho. 

14.6. A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos contratados, quer na 

parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislações Trabalhista, 

Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, bem como de indenização por danos 

que porventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros. 

14.6.1. Na vigência do contrato, a contratada deverá manter todas as condições que a incluíram no 

certame. 

14.7. A contratada providenciará sinalização diuturna adequada para execução de obra, 

responsabilizando-se por acidentes de trânsito decorrentes de sua ineficácia. 

14.8. É de responsabilidade da contratada a observância da Lei nº 1.107, de 13 de junho de 1.996, 

sujeitando-se a mesma às penalidades previstas no referido diploma legal, por seu descumprimento. 

O modelo padrão das placas será obtido na SUTEC/DER-DF. 

14.9. Deverão ser atendidos os procedimentos contidos no Manual do Imposto de Renda Retido na 

Fonte, aprovado pela Portaria nº 247/2019, referente ao Decreto nº 36.583/2015, que dispõe sobre 

procedimentos de execução orçamentário-financeira relativas à retenção e recolhimento do imposto 

de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administração pública direta, autárquica e 

fundacional do Distrito Federal. 

14.10. Quando pertinente, deverão ser observadas as disposições contidas no Decreto Distrital nº 

40.388, de 14 de janeiro de 2020, referente à Lei nº 6.112/2018 que trata do Programa de Integridade 

de Pessoas Jurídicas que firmem contratos com a Administração Pública. 

14.11. Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão Julgadora Permanente, 

com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide da Lei nº 8666/93. 

14.12. O projeto básico da presente licitação, poderá ser examinado e adquirido na Diretoria Técnica 

do DER-DF, em conformidade, respectivamente, ao disposto no inciso I, § 2º do art. 7º, e no inciso 

IV do art. 40, ambos da Lei nº 8.666/93. 

14.13. O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos da Gerência de 

Licitação da Diretoria de Materiais e Serviços, 1º andar do Edifício Sede do DER/DF, sala 102, 
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situado no SAM Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente de sua 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

14.14. Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na interpretação dos termos 

deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderão obter os esclarecimentos necessários por meio do telefone 

(61) 3111-5600, e-mail: dmase@der.df.gov.br, ou pessoalmente no endereço mencionado no item 

14.13, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira. 

14.15. CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscrição Estadual: 07.329.525/001-78. 

14.16. O Edital ficará disponível no sítio https://www.der.df.gov.br/licitacoes. 

14.17. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 

Corrupção, no telefone 0800-6449060.  

 

Brasília, 20 de dezembro de 2021. 

Silvia Maria Vieira Pala Alves 

Diretora de Materiais e Serviços 

Substituta 

  

mailto:dmase@der.df.gov.br
https://www.der.df.gov.br/licitacoes/
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF. 

REF: T.P. Nº - DER/DF 

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) SERÁ(ÃO) O(S) 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO OBJETO DA 

CONCORRÊNCIA EM REFERÊNCIA. 

 

1. NOME:                                    CREA Nº 

   ASSINATURA:                        DATA REGISTRO 

   ESPECIALIDADE: 

 

2. NOME:                                   CREA Nº 

   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 

   ESPECIALIDADE: 

 

3. NOME:                                   CREA Nº 

   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 

   ESPECIALIDADE: 

 

4. NOME:                                  CREA Nº 

   ASSINATURA:                      DATA REGISTRO 

   ESPECIALIDADE: 

 

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERÃO COMPROVAR 

VÍNCULO COM A EMPRESA ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CIVIL, OU POR MEIO DE CÓPIA 

AUTENTICADA DA CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

ACOMPANHADA DE CÓPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE 

EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU 

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DO CREA, PARA O SÓCIO OU PROPRIETÁRIO. 
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CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

LOCAL E DATA
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ANEXO II 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF – DER-DF 

Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital) 

Ref.: Tomada de Preços nº    

 

Prezados senhores, 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa à 

licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 

venham a ser verificados na sua preparação. 

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta Empresa acatará 

integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto à qualificação apenas 

dos licitantes que haja atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de 

executarem as obras previstas. 

O nosso coeficiente multiplicador “K” é de ----------,-------- (__vírgula__) a ser aplicado sobre os 

preços unitários constantes dos orçamentos do Anexo VII do Edital, para materiais aplicados e 

serviços. 

Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do 

ISS compreendido no preço proposto é de R$..............................(..........................). 

Declaramos que em nosso preço obtido com o coeficiente multiplicador “K” estão incluídos todos 

os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais, 

mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de desenhos e projetos, seguros em geral, 

equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da 

infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou 

dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, 

enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras 

complementares, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em 

qualquer caso, direito regressivo em relação ao DER-DF. 

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais, não 

constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes serviços/materiais 

terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de Preços e Serviços do 
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DER-DF. Para serviços não constantes da Planilha de Preços e Serviços do DER-DF, os custos 

unitários serão especificados e orçados pelo DER-DF e serão executados e pagos de acordo com o 

serviço/material efetivamente executado/fornecido, com aplicação do coeficiente K por nós 

proposto. 

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno conhecimento do local das 

obras. 

O prazo de execução total das obras é de ____ (   ) dias corridos. 

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de 

abertura da licitação. 

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os 

demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 

Utilizaremos os equipamentos necessários à perfeita execução da obra e a equipe 

técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, 

comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, 

desde que assim o exija a fiscalização do DER-DF. 

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções da fiscalização do DER-DF, assumindo, desde já, a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas 

mencionadas. 

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta 

licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas alíquotas 

definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pelo DER-DF neste 

processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das 

planilhas do Anexo VII. 

 

Atenciosamente, 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal



 

24 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

 

 

REF.: (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) 

 

______________________________, inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 

27 da Lei nº 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________ 

(data) 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 



 

25 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

ÓRGÃO/ENTIDADE 

PROCESSO 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

NÚMERO DA LICITAÇÃO 

L I C I TA N T E 

CNPJ/CPF 

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL 

REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 

  

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que 

não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do 

Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas 

da lei. 

 

Brasília, _____ de ______________________ de _______ 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura
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ANEXO V 

 

 

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de 

fevereiro de 2012. 

 

 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO 

DE CONTENÇÕES DE TALUDES E CANAL DA PONTE 

SOBRE O RIO MELCHIOR. 

 

 

Rodovia: VC-311  
 

TRECHO:  

DF-180 a VC-311  

Ponte sobre o Rio Melchior 
 

OUTUBRO de 2021 
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Quadro Resumo dos Serviços 

Serviço 
Elaboração de Projeto Executivo de Contenção e Execução de Contenção 

de Taludes e Canal da Ponte sobre o Rio Melchior. 

Rodovia VC-311 

Local 
Trecho entre a DF-180 E VC-311, 

Ponte sobre o Rio Melchior 

Serviços a Serem 

Executados 

• Projeto Executivo das Contenções de talude e do canal 

• Construção de Cortinas de Contenção em concreto armado e 

Contenções em Gabião do tipo caixa e do tipo saco. 

 

Prazo de Execução 90 (noventa) dias consecutivos 

Valor total dos serviços 
R$ 2.637.786,67 (Dois milhões, seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e 

oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por objeto a contratação do PROJETO EXECUTIVO e execução 

da CONTENÇÃO DE TALUDES E CANAL da ponte na rodovia vicinal VC-311 sobre o Rio 

Melchior através de procedimentos, critérios e padrões a serem adotados, como mínimos 

recomendáveis para o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, em 

Ponte pertencente ao Sistema Rodoviário do Distrito Federal. 

Entende-se como PROJETO EXECUTIVO o conjunto de estudos e projetos que serão 

desenvolvidos com o objetivo de detalhar todos os procedimentos técnicos necessários a execução da 

ponte supracitadas. 

A execução da CONTENÇÃO está em concordância com o projeto objeto do processo SEI 

00113-00011156/2019-76. 

 

2. ELEMENTOS TÉCNICOS 

CORTINA DE CONTENÇÃO  

Serão construídas cortinas de contenção no trecho abaixo da OAE em ambos os lados, 

totalizando dois trechos de 4 metros de comprimento e . 

 

 

 

Figura 1 – Seção transversal da cortina de contenção com drenos horizontais. 
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CONTENÇÃO EM GABIÃO 

Serão executados quatro trechos de contenção em gabião do tipo saco ou caixa ao longo das 

saias dos taludes de encontro com o Rio Melchior. Serão três trechos de 16 metros e um trecho com 

20 metros, todos com contenções verticais em gabião do tipo caixa PVC e em sua base gabiões do 

tipo saco resistentes à abrasão. 

No trecho central da calha do Rio Melchior, abaixo da ponte existente, será executado um 

gabião do tipo caixa com altura de 0,5m e com lastro de concreto de 0,1m de espessura. 

 

Figura 2 – Seção do trecho da contenção em gabião 

 

Todos os trechos de contenção contarão com aterro e reconformação dos taludes com material 

de boa qualidade, acrescentados de drenos horizontais profundos do tipo DHP com comprimento de 

15 metros (conforme apresentado nos taludes laterais dos aterros na figura 01). 

 

2.1. CORTINA DE CONTENÇÃO 

Serão construídas cortinas de contenção no trecho abaixo da OAE em ambos os lados, 

totalizando dois trechos de 4 metros de comprimento e, 
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Figura 1 – Seção transversal da cortina de contenção com drenos horizontais 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. CONTENÇÃO EM GABIÃO 

 

Serão executados quatro trechos de contenção em gabião do tipo saco ou caixa ao longo das 

saias dos taludes de encontro com o Rio Melchior. Serão três trechos de 16 metros e um trecho com 
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20 metros, todos com contenções verticais em gabião do tipo caixa PVC e em sua base gabiões do 

tipo saco resistentes à abrasão. 

No trecho central da calha do Rio Melchior, abaixo da ponte existente, será executado um 

gabião do tipo caixa com altura de 0,5m e com lastro de concreto de 0,1m de espessura. 

 

Figura 2 – Seção do trecho da contenção em gabião 

 

Todos os trechos de contenção contarão com aterro e reconformação dos taludes com material 

de boa qualidade, acrescentados de drenos horizontais profundos do tipo DHP com comprimento de 

15 metros (conforme apresentado nos taludes laterais dos aterros na figura 01). 

 

3 . ESPECIFICAÇÕES 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto executivo a ser desenvolvido 

pela CONTRTADA e apresentado ao DER/DF, baseado nos projetos básicos e demais documentos 

técnicos fornecidos pelo DER/DF no tocante a execução da construção desta O.A.E., e em especial 

dos documentos produzidos pelo Processo SEI/GDF 00113-00011156/2019-76. 

Os trabalhos a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

a) As normas e especificações constantes deste Anexo; 

b) As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), dentre elas as normas:  

• NBR 5008:2015 – Bobinas e chapas grossas laminadas a quente de aço de baixa liga e alta 

resistência, resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural – Requisitos;  

• NBR 16697:2018 – Cimento Portland Comum;  

• NBR 5739:2018 – Ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos;  

• NBR 5921:2015 - Bobinas e chapas grossas laminadas a quente de aço de baixa liga e alta 

resistência, resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural – Requisitos e ensaios;  

• NBR 6123:2:2013 – Forças devidas ao vento em edificações;  
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• NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  

• NBR 6349:2008 – Barras, cordoalhas e fios de aço para armaduras de protensão – Ensaio 

de tração;  

• NBR 7187:2003 – Projeto de pontes de pontes de concreto armado e de concreto 

protendido;  

• NBR 7188:2013 – Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas 

e outras estruturas;  

• NBR 7191:1982 - Execução de desenhos para obras de concreto simples ou concreto 

armado;  

• NBR 7211:2009 – Agregados para concreto – Especificação:  

• NBR 7480:2007 - - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação; 

• NBR 7481:1990 - Tela de aço soldada – Armadura para concreto;  

• NBR 7482:2008 – Fios de aço para estruturas de concreto protendido – Especificação;  

• NBR 7483:2008 - Cordoalhas de aço para estruturas de concreto protendido – 

Especificação;  

• NBR 7484:2009 - Barras, cordoalhas e fios de aço destinados a armaduras de protensão – 

Método de ensaio de relaxação isotérmica;  

• NBR 7680-1:2015 - Concreto – Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de 

estruturas de concreto - Resistência à compressão axial;  

• NBR 7680–2:2015 - Concreto – Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de 

estruturas de concreto - Resistência à tração na flexão;  

• NBR 7681 - 1:2013 – Calda de cimento para injeção - Requisitos;  

• NBR 7681 – 2:2013 - Calda de cimento para injeção – Determinação do índice de fluidez 

e da vida útil – Método de ensaio;  

• NBR 7681 – 3:2013 – Determinação dos índices de exsudação e expansão;  

• NBR 7681 – 4:2013 – Determinação da resistência à compressão – Método de ensaio;  

• NBR 8953:2015 – Concreto para fins estruturais – Classificação pela massa específica, por 

grupos de resistência e consistência;  

• NBR 9062:2017 – Projeto e execução de estruturas de concerto pré-moldado;  



 

36 

 

• NBR 9607:2012 – Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido – 

Procedimento;  

• NBR 19783:2015 – Aparelhos de apoio de elastômero fretado – Especificação e métodos 

de ensaio;  

• NBR 10839:1989 – Execução de obras de arte especiais em concreto armado e protendido 

– Procedimento;  

• NBR 10908:2008 – Aditivos para argamassa e concreto - Ensaios de caracterização;  

• NBR 11768:2011 – Aditivos químicos para concreto de cimento Portland- Requisitos;  

• NBR 12317:1992 – Verificação de desempenho de aditivos para concreto – Procedimento;  

• NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e 

aceitação – Procedimento;  

• NBR 14432:2001 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de 

edificações – Procedimento;  

• NBR14762:2010 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formado 

a frio;  

• NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento;  

• ASTM C157/C157M:2017 - Standard Test Method for Length Change of Hardened 

Hydraulic-Cement Mortar and Concrete. 

De igual modo, a CONTRATADA deverá observar no que for aplicável: 

• As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM - American Society for 

Testing and Materials - e pela DIN - Deutsches Institut für Normung; 

• As disposições legais do Governo do Distrito Federal; 

• Os regulamentos das empresas concessionárias; 

• As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO de maneira a manter o padrão 

de qualidade previsto para os serviços. 

 

3.1. SONDAGENS 

Deverá ser elaborado e executado pela CONTRATADA um programa de sondagem para 

reconhecimento do subsolo e deverão ser realizados furos de sondagem nos pontos de apoio dos 

blocos da cortina de contenção da estrutura até o horizonte de influência das tensões da obra. 
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Entende-se por horizonte de influência de tensões da obra, a região do maciço da fundação, 

até onde as tensões induzidas pelo carregamento da obra são desprezíveis no que diz respeito à 

resistência e deformabilidade do maciço (normalmente até cerca de 5% das tensões máximas 

aplicadas). 

A apresentação destes deverá ser acompanhada de um laudo com a indicação do tipo de 

fundação mais adequado, do boletim de sondagem e dos perfis longitudinal e transversal apresentados 

em escala. 

Os ensaios deverão ser executados de acordo com as especificações ABNT NBR 6484:2001 

e da ABNT NBR 8036:1983. As sondagens SPT serão medidas e pagas pelo preço unitário proposto, 

por metro linear executado (m), após a entrega do laudo, boletim e perfis acima citados 

 

3.2. PROJETO EXECUTIVO 

A solução para as fundações fica condicionada aos dados obtidos através das sondagens e 

do reconhecimento do subsolo e das indicações do respectivo laudo. O projeto de fundações deverá 

seguir as normas da ABNT, em especial a NBR 6122:2010, devendo conter: 

a) Planta de locação dos diversos elementos da fundação, com todas as suas medidas 

geométricas e cotas de bases em relação ao mesmo RN utilizado pelo levantamento topográfico, 

evitando-se assim execuções errôneas de implantação, devendo constar nas pranchas os esforços 

resultantes nas fundações, compostos a partir das cargas de serviço, cargas acidentais, variação de 

pressões eventuais como aterro, reaterros, escavações e variações de nível d’água, etc. 

b) Cortes longitudinais e transversais de todos os elementos, mostrando os detalhes 

construtivos e geométricos de cada um deles com a respectiva armadura e quadro e ferros; 

c) Detalhes específicos de cada elemento das fundações projetadas contendo a resistência 

do concreto utilizado e a resistência do terreno respeitado o tipo de fundação adotado. 

d) Projetar e especificar o rebaixamento do lençol freático ou corta rio quando se fizer 

necessário; 

e) Projetar e especificar as contenções e os escoramentos especiais, temporários ou 

definitivos para a realização e implantação da obra se for o caso; 

f) Definir os taludes das escavações a céu aberto conforme prescrito na ABNT NBR 

9061:1985 e ABNT NBR 11682:2009, incluindo o cálculo de estabilidade dos mesmos, se for o caso; 

g) Elaborar as especificações e procedimentos relativos aos serviços de reaterros nas 

áreas em torno das estruturas; 
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h) Apresentar a Capacidade de Carga do Tipo de Fundação utilizada, indicando o Método 

(geotécnico) adotado bem como o detalhamento estrutural das mesmas, comprovadas na memória de 

cálculo elaborada em relação às cargas e esforços adotados. No caso da utilização de programas 

computacionais, os mesmos deverão ser indicados. Tabelas e Gráficos consultados para o 

dimensionamento deverão fazer parte da documentação elaborada. 

i) Apresentar a Memória de cálculo com o respectivo desenvolvimento dos passos até o 

detalhamento final, com as considerações, normas e procedimentos visando o dimensionamento e 

detalhamento das peças projetas. 

O projeto da estrutura de concreto armado deverá conter no mínimo: 

1) Memória de cálculo; 

2) Memorial descritivo e justificativo; 

3) Normas utilizadas; 

4) Topologia da estrutura; 

5) Modelos de cálculo; 

6) Hipóteses de carregamento; 

7) “Software”, se utilizado; 

8) Envoltórias de esforços e de deslocamentos; 

9) Dimensionamentos; 

10) Disposições construtivas; 

11) Valores adotados. 

12) Plantas contendo: 

▪ Locação; 

▪ Sequência e Método Construtivo; 

▪ Formas (Vistas, Cortes e detalhes); 

▪ Armações (detalhamento do concreto armado); 

▪ Levantamento de material com resumo de quantidades (área de forma, 

descrição e peso da armação e volume de concreto); 

▪ Levantamento de material com resumo de quantidades (descrição e peso das 

peças estruturais metálicas e peso total de aço, ligações e soldas); 
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▪ Especificações dos Materiais; 

▪ Planos de Concretagem. 

14) Drenagem; 

15) Planilha de quantidades. 

Obs.: Deverão ser seguidos padrões de escala, na apresentação das plantas sendo 

recomendado os seguintes: 

▪ 1:500 – Locação; 

▪ 1:100 – Perfis e vistas totais; 

▪ 1:50 – Projeto estrutural de concreto e montagem de formas; 

▪ 1:20 e/ou 1:10 – Detalhes. 

Se durante a execução dos trabalhos as condições encontradas apresentarem adversidades 

em relação às anomalias detectadas, poderão ocorrer adequações ao projeto básico, relacionados a 

novos reparos, porém mantendo-se a metodologia elaborada e constante no projeto básico do 

Processo SEI/GDF 00113-00011156/2019-76. 

O projeto executivo deverá definir as etapas e a ordem de execução dos serviços de 

construção, de modo a serem as mais objetivas e menos dispendiosas possíveis. 

O projeto executivo será desenvolvido pela CONTRATADA e deverá ser submetido à 

análise prévia da SUTEC/DER-DF, encaminhada pela FISCALIZAÇÃO do DER-DF, antes do início 

da obra, estando sujeito desta forma a alterações, ficando os custos decorrentes destas a cargo da 

CONTRATADA, não sendo permitida a execução de qualquer etapa da obra, antes da apresentação 

do plano de execução e das considerações e aprovação do DER-DF (FISCALIZAÇÃO), sob pena de 

refazimentos/demolições a expensas da CONTRATADA. 

Todos os detalhamentos do projeto executivo das estruturas de concreto armado deverão 

conter: 

• Memória de cálculo; 

• Memorial descritivo e justificativo; 

• Normas utilizadas; 

• Topologia da estrutura; 

• Análise de comportamento estrutural das estruturas existentes e readequadas; 
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• Modelos de cálculo; 

• Hipóteses de carregamento; 

• “Software”, se utilizado; 

• Envoltórias de esforços e de deslocamentos; 

• Dimensionamentos; 

• Fundações, incluindo a indicação das cargas; 

• Sequências e Métodos construtivos; 

• Formas (Vistas, Cortes e detalhes); 

• Armações (detalhamento) a serem colocadas e/ou substituídas; 

• Levantamentos de materiais com resumo de quantidades (áreas de formas, descrição e pesos 

da armação e volumes de concreto); 

• Levantamentos de materiais com resumo de quantidades (descrição e peso das peças 

estruturais e peso total de aço); 

• Especificações de Materiais e Procedimentos utilizados; 

• Planos de Concretagem e Montagem da estrutura. 

No desenvolvimento do projeto executivo as dimensões das peças constantes no projeto 

básico deverão ser revisadas e aferidas, e havendo discordâncias, deverão ser devidamente ajustadas 

e informadas em relatório a serem incluídos na memória de cálculo, cabendo desta forma o 

redimensionamento, bem como as justificativas, motivação e/ou impedimento para isto. 

Fica vetado à CONTRATADA o atendimento a qualquer solicitação de modificação do 

projeto, durante a execução da obra proveniente de pessoas não autorizadas pela FISCALIZAÇÃO 

do DER-DF ou seu corpo técnico – SUTEC/DER-DF. 

Após a assinatura do Contrato, toda e qualquer sugestão da CONTRATADA visando 

modificar o projeto, especificações de materiais, quantidades ou substituição de serviços deverá ser 

encaminhada à FISCALIZAÇÃO por Carta emitida em 02 (duas) vias, ao mesmo tempo em que 

deverá fornecer: 

a) Justificativa técnica e comercial das alterações propostas; 

b) Documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material especificado 

por parte do fabricante; se for o caso; 
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c) Composição de custos dos serviços novos, nos termos previstos em Edital; 

d) Coleta de preços de insumo não previsto na planilha contratual, apresentando propostas 

de três fornecedores; 

e) Documentos de análise técnica dos materiais por entidades reconhecidas no mercado, 

quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

Recomenda-se à empresa PROPONENTE visitar o local da obra, do objeto a ser contratado, 

a fim de verificar todos os seus aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as condições 

necessárias para sua execução, tais como, características de acesso, condições do terreno, estocagem 

de equipamentos, aplicação da metodologia, realização dos serviços, ferramentas necessárias, entre 

outros. 

Todos os custos associados às mencionadas visitas serão arcados integralmente pela própria 

PROPONENTE. 

Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria/visita, a PROPONENTE não poderá 

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para a realização dos 

serviços, como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, ou em favor de eventuais 

pretensões de acréscimos de preços, em decorrência da execução do objeto a ser contratado. 

Antes da data de apresentação da proposta para a execução da obra a PROPONENTE deverá: 

 a) Fazer minucioso estudo, verificando a compatibilização de informações, comparando os 

desenhos dos projetos arquitetônicos, dos projetos complementares, das especificações, das planilhas 

estimativas, dos projetos básicos e relatórios elaborados para esta contratação e os demais 

componentes integrantes da documentação técnica para a execução da obra, que compõem o Projeto 

Básico constante no Processo SEI/GDF 00113-00008463/2019-70, de acordo com o estabelecido no 

Art. 7 º da Lei 8.666/93. 

b) Após verificação preliminar em consideração aos quantitativos ou tipologia dos serviços, 

e havendo dúvidas ou discrepâncias encontradas pelo interessado, o mesmo deverá ingressar com 

comunicação por escrito à Gerência de Licitação – GELIC/DMASE/SUAFIN/DER/DF, conforme 

prazo estabelecido em Edital, apontando as dúvidas e/ou irregularidades que tenha observado, 

inclusive sobre quaisquer transgressões às legislações e normas vigentes, de forma a serem sanados 

os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da 

obra. 
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c) A Proponente deverá apresentar a Declaração de Conhecimento, de acordo com o modelo 

do ANEXO I, assinada por representante legal da empresa com conhecimento técnico, expressando 

ciência das condições a que se referem os itens anteriores. 

d) A Proponente também deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE 

TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO assinada por 

representante legal da empresa e pelo R.T. - Responsável Técnico da Empresa, informando que possui 

suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, pessoal 

qualificado e treinado, visando a execução dos serviços objeto desta contratação, conforme modelo 

do ANEXO II deste Termo de Referência. 

e) Para efeito de elaboração de orçamento pela PROPONENTE, os serviços à executar e 

respectivos quantitativos, deverão ser aqueles considerados nas Planilhas Orçamentárias Estimativas 

em anexo neste Termo. 

Eventuais divergências detectadas pela PROPONENTE nas Planilhas Orçamentárias 

Estimativas fornecidas pelo DER/DF deverão ser comunicadas a este Departamento imediatamente, 

sob pena de não atendimento no futuro no desenvolvimento da obra. 

Após a assinatura do Contrato, ficará pressuposta a concordância tácita da CONTRATADA 

com todos os documentos anexos ao Edital, não cabendo quaisquer alegações posteriores sobre 

divergências entre os mesmos e nem de desconhecimento ou omissões nas Planilhas Orçamentárias 

Estimativas fornecidas pelo DER/DF. 

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos técnicos, fica estabelecido 

que: 

• Em caso de divergências entre as Planilhas Estimativas fornecidas pelo DER/DF e o Memorial 

Descritivo, prevalecerá este último; 

• Em caso de divergências entre os desenhos de detalhes e o projeto prevalecerão sempre os 

primeiros; 

• Em caso de divergências entre os desenhos dos projetos e o Memorial Descritivo, prevalecerá 

sempre este último; 

• Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, a 

FISCALIZAÇÃO, sob consulta prévia, definirá as dimensões corretas; 

• Em caso de divergências entre os desenhos de escalas diferentes e datas diferentes, 

prevalecerão sempre os de maior escala e os mais recentes; 
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• Em caso de divergências entre os Cadernos de Especificações e as Normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), prevalecerão sempre estas últimas. 

• Em caso de dúvidas quanto à interpretação de quaisquer desenhos e das prescrições contidas 

nos Cadernos de Especificações, será consultada a FISCALIZAÇÃO e os autores dos 

projetos. 

• Em caso de divergência entre o arquivo digital e o respectivo documento impresso e anexado 

ao processo, prevalecerá o último. 

• Em caso de divergência entre o custo unitário do serviço apresentado na planilha orçamentária 

contratual e o da respectiva composição de custo unitário, prevalecerá o último. 

Todos os projetos quando da sua apresentação, deverão ser acompanhados de suas 

respectivas MEMÓRIAS DE CÁLCULO, com citação das normas e especificações utilizadas, 

memorial descritivo e justificativo, desenhos, modelos de cálculo, “software” utilizado, envoltórias, 

disposições construtivas e demais parâmetros relevantes e coeficientes adotados para realização das 

intervenções. 

Vale ressaltar que a avaliação por parte do DER desses projetos e planos, não eximirá a 

CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relação a todos os aspectos envolvidos no 

projeto e execução destes serviços. 

Todos os projetos deverão ser entregues em papel comum de gramatura 90 g/m², em 

tamanho, números e formatos que atendam a demanda da obra no campo e que proporcionem a sua 

compreensão. Os projetos também deverão ser entregues em meio digital, no formato e extensão 

DGN nativo do MicroStation ou PowerCivil, com padrões e parametrizações adotadas pelo DER-DF, 

e que serão fornecidos à CONTRATADA após a assinatura do Contrato e Ordem de Serviço. 

As memórias de cálculo apresentadas deverão descrever as características gerais da obra e 

justificar as soluções desenvolvidas. As verificações e pré-dimensionamentos deverão ser efetuados 

em número de seções e apresentados sucintamente, em números e quantidades suficientemente para 

se avaliar a eficiência do projeto estrutural proposto para cada uma das alternativas. 

 

3.2. CUIDADOS AMBIENTAIS 

Para cumprir as exigências do Órgão licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito 

Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a obra, deverão ser 

adotadas pela CONTRATADA, as medidas a seguir: 
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3.3.1. CANTEIRO DE OBRAS 

• Instalação 

O canteiro de obras não poderá situar-se próximo às nascentes de cursos d'água;  

Tomar medidas de segurança contra o derramamento de óleo combustível e lubrificante e na 

disposição adequada do lixo e do esgoto sanitário, de modo a não poluir o lençol freático;  

Manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira levantada pelo tráfego;  

O solo orgânico, (camada superficial que contém matéria orgânica, nutrientes minerais e 

micro-organismos) raspado das áreas a serem utilizadas, deverá ser acumulado em área não sujeita a 

erosão e reespalhado após a desmobilização do canteiro;  

• Desmobilização 

Executar a limpeza total do canteiro/pátio após a conclusão das obras, particularmente das 

áreas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais betuminosos, 

tambores e outros materiais inservíveis e dispô-los em locais aprovados pelo DER-DF e pelo Órgão 

Ambiental. 

Os materiais resultantes da desmobilização do canteiro de obras, que ainda conservarem suas 

propriedades construtivas, a critério da FISCALIZAÇÃO do DER-DF, deverão ser encaminhados 

para o 3º Distrito Rodoviário, pela CONTRATADA;  

Recuperar o uso original das áreas utilizadas para pátio de máquinas ou instalações ao término 

das obras. 

3.3.2. DESMATAMENTO, LIMPEZA E CAMINHO DE SERVIÇO  

Para os serviços de desmatamento, limpeza do terreno e abertura de caminho de serviço, as 

diretrizes mínimas são: 

• Limitar o desmatamento e a limpeza ao mínimo necessário às operações de construção 

e segurança do tráfego;  

• Efetuar a remoção ou uso controlado dos restos vegetais da operação de 

desmatamento;  

• Utilizar o solo orgânico removido do local da obra como reserva para recuperação das 

áreas exploradas para a construção;  

• Implantar os caminhos de serviço e desvios (se necessário), preferencialmente, dentro 

da faixa de domínio;  

• Efetuar a recuperação da vegetação nas áreas desmatadas para implantação dos 

caminhos de serviço e desvios;  
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• Demolir as obras provisórias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a 

formação de caminhos preferenciais para a água.  

 

3.4. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 

3.4.1. REMOÇÃO E ESTOCAGEM DO SOLO ORGÂNICO  

Compreende a retirada da camada superficial de solo, que contém matéria orgânica, nutrientes 

minerais e micro-organismos, presente nas áreas destinadas a implantação das contenções e 

empréstimos. Este material, juntamente com os restos da vegetação (folhas, capim e pequenos 

galhos), deverá ser espalhado nos locais de solo exposto, dentro da faixa de domínio da DF-001, na 

recuperação de caixas de empréstimo e/ou espalhados no fundo das bacias de infiltração/detenção.  

Os procedimentos gerais para esses serviços deverão obedecer à especificação DNIT 

104/2009- ES. 

O serviço será medido pela área executada (m²). O transporte de material excedente será pago 

à parte. 

3.4.2. ATERROS 

Os aterros serão construídos de acordo com a especificação DNIT 108/2009-ES. O material 

será obtido de cortes e/ou áreas de interesse para movimentação de solo (escavação para 

reconformação dos taludes), conforme indicado em projeto, e compactado com grau mínimo de 100% 

do método DNIT 164/2013 ME (energia normal), sendo as últimas duas camadas, com espessura de 

20 cm cada, compactadas com grau mínimo de 100% do método DNIT 164/2013 ME (energia 

intermediária).  

Nos aterros com altura de até 0,30 m, serão executados serviços de escavação do subleito e 

posterior enchimento com material selecionado de modo a se obter no mínimo duas camadas com 

espessuras de 20 cm cada e grau de compactação não inferior a 100% do método DNIT 164/2013 ME 

(energia intermediária).  

Em relação à verificação da umidade da referida camada, o teor de umidade presente na 

mesma, poderá apresentar desvio de umidade de ± 3,0%, em relação à umidade ótima obtida de 

compactação. Em hipótese alguma, será aceito para fins de liberação de camada a utilização do 

Umidímetro SPEEDY, devendo ser realizado, em substituição, o Ensaio de Umidade pelo Método 

Expedito da Frigideira e/ou Método da Estufa. Caso haja a intenção de utilizar outro método de 

ensaio, este deve ser apresentado à GETEC/DITEC para emissão de análise e parecer.  
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As caixas de empréstimo/bota-espera deverão ser localizadas, preferencialmente, dentro da 

faixa de domínio ao longo da rodovia, ou em locais específicos definidos em projeto e obedecer à 

especificação DNIT 107/2009-ES, bem como no que se refere à sua recuperação ambiental.  

Os taludes de aterro deverão ser revegetados com grama batatais em sementes.  

O serviço de compactação será medido em volume (m³), considerando a seção geométrica 

compactada. 

3.4.3. CAIXAS DE EMPRÉSTIMO/BOTA-ESPERA 

A execução das caixas de empréstimo/bota-espera deverá obedecer à Especificação DNIT 

107/2009-ES e ao que se referem aos cuidados ambientais.  

Obs. No caso do presente projeto, foi utilizada para a composição das distâncias médias de 

transporte os cortes existentes na própria obra (escavação da Trincheira). A qualquer momento, 

durante a obra de implantação de viaduto, a FISCALIZAÇÃO poderá indicar locais de empréstimos 

mais próximas, reduzindo, dessa maneira, o custo com o transporte deste material.  

A medição será efetuada no corpo do aterro (m³). 

 

3.5. EXCUÇÃO DAS CONTENÇÕES 

As contenções ao longo das margens do Rio Melchior serão executadas em gabiões ou muros 

de contenção de concreto armado. 

3.5.1. FUNDAÇÃO DOS MUROS DE CONTENÇÃO 

Na realização das fundações em concreto armado deverá satisfazer as normas da ABNT 

referentes a todos os assuntos pertinentes.  

Os blocos e as estacas da fundação devem ser executados conforme projeto executivo de 

fundação desenvolvido pela CONTRATADA, com concreto de alto desempenho, usinado com 

resistência mínima de compressão de fck = 25MPa para estaca.  

3.5.1.1. ESTACA-RAÍZ 

Trata-se de estacas “moldadas in-loco”, para servirem como fundações profundas, executada 

por meio de perfuração rotativa no trecho em solo, revestida totalmente neste trecho através do tubo 

metálico, que assegura a estabilidade das paredes durante a perfuração. No trecho em rocha, 

normalmente há a redução do diâmetro de perfuração, sendo a perfuração feita a roto percussão. A 

armadura neste tipo de fundação profunda é inserida após a conclusão da perfuração com 

revestimento total do furo. As estacas em questão deverão possuir diâmetro de 400 nominal de 

(quarenta) cm. 
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A CONTRATADA deve prever a utilização dos seguintes materiais: 

• concreto deve ser bombeável, com fck ≥ 25 MPa e slump test ≥ 22 + 2 cm e fator 

água/cimento entre 0,53 e 0,56, com consumo mínimo de cimento de 350kg/m3;  

• o tempo de pega do cimento deve ser superior a 3 horas. O agregado máximo a utilizar 

é o pedrisco, não se permitindo o emprego de pó de pedra;  

• aço estrutural tipo CA-50 ou CA-25, conforme especificado no projeto. 

• A CONTRATADA deve prever a utilização dos seguintes equipamentos: 

• máquina perfuratriz contínua;  

• trado mecânico de alto torque;  

• bomba de injeção de concreto;  

• computador acoplado ao trado;  

• guindaste para içamento da armadura;  

• pilão para compressão da armadura em casos de trecho armado de comprimento maior 

do que 8 m. 

As estacas perfuradas serão medidas em metro (m) de estacas concretadas, considerando-se a 

diferença entre a cota de topo de projeto e a cota de ponta, depois de comprovada as 

características do material do suporte. 

 

3.5.2. CONCRETO 

O concreto a ser utilizado nas estruturas de contenção deverá ter o consumo de cimento de, 

no mínimo, 350 kg/m3 de concreto e atender as seguintes resistências características do concreto à 

compressão (projeto):  

1) Fundação fck = 25 MPa;  

2) Muro fck = 25 MPa;  

 

A resistência média de dosagem (fcj) determinada pela expressão:  

fcj = fck + 1,65 sd , onde:  

• fcj = resistência média à compressão do concreto na idade “j” dias;  

• fck = resistência característica do concreto à compressão, especificada no projeto;  

• sd = desvio padrão de dosagem (NBR-6118).  

 

Até que não se disponha de resultados para estimativa do desvio padrão, o cálculo da 

resistência de dosagem será feito adotando-se desvio padrão de dosagem (sd) igual a:  
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a) 4,0 MPa – quando a medida dos materiais for feita em massa e houver correção do agregado 

miúdo e de água em função do teor de umidade dos agregados;  

b) 5,5 MPa – quando a medida dos agregados for feita em volume e houver correção do 

agregado miúdo e da água em função do teor de umidade dos agregados.  

Adicionalmente, o concreto deverá apresentar os seguintes requisitos: 

1) Absorção d’água por imersão na idade de 28 dias (NBR-9778 < 10%);  

2) Resistividade elétrica na idade de 90 dias (NBR-9204) 60 k cm;  

3) Massa específica saturada na idade de 28 dias (NBR-9778 de 2300 kg/m3);  

4) Resistência característica na idade de 28 dias (NBR-6118) maior ou igual ao valor de 

projeto. 

 

Casos particulares serão objeto de notas indicativas nos desenhos de projeto.  

A CONTRATADA deverá apresentar o resultado dos ensaios de rompimento, compreensão 

axial, demonstrando a resistência máxima, aos 7 (sete), 14 (quatorze) e 28 (vinte oito) dias.  

Na concretagem, deverão ser tomados os cuidados necessários a fim de que sejam 

minimizados os efeitos das retrações térmicas e hidráulicas e de modo a atender às notas indicadas 

nos desenhos de projeto.  

O concreto deverá ser transportado do seu local de mistura até o local de colocação em 

intervalo de tempo de no máximo 45 minutos, empregando-se métodos que evitem a segregação dos 

agregados ou a perda de material, em especial, o vazamento de nata de cimento ou argamassa.  

O concreto deve ser lançado com técnica que elimine ou reduza significativamente a 

segregação entre seus componentes, observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a altura 

de lançamento e a densidade de da armadura. Estes cuidados devem ser majorados quando a altura 

de queda livre do concreto ultrapassar dois metros, no caso de peças estreitas e altas, de modo a evitar 

a segregação e falta de argamassa. Entre os cuidados que podem ser tomados, no todo ou em parte, 

recomenda-se o seguinte:  

• Emprego de concreto com teor de argamassa e consistência adequados, a exemplo de 

concreto com características para bombeamento;  

• Lançamento inicial de argamassa com composição igual à da argamassa do concreto 

estrutural;  

• Uso de dispositivos que conduzam o concreto, minimizando a segregação (funis, 

calhas e trombas, por exemplo);  

• A operação de lançamento deve ser contínua, de maneira que, uma vez iniciada, não 

sofra nenhuma interrupção, até que todo o volume previsto no plano de concretagem 

tenha sido completado.  
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3.5.3. FORMAS E ESCORAMENTOS  

Formas e escoramentos devem ser removidos de maneira a não comprometer a segurança e o 

desempenho em serviço da estrutura. As formas e escoramentos obedecerão aos critérios da NB-

11/51 (NBR-7190) e da NB-14/86 (NBR 8800).  

O dimensionamento das formas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis 

deformações. As formas deverão ser preparadas de tal que fique assegurada sua resistência aos 

esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações, fazendo com 

que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.  

As formas deverão ser lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo sua liberação para 

as concretagens, ser precedida de aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

As formas serão medidas em metro quadrado (m²), efetivamente executado na obra.  

As formas deverão ter resistência suficiente para suportar a pressão resultante do lançamento 

e vibração e deverão ser mantidas rigidamente em posição.  

As formas deverão ser suficientemente estanques para impedir a perda de pasta ou de 

argamassa do concreto.  

Os escoramentos deverão ser projetados de modo a suportar a carga a eles impostas com as 

devidas folgas de segurança. As deformidades das peças estruturais oriundas das falhas nas estruturas 

das formas deverão ser corrigidas pela CONTRATADA. A FISCALIZAÇÃO do DER/DF poderá 

solicitar a demolição de peças estruturais com grandes deformações.  

Na ocasião em que o concreto for lançado nas formas, as superfícies destas últimas deverão 

estar isentas de incrustações de argamassa ou outro material estranho. Antes de o concreto ser 

lançado, as superfícies das formas deverão ser untadas com desmoldante, para que, efetivamente, 

impeça a adesão do concreto. O desmoldante é um agente de desforma que forma uma fina camada 

entre o concreto e as fôrmas, impedindo a aderência entre ambos e facilitando a limpeza e remoção 

das formas sem danificar as superfícies e arestas do concreto, mantendo sua aspereza natural. 

3.5.4. ARMADURAS  

As barras e fios de aço deverão ser colocados de acordo com os desenhos de projeto, 

obedecendo-se a classe, categoria, bitola, posicionamento, quantidade, comprimento, dobramento e 

emendas.  

As barras e fios não deverão apresentar fissuras ou esfoliações nas posições de dobramento.  

Deverão ser usados dispositivos que mantenham o cobrimento necessário da armadura, 

conforme indicado nos desenhos de projeto, tomando-se o cuidado no lançamento do concreto para 

não deslocá-los de sua posição correta.  



 

50 

 

Os recobrimentos mínimos das armaduras deverão estar de acordo com a NB-1. O cobrimento 

real em qualquer ponto da armadura não deverá ser inferior a 30 mm. A variação do cobrimento não 

poderá ser maior que 10 mm.  

Os aços serão medidos em quilograma (kg) aplicado na obra conforme o projeto. 

 

3.6. GRAMPEAMENTO DO SOLO 

• Deverá ser realizada a limpeza da área onde será aplicada a solução, caso seja 

encontrada presença de vegetação; 

• Deverão ser confirmados o comprimento e espaçamento dos chumbadores de acordo 

com as condições reais de campo; 

• Para validação do sistema aqui proposto, deverá ser apresentado um estudo geológico-

geotécnico do local; 

• A execução dos chumbadores deverá atender as normas técnicas pertinentes 

(ABNT):NBR 7681:1983 Calda de cimento para injeção. 

• Em caso de nivel d'água elevado, deverá ser dimensionado um sistema de drenagem 

profunda e superficial para o bom desempenho da solução; 

• O sistema deverá ser instalado de acordo com o manual de instalação do produto; 

• Erosões existentes no local deverão ser tratadas antes da aplicação da solução aqui 

proposta; 

• Para garantir o sucesso da solução, deverá ser prevista a revegetação com uso de 

espécies apropriadas de acordo com as condições do local. 

 

3.7. GABIÕES 

Deverão ser executados dois tipos de Gabião em diferentes trechos, Gabião Tipo Caixa e 

Gabião tipo saco. 

Serão quatro trechos de utilização de gabião: três trechos com comprimento de 16 metros e 

um trecho com extensão de 20 metros, além do trecho abaixo da OAE existente, Ponte sobre o Rio 

Melchior. 
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Nas contenções dos taludes serão utilizados os dois tipos de Gabião previstos no projeto: 

Gabião Caixa para contenções verticais e contrafortes e junto a eles, sobre o leito do Rio Melchior, 

serão utilizados Gabiões tipo saco. 

 

Sobre o leito do Rio Melchior, abaixo da OAE existente, será executado Gabião Tipo caixa 

(resistente à abrasão) entre os muros de contenção com dimensão de 6,0 metros de largura e espessura 

de 50 centímetros, sobre ele, acrescenta-se um lastro de concreto e com espessura de 10 centímetros. 

 

3.8. DRENAGEM 

Os serviços de drenagem e obras de arte correntes deverão ser executados conforme projetos 

a serem fornecidos pelo DER/DF e as especificações do DNIT. Ao longo dos taludes deverão ser 

instalados dispositivos de drenagem: Descidas d’água de aterros e, Degraus – DAD e Canaletas em 

meia cana de concreto de diâmetro 0,40 metros e deverão ser adotadas pela CONTRATADA as 

medidas a seguir: 
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3.8.1. DESCIDAS D’ÁGUA EM TALUDES 

As entradas d’água são os dispositivos que coletam as águas conduzidas por meios-fios ou 

sarjetas e as conduzem às descidas d’água, em pontos baixos ou em pontos de greide contínuo em 

que a vazão limite dos dispositivos de condução longitudinal é atingida. No caso de pontos baixos, a 

entrada d’água recebe fluxo pelos dois lados e, no caso de greide contínuo, apenas do lado de 

montante.  

Serão implantadas nos locais definidos no projeto elaborado pelo DER-DF e atendendo à 

especificação DNIT 021/2004 – ES.  

O concreto a ser utilizado deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência 

característica à compressão (fck mínimo) de 28 dias de 15 MPa e deverá ser preparado de acordo com 

a NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.  

Será feita a preparação e regularização da superfície de apoio da entrada d’água utilizando-se 

processos manuais e solos locais ou materiais excedentes da pavimentação. Os meios-fios ou sarjeta 

de aterro serão prolongados por deflexão de seus alinhamentos, atendendo ao projeto-tipo 

considerado e, quando necessário, serão instaladas formas laterais. O lançamento e espalhamento do 

concreto, formando o piso da entrada d’água, serão executados de forma a ajustar os encaixes com a 

descida d’água previamente executada. Será concretada a barreira transversal, no caso de entradas 

d’água em greide contínuo. As formas serão retiradas após a cura do concreto.  

As descidas rápidas em canal retangular de concreto destinam-se a conduzir as águas 

canalizadas pelos meios-fios ou sarjetas através do talude de aterros até o terreno natural. São 

constituídos por canais retangulares de concreto, moldados in loco, armadas ou não. Será feito a 

escavação do canal de assentamento da descida, inclusive dentes de ancoragem, impondo-se um 

excesso lateral destinado à instalação de formas. Em seguida, será realizada a compactação da 

superfície resultante da escavação, instalação das formas e das armaduras, concretagem a partir de 

sua porção inferior, retirada das formas após a cura do concreto e complementação das laterais com 

solo local compactado.  

O concreto a ser utilizado deverá ser preparado em betoneira com fator água/cimento 

suficiente para alcançar a trabalhabilidade. O concreto deverá ser preparado em quantidade suficiente 

para seu uso imediato, não se permitindo o lançamento depois de decorrida mais de 1 hora do seu 

preparo e nem o seu retemperamento. Deverão ser executadas juntas de dilatação a intervalos de no 

máximo 10 m, medidos segundo o talude, preenchendo-se estas juntas com cimento asfáltico. Deverá 

ser dada especial atenção à conexão da descida d’água com os dispositivos de entrada e com a sua 

descarga em caixa coletora ou dissipador de energia.  
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O controle do acabamento será feito visualmente e o controle geométrico consistirá em 

medidas a trena das dimensões externas das descidas, tomadas aleatoriamente pela 

FISCALIZAÇÃO do DER-DF.  

O controle tecnológico do concreto empregado será realizado pelo rompimento de corpos de 

prova à compressão simples, aos sete dias de idade, de acordo com a NBR 6118 da ABNT.  

Os serviços serão aceitos desde que o acabamento seja julgado satisfatório pela 

FISCALIZAÇÃO do DER-DF, as dimensões externas do dispositivo não estejam diferentes das de 

projeto em mais que 10% em pontos isolados e a resistência à compressão simples sejam superiores 

à resistência característica especificada no projeto.  

As entradas d’água serão medidas pela determinação do número de unidades executadas de 

acordo com o tipo empregado e as descidas d’água pela determinação das extensões efetivamente 

executadas expressas em m (metros lineares).  

O pagamento será por preço unitário proposto para cada dispositivo, o qual deverá remunerar 

toda a mão de obra, ferramentas, encargos e, eventuais, escavação e compactação, materiais e 

transportes necessários à completa execução do dispositivo, inclusive eventuais juntas de dilatação. 

3.8.2. CANALETAS DE CONCRETO 

Serão revestidas de concreto e deverão ser moldadas in loco, após a conclusão de todas as 

operações de pavimentação que envolvam atividades na faixa anexa. O concreto utilizado deverá ser 

dosado experimentalmente para uma resistência característica à compressão (fck mínimo) aos 28 dias 

de 11MPa e ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.  

O preparo e regularização da superfície de assentamento serão executados mediante operações 

manuais que envolverão cortes e/ou aterros, de forma a se atingir a geometria projetada para cada 

dispositivo. No caso de valetas de proteção de aterros ou cortes, admite-se a associação mecânica de 

motoniveladora. Os materiais empregados nesta etapa serão os próprios solos existentes no local ou 

o excedente da pavimentação de modo que a superfície de assentamento fique firme e bem 

desempenada. Os materiais escavados e não utilizados nas operações de preparo e regularização da 

superfície de assentamento serão destinados ao bota-fora, de modo a não prejudicar o escoamento das 

águas superficiais. As guias de madeira que servirão de referência para a concretagem serão instaladas 

segundo a seção transversal de cada dispositivo, espaçadas de 2,00 m. A concretagem será executada 

com o lançamento do concreto em panos alternados, espalhamento e acabamento do concreto, retirada 

das guias dos panos de concretagem e espalhamento e acabamento do concreto nos panos 

intermediários. A sexta guia de cada segmento só será retirada após a concretagem dos dois panos 

anexos e, em seu lugar, será executada uma junta de dilatação com cimento asfáltico, previamente 

aquecido, resultando em juntas espaçadas de 12,00 m. Quando especificado no projeto, será aplicado 
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revestimento vegetal de forma complementar no material apiloado anexo aos dispositivos. As saídas 

d’água das sarjetas serão executadas de forma idêntica à das sarjetas, as quais sofrerão deflexão na 

saída do corte e se prolongarão por cerca de 10,00 m. O concreto a ser utilizado deverá ser preparado 

em betoneira com fator água/cimento suficiente para alcançar a trabalhabilidade. Deverá ser 

preparado em quantidade suficiente para o seu uso imediato, não se permitindo o lançamento depois 

de decorrida mais de 1 hora do seu preparo e nem o seu retemperamento.  

A FISCALIZAÇÃO apreciará de forma visual as características de acabamento das sarjetas 

e valetas com a determinação da espessura da camada de concreto aplicada, à razão de um ponto a 

cada 200 m. A determinação da espessura será feita quando da retirada das guias do primeiro conjunto 

de panos concretados. A determinação das dimensões transversais será por meio de trena.  

O controle tecnológico do concreto empregado será realizado pelo rompimento de corpos de 

prova à compressão simples, aos sete dias de idade, de acordo com a NBR 6118 da ABNT.  

O serviço será aceito desde que o acabamento seja satisfatório, as dimensões avaliadas não 

estejam diferentes do projeto em mais de 10% em pontos isolados, todas as medidas de espessuras 

efetuadas encontrem-se situadas no intervalo de mais ou menos 10% em relação ao projeto e a 

resistência à compressão simples estimada seja superior à resistência característica especificada no 

projeto.  

As sarjeta e valetas serão medidas de acordo com o tipo empregado, pela determinação das 

extensões efetivamente executadas, incluídas as respectivas saídas d’água, expressas em metros 

lineares.  

O pagamento será feito ao preço unitário proposto para cada dispositivo, o qual deverá 

remunerar toda a mão de obra, ferramentas, encargos e, eventuais, escavação e apiloamento, materiais 

e transportes necessários à completa execução do dispositivo, inclusive execução das juntas. 

 

3.9. AS BUILT 

A CONTRATADA deverá fornecer ao final dos trabalhos, Projetos, Memórias de Cálculo, 

e demais documentos de cunho técnico e gerencial, com a devida ART registrada no CREA/DF, 

assinada e datada, onde deverá constar a descrição das atividades desenvolvidas e os produtos 

realizados. 

O relatório final e todos os documentos de caráter técnico, deverão ter a indicação do 

Engenheiro Calculista e o seu respectivo número de registro junto ao CREA. 

Os relatórios e projetos deverão ser apresentados em meio digital (PDF e DWG), no que 

couber acompanhados das respectivas ART´s dos serviços executados. 
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A CONTRATADA deverá proceder de acordo com a Instrução de Projeto IP-DE-A00/010 

– Elaboração de As Built de Obras Rodoviárias do DER-SP. 

O recebimento final dos produtos somente será feito após a realização de todas as análises 

necessárias e da entrega de toda a documentação pertinente, quando serão elaborados os Termos de 

Recebimento Provisório e Final por parte da FISCALIZAÇÃO do DER/DF. 

A última medição deverá ser aprovada e paga pela FISCALIZAÇÃO, somente após a entrega 

dos projetos “ASBUILT” da obra, cabendo a FISCALIZAÇÃO o recebimento e arquivamento de tais 

projetos no banco de dados do DER-DF, conforme Instrução Normativa Nº2, de 09 de março de 

2021(SEI 57468313). 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para efeito das presentes disposições, o termo DER-DF significa Departamento de 

Estradas de Rodagem do Distrito Federal, órgão do Governo do Distrito Federal que contratará os 

serviços objeto deste documento; o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do certame 

licitatório, a quem será adjudicado e homologado o objeto acima citado; e o termo FISCALIZAÇÃO 

define a equipe técnica que representará o DER-DF perante a CONTRATADA e a quem este último 

deverá se reportar. A FISCALIZAÇÃO destes serviços, o acompanhamento e a indicação do 

respectivo executor do contrato, ficarão a cargo da Superintendência Técnica através da Diretoria de 

Projetos - DIREP/SUTEC/DER-DF. 

Os interessados antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação 

referente a presente especificação, dirimindo todas as dúvidas de modo a não incorrerem em 

omissões, as quais se verificadas, não terão o condão de embasar eventuais pretensões de acréscimo 

dos preços propostos. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas 

não poderão em hipótese alguma, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar serviços extras 

e/ou alterar a composição de seus preços unitários.  

A CONTRATADA será considerada especializada nos serviços objeto desta contratação, o 

que significa que deverá ter considerado nos preços unitários propostos, todos os custos diretos e 

indiretos, tributos, tarifas, encargos sociais, etc., necessários à completa execução dos serviços. 

Após a adjudicação do objeto, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, 

seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá alocar profissionais especializados para o desenvolvimento dos 

trabalhos.  
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Todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por perdas ou danos 

e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos causados pela CONTRATADA, 

serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo em hipótese alguma responsabilização solidária 

por parte do DER-DF nesta empreitada. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO se reportarão diretamente ao(s) responsável (is) 

técnico(s) da CONTRATADA, ou a seu preposto formalmente indicado. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa por esta autorizada, terão livre acesso 

a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente 

licitação, ainda que nas dependências da CONTRATADA ou de terceiros. 

A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços sempre que: 

• Estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório ou no Contrato; 

• For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento 

Convocatório e de acordo com estas especificações; 

• Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes e; 

• A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar formalmente. 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará sob qualquer pretexto, a transferência de responsabilidade 

da CONTRATADA para terceiros. 

A CONTRATADA não poderá impedir a vistoria ou avaliação dos relatórios, dos 

documentos e dos projetos em elaboração sempre que solicitada, devendo disponibilizar e encontrar-

se prontamente disponível para isto, podendo pleitear a reprogramação deste pedido, desde que 

devidamente justificado por escrito e haja motivo cabível ao caso. 

A elaboração dos produtos – relatórios, estudos, pareceres, projetos, plantas, memórias etc. 

– deverão ser realizados nas instalações da CONTRATADA. 

A CONTRATADA não poderá divulgar ou fornecer dados ou informações obtidas em razão 

deste contrato, e não será permitido utilizar o nome do DER-DF para fins comerciais ou em 

campanhas e material de publicidade, salvo com prévia autorização. 

Os produtos – projetos, levantamentos, laudos, estudos, pareceres, relatórios etc. – só serão 

considerados liberados para fins de faturamento pela entrega, por parte da CONTRATADA, 

condicionada a devida análise e aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 
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O acompanhamento das atividades realizadas e as aprovações dos produtos entregues pela 

CONTRATADA por parte da FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade técnica da 

CONTRATADA sobre sua autoria, nem caracteriza responsabilidade técnica solidária do DER-DF. 

Os trabalhos técnicos somente serão considerados concluídos, quando aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO e acompanhados da(s) respectiva(s) ART(s). A simples entrega dos produtos ao 

DER/DF não garante e nem caracteriza que a etapa e/ou serviço foi concluído.  

Deverão ser apresentados relatórios técnicos, projetos, memórias e outras documentações, 

se a FISCALIZAÇÃO do DER/DF julgar necessária.  

O recebimento final dos produtos somente será feito após a realização de todas as análises 

necessárias e da entrega de toda a documentação pertinente, quando serão elaborados os Termos de 

Recebimento Provisório e Final por parte da FISCALIZAÇÃO do DER/DF.  

 

4.1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Os itens abaixo serão de obrigação da CONTRATADA:  

• Licenciamento ambiental do canteiro de obras;  

• Despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho; 

• Elaboração e apresentação do Plano de Ataque dos Serviços, que deverá ser submetido à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços;  

• Todas as liberações e registros necessários junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do DF (CREA-DF), concessionárias e órgãos fiscalizadores. 

• Todos os trabalhos técnicos oriundos do contrato deverão possuir as respectivas 

Anotações de Responsabilidades Técnicas – ART’s, e deverão ser apresentadas antes do 

início dos trabalhos e conjuntamente na entrega dos produtos, quando da apresentação 

dos mesmos; 

• Controle Geométrico e Tecnológico;  

• Instalação, manutenção e demolição do canteiro da obra conforme projeto apresentado 

pelo DER-DF, bem como a garantia da segurança permanente da área da obra;  

• Elaboração e apresentação do Plano de Ataque dos Serviços, Plano de Gestão dos 

Resíduos gerados por ocasião da Obra e Plano e Plano de Ação de Emergência (para o 

caso de ocorrência/acidente envolvendo produtos perigosos durante a execução dos 
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trabalhos), os quais deverão ser submetidos à aprovação do Executor do Contrato, antes 

do início das obras;  

• Execução da placa da obra de acordo com o padrão fornecido pelo DER-DF;  

• Instalação para os funcionários da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito 

à higiene e a segurança do trabalho;  

• Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mão de obra, uniformes e 

equipamentos de proteção individual (EPI);  

• Despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;  

• Indenizações relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execução;  

• Materiais diversos e de acabamento ou qualquer serviço não especificado, mas que seja 

necessário para a perfeita e completa execução da obra, objeto do presente documento;  

• Todas as demolições necessárias, movimento de terra, remanejamento de eventuais 

interferências;  

A CONTRATADA, para a realização dos serviços, deverá apresentar ao DER/DF, uma 

listagem com os nomes dos componentes da(s) equipe(s), comprovando a experiência através de 

quaisquer documentos relacionados a seguir: cópia da carteira de trabalho, currículos dos membros 

da equipe de nível superior, ARTs de obras com mesma similaridade, trabalhos e estudos publicados, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado etc. 

A qualquer momento a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, a seu critério, a substituição 

imediata de qualquer membro da equipe, caso este venha a demonstrar falta de capacidade para a 

execução dos serviços, assim como comportamento incompatível com as tarefas a serem executadas. 

A realização da medição final dos serviços constantes do contrato ficará condicionada à 

apresentação e anexação ao processo, do Relatório de Inspeção, dos demais documentos elaborados 

e necessários a comprovação dos serviços, na sua versão final, onde deverão constar os seguintes 

itens primordialmente: 

• Descritivo sobre os métodos utilizados na execução dos serviços; 

• Apresentação dos resultados tendo como base as normas da ABNT e; 

• Apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART’s), emitidas pelo 

CREA-DF 
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4.2. SEGURANÇA DO TRÁFEGO DURANTE A OBRA  

Deverá ser executada sinalização para execução da obra, de acordo com a orientação da 

FISCALIZAÇÃO do DER-DF e com o que preconiza o Manual de Sinalização de Obras e 

Emergências em Rodovias do DNIT Publicação IPR – 738.e o CTB – Código de Trânsito Brasileiro.  

O custo de todos os materiais necessários bem como da mão de obra deverá fazer parte 

das despesas indiretas da CONTRATADA, ou seja, não serão remunerados diretamente pelo 

DER-DF, uma vez que a quantidade de sinalização dependerá da forma de ataque dos serviços 

pela CONTRATADA.  

Especial atenção deverá ser dada aos pontos de entrada e saída de máquinas e veículos na obra 

e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de tráfego.  

As placas deverão ser móveis para que possam ser reposicionadas no decorrer do 

desenvolvimento dos serviços;  

Deverá ser prevista a sinalização noturna;  

A CONTRATADA será responsável, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na 

obra, em virtude de falhas de segurança. 

4.3. EQUIPE TÉCNICA/MÃO DE OBRA 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos serviços, uma relação completa 

da equipe técnica/mão de obra a ser utilizada na realização dos trabalhos contendo, necessariamente 

a função de cada técnico de nível técnico envolvido na atividade a ser desenvolvida, a saber: 

• Engenheiro Estrutural ou Geotécnico com tempo de formação/trabalho na área, 

compatível aos serviços a ele atribuído, e especialização, mestrado ou doutorado de 

mesma similaridade (Estruturas, Fundações ou Contenções); 

 

4.4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos na sua totalidade e em conformidade com as atividades 

desenvolvidas, conforme a planilha orçamentária apresentada conjuntamente no Edital de Licitação, 

conforme as orientações da FISCALIZAÇÃO e as especificações técnicas deste Termo de 

Referência. 

Os serviços serão pagos após a apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica registrada no CREA, considerando-se a quantidade dos serviços realizados e devidamente 

acompanhados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
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Após a aprovação da medição pela FISCALIZAÇÃO, poderá a CONTRATADA emitir e 

apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes, 

para que o DER-DF possa efetuar o devido pagamento, nos termos do edital e do contrato. 

As notas fiscais/faturas com a discriminação dos serviços executados deverão ser 

apresentadas à FISCALIZAÇÃO para o atesto das mesmas. 

 A última medição deverá ser aprovada e paga pela FISCALIZAÇÃO, somente após a 

entrega dos projetos AS BUILT da obra. Cabendo à FISCALIZAÇÃO o recebimento e 

arquivamento e tais projetos no banco de dados do DER-DF conforme instrução Normativa Nº 02 de 

09/03/2021. 

 

4.5. ORÇAMENTO 

O valor total estimado para a realização destes serviços é de R$ 2.637.786,67 (Dois milhões, 

seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme os 

levantamentos/orçamentos elaborados pela Diretoria de Orçamento do Departamento de Estradas de 

Rodagem do Distrito Federal - (DIORC/SUTEC/DER-DF). 

4.6. PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo para a execução dos serviços e entrega do Relatório de Inspeção e demais 

documentos finalizados (Versão Final), são de até 90 (noventa) dias, contados da data do 

recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço emitida pelo DER-DF. 

O Cronograma de Execução dos Serviços deverá ser elaborado pela empresa 

CONTRATADA, adequando-os ao período de execução e posteriormente submetê-los à aprovação 

do Executor do Contrato, antes do início dos serviços. 

 

4.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A CONTRATADA se compromete desta forma, que possui as devidas capacitações 

pessoais e materiais para a realização dos serviços contratados, sob pena de responsabilização pela 

sua não execução, obedecidos os princípios legais para tal. 

 

Brasília-DF, 27 de OUTUBRO de 2021. 
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___________________________________ 

Eng.ª Civil Danielle Talita de Lima Ferreira 

Diretora de Estruturas 

DIEST/SUTEC/DER-DF 

 

___________________________________ 

Eng.ª Civil Lívia Céfora Rodrigues da Rocha 

Gerente de Estruturas 

GEEST/DIEST/SUTEC/DER-DF 
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ANEXO VII 

RELATÓRIO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

 

 
  

 

DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito 
Federal 

  

 
    

 
  Relatório do Orçamento - Sintético    

   
Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de 

Obras e Serviços de Engenharia 
Valores expressos em Reais (R$) 

 
Ano : 2020 Data orçamento: 16/08/2021  
Orçamento : 979 - Contenção e implantação de Canal sobre Rio Melchior VC-311  
Trecho : DF-180 a Ceilândia (Sol Nascente)  
Versão : 4 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração        

Extensão : 578,760 m2     Data base: 01/04/2021  
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração  
Observação : Unidade em razão da área da estrutura de contenção  

   
   
01 - CANTEIRO DE OBRAS  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 

 
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 

VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018 

19,93 m2 400,000 0,34 136,00 

 
100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020 

19,93 T 60,000 4,70 282,00 

 
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

19,93 txkm 30,000 1,15 34,50 

 
100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM 

TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 
19,93 m3 40,000 1,18 47,20 

 
100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 
AF_11/2019 

19,93 m2 400,000 0,88 352,00 

 
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 

APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 

19,93 m3 6,000 211,08 1.266,48 

 
98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. 

AF_05/2018 
19,93 m2 176,000 127,13 22.374,88 

 
97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS 

METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

19,93 m2 176,000 2,50 440,00 
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CPU1832 Container 2 TEUs com revestimento 
térmico, janela e banheiro - inclusive 
montagem e desmontagem - utilização 5 
vezes. (Escritório e Seção Técnica) 

19,93 Un 1,000 13.509,76 13.509,76 

 
CPU1833 Container 1 TEU duplo - inclusive 

montagem e desmontagem - utilização 5 
vezes. (Refeitório) 

19,93 Un 1,000 16.570,63 16.570,63 

 
CPU1834 Container 1 TEU com banheiro - 

inclusive montagem e desmenotagem - 
utilização 5 vezes (Banheiro e Vestiário) 

19,93 Un 1,000 11.404,63 11.404,63 

 
CPU1835 Container 3/4 TEU com janela - inclusive 

montagem e desmontagem - utilização 5 
vezes (Guarita) 

19,93 Un 1,000 7.048,47 7.048,47 

 
CPU1836 Container 1 TEU duplo - inclusive 

montagem e desmontagem - utilização 5 
vezes (Almoxarifado) 

19,93 Un 1,000 16.570,63 16.570,63 

 
CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira 

dupla, cestos em chapa de aço e pintura 
eletrostática. 

19,93 Un 4,000 1.286,30 5.145,20 

 
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 
19,93 m2 22,500 380,78 8.567,55 

 
93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) 
EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016 

19,93 Un 1,000 5.976,21 5.976,21 

 
89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

19,93 m 30,000 19,77 593,10 

 
41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 

ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM 
POSTE MADEIRA 

19,93 Un 1,000 2.294,03 2.294,03 

 
98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 
L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020 

19,93 Un 1,000 4.149,41 4.149,41 

 
98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

19,93 Un 1,000 2.944,10 2.944,10 

 
CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e 

saneamento, telefone, limpeza, materiais 
de escritório, informática) 

19,93 ocxmês 45,000 137,55 6.189,75 

 
CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 19,93 ocxmês 45,000 566,52 25.493,40 

 
93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 

ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 

19,93 m2 20,000 286,00 5.720,00 

 
93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 

FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 
ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 

19,93 m2 20,000 466,62 9.332,40 
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CPU1842 Laboratório de concreto (Tabela de 
consultoria DNIT) 

19,93 mês 0,150 3.767,18 565,07 

 
CPU1844 Topografia  - Instalações e 

equipamentos (Tabela de Consultoria 
DNIT) 

19,93 mês 0,150 2.763,91 414,58 

 
Total do grupo: 167.421,98  

   
02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 

 
CPU1246 Administração Local  19,93 Un 1,000 ######## 211.315,43  

Total do grupo: 211.315,43  
   
03 - SERVIÇOS PRELIMINARES  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 

 
CPU713 Sondagem de reconhecimento do 

subsolo, incluindo mobilização e 
desmobilização de equipamento (SPT) - 
COTAÇÂO 

14,52 m 50,000 100,84 5.042,00 

 
CPU1047 Sondagem Mista - COTAÇÂO 14,52 m 30,000 533,94 16.018,20  
CPU1880 Mobilização e Desmobilização 

(Sondagem Mista) 
14,52 Un 1,000 3.429,61 3.429,61 

 
CPU1135 Projeto executivo de estruturas de 

contenção - Grampo 
19,93 m2 578,760 50,08 28.984,30 

 
CPU1136 Projeto executivo de estruturas em 

gabião 
19,93 m2 528,500 27,64 14.607,74 

 
Total do grupo: 68.081,85  

   
04 - SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE SOLOS - ACERTO PARA GRAMPEAMENTO  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 

 
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 

VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018 

19,93 m2 578,760 0,34 196,77 

 
95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

19,93 txkm 43,410 1,15 49,92 

 
100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM 

TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 
19,93 m3 57,876 1,18 68,29 

 
4413985 Regularização manual de taludes de 

cortes e aterros 
19,93 m2 578,760 19,53 11.303,18 

 
4805751 Escavação manual em material de 1ª 

categoria na profundidade de 1 a 2 m 
19,93 m3 289,380 48,83 14.130,42 

 
CPU1137 Escavação mecânica de solo - acerto do 

talude 
19,93 m3 578,760 1,16 671,36 

 
93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

19,93 m3xkm ####### 1,88 43.577,15 

 
Total do grupo: 69.997,09  

   
05 - CONTENÇÃO DE TALUDE  
05.01 - Grampeamento  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 
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93960 EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 
GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL 
A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 
MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 

19,93 m ####### 190,77 969.111,60 

 
2003614 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material 

de 1ª categoria 
19,93 m 570,000 123,15 70.195,50 

 
   
05.02 - Projeção da parede frontal  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 

 
1207715 Concreto projetado via seca fck = 25 

MPa aplicado em superfícies inclinadas 
e verticais 

19,93 m3 3,600 1.059,41 3.813,87 

 
100066 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES 

DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
ARMADURA POSITIVA DE LAJES, 
TELA Q-196. AF_06/2019 

19,93 Kg 140,000 18,90 2.646,00 

 
Total do grupo: 1.045.766,97  

   
06 - CORTINA DE CONTENÇÃO  
06.01 - Fundação da cortina  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 

 
2306066 Estaca raiz perfurada no solo com D = 

40 cm - confecção 
19,93 m 176,000 198,04 34.855,04 

 
2306071 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 

40 cm - confecção 
19,93 m 176,000 1.622,22 285.510,72 

 
95580 MONTAGEM DE ARMADURA 

LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 
MM. AF_11/2016 

19,93 Kg ####### 14,59 83.586,11 

 
95576 MONTAGEM DE ARMADURA 

LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 

19,93 Kg ####### 17,19 27.486,81 

 
   
06.02 - Cortina de contenção  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 

 
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 

TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

19,93 m3 0,500 387,57 193,78 

 
3108001 Fôrmas de compensado resinado 12 mm 

- uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

19,93 m2 20,600 73,30 1.509,98 

 
CPU1140 Impermeabilização de áreas sujeitas a 

umidade com tinta asfáltica (2 demãos) 
19,93 m2 36,000 11,96 430,56 

 
CPU1881 Concreto FCK=30 MPA, inclui 

bombeamento ( 1525-SINAPI) 
19,93 m3 9,000 431,58 3.884,22 

 
92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

19,93 m3 9,000 35,75 321,75 

 
0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, 

preparo e colocação 
19,93 Kg 675,000 15,31 10.334,25 
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Total do grupo: 448.113,22  
   
07 - ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM GABIÃO - CAIXA E SACO  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 

 
3205866 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + 

PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão 
comercial - fornecimento e 
assentamento 

19,93 m3 377,000 515,09 194.188,93 

 
3205870 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 

2,7 mm - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento 

19,93 m3 166,000 546,50 90.719,00 

 
3205862 Gabião saco - diâmetro = 0,65 m - Zn/Al 

+ PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão 
comercial - fornecimento e 
assentamento 

19,93 m3 193,000 699,82 135.065,26 

 
CPU1142 Aplicação de geotextil não-tecido 

agulhado RT 10 
19,93 m2 460,000 4,43 2.037,80 

 
2003868 Lastro de pedra de mão ou rachão - 

espalhamento manual 
19,93 m3 ####### 117,25 127.685,25 

 
CPU1882 ARAME PROTEGIDO COM POLÍMERO 

PARA AMARRAÇÃO DE GABIÃO 
(3313-SINAPI) 

19,93 Kg 425,000 32,59 13.850,75 

 
Total do grupo: 563.546,99  

   
08 - SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO SOLOS - RECONFORMAÇÃO DO TALUDE  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 

 
5502146 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 2.500 
a 3.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³ 

19,93 m3 ####### 6,78 10.627,65 

 
4915671 Reaterro e compactação com soquete 

vibratório 
19,93 m3 ####### 17,82 22.346,28 

 
Total do grupo: 32.973,93  

   
09 - REVESTIMENTO DO TALUDE APÓS CONFORMAÇÃO FINAL (PLANTIO DE GRAMA)  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 

 
4413993 Revestimento vegetal por semeadura a 

lanço manual de gramíneas e 
leguminosas 

19,93 m2 ####### 0,38 439,85 

 
Total do grupo: 439,85  

   
10 - CANAL - LEITO DO RIO  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 

 
CPU1881 Concreto FCK=30 MPA, inclui 

bombeamento ( 1525-SINAPI) 
19,93 m3 12,000 431,58 5.178,96 

 
92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

19,93 m3 12,000 35,75 429,00 

 
Total do grupo: 5.607,96  

   
11 - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM  
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço 

Unit. 
Preço total 
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2003407 Descida d'água de aterros em degraus - 
DAD 02 - areia e brita comerciais 

19,93 m 60,000 241,39 14.483,40 

 
2003801 Canaleta meia cana D = 0,40 m assente 

sobre lastro de areia - areia e brita 
comerciais - fornecimento e instalação 

19,93 m 140,000 71,70 10.038,00 

 
Total do grupo: 24.521,40  

   
Total: 2.637.786,67  

Total geral do orçamento: 2.637.786,67  
   
Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de 

Obras e Serviços de Engenharia 
Valores expressos em Reais (R$) 

 
Ano : 2020 Data orçamento: 16/08/2021  
Orçamento : 979 - Contenção e implantação de Canal sobre Rio Melchior VC-311  
Trecho : DF-180 a Ceilândia (Sol Nascente)  
Versão : 4 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração        

Extensão : 578,760 m2     Data base: 01/04/2021  
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração  
Observação : Unidade em razão da área da estrutura de contenção  

   
   
   
Descrição do grupo Total do grupo Preço/m2  
CANTEIRO DE OBRAS 167.421,98 289,27  
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 211.315,43 365,11  
SERVIÇOS PRELIMINARES 68.081,85 117,63  
SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE SOLOS - ACERTO PARA 
GRAMPEAMENTO 

69.997,09 120,94 

 
CONTENÇÃO DE TALUDE 1.045.766,97 1.806,90  
CORTINA DE CONTENÇÃO 448.113,22 774,26  
ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM GABIÃO - CAIXA E SACO 563.546,99 973,71  
SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO SOLOS - 
RECONFORMAÇÃO DO TALUDE 

32.973,93 56,97 

 
REVESTIMENTO DO TALUDE APÓS CONFORMAÇÃO FINAL (PLANTIO 
DE GRAMA) 

439,85 0,75 

 
CANAL - LEITO DO RIO 5.607,96 9,68  
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 24.521,40 42,36  
Total geral 2.637.786,67 4.557,58  
  

 

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF  
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ANEXO VIII 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 08/10/2021 - 13:16 

  Relatório do Cronograma   

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$) 

Orçamento : 979-4/2020 Data orçamento: 16/08/2021 

Descrição : Contenção e implantação de Canal sobre Rio Melchior VC-311 

Versão : 4 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração        

Trecho : DF-180 a Ceilândia (Sol Nascente) 

Extensão : 578,760 m2     Data base: 01/04/2021 

Prazo da obra : 90 dias 

  

Item do Cronograma 
30 60 90 

Custo(R$) Percent.(%) 
    

Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)     

CANTEIRO DE OBRAS 100,00 167.421,98         167.421,98 100,00         

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,94 18.891,59 43,96 92.894,26 47,10 99.529,58 211.315,43 100,00         

SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 68.081,85         68.081,85 100,00         

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 
SOLOS - ACERTO PARA 
GRAMPEAMENTO 

    100,00 69.997,09     69.997,09 100,00         

CONTENÇÃO DE TALUDE     83,33 871.437,61 16,67 174.329,36 1.045.766,97 100,00         

CORTINA DE CONTENÇÃO     66,66 298.712,27 33,34 149.400,95 448.113,22 100,00         

ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM 
GABIÃO - CAIXA E SACO 

        100,00 563.546,99 563.546,99 100,00         

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO SOLOS - 
RECONFORMAÇÃO DO TALUDE 

        100,00 32.973,93 32.973,93 100,00         

REVESTIMENTO DO TALUDE APÓS 
CONFORMAÇÃO FINAL (PLANTIO 
DE GRAMA) 

        100,00 439,85 439,85 100,00         

CANAL - LEITO DO RIO         100,00 5.607,96 5.607,96 100,00         

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM         100,00 24.521,40 24.521,40 100,00         

Desembolso Mensal 9,64 254.395,42 50,54 1.333.041,24 39,82 1.050.350,01 
2.637.786,67 100,00 

    

Desembolso Acumulado 9,64 254.395,43 60,18 1.587.436,67 100,00 2.637.786,67     
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SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 

 

 

Contrato de Execução de Obras nº 

___/___ - ___.  

O DISTRITO FEDERAL, POR 

INTERMÉDIO 

DO DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL – DER/DF E 

A    ---------------------------------------

CELEBRAM CONTRATO 

PARA  A  EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

CONTENÇÕES DE TALUDES E 

CANAL DA PONTE SOBRE O 

RIO MELCHIOR. 

Processo nº 00113-00011156/2019-

76. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

  

1.1 - CONTRATANTE - DER/DF: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio 

do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, 

inscrito no CNPJ sob o nº 00.070.532/0001-03, com sede no Setor de Administração Municipal - 

SAM, Bloco “C”, Edifício Sede do DER/DF, Setores Complementares, CEP: 70620-030, 

Brasília/DF, representado pelo Senhor Diretor Geral, Engenheiro Civil FAUZI NACFUR 

JÚNIOR, Carteira CREA nº 8173/D-DF, Registro Nacional nº 0702027642, nomeado pelo 

Decreto de 02/01/2019, publicado no DODF nº 2, de 03/01/2019, página 10, com retificação 

publicada no DODF nº 3, de 14/05/2018, página 16 e de acordo com a delegação de competência 

prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, 

conforme art. 31 do Decreto nº 32.598/2010 e a XXXXXXXXXX, doravante 

denominada CONTRATADA, CNPJ nº XXXXXXX, com sede EM XXXXXXXXXX – 

Brasília/DF, CEP: XXXXX, representada por XXXXXXXXXX  na qualidade XXXXXXX 

celebram o  presente contrato, sob a regência da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as 

seguintes cláusulas: 

  

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO 

2.1- O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Tomada de Preços  nº  ______ 

(SEI ______), da Proposta de (SEI ______ ) e da Lei nº 8.666 21.06.93. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=24908499&id_procedimento_atual=24908499&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010066&infra_hash=9aa1132e1392505242b08e79a54f6ef96ffcadc1169afda07b921270044539c8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=24908499&id_procedimento_atual=24908499&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010066&infra_hash=9aa1132e1392505242b08e79a54f6ef96ffcadc1169afda07b921270044539c8
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

3.1- O Contrato tem por objeto a execução das obras para  Construção de contenções de Taludes e 

Canal da Ponte sobre o Rio Melchior, consoante especifica o Edital de Tomada de Peços nº 

__________ (SEI ____) e a Proposta de  (SEI ______), que passam a integrar o presente Termo. 

  

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1- O Contrato  será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço 

unitário,  segundo o disposto nos arts. 6º e 10º  da Lei nº 8.666/93. 

  

CLÁUSULA  QUINTA  – DO VALOR 

5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) 

ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei 

Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de 

dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). 

  

  

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 26.205 

II – Programa de Trabalho: 26.782.6216.1223.0003 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO 

DO DER-DISTRITO FEDERAL. 

III – Natureza da Despesa: 449051 

IV – Fonte de Recursos: Fonte 248, ID-0.  

  

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, 

emitida em _______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 

6.3 - O DER/DF poderá utilizar as fontes de recursos 100, 135, 220, 221, 237, 248, 232, 321, 335, 

437, 448, 732 dentre outras que forem autorizadas, para fins de pagamento da despesa. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

7.1 Os preços unitários, por item de execução, são os resultantes da aplicação do coeficiente “K” 

de    (    ),  proposto sobre os custos indicados no orçamento sintético estimativo do DER.   

7.2 - O Cronograma Físico-Financeiro, apresentado pela Contratada em seu envelope contendo 

“Proposta” (SEI  ), passa a fazer parte do presente Termo Contratual, na forma de Anexo Único. 

  

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO  

8.1 - O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, “a”, da Lei n.º 8.666/93, podendo ocorrer 

em até 10 (dez) dias, contados da data de expedição do Atestado de Execução pela SUOBRA, 

através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta única do GDF. 
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8.2  -  A Contratada deverá provar, para fins de pagamento, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 307, de 28.02.86, do CONFEA. 

8.3 - Em período inferior a 01 (um) ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com artigo 

28, da Lei nº 9.069/95, ressalvada a hipótese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93. 

Ultrapassando esse período, os mesmos serão reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192, 

de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias, da 

Fundação Getúlio Vargas.  O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito 

de reajuste, será a data de elaboração do orçamento. 

8.4 - O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes 

da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos 

diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições previstas neste Edital 

e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração aos trabalhos 

contratados e executados. 

8.5 - Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente acompanhadas: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 

nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 

pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, expedida pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

em plena validade; 

IV – A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá apresenta, também, 

prova de quitação com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão de Regularidade com a Fazenda do 

Distrito Federal); 

V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade. 

  

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

9.1 - O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura. 

9.2  -  O prazo para execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, contados da data de publicação 

da  Ordem de Serviço no DODF. 

9.3  - O prazo de vigência contratual terá início na data da assinatura do Contrato e expirar- se-á 

30 (trinta) dias após o término do prazo de execução. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 

10.1 – A garantia para a execução da obra será prestada na forma da Lei 8.666/93, no percentual 

de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, conforme previsão constante do Edital. 

10.2 – A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, 

também, o material empregado. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE 
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11.1 - O  DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

12.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao DER/DF: 

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos 

previdenciários, resultantes da execução do Contrato; 

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

12.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da 

prestação de serviço. 

12.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 

12.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada a limpeza total da área envolvida e 

formalmente comunicado ao DER/DF: 

I -Em caráter provisório, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

Contratada; 

II -Em caráter definitivo, por um servidor ou comissão, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a adequação do objeto aos termos 

contratuais; 

13.1. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança dos serviços, 

consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela perfeita execução do Contrato. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, 

com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a  modificação do objeto.3 

14.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 

penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, 

suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 

15.1 - O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato 

sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou 

judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao 

Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 
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15.1 - O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação 

escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do 

curso normal da execução do Contrato. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

17.1 - O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no 

respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, 

sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

18.1 - Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão 

inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, 

podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO EXECUTOR 

19.1 - O DER/DF  designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições 

previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

20.1 - Ficam designados pela Contratada como Responsável Técnico pelos serviços objeto do 

presente Contrato: 

  

NOME DO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO  
ESPECIALIDADE  REGISTRO  

      

  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

21.1 - A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do 

instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

22.1 -  Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 

cumprimento do presente Contrato. 

  

  

Brasília,  de          de 2021 
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF CONTRATADA 

Eng. Civil Fauzi Nacfur Junior XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Diretor Geral - DG Representante Lefal 

 [Documento datado e assinado eletronicamente, por meio de login e senha] 

 


