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Governo do Distrito Federal

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
 

 
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - NOVA DATA

 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que às 10 horas do dia 21 de fevereiro de 2024, no
Auditório do Edi�cio Sede, no Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, térreo, fará realizar licitação, do �po de menor preço, na modalidade de
Tomada de Preços, na forma de empreitada por preço unitário, devidamente autorizada pelo Presidente, para contratação dos serviços supracitados,
de conformidade com o que consta no processo SEI nº 00113-00016516/2023-11, mediante as condições do presente Edital e sob a regência da Lei nº
8.666/93.

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será realizada no primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário
e local.

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços rela�vos à demolição da ponte
em concreto armado sobre o Rio Melchior, na DF-180, conforme especificações do Termo de Referência e todos os anexos deste edital, com valor
previsto de R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais).

 

II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

2.1. Poderá par�cipar da presente licitação, toda e qualquer empresa, isoladamente ou em consórcio, que sa�sfaça as condições do
presente Edital e seus Anexos, exceto:

a) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta Administração;

b) empresas que, por qualquer mo�vo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar, pela Administração
Pública, estando ciente da obrigatoriedade da declaração de superveniência de fato impedi�vo à habilitação;

c) empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de parcelas do Capital Social, responsáveis técnicos, haja alguém
que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do Complexo Administra�vo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicação do presente ato
convocatório;

d) pessoa �sica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como subcontratada ou representante legal de outra licitante.

2.1.2 A par�cipação de consórcios será admi�da mediante a apresentação do termo de compromisso, por instrumento público ou
par�cular, de cons�tuição do consórcio subscrito pelos representantes legais das empresas consorciadas, do qual deverão constar, em cláusulas
específicas, a indicação da par�cipação de cada empresa, e suas obrigações, e a designação da empresa líder do consórcio, que será a responsável
perante a NOVACAP pelo cumprimento dos compromissos assumidos na proposta e no futuro contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária
da(s) outra(s) empresa(s) consorciada(s) e a submissão incondicional às regras da licitação.

2.1.3. Não será permi�do que uma mesma empresa par�cipe isoladamente e em mais de um consórcio.

2.1.4. A empresa licitante ou consórcio deverá estar organizado e ter condições para exercer todas as tarefas técnicas e administra�vas
exigidas para o desempenho das a�vidades, além de ter condições plenas de alocar facilidades, bem como pessoal qualificado próprio em todos os
níveis exigidos, no momento em que for necessário.

2.2. Deficiência no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) para apresentação da documentação e proposta correrão por
conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitação ou desclassificação.

2.3. A impugnação perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital, por irregularidades, deverá se efe�var até o segundo
dia ú�l anterior à data fixada para a realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior.

2.4. A impugnação perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital, por irregularidades, deverá se efe�var até o quinto
dia ú�l anterior à data fixada para a realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior, devendo o DER/DF julgar e
responder em até 03 (três) dias úteis.

 

III - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS

3.1. O DER/DF iniciará o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, devendo a licitante apresentar sua
DOCUMENTAÇÃO e sua PROPOSTA em 02 (dois) envelopes dis�ntos, fechados e indevassáveis, endereçados à COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE,
contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e visivelmente, além da razão social da licitante, os dizeres:

- TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 -  ENVELOPE Nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO",

- TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 -  ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA”.

3.2. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando supérfluos ou em duplicidade.

3.3. As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia auten�cada, ou publicação
em órgão da imprensa oficial, desde que absolutamente legíveis.

3.3.1. Na hipótese de cópia sem auten�cação, a própria Comissão, durante a fase de habilitação e à vista do original, auten�cará.

 

DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N. 01
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3.4. O envelope n. 01, com o �tulo DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob pena de inabilitação, em uma única via, os seguintes
documentos, em plena validade.

3.4.1. Tendo em vista que os serviços de demolição de OAE não se enquadram no C.R.C – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL que é
emi�do pela NOVACAP, estamos indicando a seguir a atestação mínima que deverá ser apresentado para comprovação de capacidade técnica do
profissional.

3.4.2. CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL:

3.4.2.1.  Comprovação do Responsável Técnico de ter executado, a qualquer tempo obras compa�veis com o objeto deste Termo de
Referência, por meio de cer�dão(ões) e atestado(s), em nome do próprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
devidamente cer�ficado(s) pelo CREA/CAU, na forma do Disposto na Resolução nº1.025, de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, com
apresentação da(s) Cer�dões de Acervo Técnico- CAT's e indicação da(s) Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's e - emi�das pelo conselho de
fiscalização de profissional, onde conste a execução do(s) seguinte(s) serviço(s):

 - Demolição de OAE (ponte ou viaduto); ou

 - Içamento ou Lançamento de carga, descarga e manobra de estruturas pré-moldadas.

 3.4.2.2 Cer�dão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a
do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s). Para o vencedor da licitação, caso não seja do Distrito Federal, será exigido o visto do CREA-DF.

3.4.2.3. Declaração de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, indicando o(s) Responsável(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade Técnica do Anexo I deverão, obrigatoriamente, constar da Cer�dão
de que trata o item 3.4.2.3;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado como Responsável Técnico deverá ser detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem
3.4.2.1;

c) é vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico por mais de uma Empresa proponente, fato este que
desqualificará todas as envolvidas.

3.4.3. CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA  

Tendo em vista que os serviços de demolição de OAE não se enquadram no C.R.C – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL que é
emi�do pela NOVACAP, estamos indicando a seguir a atestação mínima que deverá ser apresentado para comprovação de capacidade técnica
da empresa.

Comprovação que a licitante tenha executado, a qualquer tempo, serviços de obras compa�veis com o objeto deste Termo de
Referência, através de cer�dão(ões) ou atestado (s). Os atestados para capacidade opera�va da empresa deverá ser acompanhados das respec�vas
CAT(s) em nome de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou já tenha figurado como responsável técnico da empresa, desde que
conste na documentação comprobatória do acervo profissional o nome da pessoa jurídica do licitante como a empresa contratada para a execução da
obra ou serviços, a teor do art. 64, § 3º, da Resolução nº 1.025/09-CONFEA, fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

 - Demolição de OAE (ponte ou viaduto), área mínima de 100 m2; ou

 - Içamento e/ou Lançamento ou carga, descarga e manobra de estruturas pré-moldadas, 50 toneladas.

3.4.4. A LICITANTE deverá apresentar uma relação completa dos equipamentos/máquinas a serem u�lizados, contendo,
necessariamente, o �po do equipamento, a quan�dade, marca, modelo, ano de fabricação e condições de uso. Essas informações devem ser as
mesmas apresentadas no Plano Rigging para içamento da demolição a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

3.4.1.1. Deverá ser apresentada, juntamente com a relação de máquinas e equipamentos, declaração, formal, sob as penas da Lei, que
eles estarão em disponibilidade para execução do objeto deste Termo de Referência.

3.4.5. A Proponente deverá apresentar a Declaração de Conhecimento, de acordo com o modelo do ANEXO I do Termo de Referência,
assinada por representante legal da empresa com conhecimento técnico, expressando ciência das condições a que se referem os itens anteriores.

3.4.6. A Proponente também deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL
TÉCNICO assinada por representante legal da empresa e pelo R.T. - Responsável Técnico da Empresa, informando que possui suporte
técnico/administra�vo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, pessoal qualificado e treinado, visando a execução dos serviços objeto
desta contratação, conforme modelo do ANEXO II, do Termo de Referência.

3.4.7. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do INPC ou de outro
indicador que venha subs�tuí-lo.

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

1 - publicados em Diário Oficial; ou

2 - publicados em Jornal; ou

3 - por cópia ou fotocópia registrada ou auten�cada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

4 - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente auten�cado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

a) das empresas recém-cons�tuídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta
Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes índices:

ILG =  AC + RLP > 1,00

            PC + PNC

ILC =  AC > 1,00

            PC

GE =   PC + PNC < 1,00
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                  PL

Onde:

ILG = Índice de Liquidez Geral

ILC = Índice de Liquidez Corrente

GE = Grau de Endividamento

AC = A�vo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

PL = Patrimônio Líquido

c) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanço patrimonial, a Gerência de Contabilidade do DER-DF procederá aos
per�nentes cálculos;

e) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o
memorial de cálculo correspondente.

3.4.8. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor ao previsto no item 3.4.8, b (1,00) deverão comprovar patrimônio
líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor es�mado da contratação, na forma dos §§ 2º e 3º, do ar�go 31 da Lei nº 8.666/1993, como exigência
imprescindível para sua classificação.

3.4.9. Declaração de Visita Técnica, feita em formulário da licitante, de que um dos Responsáveis Técnicos, indicados no item 3.4.3, ou
um representante legal da licitante com conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento
das obrigações, objeto da licitação.

3.4.10. Cer�dão nega�va de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa �sica.

3.4.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Cer�dão Nega�va quanto à Dívida A�va da União e Cer�dão de Quitação de
Tributos Administrados pela Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei.

3.4.11.1. As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, deverão apresentar prova de regularidade com a Fazenda
do Distrito Federal (Cer�dão Nega�va de Débitos para com o Distrito Federal).

3.4.12. Prova de regularidade rela�va à Seguridade Social (CND da União e CRS do FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais ins�tuídos por Lei.

3.4.13. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas, emi�da através do site www.tst.jus.br/cer�dao, de acordo com a Lei nº 12.440, de
07/07/2011.

3.4.14. Declaração, sob as penas da lei, de que a licitante não se encontra na situação prevista na alínea “b” e “c” item 2.1.

3.4.15. Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do ar�go 7º da Cons�tuição. (anexo III).

3.4.16. Declaração para os fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 (anexo IV).

3.4.17. Declaração de que atende aos requisitos previstos no ar�go 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012. (anexo V).

3.4.18. Comprovante da condição de representante legal da licitante, ou, procuração pública ou par�cular definindo representante e
poderes, observado o disposto no Art.654 do Código Civil Brasileiro.

3.4.18.1. A falta do documento previsto no subitem 3.4.17 não inabilita a licitante, ficando, porém, o representante não credenciado,
impedido de qualquer interferência no processo licitatório.

3.4.19. Declaração expressa:

a) estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela auten�cidade de todos os documentos apresentados, e de
fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo DER/DF;

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificações fornecidas pelo DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e
material necessários, e de tomar todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocação de qualquer �po de equipamento compa�vel com a
natureza dos serviços, por solicitação do DER/DF, sem ônus de mobilização para este, em prazo compa�vel com a necessidade demonstrada;

d) executar a obra de acordo com o prazo estabelecido neste Edital;

e) responsabilizar-se por acidentes de trânsito ocorrido em área contérmina à obra, decorrentes da falta de sinalização diuturna e de
disposi�vos de segurança adequados à execução da obra.

3.4.19.1. Cer�dões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 (noventa) dias a par�r da data de sua emissão.

 

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N. 02

3.5. A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo II em duas vias, da�lografadas ou impressa
eletronicamente, em linguagem clara e obje�va, sem erros rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e iden�ficado com o n. 02, mencionando:

a) o número da Tomada de Preços;

b) o número do CNPJ da firma;

c) o coeficiente mul�plicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no máximo igual a 1,0000 (hum vírgula zero zero zero zero), a
ser aplicado sobre os preços unitários constantes da planilha de orçamento do DER-DF (Anexo VII);

d) o coeficiente proposto será usado como mul�plicador em todos os casos, inclusive quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preço dos serviços;

http://www.tst.jus.br/certidao
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f) o prazo de execução da obra/serviço, não superior a 90 (noventa) dias consecu�vos;

g) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos envelopes da licitação.

3.5.1. Não será necessário que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de sua proposta. A planilha de custos que vigorará
será a apresentada pelo DER-DF (Anexo VII), incidindo sobre a mesma o mul�plicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. A proposta será acompanhado de cronograma �sico-financeiro provisório em etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VIII) e o
disposto em 3.5 alínea “f”, devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei nº 5194/66.

3.5.3. a licitante vencedora deverá no momento da assinatura do contrato, apresentar cronograma �sico-financeiro defini�vo,
devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto durante a execução da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. Todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os serviços deverão estar incluídos nos preços unitários da proposta.

3.5.5. A proposta de preços, o Cronograma e os Anexos deverão conter folhas numeradas sequencialmente (nº de folhas/nº total de
folhas), assinadas a úl�ma de cada via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsável Técnico
indicado na relação de que trata o subitem 3.4.3. sobre carimbo ou outro meio idôneo que iden�fique a firma e o assinante.

3.5.6. Serão desclassificadas:

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produ�vidade são compa�veis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessárias especificadas no
ato convocatório da licitação.

b) Para os efeitos do disposto na alínea “a”, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para
obras e serviços e engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmé�ca dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou

- valor orçado pela administração.

c) Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem aos subitens acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garan�a adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

3.5.7. Todos os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade Técnica, item 3.4.4. do Edital, deverão, obrigatoriamente, na
assinatura do contrato, comprovar a condição de vínculo com a empresa licitante em uma das seguintes condições:

a) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil, ou;

b) por meio de cópia auten�cada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social acompanhada de cópia do Registro de Empregados,
no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Cer�dão de Pessoa Jurídica do CREA, para o sócio ou proprietário.

 

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

4.1. A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, hora e local previstos neste Edital, pela Comissão Julgadora
Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos obedecerem à seguinte ordem:

a) na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo Presidente da Comissão, os envelopes devidamente fechados, os
quais serão numerados de acordo com a ordem de entrega;

b) concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, nenhum outro documento será recebido;

c) após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por mo�vo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissão Julgadora Permanente;

d) a falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos para habilitação, implicará na imediata
inabilitação;

e) em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-á devolvido o respec�vo envelope da proposta de preços, fechado, mediante recibo,
contendo o mo�vo da exclusão, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;

f) na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerão fechados em poder da Comissão, após rubricados pelos
seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serão abertos e seus conteúdos lidos em voz alta, na mesma
sessão, ou em outra na hipótese de recurso, convocada para tal fim;

h) os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes das licitantes
presentes.

4.2. Será inabilitada ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido neste Edital.

 

V - DO JULGAMENTO

5.1. No julgamento das propostas, atendidas as exigências do presente Edital e seus Anexos, será procedido de acordo com �po de
licitação menor preço e considerar-se-á vencedora a licitante que �ver apresentado o menor “K” proposto, sobre a es�ma�va constante do item 1.1
deste Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum vírgula zero zero zero zero) ou que u�lizar
coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. As propostas de preços serão re�ficadas quanto a erros aritmé�cos, da seguinte forma:

a) discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

b) divergência entre o preço total da obra apresentado na proposta ou no cronograma �sico-financeiro e aquele ob�do pela
mul�plicação do coeficiente “K” proposto, prevalecerá sempre o úl�mo.

5.2. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á conforme dispõe o parágrafo 2º, do ar�go 45, da Lei n.
8.666/93.
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VI- DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será publicado no D.O.D.F., cons�tuindo-se em in�mação para efeito de
recursos.

6.2. Dos atos da Comissão Julgadora Permanente, caberá recurso na forma do ar�go 109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. Os recursos deverão ser formalizados por escrito ao Presidente do DER/DF, através do Presidente da Comissão Julgadora
Permanente e encaminhados ao e-mail cjp@der.df.gov.br.

6.4. O resultado da licitação, será homologado nos termos do inciso VI, Ar�go 43 da Lei 8.666/93.

 

VII - DA DOTAÇÃO

7.1. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 26.782.6216.1223.0003 - Recuperação de Obras de Arte Especiais - Pontes,
Passarelas e Viadutos em Rodovias sob a Jurisdição do DER-Distrito Federal, ND 449051, Fonte 248, ID - 0 (CIDE).

 

VIII - DO CONTRATO

8.1. Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria
Jurídica do DER/DF, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação.

8.1.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante
vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal.

8.1.2. O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, implicará na perda do direito à contratação, sujeitando-a à
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.1.3. Para assinatura do contrato, as contratada com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao
Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o
Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham filial ou
representação no Distrito Federal poderá(ão), indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 32.767/2011.

8.2. A�ngindo o valor es�ma�vo do contrato, os serviços só poderão ter con�nuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF,
mediante termo adi�vo contratual com base no Ar�go 65 da Lei 8.666/93.

8.3. Em período inferior a 01 (um) ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com ar�go 28, da Lei nº 9.069/95, ressalvada a
hipótese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93. Ultrapassando esse período, os mesmos serão ser reajustados anualmente, nos termos da Lei
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias, da Fundação Getúlio Vargas.

8.3.1. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste será a data de elaboração do orçamento.

8.4. O contrato poderá ser rescindido de acordo com o disposto no Ar�go 78, da Lei 8.666/93, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sem que seja devida indenização de qualquer espécie à adjudicatária, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital.

8.5. Se a licitante vencedora for de outra praça e não apresentar cer�dão do CREA do Distrito Federal, a cer�dão apresentada deverá ser
obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolução nº 265 de 15-12-79 do CONFEA.

8.6. Na assinatura do contrato deverá ser comprovada a disponibilidade dos equipamentos listados no item 3.4.4.

Relação explicita, das máquinas e equipamentos a serem u�lizados para a execução e controle tecnológico, das obras devendo conter,
necessariamente, o �po, a quan�dade, marca, modelo, ano de fabricação e condições de uso, conforme exigido no item 3.6. do Termo de Referência.

 8.7. SUBCONTRATAÇÃO:

 8.8 A critério exclusivo do DER-DF e mediante prévia e expressa autorização da Diretoria Colegiada do DER-DF, sob proposta da
Superintendência interessada, o contrato poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30%, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas.

 8.9. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando
claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que
trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

 8.10.  A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante o DER-DF, mesmo que tenha
havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.

 8.11. A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre ao DER-DF e a Contratada, não havendo qualquer
vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que per�ne a medição e pagamento direto a subcontratada.

 8.12.  O DER-DF se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e
de suas subcontratadas, se submetam à comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de determinar a subs�tuição de qualquer membro da
equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.

 8.13.  Somente serão permi�das as subcontratações regularmente autorizadas pela Diretoria Colegiada do DER-DF, sendo causa de
rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento.

 8.14. A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a Administração a
regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

 8.15.  A empresa contratada compromete-se a subs�tuir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de ex�nção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, no�ficando o órgão ou en�dade contratante, sob pena
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da subs�tuição, em que ficará responsável pela execução da parcela
originalmente subcontratada.

 8.16.  A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compa�bilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratação.

mailto:cjp@der.df.gov.br
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 8.17. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DER-DF que estão em situação regular, fiscal e previdenciária e
que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DER-DF.

8.18. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c art. 27 da Lei Distrital nº 4.611/2011 e art. 9º
do Decreto Distrital nº 35.592/2014, a licitante vencedora subcontratará, compulsoriamente, en�dade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s)
microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei
Complementar Federal nº 123/2006.

8.19. Na fase de habilitação, o licitante deverá indicar a(s) en�dade(s) preferencial(ais), mencionada(s) no item 24.11, que subcontratará,
com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respec�vos valores, conforme o Proposta de Preços, item III deste Edital.

8.20. Quando for menor que 30% o percentual indicado na declaração do item 13.7.1, a diferença será deduzida do percentual do item
24.1.

8.21. A CONTRATADA ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob
responsabilidade do CONTRATANTE, e será responsável pelo adimplemento integral do contrato.

8.22. Assinado o contrato, serão emi�das as Notas de Empenho em favor da CONTRATADA e, no caso da(s) en�dade(s) preferencial(is),
subcontratadas compulsoriamente, também empenho direto em favor dessa(s).

8.23. No pagamento de cada etapa ou parcela, será verificada a regularidade com a seguridade social e o cumprimento das obrigações
trabalhistas da contratada e da(s) subcontratada(s) em relação ao efe�vo de pessoal que contratar.

8.24. No caso da(s) en�dade(s) preferencial(is) subcontratada(s), será concedido, se necessário, o direito de saneamento a que se refere
a Lei Distrital nº 4.611/2011.

8.25. A CONTRATADA deverá subs�tuir a subcontratada, na parcela referente à subcontratação compulsória, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na hipótese de ex�nção da subcontratação, salvo se demonstrar a inviabilidade da subs�tuição.

8.26. A ex�nção da subcontratação que se refere o item anterior deverá ser jus�ficada e comunicada à Administração no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas.

8.27. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela padronização, compa�bilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratação, podendo recomendar ao CONTRATANTE, jus�ficadamente, suspensão ou glosa de pagamentos.

8.28. Não se aplica a exigência de subcontratação compulsória:

a) quando o licitante for en�dade preferencial.

8.29. Não poderá ser objeto de subcontratação os serviços constantes da habilitação técnico-operacional, constante no item 13.22 do
Edital.

 

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O prazo de execução dos serviços será entre 90 (noventa) dias consecu�vos, contados do dia de recebimento da Instrução de
Serviços.

9.2. A Instrução de Serviços será expedida na data da assinatura do contrato, e neste mesmo dia entregue ao contratado.

9.3. O DER-DF designará fiscal para acompanhar a execução da obra, cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem de acordo com a ordem de serviço, com o cronograma
�sico-financeiro defini�vo, com os termos do contrato, do projeto, do orçamento, com as normas e especificações de serviços do DER-DF;

b) efetuar as medições e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosá-las ou devolvê-las quando apresentarem
erros ou falta de documentação;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessário, parecer de especialista, rela�vo ao objeto do contrato e a quaisquer outras
dúvidas inerentes à execução dos serviços;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnológicos dos serviços, visando os respec�vos laudos;

e) atestar o bom estado de conservação das placas da obra;

f) entregar à chefia imediata o Diário de Obra e demais documentos per�nentes à obra, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a sua
conclusão;

g) propor a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha
direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da no�ficação correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execução sob pena de responsabilidade por eventual ex�nção do
contrato.

9.4. As relações mútuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serão man�das por intermédio da fiscalização.

9.5. A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como jus�fica�va ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento das cláusulas e condições do contrato, bem como de tudo o que es�ver con�do no projeto, nas normas, especificações e métodos
citados.

9.6. Cons�tuem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.º 6.496, de 07/12/77;

b) providenciar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da obra;

c) fornecer instalações adequadas à fiscalização;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local indicado pela fiscalização, mantendo-a em bom
estado de conservação durante toda a obra. Os �tulos das placas serão determinados pela fiscalização.

e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e segurança do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado;

g) fornecer o Diário de Obras de acordo com o modelo do DER-DF;
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h) aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto
contratado, respeitados os limites indicados no Art. 65, § 1º, da lei 8.666/93;

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza da obra;

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização do DER-DF;

k) atender às determinações expressas da fiscalização;

l) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra cons�tuído de pessoas competentes, hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua
função, cargo ou a�vidade, registrado de acordo com a legislação vigente ter registro em carteira de trabalho;

n) por acidentes de trânsito ocorrido em área contérmina à obra, decorrentes da falta de sinalização diuturna e de disposi�vos de
segurança adequados à execução da obra;

o) para liberação da medição final, a contratada deverá apresentar o ”AS BUIT” conforme padrão adotado pelo DER-DF.

9.7. O Diário de Obras, fornecido e man�do pela CONTRATADA, rubricado por ela e pela fiscalização diariamente, será único e deverá
registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas as solicitações e decisões do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas jus�fica�vas.

 

X - DA GARANTIA

10.1. Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar garan�a de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, a preços iniciais,
sob pena de decair do direito à contratação.

10.2. A garan�a poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades:

a) garan�a em dinheiro;

b) garan�a em �tulos da dívida pública;

c) carta de fiança bancária; e

d) seguro garan�a.

10.3. A garan�a prestada pela contratada ser-lhe-á res�tuída ou liberada 30 (trinta) dias após o recebimento defini�vo dos serviços,
mediante requerimento ao Presidente do DER/DF.

 

XI - DAS PENALIDADES

11.1. Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a contratada estará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, no que couber, garan�da prévia defesa, às penalidades previstas no ar�go 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2. No caso de multa prevista no Ar�go 86 da Lei de Regência, observar-se-á o disposto no Decreto 26.851/2006 e alterações
posteriores.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos serviços calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponderá a até 30 (trinta) dias de atraso;

II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do
disposto nos incisos I e II deste ar�go;

IV) 15% em caso de recusa injus�ficada pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do
serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.3. O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos pelo DER/DF ou cobrado judicialmente.

 

XII - DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento dar-se-á, consoante cronograma �sico-financeiro, na forma do art. 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer
em até 30 (trinta) dias, contados da data da emissão do respec�vo ATESTADO DE EXECUÇÃO, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta única do
GDF.

12.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, o valor devido deverá
ser atualizado financeiramente desde a data final do período de adimplemento de cada parcela, até a data do efe�vo pagamento. A atualização será
feita, tendo como base a variação do INPC, ou outro indicador que venha subs�tuí-lo, proporcionalmente aos dias de atraso.

12.3. serão admi�das, desde que devidamente jus�ficadas, compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e
descontos, por eventuais antecipações de pagamentos.

12.4. O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efe�vamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada. Fica
expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições
previstas neste Edital e demais documentos da licitação, cons�tuindo assim sua única remuneração aos trabalhos contratados e executados.

12.5. Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente acompanhadas:

I – Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;

II – Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos a
Tributos Federais e à Dívida da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em
plena validade;
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IV – A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá apresentar, também, prova de quitação com a Fazenda do
Distrito Federal (Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal);

V – Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT), emi�da pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em
plena validade.

12.6. A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da
Resolução n. 425, de 18.12.98, do CONFEA e apresentar comprovante de Cadastro Nacional de Obras junto à Receita Federal.

 

XIII - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1. Os serviços serão recebidos, após efetuada a limpeza total da área envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do
contrato será recebido por:

I - responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicação escrita da contratada, em caráter provisório;

II - servidor ou comissão, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes, em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequação
do objeto aos termos contratuais, em caráter defini�vo.

III - até o recebimento defini�vo, a obra ficará em estágio de observação para comprovação da qualidade, resistência, segurança e
conformidade com os projetos, especificações e dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposição do meio ambiente
(reurbanização).

13.2. O recebimento defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela segurança dos serviços, consoante Ar�go 618 do Código Civil, nem
a é�ca profissional pela perfeita execução do contrato.

13.3. A contratada entregará ao DER/DF, por ocasião da assinatura do Termo de Recebimento Defini�vo, todos os documentos de
legalização da obra, bem como o "AS BUILT" contendo eventuais modificações havidas no projeto básico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em duas vais,
meio �sico ou digital.

 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

Anexo I – Declaração de Responsabilidade Técnica.

Anexo II – Carta Proposta de Preços.

Anexo III – Declaração que não emprega menor de dezoito anos.

Anexo IV – Declaração - Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019.

Anexo V – Declaração - Lei Distrital nº 4.770/2012.

Anexo VI - Declaração de Subcontratação.

Anexo VI – Termo de Referência.

Anexo VII – Orçamento.

Anexo VIII – Cronograma Físico Financeiro.

Anexo IX – Minuta de Contrato.

14.2. A par�cipação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e
seus Anexos.

14.3. O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Tomada de Preços nas hipóteses previstas em lei, sem que caiba aos
licitantes, direito a indenização ou reclamação de qualquer espécie.

14.4. Será exercida ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF,
devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e hora, fornecendo informações e esclarecimentos e acatando recomendações e restrições.

14.5. Reserva-se à Fiscalização do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento de qualquer empregado que, a seu juízo, esteja
embaraçando a execução dos trabalhos, bem como de qualquer equipamento que não esteja em condições de uso.

14.5.1. Quaisquer Responsáveis Técnicos integrantes da documentação capitulada em 3.4. somente poderão ser subs�tuídos, para
execução do contrato, por profissionais devidamente habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2. A contratada deverá manter seus empregados devidamente iden�ficados e protegidos com equipamentos de proteção individual,
bem como observar todas as normas de higiene e segurança do trabalho.

14.6. A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou
pessoal, quer nos encargos das Legislações Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, bem como de indenização por
danos que porventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1. Na vigência do contrato, a contratada deverá manter todas as condições que a incluíram no certame.

14.7. A contratada providenciará sinalização diuturna adequada para execução de obra, responsabilizando-se por acidentes de trânsito
decorrentes de sua ineficácia.

14.8. É de responsabilidade da contratada a observância da Lei nº 1.107, de 13 de junho de 1.996, sujeitando-se a mesma às penalidades
previstas no referido diploma legal, por seu descumprimento. O modelo padrão das placas será ob�do na SUTEC/DER-DF.

14.9. Deverão ser atendidos os procedimentos con�dos no Manual do Imposto de Renda Re�do na Fonte, aprovado pela Portaria nº
247/2019, referente ao Decreto nº 36.583/2015, que dispõe sobre procedimentos de execução orçamentário-financeira rela�vas à retenção e
recolhimento do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.

14.10. Quando per�nente, deverão ser observadas as disposições con�das no Decreto Distrital nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020,
referente à Lei nº 6.112/2018 que trata do Programa de Integridade de Pessoas Jurídicas que firmem contratos com a Administração Pública.

14.11. Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão Julgadora Permanente, com base nas normas jurídicas
específicas e sob a égide da Lei nº 8666/93.
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14.12. O projeto básico da presente licitação, poderá ser examinado e adquirido na Superintendência Técnica do DER-DF, em
conformidade, respec�vamente, ao disposto no inciso I, § 2º do art. 7º, e no inciso IV do art. 40, ambos da Lei nº 8.666/93.

14.13. O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos da Gerência de Licitação da Diretoria de Materiais e
Serviços, 1º andar do Edi�cio Sede do DER/DF, sala 102, situado no SAM Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente de sua
publicação em órgão da imprensa oficial.

14.14. Os interessados que �verem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na interpretação dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s),
poderão obter os esclarecimentos necessários por meio do telefone (61) 3111-5600, e-mail: dmase@der.df.gov.br, ou pessoalmente no endereço
mencionado no item 14.13, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira.

14.15. CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscrição Estadual: 07.329.525/001-78.

14.16. O Edital ficará disponível no sí�o h�ps://www.der.df.gov.br/licitacoes.

14.17. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060.

 

Brasília, 02 de fevereiro de 2024.

Ana Hilda do Carmo Silva

Diretora de Materiais e Serviços

 

 

 

 

 

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

 

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF.

REF: T.P. Nº - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) SERÁ(ÃO) O(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO
OBJETO DA CONCORRÊNCIA EM REFERÊNCIA.

 

1. NOME:                                    CREA Nº

   ASSINATURA:                        DATA REGISTRO

   ESPECIALIDADE:

 

2. NOME:                                   CREA Nº

   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO

   ESPECIALIDADE:

 

3. NOME:                                   CREA Nº

   ASSINATURA:                       DATA REGISTRO

   ESPECIALIDADE:

 

4. NOME:                                  CREA Nº

   ASSINATURA:                      DATA REGISTRO

   ESPECIALIDADE:

 

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERÃO COMPROVAR VÍNCULO COM A EMPRESA ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CIVIL, OU POR MEIO DE CÓPIA AUTENTICADA DA CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDÊNCIA SOCIAL ACOMPANHADA DE CÓPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DO CREA, PARA O SÓCIO OU PROPRIETÁRIO.

 

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

LOCAL E DATA

 

 

 

 

mailto:dmase@der.df.gov.br
https://www.der.df.gov.br/licitacoes/
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ANEXO II

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

 

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF – DER-DF

Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref.: Tomada de Preços nº  

 

Prezados senhores,

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços rela�va à licitação em epígrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser
tomada pelo DER-DF quanto à qualificação apenas dos licitantes que haja atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de
executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente mul�plicador “K” é de ----------,-------- (__vírgula__) a ser aplicado sobre os preços unitários constantes dos orçamentos do Anexo VII
do Edital, para materiais aplicados e serviços.

Para atender o disposto no ar�go 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor es�mado do ISS compreendido no preço proposto é de
R$..............................(..........................).

Declaramos que em nosso preço ob�do com o coeficiente mul�plicador “K” estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução
das obras, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de desenhos e projetos, seguros em geral,
equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunís�ca do trabalho e responsabilidade civil por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim,
tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes
do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao DER-DF.

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais, não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos
serviços contratados. Estes serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de Preços e Serviços do DER-
DF. Para serviços não constantes da Planilha de Preços e Serviços do DER-DF, os custos unitários serão especificados e orçados pelo DER-DF e serão
executados e pagos de acordo com o serviço/material efe�vamente executado/fornecido, com aplicação do coeficiente K por nós proposto.

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno conhecimento do local das obras.

O prazo de execução total das obras é de ____ (   ) dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a par�r da data de abertura da licitação.

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita
compreensão e avaliação da proposta.

U�lizaremos os equipamentos necessários à perfeita execução da obra e a equipe técnica/administra�va que forem necessários para a perfeita
execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a subs�tuir ou aumentar a quan�dade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija
a fiscalização do DER-DF.

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a
qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do DER-DF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela
perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente mul�plicador “K” apresentado por esta empresa, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de
quaisquer natureza, com suas respec�vas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pelo DER-DF neste
processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas do Anexo VII.

 

Atenciosamente,

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal
 

 

 

 

 

ANEXO III

DECLARAÇÃO

 

 

Ref.: (iden�ficação da licitação)

 

______________________________, inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ______________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do
disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
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Ressalva: emprega menor, a par�r de catorze anos, na condição de aprendiz ( ).

 

_____________

(data)

 

 

__________________________________________

(representante legal)

 

 

Observação: em caso afirma�vo, assinalar a ressalva acima.

 

 

 

 

 

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

 

ÓRGÃO/ENTIDADE

PROCESSO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO DA LICITAÇÃO

L I C I TA N T E

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL

REPRESENTANTE LEGAL

CPF

 

A pessoa �sica ou jurídica acima iden�ficada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as
penas da lei.

 

Brasília, _____ de ______________________ de _______

 

 

_______________________________________________________

Assinatura

 

 

 

 

 

 

ANEXO V

 

 

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no ar�go 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012.
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________________________________________________

Representante Legal

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO

 

 

A empresa ________________________________________, inscrito no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu
representante legal, ________________, portador da Carteira de Iden�dade nº ____________________ e do CPF nº ____________________,
DECLARA nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c art. 27, da Lei Distrital nº 4.611/2011 e art. 92 do
Decreto Distrital nº 35.592/2014, que indica a empresa: ___________________________________, inscrita no CNPJ
nº __________________________, como possível subcontratada para execução dos serviços objeto do(s) lote(s) _________ do Pregão Eletrônico nº
_____/2022, a saber:

 

 

 

 

Brasília, _____ de __________de 2022

 

 

____________________________________

Representante Legal

 

 

 

 

ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETO / LOCALIZAÇÃO/ DISCIPLINAS 

Este Termo foi elaborado a par�r das especificações con�das nos Relatórios elaborados pela Empresa Impacto Engenharia Ltda. por meio do Contrato
Nº 056/2023 - PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS OU FALHAS ESTRUTURAIS DE CARÁTER
ENDÓGENO, EXÓGENO OU FUNCIONAL DA O.A.E., E A RESPECTIVA ELABORAÇÃO DE SOLUÇÃO (PROJETO BÁSICO) RELACIONADO À ANTIGA PONTE,
ATUALMENTE FORA DE USO, NA DF-180 SOBRE O RIO MELCHIOR, e tem por finalidade fornecer os elementos técnicos, as especificações e os
quan�ta�vos com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços rela�vos à demolição da Ponte em concreto armado sobre o
Rio Melchior, na DF-180.

Esta ponte passou por interdição no mês de janeiro de 2022 e atualmente encontra-se interditada para uso. No mesmo ano foi construído o desvio que
se encontra em uso atualmente. Sendo o desvio uma obra de carácter temporário implantada e em uso desde janeiro de 2022 e a demolição da OAE a
primeira fase para a implantação da nova Ponte, o serviço de demolição torna-se necessária e primordial para a implantação da Ponte Nova e a
retomada do fluxo normal da DF-180.

 Esta obra contempla os serviços de demolição de concreto armado e reves�mento asfál�co.

Para execução da obra a CONTRATADA, deverá seguir fielmente as indicações e procedimentos apontados no Relatório de Diagnos�co e Inspeção
Ponte Rio Melchior RV01 e Anexos (129263498 e 126310505) e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil
RV04 (129263237), fornecidos pelo DER-DF, elaborados pela empresa Impacto Engenharia LTDA  e Orçamento do DER-DF, e quaisquer alteração
realizadas, deverão constar no diário de obra com a devida jus�fica�va técnica, sendo indispensável a comunicação ao DER-DF através
da FISCALIZAÇÃO.

A área do Tabuleiro desta ponte a ser demolida é de: 270,0 metros quadrados.

 

1.2. REGIME DE EXECUÇÃO

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por global, segundo o disposto no edital de licitação.
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1.3. QUADRO RESUMO DA OBRA

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS

Serviço Contratação de empresa Especializada na prestação de serviços rela�vos à Demolição de
Ponte de Concreto Armado sobre o Rio Melchior, na DF-180 .

Rodovia Rodovia DF-180 (Entre a VC-311 e a DF-190)

Serviços a serem Executados

Demolição de Ponte (Concreto Armado);

Serviço de Sinalização de Obra (Ver�cal e Horizontal);

Canteiro de Obras;

Relatório do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil
(PGRSCC - Execução);

Plano Ringging para içamento da demolição

Prazo de Execução 30 (trinta) dias consecu�vos 

Valor Total dos Serviços R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais) (sem desoneração)

Data Base do Orçamento Dezembro /2023

 

2. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

Os serviços serão executados de acordo com os relatórios a serem fornecidos pelo DER/DF, elaborados pela empresa Impacto Engenharia Ltda., as
Normas e Especificações Cabíveis, demais documentos de Ins�tuições e Associações de renome mundial, bem como as orientações
da FISCALIZAÇÃO deste Departamento. As especificações/normas técnicas ABNT, devem prevalecer, onde houver divergência, àquelas previstas nos
projetos/relatórios fornecidos.

 

2.1. ESTUDOS/LEVANTAMENTOS/PROJETOS 

Será fornecido pelo DER-DF os estudos, levantamentos e projetos indicados abaixo:

Anexo A - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos De Construção Civil RV04 (Elaborado pela empresa Impacto Engenharia
Ltda.) (SEI 129263237);

Anexo B - Relatório de Diagnós�co e Inspeção da Ponte sobre o Rio Melchior RV01 (Elaborado pela empresa Impacto Engenharia
Ltda.) (SEI 129263498) ;

Anexo C - Relatório de Diagnós�co e Inspeção da Ponte sobre o Rio Melchior- Anexos (Elaborado pela empresa Impacto Engenharia Ltda.)
(SEI 126310505 );

Anexo D- Caderno de Orçamento -(CO_PT_DF180-019020_E_DE-GG_023) (Elaborado pelo DER-DF) (SEI 129315690 );

Anexo E - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART's) (Coordenação DER-DF) (SEI 129346285);

Anexo F - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART's) (Empresa Impacto Engenharia)(129349827),

Anexo G - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART's) (Elaboração Orçamento, Elaboração TR e ETP - DER-DF) (SEI 129362019).

NOTA: Todos os produtos listados neste item estão disponíveis no ProjectWise na pasta " SUOBRA/SUAFIM - DF-180 - DEMOLIÇÃO DA PONTE DO RIO
MELCHIOR- PDF" e podem ser acessados pelo link abaixo. As versões editáveis dos arquivos serão disponibilizadas pelo Executor ou Comissão Executora
para a CONTRATADA após a assinatura do contrato.

pw://VM-PROJECTWISE.der.df.gov.br:DER-DF/Documents/SUOBRA&space;-&space;SUAFIN/DF-180/DF-
180&space;DEOLIÇÃO&space;DA&space;PONTE&space;DO&space;RIO&space;MELCHIOR/PDF/

 

2.2. PRODUTOS ENTEGRÁVEIS 

 A empresa ganhadora do certame ficará incumbida da entrega dos produtos listados na sequência, para analise e aprovação por parte da
FISCALIZAÇÃO do DER-DF, sendo eles:

SEQ. DESCRIÇÃO QTDE. APROVAÇÃO ENVIADO APÓS
APROVAÇÃO FORMATO EXTENSÃO

1 Plano de Ataque dos Serviços e Plano de
Ação Emergencial 1 EXECUTOR/COMISSÃO SUOBRA A4 (Editável e

PDF)

2 Relatório do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos
Da Construção Civil  PGRSCC - (Produto Executado) 1 DIMAM DIMAM A4 (Editável e

PDF)

3 Relatório do Plano Ringging 1 EXECUTOR/COMISSÃO
ou DIEST DIEST A4 (Editável e

PDF)

pw://VM-PROJECTWISE.der.df.gov.br:DER-DF/Documents/SUOBRA&space;-&space;SUAFIN/DF-180/DF-180&space;DEOLI%C3%87%C3%83O&space;DA&space;PONTE&space;DO&space;RIO&space;MELCHIOR/PDF/
pw://VM-PROJECTWISE.der.df.gov.br:DER-DF/Documents/SUOBRA&space;-&space;SUAFIN/DF-180/DF-180&space;DEOLI%C3%87%C3%83O&space;DA&space;PONTE&space;DO&space;RIO&space;MELCHIOR/PDF/
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4 Relatório de Acompanhamento Mensal da Obra (1 a
cada 30 dias) 1 EXECUTOR/COMISSÃO SUOBRA A4 (Editável e

PDF)

OBS: Todos os produtos devem ser entregues em meio digital.

 

2.3. NORMAS

 A obra deverá ser executada pela CONTRATADA, obedecendo as Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),
na ausência de norma brasileira específica, é aplicável a AASHTO e AWS, assim como toda legislação distrital e federal per�nente e independente de
citação. As edições indicadas são as vigentes no momento desta publicação. Como todo texto norma�vo está sujeito a revisão, recomenda-se àqueles
que realizam acordos com base neste Documento que verifiquem a conveniência de usar as edições mais recentes das normas.

Definições:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

AASHTO – Associação Americana de Profissionais de Estradas e Transportes (American Associa�onof Highway and Transporta�on Officials).

AWS – Sociedade Americana de Soldagem (American Welding Society).

No caso de discordância entre informações, devem ser considerados os documentos, na ordem seguinte:

Normas, Procedimentos de Ensaio e Especificações Técnicas da ABNT;

Termo de Referência;

Projeto/ Relatório;

No que concerne à demolição em questão,  no que forem aplicáveis, as normas das Concessionárias de Serviços Públicos, bem como as da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Cada documento técnico indicam em seu escopo as normas u�lizadas. Todas as modificações a serem realizadas
na obra deverão ter previa aprovação da FISCALIZAÇÃO do DER-DF.

 

3. DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO 

3.1. PERMITIR PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

O serviço mais relevante deste Termo de Referência é a demolição da Ponte. Esse serviço não é solução passível tecnicamente de ser dividido.

A divisão das disciplinas aumentará a compe��vidade e melhorará o aproveitamento do mercado. Por outro lado, o parcelamento de serviços
complementares é prejudicial á economicidade, uma vez que aumenta os custos administra�vos e canteiros, bem como perda de escala na negociação
na aquisição dos insumos e perdas na o�mização/produ�vidade da mão de obra dos serviços.

 

3.2. PERMITIR PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 

Tendo em vista a especificidade dos equipamentos a serem u�lizados e o corte das peças permite-se a par�cipação de consórcio para aumento da
compe��vidade do certame.

 

3.3. PERMITIR SUBCONTRATAÇÃO

Para este objeto, sob proposta da Superintendência Técnica (SUTEC), o contrato poderá em regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte da
obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30 % .

 

3.4. CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL 

Tendo em vista que os serviços de demolição de OAE não se enquadram no C.R.C – CERTIFICASDO DE REGISTRO CADASTRAL que é emi�do pela
NOVACAP, estamos indicando a seguir a atestação mínima que deverá ser apresentado para comprovação de capacidade técnica do profissional.

Comprovação do Responsável Técnico de ter executado, a qualquer tempo obras compa�veis com o objeto deste Termo de Referência, por meio de
cer�dão(ões) e atestado(s), em nome do próprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente cer�ficado(s) pelo
CREA/CAU, na forma do Disposto na Resolução nº1.025, de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, com apresentação da(s) Cer�dões de Acervo Técnico-
CAT's e indicação da(s) Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's e - emi�das pelo conselho de fiscalização de profissional, onde conste a
execução do(s) seguinte(s) serviço(s):

Demolição de OAE (ponte ou viaduto); ou

Içamento ou Lançamento de carga, descarga e manobra de estruturas pré-moldadas.

 

3.5. CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA  

Tendo em vista que os serviços de demolição de OAE não se enquadram no C.R.C – CERTIFICASDO DE REGISTRO CADASTRAL que é emi�do pela
NOVACAP, estamos indicando a seguir a atestação mínima que deverá ser apresentado para comprovação de capacidade técnica da empresa.

Comprovação que a licitante tenha executado, a qualquer tempo, serviços de obras compa�veis com o objeto deste Termo de Referência, através de
cer�dão(ões) ou atestado (s). Os atestados para capacidade opera�va da empresa deverá ser acompanhados das respec�vas CAT(s) em nome de
profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou já tenha figurado como responsável técnico da empresa, desde que conste na documentação
comprobatória do acervo profissional o nome da pessoa jurídica do licitante como a empresa contratada para a execução da obra ou serviços, a teor do
art. 64, § 3º, da Resolução nº 1.025/09-CONFEA, fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

Demolição de OAE (ponte ou viaduto), área mínima de 100 m2; ou

Içamento e/ou Lançamento ou carga, descarga e manobra de estruturas pré-moldadas, 50 toneladas.
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3.6. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

A LICITANTE deverá apresentar uma relação completa dos equipamentos/máquinas a serem u�lizados, contendo, necessariamente, o �po do
equipamento, a quan�dade, marca, modelo, ano de fabricação e condições de uso. Essas informações devem ser as mesmas apresentadas no Plano
Rigging para içamento da demolição a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Deverá ser apresentada, juntamente com a relação de máquinas e equipamentos, declaração, formal, sob as penas da Lei, que eles estarão em
disponibilidade para execução do objeto deste Termo de Referência.

 

3.7. VISTORIA TÉCNICA 

A LICITANTE deverá apresentar declaração comprovando que efetuou vistoria no local de execução dos serviços, a fim de verificar as condições técnicas
e operacionais, quan�dades, equipamentos e técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução dos serviços. A CONTRATADA não poderá
alegar desconhecimento da real situação para execução da obra.

 

3.8. CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO

Em período inferior a 01 (um) ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com ar�go 28, da Lei nº 9.069/95, ressalvada a hipótese prevista no
art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93. Ultrapassando esse período, os mesmos serão ser reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192, de 14 de
fevereiro de 2001, com base na variação dos Índices de Reajustamentos de Obras Rodoviárias, publicado pelo DNIT/FGV, acumulado em 12 (doze)
meses, sendo definido o Grupo INCC como o mais representa�vo (SEI/GDF 129316703), tendo como data-base ou marco inicial a data de elaboração
orçamento es�mado do DER/DF em dezembro de 2023 (SEI/GDF 129316703), nos orientação da Decisão n.° 3188/2023 - TCDF, adotando a
metodologia definida na Instrução Norma�va nº 1/DNIT SEDE, de 24/01/2023 e suas alterações posteriores, e nos reajustes subsequentes ao primeiro,
da data de início dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste ocorrido.

 

4. CONTROLE AMBIENTAL  

4.1. INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E DESMOBILIZAÇÃO 

O canteiro não poderá situar-se próximo às nascentes de cursos d'água;

Sendo necessário o licenciamento ambiental do canteiro de obras, este será de responsabilidade da CONTRATADA; 

Tomar medidas de segurança contra o derramamento de óleo combus�vel e lubrificante e disposição adequada do lixo e do esgoto sanitário, de
modo a não poluir o lençol freá�co;

Manter úmidas as super�cies sujeitas à poeira levantada pelo tráfego;

O solo orgânico (camada superficial que contem matéria orgânica, nutrientes minerais e microrganismos) raspado das áreas a serem u�lizadas
deverá ser acumulado em área não sujeita à erosão e redistribuído após a desmobilização do canteiro;

Executar a limpeza total do canteiro/pá�o após a conclusão das obras, par�cularmente das áreas usadas para estoque de agregados, tambores e
outros materiais inservíveis e dispô-los em locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO do DER-DF e do Órgão Ambiental;

Os materiais resultantes da desmobilização do canteiro de obras, que ainda conservarem suas propriedades constru�vas, deverão ser
encaminhados para local apresentado no PGRSCC- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil, a ser elaborado
pela CONTRATADA, aprovado pela Diretoria de Meio Ambiente do DER-DF (DIMAM/ SUTEC) – Modelo  disponível no Anexo A;

Recuperar o uso original das áreas u�lizadas para pá�o de máquinas ou instalações ao término das obras.

 

4.2. DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO E ABERTURA DE CAMINHOS DE SERVIÇOS 

Limitar o desmatamento e a limpeza ao mínimo necessário às operações de construção e segurança do tráfego;

Efetuar a remoção ou uso controlado dos restos vegetais da operação de desmatamento;

U�lizar o solo orgânico removido do local da obra como reserva para recuperação das áreas exploradas para a construção;

Implantar os caminhos de serviço e desvios (se necessários), preferencialmente, dentro da faixa de domínio;

Efetuar a recuperação da vegetação nas áreas desmatadas para implantação dos caminhos de serviço e desvios;

Demolir as obras provisórias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a formação de caminhos preferenciais para a água;

Os veículos u�lizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias públicas pavimentadas, ou não, deverão circular com a
carroceria coberta por lona ou outro material que proporcione idên�ca vedação sujeitando o infrator, no caso do descumprimento, as penas
cominadas no Decreto nº 17.156/96, de 21/02/96;

A não observância de qualquer uma destas recomendações anteriores poderá acarretar embargo da obra ou aplicação de outra penalidade pelo
Órgão licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal e pelo DER-DF;

Tomar medidas, para não haver sujeira na pista de rolamento nas vias públicas. A não observância desta recomendação poderá acarretar
embargo da obra ou aplicação de penalidade.

 

4.3. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC- Produto Executado)

A CONTRATADA deverá elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil- Com Executado (PGRSCC), conforme o modelo
apresentado no Anexo A, que deve ser aprovado pela Diretoria de Meio Ambiente do Departamento, sendo este o produto executado na Obra.

 

4.4. LICENÇAS/AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS

De acordo com a Resolução nº 09 de 20 de dezembro de 2017- CONAM-DF, construção/demolição de obras de arte especial tais como pontes, viadutos
e passagens subterrâneas de até 60 metros se enquadra como A�vidade nº 6 - Infraestrutura, do Anexo Único - A�vidades Passíveis de Obtenção de
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Autorização Ambiental, parte integrante da Resolução em comento.

 

4.5. OUTORGA

Solicitação de outorga junto à ADASA - não se aplica.

Não haverá lançamento em corpo hídrico, sendo assim é dispensada a solicitação de outorga para essa obra, conforme preconiza a Resolução ADASA
nº9 de 08/04/2011 , onde expressa: 

" TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 17. Todos os usuários que efetuem lançamento de águas pluviais em corpos hídricos superficiais, no âmbito do Distrito
Federal, deverão requerer a regularização em até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta Resolução no Diário Oficial
do Distrito Federal. O descumprimento implicará nas penalidades previstas na legislação vigente e nas regulamentações da
ADASA.

 

4.6. SUPRESSÃO VEGETAL

Não haverá necessidade de supressão vegetal, já vista que o serviço será de demolição de ponte.

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com instalação, manutenção, demolição do canteiro da obra, bem como a garan�a de segurança
permanente da obra (Serviços de Vigilância), o fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, água, energia, mão-de-obra, uniformes,
equipamentos de proteção individual (EPI´s), despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho, danos a terceiros, materiais
diversos e de acabamento ou qualquer serviço não especificado que seja necessário à perfeita e completa execução da obra, todas as demolições
necessárias, movimentos de terra e o remanejamento de eventuais interferências. A CONTRATADA deverá apresentar declaração comprovando que
efetuou vistoria no local de execução dos serviços, a fim de verificar as condições técnicas e operacionais, quan�dades, equipamentos e técnicas
necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução dos serviços. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento da real situação para
execução da obra.

 

5.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Remover devidamente todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras u�lizáveis de materiais, ferramentas e
acessórios.

Proceder à remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como
cuidadosamente varridos os seus acessos.

Limpar os elementos de modo a não danificar outras partes ou componentes da obra.

Dedicar par�cular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de massa endurecida das super�cies.

Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os arremates que julgar necessários e aqueles que a
FISCALIZAÇÃO determinar.

Diariamente, a obra deverá ser limpa de forma a garan�r condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.

Quaisquer danos causados durante o período da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA

Execução da placa da obra de acordo com o padrão fornecido pelo DER/DF;

Todas as liberações e registros necessários junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF (CREA-DF), concessionárias e órgãos
fiscalizadores;

Instalação, manutenção e demolição do canteiro da obra, bem como a garan�a da segurança permanente da área da obra e licenciamento do
mesmo junto aos Órgãos competentes;

Instalação para os funcionários da obra, conforme as normas vigetes, no que diz respeito à higiene e à  segurança do trabalho;

Fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, mão de obra, uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's).

Despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;

Indenizações rela�vas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execução;

Elaboração e apresentação do Plano de Ataque dos Serviços e o Plano de Ação de Emergência (para o caso de ocorrência/acidente envolvendo
produtos perigosos durante a execução dos trabalhos), os quais deverão ser subme�dos à aprovação do Executor/ Comissão Executora do
Contrato, antes do início das obras;

Elaboração e apresentação do Plano Ringging, que deve ser subme�dos à aprovação do Executor/Comissão Executora ou DIEST, conforme item
"2.2. PRODUTOS ENTREGÁVEIS", antes do início das obras;

Elaboração e apresentação do Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - como executado,  gerados por ocasião da
Obra, que deve ser subme�dos à aprovação da DIMAM, conforme item "2.2. PRODUTOS ENTREGÁVEIS";

Elaboração e apresentação do Relatório de Acompanhamento Mensal da Obra (1 a cada 30 dias), gerados por ocasião da Obra, conforme item
"2.2. PRODUTOS ENTREGÁVEIS";

Apresentação de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais envolvidos, conforme item "2.2. PRODUTOS ENTREGÁVEIS";

Controle Geométrico e Tecnológico de todas as demolições necessárias, movimento de terra, remanejamento de eventuais interferências.



05/02/2024, 08:03 SEI/GDF - 132678356 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=148687448&infra_si… 17/26

Materiais diversos e de acabamento ou qualquer serviço não especificado, mas que seja necessário para a perfeita e completa execução da obra,
objeto do presente documento;

 

6.2. SEGURANÇA O TRÁFEGO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA  

Deverá ser executada a sinalização para a execução das obras, bem como a operação de acordo com a orientação da FISCALIZAÇÃO do DER/DF e com o
que preconiza o “Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias” do DNIT – Publicação IPR – 738.

A operação de desvio e remanejamento de tráfego (quando necessário) dar-se-á por meio de Desvios a serem realizados na faixa de domínio, com
sistema “PARE e SIGA”, em trechos de 1,0 km, por meio da preparação do subleito.

O custo de todos os materiais necessários bem como da mão de obra deverão fazer parte das despesas indiretas da CONTRATADA, ou seja, não serão
remunerados diretamente pelo DER-DF, uma vez que a quan�dade de sinalização dependerá da forma de ataque dos serviços pela CONTRATADA,
devendo ser seguidas as instruções abaixo:

Deverá ser prevista quando necessário, a devida sinalização para o fechamento das entradas que dão acesso à rodovia, entradas estas que
estejam na extensão determinada para a execução dos serviços, garan�ndo a segurança dos usuários na rodovia;

As placas deverão ser móveis para que possam ser reposicionadas no decorrer do desenvolvimento dos serviços;

Deverá ser prevista a sinalização noturna.

Especial atenção deverá ser dada aos pontos de entrada e saída de máquinas e veículos na obra e nos locais onde ocorrer bloqueio e/ou
estrangulamento da faixa de tráfego.

A CONTRATADA será responsável, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na obra, em virtude de falhas de segurança.

 

6.3. RELATÓRIO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC - Produto Executado) 

A CONTRATADA deverá fornecer no final da execução da demolição o Relatório do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil (Produtos
Executados - PGRSCC),  para análise e aprovação da Diretoria de Meio Ambiente (DIMAM) do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito
Federal. O relatório deverá ser apresentado em meio digital (PDF e Editável), no que couber, acompanhados das respec�vas ART´s dos serviços
executados, devidamente assinadas, datadas e quitadas. Em caso de não cumprimento deste item ficará suspensa a medição da parcela referente a
estes serviços.

 

6.4. RELATÓRIO DO PLANO RINGGING

A CONTRATADA deverá fornecer no inicio do Contrato da execução da demolição o Relatório do Plano Ringging para içamento da demolição,  para
análise e aprovação do Executor/Comissão Executora (FISCALIZAÇÃO) ou Diretoria de Estruturas (DIEST) do Departamento de Estradas de Rodagem do
Distrito Federal. O relatório deverá ser apresentado em meio digital (PDF e Editável), no que couber, acompanhados das respec�vas ART´s dos serviços
executados, devidamente assinadas, datadas e quitadas. Em caso de não cumprimento deste item ficará suspensa a medição da parcela referente a
estes serviços.

 

6.5. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

A CONTRATADA deverá fornecer os Relatórios de Acompanhamento da Obra, sendo elaborado pela CONTRATADA, 1 volume a cada 30 dias
corridos, com desenvolvimentos �sicos e financeiros previstos, bem como o andamento real da Obra (Físico - Financeiro), entregues ao
Executor/Comissão Executora do DER-DF. A FISCALIZAÇÃO será realizada após a apresentação destes relatórios, os quais serão validados em campo e
aprovados pelo DER-DF, sendo então atestada a execução da Obra. Em caso de não cumprimento deste item ficará suspensa a medição da parcela
referente a estes serviços.

Os serviços serão medidos na sua totalidade e em conformidade com as a�vidades desenvolvidas, conforme a planilha orçamentária apresentada
conjuntamente no Edital de Licitação, conforme as orientações da FISCALIZAÇÃO e as especificações técnicas deste Termo de Referência.

Os serviços serão pagos após a apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no CREA, considerando-se a quan�dade dos
serviços realizados e devidamente acompanhados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Após a aprovação da medição pela FISCALIZAÇÃO, poderá a CONTRATADA emi�r e apresentar a respec�va nota fiscal, devidamente acompanhada dos
demais documentos per�nentes, para que o DER-DF possa efetuar o devido pagamento, nos termos do edital e do contrato.

As notas fiscais/faturas com a discriminação dos serviços executados deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO para o atesto das mesmas.

 

7. DIÁRIO DE OBRAS 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra o Diário de Obra. Todas as Ordens de Serviços ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO com
a CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no Diário de Obra, podendo ainda ser transmi�das por escrito, em folha de papel o�cio devidamente
numerada e em duas vias, ficando uma em poder da CONTRATADA e a outra com a FISCALIZAÇÃO. No encerramento da obra, o diário deverá ser
entregue à FISCALIZAÇÃO da obra. No Diário de Obra, deverão constar as seguintes anotações:

 

7.1. PELA CONTRATADA

Preenchimento dos cabeçalhos;

As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As consultas à FISCALIZAÇÃO;

As datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

Os acidentes corridos na execução da obra ou serviço;

As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço;
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Medições das etapas de obras e respec�vos valores a serem faturados;

Interrupções no fornecimento de energia elétrica e/ou água;

Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

Efe�vo diário de operários presentes.

 

7.2. PELA FISCALIZAÇÃO 

Atestado da veracidade dos registros;

Juízo formado sobre o andamento da obra/serviço, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

Observações rela�vas aos registros efetuados pela CONTRATADA, no diário de obra;

Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a FISCALIZAÇÃO;

Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

Determinação de providências para cumprimento dos termos do contrato, dos projetos e especificações;

Aprovação das medições para o faturamento;

Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZAÇÃO;

O Diário de obras será preenchido em 3 (três) vias, ficando uma com a CONTRATADA e duas com o DER-DF, onde uma será anexada ao processo
e a outra será entregue à FISCALIZAÇÃO, que manterá em seus arquivos por um prazo nunca inferior a 5 anos.

A adoção do Diário de Obras será obrigatória durante a execução da obra, conforme Resolução CONFEA nº 1.024/ 2009.

8. PLANO DE ATAQUE DOS SERVIÇOS  E PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL 

O Plano de Execução  dos Serviços e o Plano de Ação Emergencial será desenvolvido pela CONTRATADA e deverá ser subme�do à análise prévia do
DER/DF(FISCALIZAÇÃO), antes do início da obra, estando sujeitos desta forma a alterações, ficando os custos decorrentes destas a cargo
da CONTRATADA, não sendo permi�da a execução de qualquer etapa da obra, antes da aprovação deste plano, sob pena de refazimentos/demolições a
expensas da CONTRATADA. O relatório deverá ser apresentado em meio digital (PDF e Editável), no que couber, acompanhados das respec�vas ART´s
dos serviços executados, devidamente assinadas, datadas e quitadas. Em caso de não cumprimento deste item ficará suspensa a medição da parcela
referente a estes serviços. A apresentação deste deve atender o item "2.2. PRODUTOS ENTREGÁVEIS".

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Serviços e Plano de Ação Emergencial, antes do início das obras, contendo, no
mínimo:

Desvios e remanejamento de tráfego (se forem o caso);

Elaboração do Caminho de Serviço que será realizado na área des�nada à implantação da obra (se for o caso);

Projeto de sinalização viária para execução das obras;

Plano Ringging de içamento para demolição;

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRSCC) como executado; 

Frentes de serviço;

Sequência execu�va;

Cronograma �sico-financeiro adequado ao período de execução;

Solução técnica a ser adotada para a contenção do carreamento de solos para os cursos d'água (se for o caso);

Solução técnica a ser adotada caso o lençol freá�co seja a�ngido (se for o caso);

Plano de supressão vegetal (se for o caso); 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS) gerados pela obra (se for o caso); 

 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

A CONTRATADA se compromete desta forma, que possui as devidas capacitações pessoais e materiais para a realização dos serviços contratados, sob
pena de responsabilização pela sua não execução, obedecidos os princípios legais para tal.

Os serviços deverão ser executados num prazo de 30 (trinta) dias consecu�vos, após a ordem de serviço, cabendo a CONTRATADA apresentar o
respec�vo cronograma �sico-financeiro com o tempo e as respec�vas etapas de execução ajustadas visando atender as condições para a realização do
empreendimento no intervalo es�pulado e submetê-lo à aprovação do Executor/Comissão Executora do Contrato antes do início das obras, a execução
da obra e demais documentos finalizados (Versão Final) contados da data do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço emi�da pelo DER-
DF.

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. ENTREGA DOS ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E PROJETOS 

Os Estudos e Projetos elaborados pela empresa Impacto Engenharia Ltda., através do Contrato Nº056/2023, bem como o Caderno de Orçamento
elaborado pelo DER-DF serão entregues a CONTRATADA, pelo Executor/Comissão Executora após a assinatura do Contrato celebrado entre as partes,
em formato editável e pdf indicados nos itens "2.1 - ESTUDOS/LEVANTAMENTOS/PROJETOS  " 

 

10.2. NOMEAÇÃO DE EXECUTORES OU COMISSÃO DE EXECUÇÃO

Os produtos deste Termo de Referência deverão ser recebidos por executor ou comissão executora, designada pela autoridade competente, mediante a
publicação no DODF, após a assinatura do Contrato.
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11. EQUIPE TÉCNICA DA OBRA 

As empresas licitantes deverão apresentar a relação completa da mão de obra a ser u�lizada na execução dos serviços devendo conter,
necessariamente, a qualificação do profissional, a quan�dade e o padrão salarial em salários-mínimos vigentes, atendendo as norma�vas vigentes.

12. ORÇAMENTO BASE 

O Caderno de Orçamento foi elaborado pela Diretoria de Orçamento (DIORC), com base na pesquisa de preço de mercado, tendo em vista a
especificidade do serviço que não consta em tabelas referencias e não foi encontrada obra similar em banco de preços, totalizando R$875.000,00
(oitocentos e setenta e cinco mil reais).

A data base a ser u�lizada em reajustamento é dezembro de 2023.

 

13. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

A CONTRATADA deverá apresentar o cronograma Físico-Financeiro ajustado, visando atender as condições para a realização do empreendimento no
intervalo es�pulado de 5 (cinco) dias e submetê-lo à aprovação do Executor/Comissão Executora do Contrato antes do início das obras. 

 

14. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO TR 

DESCRIÇÃO SETOR RESPONSÁVEL ATIVIDADE   ITENS

Área Demandada DIEST Danielle Talita de Lima Ferreira Elaboração
1.1 /1.3 / 2 / 3.7/ 5 /6 / 7/ 8 / 10 / 13

/ 14 

Área Ambiental DIMAM Maria Dulcineia Xavier Nunes Elaboração 4 /6.3 

Es�ma�vas de Custos DIORC Ana Cilene Almeida Ba�sta Elaboração 1.3 / 3.6 / 9/ 11 /12

Superintendência
Demandante

SUTEC Plinio Fabricio Fragassi
Elaboração 1.2 / 3.1 a 3.5 

Aprovação TODOS OS ITENS

 

 

 

 

 

ANEXO VII

RELATÓRIO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO
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ANEXO VIII

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 

 

 

 

 

ANEXO IX

MIMNUTA DE CONTRATO

 

MINUTA (TERMO DE REFERÊNCIA - DER-DF/PRESI/SUTEC - SEI/GDF 129592326)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0__/20___ - DER/DF, NOS
TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. 

O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF E A ____,   CELEBRAM O CONTRATO PARA
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE DEMOLIÇÃO DE PONTE DE CONCRETO
ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR, NA DF-180.

 

Por intermédio do Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00113-00016516/2023-11, os CONTRATANTES celebram o presente Contrato n.º
0___/20__-DER/DF, sob a regência da Lei n.º 8.666/1993, da Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 10.024/2019 e no Decreto n.º 36.520/2015, mediante
as seguintes cláusulas:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. CONTRATANTE: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL,
inscrito no CNPJ sob o nº 00.070.532/0001-03, com sede no Setor de Administração Municipal - SAM, Bloco “C”, Edi�cio Sede do DER/DF, Setores
Complementares, CEP: 70620-030, Brasília/DF, representado pelo SSenhor Presidente, Engenheiro Civil FAUZI NACFUR JÚNIOR, Carteira CREA nº
8173/D-DF, Registro Nacional nº 0702027642, nomeado pelo Decreto de 13/06/2022, publicado no DODF nº 111, de 14/06/2022, página 24, de
acordo com a delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, conforme art. 31 do
Decreto nº 32.598/2010, doravante denominada simplesmente "DER/DF"; e

1.2. CONTRATADA: A ___, CNPJ nº ____, com sede na ____, CEP: ____, e-mail ____, telefone (__) ____, neste ato devidamente
representada nos termos de seu Contrato Social por seu representante _____, na qualidade Sócio Administrador, conforme poderes apresentados e
arquivados, doravante denominada simplesmente "_____".

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de ___ nº  0___/20___ - DER/DF (SEI/GDF ___), da Proposta de Preços (SEI/GDF
____), de ___/___/20___, nos termo da Lei n.º 8.666/1993, da Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 10.024/2019 e no Decreto n.º 36.520/2015. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto prestação de serviços de engenharia de Demolição de Ponte de Concreto Armado sobre o Rio Melchior,
na DF-180, consoante as informações con�das no Edital de ____ n.º __/20___ - DER/DF (SEI/GDF ___) e seus anexos e na Proposta de Preços (SEI/GDF
___), de ___/___/20___, que passam a integrar o presente Termo.

3.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

3.2.1. O Termo de Referência 5 - DER-DF/PRESI/SUTEC (SEI/GDF 129592326);

3.2.2. Orçamento Es�mado do DER/DF - DEZEMBRO/2023 (SEI/GDF 129315690); 

3.2.3. O Edital da Licitação (SEI/GDF___);

3.2.4. A Proposta de Preços (Inicial) do contratado, de ___/___/____ (SEI/GDF___);

3.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, segundo o disposto nos arts. 6º, inciso
VIII, "a" e 10º, inciso II, "a", da Lei n.º 8.666/1993.

 

5. CLÁUSULA  QUINTA  – DO VALOR

5.1. O valor total do contrato é de R$ ___ (valor por extenso), devendo a ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas
no orçamento corrente na Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei nº 7.212, de 30/12/2022, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de
dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).

5.1.1. A proposta de preços, aceita pelo DER/DF, e as futuras alterações contratuais, caso aconteçam, sejam elas por acréscimo e
supressões, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro por meio de requilíbrio/revisão e reajustamento, deverão adotar a função truncar do
Excel em 2 (duas) casas decimais a fim de padronizar os cálculos e evitar possíveis imprecisões e distorções nos preços que compõem a Planilha de
Custos e Formação de Preços.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente es�ma�vo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quan�ta�vos de
serviços efe�vamente prestados.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa ocorrerá à conta da Dotação Orçamentária (SEI/GDF 129584267), consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei nº
7.212, de 30/12/2022, enquanto a(s) parcela(s) remanescente poderá(ão) ser custeada(s) à(s) conta(s) de dotações a serem alocada(s) no(s)
orçamento(s) seguinte(s), nos termos da Decreto n.º 32.598/2010 e da Lei n.º 4.320/1964:

I - Unidade Orçamentária: 26.205;

II - Programa de Trabalho:  26.782.6216.1223.0003;

III - Natureza da Despesa: 4.4.90.51;

IV - Fonte de Recursos: 448-0 (CIDE)

6.2. A(s) Nota(s) de Empenho será(ão) emi�do(s) em momento oportuno, de acordo com a disponibilidade orçamentária, mediante
solicitação do Fiscal do Contrato e autorização da autoridade competente (Ordenador de Despesas), nos termos do Decreto n.º 32.598/2010 e da Lei
n.º 4.320/1964.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10024.htm
https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/6cbf7f5e3ec2424e84f605ce0d1d967e/Decreto_36520_28_05_2015.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10024.htm
https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/6cbf7f5e3ec2424e84f605ce0d1d967e/Decreto_36520_28_05_2015.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320compilado.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320compilado.htm
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6.3. O DER/DF poderá u�lizar as fontes de recursos 100, 135, 161, 183, 220, 221, 237, 248, 232, 321, 335, 437, 448, 732 dentre outras
que forem autorizadas para fins de pagamento da despesa.

6.4. As despesas do exercício subsequente correrão à conta da Dotação Orçamentária consignada para essa a�vidade no respec�vo
exercício, ficando condicionadas à previsão na LOA e à disponibilidade suficiente de caixa, de acordo com o ar�go 42, da Lei Complementar n.º 101, de
04/05/2000.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.1. Os preços objeto deste contrato serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, exceto, para as hipótese de
reequilíbrio/revisão dos preços, previsto no art. 65, alínea "d", da Lei n.º 8.666/1993.

7.2. Será assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato após o interregno mínimo de 12 (doze) meses, de
acordo com art. 28, da Lei nº 9.069/1995 e art. 2º da Lei nº 10.192/2001.

7.2.1. O reequilíbrio/revisão dos preços objeto do contrato ocorrerá a qualquer momento, mediante solicitação
da CONTRATADA, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impedi�vos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual, nos termo do art. 65, alínea "d", da Lei n.º 8.666/1993.

7.2.2. O reajuste em sen�do estrito do preço global, dos preços unitários, dos preços dos insumos de serviços ou do saldo contratual à
executar, conforme o caso, será efetuado com base na variação dos Índices de Reajustamentos de Obras Rodoviárias, publicado pelo DNIT/FGV,
acumulado em 12 (doze) meses, sendo definido o Grupo INCC como o mais representa�vo (SEI/GDF 129316703), tendo como data-base ou marco
inicial a data de elaboração orçamento es�mado do DER/DF em DEZEMBRO/2023 (SEI/GDF 129316703), conforme orientação da Decisão n.°
3.188/2023 - TCDF, adotando a metodologia definida na na Instrução Norma�va nº 1/DNIT SEDE, de 24/01/2023 e suas alterações posteriores, e nos
reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste ocorrido.

7.2.3. Os reajustes terão seus efeitos financeiros iniciados a par�r da data de aquisição do direito da CONTRATADA, nos termos dos
itens acima, desta cláusula.

7.2.4. Na apuração do saldo contratual à executar para incidência do reajuste serão deduzidos, além dos serviços medidos e pagos até
o momento de aquisição do direito ao reajuste, os serviços previstos em cronograma �sico-financeiro, mas não executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

7.3. O reajustamento de preços será precedido de requerimento da CONTRATADA, não podendo ser concedido de o�cio pelo DER/DF,
nos termos da Decisão nº 2468/2018 - TCDF.

7.3.1. Caso a CONTRATADA não requeira tempes�vamente o reajustamento de preços e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a
preclusão do direito.

7.3.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajustamento quando este for requerido após a ex�nção do contrato.

7.3.3. A inércia da CONTRATADA em ressalvar seu direito ou em solicitar a reajuste, antes do prazo es�pulado, implicará a preclusão do
direito ao reajuste.

7.3.4. A CONTRATADA poderá renunciar ou negociar, por expresso, com a CONTRATANTE, o seu direito a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, com vistas a assegurar a vantajosidade dos preços e condições mais vantajosas para o DER/DF, nos termos do Decreto n.º
39.624, de 09/01/2019.

7.3.5. O DER/DF poderá adotar os procedimentos e critérios para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro por meio da
revisão/reequilíbrio (REF), adotando a metodologia definida na Resolução/DNIT Nº 13, de 02/06/2021 e suas alterações posteriores, bem como
na Instrução Norma�va nº 11, de 06/10/2021 - DER/DF.

7.4. O percentual final do reajuste não poderá ultrapassar o percentual limite de crescimento da despesa pública para o exercício, fixado
nos termos do novo regime fiscal ins�tuído pela Emenda Cons�tucional nº 95, de 15/12/2016.

7.5. O reajustamento de preços poderá ser formalizado por termo de apos�lamento.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento dar-se-á na forma do ar�go 40, XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993 c/c o art. 63 a 72, Decreto n.º 32.598, de
15/12/2010, e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017, podendo
ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados da data de expedição do Atestado de Execução pelo Fiscal do Contrato ou pela unidade Gestora da Execução
do Contrato, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta única do GDF.A

8.2. Para a liquidação, as faturas/notas fiscais serão apresentadas devidamente acompanhadas das cer�dões de regularidade fiscal e
trabalhista, em plena validade, nos termo do ar�go 29, da Lei n.º 8.666/1993 c/c o art. 56 a 62, do Decreto n.º 32.598, de 15/12/2010, dentre elas:

I - Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT ;

II -Cer�dão Nega�va de Débitos da Secretaria de Estado de Economia - GDF;

III - Cer�dão Nega�va de Dívida A�va a Secretaria de Estado de Economia - GDF;

IV - Cer�dão de Regularidade Fiscal perante o FGTS;

V - Cer�dão de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Pública Federal - PGFN;

VI - Cer�dão Nega�va de Débitos Estadual (credor de outro estado);

VII - Cer�dão Nega�va de Débitos Municipal (credor de outro estado);

VIII - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS;

8.3. A CONTRATADA deverá comprovar, para fins de pagamento, o(s) registro(s) de Responsabilidade Técnica - RT (CAU
- RRT, CONFEA/CREA - ART e CFT/CRT - TRT) no(s) respec�vo(s) conselho(s) profissional(is), pelo(s) serviço(s) objeto do presente Contrato, entre outros,
caso seja, necessário.

8.4. O DER/DF pagará à CONTRATADA, pelos serviços efe�vamente executados, os preços integrantes da proposta de preços aprovada.

8.4.1. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo
com as condições previstas neste Edital e demais documentos da licitação, cons�tuindo assim sua única remuneração aos trabalhos contratados e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
https://etcdf.tc.df.gov.br/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=6A4B9069
https://etcdf.tc.df.gov.br/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=6A4B9069
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/in-01-2023_indices-de-reajustamento-de-contratos-de-obras.pdf
https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/DECISOES_TCDF_BOLETIM_16_29_de_maio_05_e_07_de_junho__de_2018.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c81b8492c5494cac8570a1b7c6087cbb/Decreto_39624_09_01_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c81b8492c5494cac8570a1b7c6087cbb/Decreto_39624_09_01_2019.html
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-dg-13-2021-direx-ba-105-de-08-06-2021.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5893dff1c846441f9bbad87e44b94d42/Instru_o_Normativa_11_06_10_2021.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html
https://www.caubr.gov.br/
https://www.caubr.gov.br/
https://www.creadf.org.br/
https://www.cft.org.br/
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executados.

 

9. CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do úl�mo signatário a assinar e sua eficácia com a
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666/1993.

9.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme art. 57, inciso I da Lei n.º 8.666/1993 e Orientação Norma�va AGU
Nº 39, DE 13/12/2011.

9.2. O prazo de execução do contrato é de 30 (trinta) dias consecu�vos, a contar da data de publicação no DODF ou de data
expressa na Ordem de Serviço - OS de Autorização de Início, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Termo de Referência e/ou na Proposta
de Preços.

9.3. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados, man�das as demais cláusulas do
contrato e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nos termo do art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666/1993, desde que haja autorização
formal da autoridade competente e desde que ocorra algum dos seguintes mo�vos: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de
execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quan�dades inicialmente previstas no contrato, nos limites permi�dos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à
sua ocorrência;

VII - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte,
diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

9.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma �sico-
financeiro, bem como de jus�fica�va e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administra�vo.

9.5. A paralisação, autorização de reinício e/ou prorrogação do prazo de execução poderão ser realizadas por meio de Ordem de Serviço
- OS publicada em DODF, mediante solicitação e jus�fica�va do Fiscal do Contrato e autorização da autoridade competente do DER/DF, desde que o
contrato esteja vigente e ocorra algum dos mo�vos, previsto no art. 57, §1º da Lei n.º 8.666/1993.

9.6. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automa�camente por
igual tempo, nos termo do art. 79, §5º da Lei n.º 8.666/1993.

9.7. A contagem dos prazos deste contrato devem ser feita de data a data, nos termo do art. 132, §3º do Código Civil e a disciplina da Lei
nº 810, de 1949, conforme determina o art. 54 da Lei n.º 8.666/1993.

9.8. O citado Termo assinado de forma eletrônica, considerar-se-á para efeito de início da vigência, a data em que o úl�mo signatário
a assinar, no caso em que não houver data citada.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA deverá enviar o comprovante de prestação de garan�a no percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste
contrato, correspondendo ao valor de R$ ____ (valor por extensão) com vigência igual ou superior a vigência do Contrato, para o e-
mail dicon@der.df.gov.br, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de assinatura deste termo.

10.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garan�a:

I - Caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública, devendo os dois primeiros ser emi�dos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

II - Seguro-garan�a;

III - Fiança bancária.

10.3. Toda e qualquer garan�a prestada pela CONTRATADA:

I - quando em dinheiro, a garan�a será liberada ou res�tuída, atualizada monetariamente, pela autoridade competente do DER/DF,
somente após a emissão do atestado de recebimento defini�vo do objeto contratado, pelo Fiscal do Contrato ou Comissão, nos termo do art. 73, c/c
art. 56, §4º, todos da Lei n.º 8.666/1993;

II - quando em dinheiro, poderá ser subs�tuída a qualquer tempo por umas das modalidades previstas no item 10.2, e a garan�a será
liberada ou res�tuída, atualizada monetariamente, em até 15 (quinze) dias uteis, a par�r da vigência da nova garan�a.

III - o DER/DF poderá u�lizar a Garan�a Contratual para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações
contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da
no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída;

IV - ficará re�da no caso de rescisão contratual, até defini�va solução das pendências administravas ou judiciais.

10.4. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a Departamento de Estradas
de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03, no Banco Regional de Brasília (BRB) Agência 00146; Conta Corrente 835109-2.

10.5. A CONTRATADA garante, por 5 (cinco) anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, também, o material empregado.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE

11.1. O  DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, ao DER/DF:

I - até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do
Contrato;

II - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

12.2. Cons�tui obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

12.3. A CONTRATADA responderá pelos danos causados por seus agentes.

12.4. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1. O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada a limpeza total da área envolvida e formalmente comunicado
ao DER/DF:

I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;

II - Em caráter defini�vo, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de observação definido no termo de recebimento provisório, ou vistoria que comprove a adequação do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/1993.

13.2. O recebimento defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela segurança dos serviços, consoante Ar�go 618 do Código Civil, nem
a é�ca profissional pela perfeita execução do Contrato.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, bem como do ANEXO X da Instrução
Norma�va n.º 5, de 26/05/2017 - SG/MPDG, vedada a  modificação do objeto.

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do
contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

14.3. Na hipótese de celebração de adi�vos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado
considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a
diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato ob�do na licitação, com vistas a garan�r o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição
Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.º 7.983/2013.

14.4. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respec�vo valor, a inclusão de programas de trabalho, fontes de
recursos e a correção por de informação por erro material, poderá ser realizado por simples Termo de Apos�lamento.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES

15.1. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a CONTRATADA as sanções
prevista no Decreto n.º 26.851/2006 e suas alterações posteriores, descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87, da Lei n.º 8.666/1993, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO

16.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração, nos termos do art. 79, II c/c § 1º da Lei n.º 8.666/1993.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

I - por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital

II - amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa

17.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art. 77 da Lei n.º
8.666/1993.

17.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

III - Indenizações e multas.

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
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18.1. Os débitos da CONTRATADA para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados
mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

19.1. O DER/DF designará com a publicação de Ordem de Serviço no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF o(s) Gestor(es) e
o(s) Fiscal(is) de Contrato ou Comissão, que desempenhará as a�vidades de Gestão e Fiscalização da Execução do Contrato, nos termos dos ar�gos
33, 41, 140-A, do Decreto nº 32.598/2010, dos ar�gos 10, 21 ao 26 do Decretos n.º 44.330/2023 c/c arts. 39 a 50, da Instrução Norma�va nº 5, de
26/05/2017 - SEGES/MPDG, aplicada ao Distrito Federal por força do  Decreto nº 38.934/2018.

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

20.1. A CONTRADADA deverá encaminhar ao Fiscal do Contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do
contrato, a relação do(s) Responsável(is) Técnico(s) e o(s) registro(s) de Responsabilidade Técnica - RT (CAU - RRT, CONFEA/CREA - ART e CFT/CRT - TRT,
etc.) no(s) respec�vo(s) conselho(s) profissional(is), pelos serviços objeto do presente Contrato.

20.2. O descumprimento injus�ficável no item acima ensejará a CONTRATADA as sanções previstas cláusula décima sexta – das sanções,
deste contrato.

 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

21.1. A CONTRATADA deverá enviar o Relatório de Perfil e do Relatório de Conformidade, conforme modelo previsto nos Anexos I e
II do Decreto n.º 40.388/2020, para fins de comprovação da implementação do Programa de Integridade, para o e-mail dicon@der.df.gov.br, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato.

21.2. A exigência do item acima aplica-se apenas para a contratação com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais).

21.2.1. O descumprimento das exigências poderá o DER/DF aplicar a CONTRATADA multa equivalente a 0,08%, por dia, incidente sobre o
valor atualizado do contrato, nos termo do art. 8º, da Lei n.º 6.112/2018 e alterado pela Lei nº 6.308/2019.

 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei n.º 8.666/1993, na Lei n.º
10.520/2002 e demais normas federais e distritais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei n.º 8.078/1990 – Código de
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA  - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

23.1. A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o 5º
(quinto) dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, às expensas do DER-DF, na forma exigida
no art. 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/1993 e no art. 33 do Decreto n.º 32.598/2010.

 

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA

24.1. Será permi�da a subcontratação para as a�vidades que não cons�tuem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para
comprovação técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da proposta de preços vencedora da licitação, desde
que previamente autorizada pelo DER/DF.

24.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-
operacional, foi exigida a apresentação de atestados que comprovassem execução de serviço com caracterís�cas semelhantes.

24.1.2. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do DER/DF, com parecer técnico da gestão e fiscalização contratual,
ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.

24.2. A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do DER/DF, antes da assinatura do contrato, o pedido de prévia anuência
para subcontratação, com apresentação da(s) pretendente(s) subcontratada(s) e da respec�va documentação, que deve corresponder a exigida para
habilitação da licitação, com a apresentação e descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respec�vos valores, com base na Proposta de
Preços vencedora.

24.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a�vidades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

24.3.1. A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o DER/DF quanto a qualidade técnica da obra ou do
serviço prestado.

24.4. É vedada a subcontratação de pessoa �sica ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta man�verem vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou en�dade contratante ou com agente público que desempenhe função
na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

24.5. Caso tenha sido formulada no Termo de Referência a exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno
porte (art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, e art. 7º, do Decreto n.º 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverão ser observadas as
seguintes disposições específicas:

24.5.1. A CONTRATADA subcontratará, compulsoriamente, en�dade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s) microempresa(s),
empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos termos do art. 3º c/c arts. 47 e 48, inciso II da Lei Complementar n.º 123, de
14/12/2006 e do art. 27 da Lei n.º 4.611, de 09/08/2011 e art. 9º do Decreto n.º 35.592, de 02/07/2014.

24.5.2. A CONTRATADA deverá apresentar, ao longo da vigência contratual, sempre que solicitada, a documentação de regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º
do art. 4º do Decreto n.º 8.538, de 06/10/2015;
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24.5.3. A CONTRATADA deverá a subs�tuir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de ex�nção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, no�ficando o CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem
prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da subs�tuição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela
originalmente subcontratada; e

24.5.4. A CONTRATADA será responsável pela padronização, pela compa�bilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratação.

24.5.5. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão des�nados diretamente às microempresas e empresas
de pequeno porte subcontratadas.

 

25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO

25.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

 

26. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA OUVIDORIA DE COMBATE À CORRUPÇÃO

26.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela
Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060, de acordo com o Decreto n.º 34.031/2012.

 

Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou es�pulado em suas cláusulas, lavrou-se o presente
Contrato em 1 (uma) via, eletronicamente, como usuário externo ao SEI-GDF, pelo site h�ps://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/, a qual, depois
de lida, também, é datado e assinado eletronicamente por meio de login e senha, pelos representantes das partes. 
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