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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERENCIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°005/2014

PAVIMENTACAO DE VIAS INTERNAS DO NUCLEO RURAL
TAQUARA - PLANALTINA-DF

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que
as dez horas do dia vinte e seis de setembro de 2014, na Sala da Comissao Julgadora
Permanente, localizada no Edificio Sede do DER-DF, no Setor de Administracio Municipal, Bloco
“C”, Térreo, fard realizar licita¢do, do tipo de menor preco, na modalidade de Tomada de Pregos, na
forma de empreitada por preco unitario, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para contratagdo
dos servicos supracitados, de conformidade com o que consta no processo n° 113.0110836/2014,
mediante as condi¢des do presente Edital e sob a regéncia da Lei n. 8.666/93.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitag@o serd realizada no

primeiro dia util subseqiiente, no mesmo horario e local.

I - DO OBJETO DA LICITACAQ

1.1. - A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo no regime de empreitada por

preco unitario, das obras para execu¢do da obra de pavimentagc@o de vias internas do Nucleo Rural
Taquara — Planaltina-DF, tudo conforme especificacdes nos anexos deste Edital, com valor previsto
de R$ 637.327,55 (seiscentos e trinta sete mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco

centavos).
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I - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. - Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer firma que satisfaca as

condi¢Oes do presente Edital e seus Anexos, exceto:

a) empresas constituidas em consércio;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta
Administracao;

¢) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas ou punidas com
suspensdo do direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da
declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacdo;

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do
Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do
Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato
convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como subcontratada
ou representante legal de outra licitante.

2.2 - Deficiéncia no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) para
apresentacdo da documentagdo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na
sua inabilita¢do ou desclassificagao.

2.3. - A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia til anterior a data fixada para a realizacio
da licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior.

2.4. - A impugnacao perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia til anterior a data fixada para a realizacio da
licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias uteis.
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111 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciard o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste
Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTACAO e sua PROPOSTA em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados e indevassdveis, enderecados 2 COMISSAO JULGADORA

PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e
visivelmente, além da razdo social da licitante, os dizeres:

TOMADA DE PRECOS N°005/2014 - ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

TOMADA DE PRECOS N°005/2014 - ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA

3.2. - As licitantes deverdao apresentar os documentos estritamente necessarios,
evitando supérfluos ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por
qualquer processo de cOpia autenticada, ou publicacdo em Orgdo da imprensa oficial, desde que
absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipétese de cOpia sem autenticacao, a propria Comissdo, durante a fase de

habilitacdo e a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO, devera conter, sob_pena

de inabilitacdo, em uma tnica via, os seguintes documentos, em plena validade:

3.4.1. - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Companhia Urbanizadora da
Nova Capital - NOVACAP, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, onde conste estar a licitante
capacitada tecnicamente a executar obras ou servigos de engenharia, Grupo 3, subgrupo 3.2, qualquer
categoria. Na falta deste, apresentar os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n°

8.666/93, observando o disposto nos artigos 22, § 2° e 36 da referida Lei.

3.4.2. — Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a

Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is)
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técnico(s). Para o vencedor da licitagdo, caso ndo seja do Distrito Federal, serd exigido o visto do

CREA-DF.

3.4.3. - Declaragdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, indicando o(s)
Responsavel(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica do
Anexo I deverdo, obrigatoriamente, constar da Certidao de que trata o item 3.4.2;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado como Responsdvel Técnico deverd ser
detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.5;

¢) € vedada indicagdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais
de uma Empresa proponente, fato este que desqualificard todas as envolvidas.

3.4.4. — Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a
execuc¢do das obras. Devera ser apresentado, juntamente com a relacdo de maquinas e equipamentos,
declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estardo em disponibilidade para execu¢do do
objeto deste ato convocatério.

3.4.5. — Comprovacdo do Responsdvel Técnico da licitante ter executado a qualquer
tempo, servicos de pavimentacdo com aplicagdo de base com solo cimento ou similar e CBUQ
(concreto betuminoso usinado a quente), através de certidao(des) e/ou atestado(s), em nome do
proprio RT, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados
pelo CREA.

3.4.6. — balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando
encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a

variagdo ocorrida no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observacdo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstracdes
contdbeis assim apresentados:
1 -publicados em Didrio Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou
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3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da

licitante; ou

4 - por copia ou fotocopia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas serd exigida a apresentacdo de copia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtengao de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a) ILG= AC+RLP >1,00

PC + PNC
b)ILC = AC > 1,00
PC
¢) GE= _PC +PNC < 1,00
PL

Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente
c

d
€) RLP = Realizdvel a Longo Prazo

)
) GE = Grau de Endividamento
) AC = Ativo Circulante
)
f) PC = Passivo Circulante
g) PNC = Passivo Nio Circulante
h) PL = Patriménio Liquido
c¢) as férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balango;

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a Geréncia de

Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;
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e) se necessdria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com

os documentos em apreco, o memorial de cdlculo correspondente.

3.4.7. - Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licita¢des no valor de R$
6.373.00 (seis mil, trezentos e setenta e trés reais). A garantia poderd ser recolhida na Conta
Corrente do DER-DF — BRB S/A (070) — Agéncia 0146 — C/C n® 835.109-2 (Valores em Custddia),
ou em outra modalidade prevista no § 1° do artigo 56 da Lei n° 8.666/93, devendo o comprovante ser
entregue junto com os documentos de habilitacdo, na forma disposta no artigo 43 da Lei n°® 8.666/93.

3.4.8. — Declaracdo de Visita Técnica, feita em formulario da licitante, de que um dos
Responsdveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com
conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informagdes e condi¢cdes locais para o
cumprimento das obrigacdes, objeto da licitacao.

3.4.8.1. - caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita poderd
englobar em um tnico documento, todos os lotes visitados.

3.4.9. - Certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, ou execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica.

3.4.10. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidio Negativa quanto a
Divida Ativa da Unido e Certidao de Quitacdo de Tributos Administrados pela Secretaria da Receita
Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei;

3.4.10.1. - As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,
deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de
Débitos para com o Distrito Federal).

3.4.11. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND do INSS e CRS do

FGTS), demonstrando situag¢do regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

3.4.12. - Certiddio Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site
www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei n°® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.13. — Declaracgdo, sob as penas da lei, de que a licitante ndo se encontra na situacao

prevista na alinea “b” e “c” item 2.1.
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3.4.14. — Declarag@o de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao.

(anexo III).

3.4.15. - Comprovante da condi¢do de representante legal da licitante, ou, procuracio
publica ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art.654 do Cdédigo
Civil Brasileiro.

3.4.15.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.15. ndo inabilita a licitante,
ficando, porém, o representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo
licitatdrio.

3.4.16. — Declaragdo expressa:

a) estar ciente das condicdoes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes
complementares solicitadas pelo DER/DF;

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificagdes fornecidas pelo
DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, € de tomar todas as
medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

¢) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacio do DER/DF,
sem Onus de mobilizac@o para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) executar a obra de acordo com o prazo estabelecido neste Edital;

e) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorrido em &drea contérmina a obra,
decorrentes da falta de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucdo da
obra.

3.4.16.1. - Certidoes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficicia de 90
(noventa) dias a partir da data de sua emissao.

3.4.17. - Serdo desclassificadas:

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com pregos
manifestamente inexeqiifveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua

viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com 0s
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de mercado e que os coeficientes de produtividade s@o compativeis com a execucdo do objeto do

contrato, condicoes estas necessdrias especificadas no ato convocatério da licitacao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexeqiiiveis, no caso de licitacdes de menor preco para obras e servigos e engenharia, as propostas
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento)

do valor orcado pela Administracdo, ou

- valor or¢ado pela administracao.

c¢) Dos licitantes classificados na forma do pardgrafo anterior cujo o valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima,
serd exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do pardgrafo anterior e o valor
da correspondente proposta.

3.4.18. - Todos os profissionais indicados na Declaragao de Responsabilidade Técnica,
item 3.4.3. do Edital, deverdo, obrigatoriamente, na assinatura do contrato, comprovar a condi¢ao de
vinculo com a empresa licitante em uma das seguintes condig¢des:

a) por contrato de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislagdo civil, ou;

b) por meio de cdpia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

acompanhada de cépia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

¢) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA,

para o sécio ou proprietdrio.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta deverd ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo II

em duas vias, datilografadas ou impressa eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros
rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:
a) o nimero da Tomada de Precos;

b) o nimero do CNPJ da firma;
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¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo

igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os precos unitdrios constantes
da planilha de orcamento do DER-DF (Anexo V);

d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos os casos, inclusive
quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no prego dos servigos;

f) o prazo de execucgdo da obra, ndo superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
de entrega dos envelopes da licitag@o.

3.5.1. — Nao serd necessario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de
sua proposta. A planilha de custos que vigorard serd a apresentada pelo DER-DF (Anexo V),
incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta serd acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisorio em
etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”’, devidamente assinado
por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n°® 5194/66.

3.5.3. — a licitante vencedora deverd no momento da assinatura do contrato, apresentar
cronograma fisico-financeiro definitivo, devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto
durante a execucao da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. - Todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os servi¢os deverdo estar
incluidos nos pregos unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, o Cronograma e os Anexos deverdo conter folhas
numerados seqiiencialmente (n° de folhas/n® total de folhas), assinadas a ultima de cada via e
rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, € pelo Responsavel
Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3. sobre carimbo ou outro meio idoneo que

identifique a firma e o assinante.
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IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTACAO e PROPOSTA, sera feita no dia, hora e

local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos
obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da
Comissao, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem de
entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes d¢ DOCUMENTACAO e PROPOSTA, nenhum
outro documento sera recebido;

c) apos a fase de habilitacdo, ndo caberd desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilitacdo, implicard na imediata inabilitacdo;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-4 devolvido o respectivo envelope da
proposta de precos, fechado, mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que nao tenha
havido recurso ou apds sua denegacao;

f) na hipétese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerdo
fechados em poder da Comissdo, apds rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo abertos
e seus conteddos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipétese de recurso, convocada
para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Seré inabilitada ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer

documento exigido neste Edital.
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V - DO JULGAMENTO

5.1. - No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus
Anexos, serd procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-4 vencedora a
licitante que tiver apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1 deste
Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum
virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte
forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerd o valor
por extenso,

b) divergéncia entre o preco total da obra apresentado na proposta ou no cronograma
fisico-financeiro e aquele obtido pela multiplicacdo do coeficiente “K” proposto, prevalecera sempre
o altimo.

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a

conforme dispde o pardgrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. - O resultado da licitagdo, com o valor da proposta vencedora, serd publicado no
D.O.D.F.,, constituindo-se em intimag¢do para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissao Julgadora Permanente, caberd recurso na forma do artigo
109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverao ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF,
através do Presidente da Comissdo Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, serd homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da

Lei 8.666/93.
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VII - DA DOTACAQO

7.1. - A despesa correrd a conta do Programa de trabalho: 26.782.6216.1475-1199 —

Recuperacdo de Rodovia — Recuperacdo e melhoramento — Distrito Federal. Natureza de Despesa:

44.90.51 - fonte: 100.

VIII - DO CONTRATO

8.1. - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-4 a adjudicatdria para
assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10
(dez) dias tteis, contados do recebimento da convocagao.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, as contratada com sede ou domicilio no Distrito
Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos
serdo feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio junto ao
Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde
deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF n°
35, pag.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham, filial ou representacdo no
Distrito Federal poderd, indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 32.767/2011.

8.2. - O ndo comparecimento da adjudicatdria para assinatura do contrato, implicard na
perda do direito a contratagcdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua
proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.3. - O contrato ndo sofrerd qualquer tipo de reajustamento, ressalvada a hipétese
prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.

8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos sO poderdo ter
continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com
base no Artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

8.5. - O contrato poderd ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei
8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida
indenizacdo de qualquer espécie a adjudicatdria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital.
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8.6. Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certidio do CREA do

Distrito Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo

com a resolucao n° 413 de 27-06-97 do CONFEA.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucdo da obra serd de ndo superior a 120 (cento em vinte)

dias consecutivos no mdximo, contados do dia de recebimento da Instrucao de Servicos.

9.2 - A Instrucdo de Servicos serd expedida na data da assinatura do contrato, e neste
mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — 0 DER-DF designara fiscal para acompanhar a execug@o da obra, cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servigos se desenvolvem de
acordo com a ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do

contrato, do projeto, do or¢amento, com as normas e especificacdes de servicos do DER-DF;

b) efetuar as medicdes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento,

glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentagao;

¢) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo

ao objeto do contrato e a quaisquer outras dividas inerentes a execucdo dos servicos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnoldgicos dos servigos, visando os respectivos

laudos;
e) atestar o bom estado de conservagdo das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Didrio de Obra e demais documentos pertinentes a obra,

no prazo de até 05 (cinco) dias tteis apds a sua conclusio;

g) propor a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacio correspondente;
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h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execucdo sob

pena de responsabilidade por eventual extingdao do contrato.

9.4. — 9.4 — As relacdes mutuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas

por intermédio da fiscalizacgao.

9.5. - A CONTRATADA nio poderé alegar, em hipétese alguma, como justificativa
ou defesa, desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das cldusulas e condi¢des do
contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacoes e métodos

citados.

9.6. - Constituem obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.® 6.496,

de 07/12/77,
b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacao necessdria a realiza¢ao da obra;
c) fornecer instalagdes adequadas a fiscalizacao;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local
indicado pela fiscalizacdo, mantendo-a em bom estado de conservacdo durante toda a

obra. Os titulos das placas serdao determinados pela fiscalizacao.
e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢cdes sociais, que incidam ou venham

a incidir sobre o objeto contratado;
g) fornecer o Didrio de Obras de acordo com o modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relagdo ao preco, os
acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites

indicados no Art. 65, 5 1°, da lei 8.666/93;
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1) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a

limpeza da obra;

J) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do objeto licitado, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizagdo do DER-DF;
k) atender as determinacdes expressas da fiscalizagao;

1) responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais

resultantes da execug@o do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, hdbeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou
atividade, registrado de acordo com a legislagdo vigente ter registro em carteira de

trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em drea contérmina a obra, decorrentes da falta
de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucdo da

obra;

0) para liberacdo da medicao final, a contratada deverd apresentar o "AS BUIT”

conforme padrdo adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Diério de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela

e pela fiscalizacdo diariamente, serd unico e deverd registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas

as solicitacoes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria deverd prestar garantia de 5% (cinco por

cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direito a contratagao.

10.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. garantia em dinheiro;
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b. garantia em titulos da divida publica;

c. carta de fianca bancdria; e
d. seguro garantia.
10.4 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta)

dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao Diretor Geral do DER/DF.

XI - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a
contratada estard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida
prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-4 o disposto no
Decreto 26.851/2006.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo dos servigos
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que correspondera
a até 30 (trinta) dias de atraso;

1) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execugao de servigos,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em
cardter excepcional, e a critério do 6rgao contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

II) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicacio do disposto nos incisos I e I deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracio, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa serd descontado de eventuais pagamentos devidos pelo

DER/DF ou cobrado judicialmente.
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XII - DO PAGAMENTO

12.1. - O pagamento dar-se-4, consoante cronograma fisico-financeiro, na forma do

art. 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data da
emissdo do respectivo ATESTADO DE EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de
Brasilia S/A, via conta dnica do GDF.

12.2. - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo tenha concorrido de
alguma forma para o atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a data final
do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizagdo serd
feita, tendo como base a variagdo do INPC, ou outro indicador que venha  substitui-lo,
proporcionalmente aos dias de atraso.

12.3. - serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes financeiras
e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de pagamentos.

12.4 - O DER/DF pagard a contratada, pelos servicos efetivamente executados, os
precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluem
todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos de acordo com as condi¢gdes previstas
neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua tUnica remuneracao aos
trabalhos contratados e executados.

12.5. - Para liquidagdo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas:

I - Certidao Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdencidrias e as de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n°® 6.106, de 30.4.2007;

II — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS,
fornecido pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil, em plena validade;

17

PECA N°
PROCESSO N° 113.010836/2014
RUBRICA 93.630-8




TP - 005/2014
IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera

apresenta, também, prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certidao de Regularidade
com a Fazenda do Distrito Federal);

V — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

12.6 - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucao n. 425, de 18.12.98, do CONFEA

e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.

XIIT - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 - Os servigos serdo recebidos, apds efetuada a limpeza total da drea envolvida e
formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato serd recebido por:

I - responsdavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da contratada,
em cardter provisorio;

IT - servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes,
em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequag¢do do objeto aos termos contratuais, em cariter
definitivo.

I - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estdgio de observacdo para
comprovagao da qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com os projetos, especificacoes e
dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicdo do meio ambiente
(reurbanizagao).

13.2 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servigos, consoante Artigo 618 do Cédigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

13.3 - A contratada entregard ao DER/DF, por ocasiao da assinatura do Termo de

Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizacdo da obra, bem como o "AS BUILT"
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contendo eventuais modificagdes havidas no projeto bdésico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em

duas vais, meio fisico ou digital.

XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

* Anexo I - Declarac@o de Responsabilidade Técnica;

* Anexo II — Carta Proposta de Precos;

* Anexo III — Modelo — Declaracdo — Empregador Pessoa Juridica;

* Anexo IV - Termo de Referéncia para execucao da obra;

* Anexo V - Quantitativos, orcamento estimativo com precos unitarios;

* Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro;

* Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participag@o na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacdo de
todos os termos, cldusulas e condicdes deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Tomada de
Precos nas hipdteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacdo ou
reclamacdo de qualquer espécie.

14.4. - Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por intermédio
de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a
qualquer dia e hora, fornecendo informacdes e esclarecimentos e acatando recomendagdes e
restri¢des.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizacio do DER/DF o direito de exigir da contratada o
afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucdo dos trabalhos,
bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condi¢des de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsdveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada
em 3.4. somente poderdo ser substituidos, para execu¢ao do contrato, por profissionais devidamente

habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.
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14.5.2 - A contratada deverd manter seus empregados devidamente identificados e

protegidos com equipamentos de protecao individual, bem como observar todas as normas de higiene
e seguranca do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos
contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacoes
Trabalhista, Previdencidria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de
indenizacdo por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada deverd manter todas as condi¢des que a
incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciard sinaliza¢do diuturna adequada para execucgdo de
obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficicia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13 de
junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu
descumprimento. O modelo padrdo das placas serd obtido na SUTEC/DER-DF.

14.9. - Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissdo
Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

14.10. - O projeto basico da presente licitagdo, poderd ser examinado e adquirido na
Diretoria Técnica do DER-DF, em conformidade, respectivamente, ao disposto no inciso I, § 2° do
art. 7°, e no inciso IV do art. 40, ambos da Lei n° 8.666/93.

14.11. - O resultado do julgamento da licitagdo serd afixado no Quadro de Avisos da
Geréncia de Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio Sede do

DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias fiteis,

independentemente de sua publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

14.12. - Os interessados que tiverem duvidas, de cardter legal ou técnico, na
interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios
através do telefone 3342.2083, ou pessoalmente no endereco mencionado no item 14.11, no horario

de 09:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00, de 2? a 6? feira.
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14.13. - Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria

de Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.
Brasilia, 03 de setembro de 2014.

Célia Maria Siqueira Leal
Diretora de Materiais e Servigos
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ANEXO1

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
SgPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: T.P. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S)

SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO
OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO
COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE
COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE
EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU
CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA
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ANEXO II

Carta Proposta de Precos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Tomada de Precos n° /2014

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta de
precos relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissoOes que venham a ser verificados na sua preparacgao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta
Empresa acatard integralmente qualquer decis@do que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a
qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicOes estabelecidas e demonstrem
integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” € de , (__virgula__) a ser
aplicado sobre os precos unitdrios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para materiais
aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o
valor estimado do ISS compreendido no preco proposto é de R$.........ccceeveeennnne. (crveerreeenree e ).

Declaramos que em nosso preco obtido com o coeficiente multiplicador “K” estao
incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execuciao das obras, inclusive as despesas
com materiais, mao-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboracdo de desenhos e projetos,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislagdo social trabalhista,
previdencidria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais
e federais, enfim, tudo o que for necessdrio para a execugdo total e completa das obras civis e das
obras complementares, conforme projetos e especificagdes constantes do Edital, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relacao ao DER-DF.

Comprometemo-nos a executar eventuais servicos, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servi¢os contratados. Estes
servicos/materiais terdo seus custos unitdrios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Precos
e Servicos do DER-DF. Para servigos ndo constantes da Planilha de Precos e Servicos do DER-DF,
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0s custos unitdrios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo
com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com aplicagdo do coeficiente K por nds
proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢cdes do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

O prazo de execugdo total das obras é de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
da data de abertura da licitagdo.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos neste Edital, bem
como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliacdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessdrios a perfeita execucdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servicos, comprometendo-
nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim
o exija a fiscalizagdo do DER-DF.

Na execucgdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucdes da fiscalizacdo do DER-DF, assumindo, desde j4, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas
mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal

24

PECA N°
PROCESSO N° 113.010836/2014
RUBRICA 93.630-8




TP - 005/2014

ANEXO III
DECLARACAO

REF,: (IDENTIFICACAO DA LICITACAO)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n°® 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacgdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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Quadro Resumo da Obra

Pavimentacao Asfaltica de Vias Internas do Nucleo Rural

Obra Taquara — Planaltina-DF
Rodovia Proximo a DF-230 e DF-410
Trecho Nucleo Rural Taquara

Servicos a Serem

Pavimentacao Asfaltica de Vias Internas do Nucleo Rural
Taquara, compreendendo os servicos de terraplenagem.

Terraplenagem e Pavimentacao:

- Ruas de n2 01 a n2 07, cada uma com extensao
aproximada de 271,00 m de comprimento, totalizando
uma extensao aproximada de 1.897,00 m.

- Via 01 com extensao aproximada de 860,00 m de

comprimento.

Executados
- Espessuras das camadas: Base (solo): 20,00 cm e
Revestimento em CBUQ: 3,50 cm
- Extensao total aproximada de 2.757,00 m
- Largura Total das Ruas e Via: 7,00 m, cada uma, com
duas faixas de rolamento.
- Area total aproximada a ser pavimentada de 19.299,00
m>.

Prazo d? 120 (cento e vinte) dias consecutivos.

Execucao

Valor da Obra

B.D.l. 26,59 %

Data Base do
Agosto/2014

Orcamento
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1. Introducao

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as
especificagdes, 0s quantitativos € o orcamento com vistas a licitacdio e execu¢do da Obra de
Pavimentacdo de Vias Internas do Nucleo Rural Taquara — Planaltina-DF, conforme descricao

abaixo:

Ruas de n° 01 a n° 07
e Pavimentagdo: Cada uma, com extensdo aproximada de 271,00 m de comprimento,

totalizando uma extensdo aproximada de 1.897,00 m. Largura total de 7,00 m, incluindo duas

faixas de rolamento e totalizando uma 4rea aproximada de 13.279,00m2.

Via 01
e Pavimentagdo: Extensdo aproximada de 860,00 m de comprimento, com largura total de 7,00

m, incluindo duas faixas de rolamento e totalizando uma area aproximada de 6.020,00m2;

e Area total aproximada a ser pavimentada de 19.299,00 m?.

Os servigos visam melhorar o acesso as moradias, aumentando o bem estar da populaciao local.
Entretanto, a pavimentacdo da Via 02 ndo serd executada, j4 que essa via ndo existe no local de
acordo com o projeto de locac@o (fornecido pela Secretaria de Agricultura). Para que a mesma possa
ser realizada como estd planejada em projeto, € necessario remover todas as interferéncias existentes
no local, as quais se tratam de moradias, cercas e muros, construidas dentro da faixa de dominio do
DER/DF-

As obras previstas englobam os servig¢os de terraplenagem, pavimentacdo, conforme projetos a serem

fornecidos pelo DER/DF.

2. Especificacoes

Os servigos deverdo ser executados de acordo com os projetos a serem fornecidos pelo DER-DF, as

Especificacdes Gerais para Obras Rodovidrias do DNIT, as Normas Técnicas
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da ABNT, bem como as orientacdes da Fiscalizacdo do DER/DF. As especificagdes contidas neste

termo de referéncia substituem, onde houver divergéncia, aquelas previstas em projetos fornecidos

e/ou outras descritas acima.

2.1 Cuidados ambientais
Para cumprir as exigéncias do Orgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal,
tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execucdo da obra, deverdo

ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes medidas para cada uma das atividades:

2.1.1 Meio Ambiente

e 0 canteiro de obras ndo poderd situar-se proximo a nascentes de cursos d'dgua;

¢ tomar medidas de seguranca contra derramamento de 6leo combustivel e lubrificante. Promover a
disposi¢do adequada do lixo e do esgoto sanitdrio, de modo a ndo poluir o lencol fredtico;

e manter imidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

® 0 solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microorganismos) raspado das dreas a serem utilizadas deverd ser acumulado em drea ndo sujeita
a erosdo e reespalhado apds a desmobilizacio do canteiro;

e executar a limpeza total do canteiro/pétio ap6s a conclusdo das obras, particularmente das areas
usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais betuminosos,
tambores e outros materiais inserviveis e dispo-los em locais dentro da faixa de dominio;

e efetuar a recuperacdo da vegetacdo nas dreas desmatadas para implantacdo dos caminhos de
servigo/desvios;

e demolir as obras provisorias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a formacao de

caminhos preferenciais para a dgua.

2.1.2 Terraplenagem
e executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a protecao do trafego na via existente, e efetuar o

controle de velocidade dos caminhdes cacamba;
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e executar permanente aspersdo de dgua nos trechos poeirentos para eliminaciao de nuvens de poeira,

visando a prevengdo de acidentes e redugao da polui¢dao do ar em areas habitadas;

® 0 material proveniente da remoc¢do deve ser transportado pela CONTRATADA para o Lixdo da
Estrutural, local destinado para despejo de entulhos de resto de materiais de construcdo definido
pelo SLU, de modo que ndo sejam gerados novos passivos ambientais, em decorréncia dos

servigos de demoli¢do;

2.1.3 Explotacao de ocorréncias de materiais para infraestrutura de pavimento
® estocar o solo orginico removido na operagdo de desmatamento e limpeza, para sua posterior
utilizacdo na recuperacdo da area;
® a leira de solo organico devera ser mantida com um afastamento minimo de 5 metros da frente da
escavacao para que nao seja utilizado, indevidamente, durante a suavizagao dos taludes;
¢ tomar cuidados no transporte de solo até a obra e evitar o excesso de carregamento dos caminhdes,
cobrindo-se o material com lonas para evitar o pé e a queda de fragmentos na pista;
e executar uma eficiente sinalizacdo na obra para a prote¢do do trafego na via existente, bem como
controle de velocidade dos caminhdes cacamba entre a jazida e a obra;
e umedecer, por meio de caminhdo pipa, os trechos poeirentos da estrada ndo pavimentada de acesso
a jazida, principalmente, nas passagens por areas habitadas;
e cfetuar a recuperacio da drea explotada, de acordo com as exigéncias do Orgdo licenciador e
fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, obedecendo os seguintes passos:
v’ suavizagdo dos taludes (1V:4H);
v’ construcdo de terracos;
v’ escarificagdo do fundo da escavagio;
v' retorno do solo organico;
v’ calagem com pé de calcdrio (2 t/ha com PRNT 100%), adubagdo quimica com NPK -
formulacao granulada 4:14:8 (1000 kg/ha) e gradagem com grade aradora;
v' plantio de mudas (150 un/ha) e de sementes de gramineas (pensacola - 30 kg/ha) consorciadas

a leguminosas (calopogodnio - 9 kg/ha), preferencialmente, no inicio da estag¢dao chuvosa.
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2.1.4 Superestrutura do pavimento — revestimento

e estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive os de remogdes;

e depositar os materiais nao utilizados ou remog¢des em locais adequados. Quando ndo
reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras: disposi¢do em local
supracitado, definido pelo SLU. Conformar a superficie do local de deposi¢dao e proceder a
recomposi¢do da cobertura vegetal da drea;

® no transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de cargas
perigosas — Decreto n° 96.044 de 18/05/88 e Portaria n® 291 de 31/05/88, e

e utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas pelo
Orgdo Ambiental e aprovados pelo DER-DF.

Obs.: 1) Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias publicas

pavimentadas ou ndo, deverdo circular com a carroceria coberta por lona ou outro material que

proporcione idéntica vedacao sujeitando o infrator, no caso do descumprimento, as penas cominadas

no Decreto n® 17.156/96, de 21/02 /96.

2) A ndo observancia de qualquer uma destas recomendagdes anteriores poderd acarretar
embargo da obra ou aplicacio de outra penalidade pelo Orgdo licenciador e fiscalizador do meio

ambiente no Distrito Federal.

2.2 Servicos de terraplenagem

O material proveniente das caixas de abertura das ruas serd utilizado como base do pavimento.

2.3 Servicos de pavimentaciao

Serdo realizados servigos de execucdo de pavimentagdo das vias internas mencionadas, com duas

faixas de rolamento, com 3,50m de largura cada faixa.

2.3.1 Construcao de novos pavimentos
As secoes de pavimentacdo da pista consta de projeto a ser disponibilizado pelo DER/DF. As éreas
citadas constam em planta e, serdo construidas considerando os projetos fornecidos pelo DER/DF e
as especificagcdes abaixo, no que couber:

2.3.1.1 Regularizacao do subleito
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A execugdo do pavimento deverd ser baseada no estudo intitulado — Pavimentacdo Urbana de Baixo

Custo com Base de Argila Lateritica - 29° Reuniao Anual de Pavimentacdo, dos autores: Douglas
Fadul Villibor, Job Shuji Nogami, Fabio Quintela Fortes e José Eduardo Tonato, com as devidas
modificagdes que serdo apresentadas a seguir:

Ap6s a execugdo da limpeza e/ou remocado de solo organico, deverd ser feito um rebaixo na caixa da
pista; o material proveniente deste rebaixo deverd ser armazenado de um lado da pista, para posterior
utilizacdo na camada de base. Logo apds, deverd ser regularizado o subleito com compactacdo do
mesmo com grau minimo de 100%, com energia do método AASHO intermediéria, de acordo com a
especificacdo DNIT 137/2010-ES e com ISC minimo de 9,0%.

O servico serd medido pela area executada (m2).

2.3.1.1 Camada de base

Logo apds, a regularizacdo do subleito ter sido concluida, serd executada a camada de base utilizando
o material do local que anteriormente foi armazenado ao longo da pista, sendo executada com
aproximadamente 23 cm, o material que compde a camada de base do pavimento deverd ser
trabalhado com umidade geralmente na faixa de 16 a 24%, a homogeneizacdo da umidade é obtida
pela acdo combinada de grade de disco e caminhdo-pipa. A compactacdo é executada integralmente
com rolo pé de carneiro de pata longa estitico ou vibratério. A cura da camada de base depois de
compactada deverd ficar exposta ao ar e ao sol por um periodo de cerca de 60 (sessenta) horas para
perder cerca de 30 a 40% do teor de umidade de compactacao.

Apoés a cura, a base deverd ser abundantemente umedecida até se conseguir um excesso de umidade
superficial, em cerca de 2 a 3 cm de profundidade, a fim de favorecer o corte de acabamento, a base
nao deverd ficar com espessura menor do que 20 cm. O corte de acabamento deverad ser feito com
motoniveladora com ldmina bem afiada, sem desgastes e/ou irregularidades.

O corte devera ser feito em tempo seco para se evitar que, apds o acabamento da base, esta venha a
receber chuva que poderd comprometer a superficie acabada. E desejivel que a camada de
revestimento seja executada em um periodo nao superior a 30 (trinta) horas apds o corte. Em seguida

ao corte, é executado o acabamento com duas passadas de rolo de pneus, para selar a superficie e
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forcar ainda mais a penetracdo do solo solto nas trincas. A compactacdo da base ndo deverd ser

inferior a 100%, com energia do método AASHO modificada, de acordo com a especificacdo DNIT
137/2010-ES.

O servico serd medido pela volume executado (m?).

2.3.1.2 Imprimacao
Logo apds o corte, com o intuito de aproveitar a umidade, deverd ser executada apenas uma

imprimadura ligante com o uso de emulsdo asfiltica de ruptura ripida executada conforme
especificacdo DNIT 145/2010-ES. Esta pintura de ligagcdo serd aplicada na taxa de 1,0 litro/m?, feita
com emprego de emulsdo asfaltica RR-1C, diluida em dgua na propor¢ao de 1:1.

O servico serd medido pela drea executada (m2).

2.3.1.3 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
O concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ serd aplicado nas faixas de rolamento da via, na

espessura definida no projeto a ser fornecido pelo DER/DF.

O CBUQ a ser aplicado deverd estar enquadrado na faixa “C”, do DNIT e deverd atender a
especificacdo DNIT 031/2006- ES. O traco a ser usado serd determinado em funcdo das fontes de
agregados utilizadas na obra, devendo no entanto a mistura de materiais estar enquadrada em faixa
especifica a ser proposta pela CONTRATADA e aprovada pelo DER/DF. A aplicacio do CBUQ
ficard condicionada a aprovagao do traco pela Diretoria de Tecnologia do DER-DF (DITEC). Devera
ser usado como ligante o cimento asféltico de petréleo (CAP-50/70). Foi adotada a espessura da
camada de revestimento, total de 3,5 cm, sendo executada em uma unica camada.

Caso se verifique espessuras inferiores a 90% do valor especificado em trechos com extensoes
superiores a 100m, devera ser executado nova camada de CBUQ com espessura minima exequivel
sobre o segmento, as expensas da CONTRATADA.

O critério de medi¢do serd a tonelada (T) de material aplicado na pista, medido pelo volume
determinado pelas secdes transversais do projeto aplicada a densidade da massa fornecida pela

Diretoria de Tecnologia — DITEC do DER/DF.
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QUANTITATIVO DE PAVIMENTACAO

UNIDADE | QUANTIDADE

Servicos
Regularizagdo de Subleito m’ 19.299,00
Base de Solo (23,00 cm) m’ 4.438,77
Pintura de Ligacdo RR-1C m’ 19.299,00
Concreto Asfatico Usinado a Quente, incluindo espalhamento e

~ t 1.621,12
compactacao.
Material Betuminoso
CAP 50/70 t 97,27
RR-1C t 7,72

3. Disposicoes gerais

3.1 Obrigacoes da CONTRATADA
Os itens abaixo serdo de obrigagdo da CONTRATADA:

Execuc¢ao da placa da obra de acordo com o padrao fornecido pelo DER-DF;

Instalacdo, manutencdo e demolicio do canteiro da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da drea da obra;

Instalag@o para os funciondrios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a higiene
e a seguranca do trabalho (NR-18);

Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e equipamentos de
protecdo individual (EPI);

Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;

Indenizacdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execugao;

Elaboracdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, que deverd ser submetido a

aprovacao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;
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¢ Controle Geométrico e Tecnoldgico.

3.2 Fornecimento de Material Betuminoso
O fornecimento de material betuminoso serd pago com base nos precos divulgados pela Agéncia

Nacional de Petroleo — ANP, nos termos dos Acérddos TCU n® 2649/2007 — Plenério e 1477/2010 —

Plenario, conforme Decisdo n°® 2102/2011, do TCDF, e sera medido em toneladas.

3.3 Controle tecnolégico da obra

O controle tecnolégico da obra, controle do material e controle da execu¢do do servigo, é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, que deverd realizar, por meio de seu quadro técnico ou
contratar empresa de sua confianga, os ensaios e os controles de acordo com as especificagdes

adotadas e de acordo com o procedimento descrito a seguir:

® O laboratério do DER-DF € responsdvel pelo acompanhamento por inspecdes do servico e por
determinagdes de valores de aferi¢do, cabendo-lhe fazer ensaios, verificagcdes e medicdes, que

julgar necessarios;

e A empresa CONTRATADA para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico deverd
apresentar para aprovacao do DER-DF um documento com nomes e curriculos dos componentes
da equipe técnica, bem como a relacdo dos equipamentos necessdrios para a realizacdo dos

ensaios exigidos para a obra em questao;

* A qualquer momento a Fiscalizacdo poderd solicitar, a seu critério, a substitui¢do imediata da
empresa ou de qualquer membro da equipe de controle tecnoldgico, caso este venha a demonstrar
falta de capacidade para a execugdo dos servigos, assim como comportamento incompativel com

as tarefas a serem executadas no campo;

® A liberacdo do servigo podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo laboratério
da CONTRATADA, o qual estard sujeito a confirmacdo pelo laboratério do DER-DF, que
podera exigir novo ensaio do laboratério da CONTRATADA, mesmo depois do trecho coberto e,

conforme o resultado, poderd invalidar a liberacao do servigo;
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Os resultados do controle tecnoldgico (controle do material e controle da execucdo),
referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverdo ser apresentados a fiscalizacdo que, uma

vez liberados, devera encaminha-los a SUTEC.

Deverdo ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos servicos, bem como, no final da

obra, o relatdrio do controle tecnoldgico de toda a obra, observando:

Os relatérios deverdo apresentar dados completos sobre o controle tecnoldgico, tais como:

amostragem, metodologia, resultados, consideracdes, conclusdes, referéncias, etc.

Os resultados dos ensaios de pavimentacdo deverdo ser apresentados, no corpo do relatério, em
grificos onde, em abscissa, constard o estaqueamento e, em ordenada, o resultado do ensaio
executado, segundo critério usado nos relatérios de obras rodovidrias adotado pelo DNER e
exposto no trabalho do Eng. Saul Birman: Instru¢des para controle tecnoldgico de servicos de
pavimentagdo. As conclusdes deverao ser feitas pelo controle estatistico como recomendado no
Manual de Pavimentacdao Urbana da ABPv, Volume IIlI, Fasciculo 4 - Controle Estatistico de

Qualidade.

3.4 Equipe técnica/mao de obra

A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da

equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcdo, quantidade e o

padrdo salarial, dispondo no minimo de:

Engenheiro Pleno, com experiéncia comprovada em terraplenagem, pavimentacdo e drenagem;
Engenheiro Auxiliar;

Encarregado, com experiéncia comprovada em terraplenagem,;

Encarregado, com experiéncia comprovada em pavimentagao;

Topdgrafo, com experi€éncia comprovada em topografia rodovidria;

Laboratorista, com experiéncia comprovada em solos e betumes;

Operadores, auxiliares e trabalhadores em niimero compativel com as frentes de servigos.
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3.5 Fiscalizaciao

Devera ser disponibilizado, pela Contratada, para a Equipe de Fiscalizacdo do DER/DF, um
veiculo do tipo passeio/sedan, com 01 (um) motorista. O veiculo serd empregado, a critério da
Fiscalizacdo, para os trabalhos que exijam deslocamentos. O veiculo deverd estar em perfeitas
condig¢des de uso, dispondo de todos os equipamentos de seguranga e atendendo a todas as exigéncias
feitas pela autoridade de transito do DF e pelo CTB (Cdédigo de Transito Brasileiro), ter no méximo
02 anos de usono decorrer do contrato, ser segurado contra acidentes (cobrindo perda total e
indenizagdes a terceiros) e roubo, sendo que no caso de sinistro ou roubo, o DER/DF ndo deverd
arcar com quaisquer onus. Os custos com a manutengdo e o abastecimento dos veiculos ficardo a
cargo da Contratada. A Fiscalizacdo poderd, a qualquer tempo, solicitar a substituicdo do veiculo,
caso este ndo apresente condicdoes de uso ou seguranga ou que ndo atenda as exigéncias feitas
anteriormente. Os veiculos deverdo atender as seguintes especificacoes:

- Capacidade: 5 passageiros;
- Motorizacao: A critério da Contratada, sendo aceito, no minimo, veiculo com 1000 cilindradas;
- Tempo de uso: zero quilometro, para o inicio do contrato.

- Ar condicionado, dire¢do hidraulica, trava e vidro elétrico e, som.

3.6 Equipamento minimo

A empresa licitante deverd apresentar, antes do inicio da execugao do servigo, a relacdo completa dos
equipamentos a serem utilizados na execuc¢@o das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a
quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condi¢cdes de uso, sem o que ndao serd dada

autorizagdo para o seu inicio.

3.7 Plano de execucio e ataque aos servigos

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos, antes do inicio das
obras, contendo no minimo:

e esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso

e frentes de servigos,

® seqiiéncia executiva, e
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e cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

A CONTRATADA devera tomar como base de seu planejamento a seguinte sequéncia de execucao
das obras, para que a mesma tenha um bom desempenho:

1) Montagem do canteiro e instalacdes industriais, tais como: alojamentos, prédios da
administrag¢do, almoxarifado e oficinas de manutencao;

2) Terraplenagem;

3) O periodo recomendado para um melhor aproveitamento da realizacdo dos servicos
corresponde ao periodo compreendido entre abril e setembro, que se registram as menores
intensidades de chuvas.

O projeto do canteiro de obras serd fornecido pelo DER/DF. De acordo com o tipo e concentracdo
dos servigos, foi previsto um canteiro de obras com configuracdo minima, conforme abaixo descrito:
e Canteiro

Area: 20x30 = 600m2.

Composto por: conteiners (para escritorio e demais dependéncias).

Cercamento: Arame (100m).

Para elaboragdo das etapas da obra deverd ser levado em consideracdo, como principais fatores, os
seguintes itens:

e Trafego existente;

¢ Desvio e manuten¢do do fluxo de veiculos;

¢ Pluviometria da regido;

e Transposi¢do de veiculos pesados sobre a pista existente;

e Posicionamento do canteiro de obra;

e Protecdo do meio ambiente; e

® Tipos de servigos a serem executados

O planejamento global dos servigos terd que se basear, fundamentalmente, numa execucdo sem

interrupcao do trafego ao usudrio.
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4. Orcamento base
O orcamento foi elaborado com base nos custos unitdrios dos servigos e nas quantidades previstas

para serem executadas, conforme planilhas anexas.

Os critérios de medi¢do encontram-se disponibilizados no site do DER-DF (www.der.df.gov.br).

5. Prazo de execucao da obra e cronograma basico
A obra devera ser executada num periodo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos. O cronograma de

execuc¢do apresentado em anexo, deverd ser reformulado pela empresa CONTRATADA, adequando-
0 ao periodo de execucdo, e apds submeté-lo a aprovacdo do Executor do Contrato antes do inicio das

obras.
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ANEXO V - ORCAMENTO ESTIMATIVO

Setor : GEORC - Geréncia de Orgamento de Obras e Servigos de Engenharia BDI de 26,59%
Orgamento 1 797-0/2014

Descrigao : Pavimentag&o e terraplenagem de Vias Internas do Nucleo Rural Taquara, préximid. da DF-230 e DF-410

Variagao : Pavimentagao Asféltica de Vias Internas do Nucleo Rural Taquara, préximidade da DF-230 e DF-410

Lote : Unico

Trecho : Préximo a DF-230 e DF-410

Nat. Servigo : Rodovias

Extensao :1.897,000 m Data Base : 28/02/2014
Tab. Pregos : 36 - Tabela de Precos dos Servigos (Exceto OAE)

9000 - Servicos Preliminares

Codigo Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Total
98307 Vigia Noturno - (Guardi&o) (*) 1096 h 1.760,000 15,81 | 27.825,60
99702 Canteiro de Obras de 400 m? - com containers - 4 meses un 1,000 35.972,33 | 35.972,33
98185 Placa de Obra (Empresa e Governo) (*) 5001 m? 3,000 123,79 371,37
98313 Vale transporte un 1.045,000 3,00 3.135,00
98314 Refeigdes (almogo + café da manhé por dia) Base STICMB - un 567,000 14,75 8.363,25
(2,75 + 12,00) - Junho 2014

98318 Méo de obra de Engenheiro Civil de Obra Pleno h 352,000 135,56 | 47.717,12
98319 Vigia Diurno (Guardido) - STICMB - Convencéo Coletiva - DF h 880,000 9,48 8.342,40
40005 Limpeza superficial da camada vegetal (*) 4101 m? 69,000 0,21 14,49

Total do Grupo: | 131.741,56

9002 - Pavimentacao

Codigo Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Total

50005 Regularizagéo e compactagao do subleito (*) 4201 m? 19.299,000 3,92 | 75.652,08

50040 Pintura de ligacéo (*) 4219 m2 19.299,000 0,24 4.631,76

50180 CBUQ - capa rolamento AC/BC t 1.621,120 127,85 | 207.260,19

99354 Recomposigdo camada de base s/ adigdo de material (**) 5 S m? 19.299,000 1,01 19.491,99
02 201 00

Total do Grupo: | 307.036,02

9007 - Fornecimento Materiais Betuminosos

Codigo Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Total
97005 Fornecimento de asfalto diluido CAP 50/70 t 97,270 1.684,50 | 163.851,31
97025 Fornecimento de emulsao asféltica RR-1C t 7,720 1.154,63 8.913,74

Total do Grupo: | 172.765,05

9014 - Locacdo de Veiculos Para Fiscalizagcao

Cédigo Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Total

80500 Locagéo de veiculos leves tipo sedan - 71 a 115 CV (***) - més 4,000 3.451,03 | 13.804,12
Junho 2014

98329 Mao de obra de motorista de carro leve (*) 1151 h 960,000 12,48 | 11.980,80

Total do Grupo: | 25.784,92

Total do Orgamento: | 637.327,55
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Discriminagao Custo Preco Preco/m
Servigos Preliminares 104.069,48 131.741,56 69,44
Pavimentagao 242.543,66 307.036,02 161,85
Fornecimento Materiais Betuminosos 136.476,06 172.765,05 91,07
Locagéo de Veiculos Para Fiscalizagao 20.368,84 25.784,92 13,59
Total geral 503.458,05 637.327,55 335,95
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ANEXO VI - CRONOGRAMA
SERVICO DIAS Preco %
30 60 90 120 (R$)
25% 25% 25% 25%
Servicos Preliminares 32.935,39 32.935,39 32.935,39 32.935,39 131.741,56 20,67%
25% 50% 75% 100%
25% 25% 25% 25%
Pavimentacao 76.759,01 76.759,01 76.759,01 76.759,01 307.036,02 48,18%
25% 50% 75% 100%
25% 25% 25% 25%
Forn. de Material Betuminoso 43.191,26 43.191,26 43.191,26 43.191,26 172.765,05 27,11%
25% 50% 75% 100%
25% 25% 25% 25%
Locacao de Veiculos para
Fiscalizacio 6.446,23 6.446,23 6.446,23 6.446,23 25.784,92 4,05%
25% 50% 75% 100%
Desembolso Mensal 159.331,89 159.331,89 159.331,89 159.331,89
Porcentagem Parcial 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 637.327,55 100,00%
Desembolso Total 159.331,89 318.663,78 477.995,66 637.327,55
Porcentagem Acumulada 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO

DER
DF

PROCURADORIA JURIDICA

PROCESSO N° 113.00 /2013
CONTRATO N° /2014

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE
ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO

FEDERAL - DER/DFE ., OBJETIVANDO A , NA FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
- DER/DF, sediado no SAM Bloco “C” Edificio Sede do DER/DF, Setor Complementares —
BRASILIA/DF, inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF,
neste ato representado por seu Diretor Geral, Eng® FAUZI NACFUR JUNIOR, assistido pelo Chefe

da Procuradoria Juridica, JULIO CESAR MOTA, e , situada no - BRASILIA/DF, inscrita no
CNPJ sob o n° , doravante denominada Contratada, neste ato representado por seu
,RGn® eCPFn° , conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente

contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de ,

devidamente homologado pelo em /120009 as fls. e adjudicado pelo Diretor Geral
do DER/DFem / /2009, as fls. do processo epigrafado.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a , conforme especificagcdes

nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato sera executado de forma , sob o regime

de empreitada , segundo o disposto nos artigos 6° ¢ 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES
Na execucdo dos servigos, objeto do presente Contrato, deverdao
ser observadas as especificacdes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes

no DER/DF, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES

Fica a Contratada responsavel pelas obrigacdes relacionadas no
Edital de n° e na proposta aceita pela Administragdo e por quaisquer danos
pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios,
encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo de
Servigos.
5.1- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execu¢dao do
Contrato, as condic¢des de habilitacdo e qualificacio exigidas e apresentadas por ocasido da licitagao.
5.2 - Integra o presente Contrato o Edital de n° ,
Anexos e Especificagdes, bem como a proposta da Contratada, independentemente de transcrigao.
5.3- Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de

conformidade com a legislacdo vigente, Normas Técnicas ABNT e Cédigo de Edifica¢des do Distrito

Federal.
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CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), procedente

do Or¢amento do DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentéria

Anual.
CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO

A despesa correrd a conta da seguinte Dotacdo Orcamentdria:

I - Projeto: 26.205. :

II — Subtitulo:

III - Natureza da Despesa: - ;

IV — Fonte de Recursos:
7.1- O empenho inicial é de R$ ( ), conforme Nota
de Empenho n° emitida em / /2012, na modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os precos unitdrios, por item de execucdo, sao os resultantes da aplicacdo do

coeficiente “K” de ( ) proposto sobre os custos indicados no orcamento sintético
estimativo do DER, e sdo: , que perfazem o total de R$  ( ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA
A garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, ora
efetivada conforme previsao constante no Ato convocatério, serd ao final do contrato restituida em

até 30 (trinta) dias, apos requerida ao Diretor Geral do DER/DF.

9.1 - Nao serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos reforcos e

multas, no caso de rescisao do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.
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CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-d na forma do Artigo 40, XIV, “a”, da Lei n.°
8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedicdo do Atestado de
Execuc¢ao pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta tnica do GDF.

10.1 - A Contratada deverd provar, para fins de pagamento, a Anotagao
de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdao n.° 307, de 28.02.86, do
CONFEA.

10.2 - O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamento,
ressalvadas as hipdteses previstas pelo Artigo 65, 11, “d” da Lei n.° 8.666/93.

10.3 - O DER/DF pagard a Contratada pelos servigos efetivamente
executados, os precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que os precos unitdrios incluem todos os custos diretos e indiretos para a
execuc¢do dos servicos de acordo com as condi¢des previstas no Edital, constituindo assim sua tinica

remuneracdo pelos trabalhos contratados e executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura.
11.1- O prazo para execugao dos servicos € de ( ) dias, contados
da data do efetivo recebimento, pela Contratada, da Ordem de Servigo.
11.2 - O prazo de vigéncia contratual terd inicio na data da assinatura do
Contrato e expirar-se-a 30 (trinta) dias ap6s o término do prazo de execugdo previsto no item 11.1

desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteracdo contratual deverd ser processada mediante celebracdo de

Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

O objeto do presente contrato serd recebido, apds efetuada a
limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:

I - Em cardter provisério, pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;

II - Em caréter definitivo, por um servidor ou comissao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a
adequacdo do objeto aos termos contratuais;
13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
seguranca dos servigos, consoante Artigo 618 do Cédigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita
execug¢do do Contrato.
13.2 - As correcdes, alteracdes e/ou complementacdes solicitadas pelo

DER/DF serao efetuadas pela Contratada e ndo implicardo em prorrogacdo de prazo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF
O DER/DF responderda pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsdvel nos casos de

dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucdo dos servicos,
de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estaré sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos [ a IV
da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
15.1 - No caso de multas, observar-se-a o disposto no Artigo 78 da Lei

n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
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15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,

além da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca, que podera ser descontada de

pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO
O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando,
para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias,

sem interrup¢ao do curso normal da execu¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Operar-se-& de pleno direito a rescisdio do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades previstas
na Cldusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipéteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do
Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.1 - Na hipétese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I, fica o

DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, caberd

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou
nao do ajuste, serdo cobrados na forma da legislagcao pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar

a rescisdo unilateral do Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA — DO EXECUTOR

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instru¢do de Servigo, designard um
Executor para o Contrato, que desempenhard as atribuicdes previstas nas Normas de Execucdo

Orcamentéria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsidvel Técnico pela obra objeto do

presente Contrato a Eng.° — CREA/DF /D

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO
A eficicia do Contrato fica condicionada a publica¢do resumida
do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia tutil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que deverd ser providenciado o

registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da
Capital da Republica.

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade
do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Brasilia, de de 2014.
Pelo DER/DF:
Pela CONTRATADA:
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