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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 007/2020

CONTRATACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E DEFINICAO DO TRACADO, PARA
IMPLANTACAO DA VIA DENOMINADA "AVENIDA DO SOL NASCENTE", NO
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RODOVIA BR-070 E A AVENIDA ELMO
SEREJO, VISANDO ATENDER OS CONJUNTOS HABITACIONAIS "SOL NASCENTE"
E "POR DO SOL".

DATA DE ABERTURA: 03 DE DEZEMBRO DE 2020 AS 10h
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 07/2020

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que as 10 horas
do dia 03 de dezembro de 2020, no Auditério do Edificio Sede, no Setor de Administracdo
Municipal, Bloco “C”, térreo, fara realizar licitacdo, do tipo técnica e preco, na modalidade de
Tomada de Precos, na forma de empreitada por preco global, devidamente autorizada pelo Diretor
Geral, para contratacdo dos servicos, de conformidade com o que consta no Processo SEI n°
00113-00004221/2020-41, mediante as condi¢des do presente Edital e sob a regéncia da Lei n.
8.666/93.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo sera realizada no primeiro dia

atil subsequente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO E LOCALIZACAO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para estudo de

viabilidade e definicdo do tracado, para implantacdo da via denominada "Avenida do Sol Nascente",
no trecho compreendido entre a rodovia BR-070 e a Avenida EImo Serejo, visando atender os
conjuntos habitacionais "Sol Nascente™ e "Por do Sol", conforme todos os anexos deste edital, com
valor previsto de R$ 331.689,09 (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais,

nove centavos).

11 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO
2.1. Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer firma que satisfaca as condi¢cdes do

presente Edital e seus Anexos, exceto:
a) empresas constituidas em consorcio;
b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta

Administragéo;
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C) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou punidas com suspensédo do
direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da declaracdo de
superveniéncia de fato impeditivo a habilitagéo.

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do Capital Social,
responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do Complexo
Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publica¢do do presente ato convocatorio;
e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitagdo, como subcontratada ou
representante legal de outra licitante.

2.2. Deficiéncia no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) para apresentacdo da
documentacdo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua
inabilitagdo ou desclassificacao.

2.3. A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia Gtil anterior a data fixada para a realizacdo da
licitag&o, sob pena de decadéncia do direito de impugnagéo posterior.

2.4. A impugnacdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia Util anterior a data fixada para a realizacdo da

licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior.

111 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, devendo a
licitante apresentar sua DOCUMENTAGCAO e suas PROPOSTAS TECNICA E DE PRECOS
em 03 (trés) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados & COMISSAO
JULGADORA PERMANENTE, contendo obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais,

clara e visivelmente, além da razéo social da licitante, os dizeres

- TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 - ENVELOPE N° 01 - "'DOCUMENTACAO",

- TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 - ENVELOPE N° 02 - "PROPOSTA TECNICA" ¢

- TOMADA DE PRECOS N°07/2020 - ENVELOPE N° 03 - "PROPOSTA DE PRECOS™.

3.2. As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando supérfluos
ou em duplicidade.

3.3. As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo
de copia autenticada, ou publicacdo em oOrgdo da imprensa oficial, desde que absolutamente

legiveis.
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3.3.1. Na hipotese de copia sem autenticacao, a propria Comissdo, durante a sessdo de abertura do

envelope contendo os documentos de habilitacdo, a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS PARA HABILITACAO - ENVELOPE N°01
3.4. O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTAGAO, devera conter, sob pena de inabilitacéo,

em uma Unica via, os seguintes documentos, em plena validade:

3.4.1. Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital -
NOVACAP, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, onde conste estar a licitante capacitada
tecnicamente a executar obras ou servigcos de engenharia, no Grupo 1. Na falta deste, apresentar 0s
documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n°® 8.666/93, observando o disposto nos artigos
22, 8 2° e 36 da referida Lei.

3.4.2. Comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o
objeto da licitacdo através da apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da
Licitante, pertencentes ao quadro permanente da empresa na data de entrega da proposta, emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT.

3.4.3. Comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o
objeto da licitacdo através da apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) pertencentes ao quadro permanente da empresa na data de entrega da
proposta, emitido por pessoa juridica de direito puablico ou privado, devidamente registrado no
CREAJ/CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT.

3.4.3.1. Comprovar a condicdo de vinculo com a empresa licitante obrigatoriamente, na assinatura
do contrato, em uma das seguintes condigdes:

a) por contrato de prestacdo de servico celebrado de acordo com a legislagéo civil, ou;

b) por meio de colpia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
acompanhada de copia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o0 socio
ou proprietario.

3.4.4. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa¢do financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha

mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, tomando como base a varia¢do ocorrida
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no periodo, da UFIR ou de outro indicador que venha substitui-la.

Observagédo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e

demonstragdes contabeis assim apresentados:

1 -publicados em Diério Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por cédpia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

4 - por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de copia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a) ILG=AC+RLP>1,00

PC + PNC
b) ILC = AC > 1,00
PC
¢) GE =_PC +PNC < 1,00
PL

Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente
¢) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo
f) PC = Passivo Circulante

g) PNC = Passivo Néo Circulante

h) PL = Patriménio Liquido

c) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco;
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d) mesmo que a licitante apresente 0 memorial juntado ao balanco patrimonial, a Geréncia de
Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;

e) se necesséria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

3.4.5. No caso de empresas em consorcio, para efeito de qualificagdo econdmico-financeira, sera
admitido o somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcéo de sua respectiva participagéo.
3.4.6. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor ao previsto no item 3.4.4, b (1,00)
deverdo comprovar patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo, na forma dos 88 2° e 3° do artigo 31 da Lei n° 8.666/1993, como exigéncia
imprescindivel para sua classificacao.

3.4.7. Em se tratando de consorcio, deverd ser comprovado patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, considerando o somatorio dos valores de cada
consorciado, na proporcdo de sua respectiva participacéo.

3.4.8. Certiddo negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, ou execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica.

3.4.9. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa quanto a Divida Ativa da
Unido e Certiddo de Quitacdo de Tributos Administrados pela Secretaria da Receita Federal),
estadual e municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
3.4.10. As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, deverdo apresentar
prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de Débitos para com o
Distrito Federal).

3.4.11. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND do INSS e CRS do FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

3.4.12. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site www.tst.jus.br/certidao,
de acordo com a Lei n® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.13. Declaracéo, sob as penas da lei, de que a licitante ndo se encontra na situacdo prevista na

alinea “b” e “c” item 2.1.

3.4.14. Declaragdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do. (anexo IlI).
3.4.15. Comprovante da condigdo de representante legal da licitante, ou, procuragdo publica ou
particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art. 1.289, § 3° do Cddigo

Civil Brasileiro.


http://www.tst.jus.br/certidao
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3.4.15.1. A falta do documento previsto no subitem 3.4.15. ndo inabilita a licitante, ficando, porém,
o representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo licitatério.

3.4.16. Declaragéo expressa de:

a) estar ciente das condic¢des da licitacdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos
os documentos apresentados e que fornecerd quaisquer informagdes complementares solicitadas
pelo DER/DF;

o que executara o(s) servico(s) de acordo com as especificacdes do DER/DF, as quais alocara
todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para
assegurar um controle adequado;

o que executard o(s) servico(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

3.4.17. Certidbes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90 (noventa) dias a partir

da data de sua emissao.

PROPOSTA TECNICA - ENVELOPE N° 02

3.5. Este envelope devera conter, sob pena de desclassificacdo, os documentos discriminados no

Termo de Referéncia, constante do(s) Anexo(s), referentes a Proposta Técnica, em duas vias
impressas de igual teor e para 0 mesmo efeito, em linguagem clara e objetiva, sem rasuras, devendo

atender as condicGes contidas neste Edital.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N°03

3.6. A Proposta de Precos devera ser apresentada assinada por Diretor (es) da licitante ou pessoa

legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico), em envelope(s) lacrado(s),
identificado(s) com o n°. 03, em 2 (duas) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito, datilografada ou
digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, contendo os elementos a
seguir relacionados:

a) indice

b) Carta Proposta assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada, (procuracdo por
instrumento publico) em papel timbrado, identificando os servicos a que a Empresa esta
concorrendo, o n°. do Edital, o prazo de execucéo e os precos global e unitarios para 0s servigos, em
algarismos arabicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao més de apresentacdo da
proposta e que sua validade sera de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da

“Documentagdo” — Envelope n°. 01.
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C) Planilhas de composi¢do do preco orcado conforme modelo constante do(s) Anexo(s),

d) Termo de Encerramento

3.7. CRITERIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

3.7.1. INDICACOES PARTICULARES E CRITERIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA
TECNICA

3.7.1.1. A presente licitagdo ocorrera pela modalidade denominada "Técnica e Prego”, conforme o
Art. 45, § 1°, inciso III, e Art.10, inciso II, alinea “a”, da Lei n° 8.666, de 21.06.93 e suas alteracdes
posteriores.

3.7.1.2. Comprovacao de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o
objeto da licitacdo através da apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica ou certiddo(des). Os
atestados para a capacidade operativa da licitante devera ser acompanhados das respectivas CAT(s)
em nome de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como
responsavel técnico da empresa, desde que conste na documentacdo comprobatéria do acervo
profissional 0 nome da pessoa juridica do licitante como a empresa contratada para a execucéo da
obra ou servigos, a teor do art. 64, § 3° da Resolugdo n° 1.025/09-CONFEA, fornecida por
pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado. E permitida a apresentacio de diferentes
atestados de capacidade técnica para cada um dos diferentes servicos:

. Estudo de viabilidade, de tracado ou estudo urbanistico, incluindo Infraestrutura de

transporte em area urbana;

. Estudo ambiental de Obra de Infraestrutura de transportes em area urbana; e
. Projeto de Implantagdo, Ampliacdo da Capacidade ou Duplicagdo de Rodovia ou via
Urbana.

3.7.1.3. Comprovacao de aptiddo de capacidade técnica do(s) Responséavel(eis) Técnico(s)
Comprovacao de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da
licitagdo atraves da apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) pertencentes ao quadro permanente da empresa na data de entrega da
proposta, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no
CREAJ/CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, em que conste a
atuacdo do profissional, como responsavel técnico, de acordo com os temas itemizados na tabela 5,
do item 4.4.1 do Termo de Referéncia, para 0s seguintes servicos:

. Estudo de viabilidade, de tracado ou estudo urbanistico, incluindo Infraestrutura de
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transporte em &rea urbana;

. Estudo ambiental de Obra de Infraestrutura de transportes em area urbana; e

. Projeto de Implantagdo, Ampliacdo da Capacidade ou Duplicacdo de Rodovia ou via
Urbana.

3.7.2. PROPOSTA TECNICA

3.7.2.1. Para a avaliacdo das Propostas Teécnicas, a mesma deverd ser apresentada seguindo a
estrutura descrita abaixo:

- Indice

- Apresentacao

- Conhecimento do Problema

3.7.2.2. A empresa licitante devera demonstrar, com clareza e objetividade, ter conhecimento do
problema, utilizando, no maximo, 40 (quarenta) paginas no formato A-4 com letra no formato Arial
11 e mais 20 (vinte) paginas, no maximo, de graficos e quadros no formato A-4, A-3 ou duplo A-3.
Caso seja ultrapassada a quantidade maxima de paginas indicadas, aquelas Ultimas que
ultrapassarem este limite serdo completamente desprezadas, independentemente do reflexo que
venha a causar na analise da Proposta Técnica.

3.7.2.3. Deveré ser abordado aspectos relativos a uma explanacdo em relacdo a infraestrutura viaria
e rodoviaria, no dmbito do Distrito Federal, bem como as caracteristicas locacionais do trecho
urbano em que se pretende a execugdo da implantagdo da via denominada “Avenida do Sol
Nascente”, adequagdes necessarias ao sistema vidrio para a promog¢do da funcionalidade e
eficiéncia do fluxo do trafego existente, bem como a ser incrementado a regido.

3.7.2.4. Deverdo ser abordados aspectos relacionados a compatibilizacdo e/ou criacdo de tracado
cicloviario, conforme determinado pela Lei Distrital n® 5.623, de 09 de mar¢o de 2016 que alterou a
Lei Distrital n® 3.639 de 28 de Julho de 2005, bem como o desenvolvimento de intersecdo(6es) em
niveis e desniveis, assim como soluc@es para transposi¢des de cursos d’agua e demais tratamentos
as restricdes ambientais da localidade. Devendo ainda serem contextualizadas as questdes afetas a
topografia e geologia da area a ser estudada.

3.7.2.5. Nesse contexto, para a pontuacdo relativa ao conhecimento do problema, os seguintes temas

deverdo ser abordados nesse item:

. Topografia, geometria, tragado e possiveis interferéncias na obra;
. Aspectos relacionados aos acessos, travessias e intersecoes;
. Restri¢cbes socioambientais e aspectos relacionados ao licenciamento ambiental da obra;
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. Solucdes de drenagem; e

. Aspectos geoldgicos e geotécnicos.

3.7.3. Plano de Trabalho

3.7.3.1. A empresa licitante devera apresentar seu plano de trabalho para execugdo dos servigcos em
consonancia com o Termo de Referéncia e Instrucdes Particulares do Edital, de forma clara e
justificada, contendo no méximo, 30 (trinta) paginas no formato A-4 com letra no formato Arial 11
e mais 15 (quinze) paginas, no maximo, de graficos e quadros no formato A-4, A-3 ou duplo A-3.
3.7.3.2. Caso seja ultrapassada a quantidade maxima de paginas indicadas, aquelas ultimas que
ultrapassarem este limite serdo completamente desprezadas, independentemente do reflexo que
venha a causar na andlise da Proposta Técnica.

3.7.3.3. Devera ser enfocando:

. Definicdo das atividades — estabelecer o rol de atividades, indicando a metodologia, a
tecnologia, 0s recursos humanos e materiais necessarios a execu¢do de cada uma;

. Cronograma proposto para a execucdo dos servicos — representar graficamente o
sequenciamento, interdependéncia e duracao das atividades;

. Organizacdo técnico-administrativa da empresa para executar o projeto — estabelecer as
areas de atuacdo dos profissionais integrantes da equipe técnica-administrativa que serd alocada,
com apresentacdo de organograma, discriminando as atribui¢cbes dos varios setores e seus
responsaveis diretos.

3.7.4. Qualificacdo Técnica da Equipe de Nivel Superior

3.7.4.1. Para cada profissional da equipe técnica de nivel superior deverd ser apresentado o
seguinte:

. Sua func¢éo no projeto,

. A relacdo das atividades que estara envolvido, seu curriculo com 0 méximo de cinco
paginas, e

. Declaragéo autorizando a sua incluséo na equipe técnica.

3.7.4.2. A comprovagdo do tempo de formado e a titularidade deverdo ser por meio de copia
autenticada da carteira do CREA/CAU ou do diploma devidamente registrado.

3.7.4.3. A comprovacdo da participacdo em projetos correlatos deverd ser avaliada através da
apresentacdo de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por 6rgdo publico, empresa(s)

privada(s) ou pessoa(s) fisicas, devidamente registradas no CREA/CAU, acompanhado(s) da(s)

10



DER
DF

respectiva(s) Certiddo (6es) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) por estes Conselhos, em nome
dos profissionais de nivel superior indicados, nos termos do item 4.2 do Termo de Referéncia.

3.7.5. Qualificacdo Técnica da Empresa

3.7.5.1. A empresa licitante devera apresentar um conjunto de Atestados de Acervo Tecnico
referentes a atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por 6rgdo publico, empresa privada
ou pessoas fisicas, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, acompanhado(s) da(s)
correspondente(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, em nome da empresa Licitante, nos
termos do item 4.1 do Termo de Referéncia.

3.7.6. Termo de Encerramento

3.8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

3.8.1. O critério de julgamento do presente Edital sera o de "Técnica e Prego”, e serd considerada
vencedora a empresa que obtiver o maior valor de pontos, numa escala de 0 a 100 pontos. A analise
e 0 julgamento da Capacitacdo Técnica serdo procedidos pela Comissdo Julgadora Permanente de
Licitacdo do DER-DF, que podera solicitar o auxilio e manifestacdo da Superintendéncia Técnica —
SUTEC/DER-DF se houver necessidade na avaliag&o.

3.8.2. As propostas técnicas das empresas licitantes serdo examinadas, preliminarmente, quanto ao
atendimento das condicGes estabelecidas neste Edital e seu(s) Anexo(s). Verificado o atendimento
as referidas condicbes proceder-se-a a avaliagdo da proposta técnica, conforme instrucdes
constantes no Termo de Referéncia e Instrugdes Particulares. A pontuacdo final serd calculada de
utilizando-se a férmula:

PF =70 x NPT + 30 x NPP

100
onde:
. PF é pontuacao final;
. NPT é a nota da proposta técnica;
. NPP ¢ a nota da proposta de precos.

3.8.3. N&o sera considerada a proposta técnica que obtiver pontuacgéo inferior a 70 pontos.

A pontuacéo final serd arredondada até os centésimos de acordo com a regra definida pela norma da
NBR 5891/ABNT — Regras de Arredondamento na Numeragdo Decimal.

3.8.4. Pontuacdo da Proposta Técnica

3.8.4.1. A nota da proposta técnica (NPT), variando de 0 a 100 pontos, sera atribuida pela Comissao

Julgadora Permanente de Licitacdo do DER-DF, atendo-se ao seguinte (vide Tabelas de 1 a 5):
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Tabela 1. Critério para pontuacdo da Proposta Técnica
Conhecimento do Problema 35
Plano de Trabalho 05
Qualificacdo Técnica da Equipe de Nivel Superior 36
Qualificacdo Técnica da Licitante 24

Tabela 2. Critério para pontuacdo do Conhecimento do Problema

Topografia, geometria, tracado e possiveis interferéncias na obra 15

Aspectos relacionados aos acessos, travessias e intersecdes 04

Restri¢cbes socio-ambientais e aspectos relacionados ao licenciamento

_ 10 35
ambiental da obra

Solugdes de drenagem 03

Aspectos geoldgicos e geotécnicos 03

Tabela 3. Critério para pontuacéo do Plano de Trabalho

Definicéo das atividades 02

Cronograma proposto para a execucdo dos servigos 02

Organizacdo tecnico-administrativa da empresa para executar 0
Estudo

Tabela 4. Critério para pontuacdo da Qualificacdo Técnica da Equipe de Nivel Superior
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8,00 8,00 8,00 6,00 6,00

a. Tempo de Formado

0 a5 anos 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
5 a 10 anos 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
10 a 15 anos 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Mais de 15 anos 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00

b. Atestado de Coordenacgéo

« Estudo de viabilidade, de tracado ou estudo urbanistico, incluindo Infra-estrutura de
transporte em area urbana;

» Estudo ambiental de Obra de Infra-estrutura de transportes em area urbana; e

» Projeto de Implantacdo, Ampliacdo da Capacidade ou Duplicacdo de Rodovia ou via

Urbana.

01 atestado 1,00 - - N
02 atestados 2,00 | - - N
03 atestados 3,00 | - - N

c. Atestado de Realizagdo/Execucéo

« Estudo de viabilidade, de tracado ou estudo urbanistico, incluindo Infra-estrutura de
transporte em area urbana;

» Estudo ambiental de Obra de Infra-estrutura de transportes em area urbana; e

o Projeto de Implantacdo, Ampliacdo da Capacidade ou Duplicacdo de Rodovia ou via

Urbana.
01 atestado - 1,00 1,00 1,00 1,00
02 atestados - 2,00 2,00 2,00 2,00
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03 atestados

3,00 3,00 3,00 3,00

*entende-se tempo de formado, o periodo inteiro contado a partir da data descrita no diploma de

nivel superior até a data de abertura da proposta.

Tabela 5. Critério para pontuacdo da Qualificacdo Técnica da Licitante

Pontos por | Pontuacédo
Item o
Atestado Maxima

Estudo de viabilidade, de tracado ou estudo urbanistico, incluindo
) 2,50 10,00
Infraestrutura de transporte em area urbana

Estudo ambiental de Obra de Infra-estrutura de transportes em area|
2,00 4,00
urbana

Projeto de Implantagdo, Ampliacdo da Capacidade ou Duplicagéo de
Rodovia 2,50 10,00

ou via Urbana

Total 24,00

*Caso a empresa apresente atestado com a execucao de todos 0s servigos elencados na Tabela 5, a

mesma pontuara em todos os itens.

3.8.5. Pontuacéo da Proposta de Preco
3.8.5.1. A nota da proposta de precos sera calculada de acordo com a férmula:
NPP =100 x N1

N2
onde:
. NPP ¢ a nota da proposta de precos;
. N2 ¢é o valor da proposta de precos considerada;
. N1 é o valor da proposta com menor preco, consideradas as propostas de precos

apresentadas pelas licitantes que ndo forem desclassificadas.

3.8.5.2. Serad desclassificada a empresa licitante que apresentar proposta de preco com valor
superior ao do orgcamento elaborado pelo DER/DF.

3.8.5.3. As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos de acordo com a regra definida

pela norma NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeragdo Decimal.
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IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS
4.1. A abertura da DOCUMENTACAO e PROPOSTA, sera feita no dia, hora e local previsto
neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos obedecer a

seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da Comisséo,
o0s envelopes devidamente fechados, 0s quais serdo numerados de acordo com a ordem de entrega;
b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO e PROPOSTAS, nenhum outro
documento sera recebido;

C) apos a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora Permanente;

d) a falta, omisséo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos para
habilitacdo, implicara na imediata inabilitacao;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-do devolvidos os outros envelopes, fechados,
mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que ndo tenha havido recurso ou apds sua
denegacao;

f) na hipotese de recurso, 0s envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerdo fechados em
poder da Comissdo, ap6s rubricados pelos seus membros e pelos representantes das licitantes
presentes;

9) os envelopes das PROPOSTAS TECNICAS das licitantes declaradas habilitadas, seréo
abertos e seus contetdos rubricados pelos presentes para julgamento posterior;

h) inexistindo recursos ou apo6s denegacdo dos mesmos, a Proposta de Precos serd aberta em
sessdo previamente marcada, quando serd atribuida, entdo, a Nota Final obtida pela licitante.

) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos membros da Comisséo e
pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. Serd inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento

exigido neste Edital.

V- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. O critério de julgamento do presente edital serd o de “Técnica e Prego”.

5.2. A pontuacdo das propostas serd procedida conforme o estabelecido na Proposta Técnica, no

Edital e seus anexos.
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VI - DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
6.1. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias contidas neste Edital e

seus Anexos.

VIl - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS
7.1. O resultado da licitagdo, com o valor da proposta vencedora, serd publicado no DODF,

constituindo-se em intimacao para efeito de recursos.

7.2. Dos atos da Comissao Julgadora permanente, cabera recurso na forma do artigo 109, da Lei n.°
8.666/93.

7.3. Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, através do
Presidente da Comissao Julgadora Permanente.

7.4. O resultado da licitacdo sera homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da Lei 8.666/93.

VIII - DA DOTACAO
8.1. A despesa correra a conta do Programa de Trabalho 26.782.6216.1968-0013 — Elaboracdo de
Projetos de Engenharia — DER/DF-Distrito Federal ND: 449051, Fonte 237, ID-0.

IX-DO CONTRATO
9.1. Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-a a adjudicataria para assinatura do

instrumento contratual, na Diretoria de Contratos e Convénios/SUAFIN do DER/DF, dentro do
prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da convocacéo.

9.1.1. Para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar indicacdo do numero da conta,
cddigo e nome da agéncia do BRB-Banco de Brasilia S/A, em atendimento ao Decreto n® 32.767, de
17/02/2011, para fins de pagamento.

9.1.2. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenha(m) filial ou representacdo no Distrito Federal,
podera indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n°. 32.767, de 17/02/2011.

9.2. O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato, implicara na perda do
direito a contratacdo, sujeitando-se a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta,
conforme disposto no Art. 81, da Lei n.° 8.666/93.

9.3. Em periodo inferior a 01 (um) ano, os precgos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com artigo
28, da Lei n°® 9.069/95, ressalvada a hipdtese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.

Ultrapassando esse periodo, os mesmos poderdo ser reajustados anualmente, nos termos da Lei
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10.192, de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias,
da Fundacgdo Getllio Vargas. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para
efeito de reajuste sera a data de apresentacdo da proposta de precos, desde que o contrato seja
assinado no prazo de sua validade.

9.4. Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos s6 poderdo ter continuidade se
expressamente autorizados pelo DER-DF, ficando o executor do contrato responsavel por este
controle.

9.5. O contrato podera ser cancelado de acordo com o disposto no artigo 79, da Lei 8.666/93,
independentemente de interpelacdo de qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das
penalidades previstas neste Edital.

9.6. No DER/DF o executor do contrato sera designado pela Superintendéncia de Engenharia.

X - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO
10.1. O prazo total de execucdo dos servicos sera de 75 (setenta e cinco) dias consecutivos, no

méaximo, contados do dia do efetivo de recebimento da Ordem de Servigo.

10.2. Ao Executor do Contrato cabera:

a) Verificar e informar se o custo e o andamento dos servicos se desenvolvem de acordo com a
ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo e com os termos do contrato, das
propostas técnica e de pregos e do Termo de Referéncia;

b) Receber os produtos, verificar se 0s mesmos atendem ao estabelecido neste Edital, atestar as
faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem
erros ou falta de documentacao;

C) Solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo ao
objeto do contrato e a quaisquer outras ddvidas inerentes a execugdo dos servigos;

d) Propor a suspensdo dos servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser atendida
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificagcdo correspondente;

e) Solicitar aditamentos e/ou apostilamentos ao contrato antes do término do seu prazo de
execucéo sob pena de responsabilidade por eventual extingdo do contrato.

10.3. As relagBes mutuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da

fiscalizacéo.
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10.4. A CONTRATADA néo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigdes do contrato,
bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacbes e métodos citados.
10.5. Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) Efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496, de
07/12/77;

b) Recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢cGes sociais, que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto contratado;

C) Aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, inclusive em relacdo ao preco, 0s acréscimos e

supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites indicados no Art. 65, s 1°, da

lei 8.666/93;

d) Atender as determinacGes expressas da fiscalizacao;

e) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do objeto licitado;

f) Manter o quadro de pessoal empregado nos servicos constituido de pessoas competentes,
habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua funcéo, cargo ou atividade, registrado de acordo com
a legislacao vigente ter registro em carteira de trabalho;

X1 - DA GARANTIA
11.1. Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar caucdo de 5% (cinco por cento) do valor

deste Contrato, a prec¢os iniciais, sob pena de decair do direito a contratacao.

11.1.1. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades, admitida combinacéo

entre elas:

o moeda corrente do pais;

o titulos da divida publica da Uniéo;
o carta de fianca bancaria; e

J Seguro-Garantia.

11.2. A garantia presta pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta) dias apos o

recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF.

XII - DAS PENALIDADES
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12.1. Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as
penalidades previstas no artigo 87, incisos | a IV, da Lei n. 8.666/93.

12.2. No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a o disposto no
Decreto 26.851/2006 e suas alteraces.

| - adverténcia,;

Il - multa; e

Il - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, e impedimento de contratar com a
Administracdo do Distrito Federal, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida.

e para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, néao
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacgdo falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execugdo do seu objeto, comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal; a penalidade sera aplicada por prazo nao superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou
contratada sera descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais, aplicadas e dosadas segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancéo aplicada com base no
inciso anterior.

12.3. As sangOes previstas nos incisos I, Il e IV do subitem anterior poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

12.4. Da Adverténcia

12.4.1. A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir
qualquer obrigacdo, seja quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer durante o procedimento
licitatorio ou na fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho
ou assinar o contrato.

12.5. Da Multa

19



DER
DF

12.5.1. A multa é a san¢d@o pecuniaria que sera imposta a contratada pelo ordenador de despesas do
DER-DF, por atraso injustificado na entrega ou execucdo do contrato, e sera aplicada nos seguintes
percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao
de servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

I11 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e 1l deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclus&o do servigo, ou rescisdao do contrato/ nota
de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

12.5.2. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da
Lei n® 8.666/93 e sera executada apds regular processo administrativo, oferecido a contratada a

oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da

notificacdo, nos termos do § 3° do art. 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

| - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

I1l - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

12.5.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Nacional de Pregos
ao Consumidor Amplo (IPCA) ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou cobrados judicialmente.

12.5.4. O atraso, para efeito de célculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se dia de expediente

normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.
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12.5.5. Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

| - 0 atraso n&o superior a 05 (cinco) dias; e

Il - a execugédo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

12.5.6. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢fes, segundo a natureza e a

gravidade da falta cometida observado o principio da proporcionalidade.

12.5.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso 1l do subitem
12.5.1.

12.5.8. A sancdo pecunidria prevista no inciso IV do subitem 12.5.1 ndo se aplica nas hipdteses de
rescisdo contratual que nao ensejam penalidades.

12.6. Da Suspensao

12.6.1. A suspensdo € a san¢do que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitacdo
e de contratar com a Administracdo, e, se aplicada em decorréncia de licitacdo na modalidade
pregdo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, de acordo com o0s prazos a seguir:

| - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo DER-DF, a
licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

Il - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital,
0s documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisoria, ou, em original
ou copia autenticada, de forma definitiva;

Il - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregdo, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execugéo do seu
objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacGes, objetivando obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitagao;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e
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c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e ndo efetuar o pagamento;

12.6.2. A penalidade de suspensdo sera aplicada pelo Diretor Geral do DER-DF e sera publicada no
Diério Oficial do Distrito Federal.

12.6.3. O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem praticadas no &mbito dos procedimentos derivados dos pregdes.

12.7. Da Declaragéo de Inidoneidade

12.7.1. A declaracdo de inidoneidade sera aplicada pelo Secretério de Estado, a vista dos motivos
informados na instrucdo processual.

12.7.2. A declaracdo de inidoneidade prevista neste item 9.5 permanecerd em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apds decorrido 0 prazo da sangéo.
12.7.3. A declaracdo de inidoneidade e/ou sua exting¢do sera publicada no Diario Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos o0s 6rgaos/entidades subordinados ou vinculados ao
Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administracdo Publica, consoante disposto no art. 87, 1V,
da Lei n® 8.666/1993.

12.8. Do Assentamento em Registros

12.8.1. Toda sancdo aplicada seréd anotada no histdrico cadastral da empresa.

12.8.2. As penalidades terdo seus registros cancelados apds o decurso do prazo do ato que as
aplicou.

12.9. Da Sujeicdo a Perdas e Danos

12.9.2. Independentemente das sancGes legais cabiveis, regulamentadas pelo Decreto n° 26.851/06 e
suas alteragdes, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficara sujeita, ainda, & composicdo
das perdas e danos causados & Administracdo pelo descumprimento das obrigacdes licitatdrias e/ou

contratuais.

X111 -FORMA DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento dar-se-4 na forma do artigo 40, X1V, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer

em até 30 (trinta) dias, contados da data de emissdo do respectivo Atestado de Execucdo, através do
BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.
13.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo concorrido de alguma forma para o

atraso, o valor devido deverad ser atualizado financeiramente desde a data final do periodo de
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adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacdo sera feita, tendo
como base a variagdo do IPCA, ou outro indicador que venha substitui-lo, proporcionalmente aos
dias de atraso.

13.3. Serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacfes financeiras e
penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacfes de pagamentos.

13.4. O DER/DF pagaré a contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0s precos integrantes
da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluem todos os custos
diretos e indiretos para a execuc¢do dos servicos de acordo com as condicdes previstas neste Edital e
demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo aos trabalhos
contratados e executados.

13.5. A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas de comprovacdo de
pagamento dos salarios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos encargos sociais relativas ao
més imediatamente anterior.

13.6. A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacdo da
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolugdo n. 425, de 18.12.98, do
CONFEA e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade
Social — INSS.

13.7. Para liquidacéo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas:

| — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuicfes Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto federal n° 6.106, de 30.4.2007, com a
redacdo dada pelo Decreto federal n® 8.302, de 04.09.2014;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido
pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

1l — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certidao
Conjunta Negativa de Deébitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em plena validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera apresentar, também,
prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo de Regularidade com a Fazenda do
Distrito Federal);
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V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

X1V - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

14.1. Os servigos serdo recebidos em até 10 (dez) dias da comunicacgdo escrita da Contratada, por

uma Comissdo composta por membros do DER/DF.
14.2. As correcdes, alteracdes e/ou complementacgdes solicitadas pelo DER/DF seréo efetuadas pela

contratada e ndo implicardo em prorrogacao de prazo contratual.

XV - DAS DISPOSICOES FINAIS
15.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos:

Anexo | — Declaracdo de Responsabilidade Técnica.

Anexo Il — Carta Proposta de Precos.

Anexo Il — Declaragdo que ndo emprega menor de dezoito anos.

Anexo IV — Declaragéo - Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019.

Anexo V — Declaracéo - Lei Distrital n°® 4.770/2012.

Anexo VI — Termo de Referéncia.

Anexo VII — Orgcamento.

Anexo VIII — Cronograma Fisico Financeiro.

Anexo IX — Minuta de Contrato.

15.2. A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos,
clausulas e condicdes deste Edital e seus Anexos.

15.3. O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente TOMADA DE PRECOS nas
hipoteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indeniza¢do ou reclamacéo de
qualquer espécie.

15.4. Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servicos contratados, por intermédio de Técnicos
devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a qualquer dia e
hora, fornecendo informacdes e esclarecimentos e acatando recomendacoes e restri¢oes.

15.5. Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento de
qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaragcando a execucdo dos trabalhos, bem como de

qualquer equipamento que nao esteja em condi¢des de uso.
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15.5.1. Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da relacdo apresentada somente poderdo ser
substituidos, para elaboragdo dos projetos, por profissionais devidamente habilitados e detentores de
acervos técnicos equivalentes.

15.6. A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos contratados, quer na
parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacbes Trabalhista,
Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de indeniza¢do por
danos que porventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

15.7. Deverdo ser atendidos os procedimentos contidos no Manual do Imposto de Renda Retido na
Fonte, aprovado pela Portaria n°® 247/2019, referente ao Decreto n° 36.583/2015, que dispde sobre
procedimentos de execucao orcamentario-financeira relativas a retencéo e recolhimento do imposto
de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administracdo publica direta, autarquica e
fundacional do Distrito Federal.

15.8. Eventuais omissfes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissao Julgadora Permanente,
com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n.° 8.666/93.

15.9. O resultado do julgamento da licitacdo sera afixado no Quadro de Avisos da Geréncia de
Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio-Sede do DER/DF, sala 102,
situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias uteis, independentemente de sua
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

15.10. Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na interpretacdo dos termos
deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios através do telefone
3342-2083 ou pessoalmente no endereco mencionado no item 15.8, no horario de 08:00 as 12:00 e
de 13:00 as 17:00, de 2% a 62 feira.

15.11. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

15.12. CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscri¢do Estadual: 07.329.525/001-78.

Brasilia, 22 de outubro de 2020.

Ana Hilda do Carmo Silva

Diretora de Materiais e Servicos
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ANEXO |

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.

REF: T.P. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO OBJETO DA

CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO

CREA N°
DATA REGISTRO
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TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO COMPROVAR
VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO
CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE COPIA
AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE
EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU
CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA
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ANEXO II

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF

Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref.: Tomada de Precos n°

Prezados senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de VVossas Senhorias nossa proposta de precos relativa a
licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que

venham a ser verificados na sua preparacao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta Empresa acatara
integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a qualificacdo apenas
dos licitantes que haja atendido as condigdes estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de

executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢é de ---------- R (__virgula_ ) a ser aplicado sobre 0s
precos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para materiais aplicados e

Servigos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do

ISS compreendido no prego proposto é de R$..........cccoveveiinnes G ).

Declaramos que em nosso preco obtido com o coeficiente multiplicador “K” estdo incluidos todos
0s custos diretos e indiretos para perfeita execugdo das obras, inclusive as despesas com materiais,
méao-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboracdo de desenhos e projetos, seguros em geral,

equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da
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infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e completa das obras civis e das obras
complementares, conforme projetos e especificacdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em

qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER-DF.

Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢cos, bem como fornecimento de materiais, nédo
constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servi¢os contratados. Estes servicos/materiais
terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Precos e Servicos do
DER-DF. Para servicos ndo constantes da Planilha de Precos e Servigos do DER-DF, 0s custos
unitérios serdo especificados e orgados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo com o
servigo/material efetivamente executado/fornecido, com aplicacdo do coeficiente K por nds

proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢fes do Edital e que temos pleno conhecimento do local

das obras.

O prazo de execucdo total das obras € de ( ) dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de

abertura da licitacdo.

Acompanham a nossa proposta de pregos os documentos previstos neste Edital, bem como todos os

demais julgados oportunos para perfeita compreenséo e avaliagdo da proposta.

Utilizaremos o0s equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execucdo dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do

pessoal, desde que assim o exija a fiscalizagdo do DER-DF.

Na execucdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
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recomendacfes e instrucbes da fiscalizacdo do DER-DF, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas
mencionadas.

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta
licitacdo, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas
aliquotas definidas na legislacdo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orcado pelo DER-
DF neste processo licitatorio, incidird sobre os demais itens de obras, materiais ou servigos

constantes das planilhas do Anexo V.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO Il
DECLARACAO
REF.: (IDENTIFICACAO DA LICITACAO)
, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condicdo de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ORGAO/ENTIDADE

PROCESSO

MODALIDADE DE LICITACAO

NUMERO DA LICITACAO

LICITANTE

CNPJ/CPF

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL

REPRESENTANTE LEGAL

CPF

A pessoa fisica ou juridica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara
que ndo incorre nas vedacdes previstas no art. 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art.
1° do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracdo é a expressdo da verdade, sob as

penas da lei.

Brasilia, de de

Assinatura

32




DER
DF

ANEXO V

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2° da Lei Distrital n°® 4.770, de 22 de
fevereiro de 2012.

Representante Legal
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Quadro Resumo da Obra
Obra/Servico Estudo de Viabilidade e Concepgéo de Engenharia
Rodovia Avenida do Sol Nascente
Trecho Inicio na BR-070 até a Av. EImo Serejo

Servicos a Serem Executados

- Estudos Ambientais;

- Estudos de Tracado;
- Estudos Socioecondmico;

- Avaliacéo de Custos;

Prazo de Execucgao

75 (setenta e cinco) dias consecutivos

R$ R$ 331.689,09 (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e

Valor da Obra ) ]

oitenta e nove reais, nove centavos)
B.D.I. 26,20%
Data Base do Orcamento  [JULHO/2020
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2 Introducéo

O presente documento tem por finalidade fornecer as diretrizes e procedimentos necessarios e 0s
critérios para a elaboracao de estudos de viabilidade e definigdo do tracado, para implantacdo da via
denominada "AVENIDA DO SOL NASCENTE", no trecho compreendido entre a rodovia BR-
070 e a Avenida ElImo Serejo, visando atender os Conjuntos Habitacionais "*Sol Nascente™ e
"Po6r do Sol*, bem como apresentar a melhor solucdo técnica e ambiental a ser adotada por este
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, de tal forma que as solugdes sejam
baseadas em pardmetros, metodologias e normas técnicas vigentes, ponderando o0s impactos
socioambientais do local e do entorno.

Para a AVENIDA DO SOL NASCENTE, deve-se seguir as diretrizes de Sistema Viario e
Circulagéo, elaborado pela SEDUH, onde prevé um sistema viario acessivel, confortavel e seguro
para veiculos motorizados, pedestres e ciclistas.

Na elaboracdo dos estudos, no que couber, deverd ser seguido o EB-101: Escopo Basico para
Elaboracdo de Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental de Rodovias, constante das
Diretrizes Bésicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios (Escopos Béasicos/Instrucdes
de Servico) — DNIT — 2006 - IPR 726.

3 Especificacbes dos Estudos
Para os estudos de viabilidade e definicdo do tracado deverdo ser contemplados, no minimo, os
seguintes elementos de estudo:

. Estudos Ambientais;

. Estudos de Tracado;

. Estudos Socioeconomico;

. Avaliagéo Custos;

. Relatorio Consolidado — Concepcéo de Engenharia.

2.1 Estudos Ambientais
Os Estudos Ambientais deverdo caracterizar a situacdo ambiental da area de influéncia do projeto,
objetivando conhecer a regido antes da implantagdo do empreendimento, servindo de referéncia
para avaliacdo de impactos ambientais advindos das obras, da operacdo da rodovia e do passivo
ambiental.
Na caracterizacdo da situacdo ambiental, os possiveis impactos ao meio ambiente deverdo ser
coletados e examinados, de forma expedita, por meio de dados secundarios. Nesta fase deverao ser
contemplados, no minimo, os seguintes topicos:
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. Sintese das caracteristicas técnico-operacionais do segmento considerado;

. Diagnostico ambiental sintético da regido, contemplando os aspectos dos ambientes fisico,

bibtico e socioecondémico;

. Fatores restritivos quanto ao uso do solo;

. Legislacdo ambiental;

. Identificagdo das principais interfaces “Empreendimento x Meio Ambiente”;

. Identificacdo dos Programas e Estudos Ambientais implementados e/ou necessarios;
. Identificacdo, caracterizacdo e quantificacdo do passivo ambiental/florestal.

Dentre as principais atividades previstas podemos destacar:

. Problemas ambientais (erosdes, assoreamentos, inundacdes, deslizamentos, etc.)
decorrentes da existéncia das ocupacgdes (lavouras, indlstrias, loteamentos, drenagem etc.) que
interfiram ou que tenham potencial de interferir na faixa da via a ser implantada, mas também em
areas e/ou comunidades;

. Avaliacdo dos impactos decorrentes das obras previstas;

. Acompanhamento da elaboracdo do projeto, verificando sua adequagéo sob o ponto de
vista ambiental, apresentando, se necessarios, solu¢bes para eliminar e/ou minimizar os impactos
detectados, inclusive subsidiando a selecdo de fontes de materiais de construcdo e a elaboracdo dos
projetos de selecdo de fontes de materiais de construcdo e a elaboracdo dos projetos de recuperacdo
ambiental dessas &reas.

. Verificacdo junto aos 6rgdos competentes da existéncia de fatores restritivos ao uso do
solo pela rodovia, tais como areas urbanas, areas de protecdo ambiental e outros.

Os estudos deverdo avaliar a inter-relacdo dos componentes socioambientais com as alternativas de
tracado e solucBes de projeto propostas, identificando os possiveis impactos ao meio ambiente, bem
como a implementacdo de estudos e programas ambientais nas diferentes fases do processo de
licenciamento ambiental.

Estes estudos deverdo abordar no que couber:

. Marco Legal: Levantamento da legislacdo aplicavel no ambito federal, estadual, distrital e
municipal.

. Meio Fisico:

a. Clima;

b. Geomorfologia;

c. Geologia e Geotecnia;

d. Cavidades Naturais Subterraneas;

e. Solos;
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f. Mineracao (incluindo indicacao de jazidas);

g. Recursos Hidricos (hidrologia e hidrogeologia), identificagdo de mananciais de
abastecimento publico;
h. Qualidade do ar, caso haja dados disponiveis ou programas de monitoramento
implementados na area de estudo;
. Qualidade da agua, caso haja dados disponiveis ou programas de monitoramento
implementados na area de estudo;
j. Ruido e Vibragdo, caso haja dados disponiveis ou programas de monitoramento
implementados na area de estudo;
k. Mapeamento em escala compativel do uso e ocupacdo do solo da area de estudo, de
acordo com a padronizacdo de classes do Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE.
. Meio Biotico:
a. Caracterizacdo do ecossistema: mapeamento em escala compativel das Unidades de
Conservacdo (Federais, Estaduais e Municipais) e suas respectivas zonas de amortecimento; Areas
prioritarias para Conservacdo da Biodiversidade; Corredores Ecoldgicos efou Corredores
Remanescentes de Vegetacdo Nativa;
b. Flora: identificacdo e mapeamento em escala compativel das principais fitofisionomias e
seu estagio de sucessdo, destacando possiveis areas a serem suprimidas; ldentificacdo e
caracterizacdo das Areas de Preservacio Permanente a sofrerem interferéncia, com apresentacio de
mapas em escalas adequadas;
c. Fauna: identificacdo da fauna de provavel ocorréncia na area de estudo, por meio de
levantamento de dados secundarios; identificacdo de hotspots de atropelamento (caso haja dados
disponiveis ou programas de monitoramento implementados na éarea de estudo); levantamento de
possiveis medidas mitigadoras aos impactos sobre a fauna existentes na area de estudo, devendo ser
indicados o tipo, 0 marco quilométrico, as coordenadas UTM devem estar referenciadas ao SICAD
— Sistema Cartogréafico do Distrito Federal, Datum SIRGAS 2000, zona 23, MC 45° WGr.
Adicionalmente as orientagcdes do EB-101, ja citados, deverdo ser obedecidas, quanto aos aspectos
pertinentes e harmoénicos com 0s objetivos enunciados, as prescricbes contidas nos seguintes
documentos do DNIT:
- Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviarios — edicdo 1996 ou
posterior;
- IS-246: Elaboracdo do Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviaria;
- Instrucbes de Protecdo Ambiental das Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias
Federais (Publicagdo 713 do IPR — edi¢é&o 2005 ou posterior).
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2.2 Estudos de Tracados

O Estudo de Tragado deve ser elaborado em conformidade com a 1S-207: Estudos Preliminares de

Engenharia para Rodovias (Estudos de Tragado), e com as diretrizes urbanisticas a serem definidas

pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacéo do Distrito Federal (SEDUH),

O tracado deverd promover a ligacdo entre a rodovia BR-070 e a Avenida EImo Serejo, visando

atender os Conjuntos Habitacionais ""Sol Nascente™ e ""Pér do Sol",

abaixo.

conforme ilustra a figura

A alternativa ora apresentada é uma proposta da SEDUH que servira de orientacdo para que sejam

avaliadas demais alternativas, no minimo mais dois tracados, com base nos estudos que estdo sendo

especificados por este Termo de Referéncia.
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Figura 1 Estudo de Tracado / **Avenida do Sol Nascente"
(fonte: SEDUH, Consulta Publica ETU 03/2020 — Regido do Sol Nascente/ Por do Sol)

Os estudos compreenderdo o desenvolvimento das seguintes atividades:
. Coleta, analise e estudos de dados existentes e disponiveis nos

Orgéo do Distrito Federal

(Terracap, Novacap, SEDUH, IBRAN, DER, ADASA e outros), por exemplo:
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0 Consulta publica ETU 03/2020 — Regido do Sol Nascente/ Por do Sol, fundamentada pela Portaria

59, de 27 de maio de 2020 gue regulamenta a emissdo dos Estudos Territoriais Urbanisticos e das
Diretrizes Urbanisticas Especificas, realizada em setembro de 2020, pela SEDUH.
o Consulta ao Geoportal da SEDUH (https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/), tais

como mapas, cartas topogréaficas, fotografias aéreas, restituicdes e projetos anteriores, visando a
indicacdo de possiveis opcOes para o tracado; lotes registrado ou em regularizagéo, etc.

o Consulta ao cadastro da Novacap sobre a existéncia de sistema de drenagem e viario
implantados e/ou projetados;

o Consulta ao cadastro da CAESB quanto aos sistemas de distribuicdo de agua e coleta de
esgoto;

o Consulta ao cadastro da CEB ou concessionaria sobre redes de transmissédo e distribuicdo
de energia;

o Demais consultas que se fizerem necessarias para 0 bom desenvolvimento das

alternativas de tracado.

. Estudo de alternativas de tracado, preferencialmente por meio das cartas topogréaficas
existentes. Também a reconstituicdo da diretriz projetada com inspecGes de campo, para a
caracterizacdo dos pontos de passagem e/ou provaveis interse¢fes e segmentos criticos onde houve
deficiéncias de tracado;

. Anélise técnico-comparativo das opc¢des propostas (considerar, no minimo, trés opcdes).
Todos os arquivos devem estar georreferenciados no SICAD — Sistema Cartografico do Distrito
Federal, Datum SIRGAS 2000, zona 23, MC 45° WGr.

Os estudos de tracado deverdo ser apresentados da seguinte forma:

. Memorial descritivo e justificativo dos estudos realizados;
. Desenhos em planta e perfil nas escalas 1:2.000 e 1:200 dos melhoramentos estudados;
2.2.1 Diagnostico das Obras de Arte Especiais

Sera feito de acordo com as normas vigentes no DNIT, 1S-214, no que couber.

2.3 Estudos Socioecondmicos

Nesta fase deverdo ser realizadas analises sob a diretriz socioecondmica, observando aspectos
passiveis de sofrerem transformacGes a partir da implantacdo e operacdo da obra que poderdo se
traduzir em beneficios ou custos do empreendimento, de forma a subsidiar as andlises de
viabilidade social e financeira.

Visa coletar dados relacionados com aspectos socioeconémicos, tais como:
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. Populacao rural e urbana;

. Densidade demografica;

. Distribuicdo etaria;

. Populacdo economicamente ativa;

. Renda do setor primério (lavoura, producdo animal e derivados, extracdo vegetal);
. Renda do setor secundario (valor da transformacéo industrial — censo industrial);
. Renda do setor terciério (renda do comércio atacadista e varejista);

. Renda “per capita”;

. Frota,;

. Consumo de energia elétrica;

. NUmero de estabelecimentos por setor.

Estes estudos poderdo se basear em dados secundarios, inclusive os ja coletados em outras fases dos
estudos, principalmente nos Estudos Ambientais.

Estes estudos deverdo abranger:

. Meio Socioecondmico: distribuicdo da populacdo, densidade populacional, localizacdo
das aglomeragdes urbanas e rurais, areas de expansdo urbana, zoneamentos existentes, fluxos
migratorios, uso e ocupacao do solo, exploracdo da regido, vetores de crescimento, etc.;

. Infraestrutura Regional: levantamento dos Planos Diretores e/ou Planos de Uso do Solo
existentes, infraestrutura existente (transporte, energia elétrica, comunicacdo, abastecimento de
agua e saneamento), etc.;

. Estrutura Produtiva e de Servicos;

. Definicdo de hipotese e identificacdo dos Beneficios Diretos e Indiretos.

No que se refere as desapropriacGes, caso ocorra tal necessidade, devera ser realizado estudo
demonstrando que 0s impactos socioecondmicos foram considerados na defini¢do da solucdo.

Na defini¢do das solugdes deverdo ser avaliadas as relacdes entre beneficios e custos de tal forma

que se adote o melhor custo, considerando a implantagéo e a operacdo da rodovia.

2.4 Avaliacdo Custos
Seréo efetuados a defini¢do e o calculo dos custos de investimentos para a realizacdo das analises
financeiras visando obter os custos financeiros necessarios aos cronogramas de desembolso
financeiro.
O investimento necessario para cada alternativa estudada devera incluir custos de construcao,
abrangendo:
. Terraplenagem;
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. Drenagem;

. Obras de arte correntes;

. Obras de arte especiais;

. Pavimentacéo;

. Remanejamento de servigos publicos locais;

. [luminacao;

. Sinalizacdo;

. Obras complementares;

. Desapropriacdo da faixa de dominio e compra de direitos de acesso;

. Medidas de protecdo ambiental e recuperacao do Passivo Ambiental e Florestal;
. Reassentamento de populacGes afetadas pelo empreendimento;

. Paisagismo e urbanizacao;

. Obras temporarias para a manutenc¢do do trafego durante a construcao;

. Custo do projeto de engenharia rodoviaria e supervisao na fase de construcéo;
. Custos eventuais;

. Custos de operagdo e manutencdo para o periodo de vida util (20 anos).

Os custos financeiros a serem calculados envolvem implantacdo, conservacdo, manutencdo e infra-
estrutura operacional da via.

Todos os custos deverdo estar referidos a precos de mesma data-base. As estimativas das
quantidades deverao refletir o maximo grau de detalhe e precisdo possiveis, adotando-se 0s mesmos

critérios e conceitos para todas as alternativas em analise.

2.5 Relatorio Consolidado

No Relatério Consolidado deverdo ser entregues documentos técnicos destinados a possibilitar a

caracterizacdo da obra da alternativa escolhia, incluindo o anteprojeto de engenharia que contemple

as diversas disciplinas:

. Geometria — deve ser apresentado, no minimo, o tracado horizontal e vertical da avenida

(inclusive ciclovia), com caracterizacdo/descri¢do das solucdes viarias adotadas para as intersecdes

e acessos.

. Terraplenagem — devem ser apresentados, no minimo, as secdes tipo da plataforma e das

OAEs para os diferentes trechos da avenida, assim como a estimativa de volume de Corte/Aterro,

bem como necessidade e localizagdo de empréstimo e/ou jazida.

. Pavimentacdo — deve ser apresentado, no minimo, propostas para secdo tipo de

pavimento a ser utilizado para os diversos trechos da avenida, bem como a estimativa dos
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quantitativos de materiais necessarios para a execucdo dos pavimentos.

. Drenagem — deverdo ser apresentadas, no minimo, plantas gerais contendo area de
contribuicdo de escoamento superficial da avenida, cadastro das redes e lancamentos
existentes/projetados e concepgdo do sistema de drenagem da avenida, bem como interligacdo ao
sistema de drenagem existente/projetado, incluindo langcamentos e bacias de amortecimentos.
Também, deve ser apresentada estimativa de quantitativo da solucdo.

. Sinalizacdo — deve ser apresentada, no minimo, planta geral com indica¢&o da sinalizacéo
horizontal, vertical e semaférica, bem como a hierarquia da malha urbana local e sua integracéo
entre 0s pedestres e os diversos modais de transportes. Também, deve ser apresentado, Também,
deve ser apresentada estimativa de quantitativo da solucdo.

. OAE - deve ser apresentado, no minimo, a concepcao das OAEs propostas, indicando a
solucdo metodoldgica adotada e a estimativa dos quantitativos.

. Desapropriacdo e Interferéncias — deve ser apresentada, no minimo, planta com indicagéo
das interferéncias e desapropriagdes, com possiveis solucbes estudadas e sua estimativa de
quantitativos.

. Orcamento sintético — deve ser apresentado, no minimo, o orcamento sintético tendo
como base os quantitativos estimativos.

. Licenciamento Ambiental — deve ser apresentado, no minimo, um resumo sobre o
licenciamento ambiental necessario para a implantacdo da obra (estudos e programas a serem
contratados), bem como uma descri¢do sobre os principais impactos ambientais e possiveis solucdes
(contendo estimativa de quantitativos).

Também, deverdo ser detalhados os pardmetros de adequacdo ao interesse publico, a economia na
utilizacdo, a facilidade na execucdo, aos impactos ambientais e a acessibilidade da alternativa
escolhida.

4 Apresentacédo de Produtos / Forma de Pagamento
No decorrer dos servicos deverdo ser apresentados, nos prazos estabelecidos a seguir, os Relatorios

previstos no quadro abaixo:

Discriminacao Prazo (dias corridos)| Porcentagem de Pagamento
Estudos Socioeconémico 15 6,57%
Estudos Ambientais 20 14,37%
Estudo de Tragado 30 16,12%
Avaliacédo de Custos 60 20,90%
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Relatério Consolidado e Aprovacao 75 42,04%

Os servigos a serem entregues compreendem o conjunto de estudos necessarios a definicdo da
existéncia de viabilidade técnico e ambiental para a execucdo da obra de infraestrutura de
transportes, no trecho considerado, consubstanciados principalmente nos estudos de tracado e
capacidade, aliados as pesquisas complementares e outras similares, bem como aos demais
trabalhos e estudos de engenharia, socioeconémicos e ambientais necessarios.

Os estudos de viabilidade deverdo ter abrangéncia suficiente para assegurar a compatibilidade de
todos os investimentos previstos a serem implantados na area, inclusive as configuracdes e solucbes
associadas as diversas etapas de implantacao.

Deveréo ser estudadas todas as travessias urbanas, desenhando solugdes para a melhoria social, a
fim de contribuir para um sistema viario acessivel, confortavel e seguro para veiculos motorizados,
pedestres e ciclistas.

Integra a abrangéncia dos servigos 0 exame das solugdes de intermodalidade, das melhorias nos
deslocamentos dos possiveis usuarios da rodovia, de aspectos relativos a integracdo social e 0s
principais problemas de impacto ambiental, destacando-se as imposi¢des e limitacOes existentes.
Deverdo ser apresentados aspectos ambientais, geométricos e geotécnicos, com base em dados pré-
existentes, para toda a regido, a partir da experiéncia em locais com problemas similares, solucfes
convencionais e ndo convencionais, avaliando custos e riscos envolvidos. A evidéncia da presenga
de solos moles ao longo do segmento, se houver, devera merecer atencéo especial.

Atencdo especial também devera ser dada as areas de mananciais utilizados para abastecimento
publico, as Obras-de-Arte Especiais (OAE), as travessias, anéis e contornos de areas urbanas, as
interse¢des ao longo da rodovia, tais como acessos as cidades, entroncamentos com rodovias,
ferrovias etc.

Todo esse conjunto de informacfes deverd permitir a elaboracdo dos estudos de viabilidade,
indispensaveis a realizacdo posterior das demais etapas do empreendimento.

Portanto, este estudo, com seus objetivos primarios de implantar via denominada ""AVENIDA DO
SOL NASCENTE", no trecho compreendido entre a rodovia BR-070 e a Avenida EImo Serejo,
visando atender os Conjuntos Habitacionais "'Sol Nascente'™ e "Pér do Sol', em anélise,
fornecera uma série de solucdes pontuais e em extensGes consideraveis, que possibilitara a
programacéo e execucdo de um conjunto de obras conforme a obtencdo e aprovacdo de recursos
publicos dentro dos programas governamentais vigentes. Nas situacfes onde o estudo de viabilidade
indicar a duplicacdo de trechos, construcdo de ruas laterais, de novos acessos, de anéis, de

contornos, ou construgdes de uma maneira geral envolvendo nova pavimentacdo, deverdo ser feitas
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e apresentadas analises comparativas entre a utilizacdo de Pavimento Rigido e de Pavimento

Flexivel.

3.1 Forma de Apresentacdo dos Relatorios

Os Relatdrios deverdo ser entregues em 1 (uma) via em formato digital (gravado em CD-R ou
DVD-R) e em 01 (uma) via na forma de textos impressos e encadernados em espiral, em folhas de
tamanho A4 (210 x 297 mm), com impressao colorida em qualidade tipo laserprint ou similar. As
ilustracdes e desenhos técnicos que ndo reunirem condicOes de serem apresentados em tamanho A4
poderdo ser apresentados em outros formatos.

Os estudos e relatorios deverdo ser ilustrados por mapas, figuras, graficos, imagens e demais
técnicas de comunicacdo visual. Todas as ilustracdes, plantas, tabelas, quadros, desenhos, mapas,
figuras, gréficos, imagens e fotografias deverdo ser identificados e perfeitamente legiveis.

Os mapas tematicos deverdo ser representados em escalas adequadas. Os arquivos de mapas, figuras
e croquis dos tipos .DGN, DWG, .APR, .JPG, .WMF e outros, deverdo estar organizados em pastas
separadas para ndo se confundirem com o relatério e apresentados também em PDF para que
possam ser abertos em computadores que nao possuem softwares para trabalho em SIG.

O sistema de elaboracdo dos mapas devera ser integrante do Sistema de Informacbes Geogréaficas
(SIG). As view deverdo ser compostas dos temas basicos (sistemas viarios, hidrografia, grade de
coordenadas, curvas de nivel, toponimia). O layout deve ter no minimo: tema, titulo, legenda,
indicacdo da direcdo norte, nome da contratante e contratada, escalas graficas e numéricas e
logomarcas.

Todas as informacdes descritivas que puderem ser georreferenciadas e que, no trabalho em questéo,
estiverem relacionadas com alguma representacdo cartografica, deverdo ser entregues na forma de
bancos de dados no formato DBF.

O dicionério de dados devera trazer todas as informacGes necessérias para o correto entendimento
dos dados armazenados. As tabelas, relacionamentos, fontes etc. deverdo fazer parte do documento
geral de descricdo dos dados digitais (metadados).

Os dados informados devem estar atualizados e ser verdadeiros e verificaveis. Para texto usar o
formato .DOC, para tabelas usar o formato .XLS. As imagens digitais devem ser entregues em
formato .TIF, .IMG ou BIL ja corrigidas e georreferenciadas.

Os mapas tematicos e plantas de projetos que forem entregues em papel devem estar
georreferenciados no SICAD - Sistema Cartografico do Distrito Federal, Datum SIRGAS 2000,

Zona 23S, MC 45° WGr. e Coordenadas no Sistema de Projecdo Universal Transversa de Mercator
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- UTM. Os mapas deverao ser elaborados a partir de um Sistema de Informacédo Geografica (SIG),
tal como: ARCVIEW, MAPINFO ou similar.

Os dados digitais vetoriais ou do tipo Grade Regular (GRID), necessarios para alimentar o SIG,
devem ser entregues usando, além das coordenadas UTM (SICAD), as coordenadas no sistema de
projecdo geografica.

O georrefenciamento dos arquivos raster e vetorial deverdo fundamentar-se numa grade digital de
coordenadas geodésicas referenciadas ao Datum SIRGAS 2000, Zona 23S.

Os mapas vetoriais deverdo ser entregues nos formatos: Shapefile (SHP) ou outro passivel de
exportacdo para sistema ARCGIS® ou compativel com padrdo OPENGIS.

Os arquivos contendo dados raster (imagens georreferenciadas) deverdo ser apresentados com
extensdo GEOTIFF, contendo a data da passagem no carimbo da carta-imagem.

Os arquivos de mapas no formato PDF devem ser ndo protegidos por senha.

No caso de utilizacdo de arquivos CAD (DXF, DWG e DGN), o projeto estudado devera conter os
niveis de informacao separados, de acordo com a natureza tematica (rios, estradas, limites, etc.) e a
sua abrangéncia espacial.

Os dados deverdo ser armazenados exclusivamente em coordenadas planas retangulares e num
sistema de projecdo conhecido, preferencialmente no sistema UTM e/ou Geogréafica. A escala de
apresentacao devera ser a métrica.

Os elementos do terreno devem ser representados fielmente, ou seja, ndo poderdo ser deslocados
para efeito da criacdo dos mapas.

A qualidade das informac6es deve ser confiavel e a escala compativel para sua representacéo.
Todas as feicdes do terreno, representadas como pontos, deverdo ser digitalizadas como elementos
do tipo pontual.

Fazendo uso de poligonos no caso do ARC/INFO, este devera ser utilizado o componente do tipo
“label” como indicador. Utilizando-se de dados DXF, cada poligono devera ter um texto ancorado
dentro do mesmo.

Fazendo uso de outros softwares, cada poligono devera possuir seu indicador.

Os atributos relacionados a cada elemento grafico que ndo puderem ser identificados através e
niveis de informag&o, deverdo ser armazenados em bancos de dados.

As intersecOes dos elementos existentes no terreno deverdo ser representadas como tal e
corretamente digitalizadas.

Todos os poligonos deverao estar fechados e perfeitamente conectados, permitindo as identificagdes
das topologias, evitando-se assim, falhas ou sobreposi¢es que prejudiquem a continuidade dos

elementos lineares e seus respectivos nos.
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Devem ser fornecidos os atributos e os metadados conforme as regras da INDE (Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais), instituida pelo Decreto n° 6.666 de 27/11/2008.

Apo6s a etapa dos estudos e antes de aprofundar no detalhamento das solugdes, a Empresa
Contratada deverd apresentar, em reunido, os resultados alcangados e as diretrizes que serdo
assumidas no prosseguimento dos estudos, de maneira que seja elaborado o “Relatorio
Consolidado”.

Nesta ocasido a Empresa devera abordar os topicos abaixo, devendo também entregar o material de

forma digital e impressa (uma via):

. Introducéo;

. Resultados das pesquisas realizadas;

. Estudos Realizados;

. Premissas e Diretrizes para prosseguimento dos trabalhos;
. Cronogramas provaveis;

. Conclusao e Recomendacdes parciais.

3.11 Codificagdo e Padronizagéo de Documentos

Visando estabelecer padronizacéo e organizacdo dos documentos em meio digital, sera apresentada
uma metodologia para nomenclatura e codificacdo de arquivos e documentos estabelecido pelo
DER/DF. Os padr@es de apresentacdo dos documentos técnicos, estabelecerd uma identidade visual,
conforme atributos utilizados pela Superintendéncia Técnica do DER/DF, a qual facilitard a

identificacdo dos diversos tipos de documentos.

3.1.2 Anélise e Correcoes

Qualquer analise e/ou correcédo a ser feita pelo DER/DF somente ocorrera ap6s a entrega completa
do material, conforme previsto em tabela constante do item “3” deste Termo, e se estiver em total
consonancia com os padrdes estabelecidos anteriormente. Nos casos dos documentos e informac6es
estarem incompletos ou em desconformidade com as determinagOes descritas neste Termo de
Referéncia, a Empresa Contratada devera reapresenta-los, sem prejuizo de eventuais penalidades
previstas e, nestes casos, a entrega nao sera considerada para fins de cumprimento de prazo.

Nas revisdes/correcdes originarias das anélises dos estudos e projetos, a Empresa devera atender ou
justificar todos os apontamentos realizados pelo DER/DF, evitando novas revisdes. Visando
facilitar as reandlises, todas as entregas para analise deverdo ser registradas atraves do sistema SEl,
abordando todos os apontamentos registrados na analise anterior e sempre identificando o item

abordado nos volumes de projetos.
47



DER

DF

A Empresa arcara com todos os custos decorrentes de eventuais reanalises. Nas entregas, de forma

geral, serdo avaliados:

. Atendimento aos itens constantes do Termo de Referéncia, principalmente no que se
refere aos Estudos Ambientais, de Tragado, Socioecondmicos e Avaliacdo Financeira;

. Se os estudos apontaram a melhor alternativa sob o ponto de vista técnico, financeiro e
socioambiental,

. Apresentacdo das caracteristicas basicas da obra, tais como: dimenséo, extensdo, padrao,

tecnologia, equipamentos, métodos construtivos, prazo de execucao, etc.;

. Existéncia de estimativas de custos de implantacéo;
. Avaliacdo do custo-beneficio das alternativas;
. Existéncia de desenhos conceituais, mapas e memorial descritivo da alternativa

selecionada, suas caracteristicas principais, as demandas a serem atendidas, o pré-dimensionamento
dos sistemas previstos e respectivos critérios, indices e parametros utilizados;
. Consideracdo dos aspectos fisicos, socioambientais e legais, indicando as medidas de

controle a serem adotadas;

. Pesquisa sobre a existéncia de outros projetos que concorram para 0 mesmo objetivo da
obra;

. Dependéncia de outras obras, estranhas ao objeto do estudo, para sua plena operacao;

. Relatorio fotogréaficos e cadastrais;

. Apresentacdo da qualificacdo da equipe responsavel por elaborar os estudos de

viabilidade, inclusive Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;
. Conclus&o dos estudos.

A entrega incompleta do material implicara na recusa imediata dos estudos.

5 Critérios para Julgamento da Proposta Técnica
A licitacdo ocorrerd pela modalidade denominada "Técnica e Preco”, conforme o Art. 45, § 1°,

inciso III, e Art.10, inciso II, alinea “a”, da Lei n°® 8.666, de 21.06.93 e suas alteragdes posteriores.

4.2 Comprovacao de Aptidao de Capacidade Tecnica da Licitante

Comprovacao de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da
licitacdo através da apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica ou certiddo(6es). Os atestados
para a capacidade operativa da licitante devera ser acompanhados das respectivas CAT(S) em nome
de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsavel

técnico da empresa, desde que conste na documentacdo comprobatoria do acervo profissional o
48



DER

DF

nome da pessoa juridica do licitante como a empresa contratada para a execucdo da obra ou

servicos, a teor do art. 64, 8 3° da Resolugdo n® 1.025/09-CONFEA, fornecida por pessoa(s)
juridica(s) de direito pablico ou privado. E permitida a apresentacdo de diferentes atestados de
capacidade técnica para cada um dos diferentes servigos:

. Estudo de viabilidade, de tracado ou estudo urbanistico, incluindo Infraestrutura de

transporte em area urbana;

. Estudo ambiental de Obra de Infraestrutura de transportes em area urbana; e
. Projeto de Implantagdo, Ampliacdo da Capacidade ou Duplicagdo de Rodovia ou via
Urbana.

4.3 Comprovacao de aptiddo de capacidade técnica do(s) Responséavel(eis) Técnico(s)
Comprovacao de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da
licitacdo através da apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) pertencentes ao quadro permanente da empresa na data de entrega da
proposta, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no
CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, em que conste a
atuacdo do profissional, como responsavel técnico, de acordo com os temas itemizados na tabela 5,
do item 4.4.1, para 0s seguintes servicos:

. Estudo de viabilidade, de tracado ou estudo urbanistico, incluindo Infraestrutura de

transporte em area urbana;

. Estudo ambiental de Obra de Infraestrutura de transportes em area urbana; e
. Projeto de Implantacdo, Ampliacdo da Capacidade ou Duplicacdo de Rodovia ou via
Urbana.

4.4  Proposta Técnica
Para a avaliagdo das Propostas Técnicas, a mesma deverd ser apresentada seguindo a estrutura

descrita abaixo:

431 indice

432 Apresentacao

433 Conhecimento do Problema

A empresa licitante devera demonstrar, com clareza e objetividade, ter conhecimento do problema,

utilizando, no maximo, 40 (quarenta) paginas no formato A-4 com letra no formato Arial 11 e mais

20 (vinte) paginas, no maximo, de gréaficos e quadros no formato A-4, A-3 ou duplo A-3. Caso seja
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ultrapassada a quantidade maxima de péaginas indicadas, aquelas ultimas que ultrapassarem este

limite serdo completamente desprezadas, independentemente do reflexo que venha a causar na
andlise da Proposta Técnica.

Devera ser abordado aspectos relativos a uma explanacdo em relacdo a infraestrutura viaria e
rodoviaria, no ambito do Distrito Federal, bem como as caracteristicas locacionais do trecho urbano
em que se pretende a execugdo da implantagdo da via denominada “Avenida do Sol Nascente”,
adequacdes necessarias ao sistema viario para a promog¢do da funcionalidade e eficiéncia do fluxo
do trafego existente, bem como a ser incrementado a regido.

Deverdo ser abordados aspectos relacionados a compatibiliza¢do e/ou criacdo de tracado cicloviario,
conforme determinado pela Lei Distrital n® 5.623, de 09 de marco de 2016 que alterou a Lei
Distrital n° 3.639 de 28 de Julho de 2005, bem como o desenvolvimento de intersecdo(fes) em
niveis e desniveis, assim como solucGes para transposi¢des de cursos d’agua e demais tratamentos
as restrices ambientais da localidade. Devendo ainda serem contextualizadas as questdes afetas a
topografia e geologia da area a ser estudada.

Nesse contexto, para a pontuacdo relativa ao conhecimento do problema, os seguintes temas
deverdo ser abordados nesse item:

. Topografia, geometria, tracado e possiveis interferéncias na obra;

. Aspectos relacionados aos acessos, travessias e intersecoes;

. RestricOes socioambientais e aspectos relacionados ao licenciamento ambiental da obra;
. Solucdes de drenagem; e

. Aspectos geoldgicos e geotécnicos.

434 Plano de Trabalho

A empresa licitante deverd apresentar seu plano de trabalho para execucdo dos servicos em

consondncia com o Termo de Referéncia e Instru¢fes Particulares do Edital, de forma clara e

justificada, contendo no maximo, 30 (trinta) paginas no formato A-4 com letra no formato Arial 11

e mais 15 (quinze) paginas, no maximo, de graficos e quadros no formato A-4, A-3 ou duplo A-3.

Caso seja ultrapassada a quantidade maxima de péaginas indicadas, aquelas ultimas que

ultrapassarem este limite serdo completamente desprezadas, independentemente do reflexo que

venha a causar na analise da Proposta Técnica.

Devera ser enfocando:

. Definicdo das atividades — estabelecer o rol de atividades, indicando a metodologia, a

tecnologia, 0s recursos humanos e materiais necessarios a execu¢do de cada uma;

. Cronograma proposto para a execucdo dos servicos — representar graficamente o
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sequenciamento, interdependéncia e duracao das atividades;

. Organizacdo técnico-administrativa da empresa para executar o projeto — estabelecer as
areas de atuacdo dos profissionais integrantes da equipe técnica-administrativa que sera alocada,
com apresentacdo de organograma, discriminando as atribuigbes dos varios setores e seus

responsaveis diretos.

4.3.5 Qualificagdo Técnica da Equipe de Nivel Superior

Para cada profissional da equipe técnica de nivel superior devera ser apresentado o seguinte:

. Sua funcéo no projeto,

. A relacdo das atividades que estara envolvido, seu curriculo com o maximo de cinco
paginas, e

. Declaracéo autorizando a sua incluséo na equipe técnica.

A comprovacao do tempo de formado e a titularidade deverdo ser por meio de copia autenticada da
carteira do CREA/CAU ou do diploma devidamente registrado.

A comprovacdo da participagdo em projetos correlatos devera ser avaliada através da apresentagdo
de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por 6rgdo publico, empresa(s) privada(s) ou
pessoa(s) fisicas, devidamente registradas no CREA/CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo (6es) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) por estes Conselhos, em nome dos

profissionais de nivel superior indicados, nos termos do item 4.2 deste Termo de Referéncia.

4.3.6 Qualificacdo Técnica da Empresa

A empresa licitante devera apresentar um conjunto de Atestados de Acervo Técnico referentes a
atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por 6rgao publico, empresa privada ou pessoas
fisicas, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, acompanhado(s) da(s) correspondente(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, em nome da empresa Licitante, nos termos do item 4.1

deste Termo de Referéncia.

4.3.7 Termo de Encerramento

4.5 Julgamento da Proposta
O critério de julgamento do presente Edital serd o de "Técnica e Prego”, e serd considerada
vencedora a empresa que obtiver o maior valor de pontos, numa escala de 0 a 100 pontos. A analise

e 0 julgamento da Capacitacdo Técnica serdo procedidos pela Comissdo Julgadora Permanente de
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Licitacdo do DER-DF, que podera solicitar o auxilio e manifestacdo da Superintendéncia Técnica —

SUTEC/DER-DF se houver necessidade na avaliagéo.

As propostas técnicas das empresas licitantes serdo examinadas, preliminarmente, quanto ao
atendimento das condicGes estabelecidas neste Edital e seu(s) Anexo(s). Verificado o atendimento
as referidas condicOes proceder-se-a a avaliacdo da proposta técnica, conforme instrucdes
constantes no Termo de Referéncia e Instruces Particulares. A pontuacédo final sera calculada de
utilizando-se a férmula:

PF =70 x NPT + 30 x NPP

100
onde:
. PF é pontuacao final;
. NPT é a nota da proposta técnica;
. NPP ¢ a nota da proposta de precos.

N&o sera considerada a proposta técnica que obtiver pontuacao inferior a 70 pontos.
A pontuagdo final sera arredondada até os centésimos de acordo com a regra definida pela norma da
NBR 5891/ABNT — Regras de Arredondamento na Numeracao Decimal.

44.1 Pontuacédo da Proposta Técnica
A nota da proposta técnica (NPT), variando de 0 a 100 pontos, serd atribuida pela Comissdo

Julgadora Permanente de Licitacdo do DER-DF, atendo-se ao seguinte (vide Tabelas de 1 a 5):

Tabela 1. Critério para pontuacdo da Proposta Técnica

Item Pontuagdo Maxima
Conhecimento do Problema 35
Plano de Trabalho 05
Qualificacdo Técnica da Equipe de Nivel Superior 36
Qualificacdo Técnica da Licitante 24

Tabela 2. Critério para pontuacdo do Conhecimento do Problema

Item (sendo avaliada a clareza, objetividade e entendimento do | Pontuacéo | Pontuacgéo
objeto da licitacao) por Tépico| Maxima
Topografia, geometria, tragado e possiveis interferéncias na obra 15
Aspectos relacionados aos acessos, travessias e intersecoes 04 %
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RestricGes socio-ambientais e aspectos relacionados ao licenciamento|

ambiental da obra 10
Solucdes de drenagem 03
Aspectos geoldgicos e geotécnicos 03

Tabela 3. Critério para pontuacéo do Plano de Trabalho

Definig&o das atividades 02

Cronograma proposto para a execugdo dos servigos 02 o5

Organizacdo técnico-administrativa da empresa para executar o
Estudo

01

Tabela 4. Critério para pontuacdo da Qualificagdo Técnica da Equipe de Nivel Superior

8,00 8,00 8,00 6,00 6,00

a. Tempo de Formado

0 a5 anos 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
5 a 10 anos 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
10 a 15 anos 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Mais de 15 anos 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00

b. Atestado de Coordenacgéo

« Estudo de viabilidade, de tracado ou estudo urbanistico, incluindo Infra-estrutura de

transporte em area urbana;

» Estudo ambiental de Obra de Infra-estrutura de transportes em &rea urbana; e

« Projeto de Implantacdo, Ampliacdo da Capacidade ou Duplicacdo de Rodovia ou via
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Urbana.

01 atestado 1,00 | - i N
02 atestados 2,00 | - - N
03 atestados 3,00 | - - N

c. Atestado de Realizagdo/Execucao

« Estudo de viabilidade, de tracado ou estudo urbanistico, incluindo Infra-estrutura de
transporte em area urbana;

» Estudo ambiental de Obra de Infra-estrutura de transportes em area urbana; e

» Projeto de Implantacdo, Ampliacdo da Capacidade ou Duplicacdo de Rodovia ou via

Urbana.

01 atestado - 1,00 1,00 1,00 1,00
02 atestados - 2,00 2,00 2,00 2,00
03 atestados - 3,00 3,00 3,00 3,00

*entende-se tempo de formado, o periodo inteiro contado a partir da data descrita no diploma de

nivel superior até a data de abertura da proposta.

Tabela 5. Critério para pontuacéo da Qualificacdo Técnica da Licitante

Pontos por | Pontuagdo
Item .
Atestado Maxima

Estudo de viabilidade, de tracado ou estudo urbanistico, incluindo 250 10.00
Infraestrutura de transporte em area urbana ' '

Estudo ambiental de Obra de Infra-estrutura de transportes em area
2,00 4,00
urbana

Projeto de Implantagdo, Ampliacdo da Capacidade ou Duplicagéo de
Rodovia 2,50 10,00

ou via Urbana

Total 24,00

*Caso a empresa apresente atestado com a execucdo de todos os servicos elencados na Tabela 5, a

mesma pontuara em todos os itens.

4.4.2 Pontuacéo da Proposta de Preco
A nota da proposta de precos sera calculada de acordo com a formula:
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NPP =100 x N1
N2
onde:
. NPP é a nota da proposta de pregos;
. N2 ¢é o valor da proposta de precos considerada;
. N1 é o valor da proposta com menor prego, consideradas as propostas de precos

apresentadas pelas licitantes que ndo forem desclassificadas.

Seré desclassificada a empresa licitante que apresentar proposta de preco com valor superior ao do
orcamento elaborado pelo DER/DF.

As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos de acordo com a regra definida pela

norma NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numerag&o Decimal.

6 Prazo de Execucdo
O prazo total para realizacdo dos servicos € de 75 (setenta e cinco) dias consecutivos e 0s produtos

deverao ser entregues conforme Cronograma constante do item “3” deste Termo de Referéncia.

7 Orcamento

O detalhamento do orcamento estimado a ser apresentado para execucdo dos servicos, objeto do
presente Termo de Referéncia (custos dos profissionais / locacdo de veiculos / equipamentos /
servicos gréaficos utilizados no orcamento, assim como 0s percentuais incidentes sobre 0s mesmos),
encontram- se apresentados em planilhas anexas, e foram elaborados com valores obtido no

endereco eletrénico: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-

pagamentos/custos-e- pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-

consultoria-resolucao-no-11- 2020/resolucao-11-2020.pdf, Resolu¢do N° 11, de 21 de agosto de
2020, més de referéncia: JULHO-2020.

8 Considerac0es Finais
Este Termo de Referéncia foi elaborado pela Superintendéncia Técnica — SUTEC, do DER/DF e

contém 22 paginas incluindo esta.

Brasilia, 07 de outubro de 2020.
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ANEXO VII - ORCAMENTO ESTIMATIVO

CONTRATAGAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E DEFINIGAO DO TRAGADO PARA PROJETO DA
AVENIDA DO SOL NASCENTE.

RESUMO DA COMPOSICAOQ DO PRECO ORCADO
|Rodovia: Avenida do Sol Nascente

Trecho: Inicio na BR-0TO até a Av. Elmo Serajo

IEHIudnu Ambilentais, Tragado, Trafego, Socloecondmico e Custo
|Extensfo do Trecho - 12 km

més basa: Julho/2030

DISCRIMINACAO
A - EQUIPE TECNICA
A1 - Pesscal de Mivel Superior RS 106.370,06
A2 - Pesscal de Mivel Técnico e Aux. RS 13.770,40 RS 122.141,36
A3 - Pessoal Administrativo
|B - ENCARGOS SOCIAIS
T £4.04 % do ftem "A" R$ 102.647 60 RS 102.647 60
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
Taxas 30,00 % do ftem A" RS 3664241 RS$ 36.642 41
|D - DESPESAS GERAIS
0.1 - SERVICOS ESPECIALIZADDS R 1.521.20
D.2 - VIAGENS -
D.3- VEICULOS RS$ 1.780,80 R 40005
D.4 - EQUIPAMENTOS R$ 1.307,36
D.5 - INSTALACOES E MOBILIARIO
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 266.040,73
(Il - REMUNERACAO DA EMPRESA
S 15 0% 5 e e 1 RS 31.024,80 R$ 31.924,89
{1~ DESPESAS FISCAIS
Actrdso n° 325/2007-TCU Taxss  12,68% % do item “l+Ir RS R7DAT R 337847

TOTAL DO ORGAMENTO | + 11 + 1l 331.689,09
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CONTRATACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E DEFINICAO DO TRAGCADO PARA
PROJETO DA AVENIDA DO SOL NASCENTE.

CRONOGRAMA DE MEDIGAD
[Rodovia: Avenida do Sol Nascente
Trecho: Inicio na BR-070 até a Av. Eimo Serejo
[E‘E‘l].l:lﬂﬂ- Ambientais, fran;u:ln. Tnifegu. Socicecondmico e Custo |més base: Julhoi2020
Extensao do Trecho - 12 km
Valor dos Pagamentos
|ttem FRODUTO Dias consecutivos
% RS
TOTAL 100,00% 331.6859,09
1 |Entuinu Entrega | Aprovagdo 331,689,089 75
1.1 |EE|.'I..II:|II:E Socioeconimicos 7.20% 2418013 15
1.3 |E5ru|:|n:: Ambientais 1561% 51.776.66 20
1.4 IEsrul:In::E de Tragado 17T 48% 57.879.25 30
1.5 |Awaliagio de Custo 25, 40% B 245,02 &0
1.5 |Relatdrio Consolidado 14, 23% 20,00% 113.537.16 75
SUBTOTAL 33172222
TOTAL 100,01% 331.722.26
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CONTRATAGAD DE ESTUDO DE VIABILIDADE E DEFINICAD DO TRAGADO PARA PROJETO DA AVENIDA DO S0L NASCENTE.
EGUIPE TECNICA
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CONTRATAGAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E DEFINIGAO DO TRAGADO PARA PROJETO
DA AVENIDA DO SOL NASCENTE.

. - Total Valor
L
Tipo de Veiculo Qtde Veiculos| N° Didrias | | oc | Digriargy| Tot& (R®)
a b c=a‘b d e=c*d
CAMINHONETE - 71 A 115 CV 1 15.00 15,00 RS 118,72 RS 178080
TOTAL DIARIAS R$ 1.780,80
. Qtd dias Valor da
Weiculo Pregco DNIT oor mis didria
CAMINHONETE - 71 A 115 CV RS 3.561.89 30 RS 118,72

EQUIPAMENTOS / LABORATORIO (Més base: DNIT - Julho/2020)

Qtde. eqptos .
Equipamento / Laboratério ! lab. Qtde. dias | Valor Diario (R$) |Valor Parcial (R$)
a b c d = a*b*c
GPS (para cadastramento dos pontos) 4 30 R$ 10,89 R$ 1.307,36
Total
Equipamentos R
Diaria (30 dias por
més)
|GPS (més): | R$ 326,84 R$ 10,89
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SERVIGOS GRAFICOS

Més base: Cotacdo de Mercado - DIORCISUTEC

Taotal

CD/ DVD Cbde & CODVD Copia Quant Quant. |Valor Folhas | Valor Total Copias Valor Total
Tipa de Relatario Titula preco unit. Rs) {folhasg) [vias) (RS} {RS) (RS}
& b £ma'h d @ f g detf h =g
Ad 240 1 RE 1,50 RS 560,00 RS 360,00
, AJ 20 1 RS 3,50 RS 70,00 RS 16
Estudes Sociseconbmicos 3 RE 8,00 RE 15,00 0 = I TS 1080 T IL60 TR a
Emcard. z 1 RS 10,00 RS 20000 RS 2100
Ad Ta 1 RE 1,50 RS 105,00 RS 105,00
. . AJ 20 1 RS 3,50 RS 70,00 RS M1
Estudo Ambienlais 3 RE 8,00 RE 24,00 a0 a0 0 TS 1080 S 21600 T8 21600
Emcard. 1 1 RS 10,00 RS 10,00 RS 10,100
Projeto Basico & Ad 150 1 RS 1,50 RS 215,00 RE 223500
Projeto Exetutivo AJ 20 1 RS 3,50 RS 70,00 RS 16
Esfudos de Tragado 3 RS 5,04 RE 24.00 Al o 1 ES 720 RS 0,00 R .00
Al z 1 RS 10,80 RS 21,60 RS 2160
Emcard. 1 1 RS 10,00 RS 10000 RS 10,060
Ad 150 1 RS 1,50 RS 215,00 RS 22500
AS 0 1 RE 3,50 RS 0,00 RS 0.0
Relalteio Consalidada 3 RS 5,04 RE 24.00 Al i) 1 RS 7,20 RS 0,00 RS 0.0
Al 1] 1 RS 1080 RS 00K S (110
Emcard. 1 1 Rﬂm E | 0L RS L0
Total (R§) | &roo RS 1.434,20 R§1.521,20
Midia CD / DVD Gravada: RS B,00
Pregos Eslimadas de Copia Sulfite Ad : RS 1,50
acordn Gom as colaghes
de mercada realizadas Cdpia Sulfite A3 : RS 3,50
pela Gerdéncia de
Orgamenio do DER/DF Capia Sulfite A1 : RS 7,20
(DIORCSUTECDER-
DF}: Copia Sullite AD : RS 10,80
Encadernacio : RS 10,00
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ANEXO VIII - CRONOGRAMA FIiSICO FINANCEIRO

CONTRATAGAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E DEFINIGAO DO
TRACADO PARA PROJETO DA AVENIDA DO SOL NASCENTE.

CRONOGRAMA DE MEDIGCAO

Rodovia: Avenida do Sol Nascente

Trecho: Inicio na BR-070 até a Av. EImo Serejo

més base:
Estudos Ambientais, Tragado, Trafego, Socioecondmico e Custo Julho/2020
Extensé&o do Trecho - 12 km
Valor dos Pagamentos .
Item PRODUTO Dias
consecutivos
% R$
TOTAL 100,00% 331.689,09
1 Estudos Entrega | Aprovacéo 331.689,09 75
1.1 Estudos Socioecondmicos 7,29% 24.180,13 15
1.3 | Estudo Ambientais 15,61% 51.776,66 20
1.4 Estudos de Tracado 17,48% 57.979,25 30
1.5 | Avaliagédo de Custo 25,40% 84.249,02 60
1.5 | Relatério Consolidado 14,23% 20,00% 113.537,16 75
SUBTOTAL 331.722,22
TOTAL 100,01% 331.722,26
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ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N°113.....
CONTRATON°__ /

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE ENTRE SI FAZEM O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E A
EMPRESA , OBJETIVANDO A EXECUCAO DAS OBRAS.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF,
sediado no SAM Bloco “C” Edificio Sede do DER/DF, Setor Complementares — BRASILIA/DF,
inscrito no CNPJ sob o n® 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato

representado por seu Diretor Geral, Engenheiro , € pelo Superintendente de Obras,
Engenheiro , € a empresa , Situada na(o)

, inscrita no CNPJ sob o n° , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por RG n° e CPF n° , conforme poderes

apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de

21 de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO
O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de n° / ,

devidamente homologado pelo Conselho Rodoviério do Distrito Federal, SEI e adjudicado pelo
Diretor Geral do DER/DF, SEI

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratacdo de empresa especializada para o igamento,
movimentacao, carregamento e transporte de cargas, visando a operacionalizagdo e implantacdo de
10 (dez) vigas pré-moldadas, na OAE-01C (obra de arte especial) sobre a rodovia DF-003 (EPIA),
parte integrante da obra da ligag&o Torto Colorado — Brasilia/DF, conforme todos os anexos deste
edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
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O Contrato sera executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco ...., segundo 0
disposto nos artigos 6°, VIII, “b”, e 10, IL, “b”, da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAQ()ES
Na execucdo dos servicos, objeto do presente Contrato, deverdo ser observadas as especificacdes
constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente

de transcricéo.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES

Fica a Contratada responsavel pelas obrigac6es relacionadas no Edital de n° /

e na proposta aceita pela Administracdo e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por
seus empregados a terceiros, bem como o pagamento de salérios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacao de servicos.

5.1 - Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por ocasido da licitacéo.

5.2 - Integra o presente Contrato o Edital de Concorréncian®___ , Anexos e Especificagdes, bem
como a proposta da Contratada, independentemente de transcrigéo.

5.3 - Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de conformidade com a legislacao

vigente, Normas Técnicas ABNT e Cddigo de Edifica¢bes do Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR
O valor total do presente Contrato € de R$ (por extenso), procedentes do Orcamento do

DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO

A despesa correrd a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

| — Unidade Orcamentaria: 26.205 — DER-DF;

Il — Programa de Trabalho:

I11 — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1 - O empenho foi emitido no valor de R$ __ (por extenso), conforme Nota de Empenho n°

/ , datada de , ha modalidade )
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CLAUSULA OITAVA - DO PRECO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Os precos unitarios, por item de execucdo, sao os resultantes da aplicagdo do coeficiente “K” de
(..., SEI ___, proposto sobre os custos indicados no orgamento sintético estimativo do
DER, e séo: , que perfazem o total do contrato.

8.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro, apresentado pela Contratada em seu envelope contendo

“Proposta”, passa a fazer parte do presente Termo Contratual, na forma de Anexo Unico.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de 05% (zero cinco por cento) do valor deste Contrato, ora efetivada conforme previsao
constante no Ato convocatorio, sera ao final do contrato restituida em até 30 (trinta) dias, ap0s
requerida ao Diretor Geral do DER/DF.

9.1 - Ndo serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos refor¢os e multas, no caso de resciséo do
Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV, “a”, da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em
até 10 (dez) dias, contados da data de expedicdo do Atestado de Execucdo pela SUOBRA, através
do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.

10.1 - A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.° 307, de 28.02.86, do CONFEA.

10.2 - O Contrato nao sofrera quaisquer tipos de reajustamento, ressalvadas as hipéteses previstas
pelo Artigo 65, 11, “d” da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura.

11.1 - O prazo total de execucdo das obras sera de ( ) dias consecutivos

no maximo, contados do dia de recebimento da Ordem de Servigos.
11.2 - O prazo de vigéncia contratual terd inicio na data da assinatura do Contrato e expirar-se-a 30
(trinta) dias apos o término do prazo de execucgdo previsto no item 11.1 desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL
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Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser processada mediante celebracdo de Termo Aditivo,

com amparo no art. 60 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificacao do objeto.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

O objeto do presente contrato serd recebido, apds efetuada a limpeza total da area envolvida e
formalmente comunicado ao DER/DF:

| - Em caréter provisorio, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada;

Il - Em carater definitivo, por um servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apos decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servigos,
consoante Artigo 618 do Cdadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do Contrato.
13.2 - As correcOes, alteracdes e/ou complementacdes solicitadas pelo DER/DF serdo efetuadas

pela Contratada e ndo implicardo em prorrogacdo de prazo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF
O DER/DF responderd pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucdo dos servicos, de qualquer outra inadimpléncia,
a Contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber,
garantida prévia defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos | a IV da Lei n° 8.666 de 21
de junho de 1993.

15.1 - No caso de multas, observar-se-a o disposto no Artigo 86 da Lei n° 8.666/1993.

15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, que podera ser descontada de pagamentos

eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO
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O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestacdo escrita de
uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrup¢do do curso normal

da execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelacéo judicial ou
extrajudicial, sem prejuizo das penalidades previstas na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem
as hipdteses enumeradas nos Incisos | a XVII, do Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993.

17.1 - Na hipdtese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso |, fica 0 DER/DF autorizado a adotar as

providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, cabera recurso na forma do disposto no Artigo
109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo cobrados na
forma da legislacdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do

Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DO EXECUTOR

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servico, designara um Executor para o
Contrato, que desempenhara as atribuicdes previstas nas Normas de Execucdo Orcamentéria,
Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Ficam designados pela Contratada como Responsaveis Técnicos pela obra objeto do presente

Contrato o(s) Engenheiro(s) .... CREA ...

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO
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A eficécia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento pelo DER/DF, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, apds o que devera ser providenciado o registro do instrumento pela
Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Capital da Republica.

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado, lavrou-se
0 presente, que lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Brasilia, de ..o de 20....

Pelo DER/DF:

Pela SUOBRA:

Pela CONTRATADA:
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