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Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100999   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

Unidade: T     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 0,36

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3227

Custo Unitário Direto Total 0,30

BDI 20,30% 0,06

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 

9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0006 CHP   140,9800 0,0846

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 

9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0024 CHI   48,2900 0,1159

0,0694

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h     17,6100 0,0528

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h     23,1200

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98525   LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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:

0,0922

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   54,2100

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 5,23

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,3675

Custo Unitário Direto Total 4,35

BDI 20,30% 0,88

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

0,0056 CHP   150,6500 0,8436

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,0057 CHI   59,4600 0,3389

0,4012

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0113 CHP   246,3500 2,7838

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0074 CHI   54,2100
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Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 1,26

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,0632

Custo Unitário Direto Total 1,05

BDI 20,30% 0,21

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

0,0030 CHP   187,3600 0,5621

0,1585

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,0060 CHI   57,1000 0,3426

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0090 h     17,6100

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100574   ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 1,28

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,0776

Custo Unitário Direto Total 1,07

BDI 20,30% 0,21

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   246,3500 0,9854
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Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 0,96

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,8277

Custo Unitário Direto Total 0,80

BDI 20,30% 0,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h     17,6100 0,0528

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

0,0010 CHP   151,6800 0,1517

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

0,0020 CHI   58,0100 0,1160

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 

DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0001 CHP   174,6100 0,0175

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 

DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0030 CHI   60,4800 0,1814

0,0830

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0010 CHP   225,3100 0,2253

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0020 CHI   41,5000

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100577   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019

Unidade: m2    
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:

:

29,8725

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0428 Kg    19,9000 0,8517

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,2273 m     24,3400

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98459   TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 223,50

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 36,3615

Custo Unitário Direto Total 185,79

BDI 20,30% 37,71

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3940 h     17,6100 6,9383

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0320 CHP   10,0400 0,3213

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0300 CHI   0,5200 0,0156

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,2170 h     23,9000 29,0863

149,4538

Custo Total de Materiais 149,4538

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

1,1300 m3    132,2600

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 96622   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

Unidade: m3    
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:

:

:

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,1536

Custo Unitário Direto Total 2,15

BDI 20,30% 0,43

0,7430

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0801 h     17,6100 1,4106

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,0408 h     18,2100

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 97637   REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 144,29

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,1763

Custo Unitário Direto Total 119,95

BDI 20,30% 24,34

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0044 CHP   20,9500 0,0922

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0191 CHI   18,7200 0,3576

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

0,0012 m3    386,4900 0,4638

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,5691 h     23,6800 13,4763

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,1897 h     19,9600 3,7864

Custo Total de Materiais 101,8043

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA 

DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E 

LARGURA UTIL DE 980 MM

0,5853 m2    72,1000 42,2001

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

1,0000 m     28,8800 28,8800
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:

585,0000

Custo Total de Materiais 585,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS

1,0000 MES   585,0000

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1825   LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

Unidade: mês   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

BDI 20,30% 134,83

Preço unitário total 799,04

664,2100

Custo Total de Materiais 664,2100

Custo Unitário Direto Total 664,21

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 

SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO

1,0000 MES   664,2100

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1826   LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO/REFEITÓRIO, COM 3 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

Unidade: mês   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 2,58

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1897   LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO

Unidade: mês   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

BDI 20,30% 92,77

Preço unitário total 549,80

457,0300

Custo Total de Materiais 457,0300

Custo Unitário Direto Total 457,03

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

1,0000 MES   457,0300

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1896   LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

Unidade: mês   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

BDI 20,30% 118,75

Preço unitário total 703,75

Custo Unitário Direto Total 585,00
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:

Preço unitário total 1.158,45

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Materiais 953,2100

Custo Unitário Direto Total 962,97

BDI 20,30% 195,48

11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 

3/8", COMPRIMENTO 75 MM

4,0000 Un    1,5700 6,2800

42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, 

FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA 

DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - 

PARAACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI

1,0000 Un    946,9300 946,9300

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 9,7639

Custo Horário Total da Execução 9,7639

Custo Unitário da Execução 9,7639

5,6714

P9824 Servente 0,2500 h     16,3701 4,0925

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 0,2500 h     22,6855

Observação: mão de obra estimada.

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1442   Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos em chapa de aço e pintura eletrostática. Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

BDI 20,30% 92,77

Preço unitário total 549,80

457,0300

Custo Total de Materiais 457,0300

Custo Unitário Direto Total 457,03

10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

1,0000 MES   457,0300
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01 CANTEIRO DE OBRAS

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 391,28

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 62,2607

Custo Unitário Direto Total 325,26

BDI 20,30% 66,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 h     17,6100 35,2200

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,0100 m3    336,0700 3,3607

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 1,0000 h     23,6800 23,6800

Custo Total de Materiais 262,9964

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,0000 m     6,7700 6,7700

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,1100 Kg    20,2400 2,2264

225,0000

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

4,0000 m     7,2500 29,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

1,0000 m2    225,0000

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 74209/1   PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
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Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 6.646,89

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 5.088,2700

Custo Unitário Direto Total 5.525,27

BDI 20,30% 1.121,62

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

19,0000 m     9,7200 184,6800

94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

1,0000 Un    59,9100 59,9100

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

2,0000 Un    10,4700 20,9400

89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 Un    53,8800 53,8800

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

3,0000 Un    5,6900 17,0700

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE 

CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

1,0000 Un    4.732,1300 4.732,1300

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

1,0000 Un    19,6600 19,6600

437,0000

Custo Total de Materiais 437,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA 1,0000 Un    437,0000

Produção da equipe 0,00000

Serviço: 93214   EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 

APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Unidade: Un    
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39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 2,0000 Un    0,5400 1,0800

58,9600

1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

2,0000 Un    103,3600 206,7200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO 

EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA 

COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1,0000 Un    58,9600

Observação: ORIGEM SINAPI: 41598

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 41598M   ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 20,23

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,2832

Custo Unitário Direto Total 16,82

BDI 20,30% 3,41

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,3190 h     23,4100 7,4678

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3190 h     18,2300 5,8154

Custo Total de Materiais 3,5541

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0,2332

9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0610 m     3,1300 3,3209

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,1060 Un    2,2000

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 89355   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: m     
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:Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 2.539,53

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 333,6800

Custo Unitário Direto Total 2.111,00

BDI 20,30% 428,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h     17,6100 140,8800

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h     24,1000 192,8000

Custo Total de Materiais 1.777,3162

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 

M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

7,9600 m     74,9200 596,3632

4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

2,0000 Un    6,7000 13,4000

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 4,0000 Un    1,4700 5,8800

406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM 

(ROLO DE 30M)

0,1333 Un    68,5900 9,1430

937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

27,0000 m     9,3600 252,7200

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 8,0000 m     6,8100 54,4800

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO 

MAXIMA DE 415 V

1,0000 Un    89,2100 89,2100

12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

2,0000 Un    4,1700 8,3400

1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 

PARA CABOS ATE 16 MM2

8,0000 Un    6,7100 53,6800

420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE 

DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI 

PARAFUSOS E PORCAS

2,0000 Un    31,1500 62,3000

1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR 

TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO 

DA CONCESSIONARIA LOCAL)

1,0000 Un    325,4400 325,4400

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO 3,0000 m     12,6000 37,8000

11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO 

NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

2,0000 Un    0,9000 1,8000





:

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 

A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

0,2990 m3    142,4400 42,5896

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h     23,9000 622,7432

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 

30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

0,2352 m3    2.267,6900 533,3607

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 0,1046 m3    804,9000 84,1925

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015

0,1046 m3    773,5700 80,9154

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,8606 m3    387,0500 333,0952

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 10,0 MM. AF_01/2015

3,4552 Kg    14,4400 49,8931

92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

20,0124 Kg    20,9900 420,0603

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 10,0 MM. AF_01/2015

4,1956 Kg    13,9500 58,5286

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0082 m3    417,5000 3,4235

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,7282 m3    563,9400 410,6611

Custo Total de Materiais 599,3696

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

502,9796

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 35,7000 Un    2,7000 96,3900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 

MPA (NBR 6136)

115,6275 Un    4,3500

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98082   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: Un    

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração
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89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 10,0 MM. AF_01/2015

3,2084 Kg    13,9500 44,7572

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

0,2351 m3    425,2600 99,9786

Custo Total de Materiais 907,6590

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,3696 m3    151,8900 56,1385

777,8105

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 27,3000 Un    2,7000 73,7100

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 

MPA (NBR 6136)

178,8070 Un    4,3500

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98094   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 4.469,38

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 3.115,9025

Custo Unitário Direto Total 3.715,20

BDI 20,30% 754,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h     17,6100 458,8497

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

0,0705 CHP   106,3700 7,4991

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,2372 CHI   42,5400 10,0905
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MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1838   CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais de escritório, Unidade: ocxmês

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 3.175,73

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.732,2698

Custo Unitário Direto Total 2.639,85

BDI 20,30% 535,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h     17,6100 344,8355

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

0,1199 CHP   106,3700 12,7538

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,4032 CHI   42,5400 17,1521

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 

A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

0,1870 m3    222,6100 41,6281

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h     23,9000 468,0050

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 

30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

0,1260 m3    2.267,6900 285,7289

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 

10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

0,0252 m3    2.705,2600 68,1726

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 0,2242 m3    804,9000 180,4586

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015

0,0800 m3    773,5700 61,8856

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 10,0 MM. AF_01/2015

7,4040 Kg    14,4400 106,9138
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Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93582   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 

E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

BDI 20,30% 107,40

Preço unitário total 636,50

529,1000

Custo Total de Materiais 529,1000

Custo Unitário Direto Total 529,10

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1839 MOBILIÁRIOS - ESCRITÓRIO 1,0000 ocxmês 529,1000

Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT (B8953)

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1840   MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. Unidade: ocxmês

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

BDI 20,30% 25,27

Preço unitário total 149,77

124,5000

Custo Total de Materiais 124,5000

Custo Unitário Direto Total 124,50

MAT1837 Custos Diversos (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, 

materiais de escritório, informática)

1,0000 ocxmês 124,5000





91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

0,0166 Un    35,7700 0,5938

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0331 Un    69,7900 2,3100

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,2219 m     2,6800 0,5947

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0013 m3    69,6600 0,0906

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2219 m     10,0500 2,2301

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,3397 m     9,0000 3,0573

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 

35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0828 Un    29,5300 2,4451

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

0,0662 Un    21,8500 1,4465

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0331 Un    167,8400 5,5555

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,9472 m     4,1000 3,8835

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,1656 m     16,5000 2,7324

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,9334 m     2,8000 2,6135

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

0,4837 m2    13,4900 6,5251

Custo Total de Materiais 5,1427

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2,6145

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 

SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0166 Un    152,3000 2,5282

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

0,0166 Un    157,5000





:

:

:

:

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 307,98

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 250,9809

Custo Unitário Direto Total 256,01

BDI 20,30% 51,97

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,2467 m2    21,5900 26,9163

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

0,0331 Un    25,8300 0,8550

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

0,0331 Un    23,8900 0,7908

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,2467 m2    47,7600 59,5424

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0166 Un    93,2800 1,5484

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,1129 m2    137,5100 15,5249

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1195 m2    209,9300 25,0866

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,0981 m2    134,5600 13,2003

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1532 m2    162,8400 24,9471

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1325 Un    115,5000 15,3038

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,2467 m2    26,6200 33,1872





:

:

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4638 m     10,0500 4,6612

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4251 m     9,0000 3,8259

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 

35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,2899 Un    29,5300 8,5607

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

0,3865 Un    21,8500 8,4450

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0966 Un    167,8400 16,2133

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2,0870 m     4,1000 8,5567

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4831 m     16,5000 7,9712

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0821 m     2,8000 3,0299

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

0,4761 m2    13,4900 6,4226

Custo Total de Materiais 29,9267

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

15,2145

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 

SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0966 Un    152,3000 14,7122

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

0,0966 Un    157,5000

Produção da equipe 0,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93583   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração





92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2899 Un    38,2700 11,0945

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,9256 m2    47,7600 91,9667

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0966 Un    93,2800 9,0108

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,1111 m2    137,5100 15,2774

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1176 m2    209,9300 24,6878

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,0966 m2    134,5600 12,9985

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1508 m2    162,8400 24,5563

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1932 Un    115,5000 22,3146

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,9256 m2    26,6200 51,2595

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0966 Un    40,1300 3,8766

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0966 Un    69,7900 6,7417

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 

D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

0,4638 m     1,3500 0,6261

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,4251 m     2,6800 1,1393

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0078 m3    69,6600 0,5433
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Custo Unitário Direto Total 4.126,54

BDI 20,30% 837,68

Preço unitário total 4.964,22

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1847   Laboratório de solos (Tabela de consultoria DNIT) Unidade: mês   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 5.592,36

BDI 20,30% 1.135,24

Preço unitário total 6.727,60

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1842   Laboratório de Asfalto (Tabela de consultoria DNIT) Unidade: mês   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 499,42

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 385,3533

Custo Unitário Direto Total 415,15

BDI 20,30% 84,27

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,9256 m2    21,5900 41,5737
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:

Custo Horário Total de Mão de Obra 68,9930

Custo Horário Total da Execução 2.296,8313

Custo Unitário da Execução 2.296,8313

P9954 Servente - mensalista 0,0060 mês   3.014,8395 18,0890

P9952 Pedreiro - mensalista 0,0060 mês   4.181,1029 25,0866

P9953 Eletricista - mensalista 0,0060 mês   4.302,8977 25,8174

Custo Horário Total de Equipamentos 2.227,8383

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

57,0710 1.073,9372

E9524 Motoniveladora - 93 kW  2,7500 1,00 0,00 194,0336 81,8847 533,5924

E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW  5,5000 1,00 0,00 195,2613

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 2,7500 1,00 0,00 225,5668 83,1500 620,3087

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1849   Manutenção do canteiro Unidade: mês   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 2.675,58

BDI 20,30% 543,14

Preço unitário total 3.218,72

Produção da equipe 1,00000

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1844   Topografia  - Instalações e equipamentos (Tabela de Consultoria DNIT) Unidade: mês   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022





:

:

:

:

:

:

Custo Total de Serviços Auxiliares 45.507,2000

CPU1076 Vigia com acréscimo da hora noturna 10,0000 mês   4.550,7200 45.507,2000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 227.960,3915

Custo Horário Total da Execução 227.960,3915

Custo Unitário da Execução 227.960,3915

P9827 Vigia 5,0000 mês   3.740,3693 18.701,8465

P9949 Topógrafo 2,5000 mês   4.898,4726 12.246,1815

P9876 Técnico de segurança do trabalho 2,5000 mês   5.012,5676 12.531,4190

P9897 Técnico de meio ambiente 2,5000 mês   6.287,7402 15.719,3505

P9858 Laboratorista 2,5000 mês   4.571,0774 11.427,6935

P9819 Engenheiro supervisor 1,8500 mês   20.705,1106 38.304,4546

P9812 Engenheiro 0,3700 mês   20.705,1106 7.660,8909

P9811 Encarregado especializado 2,5000 mês   7.063,6434 17.659,1085

P9875 Encarregado de turma 2,5000 mês   4.582,5394 11.456,3485

P9903 Auxiliar técnico 5,0000 mês   3.487,7546 17.438,7730

P9950 Auxiliar de topografia 5,0000 mês   3.692,8685 18.464,3425

P9833 Auxiliar de laboratório 5,0000 mês   3.416,3291 17.081,6455

19.898,8140

P9804 Apontador 2,5000 mês   3.747,8092 9.369,5230

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9803 Almoxarife 5,0000 mês   3.979,7628

Observação: "O Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

a estabelecer critério objetivo de medição para a administração local das obras, abstendo-se de remuneração por 

valores fixos mensais. A remuneração da Administração Local deve ocorrer conforme o andamento dos serviços e a 

respectiva execução financeira do contrato, proporcionalmente ao avanço físico da obra.

Produção da equipe 1,00000

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço: CPU1246   Administração Local Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 2.296,83

BDI 20,30% 466,25

Preço unitário total 2.763,08





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Produção da equipe 522,90000

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 0,34

BDI 20,30% 0,06

Preço unitário total 0,40

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 212,4636

Custo Unitário da Execução 0,3411

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW  1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 622,95000

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502985   Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 328.981,51

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Unitário Direto Total 273.467,59

BDI 20,30% 55.513,92





:

:

:

:

:

:

:

:

:Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 1,45

BDI 20,30% 0,29

Preço unitário total 1,74

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 212,4636

Custo Unitário da Execução 1,4486

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW  1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Observação: Alterado a descrição.

Produção da equipe 146,67000

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 4413942M   Espalhamento de material em bota-espera Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 0,39

BDI 20,30% 0,07

Preço unitário total 0,46

Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121

Custo Unitário da Execução 0,3924

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo





:

:

:

:

:

:

:

:

:

98,0830 219,5404

Custo Horário Total de Equipamentos 796,3135

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade 

de 1,56 m³ - 118 kW  

1,0000 1,00 0,00 219,5404

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  3,0000 0,91 0,09 205,2121 61,2743 576,7731

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 230,19000

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502135   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 1,90

BDI 20,30% 0,38

Preço unitário total 2,28

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 542,7277

Custo Unitário da Execução 1,8964

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Equipamentos 526,3576

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW  1,0000 1,00 0,00 526,3576 199,2513 526,3576

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 286,19000

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5501710   Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)





:

:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 3,99

BDI 20,30% 0,81

Preço unitário total 4,80

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 918,5786

Custo Unitário da Execução 3,9905

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

98,0830 219,5404

Custo Horário Total de Equipamentos 902,2085

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade 

de 1,56 m³ - 118 kW  

1,0000 1,00 0,00 219,5404

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  4,0000 0,76 0,24 205,2121 61,2743 682,6681

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 230,19000

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502136   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 3,53

BDI 20,30% 0,71

Preço unitário total 4,24

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 812,6836

Custo Unitário da Execução 3,5305

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  2,0000 0,51 0,49 246,2434 62,3860 312,3065

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 1.121,33000

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 4011209   Regularização do subleito Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 5,45

BDI 20,30% 1,10

Preço unitário total 6,55

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 1.254,7741

Custo Unitário da Execução 5,4510

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

98,0830 219,5404

Custo Horário Total de Equipamentos 1.238,4040

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade 

de 1,56 m³ - 118 kW  

1,0000 1,00 0,00 219,5404

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  5,0000 0,99 0,01 205,2121 61,2743 1.018,8636

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 230,19000

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502145   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)





:

:

:

:

:

:

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Equipamentos 442,1444

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,24 0,76 98,8948 32,7317 48,6108

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 

11,6 t - 82 kW  

1,0000 1,00 0,00 156,3579

2,6585 2,9441

E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 0,13 0,87 194,0336 81,8847 96,4641

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,24 0,76 3,8485

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 0,41 0,59 246,2434 62,3860 137,7675

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 76,89000

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5503041   Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 0,79

BDI 20,30% 0,16

Preço unitário total 0,95

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 887,3317

Custo Unitário da Execução 0,7913

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

32,7317 78,3842

Custo Horário Total de Equipamentos 870,9616

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,69 0,31 98,8948

76,3115 158,9230

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 

11,6 t - 82 kW  

1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,96 0,04 162,3651

2,6585 3,4796

E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 0,71 0,29 194,0336 81,8847 161,5104

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,69 0,31 3,8485





:

:

:
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:

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 3,48

BDI 20,30% 0,70

Preço unitário total 4,18

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 585,4074

Custo Unitário da Execução 3,4804

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Equipamentos 569,0373

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,52 0,48 98,8948 32,7317 67,1365

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 

11,6 t - 82 kW  

1,0000 1,00 0,00 156,3579

2,6585 3,2773

E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 0,29 0,71 194,0336 81,8847 114,4079

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,52 0,48 3,8485

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 0,90 0,10 246,2434 62,3860 227,8577

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 168,20000

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502978   Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 5,96

BDI 20,30% 1,20

Preço unitário total 7,16

Custo Horário Total da Execução 458,5145

Custo Unitário da Execução 5,9633





:

:

:

:

:

:

:

:

Improdutiv

o

Custo Horário Total

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 1.500,00000

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011353   Pintura de ligação Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 0,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,33

BDI 20,30% 0,06

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013 T     0,0000 0,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 343,8083

Custo Unitário da Execução 0,3311

P9824 Servente 2,0000 h     16,3701 32,7402

37,5232 110,9840

Custo Horário Total de Equipamentos 311,0681

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l  2,0000 1,00 0,00 55,4920

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW  

1,0000 1,00 0,00 200,0841 56,9913 200,0841

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 1.038,46000

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011352   Imprimação com emulsão asfáltica Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração





:

:

:

:

:

:

Custo Horário Total de Mão de Obra 130,9608

Custo Horário Total da Execução 661,2891

Custo Unitário da Execução 6,6394

P9824 Servente 8,0000 h     16,3701 130,9608

Custo Horário Total de Equipamentos 530,3283

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

73,9158 180,1557

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW  1,0000 1,00 0,00 212,7630 93,9900 212,7630

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 1,0000 0,82 0,18 203,4767

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,71 0,29 162,3651 76,3115 137,4096

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 99,60000

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011463   Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 0,27

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,23

BDI 20,30% 0,04

M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004 T     0,0000 0,0000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 343,8083

Custo Unitário da Execução 0,2292

P9824 Servente 2,0000 h     16,3701 32,7402

37,5232 110,9840

Custo Horário Total de Equipamentos 311,0681

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l  2,0000 1,00 0,00 55,4920

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW  

1,0000 1,00 0,00 200,0841 56,9913 200,0841
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:Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 0,39

BDI 20,30% 0,07

Preço unitário total 0,46

Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121

Custo Unitário da Execução 0,3924

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 522,90000

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

BDI 20,30% 33,73

Preço unitário total 199,91

5,3856

Custo Total de Tempo Fixo 5,3856

Custo Unitário Direto Total 166,18

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais - Caminhão

5914649 1,0200 T     5,2800

Custo Total de Serviços Auxiliares 154,1526

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200 T     151,1300 154,1526

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
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:

Custo Unitário Direto Total 3.034,16

BDI 14,88% 451,48

Preço unitário total 3.485,64

Produção da equipe 1,00000

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1104   Aquisição e fornecimento de emulsão EAI JULHO DE 2021 Unidade: T     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 608,12

BDI 14,88% 90,48

Preço unitário total 698,60

Produção da equipe 1,00000

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1112   Transporte de C.A.P. 30/45 - JULHO DE 2021 Unidade: T     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 3.985,40

BDI 14,88% 593,02

Preço unitário total 4.578,42

Produção da equipe 1,00000

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1111   Aquisição e fornecimento de C.A.P. 30/45 Unidade: T     

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração
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04 PAVIMENTAÇÃO

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 2.840,96

BDI 14,88% 422,73

Preço unitário total 3.263,69

Produção da equipe 1,00000

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1109   Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C JULHO DE 2021 Unidade: T     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 53,67

BDI 14,88% 7,98

Preço unitário total 61,65

Produção da equipe 1,00000

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1106   Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 Unidade: T     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
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:

:

:

:

:

:

:
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:

:

:

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Produção da equipe 1,00000

05 DRENAGEM

Serviço: 0804385   Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 966,56

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 803,4605

Custo Unitário Direto Total 803,46

BDI 20,30% 163,10

395,8710

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização 

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

7,4500 m2    54,7100 407,5895

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1,1530 m3    343,3400

Produção da equipe 1,00000

05 DRENAGEM

Serviço: 0804377   Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 255,05

BDI 14,88% 37,95

Preço unitário total 293,00

Produção da equipe 1,00000

Serviço: CPU1110   Transporte de emulsão RR1-C- JULHO DE 2021 Unidade: T     





:

:

:

:

:

:

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,7014

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial

0,0043 m3    395,6800 1,7014

Custo Total de Materiais 159,1237

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m 1,0000 m     159,1237 159,1237

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 71,7958

Custo Horário Total da Execução 297,3626

Custo Unitário da Execução 35,8268

P9824 Servente 3,0000 h     16,3701 49,1103

P9821 Pedreiro 1,0000 h     22,6855 22,6855

Custo Horário Total de Equipamentos 225,5668

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 225,5668

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 8,30000

05 DRENAGEM

Serviço: 2003822   Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação Unidade: m     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 1.619,06

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.345,8583

Custo Unitário Direto Total 1.345,86

BDI 20,30% 273,20

734,7476

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização 

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

11,1700 m2    54,7100 611,1107

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2,1400 m3    343,3400





:

:

:

:

:

:

M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Guindauto 20 t.m 0,5446 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,1762

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial

0,0055 m3    395,6800 2,1762

Custo Total de Materiais 225,5266

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 1,0000 m     225,5266 225,5266

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 71,7958

Custo Horário Total da Execução 297,3626

Custo Unitário da Execução 47,7691

P9824 Servente 3,0000 h     16,3701 49,1103

P9821 Pedreiro 1,0000 h     22,6855 22,6855

Custo Horário Total de Equipamentos 225,5668

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 225,5668

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 6,22500

05 DRENAGEM

Serviço: 2003826   Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação Unidade: m     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 236,57

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 196,65

BDI 20,30% 39,92

M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 20 t.m 0,3540 T     0,0000 0,0000

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
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:

16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701

Produção da equipe 0,33330

05 DRENAGEM

Serviço: 4805752   Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 2 a 3 m Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 40,93

BDI 20,30% 8,30

Preço unitário total 49,23

16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 16,3701

Custo Unitário da Execução 40,9253

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701

Produção da equipe 0,40000

05 DRENAGEM

Serviço: 4805751   Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 331,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 275,47

BDI 20,30% 55,92
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:

05 DRENAGEM

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 13,64

BDI 20,30% 2,76

Preço unitário total 16,40

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 42,4653

Custo Unitário da Execução 13,6435

P9824 Servente 2,0000 h     16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Equipamentos 9,7251

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW  1,0000 1,00 0,00 9,7251 0,8407 9,7251

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 3,11250

05 DRENAGEM

Serviço: 4815671   Reaterro e compactação com soquete vibratório Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 49,12

BDI 20,30% 9,97

Preço unitário total 59,09

Custo Horário Total da Execução 16,3701

Custo Unitário da Execução 49,1152
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:

:

:

:

:

Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW  1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 522,90000

05 DRENAGEM

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 18,51

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 15,4170

Custo Unitário Direto Total 15,39

BDI 20,30% 3,12

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 

10000L. AF_11/2016

1,0000 m3    1,6200 1,6200

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0390 h     17,6100 0,6868

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

0,0390 CHP   150,6500 5,8754

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,0510 CHI   59,4600 3,0325

1,6887

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0940 CHP   26,7400 2,5136

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0870 CHI   19,4100

Produção da equipe 0,00000

Serviço: 93367   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Unidade: m3    





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Produção da equipe 1,00000

05 DRENAGEM

Serviço: 2003347   Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 Unidade: m     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 21,61

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,9662

Custo Unitário Direto Total 17,97

BDI 20,30% 3,64

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 0,1800 m3    32,7400 5,8932

4,2300

4413996 Enleivamento 1,1500 m2    6,8200 7,8430

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,1723 m3    24,5500

Produção da equipe 1,00000

05 DRENAGEM

Serviço: 2003346   Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01 Unidade: m     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 0,39

BDI 20,30% 0,07

Preço unitário total 0,46

Custo Horário Total da Execução 205,2121

Custo Unitário da Execução 0,3924
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05 DRENAGEM

Serviço: 2003315   Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais Unidade: m     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 40,84

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 33,9525

Custo Unitário Direto Total 33,95

BDI 20,30% 6,89

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 0,2700 m3    32,7400 8,8398

5,3347

4413996 Enleivamento 2,9000 m2    6,8200 19,7780

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,2173 m3    24,5500

Produção da equipe 1,00000

05 DRENAGEM

Serviço: 2003311   Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 Unidade: m     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 13,11

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,8960

Custo Unitário Direto Total 10,90

BDI 20,30% 2,21

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 0,0800 m3    32,7400 2,6192

2,8208

4413996 Enleivamento 0,8000 m2    6,8200 5,4560

4805755 Apiloamento manual 0,1149 m3    24,5500
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0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 15,1000 Kg    9,9700 150,5470

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial

0,1100 m3    395,6800 43,5248

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 

cm - areia comercial

6,3700 m2    85,5300 544,8261

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3,2740

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,2740

Custo Horário Total da Execução 3,2740

Custo Unitário da Execução 3,2740

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 0,2000 h     16,3701

Observação: Conforme especificação do projeto, não tem grelha portanto foi retirado o Concreto fck = 25MPa, referente 

a mesma.

Produção da equipe 1,00000

05 DRENAGEM

Serviço: 2003634M   Boca de lobo dupla - BLD 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 92,34

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 76,7604

Custo Unitário Direto Total 76,76

BDI 20,30% 15,58

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,7950 m     2,7100 2,1545

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 0,3325 m3    32,7400 10,8861

4413996 Enleivamento 1,5000 m2    6,8200 10,2300

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,1636 Kg    48,7700 7,9788

5,8552

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,1155 m3    343,3400 39,6558

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,2385 m3    24,5500

Produção da equipe 1,00000
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Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 3.406,18

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.831,4148

Custo Unitário Direto Total 2.831,41

BDI 20,30% 574,77

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização 

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

21,6800 m2    54,7100 1.186,1128

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 15,0000 m3    40,9300 613,9500

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,0920 m3    356,7000 32,8164

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2,2000 m3    343,3400 755,3480

122,7500

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 12,0800 Kg    9,9700 120,4376

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 5,0000 m3    24,5500

Produção da equipe 1,00000

05 DRENAGEM

Serviço: 2003477   Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 1.517,21

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.257,9203

Custo Unitário Direto Total 1.261,19

BDI 20,30% 256,02

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização 

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

6,6000 m2    54,7100 361,0860

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,4600 m3    343,3400 157,9364





:

:

:

:

:

:

:

:

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Produção da equipe 1,00000

05 DRENAGEM

Serviço: 2003441   Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 1.268,31

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 963,5759

Custo Unitário Direto Total 1.054,29

BDI 20,30% 214,02

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização 

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

7,6700 m2    54,7100 419,6257

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 4,0300 m3    32,7400 131,9422

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1,2000 m3    343,3400 412,0080

Custo Total de Materiais 71,7065

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1097 Pedra de mão ou rachão 0,8700 m3    82,4213 71,7065

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

19,0057

Custo Horário Total de Mão de Obra 19,0057

Custo Horário Total da Execução 19,0057

Custo Unitário da Execução 19,0057

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,1610 h     16,3701

Produção da equipe 1,00000

05 DRENAGEM

Serviço: 2003453   Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração
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05 DRENAGEM

Serviço: 2003680   Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 273,69

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 227,5070

Custo Unitário Direto Total 227,51

BDI 20,30% 46,18

15,3878

1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão 

comercial - fornecimento e assentamento

0,6800 m3    311,9400 212,1192

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 0,4700 m3    32,7400

Produção da equipe 1,00000

05 DRENAGEM

Serviço: 2003445   Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 193,12

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 160,5354

Custo Unitário Direto Total 160,54

BDI 20,30% 32,58

10,8042

1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão 

comercial - fornecimento e assentamento

0,4800 m3    311,9400 149,7312

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 0,3300 m3    32,7400





:

:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 1,90

BDI 20,30% 0,38

Preço unitário total 2,28

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 542,7277

Custo Unitário da Execução 1,8964

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Equipamentos 526,3576

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW  1,0000 1,00 0,00 526,3576 199,2513 526,3576

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 286,19000

05 DRENAGEM

Serviço: 5501710   Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 1.893,19

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.573,7333

Custo Unitário Direto Total 1.573,73

BDI 20,30% 319,46

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização 

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

15,0500 m2    54,7100 823,3855

176,9700

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1,6700 m3    343,3400 573,3778

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 17,0000 Kg    10,4100

Produção da equipe 1,00000
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Improdutiv

o

Custo Horário Total

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 66,40000

05 DRENAGEM

Serviço: 4816016   Rachão ou pedra de mão produzida Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 10,79

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Materiais 1,2329

Custo Unitário Direto Total 8,97

BDI 20,30% 1,82

M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg    0,1256 0,0220

M0741 Grama tipo batatais 1,0000 m2    1,0553 1,0553

M0217 Enxofre 0,0030 Kg    1,7192 0,0052

M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg    0,2070 0,0414

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg    1,8160 0,1090

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 38,7063

Custo Horário Total da Execução 38,7063

Custo Unitário da Execução 7,7413

17,5688

P9815 Jardineiro 1,0000 h     21,1375 21,1375

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h     17,5688

Produção da equipe 5,00000

05 DRENAGEM

Serviço: 4413200   Plantio de grama comercial em placas Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
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:Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Unitário Direto Total 2.306,89

BDI 14,88% 343,26

Preço unitário total 2.650,15

Observação: Por se tratar de serviço alheio ao sistema de custos SINAPI e SICRO, realizou-se cotação de serviço.  

Anexo ao orçamento são apresentadas as 3 cotações referenciais e o projeto tipo 

Produção da equipe 1,00000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: CPU421   Fornecimento e instalação de TOTEM - Projeto Tipo de sinalização vertical de ciclovia DER-DF - Unidade: und   

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 35,32

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 15,5781

Custo Unitário Direto Total 29,36

BDI 20,30% 5,96

4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,5700 m3    27,3300 15,5781

Custo Total de Materiais 1,5992

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2110 Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 0,0000 Un    14.399,4006 0,5760

M2111 Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 0,0001 Un    17.052,5947 1,0232

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 130,9608

Custo Horário Total da Execução 809,1743

Custo Unitário da Execução 12,1864

P9824 Servente 8,0000 h     16,3701 130,9608

Custo Horário Total de Equipamentos 678,2135

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

189,1116 278,2502

E9778 Grupo gerador - 310/340 kVA  1,0000 1,00 0,00 223,4105 13,5797 223,4105

E9607 Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 1,0000 1,00 0,00 278,2502

E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 1,0000 0,46 0,54 258,0618 107,1192 176,5528
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06 SINALIZAÇÃO

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 617,69

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 473,8100

Custo Unitário Direto Total 513,46

BDI 20,30% 104,23

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção

1,0000 m2    473,8100 473,8100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993

Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

P9824 Servente 2,0000 h     16,3701 32,7402

P9830 Montador 1,0000 h     23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Observação: Alterado placa tipo I+I (5213416) para placa tipo I+SI (5213414)

Produção da equipe 3,00000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213570M   Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
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Observação: Alterado placa tipo I+I (5213416) para placa tipo I+SI (5213414)

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213570M   Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 363,31

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,9168

Custo Unitário Direto Total 302,01

BDI 20,30% 61,30

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 0,0503 m3    32,7400 1,6468

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,0503 m3    343,3400 17,2700

Custo Total de Materiais 258,0708

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 12,7170 Kg    19,4063 246,7899

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 

barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6962 Kg    16,2031 11,2809

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292

Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 25,0214

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

P9830 Montador 1,0000 h     23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 4,10000

Serviço: 5213863   Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 

0,60 m - fornecimento e implantação

Unidade: Un    
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P9830 Montador 1,0000 h     23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 3,90000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213864   Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 

0,80 m - fornecimento e implantação

Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 617,69

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 473,8100

Custo Unitário Direto Total 513,46

BDI 20,30% 104,23

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção

1,0000 m2    473,8100 473,8100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993

Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

P9824 Servente 2,0000 h     16,3701 32,7402

P9830 Montador 1,0000 h     23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 3,00000
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Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993

P9824 Servente 2,0000 h     16,3701 32,7402

P9830 Montador 1,0000 h     23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Observação: Alterado placa tipo I+I (5213416) para placa tipo I+SI (5213414)

Produção da equipe 3,00000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213570M   Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 386,84

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,9168

Custo Unitário Direto Total 321,57

BDI 20,30% 65,27

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 0,0503 m3    32,7400 1,6468

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,0503 m3    343,3400 17,2700

Custo Total de Materiais 276,3516

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 13,6590 Kg    19,4063 265,0707

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 

barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6962 Kg    16,2031 11,2809

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292

Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 26,3045

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701
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Custo Total de Materiais 276,3516

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 13,6590 Kg    19,4063 265,0707

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 

barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6962 Kg    16,2031 11,2809

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292

Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 26,3045

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

P9830 Montador 1,0000 h     23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 3,90000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213864   Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 

0,80 m - fornecimento e implantação

Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 617,69

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 473,8100

Custo Unitário Direto Total 513,46

BDI 20,30% 104,23

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção

1,0000 m2    473,8100 473,8100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526





:

:

:

:

:

:

Custo Total de Materiais 34,2651

Custo Unitário Direto Total 39,79

M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-

marcação viária

0,0010 L     18,0100 0,0175

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg    7,5225 3,0090

M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg    10,1589 31,2386

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,2030

Custo Horário Total da Execução 527,4692

Custo Unitário da Execução 5,5290

P9824 Servente 5,0000 h     16,3701 81,8505

P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,3525 17,3525

Custo Horário Total de Equipamentos 428,2662

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 

kW/30,10 kW/136 kW  

1,0000 1,00 0,00 428,2662 187,6996 428,2662

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 95,40000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213408   Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 386,84

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,9168

Custo Unitário Direto Total 321,57

BDI 20,30% 65,27

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 0,0503 m3    32,7400 1,6468

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,0503 m3    343,3400 17,2700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Preço unitário total 57,27

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Materiais 34,2651

Custo Unitário Direto Total 47,61

BDI 20,30% 9,66

M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-

marcação viária

0,0010 L     18,0100 0,0175

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg    7,5225 3,0090

M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg    10,1589 31,2386

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,2030

Custo Horário Total da Execução 527,4692

Custo Unitário da Execução 13,3469

P9824 Servente 5,0000 h     16,3701 81,8505

P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,3525 17,3525

Custo Horário Total de Equipamentos 428,2662

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 

kW/30,10 kW/136 kW  

1,0000 1,00 0,00 428,2662 187,6996 428,2662

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 39,52000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5214003   Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 47,86

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

BDI 20,30% 8,07
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:

:

:

:

:

:

:

Utilização Custo Horário

Produção da equipe 36,00000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213359   Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 272,32

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Materiais 220,6509

Custo Unitário Direto Total 226,37

BDI 20,30% 45,95

M0521 Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm 1,0000 m2    214,0506 214,0506

M0032 Adesivo de contato para laminado elastoplástico 0,2500 Kg    26,4013 6,6003

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 66,4628

Custo Horário Total da Execução 142,9858

Custo Unitário da Execução 5,7194

P9824 Servente 3,0000 h     16,3701 49,1103

P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,3525 17,3525

Custo Horário Total de Equipamentos 76,5230

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 0,50 0,50 109,9344 43,1115 76,5230

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 25,00000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213358   Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)





:

:

:

:

:

:

Custo Horário Total de Equipamentos 114,5924

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

0,1937 3,8672

E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  1,0000 1,00 0,00 0,7908 0,4319 0,7908

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,8672

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 1,00 0,00 109,9344 43,1115 109,9344

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 36,00000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213360   Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 19,40

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Materiais 10,0281

Custo Unitário Direto Total 16,13

BDI 20,30% 3,27

M3829 Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo 1,0000 Un    7,3056 7,3056

M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034 Un    19,1617 0,0653

M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029 Kg    25,8179 2,6572

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,9096

Custo Horário Total da Execução 219,5020

Custo Unitário da Execução 6,0973

P9824 Servente 5,0000 h     16,3701 81,8505

P9830 Montador 1,0000 h     23,0591 23,0591

Custo Horário Total de Equipamentos 114,5924

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

0,1937 3,8672

E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW  1,0000 1,00 0,00 0,7908 0,4319 0,7908

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA  1,0000 1,00 0,00 3,8672

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW  1,0000 1,00 0,00 109,9344 43,1115 109,9344

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo
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:

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

BDI 14,88% 508,10

Preço unitário total 3.922,78

1.290,0000

Custo Total de Materiais 1.290,0000

Custo Unitário Direto Total 3.414,68

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1886 Par de semáforo de pedestre com botoeira (verde/vermelho) 1,0000 Un    1.290,0000

Produção da equipe 1,00000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: CPU1885   Fornecimento de semáforo de pedestre Tipo I, com botoeira (verde e vermelho) Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 21,12

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Materiais 11,4671

Custo Unitário Direto Total 17,56

BDI 20,30% 3,56

M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I 1,0000 Un    8,7446 8,7446

M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034 Un    19,1617 0,0653

M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029 Kg    25,8179 2,6572

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,9096

Custo Horário Total da Execução 219,5020

Custo Unitário da Execução 6,0973

P9824 Servente 5,0000 h     16,3701 81,8505

P9830 Montador 1,0000 h     23,0591 23,0591





:

:

:

:

:

:

Custo Unitário Direto Total 20,47

Custo Horário Total de Mão de Obra 20,4677

Custo Horário Total da Execução 20,4677

Custo Unitário da Execução 20,4677

8,7844

P9810 Eletricista 0,5000 h     23,3666 11,6833

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,5000 h     17,5688

Produção da equipe 1,00000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: CPU1889   Instalação e teste de funcionamento de botoeira (ST 60.20.0100 SCO RJ) Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 293,51

BDI 20,30% 59,58

Preço unitário total 353,09

Custo Horário Total de Mão de Obra 40,9354

Custo Horário Total da Execução 293,5064

Custo Unitário da Execução 293,5064

P9810 Eletricista 1,0000 h     23,3666 23,3666

P9801 Ajudante 1,0000 h     17,5688 17,5688

Custo Horário Total de Equipamentos 252,5710

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9202 Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW com 

periculosidade  

1,0000 1,00 0,00 252,5710 112,6126 252,5710

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Observação: FONTE: TABELA SCO RJ

Produção da equipe 1,00000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: CPU1887   Instalação e teste de funcionamento de blocos semafóricos (ST 60.20.0050 SCO RJ) Unidade: Un    
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:

:

:

:

:Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 3.225,27

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 95,8571

Custo Unitário Direto Total 2.681,03

BDI 20,30% 544,24

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,1800 CHP   186,7800 33,6204

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0840 h     24,1000 50,2244

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6410 h     18,7400 12,0123

Custo Total de Materiais 2.585,1700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 

ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

1,0000 Un    1.652,0100 1.652,0100

241,9200

39746 CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM 

BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

4,0000 Un    172,8100 691,2400

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 9,0000 m     26,8800

Observação: Composição adaptada.

Produção da equipe 0,00000

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 100620M   POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, 7M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unidade: Un    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

BDI 20,30% 4,15

Preço unitário total 24,62
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:

:

:

:

Produção da equipe 622,95000

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 5502985   Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 607,71

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Materiais 406,7960

Custo Unitário Direto Total 505,17

BDI 20,30% 102,54

4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

2,5000 m     8,7800 21,9500

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

2,0000 m     2,5400 5,0800

34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1,2130 m3    313,0800 379,7660

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 98,3690

Custo Horário Total da Execução 98,3690

Custo Unitário da Execução 98,3690

P9824 Servente 2,5160 h     16,3701 41,1872

51,2836

P9821 Pedreiro 0,2600 h     22,6855 5,8982

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 2,2560 h     22,7321

Observação: Concreto alterado para o de 25MPa, conforme especificação de projeto.

Produção da equipe 0,00000

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 94991M   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

Unidade: m3    

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração
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:

Custo Total de Materiais 93,2330

Custo Unitário Direto Total 94,17

M0192 Brita 2 1,0500 m3    88,7933 93,2330

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 210,4037

Custo Unitário da Execução 0,9404

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Equipamentos 194,0336

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 1,00 0,00 194,0336 81,8847 194,0336

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 223,74000

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 0903845   Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 0,34

BDI 20,30% 0,06

Preço unitário total 0,40

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 212,4636

Custo Unitário da Execução 0,3411

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW  1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo
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:

Utilização Custo Horário

Produção da equipe 76,89000

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 5503041   Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 1,90

BDI 20,30% 0,38

Preço unitário total 2,28

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 542,7277

Custo Unitário da Execução 1,8964

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Equipamentos 526,3576

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW  1,0000 1,00 0,00 526,3576 199,2513 526,3576

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 286,19000

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 5501710   Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 113,28

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

BDI 20,30% 19,11





:

:

:

:

:

:

Custo Horário Total de Mão de Obra 221,7028

Custo Horário Total da Execução 327,8474

Custo Unitário da Execução 78,0589

P9824 Servente 8,0000 h     16,3701 130,9608

P9821 Pedreiro 4,0000 h     22,6855 90,7420

Custo Horário Total de Equipamentos 106,1446

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW  1,0000 1,00 0,00 106,1446 53,1257 106,1446

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 4,20000

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3205868   Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e Unidade: m3    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 5,96

BDI 20,30% 1,20

Preço unitário total 7,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 458,5145

Custo Unitário da Execução 5,9633

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Equipamentos 442,1444

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,24 0,76 98,8948 32,7317 48,6108

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 

11,6 t - 82 kW  

1,0000 1,00 0,00 156,3579

2,6585 2,9441

E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 0,13 0,87 194,0336 81,8847 96,4641

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,24 0,76 3,8485

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  1,0000 0,41 0,59 246,2434 62,3860 137,7675

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 414,89

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Serviços Auxiliares 344,8822

Custo Unitário Direto Total 344,88

BDI 20,30% 70,01

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização 

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1,8800 m2    54,7100 102,8548

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 0,2000 m3    32,7400 6,5480

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,1400 m3    356,7000 49,9380

130,6070

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,1600 m3    343,3400 54,9344

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 13,1000 Kg    9,9700

Produção da equipe 1,00000

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 2003363   Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais Unidade: m     

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Preço unitário total 563,56

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Custo Total de Materiais 390,4127

Custo Unitário Direto Total 468,47

BDI 20,30% 95,09

M1097 Pedra de mão ou rachão 1,1500 m3    82,4213 94,7845

M0230 Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C 

= 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m

1,0000 Un    295,6282 295,6282

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

:

17,5688

P9815 Jardineiro 1,0000 h     21,1375 21,1375

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h     17,5688

Produção da equipe 5,00000

08 PAISAGISMO AMBIENTAL

Serviço: 4413200   Plantio de grama comercial em placas Unidade: m2    

Extensão 12,000 km    Data base: 01/07/2021

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF

Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022

Custo Unitário Direto Total 0,79

BDI 20,30% 0,16

Preço unitário total 0,95

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 887,3317

Custo Unitário da Execução 0,7913

P9824 Servente 1,0000 h     16,3701 16,3701

32,7317 78,3842

Custo Horário Total de Equipamentos 870,9616

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  1,0000 0,69 0,31 98,8948

76,3115 158,9230

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 

11,6 t - 82 kW  

1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 0,96 0,04 162,3651

2,6585 3,4796

E9524 Motoniveladora - 93 kW  1,0000 0,71 0,29 194,0336 81,8847 161,5104

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)  1,0000 0,69 0,31 3,8485

Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  2,0000 0,51 0,49 246,2434 62,3860 312,3065

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo

Produção da equipe 1.121,33000

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 4011209   Regularização do subleito Unidade: m2    

Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração





Preço unitário total 10,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF

Custo Total de Materiais 1,2329

Custo Unitário Direto Total 8,97

BDI 20,30% 1,82

M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg    0,1256 0,0220

M0741 Grama tipo batatais 1,0000 m2    1,0553 1,0553

M0217 Enxofre 0,0030 Kg    1,7192 0,0052

M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg    0,2070 0,0414

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg    1,8160 0,1090

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 38,7063

Custo Horário Total da Execução 38,7063

Custo Unitário da Execução 7,7413
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__________________________1. INTRODUÇÃO
Trata-se do Caderno de Orçamento para Implantação de Ciclovia nas 

Rodovias DF-480 (do Gama ao entroncamento BR-251/DF-001/DF-065) e DF-065 

(DF-003 e o entroncamento BR-251/DF-001). Os serviços a serem executados 

são: Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Bacias, Sinalização Horizontal e 

Vertical, Obras Complementares e Canteiro de Obra.
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIRETORIA DE ORÇAMENTOS

2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

O orçamento foi elaborado de acordo com a estrutura do SICRO -  Sistema 

de Custos Rodoviários do DNIT, tabela do estado do Distrito Federal e com a data 

base de Julho/2021. Foram consideradas as suas inovações e alterações 

metodológicas, porém adaptando-as de forma a se adequarem às obras no 

âmbito do Distrito Federal, conforme segue abaixo:

• O orçamento foi elaborado nas duas condições de recolhimento de tributos 

previdenciários, sendo considerada a mais vantajosa para a Administração 

Pública a condição SEM desoneração;

• Os custos referentes à alimentação, transporte, ferramentas e 

equipamentos de proteção estão incluídos nos encargos complementares;

• O transporte, carga e descarga de insumos que estão disponíveis 

localmente no âmbito do DF não será considerado;

• Em face do planejamento da obra para um prazo de 05 meses (150 dias 

consecutivos);

• O Fator de Influência de Chuvas - FIC não foi considerado, tendo em vista 

que as chuvas devem ser consideradas como eventos previsíveis e devem 

ser previstas no cronograma da obra;

• Na definição do custo do canteiro de obra, levou-se em conta o projeto 

para obra de pequeno porte, tendo em vista o prazo da obra e a extensão 

da pista.

• A Administração Local foi dimensionada em função das peculiaridades 

inerentes à obra (dimensionamento anexo);

• Na definição do custo do canteiro de obra, foram considerados na maioria 

dos serviços, a tabela referencial SINAPI;

• Os custos relativos à manutenção do canteiro estão alocados na 

administração Local e foram determinados em função da quantidade de
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -  DER/DF
SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF - CEP: 70.620.030 Telefone Geral: 3111-5500
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horas de mão de obra e equipamentos prevista para manutenção do 

canteiro de obras referencial, adotando-se 50% da equipe mínima tendo 

em vista a utilização de contêineres, conforme metodologia adotada.

• A definição dos custos diversos (energia, água e saneamento, telefone, 

limpeza, materiais de escritório, informática), mobiliário de escritório e 

laboratórios de ensaios foi considerada a tabela de consultoria do DNIT e 

quantidade estimativa de funcionários no canteiro de obras;

• Não foram considerados os custos de mobilização e desmobilização de 

equipamentos e transportes de insumos por trata-se de obra localizada na 

Capital e parâmetro adotado pelo SICRO ter referência mínima de 50 km;

• A taxa de BDI adotada pelo DER é de 20,30% e a taxa diferenciada para 

materiais betuminosos é de 14,88%, no regime previdenciário sem 

desoneração. No regime previdenciário com desoneração as taxas são de 

26,26% e 20,51%, diferenciado, (detalhamentos anexos);
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3. DETALHAMENTO DO BDI
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JÊ D E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Sem Desoneração

gpl_ (1- (AC- R +  S + G»(l+ DF)(1-L>
(1  O 20,30%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56%

R TAXA DE RISCOS 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,74%

L TAXA DE LUCRO 7,58%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 4,65%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

3,80% 4,01% 4,67%

0,32% 0,40% 0,74%

0,50% 0,56% 0,97%

1,02% 1,11% 1,21%

6,64% 7,30% 8,69%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração

TAXA SELIC 9,25% a.a%



JkD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Sem Desoneração

gpl_ (1- (AC- R +  S + G»(l+ DF)(1-L>
(1  O 14,88%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

R TAXA DE RISCOS 0,85%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,74%

L TAXA DE LUCRO 5,11%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 3,65%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

1,50% 3,45% 4,49%

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração

TAXA SELIC 9,25% a.a%



JÊ D E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Sem Desoneração

gpl_ (1- (AC- R +  S + G»(l+ DF)(1-L>
(1  O 26,26%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56%

R TAXA DE RISCOS 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,74%

L TAXA DE LUCRO 7,58%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 9,15%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

3,80% 4,01% 4,67%

0,32% 0,40% 0,74%

0,50% 0,56% 0,97%

1,02% 1,11% 1,21%

6,64% 7,30% 8,69%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração

TAXA SELIC 9,25% a.a%



JkD E R
D F PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Sem Desoneração

gpl_ (1- (AC- R +  S + G»(l+ DF)(1-L>
(1  O 20,51%

C O M P O N E N T E S  DO  BDI

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

R TAXA DE RISCOS 0,85%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,74%

L TAXA DE LUCRO 5,11%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 8,15%

ORIENTAÇÕES

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES 

1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

1,50% 3,45% 4,49%

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) 
Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)
4,50%
somente no regime de desoneração

TAXA SELIC 9,25% a.a%
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2021 Data orçamento: 06/01/2022 (Com desoneração)
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
4 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JUL/21)
12,000 km Data base: 01/07/2021 (Com desoneração)
163 - SICRO - JULHO_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

01 - CANTEIRO DE OBRAS
Códiqo Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES ( 
DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018

26,26 m2 400,000 0,36 144,00

100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE ( 
UNIDADE: T). AF 07/2020

26,26 T 60,000 5,40 324,00

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

26,26 txkm 30,000 1,32 39,60

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF 11/2019

26,26 m3 40,000 1,28 51,20

100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF 11/2019

26,26 m2 400,000 0,95 380,00

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

26,26 m3 6,000 229,96 1.379,76

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018 26,26 m2 176,000 149,15 26.250,40
97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E 

DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

26,26 m2 176,000 2,44 429,44

CPU1826 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2, 
50 M, PARA SANITARIO/REFEITÓRIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO

26,26 mês 5,000 838,63 4.193,15

CPU1825 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

26,26 mês 5,000 738,62 3.693,10

CPU1896 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

26,26 mês 5,000 577,04 2.885,20

CPU1897 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

26,26 mês 5,000 577,04 2.885,20

CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos 
em chapa de aço e pintura eletrostática.

26,26 Un 4,000 1.214,59 4.858,36

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

26,26 m2 22,500 403,38 9.076,05

93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/ 
2016

26,26 Un 1,000 6.925,73 6.925,73

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

26,26 m 20,000 19,53 390,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2021 Data orçamento: 06/01/2022 (Com desoneração)
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Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 

AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA
26,26 Un 1,000 2.623,73 2.623,73

98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) 
. AF 12/2020

26,26 Un 1,000 4.471,01 4.471,01

98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES 
). AF 12/2020

26,26 Un 1,000 3.184,15 3.184,15

CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, 
telefone, limpeza, materiais de escritório, 
informática)

26,26 ocxm
ês

40,000 157,19 6.287,60

CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 26,26 ocxm
ês

40,000 668,04 26.721,60

93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

26,26 m2 15,000 315,42 4.731,30

93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

26,26 m2 15,000 511,25 7.668,75

CPU1842 Laboratório de Asfalto (Tabela de consultoria DNIT) 26,26 mês 1,250 7.060,91 8.826,13
CPU1847 Laboratório de solos (Tabela de consultoria DNIT) 26,26 mês 1,250 5.210,16 6.512,70
CPU1844 Topografia - Instalações e equipamentos (Tabela 

de Consultoria DNIT)
26,26 mês 2,500 3.378,18 8.445,45

01.01 - Manutenção do canteiro de obras
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1849 Manutenção do canteiro 26,26 mês 3,000 2.847,46 8.542,38

Total do grupo: 151.920,59

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1246 Administração Local 26,26 Un 1,000 312.665,23 312.665,23

Total do grupo: 312.665,23

03 - TERRAPLENAGEM
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,26 m2 43.912,

000
0,42 18.443,04

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia pavimentada

26,26 TKm 3.293,400 0,49 1.613,76

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 26,26 m3 4.391,200 1,79 7.860,24
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a 

categoria - DMT de 50 m
26,26 m3 7.994,660 2,42 19.347,07
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5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m3

26,26 m3 427,470 4,48 1.915,06

5502136 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

26,26 m3 213,070 5,06 1.078,13

5502145 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

26,26 m3 148.229,
970

6,93 1.027.233,69

4011209 Regularização do subleito 26,26 m2 32.209,
770

0,99 31.887,67

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário

26,26 m3 12.736,
650

7,49 95.397,50

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 26,26 m3 2.532,050 4,40 11.141,02
Total do grupo: 1.215.917,18

04 - PAVIMENTAÇAO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 26,26 m2 28.160,

540
0,41 11.545,82

4011353 Pintura de ligação 26,26 m2 28.160,
540

0,29 8.166,55

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 26,26 T 1.987,800 210,61 418.650,55
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia pavimentada
26,26 TKm 50.689,

160
0,49 24.837,68

04.01 - Fornecimento de Materiais Betuminosos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 30/45 20,51 T 99,390 4.802,80 477.350,29
CPU1112 Transporte de C.A.P. 30/45 - JULHO DE 2021 20,51 T 99,390 732,84 72.836,96
CPU1104 Aquisição e fornecimento de emulsão EAI JULHO 

DE 2021
20,51 T 36,610 3.656,46 133.863,00

CPU1106 Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 20,51 T 36,610 64,67 2.367,56
CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 

JULHO DE 2021
20,51 T 14,080 3.423,64 48.204,85

CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO DE 2021 20,51 T 14,080 307,36 4.327,62
Total do grupo: 1.202.150,88

05 - DRENAGEM 
05.01 - Bueiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia 

e brita comerciais - alas esconsas
26,26 Un 7,000 978,17 6.847,19

0804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia 
e brita comerciais - alas esconsas

26,26 Un 2,000 1.644,80 3.289,60

2003822 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,60 m - fornecimento e instalação

26,26 m 344,000 246,49 84.792,56

2003826 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,80 m - fornecimento e instalação

26,26 m 10,000 345,42 3.454,20
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Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na 

profundidade de 1 a 2 m
26,26 m3 1.044,310 47,76 49.876,24

4805752 Escavação manual em material de 1a categoria na 
profundidade de 2 a 3 m

26,26 m3 50,740 57,32 2.908,41

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 26,26 m3 130,140 15,95 2.075,73
93367 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 
1,5 M, COM SOLO DE 1a CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/ 
2016

26,26 m3 841,700 18,58 15.638,78

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia pavimentada

26,26 TKm 1.870,540 0,49 916,56

05.02 - Sarjeta
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003346 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01 26,26 m 355,000 21,16 7.511,80
2003347 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 26,26 m 2.015,000 12,85 25.892,75

05.03 - Valeta
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003311 Valeta de proteção de aterros com revestimento 

vegetal - VPA 02
26,26 m 228,000 40,25 9.177,00

2003315 Valeta de proteção de aterros com revestimento de 
concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais

26,26 m 417,750 93,89 39.222,54

05.04 - Dispositivos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003634M Boca de lobo dupla - BLD 01 - areia e brita 

comerciais
26,26 Un 7,000 1.533,61 10.735,27

2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de 
concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

26,26 Un 15,000 3.390,44 50.856,60

2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra 
de mão comerciais

26,26 Un 5,000 1.280,86 6.404,30

2003441 Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de 
mão comerciais

26,26 Un 1,000 197,91 197,91

2003445 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de 
mão comerciais

26,26 Un 1,000 280,47 280,47

2003680 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais 26,26 Un 1,000 1.906,99 1.906,99

05.05 - Bacias
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a 

categoria - DMT de 50 m
26,26 m3 10.193,

860
2,42 24.669,14

4413200 Plantio de grama comercial em placas 26,26 m2 4.346,050 10,55 45.850,82
4816016 Rachão ou pedra de mão produzida 26,20 m3 77,400 36,54 2.828,19

Total do grupo: 395.333,05

06 - SINALIZAÇÃO 
06.01 - Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
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CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - Projeto Tipo 
de sinalização vertical de ciclovia DER-DF - 
COTAÇÃO

20,51 und 28,000 2.780,03 77.840,84

5213570M Placa em aço - película I + I - fornecimento e 
implantação

26,26 m2 1,820 640,97 1.166,56

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 0,60 m - fornecimento e implantação

26,26 Un 9,000 379,29 3.413,61

5213570M Placa em aço - película I + I - fornecimento e 
implantação

26,26 m2 16,660 640,97 10.678,56

5213864 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 0,80 m - fornecimento e implantação

26,26 Un 14,000 403,90 5.654,60

5213570M Placa em aço - película I + I - fornecimento e 
implantação

26,26 m2 26,730 640,97 17.133,12

5213864 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 0,80 m - fornecimento e implantação

26,26 Un 17,000 403,90 6.866,30

06.02 - Horizontal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - 

espessura de 1,5 mm
26,26 m2 6.474,920 50,08 324.263,99

5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por 
aspersão - espessura de 1,5 mm

26,26 m2 476,960 59,69 28.469,74

5213358 Laminado elastoplástico para sinalização horizontal 
- espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação

26,26 m2 1.176,150 285,39 335.661,44

5213359 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional 
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

26,26 Un 3.079,000 19,91 61.302,89

5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional 
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

26,26 Un 4.507,000 21,72 97.892,04

06.03 - Sinalização Semafórica
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1885 Fornecimento de semáforo de pedestre Tipo I, com 

botoeira (verde e vermelho)
20,51 Un 4,000 4.115,03 16.460,12

CPU1887 Instalação e teste de funcionamento de blocos 
semafóricos (ST 60.20.0050 SCO RJ)

26,26 Un 4,000 357,61 1.430,44

CPU1889 Instalação e teste de funcionamento de botoeira (ST 
60.20.0100 SCO RJ)

26,26 Un 4,000 23,20 92,80

100620M POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, 7M- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

26,26 Un 4,000 3.376,64 13.506,56

Total do grupo: 1.001.833,61

07 - OBRAS COMPLEMENTARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
94991M EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016

26,26 m3 750,670 625,13 469.266,33

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 26,26 m2 11.729,
270

0,42 4.926,29
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Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 26,26 m3 281,500 121,22 34.123,43
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a 

categoria - DMT de 50 m
26,26 m3 2.908,860 2,42 7.039,44

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário

26,26 m3 2.345,850 7,49 17.570,41

3205868 Gabião caixa 2 x  1 x  0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - 
pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

26,26 m3 8,500 586,70 4.986,95

2003363 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - 
areia e brita comerciais

26,26 m 54,000 419,57 22.656,78

4011209 Regularização do subleito 26,26 m2 9.383,420 0,99 9.289,58
Total do grupo: 569.859,21

08 - PAISAGISMO AMBIENTAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4413200 Plantio de grama comercial em placas 26,26 m2 53.960,

150
10,55 569.279,58

Total do grupo: 569.279,58

Total: 5.418.959,33
Total geral do orçamento: 5.418.959,33
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Valores expressos em Reais (R$)
Serviços de Engenharia
2021 Data orçamento: 06/01/2022 (Com desoneração)
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
4 - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO (JUL/21)
12,000 km Data base: 01/07/2021 (Com desoneração)
163 - SICRO - JULHO_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Descrição do grupo Total do grupo Preço/km
CANTEIRO DE OBRAS 151.920,59 12.660,04
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 312.665,23 26.055,43
TERRAPLENAGEM 1.215.917,18 101.326,43
PAVIMENTAÇÃO 1.202.150,88 100.179,24
DRENAGEM 395.333,05 32.944,42
SINALIZAÇÃO 1.001.833,61 83.486,13
OBRAS COMPLEMENTARES 569.859,21 47.488,26
PAISAGISMO AMBIENTAL 569.279,58 47.439,96
Total geral 5.418.959,33 451.579,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 - CANTEIRO DE OBRAS
Códiqo Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES ( 
DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018

20,30 m2 400,000 0,36 144,00

100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE ( 
UNIDADE: T). AF 07/2020

20,30 T 60,000 5,23 313,80

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

20,30 txkm 30,000 1,28 38,40

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF 11/2019

20,30 m3 40,000 1,26 50,40

100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF 11/2019

20,30 m2 400,000 0,96 384,00

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

20,30 m3 6,000 223,50 1.341,00

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018 20,30 m2 176,000 144,29 25.395,04
97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E 

DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

20,30 m2 176,000 2,58 454,08

CPU1826 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2, 
50 M, PARA SANITARIO/REFEITÓRIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO

20,30 mês 5,000 799,04 3.995,20

CPU1825 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

20,30 mês 5,000 703,75 3.518,75

CPU1896 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

20,30 mês 5,000 549,80 2.749,00

CPU1897 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2, 
50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

20,30 mês 5,000 549,80 2.749,00

CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos 
em chapa de aço e pintura eletrostática.

20,30 Un 4,000 1.158,45 4.633,80

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

20,30 m2 22,500 391,28 8.803,80

93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/ 
2016

20,30 Un 1,000 6.646,89 6.646,89

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

20,30 m 20,000 20,23 404,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 

AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA
20,30 Un 1,000 2.539,53 2.539,53

98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) 
. AF 12/2020

20,30 Un 1,000 4.469,38 4.469,38

98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES 
). AF 12/2020

20,30 Un 1,000 3.175,73 3.175,73

CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, 
telefone, limpeza, materiais de escritório, 
informática)

20,30 ocxm
ês

40,000 149,77 5.990,80

CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 20,30 ocxm
ês

40,000 636,50 25.460,00

93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

20,30 m2 15,000 307,98 4.619,70

93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

20,30 m2 15,000 499,42 7.491,30

CPU1842 Laboratório de Asfalto (Tabela de consultoria DNIT) 20,30 mês 1,250 6.727,60 8.409,50
CPU1847 Laboratório de solos (Tabela de consultoria DNIT) 20,30 mês 1,250 4.964,22 6.205,27
CPU1844 Topografia - Instalações e equipamentos (Tabela 

de Consultoria DNIT)
20,30 mês 2,500 3.218,72 8.046,80

01.01 - Manutenção do canteiro de obras
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1849 Manutenção do canteiro 20,30 mês 3,000 2.763,08 8.289,24

Total do grupo: 146.319,01

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1246 Administração Local 20,30 Un 1,000 328.981,51 328.981,51

Total do grupo: 328.981,51

03 - TERRAPLENAGEM
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,30 m2 43.912,

000
0,40 17.564,80

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia pavimentada

20,30 TKm 3.293,400 0,46 1.514,96

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 20,30 m3 4.391,200 1,74 7.640,68
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a 

categoria - DMT de 50 m
20,30 m3 7.994,660 2,28 18.227,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m3

20,30 m3 427,470 4,24 1.812,47

5502136 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

20,30 m3 213,070 4,79 1.020,60

5502145 Escavação, carga e transporte de material de 1a 
categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m3

20,30 m3 148.229,
970

6,55 970.906,30

4011209 Regularização do subleito 20,30 m2 32.209,
770

0,95 30.599,28

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário

20,30 m3 12.736,
650

7,16 91.194,41

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 20,30 m3 2.532,050 4,18 10.583,96
Total do grupo: 1.151.065,28

04 - PAVIMENTAÇAO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011352 Imprimação com emulsão asfáltica 20,30 m2 28.160,

540
0,39 10.982,61

4011353 Pintura de ligação 20,30 m2 28.160,
540

0,27 7.603,34

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 20,30 T 1.987,800 199,91 397.381,09
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 

rodovia pavimentada
20,30 TKm 50.689,

160
0,46 23.317,01

04.01 - Fornecimento de Materiais Betuminosos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 30/45 14,88 T 99,390 4.578,42 455.049,16
CPU1112 Transporte de C.A.P. 30/45 - JULHO DE 2021 14,88 T 99,390 698,60 69.433,85
CPU1104 Aquisição e fornecimento de emulsão EAI JULHO 

DE 2021
14,88 T 36,610 3.485,64 127.609,28

CPU1106 Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 14,88 T 36,610 61,65 2.257,00
CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 

JULHO DE 2021
14,88 T 14,080 3.263,69 45.952,75

CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO DE 2021 14,88 T 14,080 293,00 4.125,44
Total do grupo: 1.143.711,53

05 - DRENAGEM 
05.01 - Bueiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia 

e brita comerciais - alas esconsas
20,30 Un 7,000 966,56 6.765,92

0804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia 
e brita comerciais - alas esconsas

20,30 Un 2,000 1.619,06 3.238,12

2003822 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,60 m - fornecimento e instalação

20,30 m 344,000 236,56 81.376,64

2003826 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,80 m - fornecimento e instalação

20,30 m 10,000 331,39 3.313,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na 

profundidade de 1 a 2 m
20,30 m3 1.044,310 49,23 51.411,38

4805752 Escavação manual em material de 1a categoria na 
profundidade de 2 a 3 m

20,30 m3 50,740 59,09 2.998,22

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 20,30 m3 130,140 16,40 2.134,29
93367 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 
1,5 M, COM SOLO DE 1a CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/ 
2016

20,30 m3 841,700 18,51 15.579,86

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - 
rodovia pavimentada

20,30 TKm 1.870,540 0,46 860,44

05.02 - Sarjeta
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003346 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01 20,30 m 355,000 21,61 7.671,55
2003347 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 20,30 m 2.015,000 13,11 26.416,65

05.03 - Valeta
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003311 Valeta de proteção de aterros com revestimento 

vegetal - VPA 02
20,30 m 228,000 40,84 9.311,52

2003315 Valeta de proteção de aterros com revestimento de 
concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais

20,30 m 417,750 92,34 38.575,03

05.04 - Dispositivos
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003634M Boca de lobo dupla - BLD 01 - areia e brita 

comerciais
20,30 Un 7,000 1.517,21 10.620,47

2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de 
concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

20,30 Un 15,000 3.406,18 51.092,70

2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra 
de mão comerciais

20,30 Un 5,000 1.268,31 6.341,55

2003441 Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de 
mão comerciais

20,30 Un 1,000 193,12 193,12

2003445 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de 
mão comerciais

20,30 Un 1,000 273,69 273,69

2003680 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais 20,30 Un 1,000 1.893,19 1.893,19

05.05 - Bacias
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a 

categoria - DMT de 50 m
20,30 m3 10.193,

860
2,28 23.242,00

4413200 Plantio de grama comercial em placas 20,30 m2 4.346,050 10,79 46.893,87
4816016 Rachão ou pedra de mão produzida 20,30 m3 77,400 35,32 2.733,76

Total do grupo: 392.937,87

06 - SINALIZAÇÃO 
06.01 - Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - Projeto Tipo 
de sinalização vertical de ciclovia DER-DF - 
COTAÇÃO

14,88 und 28,000 2.650,15 74.204,20

5213570M Placa em aço - película I + I - fornecimento e 
implantação

20,30 m2 1,820 617,69 1.124,19

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 0,60 m - fornecimento e implantação

20,30 Un 9,000 363,31 3.269,79

5213570M Placa em aço - película I + I - fornecimento e 
implantação

20,30 m2 16,660 617,69 10.290,71

5213864 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 0,80 m - fornecimento e implantação

20,30 Un 14,000 386,84 5.415,76

5213570M Placa em aço - película I + I - fornecimento e 
implantação

20,30 m2 26,730 617,69 16.510,85

5213864 Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 0,80 m - fornecimento e implantação

20,30 Un 17,000 386,84 6.576,28

06.02 - Horizontal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - 

espessura de 1,5 mm
20,30 m2 6.474,920 47,86 309.889,67

5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por 
aspersão - espessura de 1,5 mm

20,30 m2 476,960 57,27 27.315,49

5213358 Laminado elastoplástico para sinalização horizontal 
- espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação

20,30 m2 1.176,150 272,32 320.289,16

5213359 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional 
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

20,30 Un 3.079,000 19,40 59.732,60

5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional 
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

20,30 Un 4.507,000 21,12 95.187,84

06.03 - Sinalização Semafórica
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1885 Fornecimento de semáforo de pedestre Tipo I, com 

botoeira (verde e vermelho)
14,88 Un 4,000 3.922,78 15.691,12

CPU1887 Instalação e teste de funcionamento de blocos 
semafóricos (ST 60.20.0050 SCO RJ)

20,30 Un 4,000 353,09 1.412,36

CPU1889 Instalação e teste de funcionamento de botoeira (ST 
60.20.0100 SCO RJ)

20,30 Un 4,000 24,62 98,48

100620M POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, 7M- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

20,30 Un 4,000 3.225,27 12.901,08

Total do grupo: 959.909,58

07 - OBRAS COMPLEMENTARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
94991M EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016

20,30 m3 750,670 607,71 456.189,66

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 20,30 m2 11.729,
270

0,40 4.691,70
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 20,30 m3 281,500 113,28 31.888,32
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a 

categoria - DMT de 50 m
20,30 m3 2.908,860 2,28 6.632,20

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário

20,30 m3 2.345,850 7,16 16.796,28

3205868 Gabião caixa 2 x  1 x  0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - 
pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

20,30 m3 8,500 563,56 4.790,26

2003363 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - 
areia e brita comerciais

20,30 m 54,000 414,89 22.404,06

4011209 Regularização do subleito 20,30 m2 9.383,420 0,95 8.914,24
Total do grupo: 552.306,72

08 - PAISAGISMO AMBIENTAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4413200 Plantio de grama comercial em placas 20,30 m2 53.960,

150
10,79 582.230,01

Total do grupo: 582.230,01

Total: 5.257.461,51
Total geral do orçamento: 5.257.461,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Descrição do grupo Total do grupo Preço/km
CANTEIRO DE OBRAS 146.319,01 12.193,25
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 328.981,51 27.415,12
TERRAPLENAGEM 1.151.065,28 95.922,10
PAVIMENTAÇÃO 1.143.711,53 95.309,29
DRENAGEM 392.937,87 32.744,82
SINALIZAÇÃO 959.909,58 79.992,46
OBRAS COMPLEMENTARES 552.306,72 46.025,56
PAISAGISMO AMBIENTAL 582.230,01 48.519,16
Total geral 5.257.461,51 438.121,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE Unidade: m2
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h 23,1200 0,0694
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h 17,6100 0,0528
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 0,0024 CHI 48,2900 0,1159

COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 0,0006 CHP 140,9800 0,0846

COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3227

Custo Unitário Direto Total 0,30
BDI 20,30% 0,06

Preço unitário total 0,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM Unidade: T
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 0,0074 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 54,2100 0,4012

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 0,0113 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 246,3500 2,7838

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 0,0057 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF

CHI 59,4600 0,3389

_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 0,0056 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
CHP 150,6500 0,8436

_06/2014
Custo Total de Serviços Auxiliares 4,3675

Custo Unitário Direto Total 4,35
BDI 20,30% 0,88

Preço unitário total 5,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 Unidade: txkm
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI 54,2100 0,0922

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP 246,3500 0,9854

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,0776

Custo Unitário Direto Total 1,07
BDI 20,30% 0,21

Preço unitário total 1,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Unidade: m3
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0090 h 17,6100 0,1585
5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/
0,0060 CHI 57,1000 0,3426

2014
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 0,0030 CHP 187,3600 0,5621

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06 
/2014

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,0632

Custo Unitário Direto Total 1,05
BDI 20,30% 0,21

Preço unitário total 1,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_ Unidade: m2
11/2019

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0020 CHI 41,5000 0,0830

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0010 CHP 225,3100 0,2253

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI

0,0030 CHI 60,4800 0,1814

DIURNO. AF_06/2014
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP
0,0001 CHP 174,6100 0,0175

DIURNO. AF_06/2014
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
0,0020 CHI 58,0100 0,1160

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
0,0010 CHP 151,6800 0,1517

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h 17,6100 0,0528

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,8277

Custo Unitário Direto Total 0,80
BDI 20,30% 0,16

Preço unitário total 0,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 Unidade: m3
CM*. AF 08/2017

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 1,1300 m3 132,2600 149,4538
SEM FRETE

Custo Total de Materiais 149,4538

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,2170 h 23,9000 29,0863
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 0,0300 CHI 0,5200 0,0156

, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 0,0320 CHP 10,0400 0,3213
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3940 h 17,6100 6,9383
Custo Total de Serviços Auxiliares 36,3615

Custo Unitário Direto Total 185,79
BDI 20,30% 37,71

Preço unitário total 223,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 Unidade: m2
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

1,2273 m 24,3400 29,8725

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0428 Kg 19,9000 0,8517
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,0000 m 28,8800 28,8800

7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL

0,5853 m2 72,1000 42,2001

DE 980 MM
Custo Total de Materiais 101,8043

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1897 h 19,9600 3,7864
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5691 h 23,6800 13,4763
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0012 m3 386,4900 0,4638

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0191 CHI 18,7200 0,3576

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0044 CHP 20,9500 0,0922

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,1763

Custo Unitário Direto Total 119,95
BDI 20,30% 24,34

Preço unitário total 144,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM Unidade: m2
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,0408 h 18,2100 0,7430

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0801 h 17,6100 1,4106
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,1536

Custo Unitário Direto Total 2,15
BDI 20,30% 0,43

Preço unitário total 2,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1826 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO/REFEITÓRIO, COM 3 BACIAS,
4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

Produção da equipe 1,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário

10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 1,0000 MES 664,2100
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,30% 

Preço unitário total

Unidade: mês

Custo Unitário Total 

664,2100

664,2100

664,21
134,83
799,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1825 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

Produção da equipe 1,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade

10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS

1,0000 MES

Unidade: mês

Custo Unitário Custo Unitário Total

585,0000 585,0000

Custo Total de Materiais 585,0000

Custo Unitário Direto Total 585,00
BDI 20,30% 118,75

Preço unitário total 703,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1896 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

1,0000 MES 457,0300 457,0300

Custo Total de Materiais 457,0300

Custo Unitário Direto Total 457,03
BDI 20,30% 92,77

Preço unitário total 549,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1897 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO

Produção da equipe 1,00000

Unidade: mês

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

1,0000 MES 457,0300 457,0300

Custo Total de Materiais 457,0300

Custo Unitário Direto Total 457,03
BDI 20,30% 92,77

Preço unitário total 549,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos em chapa de aço e pintura eletrostática Unidade: Un
Observação: mão de obra estimada.

Produção da equipe 1,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 0,2500 h 22,6855 5,6714
P9824 Servente 0,2500 h 16,3701 4,0925

Custo Horário Total de Mão de Obra 9,7639
Custo Horário Total da Execução 9,7639

Custo Unitário da Execução 9,7639

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, 
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO 
E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARAACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

1,0000 Un 946,9300 946,9300

11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM

4,0000 Un 1,5700 6,2800

Custo Total de Materiais 953,2100

Custo Unitário Direto Total 962,97
BDI 20,30% 195,48

Preço unitário total 1.158,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Unidade: m2
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 1,0000 m2 225,0000 225,0000
GALVANIZADA *N 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 4,0000 m 7,2500 29,0000
REGIAO - BRUTA

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,1100 Kg 20,2400 2,2264
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 1,0000 m 6,7700 6,7700

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Custo Total de Materiais 262,9964

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 23,6800 23,6800
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 0,0100 m3 336,0700 3,3607

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 h 17,6100 35,2200
Custo Total de Serviços Auxiliares 62,2607

Custo Unitário Direto Total 325,26
BDI 20,30% 66,02

Preço unitário total 391,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento : 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão : 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO Unidade: Un
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA 1,0000 Un 437,0000 437,0000
Custo Total de Materiais 437,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,0000 Un 19,6600 19,6600

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D 1,0000 Un 4.732,1300 4.732,1300
ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

3,0000 Un 5,6900 17,0700

2014
89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO %", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 Un 53,8800 53,8800

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

2,0000 Un 10,4700 20,9400

94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

1,0000 Un 59,9100 59,9100

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

19,0000 m 9,7200 184,6800

Custo Total de Serviços Auxiliares 5.088,2700

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,30% 

Preço unitário total

5.525,27
1.121,62
6.646,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO Unidade: m
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,1060 Un 2,2000 0,2332
9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0610 m 3,1300 3,3209

Custo Total de Materiais 3,5541

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3190 h 18,2300 5,8154

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,3190 h 23,4100 7,4678

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,2832

Custo Unitário Direto Total 16,82
BDI 20,30% 3,41

Preço unitário total 20,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA Unidade: Un
Observação: ORIGEM SINAPI: 41598

Produção da equipe 1,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1,0000 Un 58,9600 58,9600

1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

2,0000 Un 103,3600 206,7200

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 2,0000 Un 0,5400 1,0800
11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/ 

8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM

2,0000 Un 0,9000 1,8000

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO 3,0000 m 12,6000 37,8000
1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

1,0000 Un 325,4400 325,4400

420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 
PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

2,0000 Un 31,1500 62,3000

1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 16 MM2

8,0000 Un 6,7100 53,6800

12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

2,0000 Un 4,1700 8,3400

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 
415 V

1,0000 Un 89,2100 89,2100

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 8,0000 m 6,8100 54,4800
937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
27,0000 m 9,3600 252,7200

406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 
30M)

0,1333 Un 68,5900 9,1430

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 4,0000 Un 1,4700 5,8800
4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA

2,0000 Un 6,7000 13,4000

2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

7,9600 m 74,9200 596,3632

Custo Total de Materiais 1.777,3162

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h 24,1000 192,8000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h 17,6100 140,8800

Custo Total de Serviços Auxiliares 333,6800

Custo Unitário Direto Total 2.111,00
BDI 20,30% 428,53

Preço unitário total 2.539,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES Unidade: Un
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA ( 
NBR 6136)

115,6275 Un 4,3500 502,9796

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 35,7000 Un 2,7000
Custo Total de Materiais

96,3900
599,3696

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,7282 m3 563,9400 410,6611

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0082 m3 417,5000 3,4235

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_01/2015

4,1956 Kg 13,9500 58,5286

92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,0124 Kg 20,9900 420,0603

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_01/2015

3,4552 Kg 14,4400 49,8931

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,8606 m3 387,0500 333,0952

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_01/2015

0,1046 m3 773,5700 80,9154

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 0,1046 m3 804,9000 84,1925

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018

0,2352 m3 2.267,6900 533,3607

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h 23,9000 622,7432
101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

0,2990 m3 142,4400 42,5896

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,2372 CHI 42,5400 10,0905

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0705 CHP 106,3700 7,4991

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h 17,6100 
Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,30% 

Preço unitário total

458,8497
3.115,9025

3.715,20
754,18

4.469,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 Unidade: Un
X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA ( 
NBR 6136)

178,8070 Un 4,3500 777,8105

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 27,3000 Un 2,7000 73,7100
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ 

FORNECEDOR, SEM FRETE
0,3696 m3 151,8900 

Custo Total de Materiais

56,1385

907,6590

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,2351 m3 425,2600 99,9786

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_01/2015

3,2084 Kg 13,9500 44,7572

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_01/2015

7,4040 Kg 14,4400 106,9138

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_01/2015

0,0800 m3 773,5700 61,8856

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 0,2242 m3 804,9000 180,4586
97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 

30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018
0,0252 m3 2.705,2600 68,1726

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018

0,1260 m3 2.267,6900 285,7289

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h 23,9000 468,0050
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

0,1870 m3 222,6100 41,6281

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,4032 CHI 42,5400 17,1521

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,1199 CHP 106,3700 12,7538

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h 17,6100 344,8355
Custo Total de Serviços Auxiliares 1.732,2698

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,30% 

Preço unitário total

2.639,85
535,88

3.175,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais de escritório, informática) 
Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT

Produção da equipe 1,00000

Unidade: ocxmês

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1837 Custos Diversos (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais 1,0000 ocxmês 124,5000 124,5000
de escritório, informática)

Custo Total de Materiais 124,5000

Custo Unitário Direto Total 124,50
BDI 20,30% 25,27

Preço unitário total 149,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 
Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT (B8953)

Unidade: ocxmês

Produção da equipe 1,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1839 MOBILIÁRIOS - ESCRITÓRIO 1,0000 ocxmês 529,1000 529,1000
Custo Total de Materiais 529,1000

Custo Unitário Direto Total 529,10
BDI 20,30% 107,40

Preço unitário total 636,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E Unidade: m2
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

0,0166 Un 157,5000 2,6145

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0166 Un 152,3000 2,5282

Custo Total de Materiais 5,1427

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

0,4837 m2 13,4900 6,5251

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

0,9334 m 2,8000 2,6135

2015
92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
0,1656 m 16,5000 2,7324

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

0,9472 m 4,1000 3,8835

2015
97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0331 Un 167,8400 5,5555

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/

0,0662 Un 21,8500 1,4465

2016
101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
0,0828 Un 29,5300 2,4451

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,3397 m 9,0000 3,0573

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2219 m 10,0500 2,2301

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0013 m3 69,6600 0,0906

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/ 
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,2219 m 2,6800 0,5947

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0331 Un 69,7900 2,3100

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0166 Un 35,7700 0,5938

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,2467 m2 26,6200 33,1872

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1325 Un 115,5000 15,3038

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

0,1532 m2 162,8400 24,9471

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

0,0981 m2 134,5600 13,2003

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

0,1195 m2 209,9300 25,0866

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

0,1129 m2 137,5100 15,5249

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0166 Un 93,2800 1,5484

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,2467 m2 47,7600 59,5424

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0331 Un 23,8900 0,7908

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0331 Un 25,8300 0,8550

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

1,2467 m2 21,5900 26,9163

Custo Total de Serviços Auxiliares 250,9809

Custo Unitário Direto Total 256,01
BDI 20,30% 51,97

Preço unitário total 307,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento : 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão : 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão : 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE Unidade: m2
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

0,0966 Un 157,5000 15,2145

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0966 Un 152,3000 14,7122

Custo Total de Materiais 29,9267

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

0,4761 m2 13,4900 6,4226

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

1,0821 m 2,8000 3,0299

2015
92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
0,4831 m 16,5000 7,9712

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

2,0870 m 4,1000 8,5567

2015
97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0966 Un 167,8400 16,2133

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/

0,3865 Un 21,8500 8,4450

2016
101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
0,2899 Un 29,5300 8,5607

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4251 m 9,0000 3,8259

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4638 m 10,0500 4,6612

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0078 m3 69,6600 0,5433

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/ 
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,4251 m 2,6800 1,1393

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

0,4638 m 1,3500 0,6261

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0966 Un 69,7900 6,7417

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ 
T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0966 Un 40,1300 3,8766

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,9256 m2 26,6200 51,2595

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1932 Un 115,5000 22,3146

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

0,1508 m2 162,8400 24,5563

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

0,0966 m2 134,5600 12,9985

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

0,1176 m2 209,9300 24,6878

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

0,1111 m2 137,5100 15,2774

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0966 Un 93,2800 9,0108

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,9256 m2 47,7600 91,9667

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2899 Un 38,2700 11,0945

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

1,9256 m2 21,5900 41,5737

Custo Total de Serviços Auxiliares 385,3533

Custo Unitário Direto Total 415,15
BDI 20,30% 84,27

Preço unitário total 499,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1842 Laboratório de Asfalto (Tabela de consultoria DNIT) Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 5.592,36
BDI 20,30% 1.135,24

Preço unitário total 6.727,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1847 Laboratório de solos (Tabela de consultoria DNIT) Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 4.126,54
BDI 20,30% 837,68

Preço unitário total 4.964,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1844 Topografia - Instalações e equipamentos (Tabela de Consultoria DNIT) Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 2.675,58
BDI 20,30% 543,14

Preço unitário total 3.218,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1849 Manutenção do canteiro Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 2,7500 1,00 0,00 225,5668 83,1500 620,3087
E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW 5,5000 1,00 0,00 195,2613 57,0710 1.073,9372
E9524 Motoniveladora - 93 kW 2,7500 1,00 0,00 194,0336 81,8847 533,5924

Custo Horário Total de Equipamentos 2.227,8383

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9953 Eletricista - mensalista 0,0060 mês 4.302,8977 25,8174
P9952 Pedreiro - mensalista 0,0060 mês 4.181,1029 25,0866
P9954 Servente - mensalista 0,0060 mês 3.014,8395 18,0890

Custo Horário Total de Mão de Obra 68,9930
Custo Horário Total da Execução 2.296,8313

Custo Unitário da Execução 2.296,8313

Custo Unitário Direto Total 2.296,83
BDI 20,30% 466,25

Preço unitário total 2.763,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço: CPU1246 Administração Local Unidade: Un
Observação: "O Acórdão n° 2.622/2013-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a
estabelecer critério objetivo de medição para a administração local das obras, abstendo-se de remuneração por valores fixos
mensais. A remuneração da Administração Local deve ocorrer conforme o andamento dos serviços e a respectiva execução
financeira do contrato, proporcionalmente ao avanço físico da obra.

Produção da equipe 1,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9803 Almoxarife 5,0000 mês 3.979,7628 19.898,8140
P9804 Apontador 2,5000 mês 3.747,8092 9.369,5230
P9833 Auxiliar de laboratório 5,0000 mês 3.416,3291 17.081,6455
P9950 Auxiliar de topografia 5,0000 mês 3.692,8685 18.464,3425
P9903 Auxiliar técnico 5,0000 mês 3.487,7546 17.438,7730
P9875 Encarregado de turma 2,5000 mês 4.582,5394 11.456,3485
P9811 Encarregado especializado 2,5000 mês 7.063,6434 17.659,1085
P9812 Engenheiro 0,3700 mês 20.705,1106 7.660,8909
P9819 Engenheiro supervisor 1,8500 mês 20.705,1106 38.304,4546
P9858 Laboratorista 2,5000 mês 4.571,0774 11.427,6935
P9897 Técnico de meio ambiente 2,5000 mês 6.287,7402 15.719,3505
P9876 Técnico de segurança do trabalho 2,5000 mês 5.012,5676 12.531,4190
P9949 Topógrafo 2,5000 mês 4.898,4726 12.246,1815
P9827 Vigia 5,0000 mês 3.740,3693 18.701,8465

Custo Horário Total de Mão de Obra 227.960,3915
Custo Horário Total da Execução 227.960,3915

Custo Unitário da Execução 227.960,3915

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

CPU1076 Vigia com acréscimo da hora noturna 10,0000 mês 4.550,7200 45.507,2000
Custo Total de Serviços Auxiliares 45.507,2000

Custo Unitário Direto Total 273.467,59
BDI 20,30% 55.513,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Preço unitário total 328.981,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 0,3411

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,30% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produção da equipe 522,90000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,3924

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 20,30% 0,07

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 4413942M Espalhamento de material em bota-espera Unidade: m3
Observação: Alterado a descrição.

Produção da equipe 146,67000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 1,4486

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 20,30% 0,29

Preço unitário total 1,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a categoria - DMT de 50 m Unidade: m3
Produção da equipe 286,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 526,3576 199,2513 526,3576
Custo Horário Total de Equipamentos 526,3576

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________542,7277
Custo Unitário da Execução 1,8964

Custo Unitário Direto Total 1,90
BDI 20,30% 0,38

Preço unitário total 2,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502135 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

3.0000 0,91 0,09 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

576,7731
219,5404

796,3135

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________812,6836
Custo Unitário da Execução 3,5305

Custo Unitário Direto Total 3,53
BDI 20,30% 0,71

Preço unitário total 4,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502136 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

4.0000 0,76 0,24 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

682,6681
219,5404

902,2085

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________918,5786
Custo Unitário da Execução 3,9905

Custo Unitário Direto Total 3,99
BDI 20,30% 0,81

Preço unitário total 4,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502145 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em Unidade: m3
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

Produção da equipe 230,19000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

m3 - 118 kW

5.0000 0,99 0,01 205,2121 61,2743
1.0000 1,00 0,00 219,5404 98,0830

Custo Horário Total de Equipamentos

1.018,8636
219,5404

1.238,4040

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701 

1.254,7741
Custo Unitário da Execução 5,4510

Custo Unitário Direto Total 5,45
BDI 20,30% 1,10

Preço unitário total 6,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 4011209 Regularização do subleito Unidade: m2
Produção da equipe 1.121,33000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,51 0,49 246,2434 62,3860 312,3065
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,69 0,31 3,8485 2,6585 3,4796
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,71 0,29 194,0336 81,8847 161,5104
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,96 0,04 162,3651 76,3115 158,9230
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

- 82 kW
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,69 0,31 98,8948 32,7317 78,3842

Custo Horário Total de Equipamentos 870,9616

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 887,3317
Custo Unitário da Execução 0,7913

Custo Unitário Direto Total 0,79
BDI 20,30% 0,16

Preço unitário total 0,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3
Produção da equipe 76,89000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,41 0,59 246,2434 62,3860 137,7675
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,24 0,76 3,8485 2,6585 2,9441
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,13 0,87 194,0336 81,8847 96,4641
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW
1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,24 0,76 98,8948 32,7317 48,6108
Custo Horário Total de Equipamentos 442,1444

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,3701

458,5145
Custo Unitário da Execução 5,9633

Custo Unitário Direto Total 5,96
BDI 20,30% 1,20

Preço unitário total 7,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

03 TERRAPLENAGEM

Serviço: 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Unidade: m3
Produção da equipe 168,20000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,90 0,10 246,2434 62,3860 227,8577
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,52 0,48 3,8485 2,6585 3,2773
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,29 0,71 194,0336 81,8847 114,4079
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW
1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 98,8948 32,7317 67,1365
Custo Horário Total de Equipamentos 569,0373

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,3701

585,4074
Custo Unitário da Execução 3,4804

Custo Unitário Direto Total 3,48
BDI 20,30% 0,70

Preço unitário total 4,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica Unidade: m2
Produção da equipe 1.038,46000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 200,0841 56,9913 200,0841
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 55,4920 37,5232 110,9840
Custo Horário Total de Equipamentos 311,0681

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 343,8083
Custo Unitário da Execução 0,3311

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,33
BDI 20,30% 0,06

Preço unitário total 0,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011353 Pintura de ligação Unidade: m2
Produção da equipe 1.500,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,0000 1,00 0,00 200,0841 56,9913 200,0841
136 kW

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 55,4920 37,5232 110,9840
Custo Horário Total de Equipamentos 311,0681

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

Custo Horário Total da Execução 343,8083
Custo Unitário da Execução 0,2292

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,23
BDI 20,30% 0,04

Preço unitário total 0,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,71 0,29 162,3651 76,3115 137,4096
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000 0,82 0,18 203,4767 73,9158 180,1557
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 212,7630 93,9900 212,7630

Custo Horário Total de Equipamentos 530,3283

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608
Custo Horário Total de Mão de Obra 130,9608

Custo Horário Total da Execução 661,2891
Custo Unitário da Execução 6,6394

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200 T 151,1300 154,1526
Custo Total de Serviços Auxiliares 154,1526

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 5914649 1,0200 T 5,2800 5,3856
comerciais - Caminhão

Custo Total de Tempo Fixo 5,3856

Custo Unitário Direto Total 166,18
BDI 20,30% 33,73

Preço unitário total 199,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produção da equipe 522,90000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,3924

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 20,30% 0,07

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 30/45 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.985,40
BDI 14,88% 593,02

Preço unitário total 4.578,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1112 Transporte de C.A.P. 30/45 - JULHO DE 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 608,12
BDI 14,88% 90,48

Preço unitário total 698,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1104 Aquisição e fornecimento de emulsão EAI JULHO DE 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.034,16
BDI 14,88% 451,48

Preço unitário total 3.485,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1106 Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 53,67
BDI 14,88% 7,98

Preço unitário total 61,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C JULHO DE 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 2.840,96
BDI 14,88% 422,73

Preço unitário total 3.263,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- JULHO DE 2021 Unidade: T
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 255,05
BDI 14,88% 37,95

Preço unitário total 293,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 0804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Produção da equipe 1,00000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1,1530 m3 343,3400 395,8710

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

7,4500 m2 54,7100 407,5895

Custo Total de Serviços Auxiliares 803,4605

Custo Unitário Direto Total 803,46
BDI 20,30% 163,10

Preço unitário total 966,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 0804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Produção da equipe 1,00000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

2,1400 m3 343,3400 734,7476

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

11,1700 m2 54,7100 611,1107

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.345,8583

Custo Unitário Direto Total 1.345,86
BDI 20,30% 273,20

Preço unitário total 1.619,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003822 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação
Produção da equipe 8,30000

Unidade: m

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 
Custo Horário Total de Equipamentos

225,5668
225,5668

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103

Custo Horário Total de Mão de Obra 71,7958
Custo Horário Total da Execução 297,3626

Custo Unitário da Execução 35,8268

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m 1,0000 m 159,1237 159,1237
Custo Total de Materiais 159,1237

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 0,0043 m3 395,6800 1,7014
manual - areia comercial

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,7014

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 20 t.m 0,3540 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 196,65
BDI 20,30% 39,92

Preço unitário total 236,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003826 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação
Produção da equipe 6,22500

Unidade: m

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 
Custo Horário Total de Equipamentos

225,5668
225,5668

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103

Custo Horário Total de Mão de Obra 71,7958
Custo Horário Total da Execução 297,3626

Custo Unitário da Execução 47,7691

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 1,0000 m 225,5266 225,5266
Custo Total de Materiais 225,5266

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 0,0055 m3 395,6800 2,1762
manual - areia comercial

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,1762

ITENS DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Guindauto 20 t.m 0,5446 T 0,0000 0,0000
Custo Total de Itens de Transporte 0,0000

Custo Unitário Direto Total 275,47
BDI 20,30% 55,92

Preço unitário total 331,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de 1 a 2 m
Produção da equipe 0,40000

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução_________________________16,3701
Custo Unitário da Execução 40,9253

Custo Unitário Direto Total 40,93
BDI 20,30% 8,30

Preço unitário total 49,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 4805752 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de 2 a 3 m
Produção da equipe 0,33330

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução_________________________16,3701
Custo Unitário da Execução 49,1152

Custo Unitário Direto Total 49,12
BDI 20,30% 9,97

Preço unitário total 59,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório
Produção da equipe 3,11250

Unidade: m3

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000 1,00 0,00 9,7251 0,8407 9,7251
Custo Horário Total de Equipamentos 9,7251

MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

______________ Custo Horário Total da Execução_________________________42,4653
Custo Unitário da Execução 13,6435

Custo Unitário Direto Total 13,64
BDI 20,30% 2,76

Preço unitário total 16,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

05 DRENAGEM

Serviço: 93367 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1a CATEGORIA EM

Unidade: m3

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0870 CHI 19,4100 1,6887

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0940 CHP 26,7400 2,5136

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF

0,0510 CHI 59,4600 3,0325

_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
0,0390 CHP 150,6500 5,8754

_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0390 h 17,6100 0,6868
95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 1,0000 m3 1,6200 1,6200

10000L. AF_11/2016
Custo Total de Serviços Auxiliares 15,4170

Custo Unitário Direto Total 15,39
BDI 20,30% 3,12

Preço unitário total 18,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produção da equipe 522,90000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 205,2121 61,2743 205,2121
Custo Horário Total de Equipamentos 205,2121

Custo Horário Total da Execução 205,2121
Custo Unitário da Execução 0,3924

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 20,30% 0,07

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003346 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01 Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,1723 m3 24,5500 4,2300
4413996 Enleivamento 1,1500 m2 6,8200 7,8430
4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,1800 m3 32,7400 5,8932

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,9662Custo Total de Serviços Auxiliares 17,9662

Custo Unitário Direto Total 17,97
BDI 20,30% 3,64

Preço unitário total 21,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003347 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,1149 m3 24,5500 2,8208
4413996 Enleivamento 0,8000 m2 6,8200 5,4560
4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0800 m3 32,7400 2,6192

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,8960Custo Total de Serviços Auxiliares 10,8960

Custo Unitário Direto Total 10,90
BDI 20,30% 2,21

Preço unitário total 13,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003311 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,2173 m3 24,5500 5,3347
4413996 Enleivamento 2,9000 m2 6,8200 19,7780
4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,2700 m3 32,7400 8,8398

Custo Total de Serviços Auxiliares 33,9525Custo Total de Serviços Auxiliares 33,9525

Custo Unitário Direto Total 33,95
BDI 20,30% 6,89

Preço unitário total 40,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003315 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais Unidade: m
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 0,2385 m3 24,5500 5,8552
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,1155 m3 343,3400 39,6558

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1. 
700 kg/m3 - espessura de 1 cm

0,1636 Kg 48,7700 7,9788

4413996 Enleivamento 1,5000 m2 6,8200 10,2300
4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,3325 m3 32,7400 10,8861
3108022 Guia de madeira de 2,5 x  8,0 cm - confecção e instalação 0,7950 m 2,7100 

Custo Total de Serviços Auxiliares
2,1545
76,7604

Custo Unitário Direto Total 76,76
BDI 20,30% 15,58

Preço unitário total 92,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003634M Boca de lobo dupla - BLD 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un
Observação: Conforme especificação do projeto, não tem grelha portanto foi retirado o Concreto fck = 25MPa, referente a mesma

Produção da equipe 1,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 0,2000 h 16,3701 3,2740
Custo Horário Total de Mão de Obra 3,2740

Custo Horário Total da Execução 3,2740
Custo Unitário da Execução 3,2740

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - 
areia comercial

6,3700 m2 85,5300 544,8261

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,1100 m3 395,6800 43,5248

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 15,1000 Kg 9,9700 150,5470
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,4600 m3 343,3400 157,9364

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

6,6000 m2 54,7100 361,0860

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.257,9203

Custo Unitário Direto Total 1.261,19
BDI 20,30% 256,02

Preço unitário total 1.517,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais
Produção da equipe 1,00000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805755 Apiloamento manual 5,0000 m3 24,5500 122,7500
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 12,0800 Kg 9,9700 120,4376
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
2,2000 m3 343,3400 755,3480

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0920 m3 356,7000 32,8164

4805751 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de 1 a 2 m 15,0000 m3 40,9300 613,9500
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
21,6800 m2 54,7100 1.186,1128

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.831,4148

Custo Unitário Direto Total 2.831,41
BDI 20,30% 574,77

Preço unitário total 3.406,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,1610 h 16,3701 19,0057
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,0057

Custo Horário Total da Execução 19,0057
Custo Unitário da Execução 19,0057

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1097 Pedra de mão ou rachão 0,8700 m3 82,4213 71,7065
Custo Total de Materiais 71,7065

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 1,2000 m3 343,3400 412,0080
areia e brita comerciais

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 4,0300 m3 32,7400 131,9422
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 7,6700 m2 54,7100 419,6257

vezes - confecção, instalação e retirada
Custo Total de Serviços Auxiliares 963,5759

Custo Unitário Direto Total 1.054,29
BDI 20,30% 214,02

Preço unitário total 1.268,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003441 Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,3300 m3 32,7400 10,8042
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão 

comercial - fornecimento e assentamento
0,4800 m3 311,9400 149,7312

Custo Total de Serviços Auxiliares 160,5354

Custo Unitário Direto Total 160,54
BDI 20,30% 32,58

Preço unitário total 193,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003445 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,4700 m3 32,7400 15,3878
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão 

comercial - fornecimento e assentamento
0,6800 m3 311,9400 212,1192

Custo Total de Serviços Auxiliares 227,5070

Custo Unitário Direto Total 227,51
BDI 20,30% 46,18

Preço unitário total 273,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 2003680 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais
Produção da equipe 1,00000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 17,0000 Kg 10,4100 176,9700
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
1,6700 m3 343,3400 573,3778

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

15,0500 m2 54,7100 823,3855

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.573,7333

Custo Unitário Direto Total 1.573,73
BDI 20,30% 319,46

Preço unitário total 1.893,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a categoria - DMT de 50 m Unidade: m3
Produção da equipe 286,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 526,3576 199,2513 526,3576
Custo Horário Total de Equipamentos 526,3576

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________542,7277
Custo Unitário da Execução 1,8964

Custo Unitário Direto Total 1,90
BDI 20,30% 0,38

Preço unitário total 2,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

05 DRENAGEM

Serviço: 4413200 Plantio de grama comercial em placas
Produção da equipe 5,00000

Unidade: m2

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9815 Jardineiro 1,0000 h 21,1375 21,1375

Custo Horário Total de Mão de Obra 38,7063
Custo Horário Total da Execução 38,7063

Custo Unitário da Execução 7,7413

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg 1,8160 0,1090
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg 0,2070 0,0414
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,7192 0,0052
M0741 Grama tipo batatais 1,0000 m2 1,0553 1,0553
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg 0,1256 0,0220

Custo Total de Materiais 1,2329

Custo Unitário Direto Total 8,97
BDI 20,30% 1,82

Preço unitário total 10,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento : 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

05 DRENAGEM

Serviço: 4816016 Rachão ou pedra de mão produzida Unidade: m3
Produção da equipe 66,40000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW 1,0000 0,46 0,54 258,0618 107,1192 176,5528
E9607 Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m3/h - 224 kW 1,0000 1,00 0,00 278,2502 189,1116 278,2502
E9778 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000 1,00 0,00 223,4105 13,5797 223,4105

Custo Horário Total de Equipamentos 678,2135

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608
Custo Horário Total de Mão de Obra 130,9608

Custo Horário Total da Execução 809,1743
Custo Unitário da Execução 12,1864

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2111 Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm 0,0001 Un 17.052,5947 1,0232
M2110 Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm 0,0000 Un 14.399,4006 0,5760

Custo Total de Materiais 1,5992

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,5700 m3 27,3300 15,5781
Custo Total de Serviços Auxiliares 15,5781

Custo Unitário Direto Total 29,36
BDI 20,30% 5,96

Preço unitário total 35,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: CPU421 Fornecimento e instalação de TOTEM - Projeto Tipo de sinalização vertical de ciclovia DER-DF - COTAÇÃO 
Observação: Por se tratar de serviço alheio ao sistema de custos SINAPI e SICRO, realizou-se cotação de serviço.
Anexo ao orçamento são apresentadas as 3 cotações referenciais e o projeto tipo

Produção da equipe 1,00000
Custo Unitário Direto Total 

BDI 14,88% 
Preço unitário total

Unidade: und

2.306,89
343,26

2.650,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213570M Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação Unidade: m2
Observação: Alterado placa tipo I+I (5213416) para placa tipo I+SI (5213414)

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

SERVIÇOS AUXILIARES

5213414 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 473,8100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

473,8100

473,8100

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,30% 

Preço unitário total

513,46
104,23
617,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - Unidade: Un
fornecimento e implantação

Produção da equipe 4,10000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292
Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 25,0214

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 0,6962 Kg 16,2031 11,2809
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170 Kg 19,4063 246,7899
Custo Total de Materiais 258,0708

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,0503 m3 343,3400 17,2700
areia e brita comerciais

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3 32,7400 1,6468
Custo Total de Serviços Auxiliares 18,9168

Custo Unitário Direto Total 302,01
BDI 20,30% 61,30

Preço unitário total 363,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213570M Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação Unidade: m2
Observação: Alterado placa tipo I+I (5213416) para placa tipo I+SI (5213414)

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

SERVIÇOS AUXILIARES

5213414 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 473,8100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

473,8100

473,8100

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,30% 

Preço unitário total

513,46
104,23
617,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213864 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - Unidade: Un
fornecimento e implantação

Produção da equipe 3,90000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292
Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 26,3045

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 0,6962 Kg 16,2031 11,2809
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 13,6590 Kg 19,4063 265,0707
Custo Total de Materiais 276,3516

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,0503 m3 343,3400 17,2700
areia e brita comerciais

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3 32,7400 1,6468
Custo Total de Serviços Auxiliares 18,9168

Custo Unitário Direto Total 321,57
BDI 20,30% 65,27

Preço unitário total 386,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213570M Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação Unidade: m2
Observação: Alterado placa tipo I+I (5213416) para placa tipo I+SI (5213414)

Produção da equipe 3,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,7993
Custo Horário Total da Execução 118,9577

Custo Unitário da Execução 39,6526

SERVIÇOS AUXILIARES

5213414 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

Quantidade Unidade Custo Unitário

1,0000 m2 473,8100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Total 

473,8100

473,8100

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,30% 

Preço unitário total

513,46
104,23
617,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213864 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - Unidade: Un
fornecimento e implantação

Produção da equipe 3,90000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 109,9344 43,1115 63,1584
Custo Horário Total de Equipamentos 63,1584

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,4292
Custo Horário Total da Execução 102,5876

Custo Unitário da Execução 26,3045

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 0,6962 Kg 16,2031 11,2809
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 13,6590 Kg 19,4063 265,0707
Custo Total de Materiais 276,3516

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 0,0503 m3 343,3400 17,2700
areia e brita comerciais

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3 32,7400 1,6468
Custo Total de Serviços Auxiliares 18,9168

Custo Unitário Direto Total 321,57
BDI 20,30% 65,27

Preço unitário total 386,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento : 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2
Produção da equipe 95,40000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30, 1,0000 1,00 0,00 428,2662 187,6996 428,2662
10 kW/136 kW

Custo Horário Total de Equipamentos 428,2662

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 17,3525 17,3525
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,2030
Custo Horário Total da Execução 527,4692

Custo Unitário da Execução 5,5290

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg 10,1589 31,2386
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg 7,5225 3,0090
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 0,0010 L 18,0100 0,0175

viária
Custo Total de Materiais 34,2651

Custo Unitário Direto Total 39,79
BDI 20,30% 8,07

Preço unitário total 47,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento : 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2
Produção da equipe 39,52000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30, 1,0000 1,00 0,00 428,2662 187,6996 428,2662
10 kW/136 kW

Custo Horário Total de Equipamentos 428,2662

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 17,3525 17,3525
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,2030
Custo Horário Total da Execução 527,4692

Custo Unitário da Execução 13,3469

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg 10,1589 31,2386
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg 7,5225 3,0090
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 0,0010 L 18,0100 0,0175

viária
Custo Total de Materiais 34,2651

Custo Unitário Direto Total 47,61
BDI 20,30% 9,66

Preço unitário total 57,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213358 Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação Unidade: m2
Produção da equipe 25,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 109,9344 43,1115 76,5230
Custo Horário Total de Equipamentos 76,5230

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,0000 h 17,3525 17,3525
P9824 Servente 3,0000 h 16,3701 49,1103

Custo Horário Total de Mão de Obra 66,4628
Custo Horário Total da Execução 142,9858

Custo Unitário da Execução 5,7194

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0032 Adesivo de contato para laminado elastoplástico 0,2500 Kg 26,4013 6,6003
M0521 Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm 1,0000 m2 214,0506 214,0506

Custo Total de Materiais 220,6509

Custo Unitário Direto Total 226,37
BDI 20,30% 45,95

Preço unitário total 272,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213359 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação Unidade: Un
Produção da equipe 36,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 109,9344 43,1115 109,9344
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,8672 0,1937 3,8672
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000 1,00 0,00 0,7908 0,4319 0,7908

Custo Horário Total de Equipamentos 114,5924

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,9096
Custo Horário Total da Execução 219,5020

Custo Unitário da Execução 6,0973

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029 Kg 25,8179 2,6572
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034 Un 19,1617 0,0653
M3829 Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo I 1,0000 Un 7,3056 7,3056

Custo Total de Materiais 10,0281

Custo Unitário Direto Total 16,13
BDI 20,30% 3,27

Preço unitário total 19,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação Unidade: Un
Produção da equipe 36,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 109,9344 43,1115 109,9344
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,8672 0,1937 3,8672
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000 1,00 0,00 0,7908 0,4319 0,7908

Custo Horário Total de Equipamentos 114,5924

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9824 Servente 5,0000 h 16,3701 81,8505

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,9096
Custo Horário Total da Execução 219,5020

Custo Unitário da Execução 6,0973

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029 Kg 25,8179 2,6572
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034 Un 19,1617 0,0653
M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I 1,0000 Un 8,7446 8,7446

Custo Total de Materiais 11,4671

Custo Unitário Direto Total 17,56
BDI 20,30% 3,56

Preço unitário total 21,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: CPU1885 Fornecimento de semáforo de pedestre Tipo I, com botoeira (verde e vermelho)
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário

MAT1886 Par de semáforo de pedestre com botoeira (verde/vermelho) COTAÇÃO 1,0000 Un 1.290,0000
Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 14,88% 

Preço unitário total

Unidade: Un

Custo Unitário Total

1.290,0000
1.290,0000

3.414,68
508,10

3.922,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: CPU1887 Instalação e teste de funcionamento de blocos semafóricos (ST 60.20.0050 SCO RJ) Unidade: Un
Observação: FONTE: TABELA SCO RJ

Produção da equipe 1,00000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9202 Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW com periculosidade 1,0000 1,00 0,00 252,5710 112,6126 252,5710

Custo Horário Total de Equipamentos 252,5710

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801
P9810

Ajudante
Eletricista

1.0000 h 17,5688
1.0000 h 23,3666

Custo Horário Total de Mão de Obra
Custo Horário Total da Execução

17,5688
23,3666
40,9354

293,5064
Custo Unitário da Execução

Custo Unitário Direto Total 
BDI 20,30% 

Preço unitário total

293,5064

293,51
59,58

353,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: CPU1889 Instalação e teste de funcionamento de botoeira (ST 60.20.0100 SCO RJ) Unidade: Un
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,5000 h 17,5688 8,7844
P9810 Eletricista 0,5000 h 23,3666 11,6833

Custo Horário Total de Mão de Obra 20,4677
Custo Horário Total da Execução 20,4677

Custo Unitário da Execução 20,4677

Custo Unitário Direto Total 20,47
BDI 20,30% 4,15

Preço unitário total 24,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

06 SINALIZAÇÃO

Serviço: 100620M POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, 7M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unidade: Un
Observação: Composição adaptada.

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 9,0000 m 26,8800 241,9200
39746 CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, 

INCLUSO PORCA E ARRUELA
4,0000 Un 172,8100 691,2400

14166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 1,0000 Un 1.652,0100 1.652,0100
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

Custo Total de Materiais 2.585,1700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6410 h 18,7400 12,0123
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0840 h 24,1000 50,2244
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,

0,1800 CHP 186,7800 33,6204

POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
Custo Total de Serviços Auxiliares 95,8571

Custo Unitário Direto Total 2.681,03
BDI 20,30% 544,24

Preço unitário total 3.225,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 94991M EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, Unidade: m3
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 
Observação: Concreto alterado para o de 25MPa, conforme especificação de projeto.

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 2,2560 h 22,7321 51,2836
P9821 Pedreiro 0,2600 h 22,6855 5,8982
P9824 Servente 2,5160 h 16,3701 41,1872

Custo Horário Total de Mão de Obra 98,3690
Custo Horário Total da Execução 98,3690

Custo Unitário da Execução 98,3690

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1,2130 m3 313,0800 379,7660

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

2,0000 m 2,5400 5,0800

4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, 2,5000 m 8,7800 21,9500
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Custo Total de Materiais 406,7960

Custo Unitário Direto Total 505,17
BDI 20,30% 102,54

Preço unitário total 607,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 196,0935 73,8382 196,0935
Custo Horário Total de Equipamentos 196,0935

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________212,4636
Custo Unitário da Execução 0,3411

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 20,30% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico Unidade: m3
Produção da equipe 223,74000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 1ÕÕ ÕÕÕ 194,0336 81,8847 194,0336
Custo Horário Total de Equipamentos 194,0336

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________210,4037
Custo Unitário da Execução 0,9404

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0192 Brita 2 1,0500 m3 88,7933 93,2330
Custo Total de Materiais 93,2330

Custo Unitário Direto Total 94,17
BDI 20,30% 19,11

Preço unitário total 113,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1a categoria - DMT de 50 m Unidade: m3
Produção da equipe 286,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 526,3576 199,2513 526,3576
Custo Horário Total de Equipamentos 526,3576

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

______________ Custo Horário Total da Execução________________________542,7277
Custo Unitário da Execução 1,8964

Custo Unitário Direto Total 1,90
BDI 20,30% 0,38

Preço unitário total 2,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3
Produção da equipe 76,89000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,41 0,59 246,2434 62,3860 137,7675
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,24 0,76 3,8485 2,6585 2,9441
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,13 0,87 194,0336 81,8847 96,4641
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 

- 82 kW
1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,24 0,76 98,8948 32,7317 48,6108
Custo Horário Total de Equipamentos 442,1444

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução
16,3701

458,5145
Custo Unitário da Execução 5,9633

Custo Unitário Direto Total 5,96
BDI 20,30% 1,20

Preço unitário total 7,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3205868 Gabião caixa 2 x  1 x  0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Unidade: m3
Produção da equipe 4,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 106,1446 53,1257 106,1446
Custo Horário Total de Equipamentos 106,1446

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 4,0000 h 22,6855 90,7420
P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608

Custo Horário Total de Mão de Obra 221,7028
Custo Horário Total da Execução 327,8474

Custo Unitário da Execução 78,0589

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0230 Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 
m, L = 1,00 m e H = 0,50 m

1,0000 Un 295,6282 295,6282

M1097 Pedra de mão ou rachão 1,1500 m3 82,4213 94,7845
Custo Total de Materiais 390,4127

Custo Unitário Direto Total 468,47
BDI 20,30% 95,09

Preço unitário total 563,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 2003363 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais
Produção da equipe

Unidade: m
1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 13,1000 Kg 9,9700 130,6070
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,1600 m3 343,3400 54,9344

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,1400 m3 356,7000 49,9380

4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m 0,2000 m3 32,7400 6,5480
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
1,8800 m2 54,7100 102,8548

Custo Total de Serviços Auxiliares 344,8822

Custo Unitário Direto Total 344,88
BDI 20,30% 70,01

Preço unitário total 414,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

07 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 4011209 Regularização do subleito Unidade: m2
Produção da equipe 1.121,33000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,51 0,49 246,2434 62,3860 312,3065
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000 0,69 0,31 3,8485 2,6585 3,4796
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,71 0,29 194,0336 81,8847 161,5104
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,96 0,04 162,3651 76,3115 158,9230
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t 1,0000 1,00 0,00 156,3579 68,2983 156,3579

- 82 kW
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,69 0,31 98,8948 32,7317 78,3842

Custo Horário Total de Equipamentos 870,9616

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução 887,3317
Custo Unitário da Execução 0,7913

Custo Unitário Direto Total 0,79
BDI 20,30% 0,16

Preço unitário total 0,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

08 PAISAGISMO AMBIENTAL

Serviço: 4413200 Plantio de grama comercial em placas
Produção da equipe 5,00000

Unidade: m2

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9815 Jardineiro 1,0000 h 21,1375 21,1375

Custo Horário Total de Mão de Obra 38,7063
Custo Horário Total da Execução 38,7063

Custo Unitário da Execução 7,7413

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg 1,8160 0,1090
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg 0,2070 0,0414
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,7192 0,0052
M0741 Grama tipo batatais 1,0000 m2 1,0553 1,0553
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg 0,1256 0,0220

Custo Total de Materiais 1,2329

Custo Unitário Direto Total 8,97
BDI 20,30% 1,82

Preço unitário total 10,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento : 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM Unidade: Un
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 1,0000 Un 12,0700 12,0700
MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0460 Un 25,2300 1,1606
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0140 Un 2,2000 0,0308
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0110 Un 69,0300 0,7593

Custo Total de Materiais 14,0207

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 0,1360 h 18,2300 2,4793
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 0,1360 h 23,4100 3,1838
COMPLEMENTARES

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,6631

Custo Unitário Direto Total 19,66
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, Unidade: Un
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_,12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3 
/4", PARA AGUA FRIA

1,0000 Un 0,9500 0,9500

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,0070 Un 79,4900 0,5564
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0500 Un 2,2000 0,1100
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0080 Un 69,0300 0,5522

Custo Total de Materiais 2,1686

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1000 h 18,2300 1,8230

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,1000 h 23,4100 2,3410

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,1640

Custo Unitário Direto Total 6,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6114 AJUDANTE DE ARMADOR 1,0000 h 12,2200 12,2200
Custo Horário Total de Mão de Obra 12,2200

Custo Horário Total da Execução 12,2200
Custo Unitário da Execução 12,2200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 0,9500 0,9500

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,5800 0,5800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( 1,0000 h 0,1000 0,1000
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1000

Custo Unitário Direto Total 18,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR 1,0000 h 13,8000 13,8000
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,8000

Custo Horário Total da Execução 13,8000
Custo Unitário da Execução 13,8000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 1,0500 1,0500

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA ( 1,0000 h 0,3800 0,3800

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,0200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1400 0,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1400

Custo Unitário Direto Total 19,96
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x  19 x  39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial Unidade: m2
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,0556
Custo Horário Total da Execução 39,0556

Custo Unitário da Execução 39,0556

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm 13,0000 Un 3,2387 42,1031
Custo Total de Materiais 42,1031

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em 0,0150 m3 291,6500 4,3748
betoneira e lançamento manual - areia comercial

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,3748

Custo Unitário Direto Total 85,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 85,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 4805755 Apiloamento manual
Produção da equipe 0,66670

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

16.3701
16.3701
16.3701

Custo Unitário da Execução 24,5539

Custo Unitário Direto Total 24,55
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 
2014

Produção da equipe 0,00000

_06/ Unidade: m2

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,3300 L 23,1300 7,6329
Custo Total de Materiais 7,6329

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1870 h 24,8900 4,6544
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690 h 17,6100 1,2151

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,8695

Custo Unitário Direto Total 13,49
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m3
Produção da equipe 4,22030

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000 0,95 0,05 0,4498 0,3051 1,3277
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,38 0,62 1,0652 0,7225 2,5582

Custo Horário Total de Equipamentos 48,0687

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608

Custo Horário Total de Mão de Obra 153,6463
Custo Horário Total da Execução 201,7150

Custo Unitário da Execução 47,7964

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 1,0044 m3 141,2081 141,8224
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,0119 Kg 0,4499 206,0595

Custo Total de Materiais 347,8819

Custo Unitário Direto Total 395,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 395,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia Unidade: m3
comercial

Produção da equipe 4,09040
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000 0,95 0,05 0,4498 0,3051 1,3277
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,32 0,68 1,0652 0,7225 2,4965

Custo Horário Total de Equipamentos 48,0070

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 8,0000 h 16,3701 130,9608

Custo Horário Total de Mão de Obra 153,6463
Custo Horário Total da Execução 201,6533

Custo Unitário da Execução 49,2992

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0082 Areia média lavada 1,0394 m3 141,2081 146,7703
M0345 Cal hidratada - saco 31,3370 Kg 0,5305 16,6243
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 175,4875 Kg 0,4499 78,9518

Custo Total de Materiais 242,3464

Custo Unitário Direto Total 291,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 291,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/ 
MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m3

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

1,1600 m3 90,0000 104,4000

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 116,4000 Kg 0,9400 109,4160
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 261,8900 Kg 0,5500 144,0395

Custo Total de Materiais 357,8555

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,2300 h 17,6100 197,7603
Custo Total de Serviços Auxiliares 197,7603

Custo Unitário Direto Total 555,60
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 555,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE Unidade: m3
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS 
E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

19,4400 L 6,7100 130,4424

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

1,0800 m3 90,0000 97,2000

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 486,0000 Kg 0,5500 267,3000
Custo Total de Materiais 494,9424

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

2,8800 CHI 0,3200 0,9216

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
0,8700 CHP 1,4500 1,2615

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
3,7500 h 17,8200 66,8250

Custo Total de Serviços Auxiliares 69,0081

Custo Unitário Direto Total 563,94
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 563,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM Unidade: m3
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

1,0700 m3 90,0000 96,3000

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 483,7000 Kg 0,5500 266,0350
Custo Total de Materiais 362,3350

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

2,6200 CHI 0,3200 0,8384

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
0,8000 CHP 1,4500 1,1600

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
3,4200 h 17,8200 60,9444

Custo Total de Serviços Auxiliares 62,9428

Custo Unitário Direto Total 425,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 425,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO Unidade: m3
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 1,0200 m3 140,4000 143,2080
SEM TRANSPORTE)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 343,5200 Kg 0,5500 188,9360
Custo Total de Materiais 332,1440

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

3,5600 CHI 0,3200 1,1392

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
1,0800 CHP 1,4500 1,5660

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
4,6400 h 17,8200 82,6848

Custo Total de Serviços Auxiliares 85,3900

Custo Unitário Direto Total 417,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 417,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
Produção da equipe 0,00000

Unidade: Kg

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,0000 Kg 12,1700 12,1700
Custo Total de Materiais 12,1700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0492 h 23,9000 1,1759
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0348 h 17,6100 0,6128

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,7887

Custo Unitário Direto Total 13,95
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA Unidade: Kg
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg 22,9000 0,5725

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

2,8160 Un 0,2100 0,5914

Custo Total de Materiais 1,1639

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 h 18,4400 0,5716
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1896 h 23,7800 4,5087
92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM 1,0000 Kg 14,7600 14,7600

LAJE. AF_12/2015
Custo Total de Serviços Auxiliares 19,8403

Custo Unitário Direto Total 20,99
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
Produção da equipe 1,00000

Unidade: Kg

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,0900 h 17,5688 1,5812
P9805 Armador 0,0900 h 22,6674 2,0401

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,6213
Custo Horário Total da Execução 3,6213

Custo Unitário da Execução 3,6213

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0004 Aço CA 50 1,1000 Kg 5,6809 6,2490
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg 6,4276 0,0964

Custo Total de Materiais 6,3454

Custo Unitário Direto Total 9,97
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação
Produção da equipe 1,00000

Unidade: Kg

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,0800 h 17,5688 1,4055
P9805 Armador 0,0800 h 22,6674 1,8134

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,2189
Custo Horário Total da Execução 3,2189

Custo Unitário da Execução 3,2189

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0014 Aço CA 60 1,1000 Kg 6,4497 7,0947
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg 6,4276 0,0964

Custo Total de Materiais 7,1911

Custo Unitário Direto Total 10,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
Produção da equipe 0,00000

Unidade: Kg

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,0000 Kg 12,1700 12,1700
Custo Total de Materiais 12,1700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0627 h 23,9000 1,4985
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0443 h 17,6100 0,7801

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,2786

Custo Unitário Direto Total 14,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

378 ARMADOR 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 0,9500 0,9500

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,5800 0,5800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 1,0000 h 0,1400 0,1400
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1400

Custo Unitário Direto Total 23,78
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,0000 h 12,3000 12,3000
Custo Horário Total de Mão de Obra 12,3000

Custo Horário Total da Execução 12,3000
Custo Unitário da Execução 12,3000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,9100 0,9100

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,6200 0,6200

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( 1,0000 h 0,3200 0,3200
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3200

Custo Unitário Direto Total 18,74
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,0000 h 12,4100 12,4100
Custo Horário Total de Mão de Obra 12,4100

Custo Horário Total da Execução 12,4100
Custo Unitário da Execução 12,4100

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,8000 0,8000

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,2800 0,2800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,6700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1500 0,1500

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1500

Custo Unitário Direto Total 18,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h 0,2900 0,2900

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014

1,0000 h 0,0300 0,0300

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3200

Custo Unitário Direto Total 0,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: CHP
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h 0,2900 0,2900

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

1,0000 h 0,0300 0,0300

SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h 0,2700 0,2700

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h 0,8600 0,8600

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,4500

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: h
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0001 Un 4.550,0000 0,2912
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

Custo Total de Materiais 0,2912

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0000 Un 4.550,0000 0,0346
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,0346

0,03
0,00
0,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0001 Un 4.550,0000 0,2730
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Custo Total de Materiais 0,2730

Custo Unitário Direto Total 0,27
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: h
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 1,2500 KW/H 0,6900 0,8625
Custo Total de Materiais 0,8625

Custo Unitário Direto Total 0,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h 1,1800 1,1800

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF 11/2014

1,0000 h 0,1400 0,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,3200

Custo Unitário Direto Total 1,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: CHP
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h 1,1800 1,1800

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

1,0000 h 0,1400 0,1400

SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h 1,1100 1,1100

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h 1,7200 1,7200

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,1500

Custo Unitário Direto Total 4,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: h
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0001 Un 
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

18.508,4700 1,1845

EXCLUSO CARREGADOR
Custo Total de Materiais 1,1845

Custo Unitário Direto Total 1,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0000 Un 18.508,4700 0,1407
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,1407

0,14
0,00
0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento
Versão

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Extensão : 12,000 km
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 0,0001 Un 18.508,4700 1,1105
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

Custo Total de Materiais 1,1105

Custo Unitário Direto Total 1,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO Unidade: h
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 2,5000 KW/H 0,6900 1,7250
Custo Total de Materiais 1,7250

Custo Unitário Direto Total 1,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Unidade: m
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

1,1900 m 1,4800 1,7612

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 0,0090 Un 3,7600 0,0338
MM X 5 M

Custo Total de Materiais 1,7950

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 h 18,7400 0,4498
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 h 24,1000 0,5784

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,0282

Custo Unitário Direto Total 2,80
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

1,0270 m 15,5100 15,9288

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

0,0100 Un 3,7600

Custo Total de Materiais

0,0376

15,9664

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 h 18,7400 0,2436
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 h 24,1000 

Custo Total de Serviços Auxiliares
0,3133
0,5569

Custo Unitário Direto Total 16,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Unidade: m
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

1,1900 m 2,3500 2,7965

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 0,0090 Un 3,7600 0,0338
MM X 5 M

Custo Total de Materiais 2,8303

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 h 18,7400 0,5622
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 h 24,1000 0,7230

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,2852

Custo Unitário Direto Total 4,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 48,7507 Un 0,7000
Custo Total de Materiais

34.1255
34.1255

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0278 m3 425,2600 11,8222

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0004 m3 417,5000 0,1670

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 
30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018

0,0175 m3 2.705,2600 47,3421

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5362 h 23,9000 36,7152
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
0,0360 m3 295,7400 10,6466

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5362 h 17,6100 
Custo Total de Serviços Auxiliares

27,0525
133,7456

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

167.84 
0,00

167.84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO Unidade: CHI
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_
12/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h 28,1300 28,1300

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

1,0000 h 2,0300 2,0300

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

1,0000 h 5,1900 5,1900

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,8600 18,8600
Custo Total de Serviços Auxiliares 54,2100

Custo Unitário Direto Total 54,21
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
_12/2014

Produção da equipe 0,00000

AF
Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h 28,1300 28,1300

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

1,0000 h 2,0300 2,0300

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

1,0000 h 5,1900 5,1900

89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h 52,7500 52,7500

89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h 139,3900 139,3900

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,8600 
Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

18,8600
246,3500

246.35 
0,00

246.35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO Unidade: h
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO.
AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO 
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un 490.356,1400 19,6142

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE 
COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAVALO MECANICO)

0,0000 Un 213.164,7200 8,5266

Custo Total de Materiais 28,1408

Custo Unitário Direto Total 28,13
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO Unidade: h
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO 
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un 490.356,1400 1,4220

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE 
COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAVALO MECANICO)

0,0000 Un 213.164,7200 0,6182

Custo Total de Materiais 2,0402

Custo Unitário Direto Total 2,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO Unidade: h
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/
2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO 
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un 490.356,1400 3,6286

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE 
COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAVALO MECANICO)

0,0000 Un 213.164,7200 1,5774

Custo Total de Materiais 5,2060

Custo Unitário Direto Total 5,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO Unidade: h
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO.
AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE ECHASSI, NAO 
INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0001 Un 490.356,1400 36,7767

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE 
COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAVALO MECANICO)

0,0001 Un 213.164,7200 15,9874

Custo Total de Materiais 52,7641

Custo Unitário Direto Total 52,75
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 52,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 29,4700 L 4,7300 139,3931
Custo Total de Materiais 139,3931

Custo Unitário Direto Total 139,39
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 139,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 16,9100

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h 1,3700

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h 3,5400

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 19,6800
Custo Total de Serviços Auxiliares

Unidade: CHI

Custo Unitário Total 

16,9100

1,3700

3,5400

19,6800
41,5000

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

41.50 
0,00

41.50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 16,9100 16,9100

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h 1,3700 1,3700

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h 3,5400 3,5400

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 31,7000 31,7000

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 152,1100 152,1100

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 19,6800 
Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

19,6800
225,3100

225.31 
0,00

225.31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, Unidade: h
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un 412.260,6000 14,1405

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un 80.950,0000 2,7766

Custo Total de Materiais 16,9171

Custo Unitário Direto Total 16,91
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, Unidade: h
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un 412.260,6000 1,1543

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un 80.950,0000 0,2267

Custo Total de Materiais 1,3810

Custo Unitário Direto Total 1,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, Unidade: h
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
JUROS. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un 412.260,6000 2,9683

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un 80.950,0000 0,5828

Custo Total de Materiais 3,5511

Custo Unitário Direto Total 3,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, Unidade: h
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0001 Un 412.260,6000 26,5084

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001 Un 80.950,0000 5,2051

Custo Total de Materiais 31,7135

Custo Unitário Direto Total 31,70
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 32,1600 L 4,7300 152,1168
Custo Total de Materiais 152,1168

Custo Unitário Direto Total 152,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 152,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m3 - carga em 
usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

Produção da equipe 99,60000

Unidade: T

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3,0000 0,81 0,19 202,4013 59,1491 525,5501
Custo Horário Total de Equipamentos 525,5501

Custo Horário Total da Execução 525,5501
Custo Unitário da Execução 5,2766

Custo Unitário Direto Total 5,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 1,0500 1,0500

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA ( 1,0000 h 0,3800 0,3800

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,0200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( 1,0000 h 0,1800 0,1800
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1800

Custo Unitário Direto Total 23,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 1,0500 1,0500

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA ( 1,0000 h 0,3800 0,3800

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,0200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1400 0,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1400

Custo Unitário Direto Total 23,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h 0,6800 0,6800

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h 0,0900 0,0900

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,0000 h 18,6400 18,6400

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,4100

Custo Unitário Direto Total 19,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h 0,6800 0,6800

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h 0,0900 0,0900

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h 0,8500 0,8500

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

1,0000 h 6,4800 6,4800

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,0000 h 18,6400 18,6400

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

26,7400

26.74 
0,00

26.74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 0,0001 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Un 12.886,3300 

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,6868

0,6868

0,68
0,00
0,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 0,0000 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Un 12.886,3300 

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,0954

0,0954

0,09
0,00
0,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 0,0001 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Un 12.886,3300 

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,8595

0,8595

0,85
0,00
0,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, Unidade: h
POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4222 GASOLINA COMUM 1,0300 L 6,3000 6,4890
Custo Total de Materiais 6,4890

Custo Unitário Direto Total 6,48
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,92900

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x  75 cm com capacidade de 500 
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000 1,00 0,00 1,3712 0,9167 1,3712

E9519 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,8672 0,1937 3,8672
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,90 0,10 0,4498 0,3051 1,7413
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,41 0,59 1,0652 0,7225 2,5890

Custo Horário Total de Equipamentos 53,7515

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 9,0000 h 16,3701 147,3309

Custo Horário Total de Mão de Obra 170,0164
Custo Horário Total da Execução 223,7679

Custo Unitário da Execução 56,9529

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8465 Kg 5,3634 4,5399
M0082 Areia média lavada 0,6333 m3 141,2081 89,4327
M0191 Brita 1 0,3675 m3 89,3522 32,8405
M0192 Brita 2 0,3675 m3 88,7933 32,6351
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1521 Kg 0,4499 126,9402

Custo Total de Materiais 286,3884

Custo Unitário Direto Total 343,34
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 343,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) Unidade: m3
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

0,7609 m3 90,0000 68,4810

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,1589 Kg 0,5500 178,8374
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,5912 m3 131,5600 77,7783

SEM FRETE
Custo Total de Materiais 325,0967

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

0,6197 CHI 1,3200 0,8180

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
0,6572 CHP 4,1500 2,7274

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
1,2768 h 17,8200 22,7526

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0267 h 17,6100 35,6902
Custo Total de Serviços Auxiliares 61,9882

Custo Unitário Direto Total 387,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 387,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3
Produção da equipe 3,89060

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x  75 cm com capacidade de 500 
kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000 1,00 0,00 1,3712 0,9167 1,3712

E9519 1,0000 1,00 0,00 44,1828 22,3708 44,1828
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,8672 0,1937 3,8672
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,88 0,12 0,4498 0,3051 1,7297
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,40 0,60 1,0652 0,7225 2,5787

Custo Horário Total de Equipamentos 53,7296

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 9,0000 h 16,3701 147,3309

Custo Horário Total de Mão de Obra 170,0164
Custo Horário Total da Execução 223,7460

Custo Unitário da Execução 57,5094

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,9459 Kg 5,3634 5,0734
M0082 Areia média lavada 0,6146 m3 141,2081 86,7851
M0191 Brita 1 0,3675 m3 89,3522 32,8405
M0192 Brita 2 0,3675 m3 88,7933 32,6351
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 315,3103 Kg 0,4499 141,8581

Custo Total de Materiais 299,1922

Custo Unitário Direto Total 356,70
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 356,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) Unidade: m3
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

0,7275 m3 90,0000 65,4750

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 364,9433 Kg 0,5500 200,7188
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,5972 m3 131,5600 78,5676

SEM FRETE
Custo Total de Materiais 344,7614

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

0,6067 CHI 1,3200 0,8008

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
0,6434 CHP 4,1500 2,6701

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
1,2501 h 17,8200 22,2768

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9792 h 17,6100 34,8537
Custo Total de Serviços Auxiliares 60,6014

Custo Unitário Direto Total 405,33
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 405,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) Unidade: m3
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

0,7119 m3 90,0000 64,0710

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 391,1663 Kg 0,5500 215,1415
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,5927 m3 131,5600 77,9756

SEM FRETE
Custo Total de Materiais 357,1881

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

0,6018 CHI 1,3200 0,7944

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
0,6382 CHP 4,1500 2,6485

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
1,2400 h 17,8200 22,0968

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9633 h 17,6100 34,5737
Custo Total de Serviços Auxiliares 60,1134

Custo Unitário Direto Total 417,27
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 417,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m3

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370

1379
4721

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

0,8538

218,9300
0,5971

m3

Kg
m3

90,0000

0,5500
131,5600

Custo Total de Materiais

76,8420

120,4115
78,5545

275,8080

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,2858 h 17,6100 110,6929
Custo Total de Serviços Auxiliares 110,6929

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

386.49 
0,00

386.49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ Unidade: m3
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

0,8269 m3 90,0000 74,4210

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,0194 Kg 0,5500 116,6107
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,5782 m3 131,5600 76,0680

SEM FRETE
Custo Total de Materiais 267,0997

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

0,7188 CHI 0,3200 0,2300

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
0,7623 CHP 1,4500 1,1053

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
1,4811 h 17,8200 26,3932

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3433 h 17,6100 41,2655
Custo Total de Serviços Auxiliares 68,9940

Custo Unitário Direto Total 336,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 336,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ Unidade: m3
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

0,8325 m3 90,0000 74,9250

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 213,4531 Kg 0,5500 117,3992
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,5821 m3 131,5600 76,5811

SEM FRETE
Custo Total de Materiais 268,9053

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

0,6462 CHI 1,3200 0,8530

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
0,6853 CHP 4,1500 2,8440

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
1,3315 h 17,8200 23,7273

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1058 h 17,6100 37,0831
Custo Total de Serviços Auxiliares 64,5074

Custo Unitário Direto Total 333,38
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 333,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Produção da equipe 0,00000

- Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 2,0000 Un 0,3300 0,6600
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 1,0000 Un 8,8200 8,8200
Custo Total de Materiais 9,4800

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2889 h 18,7400 5,4140
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2889 h 24,1000 6,9625

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,3765

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

21.85 
0,00

21.85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015
Produção da equipe 0,00000

Unidade: Kg

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,0700 Kg 11,5100 
Custo Total de Materiais

12.3157
12.3157

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0131 h 18,4400 0,2416
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0933 h 23,7800 2,2187

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,4603

Custo Unitário Direto Total 14,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento : 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6114 AJUDANTE DE ARMADOR 0,0082 h 12,2200 0,1002
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1002

Custo Horário Total da Execução 0,1002
Custo Unitário da Execução 0,1002

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR 0,0105 h 13,8000 0,1449
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1449

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1449
Custo Unitário da Execução 0,1449

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento : 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

378 ARMADOR 0,0082 h 17,5200 0,1437
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1437

Custo Horário Total da Execução 0,1437
Custo Unitário da Execução 0,1437

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento : 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0,0266 h 12,3000 0,3272
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,3272

Custo Horário Total da Execução 0,3272
Custo Unitário da Execução 0,3272

Custo Unitário Direto Total 0,32
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS Unidade: h
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,0128 h 12,4100 0,1588
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1588

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1588
Custo Unitário da Execução 0,1588

Custo Unitário Direto Total 0,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 0,0105 h 17,5200 0,1840
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1840

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1840
Custo Unitário da Execução 0,1840

Custo Unitário Direto Total 0,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 0,0082 h 17,5200 0,1437
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1437

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1437
Custo Unitário da Execução 0,1437

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2436 ELETRICISTA 0,0266 h 17,5200 0,4660
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,4660

______________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,4660
Custo Unitário da Execução 0,4660

Custo Unitário Direto Total 0,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS Unidade: h
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,0128 h 17,5200 0,2243
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,2243

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,2243
Custo Unitário da Execução 0,2243

Custo Unitário Direto Total 0,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25964 JARDINEIRO 0,0036 h 16,9400 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

0,0610
0,0610
0,0610

Custo Unitário da Execução 0,0610

Custo Unitário Direto Total 0,06
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 0,0082 h 12,8800 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

0,1056
0,1056
0,1056

Custo Unitário da Execução 0,1056

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95346 
HORISTA

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 0,0036 h 13,5900 0,0489
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,0489

Custo Horário Total da Execução 0,0489
Custo Unitário da Execução 0,0489

Custo Unitário Direto Total 0,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO 0,0036 h 14,4000 0,0518
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,0518

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,0518
Custo Unitário da Execução 0,0518

Custo Unitário Direto Total 0,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Unidade: h
- HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK 0,0117 h 13,2900 0,1555
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1555

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1555
Custo Unitário da Execução 0,1555

Custo Unitário Direto Total 0,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( Unidade: h
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,0059 h 12,5200 0,0739
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,0739

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,0739
Custo Unitário da Execução 0,0739

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,0082 h 17,5200 0,1437
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1437

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1437
Custo Unitário da Execução 0,1437

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h
HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 0,0117 h 13,2900 0,1555
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1555

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1555
Custo Unitário da Execução 0,1555

Custo Unitário Direto Total 0,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS Unidade: h
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS ( 0,0082 h 13,3100 0,1091
TERRAPLANAGEM)

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1091
________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1091

Custo Unitário da Execução 0,1091

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Unidade: h
- HORISTA

Produção da equipe 0,00000
MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 0,0059 h 19,9300 0,1176
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1176

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1176
Custo Unitário da Execução 0,1176

Custo Unitário Direto Total 0,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 0,0059 h 13,3900 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

0,0790
0,0790
0,0790

Custo Unitário da Execução 0,0790

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4750 PEDREIRO 0,0151 h 17,5200 0,2646
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,2646

______________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,2646
Custo Unitário da Execução 0,2646

Custo Unitário Direto Total 0,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4783 PINTOR 0,0105 h 17,5200 0,1840
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1840

______________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1840
Custo Unitário da Execução 0,1840

Custo Unitário Direto Total 0,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6111 SERVENTE DE OBRAS 0,0151 h 11,4300 0,1726
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1726

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução__________________________0,1726
Custo Unitário da Execução 0,1726

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

12869 TELHADOR 0,0082 h 19,1200 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

0,1568
0,1568
0,1568

Custo Unitário da Execução 0,1568

Custo Unitário Direto Total 0,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento : 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 0,0082 h 13,2900 0,1090
Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1090

Custo Horário Total da Execução 0,1090
Custo Unitário da Execução 0,1090

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E Unidade: Un
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 
DE 240 V

1,0000 Un 22,2900 22,2900

1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 1,0000 Un 1,4600 1,4600
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Custo Total de Materiais 23,7500

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 h 18,7400 2,5336
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 h 24,1000 3,2583

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,7919

Custo Unitário Direto Total 29,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2436 ELETRICISTA 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,9100 0,9100

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,6200 0,6200

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,4600 0,4600

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,4600

Custo Unitário Direto Total 24,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM Unidade: m
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,0170 m 3,5000 3,5595
Custo Total de Materiais 3,5595

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h 18,7400 1,2181
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h 24,1000 1,5665
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
1,0000 m 2,6800 2,6800

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/ 
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,4646

Custo Unitário Direto Total 9,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM Unidade: m
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,0170 m 3,5000 3,5595
Custo Total de Materiais 3,5595

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1520 h 18,7400 2,8485
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1520 h 24,1000 3,6632

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,5117

Custo Unitário Direto Total 10,05
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,8000 0,8000

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,2800 0,2800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,6700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 1,0000 h 0,2200 0,2200
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,2200

Custo Unitário Direto Total 23,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm Unidade: Kg
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402
Custo Horário Total de Mão de Obra 32,7402

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução_________________________32,7402
Custo Unitário da Execução 32,7402

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2158 Argamassa asfáltica 1,0000 Kg 16,0313 16,0313
Custo Total de Materiais 16,0313

Custo Unitário Direto Total 48,77
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 4413996 Enleivamento Unidade: m2
Produção da equipe 50,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,0000 h 16,3701 163,7010
Custo Horário Total de Mão de Obra 163,7010

Custo Horário Total da Execução 163,7010
Custo Unitário da Execução 3,2740

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600 Kg 1,8160 0,1090
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000 Kg 0,2070 0,0414
M0217 Enxofre 0,0030 Kg 1,7192 0,0052
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750 Kg 0,1256 0,0220
M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 0,6000 m 2,1178 1,2707

Custo Total de Materiais 1,4483

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4413995 Obtenção de grama para replantio 1,0000 m2 2,1000 2,1000
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,1000

Custo Unitário Direto Total 6,82
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
Produção da equipe 0,00000

Unidade: m3

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,9560 h 17,6100
Custo Total de Serviços Auxiliares

69.6652
69.6652

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

69.66 
0,00

69.66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 4805750 Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de até 1 m
Produção da equipe 0,50000

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,0000 h 16,3701 16,3701
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,3701

Custo Horário Total da Execução_________________________16,3701
Custo Unitário da Execução 32,7402

Custo Unitário Direto Total 32,74
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/ 
2014

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,0000 h 32,2000 32,2000

1,0000 h 4,3700 4,3700

1,0000 h 22,8900 22,8900
Custo Total de Serviços Auxiliares 59,4600

Custo Unitário Direto Total 59,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 59,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA Unidade: CHP
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO.

1,0000 h 32,2000 32,2000

AF_06/2014
5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/
1,0000 h 4,3700 4,3700

2014
5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO.
1,0000 h 40,2500 40,2500

AF_06/2014
5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 50,9400 50,9400

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 22,8900 22,8900
Custo Total de Serviços Auxiliares 150,6500

Custo Unitário Direto Total 150,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 150,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA Unidade: h
BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS

10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Quantidade

0,0001

Unidade

Un

Custo Unitário Custo Unitário Total

575.000,0000 32,2000

Custo Total de Materiais 32,2000

Custo Unitário Direto Total 32,20
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA Unidade: h
BRUTA 111 HP - JUROS. AF 06/2014

MATERIAIS

10685

Produção da equipe 0,00000 
Quantidade

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 0,0000
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Unidade

Un

Custo Unitário Custo Unitário Total

575.000,0000 4,3700

Custo Total de Materiais 4,3700

Custo Unitário Direto Total 4,37
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA Unidade: h
BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS

10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Quantidade

0,0001

Unidade

Un

Custo Unitário Custo Unitário Total

575.000,0000 40,2500

Custo Total de Materiais 40,2500

Custo Unitário Direto Total 40,25
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,7700 L 4,7300 50,9421
Custo Total de Materiais 50,9421

Custo Unitário Direto Total 50,94
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. Unidade: Un
AF 05/2018 P

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*

4,2000 Un 70,2200 294,9240

M, E = 10 MM
4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
25,9600 m 24,3400 631,8664

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,8291 m3 304,5000 252,4610

21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

59,4000 m 7,1300 423,5220

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 1,1811 Kg 19,9000 23,5039
3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
2,6400 m2 113,7200 300,2208

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

89,1000 m 28,8800 2.573,2080

Custo Total de Materiais 4.499,7061

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,6432 h 19,9600 52,7583
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,0296 h 23,6800 166,4609
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,5634 CHI 18,7200 10,5468

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,1289 CHP 20,9500 2,7005

Custo Total de Serviços Auxiliares 232,4665

Custo Unitário Direto Total 4.732,13
BDI 0,00% 0,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Preço unitário total 4.732,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 Unidade: m
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D 0,6500 Un 1,3800 0,8970
, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Custo Total de Materiais 0,8970

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0100 h 18,2300 0,1823

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 0,0690 h 23,4100 1,6153
COMPLEMENTARES

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,7976

Custo Unitário Direto Total 2,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM Unidade: m
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D 0,3330 Un 1,3800
, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Custo Total de Materiais

0,4595

0,4595

SERVIÇOS AUXILIARES

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

0,0050 h 18,2300 0,0912

0,0350 h 23,4100 0,8194

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,9106

Custo Unitário Direto Total 1,35
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
retirada

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

Produção da equipe 1,00000

Unidade: m2

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0937 1,00 0,00 13,0589 2,9087 1,2236
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937 1,00 0,00 20,2668 20,0160 1,8990

Custo Horário Total de Equipamentos 3,1226

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,9000 h 17,5688 15,8119
P9808 Carpinteiro 0,9000 h 22,7321 20,4589

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,2708
Custo Horário Total da Execução 39,3934

Custo Unitário da Execução 39,3934

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185 L 11,8300 0,2191
M1205 Prego de ferro 0,0272 Kg 18,5601 0,5045
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2147 m 2,8585 3,4723
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042 m2 27,5124 11,1219

Custo Total de Materiais 15,3178

Custo Unitário Direto Total 54,71
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO Unidade: m3
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 0,5600 m3 140,4000 78,6240
SEM TRANSPORTE)

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 12,8100 Kg 0,9400 12,0414
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 355,8800 Kg 0,5500 195,7340
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ 

FORNECEDOR, SEM FRETE
0,5600 m3 151,8900 85,0584

Custo Total de Materiais 371,4578

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,

1,9800 CHI 0,3200 0,6336

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
0,8800 CHP 1,4500 1,2760

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
2,8600 h 17,8200 50,9652

Custo Total de Serviços Auxiliares 52,8748

Custo Unitário Direto Total 424,30
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 424,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF
Produção da equipe 0,00000

_01/2015 Unidade: m3

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 1,2030 m3 424,3000 510,4329
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_
02/2015

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,2383 h 23,9000 172,9954
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,1197 h 17,6100 90,1579

Custo Total de Serviços Auxiliares 773,5862

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

773.57 
0,00

773.57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

: 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
: 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
: 12,000 km
: 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
Produção da equipe 0,00000

Unidade: m3

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 
02/2015

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,2030 m3 424,3000 510,4329

8,0998 h 23,9000 193,5852
5,7292 h 17,6100 100,8912

Custo Total de Serviços Auxiliares 804,9093

Custo Unitário Direto Total 804,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 804,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 3108022 Guia de madeira de 2,5 x  8,0 cm - confecção e instalação
Produção da equipe 100,00000

Unidade: m

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9808 Carpinteiro 1,0000 h 22,7321 22,7321

Custo Horário Total de Mão de Obra 40,3009
Custo Horário Total da Execução 40,3009

Custo Unitário da Execução 0,4030

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0840 m2 27,5124 2,3110
Custo Total de Materiais 2,3110

Custo Unitário Direto Total 2,71
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 Unidade: CHI
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo Unitário Direto Total 19,00
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,00

1,0000 h 0,3000 0,3000

1,0000 h 0,0300 0,0300

1,0000 h 18,6700 18,6700
Custo Total de Serviços Auxiliares 19,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

1,0000 h 0,3000 0,3000

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

1,0000 h 0,0300 0,0300

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

1,0000 h 0,2800 0,2800

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

1,0000 h 0,5300 0,5300

_03/2016
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,6700 18,6700

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,8100

Custo Unitário Direto Total 19,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 0,0001 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Un 4.815,6300 

Custo Total de Materiais

0,3082

0,3082

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,30
0,00
0,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - JUROS. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 0,0000 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Un 4.815,6300 

Custo Total de Materiais

0,0366

0,0366

Custo Unitário Direto Total 0,03
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 0,0001 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Un 4.815,6300 

Custo Total de Materiais

0,2889

0,2889

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,28
0,00
0,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 Unidade: h
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,7800 KW/H 0,6900 0,5382
Custo Total de Materiais 0,5382

Custo Unitário Direto Total 0,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11, 
7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 13,6200 13,6200

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

1,0000 h 1,1000 1,1000

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h 2,8500 2,8500

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 25,5300 25,5300

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h 125,0100 125,0100

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,0000 h 18,6700 

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

18,6700

186,7800

186.78 
0,00

186.78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA Unidade: h
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un 279.328,4000 9,5810

3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSIDE CAMINHAO

0,0000 Un 117.800,0000 4,0405

PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Custo Total de Materiais 13,6215

Custo Unitário Direto Total 13,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA Unidade: h
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un 279.328,4000 0,7821

3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSIDE CAMINHAO

0,0000 Un 117.800,0000 0,3298

PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Custo Total de Materiais 1,1119

Custo Unitário Direto Total 1,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA Unidade: h
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
JUROS. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0000 Un 279.328,4000 2,0112

3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSIDE CAMINHAO

0,0000 Un 117.800,0000 0,8482

PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Custo Total de Materiais 2,8594

Custo Unitário Direto Total 2,85
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA Unidade: h
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)

0,0001 Un 279.328,4000 17,9608

3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSIDE CAMINHAO

0,0001 Un 117.800,0000 7,5745

PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Custo Total de Materiais 25,5353

Custo Unitário Direto Total 25,53
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 26,4300 L 4,7300 125,0139
Custo Total de Materiais 125,0139

Custo Unitário Direto Total 125,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 125,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 Unidade: Un
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 1,0000 Un 58,9600 58,9600
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Custo Total de Materiais 58,9600

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2531 h 18,7400 4,7431
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2531 h 24,1000 6,0997

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,8428

Custo Unitário Direto Total 69,79
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ 1,0000 
T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Un 33,2300 33,2300

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 1,0000 Un 6,9000 6,9000
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

40,1300

40.13 
0,00

40.13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un 6,0900 6,0900
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un 6,9300 6,9300

Custo Total de Materiais 13,0200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4720 h 18,7400 8,8453
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4720 h 24,1000 11,3752

Custo Total de Serviços Auxiliares 20,2205

Custo Unitário Direto Total 33,23
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 33,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Unidade: Un
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un 28,8700 28,8700

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,0000 Un 6,9000 6,9000

AF_12/2015
Custo Total de Serviços Auxiliares 35,7700

Custo Unitário Direto Total 35,77
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 2,0000 Un 6,0900 12,1800
Custo Total de Materiais 12,1800

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3900 h 18,7400 7,3086
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3900 h 24,1000 9,3990

Custo Total de Serviços Auxiliares 16,7076

Custo Unitário Direto Total 28,87
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25964 JARDINEIRO 1,0000 h 16,9400 16,9400
Custo Horário Total de Mão de Obra 16,9400

Custo Horário Total da Execução 16,9400
Custo Unitário da Execução 16,9400

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 0,9500 0,9500

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,5800 0,5800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 1,0000 h 0,0600 0,0600
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0600

Custo Unitário Direto Total 23,12
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - Unidade: Un
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,0070 Un 79,4900 0,5564
3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 1,0000 Un 0,7900 0,7900

PREDIAL
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0300 Un 2,2000 0,0660
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0080 Un 69,0300 0,5522

Custo Total de Materiais 1,9646

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0900 h 18,2300 1,6407

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,0900 h 23,4100 2,1069

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,7476

Custo Unitário Direto Total 5,69
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 2,0000 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Un 6,3200 12,6400

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO 1,0000 Un 41,2400 41,2400
E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014

Custo Total de Serviços Auxiliares 53,8800

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

53.88 
0,00

53.88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_07/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m2

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 0,0565 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3 333,3800 18,8360

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2718 h 23,9000 6,4960
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0741 h 17,6100

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

1,3049
26,6369

26,62
0,00

26,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 1,0000 Un 102,2900 102,2900
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)

Custo Total de Materiais 102,2900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1727 h 18,7400 3,2364
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4144 h 24,1000 9,9870

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,2234

Custo Unitário Direto Total 115,50
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 115,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,0000 h 12,8800 12,8800
Custo Horário Total de Mão de Obra 12,8800

Custo Horário Total da Execução 12,8800
Custo Unitário da Execução 12,8800

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1000 0,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1000

Custo Unitário Direto Total 18,21
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000 h 29,8400 29,8400

1,0000 h 5,3700 5,3700

1,0000 h 25,2700 25,2700

Custo Total de Serviços Auxiliares 60,4800

Custo Unitário Direto Total 60,48
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 60,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 29,8400 29,8400

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -

1,0000 h 5,3700 5,3700

JUROS. AF_06/2014
5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 47,9600 47,9600

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 66,1700 66,1700

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,0000 h 25,2700 25,2700

Custo Total de Serviços Auxiliares 174,6100

Custo Unitário Direto Total 174,61
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 174,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

0,0000 Un 746.000,0000 29,8400

Custo Total de Materiais 29,8400

Custo Unitário Direto Total 29,84
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 0,0000 Un 746.000,0000 5,3712
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

5,3712

5.37 
0,00
5.37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

0,0001 Un 746.000,0000 47,9678

Custo Total de Materiais 47,9678

Custo Unitário Direto Total 47,96
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 13,9900 L 4,7300 66,1727
Custo Total de Materiais 66,1727

Custo Unitário Direto Total 66,17
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 1,0000 h 13,5900 13,5900
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,5900

Custo Horário Total da Execução 13,5900
Custo Unitário da Execução 13,5900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,6300 0,6300

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE ( 1,0000 h 0,0400 0,0400
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0400

Custo Unitário Direto Total 18,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO 1,0000 h 14,4000 14,4000
Custo Horário Total de Mão de Obra 14,4000

Custo Horário Total da Execução 14,4000
Custo Unitário da Execução 14,4000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,0500 0,0500

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0500

Custo Unitário Direto Total 19,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK 1,0000 h 13,2900 13,2900
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,2900

Custo Horário Total da Execução 13,2900
Custo Unitário da Execução 13,2900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1500 0,1500

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1500

Custo Unitário Direto Total 18,67
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 4413995 Obtenção de grama para replantio
Produção da equipe 100,00000

Unidade: m2

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,20 0,80 98,8948 32,7317 
Custo Horário Total de Equipamentos

45.9643
45.9643

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,0000 h 16,3701 
Custo Horário Total de Mão de Obra 

Custo Horário Total da Execução

163,7010
163,7010
209,6653

Custo Unitário da Execução 2,0967

Custo Unitário Direto Total 2,10
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 1,0000 h 12,5200 12,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 12,5200

Custo Horário Total da Execução 12,5200
Custo Unitário da Execução 12,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,6300 0,6300

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 1,0000 h 0,0700 0,0700
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0700

Custo Unitário Direto Total 17,82
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1400 0,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1400

Custo Unitário Direto Total 22,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 1,0000 h 13,2900 13,2900
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,2900

Custo Horário Total da Execução 13,2900
Custo Unitário da Execução 13,2900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1500 0,1500

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1500

Custo Unitário Direto Total 18,67
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS ( 1,0000 h 13,3100 13,3100
TERRAPLANAGEM)

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,3100
Custo Horário Total da Execução 13,3100

Custo Unitário da Execução 13,3100

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,6300 0,6300

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 1,0000 h 0,1000 0,1000
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1000

Custo Unitário Direto Total 18,64
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1,0000 h 19,9300 19,9300
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,9300

Custo Horário Total da Execução 19,9300
Custo Unitário da Execução 19,9300

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1100 0,1100

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1100

Custo Unitário Direto Total 25,27
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 1,0000 h 13,3900 13,3900
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,3900

Custo Horário Total da Execução 13,3900
Custo Unitário da Execução 13,3900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,0700 0,0700

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0700

Custo Unitário Direto Total 18,69
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, Unidade: m2
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*

0,4339 Un 70,2200 30,4685

M, E = 10 MM
4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1,8033 m 24,3400 43,8923

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0628 Kg 19,9000 1,2497
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,8033 m 28,8800 52,0793

Custo Total de Materiais 127,6898

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3647 h 19,9600 7,2794
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0941 h 23,6800 25,9083
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0021 m3 386,4900 0,8116

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0518 CHI 18,7200 0,9697

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0119 CHP 20,9500 0,2493

Custo Total de Serviços Auxiliares 35,2183

Custo Unitário Direto Total 162,84
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 162,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, Unidade: m2
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*

0,4339 Un 70,2200 30,4685

M, E = 10 MM
4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1,2308 m 24,3400 29,9577

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0517 Kg 19,9000 1,0288
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,6923 m 28,8800 48,8736

Custo Total de Materiais 110,3286

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2512 h 19,9600 5,0140
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7535 h 23,6800 17,8429
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0015 m3 386,4900 0,5797

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0359 CHI 18,7200 0,6720

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0082 CHP 20,9500 0,1718

Custo Total de Serviços Auxiliares 24,2804

Custo Unitário Direto Total 134,56
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 134,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, Unidade: m2
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃO. AF_05/2018

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*

0,4339 Un 70,2200 30,4685

M, E = 10 MM
4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
2,6139 m 24,3400 63,6223

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0784 Kg 19,9000 1,5602
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,9604 m 28,8800 56,6164

Custo Total de Materiais 152,2674

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6018 h 19,9600 12,0119
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8053 h 23,6800 42,7495
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0031 m3 386,4900 1,1981

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0744 CHI 18,7200 1,3928

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0170 CHP 20,9500 0,3562

Custo Total de Serviços Auxiliares 57,7085

Custo Unitário Direto Total 209,93
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 209,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, Unidade: m2
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VÃO. AF_05/2018

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*

0,4339 Un 70,2200 30,4685

M, E = 10 MM
4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1,2308 m 24,3400 29,9577

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0517 Kg 19,9000 1,0288
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,6923 m 28,8800 48,8736

Custo Total de Materiais 110,3286

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2844 h 19,9600 5,6766
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8532 h 23,6800 20,2038
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0015 m3 386,4900 0,5797

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0332 CHI 18,7200 0,6215

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0076 CHP 20,9500 0,1592

Custo Total de Serviços Auxiliares 27,2408

Custo Unitário Direto Total 137,51
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 137,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m3

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

1,9404 m2 47,6900 92,5377

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0833 L 6,4500 0,5373

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,4365 Kg 22,4100 9,7820
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
5,6283 m 2,5400

Custo Total de Materiais

14,2959

117,1529

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h 19,9600 23,7923
92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

27,8988 Kg 20,9900 585,5958

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,9600 h 23,7200 141,3712
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,2000 m3 405,3300 486,3960

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,5459 h 23,9000 753,9470
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,7043 CHI 18,7200 13,1845

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,4877 CHP 20,9500 10,2173

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,5459 h 17,6100 555,5233
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
18,2462 CHI 0,4200 7,6634

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

6,6350 CHP 1,5800 10,4833

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.588,1741

Custo Unitário Direto Total 2.705,26
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.705,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m3

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

1,3112 m2 47,6900 62,5311

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0567 L 6,4500 0,3657

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,2619 Kg 22,4100 5,8692
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
4,4770 m 2,5400

Custo Total de Materiais

11,3716

80,1376

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7356 h 19,9600 14,6826
92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

28,9369 Kg 20,9900 607,3855

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,6780 h 23,7200 87,2422
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,2000 m3 417,2700 500,7240

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,8884 h 23,9000 547,0328
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
0,4226 CHI 18,7200 7,9111

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,3130 CHP 20,9500 6,5574

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,8884 h 17,6100 403,0647
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
13,0715 CHI 0,4200 5,4900

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

4,7533 CHP 1,5800 7,5102

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.187,6005

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

2.267.69 
0,00

2.267.69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento 
Produção da equipe 1,00000

Unidade: m3

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,6855 22,6855
P9824 Servente 4,0000 h 16,3701 65,4804

Custo Horário Total de Mão de Obra 88,1659
Custo Horário Total da Execução 88,1659

Custo Unitário da Execução 88,1659

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1097 Pedra de mão ou rachão 1,2000 m3 82,4213 98,9056
Custo Total de Materiais 98,9056

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 0,3156 m3 395,6800 124,8766
manual - areia comercial

Custo Total de Serviços Auxiliares 124,8766

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

311.95 
0,00

311.95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4750 PEDREIRO 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 0,9500 0,9500

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,5800 0,5800

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,1200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 1,0000 h 0,2600 0,2600
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,2600

Custo Unitário Direto Total 23,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4783 PINTOR 1,0000 h 17,5200 17,5200
Custo Horário Total de Mão de Obra 17,5200

Custo Horário Total da Execução 17,5200
Custo Unitário da Execução 17,5200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 1,3300 1,3300

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 1,2700 1,2700

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 7,1900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 1,0000 h 0,1800 0,1800
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1800

Custo Unitário Direto Total 24,89
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço
Produção da equipe 19,15000

Unidade: m2

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9076

E9066

Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa
de 80.000 kCal
Grupo gerador - 13/14 kVA

1,0000

1,0000

1.00 0,00 35,7758

1.00 0,00 13,0589 
Custo Horário Total de Equipamentos

30,7378

2,9087

35,7758

13,0589
48,8347

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,0000 h 17,5688 17,5688
P9822 Pintor 2,0000 h 22,7543 45,5086

Custo Horário Total de Mão de Obra 63,0774
Custo Horário Total da Execução 111,9121

Custo Unitário da Execução 5,8440

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120 Kg 55,6139 6,2288
Custo Total de Materiais 6,2288

Custo Unitário Direto Total 12,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5213414 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção Unidade: m2
Produção da equipe 4,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506 1,00 0,00 0,1854 0,1220 0,0279
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819 1,00 0,00 13,0589 2,9087 6,2931
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008 1,00 0,00 14,4805 9,1074 2,9077
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819 1,00 0,00 5,4791 3,4460 2,6404

Custo Horário Total de Equipamentos 11,8691

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,0000 h 17,5688 35,1376
P9830 Montador 1,0000 h 23,0591 23,0591
P9823 Serralheiro 1,0000 h 22,6663 22,6663
P9824 Servente 2,0000 h 16,3701 32,7402

Custo Horário Total de Mão de Obra 113,6032
Custo Horário Total da Execução 125,4723

Custo Unitário da Execução 31,3681

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750 Kg 9,7101 114,3364
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,0000 m2 316,0399 316,0399

Custo Total de Materiais 430,3763

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000 m2 12,0700 12,0700
Custo Total de Serviços Auxiliares 12,0700

Custo Unitário Direto Total 473,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 473,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

h 0,4600 0,4600

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 h 0,0600 0,0600
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS 
AF 08/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,5200

0,52
0,00
0,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN Unidade: CHP
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 h 0,4600 0,4600
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 h 0,0600 0,0600
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS
. AF_08/2015

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 h 0,5800 0,5800
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 1,0000 h 8,9400 8,9400
, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,0400

Custo Unitário Direto Total 10,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, 
POT. DE5,5 A 6,0 HP

0,0001 Un 8.730,3000

Custo Total de Materiais

0,4653

0,4653

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,46
0,00
0,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 0,0000 Un 8.730,3000 0,0646
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, 
POT. DE5,5 A 6,0 HP

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,0646

0,06
0,00
0,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA 
DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A450 MM, FREQ 
VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, 
POT. DE5,5 A 6,0 HP

0,0001 Un 8.730,3000

Custo Total de Materiais

0,5823

0,5823

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,58
0,00
0,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN Unidade: h
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4222 GASOLINA COMUM 1,4200 L 6,3000 8,9460
Custo Total de Materiais 8,9460

Custo Unitário Direto Total 8,94
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM Unidade: m3
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

1,1000 m3 90,0000 99,0000

Custo Total de Materiais 99,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0302 CHI 19,4100 0,5862

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0325 CHP 26,7400 0,8691

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4440 h 23,9000 10,6116
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,3083 CHI 42,5400 13,1151

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0617 CHP 106,3700 6,5630

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6660 h 17,6100 11,7283
Custo Total de Serviços Auxiliares 43,4733

Custo Unitário Direto Total 142,44
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 142,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM Unidade: m3
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ 
FORNECEDOR, SEM FRETE

1,1000 m3 151,8900 167,0790

Custo Total de Materiais 167,0790

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0302 CHI 19,4100 0,5862

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0325 CHP 26,7400 0,8691

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5720 h 23,9000 13,6708
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,3972 CHI 42,5400 16,8969

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0794 CHP 106,3700 8,4458

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8579 h 17,6100 15,1076
Custo Total de Serviços Auxiliares 55,5764

Custo Unitário Direto Total 222,61
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 222,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, Unidade: m3
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ 
FORNECEDOR, SEM FRETE

1,1000 m3 151,8900 167,0790

Custo Total de Materiais 167,0790

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0666 CHI 19,4100 1,2927

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0718 CHP 26,7400 1,9199

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,4938 h 23,9000 59,6018
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,7407 h 17,6100 65,8737

Custo Total de Serviços Auxiliares 128,6881

Custo Unitário Direto Total 295,74
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 295,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

39795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

1,0000 Un 76,8900 

Custo Total de Materiais

76.8900

76.8900

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

0,0044 m3 555,6000 2,4446

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 h 18,7400 6,1074
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 h 24,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

7,8542
16,4062

93.28 
0,00

93.28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE Unidade: Un
ÁGUA. AF_,12/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0130 Un 13,4900 0,1754
6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1,0000 Un 32,7500 32,7500

1509)
Custo Total de Materiais 32,9254

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2000 h 18,2300 3,6460

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,2000 h 23,4100 4,6820

Custo Total de Serviços Auxiliares 8,3280

Custo Unitário Direto Total 41,24
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, Unidade: CHI
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 22,8900 22,8900
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/ 
2014

1,0000 h 17,3100 17,3100

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h 2,3400 2,3400

Custo Total de Serviços Auxiliares 42,5400

Custo Unitário Direto Total 42,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 22,8900
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/ 
2014

1,0000 h 17,3100

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h 2,3400

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 21,6400

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO 
. AF 06/2014

1,0000 h 42,1900

22,8900
17,3100

2,3400

21,6400

42,1900

Custo Total de Serviços Auxiliares 106,3700

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

106.37 
0,00

106.37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, Unidade: h
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 
4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674

0,0001 Un 309.161,5600 17,3130

KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

Custo Total de Materiais 17,3130

Custo Unitário Direto Total 17,31
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, Unidade: h
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 
4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674

0,0000 Un 309.161,5600 2,3496

KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

Custo Total de Materiais 2,3496

Custo Unitário Direto Total 2,34
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, Unidade: h
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 
4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674

0,0001 Un 309.161,5600 21,6413

KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

Custo Total de Materiais 21,6413

Custo Unitário Direto Total 21,64
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 8,9200 L 4,7300 42,1916
Custo Total de Materiais 42,1916

Custo Unitário Direto Total 42,19
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira Unidade: m3
Produção da equipe 82,45000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m3 - 188 kW 3,0000 0,94 0,06 219,5614 68,7208 631,5329
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW 1,0000 1,00 0,00 258,0618 107,1192 258,0618
E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000 1,00 0,00 32,9301 7,8099 32,9301
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com 1,0000 1,00 0,00 22,2827 21,0121 22,2827

capacidade de 2.040 gpm
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000 1,00 0,00 525,4831 252,8825 525,4831
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 0,48 0,52 196,0935 73,8382 132,5207

Custo Horário Total de Equipamentos 1.602,8113

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9892 Auxiliar de blaster 2,0000 h 26,3359 52,6718
P9852 Blaster 1,0000 h 29,1482 29,1482

Custo Horário Total de Mão de Obra 81,8200
Custo Horário Total da Execução 1.684,6313

Custo Unitário da Execução 20,4322

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2062 Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2”) 0,0003 Un 625,8482 0,2065
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,4614 Kg 7,9350 3,6610
M2065 Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2”) e C = 3 0,0002 Un 1.462,7526 0,2194

,05 m
M2066 Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2”) 0,0002 Un 247,8296 0,0595
M2138 Nonel de coluna - C = 12,0 m 0,0200 Un 13,7012 0,2740
M2141 Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m 0,0143 Un 11,8053 0,1687
M2143 Nonel de ligação - C = 6,0 m 0,0079 Un 10,9563 0,0861
M2146 Nonel iniciador - C = 150,0 m 0,0007 Un 151,8030 0,1078
M2067 Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2”) 0,0001 Un 1.129,9806 0,1356
M2145 Série de brocas integrais S12 0,0033 Un 595,4040 1,9827

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Custo Total de Materiais 6,9013

Custo Unitário Direto Total 27,33
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

1,0000 h 18,6900 18,6900

1,0000 h 34,5300 34,5300

1,0000 h 4,7900 4,7900

Custo Total de Serviços Auxiliares 58,0100

Custo Unitário Direto Total 58,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 58,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM Unidade: CHP
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,0000 h 18,6900 18,6900

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE

1,0000 h 34,5300 34,5300

ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017
96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
1,0000 h 4,7900 4,7900

ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017
96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
1,0000 h 43,2100 43,2100

ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017
96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
1,0000 h 50,4600 50,4600

ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017
Custo Total de Serviços Auxiliares 151,6800

Custo Unitário Direto Total 151,68
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 151,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 0,0001 Un 647.896,5300 34,5329
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

Custo Total de Materiais 34,5329

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

34.53 
0,00

34.53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 0,0000 Un 647.896,5300 4,7944
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

Custo Total de Materiais 4,7944

Custo Unitário Direto Total 4,79
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 0,0001 Un 647.896,5300 43,2147
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M

Custo Total de Materiais 43,2147

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

43.21 
0,00

43.21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,6700 L 4,7300 50,4691
Custo Total de Materiais 50,4691

Custo Unitário Direto Total 50,46
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h 18,6400 18,6400

1,0000 h 0,0700 0,0700

1,0000 h 0,0100 0,0100

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,7200

Custo Unitário Direto Total 18,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,0000 h 18,6400 18,6400

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h 0,0700 0,0700

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h 0,0100 0,0100

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h 0,0500 0,0500

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/ 
2015

1,0000 h 2,1800 2,1800

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

20,9500

20.95 
0,00

20.95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento
Versão

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Extensão : 
Tabela de origem :

12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,0001 Un 1.101,3800 0,0793

Custo Total de Materiais 0,0793

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - JUROS. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 0,0000 Un 1.101,3800 0,0159
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Custo Total de Materiais 0,0159

Custo Unitário Direto Total 0,01
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 0,0000 Un 1.101,3800 0,0551
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,0551

0,05
0,00
0,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO Unidade: h
10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 3,1700 KW/H 0,6900 2,1873
Custo Total de Materiais 2,1873

Custo Unitário Direto Total 2,18
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6111 SERVENTE DE OBRAS 1,0000 h 11,4300 11,4300
Custo Horário Total de Mão de Obra 11,4300

Custo Horário Total da Execução 11,4300
Custo Unitário da Execução 11,4300

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h 1,0100 1,0100

COLETADO CAIXA)
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 1,0000 h 0,4100 0,4100

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,0100

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 1,0000 h 0,1700 0,1700
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1700

Custo Unitário Direto Total 17,61
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO Unidade: Un
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

1,0000 Un 2,5800 2,5800

38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 1,0000 Un 1,3400 1,3400
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES ( 
SOMENTE SUPORTE)

Custo Total de Materiais 3,9200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1240 h 24,1000 2,9884
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,9884

Custo Unitário Direto Total 6,90
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA Unidade: Un
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0600 Un 25,2300 1,5138
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0240 Un 2,2000 0,0528
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0140 Un 69,0300 0,9664
7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL ( 1,0000 Un 1,3400 1,3400

NBR 5648)
Custo Total de Materiais 3,8730

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1590 h 18,2300 2,8986

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,1590 h 23,4100 3,7222

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,6208

Custo Unitário Direto Total 10,47
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

12869 TELHADOR 1,0000 h 19,1200 19,1200
Custo Horário Total de Mão de Obra 19,1200

Custo Horário Total da Execução 19,1200
Custo Unitário da Execução 19,1200

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 1,0500 1,0500

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA ( 1,0000 h 0,3800 0,3800

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 6,0200

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1500 0,1500

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1500

Custo Unitário Direto Total 25,29
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/

Unidade: m2

2019
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -

1,2600 Cj 0,2800 0,3528

CONICAS)
4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
1,2600 Un 4,2800 5,3928

7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 1,3570 m2 26,2700 35,6484
AMIANTO)

Custo Total de Materiais 41,3940

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

0,0073 CHI 19,0000 0,1387

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

0,0053 CHP 19,8100 0,1050

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1660 h 17,6100 2,9233
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1280 h 25,2900 3,2371

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,4041

Custo Unitário Direto Total 47,76
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

FORNECIMENTO Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 1,0000 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

Un 6,9000 6,9000

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 1,0000 Un 16,9900 16,9900
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

23,8900

23.89 
0,00

23.89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un 6,9300
Custo Total de Materiais

6.9300
6.9300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h 18,7400 4,4039
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h 24,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

5,6635
10,0674

16.99 
0,00

16.99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

FORNECIMENTO Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 1,0000 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

Un 6,9000 6,9000

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 1,0000 Un 18,9300 18,9300
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

25,8300

25.83 
0,00

25.83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un 8,8700 8,8700
Custo Total de Materiais 8,8700

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h 18,7400 4,4039
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h 24,1000 5,6635

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,0674

Custo Unitário Direto Total 18,93
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 1,0000 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

Un 6,9000 6,9000

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 1,0000 Un 31,3700 31,3700
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

38,2700

38.27 
0,00

38.27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Produção da equipe 0,00000

FORNECIMENTO Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 2,0000 Un 6,9300
Custo Total de Materiais

13.8600
13.8600

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4090 h 18,7400 7,6647
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4090 h 24,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

9,8569
17,5216

31.37 
0,00

31.37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/ 
2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: Un

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3148
11830

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM 
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

0,0070
1,0000

Un
Un

13,4900
51,4200

Custo Total de Materiais

0,0944
51,4200

51,5144

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2020 h 18,2300 3,6825

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 0,2020 h 23,4100 4,7288
COMPLEMENTARES

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

8,4113

59.91 
0,00

59.91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07

Unidade: m2

/2019
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,0300 Kg 20,3900 0,6117
4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
0,6340 m 26,3300 16,6932

Custo Total de Materiais 17,3049

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h 19,9600 1,2974
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1180 h 23,6800 2,7942
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
0,0064 CHI 19,0000 0,1216

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

0,0046 CHP 19,8100 0,0911

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,3043

Custo Unitário Direto Total 21,59
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural Unidade: TKm
Produção da equipe 249,00000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 202,4013 59,1491 202,4013
Custo Horário Total de Equipamentos 202,4013

Custo Horário Total da Execução 202,4013
Custo Unitário da Execução 0,8129

Custo Unitário Direto Total 0,81
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primário
Produção da equipe 311,25000

Unidade: TKm

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 202,4013 59,1491 202,4013
Custo Horário Total de Equipamentos 202,4013

Custo Horário Total da Execução 202,4013
Custo Unitário da Execução 0,6503

Custo Unitário Direto Total 0,65
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada
Produção da equipe 373,50000

Unidade: TKm

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 202,4013 59,1491 
Custo Horário Total de Equipamentos

202,4013
202,4013

Custo Horário Total da Execução 202,4013
Custo Unitário da Execução 0,5419

Custo Unitário Direto Total 0,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914584 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito Unidade: TKm
natural

Produção da equipe 117,53000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 225,5668
Custo Horário Total de Equipamentos 225,5668

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________225,5668
Custo Unitário da Execução 1,9192

Custo Unitário Direto Total 1,92
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914599 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em Unidade: TKm
revestimento primário

Produção da equipe 146,91000
Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 225,5668
Custo Horário Total de Equipamentos 225,5668

________________________________________________________________________________________________________ Custo Horário Total da Execução________________________225,5668
Custo Unitário da Execução 1,5354

Custo Unitário Direto Total 1,54
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada Unidade: TKm
Produção da equipe 176,29000

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Produtivo Improdutivo
Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 225,5668 83,1500 225,5668
Custo Horário Total de Equipamentos 225,5668

Custo Horário Total da Execução 225,5668
Custo Unitário da Execução 1,2795

Custo Unitário Direto Total 1,28
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 1,0000 h 
COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 1,0000 h

24,2200

5,4500

24,2200

5,4500

88324
COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 
TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,6200

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

18,6200
48,2900

48.29 
0,00

48.29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço:
DIURNO

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHP

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 24,2200 24,2200

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h 5,4500 5,4500

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 43,3100 43,3100

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 49,3800 49,3800

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,6200 
Custo Total de Serviços Auxiliares

18,6200
140,9800

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

140.98 
0,00

140.98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - Unidade: h
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0000 Un 779.083,7000 24,2295
9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

Custo Total de Materiais 24,2295

Custo Unitário Direto Total 24,22
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89030 
AF_06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS.

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0000 Un 779.083,7000 5,4536
9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

Custo Total de Materiais 5,4536

Custo Unitário Direto Total 5,45
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - Unidade: h
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0001 Un 779.083,7000 43,3171
9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

Custo Total de Materiais 43,3171

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

43.31 
0,00

43.31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,4400 L 4,7300 49,3812
Custo Total de Materiais 49,3812

Custo Unitário Direto Total 49,38
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 49,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento : 
Versão : 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: CHI

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 1,0000 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_
06/2014

h 31,4100 31,4100

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 1,0000 h 7,0700 7,0700

88324
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 

TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,6200
Custo Total de Serviços Auxiliares

18,6200
57,1000

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

57.10 
0,00

57.10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E Unidade: CHP
LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_

1,0000 h 31,4100 31,4100

06/2014
89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014
1,0000 h 7,0700 7,0700

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_

1,0000 h 56,1500 56,1500

06/2014
5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h 74,1100 74,1100

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h 18,6200 18,6200
Custo Total de Serviços Auxiliares 187,3600

Custo Unitário Direto Total 187,36
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 187,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0000 Un 1.010.000,0000 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,
18M3

31,4110

Custo Total de Materiais 31,4110

Custo Unitário Direto Total 31,41
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento
Versão

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Extensão 
Tabela de origem

: 12,000 km
: 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Data base: 01/07/2021

Serviço: 89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0000 Un 1.010.000,0000 7,0700
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3, 
18M3

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

7,0700

7.07 
0,00
7.07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 0,0001 Un 1.010.000,0000 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,
18M3

56,1560

Custo Total de Materiais 56,1560

Custo Unitário Direto Total 56,15
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 56,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 15,6700 L 4,7300 74,1191
Custo Total de Materiais 74,1191

Custo Unitário Direto Total 74,11
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 74,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano 2021 Data orçamento: 04/01/2022
Orçamento 1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF
Versão 3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
Extensão 12,000 km Data base: 01/07/2021
Tabela de origem : 162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 1,0000 h 13,2900 13,2900
Custo Horário Total de Mão de Obra 13,2900

Custo Horário Total da Execução 13,2900
Custo Unitário da Execução 13,2900

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 2,6200 2,6200
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1,0000 h 0,6300 0,6300

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,5500 0,5500
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( 1,0000 h 0,0100 0,0100

ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 0,0600 0,0600
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h 1,3600 1,3600

Custo Total de Materiais 5,2300

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h 0,1000 0,1000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,1000

Custo Unitário Direto Total 18,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Produção da equipe 0,00000

Unidade: m

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0430 m 4,0200 4,1929
Custo Total de Materiais 4,1929

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 0,1330 h 18,2300 2,4246
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 0,1330 h 23,4100 3,1135
COMPLEMENTARES

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,5381

Custo Unitário Direto Total 9,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 Unidade: m3
Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0030 CHI 41,5000 0,1245

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0060 CHP 225,3100 1,3519

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0090 h 17,6100 0,1585
Custo Total de Serviços Auxiliares 1,6349

Custo Unitário Direto Total 1,62
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000 1,00 0,00 62,5220 36,1752 62,5220
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000 0,80 0,20 135,9429 66,1832 121,9910
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000 1,00 0,00 311,2787 17,5396 311,2787
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 55,4920 37,5232 110,9840
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 1,0000 1,00 0,00 957,2544 501,9382 957,2544

kW
Custo Horário Total de Equipamentos 1.564,0301

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,0000 h 16,3701 65,4804
Custo Horário Total de Mão de Obra 65,4804

Custo Horário Total da Execução 1.629,5105
Custo Unitário da Execução 16,3605

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0028 Areia média 0,3248 m3 138,4730 44,9691
M0005 Brita 0 0,0624 m3 134,0286 8,3701
M0191 Brita 1 0,0624 m3 89,3522 5,5800
M0344 Cal hidratada - a granel 56,2000 Kg 0,4050 22,7610
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,0632 T 0,0000 0,0000
M1941 Óleo tipo A1 8,0000 L 4,3713 34,9704
M1103 Pedrisco 0,1374 m3 131,8967 18,1213

Custo Total de Materiais 134,7719

Custo Unitário Direto Total 151,13
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 151,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE Unidade: CHI
2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h 0,3800 0,3800

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h 0,0400 0,0400

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,4200

Custo Unitário Direto Total 0,42
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000
SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Unidade: CHP

Custo Unitário Total

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h 0,3800 0,3800

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

1,0000 h 0,0400 0,0400

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h 0,3000 0,3000

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

1,0000 h 0,8600

Custo Total de Serviços Auxiliares

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,8600

1,5800

1.58 
0,00
1.58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 0,0001 
MOTOR ELETRICO

Un 3.023,1800 

Custo Total de Materiais

0,3870

0,3870

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,38
0,00
0,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE Unidade: h
2 CV - JUROS. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO

0,0000 Un 3.023,1800 0,0457

Custo Total de Materiais 0,0457

Custo Unitário Direto Total 0,04
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



ADER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : 
Ano
Orçamento :
Versão
Extensão
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000

Unidade: h

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 0,0001 
MOTOR ELETRICO

Un 3.023,1800 

Custo Total de Materiais

0,3023

0,3023

Custo Unitário Direto Total 
BDI 0,00% 

Preço unitário total

0,30
0,00
0,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: 90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE Unidade: h
2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Produção da equipe 0,00000
MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 1,2500 KW/H 0,6900 0,8625
Custo Total de Materiais 0,8625

Custo Unitário Direto Total 0,86
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Serviço: CPU1076 Vigia com acréscimo da hora noturna Unidade: mês
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 4.550,72
BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.550,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços________________________________________ Página: 1 de 5

Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - 
caminho de serviço em revestimento primário 
- com escavadeira e caminhão basculante de 
14 m3

m3 148.229,
9700

6,55 970.906,30 18,4672 18,4672

Plantio de grama comercial em placas m2 58.306,
2000

10,79 629.123,89 11,9663 30,4335

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF 07/2016

m3 750,6700 607,71 456.189,66 8,6769 39,1105

Aquisição e fornecimento de C.A.P. 30/45 T 99,3900 4.578,42 455.049,16 8,6553 47,7658
Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais

T 1.987,8000 199,91 397.381,09 7,5584 55,3242

Administração Local Un 1,0000 328.981,51 328.981,51 6,2574 61,5816
Laminado elastoplástico para sinalização 
horizontal - espessura de 1,5 mm - 
fornecimento e implantação

m2 1.176,1500 272,32 320.289,16 6,0920 67,6737

Pintura de faixa com termoplástico por 
aspersão - espessura de 1,5 mm

m2 6.474,9200 47,86 309.889,67 5,8942 73,5680

Aquisição e fornecimento de emulsão EAI 
JULHO DE 2021

T 36,6100 3.485,64 127.609,28 2,4272 75,9952

Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário

m3 15.082,
5000

7,16 107.990,70 2,0540 78,0492

Tacha refletiva em plástico injetado - 
bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

Un 4.507,0000 21,12 95.187,84 1,8105 79,8598

Tubo de concreto PA1 comercial para 
drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 
instalação

m 344,0000 236,56 81.376,64 1,5478 81,4076

Fornecimento e instalação de TOTEM - 
Projeto Tipo de sinalização vertical de ciclovia 
DER-DF - COTAÇÃO

und 28,0000 2.650,15 74.204,20 1,4114 82,8190

Transporte de C.A.P. 30/45 - JULHO DE 2021 T 99,3900 698,60 69.433,85 1,3206 84,1397
Tacha refletiva em plástico injetado - 
monodirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

Un 3.079,0000 19,40 59.732,60 1,1361 85,2758

Escavação manual em material de 1a 
categoria na profundidade de 1 a 2 m

m3 1.044,3100 49,23 51.411,38 0,9778 86,2537

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com 
grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita 
comerciais

Un 15,0000 3.406,18 51.092,70 0,9718 87,2255

Escavação, carga e transporte em material de 
1a categoria - DMT de 50 m

m3 21.097,
3800

2,28 48.102,02 0,9149 88,1404

Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 
JULHO DE 2021

T 14,0800 3.263,69 45.952,75 0,8740 89,0145

Regularização do subleito m2 41.593,
1900

0,95 39.513,53 0,7515 89,7660

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Setor

Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Valeta de proteção de aterros com 
revestimento de concreto - VPA 04 - areia e 
brita comerciais

m 417,7500 92,34 38.575,03 0,7337 90,4998

Lastro de brita comercial - espalhamento 
mecânico

m3 281,5000 113,28 31.888,32 0,6065 91,1063

Placa em aço - película I + I - fornecimento e 
implantação

m2 45,2100 617,69 27.925,76 0,5311 91,6375

Pintura de setas e zebrados com 
termoplástico por aspersão - espessura de 1, 
5 mm

m2 476,9600 57,27 27.315,49 0,5195 92,1570

Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 m 2.015,0000 13,11 26.416,65 0,5024 92,6595
Transporte com caminhão basculante de 14 
m3 - rodovia pavimentada

TKm 55.853,
1000

0,46 25.692,42 0,4886 93,1482

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. ocxmês 40,0000 636,50 25.460,00 0,4842 93,6324
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/ 
2018

m2 176,0000 144,29 25.395,04 0,4830 94,1155

Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 
04 - areia e brita comerciais

m 54,0000 414,89 22.404,06 0,4261 94,5416

Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 55.641,
2700

0,40 22.256,50 0,4233 94,9649

Fornecimento de semáforo de pedestre Tipo I, 
com botoeira (verde e vermelho)

Un 4,0000 3.922,78 15.691,12 0,2984 95,2634

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP)
, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
DE 1a CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

m3 841,7000 18,51 15.579,86 0,2963 95,5597

POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, 7M- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un 4,0000 3.225,27 12.901,08 0,2453 95,8051

Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,80 m - fornecimento e 
implantação

Un 31,0000 386,84 11.992,04 0,2280 96,0332

Imprimação com emulsão asfáltica m2 28.160,
5400

0,39 10.982,61 0,2088 96,2421

Boca de lobo dupla - BLD 01 - areia e brita 
comerciais

Un 7,0000 1.517,21 10.620,47 0,2020 96,4441

Compactação de aterros a 100% do Proctor 
normal

m3 2.532,0500 4,18 10.583,96 0,2013 96,6454

Valeta de proteção de aterros com 
revestimento vegetal - VPA 02

m 228,0000 40,84 9.311,52 0,1771 96,8225

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

m2 22,5000 391,28 8.803,80 0,1674 96,9900

Laboratório de Asfalto (Tabela de consultoria 
DNIT)

mês 1,2500 6.727,60 8.409,50 0,1599 97,1499

Manutenção do canteiro mês 3,0000 2.763,08 8.289,24 0,1576 97,3076
Topografia - Instalações e equipamentos ( 
Tabela de Consultoria DNIT)

mês 2,5000 3.218,72 8.046,80 0,1530 97,4607

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01 m 355,0000 21,61 7.671,55 0,1459 97,6066
Espalhamento de material em bota-espera m3 4.391,2000 1,74 7.640,68 0,1453 97,7519
Pintura de ligação m2 28.160,

5400
0,27 7.603,34 0,1446 97,8965

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF 04/2016

m2 15,0000 499,42 7.491,30 0,1424 98,0390

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

Un 7,0000 966,56 6.765,92 0,1286 98,1677

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO 
DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF 02/2016

Un 1,0000 6.646,89 6.646,89 0,1264 98,2941

Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e 
pedra de mão comerciais

Un 5,0000 1.268,31 6.341,55 0,1206 98,4148

Laboratório de solos (Tabela de consultoria 
DNIT)

mês 1,2500 4.964,22 6.205,27 0,1180 98,5328

CUSTOS DIVERSOS (energia, água e 
saneamento, telefone, limpeza, materiais de 
escritório, informática)

ocxmês 40,0000 149,77 5.990,80 0,1139 98,6467

Gabião caixa 2 x  1 x  0,50 m Zn/Al - D = 2,7 
mm - pedra de mão comercial - fornecimento 
e assentamento

m3 8,5000 563,56 4.790,26 0,0911 98,7378

Fornecimento e implantação de lixeira dupla, 
cestos em chapa de aço e pintura 
eletrostática.

Un 4,0000 1.158,45 4.633,80 0,0881 98,8260

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/ 
2016

m2 15,0000 307,98 4.619,70 0,0878 98,9139

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO 
, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF 12/2020

Un 1,0000 4.469,38 4.469,38 0,0850 98,9989

Transporte de emulsão RR1-C- JULHO DE 
2021

T 14,0800 293,00 4.125,44 0,0784 99,0773

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, 
ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO/ 
REFEITÓRIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

mês 5,0000 799,04 3.995,20 0,0759 99,1533

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO,COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS

mês 5,0000 703,75 3.518,75 0,0669 99,2203

Tubo de concreto PA1 comercial para 
drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação

m 10,0000 331,39 3.313,90 0,0630 99,2833

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 
implantação

Un 9,0000 363,31 3.269,79 0,0621 99,3455

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - 
areia e brita comerciais - alas esconsas

Un 2,0000 1.619,06 3.238,12 0,0615 99,4071

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO 
, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF 12/2020

Un 1,0000 3.175,73 3.175,73 0,0604 99,4675

Escavação manual em material de 1a 
categoria na profundidade de 2 a 3 m

m3 50,7400 59,09 2.998,22 0,0570 99,5245

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

mês 5,0000 549,80 2.749,00 0,0522 99,5768

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

mês 5,0000 549,80 2.749,00 0,0522 99,6291

Rachão ou pedra de mão produzida m3 77,4000 35,32 2.733,76 0,0519 99,6811
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 
ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

Un 1,0000 2.539,53 2.539,53 0,0483 99,7294

Transporte de emulsão EAI - JULHO DE 2021 T 36,6100 61,65 2.257,00 0,0429 99,7723
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

m3 130,1400 16,40 2.134,29 0,0405 99,8129

Poço de visita - PVI 02 - areia e brita 
comerciais

Un 1,0000 1.893,19 1.893,19 0,0360 99,8489

Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho 
de serviço em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

m3 427,4700 4,24 1.812,47 0,0344 99,8834

Instalação e teste de funcionamento de 
blocos semafóricos (ST 60.20.0050 SCO RJ)

Un 4,0000 353,09 1.412,36 0,0268 99,9102

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

m3 6,0000 223,50 1.341,00 0,0255 99,9358

Escavação, carga e transporte de material de 
1a categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho 
de serviço em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m3

m3 213,0700 4,79 1.020,60 0,0194 99,9552

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS 
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 
12/2017

m2 176,0000 2,58 454,08 0,0086 99,9638

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014

m 20,0000 20,23 404,60 0,0076 99,9715

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e 
Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021) 
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 

Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11 
/2019

m2 400,0000 0,96 384,00 0,0073 99,9788

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 
_07/2020

T 60,0000 5,23 313,80 0,0059 99,9848

Dissipador de energia - DES 03 - areia e 
pedra de mão comerciais

Un 1,0000 273,69 273,69 0,0052 99,9900

Dissipador de energia - DES 01 - areia e 
pedra de mão comerciais

Un 1,0000 193,12 193,12 0,0036 99,9937

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF 05/2018

m2 400,0000 0,36 144,00 0,0027 99,9964

Instalação e teste de funcionamento de 
botoeira (ST 60.20.0100 SCO RJ)

Un 4,0000 24,62 98,48 0,0018 99,9983

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM 
TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019

m3 40,0000 1,26 50,40 0,0009 99,9992

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE 
: TXKM). AF 07/2020

txkm 30,0000 1,28 38,40 0,0007 100,0000

Total: 5.257.461,51 100,0000 100,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 
DIRETORIA DE ORÇAMENTOS

GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

8. EQUIPAMENTOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -  DER/DF
SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF - CEP: 70.620.030 Telefone Geral: 3111-5500

www.der.df.gov.br



06/01/2022 - 15:05DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Custo de Equipamentos - Sintético (sem Bonificação) Página: 1 de 2

Setor
Ano
Orçamento 
Versão 
Extensão 
Tabela de origem

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Descrição do Equipamento CT Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 0 62,5220 36,1752
Balança plataforma digital com mesa de 75 x  75 cm com capacidade de 500 kg 0 1,3712 0,9167
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 0 44,1828 22,3708
Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 0 202,4013 59,1491
Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 0 205,2121 61,2743
Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m3 - 188 kW 0 219,5614 68,7208
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 0 109,9344 43,1115
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 0 225,5668 83,1500
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW 0 428,2662 187,6996
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0 246,2434 62,3860
Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW 0 195,2613 57,0710
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 0 200,0841 56,9913
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 0 135,9429 66,1832
Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW 0 258,0618 107,1192
Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 0 9,7251 0,8407
Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 0 32,9301 7,8099
Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m3/h - 224 kW 0 278,2502 189,1116
Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 0 35,7758 30,7378
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m3 - 118 kW 0 219,5404 98,0830
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0 0,1854 0,1220
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 0 3,8485 2,6585
Grupo gerador - 13/14 kVA 0 13,0589 2,9087
Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0 3,8672 0,1937
Grupo gerador - 310/340 kVA 0 223,4105 13,5797
Grupo gerador - 456 kVA 0 311,2787 17,5396
Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0 14,4805 9,1074
Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0 5,4791 3,4460
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm 0 22,2827 21,0121
Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 0 0,7908 0,4319
Motoniveladora - 93 kW 0 194,0336 81,8847
Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 0 525,4831 252,8825

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
2021
1079 - Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km
162 - SICRO - JULHO_2021 - SEM Desoneração

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Descrição do Equipamento CT Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW com periculosidade 0 252,5710 112,6126
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 0 106,1446 53,1257
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 0 162,3651 76,3115
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 0 203,4767 73,9158
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 0 156,3579 68,2983
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0 20,2668 20,0160
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 0 55,4920 37,5232
Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0 0,4498 0,3051
Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 0 1,0652 0,7225
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 0 98,8948 32,7317
Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 0 196,0935 73,8382
Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 0 526,3576 199,2513
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 0 957,2544 501,9382
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 0 212,7630 93,9900

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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GRUPO SERVIÇO
PERCURSO TRANSPORTE LOCAL QUANTIDADE PROJETO TRANSPORTE (T.KM)

ORIGEM DESTINO RP (Km) P (Km) DENS. PROJETO RP P

Terraplenagem Limpeza camada vegetal Obra Bota espera (ida/volta) 0,50 1,50 Ton/m3 4.391,20 m3 0,00 3.293,40

Pavimentação CBUQ NOVACAP Obra 25,50 2,40 Ton/m3 1.987,80 Ton 0,00 50.688,90

Drenagem Escavação Obra 3° Distrito 14,00 1,50 Ton/m3 123,2 m3 0,00 1.724,80

RP - Revestimento Primário / P - Pavimentado

Obs.: Fonte de densidade: SICRO - Volume 10, Conteúdo 11 - Transportes
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-  Hospital Santa Marta
SH A R N I Q U E I R A S

DER/DF-3
Distrito Rodoviário ADE AGUAS 

CLARAS :

R IA C H O  
FUN DO  I

P A R K W A Y

Águas^

r T E .  A L T A  DF
N O R TE  (G A M A

Gor gle

Dados do mapa ©2021 2 km

DF-480
Gama, Brasília - DF, 70297-400 

|  1. Siga na direção oeste para a BR-251

Continue na BR-251 até Riacho Fundo II

A 2. Pegue a BR-251

16 s (190 m)

14 min (13,4 km)

700 m

■O 3. Faça um retorno
O  Você verá Rocha Perfurações (à esquerda em 2,0 km)
-------------------------------------------------------------------------------------  8,9 km

t  4. Continue em frente para permanecer na BR-251
-------------------------------------------------------------------------------------  1,9 km

A 5. Use as duas faixas da direita para pegar a rampa 
de acesso para Taguatinga/N.
Bandeirante/Brasília

-------------------------------------------------------------------------------------- 650 m

f  6. Continue para BR-251
-------------------------------------------------------------------------------------  1,1 km

A  7. Curva acentuada à esquerda para permanecer na 
BR-251

-------------------------------------------------------------------------------------- 150 m

https://www.google.com/maps/dir/DF-480+-+Gama,+Brasília+-+DF,+70297-400/DER%2FDF+-+3°+Distrito+Rodoviário+-+SMSE+-+Samambaia+... 1/2



13/10/2021 09:46 de DF-480 - Gama, Brasília - DF, 70297-400 a DER/DF - 3o Distrito Rodoviário - Google Maps

Continue em Smse até seu destino em SMSE
--------------------------------------------------------------------------------------  1 min (400 m)

f  8. Curva suave à direita na Smse
Ã  Estrada de uso parcialmente restrito
-------------------------------------------------------------------------------------- 300 m

■ *1 9. Vire à esquerda

Ã Estrada de uso parcialmente restrito
---------------------------------------------------------------------------------------  69 m

DER/DF - 3o Distrito Rodoviário
SMSE - Samambaia Sul, Brasília - DF

Essas rotas servem apenas para fins de 
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores 
climáticos ou outros eventos podem fazer com 
que as condições sejam diferentes dos resultados 
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto 
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as 
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu 
trajeto.

https://www.google.com/maps/dir/DF-480+-+Gama,+Brasília+-+DF,+70297-400/DER%2FDF+-+30+Distrito+Rodoviário+-+SMSE+-+Samambaia+... 2/2
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Relatório do Cronograma Página: 1 de 1

Setor
Orçamento 
Descrição 
Versão 
Extensão 
Prazo da obra

GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
1079-3/2021
Implantação da Ciclovia da DF-480, Gama - DF 
3 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (JULHO/2021)
12,000 km 
150 dias

Valores expressos em Reais (R$) 
Data orçamento: 04/01/2022

Data base: 01/07/2021

Item do Cronograma 30 60 90 120 150 Custo(R$) Percent.(%)Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)
CANTEIRO DE OBRAS 92,80 135.784,04 1,80 2.633,74 1,80 2.633,74 1,80 2.633,74 1,80 2.633,75 146.319,01 100,00
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

20,00 65.796,30 20,00 65.796,30 20,00 65.796,30 20,00 65.796,30 20,00 65.796,31 328.981,51 100,00

TERRAPLENAGEM 40,00 460.426,11 30,00 345.319,58 30,00 345.319,59 1.151.065,28 100,00
PAVIMENTAÇÃO 40,00 457.484,61 30,00 343.113,45 30,00 343.113,47 1.143.711,53 100,00
DRENAGEM 50,00 196.468,93 50,00 196.468,94 392.937,87 100,00
SINALIZAÇÃO 100,00 959.909,58 959.909,58 100,00
OBRAS
COMPLEMENTARES

50,00 276.153,36 25,00 138.076,68 25,00 138.076,68 552.306,72 100,00

PAISAGISMO
AMBIENTAL

50,00 291.115,00 25,00 145.557,50 25,00 145.557,51 582.230,01 100,00

Desembolso Mensal 12,59 662.006,45 20,31 1.067.703,17 28,92 1.520.600,38 13,22 695.177,68 24,95 1.311.973,83
5.257.461,51 100,00

Desembolso Acumulado 12,59 662.006,46 32,90 1.729.709,63 61,82 3.250.310,02 75,05 3.945.487,70 100,00 5.257.461,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

Prazo de Obra: 5 meses

Código Mão de Obra Quant. (Und.) Alocação / Dia Meses Quant. total (meses)

P arce la  F ixa
P9819 Engenheiro Supervisor 1,0 0,370 5 1,85
P9803 Almoxarife 1,0 1,000 5 5,00

P9827 Vigia Diurno 1,0 1,000 5 5,00

CPU951 Vigia Noturno 2,0 1,000 5 10,00
P9812 Engenheiro Florestal/Ambiental 1,0 0,370 1 0,37

P9897 Técnico Ambiental/Florestal 1,0 0,500 5 2,50

P9903 Auxiliar Técnico 1,0 1,000 5 5,00

Parcela Vinculada
P9811 Encarregado Especializado Pav/Terrap. 1,0 1,000 2,5 2,50
P9875 Encarregado de Turma (Terrapl/Pav.) 1,0 1,000 2,5 2,50

P9804 Apontador 1,0 1,000 2,5 2,50

P9876 Técnico Segurança do Trabalho 1,0 0,500 5 2,50
P9949 Topógrafo 1,0 1,000 2,5 2,50

P9950 Auxiliar de Topografia 2,0 1,000 2,5 5,00

Parcela Variável
P9858 Laboratorista (Solos/Pavimento) 1,0 1,000 2,5 2,50

P9833 Auxiliar de Laboratorista (Solos/Pavimento) 2,0 1,000 2,5 5,00



CANTEIRO DE OBRAS - CICLOVIA DF-480
1. P R E P A R O  E L IM P E Z A  D A  Á R E A  DO  C A N T E IR O

CO D . D E SC R IÇ Ã O U N D Q U A N T ID A D E O B S E R V A Ç Õ E S

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M ), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M 2 400 ÁREA DO CANTEIRO

100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M 3 

- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 /  111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 60 ÁREA DO CANTEIRO x 1,5 (PESO ESPECIFICO)

95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TKm 30 Considerado um DMT de Bota-espera (0,25km  x 2 -Ida e Volta)

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M 3 40 ÁREA DO CANTEIRO x 10cm
2. Á R E A S  DE C IR C U LA Ç Ã O

100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
M 2 400 ÁREA DO CANTEIRO

96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5  C M *. AF_08/2017
M 3 6 ÁREA DO CANTEIRO x 1,5CM

3. PR O TEÇ Ã O D O  C A N T EIR O
98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M 2 176 PERIMETRO DO CANTEIRO, CONSIDERADO ALTURA DE 2,20

97637
REMOÇÃO DE TAPUM E/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 2 176 PERIMETRO DO CANTEIRO, CONSIDERADO ALTURA DE 2,20

4. C O N S T R U Ç Õ E S  P R O V IS Ó R IA S  (C O N T A IN E R S)

CPU1826
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M , ALT. 2,50 M , PARA 

SANITARIO/VESTIÁRIO, COM 3 BACIAS, CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MÊS 5 1 UNIDADE DE CONTAINER, DURANTE 5 MESES

CPU1825
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M , ALT. 2,50 M , COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MÊS 5 1 UNIDADE DE CONTAINER, DURANTE 5 MESES

CPU1896
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M , ALT. 2,50 M , PARA ALMOXARIFADO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 5 1 UNIDADE DE CONTAINER, DURANTE 5 MESES

CPU1897
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M , ALT. 2,50 M , PARA REFEITÓRIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 5 1 UNIDADE DE CONTAINER, DURANTE 5 MESES

CPU1442
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA DUPLA, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E 

PNTURA ELETROSTÁTICA.
UN 4

5. ID E N T IF IC A Ç Ã O  D A  O B R A

74209 /1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 2 22,5
PADRÃO GDF Placa de obra M anual GDF(4,0x2,5-GDF), (4,0x2,5- 

FONTE RECURSO), (2,0x1,25-CREA)
6. L IG A Ç Õ E S  P R O V IS Ó R IA S  (Á G U A , E N E R G IA  E ESG O TO )
6.1. Á G U A

93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 

OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA
UN 1 ESTIMADO

89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2 0 M M , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 20 ESTIMADO

6.2. EN E R G IA

4 1 5 9 8 M *
ESTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE 

MADEIRA
UN 1 ESTIMADO

6.3. ESG O TO

98082

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICAS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X2,0X1,4M, VOLUME UTIL: 2000L (PARA 5 

CONTRIBUINTES)

UN 1 ESTIMADO

98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICAS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X1,4X3,0M , ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13 ,2M 2 (PARA 5 

CONTRIBUINTES)

UN 1 ESTIMADO

7. C O N S U M O  D O  C A N T E IR O  (C U ST O S D IV ER SO S)
CONS. DNIT 

(B8959)

CUSTOS DIVERSOS (energia, agua e saneam ento, te le fon ia , limpeza, m ateria is de 

escritó rio , in fo rm ática )

OCUPANTE 

x MÊS
40

OCUPANTES CONFORME ADM LOCAL-FIXA E VINCULADA 

(CONSIDERADOS 8 X 5 MESES)
8. E Q U IP A M E N T O S  E M O B IL IÁ R IO S  DE E S C R IT Ó R IO S
CONS. DNIT 

(B8953)
MOBILIARIO ESCRITORIO

OCUPANTE 

x MÊS
40 OCUPANTES CONFORME ADM LOCAL (CONSIDERADOS 8 X 5 MESES)

9. C E N T R A IS DE FÔ R M A  E A R M A Ç Ã O

93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M 2 15 ESTIMADO

93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO 

EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

M 2 15 ESTIMADO

10. L A B O R A T Ó R IO /T O P O G R A F IA
B8955 LABORATÓRIO DE ASFALTO MÊS 1,25 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM . LOCAL
B8957 LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 1,25 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM . LOCAL
B8958 TOPOGRAFIA - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MÊS 2,5 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM . LOCAL



CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - MÃO DE OBRA jul/21

Item Cód. SICRO Descrição dos Itens Unidade
Quantidades

und
Quantidades 

Padrão (manual 
Sicro)

Quantidades
Obras

Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

1. M anutenção do Canteiro de Obra
1.1 Mão de Obra
1.1.1 P9952 Pedreiro h/mês 1 0,2 0,03 4.181,1029 24,5254
1.1.2 P9954 Servente h/mês 1 0,2 0,03 3.014,8395 17,6844
1.1.3 P9953 Eletricista h/mês 1 0,2 0,03 4.302,8977 25,2398

Subtotal mão de obra 67,45

1.2
Equipamentos IM PRODUTIVO PRODUTIVO Custo Total (R$)

1.2.1 E9686 Caminhão guindauto de 6 ton h/mês 1 11 0,25 83,15 225,57 620,31
1.2.2 E9669 Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês 1 22 0,25 57,07 195,26 1.073,94
1.2.3 E9524 Motoniveladora h/mês 1 11 0,25 81,88 194,03 533,59

Subtotal Equipamentos 2.227,84
Total M anutenção 2.292,80

0,006
0,006
0,006

2.750 
5,500
2.750



Cálculo para salário efetivo de mão de obra NOTURNAJ H D E R
M iI d f

Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$)
Periculosidade/I

nsalubridade
Data Base

P9827 Vigia mês 1.251,91 168,77% 3.740,37 30,00% ju l/21

D N ãT Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 
Volum e 04 - Mão de Obra CGC/T

6 .2 . T ra b a lh o  N o tu rn o

O artigo 7o da Constitu ição Federal, inciso IX, determ ina que os trabalhadores urbanos 
e rurais têm direito à rem uneração do trabalho noturno superior à do diurno.

Com a exceção dos casos de revezam ento semanal ou quinzenal, o artigo 73 da 
Consolidação das Leis Trabalh istas considera como noturno o trabalho executado 
entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, e indica que a hora nesse 
período será com putada como de 52 m inutos e 30 segundos e paga com acréscimo 
de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna.

A  hora reduzida calculada pela proporção de 60 m inutos sobre a hora de 52,5 m inutos 
equivale a um fa tor de 1,1428. Dessa forma, considerando-se ainda o adicional de 
20%, obtém -se um acréscim o total da hora noturna em 37,14%  que deve ser aplicado 
sobre o salário horário básico do trabalhador.

De form a sim ilar ao trabalho em horário extraordinário, devem ser observadas as 
condições específicas firm adas nas convenções coletivas de trabalho, que podem 
inclusive estabelecer acréscim os diferenciados para o trabalho noturno, conforme 
constatado nos acordos coletivos celebrados nos estados do Am apá e Pernambuco, 
onde são previstos adicionais noturnos de 30%.

Conforme orientado pelo Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, segue abaixo a Memória de Cálculo para a o salário referente ao VIGIA
NOTURNO

Salário R$ 3.740,37

Acréscimo da hora 
noturna

1,3714

Salário +
AcNoturno = 

SALNOTURNO
R$ 5.129,54

Salário Efetivo 
Noturno

(S A LN O TU R N O  x (H o ra s  N o tu rn a s /T u rn o  de  T ra b a lh o ) )  + (S a lá r io  (H o ra s  D iu rn a s /T u rn o  de  T ra b a lh o ))

Horas Noturnas 
Trabalhadas

7

Turno de trabalho 12
Horas Diurnas 
Trabalhadas

5

Salário Efetivo 
Noturno R$ 4.550,72



S E M O B  - S E C R E T A R IA  T R A N S P O R T E S  E M O B ILID A D E  DO  D IST R IT O  FE D E R A L  
D E R -D F - D E P A R T A M E N T O  DE E S T R A D A S  DE R O D A G EM  DO  D IS T R IT O  FE D E R A L  
S U T E C  - S U P E R IN T E N D Ê N C IA  T É C N IC A  
D IR EP  - D IR E T O R IA  DE E S T U D O S  E P R O JE T O S
G E O R C  - G E R Ê N C IA  DE O R Ç A M E N T O  DE O B R A S  E S E R V IÇ O S  DE E N G E N H A R IA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

D A T A - B A S E P R O D U T O S L O C A L I D A D E S C U S T O  A N P  (R $ /K g ) C U S T O  A N P
IM P O S T O S  D O  

P R O D U T O

C U S T O  D O  
P R O D U T O  C O M  

IM P O S T O S
D M T 's

C U S T O  D O  
T R A N S P O R T E  

R O D O V IA  
P A V IM E N T A D A

IC M S
A T U A L IZ A Ç Ã O  D O  

C U S T O  D E  
T R A N S P O R T E

C U S T O  D O  T R A N S P O R T E  
R O D O V IA  P A V IM E N T A D A  

CO M  IM P O S T O S  E  
A T U A L IZ A Ç Ã O  M O N E T Á R IA

P E D Á G IO T O T A L  T R A N S P O R T E T O T A L  P R O D U T O T O T A L  G E R A L

01/07/2021 DESTINO 418,124 REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1

CAP 30/45

DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 3,17306 0,00000 3.173,06 812,34 3.985,40 1132 313,33 68,77 209,10 591,20 93,10 16,92 608,12 3.985,40 4.593,52
2 ITABORAÍ - RJ BRASÍLIA - DF 3,17306 0,00000 3.173,06 812,34 3.985,40 1182 325,98 71,55 217,54 615,07 111,90 20,34 635,41 3.985,40 4.620,81
3 CAPITAL - GOIÂNIA - GO BRASÍLIA - DF 3,56535 0,00000 3.565,35 912,77 #N/D #N/D 77,53 17,01 51,73 146,27 4,80 0,87 147,14 4.478,12 4.625,26
4 BETIM - MG BRASÍLIA - DF 2,41571 3.423,86 876,54 4.300,40 734 212,64 46,67 141,90 401,21 42,40 7,70 408,91 4.300,40 4.709,31
5 CAPITAL - CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 2,41571 3.452,18 883,80 4.335,98 1040 290,05 63,66 193,56 547,27 10,90 1,98 549,25 4.335,98 4.885,23
6 CAPITAL - PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 2,41571 3.547,86 908,29 #N/D #N/D 232,37 51,00 155,07 438,44 0,00 0,00 438,44 4.456,15 4.894,59

2,34554
2,34695

1

EAI

BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 2,34695 2.415,71 618,45 3.034,16 6 28,45 6,24 18,98 53,67 0,00 0,00 53,67 3.034,16 3.087,83
2 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 2,34695 2.415,71 618,45 3.034,16 214 81,08 17,79 54,10 152,97 4,80 0,87 153,84 3.034,16 3.188,00
3 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 2,46451 2.415,71 618,45 3.034,16 221 82,85 18,18 55,28 156,31 4,80 0,87 157,18 3.034,16 3.191,34
4 UBERLÂNDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,46451 2.345,54 600,48 2.946,02 417 132,44 29,07 88,38 249,89 28,40 5,16 255,05 2.946,02 3.201,07
5 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 2,34554 0,00000 2.345,54 600,48 2.946,02 744 215,17 47,23 143,59 405,99 42,40 7,70 413,69 2.946,02 3.359,71
6 BARRA DO GARCAS - MT BRASÍLIA - DF 2,46120 0,00000 2.461,20 630,09 3.091,29 567 170,39 37,40 113,71 321,50 2,90 0,52 322,02 3.091,29 3.413,31

1

RR1-C

UBERLÂNDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,26189 0,00000 2.261,89 579,07 2.840,96 417 132,44 29,07 88,38 249,89 28,40 5,16 255,05 2.840,96 3.096,01
2 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 2,26189 0,00000 2.261,89 579,07 2.840,96 744 215,17 47,23 143,59 405,99 42,40 7,70 413,69 2.840,96 3.254,65
3 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 0,00000 2,55521 2.555,21 654,16 3.209,37 6 28,45 6,24 18,98 53,67 0,00 0,00 53,67 3.209,37 3.263,04
4 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,55521 2.555,21 654,16 3.209,37 214 81,08 17,79 54,10 152,97 4,80 0,87 153,84 3.209,37 3.363,21
5 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,55521 2.555,21 654,16 3.209,37 221 82,85 18,18 55,28 156,31 4,80 0,87 157,18 3.209,37 3.366,55
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 0,00000 2,35341 2.353,41 602,50 2.955,91 1131 313,08 68,72 208,93 590,73 93,10 16,92 607,65 2.955,91 3.563,56



ADER
DF

COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSÓRIOS

O B R A : IM P L A N T A Ç Ã O  D E  P A V IM E N T O  A S F A L T I C O  D A  V C -3 6 1

A S S U N T O :  T o te n  d e  s in a liz a ç ã o  c ic lo v ia r ia

DATA

F O L H A

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO /  FORNECIMENTO /  MONTAGEM

Item D e s c r iç ã o  d o  S e r v iç o  o u  M aterial U n id a d e

F o r n e c e d o r  A F o r n e c e d o r  B F o r n e c e d o r  C F o r n e c e d o r  D

O R B IT A L L a s e r S ig n S a fe P a r k C A R P L A C

V a lo r  U nit. V a lo r  U nit. V a lo r  U nit. V a lo r  Unit.

1 F O R N E C IM E N T O  D E  T O T E N S  EM  C H A P A  D E  A Ç O  Z IN C A D O  E S P E C I A L ,  CO M  O  
M ÍN IM O D E 271 G R A M A S  D E  Z IN C O  P O R  M E T R O  Q U A D R A D O , M A T E R IA L  
E N C R U A D O , A P L A IN A D O , S E M IM A N U F A T U R A D O , N A  E S P E S S U R A  1,25M M , CO M  
A C A B A M E N T O  EM  P IN T U R A  E L E T R O S T Á T I C A  S IN A L IZ A Ç Ã O  EM  P E L Í C U L A  
A D E S IV A  R E F L E T I V A  T IP O  1A  - A N B T  N B R  14.644/2007, C O N H E C ID A  
C O M E R C IA L M E N T E  C O M O  G R A U  T É C N IC O

un 7.118,35 2.329,99 1.850,77 2.283,79

P re ç o  e m  R $  
(M édia  d e  P r e ç o s )

2 .3 0 6 ,8 9

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

F o r n e c e d o r  A F o r n e c e d o r  B F o r n e c e d o r  C F o r n e c e d o r  C
Razão So cia l: ORBITAL LaserSign Safe Park Sinalização C AR PLAC
C N P J: 36.838.484/0001-90 10.909.603/0001-64 18.139.645/0001-75
Nome do Contato: André Vanessa Nyágara
Em ail : o rbital.df@gmail.com atendimento@lasersign.com.br atendimento@safeparksinalizacao.com
Data da Cotação: ago-21 ago-21 ago-21 ago-21
Telefone: (61) 99421-3645 (61)3399-7458 (61) 3297-6853

Item  1 R$ 7.118,35 R$ 2.329,99 R$ 1.850,77 R$ 2.283,79

C u s t o s  re tro a g id o s  c o m  fo rm u la  c o n fo rm e  In s t ru ç ã o  d e  S e r v iç o  n° 1 - D G / D N IT  S E D E ,  02  J a n e ir o  d e  2019.
Os reajustes dos preços unitários contratuais devem ser calculados a partir da fórmula 

apresentada abaixo:

R = iíilM  x v

onde:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada:
10 = índice de preço verificado no mès-base do contrato;

Ij = índice de preço referente ao mês de reajustamento;

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contraio ou serviço a ser reajustado.

R e a ju s te  (abr/21) 

R e a ju s te  (ago /21)

220,53

231,75

F o r n e c e d o r  A R$ 7.500,00
F o r n e c e d o r  B R$ 2.454,91
F o r n e c e d o r  C R$ 1.950,00
F o r n e c e d o r  D R$ 2.400,00

In d ice
Valor Unitário 
retroagido

381 ,65 R$ 7.118,35

124,92 R$ 2.329,99
99 ,23 R$ 1.850,77
116,21 R$ 2.283,79

Observação: Para definição do preço foi adotada a 
mediana, desconsiderando os valores dos 
extremos e considerando a média dos demais.

\\vm-arq\ARQUIVOS\SUTEC\DIREP\GEORC\01 - ORÇAMENTOS\2022\1079_3 - CICLOVIA DF-480\EDITAVEIS\Cotacões - Totens
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COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSÓRIOS

JãD lER OBRA: Ciclovia DF-480

Mm di Cotação: Semáforo de Pedestre com Botoeira

MAPA DE COTAÇAO DE FORNECIMENTO

Item Descrição do Serviço ou 
Material

Unidade
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C

Preço Adotado em R$ (Mediana)
Preço Retroagido 

Julho/2021
Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.

1
Semáforo de Pedestre com  
Botoeira Unidade R$ 3.594,00 R$ 4 .674,88 R$ 1.870,00 R$ 3.594,00 R$ 3.414,68

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C

Razão Social: SITR AN BR C O N S TR U TO R A IN TE R ATIVA S O LU Ç Õ ES

CNPJ: 09.382.373 /0001-49

Nome do Contato: Célia Edson Rodrigo

Email : sitran.comercial@gmail.com brconstrutora@ brconstrutoradf.com .br rodrigo@ interativasolucoes.com.br

Data da Cotação: out-21 out-21 out-21

Telefone: 61-2191 6900 61-3051 1318 /  61-9 9195 1333 11-3765 1724

Cálculo de retroagim ento à data base do orçamento - Considerado índice Sinalização Vertcal
ju l/21  228,833

out/21 240,85
INDICE 1,05251428



S I T  R  A  N  - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
C N P J  0 2 . 0 0 4 . 9 5 0 / 0 0 0 1 - 1 0  In s c r iç ã o  E s t a d u a l 07 .30 8.2 26 /00 1-5 0

Orçamento Estimativo n° 025/2021A-DF Brasília - DF, 20 de Outubro de 2021.

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do DF 
Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia 
Att. Sra Ana Cilene 
Brasília - DF

SAC
Serviço de Atendimento ao Cliente

0 8 0 0 -6 4 4 2 0 1 9

Orçamento Estimativo de preços para fornecimento de material de 
sinali/ação semafórica para Ciclovia da DF-480, Gama-DF.

R evisão 03 
01/ 02/2011

SITRAN - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.. estabelecida nesta Capital, situada no S1BS Quadra 
01, Conj. D, lotes 1 a 6. entrada B. Io Andar, Bairro: Núcleo Bandeirante, Brasília / DF. CEP: 71736-104, fone n° 3386
1044. devidamente inscrita no CNPJ n° 02.004.950/0001-10 e Estadual (GDF) CF/DF n° 07.308.226/001-50. vem mui 
respeitosamente à presença de V.S“., apresentar orçamento solicitado, conforme abaixo:

Item Discriminação Und Qtde. Preço unit. Preço Total

1
Fornecimento de material de sinalização semafórica 
para Ciclovia da DF-480, Gama-DF. Conforme 
planilha anexa.

vb 1,00 32.958.98 32.958,98

Valor Total RS 32.958,98

OBSERVAÇÕES

1. Valor global do orçamento

2. Validade da Proposta:
3. Prazo de execução:

estimativo R$32.958.98 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e 
oito centavos);
30 (trinta) dias corridos;
à combinar.

A tenciosainente,

SITRAN - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda. 
ElCtcu Ferreira/ Cjcnnefr

Assessora da Diretoria

MATRIZ: Brasília-DF - SIA/Sul - Trecho 03 -Lote 1745 -CEP 71200-030 FILIAIS: Goiânia-GO - Fone: (62) 3280-1700
Telefones: (61) 2101-6900 - 3233-6981 - Fax: (61) 3233-3338 Rio de Janeir -RJ - Fone: (21) 2580-5153
Email: doc@sitraneletronica.com.br Bel° Horizonte-MG - Fone: (31) 3492-9020
Site: www.sitraneletronica.com.br



S I T  R  A  N  ■ Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
CNPJ 02.004.950/0001-10 Inscrição Estadual 07.308.226/001-50

LOCAL: Ciclovia da DF-480, Gama-DF ,

DATA : 20/10/2021

Fornecimento de material
N° D e scriçã o U n id . U n id . Q u a n t P. U n it.

1
Semáforo de veiculo tipo GT, padrão DER-DF, com anteparo, 
suporte, na cor preta, seções (1X300+2X200)mm com Módulos 
Focais a LED

U nid . 2 3.276,69 6.553,38

2
Semáforo para pedestres tipo I, padrão, DER-DF, com 
anteparo, suporte, na cor preta, seções (2X200)mm com 
Módulos Focais a LED

U nid . 2 3.234,48 6.468,96

3 Poste reto com 5m galvanizado a fogo, conforme projeto . U nid . 2 2.659,71 5.319,42
4 Boteira simples U nid . 2 359,52 719,04

5 Controlador FLEXCON III Mod.188 4/2 Marca TESC Indústria e 
Comércio Ltda U nid . 1 13.898,18 13.898,18

TOTAL I 32.958,98

m a t r iz : Brasília-DF - SIA/Sul - Trecho 03 - Lote 1745 - CEP 71200-030 
Telefones: (61) 2101-6900 - 3233-6981 - Fax: (61) 3233-3338 
Email: doc@sitraneletronica.com.br 
Site: www.sitraneletronica.com.br

FILIAIS: Goiãnia-GO - Fone: (62) 3280-1700 
Rio de Janeir -RJ - Fone: (21) 2580-5153 
Belo Horizonte-MG - Fone: (31) 3492-9020



BR C GNSTRÜ TG RA_............................
T E C N O L O G I A S  E M  P A V I M E N T A Ç Ã O  E S I N A L I Z A Ç Ã O  L T DA .

Brasília, 22 de outubro de 2021.

Ofício n° 63/2021

Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal -  DER/DF 

DIORC -  Diretoria de Orçamentos -  Ana Cilene

Ref.: Resposta ao pedido de cotação de semáforo de pedestre recebido por e- 

mail.

A BR Construtora Tecnologias em Pavimentação e Sinalização 

LTDA, CNPJ/MF n° 09.382.373/0001-49, conforme solicitado por e-mail por 

este Órgão, vem por meio deste apresentar a cotação de preços dos itens 

relacionados abaixo.

Item Descrição Und Qtd
Valor

Unitário
Valor Total

1

FO R N E C IM E N TO  DE G R U PO  FO CAL 

PED ESTR E (M odelo ENSIN ) 200m m  x 

200m m , EM P O LIC AR BO N ATO  COM 

SU PO R TE SIM PLES, PESTAN AS, E 

L E D S .

un 4 R$ 2.254,88 R $ 9 .0 1 9 ,5 2

2
FO R N E C IM E N TO  DE M Ó D U LO  

B O TO EIR A  SO N O R A FLEX (New tesc)
un 4 R$ 2.420,00 R$ 9.680,00

*Os valores unitários acima estão com o frete incluso

O VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 18.699,52 (DEZOITO MIL 
SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS 
CENTAVOS).

AOS 02/08, LT 05, Área Especial 02, Torre “A" -  402 -  Setor Octogonal 
CEP: 70 660-900 - Brasília/DF

(61) 3051-1318 / (61) 9.9984-6500 / e-mail: contato@brconstrutoradf.com.br
www.brconstrutoradf.com.br



BRÇGNSTRUTG_RA__________
T E C N O L O G I A S  E M  P A V I M E N T A Ç Ã O  E S I N A L I Z A Ç Ã O  L T DA .

1. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS:

Grupo Focal, modelo ENSIN, em policarbonato, com tecnologia “tempass” e 
produtos modernos com vida útil superior a 15 mil horas. Com lâmpadas a 
base LED que prolonga a vida útil dos equipamentos, diminuindo o consumo de 
energia e que possui avançado sistema de segurança, além de aumentar a 
segurança de motoristas e pedestres, com a eliminação do “efeito fantasma”, 
onde a sombra impede a visualização do semáforo.

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida em condições de aceitação pelo prazo de 30 dias a 
contar da presente data.

3. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

A combinar.

4. CERTIFICAÇÕES E GARANTIAS APRESENTADAS

Nossos serviços serão executados de acordo com as normas vigentes 
aos níveis de segurança aplicáveis — PCMSO e PPRA, bem como aos padrões 
exigidos pela contratante.

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que sejam necessários.

Atenciosamente,

AOS 02/08, LT 05. Área Especial 02, Torre "A* -  402 -  Setor Octogonal 
CEP: 70 660-900 - Brasília/DF

(61) 3051-1318 / (61) 9.9984-6500 / e-mail: contato@brconstrutoradf.com.br
www.brconstrutoradf.com.br
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Contato Interativa, <contato@interativasolucoes.com.br>
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DER - Diretoria de Orçamentos V
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Caixa de Entrada

Data Sheet Semáforo 1...
296 KB

y  Mostrar todos os 3 anexos (1 MB) Baixar tudo

semáforo duplo pedestr...
719 KB

Orçamento 1619
Semáforo para Pedestre R$ 1.870,00 x4  peças = R$ 7.480,00 
Entrega semáforos imediato frete CIF 
Pagamento 30 dias 
Luiz da Matta

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/projection.aspx 1/3
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P  Responder a todos | v  fjj] Excluir Lixo eletrônico | v  ••• X

Semáforos para Pedestre a Led Interativa 
Acompanha suporte para fixação
IP-65 Guarnição de borracha para vedação contra poeira e água.
Acompanha 2 pestanas corta sol e 1 suporte lO lm m  para fixação em poste ou parede.
Com pá confeccionada em caixa de alumínio injetado com acabamento em preto fosco. 
Polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não comprometa o seu 
funcionamento. Peso 6 quilos.
Acompanha suporte simples 101,6mm DADOS TÉCNICOS:
Fabricados em caixa de alumínio injetado de alta resistência com proteção IJV 
Fonte alimentação 110/220v Lentes transparentes em acrílico proteção de UV 
Estamos Simples Nacional conforme lei Complementar nQ 123/2006 
Recolhimento do ICMS é zero do IPI é zero do PIS é zero e do COFINS é zero 
Entrega de imediato a 5 dias com frete fob 
Pagamento 28 dias 
Luiz da Matta

---- Mensagem original-----
De: DER - Diretoria de Orçamentos [mailto:diorc@der.df.gov.br] 
Enviada em: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 09:15 
Para: contato@interativasolucoes.com.br 
Assunto: Cotação de Semáforos

Prezada Senhores, bom dia!

Solicitamos proposta comercial para fornecimento de semáforo de pedestre:

04 jogos de Semáforo de pedestre com botoeiras, Tipo I, seção 2x200mm, incluindo frete.

Local: Ciclovia da DF-480, Gama-DF , CEP: 72.429-005

Att.

Ana Cilene 
61-31115656 
DER-DF

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/projection.aspx 2/3
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Data sheet semáforos
Balança portaria modelo - SBL 3952
Pedestre modelo - P3952

Semáforos duplo Interativa
Modelos: Duplo balança portaria SBL 3952 - Duplo pedestre P3952 
Fabricado em caixa de alumínio injetado com acabamento em preto fosco 
Módulos à led de alta intensidade com aproximadamente 70 leds verde e 70 leds 
vermelho. Polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não 
comprometa o seu funcionamento. Acompanha 01 suportes de fixação para poste ou 
parede - Peso 5 kilos

APLICAÇÕES:
Uso em Condomínios em saída e entradas de garagens, sistemas de armazéns em grandes 
depósitos, balanças rodoviárias, pátios de manobras de transportadoras e cais de portos, 
hangares de aviões e etc.

DADOS TÉCNICOS:
Fabricados em caixa de alumínio injetado de alta resistência com proteção UV 
Fonte de alimentação elétrica bi-volt automática de 127/220 Vca 
Portanto pode ser ligado em 127 ou 220 Vca.
Lentes transparentes em acrílico proteção de UV

Característica:
Grupo focal balança e pedestre
Confeccionada em caixa de alumínio injetado com acabamento em preto fosco, com módulos à 
led de alta intensidade com led por cor (verde e vermelho), segue norma brasileira ABNT N. 15.889 
Polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não comprometa o seu 
funcionamento. Alimentação 127/220 vca 60 hz, lentes transparentes em acrílico ou similar com 
proteção UV e contendo parafusos ou suportes de fixação.
IP-65 Guarnição de borracha para vedação contra pó e água, pestana em alumínio

ESPECIFICAÇÃO MÓDULOS FOCAIS À LED 
A -  Requisitos gerais:
Os módulos LED são compostos pelos seguintes elementos:
Placa de circuito impresso com a disposição dos LEDs em circuitos;
Fonte de alimentação/controladores (drivers);
Componentes ópticos
Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, caixa de acondicionamento), etc).



A -  1 -  Os módulos LED (Bolacha Led).

Módulo de iluminação para ser utilizado em substituição ao conjunto óptico (refletor + lente + 
lâmpadas) existente nos grupos focais semafóricos, o qual deverá vir acompanhado de lente.
A - 2 - Tecnologia dos diodos (Led's).
Os LEDs utilizam tecnologia AlinGaP (Alumínio Indio Gálio Fósforo) para as cores vermelho e 
amarelo e a tecnologia InGaN (Indio Gálio Nitrogênio) para a cor verde /veicular.
A -  3 -  O encapsulamento do LED possui proteção UVA e é incolor, não tingido.
A -  4 -  Proteção Mecânica.
Possui proteção mecânica que não permita acesso ao circuito, a fim de se evitar curtos circuitos 
choques elétricos e danificações por contacto.
O módulo a LED satisfaz plenamente as recomendações da norma NBR -  6146 da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), para ser classificada como IP55, ou seja, à prova de 
poeira, umidade e chuvas.
O módulo LED foi projetado de maneira a garantir seu adequado funcionamento nas mais 
diversas condições de meio ambiente externo, tais como chuva, ventos, isolação direta sobre os 
grupos focais e vibrações mecânicas.

A -  5 -  Lentes
As lentes são incolores, confeccionadas em policarbonato não reciclado, com proteção UV, 
devendo suportar, sem danos, uma exposição solar direta por um período superior a cinco anos. 
A superfície externa da lente é lisa e polida, para evitar o acúmulo de poeira.

A lente do módulo LED é um componente passível de substituição, e o processo de troca não 
envolve os demais componentes do módulo LED.

B- Características Elétricas

B- 1 - A alimentação dos módulos LED será nas tensões elétricas de 24 V, com tolerância de ± 
10% e freqüência da rede de 60 Hz ± 5%. Serão adotadas como tensões nominais de referência 
padrão os valores de 127 VCA /  220 VCA.

B -  2 -  Os módulos LED serão alimentados pelos módulos de potência dos controladores de 
tráfego, através de chaveamento eletrônico (Triacs).

B -  3 -  A potência nominal dos Módulos LED, deverá ser igual ou inferior a 5W para o módulo 
LED veicular de 200mm e 10W para o módulo LED veicular de 300mm.

B -  4 - O fator de potência dos módulos LED (veicular e pedestre), não deverá ser inferior a 0,92 
nas condições operacionais de temperatura de 25- C e tensões elétricas de 127 VCA.

B -  5 -  Os módulos LED deverá possuir proteção contra transientes, surtos de tensão na 
alimentação e outras interferências elétricas.

B -  6 -  Os módulos LED deverá operar normalmente em condições de:
- Temperatura ambiente de -10- C a 40- C; - Temperatura interna do grupo focal de até 80- 
C; - umidade relativa de até 90%.



C -  Características fotoelétricas

C -  1 -  A mínima intensidade luminosa dos módulos LED veiculares, a ser mantida ao longo de 
pelo menos 5 (cinco) anos de operação, deverá atender aos valores definidos na tabela 1.

C -  2 -  A mínima intensidade luminosa dos módulos LED de pedestre, a ser mantida ao longo de 
pelo menos 05 (cinco) anos de operação, deverá atender aos valores definidos na tabela 2.

Tabela 1 -  Mínima Intensidade Luminosa Mantida (Veicular).

Ângulo
Vertical

(Em
Relação ao 

Eixo
Central).

Ângulo
Elorizontal

(Em
Relação ao 

Eixo
Central.

Intensidade Luminosa (Candeia). 
200 mm

Intensidade Luminosa 
(Candeia) 
300mm

Vermelho Amarelo Verde Vermelho Amarelo Verde

-2,5 +-2,5 162 162 211 226 226 300

-5 +-10 107 107 140 150 150 200

-10 +-20 20 20 26 28 28 36

-15 +-20 7 7 9 10 10 15

Tabela 2 -  Mínima Intensidade Luminosa Mantida (Pedestre)

Ângulo Vertical 
(Em relação ao Eixo 

Central)

Ângulo Elorizontal 
(Em relação ao Eixo 

Central).

Intensidade
Luminosa
(Candeia)

Vermelho Verde

-5

0 110 102

± 15 46 43

± 25 14 13

A Intensidade luminosa máxima não pode exceder até três vezes o valor da intensidade luminosa 
mínima nos seguintes casos: grupo focal veicular do ângulo vertical de -2,5 e horizontal 2,5 e 
grupo focal pedestre do ângulo vertical de -5 e horizontal 0.



0 Módulo a LED deverá apresentar uniformidade de luminância (Cd/m2) na distribuição da luz 
através da lente, sendo que a relação entre os valores máximo e mínimo de luminância não 
poderá exceder a proporção 10:1.
Todos os LEDs de cada módulo LED deverão ter a mesma intensidade luminosa e ser do mesmo 
tipo e cromaticidade.
Vida útil dos LED de aproximadamente 15 anos.

Cromaticidade:

Baseado no Diagrama de cromaticidade ITE2004 -  1931_CIE (Commission Internationale d' 
Eclairage), a cor da luz emitida pelos módulos LED deverá estar na região compreendida pelo 
contorno proporcionado pelas coordenadas de cromaticidade (pontos A até D) apresentadas na 
tabela 3.

Tabela 3 - Cromaticidade

COR
A B C D

X Y X Y X Y X Y

Vermelho 0,692 0,308 0,681 0,308 0,700 0,290 0,710 0,290

Amarela 0,545 0,454 0,536 0,449 0,578 0,408 0,588 0,411

Verde 0,005 0,651 0,150 0,531 0,150 0,380 0,022 0,416

Esquema de Ligação

Duplo Interativa

VERDE PEDESTRE (cabo verde) 

VERMELHO PEDESTRE (cabo vermelho) 

COMUM (cabo preto)

Pedestre Interativa
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15/10/2021 10:47 Composição de Itens de Serviço da Prefeitura

Composição do Item de Serviço 
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 15/10/2021 11:46 hs - imprimir

Item de 
Serviço ST 60.20.0050 (/) Mês/Ano de 

Referência 09/2021

Descrição Instalacao e teste de funcionamento de blocos semaforicos.

Custo 189,03 Und. de Medida un

Data da 
Criação 07/2004 Data da 

Exclusão /

Item
Elementar Antigo Item Reutilizado Descrição

Und.
de

Medida
Quantidade

Custo
Unitário

R$

Custo
Parcial

R$

MOD000950 802400 Eletricista - instalacao eletrica predial e 
industrial comum h 1,00000000 21,96 21,96

MOI000050 800200 Ajudante h 1,00000000 15,89 15,89

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com 
Encargos Sociais para cobrir despesas 
relativa a equipamentos de protecao 
individual, uniformes e ferramentas

% 1,00000000 37,85 1,14

REQ001800 604650 EQ 05.05.0350(A)

Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, 
equipado com plataforma elevatoria 
pantografica hidraulica, com motorista 
operador e um ajudante, material de 
operacao e material de manutencao, com as 
seguintes especificacoes minimas: motor 
diesel de 85CV, plataforma com elevacao de 
ate 8,5m. Custo horario produtivo.

h 1,00000000 150,04 150,04

Fechar Ajuda

RIO#
P R E F E IT U R A

SUBSECRETÁRIA 
DE ENGENHARIA 
E CONSERVAÇÃO

C opyrigh t ©  2006 S ecre ta ria  M un ic ipa l de C onservação  
Rua M aia  de  Lacerda, 167 - Estácio  

Telefone: 2976-6758  
Telefone: 2976-1669

www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ST60200050%2F202109 1/1



15/10/2021 10:49 Composição de Itens de Serviço da Prefeitura

Composição do Item de Serviço 
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 15/10/2021 11:49 hs - imprimir

Item de 
Serviço ST 60.20.0100 (/) Mês/Ano de 

Referência 09/2021

Descrição Instalacao e teste de funcionamento de botoeira.

Custo 19,50 Und. de Medida un

Data da 
Criação 07/2004 Data da 

Exclusão /

Item
Elementar Antigo Item

Reutilizado Descrição
Und.
de

Medida
Quantidade

Custo
Unitário

R$

Custo
Parcial

R$

MOD000950 802400 Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial 
comum h 0,50000000 21,96 10,98

MOI000050 800200 Ajudante h 0,50000000 15,89 7,95

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com 
Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a 
equipamentos de protecao individual, uniformes e 
ferramentas

% 1,00000000 18,93 0,57

Fechar Ajuda

RIOU
P R E F E IT U R A

SUBSECRETÁRIA 
DE ENGENHARIA 
E CONSERVAÇÃO

C opyrigh t ©  2006 S ecre ta ria  M un ic ipa l de C onservação  
Rua M aia  de  Lacerda, 167 - Estácio  

Telefone: 2976-6758  
Telefone: 2976-1669

www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ST60200100%2F202109 1/1



ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

In stitu to  B ra sileiro  
d e  E co n o m ia

Mês de Referência: novembro de 2021

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 VARIAÇÃO 
NO MÊS

ACUMULADO 
NO ANO

VARIAÇÃO NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES

TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 340,394 344,881 353,221 353,714 359,974 365,188 372,044 379,212 383,886 393,220 403,582 2,635 20,582 21,699
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 366,402 374,507 381,784 388,657 397,713 407,211 415,121 418,723 421,460 425,988 431,149 1,211 19,979 22,398
PAVIMENTAÇÃO DEZ/2000=100 379,921 386,507 394,165 399,117 408,293 413,429 418,124 424,088 428,475 432,715 445,973 3,064 19,046 19,987
CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) DEZ/2000=100 245,714 245,836 245,977 247,326 247,645 249,937 251,077 251,964 252,425 255,766 256,725 0,375 4,661 4,855
DRENAGEM DEZ/2000=100 347,382 351,830 357,046 361,446 364,619 368,592 374,962 379,995 383,705 388,541 393,081 1,168 14,747 16,338
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEZ/2000=100 324,820 330,791 337,724 342,873 348,339 354,424 360,288 371,567 373,244 377,439 383,273 1,546 19,707 19,877
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 304,114 307,046 310,489 313,686 317,229 322,921 327,988 332,110 335,371 339,806 344,026 1,242 13,699 15,489
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DEZ/2000=100 324,142 326,532 329,986 331,454 334,121 337,128 340,956 344,042 346,451 349,401 355,019 1,608 10,689 11,257
LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 707,046 765,372 764,308 763,320 930,526 929,638 935,390 981,556 981,813 982,244 1075,640 9,508 52,256 52,929
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) DEZ/2000=100 347,011 353,570 358,184 362,148 365,581 370,689 378,593 385,005 388,807 395,640 403,847 2,074 17,417 18,240
IGP - DI AGO/1994=100 951,395 977,133 998,344 1020,495 1055,167 1056,343 1071,615 1070,147 1064,310 1081,301 1075,022 -0,581 16,281 17,164
ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO AGO/1994=100 852,809 868,929 880,265 888,191 907,899 927,512 935,359 939,699 944,520 952,596 959,001 0,672 13,455 14,251
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO AGO/1994=100 1056,429 1281,923 1302,210 1350,054 1389,179 1431,434 1430,380 1420,478 1425,311 1540,573 1544,297 0,242 48,751 53,986
PRODUTOS SIDERÚRGICOS DEZ/2007=100 263,136 304,206 317,695 342,608 360,659 381,079 387,124 397,746 401,958 417,043 403,723 -3,194 59,973 66,153
PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO MAR/1999=100 454,344 462,931 468,972 473,193 483,693 494,141 498,321 500,633 503,201 504,221 512,440 1,630 13,793 14,591
SINALIZAÇÃO VERTICAL MAI/2005=100 208,261 211,043 216,999 220,528 223,575 226,074 228,833 231,750 237,550 240,850 245,187 1,801 18,933 20,026
ASFALTO DILUÍDO DEZ/2000=100 836,679 868,354 862,470 870,999 1015,104 1018,274 1026,217 1044,189 1042,473 1041,998 1125,564 8,020 35,041 35,393
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 733,975 803,514 799,434 798,060 993,157 992,064 997,295 1052,007 1048,840 1048,684 1155,639 10,199 57,342 57,794
EMULSÕES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 666,401 718,828 721,437 720,352 863,067 861,990 868,414 909,223 912,476 913,739 995,222 8,918 49,588 50,524
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEZ/2016=100 117,054 117,721 118,963 119,377 120,143 121,126 121,834 122,547 123,586 124,768 126,080 1,052 8,591 9,017
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEZ/2016=100 120,261 122,127 126,224 125,924 127,918 129,470 132,044 134,671 138,337 143,002 149,177 4,318 24,909 26,202
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 120,893 123,333 126,792 128,092 130,066 132,302 134,913 135,967 137,107 139,193 141,743 1,832 19,078 20,857
ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADO DEZ/2018=100 114,593 122,234 123,815 124,870 142,973 142,696 143,989 149,339 150,429 151,859 163,209 7,474 43,589 43,683
ÍNDICE DE ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO DEZ/2018=100 113,188 121,978 123,171 123,520 146,513 146,130 146,648 152,930 153,180 153,763 167,556 8,970 48,036 48,736
ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO DEZ/2018=100 118,285 123,374 124,123 126,189 142,540 141,868 143,845 148,280 148,796 150,630 161,452 7,184 37,799 37,206
ÍNDICE DE ASFALTO BORRACHA DEZ/2018=100 116,737 126,378 126,852 126,764 152,301 151,957 152,781 160,003 160,265 160,458 175,416 9,322 50,443 51,694
ÍNDICE DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICAS JUL/2021=100 101,693 102,511 105,619 108,357 2,593 8,357

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa n° 59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 178 em 20 de setembro de 2021.
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100% 277.948,91                    

17/05/2021

1 41,799% 116.179,86                    

1,1 9,81% 27.277,52                      

1,2 10,93% 30.391,50                      

38.422,33                      

1,3 2,58% 7.171,66                        

1,4 4,65% 12.916,85                      

2 58,201% 161.769,05                    

2,1 7,14% 19.833,50                      

2,2 2,81% 7.807,12                        

2,3 5,23% 14.523,51                      

2,4 4,21% 11.710,69                      

2,5 13,27% 36.894,06                      

2,6 3,62% 10.057,37                      

2,7 7,52% 20.888,28                      

2,8 5,98% 16.633,11                      

2,9
2,53%

7.026,42                        

2.10 5,90% 16.394,99                      

 VALORES MENSAIS

VALORES ACUMULADOS

14/10/2021

03/01/2022

Estudo Geologico / Geotécnico

31.156,62R$               

210.461,78R$                   277.948,91R$                         

67.487,13R$                    

16/07/2021 15/08/2021 14/09/2021 13/11/2021

30 60 90 120 ## ## 210 231

-R$                          -R$                          70.585,87R$              
MEDIÇÃO

-R$                          70.585,87R$              108.719,29R$                   

179.305,16R$                   

Engenheiro Civil CREA DF 1726/D

Adelcke Rossetto Filho

-R$                          

16/06/2021

Projeto de Sinalização

PROJETOS EXECUTIVOS

Componente Ambiental

PRODUTO

Projeto de Urbanismo

Componente Ambiental

ITEM
5

DIASVALOR DOS PAGAMENTOS

9,3 km

DF-480 ( Gama / Km 0 até entrocamento DF-001/DF-065 ) e DF-065 ( Entroncamento DF-001/DF-065 até DF-003) 

DF-480 / DF-065Rodovia:

Objeto:

Ext. Trecho:

Trecho:

A ROSSETTO 

Data do Início:

17/05/2021

Data do Término

-                          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa para elaboração do projeto executivo de engenharia, para a implantação de ciclovia nas 

rodovias DF-065 (trecho: DF-003/entroncamento BR-251/DF-001), com extensão aproximada de 5,3km e DF-480 

(trecho: Gama / entroncamento BR-251/DF-001/DF-065), com extensão aproximada de 4,0km.

Pl de exec da Obra-Cronog 

físico-financeiro

Orçamento

ESTUDOS PRELIMINARES

Estudo Topográfico

Projeto Geométrico

Projeto de Terraplenagem

Projeto de Drenagem

Projeto de Pavimentação

Projeto de OAE

Estudo de Tráfego

ADELCKE ROSSETTO 
FILHO:07306377191

Assinado de forma digital 
por ADELCKE ROSSETTO 
FILHO:07306377191 
Dados: 2021.12.17 
11:28:39 -03'00'


