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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERENCIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 007/2011

DF-095 (EPCL) - CONSTRUCAO DE OBRA-DE-ARTE ESPECIAL DO TIPO PASSARELA
EM ESTRUTURA MISTA.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna
publico que as dez horas do dia vinte e dois de novembro de 2011, na Sala Engenheiro Jofre
Mozart Parada, Edificio Sede, no Setor Municipal de Administracdao, Bloco "C", 2° andar, sala
208, fara realizar licitagdo do tipo menor preco, na modalidade de Concorréncia, sob a forma de
empreitada por preco global, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para execugdo das obras
objeto deste Edital, de conformidade com o que consta no Processo n. 113.006748/2011, mediante
as condi¢des constantes deste Edital e seus Anexos sob a regéncia da Lei n. 8.666/93.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitagdo sera realizada

no primeiro dia util subseqiiente, no mesmo horério e local.

I1-DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitacio tem por objeto a contratacio no regime de empreitada
por preco global, a elaboracao do projeto executivo e a construcao de Obra-de-Arte Especial do
tipo passarela em estrutura mista na rodovia DF-095 (EPCL), no trecho compreendido entre a
DF-003 (EPIA) e a DF-097 (EPAC), proxima as Centrais de Abastecimento do Distrito Federal —
CEASA/DF, tudo em conformidade com os termos deste Edital e seus Anexos, com valor previsto
de R$ 1.892.372,31 (hum milhéo, oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e

trinta e um centavos).
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I1 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. — Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer licitante que satisfaca as
condi¢des do presente Edital, e cujo objetivo social da empresa expresso no Estatuto ou Contrato
Social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia. Nao poderdao

participar desta Concorréncia:
a) consorcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta
Administragao;

¢) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas ou punidas com
suspensao do direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da
declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitagao.

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do
Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do
Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato
convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitagdo, como subcontratada ou
representante legal de outra licitante.

2.2. - Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da documentagio e
proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitacio e/ou
desclassificagao.

2.3. - A impugnagdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia util anterior a data fixada para a realiza¢io da
licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior.

2.4. - A impugnacdo perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia 1til anterior a data fixada para a realizacio da
licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnagdo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias uteis.
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IIT - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciard o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste
Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTACAO e sua PROPOSTA em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados e indevassiveis, enderecados a COMISSAO JULGADORA
PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e visivelmente,
além da razdo social da licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

CONCORRENCIA N°007/2011 - DER-DF

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA N°007/2011 - DER-DF

3.2. - As licitantes deverao apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
supérfluos, e/ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por
qualquer processo de cOpia autenticada, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial, desde que
absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipétese de coOpia sem autenticacdo, a propria Comissdo, na fase de

habilitacdo, a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01

3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTA(;AO, devera conter, sob pena de
inabilitacido, em sua tnica via, os seguintes documentos, em plena validade e atendendo as seguintes
exigéncias:

3.4.1. - Habilitacao Juridica:

3.4.1.1. — Registro comercial, no caso de empresa individual.

3.4.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de elei¢do dos seus administradores.

a) Obs: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes

ou da consolidacdo respectiva.
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3.4.1.3. - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercicio.

3.4.1.4. — Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pafs, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo Orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.4.2. - Habilitacao relativa a regularidade fiscal:

3.4.2.1. - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

3.4.2.2. — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto licitado.

3.4.2.3. - Empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, deverao
apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de Débitos
para com Distrito Federal).

3.4.2.4. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidao Negativa quanto a
Divida Ativa da Unido e Certiddo de Quitacdo de Tributos Administrativos pela Secretaria da Receita
Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, outra equivalente, na forma da Lei e
nos termos do Artigo 193 do Cédigo Tributdrio Nacional.

3.4.2.5. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigco (CND do INSS e CRS do FGTS).

3.4.3. - Habilitacao relativa a qualificacio técnica:

3.4.3.1 — Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a Empresa
tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is) técnico(s). Para o
vencedor da licitagdo, caso ndo seja do Distrito Federal, sera exigido o visto do CREA-DF.

3.4.3.2 - Declaracdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, indicando o(s)
Responsdvel(eis) Técnico(s).

a) todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica do
Anexo I, deverdo, obrigatoriamente, constar da Certidao de que trata o item 3.4.3.1.;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado com Responsavel Técnico deverd ser
detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.3.5.;

¢) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais

de uma Empresa proponente, fato este que desqualificard todas as envolvidas.
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3.4.3.3. — Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica,

item 3.4.3.2. do Edital, deverao, obrigatoriamente, comprovar a condi¢do de vinculo com a empresa
licitante em uma das seguintes condi¢des:

a) por contrato de prestacao de servico celebrado de acordo com a legislacdo civil, ou;

b) por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
acompanhada de cépia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

¢) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidao de Pessoa Juridica do CREA,
para o sécio ou proprietario.

3.4.3.4. — Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a
execu¢do das obras. Deverd ser apresentada, juntamente com a relacdo de méaquinas e equipamentos,
declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estardo em disponibilidade para execu¢ao do

objeto deste ato convocatorio.

3.4.3.5. - Comprovacao do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da licitante ter(em)
executado, a qualquer tempo, servicos de obras de Arte Especiais, tipo passarela em estrutura
mista, compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certidio(oes) e/ou atestado(s), em
nome do proprio RT, fornecido por pessoas juridicas de direito puiblico ou privado, devidamente
certificados pelo CREA, obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, que deverao estar

explicitadas conforme constante a seguir:
Experiéncia minima, requerida dos servigcos — para o engenheiro detentor de atestado e RT.

Obras de Artes Especiais

- Construcao de OAE tipo Passarela em Estrutura Mista.

3.4.3.6 - Comprovacao de a Licitante ter executado, a qualquer tempo, servicos de
obras de Arte Especiais, tipo passarela, viaduto ou ponte, em estrutura mista, compativeis com o
objeto desta licitacido, através de certidoes e/ou atestados, em nome da prépria Licitante,
fornecido por pessoas juridicas de direito piblico ou privado, devidamente certificados pelo
CREA, obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, as quantidades minimas de servicos,
conforme constante a seguir:

Numero maximo de atestados para comprovar cada servico: 01 (um)

Item Unid. Quant.
Lancamento e aplicacao de concreto armado m3 180
Estrutura Metalica — Perfil em aco t 17
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3.4.4. - Habilitacdo quanto a qualificacdo econdmico-financeira:

3.4.4.1. — balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situag@o financeira da empresa, vedada
a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacao ocorrida
no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observacdo: serdao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstracdes

contdbeis assim apresentados:

1 -publicados em Didrio Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

4 - por copia ou fotocopia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de

Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas serd exigida a apresentacdo de copia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio contendo
o Balangco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencao de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a) ILG= AC+RLP >1,50

PC + ELP
b) ILC =_AC >1,50
PC
¢)GE= _PC+ELP<1,00
AT

Onde:
a) ILG = Indice de Liquidez Geral
b) ILC = Indice de Liquidez Corrente

)
¢) GE = Grau de Endividamento
d) AC = Ativo Circulante
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e) RLP = Realizdvel a Longo Prazo

f) PC = Passivo Circulante

g) ELP = Exigivel a Longo Prazo
h) PL = Patrimonio Liquido

AT = Ativo Total

c) as férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de cdlculos juntado ao

balanco;

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a Geréncia de

Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes célculos;

e) se necessdria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreco, o0 memorial de cdlculo correspondente.

3.4.4.2. - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica.

3.4.5. — Declaracao expressa de:

a) estar ciente das condicdes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade
de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes complementares
solicitados pelo DER/DF.

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificacdes fornecidas pelo
DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as medidas
para assegurar adequado controle de qualidade;

¢) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de qualquer
tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos, por solicitacdo do DER/DF, sem 6nus de
mobilizacdo para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorridos em drea contérmina a obra,
decorrentes de sinalizagcdo diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados a execugdo
da mesma.

3.4.6. - Declaragao, sob as penas da Lei, de que a licitante ndo se encontra na situagao
prevista nas alineas “b” e “c” do subitem 2.1.

3.4.7. — Declaragdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do.

(Anexo III).
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3.4.8. - Comprovante da condicao de representante legal da licitante, ou, procuragdao

publica ou particular definindo representante e poderes, observado disposto no Art. 654 do Cédigo
Civil Brasileiro.

3.4.8.1. — A falta do documento previsto no subitem 3.4.8. ndo inabilita a licitante,
ficando porém o representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo
licitatério.

3.4.9. - Certiddes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficdcia de 90 (noventa)
dias a partir da data de sua emissao.

3.4.10. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitagdes no valor de R$
18.923,72 (dezoito mil, novecentos e vinte e trés reais e setenta e dois centavos). A garantia podera
ser recolhida na Conta Corrente do DER-DF — BRB S/A (070) — Agéncia 0146 — C/C n°® 835.109-2
(Valores em Custédia), ou em outra modalidade prevista no § 1° do artigo 56 da Lei n° 8.666/93,
devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos de habilitacdo, na forma disposta no
artigo 43 da Lei n° 8.666/93.

3.4.11. — Declaracao de Visita Técnica, feita em formulario da Licitante, assinado
em conjunto com um representante da SUOBRA/DER-DF, a ser designado pelo Superintendente
de Obras, de que um dos Responsaveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante
legal da licitante, com conhecimento técnico, vistoriou as condi¢ées locais para o cumprimento
das obrigacoes, objeto da licitacao. Telefone para contato: (61) 3302-3060.

34.11.1. - caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita podera

englobar em um tnico documento, todos os lotes visitados.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo 11
em duas vias, datilografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros,
rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:

a) o numero da Concorréncia;

b) o nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo
igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os precos unitdrios constantes

das planilhas de orcamento do DER-DF (Anexo V);
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d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos os casos, inclusive

quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no prego dos servigos;

f) o prazo de execucdo das obras, nao superior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da
entrega dos envelopes da licitacdo.

3.5.1. — Nao seré necessario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de
sua proposta. A planilha de custos que vigorara serd a apresentada pelo DER-DF (Anexo V), incidindo
sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta serd acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisério em
etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”, devidamente assinado
por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n® 5194/66.

3.5.3. - A licitante vencedora deverd no momento da assinatura do contrato, apresentar
o cronograma definitivo devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto durante a execugao
da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. — Declaracao formal de que todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre
os servicos deverdo estar incluidos nos pre¢os unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, os Cronogramas € os Anexos deverdo conter folhas
numerados seqiiencialmente (n° da folha/n® total de folhas), assinadas a ultima de cada via e rubricadas
as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsavel Técnico
indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3.2. sobre carimbo ou outro meio idoneo que identifique

a firma e o assinante.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTA(;AO e PROPOSTA, sera feita no dia, hora e local
previstos neste Edital, pela Comissdao Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos
obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da
Comissao, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem de

entrega,
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b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO e PROPOSTA, nenhum

outro documento sera recebido;

c¢) apos a fase de habilitacdo, ndo caberd desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos
para habilita¢do, implicard na imediata inabilitacao;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-4 devolvido os segundo envelopes,
fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que ndo tenha havido recurso ou
apods sua denegacdo;

f) na hipétese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerdo
fechados em poder da Comissao, apds rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo abertos e
seus conteddos lidos em voz alta, na mesma sessdo, ou em outra na hipétese de recurso, convocada
para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Sera inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer

documento exigido neste Edital.

V-DO JULGAMENTO

5.1. — No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus
Anexos, serd procedido de acordo com tipo de licitagio menor preco e considerar-se-a vencedora a
licitante que tiver apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1 deste
Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum
virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte
forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecera o valor

por extenso,
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5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a

conforme dispde o pardgrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. - O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, serd publicado no
D.O.D.F., constituindo-se em intimagao para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissao Julgadora Permanente, caberd recurso na forma do artigo
109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverao ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF,
através do Presidente da Comissao Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitagdo, serd homologado nos termos do Inciso VI, Artigo 43 da

Lei 8.666/93.

VII - DA DOTACAO

7.1. - A despesa correra a conta do Programa de Trabalho do DER-DF
26.782.2800.1347.9481 — Construcao de Passarelas, Natureza de Despesa 449091, Fonte: 231.

VIII - DO CONTRATO

8.1 - Homologado o resultado da licitacao, convocar-se-a a adjudicatéria para assinatura
do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10 (dez) dias
uteis, contados do recebimento da convocagao.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar indicacdo do
nimero da conta, c6digo e nome da agéncia do BRB-Banco de Brasilia S/A, em atendimento ao
Decreto n°® 32.767/2011, para fins de pagamento.

8.1.2. - Empresa de outro Estado que ndo tenham filial ou representacdo no Distrito

Federal, poderd indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n © 32.767/2011.
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8.2 - O ndo comparecimento da adjudicatdria para assinatura do contrato, implicard na

perda do direito a contratagdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua

proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.3. — Atingindo o valor estimativo do contrato, os servigos s6 poderdo ter continuidade
se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com base no Artigo 65
da Lei 8.666/93.

8.4 - O contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamentos, ressalvada a hipdtese
prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.

8.5 - O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei
8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida
indenizagdo de qualquer espécie a adjudicatéria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital.

8.6 - Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do CREA do
Distrito Federal, a certiddao apresentada deveré ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo

com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resolucdo n° 265 de 15-12-79 do CONFEA.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucido da obra sera de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos no maximo, contados do dia de recebimento da Instruciao de Servicos.
9.2 - A Instrucdo de Servicos serd expedida na data da assinatura do contrato, e neste

mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — o DER-DF designaré fiscal para acompanhar a execu¢do da obra, cabendo-lhe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servicos se desenvolvem de
acordo com a ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do

contrato, do projeto, do or¢amento, com as normas e especificagdes de servicos do DER-DF;

b) efetuar as medicdes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento,

glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao;

¢) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo ao

objeto do contrato e a quaisquer outras duvidas inerentes a execugdo dos servigos;
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d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnolégicos dos servigos, visando os respectivos

laudos;
e) atestar o bom estado de conservacao das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Diario de Obra e demais documentos pertinentes a obra,

no prazo de até 05 (cinco) dias uteis apds a sua conclusao;

g) propor a suspensiao das obras e servigcos, sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de nao ser

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificagdo correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execu¢do sob pena

de responsabilidade por eventual extin¢ao do contrato.

9.4. — As relacdes miutuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas por

intermédio da fiscalizacao.

9.5. - A CONTRATADA ndo poderé alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das cldusulas e condi¢des do
contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacoes e métodos
citados.

9.6. - Constituem obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496,

de 07/12/77,
b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessdria a realizacao da obra;
c) fornecer instalagdes adequadas a fiscalizacao;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local
indicado pela fiscaliza¢do, mantendo-a em bom estado de conservacao durante toda a

obra. Os titulos das placas serdo determinados pela fiscalizacao.
e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou venham

a incidir sobre o objeto contratado;

g) fornecer o Didrio de Obras de acordo com o modelo do DER-DF;
13
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h) aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relacdo ao prego, 0s

acréscimos e supressoes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites

indicados no Art. 65, § 1° da lei 8.666/93;

1) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza

da obra;

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do objeto licitado, ndao excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizacdo do DER-DF;
k) atender as determinacdes expressa da fiscalizacao;

1) responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais

resultantes da execugao do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas competentes,
habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua fungdo, cargo ou atividade, registrado

de acordo com a legislacao vigente ter registro em carteira de trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da falta de
sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranga adequados a execucgdo da obra;
0) para liberacio da medicdo final, a contratada deverd apresentar o "AS BUIT”

conforme padrao adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Didrio de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela e
pela fiscalizacdo diariamente, serd unico e devera registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas as

solicitacdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria deverd prestar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direto a contratacao.
10.2 - A garantia poderd ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. cau¢do em dinheiro;
b. cau¢do em titulos da divida publica;

c. carta de fianca bancdria; e
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d. seguro garantia.

10.3 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-4 restituida ou liberada 30 (trinta)

dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF.

XI - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecugdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a
contratada estard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida
prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-4 o
disposto no Decreto 26.851/2006.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo dos servigos
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponderd a
até 30 (trinta) dias de atraso;

IT) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de servigos,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em
carater excepcional, e a critério do 6rgao contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicac@o do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracdo, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cldusula do
contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa serd descontado de eventuais pagamentos devidos pelo DER/DF

ou cobrado judicialmente.
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XII - DO PAGAMENTO

12.1. - O pagamento dar-se-4 na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93,
podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissao do respectivo ATESTADO DE
EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta tinica do GDF.

12.2. — Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo tenha concorrido de
alguma forma para o atraso, o valor devido deverd ser atualizado financeiramente desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizacio serd feita,
tendo como base a variagdo do INPC, ou outro indicador que venha substitui-lo, proporcionalmente
aos dias de atraso.

12.3 serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensagdes financeiras e
penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de pagamentos.

12.4. - O DER/DF pagard a contratada, pelos servicos efetivamente executados, os
precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluem todos
os custos diretos e indiretos para a execucao dos servigos de acordo com as condi¢des previstas neste
Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua unica remunera¢do aos trabalhos
contratados e executados.

12.5. - A partir do segundo pagamento, as faturas deverdo ser acompanhadas de
comprovagao de pagamento dos saldrios e Guias de recolhimento, pela contratada, dos encargos
sociais relativas ao més imediatamente anterior.

12.6. - A contratada deverd provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacdo da
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolugdo n. 425, de 18.12.98, do CONFEA e
apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.

12.7. - Para liquidacdo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas da

Certidao Negativa de Débitos para com o GDF.

XIII - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. - Os servigos serdo recebidos, apds efetuada a limpeza total da area envolvida e

formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato serd recebido por:
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I - responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da contratada,
em cardter provisorio;

IT - servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes, em
até 90 (noventa) dias, comprovada a adequacao do objeto aos termos contratuais, em carater definitivo.

IIT - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estidgio de observacdo para
comprovagao da qualidade, resisténcia, seguranga e conformidade com os projetos, especificacdes e
dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicao do meio ambiente (reurbanizacao).

13.2. - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servigos, consoante Artigo 618 do Cédigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execugao do
contrato.

13.3. - A contratada entregard ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizacdo da obra, bem como o "AS BUILT"
contendo eventuais modificacdes havidas no projeto bédsico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em duas

vias, meio fisico ou digital.

XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

* Anexo I - Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

* Anexo II — Carta Proposta de Precos;

*Anexo III — Modelo — Declaracio - Empregador Pessoa Juridica;

* Anexo IV - Termo de Referéncia para execugdo da obra;

* Anexo V — Quantitativos, orcamento estimativo com precos unitarios;

*Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro;

*Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitagao de todos
os termos, cldusulas e condicoes deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Concorréncia nas
hipbteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacdo ou reclamacgdo de

qualquer espécie.
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14.4. - Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servicos contratados, por intermédio

de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a(s) contratada(s) facilitar-lhes o acesso
a qualquer dia e hora, fornecendo informagdes e esclarecimentos e acatando recomendacdes e
restri¢des.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o
afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaracando a execucdo dos trabalhos,
bem como de qualquer equipamento que nio esteja em condi¢des de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentagdo capitulada em
3.4 somente poderdo ser substituidos, para execu¢do do contrato, por profissionais devidamente
habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2 - A contratada deverd manter seus empregados devidamente identificados e
protegidos com equipamentos de protecao individual, bem como observar todas as normas de higiene e
seguranca do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos
contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacoes
Trabalhista, Previdencidria ou Fiscal, decorrentes da execu¢do dos mesmos, bem como de indenizagao
por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada deverd manter todas as condi¢des que a
incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciard sinalizacao diuturna adequada para execucao de obra,
responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficdcia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13 de
junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu
descumprimento. O modelo padrao das placas serd obtido na GEPRO/SUENGE.

14.9. - Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissdo Julgadora
Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

14.10. - O resultado do julgamento da licitagdo serd afixado no Quadro de Avisos do

Nucleo de Compras da Geréncia de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio Sede do DER/DF,

sala 102, situado no SAM, Bloco ''C"', pelo prazo de 05 (cinco) dias tteis, independentemente de sua

publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.
14.11. - Os interessados que tiverem dudvidas, de cardter legal ou técnico, na

interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios
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através do telefone 3342.2070, ou pessoalmente no endereco mencionado no item 14.10, no horério de

08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00, de 2* a 6* feira.

Brasilia, 11 de outubro de 2011.

CELIA MARIA SIQUEIRA LEAL
GERENTE DE MATERIAIS E SERVICOS
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ANEXO1

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
ggPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: CONC.N° - DER/DF
DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADOC(S)

SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO
OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA  RELACIONADOS DEVERAO
COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAQ DE
SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE COPIA
AUTENTICADA DA CTPS - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE EMPREGADO
DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU CERTIDAO DE
PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA
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ANEXO II

Carta Proposta de Precos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Concorréncia n°

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de Vossas Senhorias nossa proposta de
precos relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissdes que venham a ser verificados na sua preparagao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitagcdo e que esta
Empresa acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a
qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicdes estabelecidas e demonstrem
integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” é de ---------- R (__virgula__) a ser aplicado
sobre os pre¢os unitdrios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para materiais aplicados e
Servigos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor
estimado do ISS compreendido no preco proposto € de RS............cceevvenrnne. T ).

Encontra-se anexo o cronograma fisico-financeiro provisorio da obra.

Declaramos que em nosso preco obtido com o coeficiente multiplicador “K” estdo
incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucdo das obras, inclusive as despesas
com materiais, mao-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboracdo de desenhos e projetos, seguros
em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislagdo social trabalhista,
previdencidria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugao total e completa das obras civis e das obras
complementares, conforme projetos e especificacdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER-DF.

Comprometemo-nos a executar eventuais servicos, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servicos contratados. Estes
servigos/materiais terdo seus custos unitdrios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Precos
e Servigos do DER-DF. Para servicos nao constantes da Planilha de Precos e Servigcos do DER-DF, os
custos unitdrios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo
com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com aplicacdo do coeficiente K por nds
proposto.
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Declaramos que nos sujeitamos as condi¢cdes do Edital e que temos pleno conhecimento
do local das obras.

O prazo de execugdo total das obras € de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de abertura da licitagao.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos neste Edital, bem
como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliacdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessdrios a perfeita execu¢do da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execuciao dos servicos, comprometendo-
nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o
exija a fiscalizacdo do DER-DF.

Na execuc¢do dos servicos observaremos rigorosamente as especificagcdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrugdes da fiscalizacdo do DER-DF, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realiza¢do dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO III

Modelo de Declaracao de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicao Federal

Ref,: (identificacdo da licitagao)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPFn° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27

da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condicao de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacgdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DER
DF

TERMO DE REFERENCIA PARA CONSTRUCAO DE
OBRA-DE-ARTE ESPECIAL DO TIPO PASSARELA EM
ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095 (EPCL).

Trecho: DF-003 (EPIA) - DF-097 (EPAC)

junho de 2011
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1. Introducao

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos, compreendendo: as
especificagdes, 0s quantitativos € o or¢amento, com vistas a elaboracdo do projetos executivo e a
construgdo da passarela em estrutura mista na rodovia DF-095 (EPCL), no trecho compreendido entre
o a DF-003 (EPIA) e a DF-097 (EPAC), préxima as Centrais de Abastecimento do Distrito Federal —
CEASA/DF.

Os servicos a serem realizados compreendem a elaboracdo do projeto executivo, construcdo da infra,
meso e superestrutura da passarela, e a execugao dos servicos complementares (calcadas, grama, piso
tatil, etc.), devendo ser executados de acordo com os projetos basicos fornecidos pelo DER/DF, o
Manual de Construcdes de Obras-de-Arte-Especiais (1996) do DNER, as Normas Técnicas da ABNT,
as orientagcdes da Fiscalizacao deste Departamento, e as presentes especificacoes.

No caso de discordancia entre informagdes, devem ser considerados os documentos, na ordem em que
sdo listados a seguir:

1) Projeto Basico e Executivo;
2) Normas, Procedimentos de Ensaio e Especificacoes Técnicas da ABNT.

2. Elementos técnicos

2.1 Extensao da passarela

A passarela tem extensao total aproximada de 76 metros lineares;

2.2 Secao transversal

A secdo transversal tipo da passarela serd a indicada no projeto basico.
3. Especificacoes

3.1 Exigéncias ambientais

Para cumprir as exigéncias do Orgio licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal,
tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a obra, deverdo ser adotadas
pela Contratada, no que respeita a instalacdo do canteiro de obras e desmobilizacdo as medidas a
seguir:

- o canteiro ndo poderad situar-se proximo a nascentes de cursos d'adgua;

- tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e

disposi¢do adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lencol fredtico;

- manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;
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- o solo vegetal raspado das dreas utilizadas deverd ser acumulado em drea ndo sujeita a erosdo e

reespalhado ap6s a desmobiliza¢do do canteiro;

- executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das obras, particularmente das dreas
usadas para estoque de agregados, tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais
aprovados pela Fiscalizacdo do DER/DF e do Orgdo Ambiental;

- recuperar o uso original das dreas utilizadas para patio de maquinas ou instalagdes ao término das
obras.

3.2 Servicos Gerais

Ficardo a cargo da Contratada as despesas com instalacdo, manuten¢do, demoli¢do do canteiro da obra,
bem como a garantia de seguranca permanente da obra, o fornecimento de todos os ferramentais,
equipamentos, mao-de-obra, uniformes e equipamentos de protecao individual (EPI’s), despesas com
obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho, danos a terceiros, materiais diversos e de
acabamento ou qualquer servico ndo especificado, mas que seja necessdrio a perfeita e completa
execuc¢do da obra, todas as demoli¢des necessdrias, movimentos de terra e o remanejamento de
eventuais interferéncias.

Os custos decorrentes destes itens devem estar previstos no orcamento no item Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI).

3.3 Projetos

A empresa Contratada deverd desenvolver os projetos de fundagdo e de estrutura (calculo estrutural da
estrutura de concreto e metalica).

Devera ser considerada um sobrecarga de 500 kg/m? nas passarelas.

Os projetos deverao seguir fielmente as diretrizes do projeto bdsico constante das plantas apresentadas
em anexo.

Os projetos deverao ser elaborados e apresentados de acordo com as normas vigentes do Departamento
Nacional de Infraestrutura Terrestre — DNIT, e da ABNT.

Todos os projetos, quando da sua apresentacdo, devem vir acompanhados de suas respectivas
memorias de célculo, estas escritas da maneira mais clara possivel, citando inclusive, as normas
utilizadas, memorial descritivo e justificativo, modelos de cdlculo, softwares utilizados, envoltdrias,
disposi¢des construtivas e valores adotados.

Todos os projetos deverdo ser entregues em papel sulfite, gramatura 90 g/m?, em tamanho Al, nao
sendo aceitos outros formatos.

Os projetos também deverao ser entregues em meio digital, no formato DGN, nativo do MicroStation
versdo 5.0 ou superior, com padrdes e parametrizacdes adotadas pelo DER/DF e fornecidas a
contratada.

Para otimizacdo dos projetos de cdlculo estrutural o DER/DF podera fornecer o arquivo do projeto
bésico.

Os projetos executivos e o plano de execucdo deverao ser aprovados previamente pelo DER/DF antes
do inicio da obra, ndo sendo permitido o inicio de qualquer etapa da obra sem a aprovacdo expressa
por parte do DER/DF.
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Os projetos assim apresentados ainda estardo sujeitos a andlise pelo DER/DF, podendo ser solicitadas

alteracdes, ficando os custos decorrentes destas a cargo da Contratada.
O plano de execucao da obra deverd contemplar também as seguintes etapas:
1) plano de execucgao das fundagdes e estruturas e as possiveis interferéncias no trafego local;
2) plano de lancamento das vigas metdlicas e as possiveis interferéncias no trafego local. O
plano deverd conter necessariamente, a definicio de medidas mitigadoras do impacto no
trafego local, equipamentos a serem empregados € 0 tempo necessario para a operacdo. As
operagdes que necessitem de mudancgas no trafego deverdo ocorrer no hordrio de menor
fluxo (periodo noturno) e com durag¢do de no maximo 4 horas. A operacdo do transito neste
periodo ficard a cargo do DER/DF.

3.3.1 Sondagens

Devera ser executado um programa de sondagem para reconhecimento do sub-solo no local de
implantacdo das passarelas. Deverao ser realizados furos nos pontos de apoio (blocos) de cada pilar da
estrutura até o horizonte de influéncia das tensdes da obra.

Entende-se por horizonte de influéncia de tensdes da obra, a regido do macigo da fundagdo até onde as
tensdes induzidas pelo carregamento da obra sdo despreziveis no que diz respeito a resisténcia e
deformabilidade do maci¢co (normalmente até cerca de 5% das tensdes méaximas aplicadas).

A apresentacao destes deverd ser acompanhada de um laudo com a indicacdo do tipo de fundacao mais
adequado, do boletim de sondagem e dos perfis longitudinal e transversal apresentados em escala.

Os ensaios deverao ser executados de acordo com as especificagdes da ABNT.

3.3.2 Projeto de fundacoes

A solucdo para as fundagdes fica condicionada aos dados obtidos através das sondagens e pelo
reconhecimento do subsolo e das indicagdes do respectivo laudo.

Devera ser prevista a elaboragdo do relatério “as built” das fundacoes, e este submetido a apreciacdo
pelo DER/DF, para que seja liberada a execucdo dos blocos e arranques dos pilares.

3.3.3 Projetos das estruturas de concreto armado e metalicas

O projeto das estruturas de concreto armado e metdlicas deverdo conter:
1) Memoria de calculo;
2) Memorial descritivo e justificativo;
3) Normas utilizadas ;
4) Topologia da estrutura;
5) Carregamentos;
6) Modelos de calculo;
7) Hipoteses de carregamento;
8) Programa de computador, se utilizado;
9) Envoltdrias de esfor¢os e de deslocamentos;
10) Dimensionamentos;
11) Disposi¢des construtivas;
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12) Valores adotados.
13) Plantas contendo:

Locacao;

Seqiiéncia e Método Construtivo;

Formas (Vistas, Cortes e detalhes);

Armagdes (detalhamento) - para estrutura de concreto armado;

Levantamento de material com resumo de quantidades (drea de forma, descri¢do e peso
da armacdo e volume de concreto e peso total da estrutura metalica);

Especificagdes de Materiais (inclusive para execugdo de concreto aparente);

Planos de Concretagem e de montagem da estrutura metalica;

Infra-estrutura

3.4 Infra-estrutura

Devera ser adotada para fins de orcamento, a solu¢do, conforme projeto bdsico, em estacas escavadas
tipo hélice continua, com didmetro de 60 cm e profundidade média de 12 m.

3.5 Estrutura de concreto armado

Deverdao ser adotadas, para fins de orcamento, as solucdes apresentadas no projeto bdsico. As
dimensdes das pecas poderdo ser alteradas conforme a memoria de cdlculo e o dimensionamento
demonstrem ser necessdrias e vidveis as mudancgas.

3.5.1 Concreto

Resisténcia de Dosagem:

Os concretos deverad ter, no minimo, as seguintes resisténcias caracteristicas do
concreto a compressao (projeto):

1) Fundacgao fck =20 MPa;

2) Blocos e cintas fck=25 MPa;

3) Pilares, vigas e lajes fck=25 MPa.

A resisténcia média de dosagem (fcj) determinada pela expressao:

fcj = fck + 1,65 sd , onde:

fcj = resisténcia média a compressao do concreto na idade *j” dias;

fck = resisténcia caracteristica do concreto a compressao, especificada no projeto;

sd = desvio padrao de dosagem (NBR-6118).

Até que nao se disponha de resultados para estimativa do desvio padrdo, o calculo da
resisténcia de dosagem sera feito adotando-se desvio padrao de dosagem (sd) igual a:

a) 4,0 Mpa - quando a medida dos materiais for feita em massa e houver correcdo do
agregado miudo e de d4gua em func¢ao do teor de umidade dos agregados:

b) 5,5 Mpa - quando a medida dos agregados for feita em volume e houver correcdo do
agregado miudo e da dgua em func¢do do teor de umidade dos agregados.
Adicionalmente, o concreto deverd apresentar os seguintes requisitos:

1) Absorcao d’agua por imersdo na idade de 28 dias NBR-9778 < 10%;
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2) Resistividade elétrica na idade de 90 dias (NBR-9204) 60 kQcm;

3) Massa especifica saturada na idade de 28 dias NBR-9778 de 2300 kg/m3;

4) Resisténcia caracteristica na idade de 28 dias NBR-6118 maior ou igual ao valor de
projeto.

Casos particulares serdo objeto de notas indicativas nos desenhos de projeto.

Diretrizes para producio do concreto:

Plano de Concretagem:

Plano de Concretagem serd elaborado cuidando para que sejam minimizados os efeitos
das retracdes térmicas e hidrdulicas e de modo a atender as notas indicadas nos
desenhos de projeto.

Transporte:

O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o local de colocacdo em
intervalo de tempo de no maximo 45 minutos empregando-se métodos que evitem a
segregacdo dos agregados ou a perda de material, em especial, o vazamento de nata de
cimento ou argamassa. Os meios de transporte serdo proporcionados em condigdes
adequadas ao ritmo de coloca¢do, em consonancia com as exigéncias do cronograma,
orientados por programacao cuidadosa que evite congestionamentos, perda de partidas e
outros incidentes prejudiciais a qualidade dos concretos e ao andamento normal das
obras.

Lancamento:

As superficies que receberdo concreto deverdo ser mantidas na condicdo de limpas,
saturadas e isentas de dgua livre. Toda a dgua livre deverd ser removida antes do
langamento do concreto.

3.5.2 Formas e escoramentos

As formas deverdo ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo sua liberagcao
para as concretagens, ser precedida de aprovacao pela Fiscalizagao.

3.5.2.1 Forma de madeira compensada

Caracteristicas Estruturais:

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressdo resultante do
lancamento e vibragdo e deverdo ser mantidas rigidamente em posi¢ao.

As formas deverdo ser suficientemente estanques para impedir a perda de pasta ou de
argamassa do concreto.

Os escoramentos deverdo ser projetados de modo a suportar a carga a eles impostas
com as devidas folgas de seguranca.

Limpeza e Untamento das Formas:

Na ocasido em que o concreto for lancado nas formas, as superficies destas ultimas
deverdo estar isentas de incrustacdes de argamassa ou outro material estranho. Antes do
concreto ser lancado, as superficies das formas deverdo ser untadas com 6leo mineral
para que, efetivamente, impeca a ades@o do concreto.
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3.5.3 Armaduras

As barras, fios e telas de aco deverdo ser colocados de acordo com os desenhos de projeto,
obedecendo-se a classe, categoria, bitola, posicionamento, quantidade, comprimento, dobramento e
emendas.
As barras, fios e telas nao deverdo apresentar fissuras ou esfoliacdes nas posicdes de dobramento.
Deverdao ser usados dispositivos que mantenham o cobrimento necessdrio da armadura, conforme
indicado nos desenhos de projeto, tomando-se o cuidado no lancamento do concreto para ndo deslocé-
los de sua posi¢do correta.
Cobrimento da Armadura:
O cobrimento real em qualquer ponto da armadura ndo devera ser inferior a 30 mm.
A variag¢ao do cobrimento ndo podera ser maior que 10 mm.

3.5.4 Desforma e retirada do escoramento

As formas somente poderdo ser removidas depois que o concreto tenha atingido condicdes de trabalho
sem a presenca das mesmas, e esta operagao devera ser realizada sem prejudicar a estrutura.

Caso ocorra algum dano na superficie do concreto, quer pela construcao ou pela remog¢ao das formas,
estas serdo reparadas sem Onus para a Contratante.

3.5.5 Reparos

A Contratada deverd providenciar a execucdo de quaisquer servigos necessdrios para correcdo de
falhas existentes no revestimento de concreto, de modo a garantir sua qualidade e durabilidade.
Os procedimentos a serem adotados nestes trabalhos serdo fixados pela Fiscalizag¢do, particularmente
para cada caso, e serdo realizados sem 6nus para a Contratante.
Na execugdo destes servigos, deverao ser observadas as seguintes diretrizes:
1) Os reparos deverao ser iniciados nas primeiras 24 horas apés a desforma;
2) Os reparos realizados sem a prévia liberagdo da Fiscalizacdo deverdo ser removidos;
o enchimento de falhas de concretagem (“bicheiras”), com Argamassa ou concreto
aplicados diretamente e sem tratamento prévio, ndo serd admitido;
3) A éarea a receber o reparo deverd estar isenta de particulas soltas, saturada (exceto na
hipétese do uso de adesivo a base de epoxi), com todo o concreto suspeito removido,
bem como parte do concreto sio;
4) A forma geométrica das cavidades de reparos deverd garantir o preenchimento sem
dificuldade;
5) Para o enchimento das cavidades de reparos serd admitido o uso de concreto ou
argamassa de mesmo nivel de resisténcia e durabilidade da estrutura e “dry-pack”
(argamassa seca socada), sendo a definicdo do material de enchimento fung¢do da
natureza e dimensdes do reparo;
6) A cura dos reparos deverd ser pelo menos tdo rigorosa quanto a da estrutura
reparada;
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7) O acabamento dos reparos ndo podera apresentar saliéncias ou reentrancias. devendo

constituir continuidade com a superficie do concreto original e se enquadrar dentro das
tolerancias dimensionais especificadas;
8) As rebarbas de nata ou argamassa deverao ser retiradas.

3.5.6 Controle da qualidade dos materiais e da execucao das estruturas

Com base nos requisitos estabelecidos nesta Especificagdo, serd implantado e executado pela
Fiscalizagdo um programa de controle da qualidade dos materiais e da execucdo das estruturas,
incluindo tolerancias dimensionais, planos de amostragem, ensaios a executar e critérios de aceitacdao
ou rejeigao.

A Contratada deverd fornecer os servigos de apoio para facilitar o controle da qualidade por parte da
Fiscalizagao.

3.6 Estrutura metalica

3.6.1 Aco

Para execucao das estruturas metdlicas deverd ser empregado ago estrutural anti-corrosdo do tipo USI-
SAC 300 (fy = 300 MPa), fabricacdo Usiminas ou similar.

O aco a ser empregado na obra deverd atender ao que prescreve a norma NBR-5921-CTR400 ou NBR-
5008-CGR-400 (Norma brasileira) ou ainda a norma NMO02-103-grau-400 (Norma Mercosul).

O aco deverd ainda apresentar limite de escoamento adequado a solicitacdo do material.

3.6.2 Eletrodo
As soldas serdo do feitas por sistema do tipo arco voltaico. Deverdo ser empregados eletrodos tipo
AWS E7018G.

3.6.3 Pintura e protecao anti-corrosiva

Todas as pecas da estrutura metalica deverdo receber 2 (duas) demlos de tinta anti-ferruginosa,
cromato de zinco, como pintura de fundo e acabamento com duas demaos de esmalte sintético na cor
amarela. As pinturas deverdo ser executadas, preferencialmente, por pistolas de ar comprimido. As
tintas deverao ser aprovadas pela Fiscalizacdo antes de serem aplicadas, sob pena de nao serem aceitos
os servicos de pintura.

3.7 Remanejamento de servicos publicos

A Contratada devera entrar em contato com as concessiondrias de servigos publicos (CEB, CAESB) e
as de telefonia para remanejar as redes que porventura interfiram na obra.
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4. Disposicoes Gerais

4.1 Obrigacoes da Contratada

Os itens abaixo serdo de obrigacdo da Contratada:

e Execucdo da placa da obra de acordo com o padrao fornecido pelo DER/DF;

¢ [Instalagdo, manuten¢do e demoli¢do do canteiro da obra, bem como a garantia da seguranga
permanente da drea da obra;

¢ Instalagdo para os funciondrios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a higiene
e a seguranca do trabalho;

¢ Fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e equipamentos de
protecdo individual (EPI's)

® Despesas com obrigagdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;

® Indenizagdes relativas a danos contra terceiros.

4.2 Seguranca do trafego durante a obra

Devera ser executado de acordo com a orientacio da Fiscalizagdo e com o que preconiza o Manual de
Sinalizacdo de Obras e Emergéncias em Rodovias do DNIT (2010).

O custo de todos os materiais necessdrios bem como da mao-de-obra ndo serdo remunerados
diretamente pelo DER/DF, uma vez que a quantidade de sinaliza¢do dependerd da forma de ataque dos
servigos pela Contratada.

Especial aten¢do devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra. Devera
ser prevista a sinalizacao noturna se for o caso.

4.3 Equipamento minimo

A empresa Contratada deverd apresentar antes do inicio das obras, uma relacdo completa dos
equipamentos a serem utilizados, que deverd conter, necessariamente, o tipo do equipamento, a
quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condicdes de uso.

4.4 Mao-de-obra

A empresa Contratada devera apresentar antes do inicio das obras, uma relacdo completa da mao-de-
obra a ser utilizada, que devera conter, necessariamente, o nome da profissdo, a quantidade e o padrao
salarial (ndmero de saldrios minimos vigentes recebidos).

S. Orcamento base

O orcamento foi elaborado com base nos custos unitdrios dos servicos e nas quantidades previstas para
serem executadas, conforme Planilhas anexas.

6. Prazo de Execucao da obra

A obra devera ser executada num periodo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos.
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7. Cronograma basico

O cronograma de execuc¢do apresentado, em anexo, deverd ser reformulado pela empresa Contratada,
adequando-se ao periodo de execucdo da obra e submetido a aprovacdo do DER/DF, antes do inicio
dos servigos.
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ANEXO V — ORCAMENTO ESTIMATIVO

DER
DF DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
Orgamento Sintético

Setor :NORC - Nucleo de Orgamentos e Custos BDI de 30,00%
Orgamento :693-0/2011
Descrigdo : Passarela em Estrutura Mista na DF-095 (EPCL)
Variagao : Passarela - 01 (Lote - Unico)
Extenséao 176,000 m
Tab. Precos : 57 - Tabela de precos dos servigos de O.A.E (PINI)

9004 - Obras Complementares

Preco
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Unitario Total
99001 1 | Fornec. e assent. de blocos de concreto m2 1.101,120 72,75 | 80.106,48
intertravado, e->8,0cm, em colch&o de areia
e->10,0cm, compactacéo dos blocos e plantio
de
grama batatais
99002 2 | Plantio de grama batatais em mudas m2 1.670,220 3,562 5.879,17
Carga, descarga e transporte, com distancia
99003 3 | de t 213,617 11,92 2.546,31
até 5,0km, de blocos de concreto intertravado
99004 4 | Momento extraordinério de transporte de t.km 640,851 0,57 365,28
elementos pré-moldados para distancia além
de
5,0km
99005 5 | Piso tatil direcional m?2 108,000 87,04 9.400,32
99006 6 | Piso tatil de alerta m2 2,040 87,04 177,56
Total do Grupo: | 98.475,12
9015 - Servicos Gerais
Preco
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Unitario Total
40020 1 | Locacéo da obra (gabarito) m? 527,680 5,04 2.659,50
Total do Grupo: 2.659,50
9016 - Projetos
Preco
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Unitario Total
Sondagem de reconhecimento do subsolo
40040 1| (SPT) m 60,000 56,55 3.393,00
40045 2 | Projeto executivo de estruturas (concreto e m2 527,680 53,26 28.104,23
metdlica)
Total do Grupo: | 31.497,23
9017 - Infra-estrutura
Preco
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Unitario Total
Forma de chapa compensada resinada ( e->
40375 1]12 m?2 91,810 62,62 5.749,14
mm), para estruturas em geral, com 3
reaproveitamentos
40405 2 | Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeével m3 34,460 370,52 12.768,11
(incluindo taxa de bombeamento)
40055 3 | Langamento e aplicagéo de concreto em m3 34,460 57,50 1.981,45
fundagdes
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40065 Armadura de ago CA-50 kg 3.445,400 9,02 31.077,50
40370 5 | Lastro de concreto magro ( fck-> 10 MPa) - m3 2,480 340,32 843,99
preparo e langamento
40385 6 | Impermeabilizagdo de &area sujeita a umidade m? 91,810 8,67 795,99
com tinta asfdltica (2 demaos)
Total do Grupo: 53.216,18
9018 - Fundacoes
Preco
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Unitario Total
40225 1 | Mobilizagcao e desmobilizagcdo de equipamento un 1,000 7.200,00 7.200,00
de perfuracéo de estaca hélice
40205 2 | Execugao de estaca perfurada do tipo hélice m 408,000 72,00 29.376,00
continua @ 600 mm, exceto materiais
40055 3 | Langamento e aplicagéo de concreto em m3 115,350 57,50 6.632,62
fundagdes
Concreto usinado fck->20MPa - auto
40401 4 | adensavel, m3 115,350 375,38 | 43.300,08
slump 20, para estaca tipo hélice continua
Total do Grupo: | 86.508,70
9033 - Passarela Metalica
Preco
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Unitario Total
40435 1 | Fornecimento de perfil estrutural de ago t 35,450 4.576,00 | 162.219,20
anticorrosivo ( chapa dobrada)
40460 2 | Pintura anticorrosiva (primer epoxi), com uma m2 2.475,070 4,74 11.731,83
demao, a revélver
Pintura de acabamento (esmalte sintético),
40465 3 | com m2 2.475,030 6,40 | 15.840,19
duas demados, a revolver
40440 4 | Fabricagao de pegas estruturais de ago t 35,450 5.500,00 | 194.975,00
anticorrosivo
40445 5 | Montagem de estrutura de ago anticorrosivo t 35,450 4.020,00 | 142.509,00
Execugéo de piso em chapa metélica xadrez
40450 6| n® m?2 159,000 365,86 | 58.171,74
11
9033 - Passarela Metalica
Preco
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Unitario Total
40455 7 | Tela metalica fio 12 com espagamento de 1" m? 590,520 53,30 31.474,71
(fornecimento e instalagdo)
Total do Grupo: 616.921,67
9053 - Superestrutura
Preco
Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade | Unitario Total
40415 1 | Cimbramento tubular metalico, incluso m3xmés 14.684,200 26,60 390.599,72
montagem e desmontagem
40405 2 | Concreto usinado fck-> 25 MPa - bombeavel m3 247,030 | 370,52 91.529,55
(incluindo taxa de bombeamento)
40060 3 | Langamento e aplicagdo de concreto em m3 247,030 26,54 6.556,17
estrutura
40065 4 | Armadura de ago CA-50 kg 46.032,000 9,02 415.208,64
40376 5 | Forma de chapa compensada para estruturas m2 1.169,120 84,85 99.199,83
em geral, plastificada, e->12mm, uma
utilizagéo
(concreto aparente)
Total do Grupo: | 1.003.093,91
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Total do Orgamento:

Discriminacao Percentual Custo Preco Preco/m
Obras Complementares 5,2037 75.750,09 98.475,12 1.295,72
Servigos Gerais 0,1406 2.045,76 2.659,50 34,99
Projetos 1,6644 24.228,63 31.497,23 414,43
Infra-estrutura 2,8122 40.935,52 53.216,18 700,21
Fundagdes 4,5714 66.545,15 86.508,70 1.138,27
Passarela Metdlica 32,6004 474.555,13 616.921,67 8.117,39
Superestrutura 53,0073 771.610,70 1.003.093,91 13.198,60
Total geral 100,0000 1.455.671,00 1.892.372,31 24.899,61
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ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVICO dias Custo %
30 60 90 120 (R$)
100%
Obras Complementares 98.475,12 98.475,12 5,20%
100%
100%
Servicos Gerais 2.659,50 2.659,50 0,14%
100%
100%
Projetos 31.497,23 31.497,23 1,66%
100%
50% 50,00%
Infra-Estrutura 26.608,09 | 26.608,09 53.216,18 2,81%
50% 100,00%
50% 50,00%
Fundacoes 43.254,35 | 43.254,35 86.508,70 4,57%
50% 100,00%
33% 33% 33%
Passarela Metalica 205.640,56 205.640,56 205.640,55 616.921,67 32,60%
33% 67% 100%
50% 50%
Superestrutura 501.546,96 501.546,96 1.003.093,91 53,01%
50% 100%
Desembolso Mensal 101.359,67 779.709,45 707.187,51 304.115,67
Poncentagem parcial 5,36% 41,20% 37,37% 16,07%
1.892.372,31 100,00%
Desembolso Acumulado 101.359,67 881.069,12 1.588.256,63 1.892.372,31 P 7
Porcentagem Acumulada 5,36% 46,56% 83,93% 100,00%
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

DER

DF
PROCURADORIA JURIDICA
PROCESSO N°
CONTRATO N° /20

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO
QUE ENTRE SI  FAZEM O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL - DER/DF E
OBJETIVANDO A
,NA

FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o n°
00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral,

, € situada a

- Brasilia-DF, inscrita no CNPJ sob 0 n°

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem

firmar o presente contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as

seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO
O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de

n° / , devidamente homologado por

em / / , as fls. ___ do processo epigrafado.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a

conforme

especificacdes nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato sera executado de forma , sob o regime de

, segundo o disposto nos artigos 6° ¢ 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES
Na execuc¢ao dos servigos, objeto do presente Contrato, deverdo ser
observadas as especificagdes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes no

DER/DF, independentemente de transcricao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES
Fica a Contratada responsdvel pelas obrigagdes relacionadas no

Edital de n° / , € na proposta aceita pela Administracdo e por

quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o
pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais,
decorrentes da prestacdo de servicos.

5.1- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execugdo
do Contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por ocasido da
licitacdo.

o

52 - Integra o presente Contrato o Edital de n.

/ , Anexos e Especificacdes, bem como a proposta da Contratada, independentemente

de transcrigao.
53 - Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de
conformidade com a legisla¢do vigente, Normas Técnicas ABNT e Cddigo de Edificagdes do Distrito

Federal.
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CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato ¢é de R$

( ), procedente do Orcamento do DER/DF para o

corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentédria Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO
A despesa correrd a conta da seguinte Dotagao Orcamentaria:
I — Unidade Or¢amentéria:
I — Programa de Trabalho:
III — Natureza da Despesa:

IV — Fonte de Recursos:

7.1 O empenho inicial é de ( ),

o

conforme Nota de Empenho n° / , emitida em , sob o evento n

, ha modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os precos unitérios, por item de execuc¢do, sdo os resultantes da
aplicacdo do coeficiente “K” de proposto sobre os custos indicados no or¢amento sintético

estimativo do DER (fls. ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA
A garantiade___ (____ ) do valor deste Contrato, ora efetivada
conforme previsdo constante no Ato convocatorio, serd ao final do contrato restituida em até 30 (trinta)
dias, ap6s requerida ao Diretor Geral do DER/DF.
9.1 - Nao serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos reforcos e

multas, no caso de rescisao do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento dar-se-d na forma do Artigo 40, XIV, “a”, “c” e “d”,
da Lei n.° 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedi¢do do Atestado
de Execucao pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta tinica do GDF.
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10.1 - O DER/DF pagarda a Contratada pelos servicos efetivamente

executados, os precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que os precos unitdrios incluem todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servicos de acordo com as condic¢des previstas no Edital, constituindo assim sua unica
remuneracdo pelos trabalhos contratados e executados.

10.2 - A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucao n.® 307, de 28.02.86, do CONFEA.
10.3 - O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamento,

ressalvadas as hipéteses previstas pelo Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura para
viger até / /

11.1- O prazo para execu¢do dos servicos € de ( ) dias,

devendo expirar-se em / /

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteracdo contratual deverd ser processada mediante celebracdo de

Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificacdo do objeto.

12.1 - A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco,
compensagdo ou penalizacdo financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotacdes

or¢amentdarias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebragcao de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
O objeto do presente contrato serd recebido, apds efetuada a

limpeza total da 4rea envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:

I - Em cardter provisorio, pelo responsivel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;
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IT - Em caréter definitivo, por um servidor ou comissiao, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a

adequacao do objeto aos termos contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
seguranca dos servicos, consoante Artigo 618 do Cdédigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita

execug¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF

O DER/DF responderd pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de

dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecugdo parcial ou total da execugdo dos servigos,
de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos I a IV
da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no Artigo 15 do
Decreto n° 20.453, de 28 de julho de 1999.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca, que podera ser descontada de

pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO

O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para
tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem

interrupcao do curso normal da execucao do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

Operar-se-4 de pleno direito a rescisdo do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades previstas na
Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipdteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do Artigo
78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.1 - Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso I, fica o

DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, cabera

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou nao
do ajuste, serdo cobrados na forma da legislacdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a

rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DO EXECUTOR
O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucao de Servico, designard um Executor
para o Contrato, que desempenhara as atribuicdes previstas nas Normas de Execucdo Orcamentdria,

Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsdvel Técnico pela

obra objeto do presente Contrato o Eng°®

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A Contratada conhece todos os detalhes técnicos, informagdes e

condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto deste Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO
A efic4cia do Contrato fica condicionada a publica¢do resumida do
instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ttil do més seguinte ao de sua
assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que devera ser providenciado o

registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da
Capital da Republica.
E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade
do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Brasilia, de de

Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA:
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