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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERENCIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°005/2010

DF-051 — IMPLANTACAO DE TUNNEL LINER PARA COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DE
DRENAGEM DAS MARGINAIS DA RODOVIA.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que
as dez horas do dia dezesseis de novembro de 2010, na Sala Engenheiro Jofre Mozart Parada,
Edificio Sede, no Setor de Areas Isoladas Norte, Bloco “C”, 2° andar, sala 208, fara realizar licitacao,
do tipo de menor preco, na modalidade de Tomada de Precos, na forma de empreitada por preco
unitario, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para contratacdo dos servigos supracitados, de
conformidade com o que consta no processo n. 113.006205/2010, mediante as condi¢des do presente
Edital e sob a regéncia da Lei n. 8.666/93.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitag@o serd realizada no

primeiro dia util subseqiiente, no mesmo horario e local.

I - DO OBJETO DA LICITACAQ

1.1. - A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo no regime de empreitada por
preco unitdrio, a implantagdao de “tunnel liner” para complementacao das obras de drenagem das
marginais da rodovia DF-051, no trecho compreendido entre o Eixo Rodovidrio (DF-002 e a EPIA
(DF-001), tudo conforme especificagdes nos anexos deste Edital, com valor previsto de R$

243.156,05 (duzentos e quarenta e trés mil, cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos).
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I - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. - Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer firma que satisfaca as
condi¢Oes do presente Edital e seus Anexos, exceto:

a) empresas constituidas em consércio;

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta
Administracao;

¢) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas ou punidas com
suspensdo do direito de licitar, pela Administracdo Publica, estando ciente da obrigatoriedade da
declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacdo;

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do
Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do
Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato
convocatorio;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como subcontratada
ou representante legal de outra licitante.

2.2 - Deficiéncia no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) para
apresentacdo da documentagdo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na
sua inabilita¢do ou desclassificagao.

2.3. - A impugnacdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia til anterior a data fixada para a realizacio
da licitagdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior.

2.4. - A impugnacao perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia til anterior a data fixada para a realizacio da
licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias uteis.

111 - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciard o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste

Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTACAO e sua PROPOSTA em 02 (dois)
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envelopes distintos, fechados e indevassdveis, enderecados a COMISSAO JULGADORA

PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e
visivelmente, além da razdo social da licitante, os dizeres "TOMADA DE PRECOS N°005/2010 -
ENVELOPE N. 01 - DOCUMENTACAO" ¢ "TOMADA DE PRECOS N°005/2010 - ENVELOPE
N. 02 - PROPOSTA”.

3.2. - As licitantes deverdao apresentar os documentos estritamente necessarios,
evitando supérfluos ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderdo apresentar os documentos solicitados em original, por
qualquer processo de cOpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, desde que
absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipétese de cOpia sem autenticacio, a propria Comissao, durante a fase de

habilitacdo e a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01

3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTACAO, devera conter, sob_pena

de inabilitacdo, em uma dnica via, os seguintes documentos, em plena validade:

3.4.1. - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Companhia Urbanizadora da
Nova Capital - NOVACAP, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, onde conste estar a licitante
capacitada tecnicamente a executar obras ou servigos de engenharia, Grupo 3, subgrupo 3.8 — Obras
de Arte Correntes, categorias A ou B ou C ou D ou E. Na falta deste, apresentar os documentos
enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n° 8.666/93, observando o disposto nos artigos 22, § 2° e 36 da

referida Lei.

3.4.2. — Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a
Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s). Para o vencedor da licitagdo, caso nao seja do Distrito Federal, serd exigido o visto
do CREA-DF.

3.4.3. - Declaragao de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, indicando o(s)

Responsdvel(eis) Técnico(s).
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a) todos os profissionais indicados na Declaragdo de Responsabilidade Técnica do

Anexo I deverdo, obrigatoriamente, constar da Certidao de que trata o item 3.4.2;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado como Responsdvel Técnico deverd ser
detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.6;

¢) € vedada indicagdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais
de uma Empresa proponente, fato este que desqualificard todas as envolvidas.

3.4.4. - Todos os profissionais indicados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica,
item 3.4.3 do Edital, deverdo, obrigatoriamente, comprovar a condicdo de vinculo com a empresa
licitante em uma das seguintes condicdes: a) por contrato de prestacdo de servigo celebrado de acordo
com a legislacdo civil, ou; b) por meio de cépia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social acompanhada de cépia do Registro de Empregados, no caso de empregado da
licitante, ou; ¢) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidao de Pessoa Juridica do CREA,
para o sécio ou proprietdrio.

3.4.5. — Relacdo explicita das mdaquinas e equipamentos a serem utilizados para a
execuc¢do das obras. Devera ser apresentado, juntamente com a relacdo de maquinas e equipamentos,
declaracdo, formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estardo em disponibilidade para execu¢do do
objeto deste ato convocatorio.

3.4.6. — Comprovacdo do Responsdvel Técnico da licitante ter executado a qualquer
tempo, servicos de obras rodovidrias (ou de obras similares), compativeis com o objeto desta
licitacdo, através de certiddo(des) e/ou atestado(s), em nome do proprio RT, fornecido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, obedecendo, para as
parcelas de maior relevancia, que deverao estar explicitadas conforme a seguir:

Experiéncia requerida dos servigos — Para o engenheiro detentor de Atestado e RT:

— Drenagem
- Execucdo de “Tunnel Liner”.

3.4.7. - Atestado fornecido pela Superintendéncia de Obras do DER-DF, localizada na
DF-001, Km 0, Parque Rodovidrio, Sobradinho-DF, Brasilia-DF, telefone: 3302-3060, de que pelo
menos um dos Responsdveis Técnico da licitante, indicado no item 3.4.3.2., tomou conhecimento de
todas as informacdes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao:

a) A empresa licitante devera participar da visita agendada pela SUOBRA ao local

onde serdo executados oS servigos;
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b) Um engenheiro da SUOBRA acompanhard as visitas prestando esclarecimentos aos

Responsaveis Técnicos das empresas licitantes caso seja necessario;

c) O Atestado de Vistoria serd entregue ao Responsavel Técnico da empresa licitante
participante apds o término de uma das visitas agendadas em que este esteja presente;

d) a empresa licitante deverd encaminhar a SUOBRA os dados do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) para a emissao do Atestado de Vistoria no dia anterior a data de uma das visitas agendadas
em que a empresa licitante queira participar;

e) caso haja mais de um lote na licitagdo, o Atestado de Vistoria poderd englobar em
um unico documento, todos os lotes visitados;

f) as visitas ficam agendadas para os dias 09/11/2010 e 11/11/2010. O ponto de
encontro para inicio da visita serd a sede da Superintendéncia de Obras do DER-DF, localizada na
DF-001, Km 0, Parque Rodovidrio, Sobradinho-DF, Brasilia-DF, telefone: 3302-3060. Os
participantes deverdo comparecer a SUOBRA s 09h0Omin do dia agendado para a visita. A saida da
SUOBRA ocorrerd impreterivelmente as 09h30min.

3.4.8. — balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis do dltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando
encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a
variacdo ocorrida no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observagao: serdao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstracdes

contdbeis assim apresentados:

1 -publicados em Didrio Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

4 - por copia ou fotocépia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.

a) das empresas recém-constituidas serd exigida a apresentacdo de copia do Balanco de Abertura,

devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio contendo o Balanco de
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Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta

Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencdo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a)ILG= AC+RLP >1,50

PC + ELP
b) ILC=_AC >1,50
PC
¢) GE= _PC+ELP <0,60
AT

Onde:

a) ILG = Indice de Liquidez Geral

b) ILC = Indice de Liquidez Corrente
¢) GE = Grau de Endividamento
d

e) RLP = Realizavel a Longo Prazo

)
)
) AC = Ativo Circulante
)

f) PC = Passivo Circulante

g) ELP = Exigivel a Longo Prazo

h) PL = Patriménio Liquido

i) AT = Ativo Total
c¢) as férmulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balango;
d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balango patrimonial, a Geréncia de
Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;
e) se necessdria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com
os documentos em apreco, o memorial de cdlculo correspondente.

3.4.9. — Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitacdes no valor de R$
2.431,56 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos). Devera ser recolhido
na Tesouraria do DER-DF, o valor da garantia até o dia onze de novembro de 2010.

3.4.10. - Certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, ou execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica.

3.4.11. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidio Negativa quanto a

Divida Ativa da Unido e Certidao de Quitacdo de Tributos Administrados pela Secretaria da Receita
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Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da

Lei;

34.11.1. - As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,
deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidao Negativa de
Débitos para com o Distrito Federal).

3.4.12. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND do INSS e CRS do
FGTS), demonstrando situag¢do regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

3.4.13. — Declaragdo, sob as penas da lei, de que a licitante ndo se encontra na situagao
prevista na alinea “b” e “c” item 2.1.

3.4.14 — Declaracao de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao.
(anexo IV)

3.4.15. - Comprovante da condi¢do de representante legal da licitante, ou, procuracdo
publica ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art.654 do Codigo
Civil Brasileiro.

3.4.15.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.15. ndo inabilita a licitante,
ficando, porém, o representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo
licitatorio.

3.4.16. — Declaragao expressa:

a) estar ciente das condigdes da licitagdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes
complementares solicitadas pelo DER/DF;

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificagdes fornecidas pelo
DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, € de tomar todas as
medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

¢) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos, por solicitacio do DER/DF,
sem Onus de mobilizagdo para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) executar a obra de acordo com o prazo estabelecido neste Edital;

e) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorrido em drea contérmina a obra,
decorrentes da falta de sinalizagdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execugdo da

obra.
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3.4.16.1. - Certidoes que ndo contenham prazo de validade, terdo eficicia de 90

(noventa) dias a partir da data de sua emissao.

3.4.17. - Serdo desclassificadas:

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com pregos
manifestamente inexeqiifveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com 0s
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao do objeto do
contrato, condicoes estas necessdrias especificadas no ato convocatério da licitacao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexeqiiiveis, no caso de licitacdes de menor preco para obras e servigos e engenharia, as propostas
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento)

do valor orcado pela Administra¢do, ou

- valor or¢ado pela administracao.

c) Dos licitantes classificados na forma do pardgrafo anterior cujo o valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima,
serd exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do pardgrafo anterior e o valor

da correspondente proposta.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta deverd ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo III
em duas vias, datilografadas ou impressa eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros
rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:

a) o nimero da Tomada de Precos;

b) o nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo
igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre os precos unitdrios constantes

da planilha de orcamento do DER-DF (Anexo VII);
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d) o coeficiente proposto serd usado como multiplicador em todos os casos, inclusive

quando houver aditamento ao contrato;

e) o percentual e o valor do ISS compreendido no prego dos servigos;

f) o prazo de execucdo da obra, ndo superior a 60 (sessenta) dias consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
de entrega dos envelopes da licitacao.

3.5.1. — Nao serd necesséario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de
sua proposta. A planilha de custos que vigorard serd a apresentada pelo DER-DF (Anexo VII),
incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta serd acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisério em
etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”’, devidamente assinado
por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n°® 5194/66.

3.5.3. — a licitante vencedora deverd no momento da assinatura do contrato, apresentar
cronograma fisico-financeiro definitivo, devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto
durante a execucao da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. - Todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os servigos deverao estar
incluidos nos pregos unitarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, o Cronograma e os Anexos deverdo conter folhas
numerados seqiiencialmente (n° de folhas/n® total de folhas), assinadas a ultima de cada via e
rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsavel
Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3. sobre carimbo ou outro meio idoneo que

identifique a firma e o assinante.

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS

4.1 - A abertura da DOCUMENTACAO e PROPOSTA, sera feita no dia, hora e
local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos
obedecerem a seguinte ordem:

a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da
Comissao, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem de

entrega;
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b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO e PROPOSTA, nenhum

outro documento sera recebido;

¢) ap6s a fase de habilitacdo, ndo caberd desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilita¢do, implicard na imediata inabilitacao;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-4 devolvido o respectivo envelope da
proposta de precos, fechado, mediante recibo, contendo o motivo da exclusdo, desde que nao tenha
havido recurso ou apds sua denegacao;

f) na hipétese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerdo
fechados em poder da Comissdo, apds rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo abertos
e seus conteudos lidos em voz alta, na mesma sessao, ou em outra na hipétese de recurso, convocada
para tal fim;

h) os documentos de habilitacdo e as propostas, serdo rubricados pelos membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Seré inabilitada ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer

documento exigido neste Edital.

V - DO JULGAMENTO

5.1. - No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus
Anexos, serd procedido de acordo com tipo de licitagdio menor preco e considerar-se-4 vencedora a
licitante que tiver apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1 deste
Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum
virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte
forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerd o valor

por extenso;
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b) divergéncia entre o preco total da obra apresentado na proposta ou no cronograma

fisico-financeiro e aquele obtido pela multiplicacdo do coeficiente “K” proposto, prevalecera sempre
o altimo.
5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a

conforme dispde o pardgrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

6.1. - O resultado da licitagdo, com o valor da proposta vencedora, serd publicado no
D.O.D.F,, constituindo-se em intimag¢do para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissao Julgadora Permanente, caberd recurso na forma do artigo
109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverao ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF,
através do Presidente da Comissdo Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, serd homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da

Lei 8.666/93.

VII - DA DOTACAQ

7.1. - A despesa correrd a conta do Programa de trabalho: 26.782.2800.1475-3504 —
Pavimentacao Vias Marginais e Restauracao DF-051, trecho DF-051/Aeroporto, Natureza de Despesa
4490.51, fontes: 100.

VIII - DO CONTRATO

8.1. - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-4 a adjudicatdria para
assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10

(dez) dias tteis, contados do recebimento da convocagao.
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8.1.1. - Para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar indicacdo do

nuimero da conta, cédigo e nome da agéncia do BRB-Banco de Brasilia S/A, em atendimento ao
Decreto n. 17.733/96, para fins de pagamento.

8.1.2. - Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filial ou representacdo no
Distrito Federal, podera indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 18.126/97.

8.2. - O ndo comparecimento da adjudicatdria para assinatura do contrato, implicara na
perda do direito a contratagc@o, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua
proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.3. - O contrato ndo sofrerd qualquer tipo de reajustamento, ressalvada a hipétese
prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.

8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos sO poderdo ter
continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com
base no Artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

8.5. - O contrato podera ser cancelado de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei
8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida
indenizacdo de qualquer espécie a adjudicatdria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital.

8.6. Se a licitante vencedora for de outra praga e ndo apresentar certiddo do CREA do
Distrito Federal, a certidao apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo

com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24-12-66 e resoluc@o n° 265 de 15-12-79 do CONFEA.

IX - DOS PRAZOS, DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAQ

9.1 - O prazo total de execugcdo da obra serd de ndo superior a 60 (sessenta) dias
consecutivos no maximo, contados do dia de recebimento da Instrugdo de Servicos.

9.2 - A Instrucdo de Servicos serd expedida na data da assinatura do contrato, e neste
mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — 0 DER-DF designara fiscal para acompanhar a execug@o da obra, cabendo-lhe:
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a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servigos se desenvolvem de

acordo com a ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do

contrato, do projeto, do or¢camento, com as normas e especificacdes de servicos do DER-DF;

b) efetuar as medicdes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento,

glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentagdo;

¢) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo

ao objeto do contrato e a quaisquer outras dividas inerentes a execucdo dos servicos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnoldgicos dos servigos, visando os respectivos

laudos;
e) atestar o bom estado de conservagdo das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Didrio de Obra e demais documentos pertinentes a obra,

no prazo de até 05 (cinco) dias tteis apds a sua conclusio;

g) propor a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacio correspondente;
h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execucdo sob

pena de responsabilidade por eventual extin¢do do contrato.

9.4. — 9.4 — As relagdes miituas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdao mantidas

por intermédio da fiscalizacao.

9.5. - A CONTRATADA niao podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa
ou defesa, desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das cldusulas e condi¢des do
contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacoes e métodos

citados.

9.6. - Constituem obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.® 6.496,

de 07/12/77,
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b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realiza¢do da obra;
c) fornecer instalagdes adequadas a fiscalizacao;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local
indicado pela fiscaliza¢do, mantendo-a em bom estado de conservacdo durante toda a

obra. Os titulos das placas serdo determinados pela fiscalizacao.
e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou venham

a incidir sobre o objeto contratado;
g) fornecer o Didrio de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relagdo ao preco, os
acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites

indicados no Art. 65, § 1°, da lei 8.666/93;

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a

limpeza da obra;

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do objeto licitado, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade em razao da fiscalizacio do DER-DF;
k) atender as determinacdes expressas da fiscalizagao;

1) responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais

resultantes da execu¢@o do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, hdbeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua func¢do, cargo ou
atividade, registrado de acordo com a legislagdo vigente ter registro em carteira de

trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em drea contérmina a obra, decorrentes da falta

de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execuc¢do da

obra;
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0) para liberacio da medicao final, a contratada deverd apresentar o "AS BUIT”

conforme padrdo adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Didrio de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela
e pela fiscalizagdo diariamente, serd unico e devera registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas

as solicitacdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direito a contratagao.
10.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. garantia em dinheiro;
b. garantia em titulos da divida publica;
c. carta de fianga bancdria; e
d. seguro garantia.
10.4 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta)

dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao Diretor Geral do DER/DF.

XI - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a
contratada estard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida
prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-4 o disposto no
Decreto 26.851/2006.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo dos servigos

calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que correspondera

a até 30 (trinta) dias de atraso;
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II) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos,

calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em
carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

IIT) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicacio do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administrac¢io, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cldusula do
contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa serd descontado de eventuais pagamentos devidos pelo

DER/DF ou cobrado judicialmente.

XII - DO PAGAMENTO

12.1. - O pagamento dar-se-4, consoante cronograma fisico-financeiro, na forma do
art. 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data da
emissdo do respectivo ATESTADO DE EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de
Brasilia S/A, via conta dnica do GDF.

12.2. - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo tenha concorrido de
alguma forma para o atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a data final
do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizagdo serd
feita, tendo como base a variacgdo do INPC, ou outro indicador que venha substitui-lo,
proporcionalmente aos dias de atraso.

12.3. - serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes financeiras
e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacdes de pagamentos.

12.4 - O DER/DF pagard a contratada, pelos servicos efetivamente executados, os
precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluem
todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos de acordo com as condi¢gdes previstas
neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua tnica remuneracao aos

trabalhos contratados e executados.
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12.5 - Para liquidacgdo, as faturas serdo apresentadas devidamente acompanhadas da

Certidao Negativa de Débitos para com o GDF (CND/GDF) e a partir do segundo pagamento,
deverdo ainda, ser acompanhadas das Guias de Recolhimento, pela contratada, dos encargos sociais
pertinentes a0 més imediatamente anterior. Nas faturas deverdo conter carimbo com os dados
bancdrios da licitante.

12.6 - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucao n. 425, de 18.12.98, do CONFEA

e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.

XIIT - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 - Os servigos serdo recebidos, apds efetuada a limpeza total da drea envolvida e
formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato serd recebido por:

I - responsdavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da contratada,
em cardter provisorio;

IT - servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes,
em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequag¢do do objeto aos termos contratuais, em cariter
definitivo.

I - até o recebimento definitivo, a obra ficard em estdgio de observacdo para
comprovagao da qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com os projetos, especificacoes e
dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicdo do meio ambiente
(reurbanizagao).

13.2 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servigos, consoante Artigo 618 do Cdédigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

13.3 - A contratada entregard ao DER/DF, por ocasidao da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizacdo da obra, bem como o "AS BUILT"
contendo eventuais modificacdes havidas no projeto bdsico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em

duas vais, meio fisico ou digital.
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XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:

* Anexo I - Declarac@o de Responsabilidade Técnica;

* Anexo II — Atestado de Vistoria;

* Anexo III — Carta Proposta de Precos;

* Anexo IV - Declaragdo

* Anexo V - Termo de Referéncia para execugdo da obra;

* Anexo VI — Cronograma;

* Anexo VII - Quantitativos, orcamento estimativo com prec¢os unitarios;

* Anexo VIII - Minuta de contrato.

14.2. - A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacdo de
todos os termos, cldusulas e condicdes deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Tomada de
Precos nas hipdteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizagdo ou
reclamacdo de qualquer espécie.

14.4. - Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servigos contratados, por intermédio
de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a
qualquer dia e hora, fornecendo informacdes e esclarecimentos e acatando recomendagdes e
restri¢des.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizacdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o
afastamento de qualquer empregado que, a seu juizo, esteja embaragando a execucdo dos trabalhos,
bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condi¢des de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada
em 3.4. somente poderdo ser substituidos, para execu¢do do contrato, por profissionais devidamente
habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2 - A contratada deverd manter seus empregados devidamente identificados e
protegidos com equipamentos de protecao individual, bem como observar todas as normas de higiene
e seguranca do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos

contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacoes
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Trabalhista, Previdencidria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de

indenizagdo por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada deverd manter todas as condi¢des que a
incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciard sinalizacdo diuturna adequada para execucdo de
obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observéancia da Lei n. 1.107, de 13 de
junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu
descumprimento. O modelo padrdo das placas serd obtido na GEPRO/SUENGE.

14.9. - Eventuais omissdes do presente Edital serdo resolvidas pela Comissdo
Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

14.10. - O projeto basico da presente licitagdo, poderd ser examinado e adquirido na
Diretoria Técnica do DER-DF, em conformidade, respectivamente, ao disposto no inciso 1, § 2° do
art. 7°, e no inciso IV do art. 40, ambos da Lei n°® 8.666/93.

14.11. - O resultado do julgamento da licitacdo serd afixado no Quadro de Avisos do

Nucleo de Compras da Geréncia de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio Sede do DER/DF,

sala 102, situado no Setor de Areas Isoladas Norte, Bloco "'C", pelo prazo de 05 (cinco) dias iteis,

independentemente de sua publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

14.12. - Os interessados que tiverem duvidas, de cardter legal ou técnico, na
interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderao obter os esclarecimentos necessarios
através do telefone 3342.2070, ou pessoalmente no endereco mencionado no item 14.11, no horario

de 09:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00, de 2* a 6* feira.

Brasilia, 22 de outubro de 2010.

Ana Hilda do Carmo Silva
Gerente de Materiais e Servigos
Respondendo
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ANEXO1

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
SgPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: T.P. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S)

SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO
OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO
COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO CIVIL, OU POR MEIO DE
COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE
EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU
CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.

OS PROFISSIONAIS ESTAO CIENTES DAS RESTRICOES CONTIDAS NO ATO
N° 15 CREA-DF E DELIBERACAO N° 08/88-CEE-CIVIL-CREA/DF, CUJO
DESCUMPRIMENTO ACARRETARA NA APLICACAO DAS PENALIDADES CABIVEIS.

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA

20



TP - 005/2010 ANEXO 11

ATESTADO DE VISTORIA

REF.: TOMADA DE PRECOS N. /2010
ASSUNTO: ATESTADO DE VISTORIA

PREZADOS SENHORES,

ATESTAMOS QUE O RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA---
, ABAIXO ASSINADO, VISTORIOU A AREA ONDE SERA REALIZADA A
OBRA, TENDO PLENO CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMACOES E CONDICOES
LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES, OBJETO DA LICITACAO.

BRASILIA, DE  DE.

CHEFE DO DISTRITO RODOVIARIO

DE ACORDO:

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA.
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ANEXO III

Carta Proposta de Precos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Tomada de Precos n® /2010

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta de
precos relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissoOes que venham a ser verificados na sua preparacgao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta
Empresa acatard integralmente qualquer decis@do que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a
qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicOes estabelecidas e demonstrem
integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” € de , (__virgula__) a ser
aplicado sobre os precos unitdrios constantes dos orcamentos do Anexo VII do Edital, para materiais
aplicados e servicos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o
valor estimado do ISS compreendido no preco proposto é de R$.........ccceeveeennnne. (crveerreeenree e ).

Declaramos que em nosso preco obtido com o coeficiente multiplicador “K” estao
incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucao das obras, inclusive as despesas
com materiais, mao-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboracdo de desenhos e projetos,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislagdo social trabalhista,
previdencidria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais
e federais, enfim, tudo o que for necessdrio para a execugdo total e completa das obras civis e das
obras complementares, conforme projetos e especificagdes constantes do Edital, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relacao ao DER-DF.

Comprometemo-nos a executar eventuais servicos, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servi¢os contratados. Estes
servicos/materiais terdo seus custos unitdrios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Precos
e Servicos do DER-DF. Para servigos ndo constantes da Planilha de Precos e Servicos do DER-DF,
0s custos unitdrios serdo especificados e orcados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo
com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com aplicagdo do coeficiente K por nds
proposto.
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Declaramos que nos sujeitamos as condi¢cdes do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

O prazo de execugdo total das obras é de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
da data de abertura da licitagdo.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos neste Edital, bem
como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliacdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessdrios a perfeita execucdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servicos, comprometendo-
nos, desde j4, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim
o exija a fiscalizagdo do DER-DF.

Na execucgdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucdes da fiscalizacdo do DER-DF, assumindo, desde j4, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas
mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO IV
DECLARACAO

REF,: (IDENTIFICACAO DA LICITACAO)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n°® 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacgdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V

DER
DF

Termo de Referéncia para Implantacio de Tunnel Liner para Complementacdo das

Obras de Drenagem das Marginais da Rodovia  DF-051

Trecho: Eixo Rodoviario (DF-002) / EPIA (DF-003)
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1. Introducio

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as
especificagcdes, o orcamento e o cronograma fisico-financeiro com vistas a licitagdo da implantacao
de tunnel liner para complementacdo das obras de drenagem das marginais da rodovia DF-051, no
trecho do compreendido entre o Eixo Rodovidrio (DF-002) e a EPIA (DF-001).

2. Especificacdes

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto a ser fornecido pelo DER-DF, as
Especificacdes Gerais para Obras Rodovidrias do DNER, as Orientagdes sobre servicos de Drenagem
do DER-DF, as Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientacdes da Fiscalizacdo deste
Departamento e as Especificacdes a seguir.

2.1. Cuidados ambientais

Para cumprir as exigéncias do Orgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal,
tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execucdo da obra, deverao
ser adotadas pela Contratada as seguintes medidas para cada uma das atividades:

2.1.1. Instalacido do canteiro de obras e desmobilizacao

e O canteiro de obras nao poder4d situar-se préoximo as nascentes de cursos d'agua;

e Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e na
disposi¢ao adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a nao poluir o lencol freatico;

e Manter umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

e O solo organico (camada superficial que contém matéria organica, nutrientes minerais e
microorganismos) raspado das dreas a serem utilizadas deverd ser acumulado em drea nao sujeita
a erosdo e reespalhado apds a desmobiliza¢io do canteiro;

e Executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das obras, particularmente das areas
usadas para estoque de agregados tambores e outros materiais inserviveis e dispd-los em locais
aprovados pelo DER-DF e pelo Orgdo Ambiental;

e Restaurar o0 uso original das dreas utilizadas para patio de maquinas ou instalagdes ao término das
obras
2.1.2. Desmatamento e limpeza do terreno e abertura de caminhos de servicos

e Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessirio as operacdes de construgdo e
seguranca do trafego;

e Efetuar a remocao ou uso controlado dos restos vegetais da operagao de desmatamento;

¢ Implantar os caminhos de servico e desvios, preferencialmente, dentro da faixa de dominio;

e Efetuar a recuperacdo da vegetacdo nas areas desmatadas para implantacdo dos caminhos de
servico e desvios;
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e Demolir as obras provisdrias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a formacgado de
caminhos preferenciais para a dgua.

2.2. Drenagem e Obras de Artes Correntes

Serdo implantados os dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes conforme definidos no
projeto, de acordo com as especificacdes vigentes do DNIT.

2.2.1. Execucao de Tunnel Liner

Devera ser executado tunnel liner, pelo método nao-destrutivo, de acordo com projeto apresentado
pelo DER-DF.

2.2.1.1. Caracteristicas do material

Tubo de Aco corrugado revestido com Epoxy, fabricado em chapas desmontadas com espessura
minima de 2,7 mm, para utilizacio em obras de drenagem, canaliza¢do de corregos, tubos camisa,
pocos de ataque e passagens de veiculos e/ou pedestres executadas pelo método ndo-destrutivo -
TUNEL LINER PLATE - montagem pelo processo de tinel, sem abertura do aterro e interrupcao
do trafego.

®  Qualidade do aco:

00 aco dos parafusos/porcas utilizados no TUNNEL LINER devem atender as especificacdes
da ASTM A 307.

00 aco das chapas do TUNNEL LINER devem atender a AASHTO - Sec¢do 15 - Item 15.4.

2.2.1.2. Itens/Servicos previstos para serem executados juntamente com o tunnel liner

- Montagem das chapas.

- Escavagdo e transporte do material escavado até o emboque da obra.

- Injecdo de argamassa para o preenchimento de vazios.

- Montagem e desmontagem de andaimes metdlicos.

- Montagem e desmontagem de formas metdlicas de concreto para revestimento.

- Fornecimento de concreto estrutural e ferragens para revestimento interno.

- [luminacgdo e ventilagdo artificial.

- Transporte, alimentacdo, alojamento, remuneracdo e encargos trabalhistas e
providencidrios dos empregados da obra.

- Topografia.
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3. Disposicoes Gerais

3.1. Obrigacoes das Contratadas
Os itens abaixo serdo de obrigacdo das Contratadas, sendo que os respectivos custos deverdo estar
inseridos no item Bonus e Despesas Indiretas (BDI):

e Todas as liberacdes e registros necessdrios junto ao CREA-DF, concessiondrias e Orgdos
fiscalizadores;

e Elaboracdo e apresentacio do Plano de Ataque dos Servicos, que deverd ser submetido a
aprovacao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras; e

¢ Execucdo da placa da obra de acordo com o padrao fornecido pelo DER-DF;

¢ Instalacdo, manutencdo e demolicio do canteiro da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da area da obra;

¢ Instalag@o para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a higiene
e a seguranca do trabalho;

¢ Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e equipamentos de
protecdo individual (EPI);

® Despesas com obrigacgdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
¢ Indenizacdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execugdo;

e Materiais diversos e de acabamento ou qualquer servi¢o ndo especificado, mas que seja necessario
para a perfeita e completa execucdo da obra, objeto do presente documento;

e Todas as demoli¢des necessarias, movimento de terra, remanejamento de eventuais interferéncias;
3.2. Seguranca do trafego durante a execu¢ao da obra

Devera ser executada a sinalizac¢do para a execucao das obras, bem como a operagdo de acordo com a
orientacdo da Fiscalizagdo e com o que preconiza o Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncia”
do DNER - Edigao 1.996.

O custo de todos os materiais necessarios bem como da mao-de-obra deverdo fazer parte das despesas
indiretas das Contratadas, ou seja, nao serdo remunerados diretamente pelo DER-DF, uma vez que a
quantidade de sinaliza¢do dependerd da forma de ataque dos servicos pela Contratada.

Especial aten¢do deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos
locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a sinalizacao noturna.

3.3. Equipe técnica/mao de obra

As empresas Contratadas deverdo apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da
equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a fun¢do, quantidade e o
padrdo salarial, dispondo no minimo de:

® Engenheiro Sénior, com experiéncia em execugdo de tunnel liner ou em obras com caracteristicas
similares;
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® Engenheiro auxiliar;

e Topdgrafo;
® Encarregado, com experiéncia em execucdo de tunnel liner ou em obras com caracteristicas
similares;

e Operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos.
3.4. Equipamento Minimo

As empresas licitantes deverdo apresentar, juntamente com a proposta de precos, a relacdo completa
dos equipamentos a serem utilizados na execu¢do das obras devendo conter, necessariamente, o tipo,
a quantidade, marca, modelo, ano de fabricac¢do e condi¢des de uso.

3.5. Plano de Ataque dos Servicos

A Contratada deveré elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servigos, antes do inicio das obras,
contendo no minimo:

- esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso

- projeto de sinalizacdo vidria para execucgdo das obras,

- frentes de servigos,

- seqiiéncia executiva, e

- cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugao.

4. Orcamento base

O orcamento foi elaborado com base nos custos unitdrios dos servigos e nas quantidades previstas
para serem executadas, conforme Planilhas anexas.

5. Prazo de Execucao da obra

A obra devera ser executada num periodo de cento e vinte (60) dias consecutivos.

6. Cronograma basico
Os cronogramas de execucdo apresentados em anexo deverdo ser reformulados pela empresa

Contratada, adequando-os ao periodo de execugdo e, posteriormente, submeté-los a aprovacdo do
Executor do Contrato antes do inicio das obras.
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ANEXO VI - CRONOGRAMA

SERVICO DIAS Preco %0
30 60 (R9)
50% 50%
Drenagem 121.578,03 121.578,03 243.156,05 100,00%
50% 100%
Desembolso Mensal 121.578,03 121.578,03
Porcentagem Parcial 50,00% 50,00% 243.156,05 100,00%
Desembolso Total 121.578,03 243.156,05
Porcentagem Acumulada 50,00% 100,00%
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ANEXO VII - ORCAMENTO
DER

DF DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Orgamento Sintético

Setor :NORC - Nucleo de Orgamentos e Custos BDI de 30,00%
Orgamento 1656-1/2010

Descrigao : Adequagéo do sistema viario DF-002 (Eixo Rodoviario)/DF-051(EPGU)/DF-047(EPAR)

Variagao : Complementagéo das obras da implantagdo das marginais da DF-051 (EPGU) - Tunel Liner

Extensdo 156,000 m

Tab. Pregos : 34 - Tabela de Precos dos Servigos (Exceto OAE)

9003 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Codigo Referéncia | Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Total

99999 1 | Execugéo de tunel liner epoxi D=1,80 m - m 56,000 4.187,50 | 234.500,00

Escavagdo Horizontal em 12 categoria

Caixa de ligagéo e passagem para tunel linner
99998 2|0 un 3,000 2.885,35 8.656,05

1,80 m

Total do Grupo: | 243.156,05

Total do Orgamento: | 243.156,05
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO

DER
DF

PROCURADORIA JURIDICA
PROCESSO N° 113.000.
CONTRATO N° /2010
CONTRATO DE EMPREITADA POR
PRECO QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO DE

ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
E ., OBJETIVANDO A , NA FORMA

ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
- DER/DF, sediado no SAIN, Bloco “C”, inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03, doravante
denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, Eng® GENESIO ANACLETO
TOLENTINO, assistido pelo Chefe da Procuradoria Juridica, JULIO CESAR MOTA, e

, situada no — BRASILIA/DF, inscrita no CNPJ sob o n° ,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por , RG N°
SSP/DF e CPF N° , conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o

presente contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes

clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO
O presente instrumento tem por fundamento legal o

devidamente homologado pelo do DER/DFem / /2010, as

fls. do processo epigrafado.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a , conforme especificagcdes

nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO

O Contrato serd executado de forma indireta, sob o regime de

empreitada , segundo o disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES

Na execucdo dos servigos, objeto do presente Contrato, deverao
ser observadas as especificacOes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes

no DER/DF, independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES

Fica a Contratada responsavel pelas obrigacdes relacionadas no
Edital de n° e na proposta aceita pela Administragdo e por quaisquer danos
pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios,
encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo de

Servigos.

5.1- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execucao
do Contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por ocasido da
licitacdo.

5.2- Integra o presente Contrato o Edital de n° ,

Anexos e Especificagdes, bem como a proposta da Contratada, independentemente de transcri¢ao.
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5.3- Os servicos, objeto do presente Contrato, serdao executados de

conformidade com a legislacdo vigente, Normas Técnicas ABNT e Cédigo de Edifica¢des do Distrito

Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), procedente
do Or¢camento do DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentaria

Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO

A despesa correrd a conta da seguinte Dotacdo Orcamentdria:
I - Projeto: 26.205. :

II — Subtitulo:

III — Natureza da Despesa: - ;

IV — Fonte de Recursos:

7.1- O empenho inicial é de R$ ( ), conforme

Nota de Empenho n° emitidaem / /2010, na modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

Os precos unitdrios, por item de execucdo, sdao os resultantes da aplicacdo do
coeficiente “K” de ( ) proposto sobre os custos indicados no orcamento sintético
estimativo do DER, e sdo: , que perfazem o total de R$  ( ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

A garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, ora
efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatério, serd ao final do contrato restituida em
até 30 (trinta) dias, ap6s requerida ao Diretor Geral do DER/DF.
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9.1 - Niao serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos reforgos e

multas, no caso de rescisdo do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV, “a”, da Lei n.°
8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedicdo do Atestado de
Execuc¢do pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta tnica do GDF.

10.1 - A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a

Anotacao de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.® 307, de 28.02.86,
do CONFEA.

10.2 - O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamento,

ressalvadas as hipdteses previstas pelo Artigo 65, 11, “d” da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura para

viger até / /2010.

11.1- O prazo para execugdo dos servigos € de ( ) dias,

devendo expirar-se em / /2010.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteracdo contratual deverd ser processada mediante celebra¢do de

Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

O objeto do presente contrato serd recebido, apds efetuada a
limpeza total da drea envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:

I - Em cardter provisério, pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada;

IT - Em caréter definitivo, por um servidor ou comissao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a

adequacdo do objeto aos termos contratuais;

13.1 - O recebimento definitivo nao exclui a responsabilidade civil
pela seguranca dos servigos, consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem a ética profissional pela

perfeita execucao do Contrato.

13.2 - As correcgdes, alteragdes e/ou complementagdes solicitadas pelo

DER/DF serao efetuadas pela Contratada e ndo implicardo em prorrogacio de prazo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF

O DER/DF responderda pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de
dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecucdo parcial ou total da execucdo dos servicos,
de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos [ a IV

da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
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15.1 - No caso de multas, observar-se-4 o disposto no Artigo 15 do

Decreto n° 20.453, de 28 de julho de 1999.

15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca, que poderd ser descontada de

pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO

O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando,
para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias,

sem interrup¢ao do curso normal da execu¢do do Contrato.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Operar-se-& de pleno direito a rescisdio do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades previstas
na Cldusula Décima Quinta, quando ocorrerem as hipéteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do

Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.1 - Na hipétese da rescis@o prevista no Artigo 79, Inciso I, fica o

DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, caberd

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
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Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou

nao do ajuste, serdo cobrados na forma da legislagcao pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar

a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DO EXECUTOR

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instru¢do de Servigo, designard um
Executor para o Contrato, que desempenhard as atribuicdes previstas nas Normas de Execuc¢do

Orcamentdria, Financeira e Contébil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

Fica designado pela Contratada como Responsdvel Técnico pela obra objeto do

presente Contrato a Eng.° — CREA/DF /D

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A efic4cia do Contrato fica condicionada a publica¢do resumida
do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia tutil do més seguinte ao de sua
assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que deverd ser providenciado o
registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

Para as questdes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da
Capital da Republica.
E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade
do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes.
Brasilia, de de 2010.
Pelo DER/DF:
Pela CONTRATADA:
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