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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98525   LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h     23,63 0,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0030 h     18,22 0,05

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 

9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0024 CHI   51,54 0,12

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 

9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0006 CHP   152,52 0,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,34

Custo Unitário Direto Total 0,33

BDI 20,43% 0,06

Preço unitário total 0,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100999   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

Unidade: T     

Produção da equipe 0,000
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SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0074 CHI   56,11 0,42

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0113 CHP   262,25 2,96

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,0057 CHI   65,85 0,38

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

0,0056 CHP   168,00 0,94

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,69

Custo Unitário Direto Total 4,68

BDI 20,43% 0,95

Preço unitário total 5,63

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10
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89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13

BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100574   ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0090 h     18,22 0,16

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,0060 CHI   61,17 0,37

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

0,0030 CHP   203,04 0,61

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,12

BDI 20,43% 0,22

Preço unitário total 1,34

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 100576   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0070 CHI   44,86 0,31

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0010 CHP   245,88 0,25

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 

DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0080 CHI   66,14 0,53

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 

DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0001 CHP   193,16 0,02

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 

SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

0,0060 CHI   47,60 0,29

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 

SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

0,0020 CHP   166,11 0,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0080 h     18,22 0,15

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,87

Custo Unitário Direto Total 1,83

BDI 20,43% 0,37

Preço unitário total 2,20

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 96622   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

1,1300 m3    132,26 149,45

Custo Total de Materiais 149,45

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,2170 h     24,43 29,73

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0300 CHI   0,54 0,02

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0320 CHP   10,49 0,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3940 h     18,22 7,18

Custo Total de Serviços Auxiliares 37,26

Custo Unitário Direto Total 186,69

BDI 20,43% 38,14

Preço unitário total 224,83

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98459   TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,2273 m     28,94 35,52

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0428 Kg    21,56 0,92
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:

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

1,0000 m     34,34 34,34

7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA 

DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E 

LARGURA UTIL DE 980 MM

0,5853 m2    71,08 41,60

Custo Total de Materiais 112,38

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,1897 h     20,52 3,89

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,5691 h     24,18 13,76

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

0,0012 m3    418,33 0,50

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0191 CHI   19,15 0,37

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0044 CHP   21,51 0,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,62

Custo Unitário Direto Total 130,97

BDI 20,43% 26,75

Preço unitário total 157,72

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 97637   REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,0408 h     18,63 0,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0801 h     18,22 1,46

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,22

Custo Unitário Direto Total 2,21

BDI 20,43% 0,45
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:

Preço unitário total 2,66

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1861   Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e 

desmontagem - utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)

Unidade: Un    

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0066 Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e 

C = 12,90 m (2 TEU)

0,2000 Un    64.744,78 12.948,96

Custo Total de Materiais 12.948,96

Custo Unitário Direto Total 12.948,96

BDI 20,43% 2.645,47

Preço unitário total 15.594,43

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1862    Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes. (Refeitório) Unidade: Un    

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0057 Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) 0,2000 Un    78.502,05 15.700,41

Custo Total de Materiais 15.700,41

Custo Unitário Direto Total 15.700,41

BDI 20,43% 3.207,59
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Preço unitário total 18.908,00

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1863   4 Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes 

(Banheiro e Vestiário)

Unidade: Un    

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0041 Container com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) 0,2000 Un    56.095,33 11.219,07

Custo Total de Materiais 11.219,07

Custo Unitário Direto Total 11.219,07

BDI 20,43% 2.292,05

Preço unitário total 13.511,12

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1864    Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes (Guarita) Unidade: Un    

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0071 Container com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 0,2000 Un    23.919,32 4.783,86

Custo Total de Materiais 4.783,86

Custo Unitário Direto Total 4.783,86

BDI 20,43% 977,34

Preço unitário total 5.761,20
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1865    Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes (Almoxarifado) Unidade: Un    

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0057 Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) 0,2000 Un    78.502,05 15.700,41

Custo Total de Materiais 15.700,41

Custo Unitário Direto Total 15.700,41

BDI 20,43% 3.207,59

Preço unitário total 18.908,00

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1442   Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos em chapa de aço e pintura eletrostática. Unidade: Un    

Observação: mão de obra estimada.

Produção da equipe 1,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 0,2500 h     24,21 6,05

P9824 Servente 0,2500 h     17,42 4,35

Custo Horário Total de Mão de Obra 10,41

Custo Horário Total da Execução 10,41

Custo Unitário da Execução 10,41

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
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42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, 

FABRICADA EM TUBO DE ACO ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

1,0000 Un    1.085,17 1.085,17

11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 

3/8", COMPRIMENTO 75 MM

4,0000 Un    1,87 7,48

Custo Total de Materiais 1.092,65

Custo Unitário Direto Total 1.103,06

BDI 20,43% 225,35

Preço unitário total 1.328,41

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 74209/1   PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

1,0000 m2    250,00 250,00

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

4,0000 m     8,38 33,52

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,1100 Kg    21,93 2,41

4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,0000 m     8,05 8,05

Custo Total de Materiais 293,98

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 1,0000 h     24,18 24,18

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,0100 m3    365,44 3,65

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 h     18,22 36,44

Custo Total de Serviços Auxiliares 64,27

Custo Unitário Direto Total 358,26





:

:

:

:

:

:

BDI 20,43% 73,19

Preço unitário total 431,45

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93214   EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 

APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA 1,0000 Un    459,50 459,50

Custo Total de Materiais 459,50

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

1,0000 Un    21,01 21,01

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE 

CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

1,0000 Un    5.586,19 5.586,19

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

3,0000 Un    5,84 17,52

89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 Un    49,13 49,13

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

2,0000 Un    10,68 21,36

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,0000 Un    90,87 90,87

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

19,0000 m     10,28 195,32

Custo Total de Serviços Auxiliares 5.981,40





:
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:

Custo Unitário Direto Total 6.440,90

BDI 20,43% 1.315,87

Preço unitário total 7.756,77

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 89355   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,1060 Un    2,19 0,23

9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0610 m     3,47 3,68

Custo Total de Materiais 3,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3190 h     18,71 5,97

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,3190 h     23,82 7,60

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,57

Custo Unitário Direto Total 17,46

BDI 20,43% 3,56

Preço unitário total 21,02

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração





01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 41598M   ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA Unidade: Un    

Observação: ORIGEM SINAPI: 41598

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO 

EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA 

COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1,0000 Un    71,79 71,79

1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

2,0000 Un    117,95 235,90

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 2,0000 Un    0,47 0,94

11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO 

NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

2,0000 Un    0,87 1,74

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO 3,0000 m     12,38 37,14

1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR 

TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO 

DA CONCESSIONARIA LOCAL)

1,0000 Un    427,84 427,84

420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE 

DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI 

PARAFUSOS E PORCAS

2,0000 Un    35,54 71,08

1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 

PARA CABOS ATE 16 MM2

8,0000 Un    6,58 52,64

12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

2,0000 Un    5,21 10,42

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO 

MAXIMA DE 415 V

1,0000 Un    89,01 89,01

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 8,0000 m     7,49 59,92

937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

27,0000 m     9,87 266,49

406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM 

(ROLO DE 30M)

0,1333 Un    78,24 10,43

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 4,0000 Un    1,84 7,36

4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

2,0000 Un    7,96 15,92

2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 

M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

7,9600 m     94,36 751,11

Custo Total de Materiais 2.109,72

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h     24,68 197,44
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:

:

:

:

:

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h     18,22 145,76

Custo Total de Serviços Auxiliares 343,20

Custo Unitário Direto Total 2.452,93

BDI 20,43% 501,13

Preço unitário total 2.954,06

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98082   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 

MPA (NBR 6136)

115,6275 Un    4,46 515,70

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 35,7000 Un    2,77 98,89

Custo Total de Materiais 614,59

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,7282 m3    614,29 447,33

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0082 m3    419,67 3,44

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 10,0 MM. AF_09/2021

4,1956 Kg    13,37 56,10

92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

20,0124 Kg    20,58 411,86

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 10,0 MM. AF_09/2021

3,4552 Kg    13,85 47,85





:
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:

:

:

:

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,8606 m3    420,86 362,19

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

0,1046 m3    886,42 92,72

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 0,1046 m3    918,70 96,10

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 

30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

0,2352 m3    2.338,55 550,03

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h     24,43 636,55

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 

A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

0,2990 m3    166,50 49,78

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,2372 CHI   45,25 10,73

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

0,0705 CHP   115,23 8,12

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h     18,22 474,74

Custo Total de Serviços Auxiliares 3.247,54

Custo Unitário Direto Total 3.862,05

BDI 20,43% 789,01

Preço unitário total 4.651,06

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 98094   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 

MPA (NBR 6136)

178,8070 Un    4,46 797,48

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 27,3000 Un    2,77 75,62

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,3696 m3    151,89 56,14

Custo Total de Materiais 929,24

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

0,2351 m3    472,62 111,11

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 10,0 MM. AF_09/2021

3,2084 Kg    13,37 42,90

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 10,0 MM. AF_09/2021

7,4040 Kg    13,85 102,55

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

0,0800 m3    886,42 70,91

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 0,2242 m3    918,70 205,97

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 

10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

0,0252 m3    2.791,78 70,35

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 

30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

0,1260 m3    2.338,55 294,66

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h     24,43 478,38

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 

A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

0,1870 m3    225,26 42,12

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,4032 CHI   45,25 18,24

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

0,1199 CHP   115,23 13,82

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h     18,22 356,78

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.807,80

Custo Unitário Direto Total 2.736,97

BDI 20,43% 559,16

Preço unitário total 3.296,13

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022
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Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1840   MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. Unidade: Un    

Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT (B8953)

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1839 MOBILIÁRIOS - ESCRITÓRIO 1,0000 ocxmês 531,60 531,60

Custo Total de Materiais 531,60

Custo Unitário Direto Total 531,60

BDI 20,43% 108,60

Preço unitário total 640,20

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1838   CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais de escritório, Unidade: Un    

Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1837 Custos Diversos (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, 

materiais de escritório, informática)

1,0000 ocxmês 129,14 129,14

Custo Total de Materiais 129,14

Custo Unitário Direto Total 129,14

BDI 20,43% 26,38

Preço unitário total 155,52

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93582   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 

E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

0,0166 Un    166,25 2,76

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 

SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0166 Un    160,76 2,67

Custo Total de Materiais 5,43

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

0,4837 m2    13,76 6,66

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,9334 m     2,93 2,73

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,1656 m     17,39 2,88

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,9472 m     4,30 4,07

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0331 Un    175,94 5,82

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

0,0662 Un    24,41 1,62

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 

35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0828 Un    29,62 2,45

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,3397 m     9,62 3,27





91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2219 m     10,60 2,35

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0013 m3    72,07 0,09

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,2219 m     2,85 0,63

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0331 Un    82,93 2,74

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

0,0166 Un    39,40 0,65

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,2467 m2    28,50 35,53

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1325 Un    99,67 13,21

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1532 m2    187,45 28,72

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,0981 m2    155,62 15,27

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1195 m2    239,67 28,64

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,1129 m2    158,66 17,91

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0166 Un    90,47 1,50

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,2467 m2    49,73 62,00

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

0,0331 Un    26,31 0,87

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

0,0331 Un    28,62 0,95
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92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,2467 m2    24,89 31,03

Custo Total de Serviços Auxiliares 271,60

Custo Unitário Direto Total 276,91

BDI 20,43% 56,57

Preço unitário total 333,48

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: 93583   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

0,0966 Un    166,25 16,06

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 

SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0966 Un    160,76 15,53

Custo Total de Materiais 31,59

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

0,4761 m2    13,76 6,55

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0821 m     2,93 3,17

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4831 m     17,39 8,40

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2,0870 m     4,30 8,97





97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0966 Un    175,94 17,00

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

0,3865 Un    24,41 9,43

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 

35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,2899 Un    29,62 8,59

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4251 m     9,62 4,09

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4638 m     10,60 4,92

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0078 m3    72,07 0,56

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,4251 m     2,85 1,21

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 

D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

0,4638 m     1,44 0,67

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0966 Un    82,93 8,01

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0966 Un    44,01 4,25

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,9256 m2    28,50 54,88

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1932 Un    99,67 19,26

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1508 m2    187,45 28,27

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,0966 m2    155,62 15,03

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1176 m2    239,67 28,19
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98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,1111 m2    158,66 17,63

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0966 Un    90,47 8,74

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,9256 m2    49,73 95,76

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2899 Un    42,24 12,25

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,9256 m2    24,89 47,93

Custo Total de Serviços Auxiliares 413,75

Custo Unitário Direto Total 445,20

BDI 20,43% 90,95

Preço unitário total 536,15

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1842   Laboratório de concreto (Tabela de consultoria DNIT) Unidade: mês   

Produção da equipe 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

CPU1846 Laboratório de concreto 1,0000 mês   3.792,36 3.792,36

Custo Total de Serviços Auxiliares 3.792,36

Custo Unitário Direto Total 3.792,36

BDI 20,43% 774,77

Preço unitário total 4.567,13
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1843   Laboratório de solos (Tabela de consultoria DNIT) Unidade: mês   

Produção da equipe 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

CPU1879 Laboratório de solos 1,0000 mês   4.239,17 4.239,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 4.239,17

Custo Unitário Direto Total 4.239,17

BDI 20,43% 866,06

Preço unitário total 5.105,23

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU1844   Topografia  - Instalações e equipamentos (Tabela de Consultoria DNIT) Unidade: mês   

Produção da equipe 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

CPU1848 Topografia - Instalações e equipamentos 1,0000 mês   2.850,24 2.850,24

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.850,24

Custo Unitário Direto Total 2.850,24

BDI 20,43% 582,30

Preço unitário total 3.432,54

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022
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Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU418   Manutenção de Canteiro de Obras Unidade: mês   

Produção da equipe 1,000

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 0,7900 1,00 0,00 248,13 90,68 196,03

E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW  1,5790 1,00 0,00 214,76 62,61 339,11

E9524 Motoniveladora - 93 kW  0,7900 1,00 0,00 201,52 83,90 159,20

Custo Horário Total de Equipamentos 694,34

Custo Horário Total da Execução 694,34

Custo Unitário da Execução 694,34

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0140 MES   4.445,43 62,24

101445 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0140 MES   4.410,27 61,74

101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0140 MES   3.308,75 46,32

Custo Total de Serviços Auxiliares 170,30

Custo Unitário Direto Total 864,64

BDI 20,43% 176,64

Preço unitário total 1.041,28

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço: CPU1246   Administração Local Unidade: Un    
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Observação: "O Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

a estabelecer critério objetivo de medição para a administração local das obras, abstendo-se de remuneração por 

valores fixos mensais. A remuneração da Administração Local deve ocorrer conforme o andamento dos serviços e a 

respectiva execução financeira do contrato, proporcionalmente ao avanço físico da obra. (Em anexo, a memória de 

cálculo do dimensionamento da Adm. Local).

Produção da equipe 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0000 MES   5.061,64 20.246,56

101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

4,0000 MES   5.519,39 22.077,56

101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 MES   1.553,83 3.107,66

101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

6,0000 MES   6.570,15 39.420,90

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

4,0000 MES   3.493,19 13.972,76

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,1300 MES   18.549,21 2.411,40

93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,3300 MES   25.250,01 33.582,51

101456 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

4,0000 MES   8.636,17 34.544,68

100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

4,0000 MES   7.299,45 29.197,80

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 MES   3.377,46 6.754,92

101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0000 MES   3.374,15 13.496,60

CPU1877 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 mês   4.144,78 33.158,24

Custo Total de Serviços Auxiliares 251.971,59

Custo Unitário Direto Total 251.971,59

BDI 20,43% 51.477,79

Preço unitário total 303.449,38

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

03 PROJETO EXECUTIVO
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Serviço: CPU1270   Elaboração de projeto executivo de OAE Unidade: Un    

Observação: MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO

Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 54.691,69

BDI 20,43% 11.173,51

Preço unitário total 65.865,20

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

03 PROJETO EXECUTIVO

Serviço: CPU713   Sondagem de reconhecimento do subsolo - COTAÇÂO Unidade: m     

Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 91,40

BDI 20,43% 18,67

Preço unitário total 110,07

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

03 PROJETO EXECUTIVO

Serviço: CPU1931   Mobilização/Desmobilização e instalação de equipamento de sondagem (SPT) - COTAÇÃO Unidade: Un    

Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 1.800,00

BDI 20,43% 367,74

Preço unitário total 2.167,74

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.
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Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

03 PROJETO EXECUTIVO

Serviço: CPU1932   Deslocamento entre furos (SPT) - COTAÇÃO Unidade: Un    

Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 333,33

BDI 20,43% 68,09

Preço unitário total 401,42

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

04 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 99059   LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,4125 m     28,94 11,94

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,1110 Kg    21,93 2,43

4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,7445 m     8,05 5,99

10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

0,5500 m     9,46 5,20

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,0256 L     23,51 0,60

Custo Total de Materiais 26,17

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,3563 h     20,52 7,31

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,7125 h     24,18 17,23

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

0,0046 m3    418,33 1,92





:

:

:

:

:

:

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. 1,5000 Un    2,28 3,42

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0168 CHI   19,15 0,32

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0039 CHP   21,51 0,08

Custo Total de Serviços Auxiliares 30,29

Custo Unitário Direto Total 56,42

BDI 20,43% 11,52

Preço unitário total 67,94

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA

Serviço: 100656   ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 

TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 0,0379 Kg    25,79 0,98

38538 ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO 

ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 

16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA 

(SOMENTEFORNECIMENTO)

1,0990 m     44,11 48,48

Custo Total de Materiais 49,45

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO 

DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,0900 CHI   69,51 6,26

89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO 

DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,0440 CHP   172,01 7,57

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0223 h     19,57 0,44

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,0074 h     104,39 0,77

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1340 h     18,22 2,44

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1340 h     25,12 3,37

Custo Total de Serviços Auxiliares 20,84





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unitário Direto Total 70,25

BDI 20,43% 14,35

Preço unitário total 84,60

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA

Serviço: 93599   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0007 CHI   56,11 0,04

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0016 CHP   262,25 0,42

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,46

Custo Unitário Direto Total 0,44

BDI 20,43% 0,08

Preço unitário total 0,52

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA
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Serviço: CPU1302   Ensaio de Prova de Carga Dinâmica (Cotação) Unidade: Un    

Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 3.474,42

BDI 20,43% 709,82

Preço unitário total 4.184,24

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA

Serviço: CPU1301   Ensaio de Prova de Carga Estática (Cotação) Unidade: Un    

Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 14.091,37

BDI 20,43% 2.878,86

Preço unitário total 16.970,23

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA

Serviço: 93358   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,9560 h     18,22 72,08

Custo Total de Serviços Auxiliares 72,08

Custo Unitário Direto Total 72,07

BDI 20,43% 14,72

Preço unitário total 86,79





:

:

:

:

:

:

:

:
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:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA

Serviço: 94962   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,8269 m3    110,00 90,96

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,0194 Kg    0,60 127,21

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5782 m3    131,56 76,07

Custo Total de Materiais 294,24

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7188 CHI   0,39 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7623 CHP   1,63 1,24

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4811 h     18,24 27,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3433 h     18,22 42,69

Custo Total de Serviços Auxiliares 71,23

Custo Unitário Direto Total 365,44

BDI 20,43% 74,65

Preço unitário total 440,09

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021
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Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA

Serviço: 96531   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0170 L     6,57 0,11

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

1,2050 m     8,38 10,10

5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,0220 Kg    24,57 0,54

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,0440 Kg    27,07 1,19

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

1,7800 m     2,93 5,22

6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

2,0410 m     30,52 62,29

Custo Total de Materiais 79,45

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,6190 h     20,52 12,70

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 1,5630 h     24,18 37,79

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0280 CHI   19,15 0,54

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0350 CHP   21,51 0,75

Custo Total de Serviços Auxiliares 51,78

Custo Unitário Direto Total 131,20

BDI 20,43% 26,80

Preço unitário total 158,00

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA
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Serviço: 98557   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A 

ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTEASFASTICA)

1,5000 Kg    13,89 20,84

Custo Total de Materiais 20,84

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 0,0850 h     21,50 1,83

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4220 h     24,43 10,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,14

Custo Unitário Direto Total 32,95

BDI 20,43% 6,73

Preço unitário total 39,68

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA

Serviço: 96547   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3060 Un    0,21 0,06

Custo Total de Materiais 0,65

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0220 h     19,04 0,42

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0680 h     24,30 1,65
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:

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

1,0000 Kg    11,31 11,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,38

Custo Unitário Direto Total 14,01

BDI 20,43% 2,86

Preço unitário total 16,87

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA

Serviço: 94965   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7229 m3    110,00 79,52

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 362,6579 Kg    0,60 217,59

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5934 m3    131,56 78,07

Custo Total de Materiais 375,18

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7103 CHI   0,39 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7534 CHP   1,63 1,23

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4637 h     18,24 26,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3117 h     18,22 42,12

Custo Total de Serviços Auxiliares 70,32

Custo Unitário Direto Total 445,45

BDI 20,43% 91,00
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:

:
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:

:

:

Preço unitário total 536,45

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA

Serviço: 92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1990 h     24,18 4,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1990 h     24,43 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     18,22 21,72

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

0,1310 CHI   0,40 0,05

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,0680 CHP   1,59 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,55

Custo Unitário Direto Total 31,53

BDI 20,43% 6,44

Preço unitário total 37,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA

Serviço: 93382   REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

:

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,2540 CHI   19,86 5,04

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,2740 CHP   27,54 7,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6500 h     18,22 11,84

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 

10000L. AF_11/2016

1,0000 m3    1,76 1,76

Custo Total de Serviços Auxiliares 26,19

Custo Unitário Direto Total 26,18

BDI 20,43% 5,34

Preço unitário total 31,52

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

05 INFRAESTRUTURA

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13

BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)





:
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:

:

:

:

:

:

:

:

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 94962   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,8269 m3    110,00 90,96

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,0194 Kg    0,60 127,21

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5782 m3    131,56 76,07

Custo Total de Materiais 294,24

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7188 CHI   0,39 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7623 CHP   1,63 1,24

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4811 h     18,24 27,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3433 h     18,22 42,69

Custo Total de Serviços Auxiliares 71,23

Custo Unitário Direto Total 365,44

BDI 20,43% 74,65

Preço unitário total 440,09

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração





:

:

:

:

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 100341   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = *17* MM

0,1103 m2    92,06 10,15

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0035 L     6,57 0,02

40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 

ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,1247 MES   9,75 1,22

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,2494 MES   3,75 0,94

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 

TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 

CM E EXTENSAO DE 2 M

0,1371 MES   15,00 2,06

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

0,4200 m     8,38 3,52

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,0070 Kg    21,93 0,15

Custo Total de Materiais 18,06

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,0124 h     20,52 0,25

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,6675 h     24,18 16,14

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0058 CHI   19,15 0,11

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0014 CHP   21,51 0,03

Custo Total de Serviços Auxiliares 16,54

Custo Unitário Direto Total 34,55

BDI 20,43% 7,05

Preço unitário total 41,60

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)





:
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:

:

:

:

:

:

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 98557   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A 

ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTEASFASTICA)

1,5000 Kg    13,89 20,84

Custo Total de Materiais 20,84

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 0,0850 h     21,50 1,83

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4220 h     24,43 10,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,14

Custo Unitário Direto Total 32,95

BDI 20,43% 6,73

Preço unitário total 39,68

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 100345   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_07/2019

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3670 Un    0,21 0,08

Custo Total de Materiais 0,66





:

:

:

:

:

:

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0500 h     24,30 1,22

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

1,0000 Kg    11,31 11,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,52

Custo Unitário Direto Total 13,17

BDI 20,43% 2,69

Preço unitário total 15,86

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 94965   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7229 m3    110,00 79,52

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 362,6579 Kg    0,60 217,59

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5934 m3    131,56 78,07

Custo Total de Materiais 375,18

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7103 CHI   0,39 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7534 CHP   1,63 1,23

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4637 h     18,24 26,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3117 h     18,22 42,12
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:

Custo Total de Serviços Auxiliares 70,32

Custo Unitário Direto Total 445,45

BDI 20,43% 91,00

Preço unitário total 536,45

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1990 h     24,18 4,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1990 h     24,43 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     18,22 21,72

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

0,1310 CHI   0,40 0,05

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,0680 CHP   1,59 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,55

Custo Unitário Direto Total 31,53

BDI 20,43% 6,44

Preço unitário total 37,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA





:

:

:

:

:

:

Serviço: 92456   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0100 L     6,57 0,07

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,4740 MES   3,75 1,78

40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA 1,1860 MES   3,75 4,45

10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA 

DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE EFORCADO

1,1860 MES   6,87 8,15

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 

TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 

CM E EXTENSAO DE 2 M

0,3560 MES   15,00 5,34

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

0,5190 m     8,38 4,35

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,0330 Kg    27,07 0,89

Custo Total de Materiais 25,02

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,3000 h     20,52 6,16

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 1,6350 h     24,18 39,53

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

0,4140 m2    120,11 49,73

Custo Total de Serviços Auxiliares 95,42

Custo Unitário Direto Total 120,38

BDI 20,43% 24,59

Preço unitário total 144,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 98557   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 Unidade: m2    





:

:

:

:

:

:

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A 

ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTEASFASTICA)

1,5000 Kg    13,89 20,84

Custo Total de Materiais 20,84

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 0,0850 h     21,50 1,83

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4220 h     24,43 10,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,14

Custo Unitário Direto Total 32,95

BDI 20,43% 6,73

Preço unitário total 39,68

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 92763   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3670 Un    0,21 0,08

Custo Total de Materiais 0,66

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0063 h     19,04 0,12

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0386 h     24,30 0,94

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

1,0000 Kg    11,31 11,31





:

:

:

:

:

:

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,37

Custo Unitário Direto Total 13,00

BDI 20,43% 2,65

Preço unitário total 15,65

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 94965   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7229 m3    110,00 79,52

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 362,6579 Kg    0,60 217,59

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5934 m3    131,56 78,07

Custo Total de Materiais 375,18

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7103 CHI   0,39 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7534 CHP   1,63 1,23

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4637 h     18,24 26,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3117 h     18,22 42,12

Custo Total de Serviços Auxiliares 70,32

Custo Unitário Direto Total 445,45

BDI 20,43% 91,00

Preço unitário total 536,45





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1990 h     24,18 4,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1990 h     24,43 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     18,22 21,72

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

0,1310 CHI   0,40 0,05

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,0680 CHP   1,59 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,55

Custo Unitário Direto Total 31,53

BDI 20,43% 6,44

Preço unitário total 37,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 92419   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0100 L     6,57 0,07

40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 

ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,1960 MES   9,75 1,91

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,7850 MES   3,75 2,94

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 

TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 

CM E EXTENSAO DE 2 M

0,3930 MES   15,00 5,90

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,0190 Kg    27,07 0,51

Custo Total de Materiais 11,33

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,1590 h     20,52 3,26

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,8660 h     24,18 20,94

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_09/2020

0,2630 m2    163,79 43,08

Custo Total de Serviços Auxiliares 67,28

Custo Unitário Direto Total 78,57

BDI 20,43% 16,05

Preço unitário total 94,62

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 98557   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A 

ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTEASFASTICA)

1,5000 Kg    13,89 20,84

Custo Total de Materiais 20,84





:

:

:

:

:

:

:

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 0,0850 h     21,50 1,83

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4220 h     24,43 10,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,14

Custo Unitário Direto Total 32,95

BDI 20,43% 6,73

Preço unitário total 39,68

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 92763   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3670 Un    0,21 0,08

Custo Total de Materiais 0,66

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0063 h     19,04 0,12

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0386 h     24,30 0,94

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

1,0000 Kg    11,31 11,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,37

Custo Unitário Direto Total 13,00

BDI 20,43% 2,65

Preço unitário total 15,65

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 94965   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7229 m3    110,00 79,52

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 362,6579 Kg    0,60 217,59

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5934 m3    131,56 78,07

Custo Total de Materiais 375,18

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7103 CHI   0,39 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7534 CHP   1,63 1,23

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4637 h     18,24 26,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3117 h     18,22 42,12

Custo Total de Serviços Auxiliares 70,32

Custo Unitário Direto Total 445,45

BDI 20,43% 91,00

Preço unitário total 536,45

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração





:

:

:

:

:

:

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1990 h     24,18 4,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1990 h     24,43 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     18,22 21,72

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

0,1310 CHI   0,40 0,05

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,0680 CHP   1,59 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,55

Custo Unitário Direto Total 31,53

BDI 20,43% 6,44

Preço unitário total 37,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: CPU1850   Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e Unidade: dm3   

Observação: Sicro modificado com insumos SINAPI

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000 dm3   75,49 75,49

39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO 0,0062 m3    414,17 2,57

Custo Total de Materiais 78,05

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 h     24,43 48,86

Custo Total de Serviços Auxiliares 48,86





:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unitário Direto Total 126,91

BDI 20,43% 25,92

Preço unitário total 152,83

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: CPU1851   Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual Unidade: m3    

Observação: Sicro modificado com insumos SINAPI

Produção da equipe 1,000

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW  1,0000 1,00 0,00 25,51 21,31 25,51

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l  1,0000 1,00 0,00 0,52 0,36 0,52

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l  2,0000 1,00 0,00 1,19 0,81 2,38

Custo Horário Total de Equipamentos 28,42

Custo Horário Total da Execução 28,42

Custo Unitário da Execução 28,42

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento 1.811,2500 Kg    1,62 2.941,47

M1103 Pedrisco 0,3622 m3    129,98 47,08

Custo Total de Materiais 2.988,55

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     24,43 24,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000 h     18,22 91,10

Custo Total de Serviços Auxiliares 115,53

Custo Unitário Direto Total 3.132,50

BDI 20,43% 639,96

Preço unitário total 3.772,46

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022
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:

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 92514   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0100 L     6,57 0,07

10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA 

DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE EFORCADO

0,3970 MES   6,87 2,73

40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 

5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300 m     88,43 2,65

Custo Total de Materiais 5,45

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,0970 h     20,52 1,99

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,5280 h     24,18 12,77

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

0,3410 m2    57,93 19,75

Custo Total de Serviços Auxiliares 34,51

Custo Unitário Direto Total 39,93

BDI 20,43% 8,15

Preço unitário total 48,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA





:

:

:

:

:

:

Serviço: 92419   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0100 L     6,57 0,07

40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 

ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,1960 MES   9,75 1,91

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,7850 MES   3,75 2,94

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 

TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 

CM E EXTENSAO DE 2 M

0,3930 MES   15,00 5,90

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,0190 Kg    27,07 0,51

Custo Total de Materiais 11,33

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,1590 h     20,52 3,26

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,8660 h     24,18 20,94

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_09/2020

0,2630 m2    163,79 43,08

Custo Total de Serviços Auxiliares 67,28

Custo Unitário Direto Total 78,57

BDI 20,43% 16,05

Preço unitário total 94,62

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 92763   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3670 Un    0,21 0,08

Custo Total de Materiais 0,66

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0063 h     19,04 0,12

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0386 h     24,30 0,94

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

1,0000 Kg    11,31 11,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,37

Custo Unitário Direto Total 13,00

BDI 20,43% 2,65

Preço unitário total 15,65

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 94965   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7229 m3    110,00 79,52

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 362,6579 Kg    0,60 217,59

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5934 m3    131,56 78,07

Custo Total de Materiais 375,18

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7103 CHI   0,39 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7534 CHP   1,63 1,23

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4637 h     18,24 26,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3117 h     18,22 42,12

Custo Total de Serviços Auxiliares 70,32

Custo Unitário Direto Total 445,45

BDI 20,43% 91,00

Preço unitário total 536,45

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

06 MESOESTRUTURA

Serviço: 92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1990 h     24,18 4,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1990 h     24,43 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     18,22 21,72

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

0,1310 CHI   0,40 0,05

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,0680 CHP   1,59 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,55

Custo Unitário Direto Total 31,53

BDI 20,43% 6,44

Preço unitário total 37,97





:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92456   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0100 L     6,57 0,07

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,4740 MES   3,75 1,78

40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA 1,1860 MES   3,75 4,45

10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA 

DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE EFORCADO

1,1860 MES   6,87 8,15

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 

TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 

CM E EXTENSAO DE 2 M

0,3560 MES   15,00 5,34

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

0,5190 m     8,38 4,35

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,0330 Kg    27,07 0,89

Custo Total de Materiais 25,02

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,3000 h     20,52 6,16

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 1,6350 h     24,18 39,53

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

0,4140 m2    120,11 49,73

Custo Total de Serviços Auxiliares 95,42

Custo Unitário Direto Total 120,38

BDI 20,43% 24,59

Preço unitário total 144,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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:

:

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92772   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1470 Un    0,21 0,03

Custo Total de Materiais 0,62

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0040 h     19,04 0,08

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0247 h     24,30 0,60

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

1,0000 Kg    11,25 11,25

Custo Total de Serviços Auxiliares 11,93

Custo Unitário Direto Total 12,53

BDI 20,43% 2,55

Preço unitário total 15,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 94965   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    





:

:

:

:

:

:

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7229 m3    110,00 79,52

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 362,6579 Kg    0,60 217,59

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5934 m3    131,56 78,07

Custo Total de Materiais 375,18

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7103 CHI   0,39 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7534 CHP   1,63 1,23

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4637 h     18,24 26,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3117 h     18,22 42,12

Custo Total de Serviços Auxiliares 70,32

Custo Unitário Direto Total 445,45

BDI 20,43% 91,00

Preço unitário total 536,45

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1990 h     24,18 4,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1990 h     24,43 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     18,22 21,72





:

:

:

:

:

:

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

0,1310 CHI   0,40 0,05

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,0680 CHP   1,59 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,55

Custo Unitário Direto Total 31,53

BDI 20,43% 6,44

Preço unitário total 37,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92456   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0100 L     6,57 0,07

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,4740 MES   3,75 1,78

40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA 1,1860 MES   3,75 4,45

10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA 

DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE EFORCADO

1,1860 MES   6,87 8,15

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 

TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 

CM E EXTENSAO DE 2 M

0,3560 MES   15,00 5,34

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

0,5190 m     8,38 4,35

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,0330 Kg    27,07 0,89

Custo Total de Materiais 25,02

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,3000 h     20,52 6,16





:

:

:

:

:

:

:

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 1,6350 h     24,18 39,53

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

0,4140 m2    120,11 49,73

Custo Total de Serviços Auxiliares 95,42

Custo Unitário Direto Total 120,38

BDI 20,43% 24,59

Preço unitário total 144,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92772   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1470 Un    0,21 0,03

Custo Total de Materiais 0,62

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0040 h     19,04 0,08

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0247 h     24,30 0,60

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

1,0000 Kg    11,25 11,25

Custo Total de Serviços Auxiliares 11,93

Custo Unitário Direto Total 12,53

BDI 20,43% 2,55

Preço unitário total 15,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 94965   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7229 m3    110,00 79,52

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 362,6579 Kg    0,60 217,59

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5934 m3    131,56 78,07

Custo Total de Materiais 375,18

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7103 CHI   0,39 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7534 CHP   1,63 1,23

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4637 h     18,24 26,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3117 h     18,22 42,12

Custo Total de Serviços Auxiliares 70,32

Custo Unitário Direto Total 445,45

BDI 20,43% 91,00

Preço unitário total 536,45

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1990 h     24,18 4,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1990 h     24,43 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     18,22 21,72

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

0,1310 CHI   0,40 0,05

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,0680 CHP   1,59 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,55

Custo Unitário Direto Total 31,53

BDI 20,43% 6,44

Preço unitário total 37,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 97086   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0170 L     6,57 0,11

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

0,3700 m     8,38 3,10

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,0950 Kg    21,93 2,08

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

0,4400 m     2,93 1,29





:

:

:

:

:

:

6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

1,3800 m     20,91 28,86

Custo Total de Materiais 35,44

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 1,4440 h     20,52 29,63

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 2,3570 h     24,18 56,99

Custo Total de Serviços Auxiliares 86,62

Custo Unitário Direto Total 122,04

BDI 20,43% 24,93

Preço unitário total 146,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 94962   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,8269 m3    110,00 90,96

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,0194 Kg    0,60 127,21

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5782 m3    131,56 76,07

Custo Total de Materiais 294,24

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7188 CHI   0,39 0,28

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7623 CHP   1,63 1,24





:

:
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:

:

:

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4811 h     18,24 27,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3433 h     18,22 42,69

Custo Total de Serviços Auxiliares 71,23

Custo Unitário Direto Total 365,44

BDI 20,43% 74,65

Preço unitário total 440,09

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92772   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1470 Un    0,21 0,03

Custo Total de Materiais 0,62

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0040 h     19,04 0,08

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0247 h     24,30 0,60

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

1,0000 Kg    11,25 11,25

Custo Total de Serviços Auxiliares 11,93

Custo Unitário Direto Total 12,53

BDI 20,43% 2,55

Preço unitário total 15,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 94966   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7078 m3    110,00 77,86

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 388,8826 Kg    0,60 233,33

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5892 m3    131,56 77,52

Custo Total de Materiais 388,70

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7032 CHI   0,39 0,27

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7458 CHP   1,63 1,22

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4490 h     18,24 26,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2958 h     18,22 41,83

Custo Total de Serviços Auxiliares 69,75

Custo Unitário Direto Total 458,40

BDI 20,43% 93,65

Preço unitário total 552,05

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1990 h     24,18 4,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1990 h     24,43 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     18,22 21,72

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

0,1310 CHI   0,40 0,05

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,0680 CHP   1,59 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,55

Custo Unitário Direto Total 31,53

BDI 20,43% 6,44

Preço unitário total 37,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92514   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0100 L     6,57 0,07

10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA 

DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE EFORCADO

0,3970 MES   6,87 2,73

40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 

5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300 m     88,43 2,65





:
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:

Custo Total de Materiais 5,45

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,0970 h     20,52 1,99

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,5280 h     24,18 12,77

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

0,3410 m2    57,93 19,75

Custo Total de Serviços Auxiliares 34,51

Custo Unitário Direto Total 39,93

BDI 20,43% 8,15

Preço unitário total 48,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92772   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1470 Un    0,21 0,03

Custo Total de Materiais 0,62

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0040 h     19,04 0,08

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0247 h     24,30 0,60

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

1,0000 Kg    11,25 11,25

Custo Total de Serviços Auxiliares 11,93

Custo Unitário Direto Total 12,53

BDI 20,43% 2,55
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Preço unitário total 15,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 94967   CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,6751 m3    110,00 74,26

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 486,8478 Kg    0,60 292,11

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5606 m3    131,56 73,75

Custo Total de Materiais 440,12

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7483 CHI   0,39 0,29

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7936 CHP   1,63 1,29

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,5418 h     18,24 28,12

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,4383 h     18,22 44,43

Custo Total de Serviços Auxiliares 74,13

Custo Unitário Direto Total 514,23

BDI 20,43% 105,05

Preço unitário total 619,28

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.
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Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1990 h     24,18 4,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1990 h     24,43 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     18,22 21,72

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

0,1310 CHI   0,40 0,05

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,0680 CHP   1,59 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,55

Custo Unitário Direto Total 31,53

BDI 20,43% 6,44

Preço unitário total 37,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 100341   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = *17* MM

0,1103 m2    92,06 10,15





:

:

:

:

:

:

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0035 L     6,57 0,02

40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 

ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,1247 MES   9,75 1,22

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,2494 MES   3,75 0,94

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 

TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 

CM E EXTENSAO DE 2 M

0,1371 MES   15,00 2,06

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

0,4200 m     8,38 3,52

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,0070 Kg    21,93 0,15

Custo Total de Materiais 18,06

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,0124 h     20,52 0,25

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,6675 h     24,18 16,14

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0058 CHI   19,15 0,11

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0014 CHP   21,51 0,03

Custo Total de Serviços Auxiliares 16,54

Custo Unitário Direto Total 34,55

BDI 20,43% 7,05

Preço unitário total 41,60

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92763   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3670 Un    0,21 0,08

Custo Total de Materiais 0,66

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0063 h     19,04 0,12

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0386 h     24,30 0,94

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

1,0000 Kg    11,31 11,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,37

Custo Unitário Direto Total 13,00

BDI 20,43% 2,65

Preço unitário total 15,65

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 94966   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7078 m3    110,00 77,86

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 388,8826 Kg    0,60 233,33

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5892 m3    131,56 77,52

Custo Total de Materiais 388,70

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7032 CHI   0,39 0,27

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7458 CHP   1,63 1,22

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4490 h     18,24 26,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2958 h     18,22 41,83

Custo Total de Serviços Auxiliares 69,75

Custo Unitário Direto Total 458,40

BDI 20,43% 93,65

Preço unitário total 552,05

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1990 h     24,18 4,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1990 h     24,43 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     18,22 21,72

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

0,1310 CHI   0,40 0,05

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,0680 CHP   1,59 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,55

Custo Unitário Direto Total 31,53

BDI 20,43% 6,44

Preço unitário total 37,97





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 89578   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0050 Un    67,78 0,34

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0230 Un    2,19 0,05

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

0,0082 Un    76,80 0,63

9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

1,0400 m     37,02 38,50

Custo Total de Materiais 39,52

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1100 h     18,71 2,06

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,1100 h     23,82 2,62

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,68

Custo Unitário Direto Total 44,17

BDI 20,43% 9,02

Preço unitário total 53,19

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA





:

:

:

:

:

:

Serviço: 100341   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = *17* MM

0,1103 m2    92,06 10,15

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0035 L     6,57 0,02

40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 

ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,1247 MES   9,75 1,22

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,2494 MES   3,75 0,94

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 

TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 

CM E EXTENSAO DE 2 M

0,1371 MES   15,00 2,06

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

0,4200 m     8,38 3,52

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,0070 Kg    21,93 0,15

Custo Total de Materiais 18,06

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,0124 h     20,52 0,25

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,6675 h     24,18 16,14

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0058 CHI   19,15 0,11

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0014 CHP   21,51 0,03

Custo Total de Serviços Auxiliares 16,54

Custo Unitário Direto Total 34,55

BDI 20,43% 7,05

Preço unitário total 41,60

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração





:

:

:

:

:

:

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92763   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3670 Un    0,21 0,08

Custo Total de Materiais 0,66

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0063 h     19,04 0,12

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0386 h     24,30 0,94

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

1,0000 Kg    11,31 11,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,37

Custo Unitário Direto Total 13,00

BDI 20,43% 2,65

Preço unitário total 15,65

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 94966   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7078 m3    110,00 77,86

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 388,8826 Kg    0,60 233,33





:

:

:

:

:

:

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5892 m3    131,56 77,52

Custo Total de Materiais 388,70

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,7032 CHI   0,39 0,27

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,7458 CHP   1,63 1,22

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,4490 h     18,24 26,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2958 h     18,22 41,83

Custo Total de Serviços Auxiliares 69,75

Custo Unitário Direto Total 458,40

BDI 20,43% 93,65

Preço unitário total 552,05

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1990 h     24,18 4,81

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1990 h     24,43 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 h     18,22 21,72

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

0,1310 CHI   0,40 0,05

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,0680 CHP   1,59 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,55





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unitário Direto Total 31,53

BDI 20,43% 6,44

Preço unitário total 37,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: CPU1857   Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T     

Observação: Sicro modificado com insumos SINAPI

Produção da equipe 1,000

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  1,0000 1,00 0,00 176,86 82,67 176,86

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 1,0000 1,00 0,00 219,42 78,63 219,42

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW  1,0000 1,00 0,00 226,17 98,14 226,17

Custo Horário Total de Equipamentos 622,45

Custo Horário Total da Execução 622,45

Custo Unitário da Execução 622,45

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h     18,22 145,76

101021M USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA 

CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE 

ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

1,0200 T     198,22 202,18

Custo Total de Serviços Auxiliares 347,94

Custo Unitário Direto Total 970,39

BDI 20,43% 198,25

Preço unitário total 1.168,64

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)





:

:

:

:

:

:

:

:

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: 95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: txkm  

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0017 CHI   56,11 0,10

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0040 CHP   262,25 1,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,14

Custo Unitário Direto Total 1,13

BDI 20,43% 0,23

Preço unitário total 1,36

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: CPU1111   Aquisição e fornecimento de CAP 50/70 (OUT/2021) Unidade: T     

Observação: Considerado percentual de 0,06% CAP

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1874 CAP 50/70 1,0000 T     4.457,92 4.457,92

Custo Total de Materiais 4.457,92

Custo Unitário Direto Total 4.457,92

BDI 15,00% 668,68





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Preço unitário total 5.126,60

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

07 SUPERESTRUTURA

Serviço: CPU1112   Transporte de CAP 50/70 Unidade: T     

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

MAT1875 Transporte de CAP 50/70 1,0000 T     152,25 152,25

Custo Total de Materiais 152,25

Custo Unitário Direto Total 152,25

BDI 15,00% 22,83

Preço unitário total 175,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 88493   APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,3700 L     23,51 8,70

Custo Total de Materiais 8,70

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95219 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016

0,0389 CHI   25,77 1,00





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

95218 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016

0,0063 CHP   26,39 0,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0170 h     18,22 0,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,48

Custo Unitário Direto Total 10,18

BDI 20,43% 2,07

Preço unitário total 12,25

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 88492   APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,3700 L     23,51 8,70

Custo Total de Materiais 8,70

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95219 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016

0,0506 CHI   25,77 1,30

95218 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016

0,0082 CHP   26,39 0,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0220 h     18,22 0,40

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,92

Custo Unitário Direto Total 10,62

BDI 20,43% 2,16

Preço unitário total 12,78

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)





:

:

:

:

:

:

:

:

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 92335   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 

(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

1,0391 m     101,90 105,88

Custo Total de Materiais 105,88

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2653 h     18,71 4,96

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,2653 h     23,82 6,32

Custo Total de Serviços Auxiliares 11,28

Custo Unitário Direto Total 117,15

BDI 20,43% 23,93

Preço unitário total 141,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: CPU1652   Ralo Hemisférico em fofo, tipo abacaxi (Fornecimento e instalação), 09752/ORSE Unidade: Un    

Observação: COMPOSIÇÃO TABELA ORSE COM INSUMOS SINAPI

Produção da equipe 1,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

11707 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS 1,0000 Un    19,16 19,16

Custo Total de Materiais 19,16

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,5000 h     23,82 11,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 h     18,22 9,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 21,02

Custo Unitário Direto Total 40,18

BDI 20,43% 8,20

Preço unitário total 48,38

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: CPU1855   Ancoragem de defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação Unidade: m     

Observação: Sicro modificado com insumos SINAPI

Produção da equipe 1,000

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão 

guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW 

1,0000 1,00 0,00 289,20 123,12 289,20

Custo Horário Total de Equipamentos 289,20

Custo Horário Total da Execução 289,20

Custo Unitário da Execução 289,20

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M1969 Defensa metálica semimaleável dupla 0,2500 Un    2.679,40 669,85

Custo Total de Materiais 669,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

3,0000 h     15,00 45,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000 h     18,63 18,63

Custo Total de Serviços Auxiliares 63,63

Custo Unitário Direto Total 1.022,68





:

:

:

:

:

:

BDI 20,43% 208,93

Preço unitário total 1.231,61

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: CPU1856   Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - 

fornecimento e implantação

Unidade: Un    

Observação: Sicro modificado com insumos SINAPI

Produção da equipe 1,000

Utilização Custo Horário

EQUIPAMENTO

S

Quantidade Produtivo Improdutiv

o

Produtivo Improdutiv

o

Custo Horário Total

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão 

guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW 

1,0000 1,00 0,00 289,20 123,12 289,20

Custo Horário Total de Equipamentos 289,20

Custo Horário Total da Execução 289,20

Custo Unitário da Execução 289,20

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

M2908 Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção 

TL3 para defensa metálica

1,0000 Un    21.745,84 21.745,84

Custo Total de Materiais 21.745,84

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

3,0000 h     15,00 45,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000 h     18,63 18,63

Custo Total de Serviços Auxiliares 63,63

Custo Unitário Direto Total 22.098,67

BDI 20,43% 4.514,75

Preço unitário total 26.613,42





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94703   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE 

VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

1,0000 Un    13,36 13,36

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0460 Un    22,12 1,02

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0140 Un    2,19 0,03

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

0,0110 Un    76,80 0,84

Custo Total de Materiais 15,25

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1360 h     18,71 2,54

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,1360 h     23,82 3,24

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,78

Custo Unitário Direto Total 21,01

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,01

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89383   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: Un    





:

:

:

:

:

:

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 

MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

1,0000 Un    1,05 1,05

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0070 Un    67,78 0,47

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0500 Un    2,19 0,11

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

0,0080 Un    76,80 0,61

Custo Total de Materiais 2,25

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1000 h     18,71 1,87

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,1000 h     23,82 2,38

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,25

Custo Unitário Direto Total 6,48

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,48

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88238   AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6114 AJUDANTE DE ARMADOR 1,0000 h     12,02 12,02

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,02

Custo Horário Total da Execução 12,02

Custo Unitário da Execução 12,02

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,09 1,09

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81





:

:

:

:

:

:

43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,74 0,74

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,11 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,11

Custo Unitário Direto Total 19,04

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,04

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88239   AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR 1,0000 h     13,57 13,57

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,57

Custo Horário Total da Execução 13,57

Custo Unitário da Execução 13,57

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,26 1,26

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,45 0,45

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,79





:

:

:

:

:

:

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,16 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,16

Custo Unitário Direto Total 20,52

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,52

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88240   AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 1,0000 h     9,07 9,07

Custo Horário Total de Mão de Obra 9,07

Custo Horário Total da Execução 9,07

Custo Unitário da Execução 9,07

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA 

METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,08 0,08

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,08

Custo Unitário Direto Total 15,00

BDI 0,00% 0,00
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Preço unitário total 15,00

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88243   AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO 1,0000 h     14,58 14,58

Custo Horário Total de Mão de Obra 14,58

Custo Horário Total da Execução 14,58

Custo Unitário da Execução 14,58

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,15 1,15

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,56 0,56

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,13 0,13

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,13

Custo Unitário Direto Total 21,50

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,50

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)
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Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93563   ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) 1,0000 MES   4.743,15 4.743,15

43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   130,43 130,43

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   9,21 9,21

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

Custo Total de Materiais 5.046,94

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   14,70 14,70

Custo Total de Serviços Auxiliares 14,70

Custo Unitário Direto Total 5.061,64

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5.061,64

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88489   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,3300 L     23,51 7,76

Custo Total de Materiais 7,76

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1870 h     25,49 4,77
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690 h     18,22 1,26

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,02

Custo Unitário Direto Total 13,76

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,76

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 87367   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

1,1600 m3    110,00 127,60

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 116,4000 Kg    0,96 111,74

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 261,8900 Kg    0,60 157,13

Custo Total de Materiais 396,48

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,2300 h     18,22 204,61

Custo Total de Serviços Auxiliares 204,61

Custo Unitário Direto Total 601,08

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 601,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 100475   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E 

ISENTO DE CLORETOS

19,4400 L     6,84 132,97

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

1,0800 m3    110,00 118,80

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 486,0000 Kg    0,60 291,60

Custo Total de Materiais 543,37

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

2,8800 CHI   0,39 1,12

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,8700 CHP   1,63 1,42

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

3,7500 h     18,24 68,40

Custo Total de Serviços Auxiliares 70,94

Custo Unitário Direto Total 614,29

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 614,29

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88628   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

1,0700 m3    110,00 117,70

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 483,7000 Kg    0,60 290,22

Custo Total de Materiais 407,92
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SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

2,6200 CHI   0,39 1,02

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

0,8000 CHP   1,63 1,30

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

3,4200 h     18,24 62,38

Custo Total de Serviços Auxiliares 64,71

Custo Unitário Direto Total 472,62

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 472,62

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 87316   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

1,0200 m3    123,33 125,80

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 343,5200 Kg    0,60 206,11

Custo Total de Materiais 331,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

3,5600 CHI   0,39 1,39

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

1,0800 CHP   1,63 1,76

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

4,6400 h     18,24 84,63
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Custo Total de Serviços Auxiliares 87,78

Custo Unitário Direto Total 419,67

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 419,67

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89998   ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,0000 Kg    11,58 11,58

Custo Total de Materiais 11,58

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0325 h     19,04 0,62

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0488 h     24,30 1,19

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,80

Custo Unitário Direto Total 13,37

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,37

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92783   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
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43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

0,0250 Kg    23,41 0,59

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

2,8160 Un    0,21 0,59

Custo Total de Materiais 1,18

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 h     19,04 0,59

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1896 h     24,30 4,61

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, 

UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

1,0000 Kg    14,22 14,22

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,42

Custo Unitário Direto Total 20,58

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,58

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89996   ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,0000 Kg    11,58 11,58

Custo Total de Materiais 11,58

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0410 h     19,04 0,78

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0615 h     24,30 1,49

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,28

Custo Unitário Direto Total 13,85

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,85

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88245   ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

378 ARMADOR 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23

Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,09 1,09

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,74 0,74

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,16 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,16

Custo Unitário Direto Total 24,30

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,30

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,0000 h     12,10 12,10

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,10

Custo Horário Total da Execução 12,10

Custo Unitário da Execução 12,10

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,07 1,07

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,78 0,78

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,93

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,36 0,36

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,36

Custo Unitário Direto Total 19,39

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88248   AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,0000 h     12,20 12,20

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,20

Custo Horário Total da Execução 12,20





:

:

:

:

:

:

Custo Unitário da Execução 12,20

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,94 0,94

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,32 0,32

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,34

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

1,0000 h     0,17 0,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,17

Custo Unitário Direto Total 18,71

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,71

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101385   AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

41090 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO 

(MENSALISTA)

1,0000 MES   5.189,14 5.189,14

43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   130,43 130,43

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   9,21 9,21

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

Custo Total de Materiais 5.492,93
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:

:

:

:

:

:
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:

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

101297 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   26,46 26,46

Custo Total de Serviços Auxiliares 26,46

Custo Unitário Direto Total 5.519,39

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5.519,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101389   AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) 1,0000 MES   1.252,96 1.252,96

43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   117,12 117,12

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   13,21 13,21

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

Custo Total de Materiais 1.547,44

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   6,39 6,39

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,39

Custo Unitário Direto Total 1.553,83

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.553,83

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.
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:
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:

:
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:

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101390   AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 1,0000 MES   6.248,70 6.248,70

43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   123,54 123,54

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   1,90 1,90

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

Custo Total de Materiais 6.538,29

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

101302 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE 

ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   31,86 31,86

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,86

Custo Unitário Direto Total 6.570,15

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6.570,15

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89218   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 

TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89212 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO 

DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     24,39 24,39

89213 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO 

DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014

1,0000 h     3,84 3,84
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88307 OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

2,0000 h     20,64 41,28

Custo Total de Serviços Auxiliares 69,51

Custo Unitário Direto Total 69,51

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,51

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89843   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 

TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89212 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO 

DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     24,39 24,39

89213 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO 

DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014

1,0000 h     3,84 3,84

89214 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO 

DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     22,89 22,89

89215 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO 

DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_11/2014

1,0000 h     79,61 79,61

88307 OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

2,0000 h     20,64 41,28

Custo Total de Serviços Auxiliares 172,01

Custo Unitário Direto Total 172,01

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 172,01

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 89212   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 

TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO 

MARTELO ATE 3 TONELADAS

0,0000 Un    533.781,25 24,39

Custo Total de Materiais 24,39

Custo Unitário Direto Total 24,39

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89213   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 

TONELADAS - JUROS. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO 

MARTELO ATE 3 TONELADAS

0,0000 Un    533.781,25 3,84

Custo Total de Materiais 3,84

Custo Unitário Direto Total 3,84

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,84

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 89214   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 

TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO 

MARTELO ATE 3 TONELADAS

0,0000 Un    533.781,25 22,90

Custo Total de Materiais 22,90

Custo Unitário Direto Total 22,89

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,89

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89215   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 

TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 15,5200 L     5,13 79,62

Custo Total de Materiais 79,62

Custo Unitário Direto Total 79,61

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 79,61

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88831   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000
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:
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:

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     0,35 0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

1,0000 h     0,04 0,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,39

Custo Unitário Direto Total 0,39

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88830   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     0,35 0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

1,0000 h     0,04 0,04

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     0,33 0,33

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

1,0000 h     0,91 0,91

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,63

Custo Unitário Direto Total 1,63

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,63
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88826   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001 Un    5.500,00 0,35

Custo Total de Materiais 0,35

Custo Unitário Direto Total 0,35

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,35

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88827   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000 Un    5.500,00 0,04

Custo Total de Materiais 0,04

Custo Unitário Direto Total 0,04

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,04
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88828   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001 Un    5.500,00 0,33

Custo Total de Materiais 0,33

Custo Unitário Direto Total 0,33

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,33

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88829   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 1,2500 KW/H  0,73 0,91

Custo Total de Materiais 0,91

Custo Unitário Direto Total 0,91

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,91

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89226   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     1,43 1,43

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

1,0000 h     0,17 0,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,60

Custo Unitário Direto Total 1,60

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,60

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89225   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     1,43 1,43

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

1,0000 h     0,17 0,17
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89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     1,34 1,34

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

1,0000 h     1,82 1,82

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,76

Custo Unitário Direto Total 4,76

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,76

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89221   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001 Un    22.372,88 1,43

Custo Total de Materiais 1,43

Custo Unitário Direto Total 1,43

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,43

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 89222   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000 Un    22.372,88 0,17

Custo Total de Materiais 0,17

Custo Unitário Direto Total 0,17

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89223   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001 Un    22.372,88 1,34

Custo Total de Materiais 1,34

Custo Unitário Direto Total 1,34

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,34

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 89224   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 2,5000 KW/H  0,73 1,82

Custo Total de Materiais 1,82

Custo Unitário Direto Total 1,82

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,82

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91924   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 1,5 MM2

1,1900 m     1,56 1,86

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

DE 19 MM X 5 M

0,0090 Un    3,58 0,03

Custo Total de Materiais 1,89

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 h     19,39 0,47

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 h     24,68 0,59

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,06

Custo Unitário Direto Total 2,93

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,93

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.
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Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92981   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 16 MM2

1,0270 m     16,35 16,79

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

DE 19 MM X 5 M

0,0100 Un    3,58 0,04

Custo Total de Materiais 16,83

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 h     19,39 0,25

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 h     24,68 0,32

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,57

Custo Unitário Direto Total 17,39

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91926   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2

1,1900 m     2,48 2,95

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

DE 19 MM X 5 M

0,0090 Un    3,58 0,03

Custo Total de Materiais 2,98
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SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 h     19,39 0,58

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 h     24,68 0,74

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,32

Custo Unitário Direto Total 4,30

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,30

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 97886   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 48,7507 Un    0,77 37,54

Custo Total de Materiais 37,54

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

0,0278 m3    472,62 13,14

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0004 m3    419,67 0,17

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 

10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

0,0175 m3    2.791,78 48,86

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5362 h     24,43 37,53

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

0,0360 m3    299,43 10,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5362 h     18,22 27,99

Custo Total de Serviços Auxiliares 138,46

Custo Unitário Direto Total 175,94

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 175,94
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89877   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_12/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     29,31 29,31

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

1,0000 h     2,12 2,12

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

1,0000 h     5,42 5,42

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS 1,0000 h     19,26 19,26

Custo Total de Serviços Auxiliares 56,11

Custo Unitário Direto Total 56,11

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 56,11

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 89876   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_12/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     29,31 29,31

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

1,0000 h     2,12 2,12

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

1,0000 h     5,42 5,42

89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     54,96 54,96

89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 h     151,18 151,18

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS 1,0000 h     19,26 19,26

Custo Total de Serviços Auxiliares 262,25

Custo Unitário Direto Total 262,25

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 262,25

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração





:

:

:

:

:

:

Serviço: 89870   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 

KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA 

ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE 

ECHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un    531.124,98 21,24

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO 

BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

0,0000 Un    201.768,04 8,07

Custo Total de Materiais 29,32

Custo Unitário Direto Total 29,31

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,31

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89872   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 

KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA 

ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE 

ECHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un    531.124,98 1,54

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO 

BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

0,0000 Un    201.768,04 0,59

Custo Total de Materiais 2,13

Custo Unitário Direto Total 2,12

BDI 0,00% 0,00
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:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Preço unitário total 2,12

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89871   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

JUROS. AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 

KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA 

ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE 

ECHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0000 Un    531.124,98 3,93

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO 

BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

0,0000 Un    201.768,04 1,49

Custo Total de Materiais 5,42

Custo Unitário Direto Total 5,42

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,42

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89873   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

MANUTENÇÃO. AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 

KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA 

ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE 

ECHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,0001 Un    531.124,98 39,83

37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO 

BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

0,0001 Un    201.768,04 15,13

Custo Total de Materiais 54,97

Custo Unitário Direto Total 54,96

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,96

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89874   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 29,4700 L     5,13 151,18

Custo Total de Materiais 151,18

Custo Unitário Direto Total 151,18

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 151,18

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração





:

:

:

:

:

:

Serviço: 5903   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     19,22 19,22

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h     1,56 1,56

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     4,02 4,02

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 1,0000 h     20,06 20,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 44,86

Custo Unitário Direto Total 44,86

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,86

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5901   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     19,22 19,22





:

:

:

:

:

:

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

1,0000 h     1,56 1,56

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     4,02 4,02

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     36,04 36,04

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     164,98 164,98

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 1,0000 h     20,06 20,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 245,88

Custo Unitário Direto Total 245,88

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 245,88

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91396   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 

UTIL MAXIMA 15935 KG,

0,0000 Un    477.422,99 16,38

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 

TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un    83.300,00 2,86
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:

:

:

Custo Total de Materiais 19,23

Custo Unitário Direto Total 19,22

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,22

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91398   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 

UTIL MAXIMA 15935 KG,

0,0000 Un    477.422,99 1,34

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 

TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un    83.300,00 0,23

Custo Total de Materiais 1,57

Custo Unitário Direto Total 1,56

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,56

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91397   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     





:

:

:

:

:

:

:

:

:

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 

UTIL MAXIMA 15935 KG,

0,0000 Un    477.422,99 3,44

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 

TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000 Un    83.300,00 0,60

Custo Total de Materiais 4,04

Custo Unitário Direto Total 4,02

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,02

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5763   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 

UTIL MAXIMA 15935 KG,

0,0001 Un    477.422,99 30,70

37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 

TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001 Un    83.300,00 5,36

Custo Total de Materiais 36,05

Custo Unitário Direto Total 36,04

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,04

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.
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Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53831   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 32,1600 L     5,13 164,98

Custo Total de Materiais 164,98

Custo Unitário Direto Total 164,98

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 164,98

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88261   CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23

Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,26 1,26

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,45 0,45

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36





:

:

:

:

:

:

Custo Total de Materiais 6,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,20 0,20

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,20

Custo Unitário Direto Total 24,22

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,22

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88262   CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23

Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,26 1,26

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,45 0,45

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,16 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,16





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unitário Direto Total 24,18

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,18

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91534   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,71 0,71

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 

AF_08/2015

1,0000 h     0,09 0,09

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000 h     19,06 19,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,86

Custo Unitário Direto Total 19,86

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,86

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91533   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,71 0,71





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 

AF_08/2015

1,0000 h     0,09 0,09

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,90 0,90

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     6,78 6,78

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000 h     19,06 19,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 27,54

Custo Unitário Direto Total 27,54

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,54

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91529   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0001 Un    13.494,13 0,72

Custo Total de Materiais 0,72

Custo Unitário Direto Total 0,71

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,71

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Serviço: 91530   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000 Un    13.494,13 0,10

Custo Total de Materiais 0,10

Custo Unitário Direto Total 0,09

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,09

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91531   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0001 Un    13.494,13 0,90

Custo Total de Materiais 0,90

Custo Unitário Direto Total 0,90

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,90

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração





:

:

:

:

:

:

Serviço: 91532   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4222 GASOLINA COMUM 1,0300 L     6,59 6,79

Custo Total de Materiais 6,79

Custo Unitário Direto Total 6,78

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,78

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94970   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7609 m3    110,00 83,70

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,1589 Kg    0,60 195,10

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5912 m3    131,56 77,78

Custo Total de Materiais 356,57

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,6197 CHI   1,60 0,99

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,6572 CHP   4,76 3,13

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,2768 h     18,24 23,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0267 h     18,22 36,93

Custo Total de Serviços Auxiliares 64,34





:

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unitário Direto Total 420,86

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 420,86

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94971   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7275 m3    110,00 80,02

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 364,9433 Kg    0,60 218,97

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5972 m3    131,56 78,57

Custo Total de Materiais 377,56

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,6067 CHI   1,60 0,97

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,6434 CHP   4,76 3,06

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,2501 h     18,24 22,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9792 h     18,22 36,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 62,90

Custo Unitário Direto Total 440,43

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 440,43

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.





:
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:

:

:

:

:

:

:

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94972   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,7119 m3    110,00 78,31

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 391,1663 Kg    0,60 234,70

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5927 m3    131,56 77,98

Custo Total de Materiais 390,98

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,6018 CHI   1,60 0,96

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,6382 CHP   4,76 3,04

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,2400 h     18,24 22,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9633 h     18,22 35,77

Custo Total de Serviços Auxiliares 62,39

Custo Unitário Direto Total 453,33

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 453,33

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94974   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Unidade: m3    





:

:

:

:

:

:

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,8538 m3    110,00 93,92

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 218,9300 Kg    0,60 131,36

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5971 m3    131,56 78,55

Custo Total de Materiais 303,83

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,2858 h     18,22 114,53

Custo Total de Serviços Auxiliares 114,53

Custo Unitário Direto Total 418,33

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 418,33

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94968   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,8325 m3    110,00 91,58

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 213,4531 Kg    0,60 128,07

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5821 m3    131,56 76,58

Custo Total de Materiais 296,23

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,6462 CHI   1,60 1,03





:
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:

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,6853 CHP   4,76 3,26

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,3315 h     18,24 24,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1058 h     18,22 38,37

Custo Total de Serviços Auxiliares 66,95

Custo Unitário Direto Total 363,15

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 363,15

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95805   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA PHILLIPS

2,0000 Un    0,33 0,66

12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 1,0000 Un    11,02 11,02

Custo Total de Materiais 11,68

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2889 h     19,39 5,60

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2889 h     24,68 7,13

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,73

Custo Unitário Direto Total 24,41

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,41

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.
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:

:

:

:

:

:

:

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92795   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1100 Kg    10,03 11,13

Custo Total de Materiais 11,13

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0010 h     19,04 0,02

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0070 h     24,30 0,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,19

Custo Unitário Direto Total 11,31

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,31

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92804   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1100 Kg    10,03 11,13

Custo Total de Materiais 11,13

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0007 h     19,04 0,01

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0048 h     24,30 0,12

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,13

Custo Unitário Direto Total 11,25

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,25
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92799   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 1,0700 Kg    10,96 11,73

Custo Total de Materiais 11,73

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0131 h     19,04 0,25

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0933 h     24,30 2,27

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,52

Custo Unitário Direto Total 14,22

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,22

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95308   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6114 AJUDANTE DE ARMADOR 0,0094 h     12,02 0,11

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,11

Custo Horário Total da Execução 0,11

Custo Unitário da Execução 0,11

Custo Unitário Direto Total 0,11
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BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,11

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95309   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR 0,0120 h     13,57 0,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,16

Custo Horário Total da Execução 0,16

Custo Unitário da Execução 0,16

Custo Unitário Direto Total 0,16

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95310   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 0,0094 h     9,07 0,09

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,09

Custo Horário Total da Execução 0,09

Custo Unitário da Execução 0,09

Custo Unitário Direto Total 0,08
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:

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO 0,0094 h     14,58 0,14

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,14

Custo Horário Total da Execução 0,14

Custo Unitário da Execução 0,14

Custo Unitário Direto Total 0,13

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,13

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95413   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) 0,0031 MES   4.743,15 14,70

Custo Total de Materiais 14,70

Custo Unitário Direto Total 14,70

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,70
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

378 ARMADOR 0,0094 h     17,23 0,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,16

Custo Horário Total da Execução 0,16

Custo Unitário da Execução 0,16

Custo Unitário Direto Total 0,16

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95316   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

- HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0,0302 h     12,10 0,37

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,37

Custo Horário Total da Execução 0,37

Custo Unitário da Execução 0,37

Custo Unitário Direto Total 0,36

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,36

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95317   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,0146 h     12,20 0,18

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,18

Custo Horário Total da Execução 0,18

Custo Unitário da Execução 0,18

Custo Unitário Direto Total 0,17

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101297   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

41090 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO 

(MENSALISTA)

0,0051 MES   5.189,14 26,46

Custo Total de Materiais 26,46

Custo Unitário Direto Total 26,46

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,46

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022
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Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101301   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) 0,0051 MES   1.252,96 6,39

Custo Total de Materiais 6,39

Custo Unitário Direto Total 6,39

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101302   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 0,0051 MES   6.248,70 31,87

Custo Total de Materiais 31,87

Custo Unitário Direto Total 31,86

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,86

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 95329   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 0,0120 h     17,23 0,21

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,21

Custo Horário Total da Execução 0,21

Custo Unitário da Execução 0,21

Custo Unitário Direto Total 0,20

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,20

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95330   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

- HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS 0,0094 h     17,23 0,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,16

Custo Horário Total da Execução 0,16

Custo Unitário da Execução 0,16

Custo Unitário Direto Total 0,16

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 95332   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2436 ELETRICISTA 0,0302 h     17,23 0,52

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,52

Custo Horário Total da Execução 0,52

Custo Unitário da Execução 0,52

Custo Unitário Direto Total 0,52

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,52

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40918 ELETRICISTA (MENSALISTA) 0,0231 MES   3.067,34 70,86

Custo Total de Materiais 70,86

Custo Unitário Direto Total 70,85

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 70,85

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95335   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,0146 h     17,23 0,25

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,25

Custo Horário Total da Execução 0,25

Custo Unitário da Execução 0,25

Custo Unitário Direto Total 0,25

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,25

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95401   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 0,0172 h     17,23 0,30

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,30

Custo Horário Total da Execução 0,30

Custo Unitário da Execução 0,30

Custo Unitário Direto Total 0,29

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,29

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95422   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 0,0131 MES   3.067,34 40,18

Custo Total de Materiais 40,18

Custo Unitário Direto Total 40,18

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,18

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95403   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 0,0120 h     101,64 1,22

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,22

Custo Horário Total da Execução 1,22

Custo Unitário da Execução 1,22

Custo Unitário Direto Total 1,21

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,21

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95417   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) 0,0091 MES   18.094,96 164,66





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Total de Materiais 164,66

Custo Unitário Direto Total 164,66

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 164,66

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95418   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) 0,0091 MES   24.735,33 225,09

Custo Total de Materiais 225,09

Custo Unitário Direto Total 225,09

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 225,09

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95338   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

12873 IMPERMEABILIZADOR 0,0172 h     17,23 0,30

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,30

Custo Horário Total da Execução 0,30

Custo Unitário da Execução 0,30

Custo Unitário Direto Total 0,29

BDI 0,00% 0,00





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Preço unitário total 0,29

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95390   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25964 JARDINEIRO 0,0041 h     16,66 0,07

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,07

Custo Horário Total da Execução 0,07

Custo Unitário da Execução 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,06

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,06

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95344   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 0,0094 h     12,67 0,12

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,12

Custo Horário Total da Execução 0,12

Custo Unitário da Execução 0,12

Custo Unitário Direto Total 0,11

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,11





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95346   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 0,0041 h     13,36 0,05

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,05

Custo Horário Total da Execução 0,05

Custo Unitário da Execução 0,05

Custo Unitário Direto Total 0,05

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,05

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95347   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO 0,0041 h     14,16 0,06

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,06

Custo Horário Total da Execução 0,06

Custo Unitário da Execução 0,06

Custo Unitário Direto Total 0,05

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,05





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95389   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,0067 h     12,31 0,08

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,08

Custo Horário Total da Execução 0,08

Custo Unitário da Execução 0,08

Custo Unitário Direto Total 0,08

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95357   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,0094 h     17,23 0,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,16

Custo Horário Total da Execução 0,16

Custo Unitário da Execução 0,16

Custo Unitário Direto Total 0,16

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16
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:

:

:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95358   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 0,0133 h     13,07 0,17

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,17

Custo Horário Total da Execução 0,17

Custo Unitário da Execução 0,17

Custo Unitário Direto Total 0,17

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95360   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 

(TERRAPLANAGEM)

0,0094 h     13,09 0,12

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,12

Custo Horário Total da Execução 0,12

Custo Unitário da Execução 0,12

Custo Unitário Direto Total 0,12

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,12
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:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95363   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 0,0067 h     19,60 0,13

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,13

Custo Horário Total da Execução 0,13

Custo Unitário da Execução 0,13

Custo Unitário Direto Total 0,13

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,13

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95364   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 0,0067 h     14,94 0,10

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,10

Custo Horário Total da Execução 0,10

Custo Unitário da Execução 0,10

Custo Unitário Direto Total 0,10

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,10
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:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95366   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 0,0067 h     13,17 0,09

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,09

Custo Horário Total da Execução 0,09

Custo Unitário da Execução 0,09

Custo Unitário Direto Total 0,08

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,08

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95367   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE 

CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE 0,0067 h     14,16 0,09

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,09

Custo Horário Total da Execução 0,09

Custo Unitário da Execução 0,09

Custo Unitário Direto Total 0,09

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,09
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:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95369   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4252 OPERADOR DE BATE-ESTACAS 0,0067 h     14,70 0,10

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,10

Custo Horário Total da Execução 0,10

Custo Unitário da Execução 0,10

Custo Unitário Direto Total 0,09

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,09

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95371   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4750 PEDREIRO 0,0172 h     17,23 0,30

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,30

Custo Horário Total da Execução 0,30

Custo Unitário da Execução 0,30

Custo Unitário Direto Total 0,29

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,29
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:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101357   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

41065 PEDREIRO (MENSALISTA) 0,0131 MES   3.067,34 40,18

Custo Total de Materiais 40,18

Custo Unitário Direto Total 40,18

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,18

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95372   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4783 PINTOR 0,0120 h     17,23 0,21

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,21

Custo Horário Total da Execução 0,21

Custo Unitário da Execução 0,21

Custo Unitário Direto Total 0,20

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,20

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)
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Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95378   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6111 SERVENTE DE OBRAS 0,0172 h     11,24 0,19

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,19

Custo Horário Total da Execução 0,19

Custo Unitário da Execução 0,19

Custo Unitário Direto Total 0,19

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,19

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101364   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA

Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) 0,0131 MES   2.001,25 26,22

Custo Total de Materiais 26,22

Custo Unitário Direto Total 26,21

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,21

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Serviço: 95379   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6160 SOLDADOR 0,0094 h     17,23 0,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,16

Custo Horário Total da Execução 0,16

Custo Unitário da Execução 0,16

Custo Unitário Direto Total 0,16

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,16

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101368   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO 

CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

41089 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL 

(MENSALISTA)

0,0051 MES   8.290,11 42,28

Custo Total de Materiais 42,28

Custo Unitário Direto Total 42,27

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,27

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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:

Serviço: 100315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) 0,0111 MES   6.918,87 76,80

Custo Total de Materiais 76,80

Custo Unitário Direto Total 76,79

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 76,79

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95385   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

12869 TELHADOR 0,0094 h     18,80 0,18

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,18

Custo Horário Total da Execução 0,18

Custo Unitário da Execução 0,18

Custo Unitário Direto Total 0,17

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95424   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:
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:
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:

:

:

:

:

40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) 0,0051 MES   3.067,34 15,64

Custo Total de Materiais 15,64

Custo Unitário Direto Total 15,64

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,64

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95386   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 0,0094 h     13,07 0,12

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,12

Custo Horário Total da Execução 0,12

Custo Unitário da Execução 0,12

Custo Unitário Direto Total 0,12

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,12

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101372   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA) 0,0031 MES   2.086,40 6,47

Custo Total de Materiais 6,47

Custo Unitário Direto Total 6,46

BDI 0,00% 0,00
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:

:

:

:

:
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:

:

:

Preço unitário total 6,46

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101891   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO 

MAXIMA DE 240 V

1,0000 Un    22,24 22,24

1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M6

1,0000 Un    1,43 1,43

Custo Total de Materiais 23,67

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 h     19,39 2,62

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 h     24,68 3,34

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,96

Custo Unitário Direto Total 29,62

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,62

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88264   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2436 ELETRICISTA 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23





:

:

:

:

:

:

Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,07 1,07

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,78 0,78

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,93

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,52 0,52

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,52

Custo Unitário Direto Total 24,68

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,68

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101399   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   536,95 536,95

40918 ELETRICISTA (MENSALISTA) 1,0000 MES   3.067,34 3.067,34

43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   201,65 201,65

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   147,23 147,23

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80





:

:

:

:

:

:

:

:

40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   257,26 257,26

Custo Total de Materiais 4.374,58

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

101313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   70,85 70,85

Custo Total de Serviços Auxiliares 70,85

Custo Unitário Direto Total 4.445,43

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.445,43

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91862   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,0170 m     3,85 3,92

Custo Total de Materiais 3,92

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h     19,39 1,26

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0650 h     24,68 1,60

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

1,0000 m     2,85 2,85

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,71

Custo Unitário Direto Total 9,62

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,62

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022
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Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91870   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,0170 m     3,85 3,92

Custo Total de Materiais 3,92

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1520 h     19,39 2,95

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1520 h     24,68 3,75

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,70

Custo Unitário Direto Total 10,60

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,60

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88267   ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23

Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,94 0,94
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:
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:

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,32 0,32

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,34

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,25 0,25

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,25

Custo Unitário Direto Total 23,82

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,82

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90776   ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23

Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,08 1,08

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,10 0,10

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

Custo Total de Materiais 2,05

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,29 0,29

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,29

Custo Unitário Direto Total 19,57

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,57

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93572   ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 1,0000 MES   3.067,34 3.067,34

43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   202,94 202,94

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   18,58 18,58

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

Custo Total de Materiais 3.453,01

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE 

OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   40,18 40,18

Custo Total de Serviços Auxiliares 40,18

Custo Unitário Direto Total 3.493,19

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.493,19

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021
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Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90778   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1,0000 h     101,64 101,64

Custo Horário Total de Mão de Obra 101,64

Custo Horário Total da Execução 101,64

Custo Unitário da Execução 101,64

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,66 0,66

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

Custo Total de Materiais 1,54

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     1,21 1,21

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,21

Custo Unitário Direto Total 104,39

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 104,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93567   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) 1,0000 MES   18.094,96 18.094,96
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:

:

43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   123,54 123,54

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   1,90 1,90

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

Custo Total de Materiais 18.384,55

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   164,66 164,66

Custo Total de Serviços Auxiliares 164,66

Custo Unitário Direto Total 18.549,21

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18.549,21

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93568   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) 1,0000 MES   24.735,33 24.735,33

43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   123,54 123,54

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   1,90 1,90

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

Custo Total de Materiais 25.024,92

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   225,09 225,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 225,09

Custo Unitário Direto Total 25.250,01
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BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25.250,01

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5632   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     37,52 37,52

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     5,09 5,09

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 1,0000 h     23,24 23,24

Custo Total de Serviços Auxiliares 65,85

Custo Unitário Direto Total 65,85

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 65,85

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5631   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
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5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     37,52 37,52

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     5,09 5,09

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     46,90 46,90

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     55,25 55,25

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 1,0000 h     23,24 23,24

Custo Total de Serviços Auxiliares 168,00

Custo Unitário Direto Total 168,00

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 168,00

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5627   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 

0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

0,0001 Un    670.000,00 37,52

Custo Total de Materiais 37,52

Custo Unitário Direto Total 37,52

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,52

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.
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Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5628   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 

0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

0,0000 Un    670.000,00 5,09

Custo Total de Materiais 5,09

Custo Unitário Direto Total 5,09

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,09

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5629   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 

0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

0,0001 Un    670.000,00 46,90

Custo Total de Materiais 46,90

Custo Unitário Direto Total 46,90

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,90

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021





:

:

:

:

:

:

:

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5630   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,7700 L     5,13 55,25

Custo Total de Materiais 55,25

Custo Unitário Direto Total 55,25

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 55,25

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98461   ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 

LITROS. AF_05/2018_P

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 

X 1,1* M, E = 10 MM

4,2000 Un    82,89 348,14

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

25,9600 m     28,94 751,28

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,8291 m3    330,00 273,60

21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 

M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

59,4000 m     8,98 533,41

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 1,1811 Kg    21,56 25,46

3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

2,6400 m2    135,18 356,88

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

89,1000 m     34,34 3.059,69

Custo Total de Materiais 5.348,47
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SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 2,6432 h     20,52 54,24

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 7,0296 h     24,18 169,98

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,5634 CHI   19,15 10,79

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,1289 CHP   21,51 2,77

Custo Total de Serviços Auxiliares 237,78

Custo Unitário Direto Total 5.586,19

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5.586,19

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92267   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 

17 MM. AF_09/2020

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 17 MM

1,0500 m2    54,36 57,08

Custo Total de Materiais 57,08

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,0050 h     20,52 0,10

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,0270 h     24,18 0,65

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0010 CHI   19,15 0,02

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0050 CHP   21,51 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,88

Custo Unitário Direto Total 57,93

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 57,93





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92263   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 17 MM

1,3360 m2    54,36 72,62

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

2,3080 m     8,38 19,34

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,2080 Kg    21,93 4,56

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

9,2370 m     2,93 27,06

Custo Total de Materiais 123,59

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,2500 h     20,52 5,13

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 1,2480 h     24,18 30,18

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,1860 CHI   19,15 3,56

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0630 CHP   21,51 1,36

Custo Total de Serviços Auxiliares 40,22

Custo Unitário Direto Total 163,79

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 163,79

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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:

:

:

Serviço: 92265   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 

17 MM. AF_09/2020

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 17 MM

1,1460 m2    54,36 62,30

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

0,1660 m     8,38 1,39

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,1590 Kg    21,93 3,49

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

6,9520 m     2,93 20,37

Custo Total de Materiais 87,54

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,2020 h     20,52 4,14

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 1,0120 h     24,18 24,47

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,1520 CHI   19,15 2,91

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0500 CHP   21,51 1,08

Custo Total de Serviços Auxiliares 32,60

Custo Unitário Direto Total 120,11

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 120,11

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91170   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

0,6500 Un    1,59 1,03

Custo Total de Materiais 1,03

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0100 h     18,71 0,19

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,0690 h     23,82 1,64

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,83

Custo Unitário Direto Total 2,85

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,85

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91173   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

0,3330 Un    1,59 0,53

Custo Total de Materiais 0,53

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0050 h     18,71 0,09

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,0350 h     23,82 0,83

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,93

Custo Unitário Direto Total 1,44

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,44
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:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90279   GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,6302 m3    123,33 77,72

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 15,1255 Kg    0,96 14,52

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 420,1527 Kg    0,60 252,09

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,5882 m3    151,89 89,34

Custo Total de Materiais 433,68

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

0,4931 CHI   0,39 0,19

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

1,1138 CHP   1,63 1,82

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,6069 h     18,24 29,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,5492 h     18,22 46,45

Custo Total de Serviços Auxiliares 77,76

Custo Unitário Direto Total 511,41

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 511,41

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 89995   GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

1,2030 m3    511,41 615,23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,4148 h     24,43 181,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,9432 h     18,22 90,07

Custo Total de Serviços Auxiliares 886,43

Custo Unitário Direto Total 886,42

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 886,42

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89993   GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

1,2030 m3    511,41 615,23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,2973 h     24,43 202,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,5315 h     18,22 100,78

Custo Total de Serviços Auxiliares 918,71

Custo Unitário Direto Total 918,70

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 918,70

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)
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:
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:

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95873   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 

260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL 

POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_12/2016

1,0000 h     6,93 6,93

95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL 

POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. 

AF_12/2016

1,0000 h     1,24 1,24

Custo Total de Serviços Auxiliares 8,17

Custo Unitário Direto Total 8,17

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,17

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95872   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 

260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL 

POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_12/2016

1,0000 h     6,93 6,93

95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL 

POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. 

AF_12/2016

1,0000 h     1,24 1,24

95870 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL 

POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. 

AF_12/2016

1,0000 h     6,18 6,18

95871 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL 

POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_12/2016

1,0000 h     234,13 234,13

Custo Total de Serviços Auxiliares 248,48

Custo Unitário Direto Total 248,48
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BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 248,48

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95874   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 

260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA 

STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, 

FREQUENCIA DE 60 HZ

0,0000 Un    173.372,21 6,93

Custo Total de Materiais 6,93

Custo Unitário Direto Total 6,93

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,93

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95869   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 

260 KVA - JUROS. AF_12/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA 

STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, 

FREQUENCIA DE 60 HZ

0,0000 Un    173.372,21 1,25

Custo Total de Materiais 1,25

Custo Unitário Direto Total 1,24
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:
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:

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,24

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95870   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 

260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA 

STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, 

FREQUENCIA DE 60 HZ

0,0000 Un    173.372,21 6,19

Custo Total de Materiais 6,19

Custo Unitário Direto Total 6,18

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,18

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95871   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 

260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 45,6400 L     5,13 234,13

Custo Total de Materiais 234,13

Custo Unitário Direto Total 234,13

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 234,13
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93282   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016

1,0000 h     0,30 0,30

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. 

AF_03/2016

1,0000 h     0,03 0,03

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,09 19,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,42

Custo Unitário Direto Total 19,42

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,42

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93281   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016

1,0000 h     0,30 0,30

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. 

AF_03/2016

1,0000 h     0,03 0,03
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:

:

:

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2016

1,0000 h     0,28 0,28

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_03/2016

1,0000 h     0,56 0,56

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,09 19,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 20,26

Custo Unitário Direto Total 20,26

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,26

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93277   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0001 Un    4.723,67 0,30

Custo Total de Materiais 0,30

Custo Unitário Direto Total 0,30

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,30

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93278   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

Unidade: h     
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Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000 Un    4.723,67 0,04

Custo Total de Materiais 0,04

Custo Unitário Direto Total 0,03

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,03

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93279   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0001 Un    4.723,67 0,28

Custo Total de Materiais 0,28

Custo Unitário Direto Total 0,28

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,28

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93280   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000
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:

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,7800 KW/H  0,73 0,57

Custo Total de Materiais 0,57

Custo Unitário Direto Total 0,56

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,56

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 96985   HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO 

EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA 

COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1,0000 Un    71,79 71,79

Custo Total de Materiais 71,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2531 h     19,39 4,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2531 h     24,68 6,25

Custo Total de Serviços Auxiliares 11,15

Custo Unitário Direto Total 82,93

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 82,93

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88270   IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     





:

:

:

:

:

:

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

12873 IMPERMEABILIZADOR 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23

Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,09 1,09

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,74 0,74

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,29 0,29

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,29

Custo Unitário Direto Total 24,43

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,43

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92023   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    36,29 36,29
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91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 

(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    7,72 7,72

Custo Total de Serviços Auxiliares 44,01

Custo Unitário Direto Total 44,01

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,01

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92022   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000 Un    7,25 7,25

38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 1,0000 Un    8,25 8,25

Custo Total de Materiais 15,50

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4720 h     19,39 9,15

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4720 h     24,68 11,65

Custo Total de Serviços Auxiliares 20,80

Custo Unitário Direto Total 36,29

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,29

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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:

Serviço: 91959   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    31,68 31,68

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 

(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    7,72 7,72

Custo Total de Serviços Auxiliares 39,40

Custo Unitário Direto Total 39,40

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 39,40

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91958   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 2,0000 Un    7,25 14,50

Custo Total de Materiais 14,50

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3900 h     19,39 7,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3900 h     24,68 9,63

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,19

Custo Unitário Direto Total 31,68

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,68

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.
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Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88441   JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25964 JARDINEIRO 1,0000 h     16,66 16,66

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,66

Custo Horário Total da Execução 16,66

Custo Unitário da Execução 16,66

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,09 1,09

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,74 0,74

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,06 0,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,06

Custo Unitário Direto Total 23,63

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,63

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89408   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: Un    





:

:

:

:

:

:

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0070 Un    67,78 0,47

3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

1,0000 Un    0,88 0,88

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0300 Un    2,19 0,07

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

0,0080 Un    76,80 0,61

Custo Total de Materiais 2,03

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0900 h     18,71 1,68

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,0900 h     23,82 2,14

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,83

Custo Unitário Direto Total 5,84

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,84

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89972   KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

2,0000 Un    6,48 12,96

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,0000 Un    36,17 36,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 49,13

Custo Unitário Direto Total 49,13

BDI 0,00% 0,00
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:

Preço unitário total 49,13

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1846   Laboratório de concreto Unidade: mês   

Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 3.792,36

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.792,36

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1879   Laboratório de solos Unidade: mês   

Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 4.239,17

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.239,17

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95241   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,0565 m3    363,15 20,52

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2718 h     24,43 6,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0741 h     18,22 1,35

Custo Total de Serviços Auxiliares 28,51

Custo Unitário Direto Total 28,50

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,50

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 97586   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 

DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA 

(LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

1,0000 Un    86,11 86,11

Custo Total de Materiais 86,11

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1727 h     19,39 3,35

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4144 h     24,68 10,23

Custo Total de Serviços Auxiliares 13,58

Custo Unitário Direto Total 99,67

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 99,67

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)





:

:

:

:

:

:

:

:

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 99062   MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,0034 Kg    21,93 0,07

Custo Total de Materiais 0,07

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,0323 h     20,52 0,66

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,0645 h     24,18 1,56

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,22

Custo Unitário Direto Total 2,28

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,28

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88278   MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,0000 h     12,67 12,67

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,67

Custo Horário Total da Execução 12,67

Custo Unitário da Execução 12,67

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01





:

:

:

:

:

:

:

:

:

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 

METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,11 0,11

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,11

Custo Unitário Direto Total 18,63

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,63

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5934   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 

DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     34,38 34,38

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 

DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     6,18 6,18

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000 h     25,58 25,58

Custo Total de Serviços Auxiliares 66,14

Custo Unitário Direto Total 66,14

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,14

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.





:

:

:

:

:

:

:

:

:

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5932   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 

DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     34,38 34,38

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 

DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     6,18 6,18

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 

DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     55,26 55,26

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 

DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     71,76 71,76

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000 h     25,58 25,58

Custo Total de Serviços Auxiliares 193,16

Custo Unitário Direto Total 193,16

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 193,16

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89228   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA 

DE 3,7 M

0,0000 Un    859.500,00 34,38

Custo Total de Materiais 34,38

Custo Unitário Direto Total 34,38

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,38

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89229   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA 

DE 3,7 M

0,0000 Un    859.500,00 6,19

Custo Total de Materiais 6,19

Custo Unitário Direto Total 6,18

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,18

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5779   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA 

DE 3,7 M

0,0001 Un    859.500,00 55,27





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Total de Materiais 55,27

Custo Unitário Direto Total 55,26

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 55,26

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53849   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 13,9900 L     5,13 71,77

Custo Total de Materiais 71,77

Custo Unitário Direto Total 71,76

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 71,76

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88281   MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 1,0000 h     13,36 13,36

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,36

Custo Horário Total da Execução 13,36

Custo Unitário da Execução 13,36

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,05 0,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,05

Custo Unitário Direto Total 19,26

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,26

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88282   MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO 1,0000 h     14,16 14,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 14,16

Custo Horário Total da Execução 14,16

Custo Unitário da Execução 14,16

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01





:

:

:

:

:

:

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,05 0,05

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,05

Custo Unitário Direto Total 20,06

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,06

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88377   OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 1,0000 h     12,31 12,31

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,31

Custo Horário Total da Execução 12,31

Custo Unitário da Execução 12,31

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

1,0000 h     0,08 0,08

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,08

Custo Unitário Direto Total 18,24

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,24

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88294   OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23

Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,16 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,16

Custo Unitário Direto Total 23,24

BDI 0,00% 0,00





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Preço unitário total 23,24

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88295   OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 1,0000 h     13,07 13,07

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,07

Custo Horário Total da Execução 13,07

Custo Unitário da Execução 13,07

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,17 0,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,17

Custo Unitário Direto Total 19,09

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,09

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)





:

:

:

:

:

:

:

:

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88297   OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 

(TERRAPLANAGEM)

1,0000 h     13,09 13,09

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,09

Custo Horário Total da Execução 13,09

Custo Unitário da Execução 13,09

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,12 0,12

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,12

Custo Unitário Direto Total 19,06

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,06

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88300   OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     





:

:

:

:

:

:

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1,0000 h     19,60 19,60

Custo Horário Total de Mão de Obra 19,60

Custo Horário Total da Execução 19,60

Custo Unitário da Execução 19,60

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 

MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,13 0,13

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,13

Custo Unitário Direto Total 25,58

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,58

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88301   OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 1,0000 h     14,94 14,94

Custo Horário Total de Mão de Obra 14,94

Custo Horário Total da Execução 14,94

Custo Unitário da Execução 14,94





:

:

:

:

:

:

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ 

CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,10 0,10

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,10

Custo Unitário Direto Total 20,89

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,89

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88303   OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 1,0000 h     13,17 13,17

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,17

Custo Horário Total da Execução 13,17

Custo Unitário da Execução 13,17

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81





:

:

:

:

:

:

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 

COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,08 0,08

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,08

Custo Unitário Direto Total 19,10

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,10

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88304   OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE 1,0000 h     14,16 14,16

Custo Horário Total de Mão de Obra 14,16

Custo Horário Total da Execução 14,16

Custo Unitário da Execução 14,16

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85





:

:

:

:

:

:

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE 

ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,09 0,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,09

Custo Unitário Direto Total 20,10

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,10

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88307   OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4252 OPERADOR DE BATE-ESTACAS 1,0000 h     14,70 14,70

Custo Horário Total de Mão de Obra 14,70

Custo Horário Total da Execução 14,70

Custo Unitário da Execução 14,70

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95369 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE 

ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,09 0,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,09

Custo Unitário Direto Total 20,64





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,64

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5942   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 

A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000 h     20,89 20,89

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     31,64 31,64

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     4,29 4,29

Custo Total de Serviços Auxiliares 56,82

Custo Unitário Direto Total 56,82

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 56,82

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5940   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 

A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

:

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000 h     20,89 20,89

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     31,64 31,64

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     4,29 4,29

53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     39,55 39,55

53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     68,58 68,58

Custo Total de Serviços Auxiliares 164,95

Custo Unitário Direto Total 164,95

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 164,95

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89128   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

0,0001 Un    565.000,00 31,64

Custo Total de Materiais 31,64

Custo Unitário Direto Total 31,64

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,64

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89129   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

0,0000 Un    565.000,00 4,29

Custo Total de Materiais 4,29

Custo Unitário Direto Total 4,29

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,29

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53857   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

0,0001 Un    565.000,00 39,55

Custo Total de Materiais 39,55

Custo Unitário Direto Total 39,55

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 39,55

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53858   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 13,3700 L     5,13 68,59

Custo Total de Materiais 68,59

Custo Unitário Direto Total 68,58

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 68,58

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98445   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 

X 1,1* M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,89 35,97

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,8033 m     28,94 52,19

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0628 Kg    21,56 1,35

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

1,8033 m     34,34 61,93

Custo Total de Materiais 151,43

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,3647 h     20,52 7,48
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88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 1,0941 h     24,18 26,46

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

0,0021 m3    418,33 0,88

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0518 CHI   19,15 0,99

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0119 CHP   21,51 0,26

Custo Total de Serviços Auxiliares 36,07

Custo Unitário Direto Total 187,45

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 187,45

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98441   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 

X 1,1* M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,89 35,97

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,2308 m     28,94 35,62

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0517 Kg    21,56 1,11

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

1,6923 m     34,34 58,11

Custo Total de Materiais 130,81

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,2512 h     20,52 5,15

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,7535 h     24,18 18,22

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

0,0015 m3    418,33 0,63

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0359 CHI   19,15 0,69
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91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0082 CHP   21,51 0,18

Custo Total de Serviços Auxiliares 24,87

Custo Unitário Direto Total 155,62

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 155,62

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98446   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 

X 1,1* M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,89 35,97

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

2,6139 m     28,94 75,65

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0784 Kg    21,56 1,69

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

1,9604 m     34,34 67,32

Custo Total de Materiais 180,62

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,6018 h     20,52 12,35

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 1,8053 h     24,18 43,65

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

0,0031 m3    418,33 1,30

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0744 CHI   19,15 1,42

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0170 CHP   21,51 0,37

Custo Total de Serviços Auxiliares 59,09

Custo Unitário Direto Total 239,67

BDI 0,00% 0,00
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Preço unitário total 239,67

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 98442   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 

X 1,1* M, E = 10 MM

0,4339 Un    82,89 35,97

4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

1,2308 m     28,94 35,62

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0517 Kg    21,56 1,11

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

1,6923 m     34,34 58,11

Custo Total de Materiais 130,81

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,2844 h     20,52 5,84

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,8532 h     24,18 20,63

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

0,0015 m3    418,33 0,63

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0332 CHI   19,15 0,64

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0076 CHP   21,51 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 27,89

Custo Unitário Direto Total 158,66

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 158,66

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.





:

:

:

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 97734   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 17 MM

1,9404 m2    54,36 105,48

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0833 L     6,57 0,55

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,4365 Kg    24,28 10,60

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

5,6283 m     2,93 16,49

Custo Total de Materiais 133,12

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 1,1920 h     20,52 24,46

92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

27,8988 Kg    20,58 574,16

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 5,9600 h     24,22 144,35

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,2000 m3    440,43 528,52

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,5459 h     24,43 770,67

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,7043 CHI   19,15 13,49

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,4877 CHP   21,51 10,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,5459 h     18,22 574,77

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

18,2462 CHI   0,40 7,30

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

6,6350 CHP   1,59 10,55

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.658,74

Custo Unitário Direto Total 2.791,78

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.791,78
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 97735   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 17 MM

1,3112 m2    54,36 71,28

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0567 L     6,57 0,37

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,2619 Kg    24,28 6,36

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

4,4770 m     2,93 13,12

Custo Total de Materiais 91,13

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,7356 h     20,52 15,09

92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

28,9369 Kg    20,58 595,52

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 3,6780 h     24,22 89,08

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,2000 m3    453,33 544,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,8884 h     24,43 559,16

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,4226 CHI   19,15 8,09

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,3130 CHP   21,51 6,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,8884 h     18,22 417,03

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

13,0715 CHI   0,40 5,23

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

4,7533 CHP   1,59 7,56
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Custo Total de Serviços Auxiliares 2.247,50

Custo Unitário Direto Total 2.338,55

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.338,55

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88309   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4750 PEDREIRO 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23

Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,09 1,09

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,74 0,74

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,91

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,29 0,29

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,29

Custo Unitário Direto Total 24,43

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,43
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101445   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   536,95 536,95

43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   204,95 204,95

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   139,44 139,44

41065 PEDREIRO (MENSALISTA) 1,0000 MES   3.067,34 3.067,34

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   257,26 257,26

Custo Total de Materiais 4.370,09

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

101357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   40,18 40,18

Custo Total de Serviços Auxiliares 40,18

Custo Unitário Direto Total 4.410,27

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.410,27

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88310   PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
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:

:

:

:

:

4783 PINTOR 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23

Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,50 1,50

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,48 1,48

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 8,06

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,20 0,20

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,20

Custo Unitário Direto Total 25,49

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,49

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91278   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,48 0,48
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:

:

:

:

:

:

:

:

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     0,06 0,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,54

Custo Unitário Direto Total 0,54

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,54

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91277   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,48 0,48

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

1,0000 h     0,06 0,06

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,60 0,60

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     9,35 9,35

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,49

Custo Unitário Direto Total 10,49

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,49

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.
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Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91273   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, 

FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 

400 A450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE5,5 A 6,0 HP

0,0001 Un    9.142,07 0,49

Custo Total de Materiais 0,49

Custo Unitário Direto Total 0,48

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,48

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91274   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, 

FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 

400 A450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE5,5 A 6,0 HP

0,0000 Un    9.142,07 0,07

Custo Total de Materiais 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,06

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,06
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91275   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, 

FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 

400 A450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE5,5 A 6,0 HP

0,0001 Un    9.142,07 0,61

Custo Total de Materiais 0,61

Custo Unitário Direto Total 0,60

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,60

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91276   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4222 GASOLINA COMUM 1,4200 L     6,59 9,36

Custo Total de Materiais 9,36

Custo Unitário Direto Total 9,35

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,35
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:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101625   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 

M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

1,1000 m3    110,00 121,00

Custo Total de Materiais 121,00

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0302 CHI   19,86 0,60

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0325 CHP   27,54 0,90

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4440 h     24,43 10,85

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,3083 CHI   45,25 13,95

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

0,0617 CHP   115,23 7,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6660 h     18,22 12,13

Custo Total de Serviços Auxiliares 45,54

Custo Unitário Direto Total 166,50

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 166,50

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)
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Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101624   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

1,1000 m3    151,89 167,08

Custo Total de Materiais 167,08

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0302 CHI   19,86 0,60

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0325 CHP   27,54 0,90

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5720 h     24,43 13,97

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,3972 CHI   45,25 17,97

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

0,0794 CHP   115,23 9,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8579 h     18,22 15,63

Custo Total de Serviços Auxiliares 58,22

Custo Unitário Direto Total 225,26

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 225,26

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 101619   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

1,1000 m3    151,89 167,08

Custo Total de Materiais 167,08

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,0666 CHI   19,86 1,32

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

0,0718 CHP   27,54 1,98

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,4938 h     24,43 60,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,7407 h     18,22 68,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 132,38

Custo Unitário Direto Total 299,43

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 299,43

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95219   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI 

DIURNO. AF_08/2016

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     25,49 25,49

95214 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

1,0000 h     0,25 0,25

95215 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016

1,0000 h     0,03 0,03

Custo Total de Serviços Auxiliares 25,77

Custo Unitário Direto Total 25,77

BDI 0,00% 0,00





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Preço unitário total 25,77

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95218   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP 

DIURNO. AF_08/2016

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     25,49 25,49

95214 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

1,0000 h     0,25 0,25

95215 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016

1,0000 h     0,03 0,03

95216 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016

1,0000 h     0,17 0,17

95217 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_08/2016

1,0000 h     0,45 0,45

Custo Total de Serviços Auxiliares 26,39

Custo Unitário Direto Total 26,39

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95214   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

41757 PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN (COLETADO CAIXA)

0,0001 Un    3.427,69 0,25

Custo Total de Materiais 0,25

Custo Unitário Direto Total 0,25

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,25

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95215   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - 

JUROS. AF_08/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

41757 PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN (COLETADO CAIXA)

0,0000 Un    3.427,69 0,03

Custo Total de Materiais 0,03

Custo Unitário Direto Total 0,03

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,03

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95216   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

41757 PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA 

AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN (COLETADO CAIXA)

0,0000 Un    3.427,69 0,17





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Total de Materiais 0,17

Custo Unitário Direto Total 0,17

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,17

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95217   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,6300 KW/H  0,73 0,46

Custo Total de Materiais 0,46

Custo Unitário Direto Total 0,45

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,45

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101876   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

39795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 

EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

1,0000 Un    73,48 73,48

Custo Total de Materiais 73,48

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

0,0044 m3    601,08 2,64

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 h     19,39 6,32

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 h     24,68 8,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,01

Custo Unitário Direto Total 90,47

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 90,47

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89353   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0106 Un    12,90 0,14

6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " 

(REF 1509)

1,0000 Un    31,36 31,36

Custo Total de Materiais 31,50

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1102 h     18,71 2,06

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,1102 h     23,82 2,62

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,69

Custo Unitário Direto Total 36,17

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,17

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)





:

:

:

:

:

:

:

:

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5679   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 1,0000 h     23,24 23,24

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     19,38 19,38

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     2,63 2,63

Custo Total de Serviços Auxiliares 45,25

Custo Unitário Direto Total 45,25

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,25

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5678   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 1,0000 h     23,24 23,24





:

:

:

:

:

:

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     19,38 19,38

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     2,63 2,63

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     24,23 24,23

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     45,75 45,75

Custo Total de Serviços Auxiliares 115,23

Custo Unitário Direto Total 115,23

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 115,23

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88857   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 

MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 

M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

0,0001 Un    346.232,44 19,39

Custo Total de Materiais 19,39

Custo Unitário Direto Total 19,38

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,38

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88858   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 

MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 

M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

0,0000 Un    346.232,44 2,63

Custo Total de Materiais 2,63

Custo Unitário Direto Total 2,63

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,63

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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:
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:

:

Serviço: 5664   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 

MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 

M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

0,0001 Un    346.232,44 24,24

Custo Total de Materiais 24,24

Custo Unitário Direto Total 24,23

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,23

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53786   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 8,9200 L     5,13 45,76

Custo Total de Materiais 45,76

Custo Unitário Direto Total 45,75

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,75

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021
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:

:

:
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Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93244   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000 h     19,10 19,10

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 

SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

1,0000 h     25,03 25,03

73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 

SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 

AF_02/2016

1,0000 h     3,47 3,47

Custo Total de Serviços Auxiliares 47,60

Custo Unitário Direto Total 47,60

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,60

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 73436   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

3,0000 h     19,10 57,30

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 

SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

1,0000 h     25,03 25,03

73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 

SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 

AF_02/2016

1,0000 h     3,47 3,47
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5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 

SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

MANUTENÇÃO. AF_02/2016

1,0000 h     31,32 31,32

73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 

SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

1,0000 h     48,99 48,99

Custo Total de Serviços Auxiliares 166,11

Custo Unitário Direto Total 166,11

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 166,11

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 73309   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, 

POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 

7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0001 Un    469.704,77 25,04

Custo Total de Materiais 25,04

Custo Unitário Direto Total 25,03

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,03

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 73313   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, 

POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 

7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0000 Un    469.704,77 3,48

Custo Total de Materiais 3,48

Custo Unitário Direto Total 3,47

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,47

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5089   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, 

POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 

7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0001 Un    469.704,77 31,33

Custo Total de Materiais 31,33

Custo Unitário Direto Total 31,32

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,32

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 73315   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_02/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 9,5500 L     5,13 48,99

Custo Total de Materiais 48,99

Custo Unitário Direto Total 48,99

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,99

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91693   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000 h     19,06 19,06

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,08 0,08

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015

1,0000 h     0,01 0,01

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,15

Custo Unitário Direto Total 19,15

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,15

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 91692   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000 h     19,06 19,06

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,08 0,08

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015

1,0000 h     0,01 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     0,05 0,05

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_08/2015

1,0000 h     2,31 2,31

Custo Total de Serviços Auxiliares 21,51

Custo Unitário Direto Total 21,51

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,51

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91688   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 

MM)

0,0001 Un    1.115,30 0,08

Custo Total de Materiais 0,08

Custo Unitário Direto Total 0,08

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,08
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91689   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 

MM)

0,0000 Un    1.115,30 0,02

Custo Total de Materiais 0,02

Custo Unitário Direto Total 0,01

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,01

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91690   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 

MM)

0,0000 Un    1.115,30 0,06

Custo Total de Materiais 0,06

Custo Unitário Direto Total 0,05

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,05

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022
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Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91691   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 3,1700 KW/H  0,73 2,31

Custo Total de Materiais 2,31

Custo Unitário Direto Total 2,31

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,31

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88316   SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6111 SERVENTE DE OBRAS 1,0000 h     11,24 11,24

Custo Horário Total de Mão de Obra 11,24

Custo Horário Total da Execução 11,24

Custo Unitário da Execução 11,24

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,15 1,15

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,56 0,56

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36
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Custo Total de Materiais 6,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,19 0,19

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,19

Custo Unitário Direto Total 18,22

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,22

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101452   SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   536,95 536,95

43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   216,60 216,60

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   106,33 106,33

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) 1,0000 MES   2.001,25 2.001,25

40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   257,26 257,26

Custo Total de Materiais 3.282,54

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

101364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   26,21 26,21

Custo Total de Serviços Auxiliares 26,21

Custo Unitário Direto Total 3.308,75

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.308,75
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88317   SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6160 SOLDADOR 1,0000 h     17,23 17,23

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,23

Custo Horário Total da Execução 17,23

Custo Unitário da Execução 17,23

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,58 1,58

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,07 1,07

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 7,73

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,16 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,16

Custo Unitário Direto Total 25,12

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,12

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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:

:

:

:

Serviço: 91946   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES

1,0000 Un    3,07 3,07

38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 

MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

(SOMENTE SUPORTE)

1,0000 Un    1,59 1,59

Custo Total de Materiais 4,66

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1240 h     24,68 3,06

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,06

Custo Unitário Direto Total 7,72

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,72

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 7030   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7032 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     4,88 4,88

7033 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     0,81 0,81

7034 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     9,16 9,16

7035 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     183,22 183,22

Custo Total de Serviços Auxiliares 198,07
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:

:

:

:

:

:

:
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:

:

:

Custo Unitário Direto Total 198,07

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 198,07

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 7032   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L

0,0000 Un    142.501,50 4,89

Custo Total de Materiais 4,89

Custo Unitário Direto Total 4,88

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,88

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 7033   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L

0,0000 Un    142.501,50 0,81

Custo Total de Materiais 0,81

Custo Unitário Direto Total 0,81

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,81
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:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 7034   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L

0,0001 Un    142.501,50 9,16

Custo Total de Materiais 9,16

Custo Unitário Direto Total 9,16

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,16

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 7035   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 35,7167 L     5,13 183,23

Custo Total de Materiais 183,23

Custo Unitário Direto Total 183,22

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 183,22

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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:

:

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94688   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0600 Un    22,12 1,33

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0240 Un    2,19 0,05

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

0,0140 Un    76,80 1,08

7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)

1,0000 Un    1,49 1,49

Custo Total de Materiais 3,94

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1590 h     18,71 2,97

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,1590 h     23,82 3,79

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,76

Custo Unitário Direto Total 10,68

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,68

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101456   TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   130,43 130,43

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   9,21 9,21

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

41089 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL 

(MENSALISTA)

1,0000 MES   8.290,11 8.290,11

Custo Total de Materiais 8.593,90

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

101368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E 

CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   42,27 42,27

Custo Total de Serviços Auxiliares 42,27

Custo Unitário Direto Total 8.636,17

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 8.636,17

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 100321   TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   130,43 130,43

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   9,21 9,21

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) 1,0000 MES   6.918,87 6.918,87

Custo Total de Materiais 7.222,66

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total





:

:

:

:

:

:

100315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   76,79 76,79

Custo Total de Serviços Auxiliares 76,79

Custo Unitário Direto Total 7.299,45

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7.299,45

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88323   TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

12869 TELHADOR 1,0000 h     18,80 18,80

Custo Horário Total de Mão de Obra 18,80

Custo Horário Total da Execução 18,80

Custo Unitário da Execução 18,80

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     1,26 1,26

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,45 0,45

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 6,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,17 0,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,17

Custo Unitário Direto Total 25,76

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,76
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94210   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC 

- CONICAS)

1,2600 Cj    0,28 0,35

4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 

5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

1,2600 Un    4,25 5,36

7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 

M (SEM AMIANTO)

1,3570 m2    27,62 37,48

Custo Total de Materiais 43,19

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

0,0073 CHI   19,42 0,14

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

0,0053 CHP   20,26 0,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1660 h     18,22 3,02

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1280 h     25,76 3,30

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,57

Custo Unitário Direto Total 49,73

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 49,73

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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:
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:

Serviço: 92000   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 

(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    7,72 7,72

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

1,0000 Un    18,59 18,59

Custo Total de Serviços Auxiliares 26,31

Custo Unitário Direto Total 26,31

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,31

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91998   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 1,0000 Un    8,25 8,25

Custo Total de Materiais 8,25

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h     19,39 4,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h     24,68 5,80

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,36

Custo Unitário Direto Total 18,59

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,59

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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:

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92001   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 

(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    7,72 7,72

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

1,0000 Un    20,90 20,90

Custo Total de Serviços Auxiliares 28,62

Custo Unitário Direto Total 28,62

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,62

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 91999   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) 1,0000 Un    10,56 10,56

Custo Total de Materiais 10,56

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h     19,39 4,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2350 h     24,68 5,80

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,36
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:

Custo Unitário Direto Total 20,90

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,90

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92008   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 

(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0000 Un    7,72 7,72

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

1,0000 Un    34,52 34,52

Custo Total de Serviços Auxiliares 42,24

Custo Unitário Direto Total 42,24

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,24

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92006   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 2,0000 Un    8,25 16,50

Custo Total de Materiais 16,50
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SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4090 h     19,39 7,93

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4090 h     24,68 10,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 18,02

Custo Unitário Direto Total 34,52

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,52

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: CPU1848   Topografia - Instalações e equipamentos Unidade: mês   

Observação: B8958 JUL/21 DNIT

Produção da equipe 1,000

Custo Unitário Direto Total 2.850,24

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.850,24

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94296   TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   117,12 117,12

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   13,21 13,21

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) 1,0000 MES   3.067,34 3.067,34
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Custo Total de Materiais 3.361,82

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   15,64 15,64

Custo Total de Serviços Auxiliares 15,64

Custo Unitário Direto Total 3.377,46

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.377,46

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 94796   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0053 Un    12,90 0,07

11830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA 

FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO

1,0000 Un    82,72 82,72

Custo Total de Materiais 82,79

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1904 h     18,71 3,56

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,1904 h     23,82 4,54

Custo Total de Serviços Auxiliares 8,10

Custo Unitário Direto Total 90,87

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 90,87

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.





:

:

:

:

:

:

:

:

:

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 92543   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,0300 Kg    22,10 0,66

4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,6340 m     31,30 19,84

Custo Total de Materiais 20,51

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0,0650 h     20,52 1,33

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 0,1180 h     24,18 2,85

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

0,0064 CHI   19,42 0,12

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

0,0046 CHP   20,26 0,09

Custo Total de Serviços Auxiliares 4,40

Custo Unitário Direto Total 24,89

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,89

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89031   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 

9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     26,53 26,53
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89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 

9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     5,97 5,97

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,04 19,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 51,54

Custo Unitário Direto Total 51,54

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,54

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89032   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 

9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     26,53 26,53

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 

9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

1,0000 h     5,97 5,97

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 

9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     47,43 47,43

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 

9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

1,0000 h     53,55 53,55

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,04 19,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 152,52

Custo Unitário Direto Total 152,52

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 152,52

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 89029   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 

M3

0,0000 Un    853.193,32 26,53

Custo Total de Materiais 26,53

Custo Unitário Direto Total 26,53

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,53

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89030   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 

JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 

M3

0,0000 Un    853.193,32 5,97

Custo Total de Materiais 5,97

Custo Unitário Direto Total 5,97

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,97

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 5724   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 

M3

0,0001 Un    853.193,32 47,44

Custo Total de Materiais 47,44

Custo Unitário Direto Total 47,43

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,43

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53817   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 10,4400 L     5,13 53,56

Custo Total de Materiais 53,56

Custo Unitário Direto Total 53,55

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 53,55

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5853   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000
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SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     34,39 34,39

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. 

AF_06/2014

1,0000 h     7,74 7,74

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,04 19,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 61,17

Custo Unitário Direto Total 61,17

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 61,17

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5851   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     34,39 34,39

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. 

AF_06/2014

1,0000 h     7,74 7,74

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     61,49 61,49

5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,0000 h     80,38 80,38

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     19,04 19,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 203,04

Custo Unitário Direto Total 203,04

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 203,04
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89009   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 

LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

0,0000 Un    1.106.075,33 34,40

Custo Total de Materiais 34,40

Custo Unitário Direto Total 34,39

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,39

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 89010   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 

LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

0,0000 Un    1.106.075,33 7,74

Custo Total de Materiais 7,74

Custo Unitário Direto Total 7,74

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,74
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 53810   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 

LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

0,0001 Un    1.106.075,33 61,50

Custo Total de Materiais 61,50

Custo Unitário Direto Total 61,49

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 61,49

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 5721   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 15,6700 L     5,13 80,39

Custo Total de Materiais 80,39

Custo Unitário Direto Total 80,38

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 80,38

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 88324   TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 1,0000 h     13,07 13,07

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,07

Custo Horário Total da Execução 13,07

Custo Unitário da Execução 13,07

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     2,85 2,85

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,76 0,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,81 0,81

43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 h     0,01 0,01

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     0,06 0,06

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 h     1,36 1,36

Custo Total de Materiais 5,85

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000 h     0,12 0,12

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,12

Custo Unitário Direto Total 19,04

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,04

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração





:

:

:

:

:

:

Serviço: 94648   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Unidade: m     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0430 m     4,45 4,64

Custo Total de Materiais 4,64

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1330 h     18,71 2,49

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,1330 h     23,82 3,17

Custo Total de Serviços Auxiliares 5,66

Custo Unitário Direto Total 10,28

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,28

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 95606   UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 Unidade: m3    

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0030 CHI   44,86 0,13

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0060 CHP   245,88 1,48

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0090 h     18,22 0,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,77

Custo Unitário Direto Total 1,76

BDI 0,00% 0,00
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Preço unitário total 1,76

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93434   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - 

CHI DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE 

CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,0000 h     20,10 20,10

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0000 h     18,22 72,88

93429 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA 

FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

1,0000 h     105,69 105,69

93430 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA 

FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016

1,0000 h     19,02 19,02

Custo Total de Serviços Auxiliares 217,69

Custo Unitário Direto Total 217,69

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 217,69

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93433   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - 

CHP DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE 

CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,0000 h     20,10 20,10





:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0000 h     18,22 72,88

93429 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA 

FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

1,0000 h     105,69 105,69

93430 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA 

FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016

1,0000 h     19,02 19,02

93431 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA 

FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

1,0000 h     169,90 169,90

93432 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA 

FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016

1,0000 h     2.462,40 2.462,40

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.849,99

Custo Unitário Direto Total 2.849,99

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.849,99

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93429   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO 

CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

0,0000 Un    2.642.421,00 105,70

Custo Total de Materiais 105,70

Custo Unitário Direto Total 105,69

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 105,69

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 93430   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - 

JUROS. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO 

CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

0,0000 Un    2.642.421,00 19,03

Custo Total de Materiais 19,03

Custo Unitário Direto Total 19,02

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,02

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 93431   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO 

CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

0,0001 Un    2.642.421,00 169,91

Custo Total de Materiais 169,91

Custo Unitário Direto Total 169,90

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 169,90

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração
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Serviço: 93432   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 480,0000 L     5,13 2.462,40

Custo Total de Materiais 2.462,40

Custo Unitário Direto Total 2.462,40

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.462,40

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101021M   USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, 

PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

Unidade: T     

Observação: Retirado CIMENTO ASFALTICO (CAP) 50/70

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

0,3270 m3    110,00 35,97

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 56,6038 Kg    0,96 54,34

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

0,2642 m3    151,89 40,13

Custo Total de Materiais 130,44

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0227 h     19,57 0,44

95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL 

POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. 

AF_12/2016

0,0051 CHI   8,17 0,04

95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL 

POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. 

AF_12/2016

0,0176 CHP   248,48 4,37

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0179 CHI   56,82 1,02
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5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0048 CHP   164,95 0,79

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0455 h     18,22 0,83

7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0455 CHP   198,07 9,01

93434 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA 

FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016

0,0051 CHI   217,69 1,11

93433 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA 

FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016

0,0176 CHP   2.849,99 50,16

Custo Total de Serviços Auxiliares 67,78

Custo Unitário Direto Total 198,22

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 198,22

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90587   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHI   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     0,36 0,36

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 

AF_06/2015

1,0000 h     0,04 0,04

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,40

Custo Unitário Direto Total 0,40

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,40

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)
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Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90586   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHP   

Produção da equipe 0,000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     0,36 0,36

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 

AF_06/2015

1,0000 h     0,04 0,04

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     0,28 0,28

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

1,0000 h     0,91 0,91

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,59

Custo Unitário Direto Total 1,59

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,59

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90582   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 

COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001 Un    2.825,82 0,36

Custo Total de Materiais 0,36

Custo Unitário Direto Total 0,36

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,36
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Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90583   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 

COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000 Un    2.825,82 0,04

Custo Total de Materiais 0,04

Custo Unitário Direto Total 0,04

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,04

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90584   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 

COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001 Un    2.825,82 0,28

Custo Total de Materiais 0,28

Custo Unitário Direto Total 0,28

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,28

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)
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Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 90585   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h     

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 1,2500 KW/H  0,73 0,91

Custo Total de Materiais 0,91

Custo Unitário Direto Total 0,91

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,91

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Serviço: 101460   VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   

Produção da equipe 0,000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   536,95 536,95

43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   216,60 216,60

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   152,35 152,35

43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1,0000 MES   106,33 106,33

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   11,80 11,80

40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000 MES   257,26 257,26

41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA) 1,0000 MES   2.086,40 2.086,40

Custo Total de Materiais 3.367,69

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total
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:

101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

1,0000 MES   6,46 6,46

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,46

Custo Unitário Direto Total 3.374,15

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.374,15

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

4.144,78

Serviço: CPU1877   VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) Unidade: mês   

Observação: Composição 101460 modificada, substituindo o valor horista pelo mensalista, com alteração do encargos 

Produção da equipe 1,000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF

Custo Unitário Direto Total 4.144,78

BDI 0,00% 0,00

Preço unitário total
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Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Percent.(%)

212.157,37

65.848,51 21,69 65.818,17 36,31 20,30

89.417,56

7.425,84

100,00 172.026,95

80,00 20,00

100,00

100,00

374.849,28 14,73 237.845,12 11,83 50,22

374.849,29 37,95 612.694,41 49,78 100,00

DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 04/03/2022 - 14:42

Relatório do Cronograma

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)

Orçamento 1051-5/2021 Data orçamento: 04/02/2022

Descrição IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Prazo da obra 120 dias

Item do Cronograma
30 60 90 120

Custo(R$) Percent.(%)
Percent.(%) Valor(R$) Valor(R$)

CANTEIRO DE OBRAS 100,00 212.157,37

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 21,70 110.182,46 61.600,24 303.449,38 100,00

89.417,56 100,00

100,00

SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 7.425,84 100,00

PROJETO EXECUTIVO 100,00

100,00

INFRAESTRUTURA 172.026,95 100,00

584.311,42 584.311,42 100,00

MESOESTRUTURA 80.888,09 20.222,03 101.110,12

OBRAS COMPLEMENTARES 144.641,58 144.641,58 100,00

SUPERESTRUTURA

Desembolso Mensal 23,22 191.070,56 810.775,26
1.614.540,22 100,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF

Desembolso Acumulado 23,22 803.764,97 1.614.540,22
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de 

Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO 

EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

01 - CANTEIRO DE OBRAS

01.01 - Implantação do Canteiro

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

20,43 400,000 0,39 156,00

100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

20,43 60,000 5,63 337,80

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 30,000 1,36 40,80

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_11/2019

20,43 40,000 1,34 53,60

100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

20,43 400,000 2,20 880,00

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017

20,43 6,000 224,83 1.348,98

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 20,43 176,000 157,72 27.758,72

97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE 

MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

20,43 176,000 2,66 468,16

CPU1861 Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro 

- inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes. 

(Escritório e Seção Técnica)

20,43 1,000 15.594,43 15.594,43



Un

Un

Un

Un

Un

m2

Un

m

Un

Un

Un

Un

Un
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CPU1862  Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - 

utilização 5 vezes. (Refeitório)

20,43 1,000 18.908,00 18.908,00

CPU1863 4 Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e 

desmontagem - utilização 5 vezes (Banheiro e Vestiário)

20,43 1,000 13.511,12 13.511,12

CPU1864  Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e 

desmontagem - utilização 5 vezes (Guarita)

20,43 1,000 5.761,20 5.761,20

CPU1865  Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - 

utilização 5 vezes (Almoxarifado)

20,43 1,000 18.908,00 18.908,00

CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos em chapa 

de aço e pintura eletrostática.

20,43 4,000 1.328,41 5.313,64

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 20,43 22,500 431,45 9.707,62

93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA 

(1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

20,43 1,000 7.756,77 7.756,77

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

20,43 20,000 21,02 420,40

41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AREA 

TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA

20,43 1,000 2.954,06 2.954,06

98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 

2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

20,43 1,000 4.651,06 4.651,06

98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

20,43 1,000 3.296,13 3.296,13

CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 20,43 36,000 640,20 23.047,20

CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, telefone, 

limpeza, materiais de escritório, informática)

20,43 36,000 155,52 5.598,72

93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO 

DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

20,43 20,000 333,48 6.669,60
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93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 

ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

20,43 20,000 536,15 10.723,00

CPU1842 Laboratório de concreto (Tabela de consultoria DNIT) 20,43 2,000 4.567,13 9.134,26

CPU1843 Laboratório de solos (Tabela de consultoria DNIT) 20,43 2,000 5.105,23 10.210,46

CPU1844 Topografia  - Instalações e equipamentos (Tabela de 

Consultoria DNIT)

20,43 2,000 3.432,54 6.865,08

01.02 - Manutenção do Canteiro

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

CPU418 Manutenção de Canteiro de Obras 20,43 2,000 1.041,28 2.082,56

Total do grupo: 212.157,37

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

CPU1246 Administração Local 20,43 1,000 303.449,38 303.449,38

Total do grupo: 303.449,38

03 - PROJETO EXECUTIVO

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

CPU1270 Elaboração de projeto executivo de OAE 20,43 1,000 65.865,20 65.865,20

CPU713 Sondagem de reconhecimento do subsolo - COTAÇÂO 20,43 160,000 110,07 17.611,20

CPU1931 Mobilização/Desmobilização e instalação de equipamento de 

sondagem (SPT) - COTAÇÃO

20,43 2,000 2.167,74 4.335,48

CPU1932 Deslocamento entre furos (SPT) - COTAÇÃO 20,43 4,000 401,42 1.605,68

Total do grupo: 89.417,56

04 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

20,43 109,300 67,94 7.425,84

Total do grupo: 7.425,84

05 - INFRAESTRUTURA

05.01 - Estacas Pré-Moldadas

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

100656 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO 

QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO 

EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

20,43 240,000 84,60 20.304,00
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93599 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 3.581,710 0,52 1.862,48

CPU1302 Ensaio de Prova de Carga Dinâmica (Cotação) 20,43 2,000 4.184,24 8.368,48

CPU1301 Ensaio de Prova de Carga Estática (Cotação) 20,43 2,000 16.970,23 33.940,46

05.02 - Blocos e Vigas de Travamento

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

20,43 77,810 86,79 6.753,12

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 2,710 440,09 1.192,64

96531 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

20,43 64,960 158,00 10.263,68

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

20,43 64,960 39,68 2.577,61

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

20,43 3.633,600 16,87 61.298,83

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 36,340 536,45 19.494,59

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

20,43 36,340 37,97 1.379,82

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016

20,43 41,470 31,52 1.307,13

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 2.414,790 1,36 3.284,11

Total do grupo: 172.026,95

06 - MESOESTRUTURA

06.01 - Cortinas

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total
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94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 0,650 440,09 286,05

100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

20,43 89,200 41,60 3.710,72

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

20,43 43,400 39,68 1.722,11

100345 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2019

20,43 1.432,200 15,86 22.714,69

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 13,020 536,45 6.984,57

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

20,43 13,020 37,97 494,36

06.02 - Travessas

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

20,43 11,760 144,97 1.704,84

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

20,43 11,760 39,68 466,63

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,43 345,000 15,65 5.399,25

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 3,140 536,45 1.684,45

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

20,43 3,140 37,97 119,22

06.03 - Alas



Unid.

m2
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Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

20,43 75,140 94,62 7.109,74

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

20,43 39,540 39,68 1.568,94

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,43 1.082,400 15,65 16.939,56

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 9,840 536,45 5.278,66

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

20,43 9,840 37,97 373,62

06.04 - Aparelho de Apoio

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

CPU1850 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas 

moldadas no local - fornecimento e instalação 

20,43 73,440 152,83 11.223,83

CPU1851 Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em 

misturador e lançamento manual

20,43 0,170 3.772,46 641,31

92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

20,43 0,480 48,08 23,07

06.05 - Pilares

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

20,43 23,120 94,62 2.187,61
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92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,43 489,600 15,65 7.662,24

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 4,900 536,45 2.628,60

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

20,43 4,900 37,97 186,05

Total do grupo: 101.110,12

07 - SUPERESTRUTURA

07.01 - Longarinas

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

20,43 477,470 144,97 69.218,82

92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,43 4.000,000 15,08 60.320,00

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 40,000 536,45 21.458,00

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

20,43 40,000 37,97 1.518,80

07.02 - Transversinas

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

20,43 51,700 144,97 7.494,94
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92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,43 674,400 15,08 10.169,95

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 6,740 536,45 3.615,67

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

20,43 6,740 37,97 255,91

07.03 - Lajes de Transição

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

20,43 17,820 146,97 2.619,00

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 8,680 440,09 3.819,98

92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,43 3.124,800 15,08 47.121,98

94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 26,040 552,05 14.375,38

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

20,43 26,040 37,97 988,73

07.04 - Laje

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

20,43 397,600 48,08 19.116,60
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92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,43 9.830,600 15,08 148.245,44

94967 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 93,630 619,28 57.983,18

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

20,43 93,630 37,97 3.555,13

07.05 - Guarda Rodas Simples Armado

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

20,43 127,340 41,60 5.297,34

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,43 389,490 15,65 6.095,51

94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 16,190 552,05 8.937,68

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

20,43 16,190 37,97 614,73

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

20,43 17,000 53,19 904,23

07.06 - Guarda Corpo

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

20,43 84,720 41,60 3.524,35
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92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,43 346,500 15,65 5.422,72

94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,43 6,300 552,05 3.477,91

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

20,43 6,300 37,97 239,21

07.07 - Revestimento do Tabuleiro

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

CPU1857 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 20,43 50,400 1.168,64 58.899,45

95879 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20,43 2.197,440 1,36 2.988,51

CPU1111 Aquisição e fornecimento de CAP 50/70 (OUT/2021) 15,00 3,024 5.126,60 15.502,83

CPU1112 Transporte de CAP 50/70 15,00 3,024 175,08 529,44

Total do grupo: 584.311,42

08 - OBRAS COMPLEMENTARES

08.01 - Pintura dos Dispositivos de Concreto

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

88493 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

20,43 550,980 12,25 6.749,50

88492 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

20,43 392,000 12,78 5.009,76

08.02 - Águas Pluviais

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total

92335 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

20,43 3,500 141,08 493,78

CPU1652 Ralo Hemisférico em fofo, tipo abacaxi (Fornecimento e 

instalação), 09752/ORSE

20,43 7,000 48,38 338,66

08.03 - Defensa Metálica e Amortecedor

Código Descrição do Serviço BDI Qtde Preço Unit. Preço total



m
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:

CPU1855 Ancoragem de defensa semimaleável dupla - fornecimento e 

implantação

20,43 64,000 1.231,61 78.823,04

CPU1856 Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de 

contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e 

implantação

20,43 2,000 26.613,42 53.226,84

Total do grupo: 144.641,58

Total: 1.614.540,22

Total geral do orçamento: 1.614.540,22

Setor GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de 

Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano 2021 Data orçamento: 04/02/2022

Orçamento 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO SANTANA NA DF-140, INCLUINDO PROJETO 

EXECUTIVO.

Versão 5 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - (OUT/21)

Extensão 35,000 m     Data base: 01/10/2021

Tabela de origem 164 - SINAPI - OUTUBRO_2021 - SEM Desoneração

Descrição do grupo Total do grupo Preço/m

CANTEIRO DE OBRAS 212.157,37 6.061,63

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 303.449,38 8.669,98

PROJETO EXECUTIVO 89.417,56 2.554,78

SERVIÇOS PRELIMINARES 7.425,84 212,16

INFRAESTRUTURA 172.026,95 4.915,05

MESOESTRUTURA 101.110,12 2.888,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF

OBRAS COMPLEMENTARES 144.641,58 4.132,61

Total geral 1.614.540,22 46.129,68

SUPERESTRUTURA 584.311,42 16.694,61


