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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERENCIA DE MATERIAIS E SERVICOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°001/2014

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que
as dez horas do dia dois de junho de 2014, na Sala Engenheiro Jofre Mozart Parada, Edificio
Sede, no Setor de Administracdo Municipal, Bloco “C”, 2° andar, sala 208, fara realizar licitagdo, do
tipo de menor preco, na modalidade de Tomada de Precos, na forma de empreitada por prego
unitario, devidamente autorizada pelo Diretor Geral, para contratacdo dos servi¢os supracitados, de
conformidade com o que consta no processo n° 113.013292/2013, mediante as condigdes do presente
Edital e sob a regéncia da Lei n. 8.666/93.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima fixada, a licitacdo seré realizada no

primeiro dia Util subseqlente, no mesmo horario e local.

| - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. - A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo no regime de empreitada por

preco unitario, da reforma do 1° Distrito Regional de Policia Rodoviaria Federal, localizado no Km 0
da BR-040, a fim de que funcione como Posto de fiscalizagdo, tudo conforme especificagcbes nos
anexos deste Edital, com valor previsto de R$ 267.402,09 (duzentos e sessenta e sete mil,

quatrocentos e dois reais e nove centavos).

Il - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. - Podera participar da presente licitacdo, toda e qualquer firma que satisfaca as

condicdes do presente Edital e seus Anexos, exceto:

a) empresas constituidas em consorcio;
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b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta

Administracéo;

C) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas ou punidas com
suspensdo do direito de licitar, pela Administracdo Pudblica, estando ciente da obrigatoriedade da
declaracdo de superveniéncia de fato impeditivo a habilitag&o;

d) empresas entre cujos dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcelas do
Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do
Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicacdo do presente ato
convocatario;

e) pessoa fisica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como subcontratada
ou representante legal de outra licitante.

2.2 - Deficiéncia no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) para
apresentacdo da documentacdo e proposta correrdo por conta e risco da licitante, podendo implicar na
sua inabilitacdo ou desclassificacao.

2.3. - A impugnagdo perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o segundo dia Util anterior a data fixada para a realizacdo
da licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacéo posterior.

2.4. - A impugnacao perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital,
por irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia Gtil anterior a data fixada para a realizacdo da
licitacdo, sob pena de decadéncia do direito de impugnacdo posterior, devendo o DER/DF julgar e

responder em até 03 (trés) dias Uteis.

l1l - DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

3.1. - O DER/DF iniciara o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste
Edital, devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAGAO e sua PROPOSTA em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados e indevassaveis, enderecados & COMISSAO JULGADORA
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PERMANENTE, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas e frontais, clara e

visivelmente, além da razéo social da licitante, os dizeres:

TOMADA DE PRECOS N°001/2014 - ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAQAO

TOMADA DE PRECOS N°001/2014 - ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

3.2. - As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios,
evitando supérfluos ou em duplicidade.

3.3. - As licitantes poderéo apresentar os documentos solicitados em original, por
qualquer processo de coOpia autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, desde que
absolutamente legiveis.

3.3.1 - Na hipétese de copia sem autenticacdo, a propria Comissao, durante a fase de

habilitagdo e a vista do original, autenticara.

DOCUMENTOS DA HABILITACAO - ENVELOPE N. 01
3.4. - O envelope n. 01, com o titulo DOCUMENTAGCAO, devera conter, sob pena

de inabilitacdo, em uma Unica via, 0s seguintes documentos, em plena validade:

3.4.1. - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Companhia Urbanizadora da
Nova Capital - NOVACAP, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, onde conste estar a licitante
capacitada tecnicamente a executar obras ou servi¢cos de engenharia, Grupo 3, subgrupo 3.10,
categoria D. Na falta deste, apresentar os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n°

8.666/93, observando o disposto nos artigos 22, 8 2° e 36 da referida Lei.

3.4.2. — Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado onde a
Empresa tem a sua sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s). Para o vencedor da licitacdo, caso ndo seja do Distrito Federal, serd exigido o visto do
CREA-DF.

3.4.3. - Declaracdo de Responsabilidade Técnica conforme Anexo I, indicando o(s)

Responsavel(eis) Técnico(s).
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a) todos os profissionais indicados na Declaragdo de Responsabilidade Técnica do

Anexo | deverdo, obrigatoriamente, constar da Certiddo de que trata o item 3.4.2;

b) pelo menos 01 (um) profissional indicado como Responsavel Técnico devera ser
detentor do(s) atestado(s) exigido(s) no subitem 3.4.5;

c) é vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais
de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as envolvidas.

3.4.4. — Relacdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a
execucdo das obras. Devera ser apresentado, juntamente com a relacdo de maquinas e equipamentos,
declaragéo, formal, sob as penas da Lei, que os mesmos estardo em disponibilidade para execucédo do
objeto deste ato convocatorio.

3.4.5. — Comprovacdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado a qualquer
tempo, servicos de Edificacbes ou reformas de EdificacGes, compativeis com o objeto desta licitacdo,
através de certidao(0es) e/ou atestado(s), em nome do préprio RT, fornecido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA.

3.4.6. — balango patrimonial e demonstracfes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados, quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a
variacdo ocorrida no periodo, do INPC ou de outro indicador que venha substitui-lo.

Observacdo: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstracdes

contébeis assim apresentados:

1 -publicados em Diario Oficial; ou

2 -publicados em Jornal; ou

3 - por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

4 - por cépia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de

Encerramento.
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a) das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de cépia do Balango de Abertura,

devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;

b) Obtencéo de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes indices:

a) ILG= AC+RLP >1,00

PC + PNC
b) ILC= AC >1,00
PC
c)GE= PC+PNC<1,00
PL

Onde:

a) ILG = indice de Liquidez Geral

b) ILC = indice de Liquidez Corrente

C) GE = Grau de Endividamento

d) AC = Ativo Circulante

€) RLP = Realizavel a Longo Prazo

f) PC = Passivo Circulante

g) PNC = Passivo N&o Circulante

h) PL = Patriménio Liquido
c) as formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco;
d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanco patrimonial, a Geréncia de
Contabilidade do DER-DF procedera aos pertinentes calculos;
e) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com
os documentos em apreco, 0 memorial de célculo correspondente.

3.4.7. - Garantia, nos termos do art. 31, inciso Ill da Lei de Licitacdes no valor de R$
2.674,00 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais). A garantia podera ser recolhida na Conta
Corrente do DER-DF — BRB S/A (070) — Agéncia 0146 — C/C n° 835.109-2 (Valores em Custodia),
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ou em outra modalidade prevista no § 1° do artigo 56 da Lei n°® 8.666/93, devendo o comprovante ser

entregue junto com os documentos de habilitacdo, na forma disposta no artigo 43 da Lei n° 8.666/93.

3.4.8. — Declaracdo de Visita Técnica, feita em formulério da licitante, de que um dos
Responsaveis Técnicos, indicados no item 3.4.3.2, ou um representante legal da licitante com
conhecimento técnico, tomou conhecimento de todas as informacgdes e condicbes locais para o
cumprimento das obrigacOes, objeto da licitacéo.

3.4.8.1. - caso haja mais de um lote na licitacdo, a Declaracdo de Visita podera
englobar em um unico documento, todos os lotes visitados.

3.4.9. - Certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, ou execucédo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica.

3.4.10. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa quanto a
Divida Ativa da Unido e Certidao de Quitacdo de Tributos Administrados pela Secretaria da Receita
Federal), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei;

3.4.10.1. - As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal,
deverdo apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo Negativa de
Débitos para com o Distrito Federal).

3.4.11. - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND do INSS e CRS do

FGTS), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

3.4.12. - Certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas, emitida através do site
www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei n® 12.440, de 07/07/2011.

3.4.13. — Declaracdo, sob as penas da lei, de que a licitante ndo se encontra na situacao
prevista na alinea “b” e “c” item 2.1.

3.4.14. — Declaracdo de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao.
(anexo 111).

3.4.15. - Comprovante da condicdo de representante legal da licitante, ou, procuragao
publica ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art.654 do Codigo

Civil Brasileiro.
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3.4.15.1. - A falta do documento previsto no subitem 3.4.15. ndo inabilita a licitante,

ficando, porém, o representante ndo credenciado, impedido de qualquer interferéncia no processo
licitatorio.

3.4.16. — Declaracéo expressa:

a) estar ciente das condicbes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes
complementares solicitadas pelo DER/DF;

b) executar as obras de acordo com os Projetos e as especificacBes fornecidas pelo
DER/DF, alocando todos os equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as
medidas para assegurar adequado controle de qualidade;

c) providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocacdo de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos, por solicitacdo do DER/DF,
sem 6nus de mobilizagdo para este, em prazo compativel com a necessidade demonstrada;

d) executar a obra de acordo com o prazo estabelecido neste Edital;

e) responsabilizar-se por acidentes de transito ocorrido em &rea contérmina & obra,
decorrentes da falta de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucdo da
obra.

3.4.16.1. - Certiddes que nao contenham prazo de validade, terdo eficacia de 90
(noventa) dias a partir da data de sua emissao.

3.4.17. - Serdo desclassificadas:

a) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com pregos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com 0s
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do
contrato, condicdes estas necessarias especificadas no ato convocatorio da licitacao.

b) Para os efeitos do disposto na alinea “a”, consideram-se manifestamente
inexequiveis, no caso de licitagdes de menor preco para obras e servigos e engenharia, as propostas

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento)

do valor orcado pela Administracdo, ou

- valor orgado pela administracéo.

c) Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo o valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos subitens acima,
sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenga entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor
da correspondente proposta.

3.4.18. - Todos os profissionais indicados na Declaragdo de Responsabilidade Técnica,
item 3.4.3. do Edital, deverdo, obrigatoriamente, na assinatura do contrato, comprovar a condi¢cdo de
vinculo com a empresa licitante em uma das seguintes condicdes:

a) por contrato de prestacdo de servico celebrado de acordo com a legislacdo civil, ou;

b) por meio de cdpia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

acompanhada de copia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidao de Pessoa Juridica do CREA,

para o sOcio ou proprietario.

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N. 02

3.5. — A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo Il

em duas vias, datilografadas ou impressa eletronicamente, em linguagem clara e objetiva, sem erros
rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e identificado com o n. 02, mencionando:

a) 0 nimero da Tomada de Precos;

b) o nimero do CNPJ da firma;

¢) o coeficiente multiplicador “K” com 04 (quatro) casas decimais, sendo no maximo
igual a 1,0000 (hum virgula zero zero zero zero), a ser aplicado sobre 0s precos unitarios constantes
da planilha de orgamento do DER-DF (Anexo V);

d) o coeficiente proposto sera usado como multiplicador em todos os casos, inclusive

guando houver aditamento ao contrato;

PECA N°
PROCESSO N° 113.013292/2013
RUBRICA 193.489-9




TP - 001/2014
e) o percentual e o valor do ISS compreendido no preco dos servicos;

f) o prazo de execucéo da obra, ndo superior a 90 (noventa) dias consecutivos;

g) o prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
de entrega dos envelopes da licitagéo.

3.5.1. — Nao serd necessario que a licitante apresente planilha de custos no conjunto de
sua proposta. A planilha de custos que vigorard serd a apresentada pelo DER-DF (Anexo V),
incidindo sobre a mesma o multiplicador “K” proposto pela licitante.

3.5.2. — A proposta sera acompanhado de cronograma fisico-financeiro provisorio em
etapas de 30 dias conforme modelo (Anexo VI) e o disposto em 3.5 alinea “f”, devidamente assinado
por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n® 5194/66.

3.5.3. — a licitante vencedora deverd no momento da assinatura do contrato, apresentar
cronograma fisico-financeiro definitivo, devidamente aprovado pelo DER-DF, podendo ser revisto
durante a execucdo da obra, segundo os interesses do DER-DF.

3.5.4. - Todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre 0s servicos deverao estar
incluidos nos precos unitéarios da proposta.

3.5.5. - A proposta de precos, o Cronograma e 0s Anexos deverdo conter folhas
numerados sequencialmente (n° de folhas/n® total de folhas), assinadas a ultima de cada via e
rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada, e pelo Responsavel
Técnico indicado na relacdo de que trata o subitem 3.4.3. sobre carimbo ou outro meio idéneo que

identifique a firma e o assinante.

|V - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS
4.1 - A abertura da DOCUMENTACAO e PROPOSTA, sera feita no dia, hora e

local previstos neste Edital, pela Comissdo Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos

obedecerem a seguinte ordem:
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a) na presenca dos licitantes e demais presentes, serdo ordenados pelo Presidente da

Comissao, os envelopes devidamente fechados, os quais serdo numerados de acordo com a ordem de
entrega;

b) concluida a entrega, dos envelopes de DOCUMENTACAO e PROPOSTA, nenhum
outro documento seré recebido;

c) apos a fase de habilitacdo, ndo caberad desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora Permanente;

d) a falta, omissdo ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos
exigidos para habilitagdo, implicard na imediata inabilitag&o;

e) em caso de inabilitacdo da licitante, ser-lhe-a devolvido o respectivo envelope da
proposta de precos, fechado, mediante recibo, contendo o motivo da excluséo, desde que ndo tenha
havido recurso ou apds sua denegacéo;

f) na hipoGtese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerao
fechados em poder da Comissdo, apos rubricados pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes;

g) os envelopes das PROPOSTAS das licitantes declaradas habilitadas, serdo abertos
e seus contetdos lidos em voz alta, na mesma sesséo, ou em outra na hipétese de recurso, convocada
para tal fim;

h) os documentos de habilitagdo e as propostas, serdo rubricados pelos membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

4.2. - Sera inabilitada ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer

documento exigido neste Edital.

V - DO JULGAMENTO

5.1. - No julgamento das propostas, atendidas as exigéncias do presente Edital e seus

Anexos, sera procedido de acordo com tipo de licitagdo menor preco e considerar-se-4 vencedora a

licitante que tiver apresentado o menor “K” proposto, sobre a estimativa constante do item 1.1 deste
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Edital, sendo desclassificada a proposta que apresentar coeficiente “K” maior do que 1,0000 (hum

virgula zero zero zero zero) ou que utilizar coeficientes diferentes do descrito acima.

5.1.1. - As propostas de precos serdo retificadas quanto a erros aritméticos, da seguinte
forma:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerd o valor
por extenso;

b) divergéncia entre o preco total da obra apresentado na proposta ou no cronograma
fisico-financeiro e aquele obtido pela multiplica¢do do coeficiente “K” proposto, prevalecera sempre
o altimo.

5.2. - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-a

conforme dispde o paragrafo 2°, do artigo 45, da Lei n. 8.666/93.

VI - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSQOS

6.1. - O resultado da licitacdo, com o valor da proposta vencedora, sera publicado no

D.0O.D.F., constituindo-se em intimacéo para efeito de recursos.

6.2. - Dos atos da Comissdo Julgadora Permanente, cabera recurso na forma do artigo
109, da Lei n. 8.666/93.

6.3. - Os recursos deverdo ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF,
através do Presidente da Comissdo Julgadora Permanente.

6.4. - O resultado da licitacdo, serd homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da
Lei 8.666/93.

VIl - DA DOTACAO
7.1. - A despesa correrd a conta do Programa de trabalho: 26.453.6216.1794-0003 —

Implantagdo de Veiculo Leve sobre Pneus. Natureza de Despesa: 44.90.51 fonte: 100.
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VIl - DO CONTRATO

8.1. - Homologado o resultado da licitacdo, convocar-se-a a adjudicataria para

assinatura do instrumento contratual, na Procuradoria Juridica do DER/DF, dentro do prazo de 10
(dez) dias Uteis, contados do recebimento da convocacao.

8.1.1. - Para assinatura do contrato, as contratada com sede ou domicilio no Distrito
Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 0os pagamentos
serdo feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao
Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde
deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF n°
35, pag.3, de 18/02/2011. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham, filial ou representacdo no
Distrito Federal podera, indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n. 32.767/2011.

8.2. - O ndo comparecimento da adjudicataria para assinatura do contrato, implicara na
perda do direito a contratacdo, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua
proposta, conforme disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

8.3. - O contrato ndo sofrera qualquer tipo de reajustamento, ressalvada a hipdtese
prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.

8.4. — Atingindo o valor estimativo do contrato, os servicos sO poderdo ter
continuidade se expressamente autorizados pelo DER-DF, mediante termo aditivo contratual com
base no Artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

8.5. - O contrato podera ser rescindido de acordo com o disposto no Artigo 78, da Lei
8.666/93, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que seja devida
indenizacdo de qualquer espécie a adjudicataria, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital.

8.6. Se a licitante vencedora for de outra praca e ndo apresentar certiddo do CREA do
Distrito Federal, a certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA-DF, de acordo
com a resolucdo n°® 413 de 27-06-97 do CONFEA.
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X - DOS PRAZOS, DA EXECUCAOQO E DA FISCALIZACAO

9.1 - O prazo total de execucdo da obra sera de nao superior a 90 (noventa) dias

consecutivos no méximo, contados do dia de recebimento da Instrugdo de Servigos.

9.2 - A Instrucdo de Servicos serd expedida na data da assinatura do contrato, e neste
mesmo dia entregue ao contratado.

9.3 — 0 DER-DF designara fiscal para acompanhar a execucdo da obra, cabendo-Ihe:

a) verificar e informar se o custo e o andamento dos servigcos se desenvolvem de
acordo com a ordem de servico, com o cronograma fisico-financeiro definitivo, com os termos do

contrato, do projeto, do orcamento, com as normas e especificacdes de servigos do DER-DF;

b) efetuar as medicdes e atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento,

glosa-las ou devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacéo;

c) solicitar ao chefe imediato, sempre que necessario, parecer de especialista, relativo

ao objeto do contrato e a quaisquer outras duvidas inerentes a execugdo dos servigos;

d) solicitar e acompanhar os ensaios tecnolégicos dos servicos, visando os respectivos

laudos;
e) atestar o bom estado de conservacéo das placas da obra;

f) entregar a chefia imediata o Diario de Obra e demais documentos pertinentes a obra,

no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a sua concluséo;

g) propor a suspensao das obras e servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de nao ser

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacdo correspondente;

h) solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execugdo sob

pena de responsabilidade por eventual extin¢do do contrato.

9.4. — 9.4 — As relagBes mutuas entre 0 DER-DF e a CONTRATADA serdo mantidas

por intermédio da fiscalizagdo.
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9.5. - A CONTRATADA néo podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa

ou defesa, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condicbes do
contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificacbes e métodos

citados.

9.6. - Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

a) efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.° 6.496,
de 07/12/77,

b) providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacdo necessaria a realizacao da obra;
c) fornecer instalagdes adequadas a fiscalizacao;

d) instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) pelo DER-DF e no local
indicado pela fiscalizagdo, mantendo-a em bom estado de conservacao durante toda a

obra. Os titulos das placas serdo determinados pela fiscalizacao.
e) cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

f) recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des sociais, que incidam ou venham

a incidir sobre o objeto contratado;
g) fornecer o Diario de Obras de acordo com 0 modelo do DER-DF;

h) aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, inclusive em relacdo ao preco, 0sS
acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites
indicados no Art. 65, 5 1°, da lei 8.666/93;

i) remover, ao final da obra, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a

limpeza da obra;

J) responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao DER-DF ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do objeto licitado, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade em razéo da fiscaliza¢do do DER-DF;
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K) atender as determinagdes expressas da fiscalizacao;

I) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execucéo do objeto licitado;

m) manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua funcgdo, cargo ou
atividade, registrado de acordo com a legislacéo vigente ter registro em carteira de

trabalho;

n) por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra, decorrentes da falta
de sinalizagdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execugdo da

obra;

0) para liberagdo da medigdo final, a contratada devera apresentar o "AS BUIT”

conforme padrao adotado pelo DER-DF.

9.7. - O Diario de Obras, fornecido e mantido pela CONTRATADA, rubricado por ela

e pela fiscalizacdo diariamente, serd Unico e devera registrar, além dos fatos ocorridos na obra, todas

as solicitagdes e decisdes do DER-DF e da CONTRATADA, com as devidas justificativas.

X - DA GARANTIA

10.1 - Para assinar o contrato, a adjudicataria devera prestar garantia de 5% (cinco por

cento) do valor deste Contrato, a precos iniciais, sob pena de decair do direito a contratacao.

10.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a. garantia em dinheiro;
b. garantia em titulos da divida publica;
c. carta de fianca bancaria; e
d. seguro garantia.

10.4 - A garantia prestada pela contratada ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta)

dias apos o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento ao Diretor Geral do DER/DF.
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Xl - DAS PENALIDADES

11.1 - Em caso de inexecucdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a

contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida
prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93.

11.2 - - No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regéncia, observar-se-a o disposto no
Decreto 26.851/2006.

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo dos servigos
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que correspondera
a até 30 (trinta) dias de atraso;

I) multa de 0,66% por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de servicos,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em
carater excepcional, e a critério do 6rgao contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

I11) 5% sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicacao do disposto nos incisos I e Il deste artigo;

IV) 15% em caso de recusa injustificada pela Administracdo, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto prazo de entrega.

11.3 - O valor da multa serd descontado de eventuais pagamentos devidos pelo

DER/DF ou cobrado judicialmente.

X1l - DO PAGAMENTO
12.1. - O pagamento dar-se-a, consoante cronograma fisico-financeiro, na forma do
art. 40, X1V, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data da
emissdo do respectivo ATESTADO DE EXECUCAO pela SUOBRA, através do BRB - Banco de

Brasilia S/A, via conta Unica do GDF.
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12.2. - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante ndo tenha concorrido de

alguma forma para o atraso, o valor devido devera ser atualizado financeiramente desde a data final
do periodo de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualizagdo sera
feita, tendo como base a variagdo do INPC, ou outro indicador que venha  substitui-lo,
proporcionalmente aos dias de atraso.

12.3. - serdo admitidas, desde que devidamente justificadas, compensacdes financeiras
e penalizagGes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipacfes de pagamentos.

12.4 - O DER/DF pagara a contratada, pelos servigos efetivamente executados, 0S
precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos incluem
todos os custos diretos e indiretos para a execucao dos servicos de acordo com as condicBes previstas
neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneragdo aos
trabalhos contratados e executados.

12.5. - Para liquidacdo, as faturas seréo apresentadas devidamente acompanhadas:

| — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as ContribuicBes Previdenciarias e as de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

I11 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacéo de
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da Unido, expedida
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em plena validade;

IV — A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, devera
apresenta, também, prova de quitacdo com a Fazenda do Distrito Federal (Certiddo de Regularidade
com a Fazenda do Distrito Federal);

V — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.
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12.6 - A contratada devera provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n. 425, de 18.12.98, do CONFEA

e apresentar comprovante de matricula das obras no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.

Xl - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 - Os servicos serdo recebidos, apos efetuada a limpeza total da area envolvida e

formalmente comunicado ao DER/DF, o objeto do contrato sera recebido por:

| - responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da contratada,
em carater provisorio;

Il - servidor ou comissdo, mediante termo circunstanciado, assinado entre as partes,
em até 90 (noventa) dias, comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em carater
definitivo.

Il - até o recebimento definitivo, a obra ficara em estagio de observacdo para
comprovacdo da qualidade, resisténcia, seguranca e conformidade com os projetos, especificacoes e
dimensionamento e notadamente o que diz respeito a recomposicdo do meio ambiente
(reurbanizacdo).

13.2 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servicos, consoante Artigo 618 do Cdédigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

13.3 - A contratada entregara ao DER/DF, por ocasido da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, todos os documentos de legalizacdo da obra, bem como o "AS BUILT"
contendo eventuais modificaces havidas no projeto bésico, autorizadas pelo DER/DF, sendo em

duas vais, meio fisico ou digital.

X1V - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos:
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* Anexo | - Declaracéo de Responsabilidade Técnica;

* Anexo Il — Carta Proposta de Precos;

* Anexo Il — Modelo — Declaragdo — Empregador Pessoa Juridica;

* Anexo IV - Termo de Referéncia para execucao da obra;

* Anexo V - Quantitativos, orcamento estimativo com precos unitarios;

* Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro;

* Anexo VII - Minuta de contrato.

14.2. - A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacdo de
todos os termos, clausulas e condi¢bes deste Edital e seus Anexos.

14.3. - O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente Tomada de
Precos nas hipoteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenizacdo ou
reclamacdo de qualquer espécie.

14.4. - Seré exercida ampla fiscalizacdo sobre os servi¢os contratados, por intermédio
de Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso a
qualquer dia e hora, fornecendo informacgdes e esclarecimentos e acatando recomendacOes e
restricoes.

14.5. - Reserva-se a Fiscalizagdo do DER/DF o direito de exigir da contratada o
afastamento de qualquer empregado que, a Seu juizo, esteja embaracando a execuc¢do dos trabalhos,
bem como de qualquer equipamento que ndo esteja em condi¢des de uso.

14.5.1. - Quaisquer Responsaveis Técnicos integrantes da documentacdo capitulada
em 3.4. somente poderdo ser substituidos, para execucdo do contrato, por profissionais devidamente
habilitados e detentores de acervos técnicos equivalentes.

14.5.2 - A contratada devera manter seus empregados devidamente identificados e
protegidos com equipamentos de protecdo individual, bem como observar todas as normas de higiene
e seguranca do trabalho.

14.6. - A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos

contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislacdes
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Trabalhista, Previdenciaria ou Fiscal, decorrentes da execucdo dos mesmos, bem como de

indenizacdo por danos que por ventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros.

14.6.1 - Na vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as condi¢bes que a
incluiram no certame.

14.7 - A contratada providenciard sinalizacdo diuturna adequada para execugdo de
obra, responsabilizando-se por acidentes de transito decorrentes de sua ineficacia.

14.8 - E de responsabilidade da contratada a observancia da Lei n. 1.107, de 13 de
junho de 1.996, sujeitando-se a mesma as penalidades previstas no referido diploma legal, por seu
descumprimento. O modelo padrao das placas seré obtido na SUTEC/DER-DF.

14.9. - Eventuais omissGes do presente Edital serdo resolvidas pela Comisséo
Julgadora Permanente, com base nas normas juridicas especificas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

14.10. - O projeto bésico da presente licitacdo, podera ser examinado e adquirido na
Diretoria Técnica do DER-DF, em conformidade, respectivamente, ao disposto no inciso I, § 2° do
art. 7°, e no inciso 1V do art. 40, ambos da Lei n° 8.666/93.

14.11. - O resultado do julgamento da licitagdo sera afixado no Quadro de Avisos da
Geréncia de Licitacdo da Diretoria de Materiais e Servicos, 1° andar do Edificio_Sede do
DER/DF, sala 102, situado no SAM, Bloco "C'", pelo prazo de 05 (cinco) dias Uteis,

independentemente de sua publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

14.12. - Os interessados que tiverem duvidas, de carater legal ou técnico, na
interpretacdo dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderdo obter os esclarecimentos necessarios
através do telefone 3342.2083, ou pessoalmente no endere¢co mencionado no item 14.11, no horario
de 09:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00, de 22 a 62 feira.

14.13. - Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria
de Combate a Corrupcéo, no telefone 0800-6449060.

Brasilia, 13 de maio de 2014.

Célia Maria Siqueira Leal
Gerente de Materiais e Servicos
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ANEXO I

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.
REF: T.P. N° - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S)
SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO
OBJETO DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

3. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

4. NOME: CREA N°
ASSINATURA: DATA REGISTRO
ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO
COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTAGAO
DE SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAGAO CIVIL, OU POR MEIO DE
COPIA AUTENTICADA DA CTPS — CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE
EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU
CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO.

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA
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ANEXO 11

Carta Proposta de Precos

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF — DER-DF
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital)

Ref. : Tomada de Pregos n® /2014

Prezado senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta de
precos relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissdes que venham a ser verificados na sua preparacao.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitacdo e que esta
Empresa acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto a

qualificacdo apenas dos licitantes que hajam atendido as condicdes estabelecidas e demonstrem
integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O nosso coeficiente multiplicador “K” ¢é de , (__virgula_) a ser
aplicado sobre 0s pregos unitarios constantes dos orcamentos do Anexo V do Edital, para materiais
aplicados e servigos.

Para atender o disposto no artigo 1° do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o
valor estimado do ISS compreendido no prego proposto é de R$..........cccooevivrenne O ).

Declaramos que em nosso preco obtido com o coeficiente multiplicador “K” estao
incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdo das obras, inclusive as despesas
com materiais, mdo-de-obra especializada ou n&o, eventual elaboracdo de desenhos e projetos,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista,
previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais
e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucao total e completa das obras civis e das
obras complementares, conforme projetos e especificacfes constantes do Edital, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relagdo ao DER-DF.

Comprometemo-nos a executar eventuais servigos, bem como fornecimento de
materiais, ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servigcos contratados. Estes
servigos/materiais terdo seus custos unitarios determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Precos
e Servigos do DER-DF. Para servigos ndo constantes da Planilha de Precos e Servigos do DER-DF,
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0s custos unitarios serdo especificados e orgados pelo DER-DF e serdo executados e pagos de acordo
com o servico/material efetivamente executado/fornecido, com aplicacdo do coeficiente K por nés
proposto.

Declaramos que nos sujeitamos as condicbes do Edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

O prazo de execucdo total das obras é de () dias corridos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
da data de abertura da licitagéo.

Acompanham a nossa proposta de precos 0s documentos previstos neste Edital, bem
como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliagcdo da proposta.

Utilizaremos 0s equipamentos necessarios a perfeita execucdo da obra e a equipe
técnica/administrativa que forem necessarios para a perfeita execucao dos servi¢os, comprometendo-
nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim
0 exija a fiscalizagdo do DER-DF.

Na execugdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucbes da fiscalizagio do DER-DF, assumindo, desde j& a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas
mencionadas.

Atenciosamente,
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO I11
DECLARACAO

REF,: (IDENTIFICACAO DA LICITACAO)

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n°® , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.

27 da Lei n° 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condicao de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV

DER
DF

TERMO DE REFERENCIA PARA
REFORMA DO 1° DISTRITO REGIONAL DE
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

Local: Km 0 da BR-040, Brasilia-DF.

OUTUBRO de 2013
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1. Introducéo

O presente documento tem por finalidade fornecer, além de esclarecimentos e recomendacgdes
técnicas, 0s elementos técnicos compreendendo: as especificacfes, 0s quantitativos e o orgcamento
com vistas a licitacdo objetivando a contratacdo de empresa especializada na construgdo civil para
reforma do 1° Distrito Regional de Policia Rodoviaria Federal, localizado no Km 0 da BR-040, a fim
de que funcione como Posto de Fiscalizagdo Alfa.

2. EspecificacOes

Estas especificacbes complementam as indicagdes contidas no projeto de arquitetura, estabelecendo
normas para a execucdo das obras de reforma interna sem aumento de &rea, conforme os projetos em
anexo. Havendo divergéncias entre as especificaces e os projetos, prevalecera:

a) Os desenhos de maior escala sobre os de menores escalas;
b) As cotas dos desenhos sobre as medidas em escala; e

c) EspecificacOes, sobre os desenhos.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nestas especificagdes, podera ser
feita sem autorizagdo, conforme Lei n° 5.194 Capitulo II, Artigo 18 — “As alteragBes do projeto ou
plano original s6 poderdo ser feitas pelo profissional que os tenha elaborado”, com o assentimento do
Proprietario.

No canteiro de obras deverdo ser mantidos a disposicdo da Fiscalizacdo o Diario de Obras,
explicando detalhadamente os servigos em execucdo, um jogo completo de plantas e especificagdes
da mesma.

N&o serdo aceitas quaisquer irregularidades como méa execucao ou erro, devendo ser refeitos todos 0s
servigos ndo condizentes com 0s projetos e as especificacdes neles constantes, bem como com estas
especificagdes complementares.

3. Assisténcia Técnica e Administrativa

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras referidas no presente caderno, a Construtora
obriga-se, sob as responsabilidades penais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para o andamento dos trabalhos, até a entrega definitiva das obras.

4. Material, Mao-de-Obra e Equipamentos

Caberéa a Empreiteira, fornecer e conservar os equipamentos mecanicos e as ferramentas necessarias,
empregar mao-de-obra idonea, de modo a reunir permanentemente em sServico uma equipe
homogénea e em namero suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegurem 0 progresso
satisfatorio e em quantidade suficiente a conclusdo dos servicos no prazo previsto em estrita
concordancia com o cronograma fisico-financeiro.
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Todos os materiais fornecidos pela empreiteira empregados nas obras serdo novos, comprovadamente
de 12 qualidade, e satisfardo rigorosamente as condicOes estipuladas nas especificagdes.

A Empreiteira ndo podera usar qualquer material antes de submeté-lo ao exame e aprovacdo da
Fiscalizacdo, a quem cabera impugnar o seu emprego quando em desacordo com as especificacoes.

5. Subempreitada

A Empreiteira ndo podera subempreitar as obras no seu todo podendo, contudo, fazé-lo parcialmente
para cada tipo de servico mantendo sua responsabilidade direta e integral perante o DER-DF, como
proprietario.

6. Seguro e Acidentes

Correra por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade decorrente de quaisquer acidentes de
trabalho na execucdo das obras contratadas, o uso indevido de patentes registradas, e que ainda
resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a danificacdo das obras em construcdo, até o
recebimento delas pelo proprietario, bem como as indenizagbes que possam vir a ser devidas a
terceiros, por parte oriunda das obras contratadas.

A Empreiteira € obrigada, por forca da Legislacdo em vigor, a atender as exigéncias de seguranca
como: placa de indicagdo ou aviso, fornecimento de equipamento individual de protecdo - EPI,
obedecendo as normas regulamentadoras existentes, no que se refere a salde e seguranga do
trabalhador.

Cabera a Empreiteira toda e qualquer responsabilidade referente a acidentes ocorridos na obra, que
por ventura se verifique por falta e insuficiéncia de sinalizacéo.

7. Licenca e Franquias

A Empreiteira é obrigada a obter licenca, franquias, alvaras e aprovacfes necessarias a execucao das
obras, pagando os emolumentos previstos por Lei e observando os dispositivos legais, referentes a
obra e a seguranca publica, bem como atender ao pagamento a sua custa, das multas por ventura
impostas pelas Autoridades, mesmo aquelas, que por forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas
ao proprietario.

8. Fiscalizacéo

A fiscalizac&o é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras, sem prejuizo das penalidades
que estiver sujeita a Empreiteira, sem que esta tenha direito a qualquer indenizag¢ao no caso de nao ser
atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da solicitagdo competente, a qualquer
reclamacdo sobre defeito de servigo executado.

E assegurado ainda, a fiscalizacdo, o direito de mandar retirar da obra, qualquer material defeituoso
ou que néo seja de boa qualidade, observando as normas do item anterior.

9. Responsabilidade e Garantia
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A Empreiteira assumira integralmente a responsabilidade pela obra, sua boa execucdo, bem como
pelos danos decorrentes da mesma. Para tanto, assinara os projetos como Responsavel Técnico.

9.1 Placa daobra

. Enquanto durar a execugdo da obra, é obrigatdrio colocagdo e manutencdo de placas visiveis e
legiveis ao publico, contendo 0 nome do autor e co-autores dos projetos, em todos 0s seus
aspectos técnicos, assim como as dos responsaveis pela execucdo dos trabalhos.

. A Empreiteira se obriga a colocar e manter durante a execugédo dos trabalhos, placa de obra
conforme modelo padrdo GDF, fornecido pelo proprietario, devidamente preenchido com os
dados respectivos a obra.

9.2 Administragdo
. O canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente inscrito no
CREA-DF ou CAU-DF.

. Todo o contato entre a Fiscalizagdo e a Empreiteira serd procedido através do Engenheiro ou
Arquiteto responsével pelo canteiro.

. O dimensionamento da equipe de Encarregado Geral e Encarregados Auxiliares ficara a cargo
da empreiteira, de acordo com o plano de construcéo previamente estabelecido.

. A fiscalizacdo podera exigir da Empreiteira a substituicdo de qualquer profissional, dentro do
quadro técnico da obra, se este demonstrar incompeténcia para 0 cargo ou comportamento
inconveniente.

. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela Empreiteira, de acordo com o seu plano de construcéo,
observadas as especificacdes estabelecidas;

J Serdo de uso obrigatoério segundo o disposto na NR —16 (ABNT)
a) Equipamentos para protecédo da cabeca;
b) Equipamentos para protecdo das maos e bracos;
c) Equipamentos para protecao dos pés e pernas;
d) Equipamentos para protecdo contra quedas em diferencas de nivel.

10. EspecificagOes

10.1 Preparacdo do Terreno

De acordo com projeto arquiteténico, serdo demolidas paredes de alvenaria, divisérias, piso ceramico,
ceramica das paredes de banheiro, demolicdo parcial da laje e remocéo de esquadrias de aluminio.
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10.2 Barracdes das Obras

A localizagéo do abrigo provisorio, dentro do canteiro da obra, sera objeto de estudo pelo construtor.
Ap0s aprovado esse estudo pela fiscalizagdo, serd executado.

O abrigo provisorio tera estrutura metélica tipo contéiner constituido por um conjunto de dois
modulos podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente.

10.3 Alvenaria

As alvenarias de tijolos comuns serdo executadas com tijolos cerdmicos, com dimensdes de
10x20x20cm.

Na argamassa para 0 assentamento dos tijolos serd adotados o seguinte trago volumétrico: 1/2/4,
cimento, saibro e areia media lavada.

As espessuras indicadas no projeto referem-se as paredes depois de revestidas. Admite-se, no
maximo, uma variacdo de 2 (dois) cm, com relacdo a espessura projetada.

10.4 Cobertura

De acordo com projeto de arquitetura, serd substituida uma parte da laje existente, a qual sera
demolida. No local seré executada nova laje do tipo pré-moldada, executada de acordo com a NBR
14.860. A estrutura da cobertura sera em madeira e o telhado serd executado com telha de
fibrocimento, servido de calhas e rufos metalicos.

A Construtora devera obedecer todas as especificacGes técnicas exigidas pelo fabricante da telha
quanto ao transporte, manuseio, empilhamento, colocacéo, recobrimentos diversos e inclinagéo.

10.5 Esquadrias

Conforme projeto de arquitetura serdo acrescentadas 03 (trés) novas pecas de esquadria de aluminio
seguindo o mesmo padrdo existente no local.

A fiscalizacdo examinara as esquadrias antes de sua implantacdo. Estas serdo implantadas com todas
as ferragens necessarias ao seu funcionamento, incluindo os fechos e fechaduras.

As portas e portais de madeira existentes serdo substituidos por novos e depois de instalados
receberdo duas demaos de tinta esmalte sintético na cor branca.

A fiscalizacdo examinara as portas antes de sua implantagdo. As portas serdo implantadas com todas
as ferragens necessarias ao seu funcionamento, incluindo as dobradicas, fechos e fechaduras.

Todas as esquadrias e portas estdo especificadas no projeto de arquitetura e deverdo ser estocadas em
local a ser designado pela fiscalizacdo.

Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos.

10.6 Vidros

Serédo colocados vidros do tipo liso comum com espessura de 5mm para todas as janelas, para WC
sera colocado vidro liso comum 4mm e vidro temperado de 10mm para as portas.
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10.7 Pavimentacao

10.7.1 Piso

A primeira operacdo consistirda na preparacdo da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento com argamassa trago 1:3.

Apos a execugdo das instalagdes hidraulica, elétrica e de esgotos deverdo ser assentadas as cerdmicas
para revestimento de pisos.

Os pisos internos (salas e circulacdo) serdo substituidos por granitina moldada “in loco”, nova cor
cinza claro.

Quando da limpeza final da obra, toda a area de piso revestida com granitina devera ser encerada
(cera incolor).

Os banheiros (sanitéarios e vestiarios) e copa serdo em ceramica da cor branca, tamanho 33x33cm e
PEI 5.

Os rejuntes serdo feitos com argamassa pré-fabricada na cor do revestimento e assentadas com
argamassa pré-fabricada de cimento colante..

Os rodapés terdo 10 cm de altura e deverdo ser feitos do mesmo material e cor do piso.

Os ladrilhos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou
outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, coloracdo uniforme,
sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos seréo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais. As caixas serdo empilhadas e
agrupadas por tipo e discriminacdo da area a que se destinam. Os rodapés e demais pecgas de
acabamento e arremate serdo armazenadas com 0s mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.

O assentamento dos pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apds a conclusao das paredes e do
forro ou teto da area de aplicacdo. Antes do assentamento, os contra pisos deverdo ser limpos e
lavados cuidadosamente.

A segunda operacdo consistird na marcacdo dos niveis de acabamento, mediante a fixacdo, com
argamassa, de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area de aplicacédo, nas
cotas indicadas no projeto.

A disposicdo dos ladrilhos deveréa ser planejada em funcéo das caracteristicas da area de aplicacdo, a
fim de diminuir o recorte das pecas e acompanhar, tanto quanto possivel, as eventuais juntas verticais
do revestimento das paredes. Serdo tomados cuidados especiais no caso de juntas de dilatacéo,
soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as pecas recortadas serdo assentadas
com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.

O assentamento serd realizado com cuidado, apoiando-se a peca sobre a argamassa e batendo-se
levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme, sem desniveis entre
os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que
a espessura ndo ultrapasse 1,5 mm. Quarenta e oito horas ap0s o assentamento devera ser realizado o
rejuntamento com argamassa pre-fabricada na cor do revestimento e assentadas com argamassa pre-
fabricada de cimento colante.

32

PECA N°
PROCESSO N° 113.013292/2013
RUBRICA 193.489-9




TP - 001/2014

A limpeza final do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solugéo de &cido
muriatico, diluido em &agua na proporcdo de 1:10, de modo a ndo prejudicar ou remover o
rejuntamento.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo a
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das &guas pluviais, de conformidade com as
indicacdes do projeto.

10.8 Revestimentos

10.8.1 Teto

O teto de laje existente: lixar, corrigir com massa corrida massa corrida de PVA com duas demaos de
pintura latex PV A na cor branco “neve”.

O teto de forro de gesso existente: lixar, corrigir massa corrida de PVA com duas demé&os de pintura
latex PV A na cor branco “neve”.

10.8.2 Parede

As paredes de alvenaria a construir deverdo ser chapiscadas com argamassa cimento e areia no trago
1:3, embogadas com argamassa tipo massa Unica mista de cimento, cal hidratada e areia no trago
1:2:11 e emassadas com massa corrida de PVA com duas demaos de pintura acrilica fosco na cor
branco “neve”.

As paredes internas existentes ja pintadas, lixar, corrigir com massa corrida de PVA com duas
demaos de pintura acrilica fosco na cor branco “neve”.

No caso das paredes existentes que possuam textura, lixar, corrigir com massa corrida de PVA com
duas demaos de pintura acrilica fosco na cor branco “neve”.

Apos a execugdo das instalagdes hidraulica, elétrica e de esgotos deverdo ser assentadas as ceramicas
para revestimento de parede dos banheiros e copa. A cerdmica a ser utilizada serd da cor branca,
tamanho 33x33cm com rejuntes feitos com argamassa pré-fabricada na cor do revestimento e 0
assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante.

As paredes externas, de acordo com Instrucdo Normativa 1004/08 (em anexo) que padroniza oS
edificios da Policia Rodoviaria Federal, receberdo pintura acrilica brilho na cor AZUL na éarea de
platibanda, contendo identificacdo da unidade, o Brasdo Oficial da PRF e as Armas da Republica, e
de pintura acrilica brilho na cor AMARELA em toda extensdo externa do edificio. A mesma legenda
seré seguida nos pilares.

10.9 Granito e Divisorias

As soleiras e bancadas dos sanitarios/vestiarios e copa serdo executadas em granito Verde Ubatuba
com espessura de 3 cm com acabamento polido e acompanhadas de rodabancada de 0,10 x 0,02m.

As divisorias dos banheiros/vestiarios serdo do tipo Diviséria NEOCON de 2 cm para WC na cor
branca, fixadas por ferragens apropriadas.
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10.10 Loucas, metais e acessorios

As instalacBes hidro-sanitérias serdo executadas rigorosamente de acordo com o projeto arquitetdnico
(locagdo dos pontos hidrdulicos). Todas as lougas, metais e acessorios existentes serdo substituidos
pOr NOVOS.

Os artigos de metal para equipamento sanitario serdo de metais cromados, brilhante, perfeita
fabricagédo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pecas ndo poderdo apresentar quaisquer
defeitos de fundi¢do ou usinagem; as pecas moveis serdo perfeitamente adaptaveis as suas redes, ndo
sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de
ferramentas.

Aparelhos sanitéarios: a louca, para os diferentes tipos de aparelhos sanitérios e acessorios, sera de
grés porcelanico branco. As pecas bem cozidas, desempenadas, sem deformagdes e fendas, duras,
sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis. O esmalte serd& homogéneo, sem manchas,
depresses, granula¢des ou fendilhamentos.

Os aparelhos sanitérios, equipamentos afins e respectivos pertences e pecas complementares serao
fornecidos e instalados pelo construtor, com o maior apuro e de acordo com indica¢fes dos projetos
de instalagdes. O perfeito estado dos materiais empregados serd devidamente verificado pelo
Construtor, antes de seu assentamento. Os aparelhos serdo agrupados conforme relacdo abaixo
constando peca principal e acessérios complementares;

a) Vaso sanitario: tampa, valvula de fluxo e porta papel
b) Lavatorio: espelho, porta toalha de rolo, saboneteira de embutir, valvula e sifdo cromados;

c) Pia: respingadouro, saboneteira de embutir, cabide alto valvula e sifdo cromada.
Todas as lougas, metais e acessorios estdo especificados no projeto de arquitetura e deverdo ser
aprovadas e estocadas em local a ser designado pela fiscalizagéo.

10.11 Limpeza da obra

A completa limpeza do local da obra serd efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados 0s
devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros e servicos ja realizados.

Seréa procedida, no decorrer do prazo de execucdo da obra, periédica remocao de todo o entulho e
detritos que se venha acumular no local da obra. Ao final das obras e antes da entrega das mesmas,
sera efetuada limpeza criteriosa, com lavagem de pisos, etc, de modo a obter condicfes de utilizacéo
em todas as dependéncias.

11. Considerac0es Finais

11.1 - A obra s6 seré considerada pronta apos limpeza total da area com a retirada de cercas,
placas, entulhos e restos de madeira.

11.2 - A Construtora providenciara o registro da obra junto ao CREA-DF ou CAU-DF, bem
como procedera a aprovacao dos projetos junto aos Orgdos competentes.

11.3 - Quaisquer danos o prejuizos causados a particulares durante a execuc¢édo do servigo sera
de inteira responsabilidade da Construtora.

34

PECA N°
PROCESSO N° 113.013292/2013
RUBRICA 193.489-9




TP - 001/2014

11.4 - Todo e qualquer material e/ou equipamento utilizado nas obras deverd ser
obrigatoriamente bem guardado para que se evite qualquer tipo de desaparecimento.

11.5 - No caso de acidente ou furto, a reposi¢do do material ou equipamento atingido sera de
integral responsabilidade da Construtora e as suas custas.

11.6 - Fica entendido que antes da elaboracdo da proposta para fins de licitagcdo, o construtor
tomou conhecimento das condi¢des e dificuldades locais, no tocante as distancias para ligac6es de
instalacOes exigidas, acessos, materiais a serem aplicados conforme o existente e etc, ndo podendo
alegar, para execucédo das obras, desconhecimento de eventuais interferéncias.

12. Execucgdo da Obra
A obra devera ser executada num periodo méximo de 90 (noventa) dias consecutivos.

13. Equipamento minimo

A Empresa contratada devera apresentar antes do inicio das obras uma relagdo completa dos
equipamentos a ser utilizado, o que devera conter necessariamente o tipo do equipamento, a
quantidade, marca, modelo e ano de fabricagéo.

14. Orgamento Base
O orcamento foi realizado com base nos custos unitarios dos servicos e nas quantidades previstas
para serem executadas, conforme planilhas anexas.

15. Cronograma
O cronograma fisico-financeiro € apresentado em planilha anexa.

Este Termo de Referéncia foi elaborado pela Equipe da Geréncia de Estudos e Projetos da GEPRO do
DER-DF em Qutubro de 2013.
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ANEXO V - ORCAMENTO ESTIMATIVO

: = '. ida, Tal\rez'o arquiva tenha sido Data 13/0
I’ ::g\l:lit:lroo,erzn;n;;af;;l:;}fcluldo. Werifique se o winculo aponta para o 5/2014
Departamento de Estrada de Rodagem - DER/DF
Org¢amento Sintético Global (GLOBAL)
Reforma do posto de Fiscalizacdo da TAXAS: BDI=29,19% |LS=
OBRA: PRF 124,33%
ORCAMENTO : Reforma do posto de Fiscalizacdo da PRF 2. - Posto Alfa
1° Distrito Regional de Policia Rodoviaria Federal, localizada no Km 0 BR-
LOCAL : 040
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE QUANT. PRECO(R$) PREGO
TOTAL
(R$)
1 Servigos Gerais
02.001.000011.SER Portdo de madeira em chapa compensada | SER.CG un 1,00 348,95 348,95
para tapume, largura 3 me altura2 m
40010 Instalagdo provisoria de &gua e esgoto SER.MO un 1,00 1.700,39 1.700,39
para obra - Tabela 57.1 DER/DF
40015 Ligacdo provisoria de luz e forga para SER.MO un 1,00 1.21598| 1.215,98
obra - instalacdo minima - Tabela 57.1
DER/DF
40030.u Administragdo da obra - tabela 57.1 SER.CG | UN/MES 3,00 19.177,00 | 57.531,00
40045 Projeto executivo de estruturas (concreto | SER.MO M2 116,50 53,26 6.204,26
e metélica) - Tab. 57.1 DER/DF
4193 Vale transporte (por funciondrio) SER.MO un 1.564,00 3,00 4.687,63
4194 Refeicdes (almoco + café da manha por SER.MO un 782,00 13,50 | 10.557,00
dia) (*) Base STICMB
73847/001U ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT SER.CG MES 6,00 489,07 | 2.934,45
INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA
ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS
REFORC PISO COMPENS NAVAL
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
74142/001U CERCA COM MOUROES DE SER.CG M 97,00 32,74 3.175,68
CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO
DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4
FIOS DE ARAME FARPADO N°14
CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
99185 Placa de Obra (Empresa e Governo) (*) SER.MO M2 3,00 106,69 320,06
5001
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SUBTOTAL (Divisio): | 88.675,40

2

Parede e Painéis

02.001.000006.SER

Andaime para 1m? de alvenaria,
construgdo e desmontagem,
reaproveitamento dez vezes

SER.CG M2 43,44 2,65

115,19

06.002.000005.SER

Divisoria estruturada em perfil de ago
duplo, com painel em laminado
melaminico e miolo macigo semi-acustico
e incombustivel, e=35mm

SER.CG M2 18,48 45,35

837,99

5975U

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA

SER.CG M2

180,69 5,44

982,21

5990U

EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO,
CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA
2,0CM, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA

SER.CG M2

180,69 23,79

4.298,94

73982/001U

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ,
ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), JUNTAS 12MM

SER.CG M2 96,38 39,24

3.782,11

74001/001U

REBOCO COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECANICO

SER.CG M2

130,87 15,95

2.086,90

SUBTOTAL (Divis&o):

12.103,35

3

Esquadrias

68050UD

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO,
COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO
INCOLOR

SER.CG M2 7,35 574,29

4.221,03

68052U

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO

SER.CG M2 0,72 411,65

296,39

72117U

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,
ESPESSURA 4MM

SER.CG M2 0,72 84,19

60,62

72142V

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE
PASSAGEM OU JANELA

SER.CG UN 12,00 7,78

93,41

73910/004U

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA
LISA PARA CERA OU VERNIZ,
70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A,
ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

SER.CG UN 2,00 592,18

1.184,35

73910/006U

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA
LISA PARA CERA OU VERNIZ,
80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A,
ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

SER.CG UN 12,00 602,06

7.224,75
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73910/009UD

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA
LISA PARA CERA OU VERNIZ,
160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO
ADUELA 1A, ALIZAR 1AE
DOBRADICAS COM ANEL

SER.CG

UN

1,00

1.044,30

1.044,30

74046/002U

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO

SER.CG

UN

4,00

33,48

133,94

74067/001U

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO,
COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO,
DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO
GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

SER.CG

M2

21,47

541,48

11.625,5
0

74069/001U

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA,
PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO
DE ACABAMENTO POPULAR

SER.CG

UN

4,00

60,35

241,39

74070/002U

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA,
PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,
PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E
FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM
ALAVANCA DE LATAO CROMADO
22CM

SER.CG

UN

1,00

174,56

174,56

74070/004U

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA,
PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE
ACABAMENTO MEDIO

SER.CG

UN

10,00

92,63

926,33

74139/001U

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO
EM COMPENSADO COM LAMINADO
TEXTURIZADO 0,80X1,60M, INCLUSO
MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO
LIVRE/OCUPADO

SER.CG

UN

2,00

278,96

557,92

74139/002U

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO
EM COMPENSADO COM LAMINADO
TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO
MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO
LIVRE/OCUPADO

SER.CG

UN

4,00

244,03

976,13

84887U

MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO
MEDIO

SER.CG

UN

16,00

50,94

814,96

85010UDD

CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA
VIDRO

SER.CG

M2

4,73

583,89

2.761,80

SUBTOTAL (Diviséo):

32.337,3
8

4

Revestimentos Piso

12.001.000002.SERD

Batente de ferro, colocacdo e acabamento,
protecdo da quina do piso na entrada da garagem

SER.CG M

15,15

24,32

368,47
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6060UD PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 SER.CG M2 57,41 47,65 | 2.735,80
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM
CIMENTO BRANCO
73850/001U RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM SER.CG M 238,21 20,41 | 4.861,84
73920/001U REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM SER.CG M2 428,71 14,53 | 6.230,07
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO
MANUAL
84191U PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU SER.CG M2 371,30 80,02 | 29.710,7
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 4
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
SUBTOTAL (Divisdo): | 43.906,9
2
5 Revestimentos Parede
24.004.000007.SER Emassamento de parede interna com massa corrida | SER.CG M2 703,60 9,26 | 6.515,65
a base de PVA com duas demdos, para pintura
latex
73912/002U REVESTIMENTO COM CERAMICA SER.CG M2 176,72 38,78 | 6.853,61
ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO
ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO
COM CIMENTO BRANCO
73954/002U PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS | SER.CG M2 703,60 10,25 | 7.214,70
SUBTOTAL (Divisdo): | 20.583,9
6
6 Teto
20.004.000001.SER Gesso aplicado em parede ou teto interno - SER.CG M2 113,94 12,50 | 1.424,08
desempenado
21.002.000006.SER Forro de gesso acartonado fixo monolitico, SER.CG M2 9,38 72,08 676,06
suspensos por pendurais de arame galvanizado n°®
18 painel, e=12,5 mm
24.004.000007.SERD | Emassamento de teto com massa corrida & base de | SER.CG M2 409,13 9,26 | 3.788,73
PVA com duas demaos, para pintura latex
73750/001U PINTURA PVA, DUAS DEMAOS SER.CG M2 428,71 9,61| 4.120,11
74141/001U LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS SER.CG M2 113,94 80,83 | 9.209,26
4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO
15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E
MAODE OBRA.
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SUBTOTAL (Divis&o):

19.218,2
4

7

Granitos

22.009.000029.SER

Soleira de granito natural de 15 cm de largura,
assentado com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar traco 1:1:4

SER.CG

6,20

69,54

431,13

26.002.000007.SER

Tampo de granito para pia, e=30 mm, largura 0,60 | SER.CG

m

3,90

239,01

932,16

26.002.000008.SER

Tampo de granito para lavatério, e=30 mm, largura | SER.CG

0,60 m

3,40

239,08

812,86

SUBTOTAL (Divis&o):

2.176,15

8

Loucas e Acessorios

40729V

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM
REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

8,00

201,98

1.615,86

6004U

PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG

UN

8,00

53,91

431,30

6007U

SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA
7,5X15CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

6,00

44,57

267,41

6008U

CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES
TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

2,00

38,24

76,48

6009U

LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM
COLUNA PADRAO POPULAR, COM
TORNEIRA CROMADA POPULAR
SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO

SER.CG

UN

4,00

189,70

758,80

6021U

VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA
BRANCA PADRAO POPULAR, COM
CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO
SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA
E BUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

8,00

196,06

1.568,48

73911/001U

CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5
CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO
1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL
CROMADO TIPO AMERICANA
3.1/2"X1.1/2" PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG

UN

2,00

228,56

457,12
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73947/007U

LAVATORIO LOUCA BRANCA
D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO
52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM
METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4"
TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2"E
VALVULA DE ESCOAMENTO 1603
RABICHO EM PVC FORNECIMENTO

SER.CG

UN

4,00

315,70

1.262,81

73947/010U

PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA
COM BASTAO PLASTICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG

UN

2,00

37,37

74,74

73949/003U

TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU
3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA
COM AREJADOR, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG

UN

2,00

152,98

305,95

74230/001U

ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE
PLASTICO PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG

UN

8,00

25,76

206,04

85005U

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM,
COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA

SER.CG

M2

4,04

218,25

881,71

SUBTOTAL (Divis&o):

7.906,71

9

Cobertura

72104U

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33CM

SER.CG

15,10

30,94

467,24

72107V

RUFO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 25CM

SER.CG

30,53

23,42

714,91

72112V

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS
OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M,
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO
SENDO CONSIDERADOS 0OS
FECHAMENTOS METALICOS, AS
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS
DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

SER.CG

M2

116,50

105,27

12.263,65

84037UD

COBERTURA COM TELHA DE
FIBROCIMENTO ONDULADA,
ESPESSURA 6 MM, INCLUSAS JUNTAS
DE DILATACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAQO, EXCLUINDO
MADEIRAMENTO

SER.CG

M2

116,50

36,00

4.194,51

SUBTOTAL (Diviséo):

17.640,31
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10 Fachada
24.004.000011.SER Emassamento de parede externa com massa SER.CG M2 322,73 12,03 3.881,96
acrilica com duas demaos, para pintura latex
73618U LOCACAO MENSAL DE ANDAIME SER.CG M2 198,60 7,01 1.391,54
METALICO TIPO FACHADEIRO,
INCLUSIVE MONTAGEM
73954/002U PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS SER.CG M2 322,73 10,25 3.309,27
DEMAOS
SUBTOTAL (Divis&o): 8.582,76
11 Limpeza e demolicdes
02.002.000002.SER Demoligéo de alvenaria de tijolo comum, sem | SER.CG M3 22,04 35,26 777,03
reaproveitamento
02.002.000006.SER Demolicdo de concreto com utilizacéo de SER.CG M3 15,14 388,10 5.875,81
martelo rompedor pneumatico
02.002.000020.SER Demoligéo de piso ceramico SER.CG M2 428,71 8,23 3.526,70
50215 Transporte de usinados a frio de até 5,0 km, SER.MO M3 42,36 16,87 714,71
inclusive carga e descarga (*) 4230
50216 Momento extraordinario de transporte de SER.MO | M3¥*KM 1.304,56 1,32 1.719,07
usinados a frio, para distancia além de 5,0
km(*) 4234
85377U DESMONTAGEM E REMOCAOQ DE SER.CG M2 16,00 27,70 443,21
DIVISORIAS DE MARMORE OU
GRANITO
85411U REMOCAO DE RODAPE CERAMICO SER.CG M 238,21 2,22 529,99
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 428,71 1,60 684,39
SUBTOTAL (Divis&o): 14.270,91
TOTAL GERAL.: 267.402,09
Volare 14 - PINI
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ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

GRUPO SERVICO
DIAS Preco %
30 60 90 (R$)
40% 30% 30%
35.470,6
1 Servico Gerais 1 26.602,96 26.602,96 | 88.676,52 33,16%
40% 70% 100%
40% 60%
2 Parede e Painéis 4.841,34 7.262,01 12.103,35 4,53%
40% 100%
20% 40% 40%
3 Esquadrias 6.467,48 12.934,95 12.934,95 | 32.337,38 12,09%
20% 60% 100%
30% 40% 30%
Revestimentos 13.172,0
4 Piso 8 17.562,77 13.172,08 | 43.906,92 16,42%
30% 70% 100%
50% 50%
Revestimentos
5 Parede 11.946,62 11.946,62 | 23.893,23 8,93%
50% 100%
20% 40% 40%
43
PECA N°

PROCESSO N° 113.013292/2013

RUBRICA

193.489-9




TP - 001/2014

6 Teto 3.843,65 7.687,30 7.687,30119.218,24 7,19%
20% 60% 100%
100%
7 Granitos 2.176,15 2.176,15 0,81%
100%
100%
Loucgas e
8 acessorios 7.906,71|7.906,71 2,96%
100%
100%
9 Cobertura 17.640,31| 17.640,31 6,60%
50%
50% 50%
10 Fachada 2.636,75 2.636,75|5.273,50 1,97%
50% 100%
40% 30% 30%
Limpeza e
11 demolicdes 5.726,44 4.294,83 4.294.83|14.316,11 5,35%
40% 70% 100%
69.521,5
Desembolso Mensal 9 93.104,33 104.822,50
arcial 25,99% 34,81% 39,19% | 267.448,42 100%
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69.521,5
Desembolso Total 9 162.625,92 267.448,42
Porcentagem Acumulada 25,99% 60,81% 100,00%
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO

DER
DF

PROCURADORIA JURIDICA

PROCESSO N° 113.00 /2013
CONTRATO N° 12014

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO QUE
ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO

FEDERAL - DER/DF E ., OBJETIVANDO A, NA FORMA ABAIXO.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
- DER/DF, sediado no SAM Bloco “C” Edificio Sede do DER/DF, Setor Complementares —
BRASILIA/DF, inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF,
neste ato representado por seu Diretor Geral, Eng® FAUZI NACFUR JUNIOR, assistido pelo Chefe

da Procuradoria Juridica, JULIO CESAR MOTA, e , situada no - BRASILIA/DF, inscrita no
CNPJ sob o n° , doravante denominada Contratada, neste ato representado por seu
,RGn® eCPFn° , conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente

contrato sob a regéncia da Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAI\/IENTA(;AO
O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de :
devidamente homologado pelo em /12009 as fls. e adjudicado pelo Diretor Geral
do DER/DFem [/ /2009, as fls. do processo epigrafado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

46

PECA N°
PROCESSO N° 113.013292/2013
RUBRICA 193.489-9




TP - 001/2014
Constitui objeto do presente contrato a , conforme especificagdes

nos anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato seré executado de forma , Sob 0 regime

de empreitada , segundo o disposto nos artigos 6° e 10° da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES
Na execucdo dos servicos, objeto do presente Contrato, deverédo
ser observadas as especificagdes constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes

no DER/DF, independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES

Fica a Contratada responsavel pelas obrigac6es relacionadas no
Edital de n° e na proposta aceita pela Administracdo e por quaisquer danos
pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o pagamento de salarios,
encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacédo de
Servigos.
51- Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execucao do
Contrato, as condi¢6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas e apresentadas por ocasido da licitacdo.
52- Integra o presente Contrato o Edital de n° :
Anexos e Especificacdes, bem como a proposta da Contratada, independentemente de transcricéo.
53- Os servicos, objeto do presente Contrato, serdo executados de
conformidade com a legislacdo vigente, Normas Técnicas ABNT e Codigo de Edificacdes do Distrito

Federal.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR
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O valor total do presente Contrato é de R$ (), procedente

do Orcamento do DER/DF para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentaria

Anual.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO
A despesa correrd a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:
| — Projeto: 26.205. ;
Il — Subtitulo:
I11 — Natureza da Despesa: - ;

IV — Fonte de Recursos:

7.1- O empenho inicial é de R$ ( ), conforme Nota

de Empenho n° emitida em / /2012, na modalidade

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
Os precos unitérios, por item de execucdo, sdo 0s resultantes da aplicacdo do
coeficiente “K” de ( ) proposto sobre os custos indicados no orgamento sintético

estimativo do DER, e s&o: , que perfazem o total de R$  ( ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA
A garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, ora
efetivada conforme previsdo constante no Ato convocatorio, sera ao final do contrato restituida em

até 30 (trinta) dias, ap0s requerida ao Diretor Geral do DER/DF.

9.1- N&o serdo devolvidos a garantia inicial, respectivos reforcos e
multas, no caso de rescisdo do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.
CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO
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O pagamento dar-se-a na forma do Artigo 40, XIV, “a”, da Lei n.°

8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de expedicdo do Atestado de
Execucdo pela SUOBRA, através do BRB - Banco de Brasilia S/A, via conta tUnica do GDF.

10.1 - A Contratada devera provar, para fins de pagamento, a Anotacao
de Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolucdo n.° 307, de 28.02.86, do
CONFEA.

10.2 - O Contrato ndo sofrerd quaisquer tipos de reajustamento,
ressalvadas as hipdteses previstas pelo Artigo 65, II, “d” da Lei n.° 8.666/93.

10.3 - O DER/DF pagard a Contratada pelos servicos efetivamente
executados, os precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorréncia de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a
execucgdo dos servigos de acordo com as condigdes previstas no Edital, constituindo assim sua Unica

remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura.
11.1- O prazo para execuc¢do dos servicos é de  ( ) dias, contados
da data do efetivo recebimento, pela Contratada, da Ordem de Servico.
11.2 - O prazo de vigéncia contratual terd inicio na data da assinatura do
Contrato e expirar-se-4 30 (trinta) dias ap6s o término do prazo de execugdo previsto no item 11.1

desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteracdo contratual deverad ser processada mediante celebracdo de
Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO
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O objeto do presente contrato serd recebido, apés efetuada a

limpeza total da area envolvida e formalmente comunicado ao DER/DF:

| - Em carater provisorio, pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada;

Il - Em caréater definitivo, por um servidor ou comissao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a
adequacdo do objeto aos termos contratuais;
13.1 - O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
seguranca dos servigos, consoante Artigo 618 do Cadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita
execuc¢éo do Contrato.
13.2 - As correcdes, alteracdes e/ou complementacbes solicitadas pelo

DER/DF serao efetuadas pela Contratada e ndo implicardo em prorrogacdo de prazo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF
O DER/DF responderd pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de

dolo e de culpa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
Em caso de inexecucdo parcial ou total da execugéo dos servicos,
de qualquer outra inadimpléncia, a Contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, no que couber, garantida prévia defesa, as penalidades previstas no Artigo 87, Incisos | a IV
da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
15.1 - No caso de multas, observar-se-a4 o disposto no Artigo 78 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
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15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,

além da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca, que podera ser descontada de

pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DISSOLUCAO
O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando,
para tanto, manifestacdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias,

sem interrupcao do curso normal da execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Operar-se-a de pleno direito a rescisdo do Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades previstas
na Clausula Décima Quinta, quando ocorrerem as hip6teses enumeradas nos Incisos |1 a XVII, do
Artigo 78, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.1 - Na hipotese da rescisdo prevista no Artigo 79, Inciso |, fica o

DER/DF autorizado a adotar as providéncias elencadas no Artigo 80, da Lei de regéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, cabera

recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA
Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou
ndo do ajuste, serdo cobrados na forma da legislacdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar

a rescisdo unilateral do Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA — DO EXECUTOR

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrucdo de Servico, designard um
Executor para o Contrato, que desempenhara as atribuicbes previstas nas Normas de Execucdo

Orcamentaria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Fica designado pela Contratada como Responsavel Técnico pela obra objeto do
presente Contrato a Eng.° — CREA/DF /D

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO
A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida
do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia atil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que devera ser providenciado o

registro do instrumento pela Procuradoria Juridica do DER/DF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

Para as questes decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da
Capital da Republica.

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade
do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Brasilia, de de 2014.
Pelo DER/DF:
Pela CONTRATADA:
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