



ESTACA	9+000	9+010	9+020	9+030	9+040	9+050	9+060	9+070	9+080	9+090	9+100	9+110	9+120	9+130	9+140	9+150	9+160	9+170	9+180	9+190	9+200	9+210	9+220	9+230	9+240	9+250	9+260	9+270	9+280	9+290	9+300	9+310	9+320	9+330	9+340	9+350	9+360	9+370	9+380	9+390	9+400	9+410	9+420	9+430	9+440	9+450	9+460	9+470	9+480	9+490	9+500	9+510	9+520	9+530	9+540	9+550	9+560	9+570	9+580	9+590	9+600	9+610	9+620	9+630	9+640	9+650	9+660	9+670	9+680	9+690	9+700
TERMINO	9+000	9+010	9+020	9+030	9+040	9+050	9+060	9+070	9+080	9+090	9+100	9+110	9+120	9+130	9+140	9+150	9+160	9+170	9+180	9+190	9+200	9+210	9+220	9+230	9+240	9+250	9+260	9+270	9+280	9+290	9+300	9+310	9+320	9+330	9+340	9+350	9+360	9+370	9+380	9+390	9+400	9+410	9+420	9+430	9+440	9+450	9+460	9+470	9+480	9+490	9+500	9+510	9+520	9+530	9+540	9+550	9+560	9+570	9+580	9+590	9+600	9+610	9+620	9+630	9+640	9+650	9+660	9+670	9+680	9+690	9+700
PRODUTO	9+000	9+010	9+020	9+030	9+040	9+050	9+060	9+070	9+080	9+090	9+100	9+110	9+120	9+130	9+140	9+150	9+160	9+170	9+180	9+190	9+200	9+210	9+220	9+230	9+240	9+250	9+260	9+270	9+280	9+290	9+300	9+310	9+320	9+330	9+340	9+350	9+360	9+370	9+380	9+390	9+400	9+410	9+420	9+430	9+440	9+450	9+460	9+470	9+480	9+490	9+500	9+510	9+520	9+530	9+540	9+550	9+560	9+570	9+580	9+590	9+600	9+610	9+620	9+630	9+640	9+650	9+660	9+670	9+680	9+690	9+700

0	EMISSÃO	DATA	VISTO	DATA	APROVO
Nº	REVISÕES	CONTRATADA	DER-DF		

GDF - SET DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

DER DF

DF - 355
PLANTA E PERFIL
EIXO PRINCIPAL

ETAPA DE PROJETO	BÁSICO	LOCAL	DF-355	PROJETO	NPRO
ESCALA	1:1.000	TRECHO SUBTÍTICO	DF-120 - DF-320	CÁLCULO	NPRO
FOLHA	13/19	ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE	PROJETO DRENAGEM	DESENHO	NPRO
REVISÃO	0	CÓDIGO	DE-VD/DF355-120320/B.DR-001	DATA	JUL/2011