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1. INTRODUÇÃO 
 

Trata-se do orçamento de restauração das pistas de rolamento da rodovia 

DF-095, compreendendo os serviços de: Pavimento de concreto (whitetopping), 

elaboração de projeto executivo de drenagem, sistema de drenagem, sinalização 

horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras. 
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2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO 
 

 

O orçamento foi atualizado de acordo com a estrutura do SICRO – Sistema 

de Custos Rodoviários do DNIT, tabela do estado do Distrito Federal e com a data 

base de Abril/2021. Foram consideradas as suas inovações e alterações 

metodológicas, porém adaptando-as de forma a se adequarem às obras no 

âmbito do Distrito Federal, conforme segue abaixo: 

 

• O orçamento foi elaborado nas duas condições de recolhimento de tributos 

previdenciários, sendo considerada a mais vantajosa para a Administração 

Pública a condição SEM desoneração; 

• Os custos referentes à alimentação, transporte, ferramentas e 

equipamentos de proteção estão incluídos nos encargos complementares; 

• O transporte, carga e descarga de insumos que estão disponíveis 

localmente no âmbito do DF, não serão considerados; 

• Foram considerados os custos referenciais SINAPI no insumo cimento CP 

IV  e Aço vergalhão, o primeiro somente consta nesta tabela SINAPI  e o 

segundo por estar mais compatível com os preços de mercado, tendo em 

vista que o preço deste último já foi a causa da ausência de licitantes em 

licitações anteriores, da referida obra;  

• O prazo para execução da obra é de de 10 meses (300 dias consecutivos); 

•  O Fator de Influência de Chuvas - FIC não foi considerado, tendo em vista 

que as chuvas devem ser consideradas como eventos previsíveis e devem 

ser previstas no cronograma da obra;  

• O Fator de Interferência de Tráfego foi aplicado no custo unitário de 

execução de alguns serviços (FIT=15%), conforme determina a 

metodologia SICRO, por tratar-se de obras de restauração em rodovia 

existente e possuir um alto volume de tráfego local (VMD>11.000). A 

proximidade dos centros urbanos não foi considerada para o cálculo do 
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FIT, pois não justifica a redução das velocidades médias de operação dos 

equipamentos, no local da obra.  

• Na definição do custo do canteiro de obra, foram considerados na maioria 

dos serviços, a tabela referencial SINAPI; 

• A Administração Local foi dimensionada em função das peculiaridades 

inerentes à obra (dimensionamento anexo); 

• Os custos relativos à manutenção do canteiro foram determinados em 

função da quantidade de horas de mão de obra e equipamentos prevista 

para manutenção do canteiro de obras referencial, adotando-se 50% da 

equipe mínima tendo em vista a utilização de contêineres, conforme 

metodologia adotada.   

• A definição dos custos diversos (energia, água e saneamento, telefone, 

limpeza, materiais de escritório, informática), mobiliário de escritório e 

laboratórios de ensaios foi considerada a tabela de consultoria do DNIT e 

quantidade estimativa de funcionários no canteiro de obras; 

• Somente foi considerado o custo de mobilização e desmobilização da 

vibroacabadora de concreto deslizante, considerando-se que não há o 

equipamento no âmbito do Distrito Federal e a origem mais próxima seria 

no Estado de São Paulo. O cálculo foi efetuado utilizando-se a metodologia 

SICRO;  

• A taxa de BDI adotada é 19,93% e a taxa diferenciada para materiais 

betuminosos é de 14,52%, no regime previdenciário sem desoneração. 

No regime previdenciário com desoneração as taxas são de 25,87% e 

20,13%, diferenciado (detalhamentos anexos); 
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3. DETALHAMENTO DO BDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31% 3,80% 4,01% 4,67%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56% 0,32% 0,40% 0,74%

R TAXA DE RISCOS 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,43% 1,02% 1,11% 1,21%

L TAXA DE LUCRO 7,58% 6,64% 7,30% 8,69%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 4,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

19,93%

TAXA SELIC 5,25% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)
Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%
somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)
Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00% 
(de acordo com legislação municipal)



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20% 1,50% 3,45% 4,49%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48% 0,30% 0,48% 0,82%

R TAXA DE RISCOS 0,85% 0,56% 0,85% 0,89%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,43% 0,85% 0,85% 1,11%

L TAXA DE LUCRO 5,11% 3,50% 5,11% 6,22%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 3,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

14,52%

TAXA SELIC 5,25% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)
Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%
somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)
Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00% 
(de acordo com legislação municipal)



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31% 3,80% 4,01% 4,67%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56% 0,32% 0,40% 0,74%

R TAXA DE RISCOS 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,43% 1,02% 1,11% 1,21%

L TAXA DE LUCRO 7,58% 6,64% 7,30% 8,69%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 9,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 1,00%

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

25,87%

TAXA SELIC 5,25% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)
Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%
somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Com Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)
Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00% 
(de acordo com legislação municipal)



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,20% 1,50% 3,45% 4,49%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,48% 0,30% 0,48% 0,82%

R TAXA DE RISCOS 0,85% 0,56% 0,85% 0,89%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,43% 0,85% 0,85% 1,11%

L TAXA DE LUCRO 5,11% 3,50% 5,11% 6,22%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 8,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS

CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) 4,50%

20,13%

TAXA SELIC 5,25% a.a%

COMPONENTES DO BDI

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TIPO DE OBRA / SERVIÇO

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)
Reg. não cumulativo  = 1,65% (Projetos)

4,50%
somente no regime de desoneração

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Com Desoneração

Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)
Reg. não cumulativo  = 7,50% (Projetos)
1,00% a 5,00% 
(de acordo com legislação municipal)
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4. ORÇAMENTO SINTÉTICO 
COM DESONERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 1 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 06/10/2021 (Com desoneração)
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 16 - Orçamento COM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021 (Com desoneração)
Tabela de origem : 146 - SICRO - ABRIL_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

01 - CANTEIRO DE OBRA
01.01 - Preparo e Limpeza da Área do Canteiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 25,87 m2 1.600,000 0,42 672,00
100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (
UNIDADE: T). AF_07/2020

25,87 T 240,000 4,87 1.168,80

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

25,87 TKm 1.200,000 0,46 552,00

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 25,87 m3 160,000 1,78 284,80

01.02 - Áreas de Circulação
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011209 Regularização do subleito 25,87 m2 1.600,000 0,95 1.520,00
0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 25,87 m3 24,000 121,27 2.910,48

01.03 - Proteção do Canteiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 25,87 m2 352,000 131,23 46.192,96
97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E

DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

25,87 m2 352,000 2,39 841,28

01.04 - Construções Provisórias (CONTAINERS)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1832 Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela

e banheiro - inclusive montagem e desmontagem -
utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)

25,87 Un 1,000 14.178,89 14.178,89

CPU1833 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes. (Refeitório)

25,87 Un 3,000 17.391,35 52.174,05

CPU1834 Container 1 TEU com banheiro - inclusive
montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes (
Banheiro e Vestiário)

25,87 Un 5,000 11.969,49 59.847,45

CPU1835 Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem
e desmontagem - utilização 5 vezes (Guarita)

25,87 Un 1,000 7.397,58 7.397,58

CPU1836 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes (Almoxarifado)

25,87 Un 3,000 17.391,35 52.174,05

CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos
em chapa de aço e pintura eletrostática.

25,87 Un 9,000 1.348,75 12.138,75

01.05 - Identificação da Obra
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO
25,87 m2 22,500 392,67 8.835,07

01.06 - Ligações Provisórias
01.06.01 - Água
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 2 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 06/10/2021 (Com desoneração)
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 16 - Orçamento COM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021 (Com desoneração)
Tabela de origem : 146 - SICRO - ABRIL_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/
2016

25,87 Un 1,000 6.224,05 6.224,05

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

25,87 m 30,000 19,11 573,30

01.06.02 - Energia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA
25,87 Un 1,000 2.367,77 2.367,77

01.06.03 - Esgoto
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M,
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)
. AF_12/2020

25,87 Un 1,000 4.144,67 4.144,67

98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES
). AF_12/2020

25,87 Un 1,000 2.947,28 2.947,28

01.07 - Consumo do Canteiro (Custos Diversos)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento,

telefone, limpeza, materiais de escritório,
informática)

25,87 Un 1,000 40.424,40 40.424,40

01.08 - Equipamentos e Mobiliários de Escritórios
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 25,87 Un 1,000 166.483,71 166.483,71

01.09 - Centrais de Fôrma e Armação
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

25,87 m2 20,000 292,71 5.854,20

93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS,
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

25,87 m2 20,000 477,32 9.546,40

01.10 - Laboratório/Topografia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1842 Laboratório de concreto (Tabela de consultoria DNIT

)
25,87 mês 7,000 3.953,76 27.676,32

CPU1843 Laboratório de solos (Tabela de Consultoria DNIT) 25,87 mês 3,000 4.353,27 13.059,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 3 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 06/10/2021 (Com desoneração)
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 16 - Orçamento COM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021 (Com desoneração)
Tabela de origem : 146 - SICRO - ABRIL_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1844 Topografia  - Instalações e equipamentos (Tabela

de Consultoria DNIT)
25,87 mês 9,000 2.900,81 26.107,29

01.11 - Manutenção do Canteiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1373 Manutenção do Canteiro de Obra (Metodologia

SICRO)
25,87 mês 8,000 1.974,10 15.792,80

Total do grupo: 582.090,16

02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1378 Mobilização e desmobilização de vibroacabadora de

 concreto deslizantes - 205 kW (Metodologia DNIT)
25,87 Un 1,000 12.871,27 12.871,27

Total do grupo: 12.871,27

03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1197 Administração Local 25,87 und 1,000 1.506.515,

39
1.506.515,39

Total do grupo: 1.506.515,39

04 - SERVIÇOS PRELIMINARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU920 Projeto Executivo de Drenagem para a Restauração

 DF-095 
25,87 km 25,200 1.750,65 44.116,38

Total do grupo: 44.116,38

05 - PAVIMENTAÇÃO
05.01 - Reparos no Pavimento Flexível Existente
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011480 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico 25,87 m3 595,000 68,71 40.882,45
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
25,87 TKm 16.868,

250
0,46 7.759,39

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia e brita comerciais

25,87 m3 595,000 434,85 258.735,75

05.02 - Execução de Whitetopping com Equipamento de Pequeno Porte
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011520M Pavimento de concreto com equipamento de

pequeno porte - areia e brita comerciais
25,87 m3 5.369,640 565,93 3.038.840,36

3107966 Forma metálica em chapa 3/16" para poita
trapezoidal - utilização de 50 vezes - confecção,
instalação e retirada

25,87 m2 3.048,000 23,51 71.658,48

97118M BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25
,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

25,87 Kg 42.420,
140

20,88 885.732,52

97120M BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM,
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

25,87 Kg 3.582,060 14,44 51.724,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 4 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 06/10/2021 (Com desoneração)
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 16 - Orçamento COM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021 (Com desoneração)
Tabela de origem : 146 - SICRO - ABRIL_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0408067M Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e

colocação
25,87 Kg 14.687,

380
9,67 142.026,96

05.03 - Execução de Whitetopping com Formas Deslizantes
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011533M Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes -

areia e brita comerciais
25,87 m3 61.086,

110
536,52 32.773.919,73

97118M BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25
,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

25,87 Kg 440.893,
700

20,88 9.205.860,45

97120M BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM,
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

25,87 Kg 34.581,
620

14,44 499.358,59

05.04 - Complementes - Pavimento de Concreto
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
97113M APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.
AF_11/2017

25,87 m2 15.895,
780

1,53 24.320,54

2003867M Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 9 (
Reaproveitamento de 4X)

25,87 m2 316.687,
740

1,39 440.195,95

4011537 Serragem de juntas em pavimento de concreto,
limpeza e enchimento com selante a frio

25,87 m 156.496,
910

11,73 1.835.708,75

4011537M-1 Serragem de juntas em pavimento de concreto,
limpeza, enchimento com selante a frio e isopor (
Com e Sem barra de transferência)

25,87 m 329,720 12,70 4.187,44

4011353 Pintura de ligação 25,87 m2 1.227,870 0,26 319,24
4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 25,87 T 2.216,769 207,94 460.954,94
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
25,87 TKm 24.384,

460
0,46 11.216,85

CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 20,13 T 1,230 3.358,18 4.130,56
CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- ABRIL 2021 20,13 T 1,230 303,02 372,71
CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 20,13 T 110,838 5.183,66 574.546,50
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - ABRIL DE 2021 20,13 T 110,838 174,78 19.372,26

Total do grupo: 50.351.825,36

06 - DRENAGEM
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4915735M Remoção manual de meio fio em solo - Composição

 modificada para meio fio de concreto.
25,87 m3 914,260 11,11 10.157,42

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

25,87 TKm 41.470,
830

0,46 19.076,58

5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª
categoria - DMT de 50 m

25,87 m3 12.537,
000

2,08 26.076,96

5502161 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

25,87 m3 2.152,500 4,10 8.825,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 5 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 06/10/2021 (Com desoneração)
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 16 - Orçamento COM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021 (Com desoneração)
Tabela de origem : 146 - SICRO - ABRIL_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003349 Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 -

areia e brita comerciais
25,87 m 10.090,

000
58,27 587.944,30

2003351 Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 -
areia e brita comerciais

25,87 m 1.080,000 77,95 84.186,00

2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de
concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

25,87 Un 8,000 3.394,95 27.159,60

2003479 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de
concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

25,87 Un 5,000 3.349,92 16.749,60

4915713 Desobstrução de bueiro 25,87 m3 71,592 55,57 3.978,36
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
25,87 TKm 565,580 0,46 260,16

CPU1354 Disposição final de resíduos da construção civil não
segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)

0,00 T 71,590 21,44 1.534,88

2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita
 comerciais

25,87 Un 208,000 55,89 11.625,12

2003391 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 -
areia e brita comerciais

25,87 m 90,000 143,97 12.957,30

2003405 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 -
areia e brita comerciais

25,87 m 957,000 196,21 187.772,97

2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra
 de mão comerciais

25,87 Un 208,000 416,07 86.542,56

2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita
comerciais - fôrma de madeira

25,87 m 26.890,
000

24,70 664.183,00

Total do grupo: 1.749.030,06

07 - SINALIZAÇÃO
07.01 - Sinalização Horizontal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento

d'água sob pressão
25,87 m2 17.661,

660
2,10 37.089,48

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4
 mm

25,87 m2 7.403,100 25,92 191.888,35

5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão -
espessura de 1,5 mm

25,87 m2 10.258,
550

52,18 535.291,13

5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por
aspersão - espessura de 1,5 mm

25,87 m2 1.920,710 61,41 117.950,80

5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

25,87 Un 10.258,
550

20,65 211.839,05

5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional -
fornecimento e colocação

25,87 Un 165,000 82,79 13.660,35

07.02 - Sinalização Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m -

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

25,87 Un 2,000 587,20 1.174,40

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 1,00 m - fornecimento e implantação

25,87 Un 2,000 392,60 785,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 6 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 06/10/2021 (Com desoneração)
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 16 - Orçamento COM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021 (Com desoneração)
Tabela de origem : 146 - SICRO - ABRIL_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213472 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865

m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e
implantação

25,87 Un 50,000 270,88 13.544,00

5213867 Suporte metálico galvanizado para marco
quilométrico - fornecimento e implantação

25,87 Un 50,000 434,56 21.728,00

5213442 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

25,87 Un 100,000 587,20 58.720,00

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 1,00 m - fornecimento e implantação

25,87 Un 86,000 392,60 33.763,60

5213446 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

25,87 Un 22,000 587,19 12.918,18

5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m -
fornecimento e implantação

25,87 Un 22,000 335,22 7.374,84

5213571 Placa em aço - película I + III - fornecimento e
implantação

25,87 m2 58,700 455,00 26.708,50

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 0,60 m - fornecimento e implantação

25,87 Un 28,000 347,65 9.734,20

5213869 Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,
00 x 1,50 m - fornecimento e implantação

25,87 Un 18,000 1.873,54 33.723,72

5213870 Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,
00 x 2,00 m - fornecimento e implantação

25,87 Un 12,000 2.488,58 29.862,96

5213571M Fornecimento e implantação de placa em aço -
película I + III - Placas para Pórticos

25,87 m2 64,460 455,00 29.329,30

5213364 Remoção de placa de sinalização 25,87 m2 309,110 17,65 5.455,79
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
25,87 TKm 297,950 0,46 137,05

Total do grupo: 1.392.678,90

08 - OBRAS COMPLEMENTARES
08.01 - Defensas Metálicas
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3713705 Remoção de defensa metálica 25,87 m 29.173,

000
19,14 558.371,22

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

25,87 TKm 42.455,
470

0,46 19.529,51

Total do grupo: 577.900,73

09 - URBANIZAÇÃO
09.01 - Calçada
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 25,87 m2 1.566,080 0,42 657,75
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª

categoria - DMT de 50 m
25,87 m3 391,520 2,08 814,36

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor
intermediário

25,87 m3 313,220 7,13 2.233,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 7 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 06/10/2021 (Com desoneração)
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 16 - Orçamento COM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021 (Com desoneração)
Tabela de origem : 146 - SICRO - ABRIL_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU351 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional
, espessura 8 cm, armado (94995-SINAPI)

25,87 m2 2.936,400 119,72 351.545,80

CPU354 Piso podotátil alerta ou direcional de concreto -
40x40x3,0cm - COTAÇÂO

25,87 m2 316,800 145,48 46.088,06

09.02 - Abrigo de Ônibus
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3108013 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso

geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação
e retirada

25,87 m2 2.882,580 76,42 220.286,76

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

25,87 Kg 13.120,
900

15,60 204.686,04

1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

25,87 m3 197,020 403,23 79.444,37

3808043 Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos 25,87 m2 458,000 3,71 1.699,18
98555M IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

25,87 m2 112,100 27,89 3.126,46

1600438 Demolição de concreto armado 25,87 m3 28,260 451,34 12.754,86
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
25,87 TKm 558,140 0,46 256,74

CPU1354 Disposição final de resíduos da construção civil não
segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)

0,00 T 70,650 21,44 1.514,73

CPU1132 Realocação de Abrigo de Ônibus 25,87 T 116,500 226,65 26.404,72

09.03 - Baias de Ônibus (Novos Pontos)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 25,87 m2 3.720,000 0,42 1.562,40
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª

categoria
25,87 m3 1.488,000 5,53 8.228,64

4011209 Regularização do subleito 25,87 m2 2.232,000 0,95 2.120,40
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita

comercial
25,87 m3 744,000 210,81 156.842,64

97113M APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.
AF_11/2017

25,87 m2 3.720,000 1,53 5.691,60

3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

25,87 m2 18,900 96,45 1.822,90

4011520M Pavimento de concreto com equipamento de
pequeno porte - areia e brita comerciais

25,87 m3 781,200 565,93 442.104,51

97118M BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25
,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

25,87 Kg 4.298,140 20,88 89.745,16

97120M BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM,
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

25,87 Kg 408,700 14,44 5.901,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 8 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 06/10/2021 (Com desoneração)
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 16 - Orçamento COM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021 (Com desoneração)
Tabela de origem : 146 - SICRO - ABRIL_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0408067M Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e

colocação
25,87 Kg 8.184,000 9,67 79.139,28

2003867M Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 9 (
Reaproveitamento de 4X)

25,87 m2 3.720,000 1,39 5.170,80

4011537 Serragem de juntas em pavimento de concreto,
limpeza e enchimento com selante a frio

25,87 m 727,520 11,73 8.533,80

Total do grupo: 1.758.376,83

Total: 57.975.405,08
Total geral do orçamento: 57.975.405,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 9 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 06/10/2021 (Com desoneração)
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 16 - Orçamento COM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021 (Com desoneração)
Tabela de origem : 146 - SICRO - ABRIL_2021 - COM Desoneração (Com desoneração)

Descrição do grupo Total do grupo Preço/km
CANTEIRO DE OBRA 582.090,16 23.098,81
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 12.871,27 510,76
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.506.515,39 59.782,35
SERVIÇOS PRELIMINARES 44.116,38 1.750,65
PAVIMENTAÇÃO 50.351.825,36 1.998.088,30
DRENAGEM 1.749.030,06 69.405,95
SINALIZAÇÃO 1.392.678,90 55.265,03
OBRAS COMPLEMENTARES 577.900,73 22.932,56
URBANIZAÇÃO 1.758.376,83 69.776,85
Total geral 57.975.405,08 2.300.611,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 1 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 - CANTEIRO DE OBRA
01.01 - Preparo e Limpeza da Área do Canteiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,93 m2 1.600,000 0,40 640,00
100999 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (
UNIDADE: T). AF_07/2020

19,93 T 240,000 4,70 1.128,00

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

19,93 TKm 1.200,000 0,44 528,00

4413942M Espalhamento de material em bota-espera 19,93 m3 160,000 1,73 276,80

01.02 - Áreas de Circulação
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011209 Regularização do subleito 19,93 m2 1.600,000 0,89 1.424,00
0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 19,93 m3 24,000 113,48 2.723,52

01.03 - Proteção do Canteiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 19,93 m2 352,000 127,13 44.749,76
97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E

DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

19,93 m2 352,000 2,50 880,00

01.04 - Construções Provisórias (CONTAINERS)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1832 Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela

e banheiro - inclusive montagem e desmontagem -
utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)

19,93 Un 1,000 13.509,76 13.509,76

CPU1833 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes. (Refeitório)

19,93 Un 3,000 16.570,63 49.711,89

CPU1834 Container 1 TEU com banheiro - inclusive
montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes (
Banheiro e Vestiário)

19,93 Un 5,000 11.404,63 57.023,15

CPU1835 Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem
e desmontagem - utilização 5 vezes (Guarita)

19,93 Un 1,000 7.048,47 7.048,47

CPU1836 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes (Almoxarifado)

19,93 Un 3,000 16.570,63 49.711,89

CPU1442 Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos
em chapa de aço e pintura eletrostática.

19,93 Un 9,000 1.286,30 11.576,70

01.05 - Identificação da Obra
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO
19,93 m2 22,500 380,78 8.567,55

01.06 - Ligações Provisórias
01.06.01 - Água
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório do Orçamento - Sintético Página: 2 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/
2016

19,93 Un 1,000 5.976,21 5.976,21

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

19,93 m 30,000 19,77 593,10

01.06.02 - Energia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
41598M ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA
19,93 Un 1,000 2.294,03 2.294,03

01.06.03 - Esgoto
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M,
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)
. AF_12/2020

19,93 Un 1,000 4.149,41 4.149,41

98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES
). AF_12/2020

19,93 Un 1,000 2.944,10 2.944,10

01.07 - Consumo do Canteiro (Custos Diversos)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1838 CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento,

telefone, limpeza, materiais de escritório,
informática)

19,93 Un 1,000 38.516,71 38.516,71

01.08 - Equipamentos e Mobiliários de Escritórios
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1840 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 19,93 Un 1,000 158.627,09 158.627,09

01.09 - Centrais de Fôrma e Armação
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

19,93 m2 20,000 286,00 5.720,00

93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS,
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

19,93 m2 20,000 466,62 9.332,40

01.10 - Laboratório/Topografia
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1842 Laboratório de concreto (Tabela de consultoria DNIT

)
19,93 mês 9,000 3.767,18 33.904,62

CPU1843 Laboratório de pavimento (Tabela de Consultoria
DNIT)

19,93 mês 3,000 6.194,45 18.583,35
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
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Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1844 Topografia  - Instalações e equipamentos (Tabela

de Consultoria DNIT)
19,93 mês 9,000 2.763,91 24.875,19

01.11 - Manutenção do Canteiro
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1373 Manutenção do Canteiro de Obra (Metodologia

SICRO)
19,93 mês 8,000 1.948,08 15.584,64

Total do grupo: 570.600,34

02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1378 Mobilização e desmobilização de vibroacabadora de

 concreto deslizantes - 205 kW (Metodologia DNIT)
19,93 Un 1,000 12.263,86 12.263,86

Total do grupo: 12.263,86

03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU1197 Administração Local 19,93 und 1,000 1.835.202,

30
1.835.202,30

Total do grupo: 1.835.202,30

04 - SERVIÇOS PRELIMINARES
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU920 Projeto Executivo de Drenagem para a Restauração

 DF-095 
19,93 km 25,200 1.479,16 37.274,83

Total do grupo: 37.274,83

05 - PAVIMENTAÇÃO
05.01 - Reparos no Pavimento Flexível Existente
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011480 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico 19,93 m3 595,000 57,90 34.450,50
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
19,93 TKm 16.868,

250
0,44 7.422,03

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia e brita comerciais

19,93 m3 595,000 414,82 246.817,90

05.02 - Execução de Whitetopping com Equipamento de Pequeno Porte
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011520M Pavimento de concreto com equipamento de

pequeno porte - areia e brita comerciais
19,93 m3 5.369,640 543,94 2.920.761,98

3107966M Forma metálica em chapa 3/16" para poita
trapezoidal - utilização de 50 vezes - confecção,
instalação e retirada

19,93 m2 3.048,000 23,23 70.805,04

97118M BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25
,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

19,93 Kg 42.420,
140

20,24 858.583,63

97120M BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM,
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

19,93 Kg 3.582,060 13,98 50.077,19
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
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Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0408067M Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e

colocação
19,93 Kg 14.687,

380
9,36 137.473,87

05.03 - Execução de Whitetopping com Formas Deslizantes
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4011533M Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes -

areia e brita comerciais
19,93 m3 61.086,

110
511,82 31.265.092,82

97118M BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25
,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

19,93 Kg 440.893,
700

20,24 8.923.688,48

97120M BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM,
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

19,93 Kg 34.581,
620

13,98 483.451,04

05.04 - Complementes - Pavimento de Concreto
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
97113M APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.
AF_11/2017

19,93 m2 15.895,
780

1,47 23.366,79

2003867M Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 9 (
Reaproveitamento de 4X)

19,93 m2 316.687,
740

1,36 430.695,32

4011537 Serragem de juntas em pavimento de concreto,
limpeza e enchimento com selante a frio

19,93 m 156.496,
910

11,46 1.793.454,58

4011537M-1 Serragem de juntas em pavimento de concreto,
limpeza, enchimento com selante a frio e isopor (
Com e Sem barra de transferência)

19,93 m 329,720 12,38 4.081,93

4011353 Pintura de ligação 19,93 m2 1.227,870 0,25 306,96
4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 19,93 T 2.216,769 197,45 437.701,03
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
19,93 TKm 24.384,

460
0,44 10.729,16

CPU1109 Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C 14,52 T 1,230 2.699,99 3.320,98
CPU1110 Transporte de emulsão RR1-C- ABRIL 2021 14,52 T 1,230 279,07 343,25
CPU1111 Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 14,52 T 110,838 3.804,01 421.628,86
CPU1112 Transporte de C.A.P. 50/70 - ABRIL DE 2021 14,52 T 110,838 447,39 49.587,81

Total do grupo: 48.173.841,15

06 - DRENAGEM
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
4915735M Remoção manual de meio fio em solo - Composição

 modificada para meio fio de concreto.
19,93 m3 914,260 11,71 10.705,98

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

19,93 TKm 41.470,
830

0,44 18.247,16

5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª
categoria - DMT de 50 m

19,93 m3 12.537,
000

1,96 24.572,52

5502161 Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

19,93 m3 2.152,500 3,88 8.351,70
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Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
2003349 Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 -

areia e brita comerciais
19,93 m 10.090,

000
56,15 566.553,50

2003351 Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 -
areia e brita comerciais

19,93 m 1.080,000 75,11 81.118,80

2003477M Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de
concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

19,93 Un 8,000 3.466,27 27.730,16

2003479M Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de
concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

19,93 Un 5,000 3.423,32 17.116,60

4915713 Desobstrução de bueiro 19,93 m3 71,592 58,59 4.194,57
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
19,93 TKm 565,580 0,44 248,85

CPU1354 Disposição final de resíduos da construção civil não
segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)

0,00 T 71,590 21,44 1.534,88

2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita
 comerciais

19,93 Un 208,000 53,77 11.184,16

2003391 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 -
areia e brita comerciais

19,93 m 90,000 143,37 12.903,30

2003405 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 -
areia e brita comerciais

19,93 m 957,000 192,58 184.299,06

2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra
 de mão comerciais

19,93 Un 208,000 411,22 85.533,76

2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita
comerciais - fôrma de madeira

19,93 m 26.890,
000

24,24 651.813,60

Total do grupo: 1.706.108,60

07 - SINALIZAÇÃO
07.01 - Sinalização Horizontal
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento

d'água sob pressão
19,93 m2 17.661,

660
2,13 37.619,33

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4
 mm

19,93 m2 7.403,100 24,78 183.448,81

5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão -
espessura de 1,5 mm

19,93 m2 10.258,
550

49,87 511.593,88

5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por
aspersão - espessura de 1,5 mm

19,93 m2 1.920,710 58,92 113.168,23

5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

19,93 Un 10.258,
550

20,10 206.196,85

5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional -
fornecimento e colocação

19,93 Un 165,000 79,64 13.140,60

07.02 - Sinalização Vertical
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m -

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

19,93 Un 2,000 566,51 1.133,02

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 1,00 m - fornecimento e implantação

19,93 Un 2,000 376,19 752,38
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Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5213472 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865

m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e
implantação

19,93 Un 50,000 263,59 13.179,50

5213867 Suporte metálico galvanizado para marco
quilométrico - fornecimento e implantação

19,93 Un 50,000 416,08 20.804,00

5213442 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

19,93 Un 100,000 566,51 56.651,00

5213865 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 1,00 m - fornecimento e implantação

19,93 Un 86,000 376,19 32.352,34

5213446 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

19,93 Un 22,000 566,50 12.463,00

5213857 Suporte metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m -
fornecimento e implantação

19,93 Un 22,000 321,22 7.066,84

5213571 Placa em aço - película I + III - fornecimento e
implantação

19,93 m2 58,700 440,53 25.859,11

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro
de 0,60 m - fornecimento e implantação

19,93 Un 28,000 333,17 9.328,76

5213869 Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,
00 x 1,50 m - fornecimento e implantação

19,93 Un 18,000 1.792,28 32.261,04

5213870 Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,
00 x 2,00 m - fornecimento e implantação

19,93 Un 12,000 2.379,12 28.549,44

5213571M Fornecimento e implantação de placa em aço -
película I + III - Placas para Pórticos

19,93 m2 64,460 440,53 28.396,56

5213364 Remoção de placa de sinalização 19,93 m2 309,110 17,64 5.452,70
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
19,93 TKm 297,950 0,44 131,09

Total do grupo: 1.339.548,48

08 - OBRAS COMPLEMENTARES
08.01 - Defensas Metálicas
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3713705 Remoção de defensa metálica 19,93 m 29.173,

000
19,36 564.789,28

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -
rodovia pavimentada

19,93 TKm 42.455,
470

0,44 18.680,40

Total do grupo: 583.469,68

09 - URBANIZAÇÃO
09.01 - Calçada
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,93 m2 1.566,080 0,40 626,43
5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª

categoria - DMT de 50 m
19,93 m3 391,520 1,96 767,37

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor
intermediário

19,93 m3 313,220 6,82 2.136,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 7 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
CPU351 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto

moldado in loco, usinado, acabamento convencional
, espessura 8 cm, armado (94995-SINAPI)

19,93 m2 2.936,400 115,20 338.273,28

CPU354 Piso podotátil alerta ou direcional de concreto -
40x40x3,0cm - COTAÇÂO

19,93 m2 316,800 138,19 43.778,59

09.02 - Abrigo de Ônibus
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
3108013 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso

geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação
e retirada

19,93 m2 2.882,580 76,28 219.883,20

0407819M Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e
colocação

19,93 Kg 13.120,
900

15,31 200.880,97

1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

19,93 m3 197,020 379,32 74.733,62

3808043 Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos 19,93 m2 458,000 3,92 1.795,36
98555M IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

19,93 m2 112,100 28,37 3.180,27

1600438 Demolição de concreto armado 19,93 m3 28,260 451,05 12.746,67
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ -

rodovia pavimentada
19,93 TKm 558,140 0,44 245,58

CPU1354 Disposição final de resíduos da construção civil não
segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019)

0,00 T 70,650 21,44 1.514,73

CPU1132 Realocação de Abrigo de Ônibus 19,93 T 116,500 219,72 25.597,38

09.03 - Baias de Ônibus (Novos Pontos)
Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,93 m2 3.720,000 0,40 1.488,00
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª

categoria
19,93 m3 1.488,000 5,36 7.975,68

4011209 Regularização do subleito 19,93 m2 2.232,000 0,89 1.986,48
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita

comercial
19,93 m3 744,000 198,25 147.498,00

97113M APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.
AF_11/2017

19,93 m2 3.720,000 1,47 5.468,40

3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

19,93 m2 18,900 96,48 1.823,47

4011520M Pavimento de concreto com equipamento de
pequeno porte - areia e brita comerciais

19,93 m3 781,200 543,94 424.925,92

97118M BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25
,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

19,93 Kg 4.298,140 20,24 86.994,35

97120M BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM,
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

19,93 Kg 408,700 13,98 5.713,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 8 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
0408067M Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e

colocação
19,93 Kg 8.184,000 9,36 76.602,24

2003867M Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 9 (
Reaproveitamento de 4X)

19,93 m2 3.720,000 1,36 5.059,20

4011537 Serragem de juntas em pavimento de concreto,
limpeza e enchimento com selante a frio

19,93 m 727,520 11,46 8.337,37

Total do grupo: 1.700.032,34

Total: 55.958.341,58
Total geral do orçamento: 55.958.341,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 9 de 9

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Descrição do grupo Total do grupo Preço/km
CANTEIRO DE OBRA 570.600,34 22.642,87
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 12.263,86 486,66
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.835.202,30 72.825,48
SERVIÇOS PRELIMINARES 37.274,83 1.479,15
PAVIMENTAÇÃO 48.173.841,15 1.911.660,36
DRENAGEM 1.706.108,60 67.702,72
SINALIZAÇÃO 1.339.548,48 53.156,68
OBRAS COMPLEMENTARES 583.469,68 23.153,55
URBANIZAÇÃO 1.700.032,34 67.461,60
Total geral 55.958.341,58 2.220.569,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 5502985   Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2    
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 195,8694 72,4132 195,8694

Custo Horário Total de Equipamentos 195,8694

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 212,1567

Custo Unitário da Execução 0,3406

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 19,93% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 100999   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Unidade: T     

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

0,0074 CHI   49,6200 0,3672

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

0,0113 CHP   222,4300 2,5135

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF
_06/2014

0,0057 CHI   54,0400 0,3080

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF
_06/2014

0,0056 CHP   135,1300 0,7567

Custo Total de Serviços Auxiliares 3,9454

Custo Unitário Direto Total 3,92
BDI 19,93% 0,78

Preço unitário total 4,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 193,6090 55,8844 193,6090

Custo Horário Total de Equipamentos 193,6090

Custo Horário Total da Execução 193,6090
Custo Unitário da Execução 0,3703

Custo Unitário Direto Total 0,37
BDI 19,93% 0,07

Preço unitário total 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 4413942M   Espalhamento de material em bota-espera Unidade: m3    
Produção da equipe 146,67000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 195,8694 72,4132 195,8694

Custo Horário Total de Equipamentos 195,8694

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 212,1567

Custo Unitário da Execução 1,4465

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 19,93% 0,28

Preço unitário total 1,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 4011209   Regularização do subleito Unidade: m2    
Produção da equipe 1.121,33000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,51 0,49 234,1284 57,2338 294,9001
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000 0,69 0,31 2,9742 2,0129 2,6762
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,71 0,29 185,1965 76,1675 153,5781
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,96 0,04 154,0703 71,0845 150,7509
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW
1,0000 1,00 0,00 151,9780 65,5504 151,9780

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,69 0,31 96,0293 31,7501 76,1027
Custo Horário Total de Equipamentos 829,9860

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 846,2733

Custo Unitário da Execução 0,7547

Custo Unitário Direto Total 0,75
BDI 19,93% 0,14

Preço unitário total 0,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 0903845   Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico Unidade: m3    
Produção da equipe 223,74000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 1,00 0,00 185,1965 76,1675 185,1965

Custo Horário Total de Equipamentos 185,1965

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 201,4838

Custo Unitário da Execução 0,9005

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0192 Brita 2 1,0500 m3    89,2622 93,7253

Custo Total de Materiais 93,7253

Custo Unitário Direto Total 94,63
BDI 19,93% 18,85

Preço unitário total 113,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 98459   TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 Unidade: m2    
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
1,2273 m     21,3100 26,1538

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0428 Kg    18,0000 0,7704
3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO
1,0000 m     25,2900 25,2900

7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL
 DE 980 MM

0,5853 m2    61,6500 36,0837

Custo Total de Materiais 88,2979

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1897 h     19,4400 3,6878
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5691 h     23,0300 13,1064
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
0,0012 m3    435,8500 0,5230

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0191 CHI   18,2400 0,3484

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0044 CHP   20,1900 0,0888

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,7544

Custo Unitário Direto Total 106,01
BDI 19,93% 21,12

Preço unitário total 127,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 97637   REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
0,0408 h     17,7400 0,7238

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0801 h     17,1700 1,3753
Custo Total de Serviços Auxiliares 2,0991

Custo Unitário Direto Total 2,09
BDI 19,93% 0,41

Preço unitário total 2,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1832   Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem -
utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)

Unidade: Un    

Observação: M0066 
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0066 Container de 2 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e

 1 lavabo
0,2000 Un    56.323,5359 11.264,7072

Custo Total de Materiais 11.264,7072

Custo Unitário Direto Total 11.264,71
BDI 19,93% 2.245,05

Preço unitário total 13.509,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1833   Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes. (Refeitório) Unidade: Un    
Observação: M0057

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0057 Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela 0,2000 Un    69.084,5943 13.816,9189

Custo Total de Materiais 13.816,9189

Custo Unitário Direto Total 13.816,92
BDI 19,93% 2.753,71

Preço unitário total 16.570,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1834   Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes (Banheiro e
Vestiário)

Unidade: Un    

Observação: M0041
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0041 Container de 1 TEU com 2 banheiros 0,2000 Un    47.547,0251 9.509,4050

Custo Total de Materiais 9.509,4050

Custo Unitário Direto Total 9.509,41
BDI 19,93% 1.895,22

Preço unitário total 11.404,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1835   Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes (Guarita) Unidade: Un    
Observação: M0060

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0060 Container 3/4 de 1 TEU com janela 0,2000 Un    29.385,8004 5.877,1601

Custo Total de Materiais 5.877,1601

Custo Unitário Direto Total 5.877,16
BDI 19,93% 1.171,31

Preço unitário total 7.048,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1836   Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes (Almoxarifado) Unidade: Un    
Observação: M0057

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0057 Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela 0,2000 Un    69.084,5943 13.816,9189

Custo Total de Materiais 13.816,9189

Custo Unitário Direto Total 13.816,92
BDI 19,93% 2.753,71

Preço unitário total 16.570,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1442   Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos em chapa de aço e pintura eletrostática. Unidade: Un    
Observação: mão de obra estimada.

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,2500 h     22,6014 5,6504
P9824 Servente 0,2500 h     16,2873 4,0718

Custo Horário Total de Mão de Obra 9,7222
Custo Horário Total da Execução 9,7222

Custo Unitário da Execução 9,7222

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*,

FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO
E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARAACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

1,0000 Un    1.057,9500 1.057,9500

11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM

4,0000 Un    1,2200 4,8800

Custo Total de Materiais 1.062,8300

Custo Unitário Direto Total 1.072,55
BDI 19,93% 213,75

Preço unitário total 1.286,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 74209/1   PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Unidade: m2    
Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
1,0000 m2    225,0000 225,0000

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

4,0000 m     5,9900 23,9600

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,1100 Kg    18,3100 2,0141
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
1,0000 m     5,9300 5,9300

Custo Total de Materiais 256,9041

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 h     23,0300 23,0300
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07
/2016

0,0100 m3    323,1700 3,2317

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 h     17,1700 34,3400
Custo Total de Serviços Auxiliares 60,6017

Custo Unitário Direto Total 317,51
BDI 19,93% 63,27

Preço unitário total 380,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 93214   EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA 1,0000 Un    418,0000 418,0000

Custo Total de Materiais 418,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,0000 Un    19,5900 19,5900

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D
ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

1,0000 Un    4.220,2700 4.220,2700

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014

3,0000 Un    5,6000 16,8000

89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,0000 Un    51,4200 51,4200

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/
FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

2,0000 Un    10,2900 20,5800

94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

1,0000 Un    54,0300 54,0300

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/
FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

19,0000 m     9,6000 182,4000

Custo Total de Serviços Auxiliares 4.565,0900

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Custo Unitário Direto Total 4.983,09
BDI 19,93% 993,12

Preço unitário total 5.976,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 89355   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: m     

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,1060 Un    2,0500 0,2173
9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0610 m     3,1600 3,3528

Custo Total de Materiais 3,5701

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,3190 h     17,7800 5,6718

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,3190 h     22,7600 7,2604

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,9322

Custo Unitário Direto Total 16,49
BDI 19,93% 3,28

Preço unitário total 19,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 41598M   ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA Unidade: Un    
Observação: ORIGEM SINAPI: 41598

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1,0000 Un    54,2600 54,2600

1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
 GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

2,0000 Un    78,6200 157,2400

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 2,0000 Un    0,5000 1,0000
11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/

8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

2,0000 Un    0,9000 1,8000

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO 3,0000 m     12,4900 37,4700
1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

1,0000 Un    282,8300 282,8300

420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO
PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

2,0000 Un    23,6900 47,3800

1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE 16 MM2

8,0000 Un    6,6400 53,1200

12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

2,0000 Un    4,1000 8,2000

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE
415 V

1,0000 Un    87,9400 87,9400

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 8,0000 m     5,9900 47,9200
937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
27,0000 m     8,6000 232,2000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE
30M)

0,1333 Un    68,5300 9,1350

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 4,0000 Un    1,4500 5,8000
4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

2,0000 Un    5,2000 10,4000

2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

7,9600 m     69,2500 551,2300

Custo Total de Materiais 1.587,9250

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h     23,4400 187,5200
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 h     17,1700 137,3600

Custo Total de Serviços Auxiliares 324,8800

Custo Unitário Direto Total 1.912,81
BDI 19,93% 381,22

Preço unitário total 2.294,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 98082   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (

NBR 6136)
115,6275 Un    3,9200 453,2598

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 35,7000 Un    2,4300 86,7510
Custo Total de Materiais 540,0108

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,7282 m3    532,1800 387,5335

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0082 m3    375,6400 3,0802

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0
MM. AF_01/2015

4,1956 Kg    11,2500 47,2005

92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,0124 Kg    17,9400 359,0225

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0
 MM. AF_01/2015

3,4552 Kg    11,7300 40,5295

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

0,8606 m3    368,2300 316,8987

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_01/2015

0,1046 m3    722,0200 75,5233

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 0,1046 m3    752,5200 78,7136

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

0,2352 m3    2.115,1400 497,4809

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h     23,2500 605,8067
101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5

M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

0,2990 m3    146,6000 43,8334

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,2372 CHI   41,3800 9,8153

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0705 CHP   100,6300 7,0944

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,0562 h     17,1700 447,3850
Custo Total de Serviços Auxiliares 2.919,9175

Custo Unitário Direto Total 3.459,86
BDI 19,93% 689,55

Preço unitário total 4.149,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 98094   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8
X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: Un    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (

NBR 6136)
178,8070 Un    3,9200 700,9234

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 27,3000 Un    2,4300 66,3390
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/

FORNECEDOR, SEM FRETE
0,3696 m3    142,9600 52,8380

Custo Total de Materiais 820,1004

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
0,2351 m3    404,6400 95,1309

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0
MM. AF_01/2015

3,2084 Kg    11,2500 36,0945

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0
 MM. AF_01/2015

7,4040 Kg    11,7300 86,8489

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_01/2015

0,0800 m3    722,0200 57,7616

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 0,2242 m3    752,5200 168,7150
97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A

30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
0,0252 m3    2.542,0000 64,0584

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

0,1260 m3    2.115,1400 266,5076

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h     23,2500 455,2769
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5

M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

0,1870 m3    211,0900 39,4738

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,4032 CHI   41,3800 16,6844

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,1199 CHP   100,6300 12,0655

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,5818 h     17,1700 336,2195
Custo Total de Serviços Auxiliares 1.634,8370

Custo Unitário Direto Total 2.454,85
BDI 19,93% 489,25

Preço unitário total 2.944,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1838   CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais de escritório, informática) Unidade: Un    
Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT1837 Custos Diversos (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais

de escritório, informática)
280,0000 ocxmês 114,7000 32.116,0000

Custo Total de Materiais 32.116,0000

Custo Unitário Direto Total 32.116,00
BDI 19,93% 6.400,71

Preço unitário total 38.516,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1840   MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. Unidade: Un    
Observação: TABELA CONSULTORIA DNIT (B8953)

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT1839 MOBILIÁRIOS - ESCRITÓRIO 280,0000 ocxmês 472,3800 132.266,4000

Custo Total de Materiais 132.266,4000

Custo Unitário Direto Total 132.266,40
BDI 19,93% 26.360,69

Preço unitário total 158.627,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 93582   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
0,0166 Un    148,7500 2,4693

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0166 Un    143,8400 2,3877

Custo Total de Materiais 4,8570

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
0,4837 m2    12,3800 5,9882

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

0,9334 m     2,6300 2,4548

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,1656 m     16,9400 2,8053

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

0,9472 m     3,8400 3,6372

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0331 Un    161,2700 5,3380

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/
2016

0,0662 Un    21,2400 1,4061

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ
 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0828 Un    29,0400 2,4045

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,3397 m     8,3300 2,8297

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2219 m     9,4600 2,0992

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0013 m3    67,9200 0,0883

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,2219 m     2,5000 0,5548

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0331 Un    64,8100 2,1452

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0166 Un    34,9400 0,5800

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,2467 m2    25,6800 32,0153

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1325 Un    119,1300 15,7847

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1532 m2    146,8400 22,4959

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,0981 m2    120,9600 11,8662

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1195 m2    190,3100 22,7420

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,1129 m2    123,8300 13,9804

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0166 Un    75,7500 1,2575

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,2467 m2    44,6000 55,6028

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0331 Un    23,3300 0,7722

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0331 Un    25,2300 0,8351

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

1,2467 m2    19,3200 24,0862

Custo Total de Serviços Auxiliares 233,7696

Custo Unitário Direto Total 238,48
BDI 19,93% 47,52

Preço unitário total 286,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: 93583   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
0,0966 Un    148,7500 14,3693

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

0,0966 Un    143,8400 13,8949

Custo Total de Materiais 28,2642

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
0,4761 m2    12,3800 5,8941

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

1,0821 m     2,6300 2,8459

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4831 m     16,9400 8,1837

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015

2,0870 m     3,8400 8,0141

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0966 Un    161,2700 15,5787

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/
2016

0,3865 Un    21,2400 8,2093

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ
 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,2899 Un    29,0400 8,4187

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4251 m     8,3300 3,5411

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4638 m     9,4600 4,3875

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

0,0078 m3    67,9200 0,5298

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/
2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,4251 m     2,5000 1,0628

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

0,4638 m     1,2500 0,5798

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0966 Un    64,8100 6,2606

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+
T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0966 Un    39,1900 3,7858

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1,9256 m2    25,6800 49,4494

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,1932 Un    119,1300 23,0159

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1508 m2    146,8400 22,1435

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,0966 m2    120,9600 11,6847

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

0,1176 m2    190,3100 22,3805

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

0,1111 m2    123,8300 13,7575

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,0966 Un    75,7500 7,3175

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

1,9256 m2    44,6000 85,8818

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2899 Un    37,3900 10,8394

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

1,9256 m2    19,3200 37,2026

Custo Total de Serviços Auxiliares 360,9647

Custo Unitário Direto Total 389,08
BDI 19,93% 77,54

Preço unitário total 466,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1842   Laboratório de concreto (Tabela de consultoria DNIT) Unidade: mês   
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1846 Laboratório de concreto 1,0000 mês   3.141,1500 3.141,1500

Custo Total de Serviços Auxiliares 3.141,1500

Custo Unitário Direto Total 3.141,15
BDI 19,93% 626,03

Preço unitário total 3.767,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1843   Laboratório de pavimento (Tabela de Consultoria DNIT) Unidade: mês   
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1847 Laboratório de asfalto 1,0000 mês   5.165,0600 5.165,0600

Custo Total de Serviços Auxiliares 5.165,0600

Custo Unitário Direto Total 5.165,06
BDI 19,93% 1.029,39

Preço unitário total 6.194,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1844   Topografia  - Instalações e equipamentos (Tabela de Consultoria DNIT) Unidade: mês   
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1848 Topografia - Instalações e equipamentos 1,0000 mês   2.304,6100 2.304,6100

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.304,6100

Custo Unitário Direto Total 2.304,61
BDI 19,93% 459,30

Preço unitário total 2.763,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

01 CANTEIRO DE OBRA

Serviço: CPU1373   Manutenção do Canteiro de Obra (Metodologia SICRO) Unidade: mês   
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,6520 1,00 0,00 214,7700 77,8350 354,8000
E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW 3,3050 1,00 0,00 187,7891 53,7195 620,6430
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,6520 1,00 0,00 185,1965 76,1675 305,9446

Custo Horário Total de Equipamentos 1.281,3876

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9953 Eletricista - mensalista 0,0300 mês   4.267,6877 128,0306
P9952 Pedreiro - mensalista 0,0300 mês   4.165,2307 124,9569
P9954 Servente - mensalista 0,0300 mês   2.999,2542 89,9776

Custo Horário Total de Mão de Obra 342,9651
Custo Horário Total da Execução 1.624,3527

Custo Unitário da Execução 1.624,3527

Custo Unitário Direto Total 1.624,35
BDI 19,93% 323,73

Preço unitário total 1.948,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviço: CPU1378   Mobilização e desmobilização de vibroacabadora de concreto deslizantes - 205 kW (Metodologia DNIT) Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 10.225,85
BDI 19,93% 2.038,01

Preço unitário total 12.263,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço: CPU1197   Administração Local Unidade: und   
Observação: "O Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a
estabelecer critério objetivo de medição para a administração local das obras, abstendo-se de remuneração por valores fixos
mensais. Dessa forma, sugere que os pagamentos referentes à administração local sejam realizados conforme a execução
financeira da obra. Desta forma valores referentes as parcelas devem ser somados e convertidos em um percentual único e
relativo ao valor global da obra. Desta forma, conforme o andamento dos serviços e a respectiva execução financeira do contrato,
os valores atribuídos à administração local devem ser pagos proporcionalmente ao avanço físico da obra." Manual de Custos
Rodoviários SICRO/DNIT - Volume 08 - Administração Local.

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9804 Apontador 9,0000 mês   3.745,8521 33.712,6689
P9806 Auxiliar administrativo 20,0000 mês   3.710,3477 74.206,9540
P9833 Auxiliar de laboratório 24,0000 mês   3.410,1548 81.843,7152
P9950 Auxiliar de topografia 18,0000 mês   3.682,4889 66.284,8002
P9903 Auxiliar técnico 20,0000 mês   3.477,8602 69.557,2040
P9875 Encarregado de turma 15,0000 mês   4.612,0433 69.180,6495
P9811 Encarregado especializado 9,0000 mês   7.021,5439 63.193,8951
P9840 Encarregado geral 10,0000 mês   10.812,6881 108.126,8810
P9812 Engenheiro 5,0000 mês   20.845,2678 104.226,3390
P9955 Engenheiro chefe 10,0000 mês   26.565,3723 265.653,7230
P9819 Engenheiro supervisor 10,0000 mês   20.845,2678 208.452,6780
P9858 Laboratorista 12,0000 mês   4.593,7588 55.125,1056
P9897 Técnico de meio ambiente 10,0000 mês   6.306,1044 63.061,0440
P9876 Técnico de segurança do trabalho 10,0000 mês   4.979,3927 49.793,9270
P9949 Topógrafo 9,0000 mês   4.890,2468 44.012,2212
P9827 Vigia 10,0000 mês   3.737,5880 37.375,8800

Custo Horário Total de Mão de Obra 1.393.807,6857
Custo Horário Total da Execução 1.393.807,6857

Custo Unitário da Execução 1.393.807,6857

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU951 Vigia Noturno (SICRO-P9827 + Adicional Noturno ) 3 un 30,0000 mês   4.547,3400 136.420,2000

Custo Total de Serviços Auxiliares 136.420,2000

Custo Unitário Direto Total 1.530.227,89
BDI 19,93% 304.974,41

Preço unitário total 1.835.202,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

04 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU920   Projeto Executivo de Drenagem para a Restauração DF-095 Unidade: km    
Observação: Toda estrutura necessária para elaboração do projeto, exceto equipe técnica, já está contemplada no Canteiro de
Obras.
Memória de cálculo em anexo no caderno de orçamento

Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 1.233,36
BDI 19,93% 245,80

Preço unitário total 1.479,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011480   Fresagem descontínua de revestimento asfáltico Unidade: m3    
Produção da equipe 49,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,27 0,73 234,1284 57,2338 104,9953
E9678 Fresadora a frio - 410 kW 1,0000 1,00 0,00 1.012,2519 346,4690 1.012,2519
E9697 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kW 1,0000 0,82 0,18 108,6943 45,9892 97,4074
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000 1,00 0,00 5,4870 0,2982 5,4870

Custo Horário Total de Equipamentos 1.220,1416

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     16,2873 48,8619

Custo Horário Total de Mão de Obra 48,8619
Custo Horário Total da Execução 1.269,0035

Custo Unitário da Execução 25,7928

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1974 Bit para fresadora de 410 kW 0,6480 Un    34,0666 22,0752
M2148 Porta dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,0014 Un    303,6272 0,4129
M3507 Revestimento asfáltico 1,0000 m3    0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 22,4881

Custo Unitário Direto Total 48,28
BDI 19,93% 9,62

Preço unitário total 57,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 193,6090 55,8844 193,6090

Custo Horário Total de Equipamentos 193,6090

Custo Horário Total da Execução 193,6090
Custo Unitário da Execução 0,3703

Custo Unitário Direto Total 0,37
BDI 19,93% 0,07

Preço unitário total 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 1106057   Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Produção da equipe 3,92900

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 41,8631 21,4409 41,8631
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000 0,88 0,12 0,3343 0,2255 1,2850
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000 0,41 0,59 0,8534 0,5757 2,0687

Custo Horário Total de Equipamentos 45,2168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000 h     22,6014 22,6014
P9824 Servente 9,0000 h     16,2873 146,5857

Custo Horário Total de Mão de Obra 169,1871
Custo Horário Total da Execução 214,4039

Custo Unitário da Execução 54,5696

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 0,5995 m3    162,8356 97,6167
M0192 Brita 2 0,7351 m3    89,2622 65,6149
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5342 Kg    0,4566 128,0919

Custo Total de Materiais 291,3235

Custo Unitário Direto Total 345,89
BDI 19,93% 68,93

Preço unitário total 414,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011520M   Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Observação: Acréscimo de equipamento e alteração do consumo de materiais, conforme Termo de Referência

Produção da equipe 6,64000 FIT 0,
15000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,07 0,93 180,4467 50,0899 59,2149
E9586 Régua vibratória treliçada com 4 m - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 8,4825 0,3909 8,4825
E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 2,0000 1,00 0,00 8,6822 0,5560 17,3644

Custo Horário Total de Equipamentos 85,0618

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 2,0000 h     22,6014 45,2028
P9824 Servente 8,0000 h     16,2873 130,2984

Custo Horário Total de Mão de Obra 175,5012
Custo Horário Total da Execução 260,5630

Custo Unitário da Execução 39,2414
Custo do FIT 5,8862

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2152 Aditivo de cura para concreto 1,0000 Kg    8,9979 8,9979

Custo Total de Materiais 8,9979

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107871M Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h -

areia e brita comerciais
1,0000 m3    399,4200 399,4200

Custo Total de Serviços Auxiliares 399,4200

Custo Unitário Direto Total 453,55
BDI 19,93% 90,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Preço unitário total 543,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 3107966M   Forma metálica em chapa 3/16" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e
retirada

Unidade: m2    

Observação: Na composição 3108073, aço foi alterado com insumo SINAPI.
Produção da equipe 10,62000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 0,2469 1,00 0,00 214,7700 77,8350 53,0267

Custo Horário Total de Equipamentos 53,0267

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000 h     17,6112 35,2224
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,2091
Custo Horário Total da Execução 111,2358

Custo Unitário da Execução 10,4742

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas 0,0133 L     11,3273 0,1510
M0769 Lona plástica - E = 200 micra 0,7901 m2    1,0441 0,8250

Custo Total de Materiais 0,9760

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3108073 Confecção de fôrma metálica em chapa 1/8" para poita trapezoidal 0,0200 m2    396,0000 7,9200

Custo Total de Serviços Auxiliares 7,9200

Custo Unitário Direto Total 19,37
BDI 19,93% 3,86

Preço unitário total 23,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 97118M   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

Unidade: Kg    

Observação: Acréscimos do arame e aplicação de graxa.
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9805 Armador 0,1105 h     22,5783 2,4949
P9824 Servente 0,0074 h     16,2873 0,1205

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,6154
Custo Horário Total da Execução 2,6154

Custo Unitário da Execução 2,6154

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
42404 ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA 1,0000 Kg    12,4700 12,4700
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0120 Kg    5,3974 0,0648
M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 0,1557 Kg    6,6322 1,0326

Custo Total de Materiais 13,5674

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
97115M APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017
0,0153 Kg    45,6700 0,6988

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,6988

Custo Unitário Direto Total 16,88
BDI 19,93% 3,36

Preço unitário total 20,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 97120M   BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9805 Armador 0,0702 h     22,5783 1,5850
P9824 Servente 0,0047 h     16,2873 0,0766

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,6616
Custo Horário Total da Execução 1,6616

Custo Unitário da Execução 1,6616

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,0500 Kg    9,5200 9,9960

Custo Total de Materiais 9,9960

Custo Unitário Direto Total 11,66
BDI 19,93% 2,32

Preço unitário total 13,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 0408067M   Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0427 h     17,6112 0,7520
P9805 Armador 0,0213 h     22,5783 0,4809

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,2329
Custo Horário Total da Execução 1,2329

Custo Unitário da Execução 1,2329

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0050 Kg    5,3974 0,0270
M0999 Tela em aço CA 60 soldada nervurada 1,0500 Kg    6,2412 6,5533

Custo Total de Materiais 6,5803

Custo Unitário Direto Total 7,81
BDI 19,93% 1,55

Preço unitário total 9,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011533M   Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Observação: Acréscimo de equipamentos e alteração de consumo de materiais, conforme Termo de Referência.

Produção da equipe 124,50000 FIT 0,
15000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,07 0,93 180,4467 50,0899 59,2149
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,0000 0,83 0,17 100,0350 49,5032 91,4446
E9589 Texturizadora/cura - 44,8 kW 1,0000 0,72 0,28 168,8624 89,4576 146,6291
E9588 Vibroacabadora de concreto com fôrmas deslizantes - 205 kW 1,0000 0,83 0,17 717,6796 292,2813 645,3619

Custo Horário Total de Equipamentos 942,6505

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000 h     17,6112 17,6112
P9821 Pedreiro 4,0000 h     22,6014 90,4056
P9824 Servente 12,0000 h     16,2873 195,4476

Custo Horário Total de Mão de Obra 303,4644
Custo Horário Total da Execução 1.246,1149

Custo Unitário da Execução 10,0090
Custo do FIT 1,5014

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2152 Aditivo de cura para concreto 1,0000 Kg    8,9979 8,9979

Custo Total de Materiais 8,9979

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416090M Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita

comerciais
1,0000 m3    406,2600 406,2600

Custo Total de Serviços Auxiliares 406,2600

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Custo Unitário Direto Total 426,77
BDI 19,93% 85,05

Preço unitário total 511,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 97118M   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

Unidade: Kg    

Observação: Acréscimos do arame e aplicação de graxa.
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9805 Armador 0,1105 h     22,5783 2,4949
P9824 Servente 0,0074 h     16,2873 0,1205

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,6154
Custo Horário Total da Execução 2,6154

Custo Unitário da Execução 2,6154

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
42404 ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA 1,0000 Kg    12,4700 12,4700
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0120 Kg    5,3974 0,0648
M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 0,1557 Kg    6,6322 1,0326

Custo Total de Materiais 13,5674

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
97115M APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017
0,0153 Kg    45,6700 0,6988

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,6988

Custo Unitário Direto Total 16,88
BDI 19,93% 3,36

Preço unitário total 20,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 97120M   BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9805 Armador 0,0702 h     22,5783 1,5850
P9824 Servente 0,0047 h     16,2873 0,0766

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,6616
Custo Horário Total da Execução 1,6616

Custo Unitário da Execução 1,6616

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,0500 Kg    9,5200 9,9960

Custo Total de Materiais 9,9960

Custo Unitário Direto Total 11,66
BDI 19,93% 2,32

Preço unitário total 13,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 97113M   APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 Unidade: m2    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,0117 h     16,2873 0,1906

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1906
Custo Horário Total da Execução 0,1906

Custo Unitário da Execução 0,1906

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0769 Lona plástica - E = 200 micra 1,0000 m2    1,0441 1,0441

Custo Total de Materiais 1,0441

Custo Unitário Direto Total 1,23
BDI 19,93% 0,24

Preço unitário total 1,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 2003867M   Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 9 (Reaproveitamento de 4X) Unidade: m2    
Produção da equipe 180,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     16,2873 48,8619

Custo Horário Total de Mão de Obra 48,8619
Custo Horário Total da Execução 48,8619

Custo Unitário da Execução 0,2715

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2050 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal

de 9 kN/m
0,2625 m2    3,3051 0,8676

Custo Total de Materiais 0,8676

Custo Unitário Direto Total 1,14
BDI 19,93% 0,22

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011537   Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio Unidade: m     
Produção da equipe 83,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 180,4467 50,0899 180,4467
E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000 0,19 0,81 30,3758 6,5390 11,0680
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 21,3690 1,2968 21,3690

Custo Horário Total de Equipamentos 212,8837

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 2,0000 h     22,6014 45,2028
P9824 Servente 8,0000 h     16,2873 130,2984

Custo Horário Total de Mão de Obra 175,5012
Custo Horário Total da Execução 388,3849

Custo Unitário da Execução 4,6793

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1131 Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm 1,0000 m     0,1547 0,1547
M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0033 Un    330,5654 1,1008
M2150 Selante elástico à base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 0,1100 Kg    32,9547 3,6250

Custo Total de Materiais 4,8805

Custo Unitário Direto Total 9,56
BDI 19,93% 1,90

Preço unitário total 11,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011537M-1   Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza, enchimento com selante a frio e isopor ( Com e
Sem barra de transferência)

Unidade: m     

Produção da equipe 83,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 180,4467 50,0899 180,4467
E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000 0,19 0,81 30,3758 6,5390 11,0680
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 21,3690 1,2968 21,3690

Custo Horário Total de Equipamentos 212,8837

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 2,0000 h     22,6014 45,2028
P9824 Servente 8,0000 h     16,2873 130,2984

Custo Horário Total de Mão de Obra 175,5012
Custo Horário Total da Execução 388,3849

Custo Unitário da Execução 4,6793

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1131 Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm 1,0000 m     0,1547 0,1547
M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0033 Un    330,5654 1,0909
M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0030 m3    260,9866 0,7830
M2150 Selante elástico à base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 0,1100 Kg    32,9547 3,6250

Custo Total de Materiais 5,6536

Custo Unitário Direto Total 10,33
BDI 19,93% 2,05

Preço unitário total 12,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011353   Pintura de ligação Unidade: m2    
Produção da equipe 1.500,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/

136 kW
1,0000 1,00 0,00 189,1786 51,9449 189,1786

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544
Custo Horário Total de Equipamentos 286,3330

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     16,2873 32,5746

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,5746
Custo Horário Total da Execução 318,9076

Custo Unitário da Execução 0,2126

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,21
BDI 19,93% 0,04

Preço unitário total 0,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 4011463   Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Unidade: T     
Produção da equipe 99,60000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,71 0,29 154,0703 71,0845 130,0044
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000 0,82 0,18 193,8308 68,8168 171,3283
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 1,00 0,00 191,2957 82,0097 191,2957

Custo Horário Total de Equipamentos 492,6284

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 8,0000 h     16,2873 130,2984

Custo Horário Total de Mão de Obra 130,2984
Custo Horário Total da Execução 622,9268

Custo Unitário da Execução 6,2543

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200 T     150,3100 153,3162

Custo Total de Serviços Auxiliares 153,3162

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita

comerciais -
5914649 1,0200 T     4,9700 5,0694

Custo Total de Tempo Fixo 5,0694

Custo Unitário Direto Total 164,64
BDI 19,93% 32,81

Preço unitário total 197,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 193,6090 55,8844 193,6090

Custo Horário Total de Equipamentos 193,6090

Custo Horário Total da Execução 193,6090
Custo Unitário da Execução 0,3703

Custo Unitário Direto Total 0,37
BDI 19,93% 0,07

Preço unitário total 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1109   Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 2.357,66
BDI 14,52% 342,33

Preço unitário total 2.699,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1110   Transporte de emulsão RR1-C- ABRIL 2021 Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 243,69
BDI 14,52% 35,38

Preço unitário total 279,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1111   Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 3.321,70
BDI 14,52% 482,31

Preço unitário total 3.804,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

05 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU1112   Transporte de C.A.P. 50/70 - ABRIL DE 2021 Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 390,67
BDI 14,52% 56,72

Preço unitário total 447,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 4915735M   Remoção manual de meio fio em solo - Composição modificada para meio fio de concreto. Unidade: m3    
Produção da equipe 5,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     16,2873 48,8619

Custo Horário Total de Mão de Obra 48,8619
Custo Horário Total da Execução 48,8619

Custo Unitário da Execução 9,7724

Custo Unitário Direto Total 9,77
BDI 19,93% 1,94

Preço unitário total 11,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 193,6090 55,8844 193,6090

Custo Horário Total de Equipamentos 193,6090

Custo Horário Total da Execução 193,6090
Custo Unitário da Execução 0,3703

Custo Unitário Direto Total 0,37
BDI 19,93% 0,07

Preço unitário total 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 5501710   Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m Unidade: m3    
Produção da equipe 286,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 451,9623 158,1742 451,9623

Custo Horário Total de Equipamentos 451,9623

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 468,2496

Custo Unitário da Execução 1,6361

Custo Unitário Direto Total 1,64
BDI 19,93% 0,32

Preço unitário total 1,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 5502161   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m3    

Produção da equipe 230,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 3,0000 0,88 0,12 193,6090 55,8844 531,2461
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56

 m³ - 118 kW
1,0000 1,00 0,00 199,3870 86,2095 199,3870

Custo Horário Total de Equipamentos 730,6331

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 746,9204

Custo Unitário da Execução 3,2448

Custo Unitário Direto Total 3,24
BDI 19,93% 0,64

Preço unitário total 3,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 2003349   Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1054 m3    358,0700 37,7406

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,1493 Kg    47,0900 7,0305

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,7590 m     2,7000 2,0493
Custo Total de Serviços Auxiliares 46,8204

Custo Unitário Direto Total 46,82
BDI 19,93% 9,33

Preço unitário total 56,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 2003351   Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1412 m3    358,0700 50,5595

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,2000 Kg    47,0900 9,4180

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,9826 m     2,7000 2,6530
Custo Total de Serviços Auxiliares 62,6305

Custo Unitário Direto Total 62,63
BDI 19,93% 12,48

Preço unitário total 75,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 2003477M   Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Observação: Considerado aço SINAPI.

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 5,0000 m3    24,4300 122,1500
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 12,0800 Kg    12,7700 154,2616
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
2,2000 m3    358,0700 787,7540

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais

0,0920 m3    371,2300 34,1532

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 15,0000 m3    40,7200 610,8000
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
21,6800 m2    54,4800 1.181,1264

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.890,2452

Custo Unitário Direto Total 2.890,25
BDI 19,93% 576,02

Preço unitário total 3.466,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 2003479M   Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Observação: Considerado aço SINAPI.

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 5,0000 m3    24,4300 122,1500
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 12,0800 Kg    12,7700 154,2616
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
2,1000 m3    358,0700 751,9470

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais

0,0920 m3    371,2300 34,1532

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 15,0000 m3    40,7200 610,8000
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
21,6800 m2    54,4800 1.181,1264

Custo Total de Serviços Auxiliares 2.854,4382

Custo Unitário Direto Total 2.854,44
BDI 19,93% 568,88

Preço unitário total 3.423,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 4915713   Desobstrução de bueiro Unidade: m3    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     16,2873 48,8619

Custo Horário Total de Mão de Obra 48,8619
Custo Horário Total da Execução 48,8619

Custo Unitário da Execução 48,8619

Custo Unitário Direto Total 48,86
BDI 19,93% 9,73

Preço unitário total 58,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 193,6090 55,8844 193,6090

Custo Horário Total de Equipamentos 193,6090

Custo Horário Total da Execução 193,6090
Custo Unitário da Execução 0,3703

Custo Unitário Direto Total 0,37
BDI 19,93% 0,07

Preço unitário total 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: CPU1354   Disposição final de resíduos da construção civil não segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019) Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 21,44
Preço unitário total 21,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 2003385   Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1100 m3    358,0700 39,3877

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

0,1000 m2    54,4800 5,4480

Custo Total de Serviços Auxiliares 44,8357

Custo Unitário Direto Total 44,84
BDI 19,93% 8,93

Preço unitário total 53,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 2003391   Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,0240 h     16,2873 0,3909

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,3909
Custo Horário Total da Execução 0,3909

Custo Unitário da Execução 0,3909

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,0003 T     0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,1500 m3    24,4300 3,6645
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,1370 m3    358,0700 49,0556

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,2000 m3    32,5700 6,5140
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
1,1000 m2    54,4800 59,9280

Custo Total de Serviços Auxiliares 119,1621

Custo Unitário Direto Total 119,55
BDI 19,93% 23,82

Preço unitário total 143,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 2003405   Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805755 Apiloamento manual 0,0300 m3    24,4300 0,7329
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,2600 m3    358,0700 93,0982

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

1,0545 Kg    47,0900 49,6564

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0900 m3    32,5700 2,9313
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
0,2600 m2    54,4800 14,1648

Custo Total de Serviços Auxiliares 160,5836

Custo Unitário Direto Total 160,58
BDI 19,93% 32,00

Preço unitário total 192,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 2003449   Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: Un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,2800 h     16,2873 4,5604

Custo Horário Total de Mão de Obra 4,5604
Custo Horário Total da Execução 4,5604

Custo Unitário da Execução 4,5604

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 0,2100 m3    87,9953 18,4790

Custo Total de Materiais 18,4790

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,4200 m3    358,0700 150,3894

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,6700 m3    32,5700 21,8219
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
2,7100 m2    54,4800 147,6408

Custo Total de Serviços Auxiliares 319,8521

Custo Unitário Direto Total 342,89
BDI 19,93% 68,33

Preço unitário total 411,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

06 DRENAGEM

Serviço: 2003377   Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0334 m3    358,0700 11,9595

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.
700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0473 Kg    47,0900 2,2274

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0180 m3    32,5700 0,5863
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3

vezes - confecção, instalação e retirada
0,1000 m2    54,4800 5,4480

Custo Total de Serviços Auxiliares 20,2212

Custo Unitário Direto Total 20,22
BDI 19,93% 4,02

Preço unitário total 24,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 3806402   Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão Unidade: m2    
Produção da equipe 56,27000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9028 Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,

20 kW
1,0000 1,00 0,00 29,8896 19,6854 29,8896

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,03 0,97 180,4467 50,0899 54,0006
Custo Horário Total de Equipamentos 83,8902

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 100,1775

Custo Unitário da Execução 1,7803

Custo Unitário Direto Total 1,78
BDI 19,93% 0,35

Preço unitário total 2,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213400   Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm Unidade: m2    
Produção da equipe 177,07000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115

kW
1,0000 1,00 0,00 296,6127 124,0498 296,6127

Custo Horário Total de Equipamentos 296,6127

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,4068 17,4068
P9824 Servente 4,0000 h     16,2873 65,1492

Custo Horário Total de Mão de Obra 82,5560
Custo Horário Total da Execução 379,1687

Custo Unitário da Execução 2,1413

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800 Kg    7,5225 0,6018
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500 Kg    7,5225 2,6329
M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0200 L     10,8663 0,2173
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação

viária
0,0010 L     18,6626 0,0181

M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,4000 L     37,6345 15,0538
Custo Total de Materiais 18,5239

Custo Unitário Direto Total 20,67
BDI 19,93% 4,11

Preço unitário total 24,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213408   Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2    
Produção da equipe 95,40000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,

10 kW/136 kW
1,0000 1,00 0,00 409,8273 174,9844 409,8273

Custo Horário Total de Equipamentos 409,8273

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,4068 17,4068
P9824 Servente 5,0000 h     16,2873 81,4365

Custo Horário Total de Mão de Obra 98,8433
Custo Horário Total da Execução 508,6706

Custo Unitário da Execução 5,3320

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg    10,8061 33,2288
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg    7,5225 3,0090
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação

viária
0,0010 L     18,6626 0,0181

Custo Total de Materiais 36,2559

Custo Unitário Direto Total 41,59
BDI 19,93% 8,28

Preço unitário total 49,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5214003   Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm Unidade: m2    
Produção da equipe 39,52000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,

10 kW/136 kW
1,0000 1,00 0,00 409,8273 174,9844 409,8273

Custo Horário Total de Equipamentos 409,8273

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000 h     17,4068 17,4068
P9824 Servente 5,0000 h     16,2873 81,4365

Custo Horário Total de Mão de Obra 98,8433
Custo Horário Total da Execução 508,6706

Custo Unitário da Execução 12,8712

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750 Kg    10,8061 33,2288
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000 Kg    7,5225 3,0090
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação

viária
0,0010 L     18,6626 0,0181

Custo Total de Materiais 36,2559

Custo Unitário Direto Total 49,13
BDI 19,93% 9,79

Preço unitário total 58,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213360   Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação Unidade: Un    
Produção da equipe 36,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 106,4996 41,3574 106,4996
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,6815 0,1765 3,6815
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000 1,00 0,00 0,7104 0,3781 0,7104

Custo Horário Total de Equipamentos 110,8915

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 5,0000 h     16,2873 81,4365

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,4232
Custo Horário Total da Execução 215,3147

Custo Unitário da Execução 5,9810

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029 Kg    24,8390 2,5564
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034 Un    17,7950 0,0607
M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I 1,0000 Un    8,1616 8,1616

Custo Total de Materiais 10,7787

Custo Unitário Direto Total 16,76
BDI 19,93% 3,34

Preço unitário total 20,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213362   Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação Unidade: Un    
Produção da equipe 19,79000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 106,4996 41,3574 106,4996
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,00 0,00 3,6815 0,1765 3,6815
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000 1,00 0,00 0,7104 0,3781 0,7104

Custo Horário Total de Equipamentos 110,8915

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 5,0000 h     16,2873 81,4365

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,4232
Custo Horário Total da Execução 215,3147

Custo Unitário da Execução 10,8800

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,2178 Kg    24,8390 5,4094
M2388 Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm 0,0053 Un    41,7236 0,2199
M3867 Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional 1,0000 Un    49,8995 49,8995

Custo Total de Materiais 55,5288

Custo Unitário Direto Total 66,41
BDI 19,93% 13,23

Preço unitário total 79,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213466   Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 2,0000 h     16,2873 32,5746

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,5613
Custo Horário Total da Execução 116,4614

Custo Unitário da Execução 38,8205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI -

confecção
1,0000 m2    433,5500 433,5500

Custo Total de Serviços Auxiliares 433,5500

Custo Unitário Direto Total 472,37
BDI 19,93% 94,14

Preço unitário total 566,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213865   Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m -
fornecimento e implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 3,70000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,2740
Custo Horário Total da Execução 100,1741

Custo Unitário da Execução 27,0741

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,6962 Kg    13,6047 9,4719

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 14,6010 Kg    17,6344 257,4799
Custo Total de Materiais 266,9518

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0503 m3    358,0700 18,0109

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3    32,5700 1,6383
Custo Total de Serviços Auxiliares 19,6492

Custo Unitário Direto Total 313,68
BDI 19,93% 62,51

Preço unitário total 376,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213472   Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e
implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 2,0000 h     16,2873 32,5746

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,5613
Custo Horário Total da Execução 116,4614

Custo Unitário da Execução 38,8205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I -

confecção
0,6000 m2    301,6100 180,9660

Custo Total de Serviços Auxiliares 180,9660

Custo Unitário Direto Total 219,79
BDI 19,93% 43,80

Preço unitário total 263,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213867   Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 4,20000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,2740
Custo Horário Total da Execução 100,1741

Custo Unitário da Execução 23,8510

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
1,3924 Kg    13,6047 18,9437

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 15,0720 Kg    17,6344 265,7857
Custo Total de Materiais 284,7294

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0982 m3    358,0700 35,1625

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0982 m3    32,5700 3,1984
Custo Total de Serviços Auxiliares 38,3609

Custo Unitário Direto Total 346,94
BDI 19,93% 69,14

Preço unitário total 416,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213442   Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 2,0000 h     16,2873 32,5746

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,5613
Custo Horário Total da Execução 116,4614

Custo Unitário da Execução 38,8205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI -

confecção
1,0000 m2    433,5500 433,5500

Custo Total de Serviços Auxiliares 433,5500

Custo Unitário Direto Total 472,37
BDI 19,93% 94,14

Preço unitário total 566,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213865   Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m -
fornecimento e implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 3,70000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,2740
Custo Horário Total da Execução 100,1741

Custo Unitário da Execução 27,0741

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,6962 Kg    13,6047 9,4719

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 14,6010 Kg    17,6344 257,4799
Custo Total de Materiais 266,9518

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0503 m3    358,0700 18,0109

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3    32,5700 1,6383
Custo Total de Serviços Auxiliares 19,6492

Custo Unitário Direto Total 313,68
BDI 19,93% 62,51

Preço unitário total 376,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213446   Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 2,0000 h     16,2873 32,5746

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,5613
Custo Horário Total da Execução 116,4614

Custo Unitário da Execução 38,8205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI -

confecção
1,0000 m2    433,5500 433,5500

Custo Total de Serviços Auxiliares 433,5500

Custo Unitário Direto Total 472,37
BDI 19,93% 94,14

Preço unitário total 566,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213857   Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e
implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 4,40000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,2740
Custo Horário Total da Execução 100,1741

Custo Unitário da Execução 22,7668

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,6962 Kg    13,6047 9,4719

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,2460 Kg    17,6344 215,9509
Custo Total de Materiais 225,4228

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0503 m3    358,0700 18,0109

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3    32,5700 1,6383
Custo Total de Serviços Auxiliares 19,6492

Custo Unitário Direto Total 267,84
BDI 19,93% 53,38

Preço unitário total 321,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213571   Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação Unidade: m2    
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 2,0000 h     16,2873 32,5746

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,5613
Custo Horário Total da Execução 116,4614

Custo Unitário da Execução 38,8205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III -

confecção
1,0000 m2    328,5100 328,5100

Custo Total de Serviços Auxiliares 328,5100

Custo Unitário Direto Total 367,33
BDI 19,93% 73,20

Preço unitário total 440,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213863   Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m -
fornecimento e implantação

Unidade: Un    

Produção da equipe 4,10000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,2740
Custo Horário Total da Execução 100,1741

Custo Unitário da Execução 24,4327

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,6962 Kg    13,6047 9,4719

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170 Kg    17,6344 224,2567
Custo Total de Materiais 233,7286

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,0503 m3    358,0700 18,0109

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503 m3    32,5700 1,6383
Custo Total de Serviços Auxiliares 19,6492

Custo Unitário Direto Total 277,81
BDI 19,93% 55,36

Preço unitário total 333,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213869   Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 1,30000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,2740
Custo Horário Total da Execução 100,1741

Custo Unitário da Execução 77,0570

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
3,3265 Kg    13,6047 45,2563

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 65,8741 Kg    17,6344 1.161,6495
Custo Total de Materiais 1.206,9058

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,5388 m3    358,0700 192,9281

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,5388 m3    32,5700 17,5487
Custo Total de Serviços Auxiliares 210,4768

Custo Unitário Direto Total 1.494,44
BDI 19,93% 297,84

Preço unitário total 1.792,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213870   Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m - fornecimento e implantação Unidade: Un    
Produção da equipe 1,10000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,2740
Custo Horário Total da Execução 100,1741

Custo Unitário da Execução 91,0674

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
3,3265 Kg    13,6047 45,2563

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 92,8278 Kg    17,6344 1.636,9629
Custo Total de Materiais 1.682,2192

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -

areia e brita comerciais
0,5388 m3    358,0700 192,9281

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,5388 m3    32,5700 17,5487
Custo Total de Serviços Auxiliares 210,4768

Custo Unitário Direto Total 1.983,76
BDI 19,93% 395,36

Preço unitário total 2.379,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213571M   Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Placas para Pórticos Unidade: m2    
Produção da equipe 3,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,30 0,70 106,4996 41,3574 60,9001

Custo Horário Total de Equipamentos 60,9001

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867
P9824 Servente 2,0000 h     16,2873 32,5746

Custo Horário Total de Mão de Obra 55,5613
Custo Horário Total da Execução 116,4614

Custo Unitário da Execução 38,8205

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III -

confecção
1,0000 m2    328,5100 328,5100

Custo Total de Serviços Auxiliares 328,5100

Custo Unitário Direto Total 367,33
BDI 19,93% 73,20

Preço unitário total 440,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5213364   Remoção de placa de sinalização Unidade: m2    
Produção da equipe 10,56000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,00 0,00 106,4996 41,3574 106,4996

Custo Horário Total de Equipamentos 106,4996

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     16,2873 48,8619

Custo Horário Total de Mão de Obra 48,8619
Custo Horário Total da Execução 155,3615

Custo Unitário da Execução 14,7123

Custo Unitário Direto Total 14,71
BDI 19,93% 2,93

Preço unitário total 17,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

07 SINALIZAÇÃO

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 193,6090 55,8844 193,6090

Custo Horário Total de Equipamentos 193,6090

Custo Horário Total da Execução 193,6090
Custo Unitário da Execução 0,3703

Custo Unitário Direto Total 0,37
BDI 19,93% 0,07

Preço unitário total 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 3713705   Remoção de defensa metálica Unidade: m     
Produção da equipe 12,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 0,50 0,50 106,4996 41,3574 73,9285
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,0000 0,24 0,76 100,0350 49,5032 61,6308

Custo Horário Total de Equipamentos 135,5593

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000 h     17,6112 35,2224
P9830 Montador 1,0000 h     22,9867 22,9867

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,2091
Custo Horário Total da Execução 193,7684

Custo Unitário da Execução 16,1474

Custo Unitário Direto Total 16,15
BDI 19,93% 3,21

Preço unitário total 19,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

08 OBRAS COMPLEMENTARES

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 193,6090 55,8844 193,6090

Custo Horário Total de Equipamentos 193,6090

Custo Horário Total da Execução 193,6090
Custo Unitário da Execução 0,3703

Custo Unitário Direto Total 0,37
BDI 19,93% 0,07

Preço unitário total 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 5502985   Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2    
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 195,8694 72,4132 195,8694

Custo Horário Total de Equipamentos 195,8694

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 212,1567

Custo Unitário da Execução 0,3406

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 19,93% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 5501710   Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m Unidade: m3    
Produção da equipe 286,19000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 451,9623 158,1742 451,9623

Custo Horário Total de Equipamentos 451,9623

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 468,2496

Custo Unitário da Execução 1,6361

Custo Unitário Direto Total 1,64
BDI 19,93% 0,32

Preço unitário total 1,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 5503041   Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário Unidade: m3    
Produção da equipe 76,89000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,41 0,59 234,1284 57,2338 129,7606
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000 0,24 0,76 2,9742 2,0129 2,2436
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,13 0,87 185,1965 76,1675 90,3413
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW
1,0000 1,00 0,00 151,9780 65,5504 151,9780

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,24 0,76 96,0293 31,7501 47,1771
Custo Horário Total de Equipamentos 421,5006

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 437,7879

Custo Unitário da Execução 5,6937

Custo Unitário Direto Total 5,69
BDI 19,93% 1,13

Preço unitário total 6,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: CPU351   Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,
espessura 8 cm, armado (94995-SINAPI)

Unidade: m2    

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9808 Carpinteiro 0,1805 h     22,6422 4,0869
P9821 Pedreiro 0,1388 h     22,6014 3,1371
P9824 Servente 0,3193 h     16,2873 5,2005

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,4245
Custo Horário Total da Execução 12,4245

Custo Unitário da Execução 12,4245

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 1,1280 m2    0,8300 0,9362
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
0,2000 m     2,0900 0,4180

4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,2500 m     7,6900 1,9225

7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

1,1224 m2    43,3200 48,6224

Custo Total de Materiais 51,8991

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e

brita comerciais
0,0970 m3    316,2900 30,6801

1106088 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade
de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

0,0970 m3    10,8800 1,0554

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,7355

Custo Unitário Direto Total 96,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

BDI 19,93% 19,14
Preço unitário total 115,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: CPU354   Piso podotátil alerta ou direcional de concreto - 40x40x3,0cm - COTAÇÂO Unidade: m2    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,6000 h     22,6014 13,5608
P9824 Servente 0,5000 h     16,2873 8,1436

Custo Horário Total de Mão de Obra 21,7045
Custo Horário Total da Execução 21,7045

Custo Unitário da Execução 21,7045

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 0,0100 m3    162,8356 1,6284
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 7,5000 Kg    0,4566 3,4245
MAT1130 Piso tátil Direcional e Alerta - Concreto - 40 x 40 x 3,0 cm 1,0000 m2    88,4700 88,4700

Custo Total de Materiais 93,5229

Custo Unitário Direto Total 115,23
BDI 19,93% 22,96

Preço unitário total 138,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 3108013   Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e
retirada

Unidade: m2    

Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0402 1,00 0,00 12,0399 2,3588 0,4840
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0402 1,00 0,00 20,1525 19,9024 0,8101

Custo Horário Total de Equipamentos 1,2941

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,7000 h     17,6112 12,3278
P9808 Carpinteiro 0,7000 h     22,6422 15,8495

Custo Horário Total de Mão de Obra 28,1773
Custo Horário Total da Execução 29,4714

Custo Unitário da Execução 29,4714

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,4492 m     22,5775 10,1411
M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,4042 m2    25,9611 10,4948
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0111 L     10,5628 0,1174
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,1991 m     2,9126 0,5798
M1205 Prego de ferro 0,2040 Kg    16,8808 3,4428
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0898 m     2,8941 6,0480
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593 m     9,2358 3,3187

Custo Total de Materiais 34,1426

Custo Unitário Direto Total 63,61
BDI 19,93% 12,67

Preço unitário total 76,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 0407819M   Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0900 h     17,6112 1,5850
P9805 Armador 0,0900 h     22,5783 2,0320

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,6170
Custo Horário Total da Execução 3,6170

Custo Unitário da Execução 3,6170

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,1000 Kg    8,2500 9,0750
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150 Kg    5,3974 0,0810

Custo Total de Materiais 9,1560

Custo Unitário Direto Total 12,77
BDI 19,93% 2,54

Preço unitário total 15,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 1119528   Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Produção da equipe 24,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000 0,34 0,66 131,9267 63,4216 86,7133
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000 1,00 0,00 55,9422 48,0230 55,9422
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000 1,00 0,00 27,9635 3,3691 27,9635

Custo Horário Total de Equipamentos 170,6190

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000 h     16,2873 32,5746

Custo Horário Total de Mão de Obra 32,5746
Custo Horário Total da Execução 203,1936

Custo Unitário da Execução 8,1604

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8926 Kg    5,2603 4,6952
M0082 Areia média lavada 0,6246 m3    162,8356 101,7153
M0191 Brita 1 0,3675 m3    89,9440 33,0580
M0192 Brita 2 0,3675 m3    89,2622 32,8074
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 297,5237 Kg    0,4566 135,8493

Custo Total de Materiais 308,1252

Custo Unitário Direto Total 316,29
BDI 19,93% 63,03

Preço unitário total 379,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 3808043   Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos Unidade: m2    
Produção da equipe 5,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 16,2873

Custo Unitário da Execução 3,2575

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,0200 Kg    0,4566 0,0091

Custo Total de Materiais 0,0091

Custo Unitário Direto Total 3,27
BDI 19,93% 0,65

Preço unitário total 3,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 98555M   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_06/2018

Unidade: m2    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,1080 h     20,9530 2,2629

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,2629
Custo Horário Total da Execução 2,2629

Custo Unitário da Execução 2,2629

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,

BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
3,2000 Kg    2,8200 9,0240

Custo Total de Materiais 9,0240

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5320 h     23,2500 12,3690

Custo Total de Serviços Auxiliares 12,3690

Custo Unitário Direto Total 23,66
BDI 19,93% 4,71

Preço unitário total 28,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 1600438   Demolição de concreto armado Unidade: m3    
Produção da equipe 0,04600

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,0610 1,00 0,00 0,3343 0,2255 0,0204

Custo Horário Total de Equipamentos 0,0204

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0610 h     16,2873 17,2808

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,2808
Custo Horário Total da Execução 17,3012

Custo Unitário da Execução 376,1130

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3512 Material demolido - concreto armado 1,0000 m3    0,0000 0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 376,11
BDI 19,93% 74,95

Preço unitário total 451,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 5915321   Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada Unidade: TKm   
Produção da equipe 522,90000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000 1,00 0,00 193,6090 55,8844 193,6090

Custo Horário Total de Equipamentos 193,6090

Custo Horário Total da Execução 193,6090
Custo Unitário da Execução 0,3703

Custo Unitário Direto Total 0,37
BDI 19,93% 0,07

Preço unitário total 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: CPU1354   Disposição final de resíduos da construção civil não segregados. (Decreto n. 39.968 de 19/07/2019) Unidade: T     
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 21,44
Preço unitário total 21,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: CPU1132   Realocação de Abrigo de Ônibus Unidade: T     
Produção da equipe 3,49000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 214,7700 77,8350 214,7700

Custo Horário Total de Equipamentos 214,7700

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000 h     16,2873 65,1492

Custo Horário Total de Mão de Obra 65,1492
Custo Horário Total da Execução 279,9192

Custo Unitário da Execução 80,2061

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2488 Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, anel de suspensão e

gancho - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1
0,2000 Un    515,0412 103,0082

Custo Total de Materiais 103,0082

Custo Unitário Direto Total 183,21
BDI 19,93% 36,51

Preço unitário total 219,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 5502985   Limpeza mecanizada da camada vegetal Unidade: m2    
Produção da equipe 622,95000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,00 0,00 195,8694 72,4132 195,8694

Custo Horário Total de Equipamentos 195,8694

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 212,1567

Custo Unitário da Execução 0,3406

Custo Unitário Direto Total 0,34
BDI 19,93% 0,06

Preço unitário total 0,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 4805757   Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria Unidade: m3    
Produção da equipe 26,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,0000 1,00 0,00 100,0350 49,5032 100,0350

Custo Horário Total de Equipamentos 100,0350

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 116,3223

Custo Unitário da Execução 4,4739

Custo Unitário Direto Total 4,47
BDI 19,93% 0,89

Preço unitário total 5,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 4011209   Regularização do subleito Unidade: m2    
Produção da equipe 1.121,33000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000 0,51 0,49 234,1284 57,2338 294,9001
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000 0,69 0,31 2,9742 2,0129 2,6762
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,71 0,29 185,1965 76,1675 153,5781
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,96 0,04 154,0703 71,0845 150,7509
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t

 - 82 kW
1,0000 1,00 0,00 151,9780 65,5504 151,9780

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,69 0,31 96,0293 31,7501 76,1027
Custo Horário Total de Equipamentos 829,9860

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 846,2733

Custo Unitário da Execução 0,7547

Custo Unitário Direto Total 0,75
BDI 19,93% 0,14

Preço unitário total 0,89

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 4011276   Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Unidade: m3    
Produção da equipe 113,18000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 0,34 0,66 234,1284 57,2338 117,3780
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000 1,00 0,00 204,1196 71,9326 204,1196
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 0,65 0,35 154,0703 71,0845 125,0253
E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000 0,52 0,48 150,9146 59,8659 107,2112

Custo Horário Total de Equipamentos 553,7341

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000 h     16,2873 16,2873

Custo Horário Total de Mão de Obra 16,2873
Custo Horário Total da Execução 570,0214

Custo Unitário da Execução 5,0364

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000 m3    155,5000 155,5000

Custo Total de Serviços Auxiliares 155,5000

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de

300 t/h -
5914652 2,2000 T     2,1700 4,7740

Custo Total de Tempo Fixo 4,7740

Custo Unitário Direto Total 165,31
BDI 19,93% 32,94

Preço unitário total 198,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 97113M   APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 Unidade: m2    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,0117 h     16,2873 0,1906

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,1906
Custo Horário Total da Execução 0,1906

Custo Unitário da Execução 0,1906

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0769 Lona plástica - E = 200 micra 1,0000 m2    1,0441 1,0441

Custo Total de Materiais 1,0441

Custo Unitário Direto Total 1,23
BDI 19,93% 0,24

Preço unitário total 1,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 3106121   Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m2    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0937 1,00 0,00 12,0399 2,3588 1,1281
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937 1,00 0,00 20,1525 19,9024 1,8883

Custo Horário Total de Equipamentos 3,0164

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,9000 h     17,6112 15,8501
P9808 Carpinteiro 0,9000 h     22,6422 20,3780

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,2281
Custo Horário Total da Execução 39,2445

Custo Unitário da Execução 39,2445

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,5570 m     22,5775 12,5757
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185 L     10,5628 0,1956
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 1,4247 m     2,9126 4,1495
M1205 Prego de ferro 0,5936 Kg    16,8808 10,0208
M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 1,5833 m     2,0171 3,1937
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042 m2    27,3715 11,0649

Custo Total de Materiais 41,2002

Custo Unitário Direto Total 80,44
BDI 19,93% 16,03

Preço unitário total 96,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 4011520M   Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais Unidade: m3    
Observação: Acréscimo de equipamento e alteração do consumo de materiais, conforme Termo de Referência

Produção da equipe 6,64000 FIT 0,
15000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 0,07 0,93 180,4467 50,0899 59,2149
E9586 Régua vibratória treliçada com 4 m - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 8,4825 0,3909 8,4825
E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 2,0000 1,00 0,00 8,6822 0,5560 17,3644

Custo Horário Total de Equipamentos 85,0618

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 2,0000 h     22,6014 45,2028
P9824 Servente 8,0000 h     16,2873 130,2984

Custo Horário Total de Mão de Obra 175,5012
Custo Horário Total da Execução 260,5630

Custo Unitário da Execução 39,2414
Custo do FIT 5,8862

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2152 Aditivo de cura para concreto 1,0000 Kg    8,9979 8,9979

Custo Total de Materiais 8,9979

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107871M Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h -

areia e brita comerciais
1,0000 m3    399,4200 399,4200

Custo Total de Serviços Auxiliares 399,4200

Custo Unitário Direto Total 453,55
BDI 19,93% 90,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Preço unitário total 543,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 97118M   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

Unidade: Kg    

Observação: Acréscimos do arame e aplicação de graxa.
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9805 Armador 0,1105 h     22,5783 2,4949
P9824 Servente 0,0074 h     16,2873 0,1205

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,6154
Custo Horário Total da Execução 2,6154

Custo Unitário da Execução 2,6154

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
42404 ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA 1,0000 Kg    12,4700 12,4700
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0120 Kg    5,3974 0,0648
M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 0,1557 Kg    6,6322 1,0326

Custo Total de Materiais 13,5674

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
97115M APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017
0,0153 Kg    45,6700 0,6988

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,6988

Custo Unitário Direto Total 16,88
BDI 19,93% 3,36

Preço unitário total 20,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 97120M   BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

Unidade: Kg    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9805 Armador 0,0702 h     22,5783 1,5850
P9824 Servente 0,0047 h     16,2873 0,0766

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,6616
Custo Horário Total da Execução 1,6616

Custo Unitário da Execução 1,6616

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,0500 Kg    9,5200 9,9960

Custo Total de Materiais 9,9960

Custo Unitário Direto Total 11,66
BDI 19,93% 2,32

Preço unitário total 13,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 0408067M   Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação Unidade: Kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0427 h     17,6112 0,7520
P9805 Armador 0,0213 h     22,5783 0,4809

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,2329
Custo Horário Total da Execução 1,2329

Custo Unitário da Execução 1,2329

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0050 Kg    5,3974 0,0270
M0999 Tela em aço CA 60 soldada nervurada 1,0500 Kg    6,2412 6,5533

Custo Total de Materiais 6,5803

Custo Unitário Direto Total 7,81
BDI 19,93% 1,55

Preço unitário total 9,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 2003867M   Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 9 (Reaproveitamento de 4X) Unidade: m2    
Produção da equipe 180,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000 h     16,2873 48,8619

Custo Horário Total de Mão de Obra 48,8619
Custo Horário Total da Execução 48,8619

Custo Unitário da Execução 0,2715

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2050 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal

de 9 kN/m
0,2625 m2    3,3051 0,8676

Custo Total de Materiais 0,8676

Custo Unitário Direto Total 1,14
BDI 19,93% 0,22

Preço unitário total 1,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

09 URBANIZAÇÃO

Serviço: 4011537   Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio Unidade: m     
Produção da equipe 83,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000 1,00 0,00 180,4467 50,0899 180,4467
E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000 0,19 0,81 30,3758 6,5390 11,0680
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 21,3690 1,2968 21,3690

Custo Horário Total de Equipamentos 212,8837

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 2,0000 h     22,6014 45,2028
P9824 Servente 8,0000 h     16,2873 130,2984

Custo Horário Total de Mão de Obra 175,5012
Custo Horário Total da Execução 388,3849

Custo Unitário da Execução 4,6793

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1131 Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm 1,0000 m     0,1547 0,1547
M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0033 Un    330,5654 1,1008
M2150 Selante elástico à base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 0,1100 Kg    32,9547 3,6250

Custo Total de Materiais 4,8805

Custo Unitário Direto Total 9,56
BDI 19,93% 1,90

Preço unitário total 11,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 06/10/2021 - 16:17

Curva ABC de Serviços Página: 1 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Pavimento de concreto com fôrmas
deslizantes - areia e brita comerciais

m3    61.086,
1100

511,82 31.265.092,82 55,8720 55,8720

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25
DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/
2017

Kg    487.611,
9800

20,24 9.869.266,47 17,6368 73,5088

Pavimento de concreto com equipamento de
pequeno porte - areia e brita comerciais

m3    6.150,8400 543,94 3.345.687,90 5,9788 79,4877

Administração Local und   1,0000 1.835.202,
30

1.835.202,30 3,2795 82,7673

Serragem de juntas em pavimento de
concreto, limpeza e enchimento com selante
a frio

m     157.224,
4300

11,46 1.801.791,96 3,2198 85,9872

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita
comerciais - fôrma de madeira

m     26.890,
0000

24,24 651.813,60 1,1648 87,1520

Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC
01 - areia e brita comerciais

m     10.090,
0000

56,15 566.553,50 1,0124 88,1645

Remoção de defensa metálica m     29.173,
0000

19,36 564.789,28 1,0093 89,1738

BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10
MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

Kg    38.572,
3800

13,98 539.241,87 0,9636 90,1374

Pintura de faixa com termoplástico por
aspersão - espessura de 1,5 mm

m2    10.258,
5500

49,87 511.593,88 0,9142 91,0517

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita
comerciais

T     2.216,7690 197,45 437.701,03 0,7821 91,8339

Aplicação de geotextil não-tecido agulhado
RT 9 (Reaproveitamento de 4X)

m2    320.407,
7400

1,36 435.754,52 0,7787 92,6126

Aquisição e fornecimento de C.A.P. 50/70 T     110,8380 3.804,01 421.628,86 0,7534 93,3660
Execução de passeio (calçada) ou piso de
concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado (94995-SINAPI)

m2    2.936,4000 115,20 338.273,28 0,6045 93,9706

Concreto magro - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia e brita comerciais

m3    595,0000 414,82 246.817,90 0,4410 94,4116

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm -
uso geral - utilização de 3 vezes - confecção,
instalação e retirada

m2    2.882,5800 76,28 219.883,20 0,3929 94,8046

Tela de aço eletrosoldada - fornecimento,
preparo e colocação

Kg    22.871,
3800

9,36 214.076,11 0,3825 95,1871

Tacha refletiva em plástico injetado -
bidirecional tipo I - com um pino -
fornecimento e colocação

Un    10.258,
5500

20,10 206.196,85 0,3684 95,5556

Armação em aço CA-50 - fornecimento,
preparo e colocação

Kg    13.120,
9000

15,31 200.880,97 0,3589 95,9146

Descida d'água de aterros em degraus - DAD
01 - areia e brita comerciais

m     957,0000 192,58 184.299,06 0,3293 96,2439

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 2 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura
de 0,4 mm

m2    7.403,1000 24,78 183.448,81 0,3278 96,5718

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. Un    1,0000 158.627,09 158.627,09 0,2834 96,8553
Base ou sub-base de brita graduada com brita
 comercial

m3    744,0000 198,25 147.498,00 0,2635 97,1188

Pintura de setas e zebrados com
termoplástico por aspersão - espessura de 1,
5 mm

m2    1.920,7100 58,92 113.168,23 0,2022 97,3211

Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e
 pedra de mão comerciais

Un    208,0000 411,22 85.533,76 0,1528 97,4739

Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC
02 - areia e brita comerciais

m     1.080,0000 75,11 81.118,80 0,1449 97,6189

Concreto fck = 25 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita
comerciais

m3    197,0200 379,32 74.733,62 0,1335 97,7524

Forma metálica em chapa 3/16" para poita
trapezoidal - utilização de 50 vezes -
confecção, instalação e retirada

m2    3.048,0000 23,23 70.805,04 0,1265 97,8790

Container 1 TEU com banheiro - inclusive
montagem e desmenotagem - utilização 5
vezes (Banheiro e Vestiário)

Un    5,0000 11.404,63 57.023,15 0,1019 97,9809

Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m
- película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação

Un    100,0000 566,51 56.651,00 0,1012 98,0821

Transporte com caminhão basculante de 14
m³ - rodovia pavimentada

TKm   127.800,
6800

0,44 56.232,29 0,1004 98,1826

Container 1 TEU duplo - inclusive montagem
e desmontagem - utilização 5 vezes (
Almoxarifado)

Un    3,0000 16.570,63 49.711,89 0,0888 98,2714

Container 1 TEU duplo - inclusive montagem
e desmontagem - utilização 5 vezes. (
Refeitório)

Un    3,0000 16.570,63 49.711,89 0,0888 98,3603

Transporte de C.A.P. 50/70 - ABRIL DE 2021 T     110,8380 447,39 49.587,81 0,0886 98,4489
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/
2018

m2    352,0000 127,13 44.749,76 0,0799 98,5289

Piso podotátil alerta ou direcional de concreto
- 40x40x3,0cm - COTAÇÂO

m2    316,8000 138,19 43.778,59 0,0782 98,6071

CUSTOS DIVERSOS (energia, água e
saneamento, telefone, limpeza, materiais de
escritório, informática)

Un    1,0000 38.516,71 38.516,71 0,0688 98,6759

Limpeza em superficie de concreto com
jateamento d'água sob pressão

m2    17.661,
6600

2,13 37.619,33 0,0672 98,7432

Projeto Executivo de Drenagem para a
Restauração DF-095 

km    25,2000 1.479,16 37.274,83 0,0666 98,8098

Fresagem descontínua de revestimento
asfáltico

m3    595,0000 57,90 34.450,50 0,0615 98,8713

Laboratório de concreto (Tabela de
consultoria DNIT)

mês   9,0000 3.767,18 33.904,62 0,0605 98,9319

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 06/10/2021 - 16:17

Curva ABC de Serviços Página: 3 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou
diâmetro de 1,00 m - fornecimento e
implantação

Un    88,0000 376,19 33.104,72 0,0591 98,9911

Suporte duplo metálico galvanizado para
placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e
implantação

Un    18,0000 1.792,28 32.261,04 0,0576 99,0487

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_11/2017

m2    19.615,
7800

1,47 28.835,19 0,0515 99,1003

Suporte duplo metálico galvanizado para
placas - 3,00 x 2,00 m - fornecimento e
implantação

Un    12,0000 2.379,12 28.549,44 0,0510 99,1513

Fornecimento e implantação de placa em aço
- película I + III - Placas para Pórticos

m2    64,4600 440,53 28.396,56 0,0507 99,2020

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com
grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita
comerciais

Un    8,0000 3.466,27 27.730,16 0,0495 99,2516

Placa em aço - película I + III - fornecimento e
 implantação

m2    58,7000 440,53 25.859,11 0,0462 99,2978

Realocação de Abrigo de Ônibus T     116,5000 219,72 25.597,38 0,0457 99,3435
Escavação, carga e transporte em material de
 1ª categoria - DMT de 50 m

m3    12.928,
5200

1,96 25.339,89 0,0452 99,3888

Topografia  - Instalações e equipamentos (
Tabela de Consultoria DNIT)

mês   9,0000 2.763,91 24.875,19 0,0444 99,4333

Suporte metálico galvanizado para marco
quilométrico - fornecimento e implantação

Un    50,0000 416,08 20.804,00 0,0371 99,4705

Laboratório de pavimento (Tabela de
Consultoria DNIT)

mês   3,0000 6.194,45 18.583,35 0,0332 99,5037

Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com
grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita
comerciais

Un    5,0000 3.423,32 17.116,60 0,0305 99,5343

Manutenção do Canteiro de Obra (
Metodologia SICRO)

mês   8,0000 1.948,08 15.584,64 0,0278 99,5621

Container 2 TEUs com revestimento térmico,
janela e banheiro - inclusive montagem e
desmontagem - utilização 5 vezes. (Escritório
e Seção Técnica)

Un    1,0000 13.509,76 13.509,76 0,0241 99,5862

Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x
0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I -
fornecimento e implantação

Un    50,0000 263,59 13.179,50 0,0235 99,6098

Tachão refletivo em plástico injetado -
bidirecional - fornecimento e colocação

Un    165,0000 79,64 13.140,60 0,0234 99,6333

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR
02 - areia e brita comerciais

m     90,0000 143,37 12.903,30 0,0230 99,6563

Demolição de concreto armado m3    28,2600 451,05 12.746,67 0,0227 99,6791
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,
414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação

Un    22,0000 566,50 12.463,00 0,0222 99,7014

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 4 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Mobilização e desmobilização de
vibroacabadora de concreto deslizantes - 205
kW (Metodologia DNIT)

Un    1,0000 12.263,86 12.263,86 0,0219 99,7233

Fornecimento e implantação de lixeira dupla,
cestos em chapa de aço e pintura
eletrostática.

Un    9,0000 1.286,30 11.576,70 0,0206 99,7440

Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia
e brita comerciais

Un    208,0000 53,77 11.184,16 0,0199 99,7640

Remoção manual de meio fio em solo -
Composição modificada para meio fio de
concreto.

m3    914,2600 11,71 10.705,98 0,0191 99,7831

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS,
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
 AF_04/2016

m2    20,0000 466,62 9.332,40 0,0166 99,7998

Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou
diâmetro de 0,60 m - fornecimento e
implantação

Un    28,0000 333,17 9.328,76 0,0166 99,8165

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

m2    22,5000 380,78 8.567,55 0,0153 99,8318

Escavação, carga e transporte de material de
1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho
de serviço pavimentado - com escavadeira e
caminhão basculante de 14 m³

m3    2.152,5000 3,88 8.351,70 0,0149 99,8467

Escavação mecânica de vala em material de
1ª categoria

m3    1.488,0000 5,36 7.975,68 0,0142 99,8609

Suporte metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m -
fornecimento e implantação

Un    22,0000 321,22 7.066,84 0,0126 99,8736

Container 3/4 TEU com janela - inclusive
montagem e desmontagem - utilização 5
vezes (Guarita)

Un    1,0000 7.048,47 7.048,47 0,0125 99,8862

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO
DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO
DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_02/2016

Un    1,0000 5.976,21 5.976,21 0,0106 99,8969

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/
2016

m2    20,0000 286,00 5.720,00 0,0102 99,9071

Remoção de placa de sinalização m2    309,1100 17,64 5.452,70 0,0097 99,9168
Desobstrução de bueiro m3    71,5920 58,59 4.194,57 0,0074 99,9243
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO
, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M,
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Un    1,0000 4.149,41 4.149,41 0,0074 99,9317

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 5 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Serragem de juntas em pavimento de
concreto, limpeza, enchimento com selante a
frio e isopor ( Com e Sem barra de
transferência)

m     329,7200 12,38 4.081,93 0,0072 99,9390

Regularização do subleito m2    3.832,0000 0,89 3.410,48 0,0060 99,9451
Aquisição e fornecimento de emulsão RR1-C T     1,2300 2.699,99 3.320,98 0,0059 99,9511
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/
2018

m2    112,1000 28,37 3.180,27 0,0056 99,9567

Disposição final de resíduos da construção
civil não segregados. (Decreto n. 39.968 de
19/07/2019)

T     142,2400 21,44 3.049,62 0,0054 99,9622

SUMIDOURO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO
, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M,
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Un    1,0000 2.944,10 2.944,10 0,0052 99,9674

Limpeza mecanizada da camada vegetal m2    6.886,0800 0,40 2.754,43 0,0049 99,9724
Lastro de brita comercial - espalhamento
mecânico

m3    24,0000 113,48 2.723,52 0,0048 99,9772

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AREA TRIFÁSICA 40A EM
POSTE MADEIRA

Un    1,0000 2.294,03 2.294,03 0,0040 99,9813

Compactação de aterros a 100% do Proctor
intermediário

m3    313,2200 6,82 2.136,16 0,0038 99,9852

Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

m2    18,9000 96,48 1.823,47 0,0032 99,9884

Pintura manual com nata de cimento - 3
demãos

m2    458,0000 3,92 1.795,36 0,0032 99,9916

Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m
- película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação

Un    2,0000 566,51 1.133,02 0,0020 99,9936

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF
_07/2020

T     240,0000 4,70 1.128,00 0,0020 99,9957

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_
12/2017

m2    352,0000 2,50 880,00 0,0015 99,9972

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m     30,0000 19,77 593,10 0,0010 99,9983

Transporte de emulsão RR1-C- ABRIL 2021 T     1,2300 279,07 343,25 0,0006 99,9989
Pintura de ligação m2    1.227,8700 0,25 306,96 0,0005 99,9995

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Curva ABC de Serviços Página: 6 de 6

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total Percent.(%) %Acum
Espalhamento de material em bota-espera m3    160,0000 1,73 276,80 0,0004 100,0000

Total: 55.958.341,58 100,0000 100,0000

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Custo de Equipamentos - Sintético (sem Bonificação) Página: 1 de 3

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Descrição do Equipamento CT Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 0 51,1558 28,1587
Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 0 1,1055 0,7304
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 0 41,8631 21,4409
Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW 0 29,8896 19,6854
Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW 0 134,3812 50,9177
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0 190,8802 53,8162
Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 0 193,6090 55,8844
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 0 106,4996 41,3574
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 0 214,7700 77,8350
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 0 296,6127 124,0498
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW 0 409,8273 174,9844
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 0 234,1284 57,2338
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 0 180,4467 50,0899
Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW 0 187,7891 53,7195
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 0 189,1786 51,9449
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 0 131,9267 63,4216
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 0 255,8642 115,9564
Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora 0 358,1439 221,7844
Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 0 55,9422 48,0230
Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 0 30,3758 6,5390
Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 0 204,1196 71,9326
Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 0 34,4902 29,6120
Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 0 0,9513 0,5063
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW 0 199,3870 86,2095
Fresadora a frio - 410 kW 0 1.012,2519 346,4690
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0 0,1655 0,1068
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 0 2,9742 2,0129
Grupo gerador - 100/110 kVA 0 70,1351 4,3006
Grupo gerador - 13/14 kVA 0 12,0399 2,3588
Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0 3,6815 0,1765

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Custo de Equipamentos - Sintético (sem Bonificação) Página: 2 de 3

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Descrição do Equipamento CT Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
Grupo gerador - 310/340 kVA 0 212,6849 10,5447
Grupo gerador - 36/40 kVA 0 27,9635 3,3691
Grupo gerador - 456 kVA 0 296,4908 13,4914
Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0 12,3162 7,5394
Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0 4,7421 2,9029
Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 0 0,0900 0,0479
Máquina policorte - 2,20 kW 0 0,1327 0,0888
Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 0 0,7104 0,3781
Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kW 0 108,6943 45,9892
Motoniveladora - 93 kW 0 185,1965 76,1675
Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0 10,2891 6,3657
Régua vibratória treliçada com 4 m - 4,1 kW 0 8,4825 0,3909
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 0 100,0350 49,5032
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 0 154,0703 71,0845
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 0 193,8308 68,8168
Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 0 150,9146 59,8659
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 0 151,9780 65,5504
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0 20,1525 19,9024
Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0 21,3690 1,2968
Soprador de ar costal - 2,6 kW 0 5,4870 0,2982
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 0 48,5772 32,0022
Texturizadora/cura - 44,8 kW 0 168,8624 89,4576
Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0 0,3343 0,2255
Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 0 0,8534 0,5757
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 0 96,0293 31,7501
Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 0 195,8694 72,4132
Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 0 451,9623 158,1742
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 0 918,2467 464,4152
Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 0 127,8268 84,3896
Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 0 8,6822 0,5560

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF



DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 06/10/2021 - 16:18

Custo de Equipamentos - Sintético (sem Bonificação) Página: 3 de 3

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 Data orçamento: 04/10/2021
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Tabela de origem : 145 - SICRO - ABRIL_2021 - SEM Desoneração

Descrição do Equipamento CT Potência Combustível Valor prod. Valor improd.
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 0 191,2957 82,0097
Vibroacabadora de concreto com fôrmas deslizantes - 205 kW 0 717,6796 292,2813

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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ORIGEM DESTINO LN (Km) RP (km) P (Km) LN RP P

Pavimentação 4011480 Fresagem Descontínua Canteiro de obras 3º Distrito Rodoviário 0,0 0,00 18,9 1,50 t/m³ 595,00                        m³ 0,00 0,00 16.868,25

Pavimentação 4011463 CBUQ Faixa C Novacap Canteiro de obras 0,0 0,00 11,0 2,40 t/m³ 2.216,77                     t 0,00 0,00 24.384,46

Drenagem  4915735M Remoção de Meio Fio Canteiro de obras 3º Distrito Rodoviário 0,0 0,00 18,9 2,40 t/m³ 914,26                        m³ 0,00 0,00 41.470,83

Drenagem  4915713 Desobstrução de bueiro Canteiro de obras Lixão - Estrutural 0,0 0,00 7,9 1,00 t/m³ 71,59                          m³ 0,00 0,00 565,58

Sinalização  5213364
 Remoção de placa de 

sinalização
Canteiro de obras 3º Distrito Rodoviário 0,0 0,00 18,9 0,05 t/m 309,11                        m 0,00 0,00 297,95

Obras 

Complementares
 3713705

 Remoção de defensa 

metálica
Canteiro de obras 3º Distrito Rodoviário 0,0 0,00 18,9 0,08 t/m 29.173,00                   m 0,00 0,00 42.455,47

Urbanização 1600438
Demolição de concreto 

armado
Canteiro de obras Lixão - Estrutural 0,0 0,00 7,9 2,50 t/m³ 28,26                          m³ 0,00 0,00 558,14

Massas específicas adotadas para os materiais transportados:

Solo = 1,500 t/m³ 0,077 t/m

Brita = 1,500 t/m³ 0,051 t/m

Areia = 1,500 t/m³

CBUQ = 2,400 ton

Concreto Simples = 2,400 t/m³

Concreto Armado = 2,500 t/m³

Material Lenhoso = 1,000 t/m³

Aço = 7,850 t/m³

Material Fresado = 1,500 t/m³

Material de desmatamento e destocamento = 1,000 t/m³

Chapa métalica MP100 =

Massas específicas - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Metodologia e Conceitos -  DNIT

Código SICRO

LN - Leito Natural /  RP - Revestimento Primário / P - Pavimentado

DENS. PROJETO

PERCURSO TRANSPORTE LOCAL QUANTIDADE PROJETO TRANSPORTE (T.KM)
MATERIAL

Para o cálculo da distância de transporte, foi considerado o ponto médio do trecho da obra em questão.

SERVIÇOS

Defensa metálica =



01/06/2020 de EPCL - Brasília, DF, 70297-400 a 3º DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.7866905,-47.9936387/3º+DISTRITO+RODOVIÁRIO+-+DER%2FDF/@-15.8320122,-48.0353956,17795m/am=t/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x935a2d727c… 1/4

Imagens ©2020 CNES / Airbus, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, U.S. Geological Survey, Dados do mapa ©2020 2 km 

DF, 70297-400
EPCL - Brasília

De carro 18,9 km, 22 minde EPCL - Brasília, DF, 70297-400 a 3º DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF

Trajeto Canteiro de Obras para 3º Distrito Rodoviário



01/06/2020 de EPCL - Brasília, DF, 70297-400 a 3º DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/-15.7866905,-47.9936387/3º+DISTRITO+RODOVIÁRIO+-+DER%2FDF/@-15.8320122,-48.0353956,17795m/am=t/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x935a2d727c… 2/4

Siga a EPCL até Strc Trecho 1 Conjunto B. Pegue a saída
para Inspeção Veicular via EPCL

1. Siga na direção leste na EPCL em direção à Strc
Trecho 4

2. Pegue a saída em direção a Inspeção Veicular

Pegue a EPTG via Strc Tcheca 2 Trecho 2 e STRC Trecho 4

3. Pegue a Strc Trecho 1 Conjunto B

4. Continue em frente para permanecer na Strc
Trecho 1 Conjunto B

5. Mantenha-se à esquerda para continuar na Strc
Trecho 4 Trecho 3 Conjunto A

6. Continue para Strc Trecho 4 Tcheca 4 Conjunto A

7. Continue para Strc Trecho 4 Conjunto A

8. Continue para Strc Centro de Vivência Trecho 3
Conjunto B

9. Continue para Strc Centro de Vivência Centro de
Vivência Ae 10

10. Continue para Strc Centro de Vivência Ae 10

11. Continue para Strc Centro de Vivência Conjunto
C

12. Continue em frente na Strc Trecho 4 Conjunto C

2 min (2,0 km)

1,9 km

100 m

5 min (3,8 km)

400 m

100 m

150 m

62 m

69 m

110 m

240 m

110 m

200 m

70 m
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13. Continue para Strc Trecho 4 Conjunto D

14. Continue para Strc Tcheca 2 Trecho 2

15. Continue para STRC Trecho 4

16. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de
acesso para Taguatinga

Siga a EPTG e BR-251 até St. F Sul Csg 3 em QSF

17. Pegue a EPTG

18. Continue em frente para permanecer na EPTG

19. Continue em frente para permanecer na EPTG
 Partes desta via podem ser fechadas em determinados

horários ou dias

20. Curva suave à direita

21. Pegue a BR-251

22. Use qualquer faixa para virar levemente à
esquerda e permanecer na BR-251

Pegue a St. G Sul Csg 4 Q Cs Cs 4, St. G Sul Csg 6, BR-251 e
Smse até seu destino em SMSE

23. Curva suave à direita na St. F Sul Csg 3

24. Continue para St. F Sul Ae Csg 3

25. Continue para St. F Sul Qsf

170 m

450 m

1,6 km

65 m

13 min (10,8 km)

800 m

3,6 km

1,9 km

210 m

350 m

3,9 km

4 min (2,3 km)

210 m

180 m

60 m
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Essas rotas servem apenas para �ns de
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores
climáticos ou outros eventos podem fazer com
que as condições sejam diferentes dos resultados
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.

SMSE - Samambaia Sul, Brasília - DF

26. Na rotatória, pegue a 2ª saída para a St. F Sul
Csg 2

27. St. F Sul Csg 2 faz uma curva suave à direita e se
torna St. G Sul Csg 4 Q Cs Cs 4

28. Continue para St. G Sul Csg 6

29. Use qualquer faixa para virar levemente à direita
e acessar a BR-251

30. Curva suave à direita na Smse
 Estrada de uso parcialmente restrito

31. Vire à esquerda
 Estrada de uso parcialmente restrito

3º DISTRITO RODOVIÁRIO - DER/DF

84 m

280 m

450 m

650 m

300 m

69 m
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Imagens ©2020 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Dados do mapa ©2020 500 m 

DF, 70297-400
EPCL - Brasília

De carro 7,9 km, 12 minde EPCL - Brasília, DF, 70297-400 a Brasília, DF, 70297-400

Trajeto Canteiro de Obras p/ Lixão da Estrutural
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Siga a EPCL até Strc Trecho 1 Conjunto A em Conjunto B.
Pegue a saída para Cidade do Automóvel via EPCL

1. Siga na direção leste na EPCL em direção à Strc
Trecho 4

2. Pegue a saída em direção a Cidade do Automóvel

Continue na Strc Trecho 1 Conjunto A até Brasília

3. Use a faixa da direita para virar levemente à
esquerda e acessar a Strc Trecho 1 Conjunto A

4. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Centro
de Capacitação/Pro�ssional - GDF

5. Na rotatória, pegue a 2ª saída para a Scia Q 15
Conjunto 10 em direção a Taguatinga/Ceilândia

Pegue a EPCL via Scia Q 15 Conjunto 4

6. Continue para Scia Q 15 Conjunto 11

7. Continue para Scia Conjunto 9

8. Continue para Scia Conjunto 8 Conjunto 8

9. Na rotatória, continue em frente na Scia Q 15
Conjunto 6

10. Continue para Scia Q 15 Conjunto 4

11. Continue para Scia Q 15 Conjunto 2

2 min (2,4 km)

2,2 km

200 m

1 min (650 m)

350 m

300 m

21 s (220 m)

2 min (1,1 km)

250 m

140 m

130 m

72 m

230 m

140 m
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DF, 70297-400

12. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de
acesso à EPCL

Continue na EPCL até Estr. Parque do Vale

13. Pegue a EPCL

14. Use a faixa da direita para pegar a rampa de
acesso para Guará

15. Na rotatória, pegue a 2ª saída

Pegue a Rod. DF-087 Epvl até seu destino

16. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Estr. Parque
do Vale em direção a Cid. Estrutural

17. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Rod. DF-087
Epvl

18. Na rotatória, pegue a 2ª saída e mantenha-se na
Rod. DF-087 Epvl em direção a E. Classe
2/Centro Comunitário/Conselho Tutelar/TRE

19. Na rotatória, pegue a 2ª saída e mantenha-se na
Rod. DF-087 Epvl

20. Vire à esquerda

21. Vire à direita
 O destino estará à esquerda

Brasília

96 m

2 min (2,1 km)

1,8 km

54 m

180 m

4 min (1,6 km)

130 m

270 m

190 m

550 m

350 m

81 m
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Essas rotas servem apenas para �ns de
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores
climáticos ou outros eventos podem fazer com
que as condições sejam diferentes dos resultados
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.
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Imagens ©2020 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Dados do mapa ©2020 500 m 

Setor de Áreas Públicas, Lote B S/n Sia Sul - Guará, Brasília - DF,
71215-000

NOVACAP

De carro 11,0 km, 12 minde SIA NOVACAP - Guará, Brasília - DF a EPCL - Brasília, DF, 70297-400

Trajeto Novacap para Canteiro de Obras
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Pegue a Sia Ae até BR-450 em Brasília

1. Siga na direção norte para a Sia/Sia Ae
 Estrada de uso restrito

2. Vire à direita na Sia/Sia Ae
 Estrada de uso parcialmente restrito

Continue em BR-450. Pegue a EPTG e EPVL até EPCL

3. Use qualquer faixa para virar levemente à direita e
acessar a BR-450

4. Use as duas faixas da esquerda para virar
acentuadamente à esquerda e permanecer na BR-
450

5. Vire à direita na rampa de acesso para
STRC/Sector de Cargas

6. Pegue a DF-011/EPIG

7. Continue para EPTG

8. Vire à direita na rampa de acesso para Super
Quadra Brasília

9. Continue para Qelc Qe 4

10. Use a faixa da direita para se manter à direita

11. Use as duas faixas da direita para pegar a rampa
de acesso para DF-095

12. Pegue a EPVL

1 min (300 m)

36 m

280 m

11 min (10,7 km)

300 m

1,3 km

220 m

140 m

4,6 km

81 m

550 m

210 m

400 m

1,1 km
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Essas rotas servem apenas para �ns de
planejamento. Obras, trânsito intenso, fatores
climáticos ou outros eventos podem fazer com
que as condições sejam diferentes dos resultados
no mapa, por isso é preciso planejar o trajeto
levando tudo isso em conta. Obedeça a todas as
sinalizações ou avisos que aparecerem em seu
trajeto.

DF, 70297-400

13. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na
EPVL

14. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na
EPVL

15. Use qualquer faixa para pegar a rampa e acessar
a EPCL

 O destino estará à direita

EPCL - Brasília

1,0 km

350 m

500 m
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Relatório do Cronograma Página: 1 de 2

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Orçamento : 978-15/2020 Data orçamento: 04/10/2021
Descrição : RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Trecho :  DF-003 e DF-001
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Prazo da obra : 300 dias

30 60 90 120 150 180
Item do Cronograma

Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)
CANTEIRO DE OBRA 100,00 570.600,34
MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO

50,00 6.131,93

ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

5,00 91.760,11 8,00 146.816,18 8,00 146.816,18 12,00 220.224,27 12,00 220.224,27 15,00 275.280,37

SERVIÇOS
PRELIMINARES

100,00 37.274,83

PAVIMENTAÇÃO 10,00 4.817.384,11 10,00 4.817.384,11 10,00 4.817.384,11 13,00 6.262.599,34 13,00 6.262.599,34 13,00 6.262.599,39
DRENAGEM 15,00 255.916,29 15,00 255.916,29 15,00 255.916,29
SINALIZAÇÃO
OBRAS
COMPLEMENTARES
URBANIZAÇÃO 18,00 306.005,82
Desembolso Mensal 9,87 5.523.151,33 8,87 4.964.200,29 8,87 4.964.200,29 12,04 6.738.739,91 12,04 6.738.739,91 12,69 7.099.801,80
Desembolso Acumulado 9,87 5.523.151,33 18,74 10.487.351,63 27,61 15.451.551,93 39,66 22.190.291,84 51,70 28.929.031,76 64,39 36.028.833,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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Relatório do Cronograma Página: 2 de 2

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia Valores expressos em Reais (R$)
Orçamento : 978-15/2020 Data orçamento: 04/10/2021
Descrição : RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Versão : 15 - Orçamento SEM Desoneração (ABR/21) Inclui FIT
Trecho :  DF-003 e DF-001
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/04/2021
Prazo da obra : 300 dias

210 240 270 300
Item do Cronograma

Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$) Percent.(%) Valor(R$)
Custo(R$) Percent.(%)

CANTEIRO DE OBRA 570.600,34 100,00
MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO

50,00 6.131,93 12.263,86 100,00

ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

15,00 275.280,34 12,00 220.224,27 8,00 146.816,18 5,00 91.760,16 1.835.202,30 100,00

SERVIÇOS
PRELIMINARES

37.274,83 100,00

PAVIMENTAÇÃO 13,00 6.262.599,34 10,00 4.817.384,11 8,00 3.853.907,35 48.173.841,15 100,00
DRENAGEM 15,00 255.916,29 15,00 255.916,29 15,00 255.916,29 10,00 170.610,86 1.706.108,60 100,00
SINALIZAÇÃO 25,00 334.887,12 25,00 334.887,12 25,00 334.887,12 25,00 334.887,12 1.339.548,48 100,00
OBRAS
COMPLEMENTARES

50,00 291.734,84 50,00 291.734,84 583.469,68 100,00

URBANIZAÇÃO 18,00 306.005,82 20,00 340.006,46 22,00 374.007,11 22,00 374.007,13 1.700.032,34 100,00
Desembolso Mensal 13,29 7.434.688,92 10,67 5.968.418,26 9,39 5.257.268,84 2,27 1.269.132,03
Desembolso Acumulado 77,67 43.463.522,49 88,34 49.431.940,76 97,73 54.689.209,60 100,00 55.958.341,58

55.958.341,58 100,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERDF
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11. ANEXOS 
 

 
� MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CANTEIRO 
� ADMINISTRAÇÃO LOCAL (DIMENSIONAMENTO) 
� PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM 
� MATERIAIS BETUMINOSOS 
� VIGIA NOTURNO 
� COTAÇÕES 

♦ CIMENTO CP IV 

♦ PISO TÁTIL (ALERTA E DIRECIONAL) 
 



COD. DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 1600 ÁREA DO CANTEIRO

100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 240 ÁREA DO CANTEIRO x 0,1 (esp.) x 1,5 (PESO ESPECIFICO)

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TKm 120 Considerado um DMT de Bota-espera (0,25km x 2 - ida e volta)

4413942M Espalhamento de material em bota-espera M3 160 ÁREA DO CANTEIRO x 10cm 

4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 1600 ÁREA DO CANTEIRO

903845 LASTRO DE BRITA COMERCIAL COM ESPALHAMENTO MECANICO (1,5CM) M3 24 ÁREA DO CANTEIRO x 1,5CM

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 352 PERIMETRO DO CANTEIRO, CONSIDERADO ALTURA DE 2,20

97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 352 PERIMETRO DO CANTEIRO, CONSIDERADO ALTURA DE 2,20

 CPU1832
Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive 

montagem e desmontagem - utilização 5 vezes. (Escritório e Seção Técnica)
UN 1 CONF. PROJETO

M0066

CPU1833
 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 

vezes. (Refeitório)
UN 3 CONF. PROJETO

M0057

CPU1834
4 Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmontagem - 

utilização 5 vezes (Banheiro e Vestiário)
UN 5 CONF. PROJETO

M0041

CPU1835
 Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - 

utilização 5 vezes (Guarita)
UM 1 CONF. PROJETO

M0065

CPU1836
 Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 

vezes (Almoxarifado)
UN 3 CONF. PROJETO

M0057

CPU1442
Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos em chapa de aço e pintura 

eletrostática.
UN 9 CONF. PROJETO

 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 22,5
PADRÃO GDF Placa de obra Manual GDF(4,0x2,5-GDF), (4,0x2,5-

FONTE RECURSO), (2,0x1,25-CREA)

93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO 

DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA
UN 1 ESTIMADO

89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 30 ESTIMADO

41598M*
ESTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 

DE MADEIRA
UN 1 ESTIMADO

98082

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICAS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X2,0X1,4M, VOLUME UTIL: 2000L (PARA 5 

CONTRIBUINTES)

UN 1 ESTIMADO

98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICAS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X1,4X3,0M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

13,2M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)

UN 1 ESTIMADO

CONS. DNIT 

(B8959)

CUSTOS DIVERSOS (energia, agua e saneamento, telefonia, limpeza, materiais 

de escritório, informática)

OCUPANTE 

x MÊS
280

OCUPANTES CONFORME ADM LOCAL (13 FIXOS, 9 VINCULADOS, 6 

VARIÁVEL) X PERIODO DA OBRA (10MESES) 114,70R$                

CONS. DNIT 

(B8953)
MOBILIARIO ESCRITORIO

OCUPANTE 

x MÊS
280

OCUPANTES CONFORME ADM LOCAL (13 FIXOS, 9 VINCULADOS, 6 

VARIÁVEL) X PERIODO DA OBRA (10MESES) 472,38R$                

93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 20 ESTIMADO

93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 20 ESTIMADO

B8956 LABORATÓRIO DE CONCRETO MÊS 7 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM. LOCAL 3.141,15R$             

B8957 LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 3 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM. LOCAL 3.458,55R$             

B8958 TOPOGRAFIA - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MÊS 9 ESTIMADO DE ACORDO COM ADM. LOCAL 2.304,61R$             

CANTEIRO DE OBRAS (1600m²)

6.1. ÁGUA

6.2. ENERGIA

6.3. ESGOTO

1. PREPARO E LIMPEZA DA ÁREA DO CANTEIRO

2. ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

3. PROTEÇÃO DO CANTEIRO

4. CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS (CONTAINERS)

10. LABORATÓRIO/TOPOGRAFIA

9. CENTRAIS DE FÔRMA E ARMAÇÃO

6. LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO)

5. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

7. CONSUMO DO CANTEIRO (CUSTOS DIVERSOS)

8. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIOS



abr/21

Item Cód. SICRO Descrição dos Itens Unidade

Quantidades 

und

Quantidades

Padrão (manual 

Sicro)

Quantidades

Obras
Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

1.

1.1

1.1.1 P9952 Pedreiro h/mês 1 0,2 0,15 4.165,23 125,1346617

1.1.2 P9954 Servente h/mês 1 0,2 0,15 2.999,25 90,1056116

1.1.3 P9953 Eletricista h/mês 1 0,2 0,15 4.267,69 128,2127438

343,45

1.2
IMPRODUTIVO PRODUTIVO Custo Total (R$)

1.2.1 E9686 Caminhão guindauto de 6 ton h/mês 1 11 0,15 77,84 214,77 354,87

1.2.2 E9669 Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês 1 22 0,15 53,72 187,79 620,59

1.2.3 E9524 Motoniveladora h/mês 1 11 0,15 76,17 185,20 306,01

1.281,47

1.624,92

CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - MÃO DE OBRA

Manutenção do Canteiro de Obra

Mão de Obra

Subtotal mão de obra

Equipamentos

Total Manutenção

Subtotal Equipamentos



Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$)
Periculosidade/I

nsalubridade
Data Base

P9827 Vigia mês 1.254,10 168,03% 3.737,59 30,00% abr/21

Salário 3.737,59R$  
Salário + 

AcNoturno = 
SALNOTURNO

5.125,73R$               

Acréscimo da hora 
noturna

1,3714

Salário Efetivo 
Noturno

Horas Noturnas 

Trabalhadas 
7                   

Salário Efetivo 
Noturno 4.547,34R$        

Turno de trabalho 12                 
Horas Diurnas 
Trabalhadas

5                   

Cálculo para salário efetivo de mão de obra NOTURNA

Conforme orientado pelo Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, segue abaixo a Memória de Cálculo para a o salário referente ao VIGIA 

NOTURNO



Código
Quant. 
(Und.)

Alocação / Dia Meses Quant. total (meses)

P9819 1,0 1,000 10 10,00

P9955 1,0 1,000 10 10,00

P9840 1,0 1,000 10 10,00

P9806 2,0 1,000 10 20,00

P9827 1,0 1,000 10 10,00

CPU951 3,0 1,000 10 30,00

P9812 1,0 0,500 10 5,00

P9897 1,0 1,000 10 10,00

P9903 2,0 1,000 10 20,00

P9875 1,0 1,000 3 3,00

P9804 1,0 1,000 3 3,00

P9811 1,0 1,000 9 9,00

P9875 2,0 1,000 6 12,00

P9804 1,0 1,000 6 6,00

P9876 1,0 1,000 10 10,00

P9949 1,0 1,000 9 9,00

P9950 2,0 1,000 9 18,00

P9858 1,0 1,000 9 9,00

P9833 2,0 1,000 9 18,00

P9858 1,0 1,000 3 3,00

P9833 2,0 1,000 3 6,00

Técnico Meio Ambiente

Mão de Obra

Vigia Noturno

Auxiliar Administrativo (Almoxarife)

Engenheiro Supervisor 

Parcela Fixa

Auxiliar de Laboratorista (Concreto)

Laboratorista (Concreto)

Auxiliar de Laboratorista (Pavimento)

Técnico Segurança do Trabalho

Parcela Vinculada

Encarregado de tuma (Drenagem)

Apontador (Pavimentação)

Parcela Varável

Laboratorista (Pavimento)

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-095

DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

Apontador (Drenagem)

Encarregado de turma (Pavimentação)

Auxiliar de Topografia 

Topógrafo 

Prazo de Obra: 10 meses Data Base: Abr/2021

Engenheiro Chefe

Vigia Diurno

Encarregado Geral

Encarregado Especializado (Pav. 
Concreto)

Auxiliar Técnico

Engenheiro Ambiental



Código FU

E9588 E9655 1

Considerações:

DM 1022 KM

K 2

FU 1

V 60 KM/H

CH 292,28R$          

Pedágio 134,40R$          x2 268,80R$        valor pedágio/duração do transporte

Cmob= 9.957,05R$       

Cmob total= 10.225,85R$    

Duração 12h29

Quantitade (h) 12,48

Transporte Rodoviário
Código Discriminação dos Equipamentos

Vibroacabadora de concreto com formas deslizantes - 205 kW

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - VIBROACABADORA 205 KW



SERVIÇO RR-1C COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

DATA FINAL abr/21 ÍNDICE FINAL 399,117  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS
CUSTO 

ANP

IMPOSTOS 

DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO 

COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO 

DO CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

TOTAL 

PRODUTO

TOTAL 

GERAL

abr/21
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t

CUSTO 

POR EIXO
R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 2,22197 2.221,97 568,85 2.790,82 6 28,45 6,24 16,54 51,23 0,00 0,00 51,23 2.790,82 2.842,05

3 
APARECIDA DE GOIANIA 

- GO
BRASÍLIA - DF 2,22197 2.221,97 568,85 2.790,82 214 81,08 17,79 47,15 146,02 4,80 0,87 146,89 2.790,82 2.937,71

4 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 2,22197 2.221,97 568,85 2.790,82 221 82,85 18,18 48,18 149,21 4,80 0,87 150,08 2.790,82 2.940,90

6 UBERLÂNDIA - MG BRASÍLIA - DF 1,87710 1.877,10 480,56 2.357,66 417 132,44 29,07 77,02 238,53 28,40 5,16 243,69 2.357,66 2.601,35

7 
BARRA DO GARCAS - 

MT
BRASÍLIA - DF 2,22197 2.221,97 568,85 2.790,82 567 170,39 37,40 99,09 306,88 2,90 0,52 307,40 2.790,82 3.098,22

8 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 1,87710 1.877,10 480,56 2.357,66 744 215,17 47,23 125,14 387,54 42,40 7,70 395,24 2.357,66 2.752,90

9  PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 2,74930 2.749,30 703,85 3.453,15 801 229,59 50,39 133,52 413,50 0,00 0,00 413,50 3.453,15 3.866,65

10 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 2,03989 2.039,89 522,23 2.562,12 898 254,13 55,78 147,80 457,71 107,48 19,54 477,25 2.562,12 3.039,37

11 CAIEIRAS - SP BRASÍLIA - DF 2,03989 2.039,89 522,23 2.562,12 1006 281,45 61,78 163,69 506,92 128,98 23,45 530,37 2.562,12 3.092,49

12 CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 2,22197 2.221,97 568,85 2.790,82 1065 296,38 65,05 172,37 533,80 10,90 1,98 535,78 2.790,82 3.326,60

14 CUIABA - MT BRASÍLIA - DF 2,22197 2.221,97 568,85 2.790,82 1065 296,38 65,05 172,37 533,80 7,00 1,27 535,07 2.790,82 3.325,89

15 VARZEA GRANDE - MT BRASÍLIA - DF 2,22197 2.221,97 568,85 2.790,82 1089 302,45 66,39 175,90 544,74 7,00 1,27 546,01 2.790,82 3.336,83

16 CAÇAPAVA - SP BRASÍLIA - DF 2,03989 2.039,89 522,23 2.562,12 1079 299,92 65,83 174,43 540,18 141,28 25,68 565,86 2.562,12 3.127,98

17 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 1,95974 1.959,74 501,71 2.461,45 1131 313,08 68,72 182,08 563,88 93,10 16,92 580,80 2.461,45 3.042,25

18 RIO DE JANEIRO - RJ BRASÍLIA - DF 1,95974 1.959,74 501,71 2.461,45 1151 318,14 69,83 185,02 572,99 93,10 16,92 589,91 2.461,45 3.051,36

19 MARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 1,94206 1.942,06 497,19 2.439,25 1164 321,43 70,55 186,94 578,92 104,10 18,92 597,84 2.439,25 3.037,09

20 PONTA GROSSA - PR BRASÍLIA - DF 1,94206 1.942,06 497,19 2.439,25 1286 352,29 77,33 204,89 634,51 128,98 23,45 657,96 2.439,25 3.097,21

EMULSÃO 

RR 1C

REAJUSTE 

TRANSPORTE

SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIORC - DIRETORIA DE ORÇAMENTOS

GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

PAVIMETAÇÃO



CAP-50/70

COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

DATA FINAL abr/21 ÍNDICE FINAL 399,117  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS
CUSTO 

ANP

IMPOSTOS 

DO PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO 

COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE
TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

abr/21
ORIGEM

REFINARIAS / CAPITAIS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t

CUSTO POR 

EIXO
R$/t R$/t R$/t R$/t

1 IPOJUCA - PE BRASÍLIA - DF 2,59905 2.599,05 665,38 3.264,43 2115 562,03 123,37 326,87 1012,27 10,20 1,85 1.014,12 3.264,43 4.278,55

2 GUAMARÉ - RN BRASÍLIA - DF 2,59905 2.599,05 665,38 3.264,43 2370 626,54 137,53 364,39 1128,46 0,00 0,00 1.128,46 3.264,43 4.392,89

3 ITABORAÍ - RJ BRASÍLIA - DF 2,87428 2.874,28 735,85 3.610,13 1182 325,98 71,55 189,58 587,11 111,90 20,34 607,45 3.610,13 4.217,58

4 
SÃO FRANCISCO DO 

CONDE - BA
BRASÍLIA - DF 2,61145 2.611,45 668,56 3.280,01 1413 384,42 84,38 223,57 692,37 13,10 2,38 694,75 3.280,01 3.974,76

5 FORTALEZA - CE BRASÍLIA - DF 2,55567 2.555,67 654,28 3.209,95 2215 587,33 128,92 341,59 1057,84 0,00 0,00 1.057,84 3.209,95 4.267,79

6 MAUÁ - SP BRASÍLIA - DF 2,94526 2.945,26 754,02 3.699,28 1040 290,05 63,66 168,68 522,39 126,78 23,05 545,44 3.699,28 4.244,72

7 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,87428 2.874,28 735,85 3.610,13 1132 313,33 68,77 182,22 564,32 93,10 16,92 581,24 3.610,13 4.191,37

8 CANOAS - RS BRASÍLIA - DF 2,78431 2.784,31 712,81 3.497,12 2022 538,50 118,20 313,18 969,88 160,63 29,20 999,08 3.497,12 4.496,20

9 
SÃO MATEUS DO SUL - 

PR
BRASÍLIA - DF 2,81133 2.811,33 719,73 3.531,06 1403 381,89 83,82 222,10 687,81 128,98 23,45 711,26 3.531,06 4.242,32

10 BETIM - MG BRASÍLIA - DF 2,64464 2.644,64 677,06 3.321,70 734 212,64 46,67 123,66 382,97 42,40 7,70 390,67 3.321,70 3.712,37

11 MANAUS - AM BRASÍLIA - DF 2,62535 2.625,35 672,12 3.297,47 3430 894,72 196,40 520,37 1611,49 7,00 1,27 1.612,76 3.297,47 4.910,23

12 ARAUCÁRIA - PR BRASÍLIA - DF 2,81133 2.811,33 719,73 3.531,06 1385 377,34 82,83 219,46 679,63 125,45 22,80 702,43 3.531,06 4.233,49

13 CUBATÃO - SP BRASÍLIA - DF 2,94526 2.945,26 754,02 3.699,28 1102 305,74 67,11 177,81 550,66 132,58 24,10 574,76 3.699,28 4.274,04

14 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 2,94526 2.945,26 754,02 3.699,28 896 253,62 55,67 147,50 456,79 107,48 19,54 476,33 3.699,28 4.175,61

15 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

- SP
BRASÍLIA - DF 2,94526 2.945,26 754,02 3.699,28 1067 296,89 65,17 172,67 534,73 141,28 25,68 560,41 3.699,28 4.259,69

16 CAPITAL - GOIÂNIA - GO BRASÍLIA - DF 2,93353 2.933,53 751,01 3.684,54 200 77,53 17,01 45,08 139,62 4,80 0,87 140,49 3.684,54 3.825,03

17 CAPITAL - CUIABÁ - MT BRASÍLIA - DF 3,25005 3.250,05 832,05 4.082,10 1086 301,69 66,22 175,46 543,37 7,00 1,27 544,64 4.082,10 4.626,74

CAP 50/70

REAJUSTE 

TRANSPORTE

SEMOB - SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIORC - DIRETORIA DE ORÇAMENTOS

GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

SERVIÇO PAVIMETAÇÃO



DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BETIM - MG BRASÍLIA - DF 2,64464 0,00000 2.644,64 677,06 3.321,70 734 212,64 46,67 123,66 382,97 42,40 7,70 390,67 3.321,70 3.712,37

2 CAPITAL - GOIÂNIA - GO BRASÍLIA - DF 2,93353 0,00000 2.933,53 751,01 3.684,54 200 77,53 17,01 45,08 139,62 4,80 0,87 140,49 3.684,54 3.825,03

3 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA BRASÍLIA - DF 2,61145 0,00000 2.611,45 668,56 3.280,01 1413 384,42 84,38 223,57 692,37 13,10 2,38 694,75 3.280,01 3.974,76

4 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 2,94526 0,00000 2.945,26 754,02 3.699,28 896 253,62 55,67 147,50 456,79 107,48 19,54 476,33 3.699,28 4.175,61

5 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,87428 0,00000 2.874,28 735,85 3.610,13 1132 313,33 68,77 182,22 564,32 93,10 16,92 581,24 3.610,13 4.191,37

6 ITABORAÍ - RJ BRASÍLIA - DF 2,87428 0,00000 2.874,28 735,85 3.610,13 1182 325,98 71,55 189,58 587,11 111,90 20,34 607,45 3.610,13 4.217,58

1 UBERLÂNDIA - MG BRASÍLIA - DF 1,87710 0,00000 1.877,10 480,56 2.357,66 417 132,44 29,07 77,02 238,53 28,40 5,16 243,69 2.357,66 2.601,35

2 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 1,87710 0,00000 1.877,10 480,56 2.357,66 744 215,17 47,23 125,14 387,54 42,40 7,70 395,24 2.357,66 2.752,90

3 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 0,00000 2,22197 2.221,97 568,85 2.790,82 6 28,45 6,24 16,54 51,23 0,00 0,00 51,23 2.790,82 2.842,05

4 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,22197 2.221,97 568,85 2.790,82 214 81,08 17,79 47,15 146,02 4,80 0,87 146,89 2.790,82 2.937,71

5 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,22197 2.221,97 568,85 2.790,82 221 82,85 18,18 48,18 149,21 4,80 0,87 150,08 2.790,82 2.940,90

6 MARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 1,94206 0,00000 1.942,06 497,19 2.439,25 1164 321,43 70,55 186,94 578,92 104,10 18,92 597,84 2.439,25 3.037,09

LOCALIDADES

SEMOB - SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA
DIREP - DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CUSTO ANP (R$/Kg)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAP 50/70

RR1-C

PEDÁGIO 



Código
Quant. 
(Und.)

Horas/Mês Meses CHP Valor Unit. Valor Total

P8066 1,0 1 19.539,92R$        19.539,92R$             
P8025 1,0 1 3.208,65R$          3.208,65R$               
P8025 1,0 1 3.208,65R$          3.208,65R$               
E8889 1,0 176,000 1 29,11 5.123,36R$               

31.080,58R$             

25,20 1.233,36R$           

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-095

EQUIPE TÉCNICA - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM

Mão de Obra

Parcela Fixa

Extensão: 25,200 km

Total Equipe 

Custo por kilômetro

Engenheiro de projetos pleno

Auxiliar técnico 

Desenhista

Veículo leve



Valor Unit. Valor Unit.

1 m² 91,35R$              95,43R$              

Valor Retroagido 
(Abril/2021)

m² 86,54R$              90,41R$              

Razão Social:

CNPJ:

Nome do Contato:

Email :

Data da Cotação:

Telefone:

Observação

Formula conforme Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019 Valores reatroagidos a data base do orçamento Sinalização Horizontal
Abril_2021 (último indice)

Jan_2021

INDICE

6,25 un/m2, R$ 28.956,56 (com frete)/317m² = R$ 
91,53/m2

(R$ 29.531,80 + R$ 720,00 (frete)) / 
317un =R$ 95,43/m2

Frete incluso

COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSÓRIOS DATA

OBRA: 

FOLHA

Serviços: Piso Tátil de Concreto (Direcional/Alerta) - 40x40x3 cm

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO 

Item Descrição do Serviço ou Material Unidade
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Preço Adotado em R$ (Média entre os 

Preços A e B)
Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit.

Piso Tátil de Concreto 
(Direcional/Alerta) - 40x40x3 cm

160,30R$             93,39

Piso Tátil de Concreto 
(Direcional/Alerta) - 40x40x3 cm

151,86R$             88,47

Obs.: O preço do fornecedor C foi desconsiderado, em virtude do mesmo destoar do preço médio (A e B). Considerou-se a média somente entre os fornecedorea A e B (Retroagido para data base do orçamento)

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

3 IRMÃOS PREMOLDADO BRASIL DF SOLUÇÕES E ACESSIBILIDADE

09.532.486/001-83 02.597.003/0001-80 19.271.841/0001-61

Alexandre Eduardo Deusmar

alexandre@premoldados3irmaos.com.br vendas@premoldadobrasil.com.br contato@dfsa.com.br

03/03/2021 03/03/2021 04/03/2021

61-3381 9887 61-3585-1212 / 61-9 9447 2801 61-4103 2746 /61- 9 8617 1746

342,873

324,820

1,056



 

 

 

 


