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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTITATIVO
1

1.1 REPAROS NO PAVIMENTO FLEXÍVEL EXISTENTE
1.1.1 Fresagem ( 10,0 cm) DESCONTINUA m³ 595.00
1.1.2 Recomposicação com Concreto Magro (fck> = 15 Mpa) m³ 595.00
1.2 EXECUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO  - WHITETOPPING

1.2.1 Lona Plástica (200 micras) (20% da area do pavimento rigido e placas de tranferencia) m² 15,895.78

1.2.2 Pavimento de Concreto - Execução com Formas Deslizantes (fctM,k ≥ 4,5 MPa) m³ 61,134.78

1.2.3.1 Pavimento de Concreto - Execução com Equipamento de Pequeno Porte (fctM,k ≥ 4,5 MPa) C/ TELA m² 5,448.21

1.2.3.2 Pavimento de Concreto - Execução com Equipamento de Pequeno Porte (fctM,k ≥ 4,5 MPa) S/ TELA m² 20,121.53

1.2.4 Fibra de Polipropileno de Multifilamentos (0,600 kg/m³) kg 48,753.79

1.2.5 Cura Úmida m² 316,687.74

1.2.6 Cura Química m² 316,687.74

1.2.7 Junta Transversal (corte, corpo de apoio e selante) m 79,179.62

1.2.8 Junta Longitudinal (corte, corpo de apoio e selante) m 77,317.30

1.2.9 Junta de Expansão (isopor, corpo de apoio e selante) SEM barra de Transferência m 265.10

1.2.10 Junta de Expansão (isopor, corpo de apoio e selante) COM barra de Transferência m 64.62

1.2.11 Barra de Transferência Aço CA-25 (Ø25 mm - 3,853 kg/m) kg 483,313.85

1.2.12 Barra de Ligação Aço CA-50 (Ø10 mm - 0,617 kg/m) kg 38,163.67

1.3.13 Sistema de Apoio das Barras de Transferência Aço CA-50 (Ø8 mm - 0,395 kg/m) - P/ Pavimentadora sem DBI kg 205,989.87

1.2.14 Tela de aço soldada nervurada Aço CA-60 (Q-138 - 2,2 kg/m²) kg 14,687.38

1.2.15 CBUQ para encaixe do pavimento rígido na transição com o pavimento flexível (FAIXA C) - Taxa de 5% m³ 923.65

1.2.16 Pintura de Ligação ( área retirada das hachuras do projeto) m² 1,227.87

1.2.17 RR-1C -  TAXA DE 1,0 l/ m² e densidade de 1t/m³ t 1.23

2
2.1

Limpeza da superficie de concreto com jateamento d'agua son pressão m² 17,661.60
Pintura faixa c/termoplástico-5 anos (p/ aspersão) e=2.0 mm m² 10,258.55
Pintura de  contraste na cor preta base acrilica e=0.4 mm (5 cm de cada lado das faixas) m² 7,403.05
Pintura de setas e zebrados  c/termoplástico-5 anos (p/ aspersão) e=2.0 mm m² 1,920.71
Fornecimento colocação tacha refletiva Bidirecional un. 10,258.55
Fornecimento colocação tachão refletivo Bidirecional un. 165.00

2.2

Fornecimento e implantação de  2 placas de ponto de parada (0,6 x 0,6 m)- película retrorrefletiva tipo I e III m² 28.00

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de serviço - lado de 0.6 m un. 28.00
Fornecimento e implantação de placa de aço, pelicula retrorefletiva tipo I e III (Para pórtico) m² 64.46
Fornecimento e implantação de placa de aço, pelicula retrorefletiva tipo I e III m² 58.70
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado  para  Placa Indicativa (3x1,5) un. 18.00
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado  para Placa Indicativa (2x3) un. 12.00
Fornecimento e implantação de placa de marco quilometrico em aço - 0,60 x 0,865 m - pelicula retrorefletiva un. 50.00
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado  para placa  marco quilometrico un. 50.00
Fornecimento e implantação de placa de Regulamentação em aço, lado de 1,00 m - pelicula retrorefletiva tipo un. 100.00
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado  para placa de regulamentação  - lado de 1,00 m un. 86.00
Fornecimento e implantação de placa de Regulamentação em aço ,R1 lado de 0,414 m - pelicula retrorefletiva un. 22.00
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado  para placa de advertência  - R1 lado de 0,414 m un. 22.00
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - pelicula retrorefletiva tipo I e SI un. 2.00
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado  para placa de advertência  - lado de 1,00 m un. 2.00
Remoção de Placas existentes m² 309.11

3
3.1

3713705 Remoção de defensa metálica (p/o 3ºDR) m 29,173.00
3.3

Piso Tátil de Alerta - vermelho  - (40 x 40 x 3 cm) m² 288.00
Piso Tátil Direcional - Azul -  (40 x 40 x 3 cm) m² 28.80
Calçada - concreto Fck -15 Mpa - fornecimento e implantação m² 2,936.40
Limpeza de áreas  (calçada novas) m² 1,566.08
Esc. Carga Transp. Mat 1ª cat DMT  ate 50 m ( Local) - considerando empolamento de 25% m³ 391.52
Compactação de Aterro 100 % PI (aterro de calçada novas) m³ 313.22

3.4
Forma  P/  abrigos de passageiros - 3 reaproveitamentos m² 2,882.58
Aço (CA-50 e CA-60) kg 13,120.90
Concreto FCK 25 MPA m³ 197.02
Demolição de concreto (abrigo) m³ 28.26
Transporte de concreto armado para a Estrutural m³ 28.26
Realocação de Abrigo, m³ 46.60
Impermeabilização de abrigos realocados - acrilica - 3 demãos m² 112.10
Pintura de abrigos realocados - demaos - nata de cimento m² 458.00

OBRAS COMPLEMENTARES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - RESUMO

PAVIMENTO

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-095 (EPCL) EM PAVIMENTO RÍGIDO

SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

DEFENSA METÁLIA

CALÇAMENTO 

ABRIGO

 BAIAS (NOVOS LOCAIS)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTITATIVO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - RESUMO

PAVIMENTO

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-095 (EPCL) EM PAVIMENTO RÍGIDO

3.5
Limpeza m² 3720.00  
Escavação mecanizada m³ 3720.00  
Base BGS m³ 744.00  
Subleito - regularização m³ 2232.00  
Pavimento de Concreto m³ 781.20  
Lona Plastica (90 a 200 micras) m² 3720.00  
Fibra de Polipropileno de Multifilamentos kg 252.80  
Cura Umida m² 3720.00  
Cura Química m² 3720.00  
Junta Transversal (corte, corpo de apoio e selante) m 727.52  
Barra de Transferência kg 4298.14  
Barra de Ligação Aço kg 408.70  
Tela de aço soldada nervurada kg 8184.00  

4  
Escavação , carga e transpote  Mat 1 Cat. ( e=0.20 m do canteiro central ) p/ erosão proxima da passarela 7 m³ 12537.00  
Escavação , carga e transpote  DMT 50 A 200 P/BACIA DE INFILTRAÇÃO (BARRAGINHAS) m³ 2152.50  
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL TIPO SCC-01 m 10090.00  
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL TIPO SCC-02 m 1080.00  
TAMPA PARA CAIXA COLETORA TIPO CCS-01 unid 8.00  
TAMPA PARA CAIXA COLETORA TIPO CCS-02 unid 5.00  
DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO TIPO BSTC D=800mm m 75.00  
DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO TIPO BSTC D=600mm m 120.00  
ENTRADA D'ÁGUA TIPO EDA-01 unid. 208.00  
DESCIDA D'ÁGUA TIPO DAR-02 m 90.00  
DESCIDA D'ÁGUA TIPO DAD-01/02 m 957.00  
DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEB-01 unid. 208.00  
Meio fio (MF-05 ) m 26890.00  
Remoção de meio fio m³ 914.26

5  
Canteiro de Obras com área de 1024.0 m² unid. 1.00

DRENAGEM

 BAIAS (NOVOS LOCAIS)

CANTEIRO DE OBRAS

RESUMO QUANTITATIVO Página 2
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ITEM

1.1
DESCRIÇÃO SIGLAS VALORES UNIDADE

Espessura da Fresagem (media) e = 0.10 m
Area de fresagem descontinua Afd  = 5950.00 m²
Volume de fresagem Vol = 595.00 m³

DESCRIÇÃO SIGLAS VALORES UNIDADE
Espessura do camada de concreto e = 0.10 m
Area de recomposição desc. = Área de fresagem Afd = 5950.00 m²
Volume de recomp. = Volume de fresagem Vol = 595.00 m³

15895.78

61134.78

5448.21

20121.53

48753.79

316687.74

316687.74

79179.62

77317.295

Cura quimica = Areas ("a" Area de equip. de grande porte +"c" Area de Tapers 
Irregulares +"d" Area de Placas de Transferências) Al = m²

Junta Transversal (corte, corpo de apoio e selante) = Junta Tipo 1 ( valores retirados do projeto)

1.2.7

1.1.2

Pavimento de Concreto - Execução com Equipamento de Pequeno Porte (fctM,k ≥ 4,5 MPa) = 
Areas p/ equipamento de pequeno porte  x espessura da placa de concreto (0.21 m) = COM 
TELA ARMADA

m²

Al = m²

Pavimento de Concreto - Execução com Formas Deslizantes (fctM,k ≥ 4,5 MPa) = Areas p/ 
equipamento de grande porte x espessura da placa de concreto (0.21 m) = Vol g = m³

MEMORIA DE CALCULO

RECOMPOSIÇÃO DO PAV. DA FRESAGEM DESCONTINUA

1.2.8

Pavimento de Concreto - Execução com Equipamento de Pequeno Porte (fctM,k ≥ 4,5 MPa) = 
Areas p/ equipamento de pequeno porte  x espessura da placa de concreto (0.21 m) = SEM 
TELA ARMADA

1.2.1

1.2.2

1.2.3 Vol p =

Area com aplicação de lona  plastica =20% das Areas de  ("a" Area de equip. de 
grande porte +"b" Area de equip. de pequeno porte +"d" Area de Placas de 
Transferências)

1.1.1

FRESAGEM DESCONTIUA EM VARIOS PONTOS (PAV. FLEX.)

1.2.4 F = kg

1.2.5
Cura umida = Areas ("a" Area de equip. de grande porte +"c" Area de Tapers 
Irregulares +"d" Area de Placas de Transferências) Al = m²

1.2.6

mJ t =

Fibra de Polipropileno de Multifilamentos (0,600 kg/m ) = 0.600kg/m³ x (Volume concreto de 
equipamento de grande porte ( Vol g) + Volume de concreto  de equipamento de pequeno porte ( 
Vol p))

Junta Longitudinal (corte, corpo de apoio e selante) = Junta Tipo 2 ( valores retirados do projeto)

J l= m

m²

CRG
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ITEM
122 DESCRIÇÃO VALORES UNIDADE

265.096

64.617

Barra de Transferência Aço CA-25 , com c =0,46 m, (Ø25 mm - 3,853 kg/m) 

Placas Regulares - Equipamento de grande porte 440893.70 Kg
Placas Irregulares - Equipamento de pequeno porte 42420.14 Kg

483313.85 Kg
Barra de Ligação Aço CA-50,  (Ø10 mm - 0,617 kg/m), com c= 0,80m

Placas Regulares - Equipamento de grande porte 34581.62 Kg
Placas Irregulares - Equipamento de pequeno porte 3582.06 Kg

38163.67 Kg

Placas Regulares - Equipamento de grande porte 188686.17 m²
Placas Irregulares - Equipamento de pequeno porte 17303.70 m²

205989.87 kg

Tela de aço soldada nervurada Aço CA-60  (Q-138 - 2,2 kg/m²)

Area de placas armadas 5448.21 m²
Are das placas de transferencias 1227.87 m²
Tacha de aço 2.20 Kg/m²

14687.38

923.7

1227.87

1.23

1.2.13

1.2.16

1.2.17

1.2.15
CBUQ para encaixe do pavimento rígido na transição com o pavimento flexível (FAIXA C) taxa de 5%

m³

1.2.14

Sistema de Apoio das Barras de Transferência Aço CA-50 (Ø8 mm - 0,395 kg/m) - com 0.75 metros de desenvolvimento e 4 barras na largura das placas

1.2.12

MEMORIA DE CALCULO

1.2.10

Junta de Expansão (isopor, corpo de apoio e selante) SEM barra de Transferência  = Junta Tipo 3 ( valores 
retirados do projeto)1.2.9

1.2.11

m
Junta de Expansão (isopor, corpo de apoio e selante) COM barra de Transferência = Junta Tipo 4 ( valores 
retirados do projeto)

m

CRG

m²

RR-1C -  TAXA DE 1,0 l/ m² e densidade de 1t/m³ = (Area da pintura de ligação *1.0 l/m³* 0.01)

m³

Pintura de Ligação ( área retirada das hachuras do projeto) = area das placas de transferencias 

1- PAVIMENTAÇÃO Página 4
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ARRANJO 4  = 3 Placas de 3.5 X 4.0  = 42 m²

ARRANJO 5  = 3 Placas de 3.5 X 4.0  + 1 placa de 1.5 x 4.0 = 48 m²

ARRANJO 6 = 4 Placas de 3.5 X 4.0  = 56 m²

ARJ 1 ARJ 2 ARJ 3 ARJ 4 ARJ 5 ARJ 6
(m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²)

und 28 36 40 42 48 56 m m³
0 + 0 5 + 4 26 D 1 1040 0.21 218.4
5 + 4 17 + 4 60 D 1 1680 0.21 352.8

17 + 4 278 + 0 1304 D 1 62592 0.21 13144.32
278 + 0 283 + 4 26 D 1 1092 0.21 229.32
283 + 4 286 + 12 17 D 1 816 0.21 171.36
286 + 12 291 + 12 25 D 1 1050 0.21 220.5
291 + 12 301 + 8 49 D 1 2352 0.21 493.92
301 + 8 311 + 0 48 D 1 2016 0.21 423.36
311 + 0 314 + 4 16 D 1 768 0.21 161.28
314 + 4 319 + 16 28 D 1 1176 0.21 246.96
319 + 16 326 + 16 35 D 1 1680 0.21 352.8
326 + 16 331 + 0 21 D 1 882 0.21 185.22
331 + 0 342 + 12 58 D 1 2784 0.21 584.64
342 + 12 356 + 16 71 D 1 2982 0.21 626.22
356 + 16 381 + 4 122 D 1 5856 0.21 1229.76
381 + 4 383 + 8 11 D 1 462 0.21 97.02
383 + 8 396 + 12 66 D 1 3168 0.21 665.28
396 + 12 400 + 8 19 D 1 798 0.21 167.58
400 + 8 402 + 16 12 D 1 576 0.21 120.96
402 + 16 407 + 16 25 D 1 1050 0.21 220.5
407 + 16 409 + 16 10 D 1 480 0.21 100.8
409 + 16 414 + 8 23 D 1 966 0.21 202.86

414 + 8 431 + 16 87 D 1 4176 0.21 876.96
431 + 16 439 + 4 37 D 1 1554 0.21 326.34
439 + 4 456 + 4 85 D 1 4080 0.21 856.8
456 + 4 457 + 12 7 D 1 294 0.21 61.74
457 + 12 604 + 8 734 D 1 35232 0.21 7398.72
604 + 8 609 + 4 24 D 1 1008 0.21 211.68
609 + 4 613 + 12 22 D 1 1056 0.21 221.76
613 + 12 615 + 16 11 D 1 462 0.21 97.02
615 + 16 620 + 0 21 D 1 1176 0.21 246.96

12400 60 0 26 376 2617 21 145304 30513.84
OBS: Este estaqueamento refere-se apresentado no projeto de paginação do paviemtno rigido pela CRG

Extensão = (m)

SEQ 
PLACAS LADO

INICO FINAL

ARRANJO 1  = 2 Placas de 3.5 X 4.0  = 28 m²

ARRANJO 2  = 2 Placas de 3.5 X 4.0  + 1 Placa 2 x 4.0 = 36 m²

ARRANJO 3  = 2 Placas de 3.5 X 4.0  + 1 placa de 3 x 4.0 = 40 m²

ESTACA

CRG

AREA DO 
ARRANJO 

m²

ESPESSURA  
DA PLACA

VOLUME 

PLACAS REGULARES
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ARRANJO 4  = 3 Placas de 3.5 X 4.0  = 42 m²

ARRANJO 5  = 3 Placas de 3.5 X 4.0  + 1 placa de 1.5 x 4.0 = 48 m²

ARRANJO 6 = 4 Placas de 3.5 X 4.0  = 56 m²

ARJ 1 ARJ 2 ARJ 3 ARJ 4 ARJ 5
ARJ 

6
(m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²)

und 28 36 40 42 48 56 m m³
0 + 0 5 + 16 29 E 1 1218 0.21 255.78
5 + 16 7 + 4 7 E 1 280 0.21 58.8
7 + 4 13 + 16 33 E 1 1188 0.21 249.48
13 + 16 16 + 8 13 E 1 520 0.21 109.2
16 + 8 55 + 0 193 E 1 9264 0.21 1945.44
55 + 0 59 + 8 22 E 1 924 0.21 194.04
59 + 8 63 + 4 19 E 1 912 0.21 191.52
63 + 4 68 + 4 25 E 1 1050 0.21 220.5
68 + 4 160 + 16 463 E 1 22224 0.21 4667.04

160 + 16 164 + 16 20 E 1 840 0.21 176.4
164 + 16 168 + 4 17 E 1 816 0.21 171.36
168 + 4 172 + 4 20 E 1 840 0.21 176.4
172 + 4 203 + 12 157 E 1 7536 0.21 1582.56
203 + 12 205 + 8 9 E 1 378 0.21 79.38
205 + 8 254 + 8 245 E 1 11760 0.21 2469.6
254 + 8 258 + 8 20 E 1 840 0.21 176.4
258 + 8 263 + 0 23 E 1 1104 0.21 231.84
263 + 0 267 + 8 22 E 1 924 0.21 194.04
267 + 8 281 + 16 72 E 1 3456 0.21 725.76
281 + 16 283 + 4 7 E 1 294 0.21 61.74
283 + 4 286 + 0 14 E 1 672 0.21 141.12
286 + 0 295 + 16 49 E 1 2058 0.21 432.18

295 + 16 303 + 0 36 E 1 1728 0.21 362.88
303 + 0 305 + 0 10 E 1 420 0.21 88.2
305 + 0 308 + 8 17 E 1 816 0.21 171.36
308 + 8 310 + 8 10 E 1 420 0.21 88.2
310 + 8 317 + 16 37 E 1 1776 0.21 372.96
317 + 16 325 + 0 36 E 1 1512 0.21 317.52
325 + 0 326 + 8 7 E 1 336 0.21 70.56
326 + 8 330 + 12 21 E 1 882 0.21 185.22
330 + 12 352 + 4 108 E 1 5184 0.21 1088.64
352 + 4 357 + 0 24 E 1 1008 0.21 211.68
357 + 0 395 + 16 194 E 1 9312 0.21 1955.52
395 + 16 401 + 0 26 E 1 1092 0.21 229.32
401 + 0 419 + 4 91 E 1 4368 0.21 917.28
419 + 4 423 + 16 23 E 1 966 0.21 202.86
423 + 16 426 + 8 13 E 1 624 0.21 131.04
426 + 8 436 + 16 52 E 1 2184 0.21 458.64
436 + 16 438 + 0 6 E 1 288 0.21 60.48
438 + 0 443 + 16 29 E 1 1218 0.21 255.78
443 + 16 466 + 16 115 E 1 5520 0.21 1159.2
466 + 16 471 + 8 23 E 1 966 0.21 202.86
471 + 8 516 + 8 225 E 1 10800 0.21 2268
516 + 8 522 + 8 30 E 1 1260 0.21 264.6
522 + 8 605 + 0 413 E 1 19824 0.21 4163.04
605 + 0 618 + 4 66 E 1 2772 0.21 582.12
618 + 4 624 + 4 30 E 1 1440 0.21 302.4

5776 0 33 20 573 2495 0 145814 14243.04
OBS: Este estaqueamento refere-se apresentado no projeto de paginação do paviemtno rigido pela CRG

Extensão = (m)

LADO
INICO FINAL

SEQ 
PLACAS 

AREA DO 
ARRANJO m²

ESTACA
VOLUME 

ARRANJO 1  = 2 Placas de 3.5 X 4.0  = 28 m²

ARRANJO 2  = 2 Placas de 3.5 X 4.0  + 1 Placa 2 x 4.0 = 36 m²

ARRANJO 3  = 2 Placas de 3.5 X 4.0  + 1 placa de 3 x 4.0 = 40 m²

ESPESSURA  
DA PLACA

PLACAS REGULARES

CRG

1- PAVIMENTAÇÃO Página 6

Memória de Cálculo DF-095 (42048688)         SEI 00113-00008640/2020-51 / pg. 7



MC_VD_ DF095-000013_E-GG_120

ARRANJO 1  = 2 Placas de 3.5 X 4.0  ARRANJO 4  = 3 Placas de 3.5 X 4.0 

ARRANJO 2  = 2 Placas de 3.5 X 4.0  + 1 Placa 2 x 4.0 ARRANJO 5  = 3 Placas de 3.5 X 4.0  + 1 placa de 1.5 x 4.0

ARRANJO 3  = 2 Placas de 3.5 X 4.0  + 1 placa de 3 x 4.0 ARRANJO 6 = 4 Placas de 3.5 X 4.0 

Concreto
Padrão Confinado Variavel

m m² m³ m³ m³ m³ m³
ARRANJO 1 0.21 28 60 5.88 5.88 352.8
ARRANJO 2 0.21 36 33 5.88 1.68 7.56 249.48
ARRANJO 3 0.21 40 46 5.88 2.52 8.4 386.4
ARRANJO 4 0.21 42 949 5.88 2.94 8.82 8370.18
ARRANJO 5 0.21 48 5112 5.88 4.2 10.08 51528.96
ARRANJO 6 0.21 56 21 5.88 5.88 11.76 246.96

61134.78

Padrão Confinado Variavel
m m² und und und und Kg

ARRANJO 1 0.21 28 60 24 24 2552.23
ARRANJO 2 0.21 36 33 24 6 30 1754.66
ARRANJO 3 0.21 40 46 24 10 34 2772.00
ARRANJO 4 0.21 42 949 24 12 36 60551.59
ARRANJO 5 0.21 48 5112 24 17 41 371476.67
ARRANJO 6 0.21 56 21 24 24 48 1786.56

440893.70
Barra de Transferência Aço CA-25 (Ø25 mm - 3,853 kg/m), com 0.46 metros de comprimento

Padrão Confinado Variavel

m m² und und und und Kg
ARRANJO 1 0.21 28 60 4 4 118.46
ARRANJO 2 0.21 36 33 8 8 130.31
ARRANJO 3 0.21 40 46 8 8 181.64
ARRANJO 4 0.21 42 949 8 8 3747.41
ARRANJO 5 0.21 48 5112 8 4 12 30279.40
ARRANJO 6 0.21 56 21 8 4 12 124.39

34581.62
Barra de Ligação Aço CA-50 (Ø10 mm - 0,617 kg/m), com 0.80 metros de comprimento

Padrão Confinado Variavel
m m² m³ m³ m³ Kg

ARRANJO 1 0.21 28 60 24 24 1090.20 (1:7) - confinado
ARRANJO 2 0.21 36 33 24 6 30 762.55 (1:7) - padrão + (1:2)
ARRANJO 3 0.21 40 46 24 10 34 1190.14 (1:7) - padrão + (1:3)
ARRANJO 4 0.21 42 949 24 12 36 25865.00 (1:7) - padrão + (1:3,5)
ARRANJO 5 0.21 48 5112 24 17 41 159015.15 (1:7) - padrão + (1:5)
ARRANJO 6 0.21 56 21 24 24 48 763.14 (1:7) - padrão + (1:7) - confinado

188686.17

CRG

Qtd de 
Arranjos

TotalAreaEspessura 
da placaARRANJOS

Placas Regulares

ARRANJOS
Espessura 
da placa

Area Qtd de 
Arranjos

ARRANJOS
Espessura 
da placa

Area Qtd de 
Arranjos

ARRANJOS
Espessura 
da placa

Area Qtd de 
Arranjos

Sistema de Apoio das Barras de Transferência Aço CA-50 (Ø8 mm - 0,395 kg/m) - com 0.75 metros de desenvolvimento e 4 
barras na largura das placas

TotalTreliça/ Sistema de apoio

SOMA

Total

Forma deslizante

1 ARRANJO

1 ARRANJO
Barras de Transferencias

1 ARRANJO Total
Barras de Ligação
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Estaca Lado Area (m²) Estaca Lado Area (m²)

5+4 D 462.1904 5+16 E 687.1365
14+16 D 572.931 13+16 E 621.4877
278+0 D 518.1359 55+0 E 337.622
286+12 D 392.6833 63+4 E 364.294
301+8 D 1225.0151 160+16 E 281.815
314+4 D 546.1313 168+4 E 279.2368
326+16 D 227.8346 203+12 E 91.994
342+12 D 1307.6192 254+8 E 264.1382
381+4 D 260.3911 263+0 E 327.1526
396+12 D 196.3439 231+16 E 122.3715
402+16 D 410.2265 286+0 E 1089.6505
409+16 D 398.5067 303+3 E 2030.49
431+16 D 572.0025 308+8 E 1653.7942
456+4 D 482.2408 317+16 E 1042.3518
604+8 D 378.0634 326+8 E 236.8497
613+12 D 358.0045 352+4 E 269.1261

10+0 CC 210.2521 395+16 E 275.5373
203+4 CC 231.0774 419+4 E 661.3253

613+0 CC 295.9389 426+8 E 1482.3196
438+0 E 723.3687

466+16 E 1130.668
516+8 E 801.5807
605+0 E 1749.8425

9045.5886 16524.1527

25569.74

5369.65

Areas placas de Equipamentos de Pequeno Porte 

PLACAS IRREGULARES

Volume total de concreto p/ equipamentos de pequeno porte, considerando placa de 0.21 m = 
(m³)

Areas para equipamentos de pequeno porte ( retirada do projeto) = (m²)

CRG
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Valor Und

25569.74 m²
0.21 m

5369.65 Kg 

0.46 m
3.853 Kg/m
23934 und

42420.14 Kg 

0.8 m
0.617 Kg/m
7257 und

3582.06 Kg 

23934 und
0.75 m

0.395 Kg/m

6464.085 m
4 und

17303.7018 Kg 

Taxa de aço por metro

Barra de Ligação Aço CA-50 , com c =0,80 m,(Ø10 mm - 0,617 kg/m)
Comprimento de 1 barra de transferencia 
Taxa de aço por metro

CRG

PLACAS IRREGULRES

Descrição

Sistema de Apoio das Barras de Transferência Aço CA-50 (Ø8 mm - 0,395 kg/m) - com 0.75 metros de desenvolvimento 
e 4 barras na largura das placas
Quantidade de barras de transferencia (retirado do projeto)

Taxa de aço por metro

 Barras no comprimento das placas
4 Barras por placas

Desencolvimento da treliça ( 2U de apoio)

Volume de Concreto 
Area das placas irregulares
espessura da placa

Barra de Transferência Aço CA-25 , com c =0,46 m, (Ø25 mm - 3,853 kg/m) 

Quantidade de barras de transferencia (retirado do projeto)

Comprimento de 1 barra de transferencia 

Quantidade de barras de transferencia (retirado do projeto)
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COMPR./ESP. AREA VOLUME 

m m² m³
a Placa p/ equipamento de grande porte 291118.0
b Placa p/ equipamento de pequeno porte 25569.74
c Tapers irregulares 25183.35
d Placa de Transferencias 1227.87
e Placas armadas 5448.21
f Asfalto Betuminoso 923.65

g Juntas Tipo 1 79179.616
h Juntas Tipo 2 77317.295
i Juntas Tipo 3 265.096
j Juntas Tipo 4 64.617

espessura da placa de concreto 0.21

XXXXX

DESCRIÇÃOSEQ

CRG

VALORES RETIRADOS DO PROJETO (DESENHO)
VALORES VINCULADOS
RESULTADO TOTAL
RESULTADO PARCIAL

VALORES RETIRADOS DO PROJETO (DESENHO)
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SEQ
Largura da Placa de 
Transferencia (m)

Area da seção (m²) Volume de concordância (m³)

1 9.93 2.45 24.28

2 4.45 2.45 10.87
3 6.25 2.45 15.28
4 9.41 2.45 23.01
5 9.35 2.45 22.86
6 10.85 2.45 26.53
7 7.48 2.45 18.29
8 7.68 2.45 18.78
9 7.37 2.45 18.02

10 12.94 2.45 31.64
11 7.14 2.45 17.45
12 8.43 2.45 20.61
13 7.47 2.45 18.26
14 5.95 2.45 14.54
15 6.88 2.45 16.82
16 7.48 2.45 18.29
17 12.00 2.45 29.35
18 14.69 2.45 35.92
19 6.04 2.45 14.76
20 4.60 2.45 11.24

21 8.54 2.45 20.88
22 7.98 2.45 19.51
23 10.05 2.45 24.57
24 8.66 2.45 21.17
25 7.44 2.45 18.19
26 80.50 2.45 196.89
27 10.13 2.45 24.77
28 10.01 2.45 24.47

29 14.98 2.45 36.63
30 6.96 2.45 17.01
31 13.68 2.45 33.45
32 8.13 2.45 19.88
33 10.50 2.45 25.67
34 6.48 2.45 15.84
35 7.32 2.45 17.90

923.65

CRG
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GDF- SEMOB - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

LADO DESCRIÇÃO

LD/LE    MD/ME Diâmetro (m) Altura (m)
Largura 

(m)
AREA 
(m²)

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 0 + 70 CIRCULAR ADVERTÊNCIA A-21c 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 1 0 + 160 CIRCULAR ADVERTÊNCIA A-21c 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 0 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 1 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 2 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 3 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 4 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 5 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 6 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 7 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 8 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 9 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 10 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 11 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 12 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-60 2 1.00 - - 1.57 2 60 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA LD-ALÇA EIXO 1 12 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-60 2 1.00 - - 1.57 2 60 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 12 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 11 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 10 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 9 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 8 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 7 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 6 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 5 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 4 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 3 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 2 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 1 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 2 1.00 - - 1.57 2 80 KM/H 

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 0 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-60 2 1.00 - - 1.57 2 60 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 0 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 1 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 2 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 3 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 4 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 5 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 6 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 7 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 8 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 9 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 10 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 11 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 12 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 0 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-60 2 1.00 - - 1.57 2 60 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 1 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 2 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 3 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 4 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 5 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 6 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 7 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 8 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

PROJETO DE REFERÊNCIA:
SINALIZAÇÃO VERTICAL

Aste/ 
Modulo

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

DIMENSÃO(m)
QUANTIDA

DE
PLACATIPOFORMATO PLACAEIXOSENTIDOTRECHO ESTACA

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS
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GDF- SEMOB - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

PROJETO DE REFERÊNCIA:
SINALIZAÇÃO VERTICAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

LADO DESCRIÇÃO

LD/LE    MD/ME Diâmetro (m) Altura (m)
Largura 

(m)
AREA 
(m²)

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 9 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 10 + 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 11 320 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 12 + 200 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-19-80 1 1.00 - - 0.79 1 80 KM/H 

TRECHO 01 TAGUATINGA PASSARELA EIXO 1 0 + 460 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 1.00 - - 0.79 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 TAGUATINGA PASSARELA EIXO 1 4 + 640 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 2.00 - - 3.14 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 TAGUATINGA PASSARELA EIXO 1 6 + 50 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 3.00 - - 7.07 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 TAGUATINGA PASSARELA EIXO 1 6 + 80 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 4.00 - - 12.56 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 TAGUATINGA PASSARELA EIXO 1 6 + 820 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 5.00 - - 19.63 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 TAGUATINGA PASSARELA EIXO 1 8 + 50 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 6.00 - - 28.26 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 TAGUATINGA PASSARELA EIXO 1 8 + 670 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 7.00 - - 38.47 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 BRASÍLIA PASSARELA EIXO 1 0 + 460 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 8.00 - - 50.24 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 BRASÍLIA PASSARELA EIXO 1 4 + 640 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 9.00 - - 63.59 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 BRASÍLIA PASSARELA EIXO 1 6 + 50 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 10.00 - - 78.50 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 BRASÍLIA PASSARELA EIXO 1 6 + 80 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 11.00 - - 94.99 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 BRASÍLIA PASSARELA EIXO 1 6 + 820 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 12.00 - - 113.04 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 BRASÍLIA PASSARELA EIXO 1 8 + 50 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 13.00 - - 132.67 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 BRASÍLIA PASSARELA EIXO 1 8 + 670 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-15 1 14.00 - - 153.86 0 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 0 + 460 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

TRECHO 02 TAGUATINGA LD EIXO 2 1 + 461 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

TRECHO 03 TAGUATINGA LD EIXO 3 2 + 462 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

TRECHO 04 TAGUATINGA LD EIXO 4 3 + 463 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 5 4 + 464 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 6 5 + 465 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 7 6 + 466 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 8 7 + 467 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 9 8 + 468 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 10 9 + 469 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 11 10 + 470 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 12 11 + 471 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 13 12 + 472 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 14 13 + 473 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 15 14 + 474 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 16 15 + 475 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 17 16 + 476 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 18 17 + 477 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 19 18 + 478 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 20 19 + 479 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 21 20 + 480 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

MARGINAL TAGUATINGA LD EIXO 22 21 + 481 OCTOGONAL REGULAMENTAÇÃO R-1 1 1.00 - - 0.83 1 PARE

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 3 + 960 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-4a 1 1 - - 0.79 1 PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 3 + 480 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-4a 1 1 - - 0.79 1 PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA

REVERSÃO BRASÍLIA LE EIXO 1 6 + 610 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-4a 1 1 - - 0.79 1 PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 6 + 360 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-4a 1 1 - - 0.79 1 PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA

REVERSÃO TAGUATINGA LE EIXO 1 3 + 130 CIRCULAR REGULAMENTAÇÃO R-4a 1 1 - - 0.79 1 PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 0 + 100 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 00 )

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

TRECHO SENTIDO EIXO ESTACA FORMATO PLACA TIPO PLACA
QUANTIDA

DE

DIMENSÃO(m)
Aste/ 

Modulo
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GDF- SEMOB - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

PROJETO DE REFERÊNCIA:
SINALIZAÇÃO VERTICAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

LADO DESCRIÇÃO

LD/LE    MD/ME Diâmetro (m) Altura (m)
Largura 

(m)
AREA 
(m²)

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 1 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 01 )

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 2 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 02 )

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 3 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 03 )

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 4 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 04 )

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 5 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 05 )

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 6 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 06 )

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 7 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 07 )

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 8 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 08 )

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 9 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 09 )

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 10 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 10 )

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 11 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 11 )

TRECHO 01 TAGUATINGA LD/LE EIXO 1 12 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 12 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 12 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 01 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 11 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 02 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 10 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 03 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 9 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 04 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 8 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 05 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 7 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 06 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 6 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 07 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 5 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 08 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 4 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 09 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 3 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 10 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 2 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 11 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD/LE EIXO 1 1 + 0 RETANGULAR INDICATIVA - MK MK 2 - 0.6 0.865 0.52 2 ( DF-095 / KM 12 )

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 0 + 400 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 0 + 400 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 3 780 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 4 + 560 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 4 + 580 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 5 + 360 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 5 + 440 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 5 + 940 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 5 + 960 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 6 + 660 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 6 + 770 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 7 + 460 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 7 + 580 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 7 + 960 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 8 + 60 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 8 + 580 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 8 + 650 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 9 + 90 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 9 + 460 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 9 + 560 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 9 + 860 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 9 + 960 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS
TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 10 + 280 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

PLACA

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

SENTIDO EIXO ESTACA
QUANTIDA

DE

DIMENSÃO(m)
Aste/ 

Modulo
TRECHO FORMATO PLACA TIPO
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GDF- SEMOB - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

PROJETO DE REFERÊNCIA:
SINALIZAÇÃO VERTICAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

LADO DESCRIÇÃO

LD/LE    MD/ME Diâmetro (m) Altura (m)
Largura 

(m)
AREA 
(m²)

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 10 + 400 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 10 + 800 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 10 + 900 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 11 + 580 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 11 + 680 RETANGULAR INDICATIVA-ÔNIBUS SA-13a 1 - 0.6 1 0.60 1 PARADA DE ÔNIBUS

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 7 + 50 RETANGULAR INDICATIVA-AUXILIAR SAI-01 1 - 3.1 1.45 4.50 1 PONTE SOBRE O CÓRREGO DO VALO

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 7 + 100 RETANGULAR INDICATIVA-AUXILIAR SAI-02 1 - 3.1 1.45 4.50 1 PONTE SOBRE O CÓRREGO DO VALO

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 1 + 20 RETANGULAR INDICATIVA-AUXILIAR SAI-03 1 - 2.9 1.45 4.21 1 VIADUTO SOBRE A LINHA FERREA

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 1 + 120 RETANGULAR INDICATIVA-AUXILIAR SAI-04 1 - 2.9 1.45 4.21 1 VIADUTO SOBRE A LINHA FERREA

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 3 + 290 RETANGULAR INDICATIVA-AUXILIAR SAI-05 1 - 2.9 1.45 4.21 1 VIADUTO SOBRE A LINHA FERREA

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 3 + 390 RETANGULAR INDICATIVA-AUXILIAR SAI-06 1 - 2.9 1.45 4.21 1 VIADUTO SOBRE A LINHA FERREA

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 6 + 0 RETANGULAR INDICATIVA SI-01 1 - 2.75 1.6 4.40 1 DF-087 / VICENTE PIRES / A 500 M

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 7 + 200 RETANGULAR INDICATIVA SI-02 1 - 2.75 1.6 4.40 1 DF-087 / VICENTE PIRES / A 500 M

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 6 + 570 RETANGULAR INDICATIVA SI-03 1 - 2.75 1.6 4.40 1 DF-087 / VICENTE PIRES /  →

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 6 + 660 RETANGULAR INDICATIVA SI-04 1 - 2.75 1.6 4.40 1 DF-087 / VICENTE PIRES /  →

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 6 + 860 RETANGULAR INDICATIVA SI-05 1 - 2.5 0.9 2.25 1 ESTRUTURAL / SCIA / →

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 2 + 960 RETANGULAR INDICATIVA SI-06 1 - 1.6 1.4 2.24 1 SCIA / SIA / A 500 M

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 6 + 300 RETANGULAR INDICATIVA SI-07 1 - 1.6 0.9 1.44 1 SCIA / ESTRUTURA / →

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 5 + 570 RETANGULAR INDICATIVA SI-08 1 - 1.55 0.55 0.85 1 SCIA /  →

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 2 4 + 400 RETANGULAR INDICATIVA SI-09 1 - 1.55 0.55 0.85 1 SCIA /  →

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 3 3 + 960 RETANGULAR INDICATIVA SI-10 1 - 1.55 0.55 0.85 1 SCIA /  →

TRECHO 01 TAGUATINGA LD EIXO 1 3 + 470 RETANGULAR INDICATIVA SI-11 1 - 1.6 1.4 2.24 1 SCIA / SIA / ↗

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 7 + 420 RETANGULAR INDICATIVA SI-12 1 - 3.05 0.55 1.68 1 VICENTE PIRES / ↗

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 7 + 570 RETANGULAR INDICATIVA SI-13 1 - 3.05 0.55 1.68 1 VICENTE PIRES / →

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 9 + 280 RETANGULAR INDICATIVA SI-14 1 - 3.05 0.55 1.68 1 VICENTE PIRES / ↗

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 9 + 430 RETANGULAR INDICATIVA SI-15 1 - 3.05 0.55 1.68 1 VICENTE PIRES / →

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 11 + 390 RETANGULAR INDICATIVA SI-16 1 - 3.05 0.55 1.68 1 VICENTE PIRES / ↗

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 11 + 540 RETANGULAR INDICATIVA SI-17 1 - 3.05 0.55 1.68 1 VICENTE PIRES / →

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 6 + 370 RETANGULAR INDICATIVA SI-18 1 - 2.5 0.9 2.25 1 ESTRUTURAL / SCIA / →

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 4 + 90 RETANGULAR INDICATIVA SI-19 1 - 2.5 0.9 2.25 1 SIA / →

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 4 + 300 RETANGULAR INDICATIVA SI-20 1 - 2.5 0.9 2.25 1 SIA / ↗

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 3 + 140 RETANGULAR INDICATIVA SI-21 1 - 2.5 0.9 2.25 1 SIA / →

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 1 3 + 300 RETANGULAR INDICATIVA SI-22 1 - 2.5 0.9 2.25 1 SIA / ↗

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 2 3 + 840 RETANGULAR INDICATIVA SI-23 1 - 1.7 0.9 1.53 1 SIA / SCIA / →

TRECHO 01 BRASÍLIA LD EIXO 3 4 + 0 RETANGULAR INDICATIVA SI-24 1 - 1.7 0.9 1.53 1 SIA / SCIA / ↗

TRECHO 01 BRASÍLIA PÓRTICO EIXO 1 0 + 200 RETANGULAR INDICATIVA-PÓRTICO SP-01 1 - 3.2 2.8 8.96 0 BR-020 / SOBRADINHO FORTALEZA / SETA

TRECHO 01 BRASÍLIA PÓRTICO EIXO 1 0 200 RETANGULAR INDICATIVA-PÓRTICO SP-02 1 - 3 2.3 6.90 0 EPIA NORTE / ASA NORTE

TRECHO 01 BRASÍLIA PÓRTICO EIXO 1 0 600 RETANGULAR INDICATIVA-PÓRTICO P-01 1 - 3 2.8 8.40 0 BR-040 / EPIA SUL / GAMA / SETA

TRECHO 01 BRASÍLIA SEMIPÓRTICO EIXO 1 0 600 RETANGULAR INDICATIVA-PÓRTICO P-02 1 - 3.2 3 9.60 0 EPIA NORTE / SOBRADINHO / BR-020

TRECHO 01 BRASÍLIA SEMIPÓRTICO EIXO 1 0 600 RETANGULAR INDICATIVA-PÓRTICO P-03 1 - 3 2.8 8.40 0 EPIA SUL / BR-040 / GAMA / SETA

TRECHO 01 TAGUATINGA PÓRTICO EIXO 1 12 + 0 RETANGULAR INDICATIVA-PÓRTICO P-04 1 - 3 2.8 8.40 0 BR-070 / CEILÂNDIA / ÁGUAS LINDAS

TRECHO 01 TAGUATINGA PÓRTICO EIXO 1 12 + 0 RETANGULAR INDICATIVA-PÓRTICO P-05 1 - 3 2.3 6.90 0 RETORNO / TAGUATINGA / SETA

TRECHO 01 TAGUATINGA PÓRTICO EIXO 1 12 + 0 RETANGULAR INDICATIVA-PÓRTICO P-06 1 - 3 2.3 6.90 0 BR-080 / BRAZLÂNDIA / SETA

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 0 + 210 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.01 1 0.00 2.8 4.8 13.44SEMI-PÓRTICO MANTERBR-020/SOBRADINHO/FORTALEZA

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 0 + 210 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.02 1 0.00 2.8 4.8 13.44SEMI-PÓRTICO MANTERN.BANDEIRANTE/BR-040/B. HORIZONTE

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 0 + 250 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SE.01 1 0.00 1 2 2.00 2 RODOVIA DF-095/ACENDA OS FARÓIS É OBRIGATÓRIO

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 0 + 260 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.25 1.8 2.25 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 0 + 280 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.03 1 0.00 3.5 1.95 6.83 2 PROBLEMAS COM DROGAS/NARCÓTICOS ANÔNIMOS

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 0 + 320 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.04 1 0.00 0.856 0.6 0.51 1 TÁXI, BANDEIRA 1
TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 0 + 370 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.05 1 0.00 1.25 1.8 2.25 2 RODOVIA INTERESTADUAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

TRECHO SENTIDO EIXO ESTACA FORMATO PLACA TIPO PLACA
QUANTIDA

DE

DIMENSÃO(m)
Aste/ 

Modulo
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GDF- SEMOB - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

PROJETO DE REFERÊNCIA:
SINALIZAÇÃO VERTICAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

LADO DESCRIÇÃO

LD/LE    MD/ME Diâmetro (m) Altura (m)
Largura 

(m)
AREA 
(m²)

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 0 + 370 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.06 1 0.00 1 1.5 1.50 2 ATENÇÃO VIADUTO EM CURVA À 100 m

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 0 + 470 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 0 + 480 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.07 1 0.00 1.5 2 3.00 2 SIA/CRUZEIRO/GUARÁ/BRASÍLIA

TRECHO 1 TAGUATINGA EIXO 1 0 + 610 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.08 1 0.00 2.8 4.8 13.44 PÓRTICO MANTERN.BANDEIRANTE/BR-040/B. HORIZONTE

TRECHO 1 TAGUATINGA EIXO 1 0 + 610 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.09 1 0.00 2.8 4.8 13.44 PÓRTICO MANTERBR-020/SOBRADINHO/FORTALEZA

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 0 + 980 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 0 + 980 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 1 + 0 RETANGULAR REMOVER REMOVER-MK-1 1 1.00 0 0 3.14 1 MARCO QUILOMÉTRICO 1

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 1 + 13 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 1 + 130 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 2 + 120 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.10 1 0.00 2 4.5 9.00 3 TURISMO DE AVENTURA-PICTOGRAMA TAD-11  / TURISMO RELIGIOSO-PICTOGRAMA THC-1

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 2 + 825 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 2 + 825 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 2 + 910 RETANGULAR REMOVER REMOVER-MK-2 1 1.00 0 0 3.14 1 MARCO QUILOMÉTRICO 3

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 2 + 950 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 2 + 950 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 3 + 90 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SE.02 1 0.00 1.95 3.5 6.83 2 RODOVIA FISCALLIZADA POR CAMÊRAS

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 3 + 140 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.11 1 0.00 1.2 2 2.40 2 CIDADE DO AUTOMÓVEL

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 3 + 240 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.12 1 0.00 1.25 2 2.50 2 POSTO DE COMBUSTTÍVEL - PICTOGRAMA SAL-09

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 3 + 380 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.13 1 0.00 1.25 2 2.50 2 FÁBRICA SOCIAL / CENTRO DE CAPACITÇÃO PROFISSIONAL - GDF

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 3 + 425 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.14 1 0.00 1.25 2 2.50 2 IBF- INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA CAMPUS ESTRUTURAL

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 3 + 530 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 3 + 530 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 3 + 580 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SE.03 1 0.00 1.25 2 2.50 2 VELOCIDADE CONTROLADA POR RADAR

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 3 + 620 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SE.04 1 0.00 1.95 3.5 6.83 2 RODOVIA FISCALLIZADA POR CAMÊRAS

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 3 + 640 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SA-01 1 0.00 1.25 2 2.50 2 CIDADE DO AUTOMÓVEL ACESSO A 300 m

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 3 + 640 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SA-02 1 0.00 1.25 2 2.50 2 CIDADE DO AUTOMÓVEL ACESSO A 300 m

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 3 + 700 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 3 + 700 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 3 + 860 RETANGULAR REMOVER REMOVER-MK-3 1 0.00 0.6 1 0.60 1 MARCO QUILOMÉTRICO 4

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 3 + 860 RETANGULAR REMOVER REMOVER-MK-4 1 0.00 0.6 1 0.60 1 MARCO QUILOMÉTRICO 4

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 3 + 930 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.15 1 0.00 1.25 2 2.50 1 CIDADE O AUTOMÓVEL

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 3 + 980 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 3 + 980 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 4 + 90 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 4 + 90 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 4 + 110 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 4 + 110 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 4 + 145 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.16 1 0.00 1.25 2 2.50 1 CIDADE DO AUTOMÓVEL POSTO DE ABASTECIMENTO ACESSO A 200m

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 4 + 145 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.17 1 0.00 1.25 2 2.50 1 CIDADE DO AUTOMÓVEL POSTO DE ABASTECIMENTO ACESSO A 200m

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 4 + 160 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.18 1 0.00 0.4 2 0.80 2 INSPEÇÃO VEÍCULAR

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 4 + 200 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 4 + 200 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 4 + 270 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.19 1 0.00 1.25 2 2.50 2 CIDADE DO AUTOMÓVEL POSTO DE ABASTECIMENTO ACESSO A 100m

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 4 + 270 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.20 1 0.00 1.5 2.5 3.75 2 GDF ADMINISTRAÇÃO DO SCIA RA-XXV (CIDADE DO AUTOMÓVEL E ESTRUTURAL)

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 4 + 400 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.21 1 0.00 1.5 2 3.00 2 CIDADE DO AUTOMÓVEL / MARGINAL / ABASTECIMENTO

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 4 + 425 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 4 + 425 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 4 + 520 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h
TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 4 + 520 CIRCULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

TRECHO SENTIDO EIXO ESTACA FORMATO PLACA TIPO PLACA
QUANTIDA

DE

DIMENSÃO(m)
Aste/ 

Modulo
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GDF- SEMOB - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

PROJETO DE REFERÊNCIA:
SINALIZAÇÃO VERTICAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

LADO DESCRIÇÃO

LD/LE    MD/ME Diâmetro (m) Altura (m)
Largura 

(m)
AREA 
(m²)

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 4 + 680 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 4 + 780 RETANGULAR REMOVER REMOVER-MK-5 1 0.00 0.6 1 0.60 1 MARCO QUILOMÉTRICO 5

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 4 + 820 RETANGULAR REMOVER REMOVER-MK-6 1 0.00 0.6 1 0.60 1 MARCO QUILOMÉTRICO 5

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 4 + 970 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 4 + 970 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 2 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 5 + 80 RETANGULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 5 + 80 RETANGULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 5 + 120 RETANGULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 5 + 120 RETANGULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LD EIXO 1 5 + 240 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 BRASÍLIA LE EIXO 1 5 + 240 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 5 + 520 RETANGULAR REMOVER REMOVER-SI.22 1 0.00 1.5 2 3.00 2 URE-UNIDADE DE RECEBIMENTO DE ENTULHO

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 5 + 620 RETANGULAR REMOVER REMOVER-MK-7 1 0.00 0.6 1 0.60 1 MARCO QUILOMÉTRICO 6

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 5 + 830 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 5 + 830 RETANGULAR MANTER MANTER-R-19-80 1 0.00 1.8 3.1416 5.65 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FISCALIZAÇÃO 80 km/h

TRECHO 1 TAGUATINGA LD EIXO 1 5 + 965 RETANGULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h
TRECHO 1 TAGUATINGA LE EIXO 1 5 + 965 RETANGULAR REMOVER Remover-19-80 1 1.00 0 0 3.14 1 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 80 km/h

QUANT. UND. QUANT. UND.
2.0 und 2.0 und

50.0 und 50.0 und
28.0 und 28.0 und
22.0 und. 22.0 und.

100.0 und. 86.0 und.
58.7 m² 18.0 und.
64.5 m² 12.0 und.

309.1 m²REMOÇÃO DE PLACAS EXISTENTES

PLACA DE SERVIÇO - PONTO DE ÔNIBUS (0,60 x 0,60) Suporte metálico para Ponto de ônibus

INDICATIVA PÓRTICO E SEMI PÓRTICO Suporte metálico para Placa (2x1)
INDICATIVA + INDICATIVA AUXILIAR Suporte metálico para Placa (3x1,5)

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R-01 (L= 0,414) Suporte metálico para Placa de Regulamentação L=0,414m
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R-19-80 + R-19-60 + R-15 + R-4a (D=1,0) Suporte metálico para Placa de Regulamentação D=1m

PLACA DE ADVERTÊNCIA -L= 1,00 m Suporte metálico para Placa de Advertência L=1m
PLACA DE SERVIÇO - MARCO QUILOMETRICO Suporte metálico para Marco quilométrico

RESUMO
PLACAS SUPORTES

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

TRECHO SENTIDO EIXO ESTACA FORMATO PLACA TIPO PLACA
QUANTIDA

DE

DIMENSÃO(m)
Aste/ 

Modulo
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

Faixa de 
Rolamento

Faixa de 
Rolamento

BORDO
Faixa de 

Rolamento
BORDO

Zebrado 
Amarelo

Zebrado 
Branco

PE/PD  (m) Amarelo Branco Branco Branco Branco Branco Branco Amarelo Branco Branco Amarela Área Área
Trecho 01 PD Ceilândia 0 + 150 0 + 393.0 243.00 contínua 4:12 4:12 4:12 contínua
Trecho 01 PD Ceilândia 0 + 393 0 + 497.6 104.60 contínua 4:12 4:12 1:1 105.00
Trecho 01 PD Ceilândia 0 + 498 3 + 335.0 2837.40 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 3 + 335 3 + 428.0 93.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 3 + 428 3 + 460.0 32.00 contínua 4:12 4:12 1:1
Trecho 02 PD Ceilândia 3 + 460 3 + 680.0 220.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 3 + 680 3 + 790.0 110.00 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00
Trecho 02 PD Ceilândia 3 + 790 3 + 940.0 150.00 contínua 4:12 4:12 1:1 contínua 216.00 - - 6.30 43.00
Trecho 02 PD Ceilândia 3 + 940 4 + 296.0 356.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 4 + 296 4 + 390.0 94.00 contínua 4:12 4:12 1:1 contínua 42.50 8.00 78.00
Trecho 02 PD Ceilândia 4 + 390 4 + 450.0 185.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 4 + 450 4 + 530.0 101.00 contínua 4:12 4:12 1:1 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 4 + 530 4 + 559.3 29.30 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 4 + 559 4 + 668.0 108.70 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00
Trecho 02 PD Ceilândia 4 + 668 5 + 450.0 782.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 5 + 450 5 + 560.0 110.00 contínua 4:12 4:12 1:1 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 5 + 560 5 + 580.0 20.00 contínua 4:12 4:12 contínua 166.00 55.00 60.00 - 55.00
Trecho 02 PD Ceilândia 5 + 580 5 + 738.0 158.00 contínua 4:12 4:12 1:1 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 5 + 738 5 + 960.0 222.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 5 + 960 6 + 52.0 92.00 contínua 4:12 4:12 1:1 92.00
Trecho 02 PD Ceilândia 6 + 52 6 + 183.0 131.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 6 + 183 6 + 290.0 107.00 contínua 4:12 4:12 1:1 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 6 + 290 6 + 380.0 90.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 6 + 380 6 + 415.0 35.00 contínua 4:12 4:12 1:1 contínua
Trecho 02 PD Ceilândia 6 + 415 6 + 450.0 35.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PD Ceilândia 6 + 450 6 + 473.0 23.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PD Ceilândia 6 + 473 6 + 535.0 62.00 contínua 4:12 4:12 1:1 contínua 194.00 - - - 79.00
Trecho 03 PD Ceilândia 6 + 535 6 + 649.0 114.00 contínua 4:12 4:12 contínua 49.00
Trecho 03 PD Ceilândia 6 + 649 6 + 758.0 109.00 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00
Trecho 03 PD Ceilândia 6 + 758 6 + 827.0 69.00 contínua 4:12 4:12 1:1 contínua
Trecho 03 PD Ceilândia 6 + 827 6 + 940.0 113.00 contínua 4:12 4:12 contínua 225.00 - - - 80.00
Trecho 03 PD Ceilândia 6 + 940 7 + 35.0 95.00 contínua 4:12 4:12 1:1 contínua
Trecho 03 PD Ceilândia 7 + 35 7 + 455.0 420.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PD Ceilândia 7 + 455 7 + 562.0 107.00 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00
Trecho 03 PD Ceilândia 7 + 562 7 + 968.0 406.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PD Ceilândia 7 + 968 8 + 60.0 92.00 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00
Trecho 03 PD Ceilândia 8 + 60 8 + 440.0 380.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PD Ceilândia 8 + 440 8 + 544.0 104.00 contínua 4:12 4:12 1:1
Trecho 03 PD Ceilândia 8 + 544 8 + 590.0 46.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PD Ceilândia 8 + 590 8 + 690.0 100.00 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00
Trecho 03 PD Ceilândia 8 + 690 9 + 87.0 397.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PD Ceilândia 9 + 87 9 + 193.0 106.00 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LADO
FAIXA DE 

ACELERAÇÃO 
ESQUERDA

BAIA DE 
ÔNIBUS 

ESQUERDA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS

ROTATÓRIAS/ACESSOS

TRECHO

BAIA DE 
ÔNIBUS 
DIREITA

FAIXA DE 
ACELERAÇÃO 

DIREITA

Final

EIXO

FAIXAS DE ROLAMENTO

PROJETO DE REFERÊNCIA:

BAIA DE FAIXA DE ROTATÓRIAS/ACESSOS

Extensão 
BORDO 
LADO 

ESQUERDO
ESTACA

BORDO 

BORDO 
LADO 

DIREITO

Inicial

FAIXAS DE ROLAMENTO BORDO FAIXA DE BAIA DE 
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS

PROJETO DE REFERÊNCIA:

Faixa de 
Rolamento

Faixa de 
Rolamento

BORDO
Faixa de 

Rolamento
BORDO

Zebrado 
Amarelo

Zebrado 
Branco

PE/PD  (m) Amarelo Branco Branco Branco Branco Branco Branco Amarelo Branco Branco Amarela Área Área
Trecho 03 PD Ceilândia 9 + 193 9 + 453.0 260.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 04 PD Ceilândia 9 + 453 9 + 562.0 109.00 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00
Trecho 04 PD Ceilândia 9 + 562 9 + 860.0 298.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 04 PD Ceilândia 9 + 860 9 970.0 110.00 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00
Trecho 04 PD Ceilândia 9 + 970 10 + 270.0 300.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 04 PD Ceilândia 10 + 270 10 + 380.0 110.00 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00
Trecho 04 PD Ceilândia 10 + 380 10 + 805.0 425.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 04 PD Ceilândia 10 + 805 10 + 915.0 110.00 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00
Trecho 04 PD Ceilândia 10 + 915 11 + 570.0 655.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 04 PD Ceilândia 11 + 570 11 + 680.0 110.00 contínua 4:12 4:12 1:1 110.00
Trecho 04 PD Ceilândia 11 + 680 12 + 240.0 560.00 contínua 4:12 4:12 contínua 92.20
Trecho 04 PD Ceilândia 12 + 240 12 + 435.0 195.00 contínua 4:12 viaduto contínua 210.00 32.00
Trecho 04 PD Ceilândia 12 + 435 12 + 536.2 101.23 contínua 4:12 4:12 contínua 90.00
Marginal PE Ceilância 0 + 40 0 + 120.0 80.00 contínua 4:12 4:12 contínua 170.00 67.30
Marginal PE Ceilância 0 + 120 0 + 190.0 70.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Marginal PE Ceilância 0 + 190 0 + 280.0 90.00 1:1 4:12 - contínua
Trecho 01 PE Ceilândia 0 + 100 0 + 270.0 170.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 01 PE Ceilândia 0 + 270 0 + 360.0 90.00 1:1 4:12 4:12 contínua 100.00
Trecho 01 PE Ceilândia 0 + 360 0 + 390.0 30.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 01 PE Ceilândia 0 + 390 0 + 490.0 100.00 100.00 1:1 4:12 4:12 contínua 100.00
Trecho 01 PE Ceilândia 0 + 490 2 + 120.0 1630.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 01 PE Ceilândia 2 + 120 2 + 220.0 100.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua 145.00 39.00
Trecho 01 PE Ceilândia 2 + 220 3 + 200.0 980.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 01 PE Ceilândia 3 + 200 3 + 260.0 60.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua 178.00 58.00
Trecho 01 PE Ceilândia 3 + 260 3 + 335.0 75.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 3 + 335 3 + 693.0 358.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 3 + 693 3 + 790.0 97.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 3 + 790 3 + 860.0 70.00 contínua 4:12 4:12 contínua 61.00
Trecho 02 PE Ceilândia 3 + 860 3 + 960.0 100.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 3 + 960 3 + 967.0 7.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 3 + 967 4 + 25.0 58.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 4 + 25 4 + 120.0 95.00 contínua 4:12 4:12 contínua 86.25
Trecho 02 PE Ceilândia 4 + 120 4 + 200.0 80.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 4 + 200 4 + 550.0 350.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 4 + 550 4 + 670.0 120.00 120.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 4 + 670 5 + 525.0 855.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 5 + 525 5 + 550.0 25.00 120.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 5 + 550 5 + 940.0 390.00 contínua 4:12 4:12 contínua

TRECHO EIXO
LADO ESTACA Extensão 

BAIA DE 
ÔNIBUS 

ESQUERDA

FAIXA DE 
ACELERAÇÃO 

ESQUERDA
Inicial Final

ROTATÓRIAS/ACESSOSBORDO 
LADO 

ESQUERDO

FAIXAS DE ROLAMENTO BORDO 
LADO 

DIREITO

FAIXA DE 
ACELERAÇÃO 

DIREITA

BAIA DE 
ÔNIBUS 
DIREITA
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS

PROJETO DE REFERÊNCIA:

Faixa de 
Rolamento

Faixa de 
Rolamento

BORDO
Faixa de 

Rolamento
BORDO

Zebrado 
Amarelo

Zebrado 
Branco

PE/PD  (m) Amarelo Branco Branco Branco Branco Branco Branco Amarelo Branco Branco Amarela Área Área
Trecho 02 PE Ceilândia 5 + 940 6 + 56.0 116.00 115.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 6 + 56 6 + 80.0 24.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 02 PE Ceilândia 6 + 80 6 + 215.0 135.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua 255.00
Trecho 02 PE Ceilândia 6 + 215 6 + 390.0 175.00 contínua 4:12 4:12 contínua 182.00
Trecho 02 PE Ceilândia 6 + 390 6 + 430.0 40.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua 210.00
Trecho 02 PE Ceilândia 6 + 430 6 + 450.0 20.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 6 + 450 6 + 470.0 20.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 6 + 470 6 + 510.0 40.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua 150.00
Trecho 03 PE Ceilândia 6 + 510 6 + 700.0 190.00 contínua 4:12 4:12 contínua 105.60
Trecho 03 PE Ceilândia 6 + 700 6 + 760.0 60.00 contínua 1:1
Trecho 03 PE Ceilândia 6 + 760 6 + 870.0 110.00 90.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 6 + 870 6 + 920.0 50.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 6 + 920 6 + 950.0 30.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 6 + 950 7 + 230.0 280.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 7 + 230 7 + 315.0 85.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua 60.00
Trecho 03 PE Ceilândia 7 + 315 7 + 420.0 105.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 7 + 420 7 + 500.0 80.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 7 + 500 7 + 580.0 80.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 7 + 580 7 690.0 110.00 110.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 7 + 690 8 40.0 350.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 8 + 40 8 + 160.0 120.00 110.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 8 + 160 8 + 670.0 510.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 8 + 670 8 + 800.0 130.00 110.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 8 + 800 9 + 130.0 330.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 9 + 130 9 + 240.0 110.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua 765.30 120.60 213.00 54.00 63.00
Trecho 03 PE Ceilândia 9 + 240 9 + 290.0 50.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 9 + 290 9 + 380.0 90.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 9 + 380 9 + 550.0 170.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 9 + 550 9 + 660.0 110.00 110.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 9 + 660 9 + 960.0 300.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 9 + 960 10 70.0 110.00 110.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 10 + 70 10 + 390.0 320.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 10 + 390 10 + 510.0 120.00 110.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 10 + 510 10 + 905.0 395.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 10 + 905 11 + 15.0 110.00 110.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 11 + 15 11 + 220.0 205.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 11 + 220 11 + 310.0 90.00 contínua 1:1 4:12 4:12 contínua 588.00 - 130.00 29.00 141.00
Trecho 03 PE Ceilândia 11 + 310 11 + 395.0 85.00 contínua 4:12 4:12 contínua

TRECHO EIXO
LADO ESTACA Extensão 

BAIA DE 
ÔNIBUS 

ESQUERDA

BAIA DE 
ÔNIBUS 
DIREITA

ROTATÓRIAS/ACESSOS

Inicial Final

FAIXA DE 
ACELERAÇÃO 

ESQUERDA

BORDO 
LADO 

ESQUERDO

FAIXAS DE ROLAMENTO BORDO 
LADO 

DIREITO

FAIXA DE 
ACELERAÇÃO 

DIREITA
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS

PROJETO DE REFERÊNCIA:

Faixa de 
Rolamento

Faixa de 
Rolamento

BORDO
Faixa de 

Rolamento
BORDO

Zebrado 
Amarelo

Zebrado 
Branco

PE/PD  (m) Amarelo Branco Branco Branco Branco Branco Branco Amarelo Branco Branco Amarela Área Área
Trecho 03 PE Ceilândia 11 + 395 11 + 500.0 105.00 contínua 1:1
Trecho 03 PE Ceilândia 11 + 500 11 + 680.0 180.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 11 + 680 11 + 790.0 110.00 110.00 1:1 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 11 + 790 12 + 260.0 470.00 contínua 4:12 4:12 contínua
Trecho 03 PE Ceilândia 12 + 260 12 + 460.0 200.00 contínua - 4:12 contínua 326.00 108.00
Trecho 03 PE Ceilândia 12 + 460 12 + 536.2 76.23 contínua 4:12 4:12 contínua 37.60

Espessura Extensão ÁREA Tacha Bi Áreas (m²) Quant. (und) Total (m²)

m m m² und 1.09 90 98.1
Branca 0.15 0.50 5596.30 419.72 - 3.08 3 9.24
Branca 0.15 0.33 175.60 8.78 - 1.37 6 8.22
Branca 0.15 0.25 49844.92 1869.18 3116 1.87 42 78.54

Amarela 0.15 1.00 3487.50 523.13 1744 1.28 27 34.56
Branca 0.15 1.00 49584.92 7437.74 3099 1.4 27 37.8

108689.24 10258.55 7959 1.6 0 0
Preta 0.1 1.00 108689.24 6839.03 - 97.30 1 97.3

1556.95 1 1556.95
1920.71

- - 564.02
TOTAL UNIDADE

10258.6 m²

7403.1 m² COR EXTENSÃO TOTAL

1920.71 m² amarelo 160 80

7959 unidades amarelo 170 85

165 unidades 165

17661.6 m²

TOTAL

Tachão  bidirecionais

Tachão  bidirecionais
DISPOSITIVO

TACHÃO - ZEBRADO

TOTAL
Tachão  bidirecionais

Limpeza da area de pintura

Seta simples  
Seta simples esconsa (mudança de faixa)
Seta simples c/ inclinada (mudança de faixa obrigatória)
seta dupla 
Pare
Linha de retenção ( 3,50 * 0,40 m)
Dê a preferencia
Zebrado Amarelo
Zebrado Branco

PINTURA DE FAIXAS E DISPOSITIVOS AUXILIARES

TOTAL

Cor

BRANCA

BRANCA
BRANCA

BRANCA

BRANCA
BRANCA

BRANCA

INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Cor Cadência Descrição

Pintura contraste (base acrilica)

Tachas  bidirecionais
Pintura de Inscrições, Setas e Zebrados (BRANCA)

RESUMO
Pintura de faixa Termoplastico
Pintura de contraste (preta) base acrilica

Contínua (Amarela)
Contínua (BORDO)

4:8(Pinta 4 espaça 8)
1:1(Pinta 1 espaça 1)

4:12(Pinta 4 espaça 12)

Pintura contraste (Pintura de Ligação )

AMARELO
BRANCA

PRETA

Incrições no Pavimento

ROTATÓRIAS/ACESSOS

Inicial Final

TRECHO EIXO
LADO ESTACA Extensão 

BAIA DE 
ÔNIBUS 

ESQUERDA

FAIXA DE 
ACELERAÇÃO 

ESQUERDA

BORDO 
LADO 

ESQUERDO

FAIXAS DE ROLAMENTO BORDO 
LADO 

DIREITO

FAIXA DE 
ACELERAÇÃO 

DIREITA

BAIA DE 
ÔNIBUS 
DIREITA

MC_VD_ DF095-000013_E-GG_120 Página 21

Memória de Cálculo DF-095 (42048688)         SEI 00113-00008640/2020-51 / pg. 22



MC_VD_ DF095-000013_E-GG_120

VIADUTO AYRTON SENNA 
0 + 100 1 + 40 CC DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 940.0
0 + 100 0 + 145 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 45.0
0 + 190 0 + 225 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 35.0
0 + 190 0 + 225 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 35.0
0 + 560 1 + 40 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 480.0
1 + 40 1 + 100 E BARREIRA DE CONCRETO PLANO PILOTO 60.0
1 + 40 1 + 100 CC BARREIRA DE CONCRETO PLANO PILOTO 60.0
1 + 100 3 + 310 CC DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 2210.0
1 + 100 1 + 730 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 630.0
2 + 500 3 + 310 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 810.0
3 + 70 3 + 140 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 70.0
3 + 310 3 + 370 E BARREIRA DE CONCRETO PLANO PILOTO 60.0
3 + 310 3 + 370 CC BARREIRA DE CONCRETO PLANO PILOTO 60.0
3 + 370 6 + 442 CC DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 3072.0

3 + 370 3 + 690 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 320.0
6 + 442 6 + 472 E BARREIRA DE CONCRETO PLANO PILOTO 30.0
6 + 442 6 + 472 CC BARREIRA DE CONCRETO PLANO PILOTO 30.0
6 + 472 7 + 38 CC DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 566.0
7 + 34 7 + 58 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 24.0
7 + 58 7 + 88 E BARREIRA DE CONCRETO PLANO PILOTO 30.0
7 + 58 7 + 88 CC BARREIRA DE CONCRETO PLANO PILOTO 30.0
7 + 88 8 + 485 CC DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 1397.0
7 + 88 7 + 94 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 6.0

POSTO POLICIAL
8 + 510 12 + 440 CC DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 3930.0

12 + 480 12 + 537 CC DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 57.0
9 + 300 9 + 475 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 175.0

12 + 510 12 + 525 E DEFENSA METÁLICA PLANO PILOTO 15.0

 INICIAL FINAL
ESTACA

CADASTRO - BARREIRA E DEFENSA METÁLICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

OBRAS COMPLEMENTARES

PONTE SOBRE O RIO TAGUATINGA 

LADO SENTIDO EXTENSÃO (m)DISPOSITIVO OBSERVAÇÃO

VIADUTO SOBRE FERROVIA 

VIADUTO CIDADE DO AUTOMOVEL

VIADUTO DF-087 (EPVL) 

CADASTRO - BARREIRA E DEFENSA METÁLICA
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CADASTRO - BARREIRA E DEFENSA METÁLICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

OBRAS COMPLEMENTARES

0 + 610 1 + 25 D DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 415.0
0 + 160 0 + 235 CC DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 75.0
0 + 340 1 + 40 CC DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 700.0
1 + 40 1 + 100 CC BARREIRA DE CONCRETO CEILÂNDIA 60.0
1 + 40 1 + 100 D BARREIRA DE CONCRETO CEILÂNDIA 60.0
1 + 100 1 + 710 D DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 610.0
2 + 500 3 + 305 D DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 805.0
1 + 105 3 + 315 CC DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 2210.0
3 + 315 3 + 365 CC BARREIRA DE CONCRETO CEILÂNDIA 50.0
3 + 315 3 + 365 D BARREIRA DE CONCRETO CEILÂNDIA 50.0
3 + 375 + D DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 355.0
3 + 480 3 + 800 D DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 320.0
6 + 60 6 + 172 D DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 112.0
3 + 375 6 + 422 CC DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 3047.0

VIADUTO DF-087(EPVL) ( 6 + 442 a 6 + 472)
7 + 34 7 + 58 D DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 24.0
6 + 472 7 + 38 CC DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 566.0

PONTE SOBRE O RIO TAGUATINGA ( 7 + 58 a 7 + 88)
7 + 88 7 + 94 D DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 6.0
7 + 68 8 + 485 CC DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 1417.0

POSTO POLICIAL
11 + 990 12 + 25 D DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 35.0
12 + 510 12 + 525 D DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 15.0
8 + 510 12 + 537 CC DEFENSA METÁLICA CEILÂNDIA 4027.0

VIADUTO SOBRE FERROVIA

VIADUTO CIDADE DO AUTOMOVEL ( 3 + 310 a 3 + 370)

CADASTRO - BARREIRA E DEFENSA METÁLICA
ESTACA LADO DISPOSITIVO SENTIDO EXTENSÃO (m) OBSERVAÇÃO

 INICIAL FINAL
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CADASTRO - BARREIRA E DEFENSA METÁLICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

OBRAS COMPLEMENTARES

ESTACA LADO SITUAÇÃO QTD SITUAÇÃO OBS
1 0+450.00 E EXISTENTE -Á DEMOLIR 2 Á DEMOLIR 2 MÓDULO PADRÃO ANTIGO
2 0+420.00 D EXISTENTE -Á DEMOLIR 2 Á DEMOLIR 2 MÓDULO PADRÃO ANTIGO
4 4+620.00 E EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO C/ 3m -  DER/DF
5 4+620.00 D EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO C/ 3m -  DER/DF
7 5+480.00 E EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO C/ 3m -  DER/DF
8 5+480.00 D EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO C/ 3m -  DER/DF
9 6+610.00 D EXISTENTE -Á DEMOLIR 2 Á DEMOLIR 2 MÓDULO C/ 3m -  DER/DF
10 6+610.00 E EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO C/ 3m -  DER/DF
12 6+800.00 D EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO C/ 3m -  DER/DF
13 6+800.00 E EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO C/ 3m -  DER/DF
16 7+500.00 D EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO PADRÃO ANTIGO
17 8+600.00 E EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO C/ 3m -  DER/DF
18 8+600.00 D EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO C/ 3m -  DER/DF
19 9+240.00 E EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO PADRÃO ANTIGO

SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA
DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

SEQ
BAIAS ABRIGO

OBRAS COMPLEMENTARES
CADASTRO - BAIAS E ABRIGOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
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DESCRITIVO LADO SENTIDO EXTENSÃO UND
Remoção de Defensa metálica E P. PILOTO 2335.0 m

Remoção de Defensa metálica CC P. PILOTO 11976.0 m

Remoção de Defensa metálica CC CEILÂNDIA 11976.0 m

Remoção de Defensa metálica D CEILÂNDIA 2886.0 m

29173.0 m

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

OBRAS COMPLEMENTARES
RESUMO DE REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NJ E DEFENSA METALICA

REMOÇÃO 

OBS: As Defensas metálicas removidas serão enviadas ao 3 DR.
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LADO DESCRIÇÃO VALOR UND OBS

0 + 100 0 + 140 E REMOÇÃO DE DEFENSA 40.0 m
0 + 160 0 + 180 E REMOÇÃO DE DEFENSA 20.0 m
0 + 192 0 + 204 E REMOÇÃO DE DEFENSA 20.0 m ACESSO A DF-003

0 + 200 E REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m ACESSO A DF-003

0 + 555 0 + 567 E REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m
0 + 567 0 + 627 E REMOÇÃO DE DEFENSA 60.0 m
0 + 627 0 + 639 E REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

1 + 120 1 + 730 E REMOÇÃO DE DEFENSA 610.0 m

1 + 730 1 + 742 E REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

2 + 488 2 + 500 E REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

2 + 500 3 + 151 E REMOÇÃO DE DEFENSA 651.0 m

3 + 60 3 + 310 E REMOÇÃO DE DEFENSA 250.0 m

3 + 375 3 + 700 E REMOÇÃO DE DEFENSA 325.0 m

3 + 700 3 + 712 E REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

7 + 40 7 + 52 E REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

7 + 88 7 + 105 E REMOÇÃO DE DEFENSA 17.0 m

9 + 308 9 + 320 E REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m
9 + 320 9 + 478 E REMOÇÃO DE DEFENSA 158.0 m

9 + 478 9 + 490 E REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

12 + 493 12 + 505 E REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

12 + 505 12 + 557 E REMOÇÃO DE DEFENSA 52.0 m

12 + 557 12 + 569 E REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS

EST. INICIAL EST. FINAL

SENTIDO PLANO PILOTO 
OBRAS COMPLEMENTARES

VIADUTO SOBRE FERROVIA 

VIADUTO AYRTON SENNA 

PROTEÇÃO DE PORTICO

Sob a OAE ( proteção do Pilar parede)

VIADUTO CIDADE DO AUTOMOVEL 

VIADUTO DF-087(EPVL) 

PONTE SOBRE O RIO TAGUATINGA 

POSTO POLICIAL
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LADO DIREITO LADO ESQUERDO VALORES UND
VIADUTO AYRTON SENNA 

0 + 320 0 + 430 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 110.0 m

0 + 430 0 + 620 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 190.0 m

0 + 620 0 + 880 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 260.0 m

0 + 880 0 + 970 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 90.0 m

0 + 970 1 + 40 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 70.0 m

1 + 40 1 + 100 60.0 m VIADUTO SOBRE FERROVIA
1 + 100 2 + 700 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 1600.0 m

2 + 700 2 + 900 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 200.0 m

2 + 900 3 + 310 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 410.0 m

3 + 310 3 + 370 60.0 m VIADUTO CIDADE DO AUTOMOVEL 
3 + 370 3 + 780 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 410.0 m

3 + 780 4 + 550 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 770.0 m

4 + 550 4 + 750 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 200.0 m
4 + 750 5 + 990 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 1240.0 m

5 + 990 6 + 400 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 410.0 m
6 + 400 6 + 430 30.0 m VIADUTO DF-087(EPVL) 
6 + 430 7 + 0 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 570.0 m

7 + 0 7 + 60 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 60.0 m
7 + 60 7 + 90 30.0 m PONTE SOBRE O RIO TAGUATINGA 
7 + 90 12 + 200 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 5110.0 m

12 + 200 12 + 400 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 200.0 m
12 + 480 12 + 506 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 26.0 m

12 + 510 12 + 560 REMOÇÃO DE DEFENSA REMOÇÃO DE DEFENSA 50.0 m

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

OBRAS COMPLEMENTARES
CANTEIRO CENTRAL

OBSEST. FINALEST. INICIAL
DESCRIÇÃO
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LADO DESCRIÇÃO VALORES UND OBS
VIADUTO AYRTON SENNA 

0 + 598 0 + 610 D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

0 + 610 1 + 20 D REMOÇÃO DE DEFENSA 410.0 m

VIADUTO SOBRE FERROVIA

1 + 88 1 + 701 D REMOÇÃO DE DEFENSA 613.0 m

1 + 701 1 + 713 D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

2 + 488 2 + 500 D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

2 + 500 3 + 300 D REMOÇÃO DE DEFENSA 800.0 m

VIADUTO CIDADE DO AUTOMOVEL 
3 + 370 D REMOÇÃO DE DEFENSA 230.0 m

D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

3 + 465 D REMOÇÃO DE DEFENSA 130.0 m

D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

3 + 477 3 + 798 D REMOÇÃO DE DEFENSA 321.0 m

3 + 798 3 + 810 D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m
6 + 48 6 + 60 D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

6 + 60 6 + 135 D REMOÇÃO DE DEFENSA 112.0 m
6 + 135 6 + 147 D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

VIADUTO DF-087(EPVL) 
7 + 41 7 + 58 REMOÇÃO DE DEFENSA 17.0 m

PONTE SOBRE O RIO TAGUATINGA 
7 + 88 7 + 93 D REMOÇÃO DE DEFENSA 5.0 m
7 + 93 7 + 105 D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

POSTO POLICIAL
11 + 976 11 + 988 D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

11 + 988 12 + 28 D REMOÇÃO DE DEFENSA 40.0 m

12 + 30 12 + 42 D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

12 + 493 12 + 505 D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

12 + 505 12 + 557 D REMOÇÃO DE DEFENSA 52.0 m

12 + 557 12 + 569 D REMOÇÃO DE DEFENSA 12.0 m

GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS

EST. INICIAL

OBRAS COMPLEMENTARES
SENTIDO CEILÂNDIA

EST. FINAL

Sob a OAE ( proteção do Pilar parede)

Desenvolvimento da Alça (lado esquerdo)

Desenvolvimento da Alça (lado direito)
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AÇO PEÇA DIÂMETRO QUANTIDADE COMPRIMENTO COMPRIMENTO PESO PESO
(TIPO) NOME BITOLA (mm) (UNIDADE) PEÇA (m) TOTAL (m) (kg/m) TOTAL (kg)
CA-60 N1 5,0 100 0.78 78.00 0.154 12.01

CA-60 N2 5,0 12 0.85 10.20 0.154 1.57

CA-60 N3 5,0 18 2.75 49.50 0.154 7.62

CA-60 N4 5,0 24 0.78 18.72 0.154 2.88

CA-60 N5 5,0 47 1.15 54.05 0.154 8.32

CA-60 N6 5,0 52 1.15 59.80 0.154 9.21

CA-60 N7 5,0 13 2.30 29.90 0.154 4.60

CA-60 N8 5,0 13 2.20 28.60 0.154 4.40

CA-50 N9 6,3 8 4.19 33.52 0.245 8.21

CA-50 N11 12,5 4 2.80 11.20 0.963 10.79

CA-50 N12 12,5 4 8.25 33.00 0.963 31.78

CA-50 N13 12,5 4 1.61 6.44 0.963 6.20

CA-50 N15 6,3 8 1.61 12.88 0.245 3.16

CA-60 N16 5,0 48 0.68 32.64 0.154 5.03

TOTAL CA-60 5,0 361.41 55.66
TOTAL CA-50 6,3 46.40 11.37
TOTAL CA-50 12,5 50.64 48.77

kg 115.79

m3 1.52

m2 21.83

AÇO PEÇA DIÂMETRO QUANTIDADE COMPRIMENTO COMPRIMENTO PESO PESO
(TIPO) NOME BITOLA (mm) (UNIDADE) PEÇA (m) TOTAL (m) (kg/m) TOTAL (kg)
CA-60 N1 5,0 148 0.78 115.44 0.154 17.78

CA-60 N3 5,0 18 2.75 49.50 0.154 7.62

CA-60 N4 5,0 24 0.78 18.72 0.154 2.88

CA-60 N5 5,0 47 1.15 54.05 0.154 8.32

CA-60 N6 5,0 52 1.15 59.80 0.154 9.21

CA-60 N7 5,0 13 2.30 29.90 0.154 4.60
CA-60 N8 5,0 13 2.20 28.60 0.154 4.40
CA-50 N9 6,3 8 4.19 33.52 0.245 8.21
CA-60 N6 BANCO 5,0 6 1.15 6.90 0.154 1.06
CA-50 N10 3/8" (10) 4 2.80 11.20 0.624 6.99
CA-50 N12 3/8"(10) 4 8.25 33.00 0.624 20.59
CA-50 N13 12.5 4 1.61 6.44 0.963 6.20
CA-50 N14 BANCO 5 9 1.01 9.09 0.154 1.40
CA-50 N15 6,3 8 1.61 12.88 0.245 3.16

TOTAL CA-60 5,0 372.00 57.29
TOTAL CA-50 6,3 46.40 11.37
TOTAL CA-50 3/8" (10) 44.20 27.58

TOTAL CA-50 12,5 6.44 6.20

kg 102.44

m3 1.57

m2 23.03

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

OBRAS COMPLEMENTARES
MEMORIA DE CALCULO ABRIGOS

TOTAL DE AÇO 

TOTAL DE AÇO 
CONCRETO fck 25 MPa

FORMA

QUANTITATIVO  POR  MÓDULO ESPECIAL PARA ACESSIBILIDADE

CONCRETO fck 25 MPa
FORMA

QUANTITATIVO POR  MÓDULO COMUM
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ESTACA LADO SITUAÇÃO QTD SITUAÇÃO OBS
1 0+450.00 E EXISTENTE -Á DEMOLIR 2 Á DEMOLIR 2 MÓDULO PADRÃO ANTIGO

2 0+420.00 D EXISTENTE -Á DEMOLIR 2 Á DEMOLIR 2 MÓDULO PADRÃO ANTIGO
3 3+780 D IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)

4 4+620.00 E EXISTENTE -Á REALOCAR 1 Á REALOCAR 1 MÓDULO C/ 3m - PADRÃO DER/DF
5 4+620.00 D EXISTENTE -Á REALOCAR 1 Á REALOCAR 1 MÓDULO C/ 3m - PADRÃO DER/DF

6 5+360 D IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)
7 5+480.00 E EXISTENTE -Á REALOCAR 1 Á REALOCAR 1 MÓDULO C/ 3m - PADRÃO DER/DF
8 5+480.00 D EXISTENTE -Á REALOCAR 1 Á REALOCAR 1 MÓDULO C/ 3m - PADRÃO DER/DF
9 6+610.00 D EXISTENTE -Á REALOCAR 1 Á REALOCAR 1 MÓDULO C/ 3m - PADRÃO DER/DF

10 6+610.00 E EXISTENTE -Á REALOCAR 1 Á REALOCAR 1 MÓDULO C/ 3m - PADRÃO DER/DF
11 6+600 D IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)
12 6+800.00 D EXISTENTE -Á REALOCAR 1 Á REALOCAR 1 MÓDULO C/ 3m - PADRÃO DER/DF
13 6+800.00 E EXISTENTE -Á REALOCAR 1 Á REALOCAR 1 MÓDULO C/ 3m - PADRÃO DER/DF
14 7+460 D IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)
15 7+580 E IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)

16 7+500.00 D EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO PADRÃO ANTIGO
17 8+600.00 E EXISTENTE -Á REALOCAR 1 Á REALOCAR 1 MÓDULO C/ 3m - PADRÃO DER/DF

18 8+600.00 D EXISTENTE -Á REALOCAR 1 Á REALOCAR 1 MÓDULO C/ 3m - PADRÃO DER/DF
19 9+240.00 E EXISTENTE -Á DEMOLIR 1 Á DEMOLIR 1 MÓDULO PADRÃO ANTIGO
20 9+90 D IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)

21 9+460 D IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)

22 9+560 E IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)

23 9+860 D IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)

24 9+960 E IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)
25 10+280 D IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)

26 10+400 E IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)
27 10+800 D IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)

28 10+900 E IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)
29 11+580 D IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)
30 11+680 E IMPLANTAR - IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns) + (3 Mod Comuns)
14 TOTAL DE BAIAS A RECONSTRUIR (EXISTENTE) 6
16 10
30 26

16

GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS
DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS

BAIAS
OBRAS COMPLEMENTARES

SEQ
ABRIGO

TOTAL A IMPLANTAR
TOTAL 

TOTAL DE ABRIGO A REALOCAR  (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns)

TOTAL DE ABRIGO A IMPLANTAR (1 Mod. Esp + 2 Mod Comuns)

TOTAL DE ABRIGO A DEMOLIR (1 MODULO DE 3 m)

TOTAL DE ABRIGO A IMPLANTAR (3 Mod Comuns)

SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
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DESCRIÇÃO 1 Mod. Especial Qtd de Esp 1 Mod. Comum Qtd Comum Total und OBS

Forma c/ 3 reaproveitamentos 21.83 16 23.03 110 2882.6 m²
Aço CA-50 e CA-60 115.8 16 102.44 110 13120.9 kg
Concreto FCK 25 MPA 1.52 16 1.57 110 197.0 m³

Vol por abrigo Qtd de Abrigos Total und
4.71 6 28.26 m³

DESCRIÇÃO Área (m²) Vol por abrigo Qtd de Abrigos Total und
Realocação dos abrigos 4.66 10 46.6 m³
Impermeabilização do abrigo realocado 11.21 10 112.1 m²
Pintura do Abrigo realocado 45.8 10 458 m²

EXTENSÃO LARGURA ÁREA ALTURA Qtd. Baias
(m) (m) (m²) (m) (und) VALOR UND

Piso Tátil de Alerta 24 0.4 9.6 0.03 14 134.40 m² Peça 40cmX40cmX3cm (vermelha)
Piso Tátil Direcional 1.2 0.8 0.96 0.03 14 13.44 m² Peça Colorida 40cmX40cmX3cm (azul)
Calçada - concreto 97.88 0.21 14 1370.32 m² Volume de concreto - Fck 15 Mpa

EXTENSÃO LARGURA ÁREA ALTURA Qtd. Calçadas 
(m) (m) m² (m) (und) VALOR UND

Piso Tátil de Alerta 24 0.4 9.6 0.03 16 153.60 m² Peça 40cmX40cmX3cm (vermelha)
Piso Tátil Direcional 1.2 0.8 0.96 0.03 16 15.36 m² Peça Colorida 40cmX40cmX3cm (azul)
Calçada - Concreto 97.88 0.08 16 1566.08 m² Volume de concreto - Fck 15 Mpa
Limpeza 97.88 16 1566.08 m² Area das calçadas
Escavação Carga e trasnporte - ate 50 m 97.88 0.20 16 391.52 m³ Volume de aterro para a implantação das calçadas com empolamento de 25 %

Compactação Proctor Int. 100% 97.88 0.2 16 313.22 m³ e = 0.20 m de compactação PI a 100% 

EXTENSÃO PEÇA ÁREA ALTURA Qtd. de Baias
(m) Kg/m m² (m) (und) VALOR UND

Limpeza 232.5 16 3720 m² áreas  de limpeza (baias novos locais)
Escavação mecanizada 232.5 1.00 16 3720 m³
Base BGS 232.5 0.20 16 744 m³ VOLUME DE BGS - PROJ TIPO DER-DF
Subleito 232.5 0.60 16 2232 m³ VOLUME DE SUBLEITO- PROJ TIPO DER-DF
Pavimento de Concreto 232.5 0.21 16 781.2 m³  Execução c/ Equipamento de Pequeno Porte  (fctM,k >= 4,5 Mpa)
Lona Plastica (90 a 200 micras) 232.5 16 3720 m² Dados do proj Tipo do DER-DF
Fibra de Polipropileno de Multifilamentos 16 252.8 kg Volume de 15.8 Kg por baia  - Dados do proj Tipo do DER-DF  ( 0,6000 kg/m³)
Cura Umida 232.5 16 3720 m²

Cura Química 232.5 16 3720 m²
Junta Transversal (corte, corpo de apoio e selante) 45.47 16 727.52 m Retirado do projeto tipo do DER-DF

Barra de Transferência 45.47 3.853 16 4298.14 kg Aço CA-25 ( φ 25 mm - 3,853 Kg/m) - compr. da barra =46 cm a cada 0.30 m de placa

Barra de Ligação Aço 90.00 0.617 16 408.70 kg
CA-50 ( φ 10 mm - 0,617 Kg/m) - compr. da barra = 46 cm a cada 1.0 m de placa ;( 30 +24 +36 =90 

metros)
Tela de aço soldada nervurada 2.2 232.5 16 8184 kg  Aço CA-60 (Q-138 - 2,2 Kg/m²)

DISPOSITIVO
TOTAL

 DEMOLIÇÃO DE ABRIGO 

 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO 
OBRAS COMPLEMENTARES

O CONCRETO ARMADO DEMOLIDO, ABRIGO DO PADRÃO ANTIGOS,  DEVE SER LEVADO AO LIXÃO DA ESTRUTURAL.
DESCRIÇÃO

Demolição e Transporte do Concreto  dos abrigos

GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

CALÇADAS Á IMPLANTAR (NOVOS LOCAIS)

TODOS OS ABRIGOS REALOCADOS DEVEM SER IMPERABILIZADOS E PINTADOS.

TOTAL
DISPOSITIVO

CALÇADAS Á RECONSTRUIR (EXISTENTE)

OBS

TODAS AS BAIAS  FICARÃO COM ABRIGOS DE - 5 MODULOS COMUNS E 1 MODULO ESPECIAL

RELOCAÇÃO DE ABRIGOS

TOTAL
DISPOSITIVO

OBS

OBS

BAIAS Á IMPLANTAR (NOVOS LOCAIS)

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
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Extensão Largura Altura Volume
m m m m³

Escav, Carga e Transp. 12537.00 5.00 0.20 12537.00
Escav, Carga e Transp. 15.00 3.50 1.00 2152.50

Meio- fio ( MF-05) 26890.00

m m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0+400.000 EDA-01 D/E DAR-02 8.00 9.00 DEB-01 2 17 0

0+490.000 EDA-01 D/E DAR-02 13.00 9.00 DEB-01 2 22 0

0+670.000 EDA-01 E DAR-02 12.00 DEB-01 1 12 0

0+830.000 EDA-01 E DAD-01/02 16.00 DEB-01 1 0 16

1+020.000 EDA-01 D DAD-01/02 17.00 17.00 DEB-01 1 0 34

1+040.000 EDA-01 E DAD-01/02 0.00 17.00 DEB-01 1 0 17

1+110.000 EDA-01 E DAD-01/02 0.00 13.00 DEB-01 1 0 13

1+120.000 EDA-01 D DAD-01/02 17.00 DEB-01 1 0 17

1+200.000 EDA-01 D DAD-01/02 12.00 DEB-01 1 0 12

1+300.000 EDA-01 D DAD-01/02 11.00 DEB-01 1 0 11

1+400.000 EDA-01 D DAD-01/02 11.00 DEB-01 1 0 11

1+500.000 EDA-01 D DAD-01/02 11.00 DEB-01 1 0 11

1+600.000 EDA-01 D DAD-01/02 10.00 DEB-01 1 0 10

1+700.000 EDA-01 D DAD-01/02 9.00 DEB-01 1 0 9

1+800.000 EDA-01 D DAD-01/02 7.00 DEB-01 1 0 7

1+900.000 EDA-01 D DAD-01/02 8.00 DEB-01 1 0 8

2+000.000 EDA-01 D DAD-01/02 7.00 DEB-01 1 0 7

2+060.000 EDA-01 D DAD-01/02 8.00 DEB-01 1 0 8

2+120.000 EDA-01 D DAD-01/02 9.00 DEB-01 1 0 9

2+180.000 EDA-01 D DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

2+240.000 EDA-01 D DAD-01/02 7.00 DEB-01 1 0 7

2+260.000 EDA-01 D DAD-01/02 6.00 DEB-01 1 0 6

2+280.000 EDA-01 D DAD-01/02 6.00 DEB-01 1 0 6

2+300.000 EDA-01 D DAD-01/02 6.00 DEB-01 1 0 6

2+320.000 EDA-01 D DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

2+340.000 EDA-01 D DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

2+360.000 EDA-01 D DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

2+440.000 EDA-01 D DAD-01/02 5.00 DEB-01 1 0 5

2+520.000 EDA-01 D DAD-01/02 6.00 DEB-01 1 0 6

2+600.000 EDA-01 D DAD-01/02 5.00 DEB-01 1 0 5

2+680.000 EDA-01 D DAD-01/02 7.00 DEB-01 1 0 7

2+760.000 EDA-01 D DAD-01/02 6.00 DEB-01 1 0 6

2+770.000 EDA-01 D DAD-01/02 5.00 DEB-01 1 0 5

2+790.000 EDA-01 D DAD-01/02 5.00 DEB-01 1 0 5

2+810.000 EDA-01 D DAD-01/02 5.00 DEB-01 1 0 5

2+830.000 EDA-01 D DAD-01/02 6.00 DEB-01 1 0 6

2+820.000 EDA-01 D DAD-01/02 6.00 DEB-01 1 0 6

2+870.000 EDA-01 D DAD-01/02 7.00 DEB-01 1 0 7

2+890,000 EDA-01 D DAD-01/02 7.00 DEB-01 1 0 7

2+910.000 EDA-01 D DAD-01/02 8.00 DEB-01 1 0 8

2+930.000 EDA-01 D DAD-01/02 7.00 DEB-01 1 0 7

2+940.000 EDA-01 D DAD-01/02 7.00 DEB-01 1 0 7

2+950.000 EDA-01 D DAD-01/02 8.00 DEB-01 1 0 8

2+970.000 EDA-01 D DAD-01/02 7.00 DEB-01 1 0 7

2+990.000 EDA-01 D DAD-01/02 10.00 DEB-01 1 0 10

3+010.000 EDA-01 D DAD-01/02 10.00 DEB-01 1 0 10

3+030.000 EDA-01 D DAD-01/02 10.00 DEB-01 1 0 10

3+120.000 EDA-01 D DAD-01/02 10.00 DEB-01 1 0 10

3+290.000 EDA-01 D DAD-01/02 10.00 DEB-01 1 0 10

3+370.000 EDA-01 D DAD-01/02 14.00 DEB-01 1 0 14

3+440,000 EDA-01 D DAD-01/02 14.00 DEB-01 1 0 14

3+630.000 EDA-01 D DAD-01/02 5.00 DEB-01 1 0 5

3+790.000 EDA-01 E DAD-01/02 9.00 DEB-01 1 0 9

3+800.000 EDA-01 D DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

3+960.000 EDA-01 E DAD-01/02 6.00 DEB-01 1 0 6

4+000.000 EDA-01 D DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

Descrição

COMPRIMENT
O  DAR-02

COMPRIMENT
O  DAD-01/02

ESTACA PROJETO TIPO LADO
LADO 

DIREITO
LADO 

ESQUERDO
DISPOSITIVO DE SAÍDA

COMPRIMENTO                                                                                              

DISSIPADOR OBSERVAÇÃO
QUANTIDADE DE 

ENTRADAS D'ÁGUAS  
E DISSIPADORES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO DE DRENAGEM

OBS

retirada de  0.20m de Mat 1 Cat do canteiro central

ENTRADA DESCIDA E DISSIPADORES

LOCALIZAÇÃO

material para construção de 41 barraginhas (micro-bacias)
prancha de desenho ( MF_LEVANTAMENTO)
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 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO DE DRENAGEM

m m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4+030.000 EDA-01 E DAD-01/02 6.00 DEB-01 1 0 6

4+120.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 5.00 DEB-01 2 0 9

4+220.000 EDA-01 E DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

4+250.000 EDA-01 D DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

4+340.000 EDA-01 E DAD-01/02 5.00 DEB-01 1 0 5

4+450.000 EDA-01 D DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

4+530,000 EDA-01 D DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

4+560,000 EDA-01 E DAD-01/02 5.00 DEB-01 1 0 5

4+580.000 EDA-01 D DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

4+670.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 8.00 DEB-01 2 0 12

4+750.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 4.00 DEB-01 2 0 8

4+850.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 5.00 4.00 DEB-01 2 0 9

4+950.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 5.00 4.00 DEB-01 2 0 9

5+050.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 6.00 5.00 DEB-01 2 0 11

5+150.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 4.00 DEB-01 2 0 8

5+250.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 4.00 DEB-01 2 0 8

5+350.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 4.00 DEB-01 2 0 8

5+450.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 4.00 DEB-01 2 0 8

5+550.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 6.00 4.00 DEB-01 2 0 10

5+650.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 4.00 DEB-01 2 0 8

5+750.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 4.00 DEB-01 2 0 7

5+880.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 5.00 DEB-01 2 0 9

5+960.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 7.00 7.00 DEB-01 2 0 14

6+140.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 5.00 6.00 DEB-01 2 0 11

6+190.000 EDA-01 E DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

6+290.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 5.00 DEB-01 2 0 9

6+420.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 9.00 9.00 DEB-01 2 0 18

6+600.000 EDA-01 E DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

6+620.000 EDA-01 D DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

6+840.000 EDA-01 E DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

6+990.000 EDA-01 D DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

7+040.000 EDA-01 E DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

7+050.000 EDA-01 D DAD-01/02 5.00 DEB-01 1 0 5

7+100.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 3.00 DEB-01 2 0 7

7+140.000 EDA-01 D DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

7+190.000 EDA-01 D DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

7+210.000 EDA-01 E DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

7+250.000 EDA-01 D DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

7+280.000 EDA-01 E DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

7+390.000 EDA-01 E DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

7+430.000 EDA-01 D DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

7+440.000 EDA-01 E DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

7+650.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 3.00 DEB-01 2 0 6

7+850.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 6.00 DEB-01 2 0 10

8+050.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 5.00 DEB-01 2 0 9

8+160.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 4.00 DEB-01 2 0 8

8+290.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 5.00 DEB-01 2 0 8

8+390.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 4.00 DEB-01 2 0 7

8+530.000 EDA-01 E DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

8+550.000 EDA-01 D DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

8+620.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 3.00 DEB-01 2 0 6

8+870.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 4.00 DEB-01 2 0 7

9+050.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 4.00 DEB-01 2 0 7

9+170.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 4.00 DEB-01 2 0 7

9+240.000 EDA-01 BALÃO DAD-01/02 DEB-01 3 UNIDADES (BALÃO)
3 0 6

9+250.000 EDA-01 D DAD-01/02 2.00 DEB-01 1 0 2

9+310.000 EDA-01 E DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

9+450.000 EDA-01 D DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

9+480.000 EDA-01 E DAD-01/02 3.00 DEB-01 1 0 3

2.00

ENTRADA DESCIDA E DISSIPADORES

LOCALIZAÇÃO

DISPOSITIVO DE SAÍDA

COMPRIMENT
O  DAD-01/02

ESTACA PROJETO TIPO LADO
LADO 

DIREITO
LADO 

ESQUERDO

COMPRIMENTO                                                                                              

DISSIPADOR OBSERVAÇÃO
QUANTIDADE DE 

ENTRADAS D'ÁGUAS  
E DISSIPADORES

COMPRIMENT
O  DAR-02
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 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO DE DRENAGEM

m m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9+650.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 2.00 3.00 DEB-01 2 0 5

9+850.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 3.00 DEB-01 2 0 6

10+000.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 3.00 DEB-01 2 0 6

10+050.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 3.00 DEB-01 2 0 6

10+250.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 2.00 2.00 DEB-01 2 0 4

10+450.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 3.00 DEB-01 2 0 6

10+650.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 4.00 DEB-01 2 0 7

10+850.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 3.00 DEB-01 2 0 6

11+050.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 3.00 DEB-01 2 0 7

11+250.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 5.00 5.00 DEB-01 2 0 10

11+350.000 EDA-01 E DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

11+410.000 EDA-01 E DAD-01/02 4.00 DEB-01 1 0 4

11+450.000 EDA-01 D DAD-01/02 4.00 4.00 DEB-01 1 0 8

11+610,000 EDA-01 D/E DAD-01/02 4.00 4.00 DEB-01 2 0 8

11+620.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 4.00 DEB-01 2 0 7

11+750.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 4.00 DEB-01 2 0 7

11+950.000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 4.00 DEB-01 2 0 7

12+060,000 EDA-01 D/E DAD-01/02 3.00 4.00 DEB-01 2 0 7

12+160.000 EDA-01 D/E DAR-02 4.00 4.00 DEB-01 2 8 0

12+240.000 EDA-01 D DAR-02 4.00 0.00 DEB-01 1 4 0

12+280.000 EDA-01 E DAR-02 0.00 3.00 DEB-01 1 3 0

ALÇA NORTE EDA-01 D DAR-02 0.00 2.00 DEB-01 4 UNIDADES 4 2 0

ALÇA SUL EDA-01 E DAR-02 2.00 0.00 DEB-01 1 UNIDADE 1 2 0
TOTAL 208 90 957

ENTRADA DESCIDA E DISSIPADORES

LOCALIZAÇÃO

DISPOSITIVO DE SAÍDA

COMPRIMENTO                                                                                              

DISSIPADOR OBSERVAÇÃO
QUANTIDADE DE 

ENTRADAS D'ÁGUAS  
E DISSIPADORES

COMPRIMENT
O  DAR-02

COMPRIMENT
O  DAD-01/02

ESTACA PROJETO TIPO LADO
LADO 

DIREITO
LADO 

ESQUERDO
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1 2 3 4 5 6 7 8

S1 0+340.000 0+480.000 CANTEIRO CENTRAL 140.00 SCC-01 0+480,000 BUEIRO EXISTENTE Ø 600 mm

S2 0+480.000 1+010.000 CANTEIRO CENTRAL 530.00 SCC-01 0+480,000 BUEIRO EXISTENTE Ø 600 mm

S3 1+100.000 1+140.000 CANTEIRO CENTRAL 40.00 SCC-01 1+140,000 BUEIRO EXISTENTE Ø 800 mm

S4 1+140.000 1+310.000 CANTEIRO CENTRAL 170.00 SCC-01 1+140,000 BUEIRO EXISTENTE Ø 800 mm

S5 1+310.000 1+620.000 CANTEIRO CENTRAL 310.00 SCC-01 1+310,000 BUEIRO EXISTENTE Ø 800 mm

S6 1+620.000 1+950.000 CANTEIRO CENTRAL 330.00 SCC-01 1+620.000 BUEIRO EXISTENTE Ø 800 mm

S7 1+950.000 2+500.000 CANTEIRO CENTRAL 550.00 SCC-01 2+500.000 BUEIRO EXISTENTE Ø 600 mm

S8 2+500.000 2+810.000 CANTEIRO CENTRAL 310.00 SCC-01 2+810.000 BUEIRO EXISTENTE Ø 600 mm

S9 2+810.000 3+030.000 CANTEIRO CENTRAL 220.00 SCC-01 2+810.000 BUEIRO EXISTENTE Ø 600 mm

S10 3+030.000 3+320.000 CANTEIRO CENTRAL 290.00 SCC-01 3+030.000 BUEIRO EXISTENTE ENTUPIDO
S11 3+380.000 3+880.000 CANTEIRO CENTRAL 500.00 SCC-01 - -

S12 3+880.000 4+680.000 CANTEIRO CENTRAL 800.00 SCC-02 4+680.000 BUEIRO EXISTENTE Ø 800 mm

S13 4+680.000 5+480.000 CANTEIRO CENTRAL 800.00 SCC-01 - -
S14 5+480.000 5+760.000 CANTEIRO CENTRAL 280.00 SCC-02 5+760.000 BUEIRO EXISTENTE ENTUPIDO

S15 5+760.000 5+990.000 CANTEIRO CENTRAL 230.00 SCC-01 5+760.000 BUEIRO EXISTENTE Ø 800 mm

S16 6+480.000 7+040.000 CANTEIRO CENTRAL 560.00 SCC-01 7+040,000 CAIXA COLETORA (PONTE)
S17 7+090.000 12+200.000 CANTEIRO CENTRAL 5,110.00 SCC-01 1+950.000 CAIXA COLETORA (PONTE)

TOTAL SCC-01 10090.00
TOTAL SCC-02 1080.00

OBS.: TODOS OS BUEIROS PRECISAM SER DESOBISTRUÍDOS E AS CAIXAS PRECISAM DE TAMPAS NOVAS

LOCALIZAÇÃO
COMPRIMENTO   

(m)
PROJETO 

TIPO

DESÁGUE

Nª INÍCIO FINAL LADO ESTACA DISPOSITIVO

SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL - SCC

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIREP - DIRETORIA DE PROJETOS
GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS
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Descrição dos serviços Tipo de Container Und Quantidade
Limpeza mecanizada da camada vegetal - m² 1024
Expurgo (e=20 cm) - m³ 204.8
Regularização do subleito - m² 1024
Reforço do subleito (e=20 cm) - m³ 204.8
Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico (e=1,5 cm) - m³ 15.36
locação da obra - m² 233.09
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5m - m 0
Suporte com duas lixeiras - Und 0
Container contentor de plástico 1000L - Und 3
Baia coberta para containers de resíduos com piso de concreto magro e meio fio - m² 23.04
Escritório e seção técnica (Área = 29,72m²)
Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e 
desmontagem - utilização 5 vezes

M0066 Und 2

Almoxarifado (Área = 29,54m²)
Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes M0057 Und 2
Refeitório (Área = 29,54 m²)
Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes M0057 Und 2
Banheiro e Vestiário (Área = 14,78m²)
Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmenotagem - utilização 5 vezes M0041 Und 3
Guaria (Área = 11,15m²)
Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes M0060 Und 1

Restauração DF-095 (Pavimento Rígido)

Quadro de quantidade e serviços do canteiro tipo para obras de conservação rodoviária rotineira em pista simples

5- CANTEIRO DE OBRAS Página 36
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência Técnica

Diretoria de Estruturas

Despacho - DER-DF/DG/SUTEC/DIEST Brasília-DF, 18 de junho de 2020.

À DIORC,

Sra. Diretora,

 

Em atenção ao despacho (41984210), informando que foram anexados ao presente
processo os documentos
(42028242 , 42036192, 42036238, 42036277, 42036398, 42036435, 42036749, 42036797 e 42036830),
referentes ao Projeto Tipo e Projeto de Obras Complementares, conforme solicitado. Tais projetos
estão relacionados ao Projeto de Restauração da Rodovia DF-095 EPCL, correspondendo ao trecho
entre as rodovias DF-003 (EPIA)  e DF-001 (EPCL).

O Projeto Tipo do Canteiro de Obras DF-095 (42036905) e a Memoria de Cálculo DF-095
(42048688) de todos os projetos também foram anexados a este processo. Esses mesmos arquivos
(pdf's) e suas versões editáveis, encontram-se disponíveis no Pasta SUOBRA/SUAFIN do ProjectWise,
no endereço: pw://VM-PROJECTWISE.der.df.gov.br:DER-DF/Documents/SUOBRA&space;-
&space;SUAFIN/DF-095/PAVIMENTO&space;RIGIDO/

Em razão da con nuidade e da necessidade da conclusão dos serviços inerentes a
presente contratação, solicitamos que Vossa Senhoria apense ao presente processo, o Orçamento
estimativo   des nados à RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO  DA RODOVIA DF-095 (EPCL -
ESTRUTURAL), NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RODOVIA DF-003 (EPIA) E A RODOVIA DF-001
(EPCT – PISTÃO NORTE) – BRASÍLIA/TAGUATINGA - DF. 

Pela presteza de sempre, somos gratos.

 

Engª Danielle Talita de Lima Ferreira

Diretora de Estruturas DIEST/SUTEC/DER-DF

Documento assinado eletronicamente por DANIELLE TALITA DE LIMA FERREIRA - Matr.0227244-
X, Diretor(a) de Estruturas, em 18/06/2020, às 15:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 42048944 código CRC= 12AB683B.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco C - Setor Complementares  - Ed. Sede do DER/DF - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70620.030 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência Técnica

Diretoria de Orçamentos

Despacho - DER-DF/DG/SUTEC/DIORC Brasília-DF, 18 de junho de 2020.

À DIREP,

Sr. Diretor,

 

Conforme solicitado no despacho 42048944, referente ao Projeto de Restauração da
Rodovia DF-095 EPCL, correspondendo ao trecho entre as rodovias DF-003 (EPIA)  e DF-001 (EPCL),
segue o orçamento ESTIMATIVO 42057188, no valor de R$ 37.968.875,97 ( trinta e sete milhões,
novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos),
elaborado na Data Base SICRO Outubro/2019 na condição SEM desoneração. 

Certa do atendimento, grata.

 

Engª Caroline Teixeira de Jesus

Diretora de Orçamentos DIORC/SUTEC/DER-DF

 

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE TEIXEIRA DE JESUS - Matr.0242406-1,
Diretor(a) de Orçamentos, em 18/06/2020, às 16:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 42056227 código CRC= A59F3FAE.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco C - Setor Complementares  - Ed. Sede do DER/DF - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70620.030 - DF
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 1 de 8

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 15/05/2020
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 2 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-

095 - Versão Preliminar REV01
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/10/2019
Tabela de origem : 87 - SICRO - Outubro_2019 - SEM Desoneração

01 - CANTEIRO
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.00.00.0001 CPU417 Implantação de Canteiro de Obras (

Equação matemática - Metodologia Novo
SICRO) - 1024 m²

19,22 Un 1,000 146.682,95 146.682,95

Total do grupo: 146.682,95

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
02.01 - Gerência Técnica/Administrativa
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.01.00.0001 CPU233 Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) -

1 und
19,22 mês 5,000 25.282,65 126.413,25

02.01.00.0002 CPU234 Encarregado Geral (SICRO-P9840) 1un 19,22 mês 10,000 12.605,65 126.056,50
02.01.00.0003 CPU238 Auxiliar Técnico (SICRO-P9903) 1un 19,22 mês 10,000 4.491,94 44.919,40
02.01.00.0004 CPU241 Auxiliar Administrativo (Almoxarife) (

SICRO-P9806) 1un
19,22 mês 10,000 4.389,25 43.892,50

02.01.00.0005 CPU951 Vigia Noturno (SICRO-P9827 + Adicional
Noturno ) 2 un

19,22 mês 20,000 5.239,06 104.781,20

02.02 - Gerência Ambiental
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.02.00.0001 CPU282 Engenheiro Florestal (CAGED-MTE) 1 un 19,22 mês 5,000 14.317,45 71.587,25
02.02.00.0002 CPU316 Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 19,22 mês 10,000 7.438,89 74.388,90

02.03 - Equipe de Produção/Frente de Serviço de Pavimentação
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.03.00.0001 CPU290 Encarregado de Pavimentação 1un 19,22 mês 9,000 8.277,93 74.501,37
02.03.00.0002 CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 1un 19,22 mês 9,000 4.564,56 41.081,04

02.04 - Equipe de Produção/Frente de Serviço de Drenagem
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.04.00.0001 CPU105

6
Encarregado de Drenagem 19,22 mês 2,000 8.277,93 16.555,86

02.04.00.0002 CPU246 Apontador (SICRO-P9804) 1un 19,22 mês 2,000 4.564,56 9.129,12

02.05 - Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.05.00.0001 CPU298 Técnico em Segurança do Trabalho (

SICRO-P9876) 1un
19,22 mês 10,000 6.156,67 61.566,70

02.06 - Equipe de Topografia
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.06.00.0001 CPU242 Topógrafo (SICRO-P9949) 1un 19,22 mês 5,000 6.168,94 30.844,70
02.06.00.0002 CPU243 Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950)

2un
19,22 mês 5,000 3.787,90 18.939,50

02.07 - Controle de Qualidade - Laboratório de Concreto (Pavimento Rígido)
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.07.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 19,22 mês 9,000 5.939,88 53.458,92
02.07.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833)

1un
19,22 mês 9,000 3.934,72 35.412,48
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 2 de 8

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 15/05/2020
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 2 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-

095 - Versão Preliminar REV01
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/10/2019
Tabela de origem : 87 - SICRO - Outubro_2019 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

02.08 - Controle de Qualidade - Laboratório de Materiais Betuminosos
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.08.00.0001 CPU244 Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 19,22 mês 3,000 5.939,88 17.819,64
02.08.00.0002 CPU245 Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833)

1un
19,22 mês 3,000 3.934,72 11.804,16

02.09 - Manutenção do Canteiro de Obras
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.09.00.0001 CPU418 Manutenção de Canteiro de Obras 19,22 mês 9,500 5.576,37 52.975,51

02.10 - Despesas Diversas
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.10.00.0001 CPU950 Despesas Diversas - 2 % 19,22 mês 9,500 2.825,02 26.837,69

Total do grupo: 1.042.965,69

03 - SERVIÇOS PRELIMINARES
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.00.00.0001 CPU920 Projeto Executivo de Drenagem para a

Restauração DF-095 
26,20 m 25.200,

000
1,95 49.140,00

Total do grupo: 49.140,00

04 - PAVIMENTAÇÃO
04.01 - Reparos no Pavimento Flexível Existente
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.01.00.0001 4011480 Fresagem descontínua de revestimento

betuminoso
19,22 m3 595,000 54,72 32.558,40

04.01.00.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,22 TKm 16.868,
250

0,34 5.735,20

04.01.00.0003 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira
e lançamento manual - areia e brita
comerciais

19,22 m3 595,000 368,03 218.977,85

04.02 - Execução do Pavimento Rígido - WHITETOPPING
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.02.00.0001 4915750

M
Aplicação de Lona Plástica 19,22 m2 15.895,

780
6,22 98.871,75

04.02.00.0002 4011529
MST

Pavimento de concreto com equipamento
de pequeno porte, espessura de 0,21 m,
com agente de cura - concreto usinado -
areia e brita comerciais

19,22 m2 20.121,
530

129,10 2.597.689,52

04.02.00.0003 4011529
MCT

Pavimento de concreto com equipamento
de pequeno porte, espessura de 0,21 m,
com agente de cura e com tela soldada -
concreto usinado - areia e brita comerciais
 - PAVIMENTO DE ENCAIXE

19,22 m2 5.448,207 144,69 788.301,07

04.02.00.0004 4011533
PRA1

Pavimento de concreto com formas
deslizantes - areia e brita comerciais -
PAVIMENTO RÍGIDO ( 7m x 4m ) Padrão

19,22 m3 36.226,
680

412,00 14.925.392,16
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DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 3 de 8

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e
Serviços de Engenharia

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2020 Data orçamento: 15/05/2020
Orçamento : 978 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-095
Trecho :  DF-003 e DF-001
Versão : 2 - RESTAURAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DA RODOVIA DF-

095 - Versão Preliminar REV01
Extensão : 25,200 km    Data base: 01/10/2019
Tabela de origem : 87 - SICRO - Outubro_2019 - SEM Desoneração

04.02.00.0005 4011533
PRA2

Pavimento de concreto com formas
deslizantes - areia e brita comerciais -
PAVIMENTO RÍGIDO ( 5 m x 4 m )

19,22 m3 21.470,
400

397,50 8.534.484,00

04.02.00.0006 4011533
PRA3

Pavimento de concreto com formas
deslizantes - areia e brita comerciais -
PAVIMENTO RÍGIDO (7 m x 4 m )
Confinado

19,22 m3 476,280 397,25 189.202,23

04.02.00.0007 4011533
PRA4

Pavimento de concreto com formas
deslizantes - areia e brita comerciais -
PAVIMENTO RÍGIDO ( 3,5 m x 4 m )

19,22 m3 2.790,060 395,88 1.104.528,95

04.02.00.0008 4011533
PRA5

Pavimento de concreto com formas
deslizantes - areia e brita comerciais -
PAVIMENTO RÍGIDO ( 3 m x 4 m )

19,22 m3 115,920 394,88 45.774,48

04.02.00.0009 4011533
PRA6

Pavimento de concreto com formas
deslizantes - areia e brita comerciais -
PAVIMENTO RÍGIDO ( 2 m x 4 m )

19,22 m3 55,440 391,37 21.697,55

04.02.00.0010 CPU112
9

Cura úmida - Incluso aplicação de
Geotéxtil

19,22 m2 316.687,
740

1,97 623.874,84

04.02.00.0011 4011537 Serragem de juntas em pavimento de
concreto, limpeza e enchimento com
selante a frio

19,22 m 156.496,
910

11,80 1.846.663,53

04.02.00.0012 4011537
MISST

Serragem de juntas em pavimento de
concreto, limpeza, enchimento com
selante a frio e isopor - Junta SEM Barra
de Transferência.

19,22 m 265,100 14,33 3.798,88

04.02.00.0013 4011537
MISCT

Serragem de juntas em pavimento de
concreto, limpeza, enchimento com
selante a frio e isopor - Junta COM Barra
de Transferência.

19,22 m 64,620 14,33 926,00

04.02.00.0014 4011353 Pintura de ligação 19,22 m2 1.227,870 0,23 282,41
04.02.00.0015 CPU412 Aquisição e Fornecimento de Emulsão

Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP
ABR 2020

13,00 T 1,230 2.395,99 2.947,06

04.02.00.0016 CPU415 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C
DMT=454 Km

13,00 T 1,230 400,23 492,28

04.02.00.0017 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita
comerciais

19,22 T 2.216,769 185,82 411.920,01

04.02.00.0018 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,22 TKm 24.384,
460

0,34 8.290,71

04.02.00.0019 CPU411 Aquisição e Fornecimento de Cimento
Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP
ABR/2020

13,00 T 110,838 3.164,57 350.754,60

04.02.00.0020 CPU414 Transporte de cimento asfáltico CAP 50/
70 DMT=765 Km

13,00 T 110,838 745,24 82.600,91

Total do grupo: 31.895.764,39

05 - DRENAGEM
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
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05.00.00.0001 4915735
M

Remoção manual de meio fio em solo -
Composição modificada para meio fio de
concreto.

19,22 m3 914,260 11,24 10.276,28

05.00.00.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,22 TKm 41.470,
830

0,34 14.100,08

05.00.00.0003 5501710 Escavação, carga e transporte em
material de 1ª categoria - DMT de 50 m

19,22 m3 12.537,
000

1,72 21.563,64

05.00.00.0004 5502161 Escavação, carga e transporte de material
de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de serviço pavimentado - com
escavadeira e caminhão basculante de 14
 m³

19,22 m3 2.152,500 3,52 7.576,80

05.00.00.0005 2003349 Sarjeta de canteiro central de concreto -
SCC 01 - areia e brita comerciais

19,22 m 10.090,
000

52,93 534.063,70

05.00.00.0006 2003351 Sarjeta de canteiro central de concreto -
SCC 02 - areia e brita comerciais

19,22 m 1.080,000 70,82 76.485,60

05.00.00.0007 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com
grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita
 comerciais

19,22 Un 8,000 3.237,60 25.900,80

05.00.00.0008 2003479 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com
grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita
 comerciais

19,22 Un 5,000 3.196,89 15.984,45

05.00.00.0009 4915713 Desobstrução de bueiro 19,22 m3 71,592 56,23 4.025,61
05.00.00.0010 5915321 Transporte com caminhão basculante de

14 m³ - rodovia pavimentada
19,22 TKm 565,580 0,34 192,29

05.00.00.0011 2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 -
areia e brita comerciais

19,22 Un 190,000 50,95 9.680,50

05.00.00.0012 2003391 Descida d'água de aterros tipo rápido -
DAR 02 - areia e brita comerciais

19,22 m 70,000 137,84 9.648,80

05.00.00.0013 2003405 Descida d'água de aterros em degraus -
DAD 01 - areia e brita comerciais

19,22 m 935,000 146,70 137.164,50

05.00.00.0014 2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia e
pedra de mão comerciais

19,22 Un 190,000 397,40 75.506,00

05.00.00.0015 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e
brita comerciais - fôrma de madeira

19,22 m 26.890,
000

23,18 623.310,20

Total do grupo: 1.565.479,25

06 - SINALIZAÇÃO
06.01 - Sinalização Horizontal
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.00.0001 3806402 Limpeza em superficie de concreto com

jateamento d'água sob pressão
19,22 m2 17.661,

660
3,23 57.047,16

06.01.00.0002 5213400 Pintura de faixa - tinta base acrílica -
espessura de 0,4 mm

19,22 m2 7.403,100 21,63 160.129,05

06.01.00.0003 5213408 Pintura de faixa - termoplástico por
aspersão - espessura de 1,5 mm

19,22 m2 10.258,
550

48,33 495.795,72

06.01.00.0004 5214003 Pintura de setas e zebrados -
termoplástico por aspersão - espessura
de 1,5 mm

19,22 m2 1.920,710 58,94 113.206,64
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Trecho :  DF-003 e DF-001
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Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.01.00.0005 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento

e colocação
19,22 Un 10.258,

550
20,35 208.761,49

06.01.00.0006 5213362 Tachão refletivo bidirecional -
fornecimento e colocação

19,22 Un 165,000 45,74 7.547,10

06.02 - Sinalização Vertical
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.02.00.0001 5213466 Fornecimento e implantação de placa de

advertência em aço, lado de 1,00 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI

19,22 Un 2,000 506,49 1.012,98

06.02.00.0002 5213865 Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
advertência - lado de 1,00 m

19,22 Un 2,000 452,74 905,48

06.02.00.0003 5213472 Fornecimento e implantação de placa de
marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865
m - película retrorrefletiva tipo I + I

19,22 Un 50,000 200,17 10.008,50

06.02.00.0004 5213867 Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para marco
quilométrico

19,22 Un 50,000 388,20 19.410,00

06.02.00.0005 5213442 Fornecimento e implantação de placa de
regulamentação em aço D = 1,00 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI

19,22 Un 100,000 406,81 40.681,00

06.02.00.0006 5213853 Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
regulamentação - D = 1,00 m

19,22 Un 86,000 447,13 38.453,18

06.02.00.0007 5213446 Fornecimento e implantação de placa de
regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m
- película retrorrefletiva tipo I + SI

19,22 Un 22,000 426,40 9.380,80

06.02.00.0008 5213857 Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
regulamentação - R1 - lado de 0,414 m

19,22 Un 22,000 376,11 8.274,42

06.02.00.0009 5213571 Fornecimento e implantação de placa em
aço - película I + III

19,22 m2 86,700 363,77 31.538,85

06.02.00.0010 5213863 Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placa de
advertência - lado de 0,60 m

19,22 Un 28,000 389,46 10.904,88

06.02.00.0011 5213869 Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 3,00 x
1,50 m

19,22 Un 18,000 1.505,23 27.094,14

06.02.00.0012 5213870 Fornecimento e implantação de suporte
metálico galvanizado para placas - 3,00 x
2,00 m

19,22 Un 12,000 1.780,55 21.366,60

06.02.00.0013 5213571
M

Fornecimento e implantação de placa em
aço - película I + III - Placas para Pórticos

19,22 m2 64,460 378,30 24.385,21

06.02.00.0014 5213364 Remoção de placa de sinalização 19,22 m2 309,110 15,15 4.683,01
06.02.00.0015 5915321 Transporte com caminhão basculante de

14 m³ - rodovia pavimentada
19,22 TKm 297,950 0,34 101,30

Total do grupo: 1.290.687,51
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07 - OBRAS COMPLEMENTARES
07.01 - Defensas Metálicas
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.01.00.0001 3713705 Remoção de defensa metálica 19,22 m 29.173,

000
16,89 492.731,97

07.01.00.0002 5915321 Transporte com caminhão basculante de
14 m³ - rodovia pavimentada

19,22 TKm 42.455,
470

0,34 14.434,85

Total do grupo: 507.166,82

08 - URBANIZAÇÃO
08.01 - Calçamento
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.01.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,22 m2 1.566,080 0,42 657,75
08.01.00.0002 5501710 Escavação, carga e transporte em

material de 1ª categoria - DMT de 50 m
19,22 m3 391,520 1,72 673,41

08.01.00.0003 5503041 Compactação de aterros a 100% do
Proctor intermediário

19,22 m3 313,220 6,24 1.954,49

08.01.00.0004 CPU351 Execução de passeio (calçada) ou piso de
concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 8
cm

19,22 m2 2.936,400 80,74 237.084,93

08.01.00.0005 CPU354 Piso podotátil alerta ou direcional de
concreto - 40x40x3,0cm - COTAÇÂO

13,00 m2 316,800 110,03 34.857,50

08.02 - Abrigo de Ônibus
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.02.00.0001 3108013 Formas de compensado plastificado 12

mm - uso geral - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

19,22 m2 2.882,580 75,12 216.539,40

08.02.00.0002 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento,
preparo e colocação

19,22 Kg 13.120,
900

8,85 116.119,96

08.02.00.0003 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita
 comerciais

19,22 m3 197,020 358,13 70.558,77

08.02.00.0004 3808043 Pintura manual com nata de cimento - 3
demãos

19,22 m2 458,000 3,75 1.717,50

08.02.00.0005 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_
06/2018

19,22 m2 112,100 36,87 4.133,12

08.02.00.0006 1600438 Demolição de concreto armado 19,22 m3 28,260 429,78 12.145,58
08.02.00.0007 5915321 Transporte com caminhão basculante de

14 m³ - rodovia pavimentada
19,22 TKm 558,140 0,34 189,76

08.02.00.0008 CPU113
2

Realocação de Abrigo de Ônibus 19,22 T 116,500 197,17 22.970,30

08.03 - Baias de Ônibus (Novos Pontos)
Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.03.00.0001 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 19,22 m2 3.720,000 0,42 1.562,40
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08.03.00.0002 4805757 Escavação mecânica de vala em material
de 1ª categoria

19,22 m3 3.720,000 6,33 23.547,60

08.03.00.0003 4011209 Regularização do subleito 19,22 m2 2.232,000 0,89 1.986,48
08.03.00.0004 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com

brita comercial
19,22 m3 744,000 197,57 146.992,08

08.03.00.0005 4915750
M

Aplicação de Lona Plástica 19,22 m2 3.720,000 6,22 23.138,40

08.03.00.0006 4011529
MCT

Pavimento de concreto com equipamento
de pequeno porte, espessura de 0,21 m,
com agente de cura e com tela soldada -
concreto usinado - areia e brita comerciais
 - PAVIMENTO DE ENCAIXE

19,22 m2 3.720,000 144,69 538.246,80

08.03.00.0007 CPU112
9

Cura úmida - Incluso aplicação de
Geotéxtil

19,22 m2 3.720,000 1,97 7.328,40

08.03.00.0008 4011537 Serragem de juntas em pavimento de
concreto, limpeza e enchimento com
selante a frio

19,22 m 727,520 11,80 8.584,73

Total do grupo: 1.470.989,36

Total: 37.968.875,97
Total geral do orçamento: 37.968.875,97
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Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/km
CANTEIRO 0,3863 146.682,95 5.820,75
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,7469 1.042.965,69 41.387,52
SERVIÇOS PRELIMINARES 0,1294 49.140,00 1.950,00
PAVIMENTAÇÃO 84,0050 31.895.764,39 1.265.704,93
DRENAGEM 4,1231 1.565.479,25 62.122,19
SINALIZAÇÃO 3,3993 1.290.687,51 51.217,75
OBRAS COMPLEMENTARES 1,3357 507.166,82 20.125,66
URBANIZAÇÃO 3,8742 1.470.989,36 58.372,59
Total geral 100,0000 37.968.875,97 1.506.701,39
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