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CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, 

DA IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO 

SETOR NOROESTE, NA RODOVIA DF-003 (EPIA) E VIA STN (SETOR 

TERMINAL NORTE), INCLUINDO AS INTERLIGAÇÕES COM AS VIAS W9 E W7 

– (SHCNW - TRECHO 1) E AO TAN (TERMINAL ASA NORTE/BRT NORTE). 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 

 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF comunica que às 10 

horas do dia 15 de setembro de 2020, no Auditório do Edifício Sede, no Setor de 

Administração Municipal, Bloco “C”, térreo, fará realizar licitação, do tipo técnica e preço, 

na modalidade de Tomada de Preços, na forma de empreitada por preço global, devidamente 

autorizada pelo Diretor Geral, para contratação dos serviços, de conformidade com o que 

consta no processo SEI nº 00113-00003620/2020-94, mediante as condições do presente 

Edital e sob a regência da Lei n. 8.666/93. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será realizada no 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

 

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia, destinados à Implantação e 

Adequação do Sistema Viário de acesso à Via STN e ao Setor Noroeste pela W9 e W7 

(SHCNW trecho 1), na Rodovia DF-003 (EPIA – Estrada Parque Industria e Abastecimento) 

e o acesso/interligação do Sistema com o TAN – Terminal Asa Norte/BRT Norte., conforme 

todos os anexos deste edital, com valor previsto de R$ 596.219,96 (quinhentos e noventa e 

seis mil e duzentos e dezenove reais e noventa e seis centavos). 

 

II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

2.1. Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer firma que satisfaça as condições 

do presente Edital e seus Anexos, exceto: 

a) empresas constituídas em consórcio; 

b) empresas que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com esta 

Administração; 
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c) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com 

suspensão do direito de licitar, pela Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade 

da declaração de superveniência de fato impeditivo à habilitação. 

d) empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de parcelas do Capital 

Social, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor do DER/DF ou do 

Complexo Administrativo do GDF, ou que o tenha sido até a data da publicação do presente 

ato convocatório; 

e) pessoa física que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como subcontratada ou 

representante legal de outra licitante. 

2.2. Deficiência no atendimento aos requisitos do Edital e seu(s) Anexo(s) para apresentação 

da documentação e proposta correrão por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua 

inabilitação ou desclassificação. 

2.3. A impugnação perante o DER/DF, por licitantes, dos termos do presente Edital, por 

irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia útil anterior à data fixada para a 

realização da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

2.4. A impugnação perante o DER/DF, por terceiros, dos termos do presente Edital, por 

irregularidades, deverá se efetivar até o quinto dia útil anterior à data fixada para a realização 

da licitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

 

III - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

3.1. O DER/DF iniciará o recebimento dos envelopes no dia e hora fixados neste Edital, 

devendo a licitante apresentar sua DOCUMENTAÇÃO e suas PROPOSTAS TÉCNICA E 

DE PREÇOS em 03 (três) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, endereçados à 

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE, contendo obrigatoriamente, em suas partes 

externas e frontais, clara e visivelmente, além da razão social da licitante, os dizeres  

- TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - ENVELOPE Nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO", 

- TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA TÉCNICA" 

e  

- TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - ENVELOPE Nº 03 - "PROPOSTA DE 

PREÇOS". 

3.2. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

supérfluos ou em duplicidade. 
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3.3. As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, desde que 

absolutamente legíveis. 

3.3.1. Na hipótese de cópia sem autenticação, a própria Comissão, durante a sessão de 

abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, à vista do original, autenticará. 

 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

3.4. O envelope n. 01, com o título DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob pena de 

inabilitação, em uma única via, os seguintes documentos, em plena validade: 

3.4.1. Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Companhia Urbanizadora da Nova 

Capital - NOVACAP, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, onde conste estar a licitante 

capacitada tecnicamente a executar obras ou serviços de engenharia, no Grupo 1. Na falta 

deste, apresentar os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, 

observando o disposto nos artigos 22, § 2º e 36 da referida Lei. 

3.4.2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com 

o objeto da licitação através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome 

do(s) Responsável(eis) Técnico(s) pertencentes ao quadro permanente da empresa na data de 

entrega da proposta, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado no CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT. 

3.4.2.1. Comprovar a condição de vínculo com a empresa licitante obrigatoriamente, na 

assinatura do contrato, em uma das seguintes condições: 

a) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil, ou; 

b) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social 

acompanhada de cópia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou; 

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, para o 

sócio ou proprietário. 

3.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no 

período, da UFIR ou de outro  indicador que  venha substituí-la. 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

1 -publicados em Diário Oficial; ou 



 

5 

 

2 -publicados em Jornal; ou 

3 - por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante; ou 

4 - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento. 

a) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de 

Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o 

Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes índices: 

b) Obtenção de valores atendendo aos limites determinados, para os seguintes índices: 

a) ILG = AC + RLP > 1,00 

    PC + PNC 

b) ILC = AC > 1,00 

               PC 

c) GE = _PC + PNC < 1,00 

          PL 

Onde: 

a)  ILG = Índice de Liquidez Geral 

b)  ILC = Índice de Liquidez Corrente 

c)  GE = Grau de Endividamento 

d)  AC = Ativo Circulante 

e)  RLP = Realizável a Longo Prazo 

f)  PC = Passivo Circulante 

g)  PNC = Passivo Não Circulante 

h)  PL = Patrimônio Líquido 

c) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 

balanço; 

d) mesmo que a licitante apresente o memorial juntado ao balanço patrimonial, a Gerência de 

Contabilidade do DER-DF procederá aos pertinentes cálculos; 

e) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
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3.4.4. Garantia, nos termos do art. 31, inciso III da Lei de Licitações no valor de R$ 5.962,19 

(cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos). A garantia poderá ser 

recolhida na Conta Corrente do DER-DF – BRB S/A (070) – Agência 0146 – C/C nº 835.109-

2 (Valores em Custódia), ou em outra modalidade prevista no § 1º do artigo 56 da Lei nº 

8.666/93, devendo o comprovante ser entregue junto com os documentos de habilitação, na 

forma disposta no artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 

3.4.5. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

3.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa 

da União e Certidão de Quitação de Tributos Administrados pela Secretaria da Receita 

Federal), estadual e municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na 

forma da Lei; 

3.4.7. As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, deverão 

apresentar prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão Negativa de 

Débitos para com o Distrito Federal). 

3.4.8. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS e CRS do FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

3.4.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site 

www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 

3.4.10. Declaração, sob as penas da lei, de que a licitante não se encontra na situação prevista 

na alínea “b” e “c” item 2.1. 

3.4.11. Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição. (anexo 

III). 

3.4.12. Comprovante da condição de representante legal da licitante, ou, procuração pública 

ou particular definindo representante e poderes, observado o disposto no Art. 1.289, § 3º do 

Código Civil Brasileiro. 

3.4.13. A falta do documento previsto no subitem 3.4.12. não inabilita a licitante, ficando, 

porém, o representante não credenciado, impedido de qualquer interferência no processo 

licitatório. 

3.4.14. Declaração expressa de: 

a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de 

todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares 

solicitadas pelo DER/DF; 

http://www.tst.jus.br/certidao


 

7 

 

 que executará o(s) serviço(s) de acordo com as especificações do DER/DF, às quais 

alocará todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as medidas 

para assegurar um controle adequado; 

 que executará o(s) serviço(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital. 

3.4.15. Certidões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 (noventa) dias a 

partir da data de sua emissão. 

 

PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02 

3.5. Este envelope deverá conter, sob pena de desclassificação, os documentos discriminados 

neste Edital e/ou em seus anexos, referentes à Proposta Técnica, em duas vias impressas de 

igual teor e para o mesmo efeito, em linguagem clara e objetiva, sem rasuras, devendo atender 

as condições contidas neste Instrumento. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 03 

3.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada assinada por Diretor (es) da licitante ou 

pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), em envelope(s) 

lacrado(s), identificado(s) com o nº. 03, em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, 

datilografada ou digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, 

contendo os elementos a seguir relacionados: 

a) Índice 

b) Carta Proposta assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada, (procuração 

por instrumento público) em papel timbrado, identificando os serviços a que a Empresa está 

concorrendo, o nº. do Edital, o prazo de execução e os preços global e unitários para os 

serviços, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao mês 

de apresentação da proposta e que sua validade será de 90 (noventa) dias contados da data da 

abertura da “Documentação” – Envelope nº. 01. 

c) Planilhas de composição do preço orçado conforme modelo constante do(s) Anexo(s),  

d) Termo de Encerramento 

 

3.7. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

3.7.1. INDICAÇÕES PARTICULARES E CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA 

PROPOSTA TÉCNICA 
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3.7.1.1. A presente licitação ocorrerá pela modalidade denominada "Técnica e Preço", 

conforme o Art. 45, § 1º, inciso III, e Art.10, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 

e suas alterações posteriores. 

3.7.1.2. Comprovação de aptidão de capacidade técnica da Licitante: Comprovação de aptidão 

para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação através da 

apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da Licitante, pertencentes ao 

quadro permanente da empresa na data de entrega da proposta, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT. 

3.7.1.3. Comprovação de aptidão de capacidade técnica do(s) Responsável(eis) Técnico(s): 

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome 

do(s) Responsável(eis) Técnico(s) pertencentes ao quadro permanente da empresa na data de 

entrega da proposta, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado no CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT. 

3.7.2. PROPOSTA TÉCNICA 

3.7.2.1. Para a avaliação das Propostas Técnicas, a mesma deverá ser apresentada seguindo a 

estrutura descrita abaixo: 

I - Índice 

II - Apresentação 

III - Conhecimento do Problema 

3.7.2.2. A empresa licitante deverá demonstrar, com clareza e objetividade, ter conhecimento 

do problema, utilizando, no máximo, 30 (trinta) páginas no formato A-4 com letra no formato 

Arial 11 e mais 15 (quinze) páginas, no máximo, de gráficos e quadros no formato A-4, A-3 

ou duplo A-3. Caso seja ultrapassada a quantidade máxima de páginas indicadas, aquelas 

últimas que ultrapassarem este limite serão completamente desprezadas, independentemente 

do reflexo que venha a causar na análise da Proposta Técnica. 

3.7.2.3. Deverá ser abordado aspectos relativos a uma explanação em relação à infraestrutura 

rodoviária, no âmbito do Distrito Federal, bem como às características locacionais do trecho 

em que se pretende a execução das adequações necessárias ao sistema viário para a promoção 

da funcionalidade e eficiência do fluxo do tráfego existente no segmento da rodovia DF-003 

entre o SOF Norte Quadra 5 e o acesso ao PqEB - Parque Estação Biológica e a Via STN – 

Setor Terminal Norte, entroncamento da DF-003 (EPIA) e a Via W5N. 
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3.7.2.4. Deverão ser abordados aspectos relacionados à compatibilização com Ciclovias 

existentes e previstas nesta porção da rodovia e via do sistema viário urbano, conforme 

determinado pela Lei Distrital nº 5.623, de 09 de março de 2016 que alterou a Lei Distrital nº 

3.639 de 28 de Julho de 2005, bem como o desenvolvimento da (s) interseção (ões) em níveis 

entre a DF-003 (EPIA), a Via STN e a Via W9 Noroeste (SHCNW trecho 1), entre a Via STN 

e o a Via W7 Noroeste (SHCNW trecho 1), contemplando ainda o acesso e a interligação do 

TAN – Terminal Asa Norte/BRT Norte com a Via STN e a rodovia DF-003 (EPIA), num 

trecho de aproximado de 3,5 Km de extensão. 

3.7.2.5. Devendo ainda serem contextualizadas as questões de demanda dos deslocamentos 

daquela região para o Setor Noroeste, pelas Vias W9 e W7, bem como para a Asa Norte, em 

direção ao Eixo Rodoviário Norte - ERN e a DF-004; a operacionalização da Via STN e 

acessos ao TAN / BRT Norte; agregando desta forma as particularidades relacionadas a 

interseção da DF-003 (EPIA) com as Vias STN/W9/W7. 

3.7.2.6. Nesse contexto, para a pontuação relativa ao conhecimento do problema, os seguintes 

temas deverão ser abordados nesse item: 

I - Topografia, geometria, traçado e possíveis interferências na obra; 

II - Aspectos relacionados aos acessos e interseções; 

III - Restrições ambientais e aspectos relacionados ao licenciamento ambiental da obra; 

IV - Soluções de drenagem; e 

V - Aspectos de Pavimentação. 

3.7.3. Plano de Trabalho 

3.7.3.1. A empresa licitante deverá apresentar seu plano de trabalho para execução dos 

serviços em consonância com o Termo de Referência e Instruções Particulares do Edital, de 

forma clara e justificada, contendo no máximo de no máximo, 30 (trinta) páginas no formato 

A-4 com letra no formato Arial 11 e mais 15 (quinze) páginas, no máximo, de gráficos e 

quadros no formato A-4, A-3 ou duplo A-3. Caso seja ultrapassada a quantidade máxima de 

páginas indicadas, aquelas últimas que ultrapassarem este limite serão completamente 

desprezadas, independentemente do reflexo que venha a causar na análise da Proposta 

Técnica. 

3.7.3.2. Deverá ser enfocando: 

I - Definição das atividades – estabelecer o rol de atividades, indicando a metodologia, a 

tecnologia, os recursos humanos e materiais necessários à execução de cada uma; 

II - Cronograma proposto para a execução dos serviços – representar graficamente o 

sequenciamento, interdependência e duração das atividades; 
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III - Organização técnico-administrativa da empresa para executar o projeto – estabelecer as 

áreas de atuação dos profissionais integrantes da equipe técnica-administrativa que será 

alocada, com apresentação de organograma, discriminando as atribuições dos vários setores e 

seus responsáveis diretos. 

3.7.4. Qualificação Técnica da Equipe de Nível Superior 

3.7.4.1. Para cada profissional da equipe técnica de nível superior deverá ser apresentado o 

seguinte: 

I - Sua função no projeto, 

II - A relação das atividades que estará envolvido, seu currículo com o máximo de cinco 

páginas, e 

III - Declaração autorizando a sua inclusão na equipe técnica. 

3.7.4.2. A comprovação do tempo de formado e a titularidade deverão ser por meio de cópia 

autenticada da carteira do CREA/CAU ou do diploma devidamente registrado. 

3.7.4.3. A comprovação da participação em projetos correlatos deverá ser avaliada através da 

apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por órgão público, 

empresa(s) privada(s) ou pessoa(s) físicas, devidamente registradas no CREA/CAU, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) por 

estes Conselhos, em nome dos profissionais de nível superior indicados. 

3.7.5. Qualificação Técnica da Empresa 

3.7.5.1. A empresa licitante deverá apresentar um conjunto de Atestados de Acervo Técnico 

referentes a atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por órgão público, empresa 

privada ou pessoas físicas, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, acompanhado(s) da(s) 

correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, em nome da empresa Licitante. 

3.7.6. Termo de Encerramento 

3.8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

3.8.1. O critério de julgamento do presente Edital será o de "Técnica e Preço", e será 

considerada vencedora a empresa que obtiver o maior valor de pontos, numa escala de 0 a 100 

pontos. A análise e o julgamento da Capacitação Técnica serão procedidos pela Comissão 

Julgadora Permanente de Licitação do DER-DF, que poderá solicitar o auxílio e manifestação 

da Superintendência Técnica – SUTEC/DER-DF se houver necessidade na avaliação. 

3.8.2. As propostas técnicas das empresas licitantes serão examinadas, preliminarmente, 

quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seu(s) Anexo(s). Verificado 

o atendimento às referidas condições proceder-se-á a avaliação da proposta técnica, conforme 
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instruções constantes no Termo de Referência e Instruções Particulares. A pontuação final 

será calculada de utilizando-se a fórmula: 

𝑃𝐹 = 70 × 𝑁𝑃𝑇 + 30 × 𝑁𝑃𝑃 

                       100 

onde: 

PF é pontuação final; 

NPT é a nota da proposta técnica; 

NPP é a nota da proposta de preços. 

3.8.3. Não será considerada a proposta técnica que obtiver pontuação inferior a 70 pontos. 

3.8.4. A pontuação final será arredondada até os centésimos de acordo com a regra definida 

pela norma da NBR 5891/ABNT – Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 

3.8.5. Pontuação da Proposta Técnica 

3.8.5.1. A nota da proposta técnica (NPT), variando de 0 a 100 pontos, será atribuída pela 

Comissão Julgadora Permanente de Licitação do DER-DF, atendo-se ao seguinte (vide 

Tabelas de 1 a 5): 

 

Tabela 1 Critério para pontuação da Proposta Técnica 

Item Pontuação Máxima 

Conhecimento do Problema 30 

Plano de Trabalho 10 

Qualificação Técnica da Equipe de Nível Superior 35 

Qualificação Técnica da Empresa 25 

 

 

Tabela 2 – Critério para pontuação do Conhecimento do Problema 

Item (sendo avaliada a clareza, objetividade e 

entendimento do objeto da licitação) 
Pontuação por Tópico Pontuação Máxima 

Topografia, geometria, traçado e possíveis 

interferências na obra 
05 

30 Aspectos relacionados aos acessos e interseções 15 

Restrições e aspectos relacionados ao 

licenciamento ambiental da obra 
04 



 

12 

 

Item (sendo avaliada a clareza, objetividade e 

entendimento do objeto da licitação) 
Pontuação por Tópico Pontuação Máxima 

Soluções de drenagem 03 

Aspectos de Pavimentação 03 

 

Tabela 3 – Critério para pontuação do Plano de Trabalho 

Itens a pontuar 
Pontuação 

por Tópico 

Pontuação 

Máxima 

Definição das atividades 06 

10 
Cronograma proposto para a execução dos serviços 02 

Organização técnico-administrativa da empresa para executar o 

projeto 
02 

 

Tabela 4 – Critério para pontuação da Qualificação Técnica da Equipe de Nível Superior 

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO 

DA EQUIPE TÉCNICA 

ENGº CIVIL 

e/ou ARQº 

COORDENA

DOR GERAL 

ENGº 

RESPONSÁVEL 

(Geometria, 

Interseções e 

Acessos) 

ENGº 

RESPONSÁVEL 

(Obras de Artes 

Especiais – 

OAE’s) 

ENGº 

RESPONS

ÁVEL 

(Drenagem 

de rodovias 

em áreas 

urbanas) 

ENG° 

RESPO

NSÁVE

L 

(Geotec

nia e 

Pavime

ntação) 

Experiência do Técnico 5,00 10,00 10,00 5,00 5,00 

a. Tempo de Formado 

0 a 5 anos 0,50 1,25 1,25 0,25 0,25 

5 a 10 anos 1,00 2,50 2,50 0,50 0,50 

10 a 15 anos 1,50 3,75 3,75 0,75 0,75 

Mais de 15 anos 2,0 5,00 5,00 1,00 1,00 

b. Coordenação de Projetos Finais/ Executivos para Implantação de Obra de Artes Especiais 

Até 05 Projetos 1,00 - - - - 

05 a 10 Projetos 2,0 - - - - 

Mais de 10 Projetos 3,00 - - - - 

c. Engenheiros Responsáveis 
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Até 03 Projetos - 1,00 1,00 1,00 1,00 

03 a 05 Projetos - 2,50 2,50 2,00 2,00 

Mais de 05 Projetos - 5,00 5,00 4,00 4,00 

*entende-se tempo de formado, o período inteiro contado a partir da data descrita no diploma 

de nível superior até a data de abertura da proposta.

 

Tabela 5 – Critério para pontuação da Qualificação Técnica da Empresa 

Itens a Pontuar 
Pontos por 

Atestado 

Pontuação 

Máxima 

Projeto geométrico, interseções e terraplenagem (incluindo 

ciclovia) 
2,00 8,00 

Projeto de Pavimentação 1,50 4,50 

Projeto de Obra de Artes Especiais (OAE) 2,00 8,00 

Projeto de Drenagem de rodovias em áreas urbanas 1,50 4,50 

Total 25,00 

*Caso a empresa apresente atestado com a execução de todos os serviços elencados na Tabela 

5, a mesma pontuará em todos os itens. 

 

3.8.6. Pontuação da Proposta de Preço 

3.8.6.1. A nota da proposta de preços será calculada de acordo com a fórmula: 

NPP = 100 x N1 

                      N2 

onde: 

NPP é a nota da proposta de preços; 

N2 é o valor da proposta de preços considerada; 

N1 é o valor da proposta com menor preço, consideradas as propostas de preços apresentadas 

pelas licitantes que não forem desclassificadas. 

3.8.6.2. Será desclassificada a empresa licitante que apresentar proposta de preço com valor 

superior ao do orçamento elaborado pelo DER/DF. 

3.8.6.3. As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos de acordo com a regra 

definida pela norma NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 

 

IV - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
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4.1. A abertura da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, será feita no dia, hora e local 

previsto neste Edital, pela Comissão Julgadora Permanente do DER/DF, devendo os trabalhos 

obedecer à seguinte ordem: 

a) na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo Presidente da 

Comissão, os envelopes devidamente fechados, os quais serão numerados de acordo com a 

ordem de entrega; 

b) concluída a entrega, dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTAS, nenhum 

outro documento será recebido; 

c) após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora Permanente; 

d) a falta, omissão ou perda do prazo de validade de quaisquer dos documentos exigidos 

para habilitação, implicará na imediata inabilitação; 

e) em caso de inabilitação da licitante, ser-lhe-ão devolvidos os outros envelopes, 

fechados, mediante recibo, contendo o motivo da exclusão, desde que não tenha havido 

recurso ou após sua denegação; 

f) na hipótese de recurso, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerão 

fechados em poder da Comissão, após rubricados pelos seus membros e pelos representantes 

das licitantes presentes; 

g) os envelopes das PROPOSTAS TÉCNICAS das licitantes declaradas habilitadas, 

serão abertos e seus conteúdos rubricados pelos presentes para julgamento posterior; 

h) inexistindo recursos ou após denegação dos mesmos, a Proposta de Preços será aberta 

em sessão previamente marcada, quando será atribuída, então, a Nota Final obtida pela 

licitante. 

i) os documentos de habilitação e as propostas, serão rubricados pelos membros da 

Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

4.2. Será inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer 

documento exigido neste Edital. 

 

V - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. O critério de julgamento do presente edital será o de “Técnica e Preço”. 

5.2. A pontuação das propostas será procedida conforme o estabelecido na Proposta Técnica, 

no Edital e seus anexos. 

 



 

15 

 

VI - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas neste Edital 

e seus Anexos. 

 

VII - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS 

7.1. O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será publicado no DODF, 

constituindo-se em intimação para efeito de recursos. 

7.2. Dos atos da Comissão Julgadora permanente, caberá recurso na forma do artigo 109, da 

Lei n.º 8.666/93. 

7.3. Os recursos deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DER/DF, através do 

Presidente da Comissão Julgadora Permanente. 

7.4. O resultado da licitação será homologado nos termos do inciso VI, Artigo 43 da Lei 

8.666/93. 

 

VIII - DA DOTAÇÃO 

8.1. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 26.782.6216.1968.0013 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL, no 

valor de R$ 596.218,96 (quinhentos e noventa e seis mil duzentos e dezenove reais e noventa 

e seis centavos), Fonte: 231, ID-0 e R$ 1,00 (um real) na Fonte: 100, ID-0, Tesouro. 

 

IX - DO CONTRATO 

9.1. Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para assinatura do 

instrumento contratual, na Diretoria de Contratos e Convênios/SUAFIN do DER/DF, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da convocação. 

9.1.1. Para assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar indicação do número da 

conta, código e nome da agência do BRB-Banco de Brasília S/A, em atendimento ao Decreto 

nº 32.767, de 17/02/2011, para fins de pagamento. 

9.1.2. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenha(m) filial ou representação no Distrito 

Federal, poderá indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto nº. 32.767, de 

17/02/2011. 

9.2. O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do contrato, implicará na perda 

do direito à contratação, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua 

proposta, conforme disposto no Art. 81, da Lei n.º 8.666/93. 
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9.3. Em período inferior a 01 (um) ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com 

artigo 28, da Lei nº 9.069/95, ressalvada a hipótese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n. 

8.666/93. Ultrapassando esse período, os mesmos poderão ser reajustados anualmente, nos 

termos da Lei 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se o índice de Reajustamento de 

Obras Rodoviárias, da Fundação Getúlio Vargas. O marco inicial para contagem da 

periodicidade de um ano, para efeito de reajuste será a data de apresentação da proposta de 

preços, desde que o contrato seja assinado no prazo de sua validade. 

9.4. Atingindo o valor estimativo do contrato, os serviços só poderão ter continuidade se 

expressamente autorizados pelo DER-DF, ficando o executor do contrato responsável por este 

controle. 

9.5. O contrato poderá ser cancelado de acordo com o disposto no artigo 79, da Lei 8.666/93, 

independentemente de interpelação de qualquer espécie à adjudicatária, e sem prejuízo das 

penalidades previstas neste Edital. 

9.6. No DER/DF o executor do contrato será designado pela Superintendência de Engenharia. 

 

X - DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. O prazo total de execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias 

consecutivos, no máximo, contados do dia do efetivo de recebimento da Ordem de Serviço. 

10.2. Ao Executor do Contrato caberá: 

a) Verificar e informar se o custo e o andamento dos serviços se desenvolvem de acordo 

com a ordem de serviço, com o cronograma físico-financeiro definitivo e com os termos do 

contrato, das propostas técnica e de preços e do Termo de Referência; 

b) Receber os produtos, verificar se os mesmos atendem ao estabelecido neste Edital, 

atestar as faturas apresentadas ao DER-DF para pagamento, glosá-las ou devolvê-las quando 

apresentarem erros ou falta de documentação; 

c) Solicitar ao chefe imediato, sempre que necessário, parecer de especialista, relativo ao 

objeto do contrato e a quaisquer outras dúvidas inerentes à execução dos serviços; 

d) Propor a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a 

CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser 

atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação correspondente; 

e) Solicitar aditamentos e/ou apostilamentos ao contrato antes do término do seu prazo 

de execução sob pena de responsabilidade por eventual extinção do contrato. 
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10.3. As relações mútuas entre o DER-DF e a CONTRATADA serão mantidas por 

intermédio da fiscalização. 

10.4. A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou 

defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições 

do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, especificações e 

métodos citados.  

10.5. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

a) Efetuar o registro do contrato no CREA/DF, nos termos exigidos pela Lei n.º 6.496, de 

07/12/77; 

b) Recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições sociais, que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto contratado; 

c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os 

acréscimos e supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitados os limites indicados 

no Art. 65, § 1º, da lei 8.666/93; 

d) Atender às determinações expressas da fiscalização; 

e) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do objeto licitado; 

f) Manter o quadro de pessoal empregado nos serviços constituído de pessoas 

competentes, hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade, 

registrado de acordo com a legislação vigente ter registro em carteira de trabalho; 

 

XI - DA GARANTIA 

11.1. Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar caução de 5% (cinco por cento) do 

valor deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direito à contratação. 

11.1.1. A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades, admitida 

combinação entre elas: 

 moeda corrente do país; 

 títulos da dívida pública da União; 

 carta de fiança bancária; e 

 Seguro-Garantia. 

11.2. A garantia presta pela contratada ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta) dias após o 

recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento ao Diretor-Geral do DER/DF. 
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XII - DAS PENALIDADES 

12.1. Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a contratada 

estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida 

prévia defesa, às penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n. 8.666/93. 

12.2. No caso de multa prevista no Artigo 86 da Lei de Regência, observar-se-á o disposto no 

Decreto 26.851/2006 e suas alterações. 

I - advertência;  

II - multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 

Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a 

natureza e a gravidade da falta cometida.  

 para a licitante e/ou contratada que, convocada  dentro do prazo de validade de sua 

proposta,  não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 

(cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de 

Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

12.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

12.4. Da Advertência 

12.4.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada 

descumprir qualquer obrigação, seja quando o descumprimento da obrigação ocorrer durante 

o procedimento licitatório ou na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 

retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

12.5. Da Multa  
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12.5.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada pelo ordenador de 

despesas do DER-DF, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será 

aplicada nos seguintes percentuais:  

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 

execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o 

limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;  

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 

execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente 

à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o 

atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;  

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II 

deste subitem;  

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, 

ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e 

V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.  

12.5.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 

8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 

contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação, nos termos do § 3
o
 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

seguinte ordem:  

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

12.5.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 



 

20 

 

12.5.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 

normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  

12.5.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

I - o atraso não superior a 05 (cinco) dias; e 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.  

12.5.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza 

e a gravidade da falta cometida observado o princípio da proporcionalidade.  

12.5.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 

cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em 

admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 

12.5.1. 

12.5.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 12.5.1 não se aplica nas 

hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

12.6. Da Suspensão 

12.6.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 

licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na 

modalidade pregão, ainda suspende o registro  cadastral  da licitante e/ou contratada no 

Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de 

junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de 

acordo com os prazos a seguir:  

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pelo DER-DF, a 

licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;  

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 

edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, 

em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do 

prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na 

execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:  

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
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c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;  

12.6.2. A penalidade de suspensão será aplicada pelo Diretor Geral do DER-DF e será 

publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

12.6.3. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando 

as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos 

pregões.  

12.7. Da Declaração de Inidoneidade 

12.7.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado, à vista dos 

motivos informados na instrução processual. 

12.7.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item 9.5 permanecerá em vigor enquanto 

perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da 

sanção.  

12.7.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do 

Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinados ou 

vinculados ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante 

disposto no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.  

12.8. Do Assentamento em Registros 

12.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

12.8.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as 

aplicou. 

12.9. Da Sujeição a Perdas e Danos 

12.9.2. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 

26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, 

ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das 

obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

 

XIII –FORMA DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento dar-se-á na forma do artigo 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93, podendo 

ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados da data de emissão do respectivo Atestado de 

Execução, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta única do GDF. 
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13.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a licitante não concorrido de alguma forma 

para o atraso, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente desde a data final do 

período de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento. A atualização será 

feita, tendo como base a variação do IPCA, ou outro indicador que venha substituí-lo, 

proporcionalmente aos dias de atraso. 

13.3. Serão admitidas, desde que devidamente justificadas, compensações financeiras e 

penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos. 

13.4. O DER/DF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços 

integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem 

todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições 

previstas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 

remuneração aos trabalhos contratados e executados. 

13.5. A partir do segundo pagamento, as faturas deverão ser acompanhadas de comprovação 

de pagamento dos salários e Guias de recolhimento, pela contratada, dos encargos sociais 

relativas ao mês imediatamente anterior. 

13.6. A contratada deverá provar, para fins do primeiro pagamento, a Anotação da 

Responsabilidade Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n. 425, de 18.12.98, do 

CONFEA e apresentar comprovante de matrícula das obras no Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. 

13.7. Para liquidação, as faturas serão apresentadas devidamente acompanhadas: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria 

Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto federal nº 

6.106, de 30.4.2007, com a redação dada pelo Decreto federal nº 8.302, de 04.09.2014; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, expedida 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, em plena validade; 

IV – A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá apresenta, 

também, prova de quitação com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão de Regularidade com 

a Fazenda do Distrito Federal); 
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V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade. 

 

XIV - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

14.1. Os serviços serão recebidos em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da Contratada, 

por uma Comissão composta por membros do DER/DF. 

14.2. As correções, alterações e/ou complementações solicitadas pelo DER/DF serão 

efetuadas pela contratada e não implicarão em prorrogação de prazo contratual. 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos: 

Anexo I – Declaração de Responsabilidade Técnica. 

Anexo II – Carta Proposta de Preços. 

Anexo III – Declaração que não emprega menor de dezoito anos. 

Anexo IV – Declaração - Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. 

Anexo V – Declaração - Lei Distrital nº 4.770/2012. 

Anexo VI – Termo de Referência. 

Anexo VII – Orçamento. 

Anexo VIII – Cronograma Físico Financeiro. 

Anexo IX – Minuta de Contrato. 

15.2. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os 

termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

15.3. O DER/DF reserva-se o direito de revogar ou anular a presente TOMADA DE PREÇOS 

nas hipóteses previstas em lei, sem que caiba aos licitantes, direito a indenização ou 

reclamação de qualquer espécie. 

15.4. Será exercida ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de 

Técnicos devidamente credenciados do DER/DF, devendo a contratada facilitar-lhes o acesso 

a qualquer dia e hora, fornecendo informações e esclarecimentos e acatando recomendações e 

restrições. 

15.5. Reserva-se à Fiscalização do DER/DF o direito de exigir da contratada o afastamento de 

qualquer empregado que, a seu juízo, esteja embaraçando a execução dos trabalhos, bem 

como de qualquer equipamento que não esteja em condições de uso. 
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15.5.1. Quaisquer Responsáveis Técnicos integrantes da relação apresentada somente poderão 

ser substituídos, para elaboração dos projetos, por profissionais devidamente habilitados e 

detentores de acervos técnicos equivalentes. 

15.6. A contratada assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos contratados, 

quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislações 

Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, bem como de 

indenização por danos que porventura venha causar ao DER/DF ou a terceiros. 

15.7. Deverão ser atendidos os procedimentos contidos no Manual do Imposto de Renda 

Retido na Fonte, aprovado pela Portaria nº 247/2019, referente ao Decreto nº 36.583/2015, 

que dispõe sobre procedimentos de execução orçamentário-financeira relativas à retenção e 

recolhimento do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administração 

pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 

15.8. Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela Comissão Julgadora 

Permanente, com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide da Lei n.º 8.666/93. 

15.9. O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos da Gerência de 

Licitação da Diretoria de Materiais e Serviços, 1º andar do Edifício-Sede do DER/DF, sala 

102, situado no SAM, Bloco "C", pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente de 

sua publicação em órgão da imprensa oficial. 

15.10. Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter legal ou técnico, na interpretação dos 

termos deste Edital e seu(s) Anexo(s), poderão obter os esclarecimentos necessários através 

do telefone 3342-2083 ou pessoalmente no endereço mencionado no item 15.8, no horário de 

08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira. 

15.11. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 

Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.  

15.12. CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscrição Estadual: 07.329.525/001-78. 

 

Brasília, 29 de julho de 2020. 

Ana Hilda do Carmo Silva 

Diretora de Materiais e Serviços  
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF. 

 

REF: T.P. Nº - DER/DF 

 

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) SERÁ(ÃO) 

O(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO OBJETO 

DA CONCORRÊNCIA EM REFERÊNCIA. 

 

1. NOME:                                    CREA Nº 

    ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 

    ESPECIALIDADE: 

 

 

2. NOME:                                    CREA Nº 

    ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 

    ESPECIALIDADE: 

 

 

3. NOME:                                    CREA Nº 

    ASSINATURA:                       DATA REGISTRO 

    ESPECIALIDADE: 

 

 

4. NOME:                                   CREA Nº 

    ASSINATURA:                      DATA REGISTRO 

    ESPECIALIDADE: 

 

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERÃO COMPROVAR 

VÍNCULO COM A EMPRESA ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
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SERVIÇO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CIVIL, OU POR MEIO 

DE CÓPIA AUTENTICADA DA CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

SOCIAL ACOMPANHADA DE CÓPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO 

DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA 

EMPRESA OU CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DO CREA, PARA O SÓCIO OU 

PROPRIETÁRIO. 

 

 

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

LOCAL E DATA 
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ANEXO II 

 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Ao Departamento de Estradas de Rodagem do DF – DER-DF 

 

Objeto: (definir o objeto de acordo com o Edital) 

 

Ref.: Tomada de Preços nº    

 

Prezados senhores, 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços 

relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 

omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 

 

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta Empresa 

acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo DER-DF quanto à 

qualificação apenas dos licitantes que haja atendido as condições estabelecidas e demonstrem 

integral possibilidade de executarem as obras previstas. 

 

O nosso coeficiente multiplicador “K” é de ----------,-------- (__vírgula__) a ser aplicado sobre 

os preços unitários constantes dos orçamentos do Anexo V do Edital, para materiais aplicados 

e serviços. 

 

Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor 

estimado do ISS compreendido no preço proposto é de 

R$..............................(..........................). 

 

Declaramos que em nosso preço obtido com o coeficiente multiplicador “K” estão incluídos 

todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com 

materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de desenhos e projetos, 
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seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social 

trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer 

danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e 

posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução 

total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme projetos e 

especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo 

em relação ao DER-DF. 

 

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais, não 

constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes 

serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha 

de Preços e Serviços do DER-DF. Para serviços não constantes da Planilha de Preços e 

Serviços do DER-DF, os custos unitários serão especificados e orçados pelo DER-DF e serão 

executados e pagos de acordo com o serviço/material efetivamente executado/fornecido, com 

aplicação do coeficiente K por nós proposto. 

 

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno conhecimento do 

local das obras. 

 

O prazo de execução total das obras é de ____ (   ) dias corridos. 

 

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data 

de abertura da licitação. 

 

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como 

todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 

 

Utilizaremos os equipamentos necessários à perfeita execução da obra e a equipe 

técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, 

comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do 

pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do DER-DF. 
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Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções da fiscalização do DER-DF, assumindo, desde já, a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas 

mencionadas. 

Registramos ainda, que o coeficiente multiplicador “K” apresentado por esta empresa, nesta 

licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas 

alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pelo 

DER-DF neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou 

serviços constantes das planilhas do Anexo V. 

 

 

Atenciosamente, 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO  

 

REF.: (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) 

 

______________________________, inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do 

disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.6666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________ 

(data) 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

ÓRGÃO/ENTIDADE 

PROCESSO 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

NÚMERO DA LICITAÇÃO 

L I C I TA N T E 

CNPJ/CPF 

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL 

REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 

  

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, 

declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão 

da verdade, sob as penas da lei. 

 

Brasília, _____ de ______________________ de _______ 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura
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ANEXO V  

 

 

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de 

fevereiro de 2012. 

 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VI - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E 

EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, DA IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO 

SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE, NA RODOVIA DF-003 

(EPIA) E VIA STN (SETOR TERMINAL NORTE), INCLUINDO AS INTERLIGAÇÕES 

COM AS VIAS W9 E W7 – (SHCNW - TRECHO 1) E AO TAN (TERMINAL ASA 

NORTE/BRT NORTE). 

 

 

Rodovias: DF- 003 (EPIA), STN, W9/W7 e TAN/BRT Norte 

Trechos: DF-003 – 003EDF0070 – 003EDF0050 e STN (DF-003 a W5N) 

Extensão: 3,5 km 

 

 

 

FEVEREIRO de 2020 
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QUADRO RESUMO 

Projeto 

Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia, destinado à 

Implantação e Adequação do Sistema Viário de acesso à Via STN e ao 

Setor Noroeste pela W9 e W7 (SHCNW trecho 1), na Rodovia DF-003 

(EPIA – Estrada Parque Industria e Abastecimento) e o acesso/interligação 

do Sistema com o TAN 

– Terminal Asa Norte/BRT Norte. 

Rodovias 

 DF-003 (EPIA) – SRDF: 003EDF0070 e 003EDF0050 

 W7 e W9 (SHCNW trecho 1)- SETOR NOROESTE 

 TAN/BRT Norte (acesso e interligação com o Sistema Viário 

Trecho  DF-003 – 0030EDF0070 – 003EDF0050 2,25 km e STN 1,25 km 

Serviços a 

Serem 

Executados 

Para a realização dos projetos básicos e executivos da implantação e 

adequação do Sistema Viário de acesso à Via STN e ao Setor Noroeste W7 

e W9 (SHCNW trecho 1), na Rodovia DF-003 (EPIA), e acesso/interligação 

ao TAN – Terminal Asa Norte/BRT Norte, estão previstos os serviços 

constantes no presente Termo de Referência e relacionados aos serviços de 

Engenharia, elencados à seguir: 

 

 Coordenação; 

 Estudos de Traçado e de Tráfego; 

 Estudos Topográficos do Trecho e das Interseções; 

 Estudos Geotécnicos incluindo Vias, Caixas de Empréstimo e OAE (Obras 

de Artes Especiais); 

 Estudos Pavimentação incluindo restauração trecho existente; 

 Projetos Geométricos das Vias, Interseções, Retornos e Acessos; 

 Projetos de Terraplenagem incluindo Canteiro de Obras; 

 Projetos de Pavimentação; 

 Projetos de OAE (Obras de Artes Especiais); 

 Projetos de Drenagem; 

 Projetos de Sinalização; 

 Projetos de Obras Completares incluindo Paisagismo e Ciclovia; 

 Orçamento; 

 Componente Ambiental; 
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 Todos os Levantamentos de Campo (relacionados à Topografia, Ensaios 

Laboratoriais e “in sito” de Geotecnia e de Pavimento, Consultas de 

Interferências de Concessionárias e Companhias, relacionadas ao 

Patrimônio – IPHAN, etc.); 

Prazo de 

Execução 
150 (cento e cinquenta) dias consecutivos 

Valor Data 

Base do 

Orçamento 

R$ 596.219,96 (Quinhentos e noventa e seis mil e duzentos e dezenove 

reais e noventa e seis centavos) 

Tabela de Consultoria DNIT – DEZEMBRO/2019 – atualização de 

14/01/2020 

2. INTRODUÇÃO 

Este termo de referência tem por objetivo apresentar o objeto, os fundamentos, a 

metodologia e o escopo dos serviços necessários à ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

BÁSICOS E EXECUTIVOS DA IMPLANTAÇÃO E DA ADEQUAÇÃO DO 

SISTEMA VIÁRIO relacionados a interseção de acesso à Via STN e ao Setor 

Noroeste W7 e W9 (SHCNW trecho 1), na Rodovia DF-003 (EPIA), e 

acesso/interligação ao TAN – Termina l Asa Norte/BRT Norte, especificamente entre o 

segmento da rodovia DF-003 entre o SOFN Quadra 5 e o acesso ao PqEB - Parque Estação 

Biológica e a Via STN – Setor Terminal Norte entra a DF-003 (EPIA) e a Via W5N. 

Os projetos deverão incluir e compatibilizar as Ciclovias existentes nesta porção da rodovia, 

conforme determinado pela Lei Distrital nº 5.623, de 09 de março de 2016 que alterou a Lei 

Distrital nº 3.639 de 28 de Julho de 2005, bem como o desenvolvimento da (s) interseção 

(ões) em níveis entre a DF-003 (EPIA), a Via STN e a Via W9 Noroeste (SHCNW trecho 

1), entre a Via STN e o a Via W7 Noroeste (SHCNW trecho 1) contemplando ainda o 

acesso e a interligação do TAN – Terminal Asa Norte/BRT Norte com a Via STN e a 

rodovia DF-003 (EPIA), numa extensão aproximada para a realização dos estudos de 3,5 

Km. 

Os estudos e as elaborações deverão atender aos usuários da rodovia DF-003 (EPIA), aos 

deslocamentos do e para o Setor Noroeste pelas Vias W9 e W7, do TAN/BRT Norte, da 

operacionalidade da Via STN, contemplando as demandas de fluxo, sendo que o objeto 

destes estudos são a locomoção pela via DF-003 (EPIA) ligação Sul/Norte e vice-versa, 

deslocamentos para a Asa Norte relacionadas ao Eixo Rodoviário Norte – ERN e a DF-

004 (EPNA), e as interligações Setor Noroeste e Asa Norte na região afetadas na 

confluência DF-003 / STN / W9 e W7. 
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Estudos de Mobilidade existentes, demonstram que parcelas significativas da população se 

desloca diariamente para seus locais de trabalho e repartições públicas, utilizando esta 

importante ligação, o que contribui desta forma para congestionar o trânsito desta região, 

que deverá ser resolvido com o disciplinamento nas confluências citadas anteriormente. 

Desta forma todo o trânsito que se utiliza da DF-003 (EPIA) na sua extensão de 4,5 Km 

desde a DF-010 (EPAA) e a DF-009 (EPPN), deverá ser levado em consideração nos 

estudos de tráfego, bem como englobado nestas avaliações o segmento da Via STN, Via 

W9 e W7 Noroeste (SHCNW trecho 1) e a Via STN – Setor Terminal Norte Trecho DF-

003 (EPIA) até o TTN – Trevo de Triagem Norte, em termos de contagem, visando 

desenvolver as soluções viárias nos pontos de estudos compostos pelos cruzamentos da 

DF-003 / STN / W9, da STN / W7 / TAN/BRT Norte e da DF-0003 (EPIA) com o 

TAN/BRT Norte (acesso e interligação). 

Especificamente na rodovia DF-003 (EPIA), os projetos se concentrarão no trecho de 2,25 

Km, entre o SOFN Quadra 5 e o acesso ao PqEB - Parque Estação Biológica e na Via 

STN desde a DF-003 (EPIA) até a W5N no trecho de 1,25 Km, devendo os projetos 

abrangerem a restauração do pavimento, adequações de retornos e acessos, implantação 

de ciclovia, obras complementares, drenagem, sinalização, paisagismo, componentes 

ambientais, canteiro de obras e as O.A.E. - Obras de Arte Especiais: 

- Viaduto de Ligação entre DF-003 - Estrada Parque Industria e Abastecimento (EPIA), 

STN - Setor Terminal Norte e W9 NW (SHCNW trecho 1); 

- Viaduto de Ligação entre a Via STN - Setor Terminal Norte, W7 NW (SHCNW trecho 

1) e o TAN – Terminal Asa Norte/BRT Norte; 

- Adequação do Sistema Viário de acesso e interligação do TAN/BRT Norte -Terminal 

Asa Norte com a rodovia DF-003 (EPIA) e a Via STN – Setor Terminal Norte, sendo que 

os projetos relacionados ao TAN/BRT Norte existentes serão disponibilizados pelo DER-

DF. 

 

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

O Complexo Viário de Acesso ao Setor Noroeste pela via STN/W9 (SHCNW trecho 1) a 

ser projetado, na sua interligação com a DF-003 (EPIA), deverá levar em consideração os 

deslocamentos para a Asa Norte, através da Via STN , agregando desta forma estudos 

relacionados ao TTN – Trevo de Triagem Norte (DF-002 ERN e a DF-004 EPNA), bem 

como prever solução de acesso para a Via W7 NW e o TAN/BRT Norte, sendo que as 

soluções apresentadas deverão permitir o tráfego contínuo naquela região e possibilitar 
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que a DF-003 (EPIA) opere como rodovia expressa, sendo que os acessos e retornos ao 

Setor Noroeste (W9 e W7), a Via STN e ao TAN/BRT Norte Terminal Asa Norte, sejam 

projetados em níveis distintos, não interferindo desta forma com Tráfego da rodovia DF-

010 (EPIA), bem como com a Via STN – Setor Terminal Norte. 

 

4. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

O objeto desta contratação contempla a concepção e a elaboração de estudos com vistas 

ao desenvolvimento do Projeto Básico e Executivo de Engenharia, destinado à 

Implantação de Adequação do Sistema Viário em níveis diferenciados no acesso à Via 

STN e ao Setor Noroeste W9 (SHCNW trecho 1) com a Rodovia DF-003 (EPIA) - Estrada 

Parque Industria e Abastecimento, bem como a Adequação do Sistema Viário em níveis 

diferenciados da Via STN com a Via W7 (SHCNW trecho 1) e o acesso/interligação do 

TAN/BRT Norte com a Via STN – Setor Terminal Norte. 

Entende-se que os projetos básicos e executivos de infraestrutura viária deverão obedecer 

às “DIRETRIZES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

RODOVIÁRIOS – 

ESCOPOS BÁSICOS / INSTRUÇÕES DE SERVIÇO”, do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes – DNIT, em especial a EB-107 – Escopo Básico para 

Projeto Executivo de Engenharia para Melhoramentos em Rodovias para Adequação da 

Capacidade e Segurança. 

 

5. ESCOPO DO PROJETO BÁSICO 

Para a implantação do Sistema e da Adequação Viária do complexo DF-003 (EPIA), Via 

STN - Setor Terminal Norte, W7 e W9 SHCNW trecho 1 (Setor Noroeste) e TAN/BRT 

Norte – Terminal Asa Norte, deverão ser implementadas e desenvolvidas as etapas 

Básicas e Executivas dos trabalhos necessários ao atendimento, viabilizando uma solução 

técnica/econômica de forma a propiciar o ordenamento e disciplinamento do trânsito, com 

segurança aos usuários da região no que tange aos motoristas. ciclistas e pedestres, 

devendo ser elencadas no desenvolvimento dos produtos, de uma forma geral, uma 

sequência que cumpram as etapas: 

a) Contagem e Microssimulação de Tráfego 

b) Estudo e Definição dos Traçados e Operacionalização do Sistema Viário; 

c) Realização de Consultas de Interferências as Concessionárias e Companhias; 

d) Consultas e Licenças ao Órgão (ãos) Ambiental(is); 
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e) Estudos e Levantamentos Topográficos; 

f) Estudos e Ensaios Geotécnicos e Geológicos, incluindo a(s) Obra(s) de Arte(s) 

Especiais(s); 

g) Estudos e Ensaios do Pavimento Existentes; 

h) Projeto de Locação Detalhado; 

i) Projeto Básico/Executivo do Canteiro de Obras; 

j) Projeto Básico/Executivo de Geometria incluindo Interseções, Retornos e Acessos; 

k) Projeto Básico/Executivo de Sinalização; 

l) Projeto Básico/Executivo de Terraplenagem; 

m) Projeto Básico/Executivo de Drenagem; 

n) Projeto Básico/Executivo de Obras Complementares; 

o) Projeto Básico/Executivo de Pavimentação e Restauração; 

p) Projeto Básico/Executivo de Ciclovia, travessias e Mobilidade Urbana; 

q) Projeto Básico/Executivo de Paisagismo; 

r) Projeto Básico/Executivo da(s) Obra(s) de Arte(s) Especial (is);  

s) Orçamento (Base SICRO/SINAP); 

t) Plano de Execução de Obra; 

u) Memorial descritivo do Sistema Viário e Adequações; v) Memorial de Cálculo de 

todos os projetos; 

w) Outros documentos necessários ao perfeito entendimento do projeto. 

 

Serão utilizadas, onde couber, as seguintes Instruções de Serviço (IS) na Etapa de Básico: 

1) IS-206 Estudos Geotécnicos – Fase de Projeto Básico 

2) IS-208 Projeto Geométrico – Fase de Projeto Básico 

3) IS-209 Projeto de Terraplenagem – Fase de Projeto Básico 

4) IS-210 Projeto de Drenagem – Fase de Projeto Básico 

5) IS-211 Projeto de Pavimentos Flexíveis – Fase de Projeto Básico 

6) IS-213 Projeto de Interseções, Retornos e Acessos – Fase de Projeto Básico 

7) IS-214 Projeto de OAEs – Fase Preliminar e de Projeto Básico 

8) IS-215 Projeto de Sinalização – Fase de Projeto Básico 

9) IS-216 Projeto de Paisagismo – Fase de Projeto Básico 

10) IS-217 Projeto de Dispositivo de Proteção (Defensas e Barreiras) – Fase de Projeto 

Básico 

11) IS-218 Projeto de Cercas – Fase de Projeto Básico 
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12) IS-220 Orçamento da Obra – Fase de Projeto Básico 

 

Nas avaliações iniciais e na definição das alternativas das adequações e melhoramentos 

viários cabíveis aos casos, a CONTRATADA deverá apresentar as contagens de tráfego e 

a respectiva microssimulação, em atendimento as normativas vigentes, possibilitando 

desta forma a continuidade dos serviços, e sem as quais as mesmas não poderão ser 

desenvolvidas ou estudadas. 

Somente após a escolha/aprovação pela Comissão Executora do Contrato da melhor 

proposta e solução a ser adotada, poderão ser desenvolvidos os demais produtos e projetos 

objetos desta contratação. 

Ao final dos estudos desenvolvidos nesta fase serão estimados os custos dos trabalhos para 

esta implantação, adotando-se a tabela de preços vigentes SICRO/SINAPI. Não serão 

considerados preços de serviços sem as suas respectivas composições, e havendo 

serviços que não tenham composição do preço, poderá ser realizada a cotação de preço de 

mercado, sendo necessária a apresentação de no mínimo 03 (três) cotações com o preço do 

serviço. 

 

6. CONDICIONANTES PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

A CONTRATADA deverá inspecionar o local para verificar a situação das rodovias e 

vias urbanas adjacentes já implantadas, as interferências existentes, as condições de acesso, 

retornos, as facilidades e as dificuldades para a execução das obras, de modo a atender ao 

solicitado nesta contratação. 

A fase de Estudos para elaboração de Projeto Básico definirá as concepções dos projetos, 

possibilitando assim a escolha da melhor solução, por meio da análise dos elementos e das 

condicionantes do projeto. 

Especificamente quanto aos projetos de Drenagem, deverão ser estudadas conjuntamente, 

os elementos a serem projetados com as redes e dispositivos existentes, devendo as 

Concessionárias e Companhias Públicas serem consultadas, para no que couber, solicitar 

a utilização compartilhada destes dispositivos e redes, para posterior continuidade dos 

estudos relacionados ao tópico em questão. 

Quando da definição do posicionamento , do estudo prévio de locação de obras correntes e 

do caminhamento dos lançamentos, deverá ser realizada consulta à 

NOVACAP/TERRACAP (Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal), que se 

manifestarão em relação ao caso, bem como da autorização para construção dos 
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equipamentos acima descritos quando da implantação do projeto, garantindo que o projeto 

tenha funcionalidade e seja passível de implantação. 

Para as consultas na NOVACAP/TERRACAP, deverão ser apresentadas as plantas na 

escala 1:1000, no sistema SIRGAS 2000, incluindo as coordenadas das localizações dos 

dispositivos e do viário projetado, além do caminhamento dos lançamentos que 

houverem. 

Os levantamentos e estudos deverão ser s de forma a tornar possível escolher a melhor 

opção técnica, econômica e ambiental. 

Ao final do projeto, o ponto de lançamento e a localização dos dispositivos definidos 

deverão estar em conformidade com as exigências do órgão ambiental (IBRAM / 

IBAMA)/ICMBio) e da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do 

Distrito Federal (ADASA) para a obtenção das Licenças necessárias e Outorga Prévia. Para 

tanto, a CONTRATADA deverá realizar consultas aos órgãos ambientais e à ADASA e 

visitas para inspeção à área do projeto acompanhada de técnicos desses órgãos e do 

DER/DF. 

Os serviços topográficos Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS) é 

o novo sistema de referência geodésico para o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e para 

as atividades da Cartografia Brasileira. 

Os levantamentos topográficos deverão registrar a amarração das diretrizes existentes das 

redes, galerias e canais, e dos demais elementos constituintes do sistema de drenagem e 

demais acessórios urbanos, bem como todas as demais interferências existentes, 

interpostas nos caminhamentos delineados pelas diretrizes do projeto, ou necessárias à 

caracterização do mesmo. Deverá ser apresentado um relatório de interferências, 

interdependentes com os levantamentos topográficos, registrando os obstáculos a serem 

transpostos, mensurados, de forma que possam ser avaliados nos orçamentos, para efeito de 

reposição ou ressarcimento, quando for 

o caso. 

No estabelecimento das diretrizes de caminhamento das redes, galerias e canais, deverá 

ser observado o espaço necessário para execução das valas, em função dos diâmetros e 

profundidades, sem o perigo de afetar as edificações e outras obras de rede de 

infraestruturas existentes. 

 

7. ESTUDOS E LEVANETAMENTOS TOPOGRÁFICOS 
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A CONTRATADA deverá realizar os estudos topográficos que objetivam a elaboração 

de um modelo topográfico digital de terreno que permita a definição da geometria do 

traçado selecionado e forneça os elementos topográficos necessários à elaboração dos 

estudos e projetos do SISTEMA VIÁRIO DO SISTEMA DF-003 (EPIA), Via STN, Via 

W9 e W7 Noroeste (SHCNW 

trecho 1), e o TAN/BRT Norte, que deverão atender às seguintes premissas: 

a) Apoio básico com georreferenciamento dos marcos; 

b) Levantamento planialtimétrico da faixa de estudo de projeto; 

c) Levantamento da superfície do terreno na área de abrangência do projeto considerando 

que o espaçamento entre os pontos deve ser de no máximo 20 (vinte) metros, devendo ser 

mais adensado nos locais onde o terreno for mais irregular; 

d) Processamento dos dados coletados com geração do modelo digital do terreno com 

curva de nível com equidistância vertical de 1,0 (um) metro, com curvas mestras a cada 5 

(cinco) metros; 

e) Geração de seções transversais para cada estaca, respeitando a equidistância de 20 

(vinte) metros nas tangentes e 10 (dez) metros nas curvas que serão apresentadas nas 

escalas H = 1:2.000 e V = 1:200, em arquivos eletrônicos, compatíveis com o “software” 

Microstation XM; 

f) Levantamento cadastral da área de influência. 

g) Deverá ser efetuado um levantamento cadastral da área de influência de implantação do 

modelo conceitual definido de forma a caracterizar todos os pontos notáveis, como obras de 

arte correntes, rodovias, interseções, acessos, retornos, obras complementares, canteiros, 

travessias urbanas e locais de instabilidade de encostas e taludes, identificados por seu 

início e final, que deverão ser amarrados a partir do apoio básico. 

h) Nesse levantamento, deverão ser cadastrados ainda, todos os pontos de interesse ao 

projeto, tais como: benfeitorias, infodutos (fibra ótica) e redes de serviços públicos 

existentes (redes de água potável e pluvial, esgoto, gás, redes elétricas e telefônicas), 

perfazendo um mínimo de pontos necessários à sua caracterização. 

i) A largura de levantamento deverá ser ampliada sempre que necessário para comportar 

os futuros “offsets”, obras de contenção, dispositivos de drenagem, elementos de 

segurança e outros. 

j) Deverá ser realizado o nivelamento geométrico duplo, classe II N, (nivelamento e 
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contranivelamento), ao longo do estaqueamento do eixo da poligonal, amarrado à rede 

oficial de referências de níveis do IBGE, com a implantação de referências de níveis 

(RRNN) intervisíveis entre si, espaçadas a cada 500 (quinhentos) metros, no máximo. 

k) Deverão ser seguidas as considerações e orientações da IS-205 - Estudos Topográficos 

para Projetos Executivos para Melhoramentos em Rodovias para Adequação da 

Capacidade e Segurança – Fase de Projeto Executivo (Fase Única). 

 

8. ESTUDOS GEOTÉCNICOS E DE PAVIMENTO 

Os estudos geotécnicos e de pavimento (projeto e restauração) deverão abranger e conter 

as seguintes atividades em suas programações: 

a) reconhecimento de campo; 

b) da coleta, análise e síntese dos dados existentes do material recolhido; 

c) programação e realização das investigações de campo; 

d) programação dos ensaios de laboratório; 

e) realização dos ensaios e sondagens necessárias a elaboração dos projetos de OAEs – 

Obras de Arte Especiais. 

Deverão ser ensaiados e inspecionados o pavimento das rodovias e das vias em estudo, os 

subleitos das novas implantações, a estrutura do pavimento a ser elaborada, as caixas de 

empréstimos, os materiais componentes das estruturas dos aterros, etc. 

As sondagens de reconhecimento deverão ser realizadas em número e profundidade tais 

que permita m a perfeita caracterização do subsolo, e em c aso de terreno cuja estabilidade 

possa ser ameaçada pela colocação dos aterros, caberão estudos geotécnicos especiais que 

permitam a demonstração de estabilidade do aterro. 

 

9. PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE GEOMETRIA 

O Projeto Geométrico Básico/Executivo deverá ser desenvolvido conforme as diretrizes da 

Definição dos Traçados e Operacionalização do Sistema Viário, baseados nas contagens de 

tráfego e nas microssimulações realizadas, baseadas nos estudos topográficos, e 

observando-se o que dispõe a Instrução de Serviço IS 208 Projeto Geométrico – Fase de 

Projeto Básico/Executivo e demais normativas vigentes, compreendendo portanto, as 

orientações especializadas na área da engenharia, objetivando que os estudos e os projetos 

sejam economicamente viáveis, convergindo para a obtenção de um produto final de 

qualidade, e que transmita ao usuário segurança e conforto, quando dos seus 

deslocamentos, por aquele segmento rodoviário. 
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Deverão estar compreendido nesta etapa o segmento da rodovia em estudo, na DF-003 

(EPIA) entre o trecho do SOFN Quadra 5 e o acesso ao PqEB - Parque Estação Biológica 

e na Via STN desde a DF-003 (EPIA) até a W5N, bem como os estudos relacionados a 

adequação de retornos, dos acessos, das baias/ abrigos de ônibus, bem como do 

pavimento a ser implantado nos novos trechos de rodovia e das vias oriundas das soluções 

viárias desenvolvidas para o trecho em avaliação. 

 

10. PROJETO DE INTERFERÊNCIAS 

A elaboração do projeto de interferências visa identificar as redes de serviços públicos 

existentes na área do projeto, definindo a solução para o seu remanejamento, se forem 

necessárias, desde que interfiram com a implantação do SISTEMA VIÁRIO DO 

COMPLEXO DF-003 (EPIA), Via STN, Via W9 e W7 Noroeste (SHCNW trecho 1), e o 

TAN/BRT Norte. 

Para a obtenção dos cadastros, as Companhias e Concessionárias de Serviços Públicos 

deverão ser consultadas, e somente após a anuência das mesmas, serão tratadas as 

adequações ou remanejamentos das redes que interfiram com a elaboração dos projetos e 

que consequentemente demandarão ajustes ou remanejamentos para a realização da obra. 

A localização e a importância da interferência constituirão dados necessários para a adoção 

da sua remoção, remanejamento ou desvio, de modo que esta ocorrência necessita ser 

devidamente avaliada na fase de projeto Básico, para que futuramente não sejam 

solicitadas alterações, onerando ou inviabilizando o Projeto Executivo em razão daquela 

interferência. 

Assim, a CONTRATADA deverá verificar junto aos órgãos públicos e concessionárias 

de serviços públicos, qual a alternativa mais viável a ser adotada aos seus equipamentos, 

ou quais medidas deverão ser tomadas ou adotadas para sua proteção. 

Nos casos em que não haja possibilidade de mudança de traçado, será necessário que 

sejam definidas quais as soluções poderão ser implementadas, permitindo-se desta forma a 

escolha da melhor solução ao caso. 

 

11. PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E CANTEIRO DE 

OBRAS 

Na elaboração do Projeto Executivo de terraplenagem deverão ser considerados os 

apontamentos da ISF 211 DNIT - Projeto de Terraplenagem. 
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As seções transversais-tipo para cortes e aterros serão apresentadas no projeto, bem como o 

Cálculo de Volumes do movimento de terra, e a classificação dos materiais escavados. 

Todas as medidas referentes às escavações das diferentes categorias definidas nas normas 

do DNIT serão sempre efetuadas no local das extrações em seus estados naturais, sejam 

em corte, seus alargamentos e jazidas específicas. 

O diagrama de distribuição e movimento de terras deverá indicar todos os quantitativos com 

relação aos bota-foras, seus locais de destino perfeitamente delimitados, sendo 

evidenciadas as medidas adequadas aos processos de execução dos mesmos. 

Os bota-foras da faixa de domínio não deverão trazer prejuízos à drenagem do conjunto da 

obra. A nota de serviço de terraplenagem será extraída em relação ao topo da camada final e 

deverá fornecer as cotas do terreno e do projeto no eixo, as distâncias em relação ao eixo, 

dos bordos da plataforma e dos “off-sets”, assim como suas respectivas cotas. 

Deverá compor o Projeto de Terraplenagem, a elaboração de todos os detalhamentos e 

documentos necessário a implantação do CANTEIRO DE OBRAS a ser utilizado na 

contratação das obras de execução do SISTEMA VIÁRIO DO COMPLEXO DF-003 

(EPIA), Via STN, Via W9 e W7 Noroeste (SHCNW trecho 1), e o TAN/BRT Norte. 

 

12. PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO E DE PAVIMENTO 

Os projetos de restauração e do pavimento a serem adotadas e utilizados no SISTEMA 

VIÁRIO DO COMPLEXO DF-003, Via STN, Via W9 e W7 Noroeste (SHCNW trecho 1), e 

o TAN/BRT Norte, deverão ser desenvolvidos e apresentados de acordo com as 

Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT e as Normas Técnicas da ABNT 

pertinentes ao caso. 

A CONTRATADA deverá elaborar o projeto de Engenharia (executivo) de Restauração 

do Pavimento do segmento da rodovia em estudo, na DF-003 (EPIA) compreendido entre 

o trecho do SOFN Quadra 5 e o acesso ao PqEB - Parque Estação Biológica e na Via STN 

desde a DF-003 (EPIA) até a W5N, da adequação de retornos, dos acessos, das baias/ 

abrigos de ônibus, bem como do pavimento a ser implantado nos novos trechos de rodovia 

e das vias oriundas das soluções viárias desenvolvidas para o trecho em estudo. 

 

13. PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE DRENAGEM 

A apresentação dos projetos em áreas urbanas e/ou nas interseções deverá ser constituída 

das seguintes plantas: 

- Geral do sistema com a articulação das plantas parciais; 
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- Geral das áreas de contribuição; 

- Parciais do sistema; 

- De detalhes das estruturas. 

 

Todos os documentos integrantes do projeto deverão ser apresentados de acordo com os 

modelos estabelecidos pelas Normas e Especificações cabíveis e exigíveis pelas Agências 

e Institutos reguladores e fiscalizadores relacionados a esta especialidade (DRENAGEM). 

O projeto constará de plantas parciais detalhadas na escala 1:1000, no sistema SIRGAS 

2000, contendo todo o urbanismo da área projetada, com os nomes das rodovias e vias, 

setores, conjuntos e quadras, logradouros e edifícios, que serão contemplados no projeto, 

podendo servir de referência, incluindo os seguintes elementos: 

a) Numeração dos coletores; 

b) Amarrações em relação ao sistema viário e a equipamentos existentes, e ângulos de 

deflexão das redes; 

c) Estaqueamento da rede; 

d) Indicação entre os poços de visita da declividade (%), do diâmetro da rede (mm), do 

comprimento (m) e sentido do fluxo através de seta ( ); 

e) Localização e projeto das captações e respectivos ramais de ligação; 

f) Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulações, dos poços de visita e respectivas 

profundidades e estaqueamento; 

g) Alturas e cotas dos degraus; 

h) Localização e tipo das sarjetas; 

i) Caimento e projeto da seção transversal das vias; 

j) Redes existentes e suas características; 

k) Interferências no caminhamento da rede, com indicação do estaqueamento, do tipo 

da interferência e cota; 

l) Coletores e endereço das quadras contidas no desenho citados no carimbo; 

m) Características dos desenhos que sejam repetidas indicadas na legenda; 

n) Articulação das plantas no sistema SICAD; 

o) Sistema de coordenadas do DF. 

 

Deverá ser apresentada a Planta Geral da Área do Projeto (PGAP) e uma Planta de Área 

de Contribuição (PAC) em escala 1:2000, 1:5000, ou 1:10000, no sistema SIRGAS 2000, 

conforme tamanho da área em estudo, com as seguintes indicações: 
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a) Limites das plantas do Sistema SIRGAS 2000 (PGAP e PAC); 

b) Urbanismo da área em estudo (PGAP e PAC); 

c) Área de contribuição de cada coletor (PAC); 

d) Divisores de cada bacia (PGAP); 

e) Sistema projetado (PGAP e PAC); 

f) Numeração dos coletores e ramais (PGAP e PAC); 

g) Distância entre poços de visita (PGAP); 

h) Diâmetro da rede nos trechos (PGAP); 

i) Sistema de coordenadas do DF (PGAP e PAC). 

 

A elaboração e a representação de todos os detalhamentos executivos, dos elementos 

constituintes do sistema de drenagem, e especialmente, se for o caso, dos equipamentos 

de dissipação de energia nos lançamentos finais das galerias, serão calculados e previstos 

de acordo com o estabelecido pelas especificações e recomendações da ADASA e do 

IBHAM ao caso. 

Durante a elaboração do projeto, a CONTRATADA deverá efetuar vistoria conjunta com 

a Comissão Executora do Contrato e os representantes dos Órgãos Ambientais, com vista à 

avaliação das propostas da elaboração e do desenvolvimento dos projetos de drenagem a 

serem encaminhados e apresentados para avaliação dos mesmos. 

Os projetos de drenagem deverão possuir toda a documentação necessária à análise e 

emissão de outorga dos lançamentos do sistema de drenagem pluvial projetados em cursos 

d’água, se houver lançamento. 

As tratativas junto à ADASA para a emissão dessa outorga serão realizadas por meio da 

DIMAM/SUTEC/DER-DF, porém são obrigações da CONTRATADA, a elaboração e 

readequação dos projetos e documentação técnica necessárias as aprovações que se 

fizerem necessárias a emissão da(s) Outorga(s) Definitiva(s) pela ADASA, bem como 

junto ao IBHAM – Instituto Brasília Ambiental em relação ao Projeto de Drenagem no 

todo, sendo que a responsabilidade ao caso por parte da CONTRATADA só cessará 

quando da aprovação e liberação destes projetos por estes órgãos governamentais. 

As atividades a serem realizadas na elaboração do Projeto de Drenagem (Básico/Executivo) 

deverão atender, além das Instruções de Serviço (IS) já informadas nesse Termo de 

Referência, as seguintes metodologias: 

a) IPR-715 – Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT, de 

2005; 
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b) IPR-724 – Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT, de 2006; 

c) IPR-736 – Álbum de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT, de 2011; 

d) Termo de Referência e Especificações para Elaboração de Projetos de Sistema de 

Drenagem Pluvial no Distrito Federal, da NOVACAP; 

e) NBR – 8.216 (1983) – Irrigação e Drenagem; 

f) NBR – 12.266 (1992) – Projeto e Execução de Valas para assentamento de Tubulações 

de Água, Esgoto ou Drenagem. 

g) Os serviços topográficos para a realização do projeto de drenagem deverão estar de 

acordo com o Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD/SIRGAS estabelecido 

pela NT 02/98 do GDF. 

h) Os levantamentos topográficos deverão registrar a amarração das diretrizes que já 

existirem das redes, galerias e canais, e dos demais elementos constituintes do sistema, 

bem como todas as demais interferências existentes, interpostas nos caminhamentos 

delineados pelas diretrizes do projeto, ou necessárias à caracterização do mesmo. 

i) Deverá ser apresentado um relatório de interferências, interdependentes com os 

levantamentos topográficos, registrando os obstáculos a serem transpostos, mensurados, 

de forma que possam ser avaliados nos orçamentos, para efeito de reposição ou 

ressarcimento, quando for o caso. 

j) No estabelecimento das diretrizes de caminha mento das redes, galerias e canais, 

deverá ser observado o espaço necessário para execução das valas, em função dos 

diâmetros e profundidades, sem o perigo de afetar as edificações e outras obras de rede de 

infraestruturas existentes. 

 

14. PROJETO BÁS/EXE OBRAS COMPLEMENTARES – INCL PAISAGISMO E 

CICLOVIA 

Compreendem os serviços relacionados à segurança e ao conforto dos usuários, bem como 

àqueles ligados aos tratamentos ambientais e paisagísticos das áreas de influência das 

obras. 

Obras complementares são definidas como as estruturas executadas ao longo das vias 

terrestres de forma a proteger a faixa de domínio e a circulação de veículos nas pistas de 

rolamento. Dentre os serviços normalmente relacionados às obras complementares, 

destacamos a instalação de cercas e os dispositivos de segurança viária, como as 

defensas, barreiras e os 

amortecedores de impacto retráteis. 
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Estes dispositivos de segurança viária são elementos deverão ser previstos e 

confeccionados em material flexível, maleável, semi-maleável ou rígido, projetados e 

instalados de forma permanente ao longo de vias, interseções, ramos e acessos, de modo a 

proteger as pessoas e minimizar os danos em casos de colisão. 

Há diversas obras que comple mentam as obras rodoviárias e não são classificadas como 

obras complementares, como por exemplo a hidrossemeadura de enleivamento e de 

enrocamento, etc. 

Assim, os principais objetivos dos dispositivos relacionados as Obras Complementares 

em 

relação à segurança viária são: 

a) reter, manter ou redirecionar os veículos desgovernados nas rodovias e vais; 

b) evitar ou dificultar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto, 

áreas adjacentes ou obstáculos; 

c) evitar que pedestres transponham um determinado local. 

Por fim, acrescentamos que a elaboração de um projeto de segurança viária encontra-se 

condicionado a diversos fatores, como a velocidade de tráfego nas vias, os tipos de 

veículos circulantes, o volume médio de tráfego, o grau angular do trajeto da via e o 

espaço existente entre os dispositivos de contenção e os itens a serem protegidos, 

devendo estes projetos serem desenvolvidos com esta finalidade e objetivo, haja visto a 

preocupação com os deslocamentos de pedestres e ciclistas na região, bem como da 

necessidade de implantação de calçadas e ciclovias nesta contratação. 

 

15. PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE CICLOVIA/TRAVESSIAS DE 

PEDESTRES E MOBIL IDADE URBANA 

Os projetos de ciclovias deverão abranger estudos de interferências, estudos de traçado, 

estudos geotécnicos, projeto de terraplenagem, projeto geométrico, projeto de 

pavimentação, projeto de drenagem, projeto de sinalização e obras complementares e/ou 

quaisquer outros projetos necessários. 

Estes projetos deverão ser realizados concomitantemente à elaboração dos projetos do 

SISTEMA VIÁRIO DO COMPLEXO DF-003 (EPIA), Via STN, Via W9 e W7 Noroeste 

(SHCNW trecho 1), e o TAN/BRT Norte, e seguirem onde couberem, as orientações 

contidas na RESOLUÇÃO Nº 236/2007 (Manual de Sinalização Horizontal), do Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN) e as orientações da Diretoria de Estudos e Projetos do 

DER/DF (DIREP/SUTEC/DER- DF). 
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Para o desenvolvimento e realização dos mesmos deverão ser consideradas as orientações 

constantes no Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana – TRANSPORTE 

ATIVO, da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana – SEMOB do Ministério das 

Cidades –Dezembro 2016, bem como outras Especificações, Normas e demais documentos 

e estudos técnicos de Mobilidade Urbana específicos e relacionados ao trecho em questão, 

elaborados pela SEMOB/DF ou pelo GDF ao caso. 

 

16. PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO 

O projeto a ser elaborado deverá abranger a sinalização horizontal e vertical das vias novas, 

das existentes e da ciclovia. A sinalização vertical deverá prever a instalação de placas, 

semi- pórticos simples duplo e totens. A sinalização horizontal constitui-se de linhas 

pintadas no pavimento e de colocação de tachas e tachões. A execução da sinalização 

deverá obedecer os Manuais de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN) e especificações vigentes no DNIT. 

Nos projetos e memoriais descritivos e de cálculo deverão ser definidas as especificações 

de pinturas conforme a classe da rodovia e das vias, seguindo as normativas vigentes do 

CONTRAN e do DNIT. 

Todos os elementos constituintes dos projetos de sinalização, incluindo-se as tachas, 

tachões, balizadores e demais elementos dos projetos Básico/Executivo deverão ser 

listados, especificados e apresentados, incluindo-se o projeto tipo individualizado de cada 

elemento. 

A sinalização vertical por sua vez, deverão compor o grupo de sinais, destinados à 

regulamentação, advertência, informação e educação, representados pela implantação das 

placas e pórticos, que deverão ser executados de acordo com as instruções contidas no 

Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As placas deverão ser diagramadas de 

acordo com o Manual de Sinalização Rodoviária, Volume III, do DER-SP, e 

confeccionadas de acordo com a especificação DNIT 101/09 – ES. 

 

17. PROJETO EXCECUTIVO DE PAISAGISMO 

A Elaboração do projeto de paisagismo deverá ser realizada de acordo com a IS-216: 

PROJETO DE PAISAGISMO, incluindo o tratamento urbanístico e de 

acessibilidade ao Sistema. 
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Terá por objetivo estimular o impacto positivo da implantação do projeto já incluindo o 

sistema de transporte a ser projetado, induzindo o desenvolvimento local, estimulando 

novos usos e harmonizando o ambiente na área de influência. 

 

18. PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DAS OAE’s 

 

A CONTRATADA deverá elaborar em s uas etapas e sequências necessárias, os Projetos 

Básicos/Executivo da(s) Obra(s) de Arte Especial(is) que contemplem a conexão e a 

funcionalidade do SISTEMA VIÁRIO DO COMPLEXO DF-003 (EPIA), Via STN, Via 

W9 e W7 Noroeste (SHCNW 

trecho 1), e o TAN/BRT Norte, utilizando-se para tal as Normas e Especificações 

pertinentes ao(s) caso(s). 

O detalhamento do projeto elaborado deverá apresentar os seguintes elementos 

necessários à execução da Obra(s) de Arte Especial(is): 

a) Cálculos estruturais; 

b) Desenhos; 

c) Especificações; 

d) Quantitativos; 

e) Orçamento e plano de execução. 

 

19. PROJETO EXECUTIVO – INSTRUÇÕES GERAIS 

O projeto executivo de engenharia para duplicação de rodovia é o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 

serviço, elaborado com base nas indicações dos  estudos técnicos preliminares com 

detalhamento necessário para a realização das obras, a avaliação do seu custo e a 

definição dos métodos e do prazo de execução, devendo incluir os seguintes elementos: 

a) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra; 

b) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra; 

c) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços, fornecimentos dos materiais e transportes propriamente avaliados. Para a 

execução dos projetos nos trechos da Rodovia Distrital DF-010 com a Via de Acesso ao 

Setor Noroeste W9 (SHCNW trecho 2) as atividades a serem desenvolvidas deverão 

atender, onde couber, ao disposto nas seguintes Instruções de Serviços (IS), do DNIT: 
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IS (DNIT) ATIVIDADE 

IS-202 Estudos Geológicos 

IS-203 Estudos Hidrológicos 

IS-205 Estudos Topográficos para Projetos Executivos de Engenharia 

IS-206 Estudos Geotécnicos 

IS-207 
Estudos Preliminares de Engenharia para Rodovias (estudos de 

traçado) 

IS-208 Projeto Geométrico 

IS-209 Projeto de Terraplenagem 

IS-210 Projeto de Drenagem 

IS-211 Projeto de Pavimentos Flexíveis 

IS-213 Projeto de Interseções, Retornos e Acessos 

IS-214 Projeto de Obras de Artes Especiais 

IS-215 Projeto de Sinalização 

IS-216 Projeto de Paisagismo 

IS-217 Projeto de Dispositivo de Proteção (Defensas e Barreiras) 

IS-220 Orçamento da Obra 

IS-222 Apresentação do Plano de Execução da Obra 

IS-224 
Projeto de Sinalização da Rodovia durante a Execução de Obras e 

Serviços 

IS-246 Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária 

 

20. CONSIDERAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

EXECUTIVOS 

A materialização no campo do eixo do traçado selecionado na Fase de Projeto Básico deverá 

se dar segundo o que se dispõe a Instrução de Serviço IS 205: Estudos Topográficos 

para Projetos Executivos de Engenharia para Melhoramentos em Rodovias para 

Adequação da Capacidade e Segurança – Fase de Projeto Executivo (Fase Única). 

O Projeto Geométrico Planialtimétrico Executivo, deverá ser elaborado nas escalas de 

1:2.000(H) e 1:200(V), e as seções transversais do terreno devem ser desenhadas nas 



 

52 

 

escalas 1:200 ou 1:100. As atividades de detalhamento devem atentar para as informações 

ou exigências dos órgãos ambientais e outros estudos ambientais elaborados para o 

empreendimento. 

Destaca-se que, se for o caso, para os lançamentos em c ursos d’água, deverá ser atendida a 

Resolução Nº 09, de 08/04/2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e 

Saneamento do Distrito Federal (ADASA). 

Os projetos executivo de engenharia para a Adequação e Elaboração de Projeto Executivo 

de Engenharia, destinado à Implantação do Sistema Viário DF-003 (EPIA), Via STN, Via 

W9 e W7 (SHCNW trecho 1) e o TAN/BRT Norte, são o conjunto de elementos necessários 

e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, com 

detalhamento necessário para a realização das obras, a avaliação do seu custo e a definição 

dos métodos e do prazo de execução, devendo incluir os seguintes elementos: 

a) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra; 

b) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra; 

c) Deverá ser apresentado orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado 

em quantitativos de serviços, fornecimento dos materiais e transportes propriamente 

avaliados. Para o desenvolvimento do orçamento deverá ser adotada a tabela de preços do 

DNIT – SICRO vigente na data da contratação (Centro Oeste – Distrito Federal) e com 

previsão da situação de contratação de mão-de-obra mais vantajosa para a administração 

pública, informando em cada planilha orçamentária a correta descrição do código e do 

nome do serviço/ equipamento/material. Não serão considerados preços de serviços sem 

suas respectivas composições. No caso de serviço que não tiver a composição do preço na 

tabela SICRO, poderá ser utilizada a tabela SINAPI (CAIXA) e/ou cotação de preço de 

mercado, sendo necessária a apresentação para cada tipo de serviço de no mínimo 3 (três) 

cotações devidamente oficializadas pela empresa/comércio com o preço do 

serviço/equipamento/material; 

d) Apresentar o memorial de cálculo detalhado de todos os 

serviços/equipamento/material a serem implantados; 

e) Caso haja custos relativos às desapropriações e remanejamentos deverão ser 

considerados no custo total da obra; 

f) O Projeto Geométrico Planialtimétrico deverá ser elaborado nas escalas de 

1:1.000(H) e 1:100(V), e as seções transversais do terreno devem ser desenhadas nas 

escalas 1:200 ou 1:100; 
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g) Deverá ser apresentado, também, o projeto de Canteiro de Obras, cujas edificações e 

limites deverão ser georreferenciados, e a memória de cálculo de todos os quantitativos 

desse projeto. 

 

21. COMPONENTE AMBIENTAL 

A efetiva inclusão da questão ambiental encontram-se relacionadas as ações para mitigação 

de impactos ambientais, a serem identificados na Fase de Planejamento do Projeto 

Básico/Executivo, possibilitando a utilização de todo o seu potencial preventivo. 

Em se tratando de rodovias e vias já implantadas há décadas, as obras de pavimentação, 

readequações viárias representam a oportunidade ideal para redução ou eliminação de 

impactos negativos, decorrentes de falha no projeto e da implantação desses trechos. 

Este objetivo será alcançado mediante a realização de um diagnóstico da situação atual do 

trecho para identificação das interferências indesejáveis, passíveis de eliminação já na 

fase de elaboração do projeto, como implantação de obras de segurança viária e correção de 

processos de degradação (passivo ambiental), bem como para previsão dos impactos 

potenciais que poderão ser, igualmente, minimizados por meio de medidas ambientais a 

serem incorporadas ao Projeto de Pavimentação e implementadas durante a fase de obras. 

Nesse sentido, a instituição da Componente Ambiental como instrumento de Gestão para o 

aperfeiçoamento do desempenho ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária 

encontra-se embasado e exigido pelos Órgãos Ambientais. 

Na contratação em questão, deverão ser observados bem como serem tratadas, todas as 

condicionantes Ambientais relacionadas aos projetos, bem como a futura realização da 

obra, em razão da proximidade da rodovia DF-003 (EPIA) com o Parque Nacional de 

Brasília, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, 

Por estes motivos, e tendo em vista a fundamental importância das normas e ações voltadas à 

preservação da natureza e à busca do desenvolvimento sustentável, é de grande valia o 

aprofundamento nas questões pertinentes ao tema e relacionado ao atendimento das 

diretrizes e orientações da Unidade de Conservação em tela. 

Desta forma, o projeto deverá ser desenvolvido e tratado junto ao Órgão Ambiental, 

objetivando a concessão da licença prévia, a ser concedida na fase preliminar do 

planejamento do empreendimento, com a aprovação da sua concepção, e atestação da sua 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação, através dos componentes da Equipe 

Ambiental prevista no orçamento desta contratação. 
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Considerando que a elaboração da Componente Ambiental deverá ser desenvolvida 

concomitante com as respectivas Fases do Projeto de Engenharia (Projeto Básico e 

Projeto Executivo) e em conformidade com os estudos exigidos pelo Órgão Ambiental 

competente, no âmbito do Distrito Federal e/ou Governo Federal para proceder ao 

licenciamento do empreendimento, deverão ser apresentados pelo CONTRATADO os 

parâmetros a serem seguidos para as tratativas ambientais referentes ao SISTEMA VIÁRIO 

DO COMPLEXO DF-003 (EPIA) , Via STN, Via W9 e W7 Noroeste (SHCNW trecho 1), 

e o TAN/BRT Norte: 

a) Se for exigência do Órgão Ambiental, o CONTRATADO deverá elaborar Relatório 

com as exigências ambientais da obra, indicando os elementos necessários para a 

contratação do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), conforme o 

disposto no “TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE 

IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO – ‘SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO 

SETOR NOROESTE”, elaborado pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL 

(IBRAM); 

b) Para o desenvolvimento do Plano de Trabalho do Inventário Faunístico, a ser 

elaborado e providenciado pelo CONTRATADO, deverão ser seguidos os conteúdos 

existentes nas Informações Técnicas Nº 013/2014 – GECOF/COFAU/SUGAP, do IBRAM, 

de 29 de outubro de 2014; e Nº 540.000.018/2015 – GECOF/COFAU/SUGAP, do 

IBRAM, de 04 de agosto de 2015 (em anexo); 

c) Se for exigência do Órgão Ambiental, o contratado deverá elaborar Relatório com as 

indicações, recomendações e exigências da estrutura a serem elaboradas e relacionadas à 

contratação do programa do Plano Básico Ambiental (PBA), baseado nos modelos 

existentes, como o apresentado para o Projeto do BRT Sul que encontra-se disponível 

para consulta na DIMAM/SUTEC/DER-DF. 

 

Há de considerar ainda: 

1. Todos os custos decorrentes da recuperação ambiental, compensações florestal e 

ambiental, bem como da implantação de programas e dispositivos estabelecidos nos 

estudos ambientais, deverão constar do orçamento da(s) obra(s). 

2. As tratativas junto ao Órgão Ambiental, com a finalidade de análise e aprovação dos 

produtos, serão realizadas por meio da DIMAM/SUTEC/DER-DF, porém, as obrigações da 
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CONTRATADA para elaboração e/ou readequação de projetos e documentação técnica 

necessária só cessarão com a emissão da Licença de Instalação do(s) 

empreendimentos(s); 

3. É de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e apresentação do estabelecido 

pelo órgão Ambiental para o licenciamento do(s) empreendimentos(s) em questão, em se 

tratando de LAS - Licença Ambiental Simplificada, relacionada a autorização em uma 

única etapa, da instalação, modificação e operação de empreendimentos ou atividades de 

pequeno potencial de impacto ambiental, conforme regulamentação, amparada na 

Resolução CONAM 02/2014. 

4. As Caixas de Empréstimos indicadas nos projetos deverão ser passíveis de 

licenciamento junto ao órgão ambiental e estarem localizadas nas faixas de domínio das 

rodovias pertencentes ao SRDF (Sistema Rodoviário do Distrito Federal), bem como as 

jazidas comerciais indicadas nos projetos, deverão possuir licença de operação vigente e ter 

todos os estudos necessários à caracterização geotécnica e volumétrica do material 

indicado. 

5. A Etapa final do Componente Ambiental previsto diz respeito a obtenção da Licença 

de Instalação, autorizando a instalação do empreendimento de acordo com as 

especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as 

medidas de controle ambiental e demais condicionantes, cabendo ao CONTRATADO 

todas as correções e adaptações de projeto que se fizerem necessárias no sentido de se 

atingir este propósito. 

 

22. OUTRAS ORIENTAÇÕES 

A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, a CONTRATADA 

deverá controlar a qualidade dos mesmos ao longo das etapas em andamento, de modo a 

evitar transtornos para o atendimento ao cronograma, de tal forma que as medições 

correspondentes não fiquem retidas até a sua aprovação. 

Na eventualidade da necessidade de serviços não discriminados e considerados 

necessários à elaboração dos projetos os mesmos serão ser executados sem ônus para o 

DER/DF. 

Deverão ser adequadamente, identificados: 

Pontos notáveis (referidos à quilometragem); Início e fim de cada segmento; 

Serão elaboradas as especificações técnicas necessárias à aquisição de todos os materiais e 

equipamentos e à execução de todos os serviços definidos no projeto executivo. 
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As especificações existentes só poderão ser citadas se utilizadas na íntegra. Caso contrário, 

serão apresentadas especificações particulares com as modificações que se façam 

necessárias para a execução dos serviços. 

As especificações englobarão, basicamente, os itens a seguir: 

 

 Generalidades: caracterização dos serviços, suas aplicações e seus materiais de 

construção; 

 Equipamentos de obras civis: indicação do tipo de equipamento a empregar em cada 

etapa de serviço; 

 Execução: detalhamento da sequência e conteúdo dos planos de execução, incluindo 

os serviços precedentes; 

 Controle: estabelecimento dos parâmetros de controle e suas tolerâncias; e 

 Medição e pagamento: definição dos critérios de medição e formas de pagamento. 

 

Os métodos construtivos a serem utilizados deverão assegurar que o empreendimento seja 

materializado com segurança, causando o mínimo de transtorno à população do entorno, 

bem como à circulação de veículos. 

 

23. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

A CONTRATADA deverá elaborar um cronograma físico-financeiro compatível com as 

dificuldades inerentes a este tipo de empreendimento e considerando as interfaces com a 

região, especialmente no que se refere à liberação das vias e áreas para a reutilização 

pública, no menor tempo possível. 

O cronograma físico-financeiro considerará todos os itens do empreendimento, de forma a 

garantir a eficácia à fase operacional, de forma que, após realizadas todas as atividades 

previstas neste cronograma, possibilite que SISTEMA VIÁRIO DO COMPLEXO DF-003 

(EPIA), Via STN, Via W9 e W7 Noroeste (SHCNW trecho 1) e o TAN/BRT Norte tenham 

um funcionamento adequado e seja operacionalmente viável. 

 

24. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Será elaborado um plano básico de implantação do projeto contendo: 

 Cronograma de implantação; 

 Plano de Contingências; 

 Plano de operação durante obras; 
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 Minuta do Termo de Referência para licitações de obras e de serviços. 

 

A CONTRATADA deverá lançar todas as atividades para implantação (obras) do 

Sistema Viário de acesso ao Setor Noroeste, no software Microsoft Project ou similar. 

Este relatório será produzido em mídia digital e impressa e deverá apresentar um resumo 

de todo o projeto, sendo devidamente assinado pelo responsável de sua elaboração, sendo 

este o profissional que compõe o quadro de coordenação do projeto. 

 

25. CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 

1) Projeto Executivo – Deverá conter todos os Documentos e Projetos Executivos de 

Engenharia necessários à licitação desta Obra, devendo ser entregue no prazo estabelecido 

no Cronograma de Contratação dos Serviços, ou seja de 150 (cento e cinquenta) dias 

consecutivos após a assinatura do Contrato. 

2) Componente Ambiental – Elaboração do diagnóstico definitivo ambiental; 

levantamentos de passivos ambientais; identificação e avaliação dos impactos 

ambientais; estabelecimento do prognóstico ambiental; medidas de proteção ambiental; 

inclusive elaboração, quantificação e orçamentação dos projetos ambientais que deverão 

ser implantados durante a realização da obra, em atendimento ao IBHAM – Instituto 

Brasília Ambiental. 

3) Componente Arqueológico - Conter os estudos, considerações, manifestações, 

orientações e consultas relacionadas ao IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, necessárias a aprovação dos projetos e posterior realização e 

implantação desta Obra. 

A apresentação dos Projetos Executivos de Engenharia para Implantação do Complexo 

Viário e das Adequações do Sistema DF-003 (EPIA), Via STN, Via W9 e W7 (SHCNW 

trecho 1) e TAN/BRT Norte, deverá ser realizada conforme consta na relação da Planilha 

de Serviços Gráficos, constante do orçamento desse projeto: referentes a documentação 

impressa a ser entrega e em mídia magnética. 

Para a apresentação dos produtos, deverá ser observado o seguinte critério para os projetos: 

1) Todos os produtos serão entregues em meio digital em formato PDF, 

acompanhados dos respectivos arquivos fontes; 

2) As plantas serão entregues em formato compatível com MICROSTATION (formato 

DGN 

ou DWG) e, também em formato PDF; 
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3) Todos os textos serão elaborados de acordo com as normas de editoração da ABNT, 

com as devidas revisões ortográfica e gramatical; 

4) Todas as folhas devem ser assinadas pelos responsáveis técnicos pelo serviço, 

contendo a identificação de registro do responsável junto ao CREA/CAU (nome por 

extenso e número de inscrição no CREA/CAU); 

5) Toda bibliografia utilizada deverá ser citada e referenciada, utilizando-se normas 

reconhecidas; 

6) Todos os projetos e o orçamento elaborados a serem entregues ao DER/DF deverão 

estar acompanhados da devida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do 

responsável pela elaboração de cada produto. 

 

26. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O acompanhamento, avaliação e recebimento dos serviços serão feitos por uma Comissão 

Executora de Contrato composta por técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do 

Distrito Federal – DER/DF e da TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília, que 

realizarão reuniões, a critério da Comissão, nas quais a CONTRATADA fornecerá 

informações sobre o andamento dos serviços, e cujos assuntos tratados nas reuniões 

deverão ser registrados em ATA elaborada pela CONTRATADA e/ou Comissão 

Executora a ser assinada pelos participantes. 

A Comissão realizará a apreciação dos produtos e emitirá o Parecer Técnico ao 

apresentado, conforme condição apresentada a seguir: 

 A aprovação integral do produto; 

 A aprovação parcial do produto; ou a 

 A rejeição do produto. 

 

Não haverá medição caso o produto seja rejeitado. A medição será realizada com a 

aprovação integral ou parcial do produto e, neste último caso, considerando as parcelas 

aprovadas constantes do cronograma físico-financeiro, relativas à fase em questão, bem 

como à critério da Comissão Executora do mesmo. 

A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, a CONTRATADA 

deverá controlar a qualidade dos mesmos ao longo das etapas em andamento, de modo a 

evitar transtornos para o atendimento ao cronograma, de tal forma que as medições 

correspondentes não fiquem retidas até a sua aprovação. 
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O não atendimento total ou parcial, na reapresentação dos produtos/parcelas, dos pontos 

elencados nos produtos/parcelas rejeitados, e que devam ser corrigidos pela 

CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo Comissão Executora do Contrato, 

resguardados os preceitos legais pertinentes, acarretará a aplicação de sanções 

administrativas, conforme previsto no art. 87, incisos I ao IV, da Lei n. 8.666/1993. 

Após a APROVAÇÃO FINAL dos produtos contratados, a CONTRATADA deverá 

fornecer o PROJETO FINAL em 03 (três) vias dos volumes 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C e 4, sob a 

forma de Impressão Definitiva, bem como os respectivos arquivos digitais dos mesmos em 

extensão .PDF e as editáveis. 

 

27. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

O prazo total para realização dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos e 

os produtos deverão ser entregues conforme Cronograma Físico-Financeiro elaborado. 

Os produtos deverão ser entregues no Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito 

Federal – DER/DF, localizado na SAN Bloco C, Setores Complementares – Edifício 

Sede do DER/DF, CEP: 70.620-030, Brasília – DF, na Superintendência Técnica – 

SUTEC. 

 

28. ORÇAMENTO 

O detalhamento do orçamento estimado a ser apresentado pelo CONTRATADO para 

execução dos serviços, objeto da presente licitação (custos dos profissionais / locação de 

veículos / equipamentos / serviços gráficos utilizados no orçamento, assim como os 

percentuais incidentes sobre os mesmos), encontram-se apresentados em planilhas anexas 

ao presente Termo de Referência, e foram elaborados com valores obtido no endereço 

eletrônico: http:// www.dnit.gov.br/custos- e-pagamentos/custos-e-pagamentos-1/c 

opy_of_TabeladeConsultoriaDEZEMBRO2019.pdf - Tabela de Preços de Consultoria do 

DNIT, Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012, mês base 

DEZEMBRO-2019, última atualização 14/01/2020. 

 

29. PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados após a aprovação dos produtos pela Comissão Executora 

do Contrato, que será responsável pelo Acompanhamento, Desenvolvimento e 

Recebimento, de acordo em consonância com o cronograma físico-financeiro elaborado e 

parte integrante deste Termo de Referência. 

http://www.dnit.gov.br/custos-
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Os preços unitários a serem pagos serão os constantes da Proposta de Preços apresentada 

pela CONTRATADA e aprovada pelo DER/DF, em relação ao Cronograma retro 

mencionado. 

Para os pagamentos dos Projetos Executivos de Drenagem, da Componente Ambiental, 

parte da parcela, a critério da Comissão de Execução do Projeto, poderá ser retida até que 

ocorra a aprovação pelos Órgãos Competentes (ADASA, IBRAM ou Outros Órgãos) e 

sejam emitidos os devidos documentos por esses órgãos (Outorga Prévia, Licença de 

Instalação, Aprovação, etc.). 

 

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. 
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ANEXO VII - ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

 

 

DESPESAS FISCAIS 

PIS 1,65% 

COFINS 7,60% 

ISS 

 

2,00% - LEI COMPLEMENTAR Nº 937, DE 22 DE 

DEZEMBRO DE 2017 - DISTRITO FEDERAL- ISS - 2% 
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TOTAL 11,25% 

DF 12,68% 
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Preços Estimados de 

acordo com as cotações 

de mercado realizadas 

pela Gerência de 

Orçamento do DER/DF 

(GEORC/DIREP/SUTEC/

DER-DF):  

Impressão Sulfite A4 Colorido  R$ 1,63 

Encadernação A4 R$ 4,45 

Impressão Sulfite A3 Colorida: R$ 3,58 

Encadernação A3 R$ 7,80 

Impressão Sulfite A1 Colorido     R$ 8,00 

CD-R R$ 5,00 

    

 

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. 
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Preços Estimados de 

acordo com as cotações 

de mercado realizadas 

pela Gerência de 

Orçamento do DER/DF 

(GEORC/DIREP/SUTEC/

DER-DF):  

Impressão Sulfite A4 Colorido  R$ 1,63 

Encadernação A4 R$ 4,45 

Impressão Sulfite A3 Colorida: R$ 3,58 

Encadernação A3 R$ 7,80 

Impressão Sulfite A1 Colorido     R$ 8,00 

CD-R R$ 5,00 

    

 

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. 
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ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO Nº 113..... 

CONTRATO Nº ___/____ 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO _______ QUE ENTRE SI FAZEM O 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF 

E A EMPRESA _______________, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS. 

 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - 

DER/DF, sediado no SAM Bloco “C” Edifício Sede do DER/DF, Setor Complementares – 

BRASÍLIA/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.070.532/0001-03, doravante denominado 

DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, Engenheiro ______________, e pelo 

Superintendente de Obras, Engenheiro ___________________________, e a empresa 

____________________, situada na(o) __________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por RG 

nº_______ e CPF nº ________, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar 

o presente contrato sob a regência da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as 

seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

O presente instrumento tem por fundamento legal o Edital de __________________ nº 

____/____, devidamente homologado pelo Conselho Rodoviário do Distrito Federal, SEI  e 

adjudicado pelo Diretor Geral do DER/DF, SEI ___________. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para o içamento, 

movimentação, carregamento e transporte de cargas, visando a operacionalização e 

implantação de 10 (dez) vigas pré-moldadas, na OAE-01C (obra de arte especial) sobre a 

rodovia DF-003 (EPIA), parte integrante da obra da ligação Torto Colorado – Brasília/DF, 

conforme todos os anexos deste edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 
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O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço ...., 

segundo o disposto nos artigos 6º, VIII, “b”, e 10, II, “b”, da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, deverão ser observadas as 

especificações constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes no 

DER/DF, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Fica a Contratada responsável pelas obrigações relacionadas no Edital de _________ nº 

____/_____ e na proposta aceita pela Administração e por quaisquer danos pessoais ou 

materiais causados por seus empregados a terceiros, bem como o pagamento de salários, 

encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação 

de serviços. 

5.1 - Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, as condições 

de habilitação e qualificação exigidas e apresentadas por ocasião da licitação. 

5.2 - Integra o presente Contrato o Edital de Concorrência nº _____, Anexos e Especificações, 

bem como a proposta da Contratada, independentemente de transcrição. 

5.3 - Os serviços, objeto do presente Contrato, serão executados de conformidade com a 

legislação vigente, Normas Técnicas ABNT e Código de Edificações do Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ ______(por extenso), procedentes do Orçamento 

do DER/DF para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 26.205 – DER-DF; 

II – Programa de Trabalho:  

III – Natureza da Despesa:  

IV – Fonte de Recursos:  
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7.1 - O empenho foi emitido no valor de R$ ______(por extenso), conforme Nota de 

Empenho nº _____/______, datada de __________, na modalidade _____. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Os preços unitários, por item de execução, são os resultantes da aplicação do coeficiente “K” 

de _____ (.......), SEI ______, proposto sobre os custos indicados no orçamento sintético 

estimativo do DER, e são: ___________________, que perfazem o total do contrato. 

8.1 - O Cronograma Físico-Financeiro, apresentado pela Contratada em seu envelope 

contendo “Proposta”, passa a fazer parte do presente Termo Contratual, na forma de Anexo 

Único. 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

A garantia de 05% (zero cinco por cento) do valor deste Contrato, ora efetivada conforme 

previsão constante no Ato convocatório, será ao final do contrato restituída em até 30 (trinta) 

dias, após requerida ao Diretor Geral do DER/DF. 

9.1 - Não serão devolvidos a garantia inicial, respectivos reforços e multas, no caso de 

rescisão do Contrato por culpa exclusiva da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, “a”, da Lei n.º 8.666/93, podendo ocorrer 

em até 10 (dez) dias, contados da data de expedição do Atestado de Execução pela SUOBRA, 

através do BRB - Banco de Brasília S/A, via conta única do GDF. 

10.1 - A Contratada deverá provar, para fins de pagamento, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 307, de 28.02.86, do CONFEA. 

10.2 - O Contrato não sofrerá quaisquer tipos de reajustamento, ressalvadas as hipóteses 

previstas pelo Artigo 65, II, “d” da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS 

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura.  

11.1 - O prazo total de execução das obras será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos no 

máximo e Monitoramento Ambiental - 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos, contados 

do dia de recebimento da Ordem de Serviços. 
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11.2 - O prazo de vigência contratual terá início na data da assinatura do Contrato e expirar-

se-á 30 (trinta) dias após o término do prazo de execução previsto no item 11.1 desta 

Cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante celebração de Termo 

Aditivo, com amparo no art. 60 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO 

O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada a limpeza total da área envolvida e 

formalmente comunicado ao DER/DF: 

I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 

da Contratada; 

II - Em caráter definitivo, por um servidor ou comissão, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a adequação do objeto 

aos termos contratuais; 

13.1 - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança dos 

serviços, consoante Artigo 618 do Código Civil, nem a ética profissional pela perfeita 

execução do Contrato. 

13.2 - As correções, alterações e/ou complementações solicitadas pelo DER/DF serão 

efetuadas pela Contratada e não implicarão em prorrogação de prazo contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF 

O DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos serviços, de qualquer outra 

inadimplência, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades previstas no Artigo 87, Incisos I a IV 

da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
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15.1 - No caso de multas, observar-se-á o disposto no Artigo 86 da Lei nº 8.666/1993. 

15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá ser descontada de pagamentos 

eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita 

de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso 

normal da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta, 

quando ocorrerem as hipóteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do Artigo 78, da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.1 - Na hipótese da rescisão prevista no Artigo 79, Inciso I, fica o DER/DF autorizado a 

adotar as providências elencadas no Artigo 80, da Lei de regência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, caberá recurso na forma do disposto no 

Artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou não do ajuste, serão cobrados 

na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do 

Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR 

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrução de Serviço, designará um Executor para o 

Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, 

Financeira e Contábil. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Ficam designados pela Contratada como Responsáveis Técnicos pela obra objeto do presente 

Contrato o(s) Engenheiro(s) .... CREA ... 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo 

DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, par 

ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do 

instrumento pela Procuradoria Jurídica do DER/DF. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para as questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Capital da República. 

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado, 

lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes. 

 

Brasília,         de .............. de  20.... 

 

Pelo DER/DF: 

Pela SUOBRA: 

Pela CONTRATADA: 

 


