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APRESENTAÇÃO 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, sob a coordenação da 
Superintendência Técnica, firmou com a AeT Arquitetura Planejamento e Transportes 
Ltda o Contrato nº 005/2021 que tem por objetivo contratação de empresa especializada 
para Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Implantação e 
Adequação do Sistema Viário de Acesso ao Noroeste, na Rodovia DF-003 (EPIA), via STN 
e ao TAN (Terminal Asa Norte). 

O presente relatório corresponde ao Produto 14 – Orçamento, na sua quarta revisão. 
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1 Localização 

A área do estudo em foco corresponde a conjunção da Estrada Parque Industria e 
Abastecimento – EPIA e a Via do Setor Terminal Norte, cuja demanda de tráfego sofre a 
influência das viagens produzidas no SMHLN e quadras da W3 Norte, além dos setores 
adjacentes: SHCNW e STN. 

 

Figura 1. Localização Geral 
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Figura 2. Circulação de Tráfego Urbano no SHCNW e STN 
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2 Introdução 

A AeT Arquitetura Planejamento e Transportes submete ao Departamento de Estradas de 
Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, para apreciação, o Orçamento para elaboração 
do Implantação e Adequação do Sistema Viário de Acesso ao Noroeste, na Rodovia DF-
003 (EPIA) e Via STN (Setor Terminal Norte), incluindo as Interligações com as Vias 
W9 e W7 (SHCNW – Trecho 01) e ao TAN (Terminal Asa Norte). 

O presente relatório tem como finalidade apresentar as premissas de Orçamento, 
composições de projeto, detalhamento do BDI e demais itens necessários à perfeita 
execução do empreendimento projetado. 
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3 Premissas de Orçamento 

O orçamento foi elaborado de acordo com a estrutura do SICRO – Sistema de Custos 
Rodoviários do DNIT, tabela do estado do Distrito Federal e com a data base de 
OUTUBRO/2021. Foram consideradas as suas inovações e alterações metodológicas, 
porém adaptando-as de forma a se adequarem às obras no âmbito do Distrito Federal, 
conforme segue abaixo: 

• O orçamento foi elaborado nas duas condições de recolhimento de tributos 
previdenciários, sendo considerada a mais vantajosa para a Administração Pública 
a condição SEM desoneração; 

• Os custos referentes à alimentação, transporte, ferramentas e equipamentos de 
proteção estão incluídos nos encargos complementares; 

• O transporte, carga e descarga de insumos que estão disponíveis localmente no 
âmbito do DF não será considerado; 

• A obra prazo de execução da obra é de 10 meses (300 dias consecutivos); 

• Por solicitação do DER/DF, o Fator de Influência de Chuvas - FIC não foi 
considerado nas composições, pois o órgão entender que os serviços que sofrem 
interferência de chuva devam ser planejados para serem executados durante a 
estiagem, uma vez que as estações na região do Distrito Federal são bem definidas; 

• Por solicitação do DER/DF, não foram considerados os custos de Interferência de 
Tráfego; 

• Por solicitação do DER/DF, o tempo fixo foi retirado das composições, pois 
considerou-se o material posto obra; 

• Na definição do custo do canteiro de obra, levou-se em conta o projeto para obra 
de pequeno porte, tendo em vista o prazo da obra e a extensão da pista. 

• A Administração Local foi dimensionada em função das peculiaridades inerentes à 
obra (dimensionamento anexo); 

• A taxa de BDI adotada pelo DER para obra de Construção de Obra de Arte Especial 
é 20,30% e a taxa diferenciada para materiais betuminosos é de 14,88%, no regime 
previdenciário sem desoneração, sendo este o mais vantajoso para a administração 
pública; 

• As memórias de cálculo foram realizadas com base nos arquivos digitais dos 
projetos e encontram-se detalhadas em arquivos anexos ao orçamento. 
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4 Composições de Projeto 

 

Nos casos em que não puderam ser utilizadas composições padrão SICRO ou SINAPI, 
foram criadas composições específicas que contemplassem todo o escopo de projeto. 

Os casos citados foram todos aplicados a composições de elementos de drenagem 
projetados, que por se tratarem de projetos-tipo NOVACAP e DER-MG, não tiveram 
composições correspondentes na metodologia do SICRO. 

Dessa forma, buscou-se compor o elemento projetado com os materiais e mão de obra 
constantes da mesma base de preços do restante do orçamento, considerando-se as 
quantidades dos elementos projetados. São elas: 

 

4.1 CPU Proj 1 – PVI02 

 

Item: 4.1.16 
CPU 
PROJ 1        

Serviço: POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS           

Unidade: UN           

            

Materiais Origem 
Unidad
e Custo 

Cons
umo 

Custo 
Horário 

M1432 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS 

DNIT DF 
10/2021 UN 545,36 1,00 545,36 

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 
0,60 M 

DNIT DF 
10/2021 M 187,09 2,00 374,18 

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO 
EM BETONEIRA E 

DNIT DF 
10/2021 M³ 356,80 0,28 100,08 

0407820 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - 
FORNECIMENTO, PREPARO E 

DNIT DF 
10/2021 KG 10,88 6,33 68,87 

2009619 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 
X 19 X 39 CM COM 

DNIT DF 
10/2021 M² 89,51 6,05 541,36 

Total       1.629,84 

         

Transporte Origem DMT Custo 
Cons
umo 

Custo 
Horário 

M2168 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 
- D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.M 

DNIT DF 
10/2021 

        
11,20  16,98 0,71 12,02 

Total       12,02 

         

Preço de Custo       1.641,87 

Bonificação e despesas indiretas(%)      - - 

Preço de Venda       1.641,87 
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4.2 CPU Proj 2 – PVI03 

 

Item: 4.1.17 
CPU 
PROJ 2         

Serviço: POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS           

Unidade: UN           

            

Materiais Origem 
Unid
ade Custo 

Cons
umo 

Custo 
Horário 

M1432 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS 

DNIT DF 
10/2021 UN 545,36 1,00 545,36 

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 
0,60 M 

DNIT DF 
10/2021 M 187,09 2,00 374,18 

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO 
EM BETONEIRA E 

DNIT DF 
10/2021 M³ 356,80 1,17 417,46 

0407820 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - 
FORNECIMENTO, PREPARO E 

DNIT DF 
10/2021 KG 10,88 58,18 633,00 

2009619 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
19 X 19 X 39 CM COM 

DNIT DF 
10/2021 M² 89,51 12,60 1.127,83 

Total       3.097,82 

         

Transporte Origem DMT Custo 
Cons
umo 

Custo 
Horário 

M2168 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA2 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.M 

DNIT DF 
10/2021 

        
11,2
0  16,98 0,71 12,02 

Total       12,02 

         

Preço de Custo       3.109,84 

Bonificação e despesas indiretas(%)      - - 

Preço de Venda       3.109,84 
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4.3 CPU Proj 3 – PVI03 

 

Item: 4.1.18 
CPU 
PROJ 3         

Serviço: POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS           

Unidade: UN           

            

Materiais Origem 
Unid
ade Custo 

Consu
mo 

Custo 
Horário 

M1432 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS 

DNIT DF 
10/2021 UN 545,36 1,00 545,36 

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 
0,60 M 

DNIT DF 
10/2021 M 187,09 2,00 374,18 

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO 
EM BETONEIRA E 

DNIT DF 
10/2021 M³ 356,80 5,78 2.062,30 

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 

DNIT DF 
10/2021 M² 56,94 47,24 2.689,85 

0407820 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - 
FORNECIMENTO, PREPARO E 

DNIT DF 
10/2021 KG 10,88 308,12 3.352,35 

Total       9.024,04 

         

Transporte Origem DMT Custo 
Consu

mo 
Custo 

Horário 

M2168 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA2 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.M 

DNIT DF 
10/2021 

        
11,2
0  16,98 0,71 12,02 

Total       12,02 

         

Preço de Custo       9.036,06 

Bonificação e despesas indiretas(%)      - - 

Preço de Venda       9.036,06 
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4.4 CPU Proj 4 – Boca de Lobo Tripla 

 

Item: 4.1.20 
CPU 
PROJ 4         

Serviço: BOCA DE LOBO TRIPLA - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS           

Unidade: UN           

            

Mão de Obra Origem 
Quant
idade Salário   

Custo 
Horário 

P9824 - SERVENTE  
DNIT DF 
10/2021 0,20 17,42  3,48 

Total      3,48 

Encargos      - 

Total + Encargos      3,48 

        

Produção Equipe      1,00 

CUSTO HORÁRIO TOTAL      3,48 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO      3,48 

        

Materiais Origem 
Unida

de Custo 
Cons
umo 

Custo 
Horário 

M0224 - GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM 
DNIT DF 
10/2021 UN 42,95 3,00 128,84 

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO 
EM BETONEIRA E 

DNIT DF 
10/2021 M³ 356,80 0,69 246,19 

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 

DNIT DF 
10/2021 M² 56,94 9,90 563,71 

1109669 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 
CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

DNIT DF 
10/2021 M³ 399,90 0,41 161,96 

1107896 - CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO 
EM BETONEIRA E 

DNIT DF 
10/2021 M³ 370,61 0,17 61,15 

2009619 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 
X 19 X 39 CM COM 

DNIT DF 
10/2021 M² 89,51 23,25 2.081,11 

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - 
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO 

DNIT DF 
10/2021 KG 10,54 0,61 6,41 

Total      3.249,37 

        

Preço de Custo      3.252,85 

Bonificação e despesas indiretas(%)     - - 

Preço de Venda      3.252,85 
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4.5 CPU Proj 5 – Vertedouro de Concreto 

 

Item: 4.3.7 
CPU 

PROJ 5     

Serviço: VERTEDOURO DE CONCRETO      

Unidade: UN      

       

Materiais Origem 
Unida

de Custo 
Cons
umo 

Custo 
Horário 

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 
0,60 M 

DNIT DF 
10/2021 M 187,09 1,00 187,09 

M3126 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO  
DNIT DF 
10/2021 KG 7,44 31,50 234,28 

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO 
EM BETONEIRA E 

DNIT DF 
10/2021 M³ 356,80 5,00 1.784,00 

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 

DNIT DF 
10/2021 M² 56,94 22,00 1.252,68 

4805755 - APILOAMENTO MANUAL  
DNIT DF 
10/2021 M³ 26,12 5,00 130,60 

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - 
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO 

DNIT DF 
10/2021 KG 10,54 27,24 287,15 

4805751 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 
1ª CATEGORIA NA 

DNIT DF 
10/2021 M³ 44,51 15,00 667,65 

Total     4.543,45 

       

Transporte Origem DMT Custo 
Cons
umo 

Custo 
Horário 

M2170 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA4 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.M 

DNIT DF 
10/2021 11,20 17,17 0,42 7,15 

Total     7,15 

       

Preço de Custo     4.550,60 

Bonificação e despesas indiretas(%)    - - 

Preço de Venda     4.550,60 
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5 Distâncias de Transporte e Mapas 

  

SERVIÇO 
PERCURSO TRANSPORTE LOCAL QUANTIDADE PROJETO TRANSPORTE (T.KM) 

GRUPO 

  ORIGEM DESTINO RP (Km) P (Km) DENS. PROJETO RP P 

Terraplenagem Resíduos Sólidos OBRA ESTRUTURAL   15,20 1,50 Ton/m³   m³ 0,00 0,00 

Terraplenagem Limpeza camada vegetal (rodovia)  OBRA ESTRUTURAL   15,20 1,50 Ton/m³ 16.153,33 m³ 0,00 368.295,95 

Terraplenagem Escavação OBRA 2º DISTRITO DO DER/DF   9,60 1,50 Ton/m³ 14.594,99 m³ 0,00 144.490,39 

Pavimentação CBUQ (rodovia) NOVACAP OBRA   11,20 2,40 Ton/m³ 16.064,26 Ton 0,00 179.919,71 

Pavimentação CBUQ (ciclovia) NOVACAP OBRA   11,20 2,40 Ton/m³ 170,50 Ton 0,00 1.909,56 

Pavimentação Fresagem OBRA 2º DISTRITO DO DER/DF   9,60 1,50 Ton/m³ 270,18 m³ 0,00 3.890,56 

Obras Complementares Pré Moldados NOVACAP OBRA   11,20 2,40 Ton/m³ 1.676,31 Ton 0,00 18.774,66 

OAE Vigas CANTEIRO LANÇAMENTO   0,50 2,40 Ton/m³ 27,00 Ton 0,00 13,50 

OAE Pré Lajes CANTEIRO LANÇAMENTO   0,50 2,40 Ton/m³ 312,63 m³ 0,00 156,32 

RP - Revestimento Primário / P - Pavimentado 

                 

 Obs.: Fonte de densidade: SICRO - Volume 10, Conteúdo 11 - Transportes             
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6 Detalhamento do BDI 

 

6.1 BDI de Obras Civis 

 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - OBRAS - SEM 
DESONERAÇÃO 

      

GRUPO DISCRIMINAÇÃO TAXAS 
      

1. DESPESAS INDIRETAS       

A Administração Central (AC)     4,31% 

B Seguros e Garantias Contratuais (S+G)   0,56% 

C Riscos (R)        0,97% 

D Despesas Financeiras (DF)     0,74% 

      Subtotal 1   6,58% 

            

2. LUCRO         

E Lucro (L)       7,58% 

      Subtotal 2   7,58% 

            

3. TRIBUTOS (I)       

F PIS       0,65% 

G COFINS       3,00% 

H ISS       1,00% 

            

      Subtotal 3   4,65% 
  TAXA DE BDI   20,30% 
      

Fórmula de cálculo do BDI:       

        

  
BDI = 

 
(1+(AC+S+R)).(1+DF).(1+L))  -1       x 100 

   
(1-I)  

        

  
BDI = 20,30% 

    

      

        

Acordão TCU 2622/2013         
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6.2 BDI de Fornecimento de Material Betuminoso 

 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - 
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - SEM DESONERAÇÃO 

      

GRUPO DISCRIMINAÇÃO TAXAS 
      

1. DESPESAS INDIRETAS       

A Administração Central (AC)     3,20% 

B Seguros e Garantias Contratuais (S+G)   0,48% 

C Riscos (R)        0,85% 

D Despesas Financeiras (DF)     0,74% 

      Subtotal 1   5,27% 

            

2. LUCRO         

E Lucro (L)       5,11% 

      Subtotal 2   5,11% 

            

3. TRIBUTOS (I)       

F PIS       0,65% 

G COFINS       3,00% 

H ISS         

            

      Subtotal 3   3,65% 
  TAXA DE BDI   14,88% 
      

Fórmula de cálculo do BDI:       

        

  
BDI = 

 (1+(AC+S+R)).(1+DF).(1+L))  -1       x 100 
   (1-I)  
        

  
BDI = 14,88% 

    

      

        

Acordão TCU 2622/2013         
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7 Orçamento sem Desoneração 

 
 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Descrição % sem BDI  Custo Total  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  7,45%  R$                2.338.662,01  

2 TERRAPLENAGEM 2,13%  R$                   669.092,71  

3 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 51,86%  R$              16.279.644,74  

4 OBRAS COMPLEMENTARES 11,78%  R$                3.699.158,74  

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,65%  R$                   204.205,28  

6 OBRA DE ARTE ESPECIAL 25,65%  R$                8.052.191,48  

7 CICLOVIA 0,48%  R$                   150.094,08  

        

  TOTAL PARCIAL 100,00%  R$              31.393.049,03  

  B.D.I.  20,30%  R$                4.513.483,37  

  B.D.I (fornecimento de material betuminoso) 14,88%  R$                1.362.521,21  

  TOTAL DO ORÇAMENTO     R$              37.269.053,61  
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ITEM CÓDIGO CPU FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL % 

  1.     SERVIÇOS PRELIMINARES            

1.1     MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO           

  1.1.1 CGM SICRO Instalação do Canteiro de Obra vb 1,00  R$           1.103.749,93   R$                1.103.749,93  3,52% 

  1.1.2 CGM SICRO Mobilização e Desmobilização  vb 1,00  R$                 86.712,88   R$                     86.712,88  0,28% 

1.2     ADMINISTRAÇÃO LOCAL           

  1.2.1 CGM SICRO Administração Local e Manutenção do Canteiro vb 1,00  R$           1.148.199,20   R$                1.148.199,20  3,66% 

          
SUBTOTAL ITEM 
1. 

  
 R$                
2.338.662,01  

7,45% 

         

  2.     TERRAPLENAGEM           

2.1     LIMPEZA           

  2.1.1 5501700 SICRO 
Desmatamento, Destocamento e Limpeza de àrea e 
Estocagem do Material com Árvores até 0,15m 

m2 78.221,06  R$                          0,41   R$                     31.906,37  0,10% 

2.2     ESCAVAÇÃO           

  2.2.1 5501710 SICRO 
Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria 
DMT de 50m 

m3 1.087,61  R$                          2,12   R$                       2.310,30  0,01% 

  2.2.2 5502161 SICRO 
Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria 
DMT 50 a 200m  

m3 1.350,13  R$                          3,81   R$                       5.144,00  0,02% 

  2.2.3 5502163 SICRO 
Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria 
DMT 400 a 600m  

m3 1.484,76  R$                          4,41   R$                       6.540,52  0,02% 

  2.2.4 5502164 SICRO 
Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria 
DMT 600 a 800m  

m3 25.040,60  R$                          4,54   R$                   113.754,44  0,36% 

  2.2.5 5502836 SICRO 
Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria ou 
solo de jazida na distância de 3.000m 

m3 27.680,54  R$                          6,38   R$                   176.599,08  0,56% 

2.3     BOTA FORA           

  2.3.1 5915321 SICRO 
Transporte com Caminhão Basculante de 14m3 - 
Rodovia Pavimentada (DMT=15,2km) 

txkm 368.295,95  R$                          0,43   R$                   158.367,26  0,50% 

  2.3.2 5915321 SICRO 
Transporte com Caminhão Basculante de 14m3 - 
Rodovia Pavimentada (DMT=9,6km) 

txkm 103.162,40  R$                          0,43   R$                     44.359,83  0,14% 

2.4     ATERRO           
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ITEM CÓDIGO CPU FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL % 

  2.4.1 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% Proctor Normal m3 19.893,84  R$                          3,71   R$                     73.792,22  0,24% 

  2.4.2 5503041 SICRO Compactação de aterros a 100% Proctor Intermediário m3 8.920,08  R$                          6,31   R$                     56.318,71  0,18% 

          
SUBTOTAL ITEM 
2. 

   R$                   669.092,71  2,13% 

         

  3.     OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO           

3.1     PAVIMENTO NOVO E RECONSTRUÇÃO           

  3.1.1 4011209 SICRO Regularização do Subleito m2 57.533,65  R$                          0,85   R$                     48.851,83  0,16% 

  3.1.2 4011305 SICRO Sub-Base de Solo-Cal com 4% de Cal Mistura na Pista m3 17.260,10  R$                        43,01   R$                   742.336,02  2,36% 

  3.1.3 4011276 SICRO Base de Brita Graduada Simples -  Brita Comercial m3 8.947,60  R$                      168,61   R$                1.508.681,35  4,81% 

  3.1.4 4011352 SICRO Imprimação com Emulsão Asfáltica m2 57.533,65  R$                          0,36   R$                     20.493,49  0,07% 

  3.1.5 4011353 SICRO Pintura de Ligação  m2 130.855,51  R$                          0,25   R$                     32.268,97  0,10% 

  3.1.6 4011463 SICRO Concreto Asfáltico Faixa C Areia e Brita Comerciais t 21.073,71  R$                      175,35   R$                3.695.303,12  11,77% 

3.2     RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO           

  3.2.1 4915632 SICRO 
Reparo Localizado com Pintura de Ligação - Demolição 
Mecanica e Corte com Serra 

m3 371,32  R$                      271,41   R$                   100.781,03  0,32% 

  3.2.2 4915631 SICRO 
Remendo Profundo com Imprimação com Emulsão 
Asfáltica - Demolição Mecanica e Corte com Serra 

m3 79,89  R$                      320,70   R$                     25.621,80  0,08% 

  3.2.3 4915626 SICRO 
Selagem de Trincas Mecanizada em Pavimento Flexível - 
Areia Comercial 

m 600,07  R$                          1,78   R$                       1.068,12  0,00% 

  3.2.4 4011480 SICRO Fresagem Descontínua de Revestimento Asfáltico m3 211,92  R$                        66,18   R$                     14.024,74  0,04% 

  3.2.5 4011353 SICRO Pintura de Ligação  m2 37.374,43  R$                          0,25   R$                       9.216,53  0,03% 

  3.2.6 4011463 SICRO Concreto Asfáltico Faixa C Areia e Brita Comerciais t 3.993,23  R$                      175,35   R$                   700.218,10  2,23% 

  3.2.7 4011408 SICRO/M 
Microrevestimento a Frio com Emulsão Modoficada 
com Polímero 1,2cm - Brita Comercial 

m2 112.561,02  R$                          2,55   R$                   287.233,21  0,91% 

3.2     AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO           

  3.2.1   ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação t 54,42  R$                   2.787,00   R$                   151.666,93  0,48% 
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ITEM CÓDIGO CPU FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL % 

  3.2.2   ANP 
Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Pintura de 
Ligação RR-2C 

t 87,83  R$                   3.543,17   R$                   311.190,04  0,99% 

  3.2.3   ANP 
Fornecimento de Emulsão Asfáltica Modificada com 
Polímero para Micro Revestimento RC-1C-E 

t 302,42  R$                   3.875,63   R$                1.172.061,67  3,73% 

  3.2.4   ANP Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 30/45 t 207,65  R$                   4.389,83   R$                   911.539,29  2,90% 

  3.2.5   ANP Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP MOD 55/75 E t 1.095,83  R$                   5.051,37   R$                5.535.458,56  17,63% 

3.3     TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO           

  3.3.1   SICRO Emulsão Asfáltica  para Imprimação t 54,42  R$                      263,77   R$                     14.354,21  0,05% 

  3.3.2   SICRO Emulsão Asfáltica RR2C t 87,83  R$                        55,54   R$                       4.877,98  0,02% 

  3.3.3   SICRO Emulsão Asfáltica RC-1C-E t 302,42  R$                      448,31   R$                   135.577,18  0,43% 

  3.3.4   SICRO CAP 30/45 t 207,65  R$                      152,25   R$                     31.614,40  0,10% 

  3.3.5   SICRO CAP 55/75 E t 1.095,83  R$                      753,04   R$                   825.206,17  2,63% 

          
SUBTOTAL ITEM 
3. 

   R$             16.279.644,74  51,86% 

         

  4.     OBRAS COMPLEMENTARES           

4.1     DRENAGEM PLUVIAL           

  4.1.1 4805757 SICRO 
Escavação Mecanica de Valas em Material de 1a. 
Categoria 

m3 43.012,12  R$                          5,19   R$                   223.103,87  0,71% 

  4.1.2 0804027 SICRO 
Corpo de BSTC D=0,60m PA4 Areia, Brita e Pedra de 
Mão Comerciais 

m 333,00  R$                      480,05   R$                   159.855,72  0,51% 

  4.1.3 0804187 SICRO 
Corpo de BDTC D=0,80m PA4 Areia, Brita e Pedra de 
Mão Comerciais 

m 65,00  R$                   1.220,87   R$                     79.356,34  0,25% 

  4.1.4 0804023 SICRO 
Corpo de BSTC D=0,60m PA2 Areia, Brita e Pedra de 
Mão Comerciais 

m 706,00  R$                      345,56   R$                   243.961,90  0,78% 

  4.1.5 0804031 SICRO 
Corpo de BSTC D=0,80m PA2 Areia, Brita e Pedra de 
Mão Comerciais 

m 350,00  R$                      514,15   R$                   179.950,96  0,57% 

  4.1.6 0804047 SICRO 
Corpo de BSTC D=1,20m PA2 Areia, Brita e Pedra de 
Mão Comerciais 

m 23,00  R$                      901,55   R$                     20.735,65  0,07% 
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ITEM CÓDIGO CPU FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL % 

  4.1.7 0804191 SICRO 
Corpo de BDTC D=1,20m PA2 Areia, Brita e Pedra de 
Mão Comerciais 

m 383,00  R$                   1.463,67   R$                   560.586,64  1,79% 

  4.1.8 2003955 SICRO/M 
Sarjeta Triangular de Concreto SCC-60/15 (Projeto 
Anexo) 

m 1.924,00  R$                        22,05   R$                     42.421,89  0,14% 

  4.1.9 2003957 SICRO/M 
Sarjeta Triangular de Concreto SCC-70/10 (Projeto 
Anexo) 

m 179,00  R$                        24,17   R$                       4.327,07  0,01% 

  4.1.10 2003304 SICRO 
Valeta de Proteção de Cortes com Revestimento 
Vegetal VPC-01 

m 1.243,30  R$                        47,88   R$                     59.531,69  0,19% 

  4.1.11 2003305 SICRO 
Valeta de Proteção de Cortes com Revestimento 
Vegetal VPC-02 

m 1.435,00  R$                        36,26   R$                     52.029,66  0,17% 

  4.1.12 2003385 SICRO 
Entrada para descida d´água EDA-01 Areia e Brita 
Comerciais 

un 42,00  R$                        44,94   R$                       1.887,56  0,01% 

  4.1.13 2003407 SICRO 
Descida d´água de Aterros em Degraus DAD-02 Areia e 
Brita Comerciais 

m 40,00  R$                      213,20   R$                       8.527,82  0,03% 

  4.1.14 2003391 SICRO 
Descida d´água de Aterros Rápida DAR-02 Areia e Brita 
Comerciais 

m 96,00  R$                      122,97   R$                     11.805,47  0,04% 

  4.1.15 2003441 SICRO Dissipador de Energia DES-01 Areia e Brita Comerciais un 42,00  R$                      169,30   R$                       7.110,67  0,02% 

  4.1.16 2003680 CPU PROJ 1 Poço de  Visita PVI 02 Areia e Brita Comerciais un 14,00  R$                   1.641,87   R$                     22.986,13  0,07% 

  4.1.17 2003682 CPU PROJ 2 Poço de  Visita PVI 03 Areia e Brita Comerciais un 3,00  R$                   3.109,84   R$                       9.329,53  0,03% 

  4.1.18 2003686 CPU PROJ 3 Poço de  Visita PVI 05 Areia e Brita Comerciais un 10,00  R$                   9.036,06   R$                     90.360,60  0,29% 

  4.1.19 2003640 SICRO 
Boca de Lobo Dupla Grelha de Concreto BDLG 04 Areia 
e Brita Comerciais 

un 13,00  R$                   2.243,19   R$                     29.161,47  0,09% 

  4.1.20 2003618 CPU PROJ 4 Boca de Lobo Tripla un 4,00  R$                   3.252,85   R$                     13.011,40  0,04% 

  4.1.21 2003477 SICRO 
Caixa Coletora de Sarjeta (Greide) CCS01 Areia e Brita 
Comerciais 

un 3,00  R$                   2.979,09   R$                       8.937,27  0,03% 

  4.1.22 2003730 SICRO 
Caixa Coletora de Talvegue (Terreno) CCT02 Areia e 
Brita Comerciais 

un 6,00  R$                   2.724,82   R$                     16.348,92  0,05% 

  4.1.23 4815671 SICRO Reaterro e Compactação com Soquete Vibratório m3 39.361,25  R$                        14,38   R$                   566.014,81  1,80% 

  4.1.24 5915321 SICRO 
Transporte com Caminhão Basculante de 14m3 - 
Rodovia Pavimentada (DMT=9,6km) 

txkm 56.077,32  R$                          0,43   R$                     24.113,25  0,08% 

4.2     ASSENTAMENTO DE GUIAS (MEIOS FIOS)           



 

25 

 

ITEM CÓDIGO CPU FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL % 

4.2.1 2003947 SICRO 
Meio Fio de Concreto MFC05 Moldado no Local com 
extrusora e Concreto Usinado - Areia e Brita Comerciais 

m 9.440,43  R$                        14,22   R$                   134.232,53  0,43% 

4.3     BACIA DE QUALIDADE           

  4.3.1 02384/O ORSE/M 
Alambrado com Tela de Arame Galvanizado, Altura 
2,10m 

m2 1.029,00  R$                      177,58   R$                   182.733,11  0,58% 

  4.3.2 3205864 SICRO 
Gabião Caixa 2,00 x 1,00 x 0,50m  D=2,4mm  Pedra de 
Mão Comercial 

m3 10,50  R$                      578,14   R$                       6.070,50  0,02% 

  4.3.3 3205876 SICRO 
Gabião Colchão Espessura 0,30m D=2,0mm Pedra de 
Mão Comercial 

m2 573,75  R$                      279,90   R$                   160.590,04  0,51% 

  4.3.4 2003866 SICRO 
Aplicação de Geotextil não Tecido, Agulhado, com 
Resistência de 14 kn/m 

m2 675,00  R$                          7,43   R$                       5.013,02  0,02% 

  4.3.5 2003850 SICRO 
Lastro de Brita Comercial Compactado com Soquete 
Manual  - Espalhamento Manual 

m3 187,31  R$                      115,02   R$                     21.544,22  0,07% 

  4.3.6 4413200 SICRO 
Plantio de Grama Comercial em Placas (Micro Bacias de 
Amortecimento e Infiltração) 

m2 2.970,00  R$                          9,18   R$                     27.272,92  0,09% 

  4.3.7 2003476 CPU PROJ 5 Vertedouro de Concreto Armado un 5,00  R$                   4.550,01   R$                     22.750,07  0,07% 

4.4     ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPS           

4.4.1 3713828 SICRO/M 
Barreira Dupla de Concreto, Armada, Pré-Moldada 
(Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm 

m 370,00  R$                      318,28   R$                   117.763,86  0,38% 

4.4.2 3713606 SICRO 
Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e 
Implantação 

m 88,00  R$                      682,71   R$                     60.078,76  0,19% 

4.4.3 3713607 SICRO 
Ancoragem de Defensa Semimaleável Dupla 
Fornecimento e Implantação 

m 128,00  R$                      747,08   R$                     95.626,69  0,30% 

4.5     PAISAGISMO           

  4.5.1 4413200 SICRO Plantio de Grama Comercial em Placas  m2 6.817,00  R$                          9,18   R$                     62.599,17  0,20% 

  4.5.2 4413905 SICRO Hidrossemeadura m2 115.459,75  R$                          3,18   R$                   367.427,57  1,17% 

          
SUBTOTAL ITEM 
5. 

  
 R$                
3.699.158,74  

11,78% 

         

  5.     SINALIZAÇÃO VIÁRIA           

5.1     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL           
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ITEM CÓDIGO CPU FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL % 

  5.1.1 5213408 SICRO 
Pintura de Faixa - Termoplástico por Aspersão - 
Espessura de 1,5mm 

m2 1.901,13  R$                        39,91   R$                     75.876,32  0,24% 

  5.1.2 5214003 SICRO 
Pintura de Setas e Zebrados - Termoplástico por 
Aspersão - Espessura de 1,5mm 

m2 385,54  R$                        48,22   R$                     18.590,34  0,06% 

  5.1.3 5219625 SICRO 
Tacha Refletiva em Resina Sintética Bidirecional Tipo IV 
com 1 Pino Fornecimento e Colocação 

un 1.143,00  R$                        30,56   R$                     34.935,68  0,11% 

  5.1.4 5219644 SICRO 
Tachão Refletivo em Resina Sintética Monodirecional 
Fornecimento e Colocação 

un 200,00  R$                        57,77   R$                     11.554,38  0,04% 

5.2     SINALIZAÇÃO VERTICAL           

  5.2.1 5213485 SICRO 
Fornecimento e Implantação de Placa em Alumínio 
espessura 1,5mm Película tipo III + X 

m2 36,46  R$                      998,60   R$                     36.404,38  0,12% 

  5.2.2 5213865 SICRO 
Suporte Metálico Galvanizado para Placa de 
Advertência ou Regulamentação Lado Ou Diâmetro de 
1,00m 

un 58,00  R$                      374,69   R$                     21.732,30  0,07% 

  5.2.3 5213857 SICRO 
Suporte Metálico Galvanizado para Placa de  
Regulamentação Lado de 0,414m 

un 16,00  R$                      319,49   R$                       5.111,88  0,02% 

          
SUBTOTAL ITEM 
6. 

   R$                   204.205,28  0,65% 

         

  6.     OBRA DE ARTE ESPECIAL           

6.1     INFRAESTRUTURA           

  6.1.1 2306074 SICRO Estaca Héiice Contínua D=0,80m Confecção m3 637,37  R$                      198,62   R$                   126.594,11  0,40% 

  6.1.2 2306247 SICRO 
Arrasamento de Estacas de Concreto com Seção até 900 
cm2 

m3 103,29  R$                      170,13   R$                     17.572,44  0,06% 

  6.1.3 1107890 SICRO 
Concreto fck = 30 Mpa  Confecção em Central Dosadora 
de 30m3/h Areia e Brita Comerciais 

m3 637,37  R$                      323,78   R$                   206.364,92  0,66% 

  6.1.4 1106088 SICRO 
Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba 
Rebocável de 30m3/h 

m3 637,37  R$                        45,86   R$                     29.229,79  0,09% 

  6.1.5 0407819 SICRO 
Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e 
Colocação 

kg 37.386,00  R$                        10,54   R$                   394.100,78  1,26% 

  6.1.6     Blocos           

  6.1.6.1 4805749 SICRO 
Escavação Manual de Valas em Material de 1a. 
Categoria 

m3 1.286,70  R$                        58,05   R$                     74.695,12  0,24% 
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ITEM CÓDIGO CPU FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL % 

  6.1.6.2 3108005 SICRO 
Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - 
utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada 

m2 784,66  R$                        64,50   R$                     50.611,90  0,16% 

  6.1.6.3 1106057 SICRO 
Concreto Magro - Confecção em Betoneira e 
Lançamento Manual Areia e Brita Comerciais 

m3 17,36  R$                      344,03   R$                       5.972,36  0,02% 

  6.1.6.4 1107890 SICRO 
Concreto fck = 30 Mpa  Confecção em Central Dosadora 
de 30m3/h Areia e Brita Comerciais 

m3 735,28  R$                      323,78   R$                   238.065,80  0,76% 

  6.1.6.5 1106088 SICRO 
Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba 
Rebocável de 30m3/h 

m3 837,11  R$                        45,86   R$                     38.389,86  0,12% 

  6.1.6.6 1106282 SICRO 
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção 
em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 
Comerciais 

m3 101,83  R$                      381,35   R$                     38.832,73  0,12% 

  6.1.6.7 0407819 SICRO 
Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e 
Colocação 

kg 34.261,00  R$                        10,54   R$                   361.158,91  1,15% 

  6.1.6.8 4815671 SICRO Reaterro e Compactação com Soquete Vibratório m3 449,62  R$                        14,38   R$                       6.465,54  0,02% 

6.2     MESOESTRUTURA           

  6.2.1 3108005 SICRO 
Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - 
utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada 

m2 952,02  R$                        64,50   R$                     61.406,91  0,20% 

  6.2.2 1106282 SICRO 
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção 
em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 
Comerciais 

m3 370,00  R$                      381,35   R$                   141.098,98  0,45% 

  6.2.3 1106088 SICRO 
Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba 
Rebocável de 30m3/h 

m3 370,00  R$                        45,86   R$                     16.968,20  0,05% 

  6.2.4 0407819 SICRO 
Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e 
Colocação 

kg 44.144,22  R$                        10,54   R$                   465.341,88  1,48% 

  6.2.5 0307732 SICRO 
Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado para 
Estruturas Pré-Moldadas 

dm3 413,00  R$                        79,52   R$                     32.842,75  0,10% 

  6.2.6 1109680 SICRO 
Argamassa para Reparos e Grauteamento - confecção 
em Misturador e Lançamento Manual 

m3 2,27  R$                   3.439,87   R$                       7.801,62  0,02% 

6.3     SUPERESTRUTURA           

  6.3.1 3108005 SICRO 
Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - 
utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada 

m2 395,08  R$                        64,50   R$                     25.483,33  0,08% 

  6.3.2 3117749 SICRO Foma Metálica - utilização 50 vezes confecção m2 1.528,25  R$                        12,53   R$                     19.142,55  0,06% 
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ITEM CÓDIGO CPU FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL % 

  6.3.3 3106427 SICRO 
Forma  Metálica para Viga de Concreto pré Moldada 
para OAE - Utilização 20 Vezes confecção, Instalação e 
retirada 

m2 3.986,96  R$                        42,28   R$                   168.556,31  0,54% 

  6.3.4 1106282 SICRO 
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção 
em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 
Comerciais 

m3 1.191,00  R$                      381,35   R$                   454.186,18  1,45% 

  6.3.5 1106088 SICRO 
Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba 
Rebocável de 30m3/h 

m3 1.191,00  R$                        45,86   R$                     54.619,26  0,17% 

  6.3.6 0407819 SICRO 
Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e 
Colocação 

kg 217.814,69  R$                        10,54   R$                2.296.071,77  7,31% 

  6.3.7 4507958 SICRO 
Cordoalha Engraxada CP 190 RB d=12,7mm  
Fornecimento e Instalação 

kg 32.237,00  R$                        13,98   R$                   450.815,10  1,44% 

  6.3.8 5605956 SICRO 
Protensão de Tirante com 12 Cordoalhas D=12,7mm 
Aço CP 190 RB 

un 1.030,00  R$                      568,23   R$                   585.273,91  1,86% 

  6.3.9 4507755 SICRO 
Ancoragem Ativa com 12 Cordoalhas Aderentes 
D=12,7mm Fornecimento e Instalação 

un 1.030,00  R$                      720,43   R$                   742.042,59  2,36% 

  6.3.10 5915402 SICRO 
Carga, Manobra e Descarga de Vigas Pré-Moldadas de 
750 a 1.000Kn em Cavalos Mecanicos com Dollys de 5 e 
4 Eixos 

un 27,00  R$                   3.309,78   R$                     89.363,94  0,28% 

  6.3.11 5914333 SICRO 
Carga, Manobra e Descarga de Materiais Diversos em 
Caminhão Carroceria de 15t 

t 312,63  R$                        27,03   R$                       8.450,39  0,03% 

  6.3.12 5915361 SICRO 
Transporte em Cavalo Mecanico com Reboque de 5 e 4 
Eixos capacidade 130t Rodovia Pavimentada 

km 13,50  R$                      100,36   R$                       1.354,86  0,00% 

  6.3.13 5914479 SICRO 
Transporte com Caminhão Carroceria  de 15t Rodovia 
Pavimentada 

t.km 156,32  R$                          0,59   R$                             92,23  0,00% 

  6.3.14 3806421 SICRO 
Lançamento de Viga Pré Moldada de 500 a 750 kN com 
Guindaste 

un 27,00  R$                   4.237,34   R$                   114.408,18  0,36% 

  6.3.15 3806426 SICRO 
Lançamento de Pré Lajes de Concreto com Utilização de 
Guindauto 

t 312,63  R$                        52,10   R$                     16.287,02  0,05% 

  6.3.16 3108005 SICRO 
Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - 
utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada 

m2 44,57  R$                        64,50   R$                       2.874,84  0,01% 

  6.3.17 1106282 SICRO 
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção 
em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 
Comerciais 

m3 71,45  R$                      381,35   R$                     27.247,36  0,09% 
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ITEM CÓDIGO CPU FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL % 

  6.3.18 1106088 SICRO 
Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba 
Rebocável de 30m3/h 

m3 71,45  R$                        45,86   R$                       3.276,70  0,01% 

  6.3.19 0407819 SICRO 
Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e 
Colocação 

kg 12.306,00  R$                        10,54   R$                   129.722,47  0,41% 

6.4     ACABAMENTOS           

  6.4.1 3713828 SICRO/M 
Barreira Dupla de Concreto, Armada, Pré-Moldada 
(Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm 

m 88,17  R$                      318,28   R$                     28.062,81  0,09% 

  6.4.2 3719529 SICRO/M 
Barreira Simples de Concreto, Armada, Pré-Moldada 
(Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm 

m 176,35  R$                      253,66   R$                     44.732,22  0,14% 

  6.4.3 2007971 SICRO 
Dreno de PVC D=100 mm para OAE - Fornecimento e 
Instalação 

m 44,09  R$                        90,13   R$                       3.973,88  0,01% 

  6.4.4 3713606 SICRO 
Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e 
Implantação 

m 96,00  R$                      682,71   R$                     65.540,47  0,21% 

  6.4.5 3713607 SICRO 
Ancoragem de Defensa Semimaleável Dupla 
Fornecimento e Implantação 

m 32,00  R$                      747,08   R$                     23.906,67  0,08% 

  6.4.6 3713902 SICRO 
Terminal Absorvedor de Energia de Abertura com Nível 
de Contenção TL3 para Defensa Metálica Fornecimento 
e Implantação 

un 4,00  R$                 22.111,93   R$                     88.447,71  0,28% 

  6.4.7 94996 SINAPI 
Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto 
Moldado in loco, espessura 10 cm Armado 

m2 1.766,80  R$                      129,35   R$                   228.543,88  0,73% 

  6.4.8 92396 SINAPI  
Execução de Proteção de Talude com Bloco Retangular 
de 0,20 x 0,10 e 6cm de espessura 

m2 870,14  R$                        76,08   R$                     66.200,25  0,21% 

          
SUBTOTAL ITEM 
7. 

  
 R$                
8.052.191,48  

25,65% 

         

7.     CICLOVIA           

7.1     PAVIMENTAÇÃO           

  7.1.1 5502985 SICRO Limpeza Mecanizada de Camada Vegetal m2 2.545,60  R$                          0,36   R$                           910,56  0,00% 

  7.1.2 5502836 SICRO 
Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria na 
distância de 3.000m- Caminho de Serviço Pavimentado 

m3 585,49  R$                          6,38   R$                       3.735,35  0,01% 

  7.1.3 4011209 SICRO Regularização do Subleito m2 2.545,60  R$                          0,85   R$                       2.161,47  0,01% 

  7.1.4 4011305 SICRO 
Sub-Base e/ou Base de Solo-Cal com 4% de Cal Mistura 
na Pista 

m3 509,12  R$                        43,01   R$                     21.896,64  0,07% 
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ITEM CÓDIGO CPU FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL % 

  7.1.5 4011537 SICRO 
Serragem de Juntas em Pavimento de Concreto, 
Limpeza e Enchimento com Sleante a Frio 

m 434,13  R$                        10,63   R$                       4.614,84  0,01% 

  7.1.6 4011352 SICRO Imprimação com Emulsão Asfáltica m2 2.368,00  R$                          0,36   R$                           843,48  0,00% 

  7.1.7 4011463 SICRO Concreto Asfáltico Faixa C Areia e Brita Comerciais t 170,50  R$                      175,35   R$                     29.896,70  0,10% 

7.2     AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO           

  7.2.1   ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação t 2,84  R$                   2.787,00   R$                       7.919,54  0,03% 

  7.2.2   ANP Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP MOD 55/75 E t 9,65  R$                   5.051,37   R$                     48.746,09  0,16% 

7.3     TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO        R$                                   -      

  7.3.1   SICRO Emulsão Asfáltica  para Imprimação t 2,84  R$                      263,77   R$                           749,53  0,00% 

  7.3.2   SICRO CAP 55/75 E t 9,65  R$                      753,04   R$                       7.266,89  0,02% 

7.4     SINALIZAÇÃO           

  7.4.1 5213400 SICRO 
Pintura de Faixa Tinta Acrílica - Espessura de 0,4mm 
Vermelha, Branca e Amarela 

m2 262,45  R$                        23,73   R$                       6.227,05  0,02% 

  7.4.2   
COTAÇÃO 

DER/DF 
Totens de Sinalização Cicloviária Padrão DER-DF un 6,00  R$                   2.520,99   R$                     15.125,94  0,05% 

          
SUBTOTAL ITEM 
8. 

   R$                   150.094,08  0,48% 

         

      TOTAL PARCIAL        R$             31.393.049,03    

      B.D.I.  % 20,30%  R$         22.234.820,56   R$                4.513.483,37    

      B.D.I (fornecimento de material betuminoso) % 14,88%  R$           9.158.228,47   R$                1.362.521,21    

      TOTAL DO ORÇAMENTO         R$             37.269.053,61    
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8 Cotações 

8.1 Totens de Sinalização de Ciclovia 

 

  



Fornecedor D

CARPLAC

Valor Unit.

1

2.490,68

Razão Social:
CNPJ:
Nome do Contato:
Email :
Data da Cotação:
Telefone:

Item 1

Custos retroagidos com formula conforme Instrução de Serviço nº 1 - DG/ DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019.

231,75

240,85

Indice

Valor Unitário 

retroagido

Fornecedor A  R$    7.500,00 294,50 7.794,50R$                 

Fornecedor B  R$    2.454,91 96,40 2.551,31R$                 

Fornecedor C  R$    1.950,00 76,57 2.026,57R$                 

Fornecedor D  R$    2.400,00 90,68 2.490,68R$                 

Fornecedor C

CARPLAC

Nyágara

2.490,68R$                                                   

Observação: Para definição do preço foi adotada a 

mediana, desconsiderando os valores dos 

extremos e considerando a média dos demais.

André
atendimento@lasersign.com.br atendimento@safeparksinalizacao.com

Reajuste (out/21)

Reajuste (ago/21)

(61)3399-7458
ago-21

orbital.df@gmail.com

(61) 99421-3645 (61) 3297-6853

Vanessa

7.794,50R$                                                       2.551,31R$                                                       

ago-21 ago-21 ago-21

Fornecedor C

18.139.645/0001-75
ORBITAL LaserSign Safe Park Sinalização

36.838.484/0001-90 10.909.603/0001-64

2.026,57R$                                            

Fornecedor B

Fornecedor B

Descrição do Serviço ou Material

Fornecedor C

un 

SafePark

Fornecedor A

2.551,31

Valor Unit.

FORNECIMENTO DE TOTENS EM CHAPA DE AÇO ZINCADO ESPECIAL, COM O 

MÍNIMODE 271 GRAMAS DE ZINCO POR METRO QUADRADO, MATERIAL 

ENCRUADO, APLAINADO, SEMIMANUFATURADO, NA ESPESSURA 1,25MM, COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA SINALIZAÇÃO EM PELÍCULA 

ADESIVA REFLETIVA TIPO 1A - ANBT NBR 14.644/2007, CONHECIDA 

COMERCIALMENTE COMO GRAU TÉCNICO

7.794,50

Valor Unit. Valor Unit.

2.026,57

Fornecedor A

DATA

OBRA:  
FOLHA

ORBITAL

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

Preço em R$                          

(Média de Preços)

COTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ACESSÓRIOS

Unidade LaserSign

ASSUNTO: Toten de sinalização cicloviaria

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO  / MONTAGEM

Item 

2.520,99

D:\01. PROJETOS\03. 2021\00. DER DF - TP 006\14. ORÇAMENTO\MODELOS DER-DF\TOTEM CICLO\Cotacões - Totens



FF BIANCHI LTDA
CNPJ: 18.139.645/0001-75

Insc. Estadual: 07.643.361/001-84

Brasília - DF, PROPOSTA nº: 17605

1. CONTRATANTE

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do DF CPF/CNPJ:
Tratar com: Paloma Leite Gonçalves Telefone:

e-mail: paloma.goncalves@der.df.gov.br

2. CONDIÇÕES GERAIS

Pagamento:
Entrega:
Garantia:
Frete:

3. ORÇAMENTO

Item Foto Descrição Quant. Preço SUBTOTAL

1

FORNECIMENTO DE TOTENS EM CHAPA 
DE AÇO ZINCADO ESPECIAL, COM O 

MÍNIMODE 271 GRAMAS DE ZINCO POR 
METRO QUADRADO, MATERIAL 
ENCRUADO, APLAINADO, SEMI-

MANUFATURADO, NA ESPESSURA 1,25 
MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA SINALIZAÇÃO EM 
PELÍCULA ADESIVA REFLETIVA TIPO 1A - 

ANBT NBR 14.644/2007, CONHECIDA 
COMERCIALMENTE COMO GRAU 

TÉCNICO

1 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00

Total Geral: R$ 1.950,00

Peso total: 0,00 kg

4. OBSERVAÇÕES

quarta-feira, 4 de agosto de 2021

2 a 5 dias; 

CIF - Frete Incluso (Pago pelo remetente)

(61) 3111-5658

12 meses (A garantia só é coberta por vício oculto do produto)

18.139.645/0001-75

Nota de empenho

Consultora de Vendas
(61) 9 8197-6853

VANESSA CAMPOS FERREIRA

SCIA Quadra 14, Conjunto 5, Lote 10, Brasília, DF
CEP: 71250-125 Página 1 de 1

  atendimento@safeparksinalizacao.com
 (61) 3297-6853 | Seg. a sex. das 8h às 18h



 

 

 

 

 

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS APÓS A DATA DE SOLICITAÇÃO  OBS: O PONTO DE ENERGIA, DEVE SER ESTABELECIDO PELO CONTRATANTE NO 
LOCAL DE INSTALAÇÃO PARA A PLACA/LETREIRO. 

 

 

_________________________________ 

Cliente 

 

 

CLIENTE TOTEM CONTATO PALOMA LEITE 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO TOTAL 

01 01 CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE DUPLA FACE CONFORME MEDIDAS E MODELO DE PROJETO 
APRESENTADO  R$ 7.500,00

RECEBI (EMOS) DE:   VALOR:  

A IMPORTÂNCIA DE:  

REFERENTE:  

NOME RECEBIDO: DATA:  ASSINATURA:  

DATA  05/08/2021 PRAZO: 15 DIAS UTEIS
ENTRADA             A COMBINAR TELEFONE CELULAR  

PAG. RESTANTE A COMBINAR xxxxxxxxxxxxxxxx  
OBS:CONDIÇAO DE 

PAGTO A COMBINAR E-MAIL:  





Brasília, 6 de agosto de 2021.

Ao 
DER 
A/c.: Srª. Paloma Leite 
 
 
Prezada Senhora, 

 Apresentamos nossa proposta para a confecção dos serviços especificados, conforme 
projeto enviado:  

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS   
PAGAMENTO: A COMBINAR APÓS APROVAÇÃO 
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR APÓS APROVAÇÃO 

Declaramos que, no preço proposto, estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, 
para a perfeita execução dos serviços. 

RAZÃO SOCIAL: CARPLAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.  
CNPJ: 03.622.354/0001-66 
I.E.: 07.304.948/001-07  
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL  AG. 1231-9 C/C. 421399-8  
EMAIL: nyagara@carplac.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROPOSTA 

DESCRIÇÃO UNID QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL 

1. 

CONFECÇÃO DE TOTEM COM ESTRUTURA EM METALON 30X30 COM 
FECHAMENTO EM ACM 3MM, APLICAÇÃO DE VINIL DESIVO REFLETIVO 
GRAU TÉCNICO, CONFORME PROJETO RECEBIDO. MEDIDA TOTAL: 
40X135X10CM. FIXAÇÃO:  POR MEIO DE FUNDAÇÃO E SAPATAS. 
INCLUSO FRETE/INSTALAÇÃO EM DIAS ÚTEIS E HORÁRIO COMERCIAL. 

UN 4 R$ 2.400,00 R$ 9.600,00 

VALOR TOTAL: R$ 9.600,00 
 

 
 
 
 

Atenciosamente, 

 
 

Nyágara Veras de Freitas 
Executiva de Vendas 
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9 Cronograma Físico-Financeiro 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição %  Custo Total (c/ BDI)   Mês 01   Mês 02   Mês 03   Mês 04   Mês 05   Mês 06   Mês 07   Mês 08   Mês 09   Mês 10  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  7,55% 2.813.390,92 1.432.116,84 153.474,90 153.474,90 153.474,90 153.474,90 153.474,90 153.474,90 153.474,90 153.474,90 153.474,90 

2 TERRAPLENAGEM 2,16% 804.912,96   241.473,89 241.473,89 321.965,18      

3 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 51,22% 19.090.826,32      3.818.165,26 5.727.247,90 5.727.247,90 3.818.165,26  

4 OBRAS COMPLEMENTARES 11,94% 4.450.057,15  1.335.017,14 1.335.017,14 890.011,43 445.005,71 445.005,71     

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,66% 245.657,25          245.657,25 

6 OBRA DE ARTE ESPECIAL 25,99% 9.686.719,28  968.671,93 1.453.007,89 2.906.015,78 2.906.015,78 968.671,93 484.335,96    

7 CICLOVIA 0,48% 177.489,74          177.489,74 

                 

  TOTAL GERAL MENSAL 100,00% 37.269.053,61 1.432.116,84 2.457.163,97 3.182.973,82 4.190.976,00 3.826.461,58 5.385.317,80 6.365.058,76 5.880.722,79 3.971.640,16 576.621,89 

  % EXECUTADO NO MÊS    3,84% 6,59% 8,54% 11,25% 10,27% 14,45% 17,08% 15,78% 10,66% 1,55% 

  
TOTAL GERAL 
ACUMULADO 

   1.432.116,84 3.889.280,81 7.072.254,63 11.263.230,63 15.089.692,21 20.475.010,01 26.840.068,77 32.720.791,56 36.692.431,72 37.269.053,61 

  % ACUMULADO    3,84% 10,44% 18,98% 30,22% 40,49% 54,94% 72,02% 87,80% 98,45% 100,00% 

 

 

R$1.432.116,84 

R$2.457.163,97 

R$3.182.973,82 

R$4.190.976,00 

R$3.826.461,58 

R$5.385.317,80 

R$6.365.058,76 

R$5.880.722,79 

R$3.971.640,16 

R$576.621,89 

R$ 0,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 7.000.000,00

 Mês 01  Mês 02  Mês 03  Mês 04  Mês 05  Mês 06  Mês 07  Mês 08  Mês 09  Mês 10
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10 Composições de Custo Unitário - CPUs 

  



Item: 2.1.1 5501700 DNIT DF 10/2021

Serviço: DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9541 - TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 590,5168 227,7522 590,5168

Total 590,5168

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1532,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL 625,3478

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,4079

Preço de Custo 0,4079

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,4079

Item: 2.2.1 5501710 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT ATÉ 50M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9541 - TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 590,5168 227,7522 590,5168

Total 590,5168

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 286,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 607,9323

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,1242

Preço de Custo 2,1242

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2,1242

Item: 2.2.2 5502161 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9515 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 239,5439 106,8089 239,5439

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 3 0,88 0,12 225,705 67,2629 620,0758

Total 859,6197

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 230,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 877,0352

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,81

Preço de Custo 3,81

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3,81

Item: 2.2.3 5502163 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 400 A 600M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9515 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 239,5439 106,8089 239,5439

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 4 0,77 0,23 225,705 67,2629 757,0533

Total 996,5972

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 230,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1014,0127

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,4051

Preço de Custo 4,4051

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 4,4051

Item: 2.2.4 5502164 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 600 A 800M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9515 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 239,5439 106,8089 239,5439

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 4 0,82 0,18 225,705 67,2629 788,7417

Total 1028,2856

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 230,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1045,7011

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,5428

Preço de Custo 4,5428

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0



Preço de Venda 4,5428

Item: 2.2.5 5502836 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DMT ATÉ 3.000M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 6 0,85 0,15 225,705 67,2629 1211,6321

E9515 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 239,5439 106,8089 239,5439

Total 1451,176

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 230,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1468,5915

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,3799

Preço de Custo 6,3799

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 6,3799

Item: 2.3.1 5915321 DNIT DF 10/2021

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Unidade: TKM

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 225,705 67,2629 225,705

Total 225,705

Produção Equipe 522,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 225,705

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,43

Preço de Custo 0,4300

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,4300

Item: 2.4.1 5502978 DNIT DF 10/2021

Serviço: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,52 0,48 4,2389 2,9519 3,6211

E9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 0,29 0,71 201,5225 83,9011 118,0113

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,9 0,1 271,4817 68,9816 251,2317

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,52 0,48 105,2239 33,6313 70,8595

E9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 1 0 162,7687 69,5857 162,7687

Total 606,4923

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 168,2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 623,9078

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7093

Preço de Custo 3,7093

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3,7093

Item: 2.4.2 5503041 DNIT DF 10/2021

Serviço: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

IE9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,24 0,76 4,2389 2,9519 3,2608

IE9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 0,13 0,87 201,5225 83,9011 99,1919

IE9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,41 0,59 271,4817 68,9816 152,0066

IE9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,24 0,76 105,2239 33,6313 50,8135

IE9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 1 0 162,7687 69,5857 162,7687

Total 468,0415

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

IH9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 76,89

CUSTO HORÁRIO TOTAL 485,457

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,3137

FIC

Preço de Custo 6,3137

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 6,3137



Item: 3.1.1 4011209 DNIT DF 10/2021

Serviço: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,69 0,31 4,2389 2,9519 3,8399

E9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 0,71 0,29 201,5225 83,9011 167,4123

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 2 0,51 0,49 271,4817 68,9816 344,5133

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,69 0,31 105,2239 33,6313 83,0302

E9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 1 0 162,7687 69,5857 162,7687

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,96 0,04 176,8586 82,6661 173,0909

Total 934,6553

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 1121,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL 952,0708

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,8491

Preço de Custo 0,8491

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,8491

Item: 3.1.2 4011305 DNIT DF 10/2021

Serviço: SUB BASE DE SOLO-CAL COM 4% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA 

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9027 - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 17 DNIT DF 10/2021 1 0,96 0,04 352,8328 101,3209 342,7723

E9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,62 0,38 4,2389 2,9519 3,7498

E9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 201,5225 83,9011 201,5225

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,83 0,17 271,4817 68,9816 237,0567

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,62 0,38 105,2239 33,6313 78,0187

E9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 0,9 0,1 162,7687 69,5857 153,4504

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,86 0,14 176,8586 82,6661 163,6717

Total 1180,2421

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 150,88

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1197,6576

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,9378

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0344 - CAL HIDRATADA - A GRANEL DNIT DF 10/2021 KG 0,425 82,52 35,071

Total 35,071

Preço de Custo 43,0088

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 43,0088

Item: 3.1.3 4011276 DNIT DF 10/2021

Serviço: BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - BRITA COMERCIAL

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9514 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO - 130 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 234,7058 84,6486 234,7058

E9530 - ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR DNIT DF 10/2021 1 0,52 0,48 174,0854 69,8906 124,0719

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,34 0,66 271,4817 68,9816 137,8316

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,65 0,35 176,8586 82,6661 143,8912

Total 640,5005

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 113,18

CUSTO HORÁRIO TOTAL 657,916

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,813

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

6416040 - USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE DNIT DF 10/2021 M³ 162,8 1 162,8

Total 162,8

Preço de Custo 168,613

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 168,613

Item: 3.1.4 4011352 DNIT DF 10/2021

Serviço: IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9509 - CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 1 1 0 219,6145 62,2904 219,6145

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

Total 335,0871

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1038,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL 369,9181

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,3562

Preço de Custo 0,3562

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,3562



Item: 3.1.5 4011353 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO 

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9509 - CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 1 1 0 219,6145 62,2904 219,6145

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

Total 335,0871

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1500

CUSTO HORÁRIO TOTAL 369,9181

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,2466

Preço de Custo 0,2466

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,2466

Item: 3.1.6 4011463 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9545 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 226,1716 98,136 226,1716

E9681 - ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE DNIT DF 10/2021 1 0,82 0,18 219,4159 78,6286 194,0742

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,71 0,29 176,8586 82,6661 149,5428

Total 569,7886

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 139,324

Encargos 0

Total + Encargos 139,324

Produção Equipe 99,6

CUSTO HORÁRIO TOTAL 709,1126

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,1196

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

6416078 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 T 158,25 1,02 161,415

Total 161,415

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

6416078 5914389 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 11,2 0,5967 1,02 6,8167

Total 6,8167

Preço de Custo 175,3513

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 175,3513

Item: 3.2.1 4915632 DNIT DF 10/2021

Serviço: REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9155 - CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 DNIT DF 10/2021 1 0,02 0,98 12,1218 7,0184 7,1205

E9527 - MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA DNIT DF 10/2021 1 0,97 0,03 22,8831 21,5949 22,8445

E9556 - COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW DNIT DF 10/2021 1 0,46 0,54 7,4555 0,7933 3,8579

E9591 - SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW DNIT DF 10/2021 1 0,59 0,41 22,7597 1,5402 14,0597

E9646 - COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW DNIT DF 10/2021 1 0,97 0,03 35,1908 8,1625 34,38

Total 82,2626

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

Total 87,0775

Encargos 0

Total + Encargos 87,0775

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 169,3401

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 169,3401

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1385 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 DNIT DF 10/2021 UN 369,6677 0,14833 54,8328

M1391 - PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M DNIT DF 10/2021 UN 274,9868 0,1 27,4987

M1946 - EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C DNIT DF 10/2021 T 0 0 0

Total 82,3315

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M3507 5914344 - REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ DNIT DF 10/2021 11,2 8,22632 2,4 19,7432

Total 19,7432

Preço de Custo 271,4148

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 271,4148

Item: 3.2.2 4915631 DNIT DF 10/2021

Serviço: REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9155 - CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 DNIT DF 10/2021 1 0,01 0,99 12,1218 7,0184 7,0694

E9527 - MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA DNIT DF 10/2021 1 0,19 0,81 22,8831 21,5949 21,8397

E9556 - COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW DNIT DF 10/2021 1 0,09 0,91 7,4555 0,7933 1,3929

E9591 - SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW DNIT DF 10/2021 1 0,12 0,88 22,7597 1,5402 4,0865

E9646 - COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW DNIT DF 10/2021 1 0,19 0,81 35,1908 8,1625 13,2979

E9647 - COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW DNIT DF 10/2021 1 0,28 0,72 9,9419 0,9458 3,4647

Total 51,1511

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 6 17,4155 104,493

Total 104,493

Encargos 0

Total + Encargos 104,493

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 155,6441

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 155,6441



Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1385 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 DNIT DF 10/2021 UN 369,6677 0,02967 10,968

M1391 - PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M DNIT DF 10/2021 UN 274,9868 0,02 5,4997

4900001 - MATERIAL DE BASE  (USiNAGEM DE BRITA GRADUADA) DNIT DF 10/2021 M³ 162,8019 0,8 130,2415

Total 146,7092

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M3507 5914344 - REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ DNIT DF 10/2021 11,2 0,6826 2,4 18,3483

Total 18,3483

Preço de Custo 320,7016

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 320,7016

Item: 3.2.3 4915626 DNIT DF 10/2021

Serviço: SELAGEM DE TRINCAS MECANIZADA EM PAVIMENTO FLEXÍVEL - AREIA COMERCIAL

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9154 - EQUIPAMENTO PARA SELAGEM COM MATERIAL ASFÁLTICO REBOCÁVEL DNIT DF 10/2021 1 1 0 91,6827 58,1436 91,6827

E9687 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW DNIT DF 10/2021 1 0,5 0,5 121,4885 47,2643 84,3764

Total 176,0591

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 125

CUSTO HORÁRIO TOTAL 210,8901

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,69

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0028 - AREIA MÉDIA DNIT DF 10/2021 M³ 146,4093 0,00064 0,09

Total 0,09

Preço de Custo 1,78

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1,78

Item: 3.2.4 4011480 DNIT DF 10/2021

Serviço: FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9156 - SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 5,881 0,3791 5,881

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,27 0,73 271,4817 68,9816 123,6566

E9678 - FRESADORA A FRIO - 410 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 1098,1147 385,9358 1098,1147

E9697 - MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M - 45,50 KW DNIT DF 10/2021 1 0,82 0,18 117,4001 48,5422 105,0057

Total 1332,658

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 49,2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1384,9045

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 28,1485

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1974 - BIT PARA FRESADORA DE 410 KW DNIT DF 10/2021 UN 36,8402 0,648 23,8724

M2148 - PORTA DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO DNIT DF 10/2021 UN 302,7515 0,00136 0,4117

M3507 - REVESTIMENTO ASFÁLTICO DNIT DF 10/2021 M³ 0 1 0

Total 24,2841

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M3507 5914389 - REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DNIT DF 10/2021 9,6 0,5967 2,4 13,748

Total 13,748

Preço de Custo 66,1806

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 66,1806

Item: 3.2.5 4011353 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO 

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9509 - CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 1 1 0 219,6145 62,2904 219,6145

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

Total 335,0871

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1500

CUSTO HORÁRIO TOTAL 369,9181

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,2466

Preço de Custo 0,2466

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,2466

Item: 3.2.6 4011463 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9545 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 226,1716 98,136 226,1716

E9681 - ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE DNIT DF 10/2021 1 0,82 0,18 219,4159 78,6286 194,0742

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,71 0,29 176,8586 82,6661 149,5428

Total 569,7886

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 139,324

Encargos 0

Total + Encargos 139,324



Produção Equipe 99,6

CUSTO HORÁRIO TOTAL 709,1126

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,1196

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

6416078 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 T 158,25 1,02 161,415

Total 161,415

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

6416078 5914389 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 11,2 0,5967 1,02 6,8167

Total 6,8167

Preço de Custo 175,3513

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 175,3513

Item: 3.2.7 4011408 DNIT DF 10/2021

Serviço: MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO 1,2CM - BRITA COMERCIAL

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,13 0,87 271,4817 68,9816 95,3066

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,06 0,94 146,1838 70,4666 75,0096

E9670 - USINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA OU MICRORREVESTIMENTO COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 608,4574 202,2688 608,4574

Total 894,2462

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 10 17,4155 174,155

Total 174,155

Encargos 0

Total + Encargos 174,155

Produção Equipe 830

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1068,4012

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,2872

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0222 - FILLER CALCÁRIO DNIT DF 10/2021 KG 0,1606 0,27 0,0434

M1950 - EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO DNIT DF 10/2021 T 0 0,002685 0

6416036 - USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM DNIT DF 10/2021 M³ 101,7633 0,012 1,2212

Total 1,2646

Preço de Custo 2,5518

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2,5518

Item: 4.1.1 4805757 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9526 - RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 117,4471 58,1796 117,4471

Total 117,4471

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 26

CUSTO HORÁRIO TOTAL 134,8626

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,187

Preço de Custo 5,187

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 5,187

Item: 4.1.2 804027 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 6,225

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 48,254

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2170 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 320,599 1 320,599

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,0043 1,6082

1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,225 68,8568

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,6 34,164

Total 425,228

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2170 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 0,41647 6,5652

Total 6,5652

Preço de Custo 480,0472

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 480,0472



Item: 4.1.3 804187 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 2,075

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 144,7619

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2174 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,80 M DNIT DF 10/2021 M 409,4063 2 818,8126

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,01101 4,1176

1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,616 188,5145

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,7 39,858

Total 1051,3027

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2174 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,80 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 1,57334 24,8021

Total 24,8021

Preço de Custo 1220,8667

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1220,8667

Item: 4.1.4 804023 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 6,225

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 48,254

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 187,0916 1 187,0916

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,0043 1,6082

1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,225 68,8568

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,6 34,164

Total 291,7206

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2168 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 0,354 5,5805

Total 5,5805

Preço de Custo 345,5551

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 345,5551

Item: 4.1.5 804031 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 4,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 72,3809

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2172 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M DNIT DF 10/2021 M 297,0072 1 297,0072

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,0055 2,0569

1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,308 94,2572

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,7 39,858

Total 433,1793

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2172 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 0,54462 8,5854

Total 8,5854

Preço de Custo 514,1456

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 514,1456

Item: 4.1.6 804047 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 2,49

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809



CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 120,6349

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2180 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,20 M DNIT DF 10/2021 M 553,6763 1 553,6763

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,01252 4,6824

1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,499 152,709

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,9 51,246

Total 762,3137

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2180 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,20 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 1,18 18,6015

Total 18,6015

Preço de Custo 901,5501

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 901,5501

Item: 4.1.7 804191 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 1,55625

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 193,0158

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2176 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,00 M DNIT DF 10/2021 M 471,3201 2 942,6402

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,01469 5,4939

1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,824 252,1687

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,8 45,552

Total 1245,8548

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2176 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,00 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 1,57334 24,8021

Total 24,8021

Preço de Custo 1463,6727

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1463,6727

Item: 4.1.8 2003955 DNIT DF 10/2021

Serviço: SARJETA DE CONCRETO - SCC -60/15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO AREIA E BRITA COM

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9102 - EXTRUSORA PARA SARJETA DE CONCRETO - 10,44 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 36,0011 25,2489 36,0011

Total 36,0011

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 59,0458

Encargos 0

Total + Encargos 59,0458

Produção Equipe 28,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL 95,0469

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,3503

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,1 3,561

1107928 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DNIT DF 10/2021 M³ 302,75 0,05 15,1375

Total 18,6985

Preço de Custo 22,0488

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 22,0488

Item: 4.1.9 2003957 DNIT DF 10/2021

Serviço: SARJETA DE CONCRETO - SCC 70/10 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO AREIA E BRITA COM

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9102 - EXTRUSORA PARA SARJETA DE CONCRETO - 10,44 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 36,0011 25,2489 36,0011

Total 36,0011

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 59,0458

Encargos 0

Total + Encargos 59,0458

Produção Equipe 33,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 95,0469

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,8037

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,09 3,2049

1107928 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DNIT DF 10/2021 M³ 302,75 0,06 18,165

Total 21,3699

Preço de Custo 24,1736

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 24,1736



Item: 4.1.10 2003304 DNIT DF 10/2021

Serviço: VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 01

Unidade: M

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 0,2773 7,2431

4413996 - ENLEIVAMENTO DNIT DF 10/2021 M² 7,23 3,7 26,751

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,39 13,8879

Total 47,882

Preço de Custo 47,882

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 47,882

Item: 4.1.11 2003305 DNIT DF 10/2021

Serviço: VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 02

Unidade: M

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 0,2173 5,6759

4413996 - ENLEIVAMENTO DNIT DF 10/2021 M² 7,23 2,9 20,967

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,27 9,6147

Total 36,2576

Preço de Custo 36,2576

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 36,2576

Item: 4.1.12 2003385 DNIT DF 10/2021

Serviço: ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,11 39,248

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,1 5,694

Total 44,942

Preço de Custo 44,942

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 44,942

Item: 4.1.13 2003407 DNIT DF 10/2021

Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: M

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,26 92,768

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,26 14,8044

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 0,03 0,7836

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,09 3,2049

2003842 - ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA DNIT DF 10/2021 KG 51,81 1,05449 54,6331

0407820 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E DNIT DF 10/2021 KG 10,88 4,32 47,0016

Total 213,1956

Preço de Custo 213,1956

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 213,1956

Item: 4.1.14 2003391 DNIT DF 10/2021

Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: M

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 0,024 17,4155 0,418

Total 0,418

Encargos 0

Total + Encargos 0,418

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,418

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,418

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,137 48,8816

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 1,1 62,634

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 0,15 3,918

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,2 7,122

Total 122,5556

Preço de Custo 122,9736

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 122,9736

Item: 4.1.15 2003441 DNIT DF 10/2021

Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,33 11,7513

1506055 - PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE DNIT DF 10/2021 M³ 328,23 0,48 157,5504

Total 169,3017

Preço de Custo 169,3017

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 169,3017

Item: 4.1.16 CPU PROJ 1 DNIT DF 10/2021

Serviço: POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1432 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS DNIT DF 10/2021 UN 545,3577 1 545,3577

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 187,0916 2 374,1832

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,28048 100,0753

0407820 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E DNIT DF 10/2021 KG 10,88 6,33 68,8704

2009619 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM DNIT DF 10/2021 M² 89,51 6,048 541,3565

Total 1629,8431

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2168 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 16,9823 0,708 12,0235

Total 12,0235

Preço de Custo 1641,8666

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1641,8666

Item: 4.1.17 CPU PROJ 2 DNIT DF 10/2021

Serviço: POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN



Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1432 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS DNIT DF 10/2021 UN 545,3577 1 545,3577

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 187,0916 2 374,1832

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 1,17 417,456

0407820 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E DNIT DF 10/2021 KG 10,88 58,18 632,9984

2009619 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM DNIT DF 10/2021 M² 89,51 12,6 1127,826

Total 3097,8213

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2168 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 16,9823 0,708 12,0235

Total 12,0235

Preço de Custo 3109,8448

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3109,8448

Item: 4.1.18 CPU PROJ 3 DNIT DF 10/2021

Serviço: POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1432 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS DNIT DF 10/2021 UN 545,3577 1 545,3577

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 187,0916 2 374,1832

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 5,78 2062,304

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 47,24 2689,8456

0407820 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E DNIT DF 10/2021 KG 10,88 308,12 3352,3456

Total 9024,0361

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2168 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 16,9823 0,708 12,0235

Total 12,0235

Preço de Custo 9036,0596

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 9036,0596

Item: 4.1.19 2003640 DNIT DF 10/2021

Serviço: BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 0,2 17,4155 3,4831

Total 3,4831

Encargos 0

Total + Encargos 3,4831

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,4831

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,4831

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,46 164,128

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 6,6 375,804

1109669 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 399,9 0,27 107,973

1107896 - CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 370,61 0,11 40,7671

2009619 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM DNIT DF 10/2021 M² 89,51 15,55 1391,8805

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 15,1 159,154

Total 2239,7066

Preço de Custo 2243,1897

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2243,1897

Item: 4.1.20 CPU PROJ 4 DNIT DF 10/2021

Serviço: BOCA DE LOBO TRIPLA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 0,2 17,4155 3,4831

Total 3,4831

Encargos 0

Total + Encargos 3,4831

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,4831

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,4831

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0224 - GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM DNIT DF 10/2021 UN 42,9483 3 128,8449

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,69 246,192

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 9,9 563,706

1109669 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 399,9 0,405 161,9595

1107896 - CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 370,61 0,165 61,1507

2009619 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM DNIT DF 10/2021 M² 89,51 23,25 2081,1075

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 0,6077 6,4052

Total 3249,3658

Preço de Custo 3252,8489

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3252,8489

Item: 4.1.21 2003477 DNIT DF 10/2021

Serviço: CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 2,2 784,96

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 21,68 1234,4592

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 5 130,6

1107896 - CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 370,61 0,092 34,0961

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 12,08 127,3232

4805751 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 44,51 15 667,65

Total 2979,0885

Preço de Custo 2979,0885

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2979,0885



Item: 4.1.22 2003730 DNIT DF 10/2021

Serviço: CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 2,16 770,688

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 20,3 1155,882

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 5 130,6

4805751 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 44,51 15 667,65

Total 2724,82

Preço de Custo 2724,82

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2724,82

Item: 4.1.23 4815671 DNIT DF 10/2021

Serviço: REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9647 - COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 9,9419 0,9458 9,9419

Total 9,9419

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 3,1125

CUSTO HORÁRIO TOTAL 44,7729

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,38

Preço de Custo 14,38

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 14,38

Item: 4.1.24 5915321 DNIT DF 10/2021

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Unidade: TKM

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 225,705 67,2629 225,705

Total 225,705

Produção Equipe 522,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 225,705

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,4316

Preço de Custo 0,4316

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,4316

Item: 4.4.1 3713828 DNIT DF 10/2021

Serviço: BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) L > 3 M E H = 810MM

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9041 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 DNIT DF 10/2021 1 1 0 328,388 110,1274 328,388

Total 328,388

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 4 17,8086 71,2344

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 94,6945

Encargos 0

Total + Encargos 94,6945

Produção Equipe 75

CUSTO HORÁRIO TOTAL 423,0825

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,6411

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

3713824 - CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADADNIT DF 10/2021 M 304,5565 1 304,5565

Total 304,5565

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

3713824 5915014 - CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADADNIT DF 10/2021 11,2 1,165 0,61949 8,0831

Total 8,0831

Preço de Custo 318,2807

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 318,2807



Item: 4.4.2 3713606 DNIT DF 10/2021

Serviço: DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9082 - BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 1 0 289,2009 123,1217 289,2009

Total 289,2009

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 76,8859

Encargos 0

Total + Encargos 76,8859

Produção Equipe 28,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL 366,0868

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,8632

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1969 - DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL DUPLA DNIT DF 10/2021 UN 2679,4 0,25 669,85

Total 669,85

Preço de Custo 682,7132

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 682,7132

Item: 4.2.1 2003947 DNIT DF 10/2021

Serviço: MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9103 - EXTRUSORA PARA MEIO-FIO DE CONCRETO - 10,44 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 35,5747 24,9997 35,5747

Total 35,5747

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 59,0458

Encargos 0

Total + Encargos 59,0458

Produção Equipe 93,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 94,6205

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,0154

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,018 0,641

2003842 - ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA DNIT DF 10/2021 KG 51,81 0,0473 2,4506

1107928 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DNIT DF 10/2021 M³ 302,75 0,0334 10,1119

Total 13,2035

Preço de Custo 14,2189

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 14,2189

Item: 4.4.3 3713607 DNIT DF 10/2021

Serviço: ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA -

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9082 - BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 1 0 289,2009 123,1217 289,2009

Total 289,2009

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 76,8859

Encargos 0

Total + Encargos 76,8859

Produção Equipe 4,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL 366,0868

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 77,2335

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1969 - DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL DUPLA DNIT DF 10/2021 UN 2679,4 0,25 669,85

Total 669,85

Preço de Custo 747,0835

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 747,0835

Item: 4.3.1 02384/ORSE ORSE SE 04/2021

Serviço: ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO ALTURA 2,10M

Unidade: M2

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 2 24,2148 48,4296

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 83,2606

Encargos 0

Total + Encargos 83,2606

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 83,2606

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 83,2606

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4107 MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA 10X 10 CM H=2,30M SINAPI 10/21 UN 62,39 0,4 24,956

7158 TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR , FIO 12BWG MALHA 2", H=2M SINAPI 10/21 M2 38,62 1,05 40,551

21008 TUBO AÇO  GALVANIZADO C/ COSTURA CLASSE LEVE DN 15MM SINAPI 10/21 M 25,07 1 25,07

43130 ARAME GALVANIZADO 14BWG SINAPI 10/21 KG 23,41 0,16 3,7456

Total 94,3226

Preço de Custo 177,5832

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 177,5832



Item: 4.3.2 3205864 DNIT DF 10/2021

Serviço: GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9526 - RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 117,4471 58,1796 117,4471

Total 117,4471

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 4 24,2148 96,8592

Total 236,1832

Encargos 0

Total + Encargos 236,1832

Produção Equipe 4,2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 353,6303

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 84,1977

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0232 - GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM DNIT DF 10/2021 UN 390,3021 1 390,3021

M1097 - PEDRA DE MÃO OU RACHÃO DNIT DF 10/2021 M³ 90,1242 1,15 103,6428

Total 493,9449

Preço de Custo 578,1426

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 578,1426

Item: 4.3.3 3205876 DNIT DF 10/2021

Serviço: GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9526 - RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 117,4471 58,1796 117,4471

Total 117,4471

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 4 24,2148 96,8592

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 236,1832

Encargos 0

Total + Encargos 236,1832

Produção Equipe 11

CUSTO HORÁRIO TOTAL 353,6303

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 32,1482

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0236 - GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM DNIT DF 10/2021 M² 216,6545 1 216,6545

M1097 - PEDRA DE MÃO OU RACHÃO DNIT DF 10/2021 M³ 90,1242 0,345 31,0928

Total 247,7473

Preço de Custo 279,8955

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 279,8955

Item: 4.3.4 2003866 DNIT DF 10/2021

Serviço: APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 180

CUSTO HORÁRIO TOTAL 52,2465

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,2903

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2051 - GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À DNIT DF 10/2021 M² 6,7966 1,05 7,1364

Total 7,1364

Preço de Custo 7,4267

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 7,4267

Item: 4.3.5 2003850 DNIT DF 10/2021

Serviço: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9647 - COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 9,9419 0,9458 9,9419

Total 9,9419

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1,5 17,4155 26,1233

Total 26,1233

Encargos 0

Total + Encargos 26,1233

Produção Equipe 3,57938

CUSTO HORÁRIO TOTAL 36,0652

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,0758

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 1,05 104,8665

Total 104,8665

FIC 0,0752

Preço de Custo 115,0175

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 115,0175

Item: 4.3.6 4413200 DNIT DF 10/2021

Serviço: PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9815 - JARDINEIRO DNIT DF 10/2021 1 21,3096 21,3096

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1 17,8086 17,8086

Total 39,1182

Encargos 0

Total + Encargos 39,1182



Produção Equipe 5

CUSTO HORÁRIO TOTAL 39,1182

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,8236

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0217 - ENXOFRE DNIT DF 10/2021 KG 2,017 0,003 0,0061

M0220 - ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) DNIT DF 10/2021 KG 2,1307 0,06 0,1278

M0225 - ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO DNIT DF 10/2021 KG 0,2121 0,2 0,0424

M0741 - GRAMA TIPO BATATAIS DNIT DF 10/2021 M² 1,1617 1 1,1617

M1755 - PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO DNIT DF 10/2021 KG 0,1209 0,175 0,0212

Total 1,3592

Preço de Custo 9,1828

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 9,1828

Item: 4.3.7 CPU PROJ 5 DNIT DF 10/2021

Serviço: VERTEDOURO DE CONCRETO

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 187,0916 1 187,0916

M3126 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 7,4373 31,5 234,275

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 5 1784

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 22 1252,68

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 5 130,6

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 27,244 287,1518

4805751 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 44,51 15 667,65

Total 4543,4484

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2170 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 0,41647 6,5652

Total 6,5652

Preço de Custo 4550,0136

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 4550,0136

Item: 5.1.1 5213408 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO -

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9645 - CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A DNIT DF 10/2021 1 1 0 455,8744 198,3073 455,8744

Total 455,8744

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

P9853 - PRÉ-MARCADOR DNIT DF 10/2021 1 17,5907 17,5907

Total 104,6682

Encargos 0

Total + Encargos 104,6682

Produção Equipe 95,4

CUSTO HORÁRIO TOTAL 560,5426

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,8757

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2038 - MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A DNIT DF 10/2021 KG 7,5 0,4 3

M2040 - MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,0869 3,075 31,0172

M2044 - TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA DNIT DF 10/2021 L 18,7473 0,00097 0,0182

Total 34,0354

Preço de Custo 39,9111

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 39,9111

Item: 5.1.2 5214003 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9645 - CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A DNIT DF 10/2021 1 1 0 455,8744 198,3073 455,8744

Total 455,8744

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

P9853 - PRÉ-MARCADOR DNIT DF 10/2021 1 17,5907 17,5907

Total 104,6682

Encargos 0

Total + Encargos 104,6682

Produção Equipe 39,52

CUSTO HORÁRIO TOTAL 560,5426

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,1838

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2038 - MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A DNIT DF 10/2021 KG 7,5 0,4 3

M2040 - MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,0869 3,075 31,0172

M2044 - TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA DNIT DF 10/2021 L 18,7473 0,00097 0,0182

Total 34,0354

Preço de Custo 48,2192

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 48,2192

Item: 5.1.3 5219625 DNIT DF 10/2021

Serviço: TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO IV COM UM PINO

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 3,8939 0,2002 3,8939

E9675 - MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 0,8008 0,4419 0,8008

E9687 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 121,4885 47,2643 121,4885

Total 126,1832

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 110,5376

Encargos 0

Total + Encargos 110,5376

Produção Equipe 36

CUSTO HORÁRIO TOTAL 236,7208



CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,5756

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1528 - BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM DNIT DF 10/2021 UN 20,53 0,00341 0,07

M2041 - ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER DNIT DF 10/2021 KG 26,2686 0,10292 2,7036

M3840 - TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL COM UM DNIT DF 10/2021 UN 21,2157 1 21,2157

Total 23,9893

Preço de Custo 30,5649

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 30,5649

Item: 5.1.4 5219644 DNIT DF 10/2021

Serviço: TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL -

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 3,8939 0,2002 3,8939

E9675 - MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 0,8008 0,4419 0,8008

E9687 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 121,4885 47,2643 121,4885

Total 126,1832

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 110,5376

Encargos 0

Total + Encargos 110,5376

Produção Equipe 19,79

CUSTO HORÁRIO TOTAL 236,7208

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 11,9616

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2041 - ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER DNIT DF 10/2021 KG 26,2686 0,21778 5,7208

M2388 - BROCA DE WIDIA - D = 16 MM E C = 150 MM DNIT DF 10/2021 UN 45,5583 0,00527 0,2401

M3870 - TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL DNIT DF 10/2021 UN 39,8494 1 39,8494

Total 45,8103

Preço de Custo 57,7719

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 57,7719

Item: 5.2.1 5213485 DNIT DF 10/2021

Serviço: PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X 

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

E9690 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 273,2494 113,5329 273,2494

Total 521,3838

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 58,2911

Encargos 0

Total + Encargos 58,2911

Produção Equipe 2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 579,6749

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 289,8375

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

5213436 - PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA, DNIT DF 10/2021 M² 708,76 1 708,76

Total 708,76

Preço de Custo 998,5975

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 998,5975

Item: 5.2.2 5213865 DNIT DF 10/2021

Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9687 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW DNIT DF 10/2021 1 0,3 0,7 121,4885 47,2643 69,5316

Total 69,5316

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 40,8756

Encargos 0

Total + Encargos 40,8756

Produção Equipe 3,7

CUSTO HORÁRIO TOTAL 110,4072

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 29,8398

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0787 - SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA DNIT DF 10/2021 KG 21,4246 14,601 312,8206

M0789 - CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 17,6613 0,69622 12,2962

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,0503 17,947

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,0503 1,7912

Total 344,855

Preço de Custo 374,6948

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 374,6948



Item: 5.2.3 5213857 DNIT DF 10/2021

Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO -

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9687 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW DNIT DF 10/2021 1 0,3 0,7 121,4885 47,2643 69,5316

Total 69,5316

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 40,8756

Encargos 0

Total + Encargos 40,8756

Produção Equipe 4,4

CUSTO HORÁRIO TOTAL 110,4072

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 25,0925

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0787 - SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA DNIT DF 10/2021 KG 21,4246 12,246 262,3657

M0789 - CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 17,6613 0,69622 12,2962

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,0503 17,947

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,0503 1,7912

Total 294,4001

Preço de Custo 319,4926

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 319,4926

Item: 6.1.1 2306074 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFECÇÃO

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9516 - PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 976,7002 486,8307 976,7002

Total 976,7002

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 5,09281

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1011,5312

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 198,6195

Preço de Custo 198,6195

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 198,6195

Item: 6.1.2 2306247 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO DE ATÉ 900

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 0,40549 1 0 0,5235 0,3559 0,2123

E9640 - COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 22,0786 6,376 22,0786

E9677 - MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 10 KG COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 21,325 20,7351 21,325

Total 43,6159

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 0,68692 17,4155 11,9631

Total 11,9631

Encargos 0

Total + Encargos 11,9631

Produção Equipe 0,45865

CUSTO HORÁRIO TOTAL 55,579

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 121,1795

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1391 - PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M DNIT DF 10/2021 UN 274,9868 0,178 48,9477

M3505 - MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES DNIT DF 10/2021 M³ 0 1 0

Total 48,9477

Preço de Custo 170,1272

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 170,1272



Item: 6.1.3 1107890 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,33 0,67 146,1838 70,4666 95,4533

E9599 - CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DNIT DF 10/2021 1 1 0 62,5868 52,3353 62,5868

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 189,6768

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 224,5078

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,0164

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 0,98235 5,4661

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,60772 83,9206

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,36754 37,9729

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,36754 36,7073

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 327,4499 150,6924

Total 314,7593

Preço de Custo 323,7757

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 323,7757

Item: 6.1.3 1106057 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,41 0,59 1,1915 0,81 2,8992

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 4 0,88 0,12 0,5235 0,3559 2,0136

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

Total 49,8166

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 9 17,4155 156,7395

Total 180,9543

Encargos 0

Total + Encargos 180,9543

Produção Equipe 3,92899

CUSTO HORÁRIO TOTAL 230,7709

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 58,7354

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,59948 82,7827

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,73508 73,4146

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 280,53418 129,1018

Total 285,2991

Preço de Custo 344,0345

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 344,0345

Item: 6.1.4 1106088 DNIT DF 10/2021

Serviço: LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9073 - BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 74 DNIT DF 10/2021 1 1 0 154,4387 59,3696 154,4387

Total 154,4387

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 7 17,4155 121,9085

Total 146,1233

Encargos 0

Total + Encargos 146,1233

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,562

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,07

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

5909007 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 T 14,08 2,4 33,79

Total 33,79

Preço de Custo 45,86

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 45,86

Item: 6.1.5 407819 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,09 17,8086 1,6028

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 0,09 24,1965 2,1777

Total 3,7805

Encargos 0

Total + Encargos 3,7805

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,7805

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7805

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0004 - AÇO CA 50 DNIT DF 10/2021 KG 6,0438 1,1 6,6482

M0075 - ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 DNIT DF 10/2021 KG 7,5104 0,015 0,1127

Total 6,7609

Preço de Custo 10,5414

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,5414

Item: 6.1.6.1 4805749 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA



Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 0,3

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,4155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 58,0517

Preço de Custo 58,0517

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 58,0517

Item: 6.1.6.2 3108005 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9535 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 20,8045 20,5535 0,8355

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 14,3199 3,2325 0,5751

Total 1,4106

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,7 17,8086 12,466

P9808 - CARPINTEIRO DNIT DF 10/2021 0,7 24,2659 16,9861

Total 29,4521

Encargos 0

Total + Encargos 29,4521

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 30,8627

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,8627

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0284 - CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM DNIT DF 10/2021 M 19,291 0,44917 8,6649

M0286 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM DNIT DF 10/2021 M 9,7344 0,35933 3,4979

M0290 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM DNIT DF 10/2021 M 2,8661 2,08977 5,9895

M0310 - PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM DNIT DF 10/2021 M 3,4027 0,19906 0,6773

M0448 - COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM DNIT DF 10/2021 M² 26,3292 0,40425 10,6436

M0560 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA DNIT DF 10/2021 L 12,5398 0,01852 0,2322

M1205 - PREGO DE FERRO DNIT DF 10/2021 KG 19,2869 0,20395 3,9336

Total 33,639

Preço de Custo 64,5017

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 64,5017



Item: 6.1.6.8 4815671 DNIT DF 10/2021

Serviço: REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9647 - COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 9,9419 0,9458 9,9419

Total 9,9419

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 3,1125

CUSTO HORÁRIO TOTAL 44,7729

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,38

Preço de Custo 14,38

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 14,38

Item: 6.2.1 3108005 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9535 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 20,8045 20,5535 0,8355

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 14,3199 3,2325 0,5751

Total 1,4106

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,7 17,8086 12,466

P9808 - CARPINTEIRO DNIT DF 10/2021 0,7 24,2659 16,9861

Total 29,4521

Encargos 0

Total + Encargos 29,4521

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 30,8627

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,8627

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0284 - CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM DNIT DF 10/2021 M 19,291 0,44917 8,6649

M0286 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM DNIT DF 10/2021 M 9,7344 0,35933 3,4979

M0290 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM DNIT DF 10/2021 M 2,8661 2,08977 5,9895

M0310 - PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM DNIT DF 10/2021 M 3,4027 0,19906 0,6773

M0448 - COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM DNIT DF 10/2021 M² 26,3292 0,40425 10,6436

M0560 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA DNIT DF 10/2021 L 12,5398 0,01852 0,2322

M1205 - PREGO DE FERRO DNIT DF 10/2021 KG 19,2869 0,20395 3,9336

Total 33,639

Preço de Custo 64,5017

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 64,5017

Item: 6.1.6.6 1106282 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 30 M3/H

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,3 0,7 146,1838 70,4666 93,1818

E9599 - CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DNIT DF 10/2021 1 1 0 62,5868 52,3353 62,5868

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 187,4053

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 222,2363

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,9252

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,51948 71,7355

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,68813 71,0951

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 475,88226 219,001

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 1,90353 10,5918

Total 372,4234

Preço de Custo 381,3486

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 381,3486

Item: 6.1.6.7 407819 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,09 17,8086 1,6028

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 0,09 24,1965 2,1777

Total 3,7805

Encargos 0

Total + Encargos 3,7805

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,7805

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7805

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0004 - AÇO CA 50 DNIT DF 10/2021 KG 6,0438 1,1 6,6482

M0075 - ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 DNIT DF 10/2021 KG 7,5104 0,015 0,1127

Total 6,7609

Preço de Custo 10,5414

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,5414



Item: 6.2.5 307732 DNIT DF 10/2021

Serviço: APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS

Unidade: DM³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

Total 24,2148

Encargos 0

Total + Encargos 24,2148

Produção Equipe 6

CUSTO HORÁRIO TOTAL 24,2148

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,0358

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0798 - APOIO DE NEOPRENE FRETADO DNIT DF 10/2021 DM³ 75,4866 1 75,4866

Total 75,4866

Preço de Custo 79,5224

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 79,5224

Item: 6.2.6 1109680 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 2 0,17 0,83 1,1915 0,81 1,7497

E9788 - MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 DNIT DF 10/2021 1 1 0 25,5142 21,3057 25,5142

Total 27,2639

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 59,0458

Encargos 0

Total + Encargos 59,0458

Produção Equipe 1,19712

CUSTO HORÁRIO TOTAL 86,3097

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 72,0978

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0083 - ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO DNIT DF 10/2021 KG 1,624 2073,75 3367,77

Total 3367,77

Preço de Custo 3439,8678

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3439,8678

Item: 6.3.1 3108005 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9535 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 20,8045 20,5535 0,8355

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 14,3199 3,2325 0,5751

Total 1,4106

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,7 17,8086 12,466

P9808 - CARPINTEIRO DNIT DF 10/2021 0,7 24,2659 16,9861

Total 29,4521

Encargos 0

Total + Encargos 29,4521

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 30,8627

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,8627

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0284 - CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM DNIT DF 10/2021 M 19,291 0,44917 8,6649

M0286 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM DNIT DF 10/2021 M 9,7344 0,35933 3,4979

M0290 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM DNIT DF 10/2021 M 2,8661 2,08977 5,9895

M0310 - PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM DNIT DF 10/2021 M 3,4027 0,19906 0,6773

M0448 - COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM DNIT DF 10/2021 M² 26,3292 0,40425 10,6436

M0560 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA DNIT DF 10/2021 L 12,5398 0,01852 0,2322

M1205 - PREGO DE FERRO DNIT DF 10/2021 KG 19,2869 0,20395 3,9336

Total 33,639

Preço de Custo 64,5017

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 64,5017



Item: 6.3.2 3117749 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMA METÁLICA UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO 

Unidade: M²

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1367 - CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 10,9888 1,05382 11,5802

1400973 - CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO DNIT DF 10/2021 M 1,02 0,21173 0,216

2408057 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM DNIT DF 10/2021 KG 88,12 0,00828 0,7296

Total 12,5258

Preço de Custo 12,5258

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 12,5258

Item: 6.3.3 3106427 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA OAE UTILIZAÇÃO 20 VEZES

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,2 17,8086 3,5617

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 0,3 23,4601 7,038

Total 10,5997

Encargos 0

Total + Encargos 10,5997

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 10,5997

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,5997

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1376 - CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36 DNIT DF 10/2021 KG 14,4011 2,01747 29,0538

M3947 - TUBO EM AÇO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 40 X 40 MM DNIT DF 10/2021 M 17,4591 0,11933 2,0834

M3949 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS DNIT DF 10/2021 L 11,9878 0,01333 0,1598

1419543 - CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM DNIT DF 10/2021 UN 0,14 0,07966 0,0112

1400974 - CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM COM MAÇARICO DNIT DF 10/2021 M 1,18 0,11873 0,1401

2408058 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM DNIT DF 10/2021 KG 57,67 0,00397 0,2289

Total 31,6772

Preço de Custo 42,2769

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 42,2769

Item: 6.3.4 1106282 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 30 M3/H

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,3 0,7 146,1838 70,4666 93,1818

E9599 - CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DNIT DF 10/2021 1 1 0 62,5868 52,3353 62,5868

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 187,4053

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 222,2363

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,9252

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,51948 71,7355

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,68813 71,0951

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 475,88226 219,001

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 1,90353 10,5918

Total 372,4234

Preço de Custo 381,3486

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 381,3486

Item: 6.3.5 407819 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,09 17,8086 1,6028

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 0,09 24,1965 2,1777

Total 3,7805

Encargos 0

Total + Encargos 3,7805

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,7805

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7805

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0004 - AÇO CA 50 DNIT DF 10/2021 KG 6,0438 1,1 6,6482

M0075 - ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 DNIT DF 10/2021 KG 7,5104 0,015 0,1127

Total 6,7609

Preço de Custo 10,5414

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,5414



Item: 6.3.7 4507958 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E

Unidade: KG

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 0,25 0,75 3,8939 0,2002 1,1236

E9717 - MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW DNIT DF 10/2021 1 0,25 0,75 0,148 0,1013 0,113

Total 1,2366

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 6 17,8086 106,8516

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 6 24,1965 145,179

Total 252,0306

Encargos 0

Total + Encargos 252,0306

Produção Equipe 200

CUSTO HORÁRIO TOTAL 253,2672

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,2663

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0076 - DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM DNIT DF 10/2021 UN 15,2655 0,00063 0,0096

M2426 - CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM DNIT DF 10/2021 KG 12,0972 1,05 12,7021

4516138 - GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E DNIT DF 10/2021 KG 7,25 0,00088 0,0064

Total 12,7181

Preço de Custo 13,9844

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 13,9844

Item: 6.3.8 5605956 DNIT DF 10/2021

Serviço: PROTENSÃO DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 1 0,66 0,34 14,3199 3,2325 10,5502

E9719 - TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T DNIT DF 10/2021 1 0,66 0,34 0,3702 0,2573 0,3318

E9722 - CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM DNIT DF 10/2021 1 0,66 0,34 42,3634 40,0422 41,5742

Total 52,4562

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 1 24,1965 24,1965

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 59,0275

Encargos 0

Total + Encargos 59,0275

Produção Equipe 1,61951

CUSTO HORÁRIO TOTAL 111,4837

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 68,8379

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1870 - CUNHA METÁLICA PARA CORDOALHA - D = 12,7 MM DNIT DF 10/2021 UN 7,5169 12 90,2028

M2012 - PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE COM 12 CORDOALHAS DE D DNIT DF 10/2021 UN 313,5172 1 313,5172

3105941 - FÔRMA EM CHAPA METÁLICA 1/8 PARA CABEÇA DE TIRANTES - DNIT DF 10/2021 M2 27,15 0,3246 8,8129

1108059 - MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM DNIT DF 10/2021 M³ 3102,01 0,028 86,8563

Total 499,3892

Preço de Custo 568,2271

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 568,2271

Item: 6.3.9 4507755 DNIT DF 10/2021

Serviço: ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 14,3199 3,2325 14,3199

E9719 - TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T DNIT DF 10/2021 1 1 0 0,3702 0,2573 0,3702

E9722 - CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 42,3634 40,0422 42,3634

Total 57,0535

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 1 24,1965 24,1965

Total 77,6223

Encargos 0

Total + Encargos 77,6223

Produção Equipe 4,52727

CUSTO HORÁRIO TOTAL 134,6758

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 29,7477

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0092 - ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM DNIT DF 10/2021 UN 667,9838 1 667,9838

M2419 - PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - DNIT DF 10/2021 UN 1,4797 2 2,9594

M2462 - MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE DNIT DF 10/2021 M 8,2487 0,5 4,1244

4516137 - NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE DNIT DF 10/2021 M² 107,76 0,1449 15,6144

Total 690,682

Preço de Custo 720,4297

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 720,4297

Item: 6.3.10 5915402 DNIT DF 10/2021

Serviço: CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 750 A 1000KN

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9094 - GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 2 1 0 2163,2897 1120,2633 4326,5794

E9171 - CAVALO MECÂNICO COM DOIS DOLLYS PNEUMÁTICOS DE 4 E 5 DNIT DF 10/2021 1 1 0 1097,9857 448,4812 1097,9857

Total 5424,5651

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 4 17,4155 69,662

Total 69,662

Encargos 0

Total + Encargos 69,662

Produção Equipe 1,66

CUSTO HORÁRIO TOTAL 5494,2271

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3309,7754

Preço de Custo 3309,7754

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0



Preço de Venda 3309,7754



Item: 6.3.11 5914333 DNIT DF 10/2021

Serviço: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9592 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW DNIT DF 10/2021 2 0,53 0,47 220,9737 64,292 294,6666

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 542,801

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 21,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL 577,632

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 27,03

Preço de Custo 27,03

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 27,03

Item: 6.3.12 5915361 DNIT DF 10/2021

Serviço: TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS

Unidade: KM

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9679 - CAVALO MECÂNICO COM DOIS REBOQUES HIDROPNEUMÁTICOS DE 5 DNIT DF 10/2021 1 1 0 1249,4908 535,0879 1249,4908

Total 1249,4908

Produção Equipe 12,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1249,4908

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 100,36

Preço de Custo 100,36

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 100,36

Item: 6.3.13 5914479 DNIT DF 10/2021

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA

Unidade: TKM

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9592 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 220,9737 64,292 220,9737

Total 220,9737

Produção Equipe 372,88

CUSTO HORÁRIO TOTAL 220,9737

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,59

Preço de Custo 0,59

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,59

Item: 6.3.14 3806421 DNIT DF 10/2021

Serviço: LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9094 - GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 2 1 0 2163,2897 1120,2633 4326,5794

Total 4326,5794

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 4 17,4155 69,662

Total 69,662

Encargos 0

Total + Encargos 69,662

Produção Equipe 1,0375

CUSTO HORÁRIO TOTAL 4396,2414

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4237,34

Preço de Custo 4237,34

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 4237,34



Item: 6.3.15 3806426 DNIT DF 10/2021

Serviço: LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9041 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 DNIT DF 10/2021 1 1 0 328,388 110,1274 328,388

Total 328,388

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 6,972

CUSTO HORÁRIO TOTAL 363,219

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 52,0968

Preço de Custo 52,0968

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 52,0968

Item: 6.4.1 3713828 DNIT DF 10/2021

Serviço: BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) L > 3 M E H = 810MM

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9041 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 DNIT DF 10/2021 1 1 0 328,388 110,1274 328,388

Total 328,388

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 4 17,8086 71,2344

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 94,6945

Encargos 0

Total + Encargos 94,6945

Produção Equipe 75

CUSTO HORÁRIO TOTAL 423,0825

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,6411

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

3713824 - CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADADNIT DF 10/2021 M 304,5565 1 304,5565

Total 304,5565

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

3713824 5915014 - CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADADNIT DF 10/2021 11,2 1,165 0,61949 8,0831

Total 8,0831

Preço de Custo 318,2807

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 318,2807

Item: 6.4.2 3719529 DNIT DF 10/2021

Serviço: BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3M 

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9041 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 DNIT DF 10/2021 1 1 0 328,388 110,1274 328,388

Total 328,388

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 4 17,8086 71,2344

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 94,6945

Encargos 0

Total + Encargos 94,6945

Produção Equipe 75

CUSTO HORÁRIO TOTAL 423,0825

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,6411

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

3713823 - CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, DNIT DF 10/2021 M 242,0028 1 242,0028

Total 242,0028

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

3713823 5915014 - CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, DNIT DF 10/2021 11,2 1,165 0,46076 6,012

Total 6,012

Preço de Custo 253,6559

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 253,6559

Item: 6.4.3 2007971 DNIT DF 10/2021

Serviço: DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: M

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,4155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,7078

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1673 - TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 100 MM (4) DNIT DF 10/2021 M 81,4233 1 81,4233

Total 81,4233

Preço de Custo 90,1311

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 90,1311

Item: 6.4.4 3713606 DNIT DF 10/2021

Serviço: DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9082 - BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 1 0 289,2009 123,1217 289,2009

Total 289,2009



Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 76,8859

Encargos 0

Total + Encargos 76,8859

Produção Equipe 28,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL 366,0868

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,8632

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1969 - DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL DUPLA DNIT DF 10/2021 UN 2679,4 0,25 669,85

Total 669,85

Preço de Custo 682,7132

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 682,7132

Item: 6.4.5 3713607 DNIT DF 10/2021

Serviço: ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA -

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9082 - BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 1 0 289,2009 123,1217 289,2009

Total 289,2009

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 76,8859

Encargos 0

Total + Encargos 76,8859

Produção Equipe 4,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL 366,0868

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 77,2335

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1969 - DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL DUPLA DNIT DF 10/2021 UN 2679,4 0,25 669,85

Total 669,85

Preço de Custo 747,0835

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 747,0835

Item: 6.4.6 3713902 DNIT DF 10/2021

Serviço: TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9082 - BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 1 0 289,2009 123,1217 289,2009

Total 289,2009

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 76,8859

Encargos 0

Total + Encargos 76,8859

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 366,0868

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 366,0868

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2908 - TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE DNIT DF 10/2021 UN 21745,84 1 21745,84

Total 21745,84

Preço de Custo 22111,9268

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 22111,9268

Item: 6.4.7 94996 SINAPI DF 04/2021

Serviço: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

Unidade: M2

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

03777 - LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI DF 04/2021 M2 1,19 1,128 1,3423

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X SINAPI DF 04/2021 M 2,93 0,2 0,586

04460 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, SINAPI DF 04/2021 M 10,44 0,25 2,61

07156 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI DF 04/2021 M2 43,52 1,1224 48,8468

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 24,4 0,3317 8,0935

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 18,2 0,5573 10,1429

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 24,16 0,2256 5,4505

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SINAPI DF 04/2021 M3 431,02 0,1213 52,2827

Total 129,3547

Preço de Custo 129,3547

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 129,3547

Item: 6.4.8 92396 SINAPI DF 04/2021

Serviço: EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE TALUDE COM BLOCO RETANGULAR DE 0,20 X 0,10 M E ESPESSURA 6CM

Unidade: M2

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI DF 04/2021 M3 110 0,0568 6,248

04741 - PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI DF 04/2021 M3 124,28 0,0065 0,8078

36155 - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 SINAPI DF 04/2021 M2 48,89 1,0487 51,2709

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 18,2 0,3975 7,2345

91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 CHI 0,77 0,1504 0,1158

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 CHP 24,01 0,0483 1,1597

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 22,98 0,3975 9,1346

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI DF 04/2021 CHI 0,56 0,1947 0,109

Total 76,0803

Preço de Custo 76,08

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 76,08

Item: 7.1.1 5502985 DNIT DF 10/2021

Serviço: LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário



E9540 - TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 205,3845 76,0176 205,3845

Total 205,3845

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 622,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL 222,8

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,3577

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

5915321 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADADNIT DF 10/2021 TKM 0,43 0 0

Total 0

Preço de Custo 0,3577

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,3577

Item: 7.1.2 5502836 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DMT ATÉ 3.000M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 6 0,85 0,15 225,705 67,2629 1211,6321

E9515 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 239,5439 106,8089 239,5439

Total 1451,176

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 230,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1468,5915

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,3799

Preço de Custo 6,3799

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 6,3799

Item: 7.1.3 4011209 DNIT DF 10/2021

Serviço: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,69 0,31 4,2389 2,9519 3,8399

E9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 0,71 0,29 201,5225 83,9011 167,4123

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 2 0,51 0,49 271,4817 68,9816 344,5133

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,69 0,31 105,2239 33,6313 83,0302

E9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 1 0 162,7687 69,5857 162,7687

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,96 0,04 176,8586 82,6661 173,0909

Total 934,6553

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 1121,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL 952,0708

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,8491

Preço de Custo 0,8491

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,8491

Item: 7.1.4 4011305 DNIT DF 10/2021

Serviço: SUB BASE DE SOLO-CAL COM 4% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA 

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9027 - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 17 DNIT DF 10/2021 1 0,96 0,04 352,8328 101,3209 342,7723

E9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,62 0,38 4,2389 2,9519 3,7498

E9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 201,5225 83,9011 201,5225

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,83 0,17 271,4817 68,9816 237,0567

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,62 0,38 105,2239 33,6313 78,0187

E9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 0,9 0,1 162,7687 69,5857 153,4504

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,86 0,14 176,8586 82,6661 163,6717

Total 1180,2421

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 150,88

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1197,6576

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,9378

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0344 - CAL HIDRATADA - A GRANEL DNIT DF 10/2021 KG 0,425 82,52 35,071

Total 35,071

Preço de Custo 43,0088

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 43,0088

Item: 7.1.5 4011537 DNIT DF 10/2021

Serviço: SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9591 - SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 22,7597 1,5402 22,7597

E9605 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 209,9941 60,1502 209,9941

E9646 - COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW DNIT DF 10/2021 1 0,19 0,81 35,1908 8,1625 13,2979

Total 246,0517

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324



P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 2 24,2148 48,4296

Total 187,7536

Encargos 0

Total + Encargos 187,7536

Produção Equipe 83

CUSTO HORÁRIO TOTAL 433,8053

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,23

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1131 - CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - DNIT DF 10/2021 M 0,1804 1 0,18

M1385 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 DNIT DF 10/2021 UN 369,6677 0,00333 1,23

M2150 - SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO E ASFALTO, TIPO DNIT DF 10/2021 KG 36,3034 0,11 3,99

Total 5,4

Preço de Custo 10,63

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,63

Item: 7.1.6 4011352 DNIT DF 10/2021

Serviço: IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9509 - CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 1 1 0 219,6145 62,2904 219,6145

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

Total 335,0871

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1038,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL 369,9181

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,3562

Preço de Custo 0,3562

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,3562

Item: 7.1.7 4011463 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9545 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 226,1716 98,136 226,1716

E9681 - ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE DNIT DF 10/2021 1 0,82 0,18 219,4159 78,6286 194,0742

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,71 0,29 176,8586 82,6661 149,5428

Total 569,7886

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 139,324

Encargos 0

Total + Encargos 139,324

Produção Equipe 99,6

CUSTO HORÁRIO TOTAL 709,1126

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,1196

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

6416078 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 T 158,25 1,02 161,415

Total 161,415

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

6416078 5914389 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 11,2 0,5967 1,02 6,8167

Total 6,8167

Preço de Custo 175,3513

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 175,3513

Item: 7.4.1 5213400 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9644 - CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO DNIT DF 10/2021 1 1 0 326,5789 137,4894 326,5789

Total 326,5789

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 4 17,4155 69,662

P9853 - PRÉ-MARCADOR DNIT DF 10/2021 1 17,5907 17,5907

Total 87,2527

Encargos 0

Total + Encargos 87,2527

Produção Equipe 177,07

CUSTO HORÁRIO TOTAL 413,8316

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,3371

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2027 - TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DNIT DF 10/2021 L 44,8008 0,4 17,9203

M2034 - SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA DNIT DF 10/2021 L 11,2864 0,02 0,2257

M2037 - MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B DNIT DF 10/2021 KG 7,5 0,08 0,6

M2038 - MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A DNIT DF 10/2021 KG 7,5 0,35 2,625

M2044 - TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA DNIT DF 10/2021 L 18,7473 0,00097 0,0182

Total 21,3892

Preço de Custo 23,7263

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 23,7263

Composição: 6416040 DNIT DF 10/2021

Serviço: USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9511 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW DNIT DF 10/2021 2 0,57 0,43 322,1048 152,2583 498,1416

E9615 - USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H DNIT DF 10/2021 1 1 0 158,6444 105,5013 158,6444

E9779 - GRUPO GERADOR - 100/110 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 79,6596 5,2535 79,6596

Total 736,4456



Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 113,18

CUSTO HORÁRIO TOTAL 788,6921

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,9685

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0005 - BRITA 0 DNIT DF 10/2021 M³ 133,1239 0,53076 70,6568

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,147 15,1875

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,2606 26,0269

M1135 - PÓ DE PEDRA DNIT DF 10/2021 M³ 83,216 0,52829 43,9622

Total 155,8334

Preço de Custo 162,8019

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 162,8019

Composição: 6416078 DNIT DF 10/2021

Serviço: USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9689 - USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 1 1 0 991,3013 526,2446 991,3013

E9021 - GRUPO GERADOR - 456 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 338,9701 18,1359 338,9701

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

E9559 - AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 73,8394 43,5648 73,8394

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,8 0,2 146,1838 70,4666 131,0404

Total 1650,6238

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 4 17,4155 69,662

Total 69,662

Encargos 0

Total + Encargos 69,662

Produção Equipe 99,6

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1720,2858

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 17,2719

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0005 - BRITA 0 DNIT DF 10/2021 M³ 133,1239 0,06245 8,3136

M0028 - AREIA MÉDIA DNIT DF 10/2021 M³ 146,4093 0,32475 47,5464

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,06245 6,4521

M0344 - CAL HIDRATADA - A GRANEL DNIT DF 10/2021 KG 0,425 56,2 23,885

M1103 - PEDRISCO DNIT DF 10/2021 M³ 129,9849 0,13739 17,8586

M1941 - ÓLEO COMBUSTÍVEL 1A DNIT DF 10/2021 L 4,615 8 36,92

Total 140,9757

Preço de Custo 158,2476

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 158,2476

Composição: 4900001 DNIT DF 10/2021

Serviço: MATERIAL DE BASE 

Unidade: M³

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

6416040 - USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE DNIT DF 10/2021 M³ 162,8 1 162,8

Total 162,8

Preço de Custo 162,8

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 162,8

Composição: 6416036 DNIT DF 10/2021

Serviço: USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9617 - USINA MISTURADORA DE PRÉ MISTURADO A FRIO COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 47,9367 39,1578 47,9367

E9779 - GRUPO GERADOR - 100/110 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 79,6596 5,2535 79,6596

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,45 0,55 146,1838 70,4666 104,5393

Total 232,1356

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 33,2000

CUSTO HORÁRIO TOTAL 284,3821

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,5657

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0005 - BRITA 0 DNIT DF 10/2021 M³ 133,1239 0,2 26,6248

M1135 - PÓ DE PEDRA DNIT DF 10/2021 M³ 83,216 0,8 66,5728

Total 93,1976

Preço de Custo 101,7633

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 101,7633

Composição: 1109671 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,38 0,62 1,1915 0,81 2,8649

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 4 0,77 0,23 0,5235 0,3559 1,9398

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

Total 49,7085

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 9 17,4155 156,7395

Total 180,9543

Encargos 0

Total + Encargos 180,9543

Produção Equipe 4,18487

CUSTO HORÁRIO TOTAL 230,6628



CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 55,1183

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 1,10164 152,1265

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 362,32394 166,7415

Total 318,868

Preço de Custo 373,9863

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 373,9863



Composição: 1106165 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 3,92899

CUSTO HORÁRIO TOTAL 34,831

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,8651

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1097 - PEDRA DE MÃO OU RACHÃO DNIT DF 10/2021 M³ 90,1242 0,526 47,4053

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,7 249,76

Total 297,1653

Preço de Custo 306,0304

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 306,0304

Composição: 1107892 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9010 - BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 1,4606 0,9812 1,4606

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,41 0,59 1,1915 0,81 2,8992

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 4 0,9 0,1 0,5235 0,3559 2,027

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 3,8939 0,2002 3,8939

Total 55,1845

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 9 17,4155 156,7395

Total 180,9543

Encargos 0

Total + Encargos 180,9543

Produção Equipe 3,92899

CUSTO HORÁRIO TOTAL 236,1388

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 60,1017

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,36754 36,7073

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 282,15207 129,8464

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 0,84646 4,71

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,63334 87,4585

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,36754 37,9729

Total 296,6951

Preço de Custo 356,7968

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 356,7968

Composição: 3103302 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,09372 1 0 14,3199 3,2325 1,3421

E9535 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW DNIT DF 10/2021 0,09372 1 0 20,8045 20,5535 1,9498

Total 3,2919

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,9 17,8086 16,0277

P9808 - CARPINTEIRO DNIT DF 10/2021 0,9 24,2659 21,8393

Total 37,867

Encargos 0

Total + Encargos 37,867

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 41,1589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 41,1589

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0290 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM DNIT DF 10/2021 M 2,8661 1,21474 3,4816

M0560 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA DNIT DF 10/2021 L 12,5398 0,01852 0,2322

M1205 - PREGO DE FERRO DNIT DF 10/2021 KG 19,2869 0,02718 0,5242

M1429 - TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM DNIT DF 10/2021 M² 28,5453 0,40425 11,5394

Total 15,7774

Preço de Custo 56,9363

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 56,9363

Composição: 4805750 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA

Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 0,5

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,4155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 34,831

FIC 0,7802

Preço de Custo 35,6112

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 35,6112



Composição: 1107928 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,34 0,66 146,1838 70,4666 96,2104

E9599 - CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DNIT DF 10/2021 1 1 0 62,5868 52,3353 62,5868

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 190,4339

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 225,2649

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,0468

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 0,82391 4,5845

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,63759 88,0454

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,36754 37,9729

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,36754 36,7073

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 274,6373 126,3881

Total 293,6982

Preço de Custo 302,745

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 302,745

Composição: 4805755 DNIT DF 10/2021

Serviço: APILOAMENTO MANUAL 

Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 0,66667

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,4155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 26,1231

Preço de Custo 26,1231

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 26,1231

Composição: 4413996 DNIT DF 10/2021

Serviço: ENLEIVAMENTO 

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 10 17,4155 174,155

Total 174,155

Encargos 0

Total + Encargos 174,155

Produção Equipe 50

CUSTO HORÁRIO TOTAL 174,155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,4831

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0217 - ENXOFRE DNIT DF 10/2021 KG 2,017 0,003 0,0061

M0220 - ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) DNIT DF 10/2021 KG 2,1307 0,06 0,1278

M0225 - ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO DNIT DF 10/2021 KG 0,2121 0,2 0,0424

M1358 - SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM DNIT DF 10/2021 M 2,2227 0,6 1,3336

M1755 - PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO DNIT DF 10/2021 KG 0,1209 0,175 0,0212

4413995 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO DNIT DF 10/2021 M² 2,22 1 2,22

Total 3,7511

Preço de Custo 7,2342

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 7,2342

Composição: 4413995 DNIT DF 10/2021

Serviço: OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,2 0,8 105,2239 33,6313 47,9498

Total 47,9498

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 10 17,4155 174,155

Total 174,155

Encargos 0

Total + Encargos 174,155

Produção Equipe 100

CUSTO HORÁRIO TOTAL 222,1048

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,221

Preço de Custo 2,221

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2,221



Composição: 2003842 DNIT DF 10/2021

Serviço: ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 34,831

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 34,831

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2158 - ARGAMASSA ASFÁLTICA DNIT DF 10/2021 KG 16,9764 1 16,9764

Total 16,9764

Preço de Custo 51,8074

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 51,8074

Composição: 407820 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,08 17,8086 1,4247

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 0,08 24,1965 1,9357

Total 3,3604

Encargos 0

Total + Encargos 3,3604

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,3604

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,3604

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0014 - AÇO CA 60 DNIT DF 10/2021 KG 6,7291 1,1 7,402

M0075 - ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 DNIT DF 10/2021 KG 7,5104 0,015 0,1127

Total 7,5147

Preço de Custo 10,8751

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,8751

Composição: 1506055 DNIT DF 10/2021

Serviço: PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE

Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 4 17,4155 69,662

Total 93,8768

Encargos 0

Total + Encargos 93,8768

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 93,8768

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 93,8768

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1097 - PEDRA DE MÃO OU RACHÃO DNIT DF 10/2021 M³ 90,1242 1,2 108,149

1109669 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 399,9 0,31559 126,2044

Total 234,3534

Preço de Custo 328,2302

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 328,2302

Composição: 1109669 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,38 0,62 1,1915 0,81 2,8649

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 3 0,95 0,05 0,5235 0,3559 1,5454

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

Total 49,3141

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 163,5388

Encargos 0

Total + Encargos 163,5388

Produção Equipe 4,22034

CUSTO HORÁRIO TOTAL 212,8529

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 50,435

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 1,00435 138,6916

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 458,01187 210,7771

Total 349,4687

Preço de Custo 399,9037

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 399,9037



Composição: 2009619 DNIT DF 10/2021

Serviço: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

Total 41,6303

Encargos 0

Total + Encargos 41,6303

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 41,6303

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 41,6303

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0156 - BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM DNIT DF 10/2021 UN 3,3441 13 43,4733

1109697 - ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - DNIT DF 10/2021 M³ 293,53 0,015 4,403

Total 47,8763

Preço de Custo 89,5066

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 89,5066

Composição: 1109697 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 -

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,32 0,68 1,1915 0,81 2,7962

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 3 0,95 0,05 0,5235 0,3559 1,5454

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

Total 49,2454

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 163,5388

Encargos 0

Total + Encargos 163,5388

Produção Equipe 4,09035

CUSTO HORÁRIO TOTAL 212,7842

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 52,021

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 1,03939 143,5303

M0345 - CAL HIDRATADA - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,5495 31,33705 17,2197

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 175,48747 80,7593

Total 241,5093

Preço de Custo 293,5303

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 293,5303

Composição: 1107896 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9010 - BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 1,4606 0,9812 1,4606

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,4 0,6 1,1915 0,81 2,8878

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 4 0,88 0,12 0,5235 0,3559 2,0136

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 3,8939 0,2002 3,8939

Total 55,1597

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 9 17,4155 156,7395

Total 180,9543

Encargos 0

Total + Encargos 180,9543

Produção Equipe 3,89063

CUSTO HORÁRIO TOTAL 236,114

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 60,6879

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 0,94593 5,2634

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,61459 84,8693

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,36754 37,9729

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,36754 36,7073

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 315,31031 145,1058

Total 309,9187

Preço de Custo 370,6066

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 370,6066

Composição: 407819 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,09 17,8086 1,6028

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 0,09 24,1965 2,1777

Total 3,7805

Encargos 0

Total + Encargos 3,7805

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,7805

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7805

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0004 - AÇO CA 50 DNIT DF 10/2021 KG 6,0438 1,1 6,6482

M0075 - ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 DNIT DF 10/2021 KG 7,5104 0,015 0,1127

Total 6,7609

Preço de Custo 10,5414

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,5414



Composição: 4805751 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA

Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 0,4

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,4155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 43,5388

FIC 0,9753

Preço de Custo 44,5141

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 44,5141

Composição: 3713824 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9052 - EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW DNIT DF 10/2021 1 0,47 0,53 193,7684 89,3152 138,4082

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 14,3199 3,2325 14,3199

E9144 - PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - DNIT DF 10/2021 1 1 0 40,521 34,2648 40,521

Total 193,2491

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 32,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL 228,0801

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,0157

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 16,13064 170,0169

1107890 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H AREIA E BRITA COMERCIAISDNIT DF 10/2021 M³ 323,78 0,3236 104,7752

3107967 - FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8 REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 DNIT DF 10/2021 M² 9,21 2,47 22,7487

Total 297,5408

Preço de Custo 304,5565

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 304,5565

Composição: 1107890 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,33 0,67 146,1838 70,4666 95,4533

E9599 - CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DNIT DF 10/2021 1 1 0 62,5868 52,3353 62,5868

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 189,6768

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 224,5078

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,0164

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 0,98235 5,4661

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,60772 83,9206

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,36754 37,9729

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,36754 36,7073

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 327,4499 150,6924

Total 314,7593

Preço de Custo 323,7757

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 323,7757

Composição: 3107967 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8 REFORÇADA COM NERVURAS DE 40

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 0,2 23,4601 4,692

Total 4,692

Encargos 0

Total + Encargos 4,692

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 4,692

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,692

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1376 - CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36 DNIT DF 10/2021 KG 14,4011 0,27346 3,9381

M3947 - TUBO EM AÇO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 40 X 40 MM DNIT DF 10/2021 M 17,4591 0,01875 0,3274

M3949 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS DNIT DF 10/2021 L 11,9878 0,01333 0,1598

1419543 - CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM DNIT DF 10/2021 UN 0,14 0,0125 0,0018

1400973 - CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO DNIT DF 10/2021 M 1,02 0,04917 0,0502

2408057 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM DNIT DF 10/2021 KG 88,12 0,00047 0,0414

Total 4,5187

Preço de Custo 9,2107

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 9,2107

Composição: 1419543 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 0,42 0,58 3,8939 0,2002 1,7516

E9717 - MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW DNIT DF 10/2021 1 0,42 0,58 0,148 0,1013 0,1209



Total 1,8725

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9823 - SERRALHEIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2043 24,2043

Total 24,2043

Encargos 0

Total + Encargos 24,2043

Produção Equipe 249

CUSTO HORÁRIO TOTAL 26,0768

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,1047

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0076 - DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM DNIT DF 10/2021 UN 15,2655 0,0025 0,0382

Total 0,0382

Preço de Custo 0,1429

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,1429

Composição: 1400973 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO DNIT DF 10/2021 1 1 0 1,0479 0,5783 1,0479

Total 1,0479

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9825 - SOLDADOR DNIT DF 10/2021 1 30,8876 30,8876

Total 30,8876

Encargos 0

Total + Encargos 30,8876

Produção Equipe 45,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL 31,9355

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,6965

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1795 - GÁS OXIGÊNIO DNIT DF 10/2021 M³ 9,0227 0,01673 0,1509

M1796 - GÁS ACETILENO DNIT DF 10/2021 KG 34,6785 0,00494 0,1713

Total 0,3222

Preço de Custo 1,0187

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1,0187

Composição: 2408057 DNIT DF 10/2021

Serviço: SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM

Unidade: KG

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9547 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 0,1069 0,059 0,1069

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 31,7436

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1 17,8086 17,8086

P9825 - SOLDADOR DNIT DF 10/2021 1 30,8876 30,8876

Total 48,6962

Encargos 0

Total + Encargos 48,6962

Produção Equipe 1,33722

CUSTO HORÁRIO TOTAL 80,4398

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 60,1545

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1397 - ELETRODO REVESTIDO E60XX DNIT DF 10/2021 KG 27,9623 1 27,9623

Total 27,9623

Preço de Custo 88,1168

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 88,1168

Composição: 5213436 DNIT DF 10/2021

Serviço: PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA,

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,48193 1 0 14,3199 3,2325 6,9012

E9507 - PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA DNIT DF 10/2021 0,24096 1 0 9,9842 6,2941 2,4058

E9568 - FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW DNIT DF 10/2021 0,1506 1 0 0,1883 0,1249 0,0284

E9622 - MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW DNIT DF 10/2021 0,48193 1 0 5,7023 3,6247 2,7481

E9623 - MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW DNIT DF 10/2021 0,2008 1 0 14,7531 9,3779 2,9624

Total 15,0459

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 2 17,8086 35,6172

P9823 - SERRALHEIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2043 24,2043

Total 118,1126

Encargos 0

Total + Encargos 118,1126

Produção Equipe 2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 133,1585

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 66,5793

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0366 - CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 7,2145 0,68941 4,9737

M0395 - CHAPA DE ALUMÍNIO - E = 1,5 MM DNIT DF 10/2021 M² 149,9835 1 149,9835

M0429 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L421 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 M 13,7942 3,11667 42,992

M0773 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L463 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 M 56,9163 0,1 5,6916

M0945 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E DNIT DF 10/2021 CJ 0,7269 2 1,4538

M0947 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E DNIT DF 10/2021 CJ 2,0701 2 4,1402

M3126 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 7,4373 0,3447 2,5636

M3233 - FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2 MM E L = 25 DNIT DF 10/2021 M 14,4671 3,11667 45,0892

M3237 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III DNIT DF 10/2021 M² 195,8256 1 195,8256

M3239 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X DNIT DF 10/2021 M² 442,0147 0,4 176,8059

5212552 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE DNIT DF 10/2021 M² 12,46 1 12,46

Total 641,9791

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M3126 5914655 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00034 0,0093



M0366 5914655 - CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO - CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00069 0,019

M0429 5914655 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L421 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00137 0,0377

M0773 5914655 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L463 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00017 0,0047

M0395 5914655 - CHAPA DE ALUMÍNIO - E = 1,5 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00405 0,1113

M0945 5914655 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA EDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00004 0,0011

M3237 5914655 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00048 0,0132

M3239 5914655 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,0002 0,0055

M3233 5914655 - FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2 MM E L = 25 DNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00006 0,0016

M0947 5914655 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA EDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00006 0,0016

M3126 5914479 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 0 0,00034 0

M0366 5914479 - CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO - CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 0 0 0,00069 0

M0429 5914479 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L421 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 0 0 0,00137 0

M0773 5914479 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L463 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 0 0 0,00017 0

M0395 5914479 - CHAPA DE ALUMÍNIO - E = 1,5 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 0 0,00405 0

M0945 5914479 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA EDNIT DF 10/2021 0 0 0,00004 0

M3237 5914479 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 0 0,00048 0

M3239 5914479 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 0 0,0002 0

M3233 5914479 - FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2 MM E L = 25 DNIT DF 10/2021 0 0 0,00006 0

M0947 5914479 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA EDNIT DF 10/2021 0 0 0,00006 0

Total 0,205

Preço de Custo 708,7634

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 708,7634

Composição: 5212552 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 14,3199 3,2325 14,3199

E9076 - EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DNIT DF 10/2021 1 1 0 37,3374 32,0761 37,3374

Total 51,6573

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1 17,8086 17,8086

P9822 - PINTOR DNIT DF 10/2021 2 24,2837 48,5674

Total 66,376

Encargos 0

Total + Encargos 66,376

Produção Equipe 19,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL 118,0333

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,1636

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M3153 - TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER DNIT DF 10/2021 KG 56,2164 0,112 6,2962

Total 6,2962

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M3153 5914655 - TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 27,4887 0,00011 0,003

M3153 5914479 - TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 0 0 0,00011 0

Total 0,003

Preço de Custo 12,4628

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 12,4628



Composição: 5909007 DNIT DF 10/2021

Serviço: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9600 - CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 4 0,8 0,2 243,7253 76,7218 841,2984

Total 841,2984

Produção Equipe 59,76

CUSTO HORÁRIO TOTAL 841,2984

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,078

Preço de Custo 14,078

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 14,078

Composição: 1400974 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM COM MAÇARICO

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO DNIT DF 10/2021 1 1 0 1,0479 0,5783 1,0479

Total 1,0479

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9825 - SOLDADOR DNIT DF 10/2021 1 30,8876 30,8876

Total 30,8876

Encargos 0

Total + Encargos 30,8876

Produção Equipe 41,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL 31,9355

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,7686

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1795 - GÁS OXIGÊNIO DNIT DF 10/2021 M³ 9,0227 0,02287 0,2063

M1796 - GÁS ACETILENO DNIT DF 10/2021 KG 34,6785 0,00583 0,2022

Total 0,4085

Preço de Custo 1,1771

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1,1771

Composição: 2408058 DNIT DF 10/2021

Serviço: SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM

Unidade: KG

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9547 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 0,1069 0,059 0,1069

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 31,7436

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1 17,8086 17,8086

P9825 - SOLDADOR DNIT DF 10/2021 1 30,8876 30,8876

Total 48,6962

Encargos 0

Total + Encargos 48,6962

Produção Equipe 2,78972

CUSTO HORÁRIO TOTAL 80,4398

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 28,8344

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2130 - ELETRODO REVESTIDO E70XX DNIT DF 10/2021 KG 28,84 1 28,84

Total 28,84

Preço de Custo 57,6744

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 57,6744

Composição: 4516138 DNIT DF 10/2021

Serviço: GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E

Unidade: KG

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0365 - CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L = 25,4 MM E E = DNIT DF 10/2021 KG 7,0981 1 7,0981

2408057 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM DNIT DF 10/2021 KG 88,12 0,00119 0,1049

1408173 - CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO DNIT DF 10/2021 CM² 0,04 1,20904 0,0484

Total 7,2514

Preço de Custo 7,2514

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 7,2514

Composição: 1408173 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO

Unidade: CM²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO DNIT DF 10/2021 1 1 0 1,0479 0,5783 1,0479

Total 1,0479

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9825 - SOLDADOR DNIT DF 10/2021 1 30,8876 30,8876

Total 30,8876

Encargos 0

Total + Encargos 30,8876

Produção Equipe 1539,65



CUSTO HORÁRIO TOTAL 31,9355

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,0207

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1795 - GÁS OXIGÊNIO DNIT DF 10/2021 M³ 9,0227 0,00096 0,0087

M1796 - GÁS ACETILENO DNIT DF 10/2021 KG 34,6785 0,00021 0,0073

Total 0,016

Preço de Custo 0,0367

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,0367

Composição: 3105941 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMA EM CHAPA METÁLICA 1/8 PARA CABEÇA DE TIRANTES -

Unidade: M2

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 0,26774 1 0 3,8939 0,2002 1,0426

E9568 - FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW DNIT DF 10/2021 0,26774 1 0 0,1883 0,1249 0,0504

Total 1,093

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1 17,8086 17,8086

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 41,2687

Encargos 0

Total + Encargos 41,2687

Produção Equipe 3,246

CUSTO HORÁRIO TOTAL 42,3617

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 13,0504

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M3949 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS DNIT DF 10/2021 L 11,9878 0,01333 0,1598

M0198 - PARAFUSO DE CABEÇA CHATA EM AÇO - D = 4,5 MM E BUCHA DNIT DF 10/2021 UN 0,4465 12,32267 5,5021

M0506 - BROCA DE WIDIA - D = 8 MM E C = 120 MM DNIT DF 10/2021 UN 7,0074 0,02054 0,1439

M1376 - CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36 DNIT DF 10/2021 KG 14,4011 0,5181 7,4612

M3126 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 7,4373 0,02341 0,1741

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 0,00936 0,0987

1400973 - CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO DNIT DF 10/2021 M 1,02 0,16419 0,1675

2408057 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM DNIT DF 10/2021 KG 88,12 0,00423 0,3727

1408173 - CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO DNIT DF 10/2021 CM² 0,04 0,59626 0,0239

Total 14,1039

Preço de Custo 27,1543

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 27,1543

Composição: 1108059 DNIT DF 10/2021

Serviço: MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 2 0,2 0,8 1,1915 0,81 1,7726

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 1 0,3 0,7 0,5235 0,3559 0,4062

E9788 - MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 DNIT DF 10/2021 1 1 0 25,5142 21,3057 25,5142

Total 27,693

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

Total 111,2923

Encargos 0

Total + Encargos 111,2923

Produção Equipe 1,22509

CUSTO HORÁRIO TOTAL 138,9853

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 113,4491

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0083 - ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO DNIT DF 10/2021 KG 1,624 1811,25 2941,47

M1103 - PEDRISCO DNIT DF 10/2021 M³ 129,9849 0,36225 47,087

Total 2988,557

Preço de Custo 3102,0061

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3102,0061

Composição: 4516137 DNIT DF 10/2021

Serviço: NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,1004 1 0 14,3199 3,2325 1,4377

E9535 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW DNIT DF 10/2021 0,1004 1 0 20,8045 20,5535 2,0888

Total 3,5265

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1,8 17,8086 32,0555

P9808 - CARPINTEIRO DNIT DF 10/2021 1,8 24,2659 43,6786

Total 75,7341

Encargos 0

Total + Encargos 75,7341

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 79,2606

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 79,2606

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0450 - COMPENSADO DE VIROLA - E = 6 MM DNIT DF 10/2021 M² 22,4046 1,1 24,6451

M1205 - PREGO DE FERRO DNIT DF 10/2021 KG 19,2869 0,2 3,8574

Total 28,5025

Preço de Custo 107,7631

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 107,7631



Composição: 3713823 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA,

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9052 - EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW DNIT DF 10/2021 1 0,47 0,53 193,7684 89,3152 138,4082

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 14,3199 3,2325 14,3199

E9144 - PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - DNIT DF 10/2021 1 1 0 40,521 34,2648 40,521

Total 193,2491

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 32,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL 228,0801

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,0157

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 13,26793 139,844

1107890 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H AREIA E BRITA COMERCIAISDNIT DF 10/2021 M³ 323,78 0,232125 75,1574

3107967 - FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8 REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 DNIT DF 10/2021 M² 9,21 2,17 19,9857

Total 234,9871

Preço de Custo 242,0028

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 242,0028

Composição: 88309 SINAPI DF 04/2021

Serviço: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

04750 - PEDREIRO SINAPI DF 04/2021 1 17,23 17,23

Total 17,23

Encargos 0

Total + Encargos 17,23

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,23

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 17,23

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

37370 - ALIMENTACAO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 2,85 1 2,85

37371 - TRANSPORTE  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 1,36 1 1,36

37372 - EXAMES  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,81 1 0,81

37373 - SEGURO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,06 1 0,06

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 1,09 1 1,09

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,74 1 0,74

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,26 1 0,26

Total 7,17

Preço de Custo 24,4

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 24,4

Composição: 95371 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

04750 - PEDREIRO SINAPI DF 04/2021 0,0151 17,23 0,2602

Total 0,2602

Encargos 0

Total + Encargos 0,2602

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,2602

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,2602

Preço de Custo 0,2602

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,2602

Composição: 88316 SINAPI DF 04/2021

Serviço: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

06111 - SERVENTE DE OBRAS SINAPI DF 04/2021 1 11,24 11,24

Total 11,24

Encargos 0

Total + Encargos 11,24

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 11,24

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 11,24

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 1,15 1 1,15

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,56 1 0,56

37370 - ALIMENTACAO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 2,85 1 2,85

37371 - TRANSPORTE  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 1,36 1 1,36

37372 - EXAMES  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,81 1 0,81

37373 - SEGURO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,06 1 0,06

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,17 1 0,17

Total 6,96

Preço de Custo 18,2

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 18,2



Composição: 95378 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

06111 - SERVENTE DE OBRAS SINAPI DF 04/2021 0,0151 11,24 0,1697

Total 0,1697

Encargos 0

Total + Encargos 0,1697

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,1697

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,1697

Preço de Custo 0,1697

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,1697

Composição: 88262 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI DF 04/2021 1 17,23 17,23

Total 17,23

Encargos 0

Total + Encargos 17,23

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,23

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 17,23

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

37370 - ALIMENTACAO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 2,85 1 2,85

37371 - TRANSPORTE  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 1,36 1 1,36

37372 - EXAMES  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,81 1 0,81

37373 - SEGURO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,06 1 0,06

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 1,26 1 1,26

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI DF 04/2021 H 0,45 1 0,45

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS SINAPI DF 04/2021 H 0,14 1 0,14

Total 6,93

Preço de Custo 24,16

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 24,16

Composição: 95330 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI DF 04/2021 0,0082 17,23 0,1413

Total 0,1413

Encargos 0

Total + Encargos 0,1413

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,1413

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,1413

Preço de Custo 0,1413

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,1413

Composição: 94964 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

Unidade: M3

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI DF 04/2021 M3 110 0,7558 83,138

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI DF 04/2021 KG 0,6 322,98 193,788

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI DF 04/2021 M3 131,56 0,587 77,2257

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 18,2 2,53 46,046

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SINAPI DF 04/2021 H 18,23 1,6 29,168

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 CHI 0,39 0,78 0,3042

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 CHP 1,63 0,83 1,3529

Total 431,0228

Preço de Custo 431,0228

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 431,0228

Composição: 88377 SINAPI DF 04/2021

Serviço: OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI DF 04/2021 1 12,31 12,31

Total 12,31

Encargos 0

Total + Encargos 12,31

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 12,31

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,31

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

37373 - SEGURO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,06 1 0,06

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI DF 04/2021 H 0,76 1 0,76

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI DF 04/2021 H 0,01 1 0,01

37370 - ALIMENTACAO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 2,85 1 2,85

37371 - TRANSPORTE  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 1,36 1 1,36

37372 - EXAMES  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,81 1 0,81

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SINAPI DF 04/2021 H 0,07 1 0,07

Total 5,92

Preço de Custo 18,23

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 18,23

Composição: 95389 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI DF 04/2021 0,0059 12,31 0,0726

Total 0,0726

Encargos 0

Total + Encargos 0,0726



Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,0726

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,0726

Preço de Custo 0,0726

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,0726

Composição: 88831 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: CHI

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,04 1 0,04

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,35 1 0,35

Total 0,39

Preço de Custo 0,39

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,39

Composição: 88827 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI DF 04/2021 1 0,0000076 0 5500 0 0,0418

Total 0,0418

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,0418

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,0418

Preço de Custo 0,0418

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,0418

Composição: 88826 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI DF 04/2021 1 0,000064 0 5500 0 0,352

Total 0,352

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,352

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,352

Preço de Custo 0,352

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,352

Composição: 88830 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: CHP

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,04 1 0,04

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,35 1 0,35

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,91 1 0,91

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,33 1 0,33

Total 1,63

Preço de Custo 1,63

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1,63

Composição: 88829 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: H

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI DF 04/2021 KW/H 0,73 1,25 0,9125

Total 0,9125

Preço de Custo 0,9125

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,9125

Composição: 88828 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI DF 04/2021 1 0,00006 0 5500 0 0,33

Total 0,33

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,33

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,33

Preço de Custo 0,33

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,33



Composição: 91285 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: CHI

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 0,08 1 0,08

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 0,69 1 0,69

Total 0,77

Preço de Custo 0,77

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,77

Composição: 91280 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

11280 - CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO SINAPI DF 04/2021 1 0,0000076 0 10240,09 0 0,0778

Total 0,0778

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,0778

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,0778

Preço de Custo 0,0778

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,0778

Composição: 91279 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

11280 - CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO SINAPI DF 04/2021 1 0,000064 0 10240,09 0 0,6554

13887 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, SINAPI DF 04/2021 1 0,000064 0 580,05 0 0,0371

Total 0,6925

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,6925

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,6925

Preço de Custo 0,6925

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,6925

Composição: 91283 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: CHP

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 0,08 1 0,08

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 0,69 1 0,69

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 22,37 1 22,37

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 0,87 1 0,87

Total 24,01

Preço de Custo 24,01

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 24,01

Composição: 91282 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: H

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

04222 - GASOLINA COMUM SINAPI DF 04/2021 L 6,59 3,395 22,3731

Total 22,3731

Preço de Custo 22,3731

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 22,3731

Composição: 91281 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

11280 - CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO SINAPI DF 04/2021 1 0,00008 0 10240,09 0 0,8192

13887 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, SINAPI DF 04/2021 1 0,00008 0 580,05 0 0,0464

Total 0,8656

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,8656

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,8656

Preço de Custo 0,8656

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,8656

Composição: 88260 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

04759 - CALCETEIRO SINAPI DF 04/2021 1 15,94 15,94

Total 15,94

Encargos 0

Total + Encargos 15,94

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 15,94

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 15,94

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

37370 - ALIMENTACAO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 2,85 1 2,85

37371 - TRANSPORTE  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 1,36 1 1,36

37372 - EXAMES  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,81 1 0,81

37373 - SEGURO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,06 1 0,06

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 1,09 1 1,09

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,74 1 0,74

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,13 1 0,13

Total 7,04

Preço de Custo 22,98

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0



Preço de Venda 22,98

Composição: 95328 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

04759 - CALCETEIRO SINAPI DF 04/2021 0,0082 15,94 0,1307

Total 0,1307

Encargos 0

Total + Encargos 0,1307

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,1307

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,1307

Preço de Custo 0,1307

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,1307

Composição: 91278 SINAPI DF 04/2021

Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

Unidade: CHI

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI DF 04/2021 H 0,07 1 0,07

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI DF 04/2021 H 0,49 1 0,49

Total 0,56

Preço de Custo 0,56

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,56

Composição: 91274 SINAPI DF 04/2021

Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

01442 - COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A SINAPI DF 04/2021 1 0,0000074 0 9142,07 0 0,0677

Total 0,0677

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,0677

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,0677

Preço de Custo 0,0677

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,0677

Composição: 91273 SINAPI DF 04/2021

Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

01442 - COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A SINAPI DF 04/2021 1 0,0000533 0 9142,07 0 0,4873

Total 0,4873

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,4873

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,4873

Preço de Custo 0,4873

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,4873

Item: 4.5.2 4413905 DNIT DF 10/2021

Serviço: HIDROSSEMEADURA

Unidade: M²

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9792- Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 136 kW DNIT DF 10/2021 1 1 0 267,9015 99,5866 267,9015

Total 267,9015

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 139,324

Encargos 0

Total + Encargos 139,324

Produção Equipe 415

CUSTO HORÁRIO TOTAL 407,2255

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,9813

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0050 - Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura DNIT DF 10/2021 KG 38,34 0,028 1,0735

M0220 - ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) DNIT DF 10/2021 KG 2,1307 0,06 0,1278

M0225 - ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO DNIT DF 10/2021 KG 0,2121 0,2 0,0424

M0217 - ENXOFRE DNIT DF 10/2021 KG 2,017 0,003 0,0061

M1756 - Material formador de camada protetora para hidrossemeadura DNIT DF 10/2021 KG 0,9992 0,5 0,4996

M1755 - PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO DNIT DF 10/2021 KG 0,1209 0,175 0,0212

M0223 - Sementes para hidrossemeadura DNIT DF 10/2021 KG 17,2171 0,025 0,4304

Total 2,201

Preço de Custo 3,1823

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3,1823
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11 Curva ABC de Serviços 

  



Item Descrição Abreviada Unid Quantidade Preço Unitário Custo Total % % Acum.

003.003.001.002 CAP 55/75 E T 1.105,48             5.051,37                   5.584.188,51            16,76% 16,76%

003.001.006 CONCRETO ASFÁLTICO ‐ FAIXA C ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS T 21.073,71           175,96                      3.708.130,01            11,13% 27,90%

006.003.006 ARMAÇÃO EM AÇO CA‐50 ‐ FORNECIMENTO, PREPARO E KG 217.814,69        10,54                         2.295.766,83            6,89% 34,79%

003.001.003 BASE OU SUB‐BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 8.947,60             168,61                      1.508.654,84            4,53% 39,32%

003.003.001.001 CAP 30/45 T 310,41                4.389,83                   1.362.647,13            4,09% 43,41%

003.003.001.005 EMULSÃO RC1CE T 340,12                3.875,63                   1.318.179,28            3,96% 47,36%

004.001.029.006 PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS M² 125.246,76        9,18                           1.149.765,21            3,45% 50,82%

001.003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO UN 1,00                     1.148.199,20           1.148.199,20            3,45% 54,26%

001.001 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00                     1.103.749,93           1.103.749,93            3,31% 57,58%

003.002.006 CONCRETO ASFÁLTICO ‐ FAIXA C ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS T 5.969,48             175,96                      1.050.389,70            3,15% 60,73%

003.003.002.002 CAP 55/75 E T 1.105,48             753,04                      832.470,66                2,50% 63,23%

006.001.007 ARMAÇÃO EM AÇO CA‐50 ‐ FORNECIMENTO, PREPARO E KG 71.647,00           10,54                         755.159,38                2,27% 65,49%

003.001.002 SUB BASE DE SOLO‐CAL COM 4% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA M³ 17.260,10           43,01                         742.356,90                2,23% 67,72%

006.003.009 ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 UN 1.030,00             720,43                      742.042,90                2,23% 69,95%

006.003.008 PROTENSÃO DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP UN 1.030,00             568,23                      585.276,90                1,76% 71,71%

004.001.023 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 39.361,25           14,38                         566.014,78                1,70% 73,41%

004.001.007 CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 ‐ AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 383,00                1.465,59                   561.320,97                1,69% 75,09%

006.002.004 ARMAÇÃO EM AÇO CA‐50 ‐ FORNECIMENTO, PREPARO E KG 44.144,22           10,54                         465.280,08                1,40% 76,49%

006.003.004 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 45 MPA ‐ CONFECÇÃO EM M³ 1.191,00             381,35                      454.187,85                1,36% 77,85%

006.003.007 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM ‐ FORNECIMENTO E KG 32.237,00           13,98                         450.673,26                1,35% 79,21%

006.001.003 CONCRETO FCK = 30 MPA ‐ CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA M³ 1.372,65             323,78                      444.436,62                1,33% 80,54%

003.003.001.004 EMULSÃO ASFÁLTICA ‐ RR‐2C T 102,42                3.543,17                   362.891,47                1,09% 81,63%

003.002.007 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM M² 189.840,16        1,70                           322.728,27                0,97% 82,60%

004.001.004 CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA2 ‐ AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 706,00                345,99                      244.268,94                0,73% 83,33%

006.004.011 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM M2 1.766,81             129,35                      228.536,87                0,69% 84,02%

004.001.001 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 43.012,12           5,19                           223.232,90                0,67% 84,69%

004.001.029.001 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA M2 1.029,00             214,17                      220.380,93                0,66% 85,35%

002.007 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ ‐ RODOVIA TKM 471.458,34        0,43                           202.727,09                0,61% 85,96%

004.001.005 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 ‐ AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 350,00                514,81                      180.183,50                0,54% 86,50%

002.006 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA M³ 27.680,54           6,38                           176.601,85                0,53% 87,03%

003.003.001.003 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO T 63,06                  2.787,00                   175.748,22                0,53% 87,56%

006.003.003 FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ‐MOLDADA M² 3.986,96             42,28                         168.568,67                0,51% 88,06%

004.001.029.003 GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M ‐ ZN/AL + PVC ‐ D = 2,0 MM ‐ M² 573,75                279,90                      160.592,63                0,48% 88,54%

004.001.002 CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA4 ‐ AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 333,00                480,63                      160.049,79                0,48% 89,02%

CURVA ABC DE SERVIÇOS



003.003.002.005 EMULSÃO RC1CE T 340,12                448,31                      152.479,20                0,46% 89,48%

006.002.002 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 45 MPA ‐ CONFECÇÃO EM M³ 370,00                381,35                      141.099,50                0,42% 89,91%

004.001.027 MEIO‐FIO DE CONCRETO ‐ MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA M 9.440,43             14,22                         134.242,91                0,40% 90,31%

006.004.006 ARMAÇÃO EM AÇO CA‐50 ‐ FORNECIMENTO, PREPARO E KG 12.307,00           10,54                         129.715,78                0,39% 90,70%

006.001.001 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA ‐ CONFECÇÃO M³ 637,37                198,62                      126.594,43                0,38% 91,08%

004.001.025 BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ‐MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) L > 3 M E H = 81 M 370,00                318,90                      117.993,00                0,35% 91,43%

006.003.014 LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ‐MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO UN 27,00                  4.237,34                   114.408,18                0,34% 91,78%

002.005 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ‐ M³ 25.040,60           4,54                           113.684,32                0,34% 92,12%

003.002.001 REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGAÇÃO ‐ DEMOLIÇÃO M³ 413,40                271,41                      112.200,89                0,34% 92,45%

003.002.002 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO M³ 302,58                322,10                      97.461,02                  0,29% 92,75%

004.001.028 ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA ‐ M 128,00                747,08                      95.626,24                  0,29% 93,03%

001.002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00                     94.614,30                 94.614,30                  0,28% 93,32%

004.001.018 POÇO DE VISITA ‐ PVI 05 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 10,00                  9.036,06                   90.360,60                  0,27% 93,59%

006.003.010 CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ‐MOLDADAS DE 750 A UN 27,00                  3.309,78                   89.364,06                  0,27% 93,86%

006.004.010 TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE UN 4,00                     22.111,93                 88.447,72                  0,27% 94,12%

004.001.003 CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA4 ‐ AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 65,00                  1.222,78                   79.480,70                  0,24% 94,36%

005.001.001 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO ‐ M² 1.901,13             39,91                         75.874,10                  0,23% 94,59%

006.001.008 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 1.286,70             58,05                         74.692,94                  0,22% 94,81%

002.008 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 19.893,84           3,71                           73.806,15                  0,22% 95,03%

006.001.005 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL M³ 1.474,48             45,86                         67.619,65                  0,20% 95,24%

006.004.012 EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE TALUDES, COM BLOCO RETANGULAR 0,20 X 0,10M ESPESSURA 6CM M2 870,14                76,08                         66.200,25                  0,20% 95,44%

006.004.008 DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA ‐ FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 96,00                  682,71                      65.540,16                  0,20% 95,63%

006.002.001 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM ‐ USO GERAL ‐ UTILIZAÇÃO M² 952,02                64,50                         61.405,29                  0,18% 95,82%

004.001.026 DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA ‐ FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 88,00                  682,71                      60.078,48                  0,18% 96,00%

004.001.010 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL ‐ VPC M 1.243,30             47,88                         59.529,20                  0,18% 96,18%

002.009 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M³ 8.920,08             6,31                           56.285,70                  0,17% 96,35%

006.003.005 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL M³ 1.191,00             45,86                         54.619,26                  0,16% 96,51%

004.001.011 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL ‐ VPC M 1.435,00             36,26                         52.033,10                  0,16% 96,67%

006.001.009 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM ‐ USO GERAL ‐ UTILIZAÇÃO M² 784,66                64,50                         50.610,57                  0,15% 96,82%

003.001.001 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 57.533,65           0,85                           48.903,60                  0,15% 96,96%

003.003.002.001 CAP 30/45 T 310,41                152,25                      47.259,92                  0,14% 97,11%

006.004.002 BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ‐MOLDADA (PERFIL M 176,35                254,11                      44.812,30                  0,13% 97,24%

004.001.008 SARJETA DE CONCRETO ‐ SCC‐60/15 MOLDADA NO LOCAL COM M 1.924,00             22,05                         42.424,20                  0,13% 97,37%

006.001.006 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 45 MPA ‐ CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 30 M3/HM³ 101,83                381,35                      38.832,87                  0,12% 97,48%

005.002.001 PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA ‐ M² 36,46                  998,60                      36.408,96                  0,11% 97,59%

005.001.003 TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA ‐ BIDIRECIONAL TIPO UN 1.143,00             30,56                         34.930,08                  0,10% 97,70%

006.002.005 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS DM³ 413,00                79,52                         32.841,76                  0,10% 97,80%



003.001.005 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 130.855,51        0,25                           32.713,88                  0,10% 97,90%

002.001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO M² 78.221,06           0,41                           32.070,63                  0,10% 97,99%

007.007 CONCRETO ASFÁLTICO ‐ FAIXA C ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS T 170,50                175,96                      30.001,18                  0,09% 98,08%

004.001.019 BOCA DE LOBO DUPLA ‐ GRELHA DE CONCRETO ‐ BLDG 04 ‐ AREIA E UN 13,00                  2.243,19                   29.161,47                  0,09% 98,17%

006.004.001 BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ‐MOLDADA (PERFIL M 88,17                  318,90                      28.117,41                  0,08% 98,25%

006.004.004 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 45 MPA ‐ CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 30 M3/HM³ 71,45                  381,35                      27.247,46                  0,08% 98,34%

006.003.001 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM ‐ USO GERAL ‐ UTILIZAÇÃO M² 395,08                64,50                         25.482,66                  0,08% 98,41%

004.001.024 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ ‐ RODOVIA TKM 56.077,32           0,43                           24.113,25                  0,07% 98,48%

006.004.009 ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA ‐ M 32,00                  747,08                      23.906,56                  0,07% 98,56%

004.001.016 POÇO DE VISITA ‐ PVI 02 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 14,00                  1.641,87                   22.986,18                  0,07% 98,63%

004.001.029.007 VERTEDOURO DE CONCRETO UN 5,00                     4.550,60                   22.753,00                  0,07% 98,69%

007.004 SUB BASE DE SOLO‐CAL COM 4% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA M³ 509,12                43,01                         21.897,25                  0,07% 98,76%

005.002.002 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU UN 58,00                  374,69                      21.732,02                  0,07% 98,82%

004.001.029.005 LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE M³ 187,31                115,02                      21.544,74                  0,06% 98,89%

004.001.006 CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 ‐ AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 23,00                  902,99                      20.768,77                  0,06% 98,95%

003.001.004 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 57.533,65           0,36                           20.712,11                  0,06% 99,01%

006.003.002 FÔRMA METÁLICA PARA GUARDA‐CORPO DE CONCRETO ‐ M² 1.528,25             12,53                         19.148,97                  0,06% 99,07%

005.001.002 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO M² 385,40                48,22                         18.583,99                  0,06% 99,13%

003.002.004 FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 270,18                67,61                         18.266,87                  0,05% 99,18%

006.001.002 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO DE ATÉ 900 M³ 103,29                170,13                      17.572,73                  0,05% 99,23%

006.002.003 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL M³ 370,00                45,86                         16.968,20                  0,05% 99,29%

003.003.002.004 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO T 63,06                  263,77                      16.633,34                  0,05% 99,34%

003.002.005 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 65.712,40           0,25                           16.428,10                  0,05% 99,38%

004.001.022 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE ‐ CCT 02 ‐ AREIA E BRITA UN 6,00                     2.724,82                   16.348,92                  0,05% 99,43%

006.003.015 LANÇAMENTO DE PRÉ‐LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO T 312,63                52,10                         16.288,02                  0,05% 99,48%

004.001.020 BOCA DE LOBO TRIPLA ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4,00                     3.252,85                   13.011,40                  0,04% 99,52%

004.001.014 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO ‐ DAR 02 ‐ AREIA E M 96,00                  122,97                      11.805,12                  0,04% 99,56%

005.001.004 TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA ‐ MONODIRECIONAL ‐ UN 200,00                57,77                         11.554,00                  0,03% 99,59%

004.001.017 POÇO DE VISITA ‐ PVI 03 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 3,00                     3.109,84                   9.329,52                    0,03% 99,62%

004.001.021 CAIXA COLETORA DE SARJETA ‐ CCS 01 ‐ COM GRELHA DE UN 3,00                     2.979,09                   8.937,27                    0,03% 99,65%

004.001.013 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS ‐ DAD 02 ‐ AREIA E M 40,00                  213,20                      8.528,00                    0,03% 99,67%

006.003.011 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO T 312,63                27,03                         8.450,39                    0,03% 99,70%

006.002.006 ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO ‐ CONFECÇÃO EM M³ 2,27                     3.439,87                   7.808,50                    0,02% 99,72%

004.001.015 DISSIPADOR DE ENERGIA ‐ DES 01 ‐ AREIA E PEDRA DE MÃO UN 42,00                  169,30                      7.110,60                    0,02% 99,74%

002.004 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ‐ M³ 1.484,76             4,41                           6.547,79                    0,02% 99,76%

006.001.010 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 449,62                14,38                         6.465,54                    0,02% 99,78%

004.001.029.002 GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ‐ ZN/AL + PVC ‐ D = 2,4 MM ‐ M³ 10,50                  578,14                      6.070,47                    0,02% 99,80%



006.001.004 CONCRETO MAGRO ‐ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMEM³ 17,36                  344,03                      5.972,36                    0,02% 99,82%

003.003.002.003 EMULSÃO ASFÁLTICA RR‐2C T 102,42                55,54                         5.688,41                    0,02% 99,83%

002.003 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ‐ M³ 1.350,13             3,81                           5.144,00                    0,02% 99,85%

005.002.003 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ‐ UN 16,00                  319,49                      5.111,84                    0,02% 99,87%

004.001.029.004 APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO‐TECIDO AGULHADO COM M² 675,00                7,43                           5.015,25                    0,02% 99,88%

007.005 SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA M 434,13                10,63                         4.614,80                    0,01% 99,89%

004.001.009 SARJETA DE CONCRETO ‐  SCC‐70/10 MOLDADA NO LOCAL COM M 179,00                24,17                         4.326,43                    0,01% 99,91%

006.004.007 DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE ‐ FORNECIMENTO E M 44,09                  90,13                         3.973,83                    0,01% 99,92%

007.002 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DMT ATÉ 3.000M M³ 585,49                6,38                           3.735,43                    0,01% 99,93%

007.008 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA ‐ ESPESSURA DE 0,4 MM M² 144,05                23,73                         3.418,31                    0,01% 99,94%

006.004.005 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL M³ 71,45                  45,86                         3.276,70                    0,01% 99,95%

006.004.003 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM ‐ USO GERAL ‐ UTILIZAÇÃO M² 44,57                  64,50                         2.874,77                    0,01% 99,96%

002.002 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ‐ M³ 1.087,61             2,12                           2.305,73                    0,01% 99,97%

007.009 PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III +M² 2,21                     998,60                      2.206,91                    0,01% 99,97%

007.003 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 2.545,60             0,85                           2.163,76                    0,01% 99,98%

004.001.012 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA ‐ EDA 01 ‐ AREIA E BRITA UN 42,00                  44,94                         1.887,48                    0,01% 99,99%

003.002.003 SELAGEM DE TRINCAS MECANIZADA EM PAVIMENTO FLEXÍVEL COM M 961,27                1,78                           1.711,06                    0,01% 99,99%

006.003.012 TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS KM 13,50                  100,36                      1.354,86                    0,00% 99,99%

007.001 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M² 2.545,60             0,36                           916,42                        0,00% 100,00%

007.006 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 2.368,00             0,36                           852,48                        0,00% 100,00%

006.003.013 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA TKM 156,32                0,59                           92,23                          0,00% 100,00%
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12 Canteiro de Obras 

  



1. Classificação da Obra

2. Caracterização da Mão de Obra

Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês pico (Nmo) = 

Número de funcionários da parcela variável no mês pico (Npv)            = 

Número de funcionários da parcela fixa da administração local (Npf) = funcionários /mês

Número de funcionários da parcela fixa e vinculada (Npf‐v) = funcionários /mês

Número de funcionários alojados no canteiro (Nfa) = funcionários /mês

Número máximo de funcionários (Nmax) = 91,2 funcionários /mês

3. Fator do Padrão de Construção (k1)

k1= 0,8 Padrão provisório

4. Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)

Obra de Construção Rodoviária e de OAE de Pequeno Porte k2= 1,06

5. Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)

k3 = 0

6. Custo Médio da Construção Civil (CMCC)

Unidade de federação: Distrito Federal
Mês‐base: Outubro/2021
CMCC: 1.723,10R$               (sem desoneração da folha de pagamento)

7. Canteiro Principal ‐ Construção portuária de pequeno porte

7.1 Dimensionamento das Áreas Cobertas

Guarita Área fixa conforme SICRO p/ Constr. Rodo. De Pequeno  Porte 6,10                                    

Oficina Área fixa conforme SICRO p/ Constr. Rodo. De Pequeno  Porte 215,14                                
Topografia Área fixa conforme SICRO p/ Constr. Rodo. De Pequeno  Porte 14,77                                  

Almoxarifado Área fixa conforme SICRO p/ Constr. Rodo. De Pequeno  Porte 104,88                                
Depósito de cimento Área fixa conforme SICRO p/ Constr. Rodo. De Pequeno  Porte 93,45                                  

Área de recreação = 1,5 x 50% ‐                                      
Residências = 8,46 x

Banheiros e vestiário = 0,77 x   59,90                                  
Ambulatório = 0,25 x 22,79                                  

Alojamentos = 3,11 x 50% x

Instalação Dimensionamento Área (m²)
Escritório e seção técnica = 57,95+4,5 x 441,52                                

   Obra de Construção Rodoviária e Construção de Obras de Arte Especial de Pequeno Porte

77,0

0,8

7,1

6,3

0,0

Refeitório e cozinha = 1,55 x 50% x 70,65                                  

𝐴 𝑁
𝐴 𝑁
𝐴 𝑁  𝑁  

𝐴 𝑁  𝑁  

𝐴 𝑁  

𝐴 𝑁
𝐴 𝑁



7.2 Fator de Equivalência das Áreas

Unidade FEAC 
(%)

m² 70%
m² 70%
m² 70%
m² 70%
m² 60%
m² 50%
m² 70%
m² 50%
m² 50%
m² 50%
m² 60%
m² 70%

Área total de referência do terreno =  1.029,20 / 0,3333 = 3.087,92         m²
Áreas descobertas =  3.087,92                    ‐ =
FEAD = 5,00%

8. Custo Total de Referência do Canteiro de Obras

CCP =  [(k1 x k2 x k3 x Área Equiv) + (Área descoberta x FEAD)] x CMCC (R$)

Dados:
k1= 0,8
k2= 1,06
k3= 0

Áreas Equiv.= 633,99                m²
Áreas descoberta= 2.058,71 m²

FEAD= 5,00%
CMCC 1.723,10R$       

CCP =  537,62                        + 102,94                        (m²)

CCP =  1.103.749,93R$       

9.  Custo Total de Referência do Contêiner (CCC)

CCC =  k2.1 x Custo do Contêiner

CCC =  0 x  30.600,00R$            

CCC =  ‐R$                         

10.  Custo de Referência da Central de Concreto de 30m³/h

Código  Unidade Quantidade

00050 m2 1.280,00                           
5502986 m3 800,00                              
5502985 m2 3.200,00                           
4011209 m2 3.200,00                           
4011211 m3 640,00                              
903845 m3 57,60                                

3713610 m 228,00                              

919011 und 1,00                                  

903848 m 60,00                                

903846 m² 30,42                                

Custo Direto da Central de Concreto de 30m³/h =  ‐R$                        

TOTAL ‐                                      

Muro em alvenaria de blocos de concreto 
com espessura de 0,20 m

‐                                      

Muro de contenção em concreto armado 
com altura de 3,0 m, base de 2,0 m e 
espessura de 0,12 m

‐                        ‐                                      

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão 
de madeira a cada 2,5 m com mourão 
esticador a cada 50,0 m

‐                                      

Montagem e desmontagem de central de 
concreto com capacidade de 30 m³/h (rasga 
saco)

‐                                      

Reforço do subleito ‐                                      
Lastro de brita comercial com espalhamento m ‐                                      

Limpeza mecanizada da camada vegetal ‐                                      
Regularização do subleito ‐                                      

Locação da obra ‐                                      
Expurgo ‐                                      

Descrição dos Serviços Custo Unitário Custo Total

TOTAL 1.029,20                                     633,99                                

   ∙         Áreas Descobertas

1.029,20        2.058,71

Topografia 14,77                                           8,86                                    
Guarita 6,10                                             4,27                                    

Depósito de cimento 93,45                                           46,73                                  
Oficina 215,14                                         107,57                                

Residências ‐                                               ‐                                      
Almoxarifado 104,88                                         52,44                                  

Ambulatório 22,79                                           13,67                                  
Área de recreação ‐                                               ‐                                      

Alojamentos ‐                                               ‐                                      
Banheiros e vestiário 59,90                                           41,93                                  

Escritório e seção técnica 441,52                                         309,07                                
Refeitório e cozinha 70,65                                           49,46                                  

Instalações Áreas de Referência Áreas Equivalentes

   ∙         Áreas Cobertas



11.  Custo de Referência da Usina Fixa Misturadora de Solos 300 t/h

Código  Unidade Quantidade

00050 m2 2.244,00                           
5502986 m3 1.402,50                           
5502985 m2 5.610,00                           
4011209 m2 5.610,00                           
4011211 m3 1.122,00                           

903845 m3 100,98                              

3713610 m 288,00                              

919012 und 1,00                                  

903848 m 194,00                              

903846 m² 41,28                                

Custo Direto da Usina Fixa Misturadora de Solos 300 t/h =  ‐R$                        

12. Custo Total de Referência do Canteiro de Obras (CCO)

CCO =  CCP + CCC + CIIs

CCO =  1.103.749,93R$        + ‐R$                          +

CCO =  1.103.749,93R$       

‐R$                                         

Muro de contenção em concreto armado 
com altura de 3,0 m, base de 2,0 m e 
espessura de 0,12 m

‐                        ‐                                      

TOTAL ‐                                      

Montagem e desmontagem de usina 
misturadora de solos com capacidade de 300 
t/h

‐                                      

Muro em alvenaria de blocos de concreto 
com espessura de 0,20 m

‐                        ‐                                      

Lastro de brita comercial com espalhamento 
mecânico

‐                        ‐                                      

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão 
de madeira a cada 2,5 m com mourão 
esticador a cada 50,0 m

‐                        ‐                                      

Regularização do subleito ‐                        ‐                                      
Reforço do subleito ‐                        ‐                                      

Expurgo ‐                        ‐                                      
Limpeza mecanizada da camada vegetal ‐                        ‐                                      

Descrição dos Serviços Custo Unitário Custo Total

Locação da obra ‐                        ‐                                      
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13 Administração Local 

  



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT CÓDIGO
1. Mão de obra
1.1. Gerência Técnica
1.1.1 Geral
1.1.1.1 Engenheiro supervisor Mês 3,8 P9819
1.1.1.2 Engenheiro auxiliar Mês 10,0 P9946
1.1.1.3 Técnico de meio ambiente Mês 5,0 P9897
1.1.1.4 Engenheiro Ambiental Mês 1,9 P8069

(A) Subtotal do item 1.1.1

1.1.2 Auxiliar

(B) Subtotal do item 1.1.2

(C) Total do item 1.1 (A+B)

1.2. Gerência Administrativa
1.2.1 Geral
1.2.1.1 Almoxarife Mês 10,0 P9803

(D) Subtotal do item 1.2.1

1.2.2 Auxiliar
1.2.2.1 Auxiliar administrativo Mês 10,0 P9806
1.2.2.2 Vigia Mês 20,0 P9827
1.2.2.3 Porteiro Mês 10,0 P9896

(E) Subtotal do item 1.2.2

(F) Total do item 1.2 (D+E)

(G) Total Mão de Obra da Parcela Fixa (C+F)

1.3. Equipe de Produção
1.3.1 Equipe de Produção de Obra de Arte Epecial
1.3.1.1 Encarregado de obras de artes especiais Mês 6,0 P9869
1.3.1.2 Apontador Mês 6,0 P9804

(H) Subtotal item 1.3.1

1.3.2 Equipe de Topografia
1.3.2.1 Topógrafo Mês 9,0 P9949
1.3.2.2 Auxiliar de topografia Mês 18,0 P9950

(I) Subtotal item 1.3.2

1.3.3 Equipe de Produção de Terraplenagem
1.3.3.1 Encarregado de terraplenagem Mês 3,0 P9884
1.3.3.2 Apontador Mês 3,0 P9804

(J) Subtotal item 1.3.3

1.3.4 Equipe de Produção de Pavimentação
1.3.4.1 Encarregado de pavimentação Mês 4,0 P9893
1.3.4.2 Apontador Mês 4,0 P9804

(K) Subtotal item 1.3.4

(L) Total item 1.3 (H+I+J+K)

1.4. Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
1.4.1 Técnico de segurança do trabalho Mês 10,0 P9876

(M) Total item 1.4

(N) Total Mão de Obra da Parcela Vinculada (L+M)

(O) Total Geral ‐ Mão de Obra da Parcelas Fixa e Vinculada (G+N)

191.490,6100                                    

512.426,5993                                    

7.143,8396 42.863,0376                                      
3.782,7707 22.696,6242                                      

3.871,0016
3.572,9875

77.420,0320                                      
35.729,8750                                      

65.559,6618                                      

4951,185 44.560,6650                                      
3939,6086 70.912,9548                                      

43.706,4412                                      

257.519,5537                                    

5.053,0601 50.530,6010                                      

115.473,6198                                    

7.143,8396 21.431,5188                                      

32.779,8309                                      

7.143,8396 28.575,3584                                      

3.782,7707 11.348,3121                                      

3.782,7707 15.131,0828                                      

820.476,7540                                    

150.197,8630                                    

50.530,6010                                      

308.050,1547                                    

6.317,9454 31.589,7270                                      
18.551,7900

41.292,7470                                      

3.704,7956 37.047,9560                                      

‐                                                   

320.935,9893                                    

4.129,2747 41.292,7470                                      

320.935,9893                                    

COMPOSIÇÃO PARCELAS FIXA E VINCULADA ADMINISTRAÇÃO LOCAL ‐ CONST X.X. + OAE G.P.
Custo Unitário (RS) Custo Total (R$)

21.327,5514 81.044,6953                                      
17.305,3166 173.053,1660                                    

35.248,4010                                      



Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo
2. Veículos
2.1. Gerência Técnica
2.1.1 Geral

2.1.2 Auxiliar

(N) Subtotal do item 2.1.2 ‐                        
2.2 Gerência Administrativa

(O) Subtotal do item 2.2 ‐                        

(P) Total Veículos da Parcela Fixa (M+N) ‐                        

2.3 Equipe de Produção

(Q) Subtotal do item 2.3 ‐                        
2.4 Equipe de Topografia
2.4.1 Van e furgão a diesel ‐ 93kW E9125 14,0 44,00 65,5537 35,5943 40.381,0792           

(R) Subtotal do item 2.4 40.381,0792           

(S) Total Veículos da Parcela Vinculada (Q+R) 40.381,0792           

(T) Total Geral ‐ Veículos das Parcelas Fixa e Vinculada 40.381,0792           

2.5 PARCELA VARIÁVEL
2.5.1 Equipes de Acompanhamento Frente de Serviço

2.5.1.1 Equipe x mês 0,00

2.5.1.2 Equipe x mês 0,00

2.5.1.3 Equipe x mês 0,00

2.5.1.4 Equipe x mês 0,00

(U) Subtotal do item 2.5.1 ‐                        
2.5.2 Equipes de Controle Tecnológico
2.5.2.1 Laboratorista Mês 6,0 P9858
2.5.2.2 Auxiliar de laboratório Mês 12,0 P9833
2.5.2.3 Laboratorista Mês 7,0 P9858
2.5.2.4 Auxiliar de laboratório Mês 7,0 P9833

(U) Subtotal do item 2.5.2 126.943,1613         
2.5.3 Equipes de Controle e Manejo Florestal

2.5.3.1 Equipe x mês 0,00

(U) Subtotal do item 2.5.3 ‐                        
2.5.4 Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos
2.5.4.1 1,00 mês 10.564,59

(U) Subtotal do item 2.5.4 10.564,5864           

24.830,1942                                      

6.317,9454                              

4.580,5323 27.483,1938                                      
3.547,1706 42.566,0472                                      
4.580,5323 32.063,7261                                      
3.547,1706

Equipes de Manejo Florestal

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

8.127,7029                              

8.127,7029                              

8.127,7029                              

8.127,7029                              

Equipes de Acompanhamento Frente de Serviço de Terraplenagem

Equipes de Acompanhamento Frente de Serviço de Pavimentação

Equipes de Acompanhamento Frente de Serviço de Sinalização e Obras 
Complementares
Equipes de Acompanhamento Frente de Serviço de Drenagem e Obras 
de Arte Corrente

COMPOSIÇÃO PARCELAS FIXA E VINCULADA ADMINISTRAÇÃO LOCAL ‐ CONSTRUÇÃO  G.P.+ OAE G. P.

ITEM DESCRIÇÃO

10.564,5864

CÓDIGO QUANT
Utilização Horária Custo Horario (R$)

Custo Total (R$)



 

37 

 

14 Orçamento Desonerado (Sintética) 

  



Item Descrição % sem BDI Custo Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  7,61% 2.336.593,54R$                

2 TERRAPLENAGEM 2,03% 624.294,31R$                   

3 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 51,76% 15.892.715,39R$             

4 OBRAS COMPLEMENTARES 11,82% 3.629.544,65R$                

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,66% 202.480,16R$                   

6 OBRA DE ARTE ESPECIAL 25,62% 7.865.768,12R$                

7 CICLOVIA 0,49% 150.792,25R$                   

TOTAL PARCIAL 100,00% 30.702.188,42R$             

B.D.I.  26,26% 5.535.908,20R$                

B.D.I (fornecimento de material betuminoso) 20,51% 1.972.513,42R$                

TOTAL DO ORÇAMENTO  38.210.610,04R$             

ORÇAMENTO SINTÉTICO
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15 Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20220923253

INICIAL

1. Responsável Técnico
GERALDO AUGUSTO NOVAIS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1404049916

Registro: MG0000030616D MG

2. Dados do Contrato
Contratante: AeT Arquitetura Planejamento e Transportes LTDA CPF/CNPJ: 01.136.983/0001-50
QUADRA SEPS 705/905 Nº: 135
Complemento: Edifício Santa Cruz, Salas 135, 137, 138 e 139 Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70390055

Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R$ 25.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
SETOR SAM BLOCO C Nº: S/N
Complemento: Bairro: SETORES COMPLEMENTARES
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70620030
Data de Início: 01/03/2021 Previsão de término: 30/04/2022 Coordenadas Geográficas: -15.777153, -47.904260

Código: Não EspecificadoFinalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -

DER/DF
CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

4. Atividade Técnica
14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO

150,00 hh

40 - Estudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO

150,00 hh

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 150,00 hh
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

150,00 hh

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM
ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO

150,00 hh

80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 150,00 hh
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA PARA RODOVIAS

150,00 hh

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 -
ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

150,00 hh

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

150,00 hh

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO

150,00 hh

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

150,00 hh

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.5 - DE TRAÇADO
VIÁRIO PARA RODOVIAS

150,00 hh

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA
PARA VIAS URBANAS

150,00 hh

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 150,00 hh
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM
ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

150,00 hh

67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

150,00 hh

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

150,00 hh

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

150,00 hh

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: D8aYz
Impresso em: 15/02/2022 às 16:00:13 por: , ip: 189.6.27.109

www.crea-mg.org.br crea-mg@crea-mg.org.br

Tel: 0312732 Fax:
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

PAULO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE:3572757
8434

Assinado de forma digital por 
PAULO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE:35727578434 
Dados: 2022.02.16 15:59:02 
-03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20220923253

INICIAL

Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia, destinado a implantação e adequação do sistema viário de acesso à Via STN, e ao Setor
Noroeste pela W9 e W7, na Rodovia DF-003 (EPIA), e acesso/interligação com o Terminal Asa Norte (TAN)

6. Declarações
- A Resolução n° 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT
aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) . 
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe
- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________
Local data

GERALDO AUGUSTO NOVAIS - CPF: 274.456.826-00

AeT Arquitetura Planejamento e Transportes LTDA - CNPJ:
01.136.983/0001-50

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor
Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 15/02/2022 Valor pago: R$ 219,91 Nosso Número: 8597634182

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: D8aYz
Impresso em: 15/02/2022 às 16:00:14 por: , ip: 189.6.27.109

www.crea-mg.org.br crea-mg@crea-mg.org.br

Tel: 0312732 Fax:
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

GERALDO AUGUSTO 
NOVAIS:27445682600

Assinado de forma digital por GERALDO 
AUGUSTO NOVAIS:27445682600 
Dados: 2022.02.16 15:11:15 -03'00'

PAULO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE:35727578434

Assinado de forma digital por PAULO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE:35727578434 
Dados: 2022.02.16 15:59:39 -03'00'



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

RESUMO DO ORÇAMENTO 

DADOS DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

Item Descrição % sem BDI Custo Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,45% 2.338.662,01R$               

2 TERRAPLENAGEM 2,13% 669.092,71R$                  

3 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 51,86% 16.279.644,74R$             

4 OBRAS COMPLEMENTARES 11,78% 3.699.158,74R$               

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,65% 204.205,28R$                  

6 OBRA DE ARTE ESPECIAL 25,65% 8.052.191,48R$               

7 CICLOVIA 0,48% 150.094,08R$                  

TOTAL PARCIAL 100,00% 31.393.049,03R$             

B.D.I. 20,30% 4.513.483,37R$               

B.D.I (fornecimento de material betuminoso) 14,88% 1.362.521,21R$               

TOTAL DO ORÇAMENTO 37.269.053,61R$             

ORÇAMENTO SINTÉTICO

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR 

NOROESTE VIA STN



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

ORÇAMENTO ANALÍTICO

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

ITEM
CÓDIGO 

CPU
FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL %

  1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

  1.1.1 CGM SICRO Instalação do Canteiro de Obra vb 1,00  R$             1.103.749,9300  R$                           1.103.749,93 3,52%

  1.1.2 CGM SICRO Mobilização e Desmobilização vb 1,00  R$                  86.712,8788  R$                                 86.712,88 0,28%

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

  1.2.1 CGM SICRO Administração Local e Manutenção do Canteiro vb 1,00  R$                 1.148.199,20  R$                           1.148.199,20 3,66%

SUBTOTAL ITEM 1. 2.338.662,01R$                           7,45%

  2. TERRAPLENAGEM

2.1 LIMPEZA

  2.1.1 5501700 SICRO Desmatamento, Destocamento e Limpeza de àrea e Estocagem do Material com Árvores até 0,15m m2 78.221,06  R$                            0,4079  R$                                 31.906,37 0,10%

2.2 ESCAVAÇÃO

  2.2.1 5501710 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT de 50m m3 1.087,61  R$                            2,1242  R$                                   2.310,30 0,01%

  2.2.2 5502161 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT 50 a 200m m3 1.350,13  R$                            3,8100  R$                                   5.144,00 0,02%

  2.2.3 5502163 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT 400 a 600m m3 1.484,76  R$                            4,4051  R$                                   6.540,52 0,02%

  2.2.4 5502164 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT 600 a 800m m3 25.040,60  R$                            4,5428  R$                              113.754,44 0,36%

  2.2.5 5502836 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria ou solo de jazida na distância de 3.000m m3 27.680,54  R$                            6,3799  R$                              176.599,08 0,56%

2.3 BOTA FORA

  2.3.1 5915321 SICRO Transporte com Caminhão Basculante de 14m3 - Rodovia Pavimentada (DMT=15,2km) txkm 368.295,95  R$                                 0,43  R$                              158.367,26 0,50%

  2.3.2 5915321 SICRO Transporte com Caminhão Basculante de 14m3 - Rodovia Pavimentada (DMT=9,6km) txkm 103.162,40  R$                                 0,43  R$                                 44.359,83 0,14%

2.4 ATERRO

  2.4.1 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% Proctor Normal m3 19.893,84  R$                                 3,71  R$                                 73.792,22 0,24%

  2.4.2 5503041 SICRO Compactação de aterros a 100% Proctor Intermediário m3 8.920,08  R$                                 6,31  R$                                 56.318,71 0,18%

SUBTOTAL ITEM 2. 669.092,71R$                              2,13%

  3. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

3.1 PAVIMENTO NOVO E RECONSTRUÇÃO

  3.1.1 4011209 SICRO Regularização do Subleito m2 57.533,65  R$                                 0,85  R$                                 48.851,83 0,16%

  3.1.2 4011305 SICRO Sub-Base de Solo-Cal com 4% de Cal Mistura na Pista m3 17.260,10  R$                               43,01  R$                              742.336,02 2,36%

  3.1.3 4011276 SICRO Base de Brita Graduada Simples -  Brita Comercial m3 8.947,60  R$                            168,61  R$                           1.508.681,35 4,81%

  3.1.4 4011352 SICRO Imprimação com Emulsão Asfáltica m2 57.533,65  R$                                 0,36  R$                                 20.493,49 0,07%

  3.1.5 4011353 SICRO Pintura de Ligação m2 130.855,51  R$                                 0,25  R$                                 32.268,97 0,10%

  3.1.6 4011463 SICRO Concreto Asfáltico Faixa C Areia e Brita Comerciais t 21.073,71  R$                            175,35  R$                           3.695.303,12 11,77%

3.2 RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

  3.2.1 4915632 SICRO Reparo Localizado com Pintura de Ligação - Demolição Mecanica e Corte com Serra m3 371,32  R$                            271,41  R$                              100.781,03 0,32%

  3.2.2 4915631 SICRO Remendo Profundo com Imprimação com Emulsão Asfáltica - Demolição Mecanica e Corte com Serra m3 79,89  R$                            320,70  R$                                 25.621,80 0,08%

  3.2.3 4915626 SICRO Selagem de Trincas Mecanizada em Pavimento Flexível - Areia Comercial m 600,07  R$                                 1,78  R$                                   1.068,12 0,00%

  3.2.4 4011480 SICRO Fresagem Descontínua de Revestimento Asfáltico m3 211,92  R$                               66,18  R$                                 14.024,74 0,04%

  3.2.5 4011353 SICRO Pintura de Ligação m2 37.374,43  R$                                 0,25  R$                                   9.216,53 0,03%

  3.2.6 4011463 SICRO Concreto Asfáltico Faixa C Areia e Brita Comerciais t 3.993,23  R$                            175,35  R$                              700.218,10 2,23%

  3.2.7 4011408 SICRO/M Microrevestimento a Frio com Emulsão Modoficada com Polímero 1,2cm - Brita Comercial m2 112.561,02  R$                                 2,55  R$                              287.233,21 0,91%

3.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

  3.2.1 ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação t 54,42  R$                         2.787,00  R$                              151.666,93 0,48%

  3.2.2 ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Pintura de Ligação RR-2C t 87,83  R$                         3.543,17  R$                              311.190,04 0,99%

  3.2.3 ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica Modificada com Polímero para Micro Revestimento RC-1C-E t 302,42  R$                         3.875,63  R$                           1.172.061,67 3,73%

  3.2.4 ANP Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 30/45 t 207,65  R$                         4.389,83  R$                              911.539,29 2,90%

  3.2.5 ANP Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP MOD 55/75 E t 1.095,83  R$                         5.051,37  R$                           5.535.458,56 17,63%

3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

  3.3.1 SICRO Emulsão Asfáltica  para Imprimação t 54,42  R$                            263,77  R$                                 14.354,21 0,05%

  3.3.2 SICRO Emulsão Asfáltica RR2C t 87,83  R$                               55,54  R$                                   4.877,98 0,02%

  3.3.3 SICRO Emulsão Asfáltica RC-1C-E t 302,42  R$                            448,31  R$                              135.577,18 0,43%

  3.3.4 SICRO CAP 30/45 t 207,65  R$                            152,25  R$                                 31.614,40 0,10%

  3.3.5 SICRO CAP 55/75 E t 1.095,83  R$                            753,04  R$                              825.206,17 2,63%

SUBTOTAL ITEM 3. 16.279.644,74R$                         51,86%

  4. OBRAS COMPLEMENTARES

4.1 DRENAGEM PLUVIAL



  4.1.1 4805757 SICRO Escavação Mecanica de Valas em Material de 1a. Categoria m3 43.012,12  R$                                 5,19  R$                              223.103,87 0,71%

  4.1.2 0804027 SICRO Corpo de BSTC D=0,60m PA4 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 333,00  R$                            480,05  R$                              159.855,72 0,51%

  4.1.3 0804187 SICRO Corpo de BDTC D=0,80m PA4 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 65,00  R$                         1.220,87  R$                                 79.356,34 0,25%

  4.1.4 0804023 SICRO Corpo de BSTC D=0,60m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 706,00  R$                            345,56  R$                              243.961,90 0,78%

  4.1.5 0804031 SICRO Corpo de BSTC D=0,80m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 350,00  R$                            514,15  R$                              179.950,96 0,57%

  4.1.6 0804047 SICRO Corpo de BSTC D=1,20m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 23,00  R$                            901,55  R$                                 20.735,65 0,07%

  4.1.7 0804191 SICRO Corpo de BDTC D=1,20m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 383,00  R$                         1.463,67  R$                              560.586,64 1,79%

  4.1.8 2003955 SICRO/M Sarjeta Triangular de Concreto SCC-60/15 (Projeto Anexo) m 1.924,00  R$                               22,05  R$                                 42.421,89 0,14%

  4.1.9 2003957 SICRO/M Sarjeta Triangular de Concreto SCC-70/10 (Projeto Anexo) m 179,00  R$                               24,17  R$                                   4.327,07 0,01%

  4.1.10 2003304 SICRO Valeta de Proteção de Cortes com Revestimento Vegetal VPC-01 m 1.243,30  R$                               47,88  R$                                 59.531,69 0,19%

  4.1.11 2003305 SICRO Valeta de Proteção de Cortes com Revestimento Vegetal VPC-02 m 1.435,00  R$                               36,26  R$                                 52.029,66 0,17%

  4.1.12 2003385 SICRO Entrada para descida d´água EDA-01 Areia e Brita Comerciais un 42,00  R$                               44,94  R$                                   1.887,56 0,01%

  4.1.13 2003407 SICRO Descida d´água de Aterros em Degraus DAD-02 Areia e Brita Comerciais m 40,00  R$                            213,20  R$                                   8.527,82 0,03%

  4.1.14 2003391 SICRO Descida d´água de Aterros Rápida DAR-02 Areia e Brita Comerciais m 96,00  R$                            122,97  R$                                 11.805,47 0,04%

  4.1.15 2003441 SICRO Dissipador de Energia DES-01 Areia e Brita Comerciais un 42,00  R$                            169,30  R$                                   7.110,67 0,02%

  4.1.16 2003680 CPU PROJ 1 Poço de  Visita PVI 02 Areia e Brita Comerciais un 14,00  R$                         1.641,87  R$                                 22.986,13 0,07%

  4.1.17 2003682 CPU PROJ 2 Poço de  Visita PVI 03 Areia e Brita Comerciais un 3,00  R$                         3.109,84  R$                                   9.329,53 0,03%

  4.1.18 2003686 CPU PROJ 3 Poço de  Visita PVI 05 Areia e Brita Comerciais un 10,00  R$                         9.036,06  R$                                 90.360,60 0,29%

  4.1.19 2003640 SICRO Boca de Lobo Dupla Grelha de Concreto BDLG 04 Areia e Brita Comerciais un 13,00  R$                         2.243,19  R$                                 29.161,47 0,09%

  4.1.20 2003618 CPU PROJ 4 Boca de Lobo Tripla un 4,00  R$                         3.252,85  R$                                 13.011,40 0,04%

  4.1.21 2003477 SICRO Caixa Coletora de Sarjeta (Greide) CCS01 Areia e Brita Comerciais un 3,00  R$                         2.979,09  R$                                   8.937,27 0,03%

  4.1.22 2003730 SICRO Caixa Coletora de Talvegue (Terreno) CCT02 Areia e Brita Comerciais un 6,00  R$                         2.724,82  R$                                 16.348,92 0,05%

  4.1.23 4815671 SICRO Reaterro e Compactação com Soquete Vibratório m3 39.361,25  R$                               14,38  R$                              566.014,81 1,80%

  4.1.24 5915321 SICRO Transporte com Caminhão Basculante de 14m3 - Rodovia Pavimentada (DMT=9,6km) txkm 56.077,32  R$                                 0,43  R$                                 24.113,25 0,08%

4.2 ASSENTAMENTO DE GUIAS (MEIOS FIOS)

4.2.1 2003947 SICRO Meio Fio de Concreto MFC05 Moldado no Local com extrusora e Concreto Usinado - Areia e Brita Comerciais m 9.440,43  R$                               14,22  R$                              134.232,53 0,43%

4.3 BACIA DE QUALIDADE

  4.3.1 02384/O ORSE/M Alambrado com Tela de Arame Galvanizado, Altura 2,10m m2 1.029,00  R$                            177,58  R$                              182.733,11 0,58%

  4.3.2 3205864 SICRO Gabião Caixa 2,00 x 1,00 x 0,50m  D=2,4mm  Pedra de Mão Comercial m3 10,50  R$                            578,14  R$                                   6.070,50 0,02%

  4.3.3 3205876 SICRO Gabião Colchão Espessura 0,30m D=2,0mm Pedra de Mão Comercial m2 573,75  R$                            279,90  R$                              160.590,04 0,51%

  4.3.4 2003866 SICRO Aplicação de Geotextil não Tecido, Agulhado, com Resistência de 14 kn/m m2 675,00  R$                                 7,43  R$                                   5.013,02 0,02%

  4.3.5 2003850 SICRO Lastro de Brita Comercial Compactado com Soquete Manual  - Espalhamento Manual m3 187,31  R$                            115,02  R$                                 21.544,22 0,07%

  4.3.6 4413200 SICRO Plantio de Grama Comercial em Placas (Micro Bacias de Amortecimento e Infiltração) m2 2.970,00  R$                                 9,18  R$                                 27.272,92 0,09%

  4.3.7 2003476 CPU PROJ 5 Vertedouro de Concreto Armado un 5,00  R$                         4.550,01  R$                                 22.750,07 0,07%

4.4 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPS

4.4.1 3713828 SICRO/M Barreira Dupla de Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm m 370,00  R$                            318,28  R$                              117.763,86 0,38%

4.4.2 3713606 SICRO Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação m 88,00  R$                            682,71  R$                                 60.078,76 0,19%

4.4.3 3713607 SICRO Ancoragem de Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação m 128,00  R$                            747,08  R$                                 95.626,69 0,30%

4.5 PAISAGISMO

  4.5.1 4413200 SICRO Plantio de Grama Comercial em Placas m2 6.817,00  R$                                 9,18  R$                                 62.599,17 0,20%

  4.5.2 4413905 SICRO Hidrossemeadura m2 115.459,75  R$                                 3,18  R$                              367.427,57 1,17%

SUBTOTAL ITEM 5. 3.699.158,74R$                           11,78%

  5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

  5.1.1 5213408 SICRO Pintura de Faixa - Termoplástico por Aspersão - Espessura de 1,5mm m2 1.901,13  R$                               39,91  R$                                 75.876,32 0,24%

  5.1.2 5214003 SICRO Pintura de Setas e Zebrados - Termoplástico por Aspersão - Espessura de 1,5mm m2 385,54  R$                               48,22  R$                                 18.590,34 0,06%

  5.1.3 5219625 SICRO Tacha Refletiva em Resina Sintética Bidirecional Tipo IV com 1 Pino Fornecimento e Colocação un 1.143,00  R$                               30,56  R$                                 34.935,68 0,11%

  5.1.4 5219644 SICRO Tachão Refletivo em Resina Sintética Monodirecional Fornecimento e Colocação un 200,00  R$                               57,77  R$                                 11.554,38 0,04%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

  5.2.1 5213485 SICRO Fornecimento e Implantação de Placa em Alumínio espessura 1,5mm Película tipo III + X m2 36,46  R$                            998,60  R$                                 36.404,38 0,12%

  5.2.2 5213865 SICRO Suporte Metálico Galvanizado para Placa de Advertência ou Regulamentação Lado Ou Diâmetro de 1,00m un 58,00  R$                            374,69  R$                                 21.732,30 0,07%

  5.2.3 5213857 SICRO Suporte Metálico Galvanizado para Placa de  Regulamentação Lado de 0,414m un 16,00  R$                            319,49  R$                                   5.111,88 0,02%

SUBTOTAL ITEM 6. 204.205,28R$                              0,65%

  6. OBRA DE ARTE ESPECIAL

6.1 INFRAESTRUTURA

  6.1.1 2306074 SICRO Estaca Héiice Contínua D=0,80m Confecção m3 637,37  R$                            198,62  R$                              126.594,11 0,40%

  6.1.2 2306247 SICRO Arrasamento de Estacas de Concreto com Seção até 900 cm2 m3 103,29  R$                            170,13  R$                                 17.572,44 0,06%

  6.1.3 1107890 SICRO Concreto fck = 30 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 637,37  R$                            323,78  R$                              206.364,92 0,66%

  6.1.4 1106088 SICRO Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba Rebocável de 30m3/h m3 637,37  R$                               45,86  R$                                 29.229,79 0,09%

  6.1.5 0407819 SICRO Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 37.386,00  R$                               10,54  R$                              394.100,78 1,26%

  6.1.6 Blocos

  6.1.6.1 4805749 SICRO Escavação Manual de Valas em Material de 1a. Categoria m3 1.286,70  R$                               58,05  R$                                 74.695,12 0,24%

  6.1.6.2 3108005 SICRO Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 784,66  R$                               64,50  R$                                 50.611,90 0,16%



  6.1.6.3 1106057 SICRO Concreto Magro - Confecção em Betoneira e Lançamento Manual Areia e Brita Comerciais m3 17,36  R$                            344,03  R$                                   5.972,36 0,02%

  6.1.6.4 1107890 SICRO Concreto fck = 30 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 735,28  R$                            323,78  R$                              238.065,80 0,76%

  6.1.6.5 1106088 SICRO Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba Rebocável de 30m3/h m3 837,11  R$                               45,86  R$                                 38.389,86 0,12%

  6.1.6.6 1106282 SICRO
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 

Comerciais
m3 101,83  R$                            381,35  R$                                 38.832,73 0,12%

  6.1.6.7 0407819 SICRO Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 34.261,00  R$                               10,54  R$                              361.158,91 1,15%

  6.1.6.8 4815671 SICRO Reaterro e Compactação com Soquete Vibratório m3 449,62  R$                               14,38  R$                                   6.465,54 0,02%

6.2 MESOESTRUTURA

  6.2.1 3108005 SICRO Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 952,02  R$                               64,50  R$                                 61.406,91 0,20%

  6.2.2 1106282 SICRO
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 

Comerciais
m3 370,00  R$                            381,35  R$                              141.098,98 0,45%

  6.2.3 1106088 SICRO Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba Rebocável de 30m3/h m3 370,00  R$                               45,86  R$                                 16.968,20 0,05%

  6.2.4 0407819 SICRO Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 44.144,22  R$                               10,54  R$                              465.341,88 1,48%

  6.2.5 0307732 SICRO Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado para Estruturas Pré-Moldadas dm3 413,00  R$                               79,52  R$                                 32.842,75 0,10%

  6.2.6 1109680 SICRO Argamassa para Reparos e Grauteamento - confecção em Misturador e Lançamento Manual m3 2,27  R$                         3.439,87  R$                                   7.801,62 0,02%

6.3 SUPERESTRUTURA

  6.3.1 3108005 SICRO Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 395,08  R$                               64,50  R$                                 25.483,33 0,08%

  6.3.2 3117749 SICRO Foma Metálica - utilização 50 vezes confecção m2 1.528,25  R$                               12,53  R$                                 19.142,55 0,06%

  6.3.3 3106427 SICRO
Forma  Metálica para Viga de Concreto pré Moldada para OAE - Utilização 20 Vezes confecção, Instalação e 

retirada
m2 3.986,96  R$                               42,28  R$                              168.556,31 0,54%

  6.3.4 1106282 SICRO
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 

Comerciais
m3 1.191,00  R$                            381,35  R$                              454.186,18 1,45%

  6.3.5 1106088 SICRO Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba Rebocável de 30m3/h m3 1.191,00  R$                               45,86  R$                                 54.619,26 0,17%

  6.3.6 0407819 SICRO Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 217.814,69  R$                               10,54  R$                           2.296.071,77 7,31%

  6.3.7 4507958 SICRO Cordoalha Engraxada CP 190 RB d=12,7mm  Fornecimento e Instalação kg 32.237,00  R$                               13,98  R$                              450.815,10 1,44%

  6.3.8 5605956 SICRO Protensão de Tirante com 12 Cordoalhas D=12,7mm Aço CP 190 RB un 1.030,00  R$                            568,23  R$                              585.273,91 1,86%

  6.3.9 4507755 SICRO Ancoragem Ativa com 12 Cordoalhas Aderentes D=12,7mm Fornecimento e Instalação un 1.030,00  R$                            720,43  R$                              742.042,59 2,36%

  6.3.10 5915402 SICRO
Carga, Manobra e Descarga de Vigas Pré-Moldadas de 750 a 1.000Kn em Cavalos Mecanicos com Dollys de 5 e 4 

Eixos
un 27,00  R$                         3.309,78  R$                                 89.363,94 0,28%

  6.3.11 5914333 SICRO Carga, Manobra e Descarga de Materiais Diversos em Caminhão Carroceria de 15t t 312,63  R$                               27,03  R$                                   8.450,39 0,03%

  6.3.12 5915361 SICRO Transporte em Cavalo Mecanico com Reboque de 5 e 4 Eixos capacidade 130t Rodovia Pavimentada km 13,50  R$                            100,36  R$                                   1.354,86 0,00%

  6.3.13 5914479 SICRO Transporte com Caminhão Carroceria  de 15t Rodovia Pavimentada t.km 156,32  R$                                 0,59  R$                                        92,23 0,00%

  6.3.14 3806421 SICRO Lançamento de Viga Pré Moldada de 500 a 750 kN com Guindaste un 27,00  R$                         4.237,34  R$                              114.408,18 0,36%

  6.3.15 3806426 SICRO Lançamento de Pré Lajes de Concreto com Utilização de Guindauto t 312,63  R$                               52,10  R$                                 16.287,02 0,05%

  6.3.16 3108005 SICRO Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 44,57  R$                               64,50  R$                                   2.874,84 0,01%

  6.3.17 1106282 SICRO
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 

Comerciais
m3 71,45  R$                            381,35  R$                                 27.247,36 0,09%

  6.3.18 1106088 SICRO Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba Rebocável de 30m3/h m3 71,45  R$                               45,86  R$                                   3.276,70 0,01%

  6.3.19 0407819 SICRO Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 12.306,00  R$                               10,54  R$                              129.722,47 0,41%

6.4 ACABAMENTOS

  6.4.1 3713828 SICRO/M Barreira Dupla de Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm m 88,17  R$                            318,28  R$                                 28.062,81 0,09%

  6.4.2 3719529 SICRO/M Barreira Simples de Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm m 176,35  R$                            253,66  R$                                 44.732,22 0,14%

  6.4.3 2007971 SICRO Dreno de PVC D=100 mm para OAE - Fornecimento e Instalação m 44,09  R$                               90,13  R$                                   3.973,88 0,01%

  6.4.4 3713606 SICRO Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação m 96,00  R$                            682,71  R$                                 65.540,47 0,21%

  6.4.5 3713607 SICRO Ancoragem de Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação m 32,00  R$                            747,08  R$                                 23.906,67 0,08%

  6.4.6 3713902 SICRO
Terminal Absorvedor de Energia de Abertura com Nível de Contenção TL3 para Defensa Metálica Fornecimento 

e Implantação
un 4,00  R$                       22.111,93  R$                                 88.447,71 0,28%

  6.4.7 94996 SINAPI Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto Moldado in loco, espessura 10 cm Armado m2 1.766,80  R$                            129,35  R$                              228.543,88 0,73%

  6.4.8 92396 SINAPI Execução de Proteção de Talude com Bloco Retangular de 0,20 x 0,10 e 6cm de espessura m2 870,14  R$                               76,08  R$                                 66.200,25 0,21%

SUBTOTAL ITEM 7. 8.052.191,48R$                           25,65%

7. CICLOVIA

7.1 PAVIMENTAÇÃO

  7.1.1 5502985 SICRO Limpeza Mecanizada de Camada Vegetal m2 2.545,60  R$                                 0,36  R$                                      910,56 0,00%

  7.1.2 5502836 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria na distância de 3.000m- Caminho de Serviço Pavimentado m3 585,49  R$                                 6,38  R$                                   3.735,35 0,01%

  7.1.3 4011209 SICRO Regularização do Subleito m2 2.545,60  R$                                 0,85  R$                                   2.161,47 0,01%

  7.1.4 4011305 SICRO Sub-Base e/ou Base de Solo-Cal com 4% de Cal Mistura na Pista m3 509,12  R$                               43,01  R$                                 21.896,64 0,07%

  7.1.5 4011537 SICRO Serragem de Juntas em Pavimento de Concreto, Limpeza e Enchimento com Sleante a Frio m 434,13  R$                               10,63  R$                                   4.614,84 0,01%

  7.1.6 4011352 SICRO Imprimação com Emulsão Asfáltica m2 2.368,00  R$                                 0,36  R$                                      843,48 0,00%

  7.1.7 4011463 SICRO Concreto Asfáltico Faixa C Areia e Brita Comerciais t 170,50  R$                            175,35  R$                                 29.896,70 0,10%

7.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

  7.2.1 ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação t 2,84  R$                         2.787,00  R$                                   7.919,54 0,03%

  7.2.2 ANP Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP MOD 55/75 E t 9,65  R$                         5.051,37  R$                                 48.746,09 0,16%

7.3 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO -R$                                             

  7.3.1 SICRO Emulsão Asfáltica  para Imprimação t 2,84  R$                            263,77  R$                                      749,53 0,00%

  7.3.2 SICRO CAP 55/75 E t 9,65  R$                            753,04  R$                                   7.266,89 0,02%

7.4 SINALIZAÇÃO

  7.4.1 5213400 SICRO Pintura de Faixa Tinta Acrílica - Espessura de 0,4mm Vermelha, Branca e Amarela m2 262,45  R$                               23,73  R$                                   6.227,05 0,02%

  7.4.2 COTAÇÃO DER/DF Totens de Sinalização Cicloviária Padrão DER-DF un 6,00  R$                         2.520,99  R$                                 15.125,94 0,05%

SUBTOTAL ITEM 8. 150.094,08R$                              0,48%



TOTAL PARCIAL  R$                        31.393.049,03 

B.D.I. % 20,30%  R$               22.234.820,56  R$                           4.513.483,37 

B.D.I (fornecimento de material betuminoso) % 14,88%  R$                 9.158.228,47  R$                           1.362.521,21 

TOTAL DO ORÇAMENTO  R$                        37.269.053,61 



Item: 2.1.1 5501700 DNIT DF 10/2021

Serviço: DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9541 - TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 590,5168 227,7522 590,5168

Total 590,5168

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1532,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL 625,3478

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,4079

Preço de Custo 0,4079

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,4079

Item: 2.2.1 5501710 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT ATÉ 50M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9541 - TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 590,5168 227,7522 590,5168

Total 590,5168

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 286,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 607,9323

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,1242

Preço de Custo 2,1242

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2,1242

Item: 2.2.2 5502161 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9515 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 239,5439 106,8089 239,5439

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 3 0,88 0,12 225,705 67,2629 620,0758

Total 859,6197

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 230,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 877,0352

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,81

Preço de Custo 3,81

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3,81

Item: 2.2.3 5502163 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 400 A 600M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9515 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 239,5439 106,8089 239,5439

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 4 0,77 0,23 225,705 67,2629 757,0533

Total 996,5972

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 230,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1014,0127

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,4051

Preço de Custo 4,4051

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 4,4051

Item: 2.2.4 5502164 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 600 A 800M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9515 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 239,5439 106,8089 239,5439

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 4 0,82 0,18 225,705 67,2629 788,7417

Total 1028,2856

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 230,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1045,7011

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,5428

Preço de Custo 4,5428

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 4,5428

Item: 2.2.5 5502836 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DMT ATÉ 3.000M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário



E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 6 0,85 0,15 225,705 67,2629 1211,6321

E9515 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 239,5439 106,8089 239,5439

Total 1451,176

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 230,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1468,5915

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,3799

Preço de Custo 6,3799

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 6,3799

Item: 2.3.1 5915321 DNIT DF 10/2021

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Unidade: TKM

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 225,705 67,2629 225,705

Total 225,705

Produção Equipe 522,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 225,705

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,43

Preço de Custo 0,4300

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,4300

Item: 2.4.1 5502978 DNIT DF 10/2021

Serviço: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,52 0,48 4,2389 2,9519 3,6211

E9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 0,29 0,71 201,5225 83,9011 118,0113

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,9 0,1 271,4817 68,9816 251,2317

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,52 0,48 105,2239 33,6313 70,8595

E9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 1 0 162,7687 69,5857 162,7687

Total 606,4923

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 168,2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 623,9078

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7093

Preço de Custo 3,7093

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3,7093

Item: 2.4.2 5503041 DNIT DF 10/2021

Serviço: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

IE9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,24 0,76 4,2389 2,9519 3,2608

IE9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 0,13 0,87 201,5225 83,9011 99,1919

IE9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,41 0,59 271,4817 68,9816 152,0066

IE9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,24 0,76 105,2239 33,6313 50,8135

IE9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 1 0 162,7687 69,5857 162,7687

Total 468,0415

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

IH9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 76,89

CUSTO HORÁRIO TOTAL 485,457

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,3137

FIC

Preço de Custo 6,3137

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 6,3137



Item: 3.1.1 4011209 DNIT DF 10/2021

Serviço: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,69 0,31 4,2389 2,9519 3,8399

E9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 0,71 0,29 201,5225 83,9011 167,4123

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 2 0,51 0,49 271,4817 68,9816 344,5133

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,69 0,31 105,2239 33,6313 83,0302

E9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 1 0 162,7687 69,5857 162,7687

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,96 0,04 176,8586 82,6661 173,0909

Total 934,6553

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 1121,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL 952,0708

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,8491

Preço de Custo 0,8491

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,8491

Item: 3.1.2 4011305 DNIT DF 10/2021

Serviço: SUB BASE DE SOLO-CAL COM 4% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA 

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9027 - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 17 DNIT DF 10/2021 1 0,96 0,04 352,8328 101,3209 342,7723

E9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,62 0,38 4,2389 2,9519 3,7498

E9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 201,5225 83,9011 201,5225

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,83 0,17 271,4817 68,9816 237,0567

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,62 0,38 105,2239 33,6313 78,0187

E9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 0,9 0,1 162,7687 69,5857 153,4504

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,86 0,14 176,8586 82,6661 163,6717

Total 1180,2421

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 150,88

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1197,6576

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,9378

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0344 - CAL HIDRATADA - A GRANEL DNIT DF 10/2021 KG 0,425 82,52 35,071

Total 35,071

Preço de Custo 43,0088

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 43,0088

Item: 3.1.3 4011276 DNIT DF 10/2021

Serviço: BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - BRITA COMERCIAL

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9514 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO - 130 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 234,7058 84,6486 234,7058

E9530 - ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR DNIT DF 10/2021 1 0,52 0,48 174,0854 69,8906 124,0719

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,34 0,66 271,4817 68,9816 137,8316

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,65 0,35 176,8586 82,6661 143,8912

Total 640,5005

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 113,18

CUSTO HORÁRIO TOTAL 657,916

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,813

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

6416040 - USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE DNIT DF 10/2021 M³ 162,8 1 162,8

Total 162,8

Preço de Custo 168,613

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 168,613

Item: 3.1.4 4011352 DNIT DF 10/2021

Serviço: IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9509 - CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 1 1 0 219,6145 62,2904 219,6145

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

Total 335,0871

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1038,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL 369,9181

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,3562

Preço de Custo 0,3562

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,3562



Item: 3.1.5 4011353 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO 

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9509 - CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 1 1 0 219,6145 62,2904 219,6145

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

Total 335,0871

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1500

CUSTO HORÁRIO TOTAL 369,9181

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,2466

Preço de Custo 0,2466

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,2466

Item: 3.1.6 4011463 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9545 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 226,1716 98,136 226,1716

E9681 - ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE DNIT DF 10/2021 1 0,82 0,18 219,4159 78,6286 194,0742

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,71 0,29 176,8586 82,6661 149,5428

Total 569,7886

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 139,324

Encargos 0

Total + Encargos 139,324

Produção Equipe 99,6

CUSTO HORÁRIO TOTAL 709,1126

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,1196

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

6416078 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 T 158,25 1,02 161,415

Total 161,415

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

6416078 5914389 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 11,2 0,5967 1,02 6,8167

Total 6,8167

Preço de Custo 175,3513

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 175,3513

Item: 3.2.1 4915632 DNIT DF 10/2021

Serviço: REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9155 - CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 DNIT DF 10/2021 1 0,02 0,98 12,1218 7,0184 7,1205

E9527 - MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA DNIT DF 10/2021 1 0,97 0,03 22,8831 21,5949 22,8445

E9556 - COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW DNIT DF 10/2021 1 0,46 0,54 7,4555 0,7933 3,8579

E9591 - SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW DNIT DF 10/2021 1 0,59 0,41 22,7597 1,5402 14,0597

E9646 - COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW DNIT DF 10/2021 1 0,97 0,03 35,1908 8,1625 34,38

Total 82,2626

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

Total 87,0775

Encargos 0

Total + Encargos 87,0775

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 169,3401

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 169,3401

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1385 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 DNIT DF 10/2021 UN 369,6677 0,14833 54,8328

M1391 - PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M DNIT DF 10/2021 UN 274,9868 0,1 27,4987

M1946 - EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C DNIT DF 10/2021 T 0 0 0

Total 82,3315

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M3507 5914344 - REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ DNIT DF 10/2021 11,2 8,22632 2,4 19,7432

Total 19,7432

Preço de Custo 271,4148

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 271,4148

Item: 3.2.2 4915631 DNIT DF 10/2021

Serviço: REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9155 - CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 DNIT DF 10/2021 1 0,01 0,99 12,1218 7,0184 7,0694

E9527 - MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA DNIT DF 10/2021 1 0,19 0,81 22,8831 21,5949 21,8397

E9556 - COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW DNIT DF 10/2021 1 0,09 0,91 7,4555 0,7933 1,3929

E9591 - SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW DNIT DF 10/2021 1 0,12 0,88 22,7597 1,5402 4,0865

E9646 - COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW DNIT DF 10/2021 1 0,19 0,81 35,1908 8,1625 13,2979

E9647 - COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW DNIT DF 10/2021 1 0,28 0,72 9,9419 0,9458 3,4647

Total 51,1511

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 6 17,4155 104,493

Total 104,493

Encargos 0

Total + Encargos 104,493

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 155,6441

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 155,6441

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1385 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 DNIT DF 10/2021 UN 369,6677 0,02967 10,968

M1391 - PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M DNIT DF 10/2021 UN 274,9868 0,02 5,4997

4900001 - MATERIAL DE BASE  (USiNAGEM DE BRITA GRADUADA) DNIT DF 10/2021 M³ 162,8019 0,8 130,2415

Total 146,7092



Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M3507 5914344 - REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ DNIT DF 10/2021 11,2 0,6826 2,4 18,3483

Total 18,3483

Preço de Custo 320,7016

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 320,7016

Item: 3.2.3 4915626 DNIT DF 10/2021

Serviço: SELAGEM DE TRINCAS MECANIZADA EM PAVIMENTO FLEXÍVEL - AREIA COMERCIAL

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9154 - EQUIPAMENTO PARA SELAGEM COM MATERIAL ASFÁLTICO REBOCÁVEL DNIT DF 10/2021 1 1 0 91,6827 58,1436 91,6827

E9687 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW DNIT DF 10/2021 1 0,5 0,5 121,4885 47,2643 84,3764

Total 176,0591

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 125

CUSTO HORÁRIO TOTAL 210,8901

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,69

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0028 - AREIA MÉDIA DNIT DF 10/2021 M³ 146,4093 0,00064 0,09

Total 0,09

Preço de Custo 1,78

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1,78

Item: 3.2.4 4011480 DNIT DF 10/2021

Serviço: FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9156 - SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 5,881 0,3791 5,881

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,27 0,73 271,4817 68,9816 123,6566

E9678 - FRESADORA A FRIO - 410 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 1098,1147 385,9358 1098,1147

E9697 - MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M - 45,50 KW DNIT DF 10/2021 1 0,82 0,18 117,4001 48,5422 105,0057

Total 1332,658

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 49,2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1384,9045

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 28,1485

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1974 - BIT PARA FRESADORA DE 410 KW DNIT DF 10/2021 UN 36,8402 0,648 23,8724

M2148 - PORTA DENTE DE CORTE PARA FRESADORA E RECICLADORA A FRIO DNIT DF 10/2021 UN 302,7515 0,00136 0,4117

M3507 - REVESTIMENTO ASFÁLTICO DNIT DF 10/2021 M³ 0 1 0

Total 24,2841

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M3507 5914389 - REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DNIT DF 10/2021 9,6 0,5967 2,4 13,748

Total 13,748

Preço de Custo 66,1806

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 66,1806

Item: 3.2.5 4011353 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO 

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9509 - CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 1 1 0 219,6145 62,2904 219,6145

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

Total 335,0871

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1500

CUSTO HORÁRIO TOTAL 369,9181

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,2466

Preço de Custo 0,2466

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,2466

Item: 3.2.6 4011463 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9545 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 226,1716 98,136 226,1716

E9681 - ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE DNIT DF 10/2021 1 0,82 0,18 219,4159 78,6286 194,0742

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,71 0,29 176,8586 82,6661 149,5428

Total 569,7886

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 139,324

Encargos 0

Total + Encargos 139,324

Produção Equipe 99,6

CUSTO HORÁRIO TOTAL 709,1126

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,1196

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

6416078 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 T 158,25 1,02 161,415

Total 161,415

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

6416078 5914389 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 11,2 0,5967 1,02 6,8167



Total 6,8167

Preço de Custo 175,3513

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 175,3513

Item: 3.2.7 4011408 DNIT DF 10/2021

Serviço: MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO 1,2CM - BRITA COMERCIAL

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,13 0,87 271,4817 68,9816 95,3066

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,06 0,94 146,1838 70,4666 75,0096

E9670 - USINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA OU MICRORREVESTIMENTO COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 608,4574 202,2688 608,4574

Total 894,2462

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 10 17,4155 174,155

Total 174,155

Encargos 0

Total + Encargos 174,155

Produção Equipe 830

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1068,4012

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,2872

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0222 - FILLER CALCÁRIO DNIT DF 10/2021 KG 0,1606 0,27 0,0434

M1950 - EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO DNIT DF 10/2021 T 0 0,002685 0

6416036 - USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM DNIT DF 10/2021 M³ 101,7633 0,012 1,2212

Total 1,2646

Preço de Custo 2,5518

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2,5518

Item: 4.1.1 4805757 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9526 - RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 117,4471 58,1796 117,4471

Total 117,4471

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 26

CUSTO HORÁRIO TOTAL 134,8626

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,187

Preço de Custo 5,187

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 5,187

Item: 4.1.2 804027 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 6,225

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 48,254

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2170 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 320,599 1 320,599

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,0043 1,6082

1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,225 68,8568

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,6 34,164

Total 425,228

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2170 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 0,41647 6,5652

Total 6,5652

Preço de Custo 480,0472

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 480,0472



Item: 4.1.3 804187 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 2,075

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 144,7619

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2174 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,80 M DNIT DF 10/2021 M 409,4063 2 818,8126

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,01101 4,1176

1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,616 188,5145

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,7 39,858

Total 1051,3027

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2174 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,80 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 1,57334 24,8021

Total 24,8021

Preço de Custo 1220,8667

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1220,8667

Item: 4.1.4 804023 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 6,225

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 48,254

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 187,0916 1 187,0916

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,0043 1,6082

1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,225 68,8568

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,6 34,164

Total 291,7206

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2168 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 0,354 5,5805

Total 5,5805

Preço de Custo 345,5551

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 345,5551

Item: 4.1.5 804031 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 4,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 72,3809

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2172 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M DNIT DF 10/2021 M 297,0072 1 297,0072

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,0055 2,0569

1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,308 94,2572

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,7 39,858

Total 433,1793

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2172 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 0,54462 8,5854

Total 8,5854

Preço de Custo 514,1456

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 514,1456

Item: 4.1.6 804047 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 2,49

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 120,6349

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2180 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,20 M DNIT DF 10/2021 M 553,6763 1 553,6763

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,01252 4,6824



1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,499 152,709

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,9 51,246

Total 762,3137

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2180 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,20 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 1,18 18,6015

Total 18,6015

Preço de Custo 901,5501

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 901,5501

Item: 4.1.7 804191 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 248,1344

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 1,55625

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,3809

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 193,0158

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2176 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,00 M DNIT DF 10/2021 M 471,3201 2 942,6402

1109671 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 373,99 0,01469 5,4939

1106165 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 306,03 0,824 252,1687

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,8 45,552

Total 1245,8548

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2176 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,00 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 1,57334 24,8021

Total 24,8021

Preço de Custo 1463,6727

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1463,6727

Item: 4.1.8 2003955 DNIT DF 10/2021

Serviço: SARJETA DE CONCRETO - SCC -60/15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO AREIA E BRITA COM

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9102 - EXTRUSORA PARA SARJETA DE CONCRETO - 10,44 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 36,0011 25,2489 36,0011

Total 36,0011

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 59,0458

Encargos 0

Total + Encargos 59,0458

Produção Equipe 28,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL 95,0469

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,3503

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,1 3,561

1107928 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DNIT DF 10/2021 M³ 302,75 0,05 15,1375

Total 18,6985

Preço de Custo 22,0488

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 22,0488

Item: 4.1.9 2003957 DNIT DF 10/2021

Serviço: SARJETA DE CONCRETO - SCC 70/10 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO AREIA E BRITA COM

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9102 - EXTRUSORA PARA SARJETA DE CONCRETO - 10,44 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 36,0011 25,2489 36,0011

Total 36,0011

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 59,0458

Encargos 0

Total + Encargos 59,0458

Produção Equipe 33,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 95,0469

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,8037

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,09 3,2049

1107928 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DNIT DF 10/2021 M³ 302,75 0,06 18,165

Total 21,3699

Preço de Custo 24,1736

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 24,1736



Item: 4.1.10 2003304 DNIT DF 10/2021

Serviço: VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 01

Unidade: M

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 0,2773 7,2431

4413996 - ENLEIVAMENTO DNIT DF 10/2021 M² 7,23 3,7 26,751

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,39 13,8879

Total 47,882

Preço de Custo 47,882

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 47,882

Item: 4.1.11 2003305 DNIT DF 10/2021

Serviço: VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 02

Unidade: M

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 0,2173 5,6759

4413996 - ENLEIVAMENTO DNIT DF 10/2021 M² 7,23 2,9 20,967

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,27 9,6147

Total 36,2576

Preço de Custo 36,2576

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 36,2576

Item: 4.1.12 2003385 DNIT DF 10/2021

Serviço: ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,11 39,248

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,1 5,694

Total 44,942

Preço de Custo 44,942

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 44,942

Item: 4.1.13 2003407 DNIT DF 10/2021

Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: M

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,26 92,768

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 0,26 14,8044

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 0,03 0,7836

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,09 3,2049

2003842 - ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA DNIT DF 10/2021 KG 51,81 1,05449 54,6331

0407820 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E DNIT DF 10/2021 KG 10,88 4,32 47,0016

Total 213,1956

Preço de Custo 213,1956

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 213,1956

Item: 4.1.14 2003391 DNIT DF 10/2021

Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: M

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 0,024 17,4155 0,418

Total 0,418

Encargos 0

Total + Encargos 0,418

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,418

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,418

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,137 48,8816

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 1,1 62,634

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 0,15 3,918

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,2 7,122

Total 122,5556

Preço de Custo 122,9736

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 122,9736

Item: 4.1.15 2003441 DNIT DF 10/2021

Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,33 11,7513

1506055 - PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE DNIT DF 10/2021 M³ 328,23 0,48 157,5504

Total 169,3017

Preço de Custo 169,3017

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 169,3017

Item: 4.1.16 CPU PROJ 1 DNIT DF 10/2021

Serviço: POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1432 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS DNIT DF 10/2021 UN 545,3577 1 545,3577

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 187,0916 2 374,1832

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,28048 100,0753

0407820 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E DNIT DF 10/2021 KG 10,88 6,33 68,8704

2009619 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM DNIT DF 10/2021 M² 89,51 6,048 541,3565

Total 1629,8431

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2168 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 16,9823 0,708 12,0235

Total 12,0235

Preço de Custo 1641,8666

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1641,8666

Item: 4.1.17 CPU PROJ 2 DNIT DF 10/2021

Serviço: POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1432 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS DNIT DF 10/2021 UN 545,3577 1 545,3577

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 187,0916 2 374,1832

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 1,17 417,456



0407820 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E DNIT DF 10/2021 KG 10,88 58,18 632,9984

2009619 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM DNIT DF 10/2021 M² 89,51 12,6 1127,826

Total 3097,8213

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2168 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 16,9823 0,708 12,0235

Total 12,0235

Preço de Custo 3109,8448

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3109,8448

Item: 4.1.18 CPU PROJ 3 DNIT DF 10/2021

Serviço: POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1432 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS DNIT DF 10/2021 UN 545,3577 1 545,3577

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 187,0916 2 374,1832

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 5,78 2062,304

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 47,24 2689,8456

0407820 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E DNIT DF 10/2021 KG 10,88 308,12 3352,3456

Total 9024,0361

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2168 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 16,9823 0,708 12,0235

Total 12,0235

Preço de Custo 9036,0596

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 9036,0596

Item: 4.1.19 2003640 DNIT DF 10/2021

Serviço: BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 0,2 17,4155 3,4831

Total 3,4831

Encargos 0

Total + Encargos 3,4831

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,4831

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,4831

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,46 164,128

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 6,6 375,804

1109669 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 399,9 0,27 107,973

1107896 - CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 370,61 0,11 40,7671

2009619 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM DNIT DF 10/2021 M² 89,51 15,55 1391,8805

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 15,1 159,154

Total 2239,7066

Preço de Custo 2243,1897

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2243,1897

Item: 4.1.20 CPU PROJ 4 DNIT DF 10/2021

Serviço: BOCA DE LOBO TRIPLA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 0,2 17,4155 3,4831

Total 3,4831

Encargos 0

Total + Encargos 3,4831

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,4831

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,4831

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0224 - GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM DNIT DF 10/2021 UN 42,9483 3 128,8449

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,69 246,192

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 9,9 563,706

1109669 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 399,9 0,405 161,9595

1107896 - CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 370,61 0,165 61,1507

2009619 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM DNIT DF 10/2021 M² 89,51 23,25 2081,1075

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 0,6077 6,4052

Total 3249,3658

Preço de Custo 3252,8489

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3252,8489

Item: 4.1.21 2003477 DNIT DF 10/2021

Serviço: CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 2,2 784,96

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 21,68 1234,4592

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 5 130,6

1107896 - CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 370,61 0,092 34,0961

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 12,08 127,3232

4805751 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 44,51 15 667,65

Total 2979,0885

Preço de Custo 2979,0885

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2979,0885



Item: 4.1.22 2003730 DNIT DF 10/2021

Serviço: CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 2,16 770,688

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 20,3 1155,882

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 5 130,6

4805751 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 44,51 15 667,65

Total 2724,82

Preço de Custo 2724,82

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2724,82

Item: 4.1.23 4815671 DNIT DF 10/2021

Serviço: REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9647 - COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 9,9419 0,9458 9,9419

Total 9,9419

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 3,1125

CUSTO HORÁRIO TOTAL 44,7729

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,38

Preço de Custo 14,38

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 14,38

Item: 4.1.24 5915321 DNIT DF 10/2021

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Unidade: TKM

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 225,705 67,2629 225,705

Total 225,705

Produção Equipe 522,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 225,705

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,4316

Preço de Custo 0,4316

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,4316

Item: 4.4.1 3713828 DNIT DF 10/2021

Serviço: BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) L > 3 M E H = 810MM

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9041 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 DNIT DF 10/2021 1 1 0 328,388 110,1274 328,388

Total 328,388

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 4 17,8086 71,2344

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 94,6945

Encargos 0

Total + Encargos 94,6945

Produção Equipe 75

CUSTO HORÁRIO TOTAL 423,0825

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,6411

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

3713824 - CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADADNIT DF 10/2021 M 304,5565 1 304,5565

Total 304,5565

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

3713824 5915014 - CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADADNIT DF 10/2021 11,2 1,165 0,61949 8,0831

Total 8,0831

Preço de Custo 318,2807

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 318,2807



Item: 4.4.2 3713606 DNIT DF 10/2021

Serviço: DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9082 - BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 1 0 289,2009 123,1217 289,2009

Total 289,2009

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 76,8859

Encargos 0

Total + Encargos 76,8859

Produção Equipe 28,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL 366,0868

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,8632

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1969 - DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL DUPLA DNIT DF 10/2021 UN 2679,4 0,25 669,85

Total 669,85

Preço de Custo 682,7132

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 682,7132

Item: 4.2.1 2003947 DNIT DF 10/2021

Serviço: MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9103 - EXTRUSORA PARA MEIO-FIO DE CONCRETO - 10,44 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 35,5747 24,9997 35,5747

Total 35,5747

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 59,0458

Encargos 0

Total + Encargos 59,0458

Produção Equipe 93,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 94,6205

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,0154

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,018 0,641

2003842 - ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA DNIT DF 10/2021 KG 51,81 0,0473 2,4506

1107928 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DNIT DF 10/2021 M³ 302,75 0,0334 10,1119

Total 13,2035

Preço de Custo 14,2189

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 14,2189

Item: 4.4.3 3713607 DNIT DF 10/2021

Serviço: ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA -

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9082 - BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 1 0 289,2009 123,1217 289,2009

Total 289,2009

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 76,8859

Encargos 0

Total + Encargos 76,8859

Produção Equipe 4,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL 366,0868

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 77,2335

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1969 - DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL DUPLA DNIT DF 10/2021 UN 2679,4 0,25 669,85

Total 669,85

Preço de Custo 747,0835

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 747,0835

Item: 4.3.1 02384/ORSE ORSE SE 04/2021

Serviço: ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO ALTURA 2,10M

Unidade: M2

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 2 24,2148 48,4296

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 83,2606

Encargos 0

Total + Encargos 83,2606

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 83,2606

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 83,2606

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

4107 MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA 10X 10 CM H=2,30M SINAPI 10/21 UN 62,39 0,4 24,956

7158 TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR , FIO 12BWG MALHA 2", H=2M SINAPI 10/21 M2 38,62 1,05 40,551

21008 TUBO AÇO  GALVANIZADO C/ COSTURA CLASSE LEVE DN 15MM SINAPI 10/21 M 25,07 1 25,07

43130 ARAME GALVANIZADO 14BWG SINAPI 10/21 KG 23,41 0,16 3,7456

Total 94,3226

Preço de Custo 177,5832

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 177,5832



Item: 4.3.2 3205864 DNIT DF 10/2021

Serviço: GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9526 - RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 117,4471 58,1796 117,4471

Total 117,4471

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 4 24,2148 96,8592

Total 236,1832

Encargos 0

Total + Encargos 236,1832

Produção Equipe 4,2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 353,6303

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 84,1977

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0232 - GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM DNIT DF 10/2021 UN 390,3021 1 390,3021

M1097 - PEDRA DE MÃO OU RACHÃO DNIT DF 10/2021 M³ 90,1242 1,15 103,6428

Total 493,9449

Preço de Custo 578,1426

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 578,1426

Item: 4.3.3 3205876 DNIT DF 10/2021

Serviço: GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9526 - RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 117,4471 58,1796 117,4471

Total 117,4471

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 4 24,2148 96,8592

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 236,1832

Encargos 0

Total + Encargos 236,1832

Produção Equipe 11

CUSTO HORÁRIO TOTAL 353,6303

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 32,1482

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0236 - GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM DNIT DF 10/2021 M² 216,6545 1 216,6545

M1097 - PEDRA DE MÃO OU RACHÃO DNIT DF 10/2021 M³ 90,1242 0,345 31,0928

Total 247,7473

Preço de Custo 279,8955

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 279,8955

Item: 4.3.4 2003866 DNIT DF 10/2021

Serviço: APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 180

CUSTO HORÁRIO TOTAL 52,2465

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,2903

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2051 - GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À DNIT DF 10/2021 M² 6,7966 1,05 7,1364

Total 7,1364

Preço de Custo 7,4267

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 7,4267

Item: 4.3.5 2003850 DNIT DF 10/2021

Serviço: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9647 - COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 9,9419 0,9458 9,9419

Total 9,9419

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1,5 17,4155 26,1233

Total 26,1233

Encargos 0

Total + Encargos 26,1233

Produção Equipe 3,57938

CUSTO HORÁRIO TOTAL 36,0652

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,0758

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 1,05 104,8665

Total 104,8665

FIC 0,0752

Preço de Custo 115,0175

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 115,0175

Item: 4.3.6 4413200 DNIT DF 10/2021

Serviço: PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9815 - JARDINEIRO DNIT DF 10/2021 1 21,3096 21,3096

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1 17,8086 17,8086

Total 39,1182

Encargos 0

Total + Encargos 39,1182

Produção Equipe 5

CUSTO HORÁRIO TOTAL 39,1182

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,8236



Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0217 - ENXOFRE DNIT DF 10/2021 KG 2,017 0,003 0,0061

M0220 - ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) DNIT DF 10/2021 KG 2,1307 0,06 0,1278

M0225 - ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO DNIT DF 10/2021 KG 0,2121 0,2 0,0424

M0741 - GRAMA TIPO BATATAIS DNIT DF 10/2021 M² 1,1617 1 1,1617

M1755 - PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO DNIT DF 10/2021 KG 0,1209 0,175 0,0212

Total 1,3592

Preço de Custo 9,1828

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 9,1828

Item: 4.3.7 CPU PROJ 5 DNIT DF 10/2021

Serviço: VERTEDOURO DE CONCRETO

Unidade: UN

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2168 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,60 M DNIT DF 10/2021 M 187,0916 1 187,0916

M3126 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 7,4373 31,5 234,275

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 5 1784

3103302 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT DF 10/2021 M² 56,94 22 1252,68

4805755 - APILOAMENTO MANUAL DNIT DF 10/2021 M³ 26,12 5 130,6

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 27,244 287,1518

4805751 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 44,51 15 667,65

Total 4543,4484

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M2170 5914614 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.MDNIT DF 10/2021 11,2 1,4075 0,41647 6,5652

Total 6,5652

Preço de Custo 4550,0136

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 4550,0136

Item: 5.1.1 5213408 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO -

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9645 - CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A DNIT DF 10/2021 1 1 0 455,8744 198,3073 455,8744

Total 455,8744

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

P9853 - PRÉ-MARCADOR DNIT DF 10/2021 1 17,5907 17,5907

Total 104,6682

Encargos 0

Total + Encargos 104,6682

Produção Equipe 95,4

CUSTO HORÁRIO TOTAL 560,5426

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,8757

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2038 - MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A DNIT DF 10/2021 KG 7,5 0,4 3

M2040 - MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,0869 3,075 31,0172

M2044 - TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA DNIT DF 10/2021 L 18,7473 0,00097 0,0182

Total 34,0354

Preço de Custo 39,9111

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 39,9111

Item: 5.1.2 5214003 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9645 - CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A DNIT DF 10/2021 1 1 0 455,8744 198,3073 455,8744

Total 455,8744

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

P9853 - PRÉ-MARCADOR DNIT DF 10/2021 1 17,5907 17,5907

Total 104,6682

Encargos 0

Total + Encargos 104,6682

Produção Equipe 39,52

CUSTO HORÁRIO TOTAL 560,5426

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,1838

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2038 - MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A DNIT DF 10/2021 KG 7,5 0,4 3

M2040 - MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,0869 3,075 31,0172

M2044 - TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA DNIT DF 10/2021 L 18,7473 0,00097 0,0182

Total 34,0354

Preço de Custo 48,2192

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 48,2192

Item: 5.1.3 5219625 DNIT DF 10/2021

Serviço: TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO IV COM UM PINO

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 3,8939 0,2002 3,8939

E9675 - MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 0,8008 0,4419 0,8008

E9687 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 121,4885 47,2643 121,4885

Total 126,1832

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 110,5376

Encargos 0

Total + Encargos 110,5376

Produção Equipe 36

CUSTO HORÁRIO TOTAL 236,7208

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,5756

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1528 - BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM DNIT DF 10/2021 UN 20,53 0,00341 0,07

M2041 - ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER DNIT DF 10/2021 KG 26,2686 0,10292 2,7036

M3840 - TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL COM UM DNIT DF 10/2021 UN 21,2157 1 21,2157

Total 23,9893

Preço de Custo 30,5649

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0



Preço de Venda 30,5649

Item: 5.1.4 5219644 DNIT DF 10/2021

Serviço: TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL -

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 3,8939 0,2002 3,8939

E9675 - MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 0,8008 0,4419 0,8008

E9687 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 121,4885 47,2643 121,4885

Total 126,1832

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 110,5376

Encargos 0

Total + Encargos 110,5376

Produção Equipe 19,79

CUSTO HORÁRIO TOTAL 236,7208

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 11,9616

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2041 - ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER DNIT DF 10/2021 KG 26,2686 0,21778 5,7208

M2388 - BROCA DE WIDIA - D = 16 MM E C = 150 MM DNIT DF 10/2021 UN 45,5583 0,00527 0,2401

M3870 - TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL DNIT DF 10/2021 UN 39,8494 1 39,8494

Total 45,8103

Preço de Custo 57,7719

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 57,7719

Item: 5.2.1 5213485 DNIT DF 10/2021

Serviço: PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X 

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

E9690 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 273,2494 113,5329 273,2494

Total 521,3838

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 58,2911

Encargos 0

Total + Encargos 58,2911

Produção Equipe 2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 579,6749

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 289,8375

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

5213436 - PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA, DNIT DF 10/2021 M² 708,76 1 708,76

Total 708,76

Preço de Custo 998,5975

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 998,5975

Item: 5.2.2 5213865 DNIT DF 10/2021

Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9687 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW DNIT DF 10/2021 1 0,3 0,7 121,4885 47,2643 69,5316

Total 69,5316

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 40,8756

Encargos 0

Total + Encargos 40,8756

Produção Equipe 3,7

CUSTO HORÁRIO TOTAL 110,4072

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 29,8398

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0787 - SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA DNIT DF 10/2021 KG 21,4246 14,601 312,8206

M0789 - CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 17,6613 0,69622 12,2962

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,0503 17,947

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,0503 1,7912

Total 344,855

Preço de Custo 374,6948

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 374,6948



Item: 5.2.3 5213857 DNIT DF 10/2021

Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO -

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9687 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW DNIT DF 10/2021 1 0,3 0,7 121,4885 47,2643 69,5316

Total 69,5316

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 40,8756

Encargos 0

Total + Encargos 40,8756

Produção Equipe 4,4

CUSTO HORÁRIO TOTAL 110,4072

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 25,0925

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0787 - SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA DNIT DF 10/2021 KG 21,4246 12,246 262,3657

M0789 - CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 17,6613 0,69622 12,2962

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,0503 17,947

4805750 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DNIT DF 10/2021 M³ 35,61 0,0503 1,7912

Total 294,4001

Preço de Custo 319,4926

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 319,4926

Item: 6.1.1 2306074 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFECÇÃO

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9516 - PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 976,7002 486,8307 976,7002

Total 976,7002

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 5,09281

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1011,5312

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 198,6195

Preço de Custo 198,6195

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 198,6195

Item: 6.1.2 2306247 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO DE ATÉ 900

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 0,40549 1 0 0,5235 0,3559 0,2123

E9640 - COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 22,0786 6,376 22,0786

E9677 - MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 10 KG COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 21,325 20,7351 21,325

Total 43,6159

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 0,68692 17,4155 11,9631

Total 11,9631

Encargos 0

Total + Encargos 11,9631

Produção Equipe 0,45865

CUSTO HORÁRIO TOTAL 55,579

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 121,1795

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1391 - PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M DNIT DF 10/2021 UN 274,9868 0,178 48,9477

M3505 - MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES DNIT DF 10/2021 M³ 0 1 0

Total 48,9477

Preço de Custo 170,1272

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 170,1272



Item: 6.1.3 1107890 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,33 0,67 146,1838 70,4666 95,4533

E9599 - CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DNIT DF 10/2021 1 1 0 62,5868 52,3353 62,5868

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 189,6768

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 224,5078

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,0164

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 0,98235 5,4661

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,60772 83,9206

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,36754 37,9729

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,36754 36,7073

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 327,4499 150,6924

Total 314,7593

Preço de Custo 323,7757

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 323,7757

Item: 6.1.3 1106057 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,41 0,59 1,1915 0,81 2,8992

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 4 0,88 0,12 0,5235 0,3559 2,0136

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

Total 49,8166

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 9 17,4155 156,7395

Total 180,9543

Encargos 0

Total + Encargos 180,9543

Produção Equipe 3,92899

CUSTO HORÁRIO TOTAL 230,7709

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 58,7354

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,59948 82,7827

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,73508 73,4146

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 280,53418 129,1018

Total 285,2991

Preço de Custo 344,0345

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 344,0345

Item: 6.1.4 1106088 DNIT DF 10/2021

Serviço: LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9073 - BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 74 DNIT DF 10/2021 1 1 0 154,4387 59,3696 154,4387

Total 154,4387

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 7 17,4155 121,9085

Total 146,1233

Encargos 0

Total + Encargos 146,1233

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 300,562

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,07

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

5909007 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 T 14,08 2,4 33,79

Total 33,79

Preço de Custo 45,86

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 45,86

Item: 6.1.5 407819 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,09 17,8086 1,6028

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 0,09 24,1965 2,1777

Total 3,7805

Encargos 0

Total + Encargos 3,7805

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,7805

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7805

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0004 - AÇO CA 50 DNIT DF 10/2021 KG 6,0438 1,1 6,6482

M0075 - ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 DNIT DF 10/2021 KG 7,5104 0,015 0,1127

Total 6,7609

Preço de Custo 10,5414

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,5414

Item: 6.1.6.1 4805749 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155



Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 0,3

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,4155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 58,0517

Preço de Custo 58,0517

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 58,0517

Item: 6.1.6.2 3108005 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9535 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 20,8045 20,5535 0,8355

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 14,3199 3,2325 0,5751

Total 1,4106

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,7 17,8086 12,466

P9808 - CARPINTEIRO DNIT DF 10/2021 0,7 24,2659 16,9861

Total 29,4521

Encargos 0

Total + Encargos 29,4521

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 30,8627

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,8627

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0284 - CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM DNIT DF 10/2021 M 19,291 0,44917 8,6649

M0286 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM DNIT DF 10/2021 M 9,7344 0,35933 3,4979

M0290 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM DNIT DF 10/2021 M 2,8661 2,08977 5,9895

M0310 - PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM DNIT DF 10/2021 M 3,4027 0,19906 0,6773

M0448 - COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM DNIT DF 10/2021 M² 26,3292 0,40425 10,6436

M0560 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA DNIT DF 10/2021 L 12,5398 0,01852 0,2322

M1205 - PREGO DE FERRO DNIT DF 10/2021 KG 19,2869 0,20395 3,9336

Total 33,639

Preço de Custo 64,5017

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 64,5017



Item: 6.1.6.8 4815671 DNIT DF 10/2021

Serviço: REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9647 - COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 9,9419 0,9458 9,9419

Total 9,9419

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 3,1125

CUSTO HORÁRIO TOTAL 44,7729

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,38

Preço de Custo 14,38

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 14,38

Item: 6.2.1 3108005 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9535 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 20,8045 20,5535 0,8355

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 14,3199 3,2325 0,5751

Total 1,4106

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,7 17,8086 12,466

P9808 - CARPINTEIRO DNIT DF 10/2021 0,7 24,2659 16,9861

Total 29,4521

Encargos 0

Total + Encargos 29,4521

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 30,8627

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,8627

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0284 - CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM DNIT DF 10/2021 M 19,291 0,44917 8,6649

M0286 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM DNIT DF 10/2021 M 9,7344 0,35933 3,4979

M0290 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM DNIT DF 10/2021 M 2,8661 2,08977 5,9895

M0310 - PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM DNIT DF 10/2021 M 3,4027 0,19906 0,6773

M0448 - COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM DNIT DF 10/2021 M² 26,3292 0,40425 10,6436

M0560 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA DNIT DF 10/2021 L 12,5398 0,01852 0,2322

M1205 - PREGO DE FERRO DNIT DF 10/2021 KG 19,2869 0,20395 3,9336

Total 33,639

Preço de Custo 64,5017

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 64,5017

Item: 6.1.6.6 1106282 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 30 M3/H

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,3 0,7 146,1838 70,4666 93,1818

E9599 - CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DNIT DF 10/2021 1 1 0 62,5868 52,3353 62,5868

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 187,4053

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 222,2363

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,9252

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,51948 71,7355

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,68813 71,0951

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 475,88226 219,001

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 1,90353 10,5918

Total 372,4234

Preço de Custo 381,3486

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 381,3486

Item: 6.1.6.7 407819 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,09 17,8086 1,6028

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 0,09 24,1965 2,1777

Total 3,7805

Encargos 0

Total + Encargos 3,7805

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,7805

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7805

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0004 - AÇO CA 50 DNIT DF 10/2021 KG 6,0438 1,1 6,6482

M0075 - ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 DNIT DF 10/2021 KG 7,5104 0,015 0,1127

Total 6,7609

Preço de Custo 10,5414

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,5414



Item: 6.2.5 307732 DNIT DF 10/2021

Serviço: APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS

Unidade: DM³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

Total 24,2148

Encargos 0

Total + Encargos 24,2148

Produção Equipe 6

CUSTO HORÁRIO TOTAL 24,2148

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,0358

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0798 - APOIO DE NEOPRENE FRETADO DNIT DF 10/2021 DM³ 75,4866 1 75,4866

Total 75,4866

Preço de Custo 79,5224

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 79,5224

Item: 6.2.6 1109680 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 2 0,17 0,83 1,1915 0,81 1,7497

E9788 - MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 DNIT DF 10/2021 1 1 0 25,5142 21,3057 25,5142

Total 27,2639

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 59,0458

Encargos 0

Total + Encargos 59,0458

Produção Equipe 1,19712

CUSTO HORÁRIO TOTAL 86,3097

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 72,0978

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0083 - ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO DNIT DF 10/2021 KG 1,624 2073,75 3367,77

Total 3367,77

Preço de Custo 3439,8678

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3439,8678

Item: 6.3.1 3108005 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9535 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 20,8045 20,5535 0,8355

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,04016 1 0 14,3199 3,2325 0,5751

Total 1,4106

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,7 17,8086 12,466

P9808 - CARPINTEIRO DNIT DF 10/2021 0,7 24,2659 16,9861

Total 29,4521

Encargos 0

Total + Encargos 29,4521

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 30,8627

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,8627

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0284 - CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM DNIT DF 10/2021 M 19,291 0,44917 8,6649

M0286 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM DNIT DF 10/2021 M 9,7344 0,35933 3,4979

M0290 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM DNIT DF 10/2021 M 2,8661 2,08977 5,9895

M0310 - PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM DNIT DF 10/2021 M 3,4027 0,19906 0,6773

M0448 - COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM DNIT DF 10/2021 M² 26,3292 0,40425 10,6436

M0560 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA DNIT DF 10/2021 L 12,5398 0,01852 0,2322

M1205 - PREGO DE FERRO DNIT DF 10/2021 KG 19,2869 0,20395 3,9336

Total 33,639

Preço de Custo 64,5017

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 64,5017



Item: 6.3.2 3117749 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMA METÁLICA UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO 

Unidade: M²

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1367 - CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 10,9888 1,05382 11,5802

1400973 - CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO DNIT DF 10/2021 M 1,02 0,21173 0,216

2408057 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM DNIT DF 10/2021 KG 88,12 0,00828 0,7296

Total 12,5258

Preço de Custo 12,5258

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 12,5258

Item: 6.3.3 3106427 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA OAE UTILIZAÇÃO 20 VEZES

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,2 17,8086 3,5617

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 0,3 23,4601 7,038

Total 10,5997

Encargos 0

Total + Encargos 10,5997

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 10,5997

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,5997

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1376 - CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36 DNIT DF 10/2021 KG 14,4011 2,01747 29,0538

M3947 - TUBO EM AÇO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 40 X 40 MM DNIT DF 10/2021 M 17,4591 0,11933 2,0834

M3949 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS DNIT DF 10/2021 L 11,9878 0,01333 0,1598

1419543 - CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM DNIT DF 10/2021 UN 0,14 0,07966 0,0112

1400974 - CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM COM MAÇARICO DNIT DF 10/2021 M 1,18 0,11873 0,1401

2408058 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM DNIT DF 10/2021 KG 57,67 0,00397 0,2289

Total 31,6772

Preço de Custo 42,2769

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 42,2769

Item: 6.3.4 1106282 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 30 M3/H

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,3 0,7 146,1838 70,4666 93,1818

E9599 - CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DNIT DF 10/2021 1 1 0 62,5868 52,3353 62,5868

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 187,4053

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 222,2363

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,9252

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,51948 71,7355

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,68813 71,0951

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 475,88226 219,001

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 1,90353 10,5918

Total 372,4234

Preço de Custo 381,3486

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 381,3486

Item: 6.3.5 407819 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,09 17,8086 1,6028

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 0,09 24,1965 2,1777

Total 3,7805

Encargos 0

Total + Encargos 3,7805

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,7805

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7805

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0004 - AÇO CA 50 DNIT DF 10/2021 KG 6,0438 1,1 6,6482

M0075 - ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 DNIT DF 10/2021 KG 7,5104 0,015 0,1127

Total 6,7609

Preço de Custo 10,5414

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,5414



Item: 6.3.7 4507958 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E

Unidade: KG

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 0,25 0,75 3,8939 0,2002 1,1236

E9717 - MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW DNIT DF 10/2021 1 0,25 0,75 0,148 0,1013 0,113

Total 1,2366

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 6 17,8086 106,8516

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 6 24,1965 145,179

Total 252,0306

Encargos 0

Total + Encargos 252,0306

Produção Equipe 200

CUSTO HORÁRIO TOTAL 253,2672

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,2663

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0076 - DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM DNIT DF 10/2021 UN 15,2655 0,00063 0,0096

M2426 - CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM DNIT DF 10/2021 KG 12,0972 1,05 12,7021

4516138 - GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E DNIT DF 10/2021 KG 7,25 0,00088 0,0064

Total 12,7181

Preço de Custo 13,9844

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 13,9844

Item: 6.3.8 5605956 DNIT DF 10/2021

Serviço: PROTENSÃO DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 1 0,66 0,34 14,3199 3,2325 10,5502

E9719 - TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T DNIT DF 10/2021 1 0,66 0,34 0,3702 0,2573 0,3318

E9722 - CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM DNIT DF 10/2021 1 0,66 0,34 42,3634 40,0422 41,5742

Total 52,4562

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 1 24,1965 24,1965

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 59,0275

Encargos 0

Total + Encargos 59,0275

Produção Equipe 1,61951

CUSTO HORÁRIO TOTAL 111,4837

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 68,8379

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1870 - CUNHA METÁLICA PARA CORDOALHA - D = 12,7 MM DNIT DF 10/2021 UN 7,5169 12 90,2028

M2012 - PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE COM 12 CORDOALHAS DE D DNIT DF 10/2021 UN 313,5172 1 313,5172

3105941 - FÔRMA EM CHAPA METÁLICA 1/8 PARA CABEÇA DE TIRANTES - DNIT DF 10/2021 M2 27,15 0,3246 8,8129

1108059 - MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM DNIT DF 10/2021 M³ 3102,01 0,028 86,8563

Total 499,3892

Preço de Custo 568,2271

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 568,2271

Item: 6.3.9 4507755 DNIT DF 10/2021

Serviço: ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 14,3199 3,2325 14,3199

E9719 - TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T DNIT DF 10/2021 1 1 0 0,3702 0,2573 0,3702

E9722 - CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 42,3634 40,0422 42,3634

Total 57,0535

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 1 24,1965 24,1965

Total 77,6223

Encargos 0

Total + Encargos 77,6223

Produção Equipe 4,52727

CUSTO HORÁRIO TOTAL 134,6758

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 29,7477

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0092 - ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM DNIT DF 10/2021 UN 667,9838 1 667,9838

M2419 - PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - DNIT DF 10/2021 UN 1,4797 2 2,9594

M2462 - MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE DNIT DF 10/2021 M 8,2487 0,5 4,1244

4516137 - NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE DNIT DF 10/2021 M² 107,76 0,1449 15,6144

Total 690,682

Preço de Custo 720,4297

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 720,4297

Item: 6.3.10 5915402 DNIT DF 10/2021

Serviço: CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 750 A 1000KN

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9094 - GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 2 1 0 2163,2897 1120,2633 4326,5794

E9171 - CAVALO MECÂNICO COM DOIS DOLLYS PNEUMÁTICOS DE 4 E 5 DNIT DF 10/2021 1 1 0 1097,9857 448,4812 1097,9857

Total 5424,5651

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 4 17,4155 69,662

Total 69,662

Encargos 0

Total + Encargos 69,662

Produção Equipe 1,66

CUSTO HORÁRIO TOTAL 5494,2271

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3309,7754

Preço de Custo 3309,7754

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3309,7754



Item: 6.3.11 5914333 DNIT DF 10/2021

Serviço: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9592 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW DNIT DF 10/2021 2 0,53 0,47 220,9737 64,292 294,6666

E9686 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 DNIT DF 10/2021 1 1 0 248,1344 90,6751 248,1344

Total 542,801

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 21,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL 577,632

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 27,03

Preço de Custo 27,03

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 27,03

Item: 6.3.12 5915361 DNIT DF 10/2021

Serviço: TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS

Unidade: KM

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9679 - CAVALO MECÂNICO COM DOIS REBOQUES HIDROPNEUMÁTICOS DE 5 DNIT DF 10/2021 1 1 0 1249,4908 535,0879 1249,4908

Total 1249,4908

Produção Equipe 12,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1249,4908

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 100,36

Preço de Custo 100,36

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 100,36

Item: 6.3.13 5914479 DNIT DF 10/2021

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA

Unidade: TKM

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9592 - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 220,9737 64,292 220,9737

Total 220,9737

Produção Equipe 372,88

CUSTO HORÁRIO TOTAL 220,9737

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,59

Preço de Custo 0,59

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,59

Item: 6.3.14 3806421 DNIT DF 10/2021

Serviço: LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9094 - GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 2 1 0 2163,2897 1120,2633 4326,5794

Total 4326,5794

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 4 17,4155 69,662

Total 69,662

Encargos 0

Total + Encargos 69,662

Produção Equipe 1,0375

CUSTO HORÁRIO TOTAL 4396,2414

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4237,34

Preço de Custo 4237,34

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 4237,34



Item: 6.3.15 3806426 DNIT DF 10/2021

Serviço: LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9041 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 DNIT DF 10/2021 1 1 0 328,388 110,1274 328,388

Total 328,388

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 6,972

CUSTO HORÁRIO TOTAL 363,219

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 52,0968

Preço de Custo 52,0968

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 52,0968

Item: 6.4.1 3713828 DNIT DF 10/2021

Serviço: BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) L > 3 M E H = 810MM

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9041 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 DNIT DF 10/2021 1 1 0 328,388 110,1274 328,388

Total 328,388

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 4 17,8086 71,2344

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 94,6945

Encargos 0

Total + Encargos 94,6945

Produção Equipe 75

CUSTO HORÁRIO TOTAL 423,0825

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,6411

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

3713824 - CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADADNIT DF 10/2021 M 304,5565 1 304,5565

Total 304,5565

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

3713824 5915014 - CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADADNIT DF 10/2021 11,2 1,165 0,61949 8,0831

Total 8,0831

Preço de Custo 318,2807

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 318,2807

Item: 6.4.2 3719529 DNIT DF 10/2021

Serviço: BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3M 

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9041 - CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 DNIT DF 10/2021 1 1 0 328,388 110,1274 328,388

Total 328,388

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 4 17,8086 71,2344

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 94,6945

Encargos 0

Total + Encargos 94,6945

Produção Equipe 75

CUSTO HORÁRIO TOTAL 423,0825

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,6411

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

3713823 - CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, DNIT DF 10/2021 M 242,0028 1 242,0028

Total 242,0028

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

3713823 5915014 - CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, DNIT DF 10/2021 11,2 1,165 0,46076 6,012

Total 6,012

Preço de Custo 253,6559

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 253,6559

Item: 6.4.3 2007971 DNIT DF 10/2021

Serviço: DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: M

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,4155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,7078

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1673 - TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 100 MM (4) DNIT DF 10/2021 M 81,4233 1 81,4233

Total 81,4233

Preço de Custo 90,1311

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 90,1311

Item: 6.4.4 3713606 DNIT DF 10/2021

Serviço: DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9082 - BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 1 0 289,2009 123,1217 289,2009

Total 289,2009

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 76,8859

Encargos 0



Total + Encargos 76,8859

Produção Equipe 28,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL 366,0868

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,8632

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1969 - DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL DUPLA DNIT DF 10/2021 UN 2679,4 0,25 669,85

Total 669,85

Preço de Custo 682,7132

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 682,7132

Item: 6.4.5 3713607 DNIT DF 10/2021

Serviço: ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA -

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9082 - BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 1 0 289,2009 123,1217 289,2009

Total 289,2009

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 76,8859

Encargos 0

Total + Encargos 76,8859

Produção Equipe 4,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL 366,0868

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 77,2335

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1969 - DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL DUPLA DNIT DF 10/2021 UN 2679,4 0,25 669,85

Total 669,85

Preço de Custo 747,0835

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 747,0835

Item: 6.4.6 3713902 DNIT DF 10/2021

Serviço: TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9082 - BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 1 0 289,2009 123,1217 289,2009

Total 289,2009

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 3 17,8086 53,4258

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 76,8859

Encargos 0

Total + Encargos 76,8859

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 366,0868

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 366,0868

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2908 - TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE DNIT DF 10/2021 UN 21745,84 1 21745,84

Total 21745,84

Preço de Custo 22111,9268

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 22111,9268

Item: 6.4.7 94996 SINAPI DF 04/2021

Serviço: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

Unidade: M2

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

03777 - LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI DF 04/2021 M2 1,19 1,128 1,3423

04517 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X SINAPI DF 04/2021 M 2,93 0,2 0,586

04460 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, SINAPI DF 04/2021 M 10,44 0,25 2,61

07156 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI DF 04/2021 M2 43,52 1,1224 48,8468

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 24,4 0,3317 8,0935

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 18,2 0,5573 10,1429

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 24,16 0,2256 5,4505

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SINAPI DF 04/2021 M3 431,02 0,1213 52,2827

Total 129,3547

Preço de Custo 129,3547

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 129,3547

Item: 6.4.8 92396 SINAPI DF 04/2021

Serviço: EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE TALUDE COM BLOCO RETANGULAR DE 0,20 X 0,10 M E ESPESSURA 6CM

Unidade: M2

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI DF 04/2021 M3 110 0,0568 6,248

04741 - PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI DF 04/2021 M3 124,28 0,0065 0,8078

36155 - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 SINAPI DF 04/2021 M2 48,89 1,0487 51,2709

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 18,2 0,3975 7,2345

91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 CHI 0,77 0,1504 0,1158

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 CHP 24,01 0,0483 1,1597

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 22,98 0,3975 9,1346

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI DF 04/2021 CHI 0,56 0,1947 0,109

Total 76,0803

Preço de Custo 76,08

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 76,08

Item: 7.1.1 5502985 DNIT DF 10/2021

Serviço: LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9540 - TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 205,3845 76,0176 205,3845

Total 205,3845

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 622,95



CUSTO HORÁRIO TOTAL 222,8

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,3577

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

5915321 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADADNIT DF 10/2021 TKM 0,43 0 0

Total 0

Preço de Custo 0,3577

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,3577

Item: 7.1.2 5502836 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DMT ATÉ 3.000M

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9667 - CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 6 0,85 0,15 225,705 67,2629 1211,6321

E9515 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 239,5439 106,8089 239,5439

Total 1451,176

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 230,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1468,5915

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,3799

Preço de Custo 6,3799

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 6,3799

Item: 7.1.3 4011209 DNIT DF 10/2021

Serviço: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,69 0,31 4,2389 2,9519 3,8399

E9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 0,71 0,29 201,5225 83,9011 167,4123

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 2 0,51 0,49 271,4817 68,9816 344,5133

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,69 0,31 105,2239 33,6313 83,0302

E9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 1 0 162,7687 69,5857 162,7687

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,96 0,04 176,8586 82,6661 173,0909

Total 934,6553

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 1121,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL 952,0708

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,8491

Preço de Custo 0,8491

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,8491

Item: 7.1.4 4011305 DNIT DF 10/2021

Serviço: SUB BASE DE SOLO-CAL COM 4% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA 

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9027 - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 17 DNIT DF 10/2021 1 0,96 0,04 352,8328 101,3209 342,7723

E9518 - GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) DNIT DF 10/2021 1 0,62 0,38 4,2389 2,9519 3,7498

E9524 - MOTONIVELADORA - 93 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 201,5225 83,9011 201,5225

E9571 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW DNIT DF 10/2021 1 0,83 0,17 271,4817 68,9816 237,0567

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,62 0,38 105,2239 33,6313 78,0187

E9685 - ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO DNIT DF 10/2021 1 0,9 0,1 162,7687 69,5857 153,4504

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,86 0,14 176,8586 82,6661 163,6717

Total 1180,2421

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 150,88

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1197,6576

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,9378

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0344 - CAL HIDRATADA - A GRANEL DNIT DF 10/2021 KG 0,425 82,52 35,071

Total 35,071

Preço de Custo 43,0088

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 43,0088

Item: 7.1.5 4011537 DNIT DF 10/2021

Serviço: SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9591 - SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 22,7597 1,5402 22,7597

E9605 - CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 209,9941 60,1502 209,9941

E9646 - COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW DNIT DF 10/2021 1 0,19 0,81 35,1908 8,1625 13,2979

Total 246,0517

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 2 24,2148 48,4296

Total 187,7536

Encargos 0

Total + Encargos 187,7536

Produção Equipe 83

CUSTO HORÁRIO TOTAL 433,8053

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,23

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1131 - CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - DNIT DF 10/2021 M 0,1804 1 0,18

M1385 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 DNIT DF 10/2021 UN 369,6677 0,00333 1,23

M2150 - SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO E ASFALTO, TIPO DNIT DF 10/2021 KG 36,3034 0,11 3,99

Total 5,4



Preço de Custo 10,63

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,63

Item: 7.1.6 4011352 DNIT DF 10/2021

Serviço: IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9509 - CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 1 1 0 219,6145 62,2904 219,6145

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

Total 335,0871

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1038,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL 369,9181

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,3562

Preço de Custo 0,3562

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,3562

Item: 7.1.7 4011463 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9545 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 226,1716 98,136 226,1716

E9681 - ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE DNIT DF 10/2021 1 0,82 0,18 219,4159 78,6286 194,0742

E9762 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW DNIT DF 10/2021 1 0,71 0,29 176,8586 82,6661 149,5428

Total 569,7886

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 139,324

Encargos 0

Total + Encargos 139,324

Produção Equipe 99,6

CUSTO HORÁRIO TOTAL 709,1126

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,1196

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

6416078 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 T 158,25 1,02 161,415

Total 161,415

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

6416078 5914389 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA DNIT DF 10/2021 11,2 0,5967 1,02 6,8167

Total 6,8167

Preço de Custo 175,3513

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 175,3513

Item: 7.4.1 5213400 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9644 - CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO DNIT DF 10/2021 1 1 0 326,5789 137,4894 326,5789

Total 326,5789

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 4 17,4155 69,662

P9853 - PRÉ-MARCADOR DNIT DF 10/2021 1 17,5907 17,5907

Total 87,2527

Encargos 0

Total + Encargos 87,2527

Produção Equipe 177,07

CUSTO HORÁRIO TOTAL 413,8316

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,3371

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2027 - TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DNIT DF 10/2021 L 44,8008 0,4 17,9203

M2034 - SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA DNIT DF 10/2021 L 11,2864 0,02 0,2257

M2037 - MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B DNIT DF 10/2021 KG 7,5 0,08 0,6

M2038 - MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A DNIT DF 10/2021 KG 7,5 0,35 2,625

M2044 - TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA DNIT DF 10/2021 L 18,7473 0,00097 0,0182

Total 21,3892

Preço de Custo 23,7263

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 23,7263

Composição: 6416040 DNIT DF 10/2021

Serviço: USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9511 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW DNIT DF 10/2021 2 0,57 0,43 322,1048 152,2583 498,1416

E9615 - USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H DNIT DF 10/2021 1 1 0 158,6444 105,5013 158,6444

E9779 - GRUPO GERADOR - 100/110 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 79,6596 5,2535 79,6596

Total 736,4456

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 113,18

CUSTO HORÁRIO TOTAL 788,6921

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,9685

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0005 - BRITA 0 DNIT DF 10/2021 M³ 133,1239 0,53076 70,6568

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,147 15,1875

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,2606 26,0269

M1135 - PÓ DE PEDRA DNIT DF 10/2021 M³ 83,216 0,52829 43,9622

Total 155,8334

Preço de Custo 162,8019

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 162,8019



Composição: 6416078 DNIT DF 10/2021

Serviço: USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9689 - USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE DNIT DF 10/2021 1 1 0 991,3013 526,2446 991,3013

E9021 - GRUPO GERADOR - 456 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 338,9701 18,1359 338,9701

E9558 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L DNIT DF 10/2021 2 1 0 57,7363 39,4381 115,4726

E9559 - AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 73,8394 43,5648 73,8394

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,8 0,2 146,1838 70,4666 131,0404

Total 1650,6238

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 4 17,4155 69,662

Total 69,662

Encargos 0

Total + Encargos 69,662

Produção Equipe 99,6

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1720,2858

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 17,2719

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0005 - BRITA 0 DNIT DF 10/2021 M³ 133,1239 0,06245 8,3136

M0028 - AREIA MÉDIA DNIT DF 10/2021 M³ 146,4093 0,32475 47,5464

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,06245 6,4521

M0344 - CAL HIDRATADA - A GRANEL DNIT DF 10/2021 KG 0,425 56,2 23,885

M1103 - PEDRISCO DNIT DF 10/2021 M³ 129,9849 0,13739 17,8586

M1941 - ÓLEO COMBUSTÍVEL 1A DNIT DF 10/2021 L 4,615 8 36,92

Total 140,9757

Preço de Custo 158,2476

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 158,2476

Composição: 4900001 DNIT DF 10/2021

Serviço: MATERIAL DE BASE 

Unidade: M³

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

6416040 - USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE DNIT DF 10/2021 M³ 162,8 1 162,8

Total 162,8

Preço de Custo 162,8

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 162,8

Composição: 6416036 DNIT DF 10/2021

Serviço: USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9617 - USINA MISTURADORA DE PRÉ MISTURADO A FRIO COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 47,9367 39,1578 47,9367

E9779 - GRUPO GERADOR - 100/110 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 79,6596 5,2535 79,6596

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,45 0,55 146,1838 70,4666 104,5393

Total 232,1356

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 3 17,4155 52,2465

Total 52,2465

Encargos 0

Total + Encargos 52,2465

Produção Equipe 33,2000

CUSTO HORÁRIO TOTAL 284,3821

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,5657

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0005 - BRITA 0 DNIT DF 10/2021 M³ 133,1239 0,2 26,6248

M1135 - PÓ DE PEDRA DNIT DF 10/2021 M³ 83,216 0,8 66,5728

Total 93,1976

Preço de Custo 101,7633

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 101,7633

Composição: 1109671 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,38 0,62 1,1915 0,81 2,8649

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 4 0,77 0,23 0,5235 0,3559 1,9398

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

Total 49,7085

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 9 17,4155 156,7395

Total 180,9543

Encargos 0

Total + Encargos 180,9543

Produção Equipe 4,18487

CUSTO HORÁRIO TOTAL 230,6628

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 55,1183

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 1,10164 152,1265

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 362,32394 166,7415

Total 318,868

Preço de Custo 373,9863

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 373,9863



Composição: 1106165 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 3,92899

CUSTO HORÁRIO TOTAL 34,831

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,8651

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1097 - PEDRA DE MÃO OU RACHÃO DNIT DF 10/2021 M³ 90,1242 0,526 47,4053

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 356,8 0,7 249,76

Total 297,1653

Preço de Custo 306,0304

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 306,0304

Composição: 1107892 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9010 - BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 1,4606 0,9812 1,4606

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,41 0,59 1,1915 0,81 2,8992

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 4 0,9 0,1 0,5235 0,3559 2,027

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 3,8939 0,2002 3,8939

Total 55,1845

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 9 17,4155 156,7395

Total 180,9543

Encargos 0

Total + Encargos 180,9543

Produção Equipe 3,92899

CUSTO HORÁRIO TOTAL 236,1388

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 60,1017

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,36754 36,7073

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 282,15207 129,8464

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 0,84646 4,71

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,63334 87,4585

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,36754 37,9729

Total 296,6951

Preço de Custo 356,7968

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 356,7968

Composição: 3103302 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,09372 1 0 14,3199 3,2325 1,3421

E9535 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW DNIT DF 10/2021 0,09372 1 0 20,8045 20,5535 1,9498

Total 3,2919

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,9 17,8086 16,0277

P9808 - CARPINTEIRO DNIT DF 10/2021 0,9 24,2659 21,8393

Total 37,867

Encargos 0

Total + Encargos 37,867

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 41,1589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 41,1589

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0290 - TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM DNIT DF 10/2021 M 2,8661 1,21474 3,4816

M0560 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA DNIT DF 10/2021 L 12,5398 0,01852 0,2322

M1205 - PREGO DE FERRO DNIT DF 10/2021 KG 19,2869 0,02718 0,5242

M1429 - TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM DNIT DF 10/2021 M² 28,5453 0,40425 11,5394

Total 15,7774

Preço de Custo 56,9363

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 56,9363

Composição: 4805750 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA

Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 0,5

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,4155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 34,831

FIC 0,7802

Preço de Custo 35,6112

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 35,6112



Composição: 1107928 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,34 0,66 146,1838 70,4666 96,2104

E9599 - CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DNIT DF 10/2021 1 1 0 62,5868 52,3353 62,5868

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 190,4339

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 225,2649

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,0468

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 0,82391 4,5845

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,63759 88,0454

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,36754 37,9729

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,36754 36,7073

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 274,6373 126,3881

Total 293,6982

Preço de Custo 302,745

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 302,745

Composição: 4805755 DNIT DF 10/2021

Serviço: APILOAMENTO MANUAL 

Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 0,66667

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,4155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 26,1231

Preço de Custo 26,1231

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 26,1231

Composição: 4413996 DNIT DF 10/2021

Serviço: ENLEIVAMENTO 

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 10 17,4155 174,155

Total 174,155

Encargos 0

Total + Encargos 174,155

Produção Equipe 50

CUSTO HORÁRIO TOTAL 174,155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,4831

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0217 - ENXOFRE DNIT DF 10/2021 KG 2,017 0,003 0,0061

M0220 - ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) DNIT DF 10/2021 KG 2,1307 0,06 0,1278

M0225 - ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO DNIT DF 10/2021 KG 0,2121 0,2 0,0424

M1358 - SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM DNIT DF 10/2021 M 2,2227 0,6 1,3336

M1755 - PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO DNIT DF 10/2021 KG 0,1209 0,175 0,0212

4413995 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO DNIT DF 10/2021 M² 2,22 1 2,22

Total 3,7511

Preço de Custo 7,2342

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 7,2342

Composição: 4413995 DNIT DF 10/2021

Serviço: OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9577 - TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW DNIT DF 10/2021 1 0,2 0,8 105,2239 33,6313 47,9498

Total 47,9498

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 10 17,4155 174,155

Total 174,155

Encargos 0

Total + Encargos 174,155

Produção Equipe 100

CUSTO HORÁRIO TOTAL 222,1048

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,221

Preço de Custo 2,221

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 2,221



Composição: 2003842 DNIT DF 10/2021

Serviço: ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 34,831

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 34,831

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2158 - ARGAMASSA ASFÁLTICA DNIT DF 10/2021 KG 16,9764 1 16,9764

Total 16,9764

Preço de Custo 51,8074

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 51,8074

Composição: 407820 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,08 17,8086 1,4247

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 0,08 24,1965 1,9357

Total 3,3604

Encargos 0

Total + Encargos 3,3604

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,3604

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,3604

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0014 - AÇO CA 60 DNIT DF 10/2021 KG 6,7291 1,1 7,402

M0075 - ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 DNIT DF 10/2021 KG 7,5104 0,015 0,1127

Total 7,5147

Preço de Custo 10,8751

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,8751

Composição: 1506055 DNIT DF 10/2021

Serviço: PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE

Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 4 17,4155 69,662

Total 93,8768

Encargos 0

Total + Encargos 93,8768

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 93,8768

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 93,8768

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1097 - PEDRA DE MÃO OU RACHÃO DNIT DF 10/2021 M³ 90,1242 1,2 108,149

1109669 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E DNIT DF 10/2021 M³ 399,9 0,31559 126,2044

Total 234,3534

Preço de Custo 328,2302

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 328,2302

Composição: 1109669 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,38 0,62 1,1915 0,81 2,8649

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 3 0,95 0,05 0,5235 0,3559 1,5454

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

Total 49,3141

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 163,5388

Encargos 0

Total + Encargos 163,5388

Produção Equipe 4,22034

CUSTO HORÁRIO TOTAL 212,8529

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 50,435

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 1,00435 138,6916

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 458,01187 210,7771

Total 349,4687

Preço de Custo 399,9037

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 399,9037



Composição: 2009619 DNIT DF 10/2021

Serviço: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

Total 41,6303

Encargos 0

Total + Encargos 41,6303

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 41,6303

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 41,6303

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0156 - BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM DNIT DF 10/2021 UN 3,3441 13 43,4733

1109697 - ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - DNIT DF 10/2021 M³ 293,53 0,015 4,403

Total 47,8763

Preço de Custo 89,5066

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 89,5066

Composição: 1109697 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 -

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,32 0,68 1,1915 0,81 2,7962

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 3 0,95 0,05 0,5235 0,3559 1,5454

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

Total 49,2454

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 163,5388

Encargos 0

Total + Encargos 163,5388

Produção Equipe 4,09035

CUSTO HORÁRIO TOTAL 212,7842

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 52,021

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 1,03939 143,5303

M0345 - CAL HIDRATADA - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,5495 31,33705 17,2197

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 175,48747 80,7593

Total 241,5093

Preço de Custo 293,5303

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 293,5303

Composição: 1107896 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9010 - BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM DNIT DF 10/2021 1 1 0 1,4606 0,9812 1,4606

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 3 0,4 0,6 1,1915 0,81 2,8878

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 4 0,88 0,12 0,5235 0,3559 2,0136

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 DNIT DF 10/2021 1 1 0 44,9038 22,9732 44,9038

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 3,8939 0,2002 3,8939

Total 55,1597

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 9 17,4155 156,7395

Total 180,9543

Encargos 0

Total + Encargos 180,9543

Produção Equipe 3,89063

CUSTO HORÁRIO TOTAL 236,114

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 60,6879

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 0,94593 5,2634

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,61459 84,8693

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,36754 37,9729

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,36754 36,7073

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 315,31031 145,1058

Total 309,9187

Preço de Custo 370,6066

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 370,6066

Composição: 407819 DNIT DF 10/2021

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Unidade: KG

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 0,09 17,8086 1,6028

P9805 - ARMADOR DNIT DF 10/2021 0,09 24,1965 2,1777

Total 3,7805

Encargos 0

Total + Encargos 3,7805

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,7805

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7805

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0004 - AÇO CA 50 DNIT DF 10/2021 KG 6,0438 1,1 6,6482

M0075 - ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 DNIT DF 10/2021 KG 7,5104 0,015 0,1127

Total 6,7609

Preço de Custo 10,5414

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 10,5414



Composição: 4805751 DNIT DF 10/2021

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA

Unidade: M³

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 1 17,4155 17,4155

Total 17,4155

Encargos 0

Total + Encargos 17,4155

Produção Equipe 0,4

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,4155

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 43,5388

FIC 0,9753

Preço de Custo 44,5141

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 44,5141

Composição: 3713824 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9052 - EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW DNIT DF 10/2021 1 0,47 0,53 193,7684 89,3152 138,4082

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 14,3199 3,2325 14,3199

E9144 - PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - DNIT DF 10/2021 1 1 0 40,521 34,2648 40,521

Total 193,2491

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 32,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL 228,0801

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,0157

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 16,13064 170,0169

1107890 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H AREIA E BRITA COMERCIAISDNIT DF 10/2021 M³ 323,78 0,3236 104,7752

3107967 - FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8 REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 DNIT DF 10/2021 M² 9,21 2,47 22,7487

Total 297,5408

Preço de Custo 304,5565

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 304,5565

Composição: 1107890 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9584 - CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW DNIT DF 10/2021 1 0,33 0,67 146,1838 70,4666 95,4533

E9599 - CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DNIT DF 10/2021 1 1 0 62,5868 52,3353 62,5868

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 189,6768

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 24,9

CUSTO HORÁRIO TOTAL 224,5078

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,0164

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA DNIT DF 10/2021 KG 5,5643 0,98235 5,4661

M0082 - AREIA MÉDIA LAVADA DNIT DF 10/2021 M³ 138,0909 0,60772 83,9206

M0191 - BRITA 1 DNIT DF 10/2021 M³ 103,3164 0,36754 37,9729

M0192 - BRITA 2 DNIT DF 10/2021 M³ 99,8729 0,36754 36,7073

M0424 - CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO DNIT DF 10/2021 KG 0,4602 327,4499 150,6924

Total 314,7593

Preço de Custo 323,7757

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 323,7757

Composição: 3107967 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8 REFORÇADA COM NERVURAS DE 40

Unidade: M²

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 0,2 23,4601 4,692

Total 4,692

Encargos 0

Total + Encargos 4,692

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 4,692

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,692

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1376 - CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36 DNIT DF 10/2021 KG 14,4011 0,27346 3,9381

M3947 - TUBO EM AÇO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 40 X 40 MM DNIT DF 10/2021 M 17,4591 0,01875 0,3274

M3949 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS DNIT DF 10/2021 L 11,9878 0,01333 0,1598

1419543 - CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM DNIT DF 10/2021 UN 0,14 0,0125 0,0018

1400973 - CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO DNIT DF 10/2021 M 1,02 0,04917 0,0502

2408057 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM DNIT DF 10/2021 KG 88,12 0,00047 0,0414

Total 4,5187

Preço de Custo 9,2107

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 9,2107

Composição: 1419543 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM

Unidade: UN

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 1 0,42 0,58 3,8939 0,2002 1,7516

E9717 - MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW DNIT DF 10/2021 1 0,42 0,58 0,148 0,1013 0,1209

Total 1,8725

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9823 - SERRALHEIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2043 24,2043

Total 24,2043



Encargos 0

Total + Encargos 24,2043

Produção Equipe 249

CUSTO HORÁRIO TOTAL 26,0768

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,1047

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0076 - DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM DNIT DF 10/2021 UN 15,2655 0,0025 0,0382

Total 0,0382

Preço de Custo 0,1429

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,1429

Composição: 1400973 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO DNIT DF 10/2021 1 1 0 1,0479 0,5783 1,0479

Total 1,0479

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9825 - SOLDADOR DNIT DF 10/2021 1 30,8876 30,8876

Total 30,8876

Encargos 0

Total + Encargos 30,8876

Produção Equipe 45,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL 31,9355

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,6965

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1795 - GÁS OXIGÊNIO DNIT DF 10/2021 M³ 9,0227 0,01673 0,1509

M1796 - GÁS ACETILENO DNIT DF 10/2021 KG 34,6785 0,00494 0,1713

Total 0,3222

Preço de Custo 1,0187

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1,0187

Composição: 2408057 DNIT DF 10/2021

Serviço: SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM

Unidade: KG

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9547 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 0,1069 0,059 0,1069

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 31,7436

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1 17,8086 17,8086

P9825 - SOLDADOR DNIT DF 10/2021 1 30,8876 30,8876

Total 48,6962

Encargos 0

Total + Encargos 48,6962

Produção Equipe 1,33722

CUSTO HORÁRIO TOTAL 80,4398

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 60,1545

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1397 - ELETRODO REVESTIDO E60XX DNIT DF 10/2021 KG 27,9623 1 27,9623

Total 27,9623

Preço de Custo 88,1168

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 88,1168

Composição: 5213436 DNIT DF 10/2021

Serviço: PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA,

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,48193 1 0 14,3199 3,2325 6,9012

E9507 - PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA DNIT DF 10/2021 0,24096 1 0 9,9842 6,2941 2,4058

E9568 - FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW DNIT DF 10/2021 0,1506 1 0 0,1883 0,1249 0,0284

E9622 - MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW DNIT DF 10/2021 0,48193 1 0 5,7023 3,6247 2,7481

E9623 - MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW DNIT DF 10/2021 0,2008 1 0 14,7531 9,3779 2,9624

Total 15,0459

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 2 17,8086 35,6172

P9823 - SERRALHEIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2043 24,2043

Total 118,1126

Encargos 0

Total + Encargos 118,1126

Produção Equipe 2

CUSTO HORÁRIO TOTAL 133,1585

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 66,5793

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0366 - CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 7,2145 0,68941 4,9737

M0395 - CHAPA DE ALUMÍNIO - E = 1,5 MM DNIT DF 10/2021 M² 149,9835 1 149,9835

M0429 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L421 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 M 13,7942 3,11667 42,992

M0773 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L463 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 M 56,9163 0,1 5,6916

M0945 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E DNIT DF 10/2021 CJ 0,7269 2 1,4538

M0947 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E DNIT DF 10/2021 CJ 2,0701 2 4,1402

M3126 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 7,4373 0,3447 2,5636

M3233 - FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2 MM E L = 25 DNIT DF 10/2021 M 14,4671 3,11667 45,0892

M3237 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III DNIT DF 10/2021 M² 195,8256 1 195,8256

M3239 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X DNIT DF 10/2021 M² 442,0147 0,4 176,8059

5212552 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE DNIT DF 10/2021 M² 12,46 1 12,46

Total 641,9791

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M3126 5914655 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00034 0,0093

M0366 5914655 - CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO - CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00069 0,019

M0429 5914655 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L421 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00137 0,0377

M0773 5914655 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L463 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00017 0,0047

M0395 5914655 - CHAPA DE ALUMÍNIO - E = 1,5 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00405 0,1113

M0945 5914655 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA EDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00004 0,0011

M3237 5914655 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00048 0,0132

M3239 5914655 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,0002 0,0055

M3233 5914655 - FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2 MM E L = 25 DNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00006 0,0016

M0947 5914655 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA EDNIT DF 10/2021 0 27,4887 0,00006 0,0016

M3126 5914479 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 0 0,00034 0



M0366 5914479 - CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO - CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 0 0 0,00069 0

M0429 5914479 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L421 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 0 0 0,00137 0

M0773 5914479 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO L463 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - DNIT DF 10/2021 0 0 0,00017 0

M0395 5914479 - CHAPA DE ALUMÍNIO - E = 1,5 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 0 0,00405 0

M0945 5914479 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA EDNIT DF 10/2021 0 0 0,00004 0

M3237 5914479 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 0 0,00048 0

M3239 5914479 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X - CAMINHÃO CARROCERIA 15 TDNIT DF 10/2021 0 0 0,0002 0

M3233 5914479 - FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2 MM E L = 25 DNIT DF 10/2021 0 0 0,00006 0

M0947 5914479 - PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA EDNIT DF 10/2021 0 0 0,00006 0

Total 0,205

Preço de Custo 708,7634

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 708,7634

Composição: 5212552 DNIT DF 10/2021

Serviço: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 14,3199 3,2325 14,3199

E9076 - EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DNIT DF 10/2021 1 1 0 37,3374 32,0761 37,3374

Total 51,6573

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1 17,8086 17,8086

P9822 - PINTOR DNIT DF 10/2021 2 24,2837 48,5674

Total 66,376

Encargos 0

Total + Encargos 66,376

Produção Equipe 19,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL 118,0333

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,1636

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M3153 - TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER DNIT DF 10/2021 KG 56,2164 0,112 6,2962

Total 6,2962

Transporte Origem DMT Custo Consumo Custo Horário

M3153 5914655 - TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 1 27,4887 0,00011 0,003

M3153 5914479 - TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO DNIT DF 10/2021 0 0 0,00011 0

Total 0,003

Preço de Custo 12,4628

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 12,4628



Composição: 5909007 DNIT DF 10/2021

Serviço: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO

Unidade: T

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9600 - CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW DNIT DF 10/2021 4 0,8 0,2 243,7253 76,7218 841,2984

Total 841,2984

Produção Equipe 59,76

CUSTO HORÁRIO TOTAL 841,2984

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,078

Preço de Custo 14,078

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 14,078

Composição: 1400974 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM COM MAÇARICO

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO DNIT DF 10/2021 1 1 0 1,0479 0,5783 1,0479

Total 1,0479

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9825 - SOLDADOR DNIT DF 10/2021 1 30,8876 30,8876

Total 30,8876

Encargos 0

Total + Encargos 30,8876

Produção Equipe 41,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL 31,9355

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,7686

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1795 - GÁS OXIGÊNIO DNIT DF 10/2021 M³ 9,0227 0,02287 0,2063

M1796 - GÁS ACETILENO DNIT DF 10/2021 KG 34,6785 0,00583 0,2022

Total 0,4085

Preço de Custo 1,1771

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1,1771

Composição: 2408058 DNIT DF 10/2021

Serviço: SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM

Unidade: KG

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9547 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW DNIT DF 10/2021 1 1 0 0,1069 0,059 0,1069

E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 31,6367 3,9618 31,6367

Total 31,7436

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1 17,8086 17,8086

P9825 - SOLDADOR DNIT DF 10/2021 1 30,8876 30,8876

Total 48,6962

Encargos 0

Total + Encargos 48,6962

Produção Equipe 2,78972

CUSTO HORÁRIO TOTAL 80,4398

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 28,8344

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M2130 - ELETRODO REVESTIDO E70XX DNIT DF 10/2021 KG 28,84 1 28,84

Total 28,84

Preço de Custo 57,6744

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 57,6744

Composição: 4516138 DNIT DF 10/2021

Serviço: GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E

Unidade: KG

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0365 - CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L = 25,4 MM E E = DNIT DF 10/2021 KG 7,0981 1 7,0981

2408057 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM DNIT DF 10/2021 KG 88,12 0,00119 0,1049

1408173 - CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO DNIT DF 10/2021 CM² 0,04 1,20904 0,0484

Total 7,2514

Preço de Custo 7,2514

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 7,2514

Composição: 1408173 DNIT DF 10/2021

Serviço: CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO

Unidade: CM²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO DNIT DF 10/2021 1 1 0 1,0479 0,5783 1,0479

Total 1,0479

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9825 - SOLDADOR DNIT DF 10/2021 1 30,8876 30,8876

Total 30,8876

Encargos 0

Total + Encargos 30,8876

Produção Equipe 1539,65



CUSTO HORÁRIO TOTAL 31,9355

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,0207

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M1795 - GÁS OXIGÊNIO DNIT DF 10/2021 M³ 9,0227 0,00096 0,0087

M1796 - GÁS ACETILENO DNIT DF 10/2021 KG 34,6785 0,00021 0,0073

Total 0,016

Preço de Custo 0,0367

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,0367

Composição: 3105941 DNIT DF 10/2021

Serviço: FÔRMA EM CHAPA METÁLICA 1/8 PARA CABEÇA DE TIRANTES -

Unidade: M2

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA DNIT DF 10/2021 0,26774 1 0 3,8939 0,2002 1,0426

E9568 - FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW DNIT DF 10/2021 0,26774 1 0 0,1883 0,1249 0,0504

Total 1,093

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1 17,8086 17,8086

P9830 - MONTADOR DNIT DF 10/2021 1 23,4601 23,4601

Total 41,2687

Encargos 0

Total + Encargos 41,2687

Produção Equipe 3,246

CUSTO HORÁRIO TOTAL 42,3617

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 13,0504

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M3949 - DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS DNIT DF 10/2021 L 11,9878 0,01333 0,1598

M0198 - PARAFUSO DE CABEÇA CHATA EM AÇO - D = 4,5 MM E BUCHA DNIT DF 10/2021 UN 0,4465 12,32267 5,5021

M0506 - BROCA DE WIDIA - D = 8 MM E C = 120 MM DNIT DF 10/2021 UN 7,0074 0,02054 0,1439

M1376 - CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36 DNIT DF 10/2021 KG 14,4011 0,5181 7,4612

M3126 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO DNIT DF 10/2021 KG 7,4373 0,02341 0,1741

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 0,00936 0,0987

1400973 - CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO DNIT DF 10/2021 M 1,02 0,16419 0,1675

2408057 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM DNIT DF 10/2021 KG 88,12 0,00423 0,3727

1408173 - CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO DNIT DF 10/2021 CM² 0,04 0,59626 0,0239

Total 14,1039

Preço de Custo 27,1543

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 27,1543

Composição: 1108059 DNIT DF 10/2021

Serviço: MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM

Unidade: M³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L DNIT DF 10/2021 2 0,2 0,8 1,1915 0,81 1,7726

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L DNIT DF 10/2021 1 0,3 0,7 0,5235 0,3559 0,4062

E9788 - MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 DNIT DF 10/2021 1 1 0 25,5142 21,3057 25,5142

Total 27,693

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9821 - PEDREIRO DNIT DF 10/2021 1 24,2148 24,2148

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 5 17,4155 87,0775

Total 111,2923

Encargos 0

Total + Encargos 111,2923

Produção Equipe 1,22509

CUSTO HORÁRIO TOTAL 138,9853

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 113,4491

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0083 - ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO DNIT DF 10/2021 KG 1,624 1811,25 2941,47

M1103 - PEDRISCO DNIT DF 10/2021 M³ 129,9849 0,36225 47,087

Total 2988,557

Preço de Custo 3102,0061

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3102,0061

Composição: 4516137 DNIT DF 10/2021

Serviço: NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE

Unidade: M²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 0,1004 1 0 14,3199 3,2325 1,4377

E9535 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW DNIT DF 10/2021 0,1004 1 0 20,8045 20,5535 2,0888

Total 3,5265

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9801 - AJUDANTE DNIT DF 10/2021 1,8 17,8086 32,0555

P9808 - CARPINTEIRO DNIT DF 10/2021 1,8 24,2659 43,6786

Total 75,7341

Encargos 0

Total + Encargos 75,7341

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 79,2606

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 79,2606

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0450 - COMPENSADO DE VIROLA - E = 6 MM DNIT DF 10/2021 M² 22,4046 1,1 24,6451

M1205 - PREGO DE FERRO DNIT DF 10/2021 KG 19,2869 0,2 3,8574

Total 28,5025

Preço de Custo 107,7631

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 107,7631



Composição: 3713823 DNIT DF 10/2021

Serviço: CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA,

Unidade: M

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9052 - EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW DNIT DF 10/2021 1 0,47 0,53 193,7684 89,3152 138,4082

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/14 KVA DNIT DF 10/2021 1 1 0 14,3199 3,2325 14,3199

E9144 - PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - DNIT DF 10/2021 1 1 0 40,521 34,2648 40,521

Total 193,2491

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 2 17,4155 34,831

Total 34,831

Encargos 0

Total + Encargos 34,831

Produção Equipe 32,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL 228,0801

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,0157

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

0407819 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DNIT DF 10/2021 KG 10,54 13,26793 139,844

1107890 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H AREIA E BRITA COMERCIAISDNIT DF 10/2021 M³ 323,78 0,232125 75,1574

3107967 - FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8 REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 DNIT DF 10/2021 M² 9,21 2,17 19,9857

Total 234,9871

Preço de Custo 242,0028

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 242,0028

Composição: 88309 SINAPI DF 04/2021

Serviço: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

04750 - PEDREIRO SINAPI DF 04/2021 1 17,23 17,23

Total 17,23

Encargos 0

Total + Encargos 17,23

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,23

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 17,23

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

37370 - ALIMENTACAO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 2,85 1 2,85

37371 - TRANSPORTE  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 1,36 1 1,36

37372 - EXAMES  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,81 1 0,81

37373 - SEGURO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,06 1 0,06

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 1,09 1 1,09

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,74 1 0,74

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,26 1 0,26

Total 7,17

Preço de Custo 24,4

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 24,4

Composição: 95371 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

04750 - PEDREIRO SINAPI DF 04/2021 0,0151 17,23 0,2602

Total 0,2602

Encargos 0

Total + Encargos 0,2602

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,2602

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,2602

Preço de Custo 0,2602

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,2602

Composição: 88316 SINAPI DF 04/2021

Serviço: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

06111 - SERVENTE DE OBRAS SINAPI DF 04/2021 1 11,24 11,24

Total 11,24

Encargos 0

Total + Encargos 11,24

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 11,24

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 11,24

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 1,15 1 1,15

43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,56 1 0,56

37370 - ALIMENTACAO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 2,85 1 2,85

37371 - TRANSPORTE  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 1,36 1 1,36

37372 - EXAMES  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,81 1 0,81

37373 - SEGURO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,06 1 0,06

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,17 1 0,17

Total 6,96

Preço de Custo 18,2

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 18,2



Composição: 95378 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

06111 - SERVENTE DE OBRAS SINAPI DF 04/2021 0,0151 11,24 0,1697

Total 0,1697

Encargos 0

Total + Encargos 0,1697

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,1697

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,1697

Preço de Custo 0,1697

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,1697

Composição: 88262 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI DF 04/2021 1 17,23 17,23

Total 17,23

Encargos 0

Total + Encargos 17,23

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 17,23

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 17,23

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

37370 - ALIMENTACAO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 2,85 1 2,85

37371 - TRANSPORTE  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 1,36 1 1,36

37372 - EXAMES  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,81 1 0,81

37373 - SEGURO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,06 1 0,06

43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 1,26 1 1,26

43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI DF 04/2021 H 0,45 1 0,45

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS SINAPI DF 04/2021 H 0,14 1 0,14

Total 6,93

Preço de Custo 24,16

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 24,16

Composição: 95330 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI DF 04/2021 0,0082 17,23 0,1413

Total 0,1413

Encargos 0

Total + Encargos 0,1413

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,1413

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,1413

Preço de Custo 0,1413

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,1413

Composição: 94964 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

Unidade: M3

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI DF 04/2021 M3 110 0,7558 83,138

01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI DF 04/2021 KG 0,6 322,98 193,788

04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI DF 04/2021 M3 131,56 0,587 77,2257

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI DF 04/2021 H 18,2 2,53 46,046

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SINAPI DF 04/2021 H 18,23 1,6 29,168

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 CHI 0,39 0,78 0,3042

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 CHP 1,63 0,83 1,3529

Total 431,0228

Preço de Custo 431,0228

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 431,0228

Composição: 88377 SINAPI DF 04/2021

Serviço: OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI DF 04/2021 1 12,31 12,31

Total 12,31

Encargos 0

Total + Encargos 12,31

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 12,31

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,31

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

37373 - SEGURO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,06 1 0,06

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI DF 04/2021 H 0,76 1 0,76

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI DF 04/2021 H 0,01 1 0,01

37370 - ALIMENTACAO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 2,85 1 2,85

37371 - TRANSPORTE  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 1,36 1 1,36

37372 - EXAMES  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,81 1 0,81

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SINAPI DF 04/2021 H 0,07 1 0,07

Total 5,92

Preço de Custo 18,23

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 18,23

Composição: 95389 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI DF 04/2021 0,0059 12,31 0,0726

Total 0,0726

Encargos 0

Total + Encargos 0,0726

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,0726

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,0726



Preço de Custo 0,0726

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,0726

Composição: 88831 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: CHI

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,04 1 0,04

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,35 1 0,35

Total 0,39

Preço de Custo 0,39

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,39

Composição: 88827 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI DF 04/2021 1 0,0000076 0 5500 0 0,0418

Total 0,0418

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,0418

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,0418

Preço de Custo 0,0418

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,0418

Composição: 88826 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI DF 04/2021 1 0,000064 0 5500 0 0,352

Total 0,352

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,352

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,352

Preço de Custo 0,352

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,352

Composição: 88830 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: CHP

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,04 1 0,04

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,35 1 0,35

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,91 1 0,91

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI DF 04/2021 H 0,33 1 0,33

Total 1,63

Preço de Custo 1,63

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 1,63

Composição: 88829 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: H

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI DF 04/2021 KW/H 0,73 1,25 0,9125

Total 0,9125

Preço de Custo 0,9125

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,9125

Composição: 88828 SINAPI DF 04/2021

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI DF 04/2021 1 0,00006 0 5500 0 0,33

Total 0,33

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,33

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,33

Preço de Custo 0,33

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,33



Composição: 91285 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: CHI

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 0,08 1 0,08

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 0,69 1 0,69

Total 0,77

Preço de Custo 0,77

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,77

Composição: 91280 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

11280 - CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO SINAPI DF 04/2021 1 0,0000076 0 10240,09 0 0,0778

Total 0,0778

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,0778

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,0778

Preço de Custo 0,0778

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,0778

Composição: 91279 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

11280 - CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO SINAPI DF 04/2021 1 0,000064 0 10240,09 0 0,6554

13887 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, SINAPI DF 04/2021 1 0,000064 0 580,05 0 0,0371

Total 0,6925

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,6925

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,6925

Preço de Custo 0,6925

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,6925

Composição: 91283 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: CHP

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 0,08 1 0,08

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 0,69 1 0,69

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 22,37 1 22,37

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE SINAPI DF 04/2021 H 0,87 1 0,87

Total 24,01

Preço de Custo 24,01

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 24,01

Composição: 91282 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: H

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

04222 - GASOLINA COMUM SINAPI DF 04/2021 L 6,59 3,395 22,3731

Total 22,3731

Preço de Custo 22,3731

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 22,3731

Composição: 91281 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

11280 - CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO SINAPI DF 04/2021 1 0,00008 0 10240,09 0 0,8192

13887 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, SINAPI DF 04/2021 1 0,00008 0 580,05 0 0,0464

Total 0,8656

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,8656

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,8656

Preço de Custo 0,8656

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,8656

Composição: 88260 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

04759 - CALCETEIRO SINAPI DF 04/2021 1 15,94 15,94

Total 15,94

Encargos 0

Total + Encargos 15,94

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 15,94

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 15,94

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

37370 - ALIMENTACAO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 2,85 1 2,85

37371 - TRANSPORTE  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI DF 04/2021 H 1,36 1 1,36

37372 - EXAMES  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,81 1 0,81

37373 - SEGURO  -  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI DF 04/2021 H 0,06 1 0,06

43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 1,09 1 1,09

43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,74 1 0,74

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SINAPI DF 04/2021 H 0,13 1 0,13

Total 7,04

Preço de Custo 22,98

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 22,98

Composição: 95328 SINAPI DF 04/2021

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS

Unidade: H



Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

04759 - CALCETEIRO SINAPI DF 04/2021 0,0082 15,94 0,1307

Total 0,1307

Encargos 0

Total + Encargos 0,1307

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,1307

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,1307

Preço de Custo 0,1307

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,1307

Composição: 91278 SINAPI DF 04/2021

Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

Unidade: CHI

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI DF 04/2021 H 0,07 1 0,07

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI DF 04/2021 H 0,49 1 0,49

Total 0,56

Preço de Custo 0,56

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,56

Composição: 91274 SINAPI DF 04/2021

Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

01442 - COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A SINAPI DF 04/2021 1 0,0000074 0 9142,07 0 0,0677

Total 0,0677

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,0677

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,0677

Preço de Custo 0,0677

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,0677

Composição: 91273 SINAPI DF 04/2021

Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

Unidade: H

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

01442 - COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A SINAPI DF 04/2021 1 0,0000533 0 9142,07 0 0,4873

Total 0,4873

Produção Equipe 1

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,4873

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,4873

Preço de Custo 0,4873

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 0,4873

Item: 4.5.2 4413905 DNIT DF 10/2021

Serviço: HIDROSSEMEADURA

Unidade: M²

Equipamento Origem Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário

E9792- Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 136 kW DNIT DF 10/2021 1 1 0 267,9015 99,5866 267,9015

Total 267,9015

Mão de Obra Origem Quantidade Salário Custo Horário

P9824 - SERVENTE DNIT DF 10/2021 8 17,4155 139,324

Total 139,324

Encargos 0

Total + Encargos 139,324

Produção Equipe 415

CUSTO HORÁRIO TOTAL 407,2255

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,9813

Materiais Origem Unidade Custo Consumo Custo Horário

M0050 - Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura DNIT DF 10/2021 KG 38,34 0,028 1,0735

M0220 - ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) DNIT DF 10/2021 KG 2,1307 0,06 0,1278

M0225 - ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO DNIT DF 10/2021 KG 0,2121 0,2 0,0424

M0217 - ENXOFRE DNIT DF 10/2021 KG 2,017 0,003 0,0061

M1756 - Material formador de camada protetora para hidrossemeadura DNIT DF 10/2021 KG 0,9992 0,5 0,4996

M1755 - PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO DNIT DF 10/2021 KG 0,1209 0,175 0,0212

M0223 - Sementes para hidrossemeadura DNIT DF 10/2021 KG 17,2171 0,025 0,4304

Total 2,201

Preço de Custo 3,1823

Bonificação e despesas indiretas(%) 0 0

Preço de Venda 3,1823



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

BDI

DADOS DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

GRUPO DISCRIMINAÇÃO TAXAS

1. DESPESAS INDIRETAS

A Administração Central (AC) 4,31%

B Seguros e Garantias Contratuais (S+G) 0,56%

C Riscos (R) 0,97%

D Despesas Financeiras (DF) 0,74%

Subtotal 1 6,58%

2. LUCRO

E Lucro (L) 7,58%

Subtotal 2 7,58%

3. TRIBUTOS (I)

F PIS 0,65%

G COFINS 3,00%

H ISS 1,00%

Subtotal 3 4,65%

20,30%

Fórmula de cálculo do BDI:

(1+(AC+S+R)).(1+DF).(1+L))

(1-I)

Acordão TCU 2622/2013

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE 

ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - OBRAS - SEM 

DESONERAÇÃO

TAXA DE BDI

BDI = -1       x 100

BDI = 20,30%



GRUPO DISCRIMINAÇÃO TAXAS

1. DESPESAS INDIRETAS

A Administração Central (AC) 3,20%

B Seguros e Garantias Contratuais (S+G) 0,48%

C Riscos (R) 0,85%

D Despesas Financeiras (DF) 0,74%

Subtotal 1 5,27%

2. LUCRO

E Lucro (L) 5,11%

Subtotal 2 5,11%

3. TRIBUTOS (I)

F PIS 0,65%

G COFINS 3,00%

H ISS

Subtotal 3 3,65%

14,8776%

Fórmula de cálculo do BDI:

(1+(AC+S+R)).(1+DF).(1+L))

(1-I)

Acordão TCU 2622/2013

BDI = 14,88%

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - FORNECIMENTO DE 

MATERIAL BETUMINOSO - SEM DESONERAÇÃO

TAXA DE BDI

BDI = -1       x 100



Codigo FONTE CPU Descrição Abreviada BDI Unid Quantidade Preço Unitário Preço Unitário C/ BDI Custo Total % % Acum. CLASS.
ANP Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP MOD 55/75 E 14,88% t 1.105,4832                   5.051,3700  R$                 5.802,8908 6.414.998,2415        17,21% 17,21% A

4011463 SICRO Concreto Asfáltico Faixa C Areia e Brita Comerciais 20,30% t 25.237,4402                      175,3513  R$                     210,9462 5.323.740,9292        14,28% 31,50% A

0407819 SICRO Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação 20,30% kg 345.911,9100                        10,5414  R$                       12,6812 4.386.583,7841        11,77% 43,27% A

4011276 SICRO Base de Brita Graduada Simples -  Brita Comercial 20,30% m3 8.947,5981                      168,6130  R$                     202,8400 
1.814.931,1000        4,87% 48,14%

A

CGM SICRO Administração Local e Manutenção do Canteiro 20,30% vb 1,0000           1.148.199,2000  R$          1.381.274,0736 1.381.274,0736        3,71% 51,84% B

ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica Modificada com Polímero para Micro Revestimento RC-1C-E 14,88% t 302,4184                   3.875,6300  R$                 4.452,2293 
1.346.435,8869        3,61% 55,46%

B

CGM SICRO Instalação do Canteiro de Obra 20,30% vb 1,0000           1.103.749,9300  R$          1.327.801,9720 1.327.801,9720        3,56% 59,02% B

ANP Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 30/45 14,88% t 207,6480                   4.389,8300  R$                 5.042,9297 1.047.154,1193        2,81% 61,83% B

SICRO CAP 55/75 E 14,88% t 1.105,4832                      753,0400  R$                     865,0740 
956.324,7744           2,57% 64,39%

B

4011305 SICRO Sub-Base e/ou Base de Solo-Cal com 4% de Cal Mistura na Pista 20,30% m3 17.769,2160                        43,0088  R$                       51,7392 919.365,5207           2,47% 66,86% B

4507755 SICRO Ancoragem Ativa com 12 Cordoalhas Aderentes D=12,7mm Fornecimento e Instalação 20,30% un 1.030,0000                      720,4297  R$                     866,6709 
892.671,0561           2,40% 69,26%

B

1106282 SICRO
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e 

Brita Comerciais
20,30% m3 1.734,2800                      381,3486  R$                     458,7592 

795.616,8869           2,13% 71,39%
B

5605956 SICRO Protensão de Tirante com 12 Cordoalhas D=12,7mm Aço CP 190 RB 20,30% un 1.030,0000                      568,2271  R$                     683,5725 704.079,6422           1,89% 73,28% B

4815671 SICRO Reaterro e Compactação com Soquete Vibratório 20,30% m3 39.810,8726                        14,3800  R$                       17,2990 
688.689,0901           1,85% 75,13%

B

0804191 SICRO Corpo de BDTC D=1,20m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais 20,30% m 383,0000                   1.463,6727  R$                 1.760,7861 
674.381,0634           1,81% 76,94%

B

4507958 SICRO Cordoalha Engraxada CP 190 RB d=12,7mm  Fornecimento e Instalação 20,30% kg 32.237,0000                        13,9844  R$                       16,8231 542.326,8136           1,46% 78,39% B

1107890 SICRO Concreto fck = 30 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais 20,30% m3 1.372,6500                      323,7757  R$                     389,4995 
534.646,4477           1,43% 79,83%

B

4413905 SICRO Hidrossemeadura 20,30% m2 115.459,7525                          3,1823  R$                         3,8283 
442.012,3066           1,19% 81,01%

C

ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Pintura de Ligação RR-2C 14,88% t 87,8281                   3.543,1700  R$                 4.070,3073 357.487,5333           0,96% 81,97% C

4011408 SICRO/M Microrevestimento a Frio com Emulsão Modoficada com Polímero 1,2cm - Brita Comercial 20,30% m2 112.561,0200                          2,5518  R$                         3,0698 
345.539,1601           0,93% 82,90%

C

0804023 SICRO Corpo de BSTC D=0,60m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais 20,30% m 706,0000                      345,5551  R$                     415,6999 
293.484,1343           0,79% 83,69%

C

94996 SINAPI Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto Moldado in loco, espessura 10 cm Armado 20,30% m2 1.766,8000                      129,3547  R$                     155,6126 
274.936,3887           0,74% 84,43%

C

5915321 SICRO Transporte com Caminhão Basculante de 14m3 - Rodovia Pavimentada 20,30% txkm 527.535,6665                          0,4300  R$                         0,5173 272.887,0354           0,73% 85,16% C

4805757 SICRO Escavação Mecanica de Valas em Material de 1a. Categoria 20,30% m3 43.012,1200                          5,1870  R$                         6,2399 268.392,0930           0,72% 85,88% C

02384/O ORSE/M Alambrado com Tela de Arame Galvanizado, Altura 2,10m 20,30% m2 1.029,0000                      177,5832  R$                     213,6311 219.826,4126           0,59% 86,47% C

5502836 SICRO
Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria na distância de 3.000m- Caminho de Serviço 

Pavimentado
20,30% m3 28.266,0280                          6,3799  R$                         7,6750 

216.940,8196           0,58% 87,05%
C

0804031 SICRO Corpo de BSTC D=0,80m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais 20,30% m 350,0000                      514,1456  R$                     618,5129 216.479,5060           0,58% 87,63% C

3106427 SICRO
Forma  Metálica para Viga de Concreto pré Moldada para OAE - Utilização 20 Vezes confecção, 

Instalação e retirada
20,30% m2 3.986,9600                        42,2769  R$                       50,8588 

202.771,8360           0,54% 88,17%
C

3205876 SICRO Gabião Colchão Espessura 0,30m D=2,0mm Pedra de Mão Comercial 20,30% m2 573,7500                      279,8955  R$                     336,7120 193.188,4842           0,52% 88,69% C

0804027 SICRO Corpo de BSTC D=0,60m PA4 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais 20,30% m 333,0000                      480,0472  R$                     577,4928 192.305,0967           0,52% 89,21% C

ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação 14,88% t 57,2610                   2.787,0000  R$                 3.201,6377 183.328,9753           0,49% 89,70% C

3713828 SICRO/M Barreira Dupla de Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm 20,30% m 458,1700                      318,2807  R$                     382,8890 
175.428,2673           0,47% 90,17%

C

1106088 SICRO Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba Rebocável de 30m3/h 20,30% m3 3.106,9300                        45,8600  R$                       55,1692 171.406,8364           0,46% 90,63% C

3108005 SICRO
Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação 

e retirada
20,30% m2 2.176,3300                        64,5017  R$                       77,5950 

168.872,3434           0,45% 91,08%
C

2003947 SICRO
Meio Fio de Concreto MFC05 Moldado no Local com extrusora e Concreto Usinado - Areia e Brita 

Comerciais
20,30% m 9.440,4300                        14,2189  R$                       17,1052 

161.480,6156           0,43% 91,52%
C

SICRO Emulsão Asfáltica RC-1C-E 14,88% t 302,4184                      448,3100  R$                     515,0076 155.747,7552           0,42% 91,94% C

2306074 SICRO Estaca Héiice Contínua D=0,80m Confecção 20,30% m3 637,3700                      198,6195  R$                     238,9376 152.291,6607           0,41% 92,34% C

3713606 SICRO Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação 20,30% m 184,0000                      682,7132  R$                     821,2983 151.118,8859           0,41% 92,75% C

3713607 SICRO Ancoragem de Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação 20,30% m 160,0000                      747,0835  R$                     898,7352 143.797,6364           0,39% 93,14% C

3806421 SICRO Lançamento de Viga Pré Moldada de 500 a 750 kN com Guindaste 20,30% un 27,0000                   4.237,3400  R$                 5.097,4847 137.632,0876           0,37% 93,50% C

5502164 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT 600 a 800m 20,30% m3 25.040,6000                          4,5428  R$                         5,4650 136.845,6410           0,37% 93,87% C

4915632 SICRO Reparo Localizado com Pintura de Ligação - Demolição Mecanica e Corte com Serra 20,30% m3 371,3174                      271,4148  R$                     326,5097 
121.238,7375           0,33% 94,20%

C

2003686 CPU PROJ 3 Poço de  Visita PVI 05 Areia e Brita Comerciais 20,30% un 10,0000                   9.036,0596  R$               10.870,3044 108.703,0443           0,29% 94,49% C

4413200 SICRO Plantio de Grama Comercial em Placas 20,30% m2 9.787,0020                          9,1828  R$                       11,0468 108.115,3660           0,29% 94,78% C

5915402 SICRO
Carga, Manobra e Descarga de Vigas Pré-Moldadas de 750 a 1.000Kn em Cavalos Mecanicos com 

Dollys de 5 e 4 Eixos
20,30% un 27,0000                   3.309,7754  R$                 3.981,6322 

107.504,0704           0,29% 95,07%
C

3713902 SICRO
Terminal Absorvedor de Energia de Abertura com Nível de Contenção TL3 para Defensa Metálica 

Fornecimento e Implantação
20,30% un 4,0000                22.111,9268  R$               26.600,4638 

106.401,8550           0,29% 95,35%
C

CGM SICRO Mobilização e Desmobilização 20,30% vb 1,0000                86.712,8788  R$             104.314,8710 104.314,8710           0,28% 95,63% C

0804187 SICRO Corpo de BDTC D=0,80m PA4 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais 20,30% m 65,0000                   1.220,8667  R$                 1.468,6925 95.465,0106             0,26% 95,89% C

5213408 SICRO Pintura de Faixa - Termoplástico por Aspersão - Espessura de 1,5mm 20,30% m2 1.901,1333                        39,9111  R$                       48,0127 91.278,5840             0,24% 96,13% C

4805749 SICRO Escavação Manual de Valas em Material de 1a. Categoria 20,30% m3 1.286,7000                        58,0517  R$                       69,8357 89.857,6101             0,24% 96,38% C

5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% Proctor Normal 20,30% m3 19.893,8400                          3,7093  R$                         4,4623 88.771,4269             0,24% 96,61% C

CURVA ABC



92396 SINAPI Execução de Proteção de Talude com Bloco Retangular de 0,20 x 0,10 e 6cm de espessura 20,30% m2 870,1400                        76,0800  R$                       91,5236 
79.638,3508             0,21% 96,83%

C

2003304 SICRO Valeta de Proteção de Cortes com Revestimento Vegetal VPC-01 20,30% m 1.243,3000                        47,8820  R$                       57,6016 71.616,1279             0,19% 97,02% C

5503041 SICRO Compactação de aterros a 100% Proctor Intermediário 20,30% m3 8.920,0800                          6,3137  R$                         7,5953 67.750,9379             0,18% 97,20% C

2003305 SICRO Valeta de Proteção de Cortes com Revestimento Vegetal VPC-02 20,30% m 1.435,0000                        36,2576  R$                       43,6176 62.591,2428             0,17% 97,37% C

4011209 SICRO Regularização do Subleito 20,30% m2 60.079,2533                          0,8491  R$                         1,0215 61.368,5677             0,16% 97,53% C

3719529 SICRO/M Barreira Simples de Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm 20,30% m 176,3500                      253,6559  R$                     305,1459 
53.812,4856             0,14% 97,68%

C

2003955 SICRO/M Sarjeta Triangular de Concreto SCC-60/15 (Projeto Anexo) 20,30% m 1.924,0000                        22,0488  R$                       26,5245 
51.033,1818             0,14% 97,81%

C

4011353 SICRO Pintura de Ligação 20,30% m2 168.229,9374                          0,2466  R$                         0,2967 49.906,7140             0,13% 97,95% C

5213485 SICRO Fornecimento e Implantação de Placa em Alumínio espessura 1,5mm Película tipo III + X 20,30% m2 36,4555                      998,5975  R$                 1.201,3045 
43.794,1670             0,12% 98,07%

C

5219625 SICRO Tacha Refletiva em Resina Sintética Bidirecional Tipo IV com 1 Pino Fornecimento e Colocação 20,30% un 1.143,0000                        30,5649  R$                       36,7693 
42.027,3329             0,11% 98,18%

C

0307732 SICRO Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado para Estruturas Pré-Moldadas 20,30% dm3 413,0000                        79,5224  R$                       95,6648 39.509,5561             0,11% 98,29% C

5501700 SICRO
Desmatamento, Destocamento e Limpeza de àrea e Estocagem do Material com Árvores até 

0,15m
20,30% m2 78.221,0550                          0,4079  R$                         0,4907 

38.383,0953             0,10% 98,39%
C

SICRO CAP 30/45 14,88% t 207,6480                      152,2500  R$                     174,9011 
36.317,8562             0,10% 98,49%

C

2003640 SICRO Boca de Lobo Dupla Grelha de Concreto BDLG 04 Areia e Brita Comerciais 20,30% un 13,0000                   2.243,1897  R$                 2.698,5385 
35.081,0008             0,09% 98,58%

C

4915631 SICRO
Remendo Profundo com Imprimação com Emulsão Asfáltica - Demolição Mecanica e Corte com 

Serra
20,30% m3 79,8930                      320,7016  R$                     385,8014 

30.822,8160             0,08% 98,66%
C

2003680 CPU PROJ 1 Poço de  Visita PVI 02 Areia e Brita Comerciais 20,30% un 14,0000                   1.641,8666  R$                 1.975,1518 
27.652,1258             0,07% 98,74%

C

2003476 CPU PROJ 5 Vertedouro de Concreto Armado 20,30% un 5,0000                   4.550,0136  R$                 5.473,6285 
27.368,1423             0,07% 98,81%

C

5213865 SICRO
Suporte Metálico Galvanizado para Placa de Advertência ou Regulamentação Lado Ou Diâmetro 

de 1,00m
20,30% un 58,0000                      374,6948  R$                     450,7547 

26.143,7740             0,07% 98,88%
C

2003850 SICRO Lastro de Brita Comercial Compactado com Soquete Manual  - Espalhamento Manual 20,30% m3 187,3125                      115,0175  R$                     138,3651 
25.917,5118             0,07% 98,95%

C

4011352 SICRO Imprimação com Emulsão Asfáltica 20,30% m2 59.901,6533                          0,3562  R$                         0,4285 25.668,1959             0,07% 99,02% C

0804047 SICRO Corpo de BSTC D=1,20m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais 20,30% m 23,0000                      901,5501  R$                 1.084,5573 
24.944,8170             0,07% 99,09%

C

3117749 SICRO Foma Metálica - utilização 50 vezes confecção 20,30% m2 1.528,2500                        12,5258  R$                       15,0684 23.028,3328             0,06% 99,15% C

5214003 SICRO Pintura de Setas e Zebrados - Termoplástico por Aspersão - Espessura de 1,5mm 20,30% m2 385,5382                        48,2192  R$                       58,0073 
22.364,0285             0,06% 99,21%

C

2306247 SICRO Arrasamento de Estacas de Concreto com Seção até 900 cm2 20,30% m3 103,2900                      170,1272  R$                     204,6616 21.139,4971             0,06% 99,26% C

2003730 SICRO Caixa Coletora de Talvegue (Terreno) CCT02 Areia e Brita Comerciais 20,30% un 6,0000                   2.724,8200  R$                 3.277,9358 
19.667,6146             0,05% 99,32%

C

3806426 SICRO Lançamento de Pré Lajes de Concreto com Utilização de Guindauto 20,30% t 312,6300                        52,0968  R$                       62,6720 
19.593,1525             0,05% 99,37%

C

COTAÇÃO DER/DF Totens de Sinalização Cicloviária Padrão DER-DF 20,30% un 6,0000                   2.520,9900  R$                 3.032,7300 18.196,3798             0,05% 99,42% C

SICRO Emulsão Asfáltica  para Imprimação 14,88% t 57,2610                      263,7700  R$                     303,0125 
17.350,8015             0,05% 99,46%

C

4011480 SICRO Fresagem Descontínua de Revestimento Asfáltico 20,30% m3 211,9162                        66,1806  R$                       79,6147 16.871,6469             0,05% 99,51% C

2003618 CPU PROJ 4 Boca de Lobo Tripla 20,30% un 4,0000                   3.252,8489  R$                 3.913,1501 
15.652,6005             0,04% 99,55%

C

2003391 SICRO Descida d´água de Aterros Rápida DAR-02 Areia e Brita Comerciais 20,30% m 96,0000                      122,9736  R$                     147,9362 14.201,8768             0,04% 99,59% C

5219644 SICRO Tachão Refletivo em Resina Sintética Monodirecional Fornecimento e Colocação 20,30% un 200,0000                        57,7719  R$                       69,4991 
13.899,8229             0,04% 99,63%

C

2003682 CPU PROJ 2 Poço de  Visita PVI 03 Areia e Brita Comerciais 20,30% un 3,0000                   3.109,8448  R$                 3.741,1174 
11.223,3522             0,03% 99,66%

C

2003477 SICRO Caixa Coletora de Sarjeta (Greide) CCS01 Areia e Brita Comerciais 20,30% un 3,0000                   2.979,0885  R$                 3.583,8187 
10.751,4560             0,03% 99,69%

C

2003407 SICRO Descida d´água de Aterros em Degraus DAD-02 Areia e Brita Comerciais 20,30% m 40,0000                      213,1956  R$                     256,4725 
10.258,9012             0,03% 99,71%

C

5914333 SICRO Carga, Manobra e Descarga de Materiais Diversos em Caminhão Carroceria de 15t 20,30% t 312,6300                        27,0300  R$                       32,5169 
10.165,7475             0,03% 99,74%

C

1109680 SICRO Argamassa para Reparos e Grauteamento - confecção em Misturador e Lançamento Manual 20,30% m3 2,2680                   3.439,8678  R$                 4.138,1323 
9.385,2841               0,03% 99,77%

C

2003441 SICRO Dissipador de Energia DES-01 Areia e Brita Comerciais 20,30% un 42,0000                      169,3017  R$                     203,6685 8.554,0785               0,02% 99,79% C

5502163 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT 400 a 600m 20,30% m3 1.484,7600                          4,4051  R$                         5,2993 7.868,1866               0,02% 99,81% C

5213400 SICRO Pintura de Faixa Tinta Acrílica - Espessura de 0,4mm Vermelha, Branca e Amarela 20,30% m2 262,4534                        23,7263  R$                       28,5425 
7.491,0870               0,02% 99,83%

C

3205864 SICRO Gabião Caixa 2,00 x 1,00 x 0,50m  D=2,4mm  Pedra de Mão Comercial 20,30% m3 10,5000                      578,1426  R$                     695,5007 
7.302,7577               0,02% 99,85%

C

1106057 SICRO Concreto Magro - Confecção em Betoneira e Lançamento Manual Areia e Brita Comerciais 20,30% m3 17,3600                      344,0300  R$                     413,8652 
7.184,7003               0,02% 99,87%

C

5502161 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT 50 a 200m 20,30% m3 1.350,1300                          3,8100  R$                         4,5834 6.188,1835               0,02% 99,89% C

5213857 SICRO Suporte Metálico Galvanizado para Placa de  Regulamentação Lado de 0,414m 20,30% un 16,0000                      319,4926  R$                     384,3469 
6.149,5510               0,02% 99,90%

C



2003866 SICRO Aplicação de Geotextil não Tecido, Agulhado, com Resistência de 14 kn/m 20,30% m2 675,0000                          7,4267  R$                         8,9343 
6.030,6243               0,02% 99,92%

C

SICRO Emulsão Asfáltica RR2C 14,88% t 87,8281                        55,5400  R$                       63,8030 
5.603,6961               0,02% 99,93%

C

4011537 SICRO Serragem de Juntas em Pavimento de Concreto, Limpeza e Enchimento com Sleante a Frio 20,30% m 434,1320                        10,6300  R$                       12,7878 
5.551,5938               0,01% 99,95%

C

2003957 SICRO/M Sarjeta Triangular de Concreto SCC-70/10 (Projeto Anexo) 20,30% m 179,0000                        24,1737  R$                       29,0808 
5.205,4560               0,01% 99,96%

C

2007971 SICRO Dreno de PVC D=100 mm para OAE - Fornecimento e Instalação 20,30% m 44,0900                        90,1312  R$                     108,4271 4.780,5501               0,01% 99,98% C

5501710 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT de 50m 20,30% m3 1.087,6100                          2,1242  R$                         2,5554 2.779,2731               0,01% 99,98% C

2003385 SICRO Entrada para descida d´água EDA-01 Areia e Brita Comerciais 20,30% un 42,0000                        44,9420  R$                       54,0649 
2.270,7238               0,01% 99,99%

C

5915361 SICRO
Transporte em Cavalo Mecanico com Reboque de 5 e 4 Eixos capacidade 130t Rodovia 

Pavimentada
20,30% km 13,5000                      100,3600  R$                     120,7322 

1.629,8853               0,00% 99,99%
C

4915626 SICRO Selagem de Trincas Mecanizada em Pavimento Flexível - Areia Comercial 20,30% m 600,0700                          1,7800  R$                         2,1413 1.284,9450               0,00% 100,00% C

5502985 SICRO Limpeza Mecanizada de Camada Vegetal 20,30% m2 2.545,6000                          0,3577  R$                         0,4303 
1.095,3974               0,00% 100,00%

C

5914479 SICRO Transporte com Caminhão Carroceria  de 15t Rodovia Pavimentada 20,30% t.km 156,3150                          0,5900  R$                         0,7098 110,9469                   0,00% 100,00% C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO:AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO:Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

Item Descrição % Custo Total (c/ BDI) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,55% 2.813.390,92R$                             1.432.116,84R$                  153.474,90R$                       153.474,90R$                        153.474,90R$                          153.474,90R$                          153.474,90R$                          153.474,90R$                            153.474,90R$                          153.474,90R$                          153.474,90R$                          

2 TERRAPLENAGEM 2,16% 804.912,96R$                                 241.473,89R$                        241.473,89R$                          321.965,18R$                          

3 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 51,22% 19.090.826,32R$                           3.818.165,26R$                      5.727.247,90R$                        5.727.247,90R$                       3.818.165,26R$                       

4 OBRAS COMPLEMENTARES 11,94% 4.450.057,15R$                             1.335.017,14R$                    1.335.017,14R$                     890.011,43R$                          445.005,71R$                          445.005,71R$                          

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,66% 245.657,25R$                                 245.657,25R$                          

6 OBRA DE ARTE ESPECIAL 25,99% 9.686.719,28R$                             968.671,93R$                       1.453.007,89R$                     2.906.015,78R$                      2.906.015,78R$                      968.671,93R$                          484.335,96R$                            

7 CICLOVIA 0,48% 177.489,74R$                                 177.489,74R$                          

TOTAL GERAL MENSAL 100,00% 37.269.053,61R$                           1.432.116,84R$                  2.457.163,97R$                    3.182.973,82R$                     4.190.976,00R$                      3.826.461,58R$                      5.385.317,80R$                      6.365.058,76R$                        5.880.722,79R$                       3.971.640,16R$                       576.621,89R$                          

% EXECUTADO NO MÊS 3,84% 6,59% 8,54% 11,25% 10,27% 14,45% 17,08% 15,78% 10,66% 1,55%

TOTAL GERAL ACUMULADO 1.432.116,84R$                  3.889.280,81R$                    7.072.254,63R$                     11.263.230,63R$                    15.089.692,21R$                    20.475.010,01R$                    26.840.068,77R$                      32.720.791,56R$                     36.692.431,72R$                     37.269.053,61R$                     

% ACUMULADO 3,84% 10,44% 18,98% 30,22% 40,49% 54,94% 72,02% 87,80% 98,45% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Nvembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

Conjunto de Seções:  EIXO 1

Nome do Alinhamento:  EIXO 1

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 13589,46 1,00 13589,46

Aterro 13643,09 1,25 17053,8625

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0

Camada Final de Terraplenagem 0 1,25 0

Asfalto 0 1,00 0

Base 0 1,00 0

Sub-Base 0 1,25 0

Conjunto de Seções:  EIXO 2

Nome do Alinhamento:  EIXO 2

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 24596,47 1,00 24596,47

Aterro 1484,76 1,25 1855,95

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Camada Final de Terraplenagem 0 1,25 0,00

Asfalto 0 1,00 0,00

Base 0 1,00 0,00

Sub-Base 0 1,00 0,00

Conjunto de Seções:  EIXO 03

Nome do Alinhamento:  EIXO 03

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 16001,92 1,00 16001,92

Aterro 89,07 1,25 111,34

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Camada Final de Terraplenagem 0 1,25 0,00

Asfalto 0 1,00 0,00

Base 0 1,00 0,00

Sub-Base 0 1,00 0,00

Conjunto de Seções:  EIXO 04

Nome do Alinhamento:  EIXO 04

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 573,14 1,00 573,14

Aterro 11397,51 1,25 14246,89

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Camada Final de Terraplenagem 0 1,25 0,00

Asfalto 0 1,00 0,00

Base 0 1,00 0,00

Sub-Base 0 1,00 0,00



Conjunto de Seções:  EIXO 05

Nome do Alinhamento:  EIXO 05

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 105,74 1,00 105,74

Aterro 480,89 1,25 601,11

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Camada Final de Terraplenagem 0,00 1,25 0,00

Asfalto 0,00 1,00 0,00

Base 0,00 1,00 0,00

Sub-Base 0,000 1,00 0

Conjunto de Seções:  EIXO 06

Nome do Alinhamento:  EIXO 06

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 673,71 1,00 673,71

Aterro 265,82 1,25 332,28

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Camada Final de Terraplenagem 0,00 1,25 0,00

Asfalto 0,00 1,00 0,00

Base 0,00 1,00 0,00

Sub-Base 0,000 1,00 0

Conjunto de Seções:  EIXO 07

Nome do Alinhamento:  EIXO 07

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 42,03 1,00 42,03

Aterro 290,17 1,25 362,71

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Camada Final de Terraplenagem 0,00 1,25 0,00

Asfalto 0,00 1,00 0,00

Base 0,00 1,00 0,00

Sub-Base 0,000 1,00 0,00

Conjunto de Seções:  EIXO 08

Nome do Alinhamento:  EIXO 08

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 139,39 1,00 139,39

Aterro 572,65 1,25 715,81

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Camada Final de Terraplenagem 0,00 1,25 0,00

Asfalto 0,00 1,00 0,00

Base 0,00 1,00 0,00

Sub-Base 0,000 1,00 0,00

Conjunto de Seções:  EIXO 09

Nome do Alinhamento:  EIXO 09

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 59,40 1,00 59,40

Aterro 158,14 1,25 197,68

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Camada Final de Terraplenagem 0,00 1,25 0,00

Asfalto 0,00 1,00 0,00



Conjunto de Seções:  EIXO 10

Nome do Alinhamento:  EIXO 10

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 153,83 1,00 153,83

Aterro 50,32 1,25 62,90

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Camada Final de Terraplenagem 0,00 1,25 0,00

Asfalto 0,00 1,00 0,00

Conjunto de Seções:  EIXO 11

Nome do Alinhamento:  EIXO 11

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 475,57 1,00 475,57

Aterro 365,17 1,25 456,46

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Camada Final de Terraplenagem 0,00 1,25 0,00

Asfalto 0,00 1,00 0,00

Conjunto de Seções:  EIXO 12

Nome do Alinhamento:  EIXO 12

Componente Volume Fator Volume Ajustado
Incluído na ordenada por 

Massa?

Corte 83,80 1,00 83,80

Aterro 16,33 1,25 20,41

Corte Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Aterro Adicionado:  0,00 1,00 0,00

Camada Final de Terraplenagem 0,00 1,25 0,00

Asfalto 0,00 1,00 0,00

LIMPEZA REGULARIZAÇÃO IMPRIMAÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO

EIXO 1 1.683,131             25.246,965            14.078,381             14.078,381                                    28.156,762                                            

EIXO 2 1.212,117             18.181,755            10.138,631             10.138,631                                    20.277,263                                            

EIXO 3 384,395                5.765,925              3.215,234               3.215,234                                      6.430,467                                              

EIXO 4 916,440                13.746,600            7.665,471               7.665,471                                      15.330,941                                            

EIXO 5 121,093                1.816,395              1.012,870               1.012,870                                      2.025,741                                              

EIXO 6 232,001                3.480,015              1.940,549               1.940,549                                      3.881,098                                              

EIXO 7 60,746                  911,190                 508,104                  508,104                                          1.016,208                                              

EIXO 8 210,596                3.158,940              1.761,509               1.761,509                                      3.523,018                                              

EIXO 9 90,924                  1.363,860              760,525                  760,525                                          1.521,049                                              

EIXO 10 85,590                  1.283,850              715,909                  715,909                                          1.431,818                                              

EIXO 11 155,248                2.328,720              1.298,556               1.298,556                                      2.597,113                                              

EIXO 12 62,456                  936,840                 522,407                  522,407                                          1.044,814                                              

TOTAL 5.214,737             78.221,055           43.618,146             43.618,146                                    87.236,292                                            

EIXOS EXTENSÃO  (m)
ÁREAS DE (m²)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Nvembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

RESUMO  GERAL

MATERIAL DA SEÇÃO

TERRAPLENAGEM SUB-BASE PARCIAL

EIXO 1 13.589,46 m³ 13.643,09 m³ 10.657,17 m³ 2.985,92 m³ -53,63 m³ 53,63 m³

EIXO 2 24.596,470 m³ 1.484,760 m³ 1.033,40 m³ 451,360 m³ 23.111,71 m³ -23.111,71 m³

EIXO 3 16.001,920 m³ 89,070 m³ 0,00 m³ 89,070 m³ 15.912,85 m³ -15.912,85 m³

EIXO 4 573,14 m³ 11.397,510 m³ 8.203,27 m³ 3.194,240 m³ -10.824,37 m³ 10.824,37 m³

EIXO 5 105,74 m³ 480,89 m³ 0,00 m³ 480,89 m³ -375,15 m³ 375,15 m³

EIXO 6 673,71 m³ 265,82 m³ 0,00 m³ 265,82 m³ 407,89 m³ -407,89 m³

EIXO 7 42,03 m³ 290,17 m³ 0,00 m³ 290,17 m³ -248,14 m³ 248,14 m³

EIXO 8 139,4 m³ 572,65 m³ 0,00 m³ 572,65 m³ -433,26 m³ 433,26 m³

EIXO 9 59,4 m³ 158,14 m³ 0,00 m³ 158,14 m³ -98,74 m³ 98,74 m³

EIXO 10 153,8 m³ 50,32 m³ 0,00 m³ 50,32 m³ 103,51 m³ -103,51 m³

EIXO 11 475,6 m³ 365,17 m³ 0,00 m³ 365,17 m³ 110,40 m³ -110,40 m³

EIXO 12 83,8 m³ 16,33 m³ 0,00 m³ 16,33 m³ 67,47 m³ -67,47 m³

SUB BASE -17.260,10 m³ 17.260,10 m³

TOTAL 56.494,46 m³ 28.813,92 m³ 19.893,84 m³ 8.920,08 m³ 27.680,54 m³ -17.260,10 m³ 0,00 m³ -10.420,44 m³

TABELA DE DMT - EIXO 1

INICIAL FINAL

C 1 + 20,00  8 + 50,00 13589,46 13589,46 660 600 A 800M 

A 9 + 30  13 + 60 13643,09

-53,63 -53,63 

TABELA DE DMT - EIXO 1 (MATERIAL PARA SUB-BASE) 

TOTAL -53,6 

TABELA DE DMT - EIXO 2

INICIAL FINAL

C 2 + 70 10 + 10 24596,47

A 1 +70 2 + 35 1484,76 1.484,760                           437,5 400 A 600M

23111,710 53,630                                660 600 A 800M 

TABELA DE DMT - EIXO 2 (MATERIAL PARA SUB-BASE) 

TOTAL 23058,08

TABELA DE DMT - EIXO 03

INICIAL FINAL

C 0 + 70 3 + 80 16001,92

A 0 + 25 0 + 60 89,07 89,070                                182,50 50 A 200M

15912,850

TABELA DE DMT - EIXO 03 (MATERIAL PARA SUB-BASE)

TOTAL 38970,93

TABELA DE DMT - EIXO 4

INICIAL FINAL

C 0+000,000 0+019,519 573,14

A 2 + 0 6 + 60 11397,51 11.397,510                         660,00                                  600 A 800M 

-10824,37 

TABELA DE DMT - EIXO 04 (MATERIAL PARA SUB-BASE)

TOTAL 28146,56

RESUMO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL

CORREDOR CORTE ATERRO TOTAL VOLUME DE MATERIAL 

NECESSÁRIO

ATERRO 100%PIATERRO 100%PN

CATEGORIA

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

CATEGORIA

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

CATEGORIA

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

CATEGORIA



TABELA DE DMT -  EIXO 5

INICIAL FINAL

C 1 + 0 1 + 20 105,74

A 0 + 00 0 + 90 480,89 480,89 65,00                                    50 A 200M

-375,15 

TABELA DE DMT - INFEM (MATERIAL PARA SUB-BASE)

TOTAL 27771,41

TABELA DE DMT - EIXO 6

INICIAL FINAL

C 0 + 60 2 + 30 673,71

A 0 + 0 0 + 60 265,82 415,000                              115,00                                  50 A 200M

407,890                              

TABELA DE DMT - RURAL (MATERIAL PARA SUB-BASE)

TOTAL 28179,30

TABELA DE DMT - EIXO 7

INICIAL FINAL

C 0 +10 0 + 40 42,03

A 0 + 0 0 + 60 290,17 290,17 30,00                                    0 A 50M

-248,14 

TABELA DE DMT - USINA (MATERIAL PARA SUB-BASE)

TOTAL 27931,16

TABELA DE DMT - EIXO 8

INICIAL FINAL

C 1 + 30 1 + 40 139,39

A 0+000,000 1 + 30 572,65 572,65 40,00                                    0 A 50M

-433,26 

TABELA DE DMT -  AC-D (MATERIAL PARA SUB-BASE)

TOTAL 27497,90

TABELA DE DMT - EIXO 9

INICIAL FINAL

C 0 + 0  0 + 0 59,40

A 0 + 0 0 + 80 158,14 158,14 40,00                                    0 A 50M

-98,74 

TABELA DE DMT -  AC-D (MATERIAL PARA SUB-BASE)

TOTAL 27399,16

TABELA DE DMT - EIXO 10

INICIAL FINAL

C 0 + 0 1 + 30 153,83

A 0 + 30 0 + 70 50,32 50,32 35,00                                    0 A 50M

103,510                              

TABELA DE DMT -  AC-D (MATERIAL PARA SUB-BASE)

TOTAL 27502,67

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

CATEGORIA

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

CATEGORIA

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

CATEGORIA

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

CATEGORIA

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

CATEGORIA

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

CATEGORIA



TABELA DE DMT - EIXO 11

INICIAL FINAL

C 0 + 0  1 + 10 475,57

A 1 + 10 1 + 60 365,17 365,17 80,00                                    50 A 200M

110,40

TABELA DE DMT -  AC-D (MATERIAL PARA SUB-BASE)

TOTAL 27613,07

TABELA DE DMT - EIXO 12

INICIAL FINAL

C 0 + 0  0 + 30 83,80

A 0 + 30 0 + 80 16,33 16,33 40,00                                    0 A 50M

67,470                                

TABELA DE DMT -  AC-D (MATERIAL PARA SUB-BASE)

TOTAL 27680,54

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

CATEGORIA

INDICADORES ESTACAS VOLUME (m³) VALOR ACUMULADO

(m³)

DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE

(m)

CATEGORIA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTO NOVO E RECONSTRUÇÃO

TRECHO EXTENSÃO (km)
ÁREA (m²)

PAV. FLEXÍVEL

ACOSTAMENT

O (m²)

ACELERAÇÃO 

E RETORNOS 

(m²)

IMPRIMAÇÃO 

(m²)

EMULSÃO 

ASFÁLTICA 

PARA 

IMPRIMAÇÃO 

(ton) - 0,0012 

ton/m²

PINTURA DE 

LIGAÇÃO (m²)

EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-

2C (ton) - 

0,0005 ton/m²

ESPESSURA       

SUB-BASE (m)

VOLUME SUB-

BASE DE 

SOLO-CAL 

(m³)

ESPESSURA       

BASE (m)

VOLUME 

BASE BGS 

(m³)

ESPESSURA 

BINDER (m)

ESPESSURA       

CBUQ (m)
BINDER (m³)

BINDER (ton) - 

2,40 ton/m³

CBUQ - CAPA 

DE 

ROLAMENTO 

(m³)

CBUQ - CAPA 

DE 

ROLAMENTO 

(ton) - 2,40 

ton/m³

CAP MOD 

55/75 (t) 

SEGMENTO LATERÍTICO 35.679,75 35.679,75 42,82 107.039,25 53,52 0,30 10.703,93 0,15 5.351,96 0,00 0,15 0,00 0,00 5.351,96 12.844,71 667,92

SEGMENTO NÃO LATERÍTICO 7.938,75 7.938,75 9,53 23.816,26 11,91 0,30 2.381,63 0,19 1.508,36 0,00 0,16 0,00 0,00 1.270,20 3.048,48 158,52

02 - STN SENTIDO PLANO PILOTO (Reconstrução) 1,20 13.915,15 13.915,15 16,70 41.745,45 20,87 0,30 4.174,55 0,15 2.087,27 0,00 0,15 0,00 0,00 2.087,27 5.009,45 260,49

OAE 1.709,32 0,0417 71,28 171,07 8,90

TOTAL 59.242,97 57.533,65 52,34 130.855,51 65,43 17.260,10 8.947,60 8.780,71 21.073,71 1.095,83

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESTAURAÇÃO

TRECHO EXTENSÃO (km)
ÁREA (m²)

PAV. FLEXÍVEL

ACOSTAMENT

O (m²)

ACELERAÇÃO 

E RETORNOS 

(m²)

REPARO 

LOCALIZADO 

(m3)

REMENDO 

PROFUNDO 

(m3)

SELAGEM DE 

TRINCAS (m)

EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-

2C (ton) - 

0,0052ton/m²

FRESAGEM 

(m3)

PINTURA DE 

LIGAÇÃO (m²)

EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-

2C (ton) - 

0,0005 

ton/m²

CBUQ - CAPA 

DE 

ROLAMENTO 

(m³)

CBUQ - CAPA 

DE 

ROLAMENTO 

(ton) - 2,40 

ton/m³

PINTURA DE 

LIGAÇÃO (m²)

EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-

2C (ton) - 

0,0005 ton/m²

MICRO 

REVESTIMENT

O (m2)

ESPESSURA       

CBUQ (m)

ESPESSURA       

CBUQ  

ACOSTAMENTO   

(m)

ESPESSURA       

CBUQ   

RETORNOS 

(m)

CBUQ - CAPA 

DE 

ROLAMENTO 

(m³)

CAPA DE 

ROLAMENTO 

(ton) - 2,40 

ton/m³

CBUQ - CAPA 

DE 

ROLAMENTO 

(m³)

EMULSÃO 

ASFÁLTICA 

RC1C-E (ton) 

- 

0,002685/m

²

CAP30/45 t

01 - SENTIDO NORTE (ANTES DA STN) 1,25 21.706,30 4.568,370 3.031,75 93,337 81,25 0,00 97,678 3.255,95 1,63 97,678 234,43 4.568,37 3,22 43.412,60 0,04 276,07 662,57 868,25 116,59 46,64

02 - STN SENTIDO PLANO PILOTO 1,20 697,88 0,00 0,00

03 - STN SENTIDO EPIA 1,20

04 - EPIA SENTIDO NORTE (DEPOIS DA STN) 0,42 7.298,15 787,180 10,947 38,22 0,00 0,00 0,000 0,00 8.085,33 4,15 0,00 0,03 0,05 269,25 646,20 364,91 0,01 33,60

05 1 - EPIA SENTIDO SUL 2,05 34.574,21 5.873,700 1.550,78 248,934 69,148 459,20 1,80 103,723 3.457,42 1,73 103,723 248,93 5.873,70 5,43 69.148,42 0,04 501,17 1.202,81 185,81 75,49

05 2 - EPIA SENTIDO SUL 0,35 7.010,11 617,666 1.420,75 8,763 7,010 7,00 0,18 10,515 350,51 0,18 10,515 25,24 7.627,78 3,90 0,03 0,06 257,88 618,91 0,00 33,50

05 3 - EPIA SENTIDO SUL 0,24 3.734,44 420,940 49,45 9,336 3,734 14,40 0,10 0,00 0,00 0,000 0,00 4.155,38 2,17 0,03 0,06 147,56 354,14 0,00 18,42

TOTAL 6,71 74.323,21 12.267,86 6.750,61 371,317 79,893 600,070 2,077 211,916 7.063,872 3,532 211,916 508,599 30.310,556 18,868 112.561,020 1.451,930 3.484,631 1.233,160 302,418 207,648

PAVIMENTO FLEXÍVEL

FRESAGEM E ENCHIMENTO DA CAIXA REFORÇO NO PAVIMENTO



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

CBUQ - FAIXA "C"

15 ou16 cm PINTURA DE LIGAÇÃO (03)

Base - BGS IMPRIMAÇÃO 5

15 cm ou 19cm 0,128205128

Sub-base Solo-Cal

(ISC > 20%)

30 cm

Subleito

(100% Proctor Normal)

PROJETO DE RESTAURAÇÃO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAEGEM

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

DISPOSITIVOS UNID. TOTAL

Largura (m) Prof. Média (m) Volume (m3)
Sarjeta triangular de concreto - SCC-60/15 m 1.924,00
Sarjeta triangular de concreto - SCC-70/10 m 179,00
Valeta de Proteção de Corte - VPC-01 m 1.243,30
Valeta de Proteção de Corte - VPC-02 m 1.435,00
Entrada para descida d´água - EDA 01 und. 42
Descida d´água de aterros em degraus - DAD-02 m 40,00
Descida d´água de aterros rápida - DAR-02 m 96,00
Dissipador de energia - DES-01 und. 42
BSTC Φ 0,60 - PA4 m 333,00 3,40 7,00 7.925,40 7.831,25
BDTC Φ 0,80 - PA4 m 65,00 7,60 7,00 3.458,00 3.425,33
BSTC Φ 0,60 - PA2 m 706,00 3,40 4,00 9.601,60 9.246,73
BSTC Φ 0,80 - PA2 m 350,00 3,80 4,00 5.320,00 5.144,07
BSTC Φ 1,20 - PA2 m 23,00 4,20 4,20 405,72 394,16
BDTC Φ 1,20 - PA2 m 383,00 8,40 4,20 13.512,24 13.319,72
Poço de Visita und. 27
Boca de lobo dupla und. 13
Boca de lobo tripla und. 4
Caixa coletora de greide und. 3
Caixa coletora de terreno und. 6
Micro bacias de amortecimento e infiltração und. 42 20 839

Bacias de detenção/qualidade und. 5 390 1.950

TOTAL 43.012 39.361 5.841

BACIA DE QUALIDADE Quantidade Comprimento Largura Altura Total p/ Bacia Bacias de Projeto Total
Alambrado 1,00 27,00 22,00 2,10 205,80 5,00 1.029,00                    
Gabião Caixa 1,00 6,00 0,50 0,70 2,10 5,00 10,50                         
Gabião Colchão 3,00 15,00 2,55 0,30 114,75 5,00 573,75                       
Geotextil 3,00 15,00 3,00 135,00 5,00 675,00                       
Lastro de Brita 3,00 15,00 2,78 0,30 37,46 5,00 187,31                       
Plantio de Grama 1,00 27,00 22,00 594,00 5,00 2.970,00                    
Vertedouro de Concreto Armado

Concreto 2,00 5,00 0,50 1,00 10,00 5,00 50,00                         
Forma 2,00 10,00 1,00 1,00 22,00 5,00 110,00                       

Armação 2,00 55,60 0,245 kg/m 27,24 5,00 136,22                       

Escavação (m³) Reaterro Manual 

(m3)

QUADRO RESUMO QUANTITATIVOS - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - VIA STN

BOTA FORA (t)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DADOS DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

TRECHO MEIO FIOS MFC 05 (m) GRAMA (m²) CALÇADAS (m²) HIDROSSEMEADURA (m²)

STN 9.440,43 6.817,00 1.766,80 115.459,75 

Rótulas e Canteiro Central

1 16.941,44

2 35.938,79

3 16.015,31

4 5.760,98

5 9.272,19

6 3.391,96

7 2.471,53

8 2.831,00

9 10.350,10

10 1.995,20

11 3.355,14

12 1.137,66

13 5.998,46

Taludes de Corte

1 447,79

2 266,66

3 466,20

4 115,11

5 568,58

6 528,71

Taludes de Aterro

1 404,84

2 1.684,58

3 733,46

4 568,42

5 805,28

6 227,36

Total Grama 122.276,75

EIXO DIRETA ESQUERDA

EIXO 01 1.125,90 1.432,58

EIXO 02 1.128,10 1.184,84

EIXO 03 794,53 761,92

EIXO 04 639,11 413,55

EIXO 05 128,24 113,19

EIXO 06 266,35 218,27

EIXO 07 71,68 66,45

EIXO 08 179,64 188,60

EIXO 09 70,36 74,09

EIXO 10 75,28 73,53

EIXO 11 157,64 153,54

EIXO 12 61,75 61,29

TOTAL

GRAMA

MEIO-FIO

9.440,43

SISTEMA VIÁRIO - MEMORIA DE CÁLCULO - OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN



2101-ORC-R04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

 Estaca Inicial  Estaca Final Extensão Estaca inicial Estaca Final Extensão  Estaca Inicial  Estaca Final Extensão
Eixo 01 5+80 5+96 16,0 5+96 6+07 11,0 6+07 6+07 0,0 E
Eixo 01 0+00 0+00 0,0 6+40 6+51 11,0 6+51 6+67 16,0 E
Eixo 02 5+30 5+46 16,0 5+46 5+57 11,0 5+57 5+57 0,0 E
Eixo 02 5+62 5+78 16,0 5+78 5+89 11,0 5+89 5+89 0,0 D
Eixo 02 0+00 0+00 0,0 6+10 6+21 11,0 6+21 6+37 16,0 E
Eixo 02 0+00 0+00 0,0 6+22 6+33 11,0 6+33 6+49 16,0 D
Eixo 03 1+90 2+06 16,0 2+06 2+17 11,0 2+17 2+17 0,0 D
Eixo 03 0+00 0+00 0,0 2+40 2+51 11,0 2+51 2+67 16,0 D

64,0 88,0 64,0

128,00

88,00

Eixo  Estaca Inicial  Estaca Final Extensão Tipo Lado
Eixo 03 0+00 3+70 370,0 Dupla LD/LE

370,0

BARREIRA RÍGIDA - IMPLANTAR

Somatória 

Extensão Total
Ancoragem de defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação

Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação 

Somatória Somatória Somatória

DEFENSA METÁLICA - IMPLANTAR

Eixos Ancoragem antes Desenvolvimento Ancoragem depois Entrada/ Saída

4.4-MC-EPS Página 64



2101-ORC-R04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

Inicial Final m/m Direita Centro Esquerda

EIXO 1 0+00 16+83 1683,00 LBO X Branca

EIXO 1 0+00 16+83 1683,00 LBO X Branca

EIXO 1 0+00 9+20 920,00 LMS-2 X Branca

EIXO 1 9+20 16+83 1526,00 LMS-2 X Branca

EIXO 2 0+00 12+12 1212,00 LBO X Branca

EIXO 2 0+00 12+12 1212,00 LBO X Branca

EIXO 2 0+00 2+91 1164,00 LMS-2 X Branca

EIXO 2 2+91 8+30 1078,00 LMS-2 X Branca

EIXO 2 8+30 12+12 1146,00 LMS-2 X Branca

EIXO 2 2+91 8+30 539,00 LBO X Branca

EIXO 3 0+00 3+84 768,00 LBO X Branca

EIXO 3 0+00 3+84 768,00 LBO X Branca

EIXO 3 0+00 3+84 768,00 LMS-2 X Branca

EIXO 4 0+70 9+16 846,00 LBO X Branca

EIXO 4 2+20 9+16 696,00 LBO X Branca

EIXO 4 0+70 7+70 700,00 LMS-2 X Branca

EIXO 4 7+70 9+16 292,00 LMS-2 X Branca

EIXO 4 4+90 6+20 130,00 LCO X Branca

EIXO 5 0+00 1+21 121,00 LBO X Branca

EIXO 5 0+00 1+21 121,00 LBO X Branca

EIXO 5 0+00 1+21 121,00 LMS-2 X Branca

EIXO 6 0+00 2+32 232,00 LBO X Branca

EIXO 6 0+00 2+32 232,00 LBO X Branca

EIXO 6 0+00 2+32 232,00 LMS-2 X Branca

EIXO 7 0+00 0+61 61,00 LBO X Branca

EIXO 7 0+00 0+61 61,00 LBO X Branca

EIXO 7 0+00 0+61 61,00 LMS-2 X Branca

EIXO 8 0+00 2+00 200,00 LBO X Branca

EIXO 8 0+00 2+00 200,00 LBO X Branca

EIXO 8 0+00 2+00 200,00 LMS-2 X Branca

EIXO 9 0+00 0+91 91,00 LBO X Branca

EIXO 9 0+00 0+91 91,00 LBO X Branca

EIXO 9 0+00 0+91 91,00 LMS-2 X Branca

EIXO 10 0+00 0+86 86,00 LBO X Branca

EIXO 10 0+00 0+86 86,00 LBO X Branca

EIXO 10 0+00 0+86 86,00 LMS-2 X Branca

EIXO 11 0+00 1+55 155,00 LBO X Branca

EIXO 11 0+00 0+01 1,00 LBO X Branca

EIXO 11 0+00 1+30 130,00 LMS-2 X Branca

EIXO 12 0+00 0+62 62,00 LBO X Branca

EIXO 12 0+00 0+62 62,00 LBO X Branca

PINTURA DE LINHAS

Eixo
Estaca Extensão 

Código
Local

Cor
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

EIXO 12 0+00 0+62 62,00 LMS-2 X Branca

EPIA SUL 0+00 15+20 1520,00 LBO X Branca

EPIA SUL 0+00 15+20 1520,00 LBO X Branca

EPIA SUL 0+00 15+20 3040,00 LMS-2 X Branca

EPIA NORTE 0+00 1+70 170,00 LBO X Branca

EPIA NORTE 0+00 1+70 170,00 LBO X Branca

EPIA NORTE 0+00 1+70 510,00 LMS-2 X Branca

EPIA NORTE 0+00 1+70 510,00 LCO X Branca

Cor Cadência Descrição Código
Extensão

trecho
Parcial Largura da faixa

Tacha 

Monodirecional 

Branca

Tacha 

Bidirecional 

Amarelo

m und und

Branca 1 Linha de bordo LBO 14.649,00      14.649,00          0,10                   

Branca 1:2 Linha Simples Seccionada LMS-2 12.127,00      4.042,33            0,10                   

Branca 1:1 Linha de Continuidade LCO 640,00            320,00                0,10                   

-                   -                       0,10                   

1.901,13            -                       -                      

Cor Cadência Descrição Código Área Quant. Parcial

Tacha 

Monodirecional 

Branca

Tachão

und und

Branca 1,00 Seta (Siga em Frente) PEM 1,21                11,00                  13,33                 1.143,00            200,00               

Branca 1,00 Seta (Vire à Esquerda ou Direita) PEM 1,44                3,00                    4,33                   

Branca 1,00 Seta (Siga em Frente ou Vire) PEM 2,18                5,00                    10,92                 

Branca 1,00 Seta (Mudança Obrigatória de Faixa) MOF 3,80                6,00                    22,81                 

Branca 1,00 Legenda PARE PARE 0,35                8,00                    2,81                   

Branca 1,00 Zebrado de Preenchimento ZPA 275,64            1,00                    275,64              

Branca 1,00 Faixa de Travessia de Pedrestres FTP 34,72              1,00                    34,72                 

Branca 1,00 Linha de retenção LRE 20,98              1,00                    20,98                 

Cor Branco Cor Amarelo

385,54 0,00 1.143,00            200,00               

RESUMO UNIDADE TOTAL GERAL

Pintura de faixa Termoplastico m² 1.901,13            

Pintura de Inscrições, Setas e Zebrados (BRANCA) m² 385,54                

Pintura de Inscrições, Setas e Zebrados (AMARELA) m² -                       

Tachas  bidirecionais branca und. 1.143,00            

Tachão und. 200,00                

PINTURA DE LINHAS E DISPOSITIVOS AUXILIARES

TOTAL

INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

TOTAL  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

LADO Diâmetro Altura Largura ÁREA QUANT. ASTE ATIVIDADE

LD /LE (m) (m) (m)  (m²) (und) (m)

Remover 

ou 

implantar

Eixo 01 LE 0+30 Retangular Advertência A-37 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Altura Máxima 5,5m
Eixo 01 LE 1+35 Retangular Advertência A-2a 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Curva à Esquerda
Eixo 01 LE 1+95 Retangular Auxiliar MP-1 0,90           0,30           0,27 1,00 0,8 Implantar Marcador de Perigo
Eixo 01 LD/LE 2+25 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 60km/h
Eixo 01 LD/LE 3+10 Retangular Advertência A-2b 0,45           0,45           0,41 2,00 2,5 Implantar Curva à Direita
Eixo 01 LD/LE 4+80 Circular Regulamentação R-15 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Altura Máxima 5,5m
Eixo 01 LD/LE 7+05 Retangular Advertência A-2b 0,45           0,45           0,41 2,00 2,5 Implantar Curva à Direita
Eixo 01 LD/LE 7+95 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 40km/h
Eixo 01 LD/LE 10+20 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 60km/h
Eixo 01 LD/LE 15+45 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 60km/h
Eixo 02 LD/LE 0+00 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 80km/h
Eixo 02 LE 0+90 Retangular Advertência A-2b 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Curva à Direita
Eixo 02 LE 4+60 Circular Regulamentação R-15 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Altura Máxima 5,5m
Eixo 02 LD/LE 8+20 Circular Regulamentação R-15 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Altura Máxima 5,5m
Eixo 02 LD/LE 8+85 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 80km/h
Eixo 02 LD 9+50 Retangular Advertência A-37 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Altura Máxima 5,5m
Eixo 02 LD/LE 9+70 Retangular Advertência A-2a 0,45           0,45           0,41 2,00 2,5 Implantar Curva à Esquerda

Eixo 02 LD 11+30 Retangular Indicativa 1,20           2,60           3,12 1,00 0,9 Implantar
DF003 | ← Setor Noroeste | ↑ 
Sobradinho

Eixo 02 LE 12+12 Retangular Indicativa 1,20           2,60           3,12 1,00 0,9 Implantar
DF003 | ← Setor Noroeste | ↑ 
Sobradinho

Eixo 03 LE 0+00 Retangular Auxiliar MP-1 0,90           0,30           0,27 1,00 0,8 Implantar Marcador de Perigo
Eixo 03 LD 0+40 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 40km/h
Eixo 03 LE 0+80 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 40km/h
Eixo 03 LE 1+25 Retangular Advertência A-2b 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Curva à Direita
Eixo 03 LE 3+00 Circular Regulamentação R-15 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Altura Máxima 5,5m
Eixo 03 LE 3+60 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 40km/h
Eixo 03 LE 3+84 Retangular Advertência A-37 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Altura Máxima 5,5m
Eixo 03 LD/LE 3+84 Octogonal Regulamentação R-1 0,40 1,55 2,00 2,5 Implantar PARE
Eixo 04 LE 5+22 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 60km/h
Eixo 04 LD 6+30 Circular Regulamentação R-24a 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Sentido Esquerda
Eixo 04 LD 7+50 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 60km/h
Eixo 04 LE 9+05 Retangular Indicativa 0,30           2,60           0,78 1,00 0,9 Implantar ← Setor Noroeste

DESCRITIVOEIXO ESTAQUEAMENTO FORMATO PLACA TIPO CÓDIGO
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DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

Eixo 05 LD 0+20 Quadrada Advertência A-21b 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Estreitamento de pista à esquerda
Eixo 06 LE 0+00 Retangular Auxiliar MP-1 0,90           0,30           0,27 1,00 0,8 Implantar Marcador de Perigo
Eixo 06 LD 0+25 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 60km/h
Eixo 06 LE 0+90 Retangular Advertência A-37 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Altura Máxima 5,5m
Eixo 06 LE 0+90 Retangular Indicativa 0,30           2,60           0,78 1,00 0,9 Implantar ← Setor Noroeste
Eixo 06 LD 1+80 Retangular Advertência A-2b 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Curva à Direita
Eixo 06 LD 2+28 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 60km/h
Eixo 07 LE 0+00 Retangular Auxiliar MP-1 0,90           0,30           0,27 1,00 0,8 Implantar Marcador de Perigo
Eixo 07 LD/LE 0+61 Octogonal Regulamentação R-1 0,40 1,55 2,00 2,5 Implantar PARE
Eixo 10 LD/LE 0+00 Octogonal Regulamentação R-1 0,40 1,55 2,00 2,5 Implantar PARE
Eixo 11 LD 0+00 Retangular Auxiliar MP-1 0,90           0,30           0,27 1,00 0,8 Implantar Marcador de Perigo
Eixo 11 LD 0+70 Quadrada Advertência A-21c 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Estreitamento de pista à direita
Eixo 11 LD/LE 0+85 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 40km/h
Eixo 12 LE 0+00 Retangular Auxiliar MP-1 0,90           0,30           0,27 1,00 0,8 Implantar Marcador de Perigo
Eixo 12 LE 0+10 Circular Regulamentação R-19 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 40km/h
Eixo 12 LD/LE 0+62 Octogonal Regulamentação R-1 0,40 1,55 2,00 2,5 Implantar PARE

EPIA NORTE LD/LE Circular Regulamentação R-19 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 80km/h
EPIA NORTE LD Retangular Advertência A-2b 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Curva à Direita

EPIA SUL LD/LE Circular Regulamentação R-19 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 80km/h
EPIA SUL LD/LE Circular Regulamentação R-19 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Velocidade máxima permitida 80km/h

W9 LD Quadrada Advertência A-32b 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Passagem sinalizada de pedestres
W9 LD Quadrada Advertência A-32b 0,45           0,45           0,20 1,00 2,5 Implantar Passagem sinalizada de pedestres
W9 LD/LE Octogonal Regulamentação R-1 0,40 1,55 2,00 2,5 Implantar PARE

PLACAS UND. QUANT. UND. QUANT.

m² 3,85 und 19,00
m² 0,00 und 0,00

Placa de regulamentação - D=1,0 m² 15,46 und. 35,00
Placa de regulamentação - R-01 (L= 0,414) m² 7,73 und. 10,00
Indicativa  (<1 m²) m² 1,56 und. 2,00
Indicativa  (> 1 m² < 2m²) m² 0,00 und. 0,00
Indicativa (> 2m²) m² 6,24 und. 2,00

Auxiliar m² 1,6 und. 6,00Suporte metálico para Placa Auxiliar

RESUMO

SUPORTES

Placa de advertência -L= 1,00 m Suporte metálico para Placa de Advertência L=1m
Placa de serviço - Marco Quilometrico Suporte metálico para Marco quilométrico

Suporte metálico para Placa de Regulamentação D=1m
Suporte metálico para Placa de Regulamentação L=0,414m
Suporte metálico para Placa (< 1 m²)
Suporte metálico para Placa (> 1 m² < 2m²)
Suporte metálico para Placa (> 2m²)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CICLOVIA

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

Trecho Extensão* (m)
Limpeza Superficial 

(m²)
 Vol. Escavação (m³) Reg. Subleito (m²) Base Solo-Cal (m³) Lastro de Brita (m³) Pav. Concreto (m³) CBUQ (t) Imprimação (m²)

Cordao de Concreto 

(m³)
Forma (m²)

Serragem Juntas 

(m)

Sinalização 

Vertical m²)

Sinalização 

Horizontal (m2)
EIXO 01 303,00 1.302,90 299,67 1.302,90 260,58 0,00 0,00 87,26 1.212,00 18,18 60,60 222,20 1,77 134,33 
EIXO 02 130,00 559,00 128,57 559,00 111,80 0,00 0,00 37,44 520,00 7,80 26,00 95,33 0,00 57,63 
EIXO 03 159,00 683,70 157,25 683,70 136,74 0,00 0,00 45,79 636,00 9,54 31,80 116,60 0,44 70,49 

TOTAL 592,00 2.545,60 585,49 2.545,60 509,12 0,00 0,00 170,50 2.368,00 35,52 118,40 434,13 2,21 262,45 

* Extensão considerada = paralelamente às vias principais

PARAMETRIZAÇÃO: SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTO DE CICLOVIA
ÁREA: 4,30 m² / metro de eixo
VOLUME DE ESCAVAÇÃO (23cm): 0,99 m³ / metro de eixo
BASE SOLO-CAL (20cm): 0,86 m³ / metro de eixo
LASTRO DE PEDRISCO (10cm): 0,00 m³ / metro de eixo
CONCRETO (10cm): 0,00 m³ / metro de eixo
CBUQ (3cm): 0,29 ton / metro de eixo 2,4 ton/m³
IMPRIMAÇÃO: 4,00 m² / metro de eixo
CORDÃO DE CONCRETO: 0,06 m³ / metro de eixo
FORMA: 0,20 m² / metro de eixo
SERRAGEM DE JUNTAS: 0,73 m / metro de eixo 1 junta a cada 3,00 metros
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: 0,44 m² / metro de eixo

Linha Contínua de Bordo 0,40 m² / metro de eixo 100% pintada nos dois bordos (0,10m de largura)
Linha Tracejada Divisória 0,03 m² / metro de eixo 1,00 x 2,00m (33,33% pintada) (0,10m de largura)

Parada Obrigatória 0,01 m² / metro de eixo 100% pintada a cada 50m  (0,20m de largura)

MEMORIA DE CÁLCULO - CICLOVIA



LADO Diâmetro Altura Largura ÁREA QUANT. ASTE ATIVIDADE

LD /LE (m) (m) (m)  (m²) (und) (m)

Remover 

ou 

implantar
Eixo 01 LD/LE 0+00 Circular Regulamentação R-34 0,75 0,88 2,00 2,5 Implantar Ciclistas
Eixo 01 LE 2+60 Circular Regulamentação R-34 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Ciclistas
Eixo 01 LD 2+90 Circular Regulamentação R-34 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Ciclistas
Eixo 03 LD 1+20 Circular Regulamentação R-34 0,75 0,44 1,00 2,5 Implantar Ciclistas

PLACAS UND. QUANT. UND. QUANT.
m² 0,00 und 0,00
m² 0,00 und 0,00

Placa de regulamentação - D=1,0 m² 2,21 und. 5,00
Placa de regulamentação - R-01 (L= 0,414) m² 0,00 und. 0,00
Indicativa  (<1 m²) m² 0,00 und. 0,00
Indicativa  (> 1 m² < 2m²) m² 0,00 und. 0,00
Indicativa (> 2m²) m² 0,00 und. 0,00
Auxiliar m² 0,0 und. 0,00Suporte metálico para Placa Auxiliar

RESUMO

SUPORTES
Placa de advertência -L= 1,00 m Suporte metálico para Placa de Advertência L=1m
Placa de serviço - Marco Quilometrico Suporte metálico para Marco quilométrico

Suporte metálico para Placa de Regulamentação D=1m
Suporte metálico para Placa de Regulamentação L=0,414m
Suporte metálico para Placa (< 1 m²)
Suporte metálico para Placa (> 1 m² < 2m²)
Suporte metálico para Placa (> 2m²)

DESCRITIVOEIXO ESTAQUEAMENTO FORMATO PLACA TIPO CÓDIGO



CGM Custos Medios Precos Medios %

CM1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 86.712,88                         104.314,87                       0,28%

CM2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.148.199,20                   1.381.274,07                   3,66%

CM3 - CANTEIRO DE OBRAS 1.103.749,93                   1.327.801,97                   3,52%

CM4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMP., SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 4.722.550,81                   5.681.189,29                   15,04%

CM5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 16.279.644,74                 19.087.754,13                 51,86%

CM6 - OAE 8.052.191,48                   9.686.719,28                   25,65%

CM7 - PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL -                                     0,00%

TOTAL 31.393.049,03                 37.269.053,61                 100%



GRUPO

ORIGEM DESTINO RP (Km) P (Km) RP P

Terraplenagem Resíduos Sólidos OBRA ESTRUTURAL 15,20 1,50 Ton/m³ m³ 0,00 0,00

Terraplenagem
Limpeza camada vegetal 

(rodovia) 
OBRA ESTRUTURAL 15,20 1,50 Ton/m³ 16.153,33 m³ 0,00 368.295,95

Terraplenagem Escavação OBRA 2º DISTRITO DO DER/DF 9,60 1,50 Ton/m³ 10.420,44 m³ 0,00 103.162,40

Pavimentação CBUQ (rodovia) NOVACAP OBRA 11,20 2,40 Ton/m³ 21.073,71 Ton 0,00 236.025,60

Pavimentação CBUQ (ciclovia) NOVACAP OBRA 11,20 2,40 Ton/m³ 170,50 Ton 0,00 1.909,56

Pavimentação Fresagem OBRA 2º DISTRITO DO DER/DF 9,60 1,50 Ton/m³ 211,92 m³ 0,00 3.051,59

Obras Complementares Pré Moldados NOVACAP OBRA 11,20 2,40 Ton/m³ 1.676,31 Ton 0,00 18.774,66

OAE Vigas CANTEIRO LANÇAMENTO 0,50 2,40 Ton/m³ 27,00 Ton 0,00 13,50

OAE Pré Lajes CANTEIRO LANÇAMENTO 0,50 2,40 Ton/m³ 312,63 m³ 0,00 156,32

RP - Revestimento Primário / P - Pavimentado

Obs.: Fonte de densidade: SICRO - Volume 10, Conteúdo 11 - Transportes

QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES 

SERVIÇO
PERCURSO TRANSPORTE LOCAL QUANTIDADE PROJETO TRANSPORTE (T.KM)

DENS. PROJETO



EAI

SERVIÇO COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

DATA FINAL out/21 ÍNDICE FINAL 432,715  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS
CUSTO 

ANP

IMPOSTOS 

DO PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO 

COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO 

DO CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

TOTAL 

PRODUTO

TOTAL 

GERAL

out/21
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t

CUSTO POR 

EIXO
R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 2,61026 2.610,26 668,25 3.278,51 6 28,45 6,24 20,85 55,54 0,00 0,00 55,54 3.278,51 3.334,05

3 
APARECIDA DE GOIANIA - 

GO
BRASÍLIA - DF 2,61026 2.610,26 668,25 3.278,51 214 81,08 17,79 59,44 158,31 4,80 0,87 159,18 3.278,51 3.437,69

4 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 2,61026 2.610,26 668,25 3.278,51 221 82,85 18,18 60,74 161,77 4,80 0,87 162,64 3.278,51 3.441,15

6 UBERLÂNDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,21893 2.218,93 568,07 2.787,00 417 132,44 29,07 97,10 258,61 28,40 5,16 263,77 2.787,00 3.050,77

7 BARRA DO GARCAS - MT BRASÍLIA - DF 2,61026 2.610,26 668,25 3.278,51 566 170,13 37,34 124,73 332,20 2,90 0,52 332,72 3.278,51 3.611,23

8 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 2,21893 2.218,93 568,07 2.787,00 744 215,17 47,23 157,76 420,16 42,40 7,70 427,86 2.787,00 3.214,86

9  PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 2,77118 2.771,18 709,45 3.480,63 801 229,59 50,39 168,33 448,31 0,00 0,00 448,31 3.480,63 3.928,94

10 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 2,35685 2.356,85 603,38 2.960,23 898 254,13 55,78 186,33 496,24 111,73 20,31 516,55 2.960,23 3.476,78

11 CAIEIRAS - SP BRASÍLIA - DF 2,35685 2.356,85 603,38 2.960,23 1006 281,45 61,78 206,36 549,59 135,03 24,55 574,14 2.960,23 3.534,37

12 CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 2,61026 2.610,26 668,25 3.278,51 1065 296,38 65,05 217,30 578,73 10,90 1,98 580,71 3.278,51 3.859,22

14 CUIABA - MT BRASÍLIA - DF 2,61026 2.610,26 668,25 3.278,51 1065 296,38 65,05 217,30 578,73 7,00 1,27 580,00 3.278,51 3.858,51

15 VARZEA GRANDE - MT BRASÍLIA - DF 2,61026 2.610,26 668,25 3.278,51 1089 302,45 66,39 221,76 590,60 7,00 1,27 591,87 3.278,51 3.870,38

16 CAÇAPAVA - SP BRASÍLIA - DF 2,35685 2.356,85 603,38 2.960,23 1079 299,92 65,83 219,90 585,65 147,83 26,87 612,52 2.960,23 3.572,75

17 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,35685 2.356,85 603,38 2.960,23 1131 313,08 68,72 229,55 611,35 93,10 16,92 628,27 2.960,23 3.588,50

18 RIO DE JANEIRO - RJ BRASÍLIA - DF 2,35685 2.356,85 603,38 2.960,23 1151 318,14 69,83 233,26 621,23 93,10 16,92 638,15 2.960,23 3.598,38

19 MARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 2,68447 2.684,47 687,25 3.371,72 1164 321,43 70,55 235,67 627,65 105,88 19,25 646,90 3.371,72 4.018,62

20 PONTA GROSSA - PR BRASÍLIA - DF 2,68447 2.684,47 687,25 3.371,72 1286 352,29 77,33 258,30 687,92 131,43 23,89 711,81 3.371,72 4.083,53

21 FORTALEZA - CE BRASÍLIA - DF 2,29979 2.299,79 588,77 2.888,56 2215 587,33 128,92 430,64 1146,89 0,00 0,00 1.146,89 2.888,56 4.035,45

22 BRASÍLIA - DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 BRASÍLIA - DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 BRASÍLIA - DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 BRASÍLIA - DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 BRASÍLIA - DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PEDÁGIO 

EMULSÃO 

EAI

REAJUSTE 

TRANSPORTE

PAVIMETAÇÃO

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIORC - DIRETORIA DE ORÇAMENTOS

GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



SERVIÇO RR-1C COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

DATA FINAL out/21 ÍNDICE FINAL 432,715  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS
CUSTO 

ANP

IMPOSTOS 

DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO 

COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO 

DO CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

TOTAL 

PRODUTO

TOTAL 

GERAL

out/21
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t

CUSTO 

POR EIXO
R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 2,82097 2.820,97 722,20 3.543,17 6 28,45 6,24 20,85 55,54 0,00 0,00 55,54 3.543,17 3.598,71

3 
APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
BRASÍLIA - DF 2,82097 2.820,97 722,20 3.543,17 214 81,08 17,79 59,44 158,31 4,80 0,87 159,18 3.543,17 3.702,35

4 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 2,82097 2.820,97 722,20 3.543,17 221 82,85 18,18 60,74 161,77 4,80 0,87 162,64 3.543,17 3.705,81

6 UBERLÂNDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,96600 2.966,00 759,33 3.725,33 417 132,44 29,07 97,10 258,61 28,40 5,16 263,77 3.725,33 3.989,10

7 
BARRA DO GARCAS - 

MT
BRASÍLIA - DF 2,82097 2.820,97 722,20 3.543,17 566 170,13 37,34 124,73 332,20 2,90 0,52 332,72 3.543,17 3.875,89

8 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 2,96600 2.966,00 759,33 3.725,33 744 215,17 47,23 157,76 420,16 42,40 7,70 427,86 3.725,33 4.153,19

9  PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 0,00 801 229,59 50,39 168,33 448,31 0,00 0,00 448,31

10 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 2,85007 2.850,07 729,65 3.579,72 898 254,13 55,78 186,33 496,24 111,73 20,31 516,55 3.579,72 4.096,27

11 CAIEIRAS - SP BRASÍLIA - DF 2,85007 2.850,07 729,65 3.579,72 1006 281,45 61,78 206,36 549,59 135,03 24,55 574,14 3.579,72 4.153,86

12 CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 2,82097 2.820,97 722,20 3.543,17 1065 296,38 65,05 217,30 578,73 10,90 1,98 580,71 3.543,17 4.123,88

14 CUIABA - MT BRASÍLIA - DF 2,85022 2.850,22 729,69 3.579,91 1065 296,38 65,05 217,30 578,73 7,00 1,27 580,00 3.579,91 4.159,91

15 VARZEA GRANDE - MT BRASÍLIA - DF 2,85022 2.850,22 729,69 3.579,91 1089 302,45 66,39 221,76 590,60 7,00 1,27 591,87 3.579,91 4.171,78

16 CAÇAPAVA - SP BRASÍLIA - DF 2,85007 2.850,07 729,65 3.579,72 1079 299,92 65,83 219,90 585,65 147,83 26,87 612,52 3.579,72 4.192,24

17 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 2,88786 2.887,86 739,32 3.627,18 1131 313,08 68,72 229,55 611,35 93,10 16,92 628,27 3.627,18 4.255,45

18 RIO DE JANEIRO - RJ BRASÍLIA - DF 2,88786 2.887,86 739,32 3.627,18 1151 318,14 69,83 233,26 621,23 93,10 16,92 638,15 3.627,18 4.265,33

19 MARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 2,78625 2.786,25 713,31 3.499,56 1164 321,43 70,55 235,67 627,65 105,88 19,25 646,90 3.499,56 4.146,46

20 PONTA GROSSA - PR BRASÍLIA - DF 2,78625 2.786,25 713,31 3.499,56 1286 352,29 77,33 258,30 687,92 131,43 23,89 711,81 3.499,56 4.211,37

21 FORTALEZA - CE BRASÍLIA - DF 2,59212 2.592,12 663,61 3.255,73 2215 587,33 128,92 430,64 1146,89 0,00 0,00 1.146,89 3.255,73 4.402,62

22 CANOAS - RS BRASÍLIA - DF 2,80874 2.808,74 719,07 3.527,81 2022 538,50 118,20 394,83 1051,53 166,28 30,23 1.081,76 3.527,81 4.609,57

23 BRASÍLIA - DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 BRASÍLIA - DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 BRASÍLIA - DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 BRASÍLIA - DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PEDÁGIO 

EMULSÃO 

RR 2C

REAJUSTE 

TRANSPORTE

PAVIMETAÇÃO

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIORC - DIRETORIA DE ORÇAMENTOS

GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



SERVIÇO RC-1C-E COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

DATA FINAL out/21 ÍNDICE FINAL 432,715  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS
CUSTO 

ANP

IMPOSTOS 

DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO 

COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO 

DO CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

TOTAL 

PRODUTO

TOTAL 

GERAL

out/21
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t

CUSTO POR 

EIXO
R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 3,45917 3.459,17 885,58 4.344,75 6 28,45 6,24 20,85 55,54 0,00 0,00 55,54 4.344,75 4.400,29

3 
APARECIDA DE GOIANIA - 

GO
BRASÍLIA - DF 3,45917 3.459,17 885,58 4.344,75 214 81,08 17,79 59,44 158,31 4,80 0,87 159,18 4.344,75 4.503,93

4 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 3,45917 3.459,17 885,58 4.344,75 221 82,85 18,18 60,74 161,77 4,80 0,87 162,64 4.344,75 4.507,39

6 UBERLÂNDIA - MG BRASÍLIA - DF 3,43795 3.437,95 880,15 4.318,10 417 132,44 29,07 97,10 258,61 28,40 5,16 263,77 4.318,10 4.581,87

7 BARRA DO GARCAS - MT BRASÍLIA - DF 3,45917 3.459,17 885,58 4.344,75 566 170,13 37,34 124,73 332,20 2,90 0,52 332,72 4.344,75 4.677,47

8 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 3,43795 3.437,95 880,15 4.318,10 744 215,17 47,23 157,76 420,16 42,40 7,70 427,86 4.318,10 4.745,96

9  PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 3,08567 3.085,67 789,96 3.875,63 801 229,59 50,39 168,33 448,31 0,00 0,00 448,31 3.875,63 4.323,94

10 PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 3,27984 3.279,84 839,67 4.119,51 898 254,13 55,78 186,33 496,24 111,73 20,31 516,55 4.119,51 4.636,06

11 CAIEIRAS - SP BRASÍLIA - DF 3,27984 3.279,84 839,67 4.119,51 1006 281,45 61,78 206,36 549,59 135,03 24,55 574,14 4.119,51 4.693,65

12 CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 3,45917 3.459,17 885,58 4.344,75 1065 296,38 65,05 217,30 578,73 10,90 1,98 580,71 4.344,75 4.925,46

14 CUIABA - MT BRASÍLIA - DF 3,45917 3.459,17 885,58 4.344,75 1065 296,38 65,05 217,30 578,73 7,00 1,27 580,00 4.344,75 4.924,75

15 VARZEA GRANDE - MT BRASÍLIA - DF 3,45917 3.459,17 885,58 4.344,75 1089 302,45 66,39 221,76 590,60 7,00 1,27 591,87 4.344,75 4.936,62

16 CAÇAPAVA - SP BRASÍLIA - DF 3,27984 3.279,84 839,67 4.119,51 1079 299,92 65,83 219,90 585,65 147,83 26,87 612,52 4.119,51 4.732,03

17 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 3,29428 3.294,28 843,37 4.137,65 1131 313,08 68,72 229,55 611,35 93,10 16,92 628,27 4.137,65 4.765,92

18 RIO DE JANEIRO - RJ BRASÍLIA - DF 3,29428 3.294,28 843,37 4.137,65 1151 318,14 69,83 233,26 621,23 93,10 16,92 638,15 4.137,65 4.775,80

19 MARIALVA - PR BRASÍLIA - DF 3,49480 3.494,80 894,71 4.389,51 1164 321,43 70,55 235,67 627,65 105,88 19,25 646,90 4.389,51 5.036,41

20 PONTA GROSSA - PR BRASÍLIA - DF 3,49480 3.494,80 894,71 4.389,51 1286 352,29 77,33 258,30 687,92 131,43 23,89 711,81 4.389,51 5.101,32

PEDÁGIO 

RR1C-E C/ 

POLÍMERO

REAJUSTE 

TRANSPORTE

PAVIMETAÇÃO

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIORC - DIRETORIA DE ORÇAMENTOS

GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



CAP-50/70

COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

DATA FINAL out/21 ÍNDICE FINAL 432,715  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS
CUSTO 

ANP

IMPOSTOS 

DO PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO 

COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE
TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

out/21
ORIGEM

REFINARIAS / CAPITAIS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t

CUSTO POR 

EIXO
R$/t R$/t R$/t R$/t

1 IPOJUCA - PE BRASÍLIA - DF 3,65396 3.653,96 935,45 4.589,41 2115 562,03 123,37 412,09 1097,49 10,20 1,85 1.099,34 4.589,41 5.688,75

2 GUAMARÉ - RN BRASÍLIA - DF 3,65396 3.653,96 935,45 4.589,41 2370 626,54 137,53 459,39 1223,46 0,00 0,00 1.223,46 4.589,41 5.812,87

3 ITABORAÍ - RJ BRASÍLIA - DF 3,58887 3.588,87 918,79 4.507,66 1182 325,98 71,55 239,01 636,54 111,90 20,34 656,88 4.507,66 5.164,54

4 
SÃO FRANCISCO DO 

CONDE - BA
BRASÍLIA - DF 3,65396 3.653,96 935,45 4.589,41 1413 384,42 84,38 281,86 750,66 13,10 2,38 753,04 4.589,41 5.342,45

5 FORTALEZA - CE BRASÍLIA - DF 3,65396 3.653,96 935,45 4.589,41 2215 587,33 128,92 430,64 1146,89 0,00 0,00 1.146,89 4.589,41 5.736,30

6 MAUÁ - SP BRASÍLIA - DF 3,73578 3.735,78 956,40 4.692,18 1040 290,05 63,66 212,66 566,37 132,63 24,11 590,48 4.692,18 5.282,66

7 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 3,58887 3.588,87 918,79 4.507,66 1132 313,33 68,77 229,73 611,83 93,10 16,92 628,75 4.507,66 5.136,41

8 CANOAS - RS BRASÍLIA - DF 3,55216 3.552,16 909,39 4.461,55 2022 538,50 118,20 394,83 1051,53 166,28 30,23 1.081,76 4.461,55 5.543,31

9 
SÃO MATEUS DO SUL - 

PR
BRASÍLIA - DF 3,55216 3.552,16 909,39 4.461,55 1403 381,89 83,82 280,00 745,71 131,43 23,89 769,60 4.461,55 5.231,15

10 BETIM - MG BRASÍLIA - DF 3,48052 3.480,52 891,05 4.371,57 734 212,64 46,67 155,90 415,21 42,40 7,70 422,91 4.371,57 4.794,48

11 MANAUS - AM BRASÍLIA - DF 3,41161 3.411,61 873,41 4.285,02 3430 894,72 196,40 656,02 1747,14 7,00 1,27 1.748,41 4.285,02 6.033,43

12 ARAUCÁRIA - PR BRASÍLIA - DF 3,55216 3.552,16 909,39 4.461,55 1385 377,34 82,83 276,67 736,84 129,20 23,49 760,33 4.461,55 5.221,88

13 CUBATÃO - SP BRASÍLIA - DF 3,73578 3.735,78 956,40 4.692,18 1102 305,74 67,11 224,17 597,02 138,93 25,26 622,28 4.692,18 5.314,46

14 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 3,73578 3.735,78 956,40 4.692,18 896 253,62 55,67 185,95 495,24 111,73 20,31 515,55 4.692,18 5.207,73

15 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

- SP
BRASÍLIA - DF 3,73578 3.735,78 956,40 4.692,18 1067 296,89 65,17 217,68 579,74 147,83 26,87 606,61 4.692,18 5.298,79

16 CAPITAL - GOIÂNIA - GO BRASÍLIA - DF 3,49506 3.495,06 894,77 4.389,83 200 77,53 17,01 56,84 151,38 4,80 0,87 152,25 4.389,83 4.542,08

17 CAPITAL - CUIABÁ - MT BRASÍLIA - DF 3,90722 3.907,22 1.000,29 4.907,51 1086 301,69 66,22 221,20 589,11 7,00 1,27 590,38 4.907,51 5.497,89

18 
CAPITAL - CAMPO 

GRANDE - MS
BRASÍLIA - DF 3,40593 3.405,93 871,95 4.277,88 1040 290,05 63,66 212,66 566,37 10,90 1,98 568,35 4.277,88 4.846,23

19 CAPITAL - PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 0,00 812 232,37 51,00 170,37 453,74 0,00 0,00 453,74

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

CAP 50/70

REAJUSTE 

TRANSPORTE

SERVIÇO PAVIMETAÇÃO

IMPOSTOS LEGENDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEMOB - SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIORC - DIRETORIA DE ORÇAMENTOS

GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



CAP MODIF. C/ POLÍMERO 60/85

COFINS 3%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

DATA FINAL out/21 ÍNDICE FINAL 432,715  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS
CUSTO 

ANP

IMPOSTOS 

DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO 

COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE
TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

out/21
ORIGEM

REFINARIAS / CAPITAIS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t

CUSTO POR 

EIXO
R$/t R$/t R$/t R$/t

1 IPOJUCA - PE BRASÍLIA - DF 4,02176 4.021,76 1.029,61 5.051,37 2115 562,03 123,37 412,09 1097,49 10,20 1,85 1.099,34 5.051,37 6.150,71

2 GUAMARÉ - RN BRASÍLIA - DF 4,02176 4.021,76 1.029,61 5.051,37 2370 626,54 137,53 459,39 1223,46 0,00 0,00 1.223,46 5.051,37 6.274,83

3 ITABORAÍ - RJ BRASÍLIA - DF 0,00 1182 325,98 71,55 239,01 636,54 111,90 20,34 656,88

4 
SÃO FRANCISCO DO 

CONDE - BA
BRASÍLIA - DF 4,02176 4.021,76 1.029,61 5.051,37 1413 384,42 84,38 281,86 750,66 13,10 2,38 753,04 5.051,37 5.804,41

5 FORTALEZA - CE BRASÍLIA - DF 4,02176 4.021,76 1.029,61 5.051,37 2215 587,33 128,92 430,64 1146,89 0,00 0,00 1.146,89 5.051,37 6.198,26

6 MAUÁ - SP BRASÍLIA - DF 0,00 1040 290,05 63,66 212,66 566,37 132,63 24,11 590,48

7 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 0,00 1132 313,33 68,77 229,73 611,83 93,10 16,92 628,75

8 CANOAS - RS BRASÍLIA - DF 4,59168 4.591,68 1.175,52 5.767,20 2022 538,50 118,20 394,83 1051,53 166,28 30,23 1.081,76 5.767,20 6.848,96

9 
SÃO MATEUS DO SUL - 

PR
BRASÍLIA - DF 4,59168 4.591,68 1.175,52 5.767,20 1403 381,89 83,82 280,00 745,71 131,43 23,89 769,60 5.767,20 6.536,80

10 BETIM - MG BRASÍLIA - DF 0,00 734 212,64 46,67 155,90 415,21 42,40 7,70 422,91

11 ARAUCÁRIA - PR BRASÍLIA - DF 4,59168 4.591,68 1.175,52 5.767,20 1385 377,34 82,83 276,67 736,84 129,20 23,49 760,33 5.767,20 6.527,53

12 CUBATÃO - SP BRASÍLIA - DF 0,00 1102 305,74 67,11 224,17 597,02 138,93 25,26 622,28

13 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 0,00 896 253,62 55,67 185,95 495,24 111,73 20,31 515,55

14 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

- SP
BRASÍLIA - DF 0,00 1067 296,89 65,17 217,68 579,74 147,83 26,87 606,61

15 CAPITAL - GOIÂNIA - GO BRASÍLIA - DF 0,00 200 77,53 17,01 56,84 151,38 4,80 0,87 152,25

16 CAPITAL - CUIABÁ - MT BRASÍLIA - DF 0,00 1070 297,64 65,33 218,23 581,20 4,60 0,83 582,03

17 
CAPITAL - CAMPO GRANDE - 

MS
BRASÍLIA - DF 0,00 1044 291,07 63,89 213,41 568,37 14,00 2,54 570,91

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

CAP MODIF. 

C/ 

POLÍMERO 

55-75

REAJUSTE 

TRANSPORTE

SERVIÇO PAVIMETAÇÃO

IMPOSTOS LEGENDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEMOB - SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

SUTEC - SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

DIORC - DIRETORIA DE ORÇAMENTOS

GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 CAPITAL - GOIÂNIA - GO BRASÍLIA - DF 3,49506 0,00000 3.495,06 894,77 4.389,83 200 77,53 17,01 56,84 151,38 4,80 0,87 152,25 4.389,83 4.542,08

2 BETIM - MG BRASÍLIA - DF 3,48052 0,00000 3.480,52 891,05 4.371,57 734 212,64 46,67 155,90 415,21 42,40 7,70 422,91 4.371,57 4.794,48

3 CAPITAL - CAMPO GRANDE - MS BRASÍLIA - DF 3,40593 0,00000 3.405,93 871,95 4.277,88 1040 290,05 63,66 212,66 566,37 10,90 1,98 568,35 4.277,88 4.846,23

4 DUQUE DE CAXIAS - RJ BRASÍLIA - DF 3,58887 0,00000 3.588,87 918,79 4.507,66 1132 313,33 68,77 229,73 611,83 93,10 16,92 628,75 4.507,66 5.136,41

5 ITABORAÍ - RJ BRASÍLIA - DF 3,58887 0,00000 3.588,87 918,79 4.507,66 1182 325,98 71,55 239,01 636,54 111,90 20,34 656,88 4.507,66 5.164,54

6 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 3,73578 0,00000 3.735,78 956,40 4.692,18 896 253,62 55,67 185,95 495,24 111,73 20,31 515,55 4.692,18 5.207,73

1 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA BRASÍLIA - DF 0,00000 4,02176 4.021,76 1.029,61 5.051,37 1413 384,42 84,38 281,86 750,66 13,10 2,38 753,04 5.051,37 5.804,41

2 FORTALEZA - CE BRASÍLIA - DF 0,00000 4,02176 4.021,76 1.029,61 5.051,37 2215 587,33 128,92 430,64 1146,89 0,00 0,00 1.146,89 5.051,37 6.198,26

3 MANAUS - AM BRASÍLIA - DF 0,00000 4,59168 4.591,68 1.175,52 5.767,20 1385 377,34 82,83 276,67 736,84 129,20 23,49 760,33 5.767,20 6.527,53

4 SÃO MATEUS DO SUL - PR BRASÍLIA - DF 0,00000 4,59168 4.591,68 1.175,52 5.767,20 1403 381,89 83,82 280,00 745,71 131,43 23,89 769,60 5.767,20 6.536,80

5 

6 

1 UBERLÂNDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,21893 0,00000 2.218,93 568,07 2.787,00 417 132,44 29,07 97,10 258,61 28,40 5,16 263,77 2.787,00 3.050,77

2 SARZEDO - MG BRASÍLIA - DF 2,21893 0,00000 2.218,93 568,07 2.787,00 744 215,17 47,23 157,76 420,16 42,40 7,70 427,86 2.787,00 3.214,86

3 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 0,00000 2,61026 2.610,26 668,25 3.278,51 6 28,45 6,24 20,85 55,54 0,00 0,00 55,54 3.278,51 3.334,05

4 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,61026 2.610,26 668,25 3.278,51 214 81,08 17,79 59,44 158,31 4,80 0,87 159,18 3.278,51 3.437,69

5 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,61026 2.610,26 668,25 3.278,51 221 82,85 18,18 60,74 161,77 4,80 0,87 162,64 3.278,51 3.441,15

6 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 0,00000 2,35685 2.356,85 603,38 2.960,23 898 254,13 55,78 186,33 496,24 111,73 20,31 516,55 2.960,23 3.476,78

1 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 0,00000 2,82097 2.820,97 722,20 3.543,17 6 28,45 6,24 20,85 55,54 0,00 0,00 55,54 3.543,17 3.598,71

2 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,82097 2.820,97 722,20 3.543,17 214 81,08 17,79 59,44 158,31 4,80 0,87 159,18 3.543,17 3.702,35

3 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 2,82097 2.820,97 722,20 3.543,17 221 82,85 18,18 60,74 161,77 4,80 0,87 162,64 3.543,17 3.705,81

4 BARRA DO GARCAS - MT BRASÍLIA - DF 0,00000 2,82097 2.820,97 722,20 3.543,17 566 170,13 37,34 124,73 332,20 2,90 0,52 332,72 3.543,17 3.875,89

5 UBERLÂNDIA - MG BRASÍLIA - DF 2,96600 0,00000 2.966,00 759,33 3.725,33 417 132,44 29,07 97,10 258,61 28,40 5,16 263,77 3.725,33 3.989,10

6 PAULÍNIA - SP BRASÍLIA - DF 2,85007 0,00000 2.850,07 729,65 3.579,72 898 254,13 55,78 186,33 496,24 111,73 20,31 516,55 3.579,72 4.096,27

1  PALMAS - TO BRASÍLIA - DF 0,00000 3,08567 3.085,67 789,96 3.875,63 801 229,59 50,39 168,33 448,31 0,00 0,00 448,31 3.875,63 4.323,94

2 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF 0,00000 3,45917 3.459,17 885,58 4.344,75 6 28,45 6,24 20,85 55,54 0,00 0,00 55,54 4.344,75 4.400,29

3 APARECIDA DE GOIANIA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 3,45917 3.459,17 885,58 4.344,75 214 81,08 17,79 59,44 158,31 4,80 0,87 159,18 4.344,75 4.503,93

4 GOIANIRA - GO BRASÍLIA - DF 0,00000 3,45917 3.459,17 885,58 4.344,75 221 82,85 18,18 60,74 161,77 4,80 0,87 162,64 4.344,75 4.507,39

5 UBERLÂNDIA - MG BRASÍLIA - DF 3,43795 0,00000 3.437,95 880,15 4.318,10 417 132,44 29,07 97,10 258,61 28,40 5,16 263,77 4.318,10 4.581,87

6 PAULINIA - SP BRASÍLIA - DF 3,27984 0,00000 3.279,84 839,67 4.119,51 898 254,13 55,78 186,33 496,24 111,73 20,31 516,55 4.119,51 4.636,06

RR2-C

RC-1C-E

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

CAP 30/45

CAP MODIF. C/ 

POLÍMERO 55/75 

E

EAI
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

ORÇAMENTO

DADOS DO PROJETOPROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO:AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO:janeiro-22

DATA-BASE: abril-21

TABELAS UTILIZADAS:SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS:113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA:10 MESES

Código Descrição do Serviço Und. Quant.

2

1.1

2306074 Estaca Héiice Contínua Confecção m3 637,37

2306247 Arrasamento de Estacas de Concreto com Seção até 900 cm2 m3 103,29

1107890 Concreto fck = 30 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 637,37

0407819 Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 37.386,00

1.2

4805749 Escavação Manual de Valas em Material de 1a. Categoria m3 1286,7

3108005 Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 784,66

1106057 Concreto Magro - Confecção em Betoneira e Lançamento Manual Areia e Brita Comerciais m3 17,36

1107890 Concreto fck = 30 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 735,28

1106282 Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 101,83

0407819 Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 34261,00

4815671 Reaterro e Compactação com Soquete Vibratório m3 449,62

2

2.1

3108005 Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 391,61

1106282 Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 150,28

0407819 Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 20155,00

2.2

3108005 Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 440,48

1106282 Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 205,68

0407819 Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 20931,00

0307732 Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado para Estruturas Pré-Moldadas dm3 413,00

1109680 Argamassa para Reparos e Grauteamento - confecção em Misturador e Lançamento Manual m3 2,27

2.3

3108005 Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 119,93

1106282 Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 14,05

0407819 Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 3058,22

3

3.1

3106427 Formas metálica para Viga pré Moldada OAE - utilização  20 vezes - confecção, instalação e retirada m2 3986,96

1106282 Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 640,27

0407819 Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 139186,00

4507958 Cordoalha Engraxada CP 190 RB d=12,7mm  Fornecimento e Instalação kg 32237,00

5605956 Protensão de Tirante com 12 Cordoalhas D=12,7mm Aço CP 190 RB un 1030,00

4507755 Ancoragem Ativa com 12 Cordoalhas Aderentes D=12,7mm Fornecimento e Instalação un 1030,00

5915402 Carga, Manobra e Descarga de Vigas Pré-Moldadas de 750 a 1.000Kn em Cavalos Mecanicos com Dollys de 5 e 4 Eixos un 27,00

5915361 Transporte em Cavalo Mecanico com Reboque de 5 e 4 Eixos capacidade 130t Rodovia Pavimentada km 0,50

3806421 Lançamento de Viga Pré Moldada de 500 a 750 kN com Guindaste un 27,00

3.2

3108005 Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 346,95

1106282 Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 45,27

0407819 Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 8139,69

3.3

3108005 Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 48,13

1106282 Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 375,19
0407819 Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 52340,00

3,4
3117749 Formas Metálicas - Utilização 50 Vezes Confecção m2 1528,25
1106282 Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 130,26
0407819 Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 18149,00
5914333 Carga, Manobra e Descarga de Materiais Diversos em Caminhão Carroceria de 15t t 312,63

INFRAESTRUTURA

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA D0,80M

BLOCOS 

MESOESTRUTURA

PILARES

TRAVESSAS

ALAS

SUPERESTRUTURA

TRANSVERSINA

LONGARINA

LAJE

PRÉ LAJE
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5915013 Transporte com Caminhão Carroceria  de 15t Rodovia Pavimentada t.km 156,32
3806426 Lançamento de Pré Lajes de Concreto t 312,63

4

3713828 Barreira Dupla de Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm m 88,17

3719529 Barreira Simples de Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm m 176,35

3108005 Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 44,57

1106282 Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 71,45

0407819 Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 12306,00

2007971 Dreno de PVC D=100 mm para OAE - Fornecimento e Instalação m 44,09

3713606 Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação m 96,00

3713607 Ancoragem de Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação m 32,00

3713902 Terminal Absorvedor de Energia de Abertura com Nível de Contenção TL3 para Defensa Metálica Fornecimento e Implantação un 4,00

ACABAMENTOS

RESUMO QUANTITATIVO Página 2
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

ORÇAMENTO

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: janeiro-22

DATA-BASE: julho-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

1

104 und x 12,19 m x 0,50 m2 Volume 637,37 m3

Armadura de aço CA-50 - Consideração: Projeto Quant. 37.386,00           kg

Blocos e Viga de travamento dos blocos

Lançamento  e aplicação de concreto em fundações

Bloco 

Consideração: quant. x  volume do Bloco (comprimento x Largura x Altura)

B1 E B4 2 un. x 32,16 m x 1,00 m x 0,90 m Quant. 57,89                  m³

B1 E B4 2 un. x 32,16 m x 0,30 m x 2,05 m Quant. 39,56                  m³

B1 E B4 2 un. x 32,16 m x 0,22 m x 0,31 m Quant. 4,39                    m³

B2 E B3 2 un. x 25,25 m x 5,60 m x 2,60 m Quant. 735,28                m³

-                      m³

Quant. 837,11                m³

Armadura de aço CA-50

Blocos e Viga de travamento dos blocos

Consideração:  Projeto

Quant. 34.261,00           Kg

Escavação manual de valas para fundações em material de 1ª categoria, até 2 m de profundidade

Consideração: quant. x volume do Bloco (adição de 50 cm no lado e 10 cm na altura) em conjunto com a Viga de travamento

2 un. x 33,16 m x 2,00 m x 1,00 m Quant. 132,64                m³

2 un. x 33,16 m x 1,30 m x 2,15 m Quant. 185,36                m³

2 un. x 33,16 m x 1,22 m x 0,41 m Quant. 33,17                  m³

2 un. x 26,25 m x 6,60 m x 2,70 m Quant. 935,55                m³

Quant. 1.286,73             m³

I 2 un. x 7,21 m + 32,16 m Quant. 463,82                m²

Quant. m²

Quant. m²

IV 2 un. x 25,25 m + 5,60 m x 2,60 m Quant. 320,84                m²

Quant. 784,66                m²

1286,73 m³  - 837,11 m³ Quant. 449,62                m³

3

22,14 m x 0,80 m x 4,08 m x 2 und Quant. 144,56                m³

1,46 m x 0,80 m x 2,46 m x 2 und Quant. 5,72                    m³

150,28                m³

Quant. 20155,0 Kg

22,14 m x 0,80 m x 4,08 m Quant. 361,43                m²

1,46 m x 0,80 m x 2,46 m Quant. 14,30                  m²

4,96 m x 0,80 m x 2,00 Quant. 15,87                  m²

Quant. 391,61                m³

32,16 m x 1,30 m x 2,29 m x 2,00 und Quant. 191,83                m³

1,00 m x 0,50 m x 0,45 m x 7,00 und Quant. 1,58                    m³

1,00 m x 0,50 m x 0,55 m x 21,00 und Quant. 5,78                    m³

1,00 m x 0,50 m x 0,55 m x 13,00 und Quant. 3,58                    m³

1,00 m x 0,50 m x 0,45 m x 13,00 und Quant. 2,93                    m³

205,68                m³

Quant. 20931,0 Kg

TRAVESSA 01 179,04 m Quant. 179,04                m²

TRAVESSA 02 179,04 m Quant. 179,04                m²

CONSOLE 01 9,80 m2 Quant. 9,80                    m²

CONSOLE 02 33,60 m2 Quant. 33,60                  m²

CONSOLE 03 20,80 m2 Quant. 20,80                  m²

CONSOLE 04 18,20 m2 Quant. 18,20                  m²

PILARES

Consideração: volume do pilar x quant.

OAE - INTERSEÇÃO ACESSO SETOR NOROESTE / VIA STN

Memórial de Cálculo 

 Serviços Gerais

3.2

3.1

Reaterro manual de vala apiloado

Forma de chapa compensada resinada ( e= 14 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos

TRAVESSAS

1.1

Estaca Hélice Contínua D=0,80m

Consideração: Comprimento x (seção quadrada) x peso do concreto armado

Lançamento e aplicação de concreto em estrutura

Consideração:  Projeto

Consideração: Quantitativo x Comprimento x Área

Forma de madeira comum, para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos

Armadura de aço CA-50

Forma de chapa compensada resinada (e= 14 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos

Consideração: ((altura x comprimento tranversal) + (area do fundo)) x Qtd

TRAVESSAS

Consideração: volume escavado - volume dos blocos e vigas de travamento dos blocos

Armadura de aço CA-50

Mesoestrutura

Lançamento e aplicação de concreto em estrutura

Consideração:  Projeto

Consideração: (perimetro  X Altura  X Qtd de pilares)

Consideração: Volume da Travessa (altura x largura x comprimento) 

1.2

Consideração: quant. x perímetro do bloco x altura
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DATA-BASE: julho-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

OAE - INTERSEÇÃO ACESSO SETOR NOROESTE / VIA STN

Memórial de Cálculo 

 Serviços Gerais 440,48                m2

Quant. 191,83                m³

I e IV 2,30 m x 2,95 m x 0,25 m x 2 Quant. 3,39                    m³

I e IV 3,54 m x 1,928 m x 0,25 m x 2 Quant. 3,41                    m³

II e III 2,60 m x 2,95 m x 0,25 m x 2 Quant. 3,84                    m³

II e III 3,53 m x 1,9315 m x 0,25 m x 2 Quant. 3,41                    m³

Quant. 14,05                  m³

Quant. 3058,2 Kg

I e IV 6,79        m² x 2 lados x 2,00 un. Quant. 27,14                  m²

I e IV 6,83        m² x 2 lados x 2,00 un. Quant. 27,30                  m²

II e III 7,67        m² x 2 lados x 2,00 un. Quant. 30,68                  m²

II e III 6,81        m² x 2 lados x 2,00 un. Quant. 27,26                  m²

15,11 m x 0,25 m x 2,00 un. Quant. 7,55                    m²

Quant. 119,93                

Quant. 14,05                  m³

21,28                         m² x 2,18 m² x 0,00 und Quant. -                      m²

54 und x 7,6 dm³ Quant. 413,00                dm³

54 und x 0,042 m³ Quant. 2,27                    m³

54 un. x 2,4 m x 0,05 m Quant. 6,48                    m²

3.2

3.3

3.4

Forma de chapa compensada resinada ( e= 14 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos

Concreto usinado fck=45 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)

Consideração:  Projeto

Lançamento e aplicação de concreto em estrutura

ALAS

Consideração: volume da Ala x quant.

Concreto usinado fck=45 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)

Consideração:Mesmo Volume do lançamento 

Graute com 50% de pedrisco lavado e seco

 Apoio de Neoprene FRETADO (450 x 600 x 68) mm (SHORE A-60)

Consideração: quant. x perímetro da base de graute do aparelho de apoio x altura

Consideração: Quantitadade x Volume da base (0.6 x 0.7 x 0.10)

Consideração: Quantidade x Volume da peça

Consideração: (desevol x larg) * n de alas

Consideração: (area x lados) * n de alas

Armadura de aço CA-50

Impermeabilização de área sujeita a umidade com tinta asfáltica (2 demãos)

Consideração: Area intern das Alas em contato com o solo + area do fundo em contato com o solo

Consideração: volume da Ala x quant. = Volume do lançamento

Aparelho de apoio 

Forma de chapa compensada resinada ( e= 14 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos

MEMORIAL DE CÁLCULO Página 4



2101-OAE-MCA-R04

DATA-BASE: julho-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

OAE - INTERSEÇÃO ACESSO SETOR NOROESTE / VIA STN

Memórial de Cálculo 

 Serviços Gerais4

21,493 m x 0,728 m2 x 7 und Quant. 109,53                m³

21,340 m x 0,728 m2 x 7 und Quant. 108,75                m³

32,111 m x 0,728 m2 x 13 und Quant. 303,90                m³

4,000 m x 1,0935 m2 x 27 und Quant. 118,10                m³

640,27                

Quant. 139186,0 Kg

21,493 m x 4,80 m2 x 7 und Quant. 722,59                m³

21,340 m x 4,80 m2 x 7 und Quant. 717,44                m³

32,111 m x 4,80 m2 x 13 und Quant. 2.004,90             m³

4,000 m x 4,47 m2 x 27 und Quant. 542,04                m³

Quant. 3.986,96             m²

Consideração:  = Volume do lançamento Quant. 640,27                m³

24,54 m x 0,30 m x 1,10 m x 4,00 und Quant. 32,39                  m³

19,52 m x 0,30 m x 1,10 m x 2,00 und Quant. 12,88                  m³

Quant. 45,27                  m³

Quant. 8139,7 Kg

24,54 m x 0,30 m x 1,10 m x 4,00 und Quant. 248,02                m³

19,52 m x 0,30 m x 1,10 m x 2,00 und Quant. 98,93                  m³

Quant. 346,95                m²

Consideração:  = Volume do lançamento Quant. 45,27                  m³

25,49 m x 21,77 m x 0,08 m Quant. 44,39                  m³

25,34 m x 21,77 m x 0,08 m Quant. 44,12                  m³

36,11 m x 14,45 m x 0,08 m Quant. 41,75                  m³

130,26                m3

Quant. 18149,0 Kg

Consideração: quant. x perímetro da Laje (menos a espessura das longarinas) x altura

400 un. x 2,52 m2 Quant. 1.007,05             m²

569 un. x 0,917 m2 Quant. 521,19                m²

1.528,25             m2

Consideração: quant. x volume da Laje menos o voluma das pré lajes

0 un. x 0 m x 0 m x 0 m 0,00 Quant. 130,26                m³

1 un. x 86,944 m x 21,10 m x 0,251099 m Quant. 460,65                m³

Quant. 52340,0 Kg

Consideração: quant. x perímetro da Laje (menos a espessura das longarinas) x altura

1 un. x 240,67 m x 0,20 m Quant. 48,13                  m²

Consideração: quant. x volume da Laje menos o voluma das pré lajes

1 un. x 86,944 m x 21,1 m x 0,251099 m 85,458301 Quant. 375,19                m³

Consideração: quant. x  volume da Laje de Transição

2 un. x 3,80 m x 31,34 m x 0,30 m Quant. 71,45                  m³

Quant. 12306,0 Kg

74,29 m x 0,30 m Quant. 44,57                  m²

Consideração final: quant. x 1ª Consideração

un. x m² Quant. -                      m²

Consideração:  Projeto

4..1

4.2

Concreto usinado fck=45 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)

Consideração: (perimetro  X comprimento  X Qtd de longarina)

4,4

Lançamento e aplicação de concreto em estrutura

Consideração: quant. x volume da Laje

Armadura de aço CA-50

Forma de chapa compensada resinada ( e= 10 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos

Concreto usinado fck=45 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)

Lançamento e aplicação de concreto em estrutura

Consideração: area da  transversina x comprimento x quant.

Armadura de aço CA-50

Consideração: Projeto

Forma de chapa compensada resinada ( e= 14 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos

TRANSVERSINA

LAJE 

SUPERESTRUTURA

LONGARINA

Lançamento e aplicação de concreto em estrutura

Consideração: area da  longarina x comprimento x quant.

Forma de chapa compensada resinada ( e= 14 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos

PRÉ LAJE

Lançamento e aplicação de concreto em estrutura

Consideração: quant. x volume da Laje

Armadura de aço CA-50

Consideração:  Projeto

Forma de chapa compensada resinada ( e= 10 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos

Concreto usinado fck=45 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)

Consideração: (perimetro  X comprimento  X Qtd de transversina)

Concreto usinado fck=45 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)

Armadura de aço CA-50

Consideração: Projeto

4.3

5.1

LAJE DE APROXIMAÇÃO

Serviço

Lançamento e aplicação de concreto em estrutura

Armadura de aço CA-50

Consideração:  Projeto

Forma de chapa compensada resinada (e= 14 mm), para estruturas em geral, com 3 reaproveitamentos

Consideração: perímetro da Laje de Transição x altura da laje de transição

Concreto usinado fck=30 MPa - bombeável (incluindo taxa de bombeamento)

MEMORIAL DE CÁLCULO Página 5



2101-OAE-MCA-R04

DATA-BASE: julho-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

OAE - INTERSEÇÃO ACESSO SETOR NOROESTE / VIA STN

Memórial de Cálculo 

 Serviços GeraisConsideração: quant. x  volume da Laje de Transição

2 un. x 4,00 m x 31,34 m x 0,30 m Quant. 75,21                  m³

88,17                         m / 4 m x 4 lados  x 0,5 m Quant. 44,09                  m

(Desenvolvimento entrada + Desenvolvimento saida ) * Lados

12 m + 12 m x 4 lados Quant. 96,00                  m

(Ancoragem de saida ) * Lados

8 m x 4 lados Quant. 32,00                  m

4 und Quant. 4,00 und

Desfensa Metalica e Amortecedor de Impacto

5,2 Consideração: 1 pingadeira a cada 4 metros no guarda rodas e no Guarda Corpo

Dreno  100mm -  PVC para OAE

Considerações: Amortecedor de impacto 

Considerações: Defensa Metalica semimalável dupla onda

5,5

Amortecedor de Impacto

5,6

5.1

MEMORIAL DE CÁLCULO Página 6



2101-OAE-MCA-R04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

ORÇAMENTO

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: janeiro-22

DATA-BASE: julho-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

QUANTIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA FORMA VOLUME

unid. m m m m² m³

Bloco 01 e 04 Concreto 2 32,16 1,00 0,90 463,82 57,89

Bloco 01 e 04 Concreto 2 32,16 0,30 2,05 39,56

Bloco 01 e 04 Concreto 2 32,16 0,22 0,31 4,39

Bloco 02 e 03 Concreto 2 25,25 5,60 2,60 320,84 735,28

Estaca Hélice Contínua D=0,80m Concreto 104 1268,00 0,5027 637,37

Pilar Concreto 2 23,60 0,80 3,98 391,61 150,28

Ala Concreto 4 6,03 0,25 2,33 119,93 14,05

Travessas Concreto 2 32,16 1,30 2,29 440,48 205,68

Neoprene Neoprene 54 0,35 0,050 413,00

Laje Concreto 1 86,94 21,10 0,25 42,42 375,19

Pré Laje Concreto 1 86,94 12,29 0,08 1605,47 85,46

Longarina Concreto 27 33,02 0,40 1,80 3986,96 640,27

Transversina 01 a 04 Concreto 4 24,54 0,30 1,10 248,02 32,39

Transversina 05 e 06 Concreto 2 19,52 0,30 1,10 98,93 12,88

Barreira New Jersey Armada Dupla Concreto 1 88,17 0,29 0,87 0,23 20,39

Guarda corpo Concreto 2 88,17 0,21 0,87 32,83

Dreno PVC PVC 88,1745 0,50 - - 44,09

Laje de transição Concreto 2 3,80 31,34 0,30 74,26 71,45

Defensa Semimaleavel dupla onda Metal 8 0,0

Terminal Absorvedor de Impacto Metal 4

SUPERESTRUTURA

TABULEIRO

ACESSÓRIOS

OAE - INTERSEÇÃO ACESSO SETOR NOROESTE / VIA STN

ELEMENTO MATERIAL

INFRAESTRUTURA FUNDAÇÃO

MESOESTRUTURA

RESUMOS DE QUANTIDADES

RESUMO DE QUANTIDADES Página 7



2101-OAE-MCA-R04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

ORÇAMENTO

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: janeiro-22

DATA-BASE: julho-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

EIXO TRANSVERSAL Bloco Compr. (m) Larg (m) Altura (m) Forma (m²) Volume(m³) EIXO TRANSVERSAL Bloco NOMENCLATURA  Total (m) EIXO TRANSVERSAL Bloco NOMENCLATURA  Total (m) EIXO TRANSVERSAL Bloco NOMENCLATURA  Total (m) EIXO TRANSVERSAL Bloco NOMENCLATURA  Total (m)

B1 32,16 1,00 0,90 231,91 28,94 E1a 19 E2a 10 E3a 11 E4a 13

B1 32,16 0,30 2,05 19,78 E1b 19 E2b 10 E3b 11 E4b 13

B2 25,25 5,60 2,60 160,42 367,64 E1c 19 E2c 10 E3c 11 E4c 13

B3 25,25 5,60 2,60 160,42 367,64 E1d 19 E2d 10 E3d 11 E4d 13

B4 32,16 1,00 0,90 231,91 28,94 E1e 19 E2e 10 E3e 11 E4e 13

B4 32,16 0,30 2,05 19,78 E1f 19 E2f 10 E3f 11 E4f 13

DENTE DA LAJE B1 32,16 0,22 0,31 2,19 E1g 19 E2g 10 E3g 11 E4g 13

DENTE DA LAJE B4 32,16 0,22 0,31 2,19 E1h 19 E2h 10 E3h 11 E4h 13

784,66 837,11 E1i 19 E2i 10 E3i 11 E4i 13

E1j 19 E2j 10 E3j 11 E4j 13

E1k 19 E2k 10 E3k 11 E4k 13

EIXO TRANSVERSAL LOCAL Compr. (m) Larg (m) Altura (m) Forma (m²) Volume(m³) E1l 19 E2l 10 E3l 11 E4l 13

TRAVESSA 01 32,16 1,30 2,29 179,04 95,91 E1m 19 E2m 10 E3m 11 E4m 13

TRAVESSA 02 32,16 1,30 2,29 179,04 95,91 E1n 19 E2n 10 E3n 11 E4n 13

CONSOLE 01 1,00 0,50 0,45 9,80 1,575 E1o 19 E2o 10 E3o 11 E4o 13

CONSOLE 02 1,00 0,50 0,55 33,60 5,775 E1p 19 E2p 10 E3p 11 E4p 13

CONSOLE 03 1,00 0,50 0,55 20,80 3,575 304,00 E2q 10 E3q 11 TOTAL 208,00

CONSOLE 04 1,00 0,50 0,45 18,20 2,925 E2r 10 E3r 11

440,48 205,68 E2s 10 E3s 11

E2t 10 E3t 11

E2u 10 E3u 11

COMPR LARG ALTURA E2v 10 E3v 11

m m m E2w 10 E3w 11

P1 22,144 0,8 4,08
180,72 72,29 E2x 10 E3x 11

P1 1,456 0,8 2,46 15,09 2,86 E2y 10 E3y 11

P2 22,144 0,8 4,08 180,72 72,29 Extensão Quantidade E2z 10 E3z 11

P2 1,456 0,8 2,46 15,09 2,86 12,0 D 2 E2aa 10 E3aa 11

391,61 150,29 12,0 E 2 E2ab 10 E3ab 11

4 E2ac 10 E3ac 11

E2ad 10 E3ad 11

LOCAL QUANTIDADE Compr. (m) Larg (m) Altura (m) Perímetro (m²) Volume(m³) E2ae 10 E3ae 11

T01 A T04 4 24,54 0,30 1,10 2,50 32,39 Desenvolvimento Saida E2af 10 E3af 11

T05 E T06 2 19,52 0,30 1,10 2,50 12,88 Quant. E2ag 10 E3ag 11
12,0 8,0 2,0 D E2ah 10 E3ah 11

45,27 12,0 8,0 2,0 E E2ai 10 E3ai 11

E2aj 10 E3aj 11

360,00 396,00

EIXO TRANSVERSAL LONGARINA COMPR ÁREA SEÇÃO PERÍMETRO QUANTIDADE
VOLUME 

(M³)

m m2 m

SEÇÃO I L1 21,493 0,7280 4,80 7 109,53

SEÇÃO I L2 21,340 0,7280 4,80 7 108,75

SEÇÃO I L3 32,111 0,7280 4,80 13 303,90

SEÇÃO T L1, L2 E L3 4,00 1,0935 4,47 27 118,10

640,27

COMPR LARG ALTURA Volume Pré Laje Volume da Laje

m m m

L1 50,833 12,3 0,26 12,6266 161,31 130,26 321,94

L2 50,833 8,8 0,24 11,9266 107,58

L3 36,111 12,3 0,26 9,6822 115,48

L4 32,111 8,8 0,24 8,1822 67,82
42,4176 452,20

EIXO TRANSVERSAL LAJE COMPR LARG ALTURA
ÁREA DE 

FORMA (m²)

VOLUME 

(M³)

m m m

01 E 02 PL1 25,493 21,7662 0,08 542,44 44,39

PL2 25,340 21,7662 0,08 539,19 44,12

3 PL3 36,111 14,4504 0,08 523,84 41,75

1605,47 130,26

LAJES 

TRANSVERSINA

LONGARINAS

PRÉ LAJES 

3

01 E 02

VOLUME 

(m3)
FORMA (m2)LAJEEIXO TRANSVERSAL

ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA D=0,80M

4
B4

ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA D=0,80M ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA D=0,80M

3 B3

PILAR

TOTAL

2 B2

Extensão

TOTAL

TOTAL

EIXO TRANSVERSAL

TRAVESSAS

PILARES

VOLUME 

(M³)

B11

DEFENSA METÁLICA

LADO
Ancoragem de saida

DEFENSA METÁLICA COM AMORTECEDOR

LADO

Desenvolvimento 

entrada
Amortecedor

ÁREA DE 

FORMA (m²)

BLOCOS ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA D=0,80M

OAE - INTERSEÇÃO ACESSO SETOR NOROESTE / VIA STN

NOTA DE SERVIÇO

SUPER, MESO e INFRAESTRUTURA Página 8



2101-OAE-MCA-R04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

ORÇAMENTO

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: janeiro-22

DATA-BASE: julho-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

Scmax 14 MPa

G 1,2 MPa

ts mm

cv mm

ch mm (tf) und KN

2 0

a b h

(dm) (dm) (dm)

1 B1 1 AP1 3,5 3,3 0,5 5,8 7 40,425

1 E 2 T1 1 AP2 3,5 5 0,5 8,8 14 122,5

2 E 3 T2 1 AP2 3,5 5 0,5 8,8 20 175

3 B4 1 AP1 3,5 3,3 0,5 5,8 13 75,075

54 413

a (cm) b (cm) t (cm) n h (cm) Fmax (kN) a (10-3rad) ao bo S
Fmax,1 

(kN)

Fmax,2 

(kN)
ho Verificação

30 50 1,2 5,0 8,3 2108 25,2 28,8 48,8 7,55 2545 1968 6 OK

30 50 1,2 6,0 9,8 2108 30,4 28,8 48,8 7,55 2545 1968 7,2 OK

30 60 1,2 3,0 5,3 2540 14,8 28,8 58,8 8,05 3274 2371 3,6 OK

30 60 1,2 4,0 6,8 2540 20,0 28,8 58,8 8,05 3274 2371 4,8 OK

30 60 1,2 5,0 8,3 2540 25,2 28,8 58,8 8,05 3274 2371 6 OK

30 60 1,2 6,0 9,8 2540 30,4 28,8 58,8 8,05 3274 2371 7,2 OK

35 45 1,2 3,0 5,3 2221 9,9 33,8 43,8 7,95 2824 2073 3,6 OK

35 45 1,2 4,0 6,8 2221 13,7 33,8 43,8 7,95 2824 2073 4,8 OK

35 45 1,2 5,0 8,3 2221 17,5 33,8 43,8 7,95 2824 2073 6 OK

35 45 1,2 6,0 9,8 2221 21,3 33,8 43,8 7,95 2824 2073 7,2 OK

35 50 1,2 7,0 11,3 2474 25,0 33,8 48,8 8,32 3294 2309 8,4 OK

40 50 1,2 4,0 6,8 2840 9,7 38,8 48,8 9,01 4093 2651 4,8 OK

40 50 1,2 5,0 8,3 2840 12,5 38,8 48,8 9,01 4093 2651 6 OK

40 50 1,2 6,0 9,8 2840 15,4 38,8 48,8 9,01 4093 2651 7,2 OK

40 50 1,2 7,0 11,3 2840 18,3 38,8 48,8 9,01 4093 2651 8,4 OK

a (cm) b (cm) t (cm) n h (cm) Fmax (kN) a (10-3rad) ao bo S
Fmax,1 

(kN)

Fmax,2 

(kN)
ho Verificação

40 50 1,2 8 12,8 2840 21,2 38,8 48,8 9,01 4093 2651 9,6 OK

40 60 1,2 4 6,8 3422 9,7 38,8 58,8 9,74 5333 3194 4,8 OK

40 60 1,2 5 8,3 3422 12,5 38,8 58,8 9,74 5333 3194 6 OK

40 60 1,2 6 9,8 3422 15,4 38,8 58,8 9,74 5333 3194 7,2 OK

40 60 1,2 7 11,3 3422 18,3 38,8 58,8 9,74 5333 3194 8,4 OK

40 60 1,2 8 12,8 3422 21,2 38,8 58,8 9,74 5333 3194 9,6 OK

45 60 1,2 4 6,8 3863 6,9 43,8 58,8 10,46 6465 3606 4,8 OK

45 60 1,2 5 8,3 3863 9,2 43,8 58,8 10,46 6465 3606 6 OK

45 60 1,2 6 9,8 3863 11,4 43,8 58,8 10,46 6465 3606 7,2 OK

45 60 1,2 7 11,3 3863 13,7 43,8 58,8 10,46 6465 3606 8,4 OK

45 60 1,2 8 12,8 3863 16,0 43,8 58,8 10,46 6465 3606 9,6 OK

45 60 1,2 9 14,3 3863 18,2 43,8 58,8 10,46 6465 3606 10,8 OK

50 60 1,2 4 6,8 4304 5,0 48,8 58,8 11,11 7652 4017 4,8 OK

50 60 1,2 5 8,3 4304 6,8 48,8 58,8 11,11 7652 4017 6 OK

50 60 1,2 6 9,8 4304 8,6 48,8 58,8 11,11 7652 4017 7,2 OK

a (cm) b (cm) t (cm) n h (cm) Fmax (kN) a (10-3rad) ao bo S
Fmax,1 

(kN)

Fmax,2 

(kN)
ho Verificação

50 60 1,2 7 11,3 4304 10,5 48,8 58,8 11,11 7652 4017 8,4 OK

50 60 1,2 8 12,8 4304 12,3 48,8 58,8 11,11 7652 4017 9,6 OK

50 60 1,2 9 14,3 4304 14,1 48,8 58,8 11,11 7652 4017 10,8 OK

50 60 1,2 10 15,8 4304 15,9 48,8 58,8 11,11 7652 4017 12 OK

60 60 1,6 4 8,4 5116 6,7 58,4 58,4 9,13 7469 4775 6,4 OK

60 60 1,6 5 10,3 5116 9,0 58,4 58,4 9,13 7469 4775 8 OK

60 60 1,6 6 12,2 5116 11,2 58,4 58,4 9,13 7469 4775 9,6 OK

60 60 1,6 7 14,1 5116 13,5 58,4 58,4 9,13 7469 4775 11,2 OK

60 60 1,6 8 16 5116 15,7 58,4 58,4 9,13 7469 4775 12,8 OK

60 45 1,6 9 17,9 3802 18,0 58,4 43,4 7,78 4733 3548 14,4 OK

60 70 1,6 4 8,4 5992 6,7 58,4 68,4 9,84 9438 5592 6,4 OK

60 70 1,6 5 10,3 5992 9,0 58,4 68,4 9,84 9438 5592 8 OK

60 70 1,6 6 12,2 5992 11,2 58,4 68,4 9,84 9438 5592 9,6 OK

60 70 1,6 7 14,1 5992 13,5 58,4 68,4 9,84 9438 5592 11,2 OK

60 70 1,6 8 16 5992 15,7 58,4 68,4 9,84 9438 5592 12,8 OK

CÁLCULO DO NEOPRENE

OAE - INTERSEÇÃO ACESSO SETOR NOROESTE / VIA STN

Tipo 
Quant. 

(unid.)

s= parametro de calculo

ts = espessura da chapa de aço (mm)

cv= coprimento vertical (superior e inferior) da camada do neoprene

ch = cobrimento  horizontal do neoprene, em ambas direções 

n= numero de camadas de borracha entre as chapas de aço

h = Altura total do Neoprene

a = Menor dimensão do neoprene (cm)

b = Maior dimensão do neoprene (cm)

t= soma dos cobrimentos horizontais em uma face

a0 = Menor dimensão da chapa de aço (cm)

b0 = Maior dimensão  da chapa de aço  (cm)

LEGENDA:

APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO

Volume Total 

(dm³)

EIXO 

TRANSVE

Carregamento 

no eixo do 

Neoprene

Qtd. de 

Neoprene por 

eixo 

Carregamento 

por Neoprene

LOCAL
APARELHO 

POR EIXO

Volume por 

peça (dm³)

NEOPRENE Página 9



2101-OAE-MCA-R04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

ORÇAMENTO

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: janeiro-22

DATA-BASE: julho-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

Prancha

2101-FUN-EX-012-R00

6.3 5.544

8.0 0

10.0 0

12.5 9.239

16.0 10.765

20.0 11.838

25.0 0

TOTAL (KG) 37.386

Bitola

ESTACAS

OAE - INTERSEÇÃO ACESSO SETOR NOROESTE / VIA STN

ARMAÇÃO

ARMAÇÃO Página 10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

ORÇAMENTO SERVIÇOS PRELIMINARES

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: julho-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

Item CÓD. CPU FONTE CPU Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total %

1. INSTALAÇÃO DOS CANTEIROS DE OBRAS

1.1 CANTEIRO DE OBRAS (VALOR TOTAL)

1.1.1 - SICRO-C INSTALAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS                  1,00 unid 1.103.749,93 1.103.749,93

Total Item 1 1.103.749,93

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 Parcela Fixa

2.1.1 - SICRO Mão de Obra                  1,00 unid 512.426,60 512.426,60

2.1.2 - SICRO Veículos                  1,00 unid 0,00 0,00

2.1 Parcela Vinculada

2.1.1 - SICRO Mão de Obra                  1,00 unid 308.050,15 308.050,15

2.1.2 - SICRO Veículos                  1,00 unid 40.381,08 40.381,08

2.2 Parcela Variável

2.2.1 - SICRO Equipes Acompanhamento Frentes de Serviço                  1,00 unid 0,00 0,00

2.2.2 - SICRO Equipes Controle Técnológico                  1,00 unid 126.943,16 126.943,16

2.2.3 - SICRO Equipes Manejo Florestal                  1,00 unid 0,00 0,00

2.3 Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

2.3.1 - SICRO Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos                10,00 mês 10.564,59 105.645,86

Subtotal 1.093.446,86

2.4 Dispesas Diversas

2.4.1 - SICRO Dispesas Diversas (Água, Luz, Internet, entre outras) 5% % 54.672,34

Total Item 2 1.148.119,20



1. Classificação da Obra

2. Caracterização da Mão de Obra

Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês pico (Nmo) = 

Número de funcionários da parcela variável no mês pico (Npv)            = 

Número de funcionários da parcela fixa da administração local (Npf) = funcionários /mês

Número de funcionários da parcela fixa e vinculada (Npf-v) = funcionários /mês

Número de funcionários alojados no canteiro (Nfa) = funcionários /mês

Número máximo de funcionários (Nmax) = 91,2 funcionários /mês

3. Fator do Padrão de Construção (k1)

k1= 0,8 Padrão provisório

4. Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)

Obra de Construção Rodoviária e de OAE de Pequeno Porte k2= 1,06

5. Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)

k3 = 0

6. Custo Médio da Construção Civil (CMCC)

Unidade de federação: Distrito Federal
Mês-base: Outubro/2021
CMCC: 1.723,10R$              (sem desoneração da folha de pagamento)

7. Canteiro Principal - Construção portuária de pequeno porte

7.1 Dimensionamento das Áreas Cobertas

Guarita Área fixa conforme SICRO p/ Constr. Rodo. De Pequeno  Porte 6,10                                    

Oficina Área fixa conforme SICRO p/ Constr. Rodo. De Pequeno  Porte 215,14                                

Topografia Área fixa conforme SICRO p/ Constr. Rodo. De Pequeno  Porte 14,77                                  

Almoxarifado Área fixa conforme SICRO p/ Constr. Rodo. De Pequeno  Porte 104,88                                

Depósito de cimento Área fixa conforme SICRO p/ Constr. Rodo. De Pequeno  Porte 93,45                                  

Área de recreação = 1,5 x 50% -                                      

Residências = 8,46 x

Banheiros e vestiário = 0,77 x  59,90                                  

Ambulatório = 0,25 x 22,79                                  

Alojamentos = 3,11 x 50% x

Instalação Dimensionamento Área (m²)

Escritório e seção técnica = 57,95+4,5 x 441,52                                

   Obra de Construção Rodoviária e Construção de Obras de Arte Especial de Pequeno Porte

77,0

0,8

7,1

6,3

0,0

Refeitório e cozinha = 1,55 x 50% x 70,65                                  

𝐴𝐸−𝑆𝑇 𝑁𝑃𝐹
𝐴𝑅−𝐶 𝑁𝑀𝐴𝑋
𝐴𝐴𝐿 (𝑁𝑀𝑂+𝑁𝑃𝑉 )

𝐴𝐵−𝑉 (𝑁𝑀𝑂+𝑁𝑃𝑉 )

𝐴𝐴𝑀𝐵 𝑁𝑀𝐴𝑋
𝐴𝐴𝑅 𝑁𝐹𝐴
𝐴𝑅𝐸𝑆 𝑁𝑃𝐹−𝑉



7.2 Fator de Equivalência das Áreas

Unidade
FEAC 

(%)

m² 70%

m² 70%

m² 70%

m² 70%

m² 60%

m² 50%

m² 70%

m² 50%

m² 50%

m² 50%

m² 60%

m² 70%

Área total de referência do terreno = 1.029,20 / 0,3333 = 3.087,92        m²
Áreas descobertas = 3.087,92                   - =
FEAD = 5,00%

8. Custo Total de Referência do Canteiro de Obras

CCP = [(k1 x k2 x k3 x Área Equiv) + (Área descoberta x FEAD)] x CMCC (R$)

Dados:
k1= 0,8
k2= 1,06
k3= 0

Áreas Equiv.= 633,99               m²
Áreas descoberta= 2.058,71 m²

FEAD= 5,00%
CMCC 1.723,10R$       

CCP = 537,62                       + 102,94                      (m²)

CCP = 1.103.749,93R$       

9.  Custo Total de Referência do Contêiner (CCC)

CCC = k2.1 x Custo do Contêiner

CCC = 0 x 30.600,00R$            

CCC = -R$                         

10.  Custo de Referência da Central de Concreto de 30m³/h

Código Unidade Quantidade

00050 m2 1.280,00                          

5502986 m3 800,00                              

5502985 m2 3.200,00                          

4011209 m2 3.200,00                          

4011211 m3 640,00                              

903845 m3 57,60                                

3713610 m 228,00                              

919011 und 1,00                                  

903848 m 60,00                                

903846 m² 30,42                                

Custo Direto da Central de Concreto de 30m³/h = -R$                        

TOTAL -                                      

Muro em alvenaria de blocos de concreto 

com espessura de 0,20 m
-                                      

Muro de contenção em concreto armado 

com altura de 3,0 m, base de 2,0 m e 

espessura de 0,12 m

-                       -                                      

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão 

de madeira a cada 2,5 m com mourão 

esticador a cada 50,0 m

-                                      

Montagem e desmontagem de central de 

concreto com capacidade de 30 m³/h (rasga 

saco)

-                                      

Reforço do subleito -                                      

Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico -                                      

Limpeza mecanizada da camada vegetal -                                      

Regularização do subleito -                                      

Locação da obra -                                      

Expurgo -                                      

Descrição dos Serviços Custo Unitário Custo Total

TOTAL 1.029,20                                    633,99                                

   ·         Áreas Descobertas

1.029,20       2.058,71

Topografia 14,77                                          8,86                                    

Guarita 6,10                                            4,27                                    

Depósito de cimento 93,45                                          46,73                                  

Oficina 215,14                                       107,57                                

Residências -                                              -                                      

Almoxarifado 104,88                                       52,44                                  

Ambulatório 22,79                                          13,67                                  

Área de recreação -                                              -                                      

Alojamentos -                                              -                                      

Banheiros e vestiário 59,90                                          41,93                                  

Escritório e seção técnica 441,52                                       309,07                                

Refeitório e cozinha 70,65                                          49,46                                  

Instalações Áreas de Referência Áreas Equivalentes

   ·         Áreas Cobertas



11.  Custo de Referência da Usina Fixa Misturadora de Solos 300 t/h

Código Unidade Quantidade

00050 m2 2.244,00                          

5502986 m3 1.402,50                          

5502985 m2 5.610,00                          

4011209 m2 5.610,00                          

4011211 m3 1.122,00                          

903845 m3 100,98                              

3713610 m 288,00                              

919012 und 1,00                                  

903848 m 194,00                              

903846 m² 41,28                                

Custo Direto da Usina Fixa Misturadora de Solos 300 t/h = -R$                        

12. Custo Total de Referência do Canteiro de Obras (CCO)

CCO = CCP + CCC + CIIs

CCO = 1.103.749,93R$       + -R$                        +

CCO = 1.103.749,93R$       

-R$                                         

Muro de contenção em concreto armado 

com altura de 3,0 m, base de 2,0 m e 

espessura de 0,12 m

-                       -                                      

TOTAL -                                      

Montagem e desmontagem de usina 

misturadora de solos com capacidade de 300 

t/h

-                                      

Muro em alvenaria de blocos de concreto 

com espessura de 0,20 m
-                       -                                      

Lastro de brita comercial com espalhamento 

mecânico
-                       -                                      

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão 

de madeira a cada 2,5 m com mourão 

esticador a cada 50,0 m

-                       -                                      

Regularização do subleito -                       -                                      

Reforço do subleito -                       -                                      

Expurgo -                       -                                      

Limpeza mecanizada da camada vegetal -                       -                                      

Descrição dos Serviços Custo Unitário Custo Total

Locação da obra -                       -                                      



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT CÓDIGO

1. Mão de obra

1.1. Gerência Técnica

1.1.1 Geral

1.1.1.1 Engenheiro supervisor Mês 3,8 P9819
1.1.1.2 Engenheiro auxiliar Mês 10,0 P9946
1.1.1.3 Técnico de meio ambiente Mês 5,0 P9897
1.1.1.4 Engenheiro Ambiental Mês 1,9 P8069

(A) Subtotal do item 1.1.1

1.1.2 Auxiliar

(B) Subtotal do item 1.1.2

(C) Total do item 1.1 (A+B)

1.2. Gerência Administrativa

1.2.1 Geral

1.2.1.1 Almoxarife Mês 10,0 P9803

(D) Subtotal do item 1.2.1

1.2.2 Auxiliar

1.2.2.1 Auxiliar administrativo Mês 10,0 P9806
1.2.2.2 Vigia Mês 20,0 P9827
1.2.2.3 Porteiro Mês 10,0 P9896

(E) Subtotal do item 1.2.2

(F) Total do item 1.2 (D+E)

(G) Total Mão de Obra da Parcela Fixa (C+F)

1.3. Equipe de Produção

1.3.1 Equipe de Produção de Obra de Arte Epecial

1.3.1.1 Encarregado de obras de artes especiais Mês 6,0 P9869
1.3.1.2 Apontador Mês 6,0 P9804

(H) Subtotal item 1.3.1

1.3.2 Equipe de Topografia

1.3.2.1 Topógrafo Mês 9,0 P9949
1.3.2.2 Auxiliar de topografia Mês 18,0 P9950

(I) Subtotal item 1.3.2

1.3.3 Equipe de Produção de Terraplenagem

1.3.3.1 Encarregado de terraplenagem Mês 3,0 P9884
1.3.3.2 Apontador Mês 3,0 P9804

(J) Subtotal item 1.3.3

1.3.4 Equipe de Produção de Pavimentação

1.3.4.1 Encarregado de pavimentação Mês 4,0 P9893
1.3.4.2 Apontador Mês 4,0 P9804

(K) Subtotal item 1.3.4

(L) Total item 1.3 (H+I+J+K)

1.4. Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho

1.4.1 Técnico de segurança do trabalho Mês 10,0 P9876

(M) Total item 1.4

(N) Total Mão de Obra da Parcela Vinculada (L+M)

(O) Total Geral - Mão de Obra da Parcelas Fixa e Vinculada (G+N)

191.490,6100                                    

512.426,5993                                    

7.143,8396 42.863,0376                                      

3.782,7707 22.696,6242                                      

3.871,0016

3.572,9875

77.420,0320                                      

35.729,8750                                      

65.559,6618                                      

4951,185 44.560,6650                                      

3939,6086 70.912,9548                                      

43.706,4412                                      

257.519,5537                                    

5.053,0601 50.530,6010                                      

115.473,6198                                    

7.143,8396 21.431,5188                                      

32.779,8309                                      

7.143,8396 28.575,3584                                      

3.782,7707 11.348,3121                                      

3.782,7707 15.131,0828                                      

820.476,7540                                    

150.197,8630                                    

50.530,6010                                      

308.050,1547                                    

6.317,9454 31.589,7270                                      

18.551,7900

41.292,7470                                      

3.704,7956 37.047,9560                                      

-                                                   

320.935,9893                                    

4.129,2747 41.292,7470                                      

320.935,9893                                    

COMPOSIÇÃO PARCELAS FIXA E VINCULADA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONST X.X. + OAE G.P.

Custo Unitário (RS) Custo Total (R$)

21.327,5514 81.044,6953                                      

17.305,3166 173.053,1660                                    

35.248,4010                                      



Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo

2. Veículos

2.1. Gerência Técnica

2.1.1 Geral

2.1.2 Auxiliar

(N) Subtotal do item 2.1.2 -                       

2.2 Gerência Administrativa

(O) Subtotal do item 2.2 -                       

(P) Total Veículos da Parcela Fixa (M+N) -                       

2.3 Equipe de Produção

(Q) Subtotal do item 2.3 -                       

2.4 Equipe de Topografia

2.4.1 Van e furgão a diesel - 93kW E9125 14,0 44,00 65,5537 35,5943 40.381,0792           

(R) Subtotal do item 2.4 40.381,0792           

(S) Total Veículos da Parcela Vinculada (Q+R) 40.381,0792           

(T) Total Geral - Veículos das Parcelas Fixa e Vinculada 40.381,0792           

2.5 PARCELA VARIÁVEL

2.5.1 Equipes de Acompanhamento Frente de Serviço

2.5.1.1 Equipe x mês 0,00

2.5.1.2 Equipe x mês 0,00

2.5.1.3 Equipe x mês 0,00

2.5.1.4 Equipe x mês 0,00

(U) Subtotal do item 2.5.1 -                       

2.5.2 Equipes de Controle Tecnológico

2.5.2.1 Laboratorista Mês 6,0 P9858
2.5.2.2 Auxiliar de laboratório Mês 12,0 P9833
2.5.2.3 Laboratorista Mês 7,0 P9858
2.5.2.4 Auxiliar de laboratório Mês 7,0 P9833

(U) Subtotal do item 2.5.2 126.943,1613         

2.5.3 Equipes de Controle e Manejo Florestal

2.5.3.1 Equipe x mês 0,00

(U) Subtotal do item 2.5.3 -                       

2.5.4 Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

2.5.4.1 1,00 mês 10.564,59

(U) Subtotal do item 2.5.4 10.564,5864           

24.830,1942                                      

6.317,9454                              

4.580,5323 27.483,1938                                      

3.547,1706 42.566,0472                                      

4.580,5323 32.063,7261                                      

3.547,1706

Equipes de Manejo Florestal

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

8.127,7029                              

8.127,7029                              

8.127,7029                              

8.127,7029                              

Equipes de Acompanhamento Frente de Serviço de Terraplenagem

Equipes de Acompanhamento Frente de Serviço de Pavimentação

Equipes de Acompanhamento Frente de Serviço de Sinalização e Obras 

Complementares
Equipes de Acompanhamento Frente de Serviço de Drenagem e Obras 

de Arte Corrente

COMPOSIÇÃO PARCELAS FIXA E VINCULADA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONSTRUÇÃO  G.P.+ OAE G. P.

ITEM DESCRIÇÃO

10.564,5864

CÓDIGO QUANT
Utilização Horária Custo Horario (R$)

Custo Total (R$)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

RESUMO DO ORÇAMENTO 

DADOS DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Nvembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

Item Descrição % sem BDI Custo Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,61% 2.336.593,54R$                       

2 TERRAPLENAGEM 2,03% 624.294,31R$                          

3 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 51,76% 15.892.715,39R$                     

4 OBRAS COMPLEMENTARES 11,82% 3.629.544,65R$                       

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,66% 202.480,16R$                          

6 OBRA DE ARTE ESPECIAL 25,62% 7.865.768,12R$                       

7 CICLOVIA 0,49% 150.792,25R$                          

TOTAL PARCIAL 100,00% 30.702.188,42R$                     

B.D.I. 26,26% 5.535.908,20R$                       

B.D.I (fornecimento de material betuminoso) 20,51% 1.972.513,42R$                       

TOTAL DO ORÇAMENTO 38.210.610,04R$                     

ORÇAMENTO SINTÉTICO

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA 

STN



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

ORÇAMENTO ANALÍTICO

DADOS DO PROJETO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

ITEM
CÓDIGO 

CPU
FONTE CPU DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL %

  1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

  1.1.1 CGM SICRO Instalação do Canteiro de Obra vb 1,00  R$          1.103.749,93  R$                              1.103.749,93 3,60%

  1.1.2 CGM SICRO Mobilização e Desmobilização vb 1,00  R$                94.614,30  R$                                    84.644,41 0,28%

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

  1.2.1 CGM SICRO Administração Local e Manutenção do Canteiro vb 1,00  R$          1.148.199,20  R$                              1.148.199,20 3,74%

SUBTOTAL ITEM 1. 2.336.593,54R$                              7,61%

  2. TERRAPLENAGEM

2.1 LIMPEZA

  2.1.1 5501700 SICRO Desmatamento, Destocamento e Limpeza de àrea e Estocagem do Material com Árvores até 0,15m m2 78.221,06  R$                          0,40  R$                                    31.288,42 0,10%

2.2 ESCAVAÇÃO

  2.2.1 5501710 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT de 50m m3 1.087,61  R$                          2,11  R$                                      2.294,86 0,01%

  2.2.2 5502161 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT 50 a 200m m3 1.350,13  R$                          3,75  R$                                      5.062,99 0,02%

  2.2.3 5502163 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT 400 a 600m m3 1.484,76  R$                          4,34  R$                                      6.443,86 0,02%

  2.2.4 5502164 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria DMT 600 a 800m m3 25.040,60  R$                          4,48  R$                                  112.181,89 0,37%

  2.2.5 5502836 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria ou solo de jazida na distância de 3.000m m3 27.680,54  R$                          6,29  R$                                  174.110,60 0,57%

2.3 BOTA FORA

  2.3.1 5915321 SICRO Transporte com Caminhão Basculante de 14m3 - Rodovia Pavimentada (DMT=15,2km) txkm 368.295,95  R$                          0,43  R$                                  158.367,26 0,52%

  2.3.2 5915321 SICRO Transporte com Caminhão Basculante de 14m3 - Rodovia Pavimentada (DMT=9,6km) txkm 144.490,39  R$                          0,43  R$                                    62.130,87 0,20%

2.4 ATERRO

  2.4.1 5502978 SICRO Compactação de aterro com grau mínimo de 100% Proctor Normal m3 19.893,84  R$                          3,64  R$                                    72.413,58 0,24%

  2.4.2 5503041 SICRO Compactação de aterro com grau mínimo de 100% Proctor Intermediário m3 8.920,08  R$                          6,16  R$                                    54.947,69 0,18%

SUBTOTAL ITEM 2. 624.294,31R$                                  2,03%

  3. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

3.1 PAVIMENTO NOVO

  3.1.1 4011209 SICRO Regularização do Subleito m2 43.618,50  R$                          0,83  R$                                    36.203,36 0,12%

  3.1.2 4011305 SICRO Sub-Base de Solo-Cal com 4% de Cal Mistura na Pista m3 13.085,55  R$                       42,89  R$                                  561.239,28 1,83%

  3.1.3 4011276 SICRO Base de Brita Graduada Simples -  Brita Comercial m3 6.860,33  R$                     168,28  R$                              1.154.455,59 3,76%

  3.1.4 4011352 SICRO Imprimação com Emulsão Asfáltica m2 43.618,50  R$                          0,35  R$                                    15.266,48 0,05%

  3.1.5 4011353 SICRO Pintura de Ligação m2 87.237,01  R$                          0,24  R$                                    20.936,88 0,07%

  3.1.6 4011463 SICRO Concreto Asfáltico Faixa C Areia e Brita Comerciais t 16.064,26  R$                     181,35  R$                              2.913.253,53 9,49%

3.2 RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

  3.2.1 4915632 SICRO Reparo Localizado com Pintura de Ligação - Demolição Mecanica e Corte com Serra m3 413,40  R$                     260,85  R$                                  107.834,12 0,35%

  3.2.2 4915631 SICRO Remendo Profundo com Imprimação com Emulsão Asfáltica - Demolição Mecanica e Corte com Serra m3 302,58  R$                     309,75  R$                                    93.724,58 0,31%

  3.2.3 4915626 SICRO Selagem de Trincas Mecanizada em Pavimento Flexível - Areia Comercial m 961,27  R$                          1,72  R$                                      1.653,38 0,01%

  3.2.4 4011480 SICRO Fresagem Descontínua de Revestimento Asfáltico m3 270,18  R$                       67,15  R$                                    18.142,43 0,06%

  3.2.5 4011353 SICRO Pintura de Ligação m2 65.712,40  R$                          0,24  R$                                    15.770,98 0,05%

  3.2.6 4011463 SICRO Concreto Asfáltico Faixa C Areia e Brita Comerciais t 5.969,48  R$                     181,35  R$                              1.082.565,52 3,53%

  3.2.7 4011408 SICRO Microrevestimento a Frio com Emulsão Modoficada com Polímero 0,8cm - Brita Comercial m2 189.840,16  R$                          1,67  R$                                  317.033,07 1,03%

3.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

  3.2.1 ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação t 60,21  R$                  2.787,00  R$                                  167.803,37 0,55%

  3.2.2 ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Pintura de Ligação RR-2C t 80,61  R$                  3.543,17  R$                                  285.610,16 0,93%

  3.2.3 ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica Modificada com Polímero para Micro Revestimento RC-1C-E t 340,12  R$                  3.875,63  R$                              1.318.185,08 4,29%

  3.2.4 ANP Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 30/45 t 377,45  R$                  4.389,83  R$                              1.656.942,79 5,40%

  3.2.5 ANP Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP MOD 55/75 E t 1.015,74  R$                  5.051,37  R$                              5.130.894,49 16,71%

3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

  3.3.1 SICRO Emulsão Asfáltica  para Imprimação t 60,21  R$                     263,77  R$                                    15.881,41 0,05%

  3.3.2 SICRO Emulsão Asfáltica RR2C t 80,61  R$                       55,54  R$                                      4.477,00 0,01%

  3.3.3 SICRO Emulsão Asfáltica RC-1C-E t 340,12  R$                     448,31  R$                                  152.479,87 0,50%

  3.3.4 SICRO CAP 30/45 t 377,45  R$                     152,25  R$                                    57.466,81 0,19%

  3.3.5 SICRO CAP 55/75 E t 1.015,74  R$                     753,04  R$                                  764.895,22 2,49%

SUBTOTAL ITEM 3. 15.892.715,39R$                            51,76%

  4. OBRAS COMPLEMENTARES

4.1 DRENAGEM PLUVIAL

  4.1.1 4805757 SICRO Escavação Mecanica de Valas em Material de 1a. Categoria m3 43.012,12  R$                          5,01  R$                                  215.490,72 0,70%

  4.1.2 0804027 SICRO Corpo de BSTC D=0,60m PA4 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 333,00  R$                     475,45  R$                                  158.324,85 0,52%

  4.1.3 0804187 SICRO Corpo de BDTC D=0,80m PA4 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 65,00  R$                  1.211,92  R$                                    78.774,80 0,26%

  4.1.4 0804023 SICRO Corpo de BSTC D=0,60m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 706,00  R$                     340,82  R$                                  240.618,92 0,78%

  4.1.5 0804031 SICRO Corpo de BSTC D=0,80m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 350,00  R$                     508,01  R$                                  177.803,50 0,58%

  4.1.6 0804047 SICRO Corpo de BSTC D=1,20m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 23,00  R$                     892,72  R$                                    20.532,56 0,07%

  4.1.7 0804191 SICRO Corpo de BDTC D=1,20m PA2 Areia, Brita e Pedra de Mão Comerciais m 383,00  R$                  1.451,80  R$                                  556.039,40 1,81%

  4.1.8 2003955 SICRO/M Sarjeta Triangular de Concreto SCC-60/15 (Projeto Anexo) m 1.924,00  R$                       21,40  R$                                    41.173,60 0,13%

  4.1.9 2003957 SICRO/M Sarjeta Triangular de Concreto SCC-70/10 (Projeto Anexo) m 179,00  R$                       23,60  R$                                      4.224,40 0,01%

  4.1.10 2003304 SICRO Valeta de Proteção de Cortes com Revestimento Vegetal VPC-01 m 1.243,30  R$                       43,91  R$                                    54.593,30 0,18%

  4.1.11 2003305 SICRO Valeta de Proteção de Cortes com Revestimento Vegetal VPC-02 m 1.435,00  R$                       33,27  R$                                    47.742,45 0,16%

  4.1.12 2003385 SICRO Entrada para descida d´água EDA-01 Areia e Brita Comerciais un 42,00  R$                       43,97  R$                                      1.846,74 0,01%

  4.1.13 2003407 SICRO Descida d´água de Aterros em Degraus DAD-02 Areia e Brita Comerciais m 40,00  R$                     205,35  R$                                      8.214,00 0,03%

  4.1.14 2003391 SICRO Descida d´água de Aterros Rápida DAR-02 Areia e Brita Comerciais m 96,00  R$                     116,65  R$                                    11.198,40 0,04%

  4.1.15 2003441 SICRO Dissipador de Energia DES-01 Areia e Brita Comerciais un 42,00  R$                     163,02  R$                                      6.846,84 0,02%

  4.1.16 2003680 CPU PROJ 1 Poço de  Visita PVI 02 Areia e Brita Comerciais un 14,00  R$                  1.611,59  R$                                    22.562,26 0,07%

  4.1.17 2003682 CPU PROJ 2 Poço de  Visita PVI 03 Areia e Brita Comerciais un 3,00  R$                  3.028,28  R$                                      9.084,84 0,03%

  4.1.18 2003686 CPU PROJ 3 Poço de  Visita PVI 05 Areia e Brita Comerciais un 10,00  R$                  8.704,60  R$                                    87.046,00 0,28%

  4.1.19 2003640 SICRO Boca de Lobo Dupla Grelha de Concreto BDLG 04 Areia e Brita Comerciais un 13,00  R$                  2.137,83  R$                                    27.791,79 0,09%

  4.1.20 2003618 CPU PROJ 4 Boca de Lobo Tripla un 4,00  R$                  3.103,91  R$                                    12.415,64 0,04%

  4.1.21 2003477 SICRO Caixa Coletora de Sarjeta (Greide) CCS01 Areia e Brita Comerciais un 3,00  R$                  2.796,37  R$                                      8.389,11 0,03%

  4.1.22 2003730 SICRO Caixa Coletora de Talvegue (Terreno) CCT02 Areia e Brita Comerciais un 6,00  R$                  2.553,16  R$                                    15.318,96 0,05%

  4.1.23 4815671 SICRO Reaterro e Compactação com Soquete Vibratório m3 39.361,25  R$                       13,30  R$                                  523.504,66 1,71%

  4.1.24 5915321 SICRO Transporte com Caminhão Basculante de 14m3 - Rodovia Pavimentada (DMT=9,6km) txkm 56.077,32  R$                          0,43  R$                                    24.113,25 0,08%

4.2 ASSENTAMENTO DE GUIAS (MEIOS FIOS)

4.2.1 2003947 SICRO Meio Fio de Concreto MFC05 Moldado no Local com extrusora e Concreto Usinado - Areia e Brita Comerciais m 9.440,43  R$                       13,90  R$                                  131.221,98 0,43%

4.3 BACIA DE QUALIDADE



  4.3.1 02384/O ORSE/M Alambrado com Tela de Arame Galvanizado, Altura 2,10m m2 1.029,00  R$                     205,58  R$                                  211.541,82 0,69%

  4.3.2 3205864 SICRO Gabião Caixa 2,00 x 1,00 x 0,50m  D=2,4mm  Pedra de Mão Comercial m3 10,50  R$                     571,76  R$                                      6.003,48 0,02%

  4.3.3 3205876 SICRO Gabião Colchão Espessura 0,30m D=2,0mm Pedra de Mão Comercial m2 573,75  R$                     277,46  R$                                  159.192,68 0,52%

  4.3.4 2003866 SICRO Aplicação de Geotextil não Tecido, Agulhado, com Resistência de 14 kn/m m2 675,00  R$                          7,40  R$                                      4.995,00 0,02%

  4.3.5 2003850 SICRO Lastro de Brita Comercial Compactado com Soquete Manual  - Espalhamento Manual m3 187,31  R$                     114,30  R$                                    21.409,82 0,07%

  4.3.6 4413200 SICRO Plantio de Grama Comercial em Placas (Micro Bacias de Amortecimento e Infiltração) m2 2.970,00  R$                          8,39  R$                                    24.918,30 0,08%

  4.3.7 2003476 CPU PROJ 5 Vertedouro de Concreto Armado un 5,00  R$                  4.346,83  R$                                    21.734,15 0,07%

4.4 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPS

4.4.1 3713828 SICRO/M Barreira Dupla de Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm m 370,00  R$                     310,75  R$                                  114.977,50 0,37%

4.4.2 3713606 SICRO Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação m 88,00  R$                     682,21  R$                                    60.034,48 0,20%

4.4.3 3713607 SICRO Ancoragem de Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação m 128,00  R$                     744,08  R$                                    95.242,24 0,31%

4.5 PAISAGISMO

  4.5.1 4413200 SICRO Plantio de Grama Comercial em Placas m2 6.817,00  R$                          8,39  R$                                    57.194,65 0,19%

  4.5.2 4413905 SICRO Hidrossemeadura m2 115.459,75  R$                          3,18  R$                                  367.427,57 1,20%

SUBTOTAL ITEM 5. 3.629.544,65R$                              11,82%

  5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

  5.1.1 5213408 SICRO Pintura de Faixa - Termoplástico por Aspersão - Espessura de 1,5mm m2 1.901,13  R$                       39,75  R$                                    75.570,05 0,25%

  5.1.2 5214003 SICRO Pintura de Setas e Zebrados - Termoplástico por Aspersão - Espessura de 1,5mm m2 385,54  R$                       47,84  R$                                    18.444,14 0,06%

  5.1.3 5219625 SICRO Tacha Refletiva em Resina Sintética Bidirecional Tipo IV com 1 Pino Fornecimento e Colocação un 1.143,00  R$                       30,19  R$                                    34.507,17 0,11%

  5.1.4 5219644 SICRO Tachão Refletivo em Resina Sintética Monodirecional Fornecimento e Colocação un 200,00  R$                       57,10  R$                                    11.420,00 0,04%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

  5.2.1 5213485 SICRO Fornecimento e Implantação de Placa em Alumínio espessura 1,5mm Película tipo III + X m2 36,46  R$                     983,50  R$                                    35.853,99 0,12%

  5.2.2 5213865 SICRO Suporte Metálico Galvanizado para Placa de Advertência ou Regulamentação Lado Ou Diâmetro de 1,00m un 58,00  R$                     372,48  R$                                    21.603,84 0,07%

  5.2.3 5213857 SICRO Suporte Metálico Galvanizado para Placa de  Regulamentação Lado de 0,414m un 16,00  R$                     317,56  R$                                      5.080,96 0,02%

SUBTOTAL ITEM 6. 202.480,16R$                                  0,66%

  6. OBRA DE ARTE ESPECIAL

6.1 INFRAESTRUTURA

  6.1.1 2306074 SICRO Estaca Héiice Contínua D=0,80m Confecção m3 637,37  R$                     197,39  R$                                  125.810,46 0,41%

  6.1.2 2306247 SICRO Arrasamento de Estacas de Concreto com Seção até 900 cm2 m3 103,29  R$                     163,11  R$                                    16.847,63 0,05%

  6.1.3 1107890 SICRO Concreto fck = 30 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 637,37  R$                     323,35  R$                                  206.093,59 0,67%

  6.1.4 1106088 SICRO Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba Rebocável de 30m3/h m3 637,37  R$                       44,77  R$                                    28.535,05 0,09%

  6.1.5 0407819 SICRO Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 37.386,00  R$                       10,15  R$                                  379.467,90 1,24%

  6.1.6 Blocos

  6.1.6.1 4805749 SICRO Escavação Manual de Valas em Material de 1a. Categoria m3 1.286,70  R$                       52,42  R$                                    67.448,81 0,22%

  6.1.6.2 3108005 SICRO Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 784,66  R$                       61,37  R$                                    48.154,58 0,16%

  6.1.6.3 1106057 SICRO Concreto Magro - Confecção em Betoneira e Lançamento Manual Areia e Brita Comerciais m3 17,36  R$                     338,98  R$                                      5.884,69 0,02%

  6.1.6.4 1107890 SICRO Concreto fck = 30 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita Comerciais m3 735,28  R$                     323,35  R$                                  237.752,79 0,77%

  6.1.6.5 1106088 SICRO Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba Rebocável de 30m3/h m3 837,11  R$                       44,77  R$                                    37.477,41 0,12%

  6.1.6.6 1106282 SICRO
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 

Comerciais
m3 101,83  R$                     380,92  R$                                    38.789,08 0,13%

  6.1.6.7 0407819 SICRO Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 34.261,00  R$                       10,15  R$                                  347.749,15 1,13%

  6.1.6.8 4815671 SICRO Reaterro e Compactação com Soquete Vibratório m3 449,62  R$                       13,30  R$                                      5.979,95 0,02%

6.2 MESOESTRUTURA

  6.2.1 3108005 SICRO Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 952,02  R$                       61,37  R$                                    58.425,47 0,19%

  6.2.2 1106282 SICRO
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 

Comerciais
m3 370,00  R$                     380,92  R$                                  140.940,40 0,46%

  6.2.3 1106088 SICRO Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba Rebocável de 30m3/h m3 370,00  R$                       44,77  R$                                    16.564,90 0,05%

  6.2.4 0407819 SICRO Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 44.144,22  R$                       10,15  R$                                  448.063,83 1,46%

  6.2.5 0307732 SICRO Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado para Estruturas Pré-Moldadas dm3 413,00  R$                       79,09  R$                                    32.664,17 0,11%

  6.2.6 1109680 SICRO Argamassa para Reparos e Grauteamento - confecção em Misturador e Lançamento Manual m3 2,27  R$                  3.433,15  R$                                      7.786,38 0,03%

6.3 SUPERESTRUTURA

  6.3.1 3108005 SICRO Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 395,08  R$                       61,37  R$                                    24.246,06 0,08%

  6.3.2 3117749 SICRO Foma Metálica - utilização 50 vezes confecção m2 1.528,25  R$                       12,48  R$                                    19.072,56 0,06%

  6.3.3 3106427 SICRO
Forma  Metálica para Viga de Concreto pré Moldada para OAE - Utilização 20 Vezes confecção, Instalação e 

retirada
m2 3.986,96  R$                       41,19  R$                                  164.222,88 0,53%

  6.3.4 1106282 SICRO
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 

Comerciais
m3 1.191,00  R$                     380,92  R$                                  453.675,72 1,48%

  6.3.5 1106088 SICRO Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba Rebocável de 30m3/h m3 1.191,00  R$                       44,77  R$                                    53.321,07 0,17%

  6.3.6 0407819 SICRO Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 217.814,69  R$                       10,15  R$                              2.210.819,10 7,20%

  6.3.7 4507958 SICRO Cordoalha Engraxada CP 190 RB d=12,7mm  Fornecimento e Instalação kg 32.237,00  R$                       13,85  R$                                  446.482,45 1,45%

  6.3.8 5605956 SICRO Protensão de Tirante com 12 Cordoalhas D=12,7mm Aço CP 190 RB un 1.030,00  R$                     561,10  R$                                  577.933,00 1,88%

  6.3.9 4507755 SICRO Ancoragem Ativa com 12 Cordoalhas Aderentes D=12,7mm Fornecimento e Instalação un 1.030,00  R$                     716,57  R$                                  738.067,10 2,40%

  6.3.10 5915402 SICRO
Carga, Manobra e Descarga de Vigas Pré-Moldadas de 750 a 1.000Kn em Cavalos Mecanicos com Dollys de 5 e 4 

Eixos
un 27,00  R$                  3.300,79  R$                                    89.121,33 0,29%

  6.3.11 5914333 SICRO Carga, Manobra e Descarga de Materiais Diversos em Caminhão Carroceria de 15t t 312,63  R$                       26,41  R$                                      8.256,56 0,03%

  6.3.12 5915361 SICRO Transporte em Cavalo Mecanico com Reboque de 5 e 4 Eixos capacidade 130t Rodovia Pavimentada km 13,50  R$                     100,14  R$                                      1.351,89 0,00%

  6.3.13 5914479 SICRO Transporte com Caminhão Carroceria  de 15t Rodovia Pavimentada t.km 156,32  R$                          0,59  R$                                            92,23 0,00%

  6.3.14 3806421 SICRO Lançamento de Viga Pré Moldada de 500 a 750 kN com Guindaste un 27,00  R$                  4.225,59  R$                                  114.090,93 0,37%

  6.3.15 3806426 SICRO Lançamento de Pré Lajes de Concreto com Utilização de Guindauto t 312,63  R$                       50,30  R$                                    15.725,29 0,05%

  6.3.16 3108005 SICRO Formas de Compensado Resinado 14mm - uso geral - utilização de 03 vezes - confecção, instalação e retirada m2 44,57  R$                       61,37  R$                                      2.735,26 0,01%

  6.3.17 1106282 SICRO
Concreto para Bombeamento fck = 45 Mpa  Confecção em Central Dosadora de 30m3/h Areia e Brita 

Comerciais
m3 71,45  R$                     380,92  R$                                    27.216,73 0,09%

  6.3.18 1106088 SICRO Lançamento Mecanico de Concreto com Bomba Rebocável de 30m3/h m3 71,45  R$                       44,77  R$                                      3.198,82 0,01%

  6.3.19 0407819 SICRO Armação em Aço CA-50 - Fornecimento, Preparo e Colocação kg 12.306,00  R$                       10,15  R$                                  124.905,90 0,41%

6.4 ACABAMENTOS

  6.4.1 3713828 SICRO/M Barreira Dupla de Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm m 88,17  R$                     310,75  R$                                    27.398,83 0,09%

  6.4.2 3719529 SICRO/M Barreira Simples de Concreto, Armada, Pré-Moldada (Perfil New Jersey) - L  >3,00m e H=810mm m 176,35  R$                     247,30  R$                                    43.611,36 0,14%

  6.4.3 2007971 SICRO Dreno de PVC D=100 mm para OAE - Fornecimento e Instalação m 44,09  R$                       89,29  R$                                      3.936,80 0,01%

  6.4.4 3713606 SICRO Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação m 96,00  R$                     682,21  R$                                    65.492,16 0,21%

  6.4.5 3713607 SICRO Ancoragem de Defensa Semimaleável Dupla Fornecimento e Implantação m 32,00  R$                     744,08  R$                                    23.810,56 0,08%

  6.4.6 3713902 SICRO
Terminal Absorvedor de Energia de Abertura com Nível de Contenção TL3 para Defensa Metálica Fornecimento 

e Implantação
un 4,00  R$                22.097,67  R$                                    88.390,68 0,29%

  6.4.7 94996 SINAPI Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto Moldado in loco, espessura 10 cm Armado m2 1.766,80  R$                     126,36  R$                                  223.252,85 0,73%

  6.4.8 92396 SINAPI Execução de Proteção de Talude com Bloco Retangular de 0,20 x 0,10 e 6cm de espessura m2 870,14  R$                       74,59  R$                                    64.903,74 0,21%

SUBTOTAL ITEM 7. 7.865.768,12R$                              25,62%

7. CICLOVIA

7.1 PAVIMENTAÇÃO

  7.1.1 5502985 SICRO Limpeza Mecanizada de Camada Vegetal m2 2.545,60  R$                          0,35  R$                                          890,96 0,00%

  7.1.2 5502836 SICRO Escavação, carga e transporte, mat.de 1 ª categoria na distância de 3.000m- Caminho de Serviço Pavimentado m3 585,49  R$                          6,29  R$                                      3.682,72 0,01%

  7.1.3 4011209 SICRO Regularização do Subleito m2 2.545,60  R$                          0,83  R$                                      2.112,85 0,01%

  7.1.4 4011305 SICRO Sub-Base e/ou Base de Solo-Cal com 4% de Cal Mistura na Pista m3 509,12  R$                       42,89  R$                                    21.836,16 0,07%

  7.1.5 4011537 SICRO Serragem de Juntas em Pavimento de Concreto, Limpeza e Enchimento com Sleante a Frio m 434,13  R$                       10,38  R$                                      4.506,30 0,01%

  7.1.6 4011352 SICRO Imprimação com Emulsão Asfáltica m2 2.368,00  R$                          0,35  R$                                          828,80 0,00%

  7.1.7 4011463 SICRO Concreto Asfáltico Faixa C Areia e Brita Comerciais t 170,50  R$                     181,35  R$                                    30.919,45 0,10%

7.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

  7.2.1 ANP Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação t 2,84  R$                  2.787,00  R$                                      7.919,54 0,03%

  7.2.2 ANP Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP MOD 55/75 E t 9,65  R$                  5.051,37  R$                                    48.746,09 0,16%

7.3 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO -R$                                                

  7.3.1 SICRO Emulsão Asfáltica  para Imprimação t 2,84  R$                     263,77  R$                                          749,53 0,00%



  7.3.2 SICRO CAP 55/75 E t 9,65  R$                     753,04  R$                                      7.266,89 0,02%

7.4 SINALIZAÇÃO

  7.4.1 5213400 SICRO Pintura de Faixa Tinta Acrílica - Espessura de 0,4mm Vermelha, Branca e Amarela m2 262,45  R$                       23,65  R$                                      6.207,02 0,02%

  7.4.2 COTAÇÃO DER/DF Totens de Sinalização Cicloviária Padrão DER-DF un 6,00  R$                  2.520,99  R$                                    15.125,94 0,05%

SUBTOTAL ITEM 8. 150.792,25R$                                  0,49%

TOTAL PARCIAL  R$                            30.702.188,42 

B.D.I. % 26,26%  R$        21.082.870,16  R$                              5.535.908,20 

B.D.I (fornecimento de material betuminoso) % 20,51%  R$          9.619.318,26  R$                              1.972.513,42 

TOTAL DO ORÇAMENTO  R$                            38.210.610,04 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

BDI

DADOS DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AeT - Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda 

DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2021

DATA-BASE: outubro-21

TABELAS UTILIZADAS: SICRO / SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS: 113,83% (HORA) / 72,72%(MÊS)

DURAÇÃO DA OBRA: 10 MESES

GRUPO DISCRIMINAÇÃO TAXAS

1. DESPESAS INDIRETAS

A Administração Central (AC) 4,31%

B Seguros e Garantias Contratuais (S+G) 0,56%

C Riscos (R) 0,97%

D Despesas Financeiras (DF) 0,74%

Subtotal 1 6,58%

2. LUCRO

E Lucro (L) 7,58%

Subtotal 2 7,58%

3. TRIBUTOS (I)

F PIS 0,65%

G COFINS 3,00%

H ISS 1,00%

I CPRB (regime de desoneração) 4,50%

Subtotal 3 9,15%

26,26%

Fórmula de cálculo do BDI:

(1+(AC+S+R)).(1+DF).(1+L))

(1-I)

Acordão TCU 2622/2013

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE 

ACESSO AO SETOR NOROESTE VIA STN

BDI = 26,26%

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - OBRAS - SEM 

DESONERAÇÃO

TAXA DE BDI

BDI = -1       x 100



GRUPO DISCRIMINAÇÃO TAXAS

1. DESPESAS INDIRETAS

A Administração Central (AC) 3,20%

B Seguros e Garantias Contratuais (S+G) 0,48%

C Riscos (R) 0,85%

D Despesas Financeiras (DF) 0,74%

Subtotal 1 5,27%

2. LUCRO

E Lucro (L) 5,11%

Subtotal 2 5,11%

3. TRIBUTOS (I)

F PIS 0,65%

G COFINS 3,00%

H ISS

I CPRB (regime de desoneração) 4,50%

Subtotal 3 8,15%

20,51%

Fórmula de cálculo do BDI:

(1+(AC+S+R)).(1+DF).(1+L))

(1-I)

Acordão TCU 2622/2013

BDI = 20,51%

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - FORNECIMENTO 

DE MATERIAL BETUMINOSO - SEM DESONERAÇÃO

TAXA DE BDI

BDI = -1       x 100


