

# DILIGÊNCIA CC-010-2022

## Comissão Julgadora Permanente

ter 10/01/2023 14:58

Para:divcom@lacerdapar.com.br <divcom@lacerdapar.com.br>;

Cc:luciliafcintra@gmail.com <luciliafcintra@gmail.com>;

Processo n°. 00113-00014098/2020-76

Concorrência n°. 010/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução das obras de implantação do pavimento das rodovias vicinais VC-383 e VC-379, no trecho compreendido entre a rodovia DF-290 até a divisa com o Estado de Goiás.

À Empresa

Artec Construtora – CNPJ: 00.086.165/0001-28

Assunto: Diligência - Concorrência 010/2022 - DER-DF

1. No interesse do processo licitatório n.º 00113-00014098/2020-76, Concorrência 010/2022 do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e com fundamento no artigo 43, §3º da Lei 8.666/93.
2. Após análise da documentação dessa empresa, inferiu-se a necessidade de complementação das informações já prestadas, de modo a esclarecer/complementar a instrução processual.
3. Foi apresentada a Declaração de Indicação de Entidade Preferencial, fls. 355 da documentação conforme Edital. Entretanto, conforme preconiza o item 8.8.12 do Edital, solicitamos então que tal declaração seja complementada com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos com seus respectivos valores. Ressalta-se que não se trata da inclusão de novos documentos, mas tão somente de complementação das informações constantes na declaração já encaminhada dentro do prazo de convocação.
4. Aguardamos manifestação até às 16h do dia 12 de janeiro de 2023.

**Favor acusar o recebimento.**

Atenciosamente,

Comissão Julgadora Permanente  
SAM, Bloco C – Edifício Sede do DER-DF  
Telefone – 3111-5519

## DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF

REF: CONCORRÊNCIA Nº 010/2022

Prezados Senhores,

A **CONSTRUTORA ARTEC S/A**, sediada no SIA Sul, Trecho 06, BI "A", Lt 05/15, Mezanino, Brasília/DF, por intermédio de seu representante legal a Sra. Andressa Lucena de M. Jaguaribe, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 21.970/D-CREA/DF e do CPF nº 037.170.401-97, sob as penas da Lei, **INDICA** a empresa abaixo como sua subcontratada para a execução dos serviços técnicos durante à execução das obras objeto do referido processo licitatório.

– **BETON ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ nº 28.464.049/0001-14, situada no SIA Sul, Trecho 06, BI "A", Lt 05/15, 2º andar parte, Brasília/DF.

Serviços a serem realizados:

DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Serviços de Drenagem, terraplenagem, canteiro de obras, ambiental, sinalização e Obras Complementares	und	01	4.000.000,00	R\$ 4.000,000,00

CANTEIRO DE OBRA		
Limpeza mecanizada da camada vegetal		R\$ 366,81
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 /111 HP) E DESCARGA LIVRE ( UNIDADE: T). AF 07/2020		R\$ 703,82
Transporte com caminhão basculante de 14 m3 -rodovia pavimentada		R\$ 32,67
Espalhamento de material em bota-espera		R\$ 129,91
Regularização do subleito		R\$ 848,25
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico		R\$ 1.650,42

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	R\$ 37.946,58
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	R\$ 692,10
Fornecimento e implantação de lixeira dupla, cestos em chapa de aço e pintura eletrostática.	R\$ 4.530,76
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 7.822,85
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/ 2016	R\$ 6.721,81
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	R\$ 192,32
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	R\$ 2.444,10
CUSTOS DIVERSOS (energia, água e saneamento, telefone, limpeza, materiais de escritório, informática)	R\$ 8.779,32
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	R\$ 25.346,91
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	R\$ 40.831,73
Laboratório de Asfalto	R\$ 18.592,49
Laboratório de solos	R\$ 13.010,77
Topografia - Instalações e equipamentos	R\$ 8.975,74
<b>Manutenção do Canteiro de Obra</b>	
Manutenção do Canteiro de Obra	R\$ 9.090,91
<b>TERRAPLENAGEM</b>	
Limpeza mecanizada da camada vegetal	R\$ 46.462,75
Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> -rodovia em revestimento primário	R\$ 5.009,27
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	R\$ 5.508,99
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	R\$ 12.448,55
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	R\$ 17.822,94

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3	R\$ 23.641,21
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3	R\$ 89.406,38
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3	R\$ 654.195,18
Transporte com caminhão basculante de 14 m3 -rodovia pavimentada	R\$ 700.046,15
Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	R\$ 130.931,39
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	R\$ 42.890,40
<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>	
<b>Defensa semi-maleável</b>	
Ancoragem de defesa semimaleável simples -fornecimento e implantação	R\$ 80.337,09
Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	R\$ 174.093,49
<b>Remoção e Implantação de Cerca</b>	
Remoção de cerca com mourões de concreto	R\$ 737,66
Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	R\$ 90.044,86
<b>Baias de ônibus</b>	
Regularização do subleito	R\$ 891,42
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	R\$ 37.714,19
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 11/2017	R\$ 1.389,33
Tela de aço eletrosoldada (incluindo espaçador) -fornecimento, preparo e colocação	R\$ 7.653,34
Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	R\$ 2.213,65
Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes -confecção, instalação e retirada	R\$ 19.053,85
Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	R\$ 78.019,54
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25 ,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	R\$ 6.398,45
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	R\$ 8.189,14

Piso podotátil, alerta, cor vermelha, em ladrilho hidráulico (13-02-47M SEINFRA-SP)	R\$ 9.383,65
Piso podotátil, direcional, cor azul, em ladrilho hidráulico (13-02-47 SEINFRA-SP)	R\$ 614,55
Limpeza mecanizada da camada vegetal	R\$ 155,36
Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> -rodovia em revestimento primário	R\$ 50,00
Aquisição de cascalho	R\$ 15.403,10
Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida	R\$ 6.888,66
<b>AMBIENTAL</b>	
<b>Supressão Vegetal</b>	
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF 05/2018	R\$ 15.978,07
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018	R\$ 1.623,27
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018	R\$ 969,03
Transporte com caminhão carroceria de 151 -rodovia em revestimento primário	R\$ 89,05
Transporte com caminhão carroceria de 151 -rodovia pavimentada	R\$ 482,97
<b>Recuperação da Caixa de Empréstimo</b>	
Hidrossemeadura	R\$ 44.790,03
<b>DRENAGEM</b>	
<b>Micro Bacias de Amortecimentos</b>	
Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria	R\$ 44.711,40
Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> -rodovia pavimentada	R\$ 177.530,55
Plantio de grama comercial em placas	R\$ 230.479,45
Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	R\$ 37.928,80
Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação	R\$ 33.413,57
<b>Redes e Bueiros</b>	
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 49.314,71
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 33.802,13
Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 19.034,44


Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	R\$ 6.092,70
Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de 1 a 2 m	R\$ 27.149,09
Escavação manual em material de 1a categoria na profundidade de 2 a 3 m	R\$ 4.974,50
Reaterro e compactação com soquete vibratório	R\$ 1.207,37
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	R\$ 14.851,17
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	R\$ 24.512,62
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	R\$ 2.945,18
Transporte com caminhão basculante de 14 m3 -rodovia pavimentada	R\$ 2.077,76
<b>Valetas</b>	
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 -escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 108.776,95
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 -escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 17.370,02
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 31.539,36
Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 79.764,18
Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 168.922,47
<b>Dispositivos</b>	
Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 38.825,62
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	R\$ 37.595,30
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 -areia extraída e brita produzida	R\$ 26.099,43
<b>SINALIZAÇÃO</b>	
<b>Horizontal</b>	
Pintura de faixa com termoplástico por aspersão -espessura de 1,5 mm	R\$ 145.825,74
Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2 mm - fornecimento e implantação	R\$ 9.429,38
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	R\$ 25.385,27
<b>Vertical</b>	
Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	R\$ 1.923,69

Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação	R\$ 1.503,31
Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	R\$ 12.587,02
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e implantação	R\$ 17.363,73
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	R\$ 7.760,35
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	R\$ 6.620,43
Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	R\$ 3.553,98
Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação	R\$ 6.765,00
Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	R\$ 2.972,49
Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e implantação	R\$ 14.493,30


Por ser verdade, firmamos o presente.

Brasília/DF, 06 de janeiro de 2023.

**CONSTRUTORA ARTEC S/A**

  
Andressa Lucena de M. Jaguaribe  
CREA /DF nº 21.970/D  
Representante Legal

**BETON ENGENHARIA EIRELI**

  
Mauro Cesar Rodrigues Lacerda  
CREA/DF nº 22.166/D  
Representante Legal